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Sección I.  Instrucciones a los Oferentes 

 
En esta Sección del documento de licitación se proporciona la información que los Oferentes 

necesitan para preparar Ofertas que se ajusten a los requisitos exigidos por el Contratante.  También 

se provee información sobre la presentación, apertura y evaluación de las Ofertas, y sobre la 

adjudicación del Contrato. 

 

Las disposiciones que rigen el desempeño del Contratista al ejecutar los diseños y las obras, los 

pagos que se efectúen en virtud del Contrato, o lo relativo a los riesgos, derechos y obligaciones de 

las partes en virtud del Contrato no se incluyen normalmente en esta Sección, sino en la Sección V, 

Condiciones Generales del Contrato (CGC), y/o en  la Sección VI, Condiciones Particulares del 

Contrato (CPC).  En caso de que no pueda evitarse el tratamiento de un mismo tema en distintas 

secciones de los documentos, habrá que tener especial cuidado para evitar las contradicciones entre 

cláusulas que se refieran al mismo asunto. 

 

Estas Instrucciones a los Oferentes no formarán parte del Contrato y dejarán de tener vigencia una 

vez que éste haya sido firmado. 
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Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

A.  Disposiciones Generales 

1. Alcance de la 

licitación 

1.1 El Contratante, según la definición1 que consta en las 

“Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e identificado en 

la Sección II, “Datos de la Licitación” (DDL) invita a presentar 

Ofertas para el diseño y la construcción de las Obras que se 

describen en los DDL y en la Sección VI, “Condiciones 

Particulares del Contrato” (CPC).  El nombre y el número de 

identificación del Contrato están especificados en los DDL y en 

las CPC. 

1.2 El Oferente seleccionado deberá diseñar y finalizar las Obras en 

la Fecha Prevista de Finalización especificada en los DDL y en la 

Subcláusula 1.1 (r) de las CPC. Si en los DDL se especifica, el 

diseño deberá ser entregado en la fecha indicada. 

1.3 En este documento de licitación: 

(a) Por el término “por escrito” se entiende comunicado de 

manera escrita (por ejemplo, por correo postal, correo 

electrónico, fax, e incluso, si así se especifica en la IAO 1.4, 

distribuido o recibido a través del sistema electrónico de 

adquisiciones utilizado por el Contratante), con prueba de 

recibo;  

(b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” 

corresponde igualmente al “plural” y viceversa;  

(c) “día” significa día calendario; y 

(d) “ASSS” significa las medidas ambientales, sociales y de 

seguridad y salud en el trabajo (incluyendo explotación y 

abuso sexual - EAS - y violencia de género VBG). 

1.4   Si se especifica en los DDL, el Contratante tiene la intención 

de usar el sistema electrónico de adquisiciones, indicado en los 

DDL y que será utilizado para  gestionar los aspectos de la 

licitación indicados en los DDL2. 

2.   Fuente de 

Financiamiento 

2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una 

parte de los fondos del préstamo del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) (en lo adelante denominado el “Banco”) 

identificado en los DDL, por un monto indicado en los DDL para 

                                                 
1 Véase la Sección V, “Condiciones Generales del Contrato”, Cláusula 1. Definiciones 
2 En tales casos el Banco debe encontrarse satisfecho con la funcionalidad de dicho sistema, según lo dispuesto en el párrafo 2.11 

de las Políticas de Adquisiciones 
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sufragar parcialmente el costo del Proyecto identificado en los 

DDL, a fin de cubrir los gastos elegibles en virtud del Contrato 

para las Obras. 

2.2 El Banco Interamericano de Desarrollo efectuará pagos solamente 

a pedido del Prestatario y una vez que el Banco Interamericano de 

Desarrollo los haya aprobado de conformidad con las 

estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el 

Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Contrato de 

Préstamo”). Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las 

condiciones de dicho Contrato de Préstamo. Salvo que el Banco 

Interamericano de Desarrollo acuerde expresamente lo contrario, 

nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud 

del Contrato de Préstamo ni tendrá ningún derecho a los fondos 

del financiamiento. 

3.  Prácticas 

Prohibidas  

3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los 

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y 

organismos Compradores incluyendo miembros de su 

personal, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos 

participando en actividades financiadas por el Banco o 

actuando como oferentes, proveedores de bienes, contratistas, 

consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos 

funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus 

atribuciones expresas o implícitas), entre otros, observar los 

más altos niveles éticos y denunciar al Banco3 todo acto 

sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga 

conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección 

y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas 

Prohibidas son las siguientes: (i) prácticas corruptas; (ii) 

prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas 

colusorias; (v) prácticas obstructivas y (vi) apropiación 

indebida. El Banco ha establecido mecanismos para la 

denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda 

denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad 

Institucional (OII) del Banco para que se investigue 

debidamente. El Banco ha adoptado procedimientos para 

sancionar a quienes hayan incurrido en Prácticas Prohibidas. 

Asimismo, el Banco suscribió con otras Instituciones 

Financieras Internacionales (IFI) un acuerdo de 

reconocimiento mutuo de las decisiones de inhabilitación. 

                                                 
3 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta 

comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción, y el acuerdo que rige 

el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 
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(a) A los efectos de esta disposición, las definiciones de las 

Prácticas Prohibidas son las siguientes:  

(i)  Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir o 

solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de 

valor para influenciar indebidamente las acciones de 

otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, 

incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, 

que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten 

engañar, a alguna parte para obtener un beneficio 

financiero o de otra índole o para evadir una obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar 

daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa 

o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para 

influenciar indebidamente las acciones de una parte; 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más 

partes realizado con la intención de alcanzar un 

propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en 

forma inapropiada las acciones de otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

i. destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia 

significativa para una investigación del Grupo 

BID, o realizar declaraciones falsas ante los 

investigadores con la intención de impedir una 

investigación del Grupo BID;  

ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte 

para impedir que divulgue su conocimiento de 

asuntos que son importantes para una 

investigación del Grupo BID o que prosiga con la 

investigación; o  

iii. actos realizados con la intención de impedir el 

ejercicio de los derechos contractuales de 

auditoría e inspección del Grupo BID previstos 

en el IAO 3.1 (f) de abajo, o sus derechos de 

acceso a la información;  

(vi) Una apropiación indebida consiste en el uso de fondos 

o recursos del Grupo BID para un propósito indebido o 

para un propósito no autorizado, cometido de forma 

intencional o por negligencia grave. 
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(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos 

de Sanciones del Banco, que los Prestatarios (incluyendo los 

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y 

organismos Compradores incluyendo miembros de su 

personal, cualquier firma, entidad o individuo participando 

en una actividad financiada por el Banco o actuando como, 

entre otros, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, 

miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de bienes o servicios, concesionarios, 

(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y 

representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o 

implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier 

etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco 

podrá: 

i. no financiar ninguna propuesta de adjudicación 

de un contrato para la adquisición de bienes o 

servicios, la contratación de obras, o servicios de 

consultoría; 

ii. suspender los desembolsos de la operación si se 

determina, en cualquier etapa, que un empleado, 

agencia o representante del Prestatario, el 

Organismo Ejecutor o el Organismo Comprador 

ha cometido una Práctica Prohibida; 

iii. declarar una contratación no elegible para 

financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar 

el pago de una parte del préstamo o de la 

donación relacionada inequívocamente con un 

contrato, cuando exista evidencia de que el 

representante del Prestatario, o Beneficiario de 

una donación, no ha tomado las medidas 

correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras 

cosas, la notificación adecuada al Banco tras 

tener conocimiento de la comisión de la Práctica 

Prohibida) en un plazo que el Banco considere 

razonable; 

iv. emitir una amonestación a la firma, entidad o 

individuo en el formato de una carta oficial de 

censura por su conducta; 

v. declarar a una firma, entidad o individuo 

inelegible,  en forma permanente o por un período 

determinado de tiempo, para la participación y/o 

la adjudicación de contratos adicionales 

financiados con recursos del Grupo BID; 
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vi. imponer otras sanciones que considere 

apropiadas, entre otras, restitución de fondos y 

multas equivalentes al reembolso de los costos 

vinculados con las investigaciones y actuaciones 

previstas en los Procedimientos de Sanciones. 

Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma 

adicional o en sustitución de las sanciones arriba 

referidas" (las sanciones “arriba referidas” son la 

amonestación y la inhabilitación/inelegibilidad).  

vii. extender las sanciones impuestas a cualquier 

individuo, entidad o firma que, directa o 

indirectamente, sea propietario o controle a una 

entidad sancionada, sea de propiedad o esté 

controlada por un sancionado o sea objeto de 

propiedad o control común con un sancionado, 

así como a los funcionarios, empleados, afiliados 

o agentes de un sancionado que sean también 

propietarios de una entidad sancionada y/o 

ejerzan control sobre una entidad sancionada aun 

cuando no se haya concluido que esas partes 

incurrieron directamente en una Práctica 

Prohibida.  

viii. remitir el tema a las autoridades nacionales 

pertinentes encargadas de hacer cumplir las 

leyes. 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de la IAO 3.1 (b) se 

aplicará también en los casos en que las partes hayan sido 

declaradas temporalmente inelegibles para la adjudicación 

de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión 

definitiva en un proceso de sanción, u otra resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida definitiva que sea tomada 

por el Banco de conformidad con las provisiones referidas 

anteriormente será de carácter público. 

(e) Con base en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de 

Decisiones de Inhabilitación firmado con otras Instituciones 

Financieras Internacionales (IFIs), cualquier firma, entidad o 

individuo participando en una actividad financiada por el 

Banco o actuando como oferentes, proveedores de bienes, 

contratistas, consultores, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, 

concesionarios, personal de los Prestatarios (incluidos los 

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o 

contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, 
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empleados y representantes o agentes, ya sean sus 

atribuciones expresas o implícitas), entre otros, podrá verse 

sujeto a una sanción. A los efectos de lo dispuesto en el 

presente párrafo, el término “sanción” incluye toda 

inhabilitación permanente, imposición de condiciones para 

la participación en futuros contratos o adopción pública de 

medidas en respuesta a una contravención del marco vigente 

de una IFI aplicable a la resolución de denuncias de comisión 

de Prácticas Prohibidas. 

(f) El Banco exige que los licitantes, oferentes, proponentes, 

solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o 

agentes, contratistas, consultores, funcionarios o empleados,  

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 

sus representantes o agentes, y concesionarios le permitan 

revisar cuentas, registros y otros documentos relacionados 

con la presentación de propuestas y el cumplimiento del 

contrato, y someterlos a una auditoría por auditores 

designados por el Banco. Todo licitante, oferente, 

proponente, solicitante, proveedor de bienes y su 

representante o agente, contratista, consultor, miembro del 

personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de 

servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al 

Banco en su investigación. El Banco también requiere que 

los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, 

proveedores de bienes y sus representantes o agentes, 

contratistas, consultores, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 

concesionarios: (i) conserven todos los documentos y 

registros relacionados con actividades financiadas por el 

Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el 

trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) 

entreguen todo documento necesario para la investigación de 

denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) 

aseguren que  los empleados o agentes de los licitantes, 

oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y 

sus representantes o agentes, contratistas, consultores, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 

concesionarios que tengan conocimiento de que las 

actividades han sido financiadas por el Banco, estén 

disponibles para responder a las consultas relacionadas con 

la investigación provenientes de personal del Banco o de 

cualquier investigador, agente, auditor, o consultor 

debidamente designado. Si los licitantes, oferentes, 

proponentes, solicitantes, proveedor de bienes y su 

representante o agente, contratista, consultor, miembro del 

personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios 
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o concesionario se niega a cooperar o incumple el 

requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma 

obstaculiza la investigación, el Banco, discrecionalmente, 

podrá tomar medidas apropiadas en contra los licitantes, 

oferentes, proponentes, solicitantes, proveedor de bienes y su 

representante o agente, contratista, consultor, miembro del 

personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de 

servicios, o concesionario. 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de 

servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría 

directamente de una agencia especializada, todas las 

disposiciones relativas a las Prácticas Prohibidas, y a las 

sanciones correspondientes, se aplicarán íntegramente a los 

licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores 

de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, 

consultores, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios 

(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 

representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o 

implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito 

contratos con dicha agencia especializada para la provisión 

de bienes, obras o servicios distintos de servicios de 

consultoría en conexión con actividades financiadas por el 

Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al 

Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión 

o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar 

la lista de firmas e individuos declarados inelegibles 

temporal o permanentemente por el Banco. En caso de que 

una agencia especializada suscriba un contrato o una orden 

de compra con una firma o individuo declarado inelegible 

por el Banco, este no financiará los gastos conexos y tomará 

las medidas que considere convenientes. 

3.2 Los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, al presentar 

sus ofertas, propuestas o solicitudes, declaran y garantizan: 

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas 

Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables de 

conformidad con los Procedimientos de Sanciones; 

(b) que no han incurrido o no incurrirán en ninguna Práctica 

Prohibida descrita en este documento durante los procesos de 

selección, negociación, adjudicación o ejecución de este 

contrato; 
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(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial 

durante los procesos de selección, negociación, adjudicación 

o ejecución de este contrato; 

(d) que ni ellos ni sus agentes, subcontratistas, subconsultores, 

directores, personal clave o accionistas principales son 

inelegibles para la adjudicación de contratos financiados por 

el Banco;  

(e) que han declarado todas las comisiones, honorarios de 

representantes o agentes, pagos por servicios de facilitación 

o acuerdos para compartir ingresos relacionados con 

actividades financiadas por el Banco; y 

(f) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas 

garantías podrá dar lugar a la imposición por el Banco de una 

o más de las medidas descritas en la IAO 3.1 (b). 

4.  Oferentes 

Elegibles 

4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, 

deberán ser originarios de países miembros del Banco. Los 

Oferentes originarios de países no miembros del Banco serán 

descalificados de participar en contratos financiados en todo o en 

parte con fondos del Banco. En la Sección III, “Países Elegibles” 

de este documento se indican los países miembros del Banco al 

igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los 

Oferentes y el origen de los bienes y servicios.  Los oferentes de 

un país miembro del Banco, al igual que los bienes suministrados, 

no serán elegibles: 

A. si las leyes o la reglamentación oficial del país del 

Prestatario prohíbe relaciones comerciales con ese país, si 

demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusión no 

impedirá la competencia efectiva respecto al suministro de 

los bienes y servicios de que se trate;  

B. por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del 

Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país del 

Prestatario prohíba las importaciones de bienes de ese país 

o cualquier pago a personas o entidades en ese país. 

4.2 Un Oferente incluidos, en todos los casos, los respectivos 

directores, personal clave, accionistas principales, personal 

propuesto y agentes,  no deberá tener conflictos de interés a menos 

que haya sido resuelto a satisfacción del Banco. Los Oferentes que 

sean considerados que tienen conflicto de interés serán 

descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflictos 
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de interés con una o más partes en este proceso de licitación si 

ellos: 

(a) tienen control4 de manera directa o indirecta a otro 

Oferente, es controlado de manera directa o indirecta 

por otro Oferente o es controlado junto a otro 

Oferente por una persona natural o jurídica en 

común; o 

(b) reciben o ha recibido algún subsidio directo o 

indirecto de otro Oferente; o 

(c) comparten el mismo representante legal con 

otro Oferente; o 

(d) poseen una relación con otro Oferente, directamente 

o a través de terceros en común, que le permite influir 

en la Oferta de otro Oferente o en las decisiones del 

Contratante en relación con esta licitación; o 

(e) cualquiera de sus afiliados ha participado como 

consultora en la preparación de los estudios 

preliminares, el diseño conceptual o las 

especificaciones técnicas de las obras que 

constituyen el objeto de la Oferta; o 

(f) cualquiera de sus afiliados ha sido contratado (o se 

propone para ser contratado) por el Contratante o por 

el Prestatario como Gerente de Proyecto para la 

ejecución del Contrato; o 

(g) proveerá bienes, obras y servicios distintos de los de 

consultoría resultantes de los servicios de 

consultoría, o directamente relacionados con ellos, 

para la preparación o ejecución del proyecto 

especificado en los DDL en referencia a IAO 2.1 que 

él haya provisto o que hayan sido provistos por 

cualquier filial que controle de manera directa o 

indirecta a esa firma, sea controlada de manera 

directa o indirecta por esa firma o sea controlada 

junto a esa firma por una entidad en común; o 

                                                 
4 Por control se entenderá el poder de dirigir, directa o indirectamente, la dirección y las políticas de una firma, ya sea a través de 

la propiedad de acciones con derecho a voto, por contrato o de cualquier otra manera. El control puede incluir la propiedad 

mayoritaria de acciones con derecho a voto, otros mecanismos de control (tales como "acciones de oro", derechos de veto o acuerdos 

de accionistas que requieran mayorías especiales) o, en el caso de financiación por un fondo de inversiones, el control ejercido por 

un socio general o administrador de fondos. El control se determinara en el contexto de cada caso particular. 
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(h) tienen una estrecha5 relación familiar, financiera o de 

empleo previo o subsiguiente con algún profesional 

del personal del Prestatario (o del organismo de 

ejecución del proyecto, o de un beneficiario de parte 

del préstamo) que: (i) esté directa o indirectamente 

relacionado con la preparación del documento de 

licitación o las especificaciones del Contrato, o el 

proceso de evaluación de la Oferta de ese Contrato; o 

(ii) pudiera estar relacionado con la ejecución o 

supervisión de ese Contrato a menos que el conflicto 

derivado de tal relación haya sido resuelto de manera 

aceptable para el Banco durante el proceso de 

licitación y la ejecución del Contrato. 

4.3 No es elegible un Oferente si él mismo o sus  subcontratistas, 

proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios 

que intervienen en alguna parte del Contrato (incluidos, en todos 

los casos, los respectivos directores, personal clave, accionistas 

principales, personal propuesto y agentes) son objeto de una 

suspensión temporal o una inhabilitación impuesta por el BID, o 

de una inhabilitación impuesta por el BID conforme a un acuerdo 

para el reconocimiento de decisiones de inhabilitación firmado por 

el BID y otros bancos de desarrollo. La lista de tales firmas e 

individuos inelegibles se indica en los DDL. 

4.4 Una firma que sea Oferente (ya sea individualmente o como 

integrante de una APCA) no podrá participar como Oferente o 

como integrante de una APCA en más de una Oferta, salvo en el 

caso de Ofertas alternativas permitidas. Tal participación 

redundará en la descalificación de todas las Ofertas en las que haya 

estado involucrada la firma en cuestión. Una firma que no es un 

Oferente ni un miembro de una APCA puede participar como 

subcontratista en más de una Oferta. Salvo que se especifique en 

los DDL, no existe límite en el número de miembros de una 

APCA. 

4.5 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles 

solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y 

financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no 

dependen de ninguna agencia del Prestatario.  

4.6 Un Oferente no debe estar suspendido por el Contratante para 

presentar ofertas o propuestas como resultado del incumplimiento 

con una Declaración de Mantenimiento de la Oferta o la Propuesta. 

                                                 
5 Por relación estrecha se deberá entender que abarca hasta el cuarto grado de consanguinidad o por adopción, o hasta el segundo 

grado de unión por matrimonio o unión de pareja de hecho (afinidad). 
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4.7 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia 

satisfactoria de la vigencia de su elegibilidad, cuando el 

Contratante razonablemente la solicite. 

5. Calificaciones del 

Oferente 

5.1 Todos los Oferentes deberán presentar, de conformidad con la 

Sección IV, “Formularios de la Oferta”, una descripción de la 

metodología de diseño, del método de trabajo y el cronograma 

preliminar que proponen, incluyendo esquemas, planos y 

gráficas, según sea necesario y posible con el nivel de 

información proporcionado por el Contratante y la experiencia 

del diseñador del Contratista.  

5.2 Si se realizó una precalificación de los posibles Oferentes, sólo 

se considerarán las Ofertas de los Oferentes precalificados para la 

adjudicación del Contrato.  Estos Oferentes precalificados 

deberán confirmar en sus Ofertas que la información presentada 

originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de 

presentación de las Ofertas o, de no ser así, incluir con su Oferta 

cualquier información que actualice su información original de 

precalificación. La confirmación o actualización de la 

información deberá presentarse en los formularios pertinentes 

incluidos en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”. 

5.3 Si el Contratante no realizó una precalificación de los posibles 

Oferentes, todos los Oferentes deberán incluir con sus Ofertas 

la siguiente información y documentos en la Sección IV, 

“Formularios de la Oferta”, a menos que se establezca otra cosa 

en los DDL: 

(a) copias de los documentos originales que establezcan la 

constitución o incorporación y sede del Oferente, así como 

el poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizándole 

a comprometer al Oferente;  

(b) monto total anual facturado por la construcción de las 

obras civiles realizadas en cada uno de los últimos cinco 

(5) años;  

(c) experiencia en construcción y en el diseño de obras de 

similar naturaleza y magnitud en cada uno de los últimos 

cinco (5) años, y detalles de los trabajos en marcha o bajo 

compromiso contractual, así como de las agencias 

contratantes que puedan ser contactados para obtener 

mayor información sobre dichos contratos;   

(d) principales  equipos de construcción que el Oferente 

propone para cumplir con el contrato; 
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(e) calificaciones y experiencia del personal clave tanto 

técnico para el diseño, para la construcción, la supervisión 

técnica y el control de calidad de las Obras como 

administrativo propuesto para desempeñarse en el Lugar de 

las Obras; 

(f) informes sobre el estado financiero del Oferente, tales 

como informes de pérdidas y ganancias e informes de 

auditoría de los últimos cinco (5) años; 

(g) evidencia que certifique la existencia de suficiente capital 

de trabajo para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito 

y disponibilidad de otros recursos financieros); 

(h) autorización para solicitar referencias a las instituciones 

bancarias del Oferente; 

(i) información relativa a litigios (incluyendo arbitrajes) 

presentes o habidos durante los últimos cinco (5) años, en 

los cuales el Oferente estuvo o está involucrado, las partes 

afectadas, los montos en controversia, y los resultados; y 

(j) propuestas para subcontratar componentes, como el 

diseño, o partes de las Obras cuyo monto ascienda a más 

del diez (10) por ciento del Precio del Contrato. El límite 

máximo del porcentaje de participación de subcontratistas 

está establecido en los DDL. 

5.4 Las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, 

Consorcio o Asociación (APCA) constituida por dos o más 

firmas deberán cumplir con los siguientes requisitos, a menos 

que se indique otra cosa en los DDL: 

(a) la Oferta deberá contener toda la información enumerada 

en la antes mencionada Subcláusula 5.3 de las IAO para 

cada miembro de la APCA; 

(b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una 

obligación legal para todos los socios; 

(c) todos los socios serán responsables conjunta y 

solidariamente por el cumplimiento del Contrato de 

acuerdo con las condiciones del mismo; 

(d) uno de los socios deberá ser designado como representante 

y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir 

instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los 

miembros de la APCA;  
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(e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los 

pagos, se harán exclusivamente con el socio designado; y 

(f) con la Oferta se deberá presentar una copia del Convenio 

de la APCA firmado por todos los socios o una Carta de 

Intención para formalizar el convenio de constitución de 

una APCA en caso de resultar seleccionados, la cual 

deberá ser firmada por todos los socios y estar 

acompañada de una copia del Convenio propuesto. El 

Convenio o la Carta deben especificar el porcentaje de 

participación de cada miembro. 

5.5 Para la adjudicación del Contrato, los Oferentes deberán 

cumplir con los siguientes criterios mínimos de calificación: 

(a) tener una facturación promedio anual por construcción 

de obras por el período indicado en los DDL de al 

menos el múltiplo del monto de la Oferta indicado en 

los DDL; 

(b) demostrar experiencia en el diseño de obras de por lo 

menos el número de obras indicado en los DDL, cuya 

naturaleza, monto y complejidad sean equivalentes a 

las de las Obras licitadas; 

(c) demostrar experiencia como contratista principal en la 

construcción de por lo menos el número de obras 

indicado en los DDL, cuya naturaleza y complejidad 

sean equivalentes a las de las Obras licitadas, 

adquirida durante el período indicado en los DDL 

(para cumplir con este requisito, las obras citadas 

deberán estar terminadas en al menos un setenta (70) 

por ciento); 

(d) demostrar que puede asegurar la disponibilidad 

oportuna del equipo esencial listado en los DDL (sea 

este propio, alquilado o disponible mediante 

arrendamiento financiero); 

(e) contar con un Administrador de Obras con cinco años de 

experiencia en obras cuya naturaleza y volumen sean 

equivalentes a las de las Obras licitadas, de los cuales al 

menos tres años han de ser como Administrador de 

Obras;  

(f) contar con un equipo de ingenieros que realicen la 

supervisión técnica, control de calidad del diseño y de las 

obras; y 
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(g) contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito 

libres de otros compromisos contractuales y excluyendo 

cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato, 

por un monto superior a la suma indicada en los DDL6.  

Un historial consistente de litigios o laudos arbitrales en 

contra del Oferente o cualquiera de los integrantes de una 

APCA podría ser causal para su descalificación. 

5.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de  una 

APCA se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con 

los requisitos mínimos de calificación de conformidad con las 

Subcláusulas 5.5 (a) y (g) de las IAO; sin embargo, para que 

pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno de sus 

integrantes debe cumplir al menos con el veinte y cinco por 

ciento (25%) de los requisitos mínimos para Oferentes 

individuales que se establecen en las IAO 5.5 (a) y (g);  y el 

socio designado como representante debe cumplir al menos con 

el cuarenta por ciento (40%) de ellos.  De no satisfacerse este 

requisito, la Oferta presentada por la APCA será rechazada.   

5.7    Para determinar la conformidad del Oferente con los criterios de 

calificación no se tomarán en cuenta la experiencia ni los 

recursos de los subcontratistas, salvo que se indique otra cosa 

en los DDL.  En el caso del diseño de las obras, el diseñador 

puede ser un Subcontratista especializado, en cuyo caso, la 

experiencia específica del diseñador se agregará a las del 

Oferente para los efectos de IAO 5.5 (b).  

6. Una Oferta por 

Oferente 

6.1 Cada Oferente presentará solamente una Oferta, ya sea 

individualmente o como miembro de una APCA7. El Oferente 

que presente o participe en más de una Oferta (a menos que lo 

haga como subcontratista o en los casos cuando se permite 

presentar o se solicitan propuestas alternativas) ocasionará 

que todas las propuestas en las cuales participa sean  

rechazadas.  

7. Costo de las 

Propuestas 

7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados 

con la preparación, incluyendo los estudios básicos adicionales, 

diseños preliminares y cálculos necesarios para la presentación 

de sus Ofertas y el Contratante en ningún momento será 

responsable por dichos gastos. 

                                                 
6  Generalmente este valor es el equivalente del estimado del flujo de los pagos durante un período de 4 a 6 meses en base al 

avance promedio de construcción  (considerando una distribución uniforme y sin considear el período de preparación de los 

diseños ejecutivos y su aprobación). El periodo real de referencia dependerá de la rapidez con que el Contratante pague los 

certificados mensuales del Contratista. 
7 Para los efectos de esta instrucción, en el caso de licitaciones con lotes, "Oferta" significa Oferta en cada lote. 
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8. Visita al Lugar de 

las Obras 

8.1 Se aconseja que Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su 

propio riesgo, visite e inspeccione el Lugar de las Obras y sus 

alrededores y obtener por sí mismo toda la información que 

pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el 

Contrato para el diseño y la construcción de las Obras.  Los 

gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del 

Oferente. 

 8.2   De conformidad con la Cláusula 12.3 de las CGC, los datos 

básicos e informaciones que entrega el Contratante en este 

documento de licitación, respecto a las cuales el Contratante no 

ha declarado que son veraces y suficientes, deben ser 

corroboradas por los Oferentes y posteriormente, durante el 

diseño de las obras, modificadas o no por el Contratista a su 

criterio para poder cumplir con los requisitos de la Sección VII. 

“Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento” y alcanzar 

sus propósitos. Excepto por la información sobre la titularidad 

de los terrenos de las Obras, el Contratante no es responsable 

por la veracidad y suficiencia de los datos por lo que estas 

informaciones son un riesgo de los Oferentes y luego del 

Contratista seleccionado. 

B. Documento de Licitación  

9. Contenido del 

Documento de 

Licitación 

9.1 El conjunto del documento de licitación comprende los 

documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las 

enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la 

IAO 11:  

 Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

 Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

 Sección III. Países Elegibles 

 Sección IV. Formularios de la Oferta 

 Sección V. Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

 Sección VI. Condiciones Particulares del Contrato (CPC) 

 Sección VII. Especificaciones y Condiciones de    

Cumplimiento 

 Sección VIII. Planos 

 Sección IX. Lista de Actividades y Sub-Actividades 

 Sección X. Formularios de Contrato 

10. Aclaración del 

Documento de 

Licitación 

10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre 

el documento de licitación deberán solicitarlas al Contratante 

por escrito a la dirección indicada en los DDL.  El Contratante 

deberá responder a cualquier solicitud de aclaración recibida 

por lo menos 14 días antes de la fecha límite para la 
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presentación de las Ofertas8. Se enviarán copias de la 

respuesta del Contratante a todos los que compraron el 

documento de licitación, la cual incluirá una descripción de la 

consulta, pero sin identificar su origen.  

11. Enmiendas al 

Documento de 

Licitación 

11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el 

Contratante podrá modificar el documento de licitación 

mediante una enmienda. 

11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral del 

documento de licitación y será comunicada por escrito a todos 

los que adquirieron el documento de licitación9. Los posibles 

Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda por escrito 

al Contratante. 

11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo 

suficiente para tener en cuenta una enmienda en la preparación 

de sus Ofertas, el Contratante deberá extender, si fuera 

necesario, el plazo para la presentación de las Ofertas, de 

conformidad con la Subcláusula 21.2 de las IAO. 

C. Preparación de las Ofertas 

12. Idioma de las 

Ofertas 

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán 

estar redactados en el idioma que se especifica en los DDL. 

13. Documentos que 

conforman la 

Oferta 

13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada 

por los siguientes documentos: 

(a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la 

Sección IV, “Formularios de la Oferta”, 

(b) La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o la 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si de 

conformidad con la IAO 17 así se requiere; 

(c) La Lista de Actividades valoradas (es decir, con 

indicación de precios); 

(d) El formulario y los documentos de Información para la 

Calificación; 

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y 

(f)   cualquier otro material que se solicite a los Oferentes 

completar y presentar, según se especifique en los DDL. 

                                                 
8  Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentación de Ofertas si la respuesta del Contratante resulta en cambios 

sustanciales al documento de licitación.  Véase IAO 11. 
9  Es importante, por lo tanto, que el Contratante mantenga una lista completa y actualizada de todos los que hayan recibido los 

documentos de licitación y sus direcciones. 
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14. Precios de la 

Oferta 

14.1 El Contrato comprenderá el diseño y la construcción bajo un 

esquema de "responsabilidad única" de la totalidad de las Obras 

especificadas en la IAO 1.1, sobre la base de la Lista de 

Actividades establecidas por el Contratante, aceptadas o 

ampliadas y valoradas por el Oferente. 

14.2 El Oferente indicará los precios para todos elementos de las 

Obras según la Lista de Actividades. El Contratante no efectuará 

pagos por sub-actividades o elementos ejecutados para los 

cuales el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los 

mismos se considerarán incluidos en otras sub-actividades 

dentro de la Lista de Actividades valoradas en correspondencia 

a la responsabilidad única del contrato de diseño y construcción 

por suma alzada de esta licitación. Si hubiere correcciones, éstas 

se harán tachando, rubricando, y fechando los precios 

incorrectos y rescribiéndolos correctamente en el Formulario 

correspondiente.  

14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba 

pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier 

otra razón, hasta 28 días antes de la fecha del plazo para la 

presentación de las Ofertas, deberán estar incluidos en el 

precio total de la Oferta presentada por el Oferente.  

14.4 El precio global que cotice el Oferente estará sujeto a ajustes 

durante la ejecución del Contrato si así se dispone en los 

DDL, en las CPC, y en las estipulaciones de la Cláusula 47 de 

las CGC. El Oferente deberá proporcionar con su Oferta toda 

la información requerida en las Condiciones Especiales del 

Contrato y en la Cláusula 47 de las CGC. 

15. Monedas de la 

Oferta y Pago 

15.1 El precio global deberá ser cotizado por el Oferente 

enteramente en la moneda del país del Contratante según se 

especifica en los DDL. Los requisitos de pagos en moneda 

extranjera se deberán indicar como porcentajes del precio de 

la Oferta (excluyendo las sumas provisionales10) y serán 

pagaderos hasta en tres monedas extranjeras a elección del 

Oferente. 

15.2 Los tipos de cambio que utilizará el Oferente para determinar 

los montos equivalentes en la moneda nacional y establecer 

los porcentajes mencionados en la IAO 15.1 anterior, será el 

tipo de cambio vendedor para transacciones similares 

establecido por la fuente estipulada en los DDL, vigente a la 

fecha correspondiente a 28 días antes de la fecha límite para 

la presentación de las Ofertas. El tipo de cambio aplicará para 

                                                 
10  Las sumas provisionales son sumas monetarias especificadas por el Contratante en la Lista de Actividades para ser 

utilizadas a su discreción para fines específicos. 
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todos los pagos con el fin que el Oferente no corra ningún 

riesgo cambiario. Si el Oferente aplica otros tipos de cambio, 

las disposiciones de la IAO 29.1 aplicarán, y en todo caso, los 

pagos se calcularán utilizando los tipos de cambio cotizadas 

en la Oferta.  

15.3 Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las  

necesidades previstas en monedas extranjeras.  

15.4 Es posible que el Contratante requiera que los Oferentes 

aclaren sus necesidades en monedas extranjeras y que 

sustenten que las cantidades incluidas en el precio global, si 

así se requiere en los DDL, sean razonables y se ajusten a los 

requisitos de la IAO 15.1.   

16. Validez de las 

Ofertas 

16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período11 estipulado 

en los DDL.  

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá 

solicitar a los Oferentes que extiendan el período de validez 

por un plazo adicional específico. La solicitud y las respuestas 

de los Oferentes deberán ser por escrito. Si se ha solicitado 

una Garantía de Mantenimiento de la Oferta de conformidad 

con la IAO 17, ésta deberá extenderse también por 28 días 

después de la fecha límite prorrogada para la presentación de 

las Ofertas. Los Oferentes podrán rechazar tal solicitud sin 

que se les haga efectiva la garantía o se ejecute la Declaración 

de Mantenimiento de la Oferta.  Al Oferente que esté de 

acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni se le permitirá 

que modifique su Oferta, excepto como se dispone en la IAO 

17. 

16.3 En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de precio), 

si el período de validez de las Ofertas se prorroga por más de 56 

días, los montos pagaderos al Oferente seleccionado en moneda 

nacional y extranjera se ajustarán según lo que se estipule en la 

solicitud de extensión. La evaluación de las Ofertas se basará en 

el Precio de la Oferta sin tener en cuenta los ajustes antes 

señalados. 

17. Garantía de 

Mantenimiento de 

la Oferta  y 

Declaración de 

Mantenimiento de 

la Oferta 

17.1 Si se solicita en los DDL, el Oferente deberá presentar como 

parte de su Oferta, una Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, en 

el formulario original especificado en los DDL. 

                                                 
11 El período es un plazo razonable, generalmente no menor de 35 días y no mayor de 105, para permitir la evaluación de las 

Ofertas, hacer aclaraciones, y obtener la ‘no objeción’ del Banco (cuando la adjudicación del contrato está sujeta a revisión 

previa).  
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17.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma 

estipulada en los DDL y denominada en la moneda del país 

del Contratante, o en la moneda de la Oferta, o en cualquier 

otra moneda de libre convertibilidad, y deberá: 

(a) a elección del Oferente, consistir en una carta de crédito 

o en una garantía bancaria emitida por una institución 

bancaria, o una fianza o póliza de caución emitida por 

una aseguradora o afianzadora; 

(b) ser emitida por una institución de prestigio seleccionada 

por el Oferente en cualquier país. Si la institución que 

emite la garantía está localizada fuera del país del 

Contratante, ésta deberá tener una institución financiera 

corresponsal en el país del Contratante que permita 

hacer efectiva la garantía; 

(c) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los 

formularios de Garantía de Mantenimiento de Oferta 

incluidos en la Sección X, “Formularios de Contrato” u 

otro formulario aprobado por el Contratante con 

anterioridad a la presentación de la Oferta; 

(d) ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud 

escrita del Contratante en caso de tener que invocar las 

condiciones detalladas en la IAO 17.5; 

(e) ser presentada en original (no se aceptarán copias); 

(f) permanecer válida por un período que expire 28 días 

después de la fecha límite de la validez de las Ofertas, o 

del período prorrogado, si corresponde, de conformidad 

con la IAO 16.2;  

17.3 Si la IAO 17.1 exige una Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, 

todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía 

de Mantenimiento de la oferta o una Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente respondan a 

lo requerido en la cláusula mencionada, serán rechazadas por 

el Contratante por incumplimiento.   

17.4 La Garantía de Mantenimiento de Oferta o la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no 

fueron seleccionadas serán devueltas inmediatamente después 

de que el Oferente seleccionado suministre su Garantía de 

Cumplimiento. 
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17.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer 

efectiva o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se 

podrá ejecutar si: 

(a)  el Oferente retira su Oferta durante el período de validez 

de la Oferta especificado por el Oferente en  la Oferta, 

salvo lo estipulado en la IAO 16.2; o 

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al 

Precio de su Oferta, de conformidad con la IAO 28;  

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo 

estipulado con: 

(i) firmar el Contrato; o 

(ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento 

solicitada. 

17.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración 

de Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberá ser 

emitida en nombre de la APCA que presenta la Oferta.  Si 

dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el momento 

de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá 

ser emitida en nombre de todos y cada uno de los futuros 

socios de la APCA tal como se denominan en la carta de 

intención.  

18. Ofertas 

Alternativas de los 

Oferentes 

18.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que 

específicamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las 

IAO 18.1 y 18.2 regirán y en los DDL se especificará cuál de 

las siguientes opciones se permitirá:  

(a) Opción Uno: Un Oferente podrá presentar Ofertas 

alternativas conjuntamente con su Oferta básica. El 

Contratante considerará solamente las Ofertas 

alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta 

básica haya sido determinada como la Oferta evaluada 

de menor precio. 

(b) Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una Oferta 

alternativa con o sin una Oferta para el caso básico. 

Todas las Ofertas recibidas para el caso básico, así como 

las Ofertas alternativas que cumplan con las 

Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de 

la Sección VII, serán evaluadas sobre la base de sus 

propios méritos.  



  Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)                                                                                          25 

18.2 Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la 

información necesaria para su completa evaluación por parte 

del Contratante, incluyendo los cálculos del diseño 

preliminar, las especificaciones técnicas alternativas, los 

gráficos y bosquejos, esquemas, los posibles métodos de 

construcción y cronograma preliminar propuestos y otros 

detalles pertinentes de conformidad con IAO 5.1 y los 

Formularios de la Sección IV.  

19. Formato y firma 

de la Oferta 

19.1 El Oferente preparará un original de los documentos que 

comprenden la Oferta según se describe en la IAO 13, el cual 

deberá formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo 

marcará claramente como “ORIGINAL”. Además, el 

Oferente deberá presentar el número de copias de la Oferta 

que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar 

como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y 

las copias, el texto del original  prevalecerá sobre el de las 

copias. 

19.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser 

mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar 

firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s) 

para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la 

IAO 5.3 (a). Todas las páginas de la Oferta que contengan 

anotaciones o enmiendas deberán estar rubricadas por la 

persona o personas que firme(n) la Oferta.  

19.3 La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, excepto 

aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el 

Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del 

Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberán ser 

rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta. 

19.4 El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o 

gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, 

si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relación con esta 

Oferta, y con la ejecución del contrato si el Oferente resulta 

seleccionado.  

D. Presentación de las Ofertas 

20. Presentación, 

Cierre e 

Identificación de 

las Ofertas 

20.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus Ofertas por correo o 

entregarlas personalmente. Los Oferentes podrán presentar 

sus Ofertas electrónicamente cuando así se indique en los 

DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas 

electrónicamente seguirán los procedimientos indicados en 

los DDL para la presentación de dichas Ofertas. En el caso de 
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Ofertas enviadas por correo o entregadas personalmente, el 

Oferente pondrá el original y todas las copias de la Oferta en 

dos sobres interiores, que sellará e identificará claramente como 

“ORIGINAL” y “COPIAS”, según corresponda, y que colocará 

dentro de un sobre exterior que también deberá sellar. 

20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

(a) estar dirigidos al Contratante a la dirección12 

proporcionada en los DDL; 

(b) llevar el nombre y número de identificación del Contrato 

indicados en los DDL y CPC; y 

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para 

evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha 

de apertura de Ofertas indicadas en los DDL. 

20.3 Además de la identificación requerida en la IAO 20.2, los sobres 

interiores deberán llevar el nombre y la dirección del Oferente, 

con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que 

la misma sea declarada Oferta tardía, de conformidad con la 

IAO 22. 

20.4 Si el sobre exterior no está cerrado e identificado como se ha 

indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizará 

en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta 

prematuramente. 

21. Plazo para la 

presentación de las 

Ofertas 

21.1 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la 

dirección especificada conforme a la IAO 20.2 (a), a más 

tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL. 

21.2 El  Contratante podrá extender el plazo para la presentación 

de Ofertas mediante una enmienda al documento de licitación, 

de conformidad con la IAO 11. En este caso todos los 

derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes 

previamente sujetos a la fecha límite original para presentar 

las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha límite. 

22. Ofertas tardías 22.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y 

hora límite para la presentación de las Ofertas especificada de 

conformidad con la IAO 21 será devuelta al Oferente 

remitente sin abrir.   

                                                 
12  La dirección donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal 

autorizado para certificar la hora y fecha de recepción y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura.  No se 

debe indicar una dirección de apartado postal.  La dirección para la recepción de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el 

Llamado a licitación. 
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23. Retiro, sustitución 

y modificación de 

las Ofertas 

23.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas 

mediante una notificación por escrito antes de la fecha límite 

indicada en la IAO 21.  

23.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la 

Oferta deberá ser preparada, sellada, identificada y entregada 

de acuerdo con las estipulaciones de las IAO 19 y 20, y los 

sobres exteriores y los interiores debidamente marcados, 

“RETIRO”, “SUSTITUCIÓN”, o “MODIFICACIÓN”, según 

corresponda. 

23.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación 

deberán ser entregadas al Contratante en la dirección 

especificada conforme a la IAO 20.2 (a), a más tardar en la 

fecha y hora que se indican en la DDL IAO 21.1 . 

23.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de 

vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas y la 

expiración del período de validez de las Ofertas indicado en 

los DDL de conformidad con la IAO 16.1 o del período 

prorrogado de conformidad con la IAO 16.2, puede dar lugar 

a que se haga efectiva la Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta o se ejecute la Garantía de la Oferta, según lo dispuesto 

en la IAO 17. 

23.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar 

los precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la 

Oferta de conformidad con esta cláusula, o incluyéndolas en la 

Oferta original. 

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

24. Apertura de las 

Ofertas 

24.1 El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de retiro, 

sustitución y modificación de Ofertas presentadas de 

conformidad con la IAO 23, en acto público con la presencia 

de los representantes de los Oferentes que decidan concurrir, a 

la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los DDL.  El 

procedimiento para la apertura de las Ofertas presentadas 

electrónicamente si las mismas son permitidas de 

conformidad con la IAO 20.1, estarán indicados en los DDL. 

24.2 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”.  No 

se abrirán las Ofertas para las cuales se haya presentado una 

notificación aceptable de retiro, de conformidad con las 

disposiciones de la IAO 23. 

24.3 En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y 

notificará por línea electrónica cuando corresponda, y 

registrará en un Acta los nombres de los Oferentes, los precios 
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totales de las Ofertas  y de cualquier Oferta alternativa (si se 

solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), descuentos, 

notificaciones de retiro, sustitución o modificación de Ofertas, 

la existencia o falta de la Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si 

se solicitó, y cualquier otro detalle que el Contratante 

considere apropiado. Ninguna Oferta o notificación será 

rechazada en el acto de apertura, excepto por las Ofertas 

tardías de conformidad con la IAO 22.  Las sustituciones y 

modificaciones a las Ofertas presentadas de acuerdo con las 

disposiciones de la IAO 23 que no sean abiertas y leídas en 

voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas 

para evaluación sin importar las circunstancias y serán 

devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.  

24.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas 

que incluirá el registro de las ofertas leídas y toda la 

información dada a conocer a los asistentes de conformidad 

con la IAO 24.313 y enviará prontamente copia de dicha acta 

a todos los oferentes que presentaron ofertas puntualmente.   

25. Confidencialidad 25.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no 

esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, 

información relacionada con el examen, aclaración, 

evaluación, comparación de las Ofertas, ni la recomendación 

de adjudicación del Contrato hasta que la Notificación de la 

Intención de Adjudicar el Contrato se haya comunicado a 

todos los Oferentes, con arreglo a IAO  36. Cualquier intento 

por parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el 

procesamiento de las Ofertas o en la adjudicación del contrato 

podrá resultar en el rechazo de su Oferta. No obstante lo 

anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto de 

apertura y la fecha de adjudicación del contrato, un Oferente 

desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto 

relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por 

escrito.  

26. Aclaración de las 

Ofertas 

26.1 Para facilitar la revisión de la propuesta técnica Oferente, el 

examen, la evaluación y la comparación de las Ofertas, el 

Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier Oferente 

que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los precios en la 

Lista de Actividades y cualquier aspecto de naturaleza técnica 

de la propuesta. La solicitud de aclaración y la respuesta 

correspondiente deberán efectuarse por escrito pero no se 

solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los 

                                                 
13  Para los contratos sujetos a revisión previa, una copia del acta de apertura deberá ser enviada por el Contratante al Banco 

Interamericano de Desarrollo,  junto con el informe de evaluación de las ofertas. 
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precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean 

necesarias para confirmar la corrección de errores aritméticos 

que el Contratante haya descubierto durante la evaluación de las 

Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la IAO 28. 

27. Determinación del 

Cumplimiento de 

las Ofertas 

27.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el 

Contratante determinará si cada una de ellas:  

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en 

la IAO 4;  

(b) ha sido debidamente firmada;  

(c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta o  de la Declaración de Mantenimiento de la 

Oferta  si se solicitaron;  

(d) cumple sustancialmente con los requisitos del 

documento de licitación; y 

(e) los dibujos, diagramas, bosquejos, esquemas, cálculos y 

la propuesta técnica se ajustan sustancialmente a la 

Sección VII. “Especificaciones y Condiciones de 

Cumplimiento” y las especificaciones técnicas. 

27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface 

todos los términos, condiciones y especificaciones del 

documento de licitación sin desviaciones, reservas u 

omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión 

significativa es aquella que:   

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o 

el  funcionamiento de las Obras;  

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con el 

documento de licitación, los derechos del Contratante o 

las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o  

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición 

competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas 

cumplen sustancialmente con los requisitos del 

documento de licitación. 

27.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos del 

documento de licitación, será rechazada por el Contratante y 

el Oferente no podrá posteriormente transformarla en una 

oferta que cumple sustancialmente con los requisitos de los 

documentos de licitación mediante la corrección o el retiro  de 

las desviaciones o reservas. 

28. Corrección de 

Errores 

28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen 

sustancialmente con los requisitos del documento de licitación 

contienen errores aritméticos. Dichos errores serán corregidos 
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por el Contratante así: cuando haya una discrepancia entre los 

montos indicados en números y en palabras, prevalecerá el 

indicado en palabras. 

28.2 Al evaluar la Parte Financiera de cada Oferta, el Contratante 

corregirá los errores aritméticos de la siguiente forma: 

(a) Lista de Subactividad con Precios: si hay errores entre el 

total de los montos dados en la columna para el Precio de 

Sub-actividad y el monto dado en el total para la Sub-

actividad, prevalecerá el primero y este último corregido 

en consecuencia; 

 

(b) Lista de la Actividad con Precios: si hay errores entre el 

total de los importes dados en la columna para el Precio de 

la Actividad y el monto dado en el precio total de las 

Actividades, prevalecerá el primero y éste será corregido 

en consecuencia; y cuando exista un error entre el total de 

los montos en la Lista de Sub-actividad con Precios y el 

monto correspondiente en el Cronograma de Actividades 

con Precios, prevalecerá el primero y el segundo será 

corregido en consecuencia; y 

 

(c)    Resumen global: en caso de errores entre el precio total de 

las actividades en el calendario de actividades con precios 

y el importe indicado en el Resumen Global, prevalecerá 

el primero y éste se corregirá en consecuencia. 

 

28.3 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de 

acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección 

de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se 

considerará de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el 

Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la 

Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de 

Mantenimiento de su Oferta o ejecutarse la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la IAO 

17.5 (b). 

29. Moneda para la 

Evaluación de las 

Ofertas 

29.1 Las Ofertas serán evaluadas como sean cotizadas en la moneda 

del país del Contratante, de conformidad con la IAO 15.1, a 

menos que el Oferente haya usado tipos de cambio diferentes de 

las establecidas de conformidad con la IAO 15.2, en cuyo caso, 

primero la Oferta se convertirá a los montos pagaderos en 

diversas monedas aplicando los tipos de cambio cotizados en la 

Oferta, y después se reconvertirá a la moneda del país del 

Contratante, aplicando los tipos de cambio estipulados de 

conformidad con la IAO 15.2. 
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30. Evaluación y 

Comparación de 

las Ofertas 

30.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine 

que cumplen sustancialmente con los requisitos del 

documento de licitación de conformidad con la IAO 27. 

30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio 

evaluado de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera: 

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en 

la IAO 28; 

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para 

imprevistos, si existieran, en la Lista de Actividades, pero 

incluyendo los Trabajos por Administración14, siempre 

que  sus precios sean cotizados de manera competitiva; 

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras 

variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas aceptables 

presentadas de conformidad con la IAO 18;  

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los 

descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de 

conformidad con la IAO 23.5; y 

(e)    usando el método de Mejor Oferta Final si se especifica en 

los DDL en referencia a IAO 33.1. 

30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar 

cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En la 

evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones, 

desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan 

los requisitos de los documentos de licitación o que resulten en 

beneficios no solicitados para el Contratante. 

30.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto 

estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio 

estipuladas en virtud de la Cláusula 47 de las CGC, durante el 

período de ejecución del Contrato. 

30.5 En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la IAO 30.2 

(d), el Contratante determinará la aplicación de los descuentos 

a fin de minimizar el costo combinado de todos los lotes. 

                                                 
14 Trabajos por Administración son los trabajos que se realizan según las instrucciones del Gerente de Obras y que se remuneran 

conforme al tiempo que le tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de la 

evaluación de las Ofertas se considere que el precio de los Trabajos por Administración ha sido cotizado de manera competitiva, 

el Contratante deberá hacer una lista de las cantidades tentativas correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se 

determinarán contra los días de trabajo (por ejemplo, un número determinado de días-hombre de un conductor de tractores, una 

cantidad específica de toneladas de cemento Portland, etc.), los cuales se multiplicarán por los precios unitarios para Trabajos 

por Administración cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio total de la Oferta. 
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31. Preferencia 

Nacional 

31.1 No se aplicará un margen de preferencia para comparar las 

ofertas de los contratistas nacionales con las de los contratistas 

extranjeros. 

32. Ofertas 

Anormalmente  

Bajas 

32.1 Una Oferta Anormalmente Baja es aquella cuyo precio, en 

combinación con otros elementos constitutivos de la Oferta, 

parece ser tan bajo que despierta serias dudas sobre la capacidad 

del Oferente para ejecutar el Contrato al precio cotizado. 

32.2 En caso de detectar lo que podría constituir una Oferta 

Anormalmente Baja, el Contratante pedirá al Oferente que brinde 

aclaraciones por escrito y, en especial, que presente análisis 

pormenorizados del Precio de la Oferta en relación con el objeto 

del Contrato, el alcance, la metodología propuesta, el 

cronograma, la distribución de riesgos y responsabilidades, y de 

cualquier otro requisito establecido en el documento de 

licitación. 

32.3 Tras evaluar los análisis de precios, si determina que el Oferente 

no ha demostrado su capacidad para ejecutar el Contrato al precio 

cotizado, el Contratante rechazará la Oferta. 

33. Mejor Oferta 

Final o 

Negociaciones 

33.1 Si en los DDL se establece que el Contratante utilizará el 

método de Mejor Oferta Final, los Oferentes que presentaron 

Ofertas sustancialmente ajustadas a los requisitos del 

documento de licitación serán invitados, de conformidad con 

IAO 33.3 a IAO 33.6, a presentar su Mejor Oferta Final 

reduciendo los precios, aclarando o modificando su Oferta o 

suministrando información adicional, como corresponda. 

33.2 Si en los DDL se establece que el Contratante utilizará 

Negociaciones después de evaluar las ofertas y antes de la 

adjudicación final del Contrato, el Oferente que presentó la 

Oferta Más Ventajosa será invitado a entablar Negociaciones 

de conformidad con IAO 37.2 y siguientes. 

33.3 Los Oferentes no están obligados a presentar una Mejor 

Oferta Final. No habrá Negociaciones después de la 

presentación de la Mejor Oferta Final.  

33.4 Para observar e informar la aplicación de la Mejor Oferta 

Final el Contratante podrá, y en caso de Negociaciones 

deberá, nombrar a la Autoridad Independiente de Probidad 

que se indica en los DDL. 

33.5 El Contratante establecerá un nuevo plazo y detalles para la 

presentación de la Mejor Oferta Final de cada Oferente o para 

iniciar Negociaciones y para la presentación de la Oferta 

negociada en los DDL, como corresponda. En lo que 
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corresponda, las instrucciones en IAO 20 a IAO 26 aplicarán 

a la presentación, apertura y aclaraciones de la Mejor Oferta 

Final de cada Oferente.  

33.6 Una vez recibidas la Mejor Oferta Final de cada Oferente, el 

Contratante procederá nuevamente con la evaluación y 

comparación de las Ofertas de conformidad con las IAO 27 a 

IAO 32 y luego procederá con la IAO 34 y siguientes.  

34. Derecho del 

Contratante a 

aceptar cualquier 

Oferta o a 

rechazar cualquier 

o todas las Ofertas 

34.1  El Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar 

cualquier Oferta, y a cancelar el proceso de  licitación y 

rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento antes de la 

adjudicación del contrato, sin que por ello incurra en ninguna 

responsabilidad con el (los) Oferente(s) afectado(s), o esté 

obligado a informar al (los) Oferente(s) afectado(s) los 

motivos de la decisión del Contratante15.  

 

35. Plazo Suspensivo 35.1  El Contrato no se adjudicará antes de la finalización del Plazo 

Suspensivo. El Plazo Suspensivo será de diez (10) días 

hábiles salvo que se extienda de conformidad con IAO 40. El 

Plazo Suspensivo comenzará cuando se envíe a los Oferentes 

la Notificación de Intención de Adjudicación del Contrato. 

Cuando solo se presente una Oferta, o si este contrato es en 

respuesta a una situación de emergencia reconocida por el 

Banco, no se aplicará el Plazo Suspensivo. 

36. Notificación de la 

Intención de 

Adjudicar 

36.1 El Contratante transmitirá a todos los Oferentes la Notificación 

de Intención de Adjudicar el Contrato al Oferente seleccionado. 

La Notificación deberá contener, como mínimo, la siguiente 

información: 
(a) el nombre y la dirección del Oferente que presentó la 

Oferta seleccionada; 

(b) el precio del Contrato de la Oferta seleccionada; 

(c) los nombres de todos los Oferentes que presentaron 

Ofertas y los precios de sus Ofertas, tal como se leyeron 

en voz alta en la apertura de las Ofertas; 

(d) una declaración donde se expongan las razones por las 

cuales no fue seleccionada la Oferta del Oferente no 

seleccionado a quien se remite la notificación, a menos 

que la información sobre el precio incluida en el 

subpárrafo (c) anterior ya revele la razón; 

                                                 
15  El Contratante no deberá rechazar Ofertas o anular el proceso de licitación, excepto en los casos en que lo permiten las Políticas 

para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. 
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(e) si la evaluación de ofertas incluyó el método de la Mejor 

Oferta Final, si corresponde;  

(f) la fecha de vencimiento del Plazo Suspensivo; y 

(g) instrucciones sobre cómo solicitar explicaciones y/o 

presentar una queja durante el Plazo Suspensivo.  

F. Adjudicación del Contrato 

37. Criterios de 

Adjudicación 
37.1 Sujeto a la IAO 34, el Contratante adjudicará el contrato al 

Oferente cuya Oferta el Contratante haya determinado que 

cumple sustancialmente con los requisitos del documento de 

licitación (incluyendo los recursos destinados a la ejecución 

del diseño, las obras y el aseguramiento de la calidad) y que  

representa el costo evaluado como más bajo, siempre y 

cuando el Contratante haya determinado que dicho Oferente 

(a) es elegible de conformidad con la IAO 4 y (b) está 

calificado de conformidad con las disposiciones de la IAO 5.  

 
37.2 Si el Contratante no ha utilizado el método de Mejor Oferta 

Final en la evaluación de Ofertas y en los DDL en referencia 

a IAO 33.2 se establece que Contratante utilizará 

Negociaciones con el Oferente de la Oferta Más Ventajosa, el 

Oferente seleccionado será invitado a Negociaciones antes de 

la adjudicación final del Contrato. Estas se realizarán en 

presencia de la Autoridad Independiente de Probidad 

establecida en los DDL en referencia a la IAO 33.4.  

37.3 Una vez determinado el Oferente con la Oferta Más 

Ventajosa, el Contratante le notificará prontamente el plazo 

para iniciar Negociaciones de conformidad con los DDL en 

referencia a la IAO 33.5. Las Negociaciones podrán incluir 

términos y condiciones, precio o aspectos sociales, 

ambientales, innovadores y de ciberseguridad, siempre y 

cuando no se modifiquen los requisitos mínimos de la Oferta. 

37.4 El Contratante negociará primero con el Oferente que haya 

presentado la Oferta Más Ventajosa. Si el resultado no es 

satisfactorio o no se alcanza un acuerdo, el Contratante 

notificará al Oferente que las Negociaciones concluyeron sin 

acuerdo y podrá entonces notificar al Oferente con la 

siguiente Oferta Más Ventajosa de la lista, y así́ 

sucesivamente hasta lograr un resultado satisfactorio. 

  

38. Notificación de 

Adjudicación  
38.1 Antes de la expiración de la validez de la Oferta, el 

Contratante le notificará por escrito la decisión de 
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adjudicación del contrato al Oferente cuya Oferta haya sido 

aceptada.  Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC 

denominada la “Carta de Aceptación”) deberá estipular el 

monto que el Contratante pagará al Contratista por la 

ejecución, cumplimiento y mantenimiento de las Obras por 

parte del Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo 

sucesivo y en el Contrato denominado el “Precio del 

Contrato”). 

38.2 Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la fecha de 

transmisión de la Carta de Aceptación, el Contratante 

publicará la Notificación de la Adjudicación del Contrato, 

que contendrá, como mínimo, la siguiente información:  

(a) el nombre y la dirección del Contratante; 

(b) el nombre y el número de referencia del contrato que se 

está adjudicando y método de selección utilizado;  

(c) los nombres de todos los Oferentes que hubieran 

presentado Ofertas, con sus respectivos precios tal como 

se leyeron en voz alta y tal como se evaluaron;  

(d) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron 

rechazadas (ya sea por no responder a los requisitos 

o por no cumplir con los criterios de calificación) o no 

fueron evaluadas, con los motivos correspondientes; 

(e) el nombre del Oferente ganador, el precio final total del 

Contrato, su duración y un resumen de su alcance;  

(f) la adjudicación final incluyó el uso de Negociaciones, si 

procede; y 

(g) el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva 

del Oferente seleccionado, si se especifica en los DDL 

en referencia a IAO 41.1. 

38.3 La Notificación de la Adjudicación del Contrato se publicará 

en el sitio web de acceso gratuito del Contratante, si se 

encontrara disponible, o en al menos un periódico de 

circulación nacional del País del Contratante o en el boletín 

oficial. El Contratante también deberá incluir dicha 

notificación en el sitio web de la publicación de las Naciones 

Unidas Development Business. 

38.4 Hasta que se prepare y perfeccione el Contrato formal, la 

Carta de Aceptación constituirá un Contrato vinculante. 

39. Explicaciones del 

Contratante 

39.1 Tras recibir de parte del Contratante la Notificación de 

Intención de Adjudicar a la que se hace referencia en la 

IAO 43.1, los Oferentes no favorecidos tendrán un plazo de 

tres (3) días hábiles para presentar una solicitud de 
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explicaciones por escrito dirigida al Contratante. 

El Contratante deberá brindar las explicaciones 

correspondientes a todos los Oferentes cuya solicitud 

se reciba dentro del plazo establecido. 

39.2 Cuando se reciba un pedido de explicación dentro de este 

plazo, el Contratante deberá proporcionarla dentro de los 

cinco (5) días hábiles posteriores, a menos que decida, por 

razones justificadas, hacerlo fuera de ese período. En ese 

caso, el Plazo Suspensivo se extenderá automáticamente 

hasta los cinco (5) días hábiles posteriores al envío de la 

mencionada explicación. Si se produce una demora de este 

tipo en más de una explicación, el Plazo Suspensivo no podrá 

finalizar antes de los cinco (5) días hábiles posteriores a la 

última explicación proporcionada. El Contratante informará 

sin demora y por el medio más rápido disponible a todos los 

Oferentes acerca de la extensión del Plazo Suspensivo. 

39.3 Cuando el Contratante reciba un pedido de explicaciones 

después de concluido el plazo de tres (3) días hábiles, deberá 

hacer llegar dicha explicación tan pronto como le sea posible 

y normalmente a más tardar a los quince (15) días hábiles 

después de la fecha de publicación de la Notificación de 

Adjudicación del Contrato. Las solicitudes de explicaciones 

recibidas una vez concluido el plazo de tres (3) días hábiles 

no dará lugar a la prórroga del Plazo Suspensivo.  

39.4 Las explicaciones a los Oferentes no seleccionados podrán 

darse por escrito o mediante una reunión de información, o 

ambas, a opción del Contratante. Los gastos incurridos para 

asistir a la reunión a recibir las explicaciones correrán por 

cuenta del Oferente. 

40. Firma del 

Contrato 

40.1 Inmediatamente después de la Notificación de la 

Adjudicación, el Contratante enviará el Convenio 

Contractual al Oferente seleccionado, y, si se especifica en 

los DDL, una solicitud para presentar el Formulario de 

Divulgación de la Propiedad Efectiva de la Sección IX, 

“Formularios del Contrato” que proporciona información 

adicional sobre su titularidad real. El Formulario de 

Divulgación de la Propiedad Efectiva, si así se solicita, 

deberá enviarse dentro de los ocho (8) días hábiles 

posteriores a la recepción de esta solicitud. 

 40.2 Dentro de los veintiún (21) días siguientes a la recepción del 

Convenio Contractual, el Oferente seleccionado deberá 

firmarlo, fecharlo y devolverlo al Contratante. 
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41. Garantía de 

Cumplimiento  
41.1 Dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido la 

Carta de Aceptación, el Oferente seleccionado deberá firmar el 

contrato y entregar al Contratante una Garantía de 

Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la 

forma (garantía bancaria o fianza) estipulada en los DDL, 

denominada en los tipos y proporciones de monedas indicados 

en la Carta de Aceptación y de conformidad con las CGC. 

41.2 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente 

seleccionado es una garantía bancaria, ésta deberá ser 

emitida, a elección del Oferente, por un banco en el país del 

Contratante, o por un banco extranjero aceptable al Contratante 

a través de un banco corresponsal con domicilio en el país del 

Contratante. 

41.3 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente 

seleccionado es una fianza, ésta deberá ser emitida por una 

compañía afianzadora que el Oferente seleccionado haya 

verificado que es aceptable para el Contratante. 

41.4 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las 

disposiciones de las IAO 36.1 constituirá base suficiente para 

anular la adjudicación del contrato y hacer efectiva la 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta o ejecutar la 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto 

como el Oferente seleccionado firme el Convenio 

Contractual y presente la Garantía de Cumplimiento de 

conformidad con la IAO 35.1, el Contratante comunicará el 

nombre del Oferente seleccionado a todos los Oferentes no 

seleccionados y les devolverá las Garantías de 

Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la IAO 17.4.  

42. Pago de Anticipo y 

Garantía 

42.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del  

Contrato, de acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al 

monto máximo establecido en los DDL. El pago del anticipo 

deberá ejecutarse contra la recepción de  una garantía. En la 

Sección X “Formularios de Contrato” se proporciona un 

formulario de Garantía Bancaria para Pago de Anticipo.  

43.  Conciliador 

Técnico 

43.1 El Contratante propone que se designe como Conciliador 

Técnico bajo el Contrato a la persona nombrada en los DDL, a 

quien se le pagarán los honorarios por hora estipulados en los 

DDL, más gastos reembolsables.  Si el Oferente no estuviera de 

acuerdo con esta propuesta, deberá manifestarlo en su Oferta.  

Si en la Carta de Aceptación el Contratante no expresa estar de 

acuerdo con la designación del Conciliador Técnico, el 

Conciliador Técnico deberá ser nombrado por la autoridad 
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designada en los DDL y las CPC, a solicitud de cualquiera de 

las partes. 

44.  Quejas 

Relacionadas con 

Adquisiciones 

44.1  Los procedimientos para presentar una queja relacionada con 

el proceso de adquisiciones se especifican en los DDL. 
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Sección II. Datos de la Licitación (DDL)1  

Los datos específicos que se presentan a continuación complementan, suplementan o modifican 

las disposiciones estipuladas en las Instrucciones a los Oferentes (IAO). En caso de conflicto, las 

disposiciones que aquí se incluyen prevalecerán sobre las previstas en las IAO. 

[Cuando se utilice un sistema electrónico de adquisiciones, modifique las partes relevantes de los 

DDL según corresponda a fin de reflejar el proceso de adquisición electrónica]. 

[Cuando son necesarias, se incluyen instrucciones para completar los Datos de la Licitación en 

las notas en cursiva que se mencionan para las IAO pertinentes]. 

 

A. Disposiciones Generales 

 

IAO 1.1 El Contratante es: Unidad Ejecutora 002: Gestión de Proyectos y 

Fortalecimiento de Capacidades. 

 

LPI N° 008-2024-CG-UE002/BID3 

 

Las Obras son “Elaboración del diseño (expediente técnico) y 

construcción con fast track de la obra, equipamiento y mobiliario de 

la gerencia regional de control de Ancash”. 

 

El presupuesto referencial incluido impuestos es:  

Elaboración de Diseño (Expediente Técnico):  S/      349,255.60 

Ejecución de Obra:                                            S/ 12,818,497.93 

 

Estos montos son indicativos, no existiendo limites por encima ni 

debajo de este monto; su representada deberá formular su oferta en 

base a sus propias evaluaciones.  

 

Contrato de préstamo Nº 4724/OC-PE 

 

Reunión Informativa 

 

Se realizará una reunión informativa virtual (plataforma Microsoft 

Teams) para las empresas interesadas a fin de aclarar dudas sobre la 

presente Licitación: 

 

Las empresas interesadas en participar deberán solicitar el enlace de 

acceso al correo electrónico: 

adquisiciones.proyectobid3@contraloria.gob.pe; remitiendo como 

mínimo la siguiente información:  

                                                 
1 Esta Sección deberá ser completada por el Contratante antes de emitir el documento de licitación. 

mailto:adquisiciones.proyectobid3@contraloria.gob.pe
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Razón Social de la Empresa,  

Dirección, De Contribuyente, 

Teléfono, 

E-Mail Oficial, 

País  

Contacto 

 

Fecha de la reunión virtual: 01 de marzo del 2024 

Ciudad: Lima – Perú / Hora: A las 10:00 horas 

Duración de la reunión virtual: Aprox. 1 hora 

 

IAO 1.2  La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es trescientos (300) 

días calendarios que comenzará a regir desde el día siguiente de la 

notificación de la Entidad, una vez se apruebe el Informe N° 2 

(Entregable Ejecutable), que contiene el Expediente técnico de 

Estructuras. 

 

El diseño tiene una fecha límite para entrega: ciento cincuenta (150) 

días calendario no consecutivos, el cual comenzará a regir desde el día 

siguiente que se cumplan con las condiciones siguientes:  

i. La suscripción del contrato.  

ii. La comunicación al Contratista del inicio de estas actividades.  

 

IAO 1.4 

Sistema Electrónico 

de Adquisiciones 

El Contratante "no usará ningún" sistema electrónico de 

adquisiciones para gestionar el presente proceso de selección. 

 

No obstante, a lo anterior, el Comprador, utilizará medios y/o 

herramientas digitales para la gestión de los siguientes aspectos del 

proceso: tales como las comunicaciones dirigidas del contratante a los 

oferentes, aclaraciones, enmiendas, reuniones virtuales, aclaraciones, 

correo electrónico, entre otros, tal como se establece dentro de esta 

sección. 

 

Los oferentes dirigirán sus comunicaciones al Contratante al e-mail: 

adquisiciones.proyectobid3@contraloria.gob.pe.   

 

IAO 2.1 El Prestatario es: La Republica del Perú – Contraloría General de 

la Republica. 

 

IAO 2.1 La expresión “Banco” utilizada en este documento comprende al 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los fondos administrados 

por el Banco. Los requerimientos del Banco y de los fondos 

administrados son idénticos con excepción de los países elegibles en 

donde la membresía podría ser diferente (Ver Sección III, Países 

Elegibles). La expresión “préstamos” abarca todos los instrumentos y 

métodos de financiación, las cooperaciones técnicas y los 

mailto:contrataciones.proyectobid3@contraloria.gob.pe
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financiamientos de operaciones. La expresión “Contrato de Préstamo” 

comprende todos los instrumentos legales por medio de los cuales se 

formalizan las operaciones del Banco. 

 

PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 

CONTROL GUBERNAMENTAL PARA UN CONTROL 

EFECTIVO, PREVENTIVO Y FACILITADOR DE LA GESTIÓN 

DE PÚBLICA” – BID3 

 

Número: N.º 4724/OC-PE 

Fecha: 05 de febrero de 2019 

El monto del proyecto es:100,000.000.00 Cien millones de dólares  

 

IAO 2.1 El nombre del Proyecto es PROYECTO “MEJORAMIENTO DE 

LOS SERVICIOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL PARA UN 

CONTROL EFECTIVO, PREVENTIVO Y FACILITADOR DE LA 

GESTIÓN DE PÚBLICA” – BID3 

 
ELABORACIÓN DEL DISEÑO (EXPEDIENTE TÉCNICO) Y 

CONSTRUCCIÓN CON FAST TRACK DE LA OBRA, 

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA GERENCIA 

REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH. 

 
El proyecto consiste en la elaboración del diseño (entregables ejecutables y 

expediente técnico final) y construcción en fast track, mobiliario y equipamiento de 

la nueva sede de la Gerencia Regional de Control de Ancash, ubicada en el distrito 

de Huaraz, con el uso de la metodología BIM.  

 

Para ejecutar el proyecto se dispone de un área de terreno de 982.91 m2, ubicado en 

la Av. Confraternidad Internacional Oeste / Jirón Los Jardines s/n, Sub Lote 02, 

Sector Los Angeles, distrito de Independencia, provincia de Huaraz y Departamento 

de Ancash (Inscrito en la Partida electrónica Nº 11272715 del Registro de Predios 

de la Oficina Registral Huaraz de la Zona Registral Nº VII - Sede Huaraz).  

 

El proyecto se ejecutará mediante la modalidad de “Diseño y Construcción” que 

incluye tareas en fast track, correspondiente a un contrato especial de 

responsabilidad única que se desarrollará en actividades de diseños y actividades de 

construcción con superposición de tareas, donde la firma será la responsable de 

gerenciar y gestionar las diferentes acciones y actividades para una adecuado y 

optimo desarrollo del contrato. Así mismo debe implementar y desarrollar la 

metodología BIM durante las distintas etapas del proyecto, siendo la base para el 

desarrollo del diseño y construcción, y estar al servicio de optimizar y agilizar el 

desarrollo de la información, la planificación, gestión logística, control de la 

construcción y registro de lo construido con el objeto de evitar desviaciones críticas 

y contar con información fidedigna del proyecto, debiendo implementar el Last 

Planner System al servicio de la gestión de la construcción.  

 

Cada uno de los 2 grupos de actividades, contará entre otros, con un plazo de 

ejecución, penalidades y conformidad, de acuerdo a las condiciones indicadas en el 

presente documento.  
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Alcances de Diseño:  

El Contratista realizará la revisión, evaluación y validará los estudios básicos, así 

como también, revisará, evaluará y realizará el diseño final para la obtención de 

entregables ejecutables, hasta obtener la aprobación por la Entidad, previa 

conformidad de la supervisión contratada.  

 

Los entregables ejecutables en estas actividades, una vez aprobados, deberán 

permitir iniciar las tareas de ejecución de obras sin esperar obtener todo el 

expediente técnico completo, por lo que deberán obtener tempranamente, las 

autorizaciones y licencias para poder iniciar las tareas de ejecución física que se 

definan.  

 

Evaluará las condiciones ambientales del área donde se desarrollará el proyecto, a 

fin de conocer las características del proyecto y el ambiente, de manera tal que pueda 

desarrollarse un plan de manejo ambiental ad hoc con el proyecto.  

 

Deberá sustentar la necesidad o no necesidad de elaborar documentos de carácter 

ambiental o social: certificado ambiental o certificado de inexistencia de restos 

arqueológicos.  

 

Elaborará los planes de gestión ambiental, social y de monitoreo arqueológico.  

 

El contratista desarrollará el proyecto de acuerdo a la programación arquitectónica 

contemplada en el Anexo 2 “Requerimientos Técnicos Mínimos”, pudiendo 

introducir modificaciones en la disposición de los espacios según el requerimiento 

funcional y la normatividad vigente, previa opinión del Gerente de Obra 

(supervisión).  

 

El dimensionamiento de plazas de estacionamiento, se desarrollará de acuerdo a lo 

requerido en la programación arquitectónica, debiendo cumplir además con lo 

indicado en el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios vigentes.  

 

En el anexo N° 05: Anteproyecto preliminar (de referencia) 

Link: 

https://drive.google.com/drive/folders/13nqPBHDDHMmfLGlF8Rsj-

AMhBqumLj5x?usp=sharing  

 

Este anexo contiene el anteproyecto preliminar de propiedad de la Entidad, el cual 

servirá de referencia para la elaboración del diseño final. En este anteproyecto se 

encontrará la información descrita a continuación: 

 

1. Estudios básicos de ingeniería  

• EMS (Carpeta Ancash E1 pág. 323-507)  

• Levantamiento topográfico (Carpeta Ancash E2 pág. 213-322).  

2. Diseño de las especialidades (Arquitectura, Seguridad, Mobiliario, Estructuras, 

IISS, ACI,  

• IIEEMM y Comunicaciones) – Carpeta Ancash E2 (tomos 1- 9)  

3. Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios Nº 0080-2022-MDI-

GDUyR-SGHUyC/C. vigente. (Carpeta Ancash E1 pág. 513)  

4. Certificado de uso y zonificación Nº 0014-2022- MDI-GDUyR-SGHUyC/C, 

vigente. (Carpeta Ancash E1 pág. 516)  

5. Solicitud de licencia de edificación–Sedes Regionales Contraloría. (Carpeta E2 

Tomo 9 pág. 195)  

6. Certificado de factibilidad de servicio de agua y alcantarillado de la EPM 

Chavín SA, vigente. Carpeta E2 Tomo 9 Pág. 215  
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7. Factibilidad de servicio de energía eléctrica en Media Tensión – Vigente (02 

años) con Carta HDNA-HZ-1491-2022 del 08Set2022. Carpeta E2 Tomo 9 

pág. 198  

 

Estos documentos servirán de referencia al Consultor para el cumplimiento del 

alcance del diseño, no obstante, el Consultor deberá realizar la revisión, evaluación, 

validación y actualización (de corresponder) de dichos documentos tomando en 

consideración la programación arquitectónica actualizada adjunta en el anexo 2 y la 

normatividad vigente.  

  

Alcances de Construcción: El Contratista realizará la demolición de la edificación 

existente, de corresponder e iniciará la pronta ejecución de la obra, conforme se 

vayan aprobando los entregables ejecutables del expediente técnico, y en el Cuadro 

Nº 02 Hitos de Control que corresponda, iniciará las tareas de equipamiento y 

mobiliario de acuerdo a lo propuesto en el entregable ejecutable del expediente 

técnico aprobado por la Entidad. Previamente a la demolición, la Entidad realizará 

el desmontaje de los materiales o equipos que considere convenientes.  

 

De acuerdo con esa responsabilidad integral, al Contratista le corresponde establecer 

los mecanismos de aseguramiento de la calidad en todas las actividades. Para 

garantizar un control continuo de la calidad, el Contratista deberá contar con un 

equipo técnico liderado por el "Jefe de Proyecto", quién en las actividades de diseño, 

coordinará el equipo a cargo de la revisión y evaluación de los estudios básicos 

entregados por la Entidad y del diseño de la obra, de tal manera que logre obtener 

un entregable ejecutable que, permita la ejecución de la construcción. Durante el 

desarrollo de estas actividades, coordinará con el equipo que tendrá a cargo las 

revisiones, mediciones, verificaciones de campo, así como de todas las labores de 

control necesarias para asegurar la calidad y garantizar que los trabajos se 

construyan de conformidad con los diseños y especificaciones aprobadas. Podrá ser 

un Jefe de Proyecto por actividades o un Jefe de Proyecto para ambos grupos de 

actividades, las cuales tendrán tareas en fast track.   

 

El Contratista deberá socializar con las partes interesadas de la obra (vecinos, 

comerciantes, trabajadores, etc.) las actividades de construcción, cronograma y 

medidas de gestión socio ambiental y de salud y seguridad estimadas para mitigar 

los impactos negativos potenciales.  

 

El contratista deberá colocar un buzón de sugerencias y quejas en el acceso a la obra 

e informar a los vecinos y partes interesadas de su existencia.  

 

El plazo que demande la aprobación del Informe 01, así como de los entregables 

ejecutables, por parte de la Entidad, que es requisito para el inicio de las actividades 

de construcción, no será considerado como parte del plazo no consecutivo del 

contratista, así como del expediente técnico final. 

 

Forma parte del presente documento, los siguientes anexos:  

• Anexo 01: Planos de ubicación y fotos.  

• Anexo 02: Compuesto por los siguientes documentos: 

a) Requerimientos técnicos mínimos Comunicaciones 

b) Requerimientos técnicos mínimos Estructuras 

c) Requerimientos técnicos mínimos Instalaciones Eléctricas 

d)  Requerimientos técnicos mínimos Instalaciones Sanitarias y 

Sistema Contra Incendio 

e) Requerimientos técnicos mínimos Arquitectura 

• Anexo 03: Especificaciones Técnicas Generales para el uso BIM.  
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• Anexo 04: Compuesto por los siguientes documentos: 

a) Estructura de Costos Diseño Referencial 

b) Estructura de Costos Ejecución Obra Referencial 

c) Estructura de Presentación del Expediente Técnico 

d) Resumen Estimación de Costos 

• Anexo 05: Anteproyecto preliminar (de referencia) 

Link:https://drive.google.com/drive/folders/13nqPBHDDHMmfLGlF8Rsj-
AMhBqumLj5x?usp=sharing  

 

Se encuentra la siguiente información:  

1. Estudios básicos de ingeniería  

• EMS (Carpeta Ancash E1 pág. 323-507)  

• Levantamiento topográfico (Carpeta Ancash E2 pág. 213-322).  

2. Diseño de las especialidades (Arquitectura, Seguridad, Mobiliario, Estructuras, 

IISS, ACI,  

• IIEEMM y Comunicaciones) – Carpeta Ancash E2 (tomos 1- 9)  

3. Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios Nº 0080-2022-MDI-

GDUyR-SGHUyC/C. vigente. (Carpeta Ancash E1 pág. 513)  

4. Certificado de uso y zonificación Nº 0014-2022- MDI-GDUyR-SGHUyC/C, 

vigente. (Carpeta Ancash E1 pág. 516)  

5. Solicitud de licencia de edificación–Sedes Regionales Contraloría. (Carpeta E2 

Tomo 9 pág. 195)  

6. Certificado de factibilidad de servicio de agua y alcantarillado de la EPM 

Chavín SA, vigente. Carpeta E2 Tomo 9 Pág. 215  

7. Factibilidad de servicio de energía eléctrica en Media Tensión – Vigente (02 

años) con Carta HDNA-HZ-1491-2022 del 08Set2022. Carpeta E2 Tomo 9 

pág. 198  

 

• Términos de Referencia 

 

La elaboración del diseño (entregables ejecutables y expediente técnico) y la 

ejecución de la obra serán supervisadas por una firma consultora denominada en 

adelante el Gerente de Obras (Supervisión). 

 

Cabe indicar que, en ambas Actividades se deberán cumplir los objetivos del 

contrato con la calidad y nivel técnico establecidos; asimismo, verificarán que los 

sistemas de control de calidad del Contratista sean adecuados, calibrados y 

confiables.  

 

En términos generales y con carácter enunciativo más no limitativo, se ejecutarán 

las siguientes actividades:  

 

ACTIVIDADES DE DISEÑO (ENTREGABLES EJECUTABLES - 

EXPEDIENTE TÉCNICO)  
 

a) Cumplir con las normas y reglamentos aplicables y vigentes.  

Asimismo, tomar como base para el diseño los “Lineamientos para la 

estandarización de infraestructura y mobiliario de la Contraloría General de la 

República del Perú por regiones: Costa, Sierra y Selva”, en lo que corresponda 

a la región Sierra, Zona 5: Alto Andino.  

b) Revisar y evaluar el diseño preliminar del expediente técnico que contiene: 

Estudios básicos de ingeniería: topografía, mecánica de suelos, plano de 

ubicación y otros, diseño de las especialidades de (Arquitectura, Seguridad, 

Mobiliario, Estructuras, IISS, ACI, IIEEMM y Comunicaciones), Certificado de 
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parámetros urbanísticos y edificatorios, Certificado de zonificación, vial y cargas 

metropolitanas, Licencia de Edificación (Modalidad A), Factibilidad de servicios 

de agua y alcantarillado, Factibilidad de servicio de energía eléctrica en media 

tensión y Plan de monitoreo arqueológico, los mismos que se encuentran 

adjuntos en el anexo N° 05 del presente documento.  

c) Elaborar los entregables ejecutables que formaran parte del expediente técnico 

de obra por especialidades según se detalle, equipamiento y mobiliario tomando 

como base los anexos adjuntos, que forman parte del presente documento. Los 

entregables deberán permitir realizar las tareas de ejecución de obras, incluyendo 

las actividades que se requieran para las diferentes factibilidades de los servicios 

públicos, mientras se continúa elaborando el próximo entregable ejecutable.  

d) Realizar reuniones periódicas (presenciales y/o virtuales) o extraordinarias a 

solicitud de la Entidad con los involucrados en el proyecto en las oficinas del 

área de infraestructura o el lugar que designe la Entidad.  

e) Usar la Metodología BIM y Lean Construction como el principal soporte para 

estandarizar, optimizar y agilizar el desarrollo de los diseños de proyectos y la 

resolución de conflictos, identificado y solucionando los posibles problemas, 

incompatibilidades y/o interferencias del proyecto.  

f) Asegurar la colaboración y coordinación del trabajo de los equipos involucrados 

para obtener un proyecto optimizado y eficiente para cumplir con las condiciones 

definidas en el pliego.  

g) Subsanar las observaciones realizadas por el Gerente de Obra (Supervisión) y la 

Entidad en los plazos señalados.  

h) Informar permanentemente al Gerente de Obra (Supervisión) y la Entidad sobre 

los avances de la elaboración de los entregables ejecutables y el expediente 

técnico de acuerdo al cronograma establecido en el Plan de Trabajo aprobado.  

i) Advertir oportunamente al Gerente de Obra (Supervisión) y la Entidad de 

situaciones que pudieran suscitarse y pongan en riesgo el cumplimiento de la 

elaboración del entregable ejecutable y del Expediente Técnico.  

j) Realizar al inicio del servicio las visitas técnicas al terreno que se requieran con 

la participación de sus especialistas de Arquitectura y Estructuras y sus pares de 

la Supervisión, previa coordinación con la Entidad, la que deberá realizarse con 

la debida anticipación (mínimo tres (03) días hábiles).  

k) Revisar, evaluar, actualizar y validar la documentación técnica necesaria para 

obtener la autorización o licencias necesarias en la elaboración del entregable 

ejecutable y del Expediente Técnico, así como la Licencia de demolición de 

corresponder, aprobación del Anteproyecto en consulta por parte de la 

Municipalidad, Licencia de Edificación ante los diferentes Organismos, 

Entidades, Empresas competentes (Municipalidades, Ministerios, etc.), así como 

también, para las Factibilidades de Servicios de las Entidades Prestadoras de 

Servicios (Agua Potable, Alcantarillado, Luz, Proveedor de Internet, etc.), que 

se le requieran previamente. En este punto, deberá verificar in situ las posibles 

interferencias que pudieran ser un riesgo para la ejecución de las obras, 

informando oportunamente al Gerente de Obras (Supervisor), para lo cual deberá 

además deberá desarrollar una propuesta de mitigación o solución.  

l) El contratista deberá elaborar un plan de control de calidad, a ser presentado en 

el entregable 01, el mismo que se implementará durante la elaboración del 

expediente técnico y ejecución de la obra previa aprobación del Gerente de Obras 

(Supervisión).  

m) Para el abastecimiento de agua potable, desagüe residual y pluvial, el Contratista 

considerará dentro de su oferta los costos por los derechos de conexión a las 

redes públicas administradas por la empresa concesionaria del servicio; 

asimismo el Contratista, revisará, evaluará, actualizará y validará de 

corresponder, el trámite hasta la obtención de la factibilidad de servicios 
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actualizada, cuyo costo serán de cargo del Contratista, el cual será obligatorio 

para la aprobación del entregable ejecutable y del expediente técnico.  

n) Para el suministro de energía eléctrica en media tensión, el contratista realizará 

la revisión y evaluación de la factibilidad vigente, así como la actualización del 

mismo de corresponder, cuyo costo será de cargo del Contratista, el cual será 

obligatorio para la aprobación del entregable ejecutable correspondiente y del 

expediente técnico.  

o) El contratista en el diseño de las instalaciones sanitarias e instalación eléctricas, 

deberá priorizar el uso de tecnologías limpias y priorizar el uso aparatos 

eléctricos con bajo consumo energético y luminarias con paneles solares en 

exteriores así también el uso de aparatos sanitarios eco amigables de bajo 

consumo de agua. 

 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN  

 

a) El contratista realizara las actividades de construcción con la aplicación de la 

metodología BIM y Lean Contruction, así como la aplicación del Last Planner 

System, lo cual debe permitir optimizar y agilizar la planificación, gestión 

logística, control de la construcción y registro de lo construido con el objeto de 

evitar desviaciones críticas y contar con información fidedigna del proyecto.  

b) El contratista iniciará las tareas de ejecución de obras en fast track, una vez que 

se encuentre aprobado cada entregable ejecutable del expediente técnico. (Ver 

Numeral 8.1)  

c) El Contratista deberá contar con los recursos necesarios para la ejecución de la 

obra (profesionales, maquinaria, equipos, cuadrillas de trabajo, materiales, etc.).  

d) El Contratista deberá suministrar y colocar en un lugar visible un rótulo 

informativo (cartel de obra) describiendo el proyecto y la fuente de 

financiamiento, el cual deberá ser validado por el Administrador de Contrato o 

la Entidad, previo a su colocación. El costo del rótulo informativo deberá ser 

incluido dentro del precio del contrato.  

e) Será responsabilidad del Contratista la protección de los trabajos en sitio, la 

protección de la zona de obra, la protección de los vehículos y peatones y de 

daños provocados durante las operaciones de este proyecto.  

f) Deberá mantener todas las áreas de circulación libres de todo obstáculo y de 

materiales peligrosos.  

g) El Contratista es el responsable del diseño de la obra provisional, las que se 

refieren a lo necesario para que se opere con eficiencia y seguridad en el sitio de 

la obra, de modo que se lleve adelante el cumplimiento del contrato.  

h) Al inicio de la construcción del proyecto el Contratista debe tener en obra el 

cuaderno de ocurrencias (cuaderno de obra).  

i) El Contratista es responsable por toda pérdida, gasto y reclamo por pérdidas o 

daños y perjuicios sufridos por los bienes materiales, lesiones y muerte que se 

produzcan como consecuencia de sus propios actos u omisiones en la ejecución 

de este contrato.  

j) El contratista aplicará el fast track en todo el proceso de ejecución de obras de 

acuerdo con cada entregable ejecutable aprobado y en coordinación con el 

Gerente de Obra (Supervisor).  

k) El Contratista deberá gestionar el trámite de solicitud de la conexión para la 

energía eléctrica, ante la respectiva institución. Igualmente, para las conexiones 

de agua potable y demás servicios que se requieran, en las distintas actividades 

de la construcción del proyecto y para la operación final de este, así como las 

obras que sean necesarias e identificadas en los diseños correspondientes. 

Cualquier instalación temporal y medida de protección es responsabilidad del 

Contratista. Los costos asociados al uso del servicio durante estas actividades, 

deberán ser asumidos por él.  
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l) Todo el personal de obra debe portar una identificación emitida por el 

Contratista, de lo contrario se le solicitará el abandono inmediato de las 

instalaciones.  

m) Realizar todas las pruebas que se hayan aprobado ejecutar durante y al finalizar 

las Obras para verificar el cumplimiento de los requisitos especificados. Cabe 

indicar que el hecho de realizar las pruebas intermedias y finales, no afectará la 

responsabilidad ni alcance del contrato.  

n) Durante la ejecución de la obra y al finalizar la obra el Contratista deberá 

actualizar el modelo 3D en su totalidad, mostrando todos los cambios ejecutados 

durante el desarrollo de la obra. A este nuevo y actualizado modelo 3D que 

incluirá todos los documentos de construcción se les denominará como modelo 

de obra construida o modelo "as built”.  

o) El Contratista entregará un manual de operación y mantenimiento preventivo de 

todos los equipos instalados, el mismo que mostrará las periodicidades 

adecuadas para las revisiones y manutención óptima, así como sus 

procedimientos de mantenimiento.  

p) Previa advertencia anticipada y con el debido sustento, el Contratista podrá 

solicitar una variación en la forma de presentación de los entregables, siempre y 

cuando no varíe el alcance y tiempo total ofertados, la cual será efectiva una vez 

sea aprobada por la entidad.  

q) Desarrollar el trabajo de forma colaborativa y proactiva, por medio de la 

implementación de la metodología BIM, la planificación y la gestión de 

restricciones, de preferencia, por medio de Last Planner System, manteniendo de 

forma continua, reuniones colaborativas de planificación y control de proyecto, 

las que deberán ser facilitadas por la metodología BIM y una planificación del 

tipo look ahead con un horizonte en al menos tres niveles (i) total del proyecto, 

(ii) próximos 3 a 4 meses y (iii) próximas 3 ó 4 semanas, lo cual permitirá 

facilitar la gestión del proyecto, evitar contratiempos, sobrecostos y alcanzar los 

objetivos del mismo en cuenta, calidad y alcance definido en las condiciones del 

contrato.  

 

Nota: 

Se podrán realizar visitas al terreno durante el proceso de licitación y 

previo a la presentación de ofertas, para lo cual es necesario que el 

interesado comunique con al menos dos días de anticipación a la fecha 

requerida, vía correo electrónico: 

adquisiciones.proyectobid3@contraloria.gob.pe 

La fecha y hora de la visita, los datos de la persona que se apersonará 

al local (nombre Completo y número de DNI), así como los datos del 

equipo que utilizará durante la visita (marca y número de celular y/o 

marca y número de serie de cámara fotográfica), a fin de gestionar 

ante la Gerencia Regional, la respectiva autorización para el ingreso. 

El horario para la visita estará comprendido entre las 8:30 a.m. a 12:30 

pm y de 2:30 p.m. a 5:00 p.m., siendo necesario que el interesado 

precise el horario en que efectuará la visita. 

 

IAO 4.3 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita 

información sobre las empresas y personas sancionadas. 

 

mailto:adquisiciones.proyectobid3@contraloria.gob.pe
http://www.iadb.org/integrity
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IAO 5.1 Todos los Oferentes deberán presentar en la Sección IV, “Formularios 

de la Oferta”, una descripción preliminar del método de trabajo y 

cronograma que proponen, incluyendo planos y gráficas, según sea 

necesario. 

 

IAO 5.3 La información solicitada a los Oferentes en la IAO 5.3 se modifica de 

la siguiente manera:  

 

La información solicitada en la cláusula 5.3 de las IAO deberá ser 

presentada por los oferentes con las consideraciones que a 

continuación se detallan:  

 

PERSONA JURÍDICA NACIONAL: 

Copia de los estatutos de constitución, y de corresponder, las 

modificaciones, así como los documentos que justifique la 

representación legal emitida por la autoridad competente (podrán 

presentar el certificado de vigencia de poder del Representante 

Sección I. Instrucciones a los Oferentes 32 Legal, con una antigüedad 

no mayor a 30 días calendario a la fecha de presentación de ofertas) y 

copia de la cédula de ciudadanía del representante legal.  

 

PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA:  

Documentos de constitución que justifique la personería jurídica, y de 

corresponder, las modificaciones, así como los documentos que 

justifique la representación legal emitida por la autoridad competente 

del país de origen y del documento de identidad del representante 

legal.  

 

APCA CONSTITUIDA:  

Copia de la escritura de constitución del APCA, y de corresponder, las 

modificaciones, así como los documentos que justifique la 

representación legal emitida por la autoridad competente (podrán 

presentar el certificado de vigencia de poder del Representante Legal, 

con una antigüedad no mayor a 30 días calendario a la fecha de 

presentación de ofertas), copia de la cédula de ciudadanía o 

documento de identidad del representante común. 

 

APCA POR CONSTITUIRSE: 

Convenio de asociación y copia de los documentos anteriormente 

descritos para personas jurídicas sean estas nacionales o extranjeras.  

 

Conforme así lo expresan las Políticas para Adquisición de Bienes y 

Obras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las 

Asociaciones en participación, consorcio o asociación (APCA), se 

entienden exclusivamente entre oferentes.  
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Para participar en el presente procedimiento no se requiere registro o 

precalificación alguno por parte de los posibles oferentes.  

 

La documentación puede ser presentada en copia simple, en tal caso 

la copia deberá ser legible. En caso de resultar adjudicatarios, en el 

plazo que se consigne a tal efecto, se deberá presentar debidamente 

certificada por notario público y/o legalizada y/o con el apostillado si 

correspondiere. (según formato de la Sección X. Formularios – 

Promesa Formal de Consorcio, que forman parte de los presentes 

Documentos de la Licitación). 

 

SUBCONTRATISTA ESPECIALIZADO 

Para la presentación de ofertas se deberá presentar el contrato firmado 

o acuerdo de intención de contrato entre el subcontratista y el 

contratista en el marco de este proceso específico de Licitación. 

 

IAO 5.3 (j) El porcentaje máximo de participación de subcontratistas en la 

construcción de las obras es: 40% del precio del contrato. 

 

IAO 5.4 Los requisitos para la calificación de las APCAs en la IAO 5.4 se 

modifican de la siguiente manera: Ninguna.   

IAO 5.5 Los criterios para la calificación de los Oferentes en la IAO 5.5 se 

modifican de la siguiente manera:  

IAO 5.5 (a)  

IAO 5.5 (b) 

IAO 5.5 (c) 

IAO 5.5 (e) 

IAO 5.5 (f) 

IAO 5.5(a) Deberá acreditar que durante los últimos 7 años anteriores a la 

presentación de la oferta (Hasta 2017), en tres de esos años tenga una 

facturación promedio anual de al menos el 40% del precio de su oferta. 

 

Facturación Promedio Anual = (Fact Año X + Fact Año Y + Fact Año 

Z)/3. 

 
Para el caso de una APCA las cifras correspondientes a cada uno de los 

integrantes se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con el 

requisito mínimo. También, este requisito puede ser cumplido por 

cualquiera de los integrantes del APCA.  

Los documentos referidos para la acreditación serán:  

• Copia simple de los Estados Financieros auditados o los Estados 

Financieros presentados a la SUNAT con su debida constancia de 

presentación y pago (PDT) de la Declaración Jurada de pago del 

Impuesto a la Renta Anual de los ejercicios fiscales de los últimos diez 

años.  

• O con copia simple de comprobantes de pago cuya cancelación 

se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota 
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de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido 

por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante 

cancelación en el mismo comprobante de pago por parte del comprador.  

• O copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción 

y conformidad o contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación, 

o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda 

fehacientemente que la obra fue concluida.  

IAO 5.5 (b) Para el Diseño: 

 

El Contratista deberá acreditar un número mínimo de dos (02) contratos 

culminados durante los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de 

presentación de ofertas, referido a la contratación de servicio de 

consultoría en elaboración de Expedientes Técnicos o Estudios 

Definitivos de construcción o mejoramiento o acondicionamiento o 

rehabilitación de: Edificaciones multifamiliares o Instituciones 

educativas o instituciones de Salud o edificios Comerciales, 

Empresariales o Administrativas, públicas o privadas, cada uno con un 

área construida no menor de 1,500 m2. Asimismo, deberá contar con un 

monto contratado no menor de S/300,000.00 soles (trecientos mil soles) 

por cada contrato.  

 

 

Se acreditará con copia del contrato y acta de conformidad del 

servicio. 
 

IAO 5.5 (c) Para Obras: 

 

Experiencia General. -  

El Contratista deberá acreditar un número mínimo de dos (02) 

contratos de ejecución de obras en general, culminadas durante los 

últimos diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, 

con un monto contratado no menor de S/5,000,000.00 soles (cinco 

millones de soles) por cada contrato.  

 

Experiencia específica.  
El Contratista deberá acreditar un número mínimo dos (02) contratos 

de ejecución de obras culminadas (100%) durante los últimos diez 

(10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas referido a la 

construcción o mejoramiento o acondicionamiento o rehabilitación 

de: Edificaciones multifamiliares o Instituciones educativas o 

instituciones de Salud o edificios Comerciales, Empresariales o 

Administrativas, públicas o privadas, cada uno con un área construida 

no menor de 1,500 m2.  

 

Se podrá acreditar la experiencia general con la experiencia específica. 

Se acreditará con copia del contrato de ejecución de obra y acta de 

recepción de obra. 
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IAO 5.5 (d)  El equipo esencial que deberá tener disponible el Oferente 

seleccionado para ejecutar el Contrato es: Ninguna 

 

IAO 5.5 (e) Conforme la IAO se usa el término Administrador de Obra, sin 

embargo, se aclara que el Administrador señalado en la IAO5.5 (e), es 

equivalente con el Jefe del Proyecto. 

 

JEFE DEL PROYECTO (01)  

Para las actividades de la elaboración del Expediente Técnico 

(Entregables ejecutables) y Ejecución de Obra.  

- Arquitecto o Ingeniero Civil colegiado y habilitado. 

- Experiencia profesional como Jefe de Proyecto o Gerente de 

Proyecto o Gestor de Proyectos o Coordinador de Proyectos, en la 

elaboración de como mínimo tres (03) expedientes técnicos de 

obras de construcción o mejoramiento o acondicionamiento o 

rehabilitación de: Edificaciones multifamiliares o Instituciones 

educativas o instituciones de Salud o edificios Comerciales, 

Empresariales o Administrativas, públicas o privadas. 

- Experiencia profesional como Jefe de Proyecto o Gerente de 

Proyecto o Gestor de Proyectos o Coordinador de Proyectos, en 

contratos de ejecución de como mínimo en tres (03) obras de 

construcción o mejoramiento o acondicionamiento o 

rehabilitación de: Edificaciones multifamiliares o Instituciones 

educativas o instituciones de Salud o edificios Comerciales, 

Empresariales o Administrativas, públicas o privadas. 

- Este profesional no podrá ser propuesto como especialista según 

su profesión. 

 

Nota:  

El profesional propuesto para dicho cargo deberá coordinar en las 

actividades de diseño de la elaboración de los entregables ejecutables 

y del Expediente Técnico con el equipo a cargo de los estudios básicos 

y del diseño de la obra y, en las actividades de ejecución de la obra, 

con el equipo que tendrá a cargo las revisiones, mediciones, 

verificaciones de campo, elaboración de diseños faltantes, así como 

de todas las labores de control necesarias para asegurar la calidad y 

garantizar que los trabajos se ejecuten de conformidad con los diseños 

y especificaciones aprobadas. 

 

IAO 5.5 (f) Personal Técnico: El potencial oferente deberá acreditar que cuenta 

con el siguiente personal clave y no clave: 

 

Diseño (Elaboración de Expediente Técnico) 

 

Personal Clave 
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1. Jefe del Proyecto (1) 

2. Especialista de Arquitectura (1) 

3. Especialista en la Metodología BIM (1) 

 

Personal No Clave  

1. Especialista de Estructuras (1) 

2. Especialista de Instalaciones mecánico-eléctricas (1) 

3. Especialista de Instalaciones Sanitarias (1) 

4. Especialista de Comunicaciones (1) 

5. Especialista de Seguridad (1) 

6. Especialista de costos, presupuestos y programación de obras (1) 

 
El oferente deberá considerar que la experiencia de las posiciones que 
requieren colegiatura y habilidad de acuerdo con sus perfiles se computará 
a partir de: i) para el caso de profesionales nacionales a partir de la fecha 
de obtención de la colegiatura; y ii) para el caso de los profesionales 
extranjeros se computará desde la obtención del documento equivalente en 
su país de origen que lo faculte a realizar las actividades profesionales; con 
excepción del Especialista BIM que se computará desde la obtención del 
título profesional.  
 
En el caso de que los especialistas sean profesionales extranjeros, que no 
cuenten con colegiatura habilitada en el Perú en cumplimiento de la 
normativa peruana vigente, el oferente deberá considerar que para la 
suscripción del contrato deberá presentar la documentación que acredite 
que los profesionales extranjeros cuenten con el documento de la 
revalidación o del reconocimiento del título profesional extendido por la 
autoridad competente en el Perú conforme a la normativa especial de la 
materia.  
 
Se precisa que la acreditación de la habilitación y colegiatura de los 
profesionales extranjeros se requerirá como requisito para la suscripción del 
contrato, asimismo para aquellos profesionales titulados en el Perú.  
 
El personal propuesto no puede postular a dos especialidades, ya que se 
requiere de una dedicación exclusiva en su especialidad. 
 

PERSONAL CLAVE DISEÑO 

 

1. JEFE DEL PROYECTO (01)  

• (según el perfil indicado en al IAO 5.5 (e) de la presente Sección 

II de los Documentos de Licitación. 

 

2. ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA (01)  

• Arquitecto, colegiado y habilitado.  

• Experiencia profesional como especialista en el diseño 

arquitectónico y/o especialista de arquitectura en la elaboración de 

como mínimo cuatro (04) estudios definitivos o expedientes 

técnicos de obras de construcción o mejoramiento o 

acondicionamiento o rehabilitación de: Edificaciones 
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multifamiliares o Instituciones educativas o instituciones de Salud 

o edificios Comerciales, Empresariales o Administrativas, 

públicas o privadas. 

 

3. ESPECIALISTA EN LA METODOLOGÍA BIM (01) 

Para las actividades de la elaboración del Expediente Técnico 

(Entregables ejecutables) y Ejecución de Obra.  

• Arquitecto o Ingeniero Civil. 

• Con experiencia profesional como coordinador BIM y/o 

especialista en coordinación BIM, de como mínimo dos (02) 

estudios definitivos o expedientes técnicos de obras de 

construcción o mejoramiento o acondicionamiento o 

rehabilitación de: Edificaciones multifamiliares o Instituciones 

educativas o instituciones de Salud o edificios Comerciales, 

Empresariales o Administrativas, públicas o privadas.  

• Al menos un (01) curso de especialización relacionado con la 

metodología BIM (90 horas). De tratarse de más de un (01) curso 

la cantidad de horas requeridas pueden ser acumulativas.  

 

PERSONAL NO CLAVE DISEÑO 

 

1. ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS 

• Profesional Ingeniero Civil colegiado y habilitado.  

• Con experiencia profesional como especialista en el análisis y 

diseño de estructuras y/o especialista del proyecto de estructuras 

y/o especialista en diseño y cálculo estructural y/o especialista en 

estructuras en la elaboración de como mínimo cuatro (04) estudios 

definitivos o expedientes técnicos de obras de construcción o 

mejoramiento o acondicionamiento o rehabilitación de: 

Edificaciones multifamiliares o Instituciones educativas o 

instituciones de Salud o edificios Comerciales, Empresariales o 

Administrativas, públicas o privadas.  

• Debe contar estudios de especialización en ingeniería estructural 

(min 90 horas académicas).  

 

2. ESPECIALISTA DE INSTALACIONES MECANICAS-

ELÉCTRICAS (01)  

• Profesional Ingeniero Mecánico-Electricista o Electromecánico, 

colegiado y habilitado. 

• Con experiencia profesional como Especialista en Instalaciones 

Mecánico eléctricas o electromecánicas en la elaboración de como 

mínimo cuatro (04) estudios definitivos o expedientes técnicos de 

obras de construcción o mejoramiento o acondicionamiento o 

rehabilitación de: Edificaciones multifamiliares o Instituciones 

educativas o instituciones de Salud o edificios Comerciales, 

Empresariales o Administrativas, públicas o privadas. 
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3. ESPECIALISTA DE INSTALACIONES SANITARIAS (01)  

• Profesional Ingeniero Sanitario colegiado y habilitado. 

• Con experiencia profesional como especialista en Instalaciones 

Sanitarias en proyectos de edificaciones de como mínimo cuatro 

(04) estudios definitivos o expedientes técnicos de obras de 

construcción o mejoramiento o acondicionamiento o 

rehabilitación de: Edificaciones multifamiliares o Instituciones 

educativas o instituciones de Salud o edificios Comerciales, 

Empresariales o Administrativas, públicas o privadas. 

 

4. ESPECIALISTA DE COMUNICACIONES (01) 

• Profesional Ingeniero Electrónico o Mecatrónico o de 

Telecomunicaciones colegiado y habilitado. 

• Con experiencia profesional como Especialista en Instalaciones de 

Comunicaciones, Especialista en Diseño de Instalaciones de 

Comunicaciones y Especialista en Cableado Estructurado, 

Especialista en Comunicaciones y Seguridad Electrónica, 

Especialista en Voz y Data o cargos equivalentes en la elaboración 

de como mínimo cuatro (04) estudios definitivos o expedientes 

técnicos de obras de construcción o mejoramiento o 

acondicionamiento o rehabilitación de: Edificaciones 

multifamiliares o Instituciones educativas o instituciones de Salud 

o edificios Comerciales, Empresariales o Administrativas, 

públicas o privadas. 

 

5. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD (01) 

• Arquitecto o Ingeniero Civil colegiado y habilitado. 

• Con experiencia profesional como especialista en seguridad, 

Especialista en seguridad y evacuación de defensa civil, en la 

elaboración de como mínimo cuatro (04) estudios definitivos o 

expedientes técnicos de obras de construcción o mejoramiento o 

acondicionamiento o rehabilitación de: Edificaciones 

multifamiliares o Instituciones educativas o instituciones de Salud 

o edificios Comerciales, Empresariales o Administrativas, 

públicas o privadas. 

 

6. ESPECIALISTA DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y 

PROGRAMACIÓN DE OBRAS (01)  

• Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado y habilitado. 

• Con experiencia profesional como especialista en la elaboración 

de metrados o presupuestos, o cronograma de ejecución de obras 

de como mínimo cuatro (04) estudios definitivos o expedientes 

técnicos de obras de construcción o mejoramiento o 

acondicionamiento o rehabilitación de: Edificaciones 

multifamiliares o Instituciones educativas o instituciones de Salud 



Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 57 

o edificios Comerciales, Empresariales o Administrativas, 

públicas o privadas. 

 

Construcción 

 

Personal Clave  

1. Jefe del Proyecto /Administrador de obra) (1) 

2. Residente de Obra (1) 

3. Especialista en la Metodología BIM (1) 

 

Personal No Clave  

1. Especialista de Arquitectura (1) 

2. Especialista de Estructuras (1) 

3. Especialista de Instalaciones mecánico-eléctricas (1) 

4. Especialista de Instalaciones Sanitarias (1) 

5. Especialista Socio Ambiental (1) 

6. Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo (1) 

7. Especialista de Comunicaciones (1) 

 

Los profesionales claves y no claves tendrán como responsabilidad 

mínima garantizar la correcta ejecución de la obra con el uso de la 

metodología BIM y Lean Construction, para la gestión, 

materialización y control de la obra en sus respectivas especialidades 

y de acuerdo con sus funciones.  

 

El oferente deberá considerar que la experiencia de las posiciones que 

requieren colegiatura y habilidad de acuerdo con sus perfiles se 

computará a partir de: i) para el caso de profesionales nacionales a 

partir de la fecha de obtención de la colegiatura; y ii) para el caso de 

los profesionales extranjeros se computará desde la obtención del 

documento equivalente en su país de origen que lo faculte a realizar 

las actividades profesionales; con excepción del Especialista BIM que 

se computará desde la obtención del título profesional. 

 

En el caso de que los especialistas sean profesionales extranjeros, que 

no cuenten con colegiatura habilitada en el Perú en cumplimiento de 

la normativa peruana vigente, el oferente deberá considerar que para 

la suscripción del contrato deberá presentar la documentación que 

acredite que los profesionales extranjeros cuenten con el documento 

de la revalidación o del reconocimiento del título profesional 

extendido por la autoridad competente en el Perú conforme a la 

normativa especial de la materia.  

 

Se precisa que la acreditación de la habilitación y colegiatura de los 

profesionales extranjeros se requerirá como requisito para la 
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suscripción del contrato, asimismo para aquellos profesionales 

titulados en el Perú.  

 

El personal propuesto no puede postular a dos especialidades, ya que 

se requiere de una dedicación exclusiva en su especialidad. 

 

PERSONAL CLAVE CONSTRUCCIÓN 

 

1. JEFE DE PROYECTO 

Los requisitos se han detallado en la Actividad de Diseño, dicho 

profesional será el mismo en la etapa de diseño y ejecución. 

 

2. RESIDENTE DE OBRA   

• Arquitecto o Ingeniero Civil colegiado y habilitado. 

• Experiencia profesional como Residente de Obra o Supervisor de 

Obra, en contratos de ejecución de como mínimos cinco (05) obras 

de construcción o mejoramiento o acondicionamiento o 

rehabilitación de: Edificaciones multifamiliares o Instituciones 

educativas o instituciones de Salud o edificios Comerciales, 

Empresariales o Administrativas, públicas o privadas. 

 

3. ESPECIALISTA EN LA METODOLOGÍA BIM  

Los requisitos para el Especialista en la Metodología BIM se han 

detallado en la Actividad de Diseño, dicho profesional será el 

mismo en la etapa de diseño y ejecución. 

 

PERSONAL NO CLAVE CONSTRUCCIÓN 

 

1. ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA   

• Arquitecto colegiado y habilitado. 

• Experiencia profesional como especialista en arquitectura en 

contratos de ejecución o de supervisión de como mínimo cuatro 

(04) obras de construcción o mejoramiento o acondicionamiento o 

rehabilitación de: Edificaciones multifamiliares o Instituciones 

educativas o instituciones de Salud o edificios Comerciales, 

Empresariales o Administrativas, públicas o privadas. 

 

2. ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS  

• Ingeniero Civil colegiado y habilitado. 

• Experiencia profesional como ingeniero estructural en contratos 

de ejecución o de supervisión de como mínimo cuatro (04) obras 

de construcción o mejoramiento o acondicionamiento o 

rehabilitación de: Edificaciones multifamiliares o Instituciones 

educativas o instituciones de Salud o edificios Comerciales, 

Empresariales o Administrativas, públicas o privadas. 
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• Debe contar estudios de especialización en ingeniería estructural 

(min 90 horas académicas). 

 

3. ESPECIALISTA DE INSTALACIONES MECÁNICO-

ELÉCTRICAS  

• Ingeniero mecánico-eléctrico o electromecánico colegiado y 

habilitado. 

• Experiencia profesional como ingeniero mecánico eléctrico o 

electromecánico en contratos de ejecución o de supervisión de 

como mínimo cuatro (04) obras de construcción o mejoramiento o 

acondicionamiento o rehabilitación de: Edificaciones 

multifamiliares o Instituciones educativas o instituciones de Salud 

o edificios Comerciales, Empresariales o Administrativas, 

públicas o privadas. 

 

4. ESPECIALISTA DE INSTALACIONES SANITARIAS 

• Ingeniero sanitario colegiado y habilitado.  

• Experiencia profesional como ingeniero sanitario en contratos de 

ejecución o de supervisión de como mínimo cuatro (04) obras de 

construcción o mejoramiento o acondicionamiento o 

rehabilitación de: Edificaciones multifamiliares o Instituciones 

educativas o instituciones de Salud o edificios Comerciales, 

Empresariales o Administrativas, públicas o privadas. 

 

5. ESPECIALISTA SOCIO AMBIENTAL  

• Ingeniero Titulado y colegiado  

• Especialización en aspectos y materia social y/o ambiental. 

• Con experiencia profesional como Especialista socio ambiental o 

social o ambiental en contratos de ejecución de como mínimos 

cuatro (04) obras en general. 

 

6. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

• Ingeniero Civil o Industrial o de seguridad industrial colegiado y 

habilitado 

• Experiencia profesional como ingeniero especialista en seguridad 

y salud, Especialista en seguridad y evacuación de defensa civil, 

en contratos de ejecución o de supervisión de como mínimo cuatro 

(04) obras de construcción o mejoramiento o acondicionamiento o 

rehabilitación de: Edificaciones multifamiliares o Instituciones 

educativas o instituciones de Salud o edificios Comerciales, 

Empresariales o Administrativas, públicas o privadas. 

 

7. ESPECIALISTA DE COMUNICACIONES 

• Profesional Ingeniero Electrónico o Mecatrónico o de 

Telecomunicaciones colegiado y habilitado. 
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• Con experiencia profesional como Especialista en Instalaciones de 

Comunicaciones, Especialista en obras de Instalaciones de 

Comunicaciones y Especialista en Cableado Estructurado, 

Especialista en Comunicaciones y Seguridad Electrónica, 

Especialista en Voz y Data en contratos de ejecución o de 

supervisión de como mínimo cuatro (04) obras de construcción o 

mejoramiento o acondicionamiento o rehabilitación de: 

Edificaciones multifamiliares o Instituciones educativas o 

instituciones de Salud o edificios Comerciales, Empresariales o 

Administrativas, públicas o privadas. 

IAO 5.5 (g)2 El monto mínimo de activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de 

otros compromisos contractuales del Oferente seleccionado deberá ser 

de: 30% del valor ofertado.   

 

Los oferentes podrán acreditar lo requerido mediante cualquiera de 

estas formas: 

 

• Líneas de crédito disponibles de una entidad Bancaría y que se 

encuentre bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, 

Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones; 

según formato de la Sección X – Formularios (Certificado de 

Disponibilidad de Fondos y/o Capacidad Crediticia) de los 

presentes Documentos de Licitación teniendo como máximo una 

antigüedad de 30 días calendario a la fecha de presentación de la 

oferta.  

• Documentos de una entidad bancaria o financiera que acredite la 

disponibilidad de activos líquidos (por ejemplo: estados de cuenta 

bancaria, activos financieros, entre otros). 

 

El monto no podrá ser acreditado a través de anticipos contractuales 

no devengados.  

 

En caso de formación de consorcios, el consorcio podría acreditar lo 

requerido mediante documentación de las empresas consorciadas. 

 

Además, el oferente deberá presentar una Declaración Jurada 

señalando si: 

 

a) Ha incurrido en incumplimiento de contratos de acuerdo a lo 

establecido en un laudo consentido o una sentencia judicial en 

calidad de cosa juzgada en los últimos (5) cinco años hasta antes 

del plazo para la presentación de las ofertas.  

 

                                                 
2 Suprimir si se ha realizado una precalificación. 
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b) Ha sido condenados en el país o en el extranjero, mediante sentencia 

consentida o ejecutoriada, por delitos de concusión, peculado, 

corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de 

influencias, delitos cometidos en remates o procedimientos de 

selección o delitos equivalentes en otros países. La prohibición se 

extiende a las personas jurídicas, asociación en participación, 

consorcio o asociación (APCA), representantes legales o personas 

vinculadas. 

 

c) Ha admitido o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos 

señalados en el literal precedente, ante alguna autoridad nacional o 

extranjera competente. Las personas jurídicas, asociación en 

participación, consorcio o asociación (APCA). La prohibición se 

extiende a las personas jurídicas, asociación en participación, 

consorcio o asociación (APCA), representantes legales o personas 

vinculadas.  

 

Nota: 

Un historial de los últimos cinco (05) años superior a tres (03) laudos 

arbitrales en contra del Oferente o cualquiera de los integrantes de 

una APCA podría ser causal para su descalificación. 

 

La información declarada será sujeta a verificación posterior. 

 

Para ambos casos (b y c) se entiende como persona vinculada a lo 

siguiente:  

1) Cualquier persona jurídica que sea propietaria directa de más de 

treinta por ciento (30%) de las acciones representativas del capital 

o tenedora de participaciones sociales en dicho porcentaje en la 

propiedad de esta. 

 

2) Cualquier persona natural o jurídica que ejerce un control sobre esta 

y las otras personas sobre las cuales aquella ejerce también un 

control. 

 

IAO 5.7  

Se tendrán en cuenta la experiencia y los recursos del Subcontratista 

especializado para el diseño. 

 

 

B. Documento de Licitación 
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IAO 10.1 La dirección del Contratante para solicitar aclaraciones es mediante el 

siguiente correo electrónico: 

adquisiciones.proyectobid3@contraloria.gob.pe. (ver formato 

adjunto). 

 

La fecha máxima de formulación de aclaraciones será hasta el día 08 

de marzo del 2024 hasta las 23:59 horas Perú.  

 

El Pliego de Aclaraciones y Enmiendas se remitirá electrónicamente 

a los participantes, una vez se tenga la No Objeción del BID. 

 

Nota: Considerar, que el tamaño máximo de recepción de correo es de 

20 MB. Se le pide asegurar la correcta recepción de los mensajes 

enviados por su representada. El Contratante realizará el acuse de 

recibo al correo electrónico de los oferentes que enviaron su solicitud 

de aclaraciones. Las solicitudes de aclaración deberán ser remitidas en 

hoja membretada, firmada y sellada por el representante legal de la 

empresa. 

 

Las solicitudes de aclaración deben de ser enviados en los 

formatos PDF y MS Word. 

 

 

C. Preparación de las Ofertas 
 

IAO 12.1 El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: español 
 

IAO 13.1 Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos 

adicionales con su Oferta:  

 

1) Índice del contenido de la Oferta (toda la oferta debe presentarse 

foliada) 

2) Declaración de Jurada de Compromiso expreso (según formato de 

la Sección IV de los Documentos de Licitación) de cumplir con 

los siguientes planes: 

a. El Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS o 

equivalente) 

b. Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

(SSOMA) 

c. Plan de Vigilancia y Prevención. 

3) El Oferente debe presentar un mecanismo de Gestión de las 

Estrategias y Planes de Implementación (GEPI) para gestionar los 

aspectos clave de naturaleza ambiental, social y de seguridad y 

mailto:contrataciones.proyectobid3@contraloria.gob.pe
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salud en el trabajo (ASSS), según el formato de la Sección IV de 

los Documentos de Licitación. 

Lo declarado deberá ser presentado por el Contratista seleccionado el 

día de inicio del plazo contractual para aprobación del Gerente de 

Obras (Supervisión de Obras) en un plazo no mayor a tres (03) días 

calendario y posteriormente ser implementado. 

 

IAO 14.4 El precio “no estará” sujeto a ajuste de precio de conformidad con la 

cláusula 47 de las CGC. 

El Contrato suscrito será A Suma Global (Suma Alzada). 

 

IAO 15.1 La moneda del País del Contratante es soles 

 

IAO 15.2 La fuente designada para establecer las tasas de cambio será: 

Superintendencia de Banca y Seguros y AFP  

 

IAO 15.4 Los Oferentes no tendrán que demostrar que sus necesidades en 

moneda extranjera incluidas en los precios unitarios son razonables y 

se ajustan a los requisitos de la IAO 15.1.  

 

IAO 16.1 El período de validez de las Ofertas será de 120 días después de la 

apertura de las ofertas 

 

IAO 17.1 -La Oferta deberá incluir una “Declaración de Mantenimiento de la 

Oferta” utilizando el formulario incluido en la Sección X. 
 

IAO 17.2 El monto de la Garantía de la Oferta es: No aplica 

.  

IAO 18.1 No se considerarán Ofertas alternativas. 
 

IAO 19.1 El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán presentar: 

una (1) copia. Asimismo, se deberá presentar en soporte digital no 

editable toda la información que conforma la oferta. No aplica, toda 

vez que las ofertas serán electrónicas conforme lo establecido en la 

IAO 20.1  

 

 

D. Presentación de las Ofertas 
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IAO 20.1 Los Oferentes deberán presentar Ofertas electrónicamente.  

 

Los procedimientos para la presentación de Ofertas electrónicamente 

son: 

  

- Se enviará en archivo o carpeta digital y debe indicar al correo 

electrónico:adquisiciones.proyectobid3@contraloria.gob.pe, 

desde un correo corporativo del oferente, en un solo archivo.  

- El tamaño del archivo (PDF o carpeta comprimida) deberá ser 

máximo 20 megabytes; en caso de superar dicho tamaño, deberá 

ser enviado mediante enlace electrónico para ser descargado.  

- Las ofertas deberán contar con clave de seguridad en poder 

únicamente del oferente hasta el día del acto público virtual de 

apertura de ofertas. 

- El Contratante realizará el acuse de recibo al correo electrónico de 

los oferentes que enviaron sus ofertas, indicando que se recibió el 

correo electrónico con las ofertas precisando fecha, hora y tamaño 

del archivo y en ese mismo correo se enviará un link de acceso 

para la reunión virtual de apertura. 

 

NOTA: Se recomienda tomar las previsiones ya que la transferencia 

de archivos pesados podría demorar y afectar la hora de llegada al 

buzón del correo indicado. Se le pide asegurar la correcta recepción 

de los mensajes enviados por su representada. El contratante hará su 

mejor esfuerzo para la descarga de las ofertas mas no se hace 

responsables de fallas tecnológicas de origen. 

 

IAO 20.2 (a) Para propósitos de la presentación de las Ofertas, los datos son los 

siguientes: 

 

Correo electrónico: adquisiciones.proyectobid3@contraloria.gob.pe 

 

Asunto del correo: OFERTA LPI N° 008-2024-CG-UE002/BID3 

 

IAO 20.2 (b) Nombre y número de identificación del contrato tal como se indicó 

en la IAO 1.1:  

 

“ELABORACIÓN DEL DISEÑO (EXPEDIENTE TÉCNICO) y 

CONSTRUCCION CON FAST TRACK DE LA OBRA, 

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA GERENCIA REGIONAL 

DE CONTROL DE ANCASH”. 
 

SEPA: CGR3-850-LPI-O-4.1.1 
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IAO 20.2 (c) La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DE [indique 

la fecha y la hora]” No aplica, toda vez que las ofertas serán 

electrónicas conforme lo establecido en la IAO 20.1 

 

 

IAO 21.1 La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: 

hasta 15:00 horas Perú del 05 de abril de 2024. 

 

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 
IAO 24.1 La apertura de las Ofertas se realizará en la fecha y el lugar siguientes: 

 

Se realizará de manera virtual de acuerdo con la hora de llegada de las 

ofertas, el comité de evaluación solicitará la clave de acceso a los 

archivos de las ofertas con el cual procederán a abrirlas y detallarlas 

en el acta de apertura.  

 

Los oferentes son responsables por la calidad de los archivos 

remitidos, no se permitirán cambios o sustituciones en el marco del 

acto de apertura. 

 

La fecha de apertura de ofertas es: 

Fecha: 05 de abril de 2024 

Hora: A las 15:30 horas de Perú 

 

El Comité de Evaluación enviará vía correo electrónico, copia del acta 

de apertura de ofertas, a todos los oferentes que enviaron sus 

propuestas. 

 

El Comité de Evaluación podrá grabar la reunión virtual de apertura 

de las ofertas. 

F. Adjudicación del Contrato  

Los resultados de la adjudicación se comunicarán mediante correo electrónico 

 
IAO 40.1 

Propiedad Efectiva 

El Oferente seleccionado “debe” suministrar el Formulario de 

Divulgación de la Propiedad Efectiva. 
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IAO 41.1 La Subcláusula 41.1 se modifica como sigue: 

 

Garantía por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del precio 

del contrato. La Garantía Fiel Cumplimento, deberá ser Carta Fianza 

y tener las condiciones de irrevocable, solidaria, incondicional, sin 

beneficio de excusión, de realización automática a solo requerimiento 

del Comprador, emitida por un Banco, financiera y/o compañía de 

seguros  y que se encuentre bajo la supervisión de la Superintendencia 

de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones, y estar autorizadas para emitir garantías, en la forma 

establecida en los documentos de licitación o en otra forma que el 

Comprador considere aceptable. 

 

Deberá estar denominada en la moneda o monedas del contrato a 

favor del Contratante. 
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 IAO 42.1 Esta garantía no admitirá cláusula alguna que establezca trámite 

administrativo previo, bastando para su ejecución el requerimiento por 

escrito del CONTRATANTE.   

El pago de anticipo será de acuerdo con el siguiente detalle: 

• Fase 1: Hasta el 30% del monto contratado correspondiente a la 

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, los cuales serán 

amortizados proporcionalmente con los entregables 01, 02 y 03 

correspondientes. 

• Fase 2: Hasta el 30% del monto contratado correspondiente a la 

EJECUCION DE LA OBRA (aprobado el 2do entregable del 

Expediente Técnico), los cuales serán amortizados proporcionalmente 

entre el total de valorizaciones; y considerando que cada valorización 

será de manera mensual. 

Para el Diseño: El consultor deberá presentar su solicitud en un plazo 

máximo de diez (10) días calendario posteriores a la fecha en que se 

cumplan con todas las condiciones de inicio. 

 

Para la Obra: El consultor deberá presentar su solicitud en un plazo 

máximo de diez (10) días calendario posteriores a la fecha en que se 

cumpla la aprobación del entregable N°2.  

 

La Garantía de buen uso del anticipo aceptable al Contratante deberá 

ser una Carta Fianza Bancaria por un valor equivalente al total del 

anticipo.  

 

La Carta Fianza  de Anticipo, deberá tener las condiciones de 

irrevocable, solidaria, incondicional, sin beneficio de excusión, de 

realización automática a solo requerimiento del Comprador, emitida 

por un entidad Bancaria que se encuentre bajo la supervisión de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 

Fondos de Pensiones, y estar autorizadas para emitir garantías (Carta 

Fianza); o estar considerada en la lista actualizada de bancos 

extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco 

Central de Reserva del Perú, o por una aseguradora o afianzadora que 

se encuentre bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, 

Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, que 

cuenten con clasificación de riesgo B o superior en la forma 

establecida en los documentos de licitación o en otra forma que el 

Comprador considere aceptable. 

 



68 Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

 

IAO 43.1 Conciliador 

Técnico 

El Conciliador Decisor que propone el Contratante es el Centro de 

Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú 

Los honorarios por hora para este Conciliador Decisor serán los que 

determine el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú.  

La Autoridad que nombrará al Conciliador Decisor cuando no exista 

acuerdo es el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

 

IAO 44.1 

Quejas Relacionadas 

con Adquisiciones 

Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la 

adquisición se detallan en las Políticas para la Adquisición de Bienes 

y Obras Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-

2349-15.  

 

Si un Oferente desea presentar una queja relacionada con la 

adquisición, el Oferente deberá presentar su reclamación por escrito 

(por los medios más rápidos disponibles, por ejemplo, correo 

electrónico), a: 

 

adquisiciciones.proyectobid3@contraloria.gob.pe 

 

A la atención de: Angel Esteiman Jáuregui Chávez 

Título / posición: Gerente de Recursos Estratégicos 

Contratante: UE 002: Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de 

Capacidades Contraloría General de la República 

Dirección de correo electrónico:  

adquisiciones.proyectobid3@contraloria.gob.pe 
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Sección III.  Países Elegibles 

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras  

y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco 

 

Nota:. Las referencias en estos documentos al Banco incluyen tanto al BID, el Bid Lab como a 

cualquier fondo administrado por el Banco.  

A continuación, se presentan dos opciones para que el Contratante elija la que corresponda 

dependiendo de donde proviene el Financiamiento. Este puede provenir del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), del BID Lab u, ocasionalmente, los contratos pueden ser financiados por un 

fondo administrado por el Banco que podría incluir diferentes criterios para la elegibilidad a un 

grupo particular de países miembros, caso en el cual se deben determinar estos utilizando la 

última opción: 

 

 

1.0 Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, 

Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, 

Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino 

Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, 

Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela. 

Territorios elegibles 

a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de Francia.  

b) Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los Estados 

Unidos de América. 

c) Aruba – por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire, Curazao, 

Sint Maarten, Sint Eustatius – por ser Departamentos de Reino de los Países Bajos. 

d) Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de China. 

 
 

1.1 Lista de Países de conformidad con el Acuerdo del Fondo Administrado: 

 

(Incluir la lista de países)] 

 

  

 

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios 
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Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para 

participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se 

utilizarán los siguientes criterios: 

 

A) Nacionalidad 

 

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si él o ella satisface uno 

de los siguientes requisitos: 

(i) es ciudadano de un país miembro; o 

(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” 

y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país. 

b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes 

requisitos: 

(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país 

miembro del Banco; y 

(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad 

de individuos o firmas de países miembros del Banco. 

 

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con 

responsabilidad conjunta y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos 

arriba establecidos. 

 

B) Origen de los Bienes 

 

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados 

o producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es producido cuando mediante manufactura, 

procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas 

características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes 

o componentes. 

 

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren 

interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para 

lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco 

considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes 

individuales se hizo en un país miembro.  Cuando el bien es una combinación de varios bienes 

individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el 

bien se considera que proviene del país en donde este fue empacado y embarcado con destino al 

comprador. 

 

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión 

Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de 

la Unión Europea. 
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El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma 

productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los 

mismos 

 

C) Origen de los Servicios 

 

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios 

conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio se aplica a los servicios 

conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), 

a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría. 
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1. CARTA DE OFERTA 
 

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta. Si el Oferente 

objeta al Conciliador Técnico propuesto por el Contratante en el documento de licitación, deberá 

manifestarlo en su Oferta y presentar otro candidato opcional, junto con los honorarios diarios y 

los datos personales del candidato, de conformidad con la IAO 37. En relación con la declaración 

sobre comisiones, gratificaciones u honorarios, los servicios pueden ser por ejemplo, pagos a, o 

través de, individuos o entidades que están autorizados a actuar en nombre del Licitante para 

avanzar los intereses del Licitante en lo relacionado con este proceso de licitación o ejecución del 

Contrato.]  

 

[fecha] 

 

Número de SDO y Título del Contrato: LPI N° 008-2024-CG-UE002/BID3 - ELABORACIÓN 

DEL DISEÑO (EXPEDIENTE TÉCNICO) Y CONSTRUCCION CON FAST TRACK DE 

LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

CONTROL ANCASH 

 

A:  __________________________________ [nombre y dirección del Contratante] 

 

(a) Conformidad: Después de haber examinado el documento de licitación, incluyendo la(s) 

enmienda(s) [ liste], ofrecemos ejecutar el diseño y la construcción bajo un esquema de 

responsabilidad única [nombre y número de identificación del Contrato] de conformidad 

con las CGC que acompañan a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el monto 

en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda]. 

 

(b) Total Price: El Contrato deberá ser pagado en las siguientes monedas: 

 
Moneda Porcentaje pagadero en la 

moneda 

Tasa de cambio: [indique 

el número de unidades de 

moneda nacional que 

equivalen a una unidad de 

moneda extranjera] 

Insumos para los que se 

requieren monedas 

extranjeras 

(a) 

 

(b) 

 

(c)  

 

(d) 

   

 

(c) Anticipo: El pago de anticipo solicitado es: 

 
Monto Moneda 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

 

(d) 

 

 

(d) Conciliador Técnico: Aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los 

Datos de la Licitación] como Conciliador Técnico. 

 

[o bien] 

 

No aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación] como 

Conciliador Técnico, y en su lugar proponemos que se nombre como Conciliador Técnico a [indique 

el nombre], cuyos honorarios y datos personales se adjuntan a este formulario. 

 

(e) Sin Obligación y Contrato Vinculante: Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán 

un Contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas partes. Entendemos que el Contratante 

no está obligado a aceptar la Oferta más baja ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir. 

 

(f) Validez de la Oferta y Garantía de Oferta: Confirmamos por la presente que esta Oferta 

cumple con el período de validez de la Oferta y, de haber sido solicitado, con el suministro de 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

exigidos en los documentos de licitación y especificados en los DDL. 

 

(g) Preparación: Confirmamos que estamos preparados y organizados para ejecutar el diseño 

final de las obras y proporcionarle adecuada supervisión técnica para el aseguramiento de la 

calidad, la obtención de los permisos, autorizaciones y consentimientos regulatorios 

necesarios para la aprobación de los planos y diseños definitivos y para el cumplimiento de 

las disposiciones en materia ambiental, social, seguridad y salud en el trabajo del país por 

parte del Contratista. 

 

(h) Elegibilidad: Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar 

cualquier parte del contrato, tenemos nacionalidad de países miembros del Banco de 

conformidad con la IAO 4.1 y en caso de detectar que cualquiera de los nombrados nos 

encontramos en cualquier conflicto de interés, notificaremos esta circunstancia por escrito 

al Contratante, ya sea durante el proceso de selección, las negociaciones o la ejecución del 

Contrato. En caso de que el contrato de diseño y construcción incluya el suministro de bienes 

y servicios conexos, nos comprometemos a que estos bienes y servicios conexos sean 

originarios de países miembros del Banco. 

 

(i) Sin conflicto de interés: Nosotros, incluidos cualquier subcontratista o proveedor para 

cualquier componente del contrato, no tenemos ningún conflicto de interés, de conformidad 

con lo dispuesto en la IAO 4.2. 

 

(j) Suspensión y Prohibición: Nosotros (incluidos, los directores, personal clave, accionistas 

principales, personal propuesto y agentes), al igual que  subcontratistas, proveedores, 

consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del 
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contrato, no somos objeto de una suspensión temporal o inhabilitación impuesta por el BID 

ni de una inhabilitación impuesta por el BID conforme al acuerdo para el cumplimiento 

conjunto de las decisiones de inhabilitación firmado por el BID y otros bancos de desarrollo.  

Asimismo, no somos inelegibles de acuerdo con las leyes o regulaciones oficiales del País 

del Contratante o de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas. 

(k) Empresa o ente de propiedad estatal: [seleccionar la opción correspondiente y eliminar 

la otra] [No somos una empresa o ente de propiedad estatal]/[Somos una empresa o ente 

de propiedad estatal, pero cumplimos con los requisitos de la IAL 4.5]. 

(l) Cooperación: Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en 

investigaciones. 

 

(m) Prácticas Prohibidas: Nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier 

componente del contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, 

funcionarios, accionistas principales, personal clave propuesto y agentes) hemos leído y 

entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a 

la comisión de estas que constan de este documento y nos obligamos a observar las normas 

pertinentes sobre las mismas. Además, nos comprometemos que dentro del proceso de 

selección (y en caso de resultar adjudicatarios, en la ejecución) del contrato, a observar las 

leyes sobre fraude y corrupción, incluyendo soborno, aplicables en el país del Contratante.  

 

        Además, nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente 

del contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, funcionarios, 

accionistas principales, personal clave propuesto y agentes) reconocemos que el 

incumplimiento de cualquiera de estas declaraciones constituye el fundamento para la 

imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en la IAO 3.1.  

 

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, los subcontratistas o proveedores 

para cualquier parte del contrato (incluidos, en todos los casos, los directores, funcionarios, 

accionistas principales, personal clave propuesto y agentes):  

 

(i) No hemos sido declarados no elegibles por el Banco, o por otra Institución Financiera 

Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el 

reconocimiento recíproco de sanciones, para que se nos adjudiquen contratos 

financiados por cualquiera de éstas; y 

(ii) No hemos incurrido en ninguna Práctica Prohibida y hemos tomado las medidas 

necesarias para asegurar que ninguna persona que actúe por nosotros o en nuestro 

nombre participe en prácticas prohibidas. 

(n) Mejor Oferta Final o Negociaciones: Entendemos que si el Contratante utiliza el método 

de Mejor Oferta Final (que podrá ser en presencia de una Autoridad Independiente de 

Probidad acordada con el Banco) en la evaluación de Ofertas o utiliza Negociaciones (que 

deberá ser en presencia de una Autoridad Independiente de Probidad acordada con el 

Banco) en la adjudicación final, la Autoridad de  Independiente de Probidad, si procede, 

contratada por el Contratante actuará para observar e informar sobre este proceso. 
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(o) Comisiones y gratificaciones:  De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser 

pagadas por nosotros a agentes en relación con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos 

es adjudicado, las mismas están indicadas a continuación: 

 

 

 
Nombre y dirección del 

Agente 

Monto y Moneda Propósito de la Comisión o 

Gratificación 

 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”) 

 

(p) Formulario de Propiedad Efectiva: (Aplica en el caso de que el Oferente seleccionado 

deba suministrar el Formulario). Entendemos que en el caso de que se acepte nuestra oferta 

estaremos proporcionando la información requerida en el Formulario de Divulgación de la 

Propiedad Efectiva o en su caso indicaremos las razones por las cuales no es posible 

proporcionar la información requerida.  El Prestatario publicará como parte de la 

Notificación de la Adjudicación del Contrato el Formulario de Divulgación de la Propiedad 

Efectiva, por lo que manifestamos nuestra autorización.  

 

Firma Autorizada: ____________________________________________________________ 

 

Nombre y Cargo del Firmante:   _________________________________________________ 

 

Nombre del Oferente: _________________________________________________________ 

 

Dirección: __________________________________________________________________ 
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2. INFORMACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN 

 
[La información que proporcionen los Oferentes en las siguientes páginas se utilizará para 

calificar o para verificar la precalificación como se indica en la IAO 5. Esta información no se 

incorpora en el Contrato. Adjunte páginas adicionales si es necesario. Las secciones pertinentes 

en los documentos adjuntos deberán ser traducidas al español. Si la información es para verificar 

un proceso anterior de precalificación, el Oferente deberá completar solamente la información 

que debe ser actualizada.] 

 

1. Firmas o 

miembros de 

APCAs 

1.1 Incorporación, constitución o estatus jurídico del Oferente 

[adjunte copia de documento o carta de intención] 

 

Lugar de constitución o incorporación: [indique] 

 

Sede principal de actividades: [indique] 

 

1.2 Poder del firmante de la Oferta [adjunte.] Los montos anuales 

facturados son: [indicar montos equivalentes en moneda nacional 

y año a que corresponden de conformidad con la IAO 5.3(b) de 

los DDL] 

 

1.3 La experiencia en diseño y construcción de obras de similar 

naturaleza y magnitud es en [indique el número de obras de 

conformidad con la información que se especifica en  la IAO 5.3 

(c)]  [El Contratante prefiere que la experiencia del Oferente 

incluya el diseño y construcción de las obras en forma integral 

pero aceptará que los requisitos de la experiencia sean cumplidos 

mediante obras construidas y obras diseñadas separadamente. En 

los cuadros siguientes, los montos deberán expresarse en la 

misma moneda utilizada para el rubro 1.2 anterior. También 

detalle las obras diseñadas, en construcción o con compromiso 

de ejecución, incluyendo las fechas estimadas de terminación.] 

 

 
Nombre de la Obra 

diseñada y País 

Nombre del Contratante y 

Persona a quien contactar 

Tipo de Diseño realizado Costo de la Obra diseñada 

(equivalente en US 

dólares) 

(a) 

 

(b) 

   

 

 

 
Nombre de la Obra 

construida y País 

Nombre del Contratante y 

Persona a quien contactar 

Tipo de obras y año de 

terminación o año en 

ejecución con porcentaje 

de avance 

Valor del Contrato 

(equivalente en US 

dólares) 
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(a) 

 

(b) 

   

 

 

 

 1.4 Los principales equipos de construcción que propone el 

Contratista son:  [Proporcione toda la información solicitada a 

continuación, de acuerdo con la IAO 5.3(d).] NO APLICA 

 

 
Equipo Descripción, marca y 

antigüedad (años) 

Condición, (nuevo, buen 

estado, mal estado) y 

cantidad de unidades 

disponibles 

Propio, alquilado 

mediante arrendamiento 

financiero (nombre de la 

arrendadora), o por 

comprar (nombre del 

vendedor) 

(a) 

 

(b) 

   

 

 1.5 Las calificaciones y experiencia del personal clave se adjuntan.    
[adjunte información biográfica, de acuerdo con la IAO 5.3(e) [Véase 

también la Cláusula 9.1 de las CGC y en las CPC]. Incluya la lista de 

dicho personal en la tabla siguiente.  

 

Item 

No. Posición / Especialización 
Calificaciones Técnicas 

Pertinentes 

Mínimo de Años de 

experiencia relvante en el 

trabajo 

1 [Representante del Contratista] p.ej. grado en el campo 

relevante. 

p.ej. mínimo de 10 años en 

proyectos viales en 

entornos de trabajo 

similares 

Personal clave para el Diseño y la Supervisión Técnica 

2. [Jefe de diseño]   

3.  [Jefe de Supervisión Técnica]   

4. [Especialista en Evaluación de 

Impacto Ambiental] 

  

5. [Especialista en evaluación de 

impacto social] 

  

6. [Especialista en Salud y 

Seguridad] 

  

7. [Especialistas en Biodiversidad, 

calidad del aire, ruido, etc.] 

  

Personal clave para la construcción 
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Item 

No. Posición / Especialización 
Calificaciones Técnicas 

Pertinentes 

Mínimo de Años de 

experiencia relvante en el 

trabajo 

8. [Gerente de Construcción]   

9. [Jefe de Procesos y Calidad]   

10. [Supervisor ambiental]   

11. [Supervisor en Salud y 

Seguridad] 

  

12. [Especialista Social]   

13. [Especialistas en Biodiversidad, 

calidad del aire, ruido, etc.] 

  

13. [Encargado de Topografía y 

Mediciones] 

  

15. [Modificar / añadir otros como 

sea apropiado] 

  

Personal clave para el Servicio de Operación (si aplica)  

16. [Gerente de Operaciones [si se 

incluye el Servicio de Operación 

en el alcance del contrato] 

  

 

 

 1.6 Los informes financieros de los últimos [indique el número; 

generalmente 5] años: [por ejemplo, balances, estados de 

pérdidas y ganancias, informes de auditoría, etc., que se 

adjuntan, en conformidad con la IAO 5.3(f) son: [El Contratante 

debe listar a continuación los documentos financieros que desea y el 

Oferente debe adjuntar las copias pertinentes.] 

1.7 La evidencia de acceso a recursos financieros de acuerdo con las 

IAO 5.3(g) es: [liste a continuación y adjunte copias de los 

documentos que corroboren lo anterior.] 

1.8 Adjuntar autorización con Nombre, dirección, y números de 

teléfono o facsímile para contactar los bancos que puedan 

proporcionar referencias del Oferente en caso de que el 

Contratante se las solicite, se adjunta en conformidad con la IAO 

5.3(h) de las IAO [Adjunte la autorización] 

1.9 La información sobre litigios pendientes en que el Oferente esté 

involucrado se incluye, en conformidad con la IAO 5.3(i) de las 

IAO.[Incluya la información en la tabla siguiente]; 

1.10    Declarar los contratos de obra civil que hayan sido suspendidos o 

terminados por un Contratante por razones relacionadas con el 

incumplimiento de cualquier requisito o salvaguardia ambiental, 

social (incluyendo explotación y abusos sexuales (EAS) y violencia 
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de género (VBG)) o de seguridad y salud en el trabajo en los 

últimos cinco años. 

 

 1.11 Los Contratistas propuestos y firmas participantes, de 

conformidad con la IAO 5.3 (j) son [indique la información en la 

tabla siguiente. Véase la Cláusula 7 de las CGC y 7 de las CPC]. 

 
Nombre de la(s) otra(s) Parte(s) Causa de la Controversia Monto en cuestión 

(a) 

 

(b) 

  

 

 
Secciones de las Obras Valor del Subcontrato Subcontratista 

(nombre y dirección) 

Experiencia en obras 

similares 

(a) 

 

(b) 

   

 

 

 1.12 Programa propuesto (metodología y programa de trabajo), y 

descripciones, planos y tablas, según sea necesario, para cumplir 

con los requisitos del documento de licitación. [Adjunte.] 

2. Asociación en 

Participación, 

Consorcio o 

Asociación 

(APCA) 

2.1 La información solicitada en los párrafos 1.1 a 1.10 anteriores  

debe ser proporcionada por cada socio de la APCA . 

2.2 La información solicitada en el párrafo 1.11 anterior debe ser 

proporcionada por la APCA. [proporcione la información]. 

2.3 Deberá entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la 

Oferta para firmar la Oferta en nombre de la APCA    

2.4 Deberá entregarse el Convenio celebrado entre todos los 

integrantes de la APCA (legalmente compromete a todos los 

integrantes) en el que consta que: 

(a) todos los integrantes serán responsables conjunta y 

solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo 

con las condiciones del mismo; 

(b) se designará como representante a uno de los integrantes, el 

que tendrá facultades para contraer obligaciones y recibir 

instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los 

integrantes de la APCA; y 
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(c)  la ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación 

de los pagos, se manejará exclusivamente con el integrante 

designado como representante. 

 

3. Requisitos 

adicionales 

3.1 Los Oferentes deberán entregar toda información adicional 

requerida en los DDL.  
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3. FORMULARIOS 
 

En los siguientes Formularios, el Contratante deberá indicar con una “X” o indicando "SI" o "NO" 

cuáles de los ítems en cada Formulario aplican en cada caso.  

 

El Oferente deberá incluir en su Oferta la documentación información relativa a los ítems que el 

Contratante ha indicado que aplica en la licitación. 
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FORMULARIO MDD 

Descripción de la Metodología de Diseño 
 

El Oferente deberá presentar una metodología de diseño que contemple como mínimo lo siguiente:  

 

No. Elemento de la Oferta Aplica No aplica 

 Arreglos organizativos para el diseño incluyendo: 

estructura del equipo, roles y responsabilidades, los 

procedimientos de revisión y aprobación de 

procedimientos de aseguramiento de la calidad 

 

Aplica 

 

 Programa de entregables [el Contratante especificará 

los requisitos consistentes con la buena práctica de la 

industria internacional, por ejemplo, en relación con 

iluminación, señalización, disposición de gases y 

combustibles, los drenajes y accesos temporal / 

permanente de las partes viales de las obras];  

 

Aplica 

 

 Declaración sobre el diseño ejecutivo de las obras que 

establezca cómo se lograrán los requisitos y propósitos 

de las Obras incluyendo la necesaria coordinación de la 

arquitectura con las ingenierías y de éstas entre sí para 

garantizar un diseño ejecutivo integral y de calidad.  

 

Aplica 

 

 Declaración de cualquier valor añadido que el Oferente 

aportará, incluyendo ejemplos de aspectos innovadores 

del diseño;  

 

Aplica 

 

 (a) comentarios sobre la Sección VII. 

"Especificaciones y Condiciones de 

Cumplimiento”, incluyendo: diagnóstico sobre la 

información técnica disponible y cuestiones de 

diseño pertinentes para las Obras;  

(b) comentarios sobre los errores, defectos o 

ambigüedades señalados en la Sección VII. 

"Especificaciones y Condiciones de 

Cumplimiento”;  

(c) detalles de cualquier excepción en el diseño 

conceptual respecto a la Sección VII. 

"Especificaciones y Condiciones de 

Cumplimiento”. 

 

 

Aplica 

 

 Adquisiciones sostenibles: aspectos de sostenibilidad 

(por ejemplo, eficiencia energética, desechos, 
Aplica 
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No. Elemento de la Oferta Aplica No aplica 

disposición de plásticos, sitios de préstamo, fuentes de 

materiales, etc.) que demuestran el enfoque del 

Contratista y su compromiso con las prácticas de diseño 

y construcción sostenibles;  

 

 Estrategia para recolectar información basal de los 

aspectos ambientales, sociales y de seguridad y salud en 

el trabajo, para alimentar oportunamente el adecuado 

desarrollo del diseño;  

 

Aplica 

 

 Detalles de cómo se incorporarán los requisitos de 

ambientales, sociales y de seguridad y salud laboral en 

todas las etapas de diseño y cómo se han considerado las 

implicaciones para la fase de construcción, y durante la 

operación, si corresponde;  

 

Aplica 

 

 Detalles del enfoque de gestión de riesgos, participación 

de las partes interesadas, permisos y consentimientos 

ambientales;  

 

Aplica 

 

 Detalles de mejoras al aplicar ingeniería de valor 

 
Aplica 

 

 Mecanismos y estándares de respuesta si ocurre la 

necesidad de efectuar consultas o cambios en el diseño 

como consecuencia de hechos que ocurran durante la 

ejecución de las obras o durante la operación; y 

 

Aplica 

 

 Detalles sobre los mecanismos de control de control de 

calidad de datos y métodos de diseño 
Aplica 

 

 [insertar cualquier otra información pertinente, 

según proceda.]  

 

Aplica 
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FORMULARIO ODO 

Descripción de la Organización de las Obras 

  
[incluir la información pertinente a la Organización en el Lugar de las Obras en forma gráfica y con 

explicaciones] 
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FORMULARIO EDC 

Descripción de la Estrategia de Construcción 
 

El Oferente deberá presentar una estrategia de gestión de la construcción que contemple como 

mínimo:  

 

No. Elemento de la Oferta Aplica No aplica 

 Arreglos organizativos para la gestión de la 

construcción incluyendo: la estructura del equipo, el 

papel las responsabilidades de cada miembro y cómo 

interactúan, los procedimientos de aprobación y el 

aseguramiento de la calidad;  

 

Aplica 

 

 La forma en que se seleccionan los subcontratistas y 

cómo se administran los subcontratos;  

 

Aplica 

 

 La capacitación y formación de todo el personal que 

tiene actividades en el Lugar de las Obras; todo el 

personal que asiste a la instalación;  

 

Aplica 

 

 La obtención y gestión de consentimientos, permisos y 

aprobaciones  

 

Aplica 

 

 Las propuestas de establecimiento del emplazamiento, 

incluidas el acceso, el alojamiento, las instalaciones de 

para el almacenamiento de plantas y materiales;  

 

Aplica 

 

 Las propuestas de fases de la construcción, incluida la 

secuencia de trabajos y el manejo de actividades 

conflictivas;  

 

Aplica 

 

 La forma de realizar las investigaciones geotécnicas u 

otras obras avanzadas para que cumplan los requisitos 

ambientales, sociales y de seguridad y salud en el 

trabajo;  

 

Aplica 

 

 El enfoque de gestión de riesgos para los aspectos 

geotécnicos, hidráulicos y sub-superficiales de las 

Obras;  

 

Aplica 

 

 Un sistema de gestión de la calidad que incluya un 

borrador del plan de gestión de la calidad;  

 

Aplica 

 

 Aspectos de sostenibilidad que demuestren el enfoque y 

el compromiso del Oferente con las buenas prácticas 
Aplica 
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No. Elemento de la Oferta Aplica No aplica 

sostenibles de construcción (por ejemplo, eficiencia 

energética, reducción de pérdidas, reducción en el 

consumo de materiales y uso fuentes de materiales, 

etc.);  

 

 La preparación, aprobación y ejecución de las 

actividades ambientales, plan de gestión social, salud y 

seguridad comunitaria  

 

Aplica 

 

 Los mecanismos de atención de quejas relacionados con 

el diseño o la construcción de las Obras  

 

Aplica 

 

 La preparación, frecuencia y uso de informes, incluidos 

los temas ambientales, sociales y de seguridad y salud 

en el trabajo 

Aplica 

 

 Los preparativos para la realización de ensayos a la 

terminación de las obras;  

 

Aplica 

 

 Los arreglos para la entrega del lugar, incluida la 

finalización de planos “as built” y de los manuales de 

operación y mantenimiento y de cualquier otro aspecto 

pertinente; y  

 

Aplica 

 

 La forma en que se integra a los trabajos la Supervisión 

Técnica y de Control de Calidad propios del Contratista 

para asegurar la calidad de los diseños, las obras Y los 

materiales 

Aplica 

 

 [insertar cualquier otra información pertinente, 

según proceda.]  

 

Aplica 
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FORMULARIO MCAC 

Guía sobre los Métodos Constructivos de Actividades Clave 
 

El Oferente proporcionará explicaciones del método constructivo usado en las siguientes 

actividades claves de las obras.  

 

Cada explicación de método describirá el enfoque propuesto para la construcción de la actividad, 

el nivel de dotación de personal y su experiencia, el sistema de trabajo seguro y los equipos a 

utilizar.  

 

El Oferente podrá indicar aquellas actividades claves cuyos métodos constructivos dependen del 

diseño final o podrá designar algunas de esas actividades con métodos provisionales hasta que se 

completen los diseños.  
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FORMULARIO SAC 

Guía sobre la Supervisión y Aseguramiento de Calidad 
 

En este Formulario, el Oferente deberá proporcionar su enfoque y recursos para cumplir con las 

obligaciones contractuales relacionadas con la supervisión técnica y control de calidad de la obra 

y servicios que ejecutará bajo el Contrato. El personal técnico asignado a esta tarea debe ser listado 

en el personal clave de la Oferta. 

 

Si el Oferente planea acudir a subcontratistas para el diseño, supervisión de las obras, control de 

materiales y laboratorio, instalaciones de equipos, operación y mantenimiento (si corresponde), 

sistemas de control de costos, tiempo y calidad, programas de cómputo, redacción de informes 

periódicos y especiales, comunicación social, respuesta a emergencias, la supervisión ambiental y 

social. la seguridad y salud laboral, capacitación, etc. deberá indicar la forma en que se garantiza 

la coordinación y comunicación ininterrumpida con el Contratante y el Gerente de Proyecto en 

esos u otros temas claves de la ejecución, en particular, si ocurren cambios en el diseño después 

de la aprobación por el Contratante de los diseños del Contratista.  El Oferente deberá establecer 

estándares de respuesta e indicadores de progreso en las áreas que deba mejorar. 

 

Durante la ejecución de las Obras y posteriormente por el tiempo que sea necesario para cumplir 

las obligaciones del Contratista, éste proporcionará toda la supervisión necesaria para planificar, 

organizar, dirigir, administrar, inspeccionar y poner a prueba las Obras. La labor de supervisión 

estará a cargo de un número suficiente de ingenieros y asistentes que posean conocimientos 

adecuados del idioma para comunicaciones y acerca de las operaciones que se llevarán a cabo 

(incluidos los métodos y técnicas requeridos, los riesgos y los métodos de prevención de 

accidentes), para la ejecución satisfactoria y segura de las Obras. 

 
Durante la etapa de implementación del proyecto, el Contratista deberá prestar adecuada 

consideración a los requerimientos del Gerente de Proyecto de las Obras para el cumplimiento de 

sus responsabilidades y tareas durante las fases de diseño, construcción, instalaciones de equipo, 

y si corresponde, la operación de las instalaciones.  

 

En particular, el Contratista dispondrá en las obras personal de categoría ingenieros y asistentes 

que puedan ofrecer al Gerente de Proyecto y a los representantes del Contratante, explicaciones 

oportunamente, si corresponde, al momento de: 

 

 

No. Elemento de la Oferta Aplica No aplica 

 Revisar y confirmar el programa de aseguramiento de 

calidad del Contratista 
Aplica 

 

 Revisar y confirmar la entrega de materiales y equipos en el 

Lugar de las Obras 
Aplica 

 

 Revisar y confirmar la cantidad y calidad de las obras 

terminadas, que servirían de base para el pago al 

Contratista de acuerdo con los términos del Contrato;  

 

Aplica 
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No. Elemento de la Oferta Aplica No aplica 

 Participar en reuniones periódicas con el Contratista para 

revisar el progreso del proyecto, los temas técnicos y las 

medidas para lograr el control de costos, calidad y el 

cronograma de ejecución; 

 

Aplica 

 

 Gestionar asuntos relacionados con los aspectos 

ambientales, sociales, y de seguridad y salud en el trabajo y 

durante la construcción; 

 

Aplica 

 

 Revisar y confirmar las propuestas de prueba de aceptación 

hechas por el Contratista y apoyar al Contratante en 

completar la prueba de aceptación; 

 

Aplica 

 

 Revisar y confirmar el Manual de O & M, incluyendo los 

programas de capacitación para ingenieros del Contratante, 

preparados por el Contratista; 

 

Aplica 

 

 Proporcionar cualquier apoyo técnico adicional que 

razonablemente solicite el Contratante según sea necesario 

para demostrar la implementación exitosa del Contrato. 

Aplica 

 

 [insertar cualquier otra información pertinente, según 

proceda.]  

 

Aplica 
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FORMULARIO IESCC 

Guía sobre Instalaciones Electromecánicas, Sanitarias, de 

Control y Comunicaciones 
 

Si el Contrato incluye el suministro e instalación de componentes de Planta, en este Formulario, 

el Oferente deberá proporcionar su enfoque y recursos para cumplir con las obligaciones 

contractuales relacionadas con la supervisión técnica y control de calidad de las instalaciones 

electromecánicas y sanitarias bajo el Contrato. Si el Oferente planea acudir a subcontratistas para 

selección apropiada de los equipos y sistemas, o la mano de obra calificada y la supervisión técnica 

de esas instalaciones deberá indicar la forma en que se garantiza la coordinación y comunicación 

ininterrumpida con el Contratante y el  Gerente de Proyecto en esos u otros temas claves de la 

ejecución, en particular si ocurren cambios en el diseño después de la aprobación por el Contratante 

de los diseños del Contratista.  El Oferente deberá establecer estándares de respuesta e indicadores 

de progreso en las áreas que deba mejorar. 

 

Durante la ejecución de las Obras y posteriormente por el tiempo que sea necesario para cumplir 

las obligaciones del Contratista, éste proporcionará toda la supervisión necesaria para planificar, 

organizar, dirigir, administrar, inspeccionar y poner a prueba los Equipos e Instalaciones. La labor 

de supervisión estará a cargo de un número suficiente de ingenieros y asistentes que posean 

conocimientos adecuados del idioma para comunicaciones y acerca de las operaciones que se 

llevarán a cabo (incluidos los métodos y técnicas requeridos, los riesgos y los métodos de 

prevención de accidentes), para la ejecución satisfactoria y segura de las instalaciones.  

 
Durante la etapa de implementación del proyecto, el Contratista deberá prestar adecuada 

consideración a los requerimientos del Gerente de Proyecto de las Obras para el cumplimiento de 

sus responsabilidades y tareas durante las fases de diseño, montaje y prueba de las instalaciones 

de equipo, y si corresponde, la operación de las instalaciones.  

 

En particular, el Contratista dispondrá en las Obras personal de categoría ingenieros y asistentes, 

electricistas, mecánicos e instaladores que puedan ofrecer al Ingeniero y a los representantes del 

Contratante, si corresponde, explicaciones y datos oportunamente: 

 

No. Elemento de la Oferta Aplica No aplica 

 Al revisar los diseños y dibujos presentados por el 

Contratista en relación con los equipos; 

Al supervisar las pruebas in situ de todos los equipos 

principales para garantizar que cumplen los requisitos y 

especificaciones del Contrato; 

 

Aplica 

 

 Si fuese necesario, al inspeccionar la fabricación de 

equipos en los talleres del Contratista en cualquier lugar 

del mundo, y realizar las pruebas necesarias (si es 

necesario) y certificar su adecuación y calidad antes de 

Aplica 
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No. Elemento de la Oferta Aplica No aplica 

que los artículos sean embalados y enviados a los sitios 

de las obras.  

 

 Al supervisar la instalación del equipo eléctrico y 

mecánico de manera satisfactoria y segura de acuerdo con 

las especificaciones y los requisitos del contrato; 

 

Aplica 

 

 Al supervisar en la prueba y la puesta en marcha de todo 

el equipo. 
Aplica 

 

 Si fuese necesario, al supervisar la interconexión y la 

sincronización de las plantas de energía con las 

subestaciones existente de la red de manera segura. 

 

Aplica 

 

 Al planear los trabajos que el Contratista debe completar 

durante el Período de Responsabilidad de Mantenimiento 

/ Defectos. 

 

Aplica 

 

 Al asistir al Contratante en la puesta en marcha del 

Proyecto una vez completado, incluyendo la supervisión 

de la resolución de posibles defectos encontrados durante 

las pruebas de aceptación. 

 

Aplica 

 

 Al revisar los Manuales de O & M preparados por el 

Contratista para su uso por el Contratante. 

 

Aplica 

 

 [insertar cualquier otra información pertinente, 

según proceda.]  

 

Aplica 
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FORMULARIO PDT 

Guía sobre el Programa de Trabajo 
 

El Oferente presentará un programa de trabajo para el diseño y la construcción de las obras, 

incluida un resumen de la identificación de los hitos principales y el camino crítico. Los 

cronogramas detallados se presentarán en los Formularios siguientes.  

 

El Programa Trabajo se desarrollará sobre la base de las Especificaciones y Condiciones de 

Cumplimiento y de los requisitos de Obras y describirá lo siguiente, si corresponde:  

 

No. Elemento de la Oferta Aplica No aplica 

 Diseño de las Obras, incluyendo la presentación de los 

entregables de diseño, revisión y aprobación del diseño 

por el Ingeniero;  

 

Aplica 

 

 Los procesos y entregables necesarios para iniciar las 

Obras;  

 

Aplica 

 

 La ejecución de las Obras dentro del Plazo de 

Terminación, destacando las actividades que causan 

restricciones en la secuencia de construcción;  

 

Aplica 

 

 Las pruebas, puesta en marcha y entrega de las obras 

terminadas; y  

 

Aplica 

 

 La integración de los Servicios de Supervisión Técnica y 

Control de Calidad propios del Contratista Aplica 
 

 [insertar cualquier otra información que se considere 

apropiada] 

 

Aplica 
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FORMULARIO CDM 

Cronograma de Movilización 
[incluir el calendario de movilización] 
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FORMULARIO CEDC 

Cronograma de Ejecución de Diseños y Construcción 
 
Los programas de trabajo serán entregados en papel y en CD en formato .pdf y en un formato 

compatible con programas informáticos conocidos como, por ejemplo, 

PRIMAVERA/TILOS/CAD (diagrama “avance-tiempo”) o MS Project (Diagrama GANTT).  

 

Los Programas deben incluir hitos si corresponden y los esquemas de asignación específica de 

personal y/o mano de obra prevista en cada programa y en cada fase o actividad de programa para 

sus respectivos cumplimientos: 

 

Programa general de trabajos con esquema de asignación del personal y con tablas de duración 

teórica de las faenas o actividades. Representación gráfica como diagrama “avance-tiempo” 

poniendo en evidencia para cada actividad la producción diaria (m/día) y el camino crítico. 

 

Programa detallado de trabajos para elaborar el Proyecto Definitivo con esquema de asignación 

del personal con indicación de cantidad, tipo y capacidad. Representación gráfica como Diagrama 

GANTT incluyendo hitos y períodos requeridos para la verificación y aprobación por parte del 

Gerente de Proyecto. Unidad mínima de tiempo: 1 semana. 

 

Programa detallado de trabajos para elaborar el diseño con esquema de asignación del personal, 

equipos y otros recursos previstos con indicación de cantidad, tipo y capacidad. Representación 

gráfica como Diagrama GANTT incluyendo hitos y períodos requeridos para la verificación y 

aprobación por parte del Gerente de Proyecto. Unidad mínima de tiempo: 1 semana. 

 

  



96 Sección IV. Formulario de la Oferta 

 

FORMULARIO ASSS - GEPI 

 

Medio ambiente, social, seguridad y salud en el trabajo 

Estrategias de Gestión y Planes de Implementación  

El Oferente presentará Estrategias de Gestión Ambiental, Social, de Seguridad y Salud en el 

trabajo y Planes de Implementación (ASSS-GEPI) completos y concisos.  

Estas estrategias y planes describirán en detalle las acciones, materiales, equipos, procesos de 

gestión, etc. que serán implementados por el Contratista y sus subcontratistas en la ejecución de 

las obras.  

En la preparación de estas estrategias y planes, el Oferente tendrá en cuenta las estipulaciones de 

ASSS (incluyendo explotación y abuso sexual y violencia de género) del contrato, incluyendo las 

que se describen más detalladamente en la Sección VII, "Especificaciones y Condiciones de 

Cumplimiento." 

REQUERIMIENTOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRATISTA 

  

Gestión ambiental y social: En Estudio de Impacto Ambiental (numeral 5.1), figura un programa 

de medidas de prevención, corrección y/o mitigación, que incluye aspectos ambientales y sociales: 

 

• Alteración de la calidad del aire por la emisión de gases de combustión, generación de 

material particulado.  

• Alteración de la calidad de aire por la generación de material particulado, emisión de gases 

de combustión por usos de equipos de combustión.   

• Alteración del uso del suelo por la acumulación de residuos sólidos.  

• Molestias e incomodidades en la población por el incremento de los niveles de ruido y 

modificación   de rutas peatonales, actividades de construcción e instalación.  

• Mejora en la economía local por la generación de puestos de trabajo directo e indirecto.  

Las partidas para la mitigación de los impactos que genere la ejecución de la obra se encuentran 

consideradas en el presupuesto de estructuras del expediente técnico. 

 

Así también, se precisa que el contratista debe cumplir con la normativa socio ambiental vigente. 

 

Se describen de forma enunciativa no limitativa las actividades a cargo de la contratista: 

 

• Realizar la inspección técnica a los inmuebles vecinos para la verificación del estado de 

sus construcciones, para evidenciar el estado actual de las construcciones vecinas 

suscribiendo las actas correspondientes entre los propietarios y el contratista. 

• Disponer un buzón de sugerencias y quejas en la puerta de la obra, y desarrollar un 

protocolo de atención y respuesta a quejas. 
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• Implementación y/o Actualización del Plan de Monitoreo Arqueológico (Gestionar ante la 

DDC las autorizaciones correspondientes) 

 

Gestión de seguridad y salud en el trabajo: En el presupuesto de estructuras del expediente 

técnico, se encuentran las partidas concernientes a la elaboración, implementación y 

administración del plan de seguridad y salud en el trabajo. Se precisa, además, que el contratista 

debe cumplir con la normativa vigente de laboral y de seguridad y salud en el trabajo (NTE G.050 

Seguridad en la Construcción; DS 011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo 

para el sector Construcción, Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y sus 

modificatorias; RM 050-2013-TR, entre otras vigentes y aplicables a Seguridad y Salud en el 

trabajo). 
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NORMAS DE CONDUCTA 
Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS) 

 

El Oferente presentará su Código de Conducta que se aplicará y se comunicará adecuadamente a 

los empleados del Contratista y a los empleados de los subcontratistas para garantizar el 

cumplimiento de sus obligaciones ambientales, sociales, de salud y seguridad (ASSS) bajo el 

contrato. 

.  

El Codigo  de Conducta garantizará el cumplimiento de las disposiciones de ASSS del contrato, 

incluyendo aquellas que se describen más detalladamente en la Sección VII, "Especificaciones y 

Condiciones de Cumplimiento". 

Además, el Oferente deberá presentar un esquema de cómo se implementará este Código de 

Conducta. Esto incluirá: cómo se introducirá en las condiciones de empleo/compromiso, cómo se 

proporcionará y se comunicará adecuadamente a todos los trabajadores, qué capacitación se 

brindará, cómo se monitoreará y cómo el Contratista propone tratar cualquier incumplimiento. 

El contratista y sus subcontratistas deberán implementar el Código de Conducta acordado. 

El Código de Conducta debe estar escrito en un lenguaje sencillo, de manera clara, comprensible 

y accesible, se proporcionará y comunicará adecuadamente a todos los trabajadores y, en la medida 

de lo posible, deberá ser firmado por cada trabajador para indicar que tiene: 

• recibió una copia del código; 

• se les explicó el código; 

• reconoció que la adhesión a este Código de Conducta es una condición de empleo; y 

• comprendió que las violaciones del Código pueden tener consecuencias graves, que pueden 

incluir el despido o la remisión a las autoridades legales. 

Se deberá exhibir una copia del Código durante la implementación del proyecto en un lugar de 

fácil acceso para los trabajadores, la comunidad y las personas afectadas por el proyecto. Se 

proporcionará en idiomas comprensibles para la comunidad local, el Personal del Contratista, el 

Personal del Contratante y las personas afectadas. 
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GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA (GARANTÍA 

BANCARIA) 

NO APLICA 
 

[Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completará este formulario de Garantía Bancaria según 

las instrucciones indicadas entre corchetes.] 

 

_________________________________________________________ 

[indicar el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario:  [indicar el nombre y la dirección del Contratante] 

 

Fecha:  [indique la fecha] 

 

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No.  [indique el número] 

 

 

Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los 

nombres legales completos de los socios] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha 

presentado su Oferta con fecha del [indicar la fecha de presentación de la Oferta] (en adelante 

denominada “la Oferta”) para la ejecución del [indique el nombre del Contrato] en virtud del 

Llamado a Licitación No. [indique el número del Llamado] (“el Llamado”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento 

deberá respaldar dicha Oferta.  

 

A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente 

instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no 

exceda(n) un monto total de  [indique la cifra en números expresada en la moneda del país del 

Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la 

cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada 

de una comunicación escrita que declare que el Oferente está incurriendo en violación de sus 

obligaciones contraídas bajo las condiciones de la Oferta, porque el Oferente:  

 

(a) ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el Oferente en el 

Formulario de la Oferta; o 

 

(b) no acepta la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los 

Oferentes (en adelante “las IAO”) de los documentos de licitación; o 

 

 

(c) ©habiéndole notificado el Contratante de la aceptación de su Oferta dentro del período 

de validez de la Oferta, (i) no firma o rehúsa firmar el Convenio Contractual, si así se 
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le solicita, o (ii)  no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento de 

conformidad con las IAO. 

 

Esta Garantía expirará (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos en 

nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantía de Cumplimiento 

emitida a favor de ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) si el Oferente no fuera el Oferente 

seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una 

copia de su comunicación informando al Oferente que no fue seleccionado; o (ii) haber 

transcurrido veintiocho días después de la expiración de la Oferta.   

 

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta 

institución en o antes de dicha fecha.  

 

Esta Garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra primera 

solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 758. (ICC, por sus 

siglas en inglés)  

 

 

         

[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)] 
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GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA (FIANZA) 
 

NO APLICA 
[Si se ha solicitado, el Fiador/Oferente deberá completar este Formulario de Fianza de acuerdo 

con las instrucciones indicadas en corchetes.] 

 

 

FIANZA No. [indique el número de fianza]  

 

POR ESTA FIANZA  [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los 

nombres legales completos de los socios] en calidad de Contratista (en adelante “el Contratista”), 

e [indique el nombre, denominación legal y dirección de la afianzadora], autorizada para 

conducir negocios en [indique el nombre del país del Contratante], en calidad de Garante (en 

adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con [indique el nombre del 

Contratante] en calidad de Demandante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique 

el monto en cifras expresado en la moneda del País del Contratante o su equivalente en una 

moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la suma en palabras], a cuyo pago en 

forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantía, 

nosotros, el Contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva 

y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos 

términos.  

 

CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita con fecha 

del ____ día de _______, del 200_, para la construcción de [indique el número del Contrato] (en 

adelante “la Oferta”). 

 

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:    

 

(1) retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado en el Formulario 

de la Oferta; o 

 

(2) no acepta la corrección de los errores del Precio de la Oferta de conformidad con la 

Subcláusula 28.2 de las IAO; o 

 

(3) si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante 

durante el período de validez de la misma, 

 

(a)  no firma o rehúsa firmar el Formulario de Convenio Contractual, si así se le solicita, 

de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes; o 

 

(b) no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Cumplimento de conformidad con lo 

establecido en las Instrucciones a los Oferentes; 

 

el Garante procederá inmediatamente a pagar al Contratante la máxima suma indicada anteriormente 

al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante tenga que sustentar 

su demanda, siempre y cuando el Contratante establezca en su demanda que ésta es motivada por el 

acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente, especificando cuál(es) evento(s) 

ocurrió / ocurrieron. 
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El Garante conviene, por lo tanto, en que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno efecto 

inclusive hasta la fecha 28 días después de la expiración de la validez de la Oferta tal como se 

establece en la Llamado a Licitación o prorrogada por el Contratante en cualquier momento antes 

de esta fecha, y cuyas notificaciones de dichas extensiones al Garante se dispensan por este 

instrumento.  

 

EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos documentos 

con sus respectivos nombres este [indique el número] día de [indique el mes] de [indique el año]. 

 

Contratista(s):_______________________ Garante: ______________________________     

     Sello Oficial de la Corporación (si corresponde) 

 

 __________________________________   ______________________________________ 

[firma(s) del (de los) representante(s)   [firma(s) del (de los) representante(s)  

autorizado(s)    autorizado(s) 

 

_________________________________ _______________________________________ 

[indique el nombre y cargo en letra de  [indique el nombre y cargo en letra de imprenta]      

imprenta]  
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DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
 

[Si se solicita, el Oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas 

en corchetes.] 

_________________________________________________________________________ 

 

Fecha:  [indique la fecha] 

Nombre del Contrato.: [indique el nombre] 

No. de Identificación del Contrato: [indique el número] 

Llamado a Licitación: [Indique el número] 

 

A:  ________________________________ 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

 

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas 

por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

 

2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en 

cualquier licitación de contrato con el Contratante por un período de [indique el número de mes o 

años] contado a partir de [indique la fecha] si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las 

condiciones de la Oferta sea porque: 

 

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado 

por nosotros en el Formulario de Oferta; o 

 

(b) no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los 

Oferentes (en adelante “las IAO”) en el documento de licitación; o 

 

(c) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el 

período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el Convenio 

Contractual, si así se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la 

Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAO. 

 

3. Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no somos el 

Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido una 

copia de su comunicación informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber 

transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta. 

  

4. Entendemos que si somos una APCA, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá 

estar en el nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido legalmente 

constituida en el momento de presentar la Oferta, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

deberá estar en nombre de todos los miembros futuros tal como se enumeran en la Carta de 

Intención mencionada en la Subcláusula 16.1 de las IAO. 

 

Firmada:  [firma del  representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo] 

 

Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado] 
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Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la entidad 

que autoriza] 

 

Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de [indique el año] 
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DECLARACIÓN JURADA 
 

 

Fecha: ____________________ 

LPI Nº: ___________________  

 

Señores 

UNIDAD EJECUTORA 002: GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES 

Presente. - 

 

De nuestra consideración, 

 

El que suscribe…………….. representante legal de …………, identificado con Documento de 

Identidad Nº ................,  con RUC Nº ……………, domiciliado en .........................................., que se 

presenta como oferente de la  LPI N° 008-2024-CG-UE002/BID, declaro bajo juramento:  

 

• Compromiso expreso de cumplir con el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS o 

equivalente), el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) y el  

Plan de Vigilancia y Prevención. 

Fecha:……………………………………… 

Firma Autorizada: _____________________________________________ 

Nombre y Cargo del Firmante:   __________________________________ 

Nombre del Oferente: ______________________________________ 
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SOLICITUD DE ACLARACIÓN 

 

LPI N° 008-2024-CG-UE002/BID3 

“ELABORACIÓN DEL DISEÑO (EXPEDIENTE TÉCNICO) Y CONSTRUCCIÓN CON 

FAST TRACK DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA GERENCIA 

REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH”. 
 
CONSULTANTE:  

 

CONSULTA N° 1 

Referente a las bases:  

Sección: 

Numeral:  

Página:  
 

Consulta:  

 

 
 
 

Firmada: [firma del representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo] 

 

Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado] 

 

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la entidad 

que autoriza] 

 

Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de [indique el año] 
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Certificado de Disponibilidad de Fondos y/o Capacidad Crediticia  
 

Señores  
UNIDAD EJECUTORA 002: GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES  

Presente. –  

 

Ref.: LPI N° 008-2024-CG-UE002/BID - “Elaboración del diseño (expediente técnico) y 

Construcción con fast track de la obra, equipamiento y mobiliario de la Gerencia Regional de 

Control de la Ancash”. 

 

De nuestra consideración:  

 

Mediante la presente, el... (Nombre de la institución financiera) ... cumple en certificar a los 

señores   

(INDICAR la Razón Social del Proponente): 

 

 Cliente de nuestra institución desde el año______, manteniendo en nuestra institución, cuentas 

bancarias (especificar el tipo de cuenta) en (indicar el tipo de moneda). 

 

La empresa cuenta con ____________líneas de crédito disponibles para financiar operaciones 

hasta por un monto total de______________ (indicar moneda y línea de crédito en cifras).  

 

Se extiende la presente a solicitud de nuestro cliente y sin responsabilidad para el Banco ni para 

sus funcionarios.  

 

Extendemos el presente en.................................... a los.......…………........ Días del mes 

de.................del 20XX… (Ciudad y País)  

 

 

 

 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL BANCO 

FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL BANCO 
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Promesa Formal de Consorcio 

 
Fecha: ____________________ 

LPI Nº: ___________________  

Señores 

UNIDAD EJECUTORA 002: GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES  

Presente. – 

 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el 

lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la LPI N° 008-

2024-CG-UE002/BID “ELABORACIÓN DEL DISEÑO (EXPEDIENTE TÉCNICO) Y 

CONSTRUCCION CON FAST TRACK DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y 

MOBILIARIO DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH”, 

responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado 

proceso. 

 

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 

consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (señalar el porcentaje de obligaciones 

asumidas por cada consorciado),  
 

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las 

etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente a la LPI N° 008-2024-

CG-UE002/BID “ELABORACIÓN DEL DISEÑO (EXPEDIENTE TÉCNICO) Y 

CONSTRUCCION CON FAST TRACK DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y 

MOBILIARIO DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH”. Asimismo, 

fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 

 

Declaramos que de obtener la buena pro: 

(a) Todos los integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente por el 

cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo; 

(b) Se designará como representante a uno de los integrantes, el que tendrá facultades para 

contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los 

integrantes de la APCA; y 

(c)  La ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación de los pagos, se manejará 

exclusivamente con el integrante designado como representante. 

 

Nombres y firmas de los representantes legales 

 

-----------------------  --------------------------------  -------------------------- 

 

NOTA: Deberá entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la Oferta para firmar la 

Oferta en nombre de la APCA 
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Sección V. Condiciones Generales del Contrato 

 

 

Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto conjunto con las Condiciones Particulares 

del Contrato (CPC) y los otros documentos que aquí se enumeran, constituirán un documento 

integral que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas partes. 

 

El formato que se ha seguido para las CGC ha sido desarrollado con base en la experiencia 

internacional en la redacción y administración de contratos, teniendo en cuenta la tendencia en 

la industria de la construcción del uso de un idioma más simple y directo.  

 

El uso de CGC estándar para diseño y construcciones de obras civiles fomentarán en los países 

amplitud de cobertura, la aceptación general de sus disposiciones, el ahorro de recursos y tiempo 

en la preparación y revisión de las Ofertas. 

 

Las Condiciones Generales en este contrato son las condiciones generales del DEL. de 

construcción de Obras Menores del  BID, adaptadas  por un equipo del Banco para ser utilizadas 

en contratos de diseño y construcción de responsabilidad única del Contratista.   

 

En algunos casos, estas condiciones generales de la Sección V. podrían ser insuficientes para 

establecer la distribución de riesgos y características de las Obras por diseñar y construir por lo 

que el Contratante deberá, en tales casos, complementar las condiciones contractuales mediante 

agregados apropiados en las condiciones particulares de la Sección VI.  
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Condiciones Generales del Contrato 
 

A. Disposiciones Generales 

 

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en 

negrillas  

(a) El Conciliador Técnico es la persona nombrada en 

forma conjunta por el Contratante y el Contratista o en su 

defecto, por la Autoridad Nominadora de conformidad 

con la cláusula 26.1 de estas CGC, para resolver en 

primera instancia cualquier controversia, de conformidad 

con lo dispuesto en las cláusulas 24 y 25 de estas CGC; 

(b) La Lista de Cantidades Actividades es la lista 

especificada por el Contratante en el documento de 

Licitación, que es aceptada o modificada y presentada por 

el Oferente, con indicación de las cantidades actividades 

y precios, que forma parte de la Oferta; 

(c) Calendario de Actividades es la lista debidamente 

preparada por el Contratista, con indicación de la 

secuencia, las duraciones y el programa de las 

Actividades que componen el diseño y la construcción de 

las Obras; 

(d) Diseños son los documentos preparados por el 

Contratista para ser aprobados por el Gerente de Obras 

antes del Inicio de las Obras que incluyen las 

descripciones de las obras, las especificaciones técnicas, 

memorias de cálculo, estudios básicos ejecutados, planos, 

y calendarios y permisos para la ejecución de las Obras. 

La aprobación del Gerente de Obras no implica 

corresponsabilidad por el diseño; 

(e) Eventos Compensables son los definidos en la Cláusula 

44 de estas CGC; 

(f) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de 

las Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo 

con la Subcláusula 55.1 de estas CGC; 
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 (g) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el 

Contratista para diseñar, ejecutar, terminar, reparar si 

fuese necesario, y mantener las Obras. Comprende los 

documentos enumerados en la Subcláusula 2.3 de estas 

CGC; 

(h) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya 

Oferta para el diseño y la ejecución de las Obras ha sido 

aceptada por el Contratante; 

(i) La Oferta del Contratista son los documentos de la 

licitación que fueron completados y entregados por el 

Contratista al Contratante; 

(j) El Precio del Contrato es el precio establecido en la 

Carta de Aceptación y subsecuentemente, según sea 

ajustado de conformidad con las disposiciones del 

Contrato; 

(k) Días significa días calendario continuos, es decir, 

aquellos que transcurren inexorablemente, sin considerar 

que sean hábiles, laborables, feriados o festivos; 

(l) Meses significa meses calendario; 

(m) Trabajos por día, si se especifican, significa una 

variedad de trabajos que se pagan en base al tiempo 

utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en 

adición a los pagos por concepto de los materiales y 

planta conexos; 

(n) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido 

terminada conforme al Contrato; 

(o) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el 

certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que 

el Contratista ha corregido los defectos; 

(p) El Período de Responsabilidad por Defectos es el 

período estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CPC 

y calculado a partir de la fecha de terminación; 

(q) Los Planos incluye los diseños, cálculos y otra 

información proporcionada o aprobada por el Gerente de 

Obras para la ejecución del Contrato; 

(r) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista 

para la ejecución de las Obras, según se estipula en las 

CPC; 
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(s) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista 

que han sido trasladados transitoriamente al Lugar de las 

Obras para la construcción de las Obras; 

(t) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato 

indicado en la Carta de Aceptación del Contratante; 

(u) La Fecha Prevista de Finalización de los Diseños de las 

Obras es la fecha que se prevé que el Contratista deba 

terminar los diseños de las Obras y que se especifica en 

las CPC. Esta fecha podrá ser modificada únicamente 

por el Gerente de Obras mediante una prórroga del plazo 

o una orden de acelerar los trabajos; 

(v) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la 

fecha en que se prevé que el Contratista deba terminar las 

Obras y que se especifica en las CPC.  Esta fecha podrá 

ser modificada únicamente por el Gerente de Obras 

mediante una prórroga del plazo o una orden de acelerar 

los trabajos; 

(w) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes 

fungibles, utilizados por el Contratista para ser 

incorporados en las Obras; 

(x) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga 

una función mecánica, eléctrica, química o biológica e 

incluye los vehículos que el Contratista asigna a la Obra 

para uso del Contratante y sus Supervisores; 

(y) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se 

indica en las CPC (o cualquier otra persona competente 

nombrada por el Contratante con notificación al 

Contratista, para actuar en reemplazo del Gerente de 

Obras), responsable de supervisar el diseño de las Obras, 

la ejecución de las Obras y de administrar el Contrato; 

(z)  CPC significa las Condiciones Particulares del 

Contrato; 

(aa) El Lugar de las Obras es el sitio definido como tal 

en las CPC; 

(bb) Los Informes de Investigación  de Investigación del 

Lugar de las Obras, incluidos en los documentos de 

licitación, son informes de tipo interpretativo, basados 

en hechos, y que se refieren a las condiciones de la 

superficie y en el subsuelo del Lugar de las Obras; 
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(cc) Especificaciones significa las especificaciones 

mínimas de las Obras que el Contratante estableció en 

los Especificaciones y Condiciones de 

Cumplimiento y cualquier modificación o adición 

hecha o aprobada por el Gerente de Obras, y que el 

Contratista respetará o sustituirá por especificaciones 

iguales o superiores al ejecutar el diseño final de las 

Obras y cualquier modificación o adición aprobada 

por el Gerente de Obras; 

(dd) Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

significan aquellos incluidos en las CPC y en la 

Sección VII. Se especifica la finalidad, alcance y 

requisitos y/u otros criterios técnicos para el Diseño 

y las Obras y deben ser necesariamente cumplidos 

por el Contratista. Los Diseños y las Obras serán 

adecuados a las finalidades y propósitos de la Obra;  

(ee)    La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que 

el Contratista deberá empezar el diseño de las Obras y 

puede realizar las Obras Preliminares que está 

estipulada en las CPC.  No coincide necesariamente 

con ninguna de las fechas de toma de posesión del 

Lugar de las Obras; 

(ff) La Fecha de Inicio de las Obras es la fecha más 

tardía en la que el Contratista deberá empezar la 

ejecución de las Obras con diseño aprobado por el 

Gerente de Obras y que está estipulada en las CPC.  

No coincide necesariamente con ninguna de las fechas 

de toma de posesión del Lugar de las Obras; 

(gg) Subcontratista es una persona natural o jurídica, 

contratada por el Contratista para realizar una parte de 

los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el 

Lugar de las Obras;  

(hh) Obras Provisionales son las obras que el Contratista 

debe diseñar, construir, instalar y retirar, y que son 

necesarias para la construcción o instalación de las 

Obras; 
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(ii) Obras Preliminares son las obras que el Contratista 

puede emprender sin haber obtenido la aprobación de 

los diseños de las Obras a los que se refiere el literal 

(d)  arriba y que incluye al menos: movilización, 

establecimiento y construcción de campamentos, 

trazo y replanteo, limpieza, excavaciones, 

recolección de muestras y mediciones tales como 

percolación, capacidad soportante, y movimiento de 

tierra menores para accesos; 

(jj) Una Variación es una instrucción impartida por el 

Gerente de Obras que modifica las Obras; 

(kk) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige 

al Contratista diseñar, construir, instalar, reparar si 

corresponde, bajo un esquema de responsabilidad única 

del Contratista, y entregar al Contratante como se define 

en las CPC e incluye las obras permanentes, definitivas 

y las correcciones de defectos, si corresponde; 

(ll) Banco es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

con Sede en Washington D.C.; 

(mm)    Supervisión Técnica son los trabajos de 

ingenieros inspectores, laboratoristas y personal de 

control de calidad del Contratista que deberán 

demostrar en todo momento que el diseño se ajusta a 

las mejores prácticas de la ingeniería y que la 

construcción de las Obras se ajustan a la Sección VII, 

bajo un esquema de responsabilidad única del 

Contratista. Especificaciones y Condiciones de 

Cumplimiento del documento de licitación, en los 

Planos y detalles de las Obras como aprobadas por el 

Gerente de Obras. Incluye las inspecciones de los 

ingenieros, arquitectos y especialistas que ejecutaron 

los diseños de las Obras y la supervisión del 

cumplimiento de las obligaciones ASSS inherentes a 

las Obras. La Supervisión Técnica del Contratista debe 

colaborar en todo momento con la Supervisión del 

Contratante; 

(nn) Obligaciones Ambientales, Sociales y de 

Seguridad y Salud Laboral (en adelante “ASSS”) 

son los requisitos nacionales en esos temas e incluyen 

explotación y abuso sexual y violencia de género, y si 

no existieran, son los contenidos en las normas y 
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políticas del Banco Interamericano de Desarrollo y en 

las Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento; 

(oo) Especificaciones y Condiciones de 

Cumplimiento es la Sección VII del documento de 

licitación que contiene los requisitos del Contratante 

para la ejecución del diseño, la construcción de las 

obras y la operación y mantenimiento, si corresponde. 

2.  Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo 

requiere, el singular significa también el plural, y el 

masculino significa también el femenino y viceversa. 

Los encabezamientos de las cláusulas no tienen 

relevancia por sí mismos.  Las palabras que se usan en 

el Contrato tienen su significado corriente a menos que 

se las defina específicamente.  El Gerente de Obras 

proporcionará aclaraciones a las consultas sobre estas 

CGC. 

2.2 Si las CPC estipulan la terminación de las Obras por 

secciones, las referencias que en las CGC se hacen a las 

Obras, a la Fecha de Terminación y a la Fecha Prevista de 

Terminación aplican a cada Sección de las Obras (excepto 

las referencias específicas a la Fecha de Terminación y de 

la Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las 

Obras). 

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se 

interpretarán en el siguiente orden de prioridad: 

(a) Convenio Contractual, 

(b) Diseños Aprobados por el Contratante, 

(c) Especificaciones y Condiciones de 

Cumplimiento, 

(b) Carta de Aceptación, 

(c)  Oferta, 

(d)  Condiciones Particulares del Contrato, 

(e) Condiciones Generales del Contrato, 

(f)  Especificaciones, 

(g)  Planos, 

(h)  Lista de Actividades, y 
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(i)  Cualquier otro documento que en las CPC se 

especifique que forma parte integral del Contrato. 

3. Idioma y Ley Aplicables 3.1 El idioma del Contrato y la ley que lo regirá se estipulan 

en las CPC. 

4. Decisiones del Gerente de 

Obras 

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de 

Obras, en representación del Contratante, decidirá sobre 

cuestiones contractuales que se presenten entre el 

Contratante y el Contratista. 

5. Delegación de funciones  5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, 

podrá delegar en otras personas, con excepción del 

Conciliador Técnico, cualquiera de sus deberes y 

responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar cualquier 

delegación de funciones, después de notificar al 

Contratista. 

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se 

hace referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán 

válidas cuando sean formalizadas por escrito.  Las 

notificaciones entrarán en vigor una vez que sean 

entregadas. 

7. Subcontratos 7.1 El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la 

aprobación del Gerente de Obras, pero no podrá ceder el 

Contrato sin la aprobación por escrito del Contratante.  La 

subcontratación no altera las obligaciones del Contratista. 

8. Otros Contratistas 8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Lugar de las 

Obras con otros contratistas, autoridades públicas, 

empresas de servicios públicos y el Contratante en las 

fechas señaladas en la Lista de Otros Contratistas 

indicada en las CPC.  El Contratista también deberá 

proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se 

describen en dicha Lista.  El Contratante podrá modificar 

la Lista de Otros Contratistas y deberá notificar al respecto 

al Contratista. 

9. Personal 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave 

enumerado en la Lista de Personal Clave, de conformidad 

con lo indicado en las CPC, para llevar a cabo las 

funciones especificadas en la Lista, u otro personal 

aprobado por el Gerente de Obras.  El Gerente de Obras 

aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las 

calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y 

experiencia del personal propuesto son iguales o 

superiores a las del personal que figura en la Lista. 
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9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción 

de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, 

indicando las causas que motivan el pedido, el Contratista 

se asegurará que dicha persona se retire del Lugar de las 

Obras dentro de los siete días siguientes y no tenga 

ninguna otra participación en los trabajos relacionados 

con el Contrato. 

9.3     Lo indicado en el numeral 9.1 es de especial aplicación a 

la Supervisión Técnica, considerándose a los mismos 

siempre dentro del Personal Clave. 

10. Riesgos del Contratante y 

del Contratista 

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se 

estipulen que corresponden al Contratante, y son riesgos 

del Contratista los que en este Contrato se estipulen que 

corresponden al Contratista. 

11. Riesgos del Contratante  11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de 

emisión del Certificado de Corrección de Defectos, son 

riesgos del Contratante: 

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de 

pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, 

Planta, Materiales y Equipos) del personal del 

Contratante, como consecuencia de: 

(i) el uso u ocupación del Lugar de las Obras por 

las Obras, o con el objeto de realizar las Obras, 

como resultado inevitable de las Obras, o 

(ii) negligencia, violación de los deberes 

establecidos por la ley, o interferencia con los 

derechos legales por parte del Contratante o 

cualquiera persona empleada por él o 

contratada por él, excepto el Contratista. 

(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y 

Equipos, en la medida en que ello se deba a fallas 

del Contratante o en el diseño hecho por el 

Contratante,  o a una guerra o contaminación 

radioactiva que afecte directamente al país donde se 

han de realizar las Obras. 

11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión 

del Certificado de Corrección de Defectos, será riesgo del 

Contratante la pérdida o daño de las Obras, Planta y 

Materiales, excepto la pérdida o daños como 

consecuencia de:  
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(a) un Defecto que existía en la Fecha de Terminación; 

(b)   fallas del Contratista o en el diseño hecho por el 

Contratista; 

(c)   fallas o negligencia de la Supervisión Técnica del 

Contratista; 

(d) un evento que ocurrió antes de la Fecha de 

Terminación, y que no constituía un riesgo del 

Contratante; o  

(e) las actividades del Contratista en el Lugar de las 

Obras después de la Fecha de Terminación.  

12. Riesgos del Contratista 12.1 Desde la Fecha de Inicio (del diseño y de las Obras 

Preliminares) hasta la fecha de emisión del Certificado de 

Corrección de Defectos, cuando los riesgos de lesiones 

personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad 

(incluyendo, sin limitación, el Diseño, las Obras, Planta, 

Materiales y Equipo) no sean riesgos del Contratante, 

serán riesgos del Contratista bajo un esquema de 

responsabilidad única del Contratista.  

12.2  Son riesgos del Contratista el incumplimiento de las 

obligaciones ambientales, sociales y de seguridad y salud 

en el trabajo (ASSS) (incluyendo explotación y abuso 

sexual y violencia de género establecidos en la ley 

aplicable y en las Especificaciones y Condiciones de 

Cumplimiento. 

12.3  Constituye riesgo del Contratista aquella información 

entregada por el Contratante en el documento de 

licitación, sobre la cual el Contratante no ha hecho 

representación de veracidad y suficiencia alguna. El 

Contratista reconoce que ha hecho diligente y debido 

escrutinio de la misma y que es su riesgo confiar o no en 

dicha información. El Contratista es responsable entonces 

de interpretar la información entregada por el Contratante 

y la modificará o no a su criterio para poder alcanzar las 

Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento y sus 

propósitos. 

13. Seguros 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el 

nombre conjunto del Contratista y del Contratante, para 

cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y 

el vencimiento del Período de Responsabilidad por 

Defectos, por los montos totales y los montos deducibles 
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estipulados en las CPC, los siguientes eventos 

constituyen riesgos del Contratista: 

(a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; 

(b) pérdida o daños a -- los Equipos; 

(c)  Perdida o daños a terceros; 

(d)  pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las 

Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada 

con el Contrato, y 

(e)        pérdida o daños a terceros; 

(f)     lesiones personales o muerte; 

(g)      responsabilidad profesional por el diseño de las 

Obras. 

13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para 

su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro 

antes de la Fecha de Inicio.  Dichos seguros deberán 

contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y 

proporciones de monedas requeridos para rectificar la 

pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los 

certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los 

seguros cuyas pólizas y certificados debería haber 

suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas 

pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al 

Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, 

considerarlas una deuda del Contratista. Esta posibilidad 

no puede ser considerada como una obligación a cargo del 

Contratante. 

13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la 

aprobación del Gerente de Obras. 

13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones 

de las pólizas de seguro. 

14. Informes de investigación 

del Lugar de las Obras 

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los 

informes de investigación del Lugar de las Obras que él 

realice y cualesquiera otros indicados en las CPC, además 

de cualquier otra información de que disponga el 

Contratista. La información que ha entregado el 
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Contratante es meramente referencial y debe entenderse 

como un riesgo del Contratista. 

15. Consultas acerca de las 

Condiciones Particulares del 

Contrato 

15.1 El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las 

CPC. 

16. Diseño y Construcción de las 

Obras por el Contratista  

16.1 El Contratista deberá diseñar, construir e instalar las Obras 

de Obras de conformidad con las Especificaciones y 

Condiciones de Cumplimiento y los Planos aprobados 

por el Gerente de Obras.  

16.2 Las condiciones del terreno más desfavorables que las que 

razonablemente se podían inferir a partir de los estudios 

informativos entregados por Contratante y los estudios e 

investigaciones adicionales del Contratista durante la 

preparación del diseño de las obras son un riesgo del 

Contratista. 

17. Terminación de las Obras en 

la fecha prevista 

17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras 

en la Fecha de Inicio de las Obras y deberá ejecutarlas de 

acuerdo con el diseño aprobado, el Programa que hubiera 

presentado y el Calendario, con las actualizaciones que el 

Gerente de Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la 

Fecha Prevista de Terminación. 

18. Aprobación por el Gerente 

de Obras 

18.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras las 

memorias de cálculo, los  diseños, las Especificaciones y 

los Planos que muestren las obras provisionales y 

permanentes propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas 

obras cumplen con las Especificaciones y Condiciones 

de Cumplimiento, las Especificaciones mínimas, con el 

diseño conceptual del Contratante y la Oferta aceptada 

que fue presentada por el Contratista (en último término) 

y los Planos. 

18.2 El Contratista será responsable por el diseño de las obras 

provisionales y permanentes de conformidad con las 

mejores prácticas de la ingeniería, los códigos y las 

normas de construcción del País del Contratante, y si estos 

no existieran, con normas y códigos internacionalmente 

aceptados según la determinación del Gerente de Obras.. 

18.3 La aprobación del Gerente de Obras no liberará al 

Contratista de responsabilidad en cuanto al diseño de las 

Obras Permanentes, Preliminares o Provisionales. El 

único responsable del Diseño es el Contratista y la 

aprobación, por parte del Gerente de Obras, no hace a este 
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o al Contratante responsable del Diseño revisado. La 

responsabilidad del diseño es exclusiva del Contratista. 

18.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño 

de las obras permanentes, provisionales o modificaciones 

de los diseños por parte de terceros cuando sean 

necesarias. 

18.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la 

ejecución de las obras permanentes, provisionales o 

definitivas deberán ser aprobados previamente por el 

Gerente de Obras antes de su utilización. La regla de 

responsabilidad establecida en CGC 18.3 supra, aplica 

también en cuanto a la aprobación de los planos. 

18.6  El Contratista entregará el Diseño al Gerente de Obras para 

que este evalúe si lo aprueba o no, en el nivel de diseño 

establecido en las CPC y en la oportunidad establecida y 

con el número de copias y formato también allí 

establecido.  

19. ASSS 19.1 El Contratista será responsable por las obligaciones en 

materia ambiental, social y de  seguridad y salud laboral 

(incluyendo explotación y abuso sexual - EAS - y 

violencia de género - VBG) de todas las actividades en el 

Lugar de las Obras, de conformidad con las regulaciones 

del País del Contratante, y si no existieran, de 

conformidad con las estipulaciones de las condiciones 

contractuales y las Especificaciones y Condiciones de 

Cumplimiento. 

20. Descubrimientos 20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra 

naturaleza o de gran valor que se descubra 

inesperadamente en la zona de las obras será de propiedad 

del Contratante.  El Contratista deberá notificar al Gerente 

de Obras acerca del descubrimiento y seguir las 

instrucciones que éste imparta sobre la manera de 

proceder. 

21. Toma de posesión del Lugar 

de las Obras 

21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la 

totalidad del Lugar de las Obras.  Si no se traspasara la 

posesión de alguna parte en la fecha estipulada en las 

CPC, se considerará que el Contratante ha demorado el 

inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye 

un evento compensable en cuanto afecten la ruta crítica de 

las Obras. 

22. Acceso al Lugar de las 

Obras 

22.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, y a 

cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Lugar 
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de las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando 

o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato. 

23. Instrucciones, Inspecciones 

y Auditorías 

23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del 

Gerente de Obras que se ajusten a la ley aplicable en el 

Lugar de las Obras. 

23.2 El Contratista permitirá que el Banco inspeccione las 

cuentas, registros contables y archivos del Contratista 

relacionados con la presentación de ofertas y la ejecución 

del contrato y realice auditorías por medio de auditores 

designados por el Banco, si así lo requiere el Banco. Para 

estos efectos, el Contratista deberá conservan todos los 

documentos y registros relacionados con el proyecto 

financiado por el Banco, por un período de siete (7) años 

luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregará al 

Banco todo documento necesario para la investigación 

pertinente sobre denuncias de prácticas prohibidas y 

ordenará a los individuos, empleados o agentes del 

Contratista que tengan conocimiento del proyecto 

financiado por el Banco a responder a las consultas 

provenientes de personal del Banco. 

24. Controversias 24.1 Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha 

tomado una decisión que está fuera de las facultades que 

le confiere el Contrato, o que no es acertada, la decisión 

se someterá a la consideración del Conciliador Técnico 

dentro de los 14 días siguientes a la notificación de la 

decisión del Gerente de Obras. 

25. Procedimientos para la 

Solución de Controversias  

 

25.1 El Conciliador Técnico deberá comunicar su decisión por 

escrito dentro de los 28 días siguientes a la recepción de 

la notificación de una controversia. 

25.2 El Conciliador Técnico será compensado por su trabajo, 

cualquiera que sea su decisión, por hora según los 

honorarios especificados en los DDL y en las CPC, 

además de cualquier otro gasto reembolsable indicado en 

las CPC y el costo será sufragado por partes iguales por 

el Contratante y el Contratista.  Cualquiera de las partes 

podrá someter la decisión del Conciliador Técnico a 

arbitraje dentro de los 28 días siguientes a la decisión por 

escrito del Conciliador Técnico.  Si ninguna de las partes 

sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de 

28 días mencionado, la decisión del Conciliado Técnico 

será definitiva y obligatoria. 
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25.3 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo al procedimiento 

de arbitraje publicado por la institución denominada en 

las CPC y en el lugar establecido en las CPC. 

26. Reemplazo del Conciliador 

Técnico  

26.1 En caso de renuncia o muerte del Conciliador Técnico o 

en caso de que el Contratante y el Contratista coincidieran 

en que el Conciliador Técnico no está cumpliendo sus 

funciones de conformidad con las disposiciones del 

Contrato, el Contratante y el Contratista nombrarán de 

común acuerdo un nuevo Conciliador Técnico.  Si al cabo 

de 30 días el Contratante y el Contratista no han llegado a 

un acuerdo, a petición de cualquiera de las partes, el 

Conciliador Técnico será designado por la Autoridad 

Nominadora estipulada en las CPC dentro de los 14 días 

siguientes a la recepción de la petición. 

B. Diseño de las Obras 

27. Diseño de las Obras 27.1 El Contratista diseñará las Obras. El Gerente de Obras 

deberá aprobar el diseño de las Obras.  El Contratista no 

podrá iniciar las Obras (incluidas las Obras Preliminares 

y Obras Provisionales) sin la aprobación del Gerente de 

Obras. El Gerente de Obras podrá rechazar el diseño de 

las obras o parte del diseño de las obras si no se ciñen a 

las Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento o 

no cumplen con la legislación aplicable. 

27.2 El Contratista deberá rectificar los diseños o las partes de 

los diseños que el Gerente de Obras haya rechazado. Si el 

Gerente de Obras decide rechazar los diseños 

rectificados, el Gerente de Obras notificará al Contratista 

su intención de terminar el Contrato por incumplimiento 

fundamental del Contratista de conformidad con la 

Cláusula 59.2 (a). 

27.3 El Contratista podrá expresar su inconformidad respecto 

a la decisión del Gerente de Obras de terminar el Contrato 

según el procedimiento de la Cláusula 24.1.  

27.4 Para los efectos de la aprobación del diseño, cada parte 

dispone de un plazo máximo de siete (7) días para emitir 

su pronunciamiento, decisión, solicitud de rectificación, 

rechazo, solicitud de aclaración, aceptación o 

inconformidad a partir de la notificación de la otra parte. 

Si una parte no se pronuncia dentro del plazo, se 

entenderá el silencio como contestación en sentido 

negativo y las partes procederán en correspondencia.  
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27.5 Donde sea posible, y si especificado en las CPC, de 

conformidad con las regulaciones del país del 

Contratante, el Contratista es responsable de obtener 

oportunamente los permisos, licencias y consentimientos, 

incluyendo las licencias ambientales y permisos 

municipales, necesarios para ejecutar las instalaciones 

provisionales y las Obras permanentes por él diseñadas. 

En las CPC se identificará los encargados y se definirá el 

alcance de esta responsabilidad.   

27.6 El Contratista es responsable de que el diseño de las obras 

cumpla con los requisitos ambientales, sociales y de 

seguridad y salud en el trabajo establecidos en las 

Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, y si 

no se especificaron, en la ley aplicable. 

 
C. Control de Plazos 
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28. Programa 28.1 Dentro del plazo establecido en las CPC y después de la 

fecha de la Carta de Aceptación, el Contratista presentará 

al Gerente de Obras, para su aprobación, un Programa en 

el que consten las metodologías generales, la 

organización, la secuencia y el calendario de ejecución de 

todas las actividades relativas al diseño, la construcción y 

las tareas de la Supervisión Técnica de a las Obras. 

28.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances 

reales logrados en cada actividad y los efectos de tales 

avances en el calendario de ejecución de las tareas 

restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de 

las actividades. Es obligación del Contratista mantener el 

programa debidamente actualizado y ejecutar las obras tal 

como se ha establecido en el mismo, así como cumplir con 

los plazos establecidos en él, especialmente si se trata de 

hitos, la Fecha de Finalización de los Diseños y la Fecha 

Prevista de Terminación. 

28.3 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras para 

su aprobación, un Programa con intervalos iguales que no 

excedan el período establecido en las CPC. Si el 

Contratista no presenta dicho Programa actualizado 

dentro de este plazo, el Gerente de Obras podrá retener el 

monto especificado en las CPC del próximo certificado 

de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago 

que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya 

presentado el Programa atrasado. 

28.4 La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no 

modificará de manera alguna las obligaciones del 

Contratista.  El Contratista podrá modificar el Programa 

y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en 

cualquier momento.  El Programa modificado deberá 

reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos 

Compensables. 

29. Prórroga de la Fecha 

Prevista de Terminación 

29.1 El Gerente de Obras deberá prorrogar la Fecha Prevista de 

Terminación cuando se produzca un Evento Compensable 

o se ordene una Variación que haga imposible la 

terminación de las Obras en la Fecha Prevista de 

Terminación sin que el Contratista adopte medidas para 

acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes y 

que le genere gastos adicionales. 

29.2 El Gerente de Obras determinará si debe prorrogarse la 

Fecha Prevista de Terminación y por cuánto tiempo, 

dentro de los 21 días siguientes a la fecha en que el 
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Contratista solicite al Gerente de Obras una decisión sobre 

los efectos de una Variación o de un Evento Compensable 

y proporcione toda la información sustentadora. Si el 

Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una 

demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora 

debida a esa falla no será considerada para determinar la 

nueva Fecha Prevista de Terminación. 

30. Aceleración de las Obras 30.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice 

las Obras antes de la Fecha Prevista de Terminación, el 

Gerente de Obras deberá solicitar al Contratista 

propuestas valoradas para conseguir la necesaria 

aceleración de la ejecución de los trabajos.  Si el 

Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista 

de Terminación será modificada como corresponda y 

ratificada por el Contratante y el Contratista. 

30.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar 

la ejecución de los trabajos son aceptadas por el 

Contratante, dichas propuestas se tratarán como 

Variaciones y los precios de las mismas se incorporarán 

al Precio del Contrato. 

30.3 Cualquier recuperación de ritmo de ejecución debido o 

atribuible a retrasos del Contratista no son considerados 

Aceleración. 

31. Demoras ordenadas por el 

Gerente de Obras 

31.1 El Gerente de Obras a su sola discreción podrá ordenar al 

Contratista que demore la iniciación o el avance de 

cualquier actividad comprendida en las Obras. Esta orden 

debe quedar documentada y será comunicada por 

escrito, debiendo incluir las razones que la justifican. 

32. Reuniones Administrativas 32.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán 

solicitar a la otra parte que asista a reuniones 

administrativas. El objetivo de dichas reuniones será la 

revisión de aspectos relacionados al diseño de las Obras, 

los permisos, reubicación de servicios públicos, 

servidumbres, derechos de paso, derechos de vía, 

reubicación de viviendas y negocios, tránsito de 

vehículos, seguridad vial, medidas ambientales, de la 

programación de los trabajos pendientes y la resolución 

de asuntos planteados conforme con el procedimiento de 

Alerta Temprana descrito en la Cláusula 33. 

32.2 El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratado 

en las reuniones administrativas y suministrar copias del 

mismo a los asistentes y al Contratante.  Ya sea en la 

propia reunión o con posterioridad a ella, el Gerente de 
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Obras deberá decidir y comunicar por escrito a todos los 

asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las 

medidas que deban adoptarse. 

32.3  El Contratista deberá asegurar la participación de los 

diseñadores y de la Supervisión Técnica del Contratista en 

las Reuniones Administrativas, cuando así lo notifique el 

Gerente de Obras. 

33. Alerta Temprana 33.1 El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo 

antes posible sobre futuros posibles eventos o 

circunstancias específicas que puedan perjudicar la 

preparación oportuna del diseño, la calidad del diseño, 

la obtención de permisos y de los trabajos, elevar el 

Precio del Contrato o demorar la ejecución de las Obras.  

El Gerente de Obras podrá solicitarle al Contratista que 

presente una estimación de los efectos esperados que el 

futuro evento o circunstancia podrían tener sobre el 

Precio del Contrato y la Fecha de Terminación.  El 

Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan 

pronto como le sea razonablemente posible. 

33.2 El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la 

preparación y consideración de posibles maneras en que 

cualquier participante en los trabajos pueda evitar o 

reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y para 

ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare 

el Gerente de Obras. 

D. Control de Calidad 

34. Identificación de 

Defectos en las 

Obras o en la 

Supervisión 

Técnica 

34.1 El Contratista es responsable por la calidad de los diseños y 

de los trabajos y deberá asignar las tareas de control de 

calidad a la Supervisión Técnica con experiencia y 

suficientes recursos para la realización de las tareas. El 

Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y de su 

Supervisión Técnica y le notificará de cualquier falta de 

control, falta de supervisión o defecto que encuentre.  Dicho 

Dicha control observación no modificará de manera alguna las 

obligaciones del Contratista.  Como consecuencia de esas 

observaciones, el Gerente de Obras podrá ordenar al 

Contratista que reemplace o refuerce la Supervisión Técnica o 

de cualquier miembro de esta, cuando note deficiencias, 

ausencias o insuficiencias o falta de idoneidad u oportunidad 

en la inspección de las Obras. El Gerente de Obras debe tener 

acceso irrestricto a los resultados de todas las pruebas del 

Contratista, especialmente aquellas resultantes del control y 
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aseguramiento de calidad que realiza la Supervisión Técnica 

del Contratista. 

34.2 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice 

un defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba 

cualquier trabajo que el Gerente de Obras considere que 

pudiera tener algún defecto. 

35. Pruebas 35.1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna 

prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin 

de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela 

que los tiene, el Contratista pagará el costo de la prueba y de 

las muestras.  Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se 

considerará un Evento Compensable. 

36. Corrección de 

Defectos 

36.1 El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos 

de que tenga conocimiento antes de que finalice el Período de 

Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de 

terminación y se define en las CPC.  El Período de 

Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden 

defectos por corregir. 

36.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo 

corregirá dentro del plazo especificado en la notificación del 

Gerente de Obras. 

37. Defectos no 

corregidos 

37.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo 

especificado en la notificación del Gerente de Obras, este 

último estimará el precio de la corrección del defecto, y el 

Contratista deberá pagar dicho monto a valores de mercado, 

siendo el precio de la actividad que el Contratista ha previsto 

meramente referencial. 

E. Control de Costos 

 

38. Calendario de 

Actividades 

38.1 El calendario de Actividades muestra la secuencia y 

duraciones de las actividades en la Lista de Actividades y 

deberá contener los rubros correspondientes al diseño, 

construcción, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta 

en servicio que deba ejecutar el Contratista. 

38.2 La Lista de Actividades se usa para calcular el Precio del 

Contrato. Al Contratista se le paga por las actividades o parte 

de las actividades definidas en la Lista de Actividades 

concluidas a satisfacción del Gerente de Obras. El calendario 

de Actividades muestra la secuencia y duraciones de las 
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actividades en la Lista de Actividades y deberá contener los 

rubros correspondientes al diseño, construcción, el montaje, 

las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba 

ejecutar el Contratista. 

38.2 Al Contratista se le paga por el avance certificado por el 

Gerente de Obras en las actividades o parte de las actividades 

definidas en la Lista de Actividades, de conformidad con la 

"Proyección de Flujos de Efectivo" de la Cláusula 41 y sus 

actualizaciones aprobadas. 

39. Modificaciones a 

la Lista de 

Actividades 

39.1 La Lista de Actividades será modificada por el Contratista 

para incorporar las modificaciones en el Programa o método 

de trabajo que haya introducido el Contratista por su propia 

cuenta. Los precios de la Lista de Actividades no sufrirán 

modificación alguna cuando el Contratista introduzca tales 

cambios. La Lista de Actividades será modificada por el 

Contratista para incorporar las modificaciones en el 

Programa o método de trabajo que haya introducido el 

Contratista por su propia cuenta. Los precios de la Lista de 

Actividades no sufrirán modificación alguna cuando el 

Contratista introduzca tales cambios 

 

40. Pagos de las 

Variaciones 

40.1 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista deberá 

presentarle una cotización para la ejecución de una 

Variación. El Contratista deberá proporcionársela dentro de 

los siete (7) días siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo 

mayor si el Gerente de Obras así lo hubiera determinado.  El 

Gerente de Obras deberá analizar la cotización antes de 

ordenar la Variación. 

40.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotización del 

Contratista razonable, el Gerente de Obras podrá ordenar la 

Variación y modificar el Precio del Contrato basado en su 

propia estimación de los efectos de la Variación sobre los 

costos del Contratista. 

40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variación 

no permite obtener y analizar una cotización sin demorar los 

trabajos, no se solicitará cotización alguna y la Variación se 

considerará como un Evento Compensable. 

40.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos 

adicionales que podrían haberse evitado si hubiese hecho la 

Alerta Anticipada pertinente. 
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41. Proyecciones de Flujo 

de Efectivos 

41.1 Cuando se actualice el Programa de trabajo o Calendario de 

Actividades, el Contratista deberá proporcionar al Gerente de 

Obras una proyección actualizada del flujo de efectivos. 

Dicha proyección podrá incluir diferentes monedas según se 

estipulen en el Contrato, convertidas según sea necesario 

utilizando las tasas de cambio del Contrato. 

42. Certificados de Pago 42.1 El Contratista presentará al Gerente de Obras cuentas 

mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados 

de conformidad con el avance de las actividades y 

subactividades o hitos menos las sumas acumuladas 

previamente certificadas por el Gerente de Obras de 

conformidad con la Subcláusula 42.2.  

42.2 El Gerente de Obras verificará las cuentas mensuales del 

Contratista y certificará la suma que deberá pagársele. 

42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el 

Gerente de Obras. 

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de 

los hitos, las actividades o las sub-actividades terminadas 

incluidas en La Lista de actividades. 

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de 

las Variaciones y de los Eventos Compensables. 

42.6 El Gerente de Obras podrá excluir cualquier hito o sub-

actividad incluido en un certificado anterior o reducir la 

proporción de cualquier hito o sub-actividad que se hubiera 

certificado anteriormente en consideración de información 

más reciente. 

43. Pagos 43.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de 

anticipo y las retenciones. El Contratante pagará al 

Contratista los montos certificados por el Gerente de Obras 

dentro de los 28 días siguientes a la fecha de cada 

certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el 

pago siguiente se deberá pagarle al Contratista interés sobre 

el pago atrasado. El interés se calculará a partir de la fecha 

en que el pago atrasado debería haberse emitido hasta la 

fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de 

interés vigente para préstamos comerciales para cada una 

de las monedas en las cuales se hace el pago.   

43.2 Si el monto certificado es incrementado en un certificado 

posterior o como resultado de un veredicto por el 

Conciliador Técnico o un Árbitro, se le pagará interés al 

Contratista sobre el pago demorado como se establece en 
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esta cláusula. El interés se calculará a partir de la fecha en 

que se debería haber certificado dicho incremento si no 

hubiera habido controversia. 

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y 

deducciones se efectuarán en las proporciones de las 

monedas en que está expresado el Precio del Contrato. 

43.4 El Contratante no pagará los elementos o sub-actividades 

de las Obras para los cuales no se indicó precio y se 

entenderá que están cubiertos en otros precios en el 

Contrato. 

44. Eventos 

Compensables 

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes: 

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del 

Lugar de las Obras en la Fecha de Posesión del Lugar 

de las Obras de acuerdo con la Subcláusula 21.1 de 

las CGC. 

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas 

de tal manera que afecta el trabajo del Contratista en 

virtud del Contrato. 

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite, 

dentro de los 28 días siguientes a la presentación por 

el Contratista de los documentos iniciales o 

rectificaciones, la aprobación de los diseños, los 

Planos, las Especificaciones, los documentos o las 

instrucciones necesarias para la ejecución oportuna de 

la construcción de las Obras. 

(d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga 

al descubierto los trabajos o que realice pruebas 

adicionales a los trabajos y se comprueba 

posteriormente que los mismos no presentaban 

Defectos. 

(e) El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una 

subcontratación.  

(f) El Gerente de Obras imparte una instrucción para 

lidiar con una condición imprevista, causada por el 

Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que 

son necesarios por razones de seguridad u otros 

motivos. 

(g) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de 

servicios públicos, o el Contratante no trabajan 
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conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas 

en el Contrato, causando demoras o costos 

adicionales al Contratista. 

(h) El anticipo se paga atrasado. 

(i) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los 

riesgos del Contratante. 

(j) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la 

emisión del Certificado de Terminación. 

(k)    El Contratista demuestra que ha cumplido en rigor con 

todos los requisitos impuestos por las autoridades 

ambientales o locales para obtener permisos, licencias 

y consentimientos y esas autoridades fallan en otorgar 

los permisos, licencias y consentimientos dentro de los 

plazos que se otorgan a otras solicitudes semejantes. 

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o 

impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la 

Fecha Prevista de Terminación, se deberá aumentar el Precio 

del Contrato y/o se deberá prorrogar la Fecha Prevista de 

Terminación. El Gerente de Obras decidirá si el Precio del 

Contrato deberá incrementarse y el monto del incremento, y 

si la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse y en 

qué medida. 

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información 

que demuestre los efectos de cada evento compensable en 

su proyección de costos, el Gerente de Obras la evaluará y 

ajustará el Precio del Contrato como corresponda.  Si el 

Gerente de Obras no considerase la estimación del 

Contratista razonable, el Gerente de Obras preparará su 

propia estimación y ajustará el Precio del Contrato 

conforme a ésta. El Gerente de Obras supondrá que el 

Contratista reaccionará en forma competente y 

oportunamente frente al evento. 

44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna 

compensación en la medida en que los intereses del 

Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no 

hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el 

Gerente de Obras. 

45. Impuestos 45.1 El Gerente de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si 

los impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el 

período comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior 

a la de presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha 
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del último Certificado de Terminación.  El ajuste se hará por 

el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el 

Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya 

reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la 

aplicación de la cláusula 47 de las CGC. 

46. Monedas 46.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a 

la del país del Contratante estipulada en las CPC, las tasas 

de cambio que se utilizarán para calcular las sumas 

pagaderas serán las estipulados en la Oferta.  

47. Ajustes de Precios 47.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones 

del costo de los insumos, únicamente si así se estipula en las 

CPC.  En tal caso, los montos autorizados en cada certificado 

de pago, antes de las deducciones por concepto de anticipo, 

se deberán ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de 

precios a los montos que deban pagarse en cada moneda.  

Para cada moneda del Contrato se aplicará por separado una 

fórmula similar a la siguiente: 

Pc  = Ac + Bc (Imc/Ioc) 

en la cual: 

Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del 

Precio del Contrato que debe pagarse en una moneda 

específica, "c"; 

Ac y Bc son coeficientes1 estipulados en las CPC que 

representan, respectivamente, las porciones no ajustables y 

ajustables del Precio del Contrato que deben pagarse en esa 

moneda específica "c", e 

Imc es el índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc es el 

índice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 

días antes de la apertura de las Ofertas; ambos índices se 

refieren a la moneda “c”. 

47.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado 

en un cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá 

hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente.  Se 

considerará que el valor del índice tiene en cuenta todos los 

cambios en el costo debido a fluctuaciones en los costos. 

                                                 
1 La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc,  debe ser igual a l (uno) en la fórmula correspondiente a cada moneda.  

Normalmente, los dos coeficientes serán los mismos en todas las fórmulas correspondientes a las diferentes monedas, 

puesto que el coeficiente A, relativo a la porción no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimación 

aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables. 

La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato. 
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48. Retenciones 48.1 El Contratante retendrá de cada pago que se adeude al 

Contratista la proporción estipulada en las CPC hasta que las 

Obras estén terminadas totalmente. 

48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente 

de Obras haya emitido el Certificado de Terminación de las 

Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC, 

se le pagará al Contratista la mitad del total retenido y la 

otra mitad cuando haya transcurrido el Período de 

Responsabilidad por Defectos y el Gerente de Obras haya 

certificado que todos los defectos notificados al Contratista 

antes del vencimiento de este período han sido corregidos.  

48.3 Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el 

Contratista podrá sustituir la retención con una garantía 

bancaria “a la vista”. 

49. Liquidación por 

daños y perjuicios 

49.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y 

perjuicios conforme al precio por día establecida en las CPC, 

por cada día de retraso de la Fecha de Terminación con 

respecto a la Fecha Prevista de Terminación2.  El monto total 

de daños y perjuicios no deberá exceder del monto estipulado 

en las CPC. El Contratante podrá deducir dicha 

indemnización de los pagos que se adeudaren al Contratista.  

El pago por daños y perjuicios no afectará las obligaciones 

del Contratista. 

49.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se 

prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de 

Obras deberá corregir en el siguiente certificado de pago los 

pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por 

concepto de liquidación de daños y perjuicios. Se deberán 

pagar intereses al Contratista sobre el monto pagado en 

exceso, calculados para el período entre la fecha de pago 

hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la 

Subcláusula 43.1 de las CGC. 

50. Bonificaciones 50.1 Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a 

la tasa diaria establecida en las CPC, por cada día (menos los 

días que se le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de 

                                                 
2 El Contratante debe analizar, en cada proyecto y de manera específica, si existe posibilidad (cuantitativa y 

probabilísticamente) que los incumplimientos del Contratista le generen pérdidas, daños o deterioros por montos 

superiores al 10% 

 

 del Contrato. De ser este el caso, el Contratante podrá incrementar la responsabilidad del Contratista y no limitar los 

daños y perjuicios al retraso en la fecha de terminación, por ejemplo, podría deducir dicha indemnización de los pagos 

que se adeudaren al Contratista. 
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Terminación de la totalidad de las Obras sea anterior a la 

Fecha Prevista de Terminación.  El Gerente de Obras deberá 

certificar que se han terminado las Obras de conformidad con 

la Subcláusula 55.1 de las CGC aun cuando el plazo para 

terminarlas no estuviera vencido. 

51. Pago de Anticipo 51.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto 

estipulado en las CPC en la fecha también estipulada en las 

CPC, contra la presentación por el Contratista de una 

Garantía Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un 

banco aceptables para el Contratante en los mismos montos 

y monedas del anticipo. La garantía deberá permanecer 

vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado, 

pero el monto de la garantía será reducido progresivamente 

en los montos reembolsados por el Contratista. El anticipo no 

devengará intereses. 

51.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar 

equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se 

requieran específicamente para la ejecución del Contrato.  El 

Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para 

tales fines mediante la presentación de copias de las facturas 

u otros documentos al Gerente de Obras. 

51.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de 

montos proporcionales de los pagos que se adeuden al 

Contratista, de conformidad con la valoración del porcentaje 

de las Obras que haya sido terminado.  No se tomarán en 

cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la 

valoración de los trabajos realizados, Variaciones, ajuste de 

precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidación 

por daños y perjuicios. 

52. Garantías  52.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía 

de Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Carta 

de Aceptación y por el monto estipulado en las CPC, emitida 

por un banco o compañía afianzadora aceptables para el 

Contratante y expresada en los tipos y proporciones de 

monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato.  La 

validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en 28 días 

la fecha de emisión del Certificado de Terminación de las 

Obras en el caso de una garantía bancaria, y excederá en un 

año dicha fecha en el caso de una Fianza de Cumplimiento. 

53. Trabajos por 

Administración 

53.1 Cuando corresponda, los precios para Trabajos por 

Administración indicadas en la Oferta se aplicarán para 

pequeñas cantidades adicionales de trabajo sólo cuando el 

Gerente de Obras hubiera impartido instrucciones 
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previamente y por escrito para la ejecución de trabajos 

adicionales que se han de pagar de esa manera. 

53.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios 

aprobados por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba 

pagarse como Trabajos por Administración. El Gerente de 

Obras deberá verificar y firmar dentro de los dos días 

siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los 

formularios que se llenen para este propósito. 

53.3 Los pagos al Contratista por concepto de Trabajos por 

Administración estarán supeditados a la presentación de los 

formularios mencionados en la Subcláusula 53.2 de las CGC. 

54. Costo de 

Reparaciones 

54.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta 

propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los 

Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha 

de Inicio de las Obras y el vencimiento del Período de 

Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y 

daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones. 

F. Finalización del Contrato 

55. Terminación de 

las Obras 

55.1 El Contratista le pedirá al Gerente de Obras que emita un 

Certificado de Terminación de las Obras y el Gerente de Obras lo 

emitirá cuando decida que las Obras están terminadas. 

56. Recepción de las 

Obras 

56.1 El Contratante tomará posesión del Lugar de las Obras y de las 

Obras dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que el 

Gerente de Obras emita el Certificado de Terminación de las 

Obras. 

57. Liquidación final 57.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras un estado 

de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere 

que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del 

Período de Responsabilidad por Defectos.  El Gerente de Obras 

emitirá un Certificado de Responsabilidad por Defectos y 

certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro 

de los 56 días siguientes a haber recibido del Contratista el estado 

de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio 

del Gerente de Obras.  De no encontrarse el estado de cuenta 

correcto y completo, el Gerente de Obras deberá emitir dentro de 

56 días una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o 

adiciones que sean necesarias.  Si después de que el Contratista 

volviese a presentar el estado de cuenta final aún no fuera 

satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá el monto 

que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago. 
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58. Manuales de 

Operación y de 

Mantenimiento 

58.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de 

operación y mantenimiento actualizados, el Contratista los 

entregará en las fechas estipuladas en las CPC. 

58.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados 

y/o los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en 

las fechas estipuladas en las CPC, o no son aprobados por el 

Gerente de Obras, éste retendrá la suma estipulada en las CPC 

de los pagos que se le adeuden al Contratista.  

59. Terminación del 

Contrato 

59.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la 

otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del 

Contrato. 

59.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero 

no estarán limitados a los siguientes: 

(a) el Gerente de Obras rechaza reiteradamente el diseño o 

partes del diseño de las Obras efectuado por el 

Contratista;  

(b) el Gerente de Obras determina que la Supervisión 

Técnica del Contratista es ausente, deficiente o 

insuficiente para construir las Obras de conformidad con 

los diseños, planos y Especificaciones aprobadas, 

siempre y cuando el Contratista haya sido advertido al 

respecto de conformidad con la Subcláusula 34.1, con 

anterioridad a la determinación; 

(c) el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando el 

Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha 

sido autorizada por el Gerente de Obras; 

(d) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el 

avance de las Obras, y  no retira la orden dentro de los 

28 días siguientes; 

(e) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o 

entran en liquidación por causas distintas de una 

reorganización o fusión de sociedades; 

(f) el Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado 

por el Gerente de Obras, dentro de los 84 días siguientes a 

la fecha de emisión del certificado por el Gerente de 

Obras; 

(g) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no 

corregir un defecto determinado constituye un caso de 

incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista 
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no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable 

establecido por el Gerente de Obras en la notificación, que 

sea consistente con el plazo máximo con el que se 

alcanzaría el monto máximo establecido en la CGC 49.1;  

(h) el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida 

en el Contrato;  

(i) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por 

el número de días para el cual se puede pagar el monto 

máximo por concepto de daños y perjuicios, según lo 

estipulado en las CPC; 

(j) si de conformidad con los Procedimientos de Sanciones 

del Banco se determina que, durante el proceso licitatorio 

o de ejecución del Contrato, el Contratista ha participado 

en actos de Prácticas Prohibidas según la Cláusula 60.1 

de las CG; 

(k) si el Contratista impide sustancialmente el ejercicio de los 

derechos del Banco de realizar auditorías, sin perjuicio de 

lo indicado en la Cláusula 60.1. de este Contrato.  

59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente 

de Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa 

diferente a las indicadas en la Subcláusula 59.2 de las CGC, el 

Gerente de Obras deberá decidir si el incumplimiento es o no 

fundamental. 

59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el 

Contrato por conveniencia en cualquier momento  

59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender 

los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad 

necesarias en el Lugar de las Obras y retirarse del lugar tan 

pronto como sea razonablemente posible. 

  

60.  Prácticas 

Prohibidas  

60.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los 

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y 

organismos Compradores incluyendo miembros de su personal, 

al igual que a todas las firmas, entidades o individuos 

participando en actividades financiadas por el Banco o actuando 

como oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 

concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, 

empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones 

expresas o implícitas), entre otros, observar los más altos niveles 
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éticos y denunciar al Banco3 todo acto sospechoso de constituir 

una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea 

informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o 

la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas son las 

siguientes: (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; 

(iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias; (v) prácticas 

obstructivas y (vi) apropiación indebida. El Banco ha establecido 

mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de 

Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la 

Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se 

investigue debidamente. El Banco ha adoptado procedimientos 

para sancionar a quienes hayan incurrido en Prácticas Prohibidas. 

Asimismo, el Banco suscribió con otras Instituciones Financieras 

Internacionales (IFI) un acuerdo de reconocimiento mutuo de las 

decisiones de inhabilitación. 

 

(a) A los efectos de esta disposición, las definiciones de las 

Prácticas Prohibidas son las siguientes  

(i)  Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir o 

solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de 

valor para influenciar indebidamente las acciones de 

otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, 

incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, 

que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten 

engañar, a alguna parte para obtener un beneficio 

financiero o de otra índole o para evadir una 

obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar 

daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa 

o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para 

influenciar indebidamente las acciones de una parte; 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más 

partes realizado con la intención de alcanzar un 

propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en 

forma inapropiada las acciones de otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

                                                 
3 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta 

comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción, y el acuerdo que rige 

el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 



142 Sección V. Condiciones Generales del Contrato para Diseño y Construcción de Obras Menores (CGC) 

i. destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia 

significativa para una investigación del Grupo 

BID, o realizar declaraciones falsas ante los 

investigadores con la intención de impedir una 

investigación del Grupo BID;  

ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte 

para impedir que divulgue su conocimiento de 

asuntos que son importantes para una investigación 

del Grupo BID o que prosiga con la investigación; 

o  

iii. actos realizados con la intención de impedir el 

ejercicio de los derechos contractuales de auditoría 

e inspección del Grupo BID previstos en la 

Subcláusula 60.1 (f) abajo, o sus derechos de acceso 

a la información;  

(vi) Una apropiación indebida consiste en el uso de fondos 

o recursos del Grupo BID para un propósito indebido o 

para un propósito no autorizado, cometido de forma 

intencional o por negligencia grave. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos 

de Sanciones del Banco, que los Prestatarios (incluyendo los 

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y 

organismos Compradores incluyendo miembros de su 

personal, cualquier firma, entidad o individuo participando en 

una actividad financiada por el Banco o actuando como, entre 

otros, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, 

miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de bienes o servicios, concesionarios, (incluyendo 

sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o 

agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha 

cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la 

adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá: 

i. no financiar ninguna propuesta de adjudicación de 

un contrato para la adquisición de bienes o 

servicios, la contratación de obras, o servicios de 

consultoría; 

ii. suspender los desembolsos de la operación si se 

determina, en cualquier etapa, que un empleado, 

agencia o representante del Prestatario, el 

Organismo Ejecutor o el Organismo Comprador ha 

cometido una Práctica Prohibida; 
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iii. declarar una contratación no elegible para 

financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el 

pago de una parte del préstamo o de la donación 

relacionada inequívocamente con un contrato, 

cuando exista evidencia de que el representante del 

Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha 

tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que 

incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada 

al Banco tras tener conocimiento de la comisión de 

la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco 

considere razonable; 

iv. emitir una amonestación a la firma, entidad o 

individuo en el formato de una carta oficial de 

censura por su conducta; 

v. declarar a una firma, entidad o individuo inelegible,  

en forma permanente o por un período determinado 

de tiempo, para la participación y/o la adjudicación 

de contratos adicionales financiados con recursos 

del Grupo BID; 

vi. imponer otras sanciones que considere apropiadas, 

entre otras, restitución de fondos y multas 

equivalentes al reembolso de los costos vinculados 

con las investigaciones y actuaciones previstas en 

los Procedimientos de Sanciones. Dichas sanciones 

podrán ser impuestas en forma adicional o en 

sustitución de las sanciones arriba referidas" (las 

sanciones “arriba referidas” son la amonestación y 

la inhabilitación/inelegibilidad).  

vii. extender las sanciones impuestas a cualquier 

individuo, entidad o firma que, directa o 

indirectamente, sea propietario o controle a una 

entidad sancionada, sea de propiedad o esté 

controlada por un sancionado o sea objeto de 

propiedad o control común con un sancionado, así 

como a los funcionarios, empleados, afiliados o 

agentes de un sancionado que sean también 

propietarios de una entidad sancionada y/o ejerzan 

control sobre una entidad sancionada aun cuando 

no se haya concluido que esas partes incurrieron 

directamente en una Práctica Prohibida.  
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viii. remitir el tema a las autoridades nacionales 

pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes. 

 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de la Subcláusula 60.1 (b) 

se aplicará también en los casos en que las partes hayan sido 

declaradas temporalmente inelegibles para la adjudicación de 

nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión 

definitiva en un proceso de sanción, u otra resolución. 

 

(d) La imposición de cualquier medida definitiva que sea tomada 

por el Banco de conformidad con las provisiones referidas 

anteriormente será de carácter público. 

 

(e) Con base en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de 

Decisiones de Inhabilitación firmado con otras Instituciones 

Financieras Internacionales (IFIs), cualquier firma, entidad o 

individuo participando en una actividad financiada por el 

Banco o actuando como oferentes, proveedores de bienes, 

contratistas, consultores, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, 

concesionarios, personal de los Prestatarios (incluidos los 

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o 

contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, 

empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones 

expresas o implícitas), entre otros, podrá verse sujeto a una 

sanción. A los efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el 

término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, 

imposición de condiciones para la participación en futuros 

contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una 

contravención del marco vigente de una IFI aplicable a la 

resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. 

 

(f) El Banco exige que los licitantes, oferentes, proponentes, 

solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o 

agentes, contratistas, consultores, funcionarios o empleados, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus 

representantes o agentes, y concesionarios le permitan revisar 

cuentas, registros y otros documentos relacionados con la 

presentación de propuestas y el cumplimiento del contrato, y 

someterlos a una auditoría por auditores designados por el 

Banco. Todo licitante, oferente, proponente, solicitante, 

proveedor de bienes y su representante o agente, contratista, 

consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, 

proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena 

asistencia al Banco en su investigación. El Banco también 

requiere que los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, 
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proveedores de bienes y sus representantes o agentes, 

contratistas, consultores, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 

concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros 

relacionados con actividades financiadas por el Banco por un 

período de siete (7) años luego de terminado el trabajo 

contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo 

documento necesario para la investigación de denuncias de 

comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que  los 

empleados o agentes de los los licitantes, oferentes, 

proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus 

representantes o agentes, contratistas, consultores, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 

concesionarios que tengan conocimiento de que las actividades 

han sido financiadas por el Banco, estén disponibles para 

responder a las consultas relacionadas con la investigación 

provenientes de personal del Banco o de cualquier 

investigador, agente, auditor, o consultor debidamente 

designado. Si los licitantes, oferentes, proponentes, 

solicitantes, proveedor de bienes y su representante o agente, 

contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, 

subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a 

cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier 

otra forma obstaculiza la investigación, el Banco, 

discrecionalmente, podrá tomar medidas apropiadas en contra 

los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedor de 

bienes y su representante o agente, contratista, consultor, 

miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor 

de servicios, o concesionario. 

 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de 

servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría 

directamente de una agencia especializada, todas las 

disposiciones relativas a las Prácticas Prohibidas, y a las 

sanciones correspondientes, se aplicarán íntegramente a los 

licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de 

bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, 

miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus 

respectivos funcionarios, empleados y representantes o 

agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o 

cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha 

agencia especializada para la provisión de bienes, obras o 

servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con 

actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el 

derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales 
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como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas 

deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados 

inelegibles temporal o permanentemente por el Banco. En caso 

de que una agencia especializada suscriba un contrato o una 

orden de compra con una firma o individuo declarado 

inelegible por el Banco, este no financiará los gastos conexos 

y tomará las medidas que considere convenientes. 

 

60.2  El Contratista, incluidos los respectivos directores, personal  

clave, accionistas principales, personal propuesto y agentes, 

declaran y garantizan: 

 

(a) que ha leído y entendido las definiciones de Prácticas 

Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables de 

conformidad con los Procedimientos de Sanciones; 

 

(b) que no ha incurrido o no incurrirá en ninguna Práctica 

Prohibida descrita en este documento durante los procesos 

de selección, negociación, adjudicación o ejecución de este 

contrato; 

 

(c) que no ha tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial 

durante los procesos de selección, negociación, 

adjudicación o ejecución de este contrato; 

 

(d) que ni él ni sus agentes, subcontratistas, subconsultores, 

directores, personal clave o accionistas principales son 

inelegibles para la adjudicación de contratos financiados 

por el Banco;  

 

(e) que ha declarado todas las comisiones, honorarios de 

representantes o agentes, pagos por servicios de 

facilitación o acuerdos para compartir ingresos 

relacionados con actividades financiadas por el Banco; y 

 

(f) que reconoce que el incumplimiento de cualquiera de estas 

garantías podrá dar lugar a la imposición por el Banco de 

una o más de las medidas descritas en la Subcláusula 60.1 

(b). 

 

61. Pagos posteriores 

a la terminación 

del Contrato 

61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del 

Contratista, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado en el 

que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales 

ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él 

hasta la fecha de emisión de dicho certificado, y menos el 

porcentaje estipulado en las CPC que haya que aplicar al valor de 
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los trabajos que no se hubieran terminado. No corresponderá 

pagar indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios.  Si el 

monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto de 

cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia 

constituirá una deuda a favor del Contratante. 

61.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por 

incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el 

Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los 

trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable 

del retiro de los equipos y la repatriación del personal del 

Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en 

que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad 

de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la 

fecha de emisión de dicho certificado. 

62. Derechos de 

Propiedad 

62.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, 

todos los Materiales que se encuentren en el Lugar de las Obras, 

la Planta, los Equipos, las Obras provisionales y las Obras se 

considerarán de propiedad del Contratante. Los diseños, planos, 

memorias y cálculos de diseño realizado por el Contratista son 

propiedad del Contratista, pero al entregar y obtener la aprobación 

de los diseños, el Contratista otorga al Contratante derechos 

ilimitados de uso de su propiedad intelectual. El empleo de 

software de modelaje o de programación, implicará que el 

Contratante tiene derecho al uso del respectivo programa, de 

acuerdo a las normas que regulan propiedad intelectual e 

industrial. 

63. Liberación de 

Cumplimiento  

63.1 Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por 

cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del 

Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras deberá certificar 

la frustración del Contrato. En tal caso, el Contratista deberá 

disponer las medidas de seguridad necesarias en el Lugar de las 

Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de 

recibir este certificado.  En caso de frustración, deberá pagarse al 

Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepción del 

certificado, así como de cualesquier trabajos realizados 

posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido 

compromisos. 

63.2   Una vez emitido el Certificado de Terminación de las Obras, cada 

una de las Partes continúa siendo responsable de cualquier 

obligación derivada de la ejecución de diseño y de la construcción. 

A menos que la legislación del País del Contratante especifique 

plazos mayores, a los efectos de determinar la naturaleza y grado 

de responsabilidad de las Partes y de las obligaciones derivadas, 

se considerará que el Contrato está vigente por los siguientes 
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plazos contados desde la emisión del Certificado de Terminación 

de las Obras: 

(a) 10 años en caso de fallas o defectos estructurales; 

(b) 5 años cuando se trate de falla o defectos de los elementos 

constructivos o de las instalaciones; 

(3) 3 años si hubiera fallas o defectos que afecten a elementos de 

terminaciones o acabados de las obras; y 

(4) 5 años para fallas o defectos que no sean asimilables o 

equivalentes a los apuntados supra.  

Estos plazos son contractuales y adicionales a cualquier norma 

del País del Contratante que establezca responsabilidades a los 

Contratistas. Están incluidos en el Precio del Contrato. 

64. Suspensión de 

Desembolsos del 

Préstamo del 

Banco  

64.1 En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al 

Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a pagar 

al Contratista: 

(a) El Contratante está obligado a notificar al Contratista sobre 

dicha suspensión en un plazo no mayor a 7 días contados a 

partir de la fecha de la recepción por parte del Contratante 

de la notificación de suspensión del Banco  

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le 

adeudan dentro del periodo de 28 días para efectuar los 

pagos, establecido en la Subcláusula 43.1, el Contratista 

podrá emitir inmediatamente una notificación para terminar 

el Contrato en el plazo de 14 días. 

65. Elegibilidad 65.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberán ser originarios de 

países miembros del Banco. Se considera que un Contratista o 

Subcontratista tiene la nacionalidad de un país elegible si 

cumple con los siguientes requisitos: 

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro 

del Banco si él o ella satisface uno de los siguientes 

requisitos: 

i. es ciudadano de un país miembro; o 

ii. ha establecido su domicilio en un país miembro 

como residente “bona fide” y está legalmente 

autorizado para trabajar en dicho país. 

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si 

satisface los dos siguientes requisitos: 
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i. esta legalmente constituida o incorporada 

conforme a las leyes de un país miembro del 

Banco; y 

ii. más del cincuenta por ciento (50%) del capital de 

la firma es de propiedad de individuos o firmas 

de países miembros del Banco. 

 

65.2  Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o 

asociación (APCA) con responsabilidad conjunta y solidaria y 

todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba 

establecidos. 

65.3 En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de 

suministrarse de conformidad con el contrato y que sean 

financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier país 

miembro del Banco.  Los bienes se originan en un país miembro 

del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o 

producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es 

producido cuando mediante manufactura, procesamiento o 

ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente 

reconocido cuyas características básicas, su función o propósito 

de uso son substancialmente diferentes de sus partes o 

componentes.  
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Sección VI. Condiciones Particulares del Contrato (CPC) 

 

A menos que se indique lo contrario, el Contratante deberá completar todas las CPC antes de emitir 

los documentos de licitación.  Se deberán adjuntar los programas e informes que el Contratante 

deberá proporcionar. El Contratante podrá complementar condiciones contractuales apropiadas 

para la distribución de riesgos y características de las obras por diseñar y construir en esta Sección 

VI. 

 

 

A. Disposiciones Generales 

 
CGC 1.1 (p)  El Período de Responsabilidad por Defectos es [indique el plazo a partir de 

la Fecha de Terminación] 

 

CGC 1.1 (r) El Contratante es UE 002: Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de 

Capacidades Contraloría General de la República 

 

CGC 1.1 (u) La Fecha Prevista de Finalización de los Diseños es [indique la fecha] 

 

[Si se especifican fechas diferentes para finalización del diseño completo o de 

partes del diseño para secciones o hitos, deberán listarse aquí dichas fechas] 

 

CGC 1.1 (v) La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es [indique la 

fecha] 

 

[Si se especifican fechas diferentes para la terminación de las Obras por 

secciones o hitos, deberán listarse aquí dichas fechas] 

 

CGC 1.1 (y) El Gerente de Obras es [indique el nombre y la dirección del Gerente de 

Obras]  

 

CGC 1.1 (aa) El Lugar de las Obras está ubicada en [indique la dirección del sitio ] y está 

definida en los planos No. [indique los números] 

 

CGC 1.1 (ee) La Fecha de Inicio es [indique la fecha] 

 

CGC 1.1 (kk) Las Obras consisten en [indique una descripción breve, incluyendo la 

interrelación con otros contratos comprendidos en el mismo Proyecto] 

 

CGC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la 

totalidad de las Obras son: indique la naturaleza de las secciones y las fechas, 

si corresponde] 
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CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato: 

[enumere los documentos los siguientes y cualesquiera otros documentos] 

• La Estrategia de Gestión y el Plan de Implementación de la materia 

ASSS (GEPI); y 

• Normas de Conducta ASSS 

 
 

CGC 3.1 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es: español 

 

La ley que gobierna el Contrato es la ley de: Perú 

 

CGC 8.1 Lista de Otros Contratistas [liste los nombres de Otros Contratistas, si 

corresponde] 

 

CGC 9.1 Personal Clave: [liste los nombres del Personal Clave,] 

 

CGC 9.2 Normas de Conducta ASSS 

El siguiente texto se agrega al final de CGC 9.2: 

“Las razones para destituir a una persona incluye comportamiento que desacata 

las Normas de Conducta ASSS (tales como propagación de enfermedades 

contagiosas, acoso sexual, violencia de género (VBG), explotación y abusos 

sexuales (EAS), actividades ilegales o criminales)”. 

 

CGC 13.1 Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:  

 

(a)  para pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales: [indique los 

montos] 

 

(b) para pérdida o daño de equipo: [indique los montos] 

 

(c) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales 

y Equipos) en conexión con el Contrato [indique los montos] 

 

(d) para lesiones personales o muerte: 

(i) de los empleados del Contratante: [indique los montos] 

 

(ii) de otras personas: [indique los montos]. 

 

(e)  riesgos profesionales de diseño por un monto no menor al 20% del Precio 

del contrato 

 

CGC 14.1 Los Informes de Investigación del Lugar de las Obras son: [enumere los 

Informes de Investigación del Lugar de las Obras] 
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Agrega nueva 

CGC 16.2 

Estrategias de Gestión y Planes de Implementación de medidas ASSS 

El siguiente texto se agrega como una nueva Subcláusula 16.2: 

“16.2  El Contratista no podrá ejecutar las Obras, incluyendo la movilización 

y/o las actividades previas a la construcción (tales como limpieza de los 

caminos de acarreo de materiales, acceso a los sitios de los trabajos, realizar 

investigaciones geológicas o investigaciones para escoger lugares accesorios 

a las obras, tales como canteras o áreas de préstamos de materiales) a menos 

que el Gerente de Proyecto exprese satisfacción sobre la adopción de las 

medidas para reducir los riesgos e impactos en materia ambiental, social, y en 

seguridad y salud en el trabajo. Para el inicio de esas actividades preliminares, 

como mínimo, el Contratista debe estar aplicando las Estrategias de Gestión, 

el Plan de Implementación y las Normas de Conducta ASSS, que fueron 

presentados en la oferta y acordados como parte del Contrato. El Contratista 

debe presentar en forma constante, para aprobación previa del Gerente de 

Proyecto cualquier Estrategia de Gestión y Planes de Implementación 

suplementarios que sean necesarios en la gestión de los riesgos e impactos de 

la materia de ASSS durante la ejecución de las Obras. Estas estrategias y 

planes en conjunto constituyen el Plan de Gestión Social y Ambiental (PGAS 

del Contratista). El PGAS del Contratista debe ser aprobado antes del inicio 

de las actividades de construcción (tales como excavaciones, corte y relleno, 

puentes y estructuras, desvíos de caminos y vías de agua, extracción de 

materiales, producción de concretos y de asfalto). El PGAS del Contratista 

aprobado debe ser revisado por el Contratista periódicamente (al menos cada 

seis meses) y actualizado en forma oportuna cuando necesario a efecto de 

asegurar que el PGAS del Contratista contiene las disposiciones apropiadas 

para las actividades de las Obras que se están ejecutando. La actualización del 

PGAS del Contratista debe ser previamente aprobado por el Gerente de 

Proyecto.” 

 

CGC 18.6 El nivel diseño requerido por el Contratante es: [indicar el nivel de 

conformidad con la clasificación que se acostumbra en el país del 

Contratante]  

 

La entrega se realiza dentro del plazo establecido por CPC CGC 1.1 (u) supra. 

 

[Además, describa el número de número de copias y formato del Diseño a ser 

entregado al Gerente de Obras] 

CGC 21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Lugar de las Obras será(n) [indique el 

(los) lugar(es) y la(s) fecha(s)] 

  

CGC 25.2 Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador Técnico serán: 

[indique los honorarios por hora y los gastos reembolsables] 
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CGC 25.3 [Cuando se trata de obras menores, las instituciones que administran arbitraje 

generalmente son del país del Contratante. Cuando existe la posibilidad de 

adjudicar el contrato a contratistas extranjeros, se recomienda que se siga el 

procedimiento de arbitraje de una institución internacional de arbitraje] 

 

Los procedimientos de arbitraje serán: [nombre de la Institución]: 

 

[Para contratos mayores con contratistas extranjeros se recomienda que se 

seleccione una de las instituciones enumeradas a continuación; seleccione la 

redacción que corresponda] 

 

“Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional 

(CNUDMI)” (UNCITRAL, por sus siglas en inglés) 

 

Reglamento de Arbitraje: 
 

Subcláusula 25.3 – Cualquiera disputa, controversia o reclamo generado por o 

en relación con este Contrato, o por incumplimiento, rescisión, o anulación del 

mismo, deberán ser resueltos mediante arbitraje de conformidad con el 

Reglamento de Arbitraje vigente de la UNCITRAL.” 

o 

 

“Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI): 

(ICC, por sus siglas en inglés) 

 

Subcláusula 25.3 – Cualquiera controversia generada en relación con este 

contrato deberá ser resuelta finalmente de conformidad con el Reglamento de 

Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, por uno o 

más árbitros designados de acuerdo con dicho Reglamento.” 

o 

 

“Reglamento del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 

Estocolmo: 

 

Subcláusula 25.3 - Cualquiera disputa, controversia o reclamo generado por o 

en relación con este Contrato, o por incumplimiento, rescisión, o anulación del 

mismo, deberán ser resueltos mediante arbitraje de conformidad con el 

Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo.” 

o 

 

“Reglamento de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres: 

 

Subcláusula 25.3 - Cualquiera controversia generada en relación con este 

Contrato, inclusive cualquier duda sobre su existencia, validez o rescisión 

deberá ser remitida y finalmente resuelta mediante arbitraje de conformidad 

con el Reglamento de la Corte Internacional de Londres, cuyo reglamento por 

la referencia en esta cláusula, se considera aquí incorporado.” 
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El lugar de arbitraje será: [indique la ciudad y el país] 

  

CGC 26.1 La Autoridad Nominadora del Conciliador Técnico es: [indique el nombre de la 

Autoridad]. 

 

B. Diseño de las Obras 
 

CGC 27.5 Los requisitos para la aprobación de los permisos, licencias y consentimientos, 

incluyendo las licencias ambientales y permisos municipales deben ser 

cumplidos por el Contratista. 

 

[Nota al Contratante: insertar las modificaciones o agregados necesarios para 

complementar las obligaciones contractuales relacionadas con el diseño de las obras en esta 

Parte B de las Condiciones Particulares] 

 

 

C. Control de Plazos 

 
CGC 28.1  El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Gerente de 

Obras dentro de [número] días a partir de la fecha de la Carta de Aceptación.  

 

CGC 28.3 Los plazos entre cada actualización del Programa serán de [indique número] 

días. 

 

El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa 

actualizado será de [indique el monto] 

 

 

D. Control de la Calidad 
 

CGC 36.1 El Período de Responsabilidad por Defectos es: [indique el número] días. 

 

[Generalmente el Período de Responsabilidad por Defectos se limita a 12 

meses, pero puede ser menor para casos muy simples]. 

 

 

E. Control de Costos 

 

GCG 40.1 Agregar después de la primera frase al final de la Subcláusula 40.1:  

“El Contratista deberá proporcionar información sobre cualquier riesgo 

ASSS y su impacto en la Variación” 
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Agregar 

Nueva CGC 

42.7 

  

“42.7 Si el Contratista no ha cumplido o está incumpliendo con las 

obligaciones o trabajos ASSS bajo el Contrato, el valor de este trabajo u 

obligación, según lo determinado por el Gerente de Proyecto, podrá ser 

retenido hasta que el trabajo u obligación haya sido realizado, y / o el costo de 

rectificación o reemplazo, según lo determinado por el Gerente de Proyecto, 

puede ser retenido hasta que se haya completado la rectificación o reemplazo. 

El incumplimiento incluye, pero no se limita a lo siguiente: 

(i)  el incumplimiento de cualquier obligación o trabajo ASSS descrito en 

los Requisitos de Obras que pueden incluir: trabajar fuera de los límites del 

sitio, polvo excesivo, no mantener las vías públicas en condiciones de uso 

seguro, daños a la vegetación fuera del sitio, contaminación de vías de agua 

con aceites o sedimentación, contaminación de tierras con aceites, desechos 

humanos, daños a la arqueología o al patrimonio cultural, contaminación del 

aire como resultado de una combustión no autorizada y / o ineficiente; 

(ii)  la falta de revisión periódica del PGAS del Contratista y / o su 

actualización en el momento oportuno para abordar las cuestiones ASSS 

emergentes, o los riesgos o impactos previstos; 

(iii)  falta de ejecución del PGAS del Contratista; por ejemplo, falta de 

capacitación o sensibilización; 

(iv)  no tener los consentimientos / permisos apropiados antes de emprender 

Obras o actividades relacionadas; 

(v)  falta de implementación las medidas de mitigación según lo instruido 

por el Gerente de Proyecto dentro del plazo especificado (por ejemplo, las 

medidas de mitigación que abordan los incumplimientos). 

CGC 46.1 La moneda del País del Contratante es: Soles. 

 

CGC 47.1 El Contrato “no está sujeto a ajuste de precios de conformidad con la 

Cláusula 47 de las CGC, y consecuentemente la siguiente información en 

relación con los coeficientes aplicables a las sumas alzadas correspondientes 

a cada Lista de Actividades “no se aplica”. 

 

[El ajuste de precios es obligatorio para los contratos que tienen un plazo 

de terminación superior a 18 meses]  

 

Los coeficientes para el ajuste de precios son: 

 

(a) Para  [indique el nombre de la moneda]: 

(i)  [indique el porcentaje] % es la porción no ajustable 

(coeficiente A). 
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(ii) [indique el porcentaje] % es la porción ajustable 

(coeficiente B). 

 

(b) Para  [indique el nombre de la moneda]: 

(i)  [indique el porcentaje] % es la porción no ajustable 

(coeficiente A). 

(ii) [indique el porcentaje] % es la porción ajustable 

(coeficiente B). 

 

El índice I para la moneda nacional será [indique el índice]. 

 

El índice I para la moneda internacional indicada será [indique el índice]. 

 

[Estos índices referenciales serán propuestos por el Contratista, sujetos a 

la aprobación del Contratante]. 

 

El índice I para todas las monedas, excepto para la moneda local y la 

moneda internacional indicada, será [indique el índice]. 

 

[Estos índices referenciales serán propuestos por el Contratista, sujetos a 

la aprobación del Contratante]. 

 

CGC 48.1 La proporción que se retendrá de los de pagos es: [indique el porcentaje] 

 

[El monto retenido generalmente es cercano al 5 por ciento y en ningún 

caso deberá sobrepasar el 10 por ciento.] 

 

CGC 49.1  El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las 

actividades de diseño y ejecución de las Obras es del [indique el porcentaje del 

Precio final del Contrato] por día. El monto máximo de la indemnización por 

daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es del [indique el porcentaje] 

del precio final del Contrato. 

 

[Generalmente la indemnización por daños y perjuicios se establece entre el 

0.05 y 0.10 por ciento por día, y el monto total no deberá exceder del 5 al 10 por 

ciento del Precio del Contrato. Si se han acordado terminaciones por secciones 

e indemnizaciones por daños y perjuicio por secciones, aquí se deberá 

especificar el monto de estas últimas. Ver nota al pie no.2  en CGC 49.1 antes 

de completar este requisito] 
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CGC 50.1 La bonificación para la totalidad de las Obras es [indicar el porcentaje del precio 

final del Contrato] por día. El monto máximo de la bonificación por la totalidad 

de las Obras es [indicar el porcentaje] del precio final del Contrato. 

 

[Retenga esta cláusula si la terminación anticipada representa un beneficio 

para el Contratante; de lo contrario, suprímala. La bonificación por lo general 

es numéricamente igual a la indemnización por daños y perjuicios.] 

 

CGC  51.1 El pago (Los pagos) por anticipo será(n) de: [indique los montos] y se pagará(n) 

al Contratista a más tardar el [indicar la(s) fecha(s)] 

 

CGC 52.1  El monto de la Garantía de Cumplimiento es [indique el (los) monto(s) 

denominado(s) en los tipos y proporciones de las monedas en que será pagado 

el Precio del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al 

Contratante.] 

 

(a) Garantía Bancaria: [indique el porcentaje y el (los) monto(s).] 

 

(b) Fianza de cumplimiento: [indique el porcentaje y el (los) monto(s).] 

 

La Garantía Bancaria deberá ser incondicional ("contra primera solicitud”) 

(Véase la Sección X, Formularios de Contrato). Generalmente se establece de 

un 5 a 10 por ciento del Precio del Contrato para el valor de la Garantía 

Bancaria de Cumplimiento. La Fianza de Cumplimiento es una promesa de una 

institución afianzadora o compañía de seguros (fiador) de completar la 

construcción en el caso en que el Contratista no cumpla, o de pagarle al 

Contratante el monto de la póliza. En el ámbito internacional, para este tipo de 

garantía generalmente se establece un monto de un 30 por ciento del Precio del 

Contrato. [Véase la Sección X, Formularios de Contrato] 

 

 

F. Finalización del Contrato 
 

CGC 58.1 Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más tardar 

el [indique la fecha] 

 

Los planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar el [indique la 

fecha] 

 

CGC 58.2 La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos 

actualizados finales y/o los manuales de operación y mantenimiento en la fecha 

establecida en las CGC 58.1 es de [indique la suma en moneda nacional] 

 

CGC 59.2 (g) El número máximo de días es [indique el número; consistente con la 

Subcláusula 49.1 sobre liquidación por daños y perjuicios]. 
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CGC 61.1 El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas es [indique el 

porcentaje]. 
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Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

El Link donde podrá descargar el Expediente Técnico es:  

 
 

Link: https://drive.google.com/drive/folders/13nqPBHDDHMmfLGlF8Rsj-
AMhBqumLj5x?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/drive/folders/13nqPBHDDHMmfLGlF8Rsj-AMhBqumLj5x?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13nqPBHDDHMmfLGlF8Rsj-AMhBqumLj5x?usp=sharing
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Sección VIII. Planos 

 
El Link donde podrá descargar es:  

 
 https://drive.google.com/drive/folders/13nqPBHDDHMmfLGlF8Rsj-

AMhBqumLj5x?usp=sharing 

 
Liste aquí los Planos preliminares o conceptuales de las Obras por diseñar y construir.  

 

Los planos, esquemas y gráficos incluyendo los planos del Lugar de las Obras, deberán adjuntarse 

a esta Sección en una carpeta separada indicando claramente cuáles son referenciales y sujetos 

verificación por el Contratista y cuáles tiene una declaración de veracidad del Contratante. 

https://drive.google.com/drive/folders/13nqPBHDDHMmfLGlF8Rsj-AMhBqumLj5x?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13nqPBHDDHMmfLGlF8Rsj-AMhBqumLj5x?usp=sharing
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Sección IX. Lista de Actividades 

 

Objetivos 

 

Los objetivos de  la Lista de Actividades son: 

 

(a)  proporcionar información suficiente acerca de las Actividades de las Obras que 

deberán realizarse a fin de que las Ofertas puedan ser preparadas adecuadamente y 

con precisión, y 

 

(b) cuando se haya celebrado el Contrato, contar con una Lista de Actividades con 

precios, para ser utilizada en la valoración periódica de las Obras ejecutadas. 

 

Con el fin de alcanzar estos objetivos, las Obras deberán desglosarse en la Lista de Actividades 

con suficiente detalle para que se pueda distinguir entre las diferentes clases de Obras, o entre 

las Obras de la misma naturaleza realizadas en distintos sitios o en circunstancias diferentes que 

puedan dar lugar a otras consideraciones en materia de costos.  Consistente con estos requisitos, 

la Lista de Actividades deberá ser, en forma y contenido, lo más simple y breve posible. 
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Lista de Actividades con Precio y Lista de Sub-actividades  
 

El total de los precios de las Actividades la Lista de Actividades es la Oferta del Oferente para 

completar el diseño y la construcción de las obras en términos de "responsabilidad única" mediante 

una suma global o alzada. 

 

El costo de cualquier actividad o subactividad (haya sido o no especificada por el Contratante) o 

que el Oferente haya omitido se considerará incluido en el precio de otras actividades o 

subactividades en las Listas de Actividad con Precios y Subactividad y no será pagado 

separadamente por el Contratante. 

 

La Lista de Actividades con Precios y las listas de subactividades proporcionados por el Oferente 

se utilizarán para la evaluación de ofertas. Esas listas, junto con el programa de trabajo, sirven de 

base para estimar los Pagos.Las sumas provisionales pueden incluir montos para implementar 

medidas ASSS, capacitación y sensibilización en materia de explotación y abuso sexual y violencia 

de género, si corresponde. 
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Ejemplo de Lista de Actividades con Precio  
 

[A ser compleatdo por el Oferente usando más tablas si es necesario para reflejar la estructura 

del costo apropiadamente] 

Actividad No. Descipción de la Actividad Precio de la Actividad 

1. Servicios de Diseño:   

1.01 Personal Clave, No Clave y Auxiliar (Modeladores BIM)  

1.02 Estudios básicos de Ingeniería    

1.03 Estudio de Riesgos del Terreno  

1.04 Plan de Gestión Socioambiental  

1.05 Licencia de Edificación  

1.06 Factibilidades de Servicios, Permisos y Otros trámites  

1.07 Movilización, viáticos y alojamiento    

1.08 Licencias (Software, ECD)  

1.09 Seguros del Personal (SCTR)  

1.10 Gastos Administrativos  

2. Construcción:  

2.01 Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente 

 

2.02 Estructuras  

2.03 Arquitectura  

2.04 Instalaciones Sanitarias   

2.05 Instalaciones Eléctricas  

2.06 Instalaciones Mecánicas  

2.07 Instalaciones de Comunicaciones  

2.08 Gastos Generales (fijos y variables)  

 Precio Total de las Actividades a ser transferido al Resumen Global, 

Página ____ 

 

Repetir el monto en letras  

       

   Nombre del Oferente   

       

       

   Firma del Oferente  
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Ejemplo de Lista de Sub-actividad con Precios 
 

[A ser compleatdo por el Oferente usando más tablas si es necesario para reflejar la estructura 

del costo apropiadamente] 

 

Actividad: _____________________________ 

 

Sub-Actividad 

No. 

Descripción de la Sub-Actividad Precio de la sub-

Actividad 

1. ……………..  

   

2. ………………  

   

3. ………………  

   

4. etc.  

   

   

   

   

 El Precio Total de la Sub-actividad a ser 

transferido al Precio Total de Actividades, 

Página____ 

 

   

Repetir el monto en letras  

       

       

   Nombre del Oferente   

       

       

   Firma del Oferente   
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Sección X.  Formularios de Contrato 

 

Se adjuntan en esta Sección el formulario de Notificación de Intención de Adjudicar, que se 

empleará en todos los casos, y el formulario de la Declaración de Propiedad Efectiva que deberá 

ser completado por el Oferente seleccionado si así los establece los DDL en referencia a IAO 

40.1; también se incluyen los modelos aceptables de formularios para la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta, la Garantía de Cumplimiento y la Garantía por el Pago de Anticipo. 

Los Oferentes no deberán llenar los formularios para la Garantía de Cumplimiento ni para la 

Garantía de Pago de Anticipo en esta etapa de la licitación. Solo el Oferente seleccionado deberá 

proporcionar estas dos garantías. 

 

NOTIFICACIÓN DE INTENCIÓN DE ADJUDICACIÓN 
 

[Esta Notificación de Intención de Adjudicación será enviada a cada Oferente que haya 

presentado una Oferta.] 

[Enviar esta Notificación al Representante Autorizado del Oferente nombrado en el Formulario 

de Información del Oferente] 

 

A la atención del Representante Autorizado del Oferente 

Nombre: [insértese el nombre del Representante Autorizado] 

Dirección: [indicar la dirección del Representante Autorizado] 

Números de teléfono / fax: [insertar los números de teléfono / fax del Representante Autorizado] 

Dirección de correo electrónico: [insertar dirección de correo electrónico del 

Representante Autorizado] 

[IMPORTANTE: insertar la fecha en que esta Notificación se transmite a los Oferentes. 

La Notificación debe enviarse a todos los Oferentes simultáneamente. Esto significa 

en la misma fecha y lo más cerca posible al mismo tiempo.] 

 

FECHA DE TRANSMISIÓN: Esta notificación se envía por: [correo electrónico / fax] 

el [fecha] (hora local) 

 

Notificación de Intención de Adjudicación 

 

Contratante: [insertar el nombre del Contratante] 

Proyecto: [insertar nombre del proyecto] 

Título del contrato: [indicar el nombre del Contrato] 
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País: [insertar el país donde se emite la SDO] 

Número de préstamo: [indicar el número de referencia del préstamo] 

SDO No: [insertar número de referencia SDO del Plan de Adquisiciones] 

Esta Notificación de Intención de Adjudicación (la Notificación) le notifica nuestra decisión de 

adjudicar el contrato anterior. La transmisión de esta Notificación comienza el Período 

de Suspensivo. Durante el Plazo Suspensivo usted puede: 

(a) solicitar una sesión informativa en relación con la evaluación de su Oferta, y / o 

(b)  presentar un reclamo sobre la adquisición en relación con la decisión de adjudicar el 

contrato. 
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1. El Adjudicatario 

Nombre: [ingresar el nombre del Oferente seleccionado] 

Dirección: [ingresar la dirección del Oferente seleccionado] 

Precio del contrato: [ingresar el precio de la Oferta del Oferente seleccionado] 

 

2. Otros Oferentes [INSTRUCCIONES: ingresar los nombres de todos los Oferentes 

que presentaron una Oferta. Si se evaluó el precio de la Oferta, incluya el precio evaluado, así 

como el precio de la Oferta leído en la apertura.] 

Nombre del Oferente Precio de la Oferta Precio Evaluado de la 

Oferta 

[ingrese el nombre] [ingrese el precio de la Oferta] [ingrese el precio evaluado] 

[ingrese el nombre] [ingrese el precio de la Oferta] [ingrese el precio evaluado] 

[ingrese el nombre] [ingrese el precio de la Oferta] [ingrese el precio evaluado] 

[ingrese el nombre] [ingrese el precio de la Oferta] [ingrese el precio evaluado] 

[ingrese el nombre] [ingrese el precio de la Oferta] [ingrese el precio evaluado] 

 
3. Razón por la cual su oferta no tuvo éxito. 

[INSTRUCCIONES: Indique la razón por la cual la Oferta de este Oferente no tuvo éxito. NO 

incluya: (a) una comparación punto por punto con la Oferta de otro Oferente o (b) 

información que el Oferente indique como confidencial en su Oferta.] 

4. Uso de la Mejor Oferta Final o Negociaciones 

De conformidad con las IAO 33.1 en la evaluación de las Ofertas, de conformidad con IAO 33.2 

en la adjudicación final de este Contrato se utilizó el método de: 

 Mejor Oferta Final 

 Negociaciones 

 Ninguno de los dos métodos 

[Suprima si no corresponde] 

El nombre de la Autoridad Independiente de Probidad es: [indicar el nombre de la Autoridad] 

 

5. Cómo solicitar una sesión informativa 
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FECHA LÍMITE: La fecha límite para solicitar una sesión informativa expira a medianoche 

el [insertar fecha y hora local]. 

Usted puede solicitar una explicación sobre los resultados de la evaluación de su Oferta pero no 

sobre la evaluación de otras Ofertas o del Adjudicatario. Si decide solicitar una explicación, su 

solicitud por escrito debe hacerse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de 

esta Notificación de Intención de Adjudicación. 

Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Oferente, detalles de 

contacto; y dirija la solicitud de explicación así: 

Atención: [indicar el nombre completo de la persona, si procede] 

Título / posición: [insertar título / posición] 

Agencia: [indicar el nombre del Contratante] 

Dirección de correo electrónico: [indicar dirección de correo electrónico] 

Número de fax: [indicar número de fax] suprimir si no se utiliza 

Si su solicitud de explicación es recibida dentro del plazo de 3 días hábiles, le proporcionaremos el 

informe dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de su solicitud. Si no 

pudiéramos proporcionar la sesión informativa dentro de este período, el Plazo Suspensivo se 

extenderá por cinco (5) días hábiles después de la fecha en que se proporcionó la información. Si 

esto sucede, le notificaremos y confirmaremos la fecha en que finalizará el Plazo Suspensivo 

extendido. 

La explicación puede ser por escrito, por teléfono, videoconferencia o en persona. Le informaremos 

por escrito de la manera en que se realizará el informe y confirmaremos la fecha y la hora. 

Si el plazo para solicitar un informe ha expirado, puede aun así solicitar una explicación. En este 

caso, proporcionaremos la explicación tan pronto como sea posible, y normalmente no más tarde de 

quince (15) días hábiles desde la fecha de publicación de la Notificación de Adjudicación del 

Contrato. 

6. Cómo presentar una queja 

Período: Reclamos relacionados con la adquisición que impugne la decisión de adjudicación 

deberá presentarse antes de la medianoche, [insertar fecha y hora local]. 

Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Oferente, detalles de 

contacto; y dirija la queja relacionada con la adquisición así: 

Atención: [indicar el nombre completo de la persona, si procede] 

Título / posición: [insertar título / posición] 

Agencia: [insertar el nombre del Contratante] 
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Dirección de correo electrónico: [indicar dirección de correo electrónico] 

Número de fax: [insertar número de fax] borrar si no se utiliza 

En este punto del proceso de adquisición, puede presentar una queja relacionada con la adquisición 

impugnando la decisión de adjudicar el contrato. No es necesario que haya solicitado o recibido una 

explicación antes de presentar esta queja. Su queja debe ser presentada dentro del Plazo Suspensivo 

y recibida por nosotros antes de que finalice el Plazo Suspensivo. 

En resumen, hay cuatro requisitos esenciales: 

1.  Usted debe ser una “parte interesada”. En este caso, significa un Oferente que presentó 

una Oferta en este proceso de licitación y es el destinatario de una Notificación de 

Intención de Adjudicación. 

2.  La reclamación sólo puede impugnar la decisión de adjudicación del contrato. 

3.  Debe presentar la queja en el plazo indicado anteriormente. 

4.  Debe presentar la queja de conformidad con los párrafos 2.77 a 2.81 de las Políticas y sus 

Apéndices 1 y 3. 

7. Plazo Suspensivo 

FECHA LÍMITE: El Plazo Suspensivo termina a medianoche el [insertar fecha y hora local] 

El Plazo Suspensivo dura diez (10) días hábiles después de la fecha de transmisión de esta 

Notificación de Intención de Adjudicación. 

El Plazo Suspensivo puede extenderse como se indica en la Sección 4 anterior. 

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificación, no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

En nombre del Contratante 

Firma:  ______________________________________________  

Nombre: _____________________________________________  

Título / cargo:  ________________________________________  

Teléfono:  ____________________________________________  

Email: _______________________________________________  
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FORMULARIO DE DIVULGACIÓN DE LA PROPIEDAD EFECTIVA 
 

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES: SUPRIMIR ESTA CASILLA UNA VEZ QUE SE HA 

COMPLETADO EL FORMULARIO 

 

Este Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva ("Formulario") debe ser completado 

por el Oferente seleccionado. En caso de una APCA, el Oferente debe enviar un Formulario 

por separado para cada miembro. La información de titularidad real que se presentará en este 

Formulario deberá ser la vigente a la fecha de su presentación. 

 

Para los propósitos de este Formulario, un Propietario Efectivo de un Oferente es cualquier 

persona natural que en última instancia posee o controla al Oferente al cumplir una o más de 

las siguientes condiciones:  
 

• poseer directa o indirectamente el 25% o más de las acciones  

• poseer directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto  

• tener directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoría del consejo de 

administración u órgano de gobierno equivalente del Oferente 

 

 

No. Licitación: [ingrese el número de la Licitación] 

Licitación: [ingrese la identificación] 

 

A: [ingrese el nombre completo del Contratante] 
 

En respuesta a su solicitud en la Carta de Aceptación fechada [inserte la fecha de la Carta de 

Aceptación] para proporcionar información adicional sobre la titularidad real: [seleccione una 

opción según corresponda y elimine las opciones que no son aplicables:] 

 

(i) por la presente proporcionamos la siguiente información sobre la Propiedad Efectiva 

 

Detalles de la Propiedad Efectiva  
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Identidad del Propietario 

Efectivo 

 

Tiene participación directa 

o indirecta del 25% o más 

de las acciones 

(Sí / No) 

 

Tiene directa o 

indirectamente el 25% 

o más de los derechos 

de voto 

(Sí / No) 

 

Tiene directa o 

indirectamente el derecho a 

designar a la mayoría del 

consejo de administración, 

junta directiva o del órgano 

de gobierno equivalente del 

Oferente 

(Sí / No) 

 

[incluya el nombre 

completo (apellidos, 

primer nombre), 

nacionalidad, país de 

residencia]  

   

 

O bien 

 

(ii) Declaramos que no hay ningún Propietario Efectivo que cumpla una o más de las siguientes 

condiciones: 

• posee directa o indirectamente el 25% o más de las acciones 

• posee directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto 

• tiene directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoría del consejo de 

administración, junta directiva u órgano de gobierno equivalente del Oferente 

 

O bien  

 

(iii)  Declaramos que no podemos identificar a ningún Propietario Efectivo que cumpla una o 

más de las siguientes condiciones: [Si se selecciona esta opción, el Oferente deberá explicar por 

qué no puede identificar a ningún Propietario Efectivo]: 
 

• que posea directa o indirectamente el 25% o más de las acciones 

• que posea directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto  

• que tenga directa o indirectamente el derecho de designar a la mayoría del consejo de 

administración, junta directiva u órgano de gobierno equivalente del Oferente 

 

Nombre del Oferente: *[indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta] 

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representación  

del Oferente: **[indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar 

la Oferta] 
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Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que firma 

la Oferta] 

Firma de la persona mencionada más arriba: [firma de la persona cuyo nombre y cargo se 

indican más arriba] 

Fecha de la firma: [indique la fecha de la firma] [indique el día, el mes y el año] 

Firmado a los ______________ días del mes de ______________de _________. 
 

* En el caso de la Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA como Oferente. En el caso de 

que el Oferente sea una APCA, cada referencia al "Oferente" en el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva 

(incluida esta Introducción al mismo) deberá leerse como referida al miembro de la APCA.  

** La persona que firme la Oferta tendrá el poder otorgado por el Oferente. El poder se adjuntará a los documentos y 

formularios de la Oferta. 
***Queda entendido que cualquier información falsa o equívoca que haya sido provista en relación con este 

requerimiento pudiere acarrear acciones o sanciones por parte del Banco de acuerdo con sus normas y políticas. 
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Carta de Aceptación 

[en papel con membrete oficial del Contratante] 

 

[La Carta de Aceptación será la base para la constitución del Contrato de conformidad con las 

IAO 40 y 41.  Este formulario estándar de la Carta de Aceptación debe ser completado y enviado 

al Oferente seleccionado, sólo después de que la evaluación de la Oferta haya sido completada, 

supeditada a cualquiera revisión del Banco  que se requiera en virtud del Contrato de 

Préstamo.] 

 

[indique la fecha] 

 

 

Número de Identificación de la Solicitud de Ofertas (SDO) y Título del Contrato [indique el 

número de identificación de la SDO y el título del Contrato] 

 

A:  [Indique el nombre y la dirección del Oferente seleccionado] 

 

La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta de 

Diseño y Construcción con fecha [indique la fecha] para la ejecución del  [indique el nombre del 

Contrato y el número de identificación, tal como se emitió en las CPC]  por el Precio del Contrato 

equivalente1 a [indique el monto en cifras y en palabras] [indique la denominación de la moneda], 

con las correcciones y modificaciones2 efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los 

Oferentes. 

 

[seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra] 

 

(a) Aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el 

Oferente] como Conciliador Técnico.3 

 

(b) No aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el 

Oferente] como Conciliador Técnico, y mediante el envío de una copia de esta Carta de 

Aceptación a [indique el nombre de la Autoridad para el nombramiento], estamos por lo 

tanto solicitando a [indique el nombre], la Autoridad Nominadora, que nombre al 

Conciliador Técnico de conformidad con la IAO 38.1.4  
 

                                                 
1  Suprimir "equivalente a" y agregar "de" si el precio del Contrato está expresado en una sola moneda. 
2  Suprimir “correcciones y” o “y modificaciones”, si no corresponde. Remitirse a las Notas sobre el Formulario del 

Contrato (página siguiente). 
3  Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el 

Conciliador Técnico propuesto por el Contratante en las Instrucciones a los Oferentes, y consecuentemente 

propone otro candidato.   
4  Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el 

Conciliador Técnico propuesto por el Contratante en las IAO, y consecuentemente propone otro candidato, y el 

Contratante no acepta la contrapropuesta.  
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Por este medio les instruimos para que (a) procedan con el diseño y la construcción de las Obras 

mencionadas, de conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los 

documentos del Contrato adjuntos, y (c) envíen la Garantía de Cumplimiento de conformidad 

con la IAO 36.1,  es decir, dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido esta Carta 

de Aceptación, y de conformidad con la Subcláusula 52.1 de las CGC.  

 

Firma Autorizada ______________________________________________________________ 

Nombre y Cargo del Firmante: ____________________________________________________ 

Nombre de la Entidad: __________________________________________________________ 

 

Adjunto:  Convenio Contractual 
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Convenio Contractual 

[Deberán incorporarse en este Convenio Contractual todas las correcciones o modificaciones a la 

Oferta que obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la IAO 28), ajuste de precios 

durante el período de evaluación (de conformidad con la IAO 16.3), la selección de una Oferta 

alternativa (de conformidad con la IAO a 18), desviaciones aceptables (de conformidad con la IAO 

27), o cualquier otro cambio aceptable por ambas partes y permitido en las Condiciones del 

Contrato, tales como cambios en el personal clave, los subcontratistas, los cronogramas, y otros.] 

Este Convenio Contractual se celebra el [indique el día] de [indique el mes], de [indique el año] 

entre [indique el nombre y dirección del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante”) 

por una parte, e [indique el nombre y dirección del Contratista] (en adelante denominado “el 

Contratista”) por la otra parte; 

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el número de 

identificación del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la 

Oferta para el diseño, la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier 

defecto de las mismas;  

En consecuencia, este Convenio Contractual atestigua lo siguiente: 

1. En este Convenio Contractual las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que 

respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato 

a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se considerarán parte de este 

Convenio Contractual y se leerán e interpretarán como parte del mismo. 

2. En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo se 

menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a diseñar, 

ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de 

conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato y las modificaciones y 

correcciones a la Oferta que obedezcan a correcciones de errores, ajuste de precios durante el 

período de evaluación), la selección de una Oferta, desviaciones aceptables, o cualquier otro 

cambio aceptable por ambas partes y permitido en las Condiciones del Contrato, tales como 

cambios en el personal clave, los subcontratistas, los cronogramas, y otros, si corresponde y 

que listan en el Anexo infra.] 

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución por 

la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el Precio del 

Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el 

plazo y en la forma establecidas en éste. 

Anexo  

Detalle de las modificaciones o correcciones de conformidad con el punto 2. supra. 

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Convenio Contractual en el día, mes y año 

antes indicados. 
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El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua] ______________________________ 

fue estampado en el presente documento en presencia de:_______________________________ 

 

Firmado, Sellado y Expedido por _________________________________________________ 

en presencia de: _______________________________________________________________ 

 

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante] 

Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista] 
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Garantía de Cumplimiento (Garantía Bancaria) 

(Incondicional) 

 

[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantía deberá completar este formulario 

según las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de 

garantía.] 

 

 [Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario:  [indique el nombre y la dirección del Contratante] 

 

Fecha:  [indique la fecha] 

 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.  [indique el número de la Garantía de Cumplimiento] 

 

 

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el 

Contratista”) ha celebrado el Contrato No. [indique el número referencial del Contrato] de fecha 

[indique la fecha]  con su entidad para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y una 

breve descripción de los diseños y de las Obras] en adelante “el Contrato”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía 

de Cumplimiento.  

 

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos obligamos 

irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de 

[indique la cifra en números] [indique la cifra en palabras],5 la cual será pagada por nosotros en 

los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en 

nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que 

declare que el Contratista está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las 

condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada 

en ese sentido. 

 

Esta Garantía expirará no más tarde de veintiocho días contados a partir de la fecha de la emisión 

del Certificado de Posesión de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho 

Certificado que nos será proporcionado, o en el [indicar el día] día del [indicar el mes] mes del 

[indicar el año],6 lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta 

Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de esta fecha.  

                                                 
5 El Garante (banco) indicará el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato 

y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante. 
6 Indique la fecha que corresponda veintiocho días después de la Fecha de Terminación Prevista. El Contratante deberá 

observar que, en el caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante necesitará solicitar una 

extensión de esta Garantía al Garante. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la expiración de 

la fecha establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Contratante podría considerar agregar el siguiente 
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Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas 

contra primera solicitud  (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 758. 
(ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subpárrafo (ii) del subartículo 20 (a) está aquí excluido. 

 

 

         

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco] 

 

                                                 
texto al formulario, al final del penúltimo párrafo: “El Garante conviene en una sola extensión de esta Garantía por 

un plazo no superior a [seis meses]/ [ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha 

extensión, la que será presentada al Garante antes de que expire la Garantía.” 
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 Garantía de Cumplimiento (Fianza) 

 

[El Garante/ Oferente seleccionado que presenta esta fianza deberá completar este formulario 

de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante solicita este tipo de 

garantía] 

 

Por esta Fianza [indique el nombre y dirección del Contratista] en calidad de Mandante (en 

adelante “el Contratista”) e [indique el nombre, título legal y dirección del garante, compañía 

afianzadora o aseguradora] en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y 

firmemente se comprometen con [indique el nombre y dirección del Contratante] en calidad de 

Contratante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique el monto de fianza] [indique 

el monto de la fianza en palabras]7, a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de 

monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato, nosotros, el Contratista y el Garante 

antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros 

herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.  

 

Considerando que el Contratista ha celebrado con el Contratante un Contrato con fecha8 del  [indique 

el número] días de [indique el mes] de [indique el año] para  [indique el nombre del Contrato] de 

acuerdo con los documentos, planos, especificaciones y modificaciones de los mismos que, en la 

medida de lo estipulado en el presente documento, constituyen por referencia parte integrante de éste 

y se denominan, en adelante, el Contrato. 

 

Por lo tanto, la Condición de esta Obligación es tal que si el Contratista diere pronto y fiel 

cumplimiento a dicho Contrato (incluida cualquier modificación del mismo), dicha obligación 

quedará anulada y, en caso contrario, tendrá plena vigencia y efecto.  En cualquier momento que el 

Contratista esté en violación del Contrato, y que el Contratante así lo declare, cumpliendo por su parte 

con las obligaciones a su cargo, el Garante podrá corregir prontamente el incumplimiento o deberá 

proceder de inmediato a: 

 

 (1) llevar a término el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, o 

 

 (2) obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados y presentarla(s) al Contratante 

para llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las Condiciones del mismo y, una vez 

que el Contratante y el Garante hubieran determinado cuál es el Oferente que ofrece 

la oferta evaluada  más baja que se ajusta a las condiciones de la licitación, disponer 

la celebración de un Contrato entre dicho Oferente y el Contratante. A medida que 

avancen las Obras (aun cuando existiera algún incumplimiento o una serie de 

incumplimientos en virtud del Contrato o los Contratos para completar las Obras de 

conformidad con lo dispuesto en este párrafo), proporcionará fondos suficientes para 

sufragar el costo de la terminación de las Obras, menos el saldo del Precio del 

                                                 
7 El Fiador debe indicar el monto equivalente al porcentaje del precio del Contrato especificado en las CPC, expresado 

en la(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante. 
8 Fecha de la Carta de Aceptación o del Convenio Contractual. 
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Contrato, pero sin exceder el monto fijado en el primer párrafo de este documento, 

incluidos otros costos y daños y perjuicios por los cuales el Garante pueda ser 

responsable en virtud de la presente fianza.  La expresión "saldo del Precio del 

Contrato" utilizada en este párrafo significará el monto total pagadero por el 

Contratante al Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que el Contratante 

hubiera pagado debidamente al Contratista, o 

 

(3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el  Contrato de 

acuerdo con las Condiciones del mismo, hasta un total que no exceda el monto de esta 

fianza. 

 

El Garante no será responsable por una suma mayor que la penalización específica que constituye 

esta fianza. 

 

Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza deberá iniciarse antes de transcurrido un año 

a partir de la fecha de emisión del certificado de terminación de las obras. 

 

Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus herederos, 

albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podrá tener o ejercer derecho alguno en virtud de 

esta fianza. 

 

En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el Garante ha 

hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por la firma 

de su representante legal, a los [indique el número] días de [indique el mes] de [indique el año]. 

 

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)  

En nombre de [nombre del Contratista] en calidad de [indicar el cargo)] 

 

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo] 

Fecha [indique la fecha] 

 

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador] 

En nombre de [nombre del Fiador] en calidad de [indicar el cargo)] 

 

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo] 

Fecha [indique la fecha] 
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Garantía Bancaria por Pago de Anticipo 

 

[El Banco / Oferente  seleccionado, que presenta esta Garantía deberá completar este formulario 

de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato se hará un 

pago anticipado] 

 

[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario:  [Nombre y dirección del Contratante] 

 

Fecha: [indique la fecha]  

 

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el número] 

 

Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha 

celebrado con ustedes el contrato No. [número de referencia del contrato] de fecha [indique la 

fecha del contrato], para la ejecución de [indique el nombre del contrato y una breve descripción 

de los diseños y de las Obras] (en adelante denominado “el Contrato”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al Contratista 

un anticipo contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a 

continuación. 

 

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente 

instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no 

excedan en total [indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras]9 contra el recibo de su primera 

solicitud por escrito, declarando que el Contratista está en violación de sus obligaciones en virtud 

del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los estipulados 

para la ejecución de las Obras. 

 

Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido pago 

mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número [indique 

número]  en el [indique el nombre y dirección del banco]. 

 

El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del  anticipo 

es reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de cuenta de pago 

periódicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantía expirará, a más tardar, al 

recibo en nuestra institución de una copia del Certificado de Pago Interino indicando que el ochenta 

(80) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el [indique el número] 

                                                 
9  El Garante deberá indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en cualquiera de las 

monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al 

Contratante. 



186 Sección X.  Formularios de Contrato 

día del [indique el mes] de [indique el año]10, lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier 

demanda de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha. 

  

Esta garantía está sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas 

contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación No. 758. 

 

     [firma(s) de los representante(s) autorizado(s) del Banco]      

 

 

 

                                                 
10   Indicar la fecha prevista de expiración del Plazo de Cumplimiento.  El Contratante deberá advertir que, en caso de una 

prórroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar al Garante una extensión de esta 

Garantía. Al preparar esta Garantía el Contratante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final 

del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis 

meses] [ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que nos será presentada 

antes de que expire la Garantía.”  
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MODELO DE FORMULARIO PARA LLAMADO A LICITACIÓN 

 
Proyecto Mejoramiento de los Servicios de Control Gubernamental para un Control Efectivo, 

Preventivo y Facilitador de la Gestión Pública-BID3. 
 

Contrato de Préstamo N° 4724/OC-PE   

LPI N° 008-2024-CG-UE002/BID3  

“ELABORACIÓN DEL DISEÑO (EXPEDIENTE TÉCNICO) Y CONSTRUCCION CON FAST 

TRACK DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

CONTROL DE ANCASH” 

 
 Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para 

este Proyecto fuese publicado en el United Nations Development Business, con referencia de 

Contrato de Préstamo Nº 4724/OC-PE. 

 

1. Con fecha 05/02/2019, La República del Perú suscribió el Convenio de préstamo N° 

4724/OC/PE con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar el Proyecto 

Mejoramiento de los Servicios de Control Gubernamental para un control Efectivo, Preventivo 

y Facilitador de la Gestión Pública. 

2. El proyecto consiste en la elaboración del diseño (expediente técnico) y Construcción con Fast 

Track de la Obra, equipamiento y mobiliario de la Gerencia Regional de Control de Ancash, 

con el uso de la metodología BIM, donde se concentrarán de manera integral y articulada todos 

los procesos asociados a los servicios que brinda la Gerencia Regional de Control de Ancash. 

3. La Unidad Ejecutora 002: Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades invita a los 

Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la “Elaboración del diseño (expediente 

técnico) y Construcción con Fast Track de la Obra, equipamiento y mobiliario de la Gerencia 

Regional de Control de Ancash”.  El presupuesto referencial de la obra es de S/13,167,753.53 

(Trece millones ciento sesenta y siete mil setecientos cincuenta y tres con 53/100 soles) 

incluido el IGV. El plazo es de 300 (trescientos) días calendario.  

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional 

(LPI) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas 

para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) GN-2349-15, y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen 

en los Documentos de Licitación. 

5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán solicitar mayor información contactando 

a través de la Unidad Ejecutora 002: Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades 

y solicitar los documentos de Licitación al correo electrónico: 

adquisiciones.proyectobid3@contraloria.gob.pe. 

6. Asimismo, se llevará a cabo una reunión informativa el día 01 de marzo de 2024 a las 10:00 

horas. pudiendo asistir cualquier empresa que se encuentre interesada en participar en la 

presente licitación. 

7. Los requisitos de calificación incluyen: experiencia, técnicos y financieros. No se otorgará un 

Margen de Preferencia a contratistas o APCA´s nacionales. Mayores detalles se 

proporcionarán en los Documentos de Licitación. 

mailto:contrataciones.proyectobid3@contraloria.gob.pe
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8. Los Oferentes interesados podrán solicitar un juego completo del documento de licitación en 

idioma: español, mediante presentación de una solicitud por escrito a la dirección de correo 

electrónico, señalado en el párrafo 5. El documento será enviado por correo electrónico.  

9. Las ofertas deberán hacerse llegar al correo electrónico; 

adquisiciones.proyectobid3@contraloria.gob.pe a más tardar hasta las 15:00 horas Perú del 

miércoles 05 de abril de 2024. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los 

Oferentes que deseen asistir en línea a las 15:30 horas del miércoles 05 de abril de 2024, a 

través del enlace de acceso (link) a la reunión virtual de apertura de ofertas que será enviado 

al correo electrónico corporativo, previa solicitud por correo electrónico a la dirección 

adquisiciones.proyectobid3@contraloria.gob.pe. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán 

rechazadas. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta. 
 

Dirección: Contraloría General de la República sito en Av. Arequipa N° 1593 (3er piso), Lince, 

Lima – Perú  

E-mail de contacto: adquisiciones.proyectobid3@contraloria.gob.pe.  

Teléfono/Fax: 511 330-3000 anexo: 3810 
 

mailto:adquisiciones.proyectobid3@contraloria.gob.pe
mailto:contrataciones.proyectobid3@contraloria.gob.pe.%20/

		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T15:13:40-0500
	Lima, Perú
	VILLANUEVA HINOSTROZA Lissette Yill FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:02:11-0500
	Lima, Perú
	CHAVEZ GALVEZ Luis Alberto FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2024-02-19T16:07:40-0500
	Lima, Perú
	ACUÑA MIRANDA Fredi Ramon FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno




