BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE LA

EJECUCION DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD

Omarema
Supervisor d L
Contrataciones
def Estuco

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo

Descripcién

1 | [ABC] / [ovon]

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

2 [ABC] / [ooeeene ] especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
’ Iwigsr e Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
w A corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, or los
Abe g P! Y p

proveedores.

#  Him

Impartants pars k Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano

corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases esténdar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas

Parametros

1 Mérgenes

Superior : 2.5 cm
Izquierda: 2.5 cm

Inferior: 2.5 cm
Derecha: 2.5 cm

2 Fuente

Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pégina

Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general
Azul

: Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

5 Tamafio de Letra

16:
11:
10:

9:

8:

e

Para las dos primeras hojas de las S
Para el nombre de los Capitulos.
Para el cuerpo del documento en general

Para el encabezado y pie de pagina

Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
Para las Notas al pie

General y Esp

6 | Alineacién

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
Centrada : Para la primera péging, los titulos de las Secciones y nombres

de los Capitulos)

Interlineado

Sencillo

8 Espaciado

Anterior
Posterior : 0

0

9 | Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. la nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
003-2024-MDP/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE
AGUA PARA RIEGO EN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO
POR ASPERSION EN LA LOCALIDAD DE VELAPAJCHA -
DISTRITO DE PAROBAMBA DE LA PROVINCIA DE
POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelaciéon, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisiéon de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contrataciéon deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

/
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CAPITULO ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

LY
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de

2 Para mayor informacién sobre la normatva de firmas y certificados digitales ingresar a:
° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacién
de las ofertas empatadas se efectua siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP®. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacion de items, cuando algtin item no supera el monto sefnalado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.
El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificaciéon, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, seglin corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

/
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] CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtn
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas,
en funcion del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

N

w

. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

B

Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/www.sbs.qob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.
EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccidn especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAROBAMBA
RUC N° 1 20322944722

Domicilio legal PLAZA DE ARMAS S/IN-PAROBAMBA-POMABAMBA-ANCASH
Teléfono:

Correo electroénico: oecmuni@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN LA LOCALIDAD DE VELAPAJCHA - DISTRITO
DE PAROBAMBA DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE
ANCASH”

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 415,623.08 (Cuatrocientos quince mil seiscientos veintitrés

con 08/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucidn de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de marzo del

2024.
Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 415,623.08 S/ 374,060.78 S/ 457,185.38
. . . . Cuatrocientos cincuenta

Cuatrocientos quince mil Trescientos setenta y siete mil ciento
seiscientos veintitrés con cuatro mil sesenta con oghenta cinco con

08/100 soles 78/100 soles y

38/100 soles
Importante

e FElprecio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Resolucién de Gerencia
Municipal No 064-2024-
MDP/GM, del 30/05/2024

Documento y fecha de aprobacion del expediente . Resolucién de Alcaldia No 059-
técnico © 2024-MDP/A, del 24/04/2024

Documento y fecha de aprobacion del expediente de
contratacion

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Documento y fecha de actualizacién del expediente

o No corresponde
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder

Contratacién menor a 8 Uits.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados.

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde.
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 75 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la

obra en version impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en Caja de la Entidad

Recoger en Unidad de Abastecimiento

Costo de bases Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente Impreso: S/ 350.00
técnico Digital: S/ 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

LY,
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e la Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y niumero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versioén original del expediente técnico aprobado.

11

-

. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.
Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en

, el
cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2024.

- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- D. Leg. 1553, Decreto Legislativo que establece medidas en materia de inversion publica y
de contratacién publica que coadyuven al impulso de la reactivacién econédmica.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificado mediante Decreto Legislativo N°
1444,

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de acceso a la Informacion Publica.

- D.S.N°008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- D.S. N° 377-2019-Ef, que modifican el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

- Ley N° 31955, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)

- Norma Técnica de Metrados para obras de Edificaciones y Habilitaciones Urbanas.

- Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental Ley N° 27446

- Cadigo Civil

- Directivas OSCE

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

/
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CAPITULO I ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e FEl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciéon en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad

- En caso el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”

° $  Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

- Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la Declaracién
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV.
(Anexo N°7)

- En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién, pueden presentar
la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segtin Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacién de items cuando el monto del
valor referencial de alguin item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion, adicionando
el siguiente parrafo:

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no podré exigir
al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los acépites “Documentos
para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa

9 Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

LY,
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medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h)  Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i) Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliaciéon de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion ''. (Anexo N°12)

j)  Constancia de capacidad libre de contrataciéon expedida por el RNP2,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

1) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), ) y m).

0) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios's.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU4.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

. La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

. Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademéas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

15

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la municipalidad distrital de
Parobamba, ubicada en la plaza de armas s/n — Parobamba — Pomabamba - Ancash.

Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad
2.5. ADELANTOS?™

2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad no otorgara ninguna adelanto directo

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
La Entidad no otorgara ningtin adelanto para materiales e insumos.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién serd mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizaciéon se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™’.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

6 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

7 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAROBAMBA
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CAPITULO Ill
REQUERIMIENTO

Importante
Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacioén del expediente técnico, debiendo

asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacioén y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACJ(’)N
COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
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1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE
AGUA PARA RIEGO EN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION
EN LA LOCALIDAD DE VELAPAJCHA - DISTRITO DE PAROBAMBA DE LA
PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”

Informacion Especifica Del Proyecto De Inversion Deben Contar Con La
Declaratoria De Viabilidad o Aprobacion De La Ficha, Segin Corresponda:
TERMINOS DE REFERENCIA Ubicacion El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:
Distrito PAROBAMBA o
Provincia POMABAMBA
-~ Departamento ANCASH T
EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL Regién . | ANCASH
SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN Nombre Del Pip EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL |
> SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN 29 SISTEMA BE RESO TECNE e FOR
PAROBAMBA DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL oS DISTRITO DE PAROBAMBA DE LA PROVINCIA DE
DEPARTAMENTO DE ANCASH POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"

Cadigo de Snip y/o Codigo | 2642792
Unico

Nivel De Los Estudios De | Perfil y Expediente Técnico
Pre Inversion

Fecha De Declaracion De | 27/03/2024

Viabilidad

PAROBAMBA - 2024 - “Expediente Técnico | RESOLUCION DE ALCALDIA N°059-2024-MDP/A
Aprobado Mediante
Fecha De Aprobacion | 24 DE ABRIL DE 2024 !

2. DESCRIPCION GENERAL

El presente proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR
ASPERSION EN LA LOCALIDAD DE VELAPAJCHA - DISTRITO DE PAROBAMBA
DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", tiene
como objetivo ELEVAR LOS NIVELES DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE
LOS CULTIVOS AGRICOLAS DE LA LOCALIDAD DE VELAPAJCHA, DISTRITO
DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH a través del
mejoramiento del servicio de provision de agua para riego; con ello también se
contribuye a mejorar las condiciones de vida del poblador rural, a través del desarrollo
socioecondmico y por consiguiente elevar su calidad de vida..
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3. NORMAS Y REGLAMENTOS

La ejecucion de la obra debera realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y
normas técnicas vigentes, que se indican a continuacién, las cuales no son
limitativas, siendo que es aplicable toda norma pertinente adicional:

o Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

« Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del
ano fiscal 2024.

e Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

¢ Decreto Supremo N° 011-79-VC.

«[D. Leg. 1553, Decreto Legislativo que establece medidas en materia de inversién
publica y de contratacion publica que coadyuven al impulso de la reactivacion
economica.

= Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificado mediante Decreto
Legislativo N° 1444,

» Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N* 30225.

= Ley N° 278086, Ley de Transparencia y de acceso a la Informacion Publica.

«[0.S. N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

«D.S. N° 377-2019-Ef, que madifican el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

e Ley N° 31955, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

= Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)

» Norma Técnica de Metrados para obras de Edificaciones y Habilitaciones Urbanas.

« Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental Ley N° 27446

« Codigo Civil

= Directivas OSCE

Para todo lo no previsto en los presentes Términos de Referencia, se aplicara
supletoriamente lo dispuesto en el Codigo Civil y otros relacionados y vigentes.

4, DESCRIPCION DEL PROYECTO A EJECUTAR

4.1. UBICACION DEL PROYECTO

# Departamento : Ancash
» Provincia : Pomabamba
» Distrito : Parobamba
# Localidad : Velapajcha
» Cddigo Ubigeo : 021603
* Superficie :159.35 km?
# Altitud : 3050 m.s.n.m
» Coordenadas  : 8°41'45"S 77°25'50"0
¥ Latitud 1 08°41'45"
> Longitud 1 77°25'50"
Limites:
¥ Por el norte : Provincia de Sihuas
» Porel este : Departamento de Huanuco
= Porelsur : Provincia de Mariscal Luzuriaga
» Por el oeste : Provincia de Huaylas
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Ubicacion Geografica de las captaciones:
» El manantial Velapajcha, se ubica entre las coordenadas WGS84 UTM,
Zona:18 Este: 239700.85, Norte: 9049421.543; ademas a una altitud
comprendida entre los 3599.75 msnm.

Ubicacion Hidrografica:

Hoya Hidrografica : Amazonas
Cuenca : Rio Parobamba
Sub cuenca : Rio Velapajcha

Grafico N° 01: Macro localizacion del proyecto (Mapa nacional, regional y
provincial)

M LUZURRIAGA
GR ETZCARRALD
A RAYMCHD

e
QUINUABAMBA

HUAYLLAN
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3¥

Gréfico N° 02. Micro localizacion del Proyecto

5. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

OBJETIVO GENERAL

e Elevar los niveles de produccion y productividad de los cultivos agricolas de
la localidad de velapajcha, distrito de Parobamba, Provincia de Pomabamba,
Ancash

OBJETIVOS ESPECIFICOS

« Realizar el uso eficiente del recurso hidrico en los sistemas de riego.

s Mejorar el nivel de vida socio economico de la poblacion.

« Elevar las capacidades de la poblacion a través de cursos de capacitacion.

s Disminuir la migracién del campo a la ciudad en busca de mejores condiciones
de vida y comodidad.

6. METAS FiSICAS.

Las metas fisicas que contempla el presente proyecto son los siguientes:

CUADRO RESUMEN DE METAS PROYECTADAS
ITEM | COMPONENTE CANTIDAD | UNIDAD
1 | CAPTACION DE MANANTIAL 1.00 UND
2 | LINEA DE CONDUCCION-TUBERIA HDPE DN=63MM 60.00 ML
3 | CAMARA DE CONTROL DE CAUDAL 4.00 UND
4 | CRUCE METALICO @=4" L=20m 1.00 UND
5 | RESERVORIO N°01 V=87 M3 1.00 UND
6 | DISTRIBUCION-TUBERIA HDPE DN=50MM 1,150.00 ML
7 | DISTRIBUCION-TUBERIA HDPE DN=32 MM 260.00 ML
8 | VALVULA DE PURGA 5.00 UND
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9 |HIDRANTES 28.00 UND
10 | MODULC DE RIEGO 28.00 UND

7. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/.415,623.08 (Cuatrocientos quince mil seiscientos
veintitrés con 08/100 soles) al mes de abril de 2024; incluidos los impuestos de Ley
y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra.

CUADRO N° 2
VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA

| COSTO DIRECTO s/ 288,447.18

GASTOS GENERALES — S/ 40,700.00

UTILIDAD s/ 23,075.77

SUB TOTAL sf 352,222.95 |

GV il 18.00% |S/ 63,400.13

e VALOR REFERENCIAL DE LA OERA S/ 415,623.08

Fuente: Expediente Técnico

8. PLAZO DE EJECUCION

CUADRO N° 3
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

3 LREARD Y Rk

[ DESCRIPCION | PLAZO |
| Ejecucion de |a obra | 75 dias calendarios |
Fuente: Expedienta Técnico

El inicio del plazo de la ejecucion de la obra comienza a regir desde el dia siguiente
que se cumplan las siguientes condiciones de acuerdo a lo sefialado en el articulo
176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor,
segln comesponda;

-~ b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde
se ejecuta la obra, segun corresponda;

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos
que, de acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligacién;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra
completo, en caso este haya sido modificado con ocasion de la absolucion de
consultas y observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las
condiciones y oportunidad establecidas en el articulo 181° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

9. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema de precios unitarios, de acuerdo a lo
establecido en el expediente técnico, donde se especifican las cantidades,

’31—
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11.

12.

magnitudes, calidad de la prestacién, planos, especificaciones tecnicas y los
requerimientos técnicos minimos para la ejecucion respectiva.

. FORMA DE PAGO

El periodo de valorizacion sera mensual, las valorizaciones se formulan en funcion
de los metrados ejecutados aplicando las partidas y sus respectivos precios
unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera
presentada al momento de ofertar, agregando separadamente los montos
proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados; a este monto se agrega,
de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas, en
concordancia a lo sefalado en el articulo 194° de la Ley de Contrataciones del
Estado.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las siguientes obligaciones estan en concordancia a lo sefialado en los articulos
189° y 190° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

« En caso de atrasos en la ejecucion de la obra por causas imputables al
contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance
de obra vigente, y considerando que dicho afraso puede producir una
extension de los servicios de inspeccion o supervision, lo que genera un
mayor costo, el contratista ejecutor de la obra asume el pago del monto
correspondiente por los servicios indicados, el que se hace efectivo
deduciendo dicho monto de las valorizaciones y/o de la liquidacién del
contrato de ejecucion de obra.

« Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestacion con el personal
acreditado durante el perfeccionamiento del contrato.

« El personal acreditado permanece como minimo sesenta (60) dias desde el
inicio de su participacion en la ejecucion del contrato o por el integro del plazo
de ejecucion, si este es menor a sesenta (60) dias.

s En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar la prestacion
con el personal acreditado o debidamente sustituido, la Entidad le aplica al
contratista una penalidad no menor a la mitad (0.5) ni mayor a una (1) UIT
por cada dia de ausencia del personal en la obra.

s En caso el contratista considere necesaria la participacion de personal
adicional al acreditado, se anota tal ocurrencia en el cuaderno de obra e
informa por escrito a la Entidad el alcance de sus funciones, a efectos que
esta pueda supervisar su efectiva participacién. La inclusion de personal
adicional no genera mayores costos ni gastos para la Entidad.

SEGUROS

EL CONTRATISTA debera contar con los seguros que sean necesarios y se
indiquen en los presentes términos de referencia y embace a lo indicado en los
gastos generales del expediente técnico, ademas de ser contratados con una

36
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aseguradora autorizada por la SBS. Los seguros seran presentados oportunamente
ante la Municipalidad Distrital de Independencia.

Elincumplimiento injustificado de esta obligacion acarreara el cobro de penalidades,
y en caso persista el incumplimiento, pese a exigirselo por escrito la Municipalidad
Distrital de Independencia podra resolver el Contrato. Asimismo, EL CONTRATISTA
sera responsable de mantener vigente los seguros.

12.1. POLIZA DE SEGURO CONTRA TRABAJO DE RIESGO (SCTR)

La pdliza considera a todo el personal a cargo de EL CONTRATISTA que
realizara el trabajo vinculado a la ejecucion de la obra, contratado por la
Municipalidad Distrital de Independencia, considerando que la actividad de
construccién requiere de manera obligatoria este tipo de seguro, segin norma
vigente. Como minimo debe incluir lo siguiente:

Tasa Salud: cobertura integral por accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales, permitiendo que el asegurado acceda desde consultas
médicas hasta atenciones quirirgicas.

Prestaciones:

» Asistencia y asesoramiento preventivo promocional en salud ocupacional
al empleador y a los asegurados.

» Atencion médica, farmacoldgica, hospitalaria y quirdrgica, cualquiera que
fuere el nivel de complejidad, hasta su total recuperacion o declaracion
de invalidez o muerte.

s Rehabilitacién y readaptacion laboral al asegurado invalido bajo este
seguro.

« Aparatos de protesis y ortopédicos necesarios.

Tasa Pensién: Pension al asegurado o a sus beneficiarios, en el caso que el
titular quede en situacion de invalidez tras un accidente de trabajo o
enfermedad profesional: (Indemnizacién por invalidez, pensién por invalidez,
pensién por sobrevivencia; Invalidez parcial permanente; invalidez total
permanente; invalidez temporal; gastos de sepelio).

Vigencia de la poliza: la vigencia debera cubrir desde la fecha de inicio de
obra hasta la recepcion de la misma.

13. PRESENTACION DE INFORMES Y VALORIZACIONES

El contratista presentara un informe de Compatibilidad de Expediente Técnico y
Terreno de acuerdo a la Normativa Vigente.

El contratista, presentara un informe mensual conjuntamente con la valorizacion
mensual para pago, la cual sera presentada ante el supervisor para su tramite
respectivo.
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Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizaran conjuntamente por el
contratista y el inspector o supervisor, y son presentados a la Entidad por la
supervisién o inspector de la obra dentro del plazo de cinco (5) dias, contados a
partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva. Si el
inspector o supervisor no se presenta para la valorizacion conjunta con el
contratista, este la efectia, El inspector o supervisor debe revisar los metrados
durante el periodo de aprobacion de la valorizacién,

El plazo maximo que tiene el Contratista para presentar su informe mensual de
valorizacion sera de 2 dias siguientes contados desde el Ultimo dia de cada mes.

El plazo maximo de aprobacién por el inspector o el supervisor de las valorizaciones
y su remision a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) dias, contados
a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y es
cancelada por la Entidad en fecha no posterior al Gltimo dia de tal mes.

Queda expresamente convenido, que por causas imputables a la contratista el pago
de las valorizaciones se retrasa, la entidad no pagara al contratista el pago de
intereses, para lo cual a efectos de considerar que la valorizacién debidamente
presentada tendra el siguiente contenido minimo, el cual debera estar debidamente
suscrito en todas sus hojas por el residente y el supervisor o inspector segun sea el
caso, valorizacion mensual donde indique como minimo:

. CUADRO N° 4
CONTENIDO MiNIMO DE LA VALORIZACION A PRESENTAR

DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA A LA SUPERVISION PARA SU |
CONFORMIDAD

A.- CARATULA PRESENTACION
B.- INDICE

C.- EVALUACION DE CONTENIDO |
01, CARTA DE PRESENTACION DE INFORME MENSUAL DE VALORIZACION DE OBRA PRESENTADA AL

SUPERVISOR |

CUADRO RESUMEN DE PAGO AL CONTRATISTA

FACTURA EMITIDA POR EL CONTRATISTA

COPIA DE DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL

COPIA DEL DNI DEL CONTRATISTA (DE CONSORCIADOS DE CORRESPONDER)
. COPIA FEDATEADA DEL CONTRATO DE OBRA

OCUMENTACION TEGHNICA

g8GEER

C.-

INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA

INFORME TECNICO DEL PLANTEL PROFESIONALES OFERTADO DE ACUERDO A LAS PARTIDAS EJECUTADAS
FICHA DE IDENTIFICACIGN DE LA OBRA

RESUMEN DE VALDRIZACIONES DE QBRA

VALORIZACIONES DE OBRA

METRADOS EJECUTADOS AL MES

RESUMEN TOTAL DE PAGOS A CUENTA POR VALORIZACIONES DE OBRA

CURVA §

SITUACION DE LA OBRA (CONDICION DE ATRASO O ADELANTO)

ACTUALIZACION DE FRECIOS POR REAJUSTE

10,1, CUADRO RESUMEN DE REAJUSTE

10,2, TABLA DE INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS.

10.3. CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE K*.

10.4. COPIA DE LA FORMULA POLINOMICA (SEGUN EXPEDIENTE TECNICO) |
10,5, COPIA DE LOS INDICES UNIFICADOS (CORRESPONDIENTES AL MES DE REAJUSTE Y MES BASE) |

S88RBR2

P = = |
RN

W

-E;/Iff;,;n?-ywﬁzﬁu/ G.‘Qr.‘;j/r/f/z/ e ’f/ .Jrfrrr&.f wbber
Gerencia de Desarrollo Urbanao y Rural

TERMINOS DE REFERENCIA

DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA A LA SUPERVISION PARA SU
: _ CONFORMIDAD
| 110, COPIA OE CUADERNO DE OBRA FEDATADD

12.0. FOTOGRAFIAS DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO DE INFORME

13.0. COPIA DE LOS RESULTADOS DE ENSAYOS (DISENOS DE MEZCLA, MECANICA DE SUELOS, ENSAYDS DE
RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CONCRETO, CERTIFICADD DE CALIDAD DE TUBERIAS ¥ ACCESORIDS,
INFORME TECNICO DE PRUBEA HIDRAULICA E IMPACTO AMBIENTAL), DE CORRESPONDER

14.0. CALENDARIOS DE AVANCE DE OBRA

14.01. COPIA DEL CALENDARIC DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO (SEGUN EXPEDIENTE TECNICO}

14.02. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VALORIZADO Y ACTUALIZADO A LA FECHA DE INICIO
APROBADD POR EL SUPERVISOR {SEGUN EXPEDIENTE TECNICO)}
14.03, CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACELERADC (CASO DE DEMORA INJUSTIFICADA)

14.04. CALENDARIO DE AVANCE DE DBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO

14.05. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO (CASO DE AMPLIAGION DE PLAZO)

15.00. CD DEL INFORME EN FORMATO DE ORIGEN, FOTOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA

16.00. COPIA DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO (DE CORRESONDER AL PRIMER INFORME DE VALORIZACION)
17.00, COPIA DE ACTA DE INICIO DE OERA (DE CORRESPONDER AL PRIMER INFORME DE VALORIZACION)

18,00, COPIA DE DOCUMENTACION GENERADA EN EL MES Y/O PRESENTADA A LA ENTIDAD

19.0. COPIA DE LA RESOLUCION DE APROBACION DE AMPLIACIONES DE PLAZO Y70 ADICIONALES DE OBRA

| E.-DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA
[ 01, COPIADE LA PROMESA FORMAL DE CONSORCIO NOTARIADD.

02, COPIA LEGALIZADA DE LA CARTA DE FINNZA O DECLARACION JURADA DE RETENCION DEL 10% COMO
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.

03. COPIA DE LA CONSTANCIA DE MO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO EMITIDD POR
LA DSCE. (DE LOS CONSORCIADOS DE CORRESPONDER).

(4, COPIA DE LA CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACION EMITIDO POR LA CON EL ESTADO EMITIDD POR LA
OSCE. (DE LOS CONSORCIADOS DE CORRESPONDER)

05, GCOPIA DE LA DESIGNACION DEL RESIDENTE DE OBRA.

06. COPIA DEL COMPROMISO DEL RESIDENTE DE OBRA
07, COPiA DEL DN DEL RESIDENTE DE OBRA
08. COPIA DE CONTRATO DE RESIDENTE DE OBRA Y EL CONTRATISTA,
08. COPIA DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DEL RESIDENTE DE OBRA FEDATADO
10, CONSTANCIA DE PERMANENCIA EMITIDA POR LA AUTORIDAD LOCAL
11, COPiA DE LOS PAGOS DE QBLIGAGIONES DEL CONTRATISTA

11.01 PAGO ESSALUD MENSUALIZADO ¥ SCTR

11.02 PAGO SENCICO MENSUALIZADD

11.03 PAGO CONAFOVICER MENSUALIZADOD

11,04 PDT 621 PAGO MENSUAL PRESENTADO ANTE LA SUNAT

14. GARANTIAS

La garantia que debe presentar el Coniratista para la suscripcion del contrato es la
de fiel cumplimiento de acuerdo a lo determinado en el articulo 149° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, la Entidad solo puede entregar
los adelantos directos y por materiales conira la presentacion de una garantia
emitida por idéntico monto. La presentacion de esta garantia no puede ser
exceptuada en ningun caso, conforme a lo determinado en el articulo 153° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

La garantia de fiel cumplimiento debe ser presentado por el postor a la Entidad para
el perfeccionamiento del contrato, la garantia debe corresponder por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, esta debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final de contrato de
obra.

En los contratos de ejecucion y consultoria de obras que celebren las Entidades
con las micro y pequefias empresas, estas Gltimas pueden otorgar como garantia
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15.

16.

de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original,
porcentaje que es retenido por la Entidad. En el caso de los contratos para la
ejecucion de obras, tal beneficio solo procede cuando:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse
sea una Adjudicacién Simplificada;

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias
calendario;

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones
periédicas, en funcion del avance de obra,

La retencion se efectlia durante la primera mitad del nimero total de pagos a

realizarse de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la
finalizacion del mismo.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la
liquidacion del contrato de obra, ni la recepcion conforme de la Entidad enervan el
derecho de la Municipalidad Distrital de Independencia a reclamar posteriormente,
por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 173° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la
ejecucion de Eg obra, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 40.1 del articulo
40° del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado; por un plazo
de siete (07) afios, contados a partir de la conformidad de |a recepcion total o parcial
de la obra, segln corresponda.

ADELANTOS
16.1. ADELANTO DIRECTO

No se otorgara adelanto directo

16.2. ADELANTO DE MATERIALES

No se otorgara adelantos por materiales

Otras Penalidades:

Estas penalidades son distintas a la de mora, la misma que guarda objetividad,
proporcionalidad, razonabilidad y congruencia al objeto de la contratacion, estas
penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora, durante
la ejecucion de la obra, en concordancia con lo sefialado en el articulo 163° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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El Supervisor y/o Inspector de obra o monitor o ingeniero de seguimiento de la
Municipalidad Distrital de Independencia al detectar el incumplimiento de las
obligaciones sefialadas en tabla de penalidades — Contrato de Obras, registra la
infraccion en el cuaderno de obras (solo Inspector o Supervisor), de conformidad a
lo establecido en el articulo 82° del Reglamento, adjuntando las evidencias que
pudiera haber obtenido, se procedera a la aplicacion automatica de la penalidad,
segun el cuadro siguiente; para el caso del monitor o ingeniero de seguimiento de
la municipalidad, bastara un informe detallando la falta incurrida.

CUADRON° 5
OTRAS PENALIDADES
item | Infracciér Unidad Penalidad Procedimiento

a) Segin Informe del

| No cumple con ejecutar Supervision de obra, o b)
ylo colocar el Cartel de segun informe y acta de
Obra en los lugares Por cada ocurrencia del monitor o
indicados en el TR 0.1*UIT | Ingeniero de
expediente técnico o en | Seguimiente o Sub
su defecto en aquel | Gerente de  Obras
indicado por la Entidad. Publicas de la

. municipalidad o

Ausencia del personal
distinto al residente de
obra establecido con
permanencia a tiempo | Por cada de

a) Segin Informe del
Supervision de obra, o b)
segun informe y acta de
ocurrencia del monitor o

completo en su | ausencia del o :
propuesta Técnica sin | personal en R g‘ge&ﬁz: - 33:
haber justificado  su obra ngrente de  Obras
ausencia ante el i
Inspector ylo Publicas de la

| Supervisor y/o Entidad. il municipalidad

a) Segin Informe del
Supervision de obra, o b)
segln informe y acta de

Por no ejecutar la obra rgsers‘i:::aal | ocurrencia del monitor o |
con el plantel P dia de y 0.5* UIT Ingeniero de
profesional acreditado. aliEaTis Seguimiento o Sub
Gerente de Obras
Publicas de la

L = = municipalidad a
. | a) Segin Informe del

Emplea matergﬂes ¥ | | Supervisién de obra, o b) |
gﬂtgﬁ;;ds: Rk e | segun informe y acta de
previamente por Porcada | i locum?ncaa del monitor o
Supervisor o ocurrencia DOSIIELD de
Inspector o que no Seguimiento o Sub
estén indicados en el Gerente de  Obras
expediente técnico. | Pdblicas de la

municipalidad

El Residente no se a) Segun Informe del
encuentre en obra sin | Porcadadiay i Supervisitn de obra; 0.-h)
haber justificado su | ocurrencia L SE0i0 N ade or
ausencia ante el ocurrencia del monitor o
Ingeniero de

L
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Item Infraccio Unidad Penalidad Procedimient
Inspector o Supervisor Seguimiento ©  Sub
ylo Entidad Gerente  de  Obras

Publicas de la
municipalidad
| a) Segun Informe del
Supervision de obra, o b)
segun informe y acta de
No'cumple. con coloclar P d ocurrencia del monitor o
6 ¥ mariener a HHEAce 0.5*uIm Ingeniero de
sefalizacion de la zona ocurrencia Seguimiento o  Sub
dedabaje. Gerente de  Obras
Publicas de la
| municipalidad
a) Segin Informe del
Supervision de obra, o b)
No cumple con realizar segun informe y acta de
las medidas de b ocurrencia del monitor o
7 | mitigacién  ambiental Pl 0.5*UIT Ingeniero de
indicadas en el estudio Seguimiento o Sub
Ambiental. Gerente de  Obras
Publicas de la
S S municipalidad
a) Segun Informe del |
El persanal de Supervision de obra, o b)
Contratista no cuenta segun informe y acta de
con EPPS completos de G cara ocurrencia del monitor o
8 | conformidad con la D;:;u il 0.5" 1T Ingeniero de
naturaleza de su labor Seguimiento o Sub
en obra y la normativa Gerente de  Obras
| pertinente Publicas de la
. municipalidad
| No rerar s a) Segin Informe del
Setariiun pin trabajo Supervision de obra, o b)
| de acuerdo a lo segun informe y acta de
estipulado en la Ley Pt cada ocurrencia del monitor o
9 29783 de Seguridad y 5 1T UIT Ingeniero de
Salud en el Trabajo N° | Ocumencia Seguimiento o Sub
009-2005-TR Gerente de Obras
Reglamento de Publicas de  Ia
N | Seguridad y Salud municipalidad
a) Segun Informe del
| Supervision de obra, o b)
" seqgun informe y acta de
‘ E'Ii: i amrz:lt:a Ilenag: ) ocurrg.ncia del manitor o
10 | cuademo de obra ylono | Parpeursncin | GaNUE Ingeniero de
' lo mantiene en obra | hgulmients v Sub
| | Gerente de Obras
| Publicas de la
y ! municipalidad
Si el contratista o su | a) Segun Informe del
personal no permiten el 5/1000 del Supervision de obra, o b)
acceso al cuaderno de | Por cada dia maklo dE 1o segun informe y acta de
11 | obra al Supervisor o del valorzacisn ocurrencia del monitor o
Inspector  designado, | impedimento del periodo Ingeniero de
impidiéndole anotar las | Seguimiento o Sub
ocurrencias. | Gerente de  Obras

item | Infraccién Unidad Penalidad Procedimiento |
Puablicas de la
municipalidad
a) Segin Informe del
. . Supervision de obra, o b)
A segin o y aia
g et e B por cada ocurrencia del monitor o
12 7 , » 0.5*UIT Ingeniero de
espe_(:lﬁcac:cnes ) ocurrencia Segquimiento ©  Sub
técnicas y/o valorizar Gorente. de Obras
trabajos no ejecutados. Publicas de la
| municipalidad N
— |'a) Segin Informe del
Si el  contratista | | Supervision de obra, o b)
presenta valorizaciones 5/1000 del segun informe y acta de
de obra, incompletas de | Por cada dia inantade la ocurrencia del monitor o
acuerdo a los del valRAsscion Ingeniera de
| requerimientos minimos | impedimento | ) periodo Seguimiento o  Sub
solicitados por la Gerente de  Obras
Entidad Publicas de la
| . municipalidad
En caso no se cumpla
alguna de estas dos
| condiciones:
- Por no Mantener
vigente las Pdlizas
desde el inicio de obra
hasta su culminacion.
- ntar el .
w:;m';:;ngezz i a) Segin Informe del
que acradits a Supervision de obra, o b)
cancelacion de las Beglin informe y dct. de
|3 | Polizas, dentrodelos 10 | Por dia de SO | ey e m°"'t°rdg
dias del inicio del plazo atraso : S &
de ejecucion de la obra, Ge?ente de  Obras
asi mismo se aplicara la Publi d :
penalidad por la no Hoieas. e A
renovacion del seguro mitlfigipalidsi
por cada dia de atraso
contado a partir del dia
siguiente de la poliza,
considerando como
periodo de vigencia a
partir de la emision de la
poliza por parte de la
aseguradora. = e e
a) Segin Informe del
Por reemplazar. Sin Supervision de obra, o b)
autorizacion de la segln informe y acta de
Entidad, a cualquiera de Bk wads ocurrencia del manitor o
14 | los especialistas cerSaTana 0.5*UIT Ingeniero de
propuestos en su oferta P! Seguimiento o Sub
técnica, después de la Gerente de  Obras
firma de contrato. Publicas de la
- - 1 municipalidad )
15 Demora en presentar el Por dia de 0.5UIT a} Segun Informe del
calendaric de obra |  atraso s Supervision de obra, o b)

74
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Infraccion

Unidad

Penalidad

Procedimiento

ajustado a la fecha de

| inicio.
Demora en presentar el |

calendario de obra
reprogramado por
ampliacion de plazo o

por suspension o por |

16

paralizacion de obra.

No presentar al

Supervisor planos de |

replanteo y la memoria
descriptiva valorizada,
en un plazo maximo de
5 dias contados desde
el dia siguiente de la
culminacién de obra.

En caso culmine la

relacién contractual
entre contratista y el
personal ofertado y la
Entidad no haya
aprobado  sustitucion
del personal por no
cumplir con las
experiencias
calificaciones del
profesional a  ser

| reemplazado

Por dia de
atraso

0.25*UIT

segun informe y acta de
ocurrencia del monitar o
Ingeniero de
Seguimiento o Sub
Gerente de  Obras
Publicas de la
municipalidad

a) Segin Informe del
Supervision de obra, o b)
seqgln informe y acta de
ocurrencia del monitor o
Ingeniero de
Seguimiento o Sub
Gerente de Obras
Publicas de la
municipalidad

por cada dia

de ausencia

del personal
en la obra

18

19

20

Por no presentar el
informe mensual de
valorizacion dentro del
plazo de los 2 dias
siguientes contados
desde el ultimo dia de
cada mes.

Incumplir las funciones
asignadas por cada
miembro del equipo
profesional requerido.

La no presentacion de
los informes requeridos
por la Entidad dentro del
plazo otorgado.

Por cada dia

Por cada
ocurrencia

Por cada dia

1*uIT

0.25*UIT

0.10*UIT por
cada dia de
atraso

a) Segun Informe del
Supervision de obra, o b)
segun informe y acta de
ocurrencia del monitor o
Ingeniero de
Seguimiento © Sub
Gerente de Obras
Publicas de la
municipalidad

a) Segun Informe del
Supervision de obra, o b)
segun informe y acta de
ocurrencia del monitor o
Ingeniero de
Seguimiento o Sub
Gerente de  Obras
Publicas de la
municipalidad

a) Segun Informe del
Supervision de obra, o b)
seguln informe y acta de
ocurrencia del monitor o
Ingeniero de
Seguimiento ©  Sub
Gerente de  Obras
Piblicas de la

o

munici i

0.25*UIT

a) Segun Informe del
Supervision de obra, o b)
segun informe y acta de
ocurrencia del monitor o

Ingeniera de
Seguimiento o Sub
Gerente de  Obras

__| Pdblicas.

ra r Py 1 =3
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item Infraccion Unidad Penalidad Procedimiento |
Por no cumplir con a) Segin Informe del |
tarali nf%rm & ds Supervision de obra, o b)
| LSSl ! di segln informe y acta de
| revision del iexpedicnts 0.10°UIT por | ocurrencia del monitor o
21 técnico de obra dentro Por cad_a cadadiade | Ingeniero de
sfl ?Iazu nfre:lishc[: enL el | ocurrencia atiaks Seguimiento o  Sub
deg(? mfrato Geilatand Gerente de  Obras |
e Contrataciones con Publicas P
i Estada. | municipalidad .
a) Segin Informe del |
Supervis}én de obrat. orljo)
Si el contratista ejecuta segun informe y acta de
adicionales de obra sin 1 UIT por ocurrencia del monitor o
22 | contar con la | Por ocurrencia i Ingeniero de
aprobacién de la Seguimiento o  Sub
Entidad. Gerente de  Obras |
Publicas de la
municipalidad
g) Segln ::for;ne ds)l
Si el Contratista no i upervision de obra, o
. Uno por mil %
cagen Y| oo cadaaia | (1000 del | o e o
oportunamente para de contrato por Ingeniera de
verificar la calidad de | incumplimiento g Seguimiento o Sub
los s mat_enaies y las incumplimiento Gn'srelnte de  Obras
dosificaciones | Publicas de la
| municipalidad

17. FORMULAS DE REAJUSTE

18

La formula de reajuste se efectuara conforme lo indicado en el articulo 195° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En el caso de obras, los reajustes se calculan aplicando el coeficiente de reajuste
“K" conocido al momento de la valorizacion, siendo un reajuste a cuenta.

Conforme se conozcan los indices Unificados de Precios que corresponden al mes
siguiente de la valorizacion, se calcula el coeficiente de reajuste “K” hasta llegar al
coeficiente de reajuste definitivo y con este se determina el monto del reajuste
definitivo, lo cual puede generar un monto diferencial por regularizacién de reajustes
que se puede ir calculando y pagando en las valorizaciones siguientes o en la
liguidacion final sin reconocimiento de intereses.

Tanto la elaboracion como la ampliacién de las formulas polinémicas se sujetan al
Decreto Supremo N°® 011-79-VC y sus normas modificatorias ampliatorias y
complementarias.

SUBCONTRATACION
En el presente proyecto no se considerard la subcontratacion, toda vez que no

cuenta con componentes que ameriten una prestacion especial para su ejecucion
vinculado al objeto de la contratacion.
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23.

RESOLUCION DE CONTROVERSIAS EN LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se
resuelven mediante conciliacion y arbitraje, segin acuerdo de las paries, en
concordancia con el convenio arbitral del contrato suscrito, en concordancia a lo
sefalado en el articulo 223° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el numeral 142.7 del articulo 142° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado; se establece consideraciones respecto a la suspension
del plazo: “Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la
paralizacion de la ejecucién de las prestaciones, estas pueden acordar por escrito
la suspension del plazo de ejecucion contractual, hasta la culminacion de dicho
evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y/o
costos directos, segln corresponda al objeto de la contratacion; salvo aquellos que
resulten necesarios para viabilizar la suspension.” Asimismo, se debe de demostrar
gue afecte la ruta critica.

CUADERNO DE OBRA DIGITAL

La Directiva N* 009-2020-OSCE /CD “Lineamientos para el uso del cuaderno de
obra digital” establece la obligacién de usar el cuaderno de obra digital a los
contratos de obra que deriven de procedimientos de seleccion para la ejecucion de
obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la citada Directiva
(14.AG0.2020), El cuaderno de obra digital es una herramienta informatica
desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico
con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191 del
Reglamento.

En el cuadermno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran
durante la ejecucion de la obra, las érdenes, las consultas y las respuestas a las
consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el
acto de recepcién de la obra o el acto de constatacion fisica de la obra, segun
corresponda.

RECEPCION DE OBRA Y PLAZOS

Segun lo estipulado en el numeral 15 del articulo 208° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Esta permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, cuando
ello se haya previsto en las bases, en el contrato o las partes expresamente lo
convengan. La Recepcion parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo
de ejecucidn, en caso contrario, se aplicara las penalidades correspondientes.

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

¢ N 75
AN C et w3 . €2
. ./]/'}r;uf—/xfér/:f(/ Chlistrited de [ corabiemiber i

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

TERMINOS DE REFERENCIA

El procedimiento de la liguidacion de obra se encuentra sefalado en el articulo 209°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, contendra como
minimo:

CUADRON°6
CONTENIDO MiNIMO DE LA LIQUIDACION A PRESENTAR

DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA A LA SUPERVISION PARA SU

CONFORMIDAD
A.- CARATULA DE PRESENTACION
B.- INDICE
C.- DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
1 FACTURA EMITIDA POR EL CONTRATISTA
2 COPIA DEL DNI DEL REFRESENTANTE LEGAL
3 COPIA DE LA CONSTANCIA RPN DEL CONTRATISTA
COPIA DEL CONTRATO DE OBRA Y ADENDAS
D.- nocumeumclﬁu TECNICA

RESUMEN EJECUTIVO |
- FICHA TECNICA DEL PROYECTO —
- INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA i
1| ANTECEDENTES |
2 |ANALISIS
3| CONCLUSIONES ¥ RECOMENDACIONES

DOCUMENTACION TECNICA QUE SUSTENTA EL INFORME FINAL DE LIQUIDACION DE
CONTRATO DE OBRA

4. LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO
4.2 MEMORIA DESCRIPTIVA VALORFZ}\DF\
4.3 PLANILLA DE METRADOS DE POST-CONSTRUCCJON

4.4 RESUME_&I_E_S___[_!E VALORIZACIONES PAGADAS Y RECALCULADAS
4.5 COPIA DE VALORIZACIONES

4.5 CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIONES PAGADAS
7| COPIA DE LOS COMPROBANTES DE PAGO

. RECJ\LCULO DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTE

9 RESUMEN DE INDICES DE REAJUSTE REALES ¥ UTLIZADOS

4
Fy
4
4 CUADRO DE RESUMEN DE REAJUSTE DE VALORIZACIONES REALES Y USADOS
4
4
4

X COPIA DE LA FORMULA POLINCMICA
.12 COPIA DE LOS INDICES UNIFICADOS
3 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA |
4.13.01 | COPIA DEL CALENDARIO DE AVANCE OBRA PROGRAMADO (EXPEDIENTE TECMHICO)
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VALORIZADO Y ACTUALIZADO A LA FECHA
DE INICIO

4.13.03 | CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO

4.13.04 | CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACELERADO

PLAZO)
4.14 RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADDS
4.14.01 | DISENO DE MEZCLA : ——
| 4.14.02 | MECANICA DE SUELOS
|_4.14.03 | ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO i
4.14.04 | CERTIFICADO DE CALIDAD DE TUBERIAS Y ACCSESORIOS DE CORRESPONDER
4.14.05 | INFORME TECNICO DE ESPECIALISTAS
4.14.06 | OTROS ENSAYOS REALIZADOS
4
4.

A5 CUADERNO DE OBRA ORIGINAL

% ALBUM FOTOGRAFICO

417 | PLANOS DE POST-CONSTRUCCION

CD DEL EXFEDIENTE DE LIQUIDACION, FOTOS ¥ VIDEOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

1] ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO 3

420 | ACTA DE INICIO DE OBRA

4.21 ACTA DE RECEPCION DE OBRA

422 ACTA DE REUNION, CAPACITACION ¥ OTROS

4.23 ACTA DE PARALIZACION DE OBRA

4.24 ACTA DE REINICIO DE OBRA
425 | CONSTANCIA DE NO ADEUDOS

4.26 COFIA DE LOS PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA A LA SUPERVISION PARA SU
__ CONFORMIDAD
42601 | PAGD ESSALUD MENSUALIZADO Y SCTR B |

4.26.02 | PAGO SENSICO MENSUALIZADO
4.26.03 | PAGO CONAFOVICER MESUALIZAD_O
E.- RESOLUCIONES

1 COFIA DE RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

2

COFIA DE RESOLUCIONES DE APROBACION DE LOS PRESUPUESTOS DE ADICIONALES Y/O
DEDUCTIVOS DE OBRA

COPIA DE LAS RES OLUCIONES DE APROBACION DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO

4 | COPIA DE RESOLUCION DE CONFORMAC 10N DEL COMITE DE RECEPCION DE OBRA

| COPIA DE RESOLUCIONES DE CONCILIACIONES Y/O ARBITRAJE
F.- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

COPIA LEGALIZADA DE LA CARTA DE FIANZA VIGENTE O DECLARACION JURADA DE
RETENCION DEL 10% COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

COPIA DE LA CONSTANGIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
COFIA DE LA CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACION

COPIA DE LA DESIGNACION DEL RESIDENTE DE OBRA

COPIA DEL COMPROMISO DEL RESIDENTE DE OBRA
COPIA DE CONTRATO DE RESIDENTE DE OBRA Y EL CONTRATISTA

7 COPIA FEDATADA DEL CERTIFICADO DE HABILITAD VIGENTE DEL RESIDENTE DE OBRA
i} COFIA DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO EJECUTADO

B feafpaf —

(M|

24. CONSIDERACIONES IMPORTANTES

« Se requiere acreditar la disponibilidad de los equipos mas no el lugar donde
se encuentran. Teniendo presente la documentacién pertinente para la
suscripcion del contrato.

« Todo trabajo relacionado a la obra sera efectuado en el marco de la Normativa
aplicable y vigente, lo cual constituye obligacion expresa a la contratista, y
cuyo incumplimiento podra ser causal de resolucion de contrato.

s La Entidad se reserva el derecho de nombrar a un Monitor de Campo cuando
esta lo considere conveniente cuyas funciones seran la de informar a la
Entidad sobre el avance de la Obra, asi como sucesos que puedan afectar la
seguridad, calidad y Medio Ambiente, para lo cual queda expresamente
convenido que la Contratista debera brindar el acceso y las inmediaciones de
la obra, salvo que este no cuente con los implementos de seguridad minimos
requeridos por la normativa.

« En caso que la autoridad competente requiera como resarcimiento de dafios
ocasionados tanto al medio ambiente como de infraestructura piblica, la
contratista queda obligada a cumplir con dichos requerimientos, sin que esto
signifigue costo alguno a la Entidad.

e En caso que la autoridad competente requiera garantias u otros requisitos
para que la contratista pueda efectuar los trabajos en via publica, el
Contratista queda obligada a cumplir con dichos requerimientos, sin que esto
signifique costo alguno a la Entidad.

= Las nofificaciones que se generen de Entidad al Contratista podran efectuarse
ademas de la forma fisica, a través de Correo electrénico, la misma que son
autorizados y sefialados en el Contrato, de conformidad a lo establecido en
el articulo 49° del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del
Estado. Todos los entregables y documentos relacionados al contrato,
deberan ser firmados por el personal competente y debidamente foliados,
presentados en mesa de partes de la sede central de la Entidad.
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Cualquier aspecto no considerado dentro del presente términos de referencia,
su aplicacion sera considerado en mérito al Texto Unico Ordenado de la Ley
de Contrataciones del Estado

Todos los documentos que se presenten en las ofertas para acreditar el
cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos presentados por el
Contratista, y suscripcion de contrato a consideracion de la entidad, seran
sometidos a la verificacion posterior para comprobar su autenticidad.

Se podra proponer equipo de mayor capacidad siempre que se cumpla con
el nimero de equipo requerido, con relacion a los equipos minimos; asi mismo
se debe tener en cuenta que los equipos considerados en la relacion de
equipos minimos de acuerdo a su capacidad y potencia son equipos que por
las caracteristicas de los mismos son acordes al tipo de terreno para la
ejecucion de los trabajos.

Durante la ejecucion de la obra, se puede suspender el plazo de ejecucion

de conformidad a lo establecido en los articulos 142° y 178" del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, dicha suspension sera formalizada
mediante Acta (Funcionario delegado con tales facultades y/o el Sub Gerente
de Obras Publicas — Contratista — Supervisor o Inspector) tanto para la
suspension como para el reinicio, de no contar con Supervisor y/o Inspector
por causas debidamente justificadas (hechos fortuitos o de fuerza mayor), la
no suscripcion de Acta por este no invalida la misma, siendo necesario que el
Acta sea suscrita como minime por el funcionario facultado para la
suscripcion y/o la Sub Gerencia de Obras Publicas de la Municipalidad
Distrital de Independencia y la Contratista.

Demoras injustificadas en la ejecucion de la obra; el contratista esta obligado
a cumplir con los avances parciales establecidos en el calendario de avance
de obra vigente. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la
valorizacion acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor a
ochenta por ciento (80%) del monto de la valorizacion acumulada programada
a dicha fecha, el inspector o supervisor, ordena al contratista que presente,
dentro de los siete (07) dias siguientes, un nuevo calendario que contemple
la aceleracion de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de
la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra.
De conformidad con la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD; para la ejecucion de
abra sera obligatorio el uso del CUADERNO DE OBRA DIGITAL se registraran
las anotaciones ingresando a través del intemet hitps.//'www.oob.pelosce . En
ese sentido las Entidades, los contratistas y supervisores tienen la
responsabilidad de contar y mantener el equipamiento y las condiciones que
aseguren una conectividad oportuna y adecuada. El registro de la informacion
en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado Unicamente por perfiles de
usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor de obra y residente de
obra); asi como en los términos y condiciones de uso y los documentos de
orientacion sobre las funcionalidades de esta herramienta informatica que
establezca el OSCE. La aceptacion de los términos y condiciones de uso del
cuaderno de obra digital es obligatoria para el acceso e interaccién con este
y supone su estricto cumplimiento.

o
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e De corresponder la programacion de los trabajos al inicio de la obra debera
considerar los cortes de agua propuesta o en coordinacién con la junta de
usuarios.

¢ E| Contratista debera cumplir con las normas de seguridad, tanto del tréfico,
sefializacién, salubridad, conservacion del medio ambiente destinado al
personal directamente involucrado en las obras, como a los que dirigen,
supervisan o visitan la obra.

« El Contratista debera cumplir con el Reglamento de Seguridad y las Normas
de Prevencién de Riesgos Laborales y Salud Ocupacional de todo el personal
directo e indirecto involucrado en la obra, asi como la Prevencion de Riesgos
y dafios que se pueden producir a terceros durante la ejecucion de la obra.

« La habilitacién del RNP como Ejecutor de obra, debe estar vigente.

25, ANTICORRUPCION

El Contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que estan
prohibidas por las leyes locales u otras leyes anticorrupcion. Sin limitar lo anterior, el
personal se obliga a no efectuar algun pago, ni ofrecera o transferira algo de valor a
un funcionario o empleado gubernamental o cualquier tercero relacionado con el
servicio establecido de manera que pudiese vulnerar las leyes locales u ofras leyes
anticorrupcion, sin restriccion alguna.

26. CONSIDERACIONES PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

En concordancia a lo sefialado en el articulo 139” del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, para la firma del contrato, el postor ganador de la buena
pro debera presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato, los
mismos que seran revisados y visados por el area usuaria dando conformidad
administrativa:

a) Garantias, salvo casos de excepcion.

b) Contrato de consorcio, de ser el caso (se aceptara como maximo 2
consorciados).

¢) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no
domiciliados, el nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el
exterior.

d) Documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato, cuando corresponda.

e) Los documentos que acrediten el requisito de calificacion referidos a la
capacidad técnica y profesional en el caso de obras y consultoria de obras.

Asimismo, debera presentar de forma complementaria:

a) Calendario de avance de obra valorizado sustentando en el Programa de
Ejecucion de Obra (CPM), el cual debe presentarse la ruta critica y la lista de
hitos claves de obra.

b) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion
de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este
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calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia
con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

¢) Calendario de utilizacion de equipos mecanico.

d) Calendario de participacion en obra de los especialistas de intervencion menor
al 100% de permanencia directa en la ejecucion de la obra.

e) Detalle de analisis de precios unitarios de su oferta (partidas y sub partidas}, as|
como, el desagregado de gastos generales fijos y variables.

Sin perjuicio de los demas requisitos establecidos en la norma.

27. REQUISITOS MiNIMOS PARA LA EJECUCION DE OBRA

27.1. REQUISITOS DEL CONTRATISTA
El Contratista debera estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores
del Estado, RNP como Ejecutor de Obras, en concordancia con la Directiva
N° 0001-2020-OSCE/CD aprobada mediante Resolucidn N° 013-2018-
OSCE/PRE.

EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA

En Obras de Sistema de Riego Tecnificado.

Obras iguales o similares a lo siguiente: Construccion, Creacion,
ampliacion y rehabilitacién (o combinacion de estas) de sistema de canal de
irrigacion o sistema de riego o servicio de agua para riego.

Acreditacion de la experiencia:

Se acreditari con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion;
(i) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier ofra
documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue
concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion.

CUADRO N° 7
EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA

“Monto Cantidad

facturado méxima de las | Antigiiedad de la Acreditacion de la

prestacion experiencia

Se acreditara con copia simple
de: {i) contrafos y sus
respectivas actas de recepcion

Una vez el valor Durante los 10 afios | de obra; (i) contratos y sus
referencial de la anteriores a la fecha | respectivas resoluciones de
contratacion o de presentacion de | liquidacion; (iii) contratos y sus
del item en la Veinte (20) las ofertas que se | respectivas constancias de
ejecucion de computaran desde la | prestacion o cualgquier otra
obras iguales y/o suscripcion del acta | documentacion de la cual se
similares de recepcion de obra | desprenda  fehacientemente

que la obra fue concluida, asi
como el monto total que implics
Su gjecucion.

27.2. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

2
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De conformidad con el numeral 495 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado:

+ El nimero maximo de consorciados es de dos (02) integrantes.

« El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%

« El porcentaje de participacion del integrante de consorcio que acredite
mayor experiencia es mayor a 60%.

27.3. PERSONAL ESPECIALISTA

CUADRO N° 8
PERSONAL ESPECIALISTA
e Formacion 5 z Experiencia minima en
item | Cant. | Especialidad académica Participacion afos!

T 24 meses como Residente
ylo jefe ylo supervisor yfo
inspecior yio jefe de

Ll i 5qper\fisi0n o res_idenle

permanente y prlnlslpati ;yig{ di_:jecl:;

ING. - 5 y residente yfo jefe residen

1 1| ResipenTe | IngeneroAgricalac | directa enla |y, jefe residente principal
DE OBRA Ll Ejelcuc';n < ylo ingeniero residente yio
(?(;)0;; supervisor  principal de

obras. lguales o similares

(Computados desde [a

fecha de obtencion de la

_| colegiatura).

12 meses como

Especialista ylo ingeniero

ylo supervisor ylo jefe ylo

responsable y/o residente

en: seguridad y salud

Ingeniero Civil o ocupacional o seguridad e
Ingeniero de Higiene Do franais higiene  ocupacional o |

y Segurnidad seguridad de obra o
2 . }JSSIEE'I#EEI? o Industrial o Ingeniero D;:leﬂ;:':r:ﬁay seguridad en alllrabajo o
SEGURIDAD Industrial o Ingeniero ejecucion de salud ocupacional o
de Seguridad y Salud I obra (50%) implementacion de planes

en el Trabajo o Ing. de seguridad e higiene

Ambiental ocupacional o en prevencion

de riesgos laborales de

obras en general

{Computados  desde Ia

fecha de obtencion de la

Fuente: Gastos Generales del expedients técnico

Para los especialistas que tienen participaciéon menor al 100%, para el inicio
de la ejecucion de la obra, el contratista debera presentar ante la Entidad el
cronograma de participacion de permanencia directa en obra.

27.4. PERSONAL AUXILIAR Y TECNICO

TLa exy

Minister

ia de los profesionales claves se ha tomado en base a las Fichas de Homologacion anexas a la Resolucion
al N® 146-2021 VIVIENDA de 14 de mayo de 2021
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Se considera el siguiente personal de acuerdo a los gastos generales del
expediente técnico:

« MAESTRO DE OBRA, permanencia directa en la ejecucion de la obra
100%.

«  ALMACENERO, permanencia directa en la ejecucion de la obra 100%.

s GUARDIAN, permanencia directa en la ejecucion de la obra 100%.

27.5. EQUIPAMIENTO

El equipamiento minimo requerido es:

CUADRON° 9
EQUIPO MINIMO REQUERIDO

item uipo/Maquinaria Unidad Cantidad |

1 ESTACION TOTAL und 1
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4

2 He und 1 |
3 MAQUINAS DE SOLDAR und 1 |
4 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 und 1
5 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" und 1 |
6 BALDE DE PRUEBA HIDRAULICA und 1 |

Fuente: Andlisis de costos, insumos y gastos generales del expediente tcnico
Consideraciones a tener en cuenta del equipo mecanico:

Se aceptaran Unicamente equipos de mayor o igual capacidad y potencia
solicitada en la relacion de equipo minimo del expediente técnico. Se entiende
que los rendimientos de los equipos mecanicos considerados en los analisis de
precios unitarios del expediente técnico, responden a condiciones de
operatividad y eficiencia de estos.

Los mayores recursos en equipos y otros bienes que el contratista movilice a la
obra, seran de su entera responsabilidad, en tanto estos obedecen al analisis
de costo de su oferta; la Entidad ha determinado tipos y cantidad de equipos
que se detalla en el expediente técnico, los cuales responden al plazo de
ejecucion estimado en el expediente técnico. En tal sentido, por ser una decision
de entera responsabilidad del contratista el movilizar mayores recursos en
equipos, no corresponde reclamo alguno por equipo parado en el caso de
ampliaciones de plazo aprobadas, denegadas y/o paralizaciones de obra por
cualquier causa.

28. CRITERIOS AMBIENTALES ESPECIFICOS

El Contratista debera velar que la obra que minimice por lo menos los siguientes
impactos ambientales en la ejecucion del Proyecto.
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CUADRO N° 10 E
CRITERIOS AMBIENTALES ESPECIFICOS
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item Tipologia del Impacto Principales Medidas de Mitigacic

El proyecto no debera ocasionar el deterioro de la |Analizar la localizacién del proyecto para evitar

1, |vegetacion natural en sus alrededores o éreas |afectar areas de especial interés desde el |

aledanas. punto de vista de |a fauna flora,

[El proyecto no debera interferir con los planes de
2. |proleccion de laderas, taludes, y otras obras para
el control de la erosion,

Elegir adecuadamente la localizacion para la
implantacion de las obras provisionales.

. S Vil —— === L= |
" - | Elegir adecuadamente la localizacion para la

El proyecto no debera esta_r localizado _su_brs &reas | ciantacion de Ia obra de infraestructura.
pantanosas, reas ecoldgicamente fragiles, 0 €N gy casos especialmente criticos prever una
3. |zonas con condiciones r pelig od rade proteccion para

naturales. acceso en cualquier situacion.

Se deheré_as:gurar la disposicion adecuada de
residuos solidos y liquidos con el fin de evitar el

4, 5 x altamente toxicas.
deterioro de la calidad de fuentes de agua|proyesrsise requiere incineradores.
superficiales y subterraneas, en areas verdes.

Adicionalmente el Supervisor debera exigir que el tratista tenga en ta como minimo las
igui directrices:

» Debera contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos para
__lasalud humana provenientes de los diversos establecimientas en cuestion.
= La obra debera contar con servicios higiénicos adecuados y i para los trabajadores,
__ asicomo el drea respectiva para el funcionamiento del comedor. )
s El area de la obra, debera ser tratada de tal modo que se elimine o se mitigue los focos
infecciosos (relleno sanitario, lagunas de estabilizacion, etc.) y de zonas industriales o con altos

niveles de inacién emisiones de las, emisiones de ruido, etc. B
Con el fin de plir con las tipologias del impacto y las medidas de mitigacion el Supervisor
debe ga izar que el tista evite, la gj ion y luego de la fase final de los trabajos,
la generacion de los sig impacts tivos, independi de las obligaci que
deriven de las especificaci técnicas y dema re | ional

«  Contaminacion del suglo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, entre otros, en el lugar de
la obra, asi como en el campamento, si lo hubiera.

=  Contaminacién del aire con pélvoras, cenizas, gases material articulado.

« Contaminacion sonora en areas urbanas y rurales por medio de equipos y maguinaria pesada.

<%

= Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de excavaciones
cortes ara cimentacion de obras, canteras, etc. -

*  Acumulacion desordenada de detritos y ofros materiales oriundos de los trabajos en el sitio de |
obras en el campamento. |

= Contaminacién de las dreas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente dispuesto. |

= Generacion de condiciones para la proliferacion de vectores de enfermedades transmisibles,
como mosguitos en agua estancada, roedores en de positos de basura, etc.

REQUISITOS DE CALIFICACION

alto riesgo ante la ocurrencia de fenomenos establecimiento, asegurando ademas su‘

Requisitos:
item [ T_Erl_m_ui aquinaria ___ [ Unidad [ Cantidad |
1| ESTACION TOTAL | und |1
| 2 | COMPACTADORA VIBRATORIATIPO PLANCHA 4 HP und 1
3 MAQUINAS DE SOLDAR und 1
4 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 und 1
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" und ;
6 | BALDE DE PRUEBA HIDRAULICA und ; T
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No cormasponde solicitar como equipamiento gue el postor cuente con oficinas, locales u olros
espacios fisfcos. Asimismo, no se puede requenr caracteristicas, afios de antigiedad y demas
condiciones del equipamiento que nio consten en el expediente téenico

Prever recipientes apropiados para sustancias |

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

item | Cantidad Especialidad
ING. RESIDENTE DE LA

Formacidn académica

1 1 OBRA Ingeniero Agricola o Civil
Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene
2 i INGENIERO AMBIENTAL O y Seguridad Industrial o Ingeniero
SEGURIDAD Industrial o Ingeniero de Seguridad y
Salud en el Trabajo o ambiental
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante

El residente de ia obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el arficulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A

EQUIPAMIENTO ESTRA IcO

Requisitos:

item | Cantidad | Especialidad Experiencia minima en aiios
24 meses como Residente ylo jefe ylo supervisor yio
ING inspector y.fg jefe de supervision y/o residente principal y/o
1 1 RESFDEINTE director resn:_iente_ ylo jefe residente yfo jefe residente
DE LA OBRA principal y/o ingeniero residente yfo supervisor principal de
obra. obras. lguales o similares (Computados desde la fecha
de obtencion de la colegi
12 meses como Especialista, ingeniero supervisor, jefe
responsable, coordinador o la combinacion de estos, de:
seguridad y salud ocupacional, seguridad e higiene
INGENIERO | ocupacional, seguridad de obra, seguridad en el trabajo o
2 1 DE seguridad y salud ocupacional y medio ambiente o salud
SEGURIDAD | ocupacional o implementacion de planes de seguridad e
higiene ocupacional, en la gjecucién y/o inspeccion y/o
supervision de obras en general (Computados desde la
fecha de obtencién de la colegiatura)

Acreditacion:
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De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir fa experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamenia

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 vez el valor referencial, en la
ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considera obras similares a: Construccion, Creacion, ampliacion y rehabilitacién (o combinacion de
estas) de sistema de canal de irrigacion o sistema de riego o servicio de agua para riego.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i} contratos y sus respectivas actas de
- recepcion de obra; (i} contratos y sus respectivas rescluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas ias de prestacion o cualquier otra documentacion? de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implictd su ejecucion;
C dientes a un maximo de veints (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, Ia calificacion se cefird al método deserito en la Directiva “Paricipacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado®, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del conirato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion st yria correspondient

Si el postor acredita experiencia de otra p juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N® 9.

Cuanda los contratos presentados se encuentren exp dos en moneda jera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcidon.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N°® 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experniencia se realiza conforme a fa Directiva
"Parficipacion de Froveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

2 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier olra documentacién®, se enfiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se dita, por ejempl las luciones de liquidacion de obra, las actas
de recepcion de conformidad, entre ofros.

Importante

« S como resultado de upna consulta u observacion carresponde precisarse o ajusiarse el
requenmiento, se solicita la auforizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de canformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Regiamento.

s Los requisifos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarnas
para gjecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
Jurada.
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacion consistird en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
) i i otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segun la siguiente férmula:

Evaluacién:

Acreditacion:

Pi= Om x PMP
Se acreditard mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 '8 puntos

Importante

Los factores de evaluacioén elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

18

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).

/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1,
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
| TP con RUC N° domicilio  legal en
[ ] Asiento N° [......c..eeees ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [........cccocoviiiiiiiiiiiieenne. ], con DNIN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............. ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....c.cccoeevnnnnn ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segln corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacién
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecuciéon de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, deberéa considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 20

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”?!

Incorporar a las bases o el d:

, seguin cor

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecuciéon de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e ‘“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse,

20 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

21 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

e operacion asistida.

)
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencién que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los deméas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]??. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].#

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgard adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

2 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacién.

2 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE?*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberéa consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA
CONTRATOS BA

... ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgard adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisiciéon de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucioén y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

-

Incorporar a las bases o el , seguin corresp

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA..................: FIDEICOMISO DE ADELANTOS?*

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

24 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

% Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgaré adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?"
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

-

Incorporar a las bases o eli

", seglin corresp

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

2

N

porcentaje.

porcentaje.

obligatoria.

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

[INCLUIR% EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, AS| COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho

28 pe conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho

25 De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es

Y,
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de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento

penalidad

1 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR

dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecuciéon del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR

con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0}
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN

MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

Otras penalidades

Procedimiento

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo

30

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

/
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(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR (e}
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que

debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*!

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacién y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estarda compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es seré/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

31 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

0 soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisiéon emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o

, segun corr

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...ccocoiiiiiiiiiienees ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales3?.

%2 Para mayor informacién sobre la normatva de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

LY
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcién de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

mora
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de s No
CONTROVERSIAS Disputas !
DEL CONTRATO
Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
DATOS DE LA )
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

NOMBRE, FIRMA 'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) : [ [
MYPE3? [si ] [No ]
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econédmica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seglin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entenderé validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

3 Esta informacion seréa verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtn las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s): | [
MYPE34 | si [ [No ]
Correo electrdnico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s): | [
MYPE3 |'si [ [No ]
Correo electroénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s): | [

MY PE36 | si [ [No ]
Correo electrdnico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:

[ Correo electrénico del consorcio:

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtn las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

% Ibidem.

e % Ibidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econédmica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




/
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contrataciéon en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represiéon de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comtn del consorcio.

/
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAROBAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA No 003-2024-MDP/CS-PRIVERA CONVOCATORIA.

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segiin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”3”

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 38

.

Incluir las disposici segun corresp
incorporen deben ser eliminadas.

Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se

37 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no

incluya operacion asistida.

3 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

Q operacion asistida.
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)

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante com(n del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comain en [.........ccccoeeeuiinenee. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

- CONSORCIADO 1] (%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (o 1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%¢!

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

39 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
0 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

41 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

/

\_
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elab on de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV42

5 Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

42 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Q)
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segutin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segtn relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposici segun corresp Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se

incorporen deben ser eliminadas

X,
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elab ién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada seré presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comtn, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

P

En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
alaRenta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminadi Iminada la elab

una vez 6n de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificaciéon del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificaciéon, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAROBAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA No 003-2024-MDP/CS-PRIVERA CONVOCATORIA.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA’CI(')N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAROBAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA No 003-2024-MDP/CS-PRIVERA CONVOCATORIA.

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente -

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Ne CLIENTE LA | b | G, REC:E’E::QPADDEELAPE:S)Z%JEEI:E‘&II{AE MONEDA | mpoRTE® |TIPQ 2F CAMBIO Azm%ﬁ;ég“
1
2
3
4
5

m

s

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

i e tularde fa experiencia o os el postor, consignar i dicha experienca corresponde a a marz en caso que el postor sea sucursal, o e ransmiida por reorgarizacien socitaria, debiendo

Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que /a sociedad matriz y la sucursal consiituyen Ia misma persona
juridica, la sceuraat puede acreditar como suya a experiencia de su matriz". Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “.... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resuitante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un blogue patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de fa sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podré emplear la experi ida, como de la izacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAROBAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA No 003-2024-MDP/CS-PRIVERA CONVOCATORIA.

Ne CLIENTE St o | ot oo e REC:iE:Zé:DIEELA lféopiéilzl?ﬁ% MONEDA |  IMPORTE T'”\/‘;ﬁ:[y,"sm Aﬁ%ﬁ;&)&
6
7
8
9
10
OTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda

/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAROBAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA No 003-2024-MDP/CS-PRIVERA CONVOCATORIA.

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucién del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




