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SIMBOLOGIA UTILIZADA:
N° | Simbole Descripcién
1 [ABC] / ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
[oaseees completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 ABC] / [ Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
[ MIIR2 -] especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Se refiere a advertencias o tener en cuenta por el érgano encargado de
4 i las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda y por los
= S proveedores.
importante para la Entidad | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segln corresponda
s Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Los bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas

Parametros

1 Margenes

Inferior: 2.5 cm
Derecha: 2.5 am

Superior : 2.5 cm
lzquierda: 2.5 cm

2 Fuente

Arial

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadre anterior)

3 Estilo de Fuente

Avtomdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fmate Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamarfio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
Centrada : Para la primera pégina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

6 Alineacién

Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Sibrayade i:;:e FI,T:, nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en lefra tamaiio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn General. En el caso de la Seccion
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nofa.

Elaboradas en enero de 2019
Maodificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-CSO-MDP-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS
RURALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DE
CASTILLA DEL DISTRITO DE PARINARI DE LA PROVINCIA
DE LORETO DEL DEPARTAMENTO DE LORETO”, CULI.
N°2599715

Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y eslar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rmp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y confrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en hitps://www2.seace.gob.pe/.

e [En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya oblenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Impoertante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el
particular, se tienen como no presentadas.

\

-
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1.5.

1.6.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a

las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

+ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N°® 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

* Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
lienar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

» Encaso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar
més de un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando
se trate de procedimientos de seleccién segun relacién de items.

2

Para mayor informacién sobre 1a nommativa de firmas y cerfificados  digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/fimar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda,verifica la presentacién de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacién que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.41 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a o establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalua las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento, asi como los coeficientes de
ponderacidn previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una honificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimienios de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anieriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcién electrénica se visualizaréa en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.mp.gob.pe

\
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente seguin lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacién, descalificacion, evaluacién, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de Ia notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
21. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relaciéon de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuvidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

o Una vez otorgada la buena pro, el drgano encargado de fas contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postares al expediente de confratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar dentro del dfa siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e« A efecitos de recoger la informacidn de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamienio de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,

siendo gue, en este aitimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor

tiempo posible, previo pago por tal concepto.

o Fl recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas def OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Enlidad, segtn
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

\
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Las plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segiin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequenas empresas, estas uUltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contralo, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorateada en
cada pago, con cargo a ser devuelfo a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articuio 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

\
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4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de
Ila buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

| Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
| distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
| debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp://www.sbs.gob.pe/sistema-

| 2. Se debe identificar en la pagina web de Ia clasificadora de riesgo respeciiva, cuél es la
| clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

| 4. Sila empresa que oforga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas

=

cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberé consultar a la clasificadora de riesgos respecfiva

De otro lado, ademéas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emilir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (hilp./www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantfa a fravés de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.
EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que elio haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

~
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDQ A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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1.1.

1.2

1.3.

CAPITULO |
GENERALIDADES

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI

RUC N° 20195690988

Domicilio legal Calle Juan Murrieta Rengifo S/N Plaza de Armas

Teléfono: 938179972

Correo electronico: muniparinari2Z0@gmail.com
OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS
RURALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DE CASTILLA DEL DISTRITO DE PARINARI
DE LA PROVINCIA DE LORETO DEL DEPARTAMENTO DE LORETO”, CUI. N°2599715.
VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL VEINTISIETE CON 41/100
SOLES (S/ 156,027.41), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
DICIEMBRE 2024.

Se ha previsto que las actividades comprenden ademas la liquidacién del contrato de obra, segun
el siguiente detalle:

PERIODOS | O UNIDAD | . TARFA | _VALOR
DESCRIPCION DEL OBJETO REFERENCIAL | REFERENCIAL
g b UNITARIA TOTAL
TIEMPO TIEMPO
Supervisién de obra 120 dia SM,170.2056 | S/140,424.67
Liquidacion de obra 5/15,602.74
| 5/156,027.41 |

La Entidad advirtié que es posible la participacion de proveedores que gozan del beneficio de la
exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia,
tomandose en cuenta la regulacién de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicién Complementaria Final, se
establecio en el valor referencial, los limites de este, con y sin IGV, tal como se indica a continuacién:

4

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
vaior referencial indicado en las bases aprobadas.

\
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1.4,

1.9.

Valor Referencial Limite Inferior HRRgR
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
548 S/ 145,449.28
S/ 140,424 .67 :

S/ 156,027.41 ’ s/110,003.06 | & 1716%015 | Clen® :
Ciento cincuentay | Ciento cuarenta Ciento Ciento setenta e
seis mil veintisiete con mil diecinueve mil y un mil i
41/100 soles, incluye | cuatrocientos tres con seiscientos crpenkey

GV veinticuatro con 96/100 soles treinta con
67/100 soles 151100 50165 | 1400 o
28/100 soles
Importante

| Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Memorandum N° 0271-2025-OGA-MDP-,
de fecha 21 de febrero de 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del ano fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO (TARIFA — SUMA
ALZADA), de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacién respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo |ll de la presente seccion de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de CIENTO CINCUENTA (150) dias calendario divididos de la siguiente manera: CIENTO
VEINTE (120) dias calendario para la supervision efectiva para la ejecucion de la obra y hasta
TREINTA (30) dias calendario para la liquidacién de la obra, en concordancia con lo establecido
en el expediente de contratacién.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben:

\
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Pagar en . Caja de la entidad, sito en CALLE JUAN MURRIETA RENGIFO
S/N — SANTA RITA DE CASTILLA - LORETO
Recoger en : Oficina de Abastecimiento, sito en CALLE JUAN MURRIETA

RENGIFO S/N - SANTA RITA DE CASTILLA - LORETO

Costo de bases ¢ Impresa: S/ 15.00 (Quince con 00/100 Soles)

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su
reproduccién.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025

- Ley N° 32186, Ley de Equilibrio Financiero del presupuesto del Sector Publico para el afio
fiscal 2025.

- Ley N° 32187, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2025

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N® 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado y sus modificatorias.

- Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Norma sobre consideraciones de mitigacién de Impacto Ambiental.

- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

- Reglamento para la Autorizaciéon de Obras en Vias Publicas.

- Codigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPiTULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segtin el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos ptblicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consuitas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?®, la siguiente documentacion:
2.21.1. Documentacion de presentacién obligatoria
A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado ¢ mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advartencia
Advertencia

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

5 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

¢ Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps.//www.gobiernodigital. gob pe/interoperabilidad/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacién del servicio de consultoria de obra.
{Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
can lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente
seccion de las bases.

2.21.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad™

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificaciéon por tener la condicion de micro y pequefa empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promoci6n de la Inversién en la Amazonia, deben presentar
la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionaimente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos

?  Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada tnicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion accesoria
o que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

« El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de
los limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la
Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi=c1 PTi + c2 Pey

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

c1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién economica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

Ci =0.80
C2 =0.20

Donde: ¢1 + c2=1.00

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depodsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta ;- 00521055324
Banco :  Banco de la Nacién
Ne et ;. 018521000521029498

8  En caso de transferencia interbancaria.
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2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

h) Autorizacién de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica™.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete”.

I) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacicnal de Grados Académices y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU™2.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (jii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’s,

Importante

¢  Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital gob pe/interoperabilidad/

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://fenlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacién.
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e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

+ Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dfa, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia efecutada paralelamente (trasiape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo trasiapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos preseniados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en [0s requisitos
de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizod el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta comao personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residenie o supervisor en obras coniraladas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsio en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

» [En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del conirato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por [as Enfidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva "Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ditimas pueden oforgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http:/ivww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

\
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2.6.

» Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador
de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién
y eventual ejecucién; sin perjuicic de la determinacion de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

* De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto
Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el
exterior tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd,
salvo gue se trate de documentos publicos emitidos en paises que formen parte del
Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla
de la Haya't.

» La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a Ia consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del conirato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en la Sub Gerencia de Logistica y Servicios
Generales sito en CALLE JUAN MURRIETA RENGIFO S/N — SANTA RITA DE CASTILLA —
LORETO

ADELANTOS

La Entidad otorgara un adelanto directo por el treinta por ciento (30%) del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) dias calendarios, contados a
partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion acompafiada del comprobante de pago
correspondiente.

Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias calendario siguientes a
la presentacion de la solicitud del contratista.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en pagos
periédicos de forma mensual y proporcionales al valor adjudicado del servicio de supervision e
inversamente proporcional al plazo de ejecucion del servicio de supervision.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

* Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Infraestructura vy
Acondicionamiento Territorial de la Municipalidad Distrital de Urarinas emitiendo la
conformidad de |a prestacién efectuada.

e Comprobante de pago

Dicha documentacién se debe presentar en MESA DE PARTES de la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PARINARI, sito en CALLE JUAN MURRIETA RENGIFO S/N — SANTA RITA DE
CASTILLA - LORETO.

14 Segtin lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

\
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CAPITULO 1lI
REQUERIMIENTO
Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamentlo, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

1.1 Nombre de Ia Supervision: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN LA LOCALIDAD DE
SANTA RITA DE CASTILLA, DEL DISTRITO DE PARINARI DE LA PROVINCIA DE LORETO
DEL DEPARTAMENTO DE LORETO” CON CUI: 2599715.

1.2 Base Legal:

= Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

s Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

Ley N° 31955, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N2 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Infermacién Publica.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF del TUO y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que
aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus madificatorias.

Decreto Supremo N° 234-2022-EF

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Reglamento Nacional de Estructuras.

Reglamento Nacional Eléctricas.

DL N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado.

Resolucion de Contraloria N° 072-98-CG.

Norma sobre consideraciones de mitigacion de Impacto Ambiental.

Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

Reglamento para la Autorizacion de Obras en Vias Publicas.

Céadigo Civil.

1.3 Antecedentes y planteamiento del problema.

La Municipalidad Distrital del Parinari, ha considerado en su plan de inversiones del presente
afio el mejoramiento urbane de la comunidad de Santa Rita de Castilla a través de la ejecucién
de la presente obra de Electrificacion, proyecto que al ser puesto en servicio y contribuira al
desarrollo educativo, cultural y socio econémico de la poblacion de esta Comunidad y de la
poblacién colindante.

Es asi que, la Municipalidad Distrital de Parinari, dentro de sus metas propuestas ha
considerado la Ejecucion de este proyecto de inversion publica de interés para el distrito,
proyecto que se encuentra aprobado y declarado viable, cuyo Expediente Técnico ha sido
aprobado por el monto de inversién total mediante Resolucion de Alcaldia N° 016-2024-MDP-
A, de fecha 29 de enero de 2024, por lo que a fin de proseguir con el avance del distrito, procede
la etapa de inversion publica materializada en la ejecucion de la obra.
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1.4 Objetivo.
El objetivo del presente termino de referencia es la contratacion del servicio de consultoria de
obra para desempefiarse como Supervisor de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN
LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DE CASTILLA, DEL DISTRITO DE PARINARI DE LA
PROVINCIA DE LORETO DEL DEPARTAMENTO DE LORETO” CON CUI; 2599715.

1.5 Especialidad y Categoria del Consultor de Obra
El Consultor de Obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en las especialidades de
Consultona en obras urbanas adtflcaclones y af ines - Categona B o Superlor ¥

: uperio concordante con eI o je o' de Ia convocatorla{ icho requasito seré
veri |cado en ia etapa de admision por el Comité de Seleccion en la pagina web

pe).

1.6 Finalidad Piblica
La infraestructura planteada tiene por finalidad publica de suministrar energia eléctrica en forma
continua y confiable, por lo que LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI ha priorizado

la ejecucion de este proyecto de conformidad al Art. 1. Finalidad de la Ley N° 30225 y sus
modificatorias.

mMp.gob

1.7 Sistema de Contratacién.
El sistema de contratacion es bajo del Sistema de ESQUEMA MIXTO (TARIFA - SUMA
ALZADA), siendo a Tarifa para la Supervision Efectiva de la Obra; y a Suma Alzada todo lo
referente a la Liquidacion de fa Obra. El pago serd mensual de acuerdo a los servicios
realmente prestados y segun su propuesta econémica ofertada.

1.8 Area que requiere.
Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial de la Municipalidad Distrital de
Parinari.

1.9 Localizacion de la obra.

Regidn ; Loreto

Departamento : Loreto

Provincia ; Lorero

Distrito : Parinari

Localidad : Santa Rita de Castilla

1.10 Recursos Humanos y Equipos de la Supervision.

Personal clave

Cargo Profesién Experiencia

Experiencia minima de 24 (Veinticuatro) meses como:

Ingeniero Jefe de Supervision y/o
Ingeniero Supervisor de Obra y/o
Residente de Obra y/o

Ingeniero Residente de Obra.

=« Jefe de Supervision y/o
* Supervisor y/o
» Supervisor de Obra y/o
¢ Ingeniero Supervisor y/o
JEFE DE ELFIE%(?{ETC[}EIEQ% o |* Jefe de Inspeccion yfo
SUPERVISION DE MECANICO & Jospectorye f
OBRA ELECTRICISTA /O L lngenlem |n$pect0r y/o
INGENIERO-CIVIL » Inspector de obra y/o
L]
L]
L]
-

En la Supervisién y/o ejecucion de obras Iguales y/o Similares

@ Y,
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al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

éxpen’encia I"ﬂil."tll..l"l"l.a de 12 (Doce) meses como:

Asistente de Jefe de Supervision y/o
Asistente de Supervisor y/o

Asistente de Supervisor de Obra y/o
Ingeniero Asistente de Supervisor y/o
Asistente de Jefe de Inspeccion y/o

Asistente de Inspector y/o

Ingeniero Asistente de inspector y/o
Agsistente de Inspector de obra y/o

Ingeniero Asistente de Jefe de Supervision y/o
Ingeniero Asistente de Supervisor de Obra y/o
Asistente de Residente de Obra y/o
Ingeniero Asistente de Residente de Obra.
Jefe de Supervision y/o

Supervisor y/o

Supervisor de Obra y/o

e & & & & & & & & & & % & 4 0 0 & 0 & 4 & B & B

INGENIERO I i i
ASISTENTE DE ngeniero Supervisor y/o
JEFE DE EL?!ICETC?}{EIIEBA 0 Jefe de Inspeccién yfo
SUPERVISION DE ELECTRICISTA Y/O Inspector y/o
OBRA INGENIERO CIVIL Ingeniero inspector y/o
Inspector de obra y/o
Ingeniero Jefe de Supervision y/o
Ingeniero Supervisor de Obra y/o
Residente de Obra y/o
Ingeniero Residente de Obra.
En la Supervision ylo ejecucion de obras Iguales y/o Similares
al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.
et Ieriro O Cornjunie 2IMe COrt e B CUN{ ol
Experiencia minima de 18 (dieciocho) meses como: Ingeniero ylo
Especialista y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable y/o la
INGENIERO CIVIL combinacion de estos en/de:
Y/0 INGENISRO EN
GESTION - —
guridad y/o
ESPECIALISTA | AMBIENTAL YO | ¢ Salud Ocupacional yfo Higiene ylo
DE SEGURIDAD Y AMBIENTAL Y/O « Seguridad e Higiene Ocupacional y/o
SALUD INGENIERO » Seguridad y/o Jefe de Seguridad y Medio Ambiente y/o
ECOLOGO Y/O . Seguride_id y Salud Ocupgcional ylo _
INGENIERO ¢ Prevencionista en Seguridad y Salud Ocupacional.
INDUSTRIAL

En la Supervisién o ejecucion de obras en general, que se
computa desde la colegiatura.

(*) LaExperiencia se computa desde la colegiatura




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2025-CS-MDP-1 Bases Integradas

El personal profesional que se considera, esta en concordancia con lo solicitado en el expediente técnico de la obra
{Analisis de gastos generales).

Descripcién | U.M. | TIEMPO | CANTIDAD Actividades
Personal Profesional Clave
Supervisor de Obra. Supervisar, vigilar y dar
Jefe de seguimiento a los trabajos relativos a obra publica,
Supervision de | Mes 4.00 1.00 cumpliendo y haciendo cumplir la normatividad
Obra aplicable. Verificar, los tiempos y trabajos
realizados.
Asistente de Apoyo en la Supervisiéon de Obra y dar seguimiento
Jefe de Mes 4.00 1.00 a los trabajos relativos a obra publica, cumpliendo y
Supervisién de ’ ' haciendo cumplir la normatividad aplicable. Verificar,
Obra los tiempos y trabajos realizados.
Supervision y asesoramiento en materia de salud,
Especialista de seguridad e higiene en el trabajo y de
de Seguridad | Mes 4.00 1.00 coordinacion, asi como en materia de equipos de
y Salud proteccion individual y colectiva. Vigilancia de la
salud de los trabajadores en relacion con el trabajo.

La colegiatura y habilitacién de los profesionales se requerira para el inicio de su participacién
efectiva en la ejecucion de la prestacion, tanto para los profesionales titulados en el Perti como
para los titulados en el extranjero.

Equipos:

Nota Importante: Los equipos pueden tener mayor capacidad o potencia o precisién o alcance
del limite superior del range establecido o estar dentro de este rango establecido, asi mismo, los
otros equipos pueden contar con mayor capacidad y potencia del establecido. Por otra parte, se
podra acreditar mayor cantidad de equipos.

N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

1 EQUIPOS DE COMPUTO (PC DE ESCRITORIO O UND 2.00
LAPTOP), CORE I7

2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UND 2.00

3 PLOTER AQ UND 1.00

4 ESTACION TOTAL UND 1.00

5 NIVEL UND 1.00

Nota:

« El Contratista debera contar con una Oficina Implementada en la ciudad donde se realizara la
Supervision de la Obra, para el cumplimiento de sus funciones técnicas, administrativas y de
coordinaciones, durante la ejecucion de la obra.

« El Contratista Debera consignar un correo electrénice en la cual AUTORICE que se notifique
la decumentacién que se generen como consecuencia de la ejecucion contractual, ademas,
debera contar con una oficina en la ciudad de Iquitos, donde se realizaran las notificaciones
fisicas de la documentarias por parte de la Municipalidad Distrital de Parinari.

111 Plazo de ejecucion del servicio.
El plazo de prestacion del servicio segun las condiciones establecidas en los articulos 142, 144
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112

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La prestacion de servicio de Supervision de Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN LA
LOCALIDAD DE SANTA RITA DE CASTILLA, DEL DISTRITO DE PARINARI DE LA
PROVINCIA DE LORETO DEL DEPARTAMENTO DE LORETO” CON CUIl: 2599715,
comprende las labores de supervision efectiva de la obra hasta la recepcion de la misma y
Liquidacion de la misma.

La prestacién de los servicios de supervision tendra una duracion de 150 dias calendario,
divididos de la siguiente manera: 120 dias para la supervision efectiva de la ejecucion de la
obra y 30 dias para la Liquidacién de la Obra, su responsabilidad contractual sera desde el
inicio de obra, hasta la liquidacién de la misma:

Supervision de Ejecucion de Obra 120 dias calendario

Liquidacién de Obra Hasta 30 dias calendario

TOTAL 150 dias calendario

Los costos de supervision de la ejecucién y recepcién de obra, estan inmersos dentro del costo
de la supervisién de la obra y en ningun caso genera ampliacion presupuestal por esta etapa.

Alcances de los servicios.

El Contratista-Consultor suministrara totalmente los servicios necesarios para la
Supervision del saldo de Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN LA LOCALIDAD DE
SANTA RITA DE CASTILLA, DEL DISTRITO DE PARINARI DE LA PROVINCIA DE LORETO
DEL DEPARTAMENTO DE LORETO* CON CUI: 2599715, ubicada en la LOCALIDAD DE
SANTA RITA DE CASTILLA, DISTRITO DE PARINARI, PROVINCIA DE LORETO, REGION
LORETO.

Estos servicios comprenderan todo lo relacionado con la supervisién, control técnico y
administrativo de las actividades a ejecutarse durante el desarrollo y término de la obra.

Sin exclusién de las obligaciones que corresponden, conforme a los dispositivos legales
vigentes y que son inherentes como tal, entre ofros, la supervision debera cumplir con lo
siguiente:

v Revisar el expediente técnico de la obra, asi como las metas a ejecutarse iniciado el
plazo del contrato

v De corresponder, emitir informe sobre las dificultades encontradas en obra y propuestas
de solucién.

v" Revisar y evaluar detalladamente el calendario de avance de obra (CAQ), el calendario
de adquisicion de materiales y utilizacion de equipos mecanicos (CUM y E).

v Realizar el control, fiscalizacion e inspeccion de la ejecucion de la obra y equipamiento,
verificando constante y oportunamente que los trabajos y dotacién de equipos se
ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y en general con toda la
documentacion que conforma el expediente técnico, ademas de cumplir estrictamente
con las Normas de Construccion y reglamentacion vigente.

v' Controlar exhaustivamente y de manera estricta la calidad de los materiales a utilizarse
en la obra, asi como los equipos a instalarse, los cuales deben cumplir con lo establecido

\
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en los planos, los disefios, los ensayos y las especificaciones técnicas del expediente
tecnico y normas vigentes.

v Controlar el avance de las obras a través del programa de ejecucién de obra,
programacion PERT-CPM y diagrama de GANTT, con el detalle suficiente de cada una
de las actividades desde el inicio hasta su culminacian.

v" Controlar el avance fisico y econémico de la obra, efectuando periédicamente y de
manera detallada y oportuna, Ia verificacién en la planilla de metrados y la valorizacion
de las cantidades de la obra ejecutada, mediante la utilizacion de programas de obras.

v’ Vigilar y verificar que el contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto del trafico,
sefializacién, salubridad, conservacion del medio ambiente, destinado al personal
directamente involucrado en las obras, como a los que dirigen, supervisan o visitan la
obra, deberan reflejarse con registros fotograficos.

v Inspeccion y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los materiales Yy equipos
idoneos, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los informes
correspondientes, un inventario detallado y actualizado. Deberan ademas llevar un
control especial, sobre la permanencia en obra y el estado de funcionamiento de la
maquinaria y equipo e informar a la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PARINARI.

v" Mantener la estadistica general de la obra y preparar los informes mensuales, los cuales
deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econémicos; los problemas
presentados y las soluciones adoptadas en obra e identificacién de riesgos durante la
ejecucion de la obra.

v’ Verificar los estudios de suelos, la calidad de canteras y disefios en general; en caso
necesario tomar las previsiones, proponiendo alternativas de solucién.

v" Durante la etapa de ejecucién de obra y recepcion de la misma, El Supervisor tomara
las medidas necesarias para que el contratista cumpla con las normas de conservacion
ambiental y las exigidas en el estudio y especificaciones técnicas del proyecto.

v" Revision y verificacion permanente de la ejecucién de los trazos de ejes y niveles
topograficos en general.

v Recomendar y asesorar a la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PARINARI en lo referente a los sistemas constructivos que se empleen para ejecutar la
obra y emitir opinién y pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el contratista.

¥ Presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre variaciones de obra
(adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo), dentro del plazo previsto en la
normatividad vigente y en el contrato.

¥v'  Efectuar el control de los trabajos para la recepcion de obra como también haber
aperturado un expediente con todas las modificaciones que se dieron durante la
ejecucion, para que el comité de recepcion pueda hacer las verificaciones durante la
recepcion de la misma.

v'  Efectuar el informe final de la obra.
a. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR

El Supervisor desarrollara durante el proceso de ejecucion de la obra las actividades
que se indican, sin que esto sea limitativo a lo indicado en la normatividad vigente:
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Actividades al inicio de supervision de la Obra.

v Realizara la revision integral del expediente técnico de obra y verificara en gabinete y en
el campo los aspectos criticos de los disefios del proyecto, disefio de encofrados y
formas, ensayos de resistencia de concretos/morteros; verificara los resultados del
estudio de mecanica de suelos, estado y disponibilidad del terreno y de canteras, etc.,
incluyendo condiciones especiales, verificara los niveles, el Bench Mark. Verificara la
existencia de permisos, documentos y requisitos necesarios para la etapa inicial de los
trabajos.

v Emitird un informe detallado sobre Ia revisiéon total del expediente técnico dando a
conocer las incompatibilidades, si los hubiere, entre uno u otro (referido al expediente
técnico y el terreno), omisiones y/o errores técnicos legales, recomendando las
soluciones, correcciones y aclaraciones pertinentes.

v Oportuna aprobacién de la disponibilidad de las canteras (de corresponder); para cuyo
efecto, a nombre de la Municipalidad Distrital de Parinari, ejercera ante las autoridades
competentes todas las acciones necesarias para reservar los volimenes necesarios
para la obra, tomando en consideracion las normas sobre aspectos ambientales.

v Definir por escrito con el contratista, las marcas y tipos de materiales a usar durante la
ejecucion de la obra, enmarcando dentro de los requerimientos que se indican en
expediente técnico para su adquisicion y provisién oportuna de acuerdo a los CAO y
CUMyE.

Actividades durante la ejecucién de la obra.

v" Supervision y control de las instalaciones provisionales, equipos de construccion y de
control de calidad de materiales, personal administrativo, técnico y obreros del
contratista.

v Revisién, evaluacion y aprobacion de los disefios de ejecucion y métodos constructivos
propuestos por el contratista.

v Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control de ejes
y niveles durante la construccion.

v" Supervisar y controlar la calidad de la ejecucion de los trabajos de conformidad con el
expediente técnico, Reglamento Nacional de Edificaciones y otros reglamentos vigentes.

v Sifuera necesario recomendara sobre cambios y/o modificaciones del proyecto original,
asi como de disefios complementarios necesarios para la conformidad de Ia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI, de ser el caso.

v" Control del avance fisico y financiero de la obra de acuerdo a la programacién de obra
aprobada (PERT/CPM, GANTT).

v' Programar y coordinar reuniones periédicas con el contratista, informando a la
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI sobre los acuerdos y resultados.

v’ Exigir que se efectien las pruebas de control de calidad de materiales, evaluar y dar
opinidn técnica sobre los resultados de laboratorio (mortero, materiales, insumos,
compactacién, protocolos de instalaciones sanitarias y otros).

v Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que a su criterio deban realizarse
durante la ejecucién de las obras, asi como pruebas adicionales que acrediten la
capacidad portante del terreno segun disefio.

v Comunicar permanentemente a los funcionarios de Ila GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y  ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI, sobre el desarrollo y estado de las labores
que se desarrollen, asi como el avance fisico de los metrados ejecutados y la
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valorizacion semanal y acumulada, junto al panel fotografico y video corto. En caso de
lejania de la ubicacion de la obra, se debera cumplir con la informacién, mediante los
medios disponibles de comunicacién, via telefénica (Facebook, WhatsApp, correo
electrénico, etc.).

v’ Valorizar mensualmente las obras ejecutadas segun presupuesto contratado, incluyendo
reajustes, deductivos que correspondan, etc. asi como de los presupuestos adicionales
aprobados, sustentandolos con la documentacién técnica, administrativa y los calculos
que los respalden (Incluyendo los metrados realmente ejecutados en detalle).

v" Lasupervision necesariamente esta involucrada en la seguridad de los trabajos, llevando
el control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la
obra, por lo tanto, debera exigir al contratista lo siguiente:

a) Contar con los PST (Procedimiento Seguro de Trabajo) para cada uno de las
actividades que realiza el personal en la ejecucion de la obra.

b) Contar con los planes de contingencia en caso de eventos extraordinarios por el
suceso de un accidente.

c) Contar con los registros de charla de 5 minutos (del contratista de obra) de cada grupo
de trabajo (diariamente), donde deberén necesariamente indicar las actividades a
realizar, la identificacién de riesgos potenciales, la toma de decisiones para eliminar
riesgos potenciales y verificar que estos registros tengan la firma de todos los
componentes de la cuadrilla o grupo de trabajo.

d) Contar con la pdliza vigente por accidentes personales, pension y de salud de todo el
personal durante la ejecucion de los trabajos.

e) Verificar la dotacion y el correcto uso del equipamiento de proteccion personal (EPP).

v Control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la obra,
accesos, circulacion y sefializacién, almacenamiento y manipuleo de materiales,
proteccion de trabajos con riesgos de caida, uso de andamios, equipos de izaje, arnés,
etc.

v Preparacion de informes de avances mensuales, adjuntando registros fotograficos
digitales con presencia del supervisor y residente de obra (proceso constructivo, vistas
especificas y panoramicas) y escaneado de las hojas del cuaderno de obra.

v Remisién de informes especiales a la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PARINARI, cuando ésta los requiera o las circunstancias lo determinen.

v Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los trabajos
nocturnes.

v Cumplir y hacer cumplir las Normas Técnicas de Control de la Contraloria General de la
Republica, en lo concerniente a la construccion de obras publicas.

v Controlar y coordinar la eliminacién de interferencias fisicas en el terreno.

v Asesorar a la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI en controversias
con el contratista y/o terceros durante la ejecucién y recepcion de la obra.

v' Tramitar las consultas y/o planteamientos del contratista que excedan de su nivel de
decision dentro de los plazos indicados en el presente documento y/o en los establecidos
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en la normatividad vigente, previo analisis, opinion y recomendacion y organizando el
expediente destinado a culminar en un acto resolutivo.

v Preparar oportunamente y dentro del plazo exigido, los informes técnicos que involucren
presupuestos adicionales y/o deductivos de obra presentados, para el pronunciamiento
final de LA ENTIDAD y/o la Contraloria General de la Republica. El Supervisor debera
efectuar el seguimiento sobre el pronunciamiento del expediente presentado hasta su
respuesta al contratista.

B.- ACTIVIDADES DE RECEPCION DE LA OBRA, INFORME FINAL DE OBRA.

v El Supervisor, dentro de los 5 (cinco) dias de la solicitud del contratista para la recepcion
de la obra, informara a la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PARINARI de este pedido, opinando en forma clara y precisa, previa verificacion, sobre
la culminacion o no de la obra y en qué fecha se produjo la misma, adjuntando copia del
cuaderno de obra con el asiento donde el contratista solicita la recepcion de la obra, tal
cual esta indicado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

v Previo informe de EI Supervisor, la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PARINARI designara el comité de recepcién dentro de los 05 dias habiles siguientes a
la recepcién del Certificado de Conformidad Técnica por parte de El supervisor.

v El Supervisor presentara un informe final de obra segun estructura y formato entregado
por la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI, dentro de los diez (10) dias
naturales después de la recepcion de la obra, en el que incluira el resultado estadistico
del control de calidad de la obra ejecutada.

v Integrara el comité de recepcion de obra y participara durante todo el proceso de
recepcion, para lo cual debera entregar al comité de recepcion de obra una memoria de
los cambios y variaciones que se dieron durante la ejecucion de la obra con sus
respectivos planos de replanteo.

C.- RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR
v"  El Supervisor, sera responsable de la calidad de los servicios que preste y de velar que

la obra se ejecute con éptima calidad, para lo cual mantendra su presencia en todas y
cada una de las actividades que conforman la ejecucién de la obra.

v" El Supervisor sera responsable en lo que le corresponde, a la revisién del proyecto
(expediente técnico); asimismo de las complementaciones y/o modificaciones que
efectiie para optimizar y mejorar la calidad del proyecto original.

v El Supervisor sera responsable de la entrega a la Entidad de valorizaciones, de la
liquidacion del Contrato de Supervision, dentro de los plazos y condiciones fijados en el
Contrato. (definicién de plazos y condiciones en el contrato).

v El Supervisor controlara y exigira el cumplimiento de los programas de avance de obra
y debera requerir al contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su
cumplimiento. Asimismo, exigir al contratista el fiel cumplimiento de las normas de
seguridad, higiene industrial y administraciébn de riesgos, segun corresponda, la
normatividad vigente

v El Supervisor debera ejercer un control permanente sobre la vigencia de las cartas
fianzas del contratista, comunicando a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI
los vencimientos con un mes de anticipacion.

v El Supervisor debera cumplir con la evaluacion y presentacion oportuna de los
expedientes técnicos de los presupuestos adicionales o deductivos, en caso la Entidad
asi lo determine, que se originen por modificaciones del proyecto original de la obra
contratada. Estos presupuestos deben ser suscritos por El Supervisor y el representante
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del contratista.

En caso de que La Entidad incurra en mayores gastos por incumplimiento de El
Supervisor de lo sefialado en el parrafo anterior, estos mayores gastos seran asumidos
por el supervisor, descontandose de sus honorarios profesionales.

v" Vigilar que la sefializacion de transito cumpla con lo requerido por la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PARINARI y las autoridades de transito.

v' El Supervisor, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido

desempefiar, sera legalmente responsable por el periodo de un (01) afios, a partir de la
finalizacién de sus servicios.

v" Las sanciones por incumplimiento que se aplican el supervisor, comprenden no
solamente las establecidas en estos términos de referencia y en el contrato, sino ademas

las que conforme a ley le corresponden, para lo cual LA ENTIDAD iniciara acciones
legales pertinentes de ser el caso.

v"El Supervisor no tendrd autoridad para exonerar al contratista de ninguna de sus
obligaciones contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicional o variacién de obra
que de alguna manera involucre ampliaciéon de plazo o cualquier pago extra, a no ser
que medie autorizacion escrita y previa de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PARINARI de acuerdo a Ley.

v" Por ningin motivo el supervisor valorizara obra adicional en la planilla de obra
contratada.

v El Supervisor serd responsable del control de calidad de las obras ordenando al
contratista de la obra, las pruebas de control requeridas.

D.-PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

v El Supervisor adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control
técnico de las actividades del contratista relacionadas con la ejecucion de la obra, las
que deberan ser anotados diariamente en el cuaderno de obra.

v El Supervisor en los procedimientos de control, debera considerar una coordinacion
permanente con el contratista de la obra y la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PARINARI.

v"  Los laboratorios en los cuales se ejecutaran los ensayos no rutinarios, deberan contar la
aprobacion previa de El Supervisor.

v El Supervisor sera responsable directo de la verificacion del disefio y de las pruebas
necesarias que el contratista realizara una vez concluidas las estructuras, instalaciones
electromecanicas, instalaciones sanitarias y otros.

¥ El Supervisor debe exigir al contratista la presentacion de ensayos que garanticen la
calidad de los aceros estructurales, elementos de anclaje y los concretos ejecutados por
el contratista; en tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los
parametros exigidos. En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la
supervision definira los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados 6ptimos,
siendo estos trabajos por cuenta del contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o
compensacion alguna por dichos trabajos, toda vez que el contratista estéd en la
obligacion de terminar correctamente el trabajo.

v' Verificar que el contratista realice una vez concluida la obra, las pruebas
correspondientes, que garanticen la funcionabilidad integral de la obra, debiendo elevar
a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI un informe sobre los resultados y
conclusiones obtenidos.

E.- RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD AL CONSULTOR.

\




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2025-CS-MDP-1 Bases Integradas

La Entidad proporcionara apoyo a El Supervisor en las coordinaciones que realice este
con otras instituciones publicas y privadas, para la ejecucion de la obra y toda la
informacion necesaria de manera que permita desarrollar normalmente las actividades
indicadas en los alcances de los servicios.

F.-DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA
PRESENTAR EL SUPERVISOR DURANTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
El Supervisor debera presentar a la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PARINARI la siguiente documentacién durante la prestacion de sus servicios:

VALORIZACIONES.

Las valorizaciones mensuales por avances seran entregadas a La Entidad
conjuntamente con sus respectivos calculos de reajustes por aplicacion de las formulas
polinébmicas, amortizaciones; las deducciones deben estar debidamente sustentadas,
incluyendo la planilla de metrados realmente ejecutados.

113 INFORMES MENSUALES
El Supervisor debera entregar a la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI,
informes mensuales de las actividades técnico - econdmico - administrative de la obra (segun
modelo que serd entregado por la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARYI),
los cuales deberdn ser entregados conjuntamente con la valorizacién del mes, debiendo
contener lo siguiente:

A. AREA DE SUPERVISION
v Actividades desarrolladas por El Supervisor, memoria explicativa de los avances de
obra y asuntos mas saltantes, evaluacion y opiniéon de retrasos en caso que los hubiese,
proponiendo soluciones para su correccion.

¥"  Relacién detallada, actualizada y acumulada, de todos los ensayos realizados en la obra
y controles efectuados por El Supervisor, indicando ubicacién, fecha en que fueron
realizados, resultados, opinidn e interpretacion técnica y estadistica. Asimismo, deberan
indicar las medidas correctivas y responsabilidades si las hubiere.

v Informe de las actividades de supervision en el seguimiento del impacto ambiental
realizadas durante el periodo correspondiente.

v"  Programa de sus actividades para el mes siguiente.

v Graficos actualizados del avance de obra (programado vs. ejecutado), para verificar la
correcta interpretacion de los informes.

v Fotografias impresas a color de los detalles de los procesos constructivos de las diversas
actividades que conforman la obra, secuencial y sistematizado (una por actividad),
panoramicas de la obra (06 fotos como minimo).

¥ Copias de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con el contratista o con
terceros.

v"  Dara cuenta del tramite que can su opinién haya dado a los reclamos o planteamientos
que el contratista hubiera formulado, pero cuya decisién excediendo a sus facultades
debera resolverse en un nivel superior técnico o administrativo de la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PARINARI.




( MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2025-CS-MDP-1 Bases Integradas

v"  Estado financiero del contrato de consultoria de obra.
v" Copia del certificado de habilidad del supervisor.

B. AREA CONTRATISTA DE OBRA

v Informe acerca de los avances fisicos y valorizados del contratista, cuadros y graficos
que muestren el avance real en comparacion con el programado.

v Presentar los documentos por la cual se certifique que los materiales, insumos y equipos
cumplen con las especificaciones técnicas.
v" Programar y cuantificar los "avances" para el siguiente mes, tanto fisico como valerizado.

v }.ista de personal y equipo empleado por el contratista durante el periodo respectivo,
indicando variaciones con lo programado, si las hubiere.

v" Llevar el récord de indices de seguridad y accidentes de obra.

v" Evaluara y comparara entre el avance programado y el realmente ejecutado, explicando
las causas que hayan motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones tomadas
para superarlos.

v" Alertar de previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o que
ya adoptd, sugiriendo la intervencién de la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PARINARI, si lo considera necesario o indispensable.

¥"Juicio critico sobre la actuacion del contratista en su conjunto.

v Copia del certificado de habilidad del Ingeniero Residente de Obra.

v Copias claras y legibles de las hojas del cuaderno de obra.

C.- INFORMES ESPECIALES
Deberan ser presentados de acuerdo a lo siguiente:

v Informes solicitados por la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PARINARI dentro del plazo que este considere, de acuerdo a las circunstancias que el
caso amerite. Si el Informe especial amerita un plazo mayor, por razones justificadas, la
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 'Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI establecera el nuevo plazo de presentacion
del Informe.

v Informe de oficic a la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI cuando se trata de
asuntos que requieran pronunciamiento o resolucién de LA ENTIDAD, promoviendo un
expediente administrativo o se trate de hacer conocer a la GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI importantes acciones administrativas que
haya tomado en el ejercicio de sus atribuciones y que seran cursadas dentro del término
de la distancia.

En los Informes mensuales que tienen caracter de reporte, hara un recuento de la accion

tomada.

v" El Supervisor presentara el informe de término de obra para la recepcién de la obra.

v" El Supervisor esta obligado a remitir de manera periddica los informes, cuando la
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI lo solicite.
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1.14

1.15

D.- INFORME FINAL
v Incluira la medicion final (resultado real de lo ejecutado) de la obra y evaluacion del
contratista, a criterio de El Supervisor.

v Elinforme final incluiré un plan tipico de acciones periddicas (anual) para la conservacion
y el mantenimiento de la obra y de proteccion ambiental, que sera entregado a Ia
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI.

v El informe final incluird un resumen de fotos (impreso), en los cuales se muestre de
manera sistematizada el proceso constructivo y secuencial de las partidas mas
significativas e importantes de la obra y vistas panoramicas del desarroilo secuencial de
la obra, desde el inicio hasta su finalizacion.

INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI.

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI proporcionara a El Supervisor toda la
informacién necesaria disponible con relacién al proyecto, incluidos el expediente técnico y
demas documentos administrativos.

FACULTADES DEL SUPERVISOR.

v

El Supervisor tendra la obligacion de exigir al contratista, que cumpla con las condiciones
indicadas en las especificaciones técnicas del expediente técnico de la obra, para lo que
dictara las medidas adecuadas en el momento oportuno haciendo de conocimiento al
contratista.

El Supervisor designado podra participar en la entrega del terreno y suscribir el acta
respectiva.

El Supervisor no podra emitir ninguna orden que scbrepase las atribuciones que se sefialan
en las presentes bases y contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables
justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacion expresa de GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PARINARIL.

Excepcionalmente, si durante el proceso de construccion se produjeran contingencias que
pongan en peligro o riesgo la vida de perscnas ¢ la propiedad publica o privada, o que
amenacen causar u ocasionar interrupciones en el transito vehicular comercial por la obra
en ejecucion, El Supervisor podra disponer las medidas de urgencia en la obra que tiendan
a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PARINARI en el mas breve plazo.

CONDICIONES GENERALES

a)

b)

c)

d)

La provision de oficina y mobiliario en obra que requiera El Supervisor para la supervision
de la obra, sera responsabilidad del consultor contratista.

Toda informacion empleada o preparada durante el desarrollo y la ejecucion del proyecto es
de caracter reservada y no podra ser entregada a terceros sin el previo consentimiento
escrito de la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI.

El Supervisor debera informar y asesorar en asuntos concernientes a la ejecucion y
supervisién de obra, a la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI, las veces que sea
requerido.

El Supervisor debera absolver las consultas del contratista con conocimiento de la

~
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e)

9)

h)

k)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI en todas las actividades relacionadas a Ia
ejecucion de la obra.

El Supervisor, cuando la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI lo requiera,
efectuara una revision detallada de las especificaciones técnicas especiales de
construccion, para verificar si éstas cubren todos los aspectos especiales de disefio. En
caso contrario, ElI Supervisor estd obligado a informar a la GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PARINARI y recomendar las modificaciones y/o correcciones necesarias.

El Supervisor hara una revision detallada de la suficiencia de los disefios considerados
para la proteccion de la obra. En los casos que sean necesarios, El Supervisor
recomendara y complementarad la modificacién de los disefios considerados, debiendo
informar a la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI.

El Supervisor revisara, evaluara y juzgara las pruebas y ensayos de materiales realizados
por el contratista.

El Supervisor obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segun la legislacién
nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total,
durante el periodo de tiempo del contrato de supervision y posibles ampliaciones del plazo,
siendo de su exclusiva responsabilidad el incumplimiento de esta obligacion.

El Supervisor al término de la obra, deberd entregar a la GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PARINARI todo el acervo documental técnico y administrativo de la obra,
esto no exime a El supervisor que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier
absolucioén de consultas en relacion con la obra.

El Supervisor debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de la GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PARINARI para la revisiéon del avance de las obras bajo su supervision y
proporcionara toda la informacién que le sea requerida.

El Supervisor estara sujeto a fiscalizacién por los funcionarios que designe la GERENCIA
DE |INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI quienes verificaran el desarrollo de su labor,
la calidad de su trabajo y su permanencia en la obra.

El Supervisor durante la prestacion del servicio estara obligado a respetar las condiciones
establecidas en el contrato, en estos términos de referencia y la estructura de costo materia
del contrato.

m) El Supervisor debera comunicar a la entidad las fechas en las que se realizaran las pruebas

de calidad de los procesos constructivos (rotura de probetas, compactacién de campo,
muestras de densidad de campo, disefios de mezcla, prueba de tintes penetrantes, etc.)
para que a dichas pruebas asista un personal designado por la entidad.

PENALIDADES

Se aplicara una penalidad por cada dia de atraso hasta un maximo del 10% del contrato, la
penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto contrato vigente/ F x Plazo en dias

Donde F tendra los siguientes valores:

\
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a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias, F = 0.25.

Segun corresponda, al contrato o item que debi6 ejecutarse o, en caso que estos
involucraran obligaciones de ejecucién periodica, a la prestacion parcial que fuera materia

de retraso.

Por los siguientes conceptos:

OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 se esta estableciendo penalidades distintas al retraso o mora
en la ejecucion de la prestacion. Para dicho efecto, se esta incluyendo un listado detallado
de los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Segun lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe

incluir las siguientes penalidades:

Penalidades

NO

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de
su participacion en la ejecucion del contrato o
del integro del plazo de ejecucidn, si este es

0.5 de UIT por cada
dia de ausencia del

Segun informe de Ia
Gerencia de Infraestructura y

z | | pl Acondici ient
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad PRSI DI PNER | R
: =3 ] previsto. Territorial
con las disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento’®.
Segin informe de |Ia

En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

0.5 UIT por cada dia
de ausencia del
personal.

Gerencia de Infraestructura y
Acondicionamiento
Territorial

Si  como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de |Ia
infraestructura culminada y las instalaciones y
equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se encuentra
culminada.

3% del monto del
Contrato de
Supervision

Segun Informe del Comité de
recepcion.

Por presentar valorizaciones de Obras ylo
metrados no ejecutados (sobre-valorizaciones),
que no hayan sido sustentados, sin perjuicio de las
acciones legales que pudieran corresponder.

10% del monto de la
sobre  valorizacién
en exceso

Segun informe de |la
Gerencia de Infraestructura y
Acondicionamiento
Territorial
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Penalidades
N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
No cumple con el uso de materiales y equipos de
campo (vehiculo, medioc de comunicacién, 5 Segun informe de Ia
5 teodolito, elc.) establecidos en los Términos de gé?o/:i::c;:i?nomo de{l)a: Gerencia de Infraestructuray
Referencia, sin perjuicioc de disponerse Ia - P Acondicionamiento
Demolicion de comprobarse que los materiales ‘ Territorial
utilizados son deficientes
Segin informe de Ila
o,
6 Por falta de permanencia fisica del jefe de la 3;’0’?:;0%?1“0 de l?_ Gerencia de Infraestructura y
supervision en la Obra. cada dia PO Acondicionamiento
’ Territorial
No cumple con presentar el informe mensual de | 0.5% del monto de la gegun . ;nfclzr:ne t d:t "
7 | valorizacion del contratista y supervision dentro del | valorizacién A:c::r;%?one n. ra?s GRS
plazo que establece el RLCE mensual. Ter ritolrial RTHALIR
Por autorizar la ejecucion y/o valorizar obras Saain e d i
adicionales sin haber generado y tramitado ante la | 0.5% del monto Ge?:nc'a :’n In::e t ; @
8 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI, el | correspondiente ~al | /o ° di;ion:;ie:f; MR
respectivo Expediente Técnico con el presupuesto | mes valorizado. Teritorial
del adicional. el
No cumple con informar oportunamente las Saan — d |
ocurrencias en la obra, asi como los avances | 0.5% del monto de la Ge?u:ci :; I:fT:E » el a
9 mensuales, indicadas en las funciones de la | valorizacion Acoi diu'aonamie:teo ray
supervision de las actividades durante la ejecucion | mensual. Territorial
de la obra y/o cuando le solicite el Area Usuaria.
Si EL SUPERVISOR no tramitara oportunamente o Sontny  informe  de  Ta
remitiera en forma defectuosa o incompleta la | 0.5% del monto Ge?encia A T naaiiting
10 | revision de las valorizaciones aprobadas de Obra | correspondiente  al FR—— tent y
(principal y/o adicionales), que pudieran generar | mes valorizado. T;orr?wzﬁnamlen 0
atrasos en el procedimiento de pago respectivo.
Por no Absolver las consultas en obra y/o tramitar | 0.5% del montode la | Segun informe de |Ia
11 las oporiunamente a la MUNICIPALIDAD | valorizacion del mes | Gerencia de Infraestructuray
DISTRITAL DE PARINARI, dentro de los plazos | por cada dia de | Acondicionamiento
correspondientes retraso. Territorial
<Rl
iem\';ro o Por no comunicar a la MUNICIPALIDAD
* Yitular DISTRITAL DE PARINARI, dentro de los cinco dias Segin informe de Ila
-~ ef 12 de haber recibido de parte del Contratista, la | 10% del monto de su | Gerencia de Infraestructuray
deog 930S solicitud de Recepcion de Obra y no emitir el | contrato vigente, Acondicionamiento
\ certificado de conformidad técnica, sin la Territorial

justificacion correcta.

@

NOTA:

v Ante el incumplimiento reiterativo de cualquiera de las penalidades establecidas, el Area
Usuaria aplicara el doble de la penalidad establecida en el cuadro en mencion, las
mismas que seran descontadas en la valorizacion correspondiente 0 en su caso en la

respectiva liquidacién.

v El Consultor debera tener en cuenta, que el monto total acumulado de penalidad estara
establecido en la respectiva conformidad de Servicio.

\
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Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto mé&ximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

117  CRITERIOS AMBIENTALES ESPECIFICOS.

El supervisor debera velar y hacer cumplir al contratista de la obra, se minimice por lo mencs
los siguientes impactos ambientales en la ejecucion del proyecto de infraestructura citado:

TIPOLOGIA DEL IMPACTO PRINCIPALES MEDIDAS DE MITIGACION

| El proyecto no debera ocasionar el deterioro
de la vegetacién natural en sus alrededores
o areas aledarias.
El proyecto no debera interferir con los
planes de proteccién de laderas, taludes, y

Analizar la localizacion del Proyecto para evitar
afectar areas de especial interés desde el punto de
vista de la fauna y flora.

Elegir adecuadamente la localizaciébn para la
implantacion de las obras de reconstruccion.

otras obras para el control de la erosién.
Elegir adecuadamente la localizacibn para Ila
implantacién de la obra de infraestructura de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI.
En casos especialmente criticos, prever una
estructura de proteccién para el establecimiento,
asegurando ademas su acceso en cualquier situacion.
Se debera asegurar la disposicion adecuada |
de residuos sélidos y liquidos con el fin de
evitar el deterioro de la calidad de fuentes
de agua superficiales y subterraneas, en
| areas verdes.

El proyecto no debera estar localizado sobre
areas pantanosas, areas ecoldégicamente
fragiles, o en zonas con condiciones
naturales peligrosas o de alto riesgo ante la
ocurrencia de fenomenos naturales.

Prever recipientes apropiados para sustancias
altamente téxicas.
Proveer si se requiere incineradores.

Adicionalmente El Supervisor debera exigir que El Contratista tenga en cuenta como
minimo las siguientes directrices:

1. Debera contar con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos
para la salud humana provenientes de las diversas actividades que se ejecuten en el
proyecto.

2. La obra debera contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los
trabajadores, asi como el area respectiva para el funcionamiento del comedor.

3. El area de la obra, debera ser tratada de tal modo que se elimine o se mitigue los focos
infecciosos (relleno sanitario, lagunas de estabilizacién, etc.) y de zonas industriales o
con altos niveles de contaminacién (emisiones, ruido, etc.)

Con el fin de cumplir con las tipologias del impacto y las medidas de mitigacién El
Supervisor debe garantizar que El Contratista evite, durante la ejecucién y luego de la
fase final de los frabajos, la generacion de los siguientes impactos negativos,
independientemente de las obligaciones que deriven de las especificaciones técnicas y
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demas normas y reglamentos nacionales vigentes, para lo cual debera evitar lo siguiente:

a) Contaminacién del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, entre otros, en el
lugar de la obra.

b) Contaminaci6n del aire con pélvoras, cenizas, gases y material particulado.

c) Contaminacion sonora en areas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria
pesada.

d) Inestabilidad de tfaludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de
excavaciones y cortes para cimentacién de obras, canteras, etc.

e) Acumulacién desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el
sitio de obras y en los campamentos.

f) Contaminacién de las areas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente
dispuesto.

g) Generacién de condiciones para la proliferacion de vectores de enfermedades

transmisibles, como mosquitos en agua estancada, roedores en depdsitos de basura,
etc.

h) Degradacién paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados
con la ejecucidn de las actividades;

i) Destruccion de vegetacion natural fuera del area de construccién, por depésito de
materiales, acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de
trabajadores, etc.

j) Caza ilegal o depredacion por parte de los trabajadores de la construccion.
k) Agresion o interferencia en las costumbres de pequefias comunidades rurales (en casos
aplicables), por parte de los trabajadores de la construccion.

Para ello se deberan adoptar las siguientes medidas:

» Mantener un esquema eficiente de conservacion del sitio de obras para prevenir dafios
y erosiones por descargas de agua mal controladas.

» Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas
de seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo.

> Prever en el campamento cajas de recoleccion de basura, deposito y eliminacion correcta
de residuos organicos, tanto sélidos como liquidos.

» Limpiar, consolidar y proteger las superficies del sitio de obra y campamentos.

» Desmontar, demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar
componentes que pueden constituir, en el futuro, peligro o fuente de contaminacion
ambiental.

118 FORMA DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION

a) El pago por los servicios de supervision sera en pagos mensuales y proporcionales al valor
adjudicado del servicio de supervision e inversamente proporcional al plazo de ejecucion
del servicio de supervision.

Se utilizara la siguiente formula de pago:

@ Y,
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1.19

PSV= ND x VSS
NT
Donde:
PSV = Pago Proporcional Mensual de Supervision.
ND = Numero de dias laborados al mes.
NT = Namero Total de dias del Servicio de Supervision.

VSS = Monto Adjudicado del Servicio de Supervision.

b) El pago mensual del supervisor se efectuara previa aprobacion del area usuaria,
presentando el informe mensual de sus actividades.

El Supervisor estara sujeto a fiscalizacion por la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI
o quien designe ésta, quienes verificaran la permanencia en la obra del personal del supervisor
asignado a la ejecucion de la obra; asi como de la totalidad de los equipos de laboratorio,
topografia y otros incluidos en su contrato, y a la efectiva utilizacién de los vehiculos sujetos a

pago.

RESOLUCION DE CONTRATO.
Cualquiera de las partes podra resolver el contrato de conformidad con el articulo 36, de la Ley

de Contrataciones del Estado y el articulo 164 de su Reglamento de ser el caso, la Entidad
procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

ADELANTO
La Entidad otorgara un Adelanto Directo hasta por el Treinta (30) % del monto del contrato

original.

El contratista debera solicitar el adelanto dentro de los ocho (08) dias calendarios contados a
partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato adjuntando a su solicitud la garantia por
adelanto (Carta Fianza en los siguientes términos: incondicional, solidaria, irrevocable y de
realizacion automatica en el pais a solo requerimiento de la Entidad, emitidas por empresas
que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir
garantias; o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria
que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert por idéntico monto y con un
plazo minimo de vigencia de tres meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de
amortizar, hasta la amortizacion total del adelanto otorgado), acompafiada del comprobada de
pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debera entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) dias calendario siguiente
a la presentacion de la solicitud del contratista.




( MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINAR! \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2025-CS-MDP-1 Bases Integradas

La presentacion de esta garantia no puede ser exceptuada en ninguin caso.

1.21 CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad de recepcién de la prestacién sera otorgada por la GERENCIA DE

INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PARINARI.

De existir observaciones, la Entidad debe comunicar las mismas al Contratista, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni
mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, el
Contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la Entidad puede resolver el contrato,
sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para
subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria de obra manifiestamente no
cumpla con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no otorga la
conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion,
aplicandose las penalidades respectivas.

1.22 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS:
¢ El nimero méximo de consorciados es de DOS (02) integrantes.
* El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%.

e El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%.

1.23  De la experiencia del consultor de obra en la especialidad.
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.0 VEZ VALOR

REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes Supervisién de Obra
para el mejoramiento y/o ampliacion Construccion y/o creacién y/o Instalacién en las siguientes
intervenciones: Lineas Primarias, Redes primarias y redes secundarias, Pequefios Sistemas
Eléctricos o, Remodelacion de redes Primarias y Secundarias o, Sistemas Eléctricos Rurales o,
Lineas y/o Redes Primarias o, Redes Secundarias o, Alumbrado Publico y/o Conexiones
Domiciliarias ejecutadas dentro o conjuntamente con Redes Secundarias y/o-edificaciones

—VaIlla ; 3 aal; wantas-dainstalaciones aeléciricas
eddcathVvas oL COH R ORERIBSE-O8-HShAGIOREe & eieGtHGaE-
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ANEXO - A (ESTRUCTURA DE COSTOS PARA INDAGACION DE MERCADO
DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN LA
(Obra: LOCALIDAD DE SANTA RITA DE CASTILLA, DEL DISTRITO DE PARINARI DE LA PROVINCIA DE LORETO DEL DEPARTAMENTO DE
LORETO" CON CUE 2599715 -
Propietario: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARNAR| N
Ubicacion: | LORETO-LORETO- PARNARI - 3
Fecha: 2011212024
GASTOS VARIABLES- RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION [ s1.51,635.00
Codigo | Descripcion Unidad | Personas | %Particip | Meses | Sueldo/Jornal Parcial
100 |PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR Sub Total §l. 50,000.00
101 |JeledeSupervisondeObra MES 1 100% 4 S1.6,000.00 | S/.24,000.00
102 [Asisene MES 1 100% 4 §1.3,00000 | /12,0000
| 103 |Espedialista de Seguridad y Salud MES 1 100% 4 S.350000 | §1.1400000
Codigo | Descripcion | Unidad | Cantidad | %Costo asig. | |  Precio Parcial
200  |IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSON Sub Total §1.1,635.00
201 |Lentes profeciores UND 0 T 100% S/.30.00 81, 300.00
202 |Cascos U | 3 100% S1.35.00 §1.105.00
203 |Zapaios de seguridad PAR 3 [ 100% 8. 150.00 S1.450.00
204 |Chalecos de seguridad UND 3 100% | S.5000 | /15000
205 [Unibrmes de Seguridad UND 3 0% | | SL15000 §1. 450.00
206  |Botiquin de Seguridad UND 1 100% §/. 180.00 S1.180.00
GASTOS FLIOS - NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION | si.34,15%.70
Codigo Descripcion Unidad | Insumos | %Particip | Meses | Sueldo/Jornal Parcial
300 [VARIOS Sub Total §1.27,900.00
301 [ulerde Enbarcacion FloviaDeslzador | UND [~ 1 | 100% [ 5 | SL220000 | /1100000
302 |aulerdeloclparaOiona | UND | 1| 100% 5 SL.3000 | SL170000
303 |Gastos de Aimentacion del Personal | UND 5 | 100% 4 | 5.300.00 $1.6,000.00
304 E"’m e Al de Fopedage del UND 5 100% 4 5130000 | /600000
305  |Prolocolos de Pruebas UND 1] % | 4 S/, 80000 §/.3,200.00
/{% Codigo | Descripcion Unidad | Insumos | %Particip | Meses | SueldolJornal Parcial
N\ 400 |MATERIALES DE ESCRITORIO Sub Total SI.756.70
Pres ) 401 |Materiales y Usles de escriiorio (varios) GLOBAL 1 0% |5 S/121.34 S1. 606.70
. 402  |Planos de replanieo GLOBAL 1 100% 1 §/. 150.00 S/, 150.00
N 5
oo guSY_Cotigo Description Unidad | insumos | % Particip | [ F.Unfaro | Parcal
LIQUIDACION DE OBRA Sub Total §1.5,500.00
Recepcion y Liquidacion de Obra GOBAL | 1 |  100% | | S1.5,500.00 S/. 5,500.00
SUB TOTAL GASTOS SUPERVISION §1. 85,791.70
GASTOS GENERALES DE OFICINA CENTRAL Y UTILIDAD (10%) S1.8,579.17
SUB TOTAL GASTOS GENERALES SUPERVISION §1.94,370.87
IMPUESTOS IGV (18%) S, 16,986.76
| TOTAL GASTOS DE SUPERVISION | SI.111,357.63
COSTO DIRECTO PRESUPUESTO S1. 2,496,583.97
% Gastos de Supervision 4.46%
N°DE |PERIODOO| TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL OBJETO PERIODOS | UNIDAD DE | REFERENCIAL | REFERENCIAL
DETIEMPO| TIEMPO | UNITARIA TOTAL
| Supenision de obra 120 dia | SM170.2056 | /14042467
5 Liquidacion de obra §/15,602.74
; S156,027.41
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

De acuerdo con el articulo 49 del Reglamento, los requisitos de calificacién son los siguientes.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
Cargo Profesion
Jefe de Supervisién de Obra et Slecptai 0 Macknke: Beciics

Y HE AH

Ingeniero Electricista o Mecénico Electricista
y/o Ingeniero Civil

Ingenierc Civil y/o Ingeniero en Gestion
Especialista de Seguridad y Salud Ambiental y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero
Ecotlogo y/o Ingeniero Industrial

Asistente de Jefe De Supervision de Obra

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del pro yecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:

Cargo Experiencia
Experiencia minima de 24 (Veinticuatro) meses como:

Jefe de Supervision y/o
Supervisor y/o

Supervisor de Obra y/o
Ingeniero Supervisor y/o

Jefe de Inspeccion y/o

Inspector y/o

Ingeniero inspector y/o

Inspector de cbra y/o

ingeniero Jefe de Supervision y/o
Ingeniero Supervisor de Obra y/o
Residente de Obra y/o

Ingeniero Residente de Obra.

JEFE DE
SUPERVISION DE
OBRA

® & & & & & 85 8 & ° 2 »

En la Supervision y/o ejecucion de obras Iguales y/o Similares
al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.
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ASISTENTE DE
JEFE DE
SUPERVISION DE
OBRA

Experiencia minima de 12 (Doce) meses como:

Asistente de Jefe de Supervision y/o
Asistente de Supervisor y/o

Asistente de Supervisor de Obra y/o
Ingeniero Asistente de Supervisor y/o
Asistente de Jefe de Inspeccion y/o
Asistente de Inspector yfo

Ingeniero Asistente de inspector y/o
Asistente de Inspector de obra y/o
Ingeniero Asistente de Jefe de Supervisidn y/o
Ingeniero Asistente de Supervisor de Obra y/o
Asistente de Residente de Obra y/o
Ingeniero Asistente de Residente de Obra.
Jefe de Supervisién y/o

Supervisor y/o

Supervisor de Obra y/o

Ingeniero Supervisor y/o

Jefe de Inspeccion y/o

Inspector y/o

Ingeniero inspector y/o

Inspector de obra y/o

Ingeniero Jefe de Supervision y/o
Ingeniero Supervisor de Obra y/o
Residente de Obra y/o

Ingeniero Residente de Obra.

En la Supervision y/o ejecucion de obras Iguales y/o Similares
al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA
DE SEGURIDAD Y

Experiencia minima de 18 {dieciocho) meses como: Ingeniero y/o
Especialista y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable y/o la
combinacién de estos en/de:

» Seguridad y/o
e Salud Ocupacional y/o Higiene y/o
» Seguridad e Higiene Ocupacional y/o

Importante

SALUD s Seguridad y/o Jefe de Seguridad y Medio Ambiente y/o
e Seguridad y Salud Ocupacional y/o
» Prevencionista en Seguridad y Salud Ocupacional.
En la Supervision o ejecucion de obras en general, que se
computa desde la colegiatura.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

| Reglamento.

| De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
expernencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del

N
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B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
EQUIPOS DE COMPUTO (PC DE
1
| ESCRITORIO O LAPTOP), CORE |7 oD &0
2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UND 2.00
3 PLOTER A0 UND 1.00
4 ESTACION TOTAL UND 1.00
5 NIVEL UND 1.00
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.0 VEZ VALOR
REFERENCIAL, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, seguin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes Supervision de Obra para el
mejoramiento y/o ampliacion Construccién y/o creacion y/o Instalacion en las siguientes intervenciones:
Lineas Primarias, Redes primarias y redes secundarias, Pequefios Sistemas Eléctricos o,
Remodelacion de redes Primarias y Secundarias o, Sistemas Eléctricos Rurales o, Lineas y/o Redes
Primarias o, Redes Secundarias o, Alumbrado Publico y!o Conexlones Domucrl;anas ejecutadas dentro
o conjuntamenle con Redes Secundarias y/o edificaciones educalivas con componenies—de

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depédsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte {(20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacidn y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumird que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

\
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompariar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de ja orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

importante

| « El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el |
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en
las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecutd el postor |
corresponden a la experiencia requerida.
* En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consarcio en las Conirataciones del Estado”.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

[MAYOR A 3.00 VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION], por la contratacion de servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10)
afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante
de pago, segun corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacién o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'”.

PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [70] puntos
Evaluacién:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a M = Monto facturado

acumulado por el postor por la
prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= [3.00]'€ veces el valor
referencial:
[70] puntos

M >= [2.50] veces el valor
referencial y < [3.00]veces el
valor referencial:

[50]puntos

M > [1.00]"® veces el valor
referencial y < [2.50] veces el
valor referencial:

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del [30] puntos
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.
B. METODOLOGIA PROPUESTA [30] puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta

(--)

reconocerse la validez de la experiencia”.

18 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirnando que el comprobante de pago ha sido

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por €l cliente del postor [sea ufilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

19 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

~
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PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
la consultoria, cuyo contenido minimo es el siguiente: [30] puntos

Debera contener descripcion detallada del servicio ofrecido
(actividades y funciones especificas del personal clave) programado
en cuadros GANT, PERT-CPM (conforme a los compenentes de la
consultoria), que permita un control claro y oportuno de las
actividades a desarrollar, siendo que ademas se debera desarrollar
el contenido minimo siguiente:

1. Procedimientos de trabajo de supervision de obra - Plan de
trabajo (Generalidades, documentos que se presentaran,
sustento de la organizacion y programacién de actividades
durante el desarrollo de la consultoria) - Identificacién de
dificultades y riesgos advertidos, precisando las propuestas
de mejora y solucién que implementaria la consultoria -
Organigrama del personal y programa de asignacion del
personal y recursos. - Matriz de asignacion de
responsabilidades. -Mejoramiento del detalle de los
entregables y/o informes. - Metodologia propuesta para el
desarrolio de los trabajos: planeacion, Ejecucién, Monitoreo
y Control, Cierre. - Plan de Gestion de Riesgos vy
metodologia que se implementara para su administracion.

2. Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio
de consultoria y de la obra (adjuntar farmatos de control) -
Descripcion de normas que se aplicaran durante la
supervision. - Plan de Control de Calidad (el plan de control
de calidad referido a la ejecucién de la obra debera
comprender: control topografico, control de ensayos de
laboratorio, control de materiales). - Cronograma de
recursos. - Plan de control de plazos de ejecucion y Control
economico de la obra (el postor detallara los mecanismos a
utilizar para el control del plazo de la ejecucion de obra, y los
mecanismos para el control econdémico de la obra). -
Procesos de gestion de calidad del consuitor.

3. Descripcitn de las actividades de control para los sistemas
de Seguridad y Salud ocupacional (adjuntar formatos de
control) que se implementaran en la ejecucion de la
consultorfa, conforme al proyecto. - Descripcion de normas
que se aplicaran durante la supervisién. - Control de las
medidas de Seguridad. - Control de las medidas de Salud
ocupacional. - Proteccién de propiedades e instalaciones de
terceros. ~Matriz de Identificacion y Evaluacion de Aspectos
e Impactos Ambientales

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Iimportante

[ ]

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o ef comité de
seleccion, segtn corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la coniratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Terminos
de Referencia ni los requisitos de calificacién

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

~
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Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2025-CS-MDP-1 Bases Integradas
EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)
- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacioén consistira en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas oferias
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula;

Pi= OmxPMP
o

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

\
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO
Impaortante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las gue en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo senialado en
este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1,

con domicilio legal en [......... 1, representada por [.............. ], identificado con DNI N°[.........], ¥
de otra parte [........coocviiiiiiiiiiiciiiien, ], con RUC N° [..............], con domicilio legal en

..], inscrita en la Ficha N° [..........ccocoiiiiiinn, ] Asiento N° [................]
del Reglstro de Personas Juridlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... ...], con DNI N° [....................], segun poder
inscritoen la Ficha N° [.............. ] As:ento N" [ ..] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de[............], a quien en adelante se le denominaré EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [... = ..], el 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda ad;udlco la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

LAUSULA SEGUNDA: OBJETO
| presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

20 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

-
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salve que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATQO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad
De preverse en los Términos de Referencia la ejecucién de actividades de instalacién,

implementacién u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion,
se debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS

DE REFERENCIA]es de|............ 1, el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON
LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR Si ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQJ.

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA

21 pe conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

22 | 3 oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

@ Y,
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

¢ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los coniratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

: “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la retencioén que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero tolal de pagos a realizarse, de forma
| prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

» Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO)] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez
por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel
cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
enovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
55.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto oforgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o pdliza de caucién acompafada del comprobante de pago
correspondiente. Vencido dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes
a la presentacién de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2025-CS-MDP-1 Bases Integradas

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las

correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuanda la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,

debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe inciuir
obligatoriamente esta cldusula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

ElL CONTRATISTA asume [a obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, deniro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopla las acciones correspondientes.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el (ltimo parrafo de esta cldusula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD".

\
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En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el altimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD’.

Incorporar a las bases de consuitoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
tfranscurrido no le resulta imputable. En este (ltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacién en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (€0) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segiun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD [MPOSITIVA | CONTRATOQ].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de Ila | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 | En caso el supervisor de obra no absueiva | Una (1) UIT por no | Segin informe del

las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
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sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. #° residente de obra, | CARGO DE LA
segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

()

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de cédlculo de la penalidad para
cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme
el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo seflalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Titui_gr

TNeoesa®

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los

que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la

3 En caso que el objeto de la contratacidn sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

@ Y
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prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las conftroversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contratc se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segtn lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
§9W% os gastos que demande esta formalidad.

e @] AUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
il ¥ partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
<34 ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...eooeeoevieesrnns ]

MICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
. Wi @ANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
' 1% é? RFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]
e
-oEsES La variacion del domicilio agui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion nc menor de quince (15) dias calendario.

_ A acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
. M‘Eml:”“ los§rman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR
. Titular pefpa

“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA’

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la

24 Dg acuerdo con el numaral 2253 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccidon cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

\
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Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

\

CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razon
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Nombre o razén social del RUC o Descripcion de las
integrante del consorcio ° obligaciones
4 ggﬁ?gfﬁé Numero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
- de la
Elaboracion de ; -
Objeto del contrato Expediente e!abgrea:cnén Slé[;egésr;ﬁn
eemca Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual Total plazo dias calendario

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

25 para

@

mayor  informacion

sobre la

normativa  de
https:/fwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

fimas y certificados digitales

ingresar  a:
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o

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE

Monto de las penalidades por

PENALIDADES mora
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA .

ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores
COMITE DE S;LECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-CS-MDP

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razdn Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?5 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

BN

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

*Q?W%- importante

a notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
pfectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

26 Egta informacidn sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialade en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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ANEXO N° 1

siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-CS-MDP

Presente.-

El que se suscribe, [ ... ...}, representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razdn Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE# Si

No

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razdn Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE? Si

No

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o
Razdn Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE2® Si

No

Correo electronico :

Autorizacién de notificacién por correo electronico:

Correo electrénico del consorcio:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.
28 |bidem.

29 |bidem.

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://iwww2.trabajo.gob.pefservicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
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2. Solicitud de subsanacidn de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion,
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-CS-MDP
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii.  No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

lv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Serresponsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. ~Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comin del consorcio.

\
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seflores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-CS-MDP
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

'Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-CS-MDP
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2025-CS-MDP-1 Bases Integradas

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-CS-MDP
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcic no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal cominen [.............c..cocc ]

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [ ]*
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4, s,
* CONSORCIADO 2] [%]
| Miembro DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2
* Titular [ |
TOTAL OBLIGACIONES 100%32

30 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
31 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
CONSOrcio.
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2025-CS-MDP-1 Bases Integradas

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-CS-MDP

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL pERiODOS O USEAD UNITARIA ng:glﬁg:ﬁgp
OBJETO DE TIEMpo¥  OFERTADA
TIEMPO®

Supervision de obra

Liquidacioén de obra

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda
Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar huevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
matleria de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

» Numero estimado de dias, meses, entre otros de Ia ejecucion de la prestacion, segin lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre ofras, segun lo establecido en las bases.

35 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

\
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-CS-MDP
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA)], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad):

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.-Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se frate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comiin, debiendo indicar su condicion de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

3  En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como "empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

\




‘s@seq S| U8 EpIIS|qe)Se epauow | us Jeufisuo)

‘epuodsauco unfies ‘obed sp
sjueqoldulos [9p UQIDE[@2UBD 8P O SOIDIAISS 8p USPIQ) B @p ugIsiwe | 8p 'ojeJjucd [ap ugiadiiosns ap BYDe; | B @jueipucdsaniod SgS gl Jod opeojgnd |e Jepuodsaliod aqsep Bluaa cliqwed ap ody |3

‘0SED |8 J8S 8p 'seuoioonpal A sa|BuOIDIpE opinjoul opeinoals 0]enuod |ap oo | a1a1jal 85

“adioed snb soj Ua uplooajes 8p s0se00.d S0INiNY SOf UB ‘BILIOSAP SajuB
BuB}8I00S ugIoeziuebiosl Bl 8D BIOUSNDBSUOD OWOI ‘BpRiWsues erousedxe ef seeldiwie ripod ejue)nses pepsloos e ‘eieusl ejse og ‘epfiwsues oroobau ep el B] B ejueipuodseriod ‘Bpipujose
pepernos g sp erousiadxs Bl BANS owoo seypaioe gipod sjue)nsal pepalos Bl 'ejejdwod ojaobeu 8p Baujj BUN U8 8jusjsIsuoad jejucwiied anbojq un aisysuBl} 85 UQISIOSE B] 8 PNYIA US IS ‘OLUSIUNSE
‘ugisny ey 8p ojonpoid enbuixe s enb ‘BpIqIOSqE C BPRIOCIOOU] PEPSISOS Bl 8P BIoUalLedxXe Bl B/ANS OWOD Jelipaioe pipod BjUB)NSal PEPSIO0S Bl 'UQISIOSEe BUN OWOD UQISNY BUN 0JUB) apuasduiod
anb euB)sIcOS ugidBZIURBIOB! Bp ugjoeledo Bun ue ', 'NLA/EL0Z-0L0 N uoidO e us ojsiaaid o] unbss ‘'opow owsiw |8 *,2ujew ns ep eoueusdxe B BAnS owoo Jejipaioe epend [BSININS &)
‘BoIpnf BUOSI6d BLISIW B USANYSUOD jesinans Bf A ZLjEW pepaloos Bl anb opusiapiSU0), N1Q/LL02-91Z N uoilidO ej unBas ‘ojpadsal [y ‘ajuaipucdsaund BUOJRIUSISNS UPIDBIUBWNOOP Bl Jeyeduiooe
opualqap ‘euejanos uoineziueBbioss jod epijWsSuUB) @nj O ‘|esinons eas Jojsod |8 enb 0SED US Zujew B| e epuodseliod eisus|iadxe BYoip IS JeuBisuoo 'iojsod |@ se ou eousuadxe e| ap Jeinyl @ IS

‘opouad OyoIp 8p 0USP OILIA 85 PEPILLICIUOD
g| anb Jeppaloe agep lojsod |8 |ENO [ LS 0SED ‘SEVBJO 8P Ugpejuasald ep Byds) e| B Sei0uejuE Soue (0}) zalp SO| B ejasid BIS ‘0JBIUOD |9 OJUBIWEBUODOSHAd [8P BYDS) B OPUEND ‘BjUSLIEDIUN

‘epuodsaliod unbas ‘ofied ap sjueqoidwos |ap UQGISE|SUED AP O SOIDIAISS 8P USPIQ) E| 8P UCISILLS B ap ‘0JEILOD [ap UCIDdLOSNS ap BYDS) B) B alaljal 8

v

ov

BE

A

z
|
05V
OOV INWNOY . - 09vd
LSVANIA 130 13 ¥as 3a 1#e0 OLVHINOD
OAVANLOVA | orawyo 3q odiy | *31HOIN! | VASNOW | 5, yaiNaaoud| avaImdOINOD| 0 OLvaLNOO | 39 SINVEONAINOD | 1353080 3LNANO o
VIONZIN3dX3 | ¥130 VHO34 | 13d YHO3d °

‘avanvio3dds3 v1 N3 VIONINAdX3 susinbis g| ejjejap ojuosns [@ ‘ajussaid |2 ajuelpajy

avaivioads3a v N3 H0L1S0d 134 VIONIRAdXE

8 oN OX3NY

-'3juasald
daiN-SO-¥Z0Z-1700 oN YAV IIHITdNIS NOIDVYIIaNrav

NOI122373$ 34d 3LIN0D
saJoyas

sepesbaju] seseg

L-dON-SD-§202-#00 N YaVOIJITdWIS NQIDYIIAnNray
IHYNINYC 30 TYLIHLSIa avdrTydIDINNN

/




epuodsaiiod unbas ‘unwos o jebaj ajuejussaidoy
o Jojsod |ap sopijjedy A sesquioN ‘euuld

[YHO34 A avanio HYNDISNODI

IHYNIEVL 30 TVLIHLSIA aYarTvdiOINNA

aviolL

074

oL

6

8

.

9

g

4

€

osvo
OavINWNOY . g 09vd
LWVLNIA ;30 13 ¥3s 3a sdD OLV¥LINOD
Onww_,__..wmﬁ_ OIWYD 30 OdiL | ¥ILHOWI | VAINOW | -\ w2 iN3A0Nd | avaINEOANOD| O OLVHINGD Mw%ﬂﬁ%ﬂw%%ﬂ 130 0L3rg0 ALN3ND oN
VIONIINZdX3 | V13a VHO3d | 130 YHO3d .
sepesboju seseg L-dAN-SD-GZ02-+00 N YAYIITdIS NOIDYOIANTaY \




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°® 004-2025-CS-MDP-1 Bases Integradas

ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-CS-MDP
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una recrganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 48 .4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en hitp://portal. osce.gob.pe/rp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N°10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-CS-MDP
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

'Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

¢ Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores [RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

Importante

Cuando se frate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

\
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-CS-MDP
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn,
segtin corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccron consulta de PN’?D!’BS&S acreditadas en el REMYPE en el link

by r i b Ina )
!]l._‘?-' kf di W c ff;‘-{} 1” -"?L"".'{" ?'J .._,‘f.fv “*« -!-Siff‘..;':..‘".f.:'x'.-',

* [Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
PARINGN cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-CS-MDP
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la

ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacicn de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

Titular
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