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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10: P | | t |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur‘nen o en genera
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

BASES INTEGRADAS
ADJUD!CACION SIMPLIFICADA PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°041-2023-MPA
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DEL PROYECTO
DEFINITIVO — EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA: CONSTRUCCION DE AMBIENTES
ADMINISTRATIVO; ADQUISICION DE ASCENSOR; EN EL(LA) SEDE CENTRAL DE LA CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demaés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccidon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

N O
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relaciéon de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
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clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la UGltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gque-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

~
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del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . MUNICIPALIDADE PROVINCIAL DE AREQUIPA
RUC N° ;20154489895

Domicilio legal : CALLE EL FILTRO N°501-AREQUIPA, AREQUIPA
Teléfono: : 054-219020

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DEL
PROYECTO DEFINITIVO — EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA: CONSTRUCCION DE
AMBIENTES ADMINISTRATIVO; ADQUISICION DE ASCENSOR; EN EL(LA) SEDE CENTRAL
DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA,
PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 338,376.80 (Trescientos treinta y ocho mil trescientos setenta y
seis con 80/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
DICIEMBRE 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/372,214.48

S/ 338,37680 S/ 304,53912 (Trescientos Setenta Y
(Trescientos Treinta Y Ocho Mil (Trescientos Cuatro Mil Dos Mil Doscientos
Trescientos Setenta Y Seis Con Quinientos Treinta Y Nueve Catorce Con 48/100

80/100 Soles) Con 12/100 Soles) Soles)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante MEMORANDO N°806-2023-MPA/GAF el

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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15 de diciembre del 2023.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 82 dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/10.00 (Diez Con 00/100 Soles) en Caja De La Entidad Ubicada En Calle
El Filtro N°501-Arequipa.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Ley N° 31367, Ley de Endeudamiento del Sector. Publico para el afio fiscal 2023.

~
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- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias, en adelante La Ley.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias.

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catadlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

N QO
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B

. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentaciéon facultativa:

a)

b)

c)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

8

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4,

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidén, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1
C2

=0.80
=0.20

Donde: c1 + c2 =1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,

9

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion '°. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica?’.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paguete®?.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU13,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’4,

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la

10 En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

1 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

~
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2.5.

denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcidn consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD CALLE EL
FILTRO N°501-AREQUIPA, AREQUIPA.

15

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES.

%
Pago del Monto
Contratado

Elaboracién

ENTREGABLE CONTENIDO GENERAL . .
(dias calendario)

Informe de integracién de alcances del Estudio de
Preinversion para la nueva Infraestructura.

Plan de Trabajo, Cronograma con hitos y reuniones de

E1 C(f)ordinacién. — — | 4 0
Informe sustentado de la necesidad de contar con el

PLAN DE TRABAJO Estudio de Impacto Ambiental.

Informe sustentado de la necesidad de contar con CIRA

y/o requerimiento alguno por ser Centro Historio en el

Ministerio de Cultura.

Sustentacion de Entregable.

Planos del Proyecto

Planos de Planteamiento Estructural

E2
DESARROLLO DEL - Plano de tendido general de Redes 25 15 %
PROYECTO - Actas de reuniones de coordinacién.
Solicitud de Factibilidad de agua, desagle y energia de
mediana tension.

Planos del Proyecto
Planos del Proyecto
Memorias de Calculo
Memorias descriptivas 29 15 %
Definicion de partidas
Especificaciones técnicas
Actas de reuniones de coordinacion
- Memoria descriptiva.
Especificaciones técnicas, relacion de partidas y
metrados (por especialidad).
Memorias de célculo.
E4 (Pjrejsupt_lesto ?je obra. »
- Cotizaciones de materiales.
ESPECIFICACIONES Informe de vulnerabilidad y riesgos. 12 20 %
TECNICAS Cronograma Valorizado.
Programacion de obra.
Calendario de adquisiciéon de materiales.
Calendario de utilizaciéon de equipos.

E3
PROYECTO EJECUTIVO

E5 Expediente técnico completo 100%.
EXPEDIENTE TECNICO - Licencia de edificacion APROBADA. 12 50 %
Factibilidad de servicios.
Informe de consistencias.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del Gerencia de Desarrollo Urbano — MPA, previo
informe del Coordinador del Proyecto e informe técnico de la Unidad Ejecutora de la Corte
Superior de Justicia de Arequipa, emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD CALLE
EL FILTRO N°501-AREQUIPA, AREQUIPA.

2.7.REAJUSTE DE LOS PAGOS
Para el reajuste de precios de pagos de elaboracion de expediente técnico, se tiene establecido la
formula monomica mediante la siguiente expresion: K= Ir/lo.

Donde:

Ir: indice de precios a la fecha de reajuste.

lo: indice de precios a la fecha de presupuesto.

Se aplicara el indice Unificado N° 39- indice General de Precios al Consumidor.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante
De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable

de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
Lﬁ -
g E T
W ot

= PO .. . .
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DEL PROYECTO
DEFINITIVO - EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

“CONSTRUCCION DE AMBIENTES
ADMINISTRATIVO; ADQUISICION DE ASCENSOR;
EN EL(LA) SEDE CENTRAL DE LA CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA, DISTRITO
DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

CUI: 2559866

PLAZO EJECUCION: 82 DIAS CALENDARIOS

AREQUIPA
2023

~
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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DEL PROYECTO
DEFINITIVO - EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

“CONSTRUCCION DE AMBIENTES ADMINISTRATIVO; ADQUISICION DE ASCENSOR; EN
EL({LA) SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA,
DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

1. AREA SOLICITANTE
- Gerencia de Desarrollo Urbano — MPA,

2. AMBITO DEL PROYECTO

El Proyecto se desarrollara en la Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa,

site en Av. Siglo XX s/n Cercado — Provincia Arequipa — Departamento Arequipa.

Ubicacién del proyecto: ubicado en el Edificio Antiguo - CSJAR; los Ambientes
Administrativos estara ubicado en el Bloque E - Cuarto Piso.

Este Blogue “E”, s una edificacion de 3 pisos, donde se ubicaran ambientes
Jurisdiccionales.

El disefio plantea un ingreso por la escalera de concrelo que se tiene v una escalera de
apoyo de estructura metalica, la que enfrega a un corredor principal que articula las unidades
administrativas de la UAF (Unidad de Administracion y Finanzas) v UPD (Unidad de
Planeamiento vy Desarrollo). Este nivel albergara casi toda la parte administrativa del area
Jurisdiccional de la C.5.J.AR.
Los ascensores nuevos estaran distribuidos en el Edifico Antiguo, segun el siguiente
detalle;

- Ascensor Panoramico con estructura metalica 01: Entre el Blogue D - E.

= Ascensor Panoramico con estructura metalica 02: Entre el Bloque A - B.

- Ascensor 03 (renovacion): En el Blogue C = Interior.

El proyecto se desarrollard dentro de un drea de 673,47 m2, distribuido en el Cuarto Mivel

para oficinas administrativas de la C.5.J AR. y en el Edificio Antiguo para la ubicacidn de los

ascensores,

3. FINALIDAD PUBLICA

El presente servicio tiene por finalidad contar con los Estudios Definitivos a nivel de
Expediente Técnico, que brinde los parametros y aspectos técnicos de la Infraestructura
proyectada para fines de ejecutar la obra del Proyecto de Inversion Pablica materia del
convenio.

4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL
Elaboracion del Expediente Técnico a nivel de detalle, para la ejecucion de la obra que
comprenda el desarrollo de las especialidades de Arquitectura, Estructuras, Ingenieria
Sanitaria, Ingenieria Elécirica, Instalaciones Mecanica, Ingenieria Electronica, Metrados,
Presupuestos vy loda la documentacién técnica necesaria para el proceso constructivo, que
incluye los estudios basicos v el anteproyecto arquitecidnico,

4.2 OBJETIVO ESPECIFICO
El estudio debe de identificar y desarrollar de manera exhaustiva la alternativa seleccionada
en &l Estudio de Pre inversion, a fin de obtener un mayor detalle de la informacion y de esta
manera corroborar la factibllidad de la alternativa éptima del referido estudio de pre inversion,
de manera que se logren alcanzar las metas de manera satisfactoria y que genere un impacto
importante en los servicios de atencion en la Sede Administrativa; forman parte de las
actividades, detectar omisiones de metas, incorporarlas vy desarrollarlas en Expediente

Técnico.

5. REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS
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La ejecucion del servicio debera realizarse en estricto cumplimiento de las disposiciones
legales y normas técnicas vigentes al momento de su ejecucion, citando como referencia:

» Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias
aprobado por Decreto Supremo N.° 082-2018-EF,

* Resolucidn MN.* 014-2017-05CE/CD, aprobo la Directiva N.° 012-2017-05CE
“Gestidn de riesgos en |la planificacion de |a ejecucion de obras”™, modificada con
Resolucion M.* 018- 201 7-OSCE/CD,

« Normas Técnica de Confrol Interno para el Sector Plblico, Resolucion de Contraloria
M.* 320-2006-CG, que deja sin efecto la Resolucién de Contraloria N.° 072-28-CG.

* Decreto Legislative N.° 1252, gque crea el Sistema Naclonal de Programacion
Multianual y Gestidn de Inversiones v deroga la Ley N.° 27203, Ley del Sistema
Macional de Inversion Plblica.

s Reglamento del Decreto Legislative N.° 1252, aprobado con el Decreto Suprema N.°
284- 2018-EF.

¢ [Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual Gestion de
Inversiones, aprobada con Resolucion Directoral M.* 001-2019-EF/63.01.

# Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Dacreto Supremao MN.®
011- 2006-VIVIENDA y modificatorias.

& Morma Técnica Metrados para obras de edificacion vy habilitaciones urbanas,
aprobade por Resolucion Ministerial M.* 073-2010VIVIENDANVMCS-DNC.

& Lley General del Patrimonio Cultural de la Nacion - Ley M. 28296, y su
complementaria el Decreto Legislative M. 1003,

s Mormas sobre consideraciones de mitigacion de riesgo ante cualguier desastre en
términos de organizacian, funcidn y estructura.

e LeyN." 29973, Ley General de la Persona con discapacidad, modificada por Ley NG
30412 y Lay N7 30121,

« Resolucidn Ministerial N.* 037-2006-MEM/DM, que aprobo el Codigo Maciona
Electricidad, y demas modificacioneas. .

o Decreto Legislativa M.* 1278; que aprueba |a Ley de Gestion Integral de Residuesg:.. s
Solidos, y el Decreto Supremo N.° 014-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento™£iE
del D.L. M.* 1278, y modificatorias.

s Decreto Supremo M.° 289-2019-EF - Disposiciones para la incorporacion progresiva
de BIM en la inversion pablica.

« Decreto Supremo MN.° 017-2020-VIVIENDA, Decreto Supremao que aprueba la Morma
Técnica A.011, Criterios v condiciones para la Evaluacion del Impacto Vial en
Edificaciones,

¢ Decreto Suprema N.* 003-2014-MC, que aprueba el Reglamento de Intervenciones
Arqueoldgicas,

» Resolucion Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial M.® 126-2013-P/PJ,
Directiva M.* 001-2013-P-PJ, “Lineamientos para la Estandarizacion de la
Infraestructura en los Locales Institucionales del Poder Judicial”.

SERVICIO DE SANEAMIENTO
=  Requisitos para la solicitud de Licencia de Edificacian de la obra.
- Requisitos para la presentacion de proyectos de red complementaria de
agua potable v alcantarillado.
- Valores Maximo Admisibles en los sistemas de recoleccion de desagiies,
- Reglamento para la elaboracion de Proyectos de SEDAPAR.
= V\alores Maximo Admisibles en los sistemas de recoleccidn de desagles.
- Reglamenio de Calidad para la prestacién de los servicios de saneamiento.

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
- Decreto Ley 25844 (Ley de concesiones eléctricas), su reglamento aprobado
por D.5. M.* 009-2003-EM.
- Codigo Macional de Electricidad — Suministro, Resolucidn Ministerial N
366-2001-EM/VMEasl comao las modificaciones realizadas posteriores a su
publicacidn,

~
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- Cddigo Macional de Electricidad — Ulilizacion -2006- incluido; su
modificatoria segdn R.M N.* 175-2008-MEM/DM para uso de conductores
cero haldgenos y uso de tomacorientes). SECCION 140 (lugares de
concentracion de poblico y similares), las modificaciones realizadas
posteriores a su publicacion.

- Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil,
vigente,

- Morma de procedimientos R.D. M.° 018-2002-EM/DGE, Elaboracion de
Proyectos y Ejecucion de Obras en Sistemas de Distribucidn v Sistema de
Litilizacidn an Media Tensidn an Zona de Concesion de Distribucion”.

-  Mormas DGE "Terminologia en Electricidad” vy *simbolos Gréficos en
Electricidad”.

= Morma de Ahomo de energia 0.5, N.° 034-2008-EM/DGE del Ministerio de
Energia y Minas, para la instalacién de equipos de alumbrado con equipo de
encendido electrdnico vy olros,

= Mormas de seguridad internacionales NFPA.

- Ley General del Ambiente N.” 28611,

- D.5. M.7 0567-04-PCM, Lay Ganeral de Residuos Sdlidos y Reglamento,

- WNational Electrical Code °“NEC", capitulos relacionados a Tableros,
interruptores, conductores, pruebas.

- Mational Electrical Manufactures Association *MEMA, capitulos relacionados
a Tableros, interruptores, conductores, pruebas. - International
Electrotechnical Commission "IEC", capiivlos relacionados a Tableros wﬁ-ﬂ
interruptores, conductores, pruebas. 5

w1
2/

MEDIO AMBIENTE
- Ley General del Ambiente — Ley N.” 28611, ¥
- Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental = SEIA, L e o

M.* 27446, modificada por Decreto Legislativo N.® 1078.
- Reglamento del SEIA, aprobado por D. 5. N.° 019-2008-MINAM.
- Ley General de Residuos Sdlidos.

MATIONAL FIRE PROTECCION ASSOCIATION (NFPA)
- MWFPA 13,14, 20, Sistema de rociadores tuberias verlicales y manguera,
Instalacion de Bombas Estacionanas para proteccion confra incendios.
- NFPATOyMNFPA TZ. - Codigo Macional de Electricidad y Codigo de Alarmas
confra incendio.

6. ANTECEDENTES

El Poder Judicial - Corte Superior de Justicia de Arequipa, de acverdo a la Constitucidn Politica
del Estado Peruano v las Leyes, es la institucion encargada de administrar justicia a través de
sus drganos jurisdiccionales a nivel nacional. Sin embargo, el crecimiento continuo de la
poblacidn gue incrementa la demanda de los servicios de justicia que brinda |a Entidad ha
ocasionado déficit de infraestructura.

Bajo dicho contexto, el Poder Judicial - Corte Superior de Justicia de Arequipa, debe alquilar o
habilitar locales gue no estan disefiados para la actividad judicial. Es asi que, la falla de espacios
ocasiona que la atencidn en muchas sedes se realice en condicionas inadecuadas y riesgosas,
poniendo en peligro la integrdad de los trabajadores v de la poblacidn usuaria.

Ante esta situacion, &l Poder Judicial = Corte Superior de Justicia de Arequipa en convenio con
diferentes instifuciones, promueve la ejecucion de proyectos de inversion con la finalidad de
reducir el déficit de infraestructura y brindar mejor atencidn al pdblico,

Segun el Convenio Especifice Tripartita N® 01 de Cooperacién Interinstilucional entre el Poder
Judicial — Corte Superior de Justicia de Arequipa, la Municipalidad Provincial de Arequipa y la
Municipalidad Distrital de Yarahamba. Este Convenio, fiene por objeto establecer mecanismos
de coordinacidn y cooperacidn interinstitucional entre las partes, que les parmitan aunar
esfuerzos para deszarrollar acciones conjuntas para la mejora dal servicio de Administracién de
Jysticie que 2o presta por loz Organos Juriediccionales que funcicnan en |s Sade de s Corte, v
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que atiende a la poblacion del Distrito de Yarabamba; a través de la ejecucion de la Inversion:
"Construccion de ambiente administrativo; adquisicion de ascensor; en €l (la) Sede central de la

Corte Superior de Justicia de Arequipa, Distrito de Arequipa, Provincia Arequipa, Departamento
Arequipa" - CUI N° 2559866.

7. CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR

El Consultor debera utilizar procedimientos adecuados para la elaboracion del Expediente
Técnico utilizando un método mas practico de entenderlo, con la finalidad de minimizar la
presencia de incompatibilidades e interferencias entre las especialidades del Proyecto, ayudando
al proceso constructivo.

7.1 ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
7.1.1. PROYECTO ARQUITECTONICO
Este componente considera e! desarrollo de la especialidad de arquitectura a nivel de
detalle, teniendo como punto de partida el Programa de Areas proporcionado por el
Proyecto de Inversion y su actualizacion en caso hubiera, el cual se encuentra
registrado en el Aplicativo Informatico del INVIERTE.PE - Portal del MEF.

El desarrolio del proyecto arquitectdnico comprende la presentacion planos, memoria
descriptiva, especificaciones técnicas, planos y detalles del disefo, pudiéndose incluir
otros ambientes o elementos arquitectonicos necesarios de acuerdo a las exigencias
de la normatividad vigente.

El proyecto arquitectonico debera cumplir con lo establecido en la Directiva N.° 001455/
2013-P-PJ, "Lineamientos para la Estandarizacion de la Infraestructura en los Locales
Institucionales del Poder Judicial®, normas municipales vigentes a la fechd
Reglamento Nacional de Edificaciones, otras normas compiementarias que seram\’
propuestas por el Consultor en el Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades

previa aprobacion de la Entidad.

El Consultor para el desarrollo del proyecto debera basarse en las conclusiones del
Estudio de Georeferenciacion, Levantamiento Topogréfico, Estudio de Prospeccion
Sismica y Geofisica, Estudio de Mecanica de Suelos, Estudio patolégico y propuesta
de reforzamiento para ampliacion y otros estudios complementarios necesarios para

el proyecto.

El Consultor debera contar con la aprobacion del anteproyecto arguitecténico de las
oficinas administrativas y la ubicacién de los ascensores por parte de la Corte
Superior de Justicia de Arequipa, para iniciar el desarrollo del proyecto final y
expediente Técnico.

Con el Expediente Técnico debera tramitar y obtener las licencias normadas para
edificaciones en Centro Histérico, debiendo hacer los ajustes que las comisiones
calificadoras indiguen, comunicando de las mismas a la Corte Superior de Justicia de
Arequipa.

7.1.2. UBICACION DEL PROYECTO
El Consultor generara el plano de ubicacion del proyecto, el que debera estar referido
a un punto conecido de la localidad, estara referenciado respecto a coordenadas
UTM, plano de ubicacién en formato normado: escalas 1:10,000 para localizacion y
1:500 para ubicacion. Segln formato normado.

El Consultor elaborara el plano de ubicacion y localizaciéon del proyecto, con la
respectiva partida registral e informacion emitida por la municipalidad
correspondiente; de existir incompatibilidad de algin tipo es responsabilidad del
Consultor subsanar la misma.

El proyecto para oficinas administrativas y los Bloques A-B, D-E y C para los
ascensores,

~
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se encuentra ubicado en la Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa,
Bloque "E" — Cuarto Nivel; sito en la Av. Siglo XX s/n — Cercado de Arequipa —
Provincia de Arequipa — Departamento de Arequipa.

DISTRIBUCION GENERAL

El Consultor debera elaborar el disefio arquitecténico, desde donde se generara los
planos de distribucion de los ambientes administrativos que conforman el proyecto de
acuerdo al programa de areas indicado en el Proyecto de Inversion, asi como la
ubicacién y desarrollo de los ascensores nuevos.

En él debera mostrarse toda el area perteneciente a la sede judicial — Edificio Antiguo
en el cual se podran divisar Ia nueva edificacion que se construird. Dicha edificacion
debera estar referida geométricamente a puntos fijos 0 BM colocados en campo al
momento de realizar el levantamiento topografico; todo esto para asegurar que, en
los trabajos de replanteo del estudio definitivo queden de acuerdo a lo planteado.

El Consultor debera ingresar a la Municipalidad el Anteproyecto en consulta, para la
aprobacion correspondiente, esa actividad se realizaré una vez que la entidad a
través de la Corte Superior de Justicia de Areguipa valide el anteproyecto
correspondiente.

.4. PLANTEAMIENTO ARQUITECTONICO Y SENALIZACION DEFINITIVA

Se realizara el disefio arquitectonico definitivo de la edificacion a construir, con las,
caracteristicas requeridas del perfil declarado viable o, de requerir cambios a
planteado en el perfil, aquellas que el Consultor considere convenientes pr
comunicacion y sustentaciéon de las modificaciones ante la Gerencia de Desarrdyl
Urbano - MPA o la que haga sus veces en las Unidades Ejecutoras (Corte Superigr,
de Justicia de Arequipa). Siendo procedentes solamente con la aprobacion de |
Corte Superior de Justicia de Arequipa.

El estudio definitivo no es limitativo, por lo que es posible que se introduzca mejoras
o ajustes, propuestas por el Consultor y la Entidad, siempre que no signifiquen una
incidencia cuantitativa y cualitativa que supere el monto establecido para el presente
proyecto. De existir dicha propuesta de modificacion respecto al anteproyecto
arquitecténico desarrollado, esta debera ser técnicamente sustentada por el
Consultor y aprobada por la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

Sera necesario que el Consultor realice la verificacion de la ocupacion del drea de
intervencion, el entorno, dimensiones, obras existentes, materiales y olros.
Adicionalmente, el Consultor se encargard de realizar el levantamiento de la
infraestructura e instalaciones que involucran el drea de intervencion existente, asi
como aquellas que se considere pertinente para el correcto desarrollo del proyecto.

El proyecto deberd contemplar todos los criterios y requisitos minimos de disefio
arquitecténico establecidos en la Norma A 010, Norma A.050, Norma A.080, Norma
A.090, Norma A.120 del Reglamento Nacional de Edificaciones, Directiva N.” 001-
2013-P-PJ *Lineamientos para la Estandarizacion de la Infraestructura en los Locales
Institucionales del Poder Judicial", Normas Sectoriales y ofras que por su experiencia
Juzgue implementarlas previo sustento técnico. Ademas, debe tener presente
aquellos aspectos referidos a la seguridad en el interior y exterior de la edificacion.

La edificacion deberd cumplir con los requisitos de seguridad y prevencion de
siniestros fijados en la Norma A.130 de!l Reglamento Nacional de Edificaciones.
Asimismo, el criterio de vulnerabilidad no estructural en los aspectos arquitectdnicos
debera ser considerado como un criterio de diseno basico.

En el cerramiento y la cobertura no se planteara ni utilizard materiales de poca
duracion, debiéndose tener en cuenta las condicionantes de uso, ambientales,
climatologicas y condiciones apropiadas de temperatura, asi como Ia utilizacion de
materiales de primera calidad con innovacion tecnoldgica que permitan dar confort
térmico, facil mantenimiento y respondan a las condicionantes funcionales.

.
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El proyecto debera estimar el uso de sistemas constructivos y materiales modernos
que cumplan con las especificaciones técnicas de materiales y que permitan una
correcta y adecuada ejecucion en obra, asi como minimizar los plazos de la obra civil.

En lo posible se dotara de una arquitectura que integre |a naturaleza con el edificio al
relacionar la expresién tecténica de su fachada, manejada con un equilibrio que
armoniza la expresion local (materiales de la zona, asi como también la utilizacion del
tema del color) con lo moderno de la geometria y materiales que compondran la
fachada, en cumplimiento de la Normativa vigente para Centros Histéricos declarados
monumentos en compatibilidad con Directiva N.° 001-2013-P-PJ.

Se debera de tener en consideracion la opinion técnica emitida por la Direccion
Desconcertada de Cultura de Arequipa — Ministerio de Cultura,

El desarrollo arquitectdnico consistira en la elaboracion de planos en plantas, cories
(transversales y longitudinales) y elevaciones, por otro lado, se elaboraran los detalles
arquitectonicos, indicando su ubicacion y dimensiones; asimismo se definiran de
manera detallada las obras complementarias que se requieran. Asimismo, el
desarrollo de la especialidad comprendera también los acabados en los diferentes
ambientes:

Acabados Exteriores:

- Muros con un acabado en sillar y/o tarrajeo propuesta que debe de ser aprobada por el
Ministerio de Cultura (considerar brufas constructivas compatibles con la especialidad
de estructuras).

- De existir detalles arquitectonicos en las fachadas exteriores, se debera considerar
material mas adecuado tomande en cuenta el mantenimiento necesario.

- Vidrios incoloros y/o muros cortina segin comesponda, evaluar el asoleamiento para
considerar la colocacion de laminas de protecciéon solar de acuerdo al uso de los
ambientes, siempre en concordancia con la edificacion existente y la normativa de Centro
Histérico,

- Para los pisos, hacer la propuesta de materiales considerando el clima de la zona y el
mantenimiento posterior. Considerar el proceso constructivo de detalles especificos, los
cuales deberan estar indicados en las especificaciones técnicas,

- Pintura exterior resistente a los rayos UV, hidrorepelente, resistentes a incidencia solar.

Acabados Interiores:
- Pisos:

» Corredores interiores, hall principal, ambientes en general: Se recomienda pisos
de ceramico y/o porcelanato o similar, resistentes al alto transito y de facil
mantenimiento. Proponer el material considerando el clima de la zona y el
mantenimiento posterior.

e Servicios Higiénicos: ceramico y/o porcelanato.

- Muros y Tabiquerias:

e Ladrillos revestidos en las caras exteriores e interiores con tarrajeo y pintado,
muros de drywall con pasta mural y pintado. Las juntas constructivas deberan
especificarse en plano de detalle considerando su proteccion y presentacion.

e« Divisiones interiores: Se debera considerar contra zocalos en material adecuado
para su proteccion, sobre todo en sistemas tipo drywall o similar.

e Servicios Higiénicos: enchapados con ceramico y/o porcelanato, en combinacion
con drywall y pintura segin disefno propuesto.

e Servicios Higiénicos de empleados: pisos y muros enchapados con cerdamico y/o
porcelanato.

- Cielos rasos:

e Ambientes interiores y pasadizos: Falso Cielo Raso de baldosas de fibra mineral
(considerar la Instalacion y posterior mantenimiento de las instalaciones),
ambientes exteriores cielo raso tarrajeado y pintado, Deben incluir aislamiento
térmico de asi requerirse.

~
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- Vidrio y cristal templado:
® Vidrios: crudo, laminado o templado segin sea el caso, de acuerdo a la
normativa vigente en temas de seguridad,
¢ Tomar especial atencidn en relacidn a los ambientes a los que senird, y los
requerimientos  de  acondicionamiento  ambiental o mecdnico  (aire
acondicionado, calefaccion, atc.).

= Cubiertas:
De acuerdo a evaluacién de la edificacion existente y el peso a soportar por ser un
proyecto sobre un edificio construido podra utilizar:

* Para losas aligeradas; Manto asfalfico impermeabilizado o similar, sobre losa
aligerada con pendiente pronunciada para la correcta evacuacion de las aguas
pluviales, considerando el acceso a equipos que requieran mantenimiento
posterior de ser el caso.

s Para coberluras livianas: En el caso que lo reguiera, se deberd de usar
Calaminon tipe TR-4 o similar, de calidad buena y segin las condiciones
climaticas del sector intervenido, considerando el acceso a equipos que
requieran mantenimiento posterior de ser el caso.

s« De ser necesario, conziderar coberturas para los equipos de aire acondicionado
y otros que se consideran an el proyecto de corresponder.

= Aparatos sanitarios y accesorios:
s Inodoros, lavatorios y urinarios en loza vitrificada, en color blanco, con griferig

temporizada o sensor para uso de oficinas. 3

s Accesorios: papelera, jabonera, tacho, secadora de manos, barras de seguridad

7.1.5. CONTENIDOS MINIMO DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA

- Plano de Localizacion v Ubicacion segin formato oficial.

- Modelo de arquitectura teniendo en cuenta que la edificacion se realizara en e
cuarto piso de una edificacion existente. Debiendo mostrar lo existente y 1o
propuesio,

- Modelo de propuesta arquitecténica, del que se extraeran:

«  Plantas da Disirlbucion por Niveles.

«=  Plantas de techos, gque incluya niveles, material de revestimiento,
edificaciones (escalera de escape, ductos de ventilacion, sistemas de
ventilacidn mecanica si la hublera, etc.), drenaje pluvial y coberturas.

»  Elevaciones exteriores e interiores.

« Cortas por elementos de circulacion vertical, en cantidad de uno (01) core
comao minimao.

= Cortes longitudinal y transversal, como minimo en la cantidad de seis (06)

*  Planos, entre otros detalles:

Servicios higiénicos.

Ambientes tipo y especiales,

Carpinteria de madera y carpinteria metalica.
Barandas - Puertas y ventanas.

Escaleras.

Enchapes o revestimientos.

Falsos clelos razos.

Drywall - Detalles constructivos exteriores — interiores.
Los necesarios para facilitar el proceso constructivo.

LALALLEss

»  Cuadro de acabados interiores y exterioras,

*  Planos de Sefalética y Seguridad (sefalética informativa y avisajes,
delalles constructivos, tipologia, sefalizacion de seguridad y planos de
evacuaciin) - Memoria Descriptiva de Arquitectura
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v Memaoria Descriptiva de Seguridad, sustentatoria, indicando calculo
de aforo, evacuacion maxima de demanda y oros donde se
apliguen las normas de segurided de INDECI las normas y
reglamentaciones correspondientes incluidas en el RMNE y otras
similares.

+ Modelo de Arquiteciura que incluya la ubicacidn, emplazamiento,
sefialélica, sefalizacion y el planteamiento arquitectonico definitiva,
compatibilizado con todas las instalaciones.

+ 12 perspectivas exteriores, 12 perspectivas inferiores de los
ambientes principales, foto realistas, como minimo.

+ Recorfido virtual de 2 minutos pera la preseniacion  del
funcionamiento al usuario final.

« 12 VISTAS PERSPECTIVAS FOTO REALISTAS: 6 minimas
exteriores {con lexturas, personas, autos, areas verdes, arboles,
incluye vistas de angulo peatonal, vista plot plan con blogue
existente, wvistas iluminacidn de noche) 6 minimas interioras
{equipamiento completo, mobiliario, equipos electrdnicos, de audio
y video, personas). Las imagenes serén de 2000 x 1125 pixeles a
300 dpi en formato jpg y tif.

+ RECORRIDD VIRTUAL DE 2 MINUTOS: Video de 100 seg. que
permita conocer el proyecto desde el exterior (incluye el entorno)
hasta las instalaciones interiores, con animacion de objetos,
puertas, etc. Recorrido Adreo del proyecto de 20 seg. de duracidn
deada el axterior con taxturas, personas, autos, area verde, arboles,
con animacidn de objelos, puertas, autos, eic., incluye volumen d “;ff::'
entorno. El video serd en resolucidn full HD (1920 = 1080) eff
formato mp4.

7.1.6. PROYECTO DE SEGURIDAD Y SENALIZACION _
Comprende el desarrollo de planos, memorias, cuantificacionas, costeo, de acuerdo ™
ala normaliva vigente que comprende plancs de seguridad y evacuacion, cuando se
requiera la intervencion del delegado Ad Hoc del Cenitro Macional de Estimacion,
Prevencidn y Reduccion del Riesgo de Desastras — CENEPRED & INDECI.

Se incluye los planos de rutas de evacuacidn y de sefializacion; que se complementan
con una Memoria Descriptiva que sustenta técnicamente el aforo, el plan de
evacuacion, las dimensiones de los medios de evacuacion, enfre ofros.

7.2 ESTUDIOS EM LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS
7.1.1.PROYECTO DE ESTRUCTURAS

Comprende e desarollo de planos, la memaoria descriptiva, memaoria de calculo,
especificaciones técnicas, mefrados, planos y detalles del disefio estructural de
acuerdo al Reglamento Macional de Edificaciones,

El consultor también debera tener en cuenta la informacikin que las edificaciones se
realizaran dentro de una edificacion construida, por o que debera realizar los estudios
de prospeccidn que garanticen la seguridad de la ampliacion en el cuarto piso
(capacidad portante de |a edificacidn existente). Asi mismo debera contar con €
estudio estructural o de soporte para el desarrollo de los dos ascensores nuaves en
los patios del edificio que deberan conectar blogues de edificacion existentes,

71.2.EDIFICACIONES
El Consulior debera elaborar los estudios de ingenieria estructural a nivel definitive,
respetando o indicado en las normas técnicas vigentes de construccion y los titulos,
narmas y anexos del RME.

El Consultor debera analizar todas las cargas y solicitaciones impuesias a la
estructura de la mano de las condiciones exigidas en la Norma E.020 Cargas, por lo
cual el consultor estd obligado a determinar como minima 1a ccurrencia de los tipos
de carga que aplican a la estructura segun &l entorno, ubicacidn y condiciones
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especiales de |a esfruciura, tales como cargas muertas de gravedad, cargas vivas,
cargas de viento, cargas de nieve, cargas térmicas, presion de lierras, cargas de
construccion, cargas de conlraceidn, estudlo patolégice y propuesta de reforzamients
de corrasponder, auscultacion de la cimeniacion para evaluacidn de necesidades de
reforzamiento, ausculiacon de los elementos estructurales para descarta problemas
de corrositn del acero de refuerzo en el Bloque E (1-2-3 nivel), escaneo del acero de
refuerzo en los elementos estructurales y cargas sismicas segin los requenmientos
de la Morma E.030 Disefio Sismo resistente vigente, Considerando [a premisa de que
el disefio sismo resistente tiena como finalidad evitar la pérdida de vidas, minimizar
&l dafio estructural y asegurar una continuidad del edificio.

La Edificacién Administrativa, deben ser disefadas cumpliendo la Norma Tecnica de
Edificaciones, siendo responsabilidad del consultor la categorizacion de la misma an
funcién a la NTE E.030, para lo cual deberd tomar an consideracian las condiciones
espaciales del proyecto v e uso que se le dard durante su vida Otil, analizando la
afluencia de publico, el aimacenamiento de patrimonio, entre ofros. Asimismo, debers
respatar todas las disposiciones de la NTE E.030.

El consultor debera implementar modelos de calculo (Modelo matematico). Los
planos seran desarrollados utilizando el programa que vea por convenientes para su
mejor desarrollo, para luege detectar y solucionar cualquier interferencia, eolisidén o
conflicto durante el proceso de disefio. El proyecto estructural de edificaciones en su
conjunto sa desarrollard de la siguiente manera;

- Eleccién de materiales: g
Elegir los materiales a usar en el proyecto estructural y definir las propledades g
los mismos, tales como resistencla, masa, peso, modulo de elasticidad, madulo §
Poiszon, coeficiente expansién térmica, elc, y lodos los datos que sed
necesarios para el analisis estructural,

- Estructuracién y pre dimensionamiento:
Andlisis previo en coordinacion con los profesionales de las diferentes
espacialidades, con el fin de definir Ia estructura de manera coordinada.

- Maeatrado de cargas:
Sobre la base de la informacion oblenida, se determinaran las cargas aciuanies
zobre los elementos estructurales resistentas.

- Analisis de cargas verticales:
Se debe preparar la estructura para las solicitaciones generadas por los pesos
propios, cargas muertas y sobrecargas de servicio.

- Anilisis sismico:
Sa deberd preparar &l modelo estructural tridimensional utilizando software de
computadora para el andlisis dindmico modal espectral de edificaciones
Incluyendo el comportamienta de la edificacion nueva en conjunto con la
edificacién existerte.

Se determinara las solicitaciones maximas por cargas de gravedsad y sismicas gue
s@ presentaran en la estructura de acuerdo a las normas vigentes. Como resultado
de este andlisis, se obtendrén los desplazamientos |aterales, |a participacidn de
masas, los modos de vibracidn, la fuerza cortante en la base de la estructura, los
efectos torsionales, los indices de iregularidad, los indices del tipo de estructuras
asumido, entre ofros, los cuales deberdn ser verificados de acuerdo a las
exigencias de la NTE E.030 vigente, s disminuird drasticamente la vulnerabilidad
sismica de la edificacion
= Combinacion para determinacion de maximos efectos ¥ disefio final:

Las cargas obignidas se combinaran de acuerdo a lo indicado en el RNE para
determinar 103 maximos efectos de disefio.

~
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v Disefo de los elementos resistentes segun las Gltimas normas de disefio
nacionales y donde sean aplicables las normas extranjeras mas recientes

v Disefo de los detalles de los elementos no estructurales,

v Diseno de obras exteriores, de ser el caso.

Es importante tener en cuenta en todos los casos los resultados y conclusiones
del estudio de geotecnia, geologia y geodinamica ylo mecanica de suelos para el
componente Ascensores.
Asimismo, debera tenerse en cuenta lo relativo a la vulnerabllidad sismica, tanto
del componente estructural, como del componente no estructural
Componente Estructural:
Se debera asegurar la operatividad de las instalaciones en caso de sismos leves
y moderados, es decir, la estructura no solamente no debe sufrir dafios en si
misma, sino que, al asegurar su funcionamiento, no se debe afectar
negativamente los componentes no estructurales de la edificacion y su
equipamiento. Esta condicidn requiere un disefio no convencienal en el proyecto
de estructuras porque Intervienen otros factores, ademas de los habituales de
resistencia y rigidez,
Se debera evitar desplazamientos extremos, torsiones y esfuerzos excesivos
originados por ocurrencia de un sismo severo. Reducir al minimo los posibles
danos no estructurales y esfructurales que puedan tener lugar en un sismo severo
de manera que las instalaciones puedan recuperar su operatividad en un corto
tiempo.
El disefio estructura debe desarrollarse de acuerdo a los criterios y principios de
disefo sismo resistente del Articulo 3° de la NTE E.030.
Componente No Estructural
Este aspecto comprende a aquellos elementos o “componentes”™ que, sin formar
parte del sistema estructural, resultan fundamentales para el correcto desarrollo
del funcionamiento del establecimiento y estd confermado, entre ofros, por a8
lineas vitales: las redes eléctricas en general, los sistemas de comunicaciGg=e
informatica, las redes y sistemas de agua, desaglie, vapor, aire acondicionada
corresponder y las tuberias y ductos en general.
Adicionalmente, incluye al equipamiento y mobilliario asistencial, y administrative
asi como a los suministros e insumos y a sus medios de almacenamiento y
distribucion. l
Dentro de este componente tenemos elementos arquitectonicos, tales como:
divisiones y tabiques interiores, fachadas, falso cielo rasos, elementos decorativos
adosados al edificio, recubrimientos, vidrios, antenas, etc.
La reduccion de la vulnerabilidad de este componente implica fundamentalmente
en llevar @ cabo una labor de trabajo coordinado y compatibilizado entre los
profesionales de las especialidades comprometidas, a fin de que este componente
presente baja vulnerabilidad ante las amenazas identificadas, especialmente ante
la ocurrencia de sismos leves y moderados y reduzca su vulnerabilidad ante
sismos severos, de manera que la edificacion pueda mantener su capacidad
operativa o reslituirla en corto tiempo en caso de un evento de gran magnitud,
Para las lineas vitales se coordinara con los disefiadores de las instalaciones de
los sistemas eléctricos, mecanicos y de los sistemas de agua y desaglie, entre
otros, considerando de ser el caso, el disefio de depdsitos, bombas, redes y
equipos que fuesen necesarios para asegurar el buen abastecimiento y suministro
de serviclos en las areas criticas
Por ultimo, los estudios antes mencionados deberan quedar plasmados en los
siguientes documentos:

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD

Este documento debera incluir sin ser limitativo, los datos generales del proyecto,

descripcion general, cuadro de superficies Gtiles y construidas, normativa usada,

elc.

MEMORIA DE CALCULO

Que Indique la descripcion detallada del proyecto estructural, sistema estructural
sismo resistente, pre dimensionamiento, parametros para definir la fuerza sismica
0 espectro de disefio, desplazamiento maximo del Gltimo nivel y el maximo

~
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desplazamiento relalivo de entrepiso. Metrado de Cargas. Andlisis de cargas
werticales. Analisis sismico, combinacidn para determinacion de maximos efectos y
disefio definitivo. Disefio de la cimentacian, indicando los parametros de suelos.
Diseno de los diferentes elementos estructurales (vigas, columnas de estructura
metalica y cobertura metalica, ete.), indicando los esfuerzos caloculados v los
desplazamientos laterales, que cumpla con la norma E-030. Disefo Sismo
resistente. Disefio de los tjerales metdlicos. Disefic de los elementos no
estructurales. Disefo de las Obras Exteriores de ser al caso.

¢ PLANOS ESTRUCTURALES

Modelos de Informacidn de la especialidad, del que se extraeran los planos de
plantas y cimeantacion con referencia al estudio de suelos de la zona en cuestion
{ascensores), vigas, columnas, placas, muros, escaleras, fechos o encofrados,
asfruciuras metalicas, detalles y en general de todos los elementos estructurales da
corresponder a cada caso.

Cada plano de planta deberd senalar con exactitud el sistema de arriostre vertical y
horizontal de muros, parapetos y alfeizares. Las plantas, cortes o detalles de
elementos estructurales como columnas, vigas u otros elementos correspondientes
a la especialidad, deberan ser vistas del modelo referenciando a los elementos
geometricos modelados y no elementos en 20,

+ [ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y PROCESOS DE
EJECUCION O CONSTRUCCION POR CADA PARTIDA
Son documentos que describen las especificaciones constructivas de las partidas
consideradas en la especialidad, deberan incluir minimamente la descripcion de la
actividad, recursos, procedimiento de ejecucion, unidad de medicion forma degRM
medicién, forma de pago, y deberén ser compatibles con la Norma Técnica d
“Metrados para Obras de Edificacion v Habilitaciones Urbanas”.
Paor otro lado, los codigos, unidades de medida y forma de medicion de cada partida
deberdn estar conforme a lo especificado en la Norma Técnica de "Metrados patg E
Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas”, aprobade mediante R.D N.° 073
2010VIVIENDA/VMCS-DNC, en este ftem se deberd incluir las partidss de
remociones y demolicionss. |

# LISTADO DE INSUMOS ¥ METRADOS SUSTENTADOS POR PARTIDA
Con log graficos explicativas gue se raguieran.

7.3 ESTUDIOS DE INSTALACIONES SANITARIAS
7.2.1. PROYECTO DE INSTALACIONES SANITARIAS
Las actividades que llevara a cabo el consulter en funcién a la prioridad y al plazo
resirictivo que tiene para elaborar el expediente técnico son las sigulentes:

« [eterminacion de los voldmenes de almacenamiento,

* Aseguramiento de la disponibilidad de la fuente de agua y red colectora.

s implementacion de componentes o accesorios para impedic el retorno de los
desagues a la edificacion.

» Compatibilizar la informacion con la especialidad de estructuras respecto al
cruce vigas o columnas.

+ Compatibilizar el modelo con la especialidad de Arguitectura respecto a los
miveles en techos ¥ prmer piso para la ubicacion de canaletas y cajas de
registro de desagies. Adicionalmente, definir los amblentes necesarios para
los montantes considerando gue deben ser ubicadas en ductos registrables.

o« Compatibilizar el modelo con las especiglidades MEP para corregir razos de
fuberias superpuestas.

« Configurar los planos por especialidad y para ese piso

# Elaborar las Especfficaciones Técnicas y compatibilizar con los costos
unitarios ded presupuesto.

El Conzultor debera elaborar ios estudios de instalaciones sanitarias a nivael definitiva,
considerande toedos los elementos necesarios (tanques clsterna, sistemas de presion
constante, sistemas da bombeo, toma de agua, linea de conducsion) asi como & tipo

~
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de instalacidn a requerir v los aparalos o equipos que se van a instalar. Conzideranda,
ademas la conexion o funcionamiento en conjunto con 1as instalaciones existentes,

El Consultor obtendra los requisitos de la EPS para la obtencion oportuna de |a
factibllidad de servicios de agua y desagle, yo la red complementaria de agua y
desague considerando la edificacion existente.

El Cansultor debera proporcionar los metrados de forma tal que el analisis econdmico
sea o mas aproximado posible v permita un cdlculo real de los cosios de las
instalaciones sanitarias.

Los estudios como minimo deberan presantar:
« Memoria descriptiva.
s Memorias de caleulo,
¥ Medelo de Informacion de la especialidad, del que se extraeran:
»  Planos de Instalacionas Sanitarias,
¥ Planos de detalles.,
« Metrados.
s Factibilidad de Agua y Desaglie nesticnada & la empresa concesionaria de la
Zona.
« Red complementaria de agua y alcantarillado de ser necesario.

El Consultor debe evaluar las necesidades de suministro de agua v el disefio del ]
sistama correspondiente, en la nueva construccion, debiendo considerar o ] ’!p'""
siguiente:
+ Levantamiento de las instalaciones existentes.
» Replaniear las redes de agua y desaglie y olros afectados por los trabajos
construceian,
# Disefo integrado v empalme a las redes de agua y desagie del drea nueva.

Considerando que en el drea de emplazamiento propuesto existen redes de agua y \
desagie, en esta especialidad debe tenerse especial cuidado en que el disefo de la 1
nueva red propuesta, sea debidamente evaluado para sustentar nuevas conexionas
de agua. Estas redes existentes deberan estar incluidas en el modelo de estado
actual o situacion previa,
El Consulior debe establecer los sistemas de todo lo mencicnado anteriormente, en
concordancia con las normas y disposiciones vigentes, debiendo considerar lo
siguiente:
T.2.2. SISTEMA DE AGUA FRIA
¢ Abastecimiento desde la red plblica o toma de agua hasta el sistema de
almacenamianto o la solucidn mas técnica necesaria para el funcionamiento
de esta nueva infraestructura.
# Ciélculos globales de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y
regulacidan de agua para dotacidn diara de consuma.
+ Calculos justificatorios para el sistema de presurizacion para régimen normial
de pre disefic de la red de disiribucién horizontal, alimentadores verlicales,
conirel de consumao,

7.2.3. SISTEMA DE COLECTORES PARA AGUAS SERVIDAS (DE SER NECESARID)
»  Servicios higianicos, lavatorios,
» Redde desagues para servicics higienicos,
= Red de ventilacidn sanitaria.

T.2.4, SISTEMA DE AGUA PLUWVIAL
+ Recoleccidn v evacuacidn de agua pluvial a niveles de piso y techo.
+  Montanles de evacuacion de agua pluvial.
« Sistemas de evacuacion de agua pluvial hacia exteriores de la construccidn
o lugares especificos.
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7.2.5. APARATOS SANITARIOS

e Descripcién técnica que consideren aparatos, griferias y accesorios de
primera calidad, de consumo reducido de agua y griferia de funcionamiento
con tecnologia moderna.

e Encasode ser necesario, posterior a las trampas de desague, deberan incluir
tratamiento preliminar antes de su empaime a la red secundaria de desagle.

e Identificacion de aparatos sanitarios por sectores, para uso en el servicio de
mantenimiento.

7.2.6. EQUIPOS MECANICO ELECTRICOS

e Calculos preliminares de equipos (sistema de agua fria, sistema contra
incendios de comresponder), y ofros. Compatibilizando con la curva
caracteristica de las cotizaciones correspondientes.

e Red de tuberias y valvulas, instaladas visibles y de calidad pesada.

e Caracteristicas técnicas de los equipos adjuntando cotizaciones. El Consultor
debera presentar el célculo de las instalaciones sanitarias, analizando las
instalaciones existentes y su capacidad, con la finalidad de tomar la mejor
decisidn y oplimizar el sistema.

e Basicamente presentara lo siguiente:

v Planoc de la red sanitaria exterior a escala 1:100, & interior en escala
1/50, o acorde a la necesidad segln sea el caso, con indicacion de
lared de agua fria, redes de colectores de desagle, red de colectores
de aguas pluviales, buzones, empalme a red puiblica, drenaje, etc.
v Detalles tipicos, ubicacion y disefio de cisterna y tanque elevag@
sistema de bombeo, y otros que fueran necesarios o /¥
corresponder, para los servicios a escala 1/25
v Plano de red sanitaria a escala normalizada a escala 1/50, co!
trazo de las redes de agua fria, desaglle, detalles y otros.
Sistema contra incendios (si fuera el caso).
Dictamen de Factibilidad de suministro de agua y/o alcantarillado de
la empresa de servicios local, si se requiriera una ampliacion de la
demanda.
+ Aprobacién de red complementaria de agua y alcantarillado por la
EPS, de requerirlo.

-\
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7.4 ESTUDIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS
Comprende las instalaciones del sistema de alumbrado interior y exterior y emergencia, del
sistema de tomacorrientes normal, del sistema de tomacorrientes estabilizada, de las salidas
de fuerza especiales, el disefio de los diagramas unifilares de tableros generales, de
distribucion normal, de tableros de transferencia, de tableros estabilizados, diagramas de
montantes, cuadros de carga, sistema de alimentadores, sistemas de puesta a tierra
(comunicaciones, estabilizado, neutro, baja tension y ascensores), sistema de pararrayos,
evaluacion del sistema de proteccidén contra descarga atmosféricas los cuales también se
deben incluir en los tableros eléctricos.
Asimismo, los detalles de instalacion de puestas a tierra 0 malla a tllerra para todos los
sistemas, detalles de Instalaciones de tomacorrientes, tableros eléctricos, detalles de salidas
de fuerza, detalles de instalacion de bandejas eléctricas, detalles de artefactos de
alumbrado, detalles de equipos eléctricos.
Ademds, comprende las especificacion de artefactos de alumbrado, tomacorrientes,
tableros eléctricos, especificaciones técnicas de equipos eléctricos (celdas de media
tensién, transformador de media tension, transformadores de tensién y corriente,
seccionadores cut-out, grupo electrégeno, transformador de aislamiento, estabilizador y
olros equipos necesarios para el proyecto), el sistema de utilizacion en media tension que
comprende la subestacién eléctrica, la linea de media tension y el punto de medicidn a
intemperie, memoria descriptiva y especificaciones técnicas de acuerdo al Codigo Nacional
de Electricidad y Ley de Concesiones eléctricas.
Asi como la compatibilizacion del modelo con las especialidades MEP para evitar
interferencias. Considerar la compatibilidad con arquitectura para definir los ambientes
necesarios para los montantes.

~
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El proyecto de media tension serd valdade por la empresa. El Consultor debera
proporcionar los metrados de acuerdo a la Morma Técnica de Mefrados para Obras de
Edificacion y Habililacienes Urbanas.

Los estudios como minimo deberan presentar:
» Memoria descriptiva.
Memorias de calculo.
Modelo de Informacion de la Especialidad, del cual generara:
Planos de Instalaciones Eléctricas.
Planos de Delalles.
fetrados.
Especificaciones técnicas,
Expediente aprobado por la concesionaria del Sistema de utilizacion en Media
Tensian.

L I B B

Para realizar dicho trabajo, el Consultor debera:

¢ Reslizar el diagnostico de las instalaciones eléctricas en la zona de construccidn,
incluyando la conexidn adecuada a la sub estacion elecirica existente.

o Verificar la carga instalada, célculo de oferta y demanda de energia (con proyecto) y
ademas establecer las necesidades de suministro de energia eléctica, para la
infraestructura a intervenir y la existente.

» Elsborer el estudio del sistema de ubilizacién-suminisiro de media tensién para la
infragstructura en mencion; documento que sera tramitado por el Consulter. Este estudio
del sistema de utifizacidn en media tensién de suministro debera ser entregada
juntamente con el expedients téenico.

¢ Elaborar el disefio del sistema eléctrico cormespondiente para la infraestructura, asi i
diagrama unifilar, ademas debera realizar el disefio del sistema de suministro de eng 3’" |
aléctrica normal, emergancia vy estabillzado; de acuerdo a las necesidades en la zona e\ - L
la nueva construccion, \ {LJ-J'-:" e

¢ Elaborar el disefio del sistema de iluminacion interior y exterior perimefral para
cireulacidn peatonal v seguridad, com dispositives de control y funcionamiento
automatico, mostrar calculo de caida de tensidn.

¢ Elaborar el plano general de red eléctrica a escala 1:100, con el razo de la red eléctrica
y alimentadores a tableros, luz de emergencia, esquema del tablero general, (TG),
calculo justificativo de la maxima demanda, cajas de pase, alumbrado exterior y otros.

* Presentar el sustento del dimensionamianto elécirico, en el que deberd considerar las
cargas instaladas de cada uno de los ambientes considerados en el expediente técnico
y como minimo presentara lo siguiente:

.

o Cuadros de carga y calculo de la maxima demanda,
o Memoria de calculo:
» Dimensionamients de cable eléciricos vio duclo barras (SED) (AW, S,

lez).
Dimensionamients Alimentadores y sub alimentadores (AW, 3, lcg).
Céleulo de Protecciones (lee, In, lb, AV).
Simulacian de la lluminacian inferior y extarior (Ludma2, Imiw).
Bandejas Porta cables (axh).
Céleulo del grupo electrogens
Sisterna de energia reactiva (KVAR) compeansacidn de anergia.
Sistema de puestas a terra (-m2). (Medicion de la resistividad del
ferrena).
Sistema de energias renovables (opcional).
Sistema confra incendios. ([Dimensionamiento de alimentadores a la
bomba contra incendic).
» Sistema de bombas (Dimensionamienio de alimentadores) (Inst

Sanitarias).

v W Y W WO W

L

¢ |nfarmacion de la especialidad, del cual generara los planos a delalle de la red eléctrica
ascala normalizada, con el trazado de los circuitos eléctricos y tablerns, diagrama unifilar
general y da tableros, montantes y olros de [a construccidn nueva.
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o Sub estacidn eléctrica (SED), ya que esla nueva infraestruciura se conectara
con el existente.

o Alimentadores vy sub alimantadores (el cual deberda ser modelade mediante
bandeja portacable y tuberias).

o Circuitos elécticos de lluminacidn interior v exterior.

o Circuitos de tomacomrientes normales y estabilizados v estabilizados (el cual
debera considerar las salidas para los gabinetes de comunicaciones, centro de
datos, subestacion.

o Circuitos de fusrza normal y especial (sistema confra incendios) de
corresponder.

o Sistema de puestas a tlerra {comunicaciones, estabilizados, neutros, baja
tension y ascensores).

o Sislema de energlas renovables opcional de acuerdo a las indicaciones da |3
entidad (paneles solares, serogenaradoras, ale.)

Todos los planos serdn generades desde el programa que vea conveniente el
Consultor, ¥ podran ser complementados con elementas 2D siempre desde el
software sea compatible con olros programas.

7.4.1. DISENO DEL SISTEMA ELECTRICOD

Diagnostico de las instalaciones eléctricas y sub estacion, en la zona de construccion, .
Disefio de conexion con la subestackon eléctrica existente que sa tiene (edificio nuevo),
contemplando un sistema elécirico normal, alternative v de emergencia; para el normal
funcicnamiento de los circuitos eléctricos y mantener la continuidad de los servicios -7E;
afectados por la construccion de la nueva infragstruciura. A
Disefio del sistema de suministro de energia eléctrica de emergencia y su conexiorg
existenta (grupo electrdgeno) con su respective tablero de transferencia automaticy
sistema de energia estabilizada o conexidn, compatibilizada con el requerimienio de ks
ofras especialidades {IM-IEE-|S) de corresponder.
Diseno integral del sistama aléctrico an baja tension, de los tableros generales y tableros
principales o sub tableros eléctricos de distribucidn, considerando la potencia y nivel de
demanda de los equipos estratégicos y salidas de fuerza de los servicios generales,
incluyendeo los dispositivos de proteccion, control y medicidn,

Diseno integral de Tableros y Sub tableros de distribucidn y fuerza

Disefic de alumbrado interior cada ambiente de acuerdo a los niveles de iluminacion
recomendados por las normas internacionales y estandares de infreestructura para
oficinas, seleceidn de los arefactos de alumbrado indicando sus caracteristicas técnicas
{compatibilizacién con la especialidad de arguitectura), tanto del equipo como de sus
accesonos de control y operacign. Asi mismo se deberd considerar la luminacidn exterior
de la infragstructura @n mencian.

Disefo de alumbrado exterior y alumbrado perimetral para circulacion peatonal,
monumental y seguridad, con disposifives de contral v funcionamianto automatico, ver
requerimiento de memoria de calculo.

Disefic del Sistema de tomacorrientes normal y estabilizado, fuerza y equipos
especiales.

Seleccidn de la fuente de suministro de energia elécirica ininterrumpido (URS) v disefio
del Sisterna de Tensidn estabilizada para el Sistema de Cdmputo y equipos criticos gque
lo requieran.

Distribuciin de equipos auténomos para alumbrado de emergancia en los ambientes que
lo requieran para mantanar la sequridad para la vida y prever |a evacuacion.

Diseno del sistema de proteccion de las puestas a lierra de los equipos estratégicos v
del sistena eléctrico en general.

Presentar Caracteristicas Técnicas de los materiales, equipos y dispositivos, adjuntar
cotizaciones actualizadas de los mismaos,

7.4.2. SISTEMA DE ALIMENTADORES

Efectuar &l disefio integral del sistema de alimentadores para lo cual se podra utilizar
cables eléctricos proyectados por bandejas metdlicas adosadas a techo o pared yio
ducto barras.

~
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T7.4.3. SISTEMA DE ALUMERADOQ INTERIOR ¥ EXTERIOR

T4.4. SISTEMA DE TOMACORRIENTES NORMAL ¥ DE FUERZA

7.4.5 SISTEMA DE TOMACORRIENTES ESTABILIZADD

7.4.6. SISTEMA DE PUESTAS A TIERRA

7.4.7. SISTEMA DE FUERZA

T.4.8. SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIANA TENSION

7.5 ESTUDIOS DE INSTALACGIONES ELECTROMEGANICAS

El Consultor realizard el dimensionamiento de los cables yo ductos, cllculos de caida
de tension de todos |05 tableros eléctricos y detalles de instalacion en planos.

El Consultor realizara la compatibilizacién de interferencias y cruces con las luberias,
ductos y bandejas proyectadas de las instalaciones sanitarias, mecanicas y de
comunicaciones.

Efectuar el diseno integral del sistema de alumbrado el cual contempla la utilizacion de
ariefacios de alumbrado tipo LED adosado, colgado wo empotrado, para los cuales se
realizard un cdleulo de lUmenes por ambisnte y para optimizar su ubicacion se realizaran
simulaciones aprovechando el modelo de informacidn.

El Consultar elaborara las especificaciones técnicas detalladas de todos los arefactos
de alumbrado adecuados para el proyecto.

También se elaborard planos de detalles para su instalacion en |a cual se deberdn incluir
todas koS sccasonios,

El Consultor realizara la compatibilizacién de la ubicacidn de los artefacles con las
especialidades de instalaciones mecanicas e instalaciones sanitarias para evitar
interferencias

La alimentacidn de este sistema (alumbrado interior v exterior) deberd contar con el
respaldo del suministro de energia del grupo electrogeno.

Efectuar el disefo integral del sistema de tomacoerientes normal el cual contempla |
utilizacién de tomacorrientes necesanios para efecluar los mantenimiantos, limpie.
usos diversos para garantizar un confort de los usuarios,
Este sistema de tomacorrientes normal debera ser proyectado con la finalidad de edi —
&l uso inadecuado de los tomacorrientes estabilizados,

Efectuar el disefio integral del sistema de tomacorrientes estabilizado el cual contermpla
la ulilizacién de lableros eléctricos de distribucidn estabilizados, tomacorrientes
estabilizados aislados, un transformador de aislamiento, un estabilizador u otro equipo
gue sea necesario para garantizar el correcto funcionamiento de los equipes de codmputo
del proyecto.

La alimentacion de aste sistema estabilizado debera contar con e respaldo del
suministra de energia del grupo electrigeno.

Los tableros eléctricos del sistema estabilizado deberan contar con proteccion conira
descargas atmosféricas.

Efeciuar el disefio integral del sistema de las puestas a lierra para media tension, baja
tension, sistema estabilizado, sistema de pararrayos, para ascensores y ofros que se
requieran en el prayecto

El calculo y dimensionamiento de eslas puestas a tierra, seran basadas en la medician
de la rasistividad del terreno efectuada en los puntos donde se proyecta su instalacion.

Efectuar &l diseno integral de las salidas de fuerza para el sistema de aire acondicionado
{de corresponder), sistama de inyeccion de aire fresco, sistema de extraccién de bafios,
cuarto del grupo electrdgeno & instalaclones especlales.

La alimentacién de este sistama contara con el respalde del suministro de energia del
grupo electrogeno cuando sea necesario par normativa v funcionalidad.

Efectuar el disefo integral del sistema de utilizacion el cual sera entregado al
concesionaric para su aprobacidn, en la cual incluye, memorias de cdleulo, planos
aléctricos, diseno da |3 subestacian, estudios de coordinacienes y toda la documentacian
y estudios complementarios que se requiera realizar para su aprobacidn por la entidad v
la empresa eléclrica concesionaria.
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7.51. PROYECTO DE INSTALACIONES MECANICAS

Comprende las instalaciones mecanicas para ascensores con detalles de
instalacion vy montaje, circulacidn vertical, energlas renovables altemnativas |
conexion al grupo elecirégeno existente, detalles de instalacion y montaje,
lsométricos de los sistemas de instalacidén mecdnica, ductos, montantes para la
ventilacion mecanica y tuberias; y la documentacion como es la memoria
descriptiva, mamoria de calculo, especificacionas técnicas v planos de acuerdo al
Reglamento Macional de Edificaciones, Codign Macional de Electricidad, ASHRAE
y normas o codigos internacionales complamantarios.

Los planos seran desarrollados paralelamente, para detectar y solucionar cualguier
incompatibilidad, interferencia, colision o conflicte durante el proceso de disafio.
Caonsiderar la compatibilidad con arquitectura para definir los ambientes necesarios
para los montantes de instalaciones mecanicas v los ductos para las cabinas de
ascensores nuevos. Para el desarrollo del presenie proyecto se deberd lener en
cuenta las normas y procedimientos del Reglamento Nacional de Edificaciones e
intemacionales como son: RME, ASHRAE, SMACNA, NFPA, ARI, UL, Codigo
Maclonal da Elactricidad — Utilizacién ate. experencia local, asi como los Planos de
Arquitectura

El Consultor deberd proporcionar los metrados en resumen v detallado; de forma
tal que el analisis econdmico sea lo mas aproximado posible y permita un calculo
raal de los costos de las instalaciones. El estudio como minimo debera presentar
por cada sislema la siguients documeantacion:

Modelo enargético.

Memoria descriptiva.

Memoria de caleulo.

Especificaciones Técnicas.

Informacién de las instalaciones, segun lo indicado en el Anexo 04, del g
gl consultor extraerd los planos de Instalaciones mecanicas generales
sistemas, isométricos, corfes y detalles, metrados, resumido y detallado.
# Elaboracion del plan de intervencian,

« Sustento e informe de variacidn del proyecto de inversion del ser el caso.

El Consultor debera desarrollar |las siguientes instalaciones:

7.5.2. SISTEMA DE EXTRACCION DE BANOS = VENTILACION MECANICA

s Sustentara en la memoria el calcule de renovacidn de aire en bafos de
corresponder, seglun RNE instalaciones de venfilacion,

s Segleccidn de los equipos ventiladores & Inyectores indicando |a curva de
operacion y rendimiento de los ventiladores (caudal vs caida de presidn),
caracteristicas técnicas.

e« Elcélculo v dmensionamiento de las redes de conductos y la pérdida de presian
acumulada.

7.5.3. SISTEMA DE CIRCULACION VERTICAL

s Realizar el caélculo ransporte vertical o calouto de trdfico de los ascensores, para

este proyecto, se tiene proyectado 3 ascensores segun el peril aprobado,

& Definicidn de la ubicacidn de los 2 ascensores nuevos. Analizar y solucionar las
incompatibilidades del duclo de los ascensores con los desniveles de la
edificacion existente.

EE.TT. para la adguisicidn de los tres ascensores.

Diagnastico para el reemplazo de ascensor existenta.

Elaborar la definicién del tipo y capacidad indicando la velotidad de transporte
Susteniara la memoria de calculo o seleccion de fransporte vertical y cumplira
las normas A,120, RME. y E.M.OT0. RME.

En lo concerniente a Circulacién vertical; con los dos (02) nuevos ascensores
y una (01) renovacion, debera de tener en cuenta lo siguiente:
Adecuscidn a la nueva normativa técnica de infraestructura para
ascensores.
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- El estudio y disefio deberd de contemplar el analisis y evaluacidn de ios 2
nuevos ascensores y del unico ascensor axistanta, en el cual se debe tener
ern cuenla, gue esle tipe de ascensor (02 ascensores nUevos) seran
ascensores tipo doplex, es decir de doble puerta de acceso, con 7 paradas
apraximadamente y articuladas con puentes aéreos de estructura metalica
y ol soporte del ascensor con estruciura metalica.

- La adquisicion de los ascensores se hard con criteric de oplimizacion
energéfica del equipamiento e instalaciones, acorde con |08 NUEVOS Criterios
acolégicns vy de eficiencia energética, optimizando los  suministros
disponibles en el Edificio Antiguo - C5JAR v la vigencia tecnologica en la
vida util de los equipos.

- Implementacicn de disefio de arquilectura e instalaciones eleciromecanicas
en &l drea asignada para cada ascensor, incluido las obras civiles
necesanags para la operatividad de esfos ascensores.

- El proyecto debe contemplar las adecuaciones necesarias de la
Infraestruciura, especialidad de instalaciones electromecénicas, incluyendo
sistema de ventilacidn, comunicacidn, entre otros, conforme a la normativa
vigante.

« Incorparacidn de una soluclén de manejo operativo gue garantice &l confort
de los usuarioz y minimice el riesgo de accldentes.

REQUERIMIENTO MINIMO PARA ASCENSORES:

El confratista debera elaborar los Estudios basicos, definitives (memaoria

descriptiva, memora de calculo, planos, metrados, cronogramas,

presupuesto, especificaciones técnicas, andlisis de costos unitarios, gesligns

de riesgos, efc,) asi mismo como |log estudios complementarios a fin gL

pesmitan la correcta ejecucion de las mismas.

« Obs:

- Se recomienda, gue debe existir por lo menos ung, cuya cabina no
menos de: 1,50 m. de ancho y 1.40 m. de profundidad.

- Se deberd de considerar un espacio de 1.50 mis. de diametro para glm
de personas con discapacidad en sila de ruedas en los puenies
ariculables para conectar a la Infraestruciura.

7.54. GRUPO ELECTROGENO

& Determinacion de |la capacidad del Grupo Elecirogent para esta nueva
infraesiruciuras, de acussdo a |a carga eléctrica de emergencia para proceder a
realizar la conexidn con el Grupo Elecirégena existente ublcado en el edificio
nuevs.

s Sustentara la memaria de céleula del sistema de ventilacidon mecanica en funcidn
al calor, inyeccion, extraccion de aire de gases de la combustion, extraccitn de
gases callentes seglin RNE, EM030, NFFA 37.

s Instalacitn de acomatida (tendido de red) y conexicn &l Grupo electrogeno
existente de la Sede Ceniral — Edificia Muawva.

+ Diseflo mecdnico de capacidad de soporte de este grupo electrdgeno, ventilacisn
mecanica, para que pueda abastecer a esta nueva Infraestructura.

s« Establecer los requerimientos del usa de petrdleo Diésel del grupo electragenc
existanta.

7.6.5. INSTALACIONES ESPECIALES
# Realizar el célculo de energias alternativas renovable, solar, edlico, efc., segdn
sed el caso o de ser necesario.
#«  Elaborar |la definicion del lipo v capacidad indicando estos sistemas de energias
renovables a proponer, segin las normas EM.080, EM.0S0 RNE.

7.6 ESTUDIOS DE INSTALACIOMNES ELECTROMICAS
7.6.1 PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTRONICAS
El Consultor elaborard los estudios de instalaciones elecironicas a nivel definitiva,
considerando  todas  las  instalaciomes necesarias para  su instalacion
funcicnamiento, Sistema de Cableado Vertical Backbone, Sistama de red, voz y
dates, Dimensionamients del Centro de Datos (servidor), Sisterna de Exlincion del
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Centro de Datos, cableado horizontal, Sistema de deteccion y Alarma contra incendio,
asf como el tipo de instalacion a requerir.

Para el desarrollo del presente proyecto se debera tener en cuenta las normas y
procedimientos:

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

Codigo Nacional de Electricidad.

|EEE 802.3ae: 1000 Base-T Estandar para Redes Ethernet.

IEEE 802.3af; Suministro eléctrico sobre Ethernet (PoE).

IEEE 802.3an: 10GBASE-T Ethermet a 10 Gbil/s sobre par trenzado no

blindado (UTP).

e |EEE 802.3, 802.3u, 802,3z: Redes de comunicacion Ethemat, Fast Ethernet
y Gigabil Ethernet.

e ANSI/TIA/EIA-568-C.0: Generic Telecomunicaciones Cabling for Customer
Premises.

e ANSITIA/EIA-568-C.1: Commercial Building Telecommunications Cabling
Standard.

e ANSUTIA/EIA-568-C.2: Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling
and Components Standard.

e ANSITIAEIA-568-C.3. Optical Fiber Cabling Component Standard.

e ANSITIA/EIA-569-C: Commercial Building Standard for Telecommunications
Pathways and Spaces.

e ANSITIA/EIA-570-A: Residential Telecommunications Cabling Standard.

e ANSITIAEIA-606-B: Administration Standard for Commercial
Telecommunications Infrastructure.

e ANSITIAEIA-607-8: Generic Telecommunications Bonding and Groundirig
(Earthing) for Customer Premises.

e ANSITIA/EIA-758: Customer-Owned Outside Plant Telecommunications
Infraestructure Standard.

e ANSUTIAEIA-842: Telecommunications Infrastructure Standard for Data
Centers.

e ANSI J-STD-607-A: Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding
Requirements for Telecommunications,

e ANSIBICSI 002-2014; Disefio e Implementacion de Data Center, mejores
practicas.

e BICSI TDMM 12th: Telecommunications Distribution Methods Manual 12th
Edition.

e UNE-EN 50267; 50268, 50266: Requisitos para cables libres de halégenos,
no propagadores de humos ni incendios.

e« [ISO/EC 11801:2002 Ed. 2: Cableado genérico para las instalaciones del
cliente.

e ISONEC 14763-3: Implementacién y forma de operar para las estaciones del
cliente. Pruebas de cableado de Fibra Optica.

e |EC 61935-1: Especificacion de sistemas de cableado genérico para pruebas
de cableado de comunicaciones equilibrado conforme a ISO/IEC 11801.

e ISO/IEC 14496-10: Reglas de compresion para imagenes en movimiento
para aplicaciones de video vigilancia, videoconferencia.

e NTP-ISO/IEC 17799: Tecnologia de la Informacion. Cédigo de Buenas
Practicas para la Gestion de la Seguridad de la Informacion.

e« ITU-T G.651.1: Recomendacién de ITU sobre las aplicaciones de fibra

multimodo en redes de acceso 6ptico. Caracteristicas de los cables de fibra

optica multimodo de indice gradual de 50/125 ym para la red de acceso

optico.

—

* NFPA 70: Cédigo Nacional Eléctrico.

e NFPA 70E: Norma para la Seguridad Eléctrica en Lugares de Trabajo.

e NFPA 72: Cddigo Nacional de Alarmas de Incendios y Sefializacion.

e NFPA 75: Norma para la Proteccion de Equipos de Tecnologia de la
Informacién,

e NFPA 76: Norma para la Proteccion contra Incendios de Instalaciones de
Telecomunicaciones.
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e NFPA 90: Sistemas de Ventilacion y Aire Acondicionado

e NFPA 92A: Recomendaciones y Practicas de Sistemas de Control de Humo.
o NFPA 101. Cdodigo de seguridad humana,

e NFPA 2001: Estandar para sistemas de extincion de incendios de agente

limpio.

RNE Norma A.130: Seguridad y prevencion de incendios.

RNE Norma EM.020: Instalaciones de Comunicaciones.

RNE Norma G.050: Seguridad de la construccion.

NTP 350.043 parte 1 y 2: Extintores Portatiles.

ASHRAE TC 9.9: Thermal Guidelines for Data Processing Environments.

UL 1449: Standard for Surge Protective Devices.

UL 1008: Transfer Switch Equipment.

UL 864: Standard for Control Units and Accessorles for Fire Alarm Systems.

UL 268: Smoke Detectors for Fire Alarm Systems.,

UL 521: Standard for Heat Detectors for Fire Protective Signaling Systems.

UL 464: Audible Signaling Devices for Fire Alarm and Signaling Systems.

UL 38: Standard for Manual Signaling Boxes for Fire Alarm Systems.

UL 1971: Standard for Signaling Devices for the Hearing Impaired.

FM Approvals: Guia de Aprobaciones.

Especificaciones y recomendaciones del fabricante.

RNE: Reglamento Nacional de Edificaciones.

CNE: Codigo Nacional de Electricidad - Utilizacion.

MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

ANSI: American National Standards Institute.

TIA; Telecommunications Industry Association.

EIA: Electronic Industries Alliance.

BICS!: Building Industry Consulting Services International.

ISO: International Organization of Standandarization.

IEC: International Electrotechnical Commission.

|EEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers.

ITU: International Telecommunication Union.

NFPA: National Fire Protection Association,

ASHRAE: American Soclety of Heating, Refrigerating and Air Conditioning

Engineers.

AWS: American Welding Society.

ICEA: Insulated Cable Engineers Association.

NEMA: Nacional Electrical and Electronics Engineers.

UL: Underwriters Laboratories.

FM: Factory Mutual Global Insurance.

ETP-ISO/IEC TS 22237-6:2019: Tecnologia de la infermacion, Instalaciones

e Infraestructuras de centros de datos. Parte 6. Sistemas de seguridad. 1°

Edicion,

El Consultor debera proporcionar los metrados de forma tal que el analisis
economico sea lo mas aproximado posible y permita un célculo real de los costos
de las instalaciones.

El estudio como minimo debera presentar:

» Memoria descriptiva.

» Memoria de calculo.

> Especificaciones Técnicas.

+ Informacién de la especialidad, segun lo indicado en el Anexo 04,
Considerar la compatibilidad con arquitectura para definir los ambientes
necesarios para los montantes.

» Planos de Instalaciones Electronicas Generales, Sistemas y Detalles
generados desde el Modelo de Informacion

» Metrados, resumen y detallado.

» Factibilidad de conexion a la red de datos del Poder Judicial — CSJAR,
ubicado en el mismo Bloque.

» Elaboracion de planos de obras provisionales que sean requeridos de ser
necesario, generados desde el modelo de informacion.

~
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> Sustento e Informe de Variacion del Proyecto de Inversién del ser el caso.

El Consultor debera desarrollar las siguientes instalaciones:

7.6.2 BACKBONE O CABLEADO ESTRUCTURAL

El sistema debera tener alta confiabilidad y disponibilidad de interconexion a la red
interna del servidor principal de la Sede mediante gateways con Interfaz de troncal
digital con la red interna.

* Disefio de Ingreso de Acometida de Telecomunicaciones, desde el Servidor

Principal de Informatica hasta la nueva Edificacién.

Efectuar el disefio integral del Cableado Vertical.

El calculo y dimensionamiento de las redes de conductos del sistema.

Célculo y dimensionamiento de la tuberia del Cableado vertical.

Disefio de zanjas, buzones y buzonetas de corresponder, en funcion a

ductos de instalaciones de cableado vertical, asi como en funcién a

compatibilizacién con otras especialidades (Sanitarias, eléctricas,

mecanicas, estructuras y arquitectura).

e Sustentard en la Memoria de Calculo el dimensionamiento de |a bandeja de
comunicaciones de acuerdo al estandar TIA-569-C.

e Sustentara en la Memoria de Célculo la carga de trabajo de la bandeja de
comunicaciones de acuerdo al estandar TIA-569-C.

e Sustentar en la Memoria de Célculo las pruebas de fibra optica de acuerdo
ala norma ISONEC 14763-3.

e FElaborar el disefic de un sistema alternativo de funcionamiento de los
sistemas de comunicaciones para mantener la continuidad de interconexiong£a:
de los servicios existentes afectados por la construccién de la nuey@d’
infraestructura de ser el caso.

e El Consultor solictard |a factibilidad de suministro a la prestadora
servicios Internet y telefonia de la localidad y elaborara el estudio de
interconexién a la red de datos del Poder Judicial — Corte Superior deNgizz
Justicia de Arequipa, documento que sera tramitado por el Consultor, esta
factibilidad de Internet y telefonia debera ser entregada juntamente con el
expediente técnico.

7.6.3 SISTEMA DE RED, VOZ Y DATA O CABLEADO HORIZONTAL

La distribucion del cableado estructurado debera ser centralizada desde el gabinete
de distribucion principal en el Centro de Datos (Central CSJAR) hacia el gabinete de
distribucion secundario (Oficinas Administrativas) y desde éstos hacia las salidas de
cableado en la ubicacion de cada punto.

e Dimensionamiento de las cargas eléctricas de todos los sistemas de
seguridad electronica a instalar en coordinacion con la especialidad de
instalaciones eléctricas,

e EI célculo y dimensionamiento de las redes de conductos del sistema de
acuerdo al Estandar TIA-569-C.

e Consistira en disefar el cableado estructurado para interconectar toda la
Entidad (transmision de voz, video y data) y dimensionamiento de los
equipos necesarios tales como UPS rackeables para el respaldo de energia
del gabinete de comunicaciones ubicados en el cuarto de comunicaciones
o servidor, switch core y borde, software, licencias, compuladoras,
telefonia,

« Dimensionamiento de area del cuarto de comunicaciones en funcion a la
cantidad de equipamiento de! cableado horizontal en coordinacion con
arquitectura de corresponder.

e La distribucion del cableado estructurado debera ser centralizada desde el
gabinete de distribucion principal en el Centro de Datoes hacia el gabinete
de distribucion secundarios y desde éstos hacia las salidas de cableado en
la ubicacion de cada punto.

~
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e Disefio de un sistema allernativo de funcionamiento de los circuitos de
comunicaciones para mantener la continuidad de los servicios afectados
por la construccién de la nueva infraestructura.

e El Consultor debera realizar una tabla de ubicacion de gabinetes de
comunicaciones, indicando la cantidad de swilch que se instalaré en cada
uno, asi como la ciasificacion de puntos de red que le corresponde a cada
switch de comunicacién.

7.6.4 SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS
¢ El calculo y dimensionamiento de |as redes de conductos del sistema de
deteccion y Alarma Contraincendios de acuerdo:

v NFPA 70: Cadigo Nacional Eléctrico.

v NFPA 70E: Norma para la Seguridad Eléctrica en Lugares de
Trabajo.

v NFPA 72: Codigo Nacional de Alarmas de Incendics y
Sedalizacion.

v NFPA 75: Norma para la Proteccion de Equipos de Tecnolegia de
fa Informacion.

v NFPA 76; Norma para la Proteccion contra Incendios de
Instalaciones de Telecomunicaciones.

« Sustentar en la Memoria de Calculo el dimensionamiento de
baterias para el respaldo del Panel de Alarma y Deteccién
contraincendios.

v Sustentar en la Memoria de Cdlculo el dimensionamiento del cable

para dispositivos de anunciacion y el célculo del cable para los
dispositivos de notificacion del sistema.

v El Consultor debera entregar un cuadro indicando la direccion dg
cada sensor de humo ylo temperatura de acuerdo al ambienté
instalado. Incluir los componentes relacionados al sistema de agua
contra incendio y la Integracidén con el sistema de presurizacion
mecanico, Asi mismo el panel de deteccion de alarma
contraincendios debera estar configurado de acuerdo a las
direcciones asignadas a los sensores de humo y temperatura y a
los ambientes a los cuales pertenecen, dimensionamiento de panel
de alarma contraincendios, equipos y accesorios necesarios para
ser integrado el sistema de presurizacion de escaleras.

7.6.5 AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
e Sistemas de control de acceso ylo de asistencia, tipo de lectura, planos de
ubicacion y detalles, descripcion de componentes.

7.7 COSTOS Y PRESUPUESTOS
Para la elaboracion del Expediente Técnico, se considerara en la especialidad de Costos y
Presupuestos, los andlisis de costos unitarios de tantas partidas se hayan considerado en
los metrados de las especialidades, teniendo especial cuidado en que el numero total de
partidas sea el mismo tanto en metrados como en presupuesto; del mismo modo se tendra
especial cuidado en que el item, nombre de las partida, unidades y cantidades sean
concordantes entre si y sean los mismos, tanto en el presupuesto, como en el metrado.
Asi como también se deberé presentar el listado de recursos, listado y analisis de
subpartidas de ser el caso, formulas polinédmicas, por especialidad, desagregado de gastos
generales, Calendario Valorizado de avance de obra, Calendario de adquisicion de
materiales, calendario de utilizacion de equipo y cronograma Gantt.
Asi como las cotizaciones debidamente detalladas de los maleriales y equipos requerndos a
la facha de! presupuesto. Las cotizaciones deben incluir fecha de cotizacidn, precisar si
incluyen IGV, lugar de cotizacion y deben ser de proveedores reconocidos.
El Presupuesto deberd ser elaborado usando el programa S10 u otro similar que la Entidad
disponga para su revision, asi mismo debera presentar |a Base de datos del S10 o ia base
de datos del cualquier otro programa a ser utilizado.
El Presupuesto deberd de contener su respectiva formula Polindmica.

e

~
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Presentar analisis de costos indirectos, diferenciando los costos fijos y variables (andlisis de

gastos generales, gastos de supervision ylo inspeccion, gastos de liquidacion y gastos de
gestion de proyecto.

7.7.1 ACTUALIZACION DE COSTOS
En el caso de que, por motivos de fuerza mayor, posterior a la aprobacion resolutiva,
el valor referencial del expediente técnico y los costos consignados en el mismo
requieran ser actualizados, el Consultor realizaré esta labor por Unica vez a fin de
poder realizar la licitacion del estudio con los costos actualizados.

El monto requerido para realizar esta actualizacion se encuentra incluido dentro de
los costos consignados para la elaboracién del expediente técnico.

7.8 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

7.9 ESTUDIO DE GEOTECNICA, GEOLOGICA, GEODINAMICA PARA LOS ASCENSORES
Correspondiente a los estudios bdsicos conducentes para la aplicacion de la
ingenieria de cimentaciones en el érea donde se considera construir los ascensores
nuevos, los cuales se realizardn en campo, laboratorio y gabinete, enfocados en
generar el informe técnico especializado, con sus conclusiones y recomendaciones
pertinentes para una correcta aplicacion de la Ingenieria de cimentaciones en el drea
donde se considera construir la edificacién y velando por la estabilidad e integridad
de |a obra y de sus ocupantes.

7.9.1 ESTUDIO DE GEOREFERENCIACION Y RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO,Gw.l
RELEVAMIENTO DE AIRES EXISTENTE - PROSPECCION >
El Consultor debera desarrollar el estudio de georreferenciacion y relevami
topografico geo-referenciado detallado del drea a intervenir y dreas colindante
emplazamiento del proyecto,
Por ser una edificacion encima de una edificacion existente, estudios de prospecci
que garanticen la capacidad portante de o existente y el soporte de la edificacion
nueva o verlificacion a proponer por parte del Consultor.

7.9.2 ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS

Los estudios a desarrollarse deberan establecer disposiciones complementarias para
la aplicacion de las normas referidas a la identificacién y asignacion de riesgos
previsibles de ocurrir durante la planificacion de la ejecucion de a obra en tal sentido
el presente Plan de Riesgos lo debera desarroliar de acuerdo a los consignado en la
Directiva N.° 012-2017-OSCE/CD, numeral VIl Disposiciones Especificas y VIlI
Anexos, los cuales estan referidas a la vulnerabilidad y riesgos previsibles de ocurrir
durante |a planificacion de la ejecucion de la obra.

7.9.3 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Correspondiente a la elaboracion del instrumento de gestion Ambiental (Declaracion
de Impacto Ambiental - DIA) para proyectos de edificacion, seglin lo establecido por
el Sistema Nacional de Evaluacion de Impaclo Ambiental; para lograr la efectiva
identificacion, prevencion, supervision, control y correccion anticipada de los impactos
ambientales negativos, derlvados de las acclones humanas, que pudiese causar la
ejecucién del proyecto descrito.
Se requiere el documento que determine la exigibilidad de la Certificacion Ambiental
por parte del Ministerio del Ambiente, en cuyo caso de ser exigible, se debera obtener
la certificacién ambiental mediante Resolucion de Aprobacion de la Declaracion de
Impacto Ambiental por la Direccion General de Asuntos Ambientales del Ministerio de
Vivienda. Asimismo, el disefio del proyecto debe garantizar los objetivos de proteccion
para el establecimiento en condiciones normales y en situaciones de emergencias,
Aspectos técnicos
Comprende |a realizacion de todos los trabajos de campo y de gabinete para la
efaboracion de la Declaracidn de impacto Ambiental (DIA), requeridos para lograr la
Certificacion Ambiental del Proyecto de Inversion que viene desarrollando el Poder
Judicial esto, segun la normatividad respectiva vigente.

~
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El servicio comprende fambién la gestion y cancelacion de derechos de pago
correspondiente al procedimiento de obiencidn de la Clasificacion Ambiental del
Proyecto, ante la Oficina del Medio Ambiente (OMA). El nivel de estudio sera
determinado por el Consultor, considerando las caracteristicas del PIP.

Contenide del Informe Técnico

Bl informe comprende & estudio da impacto ambiental (DIA) para Proyectos de
Edificacidn, debidamente sustentada, v tomando en consideracion la informacion
relacionada al Expediente Técnico del Pl {Proyecto de Inversion), el cual debe ser
aprobado por la Direccion General de Asuntos Amblentales (DGAA) del Ministerio de
Vivienda, Construccion y Saneamiento, mediante resolucion,

De la recepcion y entrega de los servicios
Una vez concluidos |a elaboracion del esludio de impacto ambiental, el Consultor hara
el llenado de la Ficha del aplicativo virtual de la DGAA del Ministerio de Vivienda,
Construccion y Sansambanto.
En caso que la DGAA formulara observaciones o disponga del requerimiento de
mayos infermacién respecto a la DIA, el Consultor, dispondrd de diez (10) dias
calendario, para hacer sus subsanaclones corespondientes.
El Consultor debera obtener la Cerlificacion Ambiental del Proyecio emitida mediante
Resolucian Directoral de la Direccién General de Asuntos Ambientales del Ministerio
de Vivienda, Construccion y Saneamianto.
Dentro de las obligaciones del Consultor estan incluidos los impuestos de ley,
benaficios sociales, pago a la empresa o entidad encargada de realizar al servicio u
otros gastos, gue por su naturalezas estan relacionados al total cumplimiento del
esludio. Azimismo, incluye & monto a pagarse a la OMA por conceplo de Clasificacidn.—
Ambiental de Proyectos y de ser necesario, aprobacion de los Términos @ER¥
Referencia del Estudio de Impacto Ambiental.
7.9.4 INFORME DE CONSISTENCIA

modificaciones entre el alcance, costo y otras caracteristicas del 1*,_
segln el Estudio de Preinversidn, en comparacién al Expediente Técnico final, E = &
informe debe elaborarse acorde & las disposiciones del Sistema Maclonal de
Inversionas INVIERTE PE.

7.10 REVISION POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA Y LA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
La revisidn y evaluacidn del Expediente Técnico estard a cargo de la Gerencia de Desarrollo
Urbano - MPA y la Unidad Ejecutora de [a Corte Superior de Justicia de Arequipa, dicha

o Una vez recepcionado cada entregable, |a Gerencia de Desarrollo Urbano — MPA, citara
& los representantes designados de la Unidad Ejecutora de la Corte Superior de Justicia
de Arequipa, a fin de que efectien la revision conjuntamente.

ola emision de la Conformidad de cada enfregable serd emitida por la Gerencla de
Desarrolla Urbano - MPA previo Informe técnico de la Unidad Ejecutora de la Corte
Superior de Justicia de Arequipa,

o La conformidad final del Expediente Técnico sera emilida por la Gerancla de Desarrollo
Urbano - MPA previo informe técnico de la Unidad Ejecutora de la Corte Superior de
Jugticia de Arequipa.

o Postariormente a la revision y validacion del anteproyecto, podra ser presentado “en
consulta® para aprabacidn por parte del Gobierno Regional o Local correspondiente, en
un plazo maximo de 05 dias habiles, este plazo no se encuentra contemplado dentro del
plazo de ejecucion del servicio.

7.41 GESTIONES ANTE TERCEROS
El Consultor esia obligado 2 gesfionar y obtener la licencia de construccidn requerida,
por estar el proyecto en un Centro Histdrico, dicha licencia se tramitard luego de las
aprobaciones por parte de la Core Superior de Justicla de Arequipa, debiendo el
CONSULTOR realizar los ajustes que las comisiones estimen, comunicando tanto a la
Corte Superior da Justicla de Arequipa, como & la Municipalidad Provincial de Arequipa
—Gerencia de Desarrollo Urbana.
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El consulior debera remitir & la Entidad contratante, documentes informando respecto a
la fecha en que afectud la solicilud de la licencla de construccién requerida, y los plazos

en que dicha licencia sera otorgada.
7.12 DE LOS ESPECIALISTAS

Loz Especialistas que elaboren el Expediente Técnico, deben tener como minimo

siguiente pearfil profesional;

7.13 CONTENIDOS MINIMOS DEL EXPEDIENTE TECHICO
Se describe a continuacidn:

CARGO PROFESION
Jefa de Proyecto Arquitects o Ing. Chl titulado
Especialista en Arquitectura Arquitecto titulada
Especalista en Estructuras Ing. Civil tilulado
Especialista en Instalaciones Sanitarias, redes de agua ¥ .,

| desagie Ing. Sanitario titulado

Especialisia an Instalaciones Eléclricas en media y baja tensibn

Ing. Eléctrico titulado

Especialista en Instalaciones mecdnicas

Ing. Mecénico tiulade

Especialista en Instalaciones electrdnicas

ing. Electrénico titulado

Ing. Chvil titulads

Especialista en Costos, Presupuasto y Programacién de Obras

Especialista en Fstudios de Geotecnia, Gealogia y Geodindmica o ﬂu Ing. Ciwil |
Espodialista en Seguridad Arquitecto o ing. Civl mupfwﬁ‘ ),
Especialista en Medio Ambiente ing. Ambiental o Ingerts %

Especializado, tiulade |57 |

\ —
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TABLA DE CONTENIOO

CXPEDIENTE TECNICO DE O BRAS CIVILES
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ANEXO 1

EOREFERENCIACION Y :

1. Reconocimlento del Area de Trabajo.
El consultor debera efectuar un minucioso recorido de la zona de estudio, recabando
informacién referente a ubicacion exacta del predio, condicidn topografica, drea
aproximada, construcciones existentes, enire olras, que le parmita realizar la
programacion, estimar la cantidad de personal, nimero de cuadrillas y equipo adicional
necesario para un desamollc normal de los trabajos. Reubicaciones de oficinas de
manera temporal para gue se puedan realizar los trabajos. En coordinacion con el
Supervisor o Inspector del estudio, se deberdn identificar las dreas o lugares donde se
pueda reubicar oficinas o establecer el horario de trabajo para que no interfiera con las
oficinas en funcionamiento existente. Finalmenle, de acuerdo a su experiencia y a la
ubicacian del terreno, el Consultor debera prevenir cualquier contingencia al elaborar su
plan de trabajo, siendo de su responsabilidad las consideraciones tomadas.
Recopilacién de informacion
Previamente al inicio del estudio se debera proceder a |a recopilacion de toda la
informacidn posible del area, referente a los documentios de regisiro del predio, planos
perimétricos, planos de levantamienio de la edificacidn axistente enire otros,
Trabajos de campo

- Lewvantamiento de las edificacionas existente.
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- Levantamienio de elementos al interior del drea de intervencian y circundantes, cercos,
postes, arboles, buzones (cotas de tapa, nivel del agua vy cota de fondo).

-  Replantes de los vértices del drea de miervencidn, luego del diagndstico y
compatibilizacion con los documentos de registro del predio, que seran entregados por
la entidad.

- Ademas de ello se incluira lo siguiente;

=  Red de Alcantarillado.

- Levantamienio de la cofa de tapa y fondo de los buzones adyacentes a la edificacion
proyectada.

- Levantamianto del material y diametro de la red de alcantarillado PVC o C.5.N.

- Red de agua.

- Levantamiento del material v diamelro de la red de agua en ambos frentes de la
edificacion proyectada.

- Red de drenaje pluvial.

o Deberd incorporarse en el levaniamiento topografico |a determinacidn de los
niveles de fondo, nivel de agua vy nivel de tapa del canal que discurre adyacente
al prayecto, con el fin de evitar an al disefio conexiones por debajo del nivel de
agua del canal de drenaje pluvial.

- Red eléctrica.

o Levantamiento de estructuras de instalaciones eléctricas, postes de bajs
tensién, media tension y alta tension, con la descripcion de la codificacion
enconirada a lo largo de las vias colindantes del terreno.

- Presentar |la superposicion de los védices del terreno inscritas en RRPP y las

encontradas en el terreno segln el levantamiento.

El infarma dal estudio compranderd coma minimo lo siguienta:
1. GENERALIDADES
1.1. Objetiva.
& [Indicar claramente el objetivo del Estudio.
1.2. Normatividad.

o Los estudios deberan estar en concordancia con el Reglamento Macional de
Edificaciones, asimismo debera sefialar toda norma técnica especifica que
haya empleado en el estudio.

1.3. Ublcacidn y Descripcién del Area en Estudio

» Deberdindicarse claramente la ubicacion del Area de Estudio, Departamento,
Provincia, Distrite, AA.HH., Centro Poblado, Zona Rural, etc., asi comeo una
breve descripeidn teniendo en cuenta el drea da intervencitn y los limites de
este enforna,

& Adjuntar plano de la zona vy plant de ubicackin.

1.4. Acceso al Area de Estudio

» Se debera describir el acceso al Area de estudio, describiendo rutas, vias,
tipo de pavimento v superficie de rodadura, asi como el tiempo aproximado
de llegada al lugar desde las localidades mas imporiantes.

1.5. Condicién Climatica y Altitud de la Zona

+ 3Se debera describir las condiciones climaticas del lugar que permitan definir
el tipo de construcciones a proyectar, asi como sus obras exteriores vy olros.

s |nformar sobre la temparatura media, maximas ¥ minimas, la altura sobre el
nivel del mar, asi comao los pariodos mas dplimos para |a construccion.

2. GEOLOGIAY SISMICIDAD DEL AREA EN ESTUDIO
2.1.Geologia
¢ Describir los aspectos geoldgicos mas importantes, asi como también
determinar los peligros y riesgos relacionados a la Geodindmica exlerna,
indicando los aspectos que pudieran incidir en la obra a ejecutar evaluando
y proponiendo las soluciones pertinentes o los planes de contingencia.
2.2, Sismicidad
* Realizar un andlisis conciso de |a sismicidad de |a zona, identificando los
posibles efectos que sllo pudiera tener sobre el suelo subyacente, tales como
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licuacién de suelos, y los parametros que deben De preferencia los aspectos
de microzonificacidon sismica definiendo los parametros de disefio a tener en
cuenta.

e Adjuntar mapa de zonificacion sismica (NTE E-030) Disefio sismo resistente.
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3. INFORMACION PREVIA
Descripcion detallada de la informacion recibida de parte de |la Entidad y ce la
recopilada por el consultor.

4. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
Para el desarrollo de los trabajos, el consultor debera seguir estrechamente el
Programa de Investigacion Minimo establecido segin la NTE E.050 del RNE.

5. INVESTIGACION DE CAMPO
Breve explicacion de las caracteristicas de las calicalas efectuadas, resumen de los
trabajos efectuados de campo, asi como de las muestras, acompafiadas de
fotografias,
Descripcion de las auscultaciones y ensayos efectuados
En el caso de encontrarse con niveles freaticos altos y no sea posible 1a excavacion
de las calicatas, es obligatoric emplear otro medio de exploracidn directa en
concordancia con las recomendaciones de la NTE E.050.
Debera detallar el procedimiento de muestro y transporte de muestras al laboratorio.

6. ENSAYOS DE LABORATORIO
Se realizaran como minimo los ensayos descritos segun el alcance.

7. PERFILES ESTRATIGRAFICOS
Descripcion de los diferentes esfratos que constituyen el terreno investigado,
indicando para cada uno de ellos: origen, nombre y simbolo del grupo del suelo, segun &\
el Sistema Unificado de Clasificacion de Suelos - SUCS, NTP 339.134 (ASTM D /&
2487), plasticidad de los finos, consistencia o densidad relativa, humedad, color
tamafo maximo y angularidad de las particulas, olor, cementacién y otros
comentarios (raices, cavidades, etc.), de acuerdo a la NTP 339.150 (ASTM D 2488).

Finalmente, en base a la informacion necesaria de lo descrito en el item anterior y
compiementando con los resultados del estudio geofisico, el Consultor debera:

e Determinar los parametros de disefio necesario para el disefio de la cimentacion de las
estructuras y del disefto de los sistemas de drenaje, en caso hubiera,

e Determinar el tipo de cimentacién de las estructuras, indicando en caso de recomendar
pilotaje las caracteristicas y consideraciones de disefio.

e Recomendaciones para la estabilizacion del suelo en el perimetro de la propiedad
producto de las excavaciones masivas para la conslruccion de la cimentacion, cuyas
actividades finalmente deberan de verse reflejadas en el metrado y presupuesto de obra.

e« Recomendaciones para el proceso constructivo de la cimentacién de las estructuras en
terrenos con presencia de nivel freético, cuyas actividades finalmente deberan de verse
reflejadas en el metrado y presupuesto de obra.

8. ANALISIS DE LA CIMENTACION

Descripcion de las caracteristicas fisico — mecénicas de los suelos que controlan el
disefio de la cimentacion, Analisis y disefio de solucion para cimentacion. Se incluird
memorias de célculo en cada caso, en la que deberan indicarse todos los parametros
utilizados y los resultados obtenidos. En esta Seccidn se incluird como minimo:

e Memoria de calculo.

e Tipo de cimentacion y propuesta de alternativas de solucidn; que deberan ser
acondmicas, funcionales y seguras para los intereses de la institucion.

e Profundidad de cimentacion (Df); se indicara claramente la profundidad a la que
deberan cimentarse las edificaciones, en caso de existir alternativas deberd
indicarse la gue se ha tomado para el cdlculo de la capacidad admisible de
carga

e Determinacion de la capacidad de carga por corte y factor de seguridad (FS),
detallando los procedimientos, célculos, parametros y valores numeéricos que se
estan empleando para su obtencién, segin sea el caso, fundamentando los
criterios para el empleo de Ia formulacion propuesta. El factor de seguridad
minimo a emplear serd de 3 salvo que el Consultor sustente tomar un mayor
valor.
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« Cdleule de Asentamientos, se determinars los asentamientos (diferenciales yio
totales) que podria sufrir la estructura con |a cimentacian recomendada y bajo la
aplicacidn de una carga, adjuntando los célculos que sustenten dicha
estimaciin, safalando explicitamente los valores utilizados, la fuente de
informacion y la verificacidn de los asentamientos tolerables segin norma

e Calculo y Andlisis de la Capacidad Admisible del Terreno, que serd la manor de
la que se obtenga mediante la aplicacidn de las ecuaciones de capacidad de
carga por cone afectada por el factor de seguridad correspondiente y la presidn
que cause & asentamiento admisibla.

+ Indicacifén de las precauciones especiales gue deberd tomar el dizefiador o el
constructor de la obra; como consecuencia de las caracteristicas pariculares del
lerreno investigado (efecto de la napa fredtica, contanido de sales agresivas al
concreto, efs.).

¢ Parametros para el disefio de muros de contencidn, calzadura, tabla-estacado o
enfibado para excavaciones profundas.

« Otros paramelros que se reguieran para el disefio o construccion de las
eslructuras v cuyo valor dependan directamante ded suelo.

9. RELLENOS CONTROLADOS DE INGENIERIA
En caso de recomendar rellenos deberd considerar el tipo de material a usar
concordante con la zona de frabajo olorgando las caracteristicas y/o propiedades de
la misma, conforme a la NTE E.050.

10. PROBLEMAS ESPECIALES DE CIMENTACION
El Consultor debera identificar los problemas especiales que podrian ocurrr en la
cimentacidn, en funcian de la exploracion de campao v las condiciones del suelo
extendianda el alcance de los estudios y ensayos de ser necesario, para descart
fehacientemente su ocurrencia Yo recomendar los tratamientos necesarios para
mitigacién. En ese sentido, y de corresponder a las condiciones del suelo, el Consultor
debera estudiar los siguienies casos:

10.1.  Atague gquimico a la Cimentacién por suelos y aguas subterraneas
El Consultor debera adjuntar en el estudio el anélisis quimico de suelos tales como
los porcentajes de sulfatos o cloruros y otros que puedan ser encontrados en las
muestras representativas, de acuerdo a estos resullados debera recomandar el tipo
de cemento & utilizar, o el tratamiento especial segun sea &l caso. En el caso que se
evidencie |a presencia de |a napa fredtica deberd adjuntar en el estudio el analisis
guimice del agua, tales como los porcentajes de sulfates o cloruros vy otros que
puedan ser encontrados en las muestras representativas, de acuerdo a estos
resultados debera recomendar el tipo de cemento a ulilizar, o el tratamiento especial
sagun sea el caso.

10.2. Analisis de licuacidn
Con los resultados de los ensayos de penetracidn estandar v los resultados de los
ensayos respectivos se efectuard el calculo ded factor de seguridad frenle a la
posibilidad de ocurrencia del fendmeno de licuacidn, como minime se utilizars el
factor de seguridad (FRL) de 1.20

10.3. Presencia de suelos colapsables yio suelos expansivos
El consultor debera descartar la presencia de esta particularidad no deseada del
suelo para plantear cimentaciones superficiales, en caso de encontrarse esta
condicitn se planteard las allernativas de sclucion (reemplazo de dicho material o la
profundizacion de |a cimentacion, entre olras).

10.4. Sostenimiento de excavaciones
En este punto, &l informe del estudio deberd incluir los parametros de suelos
raqueridos para el disefo de las obras de sostenimiento de las edificaciones, muros
perimetrales, pistas y terrenos vecinos, considerando que eslos puedan ser
desestabilizados como consecuancia directa de las excavaciones profundas que se
gjecuten para las cimentaciones, De igual forma deberd identificar la necesidad de
calzadura, tablestacado u ofro sistema que sea necesario para brindar la seguridad

~
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Casled con A

necesaria en la ejecucién de los trabajos de excavacion manual a profundidades
mayores a 3m.

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

e El Consultor deberda volcar en este punto las conclusiones acerca de la
interpretacion de los resultados, recomendando en los casos que sean necesarios,
el tratamiento, mejoramiento o reemplazo de suelos, cota de cimentacion, presion
vertical admisible, elementes de contencion, asentamientos, médulos de balasto,
resistencia del terreno frente a acciones horizontales, nivel freatico, agresividad
del suelo y aguas subterraneas, aspectos constructivos para la excavacion, y todo
aquel aspecto analizado en la memoria descriptiva que sea vital para el desarrollo
del proyecto estructural y a tomar en cuenta en las demas especialidades.

e Se procedera a Indicar con claridad las alternativas de solucion recomendadas,
tales como tipo de cimentacion, estrato de apoyoe de la cimentacién, profundidad
de cimentacion (pueden ser varias por zonas) capacidad admisible de carga, tipo
de cemento a emplear, agresividad del suelo a la cimentacién y recomendaciones
especificas a las condiciones de cimentacion etc,

e El Consultor deberd adjuntar un cuadro resumen de las condiciones fisico-
mecanicas e hidraulicas del suelo, sin ser limitativo podra considerar el modelo
adjunto.

e Para el caso de obras menores, tales como cercos perimétricos, y edificaciones de 01
nivel, se deberan de dar las recomendaciones pertinentes, teniendo en cuenta que
frasmiten cargas minimas y probablemente la profundidad de cimentacion, no deberd
ser necesariamente la que corresponde a la construccion principal.

e EI Consultor debera recomendar sl es necesario colocar capa de afirmado, o matet'
granular, indicando los espesores de éstos, y los grados de compactacion nece:
para recibir las capas de concreto en la ejecucion de obras exteriores, como pati
veredas, losa deportiva, etc., de la misma manera se procedera para las obras interiores
es decir los pisos interiores; en ambos casos, se senalard el tratamiento de la sub
rasante.

12. ANEXO A.1 (planos)
Se mostraran todos los registros de excavaciones o calicatas realizadas, mediante
los medios probatorics necesarios que identifiquen los trabajos realizados.
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ANEXO 3
CRITERIOS DE DISENO DE LA ESPECIALIDAD - INSTALACIONES SANITARIAS

A. Alcance
El presente documento establece los criterios minimos que aplican para la elaboracién
del disefio de Instalaciones Sanitarias en los ambientes de la edificacion a proyectarse.
Comprende el analisis y disefio de instalaciones sanitarias en los diferentes ambientes,
asi como de las edificaciones complementarias donde se ubicardn los servicios
generales, zonas de servicio y areas administrativas.

B. Referencias Normativas.

NORMA 1S.010 (RNE)-2006.

- NORMA A-130 (RNE) -2016.

- NORMAS NFPA,

- D.S. N.°021-2009-VIVIENDA.

C. Criterios de Disefio.
C.1 CONSIDERACIONES GENERALES.
En la fase inicial del proyecto se debera efectuar las siguientes coordinaciones:

» Coordinacidn con las especialidades de Arquitectura para la ubicacion de ductos
para montantes de uso para instalaciones sanitarias.

o Coordinacién con la especialidad de equipamiento para definicién de aparatos,
accesorios sanitarios y establecer su codificacion. Asimismo, se debera definir
los equipos que requerira de agua caliente y demas requisitos de instalacién.

e Coordinacién con la especialidad de seguridad para establecer |a clasificacion
de riesgo de las ocupaciones.

* Coordinacién con las demas especialidades.

C.2 DOTACIONES Y CONSUMOS.

e Considerar las dotaciones segin Reglamento Nacional de Edificaciones 1S.01]

¢ En el calculo de la demanda efectuar el andlisis por pisos y sectores de mane's
que todos los ambientes estén considerados.

C.3 VOLUMENES DE ALMACENAMIENTO.

e Considerar el tipo de riesgo y tiempo de respuesta segin NFPA para el célculo \

del volumen de almacenamiento del sistema contra incendio.
C.4 APARATOS SANITARIOS.

e La red de distribucion de agua debe ser disefada para poder suministrar la
presion minima de operacion de los diversos aparates sanitarios.

¢ Los aparatos sanitarios de los servicios sanitarios seran de porcelana vitrificada
color bianco.

e Se debe evaluar el consumo de agua potable que demandara el equipamiento
para los servicios higiénicos, duchas y cocinas en el edificio propuesto con
griferias y aparatos sanitarios ahorradores de agua, con respecto al consumo
que se obtendria en el mismo edificio si se considerase griferias y aparatos

sanitarios de consumo estandar.
e Los inodoros serdn del tipo fluxémetros y/o tanque de acuerdo al planteamiento
arquitectonico,
C.5 AGUAFRIA.

e La red de distribucion de agua debe ser disefiada para peder suministrar la
presion minima de operacion de los diversos aparatos sanitanos.

e La presién minima de operacién que debe proporcionarse a la mayoria de los
aparatos sanitarios que no ufilizan fluxémetros es 0.6 Kg. /cm2 y de 1.0 Kg. /em2
a los gque utilizan fluxémetros. Debe considerarse que estas presiones son
cargas totales y no presiones estaticas,

e  Calcular la maxima demanda simultanea por el método de Hunter.

e Se deberd efectuar el calculo hidraulico por tramos de todos los ambientes en la
edificacion y resaltar el recorrido hasta el punto mas desfavorable. Presentar el
cuadro de pérdidas de carga, caudal y velocidades de los tramos; asi como, las
presiones de salida en los nudos o terminales de la red,

s Colocar valvulas de sectorizacion de la red de distribucion.

Colocar juntas flexibles adyacentes a las juntas de construccién.

e  Ubicar las vélvulas de control en los ambientes a considerar,
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C.6 DESAGUE Y VENTILACION.

e El saneamiento de los ambientes se proyectara con los siguentes subsistemas
independientes:

e Red de Desagiies.

» Red de Desagles Pluviales.

e La instalacion estara formada basicamente por desagues individuales de aparatos,
incluyendo siempre sifon individual, y elementos o equipos con necesidad de
evacuacion, montantes y colectores verticales y horizontales de evacuacion general.

e Los montantes y los colectores principales, se conducirdn por patios de instalaciones,
ductos previstos por arquitectura o junto a columnas, hasta la recogida horizontal
principal que conduce las aguas hasta la red exterior de desagle.

o Se ha previsto la instalacion de pozos de recogida y elevacion de aguas residuales,

RED DE DESAGUES,
3.1. Red Vertical.

e Laevacuacion de las aguas residuales sera proyectada de forma convencional,
empleando desagiies, montanies, colectores colgados y colectores enterrados
que conduciran las aguas al exterior del edificio. El colector general de aguas
residuales se canalizara hasta la red de alcantarillado publico,

e Para |a evacuacion de aguas pluviales en las cubiertas del edificio se
dispondran de canaletas de recojo de aguas y de sumideros sifonicos, en
funcion de las superficies de cubierta a recoger y la pluviométrica de la zona.
La situacion, tipo y nimero de sumideros, se ha determinado en funcion de las
caracteristicas estructurales y de acabado de la losa de la cubierta.

o La instalacion estard formada por desagles individuales de aparatos
elementos o equipos con necesidad evacuacion, montantes y colecto
horizontales de evacuacion general

o El desaglie de los aparatos sanitarios se efectuara por el falso clelo raso de
planta inferior hasta conectar al bajante.

» Todos los aparatos sanitarios de esta instalacion dispendran de sifon individual
para evitar ia transmision de olores desde la red de desagies al interior de los
locales. \

e La instalacion de montantes dispondra de un sistema de ventilacion primaria, \
formado por la prolongacion del propio montante hasta la cubierta del edificio,
un sistema de ventilacién secundaria formada por tuberfa paralefa al bajante y
una ventilacidn terciaria gue conectara los desaglies individuales de los
aparatos a la ventilacion secundaria prevista,

¢ Los montantes y los colectores principales, se conduciran por patios de
instalaciones, ductos previstos por arquitectura o junto a pHares, hasta el piso
de planta baja y hasta el techo de nivel fondo, donde se realiza la recogida
horizontal y se conduciran las aguas hasta la red exterior de alcantarillado
plblico.

e En las zonas de locales técnicos, patios y locales o zonas himedas se
instalaran sumideros sifonicos para la recogida de aguas, y rejas de recogida
segun los casos.

o Los sumideros seran de fundicién o de acero Inoxidable u otro matenal
resistente.

e El diametro de evacuacion minimo de estos elementos sera de 105 mm.

3.2. Red Horizontal

e La red horizontal de evacuacion general se efectuara principaimente enterrada,
evacuando por gravedad la totalidad de las aguas producidas en el edificio y con
recogida en pozos, aquellas de crigen exterior, en la zona de nivel de fondo,

e Para los desagles y colectores colgados, se utilizaran pendientes no inferiores al
1%.

¢ Elrecorrido de los colectores generales enterrados en |2 planta nivel fondo, se prevé
teniendo en cuenta en el trazado, la situacion de zapatas y elementos estructurales
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de la cimentacion del nivel de fondo, con objeto de evitar cruces e interferencias con
la obra,

* Se colocaran cajas de registro, basicamenie con el objetive de disponer de
diferantes puntos de acceso y registro de |a red, Estos elementos de registro seran
previstos en zonas donde su acceso resulte sencille vy no dificulte & funcionamiento
dal edificio,

& Los colectores principales colgados, ¥ los tramos de colectores enterrados sin cajas
de registro dispondrdn de lapones de registro para poder acceder en caso
necesarno.

s Se colocardn cajas de registro a pie de bajantes verlicales y para encueniro de
colectores o en medio de tramos excesivamente [argos. Las cajas de registro seran
construidas en obra y serdn de una profundidad variable en el encuentro con cada
colector debido & Ia pendiente que llevan éstos

+ A partir de la caja de registro genaral de salida, el colector de aguas se conducird
por los exteriores hacia el punto de conexién con la red de alcantarillade de la
empresa prestadora de servicios local.

3.3, Tuberias de Evacuacion.

# El material empleado para los desagles, bajantes, desplazamienios y colectores
colgadas v enterrados dentro del edificio serd el ubo de PVC segin norma N.T.P.
390.003 ASTM F 891 para evacuacion de aguas residuales con accesorios de unidn
mediante junta eldstica’ encolados del mismo materlal.

3.4. Evacuacion de Aguas Megras.

« Hay que tener en cuenta que todos los residuos bloldgicos dispondran da
tratamiento especial y que se realizaran tratamientos especificos como tframpa fe
grasas para 2l caso de comedores.

# La descarga de aguas residuales al sistema de alcantarilado sanitario pabli
deberd cumplic con los valores maximos admisibles indicados en el Reglamento d
Decrato Supremo W 021-2008-Vivienda,

C.7 DRENA.JE PLUVIAL.

# La instalacion de evacuacion de aguas de lluvia proyvectada consistird en la
distribucion de sumideros sifonicos, protector en las cubiertas del edificio en funcién
de las superficies de cubierta a recoger v considerando los datos pluviométricos de
la zana.

» Lared de aguas pluvigles serd totaimente independienta de |2 red de desagles.

«  Sepreveran varias lineas de evacuacion, correspondiendo cada linea con los patios
de Instalaciones previstos. A estas lineas se conectaran los sumideros sifonicos
ubicados en la cubierta del edificio, mediante canalizaciones horizontales en el
techo de |a planta inferior de la cubierta. Cada linea cubre la superficie de cubiertas
mas proxima a la vertical principal.

#«  La situacidn, tipo y ndmero de sumideros sifdnicos, se determinaran en funcidn de
las caracteristicas estruciurales v de acabado de |a losa de la cubierta.

¢ |La evacuacidn de las cublerias de los casetones de escaleras, ascensoras,
marguesinas y ofros elementos estructurales vertera mediante gargolas, sumideros
sifonicos y tuberias verticales de agua de lluvia exteriores conducidos a las cublertas
del edificio.

= Llas lineas de evacuacidn, se conduciran verticalmente hasta el sueloftecho de
planta nivel 1 donde |as lineas realizaran un recomido horizontal independiente
hasta la red exterior de desagiie de la localidad, compatibilizado con los proyectos
de la Municipalidad,

s Las tuberias vericales de agua de Nuvia efectuaran su recorrido por patios o ductos
o falsas columnas, previstos por arquitectura o junto a pillares y elementos
estructurales para su mejor soporte.

s  Se ha prevera que la mayor parte del recorrido de las lineas se realice por zonas
accesibles con objeto de facilitar el montaje, registro y mantenimienlo de esta
instalacidn.

¢  Una verz realizada la instalacion se conectara a la red de desagiie de la localidad.

~
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e El material empleado para los desagles, tuberias verticales de agua de lluvia,
desplazamientos y colectores colgados de la red de desague de aguas de liuvia
sera el tubo PVC tipo CP para evacuacion de aguas.

8. PROCEDIMIENTO

8.1. INICIO DE CONSULTORIA
El plazo del servicio comenzara a regir desde el dia siguiente de suscrito el Contrato o
notificada la Orden de Servicio, posteriormente, en un plazo maximo de un (01) dia
calendario, la Oficina de Logistica y Abastecimientos como drgano encargado de las
contrataciones remitira una copia del mismo y sus antecedentes a la Gerencia de Desarrollo
Urbano, a fin que dicha Gerencia, en un plazo maximao de un (01) dia habll solicite a la
Unidad Ejecutora de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, le haga entrega de la
informacién necesaria para el inicio del servicio.
Una vez recibida la documentacion antes descrita, en el plazo maximo de tres (03) dias
calendario la Gerencia de Desarrollo Urbano -~ MPA hara entrega de la informacién al
consultor
Para efecto del computo de los plazos de cada entregable, se considerara a partir de la
fecha de recepcién en mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Arequipa - MPA o
en la Gerencia de Desarrollo Urbano — MPA
La subsanacion de las observaciones que se formulen y la revision de estas por el Equipo
Técnico Evaluador de la Gerencia de Desarrollo Urbano, NO conlleva, por mative alguno,
maodificacion del plazo total para la presentacion de los posteriores informes.
8.1.1. NOTIFICACION FISICA
Todo documento hacia la entidad referida al servicio debera realizarse a mesa de paglgs
de la Municipalidad Provincial de Arequipa ubicado en Calle el Filtro N* 501 — Cercagd®
Provincia de Arequipa - Departamento Arequipa ¢ a la Gerencia de Desarrolio Urba
MPA. en los horarios de atencion de 8:00 am. a 4:00 p.m.

de mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Arequipa ubicado en Calle el Filtro
N°® 501, Cercado Arequipa. Provincia y Departamento de Arequipa con una anticipacion
no menor a 30 dias calendario.

8.1.2. NOTIFICACION ELECTRONICA
Constituyen formas validas de notificacion, las que la entidad efectué a través del correo
electronico (domicilio virtual) consignado por el contratista para la firma de contrato,
autorizando a la entidad para utilizar esta modalidad de notificacion oficlal. La suscripcion
del contrato de parte del contratista implica su “autorizacion expresa” para el uso de esta
modalidad de notificacion.
El conftratista es responsable de mantener operativos lc medios de recepclén de
notificacion electrénica, considerdndose notificada para todo efecto la hora y fecha en
que la informacion digital es remitida desde el servidor de la entidad,
Una vez efectuada la notificacién a través del correo electronico, no serd necesaria la
notificacion fisica del acto administrativo, no obstante, de producirse esta modalidad, ello
no invalidara la nofificacion por medio elecfronico, computandose los plazos a partir de
la primera notificacion efectuada, sea bajo cualquier modalidad.
El contratista es responsable de mantener oportunamente los medios de recepcion de
notificaciones, debiendo comunicar cualquier cambio de domicilio o direccion, a través
de mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Arequipa ubicado en Calle el Filtro
N° 501, Cercado Arequipa. Provincia y Departamento de Arequipa con una anticipacion
no menor a 30 dias calendario.

8.2, CUADROS DE PLAZOS Y OBLIGACIONES
El consultor esta obligado a cumplir ias obligaciones sefialades en e presente cuadro,
la demora en la atencién de estos puede generar sancion yl/o penalidad segun se
indique en el presente documento.

ESPECIALIDAD

ENTREGABLE

~
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| Plazo de presentacidn
a la Entidad (dias

L o 1 S . calendaria)
E1
JEFE PROYECTO 4
FLAN OE TRABAJD
E2 ARG
STR -
DESARRCOLLO DEL
PROYECTO MEP
JEFE PROYECTO
E3 ARQ
MEF »
FROYECTO EJECUTIVO | TODAS LAS ESPECIALIDADES
JEFE PROYECTO
E4
TODAS LAS ESPECIALIDADES MER
| EsPECIFICACIONES +STR PRESPIESTD 12
[ TECNICAS
. JEFE PROYECTOS
ES
JEFE PROYECTOS 12

[ EXPEDIEMTE TECMICO

PRIMER ENTREGABLE: PLAN DE TRABAJO .

El consultor debera presentar la siguiente informacion maximo a los cuatro (04) dias /2

calendario contados desde el dia siguiente de suscrito e contrato o notificada la Orden

Servicio:

¢ Informe de Interpretacion de los slcances del Estudio de Pre Inversion,

+ Metodologia de Trabajo, Criterios Generales de disefio a aplicar en el desarrollo de |
especialidadas.

» Planteamiento de la problematica con las propuestas de solucion respecto al estudio a
ejecutar, considerando la normativa vigente, los cambios dimatologicos v su realidad.

& Se presentard un cronograma de trabajo, el cual deberd contener los plazos de los
entragables, las reuniones periddicas, esiudios basicos y estudios complementarios.

¢ [Documentacion emitida por la autoridad competente, relacionada con la necesidad de
realizar el Estudios de Impacto Ambiental (el cual coresponda), Estudio de Impacto Vial
(de coresponder) y e Cerlificado de Restos Arguecidgicos (de coresponder),
Documentacion emitida por la autoridad competente, relacionada con la necesidad de
realizar el Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Vial v el Certificado de
Inexistencia de Restos Arquecldgleos.

s Estudio de wulnerabilidad y riesga.

FORMA DE FRESENTACION
La presentacion del entregable se efectuara de forma fisica, en Mesa de Partes, Dos dias antes
de la presentacion del entregable, el Consultor hara una presentacion al equipe de revigion de la
Gerencia de Desarrollo Urbano de la MP.A. de todos los reguisites indicados en el presente
documenta (indicar a que requisitos se refiere, nombrares o indicar en que numeral se
encuentran descritos, a fin de contar con las observaciones del mencionado equipo que se
incorporaran a los documentos a presantar. Esta sustentacidn generard un acta de presentackin,
que serd parte del Primer Entregable antes indicada, contenienda lo siguiente;
1. Documentos escritos:
= Se presentaran un (01) juego del Informe &n original en formato Ad.
= Todos los onginales llevaran la robrica del consultor, especialista yio
responsable de laboratorio de ser el caso, al margen de cada hoja.
- Se entregard un DVD con el Informe Técnlco en formato digital.

La Gaerencla de Desarrollo Urbano, a través del Equipos Técnlco Evaluador, revisara los

contenidos del Primer Enfregable dentre de los cuatro (04} dias calendario siguientes, a la
recepcion del mismo. Plazo dentro del cual, la Gerencia de Desamolle Urbano comunicara
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mediante carta simple y/o correo electronico al Consultor que el Informe de avance cumple con
los requisitos minimos requeridos para su revisidn por parte de la comision técnica responsable
de |a revision y aprobacion del entregable.
En el caso de existir observaciones, plasmada en una Acta de observaciones, el consultor debera
presentar el ejemplar observado y una nueva version completa del informe con las observaciones
subsanadas, siguiendo el mismo procedimiento indicado para presentacion de informes, para lo
cual, en funcién de la complejidad de las observaciones, el Coordinador del Proyecto otorgara
un plazo prudencial al Consultor para el levantamiento de las mismas, el cual, no podra exceder
de dos (02) dias calendario contabilizados a partir del dia siguiente de recibida la notificacion por
parte de la Gerencla de Desarrollo Urbano, después de ello, se iniciaran las sanciones por retraso
en la entrega de los informes y se procedera de acuerdo al item Penalidades y Sanciones. Los
retrasos que ocasione la NO SUBSANACION de las observaciones (por causas imputables al
Consulior), no originaran ampliaciones de plazo y el Consultor se hara acreedor a la penalidad
que corresponda, derivada del retraso en la entrega del informe solicitado.
SEGUNDO ENTREGABLE
- Plano de localizacion y ubicacion en escala 1/500.
- Plano de Distribucién par niveles a escala 1/50, 1/75 Incluyendo cuadro de areas.
- Plano de circulaciones y zonificacion segregadas por Publico, Jurisdiccional y
Administrativo.
- Plano de elevaciones a color y en blanco y negro,
- Plano de corte por elementos de circulacion vertical, minimo cuatro (04) cortes
transversales y dos (02) longitudinales.
Plano de obras exteriores que incluya estacionamientos, patios, vias vehiculares,
peatonales, rampas con sus respectivos niveles, en escala 1/75 de coresponder.
- Cuadro de 4reas extraldo de los planos.
- Modelo de estructuras y todo lo indicado por cada especialidad, descrito en los parr.
de contenido minimo de cada especialidad.
- Planos en formato digital y PDF edicion editable.

Se presentara en un plazo méaximo de veinticinco (25) dias calendario de haberse otorgada
conformidad al Entregable N° 01 y se presentara de la siguiente manera:
1. Documentos Escritos
- Se presentara dos juegos de informe en original imprasos en hojas Bond A-4.
- Isométrica del total de cada una de las especialidades, impresas en formato A-3
dobladas en A-4.
-Todos los originales llevaran la rubrica del Consultor, especialidades y/o
responsable de laboratorios de ser el caso, al margen de cada hoja.
- Se entregara un DVD con el informe técnico en formato digital.
2. Documentos Graficos

- Se entregara en medio magnético y en DRIVE de |a entidad y DWGx indicados en
el cuadro resumen correspondiente.

- Se presentard dos Juegos completos de planos originales extraidos de los
formatos correspondientes del Consultor en formato A-3 y material fotografico a
full color, firmados y sellados por el Consultor y especialista

- Se entregard copia de las actas firmadas de las reuniones de coordinacion,
sesiones ICE y cualguier otra reunién que se haya dado, incluyendo los reportes
de incidencia con los acuerdos tomados y aplicados en los modelos de la entrega.

- Los planos se presentaran en formato digital DWG almacenados en DVD o similar.

A fin de evitar demoras en el proceso, el Consultor podra solicitar el Equipo Técnico Evaluador
del Expediente Técnico, reuniones periddicas a fin de avanzar de manera organizada los
entregables y prever observaciones futuras,

De caer en dia no laborables la fecha de presentacion, esta debera realizarse al primer dia habil
posterior a la fecha de entrega programada; de no realizarse la entrega del Segundo Entregable
en la fecha senalada, se asumira indefectiblemente como trabajo no realizado por el Consultor,
lo cual sera notificado mediante carta simple al dia siguiente de vencido el plazo sobre la no
realizacion de dicho entregable y exposicion, documentos que se incluird en el file del proyecto;
dicho documento representa un factor relevante e imprescindible en el desarrollo det servicio,
por lo que su entrega y cumplimiento es exigido en las fechas antes mencionadas; asi mismo el
Consultor asumird las consecuencias administrativas y problemas derivados de la no
presentacidn del Segundo Entregable en la fecha correspondiente y se hard acreedor a las
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sanciones comespondientes por incumplimiento en la presentacidn de informes parciales,
sofialados en el lem Penalidades v Sancionas,

Revision del Segundo Entregable

La Gerencia de Desarolle Urbano, a través del Equipos Técnico Evaluador, revisara los
contenidos del Segundo Entregable dentro de los siete (07) dias calendarios sigulentes,
contabilizados a parir del dia habil sigulenta de la recepcion del misma. Plazo denfro del cual, a
Gerencia de Desarrollo Urbano comunicara mediante carta simple wo comreo electrinico al
Consultor que &l informe de avance cumple con los requisitos minimos requeridos para su
revision por parte de la comision écnica responsable de ka revision y aprobacion del estudio.
En &l caso de existir observaciones, plasmada en una Acta de Observacionas, el Consultor
daberd presentar el ejemplar abservado v una nueva version completa del informe con las
observaciones subsanadas, siguiendo el mismo procedimients indicado para presentacion de
informes, para lo cual, en funcidn de la complejidad de las observaciones, el Coordinador del
Froyecio otorgara un plazo prudencial al Consultor para el levantamiento de las mismas, el cual,
como maximo serd de tres (03) dias calendario contabilizados a partir del dia sigulente de
recibida la nofificacion por parte de la Gerencia de Desamolle Urbano, después de ello, se
iniciaran lag sanciones por retraso en la entrega de los informas v se procedard de acuardo al
itern Penalidades y Sanciones.

Los retrasos que ocasione [a NO SUBSANACION de las observaciones (por causas imputables
al Consultor), no criginaran ampliacionas de plazo y el Consultor se hara acreedor a la multa que
corresponda, derivada del refraso en la entrega del informe solicitada.

Al aprobar este entregable, se slcanzara al consultor versidn digital un modelo de plantilla de
presupuesto de un proyecto anterior, con el llemizado y descripcidn de partidas v lodos los
documentos relacionados a |a especialidad de Costos y Presupuesto, incluyendo todo lo descrito _—{1—
en este item en las paginas antenores. -

s Actas de todas las reuniones de coordinacion y sesicnes ICE, donde se especificy &
cumplimiento de los acuerdos tomados en |las reuniones.

+ Propuesta definitivea con planos de cada especialidad, compatibilizacion de
especialidades, memoria descriptiva v memonia de caleulo v 1o demas senalade en los
puntas anterores de cada especialidad,

+ Memoria descriptiva, especificaciones técnicas y definicidn de parfidas de todas las
especialidades.

Se presentard en un plazo maximo de veintinueve (29) dias calendario de haberse otorgado la
conformidad al Enfregable N* 02,

Esta sustentacion generara un acta de presentacién, que sera parte del Entregable antes
indicado, conteniendo:

3. Documentos Escrilos

- Se presentara dos juegos de informe en ariginal impresos en hojas Bond A-4,

-Todos log planos impresos originales llevaran la ribrica del Consultor,
especialidades yo responsable de laboratorios de ser el caso, al margen de cada
haja y en un formato visible,

- Se entregara un DVD con &l informe técnico en formato digital.

4, Documentos Graficos

- Seentregara en medio magnético y en DRIVE de la entidad y DWGx indicados en
el cuadro resumen correspondiente.

= Se presentard dos juegos completos de planos originales extraldos de los
formatas correspondientas del Consultor en formato A-3 v material fotografico a
full color, firmados y sellados por &l Consultor y especialista.

- Se entregara copia de lag actas fimadas de las reunicnes de coordinacion,
sesiones ICE y cualquier ofra reunion gue se haya dade, incluyendo los reportes
de incidencia con los acuerdos tomados y aplicados en los modelos de la entrega.

- Los planos se presentardan en formato digital DWG almacenados en DVD o similar.

A fin de evitar demoaras en el procesa, el Consultor podra solicitar el Eguipo Técnico Evaluador
del Expediente Técnico, reuniones periddicas a fin de avanzar de manera organizada los
entregables y prever observacionas fuluras.

D& caer en dia no laborables |a fecha de presentacion, esta deberd realizarse al primer dia habil
posterior a la fecha de enfrega programada; de no realizarse la entrega del Tercer Entregable en
la fecha sefalada, =@ asumira indefactiblementa como trabajo no realizado por el Consultor, lo
cual serd notificado mediante carta simple al dia siguiente de vencido & plazo sobre la no




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°041-2023-MPA-1 BASES INTEGRADAS

Chuded core o

realizacion de dicho entregable y exposicion, documentos que se incluird en el file del proyecto;
dicho documento representa un factor relevante e imprescindible en el desarrollo del servicio,
por lo que su entrega y cumplimiento es exigido en las fechas antes mencionadas; asi mismo el
Consultor asumira las consecuencias administrativas y problemas derivados de la no
presentacién del Cuarto Entregable en la fecha correspondiente y se hara acreedor a las
sanciones correspondientes por incumplimiento en la presentacion de Iinformes parciales,
sefialados en el item Penalidades y Sanciones.

Revision del Tercer Entregable

La Gerencia de Desarrollo Urbano, a través del Equipos Técnico Evaluador, revisara los
contenidos del tercer entregable dentro de los ocho (08) dias calendarios siguientes,
contabilizades a partir del dia habll sigulente de |a recepcidn del mismo. Plazo dentro del cual, la
Gerencia de Desarrolle Urbano comunicara mediante carta simple y/o correo electrénico al
Consulter que el infforme de avance cumple con los requisitos minimos requeridos para su
revision por parte de la comision técnica responsable de la revision y aprobacion del estudio.

En el caso de existir observaciones, plasmada en una Acta de Observaciones, el Consultor
debera presentar el ejemplar observado y una nueva versién completa del informe con las
observaciones subsanadas, siguiendo el mismo procedimiento indicado para presentacion de
informes, para lo cual, en funcion de la complejidad de las observaciones, el Coordinador del
Proyecto otorgara un plazo prudencial al Consultor para el levantamiento de las mismas, el cual,
como maximo sera de cinco (05) dias calendario contabilizados a partir del dia sigulente de
recibida la notificacion por parte de la Gerencia de Desarrollo Urbano, después de ello, se
Iniciaran las sanciones por retraso en la entrega de los informes y se procedera de acuerdo al
ftem Penalidades y Sanciones.

Los retrasos que ocasione la NO SUBSANACION de las observaciones (por causas imputables
al Consultor), no ariginaran ampliaciones de plazo y el Consultor se haré acreedor a la multa que
corresponda, derivada del retraso en la entrega del informe solicitado.

Se presentard en un plazo maximo de doce (12) dias calendario de haberse otorg
conformidad dei Entregable N°* 03, y comprende lo siguiente:

s Memoria descriptiva y memoria de calculo de cada especialidad.

« Especificaciones técnicas, relacién de partidas y metrados (por especialidad).

« Hoja Resumen del Presupuesto, presupuesto, analisis de costos unitarios, relaciong
andlisis de subpartidas, formulas polindmicas por especialidad, lista de insumos
desagregado de gastos generales, asi como cotizacién de matesiales y eguipos a la
fecha del presupuesto debidamente detallados.

Informe de vulnerabilidad y riesgo de corresponder.,

Estudio de Impacto Ambiental de corresponder.

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos (CIRA) de corresponder.
Cronograma valorizado (CAQ).

Programacidn de Obra (GANTT).

Calendario de adquisicion de materiales.

Calendario de utilizacién de equipos.

Y lo indicado en los requerimientos minimos por especialidad.

A fin de evitar demoras en e! proceso, el Consultor podra solicitar el Equipo Técnico Evaluador
del Expediente Técnico, reuniones peribdicas a fin de avanzar de manera organizada los
entregables y prever observaciones futuras.

De caer en dia no laborables la fecha de presentacion, esta debera realizarse al primer dia habil
posterior a la fecha de entrega programada, de no realizarse la entrega del Cuarto Entregable
en la fecha sefialada, se asumira indefectiblemente como trabajo no realizado por el Consultor,
lo cual serd notificado mediante carta simple al dia siguiente de vencido el plazo sobre la no
realizacién de dicho entregable y exposicion, documentos que se incluiré en el file del proyecto;
dicho documento representa un factor relevante e imprescindible en el desarrollo del servicio,
por lo que su entrega y cumplimiento es exigido en las fechas antes mencionadas; asi mismo el
Consultor asumira las consecuencias administrativas y problemas derivados de la no
presentacién del Quinto Entregable en la fecha comespondiente y se hara acreedor a las
sanciones correspondientes por incumplimiento en la presentacién de informes parciales,
sefialados en el item Penalidades y Sanciones,

Revisién del Cuarto Entregable

La Gerencia de Desarrolio Urbano, a través del Equipos Técnico Evaluador, revisara los
contenidos del cuartc Entregable dentro de los ocho (08) dias calendarios siguientes,
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contabilizados a partir del dia habil siguiente de la recepciin del mismo. Plazo dentro del cual, la
Gerencia de Desarollo Urbano comunicara mediante carta simple yo cormeo electronico al
Consulior que el informe de avance cumple con los requisitos minimos requeridos para su
revisitn por parte de la comision f&cnica responsable da la revision y aprobacian del estudio.
En of caso de existir observaciones, plasmada en una Acta de Observaciones, &l Consultor
deberd presentar el gjemplar observado vy una nueva version completa del informe con las
obsarvaciones subsanadas, siguiendo el mismo procedimiento indicado para presentacién de
informes, para lo cual, en funcion de la complejidad de las observacionas, e Coordinador del
Proyecto otorgara un plazo prudencial al Consultor para el levantamiento de las mismas, el cual,
como maxime serd de cinco (05) dias calendaro contabilizados a partir del dia siguiente de
recibida la notificacion por parte de la Gerencia de Desamollo Urbano, después de elio, se
iniciaran las sanciones por retraso en la entrega da los Informes y sa procederd de acuerdo al
item Penalidades y Sanciones.

Los refrasos que ocasione la NO SUBSANACION de las observaciones (por causas imputables
al Consultor), no originaran ampliaciones da plazo y el Consultor se hara acreedor ala multa gue
corresponda, derivada def retraso en la enfrega del informe solicitado.

QUINTO ENTREGABLE

Se presentard en un plazo maximo de doce (12) dias calendario de haberse otorgado la
conformidad del Enfregable MN® 04, y comprende lo siguiente:

& Expediente técnico completo (100%).
Licencia de edificacian.
Cronograma valorizado,
Programacidn de obra.
Calendario de adguisicion de materiales.
Calendario de utilizacion de equipas,
Factibilidad de servicios.
Informe de consislancias.
Enfogue integral de gestion de riesgos,
Vistas 3d vy recorrido virtual, 2eglin lo descrito en las especialidades de reguerimie
minimos.

& 8 & F 8RR

La presentacion de las cotizaciones y del presupuesto debera considerarse:

- Las colizaciones de los insumos de calidad deberan ser compatibles con las
especificaciones Wecnicas.

- Las cofizacionas podran ser solicitados por medio de coreo electranico, se presentara el
correo electrdnico impreso junto con las cotizaciones sdlicitadas en fisico.

- El presupuasto debera ser compatible con la relacién de partidas, al igual que los insumos
utilizados deberan ser compatibles con |as especificaciones técnicas y planos de todas las
especialidades.

- Se deberd presentar en CD la base de datos del software utilizado para la elaboracién del
Presupuesto v a la fecha del presupuesto,

E= requisilo para el tramite de los pagos, la suscripcion de un Acta con la conformidad de los
profesionales involucrados por parte del consultor y ravision por parte de la Municipalidad.
Asimismo, con referencia a la Licencia de Edificacion, &l consultor deberd cumplir con todos los
requisitos yo estudios gue solicitard la Municipalidad (EIA-CIRA-IMDECI-INC) y los estudios
necesarios en cumplimiento al TUPA de la municipalidad.

Toda la documentacion técnica y adminisirativa (FUE, planos por especialidad sellados por |3
Municipalidad, memorias descriptivas v de cdlculo por especialidades, factibilidades de agua,
aloantarillado y electricidades), serd entregado en ariginal a la Gerancia da Desarrollo Urbano —
MPA,

El consultor, asumird los pagos por derechos de revision que involucran los tramites antes
descritos.

La Entidad, asumira los gasios administratives por Derecho de Licencia de Demolicion y'o
Construccion, respactivamenta.

Por lo menos 2 dias calendario antes de la presentacion del entregable por Mesa de Parles, el
Consultor hara una presentacion al equipo de revision de la Gerencia de Desarrollo Urbano =
MPA de tados los requisitos Iindicados anteriormente a fin de contar con las observacionas del
mencionado equipe que se incorporaran & los documentos a presentar. Esta sustentacion
generard un acta de presentacion, que serg parte dal Entregable antes indicado,
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A fin de evitar demoras en el proceso, el Consultor podra solicitar el Equipo Técnico Evaluador
del Expediente Técnico, reuniones periddicas a fin de avanzar de manera organizada los
entregables y prever observaciones futuras.

De caer en dia no laborables la fecha de presentacion, esta deberd realizarse al primer dia habil
posterior a la fecha de entrega programada; de no realizarse la entrega del Quinto Entregable en
la fecha seftalada, se asumira indefectiblemente como Irabajo no reatizado por el Consultor, lo
cual sera notificado mediante carta simple al dia siguiente de vencido el plazo sobre la no
realizacion de dicho enlregable y exposicion, documentos que se incluira en el file del proyecto;
dicho documento representa un factor relevante e imprescindible en el desarrollo del servicio,
por lo que su entrega y cumplimiento es exigido en las fachas antes mencionadas; asi mismo el
Consultor asumiréd las consecuencias administrativas y problemas derivados de la no
presentacion del Sexto Entregable en la fecha correspondlente y se hard acreedor a las
sanciones correspondientes por incumplimiento en la presentacion de informes parciales,
senalados en el item Penalidades y Sanciones.

Revisién del Quinto Entregable

La Gerencia de Desarrollo Urbano, a través del Equipos Técnico Evaluador, revisara los
contenidos del Quinto Entregable dentro de los ocho (08) dias calendarios siguientes,
contabilizados a partir del dia habil siguiente de la recepcion de! mismo. Plazo dentro del cual, la
Gerencia de Desarrollo Urbano comunicara mediante carta simple y/o correc elecirénico al
Consultor que el informe de avance cumple con los requisitos minimos requeridos para su
revision por parie de la comision técnica responsable de la revision y aprobacion del estudio.

En el caso de existir observaciones, plasmada en una Acta de Observaciones, el Consultor
debera presentar el ejemplar observado y una nueva version completa del informe con las

observaciones subsanadas, siguiendo el mismo procedimiento indicado para presentacion de

e

informes, para lo cual, en funcién de la complejidad de las observaciones, el Coordinador dgfl™

Proyeclo otorgara un plazo prudencial al Consultor para el levantamiento de las mismas, el cusl
como maximo sera de cinco (05) dias calendario contabilizados a partir de! dia sigulente ¢
recibida la notificacion por parte de la Gerencia de Desarrollo Urbano, después de ello, se
iniciaran las sanciones por retraso en la entrega de los informes y se procedera de acuerdo @
item Penalidades y Sanciones.
Los retrasos que ocasione la NO SUBSANACION de las observaciones (por causas imputables
al Consulter), no originaran ampliaciones de plazo y el Consultor se hard acreedor a la multa que
corresponda, derivada del retraso en la entrega det informe solicitado
9. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
9.1. LUGAR
El consultor presentara todos los informes y las observaciones subsanadas directamente a la
Gerencia de Desarrollo Urbano de la MPA, a través de su mesa de partes, ubicada en Calle El
Filtro N* 501- Cercado ~ Provincia y Departamento de Arequipa.
9.2. PLAZO
a) Elaboracion del Expediente Técnico con plazo de ochenta y dos (82) dias calendario
para la presentacion del Expediente Técnico totalmente terminado y presentado ante la
Gerencia de Desarrollo Urbano - MPA, dividido en 05 entregables, segun el siguiente
detalle:
+ Primer enfregable: Debera ser presentado por el contratista como maximo a los
04 dias calendario de suscrito el contrato.
« Segundo entregable: Debera ser presentado por el contratista como maximo a
los 25 dias calendario de emitida la conformidad del primer entregable.
« Tercer entregable; Debera ser presentado por el contratista como maximo a los
29 dias calendario de emitida la conformidad del segundo entregable.
* Cuarto entregable: Debera ser presentado por el contratista como maximo a de
los 12 dias calendario de emilida la conformidad del tercer entregable.
+ Quinto entregable: Debera ser presentado por e! contratista como méximo a de
los 12 dias calendaric de la conformidad del Cuario Entregable.

b) Reuvision, evaluaclén y conformidad de los entregables del estudio,
- Revision del expediente técnico por parte de! equipo técnico evaluador
correspondiente designado por la Gerencia de Desarrollo Urbano — MPA vy la
Unidad Ejecutora de Inversiones - CSJAR, debidamente concluido y firmado por
los proyectistas del Consultor
- Subsanacién de observaciones al Informe Final, si las hubiera.

~
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- Revision v conformidad del Equipo Técnico Evaluador, posterior a2 la
Subsanacion de observaciones, de ger el caso.

- Aprobacién mediante Acta por parte de los miembros del ETE,

- Periodo de tiempo para la aprobacion del Expediente Técnico medianta aclo
resolutive por parte de la Gerencia de Desarrollo Urbano - MPA,

El consultar presantara a la Gerencia de Desarrollo Urbano los productos de 13 Consultoria
{informes de avance e informe final) segln se detalla mas adelante.

Todos los plazos de entrega de informes determinados en esta item se refieran a dias calendario,
en ningln caso se computaran como dias habiles por parte del consulter, los informes a entragar
seran los sigulentes:

Mota aclaratoria respecto a los Entregables:

Los tiempos de revision v subsanacidn de observaciones no se encueniran dentro del plazo
otorgada (plazo contractual), por lo que NO conlleva, por ningdn motivo, modificaciones de plazo
total para la presentacion de los posterncres informes, ni conllevaran penalidades,

Cualguier refraso o demora en el levantamiento de observaciones o retraso en |2 entrega de los
pesteriores entregables por parte del consultor y las consecuencias que deriven de esta damara
o refraso adicional, seran dnica y exclusivamente responsabilidad del mismao. Para lo cual se le
aplicaran las penalidades comespondientes.

Asimismo, la Gerencia de Desarrollo Urbano — MPA podrd notificar lag observacionas u ofra
aclaracién que exisla en los entregables via correo electronico al Consultor,

El desarrolle de la Consultoria comenzara a regir desde el dia siguiente de suscrito el conirata,
¥ a la entrega de informacién por parte de la Gerancia de Dasarrollo Urbana — MPA,

Se sefala que, una vez suscrito el Contrato, la Oficing de Logistica como drgano encargado de
contrataciones remitira una copia del miemo y sus antecedentas a la Gerencia de Desarrollo
Urbano - MPA a fin gue dicha Gerencia al dia siguiente de notificado entregue 1a Informacian gif="
consultor. ¥
10.RESULTADOS ESPERADOS DE LA PRESTACION
El consultor, prestara sus senvicios con la debida diligencia vy ajustada a los principiod, desusts
eficiencia, eficacia, legalidad, transparencia y economia, eficiencia, calidad, colaborache: |
fransparencia vy coordinacion segon el DS 260-2019-EF, estando obligado a cumplie con
funciones y obligaciones sefialadas en el presente documento, el contrato y la norma vigente,
asumiendo la responsabilidad de acuerde con estas funciones y al ejercicio profesional |
El resultado esperado por la prestacion del servicio de consultoria de obra, se encuentra

detallade en los presentes términos de referencia, que incluyen los informes técnicos conforme

a los formatos alcanzados por la Entidad, debiendo incluir graficos, cuadro de analisis técnico,
fotografias y toda la documentacion técnica generada durante la ejecucion de la Cbra.

11. SISTEMA DE CONTRATACION

SUMA ALZADA
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' DE LAESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA .

El Consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores en
13 Especialidad de Consultoria en Obras Urbanas, Edificaciones y Afines; y en la Categoria "C* o supe-
rior {Directiva N* 16-2016-0SCE-CD).

£l Consultor debe estar habifitadc en el Registro Naciona| de Proveedores on la especialidad y cate-
goria sefialada en el numeral anterior,

De conformidad con el numeral 485 del Art. 49° del Reglamento de le Ley de Contrataciones de!
Estado, se define:
£l ndmero méximo de consorciados es de dos [02) integrantes del consorcio.

El Consultor estd obligado a mantener durante tado el proceso de ks Ejecucidn del Servicio, desde el
inicio hasta la Conformidad Técnica, el plante| de profesionales sefalado en el presente documento y
ol que resulte necesario, el cual deberd cumplir con las condiclones sefialadas en fa Ley 28858 que
complementa la Ley 16053 y su reglamento.

Asimismo, cabe indicar que [a colegiatura y habilitacion de 'os profesionales serin requeridos al idio
de su participacién efectiva en |3 ejecucion de la prestacion, tanto para los profesionales Plulados en
el Perly como para los tulados en ¢ extranjero.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°041-2023-MPA-1

BASES INTEGRADAS

_PERSONALCLAVE : =
CARGO PROFESION EXPERIENCIA
04 AROS, a partir de |z obtencidn de la colegiatura, como jefe
Arquitecto © Ingendero Civll | de proyectes, Gerente de Proyectos © similar, en fa
BLAEES DEPRQVECIOD titulado construccidn, ampliacidn, Implementacidn, adecuacién de
expedientes técnicos de edificaclones pldblicas o privadas.
OTRO PERSONAL = e = =_—
02 ANOS, a partir de la obtencion de la coleglatura, como
Arquitecto o Ingeniere Civil, | coordinador Bim, en la construccién, ampliacidn,
01 COORDINADOR BIM titulado implementacion, adecuacidn de expedientes técnicos de
edificaciones piblicas o privadas |
' ‘ |
03 ANDS, a partir de la obtencin de la coleglatura, como
O1ESPECIALISTA EN especialista en arquitectura, en la construccidn, ampliacidn,
Arquitecto, titulado : s X e
ARQUITECTURA implermentacion, adecuacion de expedientes técnicos de ‘
edificaciones pdblicas o privadas.
02 AROS, a partir de la obtencidn de la colegiatura, como
01 ESPECIALISTA EN Ingeniero Civil, titulado especialista en estructuras, en la construccidn, ampliacion,
ESTRUCTURAS * 2 implementacion, adecuacion de expedientes técnicos de
edificaciones piblicas o privadas,
01 ESPECIALISTA EN Ingeniero Sanitario y/o | 02 m_olf;; svblabaanraigebinaniihy - 4
INSTALACIONES SANITARIA, | Ingeniero Civil, titulado | ©*PeC11513 en Instalacion S :
amplacidn, implementacion, adecuacin de exped
REDES DE AGUAY DESAGUE 5 4 s
técnicos de edificaciones pablicas o peivadas.
01 ESPECIALISTA EN i aes 110, | e tamiin
INSTALACIONES ELECTRICAS | Electricista y/o Mecdnica | = ‘ ool
EN MEDIA Y BAJA TENSION Eléctrico, titulado en la construccidn, ampliacidn, implementacion, adecuacion de
‘ expedientes técnicos de edificaciones pabiicas o privadas,
Ingeniero Mecanico y/o | 02 ANOS, a partir de |z obtencidn de la colegiatura, como
01 ESPECIALISTA EN Eléctrico y/o Electricista y/o | especialista en instalaciones electromecdnica o mecdnica, en la
INSTALACIONES MECANICAS Mecinico Eléctrico, construccion, ampliacién, implementacién, adecuacién de
titulado expedientes técnices de edificaciones publicas o privadas,
02 ANOS, a partir de |a obtencion de la colegiatura, como
01 ESPECIALISTA EN sowanli Eledtrohics especialista en instalaciones de comunicaciones o instalaciones
INSTALACIONES ge titutado : de seguridad electronica y/o especialista electrdnico, en la
ELECTRONICAS construccion, ampliacion, Implementacién, adecuacién de
expedientes técnicos de edificaciones publicas o privadas.
O1ESPECIALISTA EN COSTOS, 02 AROS, a partir de 13 obtencidon de la colegiatura, como
PRESUPUESTO, Ingeniero Civil, titulado especlalista en costos o presupuestos de obra o similar, en la
CRONOGRAMA Y PROGRAMA o J construccién, ampliacidn, implementacién, adecuacion de
DE OBRAS expedientes técnicos de edificaciones plblicas o privadas. ‘
1
01 ESPECIALISTA EN ESTUDIOS | 02 ANOS, a partir de la obtencidn de la colegistura, como
DE GEOTECNIA, GEOLOGIA Y Gudioge &::f:;'em o especialista en mecanica de suelos y/o estudio de suelos y/o
GEODINAMICA ' estudios de geotecnia, geologia y geodindmica.
02 ANGS, & partir de la obtencion de la colegiatura, como
01 ESPECIALISTA EN Arguitecto o Ingenlero Civll, | especialista en seguridad de obras y/o en la elaboracion de
SEGURIDAD titulado expedientes técnicos, acreditando como responsable de la

especialidad,
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12.

13.

DE LA EXPERIENCIA

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturade acumulado equivalente 8 2 VECES EL VALOR
REFEREMCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria
de obra iguales o similares &l objeto de |a convocatoria, duranie los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la faecha de
conformidad o emision del comprobante de pago segin coresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Elaboracion de
Expedientas Técnicos de Infraestructura Educativa yo Salud yio Edificaciones de sedes
institucionales plbilicas.

Acreditacion:

La experiancia de postor en |3 especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos
u ordenes de servicios y su respectiva conformidad o consiancia de prestacidn; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacion se scredite documental y fehacientemente, con
voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estade de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acradite el abono o meadianta
cancelacion en el mismo comprobante de pago.

Los postores pueden presentar hasta un méximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisite de calificacion v el facto "Experiencia de Postor en la Ezpecialidad™.

En caso los postores presentan vanos comprobantes de pago para acreditar una sola
coniratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion, de lo contrario, se i
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso G
solo se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones. =

il

|

*

En &l caso de servicios de supervigidn en ejecucidn, solo se considera como axpenanc |
la parte del contrato gue haya sido ejecutada a la fecha de presentacion de ofertas, "
debiendo adjuniarse copia de las conformidades correspondientes a tal parfe o los 3
respectivos comprobantes de pago cancelados. [
En los casos que se acredite experiencia adquirda en consorcio, debe presentarse la \
promesa de consorcio o el contratado de consorcio del cual se desprenda fehacientemarta 1
el porcentaje de las obligaciones que s& asumid an el contrato presentado; de lo contrario,

no s& computara la experencia provaniente de diche contrata,

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar sl dicha experiencia corresponde a
la matriz en caso que al postor sea sucursal, o fue Iransmitida por recrganizacion
societaria, debiendo acompanar la documentacion sustentadora comespondiente,

Cuando los contralos, ordenas de servicko o comprobantes de pago el monto faciurado se
encuentre expresado en moneda exfranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP comespondiente a la fecha
de suscripcion del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del
comprobante de pago, segln comesponda.

DE LA OTRAS PENALIDADES
De acuerdo a lo dispuesto en el arficulo 1617 y 162" del Reglamenio de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado mediante D.5 N° 344-2018-EF,

Asimismo de scuerdo a lo dispuesto en el Articule 163° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, se determinan las siguientes penalidades distintas a la de
mora, definidas objetivamente y directamente relacionadas con la prestacion del servicio,

Cuando el monto de las "otras panalidades”® por si mismo, o el de “mora en la ajecucion de
la prestacidn” por si misma, lleguen & cubrir &l diez por ciento (10%) del monto contractual,
la entidad podra resclver el contrato por incumplimiento.
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Si el consultor no cumple con subsanar dentro de los plazos estipulados las observaciones
formuladas en el Acta de Observaciones, la Gerencia de Infraestructura inmaobiliaria
notificara que en un plazo de 05 dias calendarios cumpla con subsanarias, el

incumplimiento de esta actividad se considerara como causal para resolver el contrato.

[Penalidad | Motivo de aplicacion de Penalidad Multa Procedimit
Penalidad Presentacin de los entregables de AL oy i
N°01 manera incompleta | Impositiva Tributaria) del rdinador
- 53 por cada presentacion del Proyecto
Presentar Informacidn errada yio falsa
sobra la compatiblizacion con &l terens X .
Penalidad {Interferencia Existantes, estructuras o o (':r’md” p Segin informe
N*02 elemento a demoler, instalaciones imposliiva Tributaria). | ‘del Cgotdmador
publicas que atraviesen el terrenc, por cada presentacion del Proyecto
Il ___<isponibilidad de senvicios basicos). -
"| Presentar levantamienio de cbservacones =
Ponalidad 8 un entregable de manera incompleta, y 0.5 UIT (Unidad Segun Informe
N°O3 que genere dias adicicnales para su impositiva Tributaria) del Coordinador
cumplimiento en virtud al Acta de por cada presentacén del Proyecto
obsarvaciones corespondiente &t |
No presentar a ta Entdad la
documentacidn debidamente suscarita por
el especialista acradiado o debidamente
Penalidad sustituido, que forma parte del equipo del 0.5 UIT (Unidad Segun Informe
ND4 CONSULTOR, cuando dicha impositiva Tributara) del Coordinador
cocumentacién este referida a alguna por cada presentacion del Proyecto
espedialidad (Arquitectura, estructura,
elécirica, elechromecanica, elecirdnica,
itaria, efc),
No asistir a las reuntones convocadas por . 2
Penslidsd | la Entidad o hacerio con slequpode | TOLIT (LA | Segin iorme
N05 profesionales incompletos respecto al mposduva i 'ab) del P RRGAY
requerimiento de la entidad POIGRUR, ranamacion Toyecio
Praesentar informacion conteniendo errores
ylo faisa informacidn sobre los costos y
Penalidad cotizadones que no apusten a la reslidad 1.0 UIT {Unicad Segin informe
N0 local y a las normas v reglamentos impositiva Tributaria) cel Cocreinador
vigentes, motivando que |a Entidasd incurra | por cada presentacion del Proyecto
en acciones y toma de decisiones erradas
que afects los intereses nstitucionales
Penalidad No presentar dentre del plazo contractual, 0.5 UIT {Unidad Segun Informe
N°OT al Expadlents Tacnico para la oblencidn impositiva Tributaria) dal Coordinador
de la Licencia de Demolicion y Edificacion. | por cada pe tacin del Proyecto |

14. OTRAS CONSIDERACIONES
14.1. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR
14.1.1. GARANTIAS

El consultor sera responsable por |a calidad ofrecida y por los vicios ocultos del Expediente
Técnico, por un plano no menos a tres (03) afos contados a partir de la conformidad del
ultimo entregable, las bases deberan establecer el plazo maximo de responsabilidad del
consultor como lo establece el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado — Ley
N® 30225 y el Decreto Legislativo N* 1444 que modifica la Ley N° 30225.

14.1.2. GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO

En cumplimiento del Art. 149 del RLCE, como requisito indispensable para perfeccionar el
contralo, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiente dei
mismao por una suma equivalente al Diez por ciente (10%) del monto del contrato original.
Esta debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de Ia liquidacion final del contrato
de consultoria de Obra,

En caso de celebrarse el contrato con una micro y pequenas empresas, estas (ltimas
pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del
contrato original, porcentaje que sera retenido por la Entidad, La retencion se efect(a
durante la primera mitad del nimero lotal de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

14.1.3. OBLIGACIONES PARA FIRMA DE CONTRATO
El postor ganador de |a buena pro debe presentar los documentos exigidos en el Art, 139
del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado vigente.
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Se debera proveer obligatoriamente por lo menos una direccion real en Arequipa para
efectos de notificaciones y durante la vigencia del mismo, adjuntando un recibo de agua,
luz o teléfono y una impresidn del Google Maps con la ublcacion del inmueble, 1a misma
que sera verificada en la fiscalizacién posterior.

De verificarse la imposibilidad o dificultad de acceso a la direccidn sefalada durante la
vigencia del contrato, la Entidad plblica podra solicitar el cambio de direccion consignada,
debiendo el consultor comunicar a la Entidad una direcci6n legal diferente en un plazo no
mayor a 3 dias habiles contados a partir del dia siguiente de recibir |a notificacién por parte
de la Entidad. El incumplimiento de esta condicion es causal de resolucion de contrato.

Un (01) teléfono fijo para comunicacion directa con la Gerencia de Desarrollo Urbano -
MPA, |a misma que debera permanecer operativa las 24 horas durante la vigencla del
contrato, cumpliendo con el Art. 20 inciso 20.1.2 de la Ley 27444,

Una (01) direccién electronica (e-mail) para las comunicaciones oficiales que debera
permanecer operativa |las 24 horas durante la vigencia del contrato, la que debera ser
administrada en obra y en la oficina principal de la Firma de corresponder.

14.1.4. RESPONSABILIDAD DURANTE LA EJECUCION
El consultor debera asistir a todas |as reuniones programadas con la Entidad,
El consultor tendra una responsabilidad sobre el expediente técnico, por un periode de
5 afos a partir de la Conformidad por parte de la Entidad, a fin de absolver consultas de
obra.
El consultor deberd cumplir con el cronograma y los plazos establecidos en los
entregables.
El consultor, a través de su jefe de proyecto y/o Equipo Técnico Evaluador designado
por la Gerencia de Desarrollo Urbano -~ MPA, remitiendo a |a direccion electronica
consignada informes de avance semanales a fin de efectuar el seguimie
correspondiente.
Es obligacién de! consultor acudir a las reuniones con el Coordinador del Proyecto (dicho
cronograma de reuniones debera ser establecido al inicio del proyecto Junto con la
entrega de la documentacion), lo cual implica un factor relevante e importante en el
desarrollo de las actividades, por lo que, la negativa a concurrir a las mencionadas
reuniones se considerara como falta grave por parte de la Gerencia de Desarrollo Urbano
— MPA y por ende incumplimiento de las actividades contractuales, lo que ocasionaria
las sanciones correspondientes de acuerdo a la Ley de Contralaciones del Estado
vigente y su respectivo reglamento.
las comunicaciones oficiales se realizardn a través de medio impreso (carta) y/o via
correo electrénico, para lo cual el consultor debera consignar al momento de alcanzar su
propuesta una direccion electronica en la cual se hardn las notificaciones
correspondientes, corriendo el plazo para el cumplimiento de lo requerido, a partir del
dia siguiente de la notificacion, por lo que el consultor se obliga a mantener la revisién
permanenie de su correo electronico,
El estudio debera estar debidamente respaldado por la firma de los profesionales que
intervinieron en su elaboracion.
El consullor se obliga a absoiver las observaciones que le formule las instancias
competentes.
El consultor, es directamente responsable por la ejecucion del estudio con la calidad
técnica requerida en los términos de referencia y la propuesta técnica ofertada, por lo que
los errores u omisianes y las consecuencias cometidas por el o los profesionales de su
equipo seran de su entera responsabilidad. Eif plazo de responsabilidad no podra ser
inferior a tres {03) arios contados a partir de la conformidad del ultimo entregable, las bases
deberan establecer el plazo maximo de responsabilidad del consuitor como lo establece
el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225 y el Decreto
Legislativo N* 1444 que modifica la Ley N° 30225.
Asi mismo, el consultor, deberd considerar las observaciones y recomendaciones
planteadas en el informe de evaluacion y revision del estado situacional del anteproyecio
arquitecténico, realizado por un equipo multidisciplinario de la Gerencia de Desarrollo
Urbano - MPA. Debiendo el Consultor solicitar ello.
Sera necesario que el consultor realice la verificacién de la ocupacidon del terreno, el
entorno, dimensiones. obras existentes, materiales y otros. Adicionalmente, el consultor

~




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°041-2023-MPA-1 BASES INTEGRADAS

Hﬁl—l—lﬁ

s@ encargara de realizar el levantamiento de la Infraestructura e instalaciones gue
involucran el drea de intervencion existente, asi como aquellas que se considere
pertinente para el correcio desarrollo dal proyects,

k} El consultor deberd incluir todos los criterios v requisitos minimos de dizedio
arguitectnico establecidos en la norma A.010, Norma A0S0, MNorma A0S0, Morma
A.080, Norma A.120, del reglamento nacional de edificaciones, Directiva N° 001-2013-
F-PJ “Lineamientc para la estandarizacién de la Infraestructura en los locales
institucionales del Poder Judicial®, normas sectoriales y ofras. Adicionalments, el
consultor se encargard de realizar el levantamiento de la infreestruciura e instalaciones
que involucran el area de intervencion existente, asi como aquellas que se considere
pertinente para al correcto desamollo del provecto,

14.1.5. PROHIBICIONES
El consulter no podra proporcionar informacidn entregada por la Entidad o generada a otras
entidades y/o terceros, sin autorizacion previa de la Gerencia de Desarrollo Urbano.

14.2. RECURSO0S ¥ FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD
La Gerencia de Desarrollo Urbano a través de la Sub gerencia de Estudios de Prelnversion ¥
Proyectos, nombrara a un Coordinador del Proyecto y un equipo técnico evaluador, encargados
de supervisar y constatar la correcta elaboracion del Expediente Técnico, quienes coordinaran
directamente con el equipe consultor y seran las personas que revisen y monitoreen los
avances segln cronograma. La coordinacion acordada debe realizarse de manera frecuente y
de acuerdo al cronograma establecido al inicio del estudio.
La siguiente informacion debera ser proporcionada por la Entidad, como insumas para el
desarrollo del sarvicio:
a) Meombres, correo electronico instilucional y teléfono de contacie de:
- De! Subgerente de Estudios de Preinversion y proyectos de la Gerencia de
Desarrollo Urbano - MPA,
- Coordinador del Proyecto de la Gerencia de Desarrollo Urbano — MPA,
- Equipo Técnico Evaluador,
b} Informacion previa para el estudio (planos Impresos y en archivos digitales CAD}
Del terreno a invastigar, de corresponder:
- Esquema de ubicacidn y accesos
Copia digital del Estudie de Pre inversidn declarado viable y 3u aclualizacién de
corresponder,

14.3. ADELANTOS
= Mo se brindard los adelantos durante la ejecucion del servicio.
- Se realizara los pagos segln el Cronograma de Enfregables, siempre y cuando
no tenga ningun tipo de observacian,

14.4, SUBCONTRATACION
Esta prohibida la sub confratacidn parcial o total del servicio.

14.5, CONFIDENCIALIDAD

Queda claro gue toda informacion recibida o generada al respecto tiene cardcler confidencial
por las caracteristicas tipolSgicas maleria del estudio, porlo que el postor ganador debe quardar
confidencialidad bajo responsabilidad,

14.6. PROPIEDAD INTELECTUAL

La Entidad tendrd todos los dereches de propiedad intelectual, incluidos sin Bmitacién, las
patentes, derechos de autor respecto a la informacion recibida o generada maleria del estudic.
La entidad serd propietaria de loda la informacion, sus componentes ¥ la documentacian
generada partir de estos, estando prohibido el uso v difusidn de alglin dato o elemento
preexistente en las plantillas de la Entidad sin aulorizacion expresa de la Gerencia de Desarrollo
Urbano — MPA,

14.7. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

DE LAS CODRDINACION ¥ REUNIONES DE TRABAJD

La Gerencia de Desarrollo Urbano — MPA designara a un coordinador def Proyecto y al Equipo
Técnico Evaluador para la revision y evaluacion del producto presentado por &l Cansultar,

~




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°041-2023-MPA-1 BASES INTEGRADAS

w
Nt td s
e

El Consultor, a través de su jefe de proyecto deberd de realizar coordinaciones y reuniones
semanales con el Coordinador del Proyecto ylo Equipo Téenico Evaluador designado por la
Gerencia de Desarrollo Urbano — MPA, remitiendo a la direccién electrénica consignada
informes de avance semanales a fin de efectuar el seguimiento correspondiente.

Es obligacion del Consultor (o un representante debidamente acreditado y con las
competencias similares a las del Consultor) acudir a las reuniones con el Coordinador del
Proyecto (dicho cronograma) de reuniones deberd ser establecido al inicio del proyecto junto
con la entrega de la documentacién), lo cual implica un factor relevante e importante en el
desarrollo de las actividades, por lo que, la negativa a concurrir a las menclonadas reuniones
se considerara como falta grave por parte de la Gerencia de Desarrollo Urbano -~ MPA y por
ende incumplimiento de las actividades, por lo que, la negativa a concurrir a las mencionadas
reuniones se consilerara como falta grave por parte de la Gerencia de Desarrollo Urbano y por
ende incumplimiento de las actividades contractuales, lo que ocasionaria las sanciones
correspondientes de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado vigente y su respectivo
reglamento.

DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES

Las comunicaclones oficiales se realizaran a través de medio Impreso (carta) yfo via correo
electrénico, para lo cual el consultor debera consignar al momento de alcanzar su propuesta
una direccién electrénica en la cual se haran las notificaciones correspondientes, corriendo el
plazo para el cumplimiento de lo requerido, a partir del dia siguiente de la notificacion, por lo
que el consultor se obliga a mantener la revision permanente de su correo electrénico.

148, CONFORMIDAD DE LA PRESTACION

Conforme al Art. 188 del RLCE, la Conformidad de cada entregable sera emitida por la Gerencia
de Desarrollo Urbano — MPA, previo informe del Coordinador del Proyecto e informe técnico de
la Unidad Ejecutora de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

De existir observaciones, previa evaluacion del Coordinador del Proyecto, la Entidad
comunicara al Consultor, Indicando el sentido de estas, otorgandole un plazo de subsanarlas
de hasta siete (07) dias calendario. Si pese al plazo otorgado, el Consultor no cumplieses 3
cabalidad con la subsanacién, la Entidad puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las
penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Cuando los entregables o informes manifiestamente no cumplan con las caracteristicas y
condiciones solicitadas en el presente documento, la Entidad procedera a devolver el
entregable al Consultor considerandola como no recibida y por lo tanto no ejecutada la
prestacion, aplicandose las penalidades respectivas sin perjuicio de la responsabilidad que tal
hecho genere.

DOCUMENTOS A PRESENTAR

Para que proceda el pago, el Consultor debera cumplir con todas las condiciones y
obligaciones correspondientes al periodo y solicitar el pago junto con el Informe (segin el item
de entregables) adjuntando la siguiente documentacion en original y una (01) copia:

2. Solicitud de pago de prestaciones.

3. Calculo de Monto a pagar en funcién a las condiciones estipuladas en cuadro de
Retribucién y Forma de Pago, calculo, amortizaciones y retenciones segun
corresponda,

4. Calculo de penalidades aplicadas al Consultor (de corresponder).

5. Comprobante de pago (dentro de una mica transparente).

14.9. VALOR REFERENCIAL
El valor referencial de la elaboracién del expediente técnico es de S/ 338,376.80 (Trescientos
treinta y ocho mil trescientos setenta y seis con 80/100 soles),

A conlinuacion, se detalla el desagregado de gastos para la elaboracion del expediente técnico

(% ESTRUCTURA DE COSTOS |
v |con.| DESCRIPCION |UNIDAD | CANT | TIEWPO | COSTO | PARCIAL TOTAL
COSTO DIRECTO §J223,100.00
1| Tsueoos v saamios | | sz2s10000
| | A1 PERSONAL MES‘ONAL | | s/ 1;.800“ |
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1 | JEFE DE PROYECTO 1 MES 1 16 S17,00000 | §712,200.00
2 | COORDINADOR BiM | "Mes | 1 16 | S600000 | S/8,600.00
3|8 mﬁg‘f,‘#c‘%‘mm MES | 1 16 | /600000 | S/8,60000
4 E%%‘s&m MES | 1 15 | SIGO000C | $/9.600.00
ESPECIALISTA EN T
5 | INSTALACIONES SANITARWAS. | MES | 1 16 | Si600000 | $/9.60000
= | REDES DE AGUA Y DESAGUE |
ESPECIALISTA EN
6 | INSTALACIONES ELECTRICAS | MES | 1 16 | 600000 | S/8.600.00
r EN MEDIA Y BAJ4 TENSION | | |
‘ 71 %ﬁﬁmeg‘wums MES | 1 16 | sieoooto | $19.600.00
TESPECIALISTAEN 1 [
# | INSTALACIONES MES | 1 186 | /600000 | sr8,600.00
ELECTRONICAS | '
ESPECIALISTA EN COSTOS,
§ Pl L MES | 1 16 | SIB00000 | S§/9.60000
PROGRAMACICN DE OBRA
{ 1 ESPECIALISTA EN ESTUDIOS =l T
10 | DE GEOTECNIA, GEOLOGA Y | MES | 1 16 | S/600000 @ S/960000
| _ GEODINAM L, W | | | || — —— || _—
11 Esvicw.sn ENSEGURIDAD  MES | 1 16 5/5,000.00 S8,000.00
T | ESPECIALISTA ENMEDIO | ’ o
12 | AMBIENTE PO | wes | 4 16 | S500000 | S800000 |
‘ 10, oy P LSTA ENMIPACTO |~ g 1y 16 | SI600000 | S/8,00000
{ ESPECIALISTA EN 1 | 1
¢ | AraueoLoGiA e BT LS ) SeGOm 3 wEemm. ) .
I [ —— —— T e 1y
A2  ESTUDIOS Y OTROS 5193,
L : Sy s bt
1 gw DEMECANICADE | o5 | s |5ooooo | SI18,00000
", TESTUDIO DE IMPACTO CuE | — > G
2 | AMBIENTAL - | &B_A'A It | s:zs.ooooo \ s'iuoom
3| ESTUDIO DE MPACTD VIAL GlB | 2 SI600000 | /600000
4| ESTIMACION DE RIESGOS G | 1 S/500000 | $/5000.00
5 | PLAN DE SEGURIDAD @8 | 1 S400000 | S/4000.00
& | PLAN DE CONTINGENCIA [T 1 S4,000.00 §/4,000.00
7 | ESTUDIO ARQUEOLOGICO ae | SI1000000 | §10,000.00
¢ OTROS ESTUDIOS Ge | 1 $/1200000 | $/12,00000
9 | TOPOGRAFICOS | 6B | 1 $/1250000 | 871250000
- GASTOS GENERALES §144,90000
= | T I ; [
" ALQUILER Y SERVICIOS
1 OFCINA MES | 16 $/2,000.00
—1 - + 4
2| CAMIONETA MES | 16 $3.500.00
W mmncbon Y APOYO il '
. |LOGISTICO 3 |
81 | TRAMITES AOMIMSTRATWOS GLB
1 Ripméﬁsm e a8 1 S/200000 | /200000 ‘
= GASTOS LEGALES ¥ el =
AouNSTRATNGS @s | 1 | | s2s000 | 8250000
ST MOVILI Y| ! T
4| logrea | MES | 16 $I350000 | 8/5600.00 |
a m TRAMITES ¥ 6B | 1 S/10000.00 | §10,000.00
VARIABLES
MATERIALES UTILES DE T o
oW 1 $/16,000.00
. OFICNA ) S S| =—=fl : |
C-1 | UTILES DE OFICINA Y mawo @B | 1 | STS000 | SI750000 |
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[ | COPIAS. REPRODUCCION E
C2 | MPRESIONES GLB 1 8650000 | S/gsc000 |
MATERIALES FOTOGRAFICES = | 5 ; T
| C3 | e erc. o | | s2omm | s20000 |
TOYAL,CD Y GG §/ 268.000.00
UTILIDAD (7%) $/18,760.00
SUB TOTAL S/ 286,760.00
Y §/51,61680
TOTAL S/338,376.80
14.9. RETRIBUCION Y FORMA DE PAGO
El pago del servicio para la elaboracion del Expediente Técnico, incluye todos los impuestos
de Ley y serd cancelado con la conformidad de la Gerencia de Desarrolio Urbano ~MPA
{entidad), segin e cronograma indicado a continuacion:
Elaboracién I P % del
ENTREGABLE ESPECIALIDAD CONTENIDO GENERAL CONTENIDO (dias rotibe
calandario) Contratado
- infarme de megracion de Blcancas N
Sal Estudio de Preinversion para |5
reva Infragstructurs
- Pian da Trabajo. Cro \ - :
| | i e oo | anan g
E1 - Informe sustentado de ks necesidad
PLAN DE TRABAJQ | YEFE PROYECTO :e mcbmlcm ol Estudio de Impacio 4 0
- Informe sustentaco da 18 nacesidad
| de conlar con ¥o
TEQUENMIenta alguno por ser Centro
Historio en el Minisserio de Cullura
— g iin de Entragable. =
Modele
ARCQ - Planos del Proyecto coenpatiblizado  de
o e uitectura =
{ - Planos de Planteamenio | Modela de
- RRE:L ooe STR Estnuciural . etrucluras
ARROLL E Modelo federado de 25
PROYECTO MEP . fhno de lendico general de Redes instaiacianes
- Atlas de reuniones de cocrdnadion
Solcitud de Factibilded de agua
JEFE PROYECTO dessgoe y encrglo de mediane
tensian I
Mooelaco
ARQ « Pranas del Prayecio compatitlizado de
Arguilectr s
Modelado
E3 - Plancs dal Proyecto
PROYECTO =R - Memorias de Caicuio b 29 15 %
. . RIS | MEP =
ERATD TODAS LAS - F fas !
ESPECIAUDADES | ¢ specitcaciones oncas ||
L JEFE PROYECTO =_Actas de reunicnes de cocrdinadicn | Modelado federado | | R
« Memona descripiva
- Espechicaciones tecnicas, relacicn
do pavlidas y metrados (por
especiaidad).
- Mamortas de calculo
TODAS LAS - Prmsupuesto de obra
E4 ESPECIALIDADES | . Cotizaccnes de materiales.
ESPECIFICACIONES MEP + STR - Informe de vunenbilidad y fesgos, 12 20%
TECNICAS PRESPUESTO - Crenograma Valorizado,
JEFE PROYECTOS | - Programaciéndecbra.
- Caendero de adquiscidn de
materiales.
- Calendaro de wilizacion de
|quipos.
E5S JEFE PROYECTOS | - E Wecnio completo 100%. | Modeada federade
EXPEDIENTE - Licencia de adificacién | compatibibzado
TECNICO APROBADA Modedios 12 0%
- Factibiload de servcios. compatibikzagdes por
- |z Mforme de consistencias. Gda especiadoad .

El pago se efectuara mediante el respectivo abono en la cuenta bancaria del postor ganador,
sea a fravés del Banco de la Nacion o de cualquier otra institucion bancaria del Sistema
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Financiero Nacional, para cuyo efecto el CONSULTOR comunicara su CODIGO DE CUENTA
INTERBANCARIO,

14.10. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de recepcién de la prestacion por parte de la Entidad, no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defecto o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo
40", numeral 4.3 de la Ley de Contrataciones del Estado — Ley N* 30225 y el Decreto Legislativo
N° 1444 que modifica la Ley N° 30225.

14.11. LIQUIDACION DE CONTRATO

Conforme sefialada el articulo 170 del RLCE, el Consultor presentara a Ia Entidad Ia Liquidacién
del Contrato de consultoria de Obra, dentro del plazo sefialado en el Cuadro de Plazos y
Obligaciones del Consultor.

La conformidad de la dltima prestacion (informe final), es condicion indispensable para la
presentacién de la Liquidacion del Contrato. Toda presentacion anterior sin que se hayan
cumplido alguna de las condiciones sefialadas sera prematura y considerada como NO
PRESENTADA bajo responsabilidad del Consultor,

1412. NOTAS FINALES
ANTICORRUPCION

a) En el marco de la lucha contra la corrupcion esta impedido participar en el proceso de
esta contratacion a aquellas personas naturales o representantes legales de personas
juridicas condenadas, en el Pais o en el Extranjero, mediante sentencia consentida o
ejecutoriada por delitos de colusién, peculado, corrupcion de funcionaros,
enriqguecimiento ilicito, trafico de influencias, delitos cometidos en remates o
procedimientos de seleccion o delitos equivalente en caso estos hayan sido cometido en
olros paises.

b) De acuerdo a los indicado en el Articulo 32° y 40° de la Ley N°30225, Ley de
Contrataciones del Estado; el Articulo 138 del Reglamento de la Ley N* 30225 aprobad
mediante D.S. N° 344-2018-EF, deben incluirse las cliusulas Anticorrupcién en
Contrato correspondiente.

c) El Profesional manifiesta que, durante el tiempo que dure el servicio, se conducira
apego a las normas que regulan las contrataciones del Estado, precisando que no se
hay cometido ningin acto que implique o signifique acto de corrupcion, y se compromete
a actuar conforme a las mismas durante el desarrollo del serviclo. Si se descubriese
algln acto de corrupcién durante su ejecucion, la orden de servicio podria ser anulada,
sin perjuicio de las acciones legales que implican estos actos

REAJUSTE DE LOS PAGOS
Para el regjuste de precios de pagos de elaboracion de expediente técnico, se tiene
establecido la formula monomica mediante la siguiente expresion: K= Ir/lo.

Donde:

Ir: Indice de precios a la fecha de reajuste

lo: Indice de precios a la fecha de presupuesto.

Se aplicard el Indice Unificado N° 39- Indice General de Precios al Consumidor

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segun corresponda, _incorporgllos
requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
El consultor de obra debe contar con inscripcién vigente en el RNP en la(s) especialidad(es) de
CONSULTORIA DE OBRASURBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES y en la categoria B o superior.
Importante
De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, estéa relacionada con
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.
Acreditacion:
Copia de la constancia vigente del Registro Nacional de Proveedores — RNP Consultoria en obras
urbanas, edificaciones y afines, en la categoria B o superior.
Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

JEFE DE PROYECTO
Titulo profesional de: Arquitecto o Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.

COORDINADOR BIM
Titulo profesional de: Arquitecto o Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA
Titulo profesional de: Arquitecto, colegiado y habilitado.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
Titulo profesional de: Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIA, REDES DE AGUAY DESAGUE
Titulo profesional de: Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION
Titulo profesional de: Ingeniero Eléctrico y/o Electricista y/o Mecanico Eléctrico, colegiado y
habilitado.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECANICAS
Titulo profesional de: Ingeniero Mecanico y/o Eléctrico y/o Electricista y/o Mecanico Eléctrico,
colegiado y habilitado.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRONICAS
Titulo profesional de: Ingeniero Electrénico, colegiado y habilitado.

ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTO, CRONOGRAMA Y PROGRAMA DE
OBRAS
Titulo profesional de: Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.

ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE GEOTECNIA, GEOLOGIA Y GEODINAMICA
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Titulo profesional de: Gedlogo o Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.

e ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
Titulo profesional de: Arquitecto o Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

e JEFE DE PROYECTO
Experiencia de 04 ANOS, a partir de la obtencion de la colegiatura, como jefe de proyectos,
Gerente de Proyectos o similar, en la construccién, ampliacion, implementacion, adecuacion
de expedientes técnicos de edificaciones publicas o privadas.

e COORDINADOR BIM
Experiencia de 02 ANOS, a partir de la obtencion de la colegiatura, como coordinador Bim,
en la construccion, ampliacion, implementacién, adecuacién de expedientes técnicos de
edificaciones publicas o privadas.

e ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA
Experiencia de 03 ANOS, a partir de la obtencién de la colegiatura, como especialista en
arquitectura, en la construccion, ampliacién, implementacion, adecuacion de expedientes
técnicos de edificaciones publicas o privadas.

e ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
Experiencia de 02 ANOS, a partir de la obtencién de la colegiatura, como especialista en
estructuras, en la construccion, ampliacion, implementacién, adecuacién de expedientes
técnicos de edificaciones publicas o privadas.

e ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIA, REDES DE AGUAY DESAGUE
Experiencia de 02 ANOS, a partir de la obtencién de la colegiatura, como especialista en
instalacion sanitaria, en la construccién, ampliacion, implementacion, adecuacion de
expedientes técnicos de edificaciones publicas o privadas.

e ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION
Experiencia de 02 ANOS, a partir de la obtencion de la colegiatura, como especialista en
instalaciones eléctricas en media y baja tension, en la construccion, ampliacion,
implementacion, adecuacion de expedientes técnicos de edificaciones publicas o privadas.

e ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECANICAS
Experiencia de 02 ANOS, a partir de la obtencion de la colegiatura, como especialista en
instalaciones electromecéanica o mecanica, en la construccién, ampliacién, implementacion,
adecuacion de expedientes técnicos de edificaciones publicas o privadas.

e ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRONICAS
Experiencia de 02 ANOS, a partir de la obtencion de la colegiatura, como especialista en
instalaciones de comunicaciones o instalaciones de seguridad electronica y/o especialista
electronico, en la construccién, ampliacién, implementacion, adecuacion de expedientes
técnicos de edificaciones publicas o privadas.

e ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTO, CRONOGRAMA Y PROGRAMA DE
OBRAS
Experiencia de 02 ANOS, a partir de la obtencién de la colegiatura, como especialista en
costos o presupuestos de obra o similar, en la construccion, ampliacion, implementacion,
adecuacion de expedientes técnicos de edificaciones publicas o privadas.

~
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e ESPECIALISTA EN ENSTUDIOS DE GEOTECNIA, GEOLOGIA Y GEODINAMICA
Experiencia de 02 ANOS, a partir de la obtencién de la colegiatura, como especialista en
mecanica de suelos y/o estudio de suelos y/o estudios de geotecnia, geologia y geodinamica.

e ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
Experiencia de 02 ANOS, a partir de la obtencion de la colegiatura, como especialista en
seguridad de obras y/o en la elaboracion de expedientes técnicos, acreditando como
responsable de la especialidad.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
e (01 CAMIONETA4 X4
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2 VECES EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Elaboracion de Expedientes
Técnicos de Infraestructura Educativa y/o Salud y/o Edificaciones de sedes institucionales publicas.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidaciéon del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago'®.

16

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello

~
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Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”’.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°041-2023-MPA-1 BASES INTEGRADAS

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [75] puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 3 | 1 = Monto facturado

VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de acumulado por el postor por
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, | |4 prestacion de servicios de
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de | consyitoria en la especialidad
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién
del comprobante de pago, segun corresponda.

M >= 3.00% veces el valor
Acreditacion: referencial:

75 puntos
La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia | M >= 2.50 veces el valor
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya | referencial y < 3.00veces el
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de | valor referencial:

depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 50 puntos
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'”. M > 2.00'° veces el valor

referencial y < 2.50 veces el

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del | valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 40 puntos
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA [25] puntos

Evaluacién:

i i ) y Desarrolla la metodologia
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de | que sustenta la oferta

la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: 25 puntos

En este rubro se detallara el procedimiento de ejecucion de las| No desarrolla la metodologia
actividades establecidas en los términos de referencia durante el plazo de | que sustente la oferta
ejecucion contractual del servicio de consultoria de elaboracion del 0 puntos

17" Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

18 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

1% El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

0 Y,
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

expediente técnico de obra, definiendo la estrategia de gradualidad del
esfuerzo y andlisis técnico a considerar durante el desarrollo del servicio,
dicha metodologia propuesta debera tener el siguiente contenido minimo:

1. Plan de Trabajo del servicio
1.1. Introduccion
1.2. Objetivos
1.3. Denominacion de la consultoria
1.4. Finalidad publica
1.5. Ubicacién (debera incluir un registro fotografico minimo de 10
imagenes actuales de la zona donde se proyectara la
ejecucion de la obra, con coordenadas UTM y
georreferenciadas, incluir fotografias aéreas ).
1.6. Objetivos
1.7. Resultados esperados
1.8. Alcances y descripcion de la consultoria
1.8.1. Actividades a desarrollar
1.8.2. Metodologia
1.8.3. Recursos
1.8.4. Normas y reglamentos - base legal
1.8.5. Fuentes de informacion
1.8.6. Coordinacién con la Entidad
1.8.7. Mecanismos de monitoreo y evaluacion
2. Desarrollo de los Estudios Basicos(detallar segun el Reglamento
Nacional de Edificaciones y/o normatividad especifica)
3. Descripcion del Proyecto (consiste en la descripcién técnica
preliminar del proyecto), segun los términos de referencia.
4. Labores post estudio de la consultoria, segun los Términos de
referencia.
5. Control de plazos de ejecucion del proyecto
6. Organigrama del personal y programa de asignacion del personal y
recursos
7. Gestion del proyecto
8. Programacion
9. Propuesta de visualizacion del proyecto
10. Propuesta de Anteproyecto Arquitecténico
11. Dificultades encontradas y Propuestas de solucion.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?®

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

20 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

N o/
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [....cccooiiiiiiiiiiiie ], con RUC N° [............ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccooevvviiieieee ], cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......c.ocovvinnnns ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO#*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el

21

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

~




©

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°041-2023-MPA-1 BASES INTEGRADAS

contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ ],el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?3, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

22
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

~
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EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”
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Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad
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En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el tltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracidon de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | Nl MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

~

©




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°041-2023-MPA-1

BASES INTEGRADAS

ausencia del personal.

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones
y equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A 1% NI
MAYOR A 5%] al
monto del contrato de
supervision.

Segun informe  del
comité de recepcion.

En caso el supervisor de obra no absuelva
las consultas o las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo
193 del Reglamento. %

Una (1) UIT por no
atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral

Segun informe del
[CONSIGNAR EL
AREA USUARIA A
CARGO DE LA
SUPERVISION  DEL
CONTRATO].

~

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,

>* En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

0 Y,
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integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiiiiieeeeiiiieaaannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

N O/
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lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOSDEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA

social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. : RUC % R
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NG del contrat
CONTRATO Umero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elal()jc?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
Técnico del de Obra
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - .T.otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

Denominacion del proyecto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra
Ubicacién de la obra
Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos
Monto total de los deductivos
Monto total de la obra
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

~
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPEZ28 Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE2® Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPESC Si | No |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

29 |pidem.

30 |pidem.

~
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidon en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda




@
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccccvvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [o]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [y s,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%33

31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
32 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

~
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

~
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= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.




@
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo

~
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

~
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Importante para la Entidad
En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O TARIFA
< PERIODOS UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA OIL:JENIL;I:I'AXTDIQ% ECONOMICA
TIEMPO3 TARIFA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO

N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL pERIODOS | © UEEAD UNITARIA ngg';\lg';ﬁg;“
OBJETO DE HEMBowm | OFERTADAZ
TIEMPO®

Supervision de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

3 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segin lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

37 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
38 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

3% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

~
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneraciéon del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / ' MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD|PROVENIENTE®| 1o\ en | porTees | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO - ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

41

42

43

44

45

46

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusibn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / s MONTO
\e CLIENTE OBJETO DEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ en s | ypogTes | TIPO DECAMBIO | L) oo
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 9

DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Serfores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion seguln relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comuUn del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificaciéon, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




