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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante

3 Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
leccién rl rovi res.
o Abc de seleccién y por los proveedores
Advertencia . . .z .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
s Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
* Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraen Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . R : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022
y octubre de 2022
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 BASES ESTANDAR INTEGRADAS DE LICITACION
PUBLICA PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION
DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDHr/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA
PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE PARIAJ,
GHARANGA, SHIRAC UCRO, KINTIPUQUIO, TSIJIRCAN,
JATUNN COCHA, CERAYACU, SHEGPA, ICHIC SERECO,
PAMPAYACO ALTO DEL CENTRO POBLADO ACOPARA,
DISTRITO DE HUANTAR DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH” CUI 2671785

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demds normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.

~
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

~
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion puablica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacioén, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
6 https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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1.8.

1.9.

llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidn especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaré en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias hébiles siguientes de la notificacidn de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

~
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse natificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.

~
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

~
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

~
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR

RUC N° : 20200033249

Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS S/N — HUANTAR — HUARI - ANCASH
Teléfono: Do-

Correo electrénico: . logisticamunicipalidadhuantar@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE
PARIAJ, GHARANGA, SHIRAC UCRO, KINTIPUQUIO, TSIJIRCAN, JATUNN COCHA,
CERAYACU, SHEGPA, ICHIC SERECO, PAMPAYACO ALTO DEL CENTRO POBLADO
ACOPARA, DISTRITO DE HUANTAR DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO
DE ANCASH” CUI 2671785.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 02/100 soles (S/ 3'996,355.02), incluidos los
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra.
El valor referencial ha sido calculado al mes de DICIEMBRE 2024.

.
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior

S/. 3’996,355.02 S/ 4,395,990.52
TRES MILLONES (Cuatro millones
NOVECIENTOS NOVENTA'Y trescientos noventa y
SEIS MIL TRESCIENTOS cinco mil novecientos
CINCUENTA Y CINCO CON noventa con 52/100
02/100 soles soles)

S/ 3,596,719.52
(Tres millones quinientos
noventa y seis mil
setecientos diecinueve
con 52/100 soles)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de Memorandum N°131-2024-

contratacion . MDHr/GM de fecha 27 de
diciembre de 2024

Documento y fecha de aprobacién del expediente RESOLUCION DE GERENCIA

técnico : MUNICIPAL N° 272-2024-

MDHr/GM de fecha 19 de

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. °
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

diciembre de 2024

Documento y fecha de actualizacion del expediente

o No corresponde
técnico, de corresponder P

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se

convoco para la elaboracién del expediente técnico, de :  No corresponde
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
05 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 180 dias calendario,

en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico
de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Unidad de tesoreria de la Municipalidad Distrital de Huantar

Recoger en : Unidad de Logistica y Control Patrimonial de la Municipalidad
Distrital de Huantar

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles)

Costo del expediente . Impreso: S/ 395.00 (Trescientos noventa y cinco con 00/100 soles)

técnico Digital: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
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1.11.

1.12.

correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

- Constitucion politica del estado.

- Ley N°27972 - ley organica de Municipalidades.

- Ley N° 27444 - ley de procedimiento administrativo general.

- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954- Ley de equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2024.

- Ley N° 31640.- Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 27785 - ley general del sistema nacional de control y de la contraloria general de la
republica.

- Ley N° 27806 ley de transparencia y acceso a la informacién publica.

- Ley de contrataciones del estado, ley N° 30225 y modificatorias

- Ley 28611 Ley General del Ambiente y modificatorias

- D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias

- D.S. N°003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”

- D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial” y modificatorias

- Decreto Legislativo N°1486, “Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y
optimizar la ejecucion de las inversiones publicas” y modificatorias

- Ley general de la persona con discapacidad - Ley N° 29973 y su reglamento.

- Leyy Reglamento del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones (Invierte.pe)

- Directiva N° 005-2020-OSCE/CD

- Normas vigentes relacionadas al objeto del proyecto

- Reglamento nacional de edificaciones (RNE) y sus modificaciones.

- Reglamento de metrados vigentes.

- Normas sobre consideraciones de Mitigacion de Impacto Ambiental.

- Normas de DIGESA.

- Decreto Supremo del 07-01-66 Tanque Séptico.

- Decreto supremo N°021-2009 Vivienda.

- Decreto supremo N°002-2008 MINAM.

- Decreto supremo N°003-2010 MINAM

- LEY N° 32077 LEY QUE ESTABLECE UN MEDIO ALTERNATIVO DE GARANTIAS DE
CUMPLIMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA DE LAS MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

~
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6

7

@

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo 11l de la presente seccidn. (Anexo N° 3)

e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
péarrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El comité de seleccién no puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

Advertencia

El comité de seleccidn no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacién” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. Carta fianza o se pueden acoger a la retenciéon

del monto total de la garantia, de acuerdo a la LEY N° 32077.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

N ©
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c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion®. (Anexo N° 12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

)  Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k) 1) y m).

0) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

gq) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?3,

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

11
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Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

~
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Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién
gue emite el documento, la fecha de emisiéon y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'“.

14

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de la Entidad, sito en la Plaza de
Armas S/N — Distrito de Huantar, provincia de Huari, departamento de Ancash.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
NO SE OTORGAN
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
NO SE OTORGAN
2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera segun el porcentaje de avance fisico de ejecucion, la cual sera
valorizada en forma mensual, hasta la culminacién de la misma.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestiéon de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

15 Sij la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.
16 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
@ publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante
Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo

asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

R IND DTy
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Municipalidad Distrital | Gerencia de Desarrollo | |
de Hudntar ‘ Urbano y Rural | I8
“Adio de la unidad, la paz y el desarrollo”
Balcon de los conchucos

TERMINO D

Para la Contratacién de la ejecucién de la OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE
AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE PARIAJ, GHARANGA, SHIRAC UCRO, KINTIPUQUIO,
TSIJIRCAN, JATUNN COCHA, CERAYACU, SHEGPA, ICHIC SERECO, PAMPAYACO ALTO DEL CENTRO
POBLADO ACOPARA, DISTRITO DE HUANTAR DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO
DE ANCASH” CUI 2671785

1. CONSIDERACIONES GENERALES

“CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA
PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE PARIAJ,
GHARANGA, SHIRAC UCRO, KINTIPUQUIO,
. | TSUIRCAN, JATUNN COCHA, CERAYACU, SHEGPA,

Nombre de lgioRA ICHIC SERECO, PAMPAYACO ALTO DEL CENTRO
POBLADO ACOPARA, DISTRITO DE HUANTAR DE
LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE
ANCASH” CUI 2671785
Ubicacion:
Sector : | C.P. ACOPARA
Distrito : | Hudntar
Provincia : | Huari
Departamento : | Ancash
Cédigo Unico de inversién : | 2671785

Nivel de estudio de pre-inversion | : | Expediente técnico
Fecha de declaratoria de

viabilidad 12/12/2024

Documento que aprueba el . | Resolucién de Gerencia Municipal N 272-2024-
expediente técnico " | MDHr/GM

Fecha de aprobacién del -

expediente técnico 19 de diciembre del 2024

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Ejecucién de la OBRA “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS
SECTORES DE PARIA], GHARANGA, SHIRAC UCRO, KINTIPUQUIO, TSIJIRCAN, JATUNN COCHA,
CERAYACU, SHEGPA, ICHIC SERECO, PAMPAYACO ALTO DEL CENTRO POBLADO ACOPARA, DISTRITO
DE HUANTAR DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” CUI 2671785

3. FINALIDAD

Mejorar el servicio de provision de agua para riego en miiltiples sectores del centro poblado de Acopara,
distrito de Huantar, provincia de Huari.

4. OBJETO

Seleccionar al Postor (Persona Natural o Juridica) con experiencia, debidamente inscrito en el registro
| nacional de proveedores, como ejecutor de obras, para ejecutar la OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE
PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE PARIAJ, GHARANGA, SHIRAC UCRO, —

2|24
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KINTIPUQUIO, TSYIRCAN, JATUNN COCHA, CERAYACU, SHEGPA, ICHIC SERECO, PAMPAYACO ALTO DEL
CENTRO POBLADO ACOPARA, DISTRITO DE HUANTAR DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO
DE ANCASH” CUI 2671785, Bajo el método de procedimiento de seleccién de LICITACION PUBLICA, de
acuerdo a la Normatividad Técnica y Legal vigente, en el terreno asignado por la Entidad.

5. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA E]ECUCION DE LA OBRA
Se definen en el expediente técnico las caracteristicas y condiciones para la ejecucién de la OBRA:

“CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE PARIAJ,
GHARANGA, SHIRAC UCRO, KINTIPUQUIO, TSIJIRCAN, JATUNN COCHA, CERAYACU, SHEGPA, ICHIC
SERECO, PAMPAYACO ALTO DEL CENTRO POBLADO ACOPARA, DISTRITO DE HUANTAR DE LA PROVINCIA
DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” CUI 2671785.
5.1 VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO CON 02/100 soles (S/. 3°996,355.02), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la OBRA.

Costo Directo S/ 2'779,434.99
GASTOS GENERALES S/ 329,363.05
UTILIDAD 10% CD S/ 277,943.50
SUBTOTAL S/. 3’386,741.54
IGV 18% S/. 609,613.48
PRESUPUESTO DE EJECUCION S/.3'996,355.02

Fuente: Expediente técnico.

5.2 PLAZO DE EJECUCION DEL PIP

El plazo de ejecucién de la OBRA, es de CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO, hasta la puesta en

servicio materia de la presente convocatoriay la ejecucién de la operacion asistida de la obra, (el computo

incluye dias hdbiles, feriados y dias no laborables), los que se contabilizardn desde del dia siguiente de

haberse cumplido todos los requisitos previstos a la prestacién en el Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado Ley N230225 y sus modificaciones.

Se dard inicio al plazo de ejecucién de OBRA, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 176° del Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones, al dia siguiente que se cumplan las siguientes

condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segtin corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la OBRA,
segtin corresponda;

¢)  Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las
Bases, hubiera asumido como obligacién;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de la 0BRA completo, en caso este haya
sido modificado con ocasién de la absolucién de consultas y observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad
establecidas en el articulo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

3|24
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dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato. En caso no se haya solicitado la
entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demds condiciones.

Recepcién y Liquidacién de OBRA:

En aplicacién a lo sefialado en el contrato de ejecucién de la OBRA, asi como en la ley N°30225 (D.S N*°
082-2019-EF) y su Reglamento (D.S N°344-2018-EF), se desprende que el Contratista participara en la
etapa de Recepcién de OBRA, asi como en la Liquidacién de OBRA, con plazos que no son parte
conformante del plazo de ejecucién de la OBRA en conformidad con el Art. 208 del Reglamento.

La recepcién de la OBRA se realizard después que la Supervision apruebe satisfactoriamente la
culminacién de las partidas del Expediente Técnico y en concordancia a lo establecido en el Art. 208 del
Reglamento.

La Recepcién de OBRA se emite con la conformidad y subsanacién de observaciones de ejecutar la
totalidad de las obligaciones a su cargo, el cual concluye con la suscripcién del Acta de recepcién de OBRA.
El Contratista participara en la epata de Liquidacién de OBRA de acuerdo a lo establecido en el Art. 209
del Reglamento, asi mismo mantienen el vinculo contractual hasta la liquidacién de OBRA consentida y
pago respectivo, hecho que genera la culminacién del contrato y cierre de expediente (Art. 201 del
Reglamento).

La liquidacién de OBRA se inicia una vez que se suscribe el Acta de recepcién de OBRA o que la ultima
controversia haya sido resuelta y consentida, en concordancia alo sefialado en el Art. 209 del Reglamento.
En los contratos de ejecucién de OBRA, el plazo de responsabilidad no puede ser inferior a siete (07) arios,
contando a partir de la conformidad de la recepcion total de la OBRA.

5.3 SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion del presente proceso de seleccién se deberd de realizar a PRECIOS UNITARIOS

5.4 MODALIDAD DE EJECUCION
La modalidad de ejecucién del presente proceso de seleccién serd por CONTRATA.

5.5 PROCEDIMIENTO DE SELECCION
LICITACION PUBLICA

5.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
v Replanteo.
El contratista deberd realizar el replanteo de los componentes del proyecto definidos en el expediente
técnico y aprobados por el supervisor.
v Limites del Proyecto
Son las metas que se encuentran establecidas en el expediente técnico.

5.7 ACTIVIDADES

a) Actividades previas a la ejecucién de la OBRA

v El Contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicacién del terreno, donde se realizard la obra
materia del contrato; asi como revisar el Expediente Técnico de Obra. Debe realizarlo antes de
efectuar su oferta, con la finalidad de evitar cualquier reclamo posterior por diferencia en los
metrados o cualquier omisién en su propuesta.

v El Contratista debe nombrar a un ingeniero residente inscrito en el Colegio de Ingenieros del
Pert, el cual tendrd a su cargo la direccién técnica de la obra. Asimismo, debe dejar expresa
constancia que la remuneracién de este profesional es de su exclusiva responsabilidad y que se
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encuentra plename; te hagili;aao para elr f;jercicio”d; su profesion. El Contratista debe
abastecerse, con la debida anticipacién, de todos los equipos, materiales y elementos necesarios
que se requiera para la ejecucién de los trabajos. Debe contar con la cantidad de maquinaria y
equipo minimo para la ejecucién de la OBRA, cuyas caracteristicas en rendimiento, capacidad y
potencia estardn en concordancia o equivalencia con la oferta presentada.

v El contratista debe abastecerse, con la debida anticipacion, de todos los equipos, materiales y
elementos necesarios que se requiere para la ejecucién de los trabajos.

v Debe contar con la cantidad de maquinaria y equipo minimo para la ejecucién de la OBRA; cuyas
caracteristicas en rendimiento, capacidad y potencia estardn en concordancia o equivalencia
con la oferta presentada.

v Los materiales empleados en la OBRA deben cumplir con las Especificaciones Técnicas seiialadas
en el Expediente Técnico de Obra.

V' Debe poner a disposicién del supervisor de la Entidad, una oficina provisional con las
dimensiones necesarias para que desarrolle sus labores.

v Debe brindar las facilidades para la supervisién de la OBRA; a fin de que la Entidad verifique y
exija la correcta ejecucion de los trabajos. De esta manera se asegura el fiel cumplimiento de las
condiciones estipuladas y obligaciones del contratista, establecidas en el contrato y sus anexos.

v Durante los primeros quince (15) dias, como lo establece el Articulo 177. Revisién del expediente
técnico de Obra, el contratista debe efectuar este trabajo y verificara en gabinetey en campo, los
aspectos criticos de los disefios del proyecto, disefio de encofrados, ensayo de resistencia de
concretos, ensayos de suelos, estado y disponibilidad del terreno y de canteras, etc, incluyendo
condiciones especiales, verificacién de niveles, Berchmark, (B.M.). Verificacion de la existencia de
permisos y documentaciones necesarias para los trabajos y planos para replanteo; posterior a
ello en cumplimiento con el plazo que otorga la LRCE para efectuar la revisién del expediente
técnico, que debe remitir a la entidad.

b) Actividades durante la ejecucién de la OBRA

v Realizar una revisién detallada del expediente técnico aprobado, antes del inicio de la OBRA, emitiendo
un informe de revision del expediente técnico, con las recc daciones y las medidas a adoptar para la
buena ejecucion de los trabajos, estableciendo los calendarios de programacién y avance de obra,
equipos y adquisicion de materiales, entre otros.

v’ Participar en el acto de entrega de terreno, donde se ejecutard la obra, suscribiendo el acta respectiva.
En el acto de entrega del terreno, debe aperturar el cuaderno de obra digital, En este cuaderno se
anotard las indicaciones, drdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que
consideren convenientes para la ejecucién de la obra, segiin indica la ley.

v Es responsable directo de la ejecucién y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos técnicos y
administrativosyy cefiirse a las disposiciones establecidas en la ley de Contrataciones del Estado, cuando
se trate de ejecucién de obras por contrata, con el plantel ofertado, segiin lo establecido en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones N°30225 Articulo 190°.

v Controlary evaluar el cumplimiento de las funciones ejecutar la obra de acuerdo a las especificaciones
técnicas establecidas en el expediente técnico aprobado, efectuando los respectivos controles de calidad,
asi como la colocacién de los hitosy puntos de referencia.

v Disponer y controlar las actividades que peritan un adecuado avance fisico de la obra, optimizando el
uso de recursos de equipo mecdnico, materialesy mano de obra.

v’ Impartir normas ambientalesy de seguridad para el personal, asi como normas de custodia de los bienes
de la obra a su cargo.

v Mantener la informacién técnica - econémico debidamente registrado y actualizado, cumpliendo con
los plazos establecidos para su presentacion.

Direccién: Plaza de Armas s/n — Hudntar - Huari
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v’ Presentar los inf;r:;nes té';'mfcos me;rsu’;Jlgs e informé- ﬁ'r‘ml del r:a;;ejo financiero sobre la ejecucién de la
obra.

v’ Presentar el informe y el sustento de los adicionales de obra, deductivos de obra y ampliacién de plazo,
si corresponde.

v El residente tomard en cuenta e implementard las érdenes impartidas por el inspector o supervisor a
través del cuaderno de obra.

v El contratista debe presentar la liquidacién debid. te sustentada con la documentacién y cdlculos
detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente
de ejecucicn de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcién de la obra,
segtin lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225 Articulo 209°.

v Atender a las autoridades del sector, que requieran informacién técnica sobre el desarrollo de la obra.

v Cumplir con sus obligaciones contractuales, asi como con cada una de las disposiciones de la base
legal de su contrato.

v El contratista debe cumplir con el calendario de ejecucién de obra y con los avances parciales
establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de Obra.

v En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorizacién acumulada ejecutada a una fecha
determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorizacién acumulada
programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordenard al contratista que presente, dentro del
plazo que otorga el Reglamento, un nuevo calendario que contemple la aceleracién de los trabajos, de
modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto.

5.8 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

El contratista en ningtin caso debe eludir su responsabilidad por los trabajos que hubieren sido
encontrados defectuosos o con vicios por la entidad, ni negarse a repararlos o reconstruirlos, segtin sea el
caso; bajo el pretexto de haber sido aceptados por el supervisor o inspector. Para tales efectos rigen las
normas del cédigo civil sobre responsabilidades de cardcter contractual y extracontractual, asi como los
articulos 1782, 1783, 1784, 1785 del citado cédigo. El art. 40 del T.U.0. del R.L.C.E., donde indica que el
plazo de responsabilidad del contratista serd de siete (7) afios, contados a partir de la conformidad de
recepcién de la obra por las caracteristicas de obra ejecutada, en funcién de las normas técnicas,
aplicables al proyecto. Durante este lapso el contratista se responsabiliza por la destruccién total o
parcial, peligro de ruina o graves defectos por vicios de la construccién. Debe asumir total y directa
responsabilidad por las demandas, reclamos, perdidas y acciones derivadas de actos u omisiones
imputables al contratista.

5.9 EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

El contratista situard en la OBRA el (los) equipo(s) y maquinaria(s) y medios auxiliares que sean precisos
para la correcta ejecucion de OBRA, en el plazo establecido, y en perfectas condiciones de funcionamiento.

5.10 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las Zonas Destinadas de acopios, necesitan de la aprobacién del supervisor de obra, posterior al
cumplimiento de su finalidad, deben tomar su aspecto inicial.

5.11 TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucién y conservacién de la obra objeto del presente
contratoy de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia
de que la Supervisién de obra haya examinado y reconocido la obra durante su construccién o los
materiales empleados ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o

certificaciones parciales. Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demds documentos del _—
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proyecto, si los matﬂe’r'iales Lti'l-izado;' ‘r—no;’u;ran dela c;Ii't-iad reqllre;;'da, si se advierten vicios o defectos en
la construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada.
Los gastos de estas operaciones serdn a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran
realizado en base a sospechas de la Supervisién de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser
comprobados

5.12 CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA

El Contratista estd obligado no sélo a la correcta ejecucién de la obra, sino también a la conservacién de
ésta, a su costo, hasta la finalizacién de dicha ejecucion. La responsabilidad del Contratista por faltas que
en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa
construccién imputable al Contratista como a una indebida conservacién de las unidades de obra, aunq
éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Supervisién, inmediatamente después de su
construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato. Asimismo, queda
obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los
gastos que origine la sefializacién se abonardn en la forma que se establezca en el proyecto; en su defecto
serdn de cuenta del Contratista. El Contratista cumplird las érdenes que reciba de la Supervisién acerca
de la instalacién de sefiales complementarias o modificacién de las ya instaladas. Serd directamente
responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y érdenes pudieran causar. El
Contratista deberd ir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacién relacionada con la preservacién del MECANICA DE SUELOS.

5.13 SEGURIDAD DE OBRA
El ejecutor tomara todas las medidas de seguridad que sean necesarias para proteger la vida y salud del
personal de obra, durante la ejecucién de la misma la cual deberd de implementarse de tal manera que
se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar
desde las labores de difusién de los desvios hasta los avisos provenientes en el sitio de la obra.
El Contratista designard al personal responsable de la seguridad de todos los trabajos, quien a su vez
dispondrd de todos los equipos y elementos necesarios para otorgar la seguridad conveniente.

5.14 CONSERVACION DEL GEOTECNISTA

El Contratista deberd identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de
materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el
Geotecnista. El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacién que plantee el profesional
especialista en MECANICA DE SUELOS, para lo cual deberd cumplir con todas las provisiones
correspondientes, asi mismo desarrollard una capacitacion técnica adecuada, al inicio de cada actividad
al personal que ejecutard la obra, por parte del capacitador del plan de mitigacion de impacto ambiental.
El Contratista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacién relacionada con la preservacion del Geotecnista.

5.15 COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, estd obligado a efectuar las respectivas
coordinaciones con las Entidades Piiblicas y Empresas Concesionarias de Servicios Piblicos, mediante
Cartasy gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucién de los trabajos contratados, siempre
que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacién de dichas empresas para su
realizacién. La inobservancia del Contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Piblicas
v las Entidades Concesionarias de Servicios Piblicos, acerca de los trabajos en la via publica de
instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, serd de entera y exclusiva
responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta la adopcién de acciones necesarias que eviten
daiios a los trabajos proyectados.
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5.16 REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El postor deberd efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios publico ubicadas en el
drea de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las empresas correspondientes
deberd conseguir la informacién de ubicaciones de las redes principales y secundarias de las redes
subterrdneas y aéreas, asi como de las acometidas domiciliarias, estado de conservacion, vida util
remanente, etc. Para ello, coordinard con las empresas de servicio y/o instituciones cuyas redes o
instalaciones se localicen y/o afecten el drea del proyecto, de las que se obtendrdn los documentos
correspondientes a fin de programar las actividades complementarias que pudieran presentarse. De
requerir el proyecto la reubicacién y/o reemplazo de instalaciones de agua potable, alcantarillado, redes
eléctricas, alumbrado puiblico, redes de telefonia, fibra dptica, etc, se hardn las gestiones pertinentes con
las empresas de servicios, mant iendo per te coordinacién con Municipalidad. La solucién de
interferencias, la reposicién de los servicios piiblicos (Agua potable, desagiie, luz, telefonia, etc.) asi como
las consecuencias que de ellas deriven, serdn tomadas en cuanta, para la formulacién de las propuestas,
tanto en lo referente al proyecto, las obras a ejecutarse y sus pagos respectivos.

5.17 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo
N° 005-2012-TR); durante la ejecucién de las prestaciones de servicios a su cargo; obligdndose a
implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de
seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el
desarrollo de las actividades propias de la presente contratacién. El Contratista debe cumplir
integramente con La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con el personal que estd laborando
en los diferentes frentes de trabajo; asf mismo, deberd garantizar que se adopten las medidas de seguridad
necesarias en el entorno o perimetro, dreas de trdnsito, cercado y delimitacién de zonas de trabajo u otros
que no puedan causar accidentes a terceros (transeuntes, vehiculos, etc.), asi mismo desarrollard una
capacitacién técnica adecuada, al inicio de cada actividad al personal que ejecutara la obra, por parte
del especialista en seguridad de obra. Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo
al inicio de sus labores del Servicio, deberd contar con su respectiva pdliza de seguros contra todo riesgo
y deberd portar y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo de
proteccion personal (EPP).

6. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR
6.1 REQUISITOS DEL PROVEEDOR

a) Requisitos minimos para el postor y/o ejecutor de obra
El postor deberd ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el mismo que deberd
estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el capitulo ejecutor de obras
debiendo tener la capacidad individual o en consorcio por el monto del valor referencial o superior;
del mismo modo, deberd acreditar su experiencia en la ejecucién de obras iguales y/o similares.

b) Condiciones del consorcio
De conformidad con el numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el nimero
mdximo de consorciados es de dos (02) integrantes.
El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado, es de 10%.
Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%.
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6.2 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

a) Plantel profesional clave

Plantel Profesional Clave
Cargo Profesién Experiencia
Con veinticuatro (24) meses efectivos como
. & Residente de Obra y/o Ingeniero Residente y/o
lngerflero Cl.‘"‘ 2 Ingeniero Residente de Obra y/o Inspector y/o
ArqunFecto titulado, Inspector de Obra y/o Supervisor y/o Supervisor
INGENIERO RESIDENTE cole.g.ladoy de Obra, en la ejecucién de Obras iguales y/o
DE OBRA habilitado similares, al objeto de la convocatoria, Del
personal clave requerido como, INGENIERO
RESIDENTE DE OBRA, que se computa desde la
colegiatura
Con doce (12) meses efectivos como Especialista
Ingeniero Civil en MECANICA DE SUELOS y/o Especialista en
ESPECIALISTA EN titulado, colegiadoy | Suelos y/o Especialista en Geotécnia, en la
MECANICA DE SUELOS habilitado ejecucién de Obras en general, que se computa
desde la colegiatura
Con doce (12) meses efectivos como
Ingeniero Civil y/o | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS
ESPECIALISTA EN Ingeniero Sanitario | y/o Especialista Estructural e Hidrdulico y/o
ESTRUCTURAS titulado, colegiado y | Especialista Ingeniero Estructural, en la
HIDRAULICAS habilitado ejecucién de Obras en general, que se computa
desde la colegiatura
Con doce (12) meses efectivos como Especialista
Ingeniero Civily/o | en Hidraulica y/o Especialista en estructuras
ESPECIALISTA Ingeniero Sanitario | Hidraulicas y/o Especialista en Obras
HIDRAULICO titulado, colegiado y | Hidréulicas, en la ejecucién de Obras en general,
habilitado que se computa desde la colegiatura
Con doce (12) meses efectivos como Especialista
Ingeniero Civil y/o | Ambiental y/o Especialista en Medio Ambiente
ESPECIALISTA ingeniero y/o Especialista en Seguridad y Ambiente y/o
AMBIENTAL Ambiental titulado, | todas las combinaciones, en la ejecucion de
colegiado y Obras en general, que se computa desde la
habilitado colegiatura
Con doce (12) meses efectivos como Especialista
Ingeniero Civily/o | en Seguridad y Salud y/o Especialista en
ESPECIALISTA EN ingeniero Seguridad y Salud Ocupacional y/o Especialista
SEGURIDAD Y SALUD Ambiental titulado, | en Seguridad Ocupacional, en la ejecucién de
colegiado y Obras en general, que se computa desde la
habilitado colegiatura

Nota:

v Dichos profesionales deben encontrarse habilitados para el ejercicio de la profesion, la habilitacion
se requiere al inicio de su participacién, tanto para los titulados en el Perti como para los titulados
en el extranjero, siendo que esto no resulta impedimento para que la Entidad, antes de suscribir el ===
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contrato en el ejercici(; de su ﬁm(’:-iét;l de ﬁscali;a;lom ver:;}it’]'ue que la experiencia que se pretende
acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitada legalmente para
ello.

v La colegiaturay habilidad de los profesionales titulados en el Perti se verificardn en el portal web
correspondiente (SUNEDU y CIP), para los titulados en el extranjero se solicitardn copia de los
documentos de acreditacion.

v Enla etapa de recepcion y liquidacién de obra el Contratista deberd de considerar los Especialista,
personal de apoyo y recursos necesarios para controlar las pruebas finales de funcionamiento,
subsanacién de observaciones hasta la recepcién final de la obra, asi como de participar
activamente en los procesos de conciliacién y arbitraje que se generen ademds de la elaboracién
de la liquidacién de contrato de obra hasta su consentimiento.

v El Residente de obra conjuntamente con el Inspector o Supervisor de obra segiin corresponda
deben evaluar permanentemente el desarrollo de la administracion de riesgos debiendo anotar los
resultados en el cuaderno de obra conforme a la Directiva N 012-2017-0SCE/CD-Gestién de
Riesgo en la Planificacién de la Ejecucién de Obras.

v La experiencia del plantel se considerard desde la obtencién de la colegiatura.

El Residente de obra no podrd prestar servicios en mds de una obra a la vez.

v La colegiatura y habilitacién de los profesionales se requerird para el inicio de su participacién
efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados en el Perti o en el extranjero.

v La permanencia en obra por parte del Residente de Obra serd del 100% (cien por ciento) durante
la ejecucidn de la Obra.

s

b

—

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO REQUERIDO

Con la finalidad de garantizar una oportuna logistica y correcta ejecucién de la obra, los postores
deberdn acreditar la disponibilidad del equipo y/o maquinaria, las mismas que no deben ser menor a
lo solicitado para ello se precede a detallar a continuacion:

ftem Descripcién Cantidad und
01 | Mezcladora de concreto de 9-11 p3 01 und
02 | Vibradora de concreto 4HP 1.35” 01 und
03 | GENERADOR DE ELECTRICIDAD DE 250 AMP. 01 und
04 | ESTACION TOTAL 01 und
05 | EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA 01 und
Nota:

v La acreditacién de los equipos serd: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion,
el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
requisito de calificacién equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un
consorcio los documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o
de uno de sus integrantes.

7. CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
7.1 PARA LA EJECUCION

v Todo trabajo relacionado a la obra serd efectuado en el marco de la Normativa aplicable y
vigente, lo cual constituye obligacién expresa al Contratista, y cuyo incumplimiento podrd
ser causal de resolucién de contrato.

v Laentidad se reserva el derecho de nombrar a un Monitor de Campo cuando esta lo considere
conveniente, cuyas funciones serdn la de informar a la Entidad sobre el avance de la Obra,
asf como sucesos que puedan afectar la seguridad, calidad y MECANICA DE SUELOS, para lo
cual queda expresamente convenido que el Contratista deberd brindar el acceso y las

10| 24
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inmediacione; de la 6brra, saler q:lereste no cu’;erlr-te con los implementos de seguridad minimo
requeridos por la normativa.

v En caso que la autoridad competente requiera como resarcimiento de dafios ocasionados
tanto al MECANICA DE SUELOS como de infraestructura piblica, el Contratista queda
obligada a cumplir con dichos requerimientos, sin que esto signifique costo alguno a la
Entidad.

v En caso que la autoridad competente requiera garantias u otros requisitos para que el
Contratista pueda efectuar los trabajos en via publica, el contratista queda obligado a
cumplir con dichos requerimientos, sin que esto signifique costo alguno a la Entidad.

7.2 PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Los Gastos General (gastos fijos y variables) debe ser razonable técnicamente y que guarde
congruencia con el desagregado del expediente técnico. Asimismo, no se admitird la oferta
cuando la estructura de costos variables y fijos estén por debajo del 90% de lo estipulado en el
expediente técnico, considerando que, el postor al disminuir el porcentaje solo en sus gastos
generales variables mas no en los fijos ni utilidad a la presentacién de su propuesta con la tinica
finalidad de obtener la buena pro, sin realizar una estructura de costos coherente con el
expediente técnico.

7.3 ADELANTOS

Adelanto directo

La Entidad no entregard al Contratista, el adelanto directo del diez por ciento (10%) del monto
del contrato original, conforme lo establece el Art. 4° del DECRETO SUPREMO N® 103-2020-EF
“disposiciones reglamentarias para la tramitacién de los procedimientos de seleccién que se
reinicien en el marco del Texto Unico Ordenado de la Ley N® 30225,

Adela it insumos

La Entidad no otorgard adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original. Conforme lo establece el Art. 4° del DECRETO SUPREMO N° 103- 2020-EF
“disposiciones reglamentarias para la tramitacién de los procedimientos de seleccién que se
reinicien en el marco del Texto Unico Ordenado de la Ley N® 30225

7.4  VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones de avance de obra tienen el cardcter de pagos a cuenta y serdn elaboradas y

presentadas el tiltimo dia de cada perfodo mensual por el Supervisor y Contratista, sobre la base de los

metrados realmente ejecutados en dicho periodo. Conjuntamente con la valorizacién, el Contratista

presentard los siguientes documentos necesarios para el tramite de pago:

a) Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y trabajos ejecutados.

b)  Panel fotogrdfico que sustente la secuencia de la prestacién (minimo 10 fotografias).

c) Sustentacion técnica de los metrados, mediante croquis, grdficos y/o esquemas que ilustren
clar te lo realmente ejecutado.

d) Protocolos de calidad. El plazo mdximo de aprobacién por el Supervisor de las valorizaciones y su
remisién a la Municipalidad, serd de CINCO (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes
siguiente al de la valorizacion respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al

tltimo dia de tal mes. i
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A ser el sistema de contratacién a Suma Alzada se deberd de considerar lo estipulado en el numeral 194.3
del Art. 194 del RGLCE 30225 y sus modificaciones.

INDICE PARA EL INFORME DE VALORIZACION DE OBRA -
CONTRATISTA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR

CARTA DE CONFORMIDAD DE APROBACION DE VALORIZACION MENSUAL EMITIDO POR
LA EMPRESA SUPERVISORA O CONSULTOR DE OBRA
INFORME DE CONFORMIDAD U OBSERVACION DE LA SUPERVISION PARA EL TRAMITE
CORRESPONDIENTE
INFORME DE CONFORMIDAD DE SUPERVISION PARA EL TRAMITE DE PAGO AL
CONTRATISTA

FICHA DE IDENTIFICACION TECNICA DE LA OBRA.

RESUMEN DE VALORIZACION.

RESUMEN GENERAL DE VALORIZACIONES.

RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS

VALORIZACION.

RESUMEN DE PAGO AL CONTRATISTA.

CURVAS.

R N || NN~

CONCLUSIONES

9 RECOMENDACIONES

DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA A LA SUPERVISION PARA SU
CONFORMIDAD U OBSERVACION

DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL RESIDENTE AL CONTRATISTA, REMITIENDO SU
INFORME DE VALORIZACION MENSUAL

1.- CARATULA DE PRESENTACION (NOMBRE DE LA ENTIDAD Y ESCUDO, NOMBRE DE LA

OBRA, CUI 0 SNIP, N° DE VALORIZACION, PERIODO, A QUIEN CORRESPONDE LA

VALORIZACION (SUPERVISION O CONTRATISTA), NOMBRE DEL RESIDENTE, NOMBRE

DEL SUPERVISOR, MONTO VALORIZADO, PRESUPUESTO CONTRACTUAL, NUMERO DE

TOMO, ANO)

IL- INDICE (NUMERADO DE ACUERDO AL FOLIO QUE CORRESPONDA)

.- DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

03.01 | CUADRO RESUMEN DE PAGO AL CONTRATISTA

03.02 | FACTURA EMITIDA POR EL CONTRATISTA

03.03 | CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) Y CUENTA DE DETRACCIONES

03.04 | COPIA DE DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL, FICHA RUC, VIGENCIA DE PODER

h

CORREQ electrénico, numero de celular (con acceso a pp, de uso ¢
03.05 | per te en caso cambien estos datos del Anexo N°1 de su propuesta, debe
comunicar por escrito a la Entidad)

03.06 | COPIA DEL CONTRATO DE OBRA
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COPIA DEL CONTRATO DEL CONSORCIO (DEL CASO DE CORRESPONDER)

03.08

COPIA DEL RNP DEL CONTRATISTA. (DE CONSORCIADOS DE CORRESPONDER)

03.09

COPIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACION EMITIDO POR LA OSCE (DE LOS
CONSORCIADOS DE CORRESPONDER)

03.10

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO O DECLARACION JURADA DE RETENCION DEL 10%
COMO GARANTIA Y/0 CARTA FIANZA.

03.11

CONTROL DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.

1V.- DOCUMENTACION TECNICA

04.01

FICHA DE IDENTIFICACION TECNICA DE LA OBRA.

04.02

INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA (CON PARTIDAS DE AVANCE DE OBRA'Y
PORCENTAJE DE ADELANTO 0 ATRAZO)

04.03

MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

04.04

RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS

04.05

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL DE OBRA.

04.06

VALORIZACION MENSUAL DE AVANCE DE OBRA.

04.07

METRADOS EJECUTADOS AL MES

04.08

CONTROL DE AVANCE DE OBRA (CURVA S)

04.09

SITUACION DE LA OBRA (CONDICION DE ATRASO 0 ADELANTO)

04.10

ACTUALIZACION DE PRECIOS POR REAJUSTE.

04.10.01

CUADRO RESUMEN DE REAJUSTES.

04.10.02

COPIA DE LA FORMULA POLINOMICA (SEGUN EXPEDIENTE TECNICO)

04.10.03

INDICES UNIFICADOS DEL DIARIO PERUANO

04.10.04

CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE "K".

04.10.05

COPIA DE LOS INDICES UNIFICADOS (CORRESPONDIENTES AL MES DE REAJUSTE Y MES
BASE)

04.11

CALENDARIOS DE AVANCE DE OBRA.

04.11.01

COPIA DEL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO (ADJUNTAR LA
INFORME DEL AREA USUARIA QUE APRUEBA EL CRONOGRAMA)

04.11.02

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMDO VS EJECUTADO.

04.12

CALCULO DE AMORTIZACIONES Y RETENCIONES

04.13

COPIA DE CUADERNO DE OBRA

04.14

FOTOGRAFIAS DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO
DE INFORME CON PRESENCIA DEL RESIDENTE

04.15

COPIA DE CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD (MATERIALES)

04.16

COPIA DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y/0 PRUEBAS DE CALIDAD. (DISENO DE
MEZCLA, MECANICA DE SUELOS, ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE
CONCRETO, PROTOCOLOS DE CALIDAD, HIDRAULICOS, ELECTRICAS Y DEMAS ENSAYOS
QUE CORRESPONDAN)
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INFORME DE LOS ESPECIALISTAS (elaborado y firma por el especialista

04.17 correspondiente)

04.18 | AVANCE DE PLANOS DE REPLANTEO

COPIA DE LOS PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE ACUERDO A GASTOS
GENERALES

APORTACIONES ESSALUD, ONP, o AFP (correspondiente al mes al mes anterior
valorizado, y solo en caso el postor sea persona juridica)

04.19

04.19.01

04.19.02 | PAGOS DE SCTR, CTS

04.19.03 | PAGO SENCICO MENSUALIZADO

04.19.04 | PAGO CONAFOVICER MENSUALIZADO

DECLARACION DE PAGO DE PLANILLAS EN EL SISTEMA PLAME (solo en el caso el
postor sea persona juridica).

04.19.06 | TODAS LAS POLIZAS DE SEGUROS CONSIDERADOS EN LOS GATOS GENERALES DEL ETO

04.19.05

V.- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

05.01 | COPIA DE DESIGNACION DEL RESIDENTE DE OBRA

05.02 | COPIA DEL COMPROMISO DEL RESIDENTE DE OBRA

05.03 | COPIA DE DNI DEL RESIDENTE DE OBRA

05.04 | COPIA DE CONTRATO DE RESIDENTE DE OBRA Y EL CONTRATISTA

COPIA DEL CERTIFICADO DE HABILITADA VIGENTE DEL RESIDENTE DE OBRA Y
ESPECIALISTAS

05.06 | COPIA DE RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

COPIA DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO (DE CORRESPONDER AL PRIMER
INFORME DE VALORIZACION)

COPIA DEL ACTA DE INICIO DE OBRA (DE CORRESPONDER AL PRIMER INFORME DE
VALORIZACION)

05.09 | COPIA DE ACTA DE CULMINACION DE OBRA (iiltima valorizacién)

05.05

05.07

05.08

05.10 |ACTA DE SUSPENSION O PARALIZACION.

05.11 |ACTA DE REINICIO DE OBRA

COPIA DE LA RESOLUCION DE APROBACION DE AMPLIACIONES DE PLAZO Y/0
ADICIONALES DE OBRA. (DE CORRESPONDER)

05.13 | COPIA DE DOCUMENTACION GENERADA EN EL MES Y/0 PRESENTADA A LA ENTIDAD

05.12

05.14 | FORMATO DIGITAL "CD" (TODOS LOS DOCUMENTOS EN FORMATO EDITABLE)

7.5 DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS
Si surgieran discrepancias respecto de la formulacién, aprobacién o valorizacién de los metrados entre el
contratista y el inspector o supervisor o la Entidad, segtin sea el caso, estas se resuelven en la liquidacién
del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. Si la valorizacién de la parte en discusién
representa un monto igual o superior al cinco por ciento (5%) del contrato actualizado, la parte
interesada puede someter dicha controversia a conciliacion y/o arbitraje, o a la Junta de Resolucion de
Disputas, segtin corresponda; dentro de los treinta (30) dias hdbiles siguientes de haber tomado
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conocimiento de la discrepancia. El inicio del respectivo medio de solucién de controversias no implica la
suspension del contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes

7.6 PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD
El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos, serd por cuenta exclusiva
del Contratista, las cuales se efectuardn en laboratorios externos de Universidades y/o instituciones,
debidamente inscritos en INDECOPI.
El tipo y cantidad de las Pruebas y Andlisis estdn indicados en el Expediente Técnico, de conformidad al
Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi como aquellas que el supervisor
considere necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida.
El Contratista estd obligado a presentar ante la Municipalidad, los certificados de calidad expedidos por
los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la construccién de la obra,
teniendo en cuenta la siguiente consideracion: Materiales e Insumos Nacionales, Certificacién de Calidad
expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su andloga
extranjera autorizada por INDECOPI, en el caso de Materiales e Insumos Importados.
Durante la ejecucién de la obra, el contratista realizard las pruebas y ensayos necesarios de los trabajos
realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas que serdn
comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitirdn
pruebas realizadas en forma conjunta, tampoco cuando el Contratista y el Supervisor contraten un mismo
laboratorio.
El contratista no se podrd pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la respectiva
conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra.

7.7 ADICIONALES Y REDUCCIONES
Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 157 del Reglamento de la Ley de contrataciones
del estado 30225 aprobada mediante D. S 344-2018-EF

7.8 PENALIDADES
Por Mora
En caso de retrasos injustificados en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato cuyos plazos estdn
establecidos en los documentos contractuales, la Entidad le aplica al contratista una penalidad por cada
dia de atraso de conformidad con lo establecido en el articulo 1612 y 162° del reglamento de la Ley N°
30225 de Contrataciones del estado y sus modificatorias.
De acuerdo con el articulo 1622 del Reglamento de la ley de Contrataciones del estado aprobado
mediante D.S N® 344-2018.
La penalidad se aplica automdticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

0.1 x monto vigente

Penalidad diaria = 7
e T x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores
v Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consultorias y
ejecucion de obras: F = 0.40
v Para plazos mayores a sesenta (60) dias.
- Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25
- Paraobras:F=0.15

Otras Penalidades:

15| 24
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Segtin lo previsto en el articulo 1632 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe incluir las

siguientes penalidades.

1

N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
Cuando el personal del plantel profesional clave Segin informe del
permanece menos de sesenta (60) dfas Supervisor o Inspector o
calendarios o del integro del plazo de ejecucién (01) UIT porcadadiade | corente de Infraestructura

1 | de la prestacion, si este es menor a los sesenta ausencia del personal en y Desarrollo Territorial
(60) dias calendario, de conformidad con las obra. en el plazo
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 previsto.
del articulo 190 del Reglamento.

En caso culmine la relacién contractual entre el Segln informe del
contratista y el personal ofertado y la entidad no . Supervisor o Inspector o

2 haya aprobado la sustitucién del personal por no 0.5 UIT, por cada dfa de | Gorente de Infraestructura
cumplir con las experiencias y calificaciones del | 2USencia delpersonalen | o pegarrollo Territorial
profesional a ser remplazado obra

Dos por mil (2/1000)

3 | Cuando no presente el informe de avance de obra Sz:oriz:lgz’)l;odel g:ri b ;2 Segtin informe del
o valorizacién al tercer dfa calendario de cada por cada dfa de Supervisor o Inspector de
mes al inspector o supervisor de obra. incumplimiento Obra
Por no cancelar los derechos y beneficios sociales | Dos por mil (2/1000) | Segiin informe del
a los trabajadores contratados y demés |del monto de la | Supervisor o Inspector de
impuestos de ley en el mes correspondiente a la | valorizacién del periodo | Obra

4 | ejecucién de obra por cada dfa de

incumplimiento.
Cuando se tramita la valorizacién de avance de
obra, ampliaciones de plazo (de ser el caso) 2 .
adicionales (de ser el caso) y otros con 002 % del/ Monto)Segin f informe del

s | documentacién sustentatoria faltante que Contractual.' Por cada | Supervisor o Inspector de
perjudiquen su trdmite normal, sin perjuicios de documentacién faltante. | Obra
las responsabilidades que le pudiera derivar a la
Supervisién por dicha demora.

Por no ejecutar la obra de acuerdo a los planosy | 0.05 % del Monto | Segin informe del
especificaciones técnica Contractual Supervisor o Inspector de

6 Obra
Por presentar valorizaciones de Obras y/o
metrados no ejecutados (sobre - valorizaciones) 3 .

y pagos en exceso, valorizaciones adelantadasu | 0.2 % del Monto Segiin X informe del

7 | otros actos que ocasionen pagos indebidos o no | Contractual Supervisor o Inspector de
encuadrados en las disposiciones vigentes, sin Obra
perjuicio de las acciones legales que pudieran
corresponder.

Por ejecutar adicionales de obra sin contar conla | 003 % del Monto Segin  informe  del

g | resolucién de aprobacién correspondiente. Contractual Supervisor o Inspector de
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SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
Obra
Por no presentar la reprogramacién de sus . Segiin ) informe del
g | trabajos cuando el Supervisor lo requiera como 0.02% del  Monto | Supervisor o Inspector de
consecuencia del atraso en el cumplimiento del Contractual Obra
cronograma vigente
Seguridad en obra y sefalizacion:
X Cinco por mil (4/1000) | Segin informe del
Cf'a"d(,). el contratlstz.a no cuenta con 10s| 4o onto de la Supervisor o Inspector de
dispositivos c?e segurldad'en la obra tanto | oo\ ien del | Obra
peat(;r'lalyvehlc.ular incumpliendo las normas del periodo por cada dfa de
10 | expediente técnico. incumplimiento.
Los dispositivos o las sefiales peatonales y/o
vehicular y otras son las que se encuentren
detalladamente en el expediente técnico.
Indumentaria e implementos de proteccién
personal Dos por mil (4/1000) | Segiin informe del
i del monto de la| Supervisor o Inspector o
Cuando el cqntratlsta 10 cumplg con’d.otar al | yalorizacién  del por | Gerente de Infraestructura
personal los implementos o equipos basicos de | .4, dia de | y Desarrollo Territorial
11 | proteccién personal, en la ejecucién de la obra, incumplimiento.
conforme lo establecido en el expediente técnico
Equipos del Contratista: Tres por mil (3/1000) | Segiin informe del
X : del monto de la| Supervisor o Inspector de
Cuando el contratista no cuenta con los equipos | ;0060 del | Obra
12 minimos .ex1g1do en el expedlfente Fécmco 0que | neriodo  por cada
los tenga incompletos parala ejecucién delaobra. | quipo y dia de ausencia
Calidad de materiales:
Cuando el contran'.st.a emplee materia!es que 0 | pyos por mil (2/1000) | Segin tiforiiie del
cumplan los requisitos de las especificaciones | o1 onto  de  la Supervisor o Inspector de
técnicas del expediente técnico y las normas | .00 cien del | Obra
vigentes. periodo por cada caso
13 | El Contratista debe retirar dicho material y detectado
remplazar por otro que cumpla las
especificaciones técnicas, siendo dicho remplazo
sin costo alguno para la Entidad. (Los originales
de las pruebas deberdn ser entregados en la
liquidacion del contrato de la obra)
Cartel de obra: Dos por mil (2/1000) | Segin informe del
. del monto de la| Supervisor o Inspector o
Cuando el contratista no coloque cartel de obra | o1 .- e del
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SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
14 | dentro del plazo de siete (07) dias de iniciada la | periodo por cada dia de | Gerente de Infraestructura
obra incumplimiento y Desarrollo Territorial
Cartel de obra: 0.05% del Monto Seglin informe del
Contractual Supervisor o Inspector de
15 | Por no mantener el cartel de obra en buenas Obra
condiciones desde el inicio de obra hasta su
recepcion
Por registros extemporaneos en el cuaderno de | Cinco por mil (2/1000)
obra digital del monto de la| Segin informe del
valorizacién del | Supervisor o Inspector de
16 periodo por cada dfa de | Obra
impedimento
Permanencia en obra de los profesionales | Tres por mil (5/1000) | Segiin informe del
propuestos, excepto el Residente de Obra: del monto de la| Supervisor o Inspector o
. valorizacién del | Gerente de Infraestructura
17 Cuando los profesionales propuestos no se periodo por cada dfa de | y Desarrollo Territorial
encuentren en obra de acuerdo al cronograma de impedimento
intervencién.
Permanencia del Residente: Cinco por mil (5/1000) | Segiin informe del
. _ | del monto de la| Supervisor o Inspector o
En caso 9“9 el Residente de Obra no de'?'empene valorizacién del | Gerente de Infraestructura
18 lsus .funa‘ones de forma permanente y dlrgctalen periodo por cada dfa de | y Desarrollo Territorial
a ejecucion de la obra sera causal de aplicacién | . «crencia
de penalidad
Cronograma valorizado al inicio del plazo
contractual: Dos por mil (2/1000) | Seglin informe del
19 y del monto de la| Supervisor o Inspector de
Cuando t?l contrafnsta no cumpla con entregar el valorizacién del | Obra
calendario valorizado adecuado. El plazo de periodo por cada dfa de
entrega sera de 6 dfas calendarios desde el inicio | ..o
de las actividades de las partidas del proyecto.
Propuesto como residente de obra y/o asistente | Dos por mil (2/1000) | Segin informe del
de residente de obra: del monto de la| Supervisor o Inspector o
20 . . g valorizacion del | Gerente de Infraestructura
Cuando se realice el cambio .d.el profesxc?nal periodo  por  cada | yDesarrollo Territorial
propuesto y no cumpla los requisitos que exima profesional
de la penalidad remplazado.
Cuando no presente la revisién detallada del | 0.05%  del ~Monto | Segiin informe del
expediente técnico aprobado al inspector o | Contractual Supervisor o Inspector o
supervisor después del inicio de la obra Gerente de Infraestructura
21 | emitiendo un informe de compatibilidad técnico, y Desarrollo Territorial
con las recomendaciones y medidas a adoptar
para la buena ejecucién de los trabajos, en el
plazo de 10 dfas calendarios.
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SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD

FORMA DE CALCULO

PROCEDIMIENTO

22

Cuando no presenta dos originales y una copia
con su grabacién en CD regrabable de la
valorizacién correspondiente del mes.

Dos por mil (2/1000)
del monto de la
valorizacion del
periodo por cada dia de

Segiin informe del
Supervisor o Inspector o
Gerente de Infraestructura
y Desarrollo Territorial

retraso.

Procedimiento para la aplicacién de otras penalidades en ejecucién de obras:

a) El Supervisor o Inspector de Obra al detectar la infraccion seiialada en la tabla de Penalidades, registra
la infraccién en el cuaderno de obra y remite la carta de preaviso al contratista, adjuntando las
evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo para la subsanacién de la
infraccién. En caso la infraccién sea reincidente pasa directamente al literal (c).

b)
c)

El Contratista revisa el caso notificado y procede a subsanar en el plazo establecido, de no hacerlo pasa
al siguiente numeral,
El Supervisor o Inspector de Obra procede a calcular la penalidad segtin la tabla de penalidades, por

dia, persona u ocurrencia de corresponder, verificando antes que el monto ac

1. J.] de D Lidncl,
aplicadas no haya excedido al monto mdximo de penalidades admisibles equivalentes al diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente caso contrario pasa al literal (g).

d) El Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicacién de la penalidad y
mediante carta comunican a la Entidad que la penalidad serd incluida en la siguiente valorizacién.

e) ElSupervisor o Inspector de Obra comunica a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Entidad
la valorizacién con la aplicacién de la penalidad.

f) La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Entidad aprueba y coordina que se procese la
valorizacién con la aplicacién de la penalidad.

g) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto mdximo
admisible, diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente conforme a los establecido en la LCE y
su Reglamento el Inspector o Supervisor de Obra evaluara y propondrd a la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural de la Entidad que se inicie con la Resolucion del Contrato de Obra.

h) La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Entidad evaluara y de proceder iniciara las gestiones
para la Resolucion del Contrato.

7.9 OTRAS DISPOSICIONES
Estdn a cargo del Contratista todos los tributos y gravdmenes que le correspondan de acuerdo a la Ley.
Toda responsabilidad de cardcter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del
Contratista. Asi mismo corresponde al Contratista la contratacién de todos los seguros necesarios para
resguardar la integridad de la prestacion, los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente
afectados.
El Contratista deberd entregar los seguros indicados en los presentes términos de referencia antes del
inicio de la obra, quedando establecido que no podrd iniciar las obras sin contar con los seguros, la
demora en el inicio de la ejecucién de la obra por esta causa serd de entera responsabilidad de la
contratista, lo que constituye causal de incumplimiento de contrato y no dard derecho del Contratista a
la solicitud de aprobacién de ampliacién de plazo alguno.
El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento
laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construccion civil. Los postores deberdn tener en
cuenta estos factores al momento de presentar sus propuestas.
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7.10 TERRENO PARA LA OBRA Y DERECHO DE VIA
El Contratista limitard sus operaciones a las dreas del proyecto. Los materiales de construccién podrdn
ser depositados para su utilizacién inmediata sobre las dreas correspondientes al derecho de via, siempre
que éstos no interrumpan el trdnsito, impidan el drenaje o restrinjan el progreso de la Obra.

7.11 SUMINISTROS DE SERVICIOS
El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagiies, que sean
necesarios para la ejecucion de las obras, serdn de cuenta y responsabilidad total del Contratista.

7.12 MANTENIMIENTO DE TRANSITO

En el caso que se requiera, el Contratista serd responsable del mantenimiento de trdnsito en la zona de

ejecucion de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcién final de la obra, a su costo, del

mantenimiento del trdnsito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente,
con la comodidad puiblica respecto al acceso a propiedades o emergencia y con las facilidades de
circulacién en general.

Asimismo, el Contratista estd obligado a:

a) A la notificacién de firma del contrato presentard a las instituciones pertinentes para su aprobacidn,
un plan de desvio del trdnsito en la zona afectada por la ejecucion de la obra, el que serd compatible
con los alcances del contrato de obra suscrito, debiendo pagar el contratista el derecho
correspondiente y obtener la autorizacién de interferencia de vias, sin la cual no podrd interrumpir
las vias, bajo su responsabilidad. g

b) Colocar tranqueras.y sefializacién preventiva con las especificaciones técnicas indicadas en el Plan de
desvi6 de Trdnsito, conforme a lo dispuesto por la entidad correspondiente y normativa vigente, asi
como anunciar la ejecucién de los trabajos para evitar el congestionamiento en el transito y darios a
los vehiculos y peatones, tanto de dia como de noche. La cantidad de las tranqueras serd la suficiente
para que se cumpla con el fin propuesto.

¢) Mantener el transito durante el periodo de construccién. Asimismo, deberd efectuar mantenimiento
rutinario, conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras en buenas condiciones, de tal
manera que sus trabajos no interfieran innecesaria 6 indebidamente con la comodidad publica
respecto al acceso, a la utilizaciony ocupacion de la via.

De ninguna manera se permitirdn métodos rudimentarios de sefializacicn. El tipo, niimero y ubicacién
de las sefiales de mantenimiento de trdnsito son las autorizadas por entidad correspondiente y de
acuerdo a la normativa vigente, que se indicardn en los planos y especificaciones técnicas. En caso de
deterioro o robo de dichas sefiales, el contratista estd obligado a reponerlas las veces que sean
necesarias.

La falta de mantenimiento del trdnsito o su ejecucidn defectuosa durante el periodo de construccion,
estard sujeta a la penalidad de 5 % (CINCO POR MIL) del monto de la valorizacién por el mes del
incumplimiento. El mantenimiento de trdnsito comprenderd lo referido al plan de desvio de la obra, el
mismo que forma parte del Expediente Técnico a cargo del Contratista.

7.13 DANOS A TERCEROS
Constituye obligacién del Contratista el asumir los costos de reparacién de los daiios que ocasionen a las
redes eléctricas, agua, desagiie, teléfonosy demds terceros. La negativa del Contratista en reparar el dafio
causado serd causal de resolucién del contrato, sin perjuicio de que la Entidad o las empresas de servicio
ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o Garantia de  fiel cumplimiento, de
ser el caso.

7.14 INDEMNIZACIONES
Es obligacién y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones
imputables a él o a su personal directa e indirec te por actividades ilicitas, dafios, pérdidas,
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accidentes, lesiones o muerte;, prodl,;ciao; dentro derlarobra y/o dreas aledanas de su infl ia, como
consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.

Es obligacién y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledaiios en el perimetro de
la construccion, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el drea de influencia de
las excavaciones efectuadas para el Proyecto, y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad.
Comprobard la necesidad de apuntalamientos, calzaduras, muros de contencién o cualquier obra que sea
necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

Independiente de las p indicadas en el numeral 7.8, en caso de atraso por causales imputables
al contratista en la entrega de la obra con respecto a la fecha consignada en el Calendario de Avance de
Obra vigente, y considerando que dicho atraso producird una extensién de los servicios del supervisor, lo
que genera un mayor costo, el contratista se obliga a pagar un monto equivalente al de los servicios
indicados, el que se deducird de las valorizaciones, retenciones o garantias, si aquellas no fueran
suficientes.

Tidad,

7.15 NORMAS REGLAMENTARIAS

El Contratista estd obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucion de la obra, las normas legales

vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:

1. Ley 28611 Ley General del Ambiente.

2. D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3. D.S. N2 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”

4. D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial”

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:

a) Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.

b) Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la proteccion y
conservacién ambiental en la zona.

7.16 REAJUSTE DE PRECIOS
El reajuste automdtico de precios serd aplicable solamente a las valorizaciones de obra en moneda
nacional y se efectuard segiin el sistema de formulas Polinémica y de acuerdo a la normativa vigente.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, incorpora los requisitos de calificacién que se extraen del expediente técnico,
no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los
siguientes:

8. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ftem Descripcién Cantidad und
01 | Mezcladora de concreto de 9-11 p3 01 und
02 | Vibradora de concreto 4HP 1.35” 01 und
03 | GENERADOR DE ELECTRICIDAD DE 250 AMP. 01 und
04 | ESTACION TOTAL 01 und
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| 05 IEQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA | 01 | und j

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u
otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad
y demds condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

v Ingeniero Residente de Obra

Ingeniero Civil y/o Arquitecto, colegiado y habilitado
v Especialista en Mecénica de Suelos

Ingeniero Civil, colegiado y habilitado
v Especialista en Estructuras Hidréulicas

Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario, colegiado y habilitado
v Especialista Hidraulico

Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario, colegiado y habilitado
v Especialista Ambiental

Ingeniero Civil y/o Ambiental, colegiado y habilitado
v Especialista en Seguridad y Salud

Ingeniero Civil y/o Ambiental, colegiado y habilitado

idn:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

v Ingeniero Residente de Obra
Con veinticuatro (24) meses efectivos como Residente de Obra y/o Ingeniero Residente y/o
Ingeniero Residente de Obra y/o Inspectory/o Inspector de Obra y/o Supervisor y/o Supervisor
de Obra, en la ejecucién de Obras iguales y/o similares, al objeto de la convocatoria, Del personal
clave requerido como, INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, que se computa desde la colegiatura.

v Ingeniero Especialista en Mecdnica de Suelos
Con veinticuatro (12) meses efectivos como Especialista en Mecdnica De Suelos y/o Especialista
en Suelos y/o Especialista en Mecdnica de Suelos, en la ejecucién de Obras en general, Del
personal clave requerido como, INGENIERO ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS, que se
computa desde la colegiatura

v Ingeniero Especialista en Estructuras Hidrdulicas
Con veinticuatro (12) meses efectivos como ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS
/o Especialista Estructural e Hidrdulico y/o Especialista Ingeniero Estructural, en la ejecucion
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de Obras en general, Del personal clave requerido como, INGENIERO ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS HIDRAULICAS, que se computa desde la colegiatura.

v Ingeniero Especialista Hidrdulico
Con veinticuatro (12) meses efectivos como Especialista en Hidrdulica y/o Especialista en
estructuras Hidrdulicas y/o Especialista en Obras Hidrdulicas, en la ejecucién de Obras en
general, Del personal clave requerido como, INGENIERO ESPECIALISTA HIDRAULICO, que se
computa desde la colegiatura.

v Ingeniero Especialista Ambiental
Con veinticuatro (12) meses efectivos como Especialista Ambiental y/o Especialista en Medio
Ambiente y/o Especialista en Seguridad y Ambiente y/o todas las combinaciones, en la ejecucién
de Obras en general, Del personal clave requerido como, INGENIERO AMBIENTAL, que se
computa desde la colegiatura.

v Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud
Con veinticuatro (12) meses efectivos como Especialista en Seguridad y Salud y/o Especialista
en Seguridad y Salud Ocupacional y/o Especialista en Seguridad Ocupacional, en la ejecucién de
Obras en general, Del personal clave requerido como, INGENIERO ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD Y SALUD, que se computa desde la colegiatura.

Acreditacién:
[ De conformidad con el numeral 49.3 del artfculo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo
179 del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.0 vez el valor referencial
en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de
ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerara obra similar a: acondicionamiento y/o reparacién y/o ampliacién y/o
mejoramiento y/o instalacién y/o creacién y/o rehabilitacién y/o Construccién de:
Sistemas de Riego y/o Riego Tecnificado y/o canal de riego por gravedad relacionado al
proyecto.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas
de recepcién de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos
y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacién' de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su

! De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra doc tacion", se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad con ion de la ej ion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que
se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre o
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ejecucién; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes
del 20.09.2012, la calificacién se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacién de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacién societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse
el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N2 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal
hecho a la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el
numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

o Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracién jurada.
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Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria 'y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

jurada.

CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
S La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacién:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] " puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

17 De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley

de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccooevvviiieieee ], cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......c.ccevenel. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

18

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacidn se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”1?

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”?0

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

19

20

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

= Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] %. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL

CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

2L Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

22 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

3 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en

mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisiciéon de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOQS?*

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?]

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto

% De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

> Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

26

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:
ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?"] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

27 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

©/
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR

Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
NUMERO Y FECHA DEL Numero
EOCLNMENTO Fecha 19-Dic
“CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA
RIEGO EN LOS SECTORES DE PARIAJ, GHARANGA,
SHIRAC UCRO, KINTIPUQUIO, TSIJIRCAN, JATUNN COCHA,
Nombre del Proyecto] CERAYACU, SHEGPA, ICHIC SERECO, PAMPAYACO ALTO
32:(::‘ gssngEs DEL CENTRO POBLADO ACOPARA, DISTRITO DE HUANTAR
DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE
ANCASH" CUI 2671785
Ubicacién Geografica HUANTAR-HUARI
IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 |[CODIGO DE RIESGO R-1
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Caida, reshalar, Tropezar del personal y daiios ergonémicos
Levantar cargas pesadas, realizar trabajos en espacios reducidos,
actividad repetitiva
3:31| CAUSA(S) SENERADORALS) Causa N° 1|Que el personal no tenga lo EPP
Causa N° 2|Falta de capacitacion al personal
Causa N° 3[Manipulacién/Uso de Equipos inadecuados ﬁ
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Moderado 0.200
4.3 [PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo o
: =Probabilidad x 0.100 d::';’i'::do Prioridad Moderada
Impacto 9
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
. Transferir
Aceptar Riesgo Rlesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO Dar a conocer los riesgos que puede ocurrir si no tiene en cosideracion
las capacitaciones
5.3 [ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL RIESGO Capacitaciones y charlas antes de empesar los trabajos en obra

Nombres y Apellidos del responsable de su

elaboracion
DNL

Nombres y Apellidos del responsable de su

aprobacién

Cargo:

1de1

Dependencia:

)
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
4 [NUMERO Y FECHA DEL Numero
DOCUMENTO Fecha 19-Dic

“CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA
RIEGO EN LOS SECTORES DE PARIAJ, GHARANGA,
SHIRAC UCRO, KINTIPUQUIO, TSIJIRCAN, JATUNN
Nombre del Proyecto COCHA, CERAYACU, SHEGPA, ICHIC SERECO,
2 ggz%zgs:(f?gms PAMPAYACO ALTO DEL CENTRO POBLADO ACOPARA,
DISTRITO DE HUANTAR DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI 2671785

Ubicacion Geogréfica HUANTAR-HUARI
3 |[IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 |CODIGO DE RIESGO
R-2
3.2 [DESCRIPCION DEL RIESGO Precipitaciones pluviales, que ocacionan derrumbes en la zona
de proyecto
3.3 [CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1|Exceso de lluvia
Causa N° 2|No considerar el cambio climatico
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10 X
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto| 0.80
Baja 0.300 Bajo 0.100
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacién del Riesgo i
=Probabilidad x 0.030 Priodi Baja Prioridad
| del Riesgo
mpacto
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |[ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
Transferir
Aceptar Riesgo X Riesgo

5.2 |DISPARADOR DE RIESGO : . .
Adecuado encausamiento en la ejecucion

5.3 |ACCIONES PARA DAR

RESPUESTA AL RIESGO Realizar la obra en tiempo previsto para evitar las lluvuas execivas
Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su
elaboracién aprobacion
DNI: Cargo:
Dependencia:
1de1

~
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Causa N° 1

Desabastecimiento de materiales

Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
4 [NUMERO Y FECHA DEL Nimero
DOCUMENTO Fecha 19-Dic
“CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA
RIEGO EN LOS SECTORES DE PARIAJ, GHARANGA, SHIRAC
UCRO, KINTIPUQUIO, TSIJIRCAN, JATUNN COCHA, CERAYACU,
Nombre del Proyecto| SHEGPA, ICHIC SERECO, PAMPAYACO ALTO DEL CENTRO
2 gé:c;iggggxms POBLADO ACOPARA, DISTRITO DE HUANTAR DE LA
PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” CUI
2671785
Ubicacién Geografica HUANTAR-HUARI
3 [IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 |CODIGO DE RIESGO
R-3
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Riesgo de interferencia sobre plazos de construccién por una
deficiencia
3.3 [CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 2

Desabastecimiento de Equipos

Causa N° 3|

inexistentes y obstruidos

Terreno desnivelado con maleza y piedras, accesos

4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

1de1

4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Muy baja 0.10 Muy bajo| 0.05

Baja 0.30 X Bajo 0.10
Moderadal 0.50 Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Moderado 0.200
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacién del Riesgo Prioridad
=Probabilidad x 0.060 % Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA .
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
. Transferir
tar R
Acep iesgo Riesgo
.2 |DISPARADOR DE RIESGO
2 oR El retraso de la ejecucion de obra
5.3 |ACCIONES PARA DAR B .
RESPUESTA AL RIESGO Tomar en el g de adq de materiales y equipos
Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su aprobacién
elaboracién
DNI: Cargo:
Dependencia:

7L
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
NUMERO Y FECHA DEL Numero
DOCUMENTO Fecha 19-Dic
“CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA
RIEGO EN LOS SECTORES DE PARIAJ, GHARANGA, SHIRAC
UCRO, KINTIPUQUIO, TSIJIRCAN, JATUNN COCHA,
Nombre del Proyecto| CERAYACU, SHEGPA, ICHIC SERECO, PAMPAYACO ALTO
gags:gfgemms LES DEL CENTRO POBLADO ACOPARA, DISTRITO DE HUANTAR
DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE
ANCASH" CUI 2671785
Ubicacion Geogréafica HUANTAR-HUARI

IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 [cODIGO DE RIESGO

R-4
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Riesgo durante la construcci6n, para ello debe existir sefializacion y
cada trabajador debe tener las prot ias
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 Presencia de interferencia con otros servicios
publicos
Causa N° 2|Accidentes de trabajo

Incumplimiento de parte del contratista de planos,

Causa N9 Especificaciones Técnicas.
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 3%
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA ‘,\\“’
AN
Y j
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05 o)»‘" /’
AN AR
: i ! o
Baja| 030 Bajo| 0.0 v RS
O’ ql“
Moderada 0.50 Moderado! 0.20
Alta 0.70 X Alto 0.40 X
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Alta 0.700 Alto 0.400
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacién del Riesgo Prioridad
=Probabilidad x 0.280 i Alta Prioridad
I del Riesgo
mpacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |[ESTRATEGIA 3
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
" Transferir
Aceptar Riesgo
plarRieag Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO Antecedentes de obras similares
Incidentes o accidentes leves
Presencia de Nuevas Interferencias
53

AL RIESGO

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA X

a debera

o tener un si

estandares establecidos

de seguridad y

p
calidad adecuados para la correcta ejecucion de los trabajos dentro de los

Nombres y Apellidos del responsable de su

elaboracién

DNI:

Cargo:

Nombres y Apellidos del responsable de su

aprobacién

Dependencia:

1de1
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR

2
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
NUMERO Y FECHA DEL Numero|
DOCUMENTO Fecha 19-Dic
“CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA
RIEGO EN LOS SECTORES DE PARIAJ, GHARANGA, SHIRAC
UCRO, KINTIPUQUIO, TSIJIRCAN, JATUNN COCHA,
Nombre del Proyecto| CERAYACU, SHEGPA, ICHIC SERECO, PAMPAYACO ALTO DEL
gé:?:i 2525%\1.55 CENTRO POBLADO ACOPARA, DISTRITO DE HUANTAR DE LA
PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH® CUI
2671785
Ubicacion Geografical HUANTAR-HUARI
IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 [cODIGO DE RIESGO R-5
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO
Mayores costos en la ejecucion de la obra, adicionales
SiSF|CAUSA(S) SENERADORAI(S) . +|Aumento de costo de material producto de la variacion
Causa N° 1
del délar.
Causa N° 2 Que e! contratista, no.lenga consideracion de las
especificaciones técnicas
Causa N° 3|Realizar un replanteo con las estructuras existentes
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 FMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA K
2>
3¢
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05 g o
R
S L7
Bajal  0.30 X Bajo 0.10 X & P
£ P
P )
Moderada| ~ 0.50 Moderado 0.20 p\g)’ LO%BQ
K S
25 LR (;‘\QW
Alta 0.70 Alto 0.40 ‘EKV‘? a8 Lc 2
\5%'\\\'
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80 B
Baja 0.300 Bajo 0.100
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo Prioridad
=Probabilidad x 0.030 del Riesgo Baja Prioridad
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |[ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
Transferir
Aceptar Riesgo
P 9 Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO . .
Revisar que las empresas proveedoras cuenten con todos Materiales
necesarios para la obra.
6.3 |ACCIONES PARA DAR El contratista debera adquirir los materiales respetando las especifi
RESPUESTA AL RIESGO tecnicas,
Realizar trabajos de topografico do como ref ia las
estrucutras existentes.

Nombres y Apellidos del responsable de su

elaboracién
DNI:

Nombres y Apellidos del responsable de su

aprobacién

Cargo:
Dependencia:

1de1
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato

de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios

ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173

de su Reglamento.
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El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR 0]
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las  disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacién con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR 9
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA
UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?®:

28

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

~
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Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

(-..) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR (@)
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar

~
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los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de
someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones
de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacién y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR LAS
PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasién al presente Contrato de Obra deben
ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a
las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para
las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la
decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

° soles (S/ 5 000 000,00).

~




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR N

LICITACION PUBLICA N° 003 — 2024 — MDHr/CS-1

cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el
procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo previsto
en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de definitiva y no
podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisién emitida
por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo
en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [iecicveeeiieesiineeninees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®°.

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

N ©
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CAPITULO VI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL .
DOCUMENTO Ndmero del documento
Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las

0
integrante del consorcio RUC % obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminacién de la
Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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~

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacioén o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacioén o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”3!

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”?

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

81 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

32 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. a
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
34 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

35 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT'\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV36

5 Monto total de la oferta

»

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

36 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

~

Q)
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

~
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Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVs7

5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participaciéon
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

37 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. a
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITI\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV38

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

38 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV32

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de

3% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. a
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que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

40 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR

LICITACION PUBLICA N° 003 — 2024 — MDHr/CS-1

Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los novecientos mil Soles
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccidn, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O iITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

No CLIENTE %%STTSADT%L CON'T\'RATO ggﬁ;ﬁ%’h RECEPOCéc;& DE LA PROYZEI;\lIIEI:ENTE MONEDA | IMPORTE® T'POV'EEITCQ'Z"B'O AFCAUCI\}'LLJJLRAAIIDD(%S
1

2

3

4

5

6

41

42

43

44

45

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

3 FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISA%I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ.::'?A?_%IZl RECEPOCBlc')Ri DE LA PROYzEgéI:ENTE MONEDA IMPORTE*® TIPOVIEEI_FQTBIO AIZAUCI\;IFSF:IIDD(())%
7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algin item
corresponda a una Adjudicacion Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUERNA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL [TEM O I[TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS]

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccién, segun corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccidn consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




