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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo

Descripcion

1| [ABC] / [oovuind]

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

2 | [ABC] /[.evvnd]

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano

o Xyz

Importante
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
e Abc corresponda, y por los proveedores.
| Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 - las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
proveedores.
5 Se refiere a consideraciones importantes o tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin

corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros

1 T — Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursi

va: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

Azul

[TSiTan

: Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

5 Tamaiio de Letra

16:
11:
10:

9:

8:

Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
Para el nombre de los Capitulos.

Para el cuerpo del documento en general

Para el encabezado y pie de pégina

Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
Para las Notas al pie

6 Alineacién

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

Cent

rada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo
Anterior : 0
E i 5
8 spaciaclo Posterior : O
Para los nombres de las Secciones ara resaltar o hacer hincapié en algin
9 Subrayado Y P ineap 9
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

Elaboradas en enero de 2019

octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA

PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS().

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-SM-25-2023-
MDHCHI/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE
INVERSION DENOMINADO "CREACION DE LOS
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL
CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE TARAPACA,
DISTRITO DE HUACACHI DE LA PROVINCIA DE HUARI
DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI N°2591508".

Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccion, rehabilitacién, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley d
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretarlg
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo moment
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisi6
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, post
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica d
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

/

SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE |
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CAPITULO| ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

LR

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articul
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. CRTITN

0BRAS, £STUDIOY
PROYECTOS - SGI

' Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participaciéon deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefa). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo

establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de |
| homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
| tienen como no presentadas. |
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

’ Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin |
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 de
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la ,
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segtn la Ley /&
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demas documentos deben ser visados §
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o \1
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante /e, estuaiosy

/ PROYECTOS - SGILPIR

Ly
| o Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben %’9
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada. Z

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no |
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los |
documentos escaneados. |

: e No se tomaréan en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

| Importante

| Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un |
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de |
| procedimientos de seleccion segun relacion de items. |

En la apertura electrénica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, seguin corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por

ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.
74.2 del articulo 74 del Reglamento.
En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion/
de las ofertas empatadas se efecttia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral

91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
| sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP°. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente. |

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, seguin corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacioén de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

8 La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas

que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones
comité de seleccion, seguin corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificaci
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

o

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el \* i
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no * 4’4#;\4
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se'\X
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

| Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones |

. 0 el 6érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta |
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del |
articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE

SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidn segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugn
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

. Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité dgd
| seleccién, segun corresponda, esté en la obligacién de permitir el acceso de los participante

y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta, i :

confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia s;gu:ente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién |
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de |
seleccién, segtin corresponda.

| o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos

medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de |
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente, |
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor |
tiempo posible, previo pago por tal concepto. |

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas |
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda. 1

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

* 30 “}‘?\.’\f’/
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos

sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seglin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente

al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta e
consentimiento de la liquidacion final.

5 Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequerias |

| empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento |
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la |

| primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149 |

| del Reglamento, siempre que: ‘

| a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una |
Adjudicacién Simplificada. |

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, |
: en funcioén del avance de obra. |

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

- Importante

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan. ﬁ
(<)

Advertencia \‘\’7’

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp://www.sbs.qgob.pe/sistema-

financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuéal es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastaré que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.qgob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a

quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,

debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

Importante

REAJUSTES

del Reglamento.

" Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
. el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, seglin lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

Z
KRR

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI

RUC N° 20212177351

Domicilio legal JR. HUAYNA CAPAC S/N — HUACACHI — HUARI — ANCASH

Teléfono:
Correo electrénico: . MDHUACACHI@GMAIL.COM

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la okz
CREACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO DEs
LA LOCALIDAD DE TARAPACA, DISTRITO DE HUACACHI DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL ™~-2Z-

DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI N°2591508.

VALOR REFERENCIAL* Z;‘ﬁ
El valor referencial asciende a S/755,670.01 soles (SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO

SEISCIENTOS SETENTA CON 01/100 SOLES) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido

calculado al mes de setiembre del 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/755,670.01 soles $/680,103.01SOLES S/(sgéﬁg%?éNST%'—SEs
(SETECIENTOS CINCUENTA (SEISCIENTOS B
Y CINCO MIL SEISCIENTOS | OCHENTA MIL CIENTO SC e o
SETENTA CON 01/100 TRES CON 01/100 YL .
SOLES)). SOLES).
01/100 SOLES).

' Importante

o Elprecio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el |
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. i

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . FORMATO 02 — 24/11/2023
contratacion

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

N
A B

ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. j




1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.
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Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE GERENCIA
técnico . MUNICIPAL N°161-2023-
MDHchi/GM — 03/10/2023

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de 8|C_)I_MPRAS MENORES A 08
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

" Importante

| La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financie

. del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de SUACH

. seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo estableci
en el expediente de contratacion respectivo.
MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segln su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI
Recoger en : LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Costo de bases . Impresa: S/8.60 SOLES

Costo del expediente : Impreso: S/0.16 SOLES Y EL PLANO S/5.00 SOLES POR CADA
técnico HOJA

Digital: S/10.00 SOLES

%
. »
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1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

1.12. BASE LEGAL

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

§ Importante

. e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
' participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir |
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes. |

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

j Advertencia

D 0/5 )
| Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente @‘ /.

\ técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,, S
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el SEACE =

/!

OBLIGATORIAMENTE, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de ’4:"’-;“\93,.

seleccion, el cual es de acceso libre y gratuito.

- Ley N°31638 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023. :
- Ley N°31639 — Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector publico para el a
fiscal 2023.

- Ley N°30225 — Ley de contrataciones con el estado, en adelante la ley y su modificatoria
efectuada mediante Decreto legislativo N°1444.

- Decreto supremo N°011-79-VC.

- Decreto supremo N°344-2018-EF, reglamento de la ley de contrataciones con el estado, en
adelante el reglamento y su modificacion efectuada mediante decreto supremo N°377-2019-
EF y decreto supremo N°168-2020-EF (ver FE DE ERRATAS publicado el 10 del 07 del
2020).

- Ley N°27806, ley de transparencia y acceso a la informacion publica.

- Ley N°27927 que modifica la ley N°27806 — ley de transparencia y acceso a la informacion.

- Decreto supremo N°008-2008-TR. Reglamento de la ley MYPE.

- Decreto supremo N°013-2013-PRODUCE-Texto Unico ordenado de la ley de impulso al
desarrollo productivo y el crecimiento empresarial.

- Decreto supremo N°006-2017-JUS, TUO de la ley N°27444 — ley del procedimiento
administrativo general.

- Cadigo civil.

- Ley N°290860, ley del silencio adminsitrativo.

- Ley N°27972, ley organica de municipalidades.

- Decreto supremo N°011-2006-VIVIENDA.

- Decreto supremo N°011-79-VC.

- Decreto legislativo N°1252 crea el sistema nacional de programacion multianual y gestiéon de
inversiones y deroga la Ley N°27293, ley del sistema nacional de inversion publica, aprobado
por el decreto supremo N°027-2017-EF y modificatoria.

- Directiva N°002-2017-EF/63.01, directiva para formulacion y evaluacién en el marco del
sistema nacional de programacién multianual y gestién de inversiones, aprobado por
resolucion directoral N°002-2017-EF-63.01.

- Directiva N°012-2017-OSCE/CD gestion de riesgo en la planificacién de la ejecucion de obra.

- Resolucién ministerial N°972-2021-MINSA.

- Resolucién ministerial N°087-2021-VIVIENDA.

)
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- Ley N°29783 — ley de seguridad y salud en el trabajo.
- Decreto supremo N°005-2012-TR-reglamento de la Ley N°29783 — ley de seguridad y salud
en el trabajo.
- Ley N°28611, ley general ambiental y sus modificatorias.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

| Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en |
| caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya |
- difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha z,-
| disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. :

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

Uninag d
0BRAS, £57up;05 PN]
PROYECTOS - 5gipyq

a) Declaracioén jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
| obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
| y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, no
| correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de |
| identidad. 5

¢) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segtn el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

8  La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
° Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracioén jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

fy Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v/ Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados| =
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de = * )}
dos (2) decimales.

i Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no 5
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en |
este acéapite.

e Elandlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta »
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. ‘

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, declara |
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial |

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los |
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificaciéon”

que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segiin Anexo N°8.

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. :

\_
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Advertenc:a

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acépites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®. g

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite qu
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.
?ﬁ/umum nz\
OBRAS, ESTUDIOS Y
PROYECYOS - SGIDUR
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Advertencia

,73‘9’3‘,(\._

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
| exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante\
| la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y |
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y ).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion ''. (Anexo N°12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliaciéon de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

0) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios’.

®  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracion de los
adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

9 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

" En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

2 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

3 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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P)
Q)

Importante

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de

uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo

de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU4,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

personal que conforma el plantel profesional clave.

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los {2

nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesiona
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se deberéa validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcioén, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequerias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del niimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

14
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149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una |
Adjudicacién Simplificada. ‘

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en |
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando |
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la |
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual |
sera verificado por la Entidad en el link http.//www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 |
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. ~

| Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la [ /
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual|
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que\:
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perd aprobado mediante Decreto Supremo | “
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior |
AD D,
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos |,\\oRP D s;
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de/‘b o/
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, e
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™.

T
* sm"\'\

P \
e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en e/ ‘”‘f\(’

presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.
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2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO :%g
Ay
El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efect '
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE HUACACHII sito en el Jr. Huayna capac S/N — Huacachi — Huari - Ancash.
2.5. ADELANTOS
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara 01 adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2,. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 15 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 05 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual.

‘ Importante

| e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracién lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual d
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccién para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE""S.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la

obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https.//www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segtin corresponda, deben efectuar el pago del monto™

correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

6 Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestién de las valorizaciones de

Q)
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CAPITULO IlI
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucién de la obra.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI

Creado por Ley N° 2386 del 14 de octubre de 1901 4
‘ SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL
UNIDAD DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

"Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”
TERMINO DE REFERENCIA

PARA LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA: “CREACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO DE
LA LOCALIDAD DE TARAPACA, DISTRITO DE HUACACHI DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2591508.

1. CONSIDERACIONES GENERALES

“CREACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y
DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO DE LA
Nombre de la Obra : |LOCALIDAD DE TARAPACA, DISTRITO DE
HUACACHI DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH"

Cédigo Unico de inversion : | 2591508
Nivel de estudio de pre Inversién : | Proyectos de Inversion Simplificada
Fecha de declaratoria de viabilidad : | 26 de abril de 2023.
Documento que aprueba el expediente | . | Resolucion de Gerencia Municipal N° 161-2023-
técnico " | MDHchi/M
Fecha de aprobacion del expediente "
tionieo : | 03 de octubre de 2023.
2, UBICACION.
2.1. UBICACION POLITICA
Localidad : Tarapaca
Distrito : Huacachi
Provincia : Huari

Departamento : Ancash

2.2, UBICACION GEOGRAFICA

Este : 288006.00 m
Norte :8970771.00 m
Altitud : 3610 m.s.n.m.

ECUADOR / \\ coloMenA |
. j

Distrito de Huacachi, provincia de Huari, departamento de Ancash.

ce JR. HUAYNA CAPAC SN - HUACACHI - HUARI - ANCASH - RUC: 20212177351 — GESTION 2023 - 2026
GRCH‘VO- vWAY.Gob pe/municipatidad-distrita! de-huacachi - Email: nvhuasachi@gmall. com
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Lugar del proyecto. Google Maps.

3. VIAS DE ACCESO.
El acceso a la localidad de Tarapaca desde la ciudad de Huaraz, se encuentra descrita segun el cuadro que a

continuacion de detalla:
| VIAS DE COMUNICACION

TIEMPO

TIPO DE DISTANCIA

MEDIO

fiem | | CARRETERA (KM) (MIN)

[ Inici fin
01 | HUARAZ |YUNGUILLA | Pavimentada 156 | T
02 | YUNGUILLA | HUACACH! | Trochacarmozable | 18 45 augfn'g:zl"%'js "
03 | HUACACHI | TARAPACA | Trocha carrozable 4 15 el

4.  ANTECEDENTES.

A través de los afios los pobladores del caserio de Tarapac4 en sus pliegos de pedidos priorizados se enconlraba
la urgente necesidad de la construccién de los servicios funerarios y de sepullura del cementerio de la misma
localidad, pues la infragslruclura aclual se encuentra sumamente deteriorada, es por ello que la Municipalidad
Distrital de Huacachi en respuesta a los clamores de los pobladores decide llevar a cabo la ejecucion e inicio de
la inversion. Para dicha construccién para la localidad de Tarapacé, es importante realizar una investigacion y
andlisis previo de los anlecedentes y necesidades que justifican el proyecto. A continuacién, se describen algunos
de los antecedentes que justifican la intervencion de este proyecto. 1: Falta de seguridad y proteccion: el
cementerio no cuenta con un cerco perimélrico adecuado, puede ser vulnerable a robos, vandalismo y dafios. Un
cerco perimétrico solido y bien conslruido puede proporcionar mayor seguridad y proteccion al cementerio y alas
personas que lo visitan. 2: Proteccion del medio ambiente: Un cerco perimélrico puede ayudar a prevenir la
erosion del suelo y la pérdida de vegetacién. Ademas, puede servir como barrera para prevenir la contaminacion
del suelo y el agua circundante. 3: Cumplimiento de normas y regulaciones: Los cementerios estén sujetos a
regulaciones y normas gubemamentales sobre seguridad, proteccion ambiental, salud piblica y otros temas. Un
cerco perimétrico bien construido puede ayudar a cumplir con estas normas y regulaciones. 4: Necesidades
comunitarias: El cementerio es un lugar importante para la comunidad, ya sea por razones cullurales, religiosas
¢ histéricas. Un cerco perimélrico puede ayudar a proteger y preservar este espacio para las generaciones fuluras.
5: Mejora de laimagen y la estética: El cerco perimélrico bien construido puede mejorar la imagen y la estética
del cementerio y del caserio en general, lo que puede tener un efecto posilivo en la comunidad y en el turismo
local. La creacion de un cerco perimélrico para un cementerio en un caserio puede ser una medida importante
para garanlizar la seguridad, proteccion y cumplimiento de normas y regulaciones. Ademés, puede ser una forma
de salisfacer necesidades comunitarias y mejorar la imagen y la estética del area circundante.

ce JR. HUAYNA CAPAC S/N - HUACACHI - HUARI - ANCASH - RUC: 20212177351 - GESTION 2023 - 2026
GROCEPWPM we.cob pe/municinaidad distitel-de-huacachi - Email: nihuazactitamad com
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI
Creado por Ley N° 2386 del 14 de octubre de 1901

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL \
UNIDAD DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

5.  DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Ejecucion de la Obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL
CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE TARAPACA, DISTRITO DE HUACACHI DE LA PROVINCIA DE
HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con CUI N° 2591508,

6.  FINALIDAD
Es la creacion de los servicios funerarios y de sepultura en la localidad de Tarapacé para lo cual se ha previsto la
ejecucion de la Obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL
CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE TARAPACA, DISTRITO DE HUACACHI DE LA PROVINCIA DE
HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2691508, conforme a lo establecido en la Ley del
Sistema Nacional de Inversion Publica, Ley N° 27293, que considera como objetivo sustentar la viabilidad de
todo proyecto a fin de permitir optimizar del uso de los Recursos Puablicos deslinados a la inversién publica.

7. OBJETO
Es objeto de los términos de referencia, la Conlratacion de una persona nalural o juridica debidamente inscrito
en el Registro Nacional de Proveedores, registro de EJECUTORES DE OBRA, a fin de que brinde los servicios
de un equipo de profesionales en la especialidad para la ejecucién de la Obra: “CREACION DE LOS
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE TARAPACA/ 3!
DISTRITO DE HUACACHI DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CU
2591508,

| g
A,
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8. BASELEGAL

8.1. Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias.

8.2. Laley Organica de Municipalidades 27972.

8.3. Reglamento de metrados vigente.

8.4. Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de  Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién
Piblica y modificatoria.

8.5. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional
de Inversion Pablica, aprobado por Decreto Supremo N° 027-2017-EF y modificatorias.

8.6, Directiva N° 002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulacién y Evaluacién en el marco del Sistema
Nacional de Programacion Mullianual y Gestién de Inversiones, aprobada por Resolucion Directoral N°
002-2017-EF-63.01.

8.7. DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA
EJECUCION DE OBRAS.

8.8. Ley Contrataciones del Estado 30225, y Reglamento de la Ley de Conlrataciones del Estado.

8.9. Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225 (vigente desde el 30 de enero de 2019).

8.10. Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N°® 30225 (vigente desde el 30
de enero de 2019).

8.11. Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto
Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial EI Peruano el 13 de marzo de 2019. Fe de
erratas.

8.12, Decreto Supremo N° 234-2022-EF, Modifican Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Conlrataciones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y dictan olras disposiciones.

8.13. Directiva N° 009-2020-OSCE/CD *“Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital” que regula su
implementacién y uso en los conlratos para la ejecucion de obras, sujetos a la Ley de Conlrataciones del
Estado.

8.14. Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal 2023.

8.15. Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pdblico del afio fiscal 2023.

8.16. Ley N° 28611, Ley General del Ambiente y sus Modificatorias; olras consideraciones de impacto
ambiental, de ser el caso.

8.17. Ley 29783 ley de seguridad y salud en el trabajo

8.18. Norma G.050 Seguridad Durante la Construccion.

9, CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCION DE LA OBRA.
Para la ejecucion de la Obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL
CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE TARAPACA, DISTRITO DE HUACACHI DE LA PROVINCIA DE
HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2591508, se ejecutaran los trabajos de los
diferentes componentes del expediente técnico, los cuales han sido basado al proyecto de pre inversion a nivel
de perfil con cadigo Unico de Inversiones 2691508 y metas proyectadas segin el estudio de inversién.

ce JR. HUAYNA CAPAC S/N - HUACACHI - HUARI - ANCASH - RUC: 20212177351 - GESTION 2023 - 2026
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI
! Creado por Ley N° 2386 del 14 de octubre de 1901 Y
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UNIDAD DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

9.1. METAS FISICAS.
El Expediente Técnico del proyecto "CREACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA
EN EL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE TARAPACA, DISTRITO DE HUACACHI DE LA
PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2591508, comprende las
siguientes metas:

Cerco Perimétrico:

Se va a construir un muro de albaiiileria de 214.34 metros lineales alrededor del cementerio,
con su cimiento corrido de 0.60 x 0.80 m, columnas de 0.25 x 0.20 y vigas soleras de 0.20 x 0.20
con una puerta metalica de acceso. También se consideré veredas y graderias de acceso al
cementerio y a la capilla funeraria, de concreto ciclopeo 1:10 + 30% de PG.

Servicios Higiénicos:
Se construiran 2 ambientes para bafios, unos para hombres y el otro para mujeres; para cumplir
con las necesidades basicas.

Tanque Séptico Mejorado:

Construccion de un tanque séplico mejorado. Conlaré con biodigestor de 600 L que per
tratar las aguas residuales del cementerio de Tarapac4. Se construira con un concreto si
de f'c=140kg/em2.

Pozo De Percolacion:
Construccion de un pozo de percolacién para que las aguas residuales, previamente lratadas
en el pozo séplico, se infiltren lentamente. Tendra un area de 1.15m2, se construira con concreto
de fc=175kglcm? y con tabiqueria de muro de ladrillo kk de arcilla de cabeza.

ve

P

Registro de lodos

Construccion del regisiro de lodos que contara con la Instalacion De Valvula Esférica de PVC 2"
para extraccion de lodos incluido accesorios. Tendra como finalidad recibir los lodos tratados
por el biodigestor.

Capilla Funeraria:

Se construira una capilla funeraria de dimensiones 6.00 x 8.00 melros, con veredas de acceso
y alrededor del mismo, para que los visitantes puedan hacer sus actos litirgicos previos y
posteriores a la sepultura.

Pileta publica
Se conslruira una pileta publica para el abastecimiento de agua con fc=175kg/m2.

9.2, VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 755,670.01 (Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Setenta
con 01/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total
de laejecucion de la obra. La Obra consiste en la tercera etapa, que comprende la Ejecucion y Liquidacion
de la obra, la cual estara a cargo del postor adjudicado con la Buena Pro, que se ejecularéa segin el
Expediente Técnico aprobado. (la antigiiedad del valor referencial no debe de exceder de los nueve (09)
meses desde la fecha de determinacion del presupuesto de obra consignado en el expediente técnico).
El Valor referencial incluye gastos generales, utilidad, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y los costos laborales vigentes.

FECHA DE PRESUPUESTO
e R s vy o

LA §1520,689.37
B GASTOS GENERALES (11.7947% CD) i_ sl 67.640.00;
| ¢ UTILIDAD (10.00% CD) , $/52,068.94
. D 'SUBTOTAL s 640.393.31§
E  IGV(18.00%) §/115,271.70]
0 BRESUPUESTO DEEIEOUNDEGBRAL 1 it

FORMA DE PAGO: La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI, se debera el pago se realizara
segun el PORCENTAJE DE AVANCE mediante valorizaciones mensuales de la actividad.

ATTORTIITEIRAN

ADTLCIOS - SAOUR
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9.3. PLAZO DE EJECUCION DE LA Obra
El plazo de ejecucién de la Obra, es de Noventa (30) dias calendarios, incluido el equipamiento, montaje
hasta la puesta en servicio materia de la presente convocatoria y la ejecucién de la operacion asistida de
la obra, (el computo incluye dias habiles, feriados y dias no laborables), los que se contabilizaran desde
del dia siguiente de haberse cumplido todos los requisitos previstos a la prestacion en el Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225 y sus modificaciones.
Se daré inicio al plazo de ejecucion de obra, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 176° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones, al dia siguiente que se cumplan las
siguientes condiciones:
a)  QuelaEntidad nolifique al conlralista quien es el inspector o el supervisor, segn corresponda;
b) QuelaEntidad haya hecho enlrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecula la obra, segiin

corresponda;

¢) QuelaEntidad provea el calendario de enlrega de los materiales e insumos que, de acuerdo conlas

Bases, hubiera asumido como obligacién;

d)  Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este hayg’

sido modificado con ocasién de la absolucion de consultas y observaciones;
e) Que la Entidad haya otorgado al contralista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidgt
establecidas en el articulo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Las condiciones que se refieren los literales precedentes, deberan ser cumplidas denlro los quince (15) 5

dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado la
entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demés condiciones.

Recepcién y Liquidacion de Obra:

En aplicacién a lo sefialado en el contrato de ejecucion de la obra, asi como en la ley N° 30225 (D.S N°
082-2019-EF) y su Reglamento (D.S N° 344-2018-EF), se desprende que el Contralista participara en la
etapa de Recepcion de Obra, asi como en la Liquidacién de Obra, con plazos que no son parte
conformante del plazo de ejecucion de la obra en conformidad con el Art. 208 del Reglamento.
Larecepcion de laobra se realizara después que la Supervision apruebe satisfactoriamente la culminacion
de las partidas del Expediente Técnico y en concordancia a lo establecido en el Art. 208 del Reglamento.
La Recepcion de obra se emite con la conformidad y subsanacion de observaciones de ejecutar la totalidad
de las obligaciones a su cargo, el cual concluye con la suscripcion del Acta de recepcion de Obra.

El Contratista participara en la epata de Liquidacion de Obra de acuerdo a lo establecido en el Art. 209 del
Reglamento, asi mismo mantienen el vinculo contractual hasta la liquidacion de obra consentida y pago
respectivo, hecho que genera la culminacion del contralo y cierre de expediente (Art. 201 del Reglamento).
La liquidacién de obra se inicia una vez que se suscribe el Acta de recepcion de obra o que la tllima
controversia haya sido resuelta y consenlida, en concordancia a lo sefialado en el Art. 209 del Reglamento.
En los contratos de ejecucion de obra, el plazo de responsabilidad no puede ser inferior a siete (07) afios,
contando a parlir de la conformidad de la recepcién total de la obra.

9.4, SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion del presente proceso de seleccion se debera de realizar a SUMA ALZADA.

9.5. MODALIDAD DE EJECUCION
La modalidad de ejecucién del presente proceso de seleccion sera por CONTRATA

9.6. PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Adjudicacién Simplificada

9.7. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

v Replanteo.
El Contratista debera realizar la revisién del proyecto definitivo, para la buena ejecucién de la Obra.

v Limites del Proyecto
Los limites del proyecto estén definidos por la linea imaginaria que incluya los requerimientos del
proyecto en el Expediente Técnico

9.8. ACTIVIDADES
a) Actividades previas a la e]ecuclén de la Obra
v El Conlratista debe inspeccionar el lugar, la ubicacién del terreno donde se realizara la obra
materia del conlrato, asi como revisar el expediente técnico de obra.
v El contratista debera de nombrar un ingeniero Residente inscrito en el Colegio de Ingenieros del
Perd, el cual tendra la direccion técnica de la obra. Asi mismo debera dejar expresa constancia
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que la renuncia de este profesional es de su exclusiva responsabilidad y que se encuentra
plenamente habilitado para el ejercicio de su profesion.

v El Conlratista debe abastecerse, con la debida anticipacion, de todos los equipos, materiales y
elementos necesarios que se requiera para la ejecucion de los trabajos. Debe contar con la
cantidad de maquinaria y equipo minimo para la ejecucion de la obra, cuyas caracteristicas en
rendimiento, capacidad y potencia estaran en concordancia o equivalencia con la oferta
presentada.

v Los materiales empleados en la obra deben de cumplir con las especificaciones técnicas
sefaladas en el expediente técnico de obra.

v Debe poner a disposicion del supervisor de la entidad una oficina provisional con las dimensiones
necesarias para que desarrolle sus labores.

v Debe de brindar facilidades a la Supervision de la obra, a fin de que la Entidad verifique y exija la
correcta ejecucion de los trabajos. De esta manera se asegura el fiel cumplimiento de las
condiciones estipuladas y obligaciones del conlralista establecidas en el conlrato y sus anexos.

v Durante los primeros cinco (05) dias, realizara la revision integral del expediente técnico de obra
y verificara en gabinete y en campo, los aspectos crilicos de los disefios del Proyecto. &ﬂ%ﬁ;:«w"ig@

c!
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b) Actividades durante la ejecucion de la Obra

v Realizar una revision detallada del expediente técnico aprobado, antes del inicio de la §

emitiendo un informe de compatibilidad técnico, con las recomendaciones y medidas a adoptah

para la buena ejecucion de los trabajos, segtin lo establecido en el Art. 177 del Reglamento,

eslableciendo los calendarios de programacion y avances de obra, equipos y adquisicion de
materiales, enlre otros.

v Participar en el acto de entrega de terreno, donde se ejecutara la obra, suscribiendo el acta
respecliva. En la fecha de enlrega de terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el
mismo que debera de encontrarse legalizado y firmado en todas sus péginas por el Inspector o
Supervisor seglin corresponda y por el Residente a fin de evitar su adulteracién. Dichos
profesionales son los tnicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra, segin
lo establecido Articulo 192 del Reglamento.

v Esresponsable directo de la ejecucion y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos técnicos y
administralivos y cefiirse a las disposiciones establecidas en la Reglamento con el plantel técnico
ofertado segun lo establecido en el Art. 190 del Reglamento.

v Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones ejecutor de obra de acuerdo a las
especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico aprobado, efectuando los
respectivos conlroles de calidad, asi como la colocacion de los hitos y puntos de referencia.

v Disponer y controlar las actividades que permitan un adecuado avance fisico de la obra,
oplimizando el uso de los recursos de equipo mecanico, materiales y mano de obra.

v Presentar los informes técnicos mensuales dos originales e informe final dos originales del manejo
financiero sobre la ejecucion de la obra, de acuerdo a la estructura proporcionada por la
Subgerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural.

v Presentar el informe y el sustento de los adicionales de obra deduclivos de obra y ampliaciones
de plazo si corresponde.

v Elresidente tomara en cuenta e implementara las ordenes impartidas por el inspector o supervisor
a través del cuaderno de obra.

v El Conlratista deber4 de presentar la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion y
calculos detallados dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10)
del plazo vigente de ejecucion de obra, el que resulte mayor, contando desde el dia siguiente
desde la recepcion de la obra, segun lo establecido en el Art. 209 del Reglamento.

v Atender a las autoridades del sector que requieran de informacién técnica sobre el desarrollo de
la obra.

v El Conlralista debe de cumplir con el calendario de ejecucién de obra y con los avances parciales
establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de Obra. )

v En caso de retrasos injustificados cuando el monto de la valorizacién acumulada ejecutada a una
fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorizacién acumulada
programada a dicha fecha el inspector o supervisor ordenara al Conlralista que presente, dentro
del plazo que otorgue el Reglamento un nuevo calendario que contemple la aceleracion a los
trabajos, de modo que garantice el cumplimiento de la obra denlro del plazo previsto.

9.9. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS
Segun el Art. 1784 y 1785 del Codigo Civil y el Art. 40 de la Ley de Conlralaciones del Estado, establece
un periodo de garantia de siete (07) afios por las caraclerislicas de la obra ejecutada en funcién de las
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normas técnicas aplicables al proyecto. Plazo que seran contados a partir de la conformidad de la
recepcion de la obra.

9.10. EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES
El Contralista situara en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la
correcta ejecucion de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron en su
oferta ylo Bases, en los mismos términos y caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan
estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos
averiados, y asumiendo el Conlratista la obligacion de reemplazarlos cuando asf lo ordene la Supervisién
ylo Inspeccion de obra. En caso de discordar con la solicitud de la Supenvision, tendra el Contralista
derecho a reclamar ante la Municipalidad en el plazo de hasta siete (7) dias calendarios, de efecluada la
solicitud de la Supervision. Si el equipo o la dotacion previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la
ejecucion de la obra en los plazos establecidos, la Supervision notificara de la situacion al Contralista y
procedera con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendré derecho a reclamacion alguna
ante la Entidad Contratante

9.11. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
Las zonas deslinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra, debiendo /&
acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su mision, de forma tal (e

recuperen su aspecto original. El aimacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservagion _‘

“

de los materiales en perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las instrucciones d

Supervisién en caso que los materiales no cumplan con las especificaciones técnicas, el costo de fas®

pruebas correra a cargo del contralista, por lo que en el presente caso, la limpieza de la obrayy retirada de
los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contralista, de tal modo que deberan ser
efectuados a medida que se realicen los trabajos.

9.12, TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS
El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de la obra objeto del presente
contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia
de que la Supervision de obra haya examinado y reconocido la obra durante su construccion o los
materiales empleados ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o
certificaciones parciales. Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del
proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en
la conslruccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada.
Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran
realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser
comprobados.

9.13. CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA

El Contralista esta obligado no sélo a la correcta ejecucion de la Obra, sino también a la conservacién de
ésta, a su costo, hasta la finalizacion de dicha ejecucion. La responsabilidad del Contratista por faltas que
en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa
construccion imputable al Contratista como a una indebida conservacion de las unidades de obra, aunque
éstas hayan sido examinadas y enconlradas conformes por la Supervision, inmediatamente después de
su construccién o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato. Asimismo, queda
obligado a sefalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los
gastos que origine la sefializacion se abonaran en la forma que se establezca en el proyecto; en su defecto
seran de cuenta del Conlratista. El Contratista cumplira las érdenes que reciba de la Supervision acerca
de la instalacion de sefiales complementarias o modificacion de las ya instaladas. Sera directamente
responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y érdenes pudieran causar. El
Conlralista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

9.14, SEGURIDAD DE OBRA
El ejecutor tomara todas las medidas de segundad que sean necesarias para proteger la vida y salud del
personal de obra, durante la e]ecucuﬁn de la misma la cual debera de implementarse de tal manera que
se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar
desde las labores de difusién de los desvios hasta los avisos provenientes en el sitio de la obra.
El Contratista designara al personal responsable de la seguridad de todos los trabajos, quien a su vez
dispondra de todos los equipos y elementos necesarios para otorgar la seguridad conveniente.
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9.15.

9.16,

9.17.

9.18,

El Conlratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y control de incendios y a
las instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra.

El Conlratista debera de cumplir de manera mensual su informe de geslion de seguridad y salud en el
trabajo en donde se plasme el cumplimiento de su plan, adjuntando las evidencias del cumplimiento de su
programa de seguridad y salud en el trabajo y evidencias del cumplimiento de los conlroles operacionales
descritos en la maliiz IPERC.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista debera identificar y ulilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de
materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negalivo con el medio
ambiente. El Conlralista liene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual
debera cumplir con todas las provisiones correspondientes, asi mismo desarrollara una capacitacion
técnica adecuada, al inicio de cada aclividad al personal que ejecutara la obra, por parte del capacitador
del plan de miligacion de impacto ambiental. EI Conlratista debera asumir su responsabilidad por las
infracciones que pudiera cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente

COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para

realizacion. La inobservancia del Contralista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Publicas

y las Enlidades Concesionarias de Servicios Publicos, acerca de los trabajos en la via publica de
instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, sera de entera y exclusiva
responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta la adopcion de acciones necesarias que eviten
daiios a los trabajos proyectados

REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El postor debera efecluar un inventario detallado de las instalaciones de servicios publico ubicadas en el
4rea de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las empresas correspondientes
debera conseguir la informacion de ubicaciones de las redes principales y secundarias de las redes
subterraneas y aéreas, asi como de las acometidas domiciliarias, estado de conservacién, vida util
remanente, elc. Para ello, coordinara con las empresas de servicio y/o instiluciones cuyas redes o
instalaciones se localicen ylo afecten el area del proyecto, de las que se obtendrén los documentos
correspondientes a fin de programar las actividades complementarias que pudieran presentarse. De
requerir el proyecto la reubicacién ylo reemplazo de instalaciones de agua potable, alcantarillado, redes
eléclricas, alumbrado piblico, redes de telefonia, fibra dptica, elc., se haran las gestiones pertinentes con
las empresas de servicios, manteniendo permanente coordinacién con Municipalidad. La solucién de
interferencias, la reposicion de los servicios piblicos (Agua potable, desagie, luz, telefonia, etc.) asi como
las consecuencias que de ellas deriven, seran tomadas en cuanta, para la formulacién de las propuestas,
tanto en lo referente al proyecto, las obras a ejecutarse y sus pagos respeclivos.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo
N° 005-2012-TR); durante la ejecucion de las prestaciones de servicios a su cargo; obligandose a
implementar, dotar, proveer ylo suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad
que corresponda de acuerdo al grado ylo nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las
actividades propias de la presente conlratacion. El Contratista debe cumplir integramente con La Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con el personal que esté laborando en los diferentes frentes de
trabajo; asf mismo, debera garanlizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno
o perimetro, &reas de trénsilo, cercado y delimitacion de zonas de trabajo u otros que no puedan causar
accidentes a terceros (transetntes, vehiculos, elc.), asi mismo desarrollara una capacitacion técnica
adecuada, al inicio de cada aclividad al personal que ejecutara la obra, por parte del especialista en
seguridad de obra. Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus
labores del Servicio, debera contar con su respectiva péliza de seguros conlra todo riesgo y debera portar
y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo de proteccion personal
(EPP).
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10. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR

10.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

a) Requisitos minimos para el postor ylo ejecutor de obra

El postor debera ser una persona nalural o juridica, debidamente constiluida el mismo que debera
estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el capitulo ejecutor de
obras debiendo tener la capacidad individual o en consorcio por el monto del valor referencial o
superior; del mismo modo, debera acreditar su experiencia en la ejecucién de obras iguales ylo
similares.
Condiciones del consorcio
De conformidad con el numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el
nimero méaximo de consorciados es de dos (02) integrantes.
El porcentaje minimo de parlicipacion de cada consorciado, es de 40%.
Asimismo, el porcentaje minimo de parlicipacion en la ejecucion del conlrato, para el integrante del
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consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40%. RSz
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10.2. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR
a) Plantel profesional clave

L
|

Plantel Profesional Clave 2

Cargo Profesion Experiencia N
Con veinlicuatro (24) meses efectivos como
Residente de Obra y/o Ingeniero Residente ylo
INGENIERO Ingeniero Residente de Obra ylo Inspector ylo
RESIDENTE Ingeniero Civil titulado, Inspector de Obra y/o Supervisor ylo Supervisor de
DE OBRA colegiado y habilitado Obra, en la ejecucion de Obras iguales ylo
similares, al objeto de la convocatoria, Del personal
clave requerido como, INGENIERO RESIDENTE

DE OBRA gue se computa desde la colegialura
Ingeniero Civil y/o Ingeniero | Con doce (12) meses efeclivos como Ingeniero en
INGENIERO Ambiental y/o Ingeniero de | seguridad y/o Ingeniero de seguridad y medio
DE Higiene y Seguridad ambiente y/o Especialista de Seguridad y medio
SEGURIDAD Industrial y/o Ingeniero | ambiente y/o Especialista de Seguridad y Salud
Y SALUD EN Industrial y/o Ingeniero de | Ocupacional en obras en general, Del personal
OBRA Seguridad y Saludenel | clave requerido como, INGENIERO DE
trabajo titulado, colegiadoy | SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA que se computa
habilitado desde la colegialura.
Nota:

v Dicho profesional debe encontrarse habilitado para el ejercicio de la profesion, la habilitacién se
requiere al inicio de su parlicipacion, tanto para los titulados en el Per(i como para los titulados en
el extranjero, siendo que esto no resulta impedimento para que la Entidad, antes de suscribir el
contrato en el ejercicio de su funcién de fiscalizadora verifique que la experiencia que se pretende
acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitada legalmente para ello.

v Lacolegiatura y habilidad de los profesionales titulados en el Peri se verificaran en el portal web
correspondiente (SUNEDU y CIP), para los titulados en el extranjero se solicitaran copia de los
documentos de acreditacion.

v En caso los profesionales sean del extranjero el postor debera presentar documentos emitidos por
los Colegios Profesionales del Perti correspondientes (opinion N° 220-2017/DTN) que acrediten la
afinidad en cuanto a las profesiones del personal propuesto para este servicio. No se consideran
documentos emitidos por Entidades extranjeras.

v Enlaetapa de recepcion y liquidacion de obra el Conlratista debera de considerar los Especialista,
personal de apoyo y recursos necesarios para controlar las pruebas finales de funcionamiento,
subsanacion de observaciones hasta la recepcién final de la obra, asi como de participar
aclivamente en los procesos de conciliacion y arbitraje que se generen ademas de la elaboracion
de la liquidacion de contrato de obra hasta su consentimiento.

v El Residente de obra conjuntamente con el Inspector o Supervisor de obra segiin corresponda
deben evaluar permanentemente el desarrollo de la administracion de riesgos debiendo anotar los
resultados en el cuaderno de obra conforme a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD-Geslion de
Riesgo en la Planificacion de la Ejecucion de Obras.

v Laexperiencia del plantel se considerara desde la obtencion de la colegiatura.

v ElResidente de obra no podréa prestar servicios en méas de una obra ala vez.
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v La colegialura y habilitacién de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados en el Perti o en el extranjero.

v Lapermanencia en obra por parte del Residente de Obra sera del 100% (cien por ciento) durante
la ejecucion de la Obra.

11. CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
11.4. PARA LA EJECUCION

v Todo trabajo relacionado a la obra sera efectuado en el marco de la Normativa aplicable y vigente, lo
cual constituye obligacion expresa al Conlralista, y cuyo incumplimiento podra ser causal de resolucion
de contrato.

v La entidad se reserva el derecho de nombrar a un Monitor de Campo cuando esta lo considere
conveniente, cuyas funciones seran la de informar a la Entidad sobre el avance de la Obra, asi como
sucesos que puedan afeclar la seguridad, calidad y Medio Ambiente, paralo cual queda expresamente
convenido que el Conlralista deberé brindar el acceso y las inmediaciones de la Obra, salvo que este
no cuente con los implementos de seguridad minimo requeridos por la normativa.

v En caso que la autoridad competente requiera como resarcimiento de dafios ocasionados tantq/g
medio ambiente como de infragstructura péblica, el Conlratista queda obligada a cumplir con dic{i4s
requerimientos, sin que esto signifique costo alguno a la Entidad.

v En caso que la autoridad competente requiera garantias u olros requisitos para que el Contralists
pueda efectuar los trabajos en via publica, el conlralista queda obligada a cumplir con dichos
requerimientos, sin que esto signifique costo alguno a la Entidad.

ENZ

11.2. PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA
Los Gastos General (gastos fijos y variables) debe ser razonable técnicamente y que guarde congruencia
con el desagregado del expediente técnico. Asimismo, no se admilira la oferta cuando la estructura de
costos variables y fijos estén por debajo del 90% de lo estipulado en el expediente técnico, considerando
que, el postor al disminuir el porcentaje solo en sus gastos generales variables mas no en los fijos ni
utilidad a la presentacion de su propuesta con la Gnica finalidad de obtener la buena pro, sin realizar una
estructura de costos coherente con el expediente técnico.

11.3. ADELANTOS
Adelanto directo
La Entidad enlregara al Contratista, el adelanto directo del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original, conforme lo establece el Art. 180. Clases de Adelantos.
El contralista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes ala suscripcion
del conlrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete
(7) dias contados a parlir del dia siguiente de recibida la solicitud del conlratista. Vencido el plazo para
solicitar el adelanto no procede la solicitud.

Adelanto para materiales 0 insumos
LaEntidad olorgara adelantos paramateriales e insumos del veinte por ciento (20%) del monto del contrato

original. Conforme lo establece el Art. 180. Clases de Adelantos

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de quince (15) dias calendarios previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de cinco (5) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicilud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago

respeclivo.

11.4. VALORIZACIONES Y METRADOS
Las valorizaciones de avance de obra lienen el caracler de pagos a cuenta y seréan elaboradas y
T presentadas el dllimo dia de cada periodo mensual por el Supervisor y Contratista, sobre la base de los
metrados realmente ejecutados en dicho periodo segin lo establecido en el Art. 194 del Reglamento.
Conjuntamente con la valorizacian, el Conlratista presentara los siguientes documentos necesarios para
el framite de pago:
a) Losdocumentos administrativos, técnicos y anexos a presentar por el conlratista de forma obligatoria
en dos (02) originales, tendran el esquema que a continuacion se detalla:
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DOCUMENTOS QUE CORRESPONDE AL SUPERVISOR

o DOCUMENTO DE REMISION DEL INFORME DE VALORIZACION DE OBRA A LA ENTIDAD.

o DOCUMENTO DE PRESENTACION DEL JEFE DE SUPERVISION (DE CORRESPONDER)

o INFORME DE CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA VALORIZACION DEL
CONTRATISTA

DOCUMENTOS QUE CORRESPONDE AL CONTRATISTA

* DOCUMENTO DE PRESENTACION DEL INFORME DE VALORIZACION ANTE EL
SUPERVISOR

* DOCUMENTO DE PRESENTACION DEL INFORME DE VALORIZACION DEL RESIDENTE DE
OBRA ANTE EL CONTRATISTA.

4+ CARATULA

#a¢ [NDICE

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
FACTURA
CARTA DE AUTORIZACION DE DEPOSITO A CCI
NUMERO DE CUENTA DE DETRACCION
COPIA DE CONTRATO Y COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO
COPIA DE DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
COPIA DE RNP - EJECUTOR DE OBRAS (DE CONSORCIADOS - DE CORRESPONDER)
COPIA DE FICHA RUC (DE CONSORCIADOS - DE CORRESPONDER)
COPIA DE CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACION ,
COPIA DE CARTA DE DESIGNACION DE RESIDENTE Y DEL PLANTEL TECNICO
COPIA DE CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DEL RESIDENTE DE OBRA Y DEL
PLANTEL TECNICO.

:_I_\-\aﬂﬂﬂ—l—\_\:_
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Il. DOCUMENTOS TECNICOS
24, RESUMEN EJECUTIVO
2.2, FICHA TECNICA DE LA OBRA
2.3. INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA
2.4, MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
2.5. RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS
2.6. RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL
2.7. VALORIZACION MENSUAL DE AVANCE DE OBRA
2.8. CUADRO DE REAJUSTE DE PRECIOS
29. COPIA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE TECNICO
2.10. COPIA DE INDICES UNIFICADOS DEL DIARIO EL PERUANO (CORRESPONDIENTE AL
MES DE REAJUSTE Y MES BASE)
2.11. CONTROL DE AMORTIZACIONES Y RETENCIONES
2.12. AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO (DE CORRESPONDER)
2.13. AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES (DE CORRESPONDER)
2.14. METRADO MENSUAL DE AVANGE DE OBRA
2.14.1. RESUMEN DE METRADOS
2.14.2. PLANILLA DE METRADOS
245. COPIA DE CALENDARIO APROBADO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
(PROGRAMADO)
2.16. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (PROGRAMADO VS EJECUTADO)
2.17. CONTROL DE AVANGCE DE OBRA (GRAFICO DE LA CURVA S)
2.18. CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS
2.19. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
2.19.1. COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE
2.19.2, COPIA DE ACREDITACION DE REMYPE
2.19.3. COPIA DE RETENCION DE 10% DE CONTRATO
219.4. CUADRO DE RESUMEN DE RETENCION POR GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO
2.20. GARANTIA DE ADELANTO DIRECTO (COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE)
2.21. GARANTIA DE ADELANTO DE MATERIALES (COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE)
2.22. COPIA DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL.
2.23. ENSAYOS Y PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES DEL MES
2.23.1. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES
2.23.2. ENSAYOS Y PRUEBAS REALIZADAS
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11.5.

11.6.

2,24, FOTOGRAFIAS DE PARTIDAS EJECUTADAS A COLORES CON PRESENCIA DEL
RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA (MINIMO 1 POR CADA PARTIDA EJECUTADA)
2.25. INFORME DE ESPECIALISTAS DE ACUERDO AL CONTRATO Y BASES
2.26. COPIA DE LOS PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
2.26.1. POLIZA DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)
2.26.2. PLANILLAS ELECTRONICAS DEL PERSONAL A CARGO
2.26.3. APORTACIONES ESSALUD, ONP (D.J. PRIMER INFORME)
2.26.4. SENCICO (D.J. PRIMER INFORME)
2.26.5. CONAFOVICER (D.J. EN PRIMER INFORME)
2,27. CONSTANCIA DE PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA Y PLANTEL TECNICO
(EMITIDA POR LA AUTORIDAD LOCAL)
2.28. COPIA DE ACTAS DE MONITOREO DE OBRAS ELABORADAS POR LA ENTIDAD
229, AVANCE DE PLANOS DE REPLANTEO FINAL.

lIl. ANEXOS

34. COPIA DEL ACTAS DE ENTREGA DE TERRENO
34.4. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
3.4.2. COPIA DE ACTA DE INICIO
3.4.3. COPIADEACTADE SUSPENSION (DE CORRESPONDER)
3.1.4. COPIADEACTADE PARALIZACION (DE CORRESPONDER)
34.5. COPIA DE ACTA DE REINICIO (DE CORRESPONDER)

3.2. COPIA DE RESOLUCIONES
3.24. COPIA DE RESOLUCION DE APROBACION DE ADICIONALES Y DEDUCTIVOS.
3.2.2. COPIA DE AMPLIACIONES DE PLAZO.

3.3, COPIAS DE LOS CARGOS DE LA ENTREGA DE LOS INFORMES ANTERIORES

3.4, OTROS QUE SE ESTIME CONVENIENTE

3.5, INFORMACION MAGNETICA DE VALORIZACION
35.4. ARCHIVOS DEL INFORME DE VALORIZACION EN FORMATO EDITABLE
CONTENIENDO TODA LA INFORMACION DEL PRESENTE ESQUEMA.
3.5.2, VIDEOS DE LA EJECUCION DE CADA PARTIDA VALORIZADA CON PRESENCIA
DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA )
3.5.3. VIDEOS DE LOS ENSAYOS Y/O PRUEBAS REALIZADAS (SEGUN CORRESPONDA)

b) Protocolos de calidad. El plazo méaximo de aprobacion por el Supervisor de las valorizaciones y su
remisién a la Municipalidad, sera de CINCO (5) dias, conlados a partir del primer dia hébil del mes
siguiente al de la valorizacion respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al
(ltimo dia de tal mes.

A ser el sistema de contratacion a Suma Alzada se deberé de considerar lo estipulado en el numeral 194.3

del Art. 194 del RGLCE 30225 y sus modificaciones.

DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobacion o valorizacién de los metrados entre el
contralista y el inspector o supervisor o la Enlidad, segiin sea el caso, estas se resuelven en la liquidacion
del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. Sila valorizacion de la parte en discusion
representa un monto igual o superior al cinco por ciento (5%) del conlrato actualizado, la parte interesada
puede someter dicha controversia a conciliacion ylo arbilraje, 0 a la Junta de Resolucion de Disputas,

seglin corresponda; dentro de los treinta (30) dias hébiles siguientes de haber tomado conacimiento de la
discrepancia. El inicio del respectivo medio de solucion de controversias no implica la suspension del

contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes

PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos, sera por cuenta exclusiva
del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos de Universidades ylo instituciones,
debidamente inscritos en INDECOPL.

El tipo y cantidad de las Pruebas y Andlisis estan indicados en el Expediente Técnico, de conformidad al
Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi como aquellas que el supervisor
considere necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida.

El Contratista esta obligado a presentar ante la Municipalidad, los cerlificados de calidad expedidos por
los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la construccién de la obra,
teniendo en cuenta la siguiente consideracion: Materiales e Insumos Nacionales, Cerlificacién de Calidad
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expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su anéloga
exlranjera autorizada por INDECOPI, en el caso de Materiales e Insumos Importados.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios de los trabajos
realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas que seran
comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitiran
pruebas realizadas en forma conjunta, tampoco cuando el Contratista y el Supervisor contraten un mismo
laboratorio.

El contratista no se podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la respectiva
conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra

11.7. ADICIONALES Y REDUCCIONES
Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 157 del Reglamento de la Ley de contrataciones del estado
30225 aprobada mediante D. S 344-2018-EF

11.8. LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA.
La Liquidacion de Contrato de Ejecucion de Obra, se presentara de acuerdo a lo estipulado en el Ar

Articulo 209. Liquidacién del Conlrato de Obra, los documentos administrativos, técnicos y ‘-&.-‘,,‘ ¥

presentar por el conlralista de forma obligatoria en dos (02) originales, tendran el esquema q(§
continuacion se detalla:

DOCUMENTOS QUE CORRESPONDE AL SUPERVISOR
o DOCUMENTO DE REMISION DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A
LA ENTIDAD.
o CARTA DEL JEFE DE SUPERVISION (DE CORRESPONDER).
o INFORME DE CONFORMIDAD DEL JEFE DE SUPERVISION DE OBRA DE LA LIQUIDACION DE
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA.
DOCUMENTOS QUE CORRESPONDE AL CONTRATISTA
* DOCUMENTO DE PRESENTACION DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
ANTE EL SUPERVISOR
*DOCUMENTO DE PRESENTACION DEL RESIDENTE DE OBRA ANTE EL CONTRATISTA.
CARATULA DE IDENTIFICACION DE OBRA
1. INDICE.
2. RESUMEN EJECUTIVO.
3. FICHA TECNICA DEL PROYECTO.
4. INFORME DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA.
4.1, ANTECEDENTES.
4.1.1. DEL PROYECTO.
4.1.2. DEL CONTRATO DE OBRA E INICIO DE LOS TRABAJOS.
4.1.3. DE LA CULMINACION DE LOS TRABAJOS.
4.1.4. DE LA RECEPCION DE OBRA.
4.2, ANALISIS.
4.2.1. DEL PLAZO DE EJECUCION CONTRATADO Y DE LAS AMPLIACIONES DE
PLAZO.
4.2.2, DE LOS ADELANTOS OTORGADOS.
4.2.21. ADELANTOS DIRECTOS.
4.2.2.2, ADELANTOS POR MATERIALES.
4.2.3. DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA.
4.2.31. PARTIDAS Y METRADOS DEL PROYECTO.
4,2,3.2. MONTO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA.
VERIFICACION DE LAS VALORIZACIONES.
REAJUSTE DE PRECIOS.
ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA.
MAYORES GASTOS GENERALES.
REINTEGROS E INTERESES.
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS.
PENALIDADES.
AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES (DE
CORRESPONDER)
4.2.4. TOTAL, PAGOS REALIZADOS Y ESTADO DE CUENTA.
4.2.4.1. PAGOS POR VALORIZACIONES DE OBRA.
4,2.4.2. OTROS PAGOS A CUENTA.
4,2.4.3. GARANTIAS (REMYPE).
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4.2.5. SALDO FINAL DE CONTRATO DE OBRA.
4.2.6. RESUMEN FINANCIERO
4.2.7. PAGOS A FAVOR DEL CONTRATISTA
4.3. CONCLUSIONES
4.4, RECOMENDACIONES
5. CUADROS Y DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DEL INFORME FINAL DE LIQUIDACION
DE CONTRATO DE OBRA
54, CUADRO DE LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA
5.2. COPIA DEL DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL
5.3. COPIA DEL RNP DEL CONTRATISTA
5.4. COPIA DEL CONTRATO Y CONSORCIO .
55, COPIA DE LA CARTA FIANZA VIGENTE Y/O COPIA DE LA DECLARACION JURADA DE
RETENCION DEL 10%
5.6. COPIA DE CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACION
5.7. COPIA DE CARTA FIANZA DE ADELANTO DIRECTO, ADELANTO DE MATERIALES,
RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.
5.8, COPIA DE FICHA RUC.
59. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO (ORIGINAL)
5.10. ACTA DE INICIO DE OBRA (ORIGINAL
5.11. ACTA DE SUSPENSION, PARALIZACION, REINICIO (ORIGINAL)
5.12. ACTA DE OBSERVACIONES (ORIGINAL)
! 5.13. ACTA DE RECEPCION DE OBRA (ORIGINAL)
5.14. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
5,15, RESUMEN DE PLANILLA DE METRADOS POST - CONSTRUCCION.
5.16. PLANILLA DE METRADOS DE POST - CONSTRUCCION
5.17. RESUMEN DE VALORIZACIONES PAGADAS Y RECALCULADAS
5.18. CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIONES PAGADAS
519, COPIA DE FACTURAS EMITIDAS POR EL CONTRATISTA
5,20. COPIA DE LOS COMPROBANTES DE PAGO EMITIDAS POR LA TESORERIA
5,21, CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTE
5.22. RESUMEN DE INDICES DE REAJUSTE REALES Y UTILIZADOS
5.23. CUADRO RESUMEN DE REAJUSTES DE VALORIZACIONES REALES Y USADOS
5,24. COPIA DE LA FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE TECNICO
5,25, COPIA DE LOS [NDICES UNIFICADOS
5.26. CALENDARIO DE PROGRAMACION DE OBRA (SEGUN BASE)
5,27, CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO
5.28. CURVA “S" DE CADA VALORIZACION
5.29, PROTOCOLO DE PRUEBAS DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN ORIGINAL
5.30. CERTIFICADO DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN ORIGINAL
5,31, CERTIFICADO DE DISENO DE MEZCLA EN ORIGINAL
5.32. CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
5.33. COPIA DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA Y
ESPECIALISTAS
5.34. COPIA DE LA RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
5,35, COPIA DE LA RESOLUCION DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL ADICIONAL
Y/O DEDUCTIVO DE OBRA.
5.36. COPIA DE LAS RESOLUCIONES DE APROBACION DE LAS AMPLIACIONES DE
PLAZO
5.37. COPIA DE LAS RESOLUCIONES DE CONFORMIDAD DEL COMITE DE RECEPCION DE
OBRA
5.38. ACTA DE REUNION, CAPACITACION Y OTROS DE CORRESPONDER
5,39, INVENTARIO VALORIZADO DE EQUIPOS Y MUEBLES INSTALADOS Y/O
DECLARACION JURADA DE NO INSTALACION DE EQUIPOS Y MUEBLES.
5.40. CONSTANCIA DE NO ADEUDO A LA POBLACION FIRMADO POR LAS AUTORIDADES
DEL LUGAR Y TRABAJADORES DE LA OBRA
5,41, COPIA DE CUADERNO DE OBRA
5,42, PANEL FOTOGRAFICO A COLORES (PROCESO CONSTRUCTIVO Y POS
CONSTRUCCION)
5.43, PLANOS DE REPLANTEO (POST-CONSTRUCCION)
5.44, CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (POR CADA MES VALORIZADO)
5.44,1,PAGO ES SALUD MENSUALIZADO
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11.9. PENALIDADES

5.44.2.PAGO DE PLANILLA MENSUALIZADO
5§.44.3.PAGO DE SENCICO MENSUALIZADO
5.44.4.PAGO CONAFOVICER MENSUALIZADO
5.44.5,PAGO DE POLIZA DE SEGURO MENSUALIZADO
5.45. COPIA DE LAS VALORIZACIONES.
5.46. INFORME FINAL DE LOS ESPECIALISTAS PROPUESTOS.
5.47. COPIA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA ANTE EL
SUPERVISOR Y LA ENTIDAD.
5.48. OTROS QUE ESTIME CONVENIENTE.
5.49, CD DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA EN DIGITAL EN FORMATO
EDITABLE.

Por Mora
En caso de retrasos injustificados en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato cuyos plazos estan
establecidos en los documentos contractuales, la Entidad le aplica al contratista una penalidad por cada dia
de atraso de conformidad con lo establecido en el articulo 161° y 162° del reglamento de la Ley N° 3022
de Conlrataciones del estado y sus modificatorias.

De acuerdo con el articulo 162° del Reglamento de la ley de Contrataciones del estado aprobado m
D.S N° 344-2018.

La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

SSIRIZIN
yuidan of & A\
N/0gAAS hrudiesy \4’

ks \

[Becros - soipua \ &
4 by 0
Wi, 3

=

0.10 x monto

Penalidad Dirfa =
F x plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores

v Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consultorias y
ejecucion de obras: F = 0.40

v Para plazos mayores a sesenta (60) dias.

Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25

Paraobras: F =0.15

Otras Penalidades:
Segun lo previsto en el articulo 163° del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe incluir las
siguientes penalidades.

N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE PROCEDIMIENTO
CALCULO
Cuando el personal del plantel profesional clave
permanece menos de sesenta (60) dias calendarios | 1 UIT por cada s
o del integro del plazo de ejecucion de la prestacién, | dia de ausencia S?J’"eﬁ:;?elgel
1 | sieste es menor alos sesenta (60) dias calendario, | del personal en Inspeclor Ic))’ is
de conformidad con las disposiciones establecidas | obra en el plazo %GIDU);R
en el numeral 190.2 del articulo 190 del previsto.
Reglamento.
; _ 1 UIT por cada Segn informe del
2 Encasoel conlrat|§ta incumpla con su oblrgaglén de dindo stissrale Supervisor ylo
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o del | | for il
debidamente sustituido -l s Rty in
obra SGIDUR
Cuando se presente en forma extemporénea los 5 o
informes de Valorizaciones de obra, liquidacién de 0.50 % de! Monto Segin mforme del
3 | obra, adelantos, ampliaciones de plazo, dentro de EEsgeU s far Supenvisor ylo
los ' lazos estéblecidos en las base's en el cxtadingo Inspector yia la
p y relraso SGIDUR
Reglamento.
Dos por mil
(2/1000) del s
Por no cancelar los derechos y beneficios sociales a monto de la Sesgl:l nemg:)rrne/gel
4 | los trabajadores contratados y demés impuestos de | valorizacion del Insp i Ic))l I
ley en el mes correspondiente a la ejecucion de obra | periodo por cada %GIDU);'{
diade
incumplimiento.
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PROYVECTOS - sqipup

N° [ SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE PROCEDIMIENTO
CALCULO
Cuando se tramita la valorizacién de avance de
obra, ampliaciones de plazo (de ser el caso) [ 0.10 % del Monto 7
adicionales (de ser el caso) y olros con [ Contractual. Por Sesgun Informe/del
5 | documentacion  sustentatoria  faltante  que cada 'n:p:(r:\llésror/gl(;
perjudiquen su tramite normal, sin perjuicios de las | documentacion %GIDUyR
responsabilidades que le pudiera derivar a la faltante.
Supervision por dicha demora.
Segun informe del
6 Por no ejecutar la obra de acuerdo a los planos y 1 UIT por Supervisor y/o
especificaciones técnica ocurrencia Inspector y/o la
SGIDUR
Por presentar valorizaciones de Obras y/o melrados T
no ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en (5/1 00%) del Segun informe del
7 | exceso, valorizaciones adelantadas u olros actos moiedvn Supervisor ylo Q,x 2
que ocasionen pagos indebidos o no encuadrados vilorisacién Inspector y/o |4
en las disposiciones vigentes, sin perjuicio de las stisda SGIDUR (&
acciones legales que pudieran corresponder. pres
Tres por mil
(3/1000) del o
Por retraso en levantar las observaciones monlo de la S?J’ ne:r‘llgg;rrne/gel
8 | formuladas a los informes de Valorizaciones u otros valorizacion Inspeclor /z la
documentos en el plazo otorgado. presentada, por %GIDU);?
cada dia de
relraso.
Segin informe del
9 Por ejecutar adicionales de obra sin contar con la | 0.10 % del Monto Supervisor ylo
resolucion de aprobacion correspondiente. Contractual Inspector y/o la
SGIDUR
Por no presentar la reprogramacion de sus lrabajos Segun informe del
10 cuando el Supervisor lo requiera como 1 UIT por Supevisor ylo
consecuencia del alraso en el cumplimiento del ocurrencia Inspector y/o la
cronograma vigente SGIDUR
Seguridad en obra y sefializacion:
Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos e
de seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular 0.5 UIT por S?f:engg::l;/ge'
11 | incumpliendo las normas del expediente técnico. ) p
Los disposilivos o las sefiales peatonales ylo Ll Inspector o a
e P Y SGIDUR
vehicular y ofras son las que se encuentren
detalladamente en el expediente técnico.
Indumentaria e implementos de proteccién
personal
Cuando el contratista no cumple con dotar al 0.5 UIT por Segun informe del
12 personal los implementos o equipos basicos de o.curre oy Supervisor ylo
proteccion personal, en la ejecucion de la obra, detaclada Inspector y/o la
conforme lo establecido en el expediente técnico, ; SGIDUR
asl como no contar con el SCTR vigente durante la
ejecucion de la Obra
Equipos del Contratista: Segun informe del
13 Cuando el conlralista no cuenta con los equipos 1 UIT por Supenvisor ylo
minimos exigido en el expediente técnico o que los ocurrencia Inspector y/o la
tenga incompletos para la ejecucion de la obra. SGIDUR
Calidad de materlyles: " Segtn informe del
Cuando el conlrau_st‘a emplee maleria es que no 1UIT por Supervisor y/o
14 | cumplan los requisitos de las especificaciones stlifrenela Insoeaevie)
! : foon pector y/o la
técnicas del expediente técnico y las normas SGIDUR

vigentes.
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N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE PROCEDIMIENTO
CALCULO
El Contralista debe retirar dicho material y remplazar
por otro que cumpla las especificaciones técnicas,
siendo dicho remplazo sin costo alguno para la
Entidad. (Los originales de las pruebas deberan ser
entregados en la liquidacion del contrato de la obra)
Cartel de obra: Segun informe del
15 Cuando el contratista no coloque cartel de obra 3:£L§;Lf:ii Supervisor ylo
dentro del plazo de cinco (05) dias de iniciada la colocat aheurlal Inspector y/o la
obra SGIDUR

Cartel de obra:
Por no mantener el cartel de obra en buenas

Segun informe del

iy R 0.5 UIT por Supervisor ylo
16 f:g:;z%zes desde el inicio de obra hasta su osiiifeneln |ns%§:8h YF/{O I
IRITY
/z?f: gt O
Impedimento para anotar ocurrencias en el Cinco por mil i - sieun
Cuaderno de Obra (5/1000) del ;
Cuando el Residente y/o conlralista y/o personal del monto de la Sesgun I:Iformeld \
17 | conlratista no permite el acceso al cuaderno de obra |  valorizacién del In:peectc')iorlz s
al Inspector o Supervisor, impidiéndole anotar las | periodo por cada %GIDU);R
ocurrencias, sera causal de aplicacion de multa (Art. diade
191° del Reglamento). impedimento
Permanencia en obra de los profesionales jous
propuestos, excepto el Residente de Obra: 0.5 UIT por cada Sesg uu"emggre/gel
18 | Cuando los profesionales propuestos no se &ia i apu soricla Inspeclor /z la
encuentren en obra de acuerdo al cronograma de %GIDU);?
intervencion segin su porcentaje de participacion.
Permanencia del Residente: -
En caso que el Residente de Obra no desempeiie 0.5 UIT por cada s?&’ne'm:gpelgel
19 | sus funciones de forma permanente y directa en la d'i & de aI:J danols In spe aliit /Z la
ejecucion de la obra sera causal de aplicacion de %GIDU);Q
penalidad.
Cronograma valorizado al inicio del plazo
contractual: Dos por mil
Cuando el contratista no cumpla con entregar el (2/1000) del Segun informe del
20 calendario valorizado adecuado. El plazo de entrega monto de la Supervisor ylo
sera de 6 dias habiles y se contabilizara a partir del | valorizacion del Inspector y/o la
cumplimiento de las exigencias indicadas en el | periodo por cada SGIDUR
articulo 152° del Reglamento de la Ley de | diade retraso
Conlrataciones del Estado.
Segtn informe del
21 Por no presentar los planos de replanteo antes de la 0.5 UIT por Supervisor ylo
recepcion de obra ocurrencia Inspector y/o la
SGIDUR
Por no cumplir con los pagos de sus proveedores 0.3 UIT por Sesgl:J "e','\',:gg:'e,ge'
22 | locales de bienes y servicios, en el mes : P P Y
A oF ocurrencia Inspector ylo la
correspondiente a la ejecucion de la obra SGIDUR
Si como consecuencia de verificar el funcionamiento | (0.03 del monto ot
u operatividad de la infraestructura culminada y las del contrato S?J'"eﬁ::?elgd
23 | inslalaciones y equipos en caso corresponda, el vigente de la In specl o lg a
comité de recepcion advierte que la obra no se |  ejecucion) por %GIDUYR
encuentra culminada Uinico evento

Procedimiento para la aplicacién de otras penalidades en ejecucién de obras:

a) ElSupervisor o Inspector de Obra al detectar la infraccion sefialada en la tabla de Penalidades, registra
la infraccion en el cuademo de obra y remite la carta de preaviso al conlratista, adjuntando las
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evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo para la subsanacion de la
infraccion. En caso la infraccién sea reincidente pasa directamente al literal (c).

b) ElContratista revisa el caso notificado y procede a subsanar en el plazo establecido, de no hacerlo pasa
al siguiente numeral.

c) El Supervisor o Inspector de Obra procede a calcular la penalidad seguin la tabla de penalidades, por
dia, persona u ocurrencia de corresponder, verificando antes que el monto acumulado de penalidades
aplicadas no haya excedido al monto maximo de penalidades admisibles equivalentes al diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente caso contrario pasa al literal (g).

d) El Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicacién de la penalidad y
mediante carta comunican a la Entidad que la penalidad sera incluida en la siguiente valorizacion.

@) El Supervisor o Inspector de Obra comunica a la Subgerencia de Obras Supervision y Liquidacion de la
Entidad la valorizacion con la aplicacion de la penalidad.

f) La Subgerencia de Obras Supervision y Liquidacion de la Entidad aprueba y coordina que se procese
la valorizacion con la aplicacion de la penalidad.

g) En Ios casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto mayid

Supervision y Liquidacién de la Entidad que se inicie con la Resolucién del Contrato de Obra.
h) La Subgerencia de Obras Supervision y Liquidacion de la Entidad evaluara y de proceder iniciara\g
gestiones para la Resolucion del Contrato.

11.10. OTRAS DISPOSICIONES
Estan a cargo del Contralista todos los tributos y gravamenes que le correspondan de acuerdo a la Ley.
Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del
Contratista. Asi mismo corresponde al Conlralista la contratacion de todos los seguros necesarios para
resguardar la integridad de la prestacion, los recursos que se ulilizan y a los terceros posiblemente
afectados.
El Contratista deberé entregar los seguros indicados en los presentes términos de referencia antes del
inicio de la obra, quedando establecido que no podrainiciar las obras sin contar con los seguros, la demora
en el inicio de la ejecucion de la obra por esta causa sera de entera responsabilidad de la conlratista, lo
que constituye causal de incumplimiento de conlrato y no dara derecho del Conlratista a la solicitud de
aprobacion de ampliacion de plazo alguno.
El Contralista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral
que cautele los derechos de los trabajadores de construccion civil. Los postores deberan tener en cuenta
estos factores al momento de presentar sus propuestas.

11.11. TERRENO PARA LA OBRA Y DERECHO DE VIA
El Conlratista limitara sus operaciones a las éreas del proyecto. Los materiales de construccién podran
ser depositados para su utilizacion inmediata sobre las areas correspondientes al derecho de via, siempre
que éstos no interrumpan el trénsito, impidan el drenaje o restrinjan el progreso de la Obra

11.12, SUMINISTROS DE SERVICIOS
El suministro de energia eléclrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagiies, que sean
necesarios para la ejecucién de las obras, seran de cuenta y responsabilidad total del Conlratista.

11.13. MANTENIMIENTO DE TRANSITO

En el caso que se requiera, el Conlralista seré responsable del mantenimiento de trénsilo en la zona de

ejecucion de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcién final de la obra, a su costo, del

mantenimiento del trénsito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente,

con la comodidad publica respecto al acceso a propiedades o emergencia y con las facilidades de

circulacion en general.

Asimismo, el Contratista esta obligado a:

a) Alanotificacion de firma del contrato presentara a las instituciones pertinentes para su aprobacion, un
plan de desvio del transito en la zona afectada por la ejecucion de la obra, el que sera compalible con
los alcances del contrato de obra suscrito, debiendo pagar el conlratista el derecho correspondiente y
obtener la autorizacién de interferencia de vias, sin la cual no podra interrumpir las vias, bajo su
responsabilidad.

b) Colocar lranqueras y seiializacion preventiva con las especificaciones técnicas indicadas en el Plan
de desvio de Transilo, conforme a lo dispuesto por la entidad correspondiente y normativa vigente, asi
como anunciar la ejecucién de los trabajos para evitar el congestionamiento en el transito y dafios a
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los vehiculos y peatones, tanto de dia como de noche. La cantidad de las tranqueras sera la suficiente
para que se cumpla con el fin propuesto.

¢) Mantener el transito durante el periodo de conslruccién. Asimismo, deberéa efectuar mantenimiento
rutinario, conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras en buenas condiciones, de tal
manera que sus trabajos no interfieran innecesaria 6 indebidamente con la comodidad publica
respecto al acceso, a la ulilizacion y ocupacion de la via.
De ninguna manera se permitiran métodos rudimentarios de sefializacion. El tipo, nimero y ubicacion
de las sefiales de mantenimiento de fransito son las autorizadas por entidad correspondiente y de
acuerdo a la normativa vigente, que se indicaran en los planos y especificaciones técnicas. En caso
de deterioro o robo de dichas sefiales, el contralista esta obligado a reponerlas las veces que sean
necesarias.
La falta de mantenimiento del transito o su ejecucion defectuosa durante el periodo de construccion,
eslara sujeta a la penalidad de 5 % (CINCO POR MIL) del monto de la valorizacion por el mes del
incumplimiento. EI mantenimiento de trénsito comprendera lo referido al plan de desvio de la obra, el
mismo que forma parte del Expediente Técnico a cargo del Contratista.

11.14, DANOS A TERCEROS f
Conslituye obligacion del Conlratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen \gfas
redes eléctricas, agua, desagiie, teléfonos y demas terceros. La negativa del Contratista en repar.
dafio causado sera causal de resolucion del contrato, sin perjuicio de que la Entidad o las empresas
servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o Garantia de fiel
cumplimiento, de ser el caso.

11.15. INDEMNIZACIONES
Es obligacion y responsabilidad del Contralista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones
imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios, pérdidas,
accidentes, lesiones o muertes, producidos denlro de la obra y/o areas aledaiias de su influencia, como
consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el perimetro de
la construccién, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el area de influencia de
las excavaciones efectuadas para el Proyecto, y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad.
Comprobara la necesidad de apuntalamientos, calzaduras, muros de contencion o cualquier obra que sea
necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

Independiente de las penalidades indicadas en el numeral 7.8, en caso de alraso por causales imputables
al contratista en la entrega de la obra con respecto a la fecha consignada en el Calendario de Avance de
Obra vigente, y considerando que dicho alraso producira una extension de los servicios del supervisor, lo
que genera un mayor costo, el conlralista se obliga a pagar un monto equivalente al de los servicios
indicados, el que se deducira de las valorizaciones, retenciones o garantias, si aquellas no fueran
suficientes. '

11.16. NORMAS REGLAMENTARIAS
El Contralista esta obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucion de la obra, las normas legales
vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:
1. Ley 28611 Ley General del Ambiente.
2. D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. D.S. N° 003-98-SA "Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”
4,D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial”
Adicionalmente para trabajos en zona, el Conlratista debe cumplir con:
a) Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.
b) Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la proteccion y conservacion
ambiental en la zona.

11.17. REAJUSTE DE PRECIOS
El reajuste automatico de precios sera aplicable solamente a las valorizaciones de obra en moneda
nacional y se efectuara segun el sistema de férmulas Polindmica y de acuerdo a la normaliva vigente.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, el érgano encargado de las contralaciones o comité de seleccion, segun
corresponda, incorpora los requisitos de calificacién que se extraen del expediente técnico,
no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI
Creado por Ley N° 2386 del 14 de octubre de 1901
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUGTURA DESARROLLO URBANO Y RUHAI.
UNIDAD DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

11.18. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ftem Descripcion Cantidad und
01 |ESTACION TOTAL Y PRISMAS 01 Und
02 [COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 01 Und
03 | CARGADOR SOBRE LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 01 Und
04 | CAMION VOLQUETE DE 15 m3 01 Und
07 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 01 Und
08 | MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 01 Und
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglan
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
( No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios-|
‘ fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, aflos de antigliedad y demés condiciones del
equipamlento que no consten en el expediente técnico.
A.2 [ CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado
INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
Ingeniero Civil y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial y/o Ingeniero Industrial ylo
Ingeniero de Seguridad y Salud en el trabajo litulado, colegiado y habilitado
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Reguisitos:

v INGENIERO RESIDENTE DE OBRA Con veinlicuatro (24) meses efectivos como Residente de Obra ylo
Ingeniero Residente y/o Ingeniero Residente de Obra y/o Inspector y/o Inspector de Obra y/o Supervisor
ylo Supervisor de Obra, en la ejecucion de Obras iguales y/o similares, al objeto de la convocatoria, Del
personal clave requerido como, INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, que se computa desde la
colegiatura.

v INGENIERO DE SEGU