
Departamento : HUANCAVELICA

Plazo de Obra : 3 meses (90 dias calendario)

1.0 SUPERVISION DE OBRA Y RECEPCION A TARIFAS

1.1 Supervisión de obra (Honorarios profesionales Mensuales)

(Incluye honorarios, cargas sociales. viáticos, seguros médico y de vida)

Descripción Unidad Cant. Precio Unitario Parcial

(S/.) (S/.)

Un Ingeniero Jefe de Supervisión mes  3.00 8 250.00 24,750.00

Ingeniero supervisor Especialista en Seguridad Industrial, Ambiental. mes  3.00 5 500.00 16,500.00

PARCIAL  1,1 41,250.00

Nota: El sueldo considerado por cada profesional  incluye impuestos y leyes sociales

1.2Recepcion de Obra (Honorarios profesionales)

(Incluye honorarios, cargas sociales. viáticos, seguros médico y de vida)

Descripción Und. Cant. Precio Unitario Parcial

(S/.) (S/.)

Un Ingeniero Jefe de Supervisión mes  2.00 8 250.00 16,500.00

PARCIAL  1.2 16,500.00

1.3Otros costos

(Alquiler de vehiculo, incluye chofer, combustible y lubricantes )

Descripción Und. Cant. Precio Unitario Parcial

(S/.) (S/.)

Vehiculo 1 (periodo de supervisión de obra) mes  3.00 5 500.00 16,500.00

Vehiculo 1 (periodo de recepción de obra) mes  2.00 5 500.00 11,000.00

PARCIAL  1.3 27,500.00

Nota: El desgaste de los equipos ha sido calculado considerando una depreciación líneal en 36 meses de vida útil.

         El desgaste de las camionetas ha sido calculado considerando una depreciación líneal en 120 meses de vida útil.

1.4Gastos generales 25,663.54

Gastos Generales Variables 22,426.35

Gastos Generales Fijos 3,237.19

1.5Utilidades (10% de (1.1)+(1.2)+(1.3)) 10% 8,525.00

Sub total "1" 119,438.54

2 LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZADA

Descripción Und. Cant. Precio Unitario Parcial

(S/.) (S/.)

Servicio de revisión y/o correcion y/o rehacer y/o elaboración del expediente 

de liquidación del contrato de ejecución obra. (Incluye honorarios, cargas 

sociales, viáticos, seguros médico y de vida, gastos generales y utilidades)

Glb  1.00 12 500.00 12,500.00

Sub total "2" 12,500.00

A COSTO DIRECTO 131,938.54

B IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18% 23,748.94

C TOTAL COSTO DE LA SUPERVISION S/. 155,687.48

SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: “AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PARA CLIENTES CON SUMINISTROS COLECTIVOS DE VENTA DE ENERGÍA EN 

BLOQUE EN LA CONCESIÓN DE ELECTROCENTRO SA, EN EL DISTRITO DE HUANCAVELICA DE LA PROVINCIA DE 

HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

ANALISIS DE COSTOS DE SUPERVISION
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