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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo

Descripcién

1 | [ABC] /[.oonn]

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

2 [ABC] / [onnnne ] especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda y por los
L]

proveedores.

o Xyz

Importante para la Entidad

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas

Parametros

1 Margenes

Superior : 2.5 cm
Izquierda: 2.5 cm

Inferior: 2.5 cm
Derecha: 2.5 cm

2 Fuente

Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

8 Espaciado

Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra P . n9
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Anterior : 0

Posterior : O

9 Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACJC)N DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
40-2024-MPA-CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE
INVERSION A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN SISTEMA DE AGUA DEL
CENTRO POBLADO DE CABUYAL DEL DISTRITO DE
AYABACA PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE
PIURA CON CUI N° 2626523.”

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.

~
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

\_ X
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacioén técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacioén previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP?2, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

\_ 0/
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1.10.

1.11.

correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segin lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la naotificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1,

2.2

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del niUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

~
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3.4.

3.5.

3.6.

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

~
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
RUC N° : 20161350461

Domicilio legal . Calle Salaverry N° 260 - Ayabaca

Teléfono: : 073-471155

Correo electroénico: . logisticampa@muniayabaca.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE SERVICIOS DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE INVERSION A NIVEL
DE EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN
SISTEMA DE AGUA DEL CENTRO POBLADO DE CABUYAL DEL DISTRITO DE AYABACA
PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA CON CUI N° 2626523”.

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 100,000.82 (Cien Mil con 82/100 Soles), incluidos los

impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria
de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes octubre del 2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 100,000.82 5/90,000.74 it
. : POOS (Noventa Mil con 74/100 (Ciento Diez Mil con
(Cien Mil con 82/100 Soles) Soles) 90/100 Soles)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 374-2024-
MPA-GM el 03 de diciembre de 2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de es A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO, que rige a partir del dia siguiente de la suscripcion del
contrato, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles) en Sub Gerencia de Tesoreria de la
Municipalidad Provincial de Ayabaca sito en Calle Salaverry N° 260 — Ayabaca — Piura y recoger
en la Sub Gerencia de Logistica.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.
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1.10.

BASE LEGAL

- Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias

- Ley 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Ley N° 31535, Ley que modifica la Ley 30225, Ley de contrataciones del Estado, a fin de
incorporar la causal de afectacion de actividades productivas o de abastecimiento por crisis
sanitarias, aplicable a las micro y pequefias empresas (MYPE).

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N° 308-2022-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Ley N° 29973-Ley General de las personas con Discapacidad.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28016

- Ley de Promocion de Competencia y Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia
Empresa y del Acceso al Empleo, Aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

- Cadigo Civil.

- Directivas del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacién:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6

7

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

~
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3).

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente a la declaracién jurada de cumplimiento de los
Términos de Referencia, el postor deba presentar algin otro documento para acreditar
algin componente de los Términos de Referencia consignar el siguiente literal:

a.5) [DOCUMENTACION QUE SERVIRA PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE
ALGUN COMPONENTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD
CONSIDERE PERTINENTE].

La Entidad debe precisar con claridad qué componente de los términos de
referencia seran acreditados. En este literal no debe exigirse ningin documento
vinculado a los requisitos de calificacion del postor, tales como: i) capacidad legal, ii)
capacidad técnica y profesional: equipamiento estratégico, calificaciones vy
experiencia del personal clave vy iii) experiencia del postor. Tampoco se puede incluir
documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, calificaciones
y experiencia del personal en general.

Ademas, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se
encuentre comprendido en la Declaracion Jurada de Cumplimiento de los Términos de
Referencia y que, por ende, no aporten informacion adicional a dicho documento.

a.6) Declaracion jurada de plazo de prestacién del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comdun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

~
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c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV
(Anexo N° 7).

= En el caso de contratacién de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algin item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse
el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentaciéon de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

~
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2.3.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + ¢c2 = 1.00

Importante para la Entidad

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4.

2.5.

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 0-651-00149
Banco . Banco de la Nacion
N° cClI® . 018-651-000651000149-05

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

®  En caso de transferencia interbancaria.
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m)

n)

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE* y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica??.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®®.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

14 https://lenlinea.sunedu.gob.pe/
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Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.6.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deber& validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademéas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual ser& verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la OFICINA DE MESA DE PARTES DE LA

16

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA, SITIO EN CALLE SALAVERRY N° 260 —
AYABACA, EN HORARIO DE 08:00 A 16:00 HORAS

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES.

« Pago del 40 % del monto Contractual luego de la presentacion del Entregable
N°01, y previa conformidad de la Supervision y de La Sub Gerencia de Estudios y
Proyectos de la Municipalidad Provincial de Ayabaca

« Pago del 40 % del monto Contractual luego de la presentacién del Entregable
N°02, y previa conformidad de la Supervisién y de La Sub Gerencia de Estudios y
Proyectos de la Municipalidad Provincial de Ayabaca

» Pago del 20 % del monto Contractual luego de la presentacién del Entregable

N"03, y previa conformidad de la Supervision y de La Sub Gerencia de Estudios y
Proyectos de la Municipalidad Provincial de Ayabaca

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Otra documentacion que sefiale los términos de referencia.

Dicha documentacién se debe presentar en OFICINA DE MESA DE PARTES DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA, sitio EN CALLE SALAVERRY N° 260 —
AYABACA.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 40-2024-MPA-CS-1

BASES INTEGRADAS

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1.

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el &rea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de

contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

0y
% MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA|

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE
INVERSION A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE

NITARIA DE EXCRETAS EN SISTEMA DE AGUA DEL

CENTRO POBLADO DE CABUYAL DEL DISTRITO DE
AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA -

DEPARTAMENTO DE PIURA CON CUI 2626523

ANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION

~
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BASES INTEGRADAS
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3.1.

TERMINOS DE REFERENCIA

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es
responsable de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad
técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que
repercutan en el proceso de contratacién

TERMINOS DE REFERENCIA

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES

a)

b)

DENOMINACION DEL CONTRATO

Servicio de Consultoria de Obra para la Elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA
DE EXCRETAS EN SISTEMA DE AGUA DEL CENTRO POBLADO DE CABUYAL DEL
DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA”
CON CUI 2626523.

FINALIDAD PUBLICA

El presente proceso de seleccion es para contratar el servicio de consultoria de obra para
la elaboracién del Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U
OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN SISTEMA DE AGUA
DEL CENTRO POBLADO DE CABUYAL DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE
AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CUI 2626523.

El mismo que garantiza la adecuada elaboracion del Expediente Técnico y la normatividad
vigente aplicables para la consultoria de Obras.

ANTECEDENTES Y GENERALIDADES

' El consultor suministrara totalmente los servicios necesarios para la Elaboracion del

Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN SISTEMA DE AGUA DEL
CENTRO POBLADO DE CABUYAL DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE
AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CUI 2626523, quien estara encargado
de velar por la correcta Elaboracion del Expediente Técnico.

Este servicio comprendera todo lo relacionado con la Elaboracién de los Estudios definitivos
para la Elaboracion del expediente Técnico en cumplimiento de la normatividad
correspondiente.

En consideracion al decreto Legislativo N° 1432, publicado el 16 de setiembre de 2018, que
modifica el decreto legislativo N° 1252, decreto legislativo que crea el sistema nacional de
Programacion Multianual y gestion de inversiones y deroga la ley N° 27293, ley del Sistema
Nacional de Inversién Publica; la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad
Provincial de Ayabaca, a través de la Unidad Formuladora, registré el estudio de Pre
Inversion al INVIERTE.PE, el mismo que tiene Codigo Unico de Inversiones 2626523, y se
encuentra en Estado: ACTIVO y Situacion: VIABLE, de fecha 22 de diciembre de 2023.

\
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d) UBICACION
LOCALIZACION
Departamento/Regién Piura
Provincia Ayabaca
Distrito Ayabaca
Sectores CABUYAL
Ubigeo 2002010146
Altitud 2164 m.s.n.m
Coordenadas Norte: Y=9463474 m

Este: X=667734 m

Regién Geografica Sierra

BRASIL

Sezhipd oy

CABUYAL

e) OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

Objetivo General
Contratacién por parte de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad

Provincial de Ayabaca, de un Consultor (persona natural o juridica) con experiencia en estos
tipos de estudios, para la elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto:

9 g
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA
DE EXCRETAS EN SISTEMA DE AGUA DEL CENTRO POBLADO DE CABUYAL DEL
DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA”
CON CUI 2626523, con fines de licitacion para ejecucion de la obra.

Objetivos especificos

»  Elaborar al inicio del plazo del servicio un cronograma detallado de las activid ades
a desarrollar durante la prestacion de sus servicios, presentando el detalle de
participacion del personal, equipos y otros de su propuesta econémica, precisando
los dias de participacion de los recursos.

* El expediente Técnico deberd emplear el procedimiento técnico-econdmico mas
conveniente a fin de garantizar una calidad 6ptima y confiable, que indique la
localizacion del area de influencia del proyecto, el tamafio, la tecnologia, la gestion
del proyecto, considerando aspectos relevantes que permitan una adecuada
implementacion del proyecto que nos permita determinar la decision de su inversién.

f) ALCANCES

En sintesis, la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de
Ayabaca, dispone del estudio de Preinversion a nivel de Perfil del Proyecto denominado
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA
DE EXCRETAS EN SISTEMA DE AGUA DEL CENTRO POBLADO DE CABUYAL DEL
DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA”
CON CUI 2626523; Asi como lo establecido en los presentes términos de referencia, en los
que se describen en forma general los alcances y actividades propias del estudio que, sin
embargo, no deben considerarse limitativas.

El Consultor podra ampliarlos y/o mejorarlos (sin reducir sus alcances, del servicio), si
considera que su aporte constituye la mejor manera de realizar el Estudio del Expediente
Técnico. En ningun caso, el contenido de estos Términos de Referencia reemplazara el
~ggnocimiento de los principios basicos de la ingenieria y técnicas afines, asi como tampoco

S} \adecuado criterio profesional; en consecuencia, el Consultor sera responsable de la”
alidad de los estudios a él encomendados.

onsultor estara integrado por un staff de profesionales especialistas de acuerdo con el
ro solicitado en el objetivo.

g) BASE LEGAL

v" Constitucion Politica del Peru.

v Ley 27783, Ley de Bases de Descentralizacion.

v Ley 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales.

v Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus Normas
Modificatorias.

v Ley de Contrataciones del Estado N°30225 Modificada por Decreto Legislativo N°1341
Y Decreto Legislativo N°1444

v Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado Aprobado por decreto Supremo
N°344-2018-EF, Cddigo Civil Peruano, Titulo IX

V" Presentacion de Servicios, Capitulos Primero y Segundo.

V' Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

v" Plan director de la ciudad de Piura.

v Norma Peruana CE 010 Pavimento Urbanos del RNE.

v" Norma S.090

v" Norma S.110

v Ley de Recursos Hidricos: Ley N°29338

v Reglamento de Desaglies Industriales: D.S. N°028 60
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SAPL

Ley General del Ambiente: Ley N°28611

Cédigo Sanitario del Pert: D.L. 1750

Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento: D.S. 09 95
PRES

D.S. N°053-98 - PCM D.S. N° 030-2002 MTC — MODIFICADO

Ley N° 26878 / D.S. N° 022-97-MTC

Directiva 004 2002 EF 68.01, aprobada por Resolucién Directoral N° 012 2002 EF 68.01
Base Legal del Saneamiento Fisico Legal.

Reglamento Nacional de Edificaciones

Normas AASHTO.

Normas ASTM.

Resolucién Ministerial N°228-2019-vivienda.

Normas sobre consideraciones de mitigacion de Impacto Ambiental.

AR S SR TR T T O

h) SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion para el servicio de Consultoria de Obra para la Elaboracion del
Expediente técnico del Proyecto es Administracién Indirecta — Por contrata a SUMA
ALZADA.

i) AREA USUARIA

El area usuaria para el desarrollo de la siguiente contratacién sera la Sub Gerencia de
Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

Asi mismo, la conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el
Articulo N° 168. Recepcién y Conformidad, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

j) VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION

La vigencia del contrato rige desde el dia siguiente de la suscripcién del mismo y de la
suscripcion del Acta de Inicio del servicio de consultoria de obra, hasta su aprobacién y
consentimiento de la Liquidacién y se efectué el pago correspondiente; tal como lo
establecen los item 144.1 y 144.3 del articulo 144. Vigencia del contrato del Reglamento de

{l inicio del plazo de ejecucion del servicio estara sujeto a las condiciones establecidas en
items142.1, el Plazo de ejecucion contractual del Reglamento de Ley de Contrataciones

El plazo de la prestacion del servicio de Consultoria de Obra de Elaboracion del Expediente
técnico de Obra sera de Noventa (90) dias calendario, que rige a partir del inicio del plazo
de ejecucion contractual de la Elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto. NO SE
COMPUTARAN LOS TIEMPOS POR PARTE DE LA REVISION Y/O LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES,

k) ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
A continuacion, se presenta una relacion de las actividades del jefe de proyecto, sin que sea
limitativa debiendo el postor considerar en mayor amplitud y detalle su propia relacion de

actividades para enriquecer su servicio:

k).1. Alcances y descripcion del servicio de consultoria.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA BASES INTEGRADAS \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 40-2024-MPA-CS-1

El expediente técnico, sera desarrollado bajo las normativas técnicas vigentes y bajo el
Reglamento Nacional de Edificaciones, normativas de saneamiento para este nivel de
estudio, asi como lo establecido en los presentes Términos de Referencia, en los que se
describen en forma general los alcances y actividades propias del estudio que deben ser
contenidas en el expediente técnico; las mismas que no deben considerarse limitativas,
pudiendo el Consultor ampliarlos y/o mejorarlos (sin reducir sus alcances fines y objetivos),
si considera que su aporte constituye la mejor manera de formular el expediente técnico
a nivel de ejecucion, con aprobacion de la Entidad a través de la supervision.

En ningin caso, el contenido de estos Términos de Referencia reemplazara. el
conocimiento de los principios basicos de la ingenieria y técnicas afines, asi como tampoco
el adecuado criterio profesional; en consecuencia; EL CONSULTOR seré4 responsable de
la calidad de los estudios y de toda la formulacion del Expediente Técnico, a él
encomendado.

El proyecto surge como.una propuesta de solucién a problemas identificados en un
proceso de planeamiento. Para la elaboracion del expediente técnico, se deben tomar
como referencia o punto de partida: el perfil viable y el expediente técnico a nivel definitivo
aprobado (expediente técnico contractual inicial), considerandose las recomendaciones
que la Unidad Formuladora incluyé en dicho estudio y aquellas que la OPI emitié en su
informe de aprobacion de éste; en relacién con los contenidos, variables o aspectos
técnicos que requieran ser profundizados.

EL CONSULTOR debera participar de las reuniones de trabajo que la entidad cuando la
convoque, debiendo participar necesariamente el jefe de proyecto y el equipo técnico
requerido. Al finalizar cada reunién se debera realizarse la firma de un acta por cada
reunion.

Después de suscripta el acta de inicio de la consultoria, el consultor debera presentar el
plan de trabajo, tomando en consideracién el tiempo del servicio ofrecido.

A continuacién, se detallan los siguientes alcances para la elaboracion del Expediente
Técnico que desarrollara el Consultor, sin ser limitativo:

- Para la obtenciéon del producto final, Expediente Técnico, EL CONSULTOR debera

analizar la informacion existente y las condiciones actuales de la obra materia de la

sty *\ intervencion; desarrollar los estudios y acciones complementarias que identifique como

“ jecesarias y que se requieran para lograr o mejorar la calidad del expediente técnico,

ihcluyendo las investigaciones, estudios y otros que le permitan definir los parametros

de disefio para el desarrollo de los aspectos relacionados con la ingenieria,

_Fgonsideraciones econémicas, sociales, ambientales, institucionales, de gestién;

& aplicando métodos nacionales e internacionalmente aceptados. Estos estudios se
efectuaran en base a investigaciones de campo, laboratorio y gabinete.

S
R/
(’"m IOV ()

- Los disefios finales que realice el Consultor, estaran debidamente respaldados por los
respectivos andlisis, calculos y planos. Cuando los calculos se hagan mediante
programas especificos de computaciéon, EL CONSULTOR presentara el resumen
correspondiente y los dibujos con la identificacion del programa.

- EL CONSULTOR tiene la libertad de complementar la consultoria recurriendo a otras
normas internacionales, siempre que le permitan cumplir a satisfaccién con el cometido
fijlado y que hayan sido aprobadas previamente por la Sub Gerencia de Estudios y
Proyectos de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, en este caso el Consultor esta
obligado a proporcionar copias en idioma castellano de las mismas.

_ 0
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- En ningln caso, el contenido de estos Términos de Referencia reemplazara el
conocimiento de los principios basicos de la ingenieria y técnicas afines, asi como
tampoco el adecuado criterio profesional; en consecuencia, EL CONSULTOR sera
responsable de la calidad de los estudios a él encomendados.

Asimismo, el Consultor ademéas de la entrega del Expediente Técnico definitivo del
proyecto, debera entregar lo siguiente:

- Certificacion del CIRA (Constancia de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos) y/o su
correspondiente Plan de Monitoreo Arqueoldgico.

- Certificacion de Disponibilidad Hidrica para el Proyecto a nivel definitivo, expedido por
la Autoridad Local de Agua correspondiente (volumenes mensualizados).

- Actas de libre disponibilidad de terreno, para la construccion de las obras proyectadas.

k).2 Alcances para la elaboracién del Expediente Técnico.

El Expediente Técnico del proyecto, debe ser elaborado en base a la alternativa tinica del
estudio de Preinversion viable con CUI N° 2626523 y segun al informe de estado Situacional
actual; En ese sentido, y entre otros, se esta considerando el desarrollo de los estudios basicos
de: Topografia, Estudio de la calidad de agua, Estudio de mecénica de Suelos, Estudio de
canteras, Estructuras, estudio de Gestién de Riegos y otros, por lo que la metodologia y
procesos de elaboracion de estos estudios por parte del Consultor se enmarcaran en esa
direccion.

El marco en el que se establecen los alcances del expediente técnico, estan ligados al estado
situacional actual del proyecto.

A continuacién, se detalla los alcances para la elaboracion del expedlente técnico, que
desarrollara el Consultor, sin ser limitativos:

Estudio de Pre Inversion.

Andlisis de la informacion existente, seleccion y evaluacion.

Estudios bésicos necesarios y/o complementarios, que el presente estudio requiere con
fines constructivos, afadiendo al mismo la documentacién necesarios (legal,
administrativos y otros) para cumplir con los requerimientos establecidos por la Sub
Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, para el
financiamiento del proyecto.

Presentacion del Informe final y expediente técnico a nivel constructivo al Supervisor o
a quien designe la Entidad y la aprobacién tendra conformidad de la Sub Gerencia de
Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

- Entregar a la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de
Ayabaca, toda la documentacion desarrollada y la liquidacion para que proceda con el
tramite correspondiente.

1) CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO.

A. INDICE DEL EXPEDIENTE TECNICO

I.  RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Informacién General del Proyecto

9 >
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3.1.3 Calidad del Agua
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3.1.6 Canteras
3.2 Caracteristicas Socio Econémicas
3.3 Caracteristicas de los usuarios de agua potable y alcantarillados.

IV. ESTUDIOS TECNICOS A REALIZAR

4.1 Estudio de Topografia

4.2 Estudio de Calidad de Agua

4.3 Estudio de mecanica de suelos.
4.4 Estudio de Canteras

4.5 Estudio de disefio de Estructuras.
4.6 Estudio de Impacto Ambiental

“.\ 4.7 Estudio Social
-] 4.8 Estudio de Analisis de riesgo

4.9 Estudio Arqueolégico: CIRA — Plan de Monitoreo Arqueolégico
4.10Entre otros

INGENIERIA DEL PROYECTO

5.1 Planteamiento de disefio de redes de agua potable y alcantarillado.

5.2 Criterios de Disefio de redes de agua, alcantarillado y Estructura.

5.3 Descripcion Técnica de las Obras Civiles

5.4 Resumen de Metrados

5.5 Presupuesto de Obra

5.6 Programacion y Cronograma de Obra Valorizado (Cronograma Gantt y PERT
CPM)

5.7 Relacién de Materiales e insumos

5.8 Analisis de Costos Unitarios

5.9 Férmula Polinémica

5.10Especificaciones Técnicas

5.11Flete y cotizaciones de materiales

5.12Seguridad en Obra
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VIl. ANEXOS

Anexo 01. Modelo de Carta de Presentacion

Anexo 02. Estudios y Documentos Técnicos
* Estudio de Topografia.
* Estudio de Calidad de agua.
* Estudio de Mecanica de Suelos.
* Estudio de Canteras
* Estudio de Disefo de Estructuras
* Estudio de Impacto Ambiental
* Estudio Social
* Estudio de Analisis de riesgo
* Estudio Arqueoldgico: CIRA — Plan de Monitoreo Arqueolégico

Anexo 03. Planos de disefio
* Plano de ubicacion
* Plano clave de las obras proyectadas
* Plano de planta y de perfil con detalles a nivel de disefio.
* Perfiles longitudinales, Secciones transversales con cuadro de Movimiento de
tierras, Cortes y detalles de Obras
* Plano de cantera referenciado.
* Otras Obras Civiles (Estructuras y accesos).
* Otros planos de detalles, necesarios para ejecucién de obra.

Anexo 04. Presupuesto desagregado: Costos Unitarios, rendimientos, lista de
insumos, féormula polindmica y plantilla de metrados

Anexo 05. Presupuesto desagregado de supervisién, Gastos Generales.

Anexo 06. Célculos de fletes (terrestres y rurales.)

Anexo 07. Modelo de Cartel de Obra.

Anexo 08. Especificaciones Técnicas.

Anexo 09. Cronograma de ejecucion de Obra.

Anexo 10. Costos de operacién y mantenimiento.

Anexo 11. Padrén de Beneficiarios, con informacién de las familias beneficiadas.

Anexo 12. Aprobacion del CIRA y Plan de Monitoreo Arqueolégico (PMA)

Anexo 13. Gestion de Riesgos.

Anexo 14. Licencia de la Disponibilidad del Recurso Hidrico (ANA)

B. DESCRIPCION DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO

I.  RESUMEN EJECUTIVO
1.1 Informacién General del Proyecto

Nombre del proyecto: debera contener la naturaleza y el objeto de la intervencion, asi
como su Ubicacion y localizacion geogréfica (incluida la georreferenciacion).

1.2 Planteamiento del Proyecto
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1.3

1.5

Se detallara la alternativa de solucién que ha sido seleccionada en el estudio de
Preinversion viable, se sustentara el resultado, identificandose el resumen total de las
obras proyectadas.

Estudios Basicos de Ingenieria
Se deberan realizar los siguientes estudios basicos, como minimo:

Estudio de Topografia

Estudio de Calidad de agua
Estudio de mecanica de Suelos
Estudio de Canteras

Estudio de Disefio de Estructuras
Estudio de Impacto Ambiental
Estudio Social

Estudio de Andlisis de Riesgo

SRR K

Descripcion de la alternativa

Se presentara y describird la alternativa seleccionada (Unica) segtn el estudio de
Preinversiéon denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS
DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN SISTEMA DE AGUA DEL
CENTRO POBLADO DE CABUYAL DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE
AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA"

La alternativa propuesta en el estudio de Pre inversién consta de los siguientes
componentes y metas fisicas:

Componente: Infraestructura

Las metas fisicas del Componente Infraestructura son las siguientes:

Construccion de captacion.

Construccion de linea de conduccion.

Construccion de reservorio.

Construccion de linea de aduccién.

Construccion de linea de distribucion.

Construccion de 29 valvulas de purga.

Construccion de 06 valvulas de control.

Construcciéon de 16 camaras CRP-7

Construccion de 25 valvulas de aire.

Construccion de 03 pases aéreos.

Instalacion de 78 conexiones de agua con su respectivo lavatorio (74 viviendas,
02 IE, y 02 sociales).

» Construccion de unidades basicas de saneamiento (UBS): 76 UBS con arrastre
Hidraulico. (muro de ladrillo KK, techo liviano de TR A4, inodoro, lavatorio,
lavarropa y ducha.)

Componente: Capacitacion
En el componente de capacitacion, comprende en:

+ Capacitacion en implementacion de capacidad organizacional: Mejora de la
gestion técnica y administrativa de la JASS para la sostenibilidad de los servicios.
(operaciéon y mantenimiento)

» Capacitacion en Educacion Sanitaria.

Costo del Proyecto

)
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Costos directos de obra, asi como los costos indirectos referidos a gastos generales,
utilidad, IGV, Expediente Técnico, supervision, capacitacion, manejo ambiental, plan
de monitoreo arqueoldgico.

Ademas, se debera sustentar de manera concisa la informacion utilizada para la
estimacion de los costos. Incluir tabla del cronograma de los costos de operacién y
mantenimiento.

Il. MEMORIA DESCRIPTIVA
2.1 ASPECTOS GENERALES
2.1.1 Introduccion

El consultor debe consignar en este inciso, informacion relacionada al proyecto
producto de la elaboracién del expediente Técnico, indicando la metodologia,
descripcion y resultados definitivos para la post construccién.

2.1.2 Antecedentes

En consideracion al decreto Legislativo N° 1432, publicado el 16 de setiembre
de 2018, que modifica el decreto legislativo N° 1252, decreto legislativo, que
crea el sistema nacional de Programacion Multianual y gestién de inversiones
y deroga la ley N° 27293, ley del Sistema Nacional de Inversién Publica; LA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE AYABACA, a través de la Unidad Formuladora, registré el
Perfil de pre inversion al INVIERTE.PE, el mismo que tiene Cédigo Unico de
Inversiones 2626523, y se encuentra en Estado: VIABLE y Situacion: VIABLE,
de fecha 22 de diciembre de 2023.

Para continuar con el proceso y los estudios, se han elaborado los presentes
Términos de Referencia, tomando como referencia el Estudio a nivel de Pefrfil,
como se establece en el FORMATO N°07 — A, los que permitiran sacar a
concurso publico el Estudio a nivel de Expediente Técnico.

> ":Trm.%}\ 2.1.3 Objetivos

Especificar el objetivo principal o propdsito del proyecto, asi como los objetivos
especificos, los cuales deben reflejar los resultados que se espera lograr con
la ejecucion de las Obras proyectadas.

2.1.4 Metas Fisicas

Se debera considerar como meta directa del presente Proyecto el
mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado, beneficiando a 277
Habitantes de la localidad Cabuyal.

El Consultor asi mismo acorde a lo indicado en el Perfil de inversiéon Publica,
debera tener en cuenta el total de las Estructuras que se tengan que proyectar.

2.1.5 Ubicacion del Proyecto
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LOCALIZACION

Departamento/Regién | Piura

Provincia Ayabaca

Distrito Ayabaca

Sectores Cabuyal

Ubigeo 2002010146

Altitud 2164 m.s.n.m

Coordenadas Norte: Y=9463474 m
Este: X=667734 m

Region Geogréfica Sierra

2.1.6 Beneficiarios

Los beneficiarios son los pobladores de la localidad de Cabuyal.

2.1.7 Resumen del Costo del Proyecto
Resumen del costo total de la inversién.
2.1.8 Plazo de Ejecucién y Epoca recomendable

El plazo debe sustentarse segtin cronograma de ejecucioén de obra proyectado.
Recomendando su ejecucion pasado el periodo lluvioso.

2.1.9 Modalidad de Ejecucion
La modalidad de ejecucién de la Obra sera por Contrata.
lll. SITUACION ACTUAL

3.1 Caracteristicas Fisicas Generales
3.1.1  Aspectos Climaticos

3.1.2 Topografia de la zona de influencia

3.1.3 Calidad del Agua

3.1.4 Gestion de Riesgos

3.1.5 Vias de Acceso y medios de Transporte

3.1.6  Canteras de Agregados y Material de préstamo.

3.2 Caracteristicas Socio Econémicas
3.3 Caracteristicas de los usuarios de agua potable y alcantarillados.

IV. ESTUDIOS TECNICOS A REALIZAR

4.1 Estudio de Topografia

Se realizaran los levantamientos topograficos a curvas de nivel que requiera el
proyecto, para lo cual el consultor deberé verificar y complementar la planimetria
y altimetria existente, los mismos que deberan ser elaborados por el
CONSULTOR.

En los planos, el consultor mostrara la ubicacién de las estructuras existentes y
proyectadas, realizando las verificaciones necesarias para confirmar ubicaciones
planimetrias y altimétricas. Los levantamientos topograficos se efectuan en
coordenadas geograficas y de UTM referidas al sistema I.G.N. y con B.M. oficial
existente, con equidistancia de las curvas de nivel adecuado para este fin, como
se indican a continuacion:

N\ ©)
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El consultor, debe tener en cuenta que dicha informacion debe cumplir las
siguientes caracteristicas técnicas.

v Sistema de Coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM)
v" Datum de Referencia WorldGeographicSystem 1984 (WGS84)
v' Zona de Referencia UTM.

a) Canteras y botaderos
» Consideraciones generales:
- Los planos seran elaborados a escala conveniente 1:1000.

- Los planos deberan indicar los accesos a las canteras y botaderos, asi
como caminos, y otras posibles referencias.

Producto esperado
Presentard en Volumen Especifico denominado ANEXO: ESTUDIO DE
TOPOGRAFIA. Sin ser limitativo, el informe de topografia, detallado con el panel

fotogréfico, fichas detalladas de cada uno de los puntos monumentados y planos,
base de datos de los puntos, archivos en CD

4.2 Estudio de Calidad de agua

- Determinacion de la calidad del agua.

- Estudio de la calidad de agua de la fuente indicada en el proyecto.

Producto esperado

Presentara en Volumen Especifico denominado ANEXO: ESTUDIO DE LA
CALIDAD DE AGUA.

4.3 Estudio de mecanica de Suelos (EMS)

Actividades de campo

» Reconocimiento de la zona de estudio y su entorno, con la finalidad de
correlacionar la informacion obtenida de estudios anteriores.

» Ubicacion de los puntos donde se realizaran las excavaciones manuales con
fines de investigar el subsuelo, donde se describiran las caracteristicas
litolégicas, se extraeran muestras alteradas y/o inalteradas de los suelos y
realizar ensayos in situ.

» Se tomarén vistas fotograficas de los aspectos importantes e interés para fines
del estudio.

» Descripcién de las condiciones del suelo, estratigrafia e identificacion de los
estratos del suelo o base rocosa.
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» Definicion de tipos y profundidades de cimentacion adecuada, asi como
parametros geotécnicos preliminares para el disefio de redes de agua potable
y alcantarillado a nivel de Expediente Técnico.

* Analisis para disefio de mezcla

Las investigaciones de mecénica de suelos en las estructuras seran las
siquientes:

a) Redes de Aqua potable y alcantarillado

Se realizara el levantamiento de Estudio de mecanica de suelos a lo largo de la
franja de las redes de agua y alcantarillado, que comprende excavacion de
calicatas en el eje de Linea de Conduccion y aduccién (01 por km en promedio) y
en captacion de manantial, reservorio, valvulas de control, entre otros.

Las escalas de presentacion de planos seran las correspondientes al
levantamiento topografico, detalladas en el item de Topografia de los presentes
Términos de Referencia.

Consideraciones Generales
Calicatas

La cantidad de calicatas sera de una por cada 1,000 m de longitud de la linea de
conduccién, aduccion.

Las calicatas deberan estar debidamente referidas al sistema de poligonal para su
correcta ubicacion. Por seguridad de los pobladores lugarefios y transeuntes, las
calicatas seran rellenadas después de la extraccion de las muestras.

Ensayos de Campo

Los ensayos de campo seran realizados para obtener los parametros de
resistencia y deformacion de los suelos o rocas de fundacion. Los métodos de
ensayo realizados en campo deben estar claramente referidos a practicas
establecidas y normas técnicas especializadas relacionadas con los ensayos
respectivos.

Canteras

» Se ubicaran las posibles canteras, de donde se extraera el material para la
construccion de las obras civiles.

Producto esperado

Presentara en un Volumen Especifico denominado ANEXO: ESTUDIO DE
MECANICA DE SUELOS.

4.4 Estudio de Canteras.

> Se localizaran las canteras que demuestren que la calidad y cantidad de
material existente son adecuadas y suficientes para la construccion de la obra
civil.

> El consultor debera indicar el método mas apropiado de explotacién de las
canteras, de acuerdo a su ubicacion y al método de restauracién de las
mismas.

Producto esperado

~
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Presentara un informe técnico de descripcion de cantera a explotar.

4.5 Estudio de Estructuras.

El disefio de las estructuras de las obras civiles de Redes de agua y
alcantarillado sera proyectado por el especialista.

Producto esperado

Presentard en un Volumen Especifico denominado ANEXO: DISENO DE
ESTRUCTURAS DE LAS OBRAS CIVILES.

4.6 Estudio de Impacto Ambiental

El Estudio de Impacto Ambiental a nivel del ambito de influencia del proyecto,
contaré con las siguientes partes:

* Resumen Ambiental Ejecutivo.

» Descripcion Técnica del proyecto.

» Descripcion de la Linea base.

» Definicién de las Areas de Influencia: Directa e Indirecta.
e Caracterizacion de Impactos.

¢ Plan de Manejo Ambiental.

* Plan de Contingencias

El Estudio de Impacto Ambiental, a nivel de expediente técnico se desarrollara
sobre la base de la normatividad del Ministerio del Ambiente.

Producto esperado

Presentard en un Volumen Especifico denominado ANEXO: ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL.

4.7 Estudio Social

Realizar actas y acuerdos de la libre disponibilidad de terreno, memoriales de
permisos de terreno. Y otros que acrediten la libre disponibilidad de terreno.

Producto Esperado
El Consultor alcanzara un Informe y Actas de acuerdos de libre disponibilidad de
terreno.

4.8 Estudio de Andlisis de riesgo

EL CONSULTOR, disefara y planteara las medidas de gestion de riesgo, segun
analisis de campo que realice. Las medidas seran para la prevencion y mitigacion
de tos posibles impactos de los peligros que sean identificados.

Efectuara un diagnéstico y caracterizacion de los factores de riesgo, que incluyan
lo siguiente: Identificacion de peligros naturales en el 4rea del Proyecto (sismos,




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA BASES INTEGRADAS \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 40-2024-MPA-CS-1

desprendimiento de suelos, inundaciones, falla geoldgica, erosiones), Aspectos
Geoldgicos, Aspectos sociales, vandalismos y/o huelgas, entre otros.

Debe de complementar los formatos para la Identificacién de riesgos, la
probabilidad de sucesos y el de asignacion de Riegos del proyecto, para el cual
se debe procesar la siguiente informacion: Anexos 01; Formato para identificar,
analizar y dar respuesta a riesgos. Anexos 02; Matriz de Probabilidad e Impacto
segun Guia PMBOK. Anexos 03; Formato para asignar los riesgos; conforme a
lo dispuesto en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD (Gestién de Riesgos en la
Planificacion de la Ejecucion de Obras).

El Andlisis de Riesgo (AdR) permitira disefiar y evaluar las alternativas de
inversion o acciéon con la finalidad de mejorar la toma de decisiones,
considerando las siguientes acciones:

* Analizar los peligros a los que podria enfrentar el proyecto.

* Determinarlas vulnerabilidades que podria el proyecto durante su ejecucion
y operacion.

» Definir las acciones que permitirian reducir las vulnerabilidades y el impacto
de los peligros identificados, de tal forma que sean incluidas en las
alternativas de solucién planteadas.

» Cuantificar los beneficios y costos que implica la inclusion de las medidas y
acciones identificadas para reduccion del riesgo, en cada una de las
alternativas, de tal manera que sea comparables para la reduccién del
riesgo.

e Evaluar las alternativas propuestas, considerando las medidas de reduccién
de riesgo en donde ello sea posible, utilizando el Anélisis Costo beneficio o
el Andlisis Costo efectividad

¢ Realizar un analisis de sensibilidad que incluya variaciones en la
probabilidad de ocurrencia, intensidad y/o frecuencia de los impactos que
ocasionarian las situaciones de riesgo en el proyecto.

gt * Determinar la alternativa de solucién al problema planteado que sera
//\ﬁ?‘? s -, ejecutado.

3
< %,

\]‘ Producto Esperado

El CONSULTOR alcanzard un INFORME FINAL DE LA GESTION DE
RIESGOS, determinando peligros, nivel de riesgo, conclusiones vy
recomendaciones.

4.8 Estudio Arqueolégico: CIRA — Plan de Monitoreo Arqueolégico

EI CONSULTOR alcanzara un INFORME FINAL del estudio arqueoldgico, el cual

debera contar con el CIRA y/o Plan de Monitoreo Arqueolégico de corresponder
para el proyecto.

V. INGENIERIA DEL PROYECTO

La ingenieria del Proyecto requiere las siguientes actividades:

* Revision y andlisis de los pre-disefios elaborados en el Perfil; propuestas de
mejoras que representen beneficios técnicos y econémicos, y ajustes o

N -,
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complementos que permitan una mejor valoracion de los costos de las
estructuras.

» Disefio estructural de todas las obras civiles, que incluye la definicion de los
espesores de las estructuras y la obtencion de cuantias de acero de los
elementos principales que las componen. Este permitira un afinamiento de los
volimenes de concreto y acero de refuerzo requeridos por cada estructura.

» Disefios a nivel de expediente técnico de las obras de mejoramiento del servicio
de agua potable rural, asi como del alcantarillado.

5.1 Planteamiento de disefio de redes de agua potable y alcantarillado.

El CONSULTOR, presentara y describira el planteamiento de disefio de Redes de
Agua potable y creacién de alcantarillado del proyecto, teniendo en cuenta la
alternativa seleccionada (unica) segun el estudio de Preinversién denominado
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN SISTEMA DE AGUA DEL CENTRO POBLADO DE
CABUYAL DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA -
DEPARTAMENTO DE PIURA”

5.2 Criterios de Disefio de redes de agua potable y estructura

Criterios Técnicos de Disefno:

o Engeneral para el disefio de estas obras deben seguir las normas, reglamentos y
recomendaciones técnicas nacionales (reglamento nacional de construcciones) e
internacionales, relacionadas al disefio de agua potable y saneamiento rural.

5.3 Descripcion Técnica de las Obras Civiles

El CONSULTOR, describira los criterios de disefio empleados para el calculo
hidraulico y estructural de las redes de agua potable, alcantarillado y obras civiles.

. Y Resumen de Metrados
Se deberan elaborar los metrados teniendo presente las diferentes partidas
agrupadas de acuerdo a lo indicado a continuacién: Infraestructura, manejo
ambiental, plan de monitoreo arqueolégico.

5.5 Presupuesto de Obra

Con los COSTOS UNITARIOS y los METRADOS calculados se elaborara el
presupuesto general de la obra: “"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN SISTEMA DE AGUA
DEL CENTRO POBLADO DE CABUYAL DEL DISTRITO DE AYABACA -
PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA”

i Infraestructura de redes de agua, alcantarillado y obras conexas.

Con base a los estudios basicos de ingenieria elaborados en la actividad
anterior, el CONSULTOR preparara los costos a precios privados de todas las

~
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obras del Proyecto, los que seran justificados con analisis de precios unitarios,
gastos generales, porcentaje de utilidades e impuestos de ley.

ii. Operaciéon y mantenimiento

Se requiere la evaluacion de los costos de operacion y mantenimiento, a través
de la formulacién de una propuesta de organizacién y requerimientos de
equipos.

5.6 Programacion y Cronograma de Obra Valorizado (Cronograma Gantt y PERT
CPM)

Debera programarse el periodo de Ejecucion de la Obra, asimismo se debera elaborar
el Cronograma Valorizado de Obra, basado en el Cronograma de Avance de Obra,
cronograma de Adquisicion de Materiales, cronograma Gantt PERT CPM.

5.7 Relacion de Materiales e insumos

Previa elaboracion de los Costos Unitarios de las diversas partidas y sub partidas que
forman parte de la Ejecucion de la Obra, asi como de los metrados, se elaborara la
Relaciéon de Materiales e Insumos a ser usados en Obra. De igual manera se
procederé con los Servicios que seran necesarios en la ejecucion de la Obra, para lo
cual previamente se realizara la cotizacion de los Insumos y Bienes en el mercado
local.

5.8 Andlisis de Costos Unitarios

Los Costos Unitarios de las diversas partidas seran elaborados teniendo en cuenta
los precios de mano de Obra, materiales, alquiler de equipos, fletes en el caso de los
materiales e insumos y un porcentaje por desgaste de herramientas, asi como
también el rendimiento de la cuadrilla indicada en cada una de las partidas
especificas. El costo de la mano de Obra calificada y no calificada, el costo de los
equipos y materiales se tomara como referencia los indicados por CAPECO.

5.9 Foérmula Polinémica

Asi mismo se procedera a la respectiva elaboracién de la Férmula Polinémica, de
acuerdo a la normatividad vigente (D.S. No. 011 — 79 — VC).

.10 Especificaciones Técnicas

Rubro referido a la Descripcién Técnica de los alcances de los trabajos a realizar
por partidas especificas que conforman las metas de la Obra, contemplando la
cantidad, calidad y caracteristicas de los materiales, maquinarias, equipos y mano
de obra a utilizar en la ejecucion de las mismas; asi mismo indica la medida, unidad
y forma de pago.

Las Especificaciones Técnicas forman parte complementaria del Expediente
Técnico (Convenio de ejecucion de Obra)

Planos

Representacion grafica de las Obras a ejecutar de acuerdo con las metas del
Proyecto, en ellos estan detalladas las caracteristicas, dimensiones, tipo de
material, calidad y Especificaciones Técnicas a utilizar en su construccion. La
relacion de Planos que conforman el Proyecto debera estar descrita en el
Expediente Técnico. Los que estaran referidos principalmente a: plano de ubicacién
de obra, plano de canteras, Redes de agua potable y alcantarillado, Planta General.
Ubicaciéon de calicatas, perfiles longitudinales de excavaciéon, secciones de
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excavacion, secciones transversales de relleno, Perfil longitudinal de las redes de
agua y alcantarillado; y otros que considere necesario el Consultor.

La obra comprende la completa ejecucion de los trabajos indicados en estas
especificaciones y también de aquellos no incluidos en las mismas, pero que si
estan en la serie completa de planos y documentos complementarios.

5.1

-

Flete y cotizaciones de materiales

El calculo del Flete terrestre, comprende el traslado de los materiales de
construccién (cemento, tuberia, acero, madera, herramientas, etc.) desde la ciudad
de Piura y Lima de ser el caso, hasta las localidades cercanas donde se ubican las
obras. Se empleara camiones volquete u camiones de baranda.

5.12 Seguridad en Obra

El Consultor debera indicar sobre las precauciones que se deberan tomar en todo
momento, para la seguridad de los obreros y empleados durante la ejecucion de la
Obra, asi como lo necesario para dotarlos de los implementos personales de
proteccion necesarios acorde con las actividades de la Obra tales como arnés, ropa,
zapatos, lentes, guantes, protectores de cabeza, nariz y oidos; etc. Debiendo contar
ademas con medicamentos y equipos para brindar atencién de primeros auxilios.

No sera permitido el almacenamiento de combustible y explosivos en las
inmediaciones de las oficinas y viviendas, debiendo fijar una zona aparente que
proporcione un almacenamiento seguro de dichos materiales.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

o El consultor debera incluir en este acapite, las recomendaciones y conclusiones
para fines durante la ejecucion, respetando el proyecto.

o Elconsultor previa evaluacién debera recomendar respecto del mantenimiento y
administracion de la infraestructura a construirse, si debe estar a cargo de la
JASS del centro poblado, en forma conjunta y coordinada con la Sub Gerencia
de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

PRODUCTOS O ENTREGABLES
PLAN DE TRABAJO DETALLADO

Sera presentado a los cinco (05) dias calendarios de suscrito el Contrato, conteniendo el
Plan de Trabajo detallado (campo, gabinete, talleres y exposiciones), conjuntamente con un
cronograma detallado de las actividades a desarrollar durante la prestacion de sus servicios.

El Plan de Trabajo (Cronograma y Programa de Actividades actualizados), sera formulado
por el Consultor y aprobado la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad
Provincial de Ayabaca. Se formulard en base a los presentes Términos de Referencia,
definiendo las fechas para la entrega de los Informes y del Documento del Estudio del
Expediente Técnico de acuerdo a la fecha de inicio y el plazo de ejecucién del servicio que
sera indicado en el Contrato.

El Plan de Trabajo Detallado debe contener lo siguiente:

0




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA BASES INTEGRADAS \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 40-2024-MPA-CS-1

» Descripcion detallada de las actividades a realizar.

* Detallar la forma como llevara a cabo las principales actividades del Estudio.

* Todas las acciones deben especificarse en un Cronograma de actividades en un
Diagrama de Gantt, del tamaiio necesario para su mejor manejo por la Supervision.

El Plan de Trabajo se alcanzara impreso en dos copias en original y en digital. Y debera
ser firmado por el jefe del proyecto.

La Supervision revisara el programa y en cinco (5) dias calendarios se pronunciara sobre
el mismo, podra autorizar la continuacion del estudio parcial o totalmente.

ENTREGABLE N° 01:

Sera presentado a Treinta (30) dias calendarios de iniciado el plazo de ejecucion del
estudio, conteniendo el desarrollo y descripcién, asi como el avance de los estudios
basicos, el consultor debera entregar el Entregable N°01.

El contenido minimo del entregable es el siguiente:

» Estudio de Topografia. El informe debera contar con informacién al 40% que
evidencie el trabajo realizado en campo. Incluye, pero no limita: Planos
preliminares, curvas de nivel, secciones de control, planimetria y altimetria,
levantamiento topografico de las Redes de agua potable y alcantarillado.

» Estudio Calidad de agua. El informe debera contar con la informacién minima que
evidencie el trabajo realizado. Incluye, pero no limita: Estudio de la calidad de
Agua.

» Estudio de Mecanica de Suelos. El informe debera contar con informacién al 40%
que evidencie el trabajo realizado en campo. Incluye, pero no limita: Informe de los
resultados de los ensayos de mecanica de suelos, planos de ubicacién de
muestreo en campo, historial de muestras.

e Estudio de canteras. El informe deberd contar con informacién al 40% que
evidencie la ubicacion de cantera.

¢ Estudio de Impacto Ambiental. El informe debera contar con informacién al 40%
que evidencie el trabajo realizado en campo. Incluye, pero no limita: Evaluacién
Ambiental preliminar (EVAP).

» Estudio Social: El informe debera contar con informacién al 40% que evidencie el
trabajo realizado en campo. Incluye, pero no.limita: metodologia, acatas y acuerdos
con la poblacién beneficiaria

» Estudio de Gestion de Riesgos. El informe debera contar con informacion al 40%
que evidencie el trabajo realizado en campo. Incluye, pero no limita: identificacion
del riesgo, caracterizacion de la vulnerabilidad.

e Estudio de Argueologia. El informe debera contar con informacién al 40% que
evidencie el trabajo realizado en campo. Incluye, pero no limita: analisis del Plan
de Monitoreo Arqueolégico (PMA) y del Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueolégicos (CIRA) de corresponder, a presentar al Ministerio de Cultura.

ENTREGABLE N°02:

Seréa presentado a los sesenta (60) dias calendarios de iniciado el plazo de ejecucion del
estudio, conteniendo el desarrollo y descripcion, el consultor debera entregar el Entregable
N°02.

El contenido minimo del entregable es el siguiente:

* Informe final del Estudio de Topografia.

* Informe final de Calidad de agua. Incluye presentar los documentos de gestion de
tramite de la Acreditacion hidrica ante del ANA.

Informe final del estudio de mecanica de suelos.

Informe final del estudio de canteras.

Informe de avance a un 80% del Estudio de Impacto Ambiental.

Informe final del Estudio Social.

e & o o
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* Informe final del Estudio de Gestion de Riesgos.

* Informe definitivo del Estudio de Arqueologia: incluye presentar los documentos
del tramite del PMA y CIRA segln corresponda para el presente estudio,
aprobados por el Ministerio de Cultura.

» AVANCE DE DISENOS

+ Informe de avance a un 80% del estudio de disefio de estructuras de las obras
civiles y el disefio hidraulico de las redes de agua potable y alcantarillado.

ENTREGABLE N° 03 (ENTREGA DEL EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO)

Para la elaboracién del Expediente Técnico, se debe cumplir con lo estipulado en el Articulo
9 Inciso a) del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional
de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones aprobado mediante Decreto
Supremo N ° 027-2017, cuyo texto es el siguiente:

Articulo 9, inciso a) “Elaborar el Expediente Técnico o documentos equivalentes para el
Proyecto de Inversion, sujetandose a la concepcion técnica y dimensionamiento contenido
en la ficha técnica o estudios de pre inversion, segun sea el caso”.

El Entregable N° 03: sera entregado a los 90 dias calendarios contados a partir del
inicio del plazo de ejecucién del estudio, sin considerar el tiempo de Revisién por

parte de la Entidad.

Con el siguiente contenido minimo:

I.  RESUMEN EJECUTIVO

.1 Informacién General del Proyecto
.2 Planteamiento del Proyecto

.3 Estudios Basicos de Ingenieria

.4 Descripcioén de la alternativa
5
6

on ESTls 2 .5 Costo del Proyecto
. )

1
i}
1
1
1
1.6 Conclusiones y Recomendaciones

|Il.  MEMORIA DESCRIPTIVA
2.2 ASPECTOS GENERALES

2.2.1 Introduccion

2.2.2 Antecedentes

2.2.3 Objetivos

2.2.4 Metas Fisicas

2.2.5 Ubicacioén del Proyecto

2.2.6 Beneficiarios

2.2.7 Resumen del Costo del Proyecto

2.2.8 Plazo de Ejecucion y Epoca recomendable
2.2.9 Modalidad de Ejecucion

lll. SITUACION ACTUAL

3.4 Caracteristicas Fisicas Generales
3.4.1 Aspectos Climaticos

3.4.2 Topografia del area de influencia del proyecto
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3.4.3 Calidad del Agua
3.4.4 Gestion de Riesgos
3.4.5 Vias de Acceso y medios de Transporte
3.4.6 Canteras
3.5 Caracteristicas Socio Econdémicas
3.6 Caracteristicas de los usuarios de agua potable y alcantarillados.

IV. ESTUDIOS TECNICOS A REALIZAR

4.11Estudio de Topografia

4.12Estudio de Calidad de Agua

4.13Estudio de mecénica de suelos.

4.14Estudio de Canteras

4.15Estudio de disefio Estructuras

4.16Estudio de Impacto Ambiental

4.17Estudio Social

4.18Estudio de Analisis de riesgo

4.19Estudio Arqueoldgico: CIRA — Plan de Monitoreo Arqueolégico
4.20Entre otros

V. INGENIERIA DEL PROYECTO

5.13Planteamiento de disefio de redes de agua potable y alcantarillado

5.14Criterios de Disefio de redes de agua, alcantarillado y Estructural

5.15Descripcién Técnica de las Obras Civiles

5.16Resumen de Metrados

5.17Presupuesto de Obra

5.18Programacién y Cronograma de Obra Valorizado (Cronograma Gantt y PERT
CPM)

5.19Relacién de Materiales e insumos

5.20Analisis de Costos Unitarios

5.21Férmula Polinémica

5.22Especificaciones Técnicas

5.23Flete y cotizaciones de materiales

5.24Seguridad en Obra

VL. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4. ANEXOS

nexo 01. Modelo de Carta de Presentacién

Anexo 02. Estudios y Documentos Técnicos
* Estudio de Topografia.
* Estudio de Calidad de agua.
* Estudio de Mecanica de Suelos.
* Estudio de Canteras
* Estudio de Disefio de Estructuras
# Estudio de Impacto Ambiental
* Estudio Social
* Estudio de Analisis de riesgo
* Estudio Arqueoldgico: CIRA — Plan de Monitoreo Arqueolégico

Anexo 03. Planos de disefio
* Plano de ubicacién
* Plano clave de las obras proyectadas
* Plano de planta y de perfil con detalles a nivel de disefio.
* Perfiles longitudinales, Secciones transversales con cuadro de Movimiento de
tierras, Cortes y detalles de Obras
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* Plano de cantera referenciado.
* Otras Obras Civiles (Estructuras y accesos).
* Otros planos de detalles, necesarios para ejecucion de obra.

Anexo 04. Presupuesto desagregado: Costos Unitarios, rendimientos, lista de
insumos, formula polinémica y plantilla de metrados

Anexo 05. Presupuesto desagregado de supervisién, Gastos Generales.

Anexo 06. Calculos de fletes (terrestres y rurales.)

Anexo 07. Modelo de Cartel de Obra.

Anexo 08. Especificaciones Técnicas.

Anexo 09. Cronograma de ejecucién de Obra.

Anexo 10. Costos de operacion y mantenimiento.

Anexo 11. Padrén de Beneficiarios, con informacién de las familias beneficiadas.

Anexo 12. Aprobacion del CIRA y Plan de Monitoreo Arqueolégico (PMA)

Anexo 13. Gestion de Riesgos.

Anexo 14. Licencia de la Disponibilidad del Recurso Hidrico (ANA)

Nota para todos los entregables:

a. Cada uno de los Entregables debera contar con la firma y sello en todas las
paginas, del Jefe del estudio; asi como del Personal clave Especialista del estudio,
en los contenidos que sean de su competencia y responsabilidad.

b. El plazo que dispone la Supervision, para revision, formulacién de observaciones,
o recomendacion de aprobacion de los entregables, serd de diez [10] dias
calendario, contados a partir del dia calendario siguiente de haber sido recibidos
por la Supervision.

c. En caso de que la Supervision formule observaciones a los entregables, el °
Consultor contard con un plazo de diez (10) dias calendario para levantarlas,
contados a partir del dia calendario siguiente de haber recibido el Pliego de
Observaciones, por cualquier medio, impreso o electrénico. La Supervision
dispone de cinco (05) dias calendario para verificar el correcto y satisfactorio
levantamiento de las observaciones y su incorporacion en el documento original.
En caso de persistir observaciones sin levantar, a entera satisfaccién de la
Supervision, ésta comunicara a la Entidad, recomendando la aplicacién de las
penalidades al Consultor. Tanto el Consultor como el Supervisor, deben remitir a
la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de
Ayabaca una copia de los Entregables, informes de revisién de la supervision e
informes de levantamiento de observaciones.

d. Eltiempo que demande la revision, levantamiento de observaciones y verificacion
del correcto levantamiento de observaciones, no interrumpe el plazo de ejecucion
contractual, ni generard mayores costos ni reconocimiento de mayores gastos
generales, a favor del Consultor.

e. Todos los entregables y documentos relacionados al servicio, el Consultor deber4
presentarlos por mesa de partes con atencion a la Sub Gerencia de Estudios y
Proyectos de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, en un (01) ejemplar original
para revision. Se adjuntara archivos electrénicos en CD u otro.
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f. La version final de cada entregable, con la aprobacién de la Supervision vy la
conformidad de la Entidad (la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la
Municipalidad Provincial de Ayabaca), sera presentada, foliada, firmada y sellada
por el Jefe del Estudio, los especialistas en los documentos materia de su
competencia; en dos (02) ejemplares en original, de los cuales un (01) ejermplar
sera anexado para el pago correspondiente. Se adjuntara archivos electrénicos en
CD u otro.

PRODUCTOS Y FORMATOS DE ENTREGA:

Toda la informacién que se genere en el desarrollo del estudio debera ser presentado
por el Consultor, obligatoriamente por escrito y en los siguientes formatos:

V" De cada Entregable para revision, Un (01) ejemplar original completo, en formato
A4 de papel bond extra blanco alcalino de 75 gramos y para formatos A-3 y A-1
se empleara papel bond extra blanco de 90 gramos. Todos los ejemplares estaran
debidamente suscritos y sellados por los profesionales responsables y el Jefe del
Proyecto. Se presentaran en Archivadores A-4 de dos anillos y tapa plastificada
rigida. Los expedientes deberan ser debidamente rotulados con caratula frontal y
en el lomo.

V" De cada Entregable aprobado por la Supervisién y la conformidad de la Entidad
(la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de
Ayabaca), dos (02) ejemplares originales. Se presentaran en Archivadores A-4 de
dos anillos y tapa plastificada rigida. Los expedientes deberan ser debidam ente
rotulados con caratula frontal y en el lomo, e identificado como “COPIA”.

V" Dos (02) Discos Compactos (CD) o USB con los archivos digitalizados de la
informacion correspondiente a cada una de las etapas. Los CD'’s deberan estar
debidamente rotulados.

v Presupuestos, Andlisis de Costos Unitarios, Relacion de Materiales y Base de
datos completa, con la finalidad de actualizar el presupuesto; formulados a través
de software especializados como (S-10 -Versién for Windows, PPP, Construcsof,
entre otros). Cronogramas, formulados a través del software Microsoft Project
(Version compatible con Windows XP).

V" Memorias Descriptivas del Estudio del Expediente Técnico, Especificaciones
Técnicas y textos en general, formulados a través del software Microsoft Word
(Version compatible con Windows 8).

V" Plantilla de Metrados, Memorias de Célculo y Cuadros para Texto, formulados a
través del software Microsoft tanto en Excel y/o software Microsoft Word (Versién
compatible con Windows XP).

v' Diagramas de Barras Gantt y Diagrama PERT CPM (CriticalPathMethod o Método
de la Ruta Critica), formulados a través del software Microsoft Project (Version
compatible con Windows XP).

“1 La presentacién final del expediente técnico aprobado por la Supervision y la
; conformidad de la Entidad (la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la
Municipalidad Provincial de Ayabaca), serd entregado en tres (03) ejemplares
originales.

CONFORMIDAD Y APROBACION:

a. La SUPERVISION, luego de verificar el cumplimiento de cada uno de los Informes
del Expediente Técnico, procedera a otorgar la Conformidad del Informe
presentado para cada fase. En caso de incumplimiento por el Consultor, la
Supervision informara a la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la
Municipalidad Provincial de Ayabaca, para la aplicacién de las penalidades
correspondientes.
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b. La Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de
Ayabaca, emitira su pronunciamiento respecto a la evaluacién del Informe del
Expediente Técnico completo, el cual puede ser aprobado u observado. Si fuera
observado se notificara al Consultor, para el levantamiento de observaciones
correspondientes.

c. La notificacién de la conformidad de cada uno de los Informes le sera cursada por
escrito al Consultor. La aprobacion y conformidad definitiva se otorgara, con el
Informe Final de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad
Provincial de Ayabaca.

n) INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD CONTRATANTE

La Entidad proporcionara a la Consultoria el estudio de Preinversion viable del Proyecto con
CUI N° 2626523 y la informacion necesaria disponible con relacién a la elaboracién del
Expediente Técnico del Proyecto.

o) FORMA DE PAGO

La conformidad de los Servicios de ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO sera
otorgada por la SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE AYABACA.

El costo de la Elaboracion sera pagado de la Siguiente Forma:

» Pago del 40 % del monto Contractual luego de la presentacién del Entregable
N°01, y previa conformidad de la Supervision y de La Sub Gerencia de Estudios y
Proyectos de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

» Pago del 40 % del monto Contractual luego de la presentacién del Entregable
N°02, y previa conformidad de la Supervision y de La Sub Gerencia de Estudios y
Proyectos de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

» Pago del 20 % del monto Contractual luego de la presentacién del Entregable
N°03, y previa conformidad de la Supervision y de La Sub Gerencia de Estudios y
Proyectos de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

/44;/
/r; 5\ .
\r}z%cmsos HUMANOS Y FiSICOS MiNIMOS QUE PROPORCIONARA EL CONSULTOR
)E OBRA.

/)‘ﬁ/onsultoria en Obras en saneamiento y afines, en la Categoria B o superior, y no
.~ encontrarse inhabilitado para contratar con el estado.

El consultor debe acreditar un monto facturado minimo acumulado de dos (2.5) veces el
valor referencial de la contratacion para la elaboracion de estudios de inversién a nivel de
expedientes técnicos de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria durante un
periodo, no mayor a diez (10) afios a la fecha de la presentacion de ofertas y con un maximo
de 10 contratos.

Definicion de obras similares: Las obras de construccion y/o instalacién y/o remodelacion
y/o ampliacién y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacién y/o reparacion y/o
renovacion y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/o optimizacién de infraestructura de
sistemas y/o servicios de agua potable. como captaciones y/o lineas de conduccién y/o

~




BASES INTEGRADAS

~

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 40-2024-MPA-CS-1

)

reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccién y/o redes de
agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de
agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado
v/o desagiie como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domicili arias
de alcantarillado v/o redes secundarias de alcantarillado v/o redes secundarias de desagiie
y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecolégica o compo stera

o de hoyo seco.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con Copia Simple de (i) contratos
u ordenes de servicio y su respectiva conformidad, o comprobantes de pago del servicio (ii)
Constancias o (iii) Certificados (iv) Cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre el tiempo de experiencia del personal clave propuesto. Documentos para la
acreditacion de la experiencia: Dicho requisito de calificacion se acreditara para la
suscripcion del contrato.

PERSONAL PROFESIONAL CLAVE:

1 Jefe de Proyecto
Formacién académica
Nivel Grado o Titulo Profesion Acreditacion
Documentos para la
acreditacion de  formacién
= ; Ingeniero  Sanitario o | académica: Dicho requisito de
Thulo profesional Ingeniero Civil calificacion se acreditara para la
suscripcion del contrato. (ver
nota 3)
Experiencia
Cargo & Tipo : Ade Tlempo ’ de Acreditacion de Experiencia
desempeiiado experiencia | experiencia
Jefe, gerente,
director,
coordinador, o
especislista en
supervision, Copia Simple de:
Ingeniero (i) contratos y su respectiva
supervisor, conformidad o
supervisor tecnico o (i) Constancias o
la combinacion de (i) Certificados
estos, en obras de (iv) Cualquier otra
saneamiento u obras | Obras de 2; r:eses en @l documentacién que, de
similares; en la | saneamiento d g " manera fehaciente
e esempefiado ;
elaboracién y/oenla | u obras (computada demuestre el tiempo de
supervision de la | similares. d experiencia del personal
ot esde la fecha de
elaboracion de | (ver nota 5) colegiatura) clave propuesto.
expedientes Documentos para la
tecnicos y/o de acreditacion de la
estudios  definitivos experiencia: Dicho requisito
y/o de ingenieria de de calificacion se acreditara
detalle ylo para la suscripcion del
formulacion y contrato.
evaluacion de
proyecto de
inversion. (ver nota
4)

Nota 1: Los requisitos de este profesional clave se sustentan en los siguientes documentos
normativos Ley N° 30225. Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N°
16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Pert y al colegio de Ingenieros del

0/
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Per(i para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica, Ley
N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de
Arquitectos del Pert y al Colegio de Ingenieros del Pert para supervisar a los profesionales
de arquitectura e ingenieria de la Republica y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N° 016-2008-VIVIENDA y el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado
con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones. y Resoluciéon
Ministerial N* 192-2018-VIVIENDA que aprueba la “Norma técnica de disefio: Opciones
tecnoldgicas para sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural.

2 Especialista Sanitario

Formacién académica

Nivel Grado o Titulo Profesion Acreditacion

Documentos para la
acreditacion de formacion
Ingeniero Sanitario o | académica: Dicho requisito
Ingeniero Civil de calificacion se acreditara
para la suscripcion del
contrato. (ver nota 3)

Titulo profesional

Experiencia

Cargo Tipo de | Tiempo de s PG,
desgmpeﬁado experiencia | experiencia Acreditacién de Experiencia
Especialista en

supervision,

ingeniero, jefe,

responsable

SUReIVisor, tecni Copia Simple de:

zggf dr;:zsa?j;r, eenico. (i) cfontre‘a(;os(,1 y su respectiva
g Bl gl (i Certiicados o

estos, en obras de 24 meses en el (i) Cua.l'qmer ola
SARBAIGHS U obras Obras . de cargo documentacién que, de
similares: en . & saneamiento desempefiado  ( manera .fehaC|ente
elaboraci'c‘m ylo en la 4 obras computada desde demu_estrg el tiempo de
supervision  de la similares. 4. foeha de | &xperiencia del personal

\": ielaboracion de (ver nota 5) colegiatura) clave PRGSO,
] ‘expe diarites Docur_nen_tos para la
Jitecnicos ylo de acred!tac@n : de ; .Ia
estudios definitivos expare nma.:'chho reql{lsstg
vio ingenieda de de calificacion se agredltara
Asidile ylo para la suscripcion del
o contrato.

formulacion y

evaluacion de

proyectos de

inversion. (ver nota

4)

Nota 2: Los requisitos de este profesional clave se sustentan en los siguientes documentos
normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N°
16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Perti y al colegio de Ingenieros del
Per( para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley
N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de
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Arquitectos del Pert y al Colegio de Ingenieros del Pert para supervisar a los profesiomales
de arquitectura e ingenieria de la Republica y su Reglamento aprobado mediante De-creto
Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobadeo con
Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones, y Resolucién Minis:terial
N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la Norma Técnica de Disefio Opciones Tecnolégicas
para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural*

Nota 3: Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacién
Superior  Universitaria - SUNEDU a través del  siguiente link:
https//enlinea.sunedu.gob.pe/.

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La colegiatura y
habilitacion se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la ejecuciéon de la
prestacion

Nota 4: Documentos para la acreditacion del cargo desempefiado: La Entidad debe
valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia,
se debe validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional corresponden
con la funcién propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector publico o
privado.

Nota 5: Definicién de obra de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades

Basicas de Saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecoldgica o compostera o de hoyo
seco.

La colegiatura y habilitacién de los profesionales debe requerirse para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion, tanto para los profesionales titutados
en el Pert como para los titulados en el extranjero.

Advertencia

De conformidad con el articulo 30 del Reglamento, las fichas de homologacién aprobadas
Son ge uso oblgatorio para todas las contrataciones que realizan las Entigades, con
independencia del monto de la contratacion. En ese sentido, cuando el requerimiento haya
SIdV llunivivgado paidiaiiienie, ias caracierisiivas iEcnicas y/o requisiius de valifivacion yu
condiciones de ejecucién homologados, son de uso obligatorio.

q) NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA

El vinculo entre la Entidad y Consultor de Obra, se enmarca en estricto cumplimiento a los
Articulos relacionados al proceso de Elaboracion de expediente técnicos detallados en la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (Decreto Supremo N°344-2018-EF y
sus modificaciones), asi como las Normas que resulten que resulten pertinentes.

r) VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA

El valor referencial del servicio de Consultoria de Obra para la elaboracién del Expediente
Técnico de Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y
CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN SISTEMA DE AGUA DEL CENTRO
POBLADO DE CABUYAL DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA -
DEPARTAMENTQ DE PIURA” CON CUI 2626523. Asciende a la suma de: S/ 100,000.82
(Cien mil y 82/100 SOLES). INC. IGV.

ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA (A SUMA ALZADA) & 100,000.82
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COSTO DEL SERVICIO
; 5 Parcial Sub total
Item | Descripcion Und. | Cant| Precio | Meses (Sl (S4)
| REMUNERACIONES 31,500.00
PROFESIONALES
Jefe del Proyecto Und 1 [5,500.00 3 16,500.00
Especialista Sanitario Und 1 15,000.00 3 15,000.00
I ESTUDIOS 32,200.00
Estudio Topografico (Estacion Total, Gps) | Glb 1 |4,500.00 4,500.00
Colocacién de puntos geodésicos Und 2 11,650.00 3,300.00
Estudio de Calidad de Agua Und | 1 [2,500.00 2,500.00
Estudio Mecénica de Suelos Glb 1 [4,500.00 4,500.00
Estudio de Impacto ambiental Glb 1 13,500.00 3,500.00
Estudio de Gestion de riesgos Glb 1 12,000.00 2,000.00
v Estudio social Glb 1 13,000.00 3,000.00
- /IiiﬁeAnCia de Disponibilidad de R. Hidrico - Glb 1 | 2,500.00 2.500.00
I(%eb;ic)hos de pago al Ministerio de Cultura Gb 1| 2,000.00 2,000.00
Derechos de pago autoridad Ambiental Und | 1 [2200.00 2.200.00
Competente
Certificado de Inexistencia de Restos
= Arqueoldgicos (CIRA) GLB| 1 |2,200.00 2,200.00
“L47,\ lll__|VARIOS 10,639.00
\, Servicios
z Alquiler camioneta 4x4(con combustible y mes | 1 |5000.00| 15 7.500.00
. chofer)
$ Materiales de oficina, ploteos e
& impresiones Glb 1 [3,139.00 3,139.00
COSTO DIRECTO 74,339.00
GASTOS GENERALES 7.00% 5,203.73
UTILIDAD 7.00% 5,203.73
SUB TOTAL 84,746.46
( IGV (18%) 15,254.36
TOTAL GENERAL 100,000.82
s) ADELANTOS.
La Municipalidad Provincial de Ayabaca, otorgara previa solicitud del Consultor, Adelantos
Directos, los que en ninglin caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto
del contrato original, de acuerdo a lo establecido en el Art. 156 del Reglamento de la Ley
30225, y su modificatoria.
Al momento de solicitar el adelanto, el contratista entregara la garantia acompanada del
comprobante de pago, de acuerdo a los establecido en el Art. 156, numeral 2 del
Reglamento de la Ley 30225, y su maodificatoria.
La amortizacion del Adelanto Directo se realizara conforme a lo establecido en el Articulo
N°156, numeral 3) del Reglamento de la Ley 30225, y su modificatoria.
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3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) De la Especialidad y categoria del consultor de Obra

El consultor de obra debe contar con la inscripcion vigente del RNP en la especialidad de
Consultoria en obras de saneamiento y afines, en la Categoria B o superior.

b) De la Habilitacion del Consultor de Obra

El consultor de-obra debe contar con la inscripcion vigente del RNP, habilitado para
contratar con el estado. ~

c) Condiciones de los Consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede
incluir lo siguiente:
1.. El ntmero maximo de consorciados es de Dos (02) integrantes.
2. El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es opcional.
3. El porcentaje minimo de cada participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de 70%.

d) Del Personal

De acuerdo con lo establecido en el Anexo de la Resolucion Ministerial N° 249 - 2020 —
VIVIENDA, se considera el siguiente profesional clave:

1 Jefe de Proyecto

Formacién académica
Nivel Grado o Titulo Profesién Acreditacion
Documentos para la
acreditacion  de  formacién
Ingeniero  Sanitario o | académica: Dicho requisito de

Titulo profesional

Ingeniero Civil calificacion se acreditara para la
suscripcion del contrato. (ver
nota 3)
Experiencia
Cargo = Tipo . _de T|emgo 5 € | Acreditacion de Experiencia
desempenado experiencia | experiencia
Jefe, gerente,
director,
coordinador, Copia Simple de:
especislista en (i) contratos y su respectiva
supervision, conformidad o
Ingeniero (i) Constancias o
supervisor, (iii) Certificados
supervisor tecnico o (iv) Cualquier otra
/. SRR 36 me o
By la combinacién de | Obras  de cgr 5 ses en el | yocumentacion que, de
R LT estos, en obras de | saneamiento des%mpeﬁa do manera fehaciente
n ien obras demuestre el tiempo
saneamiento u obras | u (computada po de

similares; en la | similares. experiencia del personal

desde la fecha de

elabora.lcli{)n ylo en la | (ver nota 5) colegiatura) clave propuesto.
supervision de la Documentos para la
elaboracion de acreditacion de la
expedientes experiencia: Dicho requisito
tecnicos y/o de de calificacion se acreditara
estudios definitivos para la suscripcion del
y/o de ingenieria de contrato.

detalle ylo

formulacién y
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evaluacion de
proyecto de
inversion. (ver nota
4)

Nota 1: Los requisitos de este profesional clave se sustentan en los siguientes documentos
normativos Ley N° 30225. Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N°
16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Peru y al colegio de Ingenieros del
Pert para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica, Ley
N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de
Arquitectos del Pert y al Colegio de Ingenieros del Pert para supervisar a los profesionales
de arquitectura e ingenieria de la Republica y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N° 016-2008-VIVIENDA y el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado
con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones. y Resolucion
Ministerial N* 192-2018-VIVIENDA que aprueba la “Norma técnica de disefio: Opciones
tecnoldgicas para sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural.

2 Especialista Sanitario
'Formacién académica
Nivel Grado o Titulo Profesion Acreditacion
Documentos para la
acreditacion de formacion
, : Ingeniero Sanitario o | académica: Dicho requisito
Titlo profesional Ingeniero Civil de calificacién se acreditara
para la suscripcion del
contrato. (ver nota 3)
G Experiencia
Cargo - Tipo . _de T|eon . de Acreditacion de Experiencia
desempefado experiencia | experiencia
Especialista en
supervision,
ingeniero, jefe,
responsable Copia Simple de:
supervisor, (i) contratos y su respectiva
supervisor tecnico, conformidad o
coordinador, (i) Constancias o
ingeniero supervisor, (iii) Certificados o
diseﬁadon;, reyisor o 24 Fieses: S il (i) Cua_lguier otra
la combinacion de | Obras de cargo documentacion que, de
estos, en obras de | saneamiento d 5 manera fehaciente
” esempefiado  ( ;
saneamiento u obras | u obras computada desde demuestre el tiempo de
similares; en la | similares. ia fechia da experiencia del personal
elaboracion y/o en la | (ver nota 5) colegiatura) clave propuesto.
supervision de la 9 Documentos para la
elaboracion de acreditacion de la
expedientes experiencia: Dicho requisito
tecnicos y/lo de de calificacion se acreditara
estudios definitivos para la suscripcion del
y/lo ingenieria de contrato.
detalle ylo
formulacion %
evaluacién de
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proyectos de
inversion. (ver nota
4)

Nota 2: Los requisitos de este profesional clave se sustentan en los siguientes documentos
normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N°
16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Pert y al colegio de Ingeniero's del
Pert para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica: Ley
N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de
Arquitectos del Per( y al Colegio de Ingenieros del Perti para.supervisar a los profesionales
de arquitectura e ingenieria de la Republica y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con
Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones, y Resolucién Minis terial
N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la Norma Técnica de Disefo Opciones Tecnolégicas
para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural*

Nota 3: Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacién
Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https//enlinea.sunedu.gob.pe/.

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La colegiatura y
habilitacion se requerird para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la
prestacion

Nota 4: Documentos para la acreditacion del cargo desempefiado: La Entidad debe
valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia,
se debe validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden
con la funcién propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector publico o
privado.

Nota 5: Definicién de obra de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades
Basicas de Saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecolégica o compostera o de hoyo
seco.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales debe requerirse para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion, tanto para los profesionales titulados
en el Perl como para los titulados en el extranjero. -

Advertencia

"De conformidad con el articulo 30 del Reglamento, las fichas de homologacion aprobadas
son de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con
independencia del monto de la contratacién. En ese sentido, cuando el requerimiento haya

sido homologado parcialmente, las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o
condiciones de ejecucion homologados, son de uso obligatorio.

. e) Del equipamiento

Para la acreditacion del equipo minimo se presentara documentos que sustenten la
propiedad de los equipos o carta de compromiso de alquiler de los quipos y/o declaracién
jurada adjuntando copia de las facturas que evidencien disponibilidad de los mismos.
Deberé precisarse si los equipos y/o maquinarias son propios o alquilados. En el caso de
ser activos propios de la empresa debera de acreditar mediante copia simple de Tarjeta de
Propiedad, Facturas, documento que certifique su propiedad.

En caso de ser propiedad de terceros se acreditara mediante declaracion jurada de
promesa de alquiler o carta de comprommiso de alquiler, donde indique el compromiso de
contar con la disponibilidad de los equipos y/o maquinaria requeridos a la fecha de inicio
de ejecucion de obra, para ello debera de estar firmado y sellado solo por el representante
o Titular de la empresa comprometida adjuntando la documentacién correspondiente.

Asi mismo, debera declararse que para la ejecucién de Consultoria de obra se contara con
una oficina dentro del departamento donde se ejecutara los trabajos.

_ O
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Para que EL CONSULTOR cumpla debidamente sus funciones, debera disponer como
minimo de los siguientes equipos y ambientes propios o alquilados del consultor.

El equipo minimo es el siguiente:

- COMPUTADORAS E IMPRESORAS (01 LAPTO i5 O SUPERIOR y 01 IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL Y 01 PLOTTER).

- EQUIPOS DE TOPOGRAFIA (01 ESTACION TOTAL+01 NIVEL DE INGENIERO).

- VEHICULO PARA MOVILIDAD (INCLUYE CHOFER Y COMBUSTIBLE): 01
CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA.

f) De la experiencia del consultor de obra en la especialidad

El consultor debe acreditar un monto facturado minimo acumulado de dos (2.5) veces el
valor referencial de la contratacion para la elaboracion de estudios de inversién a nivel de
expedientes técnicos de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria durante un
periodo, no mayor a diez (10) afios a la fecha de la presentacién de ofertas y con un
maximo de 10 contratos.

Definicion de obras similares: Las obras de construccion y/o instalaciéon y/o
remodelacion y/o ampliacién y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o
reparacion y/o renovacién y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/o optimizacion de
infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable. como captaciones y/o lineas de
conduccion y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de
aduccion y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable
y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas
ylo servicios de alcantarillado v/o desaglie como plantas de tratamiento de aguas
residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado v/o redes secundarias de
alcantarillado v/o redes secundarias de desagiie y/o unidades basicas de saneamiento
(UBS) de arrastre hidraulico o ecoldgica o compostera o de hoyo seco.

g) Penalidades
g).1 Penalidades por Mora

De acuerdo al Articulo 162: “(...) En caso de retraso injustificado del contratista en la
ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente
una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente
y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria = —---XMont viEente

Fxplazo vigente en dfas
Donde F tienes los siguiente valores

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucion de obras: 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bienes, servicio en general y consultorias: F=0.25

g).2 De las otras penalidades

De acuerdo con el articulo 163 de reglamento, se pueden establecer penalidades distintas
al retraso o mora en la ejecucion de la prestacion, las cuales deben ser objetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

Segun lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe
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incluir las siguientes:

o | Supuestos de aplicacién de | Forma de | S/ (Monto o
i penalidad célculo contra(tado) bl
Cuando el personal acreditado Segun informe de
permanece menos de sesenta La Sub Gerencia
(60). (.ﬁas.fjesde el i.nicio_'de su ) de Estudios y
participacion en la ejecucion del | por cada d!a Proyectos de lIa
contrato o del integro del plazo | de  ausencia o =
1 de ejecucion, si este es menor a | del personal en | (0.5 UIT) . Munllep.al|dad
los sesenta (60) dias, de | el plazo | - Provincial de
conformidad con las | previsto Ayabaca, o a
disposiciones establecidas en el quien se le
numeral 190.2 del articulo 190 delegue
del Reglamento1.
Segln informe de
La Sub Gerencia
: de Estudios y
!En caso que el contratista ) Proyectos de la
incumpla con su obligacién de | por cada dia . SR
2 ejecutar la prestacién con el | de  ausencia | (0.5) UIT Mum.mp'alldad
personal acreditado | del personal. Provincial de
debidamente sustituido Ayabaca, o a
quien se le
delegue

Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de
sustitucion del personal acreditado. La penalidad por sustitucion del personal aplica |

| siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucién, segtn lo previsto en el
numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento.

»  Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Importante
ara determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, e/
ano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun- corresponda, incorpora los
isitos de calificacion previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
ionales, ni distintos a los siguientes:

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
e Jefe de Proyecto

Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil con Titulo profesional a Nombre de la Nacion, Colegiado

X

! En caso que el objeto de la contratacion sea la elaboracién de expediente técnico, no incluir esta penalidad.

o/

~
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y Habilitado.

Se verificard en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior
Universitaria SUNEDU a través de siguiente link:

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La colegiatura y
habilitacion se requerird para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucién de la
prestacion.

* Especialista Sanitario

Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil con Titulo profesional a Nombre de la Nacién, Colegiado
y Habilitado.

Se verificard en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior
Universitaria SUNEDU a través de siguiente link:

De no encontrarse inscrito presentar la copia del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su participaciéon efectiva en la
ejecucion de la prestacion.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139 1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del
proyecto pare la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigides
en el articulo 188 del Reglamento

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
+ Jefe de Proyecto

- Jefe, gerente, director, coordinador, especislista en supervision, Ingeniero supervisor,
supervisor tecnico o la combinacién de estos, en obras de saneamiento u obras similares:;
en la elaboracion y/o en la supervision de la elaboracion de expedientes tecnicos y/o de
estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle y/o formulacion y evaluacién de proyecto de
inversion, con 36 meses en el cargo desempenado (computada desde la fecha de
colegiatura).

* Especialista Sanitario

\| Especialista en supervision, ingeniero, jefe, responsable supervisor, supervisor tecnico,
il coordinador, ingeniero supervisor, disefiador, revisor o la combinacion de estos, en obras
de saneamiento u obras similares; en la elaboracion y/o en la supervisién de la elaboracion
de expedientes tecnicos y/o de estudios definitivos y/o ingenieria de detalle y/o formulacion
y evaluacién de proyectos de inversion con 24 meses en el cargo desempefado
(computada desde la fecha de colegiatura)

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
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pare la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigides en el
articulo 188 del Reglamento

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
- COMPUTADORAS E IMPRESORAS (01 LAPTO i5 O SUPERIOR y 01 IMPRESORA

MULTIFUNCIONAL Y 01 PLOTTER).

- EQUIPOS DE TOPOGRAFIA (01 ESTACION TOTAL+01 NIVEL DE INGENIERO).

- VEHICULO PARA MOVILIDAD (INCLUYE CHOFER Y COMBUSTIBLE): 01
CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139 1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

o ESTE )
‘L\"/‘“\ J

";'W“;/;; ‘—‘/\/V
TPROVINCIN
]

v

Requisitos:

El consultor debe acreditar un monto facturado minimo acumulado de dos (2.5) veces el valor
referencial de la contratacion para la elaboracion de estudios de inversion a nivel de
expedientes técnicos de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria durante un
periodo, no mayor a diez (10) afios a la fecha de la presentacion de ofertas y con un maximo
de 10 contratos.

Definicién de obras similares: Las obras de construccion y/o instalacién y/o remodelacion
ylo ampliacién y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacién y/o reparacion y/o
renovacion y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/o optimizacién de infraestructura de
sistemas y/o servicios de agua potable. como captaciones y/o lineas de conduccién y/o
reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccién y/o redes de
agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de
agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado
v/o desaglie como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias
de alcantarillado v/o redes secundarias de alcantarillado v/o redes secundarias de desagiie
y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecolégica o compostera
o de hoyo seco

Acreditacion

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con Copia Simple de (i) contratos u
ordenes de servicio y su respectiva conformidad, o comprobantes de pago del servicio (ii)
Constancias o (jii) Certificados (iv) Cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente
acredite de la experiencia.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de diez (10) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor "Experiencia de Postor en la
Especialidad".

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo
se considerara, las diez (10) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N°8 referido a
la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado: de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

~
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Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, en calificacion se cefira al método descrito en la Directiva
"Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no
’ se consigne al porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron
= en partes iguales. - 5

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompaiiar la documentacion sustentadora correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
organizacion societaria debe presentar adicionalmente el Anexo N°9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del
comprobante de pago, seglin corresponda.

Sin perijuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e El6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar
la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentadas la
denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases
se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuté el postar corresponden a
la experiencia requerida

* En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado

Importante

2 Cabe precisar que de acuerdo con la Resolucién N 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estad

P ' . 1
/ f 0y *..En el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el proprio postor no puede ser considerado
R e - coMgo una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a considerar
comg valida la sola declaracién de postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

Lo

cion diferente se suscita ante el sallo colocado por el sello del postor sea utilizado el término “cancelado” o “pagado”
sto ep la cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez

Como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento,

se solicitare autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia

que aprobo et expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del

Reglamento.

s El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentaciéon de una
declaracién Jurada De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que
acredite el cumplimiento del algin componente de estos Para dicho efecto consignara de manera
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a. 5) del numeral 2.2.1.1 de
esta seccién de las bases.

* Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
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* Como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento,
se solicitare autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia
que aprobo et expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del
Reglamento.

*  El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una
declaracion Jurada De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que
acredite el cumplimiento del algun componente de estos Para dicho efecto consignara de manera
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a. 5) del numeral 2.2.1.1 de
esta seccion de las bases.

* Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente y no mediante declaracion
jurada.

3.3. ANTICORRUPCION

J El proveedor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, integrantes de los érganos de

administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculada a las
que se refiere el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, negociado o efectuado cualquier
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo legal en relacion al contrato.

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante el procedimiento de seleccion
y la ejecucién del contrato, con honestidad probidad veracidad e integridad y de no cometer actos
ilegales de corrupcion, directa o indirectamente, integrantes de los 6rganos de administracién
apoderaos, representantes legales, funcionarios asesores y personas vinculadas a las que se refiere el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado. Ademas, el proveedor se compromete a comunicar
las autoridades competentes de manera directa oportuna, cualquier acto conducta ilicita o correcta de
la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

3.4. CONFORMIDAD

La Conformidad del servicio sera emitida por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, previa
verificacién del cumplimiento del servicio de acuerdo a lo solicitado.

3.5. CONFIDENCIALIDAD

J El Proveedor queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre
» cualquier dato que pudiera conocer con ocasién del cumplimiento de la contratacion, los mismos que
no podra copiar o utilizar con fin distinto al objeto de la contratacién, ni tampoco ceder a otros ni siquiera

a efectos de conservacion.

El proveedor, asume las siguientes obligaciones respecto de la informacion a la que tenga acceso,
conocimiento y/o la que obtenga mientras preste sus servicios para la Entidad, la que esta constituida,
pero no limitada la informacion sobre sistemas informaticos, base de datos, contratos o cualquier otro
documento o elemento de similar naturaleza, vinculada con los servicios ylo las operaciones que realiza
la Oficina de Abastecimiento:

Reconoce que la informacion es de propiedad exclusiva de la Entidad teniendo ésta caracter
de confidencialidad.

Garantiza a la Entidad que no revelara la informacién, ni la pondra a disposicion de terceros
directa o indirectamente, salvo autorizacion por escrito de la Jefatura (del area usuaria) segun
corresponda.

Garantiza que no utilizara la informacion en provecho propio ni de tercero, directa o
indirectamente y sin autorizacion escrita de la ENTIDAD segun corresponda. Garantiza que no
publicara la informacién ni la suministrara a la prensa ni a ningun otro medio de informacion
publica o privada, sin la previa autorizacion por escrito de la (Jefatura del area usuaria)
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para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente y no mediante declar-aciéon
Jurada.

3.3.ANTICORRUPCION

El proveedor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, integrantes de los érganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculada a las
que se refiere el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, negociado o efectuado cualquier
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo legal en relacién al contrato.
Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante el procedimiento de seleccién
y la ejecucion del contrato, con honestidad probidad veracidad e integridad y de no cometer actos
ilegales de corrupcion, directa o indirectamente, integrantes de los érganos de administracién
apoderaos, representantes legales, funcionarios asesores y personas vinculadas a las que se refiere el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado. Ademas, el proveedor se compromete a comunicar
las autoridades competentes de manera directa oportuna, cualquier acto conducta ilicita o correcta de
“la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

3.4.CONFORMIDAD

La Conformidad del servicio sera emitida por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, previa
verificacion del cumplimiento del servicio de acuerdo a lo solicitado.

3.5.CONFIDENCIALIDAD

El Proveedor queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre
cualquier dato que pudiera conocer con ocasion del cumplimiento de la contratacién, los mismos que
no podré copiar o utilizar con fin distinto al objeto de la contratacién, ni tampoco ceder a otros ni siquiera
a efectos de conservacion.

El proveedor, asume las siguientes obligaciones respecto de la informacién a la que tenga acceso,
conocimiento y/o la que obtenga mientras preste sus servicios para la Entidad, la que esta constituida,
pero no limitada la informacién sobre sistemas informaticos, base de datos, contratos o cualquier otro
documento o elemento de similar naturaleza, vinculada con los servicios y/o las operac:ones que realiza
la Oficina de Abastecimiento:

* Reconoce que la informacion es de propiedad exclusiva de la Entidad teniendo ésta caracter
de confidencialidad.

* Garantiza a la Entidad que no revelara la informacién, ni la pondra a disposicién de terceros
directa o indirectamente, salvo autorizacién por escrito de la Jefatura (del drea usuaria) segun
corresponda.

Garantiza que no utilizard la informacion en provecho propio ni de tercero, directa o

indirectamente y sin autorizacién escrita de la ENTIDAD segun corresponda. Garantiza que no

ublncaré |a mformacubn ni Ia summnstrara ala prensa ni a ningun otro medio de |nformacu5n
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

i PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
A. | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos

factor.

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/
414,840.40 (Cuatrocientos Catorce Mil Ochocientos Cuarenta con
40/100 soles), por la contratacién de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante
de pago, segun corresponda.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con Copia Simple
de (i) contratos u ordenes de servicio y su respectiva conformidad, o
comprobantes de pago del servicio (ii) Constancias o (iii) Certificados (iv)
Cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente acredite de la
experiencia.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo 11l
de la presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente

M = Monto facturado
acumulado

por el postor por la
prestacion de

servicios de
consultoria en la
especialidad

M >= [3.0]*8 veces el valor
referencial:
[70] puntos

M >= [2.7] veces el valor
referencial y < [3.0]veces
el valor referencial:

[50]puntos

M > [2.5%° veces el valor
referencial y < [2.7] veces
el valor referencial:

[30] puntos

B. |METODOLOGIA PROPUESTA

30 puntos

1
2)
3)
4)

5)

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Antecedentes, el postor detallara los antecedentes de la ejecucion
de la obra
Descripcion del area de influencia del proyecto.
Objetivos, el postor desarrollara los objetivos del servicio.
Calendario de trabajos acorde a los términos de referencia, para lo
cual el postor desarrollara un cronograma GANTT.
Metodologia propuesta para el desarrollo de los trabajos, para la
cual el postor desarrollara una descripcion sustentada de las
metodologias existentes para llevar un adecuado:

e Control de plazo.

e Control econémico de la obra.

e Control de procedimientos técnicos y legales que podrian

surgir durante la consultoria de obra.

Medidas de control para garantizar la culminacién del proyecto
dentro del plazo establecido.

Metodologia para superar de forma eficiente el control concurrente.

Matriz de asignacion de responsabilidades.
Plan de trabajo acorde a la metodologia propuesta.
e  Gestion del alcance
e Gestidn del plazo
e  Gestion del costo, ademas debera considerar formatos
para dicho control
e Gestion de riesgos. acorde con el proyecto al que se
prestara el Servicio.

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
30 puntos

No desarrolla la
metodologia que sustente
la oferta

0 puntos
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PUNTAJE /

FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

El pastor debera presentar un analisis bésico para desarrollar la
metodologia propuesta, a través de una EDT (estructura desglosable
del trabajo, con los alcances de la consultoria dentro de la elaboracién
del proyecto y gestion de riesgos), analisis de los tiempos de ejecucion
(cronograma), y la gestion de costos (control econémico del
presupuesto)
Todo lo anterior se debe determinar a nivel minimo de componentes y
productos, ya que lo importante sera la coherencia entre las diferentes
herramientas mencionadas y de la metodologia misma para el objetivo
de la consultoria
10) Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio de la
Obra
e Descripcion de normas que se aplicaran durante la
supervision.

e Descripcion de actividades propias de la consultoria.

e Descripcion de criterios sobre la calidad del servicio.
11) Organizacion fisica (oficina y equipos)
12) Panel fotogréafico de la zona y del proyecto actualizado.
13) Identificacion de facilidades, dificultades y propuestas de solucion.

La metodologia propuesta debe guardar un orden de acuerdo a la
cronologia del Servicio en el tiempo, estar desarrollada de acuerdo con
TDR, para lo cual se debe adjuntar lo siguiente

e Relacion de actividades

e Programacion GANTT y CPM

e Matriz de responsabilidades

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?’

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Losfactores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité
de seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con
el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento
de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

17 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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BASES INTEGRADAS

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

A. | PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en asignar un
puntaje de cien (100) puntos a la oferta de
precio méas bajo y otorga a las demés
ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos precios,
segun la siguiente férmula:

Pi= OmXx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

~

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada por[....c......... ], identificado con DNI N° [......... 1y
de otra parte [................. .., con RUC N° [................ ], con domicilio legal en
[... . ] mscrlta en Ia Ficha N° [......ooooiii, ] Asiento N° [............... ]
del Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... ...y con DNI N°® [l ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ] AS|ento N [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......cocovenennnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

18

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS®

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucién de las prestaciones accesorias es de [........J,el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA

19

20

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

~
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion
qgue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
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La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgadndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infracciéon pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

~
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“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ninguin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comit¢ de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A

residente  de obra, | CARGO DE LA

~
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193 del Reglamento. 2* segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la

21 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

@/
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prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?22

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [eeeiiveeiireeesneeennnes |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la

22

@

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA BASES INTEGRADAS \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 40-2024-MPA-CS-1

Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?3.

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacioén o razén
CONTRATISTA

social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las

: - RUC % R
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Nuamero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Supervision
L de la
. Elaboraqlon de elaboracion Supervision
Objeto del contrato Expediente
. del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - .T.otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacion del proyecto

Denominacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra
Ubicacion de la obra
Numero de adicionales de obra

2 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\_ @/
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Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOSDELA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 40-2024-MPA-CS-1

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE S}ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 40-2024-MPA-CS-1 Primera Convocatoria
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?* Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante
La notificacién dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendréa en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE S}ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 40-2024-MPA-CS-1 Primera Convocatoria
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE% Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacidn por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendr4 en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

26 |pidem.

2T Jpidem.
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Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcidn, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁores:

COMITE DE S}ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 40-2024-MPA-CS-1 Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.




s

(S

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 40-2024-MPA-CS-1

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 40-2024-MPA-CS-1 Primera Convocatoria
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seﬁoreg

COMITE DE S'ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 40-2024-MPA-CS-1 Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg

COMITE DE S'ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 40-2024-MPA-CS-1 Primera Convocatoria
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION

SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, bajo las siguientes condiciones:
a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y

ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,

inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [..........cccccvvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

[9%]2

(%]

100%3°

28 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

2% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

30 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

~
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 40-2024-MPA-CS-1 Primera Convocatoria
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

»= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de

~




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 40-2024-MPA-CS-1

condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seguin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Seﬁores:
COMITE DE S}ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 40-2024-MPA-CS-1 Primera Convocatoria

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”,

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

~
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Seﬁoreg
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 40-2024-MPA-CS-1 Primera Convocatoria

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O ARIA
: PERIODOS|  UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO |~ ™ pe TEMPODELA | JRTARA ECONOMICA
TIEMPO® | TARIFA®

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO

N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL PERIODOS S UBEAD UNITARIA T(é-(l;gl;\lg:\:ﬂlfg-ArA
OBJETO DE TIEMPO3 OFERTADAS3®
TIEMPO*

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

31 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
32 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

33 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

34 Nomero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacién, segin lo establecido en las bases.
35 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

36 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

\_ o/
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s

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad

* En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”,

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participaciéon de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 40-2024-MPA-CS-1 Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con
contabilidad independiente y el numero de RUC del consorcio.

S7 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”

©/
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

COMITE DE S,ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 40-2024-MPA-CS-1 Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO /OIS / 20 MONTO
No CLIENTE OBJETO DEL COMPROBANTE DE CONTR,;TO O |[CONFORMIDAD PROVENI!ENTE MONEDA | IMPORTE® TIPO DE CAAIXIBIO FACTURADO
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 13
PAGO CASO® ACUMULADO

AITWIN|PEF

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

3 Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

40 Sj el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacioén societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

4 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

42 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante

de pago, segun corresponda.

4 Consignar en la moneda establecida en las bases.
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BASES INTEGRADAS

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / o MONTO
No CLIENTE OBJETO DEL | ' uppopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ ena | yporTee | TIPO DE CAMBIO |y 6o s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO s ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores'
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 40-2024-MPA-CS-1 Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segln relacién de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Seﬁore:g

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 40-2024-MPA-CS-1 Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

_ -,
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Seﬁoresi

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 40-2024-MPA-CS-1 Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6Grgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
seglin corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁoreg

COMITE DE S'ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 40-2024-MPA-CS-1 Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA BASES INTEGRADAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 40-2024-MPA-CS-1

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁoresi

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 40-2024-MPA-CS-1 Primera Convocatoria
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectlda
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




