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“Servicio de fabricacién, montaje y trabajos civiles de caseta para el almacenamiento de materiales de Parada Mayor de
Refineria lquitos”

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

GERENCIA DEPARTAMENTO REFINACION SELVA - JEFATURA OPERACIONES -
UNIDAD MANTENIMIENTO

CONDICIONES TECNICAS N° JOPR-MTS-CT-0075-2023

1. OBJETO DEL SERVICIO.

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, requiere contratar el “Servicio de
fabricacion, montaje y trabajos civiles de la caseta para el almacenamiento de materiales de Parada
Mayor de Refineria Iquitos”, como parte de la ejecucion de la VIII Inspeccion General de la UDP y SSII de
Refineria Iquitos en cumplimiento de la normativa nacional vigente y los requerimientos de los sistemas de
gestion de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional de PETROPERU S.A.

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO.

El servicio por ejecutar consiste en realizar todas las actividades que involucra la fabricacion, montaje y trabajo
civiles de la caseta de almacenamiento temporal de los materiales de Parada de Planta.

El alcance de los trabajos incluye actividades diversas (segin corresponda) tales como: interpretacion de
planos de construccion, corte de perfiles estructurales como, tubos de seccién cuadrada, tubos de seccion
rectangular, perfiles angulares, perfiles en C, planchas, soldeo de pegas, esmerilado, manipuleo de material,
maniobras de montaje de estructuras como, columnas, tijerales, refuerzos, etc., plancha despegable, montaje
de cobertura de lamina acanalada y todas las actividades necesarias para construir la caseta de
almacenamiento temporal de materiales de parada de planta, segun los planos adjuntos en el Apéndice N°1
del presente documento.

La descripcion del servicio por partidas se describe en el Apéndice N° 1 “Alcance Detallado de Trabajos a
Realizar’

El Contratista se obliga a aportar los medios humanos técnicos, materiales, consumibles, materiales,
facilidades, equipos y herramientas necesarias para la realizacion de las actividades objeto del alcance del
contrato a satisfaccion de Petroperu acorde con los estandares aplicables para cada caso.

En los precios unitarios ofertados el Contratista, esta incluyendo todos los gastos directos e indirectos para la
prestacion del servicio.

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO.

El Contratista asume la total responsabilidad técnica, laboral y de seguridad, requeridas en la ejecucion de sus
actividades. Los trabajos se efectuaran en base a normas técnicas, codigos y estandares reconocidos y
aceptados internacionalmente en la industria del petrdleo, la Normativa Nacional vigente aplicable, General
Specifications (GS), AWS, NFPA correspondientes, métodos y criterios probados en la industria y deberan
seguirse las mejores practicas de ingenieria, en concordancia con las Condiciones Técnicas, especificaciones,
procedimientos y estandares de PETROPERU

Si el Contratista basado en su amplia experiencia, especialidad en el rubro, conocimiento de la calidad, discrepa
con alguno de los puntos estipulados en los procedimientos o descripcion de la ejecucion de cualquier actividad;
debera comunicar formalmente a PETROPERU las observaciones encontradas para su evaluacion, de lo
contrario los defectos ocasionados producto de la intervencion sin haber comunicado o advertido las consultas
a la Administracion previo a la ejecucion de cualquier actividad, sera responsabilidad del Contratista el cual
debera asumir el costo total de su reparacion.

El orden jerarquico de prioridad establecido para las normas, cddigos, especificaciones y estandares de
Ingenieria aplicados para desarrollar el servicio es:

- Leyesy Regulaciones Nacionales y locales.
- Estandares internacionales y Cédigos de la Industria.
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En el evento de que existan inconsistencias o diferencias entre las normas, codigos y los documentos de
referencia o elementos de entrada suministrada por PETROPERU, prevalece aquel que contenga criterios mas
conservadores (de mayores factores de seguridad), siempre bajo el conocimiento y previa aceptacion de
PETROPERU
3.1 Regulaciones y Normas Nacionales
+  D.S. 052-93-EM Reglamento de seguridad para almacenamiento de hidrocarburos.
+ D.S.051-093-EM Reglamento de Normas para la refinacion y procesamiento de Hidrocarburos

« D.S.023-2015_EM modificacion del reglamento de normas para la refinacion y procesamiento de
Hidrocarburos

+  D.S.043-2007-EM Reglamento de seguridad para actividades de hidrocarburos.

+  Normas Técnicas Peruanas emitidas por el INDECOPI

+  Sistema Integrado de Gestidén Corporativo SIG-C.

*  Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para Contratistas.

« D.S.039-2014-EM. Reglamento para la Protecciéon Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos.

*  LeyN°29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento publicado con D.S. N° 005-
2012-TR: y sus Modificarias.

*  LeyN°28611: Ley General de Ambiente y sus Modificatorias.

«  Ley N° 30102: Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por
la exposicion prolongada a la radiacidn solar.

+  LeyN®26221: Ley Organica de Hidrocarburos.
«  D.L.N° 1278, Ley de Gestidn Integral de Residuos Sdlidos.

3.2 Coédigos y Normas Aplicables
«  ASTM American Society of Testing and Materials
*  ANSI American National Standard Institute
+  Estandares de Ingenieria de PETROPERU S.A.
«  AWSD1.1

4. PLAZO DE EJECUCION.

El servicio sera ejecutado en un plazo de sesenta (60) dias calendario (incluye dias habiles, feriados y dias no
laborables).

La fecha de inicio sera fijada por el Supervisor administrador del servicio de PETROPERU en coordinacion con
el Contratista, luego de notificada la Orden de Trabajo a Terceros, desde el dia siguiente de formalizado el
contrato o cuando se cumplan las condiciones establecidas en las Bases para ello.

Cualquier retraso en la ejecucién del servicio como consecuencia de una mala coordinacion o cualquier otra
causa imputable al Contratista sera considerada como causal de demora, sin perjuicio atribuible para
PETROPERU y se aplicaran las penalidades correspondientes.

Para las coordinaciones administrativas dentro de Refineria Iquitos el horario laboral se debera considerar de
lunes a viernes es de 08:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. durante la duracién del servicio. Para el horario de trabajo
ver numeral 19.

5. SISTEMA DE CONTRATACION.

El sistema de contratacion es a Precios Unitarios. Se pagaran los trabajos realmente ejecutados de acuerdo
con el detalle de las partidas descritas en el Apéndice N° 1y la “Propuesta Econdmica Detallada” Apéndice
N° 2.
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6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL.

El monto estimado referencial es Reservado en Soles (S/), incluye todos los tributos, seguros, transporte de
personal, materiales, insumos consumibles, facilidades, herramientas, equipos, costos laborales del personal
del Contratista conforme a la legislacién vigente, imprevistos de cualquier naturaleza y cualquier otro concepto
que le sea aplicable para el cabal cumplimiento del alcance del servicio.

1. LUGAR DE EJECUCION.

El servicio sera ejecutado en las instalaciones de la Refineria Iquitos, ubicada en el margen izquierdo del rio
Amazonas a 14.5 Km. de la ciudad de Iquitos, distrito de Punchana - provincia de Maynas - departamento de
Loreto, colindante con el caserio “Barrio Florido”.
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Todo transporte de personal, material y otros desde la ciudad de Iquitos a las instalaciones de la Refineria
lquitos de PETROPERU se realizara por medio fluvial (25 min en bote/deslizador), para lo cual el
CONTRATISTA debera prever la movilizacidn y desmovilizacién correspondiente.

8.  REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO.

8.1  Experiencia del Postor en la actividad. — El Postor debera presentar documentacién en la cual pueda
demostrar el haber ejecutado en los Gltimos diez (10) afios, un monto facturado minimo de doscientos
mil (S/200,000.00) soles acumulados con un maximo de cinco (05) servicios relacionados a:

i.  Instalacién y/o montaje y/o construccion y/o mantenimiento y/o reparacién y/o fabricacién de
ambientes conformados por estructuras metalicas; en industrias relacionadas al sector
hidrocarburos (refinerias, plantas de almacenamiento y ventas, lotes petroleros, pozos de
perforacion, estaciones de servicio, otros); y/o,

ii.  Experiencia en trabajos de construccion civil construccion y/o confeccion de pisos y/o losas y/o
diques y/o drenajes ylo enlucidos y/o aplicacién de recubrimientos sellantes y/o edificaciones
y/o pavimentos y otros trabajos civiles ejecutados para el sector industrial.

La experiencia del Postor se acreditara con:

- Copia de contratos (indicando el alcance de este) /Orden de trabajo a Terceros y la respectiva
acta o constancia de conformidad por la prestacion efectuada; y/o

- Copia simple de comprobantes de pago (facturas) cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente con voucher de deposito, reporte de estado de cuenta bancaria, sello de
cancelacién en el mismo documento por parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la
conformidad; y/o

- Copia de contratos/Orden de trabajo a terceros vigentes, cuyo monto facturado seran verificados
con la copia de comprobantes de pagos cancelados a la fecha, cuya cancelacién se acredite
documental y fehacientemente.

Petréleos del Perl — PETROPERU S.A. — Gerencia Dpto. Refinacion Selva Pagina 4 de 70



“Servicio de fabricacién, montaje y trabajos civiles de caseta para el almacenamiento de materiales de Parada Mayor de

Refineria lquitos”

10.

1.

Para la validacion de montos parciales correspondientes a proyectos integrales o servicios
multidisciplinarios donde una parte de los trabajos estan relacionados a la experiencia requerida
como RTM, ademés de presentar su respectiva conformidad del servicio, se deberan adjuntar las
valorizaciones donde claramente se pueda disgregar e identificar las partidas correspondientes a la
experiencia solicitada (se recomienda resaltar en el documento), sustentados con los comprobantes
de pago a fin de validar dichos montos, caso contrario no se consideraran dichos servicios como
experiencia para su evaluacion

En caso de que un postor o alguno de los miembros del consorcio acrediten su experiencia respecto de
servicios en los que haya participado en consorcio deberan presentar copia simple de promesa formal
de consorcio o contrato de consorcio donde se identifique el porcentaje de participacion.

En caso la descripcién de los trabajos y/o partidas consignadas en los contratos o documentos que
presentara como sustento de la experiencia requerida no sean suficientemente claros o requieran mayor
detalle, el Postor es responsable de complementar con documentos relacionados a dichos contratos
para un mejor entendimiento a fin de que se pueda validar en forma clara y precisa la experiencia
requerida, caso contrario esta no sera tomada en cuenta por el evaluador.

8.2  Requisitos minimos CASS:
Considerando el analisis del nivel de riego de la empresa contratista por la naturaleza de las actividades
a efectuar NIVEL DE RIESGO ALTO (ver numeral 21.04) se requiere: Ultima Auditoria del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (debe evidenciarse a través del informe de auditoria oficial).
Referencia: Art. 43 de la Ley 29783

SUB-CONTRATACION.

Para el presente servicio PETROPERU no autorizara al Contratista la subcontratacion de prestaciones con

terceros.

DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACION CONTRACTUAL

10.1 El postor con el que se suscriba el Contrato o documento respectivo debera presentar la siguiente
documentacion:
» La Carta Fianza de Garantia de Fiel Cumplimiento de conformidad a lo solicitado en el numeral
11
» Lapdliza de seguros que se detalla en el numeral 12.2 de las Condiciones Técnicas
10.2 Requisitos minimos CASS sefialados en el numeral Ill - Apéndice N° 11 (Expediente CASS N° 02)
>  Declaracion Jurada de paralizacién de trabajos por riesgo inminente Anexo CASS N° 01
»  Declaracion Jurada de Implementacién de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo segun
Ley 29783 y su Reglamento; asi mismo se implementara y cumplira los requerimientos aplicables
de ambiente y seguridad exigidos por la reglamentacién sectorial y por PETROPERU. Anexo
CASS N° 02
GARANTIAS
11.1 Garantia de Fiel Cumplimiento del Servicio, mediante Carta Fianza, que sera emitida por el monto

equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual con vigencia hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacion a cargo del Contratista.

= La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento sera solidaria, irrevocable, de caracter incondicional, de
realizacion automatica y sin beneficio de excusion, a solo requerimiento de PETROPERU S.A.,
bajo responsabilidad de la entidad que la emite, la misma que debe estar dentro del dmbito de
supervision de la Superintendencia de Banca y Seguros o estar consideradas en la Ultima lista de
Bancos Extranjeros de primera categoria que periodicamente publica el Banco Central de Reserva.

= En caso de ocurrir, renovacion o ampliacion del plazo del servicio contratado, la garantia debera
igualmente ser renovada o ampliada inmediatamente por el mismo periodo sefialado para la
continuacion del servicio, caso contrario esta sera ejecutada.

» Lagarantia otorgada por el Contratista, podrian ser ejecutada en los siguientes casos:
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12.

- Cuando el Contratista no ejecute el tramite de renovacion de la Carta Fianza antes de la fecha
de su vencimiento. Ante esta ejecucion el Contratista no tiene derecho a interponer reclamo
alguno. Una vez, culminado el Contrato, y siempre que no existan deudas a cargo del
Contratista, el monto ejecutado le sera devuelvo sin tener lugar a pago de intereses.

- Lagarantia de Fiel Cumplimiento sera ejecutada cuando se haya resuelto el Contrato por causa
imputable al Contratista, en este caso el monto de la Carta Fianza correspondera integramente
a PETROPERU S.A., sin perjuicio de la indemnizacién ulterior por los danos y perjuicios
irogados con PETROPERU S.A.

11.2 Garantia del Mantenimiento Efectuado, establecida mediante la entrega de una Carta simple, en la
cual el Contratista se compromete a subsanar en forma inmediata los trabajos correctivos, cuyos gastos
de mano de obra y materiales correran por cuenta del Contratista. Esta se aplicara en caso de ocurrir
fallas o deterioro prematuro en los equipos e instalaciones intervenidos hasta seis (06) meses después
de haber concluido la ejecucidn del servicio, siempre y cuando el “andlisis de falla” determine que esta
se debid a la ejecucion de un mal trabajo, 0 quede en evidencia la negligencia o incompetencia
profesional de los Técnicos encargados. Esta garantia entrara en vigencia a partir de la firma de la fecha
de término de cada intervencion y por un periodo de seis (06) meses.

POLIZAS

El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecucién del
contrato, todas las pdlizas de seguros y coberturas que por ley deben ser contratadas. Adicionalmente y en
amparo a la actividad que desarrolla, debera contratar las polizas de seguros que mas abajo se mencionan:

12.1 Sequro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR).

Para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura de salud (Essalud 0 EPS) como en la de
invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cia. de Seguros). Esta poliza se entregara cuando se inicien los
trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la péliza y seran actualizadas
cada vez que ingrese personal nuevo al servicio.

12.2 Pdliza de Sequro de Responsabilidad Civil General

Por una Suma Asegurada no menor de US$ 500,000.00 en limite Gnico y combinado, por evento y en
agregado vigencia, la misma que debe tener como minimo as siguientes condiciones:

- Responsabilidad Civil Extracontractual

- Responsabilidad Civil Contractual

- Responsabilidad Civil Patronal, la misma que debe cubrir a todo el personal,

- independientemente de su modalidad de contratacidn, es decir, asi no se encuentre en planilla.
- Responsabilidad Civil de Contratistas independientes y/o subcontratistas, en caso de recurrir a

- subcontratistas

- Responsabilidad Civil de Trabajos Terminados hasta 12 meses posterior a la garantia fijada por
- el contrato de obra

- Responsabilidad Civil por incendio y/o explosién y/o dafios por agua y/o dafios por humo

- Responsabilidad Civil de Contratistas independientes y/o subcontratistas, en caso de recurrir a

- subcontratistas

- Responsabilidad Civil por dafios a los bienes de Petroper( que se encuentren bajo cargo,

- custodia y control.

- Responsabilidad Civil por Contaminacién y/o Polucién accidental, subita e imprevista.

- Gastos médicos admitidos hasta US$ 5,000 por evento y limite agrado vigencia.

- Gastos penales hasta US$ 5,000.00 por evento y en Limite en agregado anual.

- Responsabilidad Civil por transporte de personal en vehiculos propios y/o de terceros

- contratados para tal fin.

- Responsabilidad Civil de Contratistas de obras.

- Responsabilidad Civil de carga, incluyendo mercaderia denominada peligrosa, productos
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13.

14,

- quimicos, hidrocarburos, dinamita, emulsiones y otros explosivos.

La péliza debe indicar en detalle las actividades involucradas en el contrato y hacer referencia al
mismo.

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS:

Las polizas de seguros, con excepcion del SOAT, deberan tener el caracter de primarias. Cualquier otra
pdliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.

El CONTRATISTA y su asegurador renuncia a su derecho de subrogacién contra PETROPERU y/o sus
accionistas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores.

El CONTRATISTA deberé obtener autorizacion expresa y por escrito de PETROPERU, antes de efectuar
cualquier cambio, modificacion o cancelacion en las pélizas de seguro contratadas. Asimismo, cada péliza
de seguro o certificado de seguro debera incluir una disposicion por la cual se estipule que el asegurador
debera cursar nofificacion por escrito a PETROPERU, en caso de que fuera a producirse algun cambio o
cancelacién o suspension de cobertura por falta de pago, por lo menos treinta dias (30) antes de dicho
cambio o cancelacion o suspension.

Las polizas de Responsabilidad Civil deben incluir a PETROPERU y/o sus accionistas y/o compafiias
afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores, como Asegurados Adicionales, a fin de brindar
cobertura a PETROPERU por las reclamaciones de terceros en las que resulte responsable solidario y/o
tercero civil responsable por las actividades del asegurado principal. (No aplicable para RC Profesional)

PETROPERU vy/o sus accionistas y/o compafiias afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores
tendran la denominacion de terceros en caso de siniestro.

La pdliza de Responsabilidad Civil considerara como terceros a los familiares de los trabajadores, al
personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas, y/o empresas que prestan servicios a
PETROPERU.

Incluir una disposicién por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar notificacién por escrito
a PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse alguna modificacion, anulacion de las polizas de seguros
o incumplimiento de pago de primas.

PENALIDADES.
13.1 PENALIDADES POR DEMORA:

En caso de retraso injustificado en la ejecucién del servicio, PETROPERU aplicara al Contratista una
penalidad por cada dia de atraso hasta por un monto méximo equivalente al 10% del monto contractual,
incluyendo los adicionales y/o reducciones.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria = (0.10 x Monto Contractual) / (F x Plazo en dias)

Donde F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias calendario.

13.2 CLAUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Al formalizarse el contrato entre PETROPERU y la empresa Contratista, esta Gltima acepta cumplir con las
penalidades descritas en el Anexo CASS N° 3 del EXPEDIENTE CASS N° 02 (Ver Apéndice N° 11)

UIT: Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicacién de la penalidad. UIT (2024) = S/ 5,150

FACTURACION Y FORMA DE PAGO.

141 PETROPERU efectuara el pago, mediante valorizaciones parciales presentadas por el Contratista en

forma mensual o de acuerdo con la ejecucion de las partidas del servicio segun su avance. Todos los
pagos se efectuaran después de ejecutada la respectiva prestacion y presentada la factura
correspondiente.

142 La valorizacion sera presentada al Supervisor Administrador del Servicio de PETROPERU para su

revision y aprobacion, la cual en sefial de conformidad debera ser firmada por ambas partes.
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14.3 El plazo de conformidad de la prestacién sera de diez (10) dias calendario. Este plazo no esta
contemplado dentro del plazo de ejecucion del servicio.

14.4  El plazo de pago al Proveedor (que no es MYPE) serd a los sesenta (60) dias de la correcta presentacion
del comprobante de pago correspondiente, previa conformidad (parcial o final) del bien, servicio u obra
recibido por PETROPERU.

14.5 El plazo de pago para la cancelacion de facturas o recibos por honorarios emitidos por una MYPE sera
a los treinta (30) dias calendario, contados a partir de la fecha de emision de la factura o recibo por
honorarios. Para tal efecto la MYPE debera entregar lo siguiente:

a) Declaracién jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal inmediatamente
anterior a la fecha de emision de la factura o recibo por honorarios.

b)  Numero de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe abonar el importe de
la factura o recibos por honorarios emitido, de conformidad con el TUO de la ley para la lucha
contra la evasién y para la formalizacién de la economia, cuyo TUO fue aprobado por Decreto
Supremo N°150-2007-EF y modificatorias.

14.6 Para el caso de comprobante de pago fisico debera presentarse en la Oficina de Gestion Documentaria,
sito en Av. La Marina N° 465 de la ciudad de Iquitos; donde el Contratista consignara en la factura:

i) Numero y descripcion del Contrato u Orden de Trabajo a Terceros,
ii) Cuenta de detraccion,

iii) Codigo de servicio de la SUNAT (detraccion) o porcentaje de retencién segln corresponda, y estara
acompafiado de:

a. Parael caso de pagos parciales (valorizaciones parciales) el contratista deberéa presentar la copia
del Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT) firmada por el Administrador del servicio, la
Hoja de Entrada de Servicio (HES) del Sistema ERP-SAP, la valorizacion aprobada (debidamente
firmada) y el informe de valorizaciéon acompafiado de los documentos sustentatorios que acrediten
y justifiquen la ejecucion parcial del servicio seguin su avance real.

b. Para el caso del pago final (valorizacion final) el contratista debera presentar el Contrato u Orden
de Trabajo de Terceros (OTT) firmada por el Administrador del Servicio, la valorizacién final
aprobada (debidamente firmada), Acta de conformidad de recepcion del servicio y el Informe final
del servicio.

Ademas, el Contratista deberd adjuntar a su factura, para cualquiera de los casos anteriormente
expuestos la “Consulta de RUC”, impresa con misma fecha de emision del comprobante de pago, en
la que se constate la condicién de contribuyente como HABIDO (Regirse a la Ley N° 29214, Art. 2, inciso
b, y Resolucion de Superintendencia N° 245-2013-SUNAT).

14.7 Para el caso de comprobante de pago electrénico debera presentarse indicando el niumero de HES, a
través de la Mesa de Partes Virtual al siguiente correo electrénico: htips://scdp.petroperu.com.pe/mpv/
después de recibida la conformidad de la prestacion por parte del Administrador del Servicio.

a) El Administrador del Servicio: Elaborara el Expediente de Pago conteniendo, en ese orden y en un solo
archivo:
i.  Comprobante de Pago electronico

ii.  Hoja resumen, firmada digitalmente.
iii. ~ Consulta de Validez del Comprobante Electronico.
iv.  Consulta RUC Proveedor (Activo/Habido).

Este archivo sera en formato PDF y se denominara con el Niumero de RUC, guion bajo, nimero de
Factura.

b) Aprobaréa con firma digital el expediente de pago generado.

c) Remitira el Expediente de Pago a la plataforma de Pago: https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/
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15.

16.

14.8 Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad de la
valorizacion seran devueltas para su subsanacion, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su
correcta presentacion.

ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

La administracion del presente servicio estara a cargo del Supervisor de Mantenimiento y su conformidad sera
aprobada por el jefe Unidad Mantenimiento de la Jefatura Operaciones de la Gerencia Dpto. Refinacién Selva.

El Administrador del Contrato velara de forma directa y permanente la correcta ejecucion técnica, econémica y
administrativa del servicio y del cumplimiento del Contrato, debiendo absolver las consultas que formule el
CONTRATISTA. El Administrador del Servicio sera responsable de las siguientes funciones:

+  Control de la ejecucion del servicio, centralizando las necesidades que se presenten.

* Registro de los detalles del servicio, segun lo indicado en el cuaderno de servicio. Sera responsable
de registrar las diversas acciones o hechos que se requieran.

«  Coordinacién con el Ingeniero Responsable del Servicio del Contratista de las diversas actividades y
gestiones técnicas y administrativas que se requieran.

+ Reuvision y gestion de aprobacién de las valorizaciones que el Contratista presente.
+  Suscripcion del Acta de recepcion a la finalizacion de cada OTT.

La participacion que pudiera tener PETROPERU en la supervision de los trabajos, NO libera al Contratista de
su responsabilidad y garantia en casos de una mala ejecucion.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

El Contratista encargado de ejecutar la totalidad de la prestacidn del servicio contratado, tendra las obligaciones
que se establecen a lo largo de las presentes condiciones técnicas y de los términos administrativos y acuerdo
de servicios el cual forma parte integral de estas bases técnicas.

A continuacién, se resaltan algunas de las obligaciones mas relevantes, precisando que no se limitan a ser las
Unicas que el Contratista debera cumplir como parte del servicio:

« El Contratista debera cumplir con la disposicion sobre la declaracion del Plan para Vigilancia,
Prevencion y Control de COVID 19 en el Trabajo ante la plataforma SICOVID

»  El contratista reconoce que, si infringe las obligaciones establecidas en el contrato, respondera por
todos los dafios y perjuicios que dicho incumplimiento ocasione a PETROPERU.

«  El Control de Calidad de los trabajos sera de entera responsabilidad del Contratista, por lo tanto, los
trabajos de construccién y/o fabricacion deberan ser efectuados siguiendo las mejores practicas de
ingenieria para este tipo de actividad, cumpliendo lo estipulado en las normas, procedimientos, y
estandares de ingenieria antes mencionados.

*  El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios afectados
por un plazo de 6 meses contando a partir de la conformidad otorgada por PETROPERU.

+ El gasto que demande la ejecucion del presente servicio sera de responsabilidad exclusiva del
Contratista.

«  Cuando, como consecuencia del retraso en la finalizacién de un servicio por causas imputables al
contratista, resulte necesario extender los servicios de algun personal supervisor o inspector
contratado por PETROPERU para verificar el cumplimiento y calidad de los trabajos relacionados al
servicio, el Contratista ejecutor asumira el pago del monto equivalente de los servicios
indicados. El sobrecosto que resulte de trabajos nocturnos o de mayor cantidad de personal
supervisor o inspector, sera deducido de los pagos a cuenta, del pago final o de la liquidacion final,
incluso (si fuese necesario) se cobrara del monto resultante de la ejecucion de las garantias de fiel
cumplimiento.

+ Ejecutard los trabajos conforme al Contrato, las Condiciones Técnicas y Orden de trabajo de
mantenimiento respectiva e indicaciones del Administrador del Servicio y recomendaciones de la
Jefatura Operaciones selva.
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« El Contratista debera proporcionar los implementos de seguridad o EPP’s a su personal, los cuales
son de uso obligatorio, diario y personal. Asimismo, el personal Contratista debera utilizar
permanentemente la prenda de seguridad acorde con la actividad a desarrollar. En los puntos de
Trabajo contara con todos los implementos de seguridad indicados en analisis de riesgo de la
actividad, y en adicion contara con un equipo anticaidas (y sus accesorios).

+ El Contratista guardara confidencialidad y cuidara que toda informacién, de cualquier origen referida
a las instalaciones y personal de PETROPERU a la que acceda en virtud del presente contrato y que
por razones de trabajo llegue a conocimiento de su personal, se mantenga en estricta reserva y
reportard de inmediato cualquier irregularidad de la informacién detectada. Cualquier infidencia que a
criterio de PETROPERU pueda afectarle, sera considerada como falta grave, siendo causal suficiente
para resolver el contrato.

«  El Contratista debera cumplir con la politica corporativa, reglamento y procedimientos de seguridad
(incluyendo el PROO1-390 en su ultima versién).

« El Contratista debera cumplir la Politica de Prevencién de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo, de Delitos de Corrupcion y de Gestion Antisoborno de PETROPERU, definidas en el
Apéndice N° 7 respecto a los cuales suscribira una declaracion jurada sobre privacidad y
confidencialidad empresarial.

«  ElContratista debera cumplir de manera obligatoria lo dispuesto en la Clausula Sistema de Integridad,
definidas en el Apéndice N° 8.

« Usara sus propios recursos y ejecutara el servicio proporcionando personal, equipos, equipos
moviles, herramientas, materiales, direccion técnica y administrativa necesaria para la
completa ejecucion del servicio contratado que garantice el cumplimiento de sus actividades
en forma plena y eficiente durante la vigencia del contrato. Excepto los materiales equipos o
herramientas mencionados expresamente en el presente contrato.

+ Efectuara el mantenimiento, reparacion y/o custodia de todos sus equipos, a fin de mantenerlos
dptimamente operativos durante toda la vigencia del contrato, corriendo por su cuenta y cargo los
gastos de instalacién, reparacién, seguros, transporte a cualquier centro de reparaciéon o
mantenimiento, etc.

+ Se obliga a ejecutar la prestacién objeto del contrato, con el personal profesional y especializado
presentado y aprobado previo al inicio del Servicio.

+ Debera tomar medidas preventivas que sean necesarias para evitar que ocurran paralizaciones
laborales de su personal y puedan afectar la ejecucion del servicio, caso contrario PETROPERU
aplicara las multas y sanciones que correspondan

+  Brindara todas las facilidades necesarias al personal de PETROPERU (personal propio o terceros
debidamente autorizados), en el lugar de ejecucién de trabajos en cualquier momento a fin de realizar
labores de supervision o examinar y aprobar los materiales o equipos utilizados por el Contratista, asi
como los trabajos realizados. Las recomendaciones dadas por PETROPERU seran de ejecucion
inmediata por parte del Contratista

+  Sicausa dafios a los equipos (0 sus partes) a partir de la entrega de este por parte de PETROPERU,
0 causa perjuicios como consecuencia de la inejecucion o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso
de su obligacion, entonces tendra que indemnizar a PETROPERU conforme el articulo 1321° del
Cadigo Civil

+ La indemnizacién consiste en el resarcimiento tendiente a restablecer el patrimonio perdido o
deteriorado a la situacion en que se encontraba al momento en que se produce el hecho dafioso (dafio
emergente) y a pagar el valor de la utilidad que habria producido ese patrimonio hasta el momento en
que se paga la indemnizacion (lucro cesante)

+  De ocurrir algiin percance, incidente, siniestro, y/o infraccién ambiental etc. perjudicando a terceros,
personal del Contratista, personal y/o bienes de PETROPERU, como consecuencia de una
negligencia del Contratista, transgresion a las normas de seguridad, incumplimiento de las
Condiciones Técnicas, mala ejecuciéon de los trabajos, etc., el Contratista asumira directa e
integramente los costos de resarcimiento de los dafios a los afectados y respondera civil,
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administrativa y/o penalmente en forma exclusiva. PETROPERU, su personal y terceros afectados,
seran integramente indemnizados.

+  Encaso de existir juicio o demanda de cualquier naturaleza contra el Contratista, éste se compromete
a tomar las medidas correspondientes con la finalidad de liberar a PETROPERU de los efectos de
dichas acciones y se responsabilizara por cualquier situacion adversa a PETROPERU, incluyendo
gastos y costos en que incurra PETROPERU por esta razén, comprometiéndose el Contratista en todo
caso a resarcir el perjuicio a satisfaccion de PETROPERU

+  ElContratista expresamente, se obliga a levantar de inmediato las cargas y/o gravamenes, que fueran
originados por éste o sus dependientes, en relacion con la prestacion del servicio y en todo caso se
compromete en liberar a PETROPERU S.A. de sus efectos. Si el Contratista no cumpliere con levantar
las cargas y/o gravamenes, PETROPERU tendra el derecho de retener una suma igual a la de dichas
cargas y/o gravamenes, sin perjuicio de las acciones legales que tenga por conveniente.

«  PETROPERU no sera responsable si por mandato de alguna norma legal emanada de autoridad
competente, se suspende o no se puede concluir el Servicio. En este caso, se pagara al Contratista
el monto correspondiente a lo realmente ejecutado hasta el momento de la suspension o paralizacién
definitiva del servicio, salvo que las partes contratantes acuerden, por escrito, lo contrario.

+  El Contratista reconoce y acepta el derecho que tiene PETROPERU a través de su personal o terceros
debidamente autorizados, de estar presente en el lugar de ejecucidn de trabajos en cualquier momento
e inspeccionar, examinar y aprobar los equipos utilizados por el Contratista, asi como los trabajos
realizados, conforme el presente Contrato. El Contratista dara a PETROPERU las facilidades y el
acceso permanente al lugar de ejecucion de trabajos.

«  Los retrasos por observaciones en temas de seguridad, salud y/o ambientes propios del servicio, seran
asumidas por el contratista, estas observaciones podran generarse en cualquier etapa del servicio
(desde la reunion de apertura hasta la reunion de cierre)

*  Paraactividades operativas, los supervisores y/o asistentes CASS, al inicio del servicio, deben aprobar
los cursos dictados por PETROPERU (IPERC/ATS y Permisos de Trabajo).

«  Sifuera el caso de implementar diferentes horarios de trabajo u horarios rotativos, se debe considerar
sus respectivos relevos, con el fin de garantizar la continuidad de la supervision CASS.

«  Sidurante la ejecucion del servicio, la empresa contratista tenga que cambiar de personal CASS, la
contratista con aprobacién del administrador de contrato, debe reponer a un personal que cumpla o
supere el perfil establecido.

*  ElContratista tiene responsabilidad civil y laboral con su personal y no existe ninguna relacion laboral
ni contractual con PETROPERU precisandose que, el personal que participaré en la ejecucién del
servicio depende exclusivamente para todos los efectos del Contratista.

+ Las pdlizas de seguro deberan contratarse en compafiias de seguros sujetas al ambito de supervision
de la superintendencia de banca, seguros y AFP. En el supuesto caso que las pdlizas de seguros sean
insuficientes o0 no puedan ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el
Contratista asumird directamente el pago de la indemnizacion a terceras personas, asi como a
PETROPERU S.A. y a su personal.

+  Previo al inicio del servicio el Contratista debera presentar las pélizas de Seguros Complementarios
de Trabajo de Riesgo (S.C.T.R.) de Pensién y salud, (original o copia) més la entrega de los
comprobantes que certifiquen el pago de la prima de seguro (adjuntar los mismos documentos
sustentatorios por cada renovacion de las pélizas).

+  El contratista se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y obligaciones estipuladas en las
polizas contratadas, a fin de garantizar que la cobertura se encuentre y mantenga siempre vigente.
Caso contrario, la reposicion de los dafios directos y consecuenciales seran de entera responsabilidad
del contratista.

+ Laresponsabilidad del contratista no se limita al monto asegurado en las pélizas contratadas ni a sus
coberturas; por lo que este respondera por todos los dafios y perjuicios resultantes con ocasion de la
prestacién del servicio.
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+ Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros correspondientes a las pélizas
mencionadas, seran asumidos por el contratista y corren por cuenta y riesgo de estos.

+ Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las sefialadas
anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratacién de las pélizas necesarias y adicionales no
libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los dafios ocasionados a PETROPERU ylo a
cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.

*  ElContratista cumplira con todas las leyes, reglamentos y demas disposiciones vigentes que sean de
aplicacion al presente servicio y convendra en eximir a PETROPERU de todo tipo de responsabilidad
que podria ser originada por incumplimiento de dichas leyes, reglamentos y disposiciones vigentes.

« El Contratista sera el responsable de realizar las actividades definidas en el Apéndice N° 1 (Alcance
Detallado de Trabajos a Realizar), para lo cual el personal Contratista debera cumplir con el perfil
técnico requerido y efectuar sus labores con profesionalismo, capacidad técnica, transparencia,
integridad y plena autonomia, manteniendo estrecha coordinacion con el Administrador de
PETROPERU.

« El Contratista debera establecer sus propios controles en el presente servicio y efectuar los planes, a
fin de garantizar el trabajo contratado.

« El personal de Contratista debera asistir, participar y fomentar “Charlas de Seguridad”, “Medio
Ambiente”, y “Calidad” relacionadas con las actividades desarrolladas, con el Sistema Integrado de
Gestion Corporativo (SIG-C), y con el Codigo de Proteccion de Buques e Instalaciones Portuarias
(PBIP).

«  El personal del Contratista se preocupara por mantener el area de trabajo en forma ordenada, limpia
y en buen estado de conservacion, en forma permanente durante la jornada de trabajo.

+ El Contratista sera responsable de brindar el soporte médico a su personal en caso de accidentes o
enfermedades imprevistas.

16.1 PERSONAL.

+  Este servicio debe ser realizado por personal capacitado y con experiencia suficiente para la ejecucion
de este tipo de actividades, de tal forma de asegurar un servicio eficiente y de calidad, de acuerdo con
los requerimientos de PETROPERU.

+ La Contratista debera cumplir con presentar la documentacion del personal propuesto para la
ejecucion del servicio, que acrediten los requerimientos solicitados en el Apéndice N° 3

+  ElContratista tiene la responsabilidad total sobre el desempefio de las labores que realice su personal,
asi como, por su conducta, presentacion, trato y respeto, durante la vigencia del servicio.

«  El Contratista esta obligado a retirar y reemplazar al personal que PETROPERU. considere que no es
idoneo para desarrollar el servicio encargado, por transgredir la politica, reglamento o procedimientos
establecidos, sin responsabilidad alguna para PETROPERU.

+  Supervisor / Asistente CASS segun la clasificacion del nivel de riesgo (Tabla, "Nivel de riesgo de la
empresa contratista”) y la cantidad de trabajadores para la ejecucién del servicio se determinara el
equipo encargado de la gestién calidad, ambiental, seguridad industrial, seguridad de procesos y salud
en el trabajo. Ver numeral IV — Apéndice N° 11 (Expediente CASS N° 02)

+  ElContratista efectuara el pago de sueldos, alimentacion y transporte, asi como de todos los beneficios
sociales que les corresponda segun la naturaleza de su contratacion y de acuerdo ley. El pago de la
poliza de Seguro Complementarios por Trabajo de Riesgo, asi como las obligaciones derivadas de
este Contrato y demas conceptos correran por cuenta del Contratista. PETROPERU no se
responsabilizara por ningun de estas obligaciones laborales.

+ De presentarse irregularidades o retrasos en los pagos correspondientes, el trabajador tendra el
derecho de denunciar al Contratista ante las entidades correspondientes (Superintendencia Nacional
de Fiscalizacion Laboral y/o Ministerio del Trabajo y Promocién del empleo) amparado en su contrato
laboral que firmé con su contratista. PETROPERU podré tomar la decision de no aprobar las
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valorizaciones correspondientes hasta que el Contratista no demuestre fehacientemente la
regularizacion de los pagos con su personal.

*  Cualquier cambio de personal que efectue el Contratista, debera cumplir con el perfil técnico y
documentos solicitados en el Apéndice N° 3, los que deberan ser aprobados por PETROPERU.

«  El personal Contratista que incurra en falta grave contra la moral o disciplina establecida (presentar
sintomas de haber ingerido bebidas alcohdlicas, drogas u otro tipo de faltas graves), sera retirado
inmediatamente de las instalaciones de PETROPERU y su caso sera analizado por el Supervisor
Administrador del Servicio de PETROPERU, pudiéndose solicitar sancién disciplinaria o su retiro
definitivo.

16.2 ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y TRASPORTE.

Los gastos por alojamiento y alimentacidén del personal que ejecute el servicio seran de entera
responsabilidad del Contratista, durante la vigencia del Servicio.

El transporte del personal, equipamiento, herramientas, instrumentos, facilidades, insumos y otros para
la ejecucion del servicio sera responsabilidad del Contratista cuyo costo debera estar considerado en
sus Gastos Generales. Debera ofrecer un medio de transporte seguro con las comodidades necesarias
y prever las contingencias ante imprevistos a fin de que su personal asista en forma puntual y pueda
cumplir con la normal ejecucion de las actividades que demande el servicio.

16.3 PRESUPUESTO DEL POSTOR.

El Contratista debera cotizar en moneda nacional (Soles) segun formato del Apéndice N° 2: “Formato
de Propuesta Econdmica Detallado”, el cual incluira los costos requeridos para la ejecucidn del servicio
solicitado.

16.4 RESPONSABILIDAD POR TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES.

a) El Contratista es el unico responsable del pago integro de los sueldos basicos y demas beneficios
en general, en cumplimiento al Régimen Laboral General, de ser el caso y sin excepcion alguna,
correspondientes a cada uno de los trabajadores que el Contratista decidio contratar, a efectos de
cumplir con el objeto del servicio. PETROPERU no se responsabilizara por estos conceptos por
ninguno de estos conceptos.

b) Los tributos y gravdmenes que correspondan de acuerdo con el fiel cumplimiento de las Normas
Legales vigentes y respetando los derechos humanos y sociales consagrados en la Constitucion
Politica del pais, asi como las responsabilidades de caracter laboral y pago de aportaciones sociales
de su personal, son exclusivamente de responsabilidad del Contratista y de ninguna manera
transferidos a la Entidad Contratante, quedando entendido que el Contrato no genera vinculo laboral
alguno con PETROPERU.

c) ElContratista debera contar con la capacidad econdmica, independientemente de la clasificacion de
su empresa (Grande, mediana, pequefia 0 microempresa), para garantizar los gastos de inversién
(equipos, pélizas, materiales, EPP’s, etc.) y la remuneracion laboral a su personal, mientras se
gestione el (los) pago(s) de la(s) valorizacién(es) correspondiente(s), asi como para resolver posibles
perjuicios o dafios contra terceros o contra PETROPERU, por causas atribuibles a su personal.

16.5 DISPOSICIONES GENERALES - POLIZAS DE SEGURO

= Las pdlizas de seguros deberan contratarse en compafias de seguros sujetas al ambito de
supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

= El Contratista deberé proporcionar a PETROPERU S.A. antes del inicio del contrato, prueba que ha
obtenido las coberturas de seguro exigidas en este Apéndice. Dicha prueba debera consistir en la
presentacién del original o copia certificada de las pélizas de seguro o certificados de seguros
adecuados expedidos por la Compafiia de Seguros, adjuntando copia del documento que acredite
que se ha efectuado el pago de las primas correspondientes. En caso de que dichos documentos no
hubiesen sido expedidos antes del inicio del contrato, el Contratista debera presentar una carta de
los aseguradores, en la que se declare que el seguro en referencia ha sido contratado y se encuentra
en plena vigencia (Cobertura Provisional); al expedirse las pdlizas de seguro, el Contratista debera
presentar el original o copia certificada de las mismas, acompafiadas de las constancias de pago
correspondiente.

Petréleos del Perl — PETROPERU S.A. — Gerencia Dpto. Refinacion Selva Pagina 13 de 70



“Servicio de fabricacién, montaje y trabajos civiles de caseta para el almacenamiento de materiales de Parada Mayor de

Refineria lquitos”

16.6

ElI CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y obligaciones estipuladas
en las polizas contratadas, a fin de garantizar que la cobertura se encuentre y mantenga siempre
vigente. Caso contrario, la reposicion de los dafios directos y consecuenciales seran de entera
responsabilidad del CONTRATISTA.

La responsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las pélizas contratadas
ni a sus coberturas; por lo que este respondera por todos los dafios y perjuicios resultantes con
ocasion de la prestacion del Servicio.

Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros correspondientes a las
polizas mencionadas, seran asumidos por el CONTRATISTA y corren por cuenta y riesgo de los
mismos.

Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las sefialadas
anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratacion de las pélizas necesarias y adicionales no
libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los dafios ocasionados a PETROPERU S.A. y/o a
cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.

EQUIPOS, HERRAMIENTAS MATERIALES Y OTROS.

El contratista debera contar con los equipos, herramientas, materiales, facilidades, consumibles y
todo lo que sea necesario para efectuar las actividades que demanden la ejecucién completa del
servicio de manera eficiente, con calidad y seguridad, dentro del plazo establecido evitando retrasos,
de manera referencial se mencionan algunos tales como: extintores con certificacion UL. de 30 Lbs,
arnés de seguridad certificados, tecles, llaves de diferentes tipos, equipo de pintado completo,
lubricante aflojatodo, mascarillas con filtro de acuerdo a la actividad, trapo industrial, material de
aporte de soldadura, etc.

17.  FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

Designar un Supervisor como Administrador del Servicio, para verificar la ejecucién de cada actividad,
mantener comunicacién con la Contratista mediante el cuaderno de servicio, controlar los plazos de
ejecucion, revisar las valorizaciones y actas de recepcion, verifica el cumplimiento de las normas de
seguridad y coordinar los trabajos a realizar.

Designar el personal supervisor o inspector de PETROPERU que se encargara de fiscalizar en el
aspecto técnico la ejecucién de las actividades, equipos, procedimientos de trabajo y verificara el
Control de Calidad de los trabajos relacionados al servicio en cumplimiento de los requerimientos
exigidos en el Apéndice N° 01.

NO libera de responsabilidad al Contratista sobre la mala ejecucion de los trabajos, la participacion
que pudiera tener PETROPERU al intervenirlos, reservandose el derecho de detener, suspender y
proseguir los trabajos de mantenimiento que crea conveniente, que no cumplan con lo establecido en
las especificaciones técnicas de las bases y procedimientos adecuados.

Facilitar el ingreso del personal Contratista a las instalaciones de PETROPERU.

Permitir el ingreso y retiro del equipamiento del Contratista, respectivamente registrados en las Garitas
de Control de la Refineria Iquitos

Permitir el uso de servicios higiénicos.
Punto de conexion para energia eléctrica (excepto tableros eléctricos, llaves y conectores)

Facilitar copia de las Condiciones Técnicas, planos, diagramas, o cualquier otra informacién técnica
requeridos para el cumplimiento del presente servicio.

Facilitar el suministro de agua necesaria solo para los trabajos civiles que lo requieran.

Proporcionar atencion médica de primeros auxilios en la Posta Médica de la Refineria en caso de
emergencia.

18.  CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

18.1

EL Contrato podra resolverse:

a.
b.
C.

Por mutuo disenso
Por terminacién anticipada cuando asi se establezca en las condiciones técnicas
Por caso fortuito o fuerza mayor.
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19.

20.

21.

18.2 PETROPERU podra resolver el Contrato cuando:

i. El Contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a
haber sido requerido para corregir tal situacién; o.

i.  ElContratista haya acumulado el monto méaximo de las penalidades establecidas en las Bases; o,
iii. — Se verifique la presentacion de informacién falsa y/o inexacta durante la ejecucion contractual; o
iv.  Sin expresion de causa, siempre que ello sea consignado en las Bases 0 en el Contrato.
PETROPERU reconocera al contratista por lo realmente ejecutado
La resolucion del contrato por incumplimiento del contratista seré registrada en la BDPC.

Asimismo, en el supuesto detallado en el numera 18.2-iii, se deberan adoptar las acciones legales respectivas
contra el Contratista.

El Contratista podra resolver el contrato cuando PETROPERU incumpla sus obligaciones, contempladas en las
Bases o en el contrato, pese a haber sido requerida para corregir tal situacion.

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debera requerirla
mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) dias calendario, bajo
apercibimiento de resolver el contrato.

No sera necesario efectuar un requerimiento previo cuando la resolucion del contrato se deba a la acumulacién
del monto maximo de penalidad o cuando la situacién de incumplimiento no pueda ser revertida. En este caso,
bastara comunicar al contratista, mediante carta notarial, la decisién de resolver el contrato. Articulo 76 del
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A.

HORARIO DE TRABAJO.

El Contratista, debera desarrollar sus actividades dentro del horario establecido para el personal diurnista de
PETROPERU: jornada laboral de lunes a viernes de 7:30 ha 17:15 h y viernes de 7:30 h a 16:30 h.

De acuerdo de la necesidad de cumplimiento del objeto del servicio, el Administrador del servicio podra requerir
el apoyo del personal contratista fuera del horario antes indicado, lo cual sera comunicado al Contratista con la
debida anticipacion.

El personal, por dia laborado, interrumpira su jornal de trabajo para refrigerio por un periodo de 1 hora

PRINCIPIO DE PREVENCION.

El Contratista debera cumplir con los requerimientos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
establecido por PETROPERU y la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su Reglamento.

El Contratista, antes de iniciar el servicio, debera presentar los Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y
Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgos de Exposicion a SARS-COV-2, el cual debera ser
aprobado por incluir como minimo todos los requisitos de seguridad y salud en materia de limpieza y
desinfeccion de personas, asi como la implementacion de EPP’s para el mismo fin. Asimismo, el personal
Contratista deberd cumplir estrictamente con los Lineamientos para la Vigilancia, Prevencién y Control de la
Salud de los Trabajadores con Riesgos de Exposicién a SARS-COV-2 (RM N° 022-2024/MINSA).

CALIDAD, AMBIENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

21.1 El Contratista debe implementar las medidas de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, a
fin de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes o emergencias ambientales durante la ejecucidn
de sus actividades, en concordancia a los lineamientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestion
de PETROPERU, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST), u otras directivas
impartidas por PETROPERU.

21.2 El Contratista debera cumplir con las normas de seguridad de I?ETROPERU contempladas en el Manual
Bésico de Seguridad y Salud en el Trabajo de PETROPERU y el Manual Corporativo de Seguridad,
Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas.

21.3 El Contratista debe cumplir las exigencias de PETROPERU con respecto a la Gestién de Calidad,
Ambiente, Seguridad, Salud en el Trabajo, asi como lo estipulado en la legislacion vigente relacionada
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a la seguridad, salud ocupacional y proteccion ambiental, sus modificatorias y otras que apliquen tales
como:

- D.S.N°005-2012-TR  : Reglamento de seguridad y salud en el trabajo.

- D.S.N°039-2014-EM  : Reglamento de proteccion ambiental en las actividades de
hidrocarburos.

- D.S.N°043-2007-EM  : Reglamento de seguridad para las actividades de hidrocarburos.

- D.S.N°052-93-EM . Reglamento de seguridad para el almacenamiento de hidrocarburos.

- D.S.N°023-2015-EM  : Modifica el reglamento de normas para la refinacion y procesamiento de
hidrocarburos D.S. N° 051-93-EM.

- Ley N° 28611 . Ley general del ambiente.

- Ley N° 29783 . Ley de seguridad y salud en el trabajo (articulos N° 68 y N° 77).

- Ley N° 30222 . Ley que modifica la Ley N° 29783 - Ley de seguridad y salud en el
trabajo.

- Ley N° 30102 . Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la

salud por la exposicion prolongada a la radiacion solar (articulo N° 4).

- RMN°® 022-2024/MINSA:  Resolucién Ministerial que aprueba la Directiva administrativa N° 349-
MINSA/DGIESP-2024 que establece las disposiciones para la
vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con
riesgo de exposicion a SARS-CoV-2.

Asi como todas las demas normas vigentes aplicables al servicio.

21.4 Se verifica seguin Gestion CASS para contratistas el nivel de riesgo Alto (1B).

“Nivel de riesgo de la empresa contratista”

AREA

Medio @) Alto (4

Bajo )
Medio @)
Alto iy Medio

ACTIVIDAD

Esta evaluacion se tomara en cuenta para definir el perfil del supervisor/asistente CASST. Ver
Apéndice N°3

21.5 El numero de trabajadores debera ser definido por el Contratista considerando su cronograma de
actividades propuesto y el control diario del avance ejecutado.

21.6 Requisitos minimos CASS - Seguridad y proteccion del ambiente

El Contratista debera coordinar con el Supervisor Administrador de PETROPERU, previo al inicio del
servicio, la programacion la reunidén de apertura para inicio operativo del servicio, donde se le va a
detallar los siguientes objetivos:

- Conocer los alcances detallados del servicio/obra.

- Establecer cronograma de actividades.

- Conocer el equipo de trabajo del servicio/obra y del contratista.

- Cubrir las actividades administrativas necesarias para iniciar el servicio.

La reunidn de apertura se efectla antes del inicio operativo del servicio y participan obligatoriamente:

PETROPERU:

- Administrador de contrato de PETROPERU.
- Representante de la funcién Seguridad de PETROPERU.
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CONTRATISTA:

Representante Legal o Gerente General del contratista (para Alto Riesgo).
Responsable del servicio, proyecto, obra o bien.
Responsable CASS del contratista, segun aplique.

Representante de otras areas afines a los trabajos a ejecutarse de acuerdo con la naturaleza del
contrato; segun el tipo de actividad, se recomienda la participacién del personal de mantenimiento,
responsable del area, entre otros

Para la reunion de apertura el contratista debe proveer previamente en digital al administrador del
contrato la siguiente informacion, segun aplique:

1.
2.

10.

1.
12.

13.

14.

15.

Mapa de Proceso de la contratista, en la que esté incluido el servicio a ejecutar en PETROPERU.

Registro de entrega a todo el personal de la “Politica de Gestion Integrada de la Calidad, Ambiente,
Seguridad de Procesos y Seguridad en el Trabajo” de PETROPERU y del contratista.

Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
(RISST) de PETROPERU y del contratista.

Estructura organizacional de la empresa contratista, incluir los puestos de direccion(gerencias),
puestos del proyecto (operativos y CASS); especificando nombres, correos y numeros de contacto.
(Es responsabilidad del contratista mantener actualizada la estructura y puestos).

Perfil de cada puesto de trabajo.

Programa de Capacitacion en Seguridad y Salud en el Trabajo o gestién integrada con un minimo
de 04 cursos de seguridad/afio; la programacién y ejecucion debe ser proporcional al tiempo de
duracion del servicio. (articulo 35 literal b Ley N° 29783).

Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al servicio, tales como procedimiento de la
actividad a ejecutar, metodologia de la elaboracién de la matriz IPERC, trabajos de alto riesgo e
investigacion de incidentes y accidentes.

Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del servicio a ejecutar, de acuerdo con los
procedimientos vigentes de PETROPERU.

Induccién especifica en el area de trabajo (Apéndice N° 9) de todos los trabajadores. (Anexo 06
del procedimiento PRO0O1-390).

Estadisticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los Ultimos tres afios o del tiempo de
constitucion de la empresa (de ser menor a 3 afios).

Plan de respuesta a emergencia, de acuerdo con sus procesos Y la naturaleza del servicio.

Formato FORO1-228 “Plan de actividades de Seguridad, Salud y Ambiente (PASSA)”. El mismo
que debe contener minimamente el programa de reuniones del comité, inspecciones, auditorias,
capacitaciones, vigilancia médica, calibracién de instrumentos, monitoreos, simulacros,
presupuestos.

Certificaciones requeridas del personal, de acuerdo con el trabajo a ejecutar, segun procedimiento
PRO01-246 Gestion de Permisos de Trabajo. (Referencia 6.4.3 Nota “h” del PROO1-246).

En caso de empresas contratistas de transporte de materiales peligrosos por via terrestre deben
presentar el plan y programa de fatiga y somnolencia.

Solo para el caso de empresas contratistas de transporte de materiales peligrosos por via terrestre
debe cumplirse con toda la documentacion solicitada en el Reglamento de la Ley de Residuos
Sélidos y deben tener toda la documentacion exigible a una EO-RS.

Culminada la reunion de apertura se llenara el formato FORO1-689, “Check List de Reunién de Apertura”
el cual es un requisito indispensable para el inicio de labores operativas de la empresa contratista; en
caso de no ser presentado, se restringira el ingreso de la empresa contratista a las instalaciones de
PETROPERU.

21.7 Queda prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignicidn a areas operativas (Circular N° GCAS-
SSS0-346-2019).
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21.8 Consideraciones para el Supervisor CASS:

- Para actividades operativas, los supervisores ylo asistentes CASS, al inicio del servicio, deben
aprobar los cursos dictados por PETROPERU (IPERC/ATS y Permisos de Trabajo).

- Sidurante la ejecucidn del servicio, la empresa contratista tenga que cambiar de personal CASS,
la contratista con aprobacion del administrador de contrato, debe reponer a un personal que cumpla
o supere el perfil y requisitos establecidos.

- La presente disposicion no suprime la exigencia de ley de formar un Comité de Seguridad y Salud
en el Trabajo para las empresas con 20 0 mas trabajadores.

21.9 El contratista debe revisar los documentos CASS adjuntos para la presentacién de propuestas y firma
de contrato, considerando que, de aplicar al servicio u obra brindada, la empresa contratista esta
obligada a su estricto cumplimiento:

- Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para Contratistas de PETROPERU.
- PROO1-390 v.1, Gestion CASS para Contratistas.

- PROO1-246, Gestion de Permisos de Trabajo.

- LINA1-056, Gestién corporativa vehicular

21.10 Los lineamientos o requerimientos generales o especificos de seguridad y proteccién del ambiente,
acorde con el alcance del requerimiento.

21.11 Contratista debera asistir a las charlas diarias de seguridad 5 minutos efectuado por la Contratista
encargada del servicio, con temas relacionados a los peligros y riesgos asociados, firmando un registro
de asistencia.

21.12 El Contratista debera implementar las medidas de seguridad, salud en el trabajo y proteccion ambiental,
a fin de evitar accidentes, incidentes o impactos ambientales durante la ejecucion de los trabajos.
Asimismo, el estricto cumplimiento de lo sefialado en el literal j) numeral 3.1.1. Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas.

21.13 El Contratista podra ser auditado por PETROPERU en relacién con el cumplimiento de normas y
procedimientos relacionados con su Gestion de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo;
siendo responsabilidad del Contratista levantar las observaciones o implementar las recomendaciones
que derivan de la referida auditoria.

21.14 El Contratista debe implementar programas de capacitacion y otras actividades de Capacitacién,
Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo destinadas a concientizar al personal y prevenir la ocurrencia
de incidentes, accidentes y emergencias ambientales que organice su empleador o PETROPERU;
siendo responsabilidad del personal del Contratista participar en forma activa.

21.15 El personal del Contratista que intervenga en el disefio, construcciéon y/o mantenimiento de las
instalaciones, debe manifestar por escrito a PETROPERU, que conoce las normas y disposiciones que
rigen las actividades de hidrocarburos, en lo que respecta a temas de Calidad, Ambiente, Seguridad y
Salud en el trabajo, considerando que este documento es parte integrante de las Condiciones Técnicas
y Especificaciones del Servicio a ejecutar.

21.16 El Contratista debe asegurar que su personal conozca, comprenda y ejecute sus actividades de acuerdo
con las normas en materia de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo de PETROPERU:
asimismo, el Contratista debe asegurar que su personal conozca los aspectos e impactos ambientales,
asi como los peligros y riesgos a los que esta expuesto a consecuencia de sus actividades y las medidas
de proteccion y prevencion que debe adoptar.

21.17 Ante algin incumplimiento del Contratista, respecto a la legislacion vigente en materia de Calidad,
Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo o a los procedimientos de PETROPERU, se podra imponer
sanciones y/o descuentos de acuerdo con las condiciones generales de contratacién del Servicio.

21.18 El Contratista debe considerar un Ingeniero responsable del servicio como responsable del Servicio u
Obra, el cual no podra hacerse responsable de cualquier otro Servicio u Obra dentro de las instalaciones
de PETROPERU, durante la ejecucién del Servicio u Obra bajo su cargo.
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21.19 Es responsabilidad del Contratista definir zonas seguras y rutas de evacuacién dentro de sus areas de
trabajo y que todo su personal sea entrenado y tenga conocimiento de estas vias. Debera conocer las
rutas de evacuacion de la Refineria lquitos.

21.20 De acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el
Contratista debera establecer las medidas e instrucciones necesarias para que, en caso de un peligro
inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para la seguridad y salud de los trabajadores,
estos puedan interrumpir sus actividades, e incluso, si fuera necesario, abandonar de inmediato el
domicilio o lugar fisico donde se desarrollan las labores. No se pueden reanudar las labores mientras el
riesgo no se haya reducido o controlado. En esta linea, PETROPERU ha implementado la autoridad
para detener trabajos, denominada STOP WORK (Circular 0687-2020 del 01.03.2021), cuya aplicacion
se ejecuta siempre y cuando no se haya llegado a un acuerdo en controlar el peligro que constituye un
riesgo al personal; esta busqueda del respectivo control se lleva a cabo en el proceso de intervencién
mediante el uso de la Tarjeta PETROPERU T-Cuida o similares, relacionados con el enfoque de
Seguridad Basada en el Comportamiento, en cuyo sentido todo trabajador no solo tiene el derecho sino
la obligacién de detener el trabajo si las condiciones no son seguras para quien lo ejecuta o para los
trabajadores que se encuentran cerca

21.21 PERMISO DE TRABAJO

El personal Contratista debe estar autorizado para elaborar y firmar diariamente los Permisos de
Trabajo, teniendo en cuenta las siguientes configuraciones:

¢ Ningun trabajo se podra realizar si no se cuenta con el “Permiso de Trabajo” correspondiente en frio
o caliente, otorgado por el personal autorizado de PETROPERU vy firmado por todo el personal
involucrado en el trabajo a ejecutar por lo que el personal Contratista debera estar autorizado para
la firma de este documento, para ello debera haber aprobado los cursos de PT, IPER-C y ATS.

e Los permisos de trabajo deberan ser emitidos en el lugar de ejecucion del trabajo, y ser llenados
correctamente, sin borrones y/o enmendaduras

o Todo permiso de trabajo deberé tener adjunto el formato de ATS correctamente llenado y aprobado
y las charlas de seguridad que se deben brindar diariamente a los trabajadores, en temas
relacionados a los peligros y riesgos asociados a sus actividades, firmando el registro de asistencia
diariamente.

e Los “Permisos de Trabajo en Caliente”, con carécter obligatorio, solo seran autorizados después
de efectuar las pruebas de explosividad y el contratista debera contar obligatoriamente con
extintores de 30 Ib con certificacion UL (Underwriter Laboratories) o FM (Factory Mutual) por cada
frente de trabajo. Los trabajos en caliente después de ser paralizados por medidas de seguridad o
interrumpido por el refrigerio o cualquier otra causa, se debera efectuar nuevamente la prueba de
explosividad antes de su continuacion.

o Los “Permisos de Trabajo en Altura”, necesarios para todos los trabajos ejecutados a mas de 1.80
m de altura, solo podran ser ejecutados por personal que cuente con el correspondiente “Certificado
de Trabajo en Altura” vigente, gestionado por el Contratista ante Instituciones especializadas. Todo
el personal que ejecute los trabajos en alturas iguales o mayores a 1.80 mts debera usar arneses
anticaidas con linea de vida certificado (UL), considerando el cabo de anclaje y puntos de anclaje.

o El Contratista, debera digitalizar y archivar el “Permiso de Trabajo” una vez cerrado en cada
actividad, juntamente con los registros de ATS y Charla de Seguridad.

o Elcontratista debera cumplir con el Procedimiento Gestidn de Permisos de Trabajo PRO01-246 v.3,
entre los cuales se requiere efectuar:
- Charla Ambiental, seguridad y salud ocupacional Pre — Trabajo.
- Andlisis de Trabajo Seguro.
- Firma de permiso de trabajo en campo.
- Inspeccion del equipo a utilizar.
- Contar con el IPERC debidamente aprobado por todos los trabajadores involucrados.
- Ejecutar de controles segun jerarquia de 1SO 45001.
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21.22 MATRIZ IPER-C (IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL) Y

ATS (ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

El Contratista debera contar con el “Analisis de Riesgo” mediante el desarrollo de la Matriz IPER-C
y elaborar diariamente en el lugar de trabajo “Andlisis de Trabajo Seguro” (ATS), detallando las
actividades que se van a ejecutar. Los “ATS” seran elaborados por el personal encargado de realizar
las actividades y seran visados por el responsable de la Cia. Contratista y aprobado por el Supervisor
0 Encargado de Administrar el Servicio de PETROPERU.

La Matriz IPER-C y el “ATS” son documentos indispensables para la aprobacién de los “Permisos
de Trabajo”.

21.23 INGRESO Y SALIDA DE EQUIPOS, FACILIDADES Y MATERIALES.

Todo equipo, facilidad o material que ingrese a las instalaciones de PETROPERU, debe ser
autorizado por el Supervisor Administrador del Servicio de PETROPERU, para lo cual visara la Guia
de Remision originada por el Contratista, la misma que sera verificada por el personal de vigilancia
de PETROPERU.

La Guia de Remision originada por el Contratista debera ser en original y copia, y debera consignar
la marca, N° serie y caracteristicas principales del equipo, facilidad o material que ingresa a las
dependencias de PETROPERU

La salida de equipos, o facilidades del Contratista, estaran respaldados por el respectivo “Pase de
Salida”, autorizada por el Supervisor de PETROPERU y adicionalmente se debera adjuntar la “Guia
de Remisidn” con la cual ingresaron, asi como el RIEM (Registro de Ingreso de Equipos y Materiales)
otorgado por Jefatura QHSSE Refinacion Selva.

Los formatos de ingreso y salida para los equipos de computo exigido por PETROPERU deberan
ser gestionado por el Contratista.

Por medidas de seguridad estd prohibido el ingreso de camaras fotogréaficas, videocamaras,
celulares y de ser requeridos, el Contratista debera gestionar su autorizacion por escrito, por medio
de la Jefatura Contratante, los mismos que deben ser intrinsecamente seguros (anti-explosion), para
zonas clasificadas (Clase I, Divisién ).

21.24 ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP'S).

El Contratista esta obligado a adoptar las medidas de seguridad que el servicio requiera, para lo cual
el personal debera estar correctamente uniformado con ropa de trabajo anti-flama (pantalén y
camisa manga larga u overol), con franjas reflectivas (piernas, brazos, espalda y pecho), con logotipo
visible (que identifique a su empresa), nombre, apellido paterno y grupo sanguineo del trabajador
bordados.

Los EPP’s serdn de uso obligatorio y personal, y deberadn cumplir con las normas nacionales o
internacionales de seguridad industrial de acuerdo con las medidas antropométricas del trabajador
que los utilizara y a los peligros / riesgos de exposicion. Los EPP’s para cada persona consistira en
lo siguiente:

- Casco de seguridad tipo jockey, color verde, Norma ANSI Z.89.1.1997, con barbiquejo.

- Lente de seguridad claro, proteccién UVA/UVB, anti fog, color blanco. Norma ANSI Z87.1.2003.
- Guantes de badana, talla estandar, Normas EN 388.2003, EN 420.2003, EN 374-2.

- Protector auditivo, tipo tapdn en silicona, equivalente a MSA o 3M.

- Entre otros EPP’s.

Los referidos equipos de seguridad seran renovados por el Contratista cuando su estado de
conservacion o tiempo de uso no garantice la proteccion del trabajador.

21.25 OCURRENCIA DE INCIDENTES O ACCIDENTES

En caso de ocurrir un incidente, accidente 0 emergencia ambiental durante la ejecucion del Servicio
u Obra, el Contratista debe cumplir lo establecido en el Procedimiento “Investigacion y Reporte de
Accidentes, Incidentes y Emergencias” y entregar al Administrador de Contrato, los reportes internos

Petréleos del Perl — PETROPERU S.A. — Gerencia Dpto. Refinacion Selva Pagina 20 de 70



“Servicio de fabricacién, montaje y trabajos civiles de caseta para el almacenamiento de materiales de Parada Mayor de

Refineria lquitos”

y la documentacion necesaria dentro de los plazos establecidos en la normativa vigente y declarados
en el referido procedimiento.

e Todo evento es reportado de manera inmediata al Administrador de Contrato, Tépico o Control
Seguridad, asi mismo los trabajos quedan suspendidos hasta la evaluacion de las condiciones del
area, el Ing. responsable del servicio y los testigos deben indicar los hechos ocurridos con veracidad
de acuerdo con la Ley N° 29783. Los reportes internos bajo el formato de la R.M. N° 050-2013-TR
deben ser remitidos al Administrador de Contrato dentro de las 12 horas de ocurrido, bajo
responsabilidad.

o El Contratista es responsable de las consecuencias de cualquier accidente o incidente ocurrido
durante la ejecucion del trabajo; PETROPERU se reserva el derecho de hacer recaer sobre él las
obligaciones generadas por el mencionado evento; asimismo, seré responsable de restaurar el dafio
producido por el incumplimiento de las disposiciones de PETROPERU en materia de Calidad,
Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, y la legislacién vigente en estos temas.

22. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

22.1

22.2

22.3

224

22.5

22.6

22.7

22.8

22.9

Para el inicio de servicio el Contratista debera contar con los documentos vigentes referidos al personal
que ejecutara el servicio como son: curriculos aprobados por el Administrador del Servicio.

Previo al inicio del servicio, el Contratista debe remitir [a evidencia del registro de su “Plan para Vigilancia,
Prevencion y Control de COVID 19 en el Trabajo” en la plataforma SICOVID.

Los seguros, SCTR, autorizaciones, cuaderno de servicio, examenes médicos ocupacionales y
documentos referentes a Condiciones Minimas de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.

El Servicio se iniciara previa coordinacion con el Administrador de Servicio por parte de PETROPERU,
quien verificara la documentacion administrativa respectiva y se tengan aprobadas la inspeccion de
herramientas y equipos, y la evaluacion del personal propuesto.

Se precisa que la fecha de inicio podria cambiar debido a necesidades del area usuaria. En este caso,
se mantendran los precios unitarios del contrato.

El Contratista debera coordinar con el Supervisor Administrador de PETROPERU, previo al inicio del
servicio, la programacion del dictado del curso “Induccion en Seguridad, Salud en el Trabajo (SST)” al
cual deberé asistir su personal y aprobar para ser considerado como apto al ingreso a las instalaciones
de PETROPERU. En caso el personal Contratista deba realizar actividades en campo, requeriré firmar
permisos de trabajo como responsable de ejecucidn para lo cual necesitara asistir a los cursos de Matriz
IPER-C/ATS y Permisos de Trabajo. Los cursos indicados seran dictados en forma gratuita por personal
de PETROPERU.

El Contratista debera presentar, antes del inicio del servicio, los IPER’s (Identificacion de Peligros y
Evaluacion de Riesgos) y los Procedimientos de Trabajo de las actividades a ejecutar durante la
prestacidn del servicio, los cuales serén revisados y aprobados por el Supervisor Administrador del
Servicio de PETROPERU.

El Contratista debera cumplir con todos los requisitos del perfil del profesional solicitado en el Apéndice
N°3 de las presentes Condiciones Técnicas.

El contratista debera presentar las Pdlizas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)
acorde a lo indicado en el numeral 2 del Apéndice N° 4 antes de iniciar el servicio.

22.10 El contratista debera presentar la acreditacion del Asistente CASS. Ver numeral IV - Apéndice N° 11

(Expediente CASS N° 02).

22.11 El Contratista cumplira con la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su reglamento

(D.S. N° 005-2012-TR), asi como sus normas modificatorias y complementarias.

22.12 Alinicio del servicio el Contratista debera cumplir con las normas dispuestas en el “Manual Corporativo

de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas” y “Anexo SIGC”.

22.13 El Contratista debe cumplir con las disposiciones indicadas en la Circular N® GASO-329- 2020

DOCUMENTOS VIGENTES COVID, incluido el Plan Para Vigilancia y Control.
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23.

22.14 Asimismo, con lo manifestado en la Circular N® GGRL-6399-2020 de fecha 09.11.2020, sobre incluir
personal de seguridad.

22.15 El Contratista antes de iniciar el servicio debera presentar los Lineamientos para la vigilancia,
prevencion y control de salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a SARS -COV-2, de
acuerdo con el RM N° 022-2024/MINSA.

22.16 El personal que ingresa a las instalaciones de PETROPERU debe contar con la respectiva
“Autorizacion de Ingreso”, expedida por la Jefatura QHSSE Refinacién Selva.

22.17 Para tramitar la “Autorizacion de ingreso”, el Contratista entregara a PETROPERU S.A., con la debida
anticipacion, los siguientes requisitos por cada trabajador:

o Copia simple del DNI o carné de extranjeria.
e Curriculo vitae documentado.
o Declaracion jurada de no contar con antecedentes penales.

o Qriginal o copia de ficha de afiliacion del SCTR (Pensién y Salud), de acuerdo con la Ley N° 26790
- Ley de Modernizacion en la Salud y los comprobantes de pago. Ver numeral 2 del Apéndice N° 4

¢ Original o copia de pdliza de seguro contra accidentes y el comprobante de pago.

o Certificado de vacunacion (fiebre amarilla, influenza anual, DT, hepatitis B, las 3 dosis del COVID19),
validado por el area médica del contratista.

o Original de antecedentes policiales (maximo con una vigencia de dos meses).

o Copia de certificado de haber aprobado los cursos de: PBIP (Proteccién de Buques e Instalaciones
Portuarias) - Basico |, Basico Seguridad Portuaria, y si el trabajo se desarrolla en una instalacion
Portuaria especial (IPE), como es el caso de los muelles de RFIQ, Terranova y Yurimaguas, deben
contar con la certificacion en el curso de Mercancias Peligrosas - Basico |, con vigencia durante el
tiempo que dure el servicio.

o Declaracion Jurada de Salud por COVID-19 para Contratistas (Ver Apéndice N° 5) o llenar desde
la direccién web: https://permisos.petroperu.com.pe/Aplicativos/permiso/index.php, € imprimirlo,
esta DD.JJ. tendra un periodo de validez de quince (15) dias, por lo que tendra que renovar, hasta
la culminacién del servicio.

o Contar con el Certificado de Aptitud Medica Ocupacional (CAMO) validado por el area médica del
Contratista.

e Haber aprobado el curso de Induccion CASS.

22.18 El personal Contratista que ingresara a las instalaciones de PETROPERU debera contar con fotocheck
de identificacién de la empresa a la que pertenece, donde consignaré el nombre del trabajador, DNI,
grupo sanguineo y alergias.

22.19 La Jefatura QHSSE Refinacion Selva de PETROPERU verificara la documentacién presentada por el
Contratista, procediéndose a emitir la orden para la emisién del referido carné cuando cumpla con todos
los requisitos anteriormente indicados.

22.20 Por medidas de seguridad esta prohibido el ingreso de camaras fotogréficas, y de ser necesario se
debera gestionar su autorizacion por escrito, por intermedio de la Jefatura Contratante.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION.

23.1  El Contratista debera cumplir con el Sistema Integrado de Gestion Corporativo (SIG-C) de PETROPERU,
de acuerdo con lo indicado esto en el Apéndice N° 4 y adjuntos.

23.2 El Contratista debera asumir todos los gastos que pudieran generar el cumplimiento de lo indicado en el
Apéndice N° 4 y adjuntos, los cuales deben ser entregados antes del inicio del servicio.
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24. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS.

24.1  El Contratista debera cumplir con el Sistema Integrado de Gestion Corporativo (SIG-C) de PETROPERU,

de acuerdo con lo indicado esto en el Apéndice N° 4 y adjuntos.

24.2 El Contratista debera asumir todos los gastos que pudieran generar el cumplimiento de lo indicado en el

Apéndice N° 4 y adjuntos, los cuales deben ser entregados antes del inicio del servicio.

25. ENTREGABLES.

El Servicio ejecutado por el Contratista se dara por concluido después de realizadas las inspecciones y pruebas
a satisfaccién por parte de PETROPERU

El Contratista entregara al Administrador del Servicio de PETROPERU:

a.

Al finalizar el servicio, con un plazo no mayor a diez (10) dias calendario, el Contratista debera presentar
al Administrador del Servicio, un Informe Técnico que debera estar firmado por el representante legal de
la contratista. El Contratista digitalizara en un archivo electrénico y lo cargara en el enlace (link) que le
compartira el administrador del servicio para su revisién. También dejara una copia en algiin medio de
almacenamiento a PETROPERU. Este reporte servira de sustento a las valorizaciones e incluira los
permisos de trabajo otorgados y los reportes de los servicios efectuados.

Es responsabilidad del contratista las demoras ocasionadas por el retraso en la presentacion del informe,
el cual es requisito para la recepcion de los trabajos y valorizacion del servicio.

El Informe deberé incluir los trabajos efectuados, el tiempo y cronograma real ejecutado y cualquier otro
detalle que sea necesario registrar.

Asimismo, el informe debera incluir las conclusiones y recomendaciones que consideren convenientes.
El Informe debera contener como minimo la siguiente informacién:

- Antecedentes y descripcion de los trabajos.

- Procedimientos de ejecucion de los trabajos.

- Normas técnicas aplicadas, especificando los criterios de aceptacién y rechazo.
- Esta se especificara en las actividades y en los resultados.

- Conclusiones.

- Recomendaciones.

- Registro fotografico.

- Relacién de materiales utilizados.

- Cualquier otra informacion técnica que se considere de interés

El informe final sera presentado en original y 2 copias, impresas en papel A4 (todas impresas a color),
debidamente anilladas/encuadernadas.

Adicionalmente, deberé digitalizar toda la informacién contenida en el informe (textos, fotos y diagramas
en formato editable, asi como los certificados de inspeccion y calidad de los materiales usados, etc.),
debiendo grabarlas en CD’s o USB's. El Contratista presentara dos copias de los CD’'s 0 USB'’s con la
informacién digitalizada.

De existir observaciones se indicara claramente el sentido de éstas, dandose al Contratista un plazo
prudencial para su subsanacion en funcién a la complejidad.

Luego de haberse dado la conformidad a la prestacion, culmina definitivamente el contrato y se cierra el
expediente respectivo con el Acta de Conformidad.

26. CLAUSULAS COVID 19

a. El Contratista se encuentra obligado a contar con un “Plan para Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-

19", conforme a la Resolucién Ministerial RM N° 022-2024/MINSA y los Protocolos Sectoriales que le
correspondan, asi como su Registro en el SICOVID-19, incluira todas las medidas a adoptar para prevenir la
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infeccion y propagacion del referido virus, siendo requisito minimo el cumplimiento de las disposiciones de
seguridad y salud recogidas en la normativa legal peruana y el Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de
Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en Instalaciones de PETROPERU" vigente, el
mismo que sera verificado por el Administrador del Contrato de PETROPERU.

b. En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal, incumplan las medidas y procedimientos de seguridad
establecidas contra el COVID-19, de acuerdo con su Plan y las disposiciones establecidas por PETROPERU
S.A. para tal efecto, indicado en el numeral precedente; o presente informacion falsa relacionada a seguridad
y salud ocupacional, PETROPERU como medida inmediata prohibira el ingreso del trabajador/personal
relacionado con dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes
contra el Contratista.

c. Toda multa o sancién econémica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a PETROPERU
y tenga como origen el incumplimiento de las presentes Clausulas sera asumida integramente por el
Contratista.

d. Para asegurar el cumplimiento de las medidas de prevencién y proteccion contra COVID-19, establecidas por
las normas vigentes. Al respecto, sera necesario que la Contratista, cumpla de manera obligatoria los
siguientes documentos normativos referidos a las medidas de prevencion y control contra el coronavirus
COVID - 19, los cuales seran entregados a la CONTRATISTA a la firma del presente servicio:

- Circular GAS0-218-2020 “Medidas de Prevencion ante la Emergencia por Coronavirus COVID-19”.
- Circular GAS0-228-2020 “Medidas de Seguridad para el Uso de Alcohol en Gel”.

- Lineamiento LINA1-069 “Prevencion, Vigilancia y Control del Coronavirus COVID-19 en las
Instalaciones de PETROPERU".

e. La CONTRATISTA debera realizar las acciones que correspondan para implementar las disposiciones
contenidas en dichos documentos, asi como verificar el cumplimiento por parte de su personal y/o
trabajadores.

27. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS.

27.1 La buena ejecucion de los trabajos sera entera responsabilidad del Contratista, por tanto, los trabajos
seran efectuados siguiendo las mejores practicas para este tipo de servicio.

27.2 En caso de comprobar deficiencias en el trabajo, que no esté de acuerdo con las exigencias de
PETROPERU, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, el efectuar los trabajos adicionales
requeridos para modificar, corregir y/o subsanar los errores cometidos o y cumplir a cabalidad con el
objeto de la contratacion.

27.3  El Contratista esta impedido de asumir obligaciones pecuniarias, adquirir credito o efectuar adquisiciones
a nombre de PETROPERU.

27.4 El Contratista es responsable de la seguridad, conservacion y vigilancia de sus equipos, instrumentos, y
facilidades dentro de las instalaciones de PETROPERU.

27.5 El Contratista es responsable de velar por el cumplimiento de las Condiciones Técnicas del presente
servicio en toda su magnitud.

28. CUADERNO DE CONTROL DEL SERVICIO.

El Contratista proporcionara el “Cuaderno de Control del Servicio”, y debe cumplir los siguientes requisitos:

a. Elcuaderno de control del servicio es obligatorio, y sera abierto en la fecha de inicio de los trabajos.

b. El cuadero de servicio sera para uso exclusivo del Administrador del Servicio de PETROPERU vy el
Residente del Servicio o Representante de la Contratista los cuales firmaran el acta de apertura y lo
mantendran en el lugar de ejecucion (area de trabajo).

c. El Cuaderno de Servicio debe estar conformado por una hoja original con tres (3) copias (autocalcables y
desglosables), correspondiendo una de éstas a PETROPERU, otra al Contratista y la tercera al Supervisor
(en caso lo hubiese). El original de dicho Cuaderno debe permanecer en las instalaciones donde se ejecute
el servicio, bajo custodia del residente, no pudiendo ser retenido por ninguna de las partes. Concluida la
ejecucion del servicio, el original quedara en poder de PETROPERU.
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d. Dicho cuaderno sera el documento oficial de comunicacién entre el Contratista y el Administrador de
PETROPERU SA, el representante del Contratista anotara y reportara diariamente el avance, incidencias,
hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de la prestacion del servicio. Cada Asiento debera ser
visado y sellado por el Administrador de PETROPERU S.A. y el Residente del Servicio o Representante de
la Contratista.

e. Las anotaciones o asientos no deben tener enmendaduras ni borraduras ni presentar signos de alteracion
respecto a la anotacion original.

f. Se recomienda que la hoja de apertura del cuaderno de servicio debera contener los siguientes datos:
- Fecha de Apertura del Cuaderno.

- Datos generales del contrato: Nimero de contrato, descripcion del servicio, fecha de inicio y plazo de
ejecucion contractual, monto contractual del Servicio.

- Fechay condiciones de entrega del area donde se efectuara el servicio.
- Nombre del Administrador de PETROPERU, Ingeniero Residente y Supervisor (de ser el caso).
g. Los asientos 0 anotaciones en el cuaderno de servicio podran contener lo siguiente:
- N°de la anotacion (la cual debe ser correlativa para ambos profesionales)
- ldentificacién de quien anota.
- Fecha de la anotacion (dia / mes / afio).
- Texto u Ocurrencia:
v Fecha de inicio y término de los trabajos o actividades.
Toma de muestras para ensayos de materiales, etc.
Consultas.
Absolucion de consultas.
Solicitudes de avance u autorizaciones de trabajo.
Causales de atraso de partidas criticas, cuantificados por horas.
Ingreso de materiales, equipos, etc.
Término de la Instalacion.

Fecha de pruebas y puesta en servicio.

AN N N S N N RN

Recepcion de la Prestacion y pliego de observaciones (de ser el caso).

<\

Trabajos y fin de levantamiento de observaciones.
h. El Cuaderno de Servicio serd suministrado por el Contratista y debera estar debidamente foliado.

i. La custodia del Cuaderno de Servicio sera responsabilidad del Residente del Servicio el cual siempre
debera tenerlo disponible cuando PETROPERU lo requiera.

j. El Contratista debera comunicar por escrito en el cuaderno de Servicio, cualquier atraso que se produjera
por causa de fuerza mayor o causas atribuibles a PETROPERU S.A., a fin de solicitar oportunamente una
ampliacién de plazo de la fecha de entrega acordada.

k. La perdida del cuaderno de control del servicio, por negligencia del Contratista, dara lugar a que cualquier
discrepancia necesariamente sea definida a favor de PETROPERU S.A.

Se reitera que al final del servicio dicho cuaderno quedara en custodia de PETROPERU S.A.

29. SUPERVISION Y COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

29.1 SUPERVISOR ADMINISTRADOR:
Es el Supervisor de la Unidad Mantenimiento de PETROPERU, que en calidad de “RESPONSABLE DEL
TRABAJO" otorga los permisos de trabajo correspondientes, verifica la ejecucién de cada actividad,
efectta el control del avance de ejecucion de acuerdo con el cronograma y plazo de ejecucion, vela por

Petréleos del Perl — PETROPERU S.A. — Gerencia Dpto. Refinacion Selva Pagina 25 de 70



“Servicio de fabricacién, montaje y trabajos civiles de caseta para el almacenamiento de materiales de Parada Mayor de
Refineria lquitos”

el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista y de las normas de proteccion
ambiental, seguridad y salud en el trabajo, acorde a los lineamientos del SIG-C de PETROPERU.

29.2 COORDINACION DE TRABAJOS:
La participacion de PETROPERU. en la coordinacion, inspeccién y administracion del servicio no libera
de responsabilidad al Contratista respecto a la correcta ejecucion de los trabajos. PETROPERU. se
reserva el derecho de detener, suspender y proseguir los trabajos que estime conveniente, por
incumplimiento de las Condiciones Técnicas 0 Normas Técnicas aplicables.

30. RESPONSABILIDAD POR DANOS.

El Contratista sera responsable de asumir directa e integramente el costo de los posibles dafios que pudiera sufrir
u ocasionar su personal, asi como los dafios y perjuicios causados a terceras personas, al medio ambiente, a los
equipos e instalaciones de PETROPERU, durante la ejecucién de los trabajos contratados, siempre que se derive
del incumplimiento de las Condiciones Técnicas y normas de seguridad, asimismo las multas o sanciones que
OEFA, OSINERGMIN, SUNAFIL o cualquier otro organismos fiscalizadores podria imputarle a PETROPERU,
debiendo ejecutar la reparacion de los dafios ocasionados de manera inmediata por su cuenta y riesgo. En caso
de incumplimiento, PETROPERU. realizara las reparaciones correspondientes, procediendo a debitar el costo
demandado de la factura pendiente de cancelacion.

31. APENDICES.
Apéndice N° 1 : Alcance Detallado de Trabajos a Realizar.
Apéndice N°2 : Formato de Propuesta Economica Detallado.
Apéndice N°3 : Personal del Contratista que Intervendra en el Servicio.
Apéndice N°4 : Requerimientos del Sistema Integrado de Gestién Corporativo
Apéndice N°5 : Declaracion Jurada para Contratistas de Salud por COVID-19.

Apéndice N°6 : Clausula “Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos
de Corrupcién y de Soborno”.

Apéndice N°7 : Politica de Prevencion de Lavado de Activos y de Financiamiento de Terrorismo, de
Delitos de Corrupcidn y de Gestién Antisoborno.

Apéndice N°8 : Clausula Sistema de Integridad.

Apéndice N°9 : Induccion especifica en el area de trabajo.

Apéndice N° 10 : Declaracion jurada de Conocimiento de alcance laboral.
Apéndice N° 11 : Expediente CASS N° 2.

Petréleos del Perl — PETROPERU S.A. — Gerencia Dpto. Refinacion Selva Pagina 26 de 70



“Servicio de fabricacién, montaje y trabajos civiles de caseta para el almacenamiento de materiales de Parada Mayor de
Refineria lquitos”

APENDICE N° 1

ALCANCE DETALLADO DE TRABAJOS A REALIZAR

1. GENERALIDADES.

Todas las actividades descritas a continuacién, deberan ser ejecutadas bajo la calidad y plazo establecido,
cumpliendo en todo momento con los procedimientos, normas técnicas, sistema de gestion corporativo (CASS)
y las politicas de PETROPERU. La estructura metalica a construir se montara sobre dados de concreto,
actualmente totalmente construidos con sus respectivos pemnos de anclaje y plancha base, de acuerdo a los
planos adjuntos en el presente documento.

Los planos de detalle refieren a las especificaciones técnicas para la construccion de la losa de concreto y
fabricacion de las estructuras metélicas que se montaran sobre los pedestales, cuyos cimientos corridos,
zapatas y dados ya estan construidos (ver imagen referencial).

7

Los planos adjuntos en el presente apéndice han sido elaborados considerando las distancias entre ejes de los
pedestales 0 dados de concreto (ya construidos); sin embargo, el Contratista debera corroborar en campo las
dimensiones exactas entre soportes sobre los cuales se instalaran las columnas y estructuras del nuevo recinto
para efectuar el prefabricado de sus componentes de amarre. PETROPERU no asumira responsabilidad alguna
por el prefabricado de algun elemento con medida inexacta, derivado de la informacién referencial
proporcionada en los planos adjuntos.

Para facilitar la elaboracion del presupuesto de la prestacion del presente servicio se adjunta el link donde se
han cargado los planos o esquemas mostrados en el presente apéndice en formato .PDF, con una mayor
resolucion con respecto a las imagenes referenciales. Los planos en formato nativo seran proporcionados al
ganador de la Buena Pro (en caso los requiera): Planos de Construccién de Loza y Estructuras Metdlicas.
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2. DESCRIPCION DE PARTIDAS

A continuacion, se detalla las partidas de mayor incidencia en el servicio y que por fines de aclaracion se
detallan para una mejor comprension por parte del Contratista.

PARTIDA 1.1: DESBROCE, PERFILADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE AREA

Consiste en efectuar el talado de los arbustos, palmeras, desbroce de maleza o pasto, realizar el perfilado,
nivelado y compactado del area aproximada de 252 m2 (Incluyendo zona plana y rampa de ingreso). El perfilado
y nivelado del area, en la zona plana y rampa de ingreso, se realizara de acuerdo a los planos adjuntos en el
presente Apéndice, si fuera caso rellenar el area hasta alcanzar el nivel indicado. Progresivamente en el
nivelado compactar el area de manera que el suelo adquiera las propiedades mecanicas necesarias de acuerdo
con la normativa nacional de construccién. Utilizar la cantidad de agua adecuada segun los procesos
constructivos.

La contratista proporcionara la totalidad de materiales e insumos para la ejecucion de esta partida. Para el
relleno y nivelado del terreno se podra utilizar material de los alrededores a la zona de trabajo siempre y cuando
sea autorizado previamente por PETROPERU.

PARTIDA 1.2: CONSTRUCCION DE SOLADO (MORTERO SIMPLE)

Consiste en realizar la preparacion (mezcla), encofrado, transporte y vaciado de solado (mortero simple) en el
area correspondiente previamente nivelada y compactada, realizar el respectivo curado del mortero.
Caracteristicas del mortero simple: Fc=175 Kg/Cm2, Espesor = 10 cm. Realizar el nivelado del solado
terminado, considerando la pendiente de la rampa de ingreso a la zona de la caseta.

La contratista proporcionaré la totalidad de materiales e insumos para la ejecucién de esta partida.

PARTIDA 1.3: CONSTRUCCION DE LOSA CON EMPARRILLADO DE FIERRO CORRUGADO (MORTERO
ESTRUCTURAL CON PARRILLA)

Consiste en realizar la preparacién (mezcla), encofrado, instalacién del emparrillado de fierro, transporte y
vaciado de mortero estructural inmediatamente después de la capa de solado segun plano “detalles de mortero
simple y estructural”, realizar el respectivo curado del mortero. Caracteristicas del mortero estructural: Fc=210
Kglcm2, Espesor = 20 cm; realizar el nivelado de esta capa, considerando la pendiente de la rampa de ingreso
ala zona de la caseta.

Considerar varillas de fierro corrugado de 2" en una configuracion con cuadrados de 20 cm de lado, considerar
relleno adecuado de juntas de dilatacidn y utilizar pasadores entre losas con varillas de fierro liso de %2 con 90
cm de longitud.

La contratista proporcionaré la totalidad de materiales e insumos para la ejecucion de esta partida.

PARTIDA 1.4: CONSTRUCCION DE LOSA SIN EMPARRILLADO (MORTERO ESTRUCTURAL SIN
PARRILLA)

Consiste en realizar la preparacién (mezcla), encofrado, transporte y vaciado de mortero estructural sin parrilla
de fuerro en la zona indicada en el plano “detalles de mortero simple y estructural”, encima de la capa de solado,
realizar el respectivo curado del mortero. Caracteristicas del mortero estructural: Fc=210 Kg/cm2, Espesor =
20 cm; realizar el nivelado de esta capa. Area aproximada de losa con parrilla de fierro 45 m2.

La contratista proporcionaré la totalidad de materiales e insumos para la ejecucién de esta partida.

PARTIDA 1.5: CONSTRUCCION DE SOBRECIMIENTO CON EMPARRILLADO DE FIERRO (MORTERO
ESTRUCTURAL CON PARRILLA)

Consiste en realizar la preparacion (mezcla), encofrado, instalacion de parrilla de fierro, transporte y vaciado
de mortero estructural con una altura de 550 mm, realizar el respectivo curado del mortero. Caracteristicas del
mortero estructural: Fc=210 Kg/cm2, Espesor = 15 cm; realizar el nivelado de esta capa. Longitud aproximada
de cimiento corrido 30 m lineales. Considerar emparrillado con varilla de fierro corrugado de 2" en una
configuracién con cuadrados de 20 cm de lado.

La contratista proporcionard la totalidad de materiales e insumos para la ejecucidn de esta partida.

PARTIDA 1.6: PREFABRICADO DE ESTRUCTURAS METALICAS
Consiste en realizar el acopio de material en el lugar de trabajo, realizar el corte, esmerilado, apuntalado,
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soldado y todas las maniobras necesarias para efectuar los prefabricados de los elementos estructurales tales
como: Tijerales principales, viguetas, columnas, puerta principal, puertas interiores, vigas, planchas
desplegadas, malla olimpica, l&minas acanaladas de techo, estructuras triangulares de soporte de aleros,
canales “C” de soporte de techo, etc. Los detalles de los elementos estructurales se indican en los planos
adjuntos en el presente Apéndice.

Para el caso de las puertas principales, se debera fabricar las bisagras de los marcos a partir de tubos de acero
y pines de barra lisa de dimensiones que correspondan a la carga que van a soportar. Asi mismo, se debe
suministrar o fabricar los picaportes (inferior y superior) para asegurar las puertas principales y un mecanismo
de extensidn que permita accionar mediante palanca la apertura y cierre de los picaportes desde un nivel 6ptimo
para el personal, utilizando barras de acero liso, con guias de deslizamiento de tubos.

El contratista proporcionara los materiales necesarios para fabricar los elementos estructurales, el material de
aporte total para las uniones soldadas, los equipos de soldar, facilidades, herramientas, accesorios completos
y consumibles.

PARTIDA 1.7: PREPARACION SUPERFICIAL DE ESTRUCTURAS METALICAS

Esta partida comprende realizar la preparacion superficial de la superficie de la estructura metalica mediante
una limpieza con herramientas manuales mecanicas obteniendo un acabado superficial segun el estandar
SSPC-SP-3. La Contratista proporcionara la totalidad de equipos, herramientas y consumibles para ejecutar
esta partida.

PARTIDA 1.8 PINTADO DE ESTRUCTURA METALICA

Esta partida comprende la aplicacion de un sistema de pintura que consiste en la aplicacion de. Tener en cuenta
que se realizara la soldadura final de elementos estructurales durante el montaje, por lo tanto, las areas a soldar
correspondientes a la zona ZAC (zonas afectadas por el calor), se pintaran después del montaje.

- Una (01) capa base de pintura anticorrosiva de 3 mils de espesor.
- Una(02) capa de pintura poliamida epoxica de 3 mils de espesor. Color final: gris RAL=7040.

La contratista proporcionara el equipo y accesorios completos para el pintado, ademas la pintura y consumibles
necesarios para ejecutar esta partida.

PARTIDA 1.9: MONTAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS Y TECHO

Consiste en realizar el transporte desde el lugar de trabajo hacia la zona de montaje de los prefabricados,
realizar maniobras y efectuar las actividades necesarias para concluir con el montaje de la estructura metalica
tales como: corte, armado, esmerilado, apuntalado, soldado, pintado, isaje, etc.

El Contratista debera considerar las facilidades suficientes para el izaje de las estructuras (tijerales, vigas,
arriostres). La estructura se montara segun lo indicado en los planos adjuntos. El contratista debera
proporcionara la totalidad de insumos, materiales de aporte de soldadura, equipos, herramientas, tornillos para
sujetar la cobertura TR3 y TR4 a los perfiles tipo “C” (de acuerdo a los catalogos, fichas técnicas y/o
recomendaciones del fabricante), canaletas colectoras para precipitaciones pluviales, etc.

PARTIDAS 2.1 - 2.14: SUMINISTRO DE MATERIALES
Consiste en suministrar los materiales de primera condicion considerando las especificaciones técnicas,
dimensiones y cantidades que se indican en el listado referencial del presente apéndice y en las partidas del
Apéndice 2. Los suministros seran entregados a PETROPERU en 6ptimas condiciones para su custodia,
previa verificacion de sus caracteristicas y buen estado.

PETROPERU proporcionara al Contratista los materiales necesarios de acuerdo a la planificacion de
actividades indicado en el cronograma de linea base y el control del avance real de las partidas.
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RESUMEN DE METRADOS REFERENCIALES DE CASETA DE FACILIDADES
ITEM DESCRIPCION UN | CANT
1 |Tubo rectangular de acero A-500 de 80 mm x40 mm x 2,5 mm x 6 m UN | 44
2 | Tubo rectangular de acero A-500 de 60 mm x40 mm x 2,5 mm x 6 m UN | 39
3 | Tubo cuadrado de acero A-500 de 40 mm x 2.5 mm x6 m UN | 49
4 | Canal C de acero A-36 conformado en friode 3" x 2" x2,5mmx 6 m UN | 30
5 | Tubo cuadrado de acero A-500 de 6" x 3 mm x 6 m UN | 20
6 |Tubo cuadrado de acero A-500de 4" x3 mmx6m UN 8
7 | Tubo cuadrado de acero A-500 de 3" x3 mmx 6m UN | 20
3 Cobertura canalizada aluzinc tipo TR3 de 5.15 m x 1.02 m X 0.6 mm UN | 56
color verde
9 Cobertura canalizada aluzinc tipo TR4 de 5.15 m x 1.10 m x 0.6 mm UN | 20
color verde
10 |Angulo de acero A-36de 2" x 2" x3/16"x6 m UN | 165
11 |Plancha de acero A-36de 8 mx4‘mx1/2" UN 2
12 | Plancha de acero A-36 de 4’ mx 8 m x 5/16" UN 5
13 Malla olimpica metdlica galvanizada N° 10 de 2" x 2" x 2 m (ancho del M | 160
rollo)
14 | Plancha desplegada pesada tipo D3 1,245 m x 2.440 m UN | 85

Nota: Los metrados de acuerdo a plano son referenciales. La Contratista tendra la responsabilidad de verificar el
metrado de material correspondiente.

IMAGENES REFERENCIALES
Malla Olimpica galvanizada Plancha desplegada D3 Tubos LAC A500

S > > : he
/-(\/../.\,/7/'(\/'/‘\\///“\\,

Cobertura Aluzinc TR3
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Sefores

APENDICE N° 2

FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA DETALLADO

Petréleos del Perti - PETROPERU S.A.
Servicio: Fabricacion, montaje y trabajos civiles de caseta para el almacenamiento de materiales de parada
mayor de plata de Refineria Iquitos

.................. del 2024

La presente tiene por objeto alcanzar nuestra cotizaciéon a precios unitarios, para proporcionar el servicio de
“servicio de fabricacion, montaje y trabajos civiles de caseta para el almacenamiento de materiales de parada
mayor de plata de Refineria Iquitos”.

PARTIDA

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

UNIDAD  CANT. \iTARIO  PARCIAL

PRECIO  PRECIO

10 CONSTRUCCION DE LOSA, FABRICACION DE
) ESTRUCTURAS Y MONTAJE
1.1 Desbroce, perfilado, nivelado y compactado de area GLB 1
1.2 Construccién de soldado (mortero simple) M3 26
13 Construccion de losa con emparrillado de fierro corrugado M3 i
' (mortero estructural con parrilla)
14 Construccion de losa sin emparrillado (mortero estructural M3 9
' sin parrilla)
15 Construccion de sobrecimiento corrido con emparrillado de ML 30
' fierro (mortero estructural con parrilla)
16 Prefabricado de estructuras metalicas GLB 1
17 Preparacion superficial de estructuras metalicas GLB 1
18 Pintado de estructura metalica GLB 1
19 Manipuleo y montaje de estructuras metélicas y techo GLB 1
2.0 SUMINISTRO DE MATERIALES
Tubo rectangular de acero A-500 de 80 mm x 40 mm x 2,5
2.1 mm x 6 m UN 44
Tubo rectangular de acero A-500 de 60 mm x 40 mm x 2,5
2.2 mm x 6 m UN 39
23 Tubo cuadrado de acero A-500 de 40 mm x 2.5 mm x 6 m UN 49
Canal C de acero A-36 conformado en frio de 3" x 2" x 2,5
24 mm x 6 m UN 30
25 Tubo cuadrado de acero A-500 de 6" x 3mm x 6 m UN 20
26 Tubo cuadrado de acero A-500 de 4" x 3mm x 6 m UN 8
27 Tubo cuadrado de acero A-500 de 3"x 3mm x 6 m UN 20
Cobertura canalizada aluzinc tipo TR3 de 5.15 m x 1.02 m x
2.8 0.6 mm color verde UN 56
Cobertura canalizada aluzinc tipo TR4 de 5.15 m x 1.10 m x
2.9 0.6 mm color verde UN 20
2.10 | Angulo de acero A-36 de 2" x 2" x 3/16" x 6m UN 165
2.11 | Plancha de acero A-36 de 8" x 4‘ x 1/2" UN 2
2.12 | Plancha de acero A-36 de 8" x 4’ x 5/16" UN 5
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Malla olimpica metalica N° 10 de 2" x 2" x 2 m (ancho del
213 ML 160
rollo)
214 Plancha desplegada pesada tipo D3 1,245 m x 2.440 m UN 85
SUB TOTAL S/.

LG.V. (18%): SI.

TOTAL GENERAL: S/.

(*) El reconocimiento de pago correspondiente se valorizara por el avance de cada partida.

El Total de la propuesta es de: S/ .......ccvvvvveeeennnn, (En nameros y letras). Indicar si incluye IGV o esta

exonerado
Atentamente,

Firma

Nombre Representante Legal
Nombre de la Empresa
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APENDICE N° 3

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON RESPECTO AL PERSONAL

El Contratista debera contar con el personal idoneo, capacitado, calificado y experimentado para el desarrollo de
las actividades que demande la ejecucion del presente servicio. Es indispensable la buena seleccion del personal
que designe la Contratista a fin de que le permita brindar a Petropert un servicio eficiente y de calidad de acuerdo
con los requerimientos de PETROPERU. Para tal efecto, el Contratista debera presentar, el organigrama de los
recursos humanos que empleara para la ejecucion del servicio.

Contara con el nimero necesario de especialistas o ingenieros colegiados habilitados en la especialidad, con la
certificacion y experiencia requerida segun las necesidades de la prestacion a ejecutar.

El Contratista debera proveer la totalidad de personal especializado y no especializado en la CANTIDAD
NECESARIA por lo cual el Contratista esta obligado a retirar y reemplazar al personal que PETROPERU
considere que no es idéneo para el servicio encargado sin responsabilidad alguna para PETROPERU.

El Contratista tiene la responsabilidad total por el desempefio de la labor que realice su personal, asi como, por
su conducta, presentacion, trato y respeto, durante la vigencia del servicio, garantizando que todas las
prestaciones que realice sean ejecutadas con personal diligente, experimentado y competente en sus respectivas
tareas y profesiones.

El personal Contratista que incurra en falta grave contra la moral o disciplina establecida (caso que presente
sintomas de haber ingerido bebidas alcoholicas, drogas u otro tipo de falta grave), sera retirado de inmediato de
las instalaciones de PETROPERU y su caso sera tratado con el Supervisor Administrador del Servicio de
PETROPERU, pudiendo solicitar sancién disciplinaria o su retiro definitivo.

El personal asignado no debera tener enfermedades (como epilepsia) o fobias (a la altura, a lugares cerrados,
etc.) u otras limitaciones, que puedan constituirse en condiciones similar a los que se realizaran durante la
ejecucion del servicio.

El Contratista cuando la carga de trabajo aumente, dispondra de personal adicional, a fin de atender y
cumplir satisfactoriamente con los plazos establecidos en cada intervencion en concordancia con su
cronograma de actividades que presentara al inicio del servicio, debera contar con personal en cantidad
suficiente, considerando varios frentes de trabajo, en funcion de los trabajos a realizar.

Contara con especialistas en soldadura con homologacion en la posicion y proceso de soldadura ademas del
material requerido a emplear en reparacion, otorgados por una institucidén reconocida y autorizada para tal fin,
especialista en montaje de equipos. Estos soldadores seran los que ejecutaran todos los trabajos de soldadura
que se presenten en los procesos del servicio, incluyendo facilidades. Asimismo, la contratista debera presentar
los formatos WPS y PQR de los procesos de soldadura. PETROPERU S.A. podra exigir pruebas en campo de
soldadura, para lo cual la contratista debera proporcionar todas las facilidades necesarias

El Contratista entregara al Administrador del Contrato el CV documentado anexando el sustento correspondiente
a la experiencia solicitada previo al inicio del Servicio para que pueda ser evaluado y autorizado para su
participacion en la ejecucion del servicio. De considerarlo necesario, PETROPERU evaluara y podra tomar
examen de capacidad del personal asignado por el Contratista y de considerar que no es idéneo para la ejecucién
de los trabajos, no sera admitido para el presente servicio.

El Contratista no podra cambiar al personal durante la vigencia del contrato, excepto por causas de fuerza mayor
imprevisibles (catastrofes, enfermedad grave, renuncia, despido entre otras) posteriores al inicio del servicio. De
darse el caso deberan ser reemplazados por otros de igual 0 mayor experiencia y que cumplan con el perfil
respectivo.

El Contratista efectuara el pago de sueldos, alimentacidn y transporte, asi como de todos los beneficios sociales
que les corresponda segun la naturaleza de su contratacion y de acuerdo ley. Ademas, serd de cuenta del
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Contratista el pago de la péliza de Seguro Complementarios por Trabajo de Riesgo, asi como las obligaciones
derivadas de este Contrato y demas conceptos. Petroperl no se responsabilizara por ningin de estas
obligaciones laborales

2. STAFF o Equipo de Trabajo

Para la ejecucion de los trabajos el Contratista dispondré de un STAFF de personal profesional y/o técnico
multidisciplinario cuyo equipo debera estar conformado como minimo por:

A) Supervisor / Asistente CASS
a) Objeto

- Garantizar que las condiciones de seguridad y proteccion ambiental durante la ejecucién de los
trabajos se realicen cumpliendo estrictamente lo dispuesto en el Manual Corporativo de Seguridad y
Salud en el Trabajo para Contratistas y/o las impartidas por el supervisor de PETROPERU S.A., con
el objeto de resguardar la integridad fisica de los trabajadores del CONTRATISTA, PETROPERU
S.A. o terceros, asi como protegerlos de posibles dafios o pérdidas y evitar impactos ambientales.

b) Perfi

« Para empresas con menos de 20 trabajadores (ALTO RIESGO) conforme a lo establecido en el
articulo 30° de la ley 29783 “Ley de seguridad y salud en el trabajo”, se determinara un supervisor de
sequridad y salud en el trabajo (Asistente CASS), el perfil de este supervisor debe cumplir lo indicado
en el art. 47 del D.S. 005-2012-TR:

- Ser trabajador del empleador.
- Tener dieciocho (18) afios de edad como minimo.

- De preferencia, tener capacitacion en temas de sequridad y salud en el trabajo o laborar en puestos
que permitan tener conocimiento o informacion sobre riesgos laborales.

«» Para empresas calificadas de “ALTO RIESGO con 20 o mas trabajadores” se debe contar con un
supervisor CASS, segun el siguiente perfil

i. Formacion

- Titulado, colegiado y habilitado, en carreras de ingenieria u otras especialidades asociadas al
servicio.

ii. Experiencia

- Minimo (02) dos afios de experiencia laboral en la gestion de seguridad, salud en el trabajo y
ambiental en la actividad de hidrocarburos, mineria, industrias quimicas, construccion o afin a
la actividad que realiza la empresa contratista.

Asimismo, dentro de la experiencia de dos afios, debe contar con (01) un afio de experiencia
en la actividad especifica que realizara la empresa contratista.

- Para actividades relacionadas al sector minero, el tiempo de experiencia debe ser de (03) tres
afios y/o segun requerimiento del cliente minero.

ii.  Conocimiento

- Con capacitacion y/o estudios de especializacién en seguridad y salud en el trabajo, estos
temas deben acumular una duracion minima de 120 horas. Deseables cursos de ambiental y
calidad.

- Capacitacion en el(los) trabajo(s) de alto riesgo a ejecutar.

- Otras capacitaciones que sean requeridas por el Originador en las Condiciones Técnicas de
contratacion.

c) Aptitudes

- Proactividad y empatia con el personal, prestar atencién a los trabajadores, identificar inconvenientes
que se pueden prevenir con mejores procedimientos, inspeccionar el lugar de trabajo de manera
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constante, conocer los procedimientos y acciones que realizan las areas especificas para evitar
riesgos, mirar los posibles riesgos desde todos los puntos de vista posibles

Capacidad para interpretar informacion, recopilacion y comprensién de datos sobre incidentes
laborales, habilidad para la toma de decisiones.

Capacidad para conectar y comunicar habilidades desarrolladas de comunicacién verbal y escrita
capacidad para transmitir e involucrar al personal en los asuntos de salud y seguridad.

Capacidad para fomentar una cultura de salud emocional mediante una cultura de apoyo entre
colaboradores que permita reducir estos indices de depresion y ansiedad

Capacidad para: proyectar credibilidad, comprender los estandares de seguridad nacionales o
internacionales, tomar mejores decisiones y proyectar confianza en el personal.

d) Obligaciones

Permanecer exclusivamente en el area de trabajo todos los dias que demande la ejecucion de la
prestacion, desde antes del inicio de la jornada hasta el término de ésta.

Dictar charlas de no menos cinco (5) minutos para su personal, antes del inicio de las labores diarias,
en forma obligatoria y sin excepcion, priorizando temas de seguridad, andlisis de riesgos,
procedimientos seguros de trabajo, proteccidn ambiental, prevencién y control de aspectos
ambientales significativos.

Para Iniciar los trabajos, €l Supervisor de Seguridad y Proteccion Ambiental gestionara ante el
Supervisor de PETROPERU S.A. el “Permiso de Trabajo” verificando previamente que las
condiciones de seguridad del area se cumplan, y se mantengan durante la ejecucion del mismo.

Los trabajos diarios solo podran iniciarse si el Supervisor o asistente CASS, el Residente de Servicio
y el personal técnico del CONTRATISTA estan presente en el area de trabajo. Sera el responsable
de verificar y avalar que todas las condiciones de seguridad requeridas, se hayan cumplido antes de
extender el Permiso de Trabajo y se mantengan durante la ejecucion del mismo. Caso contrario,
debera proceder a suspender los trabajos hasta que las condiciones de seguridad se restituyan.

Si los trabajos son suspendidos por una (01) hora 0 mas, el Supervisor de Seguridad y Proteccién
Ambiental coordinara con el personal responsable de PETROPERU S.A. la evaluacién de las
condiciones actuales y el monitoreo de la explosividad en el &rea para continuar o emitir un nuevo
Permiso de Trabajo, antes de continuar con las actividades del servicio.

El Supervisor de Seguridad y Proteccion Ambiental en coordinacion con el CONTRATISTA, debe
emplear la maxima iniciativa en planear, organizar, capacitar y monitorear el comportamiento y
actitudes de su personal para asegurar que se tomen todas las medidas razonables para prevenir la
ocurrencia de accidentes y/o impactos ambientales significativos.

El Supervisor de Seguridad y Proteccion Ambiental reportara directamente al supervisor de
PETROPERU S.A. 0 a su representante técnico fiscalizador, todas las incidencias que se presenten
durante la ejecucion de los trabajos, desde el punto de vista de seguridad, en los formatos que le
entregarg, al inicio de los trabajos.

El CONTRATISTA dentro del periodo comprendido entre la firma de Contrato e inicio del servicio,
debera capacitar al Supervisor de Seguridad y Proteccién Ambiental en el Sistema de Gestién
Ambiental ISO 14001, luego recibira de la Jefatura QHSSE una charla de cémo funciona el ISO
14001 dentro de Refineria Iquitos.

El Supervisor de Seguridad y Proteccién Ambiental sera responsable de la capacitacion constante
del personal del CONTRATISTA en temas de seguridad industrial y proteccion medio ambiental (ISO
14000), reportando mensualmente las actividades de capacitacion realizadas al supervisor de
PETROPERU S.A., en los formatos respectivos. Para las charlas medio ambientales, podra solicitar
|a literatura necesaria a la Jefatura QHSSE.

Al final del Servicio preparara un informe de Seguridad en el que se registren las incidencias
ocurridas, las acciones preventivas adoptadas, y las recomendaciones mas importantes.

Retirar del area de trabajo al personal ineficiente, con malos antecedentes o mala conducta en el
trabajo, bajo rendimiento o que presente sintomas de haber ingerido bebidas alcohdlicas o drogas.
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- Proporcionar al personal los equipos e implementos de proteccion personal o colectiva adecuados
para los diferentes trabajos a realizar.

- Instruir al personal CONTRATISTA el uso correcto y adecuado de los equipos de proteccidn de uso
individual o colectivo.

- Sefializar las zonas de trabajo de acuerdo a los riesgos que pudieran existir o presentarse durante
la realizacién de las labores.

- Debe mantener la confidencialidad con respecto a la informacion tecnica y clasificada de propiedad
de PETROPERU S.A a la cual tenga acceso.

B)  Soldador
a) Formacién
- El perfil profesional debera cumplir con ser técnico soldador.
b) Experiencia

- Minimo veinticuatro (12) meses realizando actividades de soldadura de estructuras metalicas con
homologacion 4G o superior vigente en Refinerias de Petrolero, Plantas Petroquimicas, Plantas
Quimicas, Plantas Mineras y/o Plantas industriales del sector hidrocarburos. Se considerara
acumulacién de experiencia en trabajos efectuados con homologacion.

c) Conocimiento

- Contar con homologacién vigente 4G o superior en el proceso SMAW/ GMAW, las certificaciones en
ambos casos deberan ser emitidas por una empresa de reconocido prestigio,

- Los estudios técnicos deberan haber sido cursados en institutos de reconocido de prestigio entre
estos sin ser limitativos: SENATI y TECSUP.

C)  Cortador / Esmerilador
a) Formacién
- El perfil profesional del Cortador o esmerilador debera cumplir con ser técnico mecénico
b) Experiencia

- Minimo con doce (12) meses realizando actividades de esmerilado, corte en la industria
metalmecanica o ayudante de soldador en Refinerias de Petrolero, Plantas Petroquimicas, Plantas
Quimicas, Plantas Mineras y/o Plantas industriales del sector Hidrocarburos.

c) Conocimiento

- Los cortadores deberan haber sido evaluados por empresas certificadas en este tipo de trabajos El
personal cortador debera contar con certificacion de acuerdo a las Normas Técnicas AWS.

- Los estudios técnicos deberan haber sido cursados en institutos de reconocido de prestigio entre
estos sin ser limitativos: SENATI y TECSUP.

NOTA: La formaci6n, experiencia y conocimiento sera acreditada y verificada antes del inicio del servicio con
cualquiera de los siguientes documentos: Copia simple de titulos y/o certificados y/o contratos y/o constancias
y/o diplomas y/o cualquier otra documentacion relacionada.

De conformidad con el Codigo ASME Seccion IX, los soldadores deberan contar con homologacion vigente por
una compaiiia certificadora externa, tales como: Qualitas, Bureau Veritas, OERLIKON, INDURA (de reconocido
prestigio y aceptacion en la industria de hidrocarburos) u otras compafiias que estén autorizadas debidamente
para emitir este tipo de certificados. No se aceptara personal que no cumpla con este requisito. Las Compafiias
certificadoras deberan contar con inspectores CWI con certificacién vigente para la homologacién de soldadores.

Antes del inicio del servicio, la Contratista debera presentar al administrador del Servicio los certificados originales
vigentes de homologacién del personal soldador de acuerdo con las Normas Técnicas AWS (o en la posicion
acorde al trabajo a realizar), otorgada por institucion reconocida y autorizada para tal fin. Asimismo, debera
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presentar el Procedimiento de Soldadura (WPS), calificacion del Procedimiento (PQR) y Calificacion del Soldador
(WPQ) junto con la presentacion de los soldadores para la ejecucion de trabajos de soldadura en tuberias en
sistema GMAW y SMAW, de acuerdo con lo establecido en el cdigo ASME Seccion IX, el cual debera ser
aprobado por un inspector de Soldadura CWI de la AWS o institucion similar.

En la ejecucidén contractual sera causal de retiro o cambio de personal, cuando el mismo no cumpla
apropiadamente con su respectivo perfil, no satisfaga las exigencias del trabajo (obligaciones), no sea idéneo,
cometa falta grave contra la moral o disciplina, incumpla las disposiciones de seguridad u otros.

En caso, el(los) ingeniero(s) presentado(s) por el Contratista ganadora de la buena pro, no pudiera(n) asumir el
cargo propuesto para el servicio, la Contratista debera presentar una carta dirigida al Administrador del Servicio
de Petropert, indicando las causas que le(s) impide(n) asumir dicho cargo.

El personal asignado no debera tener enfermedades (tipo epilepsia) o fobias (a la altura, a lugares cerrados, etc.)
u otras limitaciones, que puedan constituirse en condiciones similar a los que se realizaran durante la reparacion
general de tanques de almacenamiento.

El Contratista, tiene la obligacién de PROVISIONAR PRESUPUESTO para el pago de remuneraciones de sus
trabajadores. NO condicionar el pago de remuneraciones, con el pago de facturas en tramite que debera realizar
Petroperu por los trabajos realmente ejecutados.
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APENDICE N° 4
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CORPORATIVO

Es obligacion del Contratista, el cumplimiento de los alcances y lineamientos descritos en el presente Apéndice
‘Requerimientos del Sistema Integrado de Gestion Corporativo (SIG-C), previo al inicio de los trabajos a
desarrollarse dentro de las instalaciones de PETROPERU - Sub-Gerencia Refinacién Selva.

1. OBLIGACIONES DE PETROPERU
Referente al Sistema Integrado de Gestion (SIG):
Entregar la siguiente documentacion, que se adjuntan al presente documento:
e  Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas.
o Lista de Aspectos Ambientales (AA) y Peligros (P) identificados en Refinacion Selva.
e  Registro de Capacitacion y Sensibilizacion.
e  Formato para Descripcion de Puesto de Personal.
e  Formato Certificado de Aptitud Médica Ocupacional (CAMO).
e  Formato Check List Documentacion SIG.
e  Cartilla “Disposicion Temporal de Residuos” en caso sea necesario.
e  (Cartilla “Uso y Seleccién de Equipos de Proteccion Personal”.

Dependiendo de las actividades del Contratista, PETROPERU esta en potestad de programar al inicio, la induccion
al personal de la empresa Contratista (Residente, capataz, etc.) sobre el Sistema Integrado de Gestién (1ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 45001) por intervalo de tres (03) dias, evidenciandose en el registro de Capacitacién y
Sensibilizacion, Formato F-SIG-005-003; PETROPERU se reservara el derecho de no admitir el ingreso del
personal cuyo resultado en la evaluacion no sea aceptable, tanto al inicio como en el desarrollo de las actividades.

PETROPERU est4 en la facultad de suspender y sancionar, los trabajos en que se detecte alguna condicion
insegura que pueda comprometer la integridad del personal, instalaciones, al medio ambiente; Sera potestativo de
PETROPERU retirar a todo personal que no demuestre cumplimiento de las normas de seguridad y proteccion
ambiental, previa carta dirigida al contratista indicando la razén del retiro del personal.

PETROPERU, al finalizar el servicio u obra evaluaré el desempefio segin el procedimiento para el Establecimiento
de Mecanismos de Evaluacién a Contratistas, contemplado en el Sistema Integrado de Gestiéon de Refinacion
Selva.

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
Referente al Sistema Integrado de Gestion (SIG):

Cuando el Contratista, cuente con un sistema de evaluacion e identificacién de peligros y aspectos ambientales,
solicitara al Administrador del Servicio la Lista de todos los Peligros y Aspectos Ambientales identificados en
Refinacién Selva, para utilizarlas como base en el desarrollo y elaboracién de sus matrices, una vez finalizado,
seran presentadas al Supervisor Residente del Servicio (Contratado por PETROPERU - de existir) para su revision
y aceptacion, y previa conformidad por parte del Supervisor Administrador del Servicio, se entregaran todas las
matrices y se firmara el Acta de Reunion de Consulta para la Identificacién de Aspectos Ambientales y Peligros
Seguridad y Salud.

PETROPERU, puede solicitar al Contratista, que participe en el desarrollo de la metodologia de identificacion de
aspectos y peligros, evaluacion de sus respectivos impactos y riesgos, para luego establecer las medidas de control
necesarias.

Participar en la induccion sobre el SIG, previo al inicio de actividades, que puede brindar PETROPERU

El Contratista, debera actualizar el Mapeo de Procesos de Peligros y Aspectos Ambientales, siempre y cuando las
condiciones iniciales hayan sido modificadas, aparecen actividades que no estan en el mapeo de procesos y segun
criterio del Administrador del Servicio.
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El Contratista debera presentar los siguientes documentos:

 Declaracion Jurada del Contratista (original y copia), firmado por el Gerente y/o Representante Legal, Ver
adjunto SIG 01, evidenciando la competencia de su personal y el cumplimiento de todo lo solicitado en las
Condiciones Técnicas.

¢ Declaracion Jurada de Relacion de Trabajadores (original y copia), firmado por el Gerente ylo
Representante Legal y todo el personal (profesionales, técnicos y personal de apoyo de campo), asumiendo
conjuntamente el compromiso de la Gerencia Ver Adjunto SIG 02. Este documento debera ser actualizado
cada vez que se adicione personal nuevo.

» Organigrama del Contratista (original y copia), cumpliendo los articulos 29° y 30° de la Ley N° 29783 - Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo todos los puestos de todo el personal que participara en los
trabajos a desarrollarse al interior de las instalaciones de PETROPERU - Refinacion Selva. Ver Adjunto SIG
03.

o Descripcion de Puesto (original y copia), debe indicar las funciones, capacidades y responsabilidades del
perfil del puesto, ambientales, seguridad y salud ocupacional que tendra la persona a ocupar cada uno de los
puestos presentes en el servicio u obra a ser desarrollado al interior de las instalaciones de PETROPERU -
Refinacién Selva, Ver Adjunto SIG 04, en el caso del personal de apoyo de campo (Personal Obrero, etc.)
debera existir una sola descripcion de puesto por todo el personal en su rubro especifico (Apoyo en Albafiileria,
Electricista, etc.), indicando solamente el grado de instruccion, sea primaria o secundaria, y en experiencia solo
indicar, por ejemplo, “apoyo en obras civiles”, competencia que sera respaldada en la declaracion jurada, tanto
por el propio trabajador como por el Gerente de la Contratista.

¢ Péliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), de Pensiones y Prestaciones de
Salud (Original o copia legalizada o copia con verificacion de la aseguradora), del personal que brindara
el servicio u obra, cabe mencionar que lista de trabajadores contenidas en las pélizas debe presentarse en
orden alfabética, y la misma debe ser emitida por:

- Una Compafiia de Seguros, u Oficina de Normalizacién Previsional - ONP con los que se acrediten la
contratacion y vigencia de las indemnizaciones de Pensién con las coberturas de Ley por invalidez
temporal/permanente, muerte y sepelio.

- Seguro Social de Salud-EsSalud o una Entidad Promotora de Salud - EPS, con los que se acrediten la
contratacion y vigencia de la cobertura de Prestaciones de Salud en caso de accidentes de trabajo o
enfermedades profesionales del personal que realiza el servicio.

» Copia del DNI vigente, del personal por cada uno de los puestos presentes en el servicio u obra a ser
desarrollado al interior de las instalaciones de PETROPERU - Refinacion Selva.

» Certificados de Antecedentes Policiales y Penales (original y copia), con una antigliedad no mayor a 80
dias, del personal que ingresara a laborar para PETROPERU - Refinacion Selva.

e Curriculum Vitae documentado (Certificados o constancias que demuestre la competencia) de todos los
que ocupan un puesto en el organigrama del Contratista. Esto es obligatorio para todo el personal, incluyendo
inspectores, operadores, egresados, técnicos con especialidad, bachilleres y profesionales titulados, etc.,
excluyendo a aquellos que segun el organigrama ocupan el puesto de ayudante de campo, pedn, obrero o
similar.

o El Contratista solicitara al Establecimiento de Salud (Publico y/o Privado - siendo como requisito que dicho
establecimiento esté reconocido como Hospital o Clinica por la autoridad de salud) la ejecucion del Perfil de
Examen Médico elaborado por PETROPERU - Refinacion Selva, Ver Adjunto SIG 05, considerandose los
examenes especiales para aquellos puestos en el que el trabajador este expuesto a los peligros y demas
indicaciones descritas en el adjunto SIG 05. Para la ejecucion del Perfil de Examen Médico, el Contratista
entregara la Declaracién Jurada de la Relacién de Trabajadores (copia) al centro de establecimiento de salud,
con lo cual, elaborara un Informe Resumen Médico, indicando todos los resultados, de todos los examenes
realizados y emitira el Certificado Aptitud Médica Ocupacional (CAMO), Ver Adjunto SIG 06, indicando el
puesto que la persona va a ocupar dentro del Organigrama del Contratista. Cada persona debera realizarse
todos los examenes del Perfil Médico en un solo Establecimiento de Salud, seleccionada por la Contratista y
autorizada por PETROPERU, exceptuandose el caso de las vacunas, los mismos que de estar vigentes y de
provenir de un centro de salud diferente, se debera evidenciar al momento de la evaluacién médica para ser
incluidos dentro del CAMO respectivo; asi mismo el CAMO debera evidenciar lo siguiente:
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- Examenes Médicos con una antigliedad no mayor a seis (06) meses, para el personal de las empresas
contratistas con permanencia en servicio u obras que duren menos de ochenta (80) dias, el cual debera ser
emitido por un Establecimiento de Salud, que en el caso de la ciudad de Iquitos, los establecimientos de Salud
autorizados son: Clinica San Juan, Clinica Santa Anita, Clinica Sargento Lores, Clinica Ana Stahl, Clinica Selva
Amazonica; para la ciudad de Tarapoto, los establecimientos de Salud autorizados son: Clinica CORPOMEDIC,
Clinica San Camilo, Clinica San Martin; para la ciudad de Yurimaguas, son: Medicenter Yurimaguas S.A.C.,
Hospital Santa Gema de Apoyo, Clinica Virgen de las Nieves S.R.L.; para la ciudad de Pucallpa, son: Cinica
Monte Horebb; y para la ciudad de Lima, los exdmenes pueden ser realizados en cualquier clinica acreditada
por el Ministerio de Salud; los exdmenes médicos minimo requeridos se detallan en el Adjunto SIG 05. Para
el personal de las empresas contratistas con permanencia en servicios con periodos iguales & mayores de
ochenta (80) dias, deberén someterse a un examen médico completo, segun lo indicado en el Adjunto SIG 05.
En ambos casos y por cada persona evaluada, se debera presentar el CAMO (original y copia) de los examenes
realizados para periodos iguales o mayores a ochenta (80) dias, para este caso el CAMO debera tener una
antiguiedad no mayor a un (01) afio, por ser este su maximo periodo de vigencia, volviendo a realizarse los
examenes correspondientes en caso de seguir con los trabajos; y para el caso de examenes realizados por
periodos menores a ochenta (80) dias, el CAMO deberé tener una antigiiedad no mayor a seis (06) meses,
volviendo a realizarse los exdmenes correspondientes en caso de seguir con los trabajos, dando cumplimiento
alo estipulado en la RM-312-2011-MINSA.

Nota:

En caso en que el CAMO indique apto con restricciones, se presentara adicionalmente copia del Informe
Resumen Médico, para que el drea médica de Refinacion Selva, determine la aptitud en funcién al tipo de
restriccion, al hallazgo clinico y el tipo de trabajo a realizar; asi mismo se deberéa de cumplir todo lo indicado en
las recomendaciones médicas, aunque las mimas incluyan realizarse nuevos examenes o0 examenes
especiales.

Se debera presentar copia del carnet de vacunacién para realizar el control respectivo de las dosis
suministradas a cada persona evaluada, por lo cual se debera suministrar a todo el personal la dosis
correspondiente, si se encuentra dentro del periodo de vigencia del Servicio.

Los examenes realizados no depende del tiempo de permanencia de las personas en la obra o servicio, sino
del periodo del mismo, es decir, si el servicio tiene un periodo igual 0 mayor a 80 dias, todo personal que forme
parte de las laborares de la obra o servicio, si es que hace ingreso dentro de las instalaciones de PETROPERU
- Refinacion Selva, debera someterse a un examen médico completo, correspondiente a periodos iguales o
mayores a 80 dias, segun el Perfil de Examen Médico elaborado por PETROPERU - Refinacion Selva, aunque
haga ingreso por solo 30 dias, solo por citar un ejemplo.

o E| Contratista entregara el Check List Documentacién SIG, segun Adjunto SIG 07, firmado por su gerente u
representante legal u ingeniero residente o capataz, y en formato digital, por cada persona que labore dentro
del servicio, el mismo que tendra que ser renovado cada vez que se adicionen nuevas personas a la
organizacion y/o se cambie de personal, actualizando la informacién de acuerdo a la permanencia del personal
y/o en forma mensual, junto con la Declaracion Jurada de la Relacién de Trabajadores, ver Adjunto SIG
02.

o E| Contratista entregara al Administrador del servicio toda la informacion solicitada en este presente Apéndice
Requerimientos SIG-C, en un File (Archivador) con las caracteristicas indicadas en el Adjunto SIG 08, el mismo
que estara forrada de color verde y protegida con un lamina de plastico transparente, ademas la informacién
debera estar clasificada segun el orden establecido en el formato del Adjunto SIG 07, ubicando la
documentacion genérica a inicio (organigrama, declaracion jurada, péliza de seguros, etc.), seguido por la
informacién personal con sus separadores correspondientes por persona (en forma alfabética y con los
apellidos y nombres de las personal en cada separador), siguiendo un orden, primero copia de DNI, curriculo
vitae, antecedentes penales y policiales, etc.; de no presentar el file esta clasificacion y todas las caracteristicas
indicadas en el presente Apéndice Requerimientos SIG-C, sera devuelta a la Cia. Contratista para su
modificacion y en caso de repetirse dicha observacion se hara efectiva la penalidad respectiva; de igual forma
por cada persona que se adicione a los trabajos, deberd mantener este orden y ser entregado con su respectivo
separador para ser ubicado rapidamente dentro del File original, debiendo indicar en el separador los apellidos
y nombre del personal nuevo, y en caso de existir un Supervisor Residente del Servicio o Capataz, se le deberd
entregar una copia adicional de toda la informacion enviada.
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o El Contratista debera proporcionar a todo su personal, un carné de identificacion (fotocheck), el cual debera
ser portado en un lugar visible en todo momento dentro de las instalaciones de la empresa y debe contener
como minimo la siguiente informacion: grupo sanguineo (A, B, AB u O) y el factor RH (+ 6 -), sus enfermedades
o condiciones médicas especiales (de ser el caso), ademéas de datos generales establecidos por ley (nombre
completo, fecha de nacimiento), etc.

o E| Contratista, debera cumplir los articulos 29 y 30 del Ley N° 29783: “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”,
informando la relacién de personas que conforman el comité y/o el nombre del supervisor de seguridad y salud
en el trabajo destacado en el lugar donde labora, esto debe ser evidenciado en el organigrama del Contratista,
asi como en el Reglamento Interno de Seguridad y/o el Plan o Programa Anual de Seguridad y Salud en el
Trabajo presentado.

« El Contratista, en el caso de ejecutar un servicio u obra, designara, previa autorizacion por PETROPERU, al
Residente o Capataz y/o Responsable de Seguridad, y que tendra la responsabilidad obligatoria de firmar los
permisos de trabajo, en calidad de Supervisor Encargado del Trabajo, dicha facultad deberéa estar indicada en
la Descripcion de Puesto.

¢ En caso de que un Contratista supervise los trabajos de ejecucion de un servicio u obra, este designara y/o
asumira la responsabilidad obligatoria de firmar los permisos de trabajo, en calidad de Supervisor o Capataz
Responsable del Servicio, indicado de igual forma en la Descripcion de Puesto, en estricto cumplimiento y de
conformidad a lo indicado en el Decreto Supremo N° 051-93-EM - “Reglamento de Normas para la Refinaciéon
y Procesamiento de Hidrocarburos”, asi como el Decreto Supremo N° 043-2007-EM - “Reglamento de
Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos”, tanto para el Supervisor Encargado del Trabajo como para
el Supervisor Responsable del Trabajo.

o E| Contratista, debera presentar los certificados de calibracion vigente de los equipos de medicién que se
utilizaran para el presente servicio u obras, de igual manera se debera evidenciar el mantenimiento y/o
certificado de garantia de los equipos y maquinarias.

o E| Contratista, debe asegurar la disponibilidad de agua potable, apto para el consumo humano, dentro del
area de trabajo y durante el desarrollo de sus actividades.

o E| Contratista confeccionara cilindros para residuos de acuerdo a la Cartilla ING-001, cuando asi lo estipulen
las Bases o Condicion Técnica.

o El Contratista, esta en la obligacién de asegurar un stock de los equipos de proteccion personal, para ser
rapidamente utilizados o reemplazados en el momento en que se requiera, estos implementos de seguridad y
proteccidn personal, como camisa manga larga (con logotipo de la empresa contratista), pantalén Jean, de
color azul (todo el uniforme); el casco de seguridad (color verde), zapatos de seguridad, guantes de seguridad,
anteojos de seguridad y protector auditivos, protectores respiratorios, entre otros, deberan estar disponibles
segun la actividad a desarrollar y contar con las caracteristicas indicadas en la Cartilla N° 04 — Uso y Seleccion
de Equipos de Proteccién Personal de la Unidad Mantenimiento (Adjuntado al presente Apéndice
Requerimientos SIG-C), para todo el personal que participara en la ejecucion del servicio u obra. (Revisar el
Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para Contratistas).

o El Contratista y su personal esta en la obligacién de comunicar las ocurrencias de cualquier tipo de incidente
0 accidente que se origine durante la realizacion de los trabajos, asi como de prevenir situaciones que pudiesen
generar actos y condiciones sub-estandares que atenten contra el ambiente, la seguridad y salud de los
trabajadores, del mismo modo, El Contratista brindara apoyo en el monitoreo de los indicadores de gestion
generados en las actividades del servicio u obra, asi mismo el monitoreo sera supervisado por el responsable
del servicio u obra, o por el Supervisor Residente del Servicio (Contratista que supervise los trabajos de
ejecucion de un servicio u obra), de existir, este reporte de debera realizar en forma mensual y bajo los criterios
establecidos por PETROPERU- Refinacién Selva.

o El Contratista esta en la obligacion de realizar charlas de difusion de cinco (05) minutos como minimo para
todo su personal, segun la profundidad y complejidad del tema, relacionado a la proteccion ambiental, seguridad
y salud en el trabajo, y guardando relacion con las actividades a ejecutarse. Se realizaran como minimo una
(01) charla diaria y debera contar con la participacién de todo el personal.

o El Contratista, responsable del servicio u obra, esta obligado a retirar y remplazar aquel personal que no
cumpla una condicién fisica adecuada para realizar la actividad asignada, debiendo ser remplazado por otro
de igual o mayor competencia, segun la descripcion de puesto respectiva; asi mismo se indica que todo el
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personal que participa en el servicio u obra, que no rinda en las evaluaciones continuas 6 que sus acciones
influyan negativamente en la proteccién ambiental, seguridad y salud en el trabajo, serd inmediatamente
retirado del servicio u obra; dichas evaluaciones seran realizadas en inspecciones por parte del Administrador
del Servicio, Supervisor Residente o personal designado para tal fin, y a entera satisfaccion de PETROPERU
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ADJUNTO SIG 01
DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

Lugar, ....... de............ del 2024

Serfiores
Unida(j Mantenimiento - Refinacion Sejva
PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

Presente.-

(Indicar Denominacién o Razon Social), con R.U.C. N° .......... , con domicilio legal en ........cccceenee ,
teléfono.......ccveeeie e , faXe, , € Maleiciiiiciee ; debidamente representada por su
Gerente/Representante Legal, Sr. .................... , ldentificado con D.N.I. N° ................... , declaro bajo

juramento lo siguiente:

a. Conocemos, aceptamos y nos sometemos a los lineamientos de trabajo y condiciones estipulados en los
requisitos SIG-C de las Condiciones Técnicas y el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion
Ambiental para Contratistas.

b. Conocemos, aceptamos y nos sometemos a los lineamientos estipulados en la Ley N° 29783 - Ley de
Seguridad y salud en el Trabajo y su reglamento (D.S. N° 005-2012-TR), Decreto Supremo N° 043-2007-
EM Reglamento de Seguridad de las Actividades de Hidrocarburos y D.S. N° 039-2014-EM Reglamento
para la Proteccion Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos; asi como otros instrumentos normativos
cuyo alcance influyan en las actividades a desarrollarse dentro de las Instalaciones de PETROPERU -
Refineria lquitos.

c. Todos los trabajadores que participaran en este servicio estan capacitados para desarrollar las actividades
que se realizaran.

Somos responsables de la veracidad de la informacidn que presentamos.

e. PETROPERU se reserva el derecho de hacer las revisiones correspondientes a la veracidad de la
documentacion presentada.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,

Nombre y firma del Gerente/Representante legal Huella Dactilar
Nombre de la empresa
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ADJUNTO SIG 02

DECLARACION JURADA DE RELACION DE TRABAJADORES

Fecha:

Tengo conocimiento y cumplo con las normas, disposiciones y procedimientos de trabajo, que desarrollamos en
nuestras actividades diarias, asi mismo conozco, acepto y me someto a todos los compromisos asumidos por la
Gerencia y descritos en la Declaracion Jurada del Contratista, y demas disposiciones disciplinarias establecidas por

la Empresa y/o PETROPERU Asimismo recibi mi Descripcion de Puesto.

o PUESTO A OCUPAR
N APELLIDOS Y NOMBRES DNI (ABREVIATURA) FIRMA
Nombre y Firma del Gerente/Representante Legal
Nombre de la Empresa
Puesto a Ocupar: Abreviatura Puesto a Ocupar: Abreviatura
Supervisor Residente del Contratista S.R.C. Operador de Magquinaria O.M.
Asistente de Supervisién AS. Operario Electricista O.E.
Supervisor de Seguridad y Proteccién Ambiental S.S.PA Operario Civil 0.C.
Capataz/Maestro Obras Civiles C/M.O.C. Almacenero Alm.
Capataz/Maestro Tanquero CIM.T. Peon de obras civiles P.0.C
Oficial Electricista O.E. Peon de obras eléctricas P.O.E
Oficial Civil 0.C.
Electricista Elect.
Soldador Sold.
Apoyo en Campo Trabajos Civiles A.C.T.C.
Apoyo en Campo Trabajos Eléctricos ACTE. Otros (especificar) | ...

Nota:

o Ensituaciones de ingreso de personal nuevo durante la prestacion del servicio, obra o consultoria, llenar solamente
este formato y remitirlo al Supervisor Residente del Servicio / Supervisor Administrador del Servicio, y para casos
en que la lista resulte mas de una (01) péagina, las paginas generadas tendran un visto bueno del

Gerente/Representante legal.

o El Cuadro Puesto a ocupar, es referencial, dependiendo de los trabajos a realizar y la magnitud del servicio,
pudiéndose adicionar nuevos puestos, para lo cual se debera indicar el puesto a ocupar y describir sus iniciales.

Petréleos del Perl — PETROPERU S.A. — Gerencia Dpto. Refinacion Selva

Pagina 48 de 70



“Servicio de fabricacién, montaje y trabajos civiles de caseta para el almacenamiento de materiales de Parada Mayor de
Refineria lquitos”

ADJUNTO SIG 03

ORGANIGRAMA DEL CONTRATISTA

Modelo Referencial:

Gerente

\\2
Residente |—>

Responsable de Seguridad y
Proteccion Ambiental

A\
Asistente > Almacenero
A\
Operador 1 Operador 2 Operador 3
\ 4
Ayudante Ayudante Ayudante

PERSONAL QUE HACE INGRESO A LAS INSTALACIONES

Nota:

Solo seran consideradas en el Organigrama aquellas personas que haran ingreso en mas de una ocasién a las
instalaciones de Petrleos del Perti - PETROPERU (Refinacion Selva), para en caso de que se desee incorporar
al organigrama otras personas de la Organizacion que no haran ingreso, se debera resaltar en un cuadro las
personas, que como se mencionod, ingresaran a laborar dentro de nuestras instalaciones (ver modelo referencial).

Se debera evidenciar el cumplimiento de los articulos 29 y 30 del Ley N° 29783: “Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo”, asignando como responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental a una persona
dentro de la Organizacion, adicionalmente esta informacion deberé ser evidenciada formalmente con una carta u
otro documento que considere conveniente, a la Unidad Mantenimiento detallando este punto.

Articulo 29. Comités de seguridad y salud en el trabajo en el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el
Trabajo. Los empleadores con veinte o mas trabajadores a su cargo constituyen un comité de seguridad y salud
en el trabajo, cuyas funciones son definidas en el reglamento, el cual esta conformado en forma paritaria por igual
numero de representantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora. Los empleadores que cuenten con
sindicatos mayoritarios incorporan un miembro del respectivo sindicato en calidad de observador.

Articulo 30. Supervisor de seguridad y salud en el trabajo. En los centros de trabajo con menos de veinte
trabajadores son los mismos trabajadores quienes nombran al supervisor de seguridad y salud en el trabajo.
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ADJUNTO SIG 04
DESCRIPCION DEL PUESTO

NOMBRE DE LA EMPRESA:

TITULO DEL PUESTO: Cargo que desempeiia (escribir textualmente como indica en el organigrama) LUGAR:
Donde se desarrolla el servicio SERVICIOS PRESTADOS A: PETROPERU - Refinacion Selva.

TITULO DEL PUESTO DELSUPERVISOR INMEDIATO: Cargo inmediato superior (escribir textualmente como
indica en el organigrama)

FUNCION Y OBLIGACION DEL PUESTO:

Indicar deberes normales recurrentes (Indicar segun las bases técnicas y de no existir, el perfil a cumplir
debera estar indicado por el gerente de la Empresa que elabora y firma este formato, siguiendo los parametros
y exigencias establecidos por la Ley y por PETROPERU).

Nota: Para el caso del responsable del servicio u obra, o Responsable de la Seguridad y Salud en el trabajo,
se debera indicar la facultad y obligacion de elaborar (en caso corresponda) y firmar los permisos de trabajos
previo inicio de cualquier actividad.

OBLIGACIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

Apoyar continuamente en la Implementacién del Sistema Integrado de Gestion Corporativo (SIG-C).

Utilizar y verificar que los equipos de proteccion de todo el personal se encuentren en buen estado.

Disponer, verificar y gestionar la disposicion adecuada de los residuos generados en mis actividades.

Mantener siempre el orden y limpieza en el lugar de trabajo.

Conocer los aspectos ambientales y peligros significativos de mis actividades.

Minimizar y/o eliminar la ocurrencia de aspectos ambientales y peligros significativos aplicando los controles

operacionales en mis actividades y los establecidos en la matriz de evaluacion de Riesgos e Impactos.

7. Dictar y/o participar, segun corresponda y previa coordinacion, en charlas de capacitacién y sensibilizacion en
temas de Gestion Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional.

SN =

COMPETENCIA:
A. GRADO DE INSTRUCCION: Primaria/Secundaria/Técnico y/o Superior (definir especialidad)

B. EXPERIENCIA: Mencionar actividades desarrolladas (en términos genéricos, sin especificar lugar, fecha,
personas, nombres, etc.).

Nota: La descripcién de Puesto, se realiza por cada puesto descrito en el organigrama del Contratista, es por puesto
¥ no por persona, y se debera evidenciar lo indicado en la misma, con constancias, certificados, actas, etc., como por
ejemplo, para el Grado de Instruccion, Técnico y/o Superior, se debera especificar la(s) especialidad(es) solicitada(s)
para el puesto; del mismo modo la experiencia indicada debera ser expresada en forma genérica, y no de tal manera
que el puesto no pueda ser ocupado por otra persona, como por ejemplo: Residente de la Construccion del Puente X
en la Zona X, del Distrito X de la Provincia X, de fecha X; sino Residente de Obras Civiles de construccion de Puentes,
de igual forma se debera evidenciar el tiempo de experiencia indicado en la Descripcion de Puesto, asi como ofras
calificaciones y habilidades especiales de ser el caso, cualquier duda consultar con el administrador del Servicio,
Supervisor Residente del Servicio y/o responsable designado para tal fin.

TIEMPO: Minimo... (En afios 0 meses). Los afios 0 meses descritos en la propuesta técnica, de existir.

C. OTRAS CALIFICACIONES, HABILIDADES ESPECIALES:
Mencionar otros conocimientos o habilidades adicionales necesarias para el puesto (OPCIONAL) en términos
generales.

PREPARADO Y APROBADO POR:
Nombre: Gerente/Representante Legal
Firma
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ADJUNTO SIG 05

PERFIL DE EXAMENES MEDICOS PARA CONTRATISTAS

El Contratista debera presentar al Administrador del Contrato los Certificados de Aptitud Medico Ocupacional
de ingreso de acuerdo con los siguientes perfiles

Examenes Médicos:

Exémenes de Laboratorio:
- Hemograma completo (Incluye hemoglobina y hematocrito).
- Grupo sanguineo y factor RH.
- Glucosa, urea, creatinina.
- Examen de orina Completo de orina.
- Tipo de coagulacion y sangria.

Exémenes por Imégenes:
a) Radiografias de torax.

Examenes Complementarios:
a) Electrocardiograma (para personas hasta los 39 afios de edad).
b)  Prueba de Esfuerzo (para personas mayores a 40 afios).

Evaluacion Clinica:

Por medico Ocupacional o Médico Internista que incluya funciones vitales, indice de masa corporal (IMC),
examen por aparatos y sistemas, otoscopia, agudeza visual y valoracion musculoesquelética.

Evaluacion Psicoldgica:

a) Area de Personalidad.
b)  Area Organicidad.

Si como parte de la descripcion de puesto 0 mapeo de peligros, se identifica la exposicién a los siguientes riesgos,
afadir:

Ruido mayor a 85 db: Audiometria y evaluacion por otorrinolaringologia.

Exposicién a agentes quimicos inhalatorios (polvos, rocios, sprays), trabajos de soldadura: Espirometria
y evaluaciéon neumoldgica.

Exposicion a hidrocarburos (despacho, analisis, traslado, otros): Transaminasas (TGO y TGP), dosaje de
tolueno, xileno, benceno y carboxihemoglobina, ecografia abdomino pélvica, evaluacion por neurologia. Para
damas en edad fértil incluir dosaje de gonadotrofina coriénica (previo consentimiento informado).

Trabajos administrativos (uso de computadores o pantallas de visualizacién de datos), de mantenimiento,
choferes o conductores de equipo pesado: Evaluacion por oftalmologia (agudeza visual, campo visual,
discriminacion de colores, esteroscopia).

Trabajos en altura: evaluacion por otorrino laringologia y neurologia.

Trabajos en Altura, espacios confinados personal de seguridad, contraincendios: Test psicol6gicos de
fobias.

Trabajos por turnos (o en horario nocturno): Test psicoldgico de fatiga y somnolencia.

Personal de seguridad y atencién al cliente: Test psicolégico de motivacion y valores.

Personal de salud: Pruebas seroldgicas VHB, VHC, HVIH (previo consentimiento informado) y BK en esputo.
Manipuladores de alimentos: KOH de lecho unguel, parasitologico seriado, aglutinaciones.

Los centros médicos asistenciales que brindaran los servicios especializados de salud ocupacional al personal
Contratista, deben estar acreditados por la Autoridad de Salud de la jurisdiccién, en concordancia con el numeral 6.7.3
de la Resolucién Ministerial N° 312-2011/MINSA.
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El Contratista debera presentar la Carnet de Vacunacién completa vigente, independiente del tiempo de duracion del
servicio, y de acuerdo al siguiente esquema de vacunacion para personal Contratista:

ESQUEMA DE VACUNACION

ESQUEMA DE VACUNACION PARA PERSONAL CONTRATISTA

lera. Dosis 2da. Dosis 3era. Dosis Refuerzo
Fiebre Amarilla Unica dosis | proteccidn de porvida)
Al contacto con los
. . Al mes de la 1ra. | Al mes de la 2da. )
He patitis B servicios de salud o ) . Mo aplica
i .. Dosis Dosis
brigada de vacunacian
Al contacto con los
. . Alos 2Zmeszes de la|Alosd meses de la )
Antitetanica servicios de salud o Mo aplica

brigada de vacunacian

1ra. Dosis

Zda. Dosis

Influenza

Anual (colocar cepaactualizada)

Para personal manipulador de alimentos, ademas de las anteriores:

He patitis A

Al contacto con los
servicios de salud

Alose mesesd

e la lera. Dosis

Cada 10afos

Fiebre Tifoidea

Al contacto con los
servicios de salud

Después de |la 1ra. Dosis, cada 3afos se coloca

El Contratista debera presentar el Certificado de Antecedentes Policiales y Penales de su personal.

El personal del Contratista que ingresara a laborar tendra charlas de induccién por parte del personal de PETROPERU,
sobre los aspectos de seguridad, salud en el trabajo y cuidado al medio ambiente segun la politica de la empresa y el
sistema integrado de gestion corporativo (SIG-C).

El Contratista debera considerar en su propuesta todos los gastos que se generen para la presentacion de los
documentos exigidos en los numerales anteriores. Dicha documentacion se entregaré antes del inicio del servicio.
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ADJUNTO SIG 06

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA LABORAL

LOGO QUIEN CERTIFICA
(EMPRESA CLINICA SERVICIO DE
SALUD OCUPACIONAL) cODIGO

CERTIFICA que el Sr.(a):
Nombres y
Apellidos
Documento de Edad Ano | Genero | M | F
Identidad

Puesto al que postula

Ocupacidn actual o ultima Ocupacion

HISTORIA
CLINICA

Conclusiones

APTO Restricciones:

APTO CON RESTRICCION

NO APTO

Recomendaciones

Nombre:

Fecha Sello y Firma de Médico que CERTIFICA

Petréleos del Perl — PETROPERU S.A. — Gerencia Dpto. Refinacion Selva Pagina 53 de 70




“Servicio de fabricacién, montaje y trabajos civiles de caseta para el almacenamiento de materiales de Parada Mayor de

Refineria lquitos”

:(o11M35 0/A eUgO BJOP B|qESUOdSaY) J0od opeqo.dy

:(ofeqes] |3 ua pnjes A pepundag ajqesuodsay) Jod opesoge|3

Xelo] [op elyeiSolpey sauagew| = X1 Yl
01101240q €] 9p UBWEXT = GY]XT,
|BJBUID 0JIPIIA UBWIEXT = DA T,

g shedaH eundep = gHA
B||1Jewy 240314 BUNJBA = Y4A«
|edoqe] pnindy

3p 021P3IN OPeINIB) = TNV

ap OPeIYIA) = 0dVD«
opeluswniog
wn[najLINd = 0y

INQ 3p e1do) = INQD«

9p OliejuaWa |dwo) 04n33S = SY1 ISy
Sauolsuad 08saly ap oleqed]
9p ol4euRWR|dwo) 04n31S = dY1IS«

|ejusiquy ugid39304d

A pep1ingas ap ue|d = VdSd«
212U33U U0 3P UB|d = Ddx
repuahan

ObIN3| d3 | ON3 | X1dl ([aVIX3|OINT [ LVA aHA VAN | TINVD | 3dVD | 0dVD |AJ(INAD(PeP3| INAN |ddldS|dyldS|rd |dad (40 |vdSd|dd saiquon A sopijjady way
soye Of & saJoAew sauswex3 = Oy, BW X014 B| 9P UOIIBAOUDY S9|BUS SAIUBPRIBIUY Soyy Us J820]0) = Q¥Q3x epeJn[ uoidese|3aq = [Qy |euosJad
02180|031S4 UsWeX] = ¢3, 9P 94014 BUNDBA 4y 3P 0PEI D) = 3dY D4 INQ 3P 0J3WNN = INANs 0153Nnd [op U012d14259Q = dQx UOIJBAOURY (Z) / OASNN [BUOSIR = (T)

0soday ap eweJgo1pler03da(3 = DY, BOIUBISIAUY BUNJBA = VA« $9|e121|0d SRIUBPIIAIUY pn|es 0gsaly ap ofeqel] eweJgluesio = 10, ‘pepijepolN

014BS323N ON :NN / 3ua1} ON :4
Jeyuawa|dwod ey|ej osad aual] :4/X
'039|dwod eys3 audIL :X
*SINOIJVYHIAISNOD

Pep!IEPON

o1enuo) / 110/ 110 N

2Ny / esasdwy

D|S UolEAWNI0Q 3s17 }I3Y) efoH

DIS UOIEIUAWINIOQ 1517 393Y)

L0 9IS ownlpy

Pagina 54 de 70

Petroleos del Peri — PETROPERU S.A. — Gerencia Dpto. Refinacion Selva



“Servicio de fabricacién, montaje y trabajos civiles de caseta para el almacenamiento de materiales de Parada Mayor de
Refineria lquitos”

APENDICE N° 5

DECLARACION JURADA PARA CONTRATISTAS DE SALUD POR COVID-19

DECLARACION JURADA DE SALUD POR COVID - 19

PARA CONTRATISTAS
rECHA S
PESO: _ k.
MOMGrS 008 LOnTraneTa TALLA: TS,
Mombre de Suboontratists: FECHMA MACIRAMENTO! R
Mombre deld Trabajados: Edad:
Documenta de identidad: Caolular:
AGRAADECERLAMOS RESPONDA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:|
1. Margue con una X sl actualmente presenta algunos de los sintomas mencionados:
Sintemarologio respiroteris Fresenio
£ Predenia Tod? L1 Mo
4 Presemhy Dalar muscakar, arteioy, shioming), peche, cohezo P L1 MO
PR el D ical e Raug rabori, Ve [sacion o faio de eee)? ] AD
L e ul L
P - BF i
4 Praisndr dalne de pargnnde? L1 [1Tsd
£Presenito conaesfian o secresones nosales ¥ L1 L]
& Presente @lzo térmico o fieshee o escoekofros? L1} (o]
LPresenta Mausea / vamio 7 diarrear ] mo
£ PIENETIIT ERFEEILRULTEN U JAFRIL INAIOFIID [ WEFLL T L
& Pelvaioe el aifeie o pndvdiohe ol guade e o
4 Prerehe fererfenhEetdn & enfuntin® H g
# Priesamle colovae idn aeul #n fod abios ® & MO
S Nty OIrd SINTOME Que I13Me SU arencion, Especticar:
2, Margue con una X, segln cormesponda:
£Ha tomada o esfd Famands algda medisamento avliviral o aniibidriee para afgdn & L
Do respvoston b wn dos ditiiess S ol
m;«:udu'duc aiqin médica por pigeos simlemotedagio respirefanks &0 los itimos 14 L1 LI
L5 ha wocenookd coveire A ko ffuense en ks ditimos 1F meses® L1} MO
45 b vocunoco cowirg B nermons (newmococo) e Aas itimos I meses® 5 N

3, En g haya widfodo en hos dltienes 14 dies (feeve de o ciuded], cofogues fas fechus de sus vigies (dho o parbioh pooio de
FE s

si [ : Por fovor indique os fechas de su viaje:

Luvaor d Wale Fecha de ids Fecha de Rtome

L] LA]

Nol_)

4. L idd Wiivnes I4 diad Lo & confoclo cefoanio con aiguns persond oo Slomaloligd redpiraiornd (Iod, dificuiliod
e raplnr, actaemaing Rakeal ? Aanne caguin Farrecpeecne

L Enterne familiar L] crnarna inkaral
[ Entarno desalud [ owrante vinie
Otros, especifique: [__I Mo tuve contacto con

sintomiitico respiratorio

5l la respuesta es si: ndigue fecha aprosamada del contacto:
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5. En los ditimas 14 dias /Estuvo en contocto cercano con algung persona que se0 caso confirmadeo o sospechaso de
COFOAOVIFUS P MAargue Segin coarresponaa:

| Entorna familiar [ entorno laboral
| Enterne desalud | Dwrante viaje
) otros, especifique: [ Mo tuve contacto con

sintamatico respiratorio

5i la respuesta es si; indigue fecha aproximada del contacto:

0. JAcudid algun estalecimignto de salud en los ditimas 14 dias? 51 la respueito e 5 menclona & establecimiento de
solud, mative ¥ fecha de la wisita.

[ ] [ =3

s
treafiepure esionblecinmiendn e sodu;
Adotiva:
Ewrtai-

7. Condiclones die Comorbilidad: Usted podece algune dr las siguwientes enfermedodes;

[ | niskstes mailivoe (| Hipartaaiidm arterial

[ ] Gesracidn [ ) enfermedad renal [rificin )

‘_l Eoley medad cardivvasoular fuo aedn) i_l Enleimredad puliwean codpnica {asaea, Loooguilis)

[. ] Enfermeded hegadtice fuigedo) [ ] L=CTT=

I_] Otros, especifigue: [_l Alteracidn del sisterma inmune [defensas)

() tbesidad con IMC de 402 mis

DECLARACION JURADA
Ve, ) , identificada e DML NT A
Teléfone Celular N° , demicilie real en , distrite de i
provincia de , departamanto de , DECLARD BAJO JURAMENTO, que la sigulente

Intormacian personal |[datos personales, antecedentes de viape y estado actual de salud) proporcionado a la empresa
85 veraz en todo su contenido, En caso de mo resultar cieras, aceplo estar incurriendo en el Delito de
Falssdad y, conforma a lo astablecido por e Codige Penal, serd denunclado ants |a avtorided compstants por & delitc Contra
I3 Salud Piblica.

Al amparo de la Ley General de Salud, Ley de Proteccidn de Datos Personales — Ley N® 279733, Ley de Transparencia y Acceso
@ la Informacidn Miblica Loy M° 27806, I:-I!!ﬂllﬁ Civil Wigente y demas normas aplicobles, autorize mi cepreso, libre, previo,
Informado & Inequivoce consentimiento de la informacidn que estow declarando, la misma aue deberd mantener la
«confidencialidad que el caso amerita.

Firma del Trabajador
N DI
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APENDICE N° 6

“Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de Corrupcion y de
Soborno:

En virtud de la presente clausula, el Contratista declara haber recibido y leido la Politica de Prevencién
de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupcién y de Gestién Antisoborno
de PETROPERU adjunta al presente contrato; manifestando comprenderla y comprometiéndose a
cumplirla, conjuntamente con sus socios o asociados, directores, integrantes de los o6rganos de
administracién, representantes legales, apoderados, y toda persona natural o juridica que actda por su
cuenta o beneficio, por su encargo o en su representacion; con énfasis en los siguientes aspectos:

1. Utilizar recursos en la ejecucion del presente contrato y la totalidad de pagos o cualquier otra
transferencia de recursos, incluyendo garantias reales, efectuadas en favor de PETROPERU, que
proceden de fondos licitos.

2. No incurrir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o Corrupcion bajo las
formas de: Cohecho Activo Genérico, Especifico o Transnacional, Trafico de Influencias, Colusion
Simple o Agravada, entre otros delitos que las leyes de la materia establezcan, tales como la Ley N°
30424 y sus normas modificatorias, en relacion con la celebracion y la ejecucién del presente
contrato.

3. No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en general,
cualquier beneficio indebido o ilegal o soborno, en relacion con la celebracion y la ejecucion del
presente contrato.

4. Que ni el, ni sus socios o asociados (con la titularidad del 10% o mas de acciones o participaciones),
directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, por delito de Lavado de Activos,
Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotrafico, Delitos Tributarios o
Aduaneros, Mineria llegal, Corrupcion u otros que genere ganancias ilegales; Cohecho Activo
Geneérico, Especifico y Transnacional, Trafico de Influencias, Colusién Simple y Agravada o Soborno;
en el ambito nacional o internacional; b) Se encuentran comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de
Control de Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Lista
de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionada con el
Financiamiento de la Proliferacion de Armas de Destruccién Masiva emitida por el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas.

5. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas para
evitar acto o practica indebidos o conductas ilicitas; en la materia sobre la que versa el presente
contrato.

6. Poner a disposicion de PETROPERU informacion veraz y completa, y en caso ésta sufra variaciones,
presentar la informacion actualizada en un plazo de quince (15) dias héabiles. PETROPERU puede
solicitar la informacién que considere pertinente en cumplimiento de la legislacién de lavado de
activos y financiamiento del terrorismo.

7. Comunicar a PETROPERU y las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier
acto o préactica indebidos o conductas ilicitas de la que tuviera conocimiento en relaciéon con la
celebracion y la ejecucion del presente contrato.

PETROPERU puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno derecho, mediante
notificacion escrita al Contratista si, respaldado por evidencias, considera que el Contratista ha
incumplido cualquiera de los compromisos mencionados en esta clausula, situando a PETROPERU
frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional o que pueda generarle sanciones administrativas,
civiles, penales; sin perjuicio de que PETROPERU brinde informacién a las autoridades competentes e
inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables”.
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APENDICE N° 7

POLITICA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE
CORRUPCION Y DE GESTION ANTISOBORNO

El Directoric de Petrdlecs del Perd {en adelante PETROPERLU S.A.) dedicada a la
refinacién, distribucién vy comercializacién de combustibles y productos derivados de
los hidrocarburos, expresa su rechazo o todo acto o intento de Lavado de Activos
Financiomiento del Terrorismo; de Corrupcion, bajo las fermas de Cohecho Activo
Genérico, Especifico v Transnacional, Trafico de Influencias, Celusian Simple y
Agravada y otros; asi comeo prohibe todo acto o intento de Soborno; por parte de sus
funcicnarices, trabajadores y/fo <lientes, proveedores, socios o terceros relacienadaos;
estando comprometido a que la Empresa cumpla las leyes de Prevencién de Lavado de
Activos y Financiamientoe del Terrorismo; de lucha contra la Corrupcién v Antiscborno
tales como la Ley de Practicas Corruptas en el Extranjerc de los Estados Unidos de
177 (FCPA); asi como los reguisitos del Sistema de Gestidon Antisoborno; monteniendo
v cautelando la mejora continua del Sistema de Prevencion de Lavado de Activos vy
Financiomiento del Terrorismeo en su calidod de Sujeto Obligado, conforme a la Ley
27693 v su Reglamento; del Sistema de Prevencion de Delitos de Corrupcién bajo los
alcances de la Ley Mo, 30424 v normas modificatorias v reglamentarias; asi como del
Sistema de Gestién Antiscoborno conforme a la Morma IS0 37007:2074; asi como
cualquier otra normativa que resulta aplicable.

En dicho marco, PETROPERL declara que ne iniciard relaciones centractuales, laborales
ni comerciales, con personas naturales o juridicas, si éstas o algunos de sus Socios {con
la titularidod del 10% o mds de acciones o participaciones), Directores o Gerentes; han
sido: i) Condenaodos, mediante sentencia firme, por delito de Lowvaodo de Activos,
Fimanciamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Marcotrafico, Delitos
Tributarios o Aduaneros, Mineria llegal, Corrupcién u otres que genere ganancias
ilegales; Cohecho Active Genérico, Especifice v Transnacional, Trafico de Influencias,
Colusion Simple v Agravada, Soborne: en el dmbite nacienal o internacional, durante el
tiempo que dure la pena impuesta en la sentencia; y/o hubieran aceptadeo haber
cometido tales delitos en dichos dmbitos, durante el lapso de 15 afos desde la
aceptacién, salvo disposicién legal en contrario; o, ii}) Comprendides en la Lista OFAC
{Oficina de Control de Actives Extranjercs del departaments de Tesore de los Estades
Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Macicnes
Unidas, Lista relacionadas con el Financiamiento de la Proliferacion de Armas de
Destruccion Masiva emitida por el Ceonsejo de Seguridad de la ONU; o, iii)) Han
presentado decumentacién falsa u emisiones en Declaracién Jurada entregada a la
Empresa, segdn lo previsto en el Cadigo Penal Peruano, por el lapso de & afos desde
que se predujo el hecho.

E| Directorio ha encargadeo al Oficial de Cumplimiento, para gue juntamente con el ente
colegiado; ejerza la supervision de la implementacieon ¥y el maontenimiente de los
referidos Sistemos de Prevencion y/fo Gestion; debiendo welar porgue goce de
autoridad, autonomia e independencia para el ejercicio de sus funciones; reportandole
el Oficial, de cualquier octuocién, conducta, informacién o evidencia gue puedao
wvulnerar la presente Politica.

La Empresa premueve y garantiza la implementacion y  funcicnomiente del
Procedimiento de Planteamiento de Inquietudes {denominade “Linea de Integridad™),
mediante consultas o denuncias de buena fe ante hechos o conductas sospechosas;
garantizandeo la confidencialidad de estas, asi comeo la proteccion ante cualguier tipo de
represalias al denunciante.

Los trobojodores yjfo terceros o partes interesadas gue incumplan cualguiera de las

disposiciones de esta Politica seran sujetos, previa investigacion, a los medidas
administrativas, civiles, penales y /o acciones contractuales correspondientes,

LA EMPRESA.

Petréleos del Perl — PETROPERU S.A. — Gerencia Dpto. Refinacion Selva Pagina 58 de 70



“Servicio de fabricacién, montaje y trabajos civiles de caseta para el almacenamiento de materiales de Parada Mayor de
Refineria lquitos”

APENDICE N° 8

CLAUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD

“El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en PETROPERU,
asumiendo un compromiso con las normas del sistema, asi como fortalecer la cultura ética basada
en la politica de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupcion y a cualquier acto irregular,
proporcionando asi las directrices a seguir para desarrollar acciones preventivas y detectar actos
irregulares.

En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el
Cadigo de Integridad de PETROPERUI; ii) la Politica Corporativa de Integridad y Lucha Contra la
Corrupcion y el Fraude; vy, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable
a las obligaciones a su cargo.

El Caédigo de Integridad de PETROPERU, la Politica Corporativa de Integridad y Lucha Contra la
Corrupcion y el Fraude, asi como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran
publicados en el portal de PETROPERU, en el siguiente enlace:
https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/”
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APENDICE N° 9

INDUCCION ESPECIFICA EN EL AREA DE TRABAJO

Sede:

OTT/OC:

Empresa contratista:
Nombre del trabajador:
Puesto de Trabajo:
Fecha:

Area de trabajo:

Se deja constancia gque durante la induccion especifica se ha explicado los siguientes
topicos:

a. Explicacion en campo de los peligros, rnesgos y medidas de control (Matnz IPERC)
del puesto de trabajo.

b. Explicacion de los trabajos de alto riesgo ejecutados por el puesto de trabajo.

c. Agentes fisicos, quimicos, bioldgicos, ergonomia, psicosociales del puesto de

trabajo.

d. Analisis de Peligro del Proceso (PHA), segun la RCD N® 203-2020-05/CD (segun
aplique).

e. Plan de Respuesta a Emergencias establecidos para el area donde se desempena
el trabajador.

f.  Capacitacién de los procedimientos de trabajo aplicables al puesto de trabajo.

Caodigo de colores y sefalizacion en el area.

Uso de Equipo de Proteccion Personal (EPF) apropiado para el tipo de tarea

asignada; con explicacion de los estandares de uso.

1. Numero de Centro Control y otras formas de comunicacion con radio portatl o
estacionario; quienes, como y cuando se deben utilizar.

j. Practica de ubicacion (recormrido en campo) y uso de equipos de respuesta a
emergencias, sistema contra incendio, sistemas de alarma, comunicacion, extintores,
botiquines, camillas, duchas, lava ojos y otros dispositivos utilizados para casos de
respuesta a emergencias.

k. Como reportar incidentes de personas, maquinarias o danos de la propiedad de la

empresa.

Importancia del orden y la limpieza en la zona de trabajo.

m. Seguimiento, verificacion y evaluacion del desempefio del trabajador hasta que sea
capaz de realizar la tarea asignada.

~ Fimadel trabajador Ingeniero Residente /
Responsable de la contratista
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APENDICE N° 10

FORMATO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL ALCANCE LABORAL

Lugar, ....... de .o, del 2024

Sefiores
PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

Referencia : PROCESO N° XXX

Servicio “Servicio de fabricacion, montaje y trabajos civiles de la caseta para el
almacenamiento de materiales de Parada Mayor de Refineria Iquitos”

Por el presente documento, YO........cooooiviiiii , peruano, identificado con D.N.I.

N , CON dOMICHIO MBI BN . , actual trabajador

DECLARO BAJO JURAMENTO

Tener una copia y haber leido la totalidad de mi contrato laboral celebrado con la empresa Contratista por los
trabajos que realizaré durante la ejecucion del servicio de la referencia. Asi mismo declaro conocer la modalidad
de mi contratacién, el alcance de mis funciones, el monto y forma de pago y los derechos laborales que me
competen.

Para mayor constancia de lo declarado, firmo la presente y adjunto copia de mi DNI

Huella Digital

Firma:
Nombres y Apellidos:
DNIN®:

FIrma:
Representante Legal
<<Nombre de la empresa Contratista>>
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APENDICE N° 11

EXPEDIENTE CASS N° 02

PARA EL PROCESO DE CONTRATACION

NIVEL DE RIESGO: Riesgo Alto
TIPO DE SERVICIO U OBRA: Operativo
CANTIDAD DE TRABAJADORES: < 20 trabajadores

REQUERIMIENTOS TECNICOS MIiNIMOS:
Adjuntar la dltima Auditoria del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo (debe evidenciarse a
través del informe de auditoria oficial). Referencia: Art. 43 de la Ley 29783

PENALIDADES
Al formalizarse el contrato entre PETROPERU y la empresa contratista, ésta tltima acepta cumplir con las
penalidades descritas en el Anexo CASS N° 03.

DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACION DEL CONTRATO:

Para la firma del contrato el contratista debe presentar:

1. Anexo CASS N° 01: Declaracién Jurada de paralizacion de trabajos por riesgo inminente.

2. Anexo CASS N° 02: Declaracién Jurada de Implementacién de un Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo, segun la ley 29783 y su reglamento; asimismo, se implementara y cumpliré los requerimientos
aplicables de ambiente y seguridad exigidos por la reglamentacion sectorial y por PETROPERU.

SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

1. Durante el inicio del servicio la empresa contratista debe acreditar al administrador de contrato, que
conforme a lo establecido en el articulo 30° de la Ley N° 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo”, se determinaré un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (denominado internamente
Asistente CASS), el perfil de este personal debe cumplir lo indicado en el art. 47 del D.S. 005-2012-TR:
- Ser trabajador del empleador. Se acreditara con Declaracién Jurada emitida por el CONTRATISTA.

- Tener dieciocho (18) afios de edad como minimo. Se acreditara con copia simple del DNI.

- Eleccion del supervisor de SST realizado por los trabajadores. Se acreditara con el acta de eleccion.

- De preferencia, tener capacitacion en temas de seguridad y salud en el trabajo o laborar en puestos
que permitan tener conocimiento o informacion sobre riesgos laborales.

Consideraciones:

- Para actividades operativas, los supervisores y/o asistentes CASS, al inicio del servicio, deben aprobar
los cursos dictados por PETROPERU (IPERC/ATS y Permisos de Trabajo).

- Para acreditar el conocimiento, la duracion minima de un curso en SST debe ser de 8 horas; asimismo,
no se aceptaran los cursos de induccion.

- Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con el fin de garantizar la
continuidad de la supervision CASS.

- Se debe presentar un personal CASS por cada locacién y equipo de trabajo.

- Si durante la ejecucion del servicio, la empresa contratista tenga que cambiar de personal CASS, la
contratista con aprobacién del administrador de contrato, debe reponer a un personal que cumpla o
supere el perfil y requisitos establecidos.

2. Para la reunion de apertura el contratista debe proveer previamente en digital al administrador de
contrato la siguiente informacidn, segun aplique:
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o

Mapa de Proceso de la contratista, en la que esté incluido el servicio a ejecutar en PETROPERU.
Registro de entrega a todo el personal de la “Politica de Gestién Integrada de la Calidad, Ambiente,
Seguridad de Procesos y Seguridad en el Trabajo” de PETROPERU y del contratista.

Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
(RISST) de PETROPERU y del contratista.

Estructura organizacional de la empresa contratista, incluir los puestos de direccién (gerencias),
puestos del proyecto (operativos y CASS); especificando nombres, correos y nimeros de contacto.
(Es responsabilidad del contratista mantener actualizada la estructura y puestos).

Perfil de cada puesto de trabajo.

Programa de Capacitacion en Seguridad y Salud en el Trabajo o gestién integrada con un minimo de
04 cursos de seguridad/afio; la programacion y ejecucion debe ser proporcional al tiempo de duracién
del servicio. (articulo 35 literal b Ley N° 29783).

Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al servicio, tales como procedimientos de la
actividad a ejecutar, metodologia de elaboracion de la matriz IPERC, trabajos de alto riesgo e
investigacion de incidentes y accidentes.

Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del servicio a ejecutar, de acuerdo con los
procedimientos vigentes de PETROPERU.

Induccidn especifica en el area de trabajo de todos los trabajadores. (Anexo 06 del procedimiento
PROO1-390)

Estadisticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los Ultimos tres afios o del tiempo de constitucion
de la empresa (de ser menor a 3 afios).

Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos Y la naturaleza del servicio.
Formato FORO1-228, "Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente (PASSA)". El mismo que
debe contener minimamente el programa de reuniones del comité, inspecciones, auditorias,
capacitaciones, vigilancia médica, calibracién de instrumentos, monitoreos, simulacros vy
presupuestos.,

. Certificaciones requeridas del personal, de acuerdo con el trabajo a ejecutar, segun procedimiento

PROO1-246 Gestion de Permisos de Trabajo. (Referencia 6.4.3 Nota “h” del PROO1-246)

Sélo para el caso de empresas contratistas de transporte de materiales peligrosos por via terrestre
deben presentar el plan y programa de fatiga y somnolencia.

Sélo para el caso de transporte de RR.SS. debe cumplirse con toda la documentacion solicitada en
el Reglamento de la Ley de Residuos Sélidos y deben tener toda la documentacién exigible a una
EO-RS.

3. Queda prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignicion a areas operativas.

4. El contratista debe revisar los documentos CASS adjuntos para la presentacion de propuestas y firma
de contrato, considerando que, de aplicar al servicio u obra brindada, la empresa contratista esta
obligada a su estricto cumplimiento:

Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de PETROPERU.
PRO01-390, Gestion CASS para Contratistas.

PROO1-246, Gestion de Permisos de Trabajo.

LINA1-056, Gestion corporativa vehicular
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ANEXO CASS N° 01

DECLARACION JURADA DE PARALIZACION DE TRABAJOS POR RIESGO INMINENTE

Yo , Representante Legal / Gerente General de la

empresa con RUC , me

comprometo a garantizar la identificacion de todos los peligros y riesgos asociados a mis actividades, asi como
ejecutar los controles de eliminacion, sustitucién, controles de ingenieria, controles administrativos y/o correcto
uso de los Equipos de Proteccion Personal requeridos para la ejecucion de un trabajo seguro.

Del mismo modo, de identificar o concurrir riesgo grave o inminente para la seguridad o salud de los
trabajadores de mi empresa o de terceros, GARANTIZO LA PARALIZACION O PROHIBICION INMEDIATA DE
TRABAJOS Y/O TAREAS.

Garantizo que:

- Las ordenes de paralizacion o prohibicion de trabajos por riesgo grave o inminente deben ser inmediatamente
ejecutadas.

- Antes de reiniciar las actividades operativas, me comprometo a levantar las condiciones subestandares
identificadas.

- En caso la paralizacién de trabajo haya sido por causa de mi representada, ésta se ejecutara sin perjuicio a

PETROPERU, quien no asumira ningtin costo asociado por las horas paralizadas.

Representante Legal / Gerente General
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ANEXO CASS N° 02

DECLARACION JURADA DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO
Lima,....de..cccrrecnene. de 2024

Sefores: )
Petroleos del Pertii— PETROPERU S.A.
Presente. -
YO identificado con DNI N° .................. , Gerente General
Representante Legal de [a empresa ...........ooceeevvieiiiiceiennieees e L,CONRUCN® ..o ,
con domiciliolegal €n ...........cooeeiiiiiiiiiiiii i ; declaro bajo juramento que:

La empresa a la cual represento ha implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo,
conforme a lo ordenado por la Ley N° 29783 y su reglamento; asimismo, se implementara y cumplira los
requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por la reglamentacién sectorial y por
PETROPERU.

Gerente General / Representante Legal
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ANEXO CASS N° 03

CLAUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Las presentes clausulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo seran aplicables al servicio y/u obra.
En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:

- Intente o cometa actos de sustraccion (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERU, o

- Atente contra su seguridad o la seguridad de terceros, o

- Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o drogas.

PETROPERU como medida inmediata prohibira el ingreso del trabajador relacionado con dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada,
sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista.

PETROPERU aplicara penalidades que seran deducidas de las facturaciones mensuales o de garantias de fiel cumplimiento del contratista.

En caso, un mismo incumplimiento califique para la aplicacién de més de una penalidad, se aplicara aquella de mayor monto.

Las penalidades se ejecutaran en base a la valorizacion mensual (monto contractual).

El monto mé&ximo de la acumulacién de penalidades aplicable por parte de PETROPERU en un mes ala CONTRATISTA, sera hasta un equivalente del 10% de la valorizacion mensual.

En caso las penalidades acumulen el 10% del monto contractual total, el administrador de contrato evaluara resolver el contrato; sin perjuicio de ello, aun cuando se decida no resolver el
contrato, se seguiran aplicando las penalidades.

El listado de penalidades para el servicio y/u obra es el siguiente:

Penalidad
- N (% de la
DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR Requerimiento | - Aplicacion de | y3jorizacion
Legal Penalidad® | mensuyal,
Relacionado incluye
impuestos)
Incumplir alguna medida de seguridad y salud en el trabajo contemplada en el procedimiento
PROO1-390 “Gestion CASS para Contratistas” y “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para Contratistas de PETROPERU’, que como consecuencia origine alguno Lev 29783 At
1| de los siguientes eventos, segun determine el proceso de investigacién a cargo de PETROPERU: ey 1o ' Por evento
Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente .................. 9%
Accidente incapacitante temporal (POr OCUITENCIA) ........cevvvveeieeiiiie et 2%
Incidente Peligros0, ..........cccviiiiiiiiii 1%
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Penalidad
, Requerimiento (% de la
DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR Legal Aplicacion | Vvalorizacion
Relacionado | de Penalidad* | Mensual,
. incluye
impuestos)
- Accidente leve (s6lo si la compafiia registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o
1 incapacitante en el contrato VIgente) ...........coovviiiiiiii A%
El contratista tendra cinco dias habiles para presentar sus descargos, pudiendo ser ampliados en
caso lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato.
Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante total o parcial
permanente, PETROPERU evaluara la continuidad del contrato de la compafiia contratista.
RCD 253-2021-
No informar de inmediato y/o ocultar a PETROPERU cualquier incidente o accidente de trabajo. OS/CD Art. 6° Por evento 2%
DS 005-2012-TR
Art. 110°
No realizar los examenes médicos ocupacionales (pre-ocupacional, periédicos y/o de retiro) del | Ley 29783 Art. P 19
personal a su cargo, de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad. 49° d Or persona o
DS 043-2007-
EM Art.11.2°
No contar con los supervisores CASS en la operacién, de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo | DS 005-2012-TR P " 19
establecido en las Condiciones Técnicas. Art. 39° r venio °
RM 448-2020-
MINSA
Realizar trabajos no autorizados por PETROPERU, no contemplados en el Permiso de Trabajo, | DS 043-2007- P " 19
o emplear personal que trabaja para otra compafiia contratista o servicio diferente. EM Art. 61° or evento o
DS 043- 2007-
Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no intrinsecos ﬁteléfono EM Art. 17.1°
celular, camara fotografica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones Can. Por evento 1%
de PETROPERU. RAD 044-2017-
APN-DIR
Incumplir algin control establecido en la matriz de Identificacion de Peligros, Evaluacién de Lev 29783 Art
Riesgos gf Determinacién de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Analisis de y £2103 AL Por evento 0.6%
Trabajo Seguro o en la matriz ambiental. 21
No devolver a PETROPERU los pases de ingreso vencidos o de aquel personal que yanocuenta | RAD 044-2017- P " 0.3%
con vinculo laboral o autorizacién para ingresar a las instalaciones. APN-DIR or evento /o
Adulteracién de documentos y/o documentacion vencida. Por evento 0.3%
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Penalidad
, Requerimiento (% de la
DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR Legal Aplicacion de | Valorizacion
Relacionado Penalidad* mensual,
. incluye
impuestos)
10 | Acto doloso (hurto de cualquier tipo, soborno, complicidad u otro). Por evento 1%
Ingreso o intento de ingreso a las Instalaciones en estado etilico, bajo efectos de drogas o
11 | estupefacientes y/o injerirlos dentro de las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los Por evento 0.3%
controles de verificacion respectivos.
No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas programadas por las dependencias de | DS 043-2007-
12 | sequridad de la sede de trabajo correspondiente. EM Art. 17.1° Por evento 0.3%
Incumplir el procedimiento PROO1-246 Gestion de Permisos de Trabajo, Analisis de Trabzﬂo DS 043-2007-
13 | Seguro g/o Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para Contratistas de o Por evento 1%
PETROPERU vigentes. EMArt. 61
En caso aplique, no respetar las normas de conduccién de vehiculos que se utilicen como parte
14 del Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERU y/o en relacion con sus procesos, que | DS 016- 2009- P " 19
se encuentran establecidas lineamiento LINA1-056 y/o en”el Manual Corporativo de Seguridad, MTC or evento o
Salud y Proteccién Ambiental para Contratistas.
15 Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de Ejecutar el Trabajo durante la ejecucion | DS 005-2012-TR P t 19
de los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo. Art. 26° ¢ or evento o
16 Emplear equipos de proteccion personal sin certificacion, deteriorados, en condiciones insalubres | DS 043-2007- P t 0.5%
(ejm: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean nuevos. EM Art 17.1° orevento o7
Identificar personal que no haga uso o trabaje con Equipos de Proteccion Personal deteriorados. Ley 29783
17 |aplicable por cada personal identificado. Art¥21 °o Por evento 0.1%
No contar o incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional DS 005-2012-TR
18 |del contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo requerido en el procedimiento PRO0O1-390 o Por evento 0.5%
y el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protecciéon Ambiental para Contratistas. Art. 26° h
Ley 29783
19 Emplear equipos, maquinas sin la capacitacion y/o autorizacion respectiva, o hacer uso de Art. 69° b p " 0.5%
herramientas no estandarizadas o no disefiadas para la labor que se ejecuta. DS 043-2007 or evento D7
EM Art. 17.1°
oo [Sobrepasarlas doce horas de trabajo maximo en las instalaciones de PETROPERU o el horario | DS 043-2007- P i 0.1%
indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorizacion. EM Art. 61° or evento 17
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Penalidad
, Requerimiento (% de la
DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR Legal Aplicacion | valorizacion
Relacionado | de Penalidad* | ™Mensual,
. incluye
impuestos)
No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposicion
o1 | final de los residuos sdlidos generados como resultado del desarrollo de sus actividades en Lev 27314 Por evento 0.5%
areas operativas o opticos medicos, segun aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a y o7
cargo del contratista.
No adoptar medidas para el control y minimizacion de los impactos generados por siniestros
0 emergencias (e.g.: derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o con ocasion del desarrollo de sus
actividades, o no efectuar la limpieza ?/ descontaminacion de las areas afectadas como | o o1a o0os
22 | consecuencia. Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que impliquen la e Por evento 2%
manipulacién de componentes (infraestructuras, equipos o vehiculos) destinados al | EMAM.17.1
almacenamiento, transporte, despacho, recepcion o procesamiento de materiales peligrosos
(hidrocarburos, sustancias quimicas o residuos).
23 ,;:\:;[I(iaéﬂglon o manipulacién del sistema de medicion referencial del producto en cisterna, segun Por evento 0.5%
Incumplimiento y/o inoperatividad de controles operacionales de sus actividades, como en el Ley 29783
24 | proceso de carga en las islas de despacho, en el manejo de vehiculos, en el sistema de Principio de Por evento 0.5%
sobrellenado de cisternas. prevencion
. . . . ) . Ley 29783
Ingreso de equipos a las instalaciones sin sistemas de proteccion y/o retiro de estos (guardas, s 0
25 | proteccién de valvulas de carga de cisterna, entre otros ). Principio de Por evento 0.5%
prevencion
26 | Derrame de producto ocasionado por cisterna o vehiculo en mal estado o defectuoso. Por evento 0.3%
07 No contar con elementos de seguridad aplicables a la actividad como extintores, conos, F',‘?y 292%36 P i 0.1
sefializaciones, entre otros. prgr\‘/‘;'ﬁ'cién or evento AT
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DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:

* Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o mas veces durante el desarrollo de una misma accién de supervision, se
aplicara una Unica penalidad, la cual correspondera al evento detectado en su conjunto. Si se verifica la reincidencia del incumplimiento durante una accién de
supervisidn posterior, ésta dara lugar a la imposicién de una nueva penalidad.

Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.

Accidente Incapacitante: suceso cuya lesion, resultado de la evaluacién médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines
estadisticos, no se tomara en cuenta el dia de ocurrido el accidente. Segun el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser:

o Total Temporal: cuando la lesién genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgara tratamiento médico hasta su plena
recuperacion.

o Parcial Permanente: cuando la lesién genera la pérdida parcial de un miembro u érgano o de las funciones de este.

o Total Permanente: cuando la lesién genera la pérdida anatémica o funcional total de un miembro u érgano; o de las funciones del mismo. Se considera a
partir de la pérdida del dedo mefiique.

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la poblacion.

Accidente Leve: Suceso cuya lesion, resultado de la evaluacién médica, que genera en el accidentado un descanso breve con retorno maximo al dia siguiente
a sus labores habituales.

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacién con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas
solo requieren cuidados de primeros auxilios.

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasion del trabajo y que produzca en el trabajador una lesion organica, una
perturbacion funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecucién de érdenes del empleador, o
durante la ejecucién de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.
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