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LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL
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PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION PARA
LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE EMERGENCIA
ITEM 1 LOCALIDAD MUNA EN EL DISTRITO DE
CAHUACHO, ITEM 2 SECTOR ISIDORO BERROCAL
TRAMO [, ITEM 3 SECTOR ISIDORO BERROCAL TRAMO 1V,
ITEM 4 SECTOR ISIDORO BERROCAL TRAMO IV
SEGUNDA ETAPA, ITEM 5 SECTOR SAN ANDRES E ITEM 6
SECTOR VISTA ALEGRE EN EL DISTRITO CARAVELI DE
LA PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

RUC N° . 20498390570

Domicilio legal : AV. UNION N°200 URB. CESAR VALLEJO (CUADRA 17 AV.
KENNEDY)

Teléfono: :  054-382860 anexo 1814

Correo electronico: . procesos@regionarequipa.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA EJECUCION DE LAS
ACTIVIDADES DE EMERGENCIA ITEM 1 LOCALIDAD MUNA EN EL DISTRITO DE
CAHUACHO, ITEM 2 SECTOR ISIDORO BERROCAL TRAMO I, ITEM 3 SECTOR ISIDORO
BERROCAL TRAMO IV, ITEM 4 SECTOR ISIDORO BERROCAL TRAMO IV SEGUNDA
ETAPA, ITEM 5 SECTOR SAN ANDRES E ITEM 6 SECTOR VISTA ALEGRE EN EL DISTRITO
CARAVELI DE LA PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA UNIDAD CANTIDAD

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE
DIQUE CON MATERIAL PROPIO EL MARGEN
IZQUIERDO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA
FALDAHUASI, EN LA LOCALIDAD DE MURA, DISTRITO
DE CAHUACHO-PROVINCIA DE CARAVELI-
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

SERVICIO 01

DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE
CON MATERIAL PROPIO EN EL MARGEN DERECHO
DEL RIO LA YESERA, SECTOR ISIDORO BERROCAL SERVICIO 01
TRAMO |, DISTRITO DE CARAVELI, PROVINCIA DE
CARAVELI, REGION AREQUIPA

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON
ROCA AL VOLTEO EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL
CAUCE DE LA QUEBRADA LA YESERA, SECTOR
ISIDORO BERROCAL TRAMO IV, DISTRITO DE
CARAVELI-PROVINCIA DE CARAVELI-
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

SERVICIO 01

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON
ROCA AL VOLTEO EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL
CAUCE DE LA QUEBRADA LA YESERA, SECTOR
ISIDORO BERROCAL TRAMO IV SEGUNDA ETAPA,
DISTRITO DE CARAVELI-PROVINCIA DE CARAVELI-
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

SERVICIO 01

m 4 m C O >» T

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON
ROCA AL VOLTEO EN EL MARGEN DERECHO DEL
CAUCE DE LA QUEBRADA SAN ANDRES, SECTOR
SAN ANDRES EN EL DISTRITO DE CARAVELI-
PROVINCIA DE CARAVELI-DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA

SERVICIO 01




/

@

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SEDE CENTRAL
CONTRATACION DIRECTA N° 06-2024-GRA-1

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON
ROCA AL VOLTEO EN EL MARGEN DERECHO DEL
CAUCE DE LA QUEBRADA ALTO MOLINO, SECTOR
VISTA ALEGRE EN EL DISTRIO DE CARAVELI-
PROVINCIA DE CARAVELI-DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA

SERVICIO 01

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE LA OFICINA
REGIONAL DE ADMINISTRACION N° 128-2024-GRA/ORA, de fecha 12 de febrero del 2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

DISTRIBUCION DE LA BUENA PRO

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de VEINTE (20) DIAS
CALENDARIO en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

BASE LEGAL

- Ley N° 31953 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley 30225.

- Decreto Supremo N° 350-2015-EF. Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y su modificada por D.S. N° 056-2017-EF, D.S. N° 0344-2018-EF
y D.S. N° 234-2022-EF.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su modificacion efectuada mediante
Decreto Legislativo N° 1341.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Cdadigo Civil.

- Directivas del OSCE.

- Decreto Supremo N° 072-2023-PCM,

- Decreto Supremo N° 089-2023-PCM,

- Decreto Supremo N° 110-2023-PCM

- Decreto Supremo N° 122-2023-PCM

- Decreto Supremo N° 130-2023-PCM que prorroga el Estado de Emergencia

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Importante

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta

a)

b)

d)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE? y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento
(Anexo N°2)

Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

1

2

La omisiéon del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

e) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio. (Anexo N° 4)3

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con
dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos
(2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

e En caso de requerir estructura de costos o analisis de precios, esta se presenta para
el perfeccionamiento del contrato.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad*

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato CARTA FIANZA DE CORRESPONDER.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa

3

4

En caso de considerar como factor de evaluacién la mejora del plazo de prestacion del servicio, el plazo ofertado en dicho
anexo servira también para acreditar este factor.

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

Importante

e Encaso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley
y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o
la denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados,
de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto
en la Directiva Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos periodicos de prestacion de servicios en general que celebren las Entidades
con las micro y pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por
la Entidad durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo
establece el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del
Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE,
consignando en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de
retencion de la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicidn

de MYPE, lo cual serd \verificado por la Entidad en el link
http://lwwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcidn consulta de empresas acreditadas
en el REMYPE.

e En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/
200,000.00), no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia
de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcion también aplica a los
contratos derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el monto
del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no supere el
monto sefialado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del
Reglamento.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®.

e LaEntidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

5 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

6 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

\_ 0



https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/ GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SEDE CENTRAL

CONTRATACION DIRECTA N° 06-2024-GRA-1

2.5.

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de partes virtual y/o fisico del Gobierno
Regional de Arequipa - Sede Central, sito en Av. Unién N° 200 Urb. César Vallejo (Cuadra
17 Av. Kennedy) Paucarpata — Arequipa - Arequipa.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en UN UNICO
PAGO a la aprobacion del informe final.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Solicitud de pago.

- Comprobante de pago.

- Cadigo de cuenta interbancario.

- Documento que aprueba el informe final.
- Copia del informe final de Supervisién.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de partes del Gobierno Regional de Arequipa.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulaciéon por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

o\

ACTIVIDADES DE EMERGENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA EJECUCION
DE LAS ACTIVIDADES DE EMERGENCIA ITEM 1 LOCALIDAD MUNA EN EL
DISTRITO DE CAHUACHO, ITEM 2 SECTOR ISIDORO BERROCAL TRAMO
I, ITEM 3 SECTOR ISIDORO BERROCAL TRAMO 1V, ITEM 4 SECTOR
ISIDORO BERROCAL TRAMO IV SEGUNDA ETAPA, ITEM 5 SECTOR SAN
ANDRES E ITEM 6 SECTOR VISTA ALEGRE EN EL DISTRITO CARAVELI DE
LA PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

ITEM 1.- “LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON
MATERIAL PROPIO EL MARGEN IZQUIERDO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA
FALDAHUASI, EN LA LOCALIDAD DE MURNA, DISTRITO DE CAHUACHO-PROVINCIA DE
CARAVELI-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

ITEM 2.- “DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO LA YESERA, SECTOR ISIDORO BERROCAL
TRAMO [, DISTRITO DE CARAVELI, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA"

ITEM 3.- “LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO EN
EL MARGEN IZQUIERDO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA LA YESERA, SECTOR
ISIDORO BERROCAL TRAMO IV, DISTRITO DE CARAVELI-PROVINCIA DE CARAVELI-
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

ITEM 4.- “LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO EN

—_— EL MARGEN IZQUIERDO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA LA YESERA, SECTOR

ZA4! “ISIDORO BERROCAL TRAMO IV SEGUNDA ETAPA, DISTRITO DE CARAVELI-
/ PROVINCIA DE CARAVELI-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

',. ITEM 5.- “LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO EN
\ EL MARGEN DERECHO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA SAN ANDRES, SECTOR SAN
ANDRES EN EL DISTRITO DE CARAVELI-PROVINCIA DE CARAVELI-DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA"

ITEM 6.- "LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO EN
EL MARGEN DERECHO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA ALTO MOLINO, SECTOR VISTA
ALEGRE EN EL DISTRITO DE CARAVELI-PROVINCIA DE CARAVELI-DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA”

Arequipa, Diciembre del 2023

Hy
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. DENOMINACION DEL SERVICIO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION LA EJECUCION DE LAS
ACTIVIDADES DE EMERGENCIA ITEM 1 LOCALIDAD MUNA EN EL DISTRITO DE
CAHUACHO, ITEM 2 SECTOR ISIDORO BERROCAL TRAMO |, ITEM 3 SECTOR
ISIDORO BERROCAL TRAMO IV, ITEM 4 SECTOR ISIDORO BERROCAL TRAMO IV
SEGUNDA ETAPA, ITEM 5 SECTOR SAN ANDRES E ITEM 6 SECTOR VISTA
ALEGRE EN EL DISTRITO CARAVELI DE LA PROVINCIA DE CARAVELI,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

2. OFICINA O AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO

Oficina Regional de Gestién del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional (ORGRDDN)

3. FINALIDAD PUBLICA

El Gobierno Regional de Arequipa a través del Oficina Regional de Gestién del Riesgo
de Desastres y Defensa Nacional (ORGRDDN) y en el marco de la declaratoria de
emergencia en la Region de Arequipa requiere ejecutar acciones inmediatas y necesarias
en respuesta de las intensas precipitaciones pluviales ocurridas en los sectores de |a
localidad de Mufia distrito de Cahuacho, provincia de Caraveli, Isidoro Berrocal Tramo
I, Isidoro Berrocal Tramo 1V, Isidoro Berrocal Tramo IV segunda etapa, San Andres,
Vista Alegre el distrito de Caraveli, provincia de Caraveli, en salvaguardia de la vida, salud
e integridad de las personas y el patrimonio publico y privado.

4. ANTECEDENTES

a) Latemporada de lluvias en el territorio nacional, en muchos casos, ha venido generando
dafios de magnitud, habiéndose registrado en los tltimos 10 afios en el Sistema de
Informacién Nacional para la Respuesta y la Rehabilitacién (SINPAD), un nimero
importante de emergencias generadas por dicho fendmeno, asociadas principalmente a
desbordes de rios que ocasionan inundaciones, deslizamientos de laderas, activacion de
quebradas (huaicos), asi como aluviones, entre otros.

b) Durante el presente afio, fueron declarados en Estado de Emergencia en algunos
Distritos de varias Provincias del Departamento de Arequipa, por peligro inminente ante
intensas precipitaciones pluviales (periodo 2023 — 2024) y posible fenémeno del nifio por
el plazo de setenta (60) dias calendario con Decreto Supremo N°110-2023-PCM.

Que, mediante el Oficio N° 000480-2023-INDECI/JEF INDECI, de fecha 5 de junio de
2023, el Jefe del INDECI remite y hace suyo el informe Situacional N° 000011-2023-
INDECI/DIRES, de fecha 5 de junio de 2023, emitido por el Director de Respuesta de
dicha entidad, en el cual se sefiala que, en base a los informes emitidos por el Servicio
Nacional de Meteorologia e Hidrologia del Peri (SENAMHI), la Autoridad Nacional del
Agua (ANA), el Centro Nacional de Estimacion, Prevencion y Reduccion del Riesgo de
Desastres (CENEPRED) y la Sub Direccion de Sistematizacién de Informacién sobre
Escenarios de Riesgo de Desastres (SD SIERD) de la Direccién de Preparacién del
INDECI, se ha determinado que varios distritos de algunas provincias de los
departamentos de Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica,
Huanuco, lca, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San
Martin, Tacna y Tumbes, son los mas expuestos al peligro inminente ante intensas
precipitaciones pluviales (periodo 2023-2024), asi como al posible Fenémeno El Nifio,
cuyos efectos, ya sea de magnitud débil o extraordinaria, generaria inundaciones y
movimientos en masa en la costa peruana y vertiente occidental de los Andes, con
consecuentes pérdidas y dafios a la vida, la salud y los medios de vida de la poblacién.
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5.

d) Mediante el Decreto Supremos N° 072-2023-PCM del 07 de junio de  Estado de

Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas,
Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junin, La
Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San Martin, Tacna y Tumbes,
que se encuentran detallados en el Anexo que forma parte del presente decreto supremo,
por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (periodo 2023-2024) y
posible Fenémeno El Nifio, por el plazo de sesenta (60) dias calendario, para la ejecucion
de medidas y acciones de excepcion, inmediatas y necesarias de reduccion del Muy Alto
Riesgo existente

e) Mediante Decreto Supremos N° 089-2023-PCM se prorroga el estado de emergencia por

sesenta (60) dias calendario a partir del 08 de agosto de 2023.

Mediante Decreto Supremos N° 110-2023-PCM se prorroga el estado de emergencia por
sesenta (60) dias calendario a partir del 07 de octubre de 2023.

g) Mediante Decreto Supremos N° 130-2023-PCM se prorroga el estado de emergencia por

sesenta (60) dias calendario a partir del 06 de diciembre de 2023.

h) Mediante Resolucién Gerencial General Regional N.° 0569-2023-GRA-GR que aprueba

la Directiva N°09-2023-GRA/OPDI “LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION,
REVISION Y EJECUCION DE FICHAS DE ACTIVIDAD DE EMERGENCIA EN LA
REGION AREQUIPA” , de fecha 20 de noviembre del 2023, que establece los
procedimientos técnicos para la identificacién, formulacion, ejecucién y evaluacién de
intervenciones en los puntos criticos mediante la implementacién de la Ficha de Actividad
de Emergencia (FAE), para la ejecucion de actividades de emergencia inmediata, en el
ambito territorial de la Regién Arequipa.

MARCO LEGAL

La ejecucion del servicio debera realizarse de acuerdo a los dispositivos legales y
Normas Técnicas Vigentes que se indican a continuacién, las cuales no son limitativas,

siendo que es aplicable toda norma pertinente adicional:

* Ley N°29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo.

e Politica de Estado 32 Gestion del Riesgo de Desastres, Aprobado con acuerdo
Nacional.

o Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de
Desastre—SINAGERD y sus modificatorias.

o Decreto Supremo N°048-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el
reglamento de la Ley 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo
y Desastres (SINAGERD).

e Decreto Supremo N° 111-2012-PCM, que dispone la aprobacién de la Politica
Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres como Politica de Obligatorio
cumplimiento para las Entidades del Gobierno Nacional.

e Resolucion Ministerial N°046-2013-PCM, que aprueba la Directiva N°001-2013-
PCM-SINAGERD “Lineamientos que definen el Marco de Responsabilidades en
Gestion de Riesgo de Desastres, de las Entidades del Estado en los Tres niveles
de Gobierno” y su anexo en el marco de la Ley N° 29664 y su Reglamento.

e Decreto Supremo N°034-2014-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Plan
Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres- (PLANAGERD).

oV
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e Ley de Procedimiento N°27444, Ley que aprueba el Procedimiento
Administrativo en General.

e Ley de Presupuesto del Sector Publico del Afio 2023.

e Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional del
Presupuesto Publico.

e lLey N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

e Decreto Supremo N°110-2023-PCM que prorroga el Estado de Emergencia por
peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (periodo 2023-2024) y
posible Fenémeno El Nifio.

6. OBJETIVO DEL SERVICIO

Objetivo General:

Contratar el SERVICIO de supervision de actividades de emergencia mediante la
descolmatacion y conformacion de dique con material propio y roca al volteo, en los
sectores de la localidad de Mufia distrito de Cahuacho, provincia de Caraveli,
departamento de Arequipa, Isidoro Berrocal Tramo |, Isidoro Berrocal Tramo 1V, Isidoro
Berrocal Tramo IV segunda etapa, San Andres, Vista Alegre el distrito de Caraveli,
provincia de Caraveli, departamento de Arequipa bajo el marco del Decreto Supremo
N°130-2023-PCM.

Objetivo Especifico

Contar con supervision de manera directa y permanente durante la ejecucion de las
actividades de emergencia en los sectores de la localidad de Mufia distrito de Cahuacho,
provincia de Caraveli, departamento de Arequipa, Isidoro Berrocal Tramo |, Isidoro
Berrocal Tramo IV, Isidoro Berrocal Tramo |V segunda etapa, San Andres, Vista Alegre
el distrito de Caraveli, provincia de Caraveli, departamento de Arequipa.

7. DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR

El servicio consta en la supervision de la ejecucion de las siguientes actividades de
emergencia.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA

ITEM 1.- “LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE
CON MATERIAL PROPIO EL MARGEN IZQUIERDO DEL CAUCE DE LA
QUEBRADA FALDAHUASI, EN LA LOCALIDAD DE MUNA, DISTRITO DE
CAHUACHO-PROVINCIA DE  CARAVELI-DEPARTAMENTO  DE
AREQUIPA’

ITEM 2.- “DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON
MATERIAL PROPIO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO LA YESERA,
SECTOR ISIDORO BERROCAL TRAMO |, DISTRITO DE CARAVELI,
PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA”

ITEM 3.- “LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON ROCA AL
VOLTEO EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA
LA YESERA, SECTOR ISIDORO BERROCAL TRAMO IV, DISTRITO DE
CARAVELI-PROVINCIA DE CARAVELI-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

ITEM 4.- “LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON ROCA AL
VOLTEO EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA
LA YESERA, SECTOR ISIDORO BERROCAL TRAMO IV SEGUNDA
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DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

ETAPA, DISTRITO DE CARAVELI-PROVINCIA DE CARAVELI-

ITEM 5.- “LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON ROCA AL
VOLTEO EN EL MARGEN DERECHO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA
SAN ANDRES, SECTOR SAN ANDRES EN EL DISTRITO DE CARAVELI-
PROVINCIA DE CARAVELI-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

ITEM 6.- “LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON ROCA AL
VOLTEO EN EL MARGEN DERECHO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA
ALTO MOLINO, SECTOR VISTA ALEGRE EN EL DISTRITO DE
CARAVELI-PROVINCIA DE CARAVELI-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

La Ficha de Actividad de Emergencia, establece las metas del servicio (Puntos Criticos),
habiéndose determinado la cantidad de horas maquina, la cantidad de material
descolmatado, la cantidad de material necesario para la conformacién de dique, la
cantidad de metros clbicos de roca requeridos.

Las actividades que se han contemplado en el presente servicio se ejecutaran en los

siguientes tramos:

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA

TRAMO

INICIO. T

EIN

(km)

ESTE (m)

SUR(m)

ESTE (m)

SUR (m)

DE LA QUEBRADA FALDAHUASI, EN LA LOCALIDAD DE

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE
CON MATERIAL PROPIO EL MARGEN IZQUIERDO DEL CAUCE

MUNA, DISTRITO DE CAHUACHO-PROVINCIA DE CARAVELI-

TRAMO 1

0.524

659432E

8296933N

659012E

8296748N

DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON
MATERIAL PROPIO EN EL MARGEN DERECHO DELRIO LA

CARAVEL, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA

YESERA, SECTOR ISIDORO BERROCAL TRAMO |, DISTRITO DE

TRAMO 1

0.534

673282E

8255005N

673489E

8255477N

VOLTEO EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL CAUCE DE LA

1V, DISTRITO DE CARAVELI-PROVINCIA DE CARAVELI-
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON ROCA AL

QUEBRADA LA YESERA, SECTOR ISIDORO BERROCAL TRAMO

TRAMO 1

1.069

673281E

8254983N

674218.85E

8254604.09N

VOLTEO EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL CAUCE DE LA

CARAVELI-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON ROCA AL

QUEBRADA LA YESERA, SECTOR ISIDORO BERROCAL TRAMO
IV SEGUNDA ETAPA, DISTRITO DE CARAVELI-PROVINCIA DE

TRAMO 1

1102

674218E

8254604N

675296E

8254721N

VOLTEO EN EL MARGEN DERECHO DEL CAUCE DE LA
QUEBRADA SAN ANDRES, SECTOR SAN ANDRES EN EL
DISTRITO DE CARAVELI-PROVINCIA DE CARAVELI-
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON ROCA AL

TRAMO 1

0.566

673958E

8256063N

674417E

8256204N

VOLTEO EN EL MARGEN DERECHO DEL CAUCE DE LA
QUEBRADA ALTO MOLINO, SECTOR VISTA ALEGRE EN EL
DISTRITO DE CARAVELI-PROVINCIA DE CARAVELI-
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON ROCA AL

TRAMO 1

0.5

673996E

8256545N

674457€

8256399N

7.1. EJECUCION DELSERVICIO

7.1.1. Inicio del Plazo de ejecucion del servicio
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Al dia siguiente de que el Contratista acepte la invitacién de la Entidad, se debera
suscribir el “Acta de inicio del Servicio”. lo firma el Contratista, Supervisor y Jefe
de la del ORGRDDN o a quien haga sus veces.

El inicio del computo del plazo de ejecucién del servicio se rige desde el dia
siguiente de la suscripcién del “Acta de Inicio del Servicio”.

Los trabajos deben iniciarse al dia siguiente de suscrita el “Acta de Inicio del
Servicio” en estricta coordinacién con la supervision a fin de evitar atrasos durante
el periodo de aprobacién del Plan de Trabajo.

7.1.2. Plan de Trabajo con Cronograma de Ejecucién del servicio

El contratista dentro de los tres (03) dias posteriores a la suscripcion del Acta de
Inicio del Servicio, remitira el “Plan de Trabajo” al Supervisor, el cual, previa revisién
y aprobacién, remitird en un plazo de dos (02) dias calendario a la Entidad,
mediante Mesa de Partes Virtual o fisico.

El informe de supervisiéon debera contener como minimo:

¢ Revisién del Plan de Trabajo

e Memoria de la topografia elaborada por la supervision.

e Comparaciéon de los resultados entre la topografia elaborada por el
contratista y la topografia elaborada por la supervision.

e Conclusiones y Recomendaciones

La topografia elaborada por la supervision tiene la finalidad de corroborar la
topografia elaborada por la empresa contratista.

7.1.3. De la Ejecucién del Servicio.

;'/‘

La contratista debera iniciar los trabajos al dia siguiente de suscrita el Acta de
Inicio del Servicio.

El servicio se ejecutara a través de actividades que se encuentran en la Ficha de
Actividad de Emergencia (FAE).

Las actividades de supervisién son:

e Supervisar la ejecucion de los trabajos de conformidad con la Ficha de Actividad
de Emergencia (FAE).

e Evaluar, aprobar y hacer cumplir al Plan de Trabajo presentado por el contratista
ejecutor del servicio incluido los recursos comprometidos (equipos, maquinaria,
secuencia constructiva y metodologia de trabajo).

e La supervision debera elaborar su propio levantamiento topogréafico a fin de
corroborar la topografia elaborada por el Contratista ejecutor de la actividad de
emergencia.

e Evaluar y aprobar de corresponder los planos topogréficos (planta, secciones
transversales y secciones longitudinales) presentados por el encargado de
realizar el control de movimientos de tierras en la actividad.

» Inspeccionar, verificar de manera diaria el control topogréfico del servicio durante
todo el periodo de ejecucion.

e Inspeccionar y verificar permanentemente la maquinaria, equipos y personal del
Contratista.

39




-

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
CONTRATACION DIRECTA N° 06-2024-GRA-1

e Exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su

cumplimiento en caso de atraso.

e Supervisar y monitorear el cumplimiento del cronograma de ejecucién del

servicio.

e Presentar incluyendo su opinion y en el mas breve plazo posible los reclamos

y/o planteamientos del contratista que excedan de su nivel de decision y que a
su juicio merezcan la opinién de la Entidad.

e Cuantificar (valorizar) los avances de la actividad, seglin presupuesto del

Contrato del ejecutor.

e Revisary aprobar de corresponder la solicitud de pago del Contratista encargado

de la ejecucion de la actividad; observar o aprobar la documentacién presentada,
para ello debera suscribir toda la documentacién y generar el informe
correspondiente.

e Sostener con los responsables de la Entidad una permanente comunicacion,

informando sobre el estado de la actividad y el desarrollo del contrato.

e Revisary aprobar de corresponder el/los entregables del personal encargado de

realizar los trabajos de control del movimiento de tierras en la actividad.

e Elservicio es a todo costo incluido IGV y todo aquel gasto necesario para cumplir

el objeto de la contratacion.

e El servicio incluye los costos de movilidad y traslado de equipos hasta la zona

de ejecucion de la actividad.

e Revisar y aprobar de corresponder el Informe topografico (inicial y final)

correspondiente al servicio de control topografico.

e Presentar a la Entidad el informe de CONFORMIDAD DEL SERVICIO en el

informe final por cada actividad de emergencia de manera independiente

7.1.4. Cuaderno de Control

Se debera contar con un cuaderno de control en el lugar de ejecucién por cada
ITEM debidamente legalizado a cargo del contratista.

Tanto la contratista a través del Director Técnico, como la Supervisién, estan
obligados a llenar todos los dias un Cuaderno de Control, en el que se anotara
todas las ocurrencias relevantes del dia, indicando ademas el personal técnico
clave presente, avance diario realizado.

7.1.5. Personal clave

El contratista debera mantener el personal ofertado y acreditado cumpliendo todas
las normas de seguridad. Solo después de iniciada la actividad, podra solicitar el
cambio de personal clave, el cual debera de ser evaluado de acuerdo al perfil
indicado, pudiendo este ser igual o mayor al perfil solicitado.

La omision de la anotacion diaria por parte de la contratista sera considerada como

falta ausencia del personal técnico lo que sera considerado para la aplicacién de
penalidades que corresponda.

Se debera contar con tres (03) ingenieros de control técnico de la siguiente manera.

SECTOR PERSONAL
CLAVE
QUEBRADA FALDAHUASI-LOCALIDAD MURNA g! Control
ecnico
SECTOR ISIDORO BERROCAL TRAMO |,
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SECTOR ISIDORO BERROCAL TRAMO IV
SECTOR ISIDORO BERROCAL TRAMO IV SEGUNDA | 01 Control

Técnico
ETAPA
SECTOR SAN ANDRES 01 Control
SECTOR VISTA ALEGRE Técnico

7.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS A CONSIDERAR:

Los trabajos a ejecutarse seran de conformidad con lo establecido en la FAE
debiendo considerar las siguientes especificaciones cuando correspondan:

7.2.1. ALCANCES DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Los presentes Términos de Referencia, conjuntamente con el Contrato, la Ficha de
Actividades de Emergencia y la oferta de la contratista, tienen como objeto normar
las condiciones generales de intervencion a ser aplicadas por el CONTRATISTA en
la ejecucion del servicio.

El CONTRATISTA suministrara todos los elementos necesarios para la ejecucion
del servicio tales como; herramientas, magquinarias, equipos, mano de obra,
seguros, direccion técnica y todo lo necesario para la realizacion del servicio, asi
como el mantenimiento durante el desarrollo de las actividades, desmontaje y
remocion de las construcciones provisionales. Detalles de la actividad y materiales
no mostrados en la FAE, y en los presentes Términos de Referencia, pero
necesarios para la ejecucion o instalaciones deberan ser incluidos en los trabajos
del CONTRATISTA.

Mas alla de lo establecido en estos TDR, la Supervision tiene autoridad suficiente
para ampliar estos alcances, en cumplimiento de la Normativa Vigente, en lo que
respecta a la ingenierfa y la correcta metodologia constructiva a seguir en la
ejecucion de la actividad.

7.2.2. NORMAS TECNICAS

La ejecucién de las actividades del servicio, se efectuara cumpliendo con los
presentes Términos de Referencia que resultan obligatorios a la materializacién del
servicio. Si en determinadas cuestiones surgieran dudas respecto a la aplicacion de
Normas, la decision de la supervision es la Unica determinante y valida.

7.2.3. RECTIFICACION Y COMPLEMENTO DE ESPECIFICACIONES

La supervisién, previa autorizacion y pleno conocimiento de la Entidad contratante
y en acuerdo con el CONTRATISTA, tendra la facultad durante el curso de la
ejecucion de las actividades de modificar, complementar o adaptar a situaciones
reales las presentes Especificaciones, a fin de asegurar una buena ejecucion de los
trabajos de acuerdo a lo previsto en la Ficha de Actividad de Emergencia, sin
desnaturalizar el objetivo y metas de la mencionada ficha.

7.2.4. ESTRUCTURAS Y SERVICIOS EXISTENTES

El CONTRATISTA previamente al inicio de los trabajos, determinara con exactitud
las estructuras y servicios existentes en la zona de trabajo, en coordinacién con las
entidades correspondientes, responsabilizandose por los daiios que ocasione a
éstas.

También sera responsable de la conservacion del buen estado de las estructuras y
servicios existentes, no indicados en los planos y/o croquis.
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7.2.5. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

7.2.51. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIO DE MAQUINARIA PESADA
(CON CAMA BAJA) (VJE)

Descripcioén:

Se considerara dentro de los alcances de esta partida las actividades necesarias
para movilizar y desmovilizar el tractor y la excavadora requeridos en camiones de
plataforma de cama baja desde Arequipa y/o lugares cercanos, hasta el lugar de
ejecucion, para luego movilizarlas al punto de la actividad.

El sistema de movilizacién y desmovilizacién debe ser tal que no cause dafio a la
misma maquinaria, a las vias, a propiedades adyacentes y a terceros, bajo
responsabilidad y costo de la partida.

Se incluyen las siguientes prestaciones:

v Costos de transporte de todos los equipos y herramientas requeridos para
la actividad.

v Gastos de seguros durante el transporte y durante su permanencia en ella.

v" Desplazamiento intermedio de los equipos y maquinarias en la ejecucién de
la actividad.

Unidad de Medida:
La unidad de medida es en viaje (VJE).
Método de medicion:

La medicién de dicha partida se hara en viajes, la cantidad sera aprobada por el
responsable técnico de supervision.

Forma de pago:

El pago se efectuara al precio unitario de acuerdo al andlisis de costos unitarios del
presupuesto aprobado, y por el metrado realizado y aprobado por el residente;
entiéndase que dicho pago constituird compensacion total por materiales, mano de
obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realizacion de esta partida.

2\ 7.2.5.2. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA
(CON RODADO) (VJE)

i Descripcion:

Se considerara dentro de los alcances de esta partida las actividades necesarias
para movilizar y desmovilizar el camién volquete de 15 m3 con rodado, hasta el
lugar de ejecucion, desde Arequipa y/o lugares cercanos para luego movilizarlas al
punto de la actividad.

El sistema de movilizacion y desmovilizacién debe ser tal que no cause dafio a la
misma magquinaria, a las vias, a propiedades adyacentes y a terceros, bajo
responsabilidad y costo de la partida.

Se incluyen las siguientes prestaciones:

v Costos de transporte de todos los equipos y herramientas requeridos para
la actividad.

v Gastos de seguros durante el transporte y durante su permanencia en ella.

v Desplazamiento intermedio de los equipos y maquinarias en la ejecucién de
la actividad.
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Unidad de Medida:
La unidad de medida es en viaje (VJE).
Método de medicion:

La medicion de dicha partida se hara en viajes (VJE), la cantidad sera aprobada por
el responsable técnico de supervision.

Forma de pago:

El pago se efectuara de acuerdo al precio unitario del anélisis de costos unitarios
del presupuesto aprobado, y por el metrado realizado y aprobado por el responsable
técnico; entiéndase que dicho pago constituira compensacién total por materiales,
mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realizacién de esta
partid

7.25.3. TOPOGRAFIA (INICIAL - DURANTE - FINAL) (GLB)
Descripcién:

Se entendera por topografia durante la ejecucién de obra al proceso de trazado y
marcado de puntos importantes, trasladando los datos de los planos al terreno y
marcarlos adecuadamente, tomando en consideracion la base para las medidas
(B.M.) y (B.R.) como paso previo a la ejecucion del proyecto. Se realizara en el
terreno el replanteo de todas las obras de movimientos de tierras, la cual se
realizara al Inicio (Topografia Inicial), durante la ejecucién y al terminar la actividad
(Topografia Final, post ejecucion de la prestacion), los que deberan realizarse con
aparatos de precision como estacion total, niveles, cintas métricas, etc.

Método de medicion:

La medicion de dicha partida se hara en global (GLB), la cantidad ser4 aprobada
por el responsable técnico de supervision.

Forma de pago:

El pago se efectuara cuando se cumpla lo estipulado previamente.

7.2.54. .HABILITACION DE CAMINOS (KM)
Descripcion:

El presente item consiste en el despeje, limpieza y adecuacion del camino existente
hacia el punto exacto de la zona de trabajos, permitiendo el acceso del personal y
maquinaria a este, para la posterior ejecucion del resto de partidas contractuales.

Método de ejecucion:

Se ejecutaré dicho trabajo con la ayuda de un tractor de orugas de 310 — 325 HP,
que permitira el despeje anteriormente mencionado.

Método de medicién:

La medicion de dicha partida se hara por kilometro (KM), la cantidad ser4 aprobada
por el responsable técnico de supervision.

Forma de pago:

El pago se efectuard de acuerdo al precio unitario del analisis de costos unitarios
del presupuesto aprobado, y por el metrado realizado y aprobado por el responsable
técnico; entiéndase que dicho pago constituird compensacion total por materiales,
mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realizacién de esta
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partida.
7.2.5.5. DESCOLMATACION (CAUCE DE RiO) (M3)
Descripcion:

El presente ltem consiste en aumentar la seccién hidraulica y reducir la rugosidad,
con la finalidad de que los caudales maximos circulen sin desbordarse y con una
mayor velocidad, pero para esto se modifica y altera la morfologia construida por el
propio rio, rompiendo su equilibrio dindmico. De manera practica, esto consiste en
el acomodo de piedras a los puntos laterales del rio, para permitir un mejor flujo del
agua.

Método de ejecucioén:

Se ejecutara dicho trabajo con la ayuda de un tractor de orugas de 310 — 325 HP,
que permitira la descolmatacion anteriormente mencionada.

Método de medicién:

La medicién de dicha partida se hard por metro cubico (M3), la cantidad seré
aprobada por el responsable técnico de supervision.

ESQUEMA DE SECCION TRANSVERSAL TIPICA Y ACTIVIDADES

Nivel de fondo
actual

Volumen de Corte ~
Descolmatacion a
removerse

Nivel de fondo
descolmatado

7.2.5.6. CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO (M3)
Descripcion:

El presente trabajo consiste en la conformacién de dique, junto con material propio,
para un reforzamiento del dique existente, para prevenir posibles desastres.
Método de ejecucion:

Se ejecutara dicho trabajo con la ayuda de una excavadora sobre orugas 157 - 260
HP y una tractor oruga 310 - 350 HP que permitira el reforzamiento anteriormente
mencionado.

Método de medicién:

La medicién de dicha partida se hard por metro ctbico (M3), la cantidad sera
aprobada por el responsable técnico de supervision.

Forma de pago:

El pago se efectuara de acuerdo al precio unitario del andlisis de costos unitarios
del presupuesto aprobado, y por el metrado realizado y aprobado por el responsable
técnico; entiéndase que dicho pago constituird compensacion total por materiales,
mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realizacién de esta

OS
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partida.
7.2.5.7. HABILITACION Y SELECCION DE ROCA EN CANTERA (M?)
Descripcion:

El presente item consiste en acudir a la cantera mas cercana, la cantera para
extraer rocas, viendo cudles son las mas idéneas para su utilizacion para el
proyecto.

Método de ejecucion:

Se ejecutara dicho trabajo con la ayuda de una excavadora sobre orugas 157 - 260
HP, que permitira la seleccién en mencion.

Método de medicién:

La medicién de dicha partida se hara por metro cubico (M3), la cantidad sera
aprobada por el responsable técnico de supervision.

Forma de pago:

El pago se efectuara de acuerdo al precio unitario del andlisis de costos unitarios
del presupuesto aprobado, y por el metrado realizado y aprobado por el responsable
técnico; entiéndase que dicho pago constituird compensacioén total por materiales,
mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realizacién de esta
partida.

7.2.5.8. CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA (M3)
Descripcion:

El presente [tem consiste en el acarreo del material seleccionado previamente de
la cantera, para llevarlas a obra.

Método de ejecucidn:

Se ejecutara dicho trabajo con la ayuda de un camién volquete de 15 m3, que
permitird el despeje anteriormente mencionado.

Método de medicién:

La medicién de dicha partida se hara por metro cubico (M3), la cantidad sera
aprobada por el responsable técnico de supervisién.

' Forma de pago:

El pago se efectuara de acuerdo al precio unitario del analisis de costos unitarios
del presupuesto aprobado, y por el metrado realizado y aprobado por el responsable
técnico; entiéndase que dicho pago constituira compensacién total por materiales,
mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realizacién de esta
partida

7.2.5.9. ACOMODO DE LA ROCA AL VOLTEO (M3)
Descripcién:

El presente item consiste en el acomodo del material seleccionado y acarreado
previamente, creando un enrocado que permita la proteccion y la defensa riberefia.

Método de ejecucion:

Se ejecutara dicho trabajo con la ayuda de una excavadora sobre orugas 157 - 260
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HP, que permitira el acomodo anteriormente mencionado.
Método de medicién:

La medicién de dicha partida se hara por metro cubico (M3), la cantidad sera
aprobada por el responsable técnico de supervision.

Forma de pago:

El pago se efectuara de acuerdo al precio unitario del analisis de costos unitarios
del presupuesto aprobado, y por el metrado realizado y aprobado por el responsable
técnico; entiéndase que dicho pago constituira compensacion total por materiales,
mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realizacion de esta
partida.

7.3. RECEPCION DEL SERVICIO

Mediante Resolucion Gerencial General Regional N.° 0569-2023-GRA-GR que aprueba la
Directiva N°09-2023-GRA/OPDI “LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION, REVISION
Y EJECUCION DE FICHAS DE ACTIVIDAD DE EMERGENCIA EN LA REGION
AREQUIPA" , de fecha 20 de noviembre del 2023, que establece los procedimientos
técnicos para la identificacion, formulacion, ejecucion y evaluacién de intervenciones en los
puntos criticos mediante la implementacion de la Ficha de Actividad de Emergencia (FAE),
para la ejecucién de actividades de emergencia inmediata, en el &mbito territorial de la
Regioén Arequipa.

Culminada la prestacion del servicio, el Contratista, debera solicitar a la Supervision, la
recepcion del mismo mediante anotacién en el cuaderno de control, en un plazo maximo
de dos (02) dias siguientes, la supervision emite y entrega a la Entidad un Informe
Técnico pronunciandose sobre la culminacién o no del servicio, debiendo actuar de
acuerdo al siguiente detalle.

- En caso el Informe Técnico de la supervision concluya con la culminacién de la
ejecucion del servicio por parte del contratista, adicionalmente debera detallar los
trabajos ejecutados al 100% (de presentarse una modificacién al Contrato, sera de
responsabilidad del Contratista del tramite de la solicitud de modificacién contractual
de forma oportuna, para su aprobacion respectiva por la Entidad).

- En caso el Informe de la supervision corrobore la no culminacién de los servicios

por parte del Contratista, adicionalmente debera evaluar la posibilidad y pertinencia,

\ y de ser el caso solicitar el inicio del procedimiento de resolucién de contrato con el

. objeto de requerir al contratista el cumplimiento de sus obligaciones referidas a la
culminacién del servicio dentro del plazo contractual.

En caso de corroborarse la culminacion de la actividad el “Informe Técnico” de la
supervision debera adjuntar en original y una copia, en formato fisico y digital lo
siguiente:

Memoria Descriptiva.

Planilla de metrados.

Comparativo de metrados de la ficha y lo realmente ejecutado.

Planos (planta, perfil y secciones) definitivos que contenga la superficie inicial y
final.

Fotografias (05 unidades minimas).

CD, con toda informacion en formato editable, que incluya la DATA del
levantamiento topografico Final.

PN

>

En un plazo méximo de 03 dias habiles de recibido el Informe Técnico de la supervisién
y demas actuados, el ORGRDDN designara, a un equipo de tres (03) miembros, con
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6%

el objetivo de verificar los trabajos realizados y de corresponder se suscriban un
Acta de Recepcion del Servicio u observacion.

En un plazo maximo de dos (02) dias calendario de habérsele notificado a los
integrantes, el ORGRDDN notifica al Contratista y a la supervision, la fecha y hora en
que se llevara a cabo la recepcion del servicio, la cual no podré exceder de los diez (10)
dias calendario siguientes.

> En caso no encuentre conforme los trabajos, se levantara un Acta de Observaciones
detallando cada una de estas, y otorgara al Contratista un plazo maximo de diez (10)
dias calendario para su subsanacién. Para la verificacion de la subsanacién, y de
corresponder la recepcion, el equipo encargado de la recepcién, se apersonaran al
lugar de actividades sin necesidad de aviso previo.

> En caso persista la observacion, el especialista encargado levantara un Acta de No
Recepcion del Servicio, e informard al ORGRDDN para que evalle si corresponde
resolver el contrato, correspondiendo la penalidad por morar desde la fecha de
vencimiento del plazo otorgado, de ser el caso que se considere otorgar un plazo
adicional al contratista para que subsane las observaciones persistentes, estas se
encontraran sujetas a la aplicacion de penalidades por mora.

> En caso que los encargados de la recepcién, adviertan que el servicio
manifiestamente no cumple las caracteristicas y condiciones ofrecidas, levantara un
Acta de No Recepcion del Servicio, e informara al ORGRDDN.

En el mismo dia, luego de efectuada la recepcion del servicio, el equipo encargado de
la recepcion, remitira al ORGRDDN el original del Acta de Recepcion.

7.4. INFORME FINAL DEL SERVICIO

Una vez culminada al 100% la ejecucién del servicio, con el Acta de Recepcion del
servicio, el Contratista entregara a la supervisiéon en un plazo maximo de dos (02) dias
calendario el Informe Final para su evaluacién, teniendo La supervisién un periodo de
dos (02) dias para emitir su Informe Técnico de aprobacion pronunciéandose sobre el
Informe Final.

El Informe Final de supervision del servicio tendra la siguiente estructura:

Resumen General.

Revisién del Informe Final del Contratista

Planilla de metrados

Valorizacion Final.

Relacion de personal, maquinaria pesada y equipos del contratista.
Adjuntar pélizas SCTR

Resumen de documentacién y reuniones técnicas.

Conclusiones y recomendaciones.

Panel fotografico (del inicio, durante y final de la ejecucién, estado final de
cantera y botaderos).

e CD que contenga:

» Toda la informacién en formato editable

> DATA de la topografia inicial elaborada por el supervisor

® ® ¢ o ¢ o @ o o

Se debe de realizar una descripcion de las ocurrencias del trabajo, en las que se
indicaran detalladamente entre otros, los métodos utilizados, personal en la actividad,
metrados, fotografias; incidencias en la labor de la direccién Técnica.

En caso de existir observaciones, la supervision comunicara inmediatamente al
contratista para que sean absueltas en un plazo no mayor de tres (03) dias calendario
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de notifica dichas observaciones, y una vez encontrada conforme, la supervisién remitira

a la Entidad la aprobacion del Informe Final.

8. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del servicio serd hasta 20 dias calendario contados desde el dia

siguiente de suscrito el Acta de inicio de Servicio.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA

PLAZO

ITEM 1.- “LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y
CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
EL MARGEN IZQUIERDO DEL CAUCE DE LA
QUEBRADA FALDAHUASI, EN LA LOCALIDAD DE
MUNA, DISTRITO DE CAHUACHO-PROVINCIA DE
CARAVELI-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

Plazo de
Intervencion

15 dias
calendario

ITEM 2.- “DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE
DIQUE CON MATERIAL PROPIO EN EL MARGEN
DERECHO DEL RIO LA YESERA, SECTOR ISIDORO
BERROCAL TRAMO |, DISTRITO DE CARAVELI,
PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA”

Plazo de
Intervencion

15 dias
calendario

ITEM 3. “LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y
PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO EN EL
MARGEN IZQUIERDO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA
LA YESERA, SECTOR ISIDORO BERROCAL TRAMO
IV, DISTRITO DE CARAVELI-PROVINCIA DE
CARAVELI-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

Plazo de
Intervencién

20 dias
calendario

ITEM 4. “LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y
PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO EN EL
MARGEN IZQUIERDO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA
LA YESERA, SECTOR ISIDORO BERROCAL TRAMO
IV SEGUNDA ETAPA, DISTRITO DE CARAVELI-
PROVINCIA DE CARAVELI-DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA”

Plazo de
Intervencién

20 dias
calendario

ITEM 5.- “LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y
PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO EN EL
MARGEN DERECHO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA

".-“-SAN ANDRES, SECTOR SAN ANDRES EN EL
/2 /DISTRITO DE CARAVELI-PROVINCIA DE CARAVELI-

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Plazo de
Intervencion

15 dias
calendario

ITEM 6.- “LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y
PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO EN EL
MARGEN DERECHO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA
ALTO MOLINO, SECTOR VISTA ALEGRE EN EL
DISTRITO DE CARAVELI-PROVINCIA DE CARAVELI-
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

Plazo de
Intervencién

15 dias
calendario

PLAZO TOTAL DEL SERVICIO

20 dias
Calendario

O’50
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9. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO

El servicio sera ejecutado en el en los sectores de la localidad de Mufa, distrito de
Cahuacho, provincia de Caraveli, departamento de Arequipa, Isidoro Berrocal Tramo |,
Isidoro Berrocal Tramo IV, Isidoro Berrocal Tramo |V segunda etapa, San Andres, Vista
Alegre el distrito de Caraveli, provincia de Caraveli, departamento de Arequipa

ITEM

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA

TRAMO

(o]

I

3

(km)

ESTE (m)

SUR(m)

ESTE (m)

SUR (m)

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE
CON MATERIAL PROPIO EL MARGEN IZQUIERDO DEL CAUCE
DE LA QUEBRADA FALDAHUASI, EN LA LOCALIDAD DE
MURNA, DISTRITO DE CAHUACHO-PROVINCIA DE CARAVEL!-
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

TRAMO 1

0.524

659432E

8296933N

659012E

8296748N

DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON
MATERIAL PROPIO EN EL MARGEN DERECHO DELRIO LA
YESERA, SECTOR ISIDORO BERROCAL TRAMO |, DISTRITO DE
CARAVEL, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA

TRAMO 1

0.534

673282E

8255005N

673489€

8255477N

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON ROCA AL
VOLTEO EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL CAUCE DE LA
QUEBRADA LA YESERA, SECTOR ISIDORO BERROCAL TRAMO
IV, DISTRITO DE CARAVELI-PROVINCIA DE CARAVELI-
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

TRAMO 1

1.069

673281E

8254983N

674218.85E

8254604.09N

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON ROCA AL
VOLTEO EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL CAUCE DE LA

QUEBRADA LA YESERA, SECTOR ISIDORO BERROCAL TRAMO |TRAMO 1

IV SEGUNDA ETAPA, DISTRITO DE CARAVELI-PROVINCIA DE
CARAVELI-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

1.102

674218E

8254604N

675296E

8254721N

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON ROCA AL
VOLTEO EN EL MARGEN DERECHO DEL CAUCE DE LA
QUEBRADA SAN ANDRES, SECTOR SAN ANDRES EN EL
DISTRITO DE CARAVELI-PROVINCIA DE CARAVELI-
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

TRAMO 1

0.566

673958E

8256063N

674417E

8256204N

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON ROCA AL
VOLTEO EN EL MARGEN DERECHO DEL CAUCE DE LA

QUEBRADA ALTO MOLINO, SECTOR VISTA ALEGRE EN EL TRAMO 1

DISTRITO DE CARAVELI-PROVINCIA DE CARAVELI-
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

0.5

673996E

8256545N

674457E

8256399N

10. FORMA DE PAGO

La forma de pago por la supervision de las actividades de, se realizara en una Unica

armada.

UNICA ARMADA: El 100% del monto total del contrato, que sera cancelado a la

aprobacion del informe final por parte de la entidad.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el proveedor, la Unidad
de Administracion o la que haces sus veces deberd contar con la siguiente

documentacion:

Solicitud de pago
Comprobante de pago
Cédigo de Cuenta Interbancaria.

KK N

Copia del documento que aprueba el informe final
Copia del Informe final de Supervisidn

oW
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La Entidad debe de pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro
de los quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad del servicio, siempre que
se verifiquen las condiciones establecidas en el Contrato.

De requerirse mayores prestaciones, estas se deberan solicitar a la Entidad para su
aprobacién previa a su ejecucion, de acuerdo a la normatividad que rige la
contratacion.

No se reconoceran bajo ninguna circunstancia mayores prestaciones ejecutadas sin
tener en cuenta el parrafo anterior.

11. ADELANTOS

No se otorgaran ningln tipo de adelanto.

12. MODALIDAD DE EJECUCION

Por contrata.

13. SISTEMA DE CONTRATACION

A suma alzada.

14. REAJUSTE

No corresponde

15. CONFIDENCIALIDAD

/"

En tal sentido, el contratista debera dar cumplimiento a todas las politicas y
esténdares definidos por la Entidad en materia de seguridad de la informacion.
Dicha obligacion comprende la informacion que se entrega, asi como la que se
genera durante la ejecucion de las prestaciones y la informacién producida una vez
que se haya concluido las prestaciones. Dicha informacién puede consistir en
mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones,
\ calculos; documentos y demés documentos e informacién compiladas o recibidos

\  por el contratista.

6. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio seré otorgada por el Oficina Regional de Gestion del
Riesgo de Desastres y Defensa Nacional previa conformidad de la Supervision.

17. CONSTANCIA DE PRESTACION FINAL

La constancia de prestacion final por el servicio prestado estara a cargo y sera otorgado
por el érgano de Administracion o el funcionario designado por el Gokierno Regional de
Arequipa de conformidad con el Articulo 169° del Reglamento de la Ley de
contrataciones con el estado.

18. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del Contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del Contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la
siguiente férmula:

Penalidad diaria=  0.10 x monto

F x plazo en dias
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Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucion de obras: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25.

Estas penalidades se deducen de los pagos que la entidad debe efectuar al contratista.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al monto vigente del
contrato o item que debié ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de
ejecucion periédica o entregas parciales, a la prestacion individual que fuera materia de
retraso.

18.1. OTRAS PENALIDADES

Con el objeto de asegurar una mejor calidad de la ejecucion de los trabajos; se
establecen estas otras penalidades:

OTRAS PENALIDADES
i e Forma
N° Supuesios de ?pllcaclon e Unidad de Procedimiento
penalidad £
célculo
En caso el responsable del
Cont:zlsl':tc:::: :Ic;:ea?r;u'ea e Por cada Segun informe del Monitor
01 P o : g dia de | 0.020UIT | o Ingeniero de Seguimiento
prestacion de la actividad, excepto g < :
. ausencia o Area Usuaria
en Caso Fortuito o Fuerza Mayor,
debidamente acreditado.

- El Gobierno Regional de Arequipa durante la etapa de ejecucion contractual, tomara
las medidas preventivas necesarias, a fin de verificar el cumplimiento en lo
concerniente a la maquinaria, el equipo y personal propuesto. A fin del cumplimiento
de la actividad en las mejores condiciones.

19. REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR:

CAPACIDAD LEGAL

Requisito

Persona Natural o Juridica con RUC y que no se encuentre impedido, suspendido, ni
inhabilitado para contratar con el estado.

Acreditacion
Copia de DNI o Vigencia de Poder y Ficha Ruc.

A 7
-~ CAPACIDAD TECNICA

CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

03 Control Técnico: Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.
Acreditacién:

El Titulo Profesional sera verificado por el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, seglin corresponda, en el Registro Nacional de Grados




/ GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
CONTRATACION DIRECTA N° 06-2024-GRA-1

Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional
de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y
Titulos a cargo del Ministerio de Educacién a través del siguiente link:
https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/, seguin corresponda.

En caso Titulo Profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor
debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar fa formacion
académica requerida.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
03 Control Técnico: Experiencia minima de:

- 02 afios como Director Técnico y/o Responsable y/o Residente y/o supervisor
y/o inspector y/o coordinador técnico, en servicios y/o obras en general

- 06 meses como Director Técnico y/o Responsable y/o Residente y/o
supervisor y/o inspector y/o coordinador técnico, en servicios similares y/o
obras hidraulicas y afines.

Acreditacion:

La experiencia del personal especialista sera acreditada mediante la presentacién de
copia simple de certificados y/o constancia de trabajo y/o prestacién de servicio y/o
contratos y/o ordenes de servicio con su respectiva conformidad y/o cualquier otro
documento que de manera fehaciente que se pueda cuantificar y demuestre la
experiencia laboral adquirida.

EXPERIENCIA DEL POSTOR
Requisitos:

Se evaluarg considerando un monto facturado (o emisién de recibo por honorarios)
acumulado hasta S/ 25,000.00 por la contratacion de servicios iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los ocho (08) afos anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o
emisién del comprobante de pago, segln corresponda.

Se considera servicios similares a los siguientes:

- Supervision y/o control técnico y/o inspector y/o Coordinador técnico, de
Servicios y/o mantenimientos y/o actividades y/o ejecucién de obras, en
descolmatacion y/o encauzamiento y/o defensas riberefias y/o conformacion
de bordos y/o limpieza en rios y/o causes y/o quebradas.

- Supervision y/o control técnico y/o inspector y/o Coordinador técnico en obras
hidraulicas y afines.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u o6rdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de
cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pagof,
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.
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En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo
contrario, se asumird que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la evaluacion, las veinte (20)
primeras contrataciones referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad

En el caso de servicios de ejecucion periddica o continuada, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) afios
anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse
la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacién se cefira al método descrito en la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio.
En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizaciéon societaria, debiendo acompafar la documentacidn sustentatoria
correspondiente.

Cuando en los contratos, érdenes de servicios o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcidn del contrato, de emisién de la orden de
servicios o de cancelacién del comprobante de pago, seguin corresponda

20. RESPONSABILIDADES POR VICIOS OCULTOS.

_——=_La conformidad de ejecucion del servicio por parte de la Entidad, no enerva su derecho
“a.reclamar posterior por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto en el articulo
40° de la Ley de Contratacion del Estado Congruentes con el Articulo 173° de su
Reglamento.

El'Plazo de responsabilidad del contratista es de 01 (un) afio.

21, SUBCONTRATACION

En cualquier caso, el contratista es el Unico responsable de la ejecucion total de las
prestaciones frente a la Entidad, y las obligaciones y responsabilidades derivadas de la
subcontratacion seran ajenas a esta.

22. OTRAS CONSIDERACIONES
El contratista seré responsable por los dafios y/o perjuicios causados a terceros y
responderd directamente, excluyendo al Gobierno Regional de Al de cualquier
responsabilidad por su accién u omision.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

B

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.3.1

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

- 03 Control Técnico: Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.
Acreditacion:

El TITULO PROFESIONAL sera verificado por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales
en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a
través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el Registro Nacional de Certificados,
Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacion a través del siguiente link:
https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/, segun corresponda.

En caso el titulo profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la
copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida.

B.4

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
03 Control Técnico

- 02 afios como Director Técnico y/o Responsable y/o Residente y/o supervisor y/o
inspector y/o coordinador técnico, en servicios y/o obras en general

- 06 meses como Director Técnico y/o Responsable y/o Residente y/o supervisor y/o
inspector y/o coordinador técnico, en servicios similares y/o obras hidraulicas y afines.

- De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cdmputo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Importante

e Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal
clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y
culminacion, el nombre de la Entidad u organizaciéon que emite el documento, la fecha de
emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento

e En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

e Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

e Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con
aquella prevista en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
personal corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido en las bases.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:



https://enlinea.sunedu.gob.pe/
https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/
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El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 25,000.00 (VEINTICINCO MIL
CON 00/100 SOLES) por la contratacion de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde
la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios similares a los siguientes:

- Servicios y/o control técnico y/o inspector y/o Coordinador técnico, de servicios y/o
mantenimientos y/o actividades y/o ejecucion de obras, en descolmatacion y/o encauzamiento
ylo defensas riberefias y/o conformacién de bordos y/o limpieza en rios y/o causes y/o
quebradas

- Supervision y/o control técnico y/o inspector y/o coordinador técnico en obras hidraulicas y
afines.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite
el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago’, correspondientes a un maximo de

veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la evaluacion, las
veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en
la Especialidad

En el caso de servicios de ejecucion periddica o continuada, solo se considera como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computarda la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la

7

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, ho puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(--)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad

Importante

e Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en
los documentos presentados la denominacion del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades
gue ejecuto el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se
hayan comprometido, segun la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la
convocatoria, conforme a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”,
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en otorgar el

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

maximo puntaje a la oferta de precio mas
bajo y otorgar a las demas ofertas puntajes
inversamente  proporcionales a sus
respectivos precios, segun la siguiente
formula:

Pi = OmxPMP
Oi
i= Oferta
Pi= Puntaje de la oferta a evaluar
Oi=Precio i

Om= Precio de la oferta mas baja
PMP=Puntaje méaximo del precio

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, que celebra de una parte EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, en adelante
LA ENTIDAD, con RUC N° 20498390570, con domicilio legal en Av. Union N° 200, Urb. Cesar Vallejo, Paucarpata,
Arequipa, representada por el Jefe de la Oficina Regional de Administracién DR. ALDO ENRIQUEZ GUTIERREZ,
identificado con DNI N° 29238218, designado mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 721-2023-GRA/GR, con
delegacion de facultades mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 024-2023-GRA/GR y de otra parte, la empresa

................................... , con RUC con domicilio legal en
....................................................................... , inscrita en la Ficha N° ................................., debidamente
representado por su Gerente General .............ccocvvviiiiiiiiiiiieie e, ,CONDNIN® L, , segun
poder inscrito en la Ficha N° ............c....... , Asiento N® .........ccoovinn e, , @ quien en adelante se denominara EL

CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Que, mediante Decreto Supremo N° 072-2023-PCM, se declara el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas
provincias de los departamentos de Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huanuco, Ica,
Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima, Mogquegua, Pasco, Piura, San Martin, Tacna y Tumbes, por peligro inminente
ante intensas precipitaciones pluviales (periodo 2023-2024) y posible fenémeno El Nifio, por el plazo de sesenta (60)
dias calendario, prorrogdndose mediante Decreto Supremo N° 089-2023-PCM por el término de (60) dias calendario a
partir del 8 de agosto del 2023; Decreto Supremo N° 110-2023-PCM por el término de (60) dias calendario a partir del 7
de octubre del 2023 y Decreto Supremo N° 130-2023-PCM por el plazo de (60) dias calendario a partir del 6 de diciembre
de 2023, con la finalidad que se ejecuten medidas y acciones de excepcién, inmediatas y necesarias para la reduccién
del muy alto riesgo existente, asi como para dar la respuesta y rehabilitacién que corresponda

Con fecha .....cccevvvveeiiiiinnnn, , mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° ........................ , se aprobd la
Contratacion Directa N° ..., , cuyo objeto es la Contratacion del Servicio para
Con fecha ......cccoceiiiiii, el Organo Encargado de las Contrataciones, adjudico la buena pro, de la
CONTRATACION DIRECTAN® ....viiiieiiieeiie e, , CUYO OBJETO ES LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE

SUPERVISION PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE EMERGENCIA ITEM 1 LOCALIDAD MUNA EN EL
DISTRITO DE CAHUACHO, ITEM 2 SECTOR ISIDORO BERROCAL TRAMO I, ITEM 3 SECTOR ISIDORO
BERROCAL TRAMO IV, ITEM 4 SECTOR ISIDORO BERROCAL TRAMO IV SEGUNDA ETAPA, ITEM 5 SECTOR
SAN ANDRES E ITEM 6 SECTOR VISTA ALEGRE EN EL DISTRITO CARAVELI DE LA PROVINCIA DE CARAVELI,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DIRECTAN® ....ccoiviiiiiiiiciiii , CUYO OBJETO ES LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE
EMERGENCIA ITEM 1 LOCALIDAD MUNA EN EL DISTRITO DE CAHUACHO, ITEM 2 SECTOR ISIDORO
BERROCAL TRAMO |, ITEM 3 SECTOR ISIDORO BERROCAL TRAMO IV, ITEM 4 SECTOR ISIDORO BERROCAL
TRAMO IV SEGUNDA ETAPA, ITEM 5 SECTOR SAN ANDRES E ITEM 6 SECTOR VISTA ALEGRE EN EL DISTRITO
CARAVELI DE LA PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende @ 8/ .........ccevviiivieeeniiinnen. (1ermreerer e con
00/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, asi como cualquier otro concepto
que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacidn materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Soles, en UNICA ARMADA,
luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el
articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el proveedor, la entidad debera contar con la
siguiente documentacién:

v" Solicitud de pago
v" Comprobante de pago
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v' Cddigo de Cuenta Interbancaria.
v' Copia del documento que aprueba el informe final
v' Copia del informe final de Supervision

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Entidad, sito en Avenida Unién N° 200,
Urbanizacién Cesar Vallejo, Cuadra 17, Avenida Kennedy, distrito de Paucarpata, provincia y region de
Arequipa.

La Entidad debe de pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) dias calendario
siguiente a la conformidad del servicio, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el Contrato.

De requerirse mayores prestaciones, estas se deberan solicitar a la Entidad para su aprobacién previa a su ejecucién,
de acuerdo con la normatividad que rige la contratacion.

No se reconoceran en ninguna circunstancia mayores prestaciones ejecutadas sin tener en cuenta el parrafo anterior.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Entidad, sito en Avenida Union N° 200, Urbanizacion
Cesar Vallejo, Cuadra 17, Avenida Kennedy, distrito de Paucarpata, provincia y region de Arequipa.

EL CONTRATISTA sefiala que su nimero de CCles ........ccceeeeevnnnnen. el wreeriecrrre

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un plazo que no excedera
de los siete (7) dias calendarios después de entregado e instalado el bien, salvo que se requiera efectuar pruebas que
permitan verificar el cumplimiento de la obligacion, en cuyo caso la conformidad sea emitida en un plazo maximo de
quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los
servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del
funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL
CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el articulo 39 de la Ley de
Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el
pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del servicio sera hasta ......................... dias calendario contados desde el dia siguiente de
suscrito el Acta de inicio de Servicio.
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA PLAZO

ITEM 1: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE
DIQUE CON MATERIAL PROPIO EL MARGEN IZQUIERDO DEL | b 4o
CAUCE DE LA QUEBRADA FALDAHUASI, EN LA LOCALIDAD DE | 15 dias
MUNA, DISTRITO DE CAHUACHO-PROVINCIA DE CARAVELI- | Intervencion
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

ITEM 2: DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON
MATERIAL PROPIO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO LA | Plazo de
YESERA, SECTOR ISIDORO BERROCAL TRAMO |, DISTRITO DE | Intervencién
CARAVELI, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA

ITEM 3: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON
ROCA AL VOLTEO EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL CAUCEDE | . 4o
LA QUEBRADA LA YESERA, SECTOR ISIDORO BERROCAL | 20 dias
TRAMO IV, DISTRITO DE CARAVELI-PROVINCIA DE CARAVEL- | Intervencion
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

15 dias

ITEM 4: LIMPIEZA. DESCOLMATACION Y PROTECCION CON
ROCA AL VOLTEO EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL CAUCE DE | o 4o
LA QUEBRADA LA YESERA, SECTOR ISIDORO BERROCAL | 20 dias
TRAMO IV SEGUNDA ETAPA, DISTRITO DE CARAVELI- | Intervencion
PROVINCIA DE CARAVELI-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
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ITEM 5: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON
ROCA AL VOLTEO EN EL MARGEN DERECHO DEL CAUCEDE | b 4o
LA QUEBRADA SAN ANDRES, SECTOR SAN ANDRES EN EL 5

DISTRTO DE CARAVELI-PROVINCIA DE CARAVEL- | Intervencion
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

ITEM 6: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON
ROCA AL VOLTEO EN EL MARGEN DERECHO DEL CAUCEDE | poo 4o
LA QUEBRADA ALTO MOLINO, SECTOR VISTA ALEGRE EN EL | 15 dias
DISTRO DE CARAVELIPROVINCIA DE CARAVELJ- | Intervencion
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

15 dias

20 dias

PLAZO TOTAL DEL SERVICIO .
calendario

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los documentos derivados
del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional, solidaria, irrevocable,
y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y
vigencias siguientes:

+ De fiel cumplimiento del contrato: ...........cccceeeens , a través de la ..o N°
.................................. emitida por ............c...eecvveeeneeee..nn. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepcién de la prestacion.

Esta debe de mantenerse vigente hasta la aprobacién del Informe final.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de
la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad del servicio sera otorgada por la Oficina Regional de Gestion del Riesgo de Desastres y Defensa Civil, de
acuerdo a los procedimientos establecidos en la Resolucion Gerencial General Regional N.° 0569-2023-GRA-GR que aprueba
la Directiva N° 09-2023-GRA/OPDI “LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION, REVISION Y EJECUCION DE FICHAS DE
ACTIVIDAD DE EMERGENCIA EN LA REGION AREQUIPA” , de fecha 20 de noviembre del 2023, los cuales establecen que:

Culminada la prestacion del servicio, el Contratista, debera solicitar a la Supervision, la recepcién del mismo mediante
anotacion en el cuaderno de control, en un plazo maximo de dos (02) dias siguientes, la supervision emite y entrega a la
Entidad un Informe Técnico pronunciandose sobre la culminacion o no del servicio, debiendo actuar de acuerdo al
siguiente detalle.

- Encaso el Informe Técnico de la supervisidn concluya con la culminacién de la ejecucion del servicio por parte del
contratista, adicionalmente deberd detallar los trabajos ejecutados al 100% (de presentarse una modificacion al
Contrato, sera de responsabilidad del Contratista del tramite de la solicitud de modificacion contractual de forma
oportuna, para su aprobacion respectiva por la Entidad).

- En caso el Informe de la supervisién corrobore la no culminacién de los servicios por parte del Contratista,
adicionalmente debera evaluar la posibilidad y pertinencia, y de ser el caso solicitar el inicio del procedimiento de
resolucién de contrato con el objeto de requerir al contratista el cumplimiento de sus obligaciones referidas a la
culminacion del servicio dentro del plazo contractual.

En caso de corroborarse la culminacion de la actividad el “Informe Técnico” de la supervision debera adjuntar en original
y una copia, en formato fisico y digital lo siguiente:

Memoria Descriptiva.
Planilla de metrados.
Comparativo de metrados de la ficha y lo realmente ejecutado.

o=

Fotografias (05 unidades minimas).
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6. CD, con toda informacién en formato editable, que incluya la DATA del levantamiento topografico Final.

En un plazo maximo de 03 dias habiles de recibido el Informe Técnico de la supervisién y demas actuados, el
ORGRDDN designara, a un equipo de tres (03) miembros, con el objetivo de verificar los trabajos realizados y
de corresponder se suscriban un Acta de Recepcion del Servicio u observacion.

En un plazo méximo de dos (02) dias calendario de habérsele notificado a los integrantes, el ORGRDDN notifica al
Contratista y a la supervision, la fecha y hora en que se llevara a cabo la recepcion del servicio, la cual no podra exceder
de los diez (10) dias calendario siguientes.

» En caso no encuentre conforme los trabajos, se levantara un Acta de Observaciones detallando cada una de estas,
y otorgara al Contratista un plazo méaximo de diez (10) dias calendario para su subsanacion. Para la verificacién de
la subsanacién, y de corresponder la recepcion, el equipo encargado de la recepcidn, se apersonaran al lugar de
actividades sin necesidad de aviso previo.

» En caso persista la observacion, el especialista encargado levantard un Acta de No Recepcion del Servicio, e
informara al ORGRDDN para que evalle si corresponde resolver el contrato, correspondiendo la penalidad por
morar desde la fecha de vencimiento del plazo otorgado, de ser el caso que se considere otorgar un plazo adicional
al contratista para que subsane las observaciones persistentes, estas se encontraran sujetas a la aplicacién de
penalidades por mora.

» En caso de que los encargados de la recepcién, adviertan que el servicio manifiestamente no cumple las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, levantara un Acta de No Recepcion del Servicio, e informara al ORGRDDN.

En el mismo dia, luego de efectuada la recepcién del servicio, el equipo encargado de la recepcion remitira al ORGRDDN
el original del Acta de Recepcion.

INFORME FINAL DEL SERVICIO

Una vez culminada al 100% la ejecucion del servicio, con el Acta de Recepcion del servicio, el Contratista entregara a la
supervision en un plazo maximo de dos (02) dias calendario el Informe Final por cada ITEM para su evaluacion, teniendo
La supervision dos (02) dias para emitir su Informe Técnico de aprobacion pronunciandose sobre el Informe Final.

El Informe Final del servicio tendr la siguiente estructura:

>
>
>

>

>
>

Resumen General.

Revision del Informe Final del Contratista

Planilla de metrados

Valorizacién Final.

Relacién de personal, maquinaria pesada y equipos del contratista.

Adjuntar pélizas SCTR

Resumen de documentacién y reuniones técnicas.

Conclusiones y recomendaciones.

Panel fotografico (del inicio, durante y final de la ejecucion, estado final de cantera y botaderos).
Planos: Iniciales de replanteo y finales.

Planos de ubicacion general

Planos de Planta final.

Planos de Perfil longitudinal (incluir el cuadro de volimenes de movimiento de tierras y enrocado
finales).

Planos de secciones transversales finales (debe mostrarse la superficie de la topografia inicial y la
superficie de la topografia final).

Plano de Ubicacién de canteras de roca

Plano de Ubicacion de botaderos, en el cual se indique las coordenadas de los botaderos y los
volumenes de materiales que fueron depositados en esa zona (cuadro de metrados de material
eliminado).

e (CD que contenga:

>
>

Toda la informacién en formato editable
DATA de la topografia inicial y final

Se debe de realizar una descripcion de las ocurrencias del trabajo, en las que se indicaran detalladamente entre otros,
los métodos utilizados, personal en la actividad, metrados, fotografias; incidencias en la labor de la direccion Técnica.

En caso de existir observaciones, la supervision comunicara inmediatamente al contratista para que sean absueltas en
un plazo no mayor de tres (03) dias calendario de notifica dichas observaciones, y una vez encontrada conforme, la
supervision remitira a la Entidad la aprobacion del Informe Final.
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CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente
contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su
Reglamento.

El plazo mé&ximo de responsabilidad del contratista es de 1 afio, contado a partir de la conformidad otorgada por LA
ENTIDAD.

Entendiéndose como vicio oculto a la existencia de deterioros, anomalias y defectos no susceptibles de ser apreciados
a simple vista y que de alguna manera afectan el derecho del adquiriente a su adecuada utilizacion.

CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES
SiEL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD
le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F=0.60 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera
justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién
del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de
ningln tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Esta penalidad se deduce de los pagos a cuenta o del pago final, seguin corresponda; o si fuera necesario, se cobra del
monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Este tipo de penalidad pueden alcanzar cada uno un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras penalidades, LA
ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

OTRAS PENALIDADES
Con el objeto de asegurar una mejor calidad de la ejecucion de los trabajos; se establecen estas otras penalidades:
OTRAS PENALIDADES
o . . . Forma de .
N Supuestos de aplicacion de penalidad Unidad . Procedimiento
calculo
En caso el responsable del Control .
. Segun informe del
Técnico no se encuentre presente en el Por cada dia Monitor o Ingeniero de
01 lugar de la prestacion de la actividad, ) 0.020UIT . genie
. de ausencia Seguimiento o Area
excepto en Caso Fortuito o Fuerza Usuaria
Mayor, debidamente acreditado.

El Gobierno Regional de Arequipa durante la etapa de ejecucion contractual, tomara las medidas preventivas necesarias,
a fin de verificar el cumplimiento en lo concerniente a la maquinaria, el equipo y personal propuesto. A fin del cumplimiento
de la actividad en las mejores condiciones.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podra resolver el contrato, de conformidad con los articulos 32.3, del articulo 32 y articulo 36 de
la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de
acuerdo con lo establecido en el articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMOCUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES




/

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SEDE CENTRAL
CONTRATACION DIRECTA N° 06-2024-GRA-1

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los dafios y perjuicios
ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas,
penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas obligaciones previstas
en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMOQUINTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una persona juridica a través
de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores
0 personas vinculadas a las que refiere el Articulo 7° del Reglamento e La Ley de Contrataciones con el Estado, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago o en general cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion con el contrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion directa o indirectamente 0 a
través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el Articulo 7° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones con el Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a: i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y
oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas,
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que deba interactuar,
en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicion de ofrecerles a estos, cualquier tipo
de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se
lo haga.

CLAUSULA DECIMOSEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que
emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacién supletoria las disposiciones
pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven mediante conciliacion o
arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de
caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Las partes acuerdan, sin admitir prueba o argumento en contrario, que el arbitraje se desarrollara en el Centro de Arbitraje
de la Camara de Comercio e Industria de Arequipa. Asimismo, declaran que no seran aplicables los denominados arbitros
o0 arbitrajes de emergencia, y en caso ser necesario tramitar una medida cautelar, serén tramitadas conforme al
procedimiento regulado en el Decreto Legislativo N° 1071, Ley que norma el Arbitraje o disposicion del mismo rango que
lo sustituya.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificacion, segun
lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los gastos que
demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecucién del
presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Unién N° 200, Urb. Cesar Vallejo, Paucarpata, Arequipa, Arequipa
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: .......ooiiiiiiiiie et

A través del presente contrato, EL CONTRATISTA autoriza que, durante la etapa de ejecucion contractual, se le notifique
via electrénica, al correo electrénico:

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por
escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.
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De acuerdo con las bases, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por sextuplicado en
sefial de conformidad en la ciudad de Arequipa, @ ..........ccccvveeeeiiiiineeeiiiinnns de 2024.

“LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N°06-2024-GRA-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Notificacion de la orden de servicios®

SN

oo

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Esta informacién seréa verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, en los contratos periédicos de prestacion de servicios, segun lo
sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion
se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del item no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en
caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N°06-2024-GRA-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ0 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE* Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

10 En los contratos periédicos de prestacion de servicios, esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del

Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena
pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln
lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha
informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos
efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

11 Ibidem.

2 |bidem.
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2.
3.
4

5.
6

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Notificacion de la orden de servicios!?

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

13

Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del item no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en
caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.

O
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N°06-2024-GRA-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N°06-2024-GRA-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia
que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los documentos
del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.




-
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N°06-2024-GRA-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento
de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
CONTRATACION DIRECTA N° 06-2024-GRA-1

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N°06-2024-GRA-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la CONTRATACION
DIRECTA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comanen[.........cccoovvveeeeeennn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 14
1 CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (9]
" CONSORCIADO 2] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100916

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

14 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
15 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

16 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

O
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
CONTRATACION DIRECTA N° 06-2024-GRA-1

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Sefiores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N°06-2024-GRA-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con
la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".




GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
CONTRATACION DIRECTA N° 06-2024-GRA-1

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N°06-2024-GRA-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA MONTO
N° CONTRATO / O/S / TIPO DE
OBJETO DEL CONTRATO [CONFORMIDAD|  EXPERIENCIA FACTURADO
o 20
A CliEniE calEae | SNPGRS I ocCp 17 DE SEREL |PROVENIENTE® pE: | MONEDA | IMPORTE CAMB'S ACUMULADO
PAGO CASO® VENTA o
ASO

1
2
3
4

17

18

19

20

21

22

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segin corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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o FECHA DEL | FECHA DE LA MONTO
w | cuewte | OBIETODEL | oo iNTEDE |CONTRATO|CONFORMIDAD _EXPERENCIA | \iongpa | IMPORTE™ | CAMEID |FACTURADO
PAGO et VENTA =
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




-

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
CONTRATACION DIRECTA N° 06-2024-GRA-1

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N°06-2024-GRA-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

