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PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL 
CENTRO DE EMPLEO PARA LA INSERCIÓN LABORAL FORMAL DE LOS 

JÓVENES EN LAS REGIONES DE AREQUIPA, ICA, LAMBAYEQUE, LA 
LIBERTAD, PIURA, SAN MARTÍN, Y EN LIMA METROPOLITANA - FORTALECE 

PERÚ 
 

CONTRATO DE PRÉSTAMO N°3547/OC-PE 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA LA IMPLEMENTACION DEL 
CENTRO DE EMPLEO DE LIMA 3 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. Unidad Ejecutora: Programa para el Mejoramiento y Ampliación de los 
Servicios del Centro de Empleo “FORTALECE PERÚ”. 

 
2. Coordinación Técnica: Programa para el Mejoramiento y Ampliación de 

los Servicios del Centro de Empleo “FORTALECE PERÚ”. 
 
3. Componente 3: Adecuados procesos operativos del Centro de Empleo  
 
4. Nombre de la Actividad: Elaboración de expediente técnico del Centro de 

Empleo de Lima 3 
 
5. Duración del servicio: Hasta 60 días calendario.  
 
6. Tipo de actividad: Servicio  

 
7. Responsables de la Supervisión: Unidad de Articulación Técnica - 

Programa para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de 
Empleo “FORTALECE PERÚ”. 



 

Página 2 de 11 

 
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA LA IMPLEMENTACION DEL 

CENTRO DE EMPLEO DE LIMA 3 
 
 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 
Mediante Decreto Supremo Nº 172-2016-EF, de fecha 23 de junio de 2016, se aprobó la 
operación de endeudamiento externo entre el Gobierno Peruano y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), quienes suscribieron el Contrato de Préstamo Nº 3547/OC-PE con la 
finalidad de financiar parcialmente el Proyecto “Mejoramiento y ampliación de los servicios 
del centro de empleo para la inserción laboral formal de los jóvenes en las regiones de 
Arequipa, Ica, Lambayeque, La Libertad, Piura, San Martin y en Lima Metropolitana” por un 
monto total de treinta millones y 00/100 dólares americanos (US$ 30’000,000.00), monto al 
cual se agrega ocho millones novecientos veintiún mil ciento veintitrés y 00/100 dólares 
americanos (US$ 8’921,123.00) de fondos de aporte local. 
 
El objetivo del citado Contrato de Préstamo es mejorar y ampliar los servicios de los Centros 
de Empleo (CE) para la inserción laboral formal de la Población Económicamente Activa 
(PEA) juvenil de las regiones de Arequipa, Ica, Lambayeque, La Libertad, Piura, San Martin 
y Lima Metropolitana. Para alcanzar dicho objetivo, el Proyecto comprende cuatro 
componentes: i) Adecuada articulación de los CE con el sector productivo, ii) Adecuados 
servicios de los CE para los jóvenes, iii) Adecuados procesos operativos de los CE y iv) 
Suficiente capacidad rectora del MTPE con los gobiernos regionales para la inserción laboral 
juvenil.  
 
Asimismo, mediante Resolución Ministerial Nº 205-2016-TR, de fecha 12 de setiembre de 
2016, se formaliza la creación de la Unidad Ejecutora 007: Programa para el Mejoramiento 
y la Ampliación de los Servicios del Centro de Empleo “FORTALECE PERU” (en adelante 
Programa Fortalece Perú) en el Pliego 012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
(MTPE), cuyas funciones son, entre otras: i) planificar, dirigir, supervisar y evaluar el 
desarrollo de las actividades del Proyecto; ii) actuar como interlocutor con el BID; iii) 
coordinar la ejecución del Proyecto con los Gobiernos Regionales (GR); y iv) aprobar los 
documentos de supervisión para la ejecución y gestión financiera del mismo. 

 
 

II. OBJETIVO 
 
Elaborar el expediente técnico para la implementación del Centro de Empleo de Lima 3. 

 
 

III. ALCANCE DE LOS SERVICIOS 
 
El servicio comprende todas las actividades necesarias para el cumplimiento de su objeto 
para lo cual el Contratista deberá considerar que el Centro de Empleo de Lima 3 (Norte) 
estará ubicado en Jirón Francisco Ayarza Manzana J Lote 46, Urbanización Panamericana 
Norte, Distrito de los Olivos, Provincia y Departamento de Lima. 

 
3.1 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE LIMA 3 

 

• Para el diseño arquitectónico del Centro de Empleo de Lima 3 el contratista deberá 
realizar el levantamiento arquitectónico de la infraestructura incluyendo, planos 
eléctricos, planos sanitarios y de sistema contraincendios de las instalaciones 
actuales. 

• También se deberá realizar un análisis estructural al predio con la finalidad de 
evidenciar el estado actual de la infraestructura. 

• El expediente técnico deberá ser elaborado de acuerdo a las exigencias del 
Reglamento Nacional de Edificaciones y demás normas técnicas vigentes 
consideradas para la elaboración del diseño, así como deberá considerar los 
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Parámetros Urbanísticos y Edificatorios de la Municipalidad del distrito de Los 
Olivos. 

• El diseño deberá ser efectuado en observancia del programa arquitectónico definido 
por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el cual será entregado por el 
contratante, así como de las demás consideraciones descritas en las presentes 
especificaciones técnicas. 

• El citado diseño deberá contar mínimamente con los planos, especificaciones 
técnicas, plan de trabajo, presupuesto base, cronograma, memorias de cálculo y 
memorias descriptivas del proyecto en todas las especialidades que correspondan, 
tales como Arquitectura, Comunicaciones, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones 
sanitarias, Evacuación, Seguridad, Aire Acondicionado y Sistema Contraincendios. 

• Los planos de especialidades que componen el expediente de técnico deberán estar 
firmados por los profesionales correspondientes. 

• El presupuesto deberá contar con un análisis de precios unitarios por partida, y 
mantener concordancia con los metrados y especificaciones técnicas. 

• En el presente expediente se requiere la aplicación de herramientas de gestión de 
modelos (Revit). El modelamiento comprende todas las especialidades del proyecto 
para el entendimiento de la implementación del Centro de Empleo de Lima 3. 

• Se deberá realizar la coordinación de modelos 3D y 2D entre especialidades para 
la detección y solución de interferencias por medio de herramientas como 
Navisworks Manager. 

• Los metrados serán exportados desde los modelos 3D con un alto nivel de 
confiabilidad en todas las partidas de las especialidades Arquitectura, Mecánica, 
Eléctrica y Sanitaria, (MEP por sus siglas en inglés). 

• Documentos para construcción: Cómputos métricos (metrados) y planos 2D desde 
los modelos 3D coordinados, según lo señalado en el Anexo 01. Toda la 
documentación generada deberá estar firmada por profesionales habilitados y 
colegiados. 

• Modelos coordinados 3D en formato nativo con un nivel de información (Nivel de 
información, LOI por sus siglas en inglés) de nivel de construcción. El LOI deberá 
estar especificado en el plan de ejecución, tomando en consideración el Anexo 02. 

• El Centro de Empleo deberá comprender los siguientes ambientes como mínimo:  
 

a) Sala de Espera 
 

- Este ambiente deberá ser diseñado con piso de porcelanato 60x60cm gris 
claro y señaléticas con pisos podotáctiles.  

- De considerarse en el diseño final mamparas, estas deberán ser de vidrio 
templado de 10mm. 

- Los muros deberán considerar el sistema convencional con base y acabado 
en pintura satinada látex.  

- El diseño deberá contar con el siguiente mobiliario: Módulo de información, 
sillas fijas, sillas giratorias, mesas de trabajo, gabinetes de almacenamiento, 
entre otros.  

- El diseño de cada área deberá respetar lo establecido en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 

 
b) Sala de Atención  

 

- Este ambiente deberá contar con piso de porcelanato 60x60cm gris claro y 
señaléticas con pisos podotáctiles.  

- De considerarse en el diseño final mamparas, estas deberán ser de vidrio 
templado de 10mm 

- Los muros deberán considerar el sistema convencional con base y acabado 
en pintura satinada látex.  

- El diseño final deberá contemplar un mínimo de trece módulos de atención, 
conformados cada uno por un escritorio, dos sillas fijas y una silla giratoria. 

- El diseño de cada área deberá respetar lo establecido por el Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 
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c) Zona de Digitalización 
 

- Este ambiente deberá contar con piso de porcelanato 60x60cm gris claro y 
señaléticas con pisos podotáctiles.  

- Los muros deberán considerar el sistema convencional con base y acabado 
en pintura satinada látex.  

- El diseño final deberá contemplar un espacio común donde los usuarios 
puedan realizar la atención de servicios con y sin asesoría de un consultor. 

- El diseño de cada área deberá respetar lo establecido por el Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 

 
d) Consultorios 

 

- Este ambiente deberá ser diseñado con piso de porcelanato 60x60cm gris 
claro y señaléticas con pisos podotáctiles.  

- De considerarse en el diseño final mamparas, estas deberán ser de vidrio 
templado de 10mm. 

- Los muros deberán considerar el sistema convencional con base y acabado 
en pintura satinada látex.  

- El diseño deberá contar con un mínimo de tres módulos de atención 
cerrados, considerando el siguiente mobiliario: escritorio, dos sillas fijas y 
una silla giratoria 

- El diseño de cada área deberá respetar lo establecido en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 

 
e) Sala de Talleres (SUM) 

 

- Este ambiente deberá ser diseñado con piso de porcelanato 60x60cm gris 
claro y señaléticas con pisos podotáctiles.  

- Los muros deberán considerar el sistema convencional con base y acabado 
en pintura satinada látex.  

- Los muros deberán considerar el sistema convencional con base y acabado 
en pintura satinada látex.  

- El diseño deberá considerar carpetas con bandeja plegable de un número 
suficiente según diseño arquitectónico aprobado. 

- El diseño de cada área deberá respetar lo establecido Reglamento Nacional 
de Edificaciones. 

 
f) SS. HH. 

 

- El diseño deberá contar como mínimo con tres baños con una capacidad 
que contemple lo establecido por la normativa de edificaciones vigente y 
deberán considerar las condiciones para personas con discapacidad, en 
estricto cumplimento de la norma A.120. 

 

• El plan de implementación de obra deberá considerar aspectos de distanciamiento 
social (normativa vigente COVID) y turnos de trabajo permitidos por la Municipalidad 
del distrito de Los Olivos. 

• El expediente técnico deberá considerar las condiciones mínimas para personas 
con discapacidad, en estricto cumplimento de la norma A.120. 

 
 

IV. ENTREGABLES 
 

Entregable 1 
 

i. Plan de ejecución del servicio. 
ii. Escaneo laser de levantamiento arquitectónico del área de intervención 
iii. Informe de análisis estructural del área de intervención firmado por profesional  
iv. Diseño arquitectónico del Centros de Empleo Lima 3 

 

Entregable 2 
 

v. Modelos BIM coordinados 3D en formato nativo con un nivel de desarrollo LOD para 
construcción. El LOD deberá estar especificado en el plan de ejecución, tomando en 
consideración el Anexo 02. 
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vi. Documentos para construcción: Cómputos métricos (metrados) y planos 2D desde 
los modelos 3D coordinados, según lo señalado en el Anexo 01. Toda la 
documentación generada debe estar firmada por profesional habilitado y colegiado. 

 
 

V. PLAZO 
 
Hasta 60 días calendario contados a partir del inicio de vigencia del contrato hasta la 
conformidad del último producto y el pago respectivo. No incluye los tiempos de revisión, 
levantamiento de observaciones y aprobación de los productos. 
 
 

VI. REQUISITOS PARA POSTULACIÓN  
 
Perfil del proveedor: 
 

Experiencia mínima de dos (2) años en la elaboración expedientes técnicos en proyectos 
de infraestructura utilizando herramientas 3D tales como Autodesk Revit, Autodesk 
Navisworks, en el sector público y/o privado además de la obtención de metrados de 
infraestructura a partir del modelo 3D. 

 
Equipo técnico mínimo: 
 

El proveedor deberá contar con el siguiente personal mínimo compuesto por los siguientes 
profesionales: 

 

• Jefe de proyecto: Arquitecto o Ingeniero Civil  

• Arquitecto 

• Ingeniero Civil 

• Ingeniero Eléctrico 

• Ingeniero Mecánico 

• Ingeniero Sanitario 

• Especialista en Costos y Presupuestos 
 
El equipo técnico deberá estar conformado por profesionales habilitados y colegiados, que 
hayan sido participes de mínimo tres (3) diseños de expedientes técnicos, remodelaciones 
y/o acondicionamientos de edificaciones en el sector público o privado, y conocer el 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 
Equipamiento técnico mínimo: 
 
El equipamiento técnico especializado deberá encontrarse en óptimas condiciones de 
operación y contar con certificado de calibración vigente.  

 
 

VII. COSTO Y FORMA DE PAGO 
 
El costo del presente servicio deberá incluir los impuestos de ley, costos y gastos generales. 
 
El pago se realizará a la entrega de cada uno de los entregables de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 

ENTREGABLE 
 

DESCRIPCIÓN Y PLAZO 
 

% DE PAGO 

Producto 
Nº 1 

 

• Plan de Trabajo 

• Diseño Arquitectónico del Centro de Empleo de Lima 
3 

• Escaneo laser de levantamiento arquitectónico de 
Centro de Empleo Lima 3 

• Informe de análisis estructural firmado por 
profesional habilitado y colegiado de Centro de 
Empleo Lima 3 

30% 



 

Página 6 de 11 

ENTREGABLE 
 

DESCRIPCIÓN Y PLAZO 
 

% DE PAGO 

Producto 
Nº 2 

 

• Modelamiento y Compatibilización BIM 

• Presentación de Informe de Incompatibilidades e 
Interferencias.  

• Diseño de Mobiliario 

• Planos generados desde modelo BIM 

• Metrado y presupuesto de los elementos modelados 
 

70% 

 
 
Una vez aprobados por el contratante, cada entregable deberá ser presentado al Programa 
Fortalece Perú por triplicado en versión impresa y digital en USB.  
 
Los planos deben ser presentados en escala legible. El USB que incluya la versión digital 
debe incluir todos los archivos digitales en versión editable (fuente) y en versión pdf. 
Asimismo, se debe indicar el software empleado para su realización y la versión de este. 
 
Además, la versión digital USB deberá contener toda la información total del Expediente 
Técnico, así como los modelos informáticos BIM, las imágenes de visualización 3D y el 
modelo Naviswork. 
 
Los archivos digitales serán de los siguientes de softwares: 

 

• Para los documentos escritos y cuadros: en archivos de software Procesador de 
Textos y Hoja de Cálculo, Microsoft Office - Word, Excel o compatible. 

• Para la parte gráfica de Planos y diseño de mobiliario: en archivos CAD 
actualizados, en formato de archivo DWG, compatible con todas versiones, y en 
archivos REVIT. 

• Los Modelos Informáticos BIM en archivos con extensión. RVT, del Autocad REVIT 

• Los archivos de Programación y Cronograma en software Microsoft Project. 
 
 
VIII. PENALIDADES 

 
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del presente 
término de referencia, se aplicará automáticamente una penalidad por cada día calendario 
de atraso. 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =
0.10 × 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑏𝑙𝑒

0.25 × 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑏𝑙𝑒
 

 
El plazo en días calendario del entregable será contabilizados desde la fecha de 
presentación del entregable inmediato anterior, o desde el inicio de vigencia para el primer 
entregable, hasta la fecha de presentación del entregable en cuestión. 
 
La penalidad será aplicada hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto total 
del contrato. Cuando se alcance el monto máximo de la penalidad, la Unidad Ejecutora 
podrá resolver el contrato por incumplimiento. 
 
 

IX. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 
 
El seguimiento y supervisión de las actividades que se desarrollarán en el marco del 
presente servicio, estarán a cargo de la Dirección General del Servicio Nacional de Empleo con la 
asistencia técnica del Programa Fortalece Perú.  

 
 

X. CONFORMIDAD Y RECEPCIÓN DEL SERVICIO 
 
La conformidad estará a cargo de la Dirección General del Servicio Nacional de Empleo 
(DGSNE) en coordinación con la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de 
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Lima Metropolitana (DRTPELM), previa revisión y opinión técnica del Programa “Fortalece 
Perú”. 
 
Las comunicaciones sobre observaciones, absoluciones y conformidad podrán ser 
realizadas por correo electrónico. 
 
Se utilizará una Lista de Verificación, donde se consignen las observaciones de cada 
especialidad y área responsable, a fin de poder gestionar un único documento de 
pendientes. La lista de verificación deberá contener mínimamente las siguientes columnas 

 
Cabe mencionar que, una vez generada la lista, esta no podrá modificarse y deberá estar 
completamente resuelta como requisito para la conformidad del servicio.  
 
Una vez presentado el producto, el contratante tendrá un plazo máximo de 7 días hábiles 
para emitir observaciones al mismo. El proveedor deberá atender y/o sustentar todas las 
observaciones realizadas por el contratante en un plazo máximo de 7 días hábiles. 
 
De existir un segundo conjunto de observaciones, se repetirán los plazos establecidos. 
 

 
XI. LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 
Los servicios serán prestados en la ciudad de Lima.  

 
 

XII. DOCUMENTOS ADJUNTOS 
 
Anexo 1.  Documentos mínimos a elaborar por especialidad 
Anexo 2.  Consideraciones del modelado 3D 

  

Observación Resolución Estado 

… …. 
Pendiente / 
Aceptado / 
Rechazado 
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Anexo 1:  
Documentos mínimos a elaborar por especialidad 

 
1. Especialidad Arquitectura 

- Cuadro de Ambientes y Áreas. 
- Planos de arquitectura: (a escalas reglamentarias y/o adecuadas a las necesidades 

de ejecución de obra y exigencias de la municipalidad). 
- Plano de ubicación y localización que contenga norte magnético. Cuadro de áreas: 

área construida; parámetros normativos, sección de vías, con fábrica, otros. 
- Especificaciones Técnicas. 
- Metrados con su correspondiente planilla de verificación. 
- Modelo informático 3D de la arquitectura de la edificación en software Autocad 

REVIT. 
 
2. Especialidad Seguridad 

- Especificaciones técnicas. 
- Señalizaciones de seguridad: Consideraciones normativas, Descripción de los 

elementos y Especiaciones técnicas. 
- Planos de Evacuación a escala adecuada y conforme normas vigentes 
- Planos de Señalización de Seguridad, conforme a las normas vigentes 
- Metrados, con su correspondiente planilla de verificación. 
- Modelo informático 3D de seguridad de la edificación en software Autocad REVIT. 
 

3. Especialidad Instalaciones Eléctricas 
- Especificaciones Técnicas. 
- Planos de Instalaciones Eléctricas: de acuerdo con el RNE. y el Código Nacional 

Eléctrico (CNE), y demás normas técnicas vigentes de acuerdo a la especialidad. 
- Modelo informático 3D de las instalaciones eléctricas de la edificación en software 

AutoCAD Revit MEP. 
 

4. Especialidad Instalaciones Mecánicas 
- Especificaciones Técnicas 
- Planos de Instalaciones Mecánicas de acuerdo con el RNE. y el Código Nacional 

Eléctrico (CNE), y demás normas técnicas y dispositivos legales aplicables. 
- Metrados, con su correspondiente planilla de verificación. 
- Modelo informático 3D de las instalaciones mecánicas de la edificación en software 

Autocad Revit MEP. 
 
5. Especialidad de Telecomunicaciones Cableado Estructurado 

- Especificaciones Técnicas 
- Planos de Cableado Estructurado 
- Metrados, con su correspondiente planilla de verificación. 
- Modelo informático 3D de las instalaciones de cableado estructurado de la 

edificación en software Autocad Revit MEP. 
 

6. Especialidad Instalaciones Sanitarias 
- Especificaciones Técnicas. 
- Planos de Instalaciones Sanitarias: 
- Metrados, con su correspondiente planilla de verificación. 
- Modelo informático 3D de las instalaciones sanitarias de la edificación en software 

Autocad Revit MEP o compatible a coordinar con la Entidad. 
 

7. Especialidad presupuesto y programación de ejecución de obra 
 
- Resumen de Presupuesto de Obra 
- Presupuestos de Especialidades: 

o Presupuesto de Estructuras 
o Presupuesto de Arquitectura  
o partidas de seguridad. 
o Presupuesto de Instalaciones Electromecánicas (incluyendo las partidas de 

Cableado Estructurado). 
o Presupuesto de Instalaciones Sanitarias 
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- Cronograma Valorizado de Avance de Obra, en concordancia con el de 
Programación de Avance de Obra. 
 

8. Especialidad estructural 
 
- Planos de cimentación 
- Plano de vigas y columnas 
- Análisis de cálculo estructural 
- Memoria de cálculo 
 

9. Otras especialidades que el proveedor considere aplicables. 
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Anexo 2:  
Consideraciones del modelado 3D 

 
1. Se debe realizar un reporte de metrados extraídos del modelo para lo cual la firma 

consultora debe emitir los reportes según las unidades de trabajo de las 
especialidades arriba citadas. 

2. Generar reportes de interferencias para el levantamiento de Incompatibilidades de 
darse el caso. 

3. Elaborar los planos 2D que correspondan a partir del modelo 3D directamente a fin 
de garantizar la compatibilidad de la información. 

4. El Nivel de detalle será el LOD/LOI 350, a continuación, se lista los elementos 
mínimos de los que estará compuesto el modelo. 
  
 

ARQUITECTURA LOD 

Tabiquería 350 

Tabiquería Drywall 350 

Contrapisos y acabado de pisos 350 

Zócalos y Contrazocalos 350 

Puertas 350 

Ventanas 350 

Mamparas 350 

Falso Cielorrasos 350 

Acabado en Paredes 350 

Muebles de oficina 350 

Ambientes 350 

Aparatos Sanitarios 350 

  

 

INSTALACIONES ELECTRICAS LOD 

Estabilizadores de Tension 350 

Conduits adosados (alumbrado, tomacorriente, 
circuito de televisión) con dimensiones mayores 
a 3" 

350 

Montantes Eléctricas (Bandejas, Conduits) 350 

Bandejas eléctricas 350 

Pozo a tierra 350 

Cajas de paso 350 

Tableros de Distribución 350 

Salidas: Tomacorrientes 350 

Salidas: Punto de Fuerza 350 

Salidas: Interruptores 350 

Salidas: Luminarias Adosadas y Colgadas 350 

 

INSTALACIONES MECANICAS LOD 

Equipos de Aire acondicionado 350 

Ducteria de Extracción 350 

Accesorios (válvulas, uniones, otros) 350 

 

COMUNICACIONES LOD 

Bandeja de comunicaciones 350 

Tableros de Distribución 350 

Conduits empotrados 350 

Conduits adosados 350 

Dispositivos de salida: TV, Teléfono Interno, 
Teléfono Externo, Intercomunicaciones 

350 

Dispositivos de salida: Cámara de Sistema de 
Seguridad. 

350 

Dispositivos de Salida: detectores de humo, 
sensores de temperatura, salida para estación 

350 
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COMUNICACIONES LOD 
manual y sirena con luz estroboscópica del 
sistema de Alarma contraincendios. 

Panel de Sistema de Detección y alarma 
contraincendios 

350 

Cajas de Paso en techo y pared. 350 

Montantes Comunicaciones (Bandejas, 
Conduits) 

350 

 

INSTALACIONES SANITARIAS LOD 

Sistema de tuberías (Agua, Desagüe, Drenaje 
de Aire Acondicionado, Ventilación) 350 

Montantes 350 

Cajas de registro 350 

Válvulas 350 

Aparatos Sanitarios 350 

Equipos de bombeo 350 

Sumideros y registros 350 

 


