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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . . : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 70-2024-MPN/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“RENOVACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE EN EL(LA) CENTRO POBLADO DE
GUANILLO DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE
NASCA, DEPARTAMENTO ICA"™ CON CUI N? 2596872”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

X
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1.6.

1.7.

1.8.

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo

2

Para

mayor informacion  sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.9.

1.10.

1.11.

IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccidn especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrnico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la natificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segln relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.
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Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA
RUC Ne : 20147705850

Domicilio legal . CALLE CALLAO N° 865 NAZCA, NAZCA, ICA
Teléfono: . 056-522418

Correo electrénico: © muni.nasca@hotmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacidn de la ejecucién de la obra:
“RENOVACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL(LA)
CENTRO POBLADO DE GUANILLO DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE NASCA,

DEPARTAMENTO ICA" CON CUI N 2596872”

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 344,381.25 (Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos
Ochenta y Un con 25/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

mayo 2024.
Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 344,381.25 S/309,943.13 S/ 378,819.37

Trescientos Cuarenta y Cuatro (Trescientos Nueve Mil
Mil Trescientos Ochenta y Un Novecientos Cuarenta y
con 25/100 soles) Tres con 13/00 Soles)

(Trescientos Setenta y

Ocho Mil Ochocientos

Diecinueve con 37/100
Soles)

Importante

o El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de
contratacion

Formato N° 02 AS70-2024 del
27 de agosto del 2024

Documento y fecha de aprobacion del expediente
técnico

Resolucién de Alcaldia N° 355
- 2024 de fecha 04 de junio del
2024.

Documento y fecha de actualizacién del expediente
técnico, de corresponder

No corresponde

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se Contrataciones cuyos montos
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de sean iguales o inferiores a
corresponder . | ocho (8) Unidades Impositivas

Tributarias, vigentes al
momento de la transaccion.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Canon y Sobre Canon.

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de precios unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde.
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 (noventa) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el

expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en .| Caja de la Entidad, sitio en la Calle Callao N° 865-Nasca-Nasca-
Ica

Recoger en .| En la Sub Gerencia de Logistica y Servicio Generales

Costo de bases .| Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles)

Costo del expediente .| Impreso: S/ 200.00 (Doscientos con 00/100 soles)

técnico Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

\_ Q/
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e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024 (Ley N2 31953)

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2024.

- Ley N° 31954

- Decreto Supremo N° 082-2019 que aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de - Contrataciones
del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, modificado por el
Decreto Supremo N° 162-2021-EF.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley 27444, Ley
del Procedimientos Administrativo.

- Ley N° 31728 ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos
en el marco de la reactivacién econémica a favor de diversos pliegos del gobierno nacional,
gobiernos regionales y gobiernos locales, dicta otras medidas.

- Ley 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Codigo Civil.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Cualquier otra disposicidn legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria que no
contravenga el regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracioén jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/ °

.




/1 T MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA \
%@@“ ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 70-2024-MPN/CS-1

ST
A3EAK 30 RIHIIERS

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguiin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

0 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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b) Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion t. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

j) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

k) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucioén de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

)  Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

m) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

n) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

0) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

p) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

q) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU.

r)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

12

13

14

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catéalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizd el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante
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e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes ubicada en Calle Callao N° 685,
Nasca, Nasca — Ica.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS?

La Entidad no otorgara adelantos
2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligaciéon aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™’.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestiéon de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

16 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.

17 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 6
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correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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3.1

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

REQUERIMIENTO

. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1. INFORMACION DEL PROYECTO DE INVERSION:

Nombre de la obra : “RENOVACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE EN EL(LA) CENTRO POBLADO DE GUANILLO DISTRITO DE
VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO ICA" CON
CUI N 2596872"

1.2. ANTECEDENTES

La poblacion de la Localidad de Guanillo no cuentan con Agua Potable, cuenta con una infraestructura actual que
esta colapsada y totalmente obstruida, llena de maleza y raices, esta situaciéon genera vulnerabilidad y exposicién
de la poblacién a adquirir diversas enfermedades como por ejemplo las enfermedades dérmicas, diarreicas y
parasitosis, ademas genera un impacto ambiental negativo que afecta a la poblacion de la localidad (sobre todo en
épocas de altas temperaturas) y la propagacion de insectos y roedores; de la misma manera se pudo observar la
falta de habitos de higiene de la poblacién local, debido a la falta de agua asi como por la poca informacion de
salubridad.

Los dirigentes de la Localidad de Guanillo se organizado con el propdsito de hacer el mejoramiento de la Red de
Agua Potable necesarios para dicho sector. En las acciones que han tomado ha sido establecer coordinaciones
con los estamentos del Gobierno Provincial, para que se ejecuten las obras de Saneamiento bésico, obras
necesarias.

Antecedentes de la Situacion que Motiva el Proyecto

En el trabajo de campo, se han observado y se ha consignado la opinién de la poblacién de la zona, indicando que
el servicio de agua potable existente que es conducida desde una captacion aguas arriba en el sector de Guanillo
hasta la localidad de Taruga, ademés por el pasar de los afios cerca de 20 afios que fue instalado la red de agua
potable con tuberia PVC SP 27, en la actualidad esta obstruido y totalmente contaminados con restos de raices y
mala hierva, generando focos infecciosos, el servicio de agua potable es dificultoso por ser una red antigua y
obstruida resultando insuficiente, originando un problema mayor en la generacion de enfermedades
gastrointestinales, parasitarias y dérmicas caracterizado por representar en la actualidad un serio impedimento
para la consolidacion de la zona tanto social como econémicamente. El estado de estos servicios tiene como
principales variables, lo siguiente:

e La no existencia del sistema de agua potable en la Localidad de Guanillo, genera el aumento del indice de
enfermedades de origen hidrico en la poblacion.

1.3. UBICACION DE LA OBRA:

Ubicacién:

Localidad : Guanillo
Distrito : Vista Alegre
Provincia : Nasca

Departamento :lca
1.4. OBJETIVO DEL PROYECTO

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
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La obra contempla las siguientes Metas Fisicas:
* Mejora de la calidad de vida del SECTOR GUANILLO.
+ Disminuir los niveles de incidencia de enfermedades dérmicas, diarreicas y parasitarias.
+ Fomentar los adecuados habitos de higiene de la poblacion.
* Incrementar la sostenibilidad de los servicios.

1.5. METAS DEL PROYECTO
SISTEMA DE AGUA POTABLE:
o Instalacién de una red de distribucion de 1,200.00 ml con tuberia PVC C-7.5 - UF de DIAM= 63mm,
empalmada a las red de distribucion aledafias mediante captacién de agua.

o Instalacién de 3 Conexiones domiciliaria de agua potable, incluye cajas de registro, con tuberia PVC C-
10 - SAP-DN %%

e EMPALME DE REDES
AGUA POTABLE. — Puntos de agua potable, que abasteceran al sector beneficiado, con empalme en los
siguientes puntos.

PUNTO 1: EMP-01
- UTM DATUM PSAD 056 ZONA 18L/SUR: 8351872.9800 ESTE: 515549.0055

PUNTO 2: FINAL
- UTM DATUM WGS 84 ZONA 18L/SUR: 8351853.7276 ESTE: 514481.4886

1.6.VALOR REFERENCIAL:
El valor referencial asciende a S/ 344,381.25 (Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Un con
25/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion
de la obra. El valor referencial ha sido calculado a mayo del 2024.

Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/344,381.25 S/309,943.13 S/378,819.37
Trescientos Cuarenta y Cuatro (Trescientos Nueve Mil (Trescientos Setenta y Ocho Mil
Mil Trescientos Ochenta y Un Novecientos Cuarenta y Tres con Ochocientos Diecinueve con 37/100
con 25/100 soles) 13/00 Soles) Soles)

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y los costos laborales
conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la ejecucion de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

1.7.MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA
Modalidad de Ejecucion Contractual Indirecta (Contrata).
El proceso de ejecucion de la obra, se realizara en estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento vigente.

1.8.SISTEMA DE CONTRATACION
Sistema de Contratacion a Precios Unitarios.

1.9.MODALIDAD DE CONTRATACION
No corresponde.

1.10. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
Se ha considerado 60 dias calendarios de plazo de ejecucidn de la Obra, de acuerdo al expediente técnico.

1.11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales y que son

inherentes como tal, para la ejecucidn de Obra, el Contratista tiene las siguientes obligaciones:

= El contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico y procedimientos técnicos
establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

= El contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de construccién de calidad reconocida,
poniendo a su disposicion su organizacion, experiencia técnica y capacidad para cumplir con los objetivos
de la obra.
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El contratista colocaré el cartel de obra al dia siguiente del inicio de obra.

Durante la ejecucion de obra, el contratista esta obligado a cumplir con los plazos parciales establecidos
en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retrasos injustificados se procedera
de acuerdo al articulo 203° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El contratista contratara el seguro complementario de trabajo de riesgos, para cubrir los dafios que pueda
sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a la ejecucion de la obra. Se deja constancia que el
monto de este seguro no limita la responsabilidad del Contratista.

El contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas por la Entidad, durante el plazo de
ejecucion de la obra hasta el consentimiento de la liquidacion final.

El postor debera presentar una declaracion jurada de responsabilidad de Obra por un periodo de 7 afios
contados a partir de la conformidad de recepcién de obra, la Declaracion Jurada sera presentada para la
suscripcion del contrato.

El postor debera presentar una declaracién jurada que durante la ejecucion de la Obra contara con seguro
SCTR para todos los trabajadores y este seré presentado para el inicio efectivo de la Obra, la Declaracién
Jurada sera presentada para la suscripcion del contrato.

El contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminacién de la misma y la solicitud de
recepcion, se obliga a entregar a la supervision o al inspector de obra, los protocolos de prueba y planos
de replanteo.

Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del contratista deberan ser de primera
calidad sin defectos ni imperfecciones, deben ser nuevos (sin uso) y deberan ajustarse a las
especificaciones técnicas o la normativa vigente del Reglamento Nacional de Construcciones.

El contratista asumira la responsabilidad técnica total por las obras y equipos instalados. Las aprobaciones
dadas a las valorizaciones y los avances de obra no eximen al contratista de las responsabilidades
asumidas como ejecutor de obra.

El contratista podra inspeccionar el lugar donde se ejecutara la obra a detalle teniendo pleno conocimiento
de la zona, caracteristicas de la infraestructura existente, instalaciones existentes y otros por lo que asume
todo riesgo por las condiciones encontradas en el lugar.

El contratista realizara las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra. Asimismo, debera
entregar a través de la supervision de obra los certificados de calidad de los materiales y dosificaciones
que se le requiera a efectos de que la Entidad pueda verificar su calidad antes de ser empleados.

El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucién de la obra, de
acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, segin el Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 082-2019-EF.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios ocultos de la Obra es de
siete (07) afios, contados a partir de la recepcion total de la obra.

En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcién y durante el periodo de
responsabilidad, La Municipalidad Provincial de Nasca requerira al Contratista para que los subsane en un
plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a la subsanacién
con cargo a cualquier adeudo que mantenga La Municipalidad Provincial de Nasca a favor del
CONTRATISTA y/o reclamar arbitralmente dicho gasto.

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de obra,
enervan el derecho de La Municipalidad Provincial de Nasca a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo
N° 005-2012-TR); durante la ejecucion de las prestaciones a su cargo; obligandose a implementar, dotar,
proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de
acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de
la presente contratacion; asi como garantizar la contratacion de los respectivos seguros de acuerdo a la
normatividad vigente.

Del mismo modo, el Contratista se compromete a cumplir y respetar cada una de las medidas de seguridad
previstas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de La Municipalidad Provincial de
Nasca, el que sera puesto en conocimiento de sus trabajadores al inicio de la prestacion; para cuyo efecto
La Municipalidad Provincial de Nasca, a la suscripcion del contrato, cumple con hacer entrega de una copia
legible del mismo.

Personal

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a
las 6rdenes del Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

El Contratista tiene la obligacidon de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de
salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29783 - Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus
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normas complementarias y modificatorias.

= El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion de todos
y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

=  El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector de Obra o La Municipalidad
Provincial de Nasca la nomina detallada de todo el personal profesional y de los obreros que estan
empleados a la fecha del Informe.

=  El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra previa solicitud a
La Municipalidad Provincial de Nasca.

Seguridad
= El Contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con el

personal que estd laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo, deberad garantizar que se
adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perimetro, areas de transito, cercado y
delimitacion de zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes a terceros (transeuntes,
vehiculos, etc.). El contratista eliminara el desmonte producto de los trabajos conforme se vayan ejecutando
las actividades.

= Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores, debera contar
con su respectiva pdliza de seguros contra todo riesgo y debera portar y utilizar en todo momento su
vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo de proteccién personal (EPP), segin la especialidad
que desarrollen.

=  Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del Contratista guardara las medidas
de seguridad, asimismo debera portar uniforme nuevo y limpio con logotipo de su empresa, casco, botas
dieléctricas, lentes industriales, tapones de oido, arnés para trabajos de altura, cinturones de seguridad de
ser el caso y de acuerdo a las normas vigentes. El Inspector de Obra y/o supervisor de obra o la Entidad,
tendra la potestad de detener las labores en caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no sera causal
de ampliacién de plazo de la obra Contratada.

Materiales.

= Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas
exigidas en el Expediente Técnico y se podran someter a los ensayos necesarios para verificar sus
caracteristicas.

= Laaprobacién de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra no libera
al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

Equipos y maquinarias.

= Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar,
deberan llevarse a la obra en forma oportuna y no podrén retirarse de la misma salvo autorizacion escrita
del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, que no podré negarla sin justa razon.

= Lareparacion por las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las
obras, corren por cuenta y costo del Contratista.

= Siel Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y
andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los
plazos, el Contratista esté obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

Precisiones.

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

= Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion
de los trabajos.

= En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas o reglamentos,
es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Inspector de Obra y/o supervisor de obra esta
situacion, previa a la realizacién de los trabajos, a fin de que éste determine la accion a seguir.

= Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y
trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto, corren por cuenta y costo del
Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

= Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

1.12. EJECUCION DE OBRA.
El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.
1.11.1 Revision de expediente técnico de obra

Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucién de obra, para el caso de obras
cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) dias y dentro de los treinta (30) dias calendario para
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1.11.2

1.11.3

1114

1.11.5

1.11.6

obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120) dias calendario, el contratista presenta al supervisor o inspector
de obra, un informe técnico de revisién del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles
prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. El
supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) dias calendario para obras con plazo menor o igual a
ciento veinte (120) dias y diez (10) dias calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte (120) dias,
eleva el informe técnico de revision del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista,
adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervision o
inspeccion.

Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha realizado sus
propios metrados y ha considerado todos los gastos para ejecutar la obra de acuerdo al Expediente
Técnico.

Entrega del Terreno.

Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
El Inspector de obra y/o supervisor de obra designado por La Municipalidad Provincial de Nasca y/o
representantes de la Entidad efectuaran la entrega del Terreno.

Obras Provisionales.

El Contratista debera acondicionar ambientes temporales o provisionales segun el Expediente Técnico y
en coordinacién con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra asignado para determinar su ubicacion.
Los gastos, que demande la instalacién, el funcionamiento y conservacion de los ambientes provisionales
para la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcién de la misma y estan dentro de la prestacion
del Contratista.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y tomar
las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan
producirse accidentes.

Cuaderno de obra.

Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
El Inspector de Obra y/o supervisor de obra tendra derecho a examinar este cuaderno en cualquier
momento y anotar en él sus observaciones.

El cuaderno de obra a emplearse es el digital, que es una herramienta informatica desarrollada y
administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y formalidades
establecidas en el articulo 191 del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucién de la
obra, las 6rdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del
terreno y se cierra culminado el acto de recepcion de la obra o el acto de constatacion fisica de la obra,
segun corresponda.

El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estan obligados a registrar en el cuaderno de
obra digital, toda la informacién que corresponda anotar en el cuaderno de obra, segun lo previsto en la
Ley, el Reglamento, asi como lo dispuesto en la Directiva N® 009-2020-OSCE/CD.

En el cuaderno de obra digital se registran: i) ocurrencias de hechos relevantes que se presenten durante
la ejecucion de la obra, ii) érdenes, iii) consultas y iv) respuestas a las consultas.

Tareas en Horas Extraordinarias

De ser necesario, estdn comprendidas dentro de la prestacion a cargo del Contratista, se debera
comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a
la iniciacidn de las mismas, tiempo del cual dispondra el Inspector de Obra lo necesario para su control.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucion

El Contratista debera mantener la obra en ejecucidn y todas sus partes terminadas, en buenas condiciones
de mantenimiento, evitando que la accidn de los agentes atmosféricos o el transito de su personal o equipo
ocasionen dafios, o a propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados
a satisfacciéon del Inspector de Obra y/o supervisor de obra. La negligencia del Contratista en el
cumplimiento de esta obligacién dara lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de
los volimenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada.
Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicacién de una penalidad diaria, a partir del dia siguiente
de concluido el plazo otorgado por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra (plazo méximo 10 dias
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calendario).

Conservacion del Medio Ambiente

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la autoridad competente
para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el
impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacién del Medio Ambiente, para lo cual debera
cumplir con todas las provisiones correspondientes.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacion relacionada con la preservacién del medio ambiente.

Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del Contratista
dentro de la obra, para lo cual el contratista tomara todas sus precauciones.

Retiro de equipos o materiales

Cuando sea requerido por La Municipalidad Provincial de Nasca, el Contratista debera retirar de la Obra,
el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, con el objeto de evitar
interferencias en la ejecucion de la obra; Si hubiese alguna interferencia debera comunicarla por escrito a
La Municipalidad Provincial de Nasca.

1.11.10 Accidentes y notificaciones

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion de la obra.
Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que
resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia
de alguna accién u omision del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecucion del trabajo
bajo el Contrato, el Contratista debera enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la
Entidad por medio del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, describiendo los hechos en forma precisa
y completa.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la Entidad por medio del Inspector de obra y/o
supervisor de obra, copias de cualquier comparendo, citacion, notificacion y otro documento oficial recibido
por el Contratista en relacién con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la
ejecucion de la obra contratada.

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacidn de los informes oficiales sobre los
accidentes, que sean requeridos por La Municipalidad Provincial de Nasca.

1.11.11 Fotografias.

El Contratista debera obtener y suministrar informacion fotografica de la evolucién de la obra, presentada

anexa a cada valorizacion de obra, de acuerdo a las indicaciones del Inspector de Obra y/o supervisor de

obra, debiendo documentar las actividades de obra y de acuerdo a las siguientes cantidades:

= (04 Vistas (minimo) al inicio de los trabajos, para visualizar el estado al iniciar las Obras.

= (04 Vistas (minimo) por dia del proceso de ejecucion de la Obra captadas desde los mismos puntos de
vista cada dia a efectos de verificacion del avance de las obras.

= 04 Vistas (minimo) al finalizar los trabajos.

Todas las fotografias presentadas en fisico en cada valorizacién de obra, sera en color, de tamafio 12 x

15 cm. aproximadamente con indicacién marginal de lo que representan y la fecha de la toma.

El formato de las fotografias en medios digitales seréa jpg, jepg.

Toda fotografia en medios digitales o video deberé contener en su nomenclatura la fecha en que se realiza

la toma, y nombre de la actividad general que se grafica. Se indicara el nimero de fotografia antes de la

nomenclatura, a fin de poder organizar las fotografias cuando se realicen varias tomas al dia.

Cada entrega fotografica se efectuara en dos (2) ejemplares pegados en hojas A4, con indicacion de las

fechas respectivas y en medios digitales.

1.11.12 Calidad Especificada.

Es obligacion del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales
como de la ejecucion de las obras e instalaciones.

A tal efecto el Inspector de obra y/o supervisor de obra establecera los sistemas de control de ejecucion y
demés actividades de control de calidad.

El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar
las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos 0 no en las Especificaciones
Técnicas. La ejecucidon de tales pruebas o ensayos no relevara al Contratista de ninguna de sus
obligaciones estipuladas en el Contrato.
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En el caso que los materiales no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas
correra a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados seran comunicados por escrito al
Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Inspector de Obra y/o supervisor de
obra debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del Inspector y/o
supervisor de obra, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante la
aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser reparadas o
reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la aprobacién del Inspector y/o
supervisor de obra.

El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios o pérdidas,
ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Inspector y/o supervisor de obra
considere con defectos de fabricacién o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacion.

1.11.13 Derechos Legales Irrenunciables del Contratante
La Municipalidad Provincial de Nasca no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion,
calculo o valorizacion, realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la Obra y de los pagos
correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales utilizados, las
condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que
tales mediciones, calculos o valorizaciones estuvieran incorrectos 0 que los materiales y la obra no
estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La Municipalidad Provincial de Nasca no podra ser privada ni impedida, no obstante la existencia de dichas
mediciones, calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de
sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que considere ocasionados por no haber
cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, o cualquier pago efectuado en
concepto de aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier
posicion adoptada por el Inspector de obra y/o supervisor de obra, no podran significar una renuncia a los
derechos legales de La Municipalidad Provincial de Nasca sobre cualquier parte del Contrato, o de
cualquier potestad o derecho de Indemnizacion.

1.11.14 Obligaciones de Término de Obra.
EL CONTRATISTA al término de las obras tendra las siguientes obligaciones:
= Presentar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construccion de ser el caso.
= Presentar la memoria descriptiva de la obra ejecutada de ser el caso.
= Presentar Garantias de fabrica y protocolos de pruebas de los materiales empleados de ser el caso.

Esta documentacion debera ser entregada al supervisor de obra al finalizar la obra, al iniciar el tramite
para conformacién del comité de recepcion de obra.

1.11.15 Documentos Complementarios del Contrato de Ejecucion de Obra.
Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos técnicos
minimos proporcionados por La Municipalidad Provincial de Nasca y las bases integradas del proceso de
seleccion correspondiente; asi como el expediente técnico completo y toda otra documentacion referente
a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicara el siguiente

orden de precedencia entre los mismos:

= Planos de Arquitectura, de Estructuras, de Instalaciones Eléctricas, de Instalaciones Sanitarias, de
Instalaciones electromecanicas, de Comunicaciones y de la especialidad al cual corresponde, de ser
el caso.

= Especificaciones Técnicas del expediente técnico.

= Memoria Descriptiva del expediente técnico.

= Presupuesto de Obra.

= Contrato de Obra.

= Bases del Proceso de Seleccion.

= Oferta del CONTRATISTA.

= Otros documentos que forman parte del Contrato.
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2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

2.1.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Los equipos estratégicos minimos para la ejecucion de obra son de acuerdo al siguiente cuadro:

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de Contrato, el Inspector de Obra y/o
supervisor de obra seré el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias.

2.1 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

item Nombre del Equipo Cantidad
01.00 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125 HP 2.5 yd3 1.00
02.00 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 1.00
03.00 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 1.00
04.00 RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. 1.00

2.1.2 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Nota: Se aceptaran equipos con potencia y caracteristicas iguales o superiores a los considerados en la relacion.
= |las maquinarias y equipos seran puestos a disposicion de la obra en dptimas condiciones de
operacion.
= Una vez suscrito el contrato la Entidad podréa requerir al contratista la presentacion de la maquinaria
acreditada para la firma del contrato y su presentacién seré con un plazo maximo de 24 horas, de no
ser asi, la Entidad podria resolver el contrato por incumplimiento y denunciaré el hecho ante el

Tribunal de Contrataciones del Estado, por declaracion falsa o inexacta.

De conformidad con el Desagregado de gastos generales del expediente técnico de la obra, el personal clave
para la ejecucion de la obra son los siguientes:

Plantel Profesional Clave

(Con titulo profesional)

Cargo Profesién Experiencia
Residente de obra Ingeniero  Sanitario o | 24 meses en el cargo desempefiando como residente,
Ingeniero Civil supervisor, inspector o la combinacién de estos de: obra, en

la ejecucion o inspeccion o supervisidn de obras de
saneamiento, que se computan desde la fecha de colegiatura.

Especialista
calidad

en

Ingeniero  Sanitario o
Ingeniero Civil
(Con titulo profesional)

12 meses en el cargo desempefiado como especialista,
ingeniero, supervisor, jefe, responsable, coordinador o la
combinacion de estos de: control de calidad, calidad,
aseguramiento de calidad, programa de calidad o protocolos
de calidad, en la ejecucion o inspeccion o supervision de
obras en general, que se computan desde la fecha de la
colegiatura

Especialista
ambiental

Ingeniero  Ambiental o
Ingeniero Ambiental y de
recursos  naturales o
Ingeniero de  recursos
naturales y  energia
renovable o  Ingeniero
energia  renovable o
Ingeniero  Sanitario o

Ingeniero civil o Ingeniero
Mecanico de fluidos.
(Con titulo profesional)

12 meses en el cargo desempefiando como especialista,
ingeniero, supervisor, jefe, responsable, coordinador o la
combinacion de estos, de: ambiental, mitigacién ambiental,
ambientalista, monitoreo y mitigacién ambiental, impacto
ambiental, medio ambiente 0 SSOMA, en la ejecucion o
inspeccion o supervisién de obras en general, que se
computan desde la fecha de la colegiatura.
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12 meses en el cargo desempefiado como especialista,
Especialista en | Ingeniero de higiene y ingeniero, supervisor, jefe, responsable, coordinador o la
seguridad en obra 'y | seguridad Industrial o combinacion de estos de: seguridad y salud ocupacional,
salud ocupacional Ingeniero Industrial o seguridad e higiene ocupacional, seguridad de obra,
Ingeniero Sanitario 0 seguridad en el trabajo, SSOMA, Salud Ocupacional o
Ingeniero Civil implementacion de planes de seguridad e higiene
(Con titulo profesional) ocupacional, en la ejecucion o inspeccidén o supervision de
obras en general, que se computan desde la fecha de la

colegiatura.

Nota:La experiencia del personal profesional propuesto se podra acreditar con cualquiera de los siguientes
documentos: i) copia simple de contratos con su respectiva conformidad o (i) copia simple de constancias o (iii)
copia simple de certificados o (iv) cualquier otro documento, que fehacientemente, demuestre la experiencia del
profesional propuesto.

Definicion Obra de Saneamiento: Construccién, creacidn, recuperacion, instalacion, ampliacion, mejoramiento,
reconstruccion, reubicacion y/o rehabilitacion o la combinacién de alguno de los términos anteriores de sistemas.
redes, colectores, interceptores y/o lineas de agua potable, alcantarillado, aguas residuales y/o desaglie, planta
de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de agua residual o emisores; y/o afines a los antes
mencionados, que incluyan obras generales y/o primarias y/o secundarias.

Se excluye de la definicion de obra de saneamiento:

Construccion, instalacién, ampliacion, reconstruccion ylo rehabilitacién de obras cuyo componente principal o
denominacioén sea de infraestructura de Piletas publicas, UBS, unidades sanitarias, soluciones individuales,
servicio de disposicidn sanitaria de excretas, letrinas, pozos sépticos, tanque séptico, pozo percolador, plantas
modulares o plantas de agua con filtracién lenta. Sistemas de recoleccion y disposicidn de agua de lluvia.

La informacion consignada como requisito de calificacion respecto a la formacién académica y experiencia del
personal clave, conforme a lo contemplado en la ficha “A” aprobada por la Resolucién N°228-2019-VIVIENDA.

2.1.3 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir lo siguiente:

e  Elniimero méaximo de consorciados es de 02 integrantes.

o  El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado no serd menos de veinte por ciento.

e  El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia, sera mas de cincuenta por ciento

2.1.4 PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

De acuerdo con lo establecido en el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista es
responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada. El plazo de responsabilidad del
contratista seré de siete (07) afios contados desde la conformidad de la recepcion total de la obra. Ademas, se
debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Cédigo Civil.

2.1.5 ADELANTOS

La Entidad decide no otorgar adelantos.

2.1.6 GARANTIAS

Las garantias que debe otorgar el contratista seran mediante una Carta Fianza o pdliza de caucion de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 148 del RLCE de ser el caso.

2.1.7 VALORIZACIONES

Forma de las valorizaciones y facturas

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista en coordinacion con el
Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades
establecidas en las mediciones. La valorizacion seré aprobada por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra
y presentada a La Municipalidad Provincial de Nasca en un plazo maximo de cinco (05) dias habiles, contados
a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, el Inspector de obra y/o supervisor
de obra elevara un informe Técnico al Coordinador de La Municipalidad Provincial de Nasca.

La conformidad previa al pago, estara a cargo de la Sub Gerencia Obras Publicas y la Gerencia de Desarrollo
Urbano, de La Municipalidad Provincial de Nasca.
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Valorizaciones mensuales

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto
en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista y seran elaborados de conformidad con lo establecido
en el articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El periodo de valorizacién sera
mensual. Los metrados de obra ejecutados seran formulados y valorizados conjuntamente con el contratista y
supervisor, y presentados a la Entidad en el plazo méximo de cinco (5) dias contados a partir del primer dia
habil del mes siguiente de la valorizacién respectiva.

Las valorizaciones mensuales se presentaran en tres (3) ejemplares, acompafiadas segun el caso por los
computos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el
Inspector de obra y/o supervisor de obra.

Valorizacién de liquidacion final
Luego de la Recepcién de la Obra, el Contratista presentara la Valorizacion de Liquidacion Final, debidamente
sustentada con la documentacién y calculos detallados.

La liquidacion se ejecutara segun lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

La Entidad o el Contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de
la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias calendario, computados desde el dia siguiente
del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante
de pago respectivo, debiendo hacer entrega de los planos de replanteo o post construccion, la minuta de
declaratoria de fabrica y la memoria descriptiva valorizada, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 210°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para proceder al pago correspondiente.

En caso que la liquidacion de contrato debidamente consentida determine un saldo a favor de la Entidad, ésta
requerira por escrito al Contratista para que efectle el pago respectivo en el plazo de quince (15) dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion, transcurrido este plazo sin que se haya
verificado el pago, la Entidad podra hacerse cobro de cualquier deuda pendiente a favor del Contratista o de las
garantias que aun estuvieran vigentes.

Esta valorizacién final, debe estar respaldado por:

= Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas durante el periodo
de ejecucion.

Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacién Final de Medicién.

Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

Declaracién jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los trabajadores.
Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacién anterior.

Deducciones en favor de La Municipalidad Provincial de Nasca por incumplimiento de plazo y otros
conceptos, si los hubiera.

= Saldo a favor o en contra del Contratista.

2.1.8 PRESTACIONES ADICIONALES
Se debera seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Art. 205 y 206.

2.1.9 PENALIDADES

2.1.91 PENALIDADES POR MORA
Si EI CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente formula;

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Vigente
F x Plazo en dias

Donde:
F=0.15, para plazos mayores a sesenta (60) dias.

21.9.2 OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer ofras penalidades, distintas al
retraso 0 mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto
de la contratacion.
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Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir
las siguientes:

N Supuestos de aplicacion de
penalidad
Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio
1 | de su participacion en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de ejecucion,
si este es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las  disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su
2 | obligacion de ejecutar la prestacién con el
personal acreditado o debidamente
sustituido.
CALIDAD DE LOS MATERIALES: Cuando
3 | el contratista ingrese materiales a la obra sin
la autorizacion del supervisor o utilice para
la ejecucion de la obra materiales de menos
calidad que los especificados en el
Expediente Técnico. La multa es por cada
material no autorizado o no adecuado sin
perjuicio del retiro de material observado.
4 | PRUEBAS y ENSAYOS: Cuando el
contratista no realiza las pruebas o ensayos
oportunamente para verificar la calidad de

Forma de calculo Procedimiento

o

0.50 de la UIT por cada dia de
ausencia del personal en obra
en el plazo previsto.

Segun informe  del
Supervisor de Obra

0.50 de la UIT por cada dia
de ausencia del personal en
obra.

Segun informe  del
Supervisor de Obra

Cinco por mil (5/1000) del
monto del material ingresado
aobra.

Segun informe  del
Supervisor de Obra

0.25 de la UIT, por dia y | Segun informe del

. o ocurrencia Supervisor de Obra
los materiales y los trabajos ejecutados. La
multa es por cada incumplimiento.

5 | EQUIPOS DECLARADOS Segun informe  del
Cuando el contratista no presente los Supervisor de Obra
equipos declarados en los documentos para | 0.50 de la UIT por cada equipo | y/o  Sub  Gerencia
la suscripcion del contrato. La multa es por | y dia de equipo ausente. Obras Publicas y la
cada dia del equipo ausente en obra. Gerencia de

Desarrollo Urbano

6 | ENTREGA DE INFORMACION

INCOMPLETA Segun informe  del
Cuando el contratista ~ entregue Supervisor de Obra
documentacion incompleta (solicitud de | 0.50dela UIT por cada tramite | y/o Sub  Gerencia
adelantos, valorizaciones, mayores gastos | documentario. Obras Publicas y la
generales, ampliacién de plazo, adicionales, Gerencia de
liquidacion de obra). La multa sera por cada Desarrollo Urbano
tramite documentario.

PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE PENALIDADES:

a) El Supervisor o Inspector de Obra al detectar la infraccion sefialada la Tabla de Penalidades ¢ Actividad de
Ejecucion de Obra, registra la infraccion en el Cuaderno de Obra, y remite carta de preaviso al contratista,
adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo para la subsanacion
de lainfraccién? En caso que la infraccién sea reincidente pasar directamente al literal c).

b) El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo, pasa al
siguiente numeral.

c) El Supervisor o Inspector de Obra procede a calcular la penalidad segun la Tabla de Penalidades, sobre la base
del Monto de Contrato vigente, por dia, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto
acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto maximo de penalidad admisible, equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal g).

d) El Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuaderno de Obra la aplicacién de la penalidad, y en el caso
del Supervisor, mediante carta comunica a LA ENTIDAD que la penalidad sera incluida en la siguiente valorizacion.
e) El Supervisor o Inspector de Obra elabora y remite a la Sub Gerencia Obras Publicas y la Gerencia de Desarrollo
Urbano la valorizacion con la aplicacién de la penalidad.

f) EI Sub Gerencia Obras Publicas y la Gerencia de Desarrollo Urbano aprueba y coordina se procese la
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valorizacion en la que se aplica la penalidad.

g) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto mé&ximo admisible, diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente conforme a lo establecido en la LCE y su reglamento, el Supervisor
o Inspector de Obra evaluara y podra proponer a la Entidad inicie la Resolucion del Contrato de obra.

h) EI Sub Gerencia Obras Publicas y la Gerencia de Desarrollo Urbano evalla la posibilidad de iniciar la gestion
de Resolucion del Contrato a favor de establecer un procedimiento claro como el ejemplo lineas arriba mostrado."

Toda comunicacion con el contratista sera notificada via correo electrénico.
2.1.10 RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUION DE OBRA

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hara entrega de la obra a la Comisién de Recepcion nombrada por
La Municipalidad Provincial de Nasca. La recepcion de la obra se hara de acuerdo a lo estipulado en el Art. 208
del Reglamento. El procedimiento para la liquidacién del contrato de obra sera en concordancia con lo
establecido en el Art. 209 del Reglamento. No se procedera a la liquidacion de obra, mientras existan
controversias pendientes de resolver. Luego de haber quedado consentida la liquidacion y efectuado el pago
del saldo de la liquidacion, culmina el contrato y se Cierra el expediente respectivo.

2.1.11 SUBCONTRATACION
Estara expresamente prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la Ley.

2.1.12 PROTOCOLO SANITARIO PARA LA PREVENCION DEL COVID-19
Con la finalidad de asegurar la proteccion para los trabajadores y el cumplimiento de forma dptima de los
protocolos de bioseguridad contra el COVID 19, el postor tener en cuenta las siguientes precisiones:

a. Ambito de aplicacion.
El protocolo rige para el Contratista responsable de la ejecucion de la obra, que celebrara contrato con la
Entidad.

b. Evaluacion e identificacion de trabajadores.
El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores evaluara a todo el personal antes de ingresar a
laborar, utilizando una ficha de sintomatologia. El trabajador no podra realizar labores si se verifica alguno
de estos supuestos:

o Siel trabajador tiene fiebre o temperatura que excédalos 38°C. la toma de temperatura debera realizarse
con termémetro digital sin contacto.
Si el trabajador tiene signos y sintomas referidos a los casos leves, moderados y severos.
Si el trabajador presenta signos de alarma para COVID-19, tales como fiebre persistente por mas de 2
dias, tos, dolor de garganta, congestién nasal, sensacion de falta de aire o dificultad para respirar,
desorientacion o confusion, dolor de pecho, coloracién azul en los labios.

o Siel trabajador presenta factores de riesgo individual asociados al COVID-19.

o Sieltrabajador ha tenido contacto con un paciente sospechoso o declarado con COVID-19 y que no haya
cumplido la cuarentena de 14 dias.
Unicamente los trabajadores con signos de alarma seran derivados al establecimiento de salud para su
evaluacion. De registrarse un caso sospechoso, el responsable de seguridad y salud registrara la
informacion de acuerdo con la directiva administrativa del MINSA.

¢. Medidas durante la ejecucién de labores.
Distanciamiento fisico:
e Todo trabajador debe mantener al menos 1 metro de distancia entre una y otra persona.
e Se deben de comunicar a los trabajadores la prohibicién de compartir objetos.

2.1.13 ANEXOS
Expediente Técnico de Obra: "“RENOVACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
EN EL(LA) CENTRO POBLADO DE GUANILLO DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE NASCA,
DEPARTAMENTO ICA" CON CUI N# 2596872".

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
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Requisitos:
item Nombre del Equipo Cantidad
01.00 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125 HP 2.5 yd3 1.00
02.00 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 1.00
03.00 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 1.00
04.00 RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. 1.00

Nota: Se aceptaran equipos con potencia y caracteristicas iguales o superiores a los considerados en la
relacion de equipamiento estratégico.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios
fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas condiciones del
equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

o RESIDENTE DE OBRA
01 INGENIERO SANITARIO O INGENIERO CIVIL
Con Titulo Profesional.

o ESPECIALISTA EN CALIDAD
01 INGENIERO SANITARIO O INGENIERO CIVIL
Con Titulo Profesional.

e ESPECIALISTA AMBIENTAL
01 INGENIERO AMBIENTAL O INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES O INGENIERO
DE RECURSOS NATURALES Y ENERGIA RENOVABLE O INGENIERO ENERGIA RENOVABLE O
INGENIERO SANITARIO O INGENIERO CIVIL O INGENIERO MECANICA DE FLUIDOS.
Con Titulo Profesional.

e ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL
01 INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL O INGENIERO INDUSTRIAL O INGENIERO
SANITARIO O INGENIERIO CIVIL.
Con Titulo Profesional.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

RESIDENTE DE OBRA
INGENIERO SANITARIO O INGENIERO CIVIL, Titulado y colegiado, debe haber laborado como minimo 24 meses
en el cargo desempefiando como residente, supervisor, inspector o la combinacion de estos de: obra, en la ejecucion
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0 inspeccién o supervision de obras de saneamiento, que se computan desde la fecha de colegiatura.

ESPECIALISTA EN CALIDAD

INGENIERO SANITARIO O INGENIERO CIVIL, Titulado y colegiado, debe haber laborado como minimo 12 meses
en el cargo desempefiado como especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable, coordinador o la combinacion
de estos de: control de calidad, calidad, aseguramiento de calidad, programa de calidad o protocolos de calidad, en
la ejecucion o inspeccion o supervision de obras en general, que se computan desde la fecha de la colegiatura.

ESPECIALISTA AMBIENTAL

INGENIERO AMBIENTAL O INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES O INGENIERO DE
RECURSOS NATURALES Y ENERGIA RENOVABLE O INGENIERO DE ENERGIA RENOVABLE O INGENIERO
SANITARIO O INGENIERO CIVIL O INGENIERO MECANICA DE FLUIDOS, Titulado y colegiado , debe haber
laborado como minimo 12 meses en el cargo desempefiando como especialista, ingeniero, supervisor, jefe,
responsable, coordinador o la combinacién de estos, de: ambiental, mitigacion ambiental, ambientalista, monitoreo y
mitigacion ambiental, impacto ambiental, medio ambiente 0 SSOMA, en la ejecucion o inspeccién o supervision de
obras en general, que se computan desde la fecha de la colegiatura.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA' Y SALUD OCUPACIONAL

INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL O INGENIERO INDUSTRIAL O INGENIERO SANITARIO
O INGENIERIO CIVIL, Titulado y colegiado, debe haber laborado como minimo 12 meses en el cargo desempefado
como especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable, coordinador o la combinacion de estos de: seguridad y
salud ocupacional, seguridad e higiene ocupacional, seguridad de obra, seguridad en el trabajo, SSOMA, Salud
Ocupacional o implementacién de planes de seguridad e higiene ocupacional, en la ejecucién o inspeccién o
supervision de obras en general, que se computan desde la fecha de la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE
LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcion de obra.

Se considera obras similares a Mejoramiento y/o Ampliacién y/o Construccion y/o Instalacion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacion'® de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi
como el monto total que implicd su ejecucidn; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumid en el
contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del 20.09.2012, la

calificaciéon se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las

@

18 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio
venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor
en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal
hecho a la dependencia que aprobdé el expediente de contratacion, de conformidad con el
numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
o La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

Acreditacion:

de la oferta (Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

100*° puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.

19

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley

de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [...............]]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevveiiieeeee ], cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOY], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacidn final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que

debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO
EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO)] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcién
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de
caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los deméas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?t. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].??

21

0

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

/
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Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?%] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o poliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en

que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en
el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
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3  De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en

mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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Anexo N° 01
Formato para identifi 5 i y dar respuesta a riesgos

INUMERO ¥ FECHA DEL Nama D01-2024
DOCUMENTO Fecha

10K052024

RENOVACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE EN EL(LA) CENTRO POBLADO DE GUANILLO

DATOS GENERALES Nombire: dal Froyacio DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE NASCA
2 |pew PROYECTO DEPARTAMENTO ICA™ CON CUI N* 2566872
Ubicacian Geografica) C.P. GUANILLO - VISTA ALEGRE - NASCA

3 [IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 |[CODIGO DE RIESGO RO01-2024
A [aeacRmes s Riesgo debido a en las ici del medio sobre lo
P on los deo de suelos que redundaria en
sobrecostos o ampliacion de plazos.
33 [CAUSA(S) GENERADORAI(S) - |Cos estugios de suelos tienen erores o discrepancias
et con lo existente en campo
Causa N“ 2
Causa N’ 3|
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 32 [MPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo) 0.05
Baja 0.30 Baio a10 X
Moderadal 0.50 x Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto) 0.80
Moderada 0.500 Bajo 0.100
23 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo Priondad T
=Probabididad x 0.050 det Riosgo Baja Priorida
impacto
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
8.1 [ESTRATEGIA Mitigar Rissgo x Evitar Riesgo

Transferir
Riesgo

Aceptar Riesgo

5.2 |DISPARADOR DE RIESGO

Diferencias haladas en 105 aSILGOS 08 Sueics CON 10 PropUESTD en el e300

53 |ACCIONES PARA DAR e e )
RESPUESTA AL RIESGO E1 supendsor irasiadard las consuitas al proyectista por medio de la Entidad. & 1 ':,.

S que se sosueivan de forma ocpartuna. cumpliendo loa plazos estatiecidos en

| Reglamento opcrtunas para reducir su IMPSIo SOLIE @l PIOYECio

Nombres y Apelidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su
etaboracion aprobacion

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios

ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del

contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria = : -
F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
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tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

N Supuestos de aplicacion de

° penalidad

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio
1 | de su participacion en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de ejecucion,
si este es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las  disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

En caso el contratista incumpla con su
2 | obligacion de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente
sustituido.

CALIDAD DE LOS MATERIALES: Cuando
3 | el contratista ingrese materiales a la obra sin
la autorizacion del supervisor o utilice para
la ejecucion de la obra materiales de menos
calidad que los especificados en el
Expediente Técnico. La multa es por cada
material no autorizado o no adecuado sin
perjuicio del retiro de material observado.

4 | PRUEBAS y ENSAYOS: Cuando el
contratista no realiza las pruebas o ensayos
oportunamente para verificar la calidad de

Forma de calculo Procedimiento

0.50 de la UIT por cada dia de
ausencia del personal en obra
en el plazo previsto.

Segun informe  del
Supervisor de Obra

0.50 de la UIT por cada dia
de ausencia del personal en
obra.

Segun informe  del
Supervisor de Obra

Cinco por mil (5/1000) del
monto del material ingresado
a obra.

Segun informe  del
Supervisor de Obra

0.25 de la UIT, por dia y | Segun informe del

. o ocurrencia Supervisor de Obra
los materiales y los trabajos ejecutados. La
multa es por cada incumplimiento.

5 | EQUIPOS DECLARADOS Segin informe  del
Cuando el contratista no presente los Supervisor de Obra
equipos declarados en los documentos para | 0.50 de la UIT por cada equipo | y/o  Sub  Gerencia
la suscripcion del contrato. La multa es por | y dia de equipo ausente. Obras Publicas y la
cada dia del equipo ausente en obra. Gerencia de

Desarrollo Urbano

6 | ENTREGA DE INFORMACION

INCOMPLETA Segun informe  del
Cuando el contratista ~ entregue Supervisor de Obra
documentacion incompleta (solicitud de | 0.50 dela UIT por cada tramite | y/o Sub  Gerencia
adelantos, valorizaciones, mayores gastos | documentario. Obras Publicas y la
generales, ampliacién de plazo, adicionales, Gerencia de
liquidacion de obra). La multa sera por cada Desarrollo Urbano
tramite documentario.

PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE PENALIDADES:

a) El Supervisor o Inspector de Obra al detectar la infraccion sefialada la Tabla de Penalidades ¢ Actividad de
Ejecucion de Obra, registra la infraccion en el Cuaderno de Obra, y remite carta de preaviso al contratista,
adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo para la subsanacion
de lainfraccién? En caso que la infraccién sea reincidente pasar directamente al literal c).

b) El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo, pasa al
siguiente numeral.

c) El Supervisor o Inspector de Obra procede a calcular la penalidad segun la Tabla de Penalidades, sobre la base
del Monto de Contrato vigente, por dia, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto
acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto maximo de penalidad admisible, equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal g).

d) El Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuaderno de Obra la aplicacién de la penalidad, y en el caso
del Supervisor, mediante carta comunica a LA ENTIDAD que la penalidad sera incluida en la siguiente valorizacion.
e) El Supervisor o Inspector de Obra elabora y remite a la Sub Gerencia Obras Publicas y la Gerencia de Desarrollo
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Urbano la valorizacion con la aplicacion de la penalidad.

f) EI Sub Gerencia Obras Publicas y la Gerencia de Desarrollo Urbano aprueba y coordina se procese la
valorizacion en la que se aplica la penalidad.

g) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto maximo admisible, diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente conforme a lo establecido en la LCE y su reglamento, el Supervisor
o Inspector de Obra evaluara y podra proponer a la Entidad inicie la Resolucion del Contrato de obra.

h) EI Sub Gerencia Obras Publicas y la Gerencia de Desarrollo Urbano evalla la posibilidad de iniciar la gestion
de Resolucion del Contrato a favor de establecer un procedimiento claro como el ejemplo lineas arriba mostrado."

Toda comunicacion con el contratista sera notificada via correo electronico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiciiieeeiiirieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

% pPara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales Q
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

Mont I lidad
PENAL IDADES onto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucién de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : °
DEL CONTRATO o .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 070-2024-MPN/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

0/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 070-2024-MPN/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?’ Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE28 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

7 Esta informacion serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

2 Ibidem.

2 Ibidem.
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1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 070-2024-MPN/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupciéon, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 070-2024-MPN/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 070-2024-MPN/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 070-2024-MPN/CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

30 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

31 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. @
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 070-2024-MPN/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV3s

Monto total de la oferta

[0 FY

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

3 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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e Encaso que el postor reduzca su oferta, segln lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 070-2024-MPN/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Serfiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 070-2024-MPN/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 070-2024-MPN/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 070-2024-MPN/CS-1

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT’\'IRATO C[;OEI\CI:'II:IF?API'%IE“ RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO};/SESE:ENTE MONEDA IMPORTE®® TIPOVIEETC:;;ABIO AIZAUCI\;lI'llJJLR:IIDDC%S
1
2
3
4
5

34 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

% Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

3% Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

87 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

% Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE %B(SJ'\IIE_ISA%%L CON'IFIRATO ggﬁ??A?_%b RECEP;(;BI?;{i DE LA PRO\SISEI;lIIE:ENTE MONEDA IMPORTE®® TIPOVIEEI_E;';ABIO AIZAUCJSF:IIDD(())%
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda




/ﬁ - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA
%@a‘” ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 70-2024-MPN/CS-1

BTN
324N 30 RIHFIOAS

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 070-2024-MPN/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 070-2024-MPN/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




