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BASES ESTANDAR L DE ADJUDICACION i
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE LA

; EJEC UCION DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD —~ DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

La informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Enfidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de

las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los

Se refiere a consideraciones importantes o tener en cuenta por el érgano

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABCI /[...-...]
2 [[ABC]/ [eenedd]
3 [rﬁportante
s Abc corresponda, y por los proveedores.
[ Advertencia
4 |
o Abc
proveedores.
5

Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin

e Xyz

corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

| N° | Caracferis?'g:as Parametros -
1 Mérgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 ecm
g lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 ¢cm
2 | Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina .
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automatico: Para el contenido en general i
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
| 16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur'nen'ro en g'eneral
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
B Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera péging, los titulos de las Secciones y nombres
| de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
- 8 Espaciado Posterior : O ]
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
L | concepto -
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el fexto deberd
quedar en lefra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear,

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julic 2020, julio y diciembre de 2021, sefiembre y

octubre 2022
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MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
QUINUABAMBA

BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2023-MDQ/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

“CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN NUNUMIA , ACHACOTO DE CENTROS
POBLADOS NUNUMIA, ACHACOTO DISTRITO DE QUINUABAMBA DE LA PROVINCIA
DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” con Cédigo Unico de
Inversiones N° 2589726

QUINUABAMBA, JUNIO 2023

' Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejdramiento, demolicion, renovacién, ampliacion y

habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre ofros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en tode momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE vy a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia def INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.




/ {MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA]
{AS N°005-2023-MDQ/CS-1]

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION |

11.

1.2

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esté haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccidn,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como parficipante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP} que administra
el Organismo Supervisor de las Contrafaciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.mp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://iwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringiré su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo

! establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o

quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. i

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el parficular, se .
tienen como no presentadas. ]

o
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucidn de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y |

observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

" Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

s Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con fo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

* No se fomaran en cuenta las oferfas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items. i

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y  cerificados  digitales  ingresar  a:
° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

J
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1.8.

1.9.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar ia
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con €l mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacién
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

. Importante

ke — -
En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se

i asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenide por los

i postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no perfenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la .
constancia de inscripcion ante el RNPS. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion -

por relacion de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, seglin corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacién es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la-subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWW.INpP.aob.pe

@
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correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
gue cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o méas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de Ia notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

}

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones |
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta :
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segln relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de '
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de oforgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

Lo A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
: medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este tltimo caso, la Entidad debera eniregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

s FElrecurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trémite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracidn de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1,

3.2.

3.3.

CAPITULO NI
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articuio 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

e ———

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequerias
empresas, estas dltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del conirato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la

. primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,

" con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, sfempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.
' b) Elplazo de gjecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dfas calendario; y,
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma gue debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantfas presentadas por el postor ganador de la buena

pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y

eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
. correspondan.

Advertencia

L os funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantfa debe
encontrarse listada en ef portal web de la SBS (htto/www.sbs gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo.

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3 Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se deberé consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De ofro Jado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www. sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

I

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas
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el Ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de |las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Adveriencia

I En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
i caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1246 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra jos responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

. Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. :
3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una

un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre
RUC N°
Domicilio legal

Teléfono:

Correo electrénico:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA

20286835709

PLAZA DE ARMAS S/N — QUINUABAMBA — POMABAMBA

Mdglogistica2023@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la
obra "CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN NUNUMIA , ACHACOTO DE CENTROS
POBLADOS NUNUMIA, ACHACOTO DISTRITO DE QUINUABAMBA DE LA PROVINCIA DE
POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” con Cédigo Unico de Inversiones N°

2589726

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 450,339.94 Cuatrocientos Cincuenta Mil Trecientos Treinta y
Nueve con 94/100 Soles, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de ABRIL

Soles

Cincuenta Mil Trecientos
Treinta y Nueve con 94/100

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
|
S/ 450,339.94 Cuatrocientos S/ 405,305.95 §/495,373.94

95/100 Soles

Cuatrocientos Cinco Mil
Trecientos Cinco con

Cuatrocientos Noventa y
Cinco Mil Trecientos
Setenta y Tres con
93/100 soles

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de

contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente

técnico

RA N°0082-2023-MDQ/A del
02-06-20223

RA N°0053-2023-MDQ/A del
24-04-20223

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

® De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor de! segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Documento y fecha de actualizacién del expediente o ]
técnico, de corresponder M PPE s T Fe et a iyt poari
Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se

convocod para la elaboracion del expediente técnico, de @ [vociiivieee e 1

corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS], de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de Ia obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA DIAS

CALENDARIOS (60) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion y en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segtin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . [CAJA DE LA ENTIDAD]

Recoger en : [UNIDAD DE LOGISTICA]

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 SOLES |

Costo del expediente : Impreso: S/{300.00 SOLES EXPEDIENTE TECNICO IMPRESO]
técnico Digital: S/[10.00 EXPEDIENTE TECNICO EN ARCHIVO DIGITAL]

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versidn digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en [EN CASO LA ENTIDAD OPTE
POR PUBLICAR EL EXPEDIENTE TECNICO EN SU PAGINA WEB U OTRAS PAGINAS DE
ACCESO LIBRE, INCLUIR EL LINK ESPECIFICO DONDE SE ENCUENTRA PUBLICADO EL
EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO, DEBIENDO CAUTELAR QUE DICHO LINK SEA EL
CORRECTO Y CONTENGA LA TOTALIDAD DE LA INFORMACION OBRANTE EN FISICO EN
EL EXPEDIENTE TECNICO], el cual es de acceso libre y gratuito.
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1.11. BASE LEGAL

Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Afo Fiscal 2023,

Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2023.

ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2023.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Ley N° 30225, Texto Unico Ordenado de la Ley n° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, DECRETO SUREMO n® 082-2019-EF y su Reglamento de la Ley N° 30225, ley
de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF,
adelante el Reglamento.

Decreto Legislativo N° 1252 — decreto que crea el Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestién de Inversiones y Deroga la Ley 27293, Ley Nacional de Inversién
Publica.

Ley N° 27209, Ley de Gestion Presupuestaria de! Estado.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

Decreto Supremo N° 002-2013-AG.

Resolucién de Contraloria N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control Interno.
Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Decreto Legislativo N°1252-2016-Sistema de Nacional de Programacién Multianual y
Gestidn de Inversiones (INVIERTE PERt)-Nuevo Sistema que Reemplaza al SNIP.
Cédigo Civil Libro VII-Fuente de las obligaciones Articulos 1351 y siguientes.

Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto thico Ordenado de la Ley de Promocién de la
Competividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso
al empleo decente, Ley MYPE.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N° 005-2012-TR. Y sus modificaciones decreto supremo N°001-2021-
TR.

Manual de Carreteras: Disefio Geométrico DG — 2018

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias
y conexas, de ser el caso.

Otras Normas vigentes para el desarrollo del proyecto.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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2.2,

CAPITULO II ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en -

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
* disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacidn:

2.2.1. Documentacion de presentacidn obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

a)

b)

c)

d)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segtin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE? y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de

. fdentidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
{Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://www.qobiernodiaital. gob.pefinteroperabilidad/

Y
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2.3,

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las

obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en [SOLES] y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

2,.21.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

tncorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®-

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

! Advertencia

E£f érgano encargado de las confrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir |
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acédpites “Documentos
para la admision de la oferta’, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”. '

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantfa de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)

8

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

J
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d)

n

del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Coédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
némero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 12486, las Enfidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion gue puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a gue se refieren los articuios 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de interoperabilidad del Estado — PIDE" y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderé exigir los documentos previstos en 10s literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion ", (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios™?.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromisoc de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU™.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

9 Guando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los
adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

19 para mayor infarmacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado -

PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://iwww.gobiernodigital.qob.pefinteroperabilidad/

1 Eptanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

2 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

2 |a Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

4 hitps:/fenlinea.sunedu.gob.pe/
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2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE QUINUABAMBA — PLAZA ARMAS S/N - QUINUABAMBA

" Importante

. En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada opra
© incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales e insumos:

2.5. ADELANTOS™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO i
“La Entidad No otorgaré Adelanto Directo

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad No otorgara adelantos para materiales e insumos

2,6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizaciéon sera Mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regirg por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones. f

s [as valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la enirada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https:./iwww.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-0sce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

15 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

6 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

)
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La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de {15] dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1.

1.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN NUNUMIA . ACHACOTO DE CENTROS POBLADOS
NUNUMIA, ACHACOTO DISTRITO DE QUINUABAMBA DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL

DEPARTAMENTO DE ANCASH” con Cédigo Unico de Inversiones N° 2589726

CONSIDERACIONES GENERALES.

Ubicacidn El lugar de ejecucién de la obra es el siguiente:

LOCALIDAD DE NUMIAY ACHACOTO

Distrito QUINUABAMBA
Provincia POMABAMBA N
Departamento ANCASH o -
Regién ANCASH

Nombre del PIP “CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS

FORMAS DE DIiSPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN NUNUMIA ,
ACHACOTO DE CENTROS POBLADOS NUNUMIA, ACHACOTO
DISTRITO DE QUINUABAMBA DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA
DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Cédigo Unico de
Inversiones N° 2589726

Expediente Técnico

aprobado mediante : RESOLUCION DE ALCALDIA N°0053-2023-MDQ/A

Fecha de aprobacién

: 24 de Abril del 2023.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN NUNUMIA , ACHACOTO DE CENTROS POBLADOS NUNUMIA, ACHACQOTO DISTRITO
DE QUINUABAMBA DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Cédigo Unico
de Inversiones N° 2589726

ENTIDAD CONVOCANTE,

o Nombre : Municipadlidad Distrital de Quinuabamba
s RUCN®° : 20286835709
« Domicilio Legal : Plaza de Armas S/N - QUINUABAMBA - POMABAMBA -
ANCASH
e Correo electrénico mdglogistica2023@gmail.com.
FINALIDAD

Brindar Adecuadas condiciones en saneamiento rural en la Localidad de Numia y Achacoto, del Distrito de
QUINUABAMBA, Provincia de POMABAMBA, Departamento de ANCASH. para lo cual se ha previsto la
elaboracién del Estudio Definitive del Proyecto: EJECUCION DE LA OBRA: “"CREACION DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN NUNUMIA , ACHACOTO DE
CENTROS POBLADOS NUNUMIA, ACHACOTO DISTRITO DE QUINUABAMBA DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA
DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Cédigo Unico de Inversiones N°2589726, conforme a lo establecido
en la Ley del Sistema Nacional de Inversion PUblica, Ley N° 27293. que considera como objetivo sustentar la
viabilidad de todo proyecto a fin de permitir la optimizacién del uso de los Recursos PUblicos destinados o la
Inversidon Pdblica.
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5. OBJETIVO DE LA CONTRATACION.
Es objefo de los términos de referencia, la Contratacidn de una persona natural o juridica
debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, registro de RNP en el capitulo de
ejecutor de obras, a fin de EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U
OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITAR!A DE EXCRETAS EN NUNUMIA , ACHACOTO DE CENTROS POBLADOS
NUNUMIA, ACHACQOTO DISTRITO DE QUINUABAMBA DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO
DE ANCASH" con Cddigo Unico de Inversiones N°2589726

6. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

El Distrito de Quinuabamba, debido a sus caracteristicas fisicas y condiciones naturales, presenta
gran ocurrencia de diversos peligros, situacion que se ha incrementado principalmente debido
ala ocupacién informal del territorio, que no sélo incrementa la condicién de vulnerabilidad sino
también contribuye a la generacién de conflictos de uso en el territorio y nuevos peligros,
facilitando la existencia de viviendas e infraestructura en zonas de alto peligro susceptibles a
sismos, deslizamientos, huaycos, inundaciones y otros.

Asi mismo es necesario mencionar que en dicho distrito, durante décadas se ha priorizado la
ejecucion de acciones que corresponden a la gestion reactiva del riesgo de desastre,
comprendidas en su gran mayoria a la preparacién y atencién de la emergencia, situacion que
se sustenta en la existencia de una crisis en la gestién del territorio, debido a la gestién
fragmentada y desarticulada que en la actualidad caracteriza a los gobiernos locales teniendo
su causa principalmente a la limitada capacitada institucional para aplicar el marco normativo
existente y generar informacion técnica.

Teniendo en cuenta las actuales condiciones y los escenarios de riesgo de desastre en nuestra
ciudad, asociados principalmente al incremento de la ocupacion de dreas amenazadas, la
ausencia de obras de ingenieria que permitan mitigar peligros y riesgos de desasires, el aumento
de la auto construccion sin asistencia técnica, el empleo de sistemas constructivos inadecuados,
la utilizacién de materiales que no cumplen con los esténdares de calidad, nos ubica en el
verdadero contexto e importancia de realizar la identificacion de peligres y analizar nuestras
vulnerabilidades en nuestra jurisdiccién como una accién prospectiva de la gestidn del riesgo
de desastres.

La localidad de Achacoto y Nunumia, pertenece al Distrito de Quinuabamba, Provincia del
Pomabamba, Regidn Ancash, estas localidades no cuentan con sistema de desagie lo que
conlleva a la aparicion de enfermedades gastrointestinales las mismas que tienen un impacto
directo en la salud de la poblacion. A su vez, las enfermedades diarreicas agudas producen
deshidratacién y desnutricién, Esta situocién tiene una repercusion directa en la economia de
los hogares por el incremento de gastos en medicamentos, derivando en menores recursos
econdmicos disponibles. Este problema se origina en la falta de précticas sanitarias adecuadas
y la inexistente gestién en la prestacion servicios de saneamiento.

En la actualidad dichas localidades no cuenta con ningun tipo de infraestructura para la
evacuacion de excretas ni cuenta con infraestructura respecto a saneamiento.

Ningun Programa Social Estatal o no estatal se ha preocupado por el mejoramiento de los
servicios de estas poblaciones.

7. OBIJETIVOS

OBIJETIVO GENERAL
Disminucién de la incidencia de enfermedades infecciosas intestinales, diarreicas y
parasitosis en la poblacion. Mediante la realizacién de un conjunto de acciones
orientadas a mejorar los servicios saneamiento y de esta forma garantizar el
bienestar de la poblacion afectada por el problema identificado.
OBJETIVOS ESPESIFICOS

¢ Disefiar e implementar una solucidn técnica y viable que permita recolectar

y tratar las aguas para consumo.
e Mejorarlas prdacticas y hdbitos de higiene de la poblacion.

o Capacitar ala poblacion en educacién sanifaria.
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10.

11.

12.

Generar capacidades en los municipios para brindar asistencias técnica vy

supervisar a las JASS.

SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema del presente procedimiento de seleccidn se rige a PRECIOS UNITARIOS

MODALIDAD DE CONTRATACION
Sin modalidad

INFORMACION GENERAL DE LA OBRA:
* Nombre de la obra:

EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN NUNUMIA , ACHACOTO DE CENTROS POBLADOS NUNUMIA, ACHACOTO DISTRITO
DE QUINUABAMBA DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” con Cédigo Unico
de Inversiones N° 2589726

* Ubicacién:

Departamento . ANCASH

Provincia : POMABAMBA
Distrito : QUINUABAMBA
Caserio :NUMIA'Y ACHACOTO

MARCO NORMATIVO:

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector PUblico del afo fiscal
2023.

- ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del sector pUblico para el afio fiscal 2023.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC,

- Ley N° 30225, Texto Unico Ordenado de la Ley n° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
DECRETO SUREMO n° 082-2019-EF y su Reglamento de la Ley N° 30225, ley de
Contrataciones de! Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, adelante el
Reglamento.

- Decreto Legislativo N° 1252 — decreto que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones y Deroga la Ley 27293, Ley Nacional de Inversion
PUblica.

- Ley N° 27209, Ley de Gestidn Presupuestaria del Estado.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

- Ley N° 27804, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion PUblica.

- Decreto Supremo N° 002-2013-AG.

- Resolucién de Contraloria N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control Inferno.

- Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

- Decreto Legislativo N°1252-2016-Sistema de Nacional de Programacion Multianual y
Gestidn de Inversiones (INVIERTE PERY)-Nuevo Sistema que Reemplaza al SNIP.

- Codigo Civil Libro Vil-Fuente de las obligaciones Articulos 1351 y siguientes.

- Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto fnico Ordenado de la Ley de Promocion de la
Competividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequenia Empresa vy del acceso all
empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE,

- Ley N°® 29783, de Seguridad y Salud en el Trabgjo y su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N° 005-2012-TR. Y sus modificaciones decreto supremo N°001-2021-TR.

- Manuadl de Carreteras: Diseno Geométrico DG -2018

- Losreferidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.

- Ofras Normas vigentes para el desarrollo del proyecto.

RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR EL GOBIERNO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE QUINUABAMBA
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La Municipalidad Distrital de Quinuabampa a través de la Gerencia de Infraestructura Urbanay
Rural, facilitara a la Empresa Ganadorq, toda la documentacién referente al proyecto
(expediente técnico) de manera impresa o de forma digital y demés documentos que sean de
importancia para la ejecucion del proyecto.

13. METAS DEL PROYECTO. )
COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICION

SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS.

El Proyecto consiste en la construccién de 14 UBS, se detalla a continuacién las
metas segun meta de FTS Invierte.pe:

CASETAS DE LADRILLO

Construccidn de 14 unidades de CASETAS DE LADRILLO, con cimiento corido
mezcla 1:10 cemento — hormigdn 30% pg.. sobrecimiento 1:8 cemento — hor
concreto f'c=175 kg/cm2 para columnetas y vigas soleras, cobertura de teja
andina opaca roja, muro de ladrillo de soga, puertas de madera contraplacada,
ventana de madera con vidrio semidoble, cerrgjeria (bisagras capuchina de 3"
x 3", manijas y cerrojos), instalaciones sanitarias y pintura en general, incluido sus
biodigestores autolimpiable y su pozo de absorcién también la construccion de

14 unidades de lavaderos bdsicos.

COMPONENTE 02: AOM, MITIGACION AMBIENTAL Y PMA

Procesos Educativos y Capacitacién en  Administracidén  Operacién  y
Mantenimiento (AOM).

Mitigacién de Impacto Ambiental y PMA (Plan de Monitoreo Arqueolégico)

Flete Terrestre y Rural.migdn 25% p.m.

14. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:

El plozo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA (60) DiAS
CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente técnico de obra, (el computo
incluye dias hdbiles, feriados y dias no laborables), los gque se contabllizardn desde del dia siguiente de
haberse cumplido todos los requisitos previstos a la prestacién en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y sus modificaciones.

Inicio del plazo de ejecucién de obra:

El plazo de ejecucion de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las siguientes
condiciones establecidas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

v Que la Enfidad nofifigue al contratista quien es el inspector o el supervisor, segin
corresponda.

v Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta
la obra, segin corresponda.

v Que la Enfidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en
caso este haya sido mddificado con ocasidn de la absolucion de consultas y
observaciones.

I
Las condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del diasiguiente de lasuscripcion del contrato, En caso no se haya
solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas
condiciones.
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La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucidon de la obra
segun los supuestos previstos en el articulo 176.9 del Reglamento. Las circunstancias invocadas se
sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratacion, debiendo suscribir la

adenda correspondiente.

15. VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA.
16,

B *CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADC U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN NUNUMIA, ACHACOTO DE CENTRO POBLADO DE

NUMUMIA, ACHACOTO DISTRITO DE QUINUABAMBA — PROVINCIA DE POMABAMBA —

DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUL:2585726

COMPONENTES cosTo s/
OBRAS PROVISIONALES 10,133.27
PLAM DE SEGURIDAD ¥ SALUD 11 237.46
IMSTALACIONES DE UBS 197 642 .44
WARIDS 103,866.71
COSTO DIRECTO 322 87588
GASTOS GEMERALES 30,350.71
UTILIDAD 28,413.43
SUBTOTAL 381,644.02
HAPUESTO [IGY 183! 68 655.52
TOTAL PRESUPUESTC OBRA 450,339.94
GASTO DE SUPERWISION 16,000.CO
EVALUACION BE EXFEDIENTE 2,000.00
COSTO DEL EXPEDIENTE 32,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO $/500,339.94

17. FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
Recursos Determinados

18. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Serén de cargo del Confrafista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. para el cual deberd presentar una declaracién jurada para la
admisién de su oferta, Toda responsabilidad de cardcter laboral y por el pago de aportaciones
sociales es exclusivamente del contratista

19. COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO
El Contratista a la firma del contrato, estd obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con
las Entidades PUblicas y empresas de servicio, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la
correcta y oportuna ejecucion de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren
supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacion.
La obtencién de estos permisos {Agua, Desagle, Luz, telefonia, etc) serdn asumidos en su
totalidad por el Contratista.

20. REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS

El contratista deberd efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios publico
ubicadas en el drea de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las
empresas correspondientes deberd conseguir la informacién de ubicaciones de las redes
principales y secundarias de las redes subterrdneas y aérecs, asi como de 1as acometidas
domiciliarias, estado de conservacion, vida Utilremanente, etc. (si corresponde).

Para ello, coordinard con las empresas de servicio y/o instituciones cuyas redes o instalaciones
se localicen y/o afecten el drea del proyecto, de las que se obtendran los documentos
correspondientes a fin de programar las actividades complementarias que  pudieran
presentarse. De requerir el proyecto la reubicacion y/o reemplozo de instalaciones de agua
potable, alcantarilado, redes eléciricas, alumbrado publico, redes de telefoniq, fiora dpfica, efc.,
se hardn las gestiones pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo  permanente
coordinacion con Entidad Contratante. La solucién de interferencias, la reposicién de los
servicios pUblicos (Agua potable, desagie, luz, telefonia, etc.) asi como las consecuencias que
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de ellas deriven, serdn tomadas en cuenta, asumiendo tanto en lo referente al proyecto, las
obras a ejecutarse y sus pagos respectivos. (si coresponde),

21. DANOS A TERCEROS
Constituye obligacion del Contratista el sumir los costos de reparacidn de los dafios que ocasionen
alas redes eléctricas, agua, desague, teléfonos y demds terceros. La negativa del Contratista en
reparar el dafio cousado serd causal de resolucion del contrato, sin perjuicio de la Municipalidad
Distrital de QUINUABAMBA o las empresas de servicio ejecuten los frabagjos con cargo a las
vaiorizaciones del Contratista o garaniias de Fiel cumplimiento, de ser ei caso.

22. INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a &l o a su personal directa e indirectamente por actividades llicitas, dafios,
pérdidas, accidentes, lesiones 0 muertes, producidos dentro de la obra o dreas aledarias de su
influencia, como consecuencia de la ejecucién de frabajos o negligencia.

Es obligaciéon y responsabilidad del Confratista, inspeccionar los inmuebles aledarios en el
perimetro de la construccién, cuyas instalaciones o cimentaciones queden comprendidas en el
drea de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada
su estabilidad o continuidad y ademds de ejecutar cualguier obra que sea necesario para evitar
accidentes o demandas de los propietarios.

23. REAJUSTE.

En este caso como se trata de una obra pactada en moneda nacional, las valerizaciones que se
efectien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicéndolas por
el respectivo coeficiente de regjuste “K" que se obtenga de aplicar la féormula o férmulas
polindmicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de los bases, los indices
Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instifuto Nacional de Estadistica e
Informdtica - INEl, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debid efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado gue los indices Unificados de Precios de la Construccién son publicados con un mes de
atraso, los redjustes se calculan en base al coeficiente de reqjuste “K” conocido al momento de
la valorizacion. Cuando se conozean los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitive de los recjustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mds cercana posterior o en la liguidacion final sin reconocimiento de intereses.

24. MANTENIMIENTO DE TRANSITO
En el casc que se requierq, el Contratista serd responsable del mantenimiento de trdnsito en la
zona de ejecucion de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcidn final de la obra, a
su costo, del mantenimiento de trénsito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria
o indebidamente, con la comodidad publica respecto al acceso a propiedades o emergenciay
con las facilidades de circulacién en general.

Asimismo, el Contratista estd obligado a:

a) A la nofificacién de firma del confrato presentara a las instituciones pertinentes para su
aprobacion, un plan de desvié de transito en la zona afectada por la ejecucion de la obra,
el que serd compatible con los alcances del contrato de obra suscrito, debiendo pagar el
contratista el derecho correspondiente para obtener la autorizaciéon de interferencia de
vias, sin la cual no podrd interrumpir fas vias, bajo sus responsabilidades.

b) Colocar tranqueras y sefalizacion preventiva con las especificaciones técnicas indicadas
en el Plan de desvié de trdnsito, conforme a lo dispuesto por la Entidad correspondiente y
normativa vigente, asi como anunciar la ejecucidn de los trabajos para evitar el
congestionamiento en el trénsito y danos anos vehiculos y peatones, tanto de dia como de
noche. La cantidad de las franqueras serd la suficiente para que se cumpla con el fin
propuesto.

De ninguna manera se permitirdn métodos rudimentarios de sefializacion. EL tipo, nimero y
ubicacion de las sefiales de mantenimiento de transito son las autorizadas por la Entidad
correspondiente y de acuerdo a la normativa vigente, que se indicaran en los planos y
especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de dichas sefiales, el Contratista estd
obligado a reponerlas las veces que sean necesarias.
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25. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Bl Contratista deberd implementar las acciones necesarios para el real cumplimiento de la Ley
de Contrafaciones del Estado y su Reglamento, Leyes, Resoluciones, Ordenanzas Municipales
aplicables a la Obra; asf como para el suministro y fransporte de materiales y equipos, acciones
que se compromete a cumplir y respetar, no feniendo la Entidad responsabilidad, frente a las
reclamaciones a que diere lugar el Contratista por infraccidn de estas.

El Contratista deberd cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia
iaboral, previsidn social y sanifaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de la industria ae la
construccién en el sitio de obra y/o campamentos que establezca por motivo de este contrato.
En caso de incumplimiento de esta obligacion, y con reclamo debidamente justificado y
probado, la Entidad podrd retener del Contrafista, el montfo reclomado o solicitarle que
constituya una fianza o garantia a favor de ésta, que cubra dicho monfo, hasta solucionar la
reclamacion.

£l Contratista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de [a Supervision,
que sean solicitados con sujecién al contrato, debiéndole proporcionar a la supervision las
facilidades y/o elementos necesarios, a fin de que el control y seguimiento se efectie en forma
satisfactoria, oportuna y eficiente.

Durante la realizacién de los trabajos y demds actividades correspondientes a la obra, el
Contratista se ajustard estrictamente a los plazos consignados en los Calendarics Valorizados de
Avance de Obra y de Adquisicién de Materiales que formardn parte del Contrato, respetando
el Cronograma de pagos establecido.

El Contratista no podrd iniciar la ejecucién de la obra, sino ha sido abierto el Cuaderno de Obra.
Con la apertura del Cuadermo de Obra el Contratista se somete al seguimiento y control de la
Supervision, en todo o que se refiere a la obra.

El Contrafista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones establecidos por
la Entidad y la legislacién comespondiente, en lo que respecta al Medio Ambiente y a la
Seguridad y Salud Ocupacional. Dentro de dicho Plan deberd considerarse minimamente los
siguientes criterios ambientales especificos:

Tipologia del Impacto Principales medidas de Mitigacién

Andlizar [a localizacién del Proyecto para
evitar afectar dreas de especial interés
desde el puntfo de vista paisajistico

1. Bl proyecto no deberd ocasionar el
deterioro del drea paisajistica de la obra y
lugares aledanos.

2. El Proyecto no deberd interferir con los | Elegir adecuadamente la localizacién para
planes de profeccion de laderas, taludes y | la  implantacion  de  las obras de
ofras obras para el control de la erosién y | reconstruccion, asi como evitar afectar la

detericro de la vegetacion natural.

floray fauna.

3. El proyecto no deberd estar localizado
sobre dareas pantanosas, dareas
ecologicamente fragiles, o en zonas con
condiciones naturales peligrosas o de alto
fiesgo ante la ocurrencia de féndmenos
naturales.

Elegir adecuadamente la localizacién para
la implementacién de la obra de

infraestruciura de la. En Casos
especialmente  criticos  prever  una
estructura  de  proteccion para el

establecimiento, asegurando ademds su
acceso en cualguier situacion.

4. Se deberd asegurar la disposicion
adecuada de residuos sélidos y liquidos con
el fin de evitar el deterioro de la calidad de

Prever recipientes apropiados  para
sustancias alfamente téxicas y uso del
relleno sanitario autorizado.

fuentes de agua superficiales Y
subterrdneas, tierras de cultivo y granjas.

Adicionalmente deben tenerse en cuenta como minimo las siguientes directrices:
v Deberdn contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los trabajadores.

v Deberd contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos
para la salud humana provenientes de la ejecucién en cuestion.

v Las obras de la ejecucién del Proyecto no deben generar malos olores, ni focos infecciosos
o dltos niveles de contaminaciéon.

v Mantener un esquema eficiente de conservacion del sitio de obras, para prevenir dafios y
erosiones durante la temporada de lluvias infensas.

v Mantener el control médico de la salud de los trabaojadores y el control de las medidas de
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seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de frabajo. Prever en los
campamentos botiquines equipados, cajas de recoleccidn de basura, depdsito y
eliminacién correcta de residuos orgdnicos, tanto sélidos como fiquido. Limpiar, consolidar
y proteger las superficies del sitio de obra, canteras y campamentos.

v Desmontar y demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar
componentes que puedan constituir en el futuro, peligro o fuente de contaminacion
ambiental.

Con el fin de cumplir con las tipologias del impacto y las medidas de mitigaciéon EL CONTRATISTA
deberd evitar o minimizar, durante la ejecucion y luego de la fase final de los trabajos, la generacion
de los siguientes impactos negativos, independientemente de las obligaciones que deriven de las
especificaciones técnicas y demds normas y reglamentos nacionales:
a) Contaminacién del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc. en el lugar de la obra,
asi como en el campo si los hubiera.
b) Contaminacién del aire con polvo, cenizas, gases y material particulado.
c) Contaminacién sonora {ruido) en &reas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria
pesada.
d) Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de excavaciones y
cortes para ¢cimentacion de obras, canferas, efc.
e) Acumulacion desordenada de detritos y ofros materiales oriundos de los trabajos en el sitio de
Obras y en el campamento.
f) Contaminacién de las dreas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente dispuesto.
g) Generacién de condiciones para la proliferacién de vectores de enfermedades transmisibles,
como mosquitos en agua estancada, roedores en depodsitos de basura, etc.
h} Degradacion paisajista causada por movimientos de tierrq, cortes y otros, relacionados con la
ejecucidn de las actividades,
i) Destruccion de vegetacion natural fuera del drea de construccion por deposito de materiales,
acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de trabajadores, efc.

Respecto ala documentacién que obra en su poder relacionado con el proyecto, el Contratista se
compromete en forma irrevocable a guardar confidencialidad y no disponer, ni hacer uso de ella
en ningun momento, para fines distintos a los intereses de la Entidad, ni después de la terminacién
del proyecto.

El Contratista estd obligado a entregar a la Entidad, de acuerdo a lo establecido en el Arl. 211 del
Reglamento de la LCE, conjuntamente con la liquidacién, los planos post construccidon v la minuta
de declaratoria de fabrica o memoria descriptiva valorizada.

26. NORMAS REGLAMENTARIAS

El Contratista estd obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucion de la obra, las normas
legales vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:

1. Ley 2861 Ley General del Ambiente

2. D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabgjo.

3. D.S. N°003-98-SA "Normas Técnicas del Segurc Complementario de Trabajo de Riesgo”
4. D.S. 42-F "Reglamento de Seguridad Industrial”

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista delbe cumplir con:
a. Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.
b. Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la
proteccién y conservacion ambiental en la zona.

27. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.

24.1. DEL EQUIPAMIENTO

Se considera como equipamiento estratégico a los siguientes:

iTEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 | ESTACION TOTAL 01
2 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 01

)
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3 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" o
4 | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP 01

26.2.DEL PLANTEL PROFESIONAL

De acuerdo a lo establecido en Ig Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
debemos precisar que los profesionales clave de acuerdo a sU porcentaje de participacion
NO PUEDE REALIZAR LABORES EN FORMA PARALELA EN OTRAS OBRAS por lo que la
fransgresién de o dispuesto daré lugar a la descalificacién de ia Oferta y serd informado
a la Contraloria General de la Republica y al OSCE.

Se requiere el siguiente plantel técnico clave: |

=ar.

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

CARGO ; PROFESION EXRER ENCTAN TNt e
° Experiencia minima de Cuarenta y Ocho

(48) meses de haber participado como
Residente de Ingeniero Civil o residente o supervisor o inspector o jefe de

Obra Sanitario supervision en ejecucién de obras iguales
o similares al objeto de la convocatoria, Ia
experiencic a acreditar se computa
desde la colegiatura.

I. Para efecto del presente proceso de seleccion, se entiende como Obra Similar:

Se considerard obra igual o similar a: Las obras de creacion y/o consfruccién y/o
insfalacién y/o remodelacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccién y/o
rehabilitacién y/o reparacién y/o renovacion y/0 reposicidn y/o cambio y/o reubicacion
infraesfructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagle
como plantas de fratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de
alcantarifiado y/o redes secundarias de alcantariliado y/o redes secundarias de desagiie
y/u de unidades bdsicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidrdulico o ecoldgica o
compostera o de hoyo seco.

. Cuando las experiencias sean acreditadas mediante certificados o constancias, deberan
contener como minimo la siguiente informacion: lugar e ejecucién de la obra, nombre
del profesional propuesto, el nombre del proyecto, nombre de la entidad contratante,
plazo de ejecucién de la obra (inicio y termino), en caso contrario no serdn considerados.

ill. Los profesionales propuestos no podran ocupar mds de un cargo en forma paralelo como

especialista o Residente o Asistente o personal técnico.

iv. La documentacién que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del

postor deberdn estar ordenados en forma cronolégica (Descendente o Ascendente)

v. Los Documentos presentados para acreditar la experiencia de los profesionales

vi.

vil.
viii.

propuestos deberdn ser estar legibles case contrario no serén considerados.

A efectos de poder verificar 1o capacidad técnica y profesional, para la suscripcion del
contrato, es necesario que el participante presente en resumen la experiencia de cada
profesional propuesto, asi como su libre disponibilidad, bajo cualquier documento sin
restriccion alguna.

El Residente de obra no podrd prestar servicios en mds de una obra alavez.

La colegiatura y habilitacién de los profesionales se requiera para el inicio de su
participacion efectiva de la obra, tanto para aquellos tfitulados en el Perg o en el
extranjero.

Lapermanencia en la obra del Residente de Ia Obra es al 100% (cien por ciento) durante
la ejecucidn de la obra. De los demds profesionales o especialistas es segun los
porcentajes de participacion establecidos en los términos de referencia y los Gastos
Generales del Expediente Técnico, las mismas que deberdn de ser indicadas por el
postor en su oferta como documento complementario.

El plantel técnico clave con duracién exclusiva deberd permanecer en la obra al 100%,
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s la Enfidad detecta que parte de dicho plantel clave se encuentra laborando en ofra
obra de la Entidad se considerard como Causal de Incumplimiento de Contrato.

26.3. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

El postor deberd ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el mismo que
deberd estarinscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el capitulo
ejecutor de obras debiendo tener g capacidad individual o en consorcio por el monfo del
valor referencial o superior, del mismo modo, deberd acreditar su experiencia en Iq
ejecucién de obras similares.

Experiencia Del Postor En La Especidlidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en la ejecucion de obras similares, durante los
10 afios anteriores a la fecha de 1a presentacion de ofertas que se computardn desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra,

Se considerard obra igual o similar a: Las obras de creacidén y/o consfruccidn y/o
instalacion y/o remodelacién y/o ampliacidn y/o mejoramiento y/o reconstruccién y/o
rehabilitacién y/o reparacién y/o renovacidn y/o reposicién y/o cambio y/o reubicacién
infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantariliado y/o desagle
como plantfas de iratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de
alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagle
y/u de unidades bdsicas de saneamiento (UBS) de arrasire hidrdulico o ecoldgica o
compostera o de hoyo seco.

Los postores podrdn ser personas naturales o juridicas debiendo contar con su inscripcién
vigente en el Regisiro Nacional de Proveedores en el capitule de Ejecutor de Obras.

v Debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 vez del valor
referencial, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a Ig
fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcién del
acta de recepcién de obra, asimismo contar con un Plantel Profesional Clave y
equipamiento estratégico.

v' No estar impedido para ser postor, en estricto cumplimiento al Arficulo 11°-
Impedimentos para ser Postor — Ley de Contrataciones del Estado.

v Tener la capacidad de libre contratacion individual o en consorcio por el monto del
valor referencial o superior.

27. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede
incluir lo siguiente;

* E numero maximo de consorciados es de 02 Integrantes.

* Bl porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de Veinte por ciento
(20%).

* B porcentdje minimo de participacién en la ejecucion del confrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de Veinticinco por
ciento (25%).

28. PENALIDADES

Se aplicard el Articulo 162°.- Penalidades Por Mora En La Ejecucion De La Prestacién.
En caso de retraso injustificado del contratista en Ia ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automdticamente una pendlidad por mora por cada dia de
atraso. La penalidad se aplica automdticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente
formula:

0.10 x Monto

Penalidad Diaria = FxPlazo En Dias
Donde F tiene los siguientes valores:

a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucion de obras: F = 0.40.

—

o/
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b. Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.2) Para obras: F=0.15.

Tanto elmonto como el plazo se refieren, segln corresponda, al monto vigente del contrato
o item que debid ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion
periédica o entregas parciales, a la prestacion individual que fuera materia de retfraso.

El refraso se justifica a fravés de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente

aprobado.

Adicionalmente, se considera justificado el retraso Yy en consecuencia no se aplica
penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el
mayor tiempo transcurido no le resulta imputable. En ese Gltimo caso, la calificacion del
retraso como justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos generales

ni costos directos de ningdn tipo.

29. DE LAS OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras pendlidades,
distintas al refraso o mora, las cudles deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion.
Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de pendlidades se

deben incluir las siguientes:

Otras Penalidades
Ne° Supvuestos de aplicacién de penalidad Forma de cdlculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece menos de (1 UIT) por cada dia de
sesenta {60) dias desde el inicio de su participacién en | ausencia del personal ; .
la ejecucion del contrato o del integro del plazo de | en obra en el plazo | $890n  informe  del
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, de | previsto. Supenvisor de la obra
' | conformidad con las disposiciones establecidas en el y/o coordinador de la
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. obra designado por la
Enfidad y/o SGIDUR
En caso culmine la relacién confractual entre el (0.5 UIT) por cada dia ) .
contrafista y el personal ofertado y la Enfidad no haya | de  ausencia  del | $690n  informe  del
aprobado la sustitucion del personal por no cumplir | personal en obra, Superwsor' de la obra
2 | con las experiencias y calificaciones requeridas. y/o coordinador de la
obra designado por la
Enfidad y/o SGIDUR
St el contratista no cumple con colocar el cartel de | 0.5 UIT porcadadiade | Segin informe del
obra de acuerdo a las especificaciones técnicas, | demora en la | Supervisor de obra y/o
3 dentro de los 5 dias calendarios de iniciado el plazo de | colocacién del cartel. | coordinador de  la
Ejecucién de la Obra. obra designado por la
Entidad y/o SGIDUR
No cumple con proveer con el personal establecido en | 0.5 UIT por cada dia de Segin informe  del
su propuesta Técnica ausencia del personal Sug isor de Ob
en obra de forma pervisor de Obra y/o
4 P coordinador de la
individual. .
obra designado por la
Entidad y/o SGIDUR
Zg;;;fiegggig:ésl?éziirgoc:e acuerdo con los planos y | 1 UIT por ocurrencia Segin informe  del
: Supervisor de Obra y/o
5 coordinader de o
obra designado por la
Entidad y/o SGIDUR
Por no contar tanto personal Técnico y Obrero con los | 0.5 UIT por Ocurrencia
respectivos implementos de seguridad a fin de evitar | detectada.
accidentes y brindar la seguridad suficiente a los
trabajadores y publico en general. Asi como no contar Segin informe del
con el SCTR vigente durante la ejecucion de la obra. Supervisor de Obra y/o
é (su aplicacién corresponde por incumplimiento por coordinador de la
parte del contratista « la falta de implementacion de obra designado por la |
equipos de seguridad personal a sus trabajadores Entidad y/o SGIDUR
como: casco, guantes, chalecos, uniforme, zapatos,
lentes, mascarilas y ofros equipos que resulten
necesarios su vtilizacién por parte del trabajador para
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ingresen al drea en la que ésta se ejecuta.

la ejecucion de determinadas partidas) |
Por presentar valorizaciones de Obras y/o metrados no
ejecutados {sobre - valorizaciones) y pagos en exceso, . . Segin informe del
valorizaciones adelantadas v ofros acfos que glnlco pglzfg"l (g/ 10010) Supervisor de Obra y/o
7 ocasionen pagos indebidos o no encuadrados en las el _m én e la coordinador de la
disposiciones vigentes, sin perivicio de las acciones | Y© onzc:c g obra designado por la
legales que pudieran corresponder. PrEEnTOtS. Entidad y/o SGIDUR
Por presentar las Valorizaciones de Obra y/o la
Liquidaciones de la Obra fuera del plazo establecido Segun informe del
en el Reglamento y/o por presentar sin la Supervisor de Obra y/o
8 documentacion completa indicada en los presentes | o 5yt por ocurrencia. | coordinador de I
TDR, se dard por no recepcionada y se aplicard la obra designado por o
respectiva penalidad. Entidad. y/o SGIDUR
No cumple con el uso de materiales y equipos de
campo (vehiculo, medio de comunicacion, teodolito, Segun informe del
etfc.) establecidos en los Términos de Referencia, sin Supervisor de Obra y/o
9 perjuicio de disponerse la demolicion de comprobarse | 1 UIT por ocutrencia coordinador de la
que los matericles utilizados son deficientes. obra designado por la
Entidad y/o SGIDUR
Segin informe del
10 Por falta de permanencia del residente en la obra y/o | 0.5 UIT por cada dia de i%%?gﬁg&g? 03;0 y/lg
personal clave segin su porcentaje de participacion. | ausencia en obra. obra designado por la
) Entidad y/o SGIDUR
Por no presentar la reprogramacion de sus trabajos
cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia Segin informe  del
11 del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente. | 1ur por ocurrencia Supervisor de Obra
y/o SGIDUR
Por no implementar medidas de seguridad en obra y
proteccién del medio ambiente (su aplicacion
comesponde  por incumplimiento por parte de
contratista ¢ la falta de condiciones de seguridad en
el drea de trabajo como: sehalizacion de las dreas de , .
desplazamiento del personal que labora y de las Segin informe  del
transedntes, delimitacion de las dreas de trabajo, ) Supervisor de Obra y/o
12 colocacion de sefializaciones preventivas visuales y | 0.5 UIT por ocurrencia coordinador  de  la
auditivas, mitigaciones de los agentes contaminantes obra designado por la
del ambiente durante la ejecucién de los trabajos . Enfidad y/o SGIDUR
Que son necesarios para la mantener la seguridad y
salud de los trabajos y poblacién afectada durante la
ejecucién de la obra).
Por no mantener el cartel de obra en buenas ; .
condiciones desde el inicio de obra hasta su Segun informe  del
recepcion. ) Supemsor de Obray/o
13 0.5 UIT por ocurrencia. | coordinador de  ia
obra designado por la
Enfidad y/o SGIDUR
Por no presentar los planos de replanteo antes de la Segun informe  del
14 | recepcion de la obra a la Enfidad. 0.5 UIT por ocurrencia. | Supervisor de Obra y/o
SGIDUR
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su
personal de los elementos e instalaciones referidas a Segin informe del
seguridad y cumplimiento de protocolos para prevenir . Supervisor de Obra y/o
15 y controlar la propagacidon del COVID-19, en el ilngTnfC;irrrigr?g dic de coordinador de o
personal que interviene en o ejecucion de obras de " ’ obra designado por la
construccion y las personas que por algin motivo

Entidad. y/o SGIDURJ

e/
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16

Por no Ejecutarlos avances parciales programados y/o
acumvulados del Cronograma de Ejecucion de Obra
vigente, la penalidad serd por cada dia de demora
hasta que e! Supervisor informe ia nivelaciéon de los
avances programados.

0.5 UIT por cada dia de
atraso.

Segin informe  del
Supervisor de Obra y/o
coordinador de o
obra designado por la
Entidad. y/o SGIDUR

Por no cumplir con los pagos de sus proveedores
locales de bienes vy servicios, en el mes
correspondiente a la ejecucidn de obra.

(C.3 UIT) por ocumrencia

Segin informe  del
Supervisor de Obray/o
ceordinador  de o
obra designado por ia
Entidad. y/o SGIDUR

De no presentar a LA SUPERVISION, las constancias de
los SCTR y SALUD de todo el personal que frabaja en
obra, conjuntamente con el expediente de la
valorizacion mensual, se le aplicard la penalidad que
se seAala.

{0.5 um cada

ocurrencia

por

Segin informe del
Supervisor de Obra y/o
coordinador de la
obra designado por la
Entfidad. y/o SGIDUR

§i como consecuencia de verificar el funcionamiento
v operatividad de la infraestructura culminada y las
instalaciones 'y equipos en caso corresponda, el
comité de recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada,

(0.03 del monto del
contrato vigente de la
ejecucién) por Unico
evento.

Segin informe del
Supervisor de Obra y/o
coordinador de g
obra designado por la

Entidad. y/o SGIDUR

Las pendlidades serdn aplicadas por la Gerencia de Infraestructura, Urbano v Rural de la
Municipalidad Distrital de Quinuabamba y serdn deducidas en la valorizacion y/o liquidacion
final.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (%) del monto de! contrato vigente. Para el
caso de las multas consideradas estardn eximidos de Ia penalidad en los siguientes casos:

Por fallecimiento del profesional propuesto.

Por invalidez sobreviniente,

Por inhabilitacién para ejercer la profesidn, eventos gue el contratista informa por escrito
ala Enfidad como mdaximo al dia siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar
posteriormente la autorizacién de sustitucién del personal.

Despido del profesional por disposicién de la Entidad.

Por Incumplimiento del Contrato: La Garantia de Fiel Cumplimiento se ejecutara en su totalidad, solo
cuando la resolucion por la cual la Municipalidad Distrital de Quinuabamba, resuelve el contrato por
causa imputable al contratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido.

30. DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION

30.1 REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Constituyen formas variadas de comunicaciéon Ias que la Municipalidad Distrital de
Quinuabamba Efectué a través de los medios electrénicos, como WhatsApp, coreo
electrénico, para lo cual se utilizaran los nUmeros telefénicos y direcciones electrénicas
indicadas por el contratista.

Efectuada la trasmision por WhatsApp o por correo electrénico, la nofificacion en el
domiciiio fiscal del contratista no serd obligatorio, no obstante, de producirse no invalidard
la notificacion efectuada con anticipacién y por lo medios indicados, computdndose los
plazos a partir de la primera de las nofificaciones efectuadas, sea bajo cualquier
modalidad.

El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento el facsimiles (fax) y
direccion electrénica consignada en la infroduccién del confrato; asimismo  de
conformidad con el articulo 40 del codigo civil, el combio de domicilio fisico y para efectos
de confrato, de fax y de direccién electrénica, solo serd OPONIBLE @ la Municipalidad
Distrital de Quinuabamba si ha sido puesto de conocimiento de manera indubitable.

El reporte de trasmisidn o ia impresién del correo electrénico enviado — recibido, acreditan
la oportunidad de la efectiva trasmisién de la notificacion para todos los efectos legales y
contractuales. La nofificacion de la decisién administrativa en el domicilio fisico no es
obligatoria, sin embargo, de producirse no invalidara la notificacién efectuada con
anticipacion y por los medios indicados, computdndose 10s plazos a partir de la primera de
las noftificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.
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Para plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas sea bajo cualquier
modalidad.

El Correo Electrénico para las nofificaciones al contratista por parte de la Entidad serdn
mdguinuabamba2023@gmail.com

30.2 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos que se
presenten en la obra ejecutada serd por SIETE (07) afios, contados a partir de la recepcidn
total 0 parcial de la obra, de conformidad con el articulo 40 de ia ley 30225 ley de
Contrataciones del Estado.

30.3 ADELANTOS,

i. Adelanto Directo:
No se Otorgard Adelantos Directos
ii. Adelanfo Para Materiales O Insumos:
No se Otorgard para Materiales o Insumos
30.4 FORMA DE PAGO.

Las formas de pago serdn en funcién al avance fisico de las valorizaciones mensuales de
la obra.

30.5 VALORIZACIONES Y METRADOS
Las valorizaciones de avance de obra tienen el cardcter de pagos a cuenta y serdn
elaboradas y presentadas al Gltimo dia de cada periodo mensual por el supervisor y el
conftratista, sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo.

El Contratista deberd presentar la siguiente documentacién en su informe de Valorizacién

Mensual:
1 DOCUMENTO DE CONFORMIDAD —|
01.01 INFORME DE CONFORMIDAD DE VALCRIZACION DE OBRA POR LA SUPERVISION
INFORME TECNICO DEL SUPERVISOR APROBANDO VALORIZACION DE OBRA, EL CUAL
01.02 DEBE INCLUIR EL CUADRQ DE PENALIDADES.
. 01.03 TRAMITE DE VALORIZACION DE OBRA ESTA PRESENTADA EN 02 QRIGINALES Y 01 COPIA.
Il DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:
02.01 DOCUMENTO DE PRESENTACION DEL CONTRATISTA A LA SUPERVISION ]
02.02 FACTURA
02.03 COPIA DE CONTRATO v COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO
~ 02.04 EJECUTOR DE OBRAS — RNP
02.05 COPIA CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACION [1er informe)
02.06 COPIA DE CARTA DESIGNACION DE RESIDENTE [1er Informe)
02.07 COPIA CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DEL RESIDENTE Y DEL PLANTEL TECNICO
] DOCUMENTOS TECNICOS:
03.01 RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA (Deberd incluir la descripcion de la ejecucion de
03.02 cada partida elecutadal
03.03 RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS
03.04 RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL
03.05 VALORIZACION MENSUAL DE AVANCE DE OBRA
03.0¢6 CUADRQ DE REAJUSTES DE PRECIOS
03.07 COPIA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE APROBADO
03.08 INDICES UNIFICADOS DEL DIARIO EL PERUANO
03.09 CONTROL DE AMORTIZACIONES Y RETENCIONES
03.10 AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO
03.11 AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES
03.12 METRADO MENSUAL DE AVANCE DE OBRA Y ACUMULATIVO
COPIA DEL CALENDARIO APROBADO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (
03.13 Programado]

\
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03.14 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (Programado Vs. Ejecutado)
03.15 CONTROL DE AYANCE DE OBRA (Grafico Curva "S")
03.16 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
03.16.01 COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE
03.16.02 COPIA DE ACREDITACION DE REPYME [Solo para adjudicacién simplificadal)
03.16.03 COPIA DE SOLICITUD DE RETENCION POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
03.16.04 CUADRO RESUMEN DE RETENCION POR GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO
03.17 GARANTIA DE ADELANTO DIRECTC (Copia de Carta Fianza Vigente)
03.18 GARANTIA DE ADELANTO DE MATERIALES [Copia de Carta Fianza Vigente)
03.19 COPIA DE CUADERNO DE OBRA

_03.20 ENSAYOS y/o PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL MES ]

FOTOGRAFIAS DE PARTIDAS EJECUTADAS A COLORES {Minimo 02 vistas por Cada

03.21 partida Ejecutada)
03.22 INFORME DE ESPECIALISTAS DE ACUFRDO CON EL CONTRATO Y/O BASES
03.23 COPIA DE LOS PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
03.23.01 POLIZA DE SEGURQ CONTRA TODO RIESGO (SCTR)
03.23.02 PLANILLA ELECTRONICA
03.23.03 APORTACIONES ESSALUD, ONP, AFP [D.J. en Primer Informe]
03.23.04 SENCICO (D.J. en Primer informe)
03.23.05 CONAFOVICER (D.J. en Primer Informe
03.24 COPIA DE ACTAS DE MONITOREO DE OBRAS ELABORADAS POR ENTIDAD
03.25 AVANCE DE PLANOS DE REPLANTEO FINAL
[\ ANEXOS COMPLEMENTARIOS:
| 04.01 COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENG
| 04.02 COPIA DE ACTA DE INICIO DE ORRA
04.03 COPIA DE RESOLUCIONES: ADICIONALES, AMPLIACIONES, ETC.
04.04 OTROS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LA OBRA
CD - CON LA INFORMACION FIRMADA Y SCANEADA EN ARCHIVO PDF Y ARCHIVOS
l_ 04.05 EDITABLES DE LA VALORIZACION

a) H Expediente de valorizacion debe ser firmada en todas sus hojas por el supervisor,
residente y representante legal y/o comun de! Contratista.

b} Los Certificados de ensayos y protocolos de control de cdlidad de los materiales serdn
presentados en originales en la liquidacién de la obra.

¢)  La Sustentacién técnica de los metrados, podra ser mediante croquis, gréficos y/o
esquemas que ilustren claramente lo readlmente ejecutado.

d) E plazo méximo de aprobacién por el supervisor de las valorizaciones y su remisidn a
la MUNICIPALIDAD serd de CINCO (5) dias, contados a partir del primer dia habil det
mes siguiente de la valorizacion respectiva y es cancelada por la Entidad en fecha
no posterior al Gltimo dia de tal mes.

30.6 CONFORMIDAD DEL SERVICIO.
i.La conformidad del servicio serd otorgada por el responsable de Gerencia de

Infraestructura, Urbano y Rural, para lo cual previamente se deberd contar con Ig opinidén
favorable de la Unidad de Obras de dicha valorizaciones mensuales que serdn anfes
revisadas y aprobadas por el Supervisor de la obra rigiendose a los pardmetros técnicos
para tal fin.

ii.El contratista deberd aicanzar a solicitud del supervisor y/o la Sub Gerencia de Obras los
informes técnicos de los especialistas que forman parte de la propuesta técnica.

iil.Los informes y valorizaciones serdn presentados en un (02) originales y una {01) copias,
estardn acomparnados por un CD con el Archivo digital.

iv.De encontrar observaciones por parte del Area Usuaria se comunicara al confiratista y/o
supervisor a fin de que se subsane las observaciones que hubiere,

v.De existir conformidad por el drea usuaria, la Gerencia de Infraestructura emitird el
respectivo informe de evaluacion y conformidad a la Gerencia de Administracién para que
se efectUen los framites administrativos para dar cumplimiento al contrato vigente.

30.7 SUPERVISION
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La entidad a través de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrolio Urbano y Rural en
amparo del RLCE, solicitara la contratacién de un supervisor para la obra para lo cual serd
de aplicacién del Articulo 186° "Durante la ejecucion de la obra deberd contarse de modo
permanente y directo con un Supervisor o con un Supervisor segin corresponda’,

30.8 DE LA RECEPCION DE OBRA

La Recepcion de la obra se hard en su totalidad y no de forma parcial, para lo cual si el
contratista no cumpliera en el plazo estipulado se le aplicard Ias pendlidades gue
correspondan. El contratista deberd hacer liegar los planos de replanteo en su pedido de
recepcion de la obra.

Para el procedimiento de la Recepcién de la Obra vy los plazos se tendrd en cuenta lo
estipulado en el Art. 208 del Reglomento de la Ley de contrataciones del Estado.

30.9 DE LA SUBCONTRATACION.

30.10

301

30.12

En aplicacién del articulo 147° del Reglamento de la Ley 30225 ley de Contratacion del
Estado, se indica de manera expresa que estard prohibida la sub contratacion por
cualquier concepto.

DE LA DOCUMENTACION

El postor acredita Mediante Declaracion Jurada, se compromete facilitar la informacion
concerniente a copla legalizada y/o originales segin corresponda de la Informacion
presentada en la Oferta que permita corroborar la veracidad de la informacién, cuando
exista duda de su autenticidad.

PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Los Gastos Generales (Fijos y Variables) debe ser razonable técnicamente y que guarde
congruencia con el desagregado del expediente técnico, asi mismo no se admitird la
oferta cuando la estructura de costos fijos y variable, y estén por debajo del 90% de lo
estipulado en el expediente técnico.

LIQUIDACION DE OBRA.
Sera de aplicacion el articulo 209° det Reglamento de la Ley de Contrataciones de
Estado, liquidacién del contrato de Obra.

El contrafista debe presentar la  liquidacidn debidamente sustentada con  la
documentacion y cdlculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte
mayor, confado desde el dia siguiente de larecepcion de la obra. Dentro del plazo méximo
de sesenta (60) dias de recibida, la Entidad debe pronunciarse con célculos detallados, ya
sea observando la liquidacién presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente,
elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince
{15) dias siguientes. En caso el contratista no presente la liquidacién en el plazo previsto, es
responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidacién en idéntico plazo, siendo Ios gastos a
cargo del confratista. La Entidad nofifica la liquidacién al contratista para que éste se
pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

La liguidacion queda consentida o aprobada, segin corresponda, cuando, practicada
por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido. Cuando
una de las partes observe la liquidacion presentada por la otra, ésta debe pronunciarse
dentro de los quince (15) dias de haber recibido la observacion; de no hacerlo, se
considera aprocbada o consentida, segin corresponda, |a liquidacién con las
observacicones formuladas.

En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otrg, aquella
debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior. En tal
supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto
enla Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliacién y/o arbitraje, vencido el plazo
se considera consentida o aprobada, segin comresponda, la liguidacién con las
observaciones formuladas. Toda discrepancia respecto a la liquidacién, incluso las
controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten
de la misma, se resuelve segln las disposiciones previstas para la solucidn de controversias
establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no
controvertida.
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La Liquidacion de obra contratada bajo cualquier sistema de contratacién, se practica
con los precios unitarios, gastos generales vy utilidad ofertados y, de ser el caso, los
aprobados durante la ejecucién del contrato.

No se procede a la liquidacidn mientras existan controversias pendientes de resolver,
El confratista deberd presentar como minimo la siguiente Documentacién en su Liquidacidn

de Obra:
1 Sello de V° B° de ia Sub Gerencia de Obras Publicas

2 Hoja del trémite - Area de tramite documentario (con expediente de liquidacién
visado])
g Informe de liquidacion del Inspector/Supervisor de Obra ({debe ser entfregada al

Inspector/supervisor de obra aprox. 10 dias antes de que se cumpla el plazo de
entrega de liquidacién a la entidad.

- INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

- INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA

Carta de confratista a supervisor y/o inspector de obra

Ficha de identificacidon de Qbra

Resumen de liguidacion final de cuentas

Cdiculo de multa (si hubiera retraso de obra]

4
5
6 Memoria Descriptiva Valorizada y/o minuta de Minuta de Declaratoria de Fabrica
7
8
9

Cuadro de pagos redlizados al contratista

10 Cuadro de Adelantos y Amortizaciones (si hubierq)

1 Cdiculos de los Coeficientes de Reajuste - Férmula Polindmica

12 Cdlculo de Redjustes y Deducciones de avance programado y ejecutado
13 |indices Unificados de Precios, publicados por el INE

14 Archivo digital en CD de cdlculos de liquidacién de obra, Expediente técnico
replanteado y planos de replanteo (de haber modificacién)

15 Caria Fianza actudlizada y/o Retencién del 10% por garantia de fiel cumplimiento
del contrato

16 Copias de facturas

17 Copias fedateadas de los Voucher de pagos ESSALUD, ONP, PDT-SCTR, SENCICO,

18 | Certificado de No deudo de CONAFOVICER Y SENCICO originales.

CONFOVICER v otros impuestos. o

19 Cuadro Comparativo de Metrados Proyectados vs. Metrados Ejecutados vs.
Metrados Pagados.

20 Pruebas de Control de Calidad Original (trabajos, materiales, pruebas de instalacion,
etc, fotos de pruebas y/o ensayos)

21 Acta de entrega de terreno Original

22 Acta de Observacion (si hubiera) Original

23 Acta de Recepcidn de la Obra Criginal
24 Copias de Resoluciones de Aprobacién de expediente técnico, adicionales y
deductivos, ampliacién de plazo si hubiera.

25 | contrato de Obra

26 Contrato de Supervision de Obra

27 Cuademno de Obra Original Foliado, legalizado y fotocopias fedateadas (De ser
Cuaderno de Cbra digital deberd ser impreso y firmado por Residente y supervisor)

28 Planos de Replanteo de Obra (De haber modificacion de obra deberd adjuntar el
documento de aprobacién de dicha modificacién)

29 Redistro fotogréfico a color de toda la ejecucion de obra.

30 Copias de Informes de Valorizaciones, presentadas a esta municipalidad
31 Copias de Informes de Valorizaciones de adicionales (de haber adicional)

32 Expediente técnico de Adicional de obra (de haber adicional)

33 Calendario valorizado de avance obra programada y ejecutada segun expediente
técnico y/o presentado por empresa contratista.

—
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34 Inventario valorizado de equipos instalados y muebles o declaracion jurada de NO
instalacion de equipos

35 Declaratoria jurada simple, consignando que no tiene deudo alguno por concepto
de pago de tributos generados por la ejecucion de obras

36 Plcnlllo de trabgjadores completa de obra vy registro de trabajadores de obra
37 Acta de otorgamiento de Buena Pro

38 Bases de proceso de seleccion

37 Convocatoria de procesos de seleccion

40 Informe de Revision del Expediente Técnico presentado al inicio de la obra.
41 Expediente Técnico Aprobado
NOTA:

Los Expedientes de liquidacién deben presentarse en archivadores de palanca,
debidamente numerados, rotulados, en la parte frontal y lateral. Debe contar con Un |
indice de contenidos y separadores en orden de acuerdo a los requisitos antes
mencionados. En el Cd debe escanearse la liquidacion completa y adjuntar

formatos editables.

Para que el Ing. Inspector/Supervisor de por concluida su obra y quede exento de
responsabilidad ante la MDQ, deberd cumplir con los requisitos de ficha y la aprobacién
respectiva del Area de Liquidacion de Obra.

La Liguidacién de la Obra debe ser entregada en archivadores de palanca en 01 original
y 02 copias, firmado por el representante legal y/o Comun del Conftratista, el Residente y el
Supervisor de Obra en todo el Expediente de Liquidacidn.

Arliculo 210°.- Efectos de la Liquidacién.

Luego de consentida la liquidacidon y efectuado el page que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las discrepancias en relacion a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a
conciliacion y/o arbifragje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la
recepcion de la obra por la Enfidad hasta treinta (30) dias h&biles posteriores af vencimiento
del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato.

31 GARANTIAS.

De las Garantias: Articulo 33° De la Ley Garantia.

Las garantias que deben otorgar los postores adjudicatarios y/o contratistas, segin
corresponda, son las de fiel cumplimiento del confrafo y por los adelantos. Sus
modalidades, montos, condiciones y excepciones son regulados en el reglamento

Las garantias que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irevocables
y de redlizacién automdtica en el pais, al solo requerimiento de larespectiva Entidad, bajo
responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben enconfrarse bajo
la supervision directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar
consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Las entidades financieras que emitan garantias alas que se refiere la presente Ley, facilitan
el acceso de estas a las Entidades puUblicas beneficiadas, debiendo para el efecto
implementar los mecanismos correspondientes que permitan la aplicacion de la presente
disposicién.

32 RESOLUCION DEL CONTRATO.
La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el Articulo 36° de la Ley.
Cualquiera de las partes puede resolver el contfrato, por caso fortuito o fuerza mayor que
imposibilite de manera definitiva la continuaciéon del contrato, por incumplimiento de sus
obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al
perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes.
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe
resarcir los dafos y perjuicios ocasionados. No corresponde el pago de dafios y perjuicios
en los casos de corrupcion de funcionarios o servidores propiciada por parte del contratistg,
de conformidad a lo establecido en el arficulo 11 de la presente Ley.

33 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
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E Contratista estd obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier
actividad, en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional
OHSAS 18001,

El Contratista deberd cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud
Ocupacionadl; de aplicacidn en su actividad. Al respecto deberd dar estricto
cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad
referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:

Ley N® 26842 Ley Generai de Salud,

D.5. N°033-2001-MTC Reglamento Nacional de Trdnsito.

181 5-02-1 Orden y Limpieza

I818-01-1 Manejo e Investigacién de Incidentes y Accidentes de Trabaojo

B Confratista deberd desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud
ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la
actividad y preservar los bienes propios.

34 GESTION DE RIESGOS:

Dentro del Expediente Técnico, se Adjunta los formatos de Gestion de Riesgos de acuerdo
con los formatos del OSCE,

35 LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO:

Dentro del Expediente Técnico, se encuentra adjunto el documento de Libre
Disponibilidad del Terreno.

36 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA.

Las especificaciones técnicas son las que estan contenidas en el Expediente Técnico de Ia
Obra aprobado con RA N°053-2023-MDQ/A del 24-04-2023, estas especificaciones
técnicas detallarén la naturaleza de los materiales a utilizar, procedimientos constructivos,
aprobaciones, controles de calidad, moddlidad de pago, enfre otras; que servirdn para
cumplir con la correcta ejecucién de Ia obra,

PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabgjos, serd
por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuardn en laboratorios externos de
Universidades y/o instituciones, debidamente inscritos en INDECOPI.

El tipo y cantidad de la Pruebas y Andlisis estén indicados en el Expediente Técnico, de
conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y ofras normas conexas, asi como
aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra en calidad y
eficiencia requerida.

El Contratista estd obligado a presentar ante LA MUNICIPALIDAD, los certificados de
calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos
empleados en la construccion de la obra, teniendo en cuenta la siguiente consideracién:;
Materiales e insumos Nacionales, Certificacién de Calidad expedida por laboratorio
dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOP] vigente o su andloga extranjera
autorizada por INDECOPL, en el caso de Materidles e Insumos Importados.

Durante la ejecucién de la obra, el contratista realizard las pruebas y ensayos necesarios
de los trabgjos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas
nacionales, las mismas que serdn comparadas con los resuliados de los ensayos obtenidos
por el supervisor de obra. No se admitirén pruebas redlizadas en forma conjunta tampoco
cuando el contratista y el supervisor contraten un mismo laboratorio.

Et contratista no podrd pasar de una partida a otra de Ia obra, mientras no se cuente con
la conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor.

37 ADICIONALES Y REDUCCIONES

Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 205 Del Reglamento de la Lley de
Contrataciones del Estado Ley N° 30225 aprobada mediante D.S 350-2015-FF y su
modificada D.S. 344-2018-EF.

=~
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3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

3.2,

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

>|>|

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Reaquisitos:

| frEm r DESCRIPCION - CANTIDAD
1 | ESTACION TOTAL 01 [

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 01

2
3 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" o1
4 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP 01

Acreditacidn:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 vy el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

| ~ CARGO PROFESION
Residente de obra Ingeniero Civil o Sanitario |

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

CARGO PROFESION EXPERIENCIA

¢  Experiencia minima de Cuarenta y Ocho
(48) meses de haber participado como

Residente de Ingeniero Civil o residente o supervisor o inspector o jefe de
Qbra Sanitario supervision en ejecucién de obras iguales

o similares al objeto de la convocatoria, la

experiencia a acreditar se computa

desde la colegiatura.

Se considerard obra igual o similar a: Las obras de creacion y/o construccion y/o instalacion y/o
remodelacion y/o ampliacién y/o mejoramiento y/o reconstruccién y/o rehabilitacién y/o
reparacién y/o renovacién y/o reposicién y/o cambio y/o reubicacién infraestructura de
saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantfarilado y/o desagiie como plantas de
fratamienfo de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes
secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagle y/u de unidades bdsicas de
saneamiento (UBS) de arrastre hidrdulico o ecoldgica o compostera o de hoyo seco.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Reaquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VECES, en la
ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de
ofertas que se computardn desde la susciipcién del acta de recepcion de obra. |

©/
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Se considerard obra igual o similar a: Se considerard obra igual o similar a: Las obras de creacién ‘
y/o consiruccién y/o instalacién y/o remodelacién y/o ampliacién y/o mejoramiento y/o
reconstruccion y/o rehabilitacién y/o reparacion y/o renovacion y/o reposicidn y/o cambio y/o
reubicacidn infraestructura de saneamiento de sisternas y/o servicios de alcantariliado y/o
desagle como plantas de fratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de
alcantariliado y/o redes secundarias de alcantariiado y/o redes secundarias de desagie y/u
de unidades bdsicas de saneamiento (UBS) de arrasire hidrdulico o ecoldgica o composterc o
de hoyo seco.

Acreditacién;

La experiencia del postor se acreditard con copiasimple de: (i) confratos y sus respectivas actas
de recepcién de obrq; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion: o (iii) contratos
y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier ofra documentacion!? de la cuadl se
desprenda fehacientemente que Ia obra fue concluida, asi como el monto total que implicé
sU ejecucion; comrespondientes a un mdximo de veinte (20) confrataciones.

Enlos casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentgje
de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard
la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefird al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentdje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
deblendo acompanar la documentacién sustentatoria correspondiente. ‘

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
recrganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda exiranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a Ia .

experiencia del postor en la especialidad. |
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre Ia base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
5 - | PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION | ASIGNACION
A. PRECIO

e La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
i . . otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segun la siguiente formula:
Acreditacion:

Pi= Omx PMP
Se acreditarda mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[De 100]'® puntos

® De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 buntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido porla Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).
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CAPiTULO V W
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

. » Dependiendo del objeto del ‘contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a io sefialado en este
capitulo.

. ® En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°{......... 1, con domicilio legalen|......... 1,

representada por [.............. ], identificado con DNI N° [....... . v de otra parte
[, l, con RUC N° [........ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de[.................. 1, debidamente representado por
su Representante Legal, [................ccoveviiiei, Lcon DNIN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. 1, Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde|............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.................... 1, el érgano encargadoe de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de |a ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacién
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODQ], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de Ia liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

®  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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’ CAPITULOIV ‘
FACTORES DE EVALUACION |

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:

[ - | PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION B
A. PRECIO

. | La evaluacién consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
i . . otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segun la siguiente formula;
Acreditacién:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

{De 100]" puntos

® De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 punios, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica {cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simpilificada).

N ®
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

. » Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cléusulas

: adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a ia normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra j
. __incluida en el paquete. f

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen|......... 1
representada por [............. ], identificado con DNl N° [........ ], y de otra parte
Lo, . con RUC N° [.......... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [........................... JAsiento N° [............... 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [..................cccooovvverieennn. 1, con DNI N° [, ], segun poder
inscrito enla Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ 1, a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.................... 1. el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].
CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO)], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

9 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacion que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Codigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [... ... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segtin corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, maferia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 20

"El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de /a obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO} d/as calendar/o a1

‘Incorporara las bases o ehmlnar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd4 conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de o dispussto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento .(10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

~» ‘De figl cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que |

_debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién lave en mano que no
incluya operacion asistida.

21 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.




-

[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA]
[AS N°005-2023-MDQ/CS-1]

de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesarias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQJ, a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante Ja primera mitad del ndmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.” N

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar ta ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

i Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adglaﬁto_, se d;be_7nc_/uir? siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelanios
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de fos ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza i
0 poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el |
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demds adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]®. La entrega def o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]. 2

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, deberéd consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e _insumos por el [CONSIGNAR

22

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

@ 3 Este parrafo solo debera ser incluido cuando fa Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

/
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PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de |
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. ;

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendatio
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores ai inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en .
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

e SilA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?®] del monto del confrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelanfos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado ef plazo de ejecucion
de la obra. No procede el oforgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda.

Importante para la Entidad

s En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

% De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

% Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases fa obligacion de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

%, ©/
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuestb en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO
“a Entidad otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]} del monto del contrafo original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por e/ [CONSIGNAR PORCENTAJE?"
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgard adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL. CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR? EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA" DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato

de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

27
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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/

de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

[ Otras penalidades
N° Supuesto de apllcamon de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segiun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NOPUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecuciéon del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT}] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
| articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (6]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD [MPOSITIVA [ SUPERVISOR DE [A
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA)].
cada dia de ausencia del
personal en cbra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO] ,

En caso se haya autorizado el uso del cuademo de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

Otras penalidades

|_’l’°_|1 Supuesto de aplicacion de penalidad !

Forma de calculo

Procedimiento

Digital”,

% De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra

excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la

contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Sielcontratista o su personal, no permite
el acceso al cuademno de obra al
[CONSIGNAR INSPECTOR (@]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN
CORRESPONDAL, impidiéndole anotar
las ocurrencias.

Cinco por mil (5/1000)
del monto de Ila
valorizacion del
periodo por cada dia
de dicho impedimento.

[CONSIGNAR
INSPECTOR 0
SUPERVISOR DE LA
OBRA, SEGUN
CORRESPONDA].

Segin informe de/‘

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) de! monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que

debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras

penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere

lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas

obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualguier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar

los referidos actos o préacticas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones reflidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitiva y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad

de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
| superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segin lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD"); encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBRQOS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es serd/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

‘  Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decisioén otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

O




/ {MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA] \
[AS N°005-2023-MDQ/CS-1]

el cumplimiento.
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo estabiecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes

acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segiin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [oveeorervereereere ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA"
Importante |

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segin la -
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales3?. i

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y cerificados digitales ingresar a:
e https:/iwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

P
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B ~ CAPITULO VI ]
j CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC Y Descripcién de las
integrante del consorcio ° obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y ndmero del
procedimiento de seleccion

Descripcién del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Regidn,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dfas calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucién de la obra | Obra

Fecha de recepcién de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de ia obra Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE ;
PENALIDADES m;tgo de las penalidades por

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucién de i No
CONTROVERSIAS | Disputas :
A
DEL CONTRATS Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOSDELA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° {CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTC]
Presente.-

Elque se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o |
Razon Social :
~Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s) : |
MYPE3 _ | Si | No | |
| Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electronico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta economica.

2 Solicitud de subsanacidn de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

: Importante

. La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entenderé validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

3 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:l/www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y s€
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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f
i Importante

| Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

 Datos del consorciado 1 |
Nombre, Denominacién o |

Razén Social :

| Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

MYPE34 - Si | [No | |

Correo electronico : |

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
~Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
| MYPE3s | Si l [ No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacion o
Razén Social :
. Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
MYPE? | Si | | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

¥ Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promacion del Empleo en la
seccidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http.//www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendré en consideracidn, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite 1a retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segiin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 de articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a Io previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes de! consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

¥ |bidem.

¥ |bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrdnico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.
2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtn orden de prelacion,

de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcidn, en el plazo maximo de dos (2) dias

habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

" Importante

—

]

i
i
i

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entenderé validamente |

efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), declaro bajo juramento:

i No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. ~ Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asf como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacioén, acuerdo, arreglo o convenio con ninglin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. ~ Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seg(in corresponda

i Importante j

" En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo qgue sea ;
' presentada por el representante comun del consorcio. |
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

{CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCI()N,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ}

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y- las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccidn
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comdn, segiin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORI!A] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

- Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y monfaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”s7

! ‘Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a efecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta /a
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADQ, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacién
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 3¢

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

¥ Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.

Y




[
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seriores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por ef articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSCRCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal cominen|...........c.c..ccococ.o. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%1%
CONSORCIADO 1] ’

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [ % 40
CONSORCIADO 2] 0

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%*!

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

* Consignar inicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
4 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

1 Este porcentaje corresponde a la sumateria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

J
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio ;

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de Ja contratacién de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir e/
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores , . i
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO}

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

e PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
]

1 | Total costo directo (A) ' |
2 Gastos generales |

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

| Total gastos generales (B) B

3 [ Utilidad (C) B |
- SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV42 -
| 5 Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

“  Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose Ios decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), e valor sera incrementado en un centésimo.




-
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

£l postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto.

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se

presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel

del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan

utilizarfo al momento de elaborar su oferta. £n tal caso, consignar lo siguiente:
*Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferfa. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segtin relacion de items, consignar lo siguiente:

‘El postor debe presentar el precio de su oferfa en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo

siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién

principal y las prestaciones accesorias”.

Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGYV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites

del valor referencial sin IGV”,

incorporen deben ser eliminadas

©
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el '
siguiente anexo:

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

| ' CONCEPTO ___PRECIO TOTAL

|
ToTAL ) il

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos Ios tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(n, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de !
manera referencial en el siguiente ejemplo: ’

ITNEOM PARTIDA | UNIDAD METRADO ‘ PU SUB TOTAL
| |
| 1| Total costo directo (A)

2 Gastos generales
| 2.1 | Gastos fijos )
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| 2.2 | Gastos variables | J |

Total gastos generales (B)
Ls Utilidad (C)

| [ SUBTOTAL (A+B+C)
14 | IGV®
15| Monto total de Ia oferta | ]

En caso que el postor reduzca su'oferta, segin lo previsto en el articulo 68 def Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

* El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye e/ tributo '

materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

* De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento de/ contrato.

Importante para la Entidad

* A fin de facilitar la labor del organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: ’

“Adicionalmente al documento éscaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar e
archivo en Excel del presupuesto de Ia obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia '
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

* En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

* En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

* Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante Ia fase de actos preparatorios, fas Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,

Ley de Promocion de Ia Inversion en Ja Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones -
para la aplicacion de la exoneracion del IGY (Anexo N°7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser efiminadas

43

Para el calcuio del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decima! siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Y
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO)

Presente.-
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

{INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A

OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

“ Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
e y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

° [ |
ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD | METRADO PU | SUB TOTAL
|
-
L 1 —
1 Total costo directo (A) _ |
Gastos generales T
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
[ Total gastos generales (B) ]
3 Utilidad (C) '
SUBTOTAL (A+B+C)
| 4 IGV#4 B —
5 | Monto del componente a precios unitarios
2]
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:
CONCEPTO i PRECIO |

/
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[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA]
[AS N°005-2023-MDQ/CS-1]

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1| Total costo directo (A) B
| Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
| SUBTOTAL (A+B+C)
4 1G4
5 | Monto de la oferta a suma alzada

[ Monto total de la oferta [ ]

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA} incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de Ia
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

Importante

* Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

* El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién.
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION}”,

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

* Afin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

* En caso de procedimientos segtin relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

* En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“Ef postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”. ;

* Encaso de contrataciones que conllevan la gjecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

* Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion ;
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de fa Inversion en Ja Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV {Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas




{MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA]
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGY prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en Ia Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[COMSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 0O COMITE DE SELECCI()N,
SEGUN CORRESPONDA}

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ}]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del [e}Y)
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa“® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion Jjurada seré presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comdn, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad
independiente y el ndmero de RUC del consorcio.

*  En el articulo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/.900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: |

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.,

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM {INGLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

. ®  Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
| segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

"o Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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~Importante

. Cuando se trate de consorcios, la declaracién Jjurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Sefiores

{COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [, ], representante comln del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

* Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicifio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

-*  Para que un consorcio pueda acceder a Ia bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento. ;

@
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

ICOI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar Ia informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http:/portal.osce.gob. pe/mp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de Ja
. Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de Ia oferta presentada por el postor
. ganador de la buena pro. ' ‘

C:
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTC]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequenia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtn corresponda

Importante

* Para asignar fa bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seglin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link ! wvi 2. trabajo,gob.pe/servicios-
en-linea:2-2/,

* Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacidn, cada uno de sus integrantes debe cumplir

g con la condicién de micro y pequefia empresa.

....................
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

{COMSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° {CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante Ia
ejecucioén del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de Ia Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de fa Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medijos electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la auforizacién
correspondiente y sea posible oblener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




