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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10:P | | i |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur‘nen o en genera
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022




/ GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 175-2023-GRH/CS-3

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° 175-2023-GRH/CS-3

TERCERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE
SALUD SINGA, DISTRITO DE SINGA - HUAMALIES,
DEPARTAMENTO DE HUANUCO - CUI N° 2102984

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervisiéon de obras.

@
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccidn especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

0

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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3.4.

3.5.

3.6.

periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastar4 que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningin caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO
RUC N° : 20489250731

Domicilio legal : CALLE CALICANTO N° 145 AMARILIS
Teléfono: : (062) 512124 /| ANEXO 129

Correo electrénico: . procesos@regionhuanuco.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD
SINGA, DISTRITO DE SINGA - HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUANUCO - CUI N°

2102984.
1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 300,131.82 (Trescientos mil ciento treintay uno con 82/100

soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del
servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de setiembre 2023.

Valor Referencial Limites®
VR) Inferior Superior
S/300,131.82 S/270,118.64 S/330,145.00

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Formato N° 02- AS N° 175-2023-GRH-GRI-
ISAEC-2 de fecha 22 de abril de 2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 120 dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) en la unidad de caja de la entidad, en
sito en calle Calicanto N° 145 Amarilis — coordinar el tramite en la oficina de Abastecimiento para
luego realizar el pago respectivo en la Unidad de Caja — Oficina de Tesoreria, recabar las bases
en la oficina de Abastecimiento.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico

- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Ley N° 31955 - Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, y sus modificatorias, en adelante el Reglamento.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.
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- Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.
- Demas normas complementarias y conexas con el objeto del procedimiento de seleccién.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0
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2.2.1.2.

a.4) Declaracioén jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B

. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentaciéon facultativa:

a)

b)

c)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

8

@

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.




/ GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 175-2023-GRH/CS-3

2.3.

2.4,

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidén, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.90
c2 =0.10

Donde: c1 + c2 =1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

9

O

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion 1°. (Anexo N° 12)

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'?.

i) Estructura de costos de la oferta econémica.

i) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete’?.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDUZ3.

[)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes!4.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que

13
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En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.




-

@

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 175-2023-GRH/CS-3

2.5.

2.6.

se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,

debe presentar la documentacién requerida en la Unidad de Mesa de Partes (Tramite
Documentario), sito en calle calicanto N° 145 Amarilis.

ADELANTOS!?®
“La Entidad otorgara un (01) adelantos directos por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de ocho (8) dias calendarios siguientes a la

15
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Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.
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2.7.

2.8.

suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!” mediante carta fianza o
poéliza de caucion acompariada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (7) dias calendario siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES, de acuerdo al siguiente detalle.

ENTREGABLE CONDICION PORCENTAJE

PLAN DE 0% del monto del
TRABAJO No corresponde pago alguno contrato vigente.
Con la conformidad del Monitor de Proyectos y/o
Administrador de Contratos, ratificado por el Sub 30% del monto
PRIMER . . .
Gerente de Estudios, previa solicitud formal del pago, del contrato
ENTREGABLE : - .
adjuntando el documento de aprobacién del entregable vigente.

comunicada por el Area Usuaria.

Con la conformidad del Monitor de Proyectos y/o
Administrador de Contratos, ratificado por el Sub
SEGUNDO Gerente de Estudios, previa solicitud formal del pago,
ENTREGABLE adjuntando.
la aprobacion del segundo entregable comunicada por
el Area Usuaria.
Con la conformidad del Monitor de Proyectos y/o
Administrador de Contratos, ratificado por el Sub
Gerente de Estudios, previa solicitud formal del pago, 40% del monto
adjuntando. del contrato
la aprobacion del tercer entregable y una vez emitida el vigente.
acto resolutivo que apruebe el expediente técnico del
proyecto de inversion publica.

30% del monto
del contrato
vigente.

TERCER
ENTREGABLE

TOTAL 100%

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional
Huanuco, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de partes, sito en Calle Calicanto 145 —
Amarilis.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

e DE acuerdo a lo previsto en el numeral 38.5 DEL ARTICULO 38 DEL REGLAMENTO.

e Teniendo en cuenta la OPINION N° 140-2016/DTN emitido por el OSCE cuyo asunto es
“Férmulas de reajuste en servicios”, concluye lo siguiente: “Cuando una Entidad decidia
incluir férmulas de reajuste en las Bases para la contratacion de servicios debia actualizar el
precio de las prestaciones pactadas de conformidad con la variacion de indice de Precios al
Consumidor”. Por consiguiente, La férmula de reajuste seria el siguiente:

17

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

2 Gobierne Rogional i = P ¢ 2
HUANUCO GERENCIA REGIONAL 2 SUB GERENCIA DE :
riirir of wrcersdo. DE INFRAESTRUCTURA ESTUDIOS

«Afio del Bicenlenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas balallas de Junin y

Ayacucho->-
/ SUB GERENCIA DE ESTUDIOS \

TERMINOS DE REFERENCIA

“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION
DE SERVICIOS DE SALUD DEIL CENTRO
DE SALUD SINGA, DISTRITO DE SINGA
— HUAMALIES, DEPARTANVMIENTO DE
HUANUCO”

CODIGO DE UNICO DE INVERSION N°2102984

Q Calle Calicanto 145 - Amarilis - Hudnuco &9 http://www.regionhuanuco.gob.pe €, (062) 512124
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TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE
SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SINGA, DISTRITO DE SINGA — HUAMALIES, DEPARTAMENTO
DE HUANUCO, (CUI N°2102984)

1. AREA USUARIA

Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional de Hudnuco.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria de
obra para la REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SINGA, DISTRITO DE SINGA —
HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, Con Cédigo Unico de Inversion N°2102984.

3. FINALIDAD PUBLICA:

Segtin la Ley N° 26842, Ley General de Salud, modificada por Ley N° 29889, el Estado Peruano es
responsable de promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de
salud a la poblacion en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad.

La finalidad publica es mejorar la infragstructura de salud, a fin de contribuir a la mejora de la capacidad
resolutiva del establecimiento de salud y coadyuvar a cerrar las brechas en infraestructura para el sector
~ salud y dotar de una nueva y adecuada infraestructura de salud, tomando como base la alternativa
seleccionada en el estudio de Pre Inversion declarado viable.

El presente documento, tiene la finalidad de brindar los alcances para contratar los servicios
profesionales para la elaboracion del expediente técnico a manera que los proyectos se realicen.

4. ANTECEDENTES:

El presente proyecto nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la poblacion, a
consecuencia de dicha necesidad el proyecto se encuentra priorizado por el Comité Regional
Intergubernamental de Inversion de Salud (CRIIS), por tanto, el establecimiento de salud requiere de una
intervencion de caracter integral de infraestructura, equipamiento y dotacion de capacidad a la poblacion
beneficiaria.

La Municipalidad Distrital de Singa con fecha 30/07/2009 declara viable el estudio de pre inversion del
PIP; “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SINGA,
DISTRITO DE SINGA - HUAMALIES - HUANUCQ", con cddigo Gnico de Inversion N° 2102984.

"/ Mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°1590-2014-GRH/GRI, de fecha 18 de julio de 2014,
se APRUEBA el Expediente Técnico del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS
DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SINGA, DISTRITO DE SINGA — HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE
HUANUCO”, con C.U.I. N°2102984, con un presupuesto total que asciende a S/ 3,925,729.78 (Tres

@ Calle Calicanto 145 - Amarilis - Huanuco ‘\éj‘, http://www.regionhuanuco.gob.pe ¢, (062)512124
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Millones Novecientos Veinticinco Mil Setecientos Veintinueve con 78/100 Soles), con un plazo de
ejecucion de 210 dias calendario y a ejecutarse por la modalidad de CONTRATO.

Actualmente la unidad ejecutora de inversiones (UEI) estd a cargo del Gobierno Regional Huanuco para
la reformulacion del expediente técnico y su posterior ejecucion.

5. LEYES, REGLAMENTOS Y DEMAS NORMAS OBLIGATORIAS Y/O VOLUNTARIAS:

La reformulacion del Expediente Técnico, deberd realizarse de acuerdo con las Disposiciones
Legales y Normas siguientes:
NORMAS GENERALES:
e La Constitucion Politica del Per(
e Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N°30225, y modificatoria Decreto
Legislativo N°1444.
e Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N°344-
2018-EF y modificatoria (Decreto Supremo N°377-2019-EF)
e Resolucion N°014-2017-0SCE/CD, publicada el 09 de mayo de 2017, aprobé la Directiva
N°012-2017-0SCE “Gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras”,
modificada con Resolucion N°018-2017-0SCE/CD del 23 de mayo del 2017.
e Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
e LeyN° 31639, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio Fiscal 2023.
o o Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
3| § ‘fi’" ,_r e Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Pdblica.
‘ e Decreto Supremo N° 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°
; 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestidn
de Inversiones y Deroga la ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica.
e Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion
de Inversiones y Deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica.
e Decreto legislativo N° 1432 que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo
que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la
Ley N° 27293, ley del Sistema Nacional de Inversién Pablica.

e Directiva N°001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.
e Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

e Decreto Supremo N°011-79-VC, Reglamento del Régimen de Férmulas Polinémicas.

e Ley N° 29090, Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, y sus
modificaciones.

e Resolucion Ministerial N° 341-2018-VIVIENDA, modificando el Reglamento Nacional de
Edificaciones.

e Norma E - 060 Concreto Armado (Actualizado 2019), en lo aplicable.
e Norma E - 050 Suelos y Cimentaciones (Actualizado 2018).
o Norma E - 030 Disefio Sismorresistente (Actualizado en el 2018)

e Normas sobre consideraciones de mitigacion de riesgo ante cualquier desastre en términos de
organizacion, funcion y estructura.

Q Calle Calicanto 145 - Amarilis - Huanuco 1{%}) http://www.regionhuanuco.gob.pe ¢, (062) 512124
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o Manual de Ensayo de Materiales - Resolucidn Directoral N° 18-2016-MTC/14.
o Reglamento de Metrados, RD N° 073-2010/vivienda/VNCS-DNC.

e (Cddigo Nacional de Electricidad.

o Normas complementarias de la Direccion General de Electricidad.

o Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo

o Decreto Supremo N° 006-2014-TR, modifican el reglamento de la Ley N° 29783, Ley de
Sequridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR

o Norma G- 050 Seguridad durante la Construccion (Actualizado 2018).

o Resolucion Ejecutiva Regional N°658-2023-GRH/GR, Costos del Jornal Bésico Diario 2023-
2024, para la Elaboracion de Expedientes Técnicos por la Modalidad de Contrata y
Administracién Directa de alcance a todos los trabajadores en Construccion Civil.

o Las referidas leyes y normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias
y conexas, de ser el ¢aso.

NORMAS TECNICAS PERUANAS:

e R.M. 043-2019-VIVIENDA, Modifican la Norma Técnica E.030 Disefio Sismo resistente del
Reglamento Nacional de Edificaciones.

e R.M. 430-2018-VIVIENDA, Disponen la publicacién del Proyecto de Decreto Supremo que

incorpora la Norma Técnica E.031 "Aislamiento Sismico" al Reglamento Nacional de

Edificaciones — RNE.

R.M. N°075-2023-VIVIENDA, Disponen publicacién del proyecto de Resolucion Ministerial que

aprueba la modificacion de la Norma Técnica A.120 “Accesibilidad Universal en Edificaciones”

contenida en el numeral Ill.1 Arquitectura, del Titulo Il Edificaciones del RNE.

R.M. 406-2018-VIVIENDA, Resolucion Ministerial que modifica la norma técnica E.050 Suelos

y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones

e R.M. 400-2018-VIVIENDA, Resolucién Ministerial que modifica la norma técnica EM.020
Instalaciones de Telecomunicaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones

e R.M.083-2019-VIVIENDA, Disponen publicar proyecto de Resolucion Ministerial que modifica
la Norma Técnica EM.010 “Instalaciones Eléctricas Interiores”, en el portal institucional del
Ministerio.

e R.M. 341-2018-VIVIENDA, Disponen la publicacion del proyecto de Resolucién Ministerial y
su Anexo, que aprueba la modificacion de la Norma Técnica EM.040 “Instalaciones de Gas”, y
de la Norma Técnica G.030 “Derechos y Responsabilidades”, contenidas en el Reglamento
Nacional de Edificaciones - RNE, aprobado por D.S. N° 011-2006-VIVIENDA.

o R.M. 121-2017-VIVIENDA, Modifican denominacion y contenido de Norma Técnica contenida

‘ en el Reglamento Nacional de Edificaciones, como Norma Técnica E.080 “Disefo y

s =] Construccion con Tierra Reforzada” y aprueban anexos.

/=) e RM. 029-2021-VIVIENDA, Modifican la Norma Técnica G.040 Definiciones, contenida en el

TP Titulo | Generalidades del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por D.S. N° 11-
2006- VIVIENDA (Publicado el 23 Julio 2016) y modificada por la R.M. 174-2026-VIVIENDA.

o  Manual de Ensayo de Materiales” - Resolucion Directoral N° 18-2016-MTC/14.

o  Reglamento de Metrados, RD N° 073-2010/vivienda/VNCS-DNC.
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e  (Codigo Nacional de Electricidad.

e  Normas complementarias de la Direccion General de Electricidad.

e  Decreto Supremo del 07-01-66 Tanque Séptico.

e S.020 Tanques Sépticos - Reglamento Nacional de Edificaciones.

e  Decreto supremo N°010-2019 Vivienda.

e  Decreto supremo N°011-2019 Vivienda.

e  Decreto supremo N°002-2018 MINAM.

e Decreto supremo N°003-2018 MINAM.

e  Decreto supremo N°011-2017 SA.

e  Decreto supremo N°031-2010 SA.

e ey N°29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo Resolucion Ministerial N° 260-2016-TR.

e Norma G- 050 Seguridad durante la Construccion (Actualizado 2018).

e  Reglamento para la Gestion y Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construccion y
Demolicion.

NORMAS ESPECIFICAS DEL SECTOR SALUD:

e RM045-2015-MINSA - NTS 113 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE EESS DE PRIMER
NIVEL DE ATENCION.

e NORMA A.050 SALUD.

e Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios
Médicos de Apoyo, DS 013-2006-SA.

%- e Aprueba la Guia Técnica de categorizacion de Establecimientos de Salud RM 076-2014-
‘ il MINSA.

- e  Aprueba la Norma Técnica de Categorizacion de Establecimiento de Salud RM 546-2011-
MINSA.

e Ley General de Residuos Sélidos y su reglamento aprobado con DS 057-04-PCM Ley 27314
y DS 057-04-PCM.
e  Aprueba Directiva Administrativa que establece condiciones de operatividad de entidades
habilitadas para expedir certificados de salud para licencias de conducir RM 249-2022-MINSA.
e  Aprueba la Norma Técnica "requisitos de proteccion radioldgica en diagnostico medico con
2 rayos X" RP 123-2013-IPEN/PRES.
e  Aprueba la Norma Técnica de Salud de la "Unidad Productora de Servicios de Medicina de
Rehabilitacion" RM 308-2009-MINSA.
e  Aprueba la Norma Técnica de Salud "Gestion y manejo de residuos sélidos en EESS y SMA"
NTS N° 144-MINSA/2018/DIGESA.
e  Aprueba la NTS 079 - NTS de la UPSS de Medicina de Rehabilitacion RM 308-2009-MINSA.
e Aprueba la Norma Técnica de Salud de los Servicios de Emergencia RM 386-2006-MINSA (NT
N°042-MINSA / DGSP-V.01).
e  Norma Técnica de Salud Infraestructura y equipamiento de establecimientos de | Nivel RM 045-
2015-MINSA
e Aprueba la Norma Técnica de Salud de infraestructura y equipamiento de establecimientos de
salud de I nivel, NTS 113-MINSA/DGIEM-V01, RM045-2015/MINSA.

Q Calle Calicanto 145 - Amarilis - Huanuco (ﬁ:} http://www.regionhuanuco.gob.pe ¢, (062)512124
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o  Aprueba Documento Técnico "metodologia para elaboracion de Guias de Practica Clinica" RM
414-2015-MINSA

e Ley Procedimiento Administrativo General (Concordado) Ley 27444

e ey N° 26842 - Ley General de Salud.

o Ley N° 27657 - Ley del Ministerio de Salud.

o LeyN° 27867 - Ley Orgdnica de Gobiernos Regionales.

e Ley N° 27813 - Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud.

o D.S.N°013-2002-SA. Aprueba Reglamento de la Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud.
MODIFICADO POR: D.S. N° 023-2005-SA, D.S. N° 001-2007-SA, D.S. N° 011-2008-SA,

e  Decreto Supremo N° 008-2017/SA. Apruébese el Reglamento de Organizacion y Funciones del
Ministerio de Salud (ROF MINSA) que consta de 5 Titulos; 138 articulos y un (1) Anexo, que
forman parte integrante del presente Decreto Supremo. Publicado el 06 de marzo de 2017,
Disposicion Complementaria Modificatoria: Modificacion de los articulos 113, 125y 136 del
Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Salud. 12.01.2018.

e  Resolucion Ministerial N° 1001-2017-MINSA Aprobar la Directiva Administrativa N° 241-
MINSA/2017/DGAIN, "Proceso de Actualizacion de los Catdlogos de las Identificaciones
Estandar de Datos en Salud (IEDS) N° 001 y 005"

e R.M. N°615-2004-SA/DM. Modifica Documento “Delimitacion de las Direcciones de Salud,
Direcciones de Red de salud y Microrredes de Salud del Ministerio de Salud”.

e R.M.N°859-2004-MINSA. Aprueba el documento “La salud integral compromiso de todos —
El Modelo de Atencion Integral de Salud”.

e R. M. N° 751-2004/MINSA. Aprueba la Norma Técnica del Sistema de Referencia y
Contrarreferencia de los Establecimientos del Ministerio de Salud.

—e  R. M. N°953-2006/MINSA. Aprueba el Reglamento de Transporte Asistido de Pacientes por
Via Terrestre. NTS N°051-MINSA/OGDN-V.01

\;Qn"“// e R.M.N°022-2011/MINSA. Aprueba la Norma Técnica de los Servicios de Anestesiologia.

=

o R.M.N°489-2005/MINSA. Aprueba la Norma Técnica de los Servicios de Cuidados Intensivos
e Intermedios.

e R. M. N° 853-2012/MINSA. Aprueba la Directiva para la Evaluacion de las Funciones
Obstétricas y Neonatales en los Establecimientos de Salud.

e R. M. N° 696-2006/MINSA que aprueba la "Guia Técnica: Operativizacion del Modelo de
Atencion Integral de Salud". Y

e  Todas las demds aplicables a proyectos de este tipo.

NORMAS ESPECIFICAS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:

Directiva N° 001-2015-GRH-GRPPAT/SGDTS “Normas para Contratacion de Personal Eventual
por Servicios Personales con Cargo a Proyectos de Pre Inversion e Inversion en el Gobierno
Regional Huanuco.

Ley N°29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Decreto Supremo N°006-2014-TR, modifican el reglamento de la Ley N°29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N°005-2012-TR.

Norma G-050 Seguridad durante la Construccion (Actualizado 2009).
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e Decreto Legislativo N° 1218, decreto legislativo que regula las camaras de video vigilancia
Publicas y Privadas, y dicta otras disposiciones.

o Ley N°30120, Ley de Apoyo a la Seguridad Ciudadana con Camaras de Video vigilancia
Plblicas y Privadas, y dicha otras disposiciones.

e Todas las demds aplicables a proyectos de este tipo.

NORMAS DE PROTECCION AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION

e Decreto Legislativo N° 1255, que modifica la Ley N° 28296 — Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nacion y la Ley N° 29565 — Ley de Creacion del Ministerio de Cultura del
03.12.2016.

e Ley N° 29565 — Ley de Creacion del Ministerio de Cultura, publicado el 22.07.2010.

e Reglamento de la Ley N° 28296, aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-ED, Norma
publicada el 01.06.2006 y el Texto publicado el 02.06.2016.

o LeyN° 28296 — Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacidn, publicado el 22.07.2004 (Las
Zonas Arqueoldgicas forman parte del Patrimonio Cultural de la Nacién y estdn protegidas por
la Ley).

o Decreto Supremo N° 007-2017-MC, del 08.10.2017, modifica el Reglamento de la Ley N°
28296 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacion.

e Resolucion Ministerial N° 283-2017-MC del 10.08.2017 que aprueba la Directiva N° 001-
2017-MC, que establece los criterios de potencialidad de los Bienes arqueoldgicos en el marco
de proyectos de evaluacion arqueoldgica (PEA) y de los planes de monitoreo arqueoldgico
(PMA), asi como establece presiones al procedimiento de aprobacion de proyectos de rescate
arqueoldgico (PRA).

o Decreto Supremo N° -001-2015-MC  del 03.02.2015 aprueba el Texto Gnico de
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Cultura. (TUPA).

e Resolucion Directoral N° 564-2014-DGPA-VMPCIC/MC, del 19.12.201, aprueba el Plan de
Monitoreo Arqueoldgico que forma parte del proceso informativo para las Autorizaciones de
Intervenciones Arqueoldgicas en la modalidad de Planes de Monitoreo Arqueoldgico.

e Resolucion Directoral N° 550-2014-DGPA-VMPCIC/MC del 12.12.2014, aprueba la “Guia para
la elaboracién de Expediente Técnico (Ficha Técnica, Memoria Descriptiva y Planos) y de
Declaratoria (Ficha Técnica para la Declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nacion, Ficha
Oficial de Inventario de Monumentos Arqueoldgicos y Ficha de Registro Fotografico)”.

e Decreto Supremo N° 003-2014-MC, del 04.10.2014, aprueba el Reglamento de
Intervenciones Arqueolégicas (RIA).

e Resolucion Ministerial N° 253-2014-MC, del 01.08.2014, aprueba los alcances del Concepto
Infraestructura Preexistente.

e Decreto Supremo N° 037-2013VMPCIC del 30.05.2013, aprueba la Directiva N° 001-2013-
VMPCIC/MC Normas y Procedimientos para la emision del CIRA en el marco de los DS N° 054-
2013-PCM y DS N° 060-2013-PCM.

% IMPACTO AMBIENTAL:
G o Ley General del ambiente, Ley N° 28611
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o Ley del Sistema Nacional de evaluacion de Impacto Ambiental, Ley N° 27446

e Decreto Supremo N° 019 — 2009 — MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de evaluacion de Impacto Ambiental.

o Leydel D.S N°006-2017-JUS Decreto Supremo que aprueba el Texto Unico Ordenado de la ley
N° 27444 Ley de Procedimientos Administrativos General.

e Ley de dreas naturales protegidas, Ley N° 26834

o Decreto legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestion Integral de
Residuos Solidos

o Reglamento de la Ley de Gestion Integral de Residuos Sélidos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 014-2017-MINAM

o Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM

e Modificatoria de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental, Decreto
Legislativo N° 1078.

e Reglamento sobre transparencia, acceso a la informacion pablica ambiental y participacion y
consulta ciudadana en asuntos ambientales, Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM

o Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para suelos, aprobado mediante Decreto Supremo N°
011-2017-MINAM.

e Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, Aprobado con D.S. N°
085-2003-PCM.

o Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-
2017-MINAM.

o Estandares de Calidad Ambiental (ECA) paraagua y establecen disposiciones complementarias,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.

ESTUDIO DE RIESGOS:

e  Politica de Estado en Gestion del Riesgo de Desastres.

o Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres-
SINAGERD.

e Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664, Ley que
crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres- SINAGERD.

o Ley N° 29869, Ley del Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo no
Mitigable.

o  Decreto Supremo N° 111-2012-PCM, que aprueba la Politica Nacional de Gestién del Riesgo
de Desastres.

e Ley N° 29930, Ley que incorpora al Ministro de Desarrollo e Inclusion Social en el Consejo

/ : Nacional de Gestion Riesgo de Desastres.

2 \ e Decreto Supremo N° 034-2014-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Gestién del Riesgo de

ViN/ Desastres 2014-2021.

" e Decreto Supremo N° 018-2017-PCM, que aprueba medidas para fortalecer la planificacion y
operatividad del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres, mediante la adscripcion
y transferencia de funciones al Ministerio de Defensa a través del Instituto Nacional de Defensa
Civil y otras disposiciones.
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o  Decreto Supremo N°021- 2017-PCM, que aprueba el Reglamento que establece disposiciones
para la conduccion y la participacion multisectorial de entidades el Estado en la gestién del
riesgo de desastres para la atencion de emergencias ante la ocurrencia de lluvias y peligros
asociados, durante el ano 2017.

6.  OBJETIVO DE LA CONTRATACION:

6.1. OBJETIVO GENERAL:
o Contratar el SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE
SALUD DEL CENTRO DE SALUD SINGA, DISTRITO DE SINGA - HUAMALIES - HUANUCOQ", con
codigo Gnico de Inversion N° 2102984.

6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

o Elaborar un conjunto de documentos que comprende: Memoria Descriptiva, Ingenieria del
Proyecto, Estudio topogréfico, Estudio de Mecénica de suelos, Estudio de Impacto Ambiental,
Disefio de Estructuras, Planteamiento y Disefio Arquitectonico, Planteamiento y Disefio de
Instalaciones Eléctricas, Planteamiento y Disefio de Instalaciones Sanitarias, Estudio de
Estimacion de Riesgos, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, Especificaciones Técnicas,
Planilla de Metrados, Costo y Presupuestos, planos de Ingenieria de Detalles a nivel de
ejecucion de obra, Planos u otros complementarios.

o Determinar los costos de las actividades que involucran el desarrollo del proyecto.

7. DESCRIPCION DEL PIP SEGUN EXPDIENTE TECNICO APROBADO (R.G.R N°1590-2014-GRH/PR):

7.1. METAS DE PROYECTO:

e Construccion de infraestructura de un nuevo mddulo y construccion de obras centro de salud
de singa de nivel I-3, de acuerdo a las normas y parametros técnicos de infragstructura dado
por el ministerio de salud.

/) o Equipamiento médico.
e Programas de capacitacion al personal de salud en el hospital regional de Huénuco.

8.  CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR:

En el Expediente Técnico se define el objeto, costo, plazo y demds consideraciones de una obra en
particular por ejecutar, por lo que su elaboracién debe contar con el respaldo técnico necesario,
verificando que corresponde a la naturaleza y condiciones especiales de la obra.

Se utilizara toda la informacién correspondiente a la ingenieria, asi como la topografia, Geologia,
etc.; que estén disponibles en el estudio a nivel de Expediente técnico.

8.1. DESCRIPCION TECNICA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA:

El proyectista deberd emplear la cartera de servicio y plan médico funcional aprobada por la
Direccion Regional de Salud (DIRESA) proyectando a la vida (til del proyecto.

EL CONSULTOR deber desarrollar el proyecto respetando la NORMA TECNICA DE SALUD N° 113-
MINSA/DGIEM-V.01 “INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION” — 2015.
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REFERENCIA: Segun Cartera de Servicios aprobada mediante Resolucion Directoral N°1344-2020-
GRH/DIRESA, sin ser limitativo para el proyectista.
> INFRAESTRUCTURA

El programa médico arquitectonico estard sujeta a cambios y modificaciones de manera
sustentada por parte del Consultor, quien a su vez deberd considerar la Cartera de Servicios
aprobada mediante Resolucion Directoral N°1344-2020-GRH/DIRESA, durante el proceso de
diseno, la propuesta del programa médico funcional debera responder a la necesidad propuesta
en la cartera de servicios actualizada proyectada a la vida (til de proyecto.

|
1
| para el mundo

N

ANEXO N°01
ERVICIOSIDELCENTRUIDE!
ERER ik
UNIDAD
PRESTACIONES DE LA
PRODUCTORA DE
N° CARTERA DE SERVICIOS DE | SI/NO | HORAS Y DIAS DE ATENCION
SERVICIOS DE
SALUD POR UPPS
SALUD (UPSS)
LUNES A SABADO: MANANAS:
o | CONSULTA ATENGION AMBULATORIA g | 0B:00-13:00/ TARDES: 15:00 -
EXTERNA POR MEDICO GENERAL 17:30 -DOMINGO: MANANAS:
08:00-13:00 (25 TURNOS)
LUNES A SABADO: MANANAS:
4 | CONSULTA TELECONSULTA POR g | 08001300/ TARDES: 15:00-
EXTERNA MEDICO 17:30 -DOMINGO: MANANAS:
08:00-13:00
LUNES A SABADO: MANANAS:
s | COVSULTA ATENCION AMBULATORIA g | 06:00-1300/ TARDES: 16:00 -
EXTERNA POR ENFERMERO (A) 17:30 -DOMINGO: MANANAS:
08:00-13:00 (25 TURNOS)
, LUNES A SABADO: MANANAS:
ATENCION AMBULATORIA
CONSULTA 08:00-13:00/ TARDES: 15:00 —
39 DIFERENCIADA POR sl :
EXTERNA 17:30 -DOMINGO: MANANAS:
PROFESIONAL DE LA SALUD
08:00-13:00 (25 TURNOS)
LUNES A SABADO: MANANAS:
4 | CONSULTA ATENGION AMBULATORIA g | 0B00-13:00/ TARDES: 15:00 -
EXTERNA POR PSICOLOGO (a) : 17:30 -DOMINGO: MANANAS:
o 08:00-13:00 (25 TURNOS)
S LUNES A SABADO: MANANAS:
4 | CONSULTA ATENCION AMBULATORIA g | 08:00-13:00/ TARDES: 15:00 -
A0S EXTERNA POR OBSTETRA 17:30 -DOMINGO: MANANAS:
Y4 08:00-13:00 (25 TURNOS)
= 4| CONSULTA ATENCION AMBULATORIA g | LUNES ASABADO: MAANAS:
EXTERNA POR GIRUJANO DENTISTA 08:00-13:00/ TARDES: 15:00 -

-
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17:30 -DOMINGO: MANANAS:
08:00-13:00 (25 TURNOS)
LUNES A SABADO: MANANAS:
; PROCEDIMIENTOS DE :
PATOLOGIA 08:00-13:00/ TARDES: 15:00 —
115 ; LABORATORIO CLINICOTIPO | Sl .
CLINICA P 17:30 -DOMINGO: MANANAS:
08:00-13:00 (25 TURNOS)
Fuente: Resolucion Directoral N°1344-2020-GRH/DIRESA.
ANEXO N°02
N° [ ACTIVIDAD PRESTACIONES DE LA CARTERA DE SERVICIOS DE | SI | NO
SALUD
o SALUD FAMILIARY | VISITA DOMICILIARIA POR PROFESIONAL DE LA SALUD .
COMUNITARIA NO MEDICO
SALUD FAMILIAR Y
165 VISITA DOMICILIARIA POR MEDICO GENERAL X
COMUNITARIA
SALUD FAMILIAR Y
167 INTERVENCIONES EDUCATIVAS Y COMUNICACIONALES X
COMUNITARIA
s SALUD FAMILIARY | ATENCION INTINERANTE POR EQUIPO S
B COMUNITARIA MULTIDISCIPLINARIO O CAMPANAS DE SALUD
. ATENCION DE
ks ATENCION INICIAL DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS POR
2goNz\ 169 | URGENCIAS Y X
‘)/ 3F=! PERSONAL DE LA SALUD NO MEDICO
= )7 EMERGENCIAS
V4 ATENCION DE
170 | URGENCIAS Y ATENCION DE URGENCIAS POR MEDICO GENERAL X
EMERGENCIAS
ATENCION DE LA
ATENCION DE PARTO VAGINAL POR MEDICO GENERAL Y
173 | GESTANTE EN X
OBSTETRA
PERIODO DE PARTO
5 o PRUEBAS RAPIDAS Y | PRUEBAS RAPIDAS DE LABORATORIO GLINICO Y TOMA z
TOMA DE MUESTRA | DE MUESTRA BIOLOGICAS
" ATENCION CON EXPENDIO CON MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS 3
MEDICAMENTOS MEDICOS Y PRODUCTOS FARMAGEUTICOS
DESINFECCION Y 4 )
187 ; DESINFECCION Y ESTERILIZACION X
ESTERILIZACION
REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA ASEGURAR LA
REFERENCIA Y y
CONTINUIDAD DE ATENCION DEL PACIENTE DE ACUERDO | X
CONTRAREFERENCIA
A LA NORMATIVIDAD VIGENTE
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VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA

SE REALIZA VIGILANCIA, DETECCION DE RIESGOS Y
PREVENCION DE DANOS DE ACUERDO AL PERFIL
PROFESIONAL, SEGUN CORRESPONDA, A TRAVES DE
ACCIONES E INTERVENCIONES ESPECIFICAS EN LA
PERSONA, FAMILIA, COMUNIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE,
FOMENTANDO LA PARTICIPACION CIUDADANA

SALUD OCUPACIONAL

REALIZAR LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE
LAS ENFERMEDADES Y ACCIDENTES OCUPACIONALES
EN LOS TRABAJADORES DE SALUD

REGISTRO DE ATENCION E
INFORMACION

REGISTRO Y AGOPIO DE LA INFORMACION SANITARIA'Y
DE LA PRODUCCION DE SERVICIOS DE SALUD; ADEMAS
ADMINISTRA EL ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS

SALUD AMBIENTAL

REALIZAN LA GESTION Y MANEJO DE RESIDUQS
SOLIDOS (COMUNES Y BIOCONTAMINADOS) GENERADOS
EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD. REALIZAN
VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA Y DE CONTROL DE
VECTORES Y ZOONOSIS AL INTERIOR DEL MISMO, DE
ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE

INTERNAMIENTO

REALIZA ATENCIONES O PROCEDIMIENTOS CLINICOS
CON FINES DIAGNOSTICOS Y/0 TERAPEUTICOS QUE
REQUIERAN PERMANENCIA Y SOPORTE ASISTENCIAL
POR MAS DE 12 HORAS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO
DE SALUD, CUENTA CON UN NUMERO DE CAMAS,
PROPORCIONAL A LA DEMANDA DE LA POBLACION,
PRINCIPALMENTE PARA LA ATENCION MATERNO
INFANTIL Y/O DE CASOS QUE REQUIERAN RECIBIR
EVALUACION Y TRATAMIENTO MEDICO

ATENCION DEL RECIEN
NACIDO EN EL AREA DE
OBSERVACION

ATENCION DEL RN QUE REQUIERA OBSERVACION Y/O
CUIDADOS EN EL MARCO DE LAS ATENCIONES
NEONATALES BASICAS. CUANDO EL CASO LO REQUIERA,
SE REALIZARA LA REFERENCIA OPORTUNA A UN
ESTABLECIMIENTO ~ CON  MAYOR  CAPACIDAD
RESOLUTIVA,

ACCIONES DE SALUD
AMBIENTAL EN LA
COMUNIDAD

SE REALIZAN ACTIVIDADES INTRAMURALES Y
EXTRAMURALES, DE PROMOCION DE LA SALUD Y DE
PREVENCION DE RIESGOS Y CONTROL DE DANOS A LA
SALUD, ASi COMO ACTIVIDADES DE RECUPERACION Y
REHABILITACION DIRIGIDAS A LA PERSONA, FAMILIA'Y
COMUNIDAD
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INTERVENCIONES DE SE REALIZAN EN EL TOPICO DE ATENCION, UTILIZANDO
CIRUGIA DE CONSULTORIO ANESTECIA LOCAL (SUTURAS DE HERIDAS, EXTRACCION | X
EXTERNO DE UNAS, DEBRIDACION DE ABSESO, ETC)

REALIZAR  ACTIVIDADES  PRINCIPALMENTE ~ DE
PROMACION Y PREVENCION EN LA PERSONA, FAMILIA Y
NUTRICION INTEGRAL COMUNIDAD, PRIORIZADO GRUPOS MAS VULNERABLES | X
COMO POBLACION INFANTIL, GESTANTES, MUJERES EN
EDAD FERTIL Y POBLACION RURAL

PREVENCION Y SE REALIZA ACTIVIDADES DE PREVENCION DEL CANCER
DIAGNOSTICO PRECOZDEL | QUE INCLUYE LA PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA | X
CANCER SALUDABLE Y DE LA IMPORTANCIA DEL DESPISTAJE

REALIZAN ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD,
REHABILITACION BASADA EN | PREVENCION DE LA DISCAPACIDAD, IDENTIFICACION,
LA COMUNIDAD REGISTRO Y ATENCION DE LA POBLACION CON
DISCAPACIDAD

REALIZAN EXAMENES DE RADIOLOGIA DENTAL POR
PROFESIONAL DE ODONTOLOGIA, ADEMAS DEBEN
RADIOLOGIA DENTAL CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE REFERIDA A | X
LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO,
: FUNCIONAMIENTO Y OTROS.

"‘ ) “fj Fuente: Resolucion Directoral N°1344-2020--GRH/DIRESA.

P (*) Nota: EI equipamiento médico estard en base a sustento técnico y/o al estado actual del
Equipamiento existente.

8.2. CONSIDERACIONES GENERALES DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA:
EI CONSULTOR dispondra del personal profesional y técnico, asi como los recursos necesarios
propuestos para la elaboracion de los estudios, con la calidad, precision y costo necesario, en el
plazo establecido. La descripcion de los alcances de los servicios que se hace a continuacion no
es limitativa, pudiendo EL CONSULTOR ampliar o profundizar el servicio, sin variar el monto de su
propuesta, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

v/ EI EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO debe ser elaborado cumpliendo con todos los
requerimientos determinados en los presentes Términos de Referencia (TDR) y tomard como
base la alternativa seleccionada en el Estudio en base al cual se otorga la Viabilidad. Si EL
CONSULTOR considera que la solucién técnica planteada en algiin componente del proyecto
debe reemplazarse por otra diferente, deberd redistribuir los insumos (personal, ensayos,
entre otros) considerados para la elaboracién del Estudio, para cumplir con lo requerido en
los TDR. En tal sentido no serd motivo de reconocimiento de algtn costo adicional a favor de
EL CONSULTOR.

v/ EL CONSULTOR teniendo como referencia que los proyectos de inversién son sensibles a los
incrementos de los costos de inversion, tendra en cuenta de no afectar la rentabilidad del
proyecto.
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v/ EI CONSULTOR realizara una evaluacion y seleccion de las actividades y obras a ejecutar,
priorizando aquellas que contribuyan a alcanzar los objetivos del proyecto. Garantizando
técnica y econdmicamente la viabilidad del mismo.

v/ EI CONSULTOR sera directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de
la idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la programacién, logro
oportuno de las metas previstas y adopcion de las previsiones necesarias para el fiel
cumplimiento del Contrato, en el plazo otorgado.

v" EL CONSULTOR realizard los estudios adoptando metodologias de acuerdo con la realidad de
la zona de proyecto. Para lo cual el jefe de Proyecto (jefe de Estudio) y todos los Especialistas
de acuerdo a su Cronograma de Estudio, deberan viajar a la zona de proyecto durante la
elaboracion del Estudio, a fin de tener pleno conocimiento de las caracteristicas del terreno
en estudio.

v" EI CONSULTOR, asi como los profesionales que conformen el equipo de EL CONSULTOR
seran responsables directos de las investigaciones de campo y gabinete que les compete por
especialidad.

v/ EL CONSULTOR tendra como referencia los pardmetros establecidos en el enlace
https://sites.google.com/view/copia-opmi-salud.

v/ EL CONSULTOR sera responsable en forma directa por las deficiencias y/u omisiones en la
elaboracion del Expediente Técnico segun normativa vigente.

v" EL CONSULTOR conjuntamente con sus profesionales responsables de su elaboracion,
suscribirdn todas las paginas del Expediente Técnico.

~ v/ EL CONSULTOR dispondra de una organizacion de profesionales especialistas, técnicos,
administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran con todas las instalaciones
necesarias para garantizar su permanencia en la zona del estudio, asi como los medios de
transporte y comunicacion para cumplir eficientemente sus obligaciones.

v EL CONSULTOR debera contar en la zona de trabajo con el personal y el equipamiento
ofertado en su propuesta.

v Todo célculo, aseveracion, estimacion o dato, deberd estar justificado en lo conceptual y en
lo analitico, distanciandose de estimaciones o apreciaciones subjetivas.

v Enningtn caso el contenido de este TDR descartard el conocimiento de los principios bésicos
de la ingenieria y técnica afines, asi como tampoco el adecuado criterio profesional; en
consecuencia, EL CONSULTOR serd directamente responsable de todos los trabajos
estudios que realice, asi como de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del
personal a su cargo.

. 8.3. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA:
Se tiene otras consideraciones para la Consultoria de Obra:

v ElConsultor asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados
para la Elaboracion del EXPEDIENTE TECNICO DE LA INVERSION.
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v" Enatencion a que el consultor es el responsable absoluto de los estudios que realiza, deberd
garantizar la calidad del estudio y responder del trabajo realizado en los Estudios hasta cinco
(05) arios después de la tltima conformidad de obra otorgada por la Entidad, por lo que, en
caso de ser requerido para cualquier aclaracion o correccion, no podra negar su concurrencia.

v En estos términos de referencia se describen en forma general los alcances y actividades
propias para la elaboracion del Expediente Técnico, que sin embargo no deben considerarse
limitativas. EI consultor podrd ampliarlos y/o mejorarlos (sin reducir sus alcances), si
considera que su aporte constituye la mejor manera de realizar el estudio. En ningtn caso el
contenido de estos términos de referencia reemplazard el conocimiento de los principios
basicos de laingenieria y técnicas afines, asi como tampoco el adecuado criterio profesional;
en consecuencia, el consultor serd responsable de la calidad de los estudios a él
encomendados.

v" Sien el proceso de revision y evaluacion, se encontrara que el trabajo presentado no guarda
conformidad con lo solicitado, la Sub Gerencia formulara por escrito las observaciones
pertinentes, asi como el plazo maximo para que éstas sean levantadas.

v El consultor se compromete a atender las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas

por la ENTIDAD planteadas por los postores y contratista de la obra (en el proceso de
A\ S/« licitacion, preparativos, ejecucion y final de obra), para lo cual el consultor contara con un
RS~/ plazo no mayor de tres (03) dias calendario.

8.4. ACTIVIDADES:
El servicio tiene por objeto REFORMULAR EL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SINGA,
DISTRITO DE SINGA - HUAMALIES - HUANUCQ", con cédigo tnico de Inversion N° 2102984, los
cuales deberan de cumplir con los aspectos siguientes:
v' Elaborar el Plan de Trabajo para la elaboracion del Expediente Técnico y sus
recomendaciones, de ser el caso.

v" El Consultor deberd revisar su saneamiento fisico legal del terreno donde se ubicard el
proyecto.

v Analizar, Definir y evaluar técnicamente y registralmente el drea destinada para la elaboracion
del proyecto en la actualidad.

v El Consultor revisara los documentos técnicos y normativos del sector correspondiente para
este tipo de proyecto.

v El Consultor deberd realizar las inspecciones de campo a la zona de ubicacion del Proyecto,
para la obtencién de informacion primaria.

v" Realizar el Levantamiento Topogréfico General del Proyecto.

v" El Consultor mantendrd reuniones permanentes con el Equipo Técnico responsable de la
Entidad, a fin de mantener informado los avances de la consultoria, y de ser necesario,
complementar la obtencion de informacion necesaria para la elaboracion del expediente
técnico.

v" El consultor presentara informe pormenorizado de avances del expediente técnico en las
reuniones establecidas con el equipo técnico responsable.
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v/ El Consultor elaborara y solicitara (certificado de parametros urbanisticos y certificado de
compatibilidad de uso) los documentos necesarios para la presentacion del expediente
técnico para la aprobacion ante el organo competente.

v" El Consultor realizard el levantamiento de observaciones (de ser necesario) que requiera el
drgano competente para la aprobacion respectiva.

v La elaboracion del proyecto sdlo debe realizarse luego de buscar optimizar los servicios a
intervenir a través de medidas de gestion y/o gastos de capital menores.

v" El desarrollo del Expediente Técnico deberd basarse en informacion obtenida de las visitas
de campo (informacion primaria) y complementada con informacion secundaria.

v La preparacion de este estudio debe ser responsabilidad de un Profesional Especialista, en
los temas relacionados a la elaboracion del Expediente: evaluacion social, aspectos técnicos,
ambientales, gestion e implementacion, entre otros.

v" El Consultory el profesional responsable de su elaboracidn, suscribirdn todas las paginas del
Expediente Técnico.

v Los datos de campo deben ser tomados de manera real a fin de que reflejen la problematica
del estudio, los datos basicos seran: topograficos, suelos, saneamiento, drenajes pluviales,
ambiental, canteras, otros que sean necesarios.

v Los metrados del Expediente Técnico deberan ser sustentados por cada partida, con la planilla
respectiva a fin de que este no sufra variacion cuando se ejecute el Proyecto.

v Los Costos Unitarios de las Partidas consideradas en el presupuesto deben ser costos de
acuerdo al mercado de la zona, ademas que se debera analizar como minimo dos alternativas
como solucion al problema.

v' Asi mismo el Consultor para la elaboracion del Expediente Técnico, deberd cedirse a los
parametros establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones y otros que conlleven
al sector salud.

v" EI CONSULTOR desarrollara el Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel de
gjecucion de obra y conforme a la normativa vigente.

v El Consultor deberd elaborar un Plan de Contingencia de ser necesario para la continuidad
de los servicios de salud, el cual debe de contar los permisos necesarios, memorias, planos,
etc.

v' Elaborar el estudio de Gestion de Riesgos en la planificacién de la ejecucion de obra y
adjuntar los anexos segn la Directiva N°012-2017-0SCE/CD, el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF y modificatoria
(Decreto Supremo N°377-2019-EF).

v El Consultor debe revisar y usar todos los antecedentes disponibles que pudieran obrar en
poder de las Entidades Locales y Regionales, entre otros, siendo parte de sus servicios el
ubicarlos y gestionar su obtencion.

v El Consultor seleccionado, sera el responsable por un adecuado planeamiento,
programacion, conduccion de estudios bésicos, disenos y, en general, por la calidad técnica
de todo el estudio que debe ser ejecutado en concordancia con los estandares actuales de
disefo en todas las especialidades de Ingenieria relacionadas con el estudio.

"
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v" El Consultor serd directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la
idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la programacion, logro
oportuno de las metas previstas y adopcién de las previsiones necesarias para el fiel
cumplimiento de su Contrato.

v Otras que el Consultor considere necesario para mejorar la calidad y eficiencia del Expediente
Técnico.

8.5. PLAN DE TRABAJO

EL CONSULTOR, debera presentar un Plan de Trabajo para la realizacién del proyecto en el cual
prestard la metodologia a utilizar para lograr los objetivos y los entregables que se definen lineas
abajo.

Como se sabe el plan de trabajo es una herramienta de planificacién y gestion que permite
programar el trabajo durante el tiempo de ejecucion de la consultoria, la cual debe tener una
relacion secuencial de las actividades que permita alcanzar las metas y objetivos trazados,
indicando los recursos que seran necesarios, las dificultades que puedan encontrarse, los sistemas
de control, asi como el cronograma y la designacién de responsabilidades en cada una de sus
especialidades y acorde a las consideraciones del servicio.

El plan de Trabajo serd presentado por el Proyectista al Supervisor a los cinco dias (05) de la firma
del contrato y la entrega de los requisitos minimos para inicio del plazo contractual. El proyectista
tendrd en cuenta los contenidos de los presentes TDR's y del Contrato, los cuales finalmente se
deberan enmarcar a la Ley de Contrataciones del Estado Peruano y su respectivo reglamento.

El Plan de Trabajo es un documento que guiard las diferentes actividades propias para la
preparacion del expediente técnico, durante el plazo Contractual, la Sub Gerencia de Estudios de
la Gerencia Regional de Infraestructura trasladara al Consultor Supervisor y al Proyectista para su
monitoreo durante el desarrollo de las diversas actividades programadas desde el inicio de la
prestacion hasta el final que comprende la conformidad del servicio y la posterior Liquidacion del
Contrato.

El Plan de Trabajo permitird a la Supervisién comparar el avance programado con el avance
realmente ejecutado en un instante dado, y serd de un documento que permite un constante didlogo
entre los consultores Proyectista y Supervisor.

EL CONSULTOR, deberd presentar un Plan de Trabajo para la realizacién del proyecto en el cual
prestard la metodologia a utilizar para lograr los objetivos y los entregables que se definen lineas
ahajo.

Como se sabe el plan de trabajo es una herramienta de planificacion y gestion que permite
programar el trabajo durante el tiempo de ejecucion de la consultorfa, la cual debe tener una
relacion secuencial de las actividades que permita alcanzar las metas y objetivos trazados,
indicando los recursos que serdn necesarios, las dificultades que puedan encontrarse, los sistemas
de control, asi como el cronograma y la designacion de responsabilidades en cada una de sus
especialidades y acorde a las consideraciones del servicio, descritas en los Términos De
Referencia.

Para lo cual a continuacion detallamos los contenidos minimos a considerar en el desarrollo del
Expediente Técnico, el cual se presentard en funcion a los procedimientos que son necesarias para
correcta elaboracion.
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8.6. REGLAMENTOS Y NORMAS TECNICAS.

El estudio de pre inversion a nivel de perfil ha sido preparado de acuerdo a la Norma Técnica de
Salud N° 113- MINSA/DGIEM, por blogues de Unidades Productoras de Servicios (UPS), de tal
manera que estos se ejecuten en forma simultanea, por diferentes frentes. El desarrollo del
proyecto deberd contemplar todos los criterios y requisitos minimos de disefio arquitectonico
establecidos en la Norma A.010 (Condiciones generales de disefio), Norma A.050 (Salud), Norma
A.120 (Accesibilidad para personas con discapacidad y adultas mayores) del Reglamento Nacional
de Edificaciones y otras que por su experiencia los consultores Proyectista y Supervisor juzguen
como necesarias para la mejor implementacion previo sustento técnico.

La edificacion deberd cumplir con los requisitos de seguridad y prevencion de siniestros fijados
en la Norma A.130. El criterio de vulnerabilidad en los aspectos arquitecténicos deberd ser
considerado como un criterio de disefio basico, coordinado estrechamente entre el especialista de
estructuras y el de seguridad con todos los demds especialistas tanto del consultor proyectista
como del consultor supervisor.

Siendo posible que, la Proyectista introduzca mejoras o ajustes para el presente proyecto. De existir
dicha propuesta de modificacion, esta debera ser técnicamente sustentada y con opinion favorable
de la autoridad sanitaria (DIRESA) y aprobacién de la entidad ejecutora.

Serd necesario, antes de la firma del contrato, que el Proyectista realice la verificacion de la
ocupacién del terreno, su entorno, dimensiones, obras existentes dentro y fuera del terreno,
identificando zonas de acceso, ubicacion de ingreso de conexiones de servicios basicos (Agua,
desagiie, luz, telefonia, etc.) asi como la distribucién del tendido eléctrico de sus alrededores,
circulacion vial, materiales y otros, indicando su relacion con las edificaciones aledafas existentes.

El Proyectista se encargard de realizar el levantamiento de la infraestructura e instalaciones que
involucran el area de intervencion existente, asi como aquellas que se considere pertinente para el
correcto desarrollo del proyecto, verificando las dimensiones, cotas y niveles del anteproyecto
entregado.

Los techos y coberturas de la edificacion deberan disefarse acorde a las caracteristicas
ambientales y climatoldgicas de la ubicacion de la obra, tener una adecuada pendiente con un
sistema de evacuacion que facilite su mantenimiento. Deberd cumplir todas las condiciones
técnicas funcionales, ambientales, ventilacion, clima, ubicacion y de seguridad establecidas.

En las cerraduras y accesorios de puertas y ventanas, asi como la cobertura y techos NO se
planteara ni utilizara materiales de poca duracién ni que afecten al medio ambiente ni a la salud de
las personas, debiéndose tener en cuenta las condicionantes ambientales, climatolégicas y de
temperatura, asi como la utilizacién de materiales de primera calidad con innovacion tecnolégica
que permitan dar confort térmico al personal y usuarios, facil mantenimiento y respondan a las
condicionantes funcionales.

El Proyectista debera determinar un disefio detallado de pisos, tanto exteriores como interiores,
indicando material, acabado superficial, trama, colores, combinaciones de acuerdo al cuadro de
acabados propuesto. Asimismo, debera disefiar los zécalos en general, indicando materiales,
acabado, colores, combinaciones, etc., de acuerdo al cuadro de acabados propuesto. Deberd
definir necesariamente la gama de colores a usarse en el establecimiento de salud, tanto en
exteriores como en interiores, en concordancia con la Directiva Administrativa N° 07-DGIEM-
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MINSA-V.01, “Directiva Administrativa que Regula el Pintado Externo e Interno de los
Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud”, aprobada con Resolucion Directoral N° 005-
2015-DGIEM.

El proyecto deberd estimar el uso de sistemas constructivos y materiales modernos que cumplan
con las especificaciones técnicas de materiales y equipos, que su utilizacién y futuro reciclaje
cause minimo impacto al medio ambiente (certificacion respectiva), que permitan una correcta y
adecuada ejecucion en obra, asi como minimizar los plazos de la obra civil y equipamiento.

El Proyecto de Senalizacion formard parte del desarrollo del Proyecto Arquitectonico. El sistema
de sefalizacién a implementar, la adecuacidn del logotipo y los colores institucionales deben estar
en concordancia con la Directiva Administrativa N° 08-DGIEM-MINSA, “Directiva Administrativa
que Regula la Identificacién y Sefializacion de los establecimientos de Salud en el Ambito del
Ministerio de Salud”, aprobada con Resolucidn Directoral N° 015-2015-DGIEM.

Otras normativas segun la tipologfa del proyecto y lo descrito en el item 9 de la presente.

. ’D 8.7. SEGUROS APLICABLES

L\ 4‘/ oy~ La presente contratacion es de servicio de consultoria de obra, para la elaboracion del expediente
. T técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL
CENTRO DE SALUD SINGA, DISTRITO DE SINGA - HUAMALIES - HUANUCO”, con c6digo Gnico
de Inversion N° 2102984, la misma que para su desarrollo, implica realizar visitas de campo,
estudios de suelos, levantamiento topogréfico, entre otros, por lo que es responsabilidad del
consultor contratar los seguros contra accidentes personales o seguros complementarios de
trabajo de riesgo (SCTR) para su personal, esto serd asumida plenamente por el Consultor.

Siendo su responsabilidad dotar a su personal con todos los equipos de seguridad necesarios,
b para la cual deberd presentar adicionalmente a su propuesta una declaracion jurada de entrega de
equipos de proteccion personal a todos los que realicen actividades para cumplir con sus labores.

9. CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO:

El expediente técnico que elabore el consultor Proyectista, representara el disefio mas conveniente
desde el punto de vista organizativo, funcional, estético, volumétrico, estructural, presupuestal y otros.
En tal sentido, deberd ser puesto en consideracién de la entidad, a efectos de que formulen las criticas
técnicas que el(los) caso(s) amerite(n) con opinién de la autoridad sanitaria competente, DIRESA
HUANUCO, y que esté(n) dentro del marco del estudio de Pre Inversion.

Este servicio comprende todo lo relacionado con la Elaboracion del Proyecto, el cual debe contener
como minimo el siguiente contenido:

9.1.1 PLAN'DE TRABAJO ]

EL CONSULTOR, deberd presentar un plan de trabajo detallado, en funcion a los
procedimientos que son necesarios para la correcta elaboracién del Expediente Técnico.

CONTENIDO DEL PLAN DE TRABAJO:
£ CARATULA.
£ iINDICE DE CONTENIDOS.
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L2 METAS Y OBJETIVOS A ALCANZAR.

£ MARCO LEGAL Y NORMATIVA TECNICA A APLICAR.

L2 METODOLOGIA DE LA FORMULACION DEL ESTUDIO PARA CADA ESPECIALIDAD.
£2 PLAN DE ACTIVIDADES A REALIZAR (GENERALES Y ESPECIFICOS)

v Responsabilidades y actividades de cada especialidad.

v" Contenido bésico de cada estudio.

v" Cronograma de desarrollo de las actividades y tiempo de duracion de cada
especialidad.

v" Programacion de visitas y actividades en campo.

v" Mecanismos de control que aseguren la calidad y coherencia de cada especialidad.

v Relacion de profesionales que conforman en equipo técnico del estudio. (incluir
datos de contacto: direccion, teléfono, correo electronico, DNI, Colegiatura).

v Lineas de accion para alcanzar metas y objetivos (Actividades)

v" Recursos fisicos destinados al desarrollo del estudio (incluir datos de contacto:
direccion, teléfono y correo electrénico del representante de empresa y/o
cONsorcio).

L2 RIESGOS ADVERTIDOS Y SOLUCIONES PLANTEADAS.

L2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

*Este entregable no corresponde a pago alguno.

Nota:

En esta entrega que corresponde a la presentacion del Plan de Trabajo, se adjuntara de
manera complementaria lo siguiente:

o Actualizacion de la cartera de servicios - RD. N°1344-2020-GRH/GDS-DIRESA.
11.11.20.

e [l Programa Medico Arquitecténico con opinion favorable de DIRESA.

La actualizacion de la cartera de servicios de salud serd proyectada para el tiempo de vida
util del proyecto, el cual serd tramitada para su aprobacion y/o pronunciamiento por la
DIRESA Huanuco.

PRIMER ENTREGABLE §

Esta entrega corresponde a la presentacion del PRIMER ENTREGABLE, seré presentado de
forma ordenada, foliada y firmada por los profesionales responsables (Proyectista y
Evaluador) y de acuerdo al plazo indicado en el item plazo de ejecucion de servicio de
consultoria de obra; cabe remarcar que deberdn realizarse en coordinacion con el
Supervisor y/o evaluador, y en el caso de TODAS las mediciones in-situ del terreno de la

_ obra, se debera contar con la presencia de la Supervision de forma continua y permanente,
asi como de la Entidad Ejecutora cuando lo crea necesario. EI consultor presentard lo
siguiente:

L. INFORME TECNICO DE INSPECCION OCULAR

Informe Técnico de Inspeccidén Ocular en el cual deberd verificar y evaluar el drea del
terreno destinada para el centro de salud contrastada con la Partida Registral (Actual)
debiendo asegurar la libre disponibilidad del terreno y posterior ejecucion fisica; asi
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como sus conclusiones y recomendaciones. El estudio deberd contener los
siguientes alcances:

v ANTECEDENTES
v METODOLOGIA EMPLEADA PARA LA INSPECCION
v UBICACION Y ACCESOS

v' INFORMACION RECOGIDA DE CAMPO
» INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
» SERVICIOS BASICOS EXISTENTES

v/ SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL TERRENO Y OTROS DOCUEMENTOS
» INFORME TECNICO LEGAL DEL TERRENO, andlisis del cumplimiento de
los criterios de seleccion del terreno donde se ejecutara el Pl, indicados
en las disposiciones especificas de las Normas Técnicas de Salud
(NTS) N° 113-MINSA/DGIEM-VO1, N° 110-MINSA/DGIEM-VO1 y N°
119-MINSA/DGIEM-VO01.
» CERTIFICADO DE OBRAS DE HABILITACION URBANA Y PLANOS

CORRESPONDIENTES.
°B°\z » PARAMETROS URBANISTICOS/ZONIFICACION.
‘L// =4 » FICHA REGISTRAL DEL PREDIO A NOMBRE DE LA DIRESA.
N o » FACTIBILIDAD DE SERVICIOS BASICOS (Agua, desagie, electricidad,
- telefonia, internet e hidrocarburos de corresponder, descripcion general

del estado de funcionalidad de estos servicios y ampliaciones y mejoras
para el funcionamiento Optimo del proyecto).
v COMPATIBILIZACION DEL AREA A INTERVENIR
» VERIFICACION DE DATOS CONSIGNADOS EN LA PARTIDA REGISTRAL
DEL TERRENO
v' PANEL FOTOGRAFICO

. v" CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

e £ ESTUDIO TOPOGRAFICO GEOREFERENCIADO (VER ANEXO N°02)

El estudio topogréfico debera ser consecuente con la informacion de saneamiento
fisico legal del terreno. Todo estudio topografico deberd contar con un informe
topogréfico y los planos topogréficos de la zona de estudio.

Definird los limites del terreno en donde se emplazard el proyecto y la
compatibilizacion con el saneamiento fisico legal. Se deberé contar con el perimetro
del terreno en base al poligono resultante del levantamiento topogréfico
georreferenciado y las condiciones del terreno para definir emplazamiento.

Z ESTUDIO DE GEOLOGIA Y MECANICA DE SUELOS - EMS (VER ANEXO N°03.)

Definira las caracteristicas del tipo de suelo con las que cuenta el terreno, por lo que
de ser el caso influird en la definicion del emplazamiento arquitectonico.

£ ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGO (VER ANEXO 04)

9 Calle Calicanto 145 - Amarilis - Huanuco {:}) http://www.regionhuanuco.gob.pe €, (062)512124




/ GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 175-2023-GRH/CS-3

« |

é | ¥ Gobierno Regional i‘
S s ﬁﬂ & ¥ lel e ;i GERENCIA REGIONAL SUB GERENCIA DE
fﬁ% 'L | | \/,2/’; & ////(/{ . _{| DE INFRAESTRUCTURA ESTUDIOS

«Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin'y
Ayacucho»

El Consultor desarrollara de acuerdo al Anexo 04 del presente término de referencia
y de acuerdo a la normativa vigente.

Definira el area a intervenir dentro del terreno, en base a estudios de peligro,
vulnerabilidad y riesgo. Se debera contar con los mapas resultantes del estudio para
la definicion del emplazamiento arquitectonico.

£ TRAMITE DE CIRA
EI CONSULTOR debera realizar el Tramite de la Certificacion de Inexistencia de Restos
Arqueoldgicos (en la oficina descentralizada del Ministerio de Cultura en la ciudad de
Hudnuco).
Nota:
— Considerando el area del terreno del estudio sistema de utilizacion de media
tension y area utilizado para el plan de contingencia de ser necesario.

) ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA
Comprende el estudio completo que contempla el estudio y elaboracion de
expediente de Canteras y Disefio de mezcla para concretos de f'c 100 Kg/cm2, 175
Kg/em2, 210 Kg/cm2, 280 Kg/cm2, u otros de alta resistencia a proponer,
minimamente deberd contener:

& MEMORIA DESCRIPTIVA

v CANTERAS:
» Ensayos Estandar.
» Ensayos Especiales.

v/ FUENTES DE AGUA:
« p Descripcion de Fuente de agua mds cercana.
» Plano o croquis de ubicacion de Fuente Agua. (Segun sea el caso)

v' DISENO DE MEZCLA
» Presentar acorde al tipo de resistencia de concreto a emplear (F“C).
» Ensayos de Laboratorio de la mezcla para cada resistencia propuesta.
(Se utilizard para verificar la incidencia de los materiales)

(.. ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO (VER ANEXO N°01)

El anteproyecto deberd contemplar la propuesta arquitectonica general definitiva, cuyo
planteamiento se define a partir de la compatibilizacion de todos los estudios basicos;
partiendo de ellos para plantear el emplazamiento, programa y distribucion, los cuales
deberan estar sustentados y desarrollados en base a normativas vigentes y a los
documentos aprobados por la DIRESA.

9.1.3 SEGUNBO EN@EGABLE,% '

Una vez notificada la CONFORMIDAD del Primer Entregable. EL CONSULTOR procederd a
la presentacion del Sequndo Entregable, que consiste en la presentacion del desarrollo del
proyecto como son; Estudio de planteamiento y disefio arquitectdnico, evacuacion y
sefalizacion, Analisis y disefo estructural, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones
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Eléctricas, Electromecanicas y Comunicaciones, Equipamiento Médico, Estudio de Impacto

Ambiental.

Sera presentado de forma ordenada, foliada y firmada por los profesionales responsables y
de acuerdo al plazo indicado en el item plazo de ejecucion de servicio de consultoria de
obra, el consultor presentara lo siguiente:

“2 ESTUDIO DE PLANTEAMIENTO Y DISENO ARQUITECTONICO, EVACUACION Y
SERALIZACION (ANEXO 05)

El Consultor desarrollara de acuerdo al Anexo 05 del presente término de referencia y
de acuerdo a la normativa vigente.

~J ANALISIS Y DISENO ESTRUCTURAL (ANEXO 06)

El Consultor desarrollard de acuerdo al Anexo 06 del presente término de referencia y
de acuerdo a la normativa vigente.

=1 INSTALACIONES SANITARIAS (ANEXO0 07)

El Consultor desarrollara de acuerdo al Anexo N° 07 del presente término de referencia
y de acuerdo a la normativa vigente.

B° e . INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTROMECANICAS Y COMUNICACIONES (ANEXO

f/’ s

El Consultor desarrollara de acuerdo al Anexo N° 08 del presente término de referencia
y de acuerdo a la normativa vigente.

£ SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION DE USO EXCLUSIVO

EI CONSULTOR debe presentar el estudio técnico completo y el inicio de tramite de
suministro eléctrico por parte de la concesionaria (De corresponder).

£ EQUIPAMIENTO MEDICO (ANEXO 09)

) El Consultor desarrollara de acuerdo al Anexo 09 del presente término de referencia y
de acuerdo a la normativa vigente.

.3 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (ANEXO 11)

El Consultor desarrollard de acuerdo al Anexo 12 del presente término de referencia y
de acuerdo a la normativa vigente, y se debe iniciar el trdmite en la DIGESA en
coordinacion con el titular del proyecto, presentar cargo inicio de tramite Ambiental.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Estudio Completo)
v RESUMEN EJECUTIVO

INTRODUCCION

ALCANCES

ELABORACION DE LINEA BASE

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

L3

LT
4
N NN R
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v OBJETIVOS Y METAS

COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
LABORALES Y MAPA DE RIESGOS

ORGANIZACION Y RESPONSABILIDADES

CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
PROCEDIMIENTOS

INSPECCIONES INTERNAS

SALUD OCUPACIONAL

CLIENTES, SUBCONTRATOS Y PROVEEDORES

PLAN DE CONTINGENCIA

INVESTIGACION DE ACCIDENTE, INCIDENTE Y ENFERMEDADES
OCUPACIONALES

AUDITORIAS

ESTADISTICAS DE IMPLEMENTACION DE PLAN

MANTENIMIENTO DE REGISTROS

REVISION DEL SISTEMA DE GESTION SE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL EN OBRA POR EL EMPLEADOR

914 TERCER ENTREGABLE
Una vez notificada la CONFORMIDAD del Segundo Entregable. EL CONSULTOR procedera
a la presentacion del Tercer Entregable, el cual corresponde a la presentacion del
Expediente Técnico completo, segun lo detallado a continuacion:

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO:

VOLUMEN |

M CARATULA

M INDICE GENERAL

M FORMATO 7-A (Ficha o Formato actualizado del Sistema de Seguimiento de
Inversiones-SSl)

M FORMATO 8-A
Ficha o Formato actualizado del Sistema de Seguimiento de Inversiones — SSI.
FORMATO 8-A seccion (a), con datos del PRESUPUESTO TOTAL de la Inversion
Cuadro Comparativo de los componentes del proyecto (Perfil VS Expediente
técnico)

@  FICHA TECNICA

& RESUMEN EJECUTIVO
v NOMBRE DEL PROYECTO
v/ CODIGO UNIFICADO DE INVERSIONES
v" UBICACION DEL PROYECTO

v OBJETIVOS DEL PROYECTO

NS K

ARSI S NN S

N SER N
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v' CONCEPCION TEECNICA DEL PROYECTO.

v METAS FiSICAS DEL PROYECTO

v' METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO

v' PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

v' PRESUPUESTO DE OBRA

© MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL

v' ASPECTOS GENERALES

v' OBJETIVOS DEL ESTUDIO

v' ANTECEDENTES DEL PROYECTO

v' DESCRIPCION DEL AREA DEL PROYECTO

v" UBICACION GEOGRAFICA Y POLITICA

v' CONDICIONES CLIMATOLOGICAS

v' ALTITUD DEL AREA DEL PROYECTO

v" VIAS DE ACCESO

v' ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES

v' DESCRIPCION DEL PROYECTO

v' DETALLE DE ESTRUCTURAS EXISTENTE

v CONSTRUCCIONES QUE SE PROPONE

v NORMAS APLICABLES

v CONCLUSIONES SOBRE LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE
INGENIERIA BASICA. (CADA UNO DE LOS ESTUDIOS BASICOS)
CRITERIOS DE DISENO UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
PLAZO DE EJECUCION

v

v

v" MODALIDAD DE EJECUCION.
v' SISTEMA DE CONTRATACION
v' PRESUPUESTO DE OBRA

v/ CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

v RELACION DE PROFESIONALES QUE PARTICIPARON EN LA ELABORACION
DEL PROYECTO.
v/ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

VOLUMEN I

@  INFORME TECNICO DE INSPECCION OCULAR

i ESTUDIO TOPOGRAFICO GEOREFERENCIADO (Anexo N° 02).
o ESTUDIO DE GEOLOGIA, MECANICA DE SUELOS (Anexo N° 03).

VOLUMEN I

; M ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
§ g v ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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v/ ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. — (Anexo N° 12) — (Debe considerarse
la presentacion final del estudio el cual se encuentra en evaluacion o
aprobacion por el sector competente.).

v ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS. (Anexo N° 04)
v ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA

VOLUMEN IV

M INGENIERIA DEL PROYECTO

v" PLANTEAMIENTO Y DISENO ARQUITECTONICO, EVACUACION Y
SENALIZACION (Anexo N° 05)

v' ANALISIS Y DISENO ESTRUCTURAL. (Anexo N° 06)

v INSTALACIONES SANITARIAS. (Anexo N° 07)

v" INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTROMECANICAS Y
COMUNICACIONES. (Ver Anexo 08)

v EQUIPAMIENTO MEDICO (Ver Anexo 09)
VOLUMEN V

M ESPECIFICACIONES TECNICAS (ANEXO N 10)
Cada una de las Partidas del Presupuesto debe contar con sus Especificaciones

Técnicas, las cuales deben ser estrictamente compatibles con los planos,
analisis de costos unitarios y otros documentos que forman parte del expediente
técnico.

Las Especificaciones Técnicas de las Partidas deben estar organizadas de la
siguiente Manera:

Descripcion de la Partida
Materiales a Utilizar
Equipos

Modo de Ejecucion
Controles

Aceptacion de los Trabajos
Medicion y Forma de Pago.

\ A T v R A T 7

& PLANILLA DE METRADOS (ANEXO N°10)

Los Metrados serdn detalladas por cada partida especifica del presupuesto de
Obra y se incluirdn diagramas de masas, secciones y croquis tipicos, en los
casos que corresponda y sean necesarios para el sustento de Metrados.

M PRESUPUESTO DE OBRA (ANEXO N° 10)

El Consultor efectuard un analisis de los costos unitarios por partidas,
teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la obra; los
requerimientos de mano de obra; la distancia a las canteras de materiales de
construccion; su costo de explotacion; el costo de otros materiales y su
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transporte; maquinarias y equipos a ser instalados.

Los andlisis se efectuardn detallados tanto para los costos directos, como los
indirectos (gastos generales fijos, variables, utilidad). EI Presupuesto de obra
deberd ser calculado basado en las cantidades de obra y los andlisis de
precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV que
corresponda.

Asi mismo deberé presentar:
- Memoria de Costos.
- Resumen de Presupuesto.
- Presupuesto de Obra
- Desagregado de Gastos
- Gastos Generales (Fijos, Variables),
- (Gastos de Supervision (Fijos, Variables),
- (Gastos de Gestion
- (astos de Liquidacidn.
- (astos de Expediente Técnico.
- Andlisis de Precios Unitarios.
- Relacién de Sub Partidas, Andlisis de Sub Partidas.
- Relacién de Insumos. (Resumen y parciales)
- Férmulas Polinémicas (Incluye agrupacion preliminar)
- Relacion de Equipo Minimo.
- Gélculo de Flete y Movilizacion.
- Rendimiento de Transportes
- Cotizaciones y cuadro comparativo.

VOLUMEN VI

@ PROGRAMACIGN DE OBRAS (ANEXO N° 10) ,
v CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA (DETERMINACION DE LA RUTA
CRITICA DE OBRA) GANTT Y/0 PERT CPM

v" CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA VALORIZADO.
v" CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE ADQUISICION DE MATERIALES
v" CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

o PLANOS

Los planos deben adecuarse a la naturaleza de la infraestructura, deben ser
elaborados con los suficientes detalles para ser considerados como planos a
nivel constructivo.
v" INDICE DE PLANOS
v" PLANOS GENERALES

= Plano de ubicacion y localizacion con coordenadas UTM

= Planos Topogréficos (Plano topografico, cortes longitudinales y

transversales, accesos, puntos. etc.)
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= Plano de Infraestructura Existente y Demolicion (de
corresponder)

= Planos Geologia y Mecanica de Suelos (Ubicacidn de calicatas,
de canteras, fuentes de agua, etc.)
= Planos de Obras Exteriores
= Planos de Detalles Generales
v/ PLANOS DE ARQUITECTURA, EVACUACION Y SENALIZACION
= Planta General por niveles
s Cortes y Elevaciones General
= Plantas Generales de Zonificacion
= Plantas Generales de Flujograma de Circulacion.
= Plantas Generales de Techos
= Planos por Mddulos
- Planta
- Cortes
- Elevaciones
- Plano de techos
- Plano de detalles (Acabados, Pisos, SS HH, Puertas,
Ventanas, Gielo Raso, cobertura.
- Plano de Detalles de Muebles Fijos.
= Qtros que el proyectista considere necesarios.
v' PLANOS DE ESTRUCTURA
= Planos por Mddulos
- Planta de Gimentacion
- Planos de Pérticos
- Planos de Aligerado
- Plano de cobertura
= Planos de Muros de contencidn (Perfiles, secciones, detalles)
= Planos de Cerco Perimétrico (Perfiles, secciones, detalles)
= Planos de Rampas, Escaleras y otras estructuras planteadas.
= Qtros que el proyectista considere necesarios
v" PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS
= Planta General de Sistema de Agua.
= Sistema de Drenaje General
= Sistema de Desagiie y Alcantarillado General
= Planos por Mddulos.
- Agua
Desaglie
- Drenaje (Inc. Montantes)
- Detalle de Accesorios y equipos sanitarios.
= -Otros que el proyectista considere necesarios.
v" PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTROMECANICAS Y
COMUNICACIONES.
=  Planta General de Sistema de Alumbrado.
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= Planta General de Alimentadores.
= Planta General de Sistema de Tomacorriente.
= Plano de Estabilizados.
= Plano de Pararrayos.
= Planos de Sistema de Utilizacién en Media Tensién.
= Planos por Médulos.
- Alumbrado
- Tomacorrientes y Estabilizados
= QOtros que el proyectista considere necesarios.
v PLANOS DE TICS

= Voz.

= Data.

= Video vigilancia.
= Perifoneo.

= Deteccion de humo.

= Telecomunicaciones.

= Qtras que el proyectista considere necesarios
v" PLANOS DE EQUIPAMIENTO MEDICO

v OTRAS QUE EL PROYECTISTA CONSIDERE NECESARIO

VOLUMEN VI

M ANEXOS (ESTUDIO COMPLETO)
= ANEXO N° 01: DOCUMENTOS VARIOS
= Documentos que autoriza el uso de canteras y disposicion de
material excedente.
= Documentos que acrediten la libre disponibilidad del terreno.
(Saneamiento Fisico Legal).
= Panel fotogréfico.
= Factibilidad de servicios de energia
= Factibilidad de servicio de agua potable y alcantarillado
= Factibilidad de comunicaciones
- = Documento de compromiso de operacion y mantenimiento
= Opinidn favorable de OSINERGMIN
= (Certificado de habilidad de los profesionales que suscriben el
expediente técnico. (la vigencia del certificado debe corresponder a
la fecha de aprobacion del expediente técnico)
v' ANEXO N° 02: DOCUMENTOS TECNICOS
= Andlisis de Fuentes de Agua
= Disefo de Mezcla
v/ ANEXO N° 03: ESTUDIO DE MERCADO
= 03 cotizaciones de los principales insumos.
v SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION DE USO EXCLUSIVO, el
% consultor debe presentar la conformidad de estudio técnico y autorizacion
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del trdmite de suministro eléctrico por parte de la concesionaria (De
corresponder)

v EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEBERA INCLUIR TODO EL
CONTENIDO DEL ANEXO 11 CON LAS CORRECCIONES O
RECOMENDACIONES QUE HAYAN SIDO DETERMINADAS POR LA DIRECCION
GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES Y DEBERA ADJUNTAR LO SIGUIENTE:

= Certificado de inexistencia de restos arqueoldgicos (CIRA)
expedido por el Ministerio de Cultura (considerando el drea del
terreno del estudio sistema de utilizacion de media tension y/o el
area considerada para el Plan de Contingencia de corresponder).

= |a Certificacion Ambiental otorgada por la Direccion General de
Asuntos Ambientales. (considerando el drea del terreno del
estudio sistema de utilizacion de media tension y el drea
considerada para Plan de Contingencia).

v CD QUE INCLUYA LA INFORMACION DIGITAL VERSION DIGITAL EDITABLE
(TODA LA INFORMACION DIGITAL DEBERA SER DE UTILIZACION
AUTOMATICA: WORD; EXCEL; BASE DE DATOS EN S10, PROGRAMACIONES
EN MS-PROJECT; PLANOS EN AUTOCAD; TODO EN LA VERSION MAS
RECIENTE).

v/ CD QUE INCLUYA LA INFORMACION DIGITAL VERSION ESCANEADO (PDF —
INCLUYE FIRMAS).

v MODELADO 3D, (4) apuntes o vistas exteriores en 3D con fotomontaje del
anteproyecto, ocho (08) apuntes o vistas exteriores en 3D del anteproyecto

10. PERFIL DEL CONSULTOR:

10.1.ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR:

o EL CONSULTOR, debera ser una persona natural o juridica, quien deberd contar con la
especialidad de consultor de obras en el RNP, la misma que corresponde al objeto de la
convocatoria. Con especialidad en CONSULTORIA EN OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y
AFINES, categoria “B” o superior.

o El consultor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor
referencial de la contratacion, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales
y/o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas que se computardn desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segin corresponda.

o Acreditacion: Segin las bases estandar vigente.

Nota:

- El postor no deberd mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido,
temporal 0 permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por Consiguiente, El
Postor no deberd encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el
Estado.
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10.2.DEL PERSONAL:
10.2.1. PERSONAL CLAVE

+ 01 JEFE DE PROYECTO:
Formacion académica:
Ingeniero Civil o Arquitecto, titulado.
Experiencia:
Deberd acreditar una experiencia minima de veinticuatro (24) meses a partir de la
colegiatura, como: como jefe de Proyecto y/o Proyectista y/o Consultor y/o Supervisor y/o
evaluador y/o jefe de evaluacion y/o director de Estudios en la elaboracion y/o evaluacion
y/o0 supervision de Expedientes Técnicos iguales o similares al objeto de la convocatoria.
Responsabilidad:

Es el profesional responsable de la conduccién y cumplimiento del plan de trabajo hasta
la aprobacién del expediente técnico.

El jefe de proyecto tendrd a su cargo a un grupo de profesionales responsables de cada
especialidad (PROFESIONALES PRINCIPALES) formando un equipo de proyecto que
coordinara directamente con el encargado de la evaluacion y el equipo técnico designado
por la Sub Gerencia de estudios del Gobierno Regional Hunuco.

La responsabilidad del jefe de Proyecto es complementar y contrastar la informacion en
todas las especialidades (Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones
Eléctricas, Instalaciones Mecénicas, Instalaciones Electromecanicas, Equipamiento,
K : Seguridad y Salud y otros) para lograr los objetivos de expediente técnico.

« 01 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA:
Formacion académica:
Arquitecto, titulado.
Experiencia:
Debera acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, en
consultoria de obra como Especialista arquitectura y/o disefio arquitectonico o
denominacion similar en la elaboracidn o evaluacion o supervision de expedientes técnicos
objeto de la convocatoria, en proyectos iguales o similares.
Responsabilidad:
Es el responsable del disefio del Proyecto Arquitectonico; y lo realizard en base a la
normativa vigente que corresponda, el disefio comprende: la calidad arquitectdnica, la
programacion de ambientes, los cdlculos de dreas, los cdlculos de dotaciones de aparatos
sanitarios, segin el uso de la edificacion, las dimensiones de los componentes
arquitectonicos, las especificaciones técnicas del Proyecto Arquitectdnico, los acabados
de la obra, el cumplimiento de las normas de accesibilidad para personas con
discapacidad. Asimismo, es el responsable de que sus planos e informacidn elaborada,
sean compatibles con los otros profesionales del Proyecto.

« 01 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS:
Formacién Académica
Ingeniero Civil, titulado.
Experiencia del Persona
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Deberé acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, en
consultoria de obra en la especialidad como Especialista en Estructuras y/o Especialista en
Disefio Estructural o denominacion similar en la elaboracion o evaluacion o supervision de
expedientes técnicos) objeto de la convocatoria, en proyectos iguales o similares.
Responsabilidad:

Es el responsable de evaluar todas las etapas del proyecto, concepcion estructural,
procedimientos de andlisis, el disefio de la estructura deberd cumplir con el R.N.E; los
planos deberan contener informacion detallada y completa exigida en las Normas E.030
sismo resistente, E.060 de concreto armado y otras complementarias, detallando las
dimensiones, ubicacion, refuerzos y juntas de los diversos elementos estructurales que
comprende la obras nuevas, consignando en planos “el resumen de los parametros de
sismicidad, minimo el sistema estructural sismo resistente, parametros para definir la fuerza
sismica, desplazamiento méximo del dltimo nivel y el méximo desplazamiento relativo del
entrepiso: tanto para los modulos, como para los cercos, portadas de ingreso, etc., tomando
como informacién basica el estudio de mecanica de suelos segtin norma E.050, debiendo
definir la mejor alternativa del tipo de cimentacion que corresponde utilizar, asi como la
adaptacion al terreno especifico de los diversos mddulos en terrenos con pendiente, estrato
de apoyo de cimentacion, pardmetros de disefo, tales como profundidad de cimentacion,
presion admisible, “asentamiento diferencial de los médulos”, que tipo de cemento debe
usarse, si hubiera necesidad de aditivos, de igual manera indicard el tratamiento que se
deberd dar a la sub rasante de los patios, veredas y pisos interiores, de acuerdo a las
exigencias del estudio de suelos, consignar en los planos resumen de las condiciones de
cimentacion. Asimismo, es el responsable de que sus planos e informacion elaborada, sean
compatibles con los otros profesionales del Proyecto.

< 01 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS:
Formacién Académica
Ingeniero Electricista o Ingeniero mecénico electricista o Ingeniero electromecanico,
titulado.
Experiencia del Personal

Debera acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, en
consultoria de obra en la especialidad como especialista en instalaciones eléctricas y/o
diseno de instalaciones eléctricas y/o mecdnicas o denominacion similar) objeto de la
convocatoria, en proyectos iguales o similares.

Responsabilidad

El Especialista en Instalaciones Eléctricas es el responsable de verificar y evaluar el diseno
2 del sistema eléctrico a utilizar, el diseno de la acometida eléctrica e instalaciones interiores,
exteriores, de fuerza, comunicaciones y demas instalaciones especiales que la institucion
y lo mddulos la conforman. Asi mismo el especialista es responsable de verificar y evaluar
las especificaciones técnicas de los materiales y equipos a instalar, asi como el calculo de
la potencia instalada y maxima demanda, el disefio del sistema de iluminacion, el disefio
de los sistemas de proteccion eléctrica al local escolar y ante la ocurrencia de descargas
atmosféricas, de acuerdo a la normativa vigente. De igual manera es responsable de evaluar
que los planos e informacion elaborada por el proyectista sean compatibles con los otros
profesionales del proyecto.
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01 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS:
Formaci6n Académica
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario titulado.
Experiencia del Personal
Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, en
consultoria de obra en la especialidad como Especialista en Sanitarias y/o Instalaciones
sanitarias o denominacion similar en la elaboracion o evaluacion o supervision de
expedientes técnicos) objeto de la convocatoria, en proyectos iguales o similares.
Responsabilidad
El Especialista en Instalaciones Sanitarias es el responsable de verificar y evaluar el diseno
del sistema sanitario a utilizar, el disefio de las instalaciones interiores, exteriores, y demds
instalaciones especiales que conforman el centro de salud. Asi mismo el especialista es
responsable de verificar y evaluar las especificaciones técnicas de los materiales y equipos
a instalar, asi como los calculos presentados en la especialidad de acuerdo a la normativa
vigente. De igual manera es responsable de evaluar que los planos e informacion elaborada
por el proyectista sean compatibles con los otros profesionales del proyecto.

01 ESPECIALISTA AMBIENTAL:
Formacién Académica
Ingeniero Ambiental o Industrial titulado y colegiado.
Experiencia del personal

Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, en
N 4 consultoria de obra en la especialidad como Especialista Ambiental y/o Especialista en
Impacto ambiental y/o evaluador en la elaboracién o evaluacién o supervision de
Expedientes Técnicos en general.

Responsabilidad:

Es el responsable realizar el planteamiento del estudio de Impacto ambiental para la
ejecucion del proyecto y lo realizard en base a la normativa vigente correspondiente,
elaboracion de la linea base del proyecto para su respectiva clasificacion ante la autoridad
competente. Los Calculos de los parametros respectivos, las especificaciones técnicas de
ser el caso. Deberd elaborar la FICHA INFORMATIVA DE CLASIFICACION AMBIENTAL
(FICA) PARA PROYECTOS DEL SUB SECTOR CONSTRUCCION. Debera realizar el tramite
del Certificado Ambiental y todo lo que se requiera para obtener este documento.

+ 01 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:
Formacion Académica
Ingeniero Civil o Ambiental o Industrial, titulado.
Experiencia del personal
Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, en
consultoria de obras como especialista en seguridad y salud y/o seguridad en obra y/o
denominacion similar especialista en la elaboracion y/o evaluacion y/o supervision de
Expedientes Técnicos en general

Responsabilidad:

.
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Es el responsable de elaborar el planteamiento de Seguridad y Salud en Obra, para el cual
deberd cumplir de acuerdo a las normativas vigentes.

% 01 ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO MEDICO:
Formaci6n Académica
Ingeniero Electrénico o Médico o Mecatrénico, Titulado.
Experiencia del personal
Deberé acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, en
consultoria de obra consultoria en la especialidad (Especialista en Equipamiento Médico
y/o Biomédico o denominacion similar) objeto de la convocatoria, en proyectos iguales o
similares.
Responsabilidad:
Es el responsable de desarrollar el equipamiento médico, durante la elaboracion del
expediente técnico, para el cual deberd cumplir de acuerdo a las normativas vigentes.

% 01 ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y MECANICA DE SUELOS:
Formacién Académica
Ingeniero Geotécnico o Gedlogo o Civil, titulado.
Experiencia del personal
Deberé acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, en
consultorfa de obra en la especialidad como especialista en Mecdnica de Suelos y
Geotecnia y/o Especialista en Geotecnia y/o Especialista en Mecanica de Suelos y/o
Especialista en Geologia o denominacién similar en elaboracion de expedientes técnicos
objeto de la convocatoria, en proyectos iguales o similares.
Responsabilidad:
Es el responsable de realizar el estudio de Geotécnia y mecénica de suelos del proyecto y
lo realizar en base a los Lineamientos y pardmetros establecidos.

% 01 ESPECIALISTA EN EVALUACION DE RIESGOS:
Formacion Académica
Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Gedlogo o Arquitecto, titulado.
Experiencia del personal
Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la colegiatura,
como Especialista en Estimacion de Riesgos y desastres en la elaboracion y/o evaluacion
de estudios definitivos a nivel de Expediente Técnico en general.
Nota: EI Especialista debera estar inscrito en el registro nacional de evaluadores de riesgos
y desastres (RENAERD) del CENEPRED como evaluador de riesgos. Dicha acreditacion de
registro se debe presentar para la participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion
Responsabilidad:
Es el responsable de realizar el estudio de Vulnerabilidad y Riesgo del proyecto y lo realizara
en base a los Lineamientos y normativa establecida.

NOTA:
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o la acreditacion de la experiencia efectiva de los profesionales serd posible desde que obtuvo la

colegialura, condicion legal para el ejercicio de su profesion.

o Cabe seralar que la acreditacion de la colegiatura y habilidad de los profesionales propuestos se
requerird para el inicio efectivo de su participacion en la ejecucion de la prestacion, tanto para aquellos
lilulados en el Perti o en el extranjero, y no en un momento anterior. La misma que serd verificada
por el jefe de Evaluacion, en observancia del plan de trabajo donde se aprecia la intervencion de cada
profesional(es), segun a las actividades a ejecutar.

e De presentarse experiencia ejeculada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerard una vez el periodo traslapado.

10.2.2. DEFINICION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes: Elaboracién y/o
reformulacion de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de proyectos de Centros
educativos Publicos o Privados (inicial, primaria, segundaria, institutos y universidades) /
Establecimientos de salud (postas de salud, centros de salud, hospitales). Es valido la
combinacién de los términos anteriores.

Definicion de Establecimiento de Salud: Exclusivamente a construcciones o mejoramiento
de infraestructura del sector salud, como, por ejemplo: Centros de Salud, Puestos de Salud,
Hospitales Generales, Hospitales Especializados e Institutos de Salud Especializados.

10.3.EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:

N° ITEM DESCRIPCION CANTIDAD N°
01 Estacion Total 01
02 Impresion de documentos e Informes 01
03 Camioneta 4x4 01
04 Plotter para AO 01

Nota: Los postores podran proponer el Equipamiento Estratégico que supere lo solicitado en
capacidad ylo caracteristicas, y no deberd tener una antigiedad mayor a 5 afios antes de la
presentacion de ofertas.

11. PLAZO DE EJECUCION:
11.1. ENTREGABLES:

El plazo de ejecucion de la consultoria es de un total de 120 dias calendario, que se desagrega
de la siguiente forma:

Plazo para la presentacién por parte del Consultor
(Dias calendarios)
A los 10 dias calendario, a partir de que se cumplan
las 3 condiciones (*) del inicio de ejecucion del
servicio.

N° ENTREGABLES

PLAN DE TRABAJO, segln las
condiciones establecidas en los TDR.
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PRIMER. ENTARRARLE, soniin, s|l o 22 il GaloanCiseoniics 2 pellir o
2 ah : siguiente dia de la notificacion fisica o electrénica del
condiciones establecidas en los TDR. > .
documento de aprobacion del plan de trabajo.
SEGUNDO ENTREGABLE, Soafins - s Ceendaro ‘Gollalos & parr e
3 e ! siguiente dia de la notificacion fisica o electronica del
condiciones establecidas en los TDR. = :
documento de aprobacion del primer entregable.
TERGER. ENTRRGABLES -sagin-1as s i FPGAII Sartalos 4, partl o
4 e - siguiente dia de la notificacidn fisica o electronica del
condiciones establecidas en los TDR. &
documento de aprobacion del segundo entregable.
Total 120 dias calendarios

(*) Condiciones para el inicio del plazo de ejecucion del servicio

- Designacion del evaluador de la elaboracién del Expediente Técnico.
- Entrega de un ejemplar del Expediente Técnico. (Fisico o digital).
- Entrega del terreno donde se realizard el estudio

Nota:

< e existir observaciones en cualquiera de fos entregables, el levantamiento de
observaciones se regird a lo establecido en el articulo 168 del reglamento de la ley de
contrataciones del estado, en lo correspondiente a consultorias.

@ Fn ese sentido, el Administrador de Contratos debe revisar la complejidad de las
observaciones para determinar el plazo correspondiente, no puede ser menor de cinco (5)
ni mayor de quince (15) dias. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no
corresponde la aplicacion de penalidades.

@ i pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la
Entidad puede otorgar al contratista periodos adicionales para las correcciones pertinentes.
En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo
para subsanar lo previsto en el numeral anterior.

@ FL CONSULTOR, de ser el caso, podrd presentar el levantamiento de las observaciones de
los Informes y/o Entregables hasta en tres (03) oportunidades. Si EL CONSULTOR no
obtiene la conformidad con la presentacion del primer o segundo levantamiento, se
considera que, ha incumplido sus obligaciones contractuales, por lo tanto, se podrd iniciar
el procedimiento de Resolucion de Contrato. Si EL CONSULTOR no obtiene la conformidad
con la presentacion del tercer levantamiento, se considera que, ha incumplido sus
obligaciones contractuales, por lo tanto, se iniciard el procedimiento de Resolucion de
Contrato.

= [a comunicacion de las observaciones se realizard de manera formal (carta), a través del
correo electrénico declarado. Asimismo, la Entidad puede notificar de manera presencial
cuando este resulte mds rdpido y eficiente, en este caso el cémputo del plazo sera a partir
del dia siquiente de la notificacion.

< Fl Plan de trabajo no se encuentra sujeto a pago alguno, la cartera de servicios y el Plan
médico funcional serd tramitado por la entidad a la Direccion Regional de Salud de Hudnuco
(DIRESA) solo en el caso que perdiera vigencia los documentos antes mencionados a fin
de obtener la aprobacion y servira de insumo para la elaboracion del programa médico
arquitectonico.

4A)
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& El consultor podrd iniciar con la Siguiente etapa una vez que se le haya alcanzado el acta de
revision y conformidad por parte del Evaluador y/o Especialistas de Contrato del estudio y/o
Administrador de Contrato de la Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional Huénuco.

& En caso que alguna de las fechas de entrega recaiga en un dia no laborable, se considerard
para su presentacion el dia habil siguiente.

11.2. ACCIONES PREVIAS A LA RECEPCION DE LOS ENTREGABLES DEL EXPEDIENTE TECNICO.

EI CONSULTOR, previo a la presentacion del Plan de Trabajo y los Entregables a la Entidad,
deberd de presentar lo mencionado al consultor a cargo de la supervision y evaluacion del
Expediente Técnico, toda vez que mantendra coordinacién permanente con el equipo evaluador
y/o Administrador de Contrato; el cual revisard que la estructura de los entregables y
documentacién se encuentren completos y de acuerdo a los términos de referencia,
plasmandose en un acta de recepcién; todo ello que lo conforma, serd siempre en cuando se
cuente con dicho consultor, caso contrario debera remitir directo a la Entidad.

En el caso que el entregable presentado por el CONSULTOR estuviera incompleto 0 no cuente
con el acta de recepci6n suscrita por el Consultor a cargo de la supervision y evaluacién del
expediente técnico, LA ENTIDAD comunicard tal suceso al CONSULTOR, considerdndose

o como NO ADMITIDO, lo cual conllevard a la aplicacion de las penalidades correspondientes.

\ Asi mismo, los volimenes presentados quedaran en custodia de la Entidad como evidencia de
7 O\=\ la presentacion del Estudio incompleto.

s/ Nota:
¥ @ Si EL CONSULTOR presenta los Informes y/o entregables y Absolucion de Observaciones
(de ser el caso), sin que cuente con la documentacion completa, se dara por no presentado.
En tal sentido la fecha de presentacion del Informe corresponderd a la fecha en que presente
en forma completa.

= s responsabilidad del Consultor estar pendiente a las notificaciones via correo electronico,
asi también de remitir el plan de trabajo y los entregables debidamente completos y

conforme a la estructura prevista en los términos de referencia.

11.3. FORMA Y LUGAR DE PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES:

= E| primer entregable y segundo entregable debe ser presentado en original adjunto en
archivador(es) de pasta rigida envuelta con papel lustre de color claro, con portada o
caratula y lomo del proyecto, forrada con Vinifan, impresas en papel bond A-4 color blanco
de 80 gramos y otros formatos justificados (Para el caso de planos), con membrete del
consultor, debidamente foliadas, sellados y firmados por todos los responsables que
conforman el plantel profesional del Proyectista y Evaluador segtin su especialidad. Debe
incluir un CD o DVD en cada ejemplar, conteniendo la informacion digital en formato
editable concordante con la version fisica.

= Eltercer entregable, considerandose el EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO, debe ser
presentado en dos original y una copia adjunto en archivador(es) de pasta rigida envuelta
con papel lustre de color claro, con portada o caratula y lomo del proyecto, forrada con
Vinifan, impresas en papel bond A-4 color blanco de 80 gramos y otros formatos
justificados (Para el caso de planos), con membrete del consultor, debidamente foliadas,
sellados y firmados por todos los responsables que conforman el plantel profesional del
Proyectista y Evaluador seg(n su especialidad. Debe incluir un CD o DVD en cada

‘ %{ ejemplar, conteniendo la informacion digital en formato editable y escaneado andloga con
SN
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la version fisica: De no entregarse lo mencionado en el plazo establecido se aplicara las
penalidades correspondientes.

= La liquidacion de Consultoria; debe ser presentada en archivador(es) de pasta rigida en un
original y tres copias, impresas en papel bond A-4 color blanco con membrete del
consultor, debidamente foliadas, sellados y firmados por el consultor, jefe de proyecto y
los profesionales de cada especialidad en cada una de sus hojas. Incluyendo la informacion
digital en CD o DVD en cada ejemplar, en formato primigenia concordante con la
informacion fisica.

Nota:

< [l lugar de presentacion sera en Mesa de Partes del Gobierno Regional de Huanuco, sito
en Calle CALICANTO N° 145, Distrito de Amarilis, Huanuco - Hunuco.

@ En caso que alguna de las fechas de entrega recaiga en un dia no laborable, se
considerard para su presentacion el dia habil siguiente, a través del tramite
documentario.

@ Presupuesto debe ser presentado con la base de datos del Software del presupuesto
usado, impresos en papel bond color blanco en formato A4, debidamente presentados,
foliados, sellados y firmados por el consultor, jefe de proyecto y los profesionales de
cada especialidad en cada una de sus hojas.

@ [os planos se deberdn presentar en formatos A-3, A-2 hasta A-1.

< Para el archivo digital se presentara en CD o DVD que contenga toda la informacion
anteriormente mencionada en archivo editable.

& | 0s archivos del Informe Final se organizaran en carpetas de acuerdo a los volumenes
presentados, cada carpeta tendrd e/ nombre del volumen (por ejemplo: Volumen | -
Resumen Ejecutivo), dentro de cada carpeta se consignaran los nombres de cada
archivo en los formatos: Word, Excel, Power Point, AutoCAD, MS Project, Adobe Acrobat,
elc. respetando el orden de impresion. Acompafiado del CD o CDs.

@ [0s planos se presentardn en formatos A-1, A-2 y A-3.

11.4. DE LA APROBACION Y CONFORMIDAD DE LOS ENTREGABLES

La aprobacion del Expediente Técnico de Obra la otorgard LA ENTIDAD mediante acto
resolutivo o documento similar, a requerimiento de la Sub Gerencia de Estudios por
recomendacion de EL EQUIPO EVALUADOR DEL ESTUDIO y/o ADMINISTRADOR DE
CONTRATOS.

= CONFORMIDAD TECNICA, es el EVALUADOR quien serd el responsable de evaluar y emitir
la conformidad técnica de los entregables elaborados y presentados por EL CONSULTOR,
recomendando su aprobacion a la Sub Gerencia de Estudios.

= APROBACION DEL ENTREGABLE, es la Sub Gerencia de Estudios responsable de emitir la
aprobacion de los entregables elaborados por el PROYECTISTA y revisados por EL
EVALUADOR. Solicitara al CONSULTOR la presentacion de las copias requeridas en los
Términos de Referencia.
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= LA APROBACION DEL ULTIMO ENTREGABLE (Expediente Técnico completo) lo realiza la
entidad via acto resolutivo a través de la Gerencia Regional de Infragstructura o quien
corresponda.

= CONFORMIDAD DEL SERVICIO, el responsable a cargo de la Sub Gerencia de Estudios
emite la conformidad del servicio en cuanto se cuente con toda la informacion necesaria
para aprobar el expediente técnico via acto resolutivo y conformidad técnica emitida por el
evaluador.
La Sub Gerencia de Estudios emite la conformidad del servicio, ratificando lo conformidad
por parte del EVALUADOR, previa solicitud formal de pago del CONSULTOR.

= CONFORMIDAD DE PAGO, la Sub Gerencia de Estudios emite la conformidad de pago, a
través de un informe o documento equivalente, posterior a la aprobacion mediante acto
resolutivo

= El Administrador de contratos o monitor del PIP, se encargaré de los informes parciales y
notificard al CONSULTOR, las observaciones en caso correspondan

Nota:
, o @ (ada entregable serd aprobada por Evaluador y sus especialistas, a través de un informe o
- documento equivalente dirigido al Sub Gerente de Estudios, para su comunicacion de
\ %///kr manera formal (carta) al proyectista a través de una notificacion electronica, al correo
o/ electronico declarado. Asimismo, la Entidad puede notificar de manera presencial cuando
este resulte mas rapido y eficiente, en este caso el cémputo del plazo serd a partir del dia
siguiente de la notificacion.

12. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION PARA LA CONSULTORIA DE OBRA:

El lugar de la prestacion de servicio de consultoria de obra se encuentra localizado en:

e Departamento : Hudnuco
e Provincia : Huamalies
e Distrito . Singa

13. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:

Cada pago se realiza en virtud a la aprobacion de cada entregable, emitida por el Evaluador, y ratificado
por el Sub Gerente de Estudios, conforme al siguiente cuadro:

ENTREGABIE i § B CONEICION 38 SRS £ i (e  PORCENTATE
0% del monto del
PLAN DE TRABAJO No corresponde pago alguno contrato vigente.

Con la conformidad del Monitor de Proyectos y/o
Administrador de Contratos, ratificado por el Sub Gerente de

PRIMER ENTREGABLE  Estudios, previa solicitud formal del pago, adjuntando el
documento de aprobacion del entregable comunicada por el
Area Usuaria.

30% del monto del
contrato vigente.
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Con la conformidad del Monitor de Proyectos y/o
SEGUNDO Administrador de Contratos, ratificado por el Sub Gerente de
Estudios, previa solicitud formal del pago, adjuntando.
ENTREGABLE
la aprobacion del segundo entregable comunicada por el Area
Usuaria.

30% del monto del
contrato vigente.

Con la conformidad del Monitor de Proyectos y/o

Administrador de Contratos, ratificado por el Sub Gerente de

Estudios, previa solicitud formal del pago, adjuntando. 40% del monto del
TERCER ENTREGABLE la aprobacion del tercer entregable y una vez emitida el acto contrato vigente.

resolutivo que apruebe el expediente técnico del proyecto de

inversion pablica.

TOTAL 100%

Nota: Este pago considera la prestacion del servicio a todo costo.
14. AFECTACION PRESUPUESTAL:

Sera financiado mediante el presupuesto asignado a la Sub Gerencia de Estudios, segun cadena
Funcional programética.

= Meta : 0452
= Especifica de gastos : 26.81.31
= Fuente de Financiamiento : RECURSOS DETERMINADOS
= Rubro : 15-FONDO DE COMPENSACION REGIONAL
= Tipo de Recurso : 27 - FONCOR
= Especifica de gastos : 268131
. VALOR REFERENCIAL
Se tiene como valor referencial un monto de S/300,131.82 (Trecientos Mil Ciento Treinta y Uno con
82/100 soles).

16. SISTEMA DE CONTRATACION
Por CONTRATA A SUMA ALZADA
17. PREVISION PRESUPUESTAL

No aplica

18. PENALIDADES

El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de
sus obligaciones contractuales a partir de la informacion brindada por el drea usuaria, las mismas
que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.

La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de seleccién la aplicacion de la penalidad
por mora; asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos (2) tipos de penalidades pueden
alcanzar cada una un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente.
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la
liquidacion final, segln corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la
ejecucion de la garantia de fi el cumplimiento.

EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO puede resolver el contrato por incumplimiento, si EL
CONSULTOR incumple injustificadamente sus obligaciones contractuales y/o haya llegado a
acumular el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras penalidades, en
la ejecucion de la prestacion a su cargo (Articulo 164° - Causales de Resolucion del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado).

17.1 PENALIDAD POR MORA

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, se aplicard al Contratista (EL CONSULTOR) una penalidad por retraso injustificado
en la ejecucion de las prestaciones objeto del Contrato, la Entidad le aplica automaticamente
una penalidad por cada dia de atraso.

La penalidad se aplica autométicamente, hasta por un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula;

0.10 x Monto vigente
Penalidad Diaria ' =

F x Plazo vigente en dias

Dénde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias, para consultorias.
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para consultorias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segtin corresponda, al monto vigente del contrato o
item que debid ejecutarse o, en caso de que estos involucraran obligaciones de ejecucion
periddica o entregas parciales, a la prestacion individual que fuera materia de retraso.

Nota: Se aplicard la penalidad, considerando como monto y plazo vigente indicados en la formula, al
Informe o entregable que tenga monto y plazo definidos en los presentes términos de referencia.

17.2 OTRAS PENALIDADES

Por otro lado, De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer
penalidades distintas al retraso o mora en la ejecucion de la prestacion, las cuales deben ser
objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

Segun lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe
incluir las siguientes:

SUPUESTOS DE APLICACION DE
PENALIDAD

A. Cuando el personal clave permanece . Segin informe del jefe de

) Una UIT vigente, por n ,
menos de sesenta (60) dias T Evaluacion, Monitor 0
calendario o del integro del plazo de ' Administrador de Contrato del

FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO

' La Penalidad diaria se calculara en funcion al informe o entregable que corresponda, en concordancia con la Opinion
N° 047-2020/DTN y Opinion N° 103-2019/DTN
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ejecucion de la prestacion, si este es
menor a los sesenta (60) dias
calendario, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

proyecto, ratificado por la sub
Gerencia de Estudios.

En caso culmine la relacion
contractual entre el contratista y el
personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con la
experiencia y calificaciones
requeridas.

Una UIT vigente, por
cada dia de ausencia del
personal.

Segin informe del jefe de
Evaluacion Monitor 0
Administrador de Contrato del
proyecto, ratificado por la sub
Gerencia de Estudios.

No cumplir, durante el proceso de
reformulacion ~ del  Expediente
Técnico, con el Cronograma de
desarrollo de las actividades y
tiempo de duracion de cada
especialidad segtn lo detallado en el
Plan de Trabajo.

0.5 de la UIT vigente, por
cada ocurrencia.

Seguin informe a cargo del jefe de
Evaluacion, Monitor 0
Administrador de Contrato del
proyecto, ratificado por el Sub
Gerente de Estudios.

No presenta informacion completa,
conforme a los contenidos minimos
de los Términos de Referencia.

0.25 de la UIT vigente,
por cada ocurrencia.

Segln informe del jefe de
Evaluacién y/o Administrador de
Contrato del proyecto, ratificado
por el Sub Gerente de Estudios.

Por la inasistencia del personal de
EL CONSULTOR a las reuniones
convocadas por la Sub Gerencia de
Estudios, dard lugar a una
notificacion escrita.

El personal de EL CONSULTOR; jefe
de Proyecto (jefe de Estudio) y/o
Especialistas a cargo de la
elaboracion del  Estudio, que
deberdn  asistir,  serdn  los
profesionales indicados al momento
de convocar la reunion.

EL CONSULTOR, podra postergar y/o
sustentar por Unica vez la reunion
convocada, sustentando mediante
una Carta del Representante Legal,
las razones que motivaron su
inasistencia

0.25 de la UIT vigente,
por cada profesional
que no asista

Segun informe a cargo del jefe de
Evaluacion del proyecto y/o
Administrador de Contrato a cargo
del proyecto, ratificado por el Sub
Gerente de Estudios.

. Incumplimiento a la informacién

requerida 0 informacion
complementaria al estudio.

0.50 de la UIT vigente,
por cada ocurrencia.

Segtn informe a cargo del jefe de
Evaluacidn del proyecto, ratificado
por el Sub Gerente de Estudios.

. Incumplimiento al plazo de entrega

del Plan de Trabajo.

0.25 de la UIT vigente,
por cada dia de atraso.

Segun informe a cargo del jefe de
Evaluacion del proyecto, ratificado
por el Sub Gerente de Estudios.
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H. Incumplimiento a la confirmacién de
la recepcion de las notificaciones
electronicas, cuando este medio
haya  utilizado la  entidad
debidamente acreditada.

Seguin informe a cargo del jefe de
Evaluacion del proyecto, ratificado
por el Sub Gerente de Estudios.

0.25 de la UIT vigente,
por cada dia de atraso.

Segun informe a cargo del jefe de
Evaluacion del proyecto, ratificado
por el Sub Gerente de Estudios.

[. La  subcontratacion sin  la | 0.25 de la UIT vigente,
autorizacion de la entidad. por cada dia de atraso.

Nota:

@ Eslas penalidades se deducen de los pagos a cuenta (parcial) o del pago final, segun corresponda; o si fuera
necesario, se cobrard del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fin cumplimiento.

@ Estas penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo equivalente al (10%) del monto del contrato vigente,
o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

@ Cuando se llegue a cubrir e/ monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras penalidades,
de ser el caso, La Entidad puede resolver el contrato por incumplimiento.

& A ENTIDAD permitird como méximo DOS (2) pliegos de observacion a los entregables de la Elaboracion del
Expediente Técnico, superado dicho nimero, LA ENTIDAD, de conformidad con el numeral 168.5 del Reglamento
de la Ley de Conlralaciones, y el informe de la supervision podrd, de considerarlo pertinente, proceder con la
resolucion contractual por incumplimiento del proyectista; sin perjuicio de aplicar las penalidades que
correspondan, por lo que también culminard el contrato del consultor.

) @ EL CONSULTOR podrd realizar la prestacion del servicio en un plazo menor al pactado para el desarrollo de cada
= % \:‘ = rubro o entregable. Sin embargo, queda plenamente establecido que los dias no empleados en dicho rubro, fase
\r l// 0 entregable no se acumularan para el desarrollo de los otros entregables, o para cubrir el atraso en que haya

incurrido en etapas previas, o en el que pueda incurrir en etapas posteriores. Tampoco podrd adicionar dichos dias
al plazo para subsanar observaciones. Los plazos se contabilizan a partir de la notificacion expresa al consultor.

@ Laentrega anticipada en alguno de los entregables genera automaticamente el recorte del Plazo de Ejecucion
de la consultoria en el rubro correspondiente, segtn se colige del propio articulo 142° del Reglamento de la
Ley. En tal sentido, EL CONSULTOR deberé cerciorarse de que la entrega que efectiie cumpla con todos los
servicios, documentos y requisitos establecidos, asi como con la calidad técnica exigida. En todo caso, es
recomendable, como prevision, que EL CONSULTOR emplee todo su plazo para el desarrollo del servicio.

@ Los plazos que las entidades involucradas en las evaluaciones requieran para la revision, opinion,
conformidad, autorizacion o aprobacion de componentes especificos de fa consulforia, no seran
contabilizados como parte del plazo de ejecucion. Sin perjuicio de ello, si el tramite ante estas entidades se
ve demorado o rechazado por la presentacién por parte de EL CONSULTOR de documentacién incompleta o
que no cumpla los requisitos de admision, dichos dias de demora si serdn de cargo de EL CONSULTOR,
contabilizandose la penalidad correspondiente por mora. Las subsanaciones a observaciones planteadas por
estas entidades, deberan ser formuladas y presentadas por EL CONSULTOR dentro de los plazos méximos
definidos para ellos por la entidad que corresponda. El exceso de plazo origina la penalidad correspondiente
a EL CONSULTOR

19. RESPONSABILIDAD DE EL CONSULTOR.

~ EL CONSULTOR, asumiré la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados
por la elaboracién del EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO y/o del Proyecto. La responsabilidad es
intransferible e ineludible.
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— Sin perjuicio de la indemnizacion por dafio ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias
aplicadas a EL CONSULTOR, no lo eximen de cumplir con las demas obligaciones pactadas ni de
las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

— Atender en plazos razonables, todos los Informes que solicite el area usuaria, y que no se encuentren
incluidos especificamente en este Contrato.

— Larevision de los documentos técnicos y planos, asi como, la conformidad del Estudio por parte de
LA ENTIDAD, durante la elaboracion del Expediente Técnico, no exime a EL CONSULTOR de la
responsabilidad técnica y/o administrativa por las probables fallas ocultas (vicios ocultos) no
declaradas y/o que por su dificultad no hayan podido ser detectadas y observadas a tiempo por los
responsables de la revision de este. EL CONSULTOR no podra alegar a su favor que el GOBIERNO
REGIONAL DE HUANUCO, acept6 y aprobd el Estudio elaborado.

—EL tnico responsable por la calidad y contenido técnico de la documentacion que elabore, proyecte,
solicite, obtenga, es el CONSULTOR, ya que procesa, analiza e incorpora al Expediente Técnico
DEFINITIVO materia de la presente consultoria, que entregard a LA ENTIDAD, asi como de los
desajustes, errores u omisiones que no fue posible advertir al momento de su revision, en caso de
producirse.

— EL CONSULTOR sera responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos
empleados en la ejecucion de su prestacion, los que deberdn asegurar un ritmo apropiado y calidad
satisfactoria.

— ELCONSULTOR esta facultado para seleccionar al personal auxiliar técnico-administrativo necesario,
para el mejor cumplimiento de los servicios, reservandose el GOBIERNO REGINAL DE HUNCIP el
derecho a rechazar al personal que a su juicio no reuniera los requisitos de idoneidad y competencia.

— EL CONSULTOR a cargo del Estudio serd responsable del planeamiento, programacion y realizacion
de los estudios basicos, asi como de los disefios en general y la calidad técnica de todo el estudio.
El Estudio debera considerar en todas las especialidades de ingenieria los estindares de disefio y
procesos constructivos acordes con la ubicacion y caracteristicas del Proyecto; asi como el
cronograma de ejecucion de la obra.

— EL CONSULTOR debera contar obligatoriamente, con el equipamiento ofertado, el Jefe de Proyecto
(Jefe de Estudio) debera estar a disponibilidad mientras dure el proyecto, hasta su aprobacion.

— Todo el personal asignado al Servicio debera estar a disponibilidad durante el periodo y en la
oportunidad senalada en el cronograma presentado por EL CONSULTOR.

— Para la prestacion de los servicios correspondientes en la elaboracion del EXPEDIENTE TECNICO, EL
CONSULTOR utilizara el personal profesional calificado y especificado en los documentos
presentados para el perfeccionamiento del contrato, el cual debe tener la capacidad fisica para
desarrollar los trabajos de campo. EL CONSULTOR podrd solicitar la sustitucion del personal
propuesto a LA ENTIDAD, a partir de 60 dias calendario del inicio de su participacion en la ejecucion
del Contrato, pero hasta antes de quince (15) dias que culmine su relacion contractual, LA ENTIDAD
debera evaluar la sustitucion dentro de los ocho (8) dias siguientes de presentada la solicitud,
vencido este plazo sin que ENTIDAD emita pronunciamiento se considerard aprobada la sustitucion.
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- Lasolicitud de sustitucion serd justificada en los siguientes casos; muerte, invalidez sobreviniente,
inhabilitacion para ejercer la profesién y cuando el perfil del reemplazante no afecte las condiciones
que motivaron la seleccion de EL CONSULTOR. Excepcionalmente LA ENTIDAD podré analizar y
aceptar otra justificacion después de 60 dias calendario del inicio de su participacion en la ejecucidn
del Contrato.

- El personal profesional, que estard a cargo de la elaboracion del estudio, propuesto por EL
CONSULTOR como reemplazo, debera reunir iguales o superiores caracteristicas que las requeridas
en las calificaciones y experiencia del procedimiento de seleccion para el personal clave (Jefe de
Proyecto o Especialista). Para las calificaciones se verificard el nivel o grado académico requerido,
asimismo, para la experiencia se verificara el tiempo efectivo (sin traslapes).

- Enel caso que LA ENTIDAD no autorice la sustitucion del personal propuesto por no cumplir con la
experiencia y calificaciones requeridas y/o no ser justificada, se aplicara la penalidad establecida.

- En caso de que EL CONSULTOR, hiciera cambios del personal sin la autorizacién De LA ENTIDAD
esto serd considerado como incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

— Las reuniones de coordinacién se realizaran con los profesionales responsables de la elaboracion
del Expediente Técnico propuestos por EL CONSULTOR, no se aceptard la coordinacién con los
Asistentes.

% “ X ™\ — EL CONSULTOR verificara que las denominaciones de los profesionales que consigne en el Estudio
(S~ 2\ Definitivo se encuentren dentro de la oferta existente del mercado.

\ N\ ; ~ EL CONSULTOR es el responsable de lo sefialado en los numerales precedentes, asi como, por el

X perjuicio econdmico que ello ocasione al GOBIERMO REGIONAL DE HUANUCO, por lo que debera

garantizar la calidad del Estudio y responder por el trabajo realizado, de acuerdo a lo sefalado en el
numeral 9. de los presentes TDR.

- No transferir parcial ni totalmente EL ESTUDIO materia de este Contrato de Consultoria, salvo
autorizacion expresa del GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO

~ EL CONSULTOR se compromete a no suscribir Contrato alguno con terceros, que implique la cesién
s de sus derechos de cobro o de cualquier otra afectacion sobre los flujos dinerarios que le
ﬁ' corresponda recibir por la ejecucion del presente Contrato.

~ EL CONSULTOR debera presentar la actualizacion del Presupuesto de Obra aprobado hasta en dos
(02) oportunidades que lo solicite el drea usuaria, incluyendo los cuadros y cotizaciones o fuentes
respectivas y otros documentos que se modifiquen a consecuencia de la actualizacion.

— EL CONSULTOR deberéd atender las Consultas y Observaciones correspondiente al Expediente
Técnico formuladas por los Postores en la etapa de la Licitacion Publica de la Obra, en un plazo
méximo de cinco (07) dias habiles (dependiendo de la cantidad de consultas y/u observaciones, se
, podré extender el plazo fijado).

— EL CONSULTOR deberé considerar dentro de los gastos generales de su oferta econémica los costos
para realizar la actualizacion del Presupuesto de Obra.

— Cuando por su naturaleza, las Consultas sobre ocurrencias en la Obra, formuladas en el cuadermo de
obra, en opinion del supervisor o inspector, requieran de la opinion del Proyectista, estas deben ser
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absueltas dentro del plazo méaximo establecido en el articulo 193° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado; en tal sentido a efectos de cumplir el plazo establecido, EL CONSULTOR
(Proyectista) encargado de la elaboracién del EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO, deberd emitir bajo
responsabilidad la opinion técnica que sea requerida por LA ENTIDAD, en un plazo no mayor de
cinco (5) dias siguientes desde la fecha de recibida la solicitud de opinion respecto a las consultas.

19.1. OTRAS CONDICIONES QUE ASUME EL CONSULTOR

Sin exclusion de las obligaciones que correspondan a EL CONSULTOR, conforme a los
dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes al Servicio contratado, éste
se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente:

= Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al
objeto del Servicio contratado.

= Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes TDR.

= EL CONSULTOR brindara las méaximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones al
Administrador de Contrato del Servicio, asi como al Equipo Profesional de Especialistas que
tendrd a su cargo la revision de los documentos técnicos que vaya elaborando EL
CONSULTOR.

= Para las reuniones convocadas por la Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional de
Huanuco, es obligatorio la asistencia del Jefe de Proyecto y Especialistas de EL CONSULTOR
a cargo del Estudio; no se aceptard personal que no forme parte de los profesionales
responsables de la elaboracion del estudio, salvo justificacion por escrito.

= EL CONSULTOR debera contar con una organizacion que le permita cumplir con sus
obligaciones y responsabilidades, y que haga uso efectivo de las facultades que le son
conferidas en estos TDR.

= LA ENTIDAD rechazard, en cualquier momento o circunstancia en que se encuentre el
Servicio: toda aquella documentacién técnica que elabore EL CONSULTOR cuando ésta no
se encuentre en concordancia con cualquier Norma Técnica, Reglamento, Directiva o
Parametro Normativo vigente que regule la ejecucion o disefio respectivo. Sobre la base de
lo expuesto, EL CONSULTOR estd obligado a conocer la normatividad y reglamentacion
vigente, tanto en el dmbito internacional, nacional, regional o local.

= LA ENTIDAD proporcionara o facilitard a EL CONSULTOR Ila informacion necesaria y
disponible con relacién a EL ESTUDIO.

= LA ENTIDAD brindaré colaboracion a EL CONSULTOR en las coordinaciones que realice este
ante otros sectores para la elaboracién de EL ESTUDIO.

=« Cuando se determine que la documentacidn técnica que haya elaborado EL CONSULTOR para
el EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO, ya sea total o parcialmente, incumple la normatividad
vigente; EL CONSULTOR se obliga y compromete a rectificarla, incluso en aquellos casos en
que no haya sido advertido por el revisor ésta haya sido encontrada conforme por la Entidad,
esto no le dara derecho a EL CONSULTOR de reclamar ampliaciones de plazo, pagos por
prestaciones adicionales, reconocimiento de gastos generales u otros. Dicha responsabilidad'
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no podrd ser, en ninguna circunstancia, negada por EL CONSULTOR, quien tampoco podrd
excusarse aduciendo contar con la conformidad de la Entidad.

= Al culminar el Estudio, EL CONSULTOR devolverd a la ENTIDAD toda la documentacion
recibida para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

= La documentacion que se genere durante la ejecucién del Estudio constituira propiedad de
LA ENTIDAD y no podra ser utilizada para fines distintos a los del Estudio, sin consentimiento
escrito de LA ENTIDAD.

= EL CONSULTOR, para el desarrollo del estudio presentara un reporte filmico (video), que
evidencie los estudios bésicos realizados, como la ubicacion de las excavaciones de las
calicatas u otros necesarios para el proyecto.

= EL CONSULTOR, para el desarrollo de los trabajos de campo de Topografia, presentard un
video con los trabajos realizados, tales como el replanteo de campo del estacado y
verificacion de puntos de control del estudio.

= Mediante Ley N° 31227, se transfiere a la Contraloria General de la Republica la competencia
para recibir y ejercer el control, fiscalizacion y sancion respecto a la Declaracion Jurada de
Intereses, en cuyo articulo 2°, dispone la obligatoriedad de presentar la citada declaracion
jurada de intereses.

2\ 47/« " ' La Declaracién Jurada de Intereses, debe presentarse en las siguientes oportunidades:
a)  Alinicio: dentro de los quince (15) dias habiles de haber sido contratado.

b)  Periddica: durante los primeros quince (15) dias hébiles, después de doce (12)
meses de ejercida la labor, y

c) Al cese: Dentro de los quince (15) dias hébiles de haberse extinguido el vinculo
laboral o contractual, siendo requisito para la entrega de conformidad de servicios.

El incumplimiento de la presentacidn de las declaraciones juradas de intereses establecidos
en 1os incisos b) y ¢) o la presentacion tardia, incompleta o falsa dard lugar a la respectiva
sancion administrativa a cargo de la Contraloria General de la Reptiblica.

20. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTO POR LA ENTIDAD

La entidad contratante GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO por medio de la Sub Gerencia de Estudios,
se compromete a brindar todas las facilidades para llevar a cabo la elaboracién del expediente. Para lo
cual:

- Se contard con un Evaluador del Proyecto.

- Se entregard una copia del Estudio de Pre Inversion en fisico o en digital.

- Se hard la entrega del terreno para que pueda realizarse el estudio.

21. ADELANTOS

LA ENTIDAD otorgard 01 adelanto directo hasta por el 30% del monto del contrato original, para los
gastos iniciales del Estudio, conforme a lo estipulado en el articulo 156° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado; el mismo que serd solicitado por EL CONSULTOR solo una vez; sin embargo,
es potestad de EL CONSULTOR, reducir el porcentaje del Adelanto, o no solicitar el Adelanto respectivo.
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El CONSULTOR debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) dias calendario siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
péliza de caucion acompanada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procede la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de siete (7) dias calendario siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

Para que proceda el Adelanto Directo, EL CONSULTOR presentard como garantia: Carta Fianza o Poliza
de Caucion incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusion y de realizacion automatica
al solo requerimiento de la Entidad; extendida a favor del GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO, por
idéntico monto y con un plazo minimo de vigencia de tres (03) meses, renovable por un plazo idéntico
hasta la amortizacion total del adelanto directo otorgado. Dicha garantia puede reducirse a solicitud de
EL CONSULTOR hasta el monto pendiente de amortizar. La presentacion de esta garantia no puede ser
exceptuada.

La Carta Fianza o Poliza de Caucion debe ser emitida por entidades bajo la supervision de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, que cuenten
con clasificacion de riesgo B o superior.

El Adelanto Directo serd amortizado mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos
parciales que se efecttien a EL CONSULTOR; asimismo en cada uno de los pagos parciales, se hara la
deduccion del reajuste que no corresponda por el Adelanto Directo otorgado.

22. REAJUSTES

Seguin Art. 38.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones: En el caso de contratos de consultoria de
obras pactadas en moneda nacional, los pagos se sujetan a reajuste por aplicacion de formulas
~ monémicas o polinémicas, segin corresponda, las cuales se prevén en los documentos del
procedimiento de seleccion.

De otro lado, teniendo en cuenta la OPINION N°140-2016/DTN emitido por el OSCE cuyo asunto es
“Formulas de reajuste en servicios”, concluye lo siguiente: “Cuando una Entidad decidia incluir
formulas de reajuste en las Bases para la contratacion de servicios debia actualizar el precio de las
prestaciones pactadas de conformidad con la variacion de indice de Precios al Consumidor”. Por
consiguiente, la formula de reajuste seria el siguiente:

= 1*(Ir/lo)
Donde:
| - Indice General de Precios al Consumidor
indice :39
Factor 20
Monomios o

23. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resolverdn mediante
conciliacion o arbitraje, siendo acuerdo de las partes. Todo litigio y controversia resultante del contrato
o relativo a este, se resolvera por el tribunal arbitral (3 miembros), mediante arbitraje institucion
organizada y administrado, segn orden de prestacion, por:
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v" Cdmara de comercio e industrias de Huanuco.

v" Sistema Nacional de Arbitraje OSCE.
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje dentro del plazo de caducidad
correspondiente. 225.1, 225.2, 225.3, 225.4, 225.5, 225.6 del RLCE, de la ley de contrataciones.
Las partes pueden pactar la conciliacién como mecanismo previo al inicio de un arbitraje. La
conciliacion se solicita ante un centro de conciliacion acreditado por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos dentro del plazo de caducidad correspondiente y es llevado a cabo por un
conciliador certificado por dicho Ministerio., segtin lo sefalado en articulo 224.1 del RLCE.
Laudo arbitral emitido en inaceptable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacién, segun lo previsto en el inciso 45.9 del articulo 45 de la LCE.

24. DEFINICION DE LA ULTIMA PRESTACION PARA EFECTOS DE LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA
DE CONSULTORIA DE OBRA:

La liquidacion técnica — financiera de la consultoria de obra se regira bajo la ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento vigente.

Se define la Gltima prestacion del servicio a la aprobacion del Expediente Técnico via Acto Resolutivo.
Asimismo, la entidad notificar al Consultor de la aprobacion del Expediente Técnico via acto Resolutivo
en un plazo de cinco (05) dias calendario, y a partir del dia siguiente de notificado se contabilizara el
plazo de la tltima prestacion.

25. CONFORMIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR

La conformidad del servicio estard a cargo del Sub Gerente de Estudios del Gobierno Regional de
S Hudnuco.
179 26. SUBCONTRATACION

\ ik ' El Consultor deberd informar a la Entidad algin subcontrato que requiera hacer con la finalidad que el
4nuc® Gobierno Regional de Hudnuco verifique que dicho sub-consultor cumpla con los requisitos minimos

establecidos en los presentes términos de referencia.

27. CONFIDENCIALIDAD

EL CONSULTOR debera guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la informacion y
documentacion a la que tenga acceso durante la prestacion, ni revelar cualquier detalle sobre el servicio a

| terceros, excepto cuando resulte estrictamente necesario para el cumplimiento del contrato, en ambos
casos. EL CONSULTOR debera dar cumplimiento y serd responsable de la aplicacion a todas las politicas
definidas por la sub Gerencia De Estudios en materia de seguridad de la informacion. Asi mismo, la
informacion proporcionada AL CONSULTOR, o la que esté obtenga durante la ejecucion de la prestacicn,
seran exclusivamente aplicados o utilizado para el cumplimiento de los fines del mismo. La informacién a
la que hace referencia consiste en estadisticas, mapas, dibujos, fotografias, planos, inventarios,
documentacion oficial, entre otros.

28. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

El Gobierno Regional revisard los informes a través del EVALUADOR de la Sub Gerencia de Estudios, de
ser necesario se solicitard la opinién de la Gerencia Regional de Infraestructura y/o del sector
correspondiente.
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Al presentar el expediente técnico, EL CONSULTOR devolvera al Gobierno Regional Huanuco toda la
documentacion recibida para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

De existir alguna observacion de indole técnica o administrativa, posterior a la aprobacion del expediente
técnico por parte del Gobierno Regional Huanuco, no le exime a EL CONSULTOR de su responsabilidad
para levantar las observaciones planteadas.

29. GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente
por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones
del Estado y 173 del Reglamento.

La responsabilidad de EL CONSULTOR por errores, deficiencias o por vicios ocultos en el expediente
técnico puede ser reclamada por la Entidad por un plazo no menor de tres (3) anos después de la
conformidad de obra otorgada por la Entidad.

En atenci6n a que EL CONSULTOR es el responsable absoluto de los Estudios que realizard, debera
garantizar la calidad del Estudio y responder del trabajo realizado en el Estudio, desde la fecha de
aprobacion administrativa del Expediente Técnico por parte de LA ENTIDAD hasta el plazo maximo
previsto en el pérrafo precedente, comprendiéndose entre otros, la responsabilidad por las omisiones,
errores o deficiencias, métodos inadecuados o incorrectos, vicios ocultos de los servicios ofertados, de
sus resultados y de las conclusiones erradas del Expediente Técnico, producto de su contrato, asi como
por el perjuicio econdmico que ello produzca al GOBIERNO REGIONAL HUANUCO, por lo que en caso
de ser requerido para cualquier aclaracion o correccion, no podrd negar su concurrencia

EL CONSULTOR, asesorard al Gobierno Regional de Hudnuco y absolvera las consultas técnicas que le
sean solicitadas en lo que el estudio técnico se refiere en coordinacién con el Proyectista, incluidas las
etapas previas, durante y post — estudio y durante la ejecucion de obra y equipamiento, para cuyo efecto
EL CONSULTOR deberé considerar un equipo profesional minimo para absolver las consultas y/u
observaciones conjuntamente con el proyectista durante el periodo indicado anteriormente.

29.1  OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR:

v El Consultor asumird la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales
prestados para la elaboracion del expediente técnico del proyecto de inversion publica.

v En atencion a que el consultor es el responsable absoluto de los estudios que realiza,
debera garantizar la calidad del estudio y responder del trabajo realizado en los Estudios
durante los siguiente tres (3) afos, desde la aprobacién del expediente técnico via acto
resolutivo, por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaracion o correccion, no
podré negar su concurrencia.

v En caso de no concurrir a la citacién indicada en el parrafo anterior se hard conocer su
negativa al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y/o la Contraloria General
de la Republica, a los efectos legales consiguientes, en razén de que el servicio prestado
es un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado.

v El consultor se compromete a atender las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por la ENTIDAD planteadas por los postores y contratista de la obra (en el proceso de
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licitacion, preparativos, ejecucion y final de obra), para lo cual el consultor contara con un
plazo no mayor de siete (7) dias hébiles.

v
30. RATIFICAR EL DOMICILIO LEGAL

EL CONSULTOR deberd de acreditar un domicilio legal en la Ciudad de Hudnuco para las
notificaciones que realizara la Entidad.
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ANEXO N° 01
ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO

PLANTEAMIENTO DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO

La propuesta arquitectonica debera ser disefiada, preferentemente, por blogues de Unidades
Productoras de Servicios (UPS), de tal manera que estos se ejecuten en forma simultanea, por
diferentes frentes. El anteproyecto debera contemplar todos los criterios y requisitos minimos de
diseio arquitectnico establecidos en la Norma A.010, Norma A.050, Norma A.120 del Reglamento
Nacional de Edificaciones y otras que EL CONSULTOR por su experiencia juzgue necesarias
implementar previo sustento técnico.

La edificacion debera cumplir con los requisitos de seguridad y prevencion de siniestros fijados en
la Norma A.130 donde sea posible el uso de tabiqueria seca del Reglamento Nacional de
Edificaciones. El criterio de vulnerabilidad en los aspectos arquitectnicos deberé ser considerado
como un criterio de disefio basico, coordinado estrechamente entre el especialista de arquitectura
y el de seguridad con todos los especialistas.

La tabiquerfa seca en el interior de las dreas: Se permitird su uso, siempre y cuando se elijan
materiales que ofrezcan resistencia a los agentes fisicos y mecanicos asi mismo sea disefiada
teniendo en cuenta las consideraciones de seguridad contra el fuego en ambientes
compartimentados y otros donde la norma lo exige. Se deberédn considerar las recomendaciones

__—del fabricante (fomando en cuenta instalaciones sanitarias, eléctricas, mecanicas, enchapes,
| refuerzos, aislamientos, etc.)

El cerramiento y la cobertura deberan ser planteados por EL CONSULTOR; asf como el diseno de
las obras exteriores, considerando el clima. La cobertura deberd estar preparada para soportar y
descargar las aguas pluviales. No se aceptard el uso de materiales de poca duracion y poca
resistencia al clima.

EL CONSULTOR debera tener en cuenta las condicionantes ambientales y climatoldgicas, las
condiciones apropiadas de temperatura, asi como la utilizacién de materiales de primera calidad
con innovacién tecnoldgica que permitan dar confort térmico, facilidad y optimizacion de costos de
mantenimiento y que respondan a las condicionantes funcionales.

El proyectista hard uso de sistemas constructivos y materiales modernos que cumplan con los
estandares de acabados en infraestructura, que LA ENTIDAD aplica, caso contrario EL PROYECTISTA
los propondra debidamente sustentados, poniéndolos a consideracion de LA ENTIDAD para su
aprobacion.

La estructura de presentacién del anteproyecto arquitecténico serd de la siguiente manera:

= Memoria Descriptiva (Existente y Proyectada).

= Cuadro comparativo de areas de los ambientes del Programa Arquitectonico del Proyecto, dreas
normativas y las areas obtenidas de los ambientes del anteproyecto, circulacién y muros.
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= Aprobacion u opinién favorable de la DIRESA respecto a la Cartera de Servicios y Plan médico
funcional.

= Plano de Ubicacién a escala 1/500 o 1/1000 y Esquema de Localizacion a escala 1/10,000
(Pudiendo adecuarse segtn el tamafo del terreno y la intervencidn), indicando el Cuadro de
Areas y el Cuadro Comparativo de Areas del Proyecto versus el Programa Arquitectonico, donde
se confrontardn los datos del Certificado de Parametros Urbanisticos y Edificatorios
reglamentario, con los resultantes del proyecto.

= Planos de Zonificacién a escala 1/200, segln leyenda cromética (Coordinar con LA
SUPERVISION), conteniendo los accesos definidos (principal, de servicios, de emergencia y de
evacuacion); Area de las Unidades Productoras de Servicios (UPS) y Unidades Productoras de
Servicios de Salud (UPSS), seguin corresponda.

= Plano Perimétrico, donde se pueda ver claramente la ubicacidn del Predio, ademés de indicar
las cuadro de dreas del terreno y de las edificaciones como drea construida, 4rea techada, drea
libre; se debe indicar las condiciones de pardmetros urbanisticos de la Municipalidad, la
localizacion deberd brindar puntos de referencia més representativos de la zona, con indicacion
de lugares identificables, calles aledafias, propiedades, plaza de armas , las escalas propuesta
pueden ser de Ubicacion 1:500 y de Localizacién 1:5000 (Pudiendo adecuarse segin el tamaiio
del terreno y la intervencion).

= Plano de Distribucion General (Plantas, Cortes, Elevaciones y Techos) a escala 1/100, indicando
inicio de trazado, BM, cotas, niveles (nivel +-0.00 referenciado con msnm), planos de

>~ '_ L referencia, expresando zonas existentes, zonas a demoler, zonas a rehabilitar indicando la textura
‘ s ,‘ /—, ] en una leyenda, debera contener ejes, cotas de niveles, norte magnético, orientacién de vientos,
%Q ‘4‘/’/ lineas de cortes, de elevacion, se presentardn cortes y elevaciones, Longitudinales y

N Transversales, curvas de nivel existentes, especificacion de detalles constructivos, distribucién

de mobiliario y rincones educativos, indicar en un recuadro la meta del proyecto, Se debe incluir
el cuadro de vanos o la clave en caso estos estén dentro de cada elemento, asi mismo debe
tenerse cuadro de acabados con especificaciones del uso de materiales y colores a utilizar.
Distribucion y dimensionamiento adecuado de los ambientes y componentes del proyecto,
segun las necesidades a cubrir.
: = Perspectivas y/o apuntes, cuatro (4) apuntes o vistas exteriores en 3D con fotomontaje del
) anteproyecto, ocho (08) apuntes o vistas exteriores en 3D del anteproyecto.
Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:100, indicando el inicio del trazado, el BM y los ejes de
placas y/o columnas, muros de contencidn, pircas, relleno de terreno, ejes, cotas, cotas de
niveles de plataforma, curvas de nivel modificadas, etc.
= Planos del cerco perimétrico y portada a escala 1:100, plantas, cortes y elevaciones y detalles
de cada tipo de cerco.
= Plano de Demaliciones si lo hubiera, en escala 1/200, indicando claramente las edificaciones,
cercos, patios, veredas y toda obra a demoler.
= Cuadro general de acabados; planos de secciones de acabados; cuadro de cerrajeria, vanos y
otros que se considere. Definir acabados, detalles y especificaciones técnicas del proyecto
arquitectonico, de acuerdo a la normativa vigente y la zona del proyecto.

~
=
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ANTEPROYECTO DE EQUIPAMIENTO (PE)

= Célculo de dimensionamiento, estimacion de la cantidad y capacidad de equipos considerados
como estratégicos.

»  Listado de equipos con requerimiento de preinstalacion energia eléctrica, agua, desagiie,
comunicaciones, mecdnicas, estructuras y arquitectura.

= Elaboracion preliminar de la memoria descriptiva y listado de equipamiento (listado por
ambientes y servicios, listado por grupo genérico, listado de equipos

= Planos de equipamiento.

ANTEPROYECTO DE SENALIZACION Y EVACUACION

= Memoria Descriptiva, donde se realice el cdlculo de aforo, se sustente las rutas de evacuacion,
sefializacion, y sistema contra incendio.

= Planos generales de sefializacion, a escala 1/200.

= Planos generales de las rutas de evacuacién, a escala 1/200.

= Enlos planos se indicardn las zonas seguras y compartimentadas.

= Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras.

O Calle Calicanto 145 - Amarilis - Hudnuco (@f} http://www.regionhuanuco.gob.pe ¢, (062)512124

{C




/ GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 175-2023-GRH/CS-3

e ' Gobierno Regional GERENCIA REGIONAL

B R A RIS S SUB GERENCIA DE
= U AT |

ot HUANUCO DE INFRAESTRUCTURA ESTUDIOS

para el mundo

«Ao del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y
Ayacucho»

ANEXO N° 02
ESTUDIO DE TOPOGRAFICO GEOREFERENCIADO

Debera elaborarse sobre la base de un BM oficial o un BM Auxiliar, para lo cual deberd contar con la cartilla
del IGN correspondiente, por lo que el estudio topografico debe ser Georreferenciado.

Deberan definirse las curvas de nivel cada 0.5 metro de desnivel, en toda la extension del proyecto.

El estudio topografico debera ser consecuente con la informacion de saneamiento fisico legal del terreno.
Todo estudio topogréfico deberd contar con un informe topografico y los planos topograficos de la zona de
estudio. El informe debe contar con la siguiente informacion:

v" Objetivo y Indicacion de climatologfa, altitud, clima, vientos, etc.

v" Metodologia - memoria de calculo (Incluir Equipamiento Utilizado)

v" Deberd describirse ¢/u de las construcciones existentes, indicando medidas, alturas, materiales
constructivos, estado de la construccién y otros que ayuden a la apreciacion del terreno. De existir
construcciones colindantes, se deberan indicar las construcciones de las mismas.

v"Indicar los linderos, drea del terreno y el drea construida.

Entorno urbano, calles, accesos, etc.

v" Detalles de estructura existente (Ambientes, tanques altos, cisternas, etc.), donde se muestre el estado
de la edificacion, vanos, coberturas, materiales con que han sido construidos, etc.

v" Construcciones que se propone demoler, mostrando las fallas, asentamientos, deterioro, deficiencias
constructivas, causas, etc.

AN

Verificar si existen 0 no redes eléctricas publicas, si existen, indicar si es
trifdsico o monofasico, debiendo indicar el tipo de acometida (aérea 0 subterranea) y
la ubicacion del medidor de energia existente.
\ Verificar  si el suministro es monofasico o trifasico, el N° de suministro, la

potencia contratada, etc., asimismo, de existir, indicar la potencia de la subestacion eléctrica.

v Indicar las calles o vias ptblicas donde existe redes de agua potable, desagtie y canaletas de drenaje
pluvial pablico e indicar, ademds, si se encuentran operativas y quien es el concesionario del servicio
de agua potable y desagiie.

V" En caso de no existir servicio de agua potable publico, indicar si existe otra fuente de agua potable.

v Indicar la antigiiedad de las redes de agua potable y desagiie de la Infragstructura o edificacion y de
que material son las mismas.

v" Informe de Georreferenciacion.

v" Planimetria y Cortes detallados.

v" Anexos: Descripcion de Marca de Cota Fija (BM), dado por el IGN; BMs Auxiliares; Libreta de
Nivelacion (Copia), etc.

A continuacion, se describe el contenido minimo, la cual sirve de referencia por lo cual no se debe ser
limitativo.
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CONTENIDO DEL ESTUDIO DE TOPOGRAFIA

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. ANTECEDENTES

1.2. OBJETIVOS Y ALCANCES.

1.3. ACCESOS A LA ViA

1.4. INDICACION DE CLIMATOLOGIA, ALTITUD, CLIMA, VIENTOS, ETC.

1.5. UBICACION DESCRIPCION Y VERIFICACION DE EXISTENCIA DE ZONAS DE RIEGO ADYACENTES
(si lo hubiera)

1.6. DESCRIPCION DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES, indicar el estado situacional,
dimensiones, alturas, material constructivo (pisos, paredes, columnas, vigas y techos).

1.7. DESCRIPCION DE LAS ZONAS DE RIEGO (en caso de infraestructura existente)

1.8. DESCRIPCION DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES, indicar el estado situacional,
dimensiones, alturas, material constructivo (Pisos, paredes, columnas, vigas y Techos)

1.9. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS BASICOS (debe verificar si existen o no redes publicas de
suministro de energia eléctrica, agua potable y alcantarillado (indicar su operatividad, cotas de
tapa, fondo de buzones y su profundidad), ademds, debe determinar el nombre y tipo de
concesionario).

2. TRABAJOS DE CAMPO Y GABINETE

2.1. GENERALIDADES

-2.2. PROCEDIMIENTO TOPOGRAFICO, memoria de célculo (Incluir Equipamiento Utilizado)
2.3. TRAZO

2.4. CUADRO DE DATOS TECNICOS (COORDENADAS DE LOS PUNTOS LEVANTADOS)

3. PLANOS

v/ PLANO DE UBICACION Y LOCALIZACION (Debe contar con indicacion de los lugares identificables,
tales como plaza de armas o edificios importantes dentro del distrito, la comunidad; incluir
determinacion de calles, manzanas de los linderos adyacentes al terreno).

v/ PLANO PERIMETRICO (Debe contar la Poligonal y sus medidas perimétricas, drea y colindancias;
asi también, se indicaran los vértices, nombrados con nimeros, iniciando a la izquierda del frente
del predio; Norte magnético y cuadro de datos Técnicos consignando vértices, lados con distancia
en metros lineales y coordenadas - hasta con 03 decimales).

v' PLANO TOPOGRAFICO (Debe considerar ubicacion de los puntos y estaciones efectuadas en el
Levantamiento topogréfico; curvas de nivel a cada 0.50m proyectadas hasta las calles aledanas;
ubicacion y localizacion exacta de dos BMs para control vertical, los cuales seran dejados bien
monumentados en el terreno; indicacion de calles perimétricas, seccion de Vias, red colectora de
Alcantarillado publico indicando cota de tapa, fondo y profundidad.

v PLANO TOPOGRAFICO — SECCIONES Debe considerar secciones transversales y longitudinales,
“cada 5m y en todo cambio importante del terreno”; que permitan identificacién INDUBITABLE de
la superficie y morfologia del terreno.

v/ PLANO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.

v' PLANO DE CORTES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES DE ViAS, donde se muestre las vias de
acceso al terreno y si es posible la longitud de las mismas.
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4. RESULTADOS.
5. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES
Nota:
o [l plano topografico debera representar el Norte magnético de manera perpendicular al ancho del
plano.

e Plano de localizacion urbana o rural (escala 1/1000 o 1/10000) con indicacién de los lugares
identificables, tales como plaza de armas o edificio importante de la comunidad, debiendo indicar
la ruta mas dptima a sequir.

e Indicacion de las coordenadas geogrdficas (de ser posible del IGN)

e Curvas de nivel a cada 0.50 m. Cuando el terreno tenga una pendiente menor al 10% se requiere
las curvas a cada 0.26m. Las curvas de nivel deberan proyectarse hasta las calles aledanas. Los
puntos de relleno taquimétrico, obligatoriamente se mantendrdn en el plano, y estaran
distanciados una longitud no mayor de 20 m.

e Ubicacion y replanteo de c/u. de las construcciones existentes, indicando longitud, altura, espesor
de muros.

e Ubicacion y levantamiento exacto de los elementos componentes de /a topografia, como cambio
de niveles, escaleras, muros de contencion, pircas, elevaciones, depresiones del terreno, asi
como taludes y arboles.

e Elndmero de puntos y estaciones, al efectuar el replanteo y/o levantamiento debe, ser tal que se
pueda obtener un rendimiento dptimo de cdlculo. En algunos casos por necesidad se deberdn
indicar mas detalles. Todos los ambientes existentes deben de contar con sus cotas de piso, estos
puntos deberan aparecer dibujados en los planos con su ubicacion y cotas respectivas.

e Ubicacion y localizacion exacta del BM tomado o asumido. Este BM, obligatoriamente, debe

J—— dejarse bien monumentados en el terreno en un lugar y de manera que perdure.
/s Be s e Indicacion de los exteriores del terreno, calles perimétricas indicando necesariamente los puntos
745 T 0 cotas exteriores del muro perimétrico o linderos. Se debe de presentar las Secciones de Vias
de todas las calles adyacentes.
o [aescala a ser utilizada en los planos serd la siguiente(recomendacion):

T Y o Plano de replanteo topografico :Esc 1/200
o Plano de localizacion :Esc 1/1000 0 1/10000
o Plano de Ubicacion :Esc 1/1000 0 1/5000

o Los planos se trabajaran en formato papel A-1.

6. ANEXOS

01 Informe de Georreferenciacion

02 Compensacidn de Poligonales

03 Cierres de Nivelacion de BM's

. 04 Certificados de Calibracion de Equipos (Debe ser del Equipo topografico utilizado con antigiiedad

méxima a 6 meses anteriores de realizado el estudio).

05 Copia de la Partida Registral del Predio o Resolucién de Libre disponibilidad del Terreno (Segun
corresponda).

06 Certificado literal de la propiedad o copia certificada del titulo archivado.

07 Libreta de Campo con los detalles del Levantamiento Topografico.

08 Panel fotogréfico. Imagenes asociadas a las estructuras existentes, al entorno proximo, a los
procedimientos en campo con los instrumentos, a los BM, a los servicios existentes, otros.
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ANEXO N°03

ESTUDIO DE GEOLOGIA, Y MECANICA DE SUELOS
Corresponde a la ejecucion de trabajos conducentes a determinar las condiciones del suelo, asi
como sus caracteristicas geofisicas, las cuales se realizardn bajo los alcances de la Norma Técnica
de Edificaciones. E. 050 del RNE. el objetivo general es la determinacion de un estudio con fines
de cimentacion. no dejando de lado cuando se requiera estudios adicionales segun las condiciones
del terreno.
Los sitios seleccionados para el muestreo serdn en los ejes estructurales de las edificaciones y en
zonas visibles que pueda presentar presencia de material orgénico, cafos naturales, zonas de
“acolchonamiento”.
En el Estudio de suelos se indicara las canteras de material granular mas adecuado para la base
granular, ademas de indicar las canteras de agregados a utilizar con las recomendaciones generales
para el proceso constructivo.
El Estudio de Mecénica de Suelos, se realiza de acuerdo a los pardmetros establecidos en la Norma
Técnica de Edificaciones. NTE E. 050 de Suelos y Cimentaciones, asi como las indicaciones de la
NTS 113-MINSA/DGIEM-VO1., por lo que a continuacion se describe los contenidos minimos las
cuales sirven de referencia por lo cual no se debe ser limitativo.
Los Ensayos de Materiales se realizarn en Laboratorios reconocidos y autorizados en el Pais, que
cuenten con equipos calibrados, recomendando Laboratorios del sector puablico como
Universidades y/o Institutos, siendo responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.

El Estudio de Geologia tiene por objetivo determinar las caracteristicas geoldgicas de los
horizontes que presenta el terreno, teniendo las caracteristicas de los suelos y la geografia de la
zona. Por tal motivo, el Consultor debera tener en cuenta y ejecutar las siguientes actividades:

o Conocer el contexto geoldgico regional de toda el drea del proyecto, en donde se
efectuaran los estudios geoldgicos tomando como base la informacién geoldgica del
INGEMMET, apoyados con los reconocimientos de campo, identificar las formaciones
geoldgicas aflorantes y determinar su tipo, Se deberd ubicar las canteras para los
diferentes agregados a utilizar en obra, precisando la ubicacion, calidad y las potencias
respectivas con fines de orientar los trabajos especificos de geologia local y geotecnia;

e FEfectuar la evaluacion Geoldgica - Geomorfoldgica local del Proyecto, basandose en la
secuencia estratigrafica, contactos geoldgicos, potencia, orientacion y buzamiento de las
capas sedimentarias; determinacion e identificacion de los tipos de suelos, grado de
meteorizacion y alteracion de rocas, determinacion de la cobertura de suelos en cuanto a
tipo y potencia y de — geologia estructural.

o Efectuar Mapeos de geologia local, con la finalidad de conocer los riesgos geol6gicos y
geotécnicos; con la informacion obtenida se elaborard el Plano Geoldgico.

o Ejecucion de calicatas para determinar la consistencia del terreno, en base a los resultados
obtenidos se determinaran los taludes estables, deben estar sustentadas con pruebas de
laboratorio.

e FEfectuar la actualizacion mediante exploracion y ubicacion de dreas de préstamos como
agregados para concreto, rellenos y zonas de canteras de rocas, suelos etc. En funcion a
las necesidades de las obras del proyecto, condiciones de accesibilidad y facilidades de
explotacion.
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A continuacion, se describe el contenido minimo, la cual sirve de referencia por lo cual no se debe
considerar limitativo.

CONTENIDO MINIMO DEL ESTUDIO DE GEOLOGIA Y MECANICA DE SUELOS
Antecedentes
Objetivos y Alcances.
Normatividad.
Metodologia
Aspectos Generales.
51 Ubicacion y descripcion del drea de estudio.
5:2. Acceso al area de estudio
5.3. Condicion climatica y altitud de la zona.
6. Geologiay Sismicidad del drea de estudio
6.1. Geodindmica
6.2. Sismicidad
Evaluacion geoldgica
Resumen de las condiciones de cimentacidn
Informacidn previa (datos del solicitante y profesional responsable pr)
0. Investigaciones de Campo.
10.1.  Célculo de nimero de puntos de Investigacion
102, Célculo de la profundidad de los Puntos de investigacion.
. EFECTO DEL SISMO (Zona sismica, Tipo de perfil del suelo, Factor del suelo (S), Periodo TP
T 4 (s), Periodo TL (s))
= 12. Parametros para el disefio y construccion de obras de sostenimiento.
13. Cimentaciones de las estructuras a tomar en cuenta el calculo de la capacidad admisible de
carga.
14. Ensayos de Laboratorio.
14.1.  Resultados de los ensayos in-situ y de laboratorio.
o Perfiles Estratigréficos.
o Nivel de la Napa Freatica
e Anélisis de la Cimentacion.
o Profundidad de Cimentacin.
o Tipo de cimentacion.
o Célculo y andlisis de la capacidad admisible de carga.
o Cdlculo de Asentamientos.
15. Agresion al suelo de cimentacion
16. Informe de Estudio de Mecanica De Suelos. (Acorde al art. 16 de E.050)
17. Conclusiones y recomendaciones.
18. Otros
o Caso del Empleo del “Ensayo de Penetracion Estandar (SPT)".
o (aso de Realizar Prueba de Percolacion en Campo.
o Presentacion de Documentos, Ensayos, Certificados.
e Para Casos de Obras Menores.

O B O =

= Lo~
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e Recomendacién Referida a Capa de Afirmado o Material Granular.
o Recomendacion Referida al Término de Trabajo e Investigacion de Campo.

19. Anexos
o Referencias
e Figuras
e Fotografias
o Tablas

e Registro de excavaciones

o Resultados de los Ensayos “IN SITU” y de laboratorio (Incluir todos los gréficos y
resultados obtenidos en el Laboratorio)

o Perfiles de suelo (PERFIL ESTRATIGRAFICO POR CADA PUNTO EXPLORADO (Utilizar la
simbologia recomendada en la norma e.050 para cada tipo de suelos).

e Plano de Ubicacion de los puntos de exploracion (Incluir Fotografias del punto de
investigacion con vista panordmica del terreno)

o Certificado de calibracion de los equipos empleados.

o Andlisis de Infiltracion para fines de determinacion de Zona de Infiltracidn, Percolacion
0 Absorcién de Tanque Séptico, en caso exista red de alcantarillado sanitario no serd
necesario la presentacion del andlisis de infiltracion.
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ANEXO N° 04
ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS

Definira el area a intervenir dentro del terreno, en base a estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo. Se
deberé contar con los mapas resultantes del estudio para la definicion del emplazamiento arquitectdnico, para
la zona del drea del proyecto y para el terreno identificado para el plan de contingencia (de corresponder).
Por lo que a continuacion se describe el contenido minimo, la cual sirve de referencia por lo cual no debe
considerarse limitativo.

CONTENIDO DEL ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS
1. INTRODUCCION.
2. 0BJETIVO.
3. ANTECEDENTES
4. DESCRIPCION DE LA ZONA, SISTEMA Y FUNCIONAMIENTO
> Descripcion de la zona
- Ubicacion politica
- Accesibilidad
- Clima
- Geologia
- Geomorfologia
- Grupo de suelos y capacidad de uso
- Hidrogeologia
- Descripcion del sistema de riego
IDENTIFICACION DE PELIGROS
o Andlisis y caracteristicas de los peligros ambientales
Descripcion y Determinacion de los niveles de peligros
Identificacion de las dreas de seguridad.
Identificacion de area de atencion prioritaria a nivel de vivienda, infraestructura y medio ambiente
e Elaboracion de mapa de peligros
6. ESTIMACION DE LA VULNERABILIDAD CUALITATIVA'Y CUANTITATIVA DE LOS SISTEMAS
) > Trabajo de campo para la recopilacion de la informacion
> Recopilacion de planos de los sistemas existentes
> Elaboracion de los mapas de vulnerabilidad
7. ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD
Andlisis del factor Exposicion
Andlisis del factor Fragilidad
> Andlisis del factor Resiliencia
> Determinacion del grado de vulnerabilidad
> Mapa de zonificacion del nivel de vulnerabilidad
8. CALIFICACION Y PRIORIZACION
» Criterios y matriz de evaluacion del sistema
> Valoracion de la vulnerabilidad
9. IDENTIFICACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION Y EMERGENCIA A SER IMPLEMENTADAS
» Medida de emergencia y mitigacion

Y VvV
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10. DIAGNOSTICO DE LA VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS PROYECTADOS
11. PLAN DE CONTINGENCIA
12. PROPUESTA DE SOLUCION A LOS ASPECTOS VULNERABLES IDENTIFICADOS
13. COMENTARIOS Y CONCLUSION FINAL
14. GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS
En base a los analisis efectuados de acuerdo a los Anexos 1y 3 de la Directiva N°012-2017-
0SCE/CD, donde se identifican los riesgos del proyecto, el consultor propondrd un plan de
respuestas y/o actividades que tomen en consideracidn las estrategias seleccionadas para mitigar,
evitar, aceptar o transferir los riesgos identificados; detallando en qué periodo, trabajo o actividad de
la obra deberan ser realizadas identificando los actores (Entidad - Contratista) que deben efectuar el
monitoreo y control de riesgos de la futura obra.
15. ANEXOS
o Formato N°1-identificacién de peligros vulnerabilidades de riego
o Formato N°2-panel fotografico
o Anexos segin la Directiva N°012-2017-0SCE/CD y Decreto Supremo N°056-2017-EF,
publicado en el Diario Oficial EI Peruano, el 19 de marzo del 2017 vigente desde el 03 de abril
del 2017, que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el
Decreto Supremo N°350-2015-EF.
- ANEXO N°01: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos.
- ANEXO N°02: Matriz de probabilidad e impacto segtn guia PMBOK
- ANEXO N°03: Formato para asignar riesgos
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ANEXO0 N° 05
ESTUDIO DE PLANTEAMIENTO Y DISENO ARQUITECTONICO, EVACUACION Y SENALIZACION

El proyecto se basara en el Ante Proyecto Arquitectonico.

Es necesario que EL CONSULTOR realice la verificacion de la ocupacion del terreno, el entorno,
dimensiones, materiales y otros, indicando su relacion con el entorno inmediato.

El proyecto debera contemplar todos los criterios y requisitos minimos de disefio arquitectonico
establecidos en la Norma A.010, Norma A.050 y Norma A.120 del Reglamento Nacional de
Edificaciones y otras que por su experiencia juzgue necesario aplicar previo sustento técnico, ademds
de lo establecido en la Norma Técnica de Salud de acuerdo a su Nivel Atencion.

Debe tener presente aquellos aspectos referidos a la seguridad particular en el interior y exterior de la
edificacion. La edificacion deberd cumplir con los requisitos de seguridad y prevencion de siniestros
fijados en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones. El criterio de vulnerabilidad no
estructural en los aspectos arquitecténicos debera ser considerado como un criterio de disefio bésico.
Se deberdn cumplir las condiciones técnicas funcionales, ambientales, de ventilacion, clima,
ubicacion y de seguridad establecidas. En el cerramiento y la cobertura no se aceptard el uso de
materiales de poca duracion, teniéndose en cuenta las condicionantes ambientales, climatoldgicas y
condiciones apropiadas de temperatura, la utilizacion de materiales de primera calidad con innovacion
tecnolégica que permitan dar confort térmico, facil mantenimiento, que respondan a las
condicionantes funcionales.

EL CONSULTOR deberd estimar en el desarrollo del Proyecto el uso de sistemas constructivos y
materiales modernos, pudiendo proponer nuevos sistemas debidamente sustentados que cumplan
s/, como minimo con las especificaciones técnicas descritas en los presentes Términos de Referencia,
2 /4 que permitan una correcta y adecuada ejecucion de la Obra, asi como minimizar los plazos de la Obra
Civil. Los materiales a utilizar estaran acordes a las caracteristicas climatolgicas, no aceptandose
materiales de poca resistencia.

EL CONSULTOR deberéa determinar un disefio detallado de pisos, tanto exteriores como interiores,
indicando trama, colores, combinaciones de acuerdo al cuadro de acabados propuesto. Asimismo,
debera disefar los zdcalos en general, indicando colores, combinaciones, etc., de acuerdo al cuadro
de acabados propuesto. En esta etapa del proyecto, deberé definir necesariamente la gama de colores
a usarse en el establecimiento de salud, tanto en exteriores como en interiores, en concordancia con
la Directiva Administrativa N° 211-DGIEM-MINSA-V.01, “Directiva Administrativa que Regula el
Pintado Externo e Interno de los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud”, aprobada con
Resolucion Directoral N° 832-2015/MINSA.

El Proyecto de Sefalizacion formara parte del desarrollo del Proyecto Arquitectonico. El sistema de
sefalizacion a implementar, la adecuacion del logotipo y los colores institucionales deben estar en
concordancia con la Directiva Administrativa N° 08-DGIEM-MINSA, “Directiva Administrativa que
Regula la Identificacion y Sefializacidn de los establecimientos de Salud en el Ambito del Ministerio
de Salud”, aprobada con Resolucion Directoral N° 015-2015-DGIEM y normas actualizadas y
complementarias.

A continuacion, se describe el contenido minimo, la cual sirve de referencia por lo cual no se debe
considerar limitativo.
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CONTENIDO MINIMO DE ESTUDIO DE PLANTEAMIENTO Y DISENO ARQUITECTONICO

1. GENERALIDADES
= (Objetivo de estudios
= Normatividad
= Ubicacion y descripcion del drea de estudio
= Acceso al drea de estudio
= Condicion climatica y altitud de la zona

2. CONCEPCION ARQUITECTONICA DEL PROYECTO

3. DISENO

= Planteamiento general del proyecto: ubicacién de médulos, dreas de acceso y circulacion,
dreas verdes, etc. Ademas, se debe tener en cuenta en el planteamiento de los servicios
higiénico los accesorios de seguridad para discapacitados, asi como también los accesos
mediante rampas de acuerdo a la normatividad vigente.

= Desarrollo arquitectonico del proyecto (mddulos de ambiente, médulos de servicios,
elementos de seguridad)

= Distribucion y dimensionamiento adecuado de los ambientes y componentes del proyecto,
seqn las necesidades a cubrir

= Definir acabados, detalles y especificaciones técnicas del proyecto arquitectonico, de
acuerdo a la normativa vigente y a la zona del proyecto

= Planos del planteamiento general por niveles, planos de planta por mddulos y niveles, planos
de planta por modulos y nieles, planos de cortes y acabados, cuadros que incluyen
especificaciones de tipo y caracteristicas de los materiales a emplearse en los acabados.

= Considerar la Norma Técnica Vigente, en cuanto a las dimensiones minimas de las areas.

= Criterios de disefio utilizados para el desarrollo del proyecto.
= Caracteristicas del Proyecto
= Descripcion del planteamiento arquitecténico y volumétrico, circulaciones,

enumeracion de ambientes, dreas por ambiente, dreas libres y obras exteriores
= Zonificacion
= Alturas, niveles
= Nivel de detalle que necesites, especificando colores de las paredes, acabados de
pisos, tipos de ventana, etc.

= Descripcion del proceso (si se construye en etapas).

4. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO
5. DESCRIPCION DEL PLANTEAMIENTO ARQUITECTONICO Y VOLUMETRICO
= Circulaciones
= Enumeraciones de ambientes
= Areas por ambiente
= Areas libres y obras exteriores
6. ZONIFICACION
b 7. ALTURAS Y NIVELES
&h 8. CUADRO DE ACABADOS Y DETALLES DE COLORES, ACABADO DE PISO, VENTANAS, ETC.
9. CIRCULACION
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10. SENALIZACION Y EVACUACION
= Memoria Descriptiva
= Plan de Contingencia para la continuidad del funcionamiento del Puesto de Salud.
= Plan de Seguridad en la Ejecucién de Obra
= Plan de Seguridad y Evacuacion en la Operacién del Centro de Salud.
11. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Nota:

o Memoria descriptiva de arquitectura que contendrd el drea de terreno, tipo de obra, cuadro
comparativo de areas de los ambientes del Programa Arquitectonico del Proyecto, dreas normativas,
las dreas obtenidas de los ambientes del anteproyecto, circulaciény muros, metas, tipo de acabados,
obras exteriores equipamiento, mobiliario, entre otros.

o Ubicacion a escala 1/500 indicando linderos, calles circundantes, propiedad de terceros,
orientacién, cuadro de dreas

o Adjuntar ademés el plano de localizacion del terreno (a escala 1/1000) referida al drea urbana o
rural, segtin sea el caso.

o Plano Perimétrico, donde se pueda ver claramente la ubicacion del Predio, ademas de indicar las
cuadro de dreas del terreno y de las edificaciones como area construida, drea techada, area libre;
se debe indicar las condiciones de pardmetros urbanisticos de la Municipalidad, la localizacion
deberd brindar puntos de referencia mds representativos de la zona, con indicacion de lugares
identificables, calles aledanas, propiedades, plaza de armas , las escalas propuesta pueden ser de
Ubicacion 1:500 y de Localizacion 1:5000 (Pudiendo adecuarse segtn el tamano del terreno y la
intervencian).

o Plano de distribucién general a escala 1/200, indicando inicio de trazado BM, cotas, niveles, planos
de referencia, expresando zonas existentes zonas a demoler, zonas a rehabilitar indicando la textura
en una leyenda, deberd contener ejes, cotas de niveles orientacion, cortes y elevaciones,
especificaciones de detalles constructivos, indicar en un recuadro la meta del proyecto.

o Planos de ejes y terrazas a escala a 1:200, indicando el inicio del trazado de BM y los ejes de placa
y/o columnas, muros de contenci6n, pircas, relleno de terreno, ejes y cotas, etc.

o Planos en planta a escala 1:50, indicando claramente en un cuadro; especificaciones técnicas y
detalles constructivos segun especialidad (estructura, arquitectura, eléctricas y sanitarias)

o Planos en planta, cortes y elevaciones de cada mddulo y obras complementarias.

Planos de equipamiento y mobiliario (ubicacion en planta, cortes y elevaciones)

o Plano de Demoliciones si lo hubiera, en escala 1/200, indicando claramente las edificaciones,
cercos, patios, veredas y toda obra a demoler.

o Planos del conjunto: Plano de Distribucién General (Plantas) a escala 1/100, indicando inicio de
trazado, BM, cotas, niveles (nivel +-0.00 referenciado con msnm), planos de referencia, expresando
zonas existentes, zonas a demoler, zonas a rehabilitar indicando la textura en una leyenda, deberd
contener ejes, cotas de niveles, norte magnético, orientacion de vientos, lineas de cortes, de
elevacion. Distribucion y dimensionamiento adecuado de los ambientes y componentes del
proyecto, segun las necesidades a cubrir. Deberdn estar debidamente acotadas a ejes, indicando
accesos, obras exteriores y la localizacion de todos los componentes principales, sefialados en cada
una de las especialidades (ambientes para la sub estacion eléctrica, cisterna, cuarto de bombas,
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residuos solidos, casa de fuerza, entre otros que se especifican en las especialidades de
Instalaciones y Equipamiento).

o Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:100, indicando el inicio del trazado, el BM y los ejes de placas
y/o columnas, muros de contencidn, pircas, relleno de terreno, ejes, cotas, cotas de niveles de
plataforma, curvas de nivel modificadas, etc.

o Planos de distribucion por piso, a escala 1/75: plantas a nivel de anteproyecto con medidas acotadas
(generales, por ambientes y a ejes), indicando nombre de ambientes, puertas, ventanas, muebles
fijos, aparatos sanitarios, mobiliario, etc.

o Planos de elevaciones valorizados y con sombras a escala 1/75.

Planos de cortes a escala 1/75, indicando en los cortes el nombre de los ambientes y sus respectivas
cotas. Se presentardn cortes y elevaciones de los bloques desarrollados, Longitudinales y
Transversales, curvas de nivel existentes, especificacion de detalles constructivos, distribucion de
mobiliario y rincones educativos, indicar en un recuadro la meta del proyecto, Se debe incluir el
cuadro de vanos o la clave en caso estos estén dentro de cada elemento, asi mismo debe tenerse
cuadro de acabados con especificaciones del uso de materiales y colores a utilizar

o Planos del cerco perimétrico y portada a escala 1:100, plantas, cortes y elevaciones y detalles de
cada tipo de cerco.

o Planos de desarrollo de modulos a nivel de obra: Corresponde a planos de desarrollo de cada modulo

que integre del establecimiento de salud. (Escala 1/75, 1/50, etc.) modulos que agrupan ambientes

seglin programacion arquitecténica. Se presentaran Planos de planta, cortes, elevaciones, detalles y

acabados, cuadros que incluye especificaciones de tipo y caracteristicas de los materiales a

emplearse en los acabados, donde se aprecien, pisos, niveles y el nombre del ambiente, se debe

incluir Ejes posibles de identificar y que seran las guias en el trazado en la etapa de ejecucion.

Plano de techos (cobertura y drenaje pluvial), a escala 1/75

Los planos del proyecto serd a Escala 1/100 y los planos de distribucion por plantas seran a escala

1/75 con codificacion aun de ambientes, incluir los muebles.

o Detalles de puertas, ventanas, zonas hiimedas (servicios higiénicos, cocina, vestidores, ambientes
especiales, carpinteria, escaleras y/o rampas, cielos rasos, mobiliarios; detalles constructivos
externos e internos) cerco, tratamiento de éreas verdes, losas, encuentros de pisos, etc., todos los
que se consideren necesarios para la ejecucion de la obra.

o Cuadro general de acabados; planos de secciones de acabados; cuadro de cerrajeria, vanos y otros
que se considere. Definir acabados, detalles y especificaciones técnicas del proyecto arquitectonico,
de acuerdo a la normativa vigente y la zona del proyecto.

o El consultor presentara vistas en 3D y recorrido virtual como minimo de 2 minutos del proyecto, en
una buena resolucion de render que permita apreciar el planteamiento arquitectonico como
equipamiento médico e imagenes con vista panoramica del proyecto en general.

o Los planos deben contener una buena expresion gréfica para el buen entendimiento (Nivel Plano de
Obra).

SENALIZACION Y EVACUACION

= Planos generales de sefializacion, a escala 1/200.

= Planos generales de las rutas de evacuacion, a escala 1/200.

= Enlos planos se indicardn las zonas seguras y compartimentadas.
= Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras.
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ANEXO N°06
ANALISIS Y DISENO ESTRUCTURAL

El presente capitulo comprende la elaboracion del proyecto estructural del Expediente Técnico a nivel de

Ejecucion de Obra, para lograr ese objetivo EL PROYECTISTA deberd complementar, contrastar y

compatibilizar la informacion de todas las especialidades (arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias,

instalaciones eléctricas, instalaciones mecdnicas, equipamiento, comunicaciones y seguridad) y de las dreas

involucradas para lograr los objetivos del expediente técnico.

El disefo estructural deberd respetar lo indicado en las normas técnicas vigentes de construccion y los titulos,

normas y anexos del RNE, y normas internacionales de ser aplicables.

EL PROYECTISTA elaborara el proyecto de estructuras integral, conteniendo el disefio del sistema aislamiento

sismico (de ser el caso y seglin corresponda), disefio completo de la subestructura y superestructura, sistema

de muros de contencion, disefio de elementos no estructurales y obras exteriores considerando la norma

técnica de edificacion vigente E.010 Madera, E.020 Cargas, E.030 Disefio Sismo Resistente, E.031

Aislamiento sismico (de ser el caso y segun corresponda), E.050 Suelos y Cimentaciones, E.060 Concreto

armado, E.070 Albanileria y E.090 Estructuras metalica del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y

sus modificatorias vigentes y demés requerimientos técnicos de LA ENTIDAD. Asi mismo, también se podran

usar normas internacionales vigentes en caso de ser aplicables.

El especialista de Estructuras deberd definir la ubicacion definitiva, tipos y cantidad de dispositivos de

aislamiento sismico (de ser el caso y segtn corresponda). Siendo por tanto muy importante una estrecha

coordinacion con el Arquitecto proyectista y los ingenieros especialistas de las instalaciones sanitarias,

eléctricas, mecénicas, etc.; porque las instalaciones tienen que ser flexibles y adecuadas para pasar de la
_ zona aislada a la zona no aislada.

» El disefio sismo resistente tiene como finalidad mantener los servicios del establecimiento de salud, evitar la

ipérdida de vidas, minimizar el dafio estructural y asegurar una continuidad de los establecimientos de salud.
’ De ser el caso y segun corresponda, la edificacion debera cumplir lo indicado en “sistemas de proteccion
“ sismica, especificado para el caso de Establecimiento de Salud” de la Norma Técnica de Edificacion E.031
“aislamiento sismico”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.
Asi mismo, la edificacidn deberd de tener una estructuracion que permita tener una configuracion estructural
regular, debido a que los edificios de establecimiento de salud exigen respuesta sismica de sus estructuras
con un desempeio tal que consideren un nivel exigente en sismo resistencia respetando a plenitud la Norma
Técnica de Edificacion E.030 “Disefio Sismo Resistente”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

El proyecto estructural en su conjunto se desarrollara de la siguiente manera:
a.  ESTRUCTURACION Y DIMENSIONAMIENTO:
Estructuracion, dimensionamiento y andlisis previo en coordinacion con los profesionales de las
diferentes especialidades, con el fin de definir la estructura de manera coordinada y eficiente.

b. DEFINICION DE LAS CARGAS Y METRADO DE CARGAS
Se deberd definir las cargas que puedan aplicarse a las componentes estructurales del proyecto
durante su periodo de vida Util, pudiendo ser estas: Cargas muertas, vivas y ambientales.
Sobre la base de la informacion obtenida, se determinardn las cargas de gravedad que se prevea
actuardn sobre la estructura o los elementos estructurales resistentes. Asimismo, se efectuard el
metrado de cargas de la estructura que servird para la determinacion de la carga estatica sismica
equivalente.
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De ser el caso y seglin corresponda, si la ubicacion del proyecto presenta fuerte réfagas de viento y
de acuerdo al mapa eélico, se debera de considerar en el analisis y disefio del edificio las cargas de
viento. Asi mismo, también se considerard la accién del viento cuando el edificio presenta
sensibilidad a los efectos de viento.

Las cargas asignadas sobre una modelacion numérica o analitica de la componente estructural y/o
elemento estructural, seran demostrar mediante una representacion grafica.

d. ANALISIS SiSMICO:

- Se debera preparar el modelo estructural tridimensional utilizando software de computadora para
el analisis dinamico modal y espectral de edificaciones. De donde se obtendrén las fuerzas
laterales que deberan compararse con las cargas estdticas sismicas equivalentes. Se determinara
las solicitaciones méaximas por cargas de gravedad y sismicas que se presentardn en la estructura
de acuerdo a las normas vigentes. Como resultado de este andlisis, se determinardn los
desplazamientos, los cuales deben ser menores a los umbrales permitidos por la Norma Sismica
E.030, de tal manera que se disminuya considerablemente la vulnerabilidad sismica de la
edificacion.

- La " Vulnerabilidad Sismica" no incluye el Estudio de Riesgo Sismico, sin embargo, se debera
evaluar que la ubicacion del proyecto se encuentre fuera de zonas de fallas geoldgicas, proximidad
avolcanes, suelos inestables, entre otros en concordancia con la NTS N° 113-MINSA/DGIEM-VO01-
Norma Técnica de Salud " Infraestructura y Equipamiento del Establecimiento de Salud del Primer
Nivel de Atencion”.

- Este andlisis deberd realizarse considerando, primero la estructura sin aislamiento sismico y
posteriormente con los sistemas de aislamiento sismico (de ser el caso y segun corresponda),
para lo cual debera realizarse lo siguiente:

e Modelacion y andlisis sismico de la infraestructura, con la configuracion estructural
propuesta, el sistema de aislamiento sismico, la distribucion arquitecténica, sobrecargas,
parametros de suelo, cimentacion y el desplazamiento maximo sin aislador sismico y con
el aislador deseado. La deriva méxima de entrepiso deberd ser de menor de 0.0025.

o EL PROYECTISTAS sustentara y entregara tipo de Aisladores (De corresponder), disefo de
aislador y del sistema, desplazamiento de diseio, desplazamiento total de disefo,
desplazamiento méximo, desplazamiento total mdximo, rigidez horizontal efectiva y
amortiguamiento efectivo. (De corresponder)

o Asimismo, EL PROYECTISTAS deberd realizar:

v Disefio de los elementos estructurales del proyecto.

v" Diseno de la cimentacion

v" Diserio del sistema de muros de contencion.

v Disefio de piso e interfaz de aislamiento

v" Diserio de pedestales de apoyo y capiteles.

v Disefio (dimensionamiento y parametros estructurales) de los dispositivos de
aislacion. (De corresponder)

o Indicar las especificaciones técnicas requeridas de los dispositivos de aislamiento sismico
de base a ser utilizados. (De corresponder).
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e Proporcionar los planos con los detalles arquitectonicos y constructivos del piso e interfaz
de aislamiento en donde se ubicardn los dispositivos de aislamiento sismico. (De
corresponder)

o Especificaciones Técnicas de los Aisladores Sismicos sugeridos. (De corresponder)

e Manual de Instalacién y Montaje de los Aisladores. (De corresponder)

o Detalles y sugerencias de juntas flexibles para las zonas necesarias.

e Cotizaciones de los aisladores sismicos sugeridos, indicando los plazos de fabricacién y
envio hasta la puesta en obra. (De corresponder)

e.  COMBINACION DE CARGAS PARA DETERMINACION DE MAXIMOS EFECTOS Y DISENO FINAL:
Las cargas obtenidas se combinarén de acuerdo a lo indicado en el RNE para determinar los méaximos
efectos para el disefo.

f.  DISENO DE LOS ELEMENTOS RESISTENTES SEGUN LAS ULTIMAS NORMAS DE DISENO
NACIONALES Y DONDE SEAN APLICABLES LAS NORMAS EXTRANJERAS MAS RECIENTES.

g. DISENO DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES.

h.  DISENO DE OBRAS EXTERIORES, DE SER EL CASO

i.  DISENO DEL MURO DE CONTENCION Y MURO PANTALLA EN LOS TALUDES.
Asimismo, debera tenerse en cuenta lo relativo a la vulnerabilidad sismica, tanto del componente
estructural, como del componente no estructural.
A continuacidn, se especifican las consideraciones que se deben de tener en cuenta con respecto
a los componentes estructurales y no estructurales:

" COMPONENTE ESTRUCTURAL
) Se deberd asegurar la operatividad de las instalaciones en caso de sismos leves y moderados. Es

AN decir, la estructura no solamente no debe sufrir dafios en si misma, sino que, al asegurar su

funcionamiento, no se debe afectar negativamente los componentes no estructurales de la
edificacion y su equipamiento, los que permiten la operacion contintia de sus instalaciones. Esta
condicion requiere un disefio no convencional en el proyecto de estructuras porque intervienen
otros factores, ademds de los habituales de resistencia y rigidez.
Se deberd evitar desplazamientos extremos, torsiones y esfuerzos excesivos originados por
ocurrencia de un sismo severo. Reducir al minimo los posibles dafios no estructurales y
estructurales que puedan tener lugar en un sismo severo de manera que las instalaciones puedan
& recuperar su operatividad en un corto tiempo. En ningtin caso se considera la posibilidad de
ocurrencia de colapso, parcial o total de las edificaciones, por lo que debera estructurarse de
manera que el sistema empleado se comporte establemente ante la mayor demanda sismica que
pueda presentarse, de acuerdo a lo estipulado en la Norma de disefio sismo resistente NTE E-030.

COMPONENTE NO ESTRUCTURAL

Este aspecto comprende a aquellos elementos o “componentes” que, sin formar parte del sistema
estructural, resultan fundamentales para el correcto desarrollo del funcionamiento del
establecimiento y esté conformado, entre otros, por las Lineas Vitales: Sistemas de Gases Médicos
e Industriales, las Redes Eléctricas en general, los Sistemas de Comunicacion e Informatica, las
Redes y Sistemas de Agua, Desagie, Vapor, Aire Acondicionado y las tuberias, y ductos en
general. Adicionalmente, incluye al Equipamiento y Mobiliario Asistencial, y Administrativo, asi
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como a los Suministros e Insumos y a sus medios de almacenamiento y distribucion. Dentro de
este componente tenemos elementos arquitectonicos, tales como: divisiones y tabiques interiores,
fachadas, falso cielo rasos, elementos decorativos adosados al edificio, recubrimientos, vidrios,
antenas, etc.

La reduccion de la vulnerabilidad de este componente implica fundamentalmente en llevar a cabo
una labor de trabajo coordinado y compatibilizado entre los profesionales de las especialidades
comprometidas, a fin de que este componente presente baja vulnerabilidad ante las amenazas
identificadas, especialmente ante la ocurrencia de sismos leves y moderados y reduzca su
vulnerabilidad ante sismos severos, de manera que la edificacion pueda mantener su capacidad
operativa o restituirla en corto tiempo en caso de un evento de gran magnitud. Para las lineas
vitales se coordinara con los disefadores de las instalaciones de los sistemas eléctricos,
mecanicos, vapor, gases y de los sistemas de agua y desagiie, entre otros, considerando de ser
el caso, el disefio de depdsitos, reservorios, bombas, redes y equipos que fuesen necesarios para
asegurar el buen abastecimiento y suministro de servicios en las dreas criticas.

Por lo que a continuacidn se describe el contenido minimo, la cual sirve de referencia por lo cual
no debe ser limitativo.

MEMORIA DESCRIPTIVA
Descripcién Del Proyecto
Nombre del proyecto.
Ubicacion del proyecto.
Descripcion de los componentes que serdn de objeto para el andlisis y disefio estructural.
El Tipo de material que se aplicara en cada componente (Concreto, acero, madera, etc.)
Predimensionamiento de los elementos estructurales y no estructurales.
Definicion del tipo de union en los elementos de acero y/o madera (de ser el caso y segn
corresponda).
v Eltipo de cimentacion de acuerdo al EMS y el optado por el ingeniero estructural.
v" 0Otro que considere el Proyectista.
Normativas De Aplicacién (Para el andlisis y disefio).
Metodologia De Diserio (De acuerdo al tipo de material a utilizar).
Descripcion Del Sistema Estructural Sismorresistente (De acuerdo al tipo de material a utilizar segun
la normativa vigente E-030).
Descripcidn De Las Propiedades Mecdnicas De Los Materiales (Para los elementos estructurales y
no estructurales, asi como el de las uniones para las estructuras de acero y/o madera).
Descripcion De Los Resultados Y Recomendaciones del EMS (Para el tipo cimentacion, dimensiones
minimas de la cimentacion, capacidad portante del suelo de fundacion, propiedades mecénicas del
suelo y/o relleno para los elementos que estdn en contacto con las mismas, perfil de suelo “S” de
acorde a las exigencias dadas por la normativa vigente E-030, etc.).
Definicion De Las Cargas Y Metrado De Cargas (Proporcionar la representacion grafica de la
asignacion de cargas en el modelo numérico y/o analitico).
Definicion de las hipétesis de carga y combinacion de cargas. (Para la determinacion de los Maximos
efectos que serdn de objeto para el disefo estructural).
MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL
E% Anélisis Sismico (Establecer los pardmetros para definir la fuerza sismica o espectro de diserio,
U desplazamiento maximo del Gltimo nivel y el maximo desplazamiento relativo de entrepiso, etc.

e TR
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Ademés, de la separacion entre edificios de ser el caso y segtin corresponda. Disefio del sistema de
aislamiento completo de ser el caso y seg(n corresponda).
Resultados Del Anélisis Estructural (Representar mediante graficos de ser el caso y segn
corresponda).
Disefio estructural de los elementos estructurales (Se debe de tener en cuenta que se realizard el
Diseno Sismorresistente segun el elemento estructural que corresponda).

e (imentacion

e Vigas

e (Columnas

e Muros de corte

e Muros de albafileria

e [o0sas

o Qtros elementos estructurales.

El diserio estructural, comprenderé de acuerdo al tipo de material que se esté utilizando.

Disefio de los tijerales de madera o metélicos (de ser el caso y seglin corresponda).
Disefio de los detalles especiales (Placa base y las uniones de las estructuras de madera y/o acero,
de ser el caso y segun corresponda)
Diserio de las Obras Exteriores de ser el caso.
Disenio estructural de los elementos no estructurales.
Conclusiones.
Recomendaciones.
PLANOS
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ANEXO N°07
INSTALACIONES SANITARIAS

Se deberd disenar un sistema integral para las redes de: agua fria (agua dura) para lo cual se deberd de
contar con los andlisis Fisico Quimico y Bacterioldgico del agua proporcionada por la Empresa de
Saneamiento de Agua y Alcantarillado de la Localidad o JASS, para poder fijar el tratamiento de agua blanda,
asi como para el agua caliente, retorno de agua caliente, agua del sistema contra incendios, agua de
regadio, aguas servidas (desagiie), ventilacién, sistema de drenaje pluvial, drenaje de aguas subterraneas
(de ser necesario), drenaje de condensados, sistema de tratamiento y recoleccion de residuos solidos.
Teniendo en cuenta que se trata de un terreno nuevo, EL PROYECTISTA, en la fase de los Estudios
Preliminares y previo a la definicion del Anteproyecto debera realizar las gestiones ante la Empresa
Prestadora de los Servicios de Agua y Desagiie o JASS, para obtener la factibilidad de dichos servicios,
debiendo ademas realizar las indagaciones y gestiones acerca de la continuidad del servicio de agua actual
y a futuro.

Para el caso de la evacuacion de las aguas servidas, EL PROYECTISTA deberd evaluar la necesidad de
contar con los sistemas de pretratamiento de dichas aguas antes de su vertimiento a la alcantarilla pablica
o sistema de disposicion de excretas que se plantee. El resultado de esta evaluacion (debidamente
sustentada) determinaré la obligatoriedad del contratista de obra, a la ejecucion de los procesos unitarios
de tratamiento de desagiies necesarios. Asimismo, serd necesario disefiar un sistema separado de
evacuacion de aguas pluviales y, eventualmente, el drenaje de las aguas subterraneas (de corresponder),
para lo cual se deberd determinar el punto o puntos de evacuacion.

me,(E,n la Memoria Descriptiva del Expediente Técnico se deberd indicar que el Contratista a la entrega de la
Obra efectuara la entrega de un juego completo de planos de Instalaciones Sanitarias, asi como que
efectuard una capacitacion al personal de mantenimiento de dicho establecimiento de salud sobre las
Instalaciones y Equipos Instalados, con que cuenta el establecimiento de salud. Es importante senalar la
obligatoriedad que tiene EL PROYECTISTA de presentar los cdlculos justificatorios de disefio de los
elementos, equipos y/o partes de cada una de las redes que conforman el sistema integral de las
instalaciones sanitarias del proyecto hospitalario. Bajo estas consideraciones, el proyecto de la
especialidad de instalaciones sanitarias, deberé contemplar lo siguiente:

Plano de planta de Instalaciones Sanitarias

En las plantas se deberan resaltar plenamente los elementos del disefio: redes, puntos, aparatos, accesorios
(valvulas), equipos de bombeo (de corresponder), sentidos de las subidas y bajadas, identificandose estos
con la respectiva descripcion, simbolos o claves.

Debera presentarse a escala mayor el disefio de instalaciones de los otros elementos como cisterna tanque
glevado (de corresponder), planta de tratamiento (de corresponder), pantallas de captacion de aguas,
reservorios, etc.

Se colocard una leyenda indicando las especificaciones técnicas principales y necesarias de los materiales,
accesorios y demds elementos del proyecto, asi como la descripcion de las claves utilizadas; cuando la
complejidad del diseo lo requiera, se presentard un dibujo isométrico de la red de agua y/o desagiie.

Las plantas de instalaciones sanitarias deberén ser concordantes con la planta de arquitectura, conservando
la misma nomenclatura para los ejes, ambientes, niveles, ubicacion de aparatos sanitarios y demas
elementos.

ZoRY
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- Sistema de Agua Fria

o  Abastecimiento desde la red publica hasta el sistema de almacenamiento.

o (Cdlculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y regulacién de agua para dotacion
diaria de consumo y reserva contra incendio, maxima demanda simultanea.

e (alculos justificatorios para el sistema de presurizacion para régimen normal de distribucion.
Seleccion de dispositivos de control y funcionamiento de los equipos de presurizacion.

o Diserio de la red de distribucion horizontal, alimentadores verticales, control de consumo.

e Cdlculo justificatorios para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias de la red de agua fria,
tuberias de distribucion a los puntos de utilizacion.

e (Cdlculo justificativo de la red de agua para riego de jardines.

e Soportes de apoyo y fijacion de tuberias.

e Proteccion y sefalizacion de tuberias.

- Sistema de Agua Caliente (de corresponder)

e Equipamiento de calentadores para agua caliente, produccién y almacenamiento.

e Distribucidn de tuberias, aislamiento, mando y retorno.

e Sistema para retorno en la recirculacion controlada.

e (Cdlculo justificatorios para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias de la red de agua
caliente, retorno de agua caliente, tuberfas de distribucidn a los puntos de utilizacion.

e Proteccion y sefalizacion de tuberas.

- Sistema de Tratamiento de Agua

e Tratamiento de agua para mejorar la calidad del agua (de ser necesario) debidamente justificado.
e Desinfeccion del agua.

e Tratamiento de agua para ablandamiento especial.

e (alculos justificatorios para los equipos generadores de vapor que alimentan los esterilizadores.

- Sistema de Agua Blanda

e Cdlculos de la demanda de agua blanda, volumen de almacenamiento y regulacion.

e (alculos justificatorios para el sistema de presurizacion para régimen normal de distribucion.
= Seleccion de los dispositivos de control y funcionamiento de los equipos de presurizacion.

o Diserfio de la red de distribucion horizontal, alimentadores verticales, control de consumo.

e Cdlculo justificatorio para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias de la red de agua blanda,

tuberias de distribucion a los puntos de utilizacion.
e Soportes de apoyo y fijacién de tuberias.
e Proteccion y sefalizacion de tuberias.

- Sistema Contra Incendio

o Reserva reglamentaria, volumen de agua conveniente para sequridad.

e Equipamiento para presurizacion y disponibilidad permanente de agua contra incendio.
e Red de rociadores y gabinetes de operacién manual y uso interno.

e Conexion de valvula siamesa para uso del Cuerpo de Bomberos.
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o Cdlculo justificatorios para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias de lared de agua contra
incendios, tuberias de distribucion a los puntos de utilizacion, indicando caidas de presion y
caudales por cada servicio.

o Distribucion general de extintores portétiles, apropiados para cada zona.

e Proteccion y sefalizacion de tuberias.

- Sistema de Colectores para Aguas Servidas

o Red de desagiies para servicios higiénicos y grupos de servicios.

e Red de ventilacion sanitaria.

o Célculo justificatorio para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias de la red de desague y
ventilacion, indicando caudales por cada servicio. :

o Colectores verticales y horizontales hasta su descarga en la red publica del concesionario local o en
red existente.

o Trampas de grasa para cocina, cafeteria y zona de mantenimiento con grasas.

o Trampas de yeso, en topico de emergencia de traumatologia y en otros ambientes en que se requiera.

o (Camara de recoleccion de desagiies en sétanos y equipo de bombeo inatorable, hasta la red de
descarga por gravedad.

e Soportes de apoyo y fijacion de tuberias.

o Proteccion y sefalizacion de tuberias.

Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas

Disefio de los sistemas de pre tratamiento, de acuerdo a los resultados de la evaluacion de la
necesidad de pre tratamiento de las aguas servidas, debidamente justificado.

Calculos justificatorios de cada uno de los procesos unitarios.

- Sistema de Drenaje Pluvial

o Recoleccion y evacuacion de agua pluvial a niveles de piso y techo.

o Montantes de evacuacion de agua pluvial.

o Cdlculo justificatorio para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias de evacuacion de aguas
pluviales, indicando caudales para cada caso.

o Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de Iluvias o aguas superficiales.

o Drenaje de aguas de lluvia infiltradas en el subsuelo.

o Acondicionamiento de su disposicion final hacia el servicio ptblico u otro punto de evacuacion.

- Disposicion de Residuos Sélidos

o Acondicionamiento de centro de acopio para la disposicion final de los residuos solidos. (Disefo).
o Transporte de residuos solidos y sistema de recoleccion.

o (lasificacion por tipos para disposicion final.

o Autoclave con pre triturado, compactador y embolsado.

- Aparatos Sanitarios
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o Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferias y accesorios de primera calidad y de
uso hospitalario, de consumo reducido de agua y griferia de funcionamiento con tecnologia
moderna.

e Los inodoros para servicios higiénicos deberan de ser del tipo soportado en pared o piso.

e Losaccesorios de bafio como los dispensadores de jabon liquido, papel toalla, papel higiénico, etc.
deberdn ser de acero inoxidable.

e Encaso de ser necesario, posterior a las trampas de desagtie, deberdn incluir tratamiento preliminar
antes de su empalme a la red secundaria de desagiie.

o Lagriferia de los aparatos sanitarios sera de bronce cromado. En el caso del agua para los inodoros
y urinarios, la griferfa deberd ser del tipo fluxométrico. Para los lavatorios, lavaderos, botaderos el
tubo de abasto deberd estar dotado de una llave angular y canopla en la pared. Los aparatos sanitarios
con entrega de desagtie a la pared deberan llevar la canopla correspondiente.

e Codificacion de aparatos sanitarios por sectores, para uso en el servicio de mantenimiento.

- Equipos Electromecanicos (de corresponder)

e (alculo de equipos, electro bombas (sistema de agua fria, sistema de agua caliente, sistema de
retorno de agua caliente, sistemas de calefaccién de ambientes, sistema contra incendios, equipos
de tratamiento de agua y desagiie), tanques hidroneumaticos, otros.

-Distribucion de equipos de bombeo y equipos de presurizacion en sala de maquinas.

Red de tuberias y vélvulas, instaladas visibles y de calidad pesada.
e Especificaciones técnicas de los equipos adjuntando cotizaciones.

Bajo estas consideraciones, el proyecto de la especialidad de instalaciones sanitarias, deberd contemplar

lo siguiente, la cual sirve de referencia no considerandose limitativo:

CONTENIDO MINIMO DE INSTALACIONES SANITARIAS:

1. GENERALIDADES
o (bjetivo del estudio
e  Normatividad
o Ubicacion y descripcion del drea de estudio
PARAMETROS DE DISENO
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
RED DE DESAGUE
CODIGO Y REGLAMENTOS
DISENO
e (Galculo de la demanda de agua
o (dlculo del didmetro de las tuberias de las redes de agua
e (Cdlculo del nimero de aparatos sanitarios
e Cdlculo y diseo de las redes de desagiie
e Diseno integral del sistema de agua potable
o Diseno integral del sistema de desagiie
e Memoria del estudio de instalaciones sanitarias
e Diseno integral del sistema de evacuacion de aguas de Iluvia

O | OUGESTIODMI)
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o Qtros necesarios para este tipo de proyectos.
7. ESPECIFICACIONES TECNICAS
8. OTROS SEGUN TIPO DE USO DE EDIFICACION
9. PLANOS
e Planos del planteamiento general de los sistemas de agua, desagiie, evacuacion pluvial
o Planos de redes interiores de agua y desagiie
o Planos de redes exteriores de agua y desagiie
e Planos de detalles
e Otros.
10. CONCLUSIONES
11. RECOMENDACIONES

|
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ANEXO N°08

INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTROMECANICAS Y COMUNICACIONES
EL CONSULTOR debera disenar, el sistema eléctrico que comprende lo siguiente:
SISTEMA ELECTRICO:

- Establecer las necesidades de suministro de energia eléctrica y el nivel de tension correspondiente de
acuerdo a la carga eléctrica que resulte del estudio (media tension o la que resulte), realizar la gestion y
coordinacién con el concesionario local de suministro de energia; asimismo, realizar el disefio del sistema
de suministro de energia eléctrica de emergencia.

- Disenar el sistema de Utilizacion de Media Tension. Elaborar el Proyecto del Sistema de Utilizacion
Primaria de acuerdo a condiciones técnicas indicadas en el documento del punto de disefio y NTS N°
113-MINSA/DGIEM-V-01, hasta obtener la Aprobacion la Conformidad Técnica del Proyecto del Sistema
de Utilizacién Media Tensi6n, por parte del Concesionario Local, en el nivel de tension indicado en el
documento de factibilidad del servicio y punto de disefio. Comprende el disefio de la red de ductos y
buzones desde el punto de alimentacion eléctrica y tablero general.

- Disefio del sistema de suministro de energia eléctrica de emergencia, mediante el uso de grupo
electrogeno que incluye el tablero de transferencia automatico que alimente las cargas eléctricas de
emergencia, de acuerdo a lo indicado por el Cdigo Nacional de Electricidad.

- Disenio del sistema ininterrumpido de suministro de energfa eléctrica para el sistema de informética y para
los equipos de soporte de vida. El sistema eléctrico para la red de informatica es totalmente independiente
de la red eléctrica general.

- Diseno del sistema eléctrico en baja tensidn, tablero general, tableros principales, tableros de distribucion,
tableros de fuerza y especiales.

- Disefo de las redes troncales horizontales y montantes verticales de alimentadores a tableros principales
y tableros de distribucién y fuerza. Ubicacién de los gabinetes de tableros.

- Disefio del sistema de pararrayos.

- Memoria de célculo de corriente y potencia de cortocircuito del sistema eléctrico proyectado. Ajuste de

1 los dispositivos de proteccion. Trabajar en funcion de los pardmetros proporcionados por el concesionario

2 - Memoria de calculo y seleccion de alimentadores por capacidad de corriente y verificacion por caida de
tension.

- Alimentacién eléctrica a los tableros de fuerza y control, en la sala de méaquinas, dejando el entubado
correspondiente para la alimentacion de los motores y sus respectivos controles. Conocido el
equipamiento se debera complementar todas las instalaciones de acuerdo al criterio de disefo.

- Diseio del sistema de alumbrado interior de acuerdo a los niveles de iluminacidn recomendados por las
normas internacionales y estandares de infraestructura hospitalaria, seleccion de los artefactos de
alumbrado indicando sus caracteristicas técnicas, tanto del equipo como de sus accesorios de control y
operacion.

- Disefio del sistema de tomacorrientes, fuerza y especiales.

- Diserio de las instalaciones eléctricas y de comunicaciones relacionadas con la Preinstalacion de los
Equipos.
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- Diserio del sistema de tension estabilizada para el sistema de informdtica y para los equipos de soporte
de vida con sus respectivas fuentes de poder

- Distribucion de equipos auténomos de alumbrado de emergencia de acuerdo a los ambientes y proyecto
de seguridad.

- Diseno de alumbrado exterior y perimetral para circulacion peatonal o vehicular, monumental y seguridad,
con dispositivos de control, proteccion y funcionamiento automatico.

- Disefio del sistema general, equipotencial de proteccion por puesta a tierra.

REFERIDO A INSTALACIONES MECANICAS

EL CONSULTOR deberd disefar, el suministro e instalacion de los sistemas mecanicos que comprende lo
siguiente:

- Definicion de los trabajos de Instalaciones Mecanicas (aire acondicionado (frio calor), ventilacion
mecanica, oxigeno, vacio, aire comprimido medicinal y normal, GLP, Diésel 2, camaras de
refrigeracion) necesarios.

- Disefo del sistema de suministro de energia eléctrica de emergencia, mediante el uso de grupo
electrgeno que incluye el tablero de transferencia automatico que alimente las cargas eléctricas de
emergencia, de acuerdo a lo indicado por el Cadigo Nacional de Electricidad.

Transporte vertical
- EL CONSULTOR debera previo sustento, prever la instalacion de ascensores y montacargas, de acuerdo
al partido arquitectonico, uno o dos ascensores para el drea administrativa.
dteulo del servicio de ascensores, monta camas, pasajeros y montacargas para lograr el intervalo de
espera y capacidad de transporte, de acuerdo a las normas internacionales diferenciando el tipo de
& usuarios: personal de salud y pacientes internados, visitas, pacientes ambulatorios, puablicos y
e personal administrativo, montacargas sucio y limpio.
- Definicion de tipo y tamafio indicando la velocidad de transporte en cada caso.
- Definicion del tamafio de cada pozo o pit, dimensionando el sobre recorrido y la ubicacion de la
maquina y apertura de las puertas, en coordinacion con los posibles proveedores de los equipos.
- Presentar especificaciones técnicas y cotizaciones de los equipos y accesorios.

Sistema de Ventilacién Mecanica
Diseno de los sistemas de ventilacion mecanica mediante la inyeccion y/o extraccion de aire segln el caso,
para los ambientes de cocina, lavanderia, talleres, subestacion, salas de méquinas, laboratorios,
esterilizacion, archivos, campana extractora de vahos y otros servicios que lo requieran, para lo cual debera
presentar lo siguiente:

- Numero de renovaciones de aire por hora.

- Seleccion de los equipos ventiladores e inyectores.

- Cdlculo justificativo para la determinacion del tamario y forma de los ductos de inyeccion y extraccion

de aire, rejillas, difusores y dampers de regulacion.
- Sistema y dispositivos de control y proteccion.
- Especificaciones técnicas y cotizaciones de los equipos y materiales.
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Sistema de Aire Acondicionado
Efectuar el disefio del sistema de aire acondicionado por zonas para los ambientes de centro de cémputo,
centro quirdrgico, salas de operaciones, salas de partos, salas de recuperacion, unidad de cuidados
intermedios, unidad de vigilancia intensiva, emergencia, farmacia y otros servicios, considerando la asepsia
que deben mantener los ambientes, equipos especiales para salas de operaciones con 100% de renovacion
de aire o recirculacion, presion positiva o negativa, con control de humedad y temperatura, filtros absolutos
segln los requerimientos de cada ambiente, para lo cual debera efectuar lo siguiente:
- Célculo de carga térmica para verano.
- Célculo psicométrico de calor latente y calor sensible.
- Determinacion de tipo y capacidades de equipos, indicando caracteristicas técnicas y pardmetros de
funcionamiento.
- Calculo justificativo para la determinacion del tamafio y forma de los ductos de suministro y retorno
de aire, rejillas, difusores y dampers de regulacion.
- Cdlculo justificativo y seleccion de cdmaras frigorificas.
- Dispositivos de proteccion, control de humedad y temperatura.
- Definicién de requerimientos de instalaciones eléctricas y sanitarias.
- Especificaciones técnicas y cotizacion de equipos, dispositivos y materiales.

j Sistema de Gases Medicinales
oBo - Realizar el disefio de cada uno de los sistemas de gases medicinales, considerando el dimensionamiento de
#zﬁi"“’ijlas centrales, tamafio de equipos, redes de distribucion y puntos de utilizacion apropiada para cada servicio,
v ,f'?'para lo cual debera presentar lo siguiente:
oLl - Gdlculo justificativo para determinar el tipo y tamario de la central de oxigeno.
- Seleccion de equipos.
- Cdlculo justificativo para determinar el tamafo de la central de vacio, aire comprimido medicinal y
para uso dental, aire comprimido de uso general. Seleccion de equipos
- Calculo justificativo para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias de cobre de los sistemas
de gases medicinales, indicando caidas de presion y caudales por cada sistema.
- Seleccion y ubicacion de los dispositivos de uso y de control, funcionamiento y alarma para cada uno
de los sistemas de gases medicinales.
- Especificaciones técnicas y cotizaciones de equipos, dispositivos y materiales.
- Dimensionamiento de espacio y bases de los equipos y centrales de gases medicinales.

Sistema de Gas Licuado de Petréleo (GLP)
Establecer los requerimientos del uso de GLP para los servicios de agua caliente, laboratorio, cocina y otros
servicios que lo requieran, para lo cual deberd presentar lo siguiente:

- Célculo justificativo para determinar el tamafio de la central de GLP.

- Célculo justificativo para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de llenado y retorno del
tanque de almacenamiento, tuberias de distribucion a los puntos de utilizacién, indicando caidas de
presion y caudales por cada servicio.

- Seleccion y ubicacion de los dispositivos de control, funcionamiento y alarma del sistema GLP.

- Especificaciones técnicas de equipos, dispositivos y materiales.
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- De acuerdo a la capacidad del tanque de almacenamiento de GLP, EL CONSULTOR efectuard los
tramites correspondientes de autorizacion por parte de OSINERG.

- Dimensionamiento de espacio y de la base de cimentacién de tanque de almacenamiento. Ubicacion
de la toma para el abastecimiento.

Sistema de Petréleo Diésel N° 2

Establecer los requerimientos del uso de Petroleo Diésel N° 2 (o segln requerimiento de equipos),
considerando el equipamiento de un grupo electrégeno, para lo cual se deberd proyectar un sistema de
almacenamiento, bombeo y redes de distribucion de petréleo. Para ello se deberé presentar lo siguiente:

- Célculo justificativo para determinar el tamafo del tanque de almacenamiento general y tanque diario
para cada equipo y electrobomba de presurizacion.

- Célculo justificativo para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias de llenado y retorno del
tanque de almacenamiento, tuberias de distribucién a puntos de utilizacion, indicando caidas de
presion y flujos por servicio.

- Seleccion y ubicacion de los dispositivos de control, funcionamiento y alarma del sistema.

- Especificaciones técnicas de equipos, dispositivos y materiales.

- De acuerdo a la capacidad del tanque de almacenamiento de Petréleo Diésel N° 2, EL CONTRATISTA
efectuara los tramites correspondientes de autorizacion por parte de OSINERGIM o quien corresponda.

- Dimensionamiento de espacio y bases para tanque de almacenamiento, los tanques diarios y la
electrobomba.

~ Grupo Electrogeno
- Dimensionamiento de la capacidad del Grupo Electrogeno de acuerdo a la carga eléctrica -de

emergencia.
- Dimensionamiento del ambiente de la Casa de Fuerza que alojara el Grupo Electrégeno, considerando

NI~ la ventilacion y volumen de aire fresco necesario para su funcionamiento y su capacidad, para lo cual

debera presentar lo siguiente:
- Dimensionamiento de espacio y bases de cimentacion para el Grupo Electrogeno, de acuerdo a las
caracteristicas proporcionadas por los fabricantes.
- Disefo del sistema de Petréleo Diésel N° 2.
- Calculo de volumen de aire de ventilacion y aire fresco.
- Disefio del sistema de insonorizacién de acuerdo a los niveles de ruido recomendado por las normas
internacionales para infraestructura hospitalaria.
7 - Sistema de expulsion de gases de combustion.
Puntos de suministro y retorno de combustible.
Especificaciones Técnicas y cotizaciones del equipo, dispositivos de control y materiales.

Sistema de vapor y retorno de condensado
Comprende la generacion y las lineas de distribucion o suministro de vapor desde el cabecero o Manifold de
distribucion hasta cada uno de los equipos que usan vapor en su proceso, como son las dreas de cocina,
lavanderia, Esterilizacion y Autoclave de residuos sélidos. El sistema de vapor y retorno de condensado estara
conformado por los siguientes componentes:

a) Calderas y equipamiento.

b) Estaciones reductoras de presion.
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¢) Tanques de agua de alimentacion de las calderas.

d) Bombas de agua de alimentacion a las calderas.

e) Lineas de agua de alimentacion de las calderas.

f) Lineas de purga de las calderas.

g) Lineas de vapor y retorno de condensado de los puntos de consumo.
h) Vélvulas y accesorios, juntas de expansion.

i) Chimeneas de las calderas.

j) Lineas de suministro de gas natural y/o petréleo Biodiesel B2.

Sistema para el Tratamiento de Residuos Sélidos
Coordinar con el responsable del proyecto de Instalaciones Sanitarias, las dimensiones del ambiente que
alojard el equipo de tratamiento de tratamiento de residuos solidos biocontaminados, para lo cual debera
considerarse lo siguiente:
- Dimensionamiento de la capacidad del equipo de tratamiento de residuos biocontaminados (autoclave
con pre triturado) de acuerdo a la produccién de residuos sélidos del establecimiento de salud.
- Dimensionamiento de espacio y bases de cimentacién para el equipo, de acuerdo a las caracteristicas
proporcionadas por los fabricantes.
- Dimensionamiento de areas de almacenamiento de residuos clasificados de acuerdo al grado de
contaminacion.
- Determinacion de vias o rutas de evacuacion de los residuos sélidos tratados y comunes.
- Puntos de suministro de vapor, agua cruda, agua blanda y energia eléctrica.
- Especificaciones técnicas y cotizaciones de equipo, dispositivos de control y materiales.

Sistema de Energfa Renovables.
- Conformados por las energias edlicas, solar, hidraulica, entre otras, y que puedan ser usadas con el
propésito del ahorro de energia convencional dentro del establecimiento de salud mediante un sistema
/) eficiente, funcional y ecolégico

= )

COORDINACIONES Y APROBACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA
Como parte de las labores previas al desarrollo del proyecto, EL PROYECTISTA debera realizar coordinaciones
con las empresas de servicios publicos y/o privados, hasta lograr la obtencién del Punto de Alimentacién y
Factibilidad de suministro de los servicios de energia eléctrica y combustibles que utilizara para el desarrollo
del Expediente Técnico.
Efectuar los trémites hasta obtener la aprobacion del sistema de utilizacion, del sistema eléctrico en media
tension y subestacion eléctrica del Proyecto del Concesionario local y de la instalacién de GLP, ante el
organismo regulador y de control local. Teniendo como base el Programa Médico y Arquitectdnico, cada
especialidad de las instalaciones efectuard el calculo de requerimientos total de los servicios y ambientes, lo
que servird para definir en el proyecto arquitectonico lo siguiente:

- (aseta de subestacion eléctrica, tablero general, banco de condensadores.

- (aseta para grupo electrégeno.

- Ambiente para el tanque de almacenamiento de petréleo

- Central de comunicaciones y de informatica.

- Areas para equipos de ventilacién y aire acondicionado

- Ambientes para las centrales de oxigeno, vacio, aire comprimido para uso medicinal y dental y aire
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comprimido de uso general.

- Dimensiones de la caja de ascensores de pasajeros, monta camas (dimensiones minimas: 1.20 de
ancho por 2.40 de largo) y montacargas.

- Salas de hombas de agua fria, agua caliente, desagiie, contra incendio, planta de tratamiento de agua
(ablandamiento), tratamiento de agua por 6smosis, tratamiento de desagiies, calentadores de agua,
almacén de productos para el tratamiento de agua y otros.

- Areas de almacenamiento de residuos sélidos tratados y comunes.

- Ambiente para equipos estratégicos.

- (asa de Fuerza.

EL CONSULTOR debera disenar, el sistema eléctrico, mecanico y/o electromecanico y comunicaciones
de tal manera que comprenda los siguientes items, la cual sirve de referencia por lo cual no debe ser
limitativo, pudiendo sustentar técnica normativamente si s necesario 0 no para el proyecto.

> INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTROMECANICAS Y COMUNICACIONES
1. MEMORIA DESCRIPTIVA
2. FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELECTRICO Y ENTREGA DEL SERVICIO PUBLICO
3. Redes eléctricas exteriores
v Suministro de energia
Tablero general principal
Tablero general y de distribucion
Alimentador principal
Red de iluminacion exterior
Puesta a tierra
Maxima demanda de potencia y de los parametros considerados
Cadigos y reglamentos
4, Redes eléctricas interiores
Distribucion
Alimentadores secundarios
Red de iluminacion interior
Red de tomacorrientes
Red de instalaciones especiales (luces de emergencia, detectores de humo, internet, telefonia,
intercomunicadores, alarma, cdmaras de vigilancia, ascensores, etc.)
5. Redes de comunicaciones.

DR G T

N N
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6. MEMORIA DE CALCULO
v" Calculos de intensidad de corriente
Disefo
Célculos de caida de tension
Célculo de iluminacion de interiores
Seleccion de interruptores termo magnéticos
Calibre de conductores
Didmetro de tuberias
Otros que el proyectista considere necesario.

et &, R A,
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7. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE MATERIALES

8. PLANOS
e Planos de iluminacion interior/exterior
e Planos de tomacorriente
e Planos de instalaciones especiales
e Lamina de detalles
9. CONCLUSIONES
10. RECOMENDACIONES

»  SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION DE USO EXCLUSIVO - (se presentaré estudio completo
- conformidad de estudio técnico y autorizacién del tramite del suministro eléctrico por parte de la
concesionaria)

> Del VOLUMEN 1A: Contendré (sin ser limitativo) los siguientes temas:
Reconocimiento y delimitacion del érea de influencia
Diagndstico y Evaluacion de Instalaciones Existentes

Diagndstico y Evaluacion de los Estudios de Ingenieria Existentes
Criterio y Priorizacion de Localidad

Estudio de Mercado Eléctrico

Eleccion y Valorizacion de Alternativas de Configuracion del Sistema
Presupuesto Estimado del Proyecto

Evaluacion Econémica - Financiera - Social del Proyecto
Criterios y Premisas de Diseo

Configuracién Optima del Sistema.

LERAYNKIERNEKREKEEKN

> Del VOLUMEN 1B

v Antecedentes del proyecto

v" Delimitacion del drea de influencia

v" Estudio de mercado y proyeccion de la demanda

v" Definicion del sistema Eléctrico:
e Flujos de Carga
e Galculo de corrientes de cortocircuito
e Estudio de sobretensiones
e Estudio de estabilidad transitoria

J o Estudio de Confiabilidad
i o Conformacion del sistema eléctrico

o Seleccion del nivel de tension

v' Criterios bésicos para el desarrollo de la ingenieria definitiva.
v" Descripcion de la Linea de Transmision:

e Trazo de ruta y facilidades de acceso

e Breve descripcidn de la geologia superficial

e Longitud y ndmero de circuitos

e Descripcion y Caracteristicas basicas del equipamiento
v" Descripcion de Las Subestaciones:

e Ubicacion de Las subestaciones

e Tamario y niimero de subestaciones

e Descripcion y caracteristicas bésicas del equipamiento
v" Equipamiento del Proyecto
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o Suministro de Materiales principales

e Suministro de Materiales Complementarios
v Indicadores econémicos (VAN, B/C, TIR, Tiempo de Recupero)
V' Metrado y presupuesto de acorde con la concesionaria y con el gobierno regional Huanuco.
v" Cronograma de ejecucion de obra (Ms Projet).

e (Calculos Eléctricos

e Consideraciones de Disefio

o Célculo de Impedancias positiva, negativa y cero

e Cdlculo de los conductores de fase

o Anlisis del sistema eléctrico: Flujos de Potencia iregulacion, flujos de potencia
activa y reactiva, pérdidas), Célculo de Cortocircuito trifdsico y monofésico en
maxima demanda y minima demanda (describir impedancias estimadas para
generadores y transformadores), Estudio de confiabilidad, Analisis de Estabilidad
Transitoria y Dinamica si lo hubiera.

o Estudio de Coordinacion de Aislamiento, en el que se definirdn los Niveles de
Aislamiento y Seleccion de Aisladores si lo hubiera.

o Estudio de Coordinacion de las Protecciones si lo hubiera.

o Seleccion de los Pararrayos, Seccionadores, Transformadores de medicion
proteccion, Celdas para alimentadores, Barras, Transformador de Potencia, y todos
los equipos concernientes a

o las subestaciones de potencia si lo hubiera.

o Sistema de iluminacion de subestacion.

DEL VOLUMEN 1C
~ ESTUDIOS DE COORDINACION DE PROTECCION EN REDES DE DISTRIBUCION DE MEDIA
TENSION, (se presentara estudio completo - conformidad de estudio técnico por parte de la
concesionaria).
Consiste en:
o Objetivo
Alcances
Normas empleadas
Diagrama unifilar de protecciones (DPU)
Calculo de flujo de carga
Calculo de cortocircuito
Anélisis de selectividad
V' Ajuste protecciones fases
Criterio de ajustes de sobrecorriente de fases
Seleccion de fusibles para transformadores, redes troncales y/o ramales
Ajuste de relé 1
Ajuste de relé 2
Ajuste de relé 3

YVVYVYY

v Ajuste protecciones tierra

Criterios de ajuste de sobrecorriente de tierra
Ajuste de relé 1

Ajuste de relé 2

Ajuste de relé 3

Y YV VY Y
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e Conclusiones y recomendaciones

e Anexos
Anexo 1: base de datos y diagramas unifilares
Anexo 2: andlisis flujo de carga
Anexo 3: andlisis de corto circuito
Anexo 4: selectividad - curvas de coordinacion
Anexo 5: planilla de ajustes propuestos.
> Certificado de riesgos - emitido por defensa civil - municipalidades distritales y/o provinciales
y/o evaluador de riesgos que esté autorizado por la CENEPRED.
> Plano catastral (manzaneo y corte de vias) - y/o habilitacién de tierras aprobado/ visado por el
municipio, este plano debe ser georreferenciado via GPS en coordenadas UTM, en escala
1/1000 o 1/2000 y plano de ubicacién en escala 1/5000 o 1/10000.
> Resolucion de aprobacion de Estudio de Impacto ambiental - (considerando el area del terreno
del estudio sistema de utilizacion de media tension).
Certificado de inexistencia de restos arqueoldgicos (CIRA) - (considerando el drea del terreno
del estudio sistema de utilizacion de media tension).
Conformidad técnica de estudio. Emitido por la concesionaria.
> Habilidad del profesional responsable.

Y

\7%

»  INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
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ANEX0 N°09
EQUIPAMIENTO MEDICO

Comprende el disefio integral del equipamiento médico, complementario, electromecénico, informatico y de
comunicaciones, mobiliario clinico y administrativo, instrumental quirirgico, necesarios para una atencion
de calidad.

EL CONTRATISTA debera elaborar los planos de distribucion de equipos y mobiliario con sus respectivos
c6digos de ambientes, listado de claves usadas en los planos, listado general del equipamiento y costo
referencial con cotizaciones que sustente dicho costo. Los equipos electromecénicos y equipos médicos que
demanden instalaciones especiales, llevaran adjunto los datos de Potencia, N° fases, Hz y requerimientos de
preinstalacion.

Se entrega como referencia el programa de equipamiento del Estudio de Pre- inversion a nivel de Perfil, el
cual debera ser mejorado de acuerdo al nivel resolutivo, al disefio arquitecténico planteado y a la normativa
vigente y aplicable para el establecimiento de salud de este nivel de atencion.

EL CONTRATISTA debera identificar las siguientes consideraciones técnicas:
Equipos Electromecanicos Ligados a Obra Civil

A Este grupo de equipos seran adquiridos e instalados por el Contratista de Obra hasta la puesta en
; jonamiento, incluyendo los trabajos de preinstalacion segln la Guia Mecanica de los proveedores y

3 f}j}fabricames de equipos.
S /v

'

Equipos Médicos y Electromecdnicos No Ligados a Obra

Estos tienen como exigencia que el proveedor adjudicado ejecutard los trabajos de preinstalacion, instalara y
pondrd en operacion los equipos, para lo cual EL CONTRATISTA deberd indicar y prever los requisitos de
preinstalacion segdn guia mecanica del equipo. Debe considerar también el mobiliario médico.
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ANEXO N°10

METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS
Se debera contar con una Memoria de Costos que debe contener lo minimo contenido (la cual sirve
de referencia por lo cual no debe ser limitativo):

MEMORIA DE COSTOS
1. ASPECTOS GENERALES
1.1 Ubicacion de Proyecto
1.2 Descripcion del Proyecto
1.21  Componentes del proyecto
1.22  Accesos
2. COSTOS DIRECTOS
2.1 Mano de Obra
2.2 Materiales
2.3 Equipo Mecdnico
2.4 Herramientas
2.5 Subcontratos
2.6 Especificaciones Técnicas
2.7 Metrados
2.8 Andlisis de Precios Unitarios
2.9 Movilizacion y de Equipos
2.10 Flete
3. COSTOS INDIRECTOS
3.1 Gastos Generales
3.2 Gastos de Supervision
3.3 Gastos de Expediente Técnico
3.4 Gastos de Gestion
3.5 Gastos de Liquidacién
4. PRESUPUESTO
4.1 Resumen del presupuesto
4.2 Utilidad
4.3 Plazo de ejecucion
4.4 Modalidad de ejecucion
4.5 Sistema de Contratacion

£

Metrados

EL CONSULTOR deberd calcular los metrados por partidas para cada actividad considerada en el presupuesto
de Obra; sobre la base de los planos y/o datos o soluciones técnicas adoptadas para las caracteristicas
técnicas de la via. Deberé adjuntar los sustentos respectivos. (Planillas de Metrados por cada Partida, graficos
y Resumen Final de metrados de todas las estructuras proyectadas).

Andlisis de precios unitarios, Presupuesto y Férmulas Polinémicas

Se deberan elaborar los andlisis de precios unitarios incluyendo materiales, equipo y mano de obra y/o
sub partidas necesarias para cada una de las partidas que integran la obra. Se dard énfasis a la
maximizacion de uso de mano de obra, calificada y no calificada de la zona de estudios. Los rendimientos
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de las actividades proyectadas por EL CONSULTOR, deberén estar acorde a las Tablas de Rendimientos
de Equipo Mecanico, para las diferentes zonas geogréficas y altitudes, establecidas por RM N° 001-87-
TCNMT.

Se debera presentar el estudio de mercado efectuado para determinar los costos de los materiales y costos
de alquiler de equipo, adjuntando las cotizaciones y fuentes de informacion (3 cotizaciones como
minimo). Para el caso de la mano de obra se empleard los costos de construccion civil vigentes aprobados
por el Gobierno Regional Hudnuco.

Los gastos generales deben de separarse en gastos fijos y variables, adjuntar clculo respectivo.

La férmula Polindmica se realizard de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC,
complementaciones y sus modificatorias.

La fecha del presupuesto final debe de ser el Gltimo dia habil del mes anterior a la fecha de su presentacion
y/0 aprobacion.

Es necesario presentar el digital y base de datos del presupuesto compatible con lo impreso en fisico.

Especificaciones Técnicas

Las Especificaciones Técnicas seran desarrolladas por EL CONSULTOR, en caso de modificacion o quedar
sin efecto, el manual correspondiente que se encuentra vigente.

Se deberan elaborar especificaciones especiales cuando los trabajos a realizar no estén cubiertos por las
especificaciones y normas generales o cuando las caracteristicas del proyecto requieran su modificacion.

*.  Cronograma de Ejecucion de Obra

puedan existir para el normal desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o condiciones climaticas
adversas, dificultad de acceso a ciertas dreas, etc. El cronograma se realizard empleando el método PERT
- CPM, e identificaré las actividades o partidas que se hallen en la ruta critica del proyecto; también se
presentard un diagrama de barras para cada una de las tareas.

EL CONSULTOR deberd presentar un cronograma calendario de Avance de Obra Valorizado, la
programacion PERT — CPM y GANTT en funcion a los metrados a ejecutar y cantidad de equipo minimo.
EL CONSULTOR debera dejar claramente establecido, que el cronograma es aplicable para las condiciones
climaticas de la zona. Asimismo, presentara un programa de utilizacion de equipos y materiales; asi como
la relacion de equipo minimo, concordante con el Cronograma GANTT y PERT-CPM. En la programacién
se pondra especial énfasis en la evaluacion de la etapa de movilizacion e instalacion de campamentos y
equipos minimos necesarios en obra por el Contratista, y en la produccion de agregados para la obra, con
indicacion de la produccion diaria relacionada con el plazo de ejecucion.

EL CONSULTOR debera presentar un cronograma de Desembolsos, concordante con los adelantos a
efectuar durante la ejecucion de la obra y el cronograma o calendario de Avance de Obra Valorizado.

tem | Descripcion Detalle

Descripcion narrativa de las consideraciones que se
tuvieron en la elaboracion de cada una de las partes:
metrados, costos y presupuesto

Asimismo, contendrd:

* Disefio de mezclas y ubicacion de canteras

Memoria Descriptiva de Metrados,
Costos y Presupuestos.
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tem | Descripcion Detalle

* Célculo del flete de los materiales y mobiliario que
formarén parte de la obra (centro de abastecimiento,
distancia virtual, %almacenaje, %mermas)

Podra determinarlo por las siguientes formas:

- Cotizaciones de transportistas, por Kg, m3, bolsa, p2,
etc.

- Tarifa de carga del MTC, basado en los siguientes
documentos oficiales:

. MTC N° 027-91-TC CRTT-T_04 JUN 1991 - DISTANCIA
VIRTUAL

. DS N° 011-79-VC_NORMAS PARA EL CALCULO DE
REAJUSTES

. DS N° 049-2002-MTC_COSTO CARGA EN CAMION

. DS N° 058-2003-MTC REGLAMENTO NACIONAL DE
VEHiCULOS

. DS N° 010-2006-MTC_VALORES REFERENCIALES
TRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES

. DS N° 033-2006-MTC_TRANSPORTE DE BIENES,

* Célculo de la movilizacién y desmovilizacion de
campamentos, herramientas y equipos que intervendran
en la obra,

* Relacion de Equipo minimo,

Resumen de metrados, sustento de metrados

Dividido por componentes:

* Mddulos (deben de incluir todo lo correspondiente a las
aulas y drea administrativas, asi como sus veredas
circundantes),

* Obras exteriores (considera todas aquellas obras que
estan fuera de los modulos tales como: patios, veredas,
Z[ rampas, gradas, asta de bandera, sardineles, juntas,

tapajuntas, muros de contencion, pircas, barandas,
bancas, losas deportivas, jardineras, tanque cisterna y

2 | Metrados tanque elevado, movimiento de tierras masivo,
instalaciones sanitarias y eléctricas generales exteriores y
otros).

* Cerco perimétrico y portada (incluye las demoliciones
y desmontajes, cercos nuevos, muros de

contencion (si los hubiera), cerco malla, cerco reja e
ingresos),

* Mobiliario (todos los muebles para su funcionamiento).

Y cada componente sub dividido por especialidades
(estructuras, arquitectura, instalaciones
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ftem | Descripcion Detalle
Sanitarias, instalaciones eléctricas y mobiliario).
Resumen (valor referencial y fecha de presupuesto),
3 Cuadros Restimenes consolidado,
Comparativo perfil vs expediente técnico.
Presupuesto 1: Dividido por componentes: por ejemplo
* Obras Nuevas - Madulos,
* Obras Exteriores,
* Cerco Perimétrico y Portada,
4 Presupuesto general de obra Presupuesto 2: Dividido por Especia|id‘ades' .
Nota; Cada sub presupuesto debe incluir el pie de
presupuesto (GG, Utilidad e IGV) La suma de GG +
Utilidad < 15% CD
5 Desagregado de gastos generales Gastos Fijos, Gastos Variables.
6 Desagrgggdo g s Gastos Fijos, Gastos Variables.
Supervision
7 Desagregado de Gastos de Gestion
8 Desagregado  de  Gastos  de
Liquidacion
Tg Desagregado de Gatos de Expediente
Técnico
Precios de insumos puestos en obra, precios de insumos
sin GV
10 | Andlisis de costos unitarios La fecha del presupuesto final debe de ser el tltimo dia
habil del mes anterior a la fecha de su presentacion y/o
aprobacion.
11 | Relacién de insumos Por cada especialidad
15 | Bolasiones S coti;aciones como minimo y cuadro comparativo para
materiales.
13 | Cronograma de ejecucién de obra Realizado con Software
14 Cronograma valorizado de avance de
obra
15 Cronograma de adquisicion de
materiales
16 | Cronograma de desembolso

Contenido minimo de costos y presupuestos (la cual sirve de referencia por lo cual no debe ser

limitativo):
1)

Memoria de costos
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Resumen e presupuesto
Presupuesto general consolidado
Presupuesto por componentes
Desagregado de gastos
e Gastos Generales (Fijos, Variables),
e  (astos de Supervision (Fijos, Variables),
e Qastos de Gestion
e (astos de Liquidacion.
e (astos de Expediente Técnico.
Andlisis de costos unitarios
Relacion de insumos
Formula polinémica (incluye aprobacion preliminar)
9. Cronogramas
10. Relacion de equipo minimo
11. Célculo de Flete y Movilizacion y Desmovilizacién de Equipos y maquinarias.
12. Anexos
Cotizaciones
Cuadro comparativo

G k= e N

o2 I =)
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ANEXO N°11
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El Consultor realizara el Estudio de Impacto Ambiental en el marco de la ley del SEIA y su
Reglamento, asi como los requisitos establecidos en el TUPA de la DIGESA y sus posibles
variaciones: asimismo efectuard las gestiones necesarias para la aprobacion del Estudio de Impacto
Ambiental, ante la entidad competente. Debiendo contener como minimo los siguientes capitulos:

1. Resumen Ejecutivo
Deberd realizar un Resumen Técnico

2. Aspectos Generales del Proyecto

v"Introduccion

v' Generalidades

v" Los antecedentes generales del proyecto, indicando su nombre, la identificacion legal
y administrativa del proponente.

v' Objetivos del EIA

v" Beneficiarios del proyecto

v Datos generales del titular del proyecto y de la entidad autorizada para la elaboracion
del desarrollo del EIA

v Marco de referencia legal y administrativo, especificando los aspectos legales y
administrativos de cardcter ambiental que tienen relacion directa con el proyecto,
especialmente aquellos relacionados con la proteccion del ambiente, la conservacion
de los recursos naturales e histérico — culturales, el cumplimiento de normas de
calidad ambiental y la obtencién de permisos para uso de recursos naturales, entre
otros.

3! Descripcion del proyecto

v" El objetivo y justificacion del proyecto.

v La localizacion geogréfica y politica del proyecto en coordenadas UTM WGS 84,
refrendado con cartografia a escala apropiada.

v" Descripcion secuencial de las distintas etapas del proyecto precisando su respectivo
cronograma.

v Monto Estimado de Inversion, Zonificacion (Segtn Uso de Suelo) Distrital o Provincial,
ubicacidn geografica considerando el poligono destinado para el proyecto, Categoria
Proyectada del Establecimiento de Salud, Tiempo de vida Gtil del proyecto, Superficie

T Total y Cubierta.

v Describir los componentes del proyecto considerando Unidad Productora de Servicios
(UPS) y Unidad Productora de Servicios de Salud (UPSS).

v" Describir las dreas auxiliares consideradas en el proyecto, (DME, campamento y
Cantera de agregados si corresponde), considerar ubicacion georreferenciada y sus
respectivas autorizaciones para el uso de las areas.

v"|dentificar las actividades del proyecto y elaborar el diagrama de flujo por etapas del
proyecto.
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V' Infraestructura de Servicio

Vias de acceso

Materias primas e insumos

Transporte de materiales primas e insumos
Productos elaborados

Servicios

Personal

S AN AN X

A nivel de infraestructura actual y proyectada: Evaluar minuciosamente la situacion actual de los
siguientes puntos:

e Gestion y Manejo de Residuos Solidos por cada tipo (comun, biocontaminados, especiales
de los Gltimos 3 afos) y (acondicionamiento, Segregacidn, almacén inicial, transporte
interno, almacenamiento intermedio, almacenamiento central, tratamiento, transporte externo
y disposicidn final) por cada tipo y fase, incluso de sus redes y/o area de influencia directa
Programas de capacitacion Ambiental.

Aspecto de Bioseguridad (éexiste comité?, ¢como funciona? ¢Cuéles son los logros o
limitaciones?, etc.)

e Gestion y Manejo de Residuos liquidos (iexiste pre tratamiento antes de derivar al
desagiie?, ¢hay trampas de grasa?, (donde?, realizan algan manejo de los reactivos antes de
derivar al desagiie?, etc.

e Areas verdes: especies, cantidad, dreas que ocupa, zonas de cultivo cercanas al hospital.

v" Mapear los puntos criticos (zonas de riesgo, acumulaciones de residuos sélidos,
grifos, botaderos) en la zona de influencia. La informacién sefalada, servird como linea
de base para plantear las mejoras ambientales necesarias durante todas las fases del
proyecto

v" Descripcion de la etapa de construccion para todas las especialidades (estructuras,
arquitectura, sanitarias, eléctrica, mecanica, equipamiento, etc.), indicando las
memorias descriptivas y requerimientos de materiales, maquinarias, equipos,
campamentos, personal y requerimientos logisticos que sean necesarios; asi como las
vias de acceso para acceder al emplazamiento.

v" Descripcion de la infragstructura para el manejo de residuos sélidos (almacén
temporal, almacén central, drea de tratamiento, equipos para el manejo), el disefio de
la infraestructura y el equipo de tratamiento de residuos, deberd realizarse
considerando los criterios ambientales a fin de garantizar la sostenibilidad ambiental
durante la vida util.

v" Caracteristicas de los efluentes, emisiones y residuos sélidos generados en cada fase
del proyecto.

v" Determinar la cantidad de personal, los requerimientos logisticos y las vias de acceso,
entre otros.

v" Descripcion de la etapa de abandono o cierre, incluyendo las acciones generales que
implementara el usuario del proyecto.

I W

4. Linea de Base fisica, Bioldgica, social, cultural y econémica.
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Este aspecto debe contener las caracteristicas del drea o lugar donde se ejecutard el proyecto,
precisando la delimitacion de las areas de influencia directa e indirecta, incluyendo los siguientes
elementos, sélo en la medida que sean afectados por el proyecto:

e La descripcion de la ubicacion, extension y emplazamiento del proyecto, identificando y
definiendo su drea de influencia directa e indirecta, considerando el estudio de macro y micro
localizacion, asi como la ubicacién con relacién a un drea natural protegida y/o su zona de
amortiguamiento, de ser el caso.

e Describir las caracteristicas del drea donde se ejecutard el proyecto, precisando la

delimitacion de las dreas de influencia directa e indirecta, incluyendo los siguientes

elementos, sdlo en la medida que sean afectados por el proyecto:

v" Descripcion del medio fisico, en cuanto a sus caracteristicas y dindmica,
incluyendo como minimo los siguientes aspectos:

v" Linea de base fisica. - Descripcion de los componentes fisicos del Proyecto:

Meteorologia, Clima y zonas de vida

Geologia, Geomorfologia y fisiografia.

Hidrografia, Hidrol6gica, Hidrogeologia y Balance Hidrico.

Suelo, capacidad de uso mayor de las tierras y uso actual de los suelos.

Calidad del aire, ruido, suelo y agua.

Otras actividades existentes en el drea del proyecto.

Cada uno de los componentes citados debera estar representados en mapas teméticos

debidamente georreferenciados y a una escala adecuada.

v" Descripcion del medio biol6gico, en cuanto a sus caracteristicas y dindmica. Incluir
cuando sea necesario y de acuerdo a las condiciones y envergadura del proyecto,
los siguientes aspectos:

Diversidad bioldgica y sus componentes (area de influencia directa e indirecta)

Flora y Fauna indicando su abundancia, distribucion, estado de conservacion segin los

listados nacionales de especies en peligro y grado de endemismo.

Areas Naturales Protegidas o zonas de amortiguamiento

Las unidades paisajisticas en el drea del proyecto

Aspectos o factores que amenazan la conservacion de los hébitats o ecosistemas identificado

Certificacion de ubicacion de un punto, linea o poligono relacionados con dreas naturales

protegidas y zona de amortiguamiento, emitida por el SERNANP. Cuando el proyecto este

localizado dentro de un drea natural protegida por el Estado 0 en su zona de amortiguamiento,
debe presentar la opinion técnica favorable del SERNANP.

v" Descripcién y caracterizacion del aspecto social, econdmico, cultural, y
antropoldgico de la poblacion ubicada en el drea de influencia del proyecto.
Ademds, incluir:

e Iindices demograficos, sociales, salud, educacién, econémicos, de ocupacion laboral y otros
similares (INEI).

e Servicios, infraestructura béasica y actividades principales (INEI)

v'Identificacion de los aspectos de vulnerabilidad y peligros de origen natural o
antropogeénico asociados al drea de influencia del proyecto.
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v" Elaboracion de la cartografia general (mapas de ubicacién, teméticos, entre otros);
y diagramas relevantes de la linea base relacionada con el proyecto.

v" Evaluacion y descripcion de restos arqueoldgicos, historicos y culturales en del
area de influencia del proyecto. Asimismo, gestionar el CIRA ante la autoridad
competente.

5. Plan de Participacién Ciudadana
Presentar los resultados debidamente sustentados del desarrollo del Plan de Participacion
Ciudadana, donde se evidencie las estrategias, acciones y mecanismos de involucramiento y
participacion de las autoridades (poblacién y entidades representativas de la sociedad civil
debidamente organizadas), en las diferentes etapas de elaboracion del EIA-sd. El cual debera estar
elaborado tomando en consideracion las disposiciones establecidas en las normas sectoriales y
el Titulo IV del D. S. N° 002-2009-MINAM, segn corresponda.

6. Caracterizacion de Impacto Ambiental

Tomar en consideracion la identificacion y caracterizacion de los impactos ambientales, asi como
los riesgos a la salud humana y los riesgos ambientales del proyecto, en todas sus fases y durante
todo su periodo de duracion.

Identificar, evaluar, valorar y jerarquizar los impactos ambientales positivos y negativos que se
generaran, asi como los riesgos inducidos derivados de la planificacién, construccion, operacién,
mantenimiento y cierre del proyecto, utilizando para ello las metodologias de evaluacion
aceptadas internacionalmente, debiendo cumplir:

= Analizar de la situacién ambiental determinada en la linea base, comparandola con las
transformaciones esperadas en el ambiente, producto de la implementacion del
proyecto.

= Prevenir los impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos, y se evaltien los
riesgos inducidos que se podrian generar y presentar sobre los componentes
ambientales, sociales y culturales, asi como la salud de las personas

= Utilizar variables representativas para identificar los impactos ambientales, justificando

g la escala, el nivel de resolucion y el volumen de los datos, la replicabilidad de la
informacién mediante el uso de modelamientos matematicos para la determinacion de
impactos negativos y positivos, y la definicién de umbrales de dichos impactos.

= Valoracion de Impacto ambientales, en funcién a los criterios establecidos en el
reglamento de la Ley del sistema Nacional de Impacto Ambiental

= Considerar los Estdndares de Calidad Ambiental (ECA) y los Limites Maximos
Permisibles (LMP) vigentes (calidad de aire, calidad de suelo, agua de ser necesario
y presion sonora), entre otros, cuyos ensayos deberdn ser realizados en un laboratorio
acreditado por INACAL.

Nota: La identificacidn y valoracion de los impactos ambientales debe realizarse tomando en cuenta
lo siguiente: medio fisico, medio bioldgico, medio social, econdmico y cultural, insercion en algtin
plan de ordenamiento territorial o0 un drea bajo proteccion oficial, caracterizacion del drea de
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influencia en relacion a la infraestructura existente, potencialidad de las tierras y uso actual de suelo,
paisaje y los aspectos turisticos, entre otros

7. Estrategia de Manejo Ambiental
a) Desarrollo del Plan de manejo ambiental (manejo y gestion de residuos sélidos en todo el
ciclo del proyecto: pre-construccion, construccion, cierre de obra, operacion y cierre del
proyecto), que identifique y caracterice todas las medidas que se realizard para prevenir,
mitigar y/o corregir los impactos ambientales identificados. En este punto, debera incluir
procedimientos para minimizacion, reciclaje, retiso y valorizacion de los residuos en todas
las fases del proyecto.
b) Desarrollo del plan de bioseguridad y salud en el trabajo (para la fase de construccion y
operacion)
¢) Desarrollo del Plan de vigilancia ambiental, que incluya los mecanismos de implementacion
del sistema de vigilancia ambiental y la asignacion de responsabilidades especificas para
asegurar el cumplimiento de las medidas contenidas en el Plan de manejo ambiental,
considerando la evaluacion de su eficiencia y eficacia mediante indicadores de desemperio.
Asimismo, este Plan incluird el Programa de monitoreo ambiental, el cual sefalara las
acciones de monitoreo para el cumplimiento de los limites méximos permisibles u otros
establecidos en las normas nacionales vigentes o normas de nivel internacional.
Desarrollo del Plan de contingencias, que considere las medidas para la gestion de riesgos
_y respuesta a los eventuales accidentes que afecten a la salud, ambiente, e infraestructura,
y para las etapas de construccion, operacion, mantenimiento y cierre o abandono, si este
(ltimo procediese.
Desarrollo del Plan de abandono o cierre, conteniendo las acciones a realizar, cuando se
termine el proyecto, en cada una de sus etapas, de manera de que el dmbito del proyecto y
su drea de influencia queden en condiciones similares a las que se tuvo antes del inicio del
proyecto. Este plan se efectuara de acuerdo a las caracteristicas del proyecto.
f) Elaboracion del cronograma y presupuesto para la implementacion de la Estrategia de
Manejo Ambiental.
g) Un cuadro resumen conteniendo los compromisos ambientales sefialados en los Planes
establecidos en la Estrategia de Manejo Ambiental, asi como la identificacion del
responsable y los costos asociados.

ANEXOS:

Cartografia y Mapas en coordenadas UTM WGS 84 del lugar de emplazamiento de la accién
sefialando el drea de influencia, la escala y la simbologia adecuada para una correcta
interpretacion; copia de los resultados de andlisis de los ensayos emitidos por el laboratorio
acreditado por INACAL para los parametros de calidad de aire, suelo y agua; Hojas de calculos
realizados para el dimensionamiento de manejo de residuos sélidos, valorizacién de impactos;
fotografias, videos, etc.

Asimismo, deberé anexar la factibilidad de agua, desagie, luz, telefonia, habilitacion urbana,
permiso de disposicion de disposicion de RR.SS. debiendo incluir en la evaluacion ambiental
de los citados puntos conexos al proyecto.
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Cabe precisar que el Estudio de Impacto Ambiental se debe desarrollar siguiendo lo dispuesto
en las Normas vigentes y sus modificatorias. Asimismo, el Estudio de Impacto Ambiental debe
realizarse de acuerdo a la clasificacién ambiental otorgada por la DIGESA.

En la elaboracion del estudio de Impacto ambiental y en el plan de mitigacién se debe asegurar
el cumplimiento de las siguientes Normas Vigentes sobre impacto ambiental para infraestructura
hospitalaria. La presente consultoria incluye los tramites para la Certificacion Ambiental del
Estudio de Impacto Ambiental que de acuerdo a la Resolucién de Clasificacién Ambiental y
obtencion de la certificacion ambiental.
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ANEX0 12
REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD LEGAL
A1 HABILITACION
NO APLICA
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
PROFESIONALES:
1. Jefe de Proyecto

Ingeniero Civil o Arquitecto, titulado.
2. Especialista en Arquitectura

Arquitecto, titulado.
3. Especialista en Estructuras
Ingeniero Civil, titulado.
4. Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecanicas
Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecanico Electricista o Ingeniero Electromecénico, titulado.
5. Especialista en Instalaciones Sanitarias
Ingeniero Civil o Sanitario, titulado.
6. Especialista Ambiental
Ingeniero Ambiental o Industrial titulado.
7. Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional
Ingeniero Civil o Ambiental o Industrial, titulado.
8. Especialista en Equipamiento Medico
Ingeniero Electronico o Médico o Mecatronico, titulado.
9. Especialista en Geotecnia y Mecénica de Suelos
Ingeniero Geotécnico o Geélogo o Civil, titulado.
10. Especialista en Evaluacion de Riesgos
Ingeniero Civil o Ambiental o Arquitecto, titulado.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del articulo 139 del Reglamento este requisito
de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El jefe del proyecto pdra la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones
exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

PROFESIONALES:

CARGO 0 [ REQUERIMIENTO MINIMO PERSONAL

ESPECIALIDAD

Debera acreditar una experiencia minima de veinticuatro (24) meses a partir de la
colegiatura, como: como jefe de Proyecto y/o Proyectista y/o Consultor y/o Supervisor
Jefe de Proyecto y/o evaluador y/o jefe de evaluacion y/o director de Estudios en la elaboracion y/o
evaluacion y/o supervision de Expedientes Técnicos iguales o similares al objeto de la
convocatoria.
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Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la colegiatura,
en consultoria de obra en la especialidad como Especialista en arquitectura y/o disefio
arquitectonico o denominacion similar objeto de la convocatoria, en proyectos iguales
0 similares.

para el mundo

Especialista  en
Arquitectura

Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la colegiatura,
en consultoria de obra en la especialidad como Especialista en Estructuras y/o
Especialista en Disefio Estructural o denominacion similar en la elaboracion o
evaluacion o supervision de expedientes técnicos) objeto de la convocatoria, en
proyectos iguales o similares.

Especialista ~ en | Debera acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la colegiatura,
Instalaciones en consultorfa de obra en la especialidad como especialista en instalaciones eléctricas
y/o disefio de instalaciones eléctricas y/o mecanicas o denominacién similar) objeto de

Especialista  en
Estructuras

Eléctricas y
Meoinicas la convocatoria, en proyectos iguales o similares.
Especialista  en | Deberé acreditar una experiencia minima de doce (1 2) meses a partir de la colegiatura,
Instalaciones como especialista en instalaciones sanitarias en la elaboracion y/o evaluacion de
Sanitarias. estudios definitivos a nivel de Expediente Técnico similares al proyecto

Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de Ia colegiatura,
Especialista en consultoria de obra en la especialidad como Especialista Ambiental y/o Especialista
Ar:biental en Impacto ambiental y/o evaluador en la elaboracion o evaluacién o supervision de

Expedientes Técnicos en general.

Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de Ia colegiatura,
en consultoria de obras como especialista en seguridad y salud y/o seguridad en obra
y/o denominacion similar especialista en la elaboracion y/o evaluacion y/o supervision
de Expedientes Técnicos en general.

Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de Ia colegiatura,
en consultoria de obra consultorfa en la especialidad (Especialista en Equipamiento
Meédico y/o Biomédico o denominacion similar) objeto de la convocatoria, en proyectos
iguales o similares.

Deberé acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la colegiatura,
en consultoria de obra en la especialidad (Especialista en Mecanica de Suelos y

-1-Especialista  en
Seguridad y Salud
Ocupacional

Especialista  en
Equipamiento
Medico

Especialista  en

’\GAZZ?;ZS d: Geotecnia y/o Especialista en Geotecnia y/o Especialista en Mecanica de Suelos y/o
Suelos Especialista en Geologia o denominacion similar en elaboracién de expedientes

técnicos) objeto de la convocatoria, en proyectos iguales o similares.

Especialista  en | Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la colegiatura,
Evaluacion de | como Especialista en Estimacion de Riesgos y desastres en la elaboracion y/o
Riesgos evaluacidn de estudios definitivos a nivel de Expediente Técnicos en general,

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del articulo 139 del Reglamento este requisito
de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante ,
El jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida
en el articulo 188 del Reglamento

Importante
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Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenary presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

o Fl comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor par.
acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion de
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberd validar la experiencia si la
actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

o Enel caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion d

Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

o Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la
autorizacion del rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobd el expediente de
contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e EI cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion jurada. De ser el
caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el cumplimiento del algiin componente de
estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal
a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las bases.

o Los requisitos de calificacin determinan silos postores cuentan con las capacidades necesarias para ejectitar el contrato,
lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

‘Q Calle Calicanto 145 - Amarilis - Hudnuco {;}) http://www.regionhuanuco.gob.pe ¢, (062)512124




/ GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 175-2023-GRH/CS-3

¥/ Gobierno Regional
: '@ llU&‘J} \ UC@ GERENCIA REGIONAL SUB GERENCIA DE
‘m

J para el mundo DE INFRAESTRUCTURA ESTUDIOS

«Ano del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y

Ayacucho»
ANEX0 13
ESTRUCTURA DE COSTOS
“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SINGA,
DISTRITO DE SINGA - HUAMALIES - HUANUCO”, con C.U.I. N° 2102984
ITEM DESCRIPCION UNID | CANTIDAD | TIEMPO
1 PERSONAL PROFESIONAL
Jefe de Proyecto mes 1 4
Especialista en Arquitectura mes 1 2.5
Especialista en Estructuras mes 1 25
Especialista en Instalaciones Sanitarias mes 1 1.5
Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecanicas mes 1 1.5
Especialista Ambiental mes 1 1
Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional mes 1 il
Especialista en Equipamiento Medico mes 1 1
Especialista en Geotecnia y Mecénica de Suelos mes 1 1
Especialista en Evaluacion de Riesgos mes 1 1
2 PERSONAL DE APOYO
Topégrafo mes 1 0.5
Bachiller de Ingenieria mes 1 4
3 ESTUDIOS
Gastos de Estudio de Mecanica de Suelos Glb 1
Gastos para Certificacion Ambiental Glb 1
CIRA Glb 1
—¢- Gastos para Obtencion de permiso de Energia Eléctrica Glb 1
(¥ }QJ,T‘T 4 [oTRoS
\ g Estacion Total Glb 1
> g Impresion de Documentos e Informes Glb 1
Camionetas 4x4 Glb 1
Plotter para AQ Glb 1

Q Calle Calicanto 145 - Amarilis - Huanuco {{%}) http://www.regionhuanuco.gob.pe €, (062) 512124




GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 175-2023-GRH/CS-3

2 |
‘:1 7 Gobierno Regional l‘ ;‘
s HUANUCO | GERENCIAREGIONAL |  SUBGERENCIA DE
| g b 70 B W Y N S i
EJ{ %{ para el miunde I] DE INFRAESTRUCTURA f‘ ESTUDIOS
«Afo del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y
Ayacucho»

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
profesional, el cargo desempenado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y
ano de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento y la fecha de emision.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la
experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Al calificar la experiencia de los profesionales, se deben valorar de manera integral los
documentos presentados por e postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido
aun cuando en los documentos presentados la denominacion del cargo o puesto no
coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberd validar la experiencia
Si las actividades que realizo el profesional corresponden con la funcion propia del
cargo o puesto requerido en las bases.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
El Consultor debera poner a su disposicion de la consultoria su propio equipamiento minimo clasificado como
estratégico, para ejecutar la prestacion objeto de convocatoria, como:

N° ITEM DESCRIPCION CANTIDAD N°
01 Estacion Total 01
02 Impresion de documentos e Informes 01
03 Camioneta 4x4 01
04 Plotter para AO 01
Acreditacion:

Segtn las bases estandar vigente.
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente de una (1) vez el valor referencial de la
contratacion, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computardn
desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segdn corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siquientes: Elaboracion y/o reformulacion de
expedientes técnicos y/o estudios definitivos de proyectos de Centros educativos Pablicos o Privados
(inicial, primaria, sequndaria. institutos y universidades) / Establecimientos de salud (postas de salud.
centros de salud, hospitales). Es vdlido la combinacion de los términos anteriores.
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! GERENCIA REGIONAL SUB GERENCIA DE
DE INFRAESTRUCTURA Ij ESTUDIOS

«Ano del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y
Ayacucho»

Definicion de Establecimiento de Salud: Exclusivamente a construcciones o mejoramiento de
infraestructura del sector salud, como, por ejemplo: Centros de Salud, Puestos de Salud, Hospitales
Generales, Hospitales Especializados e Institutos de Salud Especializados

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprohante de
pago’.

Los postores pueden presentar hasta un méximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito
de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de
las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de

i consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las

obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cenird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consectiencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, drdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre

expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la

> Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término

“cancelado” o “‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[80] puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION,
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun
corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= [2]*° veces el valor
referencial:
[80] puntos

M >=[1.5] veces el valor
referencial y < [2]veces el
valor referencial:

[70]puntos

M > [1]?° veces el valor
referencial y < [1.5] veces el
valor referencial:

[60] puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[20] puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
[20] puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta

18

19

20

&

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

1.- . Plan de trabajo

Obijetivo del Estudio

Metodologia para alcanzar los objetivos especificos
Indicadores de medicion de logro de metas
Actividades a desarrollar

2. Esquema Metodolégico

Resumen Ejecutivo

Memoria Descriptiva

Memoria Descriptiva por Especialidad

Ingenieria del Proyecto

Estudios Basico y Complementarios

Especificaciones Técnicas

Planilla de Metrados

Presupuesto

Célculo Justificatorios

Cronograma de Ejecucion

Plan de Seguridad y Salud

Plan de gestion de riesgo

Planos y Detalles

Anexos

Responsabilidades y Actividades de cada Especialidad
Contenido Bésico de cada Estudio

Cronograma de Desarrollo de las Actividades y Tiempo de
Duracion.

Programacion de Visitas y Actividades de Campo

3. Mecanismos de Aseguramiento y Calidad

Mecanismos de Control que asegura la calidad y coherencia de
cada especialidad

Relacion de Profesionales que conforman el Equipo Técnico del
Estudio

Lineas de Accién para alcanzar metas y objetivos.

Acreditacién:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?!

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

21 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [...........oeevviiiiiveeeeeeeee], con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoovvvviiieeeee ], con DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......coocveninnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el

22

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?#4, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

23

24

®

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”
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Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad
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En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

SUPUESTOS DE APLICACION DE

FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
PENALIDAD
A. Cuando el personal clave
permanece menos de sesenta
(60) dias calendario o del Segun informe del jefe de
integro del plazo de ejecucidn Evaluacién Monitor o

de la prestacién, si este es | Una UIT vigente, por
menor a los sesenta (60) dias | cada ocurrencia.
calendario, de conformidad con
las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

Administrador de Contrato del
proyecto, ratificado por la sub
Gerencia de Estudios.

icta i Segun informe del jefe de
B. En caso eI.con.t’ratlsta .|ncump|a Una UIT vigente, por g v ' J
con su obligacién de ejecutar la . Evaluacién, Monitor o}
- cada ocurrencia. .
prestacién con el personal Administrador de Contrato del
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acreditado o debidamente
sustituido.

proyecto, ratificado por la sub
Gerencia de Estudios

. Si como consecuencia de

verificar el funcionamiento u
operatividad de la
infraestructura culminada vy las
instalaciones y equipos en caso
corresponda, el comité de
recepcidn advierte que la obra
no se encuentra culminada

Una UIT vigente, por
cada ocurrencia.

Segun informe del comité de
recepcion.

. Encaso el supervisor de obra no

absuelva las consultas o las
absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3
del articulo 193 del Reglamento.
25

En caso culmine la relacion
contractual entre el contratista
y el personal ofertado y la
Entidad no haya aprobado la
sustitucién del personal por no
cumplir con la experiencia vy
calificaciones requeridas.

Una UIT vigente, por
cada dia de ausencia
del personal.

Segun informe del jefe de
Evaluacién Monitor o]
Administrador de Contrato
del proyecto, ratificado por la
sub Gerencia de Estudios.

No cumplir, durante el proceso
de reformulacién del
Expediente Técnico, con el
Cronograma de desarrollo de
las actividades y tiempo de
duracion de cada especialidad
segun lo detallado en el Plan de
Trabajo.

0.5 de la UIT vigente,
por cada ocurrencia.

Segun informe a cargo del jefe
de Evaluacién, Monitor o
Administrador de Contrato
del proyecto, ratificado por el
Sub Gerente de Estudios.

No presenta informacion
completa, conforme a los
contenidos minimos de los
Términos de Referencia.

0.25 de la UIT
vigente, por cada
ocurrencia.

Segun informe del jefe de
Evaluacién y/o Administrador
de Contrato del proyecto,
ratificado por el Sub Gerente
de Estudios.

Por la inasistencia del personal
de EL CONSULTOR a |las
reuniones convocadas por la
Sub Gerencia de Estudios, dara
lugar a una notificacion escrita.
El personal de EL CONSULTOR;
jefe de Proyecto (jefe de
Estudio) y/o Especialistas a
cargo de la elaboracion del
Estudio, que deberdn asistir,
seran los profesionales
indicados al momento de
convocar la reunién.

EL CONSULTOR, podrd
postergar y/o sustentar por
Unica vez la reunidn convocada,
sustentando mediante una
Carta del Representante Legal,

0.25 de la UIT
vigente, por cada
profesional que no
asista

Segun informe a cargo del jefe
de Evaluacién del proyecto
y/o Administrador de
Contrato a cargo del proyecto,
ratificado por el Sub Gerente
de Estudios.

> En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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las razones que motivaron su
inasistencia

. Incumplimiento a la| 050 de la UIT Segun informe a cargo del jefe

informacion requerida o

informaciéon complementaria al . ratificado por el Sub Gerente
di ocurrencia. .

estudio. de Estudios.

Segun informe a cargo del jefe

. de Evaluacién del proyecto,
vigente, por cada

025 de Ila UIT

J. Incumplimiento al plazo de | . .| de Evaluacion del proyecto,
] vigente, por cada dia .
entrega del Plan de Trabajo. ratificado por el Sub Gerente
de atraso. )
de Estudios.

K. Incumplimiento a la o )
confirmacién de larecepciénde | 925 de |a  UIT Segun informe a cargo del jefe
las notificaciones electrénicas, | . .| de Evaluacion del proyecto,

) vigente, por cada dia .
cuando este medio haya ratificado por el Sub Gerente
s . de atraso. .
utilizado la entidad de Estudios.

debidamente acreditada.

Segun informe a cargo del jefe
025 de la uT| 8 go del)

L. La subcontratacién sin la | . .| de Evaluacién del proyecto,
o . vigente, por cada dia .
autorizacidn de la entidad. ratificado por el Sub Gerente
de atraso. .
de Estudios.
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION
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EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS26

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiceeeineesineennnees |

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

&
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DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?’.

27 pPara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

RUC %

Descripcion de las

integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL N del trat
CONTRATO Umero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elal?c?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente del dp b
Técnico e e Obra
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

@&
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| | Monto total de la obra |

6 APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOSDE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 175-2023-GRH/CS-3
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 175-2023-GRH/CS-3
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3° Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?31 Si | No I
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.
Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

N

29 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

30 |pidem.

31 |pidem.
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 175-2023-GRH/CS-3
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 175-2023-GRH/CS-3
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 175-2023-GRH/CS-3
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 175-2023-GRH/CS-3
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
qgue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comanen[.........ccccovvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%6]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [y 15
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

32 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
33 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

34 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
TEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 175-2023-GRH/CS-3
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".
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Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 175-2023-GRH/CS-3
Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL

FECHA DE LA

EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / - MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE?| 1o\ en | pogTees | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 10
PAGO s ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

35

36

37

38

39

40

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / - MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' uppogaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE? | 1o\ e s | yporTeas | TIPO DE CAMBIO |y criip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 20
PAGO s ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 175-2023-GRH/CS-3
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 175-2023-GRH/CS-3
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 175-2023-GRH/CS-3
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




