
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

 
Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 



SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

 
2 

 

[ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

 
3 

 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 
 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

 
5 

 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm  Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

 

3 
 

Estilo de Fuente 
Normal: Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 

Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

 

4 
 

Color de Fuente 
Automático: Para el contenido en general 
Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

 

 
5 

 

 
Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 

9 : Para el encabezado y pie de página 
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 

8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres 

de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto 

 

INSTRUCCIONES DE USO: 
 

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 
quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 

 
2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 

Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 

 
Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y 
octubre 2022 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDORMARCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2024-MDC – 
PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

 
“RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) (PUENTE LOS 

MOLINOS), RUTA NUEVO CONDORMARCA - 
CONDORMARCA LI-118 DISTRITO DE CONDORMARCA, 
PROVINCIA BOLIVAR, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”, 

Con CUI Nº 2637675. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 

habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos. 

1 
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DEBER DE COLABORACIÓN 

 

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 

 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 

 

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDORMARCA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDC - PRIMERA CONVOCATORIA          BASES INTEGRADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN GENERAL 
 
 

 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
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1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

 

1.2. CONVOCATORIA 
 

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases. 

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 

 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 

 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 

 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento. 

 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 
tienen como no presentadas. 
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento. 

 
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física. 
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento. 

 

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas. 

 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 

 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases. 

 

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 

 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 

 
2 Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 

 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 

 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento. 

 

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

 
En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 

Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada. 

 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 

 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 

 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 

 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 

 
3 La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 

 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 

 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS 
 

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso. 

 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 

 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro. 

 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. 

 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento. 

 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 

 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 

 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito. 

 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 

 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 

 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro. 

 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 

 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 

 
 

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 
 

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final. 

 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y, 

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 
en función del avance de obra. 

 

 
3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 

 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 

 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
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realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 

 

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema- 
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 

 

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de- 
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 

 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 

 
3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 

 
 

3.5. ADELANTOS 
 

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 

 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 
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el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista. 

 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 

 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.7. REAJUSTES 
 

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 

 

 
 

 
3.8. PENALIDADES 

 
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 

 
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 

 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 

INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDORMARCA 

RUC Nº : 20204719480 

Domicilio legal : Calle Bolívar Nº 306 - Condormarca - Bolívar - La Libertad. 
 

Teléfono: : 989465375 

Correo electrónico: : mdc.condor@gmail.com 

 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra: 

“RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) (PUENTE LOS MOLINOS), RUTA NUEVO 
CONDORMARCA - CONDORMARCA LI-118 DISTRITO DE CONDORMARCA, PROVINCIA 
BOLIVAR, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”, Con CUI Nº 2637675. 

 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 1´380,772.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 SOLES) incluidos los impuestos de Ley y cualquier 
otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de El valor referencial ha sido calculado al mes de septiembre del 2024. 

 
 

Valor Referencial 
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

 
S/ 1´380,772.00 (UN MILLÓN 
TRESCIENTOS OCHENTA MIL 

SETECIENTOS SETENTA Y DOS 
CON 00/100 SOLES) 

S/ 1´242,694.80 (UN 
MILLÓN DOSCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO CON 80/100 

SOLES) 

S/ 1´518,849.20 (UN 
MILLÓN QUINIENTOS 

DIECIOCHO MIL 
OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE 
CON 20/100 SOLES) 

 
 

Importante 

• El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

 
: 

Resolución de Gerencia 
Municipal Nº 013-2024-MDC/A, 
de fecha 04 de Diciembre del 
2024. 

 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del  

valor referencial indicado en las bases aprobadas. 
 

5 De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para  
ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 

límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

 
: 

Resolución de Gerencia 
Municipal Nº 007-2024-MDC- 
GM/CJCT, de fecha 29 de 
Noviembre del 2024. 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: NO CORRESPONDE 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

 
: 

 
O.S. Nº278-2024 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS. 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 

NO CORRESPONDE. 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 

 
1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 (NOVENTA) días 
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 

 
1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 

OBRA 
 

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben: 

 
Pagar en : Caja de la Entidad 

Recoger en : Mesa de Partes de la Oficina de Enlace de la Municipalidades 
Distrital de Condormarca, ubicado en Marco del Pont 1639 – La 
Esperanza – Trujillo – La Libertad 

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 

Costo del expediente 
 

técnico 

: Impreso: S/ 350.00 
 
Digital: S/ 10.00 
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Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 

 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 

 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

 
1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección. 

 
 

1.12. BASE LEGAL 

 
 

- Ley Nº 31953 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 
- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2024. 
- Ley N° 31955 Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 
- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto LEY Nº 28411 
- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del 

Presupuesto. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, 

modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF, 
Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-EF, Decreto Supremo N° 
234-2022-EF, Decreto Supremo N° 308-2022-EF. 

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- DECRETO SUPREMO Nº 004-2019-JUS Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley Nº 27444 
- Código Civil. 
- Directivas OSCE. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 

La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 
 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 
 

a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 
 

b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. 
 

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 

 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 

 
 

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 

 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 

 
6 La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 

 
7 Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5) 

 
g) El precio de la oferta en SOLES y: 

 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 

 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 

 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 

 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 

 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases. 

 
2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 

 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 

 
c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 

establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener 
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”. 

 
8 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 

 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso9. 
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 11. (Anexo N°12) 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP12. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente. 

m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios13. 
p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 

 
9 Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
10 Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 

 
11 En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 

12 Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 
por razones de orden interno. 

 
13   La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
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profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU14. 

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 

 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 

 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 
en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 

 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 

 

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento. 

 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y, 

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 
función del avance de obra. 

 

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 

 

14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 
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Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentación a ser presentada, tales como: 
 

a) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado. 
 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en la oficina de trámite documentario en Marco del 
Pont 1639 – La Esperanza – Trujillo – La Libertad. 

 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
2.5. ADELANTOS16 

 
No se Otorgará adelantos. 

 

2.6. VALORIZACIONES 
 

El periodo de valorización será MENSUAL. 
 

Importante 

• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago 
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones. 

 

• Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 
SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 

 

15 Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 

 
16 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
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Resolución Nº  002-2022-OSCE-PRE 

Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”17. 
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace: 

 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce. 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDORMARCA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDC - PRIMERA CONVOCATORIA           BASES INTEGRADAS 

 
 

 

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 60 (SESENTA) 
días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17   Aprobada mediante y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
3.2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION 

3.3. Ejecución de la Obra “RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) (PUENTE LOS MOLINOS), 

RUTA NUEVO CONDORMARCA - CONDORMARCA LI-118 DISTRITO DE CONDORMARCA, 

PROVINCIA BOLIVAR, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”, con código único de inversiones Nº 

2637675. 

 
1. FINALIDAD PUBLICA 

El presente proceso permite que la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad 

Distrital de Condormarca, cumpla con sus metas programadas y continuar con el proceso de 

convocatoria para la ejecución de la obra “RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) (PUENTE 

LOS MOLINOS), RUTA NUEVO CONDORMARCA - CONDORMARCA LI-118 DISTRITO DE 

CONDORMARCA, PROVINCIA BOLIVAR, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”, con código 

único de inversiones Nº 2637675, con el fin de fortalecer la integración física y económica de los 

centros poblados deprimidos de esta zona mediante la reactivación de sus vías de comunicación, 

incentivando el desarrollo de la región, fomentando la agricultura, ganadería, comercio, turismo, 

etc., el distrito de Condormarca en su conjunto son beneficiarios directos con la ejecución de esta 

obra. 

 
2. OBJETIVO DE LA CONTRATACION 

Se requiere la contratación de una persona natural o jurídica para la ejecución de la obra 

“RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) (PUENTE LOS MOLINOS), RUTA NUEVO 

CONDORMARCA - CONDORMARCA LI-118 DISTRITO DE CONDORMARCA, PROVINCIA 

BOLIVAR, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”, con código único de inversiones Nº 2637675. 

 
3. ANTECEDENTES 

La situación actual del puente los Molinos es de precaria condición, cuenta con elementos de 

soporte troncos de madera utilizados como vigas y tablones por encima del mismo utilizado como 

plataforma de tránsito; así como la presencia de rocas arrastradas por el cauce y socavación en 

ciertas áreas. 

 
En la zona no existen estructuras construidas que pueden ser de protección, en épocas de 

máximas avenidas es dificultoso la circulación de vehículos livianos y medianos por el rebalse 

del rio hacia el puente, siendo un problema grave para la población, el acceso tiene un ancho 

aproximado de entre 3.00m a 3.50 m. que no cumple con las normas vigentes, el cual permite el 

paso de un único vehículo por turno, ocasionando embotellamientos. 

 
El Concejo Distrital de Condormarca en su preocupación de mejorar las condiciones de vida de 

los pobladores en sus caseríos y comunidades, viene realizando obras de infraestructura vial, 

riego, educación, etc. Es así que consciente de la necesidad que se presenta viene priorizando 

la renovación del puente Los Molinos en la ruta nuevo Condormarca – Condormarca LI-118, 
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dentro del ámbito de su jurisdicción. 

 
Así mismo, tiene la misión de organizar y conducir la gestión pública local de acuerdo a sus 

competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y 

sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible del distrito de Condormarca. 

 
La unidad formuladora de la Municipalidad Distrital de Condormarca, con fecha 06 de marzo del 

2024, registró y aprobado la ficha IOARR con el formato N° 07-C para el proyecto: 

“RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) (PUENTE LOS MOLINOS), RUTA NUEVO 

CONDORMARCA–CONDORMARCA LI-118 DISTRITO DE CONDORMARCA, PROVINCIA 

BOLIVAR, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD.” con código único de inversiones N° 2637675, 

alineada al sector de Transportes y Comunicaciones. 

 
Con oficio N° 027-2024-MDC/A por parte de la Municipalidad Distrital de Condormarca solicita 

financiamiento para la ejecución física de la IOARR con código único de inversiones N° 2637675 

dirigida al director ejecutivo de PROVIAS DESCENTRALIZADO. 

 
De acuerdo a la ley N°32103, Ley que Aprueba Créditos Suplementarios para el Financiamiento 

de Mayores Gastos Asociados a la Reactivación Económica y Dicta otras Medidas con fecha 26 

de julio del 2024, el Puente los Molinos se encuentra en la lista de financiamiento para gobiernos 

locales. 

 
Es así que, atendiendo la demanda de fortalecer la integración física y económica de los centros 

poblados deprimidos de esta zona mediante la reactivación de sus vías de comunicación, se ha 

identificado que, en la ruta Nuevo Condormarca – Condormarca LI-118 del distrito de 

Condormarca. 

 

4. CARACTERISTICAS GENERALES 

5.1 UBICACIÓN DE LA ZONA DEL PROYECTO 

Geográficamente el área del proyecto está enmarcada por las coordenadas UTM Datum WGS 

84 Zona 18 Sur. 

Hemisferio sur: 9164985.07 N - 214179.30 E, con una altitud de 2838 m.s.n.m. 

Políticamente el proyecto tiene la siguiente ubicación: 

 
Departamento : La Libertad 

Provincia : Bolívar 

Distrito : Condormarca 
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Imagen N°1: Provincia de Bolívar en el departamento La Libertad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen N° 2: Ubicación del puente de estudio en mapa vial. 
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Imagen N° 3: Vista satelital del puente Los Molinos. 
 
 
 

5.2 VIAS DE ACCESO 

 
A continuación, se muestra la accesibilidad a la zona desde la ciudad de Trujillo. 

 
 

 
Cuadro Nº 01. Acceso desde la ciudad de Trujillo a la Provincia de Sánchez Carrión – 

Huamachuco y hacia el distrito de Condormarca. 

 
DESDE 

 
A 

 
DISTANCIA 

 
TIEMPO DE 
VIAJE EN 

CAMIONETA 

 
VÍA 

 
LIMA 

 
TRUJILLO 

 
559 Km. 

 
8 h 

Asfaltado: 

Condición 

Bueno 

 
TRUJILLO 

 
HUAMACHUCO 

 
182.5 Km. 

 
4 h 18 min 

Asfaltada: 

Condición 

Bueno 

 
HUAMACHUCO 

 
EL PALLAR 

 
29.2 Km. 

 
50 min 

Asfaltada: 

Condición 

Bueno 

 
EL PALLAR 

 
CONVENTO 

 
21.2 Km. 

 
32 min 

Asfaltada: 

Condición 

Bueno 

 
CONVENTO 

 
CALEMAR 

 
41.2 Km. 

 
1 h 22 min 

Afirmado: 

Condición 

Bueno 

 
CALEMAR 

CRUCE 

CONDORMARCA / 

VIJUS 

 
6.2 Km. 

 
30 min 

Trocha 

Carrozable 

 

 
25 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDORMARCA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDC - PRIMERA CONVOCATORIA            BASES INTEGRADAS 

 
 

CRUCE 

CONDORMARCA / 

VIJUS 

PUENTE LOS 

MOLINOS 

 
27.1 Km. 

 
1 h 15 min 

Trocha 

Carrozable 

 
 

5.3 CLIMA 

Las Características climáticas que presenta la zona es semi-frío, con otoño y primavera 
seca, presenta características climáticas: temperatura de 14 °C. Esta zona de la sierra 
liberteña presenta un régimen de lluvias que va de setiembre hasta abril, y en época de 
invierno las temperaturas descienden aún más, en cuanto a las precipitaciones pluviales, 
la máxima en 24 horas varia de 0.00 y 1.5 mm. La dirección predominante de los vientos 
es de Sur – Oeste, con una velocidad máxima de 5.00 m/s. 

 
5.4 TOPOGRAFÍA 

El levantamiento topográfico se procesó utilizando el sistema de coordenadas UTM, 
sistema WGS 84- Zona 18S.  El plano topográfico se presenta en los anexos. 

 

Los trabajos topográficos efectuados para el estudio a nivel de Expediente técnico de 
Proyecto se desarrollaron de acuerdo a los términos de referencia, se ha concluido con el 
levantamiento topográfico para la ejecución del presente estudio. 

 

5.5 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA EXISTENTE 

La situación actual del puente los Molinos es de precaria condición, cuenta con elementos 
de soporte troncos de madera utilizados como vigas y tablones por encima del mismo 
utilizado como plataforma de tránsito; así como la presencia de rocas arrastradas por el 
cauce y socavación en ciertas áreas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen N° 4: Vista del puente y ancho de vía existente. 

 
En la zona no existen estructuras construidas que pueden ser de protección, en épocas 
de máximas avenidas es dificultoso la circulación de vehículos livianos y medianos por el 
rebalse del rio hacia el puente, siendo un problema grave para la población, el acceso 
tiene un ancho aproximado de entre 3.00m a 3.50 m. que no cumple con las normas 
vigentes, el cual permite el paso de un único vehículo por turno, ocasionando 
embotellamientos. 
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Imagen N° 5: Vista del puente existente y el río Sumanga aguas abajo. 

 
II. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

2.1 OBJETIVOS Y METAS 

2.1.1 OBJETIVO DEL PROYECTO 

El objetivo planteado para la propuesta es, fortalecer la integración física y económica de los 
centros poblados deprimidos de esta zona mediante la reactivación de sus vías de comunicación. 

 
2.1.2 METAS DEL PROYECTO 

Las metas contempladas en el proyecto son las siguientes: 
 

- Obras preliminares, subestructura, superestructura, accesos, losas de aproximación, 
señalización y seguridad vial, seguridad y salud ocupacional, medidas de prevención, 
mitigación, y corrección. 

 
2.2 OBRAS PROYECTADAS 

2.2.1 TIPO DE PUENTE 

 
El Estribo – Tipo Voladizo se diseñó con el propósito de mantener o retener el suelo utilizando 
su peso propio para resistir las fuerzas laterales de suelo y sísmicas, además de servir 
también como apoyo a la superestructura del puente. 

 

2.2.2 SOBRECARGA DE DISEÑO 

El cálculo del espesor de la losa y sus elementos se realizó teniendo en cuenta las cargas de 
las barandas, concreto, vereda y carga peatonal; así como la carga de los camiones de diseño 
HL-93K (Trídem) y HL-93L (Tándem). 

 

2.2.3 MATERIALES 

Se ha adoptado el uso del concreto y acero estructural, para la subestructura. Los materiales 
a utilizar como agregados serán puestos en obra. 

 
2.2.4 SUPERESTRUCTURA 

La superestructura se diseñó con un concreto de f´c= 280 kg/cm2, y unas dimensiones 
variables según los planos Estructurales. A la vez la estructura contará con un refuerzo de 
acero distribuido de la siguiente manera en la losa de rodadura, vigas principales y vigas 
diafragma, por lo que, la longitud del puente es de 12.00 m. 

 

2.2.5 SUB ESTRUCTURA 
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El Estribo tipo Voladizo se diseñó con el propósito de mantener o retener el suelo utilizando 
su peso propio para resistir las fuerzas laterales de suelo y sísmicas, además de servir 
también como apoyo a la superestructura del puente. Se consideró verificar las condiciones 
para evitar el vuelco, deslizamiento y presión admisible del suelo y así se corroboró que 
cumple con los requisitos de las demandas, según la norma de Puentes – MTC 2018. El 
concreto para las estructuras de apoyo se consideró de f´c= 280 kg/cm2. 

 

2.3 PARTIDAS A EJECUTAR 
 

Item Descripción Und. Parcial Total 

01 PUENTE DE CONCRETO ARMADO (Longitud=12M)    

01.01 TRABAJOS PRELIMINARES    

01.01.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 
1.00 1.00 

01.01.02 DESBROSE Y LIMPIEZA DEL TERRENO ha 
0.24 0.24 

01.01.03 TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN m2 
1,480.04 1,480.04 

01.01.04 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA glb 
1.00 1.00 

01.01.05 MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL DE 
OBRAS 

glb 
1.00 1.00 

01.01.06 ACCESOS PROVISIONALES km 
0.03 0.03 

01.02 SUB ESTRUCTURA    

01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    

01.02.01.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN SECO m3 
673.87 673.87 

01.02.01.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN BAJO 
AGUA 

m3 
1,300.45 1,300.45 

01.02.01.03 RELLENO Y COMPACTACION DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL 
SELECCIONADO 

m3 
1,238.89 1,238.89 

01.02.02 SOLADO    

01.02.02.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 m3 
18.48 18.48 

01.02.03 SUB ZAPATA    

01.02.03.01 CONCRETO SUB ZAPATA F'C=175KG/CM2 m3 
92.40 92.40 

01.02.04 ALEROS    

01.02.04.01 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 m3 
108.30 108.30 

01.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 
211.78 211.78 

01.02.04.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 
5,247.24 5,247.24 

01.02.05 ESTRIBOS    

01.02.05.01 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 m3 
126.34 126.34 

01.02.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 
156.53 156.53 

01.02.05.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 
10,761.01 10,761.01 

01.03 SUPERESTRUCTURA    

01.03.01 VIGAS PRINCIPAL Y LOSA DE CONCRETO    

01.03.01.01 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 m3 21.84 21.84 

01.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 
121.07 121.07 

01.03.01.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 
9,252.89 9,252.89 

01.03.02 VIGA DIAFRAGMA    

01.03.02.01 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 m3 
2.70 2.70 

01.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 
21.60 21.60 

01.03.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 
508.84 508.84 

01.03.03 FALSO PUENTE    

01.03.03.01 FALSO PUENTE glb 
1.00 1.00 

01.03.04 VEREDAS    

01.03.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 
3.19 3.19 

01.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS m2 
30.53 30.53 

01.03.04.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 648.32 648.32 
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01.04 VARIOS    

01.04.01 JUNTA DE DILATACION DE 1" und 
8.00 8.00 

01.04.02 DISPOSITIVOS DE APOYO (FIJO Y MOVIL) und 4.00 4.00 

01.04.03 TUBERIA DE DRENAJE DE 3" PARA LOSA und 
6.00 6.00 

01.04.04 TUBERIA DE DRENAJE DE 2" PARA MURO und 
10.00 10.00 

01.04.05 BARANDAS METALICA F° G° m 
23.60 23.60 

01.04.06 PRUEBA DE CARGA DEL PUENTE glb 
1.00 1.00 

01.04.07 DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO m3 
167.45 167.45 

02 ACCESOS    

02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    

02.01.01 PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE m2 
440.00 440.00 

02.01.02 TERRAPLEN CON MATERIAL GRANULAR m3 
686.95 686.95 

02.01.03 CONFORMACION PATIO DE MAQUINAS m3 
671.60 671.60 

02.02 PAVIMENTOS    

02.02.01 BASE GRANULAR m3 9.78 9.78 

02.03 LOSAS DE APROXIMACION    

02.03.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 
7.60 7.60 

02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA APROXIMACION m2 
9.04 9.04 

02.03.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 
743.09 743.09 

03 TRANSPORTE    

03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS ENTRE 
120 M Y 1000 M 

m3k 
810.23 810.23 

03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS 
MAYORES 1000 M 

m3k 
1,078.55 1,078.55 

03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS ENTRE 
120 M Y 1000 M 

m3k 
2,112.44 2,112.44 

04 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL    

04.01 SEÑALES INFORMATIVAS und 
2.00 2.00 

04.02 SEÑALES PREVENTIVAS und 
4.00 4.00 

05 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL    

05.01 SEGURIDAD Y SALUD glb 
1.00 1.00 

06 MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION Y CORRECCION    

06.01 MEDIDAS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y EFLUENTES    

06.01.01 INSTALACION BAÑOS PORTATILES und 
1.00 1.00 

06.01.02 INSTALACION DE CONTENEDORE PARA RESIDUOS SOLIDOS und 
1.00 1.00 

6.02 MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL    

06.02.01 RIEGO ANTIPOLVO día 
90.00 90.00 

06.02.02 IMPLEMENTACION DE KIT ANTIDERRAME glb 
1.00 1.00 

06.03 MEDIDAS DE CIERRE DEL COMPONENTE AMBIENTAL    

06.03.01 ELIMINACION DE RESIDUOS 
m3 4.80 4.80 

06.03.02 CAPA SUPERFICIAL DE SUELO 
ha 0.02 0.02 

06.03.03 RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS AFECTADAS 
ha 0.03 0.03 

06.03.04 CONFORMACION Y ACOMODO DE DME 
m3 43.49 43.49 

2.4 VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA 
 

COSTO DIRECTO S/ 962,180.70 

GASTOS GENERALES 15.6139% S/ 150,234.60 

UTILIDAD 6.00% S/ 57,730.84 

SUB TOTAL S/ 1,170,146.14 

IGV 18.00% S/ 210,626.31 

VALOR REFERENCIAL S/ 1,380,772.45 
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Son: Un millón Trescientos Ochenta Mil Setecientos Setenta y Dos con 45/100 Soles. 

 
 

2.5 MAQUINARIA Y EQUIPOS: 
 

  RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO  

EQUIPO CANTIDAD 

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 1 

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 1 

RETROEXCAVADORA (62HP 1.0 YD3) 1 

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 1 

CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 1 

MARTILLO NEUMÁTICO DE 29 kg 1 

MOTOBOMBA DE 3" (7HP) 1 

 
*Se podrá ofertar equipos o maquinaria de mayor capacidad y cantidad mayor, siempre que éstos 

permitan ejecutar la obra de manera adecuada. 

 
2.6 ADELANTOS: 

ADELANTO DIRECTO 

NO, se Otorgará ADELANTO DIRECTO. 

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

NO, se Otorgará ADELANTO DE MATERIALES. 

2.7 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 

 

RECURSOS ORDINARIOS 

 

2.8 GARANTIAS. 

La garantía de fiel cumplimiento será por una suma equivalente al 10% del monto del contrato 

original y tendrá vigencia hasta el consentimiento de la Liquidación Final, en conformidad con el 

Artículo 149° de Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobada mediante Decreto Supremo 

N° 344-2018-EF. Cuando habiéndose practicado la liquidación final y exista una controversia sobre 

el saldo a favor de LA ENTIDAD menor al monto de la garantía de fiel cumplimiento, esta se 

devuelve, siempre que EL CONTRATISTA entregue una garantía por una suma equivalente al 

monto que LA ENTIDAD determinó en su liquidación. La última garantía se mantiene vigente hasta 

el consentimiento de la liquidación final. 

 

 
2.9 PENALIDADES POR MORA: 

 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 

del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 

atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

 
Penalidad Diaria = 0.10 x Monto  
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F x Plazo en días 

Donde: F = 0.15. para plazos mayores a sesenta (60) días. 

 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió 

ejecutarse. Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo 

objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. De acuerdo 

con el numeral 162.5., del artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

el retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 

cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 

transcurrido no le resulta imputable. En ese último caso, la calificación del retraso como justificado 

por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 

tipo. 

 

 
2.10 CONFIDENCIALIDAD: 

Se mantendrá la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la información o la que tenga 

acceso y que se encuentre relacionada con la prestación del contrato quedando prohibido revelar 

dicha información a terceros. 

 

 
2.11 PROPIEDAD INTELECTUAL: 

LA ENTIDAD tendrá todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitación, las 

patentes, los derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los 

productos, documentos y otros materiales que guarden relación directa con la ejecución de la obra 

o que se hubiera creado o producido como consecuencia o en curso de la producción de la misma. 

2.12 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS: 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo, queda claramente establecido que el hecho de haber 

recepcionado la obra, haber emitido la conformidad respectiva o haber consentido la liquidación 

de la obra, no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 173° del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estrado. Se establece el plazo de responsabilidad 

para EL CONTRATISTA de siete (07) años. Para lo cual el contratista tendrá que adjuntar una 

declaración jurada para que su oferta se considere como admitida. En razón a que EL 

CONTRATISTA es el responsable absoluto de la ejecución de la obra, deberá garantizar la calidad 

de ésta y responder por el trabajo realizado, por lo que, en caso de ser requerido para cualquier 

aclaración o corrección, no podrá negar su concurrencia. En caso de no concurrir al requerimiento 

indicado, se hará conocer su negativa primeramente a la Oficina de Asesoría Jurídica y finalmente 

al Tribunal de Contrataciones del Estado, a los efectos legales consiguientes, en razón de que el 

servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado. Asimismo, 

se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del artículo 1774º del Código Civil. LA 

ENTIDAD tendrá un plazo de hasta pasados treinta (30) días desde la expiración del periodo de 

responsabilidad por defectos o vicios ocultos para reclamar por el respectivo defecto o vicio oculto. 

En caso se detecte un defecto o vicio oculto a criterio de LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendrá 

la carga de la prueba en caso que considere que no se trata de un defecto o vicio oculto o que el 

mismo no le es imputable. La responsabilidad de EL CONTRATISTA comprende la reparación de 

los respectivos defectos o vicios ocultos o la compensación a LA ENTIDAD por los costos de 

reparación que sean necesarios. 

 

2.13 REAJUSTES: 

Las valorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son 

ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K" que se obtenga de aplicar 

la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra, los índices Unificados 

de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, 
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correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez publicados los índices 

correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones 

necesarias. 

 

2.14 RESOLUION DE CONTRATO: 

Para la resolución del contrato de obra debe aplicarse el Artículo 36° de la Ley de Contrataciones 

del Estado y los Artículos 165°, 166° y 207° del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 344-2018-EF. 

 

2.15 ENFOQUE DE GESTION DE RIESGOS: 

La planificación de la Gestión de Riesgos en la ejecución de la obra estar enmarcada en lo 

dispuesto en cumplimiento con lo dispuesto con la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, aprobado 

mediante Resolución N° 014-2017OSCE/CD, emitido el 09 de mayo de 2017. 

 

2.16 DE LAS OTRAS PENALIDADES: 

✓ De acuerdo con el artículo 163° del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, 

distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y 

proporcionales con el objeto de la contratación. 

✓ Según lo previsto en los artículos 190° y 191° del Reglamento, adicionalmente a la penalidad 

por mora se aplicarán las siguientes penalidades. 

 
 

OTRAS PENALIDADES 

Nº 
SUPUESTO DE APLICACIÓN DE 

PENALIDAD 
FORMA DE 
CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

CAMBIO DE PERSONAL 
PROFESIONAL ESPECIFICADO EN 
PROPUESTA TÉCNICA. SALVO POR 
CAUSAS DE FUERZA MAYOR. 

Para la ejecución de la obra, el 
contratista utilizará al personal 
profesional especificado en su 
propuesta técnica, no estando 
permitido cambio salvo por razones de 
fuerza mayor (Pronunciamiento N° 149- 
2010/DTN) y con aprobación de la 
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. 
Para este efecto, EL CONTRATISTA 
deberá proponer a la GDUR, con cinco 
días Hábiles de anticipación a fin de 
obtener la aprobación correspondiente. 

Cada cambio no aprobado del 
Residente será causal de aplicación de 
multa. 

 
 
 
 
 
 
 

 
0.5 UIT por cada 
día de ausencia del 
personal en obra. 

 
 
 

 
Según informe y/o 
acta de supervisión 
y/o inspector de 
obra y/o gerencia de 
desarrollo urbano y 
rural y/o Oficina de 
estudios y proyectos 
y/o funcionario de 
OCI y/o funcionario 
de contraloría 
general de la 
república. 

 
 
 

2 

IMPEDIMENTO PARA ANOTAR 
OCURRENCIAS EN EL CUADERNO 
DE OBRA. 

Cuando el Residente y/o Contratista no 
permite el acceso al Cuaderno de Obra 
al Inspector o Supervisor, impidiéndole 
anotar las ocurrencias, será causal de 
aplicación de multa (Art. 191° del 

 
 

 
0.5 UIT Por 
ocurrencia 

Según informe y/o 
acta de supervisión 
y/o inspector de 
obra y/o gerencia de 
desarrollo urbano y 
rural y/o Oficina de 
estudios y proyectos 
y/o funcionario de 
OCI y/o funcionario 
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 Reglamento). La multa será por cada 
impedimento. 

 de contraloría 
general de la 
república. 

 
 
 
 
 

 
3 

PERMANENCIA DEL RESIDENTE 

En caso que el Residente de Obra no 
desempeñe sus funciones de forma 
permanente y directa en la ejecución de 
la obra será causal de aplicación de la 
penalidad. 

Cuando el personal de LA ENTIDAD, 
no ubique al profesional en el lugar de 
la prestación (en el momento de la 
inspección), este acudirá al Cuaderno 
de Autocontrol de Permanencia en el 
servicio. En caso de no estar anotado el 
lugar del desplazamiento, se aplicará la 
penalidad. 

 
 
 
 
 
 

1.00 UIT Por 
ocurrencia 

 
Según informe y/o 
acta de supervisión 
y/o inspector de 
obra y/o gerencia de 
desarrollo urbano y 
rural y/o Oficina de 
estudios y proyectos 
y/o funcionario de 
OCI y/o funcionario 
de contraloría 
general de la 
república. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

CRONOGRAMA VALORIZADO AL 
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL 
Y/O ACELERADO 

Cuando EL CONTRATISTA no cumpla 
con entregar el Calendario Valorizado 
Actualizado a la fecha de inicio del 
plazo, a LA ENTIDAD, en un plazo de 
72 horas de iniciado el plazo contractual 
contabilizadas a partir del cumplimiento 
de las exigencias indicadas en el Art. 
176° del RLCE; o no cumpla con 
entregar el Calendario Acelerado 
dentro de los 07 días siguientes de 
habérselo requerido por el Supervisor o 
Inspector en el cuaderno de obra, o 
cuando no cumpla con entregar el 
Calendario Valorizado Actualizado de 
una ampliación de plazo en el tiempo 
que establece el Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, la multa 
será por cada día. 

Al presentar la liquidación deberá 
presentar el ultimo cronograma 
valorizado actualizado a la fecha de 
culminación de la Obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.50 UIT del monto 
del Contrato, por 
cada día de retraso 
en la presentación. 

 
 
 
 
 

 
Según informe y/o 
acta de supervisión 
y/o inspector de 
obra y/o gerencia de 
desarrollo urbano y 
rural y/o Oficina de 
estudios y proyectos 
y/o funcionario de 
OCI y/o funcionario 
de contraloría 
general de la 
república. 

 
 
 
 
 

5 

 
 
PLANOS DE REPLANTEO 

Cuando EL CONTRATISTA cuando no 
cumpla con entregar los planos de 
replanteo tres días posteriores a la 
comunicación en la que se le señale la 
fecha que se llevará a cabo la recepción 
de la obra, la multa será por cada día. 

 
 
 

0.50 UIT del monto 
del Contrato, por 
cada día de 
retraso. 

Según informe y/o 
acta de supervisión 
y/o inspector de 
obra y/o gerencia 
de desarrollo 
urbano y rural y/o 
Oficina de estudios 
y proyectos y/o 
funcionario de OCI 
y/o funcionario de 
contraloría general 
de la república. 

 
6 

POR INASISTENCIA DE LOS 
ESPECIALISTAS DEL 
CONTRATISTA A REUNIÓN 

0.80 UIT del monto 
del Contrato, por 
cada inasistencia. 

Según informe y/o 
acta de supervisión 
y/o inspector de 
obra y/o gerencia 
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 CONVOCADAS POR LA ENTIDAD 
CONTRATANTE 

Cuando el contratista de manera 
injustificada, no asista con sus 
especialistas a reuniones convocadas 
por la Entidad. La multa es por cada día 
de inasistencia. 

 de desarrollo 
urbano y rural y/o 
Oficina de estudios 
y proyectos y/o 
funcionario de OCI 
y/o funcionario de 
contraloría general 
de la república. 

 
 
 
 
 

7 

 

 
PERMANENCIA EN OBRA DE LOS 
PROFESIONALES PROPUESTOS, 
EXCEPTO EL RESIDENTE DE OBRA 

Cuando los personales propuestos no 
se encuentren en obra de acuerdo al 
Cronograma de Intervención. 

 
 

0.50 UIT del monto 
del Contrato, por 
cada día de 
inasistencia o por 
cada caso 
detectado. 

Según informe y/o 
acta de supervisión 
y/o inspector de 
obra y/o gerencia de 
desarrollo urbano y 
rural y/o Oficina de 
estudios y proyectos 
y/o funcionario de 
OCI y/o funcionario 
de contraloría 
general de la 
república. 

 
 
 
 
 

8 

POR NO ESTAR AL DIA CON LAS 
ANOTACIONES EN EL CUADERNO 
DE OBRA 

Cuando EL CONTRATISTA de manera 
injustificada, no presente el Cuaderno 
de Obra con las anotaciones al día 
siguiente de su ejecución. 

Que el llenado del Cuaderno de Obra, 
no esté acorde a la fecha de la 
inspección 

 
 
 
 

0.50 UIT, por cada 
caso detectado. 

Según informe y/o 
acta de supervisión 
y/o inspector de 
obra y/o gerencia 
de desarrollo 
urbano y rural y/o 
Oficina de estudios 
y proyectos y/o 
funcionario de OCI 
y/o funcionario de 
contraloría general 
de la república. 

 
 
 
 
 

9 

 
POR NO DISPONIBILIDAD DEL 
CUADERNO DE OBRA O LA NO 
ENTREGA DEL MISMO A SOLICITUD 
DE LA ENTIDAD 

Cuando EL CONTRATISTA de manera 
injustificada, no disponga del Cuaderno 
de Obra durante la ejecución, o la no 
entrega del mismo cuando lo solicite la 
Entidad. 

 
 
 

0.50 UIT, por cada 
día de dicho 
impedimento o 
caso detectado. 

Según informe y/o 
acta de supervisión 
y/o inspector de 
obra y/o gerencia 
de desarrollo 
urbano y rural y/o 
Oficina de estudios 
y proyectos y/o 
funcionario de OCI 
y/o funcionario de 
contraloría general 
de la república. 

 
 
 
 
 
 
 

 
10 

CARTEL DE OBRA 

Cuando EL CONTRATISTA no coloque 
el cartel de obra dentro de los siete (07) 
días calendario posterior a la entrega 
del terreno, asimismo, es obligación 
del contratista mantener el cartel de 
obra en óptimas condiciones 
durante la ejecución de la obra hasta 
la recepción de Obra, caso contrario 
se aplicará la penalidad, 

Mantener en óptimas condiciones 
implica que el cartel de obra debe de 
estar en buenas condiciones de uso y, 
asimismo, en constante mantenimiento 
del bastidor, gigantografía, (si así lo 
requiera), y de la fijación. 

El Cartel de Obra, debe cumplir las 
especificaciones técnicas para su 

 
 
 
 
 
 

 
0.50 UIT, por cada 
día de 
incumplimiento. 

 
 

 
Según informe y/o 
acta de supervisión 
y/o inspector de 
obra y/o gerencia de 
desarrollo urbano y 
rural y/o Oficina de 
estudios y proyectos 
y/o funcionario de 
OCI y/o funcionario 
de contraloría 
general de la 
república. 
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 preparación que indica el Expediente 
Técnico y/o la oficina de obras para 
identificar a la Empresa Contratista que 
está ejecutando la obra, asimismo, 
para informar y reforzar la presencia 
institucional del Gobierno Regional de 
Lima en la ejecución de la Obra. 

La penalidad será por día de 
incumplimiento. 

  

 
 
 
 
 

11 

SEGURIDAD DE OBRA Y 
SEÑALIZACIÓN 

Cuando el contratista no cuenta con los 
dispositivos de seguridad en la obra 
tanto peatonal y vehicular incumpliendo 
las normas y el expediente técnico. Los 
dispositivos o las señales peatonal y/o 
vehicular y otros son los que se 
encuentran detallados en el Expediente 
Técnico. 

 
 
 
 

0.50 UIT, por cada 
caso detectado. 

Según informe y/o 
acta de supervisión 
y/o inspector de 
obra y/o gerencia de 
desarrollo urbano y 
rural y/o Oficina de 
estudios y proyectos 
y/o funcionario de 
OCI y/o funcionario 
de contraloría 
general de la 
república. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS 
DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP 

Cuando EL CONTRATISTA no cumpla 
en dotar al personal los implementos o 
equipos básicos de protección 
personal, en la ejecución de la Obra, 
conforme lo establecido en la NORMA 
G.050. 

EL CONTRATISTA deberá cumplir 
obligatoriamente el Art. 10° – Equipos 
Básicos de Protección Personal (EPP) 
de la NORMA G.050 del Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 

➢ Uniforme. 
➢ Protector o cascos de Seguridad 

tipo jockey contra impacto y/o 
descarga eléctrica. (Según sea el 
caso). Para Identificar la categoría y 
ocupación de los trabajadores, los 
cascos de seguridad serán de 
colores específicos. 

➢ Calzado de Seguridad (botas de 
jebe, botines dieléctricos, botines de 
cuero) Según sea el caso. 

➢ Protectores de Oídos, (Tapones de 
oído o auriculares) según sea el 
caso. 

➢ Protectores Visuales (Gafas de 
seguridad, Pantallas de soldadura, 
etc.) según sea el caso 

➢ Arnés de Seguridad. 
➢ Guantes de Seguridad según sea el 

caso (Dieléctricos, de Cuero o de 
plástico o jebe). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.50 UIT, por cada 
día de Ocurrencia 
y/o por día. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Según informe y/o 
acta de supervisión 
y/o inspector de 
obra y/o gerencia 
de desarrollo 
urbano y rural y/o 
Oficina de estudios 
y proyectos y/o 
funcionario de OCI 
y/o funcionario de 
contraloría general 
de la república. 
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13 

 

 
EQUIPOS DEL CONTRATISTA 

Cuando el contratista no cuenta con los 
equipos mínimos exigidos en el 
expediente técnico conforme a su 
propuesta técnica, o que los tenga 
incompletos para la ejecución de obra. 

 
 
 

 
0.50 UIT, por cada 

equipo y día de 
ausencia. 

Según informe y/o 
acta de supervisión 
y/o inspector de 
obra y/o gerencia de 
desarrollo urbano y 
rural y/o Oficina de 
estudios y proyectos 
y/o funcionario de 
OCI y/o funcionario 
de contraloría 
general de la 
república. 

 
 
 
 
 

 
14 

CALIDAD DE MATERIALES 

Cuando EL CONTRATISTA emplee 
materiales que no cumplan los 
Requisitos de las Especificaciones 
Técnicas del Expediente Técnico y las 
normativas vigentes. 

EL CONTRATISTA deberá retirar dicho 
material y reemplazarlo por otro que 
cumpla con las especificaciones 
técnicas, siendo dicho reemplazo sin 
costo alguno para LA ENTIDAD. (Los 
originales de las pruebas deberán ser 
entregados en Liquidaciones de LA 
ENTIDAD). 

 
 
 
 
 
 

0.50 UIT, por cada 
caso detectado. 

 
Según informe y/o 
acta de supervisión 
y/o inspector de 
obra y/o gerencia de 
desarrollo urbano y 
rural y/o Oficina de 
estudios y proyectos 
y/o funcionario de 
OCI y/o funcionario 
de contraloría 
general de la 
república. 

 
 
 
 
 

15 

 
RECOJO DE DESMONTE Y 
LIMPIEZA EN LA ZONA DE 
TRABAJO 

No cumple en recoger el desmonte y 
efectuar la limpieza de la zona de 
trabajo dentro de los plazos 
establecidos en el Cuaderno de Obra o 
mediante Carta. 

 
 
 
 

0.50 UIT, por cada 
día de retraso. 

Según informe y/o 
acta de supervisión 
y/o inspector de 
obra y/o gerencia de 
desarrollo urbano y 
rural y/o Oficina de 
estudios y proyectos 
y/o funcionario de 
OCI y/o funcionario 
de contraloría 
general de la 
república. 

 
 
 
 
 

16 

 
REPORTE DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO 

No reporta los Accidentes de Trabajo 
de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 
29783 – Ley General de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y su Reglamento de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 
aprobado por D.S. N° 005-2012-TR. 

 
 
 

 
0.50 UIT, por cada 
accidente no 
reportado. 

Según informe y/o 
acta de supervisión 
y/o inspector de 
obra y/o gerencia de 
desarrollo urbano y 
rural y/o Oficina de 
estudios y proyectos 
y/o funcionario de 
OCI y/o funcionario 
de contraloría 
general de la 
república. 

 
 
 
 
 

17 

 
 
 

INCUMPLIMIENTO A MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN AMBIENTAL 

No cumple con realizar las Medidas de 
Mitigación Ambiental indicadas en el 
Estudio de Impacto Ambiental. 

 
 
 

 
1.00 UIT,  por 

cada  caso 
detectado. 

Según informe y/o 
acta de supervisión 
y/o inspector de 
obra y/o gerencia de 
desarrollo urbano y 
rural y/o Oficina de 
estudios y proyectos 
y/o funcionario de 
OCI y/o funcionario 
de contraloría 
general de la 
república. 
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18 

OBLIGACIÓN DE MANTENER 
VIGENTES LOS SEGUROS 

Cuando EL CONTRATISTA incumpla 
con la generación, vigencia y 
renovación oportuna de los Seguros 
necesarios se Aseguradores 
Autorizados, conforme a la Legislación 
vigente, tales como: 

➢ Accidentes de Trabajo 
➢ Accidentes Individuales de su 

Personal de Ingenieros y Técnicos, 
conforme a lo establecido por el 
Decreto Legislativo Nº 688 y 
Decreto Ley Nº 25897. 

➢ Daños y Perjuicios a Terceros para 
cubrir la Responsabilidad Civil por 
Muerte Accidental o Lesiones a 
personas que no sean Trabajadores 
de “EL CONSORCIO”, o Daños a la 
Propiedad de Terceros, dentro del 
alcance de las obras y de terreno 
entregado al contratista, así como 
aquellos derivados de la ejecución 
de los trabajos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.00 UIT por cada 
incumplimiento 
detectado. 

 
 
 
 
 
 
Según informe y/o 
acta de supervisión 
y/o inspector de 
obra y/o gerencia de 
desarrollo urbano y 
rural y/o Oficina de 
estudios y proyectos 
y/o funcionario de 
OCI y/o funcionario 
de contraloría 
general de la 
república. 

 
 
 
 
 

19 

 

VALORIZACIONES 

Cuando EL CONTRATISTA no 
presente al inspector y/o supervisor, las 
Valorizaciones dentro del último día del 
mes, incumpliendo el Art. 194° del 
Reglamento y no esté firmado por los 
profesionales propuestos, la multa será 
por cada día. 

 
 
 
 

0.50 UIT, por cada 
día de retraso. 

Según informe y/o 
acta de supervisión 
y/o inspector de 
obra y/o gerencia de 
desarrollo urbano y 
rural y/o Oficina de 
estudios y proyectos 
y/o funcionario de 
OCI y/o funcionario 
de contraloría 
general de la 
república. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 

OMISIÓN DE DOCUMENTOS DE 
OBLIGACIONES TRIBUTARIOS, 
LABORALES, SEGURIDAD SOCIAL 
Y OTROS EN LOS EXPEDIENTE 
VALORIZACIONES DE OBRA 

Cuando a partir de la Segunda 
Valorización, EL CONTRATISTA 
incumpla con presentar la siguiente 
documentación: 

➢ Copia de los Comprobantes del 
Cumplimiento de las Obligaciones 
Tributarias, correspondiente a los 
Pagos del Mes Anterior (IGV y 
RENTA). 

➢ Copia de las Planillas del Personal 
Operario Oficial y Peón, 
correspondiente a los Pagos del 
Mes Anterior (ONP y AFP), de 
conformidad con lo dispuesto por el 
Dec. Leg. Nº 727 – Ley de Fomento 
a la Inversión Privada en 
Construcción y Normas 
Complementarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.50 UIT, por cada 
omisión. 

 
 
 
 

 
Según informe y/o 
acta de supervisión 
y/o inspector de 
obra y/o gerencia de 
desarrollo urbano y 
rural y/o Oficina de 
estudios y proyectos 
y/o funcionario de 
OCI y/o funcionario 
de contraloría 
general de la 
república. 
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 ➢ Copia de los Comprobantes del 
Cumplimiento de las Obligaciones al 
Seguro Social (ESSALUD). 

➢ Copia de los Comprobantes de 
Pago por CONAFOVICER y 
SENCICO. 

  

 
 
 
 

 
21 

PRUEBAS Y ENSAYOS 

Cuando EL CONTRATISTA no realiza 
las pruebas o ensayos oportunamente 
para verificar la calidad de los trabajos 
y las dosificaciones. El plazo que rige 
para este caso es la fecha de 
presentación del Informe Mensual 
valorizado en la que deben estar 
incluidos estas pruebas y/o ensayos, 
siempre que en el periodo de ejecución 
respectiva amerite la realización de 
estas pruebas y/o ensayos y siempre. 

 
 
 
 
 

1.00 UIT por cada 
día de retraso. 

Según informe y/o 
acta de supervisión 
y/o inspector de 
obra y/o gerencia 
de desarrollo 
urbano y rural y/o 
Oficina de estudios 
y proyectos y/o 
funcionario de OCI 
y/o funcionario de 
contraloría general 
de la república. 

 
 

2.17 PLANTEL PROFESIONAL 
 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

  Debe acreditar experiencia mínima de 
  SESENTA (60) meses, como como residente o 

Ingeniero Ingeniero Civil supervisor o jefe de supervisión o la 
Residente de obra  combinación de estos en: la ejecución de obras 

  similares, el mismo que se computa desde la 

  colegiatura. 

  Debe acreditar experiencia mínima de 
  VEINTICUATRO (24) meses, como Ingeniero 

Ingeniero  Especialista en   Estructuras   y/o   Ingeniero 
Especialista Ingeniero Civil Estructural en ejecución de obras en general, el 

Estructural  mismo que se computa desde la colegiatura. 

  Debe acreditar experiencia mínima de DOCE 
  (12) meses, como Ingeniero o Especialista en 

Ingeniero  Suelos y Pavimentos y/o Especialista en Suelos 
Especialista Ingeniero Civil y/o y/o Especialista en geotecnia y/o Especialista 

Suelos y Ingeniero de en geología y geotecnia en la ejecución de 
Pavimentos Materiales obras en general, el mismo que se computa 

  desde la colegiatura. 

  Debe acreditar experiencia mínima de DOCE 
  (12) meses, como Ingeniero o Especialista en 
  Seguridad de Obra y/o Ingeniero de Seguridad 

Ingeniero Ingeniero civil y/o y salud ocupacional y/o Ingeniero de Seguridad 
Especialista de Ambiental y/o e higiene ocupacional y/o Ingeniero de 

Seguridad, Salud Industrial Seguridad y Medio Ambiente en obras en 
y Medio Ambiente  general, el mismo que se computa desde la 

  colegiatura. 

 
 
 

Arqueólogo 

 
 

Licenciado en 
Arqueología 

Debe acreditar experiencia mínima de DOCE 
(12) meses, como Arqueólogo o Supervisor 
Especialista o Responsable, en: arqueología o 
implementación de plan de monitoreo 
arqueológico en obras en general, el mismo 
que se computa desde la colegiatura. 
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ACREDITACION: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato 

2.18 EXPERIENCIA DEL POSTOR 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR 

REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del 

acta de recepción de obra. 

SE CONSIDERARÁ OBRA SIMILAR: Se considerará obra similar a la: Construcción y/o 

mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación de puentes en general. 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas 

de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y 

sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda 

fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 

correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones. 

Sin perjuicio de la presunción de veracidad de los documentos aportados por los postores, la 
Entidad podrá hacer uso de las páginas web púbicas disponibles, a fin de agenciarse, corroborar, 
verificar o cruzar información respecto a la documentación presentada. 

2.19 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El sistema de contratación se realizará bajo la modalidad A PRECIOS UNITARIOS. 
 

2.20 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

Para la realización de todos los trabajos comprendidos dentro de este proyecto se ha programado 
un tiempo de ejecución 90 días calendarios a partir de la entrega del terreno o área de ejecución 
del presente proyecto. 

 

2.21 CONSORCIO 

De conformidad con el Anexo N° 1 - Definiciones del Reglamento, el consorcio es el contrato 
asociativo por el cual dos (2) o más personas se asocian, con el criterio de complementariedad de 
recursos, capacidades y aptitudes, para contratar con el Estado. De acuerdo con el numeral 49.5 
del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede establecer un número máximo de 
consorciados en función a la naturaleza de la prestación. Asimismo, puede establecer un 
porcentaje mínimo de participación de cada consorciado, así como que el integrante del consorcio 
que acredite mayor experiencia cumpla con un determinado porcentaje de participación. Promesa 
de Consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes del Consorcio, el 
representante común, el domicilio común y las obligaciones vinculadas directamente al objeto de 
la contratación a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, debiendo 
detallarlas, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. 

 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir 
lo siguiente: 
- El número máximo de consorciados es de Dos (02) integrantes. 
- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 
consorcio que acredite mayor experiencia es de cincuenta (50%). 

 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos 
de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los 
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 

 
3.4. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
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A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

N° CANTIDAD LISTA DE EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

1 1 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 

2 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 

3 1 RETROEXCAVADORA (62HP 1.0 YD3) 

4 1 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 

5 1 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 

6 1 MARTILLO NEUMÁTICO DE 29 kg 

7 1 MOTOBOMBA DE 3" (7HP) 

 
Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 
este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 Importante  

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

 
Cargo Profesión 

 
Residente de obra Ingeniero civil 

 

 
Ingeniero Ingeniero Civil 

Especialista 
Estructural 

 
Ingeniero Ingeniero Civil y/o 

Especialista  Ingeniero de 
Suelos y Materiales 

Pavimentos 

 
Ingeniero Ingeniero civil y/o 

Especialista de  Ambiental y/o 
Seguridad, Salud   Industrial 
y Medio Ambiente 

 
Arqueólogo Licenciado en 

Arqueología 

 
Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 
este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 
Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
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 Requisitos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 
este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 Importante  

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la 
suscripción del acta de recepción de obra. 

 
SE CONSIDERARÁ OBRA SIMILAR: Se considerará obra similar a la: Construcción y/o 

mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación de puentes en general. 
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Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

 
 
 

Residente de obra 

 
 
 

Ingeniero civil 

Debe acreditar experiencia mínima de 
SESENTA (60) meses, como como residente o 
supervisor o jefe de supervisión o la 
combinación de estos en: la ejecución de obras 
similares, el mismo que se computa desde la 
colegiatura. 

 
 
Ingeniero 
Especialista 
Estructural 

 
 
 

Ingeniero Civil 

Debe acreditar experiencia mínima de 
VEINTICUATRO (24) meses, como Ingeniero 
Especialista en Estructuras y/o Ingeniero 
Estructural en ejecución de obras en general, el 
mismo que se computa desde la colegiatura. 

 
 
Ingeniero 
Especialista 
Suelos y 
Pavimentos 

 
 
Ingeniero Civil y/o 
Ingeniero de Materiales 

Debe acreditar experiencia mínima de DOCE 
(12) meses, como Ingeniero o Especialista en 
Suelos y Pavimentos y/o Especialista en Suelos 
y/o Especialista en geotecnia en la ejecución de 
obras en general, el mismo que se computa 
desde la colegiatura. 

 
 
 

Ingeniero 
Especialista de 
Seguridad, Salud 
y Medio Ambiente 

 
 
 

Ingeniero civil y/o 
Ambiental y/o Industrial 

Debe acreditar experiencia mínima de DOCE 
(12) meses, como Ingeniero o Especialista en 
Seguridad de Obra y/o Ingeniero de Seguridad 
y salud ocupacional y/o Ingeniero de Seguridad 
e higiene ocupacional y/o Ingeniero de 
Seguridad y Medio Ambiente en obras en 
general, el mismo que se computa desde la 
colegiatura. 

 
 
 

Arqueólogo 

 
 
Licenciado en 
Arqueología 

Debe acreditar experiencia mínima de DOCE 
(12) meses, como Arqueólogo o Supervisor 
Especialista o Responsable, en: arqueología o 
implementación de plan de monitoreo 
arqueológico en obras en general, el mismo 
que se computa desde la colegiatura. 
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Acreditación: 
 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas 
actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) 
contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación18 de la 
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que 
implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa 
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje 
de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará 
la experiencia proveniente de dicho contrato. 

 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 
antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación 
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el 
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de 
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el 
porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 
debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe 
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
correspondiente a la fecha de suscripción. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la 
experiencia del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 
 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 

 
 
 
 
 
 
 

 
18  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido  

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello  

que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros. 
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La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 
 

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO  

 
Evaluación: 

 

Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. 

Acreditación: 

Se acreditará mediante el documento que contiene el precio 
de la oferta (Anexo N° 6). 

 

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y se 

otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi = Om x PMP 

Oi 

 

I = Oferta 

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar 

Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 

 
 

[93] puntos 

 
 

B. PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO  

Evaluación: 
 

Certificación como “Empresa segura, libre de violencia y 
discriminación contra la mujer” 

 

Acreditación: 

 
Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo reconoce como una de las 
empresas que obtuvo la marca de certificación “Empresa segura, 
libre de violencia y discriminación contra la mujer” en la última 
edición (https://www.mimp.gob.pe/) 

 

 

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para 
obtener el puntaje. 

(Máximo 2 puntos) 

 
 

Presenta documento que acredita que 
obtuvo el sello “Empresa segura, libre 
de violencia y discriminación contra la 
mujer” 

02 puntos 
 

No presenta documento que acredita 
que obtuvo el sello “Empresa segura, 
libre de violencia y discriminación 
contra la mujer” 

 

0 puntos 

 

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL  

Evaluación: 
 

Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de 
sostenibilidad ambiental o social 

 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de 
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 

(Máximo 3 puntos) 
 

Acredita una (1) de las prácticas de 
sostenibilidad 

03 puntos 
No acredita ninguna práctica en 
sostenibilidad 

0 puntos 

C.1 Práctica: 

Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

Acreditación: 
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Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente 
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere Las obras 
de construcción y/o creación de complejo deportivo o complejo recreacional o parques.19 20 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.21 

 

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación22, y estar vigente23 
a la fecha de presentación de ofertas. 

C.2 Práctica: 
 

Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 

Acreditación: 

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201424. 

 

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). 

 

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación25, y estar vigente26 
a la fecha de presentación de ofertas. 

C.3 Práctica: 
 

Certificación del sistema de gestión ambiental. 

Acreditación: 

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde 
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo 
alcance o campo de aplicación considere: Las obras de construcción y/o creación de complejo 
deportivo o complejo recreacional o parques.27 28 

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 

 
19 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 

o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, 
entre otros. 

20 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 

21 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 

for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec- 
pac.org/). 

22 En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

23 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado. 

24 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la  

Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo  
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva,  

discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración. 

25 En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

26 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado. 
27 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, 
entre otros. 

28 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad  
certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
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reconocimiento internacional29. 
 

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación30, y estar vigente31 
a la fecha de presentación de ofertas. 

C.4 Práctica: 
 
Responsabilidad hídrica 

Acreditación: 

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa 
hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 

C.5 Práctica: 
 

Certificación del sistema de gestión de la energía 

Acreditación: 

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo 
alcance o campo de aplicación considere: Las obras de construcción y/o creación de complejo 
deportivo o complejo recreacional o parques.32 33 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.34 

 

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación35, y estar vigente36 
a la fecha de presentación de ofertas. 

 
 
 
 
 

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA  

Evaluación: 
 

Evaluación: 
 

Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de 
gestión antisoborno 

(Máximo 2 puntos) 

 
 

Presenta Certificado ISO 37001 
02 puntos 

 

No presenta Certificado ISO 37001 
0 puntos 

 
 

29 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec- 
pac.org/). 

 
30 En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

31 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado. 

32 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 
involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, 
entre otros. 

33 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad  
certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 

34 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec- 
pac.org/). 

35 En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
36 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado. 
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Acreditación: 
 

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 
un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP- 
ISO 37001:2017). 

 

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 
Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante 
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que 
cuente con reconocimiento internacional.37 

 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a 
cargo de la prestación 38 , y estar vigente 39 a la fecha de 
presentación de ofertas. 

 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para 
obtener el puntaje. 
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TOTAL 100 PUNTOS 
 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el 
objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente 
Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec- 
pac.org/). 

 
38 En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
39 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado. 
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Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................],     con     RUC     Nº     [................],     con     domicilio     legal     en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [ .................. ] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [ ...................... ], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [ ........................ ], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° [............... ] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de [ .............. ], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

 

Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 

 

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 

 

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato. 

 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO40 

 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 

 

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 

 
40 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 

 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 

El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 

 

Importante para la Entidad 

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 

 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 41 

 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 42 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 

 

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

• “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 

 
 

41 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 
incluya operación asistida. 

 
42 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 

 

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Importante para la Entidad 

• Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 

 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 

 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 

 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 43. La entrega del o los 

adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].44 
 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 

 
“LA ENTIDAD   otorgará   adelantos   para   materiales   e   insumos   por   el   [CONSIGNAR 

 
 

 
43 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. 

 
44 Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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PORCENTAJE45 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. 

 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 

 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el 
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula: 

 
CLÁUSULA……………: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN 
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO 

 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 

PORCENTAJE 46 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL 

CONTRATISTA. 
 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye 
el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 

 

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos 
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

• En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 

 
CLÁUSULA ........................ FIDEICOMISO DE ADELANTOS47 

 

Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 

 

45 De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden  
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en  
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 

porcentaje. 

 
46 De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en  
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 

porcentaje. 

 
47 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la  

administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula 

en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del 

Reglamento. 
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 
 

ADELANTO DIRECTO 
 

“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE48] 
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista. 

 

• En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto 
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente: 

 
ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA 
MODALIDAD LLAVE EN MANO 

 

“La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 

PORCENTAJE 49 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista. 
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Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 

 
[INCLUIR50 EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE 
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN 
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE 
RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS 
FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO 
EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE]. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 

 

48 De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en  
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 

porcentaje. 

 
49 De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 

mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 

porcentaje. 
 

50 De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es 
obligatoria. 
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de su Reglamento. 
 

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 

 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria = 
  0.10 x monto vigente  

F x plazo vigente en días 

 
Donde: 

 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR   O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA,  SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR   O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA,  SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad51: 

 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

 
51 De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la 
contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se  
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de  

obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. 
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(…) Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias. 

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de dicho impedimento. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR   O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA,  SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico. 

 
 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 

 

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan. 

 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 

 

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 

 

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 

 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS52 
 

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 

 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad 
de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos 
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos 
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es 
facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 012-2019-OSCE/CD 
incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 

Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita 
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y 
administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 

 
La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD. 

 

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra 
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas 
Aplicables a las JRD. 

 
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento 
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de 
la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo 

 
 

52 De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las  

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100  
soles (S/ 5 000 000,00). 
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el cumplimiento. 
 

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter 
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes 
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo 
el procedimiento ante la JRD. 

 
Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo 
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de 
definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una 
decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia 
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de 
definitiva. 
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Incorporar o eliminar, según corresponda 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 

 

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 

 

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ..........................] 
 

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 

 

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 

 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 

 
 
 
 

“LA ENTIDAD”  “EL CONTRATISTA” 

 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales53. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53    Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento  

 Fecha de emisión del 
documento 

 

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

 

  RUC  

  EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

  Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

      

      
 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato 
 

  Tipo y número del 
procedimiento de selección 

 

  Descripción del objeto del 
contrato 

 

  Fecha de suscripción del 
contrato 

 

  
Monto del contrato 

 

 

4 DATOS DE LA OBRA 
Denominación de la obra  

  Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

 

  Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

 

   
 
 

 
Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

  Ampliación(es) de plazo días calendario 

  Total plazo días calendario 

  Fecha de culminación de la 
obra 

 

  
Fecha de recepción de la obra 

 

  Fecha de liquidación de la 
obra 

 

   
 
 
 

 
Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

 

  
Monto total de los adicionales 

 

  
Número de deductivos 

 

  
Monto total de los deductivos 

 

  Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

 

  
Monto de otras penalidades 

 

  
Monto total de las penalidades 
aplicadas 

 

 

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si 
 

No 
 

 
Arbitraje Si 

 
No 

 

  N° de arbitrajes  
 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad 

 

  
RUC de la Entidad 

 

  Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

 

  Cargo que ocupa en la Entidad  

  Teléfono de contacto  
 

8  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 
 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

El que se suscribe, [ .................... ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

 
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE54 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 

 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 

 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
 
 
 
 
 
 

54 Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la  
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 

tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 

conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 
 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

El que se suscribe, [ .................... ], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 

 
Datos del consorciado 1 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE55 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado 2 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE56 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado … 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE57 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 

Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

 
 
 

55 Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la  

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 

tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 

artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 

empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio  

deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
56   Ibídem. 

 

57   Ibídem. 
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Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 

1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 

 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA 
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento: 

 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 

principio de integridad. 
 

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 
Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 

así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 
 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 
 

 
…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 

Importante para la Entidad 

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 

 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 58 

 

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 59 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 

 
 
 
 
 

58 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 
incluya operación asistida. 

 
59 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 

 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 

 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 

 
a) Integrantes del consorcio 

 

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 

 
c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [ ........................... ]. 

 
d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 

 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 60 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 
 
 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 61 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 
 
 

TOTAL OBLIGACIONES 100%62 

 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
60 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 

 
61 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 

 
62 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 
Consorciado 1 

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 
o de su Representante Legal 

Tipo y N° de Documento de Identidad 

..………………………………………….. 
Consorciado 2 

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 
o de su Representante Legal 

Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 

 

PRECIO DE LA OFERTA 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 

 

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

      

      

 
1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV63  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

63 Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

67 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDORMARCA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDC - PRIMERA CONVOCATORIA             BASES INTEGRADAS 

 
 

Importante 

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 

 

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”. 

 
▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”. 

 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 

 
▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 

siguiente: 
 

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 

 
▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 

de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 

 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes: 

 
1.- Que el domicilio fiscal de la empresa64 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 
de personas jurídicas); 

 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 

independiente y el número de RUC del consorcio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
64 En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la  

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas  

consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto  
a la Renta.” 
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ANEXO Nº 9 

 

DECLARACIÓN JURADA 
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO) 

 
 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento. 

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados. 

 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

 
Nº 

 
CLIENTE 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO 

FECHA DEL 
CONTRATO65 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE 

66 DE: 

 
MONEDA 

 
IMPORTE67 

TIPO DE CAMBIO 

VENTA68 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO69 

1 
          

2 
          

3 
          

4 
          

5 
          

 

65   Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 

 
66 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor  sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 

jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 

escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorgan ización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
67   Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso. 

 
68   El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 

 
69   Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº 

 
CLIENTE 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO 

FECHA DEL 
CONTRATO65 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE 

66 DE: 

 
MONEDA 

 
IMPORTE67 

TIPO DE CAMBIO 

VENTA68 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO69 

6 
          

7 
          

8 
          

9 
          

10 
          

TOTAL  

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios- 
en-linea-2-2/. 

 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa. 
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 
 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [ .................... ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente: 

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 

 
……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
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