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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Teneee especifico de la elaboracion de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
s Abe proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccidén, segin
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

Importante para la Entidad
e Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
g Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . R ; .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

K octubre 2022 /
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07- 2024-MDLM-CS-1
[PRIMERA CONVOCATORIA]

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL
PUENTE ULLUCURAN DISTRITO DE LA MERCED,
PROVINCIA AIJA, DEPARTAMENTO ANCASH" CIU
2638017".

LA MERCED, NOVIEMBRE DE 2024

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se deberéa tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliaciéon y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

o
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1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

2

Para

https:

mayor informacion  sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
/lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. EI domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para

la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe

L
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1.11.

1.12.

1.13.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La natificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admisidn, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia héabil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

CAPITULO III
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
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Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y

mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccidn especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cadigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinébmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MERCED

RUC N° : 20207753191

Domicilio legal . PZA.DE ARMAS NRO. S/N ANCASH - AlJA - LA MERCED
Correo electrénico : municipalidaddistritaldelamerc@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la EJECUCION DE
LA OBRA “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL PUENTE
ULLUCURAN DISTRITO DE LA MERCED, PROVINCIA AlIJA, DEPARTAMENTO ANCASH"
CIU 2638017

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 1,845,496.46 (UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 46/100 SOLES), incluidos los
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra.
El valor referencial ha sido calculado al mes de SETIEMBRE DE 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
p
S/ 1,660,946.82 (UN S/ 2,030,046.10 (DOS
S/1,845,496.46 (UN MILLON MILLON SEISCIENTOS MILLONES TREINTA
OCHOCIENTOS CUARENTA Y
SESENTA MIL MIL CUARENTA Y
CINCO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SEIS CON 46/100 NOVECIENTOS SEIS CON 10/100
SOLES) CUARENTA Y SEIS CON SOLES)
82/100 SOLES)
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Documento y fecha de aprobacion del expediente de Formato N° 02 - 08- 2024-
contratacion :  MDLM - UAYGP 18/11/2024
Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION GERENCIAL
técnico : MUNICIPAL N° 068-2024-

MDLM/GM 04/11/2024
Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder
Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicciéon entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, CIENTO VEINTE (120)
DIAS CALENDARIQOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y
en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Tesoreria de la Municipalidad Distrital de La Merced sito en
Pza. de Armas Nro. S/N Ancash - Aija - La Merced, en el
horario de 8:00 a 13:00y de 14:00 a 17:00 horas.

Recoger en . Oficina de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de La
Merced sito en Pza. de Armas Nro. S/N Ancash - Aija - La
Merced, en el horario de 8:00a 13:00y de 14:00 a 17:00 horas.

Costo de bases : 0.10 por cada hoja A4
Costo del expediente . S/ 500 quinientos soles
técnico Digital: s/ 20.00 em CD

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante
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e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el SEACE, el cual es de acceso
libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2024.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

TUO de la Ley N° 30225 ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

Reglamento de la ley de contrataciones del estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-

2018-EF y modificatorias.

Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto

Ambiental Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.

v Ley N° 29664, Ley que crea el sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres
(SINAGERD).

v" Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la
Ley N° 29664, que crea el sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres
(SINAGERD).

v" Directiva 012-2017-0sce/CD Gestién de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras.

v" Ley de Gestion Integral de Residuos sélidos, aprobada mediante Decreto Legislativo N°
1278 y su reglamento.

v" Reglamento para la Gestiéon y Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construccién

y Demoliciéon, aprobada mediante Decreto Supremo N° 003-2013-VIVIENDA.

v" Decreto Supremo N° 003-2014-MC, del 03 de octubre de 2014 — aprueba el Reglamento de
Intervenciones Arqueoldgicas.

SNENENENAN

\

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

o
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comudn, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES (S/) v:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segin lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad

= En caso el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”

° 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

=  Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneraciéon del IGV.
(Anexo N° 7)

= En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién, pueden presentar
la solicitud de bonificaciéon por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segln Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion, adicionando
el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

9

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.
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De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™X y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliaciéon de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion ™. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP*2,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

0) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®3.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU*4,

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestiébn Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién
gue emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional

12

13

14

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retenciéon de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®®.

15 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

N ©
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e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en en Mesa de partes de la Municipalidad Distrital
de La Merced sito en Pza.De Armas Nro. S/N Ancash - Aija - La Merced, en el horario de
8:00 2a13:00y de 14:00 a 17:00 horas.

2.5. ADELANTOS!®
» ENTREGA DEL ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara, un (01) adelanto directo del Diez por ciento (10%), del monto del contrato
original

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA
FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de
recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

» ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el Veinte (20%) del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado
por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de Quince (15) dias calendario previos a
la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de Cinco (5) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion serd MENSUAL.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 (treinta) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

6 los articulos 181 y 182 del Reglamento.
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CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

ADJUNTO AL PRESENTE
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Creado por Ley N” 8188 del 05 Mar-1936

E\ “W,“Mma « "Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la
IO conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho” )
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DEL  Ing. CHAVEZ CELMI WILDER DIMARCO 0 ] 4
Jefe de la Oficina de Desarrollo Urbano y Rural - MDLM Q B Llaally, l bl b ke :":::::J
ASUNTO : Solicitola Contratacion de una Persona Natural o Juridica para la Ejecucion de la Obra

de la referencia (b).
REFERENCIA  : (a) Resolucion de Gerencia Municipal N°068-2024-MDLM/GM

(b ) Obra: ‘RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL PUENTE

ULLUCURAN, DEL DISTRITO DE LA MERCED -PROVINCIA DE AlJA-
DEPARTAMENTO DE ANCASH".

' Codigo Unico de Inversiones N°2638017
FECHA - La Merced, 05 de noviembre del 2024

Me es grato dirigirme a usted, para saludarlo muy cordialmente asi mismo continuando con los tramites del
documento de la referencia (a) solicito la contratacién de una persona natural o juridica para la
Eiecucion de la Obra “RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL PUENTE
ULLUCURAN, DEL DISTRITO DE LA MERCED -PROVINCIA DE AIJA-DEPARTAMENTO DE
ANCASH”, segun TERMINO DE REFERENCIA N°09 — 2024 - MDLM/ODUR, que se anexa ala presente.

Segun resumen siguiente:

VALOR
CONCEPTO Rﬁn?ﬁlﬁggs REFERENGIAL| PLAZO DEL

DE LA IOARR | SERVICIO

Contratacion de una persona natdral o juridica para la
Ejecucion de la Obra: “RENOVACION DE PUENTE: Segiin TERMINO DE

EN EL (LA) CAMINO VECINAL PUENTE| REFERENGIA N°09 S/ 1845 496 46 120 dias
ULLUCURAN, DEL DISTRITO DE LA MERCED - -2024 - i T

PROVINCIA DE  AIJA-DEPARTAMENTO DE MDLM/ODUR

' ANCASH".

Esperando su tramitacion respectiva, me suscribo de usted, no sin antes reiterarle mis saludos.

calendario

Atentamente, i’%’%ﬁﬂ DE
L LA MERCED
LOGISTICAY PATRIMONIO

Sr Dl CRAVEZ CELMI
INGENIERO __ °
‘ ClP 143203

Jefe de la Oficina de Desarrollo Utbano y Rural de la
Municipalidad distrital la Merced
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Escaneado con CamScanner
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Ao del Bicentenario, de Iz consolidaciin de nuestra Independencia, y de la conmermaraciin de
las heroicas batallas de Junin y Ayacuchn”

TERMINO DE REFERENCIA N° 09 — 2024 —
MDLM/ODUR

EJECUCION DE LA OBRA “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA)
CAMINO VECINAL PUENTE ULLUCURAN DISTRITO DE LA MERCED,
PROVINCIA AlJA, DEPARTAMENTO ANCASH" CIU 2638017”.

LA MERCED — NOVIEMBRE 2024
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MERCED

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL — MDLM

TERMINOS DE REFERENCIA

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES.

Informacion Especifica Del Proyecto De Inversion Deben Contar Con La Declaratoria De Viabilidad o

Aprobacion De La Ficha, Segltin Corresponda:
El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:

Ubicacion

Distrito LA MERCED

Provincia AlJA

Departamento ANCASH

Region ANCASH

Nombre Del Rip “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL PUENTE
ULLUCURAN DISTRITO DE LA MERCED, PROVINCIA AlJA,
DEPARTAMENTO ANCASH" CIU 2638017.

Codigo De Snip y/o Codigo 2638017

Unico

Nivel De Los Estudios De Pre Expediente Tecnico

Inversion

Fecha De Declaracion De

Viabilidad 07/03/2024

Expediente Técnico Aprobado RESOLUCION GERENCIAL MUNICIPAL N° 068-2024-NIDLM/GM

Mediante

Fecha De Aprobacion 04/11/2024

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA

EJECUCION DE LA OBRA ‘“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL PUENTE ULLUCURAN
DISTRITO DE LA MERCED, PROVINCIA AlJA, DEPARTAMENTO ANCASH" CIU 2638017.

2. FINALIDAD PUBLICA

El proyecto surge como propuesta de solucion debido a la necesidad importante de mejorar las condiciones de acceso
y contar con servicios en buenas condiciones en el Distrito de La Merced, debido a que la poblacién de la zona no
cuenta con un puente en buen estado y con una estructura optima, por lo cual se vio oportuno mejorar el puente
Ullucuran.

La Municipalidad Distrital de La Merced, en intereses de mejorar la calidad de vida de la poblacién de su
circunscripcién, se decidié a pedido de la poblacién beneficiaria en desarrollar el proyecto: ‘RENOVACION DE
PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL PUENTE ULLUCURAN DISTRITO DE LA MERCED, PROVINCIA AlJA
DEPARTAMENTO DE ANCASH”; con lo cual se espera lo siguiente:

« Elevar el nivel de vida de los habitantes del distrito y de las zonas aledafias que se veran beneficiados, quienes al
tener una infraestructura adecuada elevaran sus actividades comerciales y el valor de su propiedad.

+ Mejorar la red vial

- Cumplir con el objetivo de la Municipalidad Distrital de La Merced con la finalidad de mejorar las condiciones
socioeconomicas, de transitabilidad y de Conectividad de los Habitantes y consecuentemente la calidad de vida de
los pueblos aledafios, cuya principal actividad comercial es la agricultura y el intercambio comercial de productos;
ademas de prestar un mejor nivel de servicio de transporte a las poblaciones en estos sectores del distrito, y propiciar
el desarrollo sostenible de la zona, mejorando las condiciones de la via.

3. OBJETO

Es objeto de los términos de referencia, la Contratacién de una persona natural o juridica debidamente inscrito en el
Registro Nacional de Proveedores, como EJECUTORES DE OBRA, a fin de que ejecute la Obra "RENOVACION DE
PUENTE; EN EL{LA) CAMINO VECINAL PUENTE ULLUCURAN DISTRITO DE LA MERCED, PROVINCIA AlJA,
DEPARTAMENTO ANCASH" CIU 2638017, conforme al expediente técnico de la obra y las condiciones que se
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BASE LEGAL, NORMATIVA'Y TECNICA APLICABLE

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.
Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2024,

v

v

v Decreto Supremo N° 011-79-VC.

v TUO de la Ley N° 30225 ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
v

Reglamento de la ley de contrataciones del estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y
modificatorias.

v Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental Decreto
Supremo N® 019-2009-MINAM.

v Ley N° 29664, Ley que crea el sistema Nacional de Gestién de Riesgo de Desastres (SINAGERD).

v Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N°® 29664, que
crea el sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

v Directiva 012-2017-0sce/CD Gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucién de obras.

v Ley de Gestion Integral de Residuos sélidos, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1278 y su reglamento.

v Reglamento para la Gestion y Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construccién y Demolicion,
aprobada mediante Decreto Supremo N° 003-2013-VIVIENDA.

v Decreto Supremo N° 003-2014-MC, del 03 de octubre de 2014 — aprueba el Reglamento de Intervenciones
Arqueologicas.

5. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCION DE LA OBRA

5.1

Para la implementacién del Proyecto “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL PUENTE
ULLUCURAN DISTRITO DE LA MERCED, PROVINCIA AlJA, DEPARTAMENTO ANCASH" CIU 2638017, se
construiran de acuerdo al proyecto de pre inversién a nivel de perfil, Metas proyectadas segin expediente tecnico
adjunto y publicado.

VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende S/ 1,845,496.46 (UN WMILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 46/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El Proyecto consiste en una Unica etapa, que comprende la
Ejecucién y Liquidacion de la obra, la cual estara a cargo del postor adjudicado con la Buena Pro, que se
ejecutara segln el Expediente Técnico aprobado. El Valor Referencial incluye gastos generales, utilidades, todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y los costos laborales vigentes, asi como cualquier otro concepto
que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar.

COSTO DIRECTO S/ 1,282,394.05
Gastos Generales (11.96%CD) S/ 163,346.59

Utilidad (10%CD) S/ 128,239.41

SUB TOTAL S/ 1,663,980.05

IGV (18%) S/ 281,516.41

COSTO DE LA OBRA S/ 1,845,496.46

5.2 PLAZO DE EJECUCION DEL PIP
El plazo de ejecucion de la Obra serd de ciento veinte (120) Dias Calendarios, (el computo incluye dias
habiles, feriados y dias no laborables), los que se contabilizaran desde del dia siguiente de haberse cumplido todos
los requisitos previstos a la prestacion en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus

madificaciones.

Se dara inicio al plazo de ejecucion de obra, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 176° del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado y sus medificaciones, al dia siguiente que se cumplan las siguientes

condiciones:

) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segin corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segun
corresponda;

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases,
hubiera asumido como obligacion;

d)  Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido modificado
con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones;

e)  Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas en
el articulo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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\ Baidiiin r“"“’:"ﬂlv Jcontados a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del
oy Ruml £ o delanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

gl ﬂyﬁ/:; SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion del presente proceso de seleccion se debera de realizar A SUMA ALZADA.

54 MODALIDAD
No corresponde

5.5 PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Adjudicacion simplificada

5.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

e  Replanteo.
El Contratista debera realizar el replanteo de los proyectos definitivos, documentando los puntos que
resulten de importancia para la buena ejecucion de la obra.

° Limites del Proyecto.
Los limites del proyecto estan definidos por la linea imaginaria que incluya los requerimientos del proyecto
en el Expediente Técnico.

5.7 Actividades
1. Actividades previas a la ejecucién de obras:

° El Contratista debe nombrar a un ingeniero residente inscrito en el Colegio de Ingenieros del Pert, el cual tendra
a su cargo la direccion técnica de la obra. Asimismo, debe dejar expresa constancia que la remuneracion de este
profesional es de exclusiva responsabilidad y que se encuentra plenamente habilitado para el ejercicio de su
profesion.

° El Contratista debe abastecerse, con la debida anticipacion, de todos los equipos, materiales y elementos
necesarios que se requiere para la ejecucion de los trabajos. Debe contar con la cantidad de maquinaria y equipo
minimo para la ejecucion de la obra; cuyas caracteristicas en rendimiento, capacidad y potencia estaran en
concordancia o equivalencia con la oferta presentada.

° Los materiales empleados en la obra deben cumplir con las Especificaciones Técnicas sefialadas en el
Expediente Técnico de Obra,

o Debe poner a disposicion de la Entidad, una oficina provisional con las dimensiones necesarias para que
desarrolle sus labores.

° Debe brindar las facilidades para la supervision de la obra; a fin de que la Entidad verifique y exija la correcta

ejecucion de los trabajos. De esta manera se asegura el fiel cumplimiento de las condiciones estipuladas y
obligaciones del contratista, establecidas en el contrato.

° Durante el plazo establecido en el articulo 177 del reglamento de la ley de contrataciones del Estado, realizara la
revision integral del Expediente Técnico de Obra y presentara al supervisor o inspector de obra, un informe de
técnico de revision, que incluya entre otros, las posibles adicionales, riesgos del proyecto, los aspectos criticos de
los disefios de los proyectos, disefios de encofrados, ensayo de resistencia de concreto, ensayos de suelos,
estado y disponibilidad del terreno y de cantera, etc., incluyendo condiciones especiales, verificacion de niveles,
Benchmark (BM), ubicacién con georreferenciacion. Verificacion de la existencia de permisos y documentaciones
necesarias para los trabajos.

o Definir con el supervisor o inspector, las marcas y tipos de equipos y materiales a usar, de acuerdo al expediente
técnico y norma técnicas de calidad.

2. Cuaderno de Obra Digital

Conforme a la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD “Lineamiento para el uso del cuaderno de obra digital” establece
la obligacién de usar el cuaderno de obra digital a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seccién para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la citada Directiva
(14.AG0.2020), El cuaderno de obra digital es una herramienta informética desarrollada y administrada por el
OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo
191 del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de la obra, las
ordenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra
culminado el acto de recepcién de la obra o el acto de constatacion fisica de la obra, segdn corresponda.

La Entidad creara los accesos al cuaderno de obra digital previo a la fecha programada para la entrega de
terreno.
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Actividades durante la ejecucién de obras:

Realizar una revision detallada del expediente técnico aprobado, ante del inicio de la obra, emitiendo un informe
de compatibilidad técnico con las recomendaciones y las medidas a adoptar para la buena ejecucion de los
trabajos, estableciendo los calendarios de programacion y avance de obra, equipos y adguisicién de materiales,
entre otros.

Es responsable directo de la ejecucion y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos técnicos y administrativos
y cefiirse a las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, con el plantel ofertado, segun
lo establecido en el Articulo 190 del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

Ejecutar, Controlar y evaluar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas establecidas en el expediente
técnico aprobado, efectuando los respectivos controles de calidad, asi como la colocacion de los hitos y punto de
referencia.

Disponer y controlar las actividades que permitan un adecuado avance fisico de la obra, optimizando el uso de
recursos de equipo mecanico, materiales y mano de obra.

Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, asi como normas de custodia de los bienes de la
obra a su cargo.

Mantener la informacion técnica — econdmico debidamente registrade y actualizado, cumpliendo con los plazos
establecidos para su presentacion.

Presentar los informes técnicos mensuales e informe final del manejo financiero sobre la ejecucion de la obra.
Presentar el informe y el sustento de las prestaciones adicionales de obra, deductivos de obra y ampliaciones de
plazos, de corresponder.

El residente tomara en cuenta e implementara las 6rdenes impartidas por el inspector o supervisor a traves del
cuaderno de obra digital.

El contratista debe presentar la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion y calculos detallados
dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la
obra, el que resulte mayor, contando desde el dia siguiente de la recepcion de la obra, seglin lo establecido en el
Articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado.

Atender a las autoridades del sector, que requieran informacion técnica sobre el desarrollo de la obra.

Cumplir con sus obligaciones contractuales, asi como con cada una de las disposiciones de la base legal de su
contrato.

De conformidad con el articulo 203 del Reglamento de la Ley de contrataciones, el Contratista debe cumplir con
el calendario de ejecucion de obra y con los avances parciales establecidos en el Calendario Valorizado de
Avance de Obra.

En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorizacidon acumulada ejecutada a una fecha
determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorizacién acumulada programada a dicha
fecha, el inspector o supervisor ordenara al contratista que presente, dentro del plazo que otorga el Reglamento,
un nuevo calendario que contemple la aceleracion de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de
la obra dentro del plazo previsto.

RESPONSARBILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

El contratista en ninguin caso debe eludir su responsabilidad por los trabajos que hubieren sido encontrados
defectuosos o con vicios por la Entidad; ni negarse a repararlos o reconstruirlos, segtin sea el caso; bajo el
pretexto de haber sido aceptados por el supervisor o inspector. Para tales efectos rigen las normas del Cédigo
Civil sobre responsabilidades de caracter contractual y extracontractual, asi como los articulos 1782°, 1783,
1784° y 1785° del citado cédigo. El articulo 40° del Texto Unico Ordenado la Ley de Contrataciones del Estado el
plazo de responsablidad del contratista sera de siete (07) afios contados a partir de la conformidad de la
resepcion de obra, por las caracteristicas de la obra ejecutada, en funcién de las normas técnicas aplicables al
proyecto. Durante este lapso el contratista se responsabiliza por la destruccién total o parcial, peligro de ruina o
graves defectos por vicios de la construccion. Debe asumir total y directa responsabilidad por las demandas,
reclamos, pérdidas y acciones derivadas de actos u omisiones imputables al contratista, subcontratista o
personal empleado o contratado en la obra o en la guardiania de la misma, directamente vinculados con la
ejecucion de la obra, o que se realicen durante esta

EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista contara en la obra con el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la
adecuada ejecucion de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron para la
suscripcion de contrato debe ser igual y/o superior a lo solicitado en las bases integradas. Dichos equipos,
deberan estar en adecuadas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos
averiados, y asumiendo el Contratista la obligacion de reemplazarlos cuando asi lo ordene la Supervision ylo
Inspeccién de obra. En caso de discordar con la solicitud de la Supervision, tendré el Contratista derecho a
reclamar ante la entidad, en el plazo de hasta siete (7) dias calendarios, de efectuada la solicitud de la Supervision.

En caso deutilizar maquinaria y equipo de mayor capacidad y estos resulten contraptoducentes por afectar a la
infraestructura publica o privada como vias de acceso, redes de servicios basicos, patrimonio privado, el supervisor
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ordenara su retiro y reemplazo por maguinaria acorde a las caracteristicas establecidas en las bases, siendo el
contratista el responsable de reaprar el dafio en su totalidad.

Si el equipo o la dotacion previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de la obra en los plazos
establecidos, la Supervision nofificard de la situacion al Contratista y procederd con las sanciones que
correspondan. El Contratista no tendra derecho a reclamacién alguna ante la Entidad Contratante.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del supervisor y/o inspector de obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de este, una vez hayan cumplido su mision, de forma tal que recuperen
su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales en perfectas
condiciones de utilizacién y siguiendo en todo caso las instrucciones de la supervision.

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al contratista, de tal
modo que deberan ser efectuados a media que se realicen los trabajos.

TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de la obra objeto del presente
contrato y de las fallas o deficiencias que en ellas pudieran nolarse, sin que le exima de responsabilidad en
ausencia del supervisor © inspector durante su construccion, asf como los materiales empleados, el contratista
debera ejecutar de manera obligatoria las medidas correctivas como demolicidn, reparacién, elc. Segtn
corresponda. Los gastos de estas operaciones de correccion serén a cuenta del Contratista.

CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA

El Contratista esta obligado no sélo a la correcta ejecucién de la obra, sino también a la conservacion de ésta, a
su costo, hasta la finalizacion de dicha ejecucidn.

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que
tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccién imputable al Contratista como a una indebida
conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la
Supervision, inmediatamente después de su construccién o en cualguier otro momento dentro del periodo de
vigencia del contrato.

Asimismo, queda obligado a sefalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa
vigente. Los gastos que origine la sefializacion se abonaran en la forma que se establezca en el proyecto; en su
defecto seran de cuenta del contratista.

El Contratista cumplira las drdenes que reciba de la Supervision acerca de la instalacion de sefiales
complementarias o modificacion de las ya instaladas. Sera directamente responsable de los perjuicios que la
inobservancia de las citadas normas y érdenes pudieran causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberan ser previamente autorizados
por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades de obra que €l indique. El Contratista debera
instalar los equipos de iluminacion, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto
estado mientras duren los trabajos nocturnos.

SEGURIDAD DE OBRA

El ejecutor tomara todas las medidas de seguridad que sean necesarias para proteger la vida y salud del
personal de la obra, durante la ejecucién de la misma, la cual debera implementarse de tal manera que se
den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar
desde las labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.

El ejecutor designara el personal responsable de la seguridad de todos los trabajas, quién a su vez dispondra
de todos los equipos y elementos necesarios para otorgar la seguridad conveniente.

Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran, en todo momento, en perfectas
condiciones.

El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y control de incendios, y a las
Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra.

En todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y serd responsable de evitar la propagacion de los que se
requieran para la ejecucion de las obras, asi como de los dafios y perjuicios que puedan producir.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista estd obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta

conformidad a las normas de Medio Ambiente.
El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de aplicacion en su actividad.

COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS

El Contratista inmediatamente después de la fima del contrato, esta obligado a efectuar las respectivas
coordinaciones y/o gestiones hasta alcanzar las autorizaciones de las Entidades Publicas y Empresas
Concesionarias de Servicios Publicos, mediante gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de
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los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas
empresas para su realizacion.

La inobservancia de conlratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Publicas y las Entidades
Concesionarias de Servicios Publicos, acerca de los trabajos en la via publica de instalaciones de servicio,
ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, sera de entera y exclusiva responsabilidad, por lo que corresponde
bajo su cuenta la adopcién de acciones necesarias que eviten dafios a los trabajos proyectados.

516 REPQSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El postor debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios publico ubicadas en el
area de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las empresas correspondientes
debera conseguir la informacién de ubicaciones de las redes principales y secundarias de las redes
subterraneas y aéreas, asi como de las acometidas domiciliarias, estado de conservacion, vida util
remanente, etc.

Para ello, coordinard con las empresas de servicio y/o instituciones cuyas redes o instalaciones se
localicen y/o afecten el area del proyecto, de las que se obtendrén los documentos correspondientes a
fin de programar las actividades complementarias que pudieran presentarse. De requerir el proyecto la
reubicacién ylo reemplazo de instalaciones de agua potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado
publico, redes de telefonia, fibra optica, etc., se haran las gestiones pertinentes con las empresas de servicios,
manteniendo permanente coordinacién con el la entidad La solucion de interferencias, la reposicion de los
servicios publicos (Agua potable, desagiie, luz, telefonia, etc.); tanto en lo referente al proyeclo, las obras a
ejecutarse y sus pagos respectivos.

517 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
El Contratista estd obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta
conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001.
El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional; de aplicacion en
su actividad. Al respecto debera dar estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de
la normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:
Ley N° 26842 Ley General de Salud.
D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito.
IS] 5-02-1 Orden y Limpieza.
ISI 8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo.
El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin de garantizar la
seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes propios.

6. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR

6.1 REQUISITOS DEL PROVEEDOR

e REQUISITOS MINIMOS PARA EL POSTOR Y/O EJECUTOR DE OBRA

El postor debera ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el mismo que debera estar
inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP, en el capitulo ejecutor de obras
debiendo tener la capacidad individual o en consorcio por el monto del valor referencial o superior; del mismo
modo, debera acreditar su experiencia en la ejecucion de obras iguales y/o similares.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede incluir lo siguiente:

1) El nimero maximo de consorciados es de dos (02) Integrantes.

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40%.

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia, debera ser mayor a 40%.

6.2 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

e PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia
RESIDENTE DE | Ingeniero Ingeniero Civil. Veinte cuatro (24) meses efectivos como Residente o Supervisor o
OBRA inspector o jefe de supervisién en obras iguales y/o similares, del

personal clave requerido Como, RESIDENTE DE OBRA; que se
computa desde la colegiatura.
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FYNSENIERO
ESPECIALISTA
"EN SEGURIDAD
Y SALUD EN EL
TRABAJO

Ingeniero de Higiene y
Seguridad Industrial o
ingeniero  Industrial o
Ingenieria de Seguridad y
Salud en el ftrabajo o

Con doce (12) meses efectivos como Especialista, ingeniero,
supervisor, jefe, responsable, coordinador o la combinacion de estos,
en seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o
seguridad de obra o seguridad en el trabajo o seguridad o salud y salud
ocupacional y medio ambiente o salud ocupacional o implementacion
de planes de seguridad e higiene ocupacional; en la ejecucion ylo
inspeccion y/ supervisién de obras en general Del personal clave
requerido Como INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO, que se computa desde la colegiatura.

INGENIERO
ESPECIALISTA
ANBIENTAL

Ingeniero  Sanitario o
Ingeniero Civil
Ingeniero  Ambiental o

Ingeniero ambiental y de
recursos  naturales o
ingeniero de recursos
naturales o ingeniero
ambiental y de recursos
naturales o ingeniero
sanitario o ingeniero civil
o ingeniero mecanica de
fluidos.

Con doce (12) meses efectivos como Especialista o ingeniero o
supervisor o jefe o responsable o residente a la combinacion de estos,
en: ambiental o mitigacion ambiental o ambientalista o monitoreo o
mitigacién ambiental o impacto ambiental o medio ambiente o
proteccién de medio ambiente; en la ejecucion y/o inspeccion y/o
supervision de obras en general Del personal clave requerido Como
INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL, que se computa desde la
colegiatura.

INGENIERO
ESPECIALISTA
EN CALIDAD

Ingeniero Ingeniero Civil
y/o Ingeniero agronomo

Con doce (12) meses efectivos como Especialista, ingeniero,
supervisor, jefe, gerente de construccién, residente, responsable,
coordinador o la combinacién de estas, en: control, de calidad o calidad
o seguimiento de calidad por programa de calidad o protocolos de
calidad; en la ejecucion y/o responsable o ejecucion y/o inspeccion y/o
supervision de obras en general Del personal clave requerido Como
INGENIERO ESPECIALISTA EN CALIDAD, que se computa desde la
colegiatura.

NOTA:

o El Residente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez. Tampoco podran prestar servicios en
mas de una obra a la vez los profesionales que cuenten con partcipacion del 100%.

o La colegiatura y habilitacién de los profesionales se requerird para el inicio de su participacion efectiva en
la obra, tanto para aquellos titulados en el Perti o en el extranjero.

o La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la ejecucion de la obra.
De los demas profesionales o especialistas, es segln lo establecido en los gastos generales, con la finalidad de
garantizar un éptimo cumplimiento de la ejecucion contractual del objeto de la convocatoria, la misma que debera
de ser indicada en su oferta.

6.3 DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO REQUERIDO
Con la finalidad de garantizar una oportuna logistica y correcta ejecucién de la obra, los postores deberan
acreditar la disponibilidad del equipo y/o maquinaria, las mismas que podran ser de igual o superires
caracteristicas. Sin embargo en caso el equipamiento o maquinaria de mayores capacidades resulte
contraproducente por afectar la infraestructura publica o privada, el supervisor ordenara el reemplazo del
equipo o maquinaria y el resarcimiento del daiio ocasionado:

N° | Cantidad | Medida Caracteristicas
01 01 Unidad | ESTACION TOTAL
02 01 Unidad | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3
03 01 Unidad | CAMION VOLQUETE 15 m3
04 01 Unidad | COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM
05 01 Unidad | COMPRESORA NEUMATICA
06 01 Unidad | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
07 01 Unidad | RETROEXCAVADCR S/ORUGA 80-110HP 0.5-1.3Y
08 01 Unidad | MARTILLO NEUMATICO DE 24 Kg.
09 01 Unidad | RETROEXCAVADORA S/ORUGAS 170-250 HP
10 01 Unidad | MARTILLO NEUMATICO (para compresara)
11 01 Unidad | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
12 01 Unidad | MOTONIVELADORA DE 125 HP
7. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION
i ADELANTOS

> ENTREGA DEL ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara, un {01) adelanto directo del Diez por ciento (10%), del monto del contrato original

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del
contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE
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CAUCION y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro
de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el Veinte (20%) del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de Quince (15) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicidn de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que
EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario
de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de Cinco (5) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud
la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

SUBCONTRATACION
La entidad no autoriza la sub contratacion.

VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones de avance de obra tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas y presentadas el
dltimo dia de cada periodo mensual por el supervisor y el contratista, sobre la base de los metrados realmente
ejecutados en dicho periodo.

Conjuntamente con la valorizacién, el contratista presentara los siguientes documentos necesarios para el tramite
de pago (y los que establezca la directiva vigente aprobada por la Entidad):

a) Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y trabajos ejecutados.

b) Panel fotografico que sustente la secuencia de la prestacion (minimo 10 fotograffas).

c) Sustentacién técnica de los metrados, mediante croquis, graficos y/o esquemas que ilustren claramente lo
realmente ejecutado.

d) Protocolos de calidad.

El plazo maximo de aprobacién por el supervisor de las valorizaciones y su remision a la entidad, sera de CINCO
(5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y es cancelada por
la Entidad en fecha no posterior al tltimo dia de tal mes.

Nota. A ser el sistema de contratacién a Suma Alzada se deberd de considerar lo estipulado en el
numeral 194.3 del Art. 194 del RGLCE 30225 y sus modificaciones.

DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacién, aprobacion o valorizacion de los metrados entre el
contratista y el inspector o supervisor o la Entidad, segun sea el caso, estas se resuelven en la liguidacion del
contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

Si Ia valorizacion de la parte en discusién representa un monto igual o superior al cinco por ciento (5%) del
contrato actualizado, la parte interesada puede someter dicha controversia a conciliacion ylo arbitraje, o a la
Junta de Resolucion de Disputas, seglin correspanda; dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes de haber
tomado conocimiento de la discrepancia.

El inicio del respectivo medio de solucién de controversias no implica la suspension del contrato ni el
incumplimiento de las obligaciones de las partes.

REAJUSTE DE PRECIOS

El reajuste automatico de precios sera aplicable solamente a las valorizaciones de obra en moneda nacional y
se efectuara segln el sistema de férmulas Polindmica y de acuerdo a la normativa vigente.

PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos, sera por cuenta exclusiva
del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos de Universidades yfo instituciones,
debidamente acreditados ante INACAL.

El tipo y cantidad de las Pruebas y Andlisis estan indicados en el Expediente Técnico, de conformidad al
normativa vigente y ofras normas conexas, asi como aquellas que el supervisor considere necesarias, para
alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida.

El Contratista esta obligado a presentar ante la entidad, los certificados de calidad expedidos por los
organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la construccion de la obra, teniendo en
cuenta la siguiente consideracion: Materiales e Insumos Nacionales, Certificacién de Calidad expedida por
laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INACAL vigente o su analoga extranjera autorizada
por INACAL, en el caso de Materiales e Insumos Importados.

Durante la ejecucién de la obra, el contratista realizaré las pruebas y ensayos necesarios de los trabajos
realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas que seran
comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitiran
pruebas realizadas en forma conjunta, tampoco cuando el contratista y el supervisor contraten un mismo
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laboratorio.
El contratista no se podra pasar de una partida a ofra de la obra, mientras ne se cuente con la respectiva
conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra.

PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA Y REDUCCIONES
Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 205° del Reglamento de la Ley de contrataciones del estado
Aprobado Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el D.S. 377-2019 EF y D.S 168-2020 y Decreto
Supremo N° 162-2021-EF, que aprueba el reglamento de |a ley de Contrataciones del Estado y la ley Decreto
Legislativo N° 30225, y Modificado por Decreto Legislativo N° 1444.

PENALIDADES

Por Mora

En el caso de retraso injustificado en la ejecucién de la obra, objeto del contrato, la Entidad le aplicara al contratista
una penalidad por cada dia de atrase, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
contractual. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final; o si fuese
necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo al procedimiento establecido en el articulo
162° del Reglamento.

Cuando se llegue a cubrir el monto maxime de la penalidad, la Entidad podra resolver el contrato por
incumplimiento.

Otras Penalidad:
+ De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o
mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, coengruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

« Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las
siguientes:

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece menos | 0.5 UIT, por cada dia de | Segun informe del
de sesenta (60) dias desde el inicio de su | ausencia del personal en | supervisor.
participacién en la ejecucion del contrato o del | obra en el plazo previsto
integro del plaze de ejecucion, si este es menor a
los sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 180.2 del
articulo 190 del Reglamento.
2 En caso el contratista incumpla con su obligacién | 0.5 UIT, por cada dia de | Seguin informe del
de ejecutar la prestacion con el personal | ausencia del personal en SUpErvisor..
acreditado o debidamente sustituido. obra
3 PERSONAL OFERTADO Segln informe del
Cuando culmine la relacién contractual entre el | 0.5 UIT Por cada dia de | supervisor..
contratista v el personal ofertado y la Entidad no | ausencia  del  personal
haya aprobado la sustitucion del personal por no | ofertado
cumplir con la experiencia y calificaciones del
personal a ser reemplazado (Art. 190 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado).
4 SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe del
Cuando el contratista no cumple con implementar | monto de la valorizacion del | supervisor.
las medidas de seguridad como capacitaciones, | periodo por cada dia de
dispositivos de seguridad en la obra (plan de | incumplimiento.
seguridad, plan de manejo ambiental, mapa de
sefalizacién de riesgo, mapa de evacuacion, plan
de emergencia), o incumplimiento de las normas
de seguridad y salud en el trabajo.
5 EQUIPOS DEL CONTRATISTA. Tres por mil (3/1000) del | Segun informe del
monto de la valorizacion del | supervisor..
Cuando el Contratista no cuenta con los equipos y | periodo por cada equipo y
maquinaria acreditados para suscripcion del | por cada ocurrencia.
contrato, o que estos no se encuentren
operativos.
6 CALIDAD DE MATERIALES. Dos por mil (2/1000) del | Segun informe del
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Y mento de la valorizacion del | supervisor.

Cuando el Contratista ingrese a almacén o lugar | periodo por cada caso
de acopio materiales observados por el supervisor | detectado
o inspector, o utilice para la ejecucién de la obra
materiales de menor calidad que los especificados
en el Expediente Técnico y las normativas
vigentes. La multa es por cada material no
autorizado o no adecuado.
EL CONTRATISTA debera retirar dicho material y
reemplazarlo por otro que cumpla con las
especificaciones técnicas, siendo reemplazado sin
costo alguno para la Entidad.

7 CARTEL DE OBRA Dos por mil (2/1000) del | Segun informe del
Cuando el contratista no coloque cartel de obra | monto de la valorizacion del | supervisor.
dentro del plazo de 07 dias posteriores al inicio de | periodo por cada dia de
ejecucion, o no lo mantenga instalado hasta la | ocurrencia.
culminacion de la obra.

8 En caso se detecte que el residente de obra y/u | Dos por mil (2/1000) del | Segin informe del
otro personal clave del Contratista a tiempo | monto de la valorizacion del | supervisor..
completo, presta paralelamente sus servicios en | periodo de la ocurrencia, por
otras obras en ejecucion. cada evento.

9 CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL | Dos por mil (2/1000) del | Segun informe del

PLAZO CONTRACTUAL monto de la valorizacion del | supervisor.administrador
Cuando el contratista no cumpla con entregar el | periodo por cada dia de | de contrato designado por
calendario valorizado adecuada y su programacion | retraso. la Entidad.
CPM. El plazo de entrega sera de 6 dias habiles
horas y se contabilizara a partir del cumplimiento
de las exigencias indicadas en el articulo 176° del
Reglamento de la Ley de contrataciones del
Estado. Al presentar la liquidacién debera
presentar el ultimo cronograma valorizado
actualizado a la fecha de culminacion de la Obra

10 Cuando el contratista no cumpla con entregar el | Dos por mil (2/1000) del | Segun informe del
calendario acelerado dentro de las exigencias | monto de la valorizacién del | supervisor.
indicadas en el articulo 203° Reglamento de la Ley | periodo por cada dia de
de Contrataciones del Estado retraso.

11 Por no presentar al supervisor el Calendario de | Dos por mil (2/1000) del | Segun informe del
avance de obra valorizada actualizada y su | monto de la valorizacion del | supervisor..
programacién CPM correspondiente, dentro del | periodo por cada dia de
plazo  establecido por el Articulo 198° | retraso.

Procedimiento de Ampliacién de Plazo del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

12 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE | Uno por mil (1/1000) del | Segln informe del
RIESGO valor del contrato, por cada | supervisor..

Cuando el Contratista no cuente con el seguro | ocurrencia en la obra.
complementario de trabajo de riesgo, para el
personal que realice trabajos de ensayos, Estudios
de Suelos o cualquier personal técnico,
administrativo u obrero durante la ejecucion de la
Obra.

13 No cumple en realizar las medidas de mitigacion | Uno por tres mil (1/3000) del | Segtn informe del
ambiental indicadas en el estudio de Impacto | valor del contrato, por cada | supervisor.
ambiental dia.

14 No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a | Uno per cinco mil (1/5000) | Segtn informe del
lo estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y | del valor del contrato, por | supervisor.

Salud en el Trabajo. DS N° 005-2012-TR y DS N°
009- 2005- TR, Reglamento de Seguridad y Salud

cada ocurrencia
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15 GARANTIAS DE FIEL CUNMPLIMIENTO (POR | Uno por cinco mil (1/5000) [ Segun informe del
ADICIONALES del valor del contrato, por | supervisor.
cada ocurrencia.
No presentar las Garantias de Fiel Cumplimiento,
por el monto correspondiente, de existir
adicionales aprobados al contrato de ejecucion de
obra.
16 GARANTIAS POR ADELANTOS Uno por cinco mil (1/5000) | Segun informe del
No mantener actualizado las Garantias por | del valor del contrato, por | supervisor.
adelantos, pese haber sido requerido la renovacion | cada dia.
de la misma, se aplicara penalidad diaria por cada
dia posterior al vencimiento hasta la ejecucion de
dichas garantias.
17 Cuando se presente valorizaciones fuera de fecha | Dos por mil (2/1000) del [ Segun informe del
segun indica el RLCE. monto de la valorizacién por | supervisor.
cada dia de incumplimiento
18 Cuando la valorizacién sea devuelta al contratista | Dos por mil (2/1000) del | Segun informe del
con observaciones y esta no sea subsanado en el | monto de la valorizacién por | supervisor.
plazo otorgado, o se presente en el plazo sin | cada diade incumplimiento.
efectuarse la subsanaciones correspondientes.
19 CUADERNO DE OBRA Uno por dos mil (1/2000) del | Segun informe del
Por no registrar en los asientos de cuaderno de | monto del de la valerizacion supervisor.
obra digital las ocurrencias relevantes en la obra | del periodo por cada evento
conforme al avance de obra, como por ejemplo el
inicio de una causal de ampliacion de plazo.
20 En caso EL CONTRATISTA incumpla con su | Cinco por diez mil (5/10000) | Segun informe del
obligacién de mantener vigentes las pélizas de | del monto de contrato | supervisor.
seguros desde el inicio de la obra hasta la | original por cada
recepcion. oportunidad que se
evidencia la falta
21 ENTREGA DE LOS PLANOS POST | Uno por dos mil (1/2000) del | Segun informe del
CONSTRUCCION monto del contrato original | supervisor..
Cuando el contratista no entrega en forma | por cada dia de
oportuna los planos post construccién (Méximo en | incumplimiento
un plazo de 15 dias calendarios posterior a la
recepcion de la obra), de tal manera que impide a
la Comisién de Recepcidén de Obra, cumplir con
sus funciones.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.
Para el caso de las multas consideradas estaran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

Y v

Por fallecimiento Del profesional propuesto.
Por enfermedad que impide la permanencia Del profesional debidamente sustentado con la documentacion

que certifique la atencién médica, prescripcion médica y todo lo referente a su asistencia médica sea en un
Hospital, Clinica o Centro de Salud.

YV VY YV

Despido del profesional por disposicion de la Entidad.
Por invalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos correspondientes.
Solicitud de cambio del profesional por disposicion de la Entidad.

Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por mas de 60 dias entre el
otorgamiento de la buena pro.

7.9 DISPOSICIONES VARIAS

Son de cargo del Contratista todos los tributos y gravamenes que le correspondan de acuerdo a la Ley. Toda
responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. Asi
mismo corresponde al Contratista la contratacion de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de
la prestacion, los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados.
El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral que
cautele los derechos de los trabajadores de construccién civil.

7.10 TERRENO PARA LA OBRA Y DERECHO DE VIA
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7.13

7.14

7.16

El Contra fmiitab4 sus operaciones a las areas del proyecto. Los materiales de construccion podran ser
depositados para su utilizacion inmediata sobre las areas correspondientes al derecho de via, siempre que

éstos no interrumpan el transito, impidan el drenaje o restrinjan el progreso de la Obra.

SUMINISTROS DE SERVICIOS
El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desaglies, que sean
necesarios para la ejecucion de las obras, seran de cuenta y responsabilidad total del Contratista.

MANTENIMIENTO DE TRANSITO
En el caso que se requiera, el Contratista sera responsable del mantenimiento de transito en la zona de
ejecucién de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcion final de la obra, a su costo, del
mantenimiento del transito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente,
con la comodidad ptblica respecto al acceso a propiedades o emergencia y con las facilidades de
circulacién en general.
Asimismo, el Contratista esta obligado a:

Colocar tranqueras y sefializacién preventiva con las especificaciones técnicas indicadas en el Plan de desvio
de Transito, conforme a lo dispuesto por la entidad correspondiente y normativa vigente, asi como anunciar la
ejecucion de los trabajos para evitar el congestionamiento en el transito y dafios a los vehiculos y peatones,
tanto de dia como de noche. La cantidad de las tranqueras sera la suficiente para que se cumpla con el fin
propuesto.

Mantener el transito durante el periodo de construccion. Asimismo, deberad efectuar mantenimiento rutinario,
conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras en buenas condiciones, de tal manera que sus
trabajos no interfieran innecesaria ¢ indebidamente con la comodidad publica respecto al acceso, a la
utilizacién y ocupacién de la via.

De ninguna manera se permitirdn métodos rudimentarios de sefializacién. El tipo, nimero y ubicacion de las
sefiales de mantenimiento de transito son las autorizadas por entidad correspendiente y de acuerdo a la
normativa vigente, que se indicaran en los planos y especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de
dichas sefiales, el contratista esta obligado a reponerlas las veces que sean necesarias.

La falta de mantenimiento del transito o su ejecucion defectuosa durante el perfodo de construccién, estara
sujeta a la penalidad de 5 % (CINCO POR MIL) del monto de la valorizacion por el mes del incumplimiento. El
mantenimiento de transito comprendera lo referido al plan de desvio de la obra, el mismo que forma parte del
Expediente Técnico a cargo del Contratista. i

DANOS A TERCEROS

Constituye obligacién del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen a las redes
eléctricas, agua, desagiie, teléfonos y demas terceros. La negativa del Contratista en reparar el dafio causado
serd causal de resolucion del contrato, sin perjuicio de la entidad o las empresas de servicio ejecuten los trabajos
con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o Garantia de fiel cumplimiento, de ser el caso.

INDEMNIZACIONES

Es obligacién y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a
él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o
muertes, producidos dentro de la obra y/o 4reas aledafias de su influencia, como consecuencia de la ejecucién
de trabajos o negligencia.

Es obligacién y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el perimetro de la
construccion, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el area de influencia de las
excavaciones efectuadas para el Proyecto, y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad. Comprobara
la necesidad de apuntalamientos, calzaduras, muros de contencion o cualquier obra que sea necesario para
evitar accidentes o demandas de los propietarios.

Independiente de las penalidades indicadas en el numeral 6.7, en caso de atraso por causales imputables al
contratista en la entrega de la obra con respecto a la fecha consignada en el Calendario de Avance de

Obra vigente, y considerando que dicho atraso producirad una extension de los servicios del supervisor, lo que
genera un mayor costo, el contratista se obliga a pagar un monto equivalente al de los servicios indicados, el
que se deducira de las valorizaciones, retenciones o garantias, si aquellas no fueran suficientes.

NORMAS REGLAMENTARIAS

El Contratista esta obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucion de la obra, las normas legales vigentes
siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:

Ley 28611 Ley General del Ambiente.

D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.S. N° 003-98-SA "Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”

D.S. 42-F "Reglamento de Seguridad Industrial”

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:

Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.

Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la proteccion y conservacion
ambiental en la zona.

ESTRUCTURA DE LA VALORIZACION DEL CONTRATISTA
CARTA EMITIDA AL SUPERVISOR DE LA PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL CARATULA
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10.
11.
12.

13.

14.
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18.

19.

20.

21.

FICHA TECNICA DE LA OBRA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA

RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS

MEMORIA DESCRIPTICA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL MES.

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL

VALORIZACION MENSUAL DE AVANCE DE OBRA

ACTUALIZACION DE PRECIOS POR REAJUSTE

7.1, CUADRO DE RESUMEN DE REAJUSTES

7.2, CALCULO DE COEFICIENTE DE REAJUSTE “K”

i COPIA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE TECNICO

7.4. COPIA DE INDICES UNIFICADOS DEL DIARIO EL PERUANO (CORRESPONDIENTE AL
MES DE REAJUSTE Y MES BASE)

CONTROL DE AMORTIZACIONES Y RETENCIONES

AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO

AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES

METRADO MENSUAL DE AVANCE DE OBRA

11.1.  RESUMEN DE METRADOS

11.2.  PLANILLA DE METRADOS

CALENDARIOS

12.1. COPIA DE CALENDARIO APROBADO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
(REPROGRAMADO)

12.2. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (PROGRAMADO VS EJECUTADO)

12.3.  CONTROL DE AVANCE DE OBRA (GRAFICO DE LA CURVA “S”)

12.4. CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

13.1. COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE

13.2. COPIA DE ACREDITACION DE REMYPE

13.3.  RETENCION DE 10% DE CONTRATO

GARANTIA DE ADELANTO DIRECTO (COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE)

GARANTIA DE ADELANTO DE MATERIALES (COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE)

COPIA DEL CUADERNO DE OBRA SUSCRITO TODAS LAS HOJAS POR EL RESIDENTE Y

SUPERVISOR DE OBRA

CERTIFICADOS DE CONTROLES DE CALIDAD (DISENO, ENSAYOS Y PRUEBAS)

17.1. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES b

17.2. DISENO DE MEZCLAS

17.3. ENSAYOS DE ROTURA DE PROBETAS

17.4. PROTOCOLOS DE PRUEBAS

CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LOS INGRESOS DE

MATERIALES DE OBRA

PANEL FOTOGRAFICO A COLORES DE PARTIDAS EJECUTADAS Y VIDEOS DEL

PROCEDIMINTO CONSTRUCTIVO DE LAS PARTIDAS EJECUTAS MENSUALMENTE CON

PRESENCIA DEL EQUIPO TECNICO DEL CONTRATISTA.

COPIA DE LOS PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

20.1. POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO (SCTR) ¢

20.2. POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES

20.3. POLIZA DE SEGURO DE CONSTRUCCION O POLIZA DE SEGURO CAR

20.4. PLANILLA ELECTRONICA DEL PERSONAL A CARGO

20.5. APORTACIONES ESSALUD, ONP
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22.
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20.7. CONAFOVICER

CONSTANCIA DE PERMANENCIA EN OBRA DEL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA ASI COMO
DEL PERSONAL OFERTADO DE LA EMPRESA EEJECUTORA, EMITIDO POR LA AUTORIDAD
LOCAL

COPIA CERTIFICADA DE CONTRATO DEL RESIDENTE DE OBRA Y ESPECIALISTAS
DECLARACION JURADA DEL RESIDENTE (INDICANDO QUE SU TRABAJO ES A EXCLUSIVIDAD
CON LA OBRA)

PLANOS DE REPLANTEQ SEGUN AVANCE

CD DEL INFORME EN FORMATO DE ORIGEN, FOTOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA
OBRA

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

1.

R

3.2,

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

ACTA DE INICIO DE OBRA

INFORMES DE LOS ESPECIALISTAS PROPUESTOS SEGUN LA LICITACION
COPIA DE LA RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO
COPIA DE RESOLUCION DE AMPLIACION DE PLAZO

COPIA DE ACTA DE REINICIO DE EJECUCION DE OBRA

ACTA DE CULMINACION DE OBRA

COPIA DE LOS CARGOS DE LA ENTREGA DE LOS INFORMES ANTERIORES
Y OTROS QUE CONSIDERE NECESARIO LA ENTIDAD.

REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

EL LISTADO DEL EQUIPAMIENTO (EQUIPO Y/O MAQUINARIA QUE SE EXTRAE DEL EXPEDIENTE TECNICO)
CLASIFICADO COMO ESTRATEGICO

N° | Cantidad | Medida Caracteristicas

01 01 Unidad | ESTACION TOTAL

02 01 Unidad | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3

03 01 Unidad | CAMION VOLQUETE 15 m3

04 01 Unidad | COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM
05 01 Unidad | COMPRESORA NEUMATICA

06 01 Unidad | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP

07 01 Unidad | RETROEXCAVADOR S/ORUGA 80-110HP 0.5-1.3Y
08 01 Unidad | MARTILLO NEUMATICO DE 24 Kg.

09 01 Unidad | RETROEXCAVADORA S/ORUGAS 170-250 HP

10 01 Unidad | MARTILLO NEUMATICO (para compresora)

14 01 Unidad | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

12 01 Unidad | MOTONIVELADORA DE 125 HP

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios
fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiledad y demas condiciones del

equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
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Ingeniero Ingeniero Civil.

EN EL TRABAJO

INGENIERO ESPECIALISTA
EN SEGURIDAD Y SALUD

Ingeniero de Higiene y Seguridad
Industrial o ingeniero Industrial o
Ingenieria de Seguridad y Salud en el

AMBIENTAL

trabajo o Ingeniero Sanitaric ©
Ingeniero Civil
INGENIERO ESPECIALISTA | Ingeniero Ambiental o Ingeniero

ambiental y de recursos naturales o

ingeniero de recursos naturales o
ingeniero ambiental y de recursos
naturales o ingeniero sanitario o
ingeniero civil o ingeniero mecanica de
fluidos.

INGENIERO ESPECIALISTA | Ingeniero Ingeniero Civil y/o Ingeniero

EN CALIDAD agronomo

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este

requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

RESIDENTE DE OBRA

Veinte cuatro (24) meses efectivos como Residente o Supervisor o
inspector o jefe de supervision en obras iguales y/o similares, del
personal clave requerido Como, RESIDENTE DE OBRA; que se
computa desde la colegiatura.

INGENIERO
ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

Con doce (12) meses efectivos como Especialista, ingeniero,
supervisor, jefe, responsable, coordinador o la combinacién de estos,
en seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o
seguridad de obra o seguridad en el trabajo o seguridad o salud y salud
ocupacional y medio ambiente o salud ocupacional o implementacion
de planes de seguridad e higiene ocupacional; en la ejecucion y/o
inspeccién y/ supervision de obras en general Del personal clave
requerido Como INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO, que se computa desde |a colegiatura.

INGENIERO Con doce (12) meses efectivos como Especialista o ingeniero o

ESPECIALISTA supervisor o jefe o responsable o residente a la combinacion de estos,

AMBIENTAL en: ambiental o mitigacién ambiental o ambientalista o monitoreo o
mitigacion ambiental o impacto ambiental o medio ambiente o
proteccion de medio ambiente; en la ejecucién y/o inspeccion y/o
supervisién de obras en general Del personal clave requerido Como
INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL, que se computa desde la
colegiatura.

INGENIERO Con doce (12) meses efectivos como Especialista, ingeniero,

ESPECIALISTA EN | supervisor, jefe, gerente de construccién, residente, responsable,

CALIDAD coordinador o la combinacion de estas, en: control, de calidad o calidad

o seguimiento de calidad por programa de calidad o protocolos de
calidad; en la ejecucion y/o responsable o ejecucion y/o inspeccion y/o
supervision de obras en general Del personal clave requerido Como
INGENIERO ESPECIALISTA EN CALIDAD, que se computa desde la
colegiatura.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este

requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE
LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afos anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Mejoramiento y/o ampliacién ylo construccion ylo creacién ylo instalacion ylo
renovacion y/o remodelacion y/o renovacién, o combinacién de estos en Puentes.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra;
(ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion
o cualquier otra documentacion' de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el
monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en el
contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la
calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la documentacion

sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe
presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio
venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en
la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante T

1 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las
actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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La L7
oY . e I
Si como résu de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la
autorizacion del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobo el expediente de
contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato,
lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

Pagina I8]18



-

@

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MERCED
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07- 2024-MDLM-CS-1

CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
S La evaluacién consistird en otorgar el maximo
Evaluacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

[100] Y7 puntos

17

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley

de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de otra parte
[, ,;, con RUC N° ... ], con domiciio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N°® [...........coooiiiie ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [........c.cocviiiiiieieiiicce, cOon DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccceieennnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizaciéon [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL

18

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MERCED
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07- 2024-MDLM-CS-1

CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segln corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”*°

“El plazo de ejecucioén de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”?°

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que

19

20

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

/
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debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Sodlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poéliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

2L Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

22

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista. a

o
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PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgar4 adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE#*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y maobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

25 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgar4a [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?®
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos

presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE??! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

26 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

27" De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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Anexo N° 01
Formato paraidentificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 |NOMEROY FECHA DEL Nimero 1
DOCUMENTO Fecha SETIEMBRE DEL 2024

“RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL
DATOS GENERALES Nombre del Proyecto| PUENTE ULLUCURAN DISTRITO DE LA MERCED, PROVINCIA

2 DEL PROYECTO AlJA DEPARTAMENTO ANCASH’, CON CUI N° 2638017.

Ubicacién Geografica La Merced - Aija - Ancash

3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 |CODIGO DE RIESGO

‘01

3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO
Deterioro de las estructuras de cruce de puente existentes.

Posiblemente despues de la ocurrencia de temblores y/o sismos.

22 | [CATEALE) CENERADORAGE) Causa N° 1{Movimiento ondulatorio del suelo.
Causa N° 2{Estructuras en mal estado.
Causa N° 3
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Moderado 0.200
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo o
Prioridad
=Probabilidad x 0.100 |or.| a Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA .. . . .
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
. Transferir
Aceptar Riesgo .
Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO Pronostico de un nivel de sismos en la escala de Richter mayor a 4
grados
5.3 [ACCIONES PARA DAR
RESEEESLSAE (H=Sele De acuerdo al informe de compatibilidad realizado, plantear de ser
necesario las modificaciones y/o mejoras al proyecto.
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
L |NOMERO Y FECHA DEL Ndmero 2
DOCUMENTO Fecha SETIEMBRE DEL 2024

“RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL
DATOS GENERALES Nombre del Proyecto| PUENTE ULLUCURAN DISTRITO DE LA MERCED, PROVINCIA

2 DEL PROYECTO AIJA DEPARTAMENTO ANCASH?, CON CUI N° 2638017.

Ubicacion Geografica La Merced - Aija - Ancash

3 |IDENTIRCACION DE RIESGOS
3.1 |CODIGO DE RIESGO

02

3.2 |DESCRIPCION DR RIESGO Bloqueo y deterioro de caminos de herraduray vias de acceso al

proyecto. Posiblemente durante el periodo de lluvias lo que
ocasionaria la suspension de la ejecucion de obra.

S| (Gl D)(CE) 2RI 8 RATS) Causa N° 1|Precipitaciones extraordinarias excesivas.
Causa N° 2|Poco mantenimiento de caminos de herradura.
Causa N° 3 Dezlizamientos de lodos en caminos de
herradura
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 (PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 X Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Muy baja 0.100 Moderado 0.200
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuaci6n del Riesgo .
Prioridad
=Probabilidad x 0.020 ort Baja Prioridad
del Riesgo
Impacto
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 [ESTRATEGIA -, . . .
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
. Transferir
Aceptar Riesgo .
Riesgo

5.2 [DISPARADOR DE RIESGO
Pronostico de un nivel de precipitaciones pluviales mayores a
15mm diarios

5.3 [ACCIONES PARA DAR

RESPUESTA AL RIESGO . - . )
Mantenimiento periodico de caminos de herradura yvias de acceso

al proyecto.
Adicionar sitios de almacen en lugares estrategicos en cada sector

del proyecto. 9
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
L |NOMERO Y FECHA DEL Namero 3
DOCUMENTO Fecha SETIEMBRE DEL 2024
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL
Nombre del Pr ‘ PUENTE ULLUCURAN DISTRITO DE LA MERCED,
, |DATOS GENERALES ombre det Froyecto| broVINGIA ALA DEPARTAMENTO ANCASH?, CON CUIN®
DEL PROYECTO 2638017.
Ubicacién Geogréfica La Merced - Aija - Ancash
3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 |CODIGO DE RIESGO 03
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO ~
Dafios en las estructuras proyectadas
3.3 [CAUSA(S) GENERADORA(S .
S) ) Causa N’ 1] Altas pendientes en la zona del proyecto
Causa N° 2 Construccion de e_structuras en suelos
deslizables.
Causa N° 3
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10 X
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Bajo 0.100
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo -
Prioridad
=Probabilidad x 0.030 orica Baja Prioridad
del Riesgo
Impacto
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 [ESTRATEGIA . . . .
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
. Transferir
Aceptar Riesgo .
P 9 Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO
Pronostico de un nivel de precipitaciones pluviales mayores a
15mm diarios.
5.3 |[ACCIONES PARA DAR Limpieza y encauzamiento de quebradas a zonas poco
RESPUESTA AL RIESGO wlnerables.
Evitar la construccion de estructuras en zonas con altas
pendientes yrealizar el analisis respectivo de taludes para cada
estructura a construirse.
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Anexo N° 01
Formato paraidentificar, analizar y dar respuesta ariesgos
L |NOMEROY FECHA DEL Namero 4
DOCUMENTO Fecha SETIEMBRE DEL 2024

“RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL
DATOS GENERALES Nombre del Proyecto| PUENTE ULLUCURAN DISTRITO DE LA MERCED, PROVINCIA

2 DEL PROYECTO AlJA DEPARTAMENTO ANCASH’, CON CUIN° 2638017.

Ubicacion Geografica La Merced - Aija - Ancash
3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 |CODIGO DE RIESGO ‘04
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Dafios en el medio ambiente. Cambio de las caracteristicas

bioticas y/o abioticas

3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 Ejecucion de la obra. Actividades a realizarse
durante toda obra.
Causa N° 2 Funcionamiento de maquinarias y equipos de la
obra.
Causa N° 3|Uso de materiales contamientantes.
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 X Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10 X
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Muy baja 0.100 Bajo 0.100
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo .
Prioridad
=Probabilidad x 0.010 orica Baja Prioridad
del Riesgo
Impacto
5 [RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA .. . . .
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
. Transferir
Aceptar Riesgo .
Riesgo

5.2 |DISPARADOR DE RIESGO
Pronostico de un nivel cuando se exceden los limites maximos
permisibles de contaminacion del del aire, suelo yagua.

5.3 |ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL RIESGO Realizar un plan de manejo ambiental adecuada durante todas las
etapas de construccion de la obra.
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Anexo N° 02
Matriz de probabilidad e impacto segun Guia PMBOK

w Muy Alta 0.90
a
a
<<| At 070
a
= &
ﬁ % Moderada 0.50
=)
O 0
£O| Baa 030
—

Muy Baja 0.10

2.IMPACTO EN LA 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

EJECUCION DE LA OBRA
Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto

3. PRIORIDAD DEL RIESGO
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR @]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | Encaso el contratista incumpla consu | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el persona| acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?®:

2 De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la

e contrataciéon de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se

/
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Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,

ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. @

o
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asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Soélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demdas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidon del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resoluciéon de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeeeeeiiieeeieniinnnenns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

30 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales @

o
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Nuamero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacidn por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

81 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

o
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE32 Si | No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?3 Si \ No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3# Si \ No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

\ Correo electrénico del consorcio:

32 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

3 Ibidem.

3*  Ibidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccidon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningan proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represiéon de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las deméas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, seglin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”3®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”®

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

3% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no

incluya operacién asistida.
3 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de patrticipar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccceveeeeennnnns ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]>
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (41
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10096

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

37 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
38 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2

o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV40

5 Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracioén legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

40 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @

o




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MERCED
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07- 2024-MDLM-CS-1

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY'.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente’.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

0 Y,
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucidon de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MERCED
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07- 2024-MDLM-CS-1

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGv4

Monto total de la oferta

gl

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contrataciéon de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocioén de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

41 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV4?

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

42 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

.
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ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV*3

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contrataciéon de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa** se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comuin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

/
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los hovecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O [TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
v cuewe | QEODEL | o | CSCHADS RECERCIONDE LA|PROVENIENTE MONEDA | wpoRTE | TPOECANEIC) pacTURADO,
1
2
3
4
5

4 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

4 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

47 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

48 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

4 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

EXPERIENCIA
v clENTE | RIETODEL | N o | CSCADS, RECEPCION DE LA PROVENENTE  MoNEDA | IPORTE? | TPORECAYEIC) eacrURado
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




