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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

i Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . . 7 .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2005, setiembre y
octubre 2005
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demds normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30055, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante
e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente
y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor informacion, se puede
ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes electrénico”
publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringira
su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participacion en el
procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha
etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o quedado sin efecto la sancion
que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectlla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologacién
aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio,
del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.
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Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar
para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segin relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor
referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una
bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con
domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no

1 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de
inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relaciéon de
items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrdnico consignado por el postor al momento de realizar su inscripciéon en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
organo de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del articulo 64 del
Reglamento.

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

0
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

0 Y,
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Distrital de La Tinguifia

RUC Ne° : 20175231987

Domicilio legal : Av. El Parque N° 627, distrito de La Tinguifia — Ica — Ica
Teléfono: :  056-253005

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR
SANTA ROSA Y LOS LUNAS, DISTRITO DE LA TINGUINA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA” - CUI N° 2648568.

1.3. VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S/ 2°104,131.84 [Dos Millones Ciento Cuatro Mil Ciento Treinta
y Uno con 84/100 Soles], incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de octubre

de 2024.
Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
. S/1°893,718,66 S/ 2°314,545,02
[Dos Millsénzes%%,eln??ul).gtatro Mil [Un Millén Ochocientos [Dos Millones Trescientos
Ciento Treinta v Uno con 84/100 Noventa y Tres Mil Catorce Mil Quinientos
Soles] Ixclu e IGV Setecientos Dieciocho con Cuarenta y Cinco con
' y 66/100 Soles] 02/100 Soles]

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad
con el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . R.G.M. N° 032-2025-
contratacion " MDLT/GM, el 10/02/2025
Documento y fecha de aprobacion del expediente . R.G.M. N° 192-2024-
técnico. " MDLTI/GM, el 12/12/2024.
Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracién del expediente técnico,de :  Menor 8 UIT
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Rubro 18: Canon, Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas y Patrticipaciones.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de precios unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

3 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.8. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de [120] dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versiéon impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Caja de la Entidad
Recoger en . Oficina de Abastecimento
Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 Soles
Costo del expediente . Impreso: S/ 700 Soles
técnico Digital: S/ 10.00 Soles

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.10. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA
El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.11. BASE LEGAL
- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2025.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

4 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

> Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/ 0

o
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2.3.

g) El precio de la oferta en Soles y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a)

b)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda,
no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en
los acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y
“Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

6

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

g) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion 8. (Anexo N°12)

h) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP?.

i)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j) Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?0.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

0) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?!.

p) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

o La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y
Gestion Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres
y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes
y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el documento, la
fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en
meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catédlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2005-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

10 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

11 https://enlinea.sunedu.gob.pe/ °
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse
periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias
acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion, se
debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden con la
funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales
gue se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme
lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser el caso,
ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacion o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente
la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%)
del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del
namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto
a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento
y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la
Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia
durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual ser4 verificado
por la Entidad en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion;
sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per( aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan validez
en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de documentos publicos emitidos
en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastara con que estos
cuenten con la Apostilla de la Haya?.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto

12 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Entidad, sito en Av. El
Parque N° 627, distrito de La Tinguifia, provincia y departamento de Ica.

2.5. ADELANTOS

2.5.1.

2.5.2.

ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el porcentaje que no debe
exceder en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, conforme al
calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [7] dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [8] dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES
El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en el
numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del SEACE.
Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de seleccion para la
ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 005-2005-
OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™3,

Mediante comunicado el OSCE publicay difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la seccién
de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de obra. El primer
listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-005-2005-o0sce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de [15] dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

13 Aprobada mediante Resolucion N° 005-2005-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2005-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2005 y 5 de marzo de 2005, respectivamente.

0
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

\
f MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA TINGUINA

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR SANTA
ROSA Y LOS LUNAS DISTRITO DE LA TINGUINA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”.

1. NOMBRE DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR
SANTA ROSA Y LOS LUNAS DISTRITO DE LA TINGUINA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA” '

2. NIVEL DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
Ficha Técnica Aprobada

3. NIVEL DE LOS ESTUDIOS DE EXPEDIENTE TECNICO

Elaboracién de Expediente Técnico aprobado mediante Resolucién de Gerencia Municipal
N°192-2024-MDLT/GM de 12 de diciembre del 2024.

4. CODIGO UNICO DE INVERSIONES
N°2648568

UBICACION DE LA OBRA

El proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN
EL SECTOR SANTA ROSA Y LOS LUNAS DISTRITO DE LA TINGUINA DE LA PROVINCIA
DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, se encuentra ubicado en la costa del pais del
departamento de Ica.

UBICACION:
Regién :lca
~ Provincia :lca
Distrito : La Tinguifia
Sector : AA. HH Los Rosales
ASPECTOS GENERALES

La Municipalidad Distrital de la Tinguifia a través de la Gerencia de Desarrollo Territorial y
Obras Publicas, ha elaborado el Expediente Técnico de la obra: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR SANTA ROSA Y LOS
LUNAS DISTRITO DE LA TINGUINA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE
ICA”, como parte de los proyectos involucrados dentro del Presupuesto del presente afio, obra
que sera ejecutada bajo la modalidad por contrata.

El presente expediente técnico constituye el disefio para el mejoramiento del servicio de agua
potable y desagiie. Para la elaboracion del presente expediente se ha tenido en cuenta las
siguientes consideraciones:

o Accesibilidad a la zona.
o Ubicacién en el distrito de la Tinguifia.
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7. ANTECEDENTES
Estudio definitivo: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL
SECTOR SANTA ROSA Y LOS LUNAS DISTRITO DE LA TINGUINA DE LA PROVINCIA DE
ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA".
Etapa : Estudio Definitivo
Propiedad : Municipalidad Distrital de La Tinguifia

La Municipalidad Distrital de La Tinguifia, considerando prioritario atender las exigencias de la
poblacién, promoviendo el desarrollo social y econémico del distrito, incorpora dentro del
presupuesto el mejoramiento de una infraestructura peatonal y vehicular que permita brindar
las condiciones necesarias y optimas de la calidad de vida a través de los servicios basicos
como son de agua y desaglie.

La poblacién del sector Santa Rosa y del Sector Los Lunas la y en general a través de sus
multiples quejas han expresado la necesidad de la ejecucion del presente proyecto.

Ademas, ellos deberan de asumir el pago mensual de la cuota familiar, que cubra los gastos de
administracion, operaciéon y mantenimiento de los servicios del alcantarillado, debido a que son
los principales afectados por la carencia de los servicios y cuya contribucion permitira una
mejor distribucion de los recursos para la satisfaccion de sus necesidades y el mejoramiento de
la calidad de vida de la poblacién

La obra se ejecutara con la participacién de los pobladores de la localidad y la Municipalidad
Distrital de la Tinguifia.

8. OBJETIVOS Y METAS
A. OBJETIVOS
= El objetivo de este proyecto es dar mejor calidad de vida a los pobladores de la
zona y las que la transitan peatonalmente con la finalidad de tener un transito
peatonal seguro, sin generar lesiones o accidentes.

B. METAS

La ejecucion del proyecto consta de las siguientes metas fisicas:

« Suministro e instalacion de tuberia PVC UF DESAGUE ISO 4435 S-25 DN 250 MM
=470.96 ml.

« Suministro e instalacion de tuberia PVC UF DESAGUE 1SO 4435 S-25 DN 200 MM
=1,511.24 ml.

« Suministro e instalacién de tuberia PVC UF DESAGUE 1SO 4435 S-25 DN 160 MM
=94.82 ml.

« Construccion de 45 buzones de concreto f'c=210kg/cm?2.

* Instalacion de 200 conexiones domiciliarias de alcantarillado.

* Suministro es instalacién de tuberia PVC-U NTP ISO 1452 PN 10 DN 110 mm =

471.21 m.

e Suministro es instalacion de tuberia PVC-U NTP ISO 1452 PN 10 DN 90 mm
=1788.59 m.

* Suministro es instalacién de tuberia PVC-U NTP ISO 1452 PN 10 DN 160 mm =
65.11 m.

* Instalacion de 201 conexiones domiciliarias de agua potable.
* Reposicion de carpeta asféltica en caliente 2" = 961.90 m2.
* Reposicién de concreto f'c=175 kg/cm2 en veredas E=0.10m = 55.50 m2.

9. PRESUPUESTO DE EJECUCION DE PROYECTO
El presupuesto total es: S/. 2,104,131.84 (Un millén ciento siete mil trescientos cuarenta y
nueve con 81/100 soles), con precios vigentes al mes de octubre del 2024.
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
01 Ampliacién de servicio de agua potable urbano y del 1.550,576.15
servicio de alcantarillado
COSTO DIRECTO 1,550,576.15
GASTOS GENERALES 10% 155,057.62
UTILIDAD 5% 77,528.81
SUB TOTAL 1,783,162.58
IGV 18% 320,969.26
COSTO DE OBRA 2,104,131.84
FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

PLAZO DE EJECUCION :
El plazo de ejecucion de obra, estd programado dentro de ciento veinte (120) dias calendarios,
considerando un desarrollo normal en la ejecucion de la obra.

El cumplimiento del plazo de ejecucion de las obras dependeréa de la entidad contratante quien
debera hacer cumplir los plazos estipulados en el contrato de obra al contratista y asi mismo
que las obras se ejecuten de acuerdo a sus planos y especificaciones técnicas, efectuando los
trabajos en forma simultanea de acuerdo al cronograma de avance fisico.

. MODALIDAD DE EJECUCION

Por Contrata

. SISTEMA DE CONTRATACION

A precios unitarios

. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

Descripcion general del proyecto, metas fisicas y todo el detalle especifico de la obra se
encuentra establecido en el expediente técnico.

. LEYES, NORMAS Y OTROS

El contratista al haber sido postor para la ejecucién de la presente obra, se da por entendido
que conoce la normatividad vigente para la correcta ejecucion e implementacion de los trabajos
necesarios para cubrir las necesidades objeto del expediente técnico aprobado, por lo que esta
obligado a cumplir cabalmente durante la ejecuciéon de la obra, la totalidad de las normas
legales vigentes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia, entre ellas las siguientes:

= Ley N? 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica y sus
Modificaciones.

= Decreto Supremo N° 102-2007-EF - Reglamento del Sistema Nacional de
Inversiéon Publica.

= Ley N® 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

* Decreto Legislativo N° 1444 publicado en el diario El Peruano el 16 de
setiembre del 2018.

= Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
contrataciones del estado.

= Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2025.

= Ley N° 32186, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico
afio fiscal 2025.

= Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

= Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

= 4
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Ley N° 28015, Ley de Promocién y Formalizacion de la Pequefia y

Microempresa.

Ley N° 32077 - Ley que establece un medio alternativo de garantias de

cumplimiento en los procesos de contratacion
publica de las mype.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades.
Cadigo Civil en forma Supletoria.

Comunicados del OSCE.

Directivas del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso, el contratista se obliga al conocimiento y al estricto cumplimiento
de estas normas

DEL PERSONAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
De conformidad con el desagregado de gastos generales del expediente técnico de la obra, el
personal clave para la ejecucion de la obra son los siguientes:

1 G doobn“ dor de )
Nivel Grado o titulo | Fo 6 é Acreditacién
| Se verificara en el portal web de
la Superintendencia Nacional
de Educacion Superior
Universitaria - SUNEDU a
través del siguiente link: |
. https://enlinea.sunedu.gob.pe/ |
Titulo profesional Ingenierd s> ©|pe NO encontrarse insciito, |
e d presentar la copia del diploma |
| respectivo. |
Laeolognh.nyhabdnacm se |
requeriré para el inicio de su|
| participacin  efectiva en la“
{ jecucion de la p |
Cargo desempeiado | 11P0 ¢ |Tiempo de |, o qitacion de Experiencia
Gerente, Director, Jefe,
Residente, Supervisor, 24 meses en | (i) Copia simple de contratos y
Inspector,  Ingeniero, el cargo | su respectiva conformidad o (ii)
Coordinador, Obras desempefia | constancias o (iii) certificados o
Administradh de ; do (iv) cualquier otra
Contrato o ™ (G d ién que, de
combinacién de estos |’ | desde la |fehaciente  demuestre la
de: Obra, en Ila \fecha de la |experiencia del personal clave
ejecucion, inspeccion o | colegiatura) | propuesto.
supervision. {
Nota 1: Los isitos de este prof | del P I Clave se sustentan en los

siguientes documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
y su Roghmento Ley N* 10053 Ley del Ejercicio mewonu Ley N° 28858, Ley del
Decreto

de Supremo
N’018-2008VIV|ENDA TUOdolaLcyN"ZOOQO Loyde" gulacién de Habilitaci
Urb y de Edif yelR Nacional de Edificaci probado con

Decreto Supremo N° 011 -2006-VIVIENDA y sus actualizaciones.
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2R de Obra
Formacién académica 5
Nivel Grado o titulo F i A

Sovenﬁcartenelportalwebdo

hitps://enlinea.sunedu.gob. pd
De NO encontrarse inscrito,
presentar la copia del diploma

respectivo.
La colegiatura y habilitacion se
requerird para el inicio de su

1 Ingeniero  Sanitarioc o

Titulo profesional Ingeniero Civil

Cargo Aad Tipo  de Tiempo de|,  oqiacion de Experloncia

24 meses |(i) Copia simple de contratos y
3 en el cargo |su respectiva conformidad o (i)

ln:podor o Iam “desempoﬂa constancias o (iii) certificados o
| do (iv) cualquier oftra

: | (Computada | documentacion que, de manera
ejecucion o inspeccion | ° |desde  la|fehaciente  demuestre la

0 supervision. fecha de la|experiencia del personal clave
colegiatura) |propuesto.
Nouz'l.oo isitos de este profesi del P Clave se sustentan en los

Ley N” 30225, Ley de Contralaciones del Estado
ysuRogimnto LayN'16053 LcydelE]adclothdu\al‘LcyN‘ZﬁBsa Ley del
Decreto S

| de
N'016-2000 VIVIENDA. TUOde la Ley N‘29090 Luydo Ragubdﬁnde Habalmomn
Urtw\uy yelR
quomo N° 011 ZOO&VMENDA y sus adualludonu

3. Especialista en Calidad

Nivel Grado o titulo ]' 6n académica Acreditacién
Se verificard en el portal web de
la ia Nacional
de Educacion Superior |
Universitaria - SUNEDU a
través del siguiente link

| Wﬂmwﬂmw

Titulo profesions! :mms"‘”"” o inscrito,
Mheomdddum
La colegiatura y habiltacién se |
requerird para el inicic de su
participacion efectiva en Ia\
ejecucion de la prestacion.

| Experiencia

Cargo desempefiado | 'O de Tiempo  de |, o uacisn de Experiencia

Responsable, 12 meses en (i) Copia simple de contratos y
Coordinador o la el cargo | su respectiva conformidad o (ii)
combinacién de estos, | desempefia |constancias o (iii) certificados o
de: Control de Calidad, Obras en do (iv) cualquier otra
calidad, Aseguramiento g J (C d 1 que, de

de Calidad, Programa desde  la|fehaciente demuestre la
de Calidad o Protocolos fecha de la | experiencia del personal clave
de calidad, en la colegiatura) |propuesto.

Nota 3: Los isitos de este profi del Py Clave se sustentan en los
siguientes documentos nonnauvochyN'sms Ley de Contrataciones del Estado

ysuReglamemo LeyN' 16053, LeydelE)erdcnoPmledonal LeyN‘Z&BsB Ley del
de | y su Decreto S

N'016-2006 VIVIENDA el R i de Edifi

Decreto Supremo N° 011- 2006-VIVIENDA y sus actualizaciones y la NTP
712.201.2018: L para la aplicacion de la NTP-ISO 9001:2015 en el Sector
. Construccion.
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4. Especialista Ambiental

Formacién académica
Nivel Grado o titulo Fe i6 6 Acreditacion
i Se verificara en el portal web de
Ingeniero  Ambiental o o s“"‘""‘"“’.‘"‘” Vad °'I°'
ingervero Amblental y de | U1, o clr 0" o 2o
|Recursos  Naturales o Fhhr e
Ingeniero de  Recursos |"avés ~ del siguiente link:
Nahnles Energla hitps://enlinea.sunedu.gob.pe/
Titulo profesional i ‘93 /De NO encontrarse inscrito,
Enemla Renovable o P Ia copia del diploma
ingeniero _ Sanitario o || SSPEE
Ingeniero Civil o Ingeniero CoNgRLEs y o
Mecénica de Fluidos. requerird para el inicio de su
" pmlapaam efectiva en la
chaén de la prestacion.
Cargo d A "1“""!‘ .98 | Acreditacién de Experiencia
Especialista, Ingeniero,
Supervisor, Jefe, ‘
Responsable
W@o i 12 meses en | (i) Copia simple de contratos y
dae Amblsotsl el cargo | su respectliva conformidad o (ii)
g ci6n Ambbmal' desempefa |constancias o (iii) certificados o
; Iilga alista "|Obras  en do (iv) cualquier olra
- g | (Computada | d ion que, de
Nm”“"“”, y """“"”',Mo desde  la|fehaciente  demuestre la
.“”' Medio fm'dehewmdelpermdave
Ambi © SSOMA. en colegiatura) | propuesto.
la i o
inspeccién ]
supervision. =
NouA'Los isitos de este profesional del Personal Clave se sustentan en los

: Ley N® 30225, Ley de Contrataciones del Estado
ysuReyamemo LoyN‘woss LoydelEpmcaomenmal Ley N°® 28858, Ley del

y su Regl ap Decreto Supremo
N‘ow-zooa VMENDA..("‘ Naci de Edificaci aprobado con
Decreto Supremo N' 0112000-VNIENDAymadual-zaoonesyLeydesmm
Nacional de Eval biental, Ley N° 27446.
5. Especialista en Seguridad en Obra y Salud O: ional
Nivel Grado o titulo Formacién acadé Acreditacién
Se verificara en el portal web de
la Superintendencia Nacional
de Educacion Superior
Universitaria - SUNEDU a
Ingeniero de Higiene y|través del siguiente link:
Seguridad  Industrial o | https:/enlinea.sunedu.gob pe/
Titulo profesi Ingeni Industri o|De NO encontrarse inscrito,
I i S i o|p ntar la copia del diploma

Ingeniero Civil. respectivo.

La colegiatura y habilitacion se
requerird para el inicio de su
eioalva _en la

participacion
1 ién de la pr
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J

Cargo desempefiado | 1°° de|Tiempo _de | ogitacion de Experiencia |

Especialista, Ingeniero,

Supervisor, Jefe,

Responsable,

Coordinador o© la

combinacién de estos,

de: Seguridad y Salud 12 meses en | (i) Copia simple de contratos y

Ocupacional, Seguridad el cargo | su respectiva conformidad o

e Higiene Ocupacional, d fa | (i) i o (i)
de Obra, Obras en |do certificados o (iv) cualquier

Seguridad en el trabajo, general. (Computada |otra documentacién que, de

SSOMA, Salud | desde la | manera fehaciente demuestre

Ocupacional ] fecha de la|la experiencia del personal

implementacion de | giatura) | clave prop

planes de seguridad e |

higiene ocupacional, en |

la ejecucion ]

inspeccion o

supervision

Nou5 Loerequ&mdoestewumddpemndcmvammmnmbs

tivos: Ley N* 30225, Ley de Contrataciones del Estado

y su Royomonlo Loy N‘ 16053, Loy del Ejercicio onfoslonal Ley N° 28858, Ley del

| de | ia y su Regl Decreto Supremo

N'016-2008 VIVIENDA y el Reglamento Nauonal de Edificaciones aprobado con
Decreto Supremo N* 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones

Nota 6: Dcﬁnldén Obn do S i Construccion, creacion, recuperacion,
uccion, b i6 ylorohabllimddn
olaoombmaaondoalqunodoloswmm i de si redes,
interceptores yio lineas de agua potable, alcantarillado, aguas residuales ylo
desagle, planta de iento de agua ble, planta de i de agua

residual o emisores; y/o afines a los antes mencionados, que incluyan obras
generales y/o primarias y/o secundarias.

Consmmén nmlaudn amphaoén raomstmccna'\ylorehabdnaaéndeobmswyo
componente principal 0 denominacion sea de infraestructura de Piletas pablicas,
UBS, uvidadesm\harlaa mmmm servicio de disposicion sanitaria
de excretas, letri pozos sépti ‘r“ ., pozo percolador, plantas
modulamsoplamasdeagmconﬁmadm Scﬂunasdomcoloccbny
disposicion de agua de lluvia.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento, este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

NOTA IMPORTANTE:

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizaciéon que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia, solo se considerara una vez el periodo traslapado.

La experiencia efectiva serd pasible de acreditacién en el presente procedimiento siempre y
cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su
profesion, esto es colegiado y habilitado por el correspondiente colegio profesional, conforme el
ordenamiento peruano o extranjero, segin corresponda.

La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la
ejecucion de la obra. De los demas profesionales o especialistas, es segln lo establecido en
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los gastos generales, con la finalidad de garantizar un éptimo cumplimiento de la ejecucién
contractual del objeto de la convocatoria.

Condiciones que debe reunir el personal clave:
a) Todo el equipo profesional que participe en la ejecuciéon de Obra, debera ser colegiado
y habilitado.

EXPERIENCIA DEL POSTOR

El Postor debe de acreditar un monto acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial
en la ejecucién de obras iguales y/o similares durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacién de oferta que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

La experiencia a ser presentada por el postor durante el procedimiento de seleccién seré la
obtenida de manera directa, se aceptaran experiencias del postor o postores derivados de
transformaciones societarias o en base a la Ley General de Sociedades con empresas que no
hayan sido sancionadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado de manera temporal o
definitiva.

Se considerara obra similar a: Construccion y/o instalaciéon y/o remodelacién y/o ampliacién y/o
mejoramiento y/o reconstruccion y/o reparaciéon y/o renovacién de servicios de agua potable
y/o lineas de conduccién y/o redes de agua potable y/o redes secundarias de agua potable y/o
infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o redes
secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagiie y/o conexiones domiciliarias
de alcantarillado.

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcién de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii)
contratos y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacién de la
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que
implico su ejecucién; correspondiente a un maximo de veinte (20) contrataciones.

. REQUISITOS DEL POSTOR

-~ Podran ser postores o participantes, todas aquellas personas naturales o juridicas inscritos
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el capitulo de ejecutor de obras.

— No estar incluido en el Registro de Proveedores inhabilitado para contratar con el Estado.

-~ No estar impedido para contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en el articulo
11 de la ley de contrataciones del Estado.

. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento el area usuaria puede

incluir lo siguiente:

- El nimero méaximo de consorciados es de 2 integrantes como maximo.

— El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado no sera menos de quince por
ciento.

- El porcentaje minimo de participacion para el integrante del consorcio que acredite mayor
experiencia, sera mas del cuarenta por ciento.

NOTA:

La promesa de consorcio debera contener lo minimo descrito en el numeral 7.4.2, la
DIRECTIVA N° 05-20219-OSCE/CD, Participacién de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado.

DE LA SUB CONTRATACION
Esta prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la ley de
Contrataciones del Estado.

ADELANTOS
A. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.




-

Municipalidad Distrital de La Tinguifia
AS N° 005-2025-MDLT/CS-1

f MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA TINGUINA

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista. Vencido el plazo
para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

B. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad otorgara adelanto para materiales o insumos por el porcentaje que no debe
exceder en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, conforme al
calendario de adquisiciéon de materiales o insumos presentados por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (7) dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos’ en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado, para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) dias calendarios
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo.

22. PENALIDADES

En caso de incumplimiento ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le
aplicara AL CONTRATISTA una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item
que debid ejecutarse, en concordancia con el articulo 162° del reglamento de la ley de
contrataciones del estado. Esta penalidad sera deducida de los pagos cuenta, del pago final o
en la liquidacion final; o. si fuera necesario, se cobrara del monto resultante de la ejecucién de
las garantias de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente férmula:
0.10 x Monto
Penalidad Diaria =

F x Plazo en dias
Dénde:
F=0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias.
Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse o, en caso que estos involucran obligaciones de ejecucion periddica, a la prestacion

parcial que fuere materia de retraso.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podré resolver el
contrato por incumplimiento.

A continuacioén, la Subgerencia de Obras Publicas sugiere que dentro del contrato de ejecucién
de Obra se considere una clausula con las siguientes penalidades de acuerdo al Articulo 163°
del reglamento de la ley de contrataciones del Estado:

PENALIDADES
N° | Supuestos de aplicacion de | Forma de calculo Procedimiento
penalidad
4 En caso culmine la relacion | 0.50 UIT por cada | Segun informe del

contractual entre el contratista y | dia de ausencia de | Supervisor de Obra.
el personal ofertado y la entidad | cada personal en
no haya aprobado la sustituciéon | obra.

del personal por no cumplir con
las experiencias y calificaciones
del profesional clave conforme al
cronograma de actividades de
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dicho personal que el contratista
presentara al inicio del plazo
contractual de la obra.

INDUMENTARIA E
IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL

Cuando el contratista no cumpla
en dotar al personal los
implementos o equipos basicos
de proteccion personal, en la
ejecucion de la obra, conforme lo
establecido en la NORMA G0.50.
El contratista debera cumplir
obligatoriamente el Articulo 10
“Equipos bésicos de proteccion
personal (EPP) de la Norma
G.050 del Reglamento Nacional
de Edificaciones Uniforme.

(3/1000) del monto
contrato, por
ocurrencia y/o por
dia.

Segun el informe
supervisor de Obra.

del

DISPOSITIVOS DE
SEGURIDAD

Cuando el contratista no emplee
los dispositivos de seguridad
peatonal y vehicular y las
sefializaciones especificadas en
el expediente técnico.

(5/1000) del monto
contratado, por cada
caso detectado

Segun el informe
supervisor de Obra.

del

EQUIPOS DEL CONTRATISTA
Cuando el contratista no cuenta
con los equipos minimos
exigidos en el expediente técnico
conforme a su propuesta técnica,
o que los tenga incompletos o
que utilice maquinaria y equipo
diferente al propuesto para la
ejecucion de la obra.

(3/1000) del monto
contratado, por cada
equipo y dia de
ausencia.

Segun informe del supervisor

de Obra.

CALIDAD DE MATERIALES
Cuando el contratista emplee
materiales que no cumplan los
requisitos de las especificaciones
técnicas del expediente técnico y
las normativas vigentes. EL
CONTRATISTA debera retirar
dicho material y reemplazario por
otro que cumplas con las
especificaciones técnicas. (Los
originales de las pruebas
deberan ser entregados en la
Liquidacién a la entidad)

(1/1000) del monto
contratado, por cada
caso detectado.

Segun informe del supervisor

de Obra.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Cuando el contratista no realiza
las pruebas y ensayos de
acuerdo a la especialidad de los
trabajos para verificar la calidad
de los materiales y las
dosificaciones segun el
cronograma de trabajo y en los
trabajos esenciales del contrato

(1/1000) del monto
contratado, por cada
caso detectado.

Segun informe del supervisor

de Obra.

En caso el contratista incumpla
con su obligacién de ejecutar la
prestacion con el personal
acreditado o) debidamente

0.8 UIT por cada dia
de ausencia de
residente y personal
clave.

Segun informe del supervisor

de Obra.
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sustituido.

CUADERNO DE OBRA AL DIA
Cuando se detecte que el
cuaderno de obra digital no se
encuentre al dia.

(1/1000) del monto
contratado, por cada
caso detectado.

Segun informe del supervisor

de Obra.

PAGO DEL PERSONAL Y/O
PROVEEDORES.

Por la demora en el
cumplimiento en los pagos del
personal al servicio  del
contratista por un periodo mayor
a un mes. La multa sera por
cada caso detectado

(3/1000) del monto
contratado, por cada
caso detectado.

Segun informe del supervisor

de Obra.

10

CRONOGRAMA VALORIZADO
AL INICIO DEL PLAZO
CONTRACTUAL.

Cuando el contratista no cumpla
con entregar el calendario
valorizado adecuado a la fecha
de inicio de plazo contractual, en
un plazo de 24 horas.

(5/1000) del monto
contratado, por cada
dia de retraso en la
presentacion.

Segun informe del supervisor

de obra.

14

ENTREGA DE INFORMACION
INCOMPLETA Y/O CON
ERRORES YO
EXTEMPORANEO.

Cuando el contratista entregue
documentacién incompleta
(faltante) o con errores o fuera
del plazo normativo,
perjudicando el tramite normal
de los mismos (solicitud de
adelanto, valorizaciones,
prestaciones adicionales,
resultados de los controles de
calidad, certificados de habilidad
de los profesionales integrantes
de su plantel técnico, etc.).

(1/1000) del monto
contratado, por cada
caso detectado.

Segun informe del supervisor

de obra.

12

Cuando el personal del plantel
profesional clave permanece
menos de sesenta (60) dias
calendario o del integro del plazo
de ejecucion, si este es menor a
los sesenta (60) dias calendario,
de conformidad con las
disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190
del Reglamento.

0.8 UIT por cada dia
de ausencia del
personal en obra en
el plazo previsto

Segun informe
Supervisor de Obra

Procedimiento de aplicacién de penalidades:

De detectarse alguna infraccion cometida por el contratista, el supervisor debera anotar en el
cuaderno de obra o comunicar mediante carta al contratista la ocurrencia (que se considerara
un pre aviso), otorgando un plazo de 24 horas para la subsanacién de la falta.

Paralelamente el supervisor informara a la entidad, con las evidencias fotograficas de las faltas.
La multa sera descontada de la valorizaciéon del mes en la que la infracciéon es cometida o en la
liquidacion final.

En caso que el contratista cometa la misma infraccién nuevamente la penalidad se aplicara de
forma automatica.




/ Municipalidad Distrital de La Tinguifia
AS N° 005-2025-MDLT/CS-1

>

23. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin exclusién de las obligaciones que corresponden al contratista, conforme a los dispositivos
legales y que son inherentes como tal para la ejecucién de Obra, el Contratista tiene las
siguientes obligaciones:

El contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucién de
la Obra, de acuerdo a con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista por defectos o vicios ocultos de la Obra es
de siete (07) afios, contados a partir de la conformidad de la recepcién total o parcial de la
Obra.

En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcién y durante el periodo
de responsabilidad, la Municipalidad Distrital de La Tinguifia requerira al contratista para que
los subsane en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento
de proceder a la subsanacion con cargo a cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad
Distrital de La Tinguifia a favor del Contratista y/o reclamar arbitralmente dicho gasto. Ni la
suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la Liquidacion del contrato
de Obra, enervan el derecho de la Municipalidad Distrital de La Tinguifia a reclamar,
posteriormente por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por el Art. 40° de la Ley
de Contrataciones del Estado.

El contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la ley de Seguridad y
Salud en el trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado
mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR), durante la ejecucién de las prestaciones a su
cargo, obligandose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus
trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo a la grado y/o nivel de
riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente
contratacion, dentro de las instalaciones de la Municipalidad Distrital de La Tinguifia, asi como
garantizar la contratacion de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente.

e PERSONAL

El contratista tiene la Obligacion de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las érdenes del Inspector de Obra y/o supervisor de Obra. El
Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en
la Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, asi como el
Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

El contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario
para tal efecto.

El contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito por la Municipalidad
Distrital de la Tinguifia.

CIPAL

e SEGURIDAD
El contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo
vigente, con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo
debera garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o
perimetro, areas de transito, cercado y delimitacion de zonas de trabajo u otros que no
puedan causar accidentes a terceros (transeuntes, vehiculos, etc.).

El contratista eliminara el desmonte producto de los trabajos conforme se vayan
ejecutando las actividades.

El Inspector de Obra y/o supervisor de Obra o la Entidad, tendra la potestad de detener las
labores en caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no seréa causal de ampliacion de
plazo de la obra contratada.

e MATERIALES
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Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podran someter a los
ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

La aprobacién de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o supervisor
de Obra no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales
y/o equipos.

« EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos
a realizar, deberan llevarse a la Obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma
salvo autorizacion escrita del Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra que no podra
negarla sin justa razén.

La Reparacién por las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la
ejecucion de la Obra, corren por cuenta y costo del Contratista.

Si el Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra demuestra que los equipos, maquinarias,
herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la
Obra y el cumplimiento de los plazos, el contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o
adicionales necesarias, por su cuenta y costo.

¢ RESPECTO A LA EJECUCION DE LA OBRA
El contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del expediente Técnico.

e ERRORES O CONTRADICCIONES
El contratista debe hacer notar a la Municipalidad Distrital de La Tinguifia cualquier error o
contradiccién en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Inspector
de Obra y/o Supervisor de Obra. Se entiende que, para realizar su oferta, el Postor ha
analizado el expediente Técnico, ha realizado sus propios metrados y ha considerado
todos los gastos para ejecutar la Obra de acuerdo al Expediente Técnico.

e ENTREGA DEL TERRENO
Se realizara teniendo en cuenta el Art.176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. El Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra designado por la Municipalidad
Distrital de los Tinguifia y/o representantes de la Entidad efectuaran la entrega del terreno.

« OBRAS PROVISIONALES
El contratista debera acondicionar ambientes temporales o provisionales segun el
expediente Técnico y en coordinacién con el Inspector de Obra y/o supervisor de Obra
asignado para determinar su ubicacion.
Los gastos, que demande la Instalacién, el funcionamiento y conservaciéon de los
ambientes provisionales para la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de
la misma y estan dentro de la prestacion del contratista.

El contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y lacos de
peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del
campamento donde puedan producirse accidentes.

¢ CUADERNO DE OBRA DIGITAL
Se realizaré teniendo en lo sefialado en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD.

e TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS
De ser necesario estan comprendidas dentro de la prestacién a cargo del Contratista, se
debera comunicar al Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra con cuarenta y ocho (48)
horas de anticipacién a la iniciaciéon del mismo tiempo del cual dispondra el Inspector de
Obra lo necesario para su control.

¢ MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION
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El contratista debera mantener la Obra en ejecucion y todas sus partes terminadas en
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes atmosféricos
o el transito de su personal o equipo ocasionen dafios o a propiedades de terceros que, de
producirse, deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccion del Inspector de Obra
y/o supervisor de obra.

La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacion dara lugar a que las
cantidades de Obra afectadas sean descontadas de los volimenes de Obra ejecutados
hasta que su reconstruccién haya sido satisfactoriamente realizada.

RESPONSABILIDAD POR PERDIDA DE MATERIALES O HERRAMIENTAS

La entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas
del contratista dentro de la Obra, para lo cual el contratista tomara todas sus
precauciones.

RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la Municipalidad Distrital de La Tinguifia, el Contratista debera
retirar de la Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo,
con el objeto de evitar interferencias en la ejecucién de la Obra. Si hubieses alguna
interferencia debera comunicarla por escrito a La Municipalidad Distrital de La Tinguifia.

RECEPCION DE OBRA
Se debera seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado su Reglamento y
sus modificatorias.

DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATISTA

La Municipalidad Distrital de La Tinguifia no podra ser privada o impedida, en virtud de
cualquier medicién, calculo o valorizacion, realizados antes o después de la terminacién y
aceptacion de la Obra y de los pagos correspondientes efectuados de verificar las
caracteristicas de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada
y el verdadero monto reembolsable al contratista, ni de demostrar que tales mediciones,
célculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no
estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del contrato.

La Municipalidad Distrital de La Tinguifia no podré ser privada ni impedida, no obstante, la
existencia de dichas mediciones, calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su
derecho de recuperar del contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el
importe de los dafios que considere ocasionados por no haber cumplido el contratista con
lo establecido en los documentos del contrato.

La aceptacion por parte del Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra, o cualquier pago
efectuado en concepto de aceptacién de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier
tiempo transcurrido o cualquier posicion adoptada por el Inspector de Obra y/o supervisor
de Obra, no podran significar una renuncia a los derechos legales de la Municipalidad
Distrital de La Tinguifia sobre cualquier parte del contrato, o de cualquier potestad o
derecho de Indemnizacion.

OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA
El contratista al término de la obra tendra las siguientes obligaciones:
o Planos de replanteo de la obra o planos post construccion.
o Memoria descriptiva valorizada de la obra ejecutada.
o Garantia de fabrica y protocolos de pruebas de los materiales.
Esta documentacién debera ser entregada anexa a la liquidacion final de obra.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

Forman parte integrante del contrato todos los documentos indicados en los
requerimientos técnicos minimos proporcionados por la Municipalidad Distrital de la
Tinguifia, las bases del procedimiento de seleccion correspondiente; asi como el
expediente técnico completo y toda otra documentacion referente de la obra, que tiene por
finalidad complementarse mutuamente. En caso de alguna dificultad en la interpretacion
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de los documentos de contrato, el inspector de obra y/o supervisor de obra sera el
encargado de transmitir al contratista las aclaraciones.

e INSPECCION DE OBRA Y/O SUPERVISION DE OBRA
Sera llevado a cabo por un profesional que designe la Municipalidad Distrital de La
Tinguifia, el inspector y/o supervisor de obra sera designado por la Municipalidad Distrital
de la Tinguifia.

e DOCUMENTACION TECNICA
El contratista se obliga a realizar el replanteo de obra, la ingenieria de detalles, y planos
post construccién definitivos y de detalle de todas las especificaciones del proyecto.

e VALORIZACIONES
Forma de las Valorizaciones y Facturas
La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista en
coordinacién con el Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra.

El contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo
a las cantidades establecidas en las mediciones

Los pagos de las valorizaciones seran tramitados previa conformidad de la Shbgerencia
de Obras Publicas y con el informe técnico de la dependencia que asigne.

Las valorizaciones mensuales se presentaran durante los cinco (5) primeros dias habiles
del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en dos (2) ejemplares acompafadas
segun el caso por los computos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos
ejecutados hasta la fecha y verificados por el Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra.
Es preciso indicar que en cada valorizacién debera presentarse copia del cuaderno de
asistencia del personal clave.

Documentacién Complementaria a presentar para la Valorizacion mensual de obra son:
Copia de Acta de Entrega de Terreno.

Copia de inicio de obra.

Ficha de identificacién de la obra.

Calendario Valorizado del mes.

Cadigo de cuenta interbancaria (cci) y detraccion.

Copia de pagos : sencico, conafovicer, essalud, afp y otros.

Copia de cartas fianzas vigentes de adelantos.

Constancias de no adeudo a sencico.

Copia de pruebas y ensayos.

Protocolos de calidad.

Panel Fotografico.

Copia de calendario de asistencia de personal profesional ofertado.
Copia de cuaderno de asistencia de personal profesional ofertado.
Copia de acta de suspencion, reinicio (segun corresponda).

Copia de contrato de obra, contrato de consorcio (segun corresponda).
Ficha ruc.

Rnp.

Certificado de habilidad del residente y especialistas.

Copia de contrato de alquiler de oficina, almacén, equipos de oficina, camionetas, etc.
Declaracién Jurada de no adeudo.

NOTA: Al inicio de ejecuciéon debe presentarse los cronogramas de asistencia durante el
plazo de ejecucién de obra de todo el plantel profesional, los mismos que seran
adjuntados mensualmente en las valorizaciones junto con el cuaderno de asistencia.

e LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA
Luego de la Recepcién de la obra, el contratista presentara la Liquidacion final de contrato
de obra, debidamente sustentada con la documentacién y calculos detallados por el
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residente de obra, la cual sera debidamente firmada por el mismo residente de obra y a su
vez por el representante legal o comun del contratista, segun corresponda.

La liquidacién se ejecutara segun lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento.

La Entidad o el Contratista segun corresponda deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de Obra, en el plazo de quince (15)
dias calendarios, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.
Para tal efecto la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo debiendo hacer entrega de los planos de replanteo o post construccion, la
minuta de declaratoria de fabrica y la memoria descriptiva valorizada, en cumplimiento de
lo establecido en el articulo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
para proceder al pago correspondiente.

En caso que la liquidacion de contrato debidamente consentida determine un saldo a favor
de la Entidad, esta requerird por escrito al Contratista para que se efectué el pago
respectivo en el plazo de quince (15) dias calendario, computados desde el dia siguiente
del consentimiento de la liquidacion, transcurrido este plazo sin que se haya verificado el
pago, La entidad podra hacerse cobro de cualquier deuda pendiente a favor del contratista
o de las garantias que aun estuvieran vigentes, de acuerdo a lo establecido en el articulo
31° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Esta liquidacion final de contrato de obra, debe estar respaldado por:

« Evidencia de que los trabajos comprendidos en el contrato estan libres de todo reclamo
legal, deudas y prebendas (Declaracion Jurada y otros documentos).

¢ Monto actualizado del contrato de acuerdo a las modificatorias autorizadas y realizadas
durante el periodo de ejecucion.

« Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Liquidacién Final de Contrato de Obra.

* Costo total de la obra ejecutada incluyendo todos los trabajos realizados.

¢ Declaracion Jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los
trabajadores.

« Monto total percibido por el Contratista hasta la ultima valorizacién de obra.

« Deducciones en favor de la Municipalidad Distrital de La Tinguifia por incumplimiento
de plazo y otros conceptos, si los hubiera.

« Saldo a favor o en contra del contratista.

PRESTACIONES ADICIONALES

Se debera seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y
sus modificatorias.

REAJUSTES DE PRECIOS
Se debera seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y
sus modificatorias.

CONFIDENCIALIDAD

El contratista deberd mantener a perpetuidad confidencialidad y reserva absoluta en el
manejo de cualquier informacion y documentacion a la que se tenga acceso a
consecuencia de la ejecucion del contrato, quedando prohibido de revelarla a terceros.
Dicha informacién puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, videos, mosaicos,
planos, informes, recomendaciones, calculos, documentos, estudios, grabaciones,
peliculas, programas informéaticos y demas datos compilados o recibidos por el contratista
el incumplimiento de esta obligacién acarreara las responsabilidades civiles y penales
correspondientes.

GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS
Durante la ejecucion de la obra, la entidad a través del inspector o supervisor, segin
corresponda, debe realizar la debida y oportuna administracién de riesgos durante todo el
plazo de la obra.
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El residente de la obra, asi como el inspector o supervisor deben evaluar
permanentemente el desarrollo de la administracion de riesgos, debiendo anotar los
resultados en el cuaderno de obra, cuando menos, con periodicidad semanal, precisando
sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso.

DESCRIPCION POR PARTIDA DE LA OBRA A EJECUTAR
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e e e sy PARTIOAS UMD wermaccs
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60 M X 2.40 M ond 1.00
01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS g 1.00
01.03 ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN Y OFICINA mes 4.00
02 OBRAS PRELIMINARE S
02.01 LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 1,661.57]
02.02 TRAZO. NIVELACION Y REPLANTEO P/RED DE ALCANTARILLADO m2 1.661.57
02.03 TRASVASE DE AGUA SERVIDAS INC_MOTOBOMBA 4" i) 20.00]
02.04 DEMOLICION DE BUZONES EXISTENTE CON EQUIPO und 12.00|
[02.08 DEMOLICION DE CAJAS DE CONCRETO-REGISTRO und 20.00
02.06 CORTE Y RETIRO DE CARPETA DE ASFALTO EXISTENTE m2 376.77]
02.07 RETIRO DE TUBERIAS EXISTENTES DE ALCANTARILLADO m 155874
X
02.08 e e m3 £0.38
|03 SEGURIDAD Y SALUD
[03.01 ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO gl 00
[03.02 lsomposoemo*reccuon INDIVIDUAL o 00|
)3.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA o 00
03.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD o> 00
[03.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD oo 100
03.06 ____ |RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENGIA EN SEGURIDAD Y SALUD oo 100
)4 RED DE ALCANTARILLADO 5
4,01 luovn:mo DE TIERRAS -
)4.01.01 EXCAVACIONES S e
EXCAVACION C/MAQUINARIA TERR. NORMAL P/RED DE ALCANTARILLADO m3 3.303.67,
REFINE Y RELLENO
REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA P/RED DE ALCANTARILLADO DN=200 - ey
i 861,
N ARENA GRUESA E= 0.10 m. DN= 200 mm P/RED DE m2 1.661.57
RELLENO DE ZANJAS P/TUBERIA RED DE ALCANTARILLADO CON ARENA GRUESA
04.01.0208  |1c7A 0.30m SOBRE CLAVE DE TUBERIA w2} e
04010204 | RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA PIALCANTARILLADO DN=200 mm G/ MATERIAL| 230072
30KM) m3 1.190.13'
m2 806.88
-25 DN 250 MM (10°) + 2% m 470.06
-25 DN 200 MM (87) + 2% m 151124
N 160 MM (67) + 2% - 04.82
INSTALACION DE TUBERIA PVC UF DESAGUE ISO 4435 S-25 DN 250 MM m 47005
INSTALACION DE TUBERIA PVC UF DESAGUE ISO 4435 S5-25 DN 200 MM - 1,91124|
. 7 m 94.82
> 104 m 2,076.08]
_|os
04.05.01 [IERRAS
[04.0501.01 __|EXCAVACION PARA BUZONES TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA m: 140.12
04.05.01.02__|ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. PROM. = 20KM) - 140.12
04.0501.03__|RELLENO COMPACTADO C/IEQUIPO. MATERIAL PROPIO m: 7.05
04 lBUZONES TIPICOS
01 CONSTRUCCION DE BUZONES E STANDAR TIPO | FC=210 KG/CM2, H=1.00 m E
05.02.01.01 |[CONCRETO F'IC= 210 KG/ICM2 PIMUROS, LOSAS, TECHOS und 6.00
1050202 |CONSTRUCCION DE BUZONES E STANDAR TIPO | F-C=210 KG/CM2_H=1.50 m (18
04.05.02.02.01 |CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 PIMUROS. LOSAS, TECHOS und 18.00
04.05.02.03___|CONSTRUCCION DE BUZONES E STANDAR TIPO | F-C=210 KG/CM2, H=2.00 m (4
04.05.02.03.01 |CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 PIMUROS, LOSAS, TECHOS und 2.00|
[o2.05.02 CONSTRUCCION DE BUZONES E STANDAR TIPO | F-C=210 KG/ICM2_ H=2.50 m (5
|9< 105.02.04.01 | CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 PIMUROS, LOSAS, TECHOS und 5.00
04,05 CONSTRUCCION DE BUZONES ESTANDAR TIPO Il F-C=210 KG/CM2, H=3.00 m (7
04.05.02.05.01 |CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 PIMUROS, LOSAS, TECHOS und 7.00
04.05.02.06 CONSTRUCCION DE BUZONES E STANDAR TIPO Il F'C=210 KG/CM2, H=3.50M (4
04.05.02.06.01 ETO FIC= 210 KG/ICM2 PIMUROS, LOSAS, TECHOS ___ und 2.00
04.05.02.07_| CONSTRUCCION DE BUZONES ESTANDAR TIPO Il F C=210 KG/CM2_ H=5.00M (1
04.05.02.07.01 |CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 PIMUROS. LOSAS, TECHOS und 1.00
04.05.03 ANCLAJE Y OTROS TR o
04.0503.01__|SOLADOS DE E=4" PARA BUZONES MEZCLA C:H, 1:12 m2 70.48]
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e PARTIOAS UND_TweTricos]
04.0¢ CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO
04.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES
54.06.01.01 |UIMPIEZA DE TERRENO NATURAL ™2 350.00
4.06.01.02__|TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO PICONEX DOMICILIARIAS - ALCANTARILLADO m2 350.00
34.06.01.03_|CORTE Y RETIRO DE CARPETA DE ASFALTO EXISTENTE m2 104.25
04.06.01.04 |RETIRO DE TUBERIAS EXISTENTES DE ALCANTARILLADO m 554.50
04.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.06.02.01 __|EXCAVACION EN TERRENG NORMAL PICONEX_ DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO ™ 700.00
94060202 | REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA PICONEXIONES DOMICILIARIAS . e
00 ALCANTARILLADO DN= 160 mm PARA TODA PROFUNDIDAD :
54.06.02.03 | CAMA DE APOYO CON ARENA GRUESA E= 0.10 m. PICONEX_ DOMIGILIARIAS m 700.00
96060204 | RELLENO DE ZANJAS CON ARENA GRUESA PICONEX. DOMICILIARIAS & s
08, ALCANTARILLADO HASTA 0.20 m SOBRE CLAVE DE TUBERIA A =0.50m o
54.06.02.05  |RELLENO Y COMPAGTAGION D C/MATERIAL PROPIO PICONEX. DOMICL ™3 34500
04.06.02.06__|ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D_ PROW. = 30KM) m3 175.00
04.06.0 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANT ARILLADO
04.06.03.01 |CONEXIONES DOMICILIARIAS ond 330.00
04.06.03.02 _|PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA P DESAGUE m 700.00
04.07 REPOSICION Y CON STRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO
04.07.01 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE GRANULAR E=0.15 m ™2 571,02
04.07.02 CONFORMACION Y COMPACTAGION DE BASE GRANULAR E=0.20 m m2 571.02
040703 |IMPRIMACION ASFALTICA =5 m2 571.02
54.07.04 CARPETA ASFALTICA EN CALENTE DEZ ™2 571.02
04.08 REPOSICION Y CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO
04.08.01 CONFORMACION Y COMPACTAGION DE SUBRASANTE ™ 3685
04.06.02 |s~oommo Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m: 533
04.0803 ___|CONCRETO fe=175 EN VEREDAS E=0.10m, FROTACHADO Y BRUNADO m2 38.85)
04.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCE SORIOS
54.00.01 | EMPALME A RED EXISTENTE ond 300
05 SISTEMA DE AGUA POTABLE
05.01 RED DE DISTRIBUCCION DE AGUA POTABLE
05.0101 TRABAJOS PRELIMINARES
05010101 | LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL w2 | 1.126.00
05.01.01.02__| TRAZO. NIVELACION Y REPLANTEG P/RED DE AGUA POTABLE m2 | 1.120.00
05.01.01.03 | RETIRO DE TUBERIAS EXISTENTES DE AGUA POTABLE ™ 7.064.00|
[05.01.01.04  |CORTE Y RETIRO DE CARPETA DE ASFALTO EXISTENTE ™2 27264
05.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.01.02.01 _|EXCAVACION C/MAQUINARIA TERR. NORMAL PIRED DE AGUA m | 233528
REFINEYN DE FONDO DE ZANJA, TE DN= T10mm -
05010202 |460mm PARA TODA PROFUNDIDAD P/RED DE AGUA POTABLE - 233528
CAMA DE APOYO C/ARENA E= 0.10 m PARA TUBERIA O 110 mm - 160 mm P/RED DE
osoro20a  |SEN D e m 233528
RELLENO DE ZANJAS P/TUBERIA RED OE AGUA POTABLE CON ARENA GRUESA
05.01.0204  |,1,57A 0.30m SOBRE CLAVE DE TUBERIA b [Pz
05.01.02, 30KM) ™3 58382
\05.01.0 TR
m 471.21
m 1.788.50
m 65.11
m 47121
05.01.02.05 IINSTALACION DE TUBERIA PVC U NTP ISO1452 PN 10 DN 90 mm + 2% DESPERDICIO|  m 1.788.50
05010306 |INSTALACION DE TUBERIA PVC U NTP ISO1452 PN 10 DN 90 mm + 2% DESPERDICIO|  m 65.11
05010307 |PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DN 110 mm P/AGUA POTABLE + DESINFECCION | m 47121
0501038 |PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DN 90 mm P/AGUA POTABLE + DESINFECCION m 1.788.50
05010200 |PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DN 160 mm P/AGUA POTABLE + DESINFECCION |  m 65.11
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“TEM "PARTIDAS
05.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA HD PN 10 DN 110mm NTP
05.01.04.01 250.084
05.01.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA HD PN 10 DN 60 mm NTP
05.01.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA AIRE EN TUBERIA DN €0 mm
|05.01.04.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA EN TUBERIA DN 80 mm
05.01.04.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFOS CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE 2
aiacds BOCAS - NTP 350. 102:2001
05.01.04.07 DADO DE CONCRETO fc=175 Kg/em2 + ENCOFRADO
.01.04.08 CAJA DE PROTECCION DE VALVULAS
05.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
0 CODO 11.25° PVC UF ISO DN 110 mm
CODO 22.5° PVC UF ISO DN 110 mm
CODO 980* PVC UF ISO DN 80 mm
DO 45° PVC UF ISO DN 00 mm
CODO 22.5° PVC UF ISO DN 80 mm
CO00011.25° PVC UF ISO DN 90 mm
CODO 90° PVC UF ISO DN 160 mm
[TEE PVC UF ISO DN 160 mm
TEE PVC UF ISO DN 160 mm x 110 mm
TEE PVC UF ISO DN 110 mm x 80 mm
TEE PVC UF ISO DN 80
2___|REDUCCION DE TUBERIA DE 160 mm a 110 mm
E TAPONPVC UF ISODNGO mm
105.01.05.14 EMPALME DE TUBERIA A RED EXISTENTE
05.01.05.15 _ |DADO DE CONCRETO fc=175 Kgicm2 + ENCOFRADO
05.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE
05.02.01 TRABAJOS PRELIMINARE S
05.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL
05.02.01.02 lTRAZO NIVELACION Y REPLANTEO P/CONEX. DOMICILIARIAS - AGUA POTABLE
05.02.01.03 _ |RETIRO DE TUBERIAS EXISTENTES DE AGUA POTABLE
05.0201.04 |DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO E= 4"
02.01.05 lCORTEYRETIRODECARPETADEASFALTOB(ISTENTE
.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.02.01 lEXCAVAClON EN TERRENO NORMAL P/CONEX. DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE
REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA P/ICONEXIONES DOMICILIARIAS DE

05020202 |, 6ja POTABLE, PARA TODA PROFUNDIDAD
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05.02.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENA E=0.10 m P/ CONEXJIONES DOMICILIARIAS RED DE
05.02.02.04

RELLENO DE ZANJAS P/TUBERIA CON ARENA GRUESA HASTA 0.30m SOBRE
CLAVE DE TUBERIA P/CONEX DOMICILIARIAS RED DE AGUA POTABLE

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS P/TUBERIA CON MATERIAL PROPIO, CAPAS
C/25 cm, PROF. <=0.70m A 0.40 m, P/CONEX DOMICILIARIAS RED AGUA POTABLE

[

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE PITUBERIA PVC DN 16 mm (172 A
110 mm L= 3.00 m APROX.

PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUBERIA. ZANJA TAPADA

REPOSICION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO
1 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE GRANULAR E=0.15 m
3.02 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.20 m
3.03 Iwmmc'on ASFALTICA
lCARPETAASFALTICA EN CALENTE DEZ-

REPOSICION Y CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO
TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO
CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE
'CONFORMACION Y COMPACTADO DE BASE GRANULAR E=020 m

|ENCOFRADOYDESEMOFRADO EN VEREDAS
CONCRETO fe=175 kg/cm2 EN VEREDAS E=0.10m. FROTACHADO Y BRUNADO

CURADO EN VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS
PROTECCION AMBIENTAL
MITIGACION AMBIENTAL

01__|RIEGO DE MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIONES

.02 IMANEJODERESIDUOSSOUDOS
2 PROGRAMA DE FINALIZACION DE OBRA

105.05.02.01 _[LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA
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24. REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

01 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
01 CORTADORA DE CONCRETO 14"

01 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg

01 CARGADOR FRONTAL 190 HP

01 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3
01 CAMION VOLQUETE DE 15 m3

01 CAMION CISTERNA AGUA (2,000 GLNS.)

01 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"

01 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

)
%

ZACPA

Requisitos:

GERENTE DE OBRA
Segun [tem 16 del presente Termino de Referencia.

RESIDENTE DE OBRA
Segun Item 16 del presente Termino de Referencia.

ESPECIALISTA EN CALIDAD
SegUn item 16 del presente Termino de Referencia.

ESPECIALISTA AMBIENTAL
Segun Item 16 del presente Termino de Referencia.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL
Segun [tem 16 del presente Termino de Referencia.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

GERENTE DE OBRA
Segun Item 16 del presente Termino de Referencia.

RESIDENTE DE OBRA
Segun Item 16 del presente Termino de Referencia.

ESPECIALISTA EN CALIDAD
Segun Item 16 del presente Termino de Referencia.

ESPECIALISTA AMBIENTAL
Segun Item 16 del presente Termino de Referencia.
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ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL
Segun Item 16 del presente Termino de Referencia.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El Postor debe de acreditar un monto acumulado equivalente a una (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL en la ejecucion de obras iguales y/o similares durante los 10 afios anteriores
a la fecha de la presentacion de oferta que se computaran desde la suscripciéon del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Construccioén y/o creacion y/o instalaciéon y/o remodelacion y/o
ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccién y/o reparacion y/o renovacion de servicios de
agua potable y/o lineas de conduccién y/o redes de agua potable y/o redes secundarias de
agua potable y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado
y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagiie y/o conexiones
domiciliarias de alcantarillado.

Acreditacion:

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, deber presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participaciéon de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato del consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes
iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompafar la documentacion sustentatoria correspondiente.




-

Municipalidad Distrital de La Tinguifia
AS N° 005-2025-MDLT/CS-1

CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
o La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

Acreditacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[100] puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales o la
adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden contemplar
disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ ], con RUC N°[.......oeeeeeen. ], con domiciliolegalen [...........c.coveiiiiiiinnnnnl ],
inscrita en la Ficha N° [..............coenee ] Asiento N° [............... ] del Registro de Persona

Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por su Representante Legal,
[, ], con DNI N° [l ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[oeriiiinns ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1s

a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en periodos de
valorizacion mensuales, conforme a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo,
LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de [15] dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

14

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del
diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato,
debe consignarse lo siguiente:

e ‘“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD otorgara adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el porcentaje que no debe exceder
en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de
adquisicién de materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [7] dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [8] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
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CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato

de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios

ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [7] afios, contados a partir de la

conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del

contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,

de acuerdo a la siguiente férmula:

o/
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0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

PENALIDADES

N°

Supuestos de aplicacién de
penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

En caso culmine la relacion
contractual entre el contratista y
el personal ofertado y la entidad
no haya aprobado la sustitucion
del personal por no cumplir con
las experiencias y calificaciones
del profesional clave conforme al
cronograma de actividades de

0.50 UIT por cada
dia de ausencia de
cada personal en
obra

Segln informe
Supervisor de Obra

del

dicho personal que el contratista
presentara al inicio del plazo
contractual de la obra.

INDUMENTARIA E
IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL

Cuando el contratista no cumpla
en dotar al personal los
implementos 0 equipos basicos
de proteccion personal, en la
ejecucion de la obra, conforme lo
establecido en la NORMA G0.50.
El contratista deberd cumplir
obligatoriamente el Articulo 10
“Equipos basicos de proteccion
personal (EPP) de la Norma
G.050 del Reglamento Nacional
de Edificaciones Uniforme.

(3/1000) del monto
contrato, por
ocurrencia y/o por
dia

Segun el informe
supervisor de Obra.

del

DISPOSITIVOS DE
SEGURIDAD

Cuando el contratista no emplee
los dispositivos de seguridad
peatonal y vehicular y las
sefializaciones especificadas en
el expediente técnico.

(5/1000) del monto
contratado, por cada
caso detectado

Segun el informe
supervisor de Obra

del

EQUIPOS DEL CONTRATISTA
Cuando el contratista no cuenta
con los equipos minimos
exigidos en el expediente técnico
conforme a su propuesta técnica,
0 que los tenga incompletos o
que utilice maquinaria y equipo
diferente al propuesto para la
ejecucion de la obra.

(3/1000) del monto
contratado, por cada
equipo y dia de
ausencia.

Segun informe del supervisor

de Obra.

CALIDAD DE MATERIALES
Cuando el contratista emplee
materiales que no cumplan los
requisitos de las especificaciones
técnicas del expediente técnico y
las normativas vigentes. EL
CONTRATISTA debera retirar
dicho material y reemplazario por
otro que cumplas con las
especificaciones técnicas. (Los
originales de las pruebas
deberan ser entregados en la
Liquidacién a la entidad)

(1/1000) del monto
contratado, por cada
caso detectado.

Segun informe del supervisor

de Obra.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Cuando el contratista no realiza
las pruebas y ensayos de
acuerdo a la especialidad de los
trabajos para verificar la calidad
de los materiales y las
dosificaciones segun el
cronograma de trabajo y en los
trabajos esenciales del contrato

(1/1000) del monto
contratado, por cada
caso detectado

Segun informe del supervisor

de Obra.

En caso el contratista incumpla
con su obligaciéon de ejecutar la
prestacion con el personal
acreditado [¢) debidamente

0.8 UIT por cada dia
de ausencia de
residente y personal
clave.

Segun informe del supervisor

de Obra.
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[ Tsustituido I el e |
8 | CUADERNO DE OBRA AL DIA (1/1000) del monto | Segun informe del supervisor
Cuando se detecte que el | contratado, por cada | de Obra
cuaderno de obra digital no se | caso detectado
! | encuentre al dia | E5e B SR v =7 |
9 PAGO DEL PERSONAL Y/O | (3/1000) del monto | Segun informe del supervisor
PROVEEDORES contratado, por cada | de Obra
Por la demora en el | caso detectado
cumplimiento en los pagos del
| personal al servicio del |
contratista por un periodo mayor |
|a un mes. La multa sera por
|____| cada caso detectado SERETE Sor— o | PHFp—
10 | CRONOGRAMA VALORIZADO | (5/1000) del monto | Segun informe del supervisor
AL INICIO DEL PLAZO ; contratado, por cada | de obra
CONTRACTUAL | dia de retraso en la
Cuando el contratista no cumpla | presentacién |
| con entregar el calendario |
valorizado adecuado a la fecha |
de inicio de plazo contractual, en |
|| unplazo de 24 horas. _ o e L it o]
11 | ENTREGA DE INFORMACION | (1/1000) del monto | Segun informe del supervisor
INCOMPLETA Y/O CON ! contratado, por cada | de obra

‘ ERRORES Y/O | caso detectado
‘ EXTEMPORANEO ‘ ‘
‘ Cuando el contratista entregue
| documentacion incompleta
(faltante) o con errores o fuera
‘ del plazo normativo,

perjudicando el tramite normal

| de los mismos (solicitud de [
adelanto, valorizaciones, |
| prestaciones adicionales, ‘

resultados de los controles de
| calidad, certificados de habilidad
de los profesionales integrantes
___|desuplanteltécnico,etc). | | S |
12 | Cuando el personal del plantel | 0.8 UIT por cada dia ( Segun informe del
| profesional clave permanece | de ausencia del | Supervisor de Obra
menos de sesenta (60) dias | personal en obra en | |
calendario o del integro del plazo | el plazo previsto [
de ejecucion, si este es menor a ‘
| los sesenta (60) dias calendario, \
de conformidad con las
disposiciones establecidas en el ‘
numeral 190.2 del articulo 190 |
| del Reglamento

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

N O/
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiceeeineesineennnees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

15 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

e soles (S/ 5 000 000,00).
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‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

16

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

a.

0/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE

Mont I lidad
PENAL IDADES onto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucién de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : °
DEL CONTRATO o .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




-

Municipalidad Distrital de La Tinguifia
AS N° 005-2025-MDLT/CS-1

ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-MDLT/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEY Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

17 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

©/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-MDLT/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE18 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ® Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?0 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

18 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

1 Ibidem.

20 Ibidem.
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Solicitud de reduccioén

de la oferta econémica.

1.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcidn, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Importante

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-MDLT/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupciéon, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-MDLT/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-MDLT/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-MDLT/CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2L Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

22 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

Z Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. @
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-MDLT/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV24

5 Monto total de la oferta

]
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].
e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

% para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-MDLT/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-MDLT/CS-1

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT’\'IRATO ([::OE,\CI:.::IF?API_%IES RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO\zleEgél:ENTE MONEDA IMPORTE?" TIPOVIEETC:ZI;ABIO AIZAUCI\;:'[[JJLR:IIDDC?ZQ
1
2
3
4
5

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

% gj el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

27 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

% El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

2 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
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6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-MDLT/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-MDLT/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




