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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
+ Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafiio de Letra . N
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
27-2023-MPA-CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE
INVERSION A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN SISTEMA DE AGUA
POTABLE DE CENTRO POBLADO EL NOGAL DISTRITO DE
AYABACA DE LA PROVINCIA DE AYABACA DEL
DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CUI N° 2604721.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ’
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y
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1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para

mayor informaciébn sobre la normativa de firmas 'y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda,verifica la presentacién de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccidn especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El d6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algln item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcién electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe

O/
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la naotificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelaciéon se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO III
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8.  INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
RUC N° : 20161350461

Domicilio legal . Calle Salaverry N° 260 - Ayabaca

Teléfono: : 073-471155

Correo electroénico: . logisticampa@muniayabaca.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la ELABORACION DEL ESTUDIO DE INVERSION A NIVEL DE EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL
Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO EL
NOGAL DISTRITO DE AYABACA DE LA PROVINCIA DE AYABACA DEL DEPARTAMENTO
DE PIURA” CON CUI N° 2604721.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 146,461.60 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON 60/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes SETIEMBRE DEL 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
p
S/ 146,461.60 SOLES S/ 131,815.44 SOLES S/'161,107.76 SOLES
Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 193-2023-
MPA-GM el 16 de octubre de 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de es A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccidn de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO, que rige a partir del dia siguiente de la suscripcién del
contrato y de la suscripcion del Acta de Inicio del Servicio de Consultoria de Obra, en
concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles) en Sub Gerencia de Tesoreria de la
Municipalidad Provincial de Ayabaca sito en Calle Salaverry N° 260 — Ayabaca — Piura y recoger
en la Sub Gerencia de Logistica.

4

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.
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1.10.

BASE LEGAL

Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias

Ley 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

Constitucion Politica del Peru.

Ley 27783, Ley de Bases de Descentralizacion.

Ley 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales.

Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus Normas Modificatorias.
Ley de Contrataciones del Estado N°30225 Modificada por Decreto Legislativo N°1341 Y
Decreto Legislativo N°1444.

Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado Aprobado por decreto Supremo N°344-2018-
EF, Codigo Civil Peruano, Titulo IX

Presentacion de Servicios, Capitulos Primero y Segundo.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

Plan director de la ciudad de Piura.

Norma Peruana CE 010 Pavimento Urbanos del RNE.

Norma S.090

Norma S.110

Ley de Recursos Hidricos: Ley N°29338

Reglamento de Desagues Industriales: D.S. N°028 60

SAPL

Ley General del Ambiente: Ley N°28611

Cédigo Sanitario del Peru: D.L. 1750

Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento: D.S. 09 95

PRES

D.S. N°053-98 — PCM D.S. N° 030-2002 MTC — MODIFICADO

Ley N° 26878 / D.S. N° 022-97-MTC

Directiva 004 2002 EF 68.01, aprobada por Resolucién Directoral N° 012 2002 EF 68.01
Base Legal del Saneamiento Fisico Legal.

Reglamento Nacional de Edificaciones

Normas AASHTO.

Normas ASTM.

Resolucion Ministerial N°228-2019-vivienda.

Normas sobre consideraciones de mitigacion de Impacto Ambiental

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1.

Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona

natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun

corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6
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La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3).

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente a la declaracién jurada de cumplimiento de los
Términos de Referencia, el postor deba presentar algin otro documento para acreditar
algin componente de los Términos de Referencia consignar el siguiente literal:

a.b) [DOQUMENTACION QUE SERVIRA PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE
ALGUN COMPONENTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD
CONSIDERE PERTINENTE].

La Entidad debe precisar con claridad gué componente de los términos de
referencia seran acreditados. En este literal no debe exigirse ningin documento
vinculado a los requisitos de calificacion del postor, tales como: i) capacidad legal, ii)
capacidad técnica y profesional: equipamiento estratégico, calificaciones y
experiencia del personal clave v iii) experiencia del postor. Tampoco se puede incluir
documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, calificaciones
y experiencia del personal en general.

Ademéds, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se
encuentre comprendido en la Declaracion Jurada de Cumplimiento de los Términos de
Referencia y que, por ende, no aporten informacién adicional a dicho documento.

a.6) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comudn, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentaciéon de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacidn” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversidon en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV
(Anexo N° 7).

= En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segiin Anexo N° 10.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacién de items cuando el monto del
valor referencial de algin item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse
el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente pérrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.
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2.3.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + 2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

c1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + ¢c2=1.00

Importante para la Entidad

Esta disposiciéon solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4,

2.5.

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Trdmite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta :  0-651-00149
Banco . Banco de la Nacion
N° CCI® :  018-651-000651000149-05

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

®  En caso de transferencia interbancaria.
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Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catéalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales €) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacion de notificaciéon de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion **. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®?.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econdémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®®.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU4,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes®.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Losdocumentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

14

15

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condiciéon de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://lwwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucioén; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la OFICINA DE MESA DE PARTES DE LA

16 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA, SITIO EN CALLE SALAVERRY N° 260 -
AYABACA, EN HORARIO DE 08:00 A 16:00 HORAS

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en:

e Pago del 40% del monto contractual luego de la presentacion del entregable N° 01, y
previa conformidad de la Supervision y de la Subgerencia de Estudios y Proyectos de la
Municipalidad Provincial de Ayabaca.

e Pago del 40% del monto contractual luego de la presentacion del entregable N° 02, y
previa conformidad de la Supervision y de la Subgerencia de Estudios y Proyectos de la
Municipalidad Provincial de Ayabaca.

e Pago del 20% del monto contractual luego de la presentacion del entregable N° 03, y
previa conformidad de la Supervisién y de la Subgerencia de Estudios y Proyectos de la
Municipalidad Provincial de Ayabaca.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del Area Usuaria la Sub Gerencia de Estudios y
Proyectos emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Informe del entregable con su panel fotografico

Dicha documentacion se debe presentar en OFICINA DE MESA DE PARTES DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA, sitio EN CALLE SALAVERRY N° 260 -
AYABACA.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el &rea usuaria.es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de

contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA|
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE
INVERSION A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION
. 5~SANITARIA DE EXCRETAS EN SISTEMA DE AGUA
~ "POTABLE DE CENTRO POBLADO EL NOGAL DISTRITO
EAYABACA DE LA PROVINCIA DE AYABACA DEL
A — )5 DEPARTAMENTO DE PIURA
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TERMINOS DE REFERENCIA

3.1.

2GRN ,\istaré encargado de velar por la correcta Elaboracién del Expediente Técnico.
&
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Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el érea usuaria es
responsable de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad
técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que
repercutan en el proceso de contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES

a) DENOMINACION DEL CONTRATO

Servicio de Consultoria de Obra para la Elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREAClON DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA
DE EXCRETAS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO EL NOGAL
DISTRITO DE AYABACA DE LA PROVINCIA DE AYABACA DEL DEPARTAMENTO DE
PIURA” CON CUI 2604721.

b) FINALIDAD PUBLICA

El presente proceso de seleccion es para contratar el servicio de consultoria de obra para
la elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U
OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN SISTEMA DE AGUA
POTABLE DE CENTRO POBLADO EL NOGAL DISTRITO DE AYABACA DE LA
PROVINCIA DE AYABACA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CUI 2604721.

El mismo que garantiza la adecuada elaboracién del Expediente Técnico y la normatividad
vigente aplicables para la consultoria de Obras.

c) ANTECEDENTES Y GENERALIDADES

El consultor suministrara totalmente los servicios necesarios para la Elaboracién del
Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN SISTEMA DE AGUA
POTABLE DE CENTRO POBLADO EL NOGAL DISTRITO DE AYABACA DE LA
PROVINCIA DE AYABACA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CUI 2604721 , quien

£
-Sfe servicio comprenderé todo lo relacionado con la Elaboracion de los Estudios definitivos
©  bafa la Elaboracién del expediente Técnico en cumplimiento de la normatividad
ofrespondiente.

.
£

* En consideracion al decreto Legislativo N° 1432, publicado el 16 de setiembre de 2018, que
modifica el decreto legislativo N° 1252, decreto legislativo que crea el sistema nacional de
Programacién Multianual y gestion de inversiones y deroga la ley N° 27293, ley del Sistema
Nacional de Inversion Publica; la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad
Provincial de Ayabaca, a través de la Unidad Formuladora, registr6 el estudio de Pre
Inversion al INVIERTE.PE, el mismo que tiene Codigo Unico de Inversiones 2604721,y se
encuentra en Estado: ACTIVO y Situacion: VIABLE, de fecha 31 de Julio de 2023.

d) UBICACION

Ubicacion Politica

o)
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE A\’ABACAJ
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LOCALIZACION
Departamento/Regién Piura
Provincia Ayabaca
Distrito : | Avabaca .
Sectores El Nogal
Ubigeo B 12002010106
Altitud 2180 m.s.n.m
Coordenadas Norte: Y=9481892.41M
Este: X=654977.05M
Regién Geogréfica Sierra

ECUADOR

PACITICO
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Objetivo General

tipos de estudios, para

©®

COLOMBIA

e) OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

la elaboracion del Expediente Técnico del

Contratacion por parte de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad
Provincial de Ayabaca, de un Consultor (persona natural o juridica) con experiencia en estos

Proyecto:

S
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA
DE EXCRETAS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO EL NOGAL
DISTRITO DE AYABACA DE LA PROVINCIA DE AYABACA DEL DEPARTAMENITO DE
PIURA” CON CUI 2604721, con fines de licitacién para ejecucion de la obra.

Objetivos especificos

» Elaborar al inicio del plazo del servicio un cronograma detallado de las actividades
a desarrollar durante la prestacion de sus servicios, presentando el detalle de
participacion del personal, equipos y otros de su propuesta econémica, precisando
los dias de participacion de los recursos.

* El expediente Técnico debera emplear el procedimiento técnico-econdémico mas
conveniente a fin de garantizar una calidad éptima y confiable, que indique la
localizacion del area de influencia del proyecto, el tamafio, la tecnologia, la gestion
del proyecto, considerando aspectos relevantes que permitan una adecuada
implementacién del proyecto que nos permita determinar la decisién de su inversién.

ALCANCES

En sintesis, la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de
Ayabaca, dispone del estudio de Preinversion a nivel de Perfil del Proyecto denominado
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA
DE EXCRETAS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO EL NOGAL
DISTRITO DE AYABACA DE LA PROVINCIA DE AYABACA DEL DEPARTAMENTO DE
PIURA”, viable con CUI 2604721; Asi como lo establecido en los presentes términos de
referencia, en los que se describen en forma general los alcances y actividades propias del
estudio que, sin embargo, no deben considerarse limitativas.

El Consultor podra ampliarlos y/o mejorarlos (sin reducir sus alcances, del servicio), si
considera que su aporte constituye la mejor manera de realizar el Estudio del Expediente
Técnico. En ningun caso, el contenido de estos Términos de Referencia reemplazara el
conocimiento de los principios basicos de la ingenieria y técnicas afines, asi como tampoco
el adecuado criterio profesional; en consecuencia, el Consultor sera responsable de la
calidad de los estudios a él encomendados.

El Consultor estara integrado por un staff de profesionales especialistas de acuerdo con el
rubro solicitado en el objetivo.

BASE LEGAL

Constitucion Politica del Pert.

Ley 27783, Ley de Bases de Descentralizacion.

Ley 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales.

Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus Normas
Modificatorias.

Ley de Contrataciones del Estado N°30225 Modificada por Decreto Legislativo N°1341
Y Decreto Legislativo N°1444

Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado Aprobado por decreto Supremo
N°344-2018-EF, Cédigo Civil Peruano, Titulo IX

Presentacion de Servicios, Capitulos Primero y Segundo.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

Plan director de la ciudad de Piura.

Norma Peruana CE 010 Pavimento Urbanos del RNE.

Norma S.090

Norma S.110

Ley de Recursos Hidricos: Ley N°29338

Reglamento de Desaguies Industriales: D.S. N°028 60
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SAPL

Ley General del Ambiente: Ley N°28611

Cddigo Sanitario del Peru: D.L. 1750

Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento: D.S. 09 95
PRES

D.S. N° 053-98 — PCM D.S. N° 030-2002 MTC — MODIFICADO

Ley N° 26878 / D.S. N° 022-97-MTC

Directiva 004 2002 EF 68.01, aprobada por Resolucién Directoral N° 012 2002 EF 68.01
Base Legal del Saneamiento Fisico Legal.

Reglamento Nacional de Edificaciones

Normas AASHTO.

Normas ASTM.

Resolucion Ministerial N°228-2019-vivienda.

Normas sobre consideraciones de mitigacion de Impacto Ambiental.

AEK VLRSS A

h) SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion para el servicio de Consultoria de Obra para la Elaboracion del
Expediente técnico de Obra es Administracién Indirecta — Por contrata a SUMA ALZADA.

i) AREA USUARIA

El area usuaria para el desarrollo de la siguiente contratacion sera la Sub Gerencia de
Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

Asi mismo, la conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el
Articulo N° 168. Recepcion y Conformidad, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

i) VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION

La vigencia del contrato rige desde el dia siguiente de la suscripcion del mismo y de la
suscripcion del Acta de Inicio del servicio de consultoria de obra, hasta su aprobacion y
consentimiento de la Liquidacion y se efectué el pago correspondiente; tal como lo
establecen los item 144.1 y 144.3 del articulo 144. Vigencia del contrato del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

Elinicio del plazo de ejecucion del servicio estara sujeto a las condiciones establecidas en
el items142.1, el Plazo de ejecucion contractual del Reglamento de Ley de Contrataciones
del Estado.

El plazo de la prestacion del servicio de Consultoria de Obra de Elaboracion del Expediente
teécnico de Obra sera de Noventa (90) dias calendario, que rige a partir del inicio del plazo
"‘; } de ejecucion contractual de la Elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto.

/

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE

A continuacién, se presenta una relacion de las actividades del jefe de proyecto, sin que sea
limitativa debiendo el postor considerar en mayor amplitud y detalle su propia relacion de
actividades para enriquecer su servicio:

k).1. Alcances y descripcién del servicio de consultoria.
El expediente técnico, sera desarrollado bajo las normativas técnicas vigentes y bajo el

Reglamento Nacional de Edificaciones, normativas de saneamiento para este nivel de
estudio, asi como lo establecido en los presentes Términos de Referencia, en los que se
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describen en forma general los alcances y actividades propias del estudio que deben ser
contenidas en el expediente técnico; las mismas que no deben considerarse limitativas,
pudiendo el Consultor ampliarlos y/o mejorarlos (sin reducir sus alcances fines y objetivos),
si considera que su aporte constituye la mejor manera de formular el expediente técnico
a nivel de ejecucion, con aprobacion de la Entidad a través de la supervision.

En ningun caso, el contenido de estos Términos de Referencia reemplazara el
conocimiento de los principios basicos de la ingenieria y técnicas afines, asi como tampoco
el adecuado criterio profesional; en consecuencia; EL CONSULTOR sera responsable de
la calidad de los estudios y de toda la formulacion del Expediente Técnico, a él
encomendado.

El proyecto surge como una propuesta de solucion a problemas identificados en un
proceso de planeamiento. Para la elaboracién del expediente técnico, se deben tomar
como referencia o punto de partida: el perfil viable y el expediente técnico a nivel definitivo
aprobado (expediente técnico contractual inicial), considerandose las recomendaciones
que la Unidad Formuladora incluy6 en dicho estudio y aquellas que la OPI emiti® en su
informe de aprobacion de éste; en relacién con los contenidos, variables o aspectos
técnicos que requieran ser profundizados.

EL CONSULTOR debera participar de las reuniones de trabajo que la entidad cuando la
convoque, debiendo participar necesariamente el jefe de proyecto y el equipo técnico
requerido. Al finalizar cada reunion se debera realizarse la firma de un acta por cada
reunion.

Después de suscripta el acta de inicio de la consultoria, el consultor debera presentar el
plan de trabajo, tomando en consideracién el tiempo del servicio ofrecido.

A continuacién, se detallan los siguientes alcances para la elaboracién del Expediente
Tecnico que desarrollara el Consultor, sin ser limitativo:

- Para la obtencion del producto final, Expediente Técnico, EL CONSULTOR deber4
analizar la informacién existente y las condiciones actuales de la obra materia de la
intervencion; desarrollar los estudios y acciones complementarias que identifique como
necesarias y que se requieran para lograr o mejorar la calidad del expediente técnico,
incluyendo las investigaciones, estudios y otros que le permitan definir los parametros
de disefio para el desarrollo de los aspectos relacionados con la ingenieria,
consideraciones economicas, sociales, ambientales, institucionales, de gestion;
aplicando métodos nacionales e internacionalmente aceptados. Estos estudios se
efectuaran en base a investigaciones de campo, laboratorio y gabinete.

iy
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- Los disefios finales que realice el Consultor, estaran debidamente respaldados por los
respectivos anélisis, calculos y planos. Cuando los calculos se hagan mediante
programas especificos de computacion, EL CONSULTOR presentara el resumen
correspondiente y los dibujos con la identificacion del programa.
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EL CONSULTOR tiene la libertad de complementar la consultoria recurriendo a otras
normas internacionales, siempre que le permitan cumplir a satisfaccion con el cometido
fijlado y que hayan sido aprobadas previamente por la Sub Gerencia de Estudios y
Proyectos de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, en este caso el Consultor esta
obligado a proporcionar copias en idioma castellano de las mismas.

- En ningun caso, el contenido de estos Términos de Referencia reemplazarg el
conocimiento de los principios basicos de la ingenieria y técnicas afines, asi como
tampoco el adecuado criterio profesional; en consecuencia, EL CONSULTOR sera
responsable de la calidad de los estudios a él encomendados.
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Asimismo, el Consultor ademas de la entrega del Expediente Técnico definitivo del
proyecto, debera entregar lo siguiente:

- Certificacién del CIRA (Constancia de Inexistencia de Restos Arqueolégicos) y/o su
correspondiente Plan de Monitoreo Arqueoldgico.

- Certificacion de Disponibilidad Hidrica para el Proyecto a nivel definitivo, expedido por
la Autoridad Local de Agua correspondiente (volimenes mensualizados).

- Actas de libre disponibilidad de terreno, para la construccion de las obras proyectadas.

k).2 Alcances para la elaboracion del Expediente Técnico.

El Expediente Técnico del proyecto, debe ser elaborado en base a la alternativa Unica del
estudio de Preinversién viable con CUI N° 2604721 y segun al informe de estado Situacional
actual; En ese sentido, y entre otros, se esta considerando el desarrollo de los estudios basicos
de: Topografia, Estudio de la calidad de agua, Estudio de mecanica de Suelos, Estudio de
canteras, Estructuras, estudio de Gestion de Riegos y otros, por lo que la metodologia y
procesos de elaboracién de estos estudios por parte del Consultor se enmarcaran en esa
direccion.

El marco en el que se establecen los alcances del expediente técnico, estan ligados al estado
situacional actual del proyecto.

A continuacion, se detalla los alcances para la elaboracién del expediente técnico, que
desarrollara el Consultor, sin ser limitativos:

- Estudio de Pre Inversion.

- Andlisis de la informacion existente, seleccion y evaluacion.

- Estudios basicos necesarios y/o complementarios, que el presente estudio requiere con
fines constructivos, afadiendo al mismo la documentacidn necesarios (legal,
administrativos y otros) para cumplir con los requerimientos establecidos por la Sub
Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, para el
financiamiento del proyecto.

- Presentacién del Informe final y expediente técnico a nivel constructivo al Supervisor o
a quien designe la Entidad y la aprobacion tendra conformidad de la Sub Gerencia de
Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

- Entregar a la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de
Ayabaca, toda la documentacion desarrollada y la liquidacion para que proceda con el
tramite correspondiente.

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO.

A. INDICE DEL EXPEDIENTE TECNICO

. RESUMEN EJECUTIVO

Informacion General del Proyecto
Planteamiento del Proyecto
Estudios Basicos de Ingenieria
Descripcion de la alternativa
Costo del Proyecto
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N\~

 WZ=\RESUMEN EJECUTIVO

1.1= Informacién General del Proyecto

s 'Nombre del proyecto: debera contener la naturaleza y el objeto de la intervencion, asi
como su Ubicacion y localizacion geografica (incluida la georreferenciacion).

1.2 Planteamiento del Proyecto

Se detallara la alternativa de solucién que ha sido seleccionada en el estudio de
Preinversion viable, se sustentara el resultado, identificandose el resumen total de las
obras proyectadas.

J
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1.3 Estudios Basicos de Ingenieria
Se deberan realizar los siguientes estudios basicos, como minimo:

Estudio de Topografia

Estudio de Calidad de agua
Estudio de mecanica de Suelos
Estudio de Canteras.

Estudio de disefio de estructuras
Estudio de Impacto Ambiental
Estudio Social

Estudio de Analisis de Riesgo

R AKX

1.4 Descripcion de la alternativa

Se presentara y describira la alternativa seleccionada (tinica) segun el estudio de
Preinversién denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS
DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE CENTRO POBLADO EL NOGAL DISTRITO DE AYABACA DE LA PROVINCIA DE
AYABACA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA”

La alternativa propuesta en el estudio de Preinversién consta de los siguientes
componentes y metas fisicas:

Componente: Infraestructura
Las metas fisicas del Componente Infraestructura son las siguientes:

Construccion de captacion.

Construccion de linea de conduccién.

Construccion de reservorio.

Construccion de linea de aduccién.

Construccion de linea de distribucion.

Construccion de 02 valvulas de purga.

Construccién de 10 valvulas de control.

Construccion de 02 CRP-7

Construccion de 02 valvulas de aire.

Construccién de 04 Pases aéreos.

Construccion de 02 CRP-06

Instalacién de 101 conexiones de agua.

Construccion de unidades basicas de saneamiento (UBS): 21 UBS con arrastre
Hidraulico. (Caseta de ladrillo, puerta de madera, techo de aluzin y ducha.

o Construccion de unidades basicas de saneamiento (UBS): 78 UBS con conexion
a red Condominial. (Caseta de ladrillo, puerta de madera, techo de aluzin y
ducha.

Componente: Capacitacion

En el componente de capacitacion, comprende:

e Capacitacion en implementaciéon de capacidad organizacional: Mejora de la
gestion técnica y administrativa de la JASS para la sostenibilidad de los servicios.
(operacion y mantenimiento)

» Capacitacion en Educacién Sanitaria.

1.5 Costo del Proyecto

J
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Costos directos de obra, asi como los costos indirectos referidos a gastos generales,
utilidad, IGV, Expediente Técnico, supervisién, capacitacion, manejo ambiental, plan
de monitoreo arqueoldgico.

Ademas, se debera sustentar de manera concisa la informacién utilizada para la
estimacion de los costos. Incluir tabla del cronograma de los costos de operacion y
mantenimiento.

Il.  MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1 ASPECTOS GENERALES

Introduccion

El consultor debe consignar en este inciso, informacién relacionada al proyecto
producto de la elaboracion del expediente Técnico, indicando la metodologia,
descripcion y resultados definitivos para la post construccion.

Antecedentes

En consideracion al decreto Legislativo N° 1432, publicado el 16 de setiembre
de 2018, que modifica el decreto legislativo N° 1252, decreto legislativo, que
crea el sistema nacional de Programacion Multianual y gestion de inversiones
y deroga la ley N° 27293, ley del Sistema Nacional de Inversién Publica; LA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE AYABACA, a través de la Unidad Formuladora, registré el
Perfil de pre inversion al INVIERTE.PE, el mismo que tiene Cédigo Unico de
Inversiones 2604721, y se encuentra en Estado: VIABLE y Situacion: VIABLE,
de fecha 31 de Julio de 2023.

Para continuar con el proceso y los estudios, se han elaborado los presentes
Términos de Referencia, tomando como referencia el Estudio a nivel de Perfil,
como se establece en el FORMATO N°07 — A, los que permitirdn sacar a
concurso publico el Estudio a nivel de Expediente Técnico.

Objetivos

Especificar el objetivo principal o propésito del proyecto, asi como los objetivos
especificos, los cuales deben reflejar los resultados que se espera lograr con
la ejecucién de las Obras proyectadas.

Metas Fisicas

Se debera considerar como meta directa del presente Proyecto el
mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado, beneficiando a 239
Habitantes de la localidad El Nogal.

El Consultor asi mismo acorde a lo indicado en el Perfil de inversion Publica,
debera tener en cuenta el total de las Estructuras que se tengan que proyectar.

Ubicacién del Proyecto

LOCALIZACION

Departamento/Regién | Piura
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Provincia Ayabaca
Distrito Ayabaca
Sectores El Nogal
Ubigeo - 2002010106 -
Altitud 2180 m.s.n.m
Coordenadas Norte: Y=9481892.41M
Este: X=654977.05M
Regién Geografica Sierra

2.1.6 Beneficiarios

Los beneficiarios son los pobladores de la localidad de EL NOGAL.

2.1.7 Resumen del Costo del Proyecto

Resumen del costo total de la inversion.

2.1.8 Plazo de Ejecucion y Epoca recomendable

El plazo debe sustentarse segun cronograma de ejecucion de obra proyectado.
Recomendando su ejecucion pasado el periodo lluvioso.

2.1.9 Modalidad de Ejecucion

La modalidad de ejecucion de la Obra sera por Contrata.

lll. SITUACION ACTUAL

3.1

Caracteristicas Fisicas Generales
3.1.1  Aspectos Climaticos

3.1.2  Topografia del area de influencia del proyecto.
3.1.3 Calidad del Agua

3.14 Gestién de Riesgos

3.1.5 Vias de Acceso y medios de Transporte

3.1.6 Canteras

3.2 Caracteristicas Socio Econémicas
3.3 Caracteristicas de los usuarios de agua potable y alcantarillados.

IV. ESTUDIOS TECNICOS A REALIZAR

4.1

Estudio de Topografia

Se realizaran los levantamientos topograficos a curvas de nivel que requiera el
proyecto, para lo cual el consultor debera verificar y complementar la planimetria
y altimetria existente, los mismos que deberan ser elaborados por el
CONSULTOR.

En los planos, el consultor mostrara la ubicacion de las estructuras existentes y
proyectadas, realizando las verificaciones necesarias para confirmar ubicaciones
planimetrias y altimétricas. Los levantamientos topograficos se efecttian en
coordenadas geograficas y de UTM referidas al sistema I.G.N. y con B.M. oficial
existente, con equidistancia de las curvas de nivel adecuado para este fin, como
se indican a continuacion:

El consultor, debe tener en cuenta que dicha informacién debe cumplir las
siguientes caracteristicas técnicas.

A

o
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v Sistema de Coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM)
v Datum de Referencia WorldGeographicSystem 1984 (WGS84)
v Zona de Referencia UTM.
a) Canteras y botaderos
» Consideraciones generales:
- Los planos seran elaborados a escala conveniente 1:1000.

- Los planos deberan indicar los accesos a las canteras y botaderos, asi
como caminos, y otras posibles referencias.
Producto esperado
Presentarda en Volumen Especifico denominado ANEXO: ESTUDIO DE
TOPOGRAFIA. Sin ser limitativo, el informe de topografia, detallado con el panel
fotografico, fichas detalladas de cada uno de los puntos monumentados y planos,
base de datos de los puntos, archivos en CD.
4.2 Estudio de Calidad de agua

- Determinacion de la calidad del agua.

- Estudio de la calidad de la fuente indicada del proyecto.

Producto esperado

Presentara en Volumen Especifico denominado ANEXO: ESTUDIO DE LA
CALIDAD DE AGUA.

4.3 Estudio de mecanica de Suelos (EMS)

Actividades de campo

» Reconocimiento de la zona de estudio y su entorno, con la finalidad de
correlacionar la informacién obtenida de estudios anteriores.

\\\\.«}ETT} e Ubicacion de los puntos donde se realizaran las excavaciones manuales con
SN
2

) fines de investigar el subsuelo, donde se describiran las caracteristicas
litologicas, se extraeran muestras alteradas y/o inalteradas de los suelos y

realizar ensayos in situ.

§
D

» Se tomarén vistas fotograficas de los aspectos importantes e interés para fines
del estudio.

e Descripcion de las condiciones del suelo, estratigrafia e identificacién de los
estratos del suelo o base rocosa.
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e Definicion de tipos y profundidades de cimentacion adecuada, asi como
parametros geotécnicos preliminares para el disefio de redes de agua potable
y alcantarillado a nivel de Expediente Técnico.

* Analisis para disefio de mezcla.

Las investigaciones de mecanica de suelos en las estructuras ser&n las
siguientes:

a) Redes de Aqua potable y alcantarillado

Se realizara el levantamiento de Estudio de mecanica de suelos a lo largo de la
franja de las redes de agua y alcantarillado, que comprende excavacién de
calicatas en el eje de Linea de Conduccion y aduccion (01 por km en promedio) y
en captacion de manantial, reservorio, valvulas de control, entre otros.

Las escalas de presentacion de planos seran las correspondientes al
levantamiento topografico, detalladas en el item de Topografia de los presentes
Términos de Referencia.

Consideraciones Generales
Calicatas

La cantidad de calicatas sera de una por cada 1,000 m de longitud de la linea de
conduccién, aduccion.

Las calicatas deberan estar debidamente referidas al sistema de poligonal para su
correcta ubicacion. Por seguridad de los pobladores lugarefios y transeuntes, las
calicatas seran rellenadas después de la extraccidon de las muestras.

Ensayos de Campo

Los ensayos de campo seran realizados para obtener los parametros de
resistencia y deformacion de los suelos o rocas de fundacién. Los métodos de
ensayo realizados en campo deben estar claramente referidos a practicas
establecidas y normas técnicas especializadas relacionadas con los ensayos
respectivos.

Canteras

> Se ubicaran las posibles canteras, de donde se extraera el material para la
construccion de las obras civiles.

Producto esperado

Presentara en un Volumen Especifico denominado ANEXO: ESTUDIO DE
MECANICA DE SUELOS.

4.4 Estudio de Canteras.

» Se localizaran las canteras que demuestren que la calidad y cantidad de
material existente son adecuadas y suficientes para la construccion de la obra
civil.

» El consultor debera indicar el método mas apropiado de explotacion de las

canteras, de acuerdo a su ubicacion y al método de restauracion de las
mismas.

ﬂ
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Producto esperado

Presentara informe técnico de descripcion de cantera a explotar.

4.5 Estudio de Estructuras.

El disefio de las estructuras de las obras civiles de Redes de agua y
alcantarillado sera proyectado por el especialista.

Producto esperado

Presentara en un Volumen Especifico denominado ANEXO: DISENO DE
ESTRUCTURAS DE LAS OBRAS CIVILES.

4.6 Estudio de Impacto Ambiental

El Estudio de Impacto Ambiental a nivel del ambito de influencia del proyecto,
contara con las siguientes partes:

* Resumen Ambiental Ejecutivo.

e Descripcién Técnica del proyecto.

e Descripcién de la Linea base.

o Definicion de las Areas de Influencia: Directa e Indirecta.
e Caracterizacion de Impactos.

e Plan de Manejo Ambiental.

e Plan de Contingencias

El Estudio de Impacto Ambiental, a nivel de expediente técnico se desarrollara
sobre la base de la normatividad del Ministerio del Ambiente.

Producto esperado
Presentard en un Volumen Especifico denominado ANEXO: ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL.

4.7 Estudio Social

Realizar actas y acuerdos de la libre disponibilidad de terreno, memoriales de
permisos de terreno. Y otros que acrediten la libre disponibilidad de terreno.

Producto Esperado
El Consultor alcanzara un Informe y Actas de acuerdos de libre disponibilidad de
terreno.

4.8 Estudio de Andlisis de riesgo
EL CONSULTOR, disefiara y planteara las medidas de gestion de riesgo, segun

analisis de campo que realice. Las medidas seran para la prevencion y mitigacion
de tos posibles impactos de los peligros que sean identificados.
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Efectuara un diagnostico y caracterizacion de los factores de riesgo, que in<cluyan
lo siguiente: Identificacion de peligros naturales en el 4rea del Proyecto (sismos,
desprendimiento de suelos, inundaciones, falla geologica, erosiones), Aspectos
Geoldgicos, Aspectos sociales, vandalismos y/o huelgas, entre otros.

Debe de complementar los formatos para la Identificacién de riesgos, la
probabilidad de sucesos y el de asignacion de Riegos del proyecto, para el cual
se debe procesar la siguiente informacion: Anexos 01: Formato para iderstificar,
analizar y dar respuesta a riesgos. Anexos 02; Matriz de Probabilidad e Impacto
segun Guia PMBOK. Anexos 03; Formato para asignar los riesgos; confarme a
lo dispuesto en la Directiva N° 012—-2017-0SCE/CD (Gestion de Riesgos en la
Planificacion de la Ejecucion de Obras).

El Andlisis de Riesgo (AdR) permitira disefiar y evaluar las alternativas de
inversiébn o accién con la finalidad de mejorar la toma de decisiones,
considerando las siguientes acciones:

e Analizar los peligros a los que podria enfrentar el proyecto.

e Determinar las vulnerabilidades que podria el proyecto durante su ejecucién
y operacion.

e Definir las acciones que permitirian reducir las vulnerabilidades y el impacto
de los peligros identificados, de tal forma que sean incluidas en las
alternativas de solucion planteadas.

¢ Cuantificar los beneficios y costos que implica la inclusion de las medidas y
acciones identificadas para reduccién del riesgo, en cada una de las
alternativas, de tal manera que sea comparables para la reduccion del
riesgo.

« Evaluar las alternativas propuestas, considerando las medidas de reduccion
de riesgo en donde ello sea posible, utilizando el Analisis Costo beneficio o
el Andlisis Costo efectividad.

* Realizar un andlisis de sensibilidad que incluya variaciones en la
probabilidad de ocurrencia, intensidad y/o frecuencia de los impactos que
ocasionarian las situaciones de riesgo en el proyecto.

e Determinar la alternativa de solucion al problema planteado que sera
ejecutado.

Producto Esperado

El CONSULTOR alcanzara un INFORME FINAL DE LA GESTION DE
RIESGOS, determinando peligros, nivel de riesgo, conclusiones vy
recomendaciones.

4.8 Estudio Arqueoldgico: CIRA - Plan de Monitoreo Arqueoldgico
EI CONSULTOR alcanzara un INFORME FINAL del estudio arqueoldgico, el cual

debera contar con el CIRA y/o Plan de Monitoreo Arqueoldgico de corresponder
para el proyecto.

INGENIERIA DEL PROYECTO

La ingenieria del Proyecto requiere las siguientes actividades:
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e Revisién y andlisis de los pre-disefios elaborados en el Perfil; propuestas de
mejoras que representen beneficios técnicos y economicos, y ajustes o
complementos que permitan una mejor valoracion de los costos de las
estructuras.

e Disefio estructural de todas las obras civiles, que incluye la definicion de los
espesores de las estructuras y la obtencién de cuantias de acero de los
elementos principales que las componen. Esto permitird un afinamiento de los
volimenes de concreto y acero de refuerzo requeridos por cada estructura.

* Disefios a nivel de expediente técnico de las obras de mejoramiento del servicio
de agua potable rural, asi como del alcantarillado.

5.

P

Planteamiento de disefio de redes de agua potable y alcantarillado.

El CONSULTOR, presentara y describira el planteamiento de disefio de Redes de
Agua potable y creacién de alcantarillado del proyecto, teniendo en cuenta la
alternativa seleccionada (Unica) segtn el estudio de Preinversion denominado
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO
POBLADO EL NOGAL DISTRITO DE AYABACA DE LA PROVINCIA DE AYABACA
DEL DEPARTAMENTO DE PIURA”.

5.2 Criterios de Disefio de redes de agua potable y estructura

Criterios Técnicos de Disefio:

o En general para el disefio de estas obras deben seguir las normas, reglamentos y
recomendaciones técnicas nacionales (reglamento nacional de construcciones) e
internacionales, relacionadas al disefio de agua potable y saneamiento rural.

5.3 Descripcion Técnica de las Obras Civiles

El CONSULTOR, describira los criterios de disefio empleados para el calculo
hidraulico y estructural de las redes de agua potable, alcantarillado y obras conexas.

5.4 Resumen de Metrados

Se deberan elaborar los metrados teniendo presente las diferentes partidas
agrupadas de acuerdo a lo indicado a continuacion: Infraestructura, manejo
ambiental, plan de monitoreo arqueolégico.

5.5 Presupuesto de Obra

\

Y Con los COSTOS UNITARIOS y los METRADOS calculados se elaborara el
presupuesto general de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN SISTEMA DE AGUA
POTABLE DE CENTRO POBLADO EL NOGAL DISTRITO DE AYABACA DE LA
PROVINCIA DE AYABACA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA”

i.  Infraestructura de redes de agua, alcantarillado y obras conexas.
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Con base a los estudios basicos de ingenieria elaborados en la actividad
anterior, el CONSULTOR preparara los costos a precios privados de toclas las
obras del Proyecto, los que seran justificados con andlisis de precios unitarios,
gastos generales, porcentaje de utilidades e impuestos de ley.

ii. Operacién y mantenimiento

Se requiere la evaluacién de los costos de operacion y mantenimiento, a través
de la formulacion de una propuesta de organizacion y requerimientos de
equipos.

5.6 Programacion y Cronograma de Obra Valorizado (Cronograma Gantty PERT
CPM)

Debera programarse el periodo de Ejecucion de la Obra, asimismo se debera elaborar
el Cronograma Valorizado de Obra, basado en el Cronograma de Avance de Obra,
cronograma de Adquisicion de Materiales, cronograma Gantt PERT CPM.

5.7 Relacion de Materiales e insumos

Previa elaboracion de los Costos Unitarios de las diversas partidas y sub partidas que
forman parte de la Ejecucién de la Obra, asf como de los metrados, se elaborara la
Relacion de Materiales e Insumos a ser usados en Obra. De igual manera se
procedera con los Servicios que seran necesarios en la ejecucion de la Obra, para lo
cual previamente se realizara la cotizacion de los Insumos y Bienes en el mercado
local.

5.8 Analisis de Costos Unitarios

Los Costos Unitarios de las diversas partidas seran elaborados teniendo en cuenta
los precios de mano de Obra, materiales, alquiler de equipos, fletes en el caso de los
materiales e insumos y un porcentaje por desgaste de herramientas, asi como
también el rendimiento de la cuadrilla indicada en cada una de las partidas
especificas. El costo de la mano de Obra calificada y no calificada, el costo de los
equipos y materiales se tomara como referencia los indicados por CAPECO.

5.9 Férmula Polinémica

Asi mismo se procedera a la respectiva elaboracion de la Férmula Polinémica, de
acuerdo a la normatividad vigente (D.S. No. 011 — 79 — VC).

5.10 Especificaciones Técnicas

Rubro referido a la Descripcién Técnica de los alcances de los trabajos a realizar
por partidas especificas que conforman las metas de la Obra, contemplando la
cantidad, calidad y caracteristicas de los materiales, maquinarias, equipos y mano
de obra a utilizar en la ejecucién de las mismas: asi mismo indica la medida, unidad
y forma de pago.

Las Especificaciones Técnicas forman parte complementaria del Expediente
Técnico (Convenio de ejecucion de Obra.)

Planos

Representacion gréfica de las Obras a ejecutar de acuerdo con las metas del
Proyecto, en ellos estan detalladas las caracteristicas, dimensiones, tipo de
material, calidad y Especificaciones Técnicas a utilizar en su construccion. La
relacion de Planos que conforman el Proyecto debera estar descrita en el
Expediente Técnico. Los que estaran referidos principalmente a: plano de ubicacién

\
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de obra, plano de canteras, Redes de agua potable y alcantarillado, Planta General.
Ubicaciéon de calicatas, perfiles longitudinales de excavacién, secciones de
excavacion, secciones transversales de relleno, Perfil longitudinal de las recles de
agua y alcantarillado; y otros que considere necesario el Consultor.

La obra comprende la completa ejecucion de los trabajos indicados en estas
especificaciones y también de aquellos no incluidos en las mismas, pero que si
estan en la serie completa de planos y documentos complementarios.

5.11 Flete y cotizaciones de materiales

El célculo del Flete terrestre, comprende el traslado de los materiales de
construccion (cemento, tuberia, acero, madera, herramientas, etc.) desde la cijudad
de Piura y Lima de ser el caso, hasta las localidades cercanas donde se ubican las
obras. Se empleara camiones volquete u camiones de baranda.

5.12 Seguridad en Obra

El Consultor debera indicar sobre las precauciones que se deberan tomar en todo
momento, para la seguridad de los obreros y empleados durante la ejecucion de la
Obra, asi como lo necesario para dotarlos de los implementos personales de
proteccion necesarios acorde con las actividades de la Obra tales como arnes, ropa,
zapatos, lentes, guantes, protectores de cabeza, nariz y oidos; etc. Debiendo contar
ademas con medicamentos y equipos para brindar atencion de primeros auxilios.

No sera permitido el almacenamiento de combustible y explosivos en las
inmediaciones de las oficinas y viviendas, debiendo fijar una zona aparente que
proporcione un almacenamiento seguro de dichos materiales.

VL. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

o El consultor debera incluir en este acapite, las recomendaciones y conclusiones
para fines durante la ejecucion, respetando el proyecto.

o Elconsultor previa evaluacion debera recomendar respecto del mantenimiento y
administracion de la infraestructura a construirse, si debe estar a cargo de la
JASS del centro poblado, en forma conjunta y coordinada con la Sub Gerencia
de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

m) PRODUCTOS O ENTREGABLES

PLAN DE TRABAJO DETALLADO

Seréa presentado a los cinco (05) dias calendarios de suscrito el Contrato, conteniendo el
Plan de Trabajo detallado (campo, gabinete, talleres y exposiciones), conjuntamente con un
cronograma detallado de las actividades a desarrollar durante |a prestacion de sus servicios.

El Plan de Trabajo (Cronograma y Programa de Actividades actualizados), sera formulado
por el Consultor y aprobado la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad
Provincial de Ayabaca. Se formulara en base a los presentes Términos de Referencia,
definiendo las fechas para la entrega de los Informes y del Documento del Estudio del
Expediente Técnico de acuerdo a la fecha de inicio y el plazo de ejecucion del servicio que
sera indicado en el Contrato.

El Plan de Trabajo Detallado debe contener lo siguiente:

o
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e Descripcién detallada de las actividades a realizar.

¢ Detallar la forma como llevara a cabo las principales actividades del Estudios.

* Todas las acciones deben especificarse en un Cronograma de actividades en un
Diagrama de Gantt, del tamafio necesario para su mejor manejo por la Superwision.

El Plan de Trabajo se alcanzara impreso en dos copias en original y en digital. Y diebera
ser firmado por el jefe del proyecto.

La Supervision revisara el programa y en cinco (05) dias calendarios se pronunciara sobre
€l mismo, podra autorizar la continuacién del estudio parcial o totalmente.

ENTREGABLE N° 01:

Sera presentado a Treinta (30) dias calendarios de iniciado el plazo de ejecucion del
estudio, conteniendo el desarrollo y descripcion, asi como el avance de los estudios
basicos, el consultor deber4 entregar el Entregable N°01.

El contenido minimo del entregable es el siguiente:

e Estudio de Topografia. El informe debera contar con informacién al 40% que
evidencie el trabajo realizado en campo. Incluye, pero no limita: Planos
preliminares, curvas de nivel, secciones de control, planimetria y altimetria,
levantamiento topografico de las Redes de agua potable y alcantarillado.

e Estudio Calidad de agua. El informe debera contar con la informacion minima que
evidencie el trabajo realizado. Incluye, pero no limita: Estudio de la calidad de
Agua.

» Estudio de Mecénica de Suelos. El informe debera contar con informacién al 40%
que evidencie el trabajo realizado en campo. Incluye, pero no limita: Informe de los
resultados de los ensayos de mecénica de suelos, planos de ubicacién de
muestreo en campo, historial de muestras.

e Estudio de canteras. El informe debera contar con informacién al 40% que
evidencie la ubicacion de cantera.

e Estudio de Impacto Ambiental. El informe debera contar con informacién al 40%
que evidencie el trabajo realizado en campo. Incluye, pero no limita: Evaluacion
Ambiental preliminar (EVAP).

o Estudio Social: El informe debera contar con informacion al 40% que evidencie el
trabajo realizado en campo. Incluye, pero no limita: metodologia, acatas y acuerdos
con la poblacién beneficiaria.

e Estudio de Gestién de Riesgos. El informe debera contar con informacion al 40%
que evidencie el trabajo realizado en campo. Incluye, pero no limita: identificacion
del riesgo, caracterizacion de la vulnerabilidad.

e Estudio de Arqueologia. El informe debera contar con informacion al 40% que
evidencie el trabajo realizado en campo. Incluye, pero no limita: analisis del Plan
de Monitoreo Arqueoldgico (PMA) y del Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueoldgicos (CIRA) de corresponder, a presentar al Ministerio de Cultura.

ENTREGABLE N°02:

“7;\\ Sera presentado a los sesenta (60) dias calendarios de iniciado el plazo de ejecucion del
g\estudio, conteniendo el desarrollo y descripcién, el consultor debera entregar el Entregable

I contenido minimo del entregable es el siguiente:

¢ Informe final del Estudio de Topografia.

e Informe final de Calidad de agua. Incluye presentar los documentos de gestion de
tramite de la Acreditacion hidrica ante del ANA.

¢ Informe final del estudio de mecéanica de suelos.
Informe final del estudio de canteras.

e Informe de avance a un 80% del Estudio de Impacto Ambiental.

N -
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e Informe final del Estudio Social.

e Informe final del Estudio de Gestion de Riesgos.

» Informe definitivo del Estudio de Arqueologia: incluye presentar los documentos
del tramite del PMA y CIRA segun corresponda para el presente estudio,
aprobados por el Ministerio de Cultura.

e AVANCE DE DISENOS

« Informe de avance a un 80% del estudio de disefio de estructuras de las obras
civiles y el disefio hidraulico de las redes de agua potable y alcantarillado.

ENTREGABLE N° 03 (ENTREGA DEL EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO)

Para la elaboracion del Expediente Técnico, se debe cumplir con lo estipulado en el Articulo
9 Inciso a) del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional
de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones aprobado mediante Decreto
Supremo N © 027-2017, cuyo texto es el siguiente:

Articulo 9, inciso a) “Elaborar el Expediente Técnico o documentos equivalentes para el
Proyecto de Inversion, sujetandose a la concepcién técnica y dimensionamiento contenido
en la ficha técnica o estudios de pre inversion, segiin sea el caso”.

El Entregable N° 03: sera entregado a los 90 dias calendarios contados a partir del

inicio del plazo de ejecucion del estudio, sin considerar el tiempo de Revision por
parte de la Entidad.

Con el siguiente contenido minimo:

. RESUMEN EJECUTIVO

1 Informacion General del Proyecto
2 Planteamiento del Proyecto

3 Estudios Basicos de Ingenieria

4 Descripcion de la alternativa

5 Costo del Proyecto

6 Conclusiones y Recomendaciones

4
ok
1.
1.
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Il. MEMORIA DESCRIPTIVA
2.1 ASPECTOS GENERALES

2.1.1 Introduccion

2.1.2 Antecedentes

2.1.3 Objetivos

2.1.4 Metas Fisicas

2.1.5 Ubicacion del Proyecto
2.1.6

24.7

2.1.8

2.1.9

Beneficiarios

Resumen del Costo del Proyecto

Plazo de Ejecucion y Epoca recomendable
Modalidad de Ejecucién

4
i

lll. SITUACION ACTUAL

3.1 Caracteristicas Fisicas Generales
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3.1.1  Aspectos Climaticos
3.1.2 Topografia del area de influencia del proyecto
3.1.3 Calidad del Agua
3.1.4 Gestion de Riesgos
3.1.5 Vias de Acceso y medios de Transporte
3.1.6 Canteras
3.2 Caracteristicas Socio Econémicas
3.3 Caracteristicas de los usuarios de agua potable y alcantarillados.

IV. ESTUDIOS TECNICOS A REALIZAR

4.1 Estudio de Topografia

4.2 Estudio de Calidad de Agua

4.3 Estudio de mecanica de suelos.

4.4 Estudio de Canteras

4.5 Estudio de disefio Estructuras

4.6 Estudio de Impacto Ambiental

4.7 Estudio Social

4.8 Estudio de Analisis de riesgo

4.9 Estudio Arqueolégico: CIRA — Plan de Monitoreo Arqueoldgico
4.10Entre otros

V. INGENIERIA DEL PROYECTO

5.1 Planteamiento de disefio de redes de agua potable y alcantarillado

5.2 Criterios de Disefio de redes de agua, alcantarillado y Estructural

5.3 Descripcién Técnica de las Obras Civiles

5.4 Resumen de Metrados

5.5 Presupuesto de Obra

5.6 Programacién y Cronograma de Obra Valorizado (Cronograma Gantt y PERT
CPM)

5.7 Relacién de Materiales e insumos

5.8 Andlisis de Costos Unitarios

5.9 Férmula Polinédmica

5.10Especificaciones Técnicas

5.11Flete y cotizaciones de materiales

5.12Seguridad en Obra

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VIl. ANEXOS

Anexo 01. Modelo de Carta de Presentacion

Anexo 02. Estudios y Documentos Técnicos
* Estudio de Topografia.

* Estudio de Calidad de agua.

* Estudio de Mecénica de Suelos.

* Estudio de Canteras

* Estudio de Disefio de Estructuras

* Estudio de Impacto Ambiental

VA

* Estudio de Andlisis de riesgo
* Estudio Arqueoldgico: CIRA — Plan de Monitoreo Arqueoldgico

Anexo 03. Planos de disefio
* Plano de ubicacion
* Plano clave de las obras proyectadas

12
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* Plano de planta y de perfil con detalles a nivel de disefio.

* Perfiles longitudinales, Secciones transversales con cuadro de Movimiento de
tierras, Cortes y detalles de Obras

* Plano de cantera referenciado.

* Otras Obras Civiles (Estructuras y accesos).

* Otros planos de detalles, necesarios para ejecucion de obra.

Anexo 04. Presupuesto desagregado: Costos Unitarios, rendimientos, lista de
insumos, férmula polinémica y plantilla de metrados

Anexo 05. Presupuesto desagregado de supervision, Gastos Generales.

Anexo 06. Célculos de fletes (terrestres y rurales.)

Anexo 07. Modelo de Cartel de Obra.

Anexo 08. Especificaciones Técnicas.

Anexo 09. Cronograma de ejecucion de Obra.

Anexo 10. Costos de operacién y mantenimiento.

Anexo 11. Padrén de Beneficiarios, con informacion de las familias beneficiadas.

Anexo 12. Aprobacion del CIRA y Plan de Monitoreo Arqueolégico (PMA)

Anexo 13. Gestién de Riesgos.

Anexo 14. Licencia de la Disponibilidad del Recurso Hidrico (ANA)

Nota para todos los entregables:

a. Cada uno de los Entregables debera contar con la firma y sello en todas las
paginas, del Jefe del estudio; asi como del Personal clave Especialista del estudio,
en los contenidos que sean de su competencia y responsabilidad.

b. El plazo que dispone la Supervision, para revision, formulacion de observaciones,
0 recomendacion de aprobaciéon de los entregables, sera de diez [10] dias
calendario, contados a partir del dia calendario siguiente de haber sido recibidos
por la Supervision.

c. En caso de que la Supervision formule observaciones a los entregables, el
Consultor contaré con un plazo de diez (10) dias calendario para levantarlas,
contados a partir del dia calendario siguiente de haber recibido el Pliego de
Observaciones, por cualquier medio, impreso o electronico. La Supervision
dispone de cinco (05) dias calendario para verificar el correcto y satisfactorio
levantamiento de las observaciones y su incorporacion en el documento original.
En caso de persistir observaciones sin levantar, a entera satisfaccién de la
Supervision, ésta comunicara a la Entidad, recomendando la aplicacion de las
penalidades al Consultor. Tanto el Consultor como el Supervisor, deben remitir a
la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de
Ayabaca una copia de los Entregables, informes de revisién de la supervision e
informes de levantamiento de observaciones.

d. El tiempo que demande la revision, levantamiento de observaciones y verificacion
del correcto levantamiento de observaciones, no interrumpe el plazo de ejecucion
contractual, ni generara mayores costos ni reconocimiento de mayores gastos
generales, a favor del Consultor.

e. Todos los entregables y documentos relacionados al servicio, el Consultor debera
presentarlos por mesa de partes con atencién a la Sub Gerencia de Estudios y
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Proyectos de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, en un (01) ejemplar original
para revision. Se adjuntara archivos electrénicos en CD u otro.

La version final de cada entregable, con la aprobacién de la Supervision y la
conformidad de la Entidad (la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la
Municipalidad Provincial de Ayabaca), sera presentada, foliada, firmada y sellada
por el Jefe del Estudio, los especialistas en los documentos materia de su
competencia; en dos (02) ejemplares en original, de los cuales un (01) ejemplar
sera anexado para el pago correspondiente. Se adjuntara archivos electrénicos en
CD u otro.

PRODUCTOS Y FORMATOS DE ENTREGA:

Toda la informacién que se genere en el desarrollo del estudio debera ser prese ntado
por el Consultor, obligatoriamente por escrito y en los siguientes formatos:

v

De cada Entregable para revision, Un (01) ejemplar original completo, en formato
A4 de papel bond extra blanco alcalino de 75 gramos y para formatos A-3 y A-1
se empleara papel bond extra blanco de 90 gramos. Todos los ejemplares estaran
debidamente suscritos y sellados por los profesionales responsables y el Jefe del
Proyecto. Se presentaran en Archivadores A-4 de dos anillos y tapa plastificada
rigida. Los expedientes deberan ser debidamente rotulados con caratula frontal y
en el lomo.

De cada Entregable aprobado por la Supervision y la conformidad de la Entidad
(la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de
Ayabaca), dos (02) ejemplares originales. Se presentaran en Archivadores A-4 de
dos anillos y tapa plastificada rigida. Los expedientes deberan ser debidamente
rotulados con caratula frontal y en el lomo, e identificado como “COPIA”.

Dos (02) Discos Compactos (CD) o USB con los archivos digitalizados de la
informacion correspondiente a cada una de las etapas. Los CD’s deberan estar
debidamente rotulados.

Presupuestos, Andlisis de Costos Unitarios, Relacién de Materiales y Base de
datos completa, con la finalidad de actualizar el presupuesto; formulados a través
de software especializados como (S-10 -Version for Windows, PPP, Construcsof,
entre otros). Cronogramas, formulados a través del software Microsoft Project
(Version compatible con Windows XP).

Memorias Descriptivas del Estudio del Expediente Técnico, Especificaciones
Técnicas y textos en general, formulados a través del software Microsoft Word
(Version compatible con Windows 8).

Plantilla de Metrados, Memorias de Calculo y Cuadros para Texto, formulados a
través del software Microsoft tanto en Excel y/o software Microsoft Word (Versién
compatible con Windows XP).

Diagramas de Barras Gantt y Diagrama PERT CPM (CriticalPathMethod o Método
de la Ruta Critica), formulados a través del software Microsoft Project (Version
compatible con Windows XP).

La presentacion final del expediente técnico aprobado por la Supervision y la
conformidad de la Entidad (la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la
Municipalidad Provincial de Ayabaca), sera entregado en tres (03) ejemplares
originales.

CONFORMIDAD Y APROBACION:

a. La SUPERVISION, luego de verificar el cumplimiento de cada uno de los Informes

del Expediente Técnico, procedera a otorgar la Conformidad del Informe
presentado para cada fase. En caso de incumplimiento por el Consultor, la

®)
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Supervisién informara a la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la
Municipalidad Provincial de Ayabaca, para la aplicacién de las penalidades
correspondientes.

b. La Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de
Ayabaca, emitird su pronunciamiento respecto a la evaluacion del Informe del
Expediente Técnico completo, el cual puede ser aprobado u observado. Si fuera
observado se notificara al Consultor, para el levantamiento de observaciones
correspondientes.

c. La notificacion de la conformidad de cada uno de los Informes le sera cursada por
escrito al Consultor. La aprobacién y conformidad definitiva se otorgara, con el
Informe Final de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad
Provincial de Ayabaca.

n) INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD CONTRATANTE

La Entidad proporcionara a la Consultoria el estudio de Preinversion viable del Proyecto con
CUI N° 2604721 y la informacion necesaria disponible con relacién a la elaboracién del
Expediente Técnico del Proyecto.

o) FORMA DE PAGO

La conformidad de los Servicios de ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO sera
otorgada por la SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE AYABACA.

El costo de la Elaboracion sera pagado de la Siguiente Forma:

e Pago del 40 % del monto Contractual luego de la presentacion del Entregable
N°01, y previa conformidad de la Supervision y de La Sub Gerencia de Estudios y
Proyectos de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

e Pago del 40 % del monto Contractual luego de la presentacién del Entregable
N°02, y previa conformidad de la Supervision y de La Sub Gerencia de Estudios y
Proyectos de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

e Pago del 20 % del monto Contractual luego de la presentacion del Entregable
N°04, y previa conformidad de la Supervision y de La Sub Gerencia de Estudios y
W Proyectos de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.
LN )
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ECURSOS HUMANOS Y FiSICOS MINIMOS QUE PROPORCIONARA EL CONSULTOR
OBRA.
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«\unm-\xg/El consultor de obra debe contar con la Inscripcién vigente en el RNP en la especialidad de

' Consultoria en Obras en saneamiento y afines, en la Categoria B o superior, y no

encontrarse inhabilitado para contratar con el estado.

El consultor debe acreditar un monto facturado minimo acumulado de dos (2) veces el valor
referencial de la contratacién para la elaboracién de estudios de inversion a nivel de
expedientes técnicos de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria durante un
periodo, no mayor a diez (10) afios a la fecha de la presentacion de ofertas y con un maximo
de 10 contratos.
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Acreditacion:

Copia Simple de:

(i) contratos y su respectiva conformidad o

(i) Constancias o

(iii) Certificados

(iv) Cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre el tiempo de
experiencia del personal clave propuesto. Documentos para la acreditacion de la
experiencia: Dicho requisito de calificacion se acreditara para la suscripcion del contrato.

Definicién de obras similares: Las obras de construccion y/o instalacién y/o remodelacion
y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccién y/o rehabilitacion y/o reparacion y/o
renovacion y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/o optimizacion de infraestructura de
sistemas y/o servicios de agua potable. como captaciones y/o lineas de conduccidn ylo
reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccién y/o redes de
agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de
agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado
v/o desagiie como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias
de alcantarillado v/o redes secundarias de alcantarillado v/o redes secundarias de desague
y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecoldgica o compostera
o de hoyo seco.

Personal Profesional Clave:

Jefe de Proyecto
Especialista Sanitario

q) NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA

El vinculo entre la Entidad y Consultor de Obra, se enmarca en estricto cumplimiento a los
Articulos relacionados al proceso de Elaboracion de expediente técnicos detallados en la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (Decreto Supremo N°344-2018-EF y
sus modificaciones), asi como las Normas que resulten que resulten pertinentes.

VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA

El valor referencial del servicio de Consultoria de Obra para la elaboracion del Expediente
Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y
CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE DE
CENTRO POBLADO EL NOGAL DISTRITO DE AYABACA DE LA PROVINCIA DE
AYABACA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CUI 2604721. Asciende a la suma
de: S/ 146,461.60 (Ciento cuarenta y seis mil Cuatrocientos sesenta y uno y 60/100
SOLES). INC. IGV.

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

S 146,461.60
DE OBRA (A SUMA ALZADA) /

La Municipalidad Provincial de Ayabaca, otorgar4 previa solicitud del Consultor, Adelantos
Directos, los que en ninglin caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto
del contrato original, de acuerdo a lo establecido en el Art. 156 del Reglamento de la Ley
30225, y su madificatoria.

Al momento de solicitar el adelanto, el contratista entregara la garantia acompanada del
comprobante de pago, de acuerdo a los establecido en el Art. 156, numeral 2 del
Reglamento de la Ley 30225, y su modificatoria.

©)
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La amortizacién del Adelanto Directo se realizara conforme a lo establecido en el Articulo
N°156, numeral 3) del Reglamento de la Ley 30225, y su modificatoria.

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) De la Especialidad y categoria del consultor de Obra

El consultor de obra debe contar con la inscripcion vigente del RNP en la especialidad de
Consultoria en obras de saneamiento y afines, en la Categoria B o superior.

b) De la Habilitacién del Consultor de Obra

El consultor de obra debe contar con la inscripcion vigente del RNP, habilitado para
contratar con el estado.

c) Condiciones de los Consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el 4rea usuaria puede
incluir lo siguiente:
1. El nimero maximo de consorciados es de Dos (02) integrantes.
2. El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es opcional.
3. El porcentaje minimo de cada participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de 50%.

d) Del Personal

De acuerdo con lo establecido en el Anexo de la Resolucion Ministerial N° 249 - 2020 -
VIVIENDA, se considera el siguiente profesional clave:

1 Jefe de Proyecto

— . —__Formacion académica
Nivel Grado o Titulo | Profesién Acreditaciéon
Documentos para la
acreditacion de  formacion
Ingeniero  Sanitario o | académica: Dicho requisito de

Titulo profesional

Ingeniero Civil calificacion se acreditara para la
suscripcion del contrato. (ver
nota 3)
Experiencia
/B Cargo Tipo de | Tiempo de Ry _——
ié desempefiado experiencia | experiencia Acrfecrtrliaménidieii?(penencua
by E Jefe, gerente, | Copia Simple de:
& director, (i) contratos y su respectiva

coordinador, conformidad o

T ;\\\)\.

'»ﬁ”_’_{\ﬁlﬂ'w‘{“% especislista en| Obras  de | 26 meses en el (i) Constancias o
supervision, saneamiento | ¢3r9° (iii) Certificados
Ingeniero u obras desempefiado (iv) Cualquier otra

: & = (computada ;

supervisor, similares. desde la fecha de documentacion que, de
supervisor tecnico o | (ver nota 5) colegiatura) manera fehaciente
la combinacion de demuestre el tiempo de
estos, en obras de experiencia del personal
saneamiento u obras | clave propuesto.

9 Y
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similares; en la
elaboracién y/o en la
supervision de la
elaboracion de
expedientes

tecnicos y/o de
estudios  definitivos
y/o de ingenieria de

detalle ylo
formulacion y
evaluacion de
proyecto de

inversién. (ver nota
4)

Documentos  para la |
acreditacion de la |
experiencia: Dicho requisito |
de calificacion se acreditara
para la suscripcion del ‘
contrato.

Nota 1: Los requisitos de este profesional clave se sustentan en los siguientes documentos
normativos Ley N° 30225. Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N°
16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Peru y al colegio de Ingenieros del
Peru para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica, Ley
N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de
Arquitectos del Pert y al Colegio de Ingenieros del Perti para supervisar a los profesionales
de arquitectura e ingenieria de la Republica y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N° 016-2008-VIVIENDA vy el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado
con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones. y Resolucién
Ministerial N* 192-2018-VIVIENDA que aprueba la “Norma técnica de disefio: Opciones
tecnoldgicas para sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural.

2 Especialista Sanitario

Formacion académica

Nivel Grado o Titulo

Profesion

Acreditacion

Documentos para la
acreditacion de formacion

la combinacion de
estos, en obras de
saneamiento u obras
similares; en la
elaboracion y/o en la
supervision de la
elaboracién de
expedientes

tecnicos y/o de
estudios  definitivos

similares.
(ver nota 5)

desempefiado  (
computada desde
la fecha de
colegiatura)

obras

. ; Ingeniero Saninatio o | académica: Dicho requisito
Thulo profesional Ingeniero Civil de calificacion se acreditara
para la suscripcion del
o . - contrato. (ver nota 3) ‘
Experiencia
Cargo Tipo de | Tiempo de S ——
desempefado experiencia | experiencia Acreditacion de Experiencia
Especialista en
supervision, Copia Simple de:
ingeniero, jefe, (i) contratos y su respectiva
responsable conformidad o
supervisor, (i) Constancias o
supervisor tecnico, (iii) Certificados o
coordinador, (iii) Cualquier otra |
ingeniero supervisor, | Obras de igr r(r;eses en o documentacién  que, de
disefiador, revisor o | saneamiento 9 manera fehaciente

demuestre el tiempo de
experiencia del personal

clave propuesto.
Documentos para la
acreditacion de la

experiencia: Dicho requisito |
de calificacion se acreditara
para la suscripcion del
contrato.

o)
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y/o ingenieria de |
detalle ylo |
formulacion y ‘
evaluacion de
proyectos de |
inversion. (ver nota
4

Nota 2: Los requisitos de este profesional clave se sustentan en los siguientes documentos
normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N°
16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Per y al colegio de Ingenieros del
Peru para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley
N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de
Arquitectos del Pert y al Colegio de Ingenieros del Pert para supervisar a los profesionales
de arquitectura e ingenieria de la Republica y su Reglamento aprobado mediante De creto
Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con
Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones, y Resolucién Ministerial
N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la Norma Teécnica de Disefio Opciones Tecnol6gicas
para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural*

Nota 3: Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https//enlinea.sunedu.gob.pe/.

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La colegiatura y
habilitacion se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la
prestacion

Nota 4: Documentos para la acreditacién del cargo desempeiado: La Entidad debe
valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia,
se debe validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden
con la funcion propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector publico o
privado.

Nota 5: Definicion de obra de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades
Basicas de Saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecolégica o compostera o de hoyo
seco.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales debe requerirse para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la prestacién, tanto para los profesionales titulados
en el Per(l como para los titulados en el extranjero.

Advertencia

| De conformidad con el articulo 30 del Reglamento, las fichas de homologacion aprobadas
son de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con
independencia del monto de la contratacién. En ese sentido, cuando el requerimiento haya
““VT\;/ sido l7o_mo/ogado'parci.almente, las caracteristicas técnic_as y/t_) requisitos de calificacion y/o
- condiciones de ejecucién homologados, son de uso obligatorio.

e) Del equipamiento

Para la acreditacion del equipo minimo se presentar4 documentos que sustenten la
propiedad de los equipos o carta de compromiso de alquiler de los quipos y/o declaracion
jurada adjuntando copia de las facturas que evidencien disponibilidad de los mismos.

Deberé precisarse si los equipos y/o maquinarias son propios o alquilados. En el caso de
ser activos propios de la empresa debera de acreditar mediante copia simple de Tarjeta de




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 27-2023-MPA-CS-1

=

Propiedad, Facturas, documento que certifique su propiedad.

En caso de ser propiedad de terceros se acreditar4 mediante declaracion jurada de
promesa de alquiler o carta de comprommiso de alquiler, donde indique el compromiso de
contar con la disponibilidad de los equipos y/o maquinaria requeridos a la fecha de inicio
de ejecucion de obra, para ello debera de estar firmado y sellado solo por el representante
o Titular de la empresa comprometida adjuntando la documentacién correspondiente.

Asi mismo, deberéa declararse que para la ejecucién de Consultoria de obra se contar& con
una oficina dentro del departamento donde se ejecutaré los trabajos.

Para que EL CONSULTOR cumpla debidamente sus funciones, debera disponer como
minimo de los siguientes equipos y ambientes propios o alquilados del consuiltor.

El equipo minimo es el siguiente:

- COMPUTADORAS E IMPRESORAS (01 LAPTO i5 O SUPERIOR y 01 IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL).

- EQUIPOS DE TOPOGRAFIA (ESTACION TOTAL + 01 GPS DIFERENCIAL).

- VEHICULO PARA MOVILIDAD (INCLUYE CHOFER Y COMBUSTIBLE): 01
CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA.

f) De la experiencia del consultor de obra en la especialidad

El consultor debe acreditar un monto facturado minimo acumulado de dos (2) veces el
valor referencial de la contratacion para la elaboracién de estudios de inversion a nivel de
expedientes técnicos de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria durante un
periodo, no mayor a diez (10) afios a la fecha de la presentacion de ofertas y con un
maximo de 10 contratos.

Definicion de obras similares: Las obras de construcciéon y/o instalacion ylo
remodelacion y/o ampliacién y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o
reparacion y/o renovacién y/o reposicién y/o cambio y/o reubicacion y/o optimizacion de
infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable. como captaciones y/o lineas de
conduccion ylo reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable ylo lineas de
aduccion y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable
y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas
ylo servicios de alcantarillado v/o desaglie como plantas de tratamiento de aguas
residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado v/o redes secundarias de
alcantarillado v/o redes secundarias de desagile y/o unidades basicas de saneamiento
(UBS) de arrastre hidraulico o ecoldégica o compostera o de hoyo seco.

g) Penalidades
Penalidades por Mora

De acuerdo al Articulo 162: “(...) En caso de retraso injustificado del contratista en la
ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente
una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente
y se calcula de acuerdo a la siguiente férmula:

“in W«
1 o
S _4/1)4““(\\1‘ y
0.10 x Monto vigente
Fxplazo vigente en dias

Penalidad Diaria =
Donde F tienes los siguiente valores
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucion de obras: 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicio en general y consultorias: F=0.25

g).2 De las otras penalidades
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De acuerdo con el articulo 163 de reglamento, se pueden establecer penalidades distintas
al retraso o mora en la ejecuciéon de la prestacién, las cuales deben ser objetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

Segun lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe
incluir las siguientes:

. | Supuestos de aplicacion de | Forma de | S/ (Monto _

N per?alidad i calculo ‘ contra(tado) Procedimiento
Cuando el personal acreditado Segun informe de
permanece menos de sesenta de La Sub
(6?1)‘ Qias _gesdelel inicio'ge dsuI ‘ Gerencia de

articipacion en la ejecucién del Y :
gontraFt)o o del integnj'o del plazo | POr cada d|_a Eatudios ¥
de ejecucion, si este es menor a | 98 ausencia Proyectos de Ila

1 los sesenta (60) dias, de | d€IPersonalen | (0.5UIT) Municipalidad
conformidad con las | €  plazo Provincial de
disposiciones establecidas en el | Previsto Ayabaca, 0 a
numeral 190.2 del articulo 190 quien se le
del Reglamento1. delegue

| Seguin informe de
‘ La Sub Gerencia
J de Estudios y

En caso que el contratista Proyectos de la

incumpla con su obligacion de | por cada dia ‘

2 | ejecutar la prestacion con el | de ausencia | ©syur | Municipalidad
personal acreditado | del personal. Provincial de
debidamente sustituido Ayabaca, o0 a

‘ | quien se le
|‘ delegue
Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de
sustitucién del personal acreditado. La penalidad por sustitucién del personal aplica
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucién, segtin lo previsto en el
numeral 190.4 del artlculo 190 del Reglamento.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una
un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

)

' En caso que el objeto de la contratacién sea la elaboracién de expediente técnico, no incluir esta penalidad.
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COSTO DEL SERVICIO
item | Descripcion Und. | Cant. | Precio | Meses | Parcial (S/.) | Sub total (S1.)
| REMUNERACIONES 51,000.00 |
PROFESIONALES i
Jefe del Proyecto N ~{Und | 1.00/9,000.00f 3.00| 27,00000| -
Especialista Sanitario Und | 1.00] 8,000.00| 3.00| 24,000.00
] ESTUDIOS | 37,500.00
Estudio Topografico ( Estacion Total, Gps) Glb | 1.009,000.00 | 9,000.00
Estudio de Calidad de Agua Und | 1.00|2,500.00 2,500.00
Estudio Mecéanica de Suelos Glb | 1.00]9,000.00 9,000.00 |
Estudio de Impacto ambiental Glb | 1.00|3,500.00 : 3,500.00
Estudio de Gestion de riesgos Glb | 1.00|3,500.00 3,500.00
Estudio Social Glb | 1.00|3,000.00 3,000.00
Licencia de Disponibilidad de R. Hidrico - ANA Glb 1.00 3,000.00 3,000.00
Derechos de pago al Ministerio de Cultura (PMA)| Glb | 1.00|1,000.00 1,000.00
Derechos de pago autoridad Ambiental
Competente Und | 1.00|3,000.00 3,000.00f
| VARIOS 14,933.34
| |servicios o N . =
Alquiler camioneta 4x4(con combustible y |
chofer) mes ‘ 1.00|5,000.00| 2.00| 10,000.00
materiales de oficina, ploteos e impresiones Glb [ 1.004,933.34 4,933.34
COSTO DIRECTO : . | 10343334
GASTOS GENERALES 10.0% 10,343.33
UTILIDAD 10.0% 10,343.33
SUB TOTAL 124,120.00
IGV (18%) 22,341.60
TOTAL GENERAL 146,461.60
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___CRONOGRAMA

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES : 2 3
SEMANAS | SEMANAS SEMANAS

1]2[3[4a]1]2]3]a]1]2] 3[4

Plan de trabajo detallado (Inc. Ruta Critica)
Entregable N° 1

Informe Preliminar del Estudio de Calidad de Agua (40%)
Informe Preliminar del Estudio de Mecanica de Suelos (40%)
Informe Preliminar del Estudio de Canteras (40%)

Informe Preliminar del Estudio de Impacto Ambiental (40%)
Informe Preliminar del Estudio Social (40%)

Informe Preliminar del Estudio Gestién de Riesgos (40%)
Informe preliminar del Estudio de Arqueologia (40%) ) oty |
Presentacion del Entregable N°1

Entregable N° 2 ? |
Informe Final del Estudio de Topografico

Informe Final del Estudio de Calidad de Agua

| Informe Final del Estudio de Mecanica de Suelos
| Informe de Avance del Estudio de Impacto Ambiental (80%) |
Informe Final del Estudio Social

Informe Final del Estudio de Gestién de Riesgos
.| Informe Final del Estudio de Arqueologia

L s
'fiy

i bﬁrvi de Avance a un 80% del estudio de disefio de
s

/ 3 |estiicturas de las obras civiles y el disefio hidraulico de las
P f‘&'\/; redgs;dle agua potable, alcantarillado

g /@'tacion del entregable N°2
St rewb, del entregable N°2

N = | -
N tregable N° 3 |

I: RESUMEN EJECUTIVO

Il: Memoria Descriptiva

Ill: Situacién Actual

1V: Estudios Técnicos a Realizar

V: Ingenieria del Proyecto

VI: Conclusiones y Recomendaciones

VII: Anexos T
1
PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO |

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar e] contrato, el
o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun cor_respor_1da, _mcorporg_los
requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION.

Importante para la Entidad

s requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes

A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION

Requisitos:
El consultor de obra debe contar con la inscripcion vigente del RNP en la especialidad de

Consultoria en obras de saneamiento y afines, en la Categoria B o superior.

Acreditacion:

» Copia simple de la ficha RNP, en el que se visualice la categoria del postor.

AN )
N3

.. i (%) \‘l
{{\3“\’? | B: | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
e © | BA CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
"37,.,;_” s FORMACION ACADEMICA
e Requisitos:

« Jefe de Proyecto

Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil con Titulo profesional a Nombre de la Nacion,
Colegiado y Habilitado.

Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria SUNEDU a través de siguiente link:
https://enlinea.sunedu.qob.pe

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la
ejecucion de la prestacion

e Especialista Sanitario

Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil con Titulo profesional a Nombre de la Nacién,
Colegiado y Habilitado.

Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria SUNEDU a través de siguiente link:

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la
ejecucion de la prestacion

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Iimnortant
imporianie

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

WOy
LS < d 4

Requisitos:

» Jefe de Proyecto

Jefe, gerente, director, coordinador, especislista en supervision, Ingeniero supervisor,
supervisor tecnico o la combinacion de estos, en obras de saneamiento u obras
similares; en la elaboracion y/o en la supervision de la elaboracion de expedientes
tecnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle y/o formulacion y
evaluacion de proyecto de inversion en Obras de saneamiento u obras similares, con
36 meses en el cargo desempefiado ( computada desde la fecha de colegiatura)

» Especialista Sanitario

Especialista en supervision, ingeniero, jefe, responsable, supervisor, supervisor tecnico,
coordinador, ingeniero supervisor, disefiador, revisor o la combinacion de estos, en
obras de saneamiento u obras similares; en la elaboracion y/o en la supervision de la
elaboracién de expedientes tecnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria de
detalle y/o formulacion y evaluacion de proyectos de inversion, de Obras de
saneamiento u obras similares, con 24 meses en el cargo desempefiado ( computada
desde la fecha de colegiatura)

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

- COMPUTADORAS E IMPRESORAS (01 LAPTO i5 O SUPERIOR y 01 IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL).

- EQUIPOS DE TOPOGRAFIA (ESTACION TOTAL + 01 GPS DIFERENCIAL).

- VEHICULO PARA MOVILIDAD (INCLUYE CHOFER Y COMBUSTIBLE): 01
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CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 292,922.20 (Doscientos
Noventa y Dos Mil Novecientos Veintidés con20/100 SOLES, INC. IGV.). Por la contratacion
de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10)
anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, seglin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Las obras de construccion y/o
instalacion y/o remodelacion y/o ampliacién y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o
reparacion y/o renovacion y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/u optimizacion de infraestructura
de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de conduccion y/o reservorios
y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccion y/o redes de agua y/o acueductos
y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura
de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagiie como plantas de tratamiento
de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de
alcantarillado y/o redes secundarias de desagiie y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de
arrastre hidraulico o ecolégica o compostera o de hoyo seco.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de

| pago'.

.- Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
- requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las

' Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

"é/:tuacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
‘cancelado” o ‘pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
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obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cenira al método descrito en la Directiva “Participacion de Praveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaniar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

AN
A,
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[70] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/
366,154.00 (Trescientos Sesenta y Seis Mil Ciento Cincuenta y
Cuatro con 00/100 soles) por la contratacién de servicios de consultoria
de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez
(10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante
de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'”.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo llI
de la presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente
factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor
por la prestacion de
servicios de consultoria
en la especialidad

M >= 2.518 veces el valor
referencial:
70 puntos

M >= 2.2 veces el valor
referencial y < 2.5 veces
el valor referencial:

50 puntos

M > 219 veces el valor
referencial y < 2.2 veces
el valor referencial:

30 puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[30] puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

* Datos y ubicacion del proyecto

17

18

19

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
[30] puntos

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(--)

“Situacioén diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicitd como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2.5 veces el valor referencial
M >= 2.2 veces el valor referencial y < 2.5 veces el valor referencial
M > 2 vez el valor referencial y < 2.2 veces el valor referencial

70 puntos
50 puntos
30 puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

* Metas y obligaciones.

personal que participara en la elaboracion del expediente técnico
« Organizacion fisica (oficina y equipos)
* Panel Fotografico de la zona del proyecto actualizado
* Programacion GANTT Trabajos de control de calidad:
* Mecanismos de aseguramiento de la calidad y tiempo del servicio.
« Descripcion del area de influencia del proyecto.

Acreditacion:

metodologia propuesta.

* Estructura orgénica y funcional, de responsabilidades generales del

* Secuencialidad de las actividades para la ejecucion de la consultoria

Se acreditar4 mediante la presentacién del documento que sustente la

No desarrolla la
metodologia que sustente
la oferta

0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos20

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

obtener un puntaje técnico

e Los factores de evaluacién elaborados por el comité de seleccién guardan vinculacion, razonabilidad
y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje
el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. | PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta economica del postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

La evaluacioén consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

20 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 27-2023-MPA-CS-1

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1,
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [...........cceeeniviiiieeeeeee], con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [.............ciinns ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.............cooeivviiieee, cON DNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO#

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

21

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

o/




@

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 27-2023-MPA-CS-1

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendréa derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucién de actividades de instalacién, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar a las bases o eliminar, segln corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........],el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

22

23

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacion automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE gARANTI'A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTOQO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgar4 [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

podliza de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afo(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo

parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,

de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria = =

Donde:

x plazo vigente en dias

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

funcionamiento u operatividad de la

DE CALCULO, QUE

infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de
supervision.

N° Supuestos de aplicacidon de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del

comité de recepcion.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva
las consultas o las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo

Una (1) UIT por no
atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,

Segun informe del
[CONSIGNAR EL
AREA USUARIA A

CARGO DE LA
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193 del Reglamento. % seguln lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO)].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademds, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; vy ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la

* En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

@
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prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

So6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeeieeeirneeesineennnes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

25

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

0/
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

2% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Ndmero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % Y
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Ndmero del contrato
CONTRATO
Tipo y niumero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elat?c?r;iién Supervisién
Objeto del contrato Exp)'edlfente del de Obra
Técnico '
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucioén contractual - .T_otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboraciéon de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervisién de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 27-2023-MPA-CS-1

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 27-2023-MPA-CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURiDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante
La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 27-2023-MPA-CS-1

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 27-2023-MPA-CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ28 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si \ No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3° Si \ No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacioén de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrda en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

29 pidem.

30 pidem.
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Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 27-2023-MPA-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidon ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 27-2023-MPA-CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comn, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccioén de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 27-2023-MPA-CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




@
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ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 27-2023-MPA-CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

c)
d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [.........ccccceveiiiieeenns ].

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100063

31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

32 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de las bases
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
TEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 27-2023-MPA-CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaraciéon Jurada de cumplimiento de
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condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
TEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 27-2023-MPA-CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdan en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econdmica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

*= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”,

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
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de los limites del valor referencial sin IGV”.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 27-2023-MPA-CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O

TARIFA
< PERIODOS UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA OIL:JENI!;I:I:?ATDIQ% ECONOMICA
TIEMPO34 TARIFASS

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL | PERIODOS | O UNPAP | unitaria | TOTAL FFERTA
OBJETO DE TIEMPO® OFERTADA?39
TIEMPO3

Supervisién de obra

Liquidacion de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

3¢ Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

3 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

87 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segin lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

3% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 27-2023-MPA-CS-1

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.
Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente;
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 27-2023-MPA-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa“® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

40 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 27-2023-MPA-CS-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / ' MONTO
NG e OBJETODEL | ' unpopanTe pE | CONTRATO O |CONFORMIDAD |PROVENIENTE®| )\ oo | ypoRTes | TIPO DE CAMBIO | L) Sip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 16
PAGO 5 ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

41

42

43

44

45

46

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acomparfiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escisién, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.

9,
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / s MONTO
No CLIENTE OBJETODEL | '\ ioropanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD |PROVENIENTE®| 1\ e | viporres | TIPODE CAMBIO | L crip v
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA %
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 27-2023-MPA-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al drgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccién segun relacién de items cuando algin item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 27-2023-MPA-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 27-2023-MPA-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 27-2023-MPA-CS-1

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 27-2023-MPA-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comudn, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

-
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 27-2023-MPA-CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




