
 

 
 

BASES INTEGRADAS 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y 

octubre 2022 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 45-2023-MDT-CS  

 

 PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN EL PRONOEI 
SAN PEDRO EN EL CENTRO POBLADO NUEVO SAN PEDRO DEL 
DISTRITO DE TAMBOGRANDE – PROVINCIA DE PIURA – 
DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CODIGO UNICO DE 
INVERSIONES N° 2466564: 
 
META: OBRAS EXTERIORES – CONSTRUCCION DE CERCO 
PERIMETRICO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren 
dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 
contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del 
Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus 
competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los 
funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el 
proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa 
de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante 
el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 
contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del 
Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas 
de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 

  



 

 
 

CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo 
referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra 
Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del 
Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las 
bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, 
basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en 
los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 
tienen como no presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las 
disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben 
estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley Nº 27269, Ley de Firmas 
y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona 
jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de 
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las 
ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas 
hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando 
el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido 
en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser 
descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-

digitales/firmar-y-certificados-digitales 



 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de 
conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial 
o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial. 
 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la 
sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor 
puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del 
artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las 
ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 
91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según 
el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 
3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los 
requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo establecido 
en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección 
aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras 
a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo 
electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su 
responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la 
solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la 
subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen 
los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el 
artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que 
siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro 
comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, 
calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los 
cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido 
el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo 
día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de 
producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 

 
 

  



 

 
 

CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 
procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, 
cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor 
a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones 
del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del procedimiento 
determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos 
emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de 
Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se 
interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena 
pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 
declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 
141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados 
en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la 
Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) 
del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación 
final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma que 
debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista 
debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 
del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 



 

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización 
automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que 
se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben 
estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de 
primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el 
artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e insumos, y en 
el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y mobiliario, de conformidad con 
el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada 
en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada 
período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y 
el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se 
indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del 
Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad 
con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según 
lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto 
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 
164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES 
INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE  

RUC Nº : 20146736875  

Domicilio legal : JR. CASTILLA N° 449 TAMBOGRANDE – PIURA  

Teléfono: : 073 – 368413  

Correo electrónico: : Procesos@munitambogrande.gob.pe 
 

 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra: 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN EL PRONOEI SAN PEDRO EN EL CENTRO 
POBLADO NUEVO SAN PEDRO DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE – PROVINCIA DE PIURA – 
DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2466564: 
 
META: OBRAS EXTERIORES – CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO. 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 714,082.72 (Setecientos Catorce Mil Ochenta y dos con 72/100 Soles) 
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la 
obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de MARZO. 

 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 714,082.72 (Setecientos 
Catorce Mil Ochenta y dos con 

72/100 soles) 

S/ 642,674.45 
 (Seis cientos Cuarenta y 

dos Mil seiscientos setenta 
y cuatro con 45/100 Soles)  

S/ 785,490.99 
(Setecientos Ochenta y 
cinco Mil Cuatrocientos 

noventa con 99/100 
soles) 

 
 

Importante 

• El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 
 
 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha 

del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado 
en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite 

inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera 
el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

mailto:Procesos@munitambogrande.gob.pe


 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 
R.G N° 303-2023-MDT-GM 
22-08-2023 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: 
R.G N° 560-2021-MDT-GM 
29-03-2023 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder : 

 
R.G N° 152-2023-MDT-GM 
03-05-2023 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: Contratación Menor a 8 UIT 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS DETERMINADOS  

 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el 
expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
NO CORRESPONDE 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de Sesenta (60) días calendario, 
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra. 

 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en 
versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
 

Pagar en  : CAJA DE LA ENTIDAD 
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Recoger en  
 

: OFICINA DE LOGISTICA Y PATRINOMIO 

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles) 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 350.00 (Trescientos Cincuenta con 00/100 soles) 
 
 
Digital:  S/ 5.00 (Cinco com 00/100 soles) 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado dentro 
del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente, 
desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en SEACE el cual es de acceso libre y 
gratuito. 
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Ley N° 28411 –Ley General del Sistema nacional de presupuesto. 
- Ley N° 31638 -Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2023 
- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2023 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante 

el Reglamento y sus modificatorias con Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-
2020-EF, Decreto Supremo N°250-2020-EF, y Modificado por el D.S. 162-2021-EF y otras 
modificaciones. 

- Directivas OSCE 
- Opiniones OSCE 
- Código civil  

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

  



 

 

CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante 
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento 
análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado 
o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los 
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo Nº 2) 

 
d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del 

Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE 

ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 

 
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los 

integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se 
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a 
dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma 

alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo 
del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. (Anexo 
Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos 
(2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” que se 
detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, 
o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la 
constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas 
Promocionales para Personas con Discapacidad8. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña 
empresa (Anexo N°11). 
 

 

Advertencia 

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 



 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del numeral 

184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso9. 
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el 

caso. 
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su 

cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con 

facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona 

jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo 

mediante medios electrónicos de comunicación 11. (Anexo N°12) 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP12. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de 

obra valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en 

concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada 
ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.  
 

Importante para la Entidad 

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto otorgar 

adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto  al literal anterior, considerar el siguiente texto: 
 
l)    Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, que 

incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance 
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en 
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente. 

 
9  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos 

destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del fideicomiso. 
 
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE 

ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
11  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 

Supremo N° 234-2022-EF. 
 
12  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o por razones de 

orden interno. 
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Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración 

de los documentos indicados en los literales k), l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la 

oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios13. 
p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o 

alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento 
estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este 
requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, 
en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional 
de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria – SUNEDU14.  

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier 
otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma 
el plantel profesional clave. 
 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  
 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 
en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 

 
13  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
14    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 



 

este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 
 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor 
ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la 
documentación requerida en OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO sito en JR. CASTILLA NRO. 449 - 
TAMBOGRANDE – PIURA, con atención a la Subgerencia de Abastecimientos. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 

 
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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Importante para la Entidad 

 
2.5. ADELANTOS16 

 
2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos17 
mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad 
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente 
de recibida la solicitud del contratista. 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el 
contratista. 
 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de ocho (08) días calendario previos a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, 
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la 
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete  (07) días calendario 
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos18 mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 

 
 

 

 
 

2.6. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será MENSUAL 
 
 

Importante 

• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago 
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones.  
 

• Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 
SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 

 
16  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los artículos 

181 y 182 del Reglamento. 
 
17  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de 

tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual 
sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la 
amortización total del adelanto otorgado. 

18  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de 
tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual 
sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la 
amortización total del adelanto otorgado. 

 



 

Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”19.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace: 
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce. 
 
 

 
 

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo 
de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) días calendario, computados desde el día 
siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar 
el comprobante de pago respectivo. 
 

  

 
19  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, publicadas en el 

Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
    

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS 

 

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVIC IO DE EDUCACION IN ICIAL EN 

EL PRONOEI SAN PEDRO  DEL CENTRO POBALDO NUEVO SAN PEDRO, 

DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA Y  DEPARTAMENTO DE PIURA." 

META: OBRAS EXTERIORES -  CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 

 

 

1.0 ASPECTOS GENERALES 

 

1 . 1  NOMBRE DEL PROYECTO 
El presente proyecto se denomina: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN EL 

PRONOEI SAN PEDRO DEL CENTRO POBALDO NUEVO SAN PEDRO, DISTRITO DE 

TAMBOGRANDE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA." META: OBRAS EXTERIORES - 

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 

 

1 . 2  UBICACIÓN 

 

La ubicación del Proyecto corresponde al centro poblado Nuevo San Pedro del Distrito de Tambogrande. 

 

 

Departamento : Piura 

Provincia : Piura 

Distrito : Tambogrande 

Localidad : C. P Nuevo San Pedro 

 



 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEPARTAMENTO DE PIURA 

 

UBICACIÓN DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE AMBITO INFLUENCIA DEL PROYECTO. 
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UBICACIÓN DE I  .E 

1.3 GENERALIDADES 
 

La Municipalidad Distrital de Tambogrande, siendo un organismo con autonomía administrativa tiene la finalidad 

de promover y realizar el desarrollo económico social y urbano de su jurisdicción teniendo en cuenta a los 

sectores estratégicos del distrito, creando según prioridad las mejores condiciones que permitan elevar el 

nivel de vida de los diferentes sectores de tal forma de seguir avanzando con el desarrollo de la comunidad. 

 

El presente Expediente Técnico para la Obra: "MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO  DE EDUCACION INIC IAL  EN EL PRONOEI SAN PEDRO DEL CENTRO 

POBALDO NUEVO SAN PEDRO, DISTRITO DE TAMBOGRANDE,  PROVINCIA Y  

DEPARTAMENTO DE PIURA."  META: OBRAS EXTERIORES -  CONSTRUCCION DE 

CERCO. 

PERIMETRICO, se ha realizado de acuerdo a los fines y objetivos trazados por la Municipalidad Distrital de 

Tambogrande de acuerdo a las normas que rigen para el diseño de este tipo de Proyectos. 

 

Ha sido necesario constituirse al lugar donde construirá el mencionado proyecto, para evaluar y tomar contacto 

directo con el terreno y sus beneficiarios; sus características geográficas, topografía, clima, facilidades de 

acceso, costos por transporte y acopio de materiales para la construcción; así como las condiciones actuales de 

saneamiento, etc. A fin de asegurar dentro de lo posible la vida útil y calidad de dichas obras. 

 

El Centro Poblado Nuevo San Pedro se ubica en la zona Malingas d del Distrito de Tambogrande. Para acceder a 

esta localidad se puede realizar a través de las vías urbanas que unen esta Localidad con el resto de la ciudad. 



 

1 . 4  CARÁCTERISTICAS GENERALES DE LA ZONA 

EN ESTUDIO 

 CLIMA 

En las zonas del proyecto presenta las mismas características de la zona de Malingas existe un tipo de clima 

cálido con una temperatura promedio de 22°C muy seco y cálido con precipitaciones anuales en verano. 

Asimismo, el distrito al encontrarse localizado en zona de influencia del fenómeno el Niño, se encuentra sujeto a 

los períodos de ocurrencia de el Niño, en el que se producen lluvias más intensas de las normales 

Su humedad relativa máxima es de 84% y la mínima de 47%. 

Las lluvias fluctúan entre 16 mm y 305 mm excepción hecha durante la presencia del fenómeno del Niño. 

Sus vientos son de dos tipos: marinos con dirección SO-NE a una velocidad de 3 m/s y mediterráneos con 

dirección SE y 3,5 m/s de velocidad. 

 

FLORA 
La flora que caracteriza a la zona de estudio está conformada por gran variedad de plantas desde árboles, 

arbustos y hierbas, así como también especies exóticas y nativas, que proporcionan a la población un ingreso 

económico; allí entonces radica la importancia de protegerlos y usarlos adecuadamente. 

 

FAUNA 
La fauna silvestre en la zona de estudio constituye un recurso natural importante, tanto en el aspecto ecológico como 

en el aspecto social. Los espacios donde desarrollan su vida han ido reduciéndose dramáticamente afectando 

sus ecosistemas y su modo de vida; existiendo una alta presión ante la demanda de carne de animales 

silvestres para autoconsumo y para comercialización. Siendo causa de este problema, la caza excesiva, 

contaminación de su hábitat, deforestación, falta de educación ambiental y tráfico ilegal de fauna silvestre. 

 

SUELOS 
El tipo de suelo del área en estudio está constituido predominantemente por Arcilla inorgánica color marrón 

oscuro, de mediana plasticidad y buena compacidad, bajo contenido de humedad natural, según el estudio de suelos 

del Proyecto. 

Predominan Arcillas de mediana plasticidad y grava, presentando un terreno estable
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2.00 OBJETIVOS 
2.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo central está asociado con la solución del problema central. 

 

 

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL 

 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El cumplimiento de los objetivos, generará consecuencias positivas para la población de la Ciudad de Paita - 

Provincia de Paita – Piura, los que se manifestarán en las acciones siguientes: 

 
➢ Mejorar las condiciones de vida de la población. 

➢ Mejorar la calidad de enseñanza escolar. 

➢ Mayor seguridad para los alumnos de la Institución. 

 

3.00 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO. 

Los directos beneficiarios con la ejecución del presente proyecto son los alumnos del Pronoei San Pedro y la 

población en general del C. P Nuevo San Pedro. 

4.00 METAS FIS ICAS  DEL PROYECTO 

 

 
ITEM 

 
DESCRIPCIÓN 

 
UNIDAD 

 
METRADO 

01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJO PRELIMINAR, SEGURIDAD Y SALUD 
  

01.01 OBRAS PROVISIONALES 
  

01.01.01 
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60X2.40m. (Impresión de 
banner y soporte de madera) 

UND 1.00 

01.01.02 ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN PRINCIPAL DE OBRA MES 2.00 

01.01.03 ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE RESIDENTE Y/O SUPERVISOR MES 2.00 

01.01.04 DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA GLB 1.00 



 

01.01.05 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 

01.02 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
  

01.02.01 
CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL EN OBRA CON ESTERAS Y POSTES 
DE EUCALIPTO 

ML 325.86 

  

01.02.02 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL (EPP) UND 30.00 

01.02.03 
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

GLB 1.00 

01.02.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD MES 2.00 

01.03 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 
  

01.03.01 PLAN DE MANEJO DE MITIGACIÓN AMBIENTAL GLB 1.00 

01.03.02 ALQUILER DE 01 MODULOS DE SS.HH. PORTATIL P/PERSONAL MES 2.00 

01.04 TRABAJOS PRELIMINARES 
  

01.04.01 LIMPIEZA INICIAL DEL TERRENO MANUAL M2 5,612.96 

01.04.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y DURANTE LA EJECUCION DE OBRA MES 2.00 

01.04.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS GLB 1.00 

01.04.04 DESMONTAJE DE CERCO DE PALOS EXISTENTE ML 317.00 

02 ESTRUCTURAS 
  

02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
  

02.01.01 CORTE 
  

02.01.01.01 
CORTE DE TERRENO HASTA NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO 
TERRENO SEMI DURO 

M3 19.34 

02.01.02 EXCAVACIONES 
  

02.01.02.01 
EXCAVACIÓN MANUAL PARA CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO SEMI 
DURO 

M3 318.14 

02.01.02.02 
EXCAVACION MANUAL PARA VEREDAS DE CONCRETO EN TERRENO 
SEMI DURO 

M3 30.62 

02.01.03 RELLENOS 
  

02.01.03.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTACION C/EQUIPO LIVIANO M3 108.40 

02.01.04 PERFILADO Y NIVELACIÓN 
  

02.01.04.01 PERFILADO DE SUPERFICIE DE ZANJA PARA CIMIENTOS M2 227.24 

02.01.04.02 
NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE DE VEREDAS 
C/EQUIPO LIVIANO 

M2 153.11 

02.01.04.03 
MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CON MATERIAL HORMIGON, H = 0.30 
M 

M3 68.17 

02.01.04.04 
BASE DE AFIRMADO COMPACTACION C/EQUIPO LIVIANO PARA 
VEREDAS e= 0.10 M. 

M2 153.11 

02.01.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
  

02.01.05.01 
ACARREO Y ACOPIO DE MATERIAL EXCEDENTE PROCED. DE 
EXCAVACION D < 50 m. EN FORMA MANUAL 

M3 297.80 

02.01.05.02 ELIMINACION CON TRANSPORTE Dmáx <= 10 Km. M3 297.80 

02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
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02.02.01 SOLADO E= 4'' C:H 1:10 (CP-MS) M2 227.24 

02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS, CONCRETO CILOPEO 1:10 + 30% P.G. M3 227.24 

02.02.03 VIGA DE CIMENTACION 
  

02.02.03.01 VIGA DE CIMENTACION, CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 (CP-MS) M3 0.74 

02.02.03.02 VIGA DE CIMENTACION, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 5.96 

02.02.03.03 CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO CON MEMBRANIL QUIMICO M2 8.44 

02.02.04 VEREDAS DE CONCRETO 
  

02.02.04.01 
VEREDAS, CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 (CP-MS) FROTACHADO Y 
BRUÑADO (INC. UÑAS) 

M3 15.31 

02.02.04.02 VEREDAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 22.54 

02.02.03.03 JUNTAS ASFALTICAS E= 1" Amáx= 4" ML 43.50 

02.02.04.04 CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO CON MEMBRANIL QUIMICO M2 153.11 

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
  

02.03.01 SOBRECIMIENTO REFORZADO 
  

02.03.01.01 SOBRECIMIENTO REFORZADO, CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 (CP-MS) M3 37.13 

02.03.01.02 
SOBRECIMIENTO REFORZADO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL 

M2 495.11 

02.03.01.03 ACERO CORRUGADO fy= 4200 Kg/cm2 GRADO 60 KG 1,143.62 

02.03.01.04 CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO CON MEMBRANIL QUIMICO M2 541.85 

02.03.02 VIGA DE CIMENTACION 
  

02.03.02.01 VIGA DE CIMENTACION, CONCRETO f'c= 175 Kg/cm2 M3 3.48 

02.03.02.02 VIGA DE CIMENTACION, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 183.50 

02.03.02.03 ACERO CORRUGADO fy= 4200 Kg/cm2 GRADO 60 KG 971.03 

02.03.02.04 CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO CON MEMBRANIL QUIMICO M2 229.37 

02.03.03 COLUMNAS 
  

02.03.03.01 COLUMNAS, CONCRETO f'c= 175 Kg/cm2 M3 26.49 

02.03.03.02 COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 303.32 

02.03.03.03 ACERO CORRUGADO fy= 4200 Kg/cm2 GRADO 60 KG 5,586.39 

02.03.02.04 CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO CON MEMBRANIL QUIMICO M2 303.32 

02.03.04 VIGAS 
  

02.03.04.01 VIGAS, CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 M3 15.77 

02.03.03.02 VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 126.17 

02.03.03.03 ACERO CORRUGADO fy= 4200 Kg/cm2 GRADO 60 KG 1,113.65 

02.03.03.04 CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO CON MEMBRANIL QUIMICO M2 236.57 

03 ARQUITECTURA 
  

03.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 
  



 

03.01.01 
MURO DE SOGA - CARAVISTA LADRILLO DE ARCILLA 18 HUECOS 
(9X12.5X23 cm.) MEZCLA C:A 1:5, J= 1.5 cm. 

M2 717.99 

03.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 
  

03.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES C:A 1:5, E= 1.5cm. (CP-I) M2 17.81 

03.02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C:A 1:5, E= 1.5cm. (CP-I) M2 17.81 

03.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS C:A 1:5, E= 2cm. (CP-I) M2 303.32 

03.02.04 TARRAJEO DE VIGAS C:A 1:5, E= 2cm. (CP-I) M2 126.17 

03.02.05 TARRAJEO DE SOBRECIMIENTOS C:A 1:5, E= 2cm. (CP-I) M2 495.11 

03.02.06 VESTIDURA DE DERRAMES E= 0.15 M., C:A 1:5, E= 2CM. (CP-I) ML 16.00 

03.03 CARPINTERÍA METÁLICA 
  

03.03.01 PORTON METALICO PARA INGRESO PRINCIPAL DE ACUEROD A DISEÑO UND 1.00 

03.04 PINTURA 
  

03.04.01 PINTURA LATEX DE VIGAS 2 MANOS (INC. IMPRIMACION) M2 126.17 

03.04.02 PINTURA LATEX DE MUROS INTERIORES 2 MANOS (INC. IMPRIMACION) M2 17.81 

03.04.03 PINTURA LATEX DE MUROS EXTERIORES 2 MANOS (INC. IMPRIMACION) M2 17.81 

03.04.04 PINTURA LATEX DE COLUMNAS 2 MANOS (INC. IMPRIMACION) M2 303.32 

03.04.05 PINTURA LATEX DE SOBRECIMIENTOS 2 MANOS (INC. IMPRIMACION) M2 495.11 

04 VARIOS 
  

04.03 LIMPIEZA FINAL DE OBRA GLB 1.00 

 

5.00 COSTO DEL PROYECTO 

 

5.1 VALOR REFERENCIAL DEL PROYECTO 

 

El valor referencial de ejecución de obra es de S/ 714,082.72 (SETECIENTOS CATORCE MIL OCHENTA Y DOS 

CON 72/100 SOLES) con precios vigentes al mes de marzo del 2023, el cual incluye mano de obra, 

materiales, equipos y herramientas, gastos generales, utilidad e IGV, y todo gasto necesario para la ejecución de 

las metas programadas, desagregado de la siguiente manera: 

 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

COSTO DIRECTO OBRAS CIVILES S/ 504,295.71 

GASTOS GENERALES 10% S/ 50,429.57 

UTILIDAD 10% S/ 50,429.57 

SUB TOTAL S/ 605,154.85 

IGV 18% S/ 108,927.87 

VALOR REFERENCIAL DE OBRA S/ 714,082.72 
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5.2 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

 

El costo total del proyecto es de S/ 754,247.51 (Setecientos cincuenta y cuatro mil doscientos cuarenta y siete con 

51/100 soles), el cual incluye Ejecución De Obra, Supervisión y Liquidación, desagregado de la siguiente 

manera: 

 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

COSTO DIRECTO OBRAS CIVILES S/ 504,295.71 

GASTOS GENERALES 10% S/ 50,429.57 

UTILIDAD 10% S/ 50,429.57 

SUB TOTAL S/ 605,154.85 

IGV 18% S/ 108,927.87 

VALOR REFERENCIAL DE OBRA S/ 714,082.72 
SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN (5 % C.D.) S/ 25,214.79 

ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/ 14,950.00 

COSTO INVERSION 
PROYECTO 

TOTAL DEL 
S/ 754,247.51 

 

 

6.00 PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución es de SESENTA (60) días calendario. 

7.00 MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

 

La modalidad de ejecución será EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INDIRECTA – POR CONTRATA – A SUMA ALZADA. 

8.00 ADELANTOS 

 

ADELANTO DIRECTO 
“La Entidad otorgará un (01) adelantos directos por el 10 % del monto del contrato original. 
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos17 mediante 
carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar 
el monto solicitado dentro de los siete (7) días hábiles contados a partir del día siguiente de recibida 
la solicitud del contratista. 
Asimismo, el contratista debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en diez (10) 
días habiles La entrega del o los adelantos se realizará en siete (7) días hábiles contados a partir 
del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 



 

 

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 

 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [20 %] del monto del contrato original, 
conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista. 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de quince (15) días calendario previos a la fecha prevista en 
el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL 
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de 
avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de siete (7) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la 
garantía por adelantos18 mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 

 

9.0 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

Cumplir con las obligaciones que se establecen en la Ley, el Reglamento, normas complementarias, 
modificatorias y de las bases del presente proceso. 

 

El contratista deberá contar con todos los implementos, equipos y personal necesario para ejecutar la obra, 
siendo el único responsable por su seguridad personal y/o de otros que conducen en la obra, así mismo el gasto de 
transporte, estadía, alimentación y traslado del personal técnico y/o equipo, será por cuenta del contratista en su 
totalidad. 

 

Durante la ejecución de la obra el contratista está obligado a cumplir con los plazos estipulados en el calendario 
de avance de obra vigente, si se produjera un atraso en el calendario de avance físico valorizado de la obra, se 
procederá de acuerdo a lo estipulado en el reglamento. 

 

El postor deberá ser una persona, natural, jurídica debidamente inscrita en el Registro Nacional de Proveedores 
(RNP) en el capítulo de ejecutor de obras. Emplear materiales normalizados de conformidad con los reglamentos 
técnicos, normas técnicas, meteorológicas y/o sanitarias nacionales vigentes, así como, realizar ensayos, 
pruebas y certificaciones respectivas de los materiales colocados en obra. 

 

Correrá por cuenta del Contratista, las muestras de materiales requeridos por el Supervisor. Asimismo, correrá 
por cuenta del Contratista, los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los 
equipos. 

 

Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las Bases que sean 
similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una 
calidad igual o superior a la indicada y que en el caso de la maquinaria y equipos o herramientas, en caso que estas 
sean propias o alquiladas comprometerse en la propuesta técnica que estos se encuentran disponibles en la zona 
donde se ejecutara la obra por lo que se deberá aportar documentación y demás elementos de juicio que permitan 
evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las 
especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y económica que lo 
justifique. La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su 
responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos. La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar 
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la lista de materiales propuesta por el Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases. 
Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor. 

 

El proyecto estructural desarrollado se basó en proponer las medidas óptimas más adecuadas para el buen 
funcionamiento de la infraestructura a mejorar, Realizar los ensayos de calidad de los trabajos que va a ejecutar, 
necesarios para garantizar la calidad de la obra. El contratista abrirá en el acta de entrega de terreno el cuaderno de 
obra debidamente foliado, el mismo que será firmado y sellado en todas sus páginas por el inspector y/o 
supervisor y el Residente, en este cuaderno se anotaran las indicaciones, ordenes, autorizaciones, reparos, 
variantes consultas y anotaciones que se consideren convenientes para la ejecución de la Obra. El contratista tiene 
la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de la obra, los cuales corren por 
cuenta del contratista y deberán ser reparados por este sin derecho a pago alguno por parte de la entidad. Así 
mismo corresponde al contratista la contratación de todos los seguros necesarios, para resguardar la 
integridad de los bienes, los recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados. 

 

El postor ganador de la Buena Pro, al momento de la suscripción del contrato, deberá consignar un correo 
electrónico y un número celular mediante una declaración jurada, para las coordinaciones y notificaciones, por 
parte de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE. Tanto el correo electrónico como el número de celular 
proporcionados a la Entidad, deberán estar disponibles las 24 horas del día durante la vigencia del contrato, 
siendo responsabilidad del contratista hacer uso y seguimiento permanente del correo electrónico señalado. 
manifestando y comprometiéndose que a realizado las visitas técnicas en obra como mediciones y cualquier 
actividad, en estricta concordancia no las normas medioambientales, de modo que las consecuencias que se 
deriven de su labor en la ejecución de la obra, serán de su exclusiva responsabilidad. Asimismo, 
corresponderá incluir en el anexo 06 los porcentajes que correspondan a los gastos generales fijos y variables, 
teniéndose además que estos no pueden ser modificados, dado que con ello se estaría asegurando la presencia del 
personal idóneo como su participación efectiva correspondiente a la parte técnica como operativamente. 
Asimismo, el postor no deberá encontrase en el registro de inhabilitados para contratar para el estado, ni en el  
registro de postores sancionados de manera vigente por el OSCE, ni estar impedido temporal o 
permanentemente para contratar con el estado. 

10. -  DE LA FORMA DE PAGO 

La Entidad se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA, en soles en periodos de valorización 
mensual. El contratista deberá presentar de manera obligatoria, en cada Valorización del Contrato Principal, 
como de las prestaciones adicionales de obra, y de mayores metrados debe contener como mínimo: 

 

Aspectos generales de la obra. 
Descripción de trabajos ejecutados. 
Hechos relevantes. 

Resumen de valorización. 
Valorización. 

Cálculo de la amortización de adelantos. 
Cálculo de reajustes. 

Cálculo de deducciones por adelantos. 

Planilla de metrados realmente ejecutados; y en caso corresponda, deberá incluir planos y/o croquis de 
identificación. Planilla debe estar debidamente suscrita por contratista y supervisión de Obra 

Análisis comparativo del avance físico acumulado, programado ejecutado, adjuntar “CURVA S” 
Certificado de control de calidad y/o dossier de calidad, en caso corresponda. 



 

Copias del cuaderno de obra (bien sea digital o físico) del mes de valorización. 
Copia de planilla de trabajadores. 

Copia de pagos al SENCICO y CONAFOVICER. 

Certificado de calidad de los materiales y pruebas de calidad de las partidas valorizadas. 
Copia de acta de ENTREGA de terreno. 

Copia de la solicitud de ADELANTO directo. 

Panel fotográfico que sustente el avance valorizado. Mínimo 10 tomas con presencia de personal de contratista, 
y adicionalmente un video editado y narrado de la secuencia constructiva de cada mes 

Cuadro control de amortizaciones de ADELANTO directo y de materiales de corresponder. Debiendo adjuntar copia 
de las cartas fianzas de CFFC, AD, AM, e incremento de CFFC cuando corresponda por adicional de obra, este como 
requisito para su pago. 

Cuadro de control de valorizaciones anteriores y de pagos efectuados por la Entidad. 
Informes de los profesionales clave. 

La solicitud de pago de valorizaciones de ejecución de obras o ejecución de adicionales de obra, debe estar 
acompañada además de lo anterior de lo siguiente: 

Copia de la garantía de fiel cumplimiento (10% del monto contratado DE SER EL CASO). Los medios de garantía 
a utilizarse serán las cartas fianzas, las mismas que deberán ser emitidas por una empresa autorizada y sujeta al 
ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administración de fondo de pensiones. 

Valorización original firmada por el representante legal del contratista, ingeniero residente o supervisor, según 
corresponda. 

Copia del contrato de ejecución de obra; y resolución de prestación adicional de Obra, cuando corresponda, y/o 
autorización del inspector o supervisor para el caso de mayores metrados. 

Factura. 

La valorización del contrato principal y de la prestación adicional de obra se elaborará y se presentará dentro de 
los plazos y de manera simultánea conforme lo cita el art. de valorizaciones y metrados. Su presentación 
extemporánea acarreara “otras penalidades” que serán establecidas en los términos de referencia y/o bases. 

La valorización de avance de obra, debe estar acompañada de un informe Técnico- Financiero del Inspector o 
Supervisor, según corresponda, el cual tendrá un ítem relacionado con el control financiero de la obra (mensual y 
acumulado), relacionado con el avance de ejecución de obra, amortización de adelantos (directo y de 
materiales), avance de ejecución de adicionales, mayores gastos generales, reajustes, retención del fondo de garantía 
(de ser el caso) y retención del IGV ( de corresponda).y finalmente las penalidades correspondientes de ser el caso. 

 

11. -  LA  CALIDAD DE LOS EQUIPOS Y  LUGAR DE LA OBRA 

Todos los equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las características técnicas exigidas en las Bases y se 
verificarán sus características en su oferta. Se podrán aceptar otras maquinarias y equipos con mayor 
capacidad y potencia, en caso que estas sean propias o alquiladas se encuentran disponibles en la zona donde se 
ejecutara la obra por lo que se deberá aportar documentación y demás elementos de juicio que permitan 
evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las  
especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y económica que lo 
justifique. 

10.1. Consideraciones específ icas 

a) Del equipamiento 
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N° Cantidad Descripción 

1 1 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 

2 1 CARGADOR FRONTAL CAT-930 

3 1 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 

4 1 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 

5 1 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11P3 (8 HP) 

6 1 GRUPO ELECTROGENO 140 HP 

7 1 ANDAMIO METALICO (ALQUILER) 

8 1 AMOLADORA ELECTRICA 

9 1 NIVEL TOPOGRAFICO 

10 1 TEODOLITO 

 
 

 Se considere la acreditación de maquinarias y equipos de igual o mayor capacidad y potencia. Acreditación: 

Se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del equipamiento requerido, 
señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato, 
mediante presentación: 

 

✓ La acreditación para la suscripción del contrato deberá de acreditar con Copia simple de documentos que sustenten 
la propiedad, la posición, el compromiso de compra y venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad 
del requisito de calificación equipamiento estratégico. En caso que; el postor ganador sea un consorcio los documentos 
de acreditación de este requisito pueden estas a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

✓ Para compromisos de compra – venta su acreditación del equipamiento estratégico no será necesaria la presentación 
de documentos adicionales. 

✓ Se podrá acreditar mayor cantidad capacidad y/o potencia de las características señaladas en el cuadro anterior. 

 

b) Del plantel profesional 
 

➢ Personal clave: 
01 ingeniero Residente de Obra: 

El profesional propuesto será un Ingeniero Civil, titulado y colegiado, deberá como mínimo acreditar 
una experiencia acumulada efectiva de cuatro (04) años como Residente y/o Inspector de Obra y/o 
Supervisor como experiencia específica en obras iguales o similares del proyecto. Las mismas que 
deberán haber sido ejecutados en periodos de tiempo distintos sin traslaparse. 

 

01 ingeniero Jefe de Seguridad y  Medio  Ambiente 
El profesional propuesto será un Ingeniero de Seguridad o agrónomo o Ingeniero Civil o Ingeniero 
Industrial, titulado y colegiado, con una experiencia como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o 
jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional 
o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de 
seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales, experiencia específica en obras 
en general . Las mismas que deberán haber sido ejecutados en periodos de tiempo distintos sin 
traslaparse., que se computa desde la colegiatura, se deberá como mínimo acreditar una experiencia 
efectiva de dos (02) años efectivos acumulados. 

 

Los profesionales del personal propuesto deberán adjuntar una declaración jurada a tiempo completo y 

dedicación exclusiva. 



 

De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra 

EXPERIENCIA  DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 

Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del 
acta de recepción de obra 

 

Se considerará obra similar a:  

 

Construcción y/o Reconstrucción y/o Remodelación y/o Mejoramiento, de Centro Educativos de 

componentes:  

Cerco Perimetrico, Concreto Armado, Concreto Simple, Estructura metálica. 

 

Acreditación: 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 

recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 

respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación, de la cual se desprenda 

fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implico su ejecución 

correspondiente a un máximo de veinte (20) CONTRATACIONES. 

 

c)  Condic iones de los consorc ios 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo 
siguiente: 

1) El número máximo de consorciados es de 2 (dos) CONSORCIADOS 

2) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 75% 

 

d)  De las otras penalidades 
 

• Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar 

cada una un monto máximo equivalente al (10%) del monto contratado vigente, o de ser el 

caso del ítem que debió ejecutarse. Lo que se deberá declarar en la propuesta que las 

acepta, estas penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad por mora. 

• Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de 
penalidades se deben incluir las siguientes: 

 

 

Inicial y/o Primaria y/o Secundaria, públicas o privadas que contenga las siguientes partidas y/o 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 45-2023-MDT-CS – PRIMERA CONVOCATORIA-BASES INTEGRADAS 

 

Otras Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal del plantel 
profesional clave permanece menos de 
sesenta (60) días calendario o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días 
calendario, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento.  

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal 
en obra en el plazo 
previsto.  

Según informe del inspector o supervisor de 
la obra. O según verificación inopinada del 
área técnica de la Entidad, validada por un 
acta de constatación física en la zona, 
tomada en el transcurso del día laborable 
según horario de obra.  

2 Personal Ofertado:  
En caso culmine la relación contractual 
entre el contratista y el personal ofertado 
y la Entidad no haya aprobado la 
sustitución del personal por no cumplir 
con las experiencias y calificaciones del 
profesional a ser reemplazado. 

0.2 UIT por cada día de 
ausencia del personal 
en obra. 

Según informe del inspector o supervisor de 
la obra. O según verificación inopinada del 
área técnica de la Entidad, validada por un 
acta de constatación física en la zona, 
tomada en el transcurso del día laborable 
según horario de obra.  

3 Acceso al Cuaderno de Obra: 
Si el Contratista o su personal 
(Residente de Obra), no permite el 
acceso al cuaderno de obra al inspector 
o supervisor de la obra, impidiéndole 
anotar las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del inspector o supervisor de 
la obra y Verificación del Área técnica de la 
Entidad, validada por un acta de la 
autoridad de la zona, tomada según la 
circunstancia de impedimento. 

4 Participación de Residente en Obra: 
El servicio del residente es de forma 
permanente y directa (Art. 75° del 
Reglamento). En caso que el residente 
de obra no desempeñe sus funciones de 
forma permanente y directa en la 
ejecución de la obra será causal de la 
penalidad. 

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de NO 
PARTICIPACIÓN. 

Según informe del inspector o supervisor de 
la obra. O según verificación inopinada del 
área técnica de la Entidad, validada por un 
acta de constatación física en la zona, 
tomada en el transcurso del día laborable 
según horario de obra. 

5 Valorizaciones de Obra: 
Por valorizar Metrados no ejecutados 
(valorizaciones proyectadas), y que ello 
conlleve a pagos en exceso. 

1.0 UIT por cada vez. Según informe del inspector o supervisor de 
la obra. O según verificación inopinada del 
área técnica de la Entidad, validada por un 
acta de constatación física en la zona, 
tomada en el transcurso del día laborable 
según horario de obra. 

6 El contratista ejecuta trabajos no 
autorizados previamente por el 
supervisor. 

0.5 UIT por cada vez 
que suceda.  

Según informe del inspector o supervisor de 
la obra. O según verificación inopinada del 
área técnica de la Entidad, validada por un 
acta de constatación física en la zona, 
tomada en el transcurso del día laborable 
según horario de obra. 

7 
El contratista no subsana las 
observaciones detectadas por el 
supervisor dentro de los plazos 
establecidos en el cuaderno de obra o 
mediante carta.  

0.2 UIT por cada vez. Según informe del inspector o supervisor de 
la obra. O según verificación inopinada del 
área técnica de la Entidad, validada por un 
acta de constatación física en la zona, 
tomada en el transcurso del día laborable 
según horario de obra. 

8 Calidad de los materiales:  
Cuando el contratista ingrese materiales 
a la obra sin la autorización del 
supervisor/inspector de obra y/o 
certificados de control de calidad. La 
penalidad será por cada vez de 
incumplimiento. 

0.5 UIT por cada vez de 
incumplimiento. 

Según informe del inspector o supervisor de 
la obra. O según verificación inopinada del 
área técnica de la Entidad, validada por un 
acta de constatación física en la zona, 
tomada en el transcurso del día laborable 
según horario de obra. 



 

Otras Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

9 Equipos distintos a los declarados en la 
propuesta técnica.   
Cuando el equipamiento del Supervisor 
no cumple con los requisitos mínimos 
ofertados o que tenga los equipos 
incompletos para la supervisión de la 
obra. La penalidad será por cada vez de 
incumplimiento. 

0.5 UIT por cada vez de 
incumplimiento.  

Según informe del inspector o supervisor de 
la obra. O según verificación inopinada del 
área técnica de la Entidad, validada por un 
acta de constatación física en la zona, 
tomada en el transcurso del día laborable 
según horario de obra. 

10 Entrega de Información Incompleta: 
Cuando El Contratista entregue 
información falsa y/o incompleta 
perjudicando el trámite normal de los 
mismos. La penalidad será por cada vez 
de incumplimiento. 

1.0 UIT por cada vez de 
incumplimiento. 

Según informe del inspector o supervisor de 
la obra. O según verificación inopinada del 
área técnica de la Entidad, validada por un 
acta de constatación física en la zona, 
tomada en el transcurso del día laborable 
según horario de obra. 

11 Cronograma Valorizado al Inicio del 
Plazo Contractual:  
Cuando El Contratista no entregue el 
calendario valorizado adecuado a la 
fecha de inicio del plazo contractual, en 
un plazo de 05 días calendarios de 
iniciado el Plazo de ejecución. La 
penalidad será por cada día de retraso. 

0.2 UIT por cada día de 
retraso.  

Según informe del inspector o supervisor de 
la obra. O según verificación inopinada del 
área técnica de la Entidad, validada por un 
acta de constatación física en la zona, 
tomada en el transcurso del día laborable 
según horario de obra. 

12 Calendario de Avance Valorizado 
Actualizado y la Programación CPM: 
Cuando El Contratista no entregue el 
Calendario de Avance Valorizado 
Actualizado y la Programación CPM, en 
un plazo de 05 días calendarios de 
iniciado el Plazo de ejecución. La 
penalidad será por cada día de retraso. 

0.5 UIT por cada día de 
retraso. 

Según informe del inspector o supervisor de 
la obra. O según verificación inopinada del 
área técnica de la Entidad, validada por un 
acta de constatación física en la zona, 
tomada en el transcurso del día laborable 
según horario de obra. 

13 
 

Valorización Mensual: 
Por no presentar la valorización 
mensual de Obra concluida el plazo, o 
por no elaborar y presentar 
correctamente la valorización del 
presente mes (de acuerdo a lo indicado 
en los presentes términos de 
referencia); dentro los primeros cinco 
días del mes siguiente. La penalidad 
será por cada día de retraso. 

0.5 UIT por cada día de 
retraso. 

Según informe del inspector o supervisor de 
la obra. O según verificación inopinada del 
área técnica de la Entidad, validada por un 
acta de constatación física en la zona, 
tomada en el transcurso del día laborable 
según horario de obra. 

14 Residente de Obra: 
Cuando Residente de Obra no se 
encuentra en forma permanente en la 
Obra. La multa será por cada día de 
ausencia. 

0.5 UIT por cada día de 
ausencia. 

Según informe del inspector o supervisor de 
la obra. O según verificación inopinada del 
área técnica de la Entidad, validada por un 
acta de constatación física en la zona, 
tomada en el transcurso del día laborable 
según horario de obra. 

15 Cartel de Obra: 
Cuando el contratista no coloque el 
cartel de obra dentro de los siete (07) 
días calendario posterior a la entrega del 
terreno, así mismo, es obligación del 
contratista mantener el cartel de obra en 
óptimas condiciones durante la 
ejecución de la obra hasta la recepción 

Tres por mil (3/1000) 
del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de retraso 
y/o cada vez que se 
detecte incumplimiento. 

Según informe del inspector o supervisor de 
la obra. O según verificación inopinada del 
área técnica de la Entidad, validada por un 
acta de constatación física en la zona, 
tomada en el transcurso del día laborable 
según horario de obra. 
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Otras Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

de la obra, caso contrario se aplicará la 
presente penalidad. 
Mantener en óptimas condiciones 
implica que el cartel de obra debe estar 
en condiciones de uso y así mismo, 
constante mantenimiento del bastidor, 
gigantografía (si así lo requiera) y de la 
fijación. 
El cartel de obra, debe cumplir las 
especificaciones técnicas para su 
preparación que indica el Expediente 
Técnico y/o la oficina de obras o la que 
haga sus veces, para identificar a la 
empresa contratista que está 
ejecutando a la obra, así mismo, para 
informar y reforzar la presencia 
institucional del Entidad.  
La penalidad será por cada día de 
retraso y/o cada vez que se detecte 
incumplimiento. 

16 Indumentaria e Implementos de 
Protección Personal.  
Cuando el contratista no cumpla con 
controlar o dotar a su personal o parte 
del personal el uso de los implementos 
de seguridad. La penalidad será por 
cada vez de incumplimiento. 

0.5 UIT por cada vez de 
incumplimiento 

Según informe del inspector o supervisor de 
la obra. O según verificación inopinada del 
área técnica de la Entidad, validada por un 
acta de constatación física en la zona, 
tomada en el transcurso del día laborable 
según horario de obra. 

17 El contratista no cuenta con materiales y 
equipos en obra de acuerdo a su 
calendario de adquisición de materiales. 

0.2 UIT por cada vez. Según informe del inspector o supervisor de 
la obra. O según verificación inopinada del 
área técnica de la Entidad, validada por un 
acta de constatación física en la zona, 
tomada en el transcurso del día laborable 
según horario de obra. 

18 Pagos del personal:  
Por cumplimiento en los pagos del 
personal al servicio del contratista por un 
período mayor a dos meses. La 
penalidad será por cada atraso 
detectado. 

Tres por mil (3/1000) 
del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día. 

Según informe del inspector o supervisor de 
la obra. O según verificación inopinada del 
área técnica de la Entidad, validada por un 
acta de constatación física en la zona, 
tomada en el transcurso del día laborable 
según horario de obra. 

19 Calidad de Ejecución de Obra:  
Trabajos del contratista mal ejecutados. 
Entendiéndose como mal ejecutado 
cuando no cumpla con los 
requerimientos técnicos mínimos y/o las 
especificaciones técnicas y/o planos del 
expediente técnicos; también cuando no 
presente los informes mensuales de 
control de calidad. 

1.0 UIT por cada vez de 
incumplimiento 

Según informe del inspector o supervisor de 
la obra. O según verificación inopinada del 
área técnica de la Entidad, validada por un 
acta de constatación física en la zona, 
tomada en el transcurso del día laborable 
según horario de obra 

20 Personal Ofertado: 
Cuando el Personal Profesional y/o 
técnico Ofertado no se encuentra en 
obra. La multa será por cada personal 
profesional y por cada día de ausencia 
de manera independiente. 

 

0.25 UIT por cada día 
de ausencia. 

Según informe del inspector o supervisor de 
la obra. O según verificación inopinada del 
área técnica de la Entidad, validada por un 
acta de constatación física en la zona, 
tomada en el transcurso del día laborable 
según horario de obra. 



 

Otras Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

21 Informe de Gestión de Riesgos. 
Por la no anotación de manera semanal 
(como mínimo) en cuaderno de obra del 
seguimiento y control de plan de gestión 
de riesgos del expediente técnico. La 
penalidad será por cada vez de 
incumplimiento. 

0.5 UIT por cada vez de 
incumplimiento. 

Según informe del inspector o supervisor de 
la obra. O según verificación inopinada del 
área técnica de la Entidad, validada por un 
acta de constatación física en la zona, 
tomada en el transcurso del día laborable 
según horario de obra. 

 

 

e) Gestión De Riesgos Del Proyecto. 
 

La presente convocatoria da cumplimiento a la DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD GESTIÓN DE RIESGOS 
EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS, aprobado mediante 

Resolución N°014-2017-OSCE/CD del 09 de mayo del año 2017, debiendo respetar cada uno de los 
ítems que la componen, durante el periodo de ejecución, por parte del Contratista. 

El Contratista, durante la etapa de ejecución deberá tomar en consideración todos los aspectos 
indicados en el capítulo de gestión de riesgos que integra el expediente técnico del proyecto. 

f) Mitigación de Impacto Ambiental: 
 

El contratista dará cumplimiento de las normas y recomendaciones (Reglamento Nacional de 

Edificaciones y normativa vigente sobre la materia) para la protección del medio ambiente, que sean 

aplicables a los trabajos que realiza en el lugar de la obra, originados por los trabajos que realiza y 

subsanará las observaciones que le formule la supervisión y/o las que formulen entidades oficiales 

de protección del medio ambiente; debiendo en su propuesta comprometerse que cuenta con un 

plan de manejo ambiental, asimismo, el contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos 

e instrucciones establecidas por la entidad y la legislación correspondiente en lo que respecta a 

Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional, es por ello que el contratista en su propuesta y como 

parte del cumplimiento del Requerimiento, debiendo en su propuesta comprometerse que 

cuenta con un su Plan de Salud y Seguridad en el trabajo. Declarando además sobre 

responsabilidades por las infracciones que pudiera cometer contra la legislación relacionada a la 

preservación de medio ambiente. 

 

g) Seguridad Durante la Construcción: 
 

complementando las actividades programadas las mismas que deberán implementarse de tal 
manera, que se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de 
seguridad deben abarcar desde las labores de difusión de los desvíos, hasta los avisos preventivos 
en el sitio de la obra, en concordancia con los sistemas de gestión de seguridad. 

El Ingeniero Residente, Ingeniero Inspector o supervisor, el personal técnico y obrero que participe 
en el proceso constructivo de la obra, deberá utilizar sus implementos respectivos como son: botas 
puntas de acero, casco, guantes y uniforme según corresponda. También se deberá tener en 
cuenta la debida seguridad del transito vehicular y/o peatonal colocando señales y cercos 
provisionales de seguridad alrededor del área de trabajo, para bloquear el acceso y evitar así 
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cualquier tipo de accidentes. El riesgo resultante de la inobservancia de esta obligación correrá 
únicamente por cuenta del contratista, lo mismo que será declarado en su oferta, para dar 
a conocer que dotara de todo lo necesario en la ejecución de la obra para minimizar los riesgos 
durante la construcción, , son de aplicación desde el inicio del proyecto y a lo largo de la ejecución 
de la obra, las disposiciones contenidas en la Ley de seguridad y salud en el trabajo aprobada con Ley 
N° 29783, articulo 49° referido a obligaciones del empleador en el reglamento de seguridad y salud 
en el trabajo. en ese sentido el postor acepta y se comprometerá cumplir con las 
disposiciones de seguridad e higiene ocupacional. 

 

Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios 
higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de higiene impredecible para su uso, a criterio del 
supervisor. 

Los gastos que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes para la 
ejecución de la obra, se extenderán hasta la recepción de la obra, y corren por cuenta del 
contratista, incluyendo cualquier daño resultante de la instalación o mantenimiento de estas obras 
provisionales. 

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el contratista 
para el más eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, deberá mantener 
informado al supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevara a cabo. Debiendo 
merecer su visto bueno. 

El contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir 
sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos, 
en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución. 

 

 

h) Integridad en la Contratación Pública -OSCE 
 

es la entidad encargada de regular y supervisar los procesos de contrataciones que realizan las 
entidades públicas, cautelando la aplicación eficiente de la normatividad y promoviendo las mejores 
prácticas para el uso óptimo de los recursos públicos y la satisfacción de las necesidades de la 
población. 



 

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

A.1 
EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

 

N° Cantidad Descripción 

1 1 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 

2 1 CARGADOR FRONTAL CAT-930 

3 1 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 

4 1 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 

5 1 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11P3 (8 HP) 

6 1 GRUPO ELECTROGENO 140 HP 

7 1 ANDAMIO METALICO (ALQUILER) 

8 1 AMOLADORA ELECTRICA 

9 1 NIVEL TOPOGRAFICO 

10 1 TEODOLITO 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 
Importante 

 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

A.2 
CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

➢ Personal clave: 
01 ingeniero Residente de Obra: 
El profesional propuesto será un Ingeniero Civil, titulado y colegiado. 

 

01 ingeniero Jefe de Seguridad y Medio Ambiente 
El profesional propuesto será un Ingeniero de Seguridad, Ingeniero Civil o Ingeniero Industrial, 
titulado y colegiado. 
Los profesionales del personal propuesto deberán adjuntar una declaración jurada a tiempo 

completo y dedicación exclusiva. 

 

Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 
Importante 

 

• El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

A.3 
EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

➢ Personal clave: 
01 ingeniero Residente de Obra: 

El profesional propuesto será un Ingeniero Civil, titulado y colegiado. deberá como mínimo acreditar 
una experiencia acumulada efectiva de cuatro (04) años como Residente y/o Inspector de Obra y/o 
Supervisor como experiencia específica en obras iguales o similares del proyecto. Las 
mismas que deberán haber sido ejecutados en periodos de tiempo distintos sin traslaparse. 
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01 ingeniero Jefe de Seguridad y Medio Ambiente 
El profesional propuesto será un Ingeniero de Seguridad, o agrónomo o Ingeniero Civil o Ingeniero 
Industrial, titulado y colegiado. con una experiencia como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor 
y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene 
ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de 
planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales, experiencia 
específica en obras en general del proyecto. Las mismas que deberán haber sido ejecutados en 
periodos de tiempo distintos sin traslaparse., que se computa desde la colegiatura, se deberá como 
mínimo acreditar una experiencia efectiva de dos (02) años efectivos acumulados en obras en 
general. 
Los profesionales del personal propuesto deberán adjuntar una declaración jurada a tiempo completo 

y dedicación exclusiva. 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 
Importante 

 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 
del Reglamento. 

  

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (1) 

VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución 

de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación 

de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de 

obra. 

 
Se considerará obra similar a: Construcción y/o Reconstrucción y/o 

Remodelación y/o Mejoramiento, de Centro Educativos de Inicial y/o Primaria 

y/o Secundaria, publicas o privadas que contenga las siguientes partidas y/o 

componentes: Cerco Perimetrico, Concreto Armado, Concreto Simple, 

Estructura metálica. 

Acreditación: 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 

respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 1 de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato. 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 

 

1 De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la 
Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por 
ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros. 
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 equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones 
se ejecutaron en partes iguales. 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo 
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha 
de suscripción. 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 

 Importante  

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio 
de la oferta (Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             [ 100] 20 puntos  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20   De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad 
ambiental y social e integridad en la contratación pública (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley 
de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada). 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE EDUCACION DEL NIVEL PRIMARIO EN LA IE N° 20817 DEL CENTRO 
POBLADO EL SALTO - DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PROVINCIA DE PIURA-
DEPARTAMENTO DE PIURA CUI N° 2361465  META: CONSTRUCCION DE CERCO 
PERIMETRICO, PABELLON ADMINISTRATIVO, JUEGOS RECREATIVOS Y PATIO DE 
FORMACION CON COBERTURA DE TECHO PARABOLICA, que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado 
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA 
en los términos y condiciones siguientes: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DEL 
NIVEL PRIMARIO EN LA IE N° 20817 DEL CENTRO POBLADO EL SALTO - DISTRITO DE 
TAMBOGRANDE-PROVINCIA DE PIURA-DEPARTAMENTO DE PIURA CUI N° 2361465  META: 
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, PABELLON ADMINISTRATIVO, JUEGOS 
RECREATIVOS Y PATIO DE FORMACION CON COBERTURA DE TECHO PARABOLICA. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO21 
 

 
21  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 22 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 23 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

 
22  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
23  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

• “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

• Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 24. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].25 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 
24  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
25  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 26 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el 
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA……………: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN 
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 27 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye 
el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos 
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

• En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS28 

 
26   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
27   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
28  Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la 

administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°45-2023-MDT-CS - PRIMERA CONVOCATORIA-BASES INTEGRADAS 

 
 

7 

 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 

 
ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE29] 
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista. 
 

• En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto 
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente: 

 
ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA 
MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 30 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista. 
 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 
[INCLUIR 31  EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE 
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN 
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE 
RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS 
FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO 
EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE]. 

 
en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del 
Reglamento.  

 
29   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
30   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
31  De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es 

obligatoria. 
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CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 
 

Otras Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad  

Forma de 
cálculo 

Procedimiento 

1 Cuando el personal del plantel 
profesional clave permanece menos 
de sesenta (60) días calendario o 
del íntegro del plazo de ejecución, si 
este es menor a los sesenta (60) 
días calendario, de conformidad con 
las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento.  

0.5 UIT por cada día 
de ausencia del 
personal en obra en 
el plazo previsto.  

Según informe del inspector o supervisor de la obra. 
O según verificación inopinada del área técnica de la 
Entidad, validada por un acta de constatación física 
en la zona, tomada en el transcurso del día laborable 
según horario de obra.  

2 Personal Ofertado:  
En caso culmine la relación 
contractual entre el contratista y el 
personal ofertado y la Entidad no 
haya aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con las 
experiencias y calificaciones del 
profesional a ser reemplazado. 

0.2 UIT por cada día 
de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del inspector o supervisor de la obra. 
O según verificación inopinada del área técnica de la 
Entidad, validada por un acta de constatación física 
en la zona, tomada en el transcurso del día laborable 
según horario de obra.  

3 Acceso al Cuaderno de Obra: 
Si el Contratista o su personal 
(Residente de Obra), no permite el 
acceso al cuaderno de obra al 

Cinco por mil 
(5/1000) del monto 
de la valorización del 
periodo por cada día 

Según informe del inspector o supervisor de la obra 
y Verificación del Área técnica de la Entidad, 
validada por un acta de la autoridad de la zona, 
tomada según la circunstancia de impedimento. 
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Otras Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad  

Forma de 
cálculo 

Procedimiento 

inspector o supervisor de la obra, 
impidiéndole anotar las ocurrencias.  

de dicho 
impedimento.  

4 Participación de Residente en Obra: 
El servicio del residente es de forma 
permanente y directa (Art. 75° del 
Reglamento). En caso que el 
residente de obra no desempeñe 
sus funciones de forma permanente 
y directa en la ejecución de la obra 
será causal de la penalidad. 

Cinco por mil 
(5/1000) del monto 
de la valorización del 
periodo por cada día 
de NO 
PARTICIPACIÓN. 

Según informe del inspector o supervisor de la obra. 
O según verificación inopinada del área técnica de la 
Entidad, validada por un acta de constatación física 
en la zona, tomada en el transcurso del día laborable 
según horario de obra. 

5 Valorizaciones de Obra: 
Por valorizar Metrados no 
ejecutados (valorizaciones 
proyectadas), y que ello conlleve a 
pagos en exceso. 

1.0 UIT por cada vez. Según informe del inspector o supervisor de la obra. 
O según verificación inopinada del área técnica de la 
Entidad, validada por un acta de constatación física 
en la zona, tomada en el transcurso del día laborable 
según horario de obra. 

6 El contratista ejecuta trabajos no 
autorizados previamente por el 
supervisor. 

0.5 UIT por cada vez 
que suceda.  

Según informe del inspector o supervisor de la obra. 
O según verificación inopinada del área técnica de la 
Entidad, validada por un acta de constatación física 
en la zona, tomada en el transcurso del día laborable 
según horario de obra. 

7 El contratista no subsana las 
observaciones detectadas por el 
supervisor dentro de los plazos 
establecidos en el cuaderno de obra 
o mediante carta.  

0.2 UIT por cada vez. Según informe del inspector o supervisor de la obra. 
O según verificación inopinada del área técnica de la 
Entidad, validada por un acta de constatación física 
en la zona, tomada en el transcurso del día laborable 
según horario de obra. 

8 Calidad de los materiales:  
Cuando el contratista ingrese 
materiales a la obra sin la 
autorización del 
supervisor/inspector de obra y/o 
certificados de control de calidad. La 
penalidad será por cada vez de 
incumplimiento. 

0.5 UIT por cada vez 
de incumplimiento. 

Según informe del inspector o supervisor de la obra. 
O según verificación inopinada del área técnica de la 
Entidad, validada por un acta de constatación física 
en la zona, tomada en el transcurso del día laborable 
según horario de obra. 

9 Equipos distintos a los declarados 
en la propuesta técnica.   
Cuando el equipamiento del 
Supervisor no cumple con los 
requisitos mínimos ofertados o que 
tenga los equipos incompletos para 
la supervisión de la obra. La 
penalidad será por cada vez de 
incumplimiento. 

0.5 UIT por cada vez 
de incumplimiento.  

Según informe del inspector o supervisor de la obra. 
O según verificación inopinada del área técnica de la 
Entidad, validada por un acta de constatación física 
en la zona, tomada en el transcurso del día laborable 
según horario de obra. 

10 Entrega de Información Incompleta: 
Cuando El Contratista entregue 
información falsa y/o incompleta 
perjudicando el trámite normal de 
los mismos. La penalidad será por 
cada vez de incumplimiento. 

1.0 UIT por cada vez 
de incumplimiento. 

Según informe del inspector o supervisor de la obra. 
O según verificación inopinada del área técnica de la 
Entidad, validada por un acta de constatación física 
en la zona, tomada en el transcurso del día laborable 
según horario de obra. 

11 Cronograma Valorizado al Inicio del 
Plazo Contractual:  
Cuando El Contratista no entregue 
el calendario valorizado adecuado a 
la fecha de inicio del plazo 
contractual, en un plazo de 05 días 
calendarios de iniciado el Plazo de 
ejecución. La penalidad será por 
cada día de retraso. 

0.2 UIT por cada día 
de retraso.  

Según informe del inspector o supervisor de la obra. 
O según verificación inopinada del área técnica de la 
Entidad, validada por un acta de constatación física 
en la zona, tomada en el transcurso del día laborable 
según horario de obra. 
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Otras Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad  

Forma de 
cálculo 

Procedimiento 

12 Calendario de Avance Valorizado 
Actualizado y la Programación 
CPM: 
Cuando El Contratista no entregue 
el Calendario de Avance Valorizado 
Actualizado y la Programación 
CPM, en un plazo de 05 días 
calendarios de iniciado el Plazo de 
ejecución. La penalidad será por 
cada día de retraso. 

0.5 UIT por cada día 
de retraso. 

Según informe del inspector o supervisor de la obra. 
O según verificación inopinada del área técnica de la 
Entidad, validada por un acta de constatación física 
en la zona, tomada en el transcurso del día laborable 
según horario de obra. 

13 
 

Valorización Mensual: 
Por no presentar la valorización 
mensual de Obra concluida el plazo, 
o por no elaborar y presentar 
correctamente la valorización del 
presente mes (de acuerdo a lo 
indicado en los presentes términos 
de referencia); dentro los primeros 
cinco días del mes siguiente. La 
penalidad será por cada día de 
retraso. 

0.5 UIT por cada día 
de retraso. 

Según informe del inspector o supervisor de la obra. 
O según verificación inopinada del área técnica de la 
Entidad, validada por un acta de constatación física 
en la zona, tomada en el transcurso del día laborable 
según horario de obra. 

14 Residente de Obra: 
Cuando Residente de Obra no se 
encuentra en forma permanente en 
la Obra. La multa será por cada día 
de ausencia. 

0.5 UIT por cada día 
de ausencia. 

Según informe del inspector o supervisor de la obra. 
O según verificación inopinada del área técnica de la 
Entidad, validada por un acta de constatación física 
en la zona, tomada en el transcurso del día laborable 
según horario de obra. 

15 Cartel de Obra: 
Cuando el contratista no coloque el 
cartel de obra dentro de los siete 
(07) días calendario posterior a la 
entrega del terreno, así mismo, es 
obligación del contratista mantener 
el cartel de obra en óptimas 
condiciones durante la ejecución de 
la obra hasta la recepción de la 
obra, caso contrario se aplicará la 
presente penalidad. 
Mantener en óptimas condiciones 
implica que el cartel de obra debe 
estar en condiciones de uso y así 
mismo, constante mantenimiento 
del bastidor, gigantografía (si así lo 
requiera) y de la fijación. 
El cartel de obra, debe cumplir las 
especificaciones técnicas para su 
preparación que indica el 
Expediente Técnico y/o la oficina de 
obras o la que haga sus veces, para 
identificar a la empresa contratista 
que está ejecutando a la obra, así 
mismo, para informar y reforzar la 
presencia institucional del Entidad.  
La penalidad será por cada día de 
retraso y/o cada vez que se detecte 
incumplimiento. 

Tres por mil (3/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de retraso y/o cada 
vez que se detecte 
incumplimiento. 

Según informe del inspector o supervisor de la obra. 
O según verificación inopinada del área técnica de la 
Entidad, validada por un acta de constatación física 
en la zona, tomada en el transcurso del día laborable 
según horario de obra. 

16 Indumentaria e Implementos de 
Protección Personal.  

0.5 UIT por cada vez 
de incumplimiento 

Según informe del inspector o supervisor de la obra. 
O según verificación inopinada del área técnica de la 
Entidad, validada por un acta de constatación física 
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Otras Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad  

Forma de 
cálculo 

Procedimiento 

Cuando el contratista no cumpla con 
controlar o dotar a su personal o 
parte del personal el uso de los 
implementos de seguridad. La 
penalidad será por cada vez de 
incumplimiento. 

en la zona, tomada en el transcurso del día laborable 
según horario de obra. 

17 El contratista no cuenta con 
materiales y equipos en obra de 
acuerdo a su calendario de 
adquisición de materiales. 

0.2 UIT por cada vez. Según informe del inspector o supervisor de la obra. 
O según verificación inopinada del área técnica de la 
Entidad, validada por un acta de constatación física 
en la zona, tomada en el transcurso del día laborable 
según horario de obra. 

18 Pagos del personal:  
Por cumplimiento en los pagos del 
personal al servicio del contratista 
por un período mayor a dos meses. 
La penalidad será por cada atraso 
detectado. 

Tres por mil (3/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día. 

Según informe del inspector o supervisor de la obra. 
O según verificación inopinada del área técnica de la 
Entidad, validada por un acta de constatación física 
en la zona, tomada en el transcurso del día laborable 
según horario de obra. 

19 Calidad de Ejecución de Obra:  
Trabajos del contratista mal 
ejecutados. Entendiéndose como 
mal ejecutado cuando no cumpla 
con los requerimientos técnicos 
mínimos y/o las especificaciones 
técnicas y/o planos del expediente 
técnicos; también cuando no 
presente los informes mensuales de 
control de calidad. 

1.0 UIT por cada vez 
de incumplimiento 

Según informe del inspector o supervisor de la obra. 
O según verificación inopinada del área técnica de la 
Entidad, validada por un acta de constatación física 
en la zona, tomada en el transcurso del día laborable 
según horario de obra 

20 Personal Ofertado: 
Cuando el Personal Profesional y/o 
técnico Ofertado no se encuentra en 
obra. La multa será por cada 
personal profesional y por cada día 
de ausencia de manera 
independiente. 

 

0.25 UIT por cada día 
de ausencia. 

Según informe del inspector o supervisor de la obra. 
O según verificación inopinada del área técnica de la 
Entidad, validada por un acta de constatación física 
en la zona, tomada en el transcurso del día laborable 
según horario de obra. 

21 Informe de Gestión de Riesgos. 
Por la no anotación de manera 
semanal (como mínimo) en 
cuaderno de obra del seguimiento y 
control de plan de gestión de riesgos 
del expediente técnico. La 
penalidad será por cada vez de 
incumplimiento. 

0.5 UIT por cada vez 
de incumplimiento. 

Según informe del inspector o supervisor de la obra. 
O según verificación inopinada del área técnica de la 
Entidad, validada por un acta de constatación física 
en la zona, tomada en el transcurso del día laborable 
según horario de obra. 

 
 
 
 

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
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La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS32  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 

 
32  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°45-2023-MDT-CS - PRIMERA CONVOCATORIA-BASES INTEGRADAS 

 
 

13 

mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad 
de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos 
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos 
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es 
facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 012-2019-OSCE/CD 
incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita 
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y 
administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 
 
La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.  
 
Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra 
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas 
Aplicables a las JRD. 
 
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento 
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de 
la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo 
el cumplimiento. 
 
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter 
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes 
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo 
el procedimiento ante la JRD.  
 
Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo 
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de 
definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una 
decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia 
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de 
definitiva. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales33. 

 
  

 
33  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE34 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

 
34   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE35 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE36 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE37 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 

 
35  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
36  Ibídem.  

 
37  Ibídem.  
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Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 38 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 39 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

  

 
38  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
39  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 40 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 41 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%42 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
40 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
41 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
42 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV43  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 

 
43  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV44  

5 Monto total de la oferta  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 
▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 

 
44  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV45  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 

 
45  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°45-2023-MDT-CS - PRIMERA CONVOCATORIA-BASES INTEGRADAS 

 
 

31 

 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV46  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 

 
46  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa47 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 

independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

 
47    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO48 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

49 DE: 
MONEDA IMPORTE50   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA51 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO52  

1           

2           

3           

4           

5           

 
48  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
49  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
50  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
51  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
52  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO48 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

49 DE: 
MONEDA IMPORTE50   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA51 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO52  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
  

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
 

 
 

 


