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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbele

Descripcion

1| [ABC] / [

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

2 [ABC] / Lo -] especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
—
| Importante ‘ Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érganc
3 encargade de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
| = Abe | o ol y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abbi las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L
J proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 ! | encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda

y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracterisficas:

N° | Caracteristicas

Parametros

1 Margenes

Superior : 2.5 cm
lzquierda: 2.5 cm

Inferior: 2.5 ¢cm
Derecha: 2.5 cm

2 Fuente

Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general
Azul

: Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterier)

5 Tamaiio de Letra

16:
11:
10:

Q

8:

: Para el encabezado y pie de pagina

Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
Para el nombre de los Capitulos.
Para el cuerpo del documento en general

Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
Para las Notas al pie

6 Alineacién

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
Centrada : Para la primera péging, los fitulos de las Secciones y nombres

de los Capitulos)

Interlineado

Sencillo

8 Espaciade

Anterior : 0
Posterior : O

9 | Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texfo deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julic 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA

PARA LA CONTRATAC]C)N DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°016-
2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
EL MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE
TECNICO: “CREACION DEL SERVICIOS DE PROTECCION
FRENTE A INUNDACIONES EN LOS CASERIOS: CHANRO

Y PIEDRA AZUL, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO
PUSMALCA PROGRESIVAS 5+900 A 8+400, MARGEN J
DERECHA DEL RiO PATA PROGRESIVAS 6+600 A 7+400, Y
MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA DEL MEDIO v/
PROGRESIVAS 1+100 A 3+500 CHANRO Y PIEDRA AZUL i
DEL DISTRITO DE SEN MIGUEL DEL FAIQUE, PROVINCIA
DE HUANCABAMBA — PIURA”.

1 Estas Bases se utilizar&n para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se deberé tener en cuenta

la siguiente definicion:
Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.

@
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.

)
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPIiTULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

| Importante J
" e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las |
| Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion

\ vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra

| el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

| e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando |
' su Certificado SEACE (usuario y contraseria). Asimismo, deben observar las instrucciones ‘ \
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes | \

| electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. \

|

| \

' e En caso los proveedores no cuenten con inscripcioén vigente en el RNP y/o se encuentren ‘

| inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE | \ f
1 restringiréd su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su | \.2
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion 0O |
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. |

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo | "
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal @) |
del articulo 89 del Reglamento.

Importante " /

"'No pueden formularse consultas i observaciones respecto del contenido de una ficha de | J
' homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se | |

| tienen como no presentadas.
\

e
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1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas,

observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a

las disposiciones previstas en el numera
Reglamento.

| 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del

- |

| Importante

| o No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

observaciones y la integracién de bases, prevalece lo
| perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y |
absuelto en el referido pliego; sin {

|

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del

Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demés documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.

No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Timportante -

llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

‘ coincida con lo declarado a través
documentos escaneados.

[

No se tomaré en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
del SEACE, prevalece la informacion declarada en los

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
del

horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma

Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben ‘

|

|

procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman

la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda

ser descargado y su contenido sea legible.

mportante

2 Para

mayor informacién  sobre la nomativa de fimas ¥ certificados  digitales  ingresar

hitps://www.indecopi.gob. pe.’weblﬁrmas—digitales!ﬁrmar—y—certiﬂcados~digitales

a.

\
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B sy

[
Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de |
un consorcio en un procedimiento de seleccién, 0 en un determinado item cuando se trate de |

| procedimientos de seleccién segun relacién de items. ‘

___7____——~.___—_————~_____.—--———-—-———“

-

En la apertura electronica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacién de o exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACIONY EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacién que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econoémica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica : 100 puntos

Oferta economica : 100 puntos

181 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

182 EVALUACION DELAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

183 APERTURAY EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS \

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun ’
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas '
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de u/
|

v/

ponderacion previstos en la seccién especifica de las bases.

I(lmpor‘tante ‘

\ En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia |
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00), |
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre |
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestaré el |
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNPE. Lo

| mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando
algtin item no supera el monto sefialado anteriormente. |

I
[

=1
1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS /
|
: ; . { ]
La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El /
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: [
www.rnp.qob.pe /

|
]

- o
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1.10.

1.11.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion. 5

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efecttia siguiendo estrictamente el orden sefalado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce \,Q |
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento. L/

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

- . /

i | ‘.,‘ 7
| Importante [

| Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones

| o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacioén de la oferta
' presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del \

: articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

22,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

ll Importante |

|
| ¢ Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de '
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes

|
| y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secreta,
“ confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dia siguiente }

de haberse solicitado por escrito. ‘

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos \
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de |
iméagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente, '

‘| siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor

{ tiempo posible, previo pago por tal concepto. %

| e El recurso de apelacion se presenta ante Ja Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas |

‘ desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trémite Documentario de la Entidad, segun ‘ )

| corresponda. ( X

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone ]
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que |
se desea impugnar. ‘
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

3.22. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Fmportante

‘ En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y

| pequefias empresas, estas dltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el

T diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad

‘ durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en ‘
cada pago, con cargo a ser devuelto a Ia finalizacién del mismo, conforme lo establecen los |

‘ numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151

|_del Reglamento. | [

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

=

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser /
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de /
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

@ )
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estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

' Importante |

| Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena !
pro y/o coniratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y ‘
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que |
| correspondan. |

D\dverten cia

L os funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta o siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+yB.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastaré que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad  (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
ﬁnanciero/re!acion-de-empresas—que-se-encuentran-autorizadas-a—emitir-cartas-ﬁanzsﬂ.

Los funcionarios competentes deben verificar Ia autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. J

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

~
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades sé calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debit ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que s verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir |a conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia Al

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO )

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes. 2

A

@ 5




- ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°

GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA
o1 6-2023/GRP.REG.PIURA-GSRMH-G PRIMERA CONVOCATORIA

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

AD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS

(EN ESTA SECCION LA ENTID
INSTRUCCIONES INDICADAS)




f

@

GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01 6-2023/GRP.REG.PIURA-GSRMH—G PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO | ‘
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre . GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA
RUC N° 1 20484002992
Domicilio legal - Av. Enrique Checa Eguiguren N° 186 — 188 Chulucanas
Teléfono: - (73-388539  Anexo: 27
Correo electrénico: : gsrmh_abastecimiento@regionpiura.gob.pe

1.2. OBJETODELA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
para EL MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO: “CREACION DEL
SERVICIOS DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES EN LOS CASERIOS: CHANRO Y
PIEDRA AZUL, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PUSMALCA PROGRESIVAS 5+900 A 8+400,
MARGEN DERECHA DEL RIO PATA PROGRESIVAS 6+600 A 7+400, Y MARGEN IZQUIERDA
DE LA QUEBRADA DEL MEDIO PROGRESIVAS 1+100 A 3+500 CHANRO Y PIEDRA AZUL
DEL DISTRITO DE SEN MIGUEL DEL FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA — PIURA".

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 150,031.00_(Ciento Cincuenta Mil Treinta y uno con 00/100

Soles), incluidos los impuestos de Ley ¥ cualquier otro concepto que incida en el costo total del
servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Abril del 2023

=
Valor Referencial i
(VR) Inferior Superior
S/ 150,031.00 B ShIR | o Stl' 1365'034'100-
(Ciento Cincuent;] Mil Treinta y uno (Clento Treinta y cinco i | ( Je-‘n ° gsenta Al
y y veintisiete con 90/100 Mil y Treinta y cuatro
con 00/100 Soles) Soles) con 10/100 Soles)

I‘ Importante |

| Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
‘I_numera! 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante RGSR N° 207 -2023/GOB.REG.PIURA-

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

s De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

GSRMH-G, del 15 de junio del 2023.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS.

' Importante i

’ La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
‘ del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

| seleccion.
L |

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de suma alzada de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

Fmportante ‘\

En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacién se rige bajo el sistema a suma alzada.

| ]

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 60 dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

|
i Importante \
|
En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato ‘
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo I

10 de la Ley.

4\_2/
COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES 2/

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 soles en caja de la Entidad en Av. Enrique Checa Eguiguren N°
186 — 188 Chulucanas.

—

{ Importante |

‘ El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion. «

BASE LEGAL

Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023

Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal

2023.

- Ley N° 31640 Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica y sus modificatorias.

- Ley N° 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal.

~
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Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, modificado con por Decreto Legislativo N°
1444.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, sus modificaciones y normas
complementarias.

Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, sus modificatorias y normas
complementarias.

Resolucién de Contraloria N° 320-2006-CG, del 30.10.2006, Normas de Control Interno para
el Sector PublicoDecreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

\
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CAPITULO Il ’
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1, CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

\ Importante J

| De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en \
caso la Entidad (Ministerios y sSus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya |

'\ difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha |
| disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. \

|

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:
221.1. Documentacion de presentacion obligatoria
A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

| Advertencia o - — ﬁj

"De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan I
| prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan

' obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 t
| y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de a |
| Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y siempre que el servicio web

' se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no |
| correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de |
| identidad. \

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6  La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catéalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace httgs:llwmv.gobiernodigita|.gob,ge!interogerabilidadl
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)

-

" El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, \
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la \
_oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacién” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

221.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Enelcasode microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

¢) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de k_,@/
J
/

consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean 0 no pertenecientes a \

mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por ™

servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segun Anexo N° 10.

rAdvertencia .

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podré exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. /

I
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2.3.

2.4.

2.5.

con mas de dos (2) decimales.

M’—-MM

Importante ‘

| o FEl drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segfm‘

corresponda, declara no admitidas las oferfas que no sé encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. !

|
| e lLa estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.
|

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica'y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi=c1 PTi+cz2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion economica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

c1 = 0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00
PRESENTACION DEL RECURSO DE APELA CION
El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depésito en cuenta bancaria, se debe realizar €l abono en:

N ° de Cuenta - [ 00-631-052959 ]
Banco " BANCO DE LA NACION
CCl 1 01863100063105295926

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

/

/
| /
i

~
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e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

e e
|

| Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Jas Entidades estan prohibidas de ‘.

| exigira los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante

" la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa

' medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y |
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, ‘

' no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e ) y ). |

f)y  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion '°. (Anexo N° 12)

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

j) Copiade los diplomas que acrediten 1a formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU™.

k) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier oftra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

) Copiade documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes™?.

Importante \

(e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera |
\ profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los |

| requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
‘ Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones). ‘

| Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los |

nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando

\ el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

|

| ‘
\ En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
| clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo. '

| De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de

| dicha experiencia solo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de

| presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paquete.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catéalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace httgs:llwmv.gobiernodigital.gob.gelinterogerabilidad!

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

https:ﬂenlinea.sunedu.gob.pe!

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

\
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[ Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios |

‘ anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

1 Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para

‘| acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la |

denominacién del cargo o puesto no coinci
| de calificacién, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
| corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

| se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
* Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
| conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

- ‘ e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente

da literalmente con aquella prevista en los requisitos |

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que |

\ este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser |

\ denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
\ Jo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes

indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
! la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

‘ e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas

. el caso, ademéas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley yen el |
‘ articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la |

‘ empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento |
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

I mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a

{ 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
‘ encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del

Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
\ del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
| http://www2.trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en

el REMYPE.

| Importante

[ ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo |

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
| buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
' ejecucién; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

« De conformidad con el Reglamento Consular del Perd aprobado mediante Decreto Supremo N° |

i 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
| validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
' refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de

I

documentos plblicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en \

cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Av. Enrique Checa Eguiguren N° 186 — 188

14 Segin lo previsto en la Opinién N* 009-2016/DTN.

\
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Chulucanas y para la suscripcio
sito en la direccion precitada, segundo piso.

n del contrato debera acercarse a la oficina de Abastecimientos

2.7. FORMA DE PAGO
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en la forma de
lago del estudio se presenta a continuacion:
FORMA DE PAGO -
_ . : % CONDICIONES Y
ETAPAS PRODUCTO DE PAGO CCONFORMIDAD
10 % del Monto Previa conformidad de la
Plan de Trabajo y Contractual, a la entrega del primer informe,
Plan de Aprobacion del Primer | por parte de la Sub Direccion
gzgj_ﬁ\}‘?b? ARES rN?gIEI‘:IE intervenciones del Informe, por la de Estudios de la Gerencia
proyecto Gerencia Sub Sub Regional Morropon-
Regional Morropon- Huancabamba.
Huancabamba. Comprobante de pago.
Informe Situacional.
Levantamiento 30% del Monto : .
Topogfeo. | Contaci ela | Cr oo iome
Estudio de Mecanica i '
ESTUDIOS | SEGUNDO | ge Suelos. Aprobaciin de) | or parte de a Sub Direcidn
BASICOS INFORME . » %erencia Sub P de Estudios de la Gerencia
Morfologia, . ) Sub Regional Morropén-
Hidrologia, Regional Morropon- Huancabamba
hidraulica, y disefio | Huancabamba. '
preliminar de obras.
Presentacion de
Memoria Descriptiva,
especificaciones 30% del Monto ; :
técnicas, Metrados | Contractual a la Frevin conformtdac_i de la
Presupuestos Aprobacién del tercer Entrega del tercer informe por
TERCER i rec'i - fiseaponrs parte de la Sub Direccion de
INFORME | "Sumos, P il Estudios de la Gerencia Sub
unitarios, Gerencia Sub 4 i
: : Regional Morropon-
cronogramas y Regional Morropon- Huancabamba
Planos de acuerdoa | Huancabamba. d
EXPEDIENTE los términos de
TECNICO referencia..
Previa conformidad y
30% del Monto Evaluacion del Expediente
Contractual, a la Técnico, Aprobacion
CUARTO | Entrega Final del Aprobacion del Cuarto med1ant§:- Acto Resolutivo y
INFORME | Expediente Técnico Informe, por la conformidad de la Sub
P " | Gerencia Sub Direccion de Estudios de la
Regional Morropon- Gerencia Sub Regional
Huancabamba. Morropén-Huancabamba.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario

responsable del Division de Estudios emitiendo la conformidad de la

_
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prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en Av. Enrique Checa Eguiguren N° 186 — 188

Chulucanas.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el drea usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
_contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON-HUANCABAMBA

DIRECCION SUB REGIONAL DE DIVISION DE ESTUDIOS

TERMINOS DE REFERENCIA

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA CONTRATACION
DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y
ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO

“CREACION DEL SERVICIOS DE PROTECCION FRENTE A
INUNDACIONES EN LOS CASERIOS: CHANRO Y PIEDRA AZUL, |
MARGEN IZQUIERDA DEL RiO PUSMALCA PROGRESIVAS 5+900 A
8+400, MARGEN DERECHA DEL RIO PATA PROGRESIVAS 6+600 A z
7+400, Y MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA DEL MEDIO \.2(/
PROGRESIVAS 1+100 A 3+500 CHANRO Y PIEDRA AZUL DEL DISTRITO

DE SEN MIGUEL DEL FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - }
PIURA”. /

/

MARZO 2023
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1.0 INTRODUCCION

El proyecto ha sido formulado por la Unidad Formuladora de la Gerencia Sub Regional
“Morropon Huancabamba”, Gobierno Regional Piura.

El Gobierno Regional de Piura, a través de la Division de Estudios de la GERENCIA SUB REGIONAL
MORROPON-HUANCABAMBA, en su ambito Jurisdiccional ha dispuesto llevar a cabo el
mejoramiento Y actualizacion del EXPEDIENTE TECNICO del PIP “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIOS DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES EN LOS
CASERIOS: CHANRO Y PIEDRA AZUL, MARGEN IZQUIERDA DEL RiO PUSMALCA
PROGRESIVAS 5+900 A 8+400, MARGEN DERECHA DEL RIO PATA PROGRESIVAS 6+600 A
7+400, Y MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA DEL MEDIO PROGRESIVAS 1+100 A 3+500,
DISTRITO DE SEN MIGUEL DEL FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA — PIURA, el cual se
elabord bajo las consideraciones del perfil declarado viable Cédigo Unico de Inversiones N°
2435333, el mismo que cuenta con el fin de solucionar este problema'y ampliar la proteccion contra
inundaciones que se encuentran colindando con la faja marginal del Rios Pusmalca, Pata y
Quebrada corral Medio Piura, y de la quebrada rio Seco.

. Se indica que de la elaboracion del expediente técnico. Se utilizaran los estudios basicos y demas
documentos que formen parte del mismo, como insumo para la actualizacion del expediente técnico,
asimismo. El area usuaria encargada de elaborar 108 requerimientos técnicos minimos para la
contratacion del servicio de consultoria para el mejoramiento y actualizacion de expediente técnico,
es la Division de Estudios de la Gerencia Sub Regional Morropon Huancabamba

2.0 ANTECEDENTES

Los presentes términos de referencia estan orientados al mejoramiento y actualizacion al ESTUDIO
DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIOS DE PROTECCION FRENTE A
INUNDACIONES ENLOS CASERIOS: CHANROY PIEDRA AZUL, MARGEN IZQUIERDA DEL RIiO
PUSMALCA PROGRESIVAS 5+900 A 8+400, MARGEN DERECHA DEL RIO PATA
PROGRESIVAS 6+600 A 7+400, Y MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA DEL MEDIO
PROGRESIVAS 1+100 A 3+500, DISTRITO DE SEN MIGUEL DEL FAIQUE, PROVINCIA DE
HUANCABAMBA — PIURA", aprobado con RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 186-
2020/ GOB.REG.PIURA-GSRMH-G. que se realizara por la modalidad de contrata, para lo que es
necesario realizar la contratacion de una Persona natural y/o Juridica con la experiencia necesaria,
para el mejoramiento y actualizacion del expediente técnico existente con el fin de ser presentado
con solicitud para recibir asistencia técnica por parte de la ARCC y una vez culminada esta etapa
efectuar la solicitud de financiamiento por parte de la ARCC.

La Ley 30556 Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del W
Gobiemo Nacional frente a Desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para la
Reconstruccion con Cambios, cred “Autoridad para la Reconstruccion con Cambios”, dicha
Autoridad es la encargada de liderar implementar el Plan de la Reconstruccion.

La Gerencia Sub Regional Morropén-Huancabamba, es una Unidad Ejecutora del Gobiemo g
Regional de Piura, encargada de las actividades de preparacion, gestion, formulacion, y de ser el
caso ejecucion de proyectos de infraestructura en general, en el ambito de su territorio, que abarca
las Provincias de Morropon, y Huancabamba; y los Distritos de Frias y Pacaipampa, de la Provincia -
de Ayabaca.

Con D.S. N° 091-2017-PCMR, publicado el 12.SEP.2017, en el Diario Oficial El Peruano, mediante /)
el cual se aprueba el Plan de Reconstruccion, denominado, “PLAN INTEGRAL DE /
RECONSTRUCCION CON CAMBIOS (PIRCC)", habiéndose priorizado varios sectores afectados

por el Fenomeno de El Nifio Costero 2017, dentro de los cuales se encuentra el sector Agricultura, | /
tanto en su componente de la Red Nacional como de la Red Sub Nacional. Del monto asignado al ‘
Departamento de Piura, el 7.93% se destinara al sector agricultura, dada la importancia de contar
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3.0

con una defensa riberefia, que asegure una buena comunicacion regional; tal como se indica en el
siguiente cuadro resumen:

INVERSION POR SECTOR EN L4 REGION PIURA

INVERSION PORCENTAJE
SECTOR 1) %)

AGRICULTURA 451,693,494.00 7.03
EDUCACION 1,070,152,132.00 18.79
PISTAS Y VEREDAS 348,630,082.00 612
TRANSPORTES 2,401,097,490.00 4215
RED NACIONAL - CARRETERAS 998, 148,829.00 17.52
RED SUBNACIONAL - CAMINOS 1,170,452,619.00 20.55
RED SUBNACIONAL - PUENTES 232,496,042.00 4.08
SALUD 562,261,764.00 9.87
SANEAMIENTO 545,702,991.00 9.58
VIVIENDA 316,809,420.00 556

TOTAL SN 5,696,356,373.00 100.00

FUENTE: TABLA N“B:fNVERSJ'dNPORSECTORENLAREGI'CjNPIURA, ENELDECRETO
SUPREMO N°091-2017-PCM, DEL 12.SEP.2017.

En el cual se incluye y prioriza la intervencién denominada: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIOS DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES EN LOS
CASERIOS: CHANRO Y PIEDRA AZUL, MARGEN IZQUIERDA DEL RiO PUSMALCA
PROGRESIVAS 5+900 A 8+400, MARGEN DERECHA DEL RIO PATA PROGRESIVAS 6+600 A
74400, Y MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA DEL MEDIO PROGRESIVAS 1+100 A
3+500CHANRO Y PIEDRA AZUL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DEL FAIQUE, PROVINCIA DE
HUANCABAMBA — PIURA" CUI N°® 2435333

La Gerencia Sub Regional Morropén-Huancabamba, por ser una unidad ejecutora, ha
procedido a elaborar los términos de referencia para el mejoramiento y actualizacion del
Expediente Técnico: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIOS DE PROTECCION

.

FRENTE A INUNDACIONES EN LOS CASERIOS: CHANRO Y PIEDRA AZUL, MARGEN
|ZQUIERDA DEL RiO PUSMALCA PROGRESIVAS 5+900 A 8+400, MARGEN DERECHA DEL RO
PATA PROGRESIVAS 6+600 A 7+400, Y MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA DEL MEDIO
PROGRESIVAS 1+100 A 3+500CHANRO Y PIEDRA AZUL DEL DISTRITO DE SEN MIGUEL DEL
FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA — PIURA” CUI N° 2435333. Cabe indicar que se tomara
como base los estudios basicos que forman parte del Expediente Técnico aprobado, indicando que
el mejoramiento y actualizacion debera ser elaborado teniendo en cuenta los lineamientos de la
ARCC “PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIGN CON CAMBIOS (PIRCC)” la cual
prioriza varios sectores afectados por el Fenémeno de El Nifio

UBICACION DEL PROYECTO

Ubicacién politica:

Region
Provincia
Distrito
Caserios
Localidad

: Piura

: Huancabamba

: San Miguel de El Faique
: Chanro y Piedra Azul

- Chanro y Piedra Azul

)
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. Ubicacion Geografica:

Geograficamente el Area de Influencia del proyecto correspondiente a los caserios de Chanro y Piedra Azul en el

Distrito de San Miguel de El Faique, Provincia de Huancabamba- Piura.

La ubicacion de los tramos de intervencion de! proyecto son las siguientes:

: COORDENADAS UTM WGS 84
 DESCRIPCION S | e el AP AN
o A it F e | B NORTENN | S TERN| SO NORTE TS
RI0 PUSIMALCA PROGRESIVAS 54900 A 8+400 SA8G51 018 | 9400993.487 | 642407.409 | 9401021636
RIO PATA PROGRESIVAS 6+600 A 74530 3622 197 | 9599780.655 | 642187.407 | 9399908.636
CLIEERADA DEL MEDIO PROGRESIVAS 0+000 A 34000 43595170 | 9400346344 | 641988027 | 9400694894

» Vias de acceso

El acceso al proyecto se realiza desde los caserios de Chanro y Piedra Azul pertenecientes al distrito San Miguel
de El Faique, para llegar hay que acceder a través de carretera asfaltada. Partiendo desde el distrito de
Chulucanas, saliendo por la Av. Ramén Castilla, con direccion a Piura se llega al cruce del Km 50, desde alli se
toma el desvio a la mano izquierda por la carretera 1NJ, asi se llega hasta el desvio a Huancabamba, tomando
este desvio hacia la mano izquierda por la carretera 2A. Por esta ruta y pasando La Toma, Buenos Aires, Villa
Malacasi y Serran, se llega al caserio de Chanrro y Piedra Azul. Desde Chanrro Y Piedra Azul es posible acceder
al rio Pusmalca, rio Pata 'y Quebrada Corral del Medio a través de trochas carrozables que s€ encuentran en la

70na con recorridos estimados de 5Km en promedio.

El tiempo total estimado desde Chulucanas hasta el area del proyecto, es aproximadamente 1 hora con A9 minutos |

por carretera asfaltada como se muestra en el cuadro a continuacion. \

Cuadro: Vias de Acceso
CHULUCANAS - CHANRO w
Ruta Tipo de Via Distancia (Km) Tiempo de recorrido (Hr)
Chulucanas - Cruce Km 50 Asfaltada 8.7 20 min [ T
|
Cruce Km 50 - Chanro Asfaltada 76.1 Th 29 min :‘I

. BENEFICIOS DEL PROYECTO
Poblacion Beneficiada
La poblacién beneficiada del proyecto asciende a los usuarios del distrito de San Miguel de E! Faique

Provincia de Huancabamba. Lo cual se detalla en lo siguiente:
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La poblacién directamente beneficiada lo constituyen los productores agricolas del distrito de San Miguel

del Faique, siendo un total de 69 familias.
Cuadm N° 20 Humero Total de Agnwlh:res Beneﬁuadus

Fuente: Junta de Usuarios

El area agricola total comesponde a 105.50 hectareas
Cuadro N" M Humera] Total dem Beneﬁc:adas

Fuente; Junta de Usuarios

4.0 OBJETIVOS

Objetivos Generales

. Descolmatacion y rectificacion del cauce en el Rio Pata, Rio Pusmalca y Quebrada Corral del Medio con

una longitud total de 7.03 km.

. Conformacién de enrocados de proteccion en el borde del Rio Pata y Rio Pusmalca con una longitud

total de 2 Km.

En los siguientes cuadros se detalla por cada margen los tramos a proteger, asi com

Cuadro N° 1: Descolmatacion y rectificacion del cauce en Rio Pusmalca
RIO PUSMALCA
TRAMO (KW TIPO DE OBRA PROYECTADA

N’ INICIO FIN LONGITUD (m)
5+900.00 | 8+400.00 2500.00 DESCOLMATACION Y RECTIFICACION DEL CAUCE

LONGITUD A PROTEGER (m) 2500.00

Fuente: Eiaboracion propia

Cuadro N° 2: Descolmatacién y rectificacion del cauce en Rio Pata

RIO PATA
TRAMO (KM)
N° INICIO FIN LONGITUD (m) TIRO DEOERA PROYECT‘ADA
1 | 6+000.00 | 7+530.00 1530.00 DESCOLMATACION Y RECTIFICACION DEL CAUCE

LONGITUD A PROTEGER (m) 1530.00
Fuente: Elaboracién propia

Cuadro N° 3: Descolmatacién y rectificacion en la Quebrada Corral Del Medio
QUEBRADA CORRAL DEL MEDIO
TRAMO (KM)
N INICIO FIN LONGITUD (m) TIPO DE OBRA PROYECTADA
1 | 0+000.00 | 3+000.00 3000.00 DESCOLMATACION Y RECTIFICACION DEL CAUCE

LONGITUD A PROTEGER (m) 3000.00

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro N° 4: Enrocado de proteccién en el Rio Pusmalca - Margen lzquierdo

@

o el tipo de obras proyectadas.

\
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RIO PUSMALCA - MARGEN 1ZQUIERDO
TRAMO (KM)
N INICIO FIN LONGITUD (m) TIPO DE OBRA PROYECTADA
1 £+060.00 6+170.00 110.00 DIQUE ENROCADO TALUD 1:2, H=3.00m
2 6+370.00 6+440.00 70.00 DIQUE ENROCADO TALUD 1:2, H=3.00m
3 6+830.00 7+090.00 260.00 DIQUE ENROCADO TALUD 1:2, H=3.00 m
4 7+240.00 7+460.00 220.00 DIQUE ENROCADO TALUD 1:2, H=3.00 m
5 7+760.00 8+080.00 320.00 DIQUE ENROCADO TALUD 1:2, H=3.00m
LONGITUD A PROTEGER (m) 980.00 —_—

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro N° 5: Enrocado de proteccion en el Rio Pusmalca - Margen Derecho

RIO PUSMALCA - MARGEN DERECHO

TRAMO (KM)
= T == T TIPO DE OBRA PROYECTADA
1 6+220.00 6+370.00 150.00 DIQUE ENROCADO TALUD 1:2, H=3.00m
2 6+820.00 6+860.00 40.00 DIQUE ENROCADO TALUD 1:2, H=3.00 m
LONGITUD A PROTEGER (m) 190.00 T

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro N° 6: Enrocado de proteccion en el Rio Pata — Margen Derecho

RIO PATA - MARGEN DERECHO

TRAMO (KM)
= o = RN TIPO DE OBRA PROYECTADA
1 6+000.00 6+100.00 100.00 DIQUE ENROCADO TALUD 1:2, H=3.00 m
2 6+460.00 6+720.00 260.00 DIQUE ENROCADO TALUD 1:2, H=3.00 m
3 6+840.00 6+950.00 110.00 DIQUE ENROCADO TALUD 122, H=3.00m
LONGITUD A PROTEGER (m) 470.00 -

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro N° 7: Enrocado de proteccién en el Rio Pata - Margen lzquierdo

RIO PATA - MARGEN IZQUIERDO

TRAMO (KM)
"D INICIO FIN LONGITUD (m) TIPO DE OBRA PROYECTADA
1 | 7+030.00 7+390.00 360.00 DIQUE ENROCADO TALUD 1:2, H=3.00 m
LONGITUD A PROTEGER (m) 360.00

Fuente: Elaboracién propia.

5.0

FINALIDAD

Mejoramiento y actualizacién del Expediente Técni
SERVICIOS DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES EN
AZUL, MARGEN IZQUIERDA DEL RiO PUSMALCA PROGRESIVAS
PROGRESIVAS 6+600 A 7+400, Y MARGEN IZQUIERDA DE LA
1+100 A 3+500CHANRO Y PIEDRA AZUL DEL DISTRITO DE SEN MIGUE

DEL RiO PATA
PROGRESIVAS
PROVINCIA DE HUANCABAMB

proteccién contra inundaciones

Pusmalca, Pata y Quebrada Corral del Medio.

6.0 MARCONORMATIVO:

que se encuentra colindando con la faja marginal de los

o/

co, “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
LOS CASERIOS: CHANRO Y PIEDRA
5+900 A 8+400, MARGEN DERECHA
QUEBRADA DEL MEDIO
L DEL FAIQUE,

A — PIURA”. En las progresivas indicadas, tiene la finalidad ampliar la
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El siguiente listado de normas, no debe considerarse limitativas para EL CONSULTOR por cuanto
éste debera considerar OBLIGATORIAMENTE cualquier otra norma que sea de aplicacion al
objeto de la convocatoria y que se encuentre vigente al momento de la formulacién del estudio.

BASE LEGAL.
Normas relacionadas al servicio de consultoria

- Aticulo N°02 de la Constitucion Politica de! Perd (31-10-93), menciona que es derecho de toda persona gozar
de un ambito equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida y con respecto a los recursos naturales.

- Ley N° 27783 - Ley de bases de la descentralizacion.

- Ley de Gobiernos Regionales — Ley N°27867

- Ley Organica de municipalidades — Ley 27972

- Ley N°29664, Ley de Gestion de Riesgo; y su reglamento aprobado por decreto Supremo 048-2011 PMC.
Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

- Ley de recursos Hidricos — Ley N° 29338 y sus reglamentos.

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto de! Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

- Resolucion de la Controlaria N°320-2006 CG que aprueba las normas de control interno.

- Ley N°29783, Seguridad y Salud en el trabajo y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°005-
2012-TR

- Cadigo Civil.

Normas Relacionadas con la Reconstruccion

Nacional frente a Desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios,
cred la “Autoridad para la Reconstruccion con Cambios”, dicha Autoridad es la encargada de liderar e
implementar el Plan de la Reconstruccion. vﬁ

- Ley 30556 Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del Gobierno )

- Decreto Supremo N° 091-2017-PCMR, publicado el 12.09.2017, se aprueba el Plan de Reconstruccion,
denominado “Plan Integral de Reconstruccion con Cambios” (PIRCC).

- Segun Decreto Supremo N°094-2018-PCM, que aprueba el texto tnico Ordenado de la Ley 30556, Ley que
aprueba las disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del Gobiemo Nacional frente a
desastres y que dispone la creacion de la autoridad para la Reconstruccion con cambios y sus modificaciones.

- Segun Decreto Supremo N°03-2019-PCM, que aprueba el reglamento de la Ley 30556, Ley que aprueba las
disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y
que dispone la creacion de la autoridad para la Reconstruccion con cambios y sus modificaciones.

Otras normas relacionadas

El consultor utilizara las Normas y Guias para la formulacién de proyectos de inversion de infraestructura de
riego agricola, las cuales seran de uso obligatorio para el disefio y especificaciones técnicas del proyecto.
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- Articulos 09°, 10° y 11° del capitulo Il del Codigo del Medio Ambiente y de los recursos Naturales, DL N°613-
08/sep/90

- Normas del ANA ( Autoridad Nacional del Agua)

- Resolucion Ministerial N°052-2012 MINAM — Aprueba la Directiva para la concordancia entre el sistema
Nacional de evaluacion de Impacto Ambiental.

Normas Técnicas

-Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

-Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

-Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 y sus modificatorias.
- Directivas OSCE.

- Decreto Supremo N° 008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

7.0 OBJETIVO DE LA CONTRATACION.

OBJETIVO GENERAL: Contratar los servicios de una persona natural o juridica con experiencia en la
elaboracién de proyectos a nivel de expediente técnico para su futura ejecucion.

OBJETIVO ESPECIFICO: Mejorar y actualizar el expediente técnico existente tomando en consideracion
los lineamientos para la intervencion a fravés de la ARCC, del Expediente Técnico existente se debera
Revisar, Verificar y de ser el caso coordinar el mejoramiento a todos los estudios ( incluyendo los estudios
basicos) a nivel de Expediente Técnico del Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIOS DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES EN LOS CASERIOS: CHANRO Y PIEDRA
AZUL, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PUSMALCA PROGRESIVAS 5+900 a 8+400, MARGEN
DERECHA DEL RIO PATA PROGRESIVAS 6+600 a 7+400, y MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA
DEL MEDIO PROGRESIVAS 1+100 a 3+500 CHANRO Y PIEDRA AZUL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL
DEL FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMABA — PIURA", de acuerdo a lo especificado en las normas
del RNE, para su futura ejecucion. Indicando que la aprobacion del expediente técnico se efectuara una
vez concluida la etapa de asistencia técnica por parte de la ARCC. Debiendo efectuarse las coordinaciones
desde la etapa de aprobacion de metas fisicas hasta alcanzar la culminacion de |a asistencia técnica del
expediente técnico final elaborado de acuerdo a los lineamientos para la intervencion de la ARCC.

OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO.

Unidades Productoras de Servicios Piblicos ubicadas en los Caserios de: Chanroy Piedra Azul protegidas
frente a inundaciones de los Rios Pusmalca, Pata y Quebrada Corral del Medio.

8.0 ALCANCESY DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA.

EL CONSULTOR, suministrara totalmente os servicios necesarios para cumplir con los alcances del presente
documento.
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Para la preparacion de su propuesta EL CONSULTOR debera revisar y usar todos los antecedentes de las
inundaciones y riesgos de 2 localidad de San Miguel de El Faique, Gobierno Regional, Gobierno Local y otras
entidades que dispongan en sus archivos.

La descripcion de los servicios que sé hace a continuacion no es limitativa, EL CONSULTOR en cuanto lo
considere necesario podra ampliarlos 0 profundizarlos, siendo responsable de todos los trabajos y estudios
que realice.

Descripcion de los alcances no es limitada, EL CONSULTOR podra ampliarlos ylo mejorarlos (sin reducir
alcances), si considera que su aporte constituye la mejor manera de realizar el estudio.

En ningun caso, el contenido de estos términos de referencia reemplazara el conocimiento de los principios
basicos de la ingenieria y las técnicas a fines, asi como tampoco el adecuado criterio profesional, en
consecuencia, EL CONSULTOR sera responsable de la calidad de los estudios encomendados.

a. Alcances sobre EL CONSULTOR.

EL CONSULTOR seleccionado, sera el responsable de mejorar y actualizar el estudio definitivo existente,
ademas de que este debe brindar un adecuado planeamiento, programacion y condicién del estudio a nivel de
EXPEDIENTE TECNICO, asi como por la calidad técnica de todo el estudio que debera ser ejecutado en
concordancia con la normativa técnica vigente para este tipo de proyectos.

EL CONSULTOR sera directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y dela idoneidad del
personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la programacion, logro oportuno de las metas previstas y
adopcion de las provisiones necesarias para el fiel cumplimiento del contrato.

Para fines del servicio, EL CONSULTOR dispondra de una organizacion profesional y técnica, los cuales
contaran con todas las instalaciones necesarias, como oficina de su razon social, equipos de procesamiento
de datos, y comunicacion, entre otros, para cumplir eficientemente sus obligaciones contractuales.

b. Revision y elaboracion de los antecedentes.

EL CONSULTOR debe revisar, y usar los antecedentes disponibles, como los estudios anteriores, documentos
técnicos y EXPEDIENTE TECNICO existente, que pudieran obrar en poder del gobierno regional, y de ofras
instituciones que realizaron actividades conexas al proyecto en las localidades involucradas, en el ambito del
proyecto.

c. Servicios basicos que prestara EL CONSULTOR.
Para el Mejoramiento y Actualizacion del expediente técnico de obra civil se debera tener en cuenta lo siguiente:

Las consideraciones de disefio tales como sonificacion, estructuracion urbana, fajas marginales, coeficientes
de edificacion, Efc., se basara en lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

La integracién de actividades en servicios y de éstos en dependencias, se fijaran de acuerdo al esquema
funcional y a los regimenes de procedimientos y protocolos de trabajo, primara por tanto la eficacia y economia.

Para el levantamiento de observaciones se tomara como base el Estudio Definitivo observado y el perfi
aprobado en donde indica las metas del proyecto dicho perfil indica la relacion de metas a ejecutar.

¢.1 Recopilacién de Informacion.

Recopilacion, evaluaciony aprovechamiento de informacion base: Documentos, planos, mapas, normas, leyes,
reglamentos, levantamientos topograficos, excavacion de calicatas, fotografias, Etc.

\
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¢.2 Reconocimiento del Terreno.

EL CONSULTOR deberé ejecutar un minucioso recorrido del area a intervenirse para evaluar, comprobar y
verificar, las condiciones en que se encuentra la misma, verificando las demoliciones por ejecutar, posibles
estructuras no visibles, prevision de danos de las estructuras vecinas entre otros factores que permitan
conocerlos parametros técnicos a ser considerados durante Ia subsanacion de observaciones.

¢.3 Alcances del servicio:

EL CONSULTOR, debera realizar las siguientes actividades.

Subsanacion de observaciones del expediente técnico de obra civil de acuerdo a las metas planteadas en el
estudio a nivel de perfil y factibilidad aprobado.

E| Expediente Técnico sera propiedad del Gobierno Regional de Piura.

9.0 ESTUDIO DE INGENIERIA BASICA.
EL CONSULTOR debera revisar, verificar y de ser el caso subsanar los siguientes estudios basicos de

Ingenieria.

Se desarrollara de acuerdo a los CONTENIDOS MINIMOS que se plantea.

En el expediente técnico, EL CONSULTOR definira las metodologias a utilizar para una correcta
ejecucion de la obra, por lo que recogera, revisara y actualizara los estudios basicos de ser
necesarioy definiralas metodologiasytecnologias paralaejecucion delproyecto completoteniendo
encuentaqueelexpediente técnico debe contener (Sin ser limitativo)

El expediente técnico debera ser presentado impreso, en original y dos copias, en archivador de
palanca, de modo que permita su facil desglosamiento para poder hacer reproducciones, y en
digital CD (Word, Excel, AUTO CAD LAND, CIVIL O ADC y base de datos de 510).

« Resumen Ejecutivo
« Memoria Descriptiva.
. Ingenieria del Proyecto
«  Memoria de Calculo de proyecto
« Especificaciones Técnicas.
. Planillay Resumende Metrados.
. Presupuesto deobra.
. Analisis de costosunitarios.
. Relacién de mano de obra, insumos. ' j
« Cotizaciones.
« Andlisis de gastos generales: fijos y variables.
« Analisis de gastos de supervision y de liquidacién
. Costo total delproyecto.
. Programaciény Cronograma de Obra Valorizado de Ejecucion de Obra
. Cronogramade adquisicion de materiales
« Panel fotografico.
+ Planos engeneral.
*  Anexos:

e ———
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A). ESTUDIO TOPOGRAFICO
01 Objetivos

El CONSULTOR debera revisar y verificar el estudio Topografico brindado por la Sub- Region Morropon-
Huancabamba, asi como de [a documentacion, registros digitales que seran entregados por la ENTIDAD en CD,
formato original y/o compatible con los programas especializados utilizados normalmente.

Después de la revision, el CONSULTOR debera emitir un informe indicando las condiciones del estudio de
topografia, asi como también debera brindar la conformidad de este para el avance respectivo. En caso los
estudios de topografia no cumplan con lo requerido de acuerdo a o requerido por el estudio, el CONSULTOR debe
subsanarlo.

Alcance

El consultor debera subsanar las observaciones correspondientes al estudio de topografia del EXPEDIENTE
TECNICO, tomando como base Ia informacion antes sefialada.

B) ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA FLUVIAL.
01 Objetivos

Los objetivos de los estudios son establecer las caracteristicas hidrologicas de los regimenes de avenidas
maximas y extraordinarias y los factores hidraulicos que conllevan a una real apreciacion del comportamiento
hidraulico del rio.

Los estudios de hidrologia e hidraulica para el disefio de Defensas Riberenas deben permitir establecer lo
siguiente:

Caudal méaximo de disefio.

- Comportamiento hidraulico del rio en el tramo que comprende el proyecto.
Nivel maximo de agua (NMA) en la ubicacion del proyecto.

- Profundidad de socavacion.

Profundidad minima recomendable para la ubicacién de la ufia anti socavante.
- Previsiones para la construccion del proyecto.

El programa de estudios debe considerar la recoleccion de informacion, los trabajos de campo y los trabajos de
gabinete cuya cantidad y alcance sera determinado sobre la base de la envergadura del proyecto en términos
de su longitud y el nivel de riesgo considerado.

Los estudios hidrologicos e hidraulicos comprenderan lo siguiente:

. Visita de campo, reconocimiento del lugar del proyecto como de la cuenca global.

«  Recoleccion y analisis de informacion hidrométrica y meteoroldgica existente; esta informacion
puede ser proporcionada por entidades locales o nacionales, por ejemplo: Ministerio de Agricultura,
SENAMHI, o entidades encargadas de la administracion de los recursos hidricos del lugar.

. Caracterizacion hidrologica de la cuenca, considerada para la zona del proyecto, basandose en la
determinacion de las caracteristicas de respuesta fluvial, escorrentia y estimaciones de transporte
de sedimentos en arrastre por ano, considerando aportes adicionales en la cuenca, sé analizara
también la aplicabilidad de los distintos métodos de estimacion del caudal maximo.

«  Seleccion de los métodos de estimacion del caudal maximo de disefio; para el calculo del caudal
maximoa partir de datos de lluvia se tienen: el método racional, métodos en base a hidrogramas

@

02 Alcances uj/
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unitarios sintéticos, métodos empiricos, etc., cuya aplicabilidad depende de las caracteristicas de la
cuenca; en caso de contarse con registros hidrométricos de calidad comprobada, puede efectuarse
un andlisis de frecuencia que permitira obtener directamente valores de caudal méximo para
distintas probabilidades de ocurrencia (periodos de retorno).

o  Estimacion de los caudales maximos para diferentes periodos de retorno'y segun distintos métodos;
en todos los casos se recomienda llevar a cabo una prueba de ajuste de los distintos métodos de
analisis de frecuencia (Gumbel, Log—Pearson Tipo lll, Log — Normal, efc.) para seleccionar el mejor.
Adicionalmente pueden corroborarse 0s resultados bien sea mediante factores obtenidos a partir
de un analisis regional o de ser posible evaluando las huellas de nivel de la superficie de agua
dejadas por avenidas extraordinarias recientes.

. Evaluacion de las estimaciones de caudal maximo; eleccion del resultado quede a criterio ingenieril,
se estima confiable y légico.

. Determinacion del periodo de retorno y la descarga maxima de disefio; el periodo de retorno
dependera de la importancia de la estructura y consecuencias de su falla.

. Determinacion de las caracteristicas hidraulicas del flujo; estas comprenderan la velocidad media,
ancho superficial, area de flujo, pendiente de la linea de energia, nivel de la superficie de agua, efc.,
cuyos valores son necesarios para |a determinacion de la profundidad de socavacion.

. Recomendaciones y/o consideraciones de disefo adicionales.

C) ESTUDIOS GEOLOGICOS Y GEOTECNICOS.
01 Estudios Geolégicos

Establecer las caracteristicas geolégicas, tanto local como general de las diferentes formaciones geologicas que
se encuentran, identificando tanto su distribucion como sus caracteristicas geotécnicas correspondientes.

Alcance.

El CONSULTOR debera revisar y verificar el estudio geoldgico y geotécnico brindado por la ENTIDAD, ademas
de que este debera adaptase al estudio de geologia del Plan Integral del rio Piura.

El CONSULTOR debera informar de forma justificada a |a entidad cualquier discrepancia que tenga con el estudio _
entregado a fin de tomar las acciones necesarias y no interrumpir el avance de la consultoria. \

La ENTIDAD tiene la obligacion de realizar cualquier modificacion necesaria sefialada por el CONSULTOR a fin
de garantizar la calidad del estudio.

El consultor debera subsanar las observaciones correspondientes al estudio de Geologia y geotécnica del
EXPEDIENTE TECNICO, tomando como base la informacién antes sefialada.

D) EVALUACION AMBIENTAL.
01 Enfoque. \

La construccion de una defensa riberefia modifica e medio y en consecuencia las condiciones
socioecondmicas, culturales y ecologicas del ambito donde se ejecutan; y es alli cuando surge la necesidad
de una evaluacion bajo un enfoque global ambiental. Muchas veces esta modificacion es positiva para los
objetivos sociales y econdmicos que se fratan de alcanzar, pero en muchas otras ocasiones la falta de un
debido planeamiento en su ubicacién, fase de construccion y etapa de operacion puede conducir a serios
desajustes debido ala alteracion del medio.

02 Objetivos y Alcances.

Los estudios medio ambientales tendran como finalidad:
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. |dentificar en forma oportuna el problema ambiental, incluyendo una evaluacion de impacto ambiental
en la concepcion de los proyectos. De esta forma se disefiaran proyectos con mejoras ambientales y s&
evitara, atenuara o0 compensara los impactos adversos.

. Establecer las condiciones ambientales de la zona de estudio.

»  Definir el grado de agresividad del medio ambiente sobre la obra a construir.

. Establecer el impacto que pueden tener la obra de defensa riberefia sobre el medio ambiente, al nivel
de los procedimientos constructivos y durante el servicio de dicha obra.

Recomendar las especificaciones de disefio, construccion y mantenimiento para garantizar la durabilidad de
la obra.

10.0 RESUMEN EJECUTIVO

Describir de manera sucinta los antecedentes, la descripcion de metas, objetivos, presupuesto y
demas datos que son de importancia en el desarrollo del proyecto.

Presentar la Ficha Técnica con datos técnicos y generales del proyecto — relacién de profesionales
responsables por cada actividad que participaron en la elaboracion del Expediente Técnico,
mostrando nombre, especialidad, registro profesional y firma.

GENERALIDADES:

El Gobierno Regional de Piura (GRP), en su ambito Jurisdiccional ha dispuesto llevar a cabo desarrollar la
fase de inversion a través de la elaboracion del estudio del EXPEDIENTE TECNICO del PIP:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIOS DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES EN
LOS CASERIOS: CHANRO Y PIEDRA AZUL, MARGEN |ZQUIERDA DEL RiO PUSMALCA PROGRESIVAS
5+900 A 8+400, MARGEN DERECHA DEL RiO PATA PROGRESIVAS 6+800 A 7+400, Y MARGEN
IZQUIERDA DE LA QUEBRADA DEL MEDIO PROGRESIVAS 1+100 A 3+500CHANRO Y PIEDRA AZUL
DEL DISTRITO DE SEN MIGUEL DEL FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA — PIURA, el cual se
elaborara bajo las consideraciones del perfil declarado viable con Codigo Unico de Inversiones N° 2435333,
con el fin de solucionar este problema, y ampliar la proteccion contra inundaciones que se encuentran
colindando con la faja marginal de los rios Pusmalca, Pata y Quebrada Corral del medio

El diagnéstico del estudio de pre inversion declarado viable sefiala que el problema central que se enfrenta
es la “UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS PUBLICOS UBICADOS EN LOS CASERIOS CHANRO
Y PIEDRA AZUL", que describen a la poblacién afectada lo constituyen los habitantes identificados, del area
inundable en los caserios:Chanro y Piedra Azul.

11.0 CONTENIDO DEL INFORME DE MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.
Memoria Descriptiva.

La memoria descriptiva es un documento que contiene la descripcion de la obra y de los procesos
constructivos propuestos, asi como [a justificacion técnica, economica y arquitectonica de la estructuracion
adoptada entre las alternativas de disefo.

Ingenieria del Proyecto

Todos los calculos necesarios para la determinacion de las dimensiones de la estructuray profundidad de
cimentacion del colchén anti socavante deben ser presentados bajo una secuencia ordenada y con un
desarrollo tal que facilmente puedan ser entendidos, interpretados y verificados. En lo posible deben ser
iniciados comun esquema del sistema estructural adoptado, indicando dimensiones, condiciones de apoyoy

~
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cargas consideradas. Las hipotesis de calculo de los métodos de verificacion utilizados deben ser indicados
con claridad, los simbolos utilizados deben ser bien definidos, las referencias bibliografias deben ser precisas
y completas. Los resultados, con noticiones, unidades y simbolos, deben sera acompafiados con diagramas
para un mejor entendimiento.

En la memoria de célculo se debe proporcionar:
Descripcion de la estructura.

Hipotesis de calculo.

Norma de referencia.

Dimensionamiento.

Croquis de detalles.

Bibliografia.

Si los calculos de la estructura son efectuados con asistencia de una computadora, éstos deben ser
presentados indicado los siguientes detalles:

El programa de computo utilizado indicando nombre origen, método de caloulo, hipétesis basicas, formulas,

simplificaciones, referencias bibliograficas, indicando los procedimientos de ingresos de datos e
interpretaciones de los resultados.

Los datos de entrada, modelo estructural, descripcion detallada de la estructura acompafiada de esquema
con dimensiones propiedades de las secciones, condiciones de apoyo, caracteristicas de los materiales,
cargas y sus combinaciones.

Los resultados del calculo por computador, parte integrante de la memoria de calculo deben ser ordenados,
completos y contener toda la informacién necesaria para su clara interpretacion. Ademas de esto, deben
permitir una verificacion global, independiente y de ser posible resultados parciales del analisis realizado.

Especificaciones Técnicas.

Las especificaciones técnicas y las instrucciones generales particulares y complementarias seran
proporcionadas en el proyecto definitivo he indicado en los planos, conforme a las técnicas de procesos
constructivos y demas normas existentes.

Planos de Ejecucion de Obra.

Los planos de un proyecto de Defensa Riberefia deben contener todos los elementos necesarios para la
revision y ejecucion de la obra, los mismos que deberan ser concordantes con la memoria de calculo.

En los planos se debera detallar:

Ubicacion del Proyecto.

Vista general del Proyecto.

Seccion Transversal de la estructura.

Planta, perfil y secciones transversales.

Esquema de los procesos constructivos especiales.

Encauzamiento de los rios.

\ U/
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Especificaciones especiales.
Tablas de Metrados.

Ubicacion de BM's referenciales.
Otros planos complementarios.
Presupuesto.

El presupuesto comprendera todos los trabajos que sean necesarios ejecutar, fijados en los metrados
correspondientes. Totalizado el valor de las obras a ejecutarse, se consignaran los porcentajes por gastos
generales, utilidad e .G.V., con lo que se obtendré el total general del presupuesto. Es necesario indicar la
fecha base de dicho presupuesto.

Metrados.

En los planos debera indicarse la relacién de metrados en forma ordenada donde se haga especial precision
en ¢l tipo de material y medidas. Se indicaran los datos que permiten la identificacion de cada elemento
metrado, sus dimensiones y detalles de construccion en campo, en lo posible, asi como la cantidad de
material necesario en las unidades correspondientes.

Los metrados dependen del nivel de detalle que requiere el proyecto, por los que debera realizarse con
responsabilidad y precision.

Analisis de Precios Unitarios.

Para determinar cada precio unitario de las diversas categorias de trabajos, se tendra que hacer un andlisis
detallado adoptando los precios basicos (mano de obra, materiales, transportes, maquinarias).

A partir de los precios basicos se determinaran los precios unitarios tomando en cuenta el tiempo y las
cantidades de los materiales necesarios para cada trabajo objeto del anlisis.

Desagregado de Gastos Generales.

Se debera tener en cuenta todos aquellos costos, fijos o variables, que no han sido considerados como
Costos Directos, pero que son indispensables para la ejecucion de la obra, tales como: direccion técnica y
administrativa, Utiles de escritorio y oficina, equipo no incluido en los costos directos, gastos financieros, Etc.

Relacién de Insumos.

Se indicara su unidad de medida, cantidad fotal por insumo, sus precios unitarios (sin 1.G.V.), el parcial por
insumo y el total de todos y cada uno de los insumos, debidamente agrupados por tipo (mano de obra,
materiales y equipo)

Férmulas Polinémicas de Reajuste.

Se calcularan y presentaran las formulas polinémicas, en funcion al tipo de presupuesto.
Programacion de laObraa ejecufarse.

Comprendera:

- Diagrama de Red (PERT-CPM), de todas las actividades necesarias para la ejecucion de la obra,
incluidas las actividades para la adquisicion de bienes Y servicios) y su respectiva Ruta Critica.

- Diagrama de barras o Gantt, por cada formula polinémica.

N
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\

. Calendario Valorizado de Avance de Obra, por formula polinémica.
- Relacion de Equipo Minimo, ¥

- Cronograma de Adquisicion de Materiales.

Costo total del proyecto.

El costo total del proyecto debe incluir el Presupuesto de Obras Civiles y (Seguridad y salud enel
trabajo. Proteccién Ambiente, PAMA, Etc.) Incluido GG+UT+IGV, el costo del expediente Técnico, Y
Supervisién de Obra, el cual podré ajustarsealos limites que permite el analisi

pre inversién.

Deberé elaborarse el presupuesto desagregado parala capacitacidn a usuarios en temas orientacion
poblacional y al personal de obra, de manera igual los presupuesto

Supervision de la obra.

s de Expediente Técnicoy

sde sensibilidad de la

[ item Descripcion Monto (S!.):‘
1 Partidas Vinc. Ejecuc. Directa de la Obra Monto 1
Incluidos (Seguridadysaluden eltrabajo.Proteccion
Ambiente, PAMA, etc.)
2 Costo Directo (CD) = (1) Monto 2
3 Gastos Generales (Sustentar célculo % CD) Monto 3
4 Utilidades (Sustentar con calculo % CD) Monto 4
5 Costo Parcial(2+3+4) Monto 5
6 1.G.V. (18%) Monto 6
7 Costo de Ejecucion de Obra (5+6) Monto 7
8 Costo de Supervision (Inc. Expediente/ Monto 8
Obra/Liquidacion). \
9 Elaboracion de Expediente técnico Monto 9 "}
10 Costo Total de Inversion (7+8+9) Monto 10 j
L
12.0 DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Servicio de consultoria para el Mejoramiento y Actualizacion al Expediente Técnico denominado: ]
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIOS DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES EN f /

LOS CASERIOS: CHANRO Y PIEDRA AZUL, MARGEN IZQUIERDA DEL RiO PUSMALCA PROGRESIVAS »
5+900 A 8+400, MARGEN DERECHA DEL RiO PATA PROGRESIVAS 6+600 A 7+400, Y MARGEN
IZQUIERDA DE LA QUEBRADA DEL MEDIO PROGRESIVAS 1+100 A 3+500, DISTRITO DE SEN MIGUEL

DEL FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA — PIURA".
13.0 FINALIDAD PUBLICA.

Considerando dentro de las funciones de los gobiernos regionales esta la de ejecutar directamente o proveer
la ejecucion de obras de infraestructura de prevencion de ambito regional que sean indispensables para la
proteccion de la poblacion del Distrito de San Miguel Del Faique, siendo esto considerado como proyecto /

estratégico.
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El Gobiemo Regional de Piura, a través de la Unidad formuladora GERENCIA SUB REGIONAL
MORROPON-HUANCABAMBA determin que esta intervencion se encuentra dentro de los fines pablicos.

14.0 PLAZO

El plazo de ejecucion del servicio sera de sesenta (60) dias calendario como maximo, computados desde el
dia siguiente de la firma del contrato 0 notificacion de orden de servicio

Dentro de este plazo el Consultor debera presentar dos entregables.

En caso se generen observaciones en et contenido del Informe, el Consultor cuenta con un plazo de diez (5)
dias calendario para absolverlas.

Si el Consultor presenta el expediente 0 su levantamiento de observaciones fuera de los plazos contractuales,
la GSRMH aplicara una penalidad por cada dia de atraso hasta por el 10% del monto contratado o del item
que debio ejecutar Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final 0 en la liquidacion final.

En todos los casos la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.1xMonto/0.40xPlazo en dias

15.0 DEL POSTOR.

ELCONSULTOR, serd una persona natural ojuridica que debera estarinscritoen el Registro Nacional de
Proveedores de Consultoria de Obras (RNP) Categoria B. En concordancia con el articulo 15° del
Reglamentodelaley de Contrataciones del Estado, la Especialidad de Consultoria de Obras, no estar
inhabilitado para contratar con el Estado. Contar con un equipo técnico calificado y con experiencia
profesional, quienes seran los responsables de la elaboracién del expediente técnico a nivel

constructivo.

EL CONSULTOR debera cumplir obligatoriamente con los siguientes requisitos:
En la especialidad de Consultorfa en obras de represas, irrigaciones y a fines, Categoria B y/o superior.

Se consideraran tanto los expedientes técnicos que fueron elaborados en Entidades Publicas o

privadas.

Otras Consideraciones:

El POSTOR debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR )
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o ( |
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores ala fecha de la presentacion Y
de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, [
segun corresponda

El contratista deberd indicar el o los correos electrénicos como forma valida de notificacion de los
actos derivados de la ejecucion del contrato.

La definicién de consultoria de obra similar: Elaboracién de expedientes técnicos en obras hidraulicas.

16,0 PERSONAL CLAVE.

@ -
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JEFE DE PROYECTO.
Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agricola,
Copia del Diploma de Colegiado y habilitacion profesional.

- ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS.
Ingeniero Civil o Ingeniero Agricola,
Copia del Diploma de Colegiado y habilitacion profesional.

- ESPECIALISTA EN GESTION DE RIESGOS.
Ingeniero Civil o Ingeniero Agricola, Copia del Diploma de Colegiado y habilitacion profesional.

. ESPECIALISTA EN HIDRAULICA FLUVIAL.
Ingeniero Agricola, Ingeniero en mecanica de fluidos
Copia del Diploma de Colegiado y habilitacion profesional.

. ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE Y/O INGENIERIA FORESTAL.
Ingeniero Ambienta, Ingeniero Forestal
Copia del Diploma de Colegiado y habilitacion profesional.

PERSONAL NO CLAVE.

. ESPECIALISTAEN SUELOS.
Ingeniero Civil,
Copia del Diploma de Colegiado y habilitacion profesional.
17.0 RESULTADOS ESPERADOS ENTREGABLES

El consultor presentara a la GSRMH el expediente técnico cuyo contenido es el siguiente:

A los sesenta (60) dias de iniciado el plazo contractual que comprendera el expediente técnico
definitivo.

El Expediente sera presentado en original y dos copias en archivadores, con el logo de la GSRMH. u :
debidamente sellados y firmados por el Consultor. -

Del mismo modo se debera de presentar todo en contenido de! expediente en USB en formatos originales y
editables.

18.0 MONTO DEL SERVICIO [
El monto del servicio asciende a la suma de Ciento cincuenta mil con treinta y un con 00/100 soles (S/ f

150,031.00) incluidos los impuestos de ley.

La estructura de costos del VALOR REFERENCIAL se presenta en el siguiente cuadro. /
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DESAGREGADO DE COSTOS
_ COSTO
TEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD A PARCIAL
UNITARIO (SI.)
1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 127,145.00
11 Ing° Civil /ing> Agricola (Jefe de| ypas 2
Proyecto)
1.2 Especialista en estructuras Mes 2
Especialista en metrados, costos,
1.3 presupuestos Y programacion de Mes 1
obras.
14 Especialista en anlisis de riesgos de Mes 15
desastres
Especialista en hidraulica fluvial
15 (defensas riberenas) i 4
Especialista en Medio ambiente y/o
i Ingenieria forestal Wles 2
1.7 Especialista de Suelos Mes 2
1.8 Cadista Mes 2
112 Estudio Hidrolégico Estudio 1th
1.13 Estudio Hidraulico Estudio 1.5
SUB - TOTAL
L.G.V.
PRESUPUESTO TOTAL PARA CORRECCION DE EXPEDIENTE TECNICO 150,031.00
19.0 PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
Los plazos para la elaboracion del presente estudio se describen segun el siguiente detalle:
& S INFORME DEL PRODUCTO PLAZO DE ENTREGA
= INFORME DESCRIPCION  (DIAS CALENDARIOS)
Plan de Trabajo y Plan de A los (10) dias contabilizado
PR?E?.TSFJE&ES II:;:"g‘E;E intervenciones del proyecto desde el dia siguiente de la
entrega del terreno.
Informe Situacional.
Levantamiento Topografico. A los (15) dias contabilizado
ESTUDIOS SEGUNDO Estudio de Mecanica de Suelos. desde el dia siguiente de la
BASICOS INFORME o [ ;. o
Morfologia, Hidrologia, hidréulica, y aprobacion del primer informe
disefio preliminar de obras.
Presentacion de Memoria
Descriptiva, especificaciones A los (25) dias contabilizado
TERCER técnicas, Metrados Presupuestos, desde el dia siguiente de la
INFORME insumos, precios unitarios, aprobacion del segundo
EXPEDIENTE cronogramas y Planos de acuerdo a | informe.
TECNICO los términos de referencia.
Expediente Técnico culminado y ;
CUARTO completo de acuerdo a los términos A|°Sb(1 0) dlssl ql.e 2 (i
INFORME de referencia aprobacion gei TeCer 1 G
por la division de Estudios.
TOTAL PLAZO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 60 dias Calendarios
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Los dias que demore la conformidad de la Gerencia Sub Regional Morropon Huancabamba, en la evaluacion
y pronunciamiento no estaran incluidos dentro de los plazos establecidos.

El plazo para la elaboracion del expediente técnico sera de sesenta (60) dias calendarios, pudiendo entregarse
antes de la fecha programada.

20.0 SISTEMA DE CONTRATACION, FORMA DE PAGO Y CONFORMIDAD

El sistema de contratacion es A SUMA ALZADA.

E| servicio es a todo costo e incluye los impuestos de Ley. Para asegurar el compromiso y €l cumplimiento del
presente servicio que logre obtener la aprobacion.

LA ENTIDAD realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos parciales en los
siguientes porcentajes.

Los pagos seran efectuados dentro de los quince (15) dias calendario posterior al otorgamiento de Ia
conformidad a la prestacion correspondiente, en desembolsos parciales, de acuerdo al siguiente detalle:

Primer pago: se realizaré hasta el 10% del monto total del contrato, a la aprobacion del PRIMER
ENTREGABLE (Informe de Avance N° 1), previas conformidad otorgada por el supervisor y/o
Inspector del proyecto y por la Entidad.

Segundo pago: se realizara hasta el 30% del monto total del contrato, a la aprobacion del
SEGUNDO ENTREGABLE (Informe de Avance N° 2), previas conformidad oforgada por el
supervisor y/o Inspector del proyecto y por la Entidad.

Tercer pago: se realizara hasta el 30% del monto total del contrato, a la aprobacion del TERCER
ENTREGABLE (Informe de Avance N° 3), previas conformidad otorgada por el supervisor y/o
Inspector del proyecto y por la Entidad.

Cuarto pago: se realizara hasta el 30% del monto total del contrato, bajo las siguientes
condiciones:

Resolucion oficial de aprobacién por la entidad competente Gerencia Sub Regional Morropdn
Huancabamba.

Registro en fase de inversion por la UF respectfiva.

Aprobada todas las documentaciones y/o certificaciones de sostenibilidad (EIA, CIRA, y otros)
por las entidades competentes.

FORMA DE PAGO B
r L s AT | TR SR | ~ CONDICIONES Y
ETAPAS PRODUCTO  DEPAGO CONFORMIDAD
10 % del Monto Previa conformidad de la
Plan de Trabajo y Contractual, a la entrega del primer informe,
ESTUDIOS PRIMER Elan de Aprobacion del Primer | por parte‘de la Sub Direcgic')n
PRELIMINARES | INFORME intervenciones del Informe, por la de Estudios de la Gerencia
proyecto Gerencia Sub Sub Regional Morropon-
Regional Morropon- Huancabamba.
Huancabamba. Comprobante de pago.
Informe Stuacional. | 30% del bonto Previa conformidad de la
ESTUDIOS SEGUNDO Levantamistin. Contractual, a a entrega del segundo informe
i Topogréfico Aprob del g g '
BASICOS INFORME : P g or parte de la Sub Direccion
Estudio de Mecanica | segundo Informe, por pal )
L de Suelos. la Gerencia Sub ' de Estudios de la Gerencia

~

——
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EXPEDIENTE
TECNICO

Morfologia, Regional Morropon- | Sub Regional Morropdn-
Hidrologia, Huancabamba. Huancabamba.
hidraulica, y disefio
preliminar de obras.
Presentacion de
Memoria Descriptiva,
¥ 1 0,
i OO e e SO |
Presupu’estos Aprobacion del tercer Enirega del tercer informe por
TERCER |. . lofarme: porle parte de la Sub Direccion de
INFORME | "Sumos, precios e Estudios de la Gerencia Sub
unitarios, Gerencia Sub Reqi ”
: : egional Morropon-
cronogramas y Regional Morropon- Hyaneabamba
Planos de acuerdo a | Huancabamba. ’
los términos de
referencia..
Previa conformidad y
30% del Monto Evaluacion del Expediente
Contractual, ala Técnico, Aprobacion
, Aprobacién del Cuarto | mediante Acto Resolutivo y
ﬁll-ll%gl\?E E:g:giaeﬂg?lléﬁico Informe, por la conformidad de la Sub
" | Gerencia Sub Direccion de Estudios de la
Regional Morropon- Gerencia Sub Regional
Huancabamba. Morropén-Huancabamba.

El plazo para s

contabilizados a partir de la notificacion respectiva.

21.0 PRESENTACION DE LOS INFORMES DEL CONSULTOR OBRAS.

bligatoria, por ningdn motivo o justificacion se aceptara

un informe de la siguiente etapa de ejecucion del estudio sin antes haber

La presentacion de los info
que el consultor presente
presentado el anterior, |
de los plazos de presen

rmes parciales y finales es 0

ubsanar las observaciones realizadas al expediente técnico sera de diez (10) dias calendarios,

a cual debe estar aprobada por la Entidad, las demoras e incumplimiento injustificados

se especifican en las bases y el contrato.

Para que los informes sean aceptados y considerad
todos los contenidos que se indican en los términos

entidad considerandolo como no presentado.

Los informes deberan estar firmados por los Es

Estudios y/o representante Legal.

El plazo que demande el levantamiento de observaciones no i

tacion de los informes estan sujetos a la aplicacion

de las penalidades /multas que

os como presentados, como minimo, deberan incluir
de referencia, de lo contrario seran devueltos por la

pecialistas del Consultor de Obras, ademas del Jefe de

nterrumpe el plazo de ejecucion contractual.

. Revisién y aprobacion de los informes del Consultor de Obras.

La entidad aprobara los informes del ¢
del expediente técnico o estudio definitivo, las mismas que

satisfactoriamente la etapa de asistencia técnica brindada por la ARCC.

El supervisor revisara el Plan de Trabajo e |
expediente técnico, en el plazo de tres (03)
comunicara su aprobacion u observaciones a
tiene tres (03) dias calendarios siguientes, por Unica vez, a I

onsultor de obras que presente durante el proceso de la elaboracion
previamente deberan haber concluido

nforme de Compatibilidad del Consultor de elaboracion de
dias calendarios siguientes a la fecha de su recepcion y
la Entidad y esta al consultor. De ser observado el consultor
a recepcion de las observaciones para realizar

w
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el levantamiento con las subsanaciones ylo aclaraciones requeridas, las cuales presentara al supervisor
quien tiene dos (02) dias calendarios para su aprobacion. La demora en el levantamiento de observaciones
fuera de plazo indicado dara lugar a la aplicacion de penalidades y multas segdn TDR y/o Contrato.

El supervisor revisara el Informe de Avance N° 2, que presente el Consultor de elaboracion de expediente
técnico, en el plazo de Cinco (05) dias calendarios siguientes a la fecha haberlo recepcionado y comunicara
sus observaciones al Consultor por intermedio de la Entidad, el consultor deberd subsanar las
observaciones en el plazo méximo de Cinco (05) dias calendarios, las cuales presentara al supervisor quien
tiene fres (03) dias calendarios para su aprobacion. De existir nuevamente observaciones, se le concedera
un plazo final y ultimo de tres (03) dias calendarios al consultor a fin de levantar las observaciones, las
cuales presentara por Ultima vez al supervisor, quien tiene dos (02) dias calendarios para su aprobacion.

El supervisor revisara el Informe de Avance N° 3, que presente el Consultor de elaboracion de expediente
técnico, en el plazo de Cinco (05) dias calendarios siguientes a la fecha haberlo recepcionado y comunicara
sus observaciones al Consultor por intermedio de la Entidad, el consultor debera subsanar las
observaciones en el plazo maximo de Cinco (05) dias calendarios, las cuales presentara al supervisor quien
tiene tres (03) dias calendarios para su aprobacion. De existir nuevamente observaciones, se le concedera
un plazo final y ultimo de tres (03) dias calendarios al consultor a fin de levantar las observaciones, las
cuales presentara por Ultima vez al supervisor, quien tiene dos (02) dias calendarios para su aprobacion.

El supervisor revisara el Informe N° 4, Final ylo ! Expediente técnico definitivo que presente el consultor,
en el plazo de Cinco (05) dias calendarios siguientes a la fecha de haberlo recepcionado y, de ser
observado, el consultor subsanara observaciones por tnica vez en el plazo maximo de cinco (05) dias
calendarios, las cuales presentara al Supervisor, quien tiene tres (03) dias calendarios para su aprobacion
u observacion respectiva. De existir nuevamente observaciones, se le concedera un plazo final y ultimo de
tres (03) dias calendarios al consultor a fin de levantar las observaciones, las cuales presentara por ultima
vez al supervisor, quien tiene tres (03) dias calendarios para su aprobacion.

Se precisa que si el Plan de trabajo o el informe de Avance N° 02 o el Informe Avance N° 03 o el informe
final, no es presentado en el plazo establecido, sera objeto de la aplicacion de las penalidades en contra
del consultor de obra.

La reincidencia en las observaciones, es decir en caso que el consultor reincida en las mismas
observaciones que se le hizo luego de la revision de los informes y del expediente técnico o del estudio
definitivo se considerara como demora en el plazo de presentacion estando sujeto a la aplicacion de las \
penalidades y multas por mora establecidas en el contrato y podra lugar a que la ENTIDAD resuelva el
contrato por incumplimiento, con el resarcimiento econémico correspondiente

La conformidad de los informes y el Expediente técnico, solo seran aprobados bajo la siguiente orden de
acuerdo al producto entregable. Ly

1.- la supervision de estudios presentaré solamente informes de conformidad u de observaciones ante la
Entidad, los mismos que deberan estar debidamente documentados y sustentados adjuntando los
documentos referenciados. La entidad revisara los informes del supervisor y comunicara al consultor y
supervisor lo decidido, y dara su aprobacion a los productos entregables del consultor cuando estos estan /)
entera satisfaccion. Lo cual seré puesto a conocimiento del contratista y supervisor. [ ]

La Gerencia Sub Regional Morropén Huancabamba dara conformidad a los productos entregables y
precedera dar tramite al area administrativa para su atencion de pago correspondiente.
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Los plazos de entregables se rigen de acuerdo al detalle del siguiente cuadro:

_ | Plazo maximo
Plazo maximo |  final del

PRODUCTOS Plazo Maximo para la | del consultor | consulfor para

N° - | presentacién por parte | para subsanar |  subsanar
ENTREGABLES del Consultor primeras segunda
: observaciones (final)
observaciones
Informe de avance
1 | N°01 10 dias calendario 3dc
Plan de Trabajo
Informe de Avance N° 15 dias caléAdario
2 1as calenaario —
2 Informe Situacional s Hdg
o | 25 dias calendario de
3 gaforme seBAcE aprobacion del Informe 5d.c 3d.c
de Avance N° 02
s . 10 dias calendario de
5 kg W 4, i r_ial y aprobacién del Informe 5dc 3d.c
Expediente Técnico. de Avance N° 03

Los Plazos de Revisién, evaluacion, conformidad y/o aprobacion de los informes del Estudio, NO afectan
en el plazo contractual, motivo por el cual no son causales de modificacion del plazo y pagos por
prestaciones adicionales, por esta causal, por lo cual es responsabilidad del consultor coordinar
oportunamente y continuamente con la Entidad a fin de cumplir con los plazos contractuales.

Cabe indicar que la asistencia técnica por parte de la ARCC se debera efectuar directamente con el
consultor, debiendo la entidad gestionar y acreditar ante la ARCC al consultor que se contrate para el
mejoramiento y actualizacion del Expediente Técnico.

22.0 PENALIDADES.

Si la labor encargada al CONSULTOR no se ejecutase completamente dentro del plazo fijado
en el contrato por causas de su entera responsabilidad, la Gerencia Sub Regional Morropén
- Huancabamba, aplicara la penalidad correspondiente.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

PENALIDAD DIARIA: 0.10 x MONTO
F x PLAZO EN DIAS

Donde F, tendra los siguientes valores:

»  Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios y ejecucion
de obras: F = 0.40.

. Para plazos mayores a sesenta (60) dias, para bienes, servicios y
ejecucion de obras: F =0.25
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Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad LA ENTIDAD, podra resolver
el contrato por incumplimiento. Para efectos del calculo de la penalidad diaria se
considerara el monto del contrato vigente.

Penalidad por Mora en la Ejecucion de la Prestacion.

Se aplicara de conformidad al articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado vigente.

«  Otras Penalidades.

La aplicacién de esta penalidad se cifie al Articulo 163° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, estan referidas al monto contratado hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente y las sanciones se
efectuaran por cada ocurrencia.

Se aplicara la penalidad al monto del Contrato por incumplir las obligaciones
contractuales establecidas en los TDR.

N° INFRACCION MULTA PROCEDIMIENTO
1| Entregables o informes incompletos en relacion a 0.25UIT Segtin el informe del
solicitado expresamente en los términos de Cada vez que Supervisor del contrato,
referencia, bases Integradas, Contrato, o Plan de Siiceda de acuerdo a la etapa
trabajo. en que se encuentre.
2 | Entregables o informes presentados fuera del 0.25 UIT Segun el informe de/
Plazo Méximo otorgado para la presentacion por | - pr cada dia de Supervisor del contrato,
parte del Consultor sera sujeto a penalidad. P de acuerdo a la etapa
en que se encuentre.
3 | No levanta todas las observaciones formuladas al 0.25 UIT Segun el informe del
entregable que corresponda dentro del plazo |  cadavez que Supervisor del contrato,
previsto seady de acuerdo a la etapa

en que se encuentre.

4 | El consultor No podra solicitar el cambio de 0.50 UIT, Por Segtin el informe del
profesionales durante la elaboracion del estudio, | cada vez que sea Supervisor del contrato,

salvo que esta sea por causa de fuerza mayor o cambiado de acuerdo a la etapa

forfuito debidamente fundamentado, o este en que se encuentre.

cambio sea requerimiento de la Entidad por

incapacidad técnica u ofra causa atribuible a dicho N
profesional. K /

5 | En caso culmine la relacion contractual entre el | 0.50 UIT por cada | Segtin el informe del \/
contratista y el personal ofertado y la Entidad no | dia de ausencia |Supervisor del contrato, /
haya aprobado la sustitucion del personal por no del personal de acuerdo a la etapa
cumplir con las experiencias y calificaciones del en que se encuentre. ‘
profesional a ser reemplazado. ; /‘

6 | No uso de equipo de campo (vehiculo, medio de 0.50 UIT Segtin el informe de/ [
comunicacion, estacion total, teodolito, etc. ) Cadavel Supervisor del contrato,

: . . que
establecido en los términos de referencia Siceds de acuerdo a la etapa

en que se encuentre.
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23.0

24.0

Las penalidades seran deducidas del pago de los pagos parciales o en su defecto en la
liquidacion del contrato.

GARANTIAS.

EL consultor debe cumplir como requisito indispensable con la Garantia de Fiel cumplimiento que
corresponde al 10% del monto contratado, en concordancia con el Articulo N° 126° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

EL consultor asumira la total responsabilidad técnica por los servicios prestados para la revision del
expediente técnico.

La revision de los documentos por parte de la Entidad, durante la elaboracion del Estudio, no exime al
consultor de Ia responsabilidad absoluta y total del mismo.

En concordancia con el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado y 173° de su Reglamento, el
contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios ofertados por
un plazo de un (01) afio contados a partir de I conformidad otorgada por la Entidad. En razon a esta
responsabilidad se podra citar al Consultor. En caso de no concurrir a la citacion indicada en el parrafo
anterior se hara conocer su negativa al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

MECANISMO DE SUPERVISION.

EL consultor estara sujeto a supervision permanente por parte de los profesionales ylo funcionarios que
designe La Entidad, quienes verificaran el cumplimiento de los avances de la Consultoria y de los
compromisos contractuales asumidos.

La Entidad (GSRMH) designara un Supervisor del proyecto, el que sera acreditado de su propio plantel
profesional o de un equipo Revisor, que podra ser contratado a quienes el consultor brindara todas las
facilidades del caso para el cumplimiento de sus funciones.

El supervisor estara encargado del seguimiento, control, coordinacién y revision basica de los documentos
formulados por el consultor, controlara el cumplimiento de los alcances, plazos y compromisos
contractuales sumidos por ambas partes. También tendra a su cargo informar sobre la procedencia de
pago de las valorizaciones del servicio, gestionando los documentos administrativos que se requiera.

La entidad verificara que:

. Se realicen las reuniones con el jefe del proyecto y su equipo técnico, para lo cual debera
realizar la firma de un acta por cada reunion.

. El consultor levante la totalidad de las observaciones que pudiera formularle la entidad, dentro
de los plazos limites establecidos en el presente documento.

. El consultor rectifique y/o subsane las observaciones técnicas sustentadas y justificadas que
le formule la Entidad, sin reconocimiento de mayores gastos.

. Durante la presentacion y el desarrollo del servicio y en cualquier etapa de ejecucion
en que se encuentre este, el consultor tome en consideracion las recomendaciones que le
formulen los profesionales de la Sub Division de Estudios de la GSRMH.

25.0 RESOLUCION DE CONTRATO.

En caso que el contratista no cumpla con sus obligaciones contractuales. La entidad (GSRMH) podra
resolver el contrato, de conformidad con el literal ¢) del articulo 32 y articulo 36 de la Ley de
Contrataciones del Estado y el articulo 135 de su Reglamento. De darse el caso, La ENTIDAD procedera
de acuerdo a lo establecido en el articulo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y
sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades correspondientes por incumplimiento.

\
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26.0 CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

Contado con el Registro en la Fase de Inversion y aprobacion del Expediente Técnico en el banco de
proyectos, la entidad otorgara la conformidad Final del Servicio.

27.0 OBLIGACIONES DE LA GSRMH
La GSRMH entregara la siguiente informacion:

Copia en fisico o digital del expediente técnico del proyecto original.

28.0 MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS.

En bases a los andlisis efectuados de acuerdo a Is Anexos 1y 3 de la directiva N°012-2017-0OSCE/CD,
donde se identifican los riesgos del proyecto, el CONSULTOR propondra un plan de respuestas y/o
actividades que tomen en consideracion las estrategias seleccionadas para mitigar, evitar, aceptar 0
transferir los riesgos identificados; detallando en que periodo, trabajo o actividad de la obra deberan ser
realizadas, identificando los actores (Entidad — Contratista) que deben efectuar el monitoreo y control.

29.0 VALOR REFERENCIAL.

El Valor Referencial para la Revision del Expediente Técnico del Proyecto: CONSTRUCCION
DEL SERVICIOS DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES EN LOS CASERIOS:
CHANRO Y PIEDRA AZUL, MARGEN IZQUIERDA DEL RiO PUSMALCA PROGRESIVAS
5+900 A 8+400, MARGEN DERECHA DEL RIO PATA PROGRESIVAS 6+600 A 7+400, Y
MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA DEL MEDIO PROGRESIVAS 1+100 A
3+500CHANRO Y PIEDRA AZUL DEL DISTRITO DE SEN MIGUEL DEL FAIQUE, PROVINCIA
DE HUANCABAMBA — PIURA”, con cédigo tinico de Inversiones N° 2435333", asciende a la
cantidad de SI. 150,031.00_(Ciento Cincuenta Mil Treinta y uno con 00/100 Soles), el cual
incluye impuestos de Ley, utilidades, gastos generales, por el servicio de consultoria el cual ha
sido calculado en base al cuadro o estructura que se adjunta.

Se incluye todos los conceptos para realizar las diversas actividades e investigaciones de campo
indicado en los términos de referencia.

~—
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3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:

- JEFE DE PROYECTO.
Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agricola
Se acredita con el diploma de colegiatura y habil
. ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS.
Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agricola,
Se acredita con el diploma de colegiatura y habil
+  ESPECIALISTA EN GESTION DE RIESGO.
Ingeniero Civil
Evaluador de riesgo con acreditacion vigente de CENEPRED
Se acredita con el diploma de colegiatura y habil.
+  ESPECIALISTA EN HIDRAULICA FLUVIAL.
Ingeniero Agricola y/o Mecanica de Fluidos,
Se acredita con el diploma de colegiatura y habil
. ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE Y/O INGENIERIA FORESTAL.
Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Forestal
Se acredita con el diploma de colegiatura
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

| Importante

' De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
" mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe
' del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones
' exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:
« JEFE DE PROYECTO.

Experiencia laboral minima acumulada de 24 meses efectivos de haber participado como
Jefe de Proyecto o Proyectista en Consultorias de elaboracion, reformulacion, actualizacion
de estudios Definitivos o Expedientes técnicos en: Instalacion, creacion, construccion
reconstruccion y/o mejoramiento de canales y/o sistemas de agua potable rurales y/o
instalaciones de irrigaciones, riegos, presas y represas y/o mejoramiento de defensas
riberefias, para entidades publicas o privadas.

. ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS.
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\

Experiencia laboral minima acumulada de 24 meses efectivos de haber participado como
Especialista en Costos y Presupuestos en Consultorias de elaboracion de expedientes
técnicos de obras generales.

ESPECIALISTA EN GESTION DE RIESGO

Debera acreditar una experiencia de 24 meses en evaluaciones/estimaciones/analisis de
Gestion del riesgo o estudios de vulnerabilidad en Consultorias de elaboracion de
expedientes técnicos de obras generales.

»  ESPECIALISTA EN HIDRAULICA FLUVIAL.

Experiencia laboral minima acumulada de 24 meses efectivos de haber participado como
Especialista en calculo hidrolégicos e hidraulico en la elaboracion de expedientes técnicos
de: Instalacién, creacion, construccion reconstruccion y/o mejoramiento de canales, presas
y represas y/o mejoramiento de defensas riberefias, para entidades publicas o privadas.

. ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE Y/O INGENIERIA FORESTAL.

Experiencia laboral minima acumulada de 12 meses efectivos de haber participado como
Especialista en medio ambiente y/o ingenieria forestal y/o preservacion de recursos
naturales flora y fauna en Consultorias de elaboracion de expedientes técnicos de obras
generales.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

" Importante |

' De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma ‘
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la |
' elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 ‘

del Reglamento. |

B. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

+ 01 estacion total

+ 01 computadora portatil
« 01 impresora

+ 01 camioneta

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPCIALIDAD

Reaquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR
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REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Consultorias de
elaboracién, reformulacién, actualizacion de estudios Definitivos o Expedientes técnicos en:
Instalacién, creacion, construccion reconstruccion y/o mejoramiento de presas y represas
y/o mejoramiento de defensas riberefias, para entidades publicas o privadas.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u ordenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago's.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerar3, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion
de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cenira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato,

15 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“

el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el selfo colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“nagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e El6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

—
| Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solficitar documentacion que acredite el

cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los |

documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

\
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

70 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
tres (3) veces el valor referencial, por la contratacién de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (j)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago’.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 3 veces el valor
referencial:
70 puntos

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 3 veces el
valor referencial:

60puntos

M = 2 veces el valor
referencial y < 2.5 veces el
valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 50 puntos
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

B. |METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Relacion de actividades durante el desarrollo de la consultoria,
incluyendo alcances del servicio, hitos de entrega Yy
obligaciones del consultor.

2. Organigrama del personal con conocimiento del proyecto y
antecedentes anteriores.

3. Programa Gantty Per CPM del servicio que incluya al personal
y recursos. Dicha programacion se realizara teniendo en cuenta

los item 1y 2.
4. Actividades previas al inicio del servicio.
Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta N
30 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

16 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

« el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como viélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
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PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION SARA SU ASIGNACION

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

| Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de

‘ seleccién, segtin corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto |

| Iy - . . - . . P -

| de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos |
de Referencia ni los requisitos de calificacion. ?

o Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION DARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.

Acreditacién:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econémica (Anexo N° 6).

Pi= OmxPMP

Oi ;
\i
\
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i |

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos




7

GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2023/GRP.REG.PIURA-GSRMH-G PRIMERA CONVOCATORIA

| Importante

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

' contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cléusulas adicionales
o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden

Conste por el presente documento, la contrataciéon. del servicio de consultoria de obra

[CONSIGNAR A" DENOMINACION DE LATCONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [,
con domicilio legal en [.........], representada por [..............], identificado con DNI NE .o 1Ly

de otra parte [o.....cceeeeeereeemncscicseeneceen)y, €00 RUC N® [ ], con domicilio legal en
eereresssneeassarsesssaeeeeneenesc], INSCTItA €N 12 Ficha N° [........coccieiinnena..] Asiento N° [
del Registro de Personas Juridicas de laciudad de[.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cccoevueimmncrmnenenn], CONDNEN® [ ], segin poder
inscrito en la Ficha N° [..............], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la_ ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR 'N'O'MENCEATUR‘A".D"EI'_":‘,'PROCEDIMIEN_TOWDE:"TET"SE.LEC_}_CI@_\I_] para la

- T o 4

contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR

NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFAEN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUE{EB}I_I_SIQ_N_,_DELA-E[".ABORAC]ON
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

17

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debib efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DELA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........], el mismo que se computa desde

[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIG UIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,

DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE

SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA

EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASQ]

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora'®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [EONSIGNARIELVMONTO], a través de la_[INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL 'DOCUMENTO] emitida por
[SE)@ALAJBJEMR&_&S&Q_UE&LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (1 0%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante —l

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de \
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena |
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel l
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: |

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe \
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma |
| prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

« Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de Ia [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA"PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL

DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LATEMITE], la misma que debe i
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. /
 Importante i L

Al amparo de lo dispuesto en ol numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de ;
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: I

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion |
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de | ‘
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

18 | a oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

. Y
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La_conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA Q UE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro
de plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. Ante la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de 3 afio(s) contado a partir de la conformidad
otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ninguin

\
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tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

N° INFRACCION MULTA PROCEDIMIENTO

1 | Entregables o informes incompletos en relacion a 0.25UIT Segtin el informe del
solicitado expresamente en los términos de |  ~o4o ey que Supervisor del contrato,
referencia, bases Integradas, Contrato, o Plan de et de acuerdo a la etapa
trabajo. en que se encuentre.

2 | Entregables o informes presentados fuera del 0.25 UIT Segtn el informe del
Plazo Maximo otorgado para la presentacion por |  por ~2qa dia de Supervisor del contrato,
parte del Consultor sera sujeto a penalidad. et de acuerdo a la etapa

en que se encuentre.

3 | No levanta todas las observaciones formuladas al 0.25 UIT Segtn el informe del
entrggab!e que corresponda dentro del plazo | ~o4a ez que Supervisor del contrato,
previsto et de acuerdo a la etapa

en que se encuentre.

4 | El consultor No podra solicitar el cambio de 0.50 UIT, Por Segtin el informe del
profesionales durante la elaboracion del estudio, | cada vez que sea |Supervisor del contrato,
salvo que esta sea por causa de fuerza mayor o cambiado de acuerdo a la etapa
fortuito  debidamente fundamentado, o este en que se encuentre.
cambio sea requerimiento de la Entidad por
incapacidad técnica u otra causa atribuible a dicho
profesional.

5 | En caso culmine la relacion contractual entre el | 0.50 UIT por cada Segtin el informe del
contratista y el personal ofertado y la Entidad no dia de ausencia |Supervisor del contrato,
haya aprobado la sustitucion del personal por no del personal de acuerdo a la etapa
cumplir con las experiencias y calificaciones del en que se encuentre.
profesional a ser reemplazado.

6 | No uso de equipo de campo (vehiculo, medio de 0.50 UIT Segun el informe del
comunicacion, estacion total, teodolito, etc.) fiae Supervisor del contrato,

; i . que
establecido en los términos de referencia sticeda de acuerdo a la etapa
en que se encuentre.

- Importante

De haberse previsto
| penalidades, los supuestos de aplicacion de p

| supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a pen
| 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
enalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada

alizar, conforme el articulo

Estas penalidades se deducen
fuera necesario, se cobra del m

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez

de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
onto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras

penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

\
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que estas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y deméas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS™

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes. 3

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segtn lo sefalado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un

1% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

~
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acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [l

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [.......c........ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA’
\

} Importante ‘

| Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la ’
\ Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?. ‘ &

PE—

2 para mayor informacion sobre la normativa de fimas y certificados  digitales ingresar  a:
https:ﬂwww.indecopi.gob.pelwebfﬁrrnas-digitaIes.'ﬁrrnar-y-certiﬁcados-digitaIes
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia d
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

e la culminacion de la prestacion derivada

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del

Descripcion de las

0,
integrante del consorcio RUGC “ obligaciones
3 DATOS DEL Namero del contrat
CONTRATO umero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
s dela
Elaboracion de . .

Objeto del contrato Expediente eiabgree:cmn Sl-ér;egllilaon

TesNgo Expediente

Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcién del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

B

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra

Niimero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Nidmero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

N,
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~

APLICACION DE

Monto de las penalidades por

PENALIDADES mora
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA ]

ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°16-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Elque se suscribe, [......cc.oeennnee ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?! Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ‘

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda 1
|

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

21 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo ¥ Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2. trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se \ [
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segiin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.




f GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2023/GRP.REG.PIURA-GSRMH-G PRIMERA CONVOCATORIA

| Importante ]
' Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°16-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [..........cc..... ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE22 Si l No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: [ Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal : \/
RUC: | Teléfono(s) : A
MYPE2 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico: ‘ l

[ Correo electrénico del consorcio: |

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

22 Esta informacién seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promoci6n del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2. trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el /
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

23 |bidem.

24 pidem. /




GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMEA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01 6-2023/GRP.REG.PIURA-GSRMH-G PRIMERA CONVOCATORIA

1 Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2 Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtn orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiin del consorcio

|r Importante j

‘ La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera véﬁdamenteJ

i efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




f GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2023/GRP.REG.PIURA-GSRMH-G PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°16-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor, y, conocer las disposiciones

del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Fiﬁ-'na, Nombres y A-pellidos del postor o ‘ /)
Representante legal, seglin corresponda L

' En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea

Importante /
} presentada por el representante comun del consorcio.

@ -
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GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2023/GRP.REG.PIURA-GSRMH-G PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION  SIMPLIFICADA N°  15-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G =~ PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR!ENOBJETO!DE LA'CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

! Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

I
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GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01 6-2023/GRP.REG.PIURA-GSRMH-G PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°16-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda




/

GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01 6-2023/GRP.REG.PIURA-GSRMH-G PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°16-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION

SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENGIATURA DEL'PROCEDIMIENTO).

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [ . 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]%

1. CONSORCIADO 1]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL |, 126

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%2"

25 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
28 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

277 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

\

\ \

{
|
/

J

@/
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2023/GRP.REG.PIURA-GSRMH-G PRIMERA CONVOCATORIA

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

i Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

——
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01 6-2023/GRP.REG.PIURA-GSRMH-G PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°16-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econémica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas Y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

‘Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

s En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
‘ presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
' materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

\

L/
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[CONSIGNARNOMEREDELAENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 9

DECLARA_CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 16-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de Ia empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apelhdos 'o;i-é.l-i:.ostor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar fa informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/" [CONSIGNARNOMBREDELAENTIDAD] \

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMAY CALLAO

Serores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION  SIMPLIFICADA N°  16-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G ~ PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comite de
seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP). )

s Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento. “
z /)




@

~ [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

| Importante
|

| Cuando se trate de consorcios, la declaracioén jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMAY CALLAO

Sefores
COMITE DE SELECCION
~ ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°16-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G PRIMERA
CONVOCATORIA
Presente.-
Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtn del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
seguin corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/" CONSIGNARNOWEREDELAENTOMD
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°16-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequeiia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante T

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, |
segun corresponda, verifica la péagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en |
la_ secciébn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link |
http://www2. trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
1 cumplir con la condicién de micro y pequefa empresa.

\)2)




[CONSIGNAR NOMBREDELAENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°16-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER'PERSONANURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPG!DE'DOCUMENTO DE

— e e

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DEIDENTIDAD), autorizo que durante Ia

éj_é_amién del contrato se me notifique al correo electrénico UI}Tﬁl_CAl{EE’CQRREO#EMLEQTEO_NQO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln
corresponda

m'nportante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectua
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




