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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° Simbolo

Descripcion

1 | [ABE] /

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

2 [ABC] / [oee ] especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
e Abe y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 p— las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
o

proveedores.

Importante para la Entidad
o Xyz

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas

Parametros

1 Maérgenes

Superior : 2.5 cm
Izquierda: 2.5 cm

Inferior: 2.5 cm
Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente Azul

Automdtico: Para el contenido en general

: Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

Tamafio de Letra

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
5 . 5o
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
Anterior : 0
Espaciado -

Posterior : O

9 Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




Empresa Regional de Servicio Publico de Electricidad del oriente S.A. \
Adjudicacion Simplificada N° 6-2023-EO-L-1 — Bases Integradas

CAPITULO | .
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
. 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.
L]

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
p electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e [En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
\ restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
) participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
// establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
- quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.
\

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

\_ 0 0
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante
"o Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

1

Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

O

1.9.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la secciéon especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica : 100 puntos

Oferta econdmica - 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas

conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP?. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algtin item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanaciéon se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

2 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

B
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segln lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
‘ siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el organo de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta

e presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
1) articulo 64 del Reglamento.
2
7
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] CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccioén, segln corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

0
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
. fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1." GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

‘ En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y

pequefias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el

diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad

durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en

cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los

S, numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
\ del Reglamento.

. 3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

\ En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

@ e
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3.5.

3.6.

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen

‘ las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
' de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

P o Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
> supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

11.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . Empresa Regional de Servicios Publicos de Electricidad del
Oriente S.A. - ELECTRO ORIENTE S.A.

RUC Ne° : 20103795631

Domicilio legal : Av. Augusto Freyre N° 1168 — Iquitos — Maynas — Loreto
Teléfono: . (065)-253500 Anexo 1371

Correo electronico: : lasanchez@elor.com.pe cnp.rrodriguez@mecolabora.com.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) EX
CENTRAL TERMICA DE SAPOSOA DISTRITO DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA,
DEPARTAMENTO SAN MARTIN, CON CODIGO UNICO DE INVERSION 2383891

VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a Ciento veintiin mil con 00/100 soles (S/ 121,000.00), incluidos los
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria
de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de noviembre del afio 2022.

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
VR
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 121,000.00 S/108,900.00 S/92,288.14 S/ 133,100.00 S/112,796.61
Importante

Las ofertas economicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante el documento GA-170-2023 el 07/02/2023.

3

El monto del valor referencial indicado en esta seccidn de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Propios.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Esquema Mixto (Precios Unitarios — Tarifa)
de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

" En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de ciento veinte (120) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar diez con 00/100 soles (S/ 10.00) en Caja de la Entidad, sito en Av.

Augusto Freyre N° 1168, Iquitos — Maynas — Loreto.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL
- Texto Unico ordenado de la Ley N° 30225.
- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

~)
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CAPITULO II ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que
conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital,
segln la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). Los demas documentos
deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal,
apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su

ElfeEIE[oMINO se acepta el pegado de la imagen de una firma o vistoREINe){lgr-IK]

presentan foliadas.
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la

4

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

O
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2.21.2.

Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderé exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluaciéon” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar
la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segtin Anexo N° 10.

e) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

5
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Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernaodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

D
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Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segtin corresponda, no
podré exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los

acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en soles, Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e FE| d6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e [a estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi=c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion economica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluaciéon econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00
2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N © de Cuenta . 0011-0301-94-0100000950

Banco . Banco BBVA Continental
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2.5,

N° ccl? : 011-301-000100000950-94

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio y correo electronico para efectos de la notificacién durante la ejecucion del
contrato.

h) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion ®. (Anexo N° 12)

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

j)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU°.

k) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

)  Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes'".

Importante

En caso de transferencia interbancaria.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

2
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e [a Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeiiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se consideraréa aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
Se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

‘ e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
N 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
) encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
S Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
P del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en

el REMYPE.
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e la Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
. El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de Partes de la Entidad, sito en Av.
Augusto Freyre N° 1168, Iquitos — Maynas — Loreto.
2.7. FORMA DE PAGO

EL SUPERVISOR presentara un “Informe Mensual de Supervisiéon” a ELECTRO ORIENTE S.A.,
sobre las actividades efectuadas en la Ejecucién de la Obra, y las medidas correctivas
pertinentes, y estos informes seran pagados a través de Valorizaciones mensuales.

La Valorizacion de la SUPERVISION seréa presentada a ELECTRO ORIENTE S.A. dentro de los
plazos que fija la Ley y su Reglamento.

La ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a la SUPERVISION en SOLES, en PAGOS
PARCIALES, de la siguiente manera:

‘ N° Plazo de Entrega Pagos Conformidad
Revision y conformidad de los

documentos indicados en los Bar |a Jelatura del

/N literales b), c) y d) del numeral 5% del monto de
01 ; oy Departamento de
) 175.1 del articulo 175 del la supervision Bravectos T ObEEE

/ Reglamento de la Ley de y y
2\ Contrataciones del Estado
__ oz Por la Jefatura del
4 0

02 ValorlzaCIonesOdbe Supervision de d75|A> duelerr;\zgitgn Departamento de
ra elasup Proyectos y Obras
Por la Jefatura del
Departamento de

- 10% del monto
04 Recepcion de obra de la supervision Proyectos y Obras
Por la Jefatura del
S 10% del monto Departamento de
ha Liquidacion de:obra de la supervision | Proyectos y Obras

2 Segun lo previsto en la Opiniéon N° 009-2016/DTN.

D
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Los pagos de las valorizaciones de Supervision de Obra se efectuaran en pagos parciales
con corte al ultimo dia de cada mes. Los montos a pagar seran determinados por la ENTIDAD
previo a la conformidad de la valorizacién N° 1.

Contenido de la Valorizacion:

+ Ficha Técnica

+ Certificado de Pago

» Estructura de Presupuesto con los Recursos realmente utilizados durante el mes.

+ Declaracion Jurada de los profesionales y técnico de las actividades realizadas durante el
mes.

+ Declaracion de utilizacion de Equipos durante el mes (Oficina, Computadoras, Celular,
etc.)

* Registro Fotografico.

* De corresponder vigencia de Carta Fianza.

+ Pdlizas de Seguro aplicables.

+ La valorizacion debe estar acompafiada del Informe mensual indicado en el punto 5.09.

+ Documentacion requerida para pagos segun Instructivo PGA-007-F001

+ La presentacién de la documentacion sera en archivadores de palanca debidamente
foliados, sellados, rotulados y forrados con papel azul eléctrico, cuyas caracteristicas

' deberan ser coordinadas oportunamente con el area usuaria.

El expediente de pago sera elaborado por el Consultor conforme al formato PGA-007-F001
(Anexo N° 04)

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de partes de la Entidad, sito en Jr. Augusto B.
Leguia 955, Tarapoto.
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3.1.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es reéponsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

( \ FORMATO:
=g
=
= DETERMINACION DE LOS TERMINOS DE
Electro Oriante REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE

SERVICIOS DE CONSULTORIA

Cédigo | PGAL-004- | ELABORADO POR: | REVISADO POR: APROBADO POR:
FO03
P = JEFE GERENTE DE, GERENTE GENERAL
DEPARTAMENTO | ADMINISTRACION
FECHA 20/03/2015 DE LGGISTICA Y FINANZAS

— W Py —

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA
“CONSTRUCCION DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y CERCO
PERIMETRICO; EN EL(LA) EX CENTRAL TERMICA DE SAPOSOA

DISTRITO DE SAPOSOA, PROVINCIA HUALLAGA,
DEPARTAMENTO SAN MARTIN”
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DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacién para la supervisién de la Obra “Construccion de oficina administrativa y cerco
perimétrico; en el(la) ex central térmica de Saposoa distrito de Saposoa, provincia
Huallaga, departamento San Martin”, con cédigo Unico de inversiones 2383891.

FINALIDAD PUBLICA

El Proyecto "Construccion de oficina administrativa y cerco perimétrico; en el(la) ex central térmica
de Saposoa distrito de Saposoa, provincia Huallaga, departamento San Martin”, en adelante EL
PROYECTO, tiene como finalidad Ia construccién de una oficina que contara con estructuras de
concreto armado, tabiqueria e instalaciones sanitarias y eléctricas en la ciudad de Saposoa,
distrito de Saposoa, provincia de Huallaga, departamento de San Martin, ofreciendo asi una mejor
atencion al cliente y un grado de confort alto para el funcionario.

Para lo cual se requiere el servicio de supervision de la obra en concordancia con el expediente
técnico y tal como lo sefiala el art. 186 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
donde indica que, durante la ejecucion de la obra, debe contarse de modo permanente y directo,
con un supervisor de obra.

ANTECEDENTES

e Confecha 07 de octubre del 2021, mediante Resolucién de Gerencia General N.° G-303-
2021, seresuelve aprobar el expediente técnico de EL PROYECTO, con cédigo Unico de
inversion 2383891, cuyo costo de ejecucion de obra, al mes de junio, es de S/ 1 046
804.96 soles, incluido IGV.

e Con fecha 27 de enero del 2022, mediante Certificacion de Acuerdo N°07-2022, el
Directorio de la empresa, en su Sesién Ordinaria no Presencial N.° 002-2022, acordd
aprobar el Gasto para el inicio del tramite del procedimiento de seleccién para la ejecucion
y supervision de EL PROYECTO.

e Con fecha 08 de febrero del 2022, mediante OFICIO SIED Nro. 026-2022/G/ELOR, el
Gerente General de Electro Oriente S.A. solicita a la Directora Ejecutiva de FONAFE, la
Autorizacion para Construccion de EL PROYECTO, por parte del Directorio de FONAFE.

e Con fecha 22 de mayo del 2022, mediante OFICIO N.° 0097-2022-GDC-FONAFE, la
Gerencia de Desarrollo Corporativo de FONAFE remite a la Gerencia General de Electro
Oriente S.A., comentarios y observaciones referente a EL PROYECTO.

e Con fecha 07 de julio del 2022, mediante OFICIO SIED Nro. 094-2022/G/ELOR, la
Gerencia General de Electro Oriente S.A., remite a la Gerencia de Desarrollo Corporativo
de FONAFE el INFORME EJECUTIVO GP-14-2022, justificando el complemento a la
solicitud de autorizacién de construccién de EL PROYECTO.

e Con fecha 10 de agosto del 2022, mediante OFICIO N.° 0150-2022-GDC-FONAFE, la
Gerencia de Desarrollo Corporativo de FONAFE solicita a la Gerencia General de Electro
Oriente S.A., sustentar las actividades que se desarrollaran en las sedes proyectadas
para su construccion.
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e Con fecha 11 de agosto del 2022, mediante OFICIO SIED Nro. 113-2022/G/ELOR, la
Gerencia General de Electro Oriente S.A., remite a la Gerencia de Desarrollo Corporativo
de FONAFE, las precisiones al requerimiento de autorizacion para la construccion de EL
PROYECTO.

e Con fecha 22 de agosto del 2022, mediante Informe Técnico GSP-433-2021, el
Departamento de Proyectos y Obras San Martin, otorga la conformidad de la
actualizacion del Expediente Técnico al mes de agosto de EL PROYECTO.

e Con fecha 23 de agosto del 2022, mediante memorandum GP-621-2022, la Gerencia de
Proyectos solicita a la Gerencia de Planeamiento, Gestion y Regulacién, la constancia de
garantia presupuestaria para la ejecucién de EL PROYECTO.

e Con fecha 25 de agosto del 2022, mediante documento GEP-682-2022, |a Gerencia de
Planeamiento, Gestion y Regulacion, otorga la constancia de garantia presupuestal por
el monto de S/ 1 301 889.25 (Un millén trescientos un mil ochocientos ochenta y nueve
con 25/100 soles) incluido IGV, que estara considerado en el presupuesto 2023, en el
rubro 3.1.1 Proyectos de inversion.

e Confecha 16 de setiembre del 2022, mediante Resolucién de Gerencia General N.° G-
315-2022, el Gerente General de Electro Oriente S.A. resuelve aprobar el Expediente
Técnico de EL PROYECTO, con Cédigo Unico de Inversion 2383891, cuyo costo de
ejecucion de obra, al mes de agosto, es de S/ 1 301 889.25 (Un millén trescientos un mil
ochocientos ochenta y nueve con 25/100 soles) incluido IGV; el mismo que esta
constituido por: cerco perimétrico, gastos generales directos, gastos generales indirectos,
utilidad, IGV y supervisién de obra; partidas en las que estan considerados los protocolos
COVID 19; y un plazo de ejecucién de 120 dias calendario.

e Con fecha 20 de setiembre del 2022, mediante OFICIO N° 0658-2022-DE-FONAFE, la
Directora Ejecutiva de FONAFE emite a la Gerencia General de Electro Oriente S.A.,
opinién favorable la construccion de las dos (02) oficinas y cercos perimétricos
solicitadas, entre ellas de EL PROYECTO.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

Objetivo General:

Definir las caracteristicas técnicas, alcances y condiciones relevantes, para la prestacion del
servicio de Supervision de la Ejecucion de la obra del proyecto “Construccion de oficina
administrativa y cerco perimétrico; en el(la) ex central térmica de Saposoa distrito de
Saposoa, provincia Huallaga, departamento San Martin”.

Objetivo Especifico:

Supervision de la ejecucién de las instalaciones fisicas de la Obra: “Construccion de oficina
administrativa y cerco perimétrico; en el(la) ex central térmica de Saposoa distrito de
Saposoa, provincia Huallaga, departamento San Martin”.

El servicio que se realizara durante la ejecucion de la obra, consiste en la supervisién y control
de la obra, incluye las pruebas, recepcion y puesta en servicio, comprendiendo ademas la
evaluacion y revision del expediente técnico, revision y aprobacion del expediente técnico
conforme a obra, revisidén y verificacion y/o elaboraciéon del expediente de liquidacién del
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contrato de ejecucidn de obra, el Supervisor debera proveer todos los servicios profesionales
especializados requeridos para cumplir cabalmente las funciones de supervisién sefialados en
el numeral 8 de estos términos de referencia.

5. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

Los servicios a contratar se detallan a continuacién:

Item Descripcion Unidad | Cantidad | Total
de
Medida
Supervisién de la ejecucion de la obra:
’ 01 “Construccion de oficina Und 01 01

administrativa y cerco perimétrico;
en el(la) ex central térmica de
Saposoa distrito de Saposoa,
provincia Huallaga, departamento
San Martin”.

5.1. Actividades
A continuacion, se listan las actividades que seran prestados por EL SUPERVISOR, por
cada item, los que tienen caracter indicativo mas no limitativo.

5.14.1 Medidas de prevencion y control ante el riesgo de propagacion e impacto sanitario
del COVID-19.

El supervisor de obra debera implementar las medidas y acciones de prevencion,
deteccion temprana y respuesta para enfrentar el riesgo de propagacion e impacto
sanitario provocado por el COVID-19, durante el desarrollo de sus actividades en la obra,
con el fin de proteger la salud de sus trabajadores.

Todos los trabajos y actividades necesarias para ejecutar la supervisién de obra, deberan
de respetar las normas, lineamientos y protocolos para la prevencion, control, diagnéstico
y tratamiento de la salud durante el periodo de emergencia nacional sanitaria ante el
riesgo generado por el COVID-19, tales como:

e Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construccion y Saneamiento para el inicio
gradual e incremental de las actividades en la reanudacién de actividades, Aprobado
por Resolucién Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA.

. e Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposicion a COVID-19, aprobado por Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA

o Resolucion Ministerial N° 265-2020-MINSA: modificacién del Documento Técnico:
"Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de

ga 3y exposicion a COVID-19".
) e Resolucion Ministerial N° 283-2020-MINSA, modifica Documento Técnico
S “Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores
P con riesgo de exposicion a COVID-19".

= e Protocolo de medidas de prevencion, atencién y seguimiento ante la sospecha o
confirmacion de infeccion por covid-19, que la entidad pudiese Implementar.

Pégina 5 de 29




/

Empresa Regional de Servicio Publico de Electricidad del oriente S.A.
Adjudicacion Simplificada N° 6-2023-EO-L-1 — Bases Integradas

( FORMATO:
=
=

Nt DETERMINACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
Electro Onepw;:_g PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE

CONSULTORIA
Cédigo PGAL-004-F003 | ELABORADO POR: | REVISADO POR: APROBADO POR:
Versién 02
JEFE GERENTE DE GERENTE GENERAL
FECHA 20/03/2019 DEPARTAMENTO | ADMINISTRACION
DE LOGISTICA Y FINANZAS

a) Elaboracion del Plan para la vigilancia, prevencion y control del COVID-19 en el

b)

trabajo - obra.

Dicho “Plan de Vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo” exigido por el
MINSA sera elaborado tomando en cuenta las normas que ha dictado el Estado, el Sector
y sus modificatorias y estar registrado en el SICOVID del MINSA, para iniciar cualquier
actividad, siendo responsabilidad de la Supervisién su cumplimiento para luego ser
comunicado a Electro Oriente S.A.

El "Plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID-19 en el trabajo", debe incluir
actividades, acciones e intervenciones que aseguren el cumplimiento de los lineamientos
especificos establecidos en el numeral 7.2. del lineamiento aprobado por la Resolucion
Ministerial N° 239-2020-MINSA y demas normas que se publiquen por el sector.

La Supervision de Obra debera tomar todas las medidas en el marco de los
protocolos sanitarios para la prevencion frente al COVID-19 indicados en el
presente documento. Tales como:

e Acciones previas al traslado e ingreso a las unidades, instalaciones y/o centros del
control.

e Medidas de ingreso a las unidades, instalaciones y/o centros del control.

o Estadia en las instalaciones.

e Pruebas de descarte del COVID19 al inicio de la obra (Prueba Molecular). Durante la
ejecucion a la obra como parte de la vigilancia de la Salud en el frabajo en el contexto
del COVID-19, se identifique alglin sintoma sospechoso de COVID-19 en el personal,
debera de aplicar las pruebas moleculares o répidas para descartar un posible
contagio, de acuerdo a su Plan de Vigilancia aprobado y normas del sector y al finalizar
la obra o la culminacién del vinculo laboral de |a obra del trabajador, debera de aplicar
las pruebas moleculares a todo el personal, solo en caso que no existiera prueba
molecular, se utilizara la prueba rapida, con la finalidad de acreditar la condicién de
salud al culminar la obra o vinculo laboral.

¢ Medidas de aislamiento temporal, evaluacién de casos sospechosos o confirmados

de COVID-19, seguimiento y reincorporacion al trabajo.

Gestion de la documentacion.

Cuademo de obra digital.

Distanciamiento fisico.

Medidas de higiene continua y de convivencia.

Cumplimiento de los registros del Plan para la vigilancia, prevenciéon y control de

COVID-19 en el trabajo aprobado.

¢ Incorporacion de profesionales de salud del servicio de Seguridad y Salud en el trabajo
por tamarfio de empresa.

e Implementar Equipos de Proteccion Personal (EPP) para evitar la propagacion y
prevencion del COVID-19 en adicién a los EPP que debe utilizar el personal en Obra.

¢ Limpieza y Desinfeccion de ambientes, equipos, maquinarias y materiales en obra.

Funciones Generales

. Velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento

del contrato entre ELECTRO ORIENTE S.A. y el Contratista.

. Tomar conocimiento de las caracteristicas técnicas de la obra a ejecutar y los términos

de contratacién de su ejecucion, a fin de efectuar una adecuada supervision técnico-
administrativa de los trabajos que ejecute el contratista; debiendo desarrollar un efectivo
seguimiento del cronograma contractual vigente fechado de la obra, especialmente en lo
concerniente a la aprobacion de los presupuestos adicionales o deductivos de obra, cuya
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aprobacién por parte de EL SUPERVISOR y por parte de Electro Oriente S.A,
respectivamente; sera efectuada siguiendo las normas técnico legales vigentes.
Asimismo, EL SUPERVISOR debera hacer de conocimiento a Electro Oriente S.A., de
todo lo actuado en informes especificos cuando sea necesario y en los informes
mensuales para que se efectlen los pagos correspondientes.

¢. Para cumplir los plazos indicados en la Ley de Contrataciones Estado y su Reglamento,
las comunicaciones escritas seran directamente al supervisor de la obra, utilizandose
para ello documentos formales de comunicacion.

Adicionalmente a los métodos de notificacién tradicionales, se podra emplear el correo
electrénico de comunicacién (para aquellos actos que no se encuentran regulados en la
normativa de contrataciones del Estado con alguna formalidad especifica), debiendo
precisarse en las Bases y en el contrato a suscribirse, de tal forma que se aprecie de

' modo evidente la autorizacion expresa a llevarse a cabo dicha forma de comunicacién

y/o notificacion.
Para tal efecto, la Entidad, Contratista Ejecutor y Supervision de Obra, deberan
implementar y precisar las mesas de partes virtuales (correos electrénicos) a través de
los cuales se efectuaran las comunicaciones y/o notificaciones. Las mesas de partes
virtuales (correos electrénicos) deben tener una capacidad maxima de 5 MB para el envio
y recepcion de los archivos adjuntos. Para los efectos de la comunicacion y/o notificacién
se tendra en cuenta lo previsto en el numeral 20.4 del TUO de la Ley de Procedimiento
Administrativo General N° 27444.

d. Supervisar durante la ejecucion de la obra, el cumplimiento de los términos del contrato,
de la Ley de Contrataciones y su Reglamento vigentes, de las normas técnicas y
administrativas vigentes, de las normas de seguridad para los trabajadores del
Contratista. EL SUPERVISOR debera controlar que el Contratista no subcontrate la obra
o parte de ella, sin la autorizacién previa de Electro Oriente S.A.

e. Exigir y verificar la apertura del Cuademo de Obra al inicio de los trabajos. El o los
Cuadernos de Obra estaran bajo custodia del Residente en el lugar de la obra, pero estara
a disposicion de EL SUPERVISOR en cualquier momento; debiendo éste tomar las
medidas pertinentes para evitar anotaciones extemporaneas. El formato de las
anotaciones los fijara Electro Oriente S.A.; estando autorizados a suscribirlos con nombre
completo y sellos, solo el Ingeniero Jefe de Supervisién y el Ingeniero Residente del
Contratista. EL SUPERVISOR velara porque las anotaciones solo se refieran a
ocurrencias extraordinarias, érdenes y consultas respecto a la obra. Para todo otro efecto
las partes utilizaran medios documentales, como son cartas u oficios.

f. Hasta que se implemente el Cuaderno de Obra Digital, el Residente y Supervisor de Obra
acordaran la frecuencia, oportunidad y condiciones para escribir el cuaderno de obra, lo

cual deberan de establecer en un acta y poner de conocimiento a la Entidad, teniendo

. presente las medidas necesarias para evitar la propagacion del COVID-19.

g. Entregar en forma diaria y/o semanal al Administrador del Contrato de Electro Oriente
S.A. una fotocopia de los registros del Cuaderno de Obra o por via electrénica.
h. EIl SUPERVISOR, aprobara previamente los frentes de trabajo que presente el

% Contratista.
) i. Controlar el cumplimiento del Plazo Contractual, desde el inicio de las obras hasta su
conclusion, comparando los avances reales versus los programados, mediante el
J/ Programa de Administracion de Construcciéon PCAC y el CPM contractual y/o Diagrama
- de GANT contractual.

j- EL SUPERVISOR, se obliga a dar los servicios del presente Contrato a ELECTRO
ORIENTE S.A., de acuerdo a las condiciones, caracteristicas y especificaciones que se
indica en la Propuesta.

k. Para efecto de los trabajos de campo, la supervisién dara cumplimiento de las normas,
Protocolos y Directivas para la prevencioén, control, diagnéstico y tratamiento de la salud
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k.

durante el periodo de emergencia nacional sanitaria ante el riesgo generado por el
COVID-19.

Al Inicio de la supervision de Obra

. Antes de iniciar la ejecucion de la supervision, EL SUPERVISOR debera presentar a

Electro Oriente S.A. copia de la péliza de Seguro Médico y de Accidentes de su personal,
que lo cubra contra riesgos de Obra, asi como del pago de la prima correspondiente. Sin
este requisito no se podra otorgar la orden de Inicio del Servicio.

. El servicio de la supervision iniciara, cuando la ejecucién de la obra tenga una fecha de

inicio definida.

. Elinicio de la ejecucion del servicio de la supervision estara vinculado con el inicio de la

ejecucion de la obra, por lo tanto, el inicio de la supervision sera la misma fecha de inicio
de la ejecucion de la obra.

. Revisar el Expediente Técnico de obra proporcionados al supervisor y presentar un

INFORME ESPECIAL DE REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA,
conjuntamente con el Informe presentado por el contratista de acuerdo al Articulo 177 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

. Exigir al contratista cautelar la no afectacion de adreas arqueolégicas y propiedades

privadas. En caso de ocurrir estos eventos, exigir al contratista realizar las
correspondientes regularizaciones.

Participar en la Entrega del Terreno, verificar la existencia de permisos y de la
documentacion necesaria para el inicio de las obras y suscribir el Cuaderno de Obra con
el Residente y cumplir durante todo el proceso de construccién, haciendo sus
observaciones y absolviendo en el mas breve plazo las consultas que plantee el
Contratista (articulo 187° del Reglamento).

. EL SUPERVISOR controlara la ejecucién de las obras y tendra autoridad suficiente para

suspender los trabajos debidamente justificados y, rechazar los materiales cuando asi lo
amerite, para asegurar la calidad de las obras.

. EL SUPERVISOR no tendra autoridad para exonerar al contratista de las obligaciones

contractuales, solo podra ratificar la necesidad de ejecutar la prestacion adicional y
autorizar a través de su anotacién en cuaderno de obra, cuando se requiera ejecutar
mayores metrados en cumplimiento al marco de los articulo 205.4° y 205.10° del RLCE.
Presentar el correspondiente Informe Justificatorio para la aprobacién de los
presupuestos adicionales y reducciones resultantes, emitiendo opinién y recomendando
su aprobacion. EL SUPERVISOR debera velar para que el contratista cumpla con los
cronogramas fechados establecidos para estas actividades.

Solicitar al contratista y aprobar el calendario valorizado fechado de avance de obra, que
incluye la adquisicién de materiales. Exigira que el calendario fechado sea detallado a
nivel de partidas, donde se establezca la ejecucion mensual que permitan un andlisis de
los avances en los diferentes frentes de trabajo, debiendo ser concordante con los
presentados en la oferta. EL SUPERVISOR debera exigir al contratista un diagrama CPM
y un diagrama de barras (GANTT) que describa detalladamente el proceso constructivo
de la obra, en el cual se identifique la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.

Los documentos mencionados lineas arriba, deberan ser presentados por el contratista
en un plazo de siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de la fecha de notificacion
al contratista.

Verificar que el personal de ejecucién del contratista de la obra sea el presentado
conjuntamente con la oferta y sea compatible con el grado de especializacién y dificultad
de las obras a ejecutarse, debiendo segun los resultados obtenidos tomar acciones en
concordancia con lo estipulado en el Articulo 190 del RLCE, a fin de asegurar la buena
marcha de la obra.
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Verificar la capacidad y experiencia técnico-administrativa del Ingeniero Residente
encargado de la direccion técnica administrativa de las obras. Asimismo, verificara que el
personal de ejecucién del Contratista sea el presentado conjuntamente con la oferta y
sea compatible con el grado de especializacién y dificultad de las obras a ejecutarse.

. Verificar el replanteo de obra, asi como formular oportunamente las recomendaciones

sobre la posibilidad de complementarlo y/o mejorarlo para optimizar la ejecucién de la
obra.

. Exigir al contratista el cumplimiento de las normas de seguridad aplicables para su

personal y para terceros, verificando las vigencias de las pdlizas de seguro en cuanto a
sus alcances, montos y vigencias.

. Realizar oportunamente las gestiones necesarias, ante los organismos competentes

cuando las obras comprometan edificaciones, obras de saneamiento, de riego y en
general de servicios publicos y/o privados.

Funciones Permanentes

. EL SUPERVISOR debera exigir al Contratista, tener al dia los cronogramas vigentes de

ejecucién y tener disponible en todo momento copias de los planos del replanteo
aprobado de la Obra. Los informes mensuales de Supervision deberan contener
necesariamente informaciéon sobre estos aspectos. Estos informes deberan ser
entregados a Electro Oriente S.A. para gestionar el pago correspondiente al EL
SUPERVISOR.

. Efectuar la supervision de la calidad de los materiales y equipos ofertados por el

contratista, asi como de su correcta utilizacién e instalacion en la obra, verificando sus
caracteristicas, pruebas y controles requeridos en las Especificaciones Técnicas del
proyecto y la oferta del contratista. El control de calidad de los materiales se realizara en
los almacenes del fabricante, durante su transporte, almacenamiento y después del
montaje.

. Elaborar y mantener un sistema de registro de garantias y seguros de equipos y

materiales del contrato a supervisar, independientemente del control de vigencia de las
garantias que efectuara Electro Oriente S.A. encargada de la custodia de estos
documentos.

. Exigir un adecuado almacenamiento de los equipos, materiales, asimismo controlar el

programa de entrega de materiales anticipando faltas o demoras.

. Exigir al Contratista de la Obra la presentacion de las valorizaciones mensuales de obra

en el plazo previsto en el contrato y segiin RLCE, en caso de atrasos en la presentaciéon
de dichas valorizaciones, el supervisor con los metrados conciliados ejecutados del mes
a valorizar, efectuara el calculo de la valorizacién mensual para efectos de verificar el
avance acumulado y la aplicacién del Articulo 203 del RLCE.

Cuando el Residente de obra, no se presenta a conciliar con el supervisor los metrados
ejecutados en el mes; el supervisor, de los metrados obtenidos de su revisién de lo
ejecutado en obra del mes a valorizar, efectuara el calculo de la valorizaciéon mensual,
para efectos de verificar el avance acumulado y la aplicacion del Articulo 203 del RLCE.

. El servicio comprende supervisar la ejecucién de las obras en todas sus etapas del plazo

contractual, ademas incluye la recepcién de obra, subsanacién de observaciones,
controversias y liquidacion de obra, constatando que se ajusten a las especificaciones
técnicas y planos del Replanteo aprobados

. Controlar y registrar en forma sistematica el avance fisico de la ejecucién de la Obra,

verificando el cumplimiento de los cronogramas ofertados y contratados. EL
SUPERVISOR debera comunicar por escrito a Electro Oriente S.A. cuando cualquier fase
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de la obra comience a retrasarse respecto del programa de avance establecido
inicialmente. En este caso, EL SUPERVISOR debera a |a brevedad posible, recomendar,
por escrito las acciones a tomar para hacer expedita la obra. En caso necesario
recomendara la reprogramacion del saldo de obra para fines propios de ejecucién mas
no para modificaciones, de modo que se pueda concluir dentro del plazo contractual.

Tomar conocimiento de las incidencias anotadas por el contratista en el Cuaderno de
Obra, debiendo emitir las respuestas pertinentes de inmediato y haciendo de
conocimiento de Electro Oriente S.A. si las anotaciones afectan el cumplimiento del plazo
contractual y del costo de la Obra.

Respecto a las consultas que formule el Contratista de la Obra en el cuaderno de obra,
éstas seran absueltas por EL SUPERVISOR en el plazo que estipula el Articulo 193 del
Reglamento. Asimismo, EL SUPERVISOR, revisara los pedidos que el Contratista de la
Obra formule en el cuaderno de obra, dentro de los plazos contemplados en el
mencionado Articulo 193.

. Mantener una constante comunicacién con la Coordinacién nombrada por Electro Oriente

S.A., sobre el estado y el desarrollo del Contrato; y programando reuniones periddicas
con el Contratista.

De acuerdo a lo estipulado en el contrato de obra, EL SUPERVISOR debera exigir al
contratista la presentacion del reporte fotografico y reporte filmico debidamente editado y
segun lo especificado. Dichos reportes deberan ser verificados previamente y entregados
a ELECTRO ORIENTE S.A con la conformidad de EL SUPERVISOR, en caso contrario
no se dara pase al pago de la valorizacién de la supervisién correspondiente al mes del
reporte.

.EL SUPERVISOR, debera evaluar e informar mensualmente el cumplimiento de las

obligaciones contractuales que son materia de penalidad y/o multa. En caso de
incumplimiento debera determinar el monto a penalizar y/o multar y considerarlo en la
valorizacién mensual correspondiente.

. Asesorar a ELECTRO ORIENTE S.A., en las Controversias con el Contratista o con

terceros y, tramitar con su opinion los planteamientos y los reclamos del Contratista que
excedan su capacidad de decision y, que a su juicio ameriten la elaboracion de un informe
técnico que sustente y/o amerite una Resolucién Administrativa.

. Valorizar y/o Aprobar mensualmente los avances de obra, justificando y sustentandolas

con los informes técnicos y, presentandolas oportunamente para los tramites de pago
respectivos.

. Durante la ejecucién de la obra, el supervisor, debe realizar la debida y oportuna

administracion de riesgos durante todo el plazo de la obra.

. El supervisor, debe evaluar permanentemente el desarrollo de la administracion de

riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra, cuando menos, con
periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser
el caso.

Funciones Puntuales

. Revisar y aprobar los métodos constructivos que presente el Contratista a requerimiento

de EL SUPERVISOR, incluyendo mano de obra, materiales y equipos a utilizarse.
Aprobacion de los formatos de los protocolos necesarios para las pruebas y recepcién de
los equipos e instalaciones.
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b. Evaluar las solicitudes de cambio de personal profesional del contratista e informar a
Electro Oriente S.A. para la aprobacién correspondiente.

c. Revisar los metrados de avance mensuales y revisar las valorizaciones, verificando la
correcta aplicaciéon de las férmulas Polindmicas y determinacién de los reajustes,
verificando los maximos montos permitidos en funcién al calendario programado de
avance de obra.

d. Revisar y evaluar las solicitudes de pagos preparadas por el contratista de obra,
incluyendo cantidades de trabajo realizado, los precios y el cumplimiento de las
especificaciones. Para tal fin se debera presentar el informe con las recomendaciones u
observaciones para la aprobacién o desaprobacién de dichos pagos.

e. Revisar y evaluar segln el Calendario de Adquisicién de Materiales que el contratista de
. la obra presenté en forma detallada. En caso la Entidad haya contemplado en las bases
integradas el otorgamiento de adelanto de adquisicién de materiales, entonces solicitara
también el plan de utilizacion del adelanto y cumplir con lo estipulado en el Art. 182 del
RLCE.

f. Preparar informes de avance mensual de acuerdo con los requerimientos de Electro
Oriente S.A.; acordando con la Coordinacién su contenido. Los informes deberan ser en
forma breve y concisa, describir el avance de la obra y relacionarlo con los planes
programados, los problemas observados y acciones para la superacién de los mismos.
Adicionalmente, se debera incluir en los informes que se soliciten, los montos requeridos
para las valorizaciones del siguiente mes considerando los cronogramas valorizados para
la ejecucion de las obras presentados por el Contratista.

g. Evaluar e informar en caso de disminucién de obra para la aprobacién de Electro Oriente
S.A.,, las modificaciones que por necesidad de Obra las sustente técnicamente el
Contratista, seran analizadas y aprobadas por EL SUPERVISOR, previo a su tramite para
su autorizacién.

h. Cumplir con el procedimiento estipulado por el Articulo 205 del RLCE para la formulacion
y aprobacién de prestaciones adicionales de obra, de ser el caso, debiendo el Contratista
elaborar el Expediente Técnico de la prestacion adicional dentro de los quince (15) dias
siguientes a la anotaciéon en el cuaderno de obra, siempre que el supervisor haya
ratificado la necesidad de ejecutar la prestacién adicional. Al concluir el replanteo de obra
y luego de su conformidad, el residente de la obra debera anotar en el cuaderno de obra
y sustentar la necesidad de ejecutar la prestacion adicional de obra. El supervisor en un
plazo maximo de 5 dias de efectuada la anotacién, debera presentar un Informe Técnico

. que sustente su posicién respecto a la necesidad de ejecutar la prestacién adicional.

i. El contratista, al concluir el replanteo de obra y luego de su conformidad, mediante
anotacion de cuaderno de obra solicita la ejecucion de mayores metrados. El supervisor
a través de su anotacion en el cuaderno de obra autoriza la gjecucion de los mismos y

AN, comunica a la Entidad de forma previa a su ejecucién.
> j. Revisar y evaluar las solicitudes de ampliacion de plazo y/o reprogramacion de obra, y
s otros que formule el contratista, elaborando los expedientes administrativos

correspondientes y, pronunciandose respecto al sustento técnico-administrativo dentro
- de los plazos previstos en la ley de Contrataciones y su Reglamento, asi como en las
directivas de la Contraloria General de la Republica.

k. Verificar el Programa de monitoreo del Impacto Ambiental. Asimismo, EL SUPERVISOR
debera coordinar de ser necesario con el Municipio u otras instituciones relacionadas con
el desarrollo de las obras, para que se obtenga; licencias, permisos u otros documentos

Pégina 11 de 29




-

Empresa Regional de Servicio Pablico de Electricidad del oriente S.A.
Adjudicacion Simplificada N° 6-2023-EO-L-1 — Bases Integradas

FORMATO:

E)

N DETERMINACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
Eiectro Oriante PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE

CONSULTORIA
Codigo | PGAL-004-F003 | ELABORADO POR: | REVISADOPOR: | APROBADO POR:
Venilon 02 JEFE GERENTEDE | GERENTE GENERAL
FECHX | 20/03/2019 DEPARTAMENTO | ADMINISTRACION
DE LOGISTICA Y FINANZAS

necesarios que permitan ejecutar y entregar la obra debidamente saneada, apoyando en
todo lo necesario al contratista de obra.

De contarse con la debida justificaciéon y merito suficiente se informard, se coordinara la
revisién de los Expedientes técnicos que sustenten Adicionales y/o Deductivos de obra,
con el informe correspondiente para su tramite ante ELECTRO ORIENTE S.A.

.El SUPERVISOR, bajo ningtn titulo, podra ceder, transferir o subrogar, total o

parcialmente el presente contrato, los trabajos ni los pagos relativos a este.

. Queda expresamente establecido que ELECTRO ORIENTE S.A., no asumird ninguna

responsabilidad por las obligaciones que contraiga EL SUPERVISOR en la ejecucion del
servicio. Sera de cargo del SUPERVISOR, el pago de haberes y beneficios sociales del
personal que asigne a la ejecucién del servicio, y en general, el cumplimiento de todas
aquellas obligaciones que emanen de las disposiciones de caracter laboral, social o de
otra indole.

. En tal sentido, queda perfectamente entendido que, ni EL SUPERVISOR, ni el personal

del SUPERVISOR, poseen vinculos laborales con ELECTRO ORIENTE S.A.

. Dentro del servicio a contratar, el supervisor debera presentar a Electro Oriente, sus

propios calculos de liquidacién de contrato de obra, una vez recepcionado la obra,
cumpliendo los plazos establecidos en el art. 209 del RLCE vigente; es decir que dentro
del servicio de supervisién de obra comprende la liquidacién de contrato de obra hasta
su aprobacion por la Entidad. El contrato de supervisién culmina en caso la liquidacién
sea sometida a arbitraje.

Inspeccion Final, Pruebas y Recepcion

. Realizar la inspeccion final y verificacion del buen estado de los equipos y de las

instalaciones ejecutadas de acuerdo a su programacion prevista en el Calendario de
Avance de Obra vigente. Los resultados de dichas pruebas deberan ser incluidos en el
informe correspondiente.

. Informar sobre la culminacién o no de la obra, conforme lo previsto en el Articulo 208 del

Reglamento. El incumplimiento en comunicar a ELECTRO ORIENTE S.A de la
culminacién o no de la obra dentro del plazo de cinco (05) dias de indicada la culminacién
de la obra por el Contratista de la Obra, estara sujeto a penalidad.

En caso la obra no se encuentre culminada dentro del plazo contractual vigente, EL
SUPERVISOR debera comunicar a ELECTRO ORIENTE S.A dentro de los cinco (05)
dias siguientes, precisando mediante informe especial las actividades pendientes de
conclusioén.

. Participar en lainspeccidn final y pruebas de aceptacién de las obras y de funcionamiento

de los equipos y materiales previos a la Recepcién de la obra, a efecto de informar sobre
la culminacién de la obra, en caso de formularse el pedido respectivo por parte del
contratista, conforme lo previsto en el Articulo 208° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del estado. EL SUPERVISOR deberd haber constatado que se han
realizado todas las pruebas en blanco y operativas conforme a lo sefialado en las
Especificaciones Técnicas. El incumplimiento en comunicar a la entidad la culminacién,
o no, de la obra dentro del plazo de cinco (05) dias de indicada la culminacién de la obra
por el contratista, EL SUPERVISOR sera penalizado hasta un maximo acumulado de
cinco por ciento (5%) del monto contractual.

. Certificar si la obra ejecutada por el contratista ha sido realizada conforme a los términos

del contrato, para la aceptacion del trabajo concluido por parte de ELECTRO ORIENTE
S.A, y la posterior puesta en servicio y recepcién de la obra. EL SUPERVISOR en forma
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5.2.

5.3.

conjunta con el Comité de Recepcion, debera elaborar y suscribir la comespondiente Acta
de Recepcion de la obra.

. Revisar y aprobar la Memoria Descriptiva Valorizada y el Expediente Técnico Conforme

a Obra, que incluye entre otros los planos conforme a obra, presentados por el Contratista
de la Obra.

Presentar sus propios calculos respecto de la documentacién y célculos detallados de la
liquidacién presentada por el contratista de obra, excluyendo aquellos que se encuentran
sometidos a un medio de solucién de controversias, dentro de los plazos y procedimientos
establecidos en el Art. 209 del RLCE. En caso el contratista no presente la liquidacion en
el plazo establecido, EIl SUPERVISOR elaborara la liquidacion del contrato de ejecucion
de obra.

Los costos para revisar y/o rehacer y/o elaborar la liquidacién del contrato de obra, estan
incluidos en la partida global de liquidacion.

EL SUPERVISOR mediante un informe especial debera sustentar la conformidad del
Expediente de Liquidacién Final del Contrato de Obra, para su aprobacion via Resolucién
de Gerencia, considerando los plazos establecidos en el art. 209 del RLCE.

El contrato de supervisién culmina en caso la liquidacién del contrato de ejecucién de
obra sea sometida a arbitraje; Inicidandose el plazo para la presentacién del Informe Final.

Plan de Trabajo

Dado que es la herramienta de planificacion y gestion que permite programar el trabajo
durante el tiempo de ejecuciéon de la consultoria, El plan de trabajo debe contener la
relacion secuencial de actividades que permitan alcanzar las metas y objetivos trazados,
indicando los recursos que seran necesarios, las dificultades que pueden encontrarse, los
sistemas de control, asi como el cronograma y la designacién de responsables.

EL SUPERVISOR presentara un plan de trabajo por cada item, el cual sera revisado y
aprobado por el Administrador de Contrato. El plazo de presentacion del plan de trabajo es
en periodos mensuales, cada 5 dias Ultimos del mes anterior al del plan de trabajo a
ejecutarse.

Contenido del Plan de Trabajo:

o Metas y objetivos a alcanzar.

o Recursos necesarios.

o Linea de acciones para alcanzar las metas y objetivos (actividades). - Responsable por
actividad.

o Cronograma de actividades.

o Riesgos advertidos.

Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad
Para el desarrollo de la SUPERVISION se proporcionara como referencia de base para el
desarrollo del Servicio, la siguiente informacion:

- Expediente Técnico del proyecto a SUPERVISAR aprobado.

- Resolucién de la Conformidad del proyecto a SUPERVISAR.

- Oferta Técnica del Contratista adjudicado.

- Oferta Econémica del Contratista adjudicado.

- Fomatos estandarizados de control de obras de ELECTRO ORIENTE S.A.
- Estudios Ambientales, de Corresponder.
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- Estudios Arqueoldgicos, de Corresponder.

- Estudio de mecanica de suelos.

- Estudio de Gestion de Riesgos en la Planificacién de la Obra.

Copia de informacién de propiedad de ELECTRO ORIENTE S.A., serén proporcionadas a
EL CONSULTOR seleccionado para el desarrollo de la supervision de la obra.

Reglamentos Técnicos, Normas Metrolégicas y/o Sanitarias

* Reglamento Nacional de edificaciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-
2006-VIVIENDA del 06/09/2004.

* Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones.

e Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 que crea
el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.

« Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano
el 13 de marzo de 2019.

e Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225
(vigente desde el 30 de enero de 2019). Modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-
EFy Decreto Supremo N° 168-2020-EF (publicada el 10/07/2020).

¢ Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
o Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

o Caodigo Civil.

e Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

e Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

« Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocidn de la
Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia y del acceso al empleo
decente, Ley MYPE.

¢ Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

o Normas y Directivas para la prevencion, control, diagndstico y tratamiento de la salud
durante el periodo de emergencia nacional sanitaria ante el riesgo generado por el
COVID-19.

o Resolucién Ministerial N° 040-2020 / Minsa: Aprueban “Protocolo para la Atencion de
Personas con Sospecha o Infeccion Confirmada por Coronavirus (COVID-19).

o Resolucion Ministerial N° 055-2020-TR; Gula para la prevenciéon ante el Coronavirus
(COVID-19) en el ambito laboral.

o Resoluciéon Ministerial N° 193-2020/MINSA; Prevencién, Diagnéstico y Tratamiento de
personas afectadas por COVID-19 en el Pert.

e Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA, se aprueba el Documento Técnico
"Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién
a CoVvID-19.

e Resolucién Ministerial N° 265-2020-MINSA: modificacion del Documento Técnico:
"Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion
a CoOVID-19".
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5.7,

» Resolucion Ministerial N® 087-2020-VIVIENDA; Aprobacion del “Pratocole Sanitario del
Sector Vivienda, Construccion y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las
actividades en la reanudacion de actividades™.

» Resolucion Ministerial N° 283-2020-MIMSA, que modifica € Documento Técnico

"Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con
riesgo de exposicion a COVID-19.

» Decreto Supremo N° 024-2020-PCM, establece las medidas que debe observar la
ciudadania hacia una nueva convivencia social v promoga el Estado de Emergencia
Macional por las graves circunstancias que afectan la vida de Ia Nacion a consecuencia
del COVID-18.

Mormas Técnicas

» Momas del Reglamento MNacional de Edificaciones {RNE)

» Normas de Confrol Interno aprobadas por Contraleria General de la Replblica mediante
Resolucion de Contraloria N° 320-2006 — CG.

» Ley M° 28783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

» Momas Técnicas Internacionales AASHTQ, ASTM.

» MNorma Técnica de Control emitida por Centraloria General de la Repiblica.

» Nomas y Directivas de Seguridad y Medio Ambiente de Electro Criente S.A.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y

conexas, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas

en el presente Término de Referencia.

Seguros

EL SUPERWISOR debera proveer a todo su personal de campe a cargo, desde la
suscripcion del contrato y por el periodo que irrogue el servicio de Supervision, los
siguientes seguros:

- Seguro de accidentes personales.

- Seguro complementaric de trabajo de riesgo.

entre ctros, bajo sancion de incumplimiento del contrato, Sin este requisito no se podra
otorgar la orden de Inicio del Servicio.

Requerimiento del proveedor y de su personal

Perfil del Proveedor
El postor debera acreditar obligatoriamente los siguientes reguisites minimos:
* El consultor de obra debe contar con inscrpcidn wvigente en el RNP en las)
especialidad{es) de:
- Consultoria en chras sleciromesanicas —snerget
edificaciones y afines en la categoria B o superior.

........

= urbanas —

+ Estarinscritc en el Registro Nacional de Proveedores y no estar impedido, sancionado ni
inhahilitado para contratar con &l estado.

» Se responsabiliza por los resultades de la contratacion del senicio. Comprometiéndose
gue la participacién del personal propueste sera a tiempo completo y por el periode gue
dure €l servicio de supervision en la ejecucion de la obra, hasta &l consentimiento de la
liquidacion del contrato.
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Experiencia:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ EL
VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los cinco (5) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se considera obras similares a las enunciadas a continuacién:
e Ampliaciones y/o mejoramiento y/o construccion, de edificaciones
e Ampliaciones de oficinas.
¢ Remodelacion de edificaciones.

Perfil del Personal

Jefe de Supervision Ing. Civil Con un tiempo minimo de tres (03)
afios de ejercicio profesional en
obras similares al objeto de la
convocatoria, que se computa
desde la colegiatura. La que
acreditara adjuntando cualquiera de
los siguientes documentos: i) copia
simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (i)
certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia
del personal profesional clave
propuesto.

Asimismo, no puede restringirse la
antigedad de los trabajos que
puede acreditar el personal, prevista
en las bases estandar, que no
puede ser mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la

. presentacion de ofertas.

Los tres (03) afios de experiencia
minima en obras similares al objeto
de la convocatoria, estan referidos a
la participacién del profesional en el
desempefio de cargos de: Ingeniero

N Jefe de Supervision, Ingeniero
) Supervisor de Obra, Ingeniero
Inspector de Obra, Ingeniero

/ Residente de Obra.

Las obras consideradas similares al
objeto de la convocatoria, en las
cuales el profesional clave ha
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Cargo s
Un (01) Ingeniero As
Supervision

ng. Civil

ejercido el cargo solicitado, son las
enunciadas a continuacion:

- Ampliaciones ylo
mejoramiento y/o
construccion, de
edificaciones

- Pequefias ampliaciones de
oficinas.

- Remodelacién de
edificaciones.

(02) afios de ejercicio profesional en
obras similares al objeto de la
convocatoria, que se computa
desde la colegiatura. La que se
acreditara adjuntando cualquiera de
los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia
del personal profesional clave
propuesto.

Asimismo, no puede restringirse la
antigiedad de los trabajos que
puede acreditar el personal, prevista
en las bases estandar, que no
puede ser mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas.

Los dos (02) afios de experiencia
minima en obras similares al objeto
de la convocatoria, estan referidos a
la participacion del profesional en el
desempefio de cargos de: Ingeniero
Supervisor, Ingeniero Supervisor de
Obra, Ingeniero Inspector de Obra,
Ingeniero Residente de Obra,
Ingeniero Asistente de Supervisién,
Ingeniero  Supervisor  Adjunto,
Ingeniero Asistente de Inspeccién,
Ingeniero Inspector Adjunto,
Ingeniero  Residente  Adjunto,
Ingeniero Asistente de Residente,
Supervisor Residente de Obra.
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En obras similares a los siguientes:
- Ampliaciones y/o mejoramiento

ylo construccion, de
edificaciones

- Pequefias ampliaciones de
oficinas.

- Remodelacion de

edificaciones.

5.8.

Cabe sefialar, que la colegiatura y habilitacién de los profesionales que participaran en la
Supervision de las Obra sera requerida luego de la suscripcion del respectivo contrato, para
el inicio de su participacion efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados en el Pert o
en el Extranjero.

Para el cabal cumplimiento del servicio, EL SUPERVISOR asignara especialistas que
considere necesarios en las tareas especificas como son la revisién de: Monitoreo
Ambiental, Monitoreo Arqueolégico, Coordinacién de la Proteccién y Aspectos Legales,
debiendo los respectivos costos estimarlos y considerarlos en sus gastos generales.

Materiales, equipos e instalaciones

Para que EL SUPERVISOR cumpla debidamente con el encargo, debera disponer como
minimo, de los siguientes equipos pudiendo de acuerdo a los requerimientos que formule
ELECTRO ORIENTE S.A. incrementar los equipos o Utiles necesarios:

« Equipamiento estratégico

ITEM | DESCRIPCION DE EQUIPAMIENTO UNIDAD | CANTIDAD
1 Mobiliario de oficina GBL 01

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 vy el literal e) del numeral 139.1 del

articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién
del contrato.

* Equipamiento complementario

ITEM | INFRAESTRUCTURA CANTIDAD
1 'Alquiler de oficina en obra (incluye agua y luz) 01
(Adecuada a Protocolos de Prevencion de COVID-
19), incluye acceso a Internet
2 'Alquiler zona de triaje (incluye agua y luz) (Adecuada 01
a Protocolos de Prevencién de COVID-19)

Dentro de los quince (15) dias. siguientes a la emision de la Orden de Proceder para el
inicio de la prestacion del servicio, LA SUPERVISION pondra a disposicién de la prestacion
del servicio la totalidad del equipamiento estratégico y complementario ofertado.

El personal de la supervisién seglin su funcién debera contar con los implementos de
seguridad requeridos en cumplimiento a la Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo y el Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo. Asi como las disposiciones
y/o normatividad Interna de seguridad de Electro Oriente S.A.
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5.9. Cuaderno de Obra Digital

5.10.

El cuaderno de obra digital es una herramienta informatica desarrollada y administrada por
el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y formalidades
establecidas en el articulo 191 del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la
ejecucion de la obra, las érdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se
abre en |a fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepcién de la
obra o el acto de constatacion fisica de la obra, segtin corresponda.

El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estan obligados a registrar en
el cuaderno de obra digital, toda la informacién que corresponda anotar en el cuaderno de
obra, segun lo previsto en la Ley, el Reglamento, asi como lo dispuesto en la presente
Directiva.

El registro de la informacién en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado tinicamente
por perfiles de usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor de obra y residente de
obra) de conformidad con la Ley, el Reglamento y la presente Directiva, asi como en los
términos y condiciones de uso y los documentos de orientacién sobre las funcionalidades
de esta herramienta informatica que establezca el OSCE. La aceptacion de los términos y
condiciones de uso del cuaderno de obra digital es obligatoria para el acceso e interaccion
con este y supone su estricto cumplimiento.

Excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de
seleccion de la contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un
cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se ejecuta la obra no haya acceso a
internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de la Directiva. La Direccién del SEACE
se pronuncia sobre la solicitud en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles.

En los casos que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, la Entidad debe
registrar las imagenes de las anotaciones realizadas en el mes, en la funcionalidad
implementada para dicho efecto, en el plazo méximo de diez (10) dias habiles del mes
siguiente. El registro se efectia desde el asiento de apertura hasta el asiento de cierre.

Correspondencia y Anotacion en el Cuaderno De Obra.

Correspondencia y/o notificaciones tradicionales.

Para cumplir los plazos indicados en |la Ley de Contrataciones Estado y su Reglamento,
las comunicaciones escritas seran directamente al supervisor de la obra, utilizindose para
ello documentos formales de comunicacion.

Comunicacion y/o notificacion electronica.

Adicionalmente a los métodos de notificacién tradicionales, se podra emplear el correo
electrénico de comunicacién (para aquellos actos que no se encuentran regulados en la
normativa de contrataciones del Estado con alguna formalidad especifica), debiendo
precisarse en las Bases y en el contrato a suscribirse, de tal forma que se aprecie de modo
evidente la autorizacion expresa a llevarse a cabo dicha forma de comunicacién y/o
notificacién.

Pagina 19 de 29




/ Empresa Regional de Servicio

Puablico de Electricidad del oriente S.A.

Adjudicacién Simplificada N° 6-2023-EO-L-1 — Bases Integradas

FORMATO:

@

b 4 i DETERMINACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
Electro ,Onegxg:_g PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE

CONSULTORIA
Cédigo | PGAL004-F003 | ELABORADO POR: | REVISADO POR: APROBADO POR:
Versién 02
JEFE GERENTE DE GERENTE GENERAL
FECHA 20/03/2019 DEPARTAMENTO | ADMINISTRACION
DE LOGISTICA Y FINANZAS

5.11.

Para tal efecto, la Entidad, Contratista Ejecutor y Supervision de Obra, deberan
implementar y precisar las mesas de partes virtuales (correos electrénicos) a través de los
cuales se efectuaran las comunicaciones y/o notificaciones. Las mesas de partes virtuales
(correos electronicos) deben tener una capacidad maxima de 5 MB para el envio y
recepcion de los archivos adjuntos. Para los efectos de la comunicacién y/o notificacién se
tendra en cuenta lo previsto en el numeral 20.4 del TUO de la Ley de Procedimiento
Administrativo General N° 27444.

Anotaciones en el Cuaderno de Obra.

El Contratista llevara el Cuaderno de Obra digital donde se anotaran las instrucciones o
sugerencias del Supervisor y, las observaciones o propuestas del Contratista ademas de
cualquier hecho o acontecimiento importante de la Obra. ELECTRO ORIENTE S.A. tendra
derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y, a través del Supervisor realizar
anotaciones.

El Contratista permitira al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de
jornales y los inventarios de los materiales que estén en relacién con los trabajos para las
diferentes obras.

Medidas de Control

EL SUPERVISOR verificara el cumplimiento del contrato de ejecucién de obras y
coordinara con Electro Oriente S.A. los resultados, informando mensualmente del
cumplimiento de los mismos.

EL SUPERVISOR presentara un “Informe Mensual de Supervisién” al Administrador del
Contrato de Electro Oriente S.A. sobre las actividades efectuadas en la ejecucion de las
obras y las medidas correctivas pertinentes. Este Informe Mensual tendra un indice
acordado con Electro Oriente S.A. El informe mensual debera constar como minimo de:

*  El estado de situacion del cronograma de adquisicién de materiales.
El estado de situacion del cronograma de replanteo de obra.

El avance fisico detallado de las obras

El avance de los metrados.

Reporte fotografico (12 vistas como minimo).

Copia del cuademo de Obra.

*  Cronograma de H/Mes utilizado por EL SUPERVISOR.

¢« o s o

Ademas, debera presentar informes especiales en los siguientes casos:

Presupuesto de Adicionales y Deductivos

Ampliaciones de plazo

Informe de liquidacion de obra.

Otros informes, ante el requerimiento del administrador del contrato o coordinador del

area usuaria, concernientes a documentacion presentada por la contratista ejecutora

de |a obra o cualquiera otra vinculada a la misma.

*  Ademas, la asignacion de actividades, en atencion a los alcances y descripcion de

cada servicio (numeral 5 del TDR), se llevara a cabo mediante cualquiera de las

formas siguientes:

- Documento dirigido a LA SUPERVISION, a fin de ser derivada a su personal a
cargo que la ejecutara.
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5.12.

- Correo electrénico dirigido directamente a LA SUPERVISION de obra y al
responsable de la ejecucién de la actividad.

En ambos casos, la comunicacién debera contener el detalle de la tarea o tareas
requeridas, precisando el plazo para absolucién o entrega.

La presentacién de la valorizacién, conforme se indica en el Articulo 194° del Reglamento,
se efectuara con un informe especial que sefiale:

* El estado de cumplimiento de la programacién vigente

* El estado de avance econémico (pagos autorizados)

* El estado de avance fisico (metrados)

* Una evaluacion y vigencia de las garantias y seguros.

* Cumplimiento de las Normas, Protocolos y Directivas para la prevencién, control,
diagnéstico y tratamiento de la salud durante el periodo de emergencia nacional
sanitaria ante el riesgo generado por el COVID-19.

Durante la ejecucion del servicio, EL SUPERVISOR efectuara constantemente una
evaluacion integral de la obra debiendo elaborar un informe de observaciones, el cual
presentara mensualmente al contratista para su absolucion, remitiendo una copia a Electro
Oriente S.A. para su conocimiento.

EL SUPERVISOR presentaré a la conclusién de las obras, un “Informe Final de Supervision”,
asi como un resumen de las actividades realizadas, precisando las variaciones y/o
modificaciones que se dieron en la obra respecto al proyecto original, los presupuestos
adicionales aprobados, las prérrogas atendidas y los resultados de las inspecciones y
pruebas

EL SUPERVISOR exigira al contratista la presentacion del Expediente Técnico Conforme a
Obra, debiendo revisarlo y aprobarlo antes de su presentacion a Electro Oriente S.A.
Igualmente efectuara el seguimiento y la revision de la Liquidacion del Contrato que presente
el contratista.

Lugar y plazo de la prestacion de servicio

Lugar

La ejecucion de la obra materia del presente servicio, se realizara en la provincia de
Huallaga, distritos de Saposoa, para lo cual todo el personal de Supervision debera pasar
las respectivas Charlas de Induccién y estar supeditados a las conductas y normas internas
de la Concesionaria durante la prestacién de Servicio de Supervisién.

Plazo

El plazo de ejecucion del Servicio de Supervision de la Obra comprendera: El plazo de
ejecucién de la obra “Construccion de oficina administrativa y cerco perimétrico; en
el(la) ex central térmica de Saposoa distrito de Saposoa, provincia Huallaga,
departamento San Martin”, el cual es 120 dias calendario, ademas incluye el tiempo
adicional que demanda la revision y conformidad de calendarios, recepcion de obra y la
elaboracién del Expediente de Liquidacién de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de
Ley de Contrataciones con el Estado (RLCE) vigente. La Recepcién y liquidacién de Obra
sera responsabilidad de la Supervision; la revision y el informe de conformidad de la misma,
de acuerdo a los presentes Téminos de Referencia.
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5.13.

El inicio del plazo de ejecucion de la Supervisién de la Obra comienza a regir desde el dia
siguiente de la Orden de Proceder por parte de ELECTRO ORIENTE SA, hasta su
correspondiente liquidacion. El supervisor de Obra, debera presentar, dentro de los cinco
(05) dias siguientes de recepcionada la Orden de Proceder, |a correspondiente programacion
de actividades de supervision y el Plan de vigilancia, prevencién y control de COVID-19 en
el frabajo, que debe ser previamente aprobado por el Supervisor de Seguridad y Salud en el
Trabajo, que contenga los Lineamientos para la vigilancia, prevencién y control de la salud
de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19 y estar registrado en el SICOVID
del MINSA, para luego ser comunicado en la Entidad y se integrara al Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo, conforme a los mecanismos dispuestos por la normatividad vigente.

En caso de que la Obra, concluya antes del plazo de supervisién arriba indicado, este sera
automaticamente recortado. Cuando se produzca la suspension del contrato de obra segun
lo previsto en el numeral 178.1 del reglamento, corresponde también la suspension del
contrato de supervision de obra, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos
generales y costos directos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la
suspension.

Forma de Pago

EL SUPERVISOR presentara un “Informe Mensual de Supervision” a ELECTRO ORIENTE
S.A., sobre las actividades efectuadas en la Ejecucion de la Obra, y las medidas correctivas
pertinentes, y estos informes seran pagados a través de Valorizaciones mensuales.

La Valorizacioén de la SUPERVISION sera presentadaa ELECTRO ORIENTE S.A. dentro de
los plazos que fija la Ley y su Reglamento.

La ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a la SUPERVISION en SOLES, en
PAGOS PARCIALES, de la siguiente manera:

N° Plazo de Entrega Pagos Conformidad
Revisién y conformidad de los
documentos indicados en los Por la Jefatura del
literales b), c) y d) del numeral 5% del monto de
01 P Departamento de
175.1 del articulo 175 del la supervisién Brayechos v Obras
Reglamento de la Ley de Y y
Contrataciones del Estado
Valorizaciones de Supervision de | 75% del monto  SrlaJelatica as|
02 Ob de 15 SUBBTSIS Departamento de
e elastietvision Proyectos y Obras
Por la Jefatura del
Departamento de
» 10% del monto
04 Recepcién de obra de la supervision Proyectos y Obras
Por la Jefatura del
S 10% del monto Departamento de
b Eiguidacinds sbra de la supervision | Proyectos y Obras
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5.14.

Los pagos de las valorizaciones de Supervisién de Obra se efectuaran en pagos parciales
con corte al tltimo diade cadames. Los montos a pagar seran determinados por la ENTIDAD
previo a la conformidad de la valorizacién N° 1.

Contenido de la Valorizacién:

« Ficha Técnica

» Certificado de Pago

» Estructura de Presupuesto con los Recursos realmente utilizados durante el mes.

« Declaracion Jurada de los profesionales y técnico de las actividades realizadas durante
el mes.

= Declaracion de utilizacion de Equipos durante el mes (Oficina, Computadoras, Celular,
etc.)

« Registro Fotografico.

« De corresponder vigencia de Carta Fianza.

+ Pdlizas de Seguro aplicables.

+ Lavalorizacion debe estar acompariada del Informe mensual indicado en el punto 5.09.

» Documentacion requerida para pagos segtn Instructivo PGA-007-F001

» La presentacién de la documentacién sera en archivadores de palanca debidamente
foliados, sellados, rotulados y forrados con papel azul eléctrico, cuyas caracteristicas
deberan ser coordinadas oportunamente con el area usuaria.

El expediente de pago sera elaborado por el Consultor conforme al formato PGA-007-F001
(Anexo N° 04)

Formula de Reajuste

No aplica.

. Penalidades

De acuerdo al articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la
calidad del trabajo, tanto en su efectividad como en lo que se refiere al fiel cumplimiento,
serd una exigencia fundamental, por dicha razén se ha establecido un sistema de
penalidades, para mantener y/o mejorar los indices de rendimiento que permitan alcanzar
los objetivos trazados por LA ENTIDAD.

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente
féormula:

Penalidad Diaria = 0,10 x Monto vigente

F x Plazo en dias
Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucién de obras: F 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25
b.2) Para obras: F = 0.15
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5.16. Otras penalidades aplicables

POR CAMBIO DE PERSONAL PROPUESTO:

Penalidades
N° Supuestos de aplicacion de Forma de Procedimiento
penalidad calculo
Cuando el personal clave permanece | (0.5 UIT) por cada | Segtn informe del
menos de sesenta (60) dias calendario o | dia de ausencia Administrador de
1 | del integro del plazo de ejecucién de la | del personal en el | Contrato
prestacion, si este es menor a los | plazo previsto
sesenta (60) dias calendario, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento
2 | En caso culmine la relacién contractual | (0.5 UIT) por cada | Segun informe del
entre la empresa supervisora y el | diade ausencia Administrador de
personal ofertado y la Entidad no haya | del personal. Contrato
aprobado la sustitucién del personal por
no cumplir con las experiencias y
calificaciones del profesional a ser
reemplazado.
3 Pgm‘!anencia de personal menor a 60 ., 1UIT
dias.
Incumplir con la obligacién de ejecutar
4 |con el personal acreditado o | Porcadavez 1UIT
debidamente sustituido.

Para el caso de las penalidades consideradas en los items 1 y 2, luego de la aceptacién y
aprobacién por parte de ELECTRO ORIENTE S.A. de la solicitud del cambio del profesional

evaluado, estan eximidos de la penalidad en los siguientes casos.

— Por fallecimiento del profesional.

— Por Invalidez sobreviniente (Accidente).

— Por inhabilitacién para ejercer la profesion.
— Despido del profesional por disposicién de la Entidad.

— Cambio del profesional, cuando €l inicio de la obra se haya postergado por mas de 60 dias

desde el inicio de su participacién en la ejecucion del contrato.
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POR INCUMPLIMIENTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO

Penalidades

N°

Supuestos de aplicacion de
penalidad

Forma de
calculo

Procedimiento

Por no emitir informe de
valorizacién, incumpliendo el
Art. 194 del Reglamento.

(0.1 UIT) por
cada
infraccion

Segun informe del
Administrador de
Contrato

Por permitir que el contratista
y/lo personal utilice a los
beneficiarios de la obra para
ejecutarla sin cumplir con la
contraprestacion  por  los
trabajos para los que fueron
contratados, pese al
requerimiento efectuado por
los beneficiarios.

(0.1 UIT) por
cada
infraccion

Segun informe del
Administrador de
Contrato

Por permitir que el contratista
no instale la sefializacion y
cercado de seguridad
respectiva para delimitar la
zona de trabajo.

(0.2UIT)
cada
infraccién

Segun informe del
Administrador de
Contrato

El Ingeniero Supervisor de
Obra no se encuentra en la
zona de obra segun el art®
1871, debidamente
comprobado y/o sustentado.

(0.3 UIT) por
cada
infraccion

Segun informe del
Administrador de
Contrato

El Ingeniero asistente de
Supervision (de corresponder)
no se encuentra en la zona de
obra segin el art® 187.1,
debidamente comprobado y/o
sustentado.

(0.1 UIT) por
cada
infraccion

Segun informe del
Administrador de
Contrato

Por pemmitir que el Personal
de la Contratista no cumpla
con utilizar equipos vy
herramientas e implementos
de seguridad en la ejecucion
de la obra, incumple el
reglamento de seguridad y
salud en el trabajo de las
actividades eléctricas. La
misma se aplica siempre que
no se trate de accidentes
mortales o incapacitantes.

(0.2 UIT) por
cada
trabajador

Segun informe del
Administrador de
Contrato

Por permitir que la Contratista
no cuente con los equipos,
maquinarias, herramientas e
instrumentos puestos a
disposicion de la obra en

(0.2 UIT) por
cada
infraccion

Segun informe del
Administrador de
Contrato
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Penalidades
N° | Supuestos de aplicacion de Forma de Procedimiento
penalidad célculo
o6ptimas  condiciones  de
operacion requeridos para el
montaje, ofertados en su
propuesta técnica

8 | Por no cumplir con suministrar | (0.2 UIT) por | Segun informe del
la infraestructura y | cada Administrador de
equipamiento minimo exigido | infraccion Contrato
para el cumplimiento del
servicio de consultoria
Supervision de Obra.

9 | Por retraso en emitir informe | (0.5 UIT) por | Segun informe del
por la prestacion adicional de | cada dia de Administrador de
obra y/o ampliacién de plazo, | atraso Contrato
en los plazos establecidos en
la normativa vigente

10 | Por no  comunicar la | (0.5UIT) por | Segun informe del
culminaciéon de la obra y | cadadiade Administrador de
recepcion de la misma, en el | atraso Contrato
plazo previsto segin el Art.

208 del reglamento.
gt;?;f::;‘ denta e':;%'gjz (1.0UIT) Por | Segn informe del

" accidentes de trabajo durante cada . Administrador de
el desarrollo de las | Ocurrencia Contrato
actividades.

Por cada trabajador de la
contratista, que sufra un
accidente mortal o fatal, se T —

12 aplicara esta penalidad si el | (1.0 UIT) Por A:?ninistrador de
trabajador en el momento del | cada caso. Contrato
accidente, no utilizé sus EPP 6
no siguié los protocolos o
procedimientos de trabajo
seguro.

Por cada trabajador de la
contratista, que sufra un
accidente incapacitante, si el Segln informe del

13 | trabajador en el momento del (1.0UIT) Por Administrador de
accidente, no utilizé sus EPP 6 | €393 6380 | coniaty
no siguié los protocolos o
procedimientos de trabajo
seguro.

Por retraso en la liquidacion | (0.5 UIT) por | Segun informe del

14 | del contrato, incumpliendo los | cada dia de Administrador de
plazos establecidos en el Art. | atraso Contrato
209 del Reglamento.
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Penalidades
N° | Supuestos de aplicacion de Forma de Procedimiento
penalidad cdlculo
15 | Toda vez que la empresa (0.5 UIT) Por | Segun informe del

Administrador de
Contrato

Supervisora incumpla las cada caso
Nommas, Protocolos,
lineamientos y directivas para
la prevencién, control,
diagnéstico y tratamiento de
la salud en el trabajo ante el
riesgo generado por el
COVID-18.

Estas penalidades: se cuantificaran tomando como referencia la Unidad Impositiva
Tributaria (UIT) vigente al momento de cometerse la infraccion.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Subcontratacion

En el desarrollo de la presente contratacién de supervisién de obra, no se permitird
subcontratacién.

Otras Obligaciones

Debera tomar medidas de precauciéon que sean necesarias para evitar y prevenir
accidentes en el personal que designe para la supervision del montaje electromecanico;
asl como a terceros; y en caso que se produzcan sera de su Unica y exclusiva
responsabilidad. Asi mismo tomar las medidas de prevencién de la salud en la obra ante
el riesgo del COVID-19 de su personal, de ELECTRO ORIENTE S.A y de la contratista.

Elaborar y presentar el Plan de vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo,
que debe ser previamente aprobado por el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo,
que contenga los Lineamientos para la vigilancia, prevencién y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19, y estar registrado en el SICOVID del
MINSA, para luego ser comunicado en la Entidad y se integrara al Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo, conforme a los mecanismos dispuestos por la normatividad vigente.

En caso el Gobierno Peruano declare que el pais ha superado la emergencia del COVID
19 y disponga, recomiende o sugiera relajar o abandonar las actuales medidas sanitarias
de lucha contra el COVID 19, LA EMPRESA podré ordenar al CONTRATISTA reducir o
cesar dichas medidas sanitarias, lo que se vera reflejado en una modificacién de la
estructura de costos, reduciendo los costos que generen dichas medidas. Esto, en el
entendido que dichas medias sanitarias son de caracter temporal, solo mientras se controla
y supera la epidemia.

La Supervisién es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizara
directamente y aquellas que desarrollara su personal, debiendo responder por el servicio
de consultoria brindado, en lo que corresponda.

El Postor debera realizar las coordinaciones técnicas y administrativas necesarias con Electro
Oriente S.A. Sobre la autorizacidn para las visitas a las instalaciones de Electro Oriente S.A,
mediante el cual se presentara la siguiente documentacién:

 Carta dirigida al Jefe del Departamento de Seguridad y Medio Ambiente.
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5.19.

5.20.

5.22.

.

¢ Orden de Servicio o Contrato.

¢ Pdliza en Original de SCTR (evidenciar con vaucher Original).

¢ Seguro de accidentes personales. (evidenciar con Vaucher Original).

¢ Plan de Trabajo.

¢ Plan de Contingencias.

e Andlisis de Riesgo.

« Acta de Entrega de Equipos de Proteccién Personal.

o Lista detallada de equipos, maquinas y herramientas a utilizar.

¢ Implementacién adecuada de acuerdo a las actividades a realizar (casco, uniformes, lentes,
tapén auditivo, zapatos de seguridad, guantes, etc).

o Portar fotocheck de identificacion de todo el personal.

Confidencialidad

Electro Oriente S.A. para el desarrollo del servicio, brindara la informacién técnica
disponible requerida por la Empresa Consultora, quien solicitara oportunamente al
Administrador de contrato.

El consultor debera de mantener estricta confidencialidad de la informacién a que tendra
acceso durante la ejecucién del servicio, no podra disponer de la misma para fines distintos
al término del servicio. Al término de servicio devolvera, de darse el caso todos los
documentos que se haya facilitado, esto incluye material impreso como grabado en medio
digital.

Responsabilidad por vicios ocultos

Responsabilidad del consultor por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios
ofertados siete (07) afios después de la conformidad otorgada por la Entidad. Articulo 40°
de la ley de contrataciones del Estado.

. Propiedad Intelectual

Electro Oriente S.A tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin
limitacién, respecto a los productos o documentos y otros materiales que guarden una
relacién directa con la ejecucion del servicio o que se hubieren creado o producido como
consecuencia o en el curso de la ejecucién del servicio.

Administrador de Contrato

El administrador del contrato sera el Jefe del Departamento de Proyectos y Obras de la
Gerencia Regional San Martin.
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6. ANEXOS

Anexo N° 1: Requisitos de cumplimiento obligatorio de seguridad.

Anexo N° 2:
Anexo N° 3:

Anexo N° 4:

- Uniforme de trabajo y equipo de proteccion personal para contratistas (PGGFS

- 013 -1016)

- Obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente para

contratistas (PGGFS-013-1017).

- Examen Médico Ocupacional (PGGFS-013-1020)

Constancia de Garantia Presupuestal GEP-682-2022

Resolucién Gerencia General N.° G-315-2022

Expediente técnico de EL PROYECTO, en un CD.
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@ UNIFORME DE TRABAJO (X), EQUIPO DE
7 b ) PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD

Elactro Oriante PARA CONTRATISTAS

cAanIGo PGEERS-013-1016 . .

VERSION 03 SORERIORTE RPN Y | Jeme DECALDAG ?E:g:%”gé?;&m_
] SALLID EN EL TRABAIO FISCALIZACON :

1. QOBJETO

2.
[

3.
®

4,

Establecer los estandares a aplicar para el adecuado uso dal uniferma de trabajo (x}, equipos de proteccicn
personal y de tiosequndad para el personal contratista para su utilizaclén en las diferentas actividadas
laborales que san brindados a Electre Oriente S.A

ALCANCE

El presente instructive es de aplicacién para todas las contratistas gue brindan servicios a Electra Qriente
S.A.

2.1. Definicion del aleance: E| presante procedimienio serd de caricter ebligatoric para todo e personal
ca las Contratistas.

2.2, Parsonal atectado: Todos los colaboradores que laborzn en las diferentes dreas que brindan servicio
& Electro Qriente 5.A

RESPONSABLES

GERENCIAS DE AREAS: Exigir a todas sus lineas de parsonal bajo su mando de ELOR 8.4, que hagan
cumplir &l prasente Instruclvo a todo el personal de las diferentes contratistas que laberan en las
instalaciones.

OFICINA DE CALIDAD Y FISCALIZACION: Serd el responsable de maniensr actualizade este Instructivo,
ademas de encargarse de transmitir este precedimiento al persanal de Electzo Orlente S.A. v ge las difarardas
contratistas qua laboran y prestan sarvicio a Electre Orienta S04

PERSONAL ELECTRO ORIENTE S.A,.: Daberan informar vy exigir a los colaboradores contratistas tanic da
zonas administrativas como dreas operativas de las dierentes dreas el cumphmiento del presente
procedimienta,

PERSONAL CONTRATISTA: Cumplir estrictamente el Instructive establecido con todo su persenal de lag
dreas administrativas y oparativas.

DEFIMICIONES

Equipo de Proleccidn Personal (EPP): Son disposdives, matenales e Indumentana, especificos, destinados
a cada trabajador, ca ust obligatorio para prolegerks de uno © vanos nesgos presantes en al frabajo gue
puedan amenazar su integridad fisica y salud.

Estandares de Trabajo: Son los modelos, pautas y patronas estabiecidos por af empleador que contianan
los parametros y los reguisitos minimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, pese y extension
establecidos por estudies experimentales, investigacsan, legislacién vigente o resuitado del avance
wecnoldgice, can los cuales es poshig comparar las sctividades de trabajo, desempefio y comporiamienio
industrial. Es un parametro que Indica la farma carecta de hacer 18s cosas.

Procedimiento/protocolo en seguridad y salud ocupacional: Documento de caracler organizative er el
que se descrive, con el nivel de delalle necesario en cada case, come se desaralla una determinada actividad,
diciendo qué hay que hacer, guién es el responsabla da hacerlo, qué relaciones entre unidades se establecen
para ello y qué registros hay gue completar para evidenciar larealizado.
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5. REALIZACION
Descripcion General del EPP:

Los EPP deberdn utilizarse cuando existan riesgos para la sequridad o la salud de ios trabejadores, que no
hayan podidn evitase o limitarse suficientemente por olro medio toenico o tecnoldgicos. Debe recordarse
que los EPP no impiden la ocurrencia de un aceidente, sino que sirven para atenuar Sus consecuencias sin
aliminar lzs fuentes del riesgo prasentes en gl ambernte laboral,

a. Calzado de Seguridad con Punta de reforzado con planta antideslizante baquelita o Fibra de
carbong

Uso en todo momento, mientras se permanezea o transite por instalaciones, talleres o dreas de trabajo de
carnpa, independientemanta de la tarea que se esie realizando y méds adn cuando exista nesgo para Ios
pes (golpe eléctrico, reshalones, caica de objetos pesados, pisadas schre objetos punzantes o cortantes
golpes, suelo pedregoso o Irregular, presencia de ofidies, ete.).

b. Ropa o prenda de irabajo manga larga.

Uso obligaterio er: todo momento, mientras se permanazea o traneita par instalaciones, tallzres o dreas da
rabayo de campo, ¥ mds a0n cuando exista riesge de afeciacion al cuerpa.

¢. Casco de seguridad.
Uso en lodo momento, mieniras se permanezca o ransite por instalaciones, lalieres o dreas de trabajo de
campo, independigntementa de latarea que se esté realizando y mas adn cuando exista riesge de afectacidn
a la cabeza (caica de objetos ce altlura, contusiones. abjetos en movimiento, contacio eléctrice, ete.).

d. Guantes de seguridad.

Use siempra y cuando se realizan trabajos de manipulacidn de objetos, elementos cortantes, trabajos da
campao, las cuakes pueden causar herdas en las manos.

e. Lentes de seguridad.

Para todas las tareas con peligro de proyeccion de particulas o geipes en 0s ojos, por gjemple, pnesenni’
de polvo, ele.

I. Proteclores auditivos.

Deben utikzarse en lodos los puestos de trabajo o instalaciones que por su nivel sonore o tiempo de
axposicion pueden involucrar resga de dafa al oldo
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Exclusiones e Inclusiones:

Para efectos de este procedimienlo de Gestion, no se conslicers EPP a los siguienles elementos,

¥

v

Aquella ropa o uniforme uilizada que no cumpla con fos estandares establecicos por la empresa,

Equipos poridliles para la deteccidn y sefalizacién de riesgos y de otros pardmetros ambientzles o
insalsbres {ruica, madicion de H25, eic)

Para los efectos de esie procedimienio si se corsidera como EPP los complementos o accesorios cuys
utitizacsdn sean indispensables para el correcto funcionamiento del EPP y que contrbuyan a asegurar la
elicacia del cenjunta.

Determinacion de necesidades especificas de log EPP:

¥ Laeliminacitn del peligro o fa minimizacidn del nesgo, medianle soluciones de ingenieriz o aplicaciones

te procedimientos de organizacion del trabajo deberd ser considerado prontario antes oe contemplar un
requedimiento de EPP.

Bajo singan concepto se posponcra el use de ur EPP mientras el resgo esté presente. La necesidad del
uso de un EPP se mantiene hasta que el riesgo no se haya podido aislar o eliminar a lraviés de saluciones
tecricas de ingenierla o de cualquier olva indole.

Seleccidn de EPP,

La

LR SERCAEY

spleccion del EPP mas adecuado, s reafizara de acuerdo 3 los siguientes oriteriog:

Deberz proteger acecuadaments sagun ef riesgo especifico de ta aclividad laboral a prevenir.

Serd adecuade a las caracteristicas ded rabajadior.

Debera ser compalible con la aclividad especifica a tin de no generar nuevos riesgas.

Debe cumplir con las exigencizs de las normas y regulaciones legales.

Ee cebe considerar y reporiar i2 exislencia de alguna sensibiticad especial de cualquier rabajador de la
empresa gue pueda resullar incormpatibde son el uso del EPP. Por ejemplo, zlergia a un determinado tipo
ca malerial. Sersacidn de asfixia por ulilizacion de eguipes de respiracdn asldnomos o méscaras, elo.

5
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Inspeccion y Mantenimiento de EPP.

La efcacia del EPP frente al paligro que protege depende del uso correcto y del adecuado mantenimiento
del mismo. Par ello rasulta imprescindible exigir, consultar y seguir puntuzlmente las recomaendaciones de
manienimiento ce las fichas 1éenicas de cada elemanto

Los trabajadores de Electro Oriente S.4 y Cantratistas que han recibido algin EPP {casco, lenles,
protectores auditivos, anteojos, etc.) serdn responsables de su mantenimiento. Estin prohibidas
todas las reparaciones, modificacion pintada o cualquier otra acclén que pudiera cembiar jas
caracteristicas protecloras de los EPP.

Proteccion de la cabeza:

b Se debera verificar que el casco de prieccitn no presente fisura, el tafilete y suspensicn no se encuesnt
dateriorado. r%

Proteccian de los ojos:

Lavar los prolectores oculares con agua y jabon liquido, este cen la finalidad de evitar que las lunas
impragnadas de pohvo u atro fipo de particula o ragpen.

Proteccion auditiva adaptable al casco;

Inspeccionar contantemente las cogas de perlil medio y el punta donde giran las copas, con la finalidad que
el trabajador pueda inclinarla y ajustarla con mayor comadidad y eficiencia. Verificar el armés metdlico qua
ne presente deteriors y gue ias almohedillas reflenas de espuma mejoren su adherenci,

Proteccidn de las manos:

Se debera verificar que los guantes ce hils, cuero, badana, can aislamiento eléclrico (diferentes clasas),
nitrilo, necpreno, eic.. no se encueniren rotos, con agujeras o iImpregnades con combustibies u otres bpos
oe producios. En ol caso de guantes para manipuiacian de liguidos combustibles y'o guimica, se deberd
verificar que noe cuenien con cores, que no exisien presencia de hongos en la capa exterior y demas
variables que pueden ser detectadas o evidenciadas,

Proteccién de resplratoria: .

Se deberd raalizar inspecciones periddicas a caruchos {fiftrog), con Iz finalidad de deteclar que dicha
material no se encuentre saturado por accién de las particulas respirables. Se recomienda que las
mascarillas de vapores arganicas y alfes tigos de fitros sean guardadas en bolsas plasticas con clerre
hermético para un mayor tiempe de vida.

‘ Se determing estebliecer los estdndares de uniforme de trabajo v equipo de proteccidn personal sagln le
descrito a continuacion:
TN
P
-
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£L ABORADO POR: REVESADO POR:
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5.1, EPPs Personal de Empresas Conlratislas al Servicio de Electro Oriente S.A.
5.1.1. Personal Contratista Administrativo:
TIEMPO DE
EPPs CANTID@ COLOR CAMBIO (*) CBLIGATORIO
| PCIONAE (sole on
CA’{CED DE SEGURIDAD g de haer
DIELECTRICO TIPO 1, CLASE E CON ; ; ngreso o
BARBIQUEJO CON MENTONERA | gypunm | VARANJA 1 ARO ' ;“ﬁﬁmﬂgﬁ_r
GCON 3 !’IJNTOS DE ACOPLE. Normas i ;E.EUS“ GH?'.E,siis‘Ebv"'
& cumpiic: ANS1 Z89.1- 2014, e
CAMISA MANGA LARGA OXFOR 02 UNID BEIGE B MESES 51
PANTALON DEMIM JEAN S T o
arsi L 03 UNID AZUL 1 ARO 5l
ZAPATO DE SEGURIDAD OPGHONAL (salo en
DIELECTRICO it ; casa ge &ﬂwr
Mormas & cumpli: NTP 203452008, . ngresn a Flanta g
ANSIG}!M-ﬁm T PAR I MEGRO 1.A00 &fozsn realics
achvidades de
gampal
LENTES DE SEGURIDAD OPGIONAL (saio en
Normas a cumpli; ANSIISEA Z87.1- AR .ag‘f‘” GE;"&!Q';
5 65 . ‘ e ARl
2015, EN 166:2001 01 PAR Ette || BMESES , ]
L Lt TR s ;
s = gsmpoh |
PROTECTORES AUDITIVOS TIPO
TAPONES | Slien casoeale
Normas & cumpli: ANSI S3.18, anst | OTUNID | VARIADO | SMESES | 00 eein 2 ruidos)
S12.6, EM 352-2, EN 352-3.
MASCARILLA GUNRURGICA 3 BLANCO ¢
ALCOMQL DE 70° X 120ML 4 LiND. VARIADO 1 MES 5!

MOTA*: Los EPPs y Equipos de Biosequridad deberdn ser cambiados por la cantratista en caso
sufran algln tipo de dafio o deberdn dolar al lrabajador en caso éste no cuente con el EPP mientras
realiza sus labores. El tiempo de cambio es sdlo una referencia que se aplica cuando el EPP se
mantiene en buenas condlcionas para su Uso.

Adminisirativos: Areg Comercigl, Adminisirativos Varios, Asistentes, slc.

5.1.2. Personal Contratista Planta - Qperativo
EPPs CANTIDAD | COLOR TIEMPO DE | OBLIGATORIO
' — . CAMBIO ()

CASCO DE  SEGURIDAD

DIELECTRICO TIPO 1, CLASE E

' CON  BARBIQUEJO CON -
MENTONERA CON 5 PUNTOS | O1UNID | NARANJA 1 ARO s
DE ACOPLE. Notmas. & cumpiir:.

ANSI 7891~ 20 4.

oxeon | om HARSRCT omumip BEIGE 6 MESES s
PANTALON  DENIM  JEAN | go UNID AzuL 6 MESES si
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e T Saamoar | SALUD EN EL TRABASD | FISCALIZAGION B . :
PROCESADO
ZAPﬁéTO DE SEGURIDAD
DIELECTRICO -
Nomue & cwngle  NTP o1 PAR MARRON 1 ANOD sl
20345:2008, ANSI Z41-1991
LENTES DE SEGURIDAD GLARO ¥
Nommas a cumplics  ANSLISEA 01 PAR NEGRO. 3 MESES Sl
Z87.1- 2015, EN 166:2001. ¥
CORTAVIENTO
rodecior de nued pard  rayos 01 uND % I MESES &t
ik AMARILLO
PROTECTORES  AUDITIVOS
‘ TIPO OREIERA ADAPTABLE _.
AL CASCO. 01 UNID VARIADD 1 ANO si
Normas a cumpdi; ANSI 53,19,
ANSI 5126, EN 352-3
PROTECTORES AUDITIVOS %)
TIPO TAPON 01 UNID 9 f[aw;Qg 3 MESES si
| Normas a cumplir; ANSI1S3.19 -*'_EL-*—-' 5
MASCARILLA QUIRURGICA 3 BLANCE /.
: 20 UND. CEiESTE 1 MES st
ALCOHOL DE 70" X 120ML 4 LIND, VARIADO 1 MES ]

Operativos: Jeles, Supervisores, Coordinadores y Asistentes Operativos

Nola: Log EPPs y Equipes de tlogequridad deberdn ser camblados por la contratista en caso sulran
algun tipo de dano o deberan dotar al trabajador en caso éste no cuente con el EPP mientras realiza
sus labores. El tiempo de cambic es sdlo una referencia que se aplica cuando el EPP se mantiene

en buenas condiciones para su uso. i——ﬁ
‘; Cwgr Doy |
5.1.3. Personal Contratista de Servicios Genergles ‘ Q“‘.ﬂ@m&l'

CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO
TIPO 1, CLASE E CON BARBIQUEJO CON

MENTONERA CON 3 PUNTOS ODE 01 UNID NARANIA 1 ARD Si
‘ ACOPLE. Narmas a cumpliz: ANS! Z83.1-
2014,

CAMISA MANGA LARGA DENIM JEAN
PROCESADO CON CINTAS REFLECTIVAS

P CON EL ESLOGAN EN LA PARTE ., .00 AZUL B SUPERVISORE
) SUPERIOR DE LA ESPALDA: “EMPRESA : MESES 5
) COLABORADORA DE ELECTRO ORIENTE
S.AY
7 PANTALON DENIM JEAN PROCESADO 6
CON LOGO DE EMPRESA R Nl Meser sl
\ POLO MANGA LARGA DE ALGODON CON
\ EL ESLOGAM EM LA PARTE SUPERIOR DE " Sl {PERSONAL
LA ESPALDA: “EMPRESA 02 UNID PLOMO  pirers TECNICD Y
COLABORADORA DE ELECTRO ORIENTE OBRERO)
SA"
8
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CORTAVIENTO PMARANIA / & :
n : : OIUND  AMARMIO — MESES 8
ZAPATO DE SEGURIDAD DIELECTRICO MARRGN _
Normas & cumplir: NTP 20345:2008, ANSI 01 PAR : 1 ANO Sl
Z41-PT91 /NEGRD |
TRABAJOS DE
s TE PETLCIRGE 01PAR  NEGRO  1ARO LIMPIEZA
= Rt o b S INDUSTRIAL
LENTES DE SEGURIDAD 01 PAR CLARQ Y 3 sl
Mormas a cumplir: ANSIASEA Z87.1- 2015 NEGRO MESES -
PROTECTORES AUDITIVOS ADAFPTABLE =
AL CASCO. O1UNID  WARIADO  peoco &l
MNormas a cumplic: ANSE 5318 )
GUANTES DE BADANA CADA
Mormas a cumplirz: UME-NE 388:2004, UNE 01 PAR VARIADO 15 DIAS Sl
EN 420 )
OPCIONAL
GUANTES SUPERFLEX ) CADA i
Mormas a cumplir: UNE-NE 388:2004 DY EAR YARIADQ 18 DIAS Tﬁfg&)
; 02 POR '
GUANTES DE HILO CON PUNTOS DE PYC ‘s
Mormas a cumplir: UNE-NE 388:2004 01 PAR BLANCO s’EEAN =
~ 01POR
GUANTES DE NITRILO MES DPCIONAL
Nommas a cumplir: EN a74-1, EN 388, EN 820, 01 PAR VERDE (SEGLUN. [SEGUN
ANSI 105-2000 | NECESI. TRABAJO}
AD
PARA
GUANTES DIELECTRICO CLASE 00 ¥ TRABAIOS
CLASE 3 1 PAR VARIADO 1 ANO CON
Narmas a cumplir: EM 80203, CEI 903 ELECTRICIDAD
: PARA
SOBRE GUANTES 01 PAR VARIADD MEgES TR?:%A&JOS
_ ELECTRICIDAD
FAJA ABDOMINAL 01 PAR VARIADO EgES OPCICNAL
‘ , TRABAJOS
SES%ES DE SOLDAR DE CUERO 01 PAR, VARIADG ME%ES CON
3 SOLDADURA
TRABAIOS
:ANDIL DE SOLPAR DE CUERO CROMO 01 UND. VARIADD :6 ) CON
crmas a cumplin RPS-001, NTE 2006 MESES SOLOADURA
& TRABAIOS
CARETA DE SOLDAR 01 UND. WARIADO MESES CON
SOLODADURA
ARNESE CON SOPORTE LUMBAR Y
SENTADERA < TRABAJOS EN
Normas a cumplirz ANSE Z358.13-2009, 01UND. VARIADG 1 ANO ALTURA
as\sa.-pzmg.ros_HA 19268502 0 |
NEA DE VIDA COM ABSCRBEDOR DE - TRABAJIOS EN
IMPACTO A s i A L0k bty ALl BT T
r‘_‘g‘_“-'
| e g
LA 9% comTRaL e |
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Normas & cumplir: ANSI A10.32-2004, OSHA PR TR
1926502, ANSI £359.1-2007
CINTURON PORTA HERRAMIENTAS

TRABAJOS EM
Normas a cumplie. GCP 001 - NTE DE 2006 GILND. | VARWARO | 1ARO | yqpps
RESPIRADOR DE DOS VIAS DE PLASTICO & TRABAJOS EN
O SILICONA CON CARTUCHOS PARA  01UND.  VARIADO .8 . ESPACIOS
GASES Y/ VAPORES. v [ NESES | CERRADOS
MASCARILLA QUIRURGICA 3 PLIEGUES 3 BLANGO
MASCARNEA QUIRUIROICA I PLIEGUES OUND.  opps7e  LMES 8l
ALCOHOL DE 74 X 120ML 4 UND. VARIADO = i MES ]

Servicios Generales; Pintores, Carpinteros, Albaniles, Jardineros, Limpieza, Entrega de Bienes en

‘ Almacenss y Otros, .

Nota: Los EPPs deberdéin ser cambiados por la coniratista en caso sufran algin tipo de dafio ‘
deberan dotar al trabsjador en case éste no cuente con o EPP mientras realiza sus iabores, E

tlempo de camblo es sélo una referencia que se aplica cuando el EPP se mantlene en buenas
condiciones para su uso.

5.1.4. Persanal Contratista Técnico Electricista (Transmisidn, Distribucion, Comercial, Servicios

Generales)
. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
TIEMPO
- : DE
) | EPPs CANTIDAD | GOLOR | ,ue. | OBLIGATORIO
! L]
// CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO
- TIPO 1, CLASE E CON BARBIQUEJO CON .
MENTONERA CON 3 PUNTOS DE ACOPLE, | OFUND. | NARANJA | 1 ARO 8l
\ Narmas a cumplir: ANSI Z89.1- 2014,
' CAMISA MANGA LARGA DENIM JEAN
PROCESADO CON CINTAS REFLECTIVAS &
CON EL ESLOGAN EN LA PARTE | OZUNID il MESES. E!
SUPERIOR DE LA ESPALDA: “EMPRESA

i)
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‘ | ELABORADO POR: REVISADIO POR:
[ VERSION | 03 SUPERVISOR DE SEGURIDAD ¥ | JEFE DE CALIDAD ¥ ertngls Y
(FECHA | zanezoat SALUL EN EL TRABAJO k FISCALIZACION s
COLABORADORA DE ELECTRG ORIENIE |
S.A"
PANTALON DENIM JEAN PROCESADO ]
CON CINTAS REFLECTIVAS g AZUL | peses S
POLO MANGA LARGA DE ALGODON CON
EL ESLOGAN EN LA PARTE SUPERIOR DE ey & SIH{PERSONAL
LA ESPALDA: SEMPRESA 02 UNID PLOMO MESES TECNICO Y
COLABORADORA DE ELECTRO ORIENTE ; OBRERO)
SA" ;
POR - TRABAJQS EN
CHALECO CON CINTAS REFLECTIVAS 01 UND. DEFINIR 1 ANO Via PUBLIGA
CORTAVIENTO 01 UND NARANIA ¢ 3 ey
Erolector de nica CONIE rayos solare: LR AMARRLD | MESES 8
ZAPATO DE SEGURIDAD DIELECTRICO MARRGN 3 a
Mormas a cumplir: NTP 20345:2008, ANSI Z41- 02 PAR.  NEGRO 1AND | |
193 :
LENTES DE SEGURIDAD CLARD ¥ “ :
Normas a cumplic: ANSIISEA Z87.1- 2015, EN 01 UND. NEGRO MESES 5l
166:2001,
PROTECTORES AUDITIVOS TIPQ OREJERA a
ADAPTABLE AL CASCO 01 PAR. VARIADO 1 AND Sl
Normas a cumplir: ANS| 53.19
GUANTES DE BADANA : CADA 15
Normas a cumplir: UME-NE 388:2004 AL HERE DiasS. sl
GUANTES OIELECTRICO CLASE 00 ¥ TRigi?DS
CLASE 3 01 PAR VARIADO 1 ANO CON
Mormas a cumplic: EN 60909, CEl 203 ELECTRICIDAD
: 2 POR
GUANTES DE HILO :
Normas a cumnplis: UNE-NE 388:2004 OLPAR BLANGO SE':A" sl
SOBRE GUANTES 0i PAR VARIADD MEg‘:S &l
Normas a cumplir. Cerificacidn internacional i
FAJA ABDOMINAL 01 PAR VARIADO | .0 | OPCIONAL
” TRABAJOS
GUANTES DE SOLDAR DE CUERDO CROMO 01 PAR. VARIADD MESES 2ON
SOLDADURA
X e TRABAJOS
MANDIL DE SOLDAR DE CUERO CROMO & o E
Nermas a cumplir: RPS-001, NTE 2006 ; L IE e ADCE MESES 'soigggua A
p TRABAJOS
CARETA DE SOLDAR 01 UNDL VARIADO MESES CON
] SOLDADURA

i1




/ Empresa Regional de Servicio Publico de Electricidad del oriente S.A.
Adjudicacién Simplificada N° 6-2023-EO-L-1 — Bases Integradas

@ INSTRUCTIVO:
 — UNIFORME DE TRABAJO (X), EQUIPO DE

N . PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD
Elactro Orianke PARA CONTRATISTAS
CODIGD | POGFS-0134016 " ;
VERSION o3 e gueﬂs;eaummb v T::ésé‘?gﬁ%% ¥ oA e O
e Sanasns; | SALUD ENEL TRABAID FISCALIZATION

ARNES CON SOPORTE LUMBAR ¥ :
SENTADERA OIUND. | VARIADO | 1ARD TR‘:\BL?;JU%?‘E”
Narmas a cumplir: ANS) 2359.13-2009,

Z350.1-2012, OSHA 1926 502

LINEA DE VIDA CON DOBLE ANGHO CON
ABSORBEDOR DE IMPACTO

Normas a cumplir: ANSE A10.32-2004, O5HA
1926.502. ANSI 2358,1-2047

‘ B0 DE POSICIONAMIENTO ¥ ®
W’-ME 1 UND. VARIADD | 1ARD | JDADANOSEN

TRABAIOS EN

01 UMD, VARIADO 1 ANQ ALTURA

Narmas 2 cumplir: 15 ALTURA
CINTURON PORTA HERRAMIENTAS 4 o TRABAJIOS EN
Normas a curnpiir: GGP 001- NTE DE 2006 GEMNAE. ISR, | TRE ALTURA
REE‘:PIRABDR DE DOS YIAS DE PLASTICO & TRABAIOS EN
0 SILICONA CON CARTUCHOS PARA 01 UND. VARIADD MESES ESPACIOS
GASES YO VAPORES. CERRADOS
SLANCO !
MASCARILLA QUIRURGICA 3 PLIEGUES a0 UNG. __EELE STE 1 MES 1)
ALCOHOL DE FiF X 120ML £ LN VARIADC 1 MES 51

MNola: Los EPPs deberan ser eambiados por Ia contratista en caso sufran algin tipo de dafio o
deberan dotar al Irabajador en caso éste no cuente con el EPP mientras realiza sus labores. El
tiempo de cambio es sofo una referencia que se aplica cuando el EPP se mantiene en bueni

condiciones para su uso.

Personal Contratista Técnico Electrigists (Genersciin) | == |
5.1.5. Persona ntratista Tecnico tricisis neracion | e coon e
% TIEMPO
EPPs CANTIDAD COLOR DE OBLIGATORIO
o~ CAMBIO %)
CASCO DE SEGURIDAD
) DIELECTRICO TIFO 1, CLASE E CON )
/ BARBIQUEJO CON MENTONERA D1 UNID. NARANJA 1 ARC 5
p CON 3 PUNTOS DE ACOPLE. Normas
—\ a cumplir: ANSI Z89.1- 2014
\ OVEROLL DRILL CON CINTAS
REFLECTIVAS CON EL ESLOGAN EN
L ol e S e ol B0 PLOMO & MESES st
COLABORADORA DE ELECTRO
ORIENTE S.A."
12

(J
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Empresa Regional de Servicio Publico de Electricidad del oriente S.A.
Adjudicacion Simplificada N° 6-2023-EO-L-1 — Bases Integradas

H | MeTRUCTIVG:
+— ’ UNIFORME DE TRABAJO (X), EQUIPO DE
g ‘vo’n PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD
ectroMrenka | PARA CONTRATISTAS

CODIGO | PGGFS-DIZNI6_ | ) 4poRano POR: REVISADO POR; |

VERSION o3 SUPERVISOR OE SEGURIDAD Y | JEFE O CALIDAD ¥ eiess g s

T Saoazoe; | SALUDEN EL TRABAJG FISCALIZACION | = "

ZAPPéTO DE SEGURIDAD

DIELECTRICO MARRON | .

Normas 2 cumplr: NTP 20345:2008, STk NEGRO 1:AHD =

ANSI Z41-PTS1

LENTES DE SEGURIDAD Aty

Normas & cumplir:  ANSIASEA Za7.1- 01 UND. NEGRO 3 MESES Sl

2015, EN 166:2001.

PROTECTORES AUDITIVOS TIPO

OREJERA ADAPTABLE AL CASCO. 01 PAR. VARIADO 1 ARG sl

Normas a cumplir: ANSI 83,19

CORTAVIENTO MARANIA :

Protectar de nuca contre rayas solares QruUNg AMARILO GMESES =

GUANTES DE BADAMNA CADA 18

Normas a cumpli: UNE-NE 388:2004 1 PAR VARIADO DIAS o

GUANTES DIELECTRICO CLASE 00 ¥ 3 S

CLASE 3 01 PAR CREMA 1 ANO ey

Mormas a cumplir; EN 80903, CEI 903 ELECTRICIDAD

GUANTES DE HILD 2 POR

Normas a cumplir: UNE-NE 388:2004 b EEAMEN SEMANA e

SOBRE GUANTES 01 PAR VARIADO  3MESES 8

PROTECTORES AUDITIVOS TIPO

TAPON 01 UNID (X} VARIADO ~ 3MESES sl

Mormas a cumplir: ANS1 53.19-1874

FAJA ABDOMINAL 01 PAR VARIADO EMESES  OPCIONAL
TRABAJOS

CRoah . | GGLDAR bR OUERR | poepn VARIADD  3MESES cON
SOLDADURA

MANDIL DE SOLDAR DE CUERO TRABAIOS

CROMO 01 UND. VARIADO & MESES CON

Normas a cumplic: RPS-D01, NTE 2006 SOLDADURA
TRABAJOS

CARETA DE SOLDAR 01 UND. VARIADO & MESES CON
SOLDADURA

ARNES CON SOPORTE LUMBAR Y

SENTADERA . TRABAJOS EN

Normas a cumpiir: ANSI Z359.13-2000, 01 UND- EARADO LA ALTURA

2359.1-2012, DSHA 1926.502

B 13

[EN




/ Empresa Regional de Servicio Pablico de Electricidad del oriente S.A.
Adjudicacion Simplificada N° 6-2023-EO-L-1 — Bases Integradas

IRETRUCTIVGD.

. UNIFORME DE TRABAJO (X), EQUIPO DE
=4 PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD
Elactro Oriente PARA CONTRATISTAS

,_\
n

CONIGO | PGEFS-IAIBIE | ¢\ snorano POR: REVISADO POR: I en—
VERSION 03 SUFERVISOR DE SEGURIDADY | JEFE DE CALIDAD Y BERENTE GENERAL
= prrTe ‘ga:Lgn EN EL TRABAID FESEALIZADICN -
LINEA DE VIDA CON ABSORBEDOR
DE IMPACTO v
Mormas a cumplir: ANSI A10.32-2004, 91 UND VARIADO 1 ANO TR%E%(;%EN
OSHA 1926.502, ANS| Z358.1-2007

CINTURON PORTA HERRAMIENTAS
Normmas a cumpiir: CCP 001- NTE DE | 04 UND. VARIADO 1afg  |PABAJOSEN

o ALTURA
RESPIRADOR DE DOS VIAS DE TRABAJOS EN

gi;%ggos opms;gucé’;.‘é‘es cﬁg o LND, VARIADG | EMESES ESPACIGS
‘ VAPORES. , | GSRboe o
MASCARILLA | : BLANCO S
IEGUES | WD, | opesre | 1MES &
ALGOHOL DE 7 X 120ML  aunn VARIADO 1 MES 8l

Mota: Los EPPs deberin ser cambiados por la contratista en caso sufran algan tips de dafio o
deberan dotar al trabajador en caso éste no cuente can el EPP mientras realiza sus labores. El
tiempo de cambio es solo una referencia que se aplica cuando el EPP sp mantiene en buenas
candicionas para sU Uso,

VR
)
S
. P
e
| “AA 0 CONTROLADS |

&,




f Empresa Regional de Servicio Publico de Electricidad del oriente S.A.
Adjudicacién Simplificada N° 6-2023-EO-L-1 — Bases Integradas

@ INSTRUCTAC:

o UNIFORME DE TRABAJO (X), EQUIPO DE
r v 4 ' PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD
BlectroOriante | PARA CONTRATISTAS

COOIGO | PGGFS-DIBMIS | by apop ano POR: | Revisapo poR: x
LT N 75 ]MM@ | GERENTE ceneRL

5.1.6. Personal Contratista Técnico Mecanico

TIEMPO
EPPs CANTIDAD COLOR DE OBLIGATORIO
| CAMBIO ()

CASCO DE  SEGURIDAD

DIELECTRICO TIPO 1, CLASE E

CON BARBIQUEJQ CON c
’ MENTONERA CON 3 PUNTOS DE 01 UND, NARANJA 1 AND St

. ACOPLE, Normas a cumplin: ANSI

289.1- 2014,

ZAPATO DE  SEGURIDAD

DIELECTRICO 01 PAR. MARRON 1 ARO 51

Mormas a cum plir: NTP
20345:2008. ANSI| Z41-PT81

OVEROLL DRILL COM CINTAS

REFLECTIVAS  CON  EL

ESLOGAN EN LA PARTE =

SUPERIOR DE LA ESPALDA: 02 UND PLOMO B MESES sl
JEMPRESA COLABORADORA

DE ELECTRO ORIENTE S.A."

CAMISA MANGA LARGA DENIM
JEAN PROCESADO CON CINTAS
. REFLECTIVAS CON EL
ESLOGAN EN LA PARIE 02 UNID AZUL 6 MESES Sl
SUPERIOR DE LA ESPALDA:
“EMPRESA COLABORADORA
DE ELECTROD ORIENTE 5.A™

PANTALON DENIM JEAN

PROCESADD CON CINTAS 02 UNID AZUL & MESES Si
REFLECTIVAS
CORTAVIENTO _
7 Protector _de nuea confea_rayos 01 UNG M‘M—E‘;; E'.HC; IMESES St
) M
/ LENTES DE SEGURIDAD CLARO Y
B r Normas a cumphe:  ANSLISEA Ot LN, NEGRO I MESES st

Z787.1- 2015, EN 165:2001.

\ PROTECTORES AUDITIVOS TIFO
st tla el 7 01 PAR. VARIADO 1 ARO s
GASGO.
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Empresa Regional de Servicio Pablico de Electricidad del oriente S.A.
Adjudicacion Simplificada N° 6-2023-EO-L-1 — Bases Integradas

H INSTRUGTIVO 7
= UNIFORME DE TRABAJO (X}, EQUIPO DE

= k-& ) PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD

ectro MUriente PARA CONTRATISTAS

COMGO | PGGFS-01ZM0ME | o) wpogano por: REVISADG POR;

VERSIDN 03 SUPERWISOR OF SESURIDARY | JEFE DE GALIDAD ¥ ettty
ek e e EALUD BN EL TRABALD FISCALIZACION :

Mormas & cumplic: ANSI S5.19 —

EPA NIOSH

PROTECTORES AUDITIVOS TIFO

TAPON 01 UMD NO APLICA 3 MESES sl
Mormas a cumplis: ANS153.18-1874

GUANTES DE BADAMA GADA 15

Morrmas & eumplin: UNE-NE o1 PAR WARIADD Dins gl
IBE200L

GUANTES SUPERFLEX CADA 15

Mormas a cumplin: UNE-ME 01 PAR WARIADD DIAS CPCIOMAL
3882004

GUANTES DE HILO CON PUNTOS

DE P¥GC : 02 POR

Mormas & cumplr.  UNE-NE aLpas nden SEMANA Sl
388:2004

RESPIRADOR DE DOS VIAS DE TRABAJOE EN
PLASTICQ O SILICONA CON 01 LIND, WARIADD 5 MESES ESPAGIOS
CARTUCHOS PARA GASES YD CERRADOS
VAPORES.

GUANTES DE NITRILO o1 POR

Mormas a cumplir. EM 374-1, EN 0 PAR VERDE MES QPCIONAL
388, EN 420, ANSI 105-2000

mg’émm; QUIRURGICA 3 ; BLANCO ¢

PLEGUES Sl gRESE | SHE | &
ALCOHO, DE 70° X 120ML 4 LIND,  MARIAOO 1MES 5t .

Esto tambien splica a conlratistas de Servicios de Limpiers Indusirial, incluyendo bolas de jebe
diglécirico.

—
| E“"E'MM i
[0 ng cowree e |

ondiciones pars su Uso,
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Empresa Regional de Servicio Publico de Electricidad del oriente S.A.
Adjudicacion Simplificada N° 6-2023-EO-L-1 — Bases Integradas

] ﬂ ”msml_mw&
= UNIFORME DE TRABAJO (X), EQUIPO DE
 ErctroBriane | PROTECCION PERSONAL ¥ DE BIOSEGURIDAD
ctro Oriente PARA CONTRATISTAS
cwwo _ mst—ms—ma ELABORADOPOR: REVISADO POR: APROBADD POR.
ol b
5.1.7. Personal de Vigilanci v, Visitan

5.1.7.1. Personal de Migilancia

CANTIDAD

EPPs
CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO
TIFQ 1, CLASE E CON BARBIQUEJD
CON MENTONERA CON 3 PUNTOS DE 01 UND.
@ AcoPLE. Normas a cumplir: ANSI Z80.1-
2014.
CAMISA MANGA LARGA OXFORD
Normas a cumplie: {X) 02 UND,
Superintendenciz N 424- 2017 SUGAMEC
PANTALON DRILL DE ALGODON
Mormas a cumipiir: R.M. N21424-2003-IN- 02 UND
1701
ZAPATO BORSEGUIES DIELECTRICO
Normas a cumpiir; NTP 20345:2048, ANSI J2 PAR.
Z45-PTS
‘ LENTES DE SEGURIDAD
Normas a cumplic,. ANSI 287 .-2015, EN 01 LN,
166:2001
PROTECTORES AUDITIVOS  TIPO
OREJERA ADAPTABLE AL CASCO. 01 PAR
Narmas a cumple: ANS] 5319 — EPA :
NIOSH
M,IJISCARJLLA QUIRURGICA 3 30 UND.
ALGOHOL DE 70" X 12001 4 LUND.

COLOR

MARRON

{X)
DEPENOE

bE
AUTORIZA
CION

| SUCAMEC

MARRGN
OSCURO

NEGRQ

CLARO Y
NEGRO

YARIADC

A K
CELESTE
¥ARIADO

TIEMPD
DE

& MESES

5 MESES

AMESES

1 ARG

T ME!
T MES

| OBLIGATORIO

. CAMBIO (%}

gl

Sl

Sl

St

&t

51

St
Sl

Los Vigilantes podran ulilizar gorra cuando estén én Garila de Control, mas na en Planta.

{214 w0 couTROLAD |
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Empresa Regional de Servicio Publico de Electricidad del oriente S.A.
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@ INSTRUCTIVG:

—] UNIFORME DE TRABAJO (X}, EQUIPO DE
- PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD

Electro Oriente PARA CONTRATISTAS

| FECHA | 22082021

COMGO | PGGFS-013016 | ¢ snapano poR:

YERSION a3 SUPERVISOR DE SEGURIDAL Y
SALUD EN EL TRABAID

REVISADO POR;

JEFE DE GALIDAL Y

FISCALIFAGKN

APROBADO POR:
GEREMTE GEMERAL

5.1.7.2. Personal Locador

EPPs

CASCOD DE SEGURIDAD
DIELECTRICO TIPO 1, CLASE E CON
BARBIQUEJO CON MENTONERA
CON 3 PUNTOS DE ACOPLE. Normas
& cumphr: ANSI Z8%.1- 2014,

CAMISA MANGA LARGA OXFORD

PANTALOM DENIM JEAN
PROCESADO
ZAPATO DE SEGURIDAD
DIELECTRICO

Normas a cumpliez NTP 20345:2008,
ANSIZ41-PTSH

LENTES DE SEGURIDAD
Morrmas a cumplic: ANSIE ZB71-2015,
ANSI Z87.1- 2010, EN 166:2001.

> I 3
PLIEGUES :
ALCOMGL DE 7(F X 120ML

CANTIDAD

01 UND.

QOPCIONAL
QOPCIONAL

02 PAR.

01 UND,

30 LIND
4 UND,

COLOR

NARANJA

BEIGE
AZUL

MARRON

CLARO Y
NEGRO

- BLANGO/

CELESTE
VARIADO

TEMPO
DE OBLIGATQRIO
CAMBIO (')
i CFCIONAL
1 ASO [SEGUM
TRABAJD) .
6 MESES ]|
6 MESES 51
1 AND sl
3 MESES 51
1 MES 51

1 MES &1 .

Nota: Los EPPs deberan ser cambiados por Ia contratista en caso sufran algun tipo de dafio o
deberan dotar gl frabajador en caso éste no cuente con ¢ EPP mientras realiza sus labores. El
tiempo de cambio es sélo una referenclia que s¢ aplica cuanda el ERPP se mantiene #n buenas

condiciones para su uso,

Para el caso de |ocadores, deberdn asistir con camisa manga largs, zapatos de seguridad y

pantalén. El color es opcional.

5.1.7.3. Personal Viskitante

Pem——

T

i e
Z’fﬂﬂlmm"\:|
e

EPPs

CASCO DE SEGURIDAD HELECTRICO
TIPO 1, CLASE E CON BARBIQUEJO
COM MENTONERA CON 3 PUNTOS DE

CANTIDAD

01 UND.

18

COLOR

NARANJA

TIEMPOD
DE OBLIGATORIO
CAMBIO
i OPCIONAL { Si
t ANQ @5 gue va

ingresar a planta)

- Y
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/

( W WNSTRUCTIVO:
] UNIFORME DE TRABAJO (X), EQUIPO DE
E e’ ) PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD

lectro Orienta PARA CONTRATISTAS
cOnIGO | POGES-012-1014 i [

ELABORADO FOR: REVISADO POR:

VERSION aa | SUPERYISOR OE SECURIDAD Y | JEFE DE CALIDAD Y i g‘;ggﬁ%?g;%; -
FECHA 22092021 i SALUD EN EL THABAID FISCALIZACION l
ACﬁOPLE. ﬂormasacumphr: MSIEBST N T ]
2009. _ \
CAMISA O POLO MANGA LARGA OFCIONAL  OFGIONAL = §MESES S|
PANTALON DE VESTIR O DENIM JEAN S e | o X <
PROCESADO | OPCIONAL  OPGIONAL | 6 MESES s
ZAPATO DE SEGURIDAD 2
DIELECTRICO OPCIONAL ~ MARRON  1ANO Wé'ﬁ.'f? i
Normas a cumplir: NTP 203452008, ANS| AR R
Z41-PTa1 : | P | IgEoa R e)
MASCARILLA __ QUIRURGICA 3 , BLANCO/ -
PLIEGUES 30 AL, . CELESTE 1MES -
ALCOHOL DE 70" X 120l 4 UND. VARIADO 1 MES St

NOTA*: Para el caso de visitantes ELOR podra brindar de manera temporal un casco de seguridad
para personal visitante que Ingrese a planta; sin embargo, es respongabllidad de los visitantes el
coniar con los zapatos de seguridad, lentes y cualquier otro EPP que requiera de acuerdo 8l drea
que ingresara.

DOCUMENTACION Y LEGISLACION DE REFERENCIA

¥ RM-111-2013-MEM-DM — Reglamento ds Sagundad y Salud en el Trabajo con Electricdad.
¥ Ley 29783, Ley Ganeral de Seguridad y Salud en el Trabajo,

ABREVIATURAS UTILIZADAS
v EFP: Equipo de Proteczion Personal

< MEM: Ministerio de Energla y Minerla

¢ RM: Resolucitn Mmisterial

¥ ANSL Instduta Macional Estadounidense de Estandares.

REGISTROS

a. PGGFS-009-F001 — Reqistro de Entrega de Equipos heramientas. instrumentos de ovaleceion personal
¥ equings de bipsequridad.

ANEXOS

Ninguna

18
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Empresa Regional de Servicio Pablico de Electricidad del oriente S.A.
Adjudicacion Simplificada N° 6-2023-EO-L-1 — Bases Integradas

(—\ INSTRUETIVO:
— OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL
B E’“"““" Oriente | YRABAJO Y MEDIO AMBIENTE PARA CONTRATISTAS
Coaigo PGOFS-013.017 | ELABURADO FOR: CEVEAED B o
Varsion 85 | SUPERVISOR DF | JEFE DE OFCINA DE | APROBADO POR:
SEGLIIDAD, SALUG EMEL | £y ipan v | GERENTE GENERAL
Fecha 220W2011 I%AB?Q;?E Yoo MEDD | pfecarizacion

Elactro Oriente

OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD
EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE PARA
® CONTRATISTAS

=
mA m DA ’ ! 1de i
- vigina £ de
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Empresa Regional de Servicio Publico de Electricidad del oriente S.A.
Adjudicacion Simplificada N° 6-2023-EO-L-1 — Bases Integradas

1.

OBJETIVO

Establecer las Obligaciones de Seguridad, Sakud en el Trabajo y Medic Ambiente que se deben
adjuntar en tocos los Términos de Referancia que se realicen a parir de su difusitn ¥ que deben

cumplir fag Empreses Coniralistas.
ALCANCE

El presenta instructivo as da aplicacidn para todas las empresas coniratistas que brindan servicios en
toda la concasion a nivel da Electro Criente S.A. {x)

BASE LEGAL

Las Empresas Contratistas estdn obligadas a cumplr lehaclentemente los requisites legales en
materiz de Seguridad w Salud en el Trabajo y Medio Ambients. zplicables a sus actividades v las
nermas intemas de Eleciro Criente S.A,

Las Empresas Coniratistas deber&n adoptar, cumalir y Ejecutar lo contemplado en iz siguienta Base
Legal

Ley N° 29733 ~ Ley de Seguridad y Saiud en el Trabaje.

Ley N° 28611 = Ley General gel Ambente

Ley N® 27314 -~ Ley General de Residuos Séhdos v sus modificatorias.

Decreta Supreme N° 005-2012-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Decreto Supremo N* 003-98-5A, Norma Técnica del Seguro Complementarnio de Trabao de

Riesgos.

» Resolucion Ministerial N* 111-2013-MEM/DN, Reglamento de Seguridad y Salud en e
Trabajo con Electricidad (RESESATE),

= Resolucién Ministerizl N° 148-2007-TR. Regiaments de Constitueidn y Funcanamients dal
Comilé y Designacion de Funciones del Supervisor de Saguridad y Salud.

»  Ley N° 30222, Mcdificatoria de Articulos de la Ley N°® 29783 - Ley de Seguridad y Salud
an el trabajo.

»  Decreto Supremo 010-2014-TR, Normas Complementarias para (& adecuada aplicacian
de la Gnica disposicion compigmentaria fransitona de [a Ley N° 302222,

o Decreto Supremo N° 006-2014- TR, Modificaloria del Reglamento de Ley N° 28783,
Decreto Supremo D05-2012-TR.

»  Decreic Suprema N° 012-2014-TR, Registro Unico de informacion sobre accidentes de
trabajo, incidentsas peligroses y enlermedades ocoupacionales y modifica ef articulo 110 del
Reglamenie de |z Ley de Seguridad y Salud en gl trabajo.

«  Ley N* 28806, Ley General de Inspeccicn del Trabajo.

= Decrete Supremo N* 019-2006-TR, Reglamento ce la Ley General de Inspeccion del
Trabaje,

= Reglamentc Intema de Seguridad y Salud en gl Trabajo — Elctra Onente S.A

= Ley N° 27446 — Ley del Sistema Nacional de Evsiuacion de Impacto Ambiental y sus

modifcatorias
M&Mﬂm&w&m

= Decreto Suprema N°019-2009-MINAM, Reglamento de la Lay N° 27246,

|

| ~0244 o couTROLA" |

Pagina 2 co 14

@ INSTRUCTIVO: '
Ciact "—6‘” OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL
mmﬂv—u.:: TRABAJO ¥ MEDIO AMBIENTE PARA CONTRATISTAS
Cadigo PGGFE-0131017 | ELABORADD POR: BEVISADO POR: !
Verion | 08 SUEBREC) DE | |EFE DE OFICINA OF | APROBADO POR: |
SECURIDAD. SALUD ENEL | wai s v | cenenre ceneras |
Fecha zogzozs | TRABMC Y MEDIO | fieca) zacion ]
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@ INSTRUCTIVO:
S OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL
Eiectro Orignte | 1RABAIO Y MEDIO AMBIENTE PARA CONTRATISTAS
Eadigo PEaFS.012.817 | ELABORADO POR: ] :
“Version [ ot A, JEFE DE DFICINA DE | APROBADO POR:
- L | GALIDAD ¥ | GERENTE GENERAL
Fecha 22008/2021 ;'m% ¥ MEDIO | cecalzacion

4. DESARROLLO

4.1. REQUISITOS EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
PARA EMPRESAS CONTRATISTAS:

Toda empresa contratista tiene |z abligacion de cumplir con las exigencias impartidas por Electro Orente
S.A., can el objetive de eslablacer, implementars y mantener los lineamsentos y requsitos para identificar,
controlar y prevenir los resgos de sequrdad, salud en el trabajo v bos impactos ambientales significativos
gue puadan acasicnar la adquisicidn de bienes yio contratacidn de servicios, consulicrias u obras a fin de
velar por el cumplimiento de la normativa legal aplicable

4.2, RESPONSABILIDADES DEL AREA USUARIA SOLICITANTE

Los usuarios gue soliciten adquisiciones de bienes y/o contrataciones de servicies, consuliorias y obras
deben;

+ Considerar los requisitos generales y espacifices de Segundad, Salud en el Trabajo v de Medio
Ambeente establecdos en los procedimientos PGGES-01Z, PGGFS-013, PCGGFS-014 y PGGFS-Q15.

*  Considerar los costos accionales que orging &l cumpimienio de los requisitos de Sequndad, Salud
en &l Trabajo y de Medic Ambients, al momento de elaborar su presupuesto anual,

« Considerar en el plazo de ejecucion del servicio come referencia (x) ¢in ! dias habites para el
procese de entrega de las autorizaciones de ingresn, siempre y cuanda el contratista cumpla con
entregar toda |2 infermacian de jos requisitos de Sequridad, Salud en el trabajo y Medio Amblente,
gslablecidos en ¢l formaig PGGFS-014-FO04.

« Losreguisitos legales establecdos son obligaiorios para las contrataciones de bienes (en casa igngan
gue enfragar hienes en aimacanes de Electra Criente S.A.) y sarvicios; ol drea usuaria podd solicitar
reguisiios complementarics de seguridad, proteccion ambiental y otros asociados en funcion a los
riesgos identificacos a los aspectes 1écnicos del trabay que se puedan prasentar.

4.3. REQUISITOS GENERALES
4.3.1. CODORDINACIONES PREVIAS

EL CONTRATISTA deberd consderar en su propuesta, ef presupuesto necesana para desarroflar su
actwidad y dar cumpimiento a los requisitos de Seguridad, Salud an el Trabajo y Medio Ambienta.

4.3.2. AUTORIZACIONES DE INGRESO

Toda empresa Conlratela estd obligada a sequir @l proceso de autonzacidn de ingreso ce acuendo al
Procedimienta PGGFS-014 (PROGRAMA DE INDUCGCION DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
MEDIO AMBIENTE).

La empresa Gontratista deberd solicitar su autorizacion de ingreso al area usuaria y'o administrador de
contrate ce Elecira Qriente 5.A., 8 mismao que ejgrcera tadas |as ceardinaciones cen la Oficina ca Calidad
y Fiscalizacion y/o de Seguridad y Medio Ambente

5. OBLIGACIONES ¥ RESPONSABILIDADES

*...obligatoriamente, bajo responsabilidad del Administrador del Centrata y ka Oficina de Calidad vy
Fiscalizacion, el contratista debe presentar copa de la pdliza oe Segure Compiementaric de Trabajo
da Riesgo = SCTR, 1a charla de cince (3} minuios, Analisis de Riesgo v el farmato de Permiso de
Trabajo — Inicio de Actividades, pravia identlicacidn con DM de los trabsjadores que participen
diariamente en & servicio y |z obra se carciore que esl8n asegurades, Dicha omisian expone a la
entidad a ser (x} penalizados par incumpli [as normas de seguridad y salud en el trabajo. "
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5.1.

@ INSTRUCTIVO:
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OBLIGACIONES EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE.

La Empresa Contratsta deberd inciar el trdmile de aulonzaciones de ingreso hasta los (x} ginco (G5)
dias habiles de haber recibido y firmado el Pedido de Compra yo Pedxlo de Serviclo, Contrate, para lo

cual

en coordinacidn con el drea usuarla deberd presentar a la Oficina de Calidad

Fiscalizacion/Responsable de Seqguridad y Medio Ambiente, a través del administrador del contrato los
requisitos de saguridad, salud en el trabajo y medio ambiente establecido en jos térmings de referencia,
y la base legal indicada; estos requisitos seran entregados de forma obligatoria segdn el_lormato
PGGEFS-014-FO04 y el Anexe N* 1 del Instructive PGGFS-013-1017 *REQUISITOS DE SEGURIDAD ¥
SALUD EN EL TRABAJO ¥ MEDIO AMBIENTE PARA CONTRATISTAS, segun fipo de contrato, se
detalla a cantinuacién:

a. Pedido de Compra y/o Pedido de Servicio y/o Contrato.
Copa del Padido de Compra wo Pedide de Sesvicio yia Confrate qua contenga todas las firmas de

zprobacion requeridas y el carge de recepeicn de la cormahsta sm este documeanta no se paded dar
validez a los demds documentas v

a Conlrabista con Electrn

Criente S.A,

b. Plan de Trabajo del Servicio.
Debe contener actividades, responsables, cronagramas y plazos eslablecidos de cumplimiente.

c. El{X) Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST).

Debe contener:

= Alcance

. MMML&LMM de Gestidn de la Sequridad y Ssiud en ef
Trabajo: | i " las lineamigrilos del .s.lstema da gestidn u‘e
segurigdad v sawden ef trabajo y debe aszar basads en s ley de 1 8
Ley N* 29783,

+ Polilica de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Amblente: Para fs definicidn die i politieg
s8 debe tenear en cuenta las principios establaci a1 el A de fa Ley de sequridad
salud en el frabaio, Ley N° 29783

= Obfelivos v metas

= (x) Comité de Sequridad y Salud en Trabajo o supervisor de seguridad y salud en ef
trabajo: Se mericions a fos infegrantes del comité de sequndad v saled en el trabajo o al

nisor ga sequini v LNzl 3

{x} ntificacidn g\ A Hesgos laborales y mapa de : defimir

la metodolonia 3 empiear v la planificacion de s sctividades para elaborar I Jdenificacion de
paligras ¥ evaluacion de riesgos labaraies,

rgran. n Iietac finie i

csponsabiidades en e implementacidn v
mamtenimiente del sistema de gestidn de seqund: i

(x) Capacitaciones en seguridad, salud en el trabsjo y medio ambiente’ inglulr & Frogram.
de capacitaciones de seguridad. salud en el rabaio v medio ambiente,

Procedimientos: M r i derl
1 a3 Ley de ancad il en el i,

afes de acuerdo 2 fo establecido
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@ INSTRUCTIVO:
S OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL
ElactroOriante | 1papaioy MEDIO AMBIENTE PARA CONTRATISTAS |
Codigo PGGFS-013-1017 | ELABORADO POR: REVISADO POR:
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: 52 detarming el equipo de trabalo

58 fgman ga.ra afmm!ar mmacranes eventas. acc;denreg velo em-srgencras

= [nvesligacidn de accidentes, In nlas ¥ les: Morcionar las
agtividades 4 realizar ante estos sucesos no deseados.
. . Audnarias. Mencmnar fas fecnas de efscucﬁdn de ras audimrf'as ¥ _gue :igo de aud.otcna
' bar si el s 2 de g

ha sida ag-‘rcado Bs amecuam ¥ ehcaz para ia pfevancron o‘e nesges iaborales

= Estadisticas: Los reqisiros y evaluacidn de los datos esiadisticos deben ser constantements

actuaiizades por ef drea de sequridad de fa coniralista o por el encargado de sequridad, salug
en el trabajo y medio ambients.

« Imn entacion del 2

16.1. FPresupuesto: Se considera o presupuesic para Ja_imolementacion de Ja
segundad, salud en & rabajo y medic ambients.
16.2. Pro ma de [] e Canfunte de

d. El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST).
Daba conlanar por 1o sanos!

- [x) Resumen sjacutivo
. - %) Qggbms v A:t:ances
- [xL Folitica de wridad v S2iud en el frabajig.
- [x) &w&mﬁ
oo Funciones y Responsabifdades del Empfeador ¥ de fos Trabaadores.
o Qrganizacidn interna de Ssquridad v Saiuwd en el Trabajo.
= Fungignes y responsabilidades del Comite de sequnidad y saiud en el [rabaoe (o

del supenvisor de SGQUMR(’ v saud en of ratalo, de se v el Cis: I
= Q ggnr_qrgma de! Comnte de Segundad ¥ Safud en ef Trab_ag

o impfementacidy Eisdros i omz de Gestidn de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

o K rt sabilidades de la contratista.
- (x) Estdndares do Sequnidad v Saiud en ias Operaciones
- {x) Estdndares de Sequndad vy Salud en los servicios y actvidades pornexas.
- x) Preparacidn ¥ Respuests @ emergencias

= Prevencidn y Proteccion cantra incendios,

o Pm@n contrs incendios.

o Almacenaje de sustancias infian 5 (51 S
o Elimingcidn de Despendicios.
oo (x) Sefales de Sequridad,
o (%) Primeros Auxilios
} E‘ [ Pagma S de 19
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AMBIEMTE
e. El Plan de Contingencias en Seguridad, Salud en el Trabajo que incluya las brigadas de

emergencia.

Cebera contener par ko manos:

E! procedimienio de natificacién & sequirse para reportar &l Incidente ¢ evenlo, asi comg
establocer una comunicacion entre el personal de ka conlratista y persenal ELOR {Administradar
de contrato, Area usuaria y/u Oficina de Calidad y Fiscalizacin),

Capagitacidn y entrenamiento del Personal de planta, equipos de profeccitn parsonal, sistema
de comunicaciones, apoyo externe, entre otras

- Lina desoripcion general del drez de operacian.

- Una lista de los tipos de equipas a ser utifizados para enirentar emergencias.,

- Una lists del personal que forman parte de !a organizacién de respuestz, incluyendo apoyo
meédico, otros servicies v logistica.

- Tiempo y capacidad de respuesta de la empresa contratista y accesihilidad de apoyo externo.

- Eltipo, cantidad y ubicacidn del equipamienta de deteccidn, alarma y control de Emergenclas.
hecsones de mitigacidn cuando |3 probabitidad de ocurrentia de un SuGeso &s alta y hace de
uria actividad un peligro,

- Procedimiento de respuasta zlguna catastrofa deniro de nuestras instalacianes.

- Sistemas contra incendic que utilizarian ante cualquier situacicn de incendwos

1. El Programa de capacilacion,
Debera comtener los femas de capaciacion, tiempo de duracién, fechas ¥ alcance.

g. Registro de Entrega de Equipos de Proteccian Personal (EPPs).
Detalle de tocos Ios EPP requerndos en los TDR o adicionales, firmade por el personal que
TECapCiona.

h. Listada de Herramientas, Materiaies y Equipos a utilizar.

Cetalle de todes los EPPSs requerides en les TDR o adicionales, firmado por el persons| gue lo

recapciona.

.  Procedimiento de Investigacién de Incidentes y Accidentes.

Deberd contener los pasts a segusr en caso de ocurrir un incidants o accidente. segdn la normativa

lagal vigente aplicada al sectar, pracisando el aviso inmedizgto a Electro Qnente.

|- Realizaclon del IPERC (identificacion de Peligros, Evaluacian de Riesgos y controles) e 1AEIA

{Identificacion de Aspectos y Evaluacion de Impactos Ambientales).

La malriz deberd contener todas las actividadee rutinarias y no rutinarias que desarrollara la

empresa confratista, desde |as actividades operstivas hasta 1as administrativas.

k. Procadimiento Escrilo de Trabajos Segures (PET 's) de las tareas a realizar.

Todas las actividades operativas deben cortar con esténdares pars la ejecucion del trabajo, astas

debern incluir medidas de conirol aplicatves & cada sctividad.

1. Pdliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo con cobertura en Salud y Pensidn

incluyendo cbligaciones esiablecidas en la Ley 26790,

Las pdlizas deben mantener vigenciz permanente durante el desarralio de las actvidades dasl

contrato, siendo responsablidad de la empresa contratista repartar el registro de renovacion de

pdiiza.

Nota: La presentacdin de la Copia de 13 Palize de Segura Complamentasio de Trabap da Rigsgo -

SCTR (Salud y Pensién), serd adicionade el Boucher de pago de la pdliza respectva (aplica

presentacidn con periodicidad mensual). Teniendo en cuenita que wras Iz existencia de una

mclusien/exclusion de un frabajador a la actividad, se debara prasentar al SCTR con plazo maximo
wn dia (01} calendarlo postenar a la inclusicn
%’ Pigina 6 de 14
[ 20944 40 coNTROLAD: |




-

Empresa Regional de Servicio Publico de Electricidad del oriente S.A.
Adjudicacion Simplificada N° 6-2023-EO-L-1 — Bases Integradas

@ INSTRUCTIVO:
Em;“’é - OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL
s2fignte | TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE PARA CONTRATISTAS |
Cadiga PGGFS0i017 | ELABORADO POR: REVISADO POR:
Versidn o5 R LD EN 2L | JEFE DE OFICINA DE | APROBADO POR:
‘ il CALIDAD % | GERENTE GENERAL
Fecha 200201 | TRABAD ¥ MEDIO FISCALIZACION

m. Certificado de Aptitud Médico Ocupacional de los trabajadores con fecha vigente,

Los paramatros gue contengan los examenes médicos (x} geben ser por fine ge {rabalo 4 realizar,
en caso de gua ol persenal ya coante con exdmanes médicos con los parametros requenduﬁ E:-ﬁte:ls

na deben ser mayor a un afoe da antigiedad, af tatal de log exam
a1 generacion del Certificado de Aplitud Medico Ocupacional que dehe presentar & la oficina de
ad v fscalizaci

n. Ndémina del personal que Inciuya.
Mombres y apelides; nomera de D.M.1., cargo & desempefiarn nimero teleidnico y domicilio actual;
adjuntar hoja da vida documentada de todo e personal.
Es respansabildad de la empresa contratista reportar la actualzacién de la namina, as)i mismo se
gcedara E rewsar st of rsarvaf n i oficing de

o, Fotocopla simple del fatocheck de trabajo, D.N.L y licencia de conducir de ser el caso.
El fotocheck debera contener:
Fotografia dal T,
- Mombre de la empresa contratista.
Nombee completo del trabajador.
- Cargo.
« hMdmerode DN
- Fecha de vencimiento.
Firma de autorizacién,
N* de Contrate y su descripeidn,

p. En cazo de ser mas de 20 trabajadores de la contratista, deberan entregar I3 conlormacian
de su Comité de Seguridad; es decir la relacién del presidente, secretaria yix) miembsros de farma
paritaria por eleccian de acuerda a la Resolucian Ministerial N* 148-2007-TR y Mombre del Supervisor
responsabia

Evidencia de & eleccion del comité o Supervisor de Seguridad y Salud en &l Trabap {en caso de ser
mencs de 20 trabajadores).

q. Copia de los cerlificados de los vehiculog asignados a la actividad elécirica, como son SOAT,
ravision 1écnica, tarjeta de propiedad, control de humos y olros que fueran importantes.

r. Nombre del Supervisor de Seq 3 , 2 le gequridad, salud en ef traba

medio ambiente.

s. Cargo de entrega de los puntos ¢), d) ¥ g) al personal contratista,

EL CONTRATISTA debera entregar a todo su personal lo sefiaiada en 103 puntos ¢, d) ¥ g), asinmisma
debera raalizar curses de induccion y adiestramiento de su PASST ¥ RISST al personal.

Toda wez qua EL CONTRATISTA na cumpla con prasentar & lus {x) einco dias (05) habiles de habar
firmado el pedida de compra v'o pediod de servicia yo contrato, |2 documentagion salicitada lineas mas
armiba, estard sujeto g iz penalidad gue el dnea usuaria y'o Administrador de contrato aplique de 2cuendo
a lo estipulado en el contrato u orden de compra,

El Adminstrador de Ceonirato deberd selicitar la inducciin de seguridad 2 fa Qficina de Gatdad vy
Fiscalizacion yio Seguridad y Medio Ambiente, adjumando la documentacidn mencionada
anterormentie,

El Jefe de la Oficing de Calidad y Fiscalizacion a través del Supervisor de Seguricad y Salud en el
tranajo y'o Sequridad y Medio Ambiente de Electro Criente S$.A., programard ia fecha de induccién para
la Condratista.

Pigina ¥ de 14
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Los frabajadores de la Conlratista deberan aprabar la induceicn con las siguientes notas:

= Supervisones 1B.
= Administrativos 15.
=  TBchicos 3.

Una vez realizado fa induccion y revisidn de la documentacion, se procederd a autarizar el ingreso de
la Caontratista para dar inicio de sus actividades, correspondienda al Adminisirador de Contralo el
mismao gque debe velar por el cumplimiento de las rormas de seguridad y salud en el trabajo en forma
permanente, en coencordancia con la normativa vigents de seguridad, salud en el trabajo y medio
ambiente,

La Gficing de Calidad v Fiscalizacidn/Responsable de Sequridad y Medic Ambicnte electuara las
‘ inspacciones iropinadas, a fin de salvaguardar el curnpiimiento de la normativa vigente.

Mota: En case sean fervicios no especiicos [menores a 3 meses) se deberd entregar solo la
documentacion mas resahtante del formato PGCFS-014-FO04; @ mismo que aplicara para e senvicic
te contratacidn de persgnal.

5.2, DOCUMENTACION QUE EL CONTRATISTA DEBE CUMPLIR CON PRESENTAR
(x} MENSUALMENTE A LA OFICINA DE CAUDAD ¥
FISCALIZACION/SEGURIDAD ¥ MEDIO AMBIENTE

EL CONTRATISTA deberd presaniar ohlipatoraments infarmacidn vigente, veraz y
detallada, en un plaze méximo cada {x) fres (03) dias calendarios del mes en ejecucian,
dirigide a la Oficina de Calidad y Fiscalizacion/Seguridad y Medio Ambiante de Electro
Oriente 5.A., lo siguiente:

= Copia de Permise de Trabajo (Copis amarilla)
= Copia de la Charla de cinco minutos (Copia rosada).
= Copia del Andlisis de Riesga {Copia rosada).

(%)

a) Nomina del Personal Asignado a Actividades Eléctricas, sl cual debe confener
informacidn por cada trabajador.

+»  Toda alta y'o baja de personal deberd ser registrado, sea por maotives de reemplazo,
. despida, encaratura, ete.

» En caso de baja (salida) del irabajador, la empresa contratisia deberd adjuntar un
documenio explicando los motivos de la salida de este. En caso de alta (ingresa) del
trabajador la empresa contratista deberd adjuntar [a pdliza del segura camplementario
de trabajo de riesgo (salud — pension) y hoja de vida documentada en la que acredile
experencia y capacitacian del nuevo trabajador, deberi ser similar o superiar a la del

\ trabgjador reemplazado, de acuerdo a 1o requerido en las bases.

) b} Avance del Programa Anual de Segurided y Salud en el Trabajo (PASST),
7 carrespondlente a cada mes.

a) Paliza contratada del Seguro Complementario de trabajo con cobertura en salud y
pensidn, inciuido el Boucher, del mes en ejecucion.

===
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b) (x)Informe de Seguridad Mensual
c) (x} Reporte de Aclividades de Seguridad, Salud en el irabajo y Medio Ambiente,
d) (x}

EL CONTRATISTA, adicionalimente deberd presentar todos los documentos mencionados
cigitalizados via e-mail, dingido al Jefe de la Oficing de Calidad y Fiscalizacién {x) y al Supervisor de
Seguridad y Salud en ¢l trabajo {x); asi mismo para las supervisionss de Sequridad y Medio Ambiante
oe las Gerencias Regionales de Amazonas Cajamarca y San Martin deheran de erwiar a los correns
{x} corporativos de los supervisoras de seguridad y medio ambiente respectivamente, en caso de
. . existir inconvenientes por el iamana del archive deberd ser grabado en un medio magndtico (20, USE,
£t2.), para su entrega coraspondiants; el incumplimiento de lo seAalada, sagun bos plazos indicades,
genarasa la aplcacdn de las penalidades indicadas on su respective pedido de comgpra wo contrata.

EL CONTRATISTA DEBERA SOMETERSE A LA PRIMERA INSPECCION DE “SEGURIDAD
¥ SALUD EN EL TRABAJO", ANTES DE INICIAR EL SERVICIO CONTRATADO.

EL CONTRATISTA debe cumplir con presentar a tedo su personal destacado para ejecutar gl servicio
contratade, los msmos que estaran sometidos a inspecciones referidas sl tema de *Seguridad y Salud en
el Trabajo’, la inspeccion estard a cargo de personal asignade por Iz Oficing de Calidad y
Fiscalizacidn/Seguridad y Medio Ambiente de Electro Oriente S.A., &n la cual debe estar presente el
Agministrader de Gontrate, Supervisor o Jefe del Area usuaria (de ser ol casc).

Para llevar a cabo la primera inspeccidn, EL COMTRATISTA en coordinacidn y autonzacion del
Administrador de Contrato de Electro Oriente S.A., debera comunicar a fa Oficing de Calidad y
Fiscalizacidrn/'Seguridad y Medio Ambiente con un minimo de 48 horas anteriores a la fecha de inicio del
BEIVIGI.

. LA INSPECCION INCLUIRA PRINCIPALMENTE LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

= Fuesentacion del personal de |z coniratista de acuerdo & I8 propuesta técnca presentada en el
procesn de Seleccion y nominas entregadas par EL CONTRATISTA, con su respactivo fotochack da

trabajn.
»  Equipos de Proteccion Personal, implementos, heramiontas e instrumentios por trabajador, de
acuerda a io solictado en los términos de referencia.
. = Revision de Sefales de Seguridad para trabajos en vias plblicas (de ser ef caso)

»  Revisidn de eguipos, natrumentos y centificados de los vehiculos (de ser el casa).
#= Inspeccitn de zoras de saguridad y ovacuacion, botiguines, extintores, luces oe emergencia,
camiiias plegables. megafonos y otras implementaciones de los cenwros de operaciones yio
\ almacenes de EL CONMTRATISTA, de zcuerde a las nomatividades vigentes, de ser el casa.
= Lyego oe culminada la primera inspecsion, |e Oficina de Gabdad y Fiscaiizacidn/Seguridad y Madio
) Ambienie de Electro Oriente S.A, remitird un informe de ingpeccidn en wn plazo no mayer a cince
- {5) dias habiles, el rmisms que seré difgide al Adminisirader de Centrata y/o Area usuaria de Electra
- Oriente S.A., para las scciones que carresponda,
\ = Todavez que el informe de ingpeccidn emitido por la Oficina de Calidad y Fiscalizacidn/Seguridad y
\ Mudio Ambiente de Electro Orienle 5.8, revele observaciones por incumplimiento, infraccion u
\ omisién a los reglamentos indicados en la base legal que hayan sido deteciados en la primera
inspeccian. EL CONTRATISTA deherd cumplir con subsanar y entregar un “Informe de
Descargos™ adjuntande documentacidin con evidenciss veridicas y dingido al Administrados del
Contrato de Electro Oriente 5.A en un plazo no mayor de cinco [05) dias hdblles luego de recibida
la notlicacian en su domiciia legal u ofra sefaiado par el mismo. El “Informe de {X) inspeccién”

et ADA |
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debers ser entregado obligatonamente por mesa de partes de Electro Oriente S 4., ubkade en la Ay,
Freyre N° 1168, asi mismo en las gerencias regionales de Amazonas Cajamarca y San Martin
deberan de ser entregados en la Av, Mariscal Urela N° 1750 y Jr. Augusto B. Leguia N° 955
respectvamente.

» Unavesz ta Oficina de Calkdad y Fiscalizacion/Seguridad y Mecso Ambiente haya recibide el “Informe
de Descargos”. este se encargard de revisar, dar visto bueno {si es el casa) y enviar una
cantestacion donde se dara por admilidos los descargos presentados en un plaza ro mayor a cinco
{05) dias hiblles.

*  En caso que el “Informa de (X} inspeccién” no sea admitido parcial o totaimente segun evaluagion
de la Oicina de Calidad y Fiscalizacir/Seguridad y Medio Ambients, en un plazo no mayor a einco
{05) dias hablles enviard un documento de contessacidan al Administrador ca cantrato yia Area
usuaria, guien a su vez dard a conocer AL CONTRATISTA, en el cual se programard una segunda
inspeccion da campo, en esta elapa se deberdn absolver todas las chservaciones que mantians
perdientes EL CONTRATISTA,

« OSolo con el wisto de conformidad expedide por el Jefe de la Ofcina de Calidad y
Fiscalizacion'Seguridad y Medio Ambiente de Electro Oriente 8.4, a través de un documenio de
inisio_de _aclividades formal dingide al Administrador de Contrato wo Area usuaria, EL
CONTRATISTA padrd dar inicio a |as actvidadas de acuerda al contrato celebrado: casa conirano
serd de Onica y entera responsahilidad del Administrader de Contrata yia Area usuaria el inicio de
las actividades de una empresa contratista sin la conformidad del Jete de la Oficina de Calidad ¥
Fiscalizacion/Responsable oe Sspuridad y Madio Amblenta de Elsctro Crientz S.A, ants la
ccurrancia de cualguier fipo de accidante

EL CONTRATISTA ASUME LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES EN “SEGURIDAD, SALUD
EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE" DURANTE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

» EL CONTRATISTA deberad cumplir y hacer cumplir obligateriamente 2 sus trabajadores cor la base
legal relacionada a la Segurdad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente.

+ EL CONTRATISTA deberd cumplir con dotar de equipos de proteccion personal, herramismias &
matrumentos de saguridad en optimo estado a todo ¢l personal contratado en tado mamanto del
desarrolio de la actividad contratada, cumpliends jos estandares exigidos.

= EL CONTRATISTA deber aprobar, autorizar y emilir diafamente ardenes ge trabajo, las mismas
que inthquen Iz cuadrilia de trabajo, 1area a realizar, fecha, lugar, norarios y equipos de prateccion
personal a utilizar; las mismas que deberdn ser visadas, autorizadas y enfregadas al administrader
de contrata yio superviser designado por Electro Oriente 5.4,

* EL CONTRATISTA deberd asignar un coordinador yo supenvisor de sequridad y salud en el trabaja,
qulen debera cumplir con realzar charlas de 5 minutos, charlas técnicas da campo ca ecusrdo & Ia
tarea a ejecutar, asimismo y reafizar |2 lista de verificacién de equipos de proteccion personal antes
del Inicie de ke larea, por lo cusl deberd tener lideres de cuadrillas.

= EL CONTRATISTA debers informar en un plazo maximo de veinticuatro (24) heras &l Administador
del Contrate, Area usuaria y'o a la Oficina de Calidad y Fiscalizacion/Seguridad y Medio Ambiente
de Electro Oriente S.A todo cambio de personal (ingreso o retiro), deberd ser documenizdo,
axplicando los motives; de igual manera deberd adjuntar la poliza del segure complemantario de
irabajo da riesgo con coberiura en salud v pensidn y hoja de vida documentada er la gue acredite
experencia y capacitacidn del nuevo trabajader deberd ser similar o supericr a ka del trabajacor
reemplaxado, de acuerda a lo requerida en las bases, ef mismo que debe tener la aprabacién del
&rea usuaria, para que & raves oe la Qficina de Cabidad y Fiscalizacidn/Sequridad y Madic Ambients
se realice 8 induccién correspondismnte,

=  EL CONTRATISTA debera informar en un plazo maximo de dos {02) horas via teléfone u otra medio
de comunicacién efective al Administrador del contrato, Area usuara, Supervisar de Seguridad y
Safud en el trabajo’'Segunidad y Medic Ambiente de ELOR wio Jefe de la Oficing de Catdad ¥
Figcalizacion de Electro Oriente S AL, todo actigenta o inciderts de trabajo leve, incapaciants o
martal que suceda a uno o mas de b trabajadores; asimismo daberd hacer llegar un informe
prediminar de s hechos acontecidos en un plaza maximo de goce (12) horas de sucedido el hache,
asl misma gebera (X) presentar un informe ampliatana en un plaza ro mayor de B dias hibies del
hecko presentado

ﬁﬁm
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« EL CONTRATISTA debera entragar inlarmacion fidedigna toda vez gue sea solicitada por Electro
Qriente S.A., por ello deberd contar con los medios y vias de comunicaoisn tecnodigicos necesanios
y mantanerse al pandiente de cualquier notificacidn o sobeitud hecha por Electro Qriente S.A.

= Todo personal supervisor y trabajadores que conforman Iz néminzs da EL COMTRATISTA, estardn
sormelidos a Imspeccionas opinacas e inopinadas en “Segurided. Salud en el trabgjo y Medio
Ambienta” por parte de personal autorizade por ls Oficing de Cakidad y Fiscalizacian/Seguridad y
Media Ambiente de Electro Oriente S.A.

= Ziel personal autorizade por la Oficina de Calidad v Fiscalizzcion/Sagurdad y Medic Ambiente de
Electro Orlente S.A, en aiguna de fas inspecciones de campo detecta que EL CONTRATISTA ha
incumphdao, frasgredido ywu omitido algun articulo de 12 base legal, =8 dard comunicacion formal a
través de un “*memordndum e Informe de (X) inspeccion” al Administrador de Contrats, el cual
comunicara 8 EL CONTRATISTA dichas obsarvaciones, dandole un plazo no mayor a 05 (cinco)
dias hablles para su levantamiento, en case durante [a inspecciGn en campo se evidencien

. riesgos significativos, Ia actividad inmediatamente sera paralizada.

. = Una vez que EL CONTRATISTA haya recibico la comunicacion por pare del administrador del
contrato; debera cumplir con realizar y enfregar un “Informe de (X) inspeccldn” adjurtando
documentacian verldica y sustentadora, en un plazo no mayor de cingo (05) dias habiles ego de
recibida | notificacidn. El “Informe de Descargos™ debasd ser dirigido al Administrador de Conlrato
y'o Area usudria, quien a su vez hard legar al Jefe de la Oficing de Caldad vy
Fiscalizacion/Responsable de Seguridad y Medio Ambiente de Electro Oriente S.A.

» EL CONTRATISTA podra salicitar la ampliacien del plazo de entrega del "Informe de Dascargos”
praviz coordinacion y auvlorizacion del Administrador de Conlrate yio drea usuaria el mismo gue
pondré de conocimiento del Jete de ka Oficina de Calidad y Fiscalizacién/Responsable de Seguridad
y Medio Ambiente de Electro Oriente S.A,, a fin de que se adopien las medidas que comesponden
a fire da noe crear perjuicio a la entidad.

+ Electro Qriente S.A, a traveés de la Oficina de Calidad y Fiscalizacién/Seguridad y Medio Ambeente,
evaluard el “Informe de inspeccion™ realizando la verificacion de gabinete y constatacion en campa;
en el caso gue estos no fueran admitidos yo acogidos parcial o totalmente, la empresa contratista
terdrd wna faka, la misma que prevalecerd dentro del registro gue la Oficina de Calidad y
Fiscalizacion/Seguridad y Medio Ambiente de Electro Oriente S.A., debiéndose natificar al
Administrader de Conirate y/o drea usuaria para la aplicacidn de la penalidad que coresponda.

«  Sise detecta yo comprugba que EL CONTRATISTA reltera algln incumplimiento de la base legal,
se informard al administrador de contrale yo area usuana para la apheacidn de la panalidad que

. cormespanda.
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Toda vez que EL CONTRATISTA no cumpla can

presentar documertacidn solictada “Obligacianes Por la totalidas = o .
|| &n Aspacias de Sequrdsd, Pravencdn de Riesges 100% de la oo e v
¥ Media Ambiante”, dentra de los (X) ginca (85) doeusnentacin | (S8 BRI P
digs Mabiles de irmade =i conlrasa, £
Tota ez qua EL CONTRATISTA na cumpia con
prazentar dertra de los cinco (06) dias habiles de s
cada mes siguiente, & la Oficina do Calicad y e Kiotikind ::_"mlg:;': Tmuﬁi;f:d ¥
Fiscadzannr o Eleczm Drante S.A. & niormacion z ;
. 2|y y | 50% de fa admnistracor  del  conirata
gerde ¥ actuaiizada salictaca por &f Sugendsor : ’ .
dr Seguridsd: Repore Manzual de Sequriied { documecineon | incumplimisnio pant i respactve
HHT, HHE, Indices de Accicentabilitad, Total da PRk
Incidentes, acics v cardiciares Irsepaas, aio |
En caso gue EL CONTRATISTA no cumgla ¢on
enfregar kas descanes coressondientes 2 la Pt & tolsidad ——— oz
3 peimera ins peccién o cualguier atra. sodgiugd, cento S0% o0 la pvﬁ’lzmﬁﬂ daEl Etrndi o fbs
dal plazo estipulada por 13 Oficing de Calicss y Ingpactitn antralado por Eiacire Crignie 5.A
Figealizacitn de Electrs Orerde 8.4,
En cass oue EL CONTRATISTA de inicio a sus o
actvidsges, &n o consenimkre y Vo do a b ampiees coptialists £n Tiack
: G ) ] rESpensatile judicial ¥
conformidad wpadkin 2 tmds de un documento mEumplimants | ecordmicaments ante cUaiquier
& por 13 Jefstes o3 @ Oficna oe Cuoidad y 100% S e d Cold g
Fessalzacian de Electra COrierca 5.4, y comunigads sindadh [ Ml 0, Wdeiis, Qe we
tormalmarzs por 8l Acmiristrader ¢e Carzalo yia Rt ;”5'"," ® cass da lm ecivkied,
Eremdisaa, arakizagidn cel Sanicie o Obra
Toca vor qua &0 GhaEnS ¥ dEMUSSTE 2 peratrdl
caoreratisia, reafzarde  algunz actividad Suspensién del lrabajeder nassa
5 | Programads por Electra Orenta S.A, S0 sus £0% Pov cads e &8 cumpa y demuesing la
TRSHACAVAE ROQUIRGS 08 Pratecsidn pesaral se e trabajadar dotacicn g aquges de pereanal
sancinnars personal gegiin & legeiacdn peruana Penallzacion.
vigents,
| Pagd de lodas as multas par
Teda vez gue L CONTRATISTA. programs y sarciones  oelerminadas por &
ragice ajgune aclividsd con electriclasd  an QSMEROMIM ¥ MTPE  par
& instaluricnes yio ronas de concesion oo Electrn e Flor cada casn ircurslinyento =13 Normas
Drarsa 5.4, 50 Pamiso de Traoeo Téenioaz da Seguridid.
FParalizacitn del Sericio u Oara
. Toda vez que EL COMTRATISTA no milomme an un
plazo maxmo  veldticuatra (24)  horas,  al Prcaizscian o3 -]
Acmiristreder ¢ Carfrato, al Area uvsuaria y & @ . CONTRATIETA  Reftvo  dal
7 | oficina do Caliosa v Fscaizecin de Electra | blke Por ceda caso persanal hasta que cumsld can os
Cilente 5A  tada  cambio  de parscnal procedimientos de Segundad
drcumantasa, ya tuare Ingraso 6 retira,
S5 @8 comguet® gue Bl CONTHATISTA eata R R
retarandc (%) 3@ incumplmiente de s m'rl::::x;n L:::sam c:
3 8 anligazines de “Segueidad y  Prevencion de T5% Por cada case 3 L 2
Rinsges” conlempiagos e la wmgislacicn peruana alencion oon avse de rescirdic
viganta, CArAaln,
% Teda var qua EL CONTRATISTA ro milome al — poreley D nallyed
— o Admanistracior e Cartrato, Area Usuaniz yo a la 200% Par cada {X) DSMER‘GMIN ¥ MTPE por
Cfcra  de Caldad y  Fiscslizacion, &l accidants incumplivients. e Noemss  de
\ RoarSRCimEanta ae un Rccldante © lncicfv?e de Segurdad,  Parglizacon  ged

e |
e .
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| Papa de todaz @ mullas yio
Toda vez que EL COMTRATISTA ocutte cualguier | Indemnaacionss  por SanCpnes
10 aockdenie o cicente de rabajo leve, neagacitants | 200% Por cada determinadas per & Osinergmin y
o mors pourio a persona! subsoriratata por socdenle MIPE  par  Ircumpbmicnto  de

Eiqcira Oriente S A

Meernizs Téonizas oo Sequrigas y
Resalucidn de contrata

Tode w2z aue EL CONTRATISTA na cumpla gon fa
renouRcdn  de  mplamgnics.,  aquipos @
Ingtrumemes de saguidad nusvos  pass su

Suspensdn del conograma oo
vabas del poronal sadtralista,
hazia la reravacdn del Servicio y
8 olve camratada poe Elecin

0 persoral cortrataco dentre del plaza sefalads por e tanaadsate | Shinin M :

ta MHigirg de Calidad y Fiscalizacicn de Eecirs Ceulcin 4 B Hhe N
A sancn, sIspansdn cel trabajadoe
Orimnts S : L i
nasia mplamantacion gt senvica

ALevarmente,
Taga wez que so  comuesie  gue EL Povazackin wel Sendcle hiasi

12 WTETR erdreaug lnfamg;ﬁn feten g In 100% Par cada case | enlregar 12 infarnasidn veridics,
Oficing de Caldad v Facaliracisn g0 Skectm Carta da Incumpimants.

Drants 5.4 i
Taa vez QUE 58 Cemussira que 2| rabaador de 1a T
comralista s ercuenire izbocands en esiado "

13 | eticg ¢ con rESIOS 08 haber ngards auns 0% ':ZLE:' Egg{x;;ﬁg::r Ponakzoitn
begiza  ewohdlics o baje efectes e ’
essupalacaries.

Toda ver gue o bubajadot de e coriralists ) -
mwesig desacato 2 la autardad (efes, suparasar Por cacka i .

" we  par pere s Besm Drlentf B4 e tahajadgr | e e trabajacir

agreditaodain verbal ylo camans
| Toda de wes gue sl rabajader de 2 conlratsta o

15 | cumpl san su pracedimicnta ge trabajs seguo ¥ 100% Par cada Paralzacien  dal  Sanclo  wio
Se comsruebe gue esld comelisrdo achas sub Irabajader Suspergitn del Trebojador
EsifrEnas, -

Toda waz que la emgresa contratista ssgne &n | o
cada gericio & persong gue o cumpls con oy | -

16 | podiles so acuerds a iy tarea o epmsar y o 8% Par traba janar Suspersitn de B fwon y o
ernaga ANte cusquier ftaldsd o situacitn da sl
peligro.

S8 damuestre de @ CONTRATIETA lisne personal Faraiizacion oel Servicn basta @
lamoeanca en el Sendeio d Clra gin esta dentrs de Pt cada requiedizacian ge lg Poliza g
tF | e Pdiea SCTR o8 pension y zalid. Atenkandn 100% wabaiadtor asuming cuaquier mulla ye pago
oitcarane 2 la pmisccion del rabajader ¥ par dlatintes antay cue pueds fener
demesirardo falta de injesds en la logislacian. irgmrarcia,
Los weniculas, borramiertas, equipas no son jos
18 amesusdas A ks aue oo opeessriaren an 3 oy P B Hanalizacian  y aambie o

fcitacian, y eshog 1o cumglen 1os requerimismos
iGcnicas basicas do caldad y seguridad,

wahiculos, Parramientas y eaupoes
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el drea usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

B

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Titulo Profesional de Ingeniero Civil del personal clave requerido como Jefe de Supervision.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Experiencia minima de tres (3) afios de ejercicio profesional computado desde la colegiatura, en obras
similares al objeto de la convocatoria, desempefiado en los cargos como Ingeniero Jefe de
Supervision, Ingeniero Supervisor de Obra, Ingeniero Inspector de Obra, Ingeniero Residente de Obra,
del personal clave requerido como Jefe de Supervisidn.

Las obras consideradas similares al objeto de la convocatoria, en las cuales el profesional clave ha
ejercido el cargo solicitado, son las enunciadas a continuacion:

- Ampliaciones y/o mejoramiento y/o construccion, de edificaciones.
- Pequefas ampliaciones de oficinas.
- Remodelaciones de edificaciones.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

J
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B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
item Descripcién de equipamiento Unidad Cantidad
1 Mobiliario de oficina Gbl 1

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Reaquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a ciento veintitin mil con 00/100
soles (S/ 121,000.00), por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas
que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun

. corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

- Ampliaciones y/o mejoramiento y/o construccion, de edificaciones.
- Pequefias ampliaciones de oficinas.
- Remodelaciones de edificaciones.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestaciéon o liquidacion del contrato; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depo6sito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago's.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se

. debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras

contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
> comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
\ consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
\ obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

13 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

@ o
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Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompariar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e  Elorgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecutoé el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

-
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de
evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacién
que no se incluyan.

PUNTAJE | METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 80 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a | p = Monto facturado

tres (3) veces el Valor Referencial, por la contratacion de servicios de | gcymulado por el postor por
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, | |5 prestacion de servicios de
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de | consyltoria en la especialidad
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segun corresponda.

M >= 35 veces el valor
Acreditacion: referencial:

80 puntos
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia | M >= 2 veces el valor

de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya | referencial y < 3veces el valor
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de | referencial:

depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 70 puntos
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'*. M > 1 vez el valor referencial

y < 2 veces el valor

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 60 puntos
Capitulo Il de la presente seccién de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

4 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(--)

“Situacioén diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

S El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.




-

Empresa Regional de Servicio Ptblico de Electricidad del oriente S.A.
Adjudicacion Simplificada N° 6-2023-EO-L-1 — Bases Integradas

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

B. METODOLOGIA PROPUESTA

20 puntos

1.

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Debera contener descripcion detallada del servicio ofrecido (actividades
y funciones especificas del personal clave y de apoyo) programado en
cuadros GANT, PERT-CPM (conforme a los componentes de la
consultoria), que permita un control claro y oportuno de las actividades a
desarrollar, siendo que ademas se debera desarrollar el contenido
minimo

siguiente:

Los procedimientos de trabajo de supervision de obra deberan
considerarse como minimo lo siguiente:

Plan de trabajo (generalidades, documentos que se presentaran,
sustento de la organizacion y programacion de actividades durante
el desarrollo de la consultoria).

Identificacion de dificultades y riesgos advertidos, sobre topografia
del terreno, infraestructura existente, areas vulnerables, que
puedan afectar la ejecucion de la obra, precisando las propuestas
de mejora y solucién que implementaria la consultoria.
Organigrama del personal y programa de asignacion del personal
y recursos (equipos, bienes y servicios)

Plan de Gestion de Riesgos y metodologia que se implementara
para su administracion.

Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio de
consultoria y de la obra (adjuntar formatos de control), debera
considerarse como minimo lo siguiente:

Descripcion de normas que se aplicaran durante la supervision.
Plan de Control de Calidad (el plan de control de calidad referido
a la ejecucion de la obra debera comprender: control topografico;
control de ensayos de laboratorio; control de materiales)
Cronograma de recursos

Plan de control de plazos de ejecucién y control econdmico de la
obra (el postor detallara los mecanismos a utilizar para el control
del plazo de la ejecucion de obra, y los mecanismos para el control
econdémico de la obra)

Procesos de gestion de calidad del consultor.

Descripcion de las actividades de control para los sistemas de
Seguridad y Salud ocupacional (adjuntar matriz IPERC y formatos
de control) que se implementaran en la ejecucién de la consultoria,
conforme al Proyecto. Debera considerarse como minimo lo
siguiente:

Descripcion de normas que se aplicaran durante la supervision.
Control de las medidas de Seguridad.

Control de las medidas de Salud ocupacional.

Proteccién de propiedades e instalaciones de terceros.

Métodos de Control de Ejecucion del Plan de Vigilancia,
Prevencion y Control del Covid 19 en el Trabajo, del Proyecto y del
servicio de consultoria.

T isitos—soei —— : .

IQIGE”GE i e hole: ta' e

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
20 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

.
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minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

o [os factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

e [ as ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

‘ Evaluacién:

Se evaluara considerando la oferta econémica del pos

Acreditacion:

econémica (Anexo N° 6).

tor.

Se acreditard& mediante el documento que contiene la oferta

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningiin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE
OFICINA ADMINISTRATIVA Y CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) EX CENTRAL TERMICA DE
SAPOSOA DISTRITO DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA, DEPARTAMENTO SAN
MARTIN, CON CODIGO UNICO DE INVERSION 2383891, que celebra de una parte EMPRESA
REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A., en adelante LA
ENTIDAD, con RUC N° 20103795631, con domicilio legal en Av. Augusto Freyre N° 1168, Iquitos
— Maynas — Loreto, representada por|[.............. ], identificado con DNI N°[......... ], y de otra parte
[, , con RUC N° [........... I, con domicilio legal en
Lo, ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [............coooiiviiiiiiiiiiee, ], con DNI N° [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N°[............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 6-2023-EO-
L-1 para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINA
ADMINISTRATIVA Y CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) EX CENTRAL TERMICA DE
SAPOSOA DISTRITO DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA, DEPARTAMENTO SAN
MARTIN, CON CODIGO UNICO DE INVERSION 2383891, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR
DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en Ios documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE
OFICINA ADMINISTRATIVA Y CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) EX CENTRAL TERMICA DE
SAPOSOA DISTRITO DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA, DEPARTAMENTO SAN
MARTIN, CON CODIGO UNICO DE INVERSION 2383891.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO'®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacion que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.

-
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DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion

correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debi¢ efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASOQ].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacién, implementacion
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE

REFERENCIA] es de [............ 1, e/ mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS"

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........J,el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ]J.

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacién(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.
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CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora'®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liguidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a fravés de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

”K/v'ﬂa“mpé?é Hg'/jb“cf/';sbuésfo? en el numeral 151.2 del articulo 151 Y@"Reg/ameh?g—idué la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

/\> “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la retencion
y; que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
% forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir Ié'siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

8 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

Y)

©
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directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancién segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.
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El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el tltimo péarrafo de esta clausula por el siguiente:

‘El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD".

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gitimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

‘El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segtn
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucién, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)
Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacién de ejecutar la prestacién con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

9
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LA MITAD DE UNA
UNIDAD  IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

LA SUPERVISION DEL
CONTRATQ].

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones
y equipos en caso corresponda, el comité de

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A 1% NI

recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de
supervision.

Segun informe  del
comité de recepcion.

En caso el supervisor de obra no absuelva
las consultas o las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo
193 del Reglamento. 7

Una (1) UIT por no
atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral

Segtn informe  del
[CONSIGNAR EL
AREA USUARIA A

CARGO DE LA
SUPERVISION  DEL
CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

()

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
darios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo

19 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

P
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7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Augusto Freyre N° 1168, Iquitos — Maynas — Loreto.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATQ]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”

Importante

‘ Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?’.

2! Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI ]
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del ” Descripcion de las
. - RUC %o o
integrante del consorcio obligaciones
& DATSDEL Numero del contrato
CONTRATO

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Supervision

i dela
Objeto del contrato Elggorea:i?eonr;ede elaboracion Superuision
) TF()écnico del de Obra
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

dias calendario
dias calendario
dias calendario

Plazo original
Ampliacién(es) de plazo
Total plazo
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacién del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos
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Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 6-2023-EO-L-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?22 Si ] No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta economica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderéa validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

22 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacidn se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo

previsto en el articulo 91 del Reglamento. %
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 6-2023-EQ-L-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?3 Si ] No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2* si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE25 Si | No |
Correo electrénico :

\ Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtn orden de prelacion,

23 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendré en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtn lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condiciéon de micro o pequefia empresa.

24 Ipidem.

25 Ibidem. ,
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de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcioén, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtn del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
. efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 6-2023-EO-L-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. ~ No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii.  No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. ~ Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represiéon de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁores'

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 6-2023-EO-L-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y

demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las

condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria

de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de

Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases y los
. documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acéapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 6-2023-EO-L-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segiin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁores:

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 6-2023-EO-L-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 6-2023-EO-L-1

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOIVIINACIQN @) RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comtnen [.............cccccooee... 1

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [% ]2
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORGIADO 1]
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [y 12
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2°

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en ntimero entero, sin decimales.

27 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

8 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 6-2023-EO-L-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econémica es la siguiente:

. woe | DS | D | o oren
DESCRIPCION DEL OBJETO PERIODOS 20 31 ECONOMICA
DE TIEMPOZ2 TIEMPO OFERTADA

Supervision de obra

Liguidacion de obra

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segiin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segtn lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e [ a oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV.

e FEl postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONYJ".

2% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, seglin lo establecido en las bases.

30 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

3 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

\
G
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ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA

EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 6-2023-EO-L-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.-

2.~

3.-

4.-

Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

Y

32

En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversioén en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARA’CI()N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 5-2023-EO-L-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
. no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante
J. A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http.//portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

a9 También le asiste dicha facultad al 6érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

> Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
P ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 6-2023-EO-L-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

o)
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO

Sefiores

COMITE DE S}ELECCI(’)N

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 6-2023-EO-L-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segin corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

0
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁores,

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 6-2023-EO-L-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el

. puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www2.trabajo.qob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.
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Empresa Regional de Servicio Publico de Electricidad del oriente S.A.
Adjudicacion Simplificada N° 6-2023-EO-L-1 — Bases Integradas

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 6-2023-EO-L-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comun, segtn
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electréonicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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