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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
trente especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abc las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, y por los
L]
proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidén, seguin
o Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10:P | | t |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur‘nen o en genera
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : 0
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
003-2024-MDH

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
DEL IOARR "RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA)
CAMINO VECINAL PA-634: EMP.PA-631 — EMP.PA-631
(GRAMAZU) — SAN JORGE - ZARAGOZA (PUENTE SAN
JORGE) SECTOR DE SAN JORGE, DISTRITO DE
HUANCABAMBA — PROVINCIA DE OXAPAMPA —
DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CODIGO UNICO DE
INVERSION N° 2638551

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2
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Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacioén, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

° www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.
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3.4.

3.5.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |

GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

1.2.

1.3.

Nombre
RUC Ne°

Domicilio legal

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
DEL IOARR "RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL PA-634: EMP.PA-
631 — EMP.PA-631 (GRAMAZU) — SAN JORGE - ZARAGOZA (PUENTE SAN JORGE)
SECTOR DE SAN JORGE, DISTRITO DE HUANCABAMBA — PROVINCIA DE OXAPAMPA —

Municipalidad Distrital de Huancabamba

20288291595

Av. Las Palmeras S/N (Frente a la Escuela Primaria 34221)
Pasco-Oxapampa-Huancabamba

DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2638551

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 1,581,374.44 (UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 44/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial

ha sido calculado al mes de NOVIEMBRE.

mi 5
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/1,581,374.44 1,423,237.00 1,739,511.88
(UN MILLON QUINIENTOS (UNMILLON (UN MILLON
CUATROCIENTOS SETECIENTOS TREINTA
OCHENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y VEINTITRES MIL Y NUEVE MIL
CUATRO CON 44/100 SOLES) DOSCIENTOS TREINTA Y QUINIENTOS ONCE CON
SIETE CON 00/100 SOLES) 88/100 SOLES)

Importante

o El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Valor Referencial

Limite Inferior

Limite Superior

(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

S/1,581,374.44 | 4 453 53700 1739511.88 | 1,474,162.61
(UNMILLON (UN MILLON 1,206,133.05 (UN MILLON (UN MILLON

O(gl:"é\',\'l'iﬁT\?SN CUATROCIENTOS ég’;g’l”E",\'lfé\'s SETECIENTOS |CUATROCIENTOS

| VENITRES L seswicenTo | (RENTAY | SETENTAY
TF;E?E:\IETNAT 83 TREINTA Y SIETE TR(E:'C')\'J’?)S\;JO%ES QUINIENTOS |CIENTO SESENTA
cuntrocon | CRI® | “goleg)” |oNCEConssm| ¥ooscon
44/100 SOLES)

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de RESOLUCION GERENCIAL
contratacion : N° 251-2024-GM-MDH del 06
de diciembre de 2024
Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION GERENCIAL
técnico : N°245-2024-GM-MDH del 03

de diciembre de 2024
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 105 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico

de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Caja de la Municipalidad Distrital de Huancabamba sito en la Av.
Las Palmeras Nro. S/N Urb. Huancabamba (Frente a la Escuela
Primaria 34221) Pasco-Oxapampa-Huancabamba

Recoger en : Unidad de Logistica
Costo de bases . Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente . Impreso: S/ 1,035.50
técnico Digital: S/ 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

©
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1.11.

1.12.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente

técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

BASE LEGAL

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N° 31953 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Ley N° 31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024 - Ley N° 31955

Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2024

D.S 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley del procedimiento
Administrativo General.

Texto Unico Ordenado de la Ley. N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
el Decreto Supremo N° 082-2019-EF y sus modificatorias

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediante D.S. N 344-2018-
EF y sus modificatorias

Decreto Legislativo N° 1440

Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.

Directivas OSCE

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica y modificatorias
Decreto Supremo N° 008-2018-TR, reglamento de la Ley MYPE

Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo - Codigo Civil.

Decreto Supremo N° 011-79-VC

Decreto Supremo N° 061-2022-PCM

Decreto Supremo N° 051-2024-EF modifican el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado para establecer disposiciones para habilitar a entidades a la ejecucién de obras
mediante el sistema de disefio y construccion

Manual de Puentes RD N.° 019-2018-MTC/14 (20.12.2018)

Manual de Carreteras: Disefio Geométrico DG-2018, aprobado con Resolucién Directoral N.©
03-2018-MTC/14 del 30.01.2018.

Manual de Carreteras “Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos. Seccion Suelos y
Pavimentos”, aprobado con R.D. N.° 010-2014-MTC/14 del 09.04.2014.

Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje, aprobado con Resolucién Directoral N.° 20-2011-
MTC/14 del 12.09.2011.

Resolucién Directoral N.° 0573-2022-MTC-16, aprueba el formato de Ficha Técnica Socio
Ambiental -FITSA aplicable al: i) Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (red vial
vecinal) menor o igual a 10 KM sin trazo nuevo; ii) puente modular, iii) Servicios de
conservacion periodica, y iv) Construccién y/o reposicion de puentes definitivos de menores
luces; formatos que, como anexo 1y 2, forman parte integrante de la presente Resolucién.
Directiva N° 012-2017-OSCE/CD - Gestion de riesgos en la planificacién de obras.

Glosario de partidas aplicables a obras de rehabilitacion, mejoramiento y construccion de
Carreteras y puentes aprobado mediante R.D N°017-2012-MTC/14.

Instituto Nacional de Defensa Civil: Manual bésico para la Estimacién de Riesgo.
CENEPRED: Manual para la Evaluacién de Riesgos originados por Fenémenos Naturales.
Directiva N° 001-2013 VMPCIC/MC “Normas y Procedimientos para la emisién del Certificado
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de Inexistencia de Restos Arqueolégicos (CIRA) en el marco de los Decretos Supremos N°
054 y N° 060-2013-PCM”.

- Ley29151; Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales Texto Unico Ordenado del
Decreto Legislativo N° 1192, Ley Marco de Adquisicion y Expropiacion de Inmuebles,
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberacion de Interferencias y dicta
otras medidas para la ejecucién de obras de infraestructura.

- Decreto Legislativo N° 1330, que modifica el Decreto Legislativo N° 1192, que aprueba la Ley
Marco de Adquisicion y Expropiaciéon de Inmuebles, Transferencias de Inmuebles de
Propiedad del Estado, Liberacién de Interferencias y Dicta Otras Medidas para la Ejecucion
de Obras de Infraestructura, publicada el 06.Ene.2017.

- Resolucion Directoral N° 22-2013-MTC/14; Especificaciones técnicas Generales para
construccion de carreteras EG-2013.

- Manual de Inventarios Viales, RD N° 092014-MTC/14, incorporacion parte IV RD N°

- 022-2015-MTC/14.

- Resolucién Directoral N° 22-2013-MTC/14; Especificaciones Técnicas Generales para la
Construccion (especificaciones técnicas).

- Decreto Legislativo N° 1486; Directiva N°005-2020-OSCE/CD (Plan de Seguridad y Salud en
el Trabajo).

- Resolucion Directoral N° 36-2014MTC/14. Manual de Tuneles, muros y obras
complementarias AASHTO LRFD Bridge Design.

- Resolucion Directoral N° 16-2016-MTC/14; Dispositivos de control del transito automotor para
calles y carreteras.

- Resolucion Directoral N° 19-2016-MTC/14; Manual de Seguridad Vial.

- Analisis de subpartidas, Resolucién Ministerial N°001-87-TC/VMT, Resolucién Directoral N°
22-2013-MTC/14.

- Costos de Mano de Obra, costos de Materiales y Costos de alquiler de Equipo, Reporte del
INEI.

- Caélculo de Distancia Virtual, Flete y Movilizacion y Desmovilizacion, Decreto Supremo N°
033-2006-MTC, Decreto Supremo N° 010-2006-MTC, Decreto Supremo N° 049-2002 MTC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracioén jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

@

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/

/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7)

@ 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion”,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cabdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

)  Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios*s.

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catéalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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p)
a)

s)

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU4,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

@ 14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.4,

2.5.

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?S.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
Huancabamba, sito en la Av. Las Palmeras S/N —Distrito de Huancabamba, Oxapampa - Pasco.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS?®

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara 01 adelanto directo por el 10% del monto del contrato original,
conforme a lo establecido en el literal a) del articulo 180° y 181° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos!” mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

15

16
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Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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2.6.

2.7.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme a lo establecido en el literal b) del articulo 180° y 182° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete 07 dias calendario previos a
la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho
(8) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos!® mediante carta fianza y el comprobante de pago
respectivo.

NOTA: Las amortizaciones de adelanto directo y materiales e insumos seran aplicables mediante
el Articulo 183° segun el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del moédulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligaciéon aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de SESENTA (60)
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

18

19

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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3.1.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulaciéon por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL

TERMINOS DE REFERENCIA

1. SOLICITANTE
Referencia del Requerimiento.

Area Usuaria

Gerencia a la que pertenece GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
URBANO Y RURAL

2.  CONSIDERACIONES GENERALES

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacién de una persona natural y/o juridica para la EJECUCION DE OBRA DEL IOARR
RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL PA-634: EMP. PA-631 - EMP. PA-
631(GRAMAZU) - SAN JORGE - ZARAGOZA (PUENTE SAN JORGE) SECTOR DE SAN JORGE
DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO con CUI
2638551.

FINALIDAD PUBLICA

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA, tiene la finalidad esencial de
fomentar el desarrollo local integral, sostenibilidad promoviendo la inversion publica, y de
acuerdo a los planes programados local, se desarrolla el proyecto: EJECUCION DE OBRA DEL
IOARR RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL PA-634: EMP. PA-631
- EMP. PA-631(GRAMAZU) - SAN JORGE - ZARAGOZA (PUENTE SAN JORGE) SECTOR
DE SAN JORGE DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA OXAPAMPA,
DEPARTAMENTO PASCO con CUI 2638551. al respecto se solicita la contratacion de la
EJECUCION DE OBRA.

ANTECEDENTES

Con fecha 03 de diciembre del 2024, el Gerente Municipal mediante Resolucion Gerencial
N°0245-2024-GM-MDH, aprueba el Expediente Técnico del IOARR: RENOVACION DE
PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL PA-634: EMP. PA-631 - EMP. PA-
631(GRAMAZU) - SAN JORGE - ZARAGOZA (PUENTE SAN JORGE) SECTOR DE SAN
JORGE DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO
PASCO con CUI 2638551, por el presupuesto total de S/.1,745431.63 (UN MILLON
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO 63/100
SOLES), el IOARR se va a ejecutar bajo la modalidad de ADMINISTRACION INDIRECTA.

OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Contratacién de una persona natural y/o juridica para la EJECUCION DE OBRA DEL IOARR
RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL PA-634: EMP. PA-631 - EMP. PA-
631(GRAMAZU) - SAN JORGE - ZARAGOZA (PUENTE SAN JORGE) SECTOR DE SAN JORGE
DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO con CUI
2638551, a fin de garantizar la correcta ejecucion de la obra en sus fases de inversién y post
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMEA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL

INOS F
Requisitos minimos del proveedor:

Para el desarrollo del presente servicio, se requiere de una persona natural y/o juridica

con las siguientes caracterfsticas:

- El postor debe de contar con la capacidad técnica y financiera para afrontar la ejecucién de la
obra.

- El postor debe de contar con la libre capacidad, para la ejecucion de la obra.

- El postor no debe, de encontrarse impedido para contratar con el estado, para los cual debe de
presentar una declaracién jurada simple.

El postor debe de tener vigente su RNP en el capitulo de ejecutor de obras, hasta la suscripcion
del contrato.

No tener impedimento para ser postor o contratista, segin las causales contempladas en el
Articulo N°11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2) Consideraciones especificas:

2.1) Equipamiento minimo del postor:
ITEM | EQUIPOS CANTIDAD
1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA 58 HP 1yd3 1.00
2 CAMION VOLQUETE 12 m3 2.00
3 CAMIONETA PICK UP 4X4 1.00
4 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1.00
5 ESTACION TOTAL 1.00
6 NIVEL TOPOGRAFICO 1.00
li GPS DIFERENCIAL SUMETRICO 1.00
8 GENERADOR ELECTRICO 1.00

ACREDITACION:

Se acreditara para la suscripcion del contrato y se efectuara mediante:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y cumplimiento de las
especificaciones del equipamiento requerido.

- En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este

Se

requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

El equipo propuesto podria ser propio o alquilado, bastando para su acreditacién en caso de ser
propio con factura o boletas y en caso de ser alquilado un compromiso de alquiler con
documento que acredite la propiedad con los datos del equipo ofertado (afio, serie, matricula,
leasing, capacidad, propietario o los que correspondan) o con un compromiso formal de
arrendamiento del equipo donde se especifique los mismos datos antes solicitados (afio, serie,
matricula, péliza, leasing, capacidad, propietario, o los que correspondan).

| CI UIPO MECANICO:
aceptaran tnicamente equipos de mayor e igual capacidad y potencia a la solicitada en la

relacion de equipo minimo del expediente técnico, Se entiende que los rendimientos de los equipos
mecanicos considerados en los analisis de precios unitarios del expediente técnico, responden a
condiciones de antigiliedad, operatividad y eficiencia de estos.

AV. LAS PALMERAS NRO. S/N URB. HUANCABAMBA (FRENTE ESCUELA PRIMARIA 34221) PASCO - OXAPAMPA - HUANCABAMBA - PASCO
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL

2.2) PLANTEL PROFESIONAL CLAVE:
Porcentaje de Participacion del Plantel Profesional Clave en la Ejecucién de la Obra.

Parcontaje  de  particinacion v

Cantidad Cargo Profesion permanencia durante la ejecucion de la
obra.
100%
- —_— Ingeniero Civil El' mencionado profesional debe de
ngeniero . i b in el porcentaje de
: titulado, colegiado y | encontrarse en obra segun el porcenta
Residente de Obra habilitado participacion.

100%

Ingeniéro Civil titutado, El mencionado profesional debe de

)i lngeniero colegiado y habilitado ; :
1) Especialista en encontrarse en obra segun el porcentaje
Seguridad, Salud y| de participacion.

Medio Ambiente

PLANTEL J
PROFESIONAL Do
Representar al
Minimo venticuatro (24) meses | Contratista en Obra:
como:
Encargado de la correcta
Ingeniero Titulo - Residente de Obra Ejecucion técnica,
01 Residente profegopal en | - Supervisor de Obra economica y
daObra ingenieria Civil | - Inspector de Obra administrativa de la obra
titulado, - Jefe de Supervision. de manera permanente,
colegiado y | En obras de construccion de | ademas debera brindar
habilitado puentes y/o infraestructura vial, | asesoramiento continuo
que se computa desde la | alaEntidad
colegiatura
Responsable de la
Minimo doce (12) meses como: ejecucién estructural y
- Residente de obra de control de calidad;
Titulo - Supervisor de Obra ademas debera brindar
Ingeniero profesional en | - Inspector de Obra asesoramiento continuo
01 Especialista | ingenieria Civil | - Jefe de Supervision. a la Entidad.
en Seguridad, titulado, - Enobras en general.
Salud y Medio colegiado .
Ambiente habilitado experiencias se computa desde
la colegiatura.

AV. LAS PALMERAS NRO. S/N URB. HUANCABAMBA (FRENTE ESCUELA PRIMARIA 34221) PASCO - OXAPAMPA - HUANCABAMBA - PASCO
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL

ACREDITACION:

Se acreditara para la suscripcion del contrato.

- EITITULO PROFESIONAL requerido sera verificado en el Registro de grados académicos y titulos
profesionales en el portal Web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria - SUNEDU.

- En caso el TITULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el
postor debe de presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién
académica requerida.

- La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o
(iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal profesional clave propuesto.
Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo, el plazo de prestacion de acuerdo al cronograma de
evaluacion.
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara él una vez el periodo traslapado.
- La Entidad se reserva el derecho de verificacién y fiscalizacién de la documentacién (Certificados,
constancia, Contratos entre otros) presentada por los participantes y/o postores; de
comprobarse documentacién inexacta o fraguada se informara al Tribunal de Contrataciones del
Estado en aplicacién a los articulos 50° de la Ley de Contrataciones del Estado y 23¢ del
Reglamento, para las sanciones correspondientes.
El postor dentro de su oferta debera presentar una Declaracién Jurada de cada profesional
planteado con firma legalizada adjuntando su titulo y colegiatura de compromiso y sera parte del
plantel técnico durante el plazo contemplado para la ejecucién de la obra; de no presentar lo
solicitado se tomara como presentacion de documentacién incompleta.
Se precisa que el postor debe de tener en cuenta que: “las constancias y/o certificados y
documentos que acrediten la experiencia del personal deben de ser emitidos por aquel 6rgano
que tenga competencia para ello dentro de la organizacion interna de la entidad publica o privada
donde dicho profesional adquiri6 la experiencia, pues solo asi de demostraria fehacientemente la
experiencia adquirida, conforme lo sefiala la opinién No.- 105-2015/DTN, Hecho que en la
verificacion posterior puede ser corroborada por la entidad.

- Se considerara aquella experiencia que no tenga antigiiedad mayor a veinte (20) afios anteriores
ala fecha de presentacion de ofertas.

- El postor debe de tener en cuenta que, al momento de presentar la documentacién para la
formalizacion contractual, el residente de obra, no debe de tener otro trabajo como residente y/o
supervisor en otra obra al mismo momento.

NOTA:

La COLEGIATURA y HABILITACION de los profesionales se requiriera para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion del contrato, tanto para aquellos profesionales de
procedencia peruana como del Extranjero. Lo anterior no resulta impedimento para que la
Entidad, antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su funcion fiscalizadora, verifique que
la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba
habilitado legalmente para ello.

Paga la acreditacion de la experiencia del personal no clave y personal técnico no clave deben de
gefgcreditados para el inicio del plazo de su participacion. El incumplimiento de la acreditacion
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de la experiencia del personal no clave acarreara una penalidad diaria, el cual no debe de
sobrepasar al 10% de monto del contrato original. De llegar al monto maximo de penalidad la
entidad podra resolver el contrato.

IMPORTANTE:
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179° del
reglamento. El residente de obra no debe de tener contrato vigente en otra obra simultaneamente.

2.3) DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

Experiencia en Obras Similares:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (0.45) veces el valor
referencial, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se denominard obras similares y/o iguales a lo siguiente: construccién y/o creacién y/o
reconstruccion y/o renovacién de puentes de concreto armado, tipo viga losa.

ACREDITACION:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y
sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

1)  El ntimero total de los consorciados seran de dos (02) integrantes.
2)  El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es mayor a 80% de Participacién

3. PRESTACION DE SERVICIO

LUGAR DE EJECUCION

Ubicacion Geografica
El proyecto DENOMINADO: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL PA-
634: EMP. PA-631 - EMP. PA-631(GRAMAZU) - SAN JORGE - ZARAGOZA (PUENTE SAN
JORGE) SECTOR DE SAN JORGE DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA OXAPAMPA,
DEPARTAMENTO PASCO, con CUI 2638551, esta localizado geograficamente en el Sector
San Jorge, Distrito de Huancabamba, en la Provincia de Oxapampay Departamento de Pasco.

oordenadas UT ALTITUD

44634297  8835900.83  1899.00 msnm

Ubicacion Geografica

El acceso a la zona del proyecto se da a través de la carretera de afirmado, la cual pertenece
alared vial vecinal:
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RUTA DE ACCESO (LIMA - PUENTE SAN JORGE)

TRAMO DISTANCIA | TIEMPO (H) VEHICULO TIPO DE VIA
(Km.)

Lima - Oroya 183.0 4 h. 40 min. Camioneta Carretera Asfaltada
Oroya - La Merced 127.0 3h. 10 min Camioneta Carretera Asfaltada
La Merced - 77.0 1 h. 50 min. Camioneta Carretera Asfaltada
Oxapampa

Oxapampa - Puente 15.0 30 min. Camioneta Carretera Afirmada
San Jorge

PLAZO DE EJECUCION

Para la ejecuciéon de la obra DENOMINADO: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA)
CAMINO VECINAL PA-634: EMP. PA-631 - EMP. PA-631(GRAMAZU) - SAN JORGE -
ZARAGOZA (PUENTE SAN JORGE) SECTOR DE SAN JORGE DISTRITO DE
HUANCABAMBA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO con CUI
2638551, segun el cronograma de obras se ha determinado un plazo de ciento cinco (105)
dias calendario, cuyo plazo de ejecucion de obra comienza a regir al dia siguiente que se
cumpla con el Articulé N° 176° del Ley de Contrataciones con el Estado.

PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El plazo de responsabilidad sera de 7 afios, el cual iniciara al dia siguiente de la recepcion
de la obra.

ENTREGABLES/RESULTADOS
De las metas fisicas

METAS DEL PROYECTO

¢ PUENTE DE CONCRETO ARMADO (LUZ=15M)
* ACCESOS

* MITIGACION AMBIENTAL

ZARAGOZA (PUENTE SAN JORGE) SECTOR DE SAN JORGE DISTRITO DE
HUANCABAMBA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO” son las
siguientes:

1) La meta del proyecto es la construccion de un puente de 15.00 m
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De las especificaciones técnicas para la ejecucion de la obra
e Las especificaciones técnicas son las que estan contenidas en el Expediente Técnico del
proyecto, aprobado con Resolucién Gerencial N°0245-2024-GM-MDH, de fecha 03 de
diciembre del 2024, estas especificaciones técnicas detallan la naturaleza de los materiales a
utilizar, procedimientos constructivos, aprobaciones, controles de calidad, modalidad de pago,
entre otras que sirvan para cumplir con la correcta ejecucién de la obra.

De la programacion de ejecucion de obras — CPM
Es la secuencia logica de actividades constructivas que deben realizarse en un determinado
plazo de ejecucion, la cual debe comprender todas las actividades aun cuando no tengan una
partida especifica de pago; asi como, todas las vinculaciones entre actividades que pudieran
presentarse. El programa de ejecucion de obra debe elaborarse aplicando el método CPM.
Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas actividades deberan
responder a su necesidad técnica, no se podran establecer estas sin la debida justificacion de
ejecucion obligatoria previa y/o igual a la actividad principal.
El calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecucion de obra
(CPM) no necesariamente debe ser idéntico al calendario de avance de obra valorizado en
el expediente técnico. Toda vez que el ganador de la buena pro debera de elaborar su propio
calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecucion de obra
(CPM), concordante con su oferta y programacion, siempre que mantenga los criterios de
ejecucion, secuencia logica de las actividades y plazos determinados en funcion a sus
rendimientos, temporalidad y represente la optimizacion de los criterios establecidos por la
entidad, el cual debera ser aprobado por la entidad.

Importante:
Para la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro debera presentar los siguientes
documentos técnicos:

a) Programacion de ejecucion de obra (CPM), el cual presenta ruta critica.

b) Calendario de avance de obra valorizado (CAO) sustentado en el programa de ejecucion
de obra (CPM).

¢) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado.

d) Calendario de utilizacion de equipo mecanico.

e) Detalle de los analisis de precios unitarios de su oferta (partidas y sub partidas), asi como
el desagregado de los gastos generales fijos y variables

Posterior a la firma del contrato y antes del inicio de la obra, la supervision debera revisar
detalladamente la programacion (CPM), el calendario de avance de obra valorizado (CAO),
el calendario de adquisicion de materiales y el calendario de utilizacion de equipo y los
analisis de precios unitarios. De ser el caso deberan ser corregidos y/o modificados por el
contratista, para ser aprobados por la supervision y la entidad.
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Ruta critica del programa de ejecucién de obra

EL CONTRATISTA no podra transferir parcial, ni totalmente las obligaciones contraidas
en el Contrato,

siendo de su entera responsabilidad la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el mismo.

EL CONTRATISTA debera ejecutar la obra de acuerdo con las normas mas elevadas de
competencia e integridad ética y profesional, aplicando de forma eficiente y efectiva sus
conocimientos y experiencia, utilizando los métodos y procedimientos que resulten mas
convenientes, orientados a la obtencion de proyectos con los estandares de calidad
exigidos.

Obligaciones de permanencia del personal del contrato en obra

Es obligatorio la permanencia en obra de todo el personal del contratista de acuerdo a su
propuesta (la misma que debera incluir como minimo el personal considerado en el
expediente técnico). En los casos de ausencia del personal en obra por motivos de salida o
descanso por trabajos en zonas alejadas del hogar con una duracion maxima de dos (02)
dias calendario, de atencion medica u otra causal. El contratista esta obligado a informar
oportunamente al supervisor, por medio escrito o domicilio electronico esto ultimo solo en
caso de emergencia, debiendo este regularizar tal comunicacion.

Toda ausencia del personal profesional del contratista sin comunicacion a la supervision,
sera materia de aplicacion de penalidad por los dias que dure esta ausencia. No se admitiran
ausencias mayores a dos (02) dias calendario, de presentarse ausencia del personal del
contratista mayor a 02 dias calendario, se consideraran como incumplimiento contractual
del contratista.

Importante:
Cualquier tramite de cambio del personal propuesto en la accion contractual, se debera

realizar pasado los sesenta dias calendarios del inicio de la ejecucion de la obra.
Obligaciones de permanencia del personal del contrato en obra

e El contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico, la
maquinaria, los Materiales, herramientas y Mano de Obra, seran tomados en consideracion
lo definido en el Expediente Técnico. Asimismo, el Contratista y la Entidad deberan tomar
como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
incluidas sus Modificatorias y normas complementarias, actualmente vigentes.

e Los criterios del disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de
la Obra empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos técnicos de ultima
generacion acordes con las tecnologias vigentes y con la consideracion que se trata de una
infraestructura vial, a fin de asegurar una obra de calidad, estando sujetos a la aprobacion

‘:\ plena satisfaccion de la Entidad y de la Poblacion Beneficiaria.

fg :‘é 8

Por otra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicion basica que el
fontratista es el especialista y conoce las practicas de construccion de carreteras y todos

us componentes.

i
ﬁ%
\/
NS Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto a la
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aprobacion de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla
con los estandares utilizados en la presente Obra.

Direccion para notificaciones — importante

El Postor adjudicado al momento de la suscripcion del contrato, debera acreditar una
direccion domiciliaria en el Distrito de Huancabamba a la que la Municipalidad le hara
llegar las comunicaciones o notificaciones relacionadas con la ejecucion de la obra segin
declaracion Jurada adjunta.

Tributos y otras obligaciones

Seran de cargo del Contratista, todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley; toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

Cuaderno de obra
El cuaderno de obra se establecera de acuerdo a la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD.
Mitigacion del impacto ambiental

El contratista debera establecer una serie de acciones y alternativas que contribuyan a la
mitigacion o disminucion de los posibles dafios y/o perturbaciones al medio ambiente, que
se genere como consecuencia de los trabajos a ejecutarse.

Para tal fin se coordinara con la supervision de la obra a fin de seguir los lineamientos
contemplados en las leyes y normas vigentes para la mitigacion del impacto ambiental.
Es de cumplimiento de la ficha técnica socio ambiental aprobado el cual forma parte del
expediente técnico de obra.

Responsabilidad del contratista

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la Liquidacion
del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado y 173° de su Reglamento. El plazo maximo de responsabilidad
de EL CONTRATISTA es de siete (07) afios, contados a partir de la conformidad de la
recepcion total de la obra. Ademas, se debe cumplir con lo dispuesto en los numerales 2)
y 3) del articulo 1774 del Codigo Civil.

Valorizaciones

Forma de las valorizaciones y facturas:

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, seré la preparada por el contratista en
coordinacion con el supervisor.
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- El contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, De acuerdo
a las cantidades establecidas en las medidas.

- Las valorizaciones seran mensuales y se elaboran el ltimo dia del mes, en funcion de
los metrados realmente ejecutados, con los precios acreditados para la fase contractual.
Se agrega en forma separada los montos proporcionales de gastos generales y la utilidad
del valor referencial. Este subtotal se agrega el porcentaje correspondiente al Impuesto
General a las Ventas.

Forma de la presentacion de las valorizaciones serin siguiente detalle:

1) Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad de la oficina).
2) Contrato de obra y adendas (de corresponder).
3) Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado).
4) Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relacion
del equipo minimo utilizado en el mes, conclusiones y recomendaciones.
S) Valorizacion:
5.1. Resumen de valorizacion
5.2. Ficha de identificacion de obra
5.3. Reintegro por valorizacion (de corresponder)
5.4. Deduccion que no corresponde por adelanto directo y de materiales (de corresponder)
5.5. Formulas polinomicas de reajuste (de corresponder)
5.6. Valorizacion de presupuesto
5.7. Cuadro de amortizar del adelanto directo y de materiales (de corresponder)
6) Grafico (Curva S) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y
acumulado).
7) Calendario de Avance de Obra Valorizado
8) Planilla de metrados, resumen y detallado
9) Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado (minimo 15, sefialar
descripcion y fecha).
10) Copia de protocolos de calidad y charlas de seguridad
11) Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecucion o impresion de
asientos de los registros realizados en la plataforma digital.
12) Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCISO, CONFAOVICER, ONP,
AFP, ESSALUD).
13) Planilla electronica del personal
14) Copia del seguro complementario contra todo riesgo
15) Original y copia legalizada del certificado de habilidad vigente del residente de obra.
16) Indices unificados para la construccion, copias de la formula polinomica del
expediente técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en las
bases (de corresponder).
i 17) Copia de inscripcion del REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo
y materiales vigentes (de corresponder).
8) Copia del contrato del consorcio (de corresponder).
19) Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del residente y
supervisor de obra (en todas las valorizaciones).
20) Otros documentos que se considere importantes.
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Liquidacion de obra

Es responsabilidad del contratista la presentacion de la Liquidacion de Obra. La liquidacion
de obra una vez que cuente con la conformidad del Supervisor de obra debera ser presentada
a la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, debera presentarse en tres (03)
juegos completos, en version impresa y digital, para su respectiva aprobacion. Sera presentada
de acuerdo a los plazos conforme a Ley, la Liquidacion del Contrato de Obra se rige bajo la
descripcion del Articulo 209. Liquidacion del Contrato de Obra.

[. Carta de aprobacion del inspector o supervisor de obra a la entidad

II. Informe técnico detallado del supervisor o inspector sobre la liquidacién técnica y
financiera de obra

11I. Carta de la empresa ejecutora al inspector o supervisor de obra.

IV. Informe técnico final del residente de obra sobre la liquidacion técnica y financiera de
obra. (Detallando las partidas ejecutadas, adicionales de obra, deductivos de obra, saldos
por adicionales de obra, saldos por reajustes, saldos por valorizaciones incidentes de
obra, etc.)

V. Archivo digital de expediente de liquidacién final de obra. (Formato editable).

ESTRUCTURA DE LIQUIDACION

aspecto técnico
1) Ficha Técnica

2) Resumen de Pagos Efectuados

3) Liquidacién Final de Cuentas del contrato de Obra incluyendo el Resumen de
Saldos.

4) Célculo de Reintegros adjuntando su respectivo cuadro

5) Calculo final del coeficiente de Reajuste “K”, adjuntando los Indices Unificados

6) Calendario de Avance Mensual real de Obra, teniendo en cuenta las
ampliaciones de plazo o paralizaciones de obra.

7) Cuadro del monto vigente de Inversion, teniendo en cuenta los reajustes de
obra.

8) Resumen de Valorizaciones pagadas indicando N° de CPS, N° de factura y
adjuntando los informes del area de infraestructura aprobando cada
valorizacion.

9) Calculo de Multas por atraso y otras penalidades.
D) Reintegros autorizados que no corresponden por adelanto en efectivo.

) Memoria Descriptiva Valorizada completa, indicando el porcentaje de avance
de la partida Ejecutadas y partidas. Deducidas si las hubiera.

12) Resolucion de designacion de Comité de Recepcion.

aspecto financiero

13) Resolucion de asignacion presupuestal o certificacién presupuestal.
14) Copia fedateada de los Comprobantes de Pago emitidas por entidad, de cada
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valorizacién o Adicional de Obra.

15) Facturas emitidas

16) Copias de Comprobantes de Pago al Seguro Social Copia, adjuntando el Boucher
de dichas operaciones.

17) Certificado de no adeudo a SENCICO y CONAFOVICER. (facultativo)

18) Declaracion Jurada de NO ADEUDO al personal obrero y staff técnico, suscrito
por cada uno de ellos.

etapa de ejecucion
19) Resolucién de Aprobacion de Expediente Técnico. Copia fedateada.

20) Copia de Expediente Técnico Aprobado.

21) Copias fedateadas de la Resolucién de adicionales y/o deductivos de obra.

22) Expediente Técnico de Adicionales.

23) Acta de entrega de terreno.

24) Actade inicio de obra.

25) Copia de informe de compatibilidad, con su respectiva carta de presentacién a
la entidad.

26) Expediente de Aprobacién de Ampliacién de Plazo

27) Resolucion de Aprobacién de Ampliacién de Plazo

28) File Valorizacion de Adicionales.

29) File de Valorizaciones de obra e informe mensual.

30) Planos de Replanteo visados por el supervisor

31) Cuaderno de Obra, Adjuntar archivo digitalizado de los asientos del residente y
supervisor.

32) Panel Fotografico a Colores (desde el inicio hasta el final de la ejecucion).

33) Certificados de ensayos y control de Calidad y/o protocolos de prueba
Originales.

34) Solicitud de recepcién de obra.

35) Actaoriginal de Pliego de Observaciones planteadas por el Comité de Recepcién
de Obra.

36) Copia fedateada de Acta de Recepcion obra.

7) ANEXOS:

Cartas, informes de ocurrencias emitidas y recepcionadas. (notificaciones de la entidad,
ministerio, etc.)
Cartas, informes. actas de paralizacion (de ser el caso).

etapa de seleccion y contrato

38) Copia de Proceso de Seleccién, bases integradas.

39) Copia de Otorgamiento de Buena Pro y/ o Carta de Invitacion
40) Carta Fianza de Fiel Cumplimiento vigente (de ser el caso)
41) Copia de Contrato
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42) Copia de contrato de residente

43) Certificado de habilidad profesional original del residente de obra.

44) Resolucién de designacién del inspector de obra (de ser el caso)

45) Copia de contrato del supervisor de obra (fedateada)

46) Copia de Carta Fianza de Garantia por Adelanto Directo (de ser el caso)

47) Copia de Carta Fianza de Garantfa por Adelanto de Materiales (de ser el caso).

observaciones

48) Si el expediente de liquidacién CARECIERA de cualquier documento establecido en
el indice, sera considerada como NO PRESENTADA.

49) Las liquidaciones se presentaran en un original y dos copias.

50) La liquidacién presentada por el contratista debera estar debidamente foliada, para
evitar controversias y pérdidas de documentos.

ADELANTOS

La Entidad establece la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara adelanto directo del 10% del monto del, DEL CONTRATO
ORIGINAL, conforme a lo establecido en el literal a) del articulo 180° y 181° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias

siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
y mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. I.a Entidad debe

entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

NOTA: Las amortizaciones de adelanto directo y materiales e insumos seran aplicables
mediante el Articulo 183° segun el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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ADELANTO DE MATERIALES E INSUMOS.

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos hasta el 20% del monto del
contrato, conforme a lo establecido en el literal b) del articulo 180° y 182° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, segtin calendario de adquisicion de materiales o
insumos.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (7) dias calendario previos a
la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8)
dias calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

NOTA: Las amortizaciones de adelanto directo y materiales e insumos seran aplicables
mediante el Articulo 183° segun el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento.

DE LAS GARANTIAS

El CONTRATISTA entregara a la suscripcion del contrato las respectivas garantias que
deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion automatica a solo
requerimiento a favor de LA ENTIDAD, bajo la responsabilidad de las empresas que las
emiten, las mismas que deberan estar dentro del ambito de supervision de la Supervision
de Banca y Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones o estar consideradas en la
ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periodicamente publica el
Banco Central de Reserva del Pert, no aceptandose por ninglin motivo una que no esté en
la mencionada lista.

La garantia, con caracter de obligatorio, que presentara el Contratista para la suscripcion
del Contrato sera:

- De fiel cumplimiento del contrato: Cantidad que sera equivalente al diez por ciento
(10%) del monto total, del contrato y tendra una vigencia hasta el consentimiento de la
liquidacion final. Extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HUANCABAMBA.

as Garantias seran presentadas mediante CARTAS FIANZA emitidas por entidades
acreditadas como lo establecen los parrafos anteriores, y de manera opcional se acogera a
la retencion si cumpliere la condicion de MYPES, segun la normativa vigente regulable.

DOMICILIO LEGAL PARA NOTIFICACIONES

El Contratista, al momento de la suscripcion del contrato debera acreditar una declaracion
jurada donde brinde una direccion electronica (correo electronico) y se comprometa a
contar con un domicilio dentro del Distrito de Huancabamba, para hacer llegar las
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notificaciones y/o comunicaciones y/o documentos relacionados con la ejecucion de la
obra.

INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD

La Entidad pondra a disposicion del CONTRATISTA la informacion necesaria disponible
con relacion al Proyecto, incluidos el Expediente Técnico fisico y digital y demas
documentos administrativos. Sin embargo, el contratista podra obtener copias adicionales
previo pago segun corresponde.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

1) ENTREGA DEL TERRENO
La Entidad comunicara en un maximo de diez (10) dias siguientes a la firma del contrato,
el dia que tendra lugar la entrega del terreno de la Obra.
El Supervisor designado por la Entidad y/o representante de la ENTIDAD efectuaran la
entrega de terreno.

2) DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

La Entidad pondra a disposicion del contratista el Expediente incluido los planos, asi como
los demas documentos necesarios para la ejecucion de la Obra, en CDS y en medio fisico.
Sin embargo, el contratista podra obtener copias adicionales previo pago segun
corresponde.

3) PERSONAL

e El Contratista deberd indicar los nombres de los profesionales que seran los responsables
de la direccién de la Obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona
responsable (Ingeniero Residente entre otros especialistas y personal técnico).

e El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la
Direccién Técnica de la Obra, salvo que la supervision previa coordinacién con la Entidad
solicite su sustitucion.

e El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros de la zona de
influencia de la Obra y ademas personal necesario para la correcta ejecucién de los
trabajos.

e El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no

satisfactorio, de acuerdo a las érdenes del Supervisor.
e El Contratista tiene la obligacién de suministra a los trabajadores de condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto
en el Decreto Supremo N°001-98-TR. Y sus normas complementarias y modificatorias
El Contratista tiene la Obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo material necesario para
al efecto.
El Contratista deberd suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor a la
Entidad, la némina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan
empleados a la fecha de informe.
¢ EL Contratista no podra modificar el listado del personal profesional designado a la obra
y consignado a su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.
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4) SEGURIDAD

* El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesaria para evitar
peligros contrala integridad, la vida y 1a propiedad de las Personas, instituciones o firmas
durante la realizacion del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal, de los
equipos y herramientas pertinentes para la realizacién de los trabajos, quedando
terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados, para ello
se deberd presentar una declaracion jurada donde el postor contara con implementos de
seguridad segtn - 050.

e El Incidente o accidente resultante de la observacion de esta obligacion correra
unicamente por cuenta del contratista.

e El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para
evitar peligros contra la integridad, la viday la propiedad de las personas, instituciones o
firmas durante la realizacion del proyecto. Ademas de encontrarse bajo los alcances de la
Ley N° 29783, SGSST

e - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo - SUNAFIL LSST, con Decreto Supremo N° 005 -
2012-TR

5) OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

OBRAS PROVISIONALES

e El Contratista debera construir ambientes laborales temporales que permitan, tanto al
contratista.

e Ala supervision y al coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades,
debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales los mismos que deberan
quedar habilitados y equipados a los quince (15) dfas calendarios de iniciado el plazo de
ejecucion de la Obra.

e Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacién e
iluminacién y deberan estar provistos adecuadas, instalaciones eléctricas, sanitarias y
comunicaciones. Asimismo, el contratista instalara las facilidades en funcién de la
magnitud de la Obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes
condiciones.

o El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte
cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacién natural mediante
aberturas.

e La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero
empleado.

e Los depésitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal,

servicios higiénicos, etc.

El contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma, contintia

para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres estructuras y otros

2/ bienes propios o ajenos en caso de pérdida correrd con los gastos que demanda su

sustitucion.

6) MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION
El contratista debera mantener la obra en ejecucion todos sus partes terminados en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos o el
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transito de su personal o equipo ocasionen dafios al proyecto o propiedades de terceros,
que de producirse se debera ser inmediatamente reparado.

7) TRABAJOS TOPOGRAFICOS

e El contratista procedera a la ejecucién y control de los trabajos topograficos iniciales
consistentes en el replanteo del eje del disefio, nivelacién y levantamiento de secciones
transversales del ser el caso lo que sera sometido a la aprobacién de la Supervision.

e Quedaran a cargo del contratista, todos los trabajos topograficos complementarios
relativos a la ejecucion y terminacion de la Obra.

e El supervisor verificara todos y cada una de las mediciones realizadas por el contratista
para la correcta ejecucion de la obra.

e La verificacién de cualquier trazo o de cualquier linea o nivel por el Supervisor no
relevara de ninguna manera.

8) LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depositos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o establecidos a su forma original para
adquirir un aspecto limpio, el contratista efectuara dichos trabajos con cargo a sus gastos
generales.

9) CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
o El contratista debera identificar utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar
los residuos de materiales que por efecto de la obra se genera.
e El contratista tiene la obligacion de velar por la conservacién del medio ambiente por lo
cual debera cumplir con todas las provisiones.
e El contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacion la preservacion del Medio Ambiente.

10) TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS
e Cuando por distintas circunstancias sea necesaria efectuar tareas fuera de la jornada
normal de trabajo o en dias feriados el contratista debera solicitar autorizacion al
Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacién a la iniciacién de las mismas,
del cual dispondré el Supervisor lo necesario para su control.
e Entodoslos casos salvo, los que tuvieron origen en orden expresa de la ENTIDAD, correra

por cuenta del contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su
personal.

1)LETREROS INFORMATIVOS

El contratista proveerd, montaray mantendra letreros informativos segtin el modelo que
entregara la Entidad. El letrero a ser colocado sera el indicado en el presupuesto
contratado.

e El contratista debera tener colocado el letrero de obra dentro de los quince (15) dias
calendarios desde el inicio de la obra.

12)ACCIDENTES Y NOTIFICACIONES
¢ El contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicios que fuera
necesarios para de ser el caso proporcionar primeros auxilios al personal accidentado en
la ejecucion de la obra.
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e El contratista asumira la formulacion de los informes oficiales sobre los accidentes, que
sean requeridos por la Entidad o por cualquier otra autoridad competente.

13)SEGUROS COMPLEMENTARIOS DE TRABAJOS DE RIESGO.
EL CONTRATISTA, debe de contratar este seguro con la finalidad de proteger al personal,
instalaciones y trabajos ejecutados y en procesos de ejecucion, que se encuentran en el
area de ejecucion de los trabajos, los mismos que deben de estar vigente desde el inicio
de obra hasta la recepcion de la obra.

14)MATERIALES A SER EMPLEADOS
Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en el expediente técnico y se deberan someter a los
ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

15) ERRORES 0 CONTRADICCIONES
El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccién en los
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor de la obra, sobre
los errores y omisiones por medio de ocurrencias anotados en el cuaderno de obra.

16) RETIRO DE EQUIPOS Y MATERIALES
Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el equipo
o material excedente de desmonte y/o de mala calidad, que por orden de la Supervision
de la obra se ordene su retiro. Su incumplimiento sera responsabilidad del contratista.

17) RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

e La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o de
herramientas del contratista.

18) RETIRO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS O MATERIALES

e Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el contratista debera retirar de la obra, la
maquinaria, el equipo o material excedente que no vaya ser utilizado en el trabajo.

e Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccién total, si hubiera
alguna interferencia debera comunicar por escrito a la ENTIDAD.

o Si el contratista durante la ejecucién de la obra necesita usar energia eléctrica agua,
debera hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que ocasione.

e Al terminar el trabajo se debera a proceder a la limpieza de los desperdicios que existen,
ocasionados por materiales o equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

19) CALIDAD ESPECIFICADA
e Teniendo en cuenta el destino, e importancia de proyecto, es obligacién del contratista
el realizar una correcta planificacion de la calidad, asi como realizar el aseguramiento
de la calidad durante la ejecucién y realizar el control de la obra
El supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas
o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstas o no en las especificaciones
técnicas.
En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las especificaciones
técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo del contratista.
e Toda obra ejecutada bajo el contrato, podra ser rechazada por el supervisor o por la
entidad debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.
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e Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser
reportados reemplazadas a expensas del contratistay deberan contar conla aprobacion
del supervisor.

e Cuando el contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecucién de la obra
materiales de menor calidad que las especificaciones en el expediente técnico, sin la
autorizacién del supervisor estara sujeto a la aplicacién de penalidades respectivas;
asimismo cuando el contratista utilice para la ejecucién materiales de baja calidad con
autorizacion del supervisor ambos seran solidariamente responsables por la reparacion
y los dafios y perjuicios que ocasionen.

20) CORRESPONDENCIA
e  Cualquier comunicacion entre el contratista, la entidad y el supervisor se debera hacer
por escrito.

e El contratista llevara un cuaderno de obra donde se anotaran las instrucciones del
supervisor y las observaciones del contratista ademas de cualquier hecho o
aconteciendo importante de la obra. La entidad y el supervisor tendran derecho a
examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en él sus observaciones.

e El contratista debera entregar mensualmente a la entidad o al supervisor copias del
cuaderno de obra.

e El contratista tendra siempre en el sitio, a disposicion del supervisor un juego de todos
los planos y bases de especificaciones.

GARANTIA DE LA OBRA

De conformidad a lo dispuesto por la ley de Contrataciones del Estado N° 30225 se
establece el periodo de garantia en el caso de obras el plazo de responsabilidad no podra
ser inferior a siete (07) afios contado a partir de la conformidad de la recepcion total de la
obra, segun corresponda.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE OBRA

- El Contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.
Los materiales, herramientas y mano de obra, seran tomando en consideracion lo definido
en el expediente técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberan tomar como base
las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus
Modificatorias y normas internas de la ENTIDAD segln sea el caso.

- Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de

ejecucion de Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y

cmcas de ultima generacion acordes con las tecnologias, a fin de asegurar un producto
TN calidad, estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de la ENTIDAD.

TN
e
4 > i
&! Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujetoala

aprobacién de la ENTIDAD, quien tiene ademés el derecho de rechazar aquel que no cumpla
con los estandares utilizados en infraestructura.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL TERMINO DE OBRA
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EL CONTRATISTA al término de la obra y conjuntamente con el documento que solicita
la recepcion de la obra, debera presentar al Supervisor de la Obra los siguientes
documentos para su revision, verificacion y conformidad, para fines de la Recepcion de la
Obra:

- Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la
obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepcion de la Obra.

RECEPCION DE OBRA

A la terminacion de la obra o cuando se considere conveniente por la entidad y luego de una
inspeccién conjunta entre representantes de la entidad, del supervisor y del contratista, de
no existir observaciones con relacién a la calidad y terminacién de la obra y esta en
funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se procedera a la recepcion,
suscribiéndose el acta correspondiente, en la que indicara claramente el estado final de la
obra, en caso que la entidad crea necesario contar con parte de la infraestructura ejecutada
antes del término total de la obra, la entidad podra disponer la recepcién parcial de la misma
de acuerdo a lo indicado en el articulo 208° del Reglamento de la Ley de Contracciones del
Estado.

DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La entidad no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion, calculo o
valorizacion, realizados antes o después de la terminacién y aceptacion de la obra y de los
pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los
materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto
reembolsable al contratista ni de demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones
estuvieran incorrectas o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con los
estipulaciones del contrato.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion
del contrato de obra, enervan el derecho de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HUANCABAMBA a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a
lo dispuesto por el articulo 173 del Reglamento la Ley de Contrataciones del Estado.

RUCTURA DE COSTO

El monto referencial del servicio sera de S/. S/.1,581,374.44 (un millon quinientos
ochenta y un mil trecientos setenta y cuatro con 74/100 soles).

01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES S/. 133,376.08
02 CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN JORGE L=15.00 m S/. 786,943.64
03 CONSTRUCCION DE DIQUE DE PROTECCION S/. 137,798.84
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04 MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION Y CORRECCION AMBIENTAL S/. 23,252.70

05 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL TRABAJO S 9,409.04
COSTO DIRECTO s/. 1,090,780.30
GASTOS GENERALES 13.861389% S/. 151,197.30
UTILIDAD 9.00% S/. 98,170.23
SUB TOTAL s/. 1,340,147.83
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (IGV) 18.000% S/. 241,226.61
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA s/. 1,581,374.44

o Los precios son vigentes a noviembre del 2024, segun resolucion gerencial N° 245-2024-GM-MDH.

MODALIDAD Y SISTEMA DE CONTRATACION
Sistema de contratacion:
PRECIOS UNITARIOS

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Z\Dicho servicio debe cumplir con todo lo requerido y estipulado en los Términos de referencia,
‘Aﬁl & lo contrario no serén recepcionados por ningin motivo, quedando de entera
';;!, ponsabilidad del proveedor cualquier perjuicio o gasto que genera la misma o ambas

COORDINACIONES
Las coordinaciones estdn a cargo de la Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano y
Rural.

SUPERVISION
Lo designara la Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural

CONFORMIDAD

La conformidad del servicio sera otorgada por la Gerencia Infraestructura Desarrollo Urbano
v Rural

CONDICIONES DE PAGO

CONDICIONES Y MODALIDADES DE PAGO
A\ , e o qe - g
Vel ,n\ pago serd mensual de acuerdo al avance fisico que indique la valorizacion MENSUAL

‘ Qrobada por el supervisor, con el Visto Bueno de la Sub Gerencia de Infraestructura de la

2 unicipalidad Distrital de Huancabamba.

Las valorizaciones tienen caracter de pagos a cuenta y seran elaborados el tltimo dia de cada
mes por el Supervisor y el Contratista, y teniendo como plazo de presentacion a los (5) cinco
dias calendario a partir del primer dia habil del siguiente mes de la valorizacion como lo
indica el articulo 194 de la Ley de Contrataciones con el Estado.

OTROS
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PENALIDADES APLICABLES
Asimismo, la Entidad ha considerado la aplicacion de penalidades de mora y otras penalidades

segun lo establece el Articulo 162° y 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Penalidades por mora:

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la
ENTIDAD le aplicara al CONSULTOR una penalidad por mora por cada dia de retraso, hasta
por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. En
todos los casos la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la
siguiente formula.

Penalidad diaria = 0.10 x Monto Vigente
F x Plazo vigente en dias

Donde F tendra los siguientes valores:

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, F=0.40
Para plazos mayores a sesenta (60) dias, F=0.15

El monto sera el Monto del Contrato Vigente

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento se plantea
otras penalidades en tanto por mil del Monto del Contrato, segun se describe en la siguiente
tabla:

Supuestos de aplicacion de
penalidad

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta
(60) dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo 0.01 de una UIT por
de ejecucion, si este es menor a cada dia de ausencia del
los sesenta (60) dias, de personal en obra en el
conformidad con las plazo previsto
disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190
del Reglamento.

En caso el contratista incumpla Seguln informe  del
con su obligacién de ejecutar la 0.01 UIT por cada diade SUPERVISOR DE LA
prestacion con el personal ausencia del personal en OBRA.

acreditado o  debidamente obra.
2 sustituido.

N° Forma de célculo Procedimiento

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA OBRA

AN

M0,

S
3
S

ey

g
A 0 Qv'
LS
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Si el contratista o su personal, no Cinco por mil (5/10000) ) )
permite el acceso al cuademode | del monto de la | Segin informe  del
obra al SUPERVISOR DE LA valorizacién del periodo SUPERVISOR DE LA
3 OBRA impidiéndole anotar las por cada dia de dicho OBRA.

ocurrencias. impedimento.

SEGURIDAD DE OBRA Y

SENALIZACION
Cuando el contratista no cuente

4 con los dispositivos de Segln informe del
seguridad en la obra tanto S/. 200 por cada hecho. SUPERVISOR DE LA
peatonal 0 vehicular OBRA.

incumpliendo  las  normas,
ademas de las sefializaciones
solicitadas por la Entidad. La
multa es por cada dia.

INDUMENTARIA E

IMPLEMENTACION DE
PROTECCION PERSONAL

Cuando el contratista no cumpla Segun informe del
5 con dotar a su personal de los S/. 200 por cada hecho. SUPERVISOR DE LA
elementos de seguridad y/o OBRA.

permita el ingreso de personal
en obra sin los elementos e
implementos de seguridad. La
multa es por cada dia.

CARTEL DE OBRA

Cuando el contratista no
coloque el cartel de obra dentro
6 del plazo establecido en la
programacion, la penalidad es
por dia no colocado. Hay la
obligacion de mantener el cartel
de obra durante la ejecucion de
la obra. Se penalizaréd de la
misma forma, cuando no se
mantenga el tiempo establecido.
VALORIZACIONES

Segln informe del
S/. 500 por cada hecho. SUPERVISOR DE LA
OBRA.

Cuando el contratista no efectie
valorizaciones  (referidas a
valorizaciones mensuales;
mayores metrados; adicionales
de obra; deductivos) al término
de cada mes, conforme al plazo
previsto en el Reglamento de la
Z\\Ley de Contrataciones del
Estado; O cuando valoriza
metrados no ejecutados (sobre

Seglin informe del
S/ 500 por cada hecho. SUPERVISOR DE LA
OBRA.
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valorizacion) y pagos en exceso;
valorizaciones adelantadas.

No presentar oportunamente o
presentar en forma deficiente
ylo incompleta, el calendario de
avance acelerado, el calendario

de avance de obra actualizado, Segun informe del
segun lo establecido en las S/. 500 por cada hecho. SUPERVISOR DE LA
bases, 0 que dichos calendarios OBRA.

8 no contengan una sola “ruta

critica”, de conformidad al
reglamento de la ley de
contrataciones del estado.

RESOLUCION DE CONTRATO

La Municipalidad Distrital de Huancabamba podra resolver el contrato, de conformidad con
el Articulo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los casos en
que el Contratista:

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias
a su cargo, pese a haber sido requerido por este.

b) Haya llegado a acumular el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto
maximo para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo.

c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese a haber
sido requerido para corregir tal situacion.

DE LAS RESPONSABILIDADES DEL RESIDENTE DE OBRA
- El residente de obra, no debe de contar con contrato vigente en otra obra simultaneamente
- El residente debe de permanecer en la obra desde el inicio hasta la culminacién
- La ausencia del residente debe de ser aprobado por la entidad, caso contrario se procedera a
penalizar por cada dfa de ausencia.
- El residente debe de firmar el cuaderno de obra durante la ejecucion de la obra.
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM | EQUIPOS CANTIDAD
1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA 58 HP 1 yd3 1.00
2 CAMION VOLQUETE 12 m3 2.00
3 CAMIONETA PICK UP 4X4 1.00
4 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1.00
5 ESTACION TOTAL 1.00
6 NIVEL TOPOGRAFICO 1.00
7 GPS DIFERENCIAL SUMETRICO 1.00
8 GENERADOR ELECTRICO 1.00
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Ingeniero Residente de Obra:
Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado del personal clave requerido como Residente de Obra
Ingeniero Especialista en Seguridad, Salud y Medio Ambiente:
Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado del personal clave requerido como Especialista en
Seguridad, Salud y Medio Ambiente
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Ingeniero Residente de Obra, Experiencia minima de veinticuatro (24) meses como:
Residente de Obra, Supervisor de Obra, Inspector de Obra, Jefe de Supervision. En obras de
construccion de puentes y/o infraestructura vial, que se computa desde la colegiatura
Ingeniero Especialista en Seguridad, Salud y Medio Ambiente, Experiencia minima de doce (12)
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meses como:

Residente de Obra, Supervisor de Obra, Inspector de Obra, Jefe de Supervisién en obras de en general,
experiencia se computa desde la colegiatura

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 711,618.50 (SETECIENTOS

ONCE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 50/100 SOLES), en la ejecucién de obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerara obra similar a construccidn y/o creacion y/o reconstruccién y/o renovacion de puentes de
concreto armado, tipo viga losa.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion?® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un méaximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

20

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aguello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

/
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En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacion consistira en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segln la siguiente formula:

Evaluacion:

Acreditacion:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

1002 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

21

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra DEL IOARR
"RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL PA-634: EMP.PA-631 — EMP.PA-
631 (GRAMAZU) — SAN JORGE - ZARAGOZA (PUENTE SAN JORGE) SECTOR DE SAN
JORGE, DISTRITO DE HUANCABAMBA — PROVINCIA DE OXAPAMPA — DEPARTAMENTO DE
PASCO" CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2638551, en adelante LA ENTIDAD, con RUC
NO[......... ], con domicilio Iegal enf......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N°
[coennnen. ], y de otra parte [... . ...y con RUC N° [.............. ], con domicilio legal
BN o ] |nscr|ta en Ia Flcha N[, ...JAsientoN°[................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ] debldamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoovvvviiieeeee ], con DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....ccoovvivenenni. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-
MDH - 1 para la contratacion de la ejecucion de la obra DEL IOARR "RENOVACION DE PUENTE;
ENEL (LA) CAMINO VECINAL PA-634: EMP.PA-631 - EMP.PA-631 (GRAMAZU) - SAN JORGE
— ZARAGOZA (PUENTE SAN JORGE) SECTOR DE SAN JORGE, DISTRITO DE
HUANCABAMBA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO" CON
CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2638551, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA
BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la obra DEL IOARR
"RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL PA-634: EMP.PA-631 — EMP.PA-
631 (GRAMAZU) — SAN JORGE - ZARAGOZA (PUENTE SAN JORGE) SECTOR DE SAN
JORGE, DISTRITO DE HUANCABAMBA - PROVINCIA DE OXAPAMPA — DEPARTAMENTO
DE PASCO" CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2638551.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucidn de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

22
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En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos
de valorizacion MENSUAL, conforme a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo,
LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO
EN DIAS] dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 105 dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el nhumeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgarda [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO
EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o poéliza de
caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 2. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?]
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

23
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25

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR26 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR

dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN

es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en

articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

26
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De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.

j
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Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR

con el personal acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR o)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN

MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.

3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
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Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS??

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiciiieeeniirieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

27 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

%8 pPara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)




(©

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA
ADJUDICIACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDH - PRIMERA CONVOCATORIA

5

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDH - 1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?° Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2 Esta informacion seréa verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDH - 1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE?30 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPESL Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE32 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

30 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

31 lbidem.

32 |bidem.
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Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDH - 1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupciéon, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDH - 1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDH - 1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDH - 1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

33 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
34 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDH - 1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

Ne°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV36

36

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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| 5 | Monto total de la oferta | |

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

e “La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDH - 1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV37

Monto total de la oferta

[0 FY

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

37 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
e y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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e Encaso que el postor reduzca su oferta, segln lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

e “La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA

EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDH - 1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar

establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso

de personas juridicas);

- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la

Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

38

En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

SeﬁoresE
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDH - 1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




C&§ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA
7. ADJUDICIACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDH - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDH - 1

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE e | eane | o RECEPCE:Elgi DE LA| PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE" T'POV'EETCQ';"B'O [FACTURADO
1
2
3
4

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

40 Sij el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

41 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
42 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

4 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISA%I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ%’;?%lgg RECEPOCBIC|);{§ DE LA PROYoEgéI:ENTE MONEDA IMPORTE* TIPOVIEEI_EQ';ABIO AIZAUCJSF:IIDD((;S
5

6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁoreg
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDH - 1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
e con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

-
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

SeﬁoresE
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDH - 1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

@ Importante
La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




