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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2024-GSRU/CS-2
SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL,
PRIMARIA'Y SECUNDARIA DE LA I.E N° 17047 JUAN BLAS
VALERA DEL CASERIO PUERTO NARANJITOS DEL
DISTRITO DE JAMALCA - PROVINCIA DE UTCUBAMBA -
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. CUI N°2565204

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

X



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza

UNIDAD EJECUTORA 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°015-2024-GSRU/CS - 2

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre UNIDAD EJECUTORA 004 GERENCIA SUBREGIONAL
UTCUBAMBA
RUC Ne° 20487911667

AV. CHACHAPOYAS N°4110 SEC. SAN LUIS BAGUA GRANDE
— UTCUBAMBA - AMAZONAS
041 - 474839

Domicilio legal

Teléfono:

Correo electrénico: Logistica.gsru@regionamazonas.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA
Y SECUNDARIA DE LA LLE N° 17047 JUAN BLAS VALERA DEL CASERIO PUERTO
NARANJITOS DEL DISTRITO DE JAMALCA - PROVINCIA DE UTCUBAMBA -
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. CUI N°2565204.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 262,328.18 (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 18/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial
ha sido calculado al mes de JULIO DEL 2024.

o . Limite Superior
Valor Referencial Limite Inferior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 244,543.21
(DOSCIENTOS
S/ 262,328.18 S/ 236,095.37 S/ 200,080.82 (S/OZSC?IZ?\IQF?)QS CUARENTA Y
(DOSCIENTOS (DOSCIENTOS (DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
SESENTA Y DOS TREINTA'Y SEIS MIL OCHENTA OCHO MIL QUINIENTOS
MIL TRESCIENTOS | MIL NOVENTA'Y CON 82/100 QUINIENTOS CUARENTA Y
VEINTIOCHO CON CINCO CON SOLES) SESENTA CON TRES CON 21/100
18/100 SOLES) 37/100 SOLES) 99/100 SOLES SOLES)

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N°02 de fecha 07 de 27 de

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.
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noviembre del 2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos determinados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 90 DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidaciéon de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 (Diez con 00/100) en la Unidad de Caja de la Sub Gerencia de
Utcubamba.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N°28411, Ley General del sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N°31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Decreto Legislativo N°1252 — Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y su Reglamento aprobado mediante el D.S.
N°284 — 2018 — EF.

- Ley N°26826 — Ley de Marco de Descentralizacion
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- Ley n°27783 — Ley de Bases de la Descentralizacion.

- Ley N°26572 — Ley General de Arbitraje

- Decreto Legislativo N°1071. Ley que norma el Arbitraje, vigente desde el 1 de setiembre del
2008.

- Ley N°28611. Ley General del Ambiente, publicada el 15 de octubre del 2005.

- Ley N°30225 — Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N°344 — 2018 — EF. Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones
del Estado del 31 de diciembre del 2018.

- Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas aprobado por D.S. N°003-2014-MC, publicado el
04 de octubre del 2014.

- Ley N°29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- D.S. N° 0052012-TR. Reglamento de la Ley N°29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacién, Ley N°28296.

- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N°011-2006-
VIVIENDA, el 08 de mayo del 2006 y publicado el 08 de junio del 2006 y sus modificatorias
vigentes.

- Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Publico aprobadas por Resolucién de
Contraloria N°320-2006-CG.

- Directivas del OSCE

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

¢ Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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2.2.1.2.

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacién del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentaciéon facultativa:

a)

b)

d)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad™

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar
la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

7 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4,

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.
DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS
Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de

las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,

de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.
h) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion ®. (Anexo N° 12)

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.
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i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.
j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

L

) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU12,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?s.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deber& validar la experiencia si las actividades que realizd el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

12 nttps://enlinea.sunedu.gob.pe/

13 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.5.

2.6.

el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nGmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://lwwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'*.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Av. Chachapoyas nro. 4110 sector san Luis,
Bagua Grande, Amazonas, con atencion a la Oficina de Logistica

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en PAGOS

PARCIALES de acuerdo a lo establecido en los TERMINOS DE REFERENCIA.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

Informe del funcionario responsable del UNIDAD DE ESTUDIOS emitiendo la conformidad

de la prestacion efectuada.

14

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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PRIMER | Equivalente al veinte por clento {20%) del Monto Oterntado ael
PAGO Contrato para la Elaboracion del Expediente Técnico, contra
‘ | presentacion, conformidad y aprobacion del Primer entregable
l (Plan de trabajo).
|

| SEGUNDO l Equivalente al treinta por ciento (30%) del Monto Ofertado del |
| "PAGO | Contrato para la Elaboracién del Expediente Técnico, contra

v presentacion, conformidad y aprobacion del segundo entregable

| | (Estudios bésicos).

TERCER ‘ Equivalente al treinta por ciento (30%) del Monto Ofertado del |
| PAGO | Contrato Para la Elaboracion del Expediente Técnico, contra
l | presentacién, conformidad y aprobacion del tercer entregable

{ (Proyecto integral de especialidades).

|' CUARTO | Equivaiente al veinte por ciento (20%) del Monto Ofertado del
. PAGO Contrato Para la Elaboracion del Expediente Técnico, contra
presentacion de:
\ l 1. Conformidad y aprobacion del Informe final (Expediente
, técnico definitivo) y
' 2. Registro y aprobacion del Formato 8-A por parte de
‘ unidad Ejecutora de Inversiones respectiva.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES, si
I , sito en AV. CHACHAPO
N°4110 SEC. SAN LUIS AMAZONAS - UTCUBAMBA — BAGUA GRANDE. e
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
Direcciaon Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente b

UNIDAD DE ESTUDIOS

o~

GERENCIA SUB REGIONAL
UTCUBAMBA

UNIDAD DE ESTUDIOS

TERMINOS DE REFERENCIA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LA LE N° 17047 JUAN BLAS
VALERA DEL CASERIO PUERTO NARANJITOS DEL
DISTRITO DE JAMALCA - PROVINCIA DE
UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

CUI N° 2565204.

UTCUBAMBA 2024

Mwm:bng VeB*
Fecha: 22.11,2024 20:13:39 -05:00
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SU1A cRI

=
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16. Responsabilidad por el Cumplimiento de la Normatividad Vigente.
17. Parametros nommatives Y téchicos que debera aplicar el Consultor.

18. Formatos de Presentacion de Documentos Téenicos de la Elaboracién del
Expediente Técnico.

19. Computo de Plazos.
19.1. Generdidades.
19.2. nicio de Plazo de Ejecucién de la Elaboracion del Expediente Técnico.

20. Forma de Pago.
2014. Valorizaciones o Pagos a Cuenta

21. Solicitud y Abono de Adelantos.
22. Supervision y evaluacion concurrente.
P~ 221. Evaluacion.
222 Coordinacién y Seguimiento.
23. Penalidad Aplicable.
24. Liquidacion del Contrato.
25. Extension del compromiso y responsabilidad detl Consultor.
26. Caracter reservado de ia Informacién.

27. HmodeEjowdénthM&iddBM“Tm

28. Medidas de control y prevencién
29. Valor referencial

30. Requisitos de calificacién

31. ANEXOS:
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TERMINOS DE REFERENCIA

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION
PUBLICA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION INICIAL, PRIVIARIA Y SECUNDARIA DE LA LE N° 17047 JUAN BLAS
VALERA DEL CASERIO PUERTO NARANJITOS DEL DISTRITO DE JAMALCA -
PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" CUIN
2565204

1. ASPECTOS GENERALES
1.1 Denominacion de la contratacion

Contratacion del Senvicio de Consultorfa de Obra para la Elaboracién del Expediente Técnico
del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION

1.2 Finalidad publica

La contratacion del servicio de consultorfa permitira la obtencién de la Elaboracién del
Expediente Técnico del Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
DE EDUCACION INICIAL, PRIVIARIA Y SECUNDARIA DE LA LE N° 17047 JUAN BLAS
VALERA DEL CASERIO PUERTO NARANMJTOS DEL DISTRITO DE JAMALCA -
PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS™ CUI N° 2565204,
permitiendo con su ejecucion mejorar las condicicnes del servicio educativo de la poblacidn
estudiantil y asi también brindar una educacion de calidad por parte de los docentes.

La contratacién tiene como finalidad la elaboracién del expediente técnico para la
construccion de la infraestructura educativa incluido el componente de Egquipamiento y
Mobiliario de Educacién Basica Regular, para la LE N° 17047 JUAN BLAS VALERA DEL
CASERIO PUERTO NARANJTOS, ubicada en el distrito de Jamalca, provincia
Utcubamba, Regién Amazonas. En ese senfido, la Gerencia Sub Regional Utcubamba
busca proporcionar una adecuada infraestructura a fin de que, en la Institucion Educativa,
se brinde el servicio educativo en adecuadas condiciones de seguridad, durabilidad,
funcionalidad y confort.

2. ANTECEDENTES.

En la actualidad se cuenta con el perfil viable del Proyecto "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
DE LA LE N° 17047 JUAN BLAS VALERA DEL CASERIO PUERTO NARANJTOS DEL
DISTRITO DE JAMALCA - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS” CUI N° 2565204, el cual tiene como Unidad Formuladora a la Gerencia Sub
Regional de Utcubamba y como Unidad Ejecutora la Gerencia Sub Regional Utcubamba,
asimismo fue viabilizado con fecha 08/11/2022.

Mediante MEMORANDUN N°056-2024-G.R. AMAZONAS/GSRU/G, de fecha 26/04/2024, e
Gerente Sub Regional Utcubamba, el Ing. Gilmer William Delgado Gonzales, Autorizo la
elaboracién expediente técnico.

diante Proveido en el MEMORANDUN N°056-2024-G.R. AMAZONAS/GSRU/G, de fecha
12024, el Director de Infraestructura y medio Ambiente, solicita a la Unidad de Estudios
oracion de TDR para |a contratacidn de un consultor para la elaboracion del expediente
del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
ION NCIAI.,PRMARIAYSECLIDARIADEU\LEN‘ 17047 JUAN BLAS
RADELCASERIOPUERTONARMOSDELDISTRITODEJAMALCA-
1A DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"™ CU1 N° 2565204,
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En tal sentido, de acuerdo a lo indicado anteriormente, se coordiné la Elaboracion del
Expediente Técnico, para lo cual se ha Elaborado los Presentes Términos de
Referencia.

3. OB.JETIVOS.
3.1 De los términos de referencia

Determinar el procedimiento tedrico y 1#écnico que deberd ser efectuada con el objetivo de
garantizar la calidad técnica de la construccion prevista, asi como: la seguridad, el uso
adecuado de los ambientes, 4reas, estabilidad estructural, funcionalidad y durabilidad de
la obra y equipamiento proyectado, en concordancia con ias nommas técnicas de
edificacién, enmarcandolas dentro de los pardmetros técnicos normativos vigentes y en
concordancia con las metas fisicas estimadas; con la finalidad de cumplir con los
lineamientos generales del proyecte, los procedimientos, limitaciones, exigencias y
requisitos minimos para la prestacion del servicio.

Estos Términos de Referencia son considerados generales, no siendo exciuyentes ni
~ limitativos, debiendo El Postor efectuar los aportes necesarios para la correcta
complementacion y prestacion del servicio para la Elaboracion del Expediente Técnico.

Los presentes Témminos de Referencia formaran parte integrante del Contrato. Su
acatamiento y cumplimiento constituye una obligacion esencial de El Postor.

Los aportes y ofrecimientos que formule El Postor en su Oferta Técnica pasaran a
complementar e integrar los presentes Términos de Referencia y, por consiguiente, al
Contrato. Et Postor estara obligado a su cumplimiento, al haberlo ofertado voluntariamente,
habiendo, ademas servira para la calificacion que le merecera la Buena Pro.

3.2 De 1a elaboracion del Expediente Técnico:
3.2.1. Objetivo general:

La contratacién de una consultoria de obra para |a elaboracién de! Expediente Técnico:
*MEJORAMIEENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL,
PR!VIARIAYSECWARIADELAI.EN'M.IJANBLMVALERADEL
CASERIO PUERTO NARANJITOS DEL DISTRITO DE JAMALCA - PROVINCIA DE

=3 UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" CUI N° 2565204, tiene por
objeto contratar a un Consultor que asumira la responsabilidad de elaborar el
Expediente, definido en el Perfil de Pre inversion que se indica y adjunta, en el cual se
detalla la ubicacién y alcance de la infraestructura proyectada, que deberd ser
verificada, en su oportunidad, por el Consuitor.

3.2.2 Objetivos especificos:

a) Determinar el marco tedrico, técnico y nomativo que regira el desarrollo de la
elaboracion del expediente técnico detallado, asf como los lineamientos generales
a ser desarrcllados, los plazos, procedimientos, limitaciones, exigencias y
requisitos minimos para la prestacion del servicio.

Tomar conocimiento puntual de las caracteristicas y condiciones fisicas,
econdmicas, técnicas, nomativas, funcionales, tapografica, climatolégicas,
geologicas, hidroldgicas del terreno a intervenir y que tengan implicancias en el
proyecto a desarrollar, relacionado a ecosisternas y servicios ecosistémicos.
Definir y actualizar las caracteristicas técnicas que se enmarca el proyecto a nivel
de perfil, con algunos ajustes de ser €l caso.

Definir y actualizar |as especificaciones técnicas de! proyecto indicado.
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€) Definir y actualizar el costo de la ejecucion del proyecto cumpliendo con las metas
fisicas establecidas en el Estudio de Pre-inversién aprobado, asi como determinar
el cronograma de ejecucién del proyecto en dias calendarios.

f) El Expediente Técnico debera ser elaborado de manera tal que, al momento de
ejecutar la Obra, no resulte necesaria la aprobacién de partidas adicionales, o
rectificacion de erores, omisiones o deficiencias por falta de prevision o
planificacion; en dichos casos el Proveedor que elabor6 el expediente téchico de
obra, asumira la responsabilidad de estos costos, eflo sin perjuicio de informar ante
el Tribunal de Contrataciones del Estado la infraccion tipificada en el literal m) del
articulo 50 del TUO de la Lay; salvo aquellas causas no previsibles en el expediente
técnico de obra y que no son responsabilidad del Proveedor, conforme lo senatado
en el numeral 34.5 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.

g) Desarrollar un Modeio 3D que pemita detectar y reducir inierferencia e
incompatibilidades entre especialidades del Expediente Técnico, visualizar la obra
finalizada y generar un recorrido virtuai 3D.

4. UBICACION DEL PROYECTO.

La ubicacién del proyecto se encuentra en:

DEPARTAMENTO = PROVINCIA l DISTRITO  LOCALIDADES |

“MEJORAMENTO Y
AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACION
INCIAL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LA LE N

17047 JUAN BLAS VALERA DEL l PUERTO
CcassRi R ARTG|  AMAZONAS | UTCUBAMBA | JAMALCA | \aRaN)ITOS
NARANJITOS DEL DISTRITO DE

JAMALCA - PROVINGIA DE }

UTCUBANBA :

DEPARTAMENTO DE
| AMAZONAS"CUI N 2565204

5. GENERALIDADES DE LA CONTRATACION.

o~ 5.1 Sistema de Contratacion:
Sistema a Suma Alzada.

5.2 Entidad Contratante:
Gerencla Sub Regional Utcubamba, con RUC N° 20487911667, con domicilio legal en
AV. CHACHAPOYAS 4110 SEC. SAN LUIS, Distrito Bagua Grande, Provincia de
Utcubamba, Amazonas.

5.3 Organo Supervisor y Revisor:

La Gerencia Sub Regional Utcubamba a través de la Unidad de estudios de la Direccion
Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente.

ndo en el presente documento se menclone la palabra “Ley”, sin especificarla se
afgndera que se esta haciendo referencia directa a la Ley N° 30225, Ley de
7 Goptrataciones del Estado y su modificatoria el Decreto Legislativo N° 1444.
Nb) jo el mismo concepto, la mencién & término “Reglamento” se entenderd camo
“teferida al Reglamento de la citada Ley N° 30225, aprobado mediante decreto
supremo N° 350-2015-EF y su madificatoria el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
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¢) Lamencitn alas siglas OSCE, hace referencia directa al Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado.

d) Eftérmino “El Postor’, hace referencia a la persona naturaf o juridica que, legalmente
capacitada, participa en el proceso selectivo para la contratacién de la elaboracién
del expediente técnico detallado que se regira a través de los presentes Términos
de Referencia.

e) El témino "Consultor”, hace referencia al postor que ha obtenido la buena pro del

proceso de seleccién.

f) La expresion “Términos de Referencia® hace referencia directa al presente
documento.

g) El témino “La Entidad”, hace referencia directa a la Gerencia Sub Regional
Utcubamba.

h) El término “Supervisor”, corresponde al grupo de profesionales que se encargard de
revisar y dar conformidad al estudio, informes, proyecto y expediente técnico
detallado.

i) La mencién al érmino “Proyectista”, hace referencia directa a fa persona natural o
juridica que ha elaborado los estudios o la informacidn técnica del expediente técnico
del proyecto, siendo el responsable El Consultor.

6.Requisitos minimos y criterios de evaluacion.
6.1 Del consuitor:

a) Para el desarrollo del Expediente Técnico se requeriré los servicios de una persona
natural o juridica, nacional o extranjera con inscripcion vigente en el Registro de
Consultores de obras del RNP a cargo del OSCE, en la especialidad de Consulioria
en obras urbanas, edificaciones y afines. El certificado de inscripcién de El Postor
debe estar vigente a la fecha de presentacion de las propuestas.

b) El Postor no deberd mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar
impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por
consiguiente, £ Postor no debera encontrarse incluido en el Registro de
Inhabilitados para Contratar con el Estado.

¢) Los postores deberan estar debidamente inscritos en el RNP del OSCE en la
especialidad de CONSULTORIA EN OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y
AFINES en la categoria B o superior.

6.2 Condicién de consorcios

-~ a) ElPostor, pedra participar en forma individual o en consorcio. El nimero maximo de
consorciados es de dos (2) integrantes.
b) E! porcentaje minimo de participacion en ia ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, sera de 20%.

6.3 Equipamiento estratégico
« DOS (02) COMPUTADORAS PCs ylo laptops Core i7 o Superior.
« UNA (01) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

Copia de documenios que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de

compraventa o alquiler u ofro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento
estratégico requerido.

encia del consultor en Ia especidlidad

: ostor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (2) VECES EL
~ ¥ALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de
°% ~génsultoria de obras iguales o similares:
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Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Servicios de
consultoria y/o expedientes técnicos de obra de Mejoramiento y/o Construccién y/o
Rehabilitacion y/o ampliacion y/o implementacion  y/o instalacion de infraestructura
Educativa: Centros Educativos, Colegios, Instituciones educativas, Universidades,
instituciones de educacion superior, Institutos, Centros de Educacion Ocupacional,
centros de educacién técnicos productivos, y/o infraestructura de caracter formacional
publica o privada.
6.5 De los recursos humanos:

a) Por la naturaleza del proyecto, se considera indispensable que el consultor cuente
con un equipo de profesionales, arquitectos e ingenieros. Ello, le permitira desarrollar
los aspectos técnicos requeridos.

b) Todo el equipo profesional que labore en la realizacidn del expediente técnico
detallado, debera estar habilitado por su respectivo colegio profesional, de
confarmidad con la Ley Nro.18053, Ley del Ejercicio Profesionai de Arquitectos y de
Ingenieros.

-~ El personal profesional clave requerido para la prestacién del servicio, asi como los
requisitos minimos que deben cumplir cada uno de ellos, se detallan en el item 6.6.

6.6 Responsabilidades y Requisitos Minimos del Perfil Profesional para la
Elaboracion del Expediente Técnico:

Cargo Profesién Experiencia minima del personal

Profesional Colegiado en Arquitectura o Ingenieria Civil

con un minimo de veinticuatro (24) meses de

experiencia efectiva, computados desde la colegiatura; |

| como jefe de proyecto yio director de proyecto y/o |
Gerente de proyectos yfo jefe de estudios y/o|

[ director de estudios y/o Proyectista y/o Supervisor |
en la elaboracién y/o supervision de expedientes |
técnicas y/o estudios definitivos de obras iguales o

| similares, Incluye experiencia en Residencia y |

j Supervision de obras similares.

|

Arquitecto 0
Jefe de proyecto. |Ingeniero { [
civil. [Dicha experiencia deberd ser acreditada con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (ii) certificados o (iv} cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal clave propuesto.

Sera responsable a tiempo completo del proyecto, por

| lo que no podra formar parte de otro plantel de

| profesionales en la elaboracion de expedientes
técnicos yfo ejecucion de obras.

|

Profesional Colegiado en Arquitectura con un minimo
de un (01) afio o 12 meses de experiencia efectiva,

Especialistaen
Arquitectura Arquitecto
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Especialista en
Estructuras

Especialista en
Instalaciones
Sanitwias

Ingeniero
Civil

Ingeniero

Sanitario 0

Ingeniero
Civil

“Ingeniero’

eléctrico y/o
Ingeniero
Mecanico

eléctrico y/o
ingeniero
Mecénico

Electricista
y/o Ingeniero

| Electricista. |

computados desde la colegiatura; como Especialista

en Disefio arquitectonico, Especialista en

Arquitectura y/o Arquitecto responsable en la ‘
elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos

yio estudios definitivos de obras iguales o similares,

Incluye experiencia en Residencia y Supervision de

obras

Dicha experiencia debera ser acreditada con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ji)
constancias o (i) certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal clave propuesto.

Profesional Colegiado en Ingenieria Civil con un \
minimo de un (01 afios 6 12 meses de experiencia

efectiva, computados desde fa colegiatura; camo |
Especialista en disefio estructural y/o Especialistaen |
estructuras y/o calculista estructural; en la |
elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos

ylo estudios definitivos de obras iguales o similares,

Incluye experiencia en Residencia y Supervision de

obras de especialidad de edificaciones.

Dicha experiencia deberd ser acreditada con |
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (i)
constancias o (i) certificados o (iv) cualquier ofra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre
la experiencia de! personal clave propuesto.

Profesional Colegiado en Ingenieria Sanitaria con un
minimo seis (6) meses de experiencia efectiva,
computados desde la colegiatura, como Especidista
en Instalaciones Sanitarias y/o Ingeniero sanitario,
en la elaboracion y/o supenvision de Expedientes
técnicos ylo estudios definitivos de obras iguales o |
similares, Incluye experiencia en Residencia y
Supervision de obras en su especialidad.

Dicha experiencia debera ser acreditada con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de cantratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre

la experiencia de! personal clave propuesto. ‘

Profesional Colegiado en Ingenieria Eléctrica y/o
Ingenieria Mecénica Eléctrica, con un minimo de sels \
(6) meses de experiencia efectiva, computados desde
la colegiatura; como especialista en Instalaciones
elécticas - Electromecanicas ylo Ingeniero

Mecanico Eléctrico yio Ingeniero mecanico

electricista en la elaboracion y/o supervision de
expedientes técnicos y/o estudios definitivos de obras _
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[ i iguales o similares, Incluye experiencia en Residencia
| y Supenvisién de obras de especialidad

Dicha experiencia deberd ser acreditada con
| cualquiera de fos siguientes documentos: (i) copia
' simple de contratos y su respectiva conformidad o {ii)
constancias o (iii) certificados o (iv} cualquier ofra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre

la experiencia del personal clave propuesto.

Profesional Colegiado en Ingenieria Civil, con un
minimo de seis (6) meses de experiencia efectiva,
computados desde fa colegiatura; como Especialista
en metrados, costos y presupuestos y/o similares
en la elaboracidn y/o supervision de expedientes
técnicos ylo estudios definitivos de Obras en general

Especialista en } i Jo ejecucién o supervision de obras en ral.
_ Metrados, Gostos ¥ Ing&r;lnero y/o €] P n S €n genera
presupuestos \ Dicha experiencia deberd ser acreditada con
l cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
l constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal clave propuesto. J
OTRO PERSONAL
[ Cargo Profesién Experiencia Cantidad
: Experiencia minima de un (1) afio como
Bachiller de 5
Modelador 3D en el desarrolio de expedientes
Modeladores 3D "2"’ uit_:gurgi;' técnicos en edificaciones en general, de obras L
genieria puiblicas y/o privadas.
Bachiller de Experiencia minima de un (1) aflo como
I Arquitecturao | CADISTA en el desairolio de expedienies
-~ Cadista Ingenierfa Civil | técnicos en edificaciones en general, de obras 1
\ o Técnico plibiicas y/o privadas u trabajo como CADISTA
] Cadista. en oficina Técnica.
L

« Todos los Profesionales que conformen el equipo técnico — Personal Clave deberéan
aaeci&ﬁhﬂopmhsionalyeﬂahdilihdosporel“ejo?mfesloiﬂ
respectivo, la habilitacion se acreditara en la presentacion de los entregables.

. El Postor no debe utilizar personal de La Entidad para el desarrollo parcial o total del
Expediente Técnico, lo cual sera causal de la resolucion del contrato.

ONSIDERACIONES PARA EL EQUIPO TECNICO PROPUESTO

Netar comprendidos en ninguno de los impedimentos sefialados en la ley de

iones del estado vigente.

degiatura y habilitacion de los profesionales se requeriran para el inicio de su

artiggpacion efectiva de servicio.

#érsonal clave en la especialidad. Jefe de proyecto, no podra formar parte de otros
quipos profesionales de consultcres que mantengan contratos vigentes para

elaboracién y/o supervision de expedientes técnicos y/o ejecucion de proyectos.
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d) Los documentos que se presenten para acreditar la experiencia del personal deberan
indicar expresamente el periodo de cada servicio consignado si hubiera trasiapes en las
fechas de los servicios, sdlo se considerara una sola vez ol periodo.

e) Para la prestacién del servicio se utilizara el personal profesicnal calificado en su
propuesta técnica, no estando permitido cambios, salvo por razones de fuerza mayor
debidamente sustentados y autorizados por la entidad.

8. ALCANCES DEL PROYECTO.
8.1 Implicancias del Proyecto:

a) El expediente técnico que elabore el consultor representard la altemativa mas
eficiente desde e! punto de vista funcional, organizativo, estructural y presupuestal.
b) Elconsultortomara conocimiento puntual de las caracteristicas y condiciones fisicas,
técnicas, normativas, funcionales, climatologicas, topograficas y geograficas, que
tengan implicancia directa en la elaboracién del expediente técnico a desarroliar.
El técnico incluira la verificacién del estudio de demanda del
proyecto de inversion publica, adjuntando memoria descriptiva, hojas de calculo
- de demanda, poblacién potencial, poblacidn y cierre de brechas, compatibilizado de
acuerdo al estudio de pre-inversion.
d) El expediente técnico incluira la Evaluacion de riesgos ante desastres naturales,
mediante un informe de evaluacion de riesgos.
e) Elexpediente técnico incluye la slaboracién de los Estudios Basicos (Levantamiento
Topografico, Estudio de mecanica de Suelos, Estudio de vulnerabilidad estructural,
Levantamiento de los Servicios Bésices, Vulnerabilidad del Terreno, Informe del
Estado Situacional Actual y otros que requiera el proyecto), asi como informacion
especializada, que incluye el Esiudio de Impacto Ambiental, Plan de Gestion de
riesgo en la planificacién de la ejecucion de obra, Expediente de mantenimiento,
Expediente de capacitacion, certificada de inexistencia de restos arqueoiogicos y/o
documentacién aplicable segun nommativa aprobada para el desarrollo del proyecto.
f) Elexpediente técnico describird las caracteristicas técnicas de disefio empleados en
las distintas especialidades, ademds de definir las especificaciones técnicas de
construccion del proyecto indicado.
g) Es responsabilidad del consultor la obtencién de la siguiente documentacion:
Permisos, licencias sociales, certificados, conformidades, autorizaciones y cpiniones
favorables emitidas por las entidades publicas y privadas, para la elaboracion del
expediente técnico y para el inicio de la ejecucion del proyecto.
h) El consultor debera uniformizar los planos durante la elaboracion del expediente
- técnico, debiendo abarcar todas las especialidades, para minimizar las interferencias
e incompatibilidades, de manera tal que, al momento de ejecutar la obra, no haga
{alta ejecutar partidas adicionales o redlizar rectificaciones por omisiones, errores o
falta de previsién al momento de elaborar el expediente técnico.
i) Es responsabilidad del consultor la obtencidn de la siguiente documentacion:
Permisos, licencias, certificados, conformidades, autorizaciones y opiniones
favorables emitidas por las entidades publicas y privadas, para la elaboracion del
expediente técnico y para el inicio de la gjecucion de la obra. Asi mismo, el consultor
debera gestionar y obtener la aprobacién ante las empresas proveedoras de
servicios publicos (agua, desagiie, energia eléctrica y ofros que requiera el
proyecio). Ademas, es responsable de desarroliar en la elaboracion del expediente
técnico el sistema de media tension para dotar de energia eléctrica ala institucion,
si asi lo amerite.
| Expediente Técnico que elaborara El Consultor, se constituye en parte integrante
B, Proyecto de Inversion Publica (Cadigo Gnico N°2548805), y como tal, estan
:\. os por la Ley del sistema nacional de programacion multianual y gestion de
ersiones, creada con DL N° 1252, modificada por DL N°1432.
slaboracién del Expediente Técnico detallado debe ceiiirse a los parametros bajo
uales fue otorgada la declaracion de viabilidad y observar el cronograma de
Zcucion del proyecto indicado en el estudio de pre-inversion a nivel de ficha técnica
estandar con el que se declard la viabilidad.

c)

£4lAy
ZRedy
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) La aprobacion del estudio de impacto ambiental serd indispensabie para la
aprobacion del expediente técnico de obra. El estudio de impacto ambiental se
elaborard segun lo establecido en la Ley 27446 Ley de! Sistema Nacional de
Evaluacion del impacto Ambiental.

m) En cualquier etapa en gue se encontrase vigente el contrato, La Entidad rechazara
el Expediente Técnico sl éste no se ha desarrollado respetando los alcances
establecidos en el estudio de pre-inversién aprobadc o los cambios que hayan
resultado aprobados debido al informe de compatibilidad del estudio de pre-inversion
que realice El Consultor; reservandose el derecho de resolver el Contrato por
incurnplimiento de El Consultor.

n) En cualquier etapa en que se encontrase vigente el contrato, en caso de resolucion
de contrato bajo cualquier circunstancia, el consultor tendra la obligacién de entregar
el expediente actualizado hasta la fecha con la informacidn digital y fisica a la Unidad
de estudios Gerencia Sub Regional Utcubamba..

0) Independientemente de o que se estipule en el Informe de Compatibilidad, durante
e} desarrollo de las etapas previstas, El Consultor debera informar oportunamente
a La Entidad, sobre cualquier modificacion, incongruencia o factor que pueda
generar la alteracion de los alcances establecidos en el estudio de pre-inversién. La

~ omision de dicha comunicacion constituye falta de El Consultor, quien asumira la
absoluta responsabilidad por los hechos que se deriven de ello.

p) Las Generalidades que enmarcan el Proyecto son los siguientes:

Cédigo Unico del PIP:
N° 2548805

Nombre del PIP:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL,
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LE N° 17047 JUAN BLAS VALERA DEL CASERIO
PUERTO NARANJITOS DEL DISTRITO DE JAMALCA - PROVINCIA DE UTCUBAMBA -
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" CUI N° 2565204

Unidad Formuladora
Gerencia Sub Regional Utcubamba

Unidad Ejecutoras
Gerencia Sub Regional Utcubamba

= Autor Responsable:
Gerencia Sub Regional Utcubamba.

Nivel de estudio de Pre-inversion:
Ficha técnica estandar

Monto Total Previsto en el estudio de Preinversion:
S/4,049,375.15

9, PROCEDIVIENTO GENERAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

Luego de la fima del contrato, se entregaré el terreno al consultor responsable de la
vaboracién del expediente técnico. La entrega del terreno se realizara con presencia det
ahresentante legal y jefe del proyecto por parte del consultor y el supervisor contratado
4 _ylo designado por la Entidad.

P;‘s?erior a 1a entrega del terreno, el consultor debera realizar |as visitas necesarias a la

N -iri,~7 tucién y estas tendran la finalidad de ejecutar estudios basicos necesarios para
052w gfaborar el expediente técnico, tomando en cuenta las metas previstas en el proyecto de
inversién declarado viable.
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©) La visita de los profesionales responsables (personal clave) al drea del proyecto, seran
sustentadas mediante actas suscritas por el encargado de la institucion y el especialista,
acompaiiadas con fotografia que evidencien su presencia en campo. Dichas actas seran
presentadas en el primer entregable

d) El consultor evaluara, comprobara y verificara las condiciones en las que se encuentra
el terreno, a fin de establecer cualquier modificacién que se haya presentado en el area
destinada al proyecto respecto de la informacion existente, debiendo actualizar cualquier
cambio producido por nuevas instalaciones o construccion, cambio o variaciones en ia
topografia o cualquier otras caracteristicas o condiciones fisica que se haya presentado
en dicha 4rea, que deba tenerse en cuenta en el desarrollo del expediente técnico.

e) Los estudios de suelos, se realizaran segun como lo indica la norma vigente E050, en
numero y profundidad; asl mismo el levantamiento topografico, estudios de canteras,
fuentes de agua y otros.

f) El consultor elaborara el proyecto arquitectonico, cumpliendo con las metas detalladas
en el proyecto de inversién viable, en caso de encontrar discrepancias no contempladas
en el PIP, deber4 sustentarlas a [a entidad.

g) El consultor presentara el expediente a |a entidad correspondiente para la obtencion de
la licencia de demolicién y construccion, incluye la entrega de los requisitos y formatos
debidamente llenados y firmados por los profesionales responsables del proyecto para
su aprobacion.

h) El consultor es responsable de presentar el expediente ala entidad correspondiente para
la obtencidn de la categorizacion ambiental y posteriormente el profesional especialisia
debidamente acreditado elaborara el estudio de impacto ambiental, para obtener la
certificacion ambiental que formara parte del expediente técnico de obra,

10. SERVICIOS QUE PRESTARA EL CONSULTOR.

El consultor desarrollara y entregara el estudia definitivo — Expediente técnico, cumpliendo
lo requerido por [a Unidad de Estudios de la Direccion Sub Regional de Infraestructura y
medio ambiente de la Gerencia Sub Regional Utcubamba y aplicando los criterios del medio
ambiente, eficiencia energética y seguridad.

10.1 Elaboracion del Expedients Técnico:

a) Recopilacion, evaluacion y aprovechamiento de informacién base: Documentos,
planos, mapas, normas, leyes, reglamentos, levantamientos, fotografia, etc.

b) Ejecucién y/o contratacién de los ensayos y pruebas requeridas y/o pruebas o
estudios necesarios para la elaboracién del expediente técnico.

c) Obtencién y financiamiento de permisos, certificaciones y factibilidades de servicios
basicos.

d) Elaboracion del levantamiento topografico. Formulacion de conclusiones y
recomendaciones.

e) Estudio de levantamiento de informacién de campa: Clima, servicios bésicos,
vulnerabilidades, etc. Formulacion de conclusiones y recomendaciones.

f) Elaboracion del estudio de mecanica de suelos. Formulacién de conclusiones y

recomendaciones.

Desarrollo del proyecto integral, en las especialidades de arquitectura, estructuras,

instalaciones sanitarias, drenaje pluvial, instalaciones eléctricas, instalaciones

“.. especiales, componentes de mobiliaio y equipamiento y teniendo en cuenta el

\ Informe de Compatibilidad que realiza como Consultor.

“Elaboracion de especificaciones técnicas en las especialidades de arquitectura,
X - Jestructuracién y cimentacion, instalaciones sanitarias, drenaje pluvial instalaciones
"= -/ eléctricas, y de mobiliario y equipamiento.
w44  Elaboracion de metrados y costos de edificacion en las especialidades de

' arquitectura, estructuracion y cimentacién, instalaciones sanitarias, drenaje pluvial

instalaciones eléctricas y del mobiliario y equipamiento.

Page 94 of 106




UNIDAD EJECUTORA 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°015-2024-GSRU/CS - 2

: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS g
g" < .'.3‘) GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA 4
5 ) Direccion Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente v

%«h UNIDAD DE ESTUDIOS

) Formulacién de costos y del presupuesto referencial de ejecucion de la Obra y de
los componentes de mobiliario y equipamiento, desagregados de gastos generales
y desagregados de gastos de Supervision.

k) El presupuesio de gjecucion deberé realizarse de acuerdo a la programacion de
metas a ejecutarse en la Infraestructura a Intervenir.

I) Etaboracién de férmulas Polinémicas de reajuste de precios.

m) Determinacion de piazo de ejecucion de la Obra y elaboracién de calendarios y
cronogramas de avance de Obra y cronogramas de calendario valorizados.

n) Memorias descriptivas y de calculo en las especialidades de arquitectura,
estructuracion y cimentacién, instalaciones sanitarias, drenaje pluvial y eléctricas.

o) Elaboracién de los Estudios de impacto Ambiental, segun el nivel establecido por la
autoridad competente. E! desarrolio y aprobacion del Estudio de Impacto Ambiental
o en Declaraciones de Impacto Ambiental segtin categorizacion correspondiente, y
el PIP de no contar con ésta, el consultor debera elaborar el documento de
Evaluacion Ambiental Preliminar de acuerdo al riesgo ambiental; gestionar y obtener
la Categorizacion Ambiental y certificacion ambiental, emitido por la autoridad
competente.

p) Incluirun enfoque integral de gestion de riesgos previsibles de ocurrir durante la

e ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la obra 'y
las condiciones del lugar de su ejecucion; para tal efecto debe de usar los formatos
incluidos como Anexos 1 y 3 de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, los cuales
contienen la informacién minima, pero puede ser enriquecida por el consultor segln
la complejidad de la obra.

q) Absolucion permanente de las consultas referidas a la documentacién técnica que
elabore o presente como parte del mismo.

r} No se aceptara las variaciones sustanciales respecto a lo sefialado en el estudio de
pre inversion a nivel de factibilidad del proyecto, sin que estas cuenten con la
autorizacion escrita correspondiente.

s) Si producto de Ias reuniones llevadas a cabo durante la elaboracion del expediente
técnico, se evidencia la necesidad de autorizar modificaciones en el contrato,
ampliaciones de plazo, adicionales, consultas, entre ofros; el consultor debera dar
cumplimiento a las formalidades y obligaciones establecidas en el RLCE para
servicios de consulioria de obra, que resulten aplicables a cada figura, dando
cumplimiento a los plazos de ley.

1) Respecto de los entregables a presentar por el consultor, éstos seran revisados Y
analizados por el Supervisor, para el clorgamiento de la respectiva conformidad de
cada entregable y/o de la elaboracién del expediente técnico, dentro de los plazos
maximos que establecen los articulos 168 y 171 del RLCE.

- u) Elaborar los formatos correspondientes, en concordancia con lo normado en el
sistema nacional de programacion multianual y gestion de inversiones.

v) Tramitary obtenerla conformidad del rgano competente del Proyecto, para obtener
la Licencia de Construccion de obra.

w) Gestionar el certificado de inexistencia de restos arqueolégicos (CIRA), segun lo
establecido por la norma D.S. N° 054-2013-PCM (16.05.13), 1a Directiva N° 001-
2013-VPMCIC/MC (04.06.13).

x) La responsabilidad del consultor se extiende a levantar cualquier consulia y/o duda
ylu observaciones desde el momento del proceso de convocatoria para la ejecucion
de la obra y durante la ejecucién de la obra.

441. INFORMACION QUE BRINDARA LA ENTIDAD.
==

i :"’é_k'\dad suministrara a EI Consultor, una copia simple de los siguientes documentos:

' hia de los Términos de referencia
onsultor formulara su propuesta teniendo como base los informes entregados por La

“£ntidad. De requerir madificacion por razones técnicas, las cuales debera informar y
sustentar en el Informe de Compatibilidad, debera contar con la conformidad de La
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Entidad y de ser el caso por lo entes que la Ley y/o directivas comespondientes
estabiezcan.

d) El Consultor evaluaré toda fa informacion que le facilite La Entidad. Sin embargo, sera el
{inico responsable por la forma como aplique dicha informacién para la obtencién de las
conclusiones y recomendaciones que efecttie como resultado del servicio.

12. RESPONSARBILIDADES DEL CONSULTOR.

Sin exclusion de las obligaciones que comrespondan a El Consultor, conforme a los
dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la Consultoria de Obra
contratada, éste se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente:

a) Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente,
aplicable al objeto de la Consultoria de la Obra.

b) Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes
Términos de Referencia.

¢) Visitar la localidad, el terreno ylo inmueble que sera materia de aplicacion de la
Consultoria de Obra, realizando la verificacion con respecto al titulo de propiedad.

) d) Tomar conocimiento del alcance de fos Informes técnicos, de diagndstico y descriptivo,
efectuando oportunamente ante La Entidad, las observaciones o consultas que
correspondan, para lo cual realizara el Informe de Compatibilidad.

e) Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y
caracteristicas topograficas, geograficas, clmaticas y de servicios basicos, andlisis de
impacto ambiental todos correspondientes a la localidad y al terreno sobre el que se
ejecuta el proyecto.

f) Realizar los Estudios de Mecanica de Suelos aplicando la norma E.050 — Suelos ¥
cimentaciones, y determinar la capacidad portante y otras caracteristicas del terreno
seglin sean necesarias. L.os ensayos deberan estar debidamente sustentados a través
de un laberatorio de suelos.

g) Garantizar la participacién del personal profesional minimo que se exige en el presente
documento, asi como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que
garanticen la buena y oportuna consultoria del Expediente Técnico Detallado.

h) Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los piazos parciales y con el plazo total
programado para la elaboracion del Expediente Técnico Detallado.

iy Asumir la responsabilidad total y exclusiva por la calidad del Expediente Técnico
Detallado, para lo cual mantendra coordinacién permanente con La Entidad sobre los
trabajos que se ejecuten.

i) El Consultor, mediante responsabilidad recaida en su representante legal o

- representante com(n, segln sea el caso, serd legalmente responsable, en el campo
administrativo, civil y penal, por los resultados que obtenga y que puedan producir fallas
en la Obra que recomiende ejecutar como producto de los estudios efectuados.

k) El Consultor estd obligado a aplicar la reglamentacién, directivas, ordenanzas
municipales, parametros urbanisticos y edificatorios, nommas técnicas y demas
documentos que sean de cumplimiento obligatorio para €l desarrallo de la Ejecucién de
Obra, asf como para sustentar adecuadamente la documentacion técnica que formulara
para La Entidad.

i) De ser necesario, el Consuitor brindara las maximas facilidades para el cumplimiento de
sus funciones al Coordinador que designara La Entidad, asf como al Revisor o Equipo
Revisor que, eventuaimente, tendra a su cargo la revision de los documentos que vaya
elaborando E! Consultor.

1 Contrato estableceréa las deméas responsabilidades y obligaciones esenciaies de El

Jopsulior; las que se complementaran con los aqui listados.

/L& vevision de los documentas y planos, asf como la declaratoria de conformidad del

| Proyecto Definitivo, por parte de la Gerencia Sub Regional Utcubamba, no exime al

yltor de la responsabilidad final y total del mismo, técnica y/o administrativa por las

p

roebles fallas ocultas no declaradas ylo que por su dificultad no hayan podido ser
ctadas y observadas a tiempo por los responsables de la revision del mismo.
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o) El Consultor es responsable por la precision de los metrados del Proyecto, los cuales
deben estar dentro de un rango razonable de los metrados reales de obra, definido por
un diferencial del orden méximo de 5% de los metrados reales.

p) En atencién a que al Consultor es el responsable absoluto del Expediente Técnico
Detallado que realiza, debera garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado,
dentro de los términos que establecen las normas por un plazo no menor de tres (3)afios
después de la conformidad de obra otorgada por la entidad, por lo que en caso de ser
requerido por la Gerencia Sub Regional Utcubamba, para absolver cbservaciones,
consultas, defectos, fallas y/o vicios ocultos que presenta el expediente técnico, no podré
negar su participacion y absolucién de dichos requerimientos mencionados.

q) El Postor, en su propuesta técnica. mediante promesa de consorcio, de ser el caso,
debera designar a su representante indicando su domicilio legal conocido y estable, a
donde la Gerencia Sub Regional Utcubamba debera cursar toda la documentacion cficial
que se origine del proceso de elaboracién, presentacion, revision de informes,
cumplimiento de plazos, etc. Asimismo, el Consultor debera designar al jefe de Proyecto.

13. CONDICIONES GENERALES PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DETALLADO.

13.1 Organizaciore

a) El Consultor debera presentar el equipo profesional y técnico que participara en la
Elaboracion del Expediente Técnico (Detalltado), incluyendo un organigrama donde
se especifique las funciones y responsabilidades correspondientes de cada uno de

ellos.

b) EI Consultor debera garantizar la participacién de personal profesional, técnico y
auxiliar calificado y experimentado en labores similares a la que se contrata. El
personal colegiado, debera demostrar encontrarse habil para el ejercicio profesional
en las especialidades de arquitectura, ingenieria civil, ingenieria sanitaria, drenaje
pluvial, ingenieria eléctrica, ambiental, entre otros necesarios, segun el
requerimiento del perfil solicitado para su cargo. Tal condicion podra ser verificada
mediante la web del colegio de ingenieros en donde se puede visualizar la
habilitacion de un profesional, o en el caso del Arquitecto, mediante la presentacion
del certificado de habilidad en el entregable correspondiente.

¢) El Consultor podré efectuar modificaciones y/o reemplazos entre su personal, por
causa fortuita o fuerza mayor. No obstante, requerira de la aprobacién que le
otorgara La Entidad para formalizar dicho reempiazo. E} incumplimiento de dicha
obligacion constituye causal de resolucién contractual atribuible a EI Consultor, por

. incumplimiento.

d) Paralaaprobacion de la sustitucion por parte de la Entidad, bastara con verificar que
el personal profesional que sea reemplazado debera reunir igual o mejor experiencia
que el perfil requerido en los presentes Términcs de Referencia, de acuerdo con Io
indicado en la normativa, asi mismo, de cumplir lo indicado, la Entidad no se negara
a la sustitucion de profesional. Tales cambios no irrogaran gasto adicional a La
Entidad.

e) El Consultor, asl como el equipo profesional que presente para el desarrollo del
Expediente Técnico Detallado, deberén contar con experiencia comprobada en el
desarrollo de Proyectos de Construccién y de Expedientes Técnicos; con la debida
organizacion administrativa, la capacidad y respaldo técnico, y la solvencia
econémica suficiente. Acreditara, igualmente, domicilio legal conocido y estable.

132 Responsabilidades y Eunciones del Equipo Profesional Responsable de la
™, Elaboracion del Expediente Técnico:

El personal profesional requerido para la prestacion de la elaboracion del Expediente

~ Téenico debe cumplir lo siguiente:
§4/2.1. INGENIERO CIVIL. O ARQUITECTO, JEFE DE PROYECTO.
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Representara a El Consultor en todos los asuntos técnicos que competan a la

Elaboracion del Expediente Técnico Detallado, no pudie
respecto, ser enervadas o desconacidas por E! Consuitor.

a) Planificara, coordinara y dirigira a los profesionales
técnico para la elaboracién del expediente técnico deta

ndo sus decisiones en ese

que conformaran el equipo
llado.

b) Sera el responsable de conducir todas las actividades de la elaboracion de!
Expediente Técnico Detallado y de coordinar el desarrollo del expediente técnico y

los documentos que lo sustenten.

c) Serael responsable de elaborar @l plan detrabajo para ol desarrollo de la elaboracién

del expediente técnico.

d) Solicitaré y aprobard los trabajos desarollados por los especialistas del equipo
técnico en los plazos fiados segun cronagrama aprobado.

e) Realizara la verificacion del estudio de demanda del proyecto de inversion publica,
adjuntando memoria descriptiva, hojas de céloulo de demanda, poblacién potencial,

pablacién y cierre de brechas, compatibilizado de
inversion.

acuerdo al estudio de pre

f) Participara en fa elaboracién del Informe de Levantamiento de los Serviclos Basicos

descritos en el Volumen il del Anexo 1 de los presentes Términos de Referencia.

g) Solicitara los trabajos desarrollados por los especialistas del equipo técnico en los

plazos fijados segin cronograma aprobado.

h) Participara en la elaboracion del Estudio Basico de topografia.
i) Participaraenla elaboracion de! Estudio Basico de "Estudio de Mecanica de Suelos”
que se detalla en el Anexo 04 de los presenies Términos de Referencia.

j) Participara en {a elaboracian del proyecto de Gestion d
de la ejecucion de obra del proyecto de inversién, |
conformidad a la Directiva N° 12-201 7-0SCE/CE.

e Riesgos en la planificacién
a que debera realizarse en

k) Directiva general del sistema nacional de programacion multianual y gestion de
inversiones. Asi mismo serd responsable de elaborar el estudio de riesgos Y
vulnerabilidad {presentacién de los formatos) de acuerdo a lo contemplado en la

Directiva N°12-2017-OSCE/DC. Se debe identificar
puedan ocurrir durante la ejecucion de la obra, por lo

los riesgos previsibles que
cual la identificacion de los

riesgos se elaborar de acuerdo al o indicado en el numeral 7.2, inciso a) B) C) D) E)
F)G)H) ) J)K)dela directiva N°12-2017-OSCE/CD Y analizar de acuerdo al numeral
7.3 donde se realizara un analisis cualitativo de los riesgos identificados para valorar

su probabilidad de ocurrencia e impactoen la gjecucion

de la obra. Producto de este

analisis, se debe clasificar los riesgos en funcién de su aita, moderara o baja

prioridad, para tal efecto se utilizara la metodologia

PMBOK Anexo N° 2 de la

~ directiva, como también debe incluir en la elaboracién del expediente técnico lo
especificadc en &l articulo 29 del reglamento de la ley de contracciones del estado.

Con su respectivo anélisis cuantitativo. Ademas, d
contingencia y planos de cantingencia.

ebe considerar el Plan de

) Pariiciparé en la elaboracion del Expediente de equipamiento y mobiliario, junto al

especialisia en Disefio Arquitectdnico.
m) Participara en la elaboracién del Expediente de capacit

n) Participaraen la elaboracién del Expediente de Manteni

acién, junto al especialista.
imiento, junto al especialista.

o) Participara en \a elaboracion del Expediente de seguridad y salud en el trabajo.
p) Participara en la elaboracién del Registro Fotografico descritos en el Volumen [l del

Anexo 1 de ios presentes Términos de Referencia.

q) Efectuar los tramites correspondientes, asi como el seguimiento respectivo hasta

Al cantarillado y Energia Eléctrica.
barticipara en la revision de la elaboracién de la docum
% eglin normativa aplicable.
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u)

v)

w)

X
Y)

Organizara las entregas parciales y el Proyecto Definitivo y hara entrega de éstos
para su aprobacion y/o conformidad ante fas Instancias de la Gerencia Sub Regional
Utcubamba.

Debera sellar y firmar todos los documentos que se generen del proyecto, siendo
responsable del contenido técnico. Ademas de firmar cada una de las actas que
suscriban cada uno de los especialistas en sus Actas de visita técnica de campo.
Presentard los formatos requeridos dentro del ambito de sistema nacional de
programacion multianual y gestién de inversiones, segun corresponda y realizara la
entrega y seguimiento del framite respectivo hasta su registro.

Presentara el proyecto de Gestion de Riesgos en la planificacion de la ejecucion de
obra del proyecto de inversién, la que debera realizarse en conformidad a la Directiva
N° 12-2017-OSCE/CE.

Se encargara de revisar el proyecto de seguridad y sefializacién para efectos de
evacuacion y emergencia, que elaboraré ei arquitecto.

Se encargaré de evaluar el dimensionamiento de! proyecto de acuerdo a la situacion
actual de la institucién, realizando ol analisis de la demanda actual del proyecto a fin
de determinar ias metas definitivas.

2 43.2.3. ARQUITECTO, RESPONSABILE DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA.

a)

b)

c)
d)

e)

f)

g)
h)

Elaboracién del Anteproyecto y Proyecto Definitivo de Arquitectura (incluye Memoria
Descriptiva, Vistas tridimensionates de la volumetria del proyecto, Memoria de
Disefio, Especificaciones Técnicas y Planos Definitivos de Arquitectura) descritos en
el Volumen 11 del Anexo 01 de los Términos de Referencia.

£l planteamiento propuesto debera mostrar calidad arquitectdnica y contemplara
todos los criterios necesarios que otorguen funcionalidad a los ambientes, para ello
se debera considerar: célculo de 4reas, las dimensiones de los componentes
arquitectonicos, los accesos, las especificaciones técnicas del proyecto, los
acabados de la obra, el cumplimiento de los parametros urbanisticos exigibles, el
cumplimiento de las normas de accesibilidad y seguridad, tomando en cuenta los
flujos de los usuarios.

También es responsable de la definicion y disefio de! equipamiento necesario para
la institucién (los equipos electromecanicos y de redes y telecomunicacion seran
coordinados con el especlalista correspondiente).

Participara en la elaboracion del Informe de Vuinerabilidades descritos en el Anexo
1 de los presentes Términos de Referencia.

Se encargara de compatibilizar los planos finales de arquitectura, en concordancia
con el resto de especialidades: estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones
eléctricas, equipamiento, entre otros.

Se encargara de elaborar el proyecto de seguridad y sefializacion para efectos de
evacuacion y emergencia.

Proporcionara la informacién necesaria de su especialidad al jefe del proyecto para
la elaboracién del Expediente técnica.

Eiaborar el recorrido virtual, perspectivas y 3D.

Mobiliario Y Equipamiento
a)

Elaboracién y presentacién del Informe de Equipamiento de la infraestructura
existente; Responsable de los trabajos de campo para verificar el equipamiento
necesario por la institucién, debidamente sustentadas con Actas firmadas junto al
responsable de la Institucién y el especialista del Supervisor.

Elaboracion del Expediente Definitivo de equipamiento y mobiliario, necesario para
¢! funcionamiento y operacién de las instalaciones, infraestructura y talleres de las
diferentes  ambientes proyectados, ~ Mobiliario administrativo,  equipo
electromecanico, equipos de informética, equipos de comunicaciones y equipos
complementarios en general, incluye Memoria Descriptiva, Especiiicaciones
Técnicas, Metrados, presupuesto y Planos Definitivos de implementacion de
equipamiento y mobiliario, descritos en &l Anexo 01 de los presentes Términos de

Referencia.
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c)

Los equipos electromecénicos y de redes y telecomunicacion seran coordinados con
el especialista correspondiente.

d) Los planos deberan identificar los equipos y mobiliarios diferenciados, asi como la
ubicacién de los puntos referenciales de suministro de energia elécirica, agua y
desagiie para los equipos que los requieran el listado de nombres sera incluidos
como leyenda en cada plano presentado, indicando descripcién y cantidad.

e) El equipamiento especializado, debera ser concordantes a los requerimientos de la
institucion, pudiéndose proponer mejorar en funcién al tipo de producto y otras
consideraciones que requiera el proyecto.

f) Todas las especificaciones técnicas del equipamiento y mobiliario que formaran
parte de! expediente de equipamiento y mobiliario, deberan ser validadas por la
institucion.

g) etaboracion del Expediente téchico detallado de capacitacion.

h) elaboracion del Expediente téenico del plan de mantenimiento.

13.2.4. INGENEERO CIVIL, RESPONSABLE DEL DISENO ESTRUCTURAL.

a) Elaboracién y presentacién del informe de diagnéstico estructural de la
infraestructura existente; Verificacién de los trabajos de campo para realizar los
ensayos para determinar la calidad del concreto, verificar €l acero de refuerzo y
realizar la auscultacion de la cimentacion, debidamente sustentadas con actas
firmadas junto al responsable de la institucion y el especialista del supervisor.

b) Determinara las solicitaciones maximas afectadas por las acciones sismicas para el
disefia estructural, Cumpliendo todo el procedimiento de analisis segn la norma
E0.30 del Reglamento Nacional de edificaciones, peligro sismico, caracterizacién de
la edificacion, analisis estructural y validacion de la estructura.

¢) Elaboracion del proyecto definitivo de Estruciuras {(incluye memaoria descriptiva,
memoria de clculo, especificaciones técnicas, metrados y planos definitivos de
estructuras). descritos en el Volumen 11 del Anexo 01 de los presentes Téminos de
Referencia.

d) El Ingeniero Civil especialista en estructuras en funcion al anteproyecto
arquitectonico aprobado, desarroliara el disefio de todos los elementos estructurales
que comprende las obras nuevas tanto para la infraestructura yfo complementaria
{(como para estructuras metalicas, los cercos, portadas de ingreso, cisterna, tanque
elevado, muros de contencién, etc.) tomando como informacién basica los estudios
de suelos, debiendo definir qué altemativa de cimentacién en coordinacion con el
especialista de mecanica de suelos.

e) Participara en los trabajos de campo para realizar los estudios de mecanica de

-~ suelos. debidamente sustentadas con actas firmadas junto al responsable de la

Institucion, el supervisor especialista y el responsable del EMS.

f) Participara en la elaboracion del Informe de vulnerabilidades y en el diagnostico
estructural descritos en el volumen |l del Anexo 1 de los presenies Términos de
Referencia.

g) Proporcionara la informacién necesaria al jefe del proyecto para la elaboracion del
expediente técnico.

13.25. INGENEERO RESPONSABLE DE LA ESPECIALIDAD EN INSTALACIONES
SANITARIAS.

a) Establecera las necesidades del sistema sanitario, conexiones domiciliarias
e agua potable y desague, en los trabajos de campo sustentadas con Actas

/ P cricihmadas junto al responsable de la Institucion, debiendo para ello solicitar 1a
4 o S . . . .y _pre
: \! iftbrmacion necesaria a las entidades prestadoras de servicio (factibilidad de

L;Zm;v‘ criptiva, Memoria de Calculo, Especificaciones Técnicas, Metrados y Planos
48 2Definitivos de Instalaciones Sanitarias, disefio de instalaciones sanitarias interiores
y exteriores, determinar ol adecuado dimensionamiento del volumen del tangue
elevado y cistema, sistema contra incendios, equipos, didmetro de las tuberias de

ervicio).
H %oradc‘m de! Proyecto Definitivo de instalaciones Sanitarias (incluye Memaria
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agua y desagiie, ademas de determinar un sistema adecuado de drenaje pluvial
(adjuntar los cuadros de precipitacién pluvial de SENAMHI para el célculo), la
descarga saldra por gravedad y no debe afectar a terceros, de manera que |a obra
quede protegida ante eventuales precipitaciones) .descritos en el Volumen il del
Anexo 01 de los presentes Términos de Referencia.

¢) Luego de visitar el terreno y en funcion al anteproyecto arquitecténico aprobado,
determinara el adecuado sistema de redes de agua y desagile, redes de evacuacion
de aguas procedentes de limpieza, sistema contra incendio, tanto exterior como
interior, asimismo determinaré un sistema adecuado de drenaje pluvial, de manera
que la obra quede protegida anie eventuales {luvias.

d) Asimismo, definira las conexiones necesarias de agua potable y alcantarillado en
caso existan redes publicas, debiendo para ello solicitar la informacion necesaria a
las entidades prestadoras de este servicio (Factibilidad de servicio), estas
conexiones domiciliarias de agua y desagiie deberan estar indicadas en los planos
generales y en la memoria descriptiva para que sean ejecutadas por la entidad que
administra estos servicios publicos,

@) Participara en la elaboracion del Informe de Vulnerabilidades descritos en el
Volumen |1 del Anexo 01 de los presentes Términos de Referencia.

o~ f) Participara en la elaboracion del expediente de implementacion y equipamiento.

g) Participara en la elaboracion del Expediente técnico detallado de capacitacion.

h) Participara en la eiaboracion del Expediente técnico de! pian de mantenimiento.

1) Proporcionara la informacion necesaria de su especialidad al jefe de! proyecto para
la elaboracién de! expediente técnico.

13.2.6. INGENEERO ELECTRICISTA Y/O0 INGENIERO MECANICO ELECTRICO,
RESPONSABLE DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS.

a) Establecera las necesidades del sistema electromecanico, sistema de acometida,
alimentadores de tableros, disefio de iluminacién exterior, interior, en base a los
trabajos de campo, sustentadas con Actas firmadas junto al respcnsable de la
Institucion.

b) Elaboracién del Proyacto Definitivo de Instalaciones Electromecanicas: Elaboracién
del expediente de Sistema de media tension, baja tension, lluminacion,
tomacormientes, alimentadores principales, sistema de proteccion puesta 2 tierra, aire
acondicionado, sistema de alarma contra incendios, detectores de humo (de
requerir), ascensores, etc., incluye Memoria Descriptiva, Memoria de Caiculo,
Especificaciones Técnicas, Metrados y Planos Definitivos de Instalaciones Eléctrica
y Especiales) descritos en el Volumen Il del Anexo 01 de los presentes Términos de
Referencia.

c) Participard en la elaboracion del Informe de Vulnerabilidades descritos en el
Volumen Il del Anexo 01 de los presentes Términos de Referencia.

d) Participara en la elaboracion del expediente de implementacion y equipamiento.

@) Participaraen la elaboracion del Expediente técnico detallado de capacitacion.

f) Participara en la elaboracion del Expediente técnico del plan de mantenimiento.

g) Colaborara continuamente y entregaré la informacion necesaria a los especialistas,
con la finalidad de corregir interferencias e incompatibilidades cen las demas
especialidades.

h) Proporcionar4 Ia informacién necesaria de su especialidad al jefe del proyecto para
la elaboracién del expediente técnico.

: boracién de la Planilla de Metrados, Analisis de Costos Unitarios, Relacion de
) * . Jhsumos, Presupuestos, Desagregado de Gastos Generales, Formula Polindmicas,
s cewZ¥ Cotizaciones y cronogramas de ejscucién técnica y financiera, Cuadro de

desembolso, calendario de avance de obra valorizado, cuadro comparativo entre
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costos del proyecto de Tversion a nivel de factibilidad y costos de expediente
técnico, por especialidad y de manera integral.

b) Recibird y coordinara informacion de cada especialidad para el consolidado final
del presupuesto general del proyecto.

¢) Proporcionara la informacion necesaria de su especialidad al jefe del proyecto para
la elaboracién del expediente técnico.

d) Realizara un cuadro comparativo producto del estudio de mercado de los insumos
de mayor incidencia, en el cual se elegira la cotizacion de menor precio para
elaborar el presupuesto final del proyecto.

e) Calculara los fietes, movilizacién y desmovilizacién de maquinaria y equipos.

f)  Calcutara rendimientos de magquinaria pesada a utilizar, en las diferentes
actividades, lamese, volquete, retroexcavadora, cargador frontal, etc.

g) Realizara la programacion de obra, calendario Gantt, calendario valorizado, de
adquisicion de materiales, calendario de utilizacién de equipos.

14. INFORMES DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

La Elaboracion de! Expediente Técnico Detallado se efectuara en CUATRO (04)

= ENTREGABLES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO, cuyos requerimientos y contenidos
minimos se detallan en los presentes términos de referencia. El Consultor podra, sobre la
base de su experiencia y responsabilidad profesional y contractual, recomendar 1a inclusion
o desarrolio de algun trabajo o documento técnico que permita mejorar, precisar O
complementar e! Servicio y el objeto del mismo.

E! consultor deberd implementar y proponer una metodologia de trabajo integrada y
colaborativa en la que se deberan confrolar los procescs de disefio en las diferentes
especialidades que forman parte de este proyecto. Ei consultor, en coordinacién con el
coordinador yio supervisor del proyecto, deberd fijar el dia en el gue se lievaran a cabo ias
reuniones de trabajo, a fin de evaluar concurrentemente y de manera organizada los
entregables, previendo observaciones futuras.

141. ENTREGABLES

1414.1. PRIVER ENTREGABLE: PLAN DE TRABAJO

PLAN DE TRABAJO

Se presentara a los cinco (05) dfas calendarios posteriores al inicio de la consultor{a para
su revisién, evaluacion y aprobacion por parte de la entidad en un plazo de fres (03) dias
calendarios.

Este pian de trabajo define la planificacion por parte del consultor para el desarrollo del
expediente técnico, asi como jos informes requeridos para el inicio del mismo incluyendo
al menos:

a) Contratos suscritos por cada uno de los especialistas del personal clave y el
consultor con la finalidad de salvaguardar el desarrollo del expediente técnico.
b) Habilidades originales de cada especialista clave.
e)--Informes de diagnéstico actual de cada especialista clave de la elaboracion del
sexpediente técnico, realizado durante su visita de campo. Es obligatorio adjuntar
hanel fotografico y firma de acta de visita de campo firmada por el Constultor y su
hersonal clave, director y/o responsable de 12 Institucion educativa y el especialista.
Resulfado de la revision y avaluacion del estudio de pre inversion
Resyftado de la inspeccion y diagndstico del terreno destinado para a construccidn.
X i{aﬁn/' acién de contacto con cada especialista personal clave: correo electrénico
—*igente, numero de celular vigente.
g) Metas y objetivos a alcanzar.
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h) Recursos necesarios.

i) Actividades para alcanzar la meta y objetivos.

/) Respensable por actividad.

k) Andlisis de los interesades del proyecto, el cual contaré con la identificacion de los
individuos y/u organizaciones que participaran activamente en el proyecto o cuyos
intereses pueden verse afectados positiva 0 negativamente como resultado de la
ejecucion del proyecto o de la finalizacion con éxito del proyecto (Ej. Entidad,
consultor, municipalidad distrital, UGEL, usuarios finales, etc.). Asi 0 comunicacién
fluida y colaborativo entre los interesados.

1) Programacion de actividades (utilizando € Ms Project) mostrando los tiempos de
gjecucion de las tareas a vealizar y la ruta critica.
£l cronograma de trabajo en forma de Diagrama Gantt, el cual debera contener.

o Tiempos en los que se desarroliara cada componente del Expediente Técnico,
o Plazos yfecha estimada de cada entregable (hitos),
o Reunién de lanzamiento, en donde el consultor expondra el plan de trabajo.
Esta contara con la presencia de todos los interesadas del proyecto. Esta
reunion se registrara en una Acta.
o Reuniones programadas antes de cada entregable.
m) Analisis de Riesgos. Cambios climatolégicos y su realidad.

PRECISION:

Rosulbdodelamvislényevduaciéndelwudiodepnimasiém

Deber4 presentar un informe téenico (informe de compatibilidad) con el analisis de las
intervenciones descritas en el estudio de pre inversion y la compatibilidad en campo,
segin inspeccion realizada por los especialistas (personal clave), en el que se sefialara
conclusiones y recomendaciones.

Si durante el trabajo de campo se identifica que las condiciones originales han sido
madificadas por el usuario, de manera que no sean posible ejecutar, total o parcialmente,
las metas previstas en el estudio de pre inversion, o que puedan presentar eventuales
problemas durante su ejecucion estos casos seran notificados a la entidad mediante
informe técnico para la toma de decisiones correspondientes, exponiendo la propuesta
de solucion pertinente. Adjuntando panel fotografico.

PRESENTACION PARA LA REVISION DEL PRIMER ENTREGABLE:
Contendra un original y los archivos digitales.

. Documentos escritos en papel bond color blanco 80 gramos con membrete de 12
- entidad, tamafio A4, sellados y firmados por el consultor y 10S responsables de cada
especialidad en cada uno de los folios, en archivador de plastico color blanco con
membrete de lomo (ANEXO 08), separadores de color con su
caratula
« Planos presentados en formato A1, foliados, sellados y firmados por el consultor
responsable de cada especialidad, en micas plastificadas tamafio a-4.
. DVD que conienga toda la informacion del primer entregable, Ademas de los
archivos editables (Word, Excel, Ms Project, AutoCAD, Revit).

PRESENTACION PARA LA ENTREGA FINAL DEL PRIMER ENTREGABLE:
El consultor deberéa entregar la documentacion completa de la siguiente manera:

Un (01) original, con indice detallado, con el folio correspondiente y separadores de
lor.
p n (01) DVD: Con los archivos editables.

.14.1.2- SEGUNDO ENTREGABLE: ESTUDIOS BASICOS Y
ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO
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Una vez realizadas fas consultas y/o recomendaciones en las reuniones pactadas, se
procedera a la presentacion del Primer informe completo y compatibilizado, que incluye:
Estudios basicos y anteproyecto arquitecténico

DE LOS ESTUDIOS BASICOS
Debera contener, como minimo los siguientes items:

Estudio de demanda

El consultor presentara el estudio de demanda de acuerdo a ios requerimientos
técnicos establecidos en el ANEXO 01 (15.1) Y ANEXO 02 de los presentes
términos de referencia.

Levantamiento Topografico

E! consutfor presentara el levantamiento topogréfico, de acuerdo a 10s requerimientos
técnicos establecidos en el ANEXO 01 (15.2) Y ANEXO 03 de los presentes Términos
de Referencia.

Evaluacion de riesgos ante desastres naturales

El consultor presentara la evaluacion de riesgos ante desastres naturales, de acuerdo
a los requerimientos técnicos establecidos en el ANEXO 09 de los presentes Términos
de Referencia.

Estudio de Mecanica de Suelos

£l consuitor presentara el estudio de mecanica de suelos con fines de cimentacién, de
acuerdo a los requerimientos técnicos establecidos en el ANEXO 01 (15.3) Y ANEXO
(1.8

Contratar a un laboratorio acreditado y reconacido (Certificado de Calidad del
Laboratorio - INACAL, 1SO 17025), para que tome 1as muestras de suelos y agua para
¢l estudio. Debera estar firmado por un Ingeniero civil responsable del Estudio de
mecénica de suelos.

Estudio de canteras y fuentes de agua (de corresponder)
El consultor presentara el estudio de canteras y fuentes de agua, de acuerdo a los
requerimientos técnicos establecidos en el ANEXO 01 (15.4) Y ANEXO 05.

El consuttor Elaborara el disefio de mezclas por cada tipo de concreto utilizado en el
proyecto.

Plano de canteras y ubicacién de botaderos.

Diagnéstico estructural {de comresponder)

E| consultor presentara el diagnostico estructural de acuerdo a los requerimientos
técnicos establecidos en el ANEXO 01 (15.5) ANEXO

E! Informe de: “Vuinerabilidad del Terreno”
Segun los contenidos establecidos en el ANEXO 01 (15.6) de los presentes Términos
de Referencia.

El Informe de: “Levantamiento de los Servicios Basicos”

Segun los contenidos establecidos en el ANEXO 01 (15.7) de los presentes Términos
de Referencia.

Cargo del tramite de factibilidad de suministro eléctrico y fijacion de punto de
disefio para energizar la maxima demanda eléctrica del proyecto. (DE
CORRESPONDER).

Cargo del tramite de factibilidad de suministro de agua potable y alcantariliado,
(DE CORRESPONDER).

Cargo del tramite de factibilidad de suministro eléctrico provisional para
construccion de obras.

Fichas Técnicas de Informacién Basicadel

Proyecto, )
Segun los contenidos establecidos en e ANEXO 13 de los presentes Términos de
Referencia.
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- Cargos de las cartas con las cuales se ha iniciado el ramite de la obtencion del

Certificado de Inexistencla de Restos Arqueoldgicos (C.LR.A.).

Nota: El especialista en equipamiento iniciara las coordinaciones con los encargados
de la institucién educativa, para elaborar las especificaciones técnicas del
equipamiento necesario, de acuerdo al PIP viable.

ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO

El anteproyecto presentado debera contemplar todos los criterios Y requisitos minimos de
disefio establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), normas técnicas
de criterios generales (MINEDU), normas técnicas especificas (MINEDU) y gulas.
Ademas, debera cumplir con los requisitos minimos establecidos en las normas de
instituciones educativas. Asi mismo utilizar materiales que se integren a su entorno urbano,
causando el menor impacto ambiental posible.

Desde ¢! inicio del desarrollo del anteproyecto, el proyectista debera contar con la
~ participacién del especialista para Ja gestion de riesgos, a fin que el estudio se encuentre
debidamente alineado a las necesidades de la institucién educativa y la normativa vigente.

Presentacién para la revisién corespondiente:

« Memoria descriptiva general del anteproyecto.

Debe incluir ef flujo del personal, descripcion fisico funcional de los ambientes,
propuesta de acabados, sistema de construccion, cuadro de areas, asi como las
consideraciones Yy célculo para el disefio de elementos para la infraestructura, entre
otros) ademas planos con propuestas de mejcra ylo precisiones (planta, cortes y
elevaciones generales). Debiendo contemplar en el planteamiento los resultados de
los estudios basicos y de los datos obtenidos en campo, asi como otras
consideraciones no previstas en la etapa de pre inversién que puedan afectar el
planteamiento del proyecto.

+ Informe comparativo
Entre la propuesta del programa arquitecténico y la propuesta pedagégica impartida
(incluir sustento de plan de estudios debidamente firmado por el director).

+ Planos

. Plano de localizacién y ubicacién de acuerdo a la norma vigente en escale 1:500,
1:10000 segun corresponda. (ley N°29090)

- Planteamiento de la zonificacién, a nivel de planteamiento funcional

- Planta general de distribucion de la infraestructura, por pisos, a escala 1:50, segin
corresponda. Ademas, indicar nivel de cota topografica en el acceso principal del
proyecto.

. Se indicara los niveles de piso terminado, dimensiones de los ambientes, indicacidn
de los materiales acabados, nombre de los ambientes, entre otros,

- Se presentaran amobladas para visualizar la capacidad real de los ambientes
proyectados (el mobiliario y equipo debe ser el indicado por e especialista de
equipamiento)

- Cortes y elevaciones de la infraestructura en escala 1:50 seglin corresponda, minimo
04 cortes y 04 elevaciones), indicando acabados, ambientacion, sombras, etc.

. Plano con la verificacion de medidas (superponian de planos) entre el perimetro
registral y el perimetro topogréfico del predio, incluyendo coordenadas UTM y la

orientacién, debiéndose describir la naturaleza de las discrepancias entre las medidas

\ perimétricas o linderos, de existir.

3703

rtificado de pardmetros urbanisticos.
P rogramacion arquitecténica {de acuerdo a las normas de educacion actuales)
“# Calculo de la dotacion de aparatos sanitarios, segun RNE.
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=" Guadro comparativo de metas y areas del proyecto vs las metas establecidas en e!
estudio de pre inversion.

. E] cuadro de areas consignara como minimo, 1a siguiente Informacion: Area del
terreno, Area del ambiente, Area Gtil por piso o planta, Area de muros, Area de
circulacion (corredores, pasadizos, escaleras, ascensores, efc.), Area construida total
(4rea il + drea de muros + ara de circulacién), Area libre.

. Vistas 3D
- 02 perspectivas generales en 3D de la volumetria propuesta que pemmita apreciar la
integracion espacial del proyecto.

Nota:

« Elanteproyecto o propuesta arquitectdnica contenida en el estudio de pre inversion
es referencial, no constituyendo, por lo tanto, un disefio definitivo. Es susceptible
de replanteo, mejora o correceion, seguin corresponda. Esto incluye la variacion de
areas ylo la cantidad de ambientes escolares.

« El consultor debera plantear el anteproyecto pasado en la realidad arquitectonica y
de contexto hallada en |a localizacion.

e Elcalculo de demanda, contenida en el estudio de pre inversion es referencial, los
datos deberan ser actualizados, se recomienda la metodologia de proporcién y
cascada, segun la Gltima actualizacion de MINEDU.

« Todos los archivos deberdn ser presentados de manera editable para una
adecuada revision

PRESENTACION PARA LA REVISION DEL SEGUNDO ENTREGABLE:
Contendra un original y los archivos digitales.

« Documentos escritos en papel bond calor blanco 80 gramos con membrete de la
entidad, tamafio A4, sellados y firmados por el consultor y los responsables de cada
especialidad en cada uno de los folios, en archivador de plastico color blanco con
membrete de lomo (ANEXO 10), separadores de color con su respectiva
caratula

o Planos presentados en formato A1, foliados, sellados y firmados por el consultor
responsable de cada especialidad, en micas plastificadas tamafio a4,

« DVD que contenga toda la informacién del primer entregable, Ademas de los
archivos editables (Word, Excel, Ms Project, AutoCAD, Revit).

PRESENTACION PARA LA ENTREGA FINAL DEL SEGUNDO ENTREGABLE:
E| consultor debera entregar la documentacion completa de la siguiente manera:

¢ Un (01) original, con indice detallado, con el folio correspondiente y separadores de
color.
« Un(01)DVD: Con los archivos editables.

14.1.3. TERCER ENTREGABLE: PRESENTACION DESARROLLO DE
ESPECIALIDADES

Este entregable corresponde ala presentacion del proyecto integral (incluyendo el plan de

contingencia) de las especialidades de Arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias,

i Ngstalaciones  eléctricas, Redes y telecomunicaciones, Equipamienta y mobiliario,
; uridad y salud, entre otros.

entacion para la revisién cerrespondiente:
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Cuadro con la relacién de planes por especialidad, con la descripcion y codigo asignado.

ESPECIALIDAD — ARQUITECT URA

» Memoria descriptiva detallada.
Cuadro de Areas
El cuadro de dreas consignara como minimo, la siguiente informacién: Area del
terreno, Area del ambiente, Area (il por piso o planta, Area de muros, Area de
circulacion (corredores, pasadizos, escaleras, ascensores, etc.), Area construida total

(rea Util + 4rea de muros + ara de circulacion), Area libre.

« Planos de localizacion y ubicacién

. Plano de Localizacién a escala 1/5,000 y Plano de Ubicacion a escala 1/500 segin
corresponda compatibilizado con cuadro de Parametros Urbanisticos, Edificatorios.

« Planos Generales

. Plano de Plantas generales de distribucién de la infraestructura, por pisos, a escala
1:50 o indicada., segun corresponda. Ademés, indicar nivel de cota topogréfica en el
acceso principal de! proyecto.

. Planos Cortes y elevaciones de la infraestructura en escala 1:50 o indicada., minimo
04 cortes y 04 elevaciones), indicando acabados, ambientacion, sombras, etc.

« Planos Desamrollo

. Planos de Plantas por méduio, & escala 1/50 o indicada.

_ Planos de Cortes o Secciones por médulo, a escala 1/50 o indicada, con un minimo
de Dos (02) cortes Jongitudinales y dos (02) cortes transversales, por zona de
intervencion.

- Planos de Elevaciones por médulo, Alzados o Fachadas por modulo, Frentes y
exteriores por madulo. a escala 1/50 o indicada.

. Plano de Techos por méduic, a escala 1/50 o indicada. Se incluiran todos los techos
de los componentes, indicando pendientes, cumbreras, aleros, coberturas, canaletas,
montantes pluviales, etc.

« Planos Detalle

. Plano de falsos cielos rasos de ser el caso, a escala 1:25, 1:20 o indicada, de
corresponder.

- Plano de disefio constructivo de puertas, ventanas, mamparas, muros cortina,
escaleras, rampas, barandales, pasamanas, jardineras, rejas, elementos exteriores,

= elementos de evacuacion pluvial. A escala 1:25, 1:20 o indicada.

- Plano disefio y detalles de cerco perimétrico.
. Plano disefio y detalle de patio y josa deportiva de ser el Gaso.
- Plano diseiio y detalle de cisternay tanque elevado y sub estacion de ser el caso.
- Disefio y detalle de servicios higiénicos, a escala 1:25 0 1:20 o indicada
- Disefioy detalle de cocinas, de ser el caso,
- Disefio y detalle de pisos, juntas y pavimentos
. Disefio y detalle de z6cslos, contra zocalos, molduras
. Disefio y detalle de mobiliario fijo (bancas de concreto, asta de bandera, mesadas,
entre otros)
- Planos de detalles constructivos de obra
- Otros segln propuesta.
« Cuadro de acabados
(C\Cuadro general de acabados, calidades. colores y texturas (conforme la normatividad
%.\de educacién)

¢ Vistas 3D y Recorrido virtual

- )\,, erspectivas exteriores 04, a color escala 1:50 o indicada en JPG

« 4.7/ Perspectivas interiores 08, a color escala 1:50 o indicada en JPG
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~ " Un recomdo virtual de todos los ambientes (interior y exterior), asi como las obras
exteriores de la institucion no menor de 180 segundos.

ESPECIALIDAD — ESTRUCTURAS

. Memoria descriptiva detallada
« Informacion basica del proyecto
Nombre del proyecto
Ubicacion
Generalidades
Objetivo
Configuracion estructural
Especificaciones - materiales empleados
Consideraciones del analisis estructural
Recubrimientos minimos (R)
Descripcion estructural del proyecto
Parametros de suelos
Parametros de sismicidad
Predimensionamiento
Estados de cargas
Cargas actuantes.
Modelo de analisis y datos preliminares del espectro sfsmico, Etc.
« Descripcion de los elementos estructurales
Cimentacion
Columnas
Placas
Vigas
Losas, etc.
- Memoria de calculo estructural de las edificaciones:
« Generalidades
« Nomas empleadas :
« Especificaciones — materiales empleados
« Elementos estructurales
Cimentacion
Columnas
Placas
Losas, efc.
Estados de cargas
Modelo estructural
Anélisis sismico
Verificacién del sistema estructural
Vaerificacion de Irregularidades
Verificacién de esbeltez de elementos estructurales
Analisis estatico
Andlisis dinamico modal espectral
Aceleracion espectral
Criterios de combinacion
Fuerza cortante minima
e Evaluacion
= Control de desplazamientos laterales
; Junta de separacién sismica
Disefio de elementos estructurales — combinaciones de carga
Cimentacion
Columnas
Placas, muros de contencion, etc.
Vigas

\
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Losas, coberturas, etc.

- Planos de plantas generales de cimentaciones y losas aligeradas, maciza (todos los
niveles), etc. Escala 1:50 (segun corresponda)

- Planos de cimentaciones, columnas, losas, vigas y/o dinteles a ser empleados. Escala
1:50

- Planos del desarrollo estructural de vigas de cimentacion y de todas las vigas de techo
de todos los sjes y todos los niveles a escala 1:25 (segin corresponda).

- Planos de secciones, cortes y elevaciones de, cimientos corridos, planta de
cimentacion, columnas, vigas a escala 1:20. 6 1:25 {segun comesponda).

- Planos de corte estructurales. Uno en ceda direccién de cada bloque, donde se
aprecie: cimentacion, niveles de relleno, columnas, vigas, losas, etc. Con su
respectivo reforzamiento. Escala 1:25 (segln corresponda).

- Los planos estructurales deberan incluir la informacién requerida por las nomas
técnicas de edificaciones E.030 y E.050.

- Planos de detalles constructivo, especificaciones técnicas de los materiales,
recubrimiento minimo de armaduras, longitudes de empalmes, anclajes, traslapes,
dobleces, etc. Los anclajes y empalmes cumplirdn las nomas técnicas de
edificaciones E.020, E.030, E.050, E.060, E.070 y E.080.

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS

- Memoria descriptiva detallada
- Memoria de calculo de instalaciones sanitarias de las edificaciones:
« Memoria de calculo de agua (conexiones domiciliarias, diametro del medidor,
calculo hidraulico, dotacién de agua, célculo de electrobomba, etc.)
« Memoria de célculo de desagiie (calculo de UH, calculo de diametros para redes
horizontales, colectores, y ventilacion, cajas de registro, frampas de grasa, eic.)
« Memoria de calculo de drenaje pluvial (calculo de canaletas, cunetas y montantes;
de acuerdo a mayor intensidad pluvial registrada y el area servida de los modulos
a evaluar.) verificar el correcto desfogue.
« Memoria de calculo de sistema de desagiie alterno (de corresponder) (célculo de
dimensiones de tanque séptico, o capacidad de biodigestor, caja de lodos, y
calculo de pozo o zanjas de percolacion)
« Memoria de calculo de sistema de agua contra incendio (de comesponder)
. Planos de ias redes generales interiores y exteriores de agua potable, fria y/o caliente,
segun corresponda, a escala 1:50.
- Planos de las redes generales interiores y exteriores de desagiie y ventilacion segun
2 corresponda, a escala 1:50.
- Planos de las redes generales interiores y exteriores de agua contra incendios, segin
corresponda, a escala 1:50.
. Planos de las redes generales de desaglie pluvial, segtin corresponda, a escala 1:50
(para su caleulo debera utilizar los parametros de precipitacion maxima en 24 horas
mm, emitido por SENAMHI para los dltimos 20 afios, lo cual debe adjuntarse al
expediente en original)
. Planos de cisterna y tanque elevado, tanque séptico yio pozo de percolacion, segun
corresponda, a escala 1:50 o indicada.
- Planos de redes de drenaje de equipos de aire acondicionado.
. Detalle de cuarto de bombas (vista en planta de ambos sistemas, cortes de ambos
sistemas, detalle de instalacién).
- Detalle de instalacién de redes de agua y desagile del proyecto
. Detalles de instalacién de redes de gabinetes de agua contra incendios
. Detalles deinstalaciones del sistema de bombeo de las instalaciones sanitarias y ACI.
. Detalle de insialaciones de soportes, colgadores
Planos de detalles constructivos y especificaciones técnicas de los materiales, etc. A
escala indicada.

INSTALACIONES ELECTRICAS — REDES Y

DE
N.
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Memoria descriptiva detallada.

- Planos de acometidas eléctricas, telefonicas e informaticas (cableado estructurado) a
escala 1:50

- Planos de circuitos y redes de alumbrado interior. A escala 1:50.

- Planos de circuitos y redes de tomacorrientes. A escala 1:50.

- Planos de circuitos y redes de telefonia externa e interna. A escala 1:50.

- Planos de circuitos y redes de informatica. A escala 1:50.

. Planos de circuitos y redes de aire acondicionado, grupo electrogeno, alarmas,
circuito cerrado de television. A escala 1:50. Segun corresponda

- Planos de circuitos y redes para detectores de humo

- Planos de circuitos y redes de ascensores

- Planos de salidas de fuerza con energia estabilizada y uUpPS

- Planos de las redes generales interiores y exteriores de instalacion de gas

. Disefio del cuarto de data center

- Disefio de tableros eléctricos

. Disefio de tablero de grupo elecirégeno para energizacién de cargas especificas

- Disefio de pozos de puesta a tierra

- Cuadro general de cargas, diagrama de circuitos

- Planos de detalle constructivos y especificaciones técnicas de los materiales

- Planos de instalacién de calentadores eléctricos, de ser el caso, a escala indicada

. Planos de instalaciones de sistema de data, a escala indicada

. Disefio de conexiones a la red publica o a la fuente de suministro eléctrico propuesto,
teniendo en consideracion que los locales educativos deben contar con energia
eléctrica en forma permanente y/o un sistema alternativo de energia que garantice el
desarrollo de las actividades pedagogicas.

- Planos de instatacion de grupo electrégeno, a escala indicada.

. Descripcion de los parametros de disefio de instalaciones eléctricas ylo
electromecanicas y/o redes y telecomunicaciones.

. Calculo de méxima demanda: Tablero general, tableros de distribucion.

- Célcuio de cargas instaladas.

. Calculo de caida de tension.

. Célculo de iluminacion de interiores con software, teniendo en consideracién el uso
de lamparas de bajo consumo, dispositivos que maximicen la fuminosidad ylo
juminarias de maxima eficiencia energética (LED u otro) acorde con lo sefialado en
1as medidas de ecoeficiencia para el sector publico, aprobado con D.S N° 009-2009-
MINAM y sus modificatorias.

. Calculo de la seccién de conductores por corriente, cortocircuito y caida de tension.

- Calculo y selectividad de protecciones.

- Calculo de puesta a tierra.

o - En zonas, donde existan tormentas con descargas atmosféricas suministrar un
sistema de proteccion con parairayos Y recomendar el uso de dispositivos de
proteccion que supriman las sobretensiones transitorias.

- Descripcion de los tableros, luminarias, tomacorrientes, interruptores, etc.

. Disefio de redes interiores y exteriores.

- Céiculos justificativos del sistema de utilizacién en media tensién. (de corresponder)

. Memoaria de calculo para instalaciones de Redes de Voz y Data. (de corresponder)

. Memoria de célculo para instalaciones de aire acondicionado y ventilacion mecanica
(de corresponder)

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

- Memoria descriptiva detallada

. Listado, codificacién y cuantificacion del squipamiento

12 Especificacicnes técnicas del equipamiento

P2\ Plazo de entrega minimo y méaximo del equipamiento

Planos de distribucién de mobiliario y equipos compatibilizados con plano de
instalaciones eléctricas, a escala 1:500 o indicada.

Planos de detalles de mobiliario y equipos. A escala 1:50 o indicada.
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PLAN DE SEGURIDAD Y SENALIZACION

- Plan de seguridad y sefializacién RNE A.130 incluir anexo.

- Plano de sefializacion y evacuacion {indicando ubicacién de mobiliario y equipos).

- Plan de seguridad del proyecto arquitecténico seglin las normas de INDECI.

- Los planos de evacuacion y seguridad se realizaran a escala conveniente y llevaran
Ja denominacién de EVS, en el que se identificaran rutas, flujos, capacidad de los
ambientes y zonas de seguridad. Las rutes de evacuacién se presentaran con lineas
continuas y a colores, utilizando letras y ndmeros que indicaran fa capacidad por ruta
y la capacidad total de los ambientes.

. Planos de luces de emergencia y sefialética de seguridad, con memorias descriptivas
sustentatorias, indicanda el célculo de evacuacion de demanda.

P DE CONTINGENCIA CORRESPONDE

El consultor realizara las_gestiones con la UGEL, a fin de determinar la ubicacion del
terreno_ylo institucion educativa donde se reubicaran los alumnos con la finalidad de
continuar brindando el servicio educativo durante 1a ejecucion de |a obra.

El consultor presentara el Plan de Contingencia de acuerdo a los requerimientos técnicos
establecidos en el ANEXO 01 (15.15) Y ANEXO 08 de los presentes témincs de
referencia.

- Partida registral del tereno donde se realizara la contingencia, y el documento
debidamente firmado por la autoridad o propietario donde se mencione el area del
terreno destinado para la contingencia.

. Memoria descriptiva detallada de las especialidades que lo involucren.

- Memoria de célculo de las especialidades que lo involucren.

- Planos de localizacidn, ubicacion, distribucion y de las especialidades que o
involucren. {de acuerdo a lo especificado anteriormente)

- Incluir el plan de seguridad y sefializacion.

- Incluir equipamiento y mobiliario (de corresponder).

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE
Segun ANEXO 01

OTROS DOCUMENTOS

- . Documento de Factibilidad de Suministro Eléctrico y Fijacién de Punto de Diseiio,
induido el informe técnico, emitido por la concesionaria eléctrica (DE
CORRESPONDER).

. Documento de factibilidad de suministro eléctrico provisional para construccion de
obras emitido por la empresa concesionaria eléctrica.

- Cargo de presentacion del expediente técnico de redes eléctricas para primera
revision ante la concesionaria eléctrica, cumpliendo los requisitos establecidos en la
norma R.D N° 0018-2002-EM/DGE norma de procedimientos para la elaboracion de
proyectos y ejecucion de obras en sistemas de utilizacién en media tensién en zonas
de concesion de distribucién (DE CORRESPONDER).

. Cargos de las cartas Yy factibilidad de servicio de agua potable ylo descarga de
alcantarillado sanitario.

- Cargos de las cartas y factibilidad de Telecomunicaciones, a las empresas
. prestadoras de servicio ylo concesionarias responsables del area de intervencién
% 22 segun corresponda. Este documento es obligatorio para los casos que el proyecto
o nsidere fa ejecucion de estos servicios.
¥ Wn la finalidad de verificar que el proyecto esté desarrollado en base a los

(/
e‘#? harametros bajo los cuales fue otorgada la deciaracion de viabilidad, se debera
sent ar un Cuadro Comparativo de las Metas Fisicas y Financieras establecidas en
0%
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=l Estudio de Pre inversion con las Metas Fisicas y Financieras Propuestas en €l
Proyecto Definitivo.

- Tramite y Cettificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos (C..RA), el que
corresponda ante el Ministerio de Cultura.

- Cargos o acuerdos de las cartas 0 solicitudes para los tramites y respuestas a las
cotizaclones de local y/o terreno destinado para el plan de contingencia.

- Plan de gestién de riesgos
Sera elaborado segun la Directiva N° 01 2.9017-OSCE/CD Gestién de riesgos en la
planificacion de la ejecucion de obras
Debera ser elaborado con un analisis cualitativo.

Notz: El equipamiento debera contar con |a validacién del encargado de la institucion
educativa.

E| anteproyecto aprobado en ia segunda etapa no es condicionante, a los cambios y/0
modificaciones debido a las exigencias técnicas de compatibilizacién con las
especialidades (estructuras, Instalaciones eléctricas o electromecanicas, instalaciones
sanitarias, equipamiento y mobiliario, seguridad y contingencia) y otros factores técnicos
que sean debidamente sustentados por el consulter o requeridos por la entidad.

PRESENTACION PARA LA REVISION DEL TERCER ENTREGABLE:
Contendra un original y los archivos digitales.

» Documentos escritos en papel bond color blanco 80 gramos con membrete de la
entidad, tamafio A-4, sellados y firmados por el consultor y los responsables de cada
especialidad en cada uno de los folios, en archivador de plastico color blanco con
membrete de lomo (ANEXO 10), separadares de color con su respectiva caratula.

o Planos presentados en formato Ad, foliados, sellados y firmados por el consulior
responsable de cada especialidad, en micas plastificadas tamario a-4.

« DVD que contenga toda \a informacién del primer entregable, Ademas de los archivos
editables (Word, Excel, Ms Project, AutoCAD, Revit, Modelado BIM en formato IFC o
cualquier software utilizado).

PRESENTACION PARA LA ENTREGA FINAL DEL TERCER ENTREGABLE:
El consuitor debera entregar la documentacion completa de la siguiente manera.

e Un (01) original, con indice detallado, con el folio correspondiente y separadores de
color.
-~ e Un(01)DVD: Con los archivos editables.

14,1.4. CUARTO ENTREGABLE: PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DEFINITVO

Una vez recibida la conformidad det tercer entregable, se procederd a la presentacion del
expediente técnico definitivo — Expediente técnico de obra y equipamiento, compieto y
compatibilizado, que incluye: Estudios basicos, memorias descriptivas y memorias de
calculo, especificaciones técnicas, metrados, presupuestos y pianos de todas las
especialidades debidamente compatibilizades, ademas de perspectivas 3D, formatos, y
toda la documentacion necesaria para la ejecucién de la obra. De acuerdo al ANEXO N°01.

CONSIDERACIONES PARA EL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO

= El consuftor debera presentar el estudio definitivo — expediente técnico de obra, firmado y
sellados por los profesionales especialistas y jefe de proyecto, debidamente foliado; el
ismo que debe contener las siguientes consideraciones:

indice detallado con el folio correspondiente.

y : Resumen ejecutivo.
<) Respuestas y/o cargos solicitados.
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Adicionalmente, debera incluir la siguiente informacién para el FORMATO 8-A:

« Ficha de Formato 8-a

e Informe de consistencia

+ Cuadro comparativo de metas fisicas y financieras
¢ Resumen de presupuesto

« Otros documentos de corresponder.

FORMATO DE PRESENTACION IMPRESO Y DIGITALIZADO

— E| consultor entregara via mesa de partes, el expediente técnico definitivo,
presentando con la informacién completa y ordenada de acuerdo al indice entregado
(ANEXO 01).

- Las memorias descriptivas, especificaciones técnicas e indices, seran desarrollados
en software, Microsoft Word

- Las memorias de calculo pueden ser desarrolladas y presentados en Microsoft Excel
y Microsoft Word.

. Los metrados seran desarrollados y presentados en Microsoft Excel. Estos metrados

— deben contemplar de manera obligatoria lo sefialado en la NORMA TECNICA DE
METRADOS PARA OBRAS DE EDIFICACIONES Y HABILITACIONES URBANAS

. Asi mismo se debera incluir el resumen y el sustento de los metrados por partida de
cada componente, con ia planilla respectiva y con los gréficas y/o croquis explicativos
que el caso requiera.

- E! presupuesto general y por componente, analisis de precios unitarios, relacién de
insumos y formulas Polinémicas, seran desarrollados y presentados en software S10,
y SE DEBERA ADJUNTAR LA BASE DE DATOS.

. El desagregado de gastos generales, calendario de avance de obra vatorizado y
calendario de adquisicion de materiales o desembolsos, seran desarrollados ¥
presentados en software Excel

- Los cronogramas de ejecucitn de obra GANTT y PERT CPM, seran desarrollados y
presentados en software Microsoft Project, impresos en formato A2 o A1, segun
pueda visualizarse correctamente.

- Planos de obra en AutoCAD.

- Los planos del expediente técnico seran presentados en formato A1. estaran deniro
de micas en un archivader plastificado color blanco, ordenado de acuerdo al indice
(ver anexo1).

Una vez emitido el informe de conformidad de! supervisor al entregable N°04, se le
comunicara y eniregara al consultor, ios documentos originales firmados y sellados por el
supervisor 0 revisores, en calidad de préstamo para su escaneado o fotocopiado. En un
plazo no mayor a cuatro (04) dias calendarios, ol consultor debera entregar la
documentacion completa de la siguiente manera:

« Un (01) original + 01 CD, con indice detallado con el folio correspondiente y
separadores de color.
« Dos (02) copias del original con sus respectivos CD.

15. OPORTUNIDAD DE PRESENTACION, EVALUACIONY APROBACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO.

15.1 Plazos de elaboracién y Jevantamiento de observaciones
El plazo total asignado a EL CONSULTOR para la prestacion del servicio de consultoria
hasta Ia obtencién del expediente técnico definitivo sera de noventa (80) dias

alendarios. Este plazo se subdivide en cuatro (4) entregas oficiales y obligatorias, de
\yerdo con cada etapa establecida en of Numeral 14, segun el siguiente detalie.

! ENTREGABLE N'01 (Plan de Trabajo)
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Plazo parala elaboracion del entregables
Hasta cinco (5) dias calendarios de iniciado el servicio.

Evaluaciorne

Tres (3) dlas calendarios (en et tercer dia se entregan las observaciones, de existir)
Plazo para levantamiento de ohservaciones:

Hasta tres (3) dias calendarios, contabilizados a partir del dia siguiente de recibido
{a notificacién de observaciones.

Revision delevantamiento de ohservaciones:

Hasta tres (3) dias calendarios, contabilizados a partir del dfa siguiente de recibido
la notificacion de levantamiento de observaciones.

ENTREGABLE N° i Asicog!

Plazo para la elaboracién del segundo entregable:

Hasta treinta (30) dias calendarios de iniciado el servicio. {El incumplimiento de las
fechas sera motivo para la aplicacién de la penalidad).

Dia de Ia Presentacion

Exposicién en formato power point y/o similar del proyecto de inversion publica.
Participa todo el personal clave de la consultoria {el incumplimiento de las fechas y
\a ausencia de alguno de los especialistas del consultor, seran motivo para la
aplicacion de la penalidad).

La fecha de exposicién seré programada en coordinacion con la supervision, y sera
comunicada a la Entidad con 48 horas de anticipacion.

Evaluacién:

Diez (10) dias calendarios (en ol décimo dia se entregan las observaciones, de
existir)

Plazo para levantamiento de

Hasta diez (10) dias calendarios, contabilizados a partir del dia siguiente de recibido
la nofificacién de observaciones.

Revision de levantamiento de observaciones:

Hasta cinco (5) dias calendarios, contabilizados a partir del dia siguiente de recibido
la notificacion de levantamiento de observaciones.

ENTREGABLE desarrolfo de

Plazo parala elaboracion del tercer entregable:

Hasta treinta (30) dias calendarios siguientes de la notificacion de la conformidad
del Entregable N°02 por parte de la Unidad de Estudios. (El incumplimiento de las
fechas serd motivo para la aplicacion de (a penalidad).

Diadela

Exposicion en formato power point y/o similar de! proyecto de inversion publica.
Participa todo el personal clave de la consultoria (el incumplimiento de las fechas y
la ausencia de alguno de los especialistas de! consultor, serdn motivo para la
aplicacion de fa penalidad).

La fecha de exposicion sera programada en coordinacién con la supervision, y sera
comunicada a la Entidad con 48 horas de anticipacion.

Evaluacion:

Quince (10) dias calendarios (en el décimo dia se entregan las observaciones, de

Plazo para levantamiento de ohservaciones:

Hasta diez (10) dias calendarios, contabilizados a partir del dia siguiente de recibido
]a notificacion de observaciones.
Revisién de levantamiento de observaciohes:

Hasta cinco (5) dias calendarios, contabilizados a partir del dia siguiente de recibido
ia notificacion de levantamiento de observaciones.

ENTRE N°04 i ico
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Plazo para la elaboracion del cuarto entregable:

Hasta treinta (30) dias calendarics siguientes de la notificacién de la conformidad
del Entregable N°03 por parte de {a Unidad de Estudios. (El incumplimiento de las
fochas serd motivo para la aplicacion de la penalidad ).

Dia de la Presentacion

Exposicion en formato power point ylo similar del proyecto de inversion publica.
Participa todo et personal clave de la consultoria (el incumplimiento de las fechas y
la ausencia de alguno de los especialistas del consuitor, seran motivo para la
aplicacién de ia penalidad).

La fecha de exposicién sera programada en coordinacién con la supervision, y sera
comunicada a la Entidad con 48 horas de anticipacion.

Evaluacion:

Quince (15) dias calendarics (en e décimo quinto dia se entregan las
observaciones, de existir)

Plazo para levantamiento de observaciones:

Hasta diez (10) dias calendarios, contabilizados a partir del dia siguiente de recibido
la notificacién de observaciones.

Revisién de levantamiento de observaciones:

Hasta cinco (5) dias calendarios, contabilizados a partir del dia siguiente de recibido
{a notificacién de levantamiento de observaciones.

Cuadro N°1. Plazos de elaboracion y revisién del estudio definitivo

PLAZO DEL PLAZD DEL
CONSULTOR CONSULTOR
REVISION DE
- DE‘;:’;:S::LO EVALUACION ”R“'ﬁé‘m““ LEVANTAMIENTO
ENTREGABLE | CONCEPTO DEL (Dias ) OBSERVACIONES ossem?:cnores
ENTREGABLE A SHendanios) | pias calendarios :
(Dias calendarios)
(Dras
calendarios)
Hasta 5 dfas
calendarios
| PRIMER Plan de desde el dia 05 | 03 03 [
|

ENTREGABLE Trabajo siguiente de la
suscripcion del

contrato.
Hasta 30 dias
| calendarios,
| SEGUNDO Estudios desde el dia 10 10 o5
| ENTREGABLE basicos siguiente de la
suscripeion del
— e contrato. |
Hasta 30 dias
Desarrollo calendarios,
del contabilizados
expedienie desde el dia
| TERCER técnico siguiente de 10 10 05
| ENTREGABLE  definitvo a | que la entidad
nivel de comunique la
gjecucionde | conformidad
obra) del Segundo
_ Entregable. o . ——
= Hasta 30 dias |
Presentacion | calendarios,
final - contabilizados |
[ Expediente desde el dia
CUARTO Técnico siguiente de 15 10 o
ENTREGABLE  Definitive que la entidad
| (Incl. cormunique 'a

| Factibilidades ~ conformidad
y Licencias) del Segundo
_| Entregable. |

plazos para el desarrollo del expediente técnico definitivo, no contabilizan los plazos
Evaluacion, y levantamiento de observaciones.
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CONSIDERACIONES:

al plazo de ejecucion del expediente técnico; se debe aclarar que el
plazo total es de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS, el mismo que se consignara
en el contrato y literalmente en los términos de referencia; correspondiendo al plazo
efectivo con el que cuenta el consultor para |a elaboracion del expediente técnico.
Del seguimiento: para la validacion de los problemas resueltos, se contemplara
como fuente de intercambio de informacién, el correo electrénico.
Los plazos de revision de los entregables por parte de la entidad, no forman parte
del plazo de ejecucion contractual.
En caso el financiamiento del proyecto estuviera a cargo de otras entidades, como,
por ejemplo: PRONIED-MINEDU, etc. El consultor tendr4 la responsabilidad del
levantamienio de observaciones que la entidad competente formule, con un plazo
de diez (10) dias calendarios para su subsanacion.
Asi mismo si el entregable o levantamiento de observaciones presentados por el
consuitor se encuentra incompteto y no cumpie con los requisitos exigidos en los
presentes témminos de referencia, se considerara como no efectuada la entrega,
aplicando la penalidad correspondiente.
En caso que alguna de las fechas de entrega recaiga en un dia no laborable, se
considerara para su presentacién el dia hébil posterior.
Se considerara también valida la notificacién via correo electrénico, para lo cual el
consultor debera sefialar un correo electronico, numero de celular, siendo el correo
de la UNIDAD DE ESTUDIOS: .

En caso de generarse observacicnes nuevas, que no se hayan formulado antes de
la revision del levantamiento de observaciones que realiza El Consultor, se
considerara su absolucién en el entregable siguiente, salvode que se realicen sobre
el entregable final en cuyo caso se considera un nuevo plazo para su absolucion la
cual sera igual a lo previsto cuando por primera vez se remite observaciones al
Consultor y no serdn computados dentro del plazo de ejecucion de cada etapa,
razén por la cual no estan sujetos a penalidad y El Consultor asume el compromiso
de atender dichas observaciones.

No obstante, los plazos que E! Consultor requiera para subsanar nuevas
observaciones, o para corregir observaciones no subsanadas, que se deriven
ambas del pliego original de observaciones, ya sea por omisién o rectificacian
fallida; sl se consideraran dentro del Plazo de Ejecucién, derivando en atraso, lo
que conllevara a la aplicacion inmediata de la penalidad correspondiente; segun lo
previsto en el Contrato, y en el Numeral 23° del presente documento.

a) Todo refrasc en la entrega total de la documentacién establecida en el numeral
14 de los presentes Términos de Referencia, que exceda el plazo otorgado, se
considerara para efecto de fa penalidad respectiva, de ser el caso; segun lo
sefialado en el Numeral 23° del presente documento.

b) De ser el caso que existan demoras por parte de las empresas prestadoras de
servicio y/o concesionarias en emitir la aprobacion de los proyectos respectivos,
y estos excedan a la fecha de presentacién y/o levantamiento de cbservaciones
del Informe Final, se considerara este periodo de demora como tiempo muerto,
no generandose la aplicacién de penalidades al consultor, siempre que se
demuestre haber cumplido con la presentacion oportuna de dichos proyectos
ante las empresas prestadoras de servicio yfo concesionarias, presentaciones
que no podra exceder de los plazos establecidos en el numeral 14 de los
presentes Términos de Referenciay asimismo que demuestre haber subsanado
oporiunamente las observaciones que el Revisor, Municipio ylo las empresas
prestadoras de servicio y/o concesionarias le pudiera haber efectuado
(subsanacion dentro del plazo establecido para la subsanacién de
observaciones establecido en los términos de referencia).
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c) Este tiempo de demora tampoco generara a favor del consultor derecho por
concepto de intereses ni ampliaciones de plazo alguno, ni mayores gastos
generales. La demora de las empresas prestadoras de servicio y/o
concesionarias en dar la conformidad y/o aprobacién correspondiente, no es
impedimento para que el contratista cumpla con presentar ante la Entidad el
resto de la documentacion en el plazo establecido para la presentacion de cada
una de los Informes del Expediente Técnico.

d) Toda la documentacion que se formule en el Informe correspondiente se
elaborara cumpliendo los alcances, contenidos y formatos establecidos en los
presentes Términos de Referencia y Anexos.

e) No se considerard como entrega oficial, cuando el Consultor efectie la
presentacién incompleta de los documentos exigidos en el Informe
correspondiente. En este caso, y para todo efecto, se considerara como no
efectuada la entrega. aplicando la penalidad correspondiente.

f) El Informe que se formule deberé ser firmado y sellado por e! Representante
Legal de E! Consuitar, y por el jefe del Proyecto, y por el profesional colegiado
responsable de su elaboracion.

15.2 Revisién, Evaluacién y Aprobacion:

a) La Entidad a través del supervisor de la elaboracién de! expediente técnico,
revisara los entregables correspondientes del Expediente Técnico, dentro del
plazo indicado en el Cuadro N°1. Plazos de elaboracién y revision del esiudio
definitivo de! punto 15, computados desde el dia siguiente a la fecha en que fue
recibida la documentacion completa. De existir observaciones, éstas seran
notificadas por escrito a El Gonsultor para su subsanacion, adjuntandose el
expediente observado. En caso {a Entidad no se pronuncie en dicho plazo, se
considerara aprobado el Entregable al dia siguiente del vencimiento de
pronunciamiento de la revision por parte de la Entidad, por lo que el Consultor
podré iniciar su soficitud de pago, asi mismo iniciara el plazo para la presentacion
def siguiente entregable.

b) El Consultor contara desde tres (03) hasta diez (10) dias calendarios, segun lo
especificado en el plazo indicado en el Cuadro N°1. Plazos de elaboracion y
revisién del estudio definitivo del punto 15, computados desde el dia siguiente a la
fecha en que recibe las observaciones de la Gerencia Sub Regional Utcubamba,
para disponer la subsanacion total y nueva entrega.

c) Todo retraso en la entrega de los documentos corregidos que exceda el plazo
indicado considerara la penalidad respectiva, cuya penalidad diaria se caiculara
de acuerdo a lo sefialado en el Numeral 23° de los términos de referencia y articulo
162° del Reglamento. El Consultor adjuntara al expediente el
expediente observado, a efectos de facilitar el control de las correcciones
efectuadas.

d) EI Consultor no contaré con plazo adicional para levantar observaciones no
subsanadas, o que se deriven de correcciones fallidas. En este caso, la penalidad
correspondiente se computara desde el mismo dfa en que se reciba el Pliego de
Observaciones No Subsanadas.

e) Lafechadela notificacion de las observaciones 3 través del correo electronico por
parte de la entidad se considerara valida, para el computo de los plazos que
cuenta el consultor para ia subsanacién correspondiente.

45.3 Conformidad y Aprobacién:

La aprobacion del estudio definitivo — expediente técnico la otorgara la entidad
mediante acto resolutivo, a través de la Unidad de Estudios de la Direcciéon Sub
s {¢\Regional de infraestructura y medio ambiente.

Conformidad técnica, es el supenisor guien sera el responsable de evaluar ¥
emitir la conformidad técnica de los entregables elaborados y presentados por el
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consuttor, recomendande su aprobacion a la Unidad de estudios de la Direccién
Sub Regional de Infraestructura y medio ambiente.

b) Aprobacion del entregable, s 1a Unidad de estudios responsable de emitir 1a
aprobacion de los entregables elaborados y presentados por el consultor, asi
mismo solicitara al consultor 1a presentacion de las copias requeridas en los
términos de referencia.

¢) La aprobacién y conformidad definitiva se otorgara, con ia aprcbacién y
emision de la Resolucion del Expediente Técnico por parte de la Entidad.

d) No seré procedente la Conformidad parcial para ningtin Informe. Es decir que el
Consultor deberé cumplir con presentar todos los volumenes indicados ¥y
requeridos, caso contrario su presentacion serd incompleta y no se podra dar por
concluida el Informe correspondiente, debiéndose aplicar al contratista la
penalidad correspondiente.

16. RESPONSABILIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

a) El Consultor es el unico responsable por la calidad y contenido técnico de la
documentacion que elabore, proyecte, solicite, obtenga, procese, analice o incorpore al
Expediente Técnico Detallado que entregara a La Entidad. Dicha responsabilidad es
intransferible, e ineludible.

b) El Consultor asumira solidariamente la responsabilidad gue le corresponda al profesional
responsable de la elaboracion de aquellos documentos técnicos que puedan ser motivo
de observacién por parte de los organismas de fiscalizacion del Estado, por no haber
sido formulados en atencién a las normas vigentes.

c) La Entidad rechazara, en cualquier momento, informe, o circunstancia en que se
encuentre la elaboracién del Expediente Técnico Detallado; toda aquelia documentacion
técnica que elabore El Consultor cuando ésta no se encuentre en concordancia con
cualquier Norma Técnica, Reglamento, Directiva o Parametro Normativo vigente que
regule la ejecucion o disefio respectivo.

d) Scbre la base de lo expuesto, El Consultor esta obligado a conocer a normatividad y
reglamentacion vigente, tanto en el ambito nacional, regional o local; y que sea aplicable
a la elaboracion del Expediente Técnico. Su incumplimiento sera considerado como
causal de resolucién del Contrato atribuible a El Consultor.

e) En este orden de ideas, cuando se determine que la documentacion técnica que haya
elaborado ya sea total o parcialmente, incumple la normatividad vigente; El Consulitor se
obliga y compromete a rectificarla a su costo, incluso en aquellos casos en gue, por
omision, error o desconocimiento, ésia haya sido aprobada por La Entidad. Dicha
responsabilidad no podré ser, en ninguna circunstancia, negada por El Consultor, quien
tampoco podré excusarse aduciendo contar con la aprobacion del Coordinador y/o
Supervisor. El plazo que amerite dichas rectificaciones sera similar al asignado para
subsanar las observaciones del Informe a la que correspondi6 la elaboracién de tal
documentacion. Superado dicho plazo, El Consultor incurre en mora, siéndole aplicable
la penalidad prevista.

f) Los adicionales y ampliaciones de plazo del Contrato de elaboracién de Expediente
Técnico Detallado estaran sujetos a los alcances y procedimientos establecidos en la
Ley, asi como a la evaluacién y sustentacién de la etapa efectivamente afectada (Ruta
critica).

47. PARAMETROS NORMATIVOS Y TECNICOS QUE DEBERA APLICAR EL CONSULTOR.

La documentacién técnica que elaborard y presentard El Consultor, estara sujeta
obligatoriamente al cumplimiento de las siguientes normas, reglamentos y procedimientos.
- Sy cumplimiento se considera obligacion gsencial de El Consulior:

a<\\ Sistema nacional de programacion multianual y gestion de inversiones y su
2\ Reglamento (D.L. N°1252y D.S. N°284-2018-EF con sus respectivas modificaciones

AR 2] D.L. N°1432).

. 3 ||1§ Ley N 27867, Ley Orgénica de Gobiernos Regionales.

[
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Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (Ley N° 30225 y D.S. N° 350-
2015-EF con sus respectivas Modificaciones: D.L. N° 1444, D.S. N° 0344-2018-EF).
{V.  Ley del Presupuesto Participativo - N° 28056 - CONCORDANCIAS: D.S. N° 171-

2003-EF {(Reglamento).

V. Reglamento Nacional de Edificaciones (Decreto Supremo N° 011-2008-VIVIENDA)
y sus actualizaciones, aplicable al disefio integral de! edificio, de sus componentes,
definicion de especificaciones técnicas, Y demas documentos aplicables

directamente al disefio y a la construccién.

Actualizaciones recientes del reglamento nacional de edifi caciones:

o RMN®° 341-2018-VIVIENDA
NTE EMO040 Instalaciones de Gas
e RM N° 355-2018-VIVIENDA
NTE E030 Diseiio Sismo resistente
o RM N° 406-2018-VIVIENDA
NTE E050 Suelos y cimentaciones
VI. Reglamento de Metrados para Obras de

Edificaciéon (RD  073-

2010VIVIENDANVMCS-DNC). Aplicable al metraje a efectuar.
Vil. Reglamento de Metrados para Obras de Habilitacion Urbana (RD 073-
= 2010/VIVIENDANMCS-DNC). Aplicable al metraje de exieriores, de ser el caso.
VIil.  Reglamento del Régimen de Férmulas Polinémicas (D.S. Nro. 011-79-VC). Aplicable
en la Elaboracion de las formulas polinémicas de reajuste de precios.
IX. Norma Técnica de Infraestructura para locales de Educacion Superior.

X.  Codigo Nacional de Electricidad.

Xl. Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Publico, aprobadas mediante

Resolucién de Contraloria Nro. 072-98-CG.

Xil.  Leyy Reglamento de Regularizacion de Edificaciones (Ley Nro. 29090 y D.S. Nro.
024-2008-VIVIENDA). Aplicable al tramite de consulta previa del proyecto
arquitectdnico, y a la estimacién del costo de la obtencion de la Licencia de Obra.

XNl Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaiuacién de! Impacto Ambiental y su

Reglamento.

XIV.  Decreto Supremo N° 019-2008-MINAM, Reglamento de la Ley 27446 del Sistema

Nacional de Evaluacion del impacto Ambiental.

XV. Decreto Supremo N° 066-2007-PCM, Nuevo Reglamento de Inspecciones Tecnicas

de Seguridad en Defensa Civil.

XVI. Ley N° 28296 - Ley del Patrimonio Cultural de la Nacién - D.S. N° 054-201 3-PCM
(16.0513) y a la Directiva N° 001-2013-VPMCIC/MC {04.06.13).
xVI. Norma Técnica G.050, Seguridad durante la construccion.
XVIiil. El Consultor asumird sclidariamente la responsabilidad gque le carresponda al
profesional responsable de la elaboracion de aquellos documentos técnicos que

puedan ser motivo de observacion por parte de los organismos de fiscalizacion del

Estado, por no haber sido formulados en atencién a las nomas vigentes.
XIX. Todos los documentos seran redactados en idioma castellano, usandose el sistema
métrico decimal, ajustandose, ademas; a las Normas Técnicas emitidas por el

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de

la Proteccién a la Propiedad

Intelectual — INDECOP! (Ex - INTINTEC), seglin corresponda.
XX. DECRETO SUPREMO N° 103-2020-EF, establece las disposiciones reglamentarias
para la tramitacién de los procedimientos de seleccién que reinicien en el marco del

Texto Unico ordenado de la ley N230225.

XXl.  Resolucion N° 061- 2020-OSCE/PRE - Formalizan aprobacion de la Directiva N°
005-2020-OSCE/CD “Alcances y Disposiciones para la reactivacion de Obras

Publicas y Contratos de Supervision, en el marco
Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N°

publicas.
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XX, Resolucion Vice Ministerial N° 010-2022-MINEDU, que aprueba la actualizacion de
la norma técnica denominada “Criterios Generales de disefio para infraestructura
educativa’. http/iwww.minedu.gob.pe/p/app_normatividad.php.

XXl. Resolucion Viceministerial N° 104-2019-MINEDU, Norma Técnica “Criterios de
Disefio para Locales Educativos del Nivel ce Educacién Inicial”.

XXIl.  Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacion.

XXHil.  Decreto Supremo N° 011-2006.ED, que aprueba el Reglamento de la Ley General
del Patrimonio Cultural de la Nacion.

XXIV.  Decreto Supremo N° 011-2022-MC, que aprueba el Reglamento de intervenciones
Arqueoldgicas.

XXV. Reglamento de} Sistema Nacional de Defensa Civil.

XXVl. Resolucion Ministerial N° 135-2021-MINAM, incorporacion de los proyectos de
inversién de los sectores Justicia y Derechos Humanos, Educacion, y Cultura.

XXVIl.  Politica Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres al 2050, aprobado con Decreto
Supremo N° 038-2021-PCM.

XXVIll.  Decreto Supremo N° 115-2022-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Gestion dei
Riesgo de Desastres - PLANAGERD 2022-2030.

XXIX. Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres-
SINAGERD.

XXX. Norma técnica de metrados aprobada mediante RD N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-
DNC.

XXXl.  Decreto Supremo N° 029-2019-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de Licencias
de Habilitacion Urbana y Licencias de Edificacion.

XXXIl.  Texto tnico Ordenado de la Ley N° 29090, Ley de Regulacién de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, aprobada con Decreto Supremo N°® 006-2017-
VIVIENDA.

XXXill.  Resolucion de Secretaria General N° 239-2018-MINEDU - NORMA TECNICA DE
CRITERIOS GENERALES DE DISENIO PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

XXXIV.  Normas complementarias de la Direccion General de Electricidad - DGE-MEM.

XXXV. Decreto Suprema N° 010-2019-Vivienda, que aprueba el Reglamento de Valores
Méximos Admisibles (VMA) para las descargas de aguas residuales no domeésticas
en el sistema de alcantarillado sanitario.

XXXV). Lineamientos para la elaboracion del Informe de Evaluacion del Riesgo de Desastres
en Proyectos de Infraestructura Educativa aprobado con Resolucion Jefatural N°
058-2020-CENEPREDA.

XXXVI.  Resolucion Viceministerial N°018-2023-MINEDU “Criterios para el disefio de
mobiliario educativo de la Educacion Basica Regular”.

XXXVIll.  Otras nomas que correspondan.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones am pliatorias, modificatorias
y conexas, de ser el caso. Las actualizaciones o modificaciones de las normas técnicas,
que inciden en el desarrollo del proyecto, durante su elaboracion se aplicaran de
acuerdo con lo que se indique en la Resolucidn que las aprueba. Sus efectos
contractuales se evaluaran de acuerdo con la etapa de desarrollo del expediente.

18. FORMATOS DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS DE LA ELABORACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO.

El cumplimiento de los formatos y normas de presentacién de los documentos técnicos, se
constituyen para El Consultor en obligacion esencial, siendo requisito de primer orden en las
entregas parciales, o en la entrega final, estando establecidos los formatos de presentacion
en el Anexo N° 10.
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a) Segun lo indicado en el Articulo 143° del Reglamento de la Ley, los plazos de
ejecucién del servicio se computan en dias calendarios, excepto en los casos
indicados por dicho Reglamento. Se incluyen los dias sdbados, domingos y
feriados.

b) Las solicitudes de ampliacion del Plazo de Ejecucion se gestionan segun Io indicado
en el Articulo 34° de la Ley, y en el Articulo 158° del Reglamento.

¢) Elvinculo contractual quedaré disuelto cuando quede consentida la Liguidacion del
Contrato.

d) La entrega del Adelanto Directo; siempre y cuando haya sido solicitado por el
Contratista dentro del marco establecido en el Numeral 20° del presente documento,
el cual no represeniara obstaculo alguno para el Cémputo de los Plazos de
elaboracién del Expediente Técnico.

e) La entrega de la informacion que debera proveer La Entidad, que se lista en el
Numeral 10° de este documento, se efectuara como maximo al dia siguiente de la
suscripcion del Contrato.

f) El Acta de Reconacimiento del Terreno debera suscribirse al dia siguiente de la
fecha de suscripcion del contrato, para lo cual debera efectuarse el reconocimiento
de la zona sobre la cual se proyectara el expediente técnico materia del contrato.

- En dicho reconocimiento participard el Representante legal de la empresa, el Jefe
de proyecto y el supervisor del expediente técnico. En caso de no asistir el jefe del
Proyecto en el mencionado reconocimiento, se aplicara la penalidad de 0.50 UIT
por cada dia de atraso.

19.2 Inicio del Piazo de Ejecucion de la Elaboracion del Expediente Técnico:

El Plazo de la Elaboracién del Expediente Técnico se computara a partir del dia en que
se ha suscrito el Acta de Inicio de Consultoria.

Luego de la firma del contrato, en la fecha que la entidad indique, se entregaré el terreno
y la informacion complementaria, dando as inicio al plazo de ejecucion contraciual a
partir del dia siguiente, procediendo a llenar y firmar el ACTA DE INICIO DE
CONSULTORIA.

Durante la entrega del terreno deberan estar presente el consultor y/o representante
legal, el personal clave en su totalidad y el supervisor del expediente técnico. Quienes
firmaran el acta de entrega de terreno y el acta de inicio de consultoria.

Informacién complementaria que entregara la entidad:
-~ a) Copia de los Términos de referencia
b) Disefio de Membrete para Planos.
c) E! Consultor evaluara toda ia informacion que le facilite La Entidad. Sin embargo,
sera ¢! dnico responsable de la forma como aplique jos términos de referencia y de
a informacion que debe mejorar en el contenido para la obtencion de un expediente
técnico correcto, que cumpla la Finalidad y objetivos requeridos del presente servicio.

20. FORMA DE PAGO.

Para el procedimiento de! pago, este se hara previo a la emisién del informe de conformidad
por parte de la Direccion de estudios y asistencia técnica, de la siguiente forma:

201 Valorizaciones o pagos a Cuenta:

a) Elabono de las valorizaciones de El Consultor se efectuara conira prestacion y con
a la conformidad de La Entidad.

b) Las Valorizaciones (Pagos a cuenta), que se efectuaran de la siguiente manera:

P &;

2
2
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[ PRIMER | Equivalente al veinte por ciento {20%) del Monto Ofertedo del |
L PAGO | Contrato para la Elaboracion del Expediente Técnico, contra
presentacion, conformidad y aprobacion del Primer entregable
“ (Plan de trabajo).

SEGUNDO | Equivalents ai rélnta por ciento (30%) del Morio Ofertado del |
PAGO Contrato para la Elaboracion del Expediente Técnico, contra
| presentacion, conformidad v aprobacion del segundo entregable
| (Estudios basicos).

[ TERCER | Equivalente al treinta por ciento (30%) del Monto Ofertado de!
PAGO Contrato Para la Elaboracién del Expediente Técnico, contra

presentacién, conformidad y aprobacion del tercer entregable
’ (Proyecto integral de especialidades).

CUARTO | Equivalente al veinte por ciento (20%) del Monto Ofertado del
PAGO Contrato Para la Elaboracion del Expediente Técnico, contra

presentacion de:

1. Conformidad y aprobacién del Informe final (Expediente
técnico definitivo) y

2. Registro y aprobacién del Formato 8-A por parte de

‘l unidad Ejecutora de Inversiones respectiva.

il
[

|

24. SOLICITUD Y ABONO DE ADELANTOS.

La Entidad no otorgara ningdn adelanto.

22 SUPERVISION Y EVALUACION CONCURRENTE.
22.4 Evaluacién:

a) La evaluacion, es el mecanismo de revision de los entregables correspondientes a
cada uno de los productos remitidos por la consultoria.

b) Constituye obligacion contractual por parte del especialista del equipo consultor,
participar en las reuniones de evaluacién no pudiendo ser reemplazados en ningdin
caso por el representante legal del consuttor, el jefe de proyecto ni por ofra persona,

~ salvo caso de fuerza mayor, debidamente justificada.

¢) El consultor debera cumplir con el cronograma de los presentes téminos de
referencia.

d) ElConsultor estara sujeto a fiscalizacion permanente por parte de los funcionarios
que designe La Entidad, quienes verificarén el cumplimiento de los avances de la
elaboracion de! Expediente Técnico Detallado y de los compromisos contractuales
asumidos.

e) La Enfidad designara, de ser el caso, un Coordinador de la formulacién del
Expediente Técnico; asf mismo, se asignara un Supervisor, que podra ser
contratado (consultoria externa) o de su propio plantel profesional; a quienes El
Consultor brindard todas las facilidades del caso para el cumplimiento de sus
funciones durante la elaboracion del Expediente Técnico Detallado.

f) El Supervisor estard encargado del seguimiento, control, coordinacion y revision
basica de los documentos formulados por El Consultor. Controlara el cumplimiento
de los alcances, plazos y COMpromisos contractuales asumidas por ambas partes.
También tendrda a su cargo, informar sobre la procedencia de pago de las
valorizaciones del Servicio; gestionando los documentos administrativos que se
requiera.

L= Entidad, en aplicacion de su derecho de fiscalizar y supervisar el desarrolio del
objeto del Contrato, podra convocar a El Consultor, en las oportunidades que crea
necesario, para efectuar coordinaciones y revisiones al avance obtenido en la
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elaboracion de! Expediente Técnico Detallado; asi como para que informe o asesore
en asuntos cancemientes al objeto del contrato.

h) Son competentes para evaluar, revisar y pronunciarse sobre el contenido técnico
de los informes que presente El Consultor: fa Direccion Sub Regional de
Infraestructura y medio Ambiente, la Unidad de estudios, el Coordinador de
Proyecto y el Supervisor.

i) El Consultor debera levantar la totalidad de las observaciones que pudiera
formularle La Entidad, dentro de los plazos limites establecidos en el presente
documento.

i) No procedera la aprobacion de los documentes presentados por El Consultor si éste
no ha efectivizado !a entrega de la etapa completa, incluida la subsanacion de las
observaciones formuladas.

k) El Consultor deberd garantizar que las actividades y documentos técnicos
derivados de estos Términos de Referencia, seran asumidos directamente por los
profesionales que presente a La Entidad coma parte de su equipo técnico.

1) Cualquier reemplazo en el equipo profesional que deba efectuar El Consultor,
debera ser autorizada por La Entidad, y debera justificarse en causas fortuitas o de
fuerza mayor. El incumplimiento de esta obligacion ameritara la aplicacion de la

i penalidad establecida en el Numeral 23° del presente documento. La reincidencia
en esta falta se constituye en causal de resolucién del Contrato, por incumplimiento
de una obligacién esencial de El Consuliior.

m) La calidad del Servicio prestado es de exclusiva responsabilidad de EI Consultor.
En tal sentido, no podra negarse a la rectificacién y/o subsanacion de las
observaciones técnicas sustentadas y justificadas que le formule La Entidad, todas
las veces que sea necesario; sin corresponderle por ello, reconocimiento de
mayores gastos.

22.2 Coordinacién y Seguimiento:

a) El Consultor, bajo su exclusiva responsabilidad, debera efectuar continuas
reuniones con el Coordinador y superviscr del proyecto, a efectos de uniformizar los
criterios técnicos que serviran de base para el desarrollo de los diferentes rubros y
etapas del estudio.

b) Las coordinaciones estan orientadas a minimizar las eventuales observaciones que
pudieran presentarse al momento de efectuar la revision oficial de los documentos
técnicos por parte de la Entidad.

c) Durante el desarrollo de la elaboracién del Expediente Técnico Detallado, y en

- cualquier etapa de ejecucién en que se encuentre éste, El Consuitor debera tomar
en consideracién las recomendaciones que le formulen los profesionales de ia
Gerencia Sub Regional Utcubamba, va sean éstos: Unidad de Estudics, el
Coordinador de Proyecto, el supervisor, o algin asesor extemoc convocado por La
Entidad.

d) La Entidad es la tliima instancia facultada a pronunciarse sobre la consistencia
técnica y formal de los estudios, ensayos, evaluaciones, y demas documentos
formulados por E Consultor. En tal sentido, El Consultor no podrd negarse a
subsanar las observaciones que la Entidad le formule a cualquier etapa del Servicio
prestado, aduciendo haber sido aprobado previamente por otro funcionario o
instancia técnica de La Entidad.

e) LaEnfidad, en proteccién de los intereses del Estado, se reserva el pleno derecho
de rechazar el Expediente Técnico Detallado elaborado por El Consuiltor, si dicho
documento no contase con la calidad y consistencia técnica requerida.

La Entidad se reserva el derecho de requerir a El Consultor informacion
omplementaria a la elaborada y presentada por éste, cuando ésta presente
: inconsistencia técnica, o resulte ser incoherente, incongruente, lliégica o poco clara.
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El Consultor no podrd negarse a su cumplimiento. Dicha exigencia no implica
ampliacién de plazo, ni reconacimiento o pago de prestaciones adicionales.

23. PENALIDAD APLICABLE.

El Consultor serd merecedor a que se le aplique la penalidad por mora prevista en el
Contrato, cuando exceda los plazos previstos para la entrega del expediente técnico
definitivo. La Entidad deducira dicha penalidad en cualquiera de las oportunidades previstas
en el Articulo 161° del Reglamento de la Ley.

Si La Entidad se excediera en los plazos referenciales que se han establecido para la revision
o aprobacién de las etapas, dicho atraso no sera computado con cargo a El Consultor. La
Entidad no esta sujeta a la aplicacion de ningun tipo de penalidad por moraen la revisién y/o
aprobacién de las etapas del objeto del contrato.

Penalidad por mora
De acuerdo al articulo 162 del RLCE se aplicara de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = __0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Donde F tiene &l siguiente valor:
Para plazos mayores a 60 dias F=0.25

Tanto del monto como del plazo vigente del contrato.
OTRAS PENALIDADES

Segun lo previsto en el articulo 163 del reglamento, se establecen otras penalidades, las que
se describen a continuacion.

N° | Supuestos de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
| penalidad

1 TEn caso el consultor incumpla con | LA MITAD DE UNA | Segun informe |
| su obligacion de ejecutar la UNIDAD IMPOSITIVA | de la direccion |

‘prestacién con el personal | TRIBUTARIA (0.50 | de estudios.

s acreditado 0o debidamente | UIT), por cada caso
| sustituido. ocurido por cada
profesional.

"2 | Gambio de personal no aprobado | 0.10 UIT por cada dia Seglin _informe
En caso culmine la relaciéon de ausencia del | de la direccion

| contractual entre el consultor y el | personal. de estudios y
personal ofertado y la Entidad no asistencia ‘
haya aprobado la sustitucién del técnica.

personal por no cumplir con la
experiencia y calificaciones

' requeridas. | . o |
3 | Documen con 0.01 UIT por cada Segin informe
falsificadas supuesto de ocurrencia, | del supervisar y |

| En caso el consultor preseniara | siendo el supuesto por ja unidad de
documentos sin firmas, firmas | cada especialidad que estudios.
falsificadas o firmados  por  configure dicha falta.

| profesionales diferentes a los

q ropuestos para el desarrollo del

pediente técnico.
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Documentacion falsificada

Por presentar informacién técnica
falsificada durante la elaboracién del
expediente técnico.

LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
| TRIBUTARIA (0.50 UIT)
por cada supuesto de
| ocurrencia.

Segun  informe
del Supervisor y
la Unidad de
Estudios.

En caso de no atender
oportunamente la sclicitud de
aclaraciones, opiniones, consultas y
otros formulados por escrito y/u ofro
medio de comunicacién, realizado
por la entidad, en el plazo de 5 dias
de haber recibido la solicitud.

0.10 UIT por cada dfa
de atraso.

Segln informe
de la Unidad de |
estudios.

Retraso __del _ proyecto _ de
entregables parciales
Por la demora en ia presentacion de

cada uno de los entregables
parciales.

0.10 UIT por cada dia
de atraso.

Segun informe
del supervisor y
la unidad de
estudios

Ausencia_del jefe de proyecto en
la entrega del terreno

Por la ausencia del jefe de proyecto
en la entrega del terreno por parte
de la entidad.

0.10 UIT por cada
especialista ausente.

Segun informe
de la Unidad de
estudios.

Ausencia de personal clave en las
reuniones

En caso de ausencia de! personal
clave en las reuniones de
coordinaciéon convocadas por la
entidad, segin corresponda a su
especialidad y la entidad lo haya
especificado (en caso ho se
especifique el especialista, debe
concurrir Unicamente el jefe de
proyecto)

010 UIT por cada dia de
ausencia del personal.

Segln informe |
de la Unidad de
estudios.

Profesionales inhabilitados

En caso el personal clave no se
encuentre habil durante la ejecucién
contractual.

I

LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.50 UIT)
por cada dia de no
habilidad.

Segin informe
del Supervisor y
de la Unidad de

estudios. |

10|

| términos de referencia

Ausencia en Visitas de campo
En caso el personal clave no realice

las visitas de campo necesarias para
el diagnéstico y presentacion del
plan de trabajo, (lo cual se
exonerard con la presentacién de
imagenes del personal en la
ejecucién de trabajo campo segun
requiera su especialidad, por lo que
el personal que ejecute labores gue
no requieran trabajo de campo no
seré aplicable dicha exigencia)

[ Entregable incompleto

Cuando los entregables
presentados estén incompletos en
relacién a o solicitado en los

0.10 UIT por cada
especialista ausente.

025 UT por cada
supuesto de ocurrencia
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‘ 12 [ Observaciones Reiterativas 025 Uit por cada dia [ Segun  informe ‘

i | Debido a observaciones no de atraso. del supervisor y
' subsanadas por omisién U de la Unidad de
| observaciones nuevas que estudios.

provengan de observaciones fallidas |

Las penalidades por mora y otras penalidades pueden alcanzar un monto méximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto de contrato vigente.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o
en la liquidacién final, seguin corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante
de la gjecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

As{ mismo, La Entidad podra resolver el Contrato por incumplimiento de El Consultor, segin
lo previsto por el Articulo 164° del Reglamento.

24. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

a) La Liquidacién del Contrato se practicara de acuerdo con el procedimiento, plazos y
formalidades establecidos en el Articulo 170° del Reglamento.

b) La Liquidacién del Contrato sera formulada por Ei Consultor, y presentada por éste a La
Entidad, sélo después de aprobada la Gltima prestacion del objeto det contrato.

¢) Para efectos de [a Liquidacion del Contrato, se entenderd que la aprobacion de la "Ultima
Prestacion” corresponde a la Recepcion del Expediente Técnico Detallado por parte de
la Entidad.

d) En laLiquidacion del Contrato se reconoceran:

- Los saldos de valcrizacion pendientes de pago.
- Los saldos pendientes de retencién.
- Las penalidades que se hayan aplicado.

e) La Liquidacién del Contrato quedara consentida para todos sus efectos, cuando
formulada y presentada por una de las partes, la otra no la observe dentro del plazo que
establezcan la Ley, el Reglamento, o en defecto, El Contrato. Una vez que la Liquidacion
quede consentida, no cabra reclamo o impugnacién alguna sobre ella.

f) La Liquidacion consentida cierra el vinculo contractual; salvo en lo concerniente al plazo
de garantia que otorga El Consultor por la calidad del servicio prestado, y a lo establecido
en el Numeral 11° del presente documento.

25, EXTENSION DEL. COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR.

a) El Consultor y su equipo profesional, asume con La Entidad el compromiso permanente
p~ de absolver y/o subsanar oportunamente, cualquier observacién o consulta referida al
Expediente Técnico Detallado, y que pueda provenir de La Entidad correspondiente
durante el tramite de obtencidn autorizaciones y/o licencias, durante el proceso de
convocatoria para la elaboracién del proyecto, de parte del Supervisor durante la su
slaboracién; o de los drganos de fiscalizacion y control del Estado, o de la propla Entidad,
en las oportunidades que éstas ultimas lo estimen necesario.

b) El Consultor se compromete expresamente a subsanar y/o rectificar, a su propio
peculio, los documentos que integran el Expediente Técnico Detallado, si estos son
observados durante el trémite de obtencion de autorizaciones y/o Licencias.

c) El Consultor asume estos compromisos bajo responsabilidad, para cuyo cumplimiento

La Entidad podra requerirlo para subsanar observaciones, ya sea por escrito, a través
de reuniones de coordinacién o mediante su presencia en la zona de ejecucion del
proyecto; y en las oportunidades que sean necesarias. El Consultor no podra negarse a
cumplir dicha obligacién bajo excusa alguna, salvo casos fortuitos o fuerza mayor
debidamente comprobada.

compromiso que asume El Consultor implica tanto la absolucién de las consultas en
a escrita, o en forma personal; ya sea en las oficinas de La Entidad o en las oficinas

contratista.

ompromiso que asume El Consultor implica que absolvera las consultas y/u
rvaciones que se generen durante el proceso de convocatoria para la ejecucion
proyecto en un plazo méximo de siete (07) dias.
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f} El compromiso que asume El Consultor implica que absolvera las consultas y/u
observaciones que se generen durante la ejecucion del proyecto en un plazo maximo de
quince (15) dias.

g) El Consultor asume solidariamente con los profesionales que participaron en ia
elaboracion del estudio, la responsabilidad por el contenido de la documentacion técnica
que lo integra.

El consultor se compromete a atender las consultas que e sean solicitadas por la ENTIDAD
planteadas por los postores y contratista de ejecucion del proyecto, tanto en el proceso de
seleccién como durante ia ejecucion de! proyecto.

Asi mismo el consultor se compromete a atender las consultas y aclaraciones que le sean
solicitadas por LA ENTIDAD en caso de procesos de arbitraje si los hubiera.

En el contrato de consultora se incorporar el compromiso del consultor de atender lo arriba
mencionado, al amparo del articulo 193 CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA
OBRA de RLCE, el cual sefiala:

~ 193.3. Las consultas cuando por su naturaleza, en opinién del inspector o supervisor, requieran de la
opinién del proysciisia son elevadas por estos a la Entidad dentro del plazo maximo de cuatro (4) dias
siguientes de anotadas, cormespondiendo a esta en coordinacion con el proyectista absolver fa consulta
dentro del piazo méximo de quince (15) dfas siguientes de la comunicacion del inspector o supervisor.

193.4. Para este efeclo, la Entidad considera en ef contrato celebrade con el proyectista clausulas de
responsabilidad y la obligacion de atender las consultas que les remita Ja Entidad dentro del plazo que
sefiale dicha cléusula. En caso no hubjese respuesta del proyectista en el piazo indicado en el numeral
anterior, !a Entidad absuelve la consulta y da instrucciones al coniratista a través del inspector o
supervisor, sin perjuicio de fas acciones que se adopien conira ¢f proyectista, poria falta de absolucion
de la misma.

26. CARACTER RESERVADO DE LA INFORMACION.

a) Considerando el caracter Reservado que tendra el proyecto que sera ejecutado con la
documentacién técnica materia de la elaboracién del Expediente Técnico Detallado, por
ser destinada a la Gerencia Sub Regional Utcubamba; El Consultor se compromete
expresamenie a mantener la documentacidn técnica y administrativa que reciba y/o
elabore de y para La Entidad, debidamente archivada, a efectos de garantizar gue dichos
documentos no sean utilizados por terceras personas.

b) Concluido la elaboracion del Expediente Técnico Detallado, El Consultor, bajo
responsabilidad, devolvera toda la documentacion que le haya sido proporcionada por
La Entidad, incluso las reproducciones que hayan sido realizadas por él.

¢) La documentacion técnica que elabore Ei Consuitor para La Entidad pasa a ser
automaticamente propiedad de ésta dltima. No obstante, es plenamente aplicable al
proyecto de construccion materia del objeto del contrato, los alcances establecidos en el
Decreto Legislativo Nro. 822 - Ley sobre sl Derecho de Autor, segun su articulo 5°,
incisos “g" e “i*. Es también aplicable el alcance del Capitulo IV: De las Obras
Arquitecténicas, de la citada norma legal.

27. PLAZO DE EJECUCION PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

El plazo para la jecucion del servicio de consultoria para la elaboracién del expediente
técnico del proyecto es de Noventa (30) dias calendarios, computdndose este plazo, como
plazo efectivo, exceptudndose los plazos de evaluacién y conformidad, conforme a lo
especificado en el punto 15 de los TDR.

Page 61 of 106




UNIDAD EJECUTORA 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°015-2024-GSRU/CS - 2

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS - ;
{ % % GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA 4
L ) Direccién Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente
Ca :~j UNIDAD DE ESTUDIOS

Previo al inicio de iabores, el consultor esté en la obligacion de implementar medidas
para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, cuya finalidad es esencialmente
preventiva.

Asi mismo ef consultor tiene la obligacion de contar con los recursos necesarios para el
uso de TIC para la implementacion de la modalidad de Teletrabajo para la prestacion del
servicio de ser necesario en cumplimiento de las disposiciones establecidas por la
entidad y los sectores competentes, sin que esto generen costos adicionales a la entidad
ylo suspensiones y/o ampliaciones de plazo.

En el desamolio del servicio de consultoria se permitira realizar las coordinaciones
virtuales a través del correo elecironico estudios.gsru@regionamazonas.gob.pe, como
medida de prevencion y control.

El consultor es estrictamente responsable de la correcta implementacion de las medidas
de prevencién y control para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, asumiendo los
costos generados ante la posible sustitucion de profesionales (personal clave u otros) y
la demora que esto genere para la prestacion del servicio, asumiendo las penalidades
correspondientes.

La implementacion de las medidas de prevencién y control necesarias sera

compatibilizada con la gula para la prevencidn del coronavirus en el ambito laboral y las
disposiciones que establezcan los sectores competentes.

29, VALOR REFERENCIAL.
Ei valor referencial de la consultorfa para la claboracién del expediente técnico serd
determinado por el Grgano encargado de las contrataciones de la entidad en cumplimiento al
Articulo 34 del reglamento de Ia ley de contrataciones del estado vigente.
29.1 Estructura de costos

El valor referencial preliminar por la elaboracion expediente técnico detaltado, sera definido
por la siguiente estructura:
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VALOR REFERENCIAL - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

% PARTICIPACION DEL.
COSTO PARCIAL TOTAL
MEM | cOD. DESCRIPCION. UNDAD | CANTRIAD | MESES . TOTAL pes 5,
A DIRECTO
ALD "PROFESIONAL CLAVE. ~
A1l | Jete de Proyects (hg. CMi o Argutecto) Und 10 | | | siom0
t
A12 ‘sista en Dasio Und 10 | | 5/0.00
[ A8 | e DesfoEstuchra(hg Cv) | U | 100 - 00 | 1
Espocisiata annstalacones Santaries {ing. Sanfaric | 1 | $/000
Atd | oM) w | 0.
Especialists en rstalacones Eldctricas (ing. Elctrico N .
L [ A% | oia MeckncoBicrs) i o< | = o |_sie%
Al | . Redes y Und 1.0 | | s/000
A17_| Especiiats Ambertsl Und 100 | | §10.00
ALS an Costos. Und 100 1 | 1 & 000
| I A20 PROFESIONAL DE APOYO Ll
| A21 |Asistents Jele de Proyectc und | 1.00 | s/o00
A2z |Modeladores 30 wd | 1.00 |  stomo
A23_Codsiss Und | 00 | siom
A T T r T B
|Estuio topogrfics (nciuye especialsta y squipckde | o0 l 000
Al Jordo o) x alb
da Purios 2 | 1 l
2 | wd 200 S118.00
asz oo | | |
Estudio de mecdnica desusios, inchyye ing. cM !
2~ A3 responastie y eresyos. (Certiicado de Calidad cel gt 050 S/0.00
Laboratoric - nacal, SO 17025) I
Esludic de canterss y botaderos (inchuye ing. &l 1.00 s/q00
A34 | eaponsatia y ensayos) | %
A35 | Estudic de Vunerabiigad Estructral( inchuys nsayoe) | gb ‘ 10| | s/0.00
| |
A4D COMPLEMENT ARIOS
== ! [
F :awzmtiudoﬁmmab\h [ & | 100 | | /000
As2 ;mmsmmuw, b l 100 ‘ . 30,00
|
a4l da Pun de. L. l - 81000
Elaboracion de Geabon o Riesgos Ante desastres | |
Ads | oo \ 100 | | L - 51000
Tramite yo cbtencion de Plan da Moniiorao Arqueciogico) | |
A4S | CRA (e Estida y profesional rsonssbis) o 190 | 1 gom
| |
Tramite yio chtancion dal carficada Ambienta’ (de 3 N 7000
Acs " gb } 00 |
I T T e = T —
Tramita yio obtencion da Fectiilidedes de sgua Y’ | | " o
A4T | omacm | ogb 100 ‘ .00
SN S oo = e d
[ramita y'o alxencon de fecikaidades 68 anergls |
A4S ectrica y mediatension ab 1.00 $/0:00
— —
a49 Tramite yio colencan d¢ factibidades de senvcics 06 % | 100 1 . sidpo
Tramita y oblencion defcences de dem okcion ¥ N
Asto 7 o .‘ 100 N 51000
A4.11 |Tramils necesarc en oiias entidades ob | 00 | §/0.00
COSTO TOTAL DIRECTO &
~ 8 GENERALES ~
B840 BN OFICIA Y OPERATIVOS. seUMOS ¥ |
B.1.1 |Gastos da pemonal de plarca (Gererts Gecaral y otroe) Und |
B12 |Papwieria en geners mes.
B13 |Utieta, COa. USBa. Tits, Tarer. ez mes
B.1.4 | imprasiin, Fotocope y sscanes de dcumentas A mag | |
BA5 |Plotes de Parce mes | |
B.16_|Escamo e Pane mes i 1
B.A7 |Gaston du Edcsén, Archwmdores. Espraladon. wic. mes | | |
820 | 1
|| 821 iSevsiedsNeiied EERSERET &_ J(__ === PESEYS) EES—] IS
822 Pasajes. Vidticos pars vats ud |
L Utided (10%)] S/ =
SUBTOTAL L)
GV (18%)] 8/ 3
e i
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO ] =
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1. Los precios reflejados en el presente cuadro no representan el monto final del costo
directo. Se Indica que estos son solo referenciales y podran modificarse al momento
de realizarla cotizacion respectiva.

ill.  Segin Ley de Contrataciones letra b) ftem 34.2 del Articulo N°34 Valor referencial,

\ “en el caso de consuftoria de Obras, el area usuaria proporciona los componentes o
rubros, a través de una estructura que permita al 6rgano encargado de las
q/. contrataciones determinar el presupuesto de la consultoria luego de la interaccion

{ A con el mercado”

\
30. REQUISITOS DE CALIFICACION

i ————
"B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
~"BA | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

| FORMACION ACADEMICA
Requisitos:

o~ Jefe de Proyecto
Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado requerido como Jefe de proyecto.

Especialista en Arquitectura
. Arquitecto colegiado requerido como Especialista en Arquitectura.

Especialista en Estructuras
Ingeniero Civil colegiado requerido como Especialista en Esfructuras

Especialista en Instalaciones Sanitarias
Ingeniero  Civil o Ingeniero Sanitario colegiado requerido como Especialista en
Instalaciones Sanitarias.

Especialista en Instalaciones Eléctricas v Mecdnicas

ingeniero eléctrico y/o Ingeniero Mecanico eléctrico yio ingeniero Mecanico Electricista y/o
ingeniero Electricista colegiado requerido como Especialista en Instalaciones Eléctricas
y mecénicas.

| Especialista en Metrados, Costos v presupuestos
Ingeniero  civil colegiado requerido como Especialista en Metrados, Costos ¥y
. presupuestos.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir
con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de
obra. Asimismo, el jefe del proyecto para Ia elaboracién del expediente técnico
debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 1 88 del Reglamento.

2 ENCIA DEL PERSONAL CLAVE

-

(1R uisitos:
A5 5
& ¢ Yefe de Proyecto
w0l
-4

ST
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1 Profesional Cotegiado en Arquitectura o Ingenierfa Civil com un minimo de veinticuatro (24)
| meses de experiencia efectiva, computados desde la colegiatura; como jefe de proyecto
| ylodredbrdemyeobyloeamiedepmyeebsw]dedeesudiosylodmme
estudios y/o Supervisor en ia elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos ylo
estudios definitivos de obras iguales o similares, Incluye experiencia en Residencia y
Supervision de obras simitares.

\

Especialista en Arquitectura

Profesional Colegiado en Arquitectura con un minimo de un (01) afo o 12 meses de
, experiencia efectiva, computados desde la colegiatura; como Especialista en Disefio

arquitecténico jalista en Amquitsctura ylo Arguitecto responsable en la |

elaboracién y/o supervision de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de obras iguales |

o similares, Incluye experiencia en Residencia y Supervisién de obras. I
| Especfalista en Estructuras |
Profesional Colegiado en Ingenieria Civil con un minimo de un (1) afios 6 12 meses de
experiencia efectiva, computados desde la colegiatura, como Especialista en disefio
estructural yio wmmwomm, en la elaboracion
| y/o supervisién de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de obras iguales o similares,

|
incluye experiencia en Residencia y Supenvision de obras de especialidad de edificaciones. ’
i

Especialista en Instalaciones Sanitarias

Profesional Colegiado en Ingenieria Civil o Sanitario con un minimo de seis (6) meses de

| experiencia efectiva, computados desde fa colegiatura; como Especialista en
| Instalaciones Sanitarias y/o Ingeniero sanitario, en la elaboracién y/o supervision de
Expedientes técnicos y/o estudios definitivos de obras en general, Incluye experiencia en
Residencia y Supervision de obras en su especialidad. [

| Espegialista en Instalaciones Eléctricas ¥ mecdnicas

Profesional Colegiado en Ingenieria Eléctrica y/o Ingenieria Mecanica Eléctrica, con un |

minimo de seis (6) meses de experiencia efectiva, computados desde la colegiatura; como

especialista en Instalaciones eléctricas — Electromecanicas y/o Ingeniero Eléctrico |

y/o ingeniero Electicista y/o Ingeniero Mecanico Eléctrico y/o Ingeniero mecénico ]
|

electricista en la elaboracién y/o supervisién de expedientes técnicos ylo estudios
definitivos de obras en genera, Incluye experiencia en Residencia y Sypervision de obras
de especialidad.

Especialista en Metrados, Costos ¥ presupuestos
-~ Profesional Colegiado en Ingenierfa Givil, con un minimo de seis (6} meses de experiencia
efectiva, computados desde la colegiatura; como Especialista en metrados, costos ¥
yio similares en la elaboracidn ylo supervision de expedientes técnicos y/o .
astudios definitivos de Obras en general, ylo ejecucidn o supervision de obras en general.

|
Acreditacion: {
De conformidad con el numeral 48.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del ’
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del ‘
contrato. [

\
i ot - ) - |
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir

con la misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe
del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con Ia

i
\\experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento. ‘]
l
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CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
» DOS (02) COMPUTADORAS PCs y/o laptops Core i7.
¢  UNA(01) IMPRESORAMULTIFUNCIONAL
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articuio
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de fa convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de |la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Servicios de
consultoria y/o expedientes técnicos de obra de Mejoramiento y/o Construccién y/o
Rehabilitacién y/o ampliacién y/o implementacion  y/o instalacion de infraestructura
Educativa: Centros Educativos, Colegios, Instituciones educativas, Universidades,
instituciones de educacion superior, Institutos, Centros de Educacion Ocupacional, centros
de educacion técnicos productivos, y/o infraestructura de caracter formacional publica o
privada.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
drdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financierc que acredite el abono o mediante cancelaciéon en
el mismo comprobante de pago’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el reguisito de calificaciéon y el factor “Experiencia de Postor en [a
Especialidad”.

| Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

“ . el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor. no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admilir
ello equivaldria a considerar como vélida /a sola declaracion del postor afiimando que el comprobente de pago
ha sido cancefado”

|
“Situacién diferente se suscita ante el seifo coiocado por el cliente del postor {sea utilizando el término
‘cancelado” o “pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde cerfeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”
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Especiatidad”. T

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola ‘
contratacién, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo conirario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo
se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo NP 8 referido
ala Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supenvision en ejecucion, solo se considera como experiencia la
patte del contrato que haya sido ejecutada ala {fecha de presentacion de ofertas, debiendo
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal patte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la

promesa de consorcio o el contrato de consorcio det cual se desprenda fehacientemente el ]

porcentaje de las obligaciones que se asumio en e! contraio presentado; de lo contrario, no |

se computara la experiencia proveniente de dicho contrato. i
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion

‘ de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse gue
ei porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne €l
porcentaje de participacion se presumira que 1as obligaciones se ejecutaron en partes l

| iguales.

|

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la |

matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por recrganizacion societaria,
1 debiendo acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una |

reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

| cuande en los contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se ‘
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta pubticado ~
por ia Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion |
del contrato, de emisién de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, |

| segun corresponda.
|

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8referido ala
Experiencia del Postor en la Especialidad.

|
= |
|

« El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, seglin
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados
por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentidoe, aun cuando en los
documentos presentados la denominacién del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se deberd validar Ja experiencia si las )
actividades que ejecufd el postor corresponden a la experiencia requerida. \

« En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme ‘
a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”. \
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13 del presente documento)

(Ver anexos 01, 02, 03, 04, 05, 06
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ANEXO N°02

ANEXO N°03:

ANEXO N°04:

ANEXO N'05:

ANEXO N'06:

ANEXO N°07:

ANEXO N°09:

ANEXON10:

ANEXO N°11:

ANEXO N 12

ANEXO N*13:

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS A
FEONs GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA > 4
N 8 )Ej Direccién Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente e
‘%‘&“j UNIDAD DE ESTUDIOS
fNDICE DE ANEXOS

CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO.

EXIGENCIAS REFERENCIALES PARA EL ESTUDIO DE DEMANDA

EXIGENCIAS REFERENCIALES PARA EL LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO Y PLANIMETRICO

EXIGENCIAS REFERENCIALES PARAEL ESTUDIO DE MECANICA
DE SUELOS

EXIGENCIAS REFERENCIALES PARAEL ESTUDIO DE CANTERAS
Y FUENTES DE AGUA

EXIGENCIAS REFERENCIALES PARA EL DIAGNOSTICO
ESTRUCTURAL

PLAN DE SEGURIDAD 'Y SENALIZACION

PLAN DE CONTINGENCIA

EVALUACION DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES
FORMATOS DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS

MODELO DE MEMBRETE

FORMATO DE: ACTA DE INICIO DE CONSULTORIA / ACTA DE
ENTREGA DE TERRENO

MODELO DE CUADROS Y FORMATOS
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ANEXO N°01

Considera el resumen general del proyecto, exponiendo en forma genérica, pero clara el
contenido y objetivo del mismo.

CONTENIDO
Resumen Ejecutivo:

a) NOMBRE DEL PROYECTO. Se debe indicar en forma clara el nombre de los proyectos
contenidos, describiendo el cadigo Unico.

b) ANTECEDENTES.
¢) UBICACION DEL PROYECTO.
d) OBJETIVOS DEL PROYECTO.

e) DESCRIPCION DEL AREA EN ESTUDIO
Donde se describira:
« UBICACION. Localidad, provincia, distrito, departamento, coordenadas de terreno,
altitud promedio, mapas.
ACCESOS. Tramos, distancias, tipos de as, tiempos.
AREAS. Areas del terreno, areas construidas, efc.
LIMITES Y PERIMETROS.
CONDICIONES GEQGRAFICAS Y CARACTERISTICAS DE LA ZONA. Clima,
topografia, relieve, etc.

f) DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.
a Donde se describira:
« Diagnéstico de la situacién actual (Edificaciones Existentes) por cada Especialidad.
« Conclusiones y Recomendaciones del Levantamiento Topografico.
» Conclusiones y Recomendaciones del Estudio de Mecéanica de Suelos.
« Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluacion de Factibilidad y Levantamiento
de Servicios Basicos.

g) METAS DEL PROYECTO. Metas fisicas y financieras de acuerdo a la programacién de
metas requerida.

h) DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO. Descripcién precisa y completa de los
resultados y/o conclusiones de las estructuras proyectadas en todas las especialidades.

VALOR REFERENCIAL DE EJECUCION DE OBRA.

Z%1 conformidad con ia siguiente estructura.
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PROYECTO: “ X XX XXXX*
DESCRIPCION COSTO (S/.

- Obras provisionales
(Incluye Mitigacion ambiental)
- Estructuras.
- Arquitectura.
- Inst. Sanitarias
~Inst. Eléctricas — Electromecénicas, de redes y telecomunicaciones
COSTO DIRECTO
- Gastos Generales (%CD).
- Utilidad (%CD).
Sub Total.
-1G.V.(18%S.T.)
VALOR REFERENCIAL.
- Gastos de Supervision. (%VR)
— - Equipamiento y Mobiliario
- Plan de capacitacion y sensibilizacion.
- Plan de contingencia
- Gestion de proyecto
- Expediente Técnico (Monto de elaboracién y supervision).
COSTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO Sl.

) FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
k) MODALIDAD DE EJECUCION.
) PLAZO DE EJECUCION DE OBRA.

m) CUADRO COMPARATIVO DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS.
Se adjunta madelo en Anexo 12 — "Modelo de cuadros y formatos”.

n) RESUMEN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.

o) CUADRO CONSOLIDADOS
« CONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES.
Se adjunta modelo en Anexc 12 — “Modelo de cuadros y formatos”.
« CONSOLIDADO DE GASTOS DE SUPERVISION.
Se adjunta modelo en Anexo 12— *Modelo de cuadros y formatos”.

p) Vistas en 3D.
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CONTENIDO MINIVIO DEL EXPEDIENTE TECNICO
(LISTADO Y ORDEN DEL CONTENIDO)

VOLUMEN - [k
DESARROLLO DEL PROYECTO POR CADA ESPECIALIDAD.

Es importante indicar que lo solicitado es referencial y minimo, pudiendo la Entidad solicitar
informacién para una mejor comprension del proyecto.

El desarrollo del Proyecto por cada Especialidad deberd ser presentado de manera
independiente, y con la siguiente estruciura:

CONTENIDO

0. INDICE (Detallado con folio correspondiente)e

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.
11 NOMBRE DE LA INSTITUCION
1.2 ANTECEDENTES.
1.3 UBICACION DEL PROYECTO.
1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO.
1.5 DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO.
a) UBICACION. Localidad, provincia, distrito, departamento, coordenadas de terreno,
altitud promedio, mapas.
b) ACCESOS. Tramos, distancias, tipos de vias, tiempos.
) AREAS. Areas del terreno, areas construidas, etc.
d) LIMITES Y PERIMETROS.
¢) CONDICIONES GECGRAFICAS Y CARACTERISTICAS DE LA ZONA, Clima,
topografia, relieve, etc.
1.6 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION
a) Diagnostico de la situacion aciual (Edificaciones Existentes) por cada
Especialidad.
b) Conclusiones y Recomendaciones del Levantamiento Topografico.
c) Conclusionesy Recomendaciones del Estudio de Mecénica de Suelos.
d) Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluacion y Levantamiento de Servicios
Basicos.
1.7 DESCRIPCION GENERAL Y METAS DEL PROYECTO.
St 1.8 DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO POR ESPECIALIDAD.
En las especialidades de:
a) Arquitectura (Incluye Plan de seguridad y sefializacion).
b) Estructuras.
¢) Inst Sanitarias.
d) Inst Etéctricas — Electromecanicas, de redes y telecomunicaciones.
1.8 CONCLUSIONES. Scbre los resultados de estudios basicos & ingenieria basica.
1.10 PRESUPUESTO.
111 TEMPO DE EJECUCION
112 RELACION DE PROFESIONALES QUE PARTICIPARON EN LA ELABORACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO, CON SUS CERTIFICADOS DE HABILIDAD

ORIGINALES.
2. CUADRO COMPARATIVO DE METAS FIS Y RAS.

Resumen de costos y metrados de acuerdo a los componentes y/o metas proyectadas

Yodas las Partidas del Presupuesto deberan contar con las Especificaciones Técnicas
redpectivas.

debera utilizar la relacion de partidas y sus unidades respectivas segun lo normado en
geglamento de metrados para obras de edificacién.
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Es Obligatorio, que la especificacion técnica para cada una de las partidas se organice ¥
presente el siguiente contenido:

Definicién de fa Partida.

Descripcion de la Partida.
Materiales.

Método ylo proceso de construccion.
Unidad de medida.

Forma y/o base de pago.

L]
Cada Especificacién Técnica deberd considerar e indicar criterios de: Calidad de los

m
la
in

ateriales, Procedimientos constructivos, Sistema de control de calidad y otros, que definan
mejor y mayor calidad a obtener y que seran exigidos por el ingeniero supervisor y/o
spector en los trabajos.

Incluir las especificaciones técnicas correspondientes al pfan de contingencia.

4. PLANILLA DE METRADOS,

e e e e e e i

Considerar:

En este numeral deben estar consignadas todas las planillas de metrados de cada una
de las partidas del presupuesto, debidamente sustentadas con croguis y esquemas
explicativos.

Los metrados deben ser organizados respetando la nomenclatura (Numero de ltem) de
las partidas consideradas en el presupuesto yen concordancia con las especificaciones
técnicas.

Es obligatorio que cada una de las partidas det Presupusesto cuente con una planilla de
metrados y que estos deben ser detallados.

Los metrados que se generen a partir de los Planos del Proyecto deben indicar referencia
del Plano que corresponda,

€l Consultor debera evitar el empleoc de metrados Globales o Estimados. Las partidas
deben ser debidamente cuantificadas.

De existir inevitablemente metrados considerados como gicbales deberan describir las
caracteristicas y cantidades de los materiales (Elementos) que lo componen.

5. PRES STO REFERENCIAL

C

onsiderar.
Los precios de los insumos usados en el presupuesto deben de corresponder a los
precios indicados en las cotizaciones.
Los Costos que compenen el Presupuesto Referencial que presente El Consultor,
deberan ser actualizados a la fecha de fa presentacion final.
Se indicara un listado del “Mobiliario y equipamiento” proyectado.
Se debera incluir las partidas y costos correspondientes a:
- Conexiones domiciliarias y/o acometidas definitivas de los servicios de: Agua, Desagiie
y Energia Eléctrica.
- Costos de equipamiento y mobiliario.
. Costos de C.LR.A, Plan de monitoreo arqueoldgico.
- Entre otros.
Estard conformado por un cuadro resumen del presupuesto, con la siguiente estructura.

PROYECTO: “XXXXXXX*

DESCRIPCION COSTO (S/.)

- Obras provisionales
(Incluye Mitigacion ambiental)
(incluye Plan de Monitoreo Arqueoldgico)

- Estructuras.

- Arquitectura.

inst. Sanitarias

=N Inst. Eléctricas — Electromecénicas, de redes y telecomunicaciones
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COSTO DIRECTO

- Gastos Generales (%CD).

- Utilidad (%CD).

Sub Total.

-1.GV.(18%S.T.)

VALOR REFERENCIAL.

- Gastos de Supervision. (%VR)

- Equipamiento y Mobiliario

—Plan de capacitacion y sensibilizacion.

- Plan de contingencia

- Gestidn de proyecto

- Expediente Técnico (Monto de elaboracion y supervision).

COSTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO Sl.

UPU ADAD:

3 Considerar:

Considerar como minimo las siguientes espedcialidades en el desarrolio del presupuesto:
a) Estructuras.

b) Arquitectura.

c) Inst. Sanitarias.

d) Inst. Eléctricas — Electromecanicas, de redes y telecomunicaciones.

e) Mitigacion ambiental

f) Seguridady salud enla ejecucién de obra

g) Plan de Monitoreo Arqueoidgico

h) Equipamiento y mobiliario

7. FORMULAS POLINOMICAS:
Considerar:

Se elaboraran las Formulas Polinémicas por especialidad: Arquitectura, cimentacion y
estructuracion,  instalaciones  sanitarias, instalaciones  eléctricas, redes Y
telecomunicaciones, equipamientoy mobiliario, etc. Debiendo estar actualizadas con las
ltimas modificaciones del presupuesto.

Se adjuntara los agrupamientos preliminares de cada formula polindmica.

Estaran sujetas a o dispuestc en el Decreto Supremo N° 01-079-VC y sus modificatorias,
ampliatorias y complementarias.

8. RELACION DE INSUMOS Y RECURSOS:

Considerar:

En esta lista apareceran los insumos y recursos con |as cantidades requeridas para la
gjecucion del proyecto, ademas presentar un resumen de todos los indices unificados
utilizados con sus respectivos insumos.

No se usaran insumos cuya unidad sea considerada como “Global”, todos los insumos
deberan ser desagregados en insumos comerciales.

De existir insumos de unidad global, los precios de estos deberan ser sustentados por
cotizaciones detalladas. Ejemplo: Mobiliarios, equipamienios, subcontratos, pre
fabricados, etc.

Conformado por un listado, que describa la cuantificacion y caracteristicas de los equipos
minimos necesarios para efectuar la construccion de fa obra.

Tddas y cada una de las partidas de! Presupuesto Referencial, estaran justificadas
mbdiante un Andlisis de Costo Unitario, en el que se muestre los rendimientos para |a
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11,

12,

13,

ejecucion de la partida, las cantidades y precios de los materiales mano de obra y
equipos que intervienen en la ejecucion de 1a partida.

o Los costos unitarios consideraran las cantidades y caracteristicas exactas de ios insumos
necesarios segin lo descrito en los planos definitives de obra, debiendo haber
compatibilidad entre las dos partes.

D REG, DE GASTOS DE O J

Conformado por:

11.1 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES.
Los Gastos Generales estaran conformados por los Gastos Directos e Indirectos. Los
gastos Indirectos son los gastos que estan vinculados con el tiempo como el personal,
oficina y varios. Los Gastos Directos son ios referidos a los gastos incurridos como
costos fijos para la realizacién del proyecto.

11.2 DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION.
Los Gastos Supervision estaran conformados por los gastos que estan vinculados con
el personal que estara a cargo de la supervision de la ejecucion de la obra, y que
requeriré de equipos u otros insumos para realizar su labor, asimismo debe contar con
una Utilidad y los impuestos correspondientes.

CALCULO DE FLETES:

Conformado por:

12.1 FLETE

12.2 FLETE RURAL.

Considerar:

« En el calculo de fietes, las cantidades de los insumos usados deberan ser los indicados
en la “Relacion de insumos Y recursos”.

¢ Los pesos unitarios y volimenes de los materiales que sean considerados en el célculo
del fiste, seran tomados de lo indicado en fas especificaciones técnicas provistas de los
fabricantes.

e Los costos del medic de transporte seran sustentados por cotizaciones.

CRONOGRAMAS DE OBRA:

Conformado por:

131 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA.

« Debe incluir cada una de las Partidas del Presupuesto consideradas en los
diferentes componentes del proyecto, ¥ debera ser desarrollado mediante el
sofiware Ms Project.

e Se determinaré el Plazo de Ejecucitn de Obra expresado en Diagrama de Barras
Gantt, acompaftado de la determinacién de Cuadrillas de Mano de Obra Gptimas
parala zona de trabajo, de rendimientos y recursos acordes con los usados en los
Analisis de Precios Unitarios.

¢ En el Diagrama de Barras GANTT, se debe expresar numeéricamente la duracion
total del proyecto y de cada una de las actividades, asl como las fechas de inicio
y fin, predecesoras, Y |a ruta erltica.

« Sera presentado en un formato que ofrezca las 6ptimas condiciones de visibilidad
y lectura.

13.2 CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA Y CURVA “S™s

« El Cronograma Valorizado de Ejecucion de Obra indicara el flujo econémico de la
sjecucion de la obra en funcién a los tiempos y duraciones previstas en el
Diagrama de Barras Gantt.

o El cronograma valorizado debera ser expresado en periodos mensuales y/o
quincenales, se indicara los porcentajes de avance mensual, y porcentajes
acumulados.

» Sera presentado enun formato que ofrezca las optimas condiciones de visibilidad
y lectura,

¢ Se adjuntaré la curva "S" del cronograma.

CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES.
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« Cronograma de Adquisicién de Materiales, debe guardar refacién con fa
programacion de obra establecida, de tal forma que el monto final sea el mismo
que el del Valor Referencial.

14, MIEMORIAS DE CALCULO:
o Se presentara la memoria de célculo para cada una de las siguientes especialidades.
« Seindica los calculos sustentando el contenido minimo a presentar, estos variaran por
el tipo de proyecto y las estructuras proyectadas, pudiendo existir calculos adicicnales
necesarios.

Conformado por:
141 CALCULOS ESTRUCTURAS.
14.1.1 Generalidades.
14.1.2 Normas empleadas
14.1.3 Especificaciones — materiales
14.1.4 Pre dimensionamientos de los elementos estructurales
14.1.5 Estados de carga
= 14.1.6 Modelo estructural
14.1.7 Andlisis sismico
1a.1.8 Verificacion del sistema estructural
14.1.9 Verificacién de imegularidades
14.1.10 Verificacion de esbeltez de los elementos estructurales
14.1.11 Analisis estatico
14.1.12 Analisis dinamico modal espectral
- Aceleracion espectral.
- Criterios de combinacion.
- Fuerzas cortantes minimas
14.1.13 Evaluacién estructural
- Contro! de desplazamientos laterales.
- Junta de separacién sismica.
14.1.14 Disefos de Modulos.
a) Disefio de cimentaciones.
- zapatas aisladas.
- Zapatas combinadas.
- Vigas de conexion.
- Vigas de cimentacion.
- Plateas.
- - Pilotes, etc.
b) Disefio de columnas.
c) Disefio de placas (Muros de concreto armado).
d) Disefio de muros portante (Albafiileria confinada ¢ armada).
o) Disefio de vigas de techo.
f) Disefio de losas nervadas o aligeradas.
g) Disefio de losas macizas.
14.1.15 Disefio de Cerco perimétrico y pértico de entrada.
14.1.16 Disefio de Tanque elevado y cisterna. Cimentaciones, columnas, vigas, losas,
muros, cuba.
14.1.17 Disefio de Tanque séptico y pozo percclador.
14.1.18 Disefio de Escalera.
14.1.19 Disefio de Muros de contencién (Muros de gravedad, muros pantalla, etc.).
14,1.20 Estructuras de Coberturas metalicas y/o de madera.
142 CALCULOS DE INSTALACIONES SANITARIAS.
14.2.1 Descripcién de los parémetros de disefio.
14,2.2 Calculo de la conexidn domiciliaria y abastecimiento.
: Calculo de dotacion y volimenes de almacenamiento.
Disefio de sistema de bombeo.
Disefio de calculo hidraulico para redes de agua y distribucién.
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14.2.6 Memoria de Célculo para redes de Desaglie y ventilacion.

14.2.7 Disefio de tanque séptico y/o Biodigestor y pozo percolador (de corresponder).

14.2.8 Disefio de trampas de grasas (de corresponder)

14.2.9 Memoria de Calculo para drenaje pluvial (De acuerdo a mayor intensidad registrada
y dreas servidas)

14.2.10 Memoria de célculo del sistema de agua contra incendio (calculo hidréulico,
gabinetes, rociadores, etc; seglin normativa) (de corresponder}

14.3 CALCULOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y/O ELECTROMECANICAS
REDES Y TELECOMUNICACIONES
14.3.1 Descripcién de los parametros de disefo.
14.3.2 Calculo de méxima demanda: Tablero general, tableros de distribucion.
14.3.3 Calculo de cargas instaladas.
14.3.4 Célculo de calda de tension.
14.3.5 Calculo de iluminacion de interiores con software.
14.3.6 Calculo de la seccion de conductores por corriente, cortocircuito y caida de tension.
14.3.7 Calculo y selectividad de protecciones.
=S 14,3.8 Caiculo de puesta a tierra.
14.3.9 Descripcién de los tableros, |uminarias, tomacorrientes, interruptores, elc.
14.3.10 Disefio de redes interiores y exteriores.
14.3.11 Calculo y expediente de Media tension. {de corresponder)
14.3.12 Memoria de calculo para instalaciones de Redes de Voz y Data. (de corresponder).

15. ESTUDIOS BASICOS:
Conformado por
15.1 ESTUDIO DE DEMANDA
El consulior presentara el estudio de demanda de acuerdo a los requerimientos
técnicos establecidos en el ANEXO 02 de los presentes términos de referencia.
15.2 LEVAN'I'AMEN'I‘OTOPOGRAFICO.
Sera elaborado conforme a lo descrito en el ANEXO 03 - “Exigencias referenciales
para levantamiento to ogréfico y plan {metro”.
ESTUDIOS DE MECXNICA DE SUEL

153
Sera elaborado conforme a lo descrito en el ANEXO 04 — “Exigencias referenciales
para el estudio de mecanica de suelos”.

15.4 ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA (DE REQUERIRSE)

El consultor presentara el estudio de canteras y fuentes de agus, de acuerdo a los

- requerimientos técnicos establecidos en el ANEXO 05

El consultor Elaborara el disefio de mezclas por cada tipo de concreto utilizado en el
proyecto.

155 DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL (DE RE E)

Sera elaborado conforme a lo descrito en e ANEXO 06 — “Exigencias referenciales
para el estructural”.

15.6 [INFORME DE VULNERABILIDAD DEL TERRENO.

Considerar.

« Se presentara la documentacion sustentadora del caso, incluida la descripcion de
los factores, el andlisis o evaluacion de los mismos, asi como as conclusiones y
recomendaciones correspondientes. Se anexaran los graficos, mapas, planos o
vistas fotograficas que permitan visualizar dichas vulnerabilidades.

« Comprende la identificacion, descripcién y evaluacion de los factores, existentes
o potenciales, asi como de las situaciones de riesgo o vulnerabilidad, que puedan
afectar o actuar sobre el tefreno, y, por consiguiente, sobre 1a Obra a proyectar,
como pueden ser: Aludes, deslizamientos, inundaciones, filtraciones, sismos,
precipitaciones, asentamientos, afloramientos, pendientes, invasiones, etc. Se
incluye ia formulacion de las conclusiones y recomendaciones correspondientes.

EVALUACION DE FACTIBILIDAD Y LEVANTAMIENTO DE LOS SERVICIOS
BASICOS.
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Considerar:

« Comprende la exploracion, identificacion, descripcion, evaluacién y replanteo de
las redes publicas, y de las conexiones domiciliarias existentes, referidas a los
servicios de agua potable, desagile, energia eléctrica y telefonfa. incluye
pronunciamiento sobre la calidad y frecuencia de los servicios indicados.

« La Evaluacién de Factibilidad y Levantamiento de los Servicios Bésicos deberan
ser desarrollados de manera independienta por sevicio.

» Memoria Descriptiva de los Servicios Basicos existentes, con indicacion de su
estada operative, didmetros, calibres, materiales, sistemas, demandas,
capacidades, etc. Se presentara la documentacion sustentadora del caso, incluido
el andlisis, las conclusiones y recamendaciones correspondientes. Se incluira un
anexo fotografico que permita visualizar la situacion expuesta. En caso de no
existir dichos servicios publicos en la localidad, se describiran y evaluarén los
sistemas alternativos empleados por los lugarefios.

« E| Consuitor formularé el documento con las circunstancias que cuente el terreno
o inmueble, tomando en consideracion, como minimo los siguientes puntos:

15.7.1 AGUAPOTABLE:
Se identificara, o descartara, la existencla de redes o conexiones domiciliarias
y publicas de abastecimiento de agua. Se describira su situacién operativa,
su origen (Red publica, pozo, manantial, etc.), la ubicacion exacta de la
acometida en el terreno, la frecuencia horaria del abastecimiento, la
existencia de medidor, el diametro de la tuberfa de acometida, los sistemas
altemativos de suministro, etc. Asimismo, se aportard cualquier ofra
informacién complementaria. La informacion serad expuesta por escrito y
mediante graficos (Planos, esquemas, eic.)
El Informe contendra los ftems: Descripcion, evaluacion, conclusiones y
recomendaciones.
15,7.2 DESAGUE:
Se identificara, o descartara, la existencia de redes o conexiones domiciliarias
y publicas de desagie. Se describira su situacién operativa, su origen {Red
publica, pozo de percolacion, acequia, etc.), la ubicacion exacta por la cual
sale del terreno, diametro de la tuberia de evacuacién, pendiente, los
sistemas alternativos de evacuacion, etc., asl como cualquier otra informacién
complementaria: Buzones, acequias, efc. La informacién sera expuesta por
escrito y mediante graficos (Planos, esquemas, etc.). E! Informe contendrd
los items: Descripcién, evaluacion, conclusiones y recomendaciones.
15.7.3 ENERGIA ELECTRICA:
™ Se identificara, o descartara, la existencia de redes y conexiones domiclliarias
y publicas de suministro eléctrico. Se describiré su situacién operativa, su
origen (red publica, generadar eléctrico, etc.), la ubicacion exacta de la
acometida en el terreno, la frecuencia horaria de! suministro, la existencia de
medidor, e tipo de suministro {(monofésico, trifasico), el tipo de acometida
(aérea, subterranea), los sistemas alternativos de alumbrado, etc., asi como
cualquier otra informacion complementaria. La informacion sera expuesta por
escrito y mediante graficos (Planos, esquemas, etc.). El Informe contendréd
los items: Descripcion, evaluacién, conclusiones y recomendaciones.
15.7.4 TELEFONIA E INTERNET:
Se identificara o descartara la existencia de redes domiciliarias y ptiblicas de
telefonia e internet, la ubicacion exacta de la acometida en el terreno, el tipo
de acometida (Aérea, subterranea), etc., asi como cualquier otra informacién
complementaria. La informacién serd expuesta por escrito y mediante
graficos (Planos, esquemas, etc). El Informe contendrd los items:
Descripcion, evaluacion, conclusiones y recomendaciones.

onsiderar:
En la elaboracién se tendra en consideracion:
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- Reglamento de proteccion ambiental para proyecios vinculados a las
actividades de vivienda, urbanismo, construccién y saneamiento.

- Reglamento para la gestion y manejo de los residuos de las actividades de ia
construccién y demolicion.

« El contenido del estudio de impacto ambiental ylo documentacion ambiental

debera contener coma minimo:

15.8.1 Objetivos y Alcances.

15.8.2 Descripcién de la accién propuesta.

15.8.3 Diagnostico de! Area de estudio y su dmbito de influencia.

15.8.4 Identificacion y Evaluacion de Impactos Ambientales.

15.8.5 Estrategias de manejo ambiental o la definicion de metas ambientales,
incluyendo segin sea el caso el Plan de Manejo Ambiental, plan de
contingencias, e! plan de compensacion y el plan de abandono.

15.8.6 Plan de participacién ciudadana.

15.8.7 Planes de seguimiento, vigilancia y control.

15.8.8 Resumen ejecutivo.

15.9 EVALUACION DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES
Sera elaborado conforme a lo descrito en el ANEXO 09.

15.10 CERTIFICADO DE INEXSITENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (C.LRA.)

(SOLO SIES NECESARIO)

Se elaborara en conformidad con:

« Se tramitara en conformidad con el Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, RVYM N°
037-2013-VMPCIC-MC que aprueba la Directiva N° 001-2013-VMPCIC-MC.

e Decreto supremo N° D03-2014-MC. *Reglamento de intervencicnes
arqueoldgicas’.

« Texto Unico de procedimientos administrativos — Tupa “Ministerio de cultura”.

15.11 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
15.12 PLAN DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION.

15.13 PLAN DE SEGURIDAD Y SENALIZACION
Sera elaborado conforme a lo descrito en el ANEXO 07.

15.14 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCION DE OBRA.
Consideraciones:
« Sera elaborado en conformidad con la norma G.050 “Seguridad durante la
construccion” del reglamento nacional de edificaciones.
» Adjuntar mapa, planos de riesgo, formatos segln corresponda.

15.15 PLAN DE GESTION DE RIESGOS.
e Sera elaborado segun la Directiva N* 012-2017-OSCE/CD Gestidn de riesgos en
la planificacion de la ejecucion de obras.
« Debera ser elaborado con un analisis cualitativo y cuantitativo.

15.16 PLAN DE CONTINGENCIA (DE CORRESPONDER)

15.16.1 Partida registral del terreno donde se realizard la contingencia, y el
documento debidamente firmado por la autoridad o prapietario donde se
mencione el 4rea del terreno destinado para fa contingencia.

15.16.2 Memoria descriptiva detallada de las especialidades que lo involucren.

15.16.3 Memoria de célculo de las especialidades que lo involucren.

15.16.4 Planos de localizacion, ubicacion, distribucién y de las especialidades que 10

involucren. (de acuerdo a lo especificado anteriormente)

“28,16.5 Incluir el plan de seguridad y sefializacion.

4116.6 Incluir equipamiento y mobiliario (de corresponder).
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15.16.7 Presentacion de los metrados, costos y presupuesto

15.16.8 cronogramas del Plan de contingencia.

15.16.9 Incluir las especificaciones técnicas correspondientes al plan de contingencia.

15.16.10 Cargos o acuerdos de las cartas o solicitudes para los tramites y
respuestas a las cotizaciones de local y/o terreno destinado para el plan de
contingencia (de corresponder).

15,17 OTROS.

16. ANEXOS.
Confermado por:
161 FICHAS TECNICAS DE INFORMACION BASICA DEL PROYECTO.
SegUn lo aprobado en informe.

162 DOCUMENTOS DE FACTIBILIDAD EMITIDOS POR LAS EMPRESAS
PRESTADORMDESERVB”YCARGOSELASCARTEDESOLWDE

163 CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (DE
REQUERIRSE)

16.4 EXPEDENTE DE MEDIA TENSION (DE CORRESPONDER)
o El consultor sera responsable de obtener la factibilidad y el punto de disefio.
« El consultor realizara el expediente de media tension para dotar de energfa
eléctrica en media tension a la HEE.
» El consultor serd responsable de obtener el documento de CONFORMIDAD DE
PROYECTO del expediente de media tension.

16.5 CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS
16.6 LICENCIAS DE DEMOLICION Y CONSTRUCCION
16.7 SANEAMIENTO FISICO LEGAL (DE CORRESPONDER)

16.3 COTIZACIONES
Considerar:
e Se presentara un Informe Técnico de Evaluacion de los Costos de Construccion.
Se informara sobre la ubicacién de los principales proveedores y puntos de
abastecimiento de materiales y equipos mas cercanos al jugar donde se ejecutara
la Obra.
e Seincluira un listado resumen de costos.
» Las cotizaciones deberan indicar:
- Empresa o entidad cotizada.
- Nombre de insumo,
Caracteristicas (Potencias, dimensiones, efc.).
- Unidad comercial.
- Costos (Incluyen o no incluyen el IGV).
- Lugar de abastecimiento (Puesto en obra o lugar de entrega, etc.), nimero ylo
descripcion de la cotizacion.
. Cotizaciones deben ser avaladas por el responsable de la empresa cotizada.
Se presentaran cotizaciones de:
- Materiales en general.
- Sub contratos.
- Prefabricados.
- Movilidad para Flete.
- Equipos y Maquinarias.
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- Mobiliario y equipamiento, etc.

« Se presentara, asimismo; informacion similar a la descrita, para los casos en que
deban efectuarse cotizaciones en otras localidades.

 Se presentard y expondrén los criterios de cotizacién asumidos por El Consultor,
asi como el andlisis efectuado, y las conclusiones y recomendaciones
correspondientes.

e Se presentard un minimo de 03 cotizaciones de establecimientos de la zona,
donde se desarrollara la obra y por cada material de mayor incidencia en el
presupuesto. Asl mismo se debera realizar un cuadro comparativo de las
cotizaciones, donde se indigue el precio tomado para la lista de insumos.

16.9 PANEL FOTOGRAFICO
16.10 VISTAS 3D
16.11 OTROS

17. PLANOS DE EJECUCION DE OBRA:
Los planos deberan ser desarrollados para cada una de las zonas de intervencién: obras de
edificacién y obras exteriores.
Dicha presentacién como minimo para cada intervencion contendra lo siguiente:

171 PLANOS DE TOPOGRAFIA Y UBICACION.

« Plano de Localizacion a escala /5,000 y Plano de Ubicacion a escala 1/500,
precisando la ubicacion nacional a local, en el plano de localizacion se detallara la
zona del proyecto con sus respectivas coordenadas UTM. Debera presentar
imagen satefital.

« Planta topografica. Indicando coordenadas UTM, sistema usado, leyenda,
ubicacion y tabla de Bms y puntos de referencia, curvas de nivel debidamente
acotadas, debidamente georreferenciado, etc.

« Plano perimétrico. Indicando linderos, colindancias, dngulos vértices del terreno y
sus coordenadas, etc. Realizando una comparacion entre ia inscripcion del terreno
y los puntos del levantamiento topagréfico.

« Cortes y perfiles del terreno. En los cortes y perfiles se debera apreciar las
existenclas {médulos, estructuras y elementos existentes).

» Plano de explanaciones: Se detallara los Taludes y cortes, nivel de rasante, niveles
de corte y relleno, volimenes de movimiento de tierras hasta el nivel de
expianaciones o terrapién. De usar cotas relatives debera precisar a qué cota
absoluta corresponde dicha coia relativa.

« Plano de canteras y ubicacién de botaderos. Precisando distancias con respecto
a la ubicaci6n del proyecto.

17.2 PLANOS DE ARQUITECTURA.
o Cuadro de Parametros Urbanisticos, Edificatorios.
« Cuadro de Areas, altura de edificacion, etc.
« Planos, cortes y elevaciones generales de la propuesta arquitectdnica. A escala
4/200 o indicada. Debera sustentar en coordinacién con las otras especialidades
o sustento del nivel de piso terminado.
« Planos de Plantas por médule, a escala 1/50.
« Planos de Cortes 0 Secciones por modulo, a escala 1/50, con un minimo de Tres
(03} cortes longitudinales y tres {03) cortes transversales, por zona de
intervencion.
Planos de Eievacicnes por médulo, Alzados o Fachadas por médulo, Frentes y
exteriores por moédule. a escala 1/50.
Plano de Techos por médulo, a escala 1/50. Se incluirén todos los techos de los
componentes, indicando pendientes, cumbreras, alercs, coberturas, canaletas,
montantes pluviales, etc.
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» Plano de faisos cielos rasos de ser el caso, & escata 1:25, 1:20 o indicada.

e Plano de disefio constructivo de puertas, ventanas, mamparas, muros cortina,

escaleras, rampas, barandales, pasamanos, jardineras, rejas, elementos

exteriores, elementos de evacuacion pluvial. A escala 1:25, 1:20 o indicada.

Plano disefio y detalles de cerco perimétrico.

Plano disefio y detalle de patio y losa deportiva de ser el caso.

Plano disefio y detalie de cistema y tanque elevado y sub estacion de ser el caso.

Disefio y detalle de servicios higiénicos, a escala 1:25 0 1:20 o indicada

Disefio y detalle de cocinas, de ser el caso,

Diseiio y detalle de pisos, junias y pavimentos

Disefio y detalle de zécalos, contra z6calos, molduras

Disefio y detalle de mobiliario fijo (bancas de concreto, asta de bandera, mesadas,

entre otros)

Planos de detalles constructivos de obra

« Cuadro general de acabados, calidades, colores y texturas (conforme la
normatividad de educacion)

« Perspectivas exteriores 04, a color escala 1:50

« Perspectivas interiores 08, a color esceala 1:50

17.3 PLANOS DE ESTRUCTURAS:

. Estructuras existentes, remociones y demoliciones. Comprende: Muros, ventanas,
puerias, coberturas, etc.

o Desagregado de médulos a intervenir; Recuperacién y/o Rehabilitacién,
identificando cuéles de reforzaran o rehabilitaran y cuéles se demoleran ylo
reconstruiran.

« Cimentaciones de médulos. Comprende: Gimentaciones (zapatas, cimientos,
vigas de conexion, efc.), columnas, columnetas, etc.

« Aligerados Y techos de médulos. Comprende: Aligerados, fosas armadas, vigas,
dinteles, etc.

« Planos de placas, calzaduras, escaleras.

e Cerco perimétrico y Portico de entrada.

Cistena y Tanque elevado. Comprende: Cimentacion, columnas, vigas, cuba,
estructuras metalicas (escalera de gato, tapas, etc.), caseta de bomba, etc.
Tanque séptico y Pozo percolador.

Muro de cantencién de ser &l caso.

Estructuras metdlicas y estructuras de madera.

Detalles:

- Estructura de pisos {Interiores, veredas, patios, losas}),

- Rampas, gradas, jardineras, sardineles.

. Estruciuras de relieno (Areas verdes).

e Planos de detalles constructivos.

« Planos de otros elementos estructurales consideradas en el proyecto.

17.4 PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS:
s Los planos generales como red de agua fra exterior y red de desagiie exterior,
para identificar el trazo estos deberan ser presentados en escala 1/100 o 1/200.
e Los planos de drenaje pluvial deben estar desarrollados en escala 1/100 y 1/200.
¥ sus detalles constructivos deben desarrollarse en la escala 1/10, 1/20, 1125y
4/50.
« Los planos de las instalaciones interiores (desarrolio de agua fria, ague caliente ¥
desagiie), de los médulos deben estar en escala 1/50.
Los planos de detalie como cisternas, tanque elevado, buzones, tanques sépticos,
pozo percalador y zanjas, conexiones domiciliarias o esiructuras hidraulicas deben
51l estar desarrollados en escala 1/10, 1/20 o 1/25.
S/ 1a cistena y tanque elevado debe contar con un minimo de una (01) vista en
planta (cisterna y tangue) y tres (03) secciones (corie en diferentes frentes).
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e Detalles red de aicantaritado: Salidas, zanias, bajantes, tuberias de ventitacién,
cajas de registro, disposicion final. etc.

« Planta general red de drenaje pluvial.

o Detalles drenaje pluvial: Cunetas, canaletas, bajantes, gargolas, etc.

« Planos de sistema de agua contra incendio.

« El cuarto de bombas debe de contar con un isométrico indicando las bombas y los
accesorios.

« Se pude colocar en un solo plano leyenda, notas y especificaciones técnicas (de
colocar en un solo planos fos demés plenos deben hacer referencia con una nota
indicando €l plano donde estéa la leyenda, etc.), o colocar en cada plano.

« Planos de detalle que sean necesarios o que solicite el equipo de asistencia
técnica para el buen desarrollo de ejecucion de obra.

17.5 PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTROMECANICAS, RDES Y
COMUNICACIONES:
s Planta general de tableros (Tablero general y tabiero de distribucion).
Indicar cuadro General de Cargas, Diagrama de Circuitos, etc.
Diagramas unifilares
Sistemna de media tension. (de comresponder)
Red de alumbrado, reflectores, luces de emergencia (Interiores y Exteriores).
Red de tomacorrientes.
Sistema de electrobomba.
Red de telefonia interna e extema
Planos de circuitos y redes de informatica.
Planos de acometidas eléctricas, telefénicas e informaticas.
Planos de instalacién de calentadores eléctricos, de ser el caso, a escala indicada.
Planos de instalacién de sistema de redes y telecomunicaciones: voz y data a
escala indicada.
Planos de sistema de deteccién confra incendios
Planos de ascensores, mantacargas, etc
o Detalles de:

- Pozo a tierra.

- Refiectaores.

- Disefio de tableros eléctricos.

. Disefio de pararrayos y pozos de tiera.

- Detalles constructivos y Especificaciones Técnicas de los materiales, etc.
- . Disefio de conexiones domiciliarias a la red publica o a la fuente de suministro

eléctrico propuesto.

17.6 PLANOS DE SEGURIDAD Y SERALIZACION:

e Plano de sefializacién y evacuacion (indicando ubicacién de mabiliario y equipos).
- Ubicacién de extintores, botiquin, luces de emergencia, etc.

- Ubicacién de zonas seguras.
- Ubicaci6n y niimero de sefiales de emergencia.
- Leyendas.

e Los planos de evacuacién y seguridad se realizaran a escala conveniente y
llevaran la denominacion de EVS, enel que se identificaran rutas, flujos, capacidad
de los ambientes y zonas de seguridad. Las rutas de evacuacion se presentaran
con lineas continuas y a colores, utilizando letras y nimeras que indicaran la
capacidad por ruta y la capacidad total de los ambientes.

- Leyendas.

SPECIALIDAD EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Planos generales de distribucion de mobiliario y equipos compatibilizados con
) plano de instalaciones eléctricas.

&4/ Planos de detalles de mobiliario y equipos. A escala 1:50.
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17.8 PLANO DE CARTEL DE OBRA

17.0 OTROS, CONSIDERADOS POR EL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR
INDISPENSABLES PARA LA EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO.

13. EXPEDIENTE DE MEDIA TENSION (DE CORRESPONDER)

19. FORMATO DE REGISTRO INVIERTE
« Ficha de Formato 8-A
Informe de consistencia
Cuadro comparativo de metas fisicas y financieras
Resumen de presupuesto
Otros documentos de corresponder.

20, PROPUESTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
20.1 Propuesta de requerimientos técnicos minimos del personal propuesto para
ejecucion de obra.
- 20.2 Propuesta de Requerimientos técnicos minimos de la maguinaria a utilizar para
ejecucion de obra.
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ANEXO N°02

El expediente técnico, en la especialidad de ESTUDIO DE DEMANDA, tiene por objetivos:
asegurar que el dimensionamiento de los proyectos atienda la demanda requerida por las
instituciones educativas, para asegurar el logro de los objetivos, se debera contar con la
verificacion del estudio de la demanda det proyecto de inversion, compatibilizado de acuerdo al
estudio de pre inversion.

La verificacion del estudio de demanda se aplicara al disefio del proyecto, con ias siguientes
caracteristicas:

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL ESTUDIO DE DEMANDA

1.1. Antecedentes

1.2. Marco Normativo

1.3. Horizonte de Evaluacion

1.4. Area de influencia del proyecto

1.5. Andlisis de la demanda (se recomienda la metodologia de proporcién y cascada)
1.5.1. Poblacion de referencia
1.5.2. Poblacion demandante potencial (PDP)
1.5.3. Poblacion demandate efectiva (PDE)

1.6. Analisis de la Oferta

1.7. Determinacién de ta brecha

1.8. Conclusiones

2 CALCULOS QUE SUSTENTAN LA MEMORIA DESCRIPTIVA
Archivos en formato editable (Excel) y visualizador (PDF)

3. NOMINAS DE MATRICULA
De la institucién educativa en estudio de los Uitimos 5 afios

4. ACTAS CONSOLIDADAS DE EVALUACION
Que acrediten el nimero de alumnos aprobados, desaprobados, trasladados y/o retirados
de la institucion educativa en estudio de los uttimos & afios

~, 5. INFORMACION ADICIONAL (de ser el caso)
De no conseguir tasas de crecimiento favorables al proyecto {tasas negativas) utilizar tasa
de crecimiento de la Direccién Regional de Salud de Jurisdiccion (DIRESA) de la jurisdiccion
donde se ubique el proyecto, contemplar afios posteriores al titimo Censo.

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS.

- Lamemoria descriptiva y la hoja de calculo debe utilizar informacién del portal "Estadistica
de la calidad educativa” (ESCALE), para el andlisis de la demanda del proyecto.

- La memoria descriptiva y la hoja de calculo debe estimar y proyectar la poblacion
demandante potencial del proyecto, considerando las fuentes de informacion, los
paradmetros, el enfoque metodolégico y supuestos utilizados.

- La memoria descriptiva y la hoja de célculo debe estimar y proyectar la poblacion
demandante efectiva de! proyecto, considerando las fuentes de informacién, los parametros,
el enfoque metodoldgico y supuestos utilizados.

- La memoria descriptiva y la hoja de calculo debe determinar el cierre de la brecha de

" infraestructura educativa, considerando la demanda seglin os puntos anteriores.

walculo de demanda, contenida en el estudio de pre inversion es referencia, los datos
s0x4n ser actualizados, se recomienda la metodologia de proporcion y cascada, segtn la
#\actualizacion de MINEDU.
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ANEXO N°03

1. GENERALIDADES.

a) Objetivo del Estudio: Indicar claramente el objetivo para el que ha sido encomendado el
Levantamiento Topografico y Planimétrico.

b) Metodologia de Trabajo: Indicar claramente el planeamiento, reconocimiento,
monumentado, los trabajos de campo, el trabajo de gabinete, etc. Se detallara en el
informe topografico el procedimiento de reconocimiento de campo a través de un registro
{fotografico, el monumentado de ics BM y puntos geodésico (certificados) fuera de los
ambientes a proyectar. Debera realizar el levantamiento topografico con apoyo de una
red poligonal cerrada, calculando error de cierre y detallando las correcciones a los
puntos. El plano topografico se debera realizar en base a los puritos corregidos.

c) Ubicacion y Descripcion del Area en Estudio: Debera indicarse claramente la ubicacién
politica y geografica del area de estudio: Region, departamento, provincia, distrito, centro
poblado, zona rural, etc. Referencias geograficas: Latitud y longitud. Se incluira una breve
descripcion del terreno, tenienda en cuenta e! drea de terreno, perimetro, colindancias,
los limites del mismo y pendiente o pendienies del terreno expresada en porcentaje,
servicios existentes y su estado, etc.

d) Acceso al Area de Estudio: Se debera describir el acceso al érea de estudio: Carretera o
pista asfaltada, trocha carrozable, etc. Los medios de transporte existentes en la zona,
asi como el tiempo aproximado de llegada al lugar desde las localidades mas préximas e
importantes.

e) Recopilacién de Informacién; Se debera recopilar informacién cartografica y otras,
relacionada al proyecto, area registrada en SUNARP, plano de servicios existentes, etc.

TRABAJOS DE CAMPO.

Los trabajos de campo estan constituidos por el conjunto de observaciones v actividades que
se realizan directamente sobre el terreno para realizar las mediciones requeridas por el
proyecto, de acuerda con tas normas aplicabtes. Los cétculos y comprobaciones de campo
se consideraran como parte integral de las observaciones. Se hacen inmediatamente al final
de las mismas. Tienen como proposito verificar el cumplimiento de los frabajos con las normas
establecidas.

a) Reconocimiento del Area de Estudio.

o Descripcion del terreno en planimetria y altimetria.

« Debera describirse cada una de las consirucciones U elementos existentes dentro de
la propiedad. En & supuesto de gque existan construcciones, se indicaran los
ambientes existentes, sus medidas, su emplazamiento dentro del lote, alturas,
espesores de muros, vanos, materiales constructivos, estado de conservacion de
paredes, columnas, vigas, tijerales, techos, pisos, veredas, losas, etc., el estado de
la construccién, niveles de pisos interiores y exteriores, y otros que ayuden a la
apreciacién del terreno. De existir construcciones colindantes, se deberan indicar y
describir las mismas, identificando: propietario, tipo de uso, tipo de construccién
(materiales), nimero de pisos (alturas) y datos de la cimentacion existente.

o Indicar los linderos, perimetro, angulos, diagonales y érea del terreno, efectuando la
comparacion analitica entre la realidad fisica y los documentos de propiedad, en
cuanto a las dimensiones del ierreno; exponiendo las posibles causales que lo

originan.

R ﬁecomﬂrbri!onﬁyﬂeddecmw.
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c) WummehWVﬂdMym
(Pofigonal Bisica de apoyo) y Referencias.
Considerar:

Descripcion de materializacion de los punios de Control Vertical (BM) y Horizontal
(Poligonal Basica de apoyo) y Referencias {minimo 2 por cada Punto de Control). De
preferencia la poligonal basica de apoyo sera los jimites del terreno, caso contrario
sustentar. Deberé tomar medida de todas las existencias.

« Todos los puntos de Control Vertical (BM) y Horizontal (Poligonal Bésica de apoyo),

deben ser referenciados mediante Punios de Referencia de Posicionamiento
existentes (arista de esquinas de vivienda, postes, etc.) o Puntos de Referencia de
Posicionamiento monumentados durante ka etapa del levantamiento topografico, y
deben estar ubicadas fuera del 4rea de futuros trabajos de movimiento de tierras.

El posicionamiento de cada uno de los Puntos de Control Vertical (BM) y Horizontal
(Poligonal Basica de apoyo) deben ser referenciadas, como minimo por dos 02)
Puntos de Referencia, expresadas mediante: a) Longitud {m) - Longitud (m), b)
Longitud (m) — Angulo, ¢) Angulo — Angulo, etc. Y fuera del area a proyectar.

En el caso del Bench Mark (BM), adicionalmente se afadira ias cotas de los Puntos
de Referencia.

Los Bench Mark (BMs). deben dejarse monumentados en el terreno, en un lugar fuera
del area de movimiento de tierras y de manera que perduren. E! hito tendra ia
siguiente especificacion: Concreto fc= 140 Kg/icm2 de 20x20x40 cm de profundidad,
colocandole una plancha de bronce (tipo registro de 4”), en el cual estara indicado el
BM. En su defecto podréd ser implementado en una tapa de buzén externa o un
elemento que garantice su permanencia.

Se monumentaran los vértices que conforman el perimetro del area del proyecto,
con bloques de concreto simple enterradas de dimensiones 0.15 x 0.15 x 0.30cm de
profundidad, adicionando una mecha de acero de 14" que indique la posicién exacta
del vértice.

Precision de los puntos de control horizontal (Poligonal Bésica de Apoyo), el cuai
estara basado de acuerdo al Tipo de Precision del Levantamiento Planimétrico
empleado, siendo como minimo una precisién de 1/10,000. Se debe verificar que el
Error de Campo (Error en el eje Oeste-Este y Error en el Eje Norte-Sur) de la toma de
datos, transformado a precision, sea inferior a la precision Tedrica correspondiente al
Tipo de Levantamiento Planimétrico uiilizado. Se recomienda utilizar una Poligonal
Bésica de Apoyo Cerrada de Tres vértices como minimo.

e Precision de los puntos de controf vertical (Nivelacion), el cual estara basado de

acuerdo al Tipo de Nivelacion empleado, pudiendo ser Nivelacion Ordinaria,
Nivelacion de precision, etc., verificandose que el Error de Campo de latoma de datos
sea inferior al error teorico correspandiente al Tipo de Nivelacion utilizado.

La nivelacion se debe efectuar como minimo a los Puntos de la Poligonal de Basica
de Apoyo y al Bench Mark (BM).

d) Levantamiento Topografico Planimétrico.

Descripcion de la recoleccion de Datos de Campo correspondientes al Levantamiento
Topografico Planimeétrico. Presentar los Datos de Campo.

El nimero de puntos taguimétricos y estaciones topogréficas (Poligonal Bésica de
Apayo), al efectuar el levantamiento o replanteo, debe ser tal, que se pueda obtener
un rendimiento éptimo de calculo. En algunos casos, por necesidad, se deberén
indicar méas detalles. Todos estos puntos deberan aparecer dibujados en los planos
auxiliares, con su ubicacién y cotas respectivas, y estaran distanciados a una longitud
no mayor de 20 m.

Levantamiento Topografico Vertical.

o) N Descripcion de la recoleccion de Datos de campo, correspondientes al Levantamiento

FS
£

opografico Vertical. Presentar los Datos de Campo.
8| nimero de puntos de Nivelacién Vettical contendra como minimo a los Puntos de

= Poligonal de Bésica de Apoyo y al Bench Mark (BM). Todos estos puntos deberén

fparecer dibujados en los planos auxiliares, con su ubicacion y cotas respectivas.
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f) Ficha Técnica. Serd presentada en formatos A4, & escalar y colores que proporcionen
una correcta visibilidad.

g) Ficha de Puntos Topograficos de Control Horizontal y Vertical. Sera indispensable
que se presente una libreta de campo con jos puntos topogréficos del proyecto.

h) Equipos Topograficos. Descripcién de los equipos empleados, indicar el modelo,
caracter(sticas, descripcion del funcionamiento y precision del equipo.

3. TRABAJOS DE GABINETE.

Los calculos de gabinete se ejecutan inmediatamente después de la etapa anterior, ¥ estan
constituidos por todas aquellas operaciones que, en forma ordenada y sistematica, calculan
las correcciones y reducciones a las cantidades observadas; determinando los parametros de
interés mediante el empleo de criterios y formulas apropladas que garanticen la exactitud
requerida. El ajuste o compensacién deberd seguir, cuando sea aplicable, al calculo de
gabinete.

a. Compensacion y Calculo de Coordenadas Planas UTM de los puntos de contro! horizontal
(Poligonal Basica de Apoyo). Presentar Cuadros explicativos.

b. Compensacion y Célcuto de Coordenadas Planas UTM de tos punitos de control vertical
(BM y Poligonal Basica de Apoyo). Presentar Cuadros explicativos.

c. Procesamiento de la informacion topografica tomada en campo y descripcion de la
metodologia del software utilizado. Presentar Cuadros explicativos.

d. Calculo de Coordenadas Planas UTM, Geogréficas (en grados, minutos y segundos
sexagesimales), angulos internos y Nivel de Cota de los vértices del terreno. Presentar
Cuadros explicativos.

e. Area del terreno, area construida por niveles de los edificios existentes, area libre, etc.
Presentar Cuadros explicativos.

¢ Calculo del volumen del movimiento de tierras.

g Longitud de cada uno de los lados de! terreno, Perimetro Total del terreno y Propiedad de
las areas colindantes, identificando: propietario, tipo de uso, tipo de construccion
{materiales), nimero de pisos (alturas) y datos de la cimentacion existente, Ejemplo:
Ministerio de Educacién, Colegio, albafileria confinada de ladrillo, dos pisos

(altura=5.50m), cimentacion superficial compuesta por zapatas de concreto armado. José

Pérez, Vivienda, adobe, un piso (altura=3.00m), cimentacién superficial corrida de

concreto ciclopeo.

t. Se adjuntard los documentos legales que acreditenn su posesién: Escritura Pubfica,

Margesi, Constancia, o documentos que acrediten la donacion del terreno u otros.

i, Plano de localizacién. Ver Numeral 6.0 “Contenido Minimo de Planos”, del presente
documento.
j. Elaboracion de plancs topogréficos a escalas adecuadas. Ver Numeral 6.0 "Contenido

Minimo de Planos”, del presente documento.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Relacionadas al Levantamiento topografico y otros.

5. OTROS.
Presentacion de Panel Fotografico. Anexar fotografias incluyendo panoramica que sustente
como minimo:
« Entomo urbano, calles, etc.
« Levantamiento topografico (Curvas de nivel, etc.)
» Se adjuntaran vistas fotogréficas de cada uno de los Puntos de Control Vertical (BM}) y
Horizontal (Poligonal Bésica de apoyo) y Referencias.
« Seadjuntara vistas fotograficas de los vértices que conforman el perimetro del area.
Detalles de los edificios existentes (Estado del edificio, vanos, materiales, etc.)
nirea de demoliciones (Fallas, causas, efc.)
3 a de las tomas debe ser panoramica (Incluir el esquema de trabajo de campo).
Vfistas panoramicas de los linderos e ingreso al local o terreno.
E#a fotografia mostrada debe presentar su respectiva ubicacién en planta y angulo de
vista.
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6. CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS

TOPOGRAFICOS.
a. Plano de localizacién. Urbana o rural (escala 1/5000), con indicacion de los lugares
identificables, tales como plaza de armas o edificio importante de la focalidad.

b. Se presentara de acuerdo con ¢l inciso d) de! numeral 64.2
Reglamento de la Ley de Regularizacion de Edificaciones, del p

de! Articulo 64° del
rocedimiento para la

Declaratoria de Fabrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva
y de Propiedad Comun ! Ley Nro. 27157 y su Reglamento / Decreto Supremo Nro. 008-

2000-MTC.

c. Fommadel Terreno. Medida de los linderos, que se verificara con los titulos de propiedad.
Se indicaran las colindancias con terceros y la orientacion del Norte Magnético (Escala
1/200). La orientacién debera coincidir entre el plano de planta y el de ubicacion.

d. ElLevantamiento Topografico estara referido alas Coordenadas Geograficas del IGN (en
grados, minutos ¥ segundos sexagesimales) y Coordenadas UTM del terreno.

e Cuadro de las Coordenadas de los Puntos Topograficos de Control Vertical (BM y
Poligonal) y Horizontal (Poligonal Basica de Apoyo) y Referencias, las mismas que
deberan quedar monumentados. Se consignarad en un Cuadro Informativo, con I0s

siguientes datos:

e ® @

cada uno de los vértices del terreno.

Identificacién de cada uno de los Puntos Topogréficos de Control Vertical y Horizontal.
Distancia entre cada uno de fos Puntos Topograficos de Control Vertical Horizontal.
Nivel de Cota de cada uno de Puntos Topograficos de Control Vertical y Horizontal.

Coordenadas UTM y Geogréficas (grados, minutos y segundos sexagesimales) de

« Angulos y Azimut de la Poligonal Basica de Apoyo, en grados, minutos y segundos

sexagesimales.

f  Curvas de nivel a cada 0.25 m. Cuando el terreno tenga una pendiente mayor al 10% se
requiere las curvas a cada 0.50m. Los puntos de relleno taquimétrico se mantendran en
de 20 m. Se debera también

el plano, y estarén distanciados a una fongitud no mayor

definir los puntos de inflexién det terreno. Las curvas de nivel

las calles aledaiias yio lotes aledarios, de ser posible

| deberan proyectarse hasta

g. Ubicaciony levantamiento exacto de tados jos elementos componentes de la topografia,

como: Arboles, edificios, postes, veredas, jardines, calles colindantes, pozos, buzones de
alcantarilla, canales, sardineles, escaleras, muros de contencién, pircas, elevaciones,
cambio de niveles, depresiones del terreno, asi como taludes, etc.
h. En el caso que dentro de la propiedad existan construcciones, se debera indicar su
ubicacion y replanteo de cada una de ellas. Realizar un levantamiento arquitecténico con
plantas de distribucion de ambientes y vanos, cortes y elevaciones, indicando materiales,
niveles de pisos interiores y exteriores, dimensiones: Longitud, altura, espesor de muros,
un cuadro general indicando
detalles arquitecténicos y estructura, indicando el estado de conservacién de los
acabados de cada uno de los ambientes interiores, por ejemplo, de fa siguiente manera:

- vanos, estado de conservacion, etc. Se debera presentar

ymateriales, pisos.

Page 33 of 106

cuadro general de acabados, mostrando cuadro de vanos, puertas,

- oUE REVEST.Y e ESTADO DE
COBER- RTASY | PINTURA- ' | CONSERVACI
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ventanas, medidas

EE[ onsultor deberé presentar como minimo tres {03) cortes longitudinales y tres (03)
sversales del érea en estudio, mostrando e identificando, con claridad, los limites de
piedad los principaies pabellones y vias aledafias, indicando con una linea vertical el
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limite de propiedad. Asimismo, de ser necesario, se presentara el perfit longitudinal de las
calles adyacentes, el cual estara referido al eje central de la calle y al Bench Mark (BM).
Los cortes y perfiles longitudinales estaran relacionados a una trama reticular grafica de
referencia (indicando distancia en metros y cota en metros).

k. Elnumero de puntos y estaciones, al efectuar el replanteo y/o levantamiento, debe ser tal
que se pueda obtener un rendimiento &ptimo de calculo. En algunos casos por necesidad
se deberan indicar mas detalles. Todos eslos puntos, incluidos los puntos de relleno,
deberan aparecer dibujados en los planos con su ubicacién y cotas respectivas y estaran
distanciados a una longitud no mayor de 20 m.

(. Ubicacién y localizacion exacta del Bench Mark (BM) tomado o asumido. Este BM debe
dejarse bien Monumentado en el terreno en un lugar fuera del area de movimiento de
tierras y de manera que perdure con la siguiente especificacion: Concretofc= 140 Kg/em2
de 20x20x40 cm. de profundidad colocandole una plancha de bronee (tipo registro de 4”),
en el cual estars indicado el BM. En su defecto podra ser implementado en una tapa de
buzén externa o un elemento que garantice su pemanencla. Con respecto al BM, indicar
cortes de vias existentes, también corte oficial de las vias de acuerdo al Plan Director.

m. Indicar linderos segun titulo de propiedad u otro documento de Posesion y de acuerdo al
levantamiento, indicar las medidas de todas las diagonales del terreno. Se conslignara en

— un Cuadro Informativo, con los siguientes datos:

» ldentificacion de cada uno de los vértices del terreno.

« Medicidn de cada uno de los lados o Linderos del terreno.

» Medicion de los angulos de cada uno de los vértices del terreno, en grados
sexagesimales, minutos y segundos sexagesimales.

« Niveles de cota de cada uno de los vértices del terreno, ianto interiores como
exteriores.

» Coordenadas UTM y Geograficas (grados, minutos y segundos sexagesimales) de
cada uno de los vértices del terreno.

« Acimut {grados, minutos ¥ segundos sexagesimales) de los Lados o Linderos.

« Asimismo, se debera indicar de manera precisa la existencia de cercos existentes,
medianeros o independientes con sus niveles, medidas, alturas, materiales y
estructuras y datos de la cimentacién, asi como su estado de conservacion.

n. Indicacién de los exteriores del terreno. Calles perimétricas, indicando, ademas, los
puntos o cotas exteriores del muro perimétrico o linderos, seccion de vias, buzones de
alcantarilla con sus cotas respectivas (Tapa, fondo, llegadas, salidas, etc.), postes de luz,
teléfono, subestacion eléctrica, etc., todo ello referido al BM principal.

o. Indicar con precisién las curvas y niveles de terrenos colindantes. Minimo 3 metros a
partir de linderos con vecinos. En el caso de calles todo su ancho. De existir
construcciones vecinas sefialar el propietario, tipo de uso, tipo de construccion

~ (materiales), nimero de pisos (alturas) y datos de ia cimentacion existente.

p. Indicar dimensiones y niveles de veredas existentes, estado de conservacion.

q. Presentar Cuadros de Areas del terreno, area construida por niveles de los edificios
existentes, area libre, etc. Indicar distancia del terreno a la esquina més cercana y fa
distancia del terreno a la Plaza de Armas o hito importante.

r. Presentar informacién de la existencia, caracteristicas y situacion actual de los servicios
bésicos de agua, desagile, instalaciones eléciricas y telefonia.

s. Indicar el sentidoy direccién flujo natural de aguas pluviales (escorrentia) y que se indique
en los planos.

t  Incluir ceriificacién de zonificacion y alineacidn de vias.

u. Norte Magnético o Geogréfico. Se establecera y consignara, con toda claridad, el norte
magnético o geografico, segin corresponda.

v. Los Planos incluirdn un cuadro con los simbolos y leyendas, asi como las escalas graficas
y numéricas empleadas.

ATOS DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS.

& S
Reted inados en el anexo 09.
v

,4 Fo ntos Técnicos — Redactados:
Detgninados en el anexo 09.
dtgdrafias:
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.

Determinados en e} anexo 09.

d. Libreta de campo, con la descripcion de la codificacion de los puntos usados en el
{evantamiento topografico.

e. Elarchivo digitat Civil 3D.

f. Informe de la georreferenciacion y del levantamiento de los puntos geodésicos

(certificados).
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ANEXO N°04

1. GENERALIDADES.

1.1 Objetivo del Estudio. indicar claramente el objetivo para lo que ha sido encomendado et

Estudio de Mecanica de Suelos (EMS).

12 Normatividad. E! estudio debera estar en concordancia con la Norma E-050: Suelos y

Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones.

13 Ubicacién y Descripcién del Area en Estudio.

« Debera indicarse claramente la ubicacion del area de estudio: Departamento,
provincia, distrito, centro poblado, zona rural, etc. Asi como una breve descripcion del
terrenc.

« Adjuntar mapa de la zonay plano de ubicacion.

1.4 Certificados de Calidad del Laboratorio {Inacal, 1SO 17025) y la Calibracién de los
Equipos Empleados para el Estudio.

2. GEOLOGIA Y SISMICIDAD DEL AREA EN ESTUDIO.

2.1 Geologia. Descripir los aspectos geoldgicos mas importantes {Geomorfologia Y
Estratigrafia) con sus respectivo Mapa Geolégico de la zona en estudio;, asi como
también de acuerdo con la Geodinamica Extena. Indicar los aspectos que pudieran
incidir en Ja obra a ejecutar y scbre el que ¢l proyectista debe tomar conocimiento para
gvaluar las soluciones a tener en cuenta.

2.2 Sismicidad.

« Preferentemente los aspectos de micro zonificacion sismica definiendo los
parametros de disefo a tener en cuenta.
» Adjuntar mapa de Zonificacion sismica (Norma E.030 de Disefio Sismorresistente).

3. INVESTIGACION DE CAMPO.

3.1 El Consultor debera ejecutar las técnicas de investigacion aplicables a los EMS, de
acuerdo con las técnicas establecidas en la Norma E-050: Suelos y Cimentaciones del
Reglamento Nacional de Edificaciones. Se debe explicar las caracteristicas de las
investigaciones de campo efectuadas, resumen de los trabajos de campo, etc.

3.2 EI Consultor deberd definir su programa de investigacion, debiendo necesaria Y
obligatoriamente, ubicarse dentro del area en la que se emplazaran las obras
proyectadas {edificacién, cercos perimétricos, losas deportivas, cistemas, tanques
sépticos, efc), para cuyo efecto deberan demolerse areas pavimentadas, si fuera
necesario. Se debe explicar las caracteristicas del programa de investigacién efectuado.
Resumen de los trabajos de campo. Muestreo de los registros de exploraciones,
acompanadas de fotografias. El cual se define mediante:

a) Condiciones de frontera (limites del terreno)

b) Numero de puntos a investigar, la ubicacion de las calicatas se indicara en un plano
adjunto

c) Profundidad p a alcanzar en cada punto de investigacién de campo

Distribucién de los puntos en la superficie del terreno

Namero y tipo de muestras & extraer

Ensayos a realizar in situ y en laboraterio

Se debe explicar las caracteristicas dei programa de investigacion efectuado

Resumen de los trabajos de campo

Muestreo de los regisiros de exploraciones, acompafadas de fotografia
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3.3 En el caso de encontrarse con niveles freticos altos y no sea posible la excavacion de
las calicatas, es recomendable realizar el “Ensayo de Penetracion Estandar (SPT)" o
utilizar equipos de bombeo y encofrados.

3.4 El programa de investigacion debe ser propuesto por el Consultor, sin embargo, €l
nimero de Calicatas no debera ser inferior a lo indicado en Numeral 2.3.2. Programa
minimo del RNE E050.

4. CIVENTACION DE LAS ESTRUCTURAS ATOMAR EN CUENTA PARA EL CALCULO DE
LA CAPACIDAD ADMISIBLE DE CARGA.

El Consultor debera tener en cuenta que las estructuras que se proyecten, eventualmente

podran ser del tipo mixto. Sobre este arden de ideas, para determinar la capacidad admisible

o CBR de disefio del terreno, se contemplara:

4.1 Eltipode estructura que se proyecte, el cual evenfualmente ser4 el descrito en el parrafo
anterior.

4.2 Dimensiones de cimentaciones, de acuerdo con las dimensiones geométricas a utilizar
en el proyecto.

4.3 En los suelos cuya capacidad admisible sea menor de 0.5 Kgicm® o exista ta presencia

P de suelo saturado (napa freatica alta), Ei Contratista debera presentar alternativas de

solucién, como estudio de rellenos controlados, etc. Dichas propuestas deberan ser
econdmicas, funcionales y seguras para \os intereses de La Entidad.

5. ENSAYOS DE LABORATORIO-

Se realizaran los siguientes ensayos: (de corresponder y @ criterio del especialista y/o

evaluador)

Contenido de Humedad

Analisis granulométrico.

Clasificacién de suelos (SUCS).

Limites de Atterberg (Limite liquido, limite plstico, (ndice de plasticidad).

Peso especifico relativo de solidos

Densidad relativa

Paso volumétrico de suelo cohesivo

Limite de contraccion

Contenido de sales.

Andlisis quimico de agresividad del suelo.

Andlisis quimico de agresividad del agua (Cuando exista napa freética).

Contenido de cloruros solubles en suelos y agua subterranea

Contenido de sulfatos solubles en suelos y agua subterranea.

Peso unitario.

Coeficientes de esponjamiento y compactacion.

Densidad.

Ensayo apropiado para evaluar la resistencia al corte del suelo de acuerdo a las

condiciones encontradas en el campo. Se realizaran de ser necesario ensayos de

penetracidn estandar (SPT)

+ Ensayo apropiado para estimar los parametros involucrados en la estimacién de los
asentamientos.

« Ensayo o test de percolacion, en el caso que las redes de desagiie no se encuentren
operativas o no existan.

« CORTE

. Eumyospaaﬁnesdeestabllidad de taludes, de corresponder.

« ENSAYOS TRIAXIALES U OTROS.

ZRe indicaran claramente los perfiles estratigraficos referidos al Punto Topogréafico de Control
Zartical (Bench Mark: BM)y alos Puntos Topogréaficos de Control Horizontal (Poligonal Bésica
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de Apoyo). E} nimero de calicatas y de muestras. Su clasificacién: Origen, nombre ¥ simbolo
del grupo de suelo, segun ol sistema unificado de suelos (SUCS, ASTMD 2487). El espesor
y profundidad de! estrato, color, humedad, plasticidad, consistencia y/o densidad relativa,
descripcién, porcentaje en pesoy dimensiones, tamafios maximos, efc., de acuerdo con los
niveles de la estratigrafia de los estratos subyacentes, indicando, ademas, la napa freatica o
nivel de filtracion en caso de haberse encontrado en la excavacion realizada.

7. ANALISIS DE LA CIMENTACION.

71 Profundidad de la Cimentacién. Se Indicara claramente la profundidad minima a la que
deberan cimentarse las estructuras proyectadas. En caso de existir alternativas de
cimentacion, deberén indicarse las que se han tomado para el célculo de la capacidad
admisible de carga, y en el casc que se presenten diferentes profundidades de
cimentacién deberan indicarse los diferentes tipos utilizados para el célculo de la
capacidad admisible de carga.

7.2 Tipo y Dimension dela Cimentacion. Se hara de acuerdo con [0 descrito en los items 4.1
y 4.2 de este documento. En el caso que se presenten diferentes dimensiones
geométricas de los elementos de la Gimentacion, se debera tener en cuenta cada tipo

- para e! célculo de la capacidad admisible de carga.

7.3 Calculo y Andlisis de la capacidad admisible de carga. £l Consultor debera presentar la
metodologia del céleulo con sus respectivas Tablas para la determinacion de la
capacidad admisible de carga, mostrando los parametros O caracteristicas fisico
mecanicas de los suelos ubicados dentro de la zona activa de la cimentacion. La
ubicacion del nivel fredtico y valores numéricos que se estan empleando, segun sea el
caso y teniendo en cuenta jos items 7.1y 7.2; fundamentando los criterios para el empleo
de la formulacion propuesta.

7.4 Célculo de Asentamientos. El Consultor debera presentar el célculo que sustente la
estimacion de los asentamientos producidos por la presién inducida segtin los resuitados
de 7.3, en concordancia con las diferentes profundidades y tipos de cimentaciones de
acuerdo a los flems 7.1 y 7.2. Se sefialaran explicitamente los valores utilizados y la
fuente de informacién (Moédulos de elasticidad del suelo).

75 En concordancia con la nomatividad vigente, los asentamientos diferenciales
permisibles en ningun caso deben ocasionar una distorsion angular mayor a L/500. En
los casos de que se presente este inconveniente, la capacidad admisible debera ser
reformulada.

7.6 En el caso de que la zona activa de la cimentacién, se encuentren en suelos granulares
saturados sumergidos, ya sea arenas limos no plasticos, o gravas contenidas en una
matriz de estos materiales; el informe debera evaluar el potencial de licuefaccion de

~ suelos, de acuerdo a la seccion 64 establecida en la Norma E-050: Suelos y
Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones.

7.7 Zonificacion de Suelos. El Consultor debera definir y presentar en un esquema la
Zonificacion de Suelos, con Ssus respectivos parametros: Profundidades de ia
Cimentacién, Tipos y Dimensiones de la Cimentacién, Capacidades Admisibles de
Carga, Asentamientos, efc. u otros parametros que estime conveniente.

7.8 La Zonificacién de Suelos se graficara con un achurado a 45° grados sexagesimales en
relacién con alguna de las lineas principales del perimetro de la edificacion, en el caso
de existir mas de una Zona de Suelos, se graficaran con achurados perpendiculares a
los utilizados anteriormente, de tal manera que en planta se diferencien unos de otros.

8. PROBLEMAS ESPECIALES DE LA CIVMENTACION.

El Consuitor debera presentar su informe acerca de los problemas especiales de fa
cimentacion establecidos en la Norma E-050: Suelos y Cimentaciones del Reglamento
ional de Edificaciones; procediendo a su investigacién correspondiente ylo descartandolo.
son los siguientes:

178\elos Colapsables. El Consultor efeciuara ei estudio correspandiente para descartar o
Gerificar la existencia de suelos colapsables, cuando estos puedan afectar a la estructura.
2 #que Quimico a la Cimentacion. El Consutor debera adjuntar en el estudio el anélisis
S . I

/)

=

ZZRENC ;N

imico de suelos, tales como los porcentajes de sulfatos o cloruros y otros que puedan
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Ser encontrados en las muestras representativas y que ejerzan sebre los materiales y
elementos constructivos: Corrosion, disgregacion, disolucién, erosion, efc., debiendo
efectuar las recomendaciones para su proteccién y/o neutralizacion. De acuerdo con
estos resultados, deberé recomendar ei {ipo de cemento a utilizar, o el tratamiento
especial segun sea el caso.

En el caso que se evidencie la presencia de napa freatica debera adjuntar en e! estudio
el andlisis quimico del agua, tales como los porcentajes de sulfatos o cloruros y otros
que puedan ser encontrados en las muestras representativas, de acuerdo a estos
resultados debera recomendar el tipo de cemento a utilizar, o el tratamiento especial
segun sea el caso.

8.3 Suelos Expansivos. El Consulter efectuara el estudio correspondiente para descartar o
verificar la existencia de suelcs expansivos, cuando estos puedan afectar a |a estructura.

8.4 Licuefaccion de Suelos. El Consultor efectuaré el estudio correspondiente para descartar
o verificar la ocurrencia del fendmeno de Licuefaccién en los suelos ubicados bajo Ia
napa freatica.

8.5 Calzaduras. Donde sea aplicable, el informe de! EMS, deber4 incluir los pardmetros de
suelos requeridos para el disefio de las obras de calzadura y sostenimiento de las
edificaciones, muros perimetrales, pistas y terrenos vecinos, considerando que estos

—~ puedan ser desestabilizados como consecuencia directa de las excavaciones que se
sjecuten para fa construccion de las obras, © como consecuencia de un sismo o
sobrecargas durante la ejecucion de obras, las que deberén ser consignadas en cdlculos
respectivos.

Para cumplir con lo indicado, El Consultor deberé proveer toda la informacion referente
al perfil de suelos que sera involucrado por la obra de calzadura y/o sostenimiento. Dicha
informacion debera inciuir como minimo: El perfil del suelo mostrando sus diferentes
estratos y el nivel fredtico tal como se detalla en el Numeral 6.0 del presente documento,
tas caracteristicas fisicas, el peso unitario, el valor de la cohesién y el angulo de friccion
interna de los diferentes estratos que lo componen, segin se aplique, debiendo
obtenerse conforme se indica la Nerma E-050. Estos mismos parametros deben ser
proporcionados por El Consultor para el caso de una eventual saturacion del suelo.

En caso de ser requerido el bombeo de la napa freatica para la construccion de las obras
de calzadura y/o sostenimiento, El Consultor deberd proponer los coeficientes de
permeabilidad horizontal y vertical del terreno, aplicables al célculo del caudal deaguaa
extraer y debera prevenir cualquier consecuencia negativa que pueda ocasionar a la obra
o a las edificaciones existentes, el acto de bombear o abatir la napa freatica.

9, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

9,1 Referencias. Se procederda a indicar con claridad las alternativas de solucion
recomendadas, tales como profundidad de cimentacion (pueden ser varias por zonas),
capacidad admisible de carga con su respectivo asentamiento, (pueden ser varias por
zonas y en cada zona con diferentes valores de acuerdo a los tipos y dimensiones
geométricas de cimentaciones a utilizar en el proyecto), tipo de cemento a emplear,
drenajes, etc.

9,2 Figuras. Ademés del esquema de ubicacién del Proyecto, se incluird el esquema de
ubicacion de las calicatas, indicando la cota de cada una respecto al Bench Mark (BM)
topogréfico; referenciadas con medidas que permitan ubicar su posicion con respecto a
un punto claramente definido en el Proyecto, hito fopogréfico o edificio existente.

9.3 Tablas. Se deberan presentar cuatro tablas, que corresponden al

¢ Resumen de irabajos de campo.

« Cantidad de ensayos de laboratorio.

¢ Resumen de ensayos de laboratorio.

o Elementos quimicos agresivos ala cimentacion.

Registro de Exploraciones. Se mostraran todos los registros de exploraciones realizadas.
| 'Ensayos de Laboratorio. Se mosiraran todos los ensayos de laboratorio y certificados de
is-quimicos; en original.

o test de percolacién, indicando como referencia la maxima profundidad
le de acuerdo a la napa fredtica, condiciones y usos del terreno de acuerdo a la
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10.1 Presentacion de Fotografi

as. El nimero de fotografias a presentar en el informe de

suelos debe mostrar la ubicacion, metodologia y ejecucion de los trabajos de campo
realizados. Deben mostrar vistas fotograficas de cada uno de los puntos de
investigacion (Calicatas, Penetracion Dinamica, DPL, SPT, etc.), incluyendo detalles
de local o terrenc en estudio, interiores, exteriores ylo alrededores. Cada fotografia
mostrada debe presentar su respectiva ubicacion en planta y &ngulo de la vista. Debe
incluirse una fotografla panoramica del local o terreno en estudio, indicando la

ubicacién de las exploraciones realizadas.

10.2 Plano en Planta de Ubicacién del Programa de Explaracién y Zonificacion.
« Se adjuntara un plano en Planta de Ubicacion del Programa de Exploracién y

Zonificacion.

« Se debe mostrar la ubicacion en Pianta {Coordenadas UTM) y Perfil {cota) de
cada uno de los puntos de investigacion (Calicatas, Penetracién Dinamica, DPL,
SPT, eic.), debiendo estar relacionadoy referido al Punto Topografico de Control
Vertical (Bench Mark: BM) y a ios Puntos Topograficos de Control Horizontal

(Poligonal Basica de Apoyo).

« Cadauno de fos puntos de investigacion reatizados, deben ser referenciadas con

medidas y/o angulos que permitan ubicar su posicién con respecto a un punto

claramente definido en el Proyecto, hifo topografico o edificacion existente.

« Se dsbe mostrar la Zonificacién de Suelos con sus respectivos parametros
(Ejemplo, Zona Tipo |: Profundidades de la Cimentacion, Tipos y Dimensiones de
la Cimentacién, Capacidades Admisibles de Carga, Asentamientos, efc.)

« La Zonificacién de Suelos se graficarda con un achurado a 45° gradcs
sexagesimales en relacién con alguna de las lineas principales del perimetro de
la edificacion, en el caso de existir mas de una Zona de Suelos, se graficaran con
achurados perpendiculares a los utilizados anteriormente, de tal manera que en

planta se diferencien unas de otros.

« ElPlano mostrars las curvas de nivel a cada 0.25m. Cuando el terreno tenga una
pendiente mayor al 10%, se requerira las curvas cada 0.50m. Asimismo, deberan
indicarse los linderos, propietario, uscs del terreno, obras existentes, situacion de
la infraestructura, datos de la cimentacion, disposicion de las acequias y drenajes
y se debera mostrar la ubicacién prevista para las obras segun el Anteproyecto
aprobado por La Entidad. En el plano de ubicacién se emplearan nomenclaturas

indicadas en la Tabla Nro. 2.4.2 de la Norma E-050.

10.3 Perfiles Estratigraficos en Corte Longitudinal y Transversal. Se adjuntaran Planos de

los Perfiles Estratigraficos, en corte longitudinal y transversal al terreno; referidos al

Punto Topogréfico de Control Vertical (Bench Mark: BM) y a los Puntos Topograficos

~ de Control Horizontal (Poligonal Bésica de Apoyo), de tal manera que se pueda
visualizar y relacionar las exploraciones efectuadas con el levantamiento topografico

y el proyecto arquitecténico.

104 Presentacion de Documentos, Ensayos, Certificados. Todos los documentos,

certificados y ensayos; seran firmados por los responsa

profesional que ha recibido el encargo del estudio.

bles y avalados por el

10.5 Para Casos de Obras Menores. Para &) caso de obras menores, tales como cercos
periméiricos, casetas, servicios higiénicos de 01 piso, efc.; se deberan de dar las
recomendaciones pertinentes, teniendo en cuenta que trasmiten cargas minimas y
probablemente la profundidad de cimentacién no sea necesariamente la que

corresponde a la infraestructura principal.

10.6 Recomendacion Referida a Capa de Afirmado o Material Granular. El Contratista
debera recomendar si es necesario colocar capa de afirmado, material granular u otro,
indicando los espesores de éstos {mfnimo 10 cm.), y los grados de compactacion
necesarios para recibir las capas de concreto en la ejecucion de obras exteriores,

¢l tratamiento de la sub rasante.
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como patios, veredas, losas deportivas, pisos, etc. De la misma manera se procederd
para las obras interiores, es decir, los pisos interiores. En ambos casos, s sefalara

Recomendacién Referida al Término de Trabajo e Investigacion de Campo. El
Contratista debera, luego de efectuar su trabajo de investigacion de campo, ejecutar
|a clausura de las exploraciones efectuadas, dejando la zona de trabajo, tal como fue
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encontrada.

11. FORMATOS DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS.
11.1 Documentos Técnicos Graficos — Planos: Determinados en €l anexo 09.
11.2 Documentos Técnicos — Redactados: Determinados en el anexo 08.
11.3 Fotografias: Determinados en el anexo 08.

42. CONTENIDO MINIMIO E INDICE DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.
Contenido minimo:

Objetivas y Alcances.

Aspectos generales.

Investigaciones de campe.

Ensayos de laboratorio.

Ensayos especiales

Resultados de los ensayos in situ y de laboratorio.
Perfiles estratigraficos.

Descripcion de la conformacion del subsuelo del area en estudio.
Andlisis de la cimentacion.

i.1. Tipoy Profundidad de la cimentacion.

i.2. Calculo de la capacidad portante.

i.3. Calculo de Asentamientos.

i4. Calculo de Rellenos controlados o de ingenieria
j.  Conclusiones y recomendaciones.

mTemeap TR
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ANEXO N° 05

Los estudios de canteras y fuentes de agua de corresponder contendran lo siguiente:
L CANTERAS
a ALCANCE DE LOS SERVICIOS
El objetivo principal del estudio de canteras es ubicar fuentes de materiales
existentes en la zona del proyecto y evaluar las caracteristicas fisicas, gquimicas y
mecanicas de los agregados y deteminar los volimenes disponibles y los
tratamientos requeridos para su empleo en (a obra.

». ALCANCE DE LOS SERVICIOS
= Los trabajos de campo consistiran en {as actividades siguientes:

« Reconocimiento de campo, para identificacion de aquellos lugares considerados
como probable fuente de materiales.

« Excavacién de calicatas a cielo abierto para determinar las caracteristicas del
material y potencia. Ejecutar 03 calicatas.

« En cada calicata excavada, efectuar el registro de perfil estratigrafico (segun la
norma ASTM-D-2487), describiendo el tipo de material encontrado, profundidad,
clasificacién, compacidad, forma del material granular; color, porcentaje
estimado de boloneria, presencia de material orgdnico, nive! freatico.

CUADRO RESUMEN
CANTERA UBICACION N° CALICATAS |
“nombre” | ]

c. ENSAYOS DE LABORATORIO
Para determiner las caracteristicas y calidad material, con las muestras obtenidas
durante los trabajos de investigacion de campo se ejecutaran los ensayos siguientes:
(de corresponder y a criterio de! especialista y/o evaluador)

~ ENSAYO NORMA __l
Disefio de Mezclas (para concreto, fc=210 kg/om2) ACI 211
Disefio de Mezclas (para concreto, fo=175 kg/om2) Aci211 |
Humedad natural | ASTM D-2216 |
Andalisis granuiometrico por tamizado | ASTM D-422
Material que pasa la Malla N° 200 |
Limite Liquido ASTM D-4318
Limite Plastico ASTM D-4318 |
indice de Plasticidad ASTM D-4318 |
Clasificacion SUCS ASTM-D-2487 |
Proctor Modificado | ASTM-D-1557
| Porcentaje de Particulas Chatas y Alargadas | ASTM D-4791
Porcentaje de particufas con unay dos Caras de Fractura | ASTM D-5821 |
Porcentaje de Absorcion Agregado Grueso________| ASTM G427
Porcentaje de AbsorcionAgregado Fine | ASTM C-128 |
[Equivelentede Arena ASTM D-2419 |

Cimpurezas Orgénicas
Pesos volumétricos

|| | Peso Especifico

~ | ASTMC-29
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Durabilidad (agregado grueso y fino)

_| ASTM C-88
_| ASTM C-131

| Abrasion “Los Angeles”

" Sales Solubles Totales
Contenido de Sulfatos

d. DESCRIPCION DE CANTERAS
A continuacion, se presenta la descripcion de las canteras:

CANTERA
UBICACION
ACCESO
POTENCIA
| USO Y EXPLOTACION

TAMANO MAXIMO
RENDIMIENTO

PERIODO DE EXPLOTACION
TIPO DE EQUIPO l
PROPIEDAD |

e. TRABAJOS DE GABINETE
Realizar en gabinete los siguientes trabajos
« Perfiles estratigraficos definitvos.
« Cuadros con los resultados de los ensayos realizados.
e Diagrama de Ubicacién de Canteras.
Concluida la evaluacion de los resuitados obtenidos de los ensayos realizados, que
se presentaran los usos de los materiales de cada cantera:
CUADRO

UMEN
CANTERA [ UBICACION (km) Uso
| “nombre” [

H. FUENTES DE AGUA

a. Generalidades
Para el desamrolio de las diferentes etapas de la construccion de los componentes
-~ de DPA es necesario satisfacer la demanda de agua para los diferentes procesos
constructivos

b. Metodologia

La determinacién de las fuentes de agua se basaréd fundamentaimente en ia
verificacion visual y en los ensayos de laboratorio realizades a las muestras tomadas
de cada fuente de agua. Para la certificacién de la calidad de las aguas como aptas
para uso en las faenas de construccion, se anexan ios ensayos de laboratorio
respectivos, de acuerdo entre otro, con procedimientos de la “American Society for
Testing and Materials® (ASTM). Los ensayos solicitados se indican a continuacion:
s Sales Solubles Totales.

« Sulfatos

e Cloruros

s Materia Organica
e« PH

De acuerdo a los resultados obtenidos para cada fuente de agua se definird su
\tilizacién en los diferentes procesos constructivos de Obra, como.

Fabricacion de concretos

Compactacion de plataformas
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+ Lavado de materiales granulares en pianta
« Saneamiento de campamentos

c. Descripcion de fuentes de agua
Con el proposito de asegurar el volumen de agua a utilizar en los diferentes trabajos
se deberan ubicar o indicar las fuentes de agua en el plano respectivo.
Presentar un cuadro resumen con las referencias de cada fuente de agua apta para
los trabajos.

Presentar la descripcion de las fuentes de agua propuestas:

FUENTE DE AGUA:

UBICACION

| TIPO DE FUENTE DE AGUA

ACCESO i

EXPLOTACION w
REGIMEN

"PROPIEDAD
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GENERALIDADES

A

El Expediente Técnico contempla el Estudio de Diagnéstico Estructural de los blogques y unidades
de edificacion establecidas a ser evaluadas, identificadas en el diagnéstico de la situacion actual
correspondiente, 1as cuales deberan seguir la siguiente Metodologia de Evaluacion Estructural
de la Infraestructura.

Para las edificaciones no construidas con material noble, NO corresponde la evaluacion
estructural detaliada a continuacion. Este diagnéstico forma parte del 1er eniregable.

e En los Pabellones o bloques en los cuales se realizara la Evaluacién Estructural se realizarén los
siguientes trabajos:

« Levantamiento Arquitecténico Estructural de los blogues de material noble a ser
intervenidos: el levantamiento consiste en la toma de medidas de todo el blogue o
pabellon, identificando elementos resistentes, columnas, vigas, placas, etc., tanto
arquitecténica como estructural, y deberd ser plasmado en planos de replanieo
arquitectonico - estructural.

« Verificacién de Acero de refuerzo en los elementos estruciurales: se realizara el escaneo
de identificacion del acero de refuerzo en 3 columnas y 3 vigas pisc y por pabelion. Los
resultados se plasmaran en (0s planos de replanteo arquitectonico - estructural.

e Auscultacién de la Cimentacion: se efectuara el descubrimiento de Dos (02) "zapatas”
por cada bloque 0 pabelidn, para esta actividad se realizarén excavaciones que lleguen
hasta el nivel de cimentacién, que visualice claramente la geometria del elemento de
cimentacién y el tipo de suelo de fundacion, en el fonda de cimentacion debe ejecutarse
|a toma de un ensayo de densidad natural, asi como la toma de un testigo diamantino
para ser ensayado a la compresién simple por cada blogue auscuttado. Los resuitados
se plasmarén en un plano de replanteo de cimentaciones que se desprende de los
trabajos de auscultacion de cimentaciones. Determinacion de fa Calidad del Concreto:
Se extracran tres (04) testigos diamantinos {dos en columnas y dos en vigas) por cada

~ piso o nivel en cada bloque © pabelién evaluado. Los testigos seran ensayados a
compresion simple, los resultados deben ser procesados estadisticamente y ias
conclusiones deben reportarse atendiendo al tratamiento estadistico de los mismos, en
el tiempo que se formule el Expediente Técnico, el Consultor tiene la obligacion de
corroborar y verificar los resultados gue obtiene y entrega a la entidad; los resultados
entregados a la entidad deben haber sido procesados para ser alcanzados a la entidad.

« Evaluacién y Analisis sismo resistente: con la data identificada y replanteada (geometria
del blogue, pabelion o edificacion) el especialista debe realizar el modelado
sismorresistente de la edlficacion, debiendo verificar ol cumplimiento de la normativa
nacional vigente NTE E 030 Disefio Sismo Resistente, asi como el cumplimiento de las

capacidades establecidas para el concreto estructural NTE E 060 concreto Amado. Las
conclusiones del modelado DEBEN ser claras y sustentadas las cuales definiran la
intervencion en el bloque pabellén analizado.

> Informe de Evaluacién estructural: contiene e! detalie de los trabajos realizados, las

A o ricularidades encontradas en el desarrollo de! trabajo, 10s resultados de las

‘actividades realizadas, 1as conclusiones por actividad, las conclusiones generales, Tipo
|ntervencion: Mantenimiento, Rehabilitacion y Reforzemiento, sustitucion (demolicion

T yreemplazo).

"2 Elinforme de diagnostico estructural debera tener, como minimo, los siguientes puntos:

SR

~ -  Generalidades
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~ Numero de bloguesiedificaciones/pabetiones evaluados: area, numero de pisos,
antigliedad de las edificaciones.

- Tipo de material de construccion - antigiedad - sistema estructural sismo resistente
constructivo de! que esta compuesto.

- Detalle de las auscultaciones realizadas, tipo de acero encontrado.

. Primeros resultados de resistencia a la compresion de testigos de concreto.

- Diagnostico Estructural Preliminar y los resultados de la investigacidn de campo
realizada.

. Desarrollo de la propuesta definitiva a formular para la Institucion.

- Fuentes de informacion

- Plano de Replanteo detallado de la Institucién (para el caso de Reforzamiento) acorde
con el presente requerimiento.

TRABAJOS PARA REALIZAR.
Los trabajos a realizar comprenden los siguientes estudios:

a) Replanteo de la edificacion existentes
Se realizaré un replanteo total de la edificacién existente, para lo cual se tomaré en cuenta
las siguientes consideraciones:

- Contenido de planas plano de replanteo arquitectura planta, cortes y elevaciones, dela
edificacién existente de acuerdo a su situacion actual.

- Planos de replanteo de esiructuras cimentaciones, techos, columnas, muros y vigas y
planos de replanteo de instalaciones eléctricas alumbrado, tomacorrientes, tableros,
etc.

. La escala a ser utilizada seré la siguiente. o Planos de replanteo: Escala 1/50 y/o 1/25.

. Presentacion de la memoria descriptiva o debers describirse la estructura existente,
estado de la construccion, indicando medidas, alturas, materiales constructivos de
paredes columnas, techos, interruptores, tomacorrientes, artefactos eléctricos,
tableros, eic.

. Anexar un minimo de 36 fotografias incluyendo panoramicas que sustente:

Detalles de estructura existente (Aulas, pasadizos, escaleras, etc.), donde se muestre
el estado de las edificaciones, vanos, coberturas, materiales con que han sido
construidos, etc.
Dos de las vistas deben ser panoramicas, que pudo ser traslapada (incluir el esquema
de trabajo de campo). o el formato de presentacion de los trabajos descritos
anteriormente.

b) Estudio evaluacion estructural:
Los trabajos a realizar en este estudio, como minimo, deben considerar:

. Inspeccién y verificacion de los elementos estruciurales y arquitectonicos: Se llevara a

cabo la inspeccion detallada de! estado en que se encuentran la edificacion objeto de
la evaluacién, tomando las medidas necesarias de sus elementos arquitecténicos y
estructurales, distancias entre ejes, alturas de entrepiso y recabar toda la informacién
necesaria que sera de utilidad para la elaboracion de los expedienies. Se debera
elaborar los planos de levantamiento estructural en el que se muestren las verdaderas
dimensiones y orientacién de las columnas, zapatas auscultadas, cimientos, techos,
vigas, indicando sus caracteristicas constructivas.

. Auscultacién de la cimentacion: Se efectuara como minimo un programa con las
siguientes auscultaciones de Cimentacion: siendo dos (02) en los elementos de
cimentacién mas representativos de la estructura. Para ello se realizaran exploraciones
mediante el descubrimiento de la cimentacion verificando su tipo, dimensiones y niveles
de cimentacion.

. °P.,"< Aa ubicacidn exacta de las excavaciones las determinara el Consultor en coordinacion
i €on la Entidad. Una vez obtenida la informacion y tomadas las fotos necesarias se
debera repararlos pisos afectados producto de la exploracion con acabados de mortero

pghemo arena. Lo anterior sera incluido en el Estudio de Suelos, y la capacidad

% .
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portante sera estimada a la profundidad de las cimentaciones de los Médulos que seran
reforzados.

. Determinacion de la Calidad def concreto de las estructuras: Para el Reforzamiento se
extraeran obligatoriamente 04 testigos (dos exiraidas en columna y dos en viga por
piso) del concreto existente con broca diamantina tanto de columnas como de vigas en
cada una de las edificaciones a reforzar y rehabilitar.

. De contar con un sistema de albafileria confinada se realizardn ensayos para
determinar la resistencia de las unidades de albariilerfa.

. La seleccion de los elementos materia de dicha evaluacion |a efectuara el Consultor
segun el estado en que se encuentren los mismos y de manera que no se comprometa
el funcionamiento estructural de las edificaciones.

- Una vez tomadas las muestras se debera restituir al concreto extraido con concreto
expansivo, aplicando previamente una resina epoxica para lograr la adherencia
adecuada. Todas las pruebas, analisis y resanes que se requieran estarén incluidas
dentro del presupuesto del Consultor, no siendo respensabilidad de LA ENTIDAD
ningan costo adicional por toma de muestras fallidas, equivocadas o cualquier otro
concepto que no sea expresamente autorizado.

- Las muestras deberan estar debidamente identificadas y los certificados de laboratorio
que se emitan deberan indicar dicha ubicacion, la misma que debera figurar mediante
una leyenda apropiada en los planos de levantamiento de darios o de levantamiento de

estructuras.

. Verificacion del refuerzo en los Elementos Estructurales; Se verificara el diametro del
refuerzo principal y de confinamiento existentes en vigas y columnas en ubicaciones
que no comprometan el funcionamiento estructural de la edificacién. Se efectuara por
lo menos tres verificaciones en el refuerzc de vigas y tres en columnas por cada
edificacién. Finalizada la exploracion se restituira los acabados aplicando {a resina

epoxica necesaria para la adecuada adherencia del nuevo mortero sobre el concreto
antiguo.

. Evaluacién y Andlisis Sismico de las estructuras existentes. Con las dimensiones
efectivas de los elementos estructurales (sin acabado), obtenidas en campo y con los
resuitados experimentales de las caracteristicas mecénicas de ios materiales y ias
caracteristicas del suelo de fundacion, se gjecutara el Andlisis Sismico de la edificacion,

para determina su respuesta sismica, bajo la norma sismo resistente del RNE E-030
~ del 2019.

. El consultor adjuntara los esquemas tridimensionales de los blogues debidamente
identificados y elaborara los cuadros de resurnen que muestren los desplazamientos
méaximos y distorsiones de ia edificacion esiudiada, ademéas cuadros donde se compare
la capacidad de los elementos auscultados frente a la demanda, mostrando el
comportamiento de las limitaciones encontradas en las normas respectivas. Para los
analisis sismicos el especialista en estructuras empleara unicamente los métodos
permitidos por normas citadas en la parte precedente.

Adicionalmente se presentaran los listados del ingresc de datos y salida de los
resultados de acuerdo al tipo de analisis adoptado.

Informe Técnico de Evaluacion Estructural: Se presentara un Informe Técnico Integral
son los resultados de ta Evaluacién de campo y analisis de calculos efectuados, las
\clusiones y recomendaciones que se originen del estudio definiendo aspectos sobre
calidad de la construccion, gravedad de las diferencias constructivas (estructurales,

<
nc_}._ftructural&s), nivel de servicio de las edificaciones (operacional, regular, en riesgo

¥ o dé £olapso. etc.) y zonas vulnerables sismicamente.
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Elinforme debera concluir con claridad, Sobre l0s resuitados encontrados en el analisis
estructural de la edificacion analizada, asi como tambien se debera orientar con
alternativas de solucion adecuadas, en el caso de que ia estructura presentara alguna
deficiencia de rigidez o capacidad en sus elementos estructurales, precisando con
esquemas a escala grafica las acciones que sé deben considerar en el reforzamiento
de la estructura evaluada.

Asimismo, se incluira un plano de replanteo de los elementos estruciurales, de toda la
edificacién en estudio con las dimensiones reales y existentes encontradas Yy
verificadas por el consultor.

¢) Rehabilitacion y reforzamiento

Sobre la base de los resultados obtenidos en la etapa de Evaluacion Estructural Preliminar,

se procedera a elaborar los Proyectos de Rehabilitacion ylo Reforzamiento Estructural de

la Institucién Educativa (en caso corresponda), cuyo Expediente Técnico debe contar con
toda la documentacién técnica detallada (primer entregable), haciendo hincapié en el
contenido de la siguiente documentacion técnica:

. Memoria Descriptiva de Arquitectura: En la cual se indicara las consideraciones
generales establecidas para las modificaciones del disefio arquitectonico, donde se

- detallaran las metas a trabajar en la especialidad, como complementacion de la obra
de reforzamiento.

. Memoria Descriptiva de Estructuras: £n la cual se indicarén las consideraciones
generales para el disefio del reforzamiento, los parametros sismicos utilizados, ia
hipétesis de funcionamiento del sistema de reforzamiento adoptado en cada caso, Ia
relacién de trabajos a ejecutar y las 4reas techadas de todas las edificaciones a
reforzar.

- Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctricas: En la cual se indicardn las
consideraciones generales establecidas para las modificaciones en el disefio existente,
de conformidad con la normatividad vigente, donde se detallaran las metas a trabajar
en la especialidad, como complementacion de la obra de reforzamiento y de acuerdc a
los Términos de Referencia adjuntos.

. Memoria de célculo de Estructuras: Utilizando los métodos permitidos per ambas
normas E.030 y E.060. presentaran los listados del ingreso de datos y salida de los
resultados de acuerdo al tipo de anélisis adoptado, resumen del listado de las hojas
donde estan los maximos desplazamientos en ambas direcciones, que apareceran en
el resumen en los planos respectivos y que permite la Norma.

. Se incluiran y detallaran todas las cargas consideradas en el andlisis, coeficientes
sismicos, cortantes en la base y su distribucion en altura, impresién de los resultados
del analisis de la edificacion reforzada, esquemas de pérticos y detalles especiales

gy aclaratorios del disefio de elementos estructurales.

. Se presentara planos de detalles del reforzamiento optado como solucién técnica.

. Se indicaran claramente en el cuadro los méximos desplazamientos totales y relativos
de entrepiso obtenidos del analisis sismorresistente para cada direccion (eje X-Xe Y-
Y), comparéandolos con los valores maximos pemisibles de acuerdo a las Normas
respectivas.

. Informe Técnico Econdmico: El consultor deberd de realizar un informe técnico
econémico para determinar si el costo de la rehabilitacion esta por encima o por debajo
de una edificacién nueva de toda la Institucién Educativa.

d) Demolicion
Para la demolicion de la infraestructura debera de identificar las caracteristicas del
problema de la institucion, elaborar un diagndstico de la Infraestructura con respecto al
no, incluir los aspectos generales considerando la inspeccion técnica y evaluacién
: stural de las edificaciones existentes (caracteristicas estructurales, descripcion,
Thesiiago de la evaluacion estructural, pianos y detalles de toda la infraestructura a
Hemoles), ademas debera de contar con un modelamiento de 1a infraestructura existente
aciones de normas vigentes para determinar su cumplimiento de ser el caso.
[apforme debera de considerar claramente en sus recomendaciones la demolicién que
debidamente sustentada.
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ANEXO N° 07

De acuerdo a lanorma GE020 Art. 7 del RNE, este rubro forma parte del proyecto de arquitectura;
el plan de evacuacion viene a ser la etapa de respuesta en el manejo integral de la seguridad

para instituciones publicas y sera elaborado teniendo en cuenta la norma A130
seguridad del RNE.

Se elaborara sobre la base de las Guias para elaborar un plan de seguridad en
propuesta por iINDECI.

Requisitos de

defensa Civil,

E! plan de evacuacion debe contener el estudio de las caracteristicas de la edificacién, su

ubicacion, accesos, instalaciones, equipamiento, capacidades y vulnerabilidades

, en base a lo

cual se formular e! ptan que deben seguir los ocupantes para actuar y evacuar las edificaciones

cuando se presente una emergencia por sismo o incendio.
El plan incluye los procedimientos de evacuacion, de simulacros, registros y €

vacuacion del

mismo, de acuerdo a los parametros establecidos por el instituto de defensa civil (INDECY) y !

cuerpo general de bomberos voluntarios del Peri (CGBVP)

En el plan se cuidara que 1a infraestructura a lo largo de las rutas de evacuacion punto/zona de

origen, corredores de circulacion, zonas de llegada) tengan las condicicnes

de seguridad,

resistencia, sefializacian (sefialética), equipamiento de redes ¥ telecomunicacion y emergencia

El costo de implementar el plan de evacuacién (seguridad, sefialética, equip
incluido en el presupuesto directo de obra.

La sefialética de la institucion se adecuara a las normas oficiales que establece el plan de

seguridad del instituto nacional de defensa civil INDEC!.
CONTENIDO DEL PLAN DE EVACUACION

4. Wemoria
1.4. Ubicacion: emplazamiento, accesos

1.2, Descripcién arquitectonica: tipo de edificacion y uso, solucion arquitectonica y

consideracion estructurales y constructivas
1.3. Vulnerabilidades
1.4. Evaluacion de riesgos

amienio) sera

1.5. Disposiciones de emergencia / caracteristica de la proteccion, relacionadas a la
capacidad relacionadas a los equipos de seguridad y apoyo externo, relacionadas al

personal

1.6. Estudio de evacuacion: numero maximo de ocupantes, dimension de ancho de salida
6n, zonas seguras infemas y externas, célculo del tiempo

y circulacién, rutas de evacuaci
de evacuacion
Especificaciones técnicas de sefializacion y evacuacion

Planilla de metrados de plan de evacuacion y sefializacion
Costos y presupuestos

Relacion de insumos

Plano de flujos de evacuacion y sefialética debe contener
Rutas de escape/evacuacion e indicacién de salidas
Zonas de seguridad interna y externa

Ubicacion de alarmas y luces de emergencia

PENOPPEN

40. Ubicacién de extintores, gabinetes contra incendio y elementos de deteccion, segin

corresponda
41. Ubicacion de equipos de primeros auxilios
42. Ubicacién de senales.
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ANEXO N° 08

Ei plan de contingencia viene a ser el documento técnico estratégico para la etapa de demolicién
remodelacion, de los ambientes existentes en la institucion.

La funcién principal de este plan de contingencia es ta continuidad de operaciones de ia
institucién, para eflo su elaboracién la dividimos en cuatro etapas:

1. Evduaclémeneslaelapasedduevduahedlﬁwdénquevaserdundldao
maodeladamumbalaeq:addaddeuwaioscon los que cuenta, reay ambientes
que deben fencren cuentaen la reubicacién de esta institucion.

Evaluacién de las posibilidades de ubicacion para realizar el trasiado del personat yfunciones
de la institucion.

2 Planificacién: se deberd realizar un analisis de la correcta ubicacion del lugar donde seran
trasladadas las actividades que se desarroilan en cada edificacion, sin alterar las funciones
de estas, para esto se tiene en cuenta el drea que se va a plantear y el nimero de usuarios
que se debera reubicar para cada edificacion de acuerdo a las actividades de cada madulo.
Se deber4 realizar un informe de analisis de la propuesta adecuada para llevar a cabo la
construccion de la infraestructura o plantear una edificacion provisional, teniendo en cuenta
el costo, materiales, capacidad que tendria esta edificacion y considerar el costo del
desmontaje o retiro de la infraestructura.

3. Pruehas de viabilidat realizar un analisis de la edificacion temparal en cuanto a su
ubicacion, que sea viable sin perjudicar ninguna ofra actividad que pueda desarrollarse en
area destinada para esta.

Se debera prever el tramite necesario requerido para que funcione en algln lugar de la
institucion o fuera de esta, seglin evaluacion.

4. Ejecucion; se llevara a cabo de acuerdo ala propuesta planteada por el consuitor, teniendo
en cuenta el tiempo que pueda ocasionar la implementacién de esta a nivel de arquitectura,
estructuras, instalaciones eléctricas y sanitarias, se debera contar con un programa de
implementacion, de permanencia en cada ambiente propuesto y de ser el cado que se
plantee la construccion de una edificacién provisiona se deber4 considerar el desmontaje 0

retiro de dicha edificacion.
CONTENIDO DEL PLAN DE CONTINGENCIA

4. Partidaregistral del terreno donde se realizara la contingencia, y el documento debidamente
firmado por 1a autoridad o propietario donde se mencione el area del terreno destinado para
la contingencia.

2 Memoria Mpﬁvadeuladadelasespeddidades que lo involucren

2.4. informe de propuesta de plan de contingencia para la institucion

2.2, Ubicacién: emplazamiento, acceso de edificacion provisional

2.3. Descripcién arquitectonica: tipo de edificacion y uso, solucion arquitectonica y
materiales constructivos

Memoria de célculo delas especialidades que lo involucren.

Se consideran los siguientes planos para edificaciones provisionales:

o Plano adjunto en donde indique la ubicacion de la edificacion provisional, areas
materiales de construccion, capacidad de edificacion provisional

« Plano de seguridad ¥ sefializacion

« Plano de equipamiento y mobiliario {de corresponder)

lanilla de metrados de edificacion provisional.

stos y presupuesto de edificacién provisional.

jnograma de construccion, funcionamiento y retiro de edificacion provisional. -

Py
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€1 Informe de evaluacién de Riesgo del proyecta que incluye la contingencia se desarroliara
considerando como minimo el siguiente marca normativa de la Ley N° 29664 del Sistema
Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres — SINAGERD y su reglamento aprobado con
Decreio Supremo N° 048-211- PCM, el Manual para la Evaluacion de Riesgos originados por
Fenémenos Naturales, segunda versién y la Resolucién Jefatural N° 058-2020-CENEPRED/ de
fecha 10 de julio de 2020 mediante la cual se aprobaron los “Lineamientos para la elaboracion
del informe de evaluacion de riesgos de desastres en proyectos de infraestructura educativa”.

El Informe de evaluacion de Riesgo debera estar suscrito por un Evaluador(a) del Riesgo
acreditado por el CENEPRED e inscrito(a) en el Registro Nacional de Evaluadores de Riesgo.

GONTENIDO MINIMO DEL INFORME DE EVALUACION DE RIESGO
» FOTOGRAMETRIA
$ CARACTERIZACION FISICA DE SUELOS
» RESUMEN EJECUTIVO
» INFORME DE EVALUACION DE RIESGOS DE DESASTRES de por lo menos DOS
peligros identificados mas relevantes, cuyo contenido minimo debera ser el siguiente:
PRESENTACION.
INTRODUCCION
CAPITULO E ASPECTOS GEMNERALES
1.1. Objetivo general
1.2. Objetivos especificos
1.3. Finalidad
1.4. Justificacion
1.5. Antecedentes
1.6. Marco normativo ) )
CAPITULO It CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DE ESTUDIO
2.1. Ubicacion geogréafica
2.2. Base topogréfica
2.3. Vias de acceso
2.4. Caracteristicas sociales
~ 2.5, Caracteristicas econémicas
2.6. Condiciones fisicas del teritorio
2.7 Identificacion de peligros naturales en el area de intervencioén y vias de acceso
CAPITULO it DETERMINACION DEL PELIGRO
3.1. Metodologfa para la determinacion del peligro
3.2, \dentificacion del area de influencia.
3.3. Recopllacién y andlisis de informacion recopilada
3.4. [dentificacion de probable area de influencia
3.5. Parametros de evaluacion
3.6. Susceptibilidad del territorio (factores condicionantes, factor desencadenante)
3.7. Andlisis de elementos expuestos Identificar y cuantificar elementos expuestos en la
dimensién social, dimensién econdmicay dimension ambiental
3.8. Definicion de escenario
3.9. Estratificacion dei nivel de peligro
3.10. Niveles de peligro
3.11. Mapa de peligro
CAPITULO IV: ANAL

|

31S DE VULNERABILIDAD

MInerabilidad en dimension social
~Z\nerabilidad en dimensién econémica
erabifidad en dimension ambiental
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4.5. Estratificacion de la vulnerabilidad
4.6. Niveles de vulnerabilidad
4.7. Mapa de vuinerabifidad
CAPITULO \: CALCULO DEL RESGO
5.1. Metodologia para el calculo del riesgo
5.2. Niveles del riesgo
5.3. Estratificacion del nivel del riesgo
5.4, Mapa de riesgos
5.5. Matriz de riesgos
5.6. Calculo de efectos probables (darios y pérdidas)
CAPITULO VE CONTROL DEL REESGO
6.1. Costo efectividad
6.2. Control de riesgos
6.3. Medidas de prevencion y reduccion de riesgo de desastres del PROYECTO y OTRAS
ENTIDADES
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFIA
= ANEXOS
Los anexos deben tener la cartografla desarrollada y ofros documentos que el estudio haga
referencia.
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ENTREGABLE FINAL

El entregable final se presentara debidamente foliado y firmada, incluyendo las firmas del
supervisor (expediente técnico de obra y Mobiliario y equipamiento) y otro con los archivos
digitales editables (Microsoft Word, Excel, PowerPaint, AutoCAD, S10, Revit, Etabs, SAP2000,
SAFE, Modelado BIM en farmato IFC, etc.)

La infarmacion FISICA Y DIGITAL se entregara respetando los contenidos del expediente
téenico en archivador de plastico color blanco con membrete de lomo (ANEXO 11), separadores
de color con su respectiva caratuta y de |a siguiente manera:

» Un (01) original, con indice detailado con el folio correspondiente y separadores de color.

« Dos (02) copias del original

« Dos {02) DVD: Unocon la documentacion escaneada por componente de acuerdo al indice
detallado, y otro con los archivos editables.

La forma de presentacion seré la siguiente:

[NDICE GENERAL detaliado con d folio correspondiente,

Técnicos Gra -
« Planos Topogréficos, del Anteproyecto y del Proyecto de Construccion dibujados a través del
software AutoCAD (Version 2010 o superior).
o Planos impresos en Formato DIN — A1 (84x59.4cm)
« Los membretes de los planos conforme al anexo 10.
o Se debera contar con laminas separadoras segun la especialidad.

icos — R

« Presupuestos, Analisis de Costos Unitarios, Férmula Polindmica y Relacion de Materiales y
Base de datos completa, con la finalidad de actualizar el presupuesto; formulados a través
del software S-10 (Version 1.0 6 actual for Windows) y exportado al software Microsoft Excet
(Version compatible con Windows 98; XP, Vista a Windows 10).

« Memorias Descriptivas, Especificaciones Técnicas y textos en general, formulados a través
del software Microsoft Word (Versién compatible con Windows 98; XP, Vista o Windows 10).

« Plantilla de Metrados y Memorias de Céiculo, formulados a través del software Microsoft Excel
(Versién compatible con Windows 98: XP o Vista) y/o software Microsoft Word (Version
compatible con Windows 98; XP. Vista 0 Windows 10).

o Cronograma de Ejecucion de Obra, Cronograma Valorizado de Avance de Obra, y Calendario
Mensual de Desembolsos, formulados a través del software Microsoft Project {(Version
compatible con Windows 98; XP, Vista 0 Windows 10).

¢ Diagramas de Baras Gantt y Diagrama CPM (Critical Path Method © Método de la Ruta
Critica), formutados a través del software Microsoft Project (Version compatible con Windows
98; XP, Vista 0 Windows 10).
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« Indicaci6n de fecha.
o Las fotografias seran escaneadas e impresas a color. Incluiran jeyenda explicativa con texto
tipo3.
« Las fotografias seran tcmadas de manera tal que permitan visualizar y comprender con
claridad, e! motivo o finalidad que exponen.

Fuentes Tipogréficas:

El tipo a usar serd el que a continuacién se describe:

™. | Jltu!oi B 7Century L:sothlc Negrita; s£ rayado ‘ E -
| T2 Eb titulos ] Century Gothic | Negrita 11
T3 Contenido Century Gothic Normal 9.5
o~ o S E i S
| | Encabezado y pie de .
T4 pagina Century Gothic Negrita 08

| N

« Se empleara espaciado interlineal sencillo y alineacion justificada.
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ANEXO N°11

DE PLANO
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AC'I'ADEMIODEERVICIODECONS\I-TORM

Mediante el presente documento se deja constancia de! inicio del servicio de la consultoria:
Elaboracion del Expediente Técnico Detallado del Proyecto de Inversién Piblica
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE L.OS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL,

PRIVIARIA Y SECUNDARIA DE LA LE N° 17047 JUAN BLAS VALERA DEL CASERIO
PUERTO NARANJITOS DEL DISTRITO DE JAMALCA - PROVINCIA DE UTCUBAMBA -
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS™ CUI N° 2565204

Adjudicado mediante proceso de SEIECCION: +ecrvrirnevmrsreersmnessasnessenssss s n s

COPKTALO: .. eveeenesessemesecesesssessabsseatomssaaa s st mns T s SRS ST

CONSUROM <o evveeeressesemesessseesseses e ntsmse s E s E s s G SRS s e E L S S bLmsmsE20E

Fecha de contrato: .. ....ccoocumemmemaneaane Fecha de inicio del Servicio: «........ccoceaveee

Plazo de SJeCUCION B8 SEIVICID: .. rvvcvusosesserssesenssmsmim s s

Page 8 of 106




UNIDAD EJECUTORA 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°015-2024-GSRU/CS - 2

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS £
GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA [
Direccién Sub Regional de Infraestructuray Medio Ambiente b
UNIDAD DE ESTUDIOS

GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
DIRECCION SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
UNIDAD DE ESTUDIOS

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

Siendo 1as ............ del dia.......... Lo - J OO [ -] , en los ambientes de la
Institucion Educativa N°® ...t oo , provincia
2 O eoerererrressansry COPATIBMENTO U@ oottty se reunieron los representantes del
Gobiemno Regional
P S pe s e P I L LTI I LT representantes
de la institucion educativa
P I RO e e L Rl quienes realizaron la
enfrega del terreno al consultor del
Proyecto ..........ceeieee vevvern.n, para la realfzacion de ia

elaboracion del expediente técnico del proyecto denominado:

]

.........................

”

Se deja constancia que a partir de ia fecha la institucién educativa, brindara las facilidades
correspondientes de acceso al local educativo e informacion que requiera el Consultor del
proyecto, para que realice los trabajos referentes a la elaboracion del expediente técnico.

Siendo 185 ..o P YT |- WU - SR - -] BPPPRIPTS , se dio por concluido el Acto
de Entrega de terreno, por lo que se firma la presente en sefial de conformidad,
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS gy
GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
Direccién Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente ;
UNIDAD DE ESTUDIOS

ANEXO N°13
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
Direccion Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente

APONEARL gy

4

UNIDAD DE ESTUDIOS
FICHA Nro. M1
I FICHA DE CONTROL HORIZONTAL Y VERTICAL DE PUNTOS TOPOGRAFICOS ]
CONSULTORIA [PIP)
CONSULTOR
JEFE DE PROYECTO
COORDINADOR - ESTUDIO
FECHA DE ELABORACION
le DE LA ESTACION O BENCH MARK UBICACION - UBIGEO
(indicar ko Estacion Topogrifics o el BM) el :
Departa mento
Presicion: |Fecha; Provincia
Distrito
1/00,000.00 6 00 mm 12-ago-14 R——
ICOORDENADAS GEOGRAFICAS !M COTA
Latitud: Jlongitud. Elipsoide: Altitud:
o~ wos-86 L) (Check) | Cots Relativa {m}
06°00°00"S 00°00'00" W psan-56 L) icheck) 0.000.00
U.TM.
|Este: Zona UTM Cota Absoluta {m.s.n.m.m)
00°00'00" S 00°00'00" W 00(564) 0,000.00

wuumaumamm VISTA FOTOGRAFICA

Descringion.
{Describir lo que se aprecia en lo fotografia)

2 DESCRIPCION DEL PUNTO TOPOGRAFICO
PROFESIONAL RESPONSABLE: lmm
Natas:
{1) El croguis debe cantar con la gréfica de orientacion magética . Debe indicar, asimismo, laescala,
(2) La vista fotografica ponde al Punto réfico o BM.

{muros, postes, esquinas, veredas, etc). Indicar sus distancias o angulos (Dist. Ref 1- Dist.Ref - Ang. Ref 1- Ang. Ref 2, Ang.

Ref 2- Ang. Ref 2}, etc.
(4} Metras sobre nivel medio del mar {m.s.n.m.m.}/ Metros (m)
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS eing
GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
Direccién Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente
UNIDAD DE ESTUDIOS
FICHA Nro. 02

| FICHA TECNICA DE INFORMACION BASICA |
CONSULTORIA (PIP)

CONSULTOR

JEFE DE PROYECTO ;

COORDINADOR - ESTUDIO :

FECHA DE ELABORACION

PROFESIONAL EVALUADDR :
Fl. DATOS GENERALES

Dependencia

Jefe de la Dependencia

Teléfono / Fax

Correo Electronico

Domilicio Dependencia

ii1. INDICES POBLACIONALES IV. INDICES TERRITORIALES

a) Poblacién Local < 0,000 Habitantes a) Superficia de la Localidad : G0,000.00 Km2
b) Poblacién Distrital 100,000  Habltantes b) Superficie del Distrito 000,00000 Km2

c) Poblacion Provincial : 000,000 Habitantes

c) Superficie de la Provincia

0'000,000.00 Km2

V. CONTEXTO URBANO

[] Zona Urbana (Ciudades)

[33 zona Urbano Marginal {AALHH., PPJ).)
0] zona Rural - Urbana {Pueblos)

{71 Zona Rurat (Caserios, Anexos)

[Z] Zona Eriaza (Area de expansidn)

CONTEXTO GEOGRAFICO {Marcar
] Costa {Regidn Costera hasta los 1,000.m.s.n.m})
[} Litoral (Regi6n a orillas del mar)
[ pesierto (Tablazo)
[} sterra {Regitn Andina)
[ Puna {Regién Andina sobre los 4,000 m.s.n.m)
[ Selva Baja (Llanura Amazénica )
) selva Al {Ceja de Selva)

TRANSPORTE (Marcar
1 Aéreo {Avidn) ) Lacustre (Via lago)
[ Aéreo {Helicopterc) 3 Fervaviario (Tren)
[ Aéreo (Avioneta) 1 otro (indicar}
] Terrestre (Vehiculos)

] Pluvial (via rio)

CATEGORIA DE VIAS (Marcar
0 Asfaitada {7} Adoquinada

[ pavimentada £ oteo (Indicar)
03 Aserad

IX. TIPOLOGIA DE VIAS (Marcar

[ Terrestre {Acémila) [ Autopista [ Camino de Hemradura
L Terestre (Peatonal) I carretera L) Trocha Peatonal
) Maritimo (Via Mar) [ via Rurat

[} via Carrozable

X a) Kilometraje

DISTANCIAS Y TIEMPO DE VIAJE (Desde el Terreno o

X. b) Tiempo Empleadg

A fa Capital Distrital :0.00 Kilometros  |A la Capital Distrital :00  Horas
A la Capital Provincial : 00.00 Kilometros  |A la Capital Provincial 100 Horas
A la Capital Departamental 100000  Kilometros |Ala Capital Departamental 100 Horas
Ala Capital de Ja Repiblica - 0,000.0(  Kildmetros  |A la Capital de la Republica :00  Horas
X. ¢} ip de usadi para el viaje (Indicar segiin
[ Aéreo (Avion) Or {vehiculos) =) itimo (Via Mar) £ Ferroviaria {Tren)

1 Aéreo (Helicoptera) L Terrestre (Acémila)
[ Aéreo (Avioneta) 3 Temestre {Peatonal}

K1 pluviat ivia rio)
3 Lacustre {Via lago)

1 otra (indicar)
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS g "y
GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
Direccién Sub Regional de Infraestruciura y Medio Ambiente
UNIDAD DE ESTUDIOS

FICHA Nro. 03

| FICHA TECNICA DE INFORMACION BASICA

CONSULTORIA (PIP)
CONSULTOR

IEFE DE PROYECTO
COORDINADOR - ESTUDIC

FECHA DE ELABORACION
PROFESIONAL EVALUADOR :
EXISTENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS FUENTE DE ABASTECIMIENTO - SERVICIOS PUBLICOS
[] Red Péblica de Agua Patable A. _Suministro Eléctrico
[} Red Pahlica de Alcantarillado y Desague ) Central Hidroeléctrico o Termoeléctrico
] Red Publica de Energia Eléctrica (Alumbrad0} ] Grupo Elactrégeno
[7] Red Publica de Telefonfa B. _Sumininstro de Agua
[J Fistas {Afoirmadas, adoguinadas o pavi das} 0 Planta Potabilizadora de Agua
1 Veredas (Concreto o adoquin ) 1 Pozo tubular {Captacidn Subterranea)
ah 7] Mobiliarie Urbano (Bancas, Papeleras, rampas, etc.) [ Fuente Natural (Rio, lagos, lagunas, manantiales, etc)
IILTIPO DE CONEXION DOMICILIARIA DE SERVICIOS BASICOS
|_A._Agua Potable: |_B. Adatos del Servicio de Agua Potable Conencional:
[} conexidn a fa Red Publica (Con medidor) 1 calle donde se ubica fa Red Pablica
[ Conexidn a la Red Piblica (Sin medidor) [J Nimero de Medidor de servicio
[ pazo (Captacion de! subsuela) 7 Didmetro de la Tuberia de Acomedida 0" Didmetro
a Lluvia {Captacién libre} a Horas de prestacion de servicios : 00 Horas
LI camién cisterna (Compra de agua) £ consecionario del Servicio 3
[ oo (Indicar) 2 Funcionamiento der servicio + Inoperativo/Operativo
Desague: D. _Datos del Servcicio de Desague Convencional:
[} Conexion a la Red Piiblica [ catle donde se ubica la Red Pibtica
£] Pozo de Percolaciéd al sub ] Diametro de ta Tuberia de Acomedida  : 0" Diametro
[ Laguna de Oxidacion [J consecionario del Servicio :
3 oo {indicar) £} Funcioramiento der servitio * inoperativo/ Operativo
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA

-y,

Direccion Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente

UNIDAD DE ESTUDIOS
FICHA Nro. 04-A
E: FICHA TECNICA DE INFORMACION DEL TERRENO O LOCAL
CONSULTORIA {PIP)
CONSULTOR
JEFE DE PROYECTO
COORDINADOR - ESTUDIO
FECHA DE ELABORACION
PROFESIONAL EVALUADOR

lI. LOCALIZACION - UBIGEO

_—

II. POSESION Y OCUPACION DEL INMUEBLE:

B. Datos de la Ocupacién

Domicilio A. Datos de la Posesion:
Barrio [] Propio 0 Ocupado
Localidad [ Alquilado {3 Desocupado
Distrito [} Cedido en Uso [J Ocupacién Parcial
provincia [ Prestado 3 owo (indicar)
— Departamento 111 SITUACION FISICA DEL INMUEBLE:

Region 3 Temeno Baitio {1 Terreho Habilitada
Pals : ‘ [ Termeno Cercado [0 Terreno Edificado
IV. MODALIDAD DE DEL INMUEBLE
A. Datos de la Modlidad de Adquicién B. Informacién de la Adquisicién:

[} Compra Venta [} Por Prescripcion de Dominio 2]  Vendedor

[} Donacién Inc [ Transferencia b)  Donante

) Donacign Condicional [ Adjudicacion ¢)  Adjudicador
Fecha del Acto: d) Transferidar
Lugar del Acto: Observaciones:

Observaciones:

[ Fricha Registral (RR.PP.)
1 minuta

0 Escritura Pablica

£ pecreto Suprema

[J pecreto Regional

[ Resalucion de Alcardia
£J Resolucion Ministerial
[ Resolucién Directoral
[ Resolucion Jefatural
7 Acta de Acuerdo

a Otro {Indicar}

V. DE LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE (Marcar
A. Datos de la Modlidad de Adguicién:

Nro.: Titular - Propietario
Nro..

Nro.: Entidad Emisora
Nro.: Fecha de Emision
Nro.: Lugar de Emisi6n
Nro.: Obsenaciones:
Nro.:

Nro.:

Nro.:

Nro.:

Nro.:

B. Datos de la Documentacién de Propiedad:
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS geeiiit

GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA [
Direccién Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente ba
UNIDAD DE ESTUDIOS

FICHA Nro. 04-B

FICHA TECNICA DE INFORMACION DEL TERRENO O LOCAL

CONSULTORIA {PIP)
CONSULTOR

JEFE DE PROYECTO
COORDINADOR - ESTUDIO  :
FECHA DE ELABORACION
PROFESIONAL EVALUADOR  :

PERIMETRICO DEL TERRENO:
A. S:ln'm los Documentos de Propiedad:

IB‘ Sgt‘m el Levantamiento Topogrifico:

Importante
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Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, incorpora los
requisitos de calificacién previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignarad de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

60 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 03
VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién
del comprobante de pago, segin corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'’.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 3.001¢ veces el valor
referencial:
60 puntos

M >= 2,50 veces el valor
referencial y < 3.00 veces el
valor referencial:

50 puntos

M > 2.0017 veces el valor
referencial y < 2.50 veces el
valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 40 puntos
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 40 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecuciéon de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Plan de trabajo descriptivo.

2. Diagrama Gantt, donde se detalle el uso de recursos fisicos y
técnicos, pruebas de campo, etc. Debiendo guardar estricta relacién
con el plazo de ejecucion del servicio.

3. Control de calidad para un resultado 6ptimo del estudio en cual
resalte la garantia de los ensayos de laboratorio los cuales sean

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
40 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

15

16

17

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial

M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial

[...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
[...] puntos
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

acreditados por el mismo.

4. Esquema técnico de ubicacion del flujo de trabajo a realizar durante
todas las etapas necesarias para la elaboracion del expediente
técnico teniendo en cuenta los protocolos sanitarios.

5. Cuadro de asignacion de recursos del personal clave.

6. Conocimiento de la zona a intervenir, el mismo que sera fechado, y
georeferenciado.

7. Metodologia de Control de Plazos.

8. Metodologia de Seguridad y Salud.

Acreditacién:

Se acreditar4 mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Acreditacion:

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... 1, representada por [....ccoeuene. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [................. ..., con RUC N° [.....co...... ], con domicilio legal en
[ ] |nscr|ta en Ia Ficha N° [...coooiiiiii, ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoovvvviiieeeee ], con DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......coocveninnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

18

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS™

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?°, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automéatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

19
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgar4a [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de TRES (03) afio(s) contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
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parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE NO

Segun informe  del
[CONSIGNAR EL AREA

su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQ].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)
Reglamento. UIT] por cada dia de

ausencia del personal

en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [[INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
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las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. % residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

21 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

\_ ©/




®

UNIDAD EJECUTORA 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°015-2024-GSRU/CS - 2

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeiiiiieeeeaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

22

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?2.

CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razéon
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. : RUC % S
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Ndmero del contrato
CONTRATO
Tipo y namero del
procedimiento de seleccion
Elaboracion de Supdeer\ﬂ':lslon Supervision
Objeto del contrato Expediente . P
- elaboracion de Obra
Técnico
del
#  para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

®/
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Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual _ .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?*4 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?5 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?6 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?’ Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

26 pidem.

27 |bidem.

0¥
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcidn, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccoevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CoNsORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4,129
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10096

28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

30 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad
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= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

31 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / » MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ oo | ypogrTess | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 3
PAGO - ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

32

33

34

35

36

37

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / » MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' uppopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ e s | yporTess | TIPO DE CAMBIO |y cripan g
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA .
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




