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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo

Descripcion

1 | [ABC] / [.o....]

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

2 | [ABC] / [....... o -
[ABC] / [ ] especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
» Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]

proveedores.

s Xyz

Importante para la Entidad

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas

Parametros

1 Maérgenes

Superior : 2.5 cm
Izquierda: 2.5 cm

Inferior: 2.5 cm
Derecha: 2.5 cm

2 Fuente

Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina

Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafiio de Letra 0 P . "9
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
Anterior : 0
Espaciado X
8 P Posterior : O
Para los nombres de las Secciones ara resaltar o hacer hincapié en algin
9 Subrayado 7P P 9
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR INTEGRADAS DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
N° 01-2024-MDA/CS-2

SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE PUCAPUQUIO,
CHULLUMACCASA, MACHUCCATUS, SUYUCCACCA'Y
POTREROPUNCU DEL CENTRO POBLADO DE CARAMPA
DEL DISTRITO DE ALCAMENCA - PROVINCIA DE VICTOR
FAJARDO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” C.ULL.
2485657

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/

@
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15.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para

mayor informaciébn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacién que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y seréa
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

8 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/
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1.10.

1.11.

correo. La notificaciéon de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomar4 en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o més ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisidn, no admisidn, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la naotificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia héabil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelaciéon se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO III
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALCAMENCA

RUC Ne° : 20191918933

Domicilio legal . PLAZA PRINCIPAL S/N ALCAMENCA - VICTOR FAJARDO -
AYACUCHO

Teléfono: . 956878016

Correo electronico: : municipalidaddealcamenca@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN
LOS SECTORES DE PUCAPUQUIO, CHULLUMACCASA, MACHUCCATUS, SUYUCCACCAY
POTREROPUNCU DEL CENTRO POBLADO DE CARAMPA DEL DISTRITO DE ALCAMENCA
- PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” con CUI 2485657

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 262,358.65 (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS

CINCUENTAY OCHO CON 65/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
gue incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido

calculado al mes de abril del 2024

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
p
S/. 262,358.65 S/ 236,122.79 S/ 288,594.51
Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden ademas
la liguidacion del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a ambas prestaciones,

seguln el siguiente detalle:

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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N° DE OP%IT\:%'DAOD TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE UNITARIA TOTAL

TiIEMPOs | T'EMPOT

Contratacion del
servicio de consultoria
de obra para la
Supervision de la obra:
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO EN LOS
SECTORES DE
PUCAPUQUIO,
CHULLUMACCASA, S/.1,093.16104
MACHUCCATUS, 240 Dias
SUYUCCACCAY
POTREROPUNCU DEL
CENTRO POBLADO DE
CARAMPA DEL
DISTRITO DE
ALCAMENCA -
PROVINCIA DE VICTOR
FAJARDO -
DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO” C.ULI.
2485657

Sl. 262,358.65

Liquidacién de obra 0.00

Liquidacién de contrato de consultoria 0.00

Total S/. 262,358.65

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 042-
2024, de 16-10-2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

5 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

”  Dia, mes, entre otros.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALCAMENCA
BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDA/CS-2

1.7.

1.8.

1.9.

El presente procedimiento se rige por el sistema de mixto (tarifas para la supervision y sistema
suma alzada para la liquidacion), de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacién
respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacién se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de doscientos cuarenta (240) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto debera realizar un depdsito, por derecho de reproduccion de las bases, segun lo siguiente:

Pagar en : En la caja de la entidad
Recoger en : Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la
Municipalidad Distrital de Alcamenca
Costo de bases : Impresa: S/ 15.00 (QUINCE CON 00/100 SOLES
Costo del expediente Impreso: S/ 1,000.00
técnico Digital: S/ 10.00 (QUINCE COM 00/100 SOLES
Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

Ley N° 43610 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.
Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2024.
Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Legislativo N° 1341, Decreto Legislativo que Modifica la Ley N° 30225 Ley de
Contrataciones del Estado.

Decreto Legislativo N° 1444, Decreto Legislativo que Modifica la Ley N° 30225 Ley de
Contrataciones del Estado.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 de Contrataciones del Estado aprobado mediante
Decreto Supremo N° 082-2019-EF.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALCAMENCA
BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDA/CS-2

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 377-2019-EF que Modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

- Decreto Supremo N° 168-2020-EF que Modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

- Decreto Supremo N° 250-2020-EF que establece disposiciones en el marco del Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y Modifican el Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 162-2021-EF que Modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y dictan otras
disposiciones.

- Decreto Supremo N° 234-2022-EF que Modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y dictan otras
disposiciones.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1.

Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1l) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona

natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun

corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

(Anexo N° 2)

8

9

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catadlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comudn, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentaciéon de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacién” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente

seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, deben presentar
la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

d) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

10

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4,

Importante

e EI o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + cz2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluaciéon econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1
C2

=0.80
=0.20

Donde: c1 + ¢c2=1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE* y
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Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catadlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales €) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion *2. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®®.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®®.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?®,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

15

16

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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de calificacion, se deberd validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual ser& verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor
ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe presentar
la documentacion requerida en en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, SITO EN PZA. PLAZA
PRINCIPAL S/N ALCAMENCA — PROVINCIA VICTOR FAJARDO, DEPARTAMENTO AYACUCHO.

2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en por la

17" Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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modalidad de tarifas en pagos parciales mensuales y de manera proporcional con el plazo de
contratacion del servicio, el pago se encontrard supeditado a la ejecucién efectiva de las
actividades que la supervisiéon debe realizar.

El dltimo pago correspondiente a la Etapa de liquidacion del contrato de ejecucion de obra, sera
cancelado en una armada empleando el sistema a suma alzada, segun contrato, a la aprobacién
de la liguidacion de la Obra. Previa conformidad por parte del area usuaria.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del area emitiendo la conformidad de la prestacion
efectuada.

- Comprobante de pago.

- Valorizaciones mensuales presentados por el Consultor y el Informe de labores realizadas
en un original y dos copias.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, SITO EN PZA.
PLAZA PRINCIPAL S/IN ALCAMENCA — PROVINCIA VICTOR FAJARDO, DEPARTAMENTO
AYACUCHO.
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CAPITULO Il
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PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - REGION AYACUCHO
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

ALCAMENCA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALCAMENCA-VICTOR
FAJARDO - AYACUCHO

£

/7 [ " TERMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TECNICOS
Bzt es: . M
A MINIMOS

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO
CIVIL PARA SUPERVISOR DE OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO:
"MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA FARA RIEGO EN
LOS SECTORES DE PUCAPUQUIO, CHULLUMACCASA, MACHUCCATUS,
SUYUCCACCA Y POTREROPUNCU DEL CENTRO POBLADO DE CARANPA
SEL DISTRITO DE ALCAMENCA - PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO -
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", CON CUI 2435657

REGION : AYACUCHO
PROVINCIA : VICTOR FAJARDO
DISTRITO : ALCAMENCA

OCTUBRE - 2024
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Municipalidad Distrital de Alcamenca f“;*
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TERMINOS DE REFERENCIA

NOMBRE, ENTIDAD CONTRATANTE Y AMBITO DE SERVICIO

1.1. Nombre

El presente documento, constituye los Términos de Referencia (TDR) para la
Contratacién de la persona natural o juridica que realizara la Supervision de la obra
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN
LOS SECTORES DE PUCAPUQUIO, CHULLUMACCASA, MACHUCCATUS,
SUYUCCACCA Y POTREROPUNCU DEL CENTRO POBLADO DE CARAMPA
DEL DISTRITO DE ALCAMENCA - PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO -
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" C.U.l. 2485657.

iz\l\sntidad Contratante

o
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a Entidad contratante, es la Municipalidad Distrital de Alcamenca.

1.2. Finalidad Publica.

El presente Procedimiento busca escoger la persona natural o juridica que se
encargara de realizar la Supervision de la Obra para asegurar que el Contratista
ejecutor de obra realice los trabajos de acuerdo a las especificaciones técnicas
contempladas en el expediente técnico, asegurandose una obra de calidad para
beneficio y seguridad de los agricultores de Alcamenca, asentados en el distrito del
mismo nombre.

ANTECEDENTES.

La comunidad de Carampa, esta ubicada en el distrito de Alcamenca, provincia de
Victor Fajardo, departamento de Ayacucho, tiene como actividad principal y fuente
de ingreso econémico 1a produccion agropecuaria y ganadera, desarrollada en una
extension superficial de aproximadamente 100.

114 has con la fuente que se tienen y con las precipitaciones de la lluvia. Ubicada
en la margen derecha de la fuente de salida de la Presa de Marata. es una de las
comunidades que ha sufrido las consecuencias de la violencia social vivida en el
periodo de 1980 al 1992, dejando secuelas y deudos en la comunidad.

La propuesta del presente proyecto parte de haber identificado el problema de la
poblacién de las distintas localidades ubicadas hacia el Norte del distrito de
Alcamenca, ubicados a la margen derecha de la fuente de agua que sale y ya
mencionada anteriormente. conformado por la comunidad Centro poblado Carampa
y sus Sectores de riego: Chullmaccasa, Machuccatus, Pucapuquio, Suyuccacca,
Putreropunco, la cual tiene una escasa productividad agropecuaria y ganadera
por la insuficiente y falta de agua para riego. El 4rea de intervencion se caracteriza
por su marcada actividad agropecuaria y ganadera, con una inadecuada
comercializacion por falta de productos en épocas de mayor demanda en el mercado,
lo cual agudiza su pobreza, al no estar integrados social y econémicamente con el
resto de la region. La materializacién de este proyecto hara posible el desarrollo del
potencial agropecuario dando solucién a los principales problemas de la region, como
son la desocupacién, bajos niveles de vida y dando acceso a la satisfaccion de
necesidades basicas de salud y educacion.

~
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Actualmente existe un canal entubado desde la captacién salida de |a presa hasta la
parte alta del area de riego, pero desde esta linea de conduccion no abastece y no
llega al area de riego el agua para la produccién. En estas épocas de mayor
demanda (meses de estiaje) no logran abastecer la demanda, debido a ello no se
efecttan cultivos de campaia chica. Existen solo pequefias areas cultivadas de
pasto regadas por agua de lluvia, ya que la presa recién entra en operacion, por ello,
desde hace buen tiempo las autoridades y comuneros vienen mostrando su
preocupacion y la necesidad de contar con esta infraestructura de riego distribuido
a nivel de los sectores de riego para que tengan la suficiente cantidad de agua en las
areas productivas. y posteriormente un reservorio de riego

/- Lk \2.4. Ambito del Servicio

({ { ke - [El presente servicio, se desarrolla en el marco de los Servicios de Consultoria para

W\ S la Supervision de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE

7/ AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE PUCAPUQUIO, CHULLUMACCASA,
MACHUCCATUS, SUYUCCACCA Y POTREROPUNCU DEL CENTRO POBLADO
DE CARAMPA DEL DISTRITO DE ALCAMENCA - PROVINCIA DE VICTOR
FAJARDO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" C.U.L 2485657. El Marco Legal
aplicable es:

a) Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF y modificatorias.

b) Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado
por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias.

c) Ley N° 31638 que aprueba el Presupuesto del Sector Publico del afio 2023.

. MARCO DE LA INTERVENCION.

3.1. Descripcion del Proyecto.

El servicio a desarrollarse por parte del consultor, comprende la supervision de obra
denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO EN LOS SECTORES DE PUCAPUQUIO, CHULLUMACCASA,
MACHUCCATUS, SUYUCCACCA Y POTREROPUNCU DEL CENTRO POBLADO
DE CARAMPA DEL DISTRITO DE ALCAMENCA - PROVINCIA DE VICTOR
FAJARDO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" C.U.l. 2485657, y aprobado por
Resolucién de Alcaldia N° 028-2023-MDA/A, de fecha 09 de marzo del 2023

Los alcances del servicio, detallados en los presentes términos de referencia no son
limitativos, el consultor podra ampliarlos y/o mejorarlos sin reducir sus alcances, en
consecuencia, el CONSULTOR sera responsable de la calidad de los estudios
elaborados.

E| consultor, realizara la actualizacion de los costos referidos a cotizaciones de
insumos actualizados.

La informacion se desarrollara en el programa Microsoft 2019, Word para textos,
Microsoft Excel para hojas de célculo, Microsoft Ms Project para la programacion y
Auto CAD 2010 o superior para los planos, AutoCAD Civil 3d 2010 o superior, S10
para presupuestos.

OF LA MDA
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El alcance de la supervision sin ser limitativos, debera abarcar lo siguiente:

» Mejoramiento y Ampliacién del servicio de agua para riego en sus diversas fases:
- Obras preliminares

- Conduccién y Reservorio Chullmaccasa (R1)

- Conduccion a Reservorios Machuccatus (R2)

- Conduccién a Reservorios Pucapuquio (R3)

- Conduccién a Reservorios Suyuccacca (R4)

- Conduccion a Reservorios Putreropunco (RS5)

- Flete

- Mitigacion Ambiental

- Capacitacion Y Asistencia Técnica

Ubicacion Politica.
El proyecto se encuentra ubicado en:

Regién : Ayacucho
Provincia : Victor Fajardo
Distrito : Alcamenca

b. Politica Geografica

Geograficamente la provincia de Victor Fajardo se encuentra ubicada al sur-este
del Departamento de Ayacucho, ubicandose dentro de las coordenadas 13° 39' 25"
de Latitud Sury 74° 08' 50" de Longitud Oeste. La altitud del distrito de Palpa varia
entre los 303 y 538 msnm, siendo la altitud de la ciudad de Alcamenca, capital del
distrito; 3173 msnm.

IV. OBJETIVO.
El objetivo general, es la contratacion del Consultor de obra que se encargara de
Supervisar la ejecucion de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE PUCAPUQUIO,
CHULLUMACCASA, MACHUCCATUS, SUYUCCACCA Y POTREROPUNCU DEL
CENTRO POBLADO DE CARAMPA DEL DISTRITO DE ALCAMENCA - PROVINCIA
DE VICTOR FAJARDO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" C.U.|. 2485657.

V. RECURSOS HUMANOS Y FISICOS REQUERIDOS
a. Aspectos Generales
La Consultora de Obra debera contar con la organizacion necesaria para
cumplir eficientemente las obligaciones descritas en los presentes Términos de
Referencia, asi también disponer de medios de transporte, informatica, equipo
topografico y comunicacién para cumplir eficientemente sus obligaciones.

El Supervisor suministrara totaimente los servicios necesarios para la
supervision y control de la obra. Estos servicios comprenderan todo lo
relacionado con la Supervisién, control técnico, legal, econémico, contable,
ambiental, administrativo y todo aquello que se requiera para la eficiente y
eficaz administracion del Contrato de Ejecucion de Obra.

Los profesionales y técnicos que conformen el equipo del SUPERVISOR,
deberan acreditar los titulos profesionales correspondientes y ofrecer pruebas

e ————————————————
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documentadas de la experiencia necesaria para los cargos que desempefiaran
en el Proyecto, asi como la habilidad para el ejercicio profesional en el caso de
profesional (nacional o extranjero), mediante los Certificados originales
otorgados por el Colegio de Ingenieros del Peri o el Colegio Profesional
correspondiente.

La Empresa Supervisora, a través del Supervisor de Obra actuard como
representante de la Municipalidad distrital de Alcamenca ante el Ejecutor de
Obra, y como tal, es responsable de la veracidad del contenido y célculo
presentado en los Informes y Valorizaciones que alcance a la entidad para su
tramiie de pago.

El personal asignado como Supervisor de la OBRA, deberé ser con caracter de
dedicacion exclusiva por el tiempo y en la oportunidad sefialada en el Contrato
y/o propuesta técnica.

Perfii del Proveedor

El Consultor de Obra, debera tener experiencia en la supervision de obras
similares lo cual se acreditara con copia de los respectivos contratos y su
respectiva conformidad de servicios.

De la especialidad y categoria del consultor de obra

El Consuitor de Obra, debera tener expenencia en la supervision de obras
similares lo cual se acreditaréd con copia de los respectivos contratos y su
respectiva conformidad de servicios. Los requisitos minimos exigidos son;

a) De la especialidad y categoria del consultor de obra
Se debe senalar la(s) especialidad(es) y la categoria del consultor de obra,
sequn el siguiente texto:

El consuitor de obra debe contar con Inscripcién vigente en el Registro Nacional
de Proveedores (RNP) — Capitulo Consultoria de Obras - Especialidad 5:
Consultoria en Obras de Represas, Irigaciones y Afines - Categoria B.

En el caso de consorcio, cada uno de los consorciados deberd acreditar tal
condicion

b) De la habilitacién del consultor de obra.

Si el objeto de la contratacion requiere de |a habilitacién del consultor de obra
para llevar a cabo |la actividad econdmica matera de la contratacion, esta debe
ser incluida obligatoriamente como requisito de calificacion en el literal A de
este Capitulo.

Como habilitacion no debe exigirse la presentacién de documentos que no
deriven de alguna norma que resulte aplicable al objeto materia de la
contratacion.

Acreditacion:
Copia del RNP

e ————
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d. Condiciones de los consorcios
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area
usuaria puede incluir lo siguiente:

1) El nUmero maximo de consorciados es de 02.

e. Del personal.
e.1. Personal clave

Jefe de Supervision Ingeniero Civil o Ingeniero Agricola Debe acreditar contar
con una experiencia efectiva minima de tres (03) afios como supervisor y/o
g inspector de obras iguales o similares al objeto de convocatoria que se computa
AMmD desde la colegiatura.
:
1< /De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral
~" 4139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita
para la suscripcion del contrato.

creditacion:

v El Supervisor debera contar con la organizacion necesaria para cumplir
eficientemente las obligaciones descritas en los Términos de Referencia y en su
Propuesta técnica.

v El supervisor proporcionara y dispondra adecuadamente una organizacion de
profesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran
con todas las instalaciones y mobiliario necesarios, asi como los medios de
transporte y comunicacion para cumplir eficientemente sus obligaciones.

v Los profesionales y técnicos que conformen el equipo del supervisor, deberan
acreditar los titulos profesionales correspondientes vy ofrecer pruebas
documentales de la experiencia necesaria para los cargos que desempenaran
en el proyecto.

v El postor que obtenga la Buena Pro, debera presentar a la firma del Contrato los

certificados de habilidad otorgados por el Colegio de Ingenieros del Pert de los
profesionales presentados en su propuesta.
Cuando se trate de profesionales extranjeros, el postor que haya obtenido la
buena pro entregaré a la Municipalidad distrital de Alcamenca el cargo de la
solicitud oficial de colegiacién ante el Colegio de Ingenieros del Peru, el que sera
remplazado profesionalmente por el certificado otorgado por el CIP, cuando se
inicien sus servicios.

v Todo el personal asignado al proyecto, debera ser con caracter de dedicacion
exclusiva por el tiempo y en la oportunidad sefalada en la Propuesta Técnica.

v El personal técnico — administrativo del Consultor que trabaje para el proyecto,
sera especificamente indicado. Debiendo considerarse el eventual trabajo en
dias domingos, festivos y jornadas nocturnas, cuando asi lo requiera el Proyecto,
sin que esto signifique costo adicional al pactado en el Contrato.

v Para la prestacion de servicios de supervision y control, el Supervisor utilizara el
personal calificado especificado en su propuesta técnica, no estando permitidos
cambios, salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobados, para
este efecto la Supervision debera proponer a la Entidad, con (05) dias habiles de
anticipacién, en cambio del personal a fin de obtener la aprobacion del

e —
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA'Y OBRAS Pagina 6




MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE ALCAMENCA

BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDA/CS-2

|2

| g

Municipanaaa vistrital ae Aicamenca

PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - REGION AYACUCHO
CREADO POR LEY W* 13015 DE FECHA 09/97/1956

=

{2

¥ OBA O LA MO

mencionado cambio. El nuevo personal profesional propuesto debera reunir
similar o mejor calificacion que el profesional ofertado iniciaimente.

La Entidad se pronunciara en un plazo de ocho (08) dias habiles, caso contrario
sé considerara aceplada la solicitud. Acreditacion. Se acreditard para la
suscripcion del contrato.

El TITULO PROFESIONAL requerido sera verificado en el Registro de grados
académicos y titulos profesionales en el portal Web de la Superintendencia
Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU.

En caso el TITULO PROFESIONAL requerndo no se encuentre inscrito en el
referido registro, el postor debe de presentar la copia del diploma respectivo a
fin de acreditar la formacién académica requerida.

-\ La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con
) cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
4 respectiva conformidad o (i) constancias o (jii) cerfificados o (iv) cualquier otra
s fi=# documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal profesional clave propuesto, del personal no clave y técnico,

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como
minimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo
de prestacion indicando el dia, mes y anfo de inicio y cuiminacion, el nombre de
la entidad u organizacién que emite el documento, fecha de emisién y nombres
y apellidos de quien suscribe el documento.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo
del tiempo de dicha experiencia solo se considerara él una vez el periodo
traslapado.

Todo el Personal Profesional y/o técnico propuesto debera presentar Carta de
compromisc con firma y huella digital indice derecho en original, en la cual
indique que se compromete y sera parte del plantel técnico durante el plazo
contemplado para la ejecucion de la obra; de no presentarse lo solicitado se
tomara como documentacion incompleta. (Aiguna adulteraciéon de la
documentacion se hara de conocimiento al OSCE para la sancion ylo
inhabilitacién correspondiente), DICHO DOCUMENTO SE PRESENTARA PARA LA
SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

La Entidad se reserva el derecho de verificacion y fiscalizacion de la
documentacion (Certificados, constancia, Contratos entre otros) presentada por
los participantes y/o postores, de comprobarse documentacién inexacta o
fraguada se informara al Tribunal de Contrataciones del Estado en aplicacion a
los articulos 50° de la Ley de Contrataciones del Estado y 23° del Reglamento,
para las sanciones correspondientes.

Se precisa que el participante debe de tener en cuenta que: ‘las constancias y/o
certificados y documentos que acrediten la experiencia del personal deben de
ser emitidos por aquel érgano que tenga competencia para ello dentro de la
organizacion intema de |la entidad publica o privada donde dicho profesional
adquirié la experiencia, pues solo asi de demostraria fehacientemente la
experiencia adquinda, conforme lo sefiala la opinion No.- 105-2015/DTN, Hecho

—_— e ————
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que en la verificacién posterior puede ser corroborada por la entidad. Se
considerara aquella experiencia que no tenga antigiedad mayor a veintidds (22)
afos anteriores a la fecha de presentacion de ofertas.

El postor debe de tener en cuenta que, al momento de presentar la
documentacién para la formalizacién contractual, el supervisor de obra, no debe
de tener otro trabajo como residente y/o supervisor en otra obra al mismo
momento.

Nota: La COLEGIATURA y HABILITACION de los profesionales se requiriera
para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion del contrato, tanto para
Qquellos profesionales de procedencia peruana como del Extranjero.

)fzg anterior no resulta impedimento para que la Entidad, antes de suscribir el
\ / ntrato, en el ejercicio de su funcién fiscalizadora, verifique que la experiencia
= /que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se

““" encontraba habilitado legalmente para ello. Para la acreditacion de la experiencia
del personal no clave y personal técnico deben de ser acreditados para el inicio
del plazo contractual.

f. Personal de Apoyo
¢ 01 asistente de Supervision de Obra
o 01 topdgrafo.

g. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO DEL EQUIPAMIENTO.

OFICINA

Una (01) oficina ubicada en la localidad de “Alcamenca, El postor debera
presentar una declaracion jurada de compromiso de instalar una oficina en caso
de ser ganador de |la buena pro.

EQUIPOS DE TOPOGRAFIA Debe contar con los siguientes

Equipos de Topografia:

Un (01) Estacion Total.

EQUIPOS DE COMPUTO Debe contar con los siguientes Equipos de Computo:
Uno (01) Equipo Laptop Corel |.7

Una (01) Impresoras.

Un (01) dron, equipo de vuelo para captura de imagen

01 camioneta 4x4 Doble Cabina

Especificaciones Técnicas Minimas para la Camioneta:
Unidad Movil: Tipo Camioneta Pick Up

Ano de Fabricacion: 5 afios

Doble Traccion (4x4)

Debe tener Seguro SOAT vigente.

01 impresora Multifuncional.

e ——————— e
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Acreditacion:

Se acreditara para la suscripcion del contrato y se efectuara mediante: Copia de
documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y cumplimiento de las
especificaciones del equipamiento requerido. De conformidad con el numeral 49.3 del
articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento.

En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este
requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

Bl equipo propuesto podra ser propio o alquilado, bastando para su acreditacion en caso
) ser propio con factura o boletas y en caso de ser alquilado un compromiso de alquiler
_/~gon documento que acredite la propiedad con los datos del equipo ofertado (afio, serie,
““'matricula, leasing, capacidad, propietario o los que correspondan) o con un compromiso
formal de arrendamiento del equipo donde se especifique los mismos datos antes
solicitados (afio, serie, matricula, pdliza, leasing, capacidad, propietario, o los que
correspondan).

La Colegiatura y Habilidad del personal Profesional sera requerida para el inicio de su
participacién efectiva en el contrato.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Supervision de
obras de construccion, de Presas y/o Creaciéon de mini represas; y/o Creacion y/o
Instalacién y/o Mejoramiento y/o Ampliacion de Sistemas de riego y/o Creacion y/o
Instalacion y/o Mejoramiento y/o Ampliacién de diques y/o servicios de proteccion frente a
desbordes e inundaciones.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

V. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SERVICIO A REALIZAR:
6.1 Caracteristicas Técnicas del Servicio

El consultor suministrara los servicios necesarios para la Supervision de la Obra.

Estos servicios comprenderan todo lo relacionado a la supervision, inspeccion,
control técnico, control de la conservacion del entorno ambiental de la obra y control
administrativo de las actividades a ejecutarse, orientadas a lograr que las obras se
ejecuten de acuerdo con los Disefos y Especificaciones del Expediente Técnico
correspondiente, velando por la calidad de las obras y el cumplimiento de los
dispositivos legales de contratacion de obra.

La Supervision de la Obra, a través del Supervisor debera permanecer de modo
permanente en obra durante |a ejecucion de los trabajos, como lo ordena la normativa
de contrataciones.

El Supervisor debe exigir que en cada momento el Contratista Ejecutor de la Obra,
disponga de los equipos y personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma

e e e e e e e s
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de Obra, siendo esto independiente del nimero de profesionales y equipos ofertados
o de su rendimiento. .

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Supervisor, conforme a los
dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la
Supervision, Control y Liquidacion de la Obra, obliga a:

1. Revisar el Expediente Técnico de Obra (Estudios Definitivos) y Formular
oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones
que considere indispensables al Estudio, asi como indicar los probables
presupuestos adicionales y deductivos de la Obra.

Durante la etapa previa a la Ejecucion de la Obra y Recepcion de Obra, el
Supervisor tomaréa en cuenta las medidas ambientales exigidas en el Estudio de
Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas del Proyecto.

Revisién y aprobacién del Calendario Actualizado al Inicio de Obra concordante
con el Calendario presentado por el contratista a la firma de contrato.

4. Revision, verificacién de los trazos y niveles topograficos en general, en caso de
existir discrepancias con el Contratista, ejecutard los trazos y niveles
topograficos correspondientes.

5. Revisar y verificar la ubicacion y disponibilidad de canteras y areas del deposito
para material excedente, fuentes de agua, drenaje y arqueologico; y en caso
necesario, proponer alternativas o soluciones oportunamente, al inicio de los
trabajos.

6. Ejecutar el control, la fiscalizacién e inspecciéon de la Obra, verificando
constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos,
Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentacion que
conforma el Expediente Técnico correspondiente, cumpliendo con las Normas
de Construcciéon, Normas Ambientales, Normas de Proteccién del Patrimonio
Cultural, Normas de Seguridad y reglamentacion vigente, asi como la calidad

de los materiales que intervienen en la obra. Responsabilizandose por velar
directa y permanentemente por la correcta ejecucion de la obra y del
cumplimiento del contrato con la calidad técnica requerida segun las
Especificaciones Técnicas.

7. Controlar adecuadamente el equipo de construccion y de laboratorio, la
administracién de seguridad de construccién y de transito, planificacion y
monitoreo del cronograma de obra y de la ruta critica.

8. Controlar el avance las Obras a través de un Programa PERT-CPM y/o Diagrama
de Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio
hasta su conclusion.

. 9. Ejecutar el control fisico econémico y financiero de la Obra, efectuando detallada
y oportunamente la medicién y valorizacién de las cantidades de obra ejecutada,

mediante la utilizacion de programas de computacién.
w
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10. Paralelamente a la ejecucion de las obras, el Supervisor ird efectuando la
verificacién de metrados de obras con el fin de contar con los metrados
realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas del
Presupuesto de Obra, asi como, ir progresivamente practicando la pre
liquidacién de obra, de tal manera de contar con metrados finales y planos de
replanteo, casi paralelamente al avance de la Obra.

11. Velar porque los informes y/o expedientes sobre adicionales se presenten segun
la normatividad vigente del mismo modo, elaborar y presentar los
correspondiente y deductivos y ampliaciones de plazo, dentro del periodo
previsto en la normatividad que rige la contratacion de obras. Los expedientes
de presupuestos adicionales deben tramitarse oportunamente ante la ENTIDAD,
a fin de no generar ampliaciones de plazo, salvo situaciones imprevisibles.

. Inspeccién y verificacién permanente de la calidad y cantidad de los materiales,
equipos y el sistema de trabajo, asi como el control fisico de los mismos,
presentando en los informes correspondientes, su inventario detallado y
actualizado.

13. Mantener la estadistica general de la obra y preparar Informes Mensuales, los
cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econémicos. Incluir
asimismo los rendimientos unitarios de los equipos y partidas, los problemas
presentados y las soluciones adoptadas.

14. Recomendar y asesorar a la ENTIDAD en lo referente a Sistemas Constructivos
que se utilicen para ejecutar la Obra y emitir pronunciamientos sobre los
aspectos que proponga el Contratista.

15. Emitir opinion técnica, legal y servicios profesionales especializados, cuando las
condiciones de las obras lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor
ejecucion de las obras.

16. Ejecutara la verificacion de la viabilidad del proyecto a las variaciones del
presupuesto de ejecucion de obra producidos por adicionales. Dicho trabajo se
ejecutara dentro del marco del Sistema Invierte.pe.

17. Los servicios comprenden aspectos técnicos, ambientales, economicos,
administrativos, legales, y todo aquello que se requiera para la eficiente y eficaz
administracion del Contrato de Obra.

18. Efectuar el control general de la obra, antes de la Recepcién de Obra.
19. Participar como Asesor Técnico del Comité de Recepcion de la Obra.

20. Elaborar el Informe Final, revisar y efectuar las correcciones que estime
pertinentes a la Liquidacién de Obra presentada por el Contratista y presentar la
Liquidacién de Contrato de Supervision.

e e e e e e e
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS Pagina 11




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALCAMENCA \
BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDA/CS-2

' Municipalidad Distrital de Alcamenca
: PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - REGION AYACUCHO

ﬁ CREADO POR LEY N° 13015 DE FECHA 09/07/1958
Ruc: 20191918933

21. Elaborar y presentar oportunamente, los informes que correspondan dentro del
periodo previsto en la normatividad que rige los Contratos.

VIl. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR
A continuacién, se presenta una relacién de las actividades del Supervisor, sin que
sea limitativa debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia
relacion de actividades para enriquecer su Propuesta.

7.1. Actividades Previas a la ejecucioén de las obras

La revisidn del Proyecto se considera de fundamental Importancia y debe entenderse
como una optimizaciéon del mismo, por lo que, de proponer modificaciones, éstas
deberan ser para eliminar reclamos y sobre costos durante la ejecucion de la obra, y
mejorar la calidad del Proyecto original. Debe efectuarse dentro de los treinta (30)
primeros dias de Iniciado los servicios del Consultor, debiendo elaborar un Informe
de Revisiéon como Informe Inicial, que debera ser presentado previo al Inicio de la
Obra.

ff,"/_ “=.7.2. Revision del Expediente Técnico, de los aspectos principales y/o criticos del
X % Rroyecto, estudio de suelos y canteras, estado y disponibilidad del terreno y canteras,
. |verificacion de niveles, Pls, Bench Mark, estructuras, clasificacion de suelos,
e Y g%tablhdad de taludes, areas determinadas criticas y otros aspectos que el Supervisor
nsidere importante. Tiene como finalidad detectar cuanto antes las
|ncompat|b|I|dades que puedan existir entre el Expediente Técnico y el terreno para
tomar las medidas apropiadas para subsanarlas, evitando mayores costos. Toda
complementacion al Proyecto debe contar con el pronunciamiento del Proyectista.

7.3. El personal profesional considerado para desempefiarse en la etapa Revision
y Verificacion del Expediente Técnico, debera conformar el equipo que se proponga
para efectuar la etapa de Supervision y Control de Obras.

7.4. Oportuna verificacion de la disponibilidad de las canteras dentro de la etapa de
revisién; para cuyo efecto, comunicara a la ENTIDAD a fin de que se ejerza ante las
autoridades competentes todas las acciones necesarias para reservar los volimenes
necesarios para el proyecto. Cuando aquéllas estuvieran en explotacién por terceros
y teniendo en cuenta que el Estado otorga concesiones para la explotacion y no la
propiedad de los mismos, agotara todas las gestiones para obtener una transaccion,
de tal manera que no se originen por este motivo ampliaciones de plazo en la
ejecucion de las Obras.

7.5. Es necesario Informar sobre esta disponibilidad, ya que permitira conocer la
probleméatica concerniente para informar a la Direccion General de Asuntos Socio
Ambientales en forma oportuna antes de la Intervencién de canteras y botaderos
Nnuevos.

7.6. Reuvisién y Verificacion del Estudio de Impacto Ambiental, del Plan de manejo
socio- ambiental y de las especificaciones ambientales.

7.7. El SUPERVISOR contara en obra con un Cuaderno de Registro del Personal
Técnico y Administrativo (todo su personal asignado) en el cual deberan

e e e e s S
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registrar su asistencia dicho personal en forma diaria, cuya copla debera ser
presentada como sustento en la valorizacion de la Supervision:

7.8. El SUPERVISOR al jnielo de su servicio presentara la programacion de
participacién de su personal acorde al Calendarlo de Avance de Obra y el
porcentaje de su participacion en el Contrato.

7.9. Actividades durante la ejecucion de las obras

7.9.1. Supervision y control de instalaciones, equipos de construccion y
laboratorio y personal del Contratista. Debera controlar que, durante la
ejecucion de las Obras, el Contratista mantenga vigente las Pdlizas de Seguros
y que cumpla con las normas y reglamentos de salud ocupacional, seguridad e
higiene industrial.

~ . 7.9.2. Revision y aprobacion de disefios de ejecucion y métodos de
i '.‘construccuén propuestos por el Contratista, este método debera ser compattble
‘fcon el ritmo de ejecucion propuesto (variable determinante), el nimero de
o “gquipos y su rendimiento, el personal y su calificacion. Sera responsabilidad
NNy y el Supervisor exigir (utilizar todos los medios administrativos, legales y
=~ técnicos a su alcance) que el Contratista disponga en obra del numero
suficiente de equipos y personal que permitan que la obra avance al ritmo
ofertado, y en caso de demora, se agregue los recursos necesarios para
recuperar el tiempo perdido.

/ 2

‘s

7.9.3. Revision y aprobacion del plan de seguridad vial propuesto por el
contratista para la ejecucion de las obras.

7.9.4. Revisién y aprobacion de los lugares de apoyo a las obras (canteras,
campamentos, etc.) y los planes respectivos de instalacion, operacién y
recuperacion ambiental propuestos por el contratista.

7.9.5. Informar en dos (02) originales oportunamente a la ENTIDAD respecto
a los cambios de canteras y botaderos nuevos, antes de la intervenciéon en
éstas.

7.9.6. Constatar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente
el control topogréfico durante la construccion.

7.9.7. El Supervisor de la Obra debe de evaluar permanentemente el
desarrollo de la administracion de riesgos debiendo anotar semanalmente en
el Cuaderno de Obra los resultados precisando sus efectos y los hitos no
cumplidos o afectados.

7.9.8. Recomendacion sobre cambios y modificaciones del Proyecto original,
asi como de disefios complementarios necesarios; informando el impacto que
éstas tendran sobre el costo y plazo de ejecucion y la implicancia de no realizar
las modificaciones propuestas.
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7.9.9. Supervisar la ejecucion de los trabajos de conformidad con el Proyecto,
Especificaciones Técnicas, Plan de manejo socio ambiental y reglamentacion
técnica, ambiental y legal vigentes. |dentificar eventuales impactos socio
ambiéntales no incluidos dentro del Plan de manejo socio ambiental y que
puedan presentarse durante la ejecucion del proyecto y plantear las medidas
correctivas para solucionarios.

7.9.10. Controlar, verificar y ejecutar conjuntamente con el Contratista todas
las pruebas y ensayos de laboratorio exigidos en las Especificaciones Técnicas
del Expediente Técnico de Obra. Teniendo autoridad para ordenar la
paralizacién parcial o total hasta subsanar las incorrecciones advertidas.

7.9.11. Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que la
Supervisién hayan efectuado, recomendando las acciones a tomar.

7

5 %,7.9.12. El Supervisor ejecutara pruebas de control de calidad de los trabajos
"“ﬂl\ue sean requeridos durante |a ejecucion de las obras, asi como pruebas
gspeciﬁcas que acrediten la capacidad portante del terreno segun diseno,
" JoAdemas de ello el Supervisor revisara y evaluara las pruebas y ensayos de
“/materiales realizados por el Contratista.

— e
N

7.9.13. Efectuar la verificacion de metrados de obra, paralelamente a la
ejecucion de la Obra, con el fin de contar con los metrados realmente
ejecutados correspondientes a cada una de las partidas conformantes del
Presupuesto de Obra, para ir progresivamente realizando la pre-liquidacién de
obra.

7.9.14. Ejecutar la verificacion de la viabilidad del proyecto por cada
incremento del presupuesto de ejecucion de obra, debido a la aprobacion de
presupuestos adicionales de Obra. en el marco de lo establecido por el SNIP.

7.9.15. Controlar y coordinar la eliminacién de interferencias fisicas en el
terreno.

7.9.16. Desarrollar e implementar los mecanismos que provean a las
comunidades y autoridades locales de la informacion relacionada al proyecto y
su desempeno.

7.9.17. Garantizar buenas practicas de relacion entre el equipo contratista y
el personal local.

7.9.18. Control de la Programacion y Avance de Obra, emitiendo opinion.

7.9.19. Es obligacién del Supervisor el control estricto del plazo contractual
de la obra, incluyendo los plazos parciales, en base a los diagramas de CPM,
PERT o similares y debera alertar a la ENTIDAD, con la prontitud del caso, las
desviaciones que se presenten sugiriendo acciones para que se adopten las
medidas correctivas oportunas.
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7.9.20. Valorizar mensualmente los trabajos segin los metrados ejecutados
y controlados por el supervisor, ejecutados segln presupuesto contratado, asi
como de los presupuestos adicionales, sustentandolos con la documentacion
técnico administrativa que los respalde, otorgando la Conformidad a los
calculos efectuados.

7.9.21. De requerirse modificaciones en el Expediente Técnico no previstas
originalmente en las Bases, en el Contrato, ni en el Presupuesto, cuya
realizacién resulte indispensable para dar cumplimiento a la meta prevista de
la obra principal y dé lugar a un Presupuesto Adicional de Obra, la Supervision
dentro del plazo previsto en las normas de contrataciones, evaluara y dara
conformidad (con la opinidn del proyectista cuando se requiera) al expediente
técnico respectivo, presentandolo para su tramite de aprobacion. Para el caso
de Presupuestos Deductivos elaborara y/o presentara el expediente técnico
correspondiente.

A
: \922 Los expedientes de presupuestos adicionales deben elaborarse y
¢ |“framitarse con la antelacién necesaria para no generar ampliaciones de plazo,
alvo situaciones Imprevisibles.

7.9.23. Notificar al Contratista y a la ENTIDAD cualquier violacion a los
disefios de ejecucion, métodos y especificaciones técnicas y ambientales de
construccion, Plan de manejo socio- ambiental (si los hubiera) y normas
aplicables vigentes.

7.9.24. En los Presupuestos Adicionales, el Supervisor debe verificar que se
presente el sustento del metrado total de cada partida con la planilla respectiva,
adjuntando el sustento técnico y legal del caso, (Planos, Memoria Descriptiva,
Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuestos, Sustento Técnico y Legal,
etc., de acuerdo a las normas legales). La planilla de metrados debera Ir
acompafada de planos y croquis o diagramas que permitan su identificacion,
asi como las hojas de célculo correspondientes.

7.9.25. Cuando se produzcan modificaciones en los Expedientes Técnicos,
se solicitara la opinién del proyectista, debiendo precisar claramente en la
consulta al proyectista, cuales son los aspectos sobre los que debe emitir
pronunciamiento.

7.9.26. EL SUPERVISOR de Obra debe pronunciarse sobre |a necesidad de
las modificaciones al expediente técnico, de ser el caso, y sobre cada una de
los trabajos que componen el adicional, fundamentando su posicion, que
incluya la explicacion del porque su no ejecucién evitaria alcanzar la finalidad
del contrato.

7.9.27. EL SUPERVISOR de Obra debe verificar que en los presupuestos
adicionales cuya causalidad esté vinculada a una eventualidad que no
corresponde a condiciones normales, se adjunte el sustento técnico suficiente
y competente, a fin de que los expedientes de aprobacién reflejen claramente
los hechos que ocasionaron la formulacién de los mismos.

e —————————— e ————
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7.9.28. EL SUPERVISOR debe Informar a la ENTIDAD el progreso del
tramite de los expedientes que le presenta el Contratista, hasta‘su aprobacion.

7.9.29. Programar y coordinar reuniones semanales con el Contratista y
periédicamente con las comunidades o Municipios Locales para lograr que la
Obra se ejecute de acuerdo a lo programado.

7.9.30. Sostener con los funcionarlos de la ENTIDAD, una permanente
comunicacién sobre el estado de las obras y el desarrollo del Contrato, para
cuyo efecto debera contar con los medios de comunicaciéon pertinentes que
garanticen una fluida y permanente comunicacion.

~ 7.9.31.  Informar a la ENTIDAD en los aspectos técnicos, administrativos y
legales, en las controversias que se susciten con el Contratista y/o terceros.

i 12 .

Y )0/7.9.32. En el caso de consultas y/o reclamos del Contratista, que excedan
3 '/51,‘:’/ su nivel de decisidn, tramitar estos emitiendo opinion técnica y legal en el plazo
A=27  maximo de cuatro (04) dias.

7.9.33. Preparacion de Fichas Quincenales e Informes de Avance
Mensuales.

7.9.34. Remisidn de los Informes Especiales para la ENTIDAD, cuando este
los requiera o las circunstancias lo determinen.

7.9.35. Mantenimiento del archivo general del Proyecto objeto del Contrato.
Este archivo o copia se entregara a la ENTIDAD con la Liquidacion de Obra.

7.9.36. Recomendar a la ENTIDAD la aplicacion de penalidad que deben
aplicarse al Contratista en caso de incumplimiento de obligaciones
contractuales.

7.9.37. Los Informes técnicos que emita el Supervisor deberan estar
suscritos por el Jefe de Supervision.

7.9.38. El personal de la Consultoria debera cumplir obligatoriamente en
todo momento con las Normas de Seguridad vigentes en la obra (Indumentaria
de trabajo que lo identifique en obra, cascos, botas, guantes, etc.); asimismo,
lo establecido en el D.S. N° 09-2005-TR y D.S. N° 007-2007-TR Reglamento
de Salud y Seguridad en el Trabajo.

7.10. Actividades de Recepcién de la Obra, Informe Final, revision de la
Liquidacién del Contrato de Obra y presentacion de la Liquidacion
de Contrato de Supervision durante la ejecucién de las obras

7.10.1. Participacion y seguimiento de los asuntos técnicos y administrativos que
se encontraran pendientes.

e e e e et e
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7.10.2. En un plazo no mayor de cinco (5) dias posteriores a la anotacion en el
cuaderno de obra por el residente de obra, el supervisor de la obra
corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y
especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el
cuaderno de obra y emite el Certificado de Conformidad Técnica.

7.40.3. La ENTIDAD designara un Comite de Recepcion el mismo que sera los
encargados de recepcionar la obra firmando el acta de recepcion: los
miembros del comité de recepcion, el Supervisor y el contratista.

7.10.4. El Supervisor debe elaborar sus propios metrados post - construccion,
que serviran para verificar los metrados finales presentados por el
Contratista, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados. Los
metrados post - construccion de la Obra, deberan estar suscritos por el
Jefe de Supervision y/o el representante legal del Supervisor y asimismo
por el representante legal del Contratista.

Los resultados deben plasmarse en un cuadro explicativo en que consten
los metrados contractuales, los presupuestos adicionales de obra,
reducciones y lo realmente ejecutado por cada partida.

7.10.6. El Supervisor revisara y dara conformidad a la Memoria Descriptiva
Valorizada, metrados finales y Planos post construccion que el
Contratista presentara. El Supervisor remitira la documentacion a la
ENTIDAD. debidamente firmada por el Jefe de Supervision y/o el
representante legal del Supervisor, asi como por el representante legal
del Contratista; también incluiréa la declaracién jurada de haber
supervisado y observado las disposiciones técnicas y legales durante la
construccion de la obra.

7.10.7. En caso excepcional si el Contratista no elabora la Memoria Descriptiva
\Valorizada, metrados finales y planos post - construccién, el Supervisor
procedera a elaborarios, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados.

7.10.8. Con la liquidacion del contrato de obra, el Contratista debera haber
presentado al Supervisor los Planos Post Construccion (los que reflejaran
fielmente el estado final de la construcciéon de la obra) y la Memoria
Descriptiva Valorizada, para su revision y conformidad.

7.10.9. El Comité de Recepcién junto con el Contratista procedera a verificar el
fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones
técnicas y ambientales, y efectuara las pruebas que consideren
necesarias para comprobar la calidad de la obra terminada en un plazo
no mayor de veinte (20) dias siguientes de realizada su designacion.

7.10.10. Culminada la verificacion se levantara un acta que sera suscrita por los
miembros del Comité de Recepcion, el supervisor y el Contratista. En el
acta se incluiran las observaciones, si las hubiera.
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7.10.11. De no existir observaciones, se procedera a la Recepcion de la obra, y
se considera concluida en la fecha anotada por el antratista en el
Cuaderno de Obra.

7.10.12. El Supervisor revisara y se pronunciara, ya sea observando la liquidacion
presentada por el Contratista, o de ser €l caso proyectando otra, o dara
conformidad a la liquidacion de contrato de obra presentada y suscrita
por el representante legal del Contratista y la remitira a la ENTIDAD
dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcion de la liquidacion
de obra presentada por el Contratista.

Una vez que la liquidacion del contrato de obra presentada por el
Supervisor, haya sido revisada por la ENTIDAD, se procedera a emitir |a
Resolucion correspondiente aprobando la Liquidacion del Contrato de
Obra.

En caso que el Contratista no entregue |a liquidacién de Contrato de Obra
en el plazo previsto en la Norma de Contrataciones, es responsabilidad
del Supervisor proyectar la liquidacion correspondiente.

VIil. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

a. El Supervisor serd responsable del control fisico y verificacion topogréafica y
calidad de las Obras, realizando las pruebas de control requeridas.

b. El Supervisor sera responsable de hacer cumplir las medidas de mitigacion
previstas para la conservacion del medio ambiente y en caso de incumplimiento,
aplicar las penalidades a que hubiere lugar.

c. El Supervisor sera responsable de la entrega de valorizaciones, y revision de la
Liquidacion de Obra en los plazos y condiciones fijados.

d. El Supervisor de la Obra a falta de especialista en seguridad y salud en obra sera
el encargado de cautelar que el desarrollo de los trabajos en obra se realice de
forma adecuada previniendo accidentes durante la ejecucion de la obra.

e. E| Supervisor sera responsable de la verificacion de los metrados ejecutados que
se formulen en las valorizaciones que presente a la entidad para tramitar el Pago.

f. Es responsabilidad del Supervisor controlar el cumplimiento de los Programas
de Avance de Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias
para lograr su cumplimiento. Asimismo, exigir al Contratista el fiel cumplimiento
de las normas de seguridad e higiene industrial y/o laboral.

g. Inspeccionar y disponer las acciones en relaciéon a los terrenos aledafos y/o
comprendidos en el area de influencia de obra, a fin de que no sean afectados.

h. Adoptar las precauciones necesarias para evitar que el transito de las
maquinarias, el uso de explosivos o materiales inflamables entre otros aspectos,
produzcan inconvenientes o dafios en la propiedad de terceros.
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i. Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianza del
Contratista, comunicando a la ENTIDAD y al contratista los vencimientos con un
mes de anticipacion.
j- El Supervisor debera mantener un control permanente sobre los Adelantos por

Materiales otorgados al Contratista, lo que se reflejara tanto en las valorizaciones
como en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.

k. Es responsabilidad del Supervisor que la Amortizacion del Adelanto Directo
otorgado al Contratista se efectue regularmente en las valorizaciones mensuales
de la Obra; controlando que el adelanto sea amortizado totaimente en las
valorizaciones correspondientes, dentro del Plazo vigente de ejecucion de la
Obra.

En el caso de que la Obra requiera de presupuestos adicionales, se procedera
de acuerdo a lo previsto en las Normas de Contrataciones del Estado y la
Directiva N° 018-2020-CG/NORM "Servicio de Control Previo de las
Prestaciones Adicionales de Obra". La necesidad de ejecutar obras adicionales,
debe ser informada por el Supervisor o alertada por el Contratista, a fin que su
ejecucion se desarrolle en el calendario de ejecucion de obra.

m. Se presentaran los expedientes de los Presupuestos Adicionales, Presupuestos
Deductivos y Ampliaciones de Plazo con su respectivo archivo magnético en CD
con toda la informacién completa que sustente dichos expedientes a fin de que
la entidad pueda efectuar un control interno eficiente y eficaz y asi facilitar el
posible control posterior que se efectie. Estos expedientes deben ser suscritos
por el Jefe de la Supervision y el Ejecutor de Obra.

n. Por ningtin motivo el Supervisor valorizara Obra Adicional en la planilla de Obra
Contratada.

0. El Supervisor no tendré autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus
obligaciones contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicional o variacion de
obra que de alguna manera involucre ampliacion de plazo o cualquier pago extra,
a no ser que medie autorizacion escrita y previa de la ENTIDAD

P- Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden
no solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato,
sino, ademas, las que conforme a Ley le corresponden.

q. El Supervisor, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido
desempefiar, sera legalmente responsable por el periodo de siete (7) afos, a
partir de la finalizacion de sus servicios.

r. En el caso de Empresas Asociadas, éstas son solidariamente responsables
frente a la ENTIDAD

M
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s EL SUPERVISOR es responsable de la verificacion de los estudios de ingenieria

y control de las obras para que se gjecuten con la calidad técnica y ambiental de
construccion requerida. )

t EL SUPERVISOR no pedré transferir parcial o totaimente los servicios objeto de
este Contrato,

u. EL SUPERVISOR mantendré actualizados el Archivo y Registro de toda la
Informacion técnico - administrativa y contable relacionadas con las Obras
motivo de la supervisién, asi mismo iré verificando progresivamente los metrados
definitivos de obra ejecutada e ir practicando progresivamente la Liquidacion de
Obra. El Supervisor adjuntara una version electrénica debidamente ordenada e
hiper vinculada de toda la Informacién presentada.

Al finalizar los trabajos materia de este Contrato, EL SUPERVISOR entregara el
archivo documentado. Presentando previamente a la Recepcion de LA OBRA,
un Informe Situacional de LA OBRA y Supervisién, incluyendo las mediciones
para el control de calidad, resumen o analisis estadistico de los ensayos ce
control de calidad, resumen de valorizaciones, los metrados finales de obra,
planos generales y de secciones tipicas, que reflejen fielmente el estado final de
la obra, asi como el resumen del estado econémico de 1a Obra,

w. Respecto a la documentacion obrante en su poder relacionada con la Qbra, el
Supervisor se compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de
ella en ningin momento, para fines distintos a los de la Obra, ni después de la
recepcion de la misma, sin que medie autorizacién expresa otorgada por 1a
Entidad.

IX. PRODUCTOS Y DESCRIPCION DETALLADA

El SUPERVISOR debera presentar a la Municipalidad distrital de Alcamenca todala
documentacion debidamente foliada, en DOS ORIGINALES mas UNA COPIA; y una
copia digital del mismo, (las fotografias y cuadros deberan estar impresos a color},
acompafiada de la siguiente documentacion como resultado de la prestacion de
Senicios.

a. Informe Inicial de la Supervision

Debera ser entregado dentro de los treinta (30) dias de Iniciado el servicio. incluira
el Informe de revision del Expediente Técnico de Obra; formulando las conclusiones,
recomendaciones, y de ser posible, las complementaciones y/o modificaciones,
Indicando los presupuestos adicionales y/o deductivos que podrian presentarse
dentro del periodo de ejecucion, verificacién de disponibilidad de canteras y
botaderos, en caso de Incumplimiento se aplicara la penalidad establecida por cada
dia de atraso,

b. Valorizaciones Mensuales de Obra.

Se presentaran |as valorizaciones mensuales de obra de acuerdo al avance que
presenten las mismas, ¥ estaran Visadas por el Residente de Obras, siendo de entera
responsabilidad del Supervisor 1a veracidad de los calculos desarrollados en las
Valorizaciones gue alcance a la Entidad para su tramite de pago.
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c. Informes Mensuales de la Supervision.

Este Informe, esta referido a las actividades Técnicas, Economicas, Administrativo y
Ambientales de las Obras, los cuales deberan ser entregados dentro de los siete (07)
primeros dias calendario del mes siguiente al que corresponde el Informe en caso de
Incumplimiento se aplicara la penalidad establecida por cada dia de atraso, debiendo
contener como minimo lo siguiente:

i Primer Volumen
rmacion ral. - Debe contener lo siguiente:

Ficha resumen de Informacion mensual!

« Con datos referidos a la obra y & la de Ejecucion de la misma; montos del
Valor Referencial, presupuestos adicionales, deductivos, fecha de aprobacion
del Expediente Técnico, calendario de adquisiciones, entrega de terreno, inicio
de obra, ampliaciones de plazo, fecha de finalizacion actualizada, meontos
valorizados y presupuestos adicionales; porceniaje de avance valorizado,
programado y avance fisico ejecutado; situacion de |a obra (normal, adelantada
o atrasada).

También se Incluiran datos referidos a la Supervision, contrato, montos de
propuesta econémica, presupuestos adicionales, deductivos; fechas de
suscripcion del Contrato de Supervision, enirega del adelanto, inicio de los
servicios, ampliaciones de plazo, fin de los servicios; montos valorizados
contratos principales y adicionales; porcentaje de avance valorizado. Ademas,
se incluiran referencias de las coordinaciones sobre |a Ejecucion de Obra y
Supervision, donde haya participado a Municipalidad distrital de Alcamenca, el
Ejecutor de Obra y la Supervision. Se indicara ademas direcciones, teléfonos,
e-mall, de la oficina Central y de la Obra,

Informacion de Obra. - Debe contener lo siguiente:

» Resumen del trabajo efectuado en el mes y de las principales
incidencias ocurridas: incluira descripcion ordenada de los trabajos
efectuados en cada componente/rubro de obra y/o partida genérica, dificultades
y soluciones, juicio critico sobre la actuacidén del Ejecutor de Obra en su
conjunto y toda Informacion que contribuya a que el PETACC tenga un
conocimiento cabal del estado de |a obra.

» Estado de avance fisico de la obra: Incluira una breve descripcion de los
métodos de construccién propuestos y/o ejecutados por el Ejecutor de Obra,
medidas de proteccion y recuperacion ambiental de las 4reas de apoyo a las
obras y un registro de indices de seguridad y accidentes de obra; detalle grafico
del estado de avance fisico valorizado vs. Tiempo; calculo de avance fisico
equivalente; plan y frentes de trabajo, partidas a ejecutar en el mes siguiente.

» Estado de avance econémico de la obra: incluira los avances economicos
por partidas, gastos generales, procesos de seleccién; cuadro y diagrama de
barras de avance mensual y acumulado por rubros © partidas genericas
(incluido presupuestos adicionales y deductivos), comparacion con el avance
programado vigente; grafico que muestre el avance real valorizado y el avance

programado.
#
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» Estado financiero de la obra: incluira un cuadro resumen de gasic
programado, asignacion presupuestal del mes, gasto ejecutado avance
financiero, relacién de cartas fianzas vigentes (de aplicar), pronostico del costo
final de |la obra.

» Recursos utilizados por el Ejecutor de Obra: incluira un organigrama del
Ejecutor de Obra, un listado del personal indicando nombres y cargos que han
laborado durante el mes que informa, un listado del equipo y de los materiales
utilizados en la obra, canteras y puntos de agua.

» Informe de Monitoreo Ambiental indicando el grado de Cumplimiento del
Plan de Manejo Ambiental.

% ,? -4 Informacion de Supenvision. - Debe contener o siguiente:

» Actividades desarrolladas por el Supervisor: Memoria explicativa de los
avances de obra y asuntos mas saltantes, justificaciones de retrasocs en caso
lo hubiere, proponiendo soluciones para su correccion,

~ Estado financiero de la Supervision: Incluird cuadro resumen de pagos a
cuenta efectuadas al Supervisor, relacién de cartas fianzas vigentes;
Prondstico del costo final de la Supervisién, estado contable del Contrato de
Supervision detallado por partidas

» Relacion del personal de la Supervision: Un listado del personal
Indicando nombres y cargos que han laborado durante el mes que informa
concordante con su propuesta técnica y de los equipos utilizados en obra,

» Informes de los Ingenieros Especialistas. Incluye las actividades
desarrolladas por los Ingenieros Especialistas que la Supervision de la
Obra ha acreditado para el cumplimiento del Contrato de Supervision, Los
Informes deben ser firmados por cada especialista.

Panel fotografico

Debe contener fotografias del trabajo en ejecucion y del trabajo terminado,
de aquellas actividades y ocurrencias que revistan caracteristicas
especiales (de manera Fisica y Digital). Adicionalmente se puede adjuntar
video, sistema DVD, que muestren el estado de avance de las Obras.

ii. Segundo Volumen (Anexos)

» Anexo Inspeccién y control de calidad: Incluré Certificado de calidad
de los materiales segun lo requerido en las Especificaciones Técnicas;
Ensayos y pruebas de laboratorio, indicando ubicacion, fecha de
procesamiento resultados y andlisis estadistico (comparande con

indices)
e —— e
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» Anexo Cuaderno de Obras: Incluird copia del cuaderno de obras,
anotaciones efectuadas en el mes correspondiente al Informe,
resaltando Ias anotaciones que se consideren mas importantes, relacion
que incluya la numeracion de las anotaciones y hojas del cuaderno de
obra entregadas en informes mensuaies antenores. Adjuntarda un
resumen.

» Anexo Resumen de las principales comunicaciones recibidas o
emitidas por la Supervision: Incluiré comunicaciones recibidas de la
Municipalidad distital de Alcamenca, del Ejecutor de Obra y de
Terceros. también incluird comunicaciones emitidas del PETACC, al
Ejecutor de Obra y a Terceros,

» Anexo Informacion miscelanea que tenga relacion con la obra.

Informes Especiales
Deberan ser presentados dentro del plazo de tres (3) dias habiles, a pedido de
la Municipalidad distntal de Alcamenca, pudiéndose presentar.

» Informes solicitados por la Municipalidad distrital de Alcamenca dentro de plazo
antes indicado. Si el Informe Especial amenta un plazo mayor, por razones
justificadas, la Municipalidad distrital de Alcamenca establecera el nuevo plazo
de presentacion del Informe.

» Informe de oficio sin que lo pida la Municipalidad distrital de Alcamenca cuando
se trata de asunios que requieran decisién o resolucién de la Municipalidad
distrital de Alcamenca promoviendo un Expediente Administrativo; o se trate de
hacer conocer la Municipalidad distrital de Alcamenca, importantes acciones
administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus atribuciones; y que
serdn cursadas en el mas breve plazo. En los Informes Mensuales que tienen
caracter de reporte. hard un recuento de la accion tomada

» Informe de Situacién de Obra para la Recepcion de la Obra, a presentar por el
Supervisor.

En caso de incumplimiento se aplicara la penalidad establecida por cada dia
de atraso.

e. Informe Final de la Supervision

Ser4 presentado dentro de los 15 dias calendarios siguientes a la Recepcion de
Obra, incluira los metrados y Planos Post Construccion, reaimente ejecutados,
siguiendo lo establecido en Cronograma Concordante con el inicio de la Obra,
incluira un resumen de rendimientos unitarios de los equipos.

Revisibn y conformidad a la Memoria Valorizada y Planos Post-Construccion
("Conforme de Obra") presentados por el Ejecutor de Obra.

En caso de incumplimiento se aplicaré la penalidad establecida porcada dia de
atraso El informe final incluiré el registro de las medidas y obras de proteccién y

—————————— e
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recuperacion ambiental, un Panel fotografico que debera de contener tomas desde
la entrega de terreno e inicio de la obra; ejecucion y avance de obra; obra
terminada y recepcion de obra (de manera Fisica y Digital)

f. Liquidacién Final de Obra y Liquidacion de Contratos

El Supervisor presentara a la Municipalidad distrital de Alcamenca, para
aprobacion, el Informe de revisién y conformidad de la Liquidacion de la Obra
presentada por el Ejecutor de Obra la cual en concordancia con los calculos
efectuados por el Supenvisor debe de emitir su Informe de conformidad u
observacion a la liquidacion efectuada por el Contratista. De no presentar la
Liquidacién Final de Obra el Contratista la Supervision de la Obra debe de
elaborarla.

Asimismo, elaborara y presentara la Liquidacién Final del Contrato de Supenvision
de acuerdo a lo establecido en las Normas de Contrataciones del Estado.

| g. Poderes de excepcion del Supervisor

.7 No Obstante, lo anterior, si durante €l proceso, de construccion se produjeran
contingencias que pudieran poner en peligro |a vida de personas, o la propiedad
Pablica o privada 0 que amenacen causar u ocasionen Interrupciones en el transito
vehicular comercial por la Obra en ejecucion, el Supervisor por excepcidn, podra
disponer las medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones,
debiendo dar cuenta la Municipalidad distrital de Alcamenca en el mas breve Plazo.

X. CONDICIONES GENERALES

Toda informacion utilizada o preparada durante la ejecucion de la OBRA, es de
caracter reservada y no podra ser entregado a terceros sin el previo consentimiento
escrito de la Municipalidad distrital de Alcamenca.

10.1.EI SUPERVISOR podra ser llamado en cualquier momento por la Municipalidad
distrital de Alcamenca para Informar o asesorar en asuntos concemientes a la
Obra en construccion.

10.2.El SUPERVISOR debera absolver las consultas del Residente de Obra con
conocimiento de la Municipalidad distrital de Alcamenca en todas las
actividades relacionadas a la construccion de la Qbra,

10.3.El SUPERVISOR efectuard una revisién de las Especificaciones Especiales,
Plan de Gestibn Ambiental, para verificar si estas cubren todos los aspectos
especiales de Disefo, construcciébn y ambiental. En caso contrario, el
SUPERVISOR esta obligado a Informar ia Municipalidad distrital de Alcamenca
y recomendar las modificaciones y/o correcciones necesarias.

10.4.E| SUPERVISOR, al término de la OBRA, debera entregar la Municipalidad
distrital de Alcamenca todo el acervo documentado, Técnico y Administrativo de
la Obra, conjuntamente con la Liquidacion Final y Cuadernos de Obra. (Incluye
la presentacion en medics magnéticos).
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10.5. La Municipalidad distrital de Alcamenca controlara la labor del

SUPERVISOR a través de funcionaro(s) designado(s) expresamente para cumplir
tales funcicnes.

10.6.E| SUPERVISOR debera prestar todas las facilidades a los funcionarlos de la

Municipalidad distrital de Alcamenca para la revisién del Avance de las Obras
bajo su supervisidn y proporcionara la informacion que sea requerida.

XIl. PENALIDADES

11.1.Si EL CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

e ———
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prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso. de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x monto wigente

F x plazo en dias
Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o,
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Por mora en la presentacion de la documentacion no oportuna € injustificada de
la SUPERVISON a la Entidad, ésta aplicara una penalidad por cada dia de
atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto contractual, Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago
final o en Ia liquidacion final; o si fuese necesario se cobrara del monto resultante
de |a ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Se aplicara una penalidad de 1/10000 de! monto de! contrato por incumplir las
obligaciones contractuales cuyos plazos de presentacion no estén determinados
en los Términos de referencia

S| el Supervisor no tramitara opontunamente o remitiera en forma defectuosa o
incompleta valorizaciones de Obra (Principal y/o adicionales) Se le aplicara una
penalidad del 1/2000 del monto del contrato.

Si la Municipalidad distrital de Alcamenca observa cuszlquier partida de una
valorizacion, esta sera absuelta y regularizada en |a valorizacién siguiente, caso
contrano se aplicara una penalidad de 1% del monto del contrato.

Por no generar o elaborar los presupuestos adicionales debidamente
sustentados y no tramitarlos oportunamente la Municipalidad distrital de
Alcamenca, y que como consecuencia de ello se tenga que ampliar el plazo al
ejecutar se le aplicara una penalidad de 1/10000 del monto del contrato, y a la
vez no se le reconocera page alguno por el tiempo correspondiente a la
ampliacion de plazo, asi como cualquier otro costo generado como consecuencia
de esa causa

Sl la Municipalidad distrital de Alcamenca observara una sobre valorizacion en
cualquier partida. esta sera absuelta y regularizada en la valorizacién siguiente.
Las multas por todos los conceptos, serdn aplicadas hasta un maximo
equivalente al 10% del monto contractual: Si el Supervisor supera el porcentaje
maximo Indicado, se podra resolver el confrato, ademas se comunicara al

—_—
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tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado a fin que Imponga la
sancién Administrativa de inhabilitacién temporal o definitiva, segun sea el caso,
igualmente en este caso sé ejecutara la carta fianza de Fiel cumplimiento de
contrato.
11.9. En caso el Supervisor no contara con los recursos ofertados para el control de
Obra se le aplicara una multa equivalente al 10% de la Valorizacion del mes en
el que se detecta la falta.
11.10.En caso de que el Supervisor incumpliera con la presencia fisica en obra del
personal asignado al servicio se le aplicara una multa equivalente al 10% de la
) Valorizacion del mes en el que se detecta |a falta.
T N 11.11.Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad, la Entidad podra
resolver el contrato por incumplimiento.

. Otras Penalidades

L De conformidad con lo dispuesto en el articulo 163 numeral 163.1 del
== Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, donde se
determina que se puede establecer penalidades distintas a la de mora, definidas
objetivamente y directamente relacionadas con la prestacion del servicio, tal
como a continuacion se indica:

; Forma de célcul °| Procedimiento de ‘

de ESupuestos de aplicacion de penalidad X verificacion del ‘
Falta l de la penalidad | supuesto a penalizar

] Cuand el—persﬁ——aaedmoT e 7«‘?7 ——
\

permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su participacion 05 UIT por | Segun falta detectada |
en la ejecucion del contrato O del | cada dia de | e -Informada por la |
| F1 integro del plazo de gjecucion, si este ausencia del ‘ Direccién de
' es menor a los sesenta (60) dias, de personal Supervisién y
conformidad con las disposiciones | propuesto Liquidacion
|

‘ establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento l \
| En caso el contratista incumpla con su 05 UIT por | Segin falta detectada
e ; cada dia de | ¢ Informada por la
obligacién de ejecutar la prestacion : del | Di o d
con el personal acreditade © susence ° e a
personal Supervision y .

| ’ debidamente sustituido propuesto. Liquidacion. |
tTcomo consecuencia de verificar el ' \
funcionamiento u operatividad de la

| infraestructura culminada y las
F3 instalaciones. y equipos en caso

| corresponda, el comité de recepcion
advierte que la obra no se encuentra '

| B S S —

’FZ

1% del monto l Segun informe del '
contractual { comité de recepcion
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En caso el supervisor de abra no
absueiva las consultas © las absuelva
fuera del plazo sefialado en el
numeral 183.3 del articulo 193 del
Reglamente

Inasistencia injustificada en la obra
por parte del Suparvisor de Obra

Inasistencia injustificada & una reunion

()

Una (1) U1IT
por no atender
las consultas
formuiadas por
el residente de
obra, sagun lo
dispuesto en el
literal b) del
numeral 193,10
gel articuia 193
cal
Reglamento

Segun falta detectada
c Informada por la
Direccién de
Supervision y
Liquidacidn

1/2000 del monto
contractual por

Segun falta detectada e
Informada por la

fcada dia de Direccién de Supervision
Aausencia y Liquidacion
linjustificada.
| 413000  del -

s Segun falta cetectada

e Informada por la

F6 | de coordinacion convocada por ls 2323":?;' ri:; Direccion de
Entidad Biisaiicia Supearvision y
et Lxuicacion
injustificada.
:“’gﬁoo el Seqgdn falia detectada |
Inasisiencia injustficada en la cdra, Sortrackaal v |2 Infarmada por la
F7 | por pare de algin especialista ce su ;a-da dia pOe Direccidn de
propuesta, S dencia Supervisi{:n y
injustficada Liguidaoion
| Sequn falta detectada
No presentar dentro del plazo previsto | 10 9€ 'acgd‘: | @ Informada por la
F8 un Informe Ordiraric o Informe p;senta" 0 Direccién de
Tecnico. ‘ ?uera devlazo Supervisian ¥
» P Liquacién
[ [ Segun falta detectada
: 10% de la UIT | 080 aca por la
g Presantar en forma incompieta un = por cada Direccisn pre
Informe Ordinario. presentacién ‘ Sunénvisién
fuera de plazo quZ?daci an y
Presentar informe que carezca de :Tg%c? - Segln falta detectaca
respaldo técnico ylo recomendaciones contractual toe | € Informada por la
F10 ' que afecten los intereses eacle P Direccian de
| institucicnales 0 que no se ajusten a presentacion Supervision y
‘as normas v reglamentos vigentes. deficionie: Liquidacion
= Falta de diligencia para tomar | 10% de la UIT :
F11  accioras ylo reglizar | por cada Segun falte deteciaca
) a Infermada por la
recomendaciones prasentacidn

Direczion

de |

R ————
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s
- | Supervisidn ¥
Ligquedacion.
Presentar en forma incompleta ylo ;1'22&0 o gagler:) ;:n:d:eiegaﬂ:
F12 fuera de plazo un expediente oe contractual por | Direccion p de
ampligciones de plazo, prestaciones chda : Supervisién y
adicionales de obra, presentacian. Liquidacion.
1/3000 del :
Informacién errada ylo = monto \ Eo%:fnorf;na%adeleﬁt_ad:
F13 recomendaciones que afecten los  contractual por Direccion o s
intereses nstitucionales o que no se& cada | Stpervision
ajusien a las normas y reglamentos presentacion qul:iada in ¥
deficiente f
3 ‘ Segun falia dstectada
| No atender las consultas efectuadas | 3% de la UIT | e Informada por la
por &l contratista dentro de los 03 dias | por cada dia de | Direccidn de
de anotado en el Cuaderno de Obra. gemora Supervision y
Liguidacidn.
. Segun falta detectada
No atender las consullas efectuadas 1% de s UIT e Informada por la
F16 opor |z Entidad dentro de los 03 dias por cada cdiade | Direccién de
de sfectuado &l demora Supervisian y
Liguidacién.
|
1/2000 cal | %
| Elevar consultas a la Entdad sn | monto | geg':fr;!;léadadeiegaﬁ:
Fqg | 2aregar allemativas de solucion | confractual por Direceitn P de
suscritas por sus especialistas y | caca Supervisidn
recomendacionas prasentacion T ﬂ iocion y
deficiente q
:n'igtooo a8 Segun falta detectada
Falta de dilgencia por parte del contractual ‘por e Informada por la
F17 | supervisor para tomar accicnes yic P PO’ | Direccion da
realizar presentacion ﬁ:z?dr;:;sg: y
deficients, ' d
|
4 = ; —
:r:(;mo ) Segun falta detectada
Presentar documentacién fuera de contrachind -por: | @ Informada por la
F18 plazo Que perjudiquen | ~20 P | Direccién de
economicamenta a la entidad " Supervision y
presentacion Lickidacibn
| deficients. = '
Por camoio de Ingsniero supervisor do : 1.0 UIT por :eglnupmfr:naadgelectadlg
F19 cbra o de profesionales de su | pimera vez y Diteacibn P de |
Propuesta Técnica sin autorizacion de | 1L.5UIT PO | Sugervision v
j la Entidad rencidencia Liquidacién.
R — T ——
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[ 1/2000 del | Segun faita deteclad—‘
' F20 No tener al die el cuaderno de obra o TOZT:Z ctual por eDir;r;fgén_xada R ;
no tenerlo fisicamenta en la obra } cada deteccién | Supervision v
| oe la falta. Ligquidacién
‘ ‘ ' :‘::‘:?: %8 | gegun falta Oetedad:‘
Aprobar metrades que no se 2justan & cont;a ctual por e Informada por 12
F21 a raalidad perjudicando | oo ) ’ Direccién de
econdmicaments a la ’ presentacion Superw;:én ¥
. ' deficiente. Liquidacion .
P & ——— T ' n
§57 (Ras \EY v ;
g\ { - \)’-}}" ‘ :r:;g:f del Seqin fatta detectada
:\")\j /f}szz ‘ Favorecer al contratista al no aplicarie ‘ contraciual par Eir;:\gg:ada px J: .
\«\ 7 41/ las penalidades que correspondan cada P
o TR . Supervision y
=== presantacion Liquidacidn
l deficante, '
| 1 . 1 1} 1
\ Aprobar estructuras yfo dimensiones I ,.,;1020: @8 gsagun falta detectada ‘
yio menor calidad a lo sefialado en las r;ont}actual B¢ ¢ Informada por ia
F23 | especificaciones técnicas 0 no | g Direccidn de
concardantes con el expedienie resontacin Supervisidn y
tacnico gef St Liquidacion '

- - — —

| Segun falta detectada |
No instruir ni obligar la ejecucion de la | contractual por | e Informada por e

F24 | obra acorde al Cronograma Valorizado | cada deteccidén | Direccidn de |
| Vigente. de ia faita Supervision y |

} l Liquidacion

En caso de detectarse alguna infraccion cometida por el Supervisor, 1a Direccién de
Supervisién y Liquidacion, comunicara mediante carta ia situacion verificada, informandole
que se aplicara la multa en vista de su incumplimiento.

La penalidad por mora en la gjecucion de la prestacion es 10 % y otras penalidades 10 %,
por tanto, son diferentes. La Entidad podré resolver el contrato por incumplimiento.

La aplicacion de la multa no enerva la Responsabilidad del Supervisor sobre los dafos a
la obra o terceros, por negligencia en el cumplimiento de sus funciones.

Xil. ESTRUCTURA DE COSTO SISTEMA DE CONTRATACION Y FORMA DE PAGO

12.1.Estructura de Costo de Supervision
La Estructura de Costos que se propone asciende a S. 262,358.85 (doscientos
sesentidos mil treclentos cincuentiocho con 65/100 Soles), el cual considera
todos los costos necesarios @ impuestos de Ley para los trabajos de Supervision,
Recepcion y Liquidacion de |a obra.
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DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION
" B RCw )~ o8 IReRaee R RL e 8 LA PrE T TN RO TR oo w L L0 SALTURES X VUL_NTULAN
royecto MU USEACE AGE, VASHL SCATV S, VLICASTA ~ POTREDTMILSN W1 “1 1IN 5780 A W e G R 1R
COTRIT S D0 ALCAN SRTA, PRIV NEDS VI T FANILD  AVACLInD"
Plazs de Ejecucion 240 DIAS CALENDARIO
Pracapaerte  Sastes 5. 52 26238843
o ADMINT 1
206.23.43 DIRECT A - PERSCNAL CHER T PRI TIEMPO i INCID.  MONTO l PARCTAL I TOTAVL
PERSCONAL PROFESIONAL - TECNICO AUXILIAR o/, 18718827
SETOTAUCTONES Y COMPLEMENTOS
SUPTRVLSOR DE OBRA £ 00 1oo | 10,000 -:;] 80,000 00
ASTSTFNTS BEL SPERVISCR Dk OB3A l F 00 16 600030 4R00000) 5/ 128.000 00
VACACIONES «CT3
| SUBEBVIE0R DE ORRA a00 168 1,600 67 nannl
| ASLSTENTE BiL SWERVESS2 CE O08aA l 8 00 1o | I,OO"ID’:[ 800000 &  21.333.33
GRATIFICACTONES ===
| surERVESOE OE CFA 00 1c0 [ 1666.07| :3.233.33)
| ASTSTEM T2 DEL SUPEIVISIE DE NATA | A 00 i00 $00000] 800000 S/. 21,333 3%
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
SUPERYISTIA DE (RaA 100 100 l 1290 luFo 3260
[AMMENTE DEL SLPFSVTSOR BF OBRA 800 .00 T7AAY 819060 S/ 16 521 &0
5
\ ‘.-\‘ke,es «Jcoﬂ'o POR CONTRATA BRIENES I D, ] CANT I W.wl PARCIAL l TOTAL
% BIENE 8¢, 2877038 |
F: MATERLAL DE FSCRITORIO =
: ASCH L VADGRE S uND 000 00} 300.00]
CV PAPEL BOME (A1, A-3_A4) ’ ani 2000 30.00| 52000
UTILES Db cSOKE 1 LiD &4 L00 2070.38] 207038, S/. 3.270.56
EQUIPAMIENTO DE OFICINA =
LAPTIOF DE UL TTMA GENCRACION v 200 LEDO0U 11 D000
TAPRESORA WULTIFUNCIONAL A CAUR UND 00 3 50000 3.500.00|
L3001 10U DE OFTCTHNA + GTULA uND 382 3.000,00 9 L:K.tuul
CARAZAFOTORRATTCA NISTTAL UND 200 SO0 1 40000| 8/, 25.900.00
BIENES DURADEROS -
eo,asﬁalcoa?o POR CONTRATA - SERVICIOS TIEWO l INCID. I NONTO { PARCIAL TOTAL
~ - - —
SEQVIZTOs s/ 446,400 .00
SEAVILIOS DE TERCEROS ]
CAMICONETA PICK UP DOMLE CABINA AXA no0
ELABURACIUN DE ALANLS Loo
CLWIAS FOTUSTATICAS an
REFLANIED DE INIC10 UE OMea A TOLS COST0 el 45.400.00
B TOTAL DE GASTOS GENERALES GE SUPERVISION &/, 762 3ta i

12.2. Sistema de Contratacion

El sistema de contratacion del Servicio de Supervision sera a ESQUEMA
MIXTO, en la Etapa de Supervisién de Obra se estara considerando el pago a
TARIFA las cuales incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos
generales y utilidades. La Etapa de Liquidacion Final de Obra sera pagada
empleando el sistema a SUMA ALZADA, concordante a lo establecido en el
numeral 142.4 del art. 142 del RLCE.

Plazos, duracion y Etapas del servicio
El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de su perfeccionamiento e inicio
de los trabajos en obra hasta que la liquidacion quede consentida.

La ejecucion del servicio de Supervision de Obra serd en dos etapas
(Supervisién de Obra; y Liquidacion de Obra Recepcidn, la Recepcion de la Obra
estara comprendida en la etapa de Supervision), los plazos de ejecucion del
servicio deben computarse del siguiente modo:

1° Etapa: Supervision de la Obra. El plazo del servicio de consultoria para esta
etapa se inicia a partir del inicio del plazo de ejecucion de obra hasta la
culminacién de ejecucion de obra. Se considera el tiempo referencial de 240 dias
(8 meses) calendarios considerado en el expediente técnico para la ejecucion de
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la obra. Los postores deberan ofertar una tarifa diaria para ejecutar esta etapa
del servicio de Consultoria de Obra. ‘

2° Etapa: Liquidacion Final de Obra El plazo se inicia a partir del dia siguiente
de la fecha de culminacion de ejecucién de obra hasta el consentimiento de la
liquidacién final de obra, con un tiempo referencial de 30 dias calendarios. Los
postores deberan ofertar un monto integral (Suma Alzada) para ejecutar esta
etapa del servicio de Consultoria de Obra.

En el caso que la fecha de suscripcion del contrato del supervisor externo sea
igual o posterior a la fecha de inicio del plazo de ejecucion de obra; al inicio del
plazo del supervisor de Obra; el inicio del plazo del supervisor sera el dia que se
presente en la obra.

12.4. Forma de Pago
La forma de pago sera mediante valorizaciones que seran de periodicidad
~ mensual y tendran el caracter de pagos a cuenta, seran presentadas hasta el dia
\{._'\-\siete del mes siguiente al que corresponde los servicios de supervision de obra.
A=\

g ) os postores deberan ofertar una tarifa fija diaria para la etapa de supervision de
= g’/ obra, la misma que debera pagarse por cada mes de prestacion del servicio,
hasta la culminacién de la Obra.

El pago de las valorizaciones mensuales sera considerandose los dias
efectivamente laborados a |a tarifa fija diaria ofertada.

La etapa de Liquidacion de obra se cancelara por el monto Integral ofertado por
los postores para efectuar el servicio de Consultoria de Obra.

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor de la
supervision en pagos mensuales de la siguiente manera:

- El 90% del monto contratado en armadas mensuales proporcionales que
resulten de la relacién entre el monto contratado al 90% y el numero total de
dias de la ejecucion de la obra multiplicado por los dias del mes a que
corresponde el servicio.

- El 10% del monto contratado al consentimiento de la Resolucién de
liquidacion del contrato de consultoria de obra.

El pago se realizard previa conformidad de la Direccion de Supervision y
Liquidacién de la Municipalidad distrital de Alcamenca. La conformidad se
otorgara en un plazo que no excedera de los diez (10) dias de prestado el servicio
y el pago se efectuara dentro del plazo de diez (10) dias naturales computados
desde dicha conformidad.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la
Entidad debe contar con |a siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Direccion de Supervision y
Liquidacién la Municipalidad distrital de Alcamenca, emitiendo la conformidad
de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

e — e ——————— A
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- Informe mensual de las actividades de la supervision confirme a los términos
de referencia.

Xill. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

La Fuente de Financiamiento corresponde a Recursos Determinados de la Supervision
de la obra “Mejoramiento y ampliacién del servicio de agua para riego en los sectores
de Pucapuquio, Chullumaccasa, Machuccatus, Suyuccacca y Potreropuncu del Centro
Poblado de Carampa del distrito de Alcamenca - provincia de Victor Fajardo -
departamento de Ayacucho" C.U.l. 2485657.

XIV. ADELANTOS
La Entidad otorgara 01 adelanto directo hasta el 30% del monto del contrato suscrito.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los 08 dias calendarios contados a

- partir de la firma del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’

\'mediante carta fianza o pdliza de caucion acompafiada del comprobante de pago
,.:oPrrespondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

DR La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 15 dias calendarios siguientes
a la presentacion de la solicitud del contratista.

XV. REAJUSTES
Los pagos estaran sujetos al reajuste establecido en el articulo N* 38 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones segun la siguiente formula:

Pr = [Po x (Ir/lo)] - [(A/C) x Po x (Ir-la)/(la)] - [(A/C) x Po]
Donde
Pr = Monto de la Valorizacién reajustada

Po = Monto de la Valorizacién correspondiente al mes de servicio, a precios del mes
de la fecha del valor referencial

Ir = indice General de Precios al Consumidor (INEI - LIMA) a |a fecha de valorizacion

lo = indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) al mes de |a fecha del valor
referencial

la = indice General de Precios al Consumidor (INEI - LIMA) a |a fecha de pago del
Adelanto

A = Adelanto en efectivo entregado
C = Monto del Contrato Principal

1 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monie y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renavable por un plazo Idéntico hasta la amortizacidn total de! adelanto olorgado. Cuando € plazo de
ejecucidn contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emiidas con una vigencla menor, siempre que cubra
la fecha prevista para |la amortizacian total del adefanto otorgado,
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El primer monomio expresa la valorizacion reajustada; el segundo monomio la
deduccién que no corresponde por el adelanto directo entregado y el tercero la
amortizacion del adelanto directo. El segundo y el tercero solo son aplicables solo hasta
la cancelacién del adelanto directo.

XVi. CONFIDENCIALIDAD
,»e' =, El Supervisor seleccionado, guardara la confidencialidad de los datos que maneje.
5 Mdemas, los documentos de cualquier indole que se generen durante el desarrollo del
tabajo seran de propiedad exclusiva de la Municipalidad distrital de Alcamenca.

" /XVIl. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD LEGAL

1 | HABILITACION
Requisitos:

El postor debera contar con inscripcién vigente en el RNP en la Especialidad de Registros Nacional
de Proveedores Capitulo Consultores de Obra Especialidad Consulforia en Obras represas,
imigaciones y afines. Categoria B,

| Se acreditara con copia RNP,

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL.

'B.1. | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

—_—
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Eoy s

| Requisitos:

Jefe de Supervision

Iingeniero de cualquiera de las siguientes especialidades; Ing. Civil y/o Agricola.
Acreditacion

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

el

e conformidad con el articulo 186 de

A mportante

Reglamento el superv
1as para e

expediente tecni

» 3 fesionaies estab!

2 v s alabor 300N ol
‘ jelge) o Sidooracion el

| exigidas en el articulo 188 del Reglamento

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

oro
!

= pbra Asimismo, el je

cO debe cumplir con las calificaciones

Requisitos:
Jefe de Supervision:

Deber acreditar contar con una experiencia efectiva minima de tres (03) afios como supervisor |
y/o inspector de obras iguales o similares al objeto de convocatoria que se computa desde la |
colegiatura; en la definicion de Obra Iguales o Similares.

mportante

10, el jefe del proyecto par

|
nla avRoriancia ovicicdas en ol artl s 182
1 la expenencia exigida en el articulo 18

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
01 EQUIPO DE TOPOGRAFIA
Especificaciones Técnicas Minimas

w ¥v" Un (01) Estacion Total
' 01 COMPUTADORA

v Laptop de ultima generacién (Procesador y Placa similar al INTEL CORE i7)
e ——
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v Impresora multifuncional a color
v Camara fotografica digital

;.01 CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA

LY Unidad Mévil: Tipo Camioneta Pick Up
. | @ Doble Traccion (4x4)
/o Debe tener Seguro SOAT vigente.

<

L wn,
oA Y
.‘ - \

=

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

['C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2 VECES EL VALOR |
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obras |
Iguales o Similares Objeto de Convocatoria, Durante los Diez (10) afios a la fecha de presentacion |
de Ofertas que se computan desde la fecha de la conformidad de servicio o emision de los |
l comprobantes de pago, segun corresponda.

' Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Supervisién de Obras
de construccién de Presas y/o Creacion de mini represas y/o Sistema de regulacion de presa; y/o
Creacion y/o Instalacion y/o Mejoramiento y/o Ampliacion de Servicio de sistema de agua y/o
Sistemas de riego; y/o Creacidn y/o Instalacién y/o Mejoramiento y/o Ampliacion de diques y/o
servicios de proteccion frente a desbordes e inundaciones.

Acreditacion:

|

La expenencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u

érdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes |
| de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito, ?
‘ nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del |

—
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[ sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de |
pago1.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
4., contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira
2 qge los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se
nsu:ieraré las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la
penencaa del Postor en la Especialidad.

g Jén el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal
parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio 0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de
las obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes
del 20.09.2012, la calificaciéon se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizaciéon societaria,
| debiendo acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del
contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun
corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante
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o Eicomité de seleccién debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la expenencia. En tal sentido, aun cuando eh los documentos
presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto
en las bases, se deberd validar la expenencia si las actividades que ejecuté el postor
corresponden a la experiencia requenda.

e Enelcaso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
‘Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

5

1" /./ importante

« Sicomo resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requenmiento, se solicita la autonizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de
tal hecho a la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad
con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de
una declaracién jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar
documentacion que acredite el cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho
efecto consignaré de manera detallada los documentos que deben presentar los
postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracion jurada.

T e e T e T T e
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION
PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
A. | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [70] puntos
| Evaluscién. M = Monto facturado

acumulado por &l postor
i El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS | |4 manp:; s:wiciosw

(02) VECES ES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, pof 18 | 4o consuttoria en la
| contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al 0bjelo | aspacialidad
| de la convocatoria, durante los deez (10) aflos anteriores a la fecha de la
| presentacion de ofertas que se computardn desde la fecha de la conformidad
1ocmid6ndﬂmuobmdopago.agmcomspoma. M >= [2] veces el valor

) referencial:

Acreddacion: 7o)
puntos
La experiencia en la especialided se acreditaré con copla simple de ()
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de | M < [2) veces el valor
prestacion o liquidacidn del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya | referencial y >=[1.5 jveces
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de | el valor referencial:

depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier ofro [60]puntos
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredrie el abono
o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago’ M < [1.5] veces el valor

referencial y > [1] veces ol
| Las disposiciones sobre el requisito de calificacidn “Experiencia dei postor en valor referencial.

| la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo lil de la [50]
| presente seccidn de las bases resultan aplicables para ei prasente factor. puntos
B. METODOLOGIA PROPUESTA [30] puntos
SO T O N ) :

| Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de la
consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Desarrolla la metodologia
1) PLAN DE TRABAJO DEBIENDO GUARDAR UN ORDEN DE| que sustenta la ofenta

l

‘ ACUERDO CON LA CRONOLOGIA DEL SERVICIO EN EL TIEMPO Y [30] puntos
| DE ACUERDO CON LAS FUNCIONES Y DEBERA REALIZARSE

| TENIENDO EN CUENTA LO SIGUIENTE: No desarrolla la

metodologia que sustente la
1.1. Relacion de Actividades oferta
1.2. Programacién GANTT y CPM 0 puntos
1.3, Mairiz de responsabiidades.

|
l | 2) DESCRIPCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ACTIVIDADES oel_ S

' Cabe precisar que, de do con la Resolucion N* 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado
of s0io sello de cancelado on &/ comprodants, cuando ha e COlOCAND DOV & PrODYD DOSKIN. NO PUBDe Sev
considerado como una acredilacidn que prodck fehaciencia en refacién & que se ! Adrmity
alo equivaidiia & consdarar como vifida la sola declaracidn del postor aff do que o/ probande de pago ha
sido cancelado”
(.
"Sitvacidn diferente 88 suscta ante of selo colocado par &f cliants dal postor [sea al tdemino Jado”

0 ‘pagedo’] supuesio en & cual &/ se contarfa con ia declavecion de un fercers que brinde cevfera, ante /a cusl
dabieva reconccerse (a valdez de ls experiencia”

—_—mnmnmn
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PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

SERVICIO DE SUPERVISION A BRINDAR, SIN SER LIMITATIVO |
DEBERA CONTENER COMO MINIMO LO SIGUIENTE

2.1. Actividades previas al inicio de la supervision

2 2. Actividades Durante el Servicio de Supervision de Obra

2 3. Actividades Durante el periodo de Recepcién y Liquidacion de
Obra

‘ 3) CONTROL DE CALIDAD TECNICA DE LA OBRA, CONTROL DE
PLAZOS DE EJECUCION Y CONTROL ECONOMICO DE LA OBRA

3.1. control de calidad
3.2. control de plazos
3.3. control econémico de |a obra.

| 4 PROCESO METODOLOGICO DEL PROYECTO MEDIANTE LA |
‘ HERRAMIENTA LAST PLANNER SYSTEM (PROGRAMA MAESTRO,
PLANIFICACION Y CONTROL INTERMEDIA Y SEMANAL DEL
PROYECTO.

5) DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL PARA LOS
SISTEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (ADJUNTAR
FORMATOS DE CONTROL) QUE SE IMPLEMENTARAN EN LA
EJECUCION DE LA CONSULTORIA. DEBERA CONSIDERARSE
COMO MINIMO LO SIGUIENTE:

5.1, Descnpcién de normas que se aplicaran durante la supervision.

5.2. Descripcién de las medidas de control en segundad e higiene
ocupacional, proteccién de propiedades e instalaciones de
terceros.

5.3. Descripcion de las medidas de control en salud ocupacional.

6) DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PARA EL CONTROL DE LOS
SISTEMAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL (ADJUNTAR
FORMATOS DE CONTROL PARA LA SUPERVISION DE OBRA) QUE
SE IMPLEMENTARAN EN LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA.
DEBERA CONSIDERARSE COMO MINIMO LO SIGUIENTE:

6.1. Medidas de mitigacion de impactos ambientales.

6.2. Medidas de reparacion y/o compensacién de impactos
ambientales.

6.3. Identificacién de posibles dificultades y propuestas de solucion.

7) METODOLOGIA DEL PLAN DE RIESGOS.

8) PLAN PARA LA GENERACION DE VALOR COMPARTIDO, DONDE
INVOLUCRE AL CONTRATISTA, ENTIDAD Y POBLACION
BENEFICIARIA. EL POSTOR DETALLARA LOS OBJETIVOS Y METAS
A LOGRAR, LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y LAS
ESTRATEGIAS E IMPLEMENTAR PARA GENERAR VALOR
ECONOMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL, ‘

Acreditacion;

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
| metodologia propuesta.

——— e e e
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‘ N PUNTAJE / |
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU

B - ASIGNACION |
PUNTAJE TOTAL 100 puntos ‘

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

* Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de conirataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion

» Las ofertas técnicas que no alcancen el puniaje minimo especificado son descalificadas

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

—

: PUNTAJE / METODOLOGIA
} B FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGN AC@Nﬁ
A. PRECIO ki
Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
Acreditacion puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
Se acreditarda mediante el documento que contiene la oferta | precios, segun la siguiente formula:
econdmica (Anexo N° 6).

Pi= Cmx PMP
o]

Donde
| = Oferta

Oi = Precio i

Pi = Puntaje de |a oferia a evaluar

Om = Precio de |a oferta mas baja |
PMP = Puntaje maximo del precio |

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS Pagina 40
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacién previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
El postor debera contar con inscripcion vigente en el RNP en la Especialidad de Registros Nacional de
Proveedores Capitulo Consultores de Obra Especialidad Consultoria en Obras represas, irrigaciones y
afines. Categoria B.
Importante
De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada con
cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.
Acreditacion:
Se acreditara con copia RNP.
Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
Jefe de Supervision
Ingeniero de cualquiera de las siguientes especialidades; Ing. Civil y/o Agricola.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
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B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Jefe de Supervision:

Deber acreditar contar con una experiencia efectiva minima de tres (03) afios como supervisor y/o
inspector de obras iguales o similares al objeto de convocatoria que se computa desde la colegiatura;
en la definicion de Obra Iguales o Similares.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o mas de los requisitos de calificacion siguientes:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los requisitos de calificacion
que no seincluyan.

B

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
01 EQUIPO DE TOPOGRAFIA

Especificaciones Técnicas Minimas

v Un (01) Estacién Total

01 COMPUTADORA

Procesador y Placa similar al INTEL CORE i7,

Sofware Sistema Operativo (Similar a Windows)

Software Sistema de Programacion de Obra (Similar a MS Project)
Software de Costos (Similar al S10)

Software de dibujo (similar al Autocad)

ANENENENEN

01 CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA

v Unidad Mévil: Tipo Camioneta Pick Up
v Afio de Fabricacion: 5 afios

v Doble Traccién (4x4)

v" Debe tener Seguro SOAT vigente.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALCAMENCA
BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDA/CS-2

01 IMPRESORA

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente 2 VECES EL VALOR REFERENCIAL DE
LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultorfa de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segin
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Supervision de Obras de
construccidn de Presas y/o Creacién de mini represas y/o Sistema de regulacién de presa; y/o Creacion
y/o Instalacion y/o Mejoramiento y/o Ampliacién de Servicio de sistema de agua y/o Sistemas de riego;
y/o Creacion y/o Instalacién y/o Mejoramiento y/o Ampliacion de diques y/o servicios de proteccion
frente a desbordes e inundaciones.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelaciéon en el mismo comprobante de
pago'®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores
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Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(--)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participaciéon se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar
la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de
evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacién
que no seincluyan.

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[70] puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS
(02) VECES ES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad
0 emision del comprobante de pago, seguin corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de
prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono
o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'’.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor en
la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Il de la
presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la
especialidad

M >= [2] veces el valor
referencial:
[70]
puntos

M < [2] veces el valor

referencial y >=[1.5 Jveces

el valor referencial:
[60]puntos

M < [1.5] veces el valor
referencial y > [1] veces el
valor referencial:
(50]
puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[30] puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de la
consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1) PLAN DE TRABAJO DEBIENDO GUARDAR UN ORDEN DE
ACUERDO CON LA CRONOLOGIA DEL SERVICIO EN EL TIEMPO Y
DE ACUERDO CON LAS FUNCIONES Y DEBERA REALIZARSE
TENIENDO EN CUENTA LO SIGUIENTE:

1.1. Relacion de Actividades

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
[30] puntos

No desarrolla la
metodologia que sustente la
oferta

0 puntos
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Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

1.2. Programacion GANTT y CPM
1.3. Matriz de responsabilidades.

DESCRIPCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ACTIVIDADES DE
SERVICIO DE SUPERVISION A BRINDAR, SIN SER LIMITATIVO
DEBERA CONTENER COMO MINIMO LO SIGUIENTE:

2.1. Actividades previas al inicio de la supervision

2.2. Actividades Durante el Servicio de Supervision de Obra.

2.3. Actividades Durante el periodo de Recepcion y Liquidacion de
Obra

CONTROL DE CALIDAD TECNICA DE LA OBRA, CONTROL DE
PLAZOS DE EJECUCION Y CONTROL ECONOMICO DE LA OBRA.

3.1. control de calidad
3.2. control de plazos
3.3. control econémico de la obra.

PROCESO METODOLOGICO DEL PROYECTO MEDIANTE LA
HERRAMIENTA LAST PLANNER SYSTEM (PROGRAMA MAESTRO,
PLANIFICACION Y CONTROL INTERMEDIA Y SEMANAL DEL
PROYECTO.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL PARA LOS
SISTEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (ADJUNTAR
FORMATOS DE CONTROL) QUE SE IMPLEMENTARAN EN LA
EJECUCION DE LA CONSULTORIA. DEBERA CONSIDERARSE
COMO MINIMO LO SIGUIENTE:

5.1. Descripcion de normas que se aplicaran durante la supervision.

5.2. Descripcion de las medidas de control en seguridad e higiene
ocupacional, proteccion de propiedades e instalaciones de
terceros.

5.3. Descripcién de las medidas de control en salud ocupacional.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PARA EL CONTROL DE LOS
SISTEMAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL (ADJUNTAR
FORMATOS DE CONTROL PARA LA SUPERVISION DE OBRA) QUE
SE IMPLEMENTARAN EN LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA.
DEBERA CONSIDERARSE COMO MINIMO LO SIGUIENTE:

6.1. Medidas de mitigacion de impactos ambientales.

6.2. Medidas de reparacion y/o compensacion de impactos
ambientales.

6.3. Identificacion de posibles dificultades y propuestas de solucion.

METODOLOGIA DEL PLAN DE RIESGOS.

PLAN PARA LA GENERACION DE VALOR COMPARTIDO, DONDE
INVOLUCRE AL CONTRATISTA, ENTIDAD Y POBLACION
BENEFICIARIA. EL POSTOR DETALLARA LOS OBJETIVOS Y METAS
A LOGRAR, LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y LAS
ESTRATEGIAS E IMPLEMENTAR PARA GENERAR VALOR
ECONOMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL.

Acreditacion:

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Lasofertas técnica:s qgue no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistird en asignar un puntaje de cien

(100) puntos a la oferta de precio mas bajo y otorga a las
Se evaluara considerando la oferta econémica | demas ofertas puntajes inversamente proporcionales a

del postor. Sus respectivos precios, segun la siguiente formula:
Acreditacion:
Pi= Omx PMP

Se acreditarda mediante el documento que Oi
contiene la oferta econdmica (Anexo N° 6).

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar

Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1,
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [...........oceviiiviiiiieieeeeeen], con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [..................l. ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.............cooeveeviiiceeeeeeeee, cON DNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[...........covnnns ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excederd de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.
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En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

@/
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucién de actividades de instalacién, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........J,el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA

21
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE (}ARANTI’A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
Salo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgar4a [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procederd la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicAndose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracidon de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQ].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 | En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del

las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
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sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. % residente de obra, | CARGO DE LA
segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

C.)

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; vy ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

23 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demdas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Piblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeeiveeireeeenieeennne ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

24

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

Q/
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

Descripcion de las

obra

. . RUC % R
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NUmero del contrato
CONTRATO
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervisién
Elaboracion de elat()j:rzla\?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
A del de Obra
Tecnico :
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucién contractual . .T_otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

% PpPara  mayor

informacion  sobre la  normativa

de firmas vy

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@

certificados  digitales

ingresar  a:
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Monto del presupuesto

En caso de Supervisién de Obras

5

DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacidn por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ?’ Si | No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si \ No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2® Si ] No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

28 pidem.

29 pidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacioén, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALCAMENCA
BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDA/CS-2

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALCAMENCA \
BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDA/CS-2

ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........ccccccvvveeeeennnnns ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

0 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]°
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

30 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

\_ o/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente;

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo

©/
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente;
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(n, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econdmica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relaciéon de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”,

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente;
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta

econdmica es la siguiente:

ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE PERIODO O
PERIODOS UNIDAD DE
DE TIEMPO DE LA
TIEMPOS33 TARIFA34

TARIFA
UNITARIA
OFERTADAS3®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden

ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO36

PERIODO
O UNIDAD
DE
TIEMPO?’

TARIFA
UNITARIA
OFERTADAS3®

TOTAL OFERTA

ECONOMICA

Supervisién de obra

Liquidacion de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

33

34

35

36

37

38

NUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segin lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

©/
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La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY]".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”,

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

3% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

[CONSIGNAR’ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / " MONTO
NG e OBJETODEL | o unpopanTe pE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| )\ oo | ypoRTee | TIPO DE CAMBIO | Ly Sip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 5
PAGO " ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

40

41

42

43

44

45

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acomparfiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / ” MONTO
No CLIENTE OBJETODEL | ‘o mropanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD |PROVENIENTE®| 1 er | yiporess | TIPO DE CAMBIO | ) oo v
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA o
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacidon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccién segun relaciéon de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA' Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicaciéon, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




