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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

4 )

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVICION DE
SALDO DE OBRA CREACION DEL CAMINO VECINAL HAQUIRA
HUISTAC ACOBAMBA CHUSPIPUQUIO RUMICHACA PACHUCANI
HAPURO DEL DISTRTIO DE HAQUIRA.

- J

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.

@
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

X



http://www.rnp.gob.pe/
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ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para

mayor informacibn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relaciéon de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWw.rnp.gob.pe
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidon especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificaciéon de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDH (Primera Convocatoria)

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDH (Primera Convocatoria)

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA

RUC N° 20189921595
Domicilio legal PLAZA DE ARMAS (HAQUIRA — COTABAMBAS — APURIMAC)
Teléfono: N ]

Correo electronico: unidaddeabastecimiento@munihaquira.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVICION DE SALDO
DE OBRA CREACION DEL CAMINO VECINAL HAQUIRA HUISTAC ACOBAMBA
CHUSPIPUQUIO RUMICHACA PACHUCANI HAPURO DEL DISTRTIO DE HAQUIRA.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 225,817.34 (DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS DIECISIETE CON 34/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial
ha sido calculado al mes de AGOSTO DEL 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR)

Inferior Superior

S/ 248,399.07
(DOSCIENTOS
CUARENTA'Y OCHO MIL

S/ 225,817.34 S/ 203,235.61

(DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO
MIL OCHOCEITNSO DIEZ Y SIETE
CON 34/100 SOLES)

(DOSCIENTOS TRE MIL
DOSCIENTOS TREINTA'Y
CINCO CON 61/100 SOLES)

TRESCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL

CON 07/100 SOLES)

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden ademas
la liquidacion del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a ambas prestaciones,
segun el siguiente detalle:

oescrPoioNDEL | peRiobos | CERODO0 | [ TAREA, | valoR,
TIEMPOS TIEMPO? UNITARIA TOTAL
Supervision de obra 135 DIAS S/1,601.484 S/ 216,200.34
Liquidacion de obra S/9,617.00
S/ 225,817.34

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N° 02- OSCE MEMORANDUM
N° 064-2024-MDH/DAF. el 014 de Marzo del 2024

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO DE SUMA ALZADA,
TARIFAS, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido
en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidaciéon de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

6

7

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

Dia, mes, entre otros.
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COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar la suma de S/ 5.00 (CINCO CON 00/100 SOLES) en CAJA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA Y RECABAR LAS BASES DE LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA, SITO EN LA PLAZA
DE ARMAS S/N — HAQUIRA.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 31953 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Ley N° 31955 - Ley de endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2024.

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- TUO delaLey N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. N° 082-
2019-EF, modificados por D.L. N° 1341y D.L. N° 1444,

- Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, Aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF,
modificado mediante D.S. N° 377-2019-EF, D.S. N° 168-2020-EF, D.S. 250-2020-EF, D.S. N°
234-2022-EF y D.S. N° 308-2022-EF.

- D.S. N° 004-2019-JUS, aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica, aprobado mediante D.S. N° 021-2019-JUS y su Reglamento aprobado mediante D.S.
N° 072-2003-PCM.

- D.S. N° 007-2008-TR, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la
Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al
Empleo Decente, Ley MYPE.

- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

- Cadigo Civil, promulgado mediante D.L. N° 295.

- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD - Bases y solicitud de expresion de interés estandar para
los procedimientos de seleccion a convocar en el marco de la Ley N° 30225.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8  La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

®  Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

\_ O/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®®-

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de

Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en Moneda Nacional SOLES. Adjuntar obligatoriamente
el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

10 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@
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Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 = 0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea igual
0 menor a cincuenta (50) UIT:

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia mediante
depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de 00— 180 — 000054
Cuenta

Banco : BANCO DE LA NACION
Ne ccItt :01818000018000005407

Incorporar alas bases o eliminar, seguin corresponda

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

1 En caso de transferencia interbancaria.

\_ 0/
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a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE? y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'®.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete’s.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU16,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?’’.

Importante

16

17

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisidn y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizaciéon del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya's.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE HAQUIRA UBICADO EN LA PLAZA DE ARMAS S/N — HAQUIRA — COTABAMBAS
— APURIMAC.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizard el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES CONFORME SE ESTABLECE EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con
la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
PROYECTOS emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HAQUIRA, sito en PLAZA DE ARMAS S/N — HAQUIRA — COTABAMBAS — APURIMAC

2.8. REAJUSTE DE LOS PAGOS

Los pagos estaran sujetos al reajuste establecido en el Articulo N 38 del TUO de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Vr = [Vo * (Ir/Io)] - [(A/C) * Vo * (Ir - Ia)/(la)] - [(A/C) * Vo]
Donde:

V. = Monto de la Valorizacion reajustada
V, = Monto de la Valorizacion correspondiente al mes de servicio a precios del mes de la fecha del VR
[, = Indice General de Preios al Consumidor (INEI) a la fecha de Valorizacion
I, = Indice General de Preios al Consumidor (INEI)
I, = Indice General de Preios al Consumidor (INEI) a la fecha de pago del Adelanto
A = adelanto en Efectivo entregado
C = Monto del Contrato Principal

18 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion
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1:

DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION
DEL SALDO DE OBRA: “CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO: HAQUIRA -
HUISTAC — ACCOBAMBA - CHUSPIPUQUIO -~ RUMICHACA — PACHUCANI - HAPURO
DEL DISTRITO DE HAQUIRA —- COTABAMBAS — APURIMAC”

Ubicacién:
e Distrito : Haquira
e  Provincia : Cotabambas
e Depaitaimento : Apuriimac
e Sectores : Haquira — Huistac — Accobamba — Chuspiquio — Rumichaca —

Pachucani — Hapuro.

ENTIDAD CONTRATANTE

e Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA
e RUCN° : 20189921595

e Domicilio Legal : PLAZA. DE ARMAS SIN.

AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO
Oficina de Supervision y Liquidacion de Obras.

OBJETO DE LA CONTRATACION

Contratar los servicios de un consultor con amplia experiencia en supervision de obras, asi
mismo el presente termino de referencia sefiala los lineamientos que debera tomar en cuenta el
Consultor, sea persona Natural o juridica, en la Supervision del SALDO DE OBRA: “CREACION
DEL CAMINO VECINAL TRAMO: HAQUIRA — HUISTAC — ACCOBAMBA — CHUSPIPUQUIO -
RUMICHACA — PACHUCANI — HAPURO DEL DISTRITO DE HAQUIRA — COTABAMBAS —
APURIMAC".

FINALIDAD PUBLICA
El Objetivo central del presente proyecto es dotar de adecuadas Condiciones de Comunicacion
y Transitabilidad Vehicular entre las Comunidades de Haquira - Huistac - Accobamba -
Chuspipuguio - Rumichaca - Pachucani - Hapuro.

Los objetivos que se pretende alcanzar con el proyecto son los siguientes:

- Crear un flujo del transito vehicular.

- Dar accesibilidad de la via en todas las épocas del afio.

- Mejorar las condiciones de vida de los usuarios beneficiarios, evitando los problemas de

transitabilidad.
- Facilitar el transporte de productos agricolas y acceso en la Zona.
- Facilitar el transporte de materiales y otros a los asentamientos humanos beneficiarios.

ANTECEDENTES

El presente proyecto involucra a las comunidades dentro de su ambito de intervencion, el cual
une diferentes comunidades y sectores del distrito de Haquira, como son: Huistac, Accobamba,
Chuspipuquio, Rumichaca, Pachucani y Hapuro.

El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la poblacién
organizada, la misma que con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Haquira, gestionaron el
apoyo financiero ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

>, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA
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Uno de los objetivos de la Municipalidad Distrital de Haquira, es promover e impulsar el
ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible fortaleciendo el sistema urbano local en
un marco de gestion eficiente y eficaz.

Este proyecio se enmarca deniro de ia normaiividad vigente dei Sisiema Nacionai de inversion
Pablica (SNIP), que dispone de su formulacion y contenido de acuerdo a normas ya establecidas
en la ley N° 27293 en el afio 2000, posteriormente modificada por las leyes N° 28522 y 28802
que se consideran dentro de las normas del Sistema Nacional de Inversion Pablica SNIP, su
reglamento el D.S. N° 1572002-EF y la Directiva aprobada mediante resolucion directoral N2
002- 2009-EF/68.01 indican la implementacion y ejecucion de perfiles de proyectos dentro del
mencionado sistema SNIP para el sector publico, dentro de ellos los Gobiernos locales.

En fecha 09 de octubre del 2018 se celebra el Contrato N° 083-2018-MDH para la ejecucion de
la obra “Creacion del camino vecinal tramo Haquira, Huistac, Accobamba, Chuspipuquio,
Rumichaca, Pachacani, Hapuro del distrito de Haquira — Provincia de Cotabambas —
Departamento de Apurimac”.

Ei 29 de diciembre dei 2021 ia eniidad Resueive ei Contrato N° 083-2018-MDH mediante
Resolucién de Gerencia Municipal N° 476-2021-GM-MDH.

7. BASE LEGAL
7.1. CITAS Y REFERENCIAS

a) Cuando en el presente documento se mencione la palabra "TUO de la Ley', sin
Especificarla se entendera que se esta haciendo referencia directa al Texto Unico
Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N°30225, aprobado con
Decreto Supremo N°082-2019-EF.

b) Bajo el mismo concepto, la mencién al término 'Reglamento™ se entendera como
referida al Reglamento del TUO de la citada Ley, aprobado mediante Decreto
Supremo N°344-2018-EF, incluidas sus ampliatorias y modificatorias.

€) La mencion a las siglas OSCE hace referencia directa al organismo supervisor de las
contrataciones de! Estado.

7.2.BASE LEGAL

° Ley N' 30225 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias, y
su Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. D.S N°344-2018-EF y el Texto
Unico y Ordenado de la Ley N°30225 aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 082-
2019-EF

e Directiva N°009-2020-0SCE/CD Lineamientos para el uso dei Cuaderno de Obra

Digital' que regula su implementacion y uso en los contratos para la ejecucion de obras,

sujetos a la Ley de Contrataciones del Estado.

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, Vigente.

Manual de disefio accesible para personas con discapacidad.

Normas de seguridad internacionales NFPA

Resolucion de Contraloiia N°320-2006-CG que apiueba las Normas de Control

Interno, y Resolucién de la Contraloria General N°458-2008-CG de 30.0ct. 08 que

aprueba la 'Guia de implementacion del Sistema de Control interno'.

e Decreto Legislativo Nro. 1252 ley del Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones (Invierte.pe), Decreto Legislativo Nro. 1432 que modifica el
Decreto Legislativo Nro. 1252.

e Decreto Supremo Nro. 284-2018-EF aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo
N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual
y Gestion de inversiones. Decreto Supremo Nro. 284-2018-EF texto Unico Ordenado
del Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones.

e Resolucion Ministerial Nro. 035-2018-EF Directiva para la Programacion Multianual
que regula y articula la fase de programacion multianual del sistema nacional de
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programacion multianual y gestion de inversiones y la fase de programacion del
sistema nacional de presupuesto.

TUO de la Ley 27444 Ley de Procedimientos Administrativos Generales.

Decreto Legislativo N°1440, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Ley N°26572: Ley General de Arbitraje.

Otras obligatorias para el desarrollo del proyecto.

8. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA
Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al SUPERVISOR conforme a los dispositivos
legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la Supervision y Control del
expediente técnico y la ejecucion de la Obra se compromete a:

a)

b)

8.1.

;| MUNICIPAL
b cor

Supervisar y controlar la ejecucion de la obra, formulando oportunamente las
recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones,

El Supervisor asumira la responsabilidad total de la ejecucion integral de la obra,
verificando constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo con el
expediente técnico aprobado cumpliendo con la Ley y su Reglamento de contrataciones
del estado, normas de construccion, normas ambientales. normas de seguridad y
reglamentacion vigente.

DESCRIPCION DEL SERVICIO SOLICITADO

El consultor suministrara los servicios necesarios para la SUPERVISION DEL SALDO
DE OBRA: “CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO: HAQUIRA - HUISTAC -
ACCOBAMBA — CHUSPIPUQUIO - RUMICHACA — PACHUCANI - HAPURO DEL
DISTRITC DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC” estos servicios
comprenderan todo lo relacionado a la supervision, inspeccion, control técnico, control
de la conservacion del entorno ambiental de la obra y control administrativo de las
actividades a ejecutarse, orientadas a lograr que las obras se ejecuten de acuerdo con
los Disenos y Especificaciones del Expediente Técnico correspondiente, velando por
la calidad de las obras.

El supervisor debe exigir que en cada momento el Contratista de la Obra, disponga de
los equipos y personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo
esto independiente del nimero de profesionales Yy equipos o de su rendimiento. Sin
exclusion de las obligaciones que corresponden al Supervisor, conforme a los
dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la supervision
y Control de esta Obra se obliga a:

a. Revisar el Expediente Técnico de Obra (Estudios Definitivos) y Formular
oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones
que considere indispensables al Estudio, asi como indicar los probables
presupuestos adicionales y deductivos de la Obra.

b. Durante la etapa previa a Ia Ejecucion de la Obra y Recepcion de Obra, el
Supervisor tomara en cuenta las medidas ambientales exigidas en el Estudio de
Impacto Ambiental.

C. Revisar los estudios de suelo.

d. La Supervision con la participacién de los profesionales propuestos, verificara
que las obras se ejecuten en concordancia con tecnologia actual, incluyendo las
coordinaciones que debera realizarse con la Entidad para resolver las
interferencias con los servicios publicos que se pudieran generar antes y durante
ei inicio de obra.

e. La supervision elaborara un Plan de Supervision de Obra, mediante el cual se
implementara los controles necesarios que permitan determinar el avance fisico-
financiero y avance de ejecucion de obras. El control de contrato de Supervision
le obligue a informar al CONTRATANTE de todos los sucesos administrativos y
técnicos que afecten el proyecto, de modo que puedan resolverse con tiempo
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suficiente a fin de evitar cualquier reclamo por parte del CONTRATISTA;
asimismo el Plan contara con un Manual de Procedimientos, el cual incluira los
planeamientos previstos para llevar a cabo toda la labor de asegurar el control
de calidad de los trabajos, su cuantificacion, el seguimiento y control general de
ios procesos constructivos estabiecido ias aprobaciones de ios mismos en cada
actividad constructiva, asi como de aceptacion de materiales a usar y el control
de la seguridad y salud en el trabajo.

f. Durante la ejecucion de la obra esta prevista la aceleracion la ejecucion de los
trabajos en jomadas extras que incluyen sabados, domingos, feriados y horas
nocturnas, por cual el SUPERVISOR, debe prever esta situacion para mantener
la calidad del servicio y no se afecte el buen desarrollo de la obra; las cuales no
seran objeto de pago extra.

g. Revisar detalladamente la ejecucion de la obra, los presupuestos adicionales y/o
deductivos a que hubiere lugar, los Calendarios de Avance de Obra (CAQ), de
Adquisicion de Materiales, de Insumos, Movilizacién y Utilizacion de Equipos
Mecanicos que el contratista presente a la ENTIDAD. Estos calendarios
revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados seran aprobados con la
suscripcion de los documentos, por el representante del Contratista y el jefe de
la Supervision. El Calendario de Avance de Obra Valorizado debe estar sustento
en el Programa de Ejecucion de Obra (PERT-CPM), el cual debera considerar la
estacionalidad climatica propia del area donde se ejecute la obra, cuando
corresponda.

h. Controlar la utilizacién del Adelanto Directo ylo transferencia de recursos para la
obra, que se entregara al contratista para la ejecucién de la obra.

i.  Ejecutar el control, la fiscalizacion e inspeccion de la Obra, verificando constante
y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo con los Planos,
Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentacién que conforma
el Expediente Técnico correspondiente, cumpliendo con las Normas de
Construccion, Normas Ambientales, Normas de Proteccion del Patrimonio
Cultural, Normas de Seguridad y Reglamento vigentes, asi como la calidad de
los materiales que intervienen en la obra. Responsabilizandose por velar directa
Y permanentemente por la correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento del
contrato con la calidad técnica requerida segun las especificaciones técnicas.

j. Controlar el Avance de la Obra a través de un Programa PERT-CPM y/o
Diagrama de Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades
desde el inicio hasta su conclusién.

k. Ejecutar ei controi fisico econémico y financiero de ia Obra, efectuando detaiiada
y oportunamente la medicion valorizacion de las cantidades de obra ejecutada,
mediante la utilizacion de programas de computacion.

I Paralelamente, a la ejecucién de las obras, el Supervisor ira efectuando la
verificacion de metrados de obras con el fin de contar con los metrados realmente
ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas del Presupuesto de
Obra,
asi como, ir progresivamente practicando la pre-liquidacion de obra, de tal
manera de contar con metrados finales y planos de replanteo, casi paralelamente
al avance de obra.

m. Revisar los metrados de cada valorizacién, con el fin de contar con los metrados
realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes
del presupuesto de obra, de tal manera de contar con metrados finales y planos
Post-Construccion, casi paraieiamente ai avance de obra, ios mismos que seran
presentados en la Recepcion de la Obra, firmados por el Contratista y Supervisor.

n. Velar porque los informes y/o expedientes sobre adicionales se presenten segln
la normatividad vigente; del mismo modo, elaborar y presentar los
correspondientes deductivos y ampliaciones de plazo, dentro del periodo previsto
en la normatividad que rige la contratacion de obras y respetando la Ley de
Contrataciones del Estado. Los expedientes de presupuestos adicionales debhen
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tramitarse oportunamente ante la entidad a fin de no generar ampliaciones de
plazo, salvo situaciones imprevisibles.

o. Vigilar y hacer que el Contratista cumpla con las normas de seguridad tanto del
trafico como del personal involucrado en la obra. El control debera ser diurno y
en aigunos casos nociurnos, segun requiera ei proceso constructivo de ia obra.

p. Inspeccién y verificacién permanente de la calidad y cantidad de los materiales y
equipos, asi como el control fisico de los mismos, presentado en los informes
correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Debera, ademas, llevar
un control especial e informar a la Entidad sobre la permanencia en la Obra de
los equipos y maquinarias.

q. Preparar Informes Mensuales. los cuales deheran indicar detalladamente los
avances fisicos. Incluir asimismo los rendimientos unitarios de los equipos y
partidas, los problemas presentados y las soluciones adoptadas, asi como los
certificados y controles de calidad efectuados.

r. Revision, verificacién de los trazos y niveles topograficos en general, pruebas de
soldadura en los sectores cuyo resultado de las pruebas presentado por el
contratista sean deficiente o no conformes

s. Control y revision de las implementaciones de la Ley de seguridad y salud en el
trabajo, de acuerdo con la normativa vigente.

t.  Revisar y validar los planes de desvio propuestos por el contratista, asi como el
seguimiento de los tramites y permisos efectuados por este, ante las autoridades
competentes.

u. Ejecucion de obra y Recepcion de Obra, el Supervisor tomara en cuenta para la
conservacion ambiental, las medidas ambientales exigidas en el Cstudio de
Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas del Proyecto, Manual Ambiental y
Guia de Supervision Ambiental de Organismo respectivo.

v. Recomendar y asesorar a la Entidad en lo referente a sistemas constructivos,
emitir pronunciamiento y recomendaciones sobre los aspectos que proponga el
contratista.

9. SERVICIOS QUE PRESTARA EL SUPERVISOR
Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Supervisor, conforme a los dispositivos
legales vigentes y que le son inherentes, tales como la supervisién y control de la obra, el
Consultor realizara a favor de la entidad las siguientes prestaciones:

9.1. ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRA

1. Movilizacién e instalacién de! Supervisor en Obra.

2. La revision del Proyecto se considera de fundamental importancia y debe entenderse
como una optimizacién del mismo, por lo que, de proponer modificaciones, estas deberan
ser para eliminar reclamos y sobre costos durante la ejecucion de la obra,
mejorar la calidad del Proyecto original. Debe efectuarse dentro de los diez (10) primeros
dias de iniciado los servicios del Supervisor, debiendo elaborar un informe de Revisién
que sera incluido en el Informe Inicial.

3. Elevar a la entidad con copia al contratista un informe técnico dentro de 10 dias
calendario de presentado el informe de Revision del Expediente Técnico de obra
presentado por el contratista en el marco del articulo 177° del TUO de la Ley, de los
aspectos principales y/o criticos del Proyecto y otros aspectos que el Supervisor
considere importantes tiene como finalidad detectar cuanto antes las incompatibilidades
que puedan existir en el Expediente Técnico y entre este y el terreno y tomar las medidas
apiopiadas para subsanarias evitando inayores costos. Toda compiementacion gue
proponga para el Proyecto debe contar con el pronunciamiento del Proyectista siendo la
Entidad quien autorice su ejecucion

4. Revision de la Oferta Técnico Econémica del Contratista
a. Suma Alzada de Obra
b. Cronograma de Obra
c. Cronograma de Adquisicion de Materiales
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Cronograma de Uso de Equipos

Verificacion de Rendimientos

Compatibilizacion del Expediente Técnico con la Absolucion de Consultas
Cumplimiento de Seguros de Obra

Revision dei Programa de Obra

Revision del Plan de Seguridad de Obra

Documentacién del Ingeniero Residente, asi como del Plantel de Profesionales
destacados en Obra.

k. Informe de Revision de la Propuesta Técnico Econémica del Contratista.

@ ~oa

I

5. Apertura del Cuaderno de Obra,

El Supervisor de Obra realizara el llenado del Cuaderno de Obra Digital, por lo que, el
Supervisor de Obra, esta obligado a registrar en el cuaderno de obra digital, toda la
informacion que corresponda anotar en el cuaderno de obra, segun lo previsto en la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento asi como lo dispuesto en la Directiva
N°009-2020-0SCE/CD 'Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital.

6. Participar en la entrega de Terreno del Contratista.

7. Solicitar al contratista el cronograma de participacién durante toda la obra de cada uno
de los profesionales que conforman el plantel técnico, el cual debera remitir a la entidad
juntamente al cronograma de participacion del plantel de la supervision. En un plazo de
DIEZ (10) dias de iniciada la obra

9.2. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

1. Participar en la en la Entrega de terreno, apertura del cuaderno de obra, supervisién y
control de instalaciones equipos de construccion, laboratorio y personal del Contratista

2. Supervision y control de instalaciones, equipos de construccion y de laboratorio, asi como
del personal Contratista. Debera controlar que, durante la ejecucion de la Obra, el
Contratista mantenga vigente las Pélizas de Seguros y que cumpla con las
normas y reglamentos de salud ocupacional, seguridad e higiene industrial.

3. Revision y aprobaciéon de disefios de ejecucion y métodos de construccion por el
Contratista, este método debera ser compatibie con ei ritmo de ejecucién propuesto
(variable determinante), el nimero de equipos y su rendimiento el personal y
calificacion Sera responsabilidad del Supervisor lograr (utilizar todos los medios
administrativos, legales y técnicos a su alcance) que el Contratista disponga en obra del
numero suficiente de equipos y personal que permitan que la obra avance al ritmo
ofertado, y en caso de demora, se agregue los recursos necesarios para recuperar el
tiempo perdido.

4. Revisién y aprobacion del plan de seguridad, propuesto por el contratista para la
ejecucion de la obra.

5. Constatar con el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control
topografico durante la construccion.

6. Vigilar y hacer que el Residente de Obra (que es la representacion del contratista),
cumpla con las normas de seguridad tanto del trafico como del personal involucrado en
ia obra Ei controi debera ser diurno y si corresponde nocturno.

7. Recomendacion sobre cambios y modificaciones del Proyecto original, asi como
recomendaciones de disefios complementarios necesarios: informando el impacto que
estas tendran sobre el costo y plazo de ejecucion y la implicancia de no realizar las
modificaciones propuestas.

8. Supervisar la ejecucion de los trabajos de conformidad con el Proyecto, segun las
Especificaciones Técnicas, del Expediente Técnico y normas de construccion vigentes y
verificar si el Contratista ha obtenido las autorizaciones Yy permisos necesarios para
el inicio de las actividades, en conformidad con las disposiciones legales vigentes.

9. Controlar y verificar permanentemente que el Contratista este efectuando todas las
pruebas y ensayos de laboratorio exigidos en las Especificaciones Técnicas. Teniendo
autoridad para ordenar la paralizacion parcial o total hasta subsanar las incorrecciones
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advertidas En caso, de ser necesario tomara las muestras necesarias para la verificacion
de la cabalidad de lo ejecutado.

10. Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado,
recomendando las acciones a tomar.

11. Efectuar ia verificacion de meirados de obra, paraieiamente a ia ejecucion de ia Obra,
con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados correspondientes a cada una
de las partidas conformantes del Presupuesto de Obra, para ir progresivamente
practicando la preliquidacién de obra.

12. El Supervisor ejecutara pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridos
durante la ejecucién de las obras, ademas de ello el Supervisor revisara y evaluara las
pruebas y ensayos de materiales realizados por el Contratista.

13. Control de la seguridad de la obra y mantenimiento del transito peatonal y vehicular
durante la construccion, extiendo la sefalizacion correspondiente la coordinacién con las
autoridades sobre la ejecucién de las obras. Verificar si el Contratista ha previsto la
informacién de los trabajos a los usuarios.

14. Vigilar que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos
nocturnos.

5. Controiar y coordinar ia eliminacion de interferencias fisicas en ei terreno.

16. Control de la Programacién y Avance de Obra, emitiendo su opinién.

17. Es obligacion del Supervisor el control estricto del plazo contractual de la obra,
incluyendo los plazos parciales, en base a los diagramas de CPM, o similares y debera
alertar a la Entidad, con la prontitud del caso, las desviaciones que se presenten
sugiriendo acciones para que se adopten las medidas correctivas oportunas.

18. Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas segiin presupuesto contratado y los
reintegros que le corresponden; asi como de los presupuestos adicionales,
sustentandolos con la documentacion técnico-administrativa que los respalde.

19. Notificar al Contratista y a la de cualquier violacion a los disefios de ejecucion, métodos
y especificaciones técnicas y ambientales de construccion y normas aplicables vigentes.

20. En los Presupuestos Adicionales, el Supervisor debe elaborar el sustento del metrado
total de cada partida con la planilla respectiva, adjuntando el sustento técnico del caso,
y de ser necesario ei respeciivo sustenio iegai (Pianos, Memoria Descriptiva,
Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuestos, Sustento Técnico y Legal, etc., de
acuerdo con las normas legales).

21. Controlar que se realicen las medidas de conservacion ambiental exigidas en el Proyecto.

22. Controlar permanente la vigencia de las Cartas Fianza del Contratista, comunicando a la
Entidad los vencimientos con un mes de anticipacion, asi como las Pélizas de Seguros
correspondientes.

23. Revisara los planes de monitoreo arqueoldgico presentado por el(la) arquedlogo(a)
contratado por la entidad.

24. Controlar la Programacién y Avance de Obra a través de un Cronograma PERT-CPM y
Diagrama de Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el
inicio hasta su conclusién, incidiendo en la Ruta Critica.

25. Controlar permanente los Adelantos por Materiales otorgados al Contratista, reflejandose
elio en ias vaiorizaciones y en ios ajusies de ios monios de ias Cartas Fianza.

26. Controlar que el Adelanto en efectivo otorgado al contratista sea amortizado en las
valorizaciones correspondientes y dentro del Plazo vigente de ejecucion de la Obra.

27. Valorizar mensualmente los avances de obra, segin lo propuesto del Expediente
Técnico, asi como de los presupuestos adicionales aprobados, sustentada en la
documentacion técnico-administrativa respectiva y considerando los reintegros
Correspondientes.

28. El plazo maximo de aprobacion por el Supervisor de las valorizaciones y su remision a la
Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) dias calendario, Contados a partir del
primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva.

29. EI SUPERVISOR de Obra, debe pronunciarse sobre la necesidad de las modificaciones
al expediente técnico, de ser el caso, y sobre cada uno de los trabajos que componen el
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adicional, fundamentando su posicién, que incluya la explicacion del porque su no
ejecucion evitaria alcanzar la finalidad del contrato.

30. Elaborar oportunamente (segtin articulo 198° del TUO de la Ley) los informes o
expedientes técnicos que involucren ampliaciones de plazo a que hubiera lugar, para su
presentacion y tramite de aprobacion ante ia Entidad. Ei supervisor debera efectuar ei
seguimiento de aprobacion de los expedientes presentados, informando constantemente
a la Entidad del progreso de tramite hasta su aprobacion,

31. Programar y coordinar reuniones periddicas con el contratista.

32. Asistir y participar en las reuniones que organice la Entidad.

33. Sostener con los funcionarios de la Entidad, una permanente comunicacion, informando
sobre el estado de la obra v el desarrollo del Contrato,

34. Notificar al contratista y a la Entidad cualquier violacion a los disefios de ejecucion,
metodos y especificaciones técnicas y ambientales de construccioén, Plan de manejo
socioambiental (si los hubiese) y normas aplicables vigente.

35. Cuando se produzcan modificaciones en el Expedientes Técnico, se debe contar con la
opinion del proyectista, debiendo precisa claramente en la consulta al proyectista, cuales
son los aspectos sobre los que debe emitir pronunciamiento.

36. EI SUPERVISOR de Obra debe verificar que en los presupuestos adicionales cuya
causalidad esté vinculada a una eventualidad que no corresponde a condiciones
normales, se adjunte el sustento técnico suficiente y competente, a fin de que los
expedientes de aprobacion reflejen claramente los hechos que ocasionaron la
formulacion de estos.

37. EI SUPERVISOR debe informar a la Entidad el progreso del tramite de los expedientes
que le presenta el Contratista, hasta su aprobacién.

38. Asesorar a la Entidad en los aspectos técnicos, administrativos y legales, en las
controversias que se susciten con el Contratistas y/o terceros.

39. Preparacion de Informes de Avances Mensuales

40. Remision de los Informes Especiales para la Entidad, cuando este los requiera o las
circunstancias lo determinen.

41. Absolver las consultas sobre ocurrencia de la obra conforme al articulo 193° del TUO de
la Ley.

42. Solicitar la actualizacion del Programa de Ejecucién de Obra y el calendario acelerado
de obra conforme a lo establecido en el articulo 202° y 203° del Reglamento del TUO de
la Ley.

43. Mantenimiento del archivo general del proyecto objeto del Contrato. Este archivo o copia
se entregara a la Entidad con la Liquidacion de Obra.

44. Recomendar a ia Eniidad ias sanciones que deben apiicarse ai Coniratista en caso de
incumplimiento o violaciones a las Normas y/o documentos técnicos y ambientales
contractuales.

45. Los informes técnicos que emita el Supervisor deberan estar suscritos por el (los)
especialista(s) responsable(s) y el jefe de Supervision.

9.3. ACTIVIDADES DE RECEPCION DE LA OBRA, INFORME FINAL,
ELABORACION DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA Y
PRESENTACION DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

A. RECEPCION DE OBRA
1. Participacién y seguimiento a los asuntos técnicos y administrativos que se
enconiraran pendientes.
2. Previo a la Recepcion de Obra, Revisar y dar conformidad a los Metrados, elaborados
y presentados por el Contratista de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados. Los
cuales deberan ser suscritos por el Supervisor, por el Ing. Residente y el

Representante Legal del Contratista.
3. En la fecha de la culminacion de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno
de obras y solicita la recepcion de la misma Fl inspector o supervisor, en un plazo no
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4.

10

11

12

mayor de CINCO (5) dias posteriores a la anotacion sefialada, corrobora el fiel
cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de
encontrarlo conforme anota en el Cuaderno de obra y emite el certificado de
conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple
lo estabiecido en ei expediente técnico de obras y ias modificaciones aprobadas por
la Entidad, remitiéndolo a ésta dentro de dicho plazo. De no constatar la culminacion
de la obra anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la Entidad,
en el mismo plazo.

Dentro de los DOS (2) dias habiles siguientes a la recepcién del certificado de
conformidad técnica, la Entidad designa un comité de recepcion.

Previo a la Recepcitn de Obra, el Supervisor debera revisar y dar conformidad a los
Metrados elaborados y presentados por el Contratista de acuerdo a los trabajos
realmente ejecutados. Los Cuales deberan ser suscritos por el Supervisor, por el Ing.
Residente y el Representante Legal del Contratista.

Presentar el resumen de los ensayos de control de calidad realizado a la obra
ejecutada y su interpretacion estadistica.

El Supervisor presentara a la Entidad, en un plazo de CINCO (05) dias antes de Ia
Recepcién de Obra, un Informe que debe contener entre otros: los metrados Post
Construccion de acuerdo a los metrados realmente ejecutados, resumen estadistico
del control de calidad de la Obra terminada, se sefialando la metodologia empleada
en los ensayos realizados, sus correcciones, resultados, recomendaciones y
conclusiones; y la evaluacién del cumplimiento de las medidas y especificaciones
ambientales. En este documento debe incluir una declaracién jurada de haber
supeivisado y obseivado las disposiciones técnicas y legales durante la construccion
de la obra.

El Supervisor debe elaborar sus propios metrados post — construccion, que serviran
para verificar los metrados finales presentados por el Contratista, de acuerdo a los
trabajos realmente ejecutados. Los metrados post — Construccion de la Obra, deberan
estar suscritos por el jefe de Supervision y/o el representante legal de la Supervision
y asimismo por el representante legal del Contratista v el Ing. Residente. Los
resultados deben plasmarse en un cuadro explicativo en que consten los metrados
contractuales, los presupuestos adicionales de obra, reducciones y lo realmente
ejecutado por cada partida.

El Supervisor revisard y dara conformidad a la Memoria Descriptiva Valorizada,
metrados finales y Planos post -construccion que el Contratista presentara. El
Supervisor remitira la documentacién a la Entidad, debidamente firmada por el jefe de
Supervision y/o ei representante iegai dei Supervisor, asi como por ei representante
legal del Contratista; también incluira la declaracion jurada de haber supervisado y
observado las disposiciones técnicas y legales durante la construccion de la obra.

. En caso excepcional si el Contratista no elabora la Memoria Descriptiva Valorizada,
metrados finales y planos post - construccion, el Supervisor procedera a elaborarlos,
de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados.

. Participar como Asesor Técnico del comité de recepcion de la obra y en esta etapa el
Supervisor cumplira con los plazos y actividades establecidos en el Reglamento del
TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.

. El Comité de Recepcion, junto con el Contratista y la Supervisién y bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad, procedera a verificar el fiel cumplimiento de
lo establecido en los planos, especificaciones técnicas, ambientales y documentos
contractuales, asi como efectuar las pruebas que consideren necesarias para
comprobar la calidad de la obra terminada, en un plazo no mayor de 20 dias siguientes
de realizada su designacion.

. Culminada la verificacion de los trabajos ejecutados, se levantara un Acta que sera
suscrita por los miembros del Comité de Recepcion, el Contratista o su residente yel
supervisor, donde ademas incluiran las observaciones, si las hubiera. De no existir
observaciones, se procedera a la Recepcién de la obra, precisando la fecha de
cuiminacién de la misma que debe ser concordante Con la indicada por el Contratista
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14.

15.

en el Cuaderno de Obra, salvo sustento de la Supervision en contrario. Los metrados
post - Construccion deben formar parte del acta de recepcion de obra, éstos deben
plasmarse en un cuadro explicativo donde se especifique los metrados contractuales,
los correspondientes a los presupuestos adicionales, reducciones y los realmente
ejecutados por cada partida y por cada presupuesto (expediente técnico, adicionaies
y deductivos, reducciones).

De existir observaciones, estas se consignan en un acta o pliego de observaciones y
no se recibe la obra, el Supervisor mantendra informado a la Entidad, del
levantamiento de observaciones, cuyo plazo maximo es el estipulado en el
Reglamento de TUO de la Ley N°30225 — Ley de Contrataciones del Estado.
Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitara la Recepcién Final de la obra.
El Comité de Recepcion verificara la subsanacion de observaciones formuladas en el
Acta. EI SUPERVISOR de Obra debera realizar las acciones previstas en el articulo
208° del Reglamento del TUO de la Ley.

B. ACTIVIDADES DE LIQUIDACION DE OBRA

1

Zs

El Supervisor luego de luego de recibida la obra, entregara a la Entidad un cronograma
fechado del proceso de Liquidacion de la obra.

La liquidacién del contrato de obra sera presentada por el Contratista dentro del plazo
de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10} del plazo de ejecucion de la
obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra.
La liquidacién del contrato de obra, que elabore el Contratista debe contener entre
otros los planos Post Construccién (los que reflejaran fielmente el estado final de la
construccion de la obra) y ia Memoria Descriptiva Valorizada.

Dentro del plazo de DIEZ (10) dias de presentada la liquidacién por el Contratista, la
Supervisién previa revision debera pronunciarse, o ya sea dando Su conformidad u
observando la liquidacion presentada por el Contratista o, de considerarlo
pertinente, presentando a la Entidad, la liquidacion del contrato de obra elaborada por
la misma Supervision, con el objeto de que a la Entidad notifique al Contratista, para
que este ltimo se pronuncie dentro de los QUINCE (15) dias siguientes

En caso de que el Contratista no presente la liquidacion del Contrato de Obra, en el
plazo previsto en el articulo 209° del Reglamento del TUO de la Ley N°30225 de
Contrataciones del Estado, la Supervision elaborara y presentara la liquidacion del
contrato de obra. La Entidad notificara la liquidacion al Contratista para que se
pronuncie dentro de los QUINCE (15) dias siguientes.

La liquidacién queda consentida o aprobada, segun corresponda, cuando, practicada
por una de ias artes, no es observada por ia otra dentro dei piazo estabiecido

En el caso de existir discrepancia con el Contratista respecto a la liquidacion del
Contrato de Obra, se procedera de acuerdo con lo establecido en el articulo 209° del
TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.

C. ACTIVIDADES DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

A

MUNICIPALID

Presentar ia Liquidacion de su Contrato dentro de ios quince (15) dias posteriores de
haberse otorgado la conformidad de la dltima prestacion o de haberse consentido la
resolucién del contrato. La entidad se pronuncia dentro los (30) dias siguientes de
recibida, de no hacerlo se da por aprobada la liquidacién presentada.

De existir observacion en la liquidacion presentada por el supervisor estas deben ser
levantadas en el plazo maximo es el estipulado en el Articulo 170 del Reglamento de
TUO de la Ley N°30225 - | ey de Contrataciones del Estado.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion se resolvera segun las disposiciones
previstas para la solucion de controversias establecidas en el articulo 170° del
Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.
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10.RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR
Sin exclusién de las obligaciones que correspondan a El Consultor, conforme a los dispositivos
legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la consultoria de Obra contratada,
éste se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente:

1.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

El SUPERVISOR como ofertante de su propuesta técnica, a cargo del control y
revision del expediente técnico y ejecutor de ensayos y pruebas de laboratorio que
aseguren la mejor calidad de la Obra en todas sus etapas, sera responsable de los
resultados de los servicios que preste, asi como de la idoneidad del personal a Su
cargo y de velar que la obra se ejecute con éptima calidad técnica ambiental.

ElI SUPERVISOR es responsable de la permanencia de todo su equipo técnico durante
la ejecucion de la obra, la que debe estar acorde con el organigrama y programacion
del personal que debera presentar en su propuesta.

EI SUPERVISOR sera responsable del control fisico y verificacion topografica y calidad
de las obras, realizando las pruebas de control requeridas y consideradas en el
presupuesto de supervision.

El SUPERVISOR sera responsable de hacer cumplir las medidas de mitigacion
previsias para ia conservacion dei medio ambienie y en caso de incumplimiento,
aplicar las penalidades a que hubiere lugar.

Vigilar y supervisar que el Contratista coloque los carteles de obra.

Es responsabilidad del Supervisor controlar el cumplimiento de los Programas de
Avance de Obra y exigir al Contratista el fiel Cumplimiento de las normas de seguridad
e higiene industrial y/o laboral.

Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianza del Contratista,
comunicando a la Entidad los vencimientos con un mes de anticipacion.

Es responsabilidad del SUPERVISOR previa autorizacién de la Entidad la elaboracion
y presentacién oportuna de los Proyectos Presupuestos Adicionales o deductivos, que
se originen.

El Supervisor debera mantener un control permanente sobre los Adelantos otorgados
al Contratista, lo que se reflejara tanto en las valorizaciones como en los ajustes de
ios montos de ias Carias Fianzas.

Es responsabilidad del Supervisor que la Amortizacion de los Adelantos otorgados al
Contratista se efectle regularmente en las valorizaciones mensuales de la Obra:
controlando que el adelanto sea amortizado totalmente, en las valorizaciones
correspondientes, dentro del Plazo vigente de ejecucion de la Obra.

Por ningn motivo el Supervisor valorizara Obra Adicional en la planilla de Obra
Contratada.

El Supervisor no tendra autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus
obligaciones contractuales, ni de ordenar ning(n trabajo adicional o variacién de obra
que de alguna manera involucre ampliacion de plazo o cualquier pago extra, a no ser
que medie autorizacion escrita y previa de la entidad.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no
solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino,
ademas, ias que conforme a ia Ley ie corresponden.

El SUPERVISOR es responsable de la verificacion de los estudios de ingenieria y
control de las obras para que se ejecuten con la calidad técnica y ambiental de
construccion requerida.

El SUPERVISOR no podra transferir parcial o totalmente los servicios objeto de este
Contrato

El SUPERVISOR mantendra actualizados el archivo y registro de toda la informacion
técnico - administrativa y contable relacionadas con las Obras motivo de la supervision,
asi misma ira verificando progresivamente los metrados definitivos de obra
ejecutada e ir practicando progresivamente la Liquidacién de Obra. El Supervisor
adjuntara una version electronica debidamente ordenada de toda la informacion
presentada.
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17. Al finalizar los trabajos materia de este Contrato, EL SUPERVISOR entregara el
archivo documentado. Presentando previamente a la Recepcion de LA OBRA, un
Informe Situacional de la OBRA y Supervision, incluyendo las mediciones para el
control de
caiidad, resumen o anaiisis estadisticos de ios ensayos de controi de caiidad, resumen
de valorizaciones, los metrados finales de obra, planos generales y de secciones
tipicas, que reflejen fielmente el estado final de la obra, asi como el resumen del estado
econdémico de LA OBRA.

18. Respecto a la documentacion obrante en su poder relacionada con LA OBRA, EL
SUPERVISOR se compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de ella
en ningtin momento, para fines distintos a los de LA OBRA, ni después de la
recepcion de la misma, sin que medie autorizacion expresa otorgada por la Entidad.

19. De conformidad con el articulo 40° del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado,
enciso 40.4, El SUPERVISOR, es responsable por calidad ofrecida y los vicios ocultos
por un plazo de SIETE (07) afios o lo indicado en el contrato segun la normatividad
vigente, contados a partir de la conformidad otorgado por la Entidad.

20. PROCEDIMIENTO DE CONTROL: EI SUPERVISOR adoptara los procedimientos
necesarios para realizar un efectivo control técnico de las actividades del
CONTRATISTA, en cumplimiento de las normas técnicas vigentes, especificaciones
técnicas y el contrato. El Supervisor propondra a la ENTIDAD para su aprobacion, los
formatos que se usaran para el Control de la ejecucion de la obra. En los casos en que
no se cumplan las condiciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas, la
Supervision definira los trabajos necesarios a efectuar para legar a resultados 6ptimos,
siendo estos trabajos por cuenta del CONTRATISTA, no Correspondiéndole pago,
reintegro o compensacion alguna por dichos trabajos

21. El Supervisor esta obligado a elaborar un Informe Técnico que sefale la metodologia
empleada en cada proceso, sus correcciones, resultados, recomendaciones y
conclusiones. Sera presentado a la ENTIDAD y se incluira en el Informe de Situacion
de la ejecucion de la obra. El Informe incluira el analisis y resultado estadistico de los
ensayos comparando con los parametros o requisitos exigidos en las Especificaciones
Técnicas.

22. El Supervisor representa a la Municipalidad Distrital de Haquira en la Obra y tendra la
obligacion de cumplir funciones generales y especificas relacionadas con su control y
ejecucion.

23. Toda comunicacion entre la Entidad y el Contratista (encargado de la Ejecucion de la
Obra), sera a través de la Supervision.

11. CONSIDERACIONES TECNICAS PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA
11.1. REQUISITOS Y EXPERIENCIA DEL POSTOR

El supervisor proporcionard y dispondra de una organizacién de profesionales, técnicos,
administrativos y personal de apoyo, Concordante con la cantidad y programacion de
sus recursos establecida en el cuadro de utilizacion de personal de su propuesta, los
cuales contaran con todas las instalaciones necesarias, asi como los medios de
transporte y Comunicacion para cumplir eficientemente sus obligaciones.
Todo el personal asignado al servicio sera en forma permanente durante el periodo y a
oportunidad que determine el programa de ejecucién de las obras del Consultor-
Contratistas y de acuerdo al % de participacion.
La Supervision elaborara su propuesta Técnica y econdmica proponiendo una
programacioén de uso de recursos concordante con la informacién disponible y acorde
con los requerimientos estipulados en estos Términos de Referencia.
Los recursos profesionales minimos que el Supervisor pondra a disposicion del Servicio
para la supervision de la ejecucion de las obras, comprenden al personal profesional y
al personal técnico, los mismos que debe ingresar a laborar de acuerdo al programa de
necesidades, y cumplir con los Requerimientos Técnicos minimos congruentes con el
objeto del servicio.
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL
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VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

Se considera servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Supervision de
Obras y/o Mantenimientos referidos a: Infraestructura Vial Urbana y/o Rural.

12. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
La prestacion de los servicios tendra una duracion de Ciento Treinta y Cinco (135) dias
calendario, incluyendo el periodo de Recepcion de Obra, liquidacion de Obra y liquidacion de
Contrato de Supervision, contados a partir de la fecha en que se expida la orden de inicio por
parte de la Municipalidad Distrital de Haquira. El plazo del servicio es como sique:

DESCRIPCION PLAZO

Revision del Expediente y Supervision de la
ejecucion de Obra 135 DIAS CALENDARIO

Revisién de Obra y Liquidacién de Contrato de Obra | 30 DIAS CALENDARIO

El inicio de la prestacion del servicio se dara siempre que la ejecucion de la obra se encuentre
con BUENA PRO CONSENTIDA y/o cumpliéndose los actos de inicio de obra; de no cumplirse
la condicion establecida anteriormente, el inicio de la prestacion del servicio se postergara
hasta su cumplimiento. En caso para el inicio de la obra se presenta en las causales' de diferir
el inicio de la obra consideradas por el Articulo 152 del RLCE. el inicio del servicio se
postergara hasta que se programe el inicio de la obra.

La supervision iniciara sus actividades al empezar la ejecucién de la obra. y durante todo el
tiempo que demande el proceso de recepcién y presentacion del Informe Final.

La supervision debera estar presente en todos los actos del proceso de ejecucion de la obra
en la suscripcion del Acta de recepcion definitiva y la presentacion a la Entidad del Informe
Final y/o presentacion de preliquidacion de obra en caso de que ei Contratista no presente su
liquidacion en el plazo de Ley.

En cuanto al plazo antes mencionado, este corresponde a la supervision efectiva de la obra y
las actividades posteriores a dicha culminacion; Recepcion y presentacion del informe Final,
precisandose que el postor en su propuesta econdmica incluira el cumplimiento de las
actividades senaladas en el presente documento.

El inicio del plazo contractual de la Supervision, es el que resulte Gltimo en cualquiera de las
siguientes posibilidades:

- A partir del dia siguiente de suscrito el contrato o
- Inicio de la ejecucion de la obra.

Ello es asi dado que los plazos de la Supervision estan relacionados necesariamente con los
plazos de ejecucion de la obra. E! plazo indicado comprende todos los alcances del servicio.
El servicio de supervision cubrira el Tiempo total de la obra y los plazos reglamentarios
correspondientes para la recepcion y liquidacion de obra.

13. COSTO DEL SERVICIO

El valor referencial del servicio de consultoria para la contratacion de la supervision de obra
asciende a S/. 225,817 34 (Doscientos veinte y cinco mil ochocientos diez y siete con
34/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra, sin embargo, de acuerdo a la normatividad vigente el
area de Contrataciones de la Entidad debera determinar el valor referencial del servicio de
consultoria.
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14. SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion considerado para el presente proceso es el de TARIFAS,
precisandose que en concordancia con el literal "del Articulo 35° del Reglamento de TUO de
la Ley de Contrataciones del Estado, el postor formula su oferta proponiendo tarifas en base
al tiempo estimado o referencial para la ejecucion de la prestacién contenido en los
documentos del procedimiento y que se valoriza en relacion a su ejecucion real. Los pagos se
basan en tarifas. Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos
generales y utilidades. Los pagos se basan en TARIFAS para la Revisién del Expediente, la
Supervision de la ejecucion de
Recepcion de obra asimismo para la revision de la Liquidacién de Contrato de Obra y
Liquidacién de Contrato de Supervisién: E! pago sera cancelado bajo ¢! sistema de SUMA
ALZADA.

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO DE SUMA ALZADA Y
TARIFAS, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacién respectivo.

15. DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION, QUE DEBERA PRESENTAR EL
SUPERVISOR COMO RESULTADO DE LA PRESTACION DE L OS SERVICIOS
El Supervisor debera presentar a la Entidad, toda la documentacién debidamente foliada, en
original y una (01) copia (pueda ser impresa usando ambas caras y solo a requerimiento de la
entidad de presentaran mas copias, siendo las fotografias y cuadros a color), acompanada de
version digital con formato. El Supervisor debera presentar a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE HAQUIRA, la siguiente documentacion, como resultado de la prestacion de servicios:

15.1. INFORME iNICIAL
Sera presentado dentro de los 10 dias calendario de iniciado el Servicio,
Este informe sera el resultado de la revision del expediente técnico de obra, indicado en
los presentes términos de referencia, formulado las conclusiones y recomendaciones, y
de ser posible, las complementaciones y/o modificaciones, indicando los probables
adicionales y/o deductivos que podrian presentarse dentro del periodo de ejecucion

15.2. VALORIZACIONES MENSUALES POR AVANCES DEL CONTRATISTA
Deben contener la documentacion que respalde los metrados valorizados (planillas y
planos), los reajustes, las amortizaciones y las deducciones; cuadro comparativo de
avance programado y avance real ejecutado; opinion y conformidad sobre los resultados
de las pruebas de control de calidad y/o pruebas especificas, efectuadas en el periodo
de valorizacion.

Deben ser aprobadas y remitidas en un plazo maximo de cinco (5) dias contados a partir
del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva siempre y cuando
el contratista cumplié con su presentacion.

14.3. INFORMES MENSUALES DE LAS ACTIVIDADES TECNICO - AMBIENTALES.
ECONOMICO- ADMINISTRATIVO DE LA OBRA

14.3.1. informacién general: debe contener lo siguiente

Ficha resumen de informacién mensual:

La cual debera contener datos referidos a la obra, licitacion, contrato, contratista: montos,
presupuesto base, ofertado, adelantos, adicionales, deductivos, monto actual de contrato, fechas
de suscripcion del contrato, entrega de los adelantos en efectivo y de materiales, entrega de
terreno, inicio de obra, ampliaciones de plazo, fecha de finalizacion actualizada; montos
valorizados del contrato principal/ adicionales; porcentajes de avance valorizado, programado y
avance fisico ejecutado; situacién de la obra (normal; adelantada o atrasada).

También se incluirdn datos referidos a la Supervision, concurso, contrato, montos de oferta
economica negociada, adicionales, deductivos, fechas de suscripcion del contrato, entrega de
adelanto, inicio de los servicios, ampliaciones de plazo, fin de los servicios, montos valorizados,
contrato principal y adicionales, porcentaje de avance valorizado.
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Ademas, se incluiran referencias de la coordinacion del proyecto de parte de la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE HAQUIRA, Contratista y supervision, con indicacion de direcciones, teléfonos,
fax, e-mail.

iNFORMACION DE OBRA (20 paginas)

Resumen del trabajo efectuado en el mes de las principales incidencias ocurridas: incluira
descripcién ordenada de los trabajos efectuados en cada rubro de obra o partida genérica,
dificultades y soluciones, juicio critico sobre actuacion del Contratista en su conjunto y toda
informacién que contribuya a que la entidad, tenga un conocimiento cabal del estado de la obra.
Estado de avance fisico de la obra: incluira una breve descripcion de los métodos de
construccién propuestos v/o ejecutados por el Contratista, incluidas las obras de mitigacion,
medidas de proteccién y recuperacion ambiental de las areas de apoyo a las obras y un registro
de indices de seguridad y accidentes de obra; detalle grafico del estado de avance fisico de las
partidas del proyecto; calculo de avance fisico; plan y frente de trabajo; partidas a ejecutar en el
mes siguiente.

Estado de avance econémico de la obra: incluira los avances econdémicos por partidas, gastos
generales, utilidad, adelantos y amortizaciones; cuadro y diagrama de barras de avance mensual
y acumulado por rubros o partidas genéricas, comparacion con el avance programado vigente;
grafico que muestra el avance valorizado y el avance programado vigente (global).

Estado financiero de la obra: incluira un cuadro resumen de pagos a cuenta al Contratista, un
cuadro de adelantos concedidos al Contratista, relacion de cartas finanzas vigentes, pronostico
del costo final de la obra.

Recursos utilizados por el Contratista; incluird un organigrama del Contratista, relacion del
personal, de! equipo y de los materiales utilizados en la obra, canteras y puntos de agua.
Proyectar los avances para el siguiente mes, tanto fisico como valorizado.

INFORMACION DE LA SUPERVISION (10 Paginas), debe contener lo siguiente:

Actividades desarrolladas concordantes, incluird una breve descripcion de las actividades
desarrolladas por la supervision, cuanto, al control técnico, control de calidad y control
econdmico — financiero de la obra. Memoria explicativa de los avances de obra y asuntos mas
saltantes, justificaciones de retrasos en caso de que los hubiera, proponiendo alternativas para
solucionarlos; Plan y frentes de trabajo para el mes siguiente.

Relacién de todos los ensayos realizados en la obra, indicando ubicacion, fecha en que fueron
realizados, resultados e interpretacion de los mismos con analisis y comentarios. Asimismo,
debera indicar, medidas correctivas y responsabilidades si las hubiere.

Estado financiero del Contrato de Supervision: incluird cuadro resumen de pagos a cuenta
efectuadas al Supervisor, relacién de cartas finanzas vigentes, prondsticos del costo final de la
supervision.

Programa de sus actividades para el mes siguiente.

Copias claras y legible de las horas del Cuaderno de Obra.

Copias de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con el Contratista o con terceras.

PANEL FOTOGRAFICO

Debe contener fotografias del trabajo en ejecucion y del trabajo terminado, de aquellas
actividades y ocurrencias que tengan caracteristicas especiales. Adicionalmente se adjuntara un
(01) CD que muestre el estado de avance de la Obra.

INFORMES ESPECIALES

Informes solicitados por la Entidad, seran presentados dentro del plazo de cinco dias habiles
desde su requerimienio formai en ei piazo que sefaie ia MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HAQUIRA.

Informe de oficios sin que lo pida la Entidad cuando se trata de asuntos que requieran decision
o resolucién de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA promoviendo un Expediente
Administrativo o se trate de hacer conocer a la Entidad importantes acciones administrativas que
haya tomado en el ejercicio de sus atribuciones y que seran causada dentro del término de la
distancia
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Informe previo a la Recepcion de la Obra.

INFORME FINAL
Sera presentado dentro de los cinco (05) dias calendario, posteriores a la aprobacion de la
Liquidacion dei Contrato de Obra y debe contener como minimo io siguiente:

1. Andlisis y/o resultados estadisticos de los ensayos de control de calidad de las estructuras
(puente y accesos) comparado con los parametros o requisitos exigidos en las
Especificaciones Técnicas.

2. Informe de revision y conformidad de los Metrados y Planos Post Construccion (conforme a
obra), presentador por el Contratista.

3. Recomendaciones para la conservacion de las Obras, incluyendo la mejor alternativa de

mantenimiento.

Informe sobre la revision y conformidad de la memoria Valorizada.

Informe sobre la revision y conformidad de la liquidacion del contrato de obra.

Como parte del informe Final de la ejecucion de la obra se presentara al Informe Final de

Control de Calidad que consistira en la presentacién de un volumen con los resultados

estadisticos (solo cuadros resumen) de cada uno de ios controles efectuados en cada uno

de los trabajos de la obra, demostrando el cumplimiento de cada una de las exigencias de
las especificaciones técnicas. El Informe Final de Control de Calidad también incluira

presentacién de CD conteniendo la informacion sefialada en el punto anterior y

adicionalmente toda la informacion de los ensayos y certificados que constituyen el respaldo

de los resultados estadisticos y cuadros resumen; en archivos pdf, y organizada
manteniendo la codificacion utilizada en los informes mensuales.

Este informe final sera presentado a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA con atencién
ala Sub Gerencia de Ejecucion y Supervision de Obras con el resumen de los resultados de las
contrataciones y verificacion de la viabilidad a que dieron lugar los adicionales de obra
producidos durante la ejecucién del proyecto de ser el caso.

(DR

FORMA DE PAGO

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA, debera realizar todos los pagos a favor de EL
CONSULTOR por concepto de los servicios objeto del Contrato. Dichos pagos se efectuaran
despuées de ejecutada la respectiva prestacion, segun lo indicado en el Art. 171 del Reglamento
del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.

Supervision directa de obra y recepcion: los pagos se efectian mediante valorizaciones
mensuales en forma proporcional al plazo de ejecucion de Obra, correspondiendo al pago en
base a los servicios efectivamente prestados, en concordancia con lo sefialado en el presente
termino de referencia, teniendo en cuenta que el pago por las labores hasta el momento en que
se efectla la recepcion de obra, debe ser realizado bajo el sistema de TARIFAS.

Liquidacién de contrato de obra y liquidacién de contrato de supervision: el pago sera
cancelado bajo el sistema de SUMA ALZADA.

Las vaiorizaciones mensuaies tienen caracier de Pagos a Cuenta y seran eiaborados ei titimo
dia de capada periodo y entregado por la Supervision en los plazos establecidos, las mismas
que seran revisadas por el funcionario designado por la Entidad.

Los pagos a la Supervision por el servicio de Supervision de la obra efectuaran sobre el trabajo
efectivamente prestado, mediante valorizaciones mensuales que seran calculados multiplicados
el “valor diario” por los dias de prestacion efectuada en el periodo del monto correspondiente a
la supervisién durante la obra de la estructura de costos de Ia supervision, sabre el cual se
aplicaran lis reajustes amortizaciones de adelantos y retenciones por conceptos de mulas y
otros. Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el Supervisor, se
realizaran en forma mensual al cierre de la valorizacion y prestacion de su informe mensual.

REQUISITOS PARA LOS PAGOS
Ei proveedor debera presentar ios siguientes entregabies:
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Informes técnicos cuando la entidad lo solicite
La valorizacion mensual del contratista de acuerdo a cada armada.
Informe mensual

ADELANTOS
NO SE OTORGAN ADELANTOS

OTRAS CONDICIONES ADICIONALES

Presentacion de los productores entregables

Los informes en general deberan estar debidamente foliados y ordenados de acuerdo al indice,
ademas se debe tener en cuenta lo siguiente:

La documentacion técnica se presentara ordenada y debera estar debidamenie foiiada
Documentos escritos, el Consultor debera entregar los documentos escritos en formato A4 (A3
cuando sea necesario); firmados y sellados por el consultor y por cada uno de los profesionales
responsables que participan en la supervision de obra.

El Consultor podra presentar la informacion de acuerdo a lo indicado hasta las 16:30 pm via
mesa de partes.

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA tiene la obligacion de entregar la documentacion
necesaria y requerida por el consultor para el desarrollo del servicio.

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA designara un profesional encargado de la
coordinacion y supervision del servicio, quien mantendra coordinaciones permanentes con el
consultor.

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA tiene ia obiigacién de regisirar mediante actas
de coordinacion y/o informes técnicos la presentacion de las observaciones a los entregables
del Consultor.

FORMULAS DE REAJUSTE
Los pagos estaran sujetos al reajuste establecido en el Articulo N 38 del TUO de la Ley de

Contrataciones del Estado.

Vo= Vo x (/1)1 = [(A/C€) * V, * (I = 1a)/ ()] = [(A/C) V)]
Donde:
V. = Monto de la Valorizacion reajustada
V, = Monto de la Valorizacion correspondiente al mes de servicio a precios
del mes de la fecha del VR
I, = Indice General de Preios al Consumidor (INEI) a la fecha de Valorizacion
I, = Indice General de Preios al Consumidor (INEI)
I, = Indice General de Preios al Consumidor (INEI) a la fecha de pago del Adelanto
A = adelanto en Efectivo entregado
C = Monto del Contrato Principal

3.11 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
a) DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA
Podran ser consultores, postores o contratistas, todas aquellas personas naturales o
juridicas. El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la(s)
especialidad(es) de ESPECIALIDADES DEL CONSULTOR DE OBRA EN EL RNP,
Consultoria en obras viales, puertos y afines - Categoria B y/o Superior.

b) DE LA HABILITACION DEL CONSULTOR DE OBRA
Contar con RNP vigente, Capitulo Consultor de Obra, en obras viales y estar
Categoria B o superior.

c) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede
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incluir lo siguiente:

1) El ndmero maximo de consorciados es de: 02

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de: 40%

3) E! porcentaje minimo de participacién en la ejecucién del contrato, para ¢l integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 30%.

d) DEL PERSONAL
El postor, proporcionara y dispondra de una organizacién adecuada de profesionales, técnicos,
administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran con las instalaciones, medios de
transporte y comunicacion necesarios para cumplir eficientemente con sus obligaciones.

Los profesionales mencionados en el cuadro posterior, dada la naturaleza de la contratacion,
son personal clave y resultan imprescindibles para la ejecucion del servicio, sin embargo, el
detalle expuesto no resulta limitativo, por tanto, de ser necesaria la participacion de
profesionales de otras especialidades, los mismos deberan ser incorporados a criterio del
CONTRATISTA. En ese sentido, el equipo profesional responsable debera cumplir, como
minimo, con lo siguiente.

PERSONAL CLAVE

CARGO PROFESION EXPERIENCIA

05 anos de experiencia como supervisor de obra y/o
jefe de supervision y/o inspector de obra ylo
residente de obras viales y/o supervisor de obra y/o
Ingeniero Ingeniero inspector y/o residente de obra y/o ingeniero
Supervisor Civil residente de obra y/o jefe de supervisién y/o jefe de
mantenimiento, en ejecucion y/o supervision de
obras similares, que se computa desde |la
colegiatura.

02 afios de experiencia como especialista en

. Ingeniero > o ot
ingeniero c?vi? o meirados y/o costos y/o valorizaciones, en ia
Metrados y Inge nil:e ro ejecucion y/o supervision de obras en general, que

Valorizacione . m|
alorizaciones Gedlogo se computa

desde la colegiatura

Los profesionales propuestos deberan dar su consentimiento a través de una
declaracién jurada firmada por el postor y el profesional.

Se consideran servicios de consultoria de obras similares la supervision de
expedientes técnicos y/o estudios definitivos de creacion y/o mejoramiento y/o
construccién y/o rehabilitacion o la combinacion de los términos anteriores en
caminos vecinales y/o trochas carrozables a nivel de afirmado y/o carreta a nivel de
asfaltado y/o tratamiento bicapa.

El tiempo de experiencia exigido no podra ser mayor a veinticinco (10) afios anteriores
a la presentacion de las ofertas.

e) Del equipamiento
CANT | UND DESCRIPCION
01 Und. | Equipo de computo |7
01 Und. | Camioneta doble cabina
01 Und. | Estacién Total
El postor debera de sustentar con documento fehaciente y/o compromiso de alquiler y/o
compra venta.

f) De la experiencia del consultor de obra en la especialidad
Considerado en numeral 3.2 Literal C.
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g) De las otras penalidades

¢ De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas al

retraso o mora en la ejecucion de la prestacion, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

e Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicacion de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante
el cual se verifica el supuesto a penalizar.

e Segun lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe incluir
las siguientes:

OTRAS PENALIDADES

Supuestos de aplicacién de

N penalidad

Forma de Calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucién del
contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

(0.5 UIT) por cada
dia de ausencia el
personai en obras
en el plazo
previsto.

Segun informe del
Inspector o
Supervisor de
Obra y/o GDUR
y/o SGEy SO

Si como consecuencia de verificar
el funcionamiento u operatividad de
la infraestructura cuiminada y las
2 | instalaciones y equipos en caso
corresponda, el comité de
recepcién advierte que la obra no
se encuentra culminada.

0.2% al monto del
Contrato de
Supervision.

Segun informe del
Inspector o
Supervisor de
Obra y/o GDUR

Ne  cumple con  revisar el
Expediente Técnico del proyecto
materia de ejecucion y formular

3 | oportunamente las
recomendaciones, asi como los
probables presupuestos

adicionales y deductivos de la obra.
No cumple con revisar y evaluar las
pruebas y ensayos de materiales
realizado por el Residente de la
Obra debiendo utilizar laboratorios

0.2%, del monto
contractual, por
ocurrencia.

0.2%, del monto

Segun informe del
Inspector o
Supervisor de
Obra y/o GDUR

Segun informe del

diferentes, quedando Inspector o
% terminantemente prohibido que el cogéﬁlrri;l:)a::li,apor Supervisor de
Supervisor utilice el Laboratorio dei ' Obra y/o GDUR
Residente de Obra y/o que los
ensayos los haga en forma
conjunta.
No verificar que los materiales y G Segun informe del
equipos cumpla con las 0.2%, del monto Inspector o
5 : : i contractual, por :
especificaciones técnicas del Sciifrancia Supervisor de
expediente técnico. ) Obra y/o GDUR
Segun informe del
0,
Por no tener al dia el cuaderno de 0:236, gal monto Inspector o
6 : & contractual, por ;
obra, en la ejecucion de la obra ocUmencia Supervisor de
) Obra y/o GDUR
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Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de sustitucion
del personal acreditado. La penalidad por sustitucion del personal aplica siempre y cuando la
Entidad no haya aprobado su sustitucién, segin lo previsto en el numeral 190.4 del articulo 190
del Reglamento.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debid ejecutarse.

h) Otras consideraciones

e El contratista mediante un compromiso sera el responsable ante los dafios que pudiera
ocasionar en la prestacion de servicio, se hara cargo en su totalidad del gasto que
ocasione a terceros.

e El contratista mediante un compromiso indicara que se compromete a cumplir todo lo
indicado en las bases del procedimiento de seleccion.

e El postor presentara un compromiso adjunto a la propuesta econémica de cumplir con
lineamiento de control, proteccion y bioseguridad contra COVID- 19, respetando lo
dispuesto en el numeral 3.1 del articulo 3 del DECRETO SUPREMO N° 103- 2020-EF.

e El postor debera presentar una declaracién jurada de mantener monto ofertado hasta la
culminacién de la prestacion del bien por no considerarse factor reajuste de precios en el
procedimiento de seleccion.

e El postor debera presentar declaracién jurada en someterse a una penalizacion e
inhabilitacion ante OSCE por motivo de no suscripcion de contrato, puesto que la no
suscripcion perjudica y retrasa a la Entidad.

e El postor debera presentar una declaracién jurada de cumplimiento exclusivo bajo
responsabilidad de entrega dentro del plazo propuesto en su oferta.

¢ Ficha de recorrido de verificacion de &rea objeto de estudio para mayor precision de oferta
por parte del postor, emitida por unidad solicitante.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, incorpora los requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el
requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

JUh
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION
A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION

Requisitos:

El consultor debe acreditar estar inscrito como consultor de obras, en la especialidad de:
consultoria en obras viales, puertos y afines, minimo categoria “B” o superior.

Importante

De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, est4 relacionada con
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacién de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacion:
Copia de RNP de consultor de obra

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
PERSONAL CLAVE ]
CARGO PROFESION
INGENIERO SUPERVISOR Ingeniero Civil
INGENIERO METRADOS Y ; 2. = .
VALORIZACIONES Ingeniero Civil y/o Ingeniero Geélogo

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

) v
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B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

PERSONAL CLAVE

CARGO PROFESION EXPERIENCIA
05 afos de experiencia como
supervisor de obra y/o jefe de
supervision y/o inspector de obra y/o
residente de obras viales y/o
supervisor de obra y/o inspector y/o
Ingeniero Civil residente de obra y/o ingeniero
residente de obra y/o jefe de
supervision y/o jefe de mantenimiento,
en ejecucion y/o supervision de obras
similares, que se computa desde la
colegiatura.
02 afios de experiencia como
especiaiista en mefrados y/o costos y/o
Ingeniero Metrados Ingeniero Civil y/o valorizaciones, en la ejecuciéon y/o

y Valorizaciones Ingeniero Gedlogo supervision de obras en general, que
se computa
desde la colegiatura

Ingeniero
Supervisor

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la expenencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

[ITEM RECURSOS FISICOS MINIMOS CANTIDAD
1 Equipo de computo 17 1
2 Camioneta doble cabina 1
3 Estacion Total 1

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ EL VALOR

REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a
la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad
o emision del comprobante de pago, segtn corresponda.

Se considera servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Supervision de Obras
y/o Mantenimientos Periodicos y/o Mejoramiento referidos a: Caminos Vecinales y/o Caminos
Departamentaies y/o Pistas y veredas.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
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ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en
el mismo comprobante de pago’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asurmira que ios comprobanies acrediian coniraiaciones independienies, en cuyo caso solo
se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido
a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes
iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en casc que el postor sea sucursal, ¢ fue transmitida por recrganizacién sccietaria,
debiendo acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion
del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago,
segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

' Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir
ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha
sido cancelado”

()
“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado”
0 “pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual

debiera reconocerse la validez de la experiencia”.

NARDO VILCA
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e El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se
deberé validar la experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la
experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 60 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a | p = Monto facturado

UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL por la contratacion de servicios | 5cymulado por el postor por
de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, | |, prestacion de servicios de
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de | .onsultoria en la especialidad
ofertas que se computarén desde la fecha de !a conformidad o emisién
del comprobante de pago, segun corresponda.

M >= 1 vez el valor
Acreditacion: referencial:

60 puntos
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u drdenes de servicios y su respectiva conformidad o|M >= 0.75 veces el valor
constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion | referenciai y < 0.85 veces el
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito, | valor referencial:

nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 50 puntos
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago"’A M > 0.65° veces el valor

referencial y < 0.50 veces el

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del | valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

40 puntos

! Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir
ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha
sido cancelado™

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado
0 ‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual

debiera reconccerse la validez de !a experiencia”.

3 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como
requisito de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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2 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
B. |METODOLOGIA PROPUESTA 33 puntos
Evaluacién:
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consuitoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:
A.- Metodologia del trabajo y Organizacién del Equipo
-Metodologia de trabajo
+Controles a realizar por la supervision, durante la ejecucién de la obra.
*Sustento de las Actividades a Realizar durante la ejecucion de la obra.
Organizacién del equipo de trabajo.
*Propuesta de Funcionalidad y Organizacion, para la prestacion del
servicio de supervision.
+Organizacion de participacion del personal de Supervision.
*Estructura Organizacional.
*Estructura Nominal.
¢ Estructura Funcional.
* Esquema Organizacional.
B. Gestion de Riesgos: Evaluacion Cualitativa
* Estructura de desglose de la evaluacion cualitativa de riesgos.
« Detallar el seguimiento y control de riesgo con medidas de Prevencion
(En relacién con la entidad y el contratista) las que deben estar
estrechamente relacionados a las exigencias de los términos de
referencia. "
0 Aplicacion e identificacion de riesgos. 2?23 s(;lcl;ltallaa Orf\;c;tgdologla
0 Andlisis cualitativo de riesqos para la Entidad. q 33 puntos
0 Planificacion de respuesta al riesgo. P
O ﬁ:ss‘;wslén, prevencion, estrategia de prevencion y control de No desarrolla la metodologia
* La evaluacion Cualitativa, deber realizarse seg(n la normativa queEsEeda ofenoa t
vigente. puntos
* Detallar el seguimiento y control de riesgo del plan de contingencia.
0 Objetivo
[0 Metodologia
0 Analisis de riesgo (Medidas de contingencia ante riesgos por
acciones de la naturaleza y/o provocado por el ser humano).
0 Manejo de contingencia (accidental, técnica y humana).
C. Gestion de Riesgos: Evaluacién Cuantitativa.
Evaluacion cuantitativa de riesgos con simulacién iterativa (20 mil
iteraciones), con el objetivo de establecer el cumplimiento en costo y
plazo de la ejecucion de la obra, mediante probabilidades, en base a
tiempos y costos optimistas, realistas y pesimistas, asi como sus
respectivas reservas de contingencias para una probabilidad de
cumplimiento del 90%.
D. Aseguramiento de la calidad del servicio prestado por la
Supervision y de ia calidad en ia Ejecucion de Obra.
Procedimientos de aseguramiento de calidad del servicio de Supervision.
« Planificacion.
» Organizacion.
« Capacitacion.
* Toma de Decisiones.
« Gestion de la Calidad.
| » Planeamienio de ia Calidad.
- 3 MUNIC pALIDAD DISTRITAL OE néxaa*«r
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4 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
« Programacion de Utilizacion de Personal y Equipos.
Procedimientos del aseguramiento de calidad en obra.
« Control Topografico.
« Control de Calidad de Materiales.
= Control de los procesos Constructivos.
Control de Equipos y maquinarias.
» Control de Seguridad en obra.
« Control de los ensayos de calidad a realizarse en obra.
» Mapas conceptuales del procedimiento y control de la calidad de la
obra.
* Mapas conceptuales para la aprobacion de los materiales a utilizar en
obra.
Acreditacion:
Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.
C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL Maximo 3 puntos
Evaluacion: Acredita una (1) de las
Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad practicas de sostenibilidad
mbiental o social 3 puntos
No acredita ninguna
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus| practica en sostenibilidad
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de sostenibilidad 0 puntos
ambiental o social para obtener el puntaje.
€ Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere
Consultoria En Obras Viales — Vias Afirmadas. 2°

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?!

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion22, y estar
vigente23 a la fecha de presentacion de ofertas

Practica:

C.2 | Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social.

Acreditacién:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%4,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?, y estar
vigente?® a la fecha de presentacion de ofertas.
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c3 Practica:
- Certificacion del sistema de gestion ambiental.

Acreditacion:

Copia simple de! certificadc que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental
acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacién que considere Consultoria en obras viales — vias

afirmadas %7,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema
de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconccimiento internacional®®.,

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar
vigente®' a la fecha de presentacion de ofertas,

C.4 | Practica:
Responsabilidad hidrica . o 4
Acreditacién:
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como
empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”

(http:/Mww.ana.gob.pe/certificado_azul).

Practica:

cs5 Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicacion que considere CONSULTORIA EN OBRAS VIALES - VIAS AFIRMADAS

32 33

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema
de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional .3

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar
vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.

D. PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO 02 puntos
(Maximo 2 puntos)
= Acredita una (1) de las
Evaluacion: . lpracticas de proteccion
Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de social o desarrollo
proteccion social o desarrollo humano. humano.
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus o 02 puntos,
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de proteccion [No acredita ninguna
social o desarrollo humano. practica de proteccién
social o desarrollo
lhumano.
0 puntos
E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA 02 puntos

0 HAQUIRA
AS - APURIMAC

10 BERNARDD VILCA™
D] A DE SUPERVISION
IDACION DE OBRAS
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e evaluara que el postor cuente con certificacién del sistema de gestion (Maximo 2 puntos)

ntisoborno Presenta Certificado ISO
137001

creditacién: {2] puntos)

opia simple del certificado que acredita que se ha implementade un
istema de gestion antisoborno acorde con la norma 1SO 37001:2016 o con |No presenta Certificado ISO

a Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-1SO 37001:2017). 137001

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion 0 puntos|
creditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento
internacional 7

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo

e la prestacion®®, y estar vigente®® a la fecha de presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para obtener el
puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos®®

Para acceder a la etapa de evaluacion economica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

% PUNTAJE  METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en asignar
Se evaluara considerandoe |a oferta econémica del postor. un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
Acreditacién: otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE | proporcionales a sus respectivos
o documento que contiene la oferta econémica (Anexo N° 6), segun | precios, segun la siguiente férmula:

corresponda.
Pi= Omx PMP

O
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de |a oferta a evaluar
Oi = Precioi
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaie maximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

L3 = > MUNICIPALIDAD DISTRITAL E HAQUIRA
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION
A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
El consultor debe acreditar estar inscrito como consultor de obras, en la especialidad de:
consultoria en obras viales, puertos y afines, minimo categoria “B” o superior.
Importante
De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada con
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.
Acreditacion:
Copia de RNP de consultor de obra
Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Regquisitos:
PERSONAL CLAVE
CARGO PROFESION
INGENIERO SUPERVISOR Ingeniero Civil
INEIENIE R SR ADIOIS Y Ingeniero Civil y/o Ingeniero Geblogo
VALORIZACIONES g yloIng 9
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
PERSONAL CLAVE
CARGO PROFESION EXPERIENCIA
05 aflos de experiencia como
supervisor de obra y/o jefe de
supervision y/o inspector de obra y/o
residente de obras viales yl/o
. supervisor de obra y/o inspector y/o
Ingeniero ! s . ) .
) Ingeniero Civil residente de obra y/o ingeniero
Supervisor . .
residente de obra y/o jefe de
supervision y/o jefe de mantenimiento,
en ejecucion y/o supervision de obras
similares, que se computa desde la
colegiatura.
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02 afios de experiencia como
especialista en metrados y/o costos y/o

Ingeniero Metrados Ingeniero Civil y/o valorizaciones, en la ejecucion y/o
y Valorizaciones Ingeniero Geologo supervision de obras en general, que
se computa

desde la colegiatura

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
ITEM RECURSOS FiSICOS MINIMOS CANTIDAD
1 Equipo de computo 17 1
2 Camioneta doble cabina 1
3 Estacion Total 1

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ EL VALOR

REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a
la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad
0 emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se considera servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Supervision de Obras
y/o Mantenimientos Periédicos y/o Mejoramiento referidos a: Caminos Vecinales y/o Caminos
Departamentales y/o Pistas y veredas.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
o6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en
el mismo comprobante de pago?®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se

19 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo
se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido
a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados
antes del 20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacibn se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes
iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acomparniar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o0 comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién
del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago,
segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se
debera validar la experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la
experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria 'y se pone de conocimiento de tal hecho
a la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3
del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una
declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que
acredite el cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de
manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral
2.2.1.1 de esta seccion de las bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante
declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

60 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL por la contratacion de servicios
de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segin corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u Ordenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago”.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >=1 vez el valor
referencial:
60 puntos

M >=0.75 veces el valor
referencial y < 0.65 veces el
valor referencial:

50 puntos

M > 0.652! veces el valor
referencial y < 0.50 veces el
valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 40 puntos
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 33 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecuciéon de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

A.- Metodologia del trabajo y Organizacion del Equipo

-Metodologia de trabajo

*Controles a realizar por la supervision, durante la ejecucion de la obra.
*Sustento de las Actividades a Realizar durante la ejecucion de la obra.

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
33 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta

0 puntos

Organizacion del equipo de trabajo.

20 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.-)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

2L El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

@
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

*Propuesta de Funcionalidad y Organizacion, para la prestacion del
servicio de supervision.

*Organizacion de participacion del personal de Supervision.

Estructura Organizacional.

*Estructura Nominal.

» Estructura Funcional.

+ Esquema Organizacional.

B. Gestion de Riesgos: Evaluacion Cualitativa

» Estructura de desglose de la evaluacion cualitativa de riesgos.

» Detallar el seguimiento y control de riesgo con medidas de Prevencion
(En relacion con la entidad y el contratista) las que deben estar
estrechamente relacionados a las exigencias de los términos de
referencia.

0 Aplicacién e identificacion de riesgos.
0 Andlisis cualitativo de riesgos para la Entidad.
0 Planificacion de respuesta al riesgo.
00 Supervisién, prevencion, estrategia de prevencion y control de
riesgo.

* La evaluacion Cualitativa, deber realizarse segin la normativa
vigente.

+ Detallar el seguimiento y control de riesgo del plan de contingencia.
0 Objetivo

00 Metodologia

0 Andlisis de riesgo (Medidas de contingencia ante riesgos por
acciones de la naturaleza y/o provocado por el ser humano).

0 Manejo de contingencia (accidental, técnica y humana).

C. Gestion de Riesgos: Evaluacién Cuantitativa.

Evaluacion cuantitativa de riesgos con simulacion iterativa (20 mil
iteraciones), con el objetivo de establecer el cumplimiento en costo y
plazo de la ejecucion de la obra, mediante probabilidades, en base a
tiempos y costos optimistas, realistas y pesimistas, asi como sus
respectivas reservas de contingencias para una probabilidad de
cumplimiento del 90%.

D. Aseguramiento de la calidad del servicio prestado por la
Supervision y de la calidad en la Ejecucion de Obra.
Procedimientos de aseguramiento de calidad del servicio de Supervisién.
* Planificacion.
» Organizacion.
+ Capacitacion.
* Toma de Decisiones.
» Gestion de la Calidad.
* Planeamiento de la Calidad.
» Programacion de Utilizacion de Personal y Equipos.
Procedimientos del aseguramiento de calidad en obra.
+ Control Topogréfico.
+ Control de Calidad de Materiales.
» Control de los procesos Constructivos.
Control de Equipos y maquinarias.
« Control de Seguridad en obra.
« Control de los ensayos de calidad a realizarse en obra.
» Mapas conceptuales del procedimiento y control de la calidad de la
obra.
» Mapas conceptuales para la aprobacién de los materiales a utilizar en
obra.

Acreditacion:
Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.
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C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL Maximo 3 puntos
Evaluacion: Acredita una (1) de las
Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad practicas de
ambiental o social sostenibilidad
3 puntos
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus| No acredita ninguna
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de sostenibilidad | practica en
ambiental o social para obtener el puntaje. sostenibilidad
0 puntos
C1l Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad
y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion
considere Consultoria En Obras Viales — Vias Afirmadas. 2°
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional.?!
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion22, y estar
vigente23 a la fecha de presentacion de ofertas
C.2 | Préctica:
Certificacion del sistema de gestién de la responsabilidad social.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201424,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacidon acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?, y estar
vigente?® a la fecha de presentacion de ofertas.
C3 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental
acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacion que considere Consultoria en obras viales — vias
afirmadas 272,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional?®.
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar
vigente®! a la fecha de presentacion de ofertas.
C.4 | Practica:

Responsabilidad hidrica

Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como
empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”

( )-



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
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Préactica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya,
cuyo alcance o campo de aplicacién que considere CONSULTORIA EN OBRAS VIALES - VIAS
AFIRMADAS 3233

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional.3*

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®®, y estar

vigente®® a la fecha de presentacién de ofertas.

D. PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

02 puntos

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de
proteccidn social o desarrollo humano.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de proteccion
social o desarrollo humano.

Méximo 2 puntos

)Acredita una (1) de las
practicas de proteccién
social o desarrollo
humano.

02 puntos
No acredita ninguna
practica de proteccioén
social o desarrollo

humano.
0 puntos
E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA 02 puntos
Evaluacion:
Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de gestion (M&ximo 2 puntos)
antisoborno Presenta Certificado

IAcreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un
sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con
la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion
acreditado para dicho sistema de gestién, ya sea ante el INACAL (antes
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento
internacional.3”

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo

de la prestacion®8, y estar vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para obtener el
puntaje.

ISO 37001
[2] puntos

No presenta Certificado
ISO 37001
0 puntos|

PUNTAJE TOTAL

100 puntos*°

Para acceder a la etapa de evaluacidon econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacioén consistira en asignar

Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacién:

Se acreditard mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE
o0 documento que contiene la oferta econémica (Anexo N° 6), segun
corresponda.

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [.........ceoiiiiiiiieiiiieenn, con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [..............oo ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

22

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

O/
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?4, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

23
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencidon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracidon de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [[INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
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las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. % residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

25 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

@
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiieeeeiiiiieeaaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

26

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

X
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?’.

CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Ndmero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacién o razéon
CONTRATISTA

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Ndamero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

L Supervision
Elaboracion de de la Supervisién
Objeto del contrato Expediente L P
. elaboracion de Obra
Técnico del

27 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual _ .T.otal plazo . dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4  DATOS DEL Denominacion del proyecto

EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE

Mon I nali r
PENALIDADES onto de las penalidades po

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?° Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE30 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

29 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

30 |pidem.

31 |bidem.
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1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccoevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CoNsORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4,15,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

32 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
33 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

34 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

O/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
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“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDH (Primera Convocatoria)

Importante para la Entidad
En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O TARIFA
< PERIODOS UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA OIL:”E\IIl;I:I'AATDIQN ECONOMICA
TIEMPO3® TARIFA3S

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N°® DE TARIFA
DESCRIPCION DEL | PERIODOS | O UNIPAP 1 ynimaria | T2TAL OFERTA
OBJETO DE HEMBo® | OFERTADA®
TIEMPO™

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

35 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segin lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segin lo establecido en las bases.

37 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

40 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

\_ o/
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneraciéon

legal,

[CON

no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

SIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Imp

ortante para la Entidad

En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | - oyiopopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE| )\ o0 | poRTess | TIPO DE CAMBIO | Ly Sriip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 1
PAGO o ACUMULADO

A ITWIN|PF

42 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segtin corresponda.

4 Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

4 Sij el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacioén sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

4 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

4 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

47 Consignar en la moneda establecida en las bases.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDH (Primera Convocatoria)

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' yppopaNTE DE | CONTRATO O | CONFORMIDAD PROVENIENTE®| 1o | yporTss | TIPO DE CAMBIO |y 6o
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

%
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

O
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




