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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] /[ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
Importante P P 9
3 encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda
s Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
Abc
L]
proveedores.
Importante para la Entidad | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda
o Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . LS
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn

Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre de 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
11- 2023.GR.LAMB/PEOT

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION

‘MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR SAN ISIDRO EN LOS
DISTRITOS DE INCAHUASI Y CANARIS PROVINCIA DE FERRENAFE DEPARTAMENTO
DE LAMBAYEQUE”
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccidon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electronico”
publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales'). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el drgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda, verifica la presentaciéon de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y

1 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

0
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determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el
numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdémicas y determina el puntaje total de las ofertas
de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias que se presten fuera de la provincia de Limay
Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud
del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje
total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el servicio, o
en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region.
El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica
en el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items, cuando algun item no
supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

2 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/
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1.10.

1.11.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segln lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto que dos (2) o més ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectia
observando estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por
el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segln relacion de items, el valor estimado total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1.

3.2.2.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la
conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

3.2.3.

En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/200,000.00),
no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcion también aplica a los contratos
derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no superen el monto
sefialado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del
Reglamento.

En los contratos de consultoria en general que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4
y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento.

GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo

estipulado en el articulo 153 del Reglamento.
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3.3.

3.4,

3.5.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la udltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

0/
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debio ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES

RUC N° : 20148346055

Domicilio legal . Calle Las Violetas N° 148 — Urb. Los Libertadores - Chiclayo
Teléfono: : 074-480860 Anexo 202

Correo electrénico: . oec.abast.peot@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
RIEGO EN EL SECTOR SAN ISIDRO EN LOS DISTRITOS DE INCAHUASI Y CANARIS
PROVINCIA DE FERRENAFE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contrataciéon fue aprobado mediante MEMORANDO N° 000125-2023-GR.
LAMB/PEOT-GG-30 [4679862 - 9] el 29 de setiembre del 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CERTIFICACION PRESUPUESTAL N° 001180-2023-GR.LAMB/PEOT-50 [4679862 - 4]
Meta: 0001 ESTUDIO DE PREINVERSION

Proyecto: 2001621 “ESTUDIOS DE PRE-INVERSION”

Fuente Financiamiento: Recursos Determinados (RD)

Rubro: 15 Fondo de Compensacion Regional - FONCOR

Clasificador de Gasto: 2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Los servicios de consultoria materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de
ciento sesenta (160) dias calendarios], en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/10.00 (Diez con 00/100 soles) en la CAJA DE LA ENTIDAD
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(PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES), sito en Calle Las Violetas N° 148 Urb. Los
Libertadores, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo y Departamento de Lambayeque y
recabar las bases en el Organo Encargado de Las Contrataciones del PEOT.

1.9. BASE LEGAL

Ley N° 31638.- Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

Ley N° 31639.- Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal
2023.

Ley N° 31640 Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023

Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cadigo civil

TUO de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 034-
2018-EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las deméas normas
modificatorias.

Directivas y opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Puablica.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya

difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos parala admision de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE* y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

3 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

*  Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O
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a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria. (Anexo N°
4).

a.6) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, segun lo previsto en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 5)

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 6)

Importante
El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, seglin corresponda,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de

Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 13)
2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 7.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

La estructura de costos o analisis de precios, se presenta para el perfeccionamiento del contrato,
de ser el caso.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

> Dicho documento se tendréa en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente féormula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacidon econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor estimado sea
igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 00-231-036784
Banco : BANCO DE LA NACION
N° cCl® :01823100023103678418

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

6 En caso de transferencia interbancaria.

@
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de persona juridica.
Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion & (Anexo N°14).

a) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

b) Estructura de costos de la oferta econémical®.

c) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria que
conforman el paquete!?,

Importante

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria en general que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consighando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

e Enlos contratos cuyos montos sean iguales o0 menores a doscientos mil Soles (S/200,000.00),
no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcion también aplica a los contratos
derivados de procedimientos de seleccion por relacién de items, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no supere el monto sefialado
anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del Reglamento.

Importante

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

® Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

10 Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecucion contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que

comprenden la oferta.

1 Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

\_ 0/
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2.6.

2.7.

2.8.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo N°

076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'?.

e LaEntidad no puede exigir documentacion o informacioén adicional a la consignada en el presente

numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, SITUADO
EN CALLE LAS VIOLETAS N° 148 — URB. LOS LIBERTADORES - DISTRITO DE CHICLAYO,
PROVINCIA DE CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE DE 8:00 A 13:00 HORAS
Y DE 14:15 A 17:00 HORAS

ADELANTOS®

“La Entidad otorgara UN adelantos directos por el 20 % del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripciéon del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos14 mediante carta
fianza o pdliza de caucién acompafada del comprobante de pago correspondiente. Vencido

dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (7) dias siguientes a la presentacion
de la solicitud del contratista.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES (04 PAGOS)

N° Condicion Monto de pago

1 Conformidad de la Supervisiéon con la | 35% del Monto Contractual menos el
Aprobacion de la Entidad al Segundo | porcentaje de adelanto recibido.
Informe del Consultor..

2 Conformidad de la Supervision con la | 30% del Monto Contractual menos el
Aprobacion de la Entidad al Tercer | porcentaje de adelanto recibido.
Informe del Consultor.

12 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

13

14

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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3 Conformidad de la Supervisién con la | 25% del monto contractual
Aprobacion de la Entidad al Cuarto
Informe por la Supervision

4 Aprobacion del Quinto Informe por la | 10% del Monto contractual
Unidad Formuladora del PEOT

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Desarrollo Tinajones -GDT emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Oftra que se requiere.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, SITUADO EN
CALLE LAS VIOLETAS N° 148 — URB. LOS LIBERTADORES — DISTRITO DE CHICLAYO,
PROVINCIA DE CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, DIRIGIDO A
ABASTECIMIENTO.
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PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES

TERMINOS DE REFERENCIA

PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
~ SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION:

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR SAN
ISIDRO EN LOS DISTRITOS DE INCAHUASI Y CANARIS PROVINCIA

DE FERRENAFE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
Codigo idea 190821

CHICLAYO, JUNIO DEL 2023
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISION DEL ESTUDIO DE PRE-INVERSION
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR SAN ISIDRO
EN LOS DISTRITOS DE INCAHUAS! Y CANARIS DE LA PROVINCIA DE
FERRENAFE — DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”,
Cédigo Idea 190821

I. TERMINOS DE REFERENCIA

1. Areausuaria.
Proyecto Especial Olmos Tinajones — Gerencia de Desarrollo Tinajones.

2. Denominacion de la contratacion.
Supervision del Estudio de Pre [nversién del proyecto: “Mejoramiento del sistema de riego
en el sector San Isidro en los distritos de Incahuasi y Cafaris de la provincia de Ferrefiafe
Regién de Lambayeque”’, con codigo Idea 190821.

3. Finalidad Pablica.

& Mediante Decreto Legislativo N* 1252 se creé el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones como sistema administrativo del Estado, con la
finalidad de orientar el usc de los recursos puablicos destinados a la inversion para la
efectiva prestacion de servicios y la provisién de la infraestructura necesaria para el
desarrollo del pais.

La propuesta del proyecto permitiré contribuir al cierre de brechas de Sistemas de Riego
en Mal Estado en Lambayeque que es de 86.3% a nivel regional, tal como se plantea en
el Formato N° 05-A, de la idea de proyecto N° 190821.

Asimismo, permitiré mejorar el sistema rustico que actualmente tiene el canal, permitiendo
mejorar las condiciones de riego, lo cual permitira incorporar mayor érea agricola al
proyecto, por lo tanto, incidira en una mayor produccion agricola y por ende va a mejorar
la condicion social de los pobladares de estos sectores, permitiendo acortar la brecha de
pobreza en la region.

El proyecto “Mejoramiento del sistema de riego en el sector San Isidro en los distritos

= de Incahuasi y Cafaris de la provincia de Ferrefiafe - departamento de
Lambayeque”, con codigo Idea 190821, en el banco de inversiones, registrade por la
Unidad Formuladora del Proyecto Especial Olmos Tinajones - PEQOT, y que en virtud a
compromisos asumidos por el Gobierno Regional Lambayeque, se ha encargado al
Proyecto Especial Olmos Tinajones, la formulacion de los estudios de pre inversion como
parte del GORE Lambayeque.

Por lo que corresponde elaborar los Términos de Referencia para la supervision de la
elaboracion del estudio de pre inversion mencionado anteriormente, a través de un servicio
de consultoria, donde dicho estudio se elabore de acuerdo alcances del Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones (Invierte.pe).

4. Antecedentes.
El Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) como parte del Gobierno Regional
Lambayeque en atencion a las necesidades de un adecuado Sistema de Riego en el
Sector San Isidro, las autoridades regionales, dirigentes y agricultores de las zonas de

ofras comunidades del distrito
5
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de Cafaris, ha considerado como prioritario la formulacion y ejecucion del proyecto
denominado “Mejoramiento del sistema de riego en el sector San Isidro en ios
distritos de Incahuasi y Cafaris de la provincia de Ferrefiafe - departamento de
Lambayeque”, con codigo Idea 190821, con la finalidad de disminuir la brecha de
sistemas de riego en mal estado en el &mbito regional, para lo cual la Unidad Formuladora
del PEQT, realizd el registro de la Idea de Proyecto en el Banco de Inversiones de
Invierte.pe que le asigno el Codigo de Idea 190821.

La propuesta del proyecto permitira contribuir al cierre de brechas de Sistemas de Riego
en Mal Estado en Lambayeque que es de 86.3% a nivel regional, tal como se plantea en
el Formato N° 05-A, de la idea de proyecto N° 190821.

De acuerdo a informacién proporcionada por los beneficiarios del canal San Isidro, se tiene
la siguiente informacion en relacion al canal:

El punto de captacién de la fuente de agua es la quebrada Barranwijo, Cortadera y Susu,
mediante dos (02) puntos risticos de captacién, que acumulan un caudal de
aproximadamente 90 lt/seg, a partir de ahi se deriva sus aguas a través de la
infraestructura de conduccion precaria desde el sector Cueva Blanca, hasta Zuzupampa.

De la visita de campo efectuada el dia 23.11.2021 y presentado en el Informe Final con
CARTA N° 145-2021-ERCC [4021654-4], se indicd que los beneficiarios expresan que
existiria un area potencial de beneficio de més de 800 has, los cultivos que predominan
son papa, habas, oca, olluco, alverja, lentejas y pastos. El nimero de beneficiarios directos
es de 120 usuarios de riego, y las caracteristicas del canal es de 0.45 x 0.45 m en tierra.

Por lo que de manera preliminar en el registro de la Idea de Proyecto Codigo de [dea
190821, se ha considerado las siguientes metas para el desarrollo del estudio de pre
inversion:
e Estructura de captacion.
e Estructura de conduccion en una longitud aproximada de 16.50 km.
o Estructuras diversas, 45 obras de arte (tomas laterales, cdmaras rompe presién,
camaras de reunion, etc.). de ser necesarias.
o Desarrollo de eventos de capacitacion a usuarios de riego v directivos en gestion
y manejo de agua de riego.
o |mplementacion de medidas de reduccion de riesgo.
e Implementacion de mitigacion de impactos ambientales.
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Ubicacion del Area del Estudio

El area de estudio para la formulacién del proyecto “Mejoramiento del sistema de riego en

el sector San Isidro en los distritos de Incahuasi y Cafaris de la provincia de Ferrefiafe -
— departamento de Lambayeque”, con codigo Idea 190821, tiene la siguiente ubicacion

Ubicacién Politica:

Region : Lambayeque.

Provincia : Ferrefafe.

Distrito : Cafiaris e Incahuasi.

Localidad : Caserio Cueva Blanca, Pozuso y Zuzupampa

o Ubicacion Geografica:

La ubicacién geografica del drea de estudio tiene como referencia las siguientes
coordenadas UTM: Inicio N 9,321,166 m, E 678,108 m, Fin N 9,329,948 m, E 680,679
m, zona 17 M, altura promedio 3400 m.s.n.m

o Ubicacién Administrativa:
- Administracion Local de Aguas ; Jaén - San Ignacic.

- \Vertiente ; Atlantico

o Vias de Acceso
Para acceder a la Unidad Productora en estudio, se debe seguir la ruta Chiclayo —

Motupe, donde existe una distancia de 65 km, actualmente la via se encuentra
asfaltada, luego se continua por una trocha carrozable desde el cruce Motupe hasta la
comunidad Pozuso (Cafiaris), hasta donde existe una distancia de 78 km, para luego
desplazarse a unos 2 km para llegar a nuestro destino, el total de recorrido es de un
tiempo aproximado de 4 horas con 50 minutos, y actuaimente no existe movilidad con
destino directo, solo se puede acceder con movilidad propia.
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Con el propésito de identificar la ubicacion del proyecto, se presenta en las imagenes

siguientes.

PEOT
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Y Vista fotogréfica del canal San Isidro

5. Objetivos de la contratacion.

5.1. Objetivo General
Contratar los servicios de un consultor para que supervise la formulacion del estudio
de pre inversion “Mejoramiento del sistema de riego en el sector San Isidro en los
distritos de Incahuasi y Cafiaris de la provincia de Ferrefiafe Region de
Lambayeque”, con codigo Idea 190821, en el marco del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones (Invierte.pe).

5.2. Objetivo Especifico:

e El consultor debe supervisar y monitorear el avance del trabajo, asegurando que se
cumplan los plazos establecidos y que se sigan las metodologias y esténdares
requeridos.

= o Realizar revisiones y verificaciones periodicas para garantizar la calidad de los
resultados obtenidos en el estudio de pre inversion. Esto puede incluir revision de
informes intermedios, anélisis de datos y verificacion de la consistencia de los
hallazgos.

o El consultor tiene que interactuar con diferentes actores involucrados en el estudio,
como representantes de la entidad contratante v el consultor o equipos de trabajo
relacicnados a la elaboracion del estudio de pre inversién. Esto implica mantener una
comunicacion fluida, resolver dudas o consultas, y coordinar reuniones de seguimiento.

6. Plan Operativo Institucional (POI)

Fuente de Financiamiento: 5-15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR
SERVICIOS

Meta: 001 ESTUDIOS PRE INVERSION

Proyecte: 2.0011621 ESTUDIOS DE PRE INVERSION
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Codigo SIGA: 07.11.0038.0677 SERVICIO DE SUPERVISION DE ESTUDIOS DE
PREINVERSION.

Actividad Operativa: A0I00113300138 ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR SAN ISIDRO, DISTRITOS
INCAHUASIY CANARIS, PROVINCIA FERRENAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

Sistema de Contratacion

La consultoria para la supervision de la elaboracion del Estudio de Preinversion a nivel de
perfil denominado: Mejoramiento del Sistema de Riego en el Sector San Isidro en los
distritos de Incahuasi y Cafiaris de la provincia de Ferrefiafe Region de Lambayeque”, se
desarrollaré bajo el sistema de contratacion A SUMA ALZADA.

. Alcance y descripcion de la consultoria.

8.1 Actividades.

s FElaboracion y presentacion del Plan de Trabajo de Supervision, que debera ser
concordado con el Plan de Trabajo del Consultor y previamente coordinado con
la Gerencia de Desarrollo Tingjones y debera incluir, sin ser limitativo, los objetivos
y metas, las actividades a realizar, la metodologia de trabajo y el cronograma de
actividades.

e El seguimiento de las actividades del servicio de consultoria materia de la
presente supervision, en el marco de los términos de referencia que sustentan
dicho servicio, lo que debera registrarse en informes respectivos de supervision.

s Seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los compromisos contractuales de
la Empresa Consultora que formulara el estudio de preinversion a supervisar.

o Revisar, observar y dar conformidad a cada uno de los informes parciales
(entregables) y al informe final del servicio de consultoria materia de la presente
supervision.

s Disponer y precisar la correspondencia de penalidades al Consultor, cuando se
produzca algunas de las causales previstas en los TDR del Consultor o de su
Contrato.

o Participar en los procesos de planeamiento y de disefio preliminar de las
intervenciones estructurales y no estructurales que seran propuestas dentro del
servicio de consultoria a supervisar.

e Realizar inspecciones periodicas al desarrollo de los trabajos de campo y de
gebinete, por parte de la Empresa Consultora.

¢ Elaborar los informes de avance fisico y financierc del estudio & supervisar.

<
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A continuacion, se describen las actividades de campo y gabinete que a
continuacion se detallan:

A continuacion, se describen las actividades a desarrollar durante el servicio de
consultoria en general para la supervision de la efaboracion del estudio de pre
inversion.

8.1.1

Actividades de Campo

Antes del inicio de las actividades de campo previstas, el Supervisor participara y
verificard que el Consultor, informe a las autoridades, dirigentes y poblacion
involucrada, la ejecucion de estudios e investigaciones a realizar, los alcances,
materiales y equipos 2 utilizar y el tiempo estimado de elaboracion, promoviendo
su participacién y acompafiamiento. Las actividades de campo previstas son las
siguientes:

e Estudio de topografia.

o Estudio de geologfa.

e Estudio de mecénica de suelos e identificacion de canteras
e Estudio hidroldgico.

e Estudio agroeconomico.

e Estudio social.

» Estudio de gestion del riesgo de desastres.

o Evaluacién ambiental preliminar.

Actividades de Gabinete

e Revision del planeamiento hidréaulico del proyecto

o Revision de los disefios hidraulicos y estructurales a nivel de obras comunes o
parcelarias de corresponder.

e Revisién de los mapas y planos.

o Revision de los metrados, costos y presupuesto.

s Revision del estudio de pre inversion & nivel de Ficha Especifica Estandar para
lz formulacién de Proyectos de Inversion “Mejoramiento de Infraestructura de
Riego" publicada mediante Resolucion Ministerial N° 044-2021-MINAGRI.

8.2 Reglamentos técnicos, normas metroldgicas y/o sanitarias

Para el desarrollo de las diversas actividades del presente estudio a nivel de Estudio

de pre inversion, el Supervisor verificara que el Consultor y el personal a cargo de los
estudios e investigaciones a ser desarrollados respeten la aplicacion de los siguientes

Cédigos y Normas:

8.21 Normas Nacionales Generales.

s Articulo 02° de la Constitucion Politica del Pert, segun la cual es derecho
de toda persona gozar de un ambiente equilibrado y adecuado &l
desarrollo de la vida y con respeto a los Recursos Naturales

e Decreto Legislativo N° 1252 que Crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y Deroga la Ley N°
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27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica y sus
modificatorias.

Directiva N° 001-2018-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional
de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones, aprobada por la
Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01 y sus modificatorias.
Resolucién Ministerial N° 709 -2014-MINAGRI Lineamientos de la Politica
Agraria.

Resolucion Ministerial N° 0507-2015-MINAGRI Lineamientos de la
Politica y la estrategia nacional de Riego del Pert.

Resolucion Ministerial N°® 0448-2005-AG que aprueba los lineamentos
basicos para la ejecucion de las obras de mejoramiento y rehabilitacion
de la infraestructura de riego y drenaje en los valles de la costa del Peru.
Ley de Recursos Hidricos N° 29338, que deroga al Decreto Ley N° 17752-
69-AG.- Ley General de Aguas.

Decreto Supremo N°023-2014-MINAGRI, que modifica el Reglamento de
la Ley N°29338, Ley de Recursos Hidricos, aprobado por el Decreto
Supremo N°001-2010-AG.

Reglamento de procedimientos administrativos para el otorgamiento de
Derechos de Uso de Agua y de Autorizacion de Ejecucion en Fuentes
Naturales de Agua. aprobado mediante Resolucion Jefatural N°007-2015-
ANA.

Decreto Supremo N°013-2013-AG, Reglamento para la ejecucién de
levantamiento de Suelos.

Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto
Ambiental (SEIA) y su Reglamento aprobade por Decreto Supremo N°
019-2009-MINAM y sus actualizaciones.

Ordenanza Regional N° 006-2018-GR. LAMB/CR que aprueba el Plan de
Desarrollo Regional Concertado 2030.

Ley N° 27785 Ley Orgénica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloria General de la RepUblica y sus modificatorias, normas conexas
relacionadas del sistema nacional de control.

La Ley N° 28585 y reglamento de la ley aprobado por Decreto Supremo
N° 004-2008-AG, modificado por Decreto Supremo N° 014-2017-
MINAGRI, normativa que tiene por objeto normar las iniciativas del sector
plblico (nacional, regional y local) en materia de riego tecnificado a nivel
parcelario, asi como la seleccién de beneficiarios, la asignacion de
incentivos de riego tecnificado, y los proyectos a ser beneficiados, entre
otros.

Resolucion Ministerial N° 0484-2013-MINAGRI. Lineamientos para la
Incorporacion de Gestion de Riegos en un Contexto de Cambio Climatico
en Proyectos de Riego.

Guta del Componente Social para Proyecto de Infraestructura — Direccion
General de Infrasstructura Hidraulica y Riege. Formato 2-A.
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8.2.2 Normas Internacionales.
e [SO: Internacional Organization Standarizacion.

o ASTM :American Society Testing Material.
s AWS :American Welding Society.
e ANSI :American National Standads Institute.

o AClI  :Amerian Concrete Institute.

e HI - Hidraulics Institute U.S.

e AASHTO . American Association of State Highway and Traffic
Officials.

e AISC :American Institute of Steel Construction.

e ASME :American Society of Mechanical Engineers.

¢ DIN :Deutsches Institute for Norming.

e USRB U.S. : Bureau of Reclamation.

o Ensayos de suelos: Descripcion visual — manual ASTM D 2488, Analisis

E granulométrico por tamizade ASTM D 422, Clasificacion unificada de

Suelos ASTM D 2487, Limite liquido y limite plastico ASTM D 4318,
Contenido de humedad ASTM D 22186, Peso volumétrico ASTM D 2937.

8.3 Normas técnicas

8.3.1 Normas para Estudios de Ingenieria.

e DIN 19704 - Hidraulics Steel Structures: Criteria for Desing and
Calculation Construction Hydrauliques en acier

e DIN 19705 - Hidraulics Steel Structures: Recommendation for desing,
construction and erection.

« Otras Normas nacionales e internacionales aplicables para este tipo de
proyectos.

e Reglamento Nacional de Edificaciones.

e Norma E.50 Suelos y Cimentaciones.

e Norma EG-2013 Especificaciones Técnicas Generales para
Construccion.

= « Qtras normas Técnicas relacionadas con la formulacion de las diversas

fases de los proyectos de Inversion plblica.

8.3.2 Guias metodologicas

o Guia de Contenidos Minimos para la Formulacién de Estudios de
Proyectos de Riego de Pre-Inversion a Nivel de Perfil (MINAGRI -
DGIAR).

« Pautas metodoldgicas para la incorparacion del analisis del riesgo de
desastres en los Proyectos de Inversion Publica (DGIP del MEF).

s Conceptos asociados a la gestion del riesgo en un contexio de cambio
climético: aportes en apoyo de la inversion plblica para el desarrolio
sostenible (DGIP del MEF).

o Guia General para la l|dentificacion, Formulacion y Evaluacion de
Proyectos de Inversion.

o Instructivo de la Ficha Especifica Estandar para la formulacion de
Proyectos de Inversion "Mejoramiente de Infraestructure de Riego”.
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8.4 Perfil minimo del personal y Cargo

TR _ Personal clave
_Cargo Profesién

Experiencia

Treinta (30) meses desde la obtencion de la |
Ingeniero Civil | colegiatura como: Jefe de Proyecto y/o director |

o Agricola, de Proyecto y/o Director de Estudios y/o Jefe
Jefe de colegiado de Estudio y/o responsable de servicios de
Supervision y habilitado. Supervision y/o elaboracion de estudios de pre |

inversion aprobados y viables en el marco del |
SNIP ylo Invierte.pe de proyectos iguales o

similares al objeto de la convocatoria que se |
encuentren en condicion de aprobados y/o |
viables. ]
Doce (12) meses desde la obtencion de la 1

Especialistaen | Ingeniero

. | colegiatura en servicios como especialista en |
Disefios Agricola o Civil, ‘ disefio hidraulico y estructural de obras de l
Hidraulicos | colegiado | infraestructura hidraulica en servicios iguales o
Estructurales |  yhabiltado | similares al objeto de la convocatoria que se ‘
| encuentren en condicién de aprobados y/o1
- | viables. |

NOTA: El personal Clave (Personal especialista), su acreditacion se presentara para el
momento de perfeccionamiento del contrato.

El Titulo profesional requerido sera verificado por el Organo Encargado de las
Contrataciones o el Comité de Seleccion, seglin corresponda, en el Registro Nacional
de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia
Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https:/fenlinea.sunedu.gob.pe/

En caso el titulo profesional requerido, no se encuentre inscrito en el referido registro, el
postor debe presentar la copia legalizada del diploma respective (sujeto a verificacion) a
fin de acreditar la formacion académica requerida.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se consideraré una vez el periodo traslapado.

La experiencia del personal se acreditaré con cualquiera de los siguientes decumentos:
(i) copia simple de contratos u orden de servicio y su respectiva conformidad o (i)
constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier ofra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto
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8.4.1 Funciones del personal profesional

Jefe de supervision

Planificar y programar las actividades que competen a la supervision.
Supervisar y validar la planificacion y programacion de las actividades
necesarias planteadas por EL CONSULTOR para la supervision del estudio
de pre inversion.

Mantener estrecha coordinacion y reuniones periddicas con LA ENTIDAD, EL
CONSULTCR y Profesionales Especialistas, para tratar lo concerniente a los
alcances, avances v dificultades durante la Supervision del estudio de pre
inversion, suscribiéndose las Actas que se levanten en cada reunion.
Coordinar con las autoridades e instituciones involucradas, para la buena
gestion y ejecucion de los estudios para la supervision del estudio de pre
inversion.

Verificar la ejecucion de los estudios basicos, célculos, disefios, planos,
presupuesto, especificaciones técnicas, cronogramas, memorias, efc., y
avances consignados por EL CONSULTOR.

Formular por escritc y de manera oportuna las observaciones y
recomendaciones @ EL CONSULTOR, poniendo de conocimiento de las
acciones realizadas a LA ENTIDAD.

Revisar, analizar y dar conformidad al Primer Informe, Segundo Informe,
Tercer Informe, Cuarto Informe y Quinto Informe (Informe Final) que presente
EL CONSULTOR , el cual elabora y presenta a LA ENTIDAD, segln los plazos
establecidos en los presentes Términos de Referencia.

Firmar y sellar todas las paginas y planos del que forman parte del Primer
Informe, Segundo Informe, Tercer Informe, Cuarto [nforme y Quinto Informe
(Informe Final), en sefial de conformidad.

Revisar y dar conformidad al disefio hidréulico del canal y de las obras de arte
del sistema de riego comprendidas en el proyecto.

Revisar y dar conformidad al estudio de hidrologia del proyecto.

Revisar y dar conformidad al Estudio de Gestion de Riesgos.

Revisar y dar conformidad al Evaluacion Ambiental Preliminar.

Revisar y dar conformidad al disefio estructural conjuntamente con el
especialista estructural del canal y de las obras de arte del sistema de riego
comprendidas en el proyecto.

Revisar y dar conformidad a los anélisis de costos unitarios.

Revisar y dar conformidad al presupuesto y costo total del proyecto.

Revisar y dar conformidad al cronograma de ejecucion de obra.

Revisar y dar conformidad a las especificaciones técnicas.

Revisar y dar conformidad a los planos.

Otras acciones de revision y conformidad que la entidad crea conveniente
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Revisar y dar conformidad al Estudio de pre inversion a nivel Ficha Especifica
Estandar para la supervision de Proyectos de Inversion “Mejoramiento de
Infraestructura de Riego" publicada mediante Resolucién Ministerial N° 044-2021-
MINAGRI o Ficha de Mediana o Ficha Técnica General para Proyectos de Inversion
de baja y mediana complejidad.

Capacitacion 5

o Acreditar capacitacion en formulacion y/o gestion yfo planificacion y/o control
de proyectos de Inversion Publica en el Marco del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones — Invierte.pe, la cual podra
ser acreditada con cursos especializados y/o diplomados como minimo de 50
horas lectivas que seran acreditados con copia simple de diplomas y/o
constancias y/o certificados que sustenten la cantidad minima de horas
requeridas.

Especialista en disefios hidraulicos estructurales

Revisar y dar conformidad a la presentacion por parte del Consultor a todos los
elementos del disefio a nivel de ingenieria de proyecto, de fodas las obras de
infraestructura que comprende el proyecto y que pueden ser: captacion,
almacenamiento, conduccion, distribucion, obras de arte y complementarias,
medidas estructurales de reduccion de riesgo.

Verificar que los disefios hidraulicos consideren el caudal autorizado por la
Autoridad Local de Agua o el que resulte del Estudio Hidrolégico de la Fuente —
Demanda y Oferta Hidrica.

Verificar que los disefos de las estructuras proyectadas deban tener en cuenta los

resultados y recomendaciones de los estudios basicos (topografia, geologia,

geotécnica, hidrologia) respecto del tipo de terreno, de su capacidad portante,

mejoramiento de la base, condiciones de estabilidad, pendientes, taludes de corte

y relleno, caudales afluentes, drenajes, tratamiento de zonas de deslizamientos,
— etc.

Verificar el desarrollo de las exigencias requeridas en el contenido del estudio de
disefios hidraulicos y estructurales y demas estudios vinculantes.

Mantener estrecha comunicacion con el jefe de supervision.

8.5 Materiales equipos e instalaciones.

8.5.1 Equipamiento
El Proveedor, debera acreditar la disponibilidad inmediata de la logistica que le
permita obtener el producto en los plazos y requerimientos establecidos, para lo
cual debera acreditar el siguiente equipamiento minimo:

| CANT. ~ DESCRIPCION .

01 | Camionetas 4x4 (incluye chofer y combustible)
|01 | Cémarafotografica

UNIDAD
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Los equipos deberdn ser acreditades con copia de factura o bolets cuando sea
propio y cuando se frate de alguiler de dichos equipos con promesa de alquiler del
propietario del bien o con la presentacién de una declaracion jurada para todo lo
solicitado.

El tiempo méaximo de antigliedad de los equipos yo vehiculos sera de 05 afios de
antigliedad los que seran contabilizados desde la fecha de su primera compra hasta
la fecha de la presentacitn de la oferfa, y que garantizan el buen estado de estos
durante la ejecucion de la presentacion.

La unidad wehicular debe fener todos los documentos en regla vigentes: Sequro
SOAT, Seguro Integral (contra robo, siniesfro y ofros), y revision técnica (de ser el
Cas0).

8.6 De la experiencia del consultor en la especialidad.

El postor, persona natural o juridica debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a una (01) vez el valor referencial, en servicios de consultoria como
responsable y/o autor y/o formulador, en servicios de elaboracion de estudios de pre
inversion a nivel de perfil y/o pre factibilidad y/o factibilidad y/o de nivel de baja y
mediana complejidad de proyectos que incluya obras de infraestructura de riego
iguales o similares (*1) al objeto de la convocatoria que se encuentren en condicion
de aprobado y/o viebles y que incluyan dentro de sus componentes obras de
bocatomas y/o canales de derivacion o conduccion y/o obras de distribucion, durante
los diez (10) afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segln corresponda.

(*1) Para todos los casos en los presentes Términos de Referencia, se considerara
servicio similar a la elaboracion de estudios de pre inversién @ nivel de perfil y/o pre
factibilidad y/o factibilidad y/o de nivel de baja y mediana complejidad de proyectos
de mejoramiento ylo creacion y/o ampliacién y/o instalacion y/o rehabilitacion de
infraestructura de riego y/o sistemas de riego y/o sistemas de riego tecnificado que
se encuentren en condicion de aprobado y/o viables y que incluya dentro de sus
componentes, obras de regulacion de riego (presas) y/o obras de derivacion de riego
ylo sistemas de conduccion y/o sistema de distribucion.

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de (i) contratos u ordenes
de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente,
con Boucher de depésito y/o nota de abono y/o reporte de estado de cuenta y/o
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono 0 mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago.

El postor podra proponer a la vez ser considerado como personal clave (solo uno de
ellos) siempre y cuando cumpla con el perfil requerido
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8.9

8.7 De la habilitacion del consultor

No carresponde

8.8 Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria
puede incluir lo siguiente:

El nimero maximo de consorciados es de DOS (02) INTEGRANTES DEL
CONSORCIO.

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40%.

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%.

Plan de trabajo

El Plan de Trabajo permitira realizar el monitoreo de actividades a desarrollar por parte
de la Supervision. Sera presentado por EL SUPERVISOR dentro de los diez (10) dias
de iniciado el servicio, debiendo contener:

El Plan de Trabajo permitira realizar el monitoreo de actividades a desarrollar por parte
de la Supervision guardando relacion con las actividades a realizar del Consultor de
la elaboracién del proyecto.

Contenido minimo del Plan de Trabajo:

e Descripcion de los estudios y actividades.

o Plazo establecido para realizar el servicio.

e Programacion de la Supervision de la formulacion del estudio de pre inversion,
estaré referido al inicio del servicio, la cual se efectuaré en dias calendario e
indicara claramente el tiempo de duracion de cada tarea dentro del plazo
establecido.

e Relacion del personal profesional de EL SUPERVISOR, indicando nombre,
profesion, nimero de colegiatura, especialidad, domicilio actual, nimero de
DNI, nimero de teléfono personal, correo electronico; asimismo, adjuntar
copia de DN y Certificado de Habilidad.

e Relacion de recursos fisicos (equipos de computo, equipos topograficos y
vehiculos).

o Anexos (fotografias, formatos de contro! de avance)

El contenido previamente indicado no debe considerarse limitativo, pudiendo EL
SUPERVISOR ampliarlo y mejorarlc con el propésito de garantizar la mejor manera
de realizar el servicio.

La ENTIDAD podra observar el Plan de Trabajo, si este no cumple con los requisitos
exigidos en los presentes Términos de Referencia, el cual deberé ser subsanado por
DT TN 15

P
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EL SUPERVISOR quien dispone de dos (02) dias calendario & partir del dia siguiente
de su notificacion. Para ejecutar el Plan de Trabajo, debe estar previamente aprobado
por LA ENTIDAD.

8.9.

—-

. Informe de revision y conformidad del plan de trabajo del consultor

EL SUPERVISOR elaboraré y presentard a LA ENTIDAD el Informe de Revision y
Conformidad del Plan de Trabajo que EL CONSULTOR present¢ a LA ENTIDAD. Para
la presentacion del citado informe dispondré de dos (2) dias calendario contades a
partir del dia siguiente de recibido el citado plan, Asimismo, el Informe se alcanzaré a
LA ENTIDAD en dos (2) ejemplares (un original y una copia) més la version digital en
DVD.

El informe consiste en la revision y conformidad expresa del Plan de Trabajo del
estudio de Pre Inversion, de acuerdo al contenido exigido en los Términos de
Referencia para la elaboracion del mencionado estudio de pre inversion.

El plan de trabajo del consultor debera contener como minimo lo siguiente:

e Titulo.

« Objetivos.

s Metodologia y recursos para la actualizacion del diagnéstico de la situacion
actual y estudios relacionados.

e Aspectos metodalogicos de la formulacion del Estudio de Pre Inversion.

s Cronograma de ejecucion de actividades (Programacion y Ruta Critica).

e Planes preliminares de vuelo respectivos a ser revisados y evaluades por la
Supervision.

= Relacion de personal clave propuesto para el servicio y las funciones a realizar.

e Relacion de personal responsable de la elaboracién de los estudios basicos y
documentos que acrediten un minime de doce 12 meses en cada una de sus
especialidades & desarrollar, en formulacién de proyectos de pre inversion
iguales o similares al objeto de la convocatoria.

o Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo durante el periodo de

= participacion efectiva para la formulacion del estudio de pre inversion para el

personal clave propuesto para el servicio

Se podrén incrementar actividades en el Plan de Trabajo de acuerdo a las
necesidades para el cumplimiento de los productos a entregar.

8.9.2. Informes de revision y conformidad a los informes del consultor

EL SUPERVISOR realizara las coordinaciones previas con EL CONSULTOR
para la debida presentacion de los Entregables (Primer entregable, Segundo
entregable, Tercer entregable, cuarto entregable, quinto entregable o Informe
Final).

EL SUPERVISOR deberé elaborar una Lista de Verificacion (Check List) previo
a la presentacion del entregable, que muestre el contenide de cada entregable,
luego que EL SUPERVISOR apruebe la Lista de Verificacion, EL CONSULTOR
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procedera a presentar [0s Entregables en Mesa de Partes de La ENTIDAD
cumpliendo los plazos establecidos en los Términos de Referencia.

LA ENTIDAD luego de recibido el Primer Informe, Segundo Informe, Tercer
Informe y Cuarto Informe dispone de dos (02) dias calendarios para remitirlo a
EL SUPERVISOR para su revision y conformidad, quien dispone de ocho (8)
dias calendario contados a partir del dia siguiente de recibido el Entregable para
hacer llegara La ENTIDAD el Informe de Revision y Conformidad. LA ENTIDAD
a su vez dispone de cinco (5) dias calendario a partir del dia siguiente de
recibido el precedente informe, para revision y aprobacion 6 conteniendo las
observaciones (de ser el caso), para remitirio a EL CONSULTOR quien dispone
de diez (10) dias calendario para absolverlas.

El Informe Final (Quinto Informe), dependeré de las observaciones si los hubiera
por parte de la Unidad Formuladora (UF), el Consulter tendra 15 dias
calendarios para el levantamiento de observaciones posteriores al
pronunciamiento de la UF. Luego la ENTIDAD dispone de dos (02) dias
calendarios para remitirlo 2 EL SUPERVISOR para su revision y conformidad,
quien dispone de diez (10) dias calendario para verificar el cumplimiento del
levantamiento de las observaciones formuladas por la UF contados a partir del
dia siguiente de recibido el Entregable Final para hacer llegar a LA ENTIDAD el
[nforme de Revision y Conformidad.

LA ENTIDAD a su vez dispone de tres (03) dias calendario a partir del dia
siguiente de recibido el precedente informe, para revision y aprobacion,
conteniendo las observaciones (de ser el caso), para remitilo a EL
CONSULTOR quien dispone de doce (12) dias calendario para absolverlas.

EL SUPERVISOR debera incluir en los Informes de Revisidn y Conformidad, un
cuadro comparativo de los avances logrados por EL CONSULTOR frente a los
programados, planteando las medidas correctivas en caso de retraso.

En caso de incumplimiento por parte de EL SUPERVISCR en la presentacion
de los Informes de Revision y Conformidad (en relacion al Primer Informe,

= Segundo Informe, Tercer Informe, cuarto informe e Informe Final de EL
CONSULTOR) dentro del plazo estipulado en los presentes Términos de
Referencia, LA ENTIDAD le aplicara la penalidad por mora que corresponda,
conforme a lo previsto en el articulo 162 del Reglamento.

EL SUPERVISOR es &l responsable de revisar, evaluar y emitir la conformidad
tecnica de los Entregables (Primer Informe, Segundo Informe, Tercer Informe,
cuarto informe e Informe Final) presentados por EL CONSULTOR encargado
de la elaboracion del estudio de Pre Inversidn, recomendando a La ENTIDAD
su aprobacion. La aprobacion y conformidad definitiva del Expediente Técnico,
sera otorgada por LA ENTIDAD mediante Resolucion Gerencial.

8.10 Procedimiento o Metodologia.

Se describe z continuacion la metodologia a ser evaluada por el Jefe de Supervision
en la elaboracion de-Gada uno de los estudios & investigaciones para el estudio de

17
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pre inversion, asf como los aspectos a tener en cuenta para la formulacion del estudio
de pre inversién en el marco del sistema invierte.pe.

8.10.1. Estudios e Investigaciones
8.10.1.1. Estudio de topografia.

La topografia es importante porque define los niveles del terreno para el disefio y
planteamiento hidraulico del proyecto de mejoramiento de la infraestructura de
riego, por lo tanto, el Jefe de Supervision deberé:

s Supervisar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos
topograficos del &rea del estudio (unidad productora y areas potenciales del
proyecto).

o Revisar la informacion que se proporcione respecto a las curvas de nivel, el
cual es base para el planteamiente y disefio hidraulico estructural, de las
estructuras a emplazar como: captacion, canal o linea de conduccion, canal
o linea de distribucion a nivel parcelario, hidrantes, obras de arte; asi como
las potenciales éreas del proyecto, que permitan establecer las zonas aptas
para la agricultura y en el caso de las &reas que ya tienen pre existencia de
riego, la posible consideracion de obras a nivel parcelario.

El Jefe de Supervision debe revisar y dar conformidad al estudio de topografia,
el cual debera contener como minimo los siguientes aspectos:

= Levantamiento topografico de las areas potenciales y delimitacion de las
areas de riego efectuadas mediante vuelo con DRONE profesional; sobre
este aspecto, luego de una visita realizada el 23/11/2021 a la zona de estudio,
conjuntamente con los beneficiarios (véase actas) donde se ha estimado que
el levantamiento topogréfico de las areas potenciales a beneficiar es de
aproximadamente 600 ha (el éarea agricola en explotacion es de
aproximadamente 564 hectareas) y se ha estimado efectuar adicionalmente
un levantamiento de 10 hectéareas de canteras y botaderos, las cuales se
encuentran en zonas de dificil acceso y & una altura promedio que oscila
entre 3000 msmn & 3800 msnm, el vuelo con DRONE profesional permitira
obtener una cantidad de puntos mayor en un area definida mediante un plan
de vuelo en un tiempo menor. El plan de vuelo para efectivizarse debera estar
aprobado por la Supervision como parte del plan de trabajo presentado en la
primera semana de desarrollo del servicio.

o La ubicacion de puntos con GPS Geodésico, estos puntos de control seran
determinados después del reconocimiento de la topografia de la zona, los
puntos de contral se distribuiran de manera que se puedan obtener imagenes
referenciadas.

= La referenciacion de los trabajos realizados por el Consultor con DRONE
profesional o la Estacion Total y GPS Geodésico, se ubicaran puntos de
control en los BM mas cercanos, esto para ajustar los datos del levantamiento
topografico con estaciones de los puntos obtenidos mediante el GPS
Geodeésico inicialmente efectuados.

« Se verificara que el levantamiento topogréfico de la unidad productora por el
Consulior podra efectuar con DRONE profesional o estacidn total y GPS
geodési bidamente calibrados, que permita la consolidacion de los

18
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diferentes activos estratégicos de la unidad productora con la nube de puntos
que se generen del trabajo de campo, que permitan la proyeccion de los
activos estratégicos como captacién, conduccién, almacenamiento,
distribucion, obras de arte, otras estructuras de interés, etc.; asi como de las
medidas de reduccion de riesgos identificadas.

Se verificara que el levantamiento topografico de la unidad productora se
haréa desde la captacion y toda la faja de dominio del canal de conduccion de
riego, con un ancho promedio de 10 m a cada lado del eje de cada canal ( 20
m en total) en sus 6.5 Km de longitud existente ( 8.2 Km en total incluyendo
el levantamiento de tramos iniciales de los caneles laterales) y debe mostrar
la ubicacion las obras de arte, estructuras de interés y otros, mientras las
condiciones topograficas lo permitan, incluyendo una eventual optimizacion
del trazo considerando potenciales variantes de eje en los puntos criticos de
su recorrido.

Para controlar niveles, se deben dejar colocados en el terreno Brench Mark
(BM's) a cada 1,000 m, monumentados con hitos de concreto, senalizados
con pintura y geo referenciados con coordenadas UTM, identificables en el
plano topografico en un cuadro resumen.

Levantamiento del perfil longitudinal de la conduccién seré seccionado a
cada 20 m.

Trazo del eje del trazo del canal en gabinete, mediante linea de gradiente
teniendo en cuenta los puntos de captacion y los puntos de descarga.
Detalle de la ubicacion de las obras de arte propuestas y medidas de
reduccion de riesgos.

Se efectuaran levantamientos topogréaficos complementarios en sectores o
zonas que requieran mayor defalle como: sectores criticos, ubicacién de
obras de arte, estructuras de proteccion y otros.

La informacion topogréafica seré trabajada en el Sistema WGS-84.

Se debera presentar todas las libretas de topografia y archivos digitales en
anexo correspondiente.

La informacion sera procesada en AutoCAD Civil 3D o programas similares
que permitan el manejo de la base de datos topograficos obtenidos, y los
planos deberan ser presentados en una escala adecuada.

El plano de ubicacion (Plano clave), debera ser dibujado en escala 1/ 5,000
u otra escala adecuada, con progresivas y ubicacion de obras de arte
(proyectadas), centros poblados que atraviesa, zonas criticas, canteras de
materiales y fuentes de agua u otra informacion que se estime necesario.
En base a la informacion de campo se deben preparar los planos de planta y
perfil a escala 1/1,000 y secciones transversales a escala 1:200, u otra que
la Supervision autorice.

La presentacion de los planos topogréficos y de planta podrén ser
presentados con curvas de nivel a intervalos de 0.50 m a mas, dependiendo
de la adecuada presentacion, la cual debera ser definida con la conformidad
de la Supervision.

Los planos de obras de arte se presentaran a una escala 1:100, 1:200 o
1:500, segln sea el caso.

Parz el procesamiento de todo el estudio topografico, se tendra la
participacion activa del especialista de SIG. y CAD, debiendo coordinar
activamente con el jefe de estudio y profesional responsable de la topografia.
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8.10.1.2.

Presentacion del estudio topogréafico firmado en todos los folios por el profesional
responsable de su elaboracion, el jefe de estudio del Consultor y el Supervisor,
que debe ser detallado con el panel fotogréfico y planos, que contenga una
memoria descriptiva, que incluyan forma de trabajo, materiales, equipos y
personal utilizado en campo y gabinete, nube de puntos trabajados con su
respectiva descripcién, entre otros, en el caso de la totalidad de planos a
presentar deberén ser suscritos adicionalmente por el especialista de SIG. y
CAD.

Estudio geolodgico.

El Supervisor revisara y daré conformidad al Estudio Geoldgico, con la finalidad
de conocer las caracteristicas geolégicas y geodinamicas del terreno por donde
recorre la unidad productora (Geodinamica Interna: geologia estructural, fallas
regionales y locales. Geodindmica Externa: riesgo geoldgico, seguridad fisica de
la estructura de conduccion y obras de arte, fenomenos de riesgo geologico
localizados en el area) lo que permitira evitar riesgos y proteger la unidad
productora.

El profesional especialista de geologia podré utilizar cartas geoldgicas
nacionales, de donde podra obtener aspectos de litologia, estratigrafa,
estructural, geologia histérica y geologia econémica, delimitando las &reas de
ocurrencia de las diferentes formaciones y los limites o contactos geoldgicos a
nivel regional con planos a escala 1: 100,000 y 1: 50,000, o imagenes
satelitales (Landsat y Copernicus - Maxar Technologies pertenecientes @ la
USGS, 2020), donde debera ubicar la unidad productora y &rea a beneficiar;
asi como ofros insumos que consideren adecuados.

Asimismo, debera describir la litologia, estratigraffa, geomorfologia, geologia
estructural (tecténica) de la zona de estudio del estudio de pre inversion.

La evaluacion geologica y geomorfologica local y del area donde se
emplazaran las obras hidraulicas y obras de arte, la misma que debe ser
coherente con el perfil longitudinal en el area de emplazamiento de las obras
hidraulicas, para ello es profesional encargado, debera efectuar el recorrido
completo de la zona de intervencion, efectuando la descripcion geclégica del
recorrido, con el mayor detalle posible.

Se deberé determinar, en qué tipo de depdsitos geolégicos, caracterizacion
geomorfolégica, procesos geodinamicas (flujo de lodo y/o huaico, carcavas y
caida de coluvios, estaran emplazadas las estructuras hidraulicas a emplazar
(reservorios, conduccion, captaciones, etc.), debiendo mostrar las evidencias
fotograficas respectivas. De encontrarse exposicion de la unidad productora a
peligros de origen geoldgico, se debera efectuar la propuesta general para
mitigar las zonas afectadas, estas medidas estructurales deberan estar
orientadas & minimizar los dafics, frente a la ocurrencia de eventos geo
dinédmicos.

El profesional responsable de la elaboracién del estudio geologico, podra ser
también el responsable de los estudios de mecénica de suelos, canieras y

o

botaderos. <
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Presentacion del estudio geolégico, firmado en todos los folios por el
profesional responsable de su elaboracion, consultor y jefe de estudio que
debe ser detallado con el panel fotogréfico y planos, que contenga una
memoria descriptive, que incluyan forma de trabajo, materiales, equipos y
personal utilizado en campo y gabinete, entre otros.

8.10.1.3. Estudio de mecanica de suelos e identificacién de canteras.

El estudio comprendera las siguientes acciones:

Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboraterio y gabinete, estén
orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar y establecer
las caracteristicas fisicas mecénicas preliminares del terrenc natural v fa
estructura sobre el cual se va a desarrollar el mejoramiento del servicio de
agua para riego y obras de arte respectivamente.

El estudio de mecénica de suelos, deberan tener el detalle necesario para
el presente nivel de estudio de pre inversion, y se harén tomando como
referencia al Reglamento Nacional de Edificaciones, en la zona de
captacion, canales, obras de arte, identificando y evaluando los aspectos
de geologia y geotecnia en las zonas donde exista inestabilidad,
deslizamientos, presencia de materiales expansivos y asentamientos del
terreno, etc.

Se realizaran prospecciones de campo, mediante calicatas de 1.00 x 1.50
x 2.00 m. de profundidad, estas calicatas se excavaran cada 1,000 m,
debido al nivel de estudio que es materia del servicio.

La excavacion de calicatas, se efectuara previa aprobacion y verificacion
de la Supervision; donde se registraran los niveles fredticos
correspondientes, asi como se determinaran las caracteristicas del suelo
para la elaboracion de los perfiles estratigraficos. A partir de los ensayos de
laboratorio, se determinara los parametros que permitan su clasificacion e
identificacion de propiedades fisicas, mecanicas, hidraulicas y quimiceas.
Las calicatas, deberan estar debidamente referidas al sistema de poligonal,
para su correcta ubicacion (presentar planc de ubicacion de calicatas). Por
seguridad de los pobladores lugarefios y transelntes, las calicatas serén
rellenadas después de la extraccion de las muestras verificadas por la
Supervision.

Culminada la actividad de campo, se procedera al procesamiento del
estudio de mecanica de suelos, que comprendera el analisis general
geologico y de mecanica de suelos de la zona, asi como las
recomendaciones necesarias para la proteccion y conservacion de las
estructuras a construirse.

Los ensayos de los materiales, se realizarén en laboratorios reconocidos y
autorizados en el pais con certificado de registro de INDECORPI,
recomendando laboratorios del sector publico como universidades yfo
institutos, siendo el consultor el responsable de la exactitud y confiabilidad
de los resultados.

Los ensayos de mecénica de suelos a desarrollar, deberan considerar
como minimo lo siguiente: contenido de humedad, analisis granulometrico
por tamizado, limite liquido y limite plastico, analisis quimico de agua de
nivel fredtico y corte directo (estructuras principales)
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s Para la construccion de obras de concreto, deberé presentar el disefio de
mezcla con los materiales de las canteras recomendadas, que se
encuentren cerca de [as obras principalmente.

Se deberan identificar y describir los lugares de canteras y botaderos de
meterial mas proximos a las obras propuestas, destacando las canteras de
material: rocas de diverso tamafio, agregados para concreto, asi como material
para rellenos; Se incluiré la obtencidn de las autorizaciones y permisos de los
botaderos. (se ha considerado un aproximado de 02 calicatas para la zona de
canteras, y de donde se extraera por lo menos una muestra por calicata dos
en total, a la que se le hara su respectivo ensayo de disefio de mezcla para
concreto).

Se debera elaborar los planos correspondientes a la ubicacion de las canteras
evaluadas y encontradas sobre el ambito de la alternativa proyectada, los
planos de ubicacion de canteras de materiales de construccion segin
corresponda, debera indicar acceso (estado, caracteristicas o dimensiones
principales y distancia), influencia de la cantera, &rea, espesor, volumen (m3),
rendimiento, utilidad, tratamiento; asi mismo, deberé identificar los accesos a
los botaderos.

El profesional responsable de la elaboracion del estudio geolégico, podra ser
también el responsable de los estudios de mecénica de suelos, canteras y
botaderos.

El estudio de mecanica de suelos e identificacién de canteras, seré presentado
firmado en todos sus folios por el profesional responsable de su elaboracion,
el jefe de estudio del Consultor y el Supervisor, como minimo deberé contener:
memoria descriptiva, resultado finales detallados de los estudios y trabajos de
campo, resultado de los ensayos y pruebas de laboratorio yfo gabinete
indicando el laboratorio donde se realizaron y presentando los informes
originales del laboratorio y un respectivo panel fotografico.

Estudio hidrolégico.

El estudio comprendera las siguientes acciones:

o El estudio hidrolégico de la fuente hidrica principal y/o secundaria si las
hubiera.

» Elestudio hidrologico, debera desarrollarse sobre la base de la informacion
disponible en la Autoridad Local de Aguas, SENAMHI, organizaciones de
usuarios, entre otros, la misma que esta referida al registro hidrométrico,
precipitaciones que se cuenta hasta la fecha. Complementariamente se
realizara extrapolaciones y modelos hidrolégicos regionales y/o locales,
para estimar adecuadamente la disponibilidad del recurso hidrico
superficial en las secciones de interés.

e Climatologia y Meteorologia. Sobre la cuenca hidrogréfica de estudio se
debe evaluar toda la informacién meteorolégica disponible referida
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precipitaciones medias y méaximas (analisis intensidad-frecuencie-
duracion).

s Se realizard un andlisis detallado de las variables climaticas mas
importantes para la definicion de la evapotranspiracion, demandas netas de
las areas de riego en el ambito de estudio, para lo cual se cubriran las
actividades de recoleccion, procesamiento y anélisis de los registros
disponibles hasta la fecha. Se realizara una evaluacion climatelogica de las
condiciones hidrolégicas.

Debera contener la descripcion general de la fuente de agua, que incluya toda
fuente hidrica de aporte & informacion general para la disponibilidad hidrica:

e Se debera identificar la fuente de agua principal y de ser el caso secundario,
indicando el nombre de unidad hidrogréfica a la que pertenece. Asi mismo
se deberd identificar el punto de captacion, su ubicacion politica y en
coordenadas UTM.

— s Debera acopiarse o generarse la informacion de disponibilidad hidrica
mensual en m3/s y el volumen correspondiente en m3.

e Se realizara la determinacion de la Evapotranspiracion (Eto) con
informacién climatologica de la estacion meteorolégica mas cercana a la
zona de intervencion del proyecto, obteniéndose datos de temperatura,
humedad relativa, precipitacion efectiva, etc.

« Concordante con el estudio de agrologico, debera obtenerse la cédula de
cultivo actual y proyectado en el ambito de influencia del proyecto y su
programacion a lo largo de los meses del afio.

« Deberé identificarse los datos del sistema de riego para la situacion actual
y futura: Eficiencia de conduccion, de distribucion, de aplicacion, horas de
riego, frecuencia de riego, eficiencia de riego.

o Debera obtenerse los factores Kc para cada uno de los cultivos de la cédula
actual y proyectada.

Respecto a la determinacion de la Demanda

o Paracalcular lademanda de agua, se debera buscar informacion de la zona

~, y que concuerde con las caracteristicas del suelo, clima y agua, en donde

se va a desarrollar el proyecto. En el Anexo 1 de la Guia Simplificada para

la Identificacion, Formulacion y Evaluacién Social de Proyectos de Riego

Menor, a Nivel de Perfil (DGPI-MEF), se encuentra descrita la metodologia

para el calculo de la demanda, de corresponder también en el archivo Excel

de la Ficha Especifica Estandar para la formulacion de Proyectos de

Inversion “Mejoramiento de Infraestructura de Riego” publicada mediante

Resolucion Ministerial N°® 044-2021-MINAGRI, en el caso de corresponder.

o Se debera sustentar los parametros utilizados para la estimacion de Ia

demanda actual y proyectada, respecto a la cédula de cultivo actual y
propuesta.

= Tiene especial importancia, la determinacion de la eficiencia de riego que

corresponde a la zona del proyecto v a la medalidad (tipo) de riego que se

practica. De ser posible, este parametrc deberd ser determinado con

pruebas de canmpgs -
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Respecto a la determinacion de la Oferta.

Oferta de la fuente v de los componentes del sistema de riego.

Cuantificar el caudal disponible en [a fuente.

Establecer la capacidad de la(s) fuente(s), en forma individual y en su
produccion conjunta, expresadas en caudal (m3/s.). Para las fuentes de
agua superficial, indica la influencia de las fluctuaciones de caudal en
épocas de avenida y estiaje. La capacidad de las fuentes superficiales debe
estar respaldada en estudios hidrolégicos y registros de aforos del curso o
cuerpo de agua.

Capacidades de disefio y operativa de los componentes de agua para riego.
Determinar la oferta del sistema existente de riego mediante el diagnostico
del mismo, tanto fisico como operativo, estableciendo la capacidad de
disefio (m3/s). de sus principales componentes: captacion, canal de
conduccion, obras de distribucion.

Obtener la acreditacion de disponibilidad de Recurso Hidrico (Superficial)
(requisito final para obtener la conformidad del servicio), documento pedra
ser presentade en el informe final del servicio.

Presentar informe sobre la calidad del agua el mismo que contenga como
minimo la caracterizacion fisico - quimico del agua tales como: PH, CE,
solidos en suspension, solidos disueltos, turbidez, minerales, presentar
ademés resultados de andlisis bacteriolégicos.

Obtener y presentar informacion detallada sobre sedimentologia en los
canales de riego a ser intervenidos tomando como base informacion
secundaria disponible de fuente oficial y confiable.

Analizar si se puede optimizar el sistema actual de riego para evitar el
descarte de obras realizadas que aun pedrian funcionar y el
sobredimensionamiento de las alternativas que se planteen. Identificar
medidas de tipo administrativo, procedimientos, métodos, etc. De esta
forma se determina la “situacidn base optimizada®.

Luego, determinar las medidas necesarias para optimizar su operacion y
para que alcancen, en lo posible, su capacidad de disefio. Estas medidas
deben ser compatibles con las que se proyecten para ampliar el sistema de
riego.

Balance hidrico.

Se realizara el balance hidrico para la situacién actual y para la situacion
proyectada sustentando los parametros utilizados.

Determinar la brecha del servicio y proyectarla en el horizonte de
evaluacion del proyecto, presentar cuadros y graficos de sustento con su
respectiva interpretacion.

Se elaborarén los planos, figuras y graficos que sean necesarios para
mostrar los estudios realizados.

Maximas avenidas

Se debera determinar las maximas avenidas metodologia adecuada.

El estudio hidrologico, debera ser firmado en todos los folios por el profesional

responsable de su-etabs

acion, consultor y jefe de estudio.
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Estudio agroeconémico.

Presentar informacion del ambito de influencia del proyecto relacionada a las
superficies con aptitud pare el riego y para la agricultura, como base para un
planeamiento general de las areas en produccion, areas de expansion;
establecer la cédula de cultivo, actual y futura en base a sistemas de riego y
cultivos tradicionales y de agro exportacion.

El estudic agro econémico comprende el desarrollo de la siguiente
informacion:

Caracteristicas agrologicas.

s Debera presentar, el estudio a nivel semi detallado o de tercer orden
(Decreto Supremo N° 13-2010-AG), seglin corresponda.

o Para la caracterizacion, de la aptitud de los suelos para la agricultura en el
area agricola, de beneficio de la infraestructura de riego, debera realizarse
calicatas y la toma de muestras para anélisis suelos, que permita deducir
la fertilidad del suelo, mediante la estimacion de parametros fisicos,
quimicos  fisico — quimicos, a fin de emitir las recomendaciones técnicas
para la instalacion de cultives, en la zona de intervencion del proyecto.

Caracteristicas agroeconomicas.

o Estratificacion de la propiedad por rangos de tamafio (de 1 haa 3 ha, de 3
ha a5 ha, de 5 ha a 10 ha, de 10 ha a 20 ha, mas de 20 ha).

¢ [ntension de siembra estimada.

e Calendario agricola.

e Evaluacion historica de la cédula de cultivo (minimo 05 afics).

e Cédula de cultivo actual y proyectada (sustentando técnicamente la
propuesta para la misma).

e Determinacion del nivel de manejo técnico de los cultivos (tecnologia).

e Niveles de produccion y productividad.

e Porcentaje de destino de la produccion al mercado.

e Precio en chacra de los cultivos.

e Costos de produccion.

e Valor bruto y valor neto de la produccion.

Evaluar la oferta y demanda local y regional de los productos agropecuarios y
de ser posible, comparar su situacion con informacidn en un contexto regicnal
y nacional.

Niveles de organizacion empresarial de los productores.

El Informe debera ser firmado en todos los folics por el profesional responsable
de su elaboracion €ljefe-de estudio del Consultor y el Supervisor
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8.10.1.6. Estudio Social.

El Estudio Social, estara centrado en los factares de involucramiento de los
usuarios de riego y de las organizaciones sociales circunscritas en al &mbito
del proyecto, es una condicion necesaria para el establecimiento de sinergias.

El objetivo del estudio social, es identificar y diagnosticar las caracteristicas
socio economicas, de cada uno de los grupos involucrades. Para lo cual se
disefiaran instrumentos cuantitativos y/o cualitativos, que recogeran las
percepciones, intereses, responsabilidades, inconvenientes, etc.; en torno al
PIP propuesto, para lo cual debe realizarse una encuesta socio —econdmica —
productiva, la misma que sera aplicada a una muestra de la poblacion del
ambito de influencia del proyecto.

El estudio social, a ser desarrollado en el presente estudio de pre inversion,
= debera ser elaborado de manera participativa, con los beneficiarios del
proyecto, debiendo desarrollarse las siguientes actividades:

e Reunion informativa y de sensibilizacion / taller de involucrados (con registro
fotogréfico y audiovisual).

s |dentificacion de los comités de usuarios por sector.

= Aplicacion de una encuesta semiestructurada a una muestra representativa
de la poblacion de agricultores del &mbito de influencia.

Se deberé realizar como minimo 02 talleres con los involucrados que deberé ser
grabado con registro audiovisual:

e Dirigido a los beneficiarios de cada sector, con Ia finalidad de socializar las
bondades del proyecto y obtener la conformidad de la propuesta del
proyecto.

) e Dirigido a los involucrados en el estudio, como, personas afectadas con el
proyecto, autoridades, organizaciones, u otras que se encuentran en el
ambito del proyecto, para fines de tomar acuerdos y compromisos mediante
actas.

El informe del estudio social debera contener como minimo lo siguiente:

e Indicadores sociales y econémicos del &mbito de intervencion del proyecto
de fuente oficial y confiable de fecha reciente.

e Se debe precisar la descripcion de los beneficiarios, asi como indicar la
unidad de medida de los beneficiarios, su cantidad en el Uliimo afio del
horizonte de evaluacion y la sumatoria de beneficiarios en el horizonte del
proyecto.
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Asi mismo es necesario que se desarrolle y sustente el impacto social del
proyecto, anélisis social del agua, matriz de involucrados, confirmacién y
validacion social del proyecto, situacion de lz tenencia de Ia tierra para la
produccion agropecuaria.

Descripcion de la organizacion de usuarios de agua para riego, capacidad para
la Operacion y Mantenimiento de la infraestructura de Riego, necesidades de
fortalecimiento de la Organizacion de productores agrarios, entre otros.

Adjunto a la memoria del estudio social, debera ser presentado los siguientes
documentos:
e Matriz de Involucrados debidamente sustentada.
» Acta de reuniones informativas/Asambleas/talleres de capacitacion.
e Acta de aceptacion del proyecto.
= e Acta de compromiso de operacion y mantenimiento del sistema.
¢ Acta de libre disponibilidad de terrenos para la ejecucion fisica de las obras.
e Acta de acuerdos de socializacion de planteamiento hidraulico de proyecto
de riego tecnificado.
s Documentos de Constitucién de los Comités de Usuarios del proyecto.
e Padron actualizado de beneficiarios.
o Otros documentos inherentes al Estudio Social.

Las Actas antes mencionadas, deben estar debidamente autenticada por
notario publico o alguna autoridad local de la zona (Juez de Paz No Letrado).

El Informe deberé ser firmado en todos los folios por el profesional responsable
de su elaboracion, consultor y jefe de estudio.

8.10.1.7. Estudio de gestion del riesgo de desastres.

& El objetivo es Identificar y evaluar el tipo v nivel de dafios y pérdidas probables
que podrian afectar una inversién, a partir de la identificacién y evaluacion de
la vulnerabilidad de esta con respecto a los peligros & los que esté expuesta,
para lo cual debera tener en consideracion los establecido Resolucion
Ministerial N® 0484-2019-MINAGRI.

Los principales aspectos que seran desarrollados son los siguientes:

e Analizar los peligros a los que podria enfrentar el proyecto.

o Elaborar y presentar el Formato N° 1 Identificacién de peligros en la zona
de ejecucion del proyecto (Parte A y B) como una herramienta de apoyo
para el analisis.

o Determinar las vulnerabilidades por factores de exposicion, fragilidad y

resiliencia que podria el proyecto durante su ejecucion y operacion.

(18]
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8.10.1.8.

¢ Definir las acciones que permitirian reducir las vulnerabilidades y el impacto
de los peligros identificados, de tal forma que sean incluidas en las
alternativas de solucion planteadas.

¢ Sustentar las medidas de reduccion de riesgo estructural y no estructural.

e Cuantificar los beneficios y costos que implica la inclusion de las medidas
y acciones identificadas para reduccién del riego, en cada una de las
alternativas, de tal manera gue sea comparables para la reduccion del
riesgo.

o Sustentar los Costos de inversion de las medidas de reduccion de riesgo y
los Costos de operacion y mantenimiento de las medidas de reduccion de
rlesgo.

o Evaluar las elternativas propuestas, considerando las medidas de
reduccion de riesgo en donde ello sea posible, utilizando el Anélisis Costo
beneficio.

o De serel caso, realizar un analisis de sensibilidad que incluya variaciones
en la probabilidad de ocurrencia, intensidad y/o frecuencia de los impactos
que ocasionarian las situaciones de riesgo en el proyecto.

e Determinar la alternativa de solucién al problema planteado que serd
ejecutado.

De ser necesario para el desarrollo de este estudio, se deber tener en cuenta
lo indicado para el mismo en el archivo Excel de la Ficha Especifica Estandar
para la formulacion de Proyectos de Inversion “Mejoramiento de Infraestructura
de Riego” publicada mediante Resolucion Ministerial N°® 044-2021-MINAGRI,
adicionalmente se debe consultar con lo indicado en las ‘Pautas Metodologicas
para la Incorporacion del Anlisis del riesgo de Desastres en los Proyectos de
Inversion Publica" publicada por la DGP| — MEF y disponible en la pagina web
del MEF — Inversion Publica.

El Informe de gestion de riesgos para el proyecto debe ser firmado en todos
los folios por el profesional responsable de su elaboracion, por el consultor y
jefe de estudio.

Documento de Gestién Ambiental Preliminar.

Considerar lo dispueste en la Directiva aprobada con Resolucién Ministerial
052-2012-MINAM (Pagina \WEB del MEF/inversion
plblica/documentacién/documentos de interés).

Se requiere identificar los posibles impactos ambientales en las etapas de
gjecucion (construccion) y de operacidn (funcionamiento), proponiendo
medidas para prevenir o mitigar los impactos negativos y fortalecer los
impactos positivos. Para ello considera las normas del Sistema de Evaluacion
del Impacto Ambiental. Es importante que establezcas los costos de las
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8.10.1.9.

medidas de mitigacion para incluirlas en el presupuesto del proyecto y en la
evaluacion del mismo.

Identificar los componentes del ecosistema (medios fisico, biclogico y social)
que seréan potencialmente afectados por el proyecto, asi como las variables
ambientales intervinientes.

Se deberé caracterizar el impacto ambiental considerando las categorias
establecidas en el Sistema de Evaluacion del Impacto Ambiental.

Se deberé asi mismo, priorizar las variables ambientales afectadas, asi como
la determinacion del tipo y costo de las intervenciones requeridas, para mitigar
el impacto ambiental e identificar las potenciales afectaciones arqueoldgicas,
para su posterior evaluacion en la etapa de inversiones.

Estimar el costo y tiempo de realizacion del Estudio de Impacto Ambiental que
se realizara en la etapa de ejecucion del proyecto.

Sistematizar toda la informacion requerida e iniciar el tramite de solicitud ante
la entidad correspondiente para la debida clasificacion ambiental para el
proyecto (El pago del concepto del trémite de solicitud de clasificacion
ambiental, estd incluido dentro de la estructura de costos del presente
SEervicio).

Elaborar segln los Contenidos Evaluacion Preliminar EVAP- Anexo I
Reglamento Ley SEIA (Elaboracion del Documento de Gestion Ambiental que
corresponda).

El Informe de evaluacion ambiental preliminar debe ser firmado en todos los
folios por el profesional responsable de su elaboracion, siendo necesario que
el mismo cuente con el registro correspandiente de la autoridad competente,
el jefe de estudio del Consultor y el Supervisor.

Elaboracion de disefios hidraulicos y estructurales.

Comprende las siguientes acciones:

s Debera efectuar una descripcién de la situacion actual, donde debera
reflejar las caracteristicas fisicas generales (clima, topografia, geologia y
geotecnia, hidrologia, vias de acceso, etc.). Caracteristicas socio
economicas (poblacion beneficiada, actividad econdmica principal, niveles
de vida, servicios bésicos de la poblacion, etc.), Caracteristica agronomicas
(area agricola aprovechada y potencial). Situacion actual de Ia
infraestructura existente (inventario). En el caso que existan las condiciones
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para la implementacion de riego tecnificado a nivel parcelario, debera
efectuar un analisis de los establecido en la Ley N° 28585

e Se detallardn los planteamientos hidréulicos y criterios de disefio utilizados
en el estudio, como [as premisas, estimaciones y parametros utilizados, de
acuerdo a codigos y normas vigentes y aceptadas segun procedimientos
de la buena practica.

e Elplaneamiento hidraulico del sistema de riego, debera contener esquema
hidraulico, indicando la fuente hidrica segn caudal de captacion disponible,
caracteristicas de linea de conduccion, estructuras hidraulicas
consideradas, médulos/area de riego, etc.

e Se realizaran los disenos hidraulicos estructurales con el debido sustento
técnico concerniente a la infraestructura siguiente: estructuras de
captacion, conduccion, distribucion a nivel parcelario de corresponder,
almacenamiento, obras de arte, medidas estructurales de reduccion de

—~ riesgo para implementar |a alternativa seleccionada.

o lgualmente, se referirda a los parametros sismicos para disefios
estructurales y calculos de estabilidad de las estructuras propuestas.

e Asi mismo, deberd desarrollarse y sustentarse conjuntamente con el
especialista de costos y presupuestos la estimacion de los costos de
operacion y mantenimiento de las estructuras disefiadas.

e Se alcanzara la memoria de calculo en medios editables del disefio
hidréulico y estructural de Estructuras de captacion, canal de conduccion,
obras de arte y estructuras mas importantes, medidas estructurales de
reduccion de riesgo para implementar |a alternativa seleccionada.

o Efectuar una descripcion de cada estructura hidraulica proyectada
(Indicando dimensiones, caudales, progresiva, tipo de material, etc)

e Se prepararan conjuntamente con el jefe de estudio los cronogramas de
elaboracion del expediente técnico, de la construccion e inversiones, para
la evaluacion economica del proyecto. Teniendo en consideracion el

—~ esquema de obras que se proponga, se evaluaré y se planteara el
desarrollo del proyecto por etapas de ser necesario.

o Conjuntamente con el especialista SIG y CAD, se elaboraran lo planos de
planteamiento y disefo de las estructuras propuestas.

El Informe de disefios hidraulicos y estructurales que debera ser firmado en
todos los folios por el profesional responsable de su elaboracion, el jefe de
estudio del Consultor y el Supervisor.

8.10.1.10. Elaboracion de metrados, costos y presupuesto.

Comprendera las siguientes actividades:
e Se consignaran los costos desagregados por rubros y componentes del
Estudio, considerando la inversién de la infraestructura, costo de las
medidas de reduccién de riesgo, costos de mitigacion ambiental, plan de
capa,;[ta/qp\n s y la operacion y mantenimiento de las obras.
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= Se estimara los costos de la situacion actual optimizada sin proyecto y los
costos incrementales definidos como la diferencia entre la situacion con
proyecto y la situacion sin proyecto.

e Los costos unitarios deben mostrar que fueron calculados a partir de los
componentes principales de la obra, tomando en consideracién los
siguientes aspectos: los costos unitarios, se deben calcular a precios ano
base, tomando como referencia el mes en que se evallia el proyecto.

« Los costos unitarios deben ser estimados, con documentos de que fuente
mercado local presentando los documentos de sustento para cada caso.

o Deberd analizarse y sustentarse el requerimiento de recursos para cada
componente del proyecto.

= Sobre la base de los requerimientos totales se estimara la inversion total
del proyecto el mismo que debera ser presentado a nivel de producto y
acciones para cada uno de ellos.

G e Se presentaran los costos de operacion y mantenimiento necesarios para
mantener los resultados esperados del proyecto y con ella los beneficios
derivados de la inversién realizada. Estos costos incluyen la
implementacion o fortalecimiento de la organizacion de usuarios que se
pueda requerir en la zona.

o Se realizarg el célculo de los metrados de las obras contempladas en la
alternativa seleccionada, considerando los disefios de la infraestructura.

o Los metrados seran para cada partida especifica del presupuesto y se
incluira diagrames, secciones y croquis tipicos, en los casos que
corresponda.

El Informe de metrados, costos y presupuesto comprenderé los costos directos
e indirectos por separado, dividiéndolos en moneda nacional y debera estar
firmade en todos |os folios por el profesional responsable de su elaboracion, el
jefe de estudio del Consultor y el Supervisor.

8.10.1.11. Formulacion del estudio de pre inversion

La memoria principal del estudio de pre inversion deberéa ser elaborado a nivel
Ficha Especifica Estandar para la formulacion de Proyectos de Inversion
‘Mejoramiento de Infraestructura de Riego" publicada mediante Resolucion
Ministerial N° 044-2021-MINAGRI teniendo en consideracion el Instructivo
correspondiente disponible como Anexo de la indicada Resolucidn Ministerial
o Ficha Técnica General para Proyectos de Inversion de mediana complejidad.
Se desarrollaréd una Ficha Especifica Estandar para la formulacion de
Proyectos de Inversion “Mejoramiento de Infraestructura de Riego”

.- Debera desarrollarse y llenarse todas las Secciones del archivo Excel del
Formato de la Ficha Especifica Estandar para la formulacion de Proyectos de
Inversién “Mejoramiento de Infraestructura de Riego" debe ser obtenido del
enlace web del-Ministerio de Economia y Finanzas (MEF).
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s Seccion 1 Datos Generales del Proyecto.

e Seccion 2: Diagnostico del area de estudio.

o Seccién 3. Diagnostico de la Unidad Productora (UP):

e Seccion 4. Involucrados.

s Seccion 5. Problema y objetivo.

e Seccion 6. Horizonte de evaluacion.

= Seccién 7. Brecha del Servicio.

e Seccion 8. Analisis técnico.

e Seccion 9. Gestion del Proyecto.

s Seccion 10. Sostenibilidad.

e Seccion 11. Costo Total.

e Seccion 12. Evaluacion Social.

e Seccion 13: Marco Légico.

e Seccidn 14: Conclusiones y Recomendaciones.

e Seccion 15: Firmas.

e Seccion 16. Anexos.

e Seccion 17. Protocolo de Evaluacion. (sera desarrollado por la Unidad
Formuladora).

Para el desarrollo y llenado del archivo Excel del Formato de la Ficha
Especifica Estandar para la formulacion de Proyectos de Inversion
‘Mejoramiento de Infraestructura de Riego”, debe tenerse en cuenta el
Instructivo correspondiente, el mismo que esté disponible en el enlace web del
MEF.

Il.- RESUMEN EJECUTIVO

Sintesis del estudio. Este resumen debe reflejar la informacién empleada y los
resultados mas relevantes del proceso de elaboracion del estudio de pre
inversion.

El Resumen Ejecutivo debe ser un documento que refleje, de manera concisa,
las principales caracteristicas del proyecto y los resultados del estudio de pre
inversién y de los estudios e investigaciones desarrollados para el sustento del
mismo. El contenido minimo seré el siguiente:

Informacién general del proyecto

Nombre del proyecto: debera contener la naturaleza y el objeto de Ia

intervencién, asi como la localizacién. Unidad Formuladora (UF), Unidad

Ejecutora de Inversiones (UEI) recomendada, localizacion geogréfica (incluida

la georreferenciacion), diagnostico del area de estudio, del sistema de riego
e
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actual y de los beneficiarios, duracion de la ejecucion, fecha estimada de inicio
de la ejecucion, e inversion total del proyecto. Sefialar el servicio publico con
brecha identificada y priorizada relacionada con el proyecto, asi como el
indicador de producto asociade a dicha brecha, segin la Programacion

Multianual de Inversiones al cual corresponda.

Planteamiente del proyecto

Se sefalaran los objetivos y medios fundamentales del proyecto. Se detallaran
las alternativas de solucion que han sido evaluadas, precisandose las acciones
gue se incluyen en cada una. Sila alternativa de solucién es lnica se sustentara
el resultado.

Determinacion de la brecha oferta y demanda

Se incluira la tabla de balance de oferta y demanda proyectado en el horizonte
= de evaluacion del Proyecto. Se precisard el enfoque metodologico, los

parametros y supuestos utilizados para las estimaciones y proyecciones de la

demanda y la oferta, Se precisaré el nimero de beneficiarios directos del

proyecto.

Analisis técnico del Proyecto
Se presentara las alternativas de localizacion, tamafio y tecnologia que se hayan

evaluado, indicando los factores que se han considerado para su definicion y el
sustento de Ia seleccion. De ser el caso, sustentar por qué no se ha considerado
mas de una alternativa técnica.

Gestion del Proyecto
Precisar la organizacion que se adoptara y la asignacion de responsabilidades

y recursos para la ejecucion del proyecto y su posterior operacion y
mantenimiento.

Costos del Proyecio
Incluir una tabla con el cronograma de los costos de inversion & precios de

mercado desagregados por componentes. Sustentar de manera concisa la
informacion utilizada para la estimacion de los costos. Incluir tabla del
cronograma de los costos de operacion y mantenimiento, asi como los costos
de reposicion cuando corresponda. Sustentar de manera concisa la informacion
utilizada para la estimacion de los costos. Se precisara el costo de inversion por
beneficiario.

Evaluacion Social

Sefialar de manera concisa los beneficios y costos sociales del Proyecto, la
metodologia, parémetros y supuestos asumidos para su estimacion. Precisar los
indicadores de rentabilidad social y presentar el ranking de alternativas de
acuerdo al criteric de decision elegido (VAN social). Sefialar las variables a las
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cuales es méas sensible el proyecto y los rangos de variacion que afectarian la
rentabilidad social o la seleccién de alternativas.

Sostenibilidad del Proyecto

Sefialar los riesgos que se han identificade en relacion con la sostenibilidad del
proyecio y las medidas que se han adoptado. Mostrar el parcentaje de cobertura
del financiamiento de los costos de operacién y mantenimiento, a partir de las
diferentes fuentes de ingresos que el proyecte es capaz de generar, segin sea
el caso.

Gestion del Proyecto
Precisar la arganizacion que se adoptara y la asignacion de responsabilidades

y recursos para la ejecucion del proyecto y su posterior operacion y
mantenimiento.

Marco Logico
Incluir el marco I6gico de la alternativa seleccionada, a nivel de propésito,

componentes Y fines directos, precisando los indicadores y metes.

Se desarrollara una Ficha técnica para proyectos de inversion de baja y
mediana complejidad — Formato 06 B de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01,
debiendo desarrollarse lo siguiente:

|.FORMATO 06 B
En archivo Excel debera ser obtenido del enlace web del MEF. Debiendo
llenarse todas las secciones segun el detalle siguiente:

Seccion 1: Datos Generales del Proyecto:

En esta seccion se describe los datos de la Unidad Formuladora del proyecto, la
responsabilidad funcional y tipologia del proyecto de inversion. Asimismo, se
consigna informacion sobre la brecha prioritaria (vinculada al PMI) a la cual
contribuye a reducir con el proyecto de inversion en un espacio geogréfico
determinado (a nivel de distrito, provincia o regién), en términos de la capacidad
de produccién que se lograré alcanzar con la ejecucion del proyecto dentro de
su érea de influencia.

Seccién 2: Diagndstico del area de estudio:

Se ingresan datos sobre la localizacion del area de estudio (tabla N° 2.01) y del
area de influencia (tabla N° 2.02), en términos de departamento, provincia,
distrito y centro poblado, de corresponder. Se indica el codigo de UBIGEO. En
la tabla N° 2.03 se inserta el croquis o bosquejo del area de estudio, sefialando
el area de influencia del proyecto. En la tabla N°® 2.04 se ingresan datos sobre
las caracteristicas del entorno fisico del &rea geogréfica, accesibilidad y
dispenibilidad de servicios basicos. En los casos que corresponda, afiadir
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informacion sobre la dinamica econémica que contextualice la situacion negativa
bajo analisis.

Seccion 3. Diagnostico de la Unidad Productora (UP):

Esta seccion solo se llena en caso exista la UP. Se consigna informacién sobre
el nombre de la UP sujeta de intervencion, su codigo -en caso corresponda- y
su localizacion. En la tabla N° 3.04 se identifica el proceso de produccion del
servicio (secuencia de pasos ¢ etapas para transformar insumos en un servicio
o producto final), en qué consiste y su situacién actual. Este proceso puede ser
solo uno 0 mas de uno, dependiendo de la naturaleza del servicio. En la tabla
N° 3.05 se identifican los activos esenciales (aquellos que definen capacidad de
produccion) asociados al proceso de produccion, asi como referencias sobre sus
principales caracteristicas en relacion al cumplimiento de estandares de calidad
(seglin normas técnicas sectoriales), estado situacional y la identificacion de
posibles acciones correctivas (de corresponder). En la tabla N° 3.06 se
describen brevemente las practicas actuales de mantenimiento de la UP, en
términos del tipo de mantenimiento (rutinario, periédico o correctivo), su
frecuencia, costo y area u 6rgano responsable de dicho mantenimiento. En la
tabla N° 3.07 se ingresan datos sobre la evolucién histérica de la produccion del
servicio bajo andlisis. En la tabla N° 3.08 se plantea el grado de exposicion de
la UP frente a los peligros detectados en la tabla 2.05. En la tabla 3.09 se
concluye sobre el grado de vulnerabilidad de la UP, en términos de variables de
fragilidad y resiliencia. En la tabla 3.10 se inserta un croquis o bosquejo grafico
que muestre los peligros identificados en el &rea d estudio que pueden impactar
sobre la UP.

Seccion 4. Involucrados:

En esta seccion se realiza una descripcion analitica de la poblacion afectada por
la situacion negativa que se quiere resolver con el proyecto, asf como de otros
agentes potencialmente perjudicados o beneficiados con el proyecto. En la tabla
4.01 se consigna datos sobre la cantidad total de la poblacién afectada, tipo de
poblacion (productores, hogares, etc.), en qué unidad de medida se expresa y
la fuente de informacion empleada en las estimaciones de la poblacion.

En la tabla 4.02 se realiza una caracterizacion de la poblacion afectada en
algunos de los siguientes elementos: edad, género, porcentaje de poblacion con
acceso a servicios basicos, entre otros. Considerar que solo se deberan emplear
las caracteristicas que sean relevantes para el anélisis del proyecto. En la tabla
4.03 se sintetiza la informacién relacionada a los diferentes agentes involucrades
con el proyecto, gue pueden potencialmente ser beneficiados o perjudicados, en
términos de los problemas percibidos, intereses o expectativas y la identificacion
de posibles contribucicnes (como aportes de mano de obra de la poblacion
beneficiaria para la ejecucion de la obra, por ejemplo) que podrian realizar al
proyecto.
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Seccién 5. Problema v objetivo:

Enla tabla 5.01 se consigna informacién sobre la definicion del problema central,
sus causas y efectos, asi como se debe hacer referencia del sustento o
evidencia que respalda a cada una de ellos. En la tabla 5.02 se llenan datos del
objetivo central, los medios y fines. Para el caso de los medios fundamentales,
se debera conectarlo con las acciones que permitan su materializacion. Con
dicha informacion, se fundamenta la tabla 5.03, en el cual se describe Ia
alternativa o alternativas de solucién, diferenciande el fipo de acciones
(mutuamente excluyentes, complementarias o independientes) que o
comprenden.

Seccidn 6. Horizonte de evaluacion:

En la tabla 6.01 se especifica el nimero de afios en el que se realizara la
evaluacion del proyecto, en términos de su horizonte de ejecucion y su fase de
funcionamiento. Asimismo, se identifica el principal criterio que fundamenta al
horizonte de evaluacion del proyecto.

Seccidn 7. Brecha del Servicio:

En la tabla 7.01 se define y se realiza una breve caracterizacion del servicio (0
servicios), tomando como referencia la norma técnica sectorial pertinente. En la
tabla 7.02, y dependiendo de la tipologia del proyecto, se puede desglosar a la
poblacion demandante del proyecto en referencia, potencial y efectiva.
Asimismo, se proporcionan los datos de la tasa de crecimiento de la demanda y
el consumo per cépita, segun corresponda, y de acuerdo a la tipologia de
proyecto, con los que se realizan los prondsticos de la demanda dentro del
horizonte de evaluacion. Se debe indicar los parametros, supuestos para los
célculos, asi como las fuentes de informacion empeladas en el anélisis. En la
tabla 7.03 se introduce la proyeccién de la demanda por el servicio o servicios
sujetos de intervencion. En la tabla 7.04 se consignan los datos para el analisis
y la estimacion de la oferta actual y la oferta optimizada sin proyecto, de
corresponder. En la tabla 7.05 se introduce la proyeccién de la oferta del servicio
sin proyecto (segln la oferta actual u oferta optimizada analizada en la tabla
7.04). En la tabla 7.06 se introduce el resultado de la proyeccion de la brecha
del servicio o servicios sobre el cual (los cuales) interviene el proyecto.

Seccion 8. Analisis técnico:

En la tabla 8.01 se especifica el tamafio o la capacidad de produccion con el
proyecte de inversion, y se hace explicito el criterio o factor condicionante de
dicho tamafio. Solo en los casos en que sea posible analizar més de una
alternativa de tamario, se debera llenar el cuadro correspondiente indicando las
caracteristicas de tales alternativas de tamarfio (capacidad de produccion y el
criterio o factor condicionante ascciado a dicha alternativa de tamafo). En la
tabla 8.02 se especifica la localizacion del proyecto de inversion, y se hace
explicito el criterio o factor condicionante de dicha localizacion. Solo en los casos
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en que sea posible analizar més de una alternativa de localizacion, se debera
llenar el cuadro correspondiente indicando las caracteristicas de tales
alternativas de localizacion (coordenadas y el criterio o factor condicionante
asociado a dicha alternativa de localizacion). En la tabla 8.03 se realiza una
descripcion del proceso de produccion con el proyecto, identificando las posibles
opciones tecnologicas (en caso corresponda) de los principales activos
involucrados con el proceso de produccion del servicio. Asimismo, se debe
sefialar los factores condicionantes de tales opciones tecnoldgicas (por ejempglo,
especificaciones técnicas, garantia de servicio de mantenimiento de los equipos,
grado de dependencia del proveedor, entre otros). En la tabla 8.04 se describen
las medidas de reduccion de riesgo de desastre identificadas, considerando el
anélisis realizado en las tablas 2.05, 3.08 y del anlisis técnico realizado en esta
seccion. En la tabla 8.05 se describe (0 se describen) la alternativa de solucion
(0 las alternativas de solucion) asociada (o asociadas) a las alternativas técnicas
que hayan sido identificadas en las tablas 8.01, 8.02, 8.03 y 8.04, segun sea el
caso. Asimismo, se asocia a cada alternativa de solucion las caracteristicas
relevantes del diseno técnico preliminar, asi como los documentos que
respaldan dicho disefio técnico preliminar, de corresponder. En la tabla 8.06 se
llenan datos sobre las metas fisicas de los principales activos que se buscan
crear o intervenir, de acuerdo a las principales acciones de cada una de las
alternativas de solucion del proyecto, especificando su unidad de fisica, cantidad
y, de corresponder, su dimension fisica y su respectivo valor. Los activos que se
registren en esta tabla deben corresponder a los esenciles para la definicién de
la capacidad de produccion del servicio o servicios.

Seccion 9. Costos:

En la tablz 9.01 se consignan los costos (unitarios y totales) asociados a cada
una de las metas fisicas de los activos esenciales registrados en la tabla 8.06
de la Seccidn anterior y vinculadas a las principales acciones. Los costos de las
acciones deben incluir el IGV, Ia utilidad y los gastos generales en caso se traten
de una administracion indirecta. De manera adicional se debe incluir en la
inversion los costos del expediente técnico o documento equivalente, de la
supervision, de la gestion del proyecto (cuando corresponda) y de la liquidacion.
En la tabla 8.02 se identifican las necesidades de reinversion (como reposicion,
por ejemplo) en activos durante la fase de funcionamiento del proyecto. En la
tabla 9.03 se estiman los costos de operacién y mantenimiento, considerando
una situacion con proyecto y situacion sin proyecto, desglosandolo en personal,
bienes y servicios, principalmente. En la tabla 9.04 se debe sefialar la fecha de
inicio de ejecucion, el tipo de periodo (mes, trimestre, semestre, afio) y el nimero
de periodos de ejecucion. A continuacion, se llena la informacién de las metas
financieras por cada accion en cada periodo sefialado. Finalmente se debe
indicar si existe un aporte de los beneficiarios para el financiamiento del proyecto
y el monto de ese aporte. En |a tabla 9.05 se debe llenar la informacion por cada
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accion las metas fisicas en cada periodo teniendo en cuenta las unidades de
medida representativas.

Seccion 10. Evaluacion social:
En caso los beneficios sociales del proyecto puedan monetizarse, se debe
consignar en la tabla 10.01 informacién sobre la procedencia u origen de diches
beneficios sociales cuando (ahorro de tiempos en los beneficiarios, por ejemplo),
¢l tipo de beneficio social (directo, indirecto, externalidades positivas), su
proceso de caloulo (variables involucradas) y la fuente de informacion empleada
para estimar dichos beneficios sociales. En la tabla 10.02 se llena la informacion
de costos de inversién y de operacion y mantenimiento a precios de mercado de
cada accion a través de su desagregacion en insumos Y recursos, de tal forma
de aplicar los factores de correccion social para obtener los costos a precios
sociales. En la tabla 10.03 se agregan los flujos de beneficios y costos sociales
— por cada alternativa durante el horizonte de evaluacion, acorde con la
informacion de la tablg 10.01 y 10.02. Cuando la tipologia de proyecto amerite
la aplicacion de la metodologia costo efectividad (o costo eficiencia), en el flujo
de beneficios se insertan los valores de las unidades fisicas con que se miden
los beneficios (cantidad de beneficiarios, por ejemplo). En la tabla 10.04 se
consigna los resultados de los criterios de decision empleados, segun la
metodologia de evaluacién social utilizada (costo beneficio o costo efectividad).
En la tabla 10.05 se realiza un analisis de sensibilidad considerando los efectos
de las variaciones de demanda, costos y periodo de ejecucion, principalmente,
a fin de determinar como tales variaciones pueden afectar las condiciones de
viabilidad del proyecto o la seleccion de las alternativas de solucion.

Seccitn 11. Sostenibilidad:
Las tablas 11.01, 11.02 y 11.03 se elaboran solo en los casos en que el proyecto
tenga potencial para generar flujos de caja; caso contrario se dejan de lado.

e En la tabla 11.01 se deberé consignar las tarifas por cada servicio y se
debera proyectar los ingresos (tarifas por cantidad de servicio) y los costos
de operacién y mantenimiento con proyecto durante el horizonte de
evaluacion a fin de determinar el indice de cobertura (ingresos/costos de
O&M) de los costos. Finalmente, se debera de realizar un breve anélisis del
flujo de caja a fin de determinar nivel de auto sostenibilidad del servicio.
Esta tabla deberé elaborarse sélo para aquellos servicios que vienen
generando o pueden generar ingresos monetarios y tienen como condicion
que la tarifaltasa esta predeterminada.

o Enla tabla 11.02 se estiman los costos de operacion y mantenimiento del
proyecto y la demanda del servicio o servicios en el horizonte de
evaluacion. A continuacion, se deberd de comparar la sumatoria de los
costos de operacién y mantenimiento en relacion a la sumatoria de la
demanda de los se{vicios a fin de obtener |z tarifa/tasa que se deberé cobrar

L)
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por la provision del servicio o servicios. Finalmente se debe analizar la
disposicién a pagar por el usuario en caso de requerir tarifas o tasas. Este
item debera elaborarse sélo para aquellos servicios que tienen potencial de
generar ingresos monetarios y no existe una tarifa/tasa esta
predeterminada.

e Enlatabla 11.03 se proyectan en el horizonte de evaluacion los ingresos
como resultado del cobro de tarifas o tasas y los costos a precios de
mercado & fin de obtener un flujo de caja para calcular un indice de
rentabilidad privado (VAN) bajo una tasa de descuento determinada.

o En latabla 11.04 se indica cual es el drgano técnico responsable de la
operacion y mantenimiento, analizar la disponibilidad oportuna de recursos
para la operacion y mantenimiento, describir los arreglos institucionales
para la fase de funcionamiento y describir las capacidades de gestion del
operador.

— e Enla tabla 11.05 se identifica y describe el tipo de riesgo que el proyecto
afrontaré en la etapa de funcionamiento detallando la probabilidad de
ocurrencia (baja, media, alta) y su impacto (bajo, moderado, mayor).
Finalmente, les medidas de mitigacion necesarias para reducir el riesgo. El
costo de estas medidas de mitigacion debe considerarse en la tabla 9.01.

Seccién 12. Gestion del proyecto:

En la tabla 12.01 se desarrolla el plan implementacion del proyecto para la fase
de ejecucion, identificando las principales tareas a realizar, sefialando las fechas
de inicio y término y los responsables de procesos de seleccion, convocatoria,
integracion de bases, buena pro, suscripcion del contrato y ejecucién contractual
del expediente técnico, de la supervision, de la ejecucién fisica. Asimismo, se
incluyen las acciones de ejecucion del proyecto, la recepcién, la liquidacion y la
transferencia. En la tabla 12.02 se selecciona la modalidad de ejecucion del
proyecto. En la tabla 12.03 se identifican las condiciones previas relevantes para
la fase de ejecucion y la fase de funcionamiento, asi como su estado situacional.
Enlatabla 12.04 se indica la entidad u 6rgano que se hara cargo de la operacion
y mantenimiento del proyecto. En Ia tabla 12.05 se selecciona la fuente de
financiamiento del proyecto.

Seccién 13 Impacto ambiental:

En la tabla 13.01 se identifican los principales impactos negativos del proyecto
sobre el medio ambiente durante su fase de ejecucion y fase de funcionamiento,
sefialando las medidas que se implementaran para su mitigacion y una
estimacion de sus costos.

Seccién 14. Marco 16gico:
En la tabla 14.01 se llena la matriz del marco logico de la alternativa
seleccionada, en la que se deberén consignar, a partir de la informacion que

FORMUUADOR.’A‘
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suministra el proyecto, los indicadores relevantes y sus valores en el afio base
y esperados, a efectos del seguimiento y evaluacion ex post.

Seccidn 15: Conclusiones:

En esta seccion se ingresa informacién sobre las conclusiones a partir del
anélisis y resultados que arroja el desarrollo de la FT, con énfasis en el sustento
del cumplimiento de las condiciones de viabilidad del proyecto de inversion.

Seccidn 16: Firmas:

Se ingresan los datos del funcionario que se encargé de la formulacion (si la
ficha técnica se elaboré con el mismo personal de la UF) o supervision (si se
contratd a un consultor o a una firma consultora), asi como del responsable de
la UF, quien declara viable el proyecto.

Seccion 17. Anexos:

En la tabla 17.01 se agregan los documentos o detalle de los anélisis que
conforman los estudios e investigaciones considerados para el sustento y
formulacion del estudio de pre inversion.

Seccion 18. Protocolo:
Sera desarrollado por la Unidad Formuladora del Proyecto Especial Olmos
Tinajones.

RESUMEN EJECUTIVO

Sintesis del estudio. Este resumen debe reflejar la informacion empleada y los
resultados mas relevantes del proceso de elaboracion del estudio de pre
inversion.

El Resumen Ejecutivo debe ser un documento que refleje, de manera concisa,
las principales caracteristicas del proyecto y los resultados del estudio de pre
inversion y de los estudios e investigaciones desarrollados para el sustento del
mismo. El contenido minimo seré el siguiente:

Informacion general del proyecto

Nombre del proyecto: deberd contener la naturaleze y el objeto de la
intervencion, asf como la localizacién. Unidad Formuladora (UF), Unidad
Ejecutora de Inversiones (UEIl) recomendada, localizacion geografica (incluida
la georreferenciacion), diagndstico del &rea de estudio, del sistema de riego
actual y de los beneficiarios, duracion de la gjecucion, fecha estimada de inicio
de la ejecucion, e inversion total del proyecto. Sefialar el servicio plblico con
brecha identificada y priorizada relacionada con el proyecto, asi como el
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indicador de producto asociado a dicha brecha, segln la Programacion
Multianual de Inversiones al cual corresponda,

Planteamiento del proyecto

Se sefialaran los objetivos y medios fundamentales del proyecto. Se detallaran
las alternativas de solucion que han sido evaluadas, precisandose las acciones
que se incluyen en cada una. Si la alternativa de solucién es nica se sustentara
el resultado.

Deberé contener la naturaleza y el objeto de la intervencion, asi como la
localizacion. Unidad Formuladora (UF), Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)
recomendada, localizacion geogréfica (incluida la georreferenciacion),
diagnostico del &rea de estudio, del sistema de riego actual y de los
beneficiarios, duracion de la ejecucion, fecha estimada de inicio de la ejecucion,
e inversion total del proyecto. Sefialar el servicio plblico con brecha identificada
y priorizada relacionada con el proyecto, asi como el indicador de producto
asociado a dicha brecha, segln la Programacion Multianual de Inversiones al
cual corresponda.

Determinacion de la brecha oferta y demanda

Se incluira la tabla de balance de oferta y demanda proyectado en el horizonte
de evaluacion del Proyecto. Se precisara el enfoque metodoldgico, los
parametros y supuestos utilizados para las estimaciones y proyecciones de la
demanda y la oferta. Se precisara el nimero de beneficiarios directos del
proyecto.

Analisis técnico del Proyecto

Se presentara las alternativas de localizacion, tamafio y tecnologia que se hayan
evaluado, indicando los factores que se han considerado para su definicion y el
sustento de la seleccion. De ser el caso, sustentar por qué no se ha considerado
mas de una alternativa técnica.

Gestion del Proyecto
Precisar la organizacion que se adoptaré v la asignacion de responsabilidades

y recursos para la ejecucion del proyecto y su posterior operacién
mantenimiento.

Costos del Proyecto
Incluir una tabla con el cronograma de los costos de inversién a precios de

mercado desagregados por componentes. Sustentar de manera concisa la
informacién utilizada para la estimacion de los costos. Incluir tabla del
cronograma de los costos de operacion y mantenimiento, asi como los costos
de reposicién cuando corresponda. Sustentar de manera concisa la informacion
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utilizada para la estimacién de los costos. Se precisara el costo de inversion por
beneficiario.

Evaluacion Social

Sefialar de manera concisa los beneficios y costos sociales del Proyecto, la
metodologia, parametros y supuestos asumidos para su estimacién. Precisar los
indicadores de rentabilidad social y presentar el ranking de alternativas de
acuerdo al criterio de decisién elegido (VAN social). Senalar las variables a las
cuales es mas sensible el proyecto y los rangos de variacién que afectarian la
rentabilidad social o la seleccion de alternativas.

Sostenibilidad del Proyecto

Sefalar los riesgos que se han identificado en relacion con la sostenibilidad del
proyecto y las medidas que se han adoptado. Mostrar el porcentaje de cobertura
del financiamiento de los costos de operacién y mantenimiento, a partir de las
diferentes fuentes de ingresos que el proyecto es capaz de generar, segun sea
el caso.

Gestion del Proyecto
Precisar la organizacion que se adoptara y la asignacion de responsabilidades

y recursos para la ejecucién del proyecto y su posterior operacion y
mantenimiento.

Marco Loaico
Incluir el marco logico de la alternativa seleccionada, a nivel de propoésito,
componentes y fines directos, precisando los indicadores y metas.

8.11 Prestaciones accesorias a la prestacion principal

No Aplica.

8.12 Medidas de control

8.12.1.

8.12.2.

8.12.3.

Area que supervisa.
El &rea que realizara el seguimiento y monitorec del presente servicio sera la

Gerencia de Desarrollo Tinajones — GDT en su calidad de Area Usuaria a través
de un profesional especialista, que seré designado para tal fin.

Area que coordinaran con el proveedor.
El area que coordinara el presente servicio sera la Gerencia de Desarrollo

Tinajones ~GDT como Area Usuaria.

Area que brindara la conformidad.
El &rea que brindara la conformidad de la prestacion del presente servicio seré Ia
Gerencia de Desarrollo Tinajones ~GDT como Area Usuaria,
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8.13 Seguros aplicables

El Consultor debera contratar Seguro Complementaric de Trabajo de Riesgo
durante el periodo de participacion efectiva para la formulacion del estudio de pre
inversion para el personal clave propuesto para el servicio. En el caso de servicios
que puedan ser gjecutados por el consultor & través de terceros para la realizacion
de estudios e investigaciones de campo, deberan incluir el Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo para el personal que desarrollarg los
mismos y por el periodo efective de trabajo.

Los seguros antes indicados deberan ser presentados a la Entidad Contratante
para el inicio de la participacién efectiva del proveedor.

8.14 Lugar y plazo de la prestacion de la consultoria.

8.14.1. Lugar

— El lugar del servicio, de consultoria para la elaboracion del estudio de pre
inversion, para las actividades de campo seré en las localidades de Cueva Blance,
Pozuso y Zuzupampa, de los distritos de Incahuasi y Cafiaris, provincia Ferrefiafe
y departamento de Lambayeque, cuya ubicacion ha sido detallada en el numeral
3 Antecedente — Ubicacion de la Zona de Estudio de los presentes Términos de
Referencia.

Para lo referente a reunion presenciales y trabajos de coordinacion, serd
preferentemente la sede central del Proyecto Especial Olmos Tinajones, sito en
Calle Las Violetas N° 148 Urb. Los Libertadores de Ia ciudad de Chiclayo.

8.14.2. Plazo

El plazo méaximo, previsto para la realizacion del servicio de consultoria, es de
ciento sesenta (160) dias calendarios, el mismo que seré contabilizado & partir
del dia en que se inicie el servicio de Consultoria de formulacion del perfil materia
de la presente supervision, o el dia que se fije por mutuo acuerdo mediante acta
suscrita entre el Supervisor y la Entidad Contratante.

El Supervisor esté obligado a revisary dar conformidad a la presentacion realizada
por el consultor a la entidad, de cada uno de los productos o entregables
(informes) dentro del plazo maximo establecido para el servicio de consultoria.
Por lo que es necesario establecer el plazo méximo de presentacion de cada uno
de los informes requeridos para el servicio.

A continuacién, el detalle del plazo de presentecion para cada entregable

(informe):
N°|  Denominacion del Plazo de Condicion
1 Informe Bigsentasionin | 1 Sl AREa Ty '
El plazo abarca a los 10 dies|
1 Plan de Trabajo del Diez (10) dias calendarios, el supervisor remite a
Supervisor calendarios. la Entidad su Plan de Trabajo en
i ) base al contrato y Términos de|
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8.15.

Primer Informe
(Revision Plan de
Trabajo del consulter)

Veinte (20) dias
calendarios.

El Plazo abarca 10 dias calendario
para que el consultor remita el Plan
de Trabajo a la Entidad, méas 02 dias
para que la Entidad remita al
Supervisor y 08 dias para que el
Supervisor revise y remita a la
Entidad.

El Plazo abarca 30ﬁd’\'as calendario

para que el consultor remita el
Segundo Informe Cuarenta (40) Segundo Informe a la Entidad, més
3| (Informe de Avance). P s i 02 dias para que la Entidad remita al
* |Supervisor y 08 dias para que el
Supervisor revise y remita a la
4 |Entidad.
El Plazo abarca 75 dias calendario
para que el consultor remita el
T Tercer Informe a la Entidad, mas 02|
4 % Tercer Informe (85) d):as dias para que la Entidad remita al
(Informe de avance) ; Supervisor y 08 dias para que el
calendarios.

Supervisor revise y remita a la
Entidad.

o

Cuarto Informe - Informe
Final
(Estudio de Pre inversion
completo).

Ciento sesenta
(160) dias
calendarios.

El Plazo abarca 150 dias calendario
para que el consultor remita el
Cuarto Informe a la Entidad, méas 02
dias para que la Entidad remita al
Supervisor y 08 dias para que el
Supervisor revise y remita a la
Entidad.

6

‘ Quinto Informe.

Fuera del plazo
contractual.

El Plazo abarca 15 dias calendarios
posteriores a la nofificacion de
observaciones 0 del
pronunciamiento final por parte de la
Unidad Formuladora del PECT al|
Consultor, méas 02 dias para que la
entidad remita al supervisor y 08
dias para que el supervisor revise y
remita a la Entidad.

Nota: El cumplimiento de los plazos de la revision de los informes del supervisor
estan condicionados al cumplimiento de los plazos del Consultor de la elaboracion
del Estudio de Pre Inversion.

Productos esperados (entregables).

El resultado esperade del servicio de consultoria es la formulacion técnicamente

sustentada del estudio de pre inversion “Mejoramiento del sistema de riego
en el sector San Isidro en los distritos de Incahuasi y Canaris de la
provincia de Ferrenafe - departamento de Lambayeque”, con cddigo
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Idea 190821. en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones (Invierte.pe) que posibilite la Declaratoria de Viabilidad del
mismo por parte de la Unidad Formuladora del Proyecto Especial Olmos Tinajones

del Gobierno Regional Lambayeque.

El supervisor realizara las coordinaciones previas con el consultor para la debida
presentacion de los entregables. El Supervisor debera elaborar una lista de
verificacion (Check List) previo a la presentacion del entregable, que muestre el
contenido de cada entregable, luego que El Supervisor apruebe la lista de
verificacion. EI Supervisor procedera a presentar los Entregables en Mesa de partes

de la Entidad, cumpliendo los plazos establecidos en los Términos de Referencia.

Los productos o entregables del servicio de consultoria para la formulacién del
estudio de pre inversion, se traducen en la presentacion de informes del servicio por

parte del Consultor, los mismos que se describen a continuacion.

s 8.15.1. Informes del Servicio.

8.15.1.1. Primer Informe — Plan de Trabajo.

El Plan de Trabajo del servicio de Supervision debera ser presentado por el
Supervisor hasta los diez (10) dias calendarios posteriores al inicio del plazo
contractual, con el contenido minimo indicado en los presentes términos de
referencia. Se podran incrementar actividades en el Plan de Trabajo de acuerdo a
las necesidades para el cumplimiento de los productos a entregar.

8.15.1.2. Primer Informe — Revision del Plan de Trabajo del Consulitor.

El Primer Informe del servicio corresponde & la Revision del Plan de Trabajo del
Consultor encargado de elaborar el Estudio de Pre Inversién y debera ser
presentado por el Supervisor hasta los veinte (20) dias calendarios posteriores al
inicio de su plazo contractual.

8.15.1.3. Segundo Informe - Informe de Avance.

El Segundo informe del servicio denominado informe de avance, debera ser
presentado por el Consultor hasta los 40 dias calendarios de iniciado el servicio con

el siguiente contenido minimo:

Codigo Denominacion Nivel de | Plazo (dias Condicion
Avance | calendarios)
(%)

2. Segundo Informe 40 DZZ?;EAI;Z;:O |
2.1. | Estudio de topografia | 0% i 4 R G |
2.2. | Estudio de geologia | 30% .

Estudio de mecanica de suelos e | 0
28 identificacion de canteras. [ 905 |
2.4. Estudio de hidrologia 30% < POULN| b
2.5. Estudio agroecondmico L 30% D |
2.8. | Documnento de Gestion Ambiental 30% L
2.7. Estudio social | 30%
58 Estudio de gestién ;jg [ 20%

l desastres ‘

e
w
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8.15.1.4. Tercer Informe - Informe de Avance.

El tercer informe del servicio denominado informe de avance, deberd ser
presentado por el Consultor haste los 85 dias calendarios de iniciado el servicio
con el siguiente contenido minimo:

Cadigo Denominacion Nivel de | Plazo (dias Condicion
Avance | calendarios)
(%) ix
| Desde el
3. | Tercer Informe 85 inicio del
[ servicio
3.1 Estudio de topografia 80 % SRR |
32 Estudio de geclogia 60% |
38 Estudio agroeconémico 70% | Y n Sl
34. Estudio social 70% | DR 1 ‘:
35 | Estudio de gestion del riesgo de | g ‘
| desastres 2 |
| 36 Evaluacion Ambiental Preliminar | 70% | |
37 Elaboracion de disefios hidraulicos y | g0 o, [
estructurales
3.8. Planos 60 % R
39 Elaboracidon de metrados, costos y 60 %
presupuesto
3.10. Formulacion del estudio de pre 60 %
inversion

8.15.1.5. Cuarto Informe - Estudio de pre inversion Completo..

El cuarto informe del servicio denominado estudio de pre inversion completo méas
anexos, debera ser presentado por el Consultor hasta los 180 dias calendarios
de iniciado el servicio con el siguiente contenido minimo:

Codigo Denominacion Nivel de | Plazo (dias Condicion
Avance | calendarios)
= (%)
Desde el
4. Tercer Informe | 160 inicic del
| servicio
4.1 Estudio de topografia 100% |
4.2 Estudio de geologia 100% |
4.3. Estudio agrogconémico 100 %
| 44 Estudio social 100 %
[ A% Sstudm de gestion del riesgo de | 400,
esastres e e et -
4.6. Evaluacion Ambiental Preliminar 100 %
Elaboracion de disefios hidraulicos y ”
il estructurales 100% o S
438. Planos 100 %
Elaboracién de metrados, costos
| %2 presupuesto Y| 100%
| 410 Documento de Gestién Ambiental 100%
| 4.1, Formulacién del estudic de pre 100 %
| | inversion |

La presentacion del cuarto informe del servicio a la Entidad contratante
constituye la finalizacién del proceso de formulacion, sin embargo, el servicio
solo quedaré concluido cuando el Area Usuaria del PEOT le otorgue su
conformidad. R
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8.15.1.6.

El cuarto informe aprobado por la Supervision, servira de base para que la
Unidad Formuladora del PEQT realice el registro del estudio de pre inversion en
el aplicativo informatico Banco de Inversiones de Invierte.pe.

Habiéndose realizado el registro antes mencionado, la Unidad Formuladora del
PEOT iniciara el proceso de Evaluacion correspondiente, producto del cual la
UF del PEOT emitira el Informe Técnico correspondiente, el cual puede ser,
segun sea el caso: aprobacion definitiva del estudio, observaciones al estudio
ylo anexos.

En caso que la Unidad Formuladora del PEOT concluya en la Aprobacion del
Estudio de pre inversion y consecuentemente realice la Declaratoria de
Viabilidad, la Entidad notificaré al Consultor para la presentacién del Quinto
Informe (informe final) que contendra el estudio de pre inversion completo mas
anexos.

En caso el proyecto, por razones ajenas al Consultor, no resultara viable; bastara
el documento de conformidad del Area Usuaria, como base para autorizar el
(ltimo pago a favor del Consultor.

En caso que la Unidad Formuladora del PEOT concluya en declarar Observado
el Estudio de pre inversion, la Entidad notificara al Consultor para que disponga
al Jefe de Estudio y Especialistas realizar el levantamiento de observaciones e
implementacion de recomendaciones en un plazo no mayor a quince (15) dias
calendario. De persistir las observaciones a opinién de la UF-PEQT, el Consultor
debera disponer al Jefe de Estudio y Especialistas subsanar las mismas en un
nuevo plazo de diez (10) dias calendario desde la notificacion de la Entidad,
repitiéndose este praceso hasta lograr la Aprobacion del Estudio.

En caso que la Unidad Formuladora del PEOT concluya en declarar Rechazado
el Estudio de pre inversion, la Entidad notificara al Consultor para que disponga
al Jefe de Estudio y Especialistas elaborar un informe técnico de sustento de las
razones del rechazo. Este informe sera analizado por la Supervision quien
emitird el informe correspondiente y seglin sea el caso, autorizaré la
presentacion del Informe Final.

Nota: Los dias que conlleve el proceso de Registro y Evaluacion de la Unidad
Formuladora de la PECT estén fuera del plazo contractual para el servicio.
Siendo este periodo considerado Unicamente para el proceso de Evaluacion de
la Unidad Formuladora del PEOT, presentacion del Quinto Informe y condicion
de pago del mismo y culminacion del servicio.

Quinto Informe,

El Plazo abarca 15 dias calendarios posteriores a la notificacion de
observaciones o del pronunciamiento final por parte de la Unidad Formuladora
del PEOT al Consultor, més 02 dias para que la entidad remita al supervisor y
08 dias para que el supervisor revise y remita a la Entidad

Este informe (Informe Complementario) conlleva & lz presentacion de dos (02)
ejemplares completos del Estudio de Pre Inversion mas Anexcs (todos los
estudios € investigaciones) en los cuales~de ser el caso, se haya incorporado el
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levantamiento de observaciones e implementacién de recomendaciones de la
UF-PEQT, siendo el contenido minimo de este Quinto Informe el siguiente.

Cédigo |  Denominacion Nivelde | Plazo (dias Condicion |
Avance | calendarios) f
- (%) |
Desde
5. Quinto Informe 25 ‘ prf?pjaﬁr;c[;la’?ée‘r;to
b uPCREGE
51. Formulacién del estudio de pre
- inversion AR . R
514 Ficha Especifica Esténdar parz la 100%
formulacién de  Proyectos de
Inversion “Mejoramiento de
Infraestructura de Riego” o Ficha de
baja y mediana complejidad (archivo |
Excel e impreso en pdf).
5.1.2. | Resumen Ejecutivo 100% |
51.3 Formato 7A Registro de Proyecto de 100% |
. | Inversian
52 Anexos |
5.2.1. | Estudio de topografia 100% |
822 Estudio de geologia 100% |
8:2:3 Estudio de mecénica de suelos e 100% ‘
identificacion de canteras |
5.2.4. | Estudio de hidrologia 100%
5.2.5. | Estudio agroeccndmico 100%
5.2.6. | Estudio social 100%
527, Estudio de gestion del riesgo de 100%
gesasteesy . ... . . AL & = e -
528 Documento de Gestion Ambiental 100% |
| Preliminar - N - 1 »
529 Elaboracién de disefios hidraulicos y 100%
| estructurales \
5.2.10. | Planos ARV N ¥ 100% Ty D -
5.3.11. | Elaboracién de metrados, costos y 100%

presupuesto

8.15.2. Forma de Presentacion de los Productos - Entregables (Informes).

tener en cuenta la exigencia para la presentacion de los mismos:

Para la presentacion de cada uno de los Informes del Servicio el Consultor debera

= Toda documentacion que se presente debera tener un indice y numeracién de
paginas (foliado), las cuales deberén estar debidamente firmadas por el
Especialista, Jefe de Estudio y el Consultor (representante legal) en sefial de

conformidad.

Todos los Informes de avance deberan ser entregados en su primera version,
en un (01) criginal en archivadores tipo Pioner con caratula debidamente
rotulada, y firmada en todos sus folios por los profesionales que intervinieron
en su redaccién; se incluird adicionalmente, la versidn digital en medic

magnético - USB.

La nueva version corregida de cada Informe o Entregable en el que se
incorpora el levantamiento de las observaciones, debera ser presentada en
dos originales, méas la version digital en USB.
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= El Informe final, en su version corregida, debera ser presentado en tres (03)
originales en pioneres A-4 y tapa plastificada rigida. Los expedientes deberan
ser debidamente rotulados con caréatula frontal y en el lomo.

o Toda la informacion que se presente en forma impresa, deberé ser presentada
ademés en medio magnético, en USB. (en forma correlativa de acuerdo a lo
presentado por el Consultor, a fin de facilitar la bisqueda y verificacion de la
informacion).

= Es obligatorio para el Consulter la presentacion de toda la informacion digital
en archivos editables de extension docx, xlsx, dwg, base de datos de
presupuestos s2k, etc. y debera corresponder a cada uno de los estudios
desarrollados segun nivel de avance.

e Para los texios se empleara procesador de texios, fuente Arial, y espacio
sencillo; para costos y presupuesto, segun sea el caso hojas de célculo.

e Enlos informes impresos se emplearé papel bond A4 extra blanco alcalino de
75 gramos y para formatos A1 se emplearé papel bond extra blance de 75
gramos.

e Para la impresion de planos deberan ser a escalas convenientes de las
diversas especialidades del proyecto, que contengan los detalles completos
que se requieren para este nivel de estudio, preferentemente plano en A-3.

e Fotografias en Tamafio Jumbo.

Toda la documentacion que el Consultor haga llegar a la Entidad deberé ser
presentada en tramite documentario del Provecto Especial Olmos Tinajones sito
en la calle Las Violetas 148, Chiclayo 14009, En horario de 08:00 am a 01:00 pm
y de 2:15 pm a 04:45 pm solamente en dias habiles; sin embargo. En caso que
la fecha de un producto o entregable (informe) recaiga dentro de un dia no habil,
podra ser presentada el siguiente dia habil.

8.15.3.Proceso de Revision de los Productos - Entregables (Informes) por la

Supervision y Plazo de Levantamiento de Observaciones del Consultor

El Consultor presentard a la Entidad cada uno de los informes en los plazos
establecidos para el servicio.

Una vez que la Supervision recepcione estos informes procedera al analisis y
revision de los mismos y emitira un Informe de Supervisién en un plazo no mayor
de diez (10) dias calendario. Los informes de Supervision seran dirigidos al titular
de la Entidad quien procederé a notificar al Consultor y, de acuerdo a la motivacion
y fundamentacién para cada informe podran concluir en lo siguiente:

= Aprobar el Informe o Entregable;

= Determinar observaciones y/o recomendaciones al informe y/o a cada uno de
los items exigidos segin nivel de avance. Las observaciones ylo
recomendaciones de la Supervision son de carécter vinculante para el Consdultor,
Jefe de Estudio y/o Especialistas y los obliga a pronunciarse por escrito al
respecto;

=Rechazar los informes cuando se evidencie que alguno de los items exigidos
seglin nivel de avance esta incompleio y/o faltante. En este caso la Entidad
procedera a la devolucion del informe al Consultor declarandolo come no

49
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presentado y por tanto sujeto a la aplicacion de multas y/o penalidades
correspondientes.

Durante el desarrollo del servicio la Supervision realizara el monitoreo en campo
de las actividades desarrolladas por el Jefe de Estudio y/o los Especialistas,
pudiendo emitir recomendaciones correspondientes.

La Supervisién podra solicitar la presencia del Jefe de Estudio y/o Especialistas
para el sustento y/o exposicién del estudio de pre inversidn y/o estudios o
investigaciones requeridas, por lo que la Entidad notificaré al Consultor indicando
lugar, dia y hora, siendo de carécter obligatorio la presencia del Jefe de Estudio
ylo especialistas citados. Estas exposiciones también podrén realizarse
ocasionalmente a través de plataformas virtuales en linea.

El Consultor en coordinacién con el Jefe de Estudio y/o Especialistas podra
solicitar a la Supervision llevar a cabo reuniones de trabajo para la exposicion y/o
sustento de algln informe en particular, para lo cual la Supervision fijara lugar, dia
y hora. Estas reuniones también podran realizarse ocasionalmente a través de
plataformas virtuales en linea.

En el caso que alguno de los Informes haya sido declarado observado por la
Supervision, el Consultor dispondré al Jefe de Estudio y/o Especialistas realizar el
levantamiento de cada una de las observaciones e implementacion de
recomendacicnes indicadas en el Informe de Supervision correspendiente en un
plazo no mayor a diez (10) dias calendario desde la notificacion de las
observaciones por parte de |z Entidad para cada informe.

El Consultor dentro de los diez (10) dias calendario desde la notificacion de la
Entidad debera presentar el informe correspondiente y/o estudios o
investigaciones mejoradas y/o modificadas levantando las observaciones e
incorporando las recomendaciones de la Supervision y ademas debera presentar
un Informe de Levantamiento de Observaciones debidamente fundamentado.

La no absolucién de cada una de las observaciones y/o implementacion de
recomendaciones segln nivel de avance requerido y/o la no presentacion del
Informe de Levantamiento de Observaciones, dara lugar a la devolucion del
informe al Consultor por parte de la Entidad. Los dias posteriores que demande la
presentacion nuevamente del levantamiento de observaciones, seran
considerados como dias de atraso injustificado y por tanto susceptible a la
aplicacion de penalidades.

. Forma de pago.

La Entidad efectuara al Consultor cuatro (04) pagos después de la aprobacion por
la Supervision del segundo, tercer y cuarto informes del servicio, de acuerdo al
detalle siguiente.
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Nu

Condicion [ Vottode pasoil b —I

Conformidad de la Supervision con la | 35% del Monto Contractual menos el
Aprobacion de la Entidad al Segundo | porcentaje de adelanto recibido.
Informe del Consultor.. |

Conformidad de la Supervision con la | 30% del Monto Contractual menos el

Aprobacion de le Entidad al Tercer | porcentaje de adelanto recibido.
Informe del Consultor. S

Conformidad de la Supervision con la | 25% del monto contractual
Aprobacién de la Entidad al Cuarto
Informe por la Supervisién

Aprobacion del Quinto Informe por Iz | 10% del Monto contractual
Unidad Formuladora del PEOT

8.17.

8.18.

8.19.

Para la atencion de los pagos que corresponden, el Supervisor deberé remitir al
PEOT su solicitud de pago, indicando detalles del concepto e importe
correspondiente, adjuntando factura electronica y copia del documento de
conformidad o de aprobacion del Informe correspondiente.

La Entidad debe contar con el informe del Area Usuaria o del funcionario
designado por esta, emitiendo la conformidad de la prestacién de la supervision
efectuada para el tramite de los pagos correspondientes.

Formula de reajuste

No Aplica

Adelantos

De ser necesario, La Entidad podra otorgar un Adelanto Directo por el servicio,
este Adelanto podré ser de hasta el veinte (20) % del monto contractual.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) dias siguientes a
la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante Carta Fianza a favor de la Entidad por el plazo del desarrollo del servicio
acompanada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procede la solicitud.

Esta Carta Fianza deberé ser incondicional, solidaria, irrevocable y de ejecucion
automatica en el pais a solicitud de la Entidad. La Carta Fianza debera ser emitida
por una entidad financiera que se encuentre bajo la supervision de la
Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones
y debe estar autorizada para emitir Cartas Fianzas. Previo al otorgamiento del
Adelanto Directo la Entidad verificara la autenticad de la Carta Fianza.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes
a la presentacion de la solicitud del contratista.

Declaratoria de viabilidad.

En caso que la Unidad Formuladora del PEQT concluya en la Aprobacion del
Estudio de pre inversion y consecuentemente realice la Declaratoria de Viabilidad,
la Entidad notificaré al Consultor para Ia presentacion del Quinto Informe (informe
final) que contendra el estudio de-preinyacsion completo més anexos. En caso el

S
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8.20.

proyecto, por razones ajenas al Consultor, no resultara viable; bastaré el
documento de conformidad del Area Usuaria, como base para autorizar el (ltimo
pago a favor del Consultor.

En caso que la Unidad Formuladera del PEOT concluya en declarar Observado el
Estudio de pre inversion, la Entidad notificaré al Consultor para que disponga al
Jefe de Estudio y Especialistas realizar el levantamiento de observaciones e
implementacion de recomendaciones en un plazo no mayor & quince (15) dias
calendario. De persistir las observaciones a opinion de la UF-PEOT, el Consultor
debera disponer al Jefe de Estudio y Especialistas subsanar las mismas en un
nuevo plazo de diez (10) dias calendario desde la notificacion de la Entidad,
repitiéndose este proceso hasta lograr la Aprobacion del Estudio.

En caso que la Unidad Formuladora del PEOT concluya en declarar Rechazado
el Estudio de pre inversion, la Entidad notificara al Consultor para que disponga al
Jefe de Estudio y Especialistas elaborar un informe técnico de sustento de las
razones del rechazo. Este informe seré analizado por la Supervision quien emitira
el informe correspondiente

Otras penalidades aplicables

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento se pueden establecer penalidades
distintas al retraso o mora en la ejecucion de la prestacion, las cuales deben ser
objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la
contratacion.

Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de
aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto
y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Segun lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades
se deben incluir las siguientes:

ND

SUPUESTOS DE APLICACION DE
PENALIDAD

FORMA DE CALCULO

PROCEDIMIENTO

Cuando el personal clave permanece menos
de sesenta (60) dias calendario o del integro
del plazo de ejecucion de la prestacion, si
este es menor a los sesenta (60) dias
calendario, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal en el
plazo previsto.

Previo informe del
responsable de la Gerencia
de Desarrollo Tinajones o
Coordinador del seguimiento
del servicio. |

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el
personal  acreditado o  debidamente
sustituido

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal.

Previo informe del |
responsable de la Gerencia |
de Desarrollo Tinajones o |
Coordinador del seguimiento |
del servicio. |

En caso culmine la relacion contractual entre
el contratista y el personal ofertado y la |
Entidad no haya aprobado la sustitucion del

personal por no cumplir con la experienciay |
calificaciones requeridas. |

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal.

Previo informe del |
responsable de la Gerencia |

| de Desarrollo Tinajones o |

Coordinador del seguimiento |

del servicio.
<
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4

Por no concurir a las reuniones de trabajo | 0.5 UIT. La multa se aplicara

convocadas, 0 por no vigjar al lugar del
estudio con fines de sustentacion y/o
aclaraciones diversas, convocadas por la
| entidad, como minimo con 72 horas de
anticipacion. Se aplicard la penalidad
afectada por cada especialista ausente.

por cada vez que el personal
del equipo técnico que
habiendo sido convocado por
la Supervision y/o Entidad,
para fines del cumplimiento
del servicio, no concurra o

niegue su participacion de‘

forma injustificada

Previo informe del
responsable de la Gerencia
de Desarrollo Tinzjones o |
Coordinador del seguimiento
del servicio.

|
|
|
|

[ §

| Por cambio de personal del equipo técnico
(Personal clave) por mal desempefo, a
pedido de la Supervisién.

1.0 UIT. La multa se aplicara
por cada integrante del
equipo técnico que reguiera
ser cambiado

Previo informe del
responsable de la Gerencia

| de Desarrollo Tinajones o
| Coordinador del seguimiento

del servicio.

Entregables sin la firma y sello del
especialista y jefe de la Supervision
presentado en la oferta técnica. Se aplicaréd
en que se detecte (Aplicar en los entregables

| 0.5 UIT por cada ocurrencia o
evento o Entregable.

Previo informe del
responsable de la Gerencia
de Desarrollo Tinajones o
Coordinador del seguimiento

y levantamientos de observaciones).

del servicio.

UIT = Unidad tributaria impositiva vigente a la fecha de la aplicacién de la penalidad.

8.21.

8.22.

Subcontratacion.

El contratista es el tnico responsable de la ejecucion total de las prestaciones
frente a la Entidad, y que las obligaciones y responsabilidades derivadas de la
subcontratacion son ajenas a la Entidad.

El Consultor no podra subcontratar las prestacionss esenciales del contrato
vinculados a los aspectos que determinaron la seleccion del contratista.

Otras obligaciones.

Obligaciones del contratista:

El Supervisor seré responsable directo y absoluto de las actividades que realizara,
ya sea directamente o a través de su personal o a través de los servicios que
pueda contratar para el desarrollo de los estudios e investigaciones de campo
para la formulacion del estudio de pre inversion, debiendo responder por el
servicio de consultoria brindado y por cualquier afectacion que pudiera
ocasionarse a las personas, propiedad publica o privada o servicios plblicos como
consecuencia del desarrollo negligente de sus actividades y, de ser el caso,
responderé por las mismas en el fuero jurisdiccional correspondiente.

El Consultor debera presentar las habilidades profesionales respectivas del
personal clave al momento efectivo del desarrallo de las actividades programadas
de cada profesional.

Obligaciones de la Entidad:

La Entidad notificara al Consultor documentos relacionados al servicio en la
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8.23.

8.24.

8.25.

La Entidad designara la Supervision del estudio de pre inversion.

La Entidad a través de su Unidad Formuladora (UF-PEQOT) realizaré el registro del
estudio de pre inversion concluido en el aplicativo informéatico del Banco de
Inversiones de [nvierte.pe siempre y cuando cumpla con les requerimientos para
estudios pre inversion en el marco del Sistema Nacional de Programacion
Multianual de Inversiones. Luego del proceso de Evaluacion correspondiente la
UF-PEOT se pronunciaré declarando aprobado y viable el estudio o planteando
observaciones y recomendaciones al misma o rechazado el estudio.

Confidencialidad.

El consultor y su personal deberan mantener la confidencialidad y reserva de la
informacion relacionada con la prestacion del servicio, quedando prohibido de
revelar dicha informacion a terceros.

Dicha obligacion comprende la informacion que se entrega como también la que
se genera durante la realizacion de las actividades y la informacion producida una
vez que se haya concluido el servicio de consultorfa. Esta informacién puede
consistir en mapas, dibujos, mosaicos, planos, informes, recomendaciones,
célculos, documentos y demas documentos e informacién compilados por el
Consultor y su personal.

Responsabilidad por vicios ocultos.

El plazo maximo de responsabilidad del consultor es de Un (01) afio contado a
partir de la conformidad otorgada por la Entidad, por lo que, en caso de ser
requerido para cualquier aclaracion o correccion, no podré negar su concurrencia.

Propiedad intelectual

El Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) del Gobiemo Regional
Lambayeque se reserva todos los derechos de la propiedad intelectual de todos
los informes del Estudio de Pre inversion, quedando el Consultor y/o su personal
propuesto prohibido de difundirlo sin autorizacion expresa y por escrito.

9. Anexos.

9.1

Anexo 01: Estructura Costos del Estudio de Pre Inversion.
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ESTRUCTURA COSTOS DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION

ESTRUCTURA DE COSTOS: SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION:
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR SAN ISIDRO
Proyecto: EN LOS DISTRITOS DE INCAHUASI Y CANARIS DE LA PROVINCIA
DE FERRENAFE — DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, Cédigo Idea 190821
“veoa | emsonm | 2% | yerto | oman | Tom
RECURSOS HUMANO 0.00}
1.01 PERSONAL CLAVE 0.00)
ALl JEFE DE ESTUDIO = MES 1.00| 5.33 0.00| 0.00
A.1.2 INGENIERO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL MES 1.00) 4.00 0.00 0.00
=3 COSTO DIRECTO 0.00)
#DIV/0! GASTOS GENERALES 0.00]
UTILIDAD 10% ©.00]
SUB TOTAL| 0.00)
a 16v 18'/.;: 0.00)
COSTO TOTAL | 0.00,
GASTOS GENERALES
o oo | semsomas | M08 | o | paa | mom
c GASTOS GENERALES 0.00]
c1 MATERIALES E INSUMOS 0.00)
IMPRESIONES GL8 1.00 0.00’ 0.00
FOTCCOPIAS GLB 1.00} 0.00; 0.00
PLOTEOS DE PLANOS Gle 100 T oo 0.00
o GASTOS DE OFICINA E IMPREVISTOS GLB 1.00; 0.c0| 0.00]
LAPTOS (Alquiler/mes) GLB 1.00; : 0.00) 0.00)
UTILES DE ESCRITORIO - | e 1 1.00 0.00) 0.00
c2 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR) ‘ i 0.00]
PERSONAL CLAVE Y NO CLAVE UND 3.00 3.00 0.00| 0.00)
€3 QOFICINA 0.00]
c3.1 ALQUILER DE OFICINA MES 1.00] 5.00 0.0 0.00) il
ca PERSONAL TECNICO AUXIUAR 0.00]
caa SECRETARIA T MES 1.00] 5.00 0.0¢| 0.00]
€42 CHOFER “»'E ] 1.00} 2.00 0.0C] 0.00]
5 MOVILDAD 0.c0}
€351 ALQUILER DE CAMIONETA JEFE ESTURIC (INCLUYE COMBUSTIE 0.00|
35
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ESTRUCTURA COSTOS DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION

ESTRUCTURA DE COSTOS: SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION:
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR SAN ISIDRO
Proyecto: EN LOS DISTRITOS DE INCAHUASI Y CANARIS DE LA PROVINCIA
DE FERRENAFE — DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, Cédigo Idea 190821
mew | e || S et | g e
RECURSOS HUMANO 0.00
1.01(PERSONAL CLAVE 0.00
Al.1 JEFE DE ESTUDIO MES 1.00 5.33 0.00 0.00
A.1.2 INGENIERO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL MES 1.00 4.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 0.00
#iDIV/0! GASTOS GENERALES 0.00
UTILIDAD 10% 0.00
SUB TOTAL, 0.00
IGV 18% 0.00
COSTO TOTAL 0.00
GASTOS GENERALES
mew hrn | e || D | s | g S
C GASTOS GENERALES 0.00
Cc1 MATERIALES E INSUMOS 0.00
IMPRESIONES GLB 1.00 0.00 0.00
FOTOCOPIAS GLB 1.00 0.00 0.00
PLOTEOS DE PLANOS GLB 1.00 0.00 0.00
GASTOS DE OFICINA E IMPREVISTOS GLB 1.00 0.00 0.00
LAPTOS (Alquiler/mes) GLB 1.00 0.00 0.00
UTILES DE ESCRITORIO GLB 1.00 0.00 0.00
C.2 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR) 0.00
C.21 PERSONAL CLAVE Y NO CLAVE UND 3.00 3.00 0.00 0.00
C3 OFICINA 0.00
C31 ALQUILER DE OFICINA MES 1.00 5.00 0.00 0.00
(o:} PERSONAL TECNICO AUXILIAR 0.00
Cc4.1 SECRETARIA MES 1.00 5.00 0.00 0.00
C.4.2 CHOFER MES 1.00 2.00 0.00 0.00
C.5 MOVILIDAD 0.00
C.5.1 ALQUILER DE CAMIONETA JEFE ESTUDIO (INCLUYE COMBUSTIB| MES 2.00 0.00 0.00
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Treinta (30) meses, desde la obtencion de la colegiatura como: Jefe de Proyecto y/o director
de Proyecto y/o Director de Estudios y/o Jefe de Estudio y/o responsable de servicios de
Supervision y/o elaboracién de estudios de pre inversion aprobados y viables en el marco del
SNIP y/o Invierte.pe de proyectos iguales o similares al objeto de la convocatoria que se
encuentren en condicién de aprobados y/o viables del personal clave requerido como JEFE DE
SUPERVISION.

Doce (12) meses desde la obtencion de la colegiatura en servicios como especialista en disefio
hidraulico y estructural de obras de infraestructura hidraulica en servicios iguales o similares al
objeto de la convocatoria que se encuentren en condicion de aprobados y/o viables
ESPECIALISTA EN DISENOS HIDRAULICOS Y ESTRUCTURALES.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
clave propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido al
personal clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

Importante
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e Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio
de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento,
la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

e En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la
experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

e Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

e Al calificar la experiencia de los profesionales, se debe valorar de manera integral los
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido,
aun cuando en los documentos presentados la denominacién del cargo o puesto no
coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se debera validar la experiencia
si las actividades que realiz6 el profesional corresponden con la funcién propia del cargo
0 puesto requerido en las bases.

B.2

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.2.1

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

N° PERSONAL CLAVE FORMACION ACADEMICA

1 | Jefe de Estudio. Ingeniero Civil o Agricola, Colegiado y
Habilitado.

2 | Especialista en Disefios Hidraulicos | Ingeniero Agricola o Ingeniero Civil,
Estructurales Colegiado y habilitado.

Acreditacion:

El TITULO PROFESIONAL sera verificado por el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y
Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/

En caso TITULO PROFESIONAL no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién académica requerida.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido al
personal clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

Importante

Se debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en las
bases (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y
Gestion Ambiental u otras denominaciones).

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
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ANTIGUEDAD
CANT. DESCRIPCION DEL MAXIMA CARACTERISTICAS
EQUIPO ~
(Afios)
Seguros y SOAT
1 Camioneta 4x4 5 (Incluye chofer y
combustible)
1 Céamara fotografica 5 Digital de 18 megapixeles

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico
requerido.

Importante

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este
requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 213,500.00, por la
contratacion de servicios de consultoria iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes elaboracion de estudios de
pre inversion a nivel de perfil y/o pre factibilidad y/o factibilidad y/o de nivel de baja y mediana
complejidad de proyectos de mejoramiento y/o creacién y/o ampliacién y/o instalacion y/o
rehabilitacion de infraestructura de riego y/o sistemas de riego y/o sistemas de riego
tecnificado que se encuentren en condicion de aprobado y/o viables y que incluya dentro de
sus componentes, obras de regulacién de riego (presas) y/o obras de derivacién de riego
y/o sistemas de conduccion y/o sistema de distribucién.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos
u ordenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en
el mismo comprobante de pago?®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para

15

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(.-)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

O/
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acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo
se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 10 referido
a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucion periddica, solo se considera como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes
a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacién de
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos
no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a
la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acomparfiar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 11.

Cuando en los contratos, érdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcién del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del
comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a
la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el
previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecutd
el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.
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e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una
declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que
acredite el cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de
esta seccion de las bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

90 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/
640,375.38 (Seiscientos cuarenta Mil trecientos setenta y cinco con 38/100
Soles), por la contratacion de servicios de consultoria iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas que se computardn desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u drdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia
de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depdésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el
mismo comprobante de pago'®.

M = Monto facturado
acumulado por el postor
por la prestacion de
servicios de consultoria
en la especialidad

M >= S/ 640,375.38":
90 puntos

M >= S/ 363,500.00 y < S/
640,375.38 :
80 puntos

M > S/213,500.00 8y < S/
363,500.00 :

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor en 70 puntos
la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Il de la

presente seccién de las bases resultan aplicables para el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 10 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de la

consultoria, cuyo contenido minimo es el siguiente:

- Metodologia de trabajo: Debiendo considerar las siguientes pautas:
Objetivo, secuencia, descripcién de conceptos basicos empleados,
Procedimientos para asegurar la calidad del servicio de consultoria,
descripciéon de elementos y/o herramientas y/o técnicas a ser
empleadas; se debera definir la estrategia de gradualidad del esfuerzo
técnico durante el desarrollo del servicio.

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
10 puntos

No desarrolla la
metodologia que sustente
la oferta

0 puntos

16

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

7 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor estimado.

18 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion S/ 500,000.00 que equivale a una (1) vez el valor estimado la metodologia del factor de evaluacién podria ser
la siguiente:

M >= S/ 1 000,000.00 [...] puntos
M >= S/ 750,000.00 y < 1 000,000.00 [...] puntos
M > S/ 500,000.00 y < S/ 750,000.00 [...] puntos

O
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PUNTAJE /

FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

- Matriz de asignacién de responsabilidades.
Acreditacion:

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?®®

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

19 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 7).

La evaluacion consistird en asignar un
puntaje de cien (100) puntos a la oferta
de precio més bajo y otorga a las demas
ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmxPMP
Oi

Donde:

| = Oferta.

Pi= Puntaje de la oferta a evaluar.
Oi= Precio i.

Om= Precio de la oferta mas baja.
PMP= Puntaje maximo del precio.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
RIEGO EN EL SECTOR SAN ISIDRO EN LOS DISTRITOS DE INCAHUASI Y CANARIS
PROVINCIA DE FERRENAFE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” , que celebra de una parte

PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES ], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... 1,
con domicilio legal en [......... 1 representada POr [.vuieineen. ], identificado con DNI'N° [......... Ly
de otra parte [................. .., con RUC N° [................ ], con domicilio legal en
[ ] mscrlta en Ia Ficha N° [............... ..J Asiento N° [............... ]
del Registro de Personas Juridicas de laciudad de [.................. ] debldamente representado por
su Representante Legal, [........ccooeviiiiiiiiiiiin. ], con DNIN°® [....oooooiiiiiil ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de ............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....ccocevviini. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidén, segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° 11-2023.GR.LAMB/PEOT parala CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION:
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR SAN ISIDRO EN LOS
DISTRITOS DE INCAHUASI Y CANARIS PROVINCIA DE FERRENAFE DEPARTAMENTO
DE LAMBAYEQUE”, a[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles
e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

El presente contrato tiene por objeto CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION:
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR SAN ISIDRO EN LOS DISTRITOS
DE INCAHUASI Y CANARIS PROVINCIA DE FERRENAFE DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE”

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL Y CCP
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQO] que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio de
consultoria materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO? Y CCI

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE
CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?!, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacion.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria en general, si el postor ganador de la
buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como
garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

2L La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

@
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Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

Importante

De conformidad con el literal a) del articulo 152 del Reglamento, no se constituird garantia de fiel
cumplimiento del contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos
cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepcion
también aplica a los contratos derivados de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando
el monto del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no superen el
monto sefialado anteriormente.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
péliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procederé la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

©/
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derivadas del presente contrato, bajo sanciéon de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANO] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

N° SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE CALCULO

PENALIDAD

PROCEDIMIENTO

Previo informe del

Cuando el personal clave permanece
menos de sesenta (60) dias
calendario o del integro del plazo de
ejecucion de la prestacion, si este es

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal en
el plazo previsto.

responsable de la
Gerencia de Desarrollo
Tinajones o Coordinador

menor a los sesenta (60) dias del seguimiento del
calendario, de conformidad con las servicio.

disposiciones establecidas en el

numeral 190.2 del articulo 190 del

Reglamento.

En caso el contratista incumpla con | 0.5 UIT por cada dia de | Previo informe del

su obligacion de ejecutar la
prestacion con el personal acreditado
0 debidamente sustituido

ausencia del personal.

responsable de la
Gerencia de Desarrollo
Tinajones o Coordinador
del seguimiento del
servicio.

En caso culmine la relacion
contractual entre el contratista y el
personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con la
experiencia y calificaciones
regueridas.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal.

Previo informe del
responsable de la
Gerencia de Desarrollo
Tinajones o Coordinador
del seguimiento del
servicio.

Por no concurrir a las reuniones de

0.5 UIT. La multa se

Previo informe del
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trabajo convocadas, o por no viajar al
lugar del estudio con fines de
sustentacion ylo aclaraciones
diversas, convocadas por la entidad,
como minimo con 72 horas de
anticipacién. Se aplicara la penalidad
afectada por cada especialista
ausente.

aplicara por cada vez que
el personal del equipo
técnico que habiendo sido

convocado por la
Supervision y/o Entidad,
para fines del

cumplimiento del servicio,
no concurra 0 niegue su

responsable de la
Gerencia de Desarrollo
Tinajones o Coordinador
del seguimiento del
servicio.

participacion de forma

injustificada
5| Por cambio de personal del equipo | 1.0 UIT. La multa se | Previo informe del
técnico (Personal clave) por mal | aplicara por cada | responsable de la

desempefio, a pedido de la| integrante del equipo | Gerencia de Desarrollo
Supervision. técnico que requiera ser | Tinajones o Coordinador
cambiado del seguimiento del
servicio.
6 | Entregables sin la firma y sello del | 0.5 UIT por cada | Previo

especialista y jefe de la Supervision

informe del
ocurrencia 0 evento o | responsable de la

presentado en la oferta técnica. Se | Entregable. Gerencia de Desarrollo
aplicara en que se detecte (Aplicar en Tinajones o Coordinador
los entregables y levantamientos de del seguimiento del
observaciones). servicio.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

O/
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiciieeeiiirieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

22 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [

FECHA].

‘LA ENTIDAD”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la

Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?3.

23

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas vy
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

] al [CONSIGNAR

‘EL CONTRATISTA”

certificados

digitales

ingresar

a:

©/
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 11-2023.GR.LAMB/PEOT
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC - | Teléfono(s) : | |

MYPE2 |si | | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

PONPRE

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

Q/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 11-2023.GR.LAMB/PEOT

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ® Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?7 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4
del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendrd en cuenta en
caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del
consorcio deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

% |bidem.

27 |bidem.
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rPONPRE

5.

Solicitud de la descripcién a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccioén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 11-2023.GR.LAMB/PEOT
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 11-2023.GR.LAMB/PEOT
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 11-2023.GR.LAMB/PEOT
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria objeto del presente
procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda




/
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PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°11-2023.GR.LAMB/PEOT - BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 5
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 11-2023.GR.LAMB/PEOT
Presente.-

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO)], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en caso
que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR?®]
resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

A. Calificaciones

A.1 Formacién académica:

Carrera profesional

Universidad

Titulo profesional o grado obtenido

Fecha de expedicién del grado o titulo

A.2 Capacitacion:

. Institucion Fecha de
o ; o Cantidad de ; o
N Materia de la capacitacion . educativa u expedicién del
horas lectivas S
organizacioén documento

Total horas lectivas

B. Experiencia

[CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGUN LO REQUERIDO EN EL CAPITULO Ill DE LA PRESENTE
SECCION DE LAS BASES].

N° Cliente o Empleador Objeto de_ !a F?’C_h? de Fec_ha d.e, Tiempo
contratacion inicio culminacion
1
2
(...)

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN
ANOS, MESES Y DIAS, SEGUN CORRESPONDA.

Asimismo, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio del
referido cargo, durante el periodo de ejecucién del contrato.

2 En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del personal

Importante

e De conformidad con el literal d) del articulo 52 del Reglamento la carta de compromiso del
personal clave, debe contar con la firma legalizada de este.

e De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.
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ANEXO N° 6

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 11-2023.GR.LAMB/PEOT
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio ) )
1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [............cccccvvvvveneenn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [y 150
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
30 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

e
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 7

OFERTA ECONOMICA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 11-2023.GR.LAMB/PEOT
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e EIl postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para
el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 11-2023.GR.LAMB/PEOT
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que la informacién del personal clave propuesto es el

siguiente:

DOCUMENTO

N° DE N° DE

NOMBRES Y NACIOINAL pl2 CARRERA FOLIOEN | _JIEMPODE | 0, (5 EN

IDENTIDAD U CARGO EXPERIENCIA
APELLIDOS PROFESIONAL LA LA

OTRO OFERTA | ACREDITADA | Jrprs
ANALOGO

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

El postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso del personal clave con firma

legalizada, segin Anexo N° 5.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 11-2023.GR.LAMB/PEOT
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHADE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S /| FECHA DEL
OBJETO DEL CONFORMIDAD| PROVENIENTE TIPO DE CAMBIO |MONTO FACTURADO
o 35
N° | CLIENTE | “Co\TRaTo | COMPROBANTE DE | CONTRATO O [ crp e’ OF: MONEDA | IMPORTE VENTAZ ACUMUL ADO®
PAGO cP -
CASO
1
2
3

%2 Se refiere ala fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

3 Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la

conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

3% Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaifiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segin lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un blogue patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria

antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

3 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

% El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante

de pago, segun corresponda.

87 Consignar en la moneda establecida en las bases.

©,




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

FECHA DE LA EXPERIENCIA
N° CONTRATO /O/S/| FECHA DEL
OBJETO DEL CONFORMIDAD| PROVENIENTE®* TIPO DE CAMBIO |MONTO FACTURADO
o 35
N CLIENTE CONTRATO COMPROBANTE DE CONTR,:\ZTO (@) DE SER EL DE: MONEDA | IMPORTE VENTAZ6 ACUMULADO?
PAGO CP 3
CASO
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comln, segln corresponda




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

ANEXO N° 11

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 11-2023.GR.LAMB/PEOT
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 13

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 11-2023.GR.LAMB/PEOT
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

ANEXO N° 14

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 11-2023.GR.LAMB/PEOT
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




