
 

 
 

    

  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 

SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN 

DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 
 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 

La información solicitada dentro de los corchetes 

sombreados debe ser completada por la Entidad durante la 

elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada 

por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena 

pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA 

DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los 

ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta 

por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 

selección, según corresponda, y por los proveedores. 

4 
 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano 

encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, y por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta 

por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 

selección, según corresponda, y deben ser eliminadas una 

vez culminada la elaboración de las bases. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 

 

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes 

características: 

 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 

Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 

Normal:  Para el contenido en general 

Cursiva: Para el encabezado y pie de página 

            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro 

anterior) 

4 Color de Fuente 

Automático:  Para el contenido en general 

Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro 

anterior) 

5 
Tamaño de 

Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 

11 : Para el nombre de los Capítulos. 

10 : Para el cuerpo del documento en general 

  9 : Para el encabezado y pie de página 

       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la 

necesidad 

  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 

Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y 

nombres  

                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 

Posterior : 0 



 

 
 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en 

algún concepto  

 

 

INSTRUCCIONES DE USO: 

 

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en 

gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de 

negrita y sin sombrear. 

 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En 

el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha 

nota. 

 

 

 

Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 

2021, setiembre y octubre 2022 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº007-2024-MDSMA/CS-1 

 

(PRIMERA CONVOCATORIA) 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: IOARR: 
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) VIA VECINAL AN-

764 PUENTE CHOPIJIRCA EN LA LOCALIDAD DE 
CHOPIJIRCA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACO, 

PROVINCIA CARHUAZ, DEPARTAMENTO ANCASH”, con 
CUI Nº 2636335. 

 
 

                                                     
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 
tienen como no presentadas.  

 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 
 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   

 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 

                                                     
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

                                                     
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 

 
 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO- CARHUAZ - ANCASH 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-MDSMA/CS-1 

 

 8 

 
 

CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 

 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
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realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 

 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO- CARHUAZ - ANCASH 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-MDSMA/CS-1 

 

 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO 

RUC Nº : 20198352781 

Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS S/N. 

Teléfono: : [..........................................] 

Correo electrónico: : abast.mdsma2023.2026@gmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra:  
IOARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) VIA VECINAL AN-764 PUENTE CHOPIJIRCA 
EN LA LOCALIDAD DE CHOPIJIRCA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACO, PROVINCIA 
CARHUAZ, DEPARTAMENTO ANCASH”, con CUI Nº 2636335. 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL
4

 

 
El valor referencial asciende a S/ 192,714.85 (Ciento Noventa y Dos Mil Setecientos Catorce Con 
85/100 Soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo 
total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Octubre del 2024. 

 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 1,504.259.00 
 (Un Millón Quinientos Cuatro 
Mil Doscientos Cincuenta y 
Nueve Con 00/100 Soles) 

S/ 1,353,833.10  

(Un Millón Trescientos 
Cincuenta y Tres Mil 

Ochocientos Treinta y 
Tres Con 10/100 Soles) 

S/ 1,654,684.90 

(Un Millón Seiscientos 
Cincuenta y Cuatro Mil 
Seiscientos Ochenta y 

Cuatro Con 90/100 
Soles) 

 
 

Importante 

 El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación : 

RGM Nº120-2024-
MDSMA/GM, de fecha 
11/12/2024 

Documento y fecha de aprobación del expediente : RGM Nº116-2024-MDSMA/A, 

                                                     
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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técnico de fecha 06/12/2024 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: NO CORRESPONDE 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: AS-SM-4-2024-MDSMA/CS-1 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos Ordinarios 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
NO CORRESPONDE 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de Cuarenta y Cinco 
(45) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en 
el expediente técnico de obra. 
 

 
1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 

OBRA 

 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
 

Pagar en  : CAJA DE LA ENTIDAD 

Recoger en  
 

: BASES: UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 
EXPEDIENTE TECNICO: SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL 

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 500.00 
Digital: S/ 5.00 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
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correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el SEACE, el cual es de acceso 
libre y gratuito. 
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 

- Ley N° 31953 Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2024. 
- Ley N° 31954 Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector público para el 

año 2024. 
- Ley N° 31955 Ley de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2024. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Ley Nº 27806 Ley de transparencia y de acceso a la información pública. 
- Decreto supremo Nº 007-2008-TR – texto único ordenado de la ley de promoción y 

formalización de la micro y pequeña empresa. 
- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR – Reglamento de la Ley Mype. 
- Ley Nº 30225 – Ley de Contrataciones del Estado. Decreto Supremo Nº 344-2018-

EF que aprueba el reglamento de la Ley de Contrataciones del estado. 
-  Directivas y Opiniones del OSCE. 
- Reglamento Nacional de Edificaciones. 
- Norma Sobre Consideraciones de mitigación de impacto ambiental. 
- Reglamento para la autorización de obras en vías públicas. 

 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 

                                                     
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7

  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 

 
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en  SOLES y: 
 
 El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 

 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 

 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

                                                     
8

  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de selección cuyo valor referencial 
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT: 
 
2.3. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 

N ° de Cuenta : 00-373-000434 
   
Banco : BANCO DE LA NACION 
   
N° CCI9 : 018-373-000373000434-12 

                                                                                                                                                                   ” 

 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso10. 
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE11 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 12. (Anexo N°12) 

                                                     
9  En caso de transferencia interbancaria. 
  
10

  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
11

  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
12

  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
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j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP13. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  
 

m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios14. 
p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU15.  

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  
 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 
en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a 

                                                     
13  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
14  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
15    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 
 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya16. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en la Mesa de Partes de la Entidad, sito plaza de 
armas S/N, en el horario de oficina. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

                                                     
16  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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2.6. ADELANTOS17 

 
2.6.1. ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará un adelantos directos por el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos18 
mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La 
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día 
siguiente de recibida la solicitud del contratista. 
 
 
 

2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20%19 del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el 
contratista. 
 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 07 días calendario previo a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la 
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA 
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 días calendario anterior al inicio del 
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos20 mediante carta 
fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 

 
2.7. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será MENSUAL. 
 

Importante 

 Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago 
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones.  
 

 Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 
SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”21.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace: 

                                                     
17  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
 
18  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

19   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
20  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
21  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce. 
 
 

 
 

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 (Treinta) días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

                3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES. 
 
 

Información Especifica Del Proyecto De Inversión Deben Contar Con La 
Declaratoria De Viabilidad o Aprobación De La Ficha, Según Corresponda: 

 
Ubicacion 

El lugar de ejecución de la obra es el siguiente: 

Distrito SAN MIGUEL DE ACO 

Provincia CARHUAZ 

Departamento ANCASH 

Region ANCASH 

Nombre Del Pip RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) VIA VECINAL AN-764 
PUENTE CHOPIJIRCA EN LA LOCALIDAD DE CHOPIJIRCA DEL 
DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACO, PROVINCIA CARHUAZ, 
DEPARTAMENTO ANCASH 

Codigo De Snip y/o Código 
Único 

2636335 

Expediente Técnico 
Aprobado Mediante 

RESOLUCION DE ALCLADIA Nº116-2024-MDSMA/A. 
 

Fecha De Aprobación 06 de Diciembre del 2024 

 

 
1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA 

 
Ejecución de la Obra: IOARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) VIA 
VECINAL AN-764 PUENTE CHOPIJIRCA EN LA LOCALIDAD DE CHOPIJIRCA DEL 
DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACO, PROVINCIA CARHUAZ, DEPARTAMENTO 
ANCASH”, con CUI Nº 2636335. 

 
2. FINALIDAD 

La Municipaldiad Distrital de San Miguel de Aco dentro de programacion Multianual 
2023-2026, ha priorizado dentro de cantera de inversiones, como objetivo especifico 
dotar de servicio de mejoramiento  para la transitabilidad en el Distrito, con la ejecucion 
de dicha infraestructura vial se mejorar el servicio de transporte de carga y pasajeros y 
el estado de vida de los pobladores de San Miguel de Aco. 
 

3. OBJETO 

Es objeto de los términos de referencia, la Contratación de una persona natural o 
jurídica debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, registro de 
ejecutores de obra, a fin de que brinde los servicios de un equipo de profesionales en la 
especialidad para la Ejecución de la Obra: IOARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN 
EL(LA) VIA VECINAL AN-764 PUENTE CHOPIJIRCA EN LA LOCALIDAD DE 
CHOPIJIRCA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACO, PROVINCIA CARHUAZ, 
DEPARTAMENTO ANCASH”, con CUI Nº 2636335. 
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4. ANTECEDENTES 

 

 Con fecha 09 de Enero del 2024, se declaro viable a nivel de perfil del  
 

 Con fecha 29 de febrero del 2024 se declaró la viabilidad en el Banco de 
Inversiones de la Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco, a cargo 
de la Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de San Miguel de 
Aco el Especialista que Recomienda la Viabilidad: ROBERTO CARLOS 
VINO PUNTILLO, con Código Único de Inversiones del Proyecto de 
Inversión Pública: 2636335, por un Monto de la Inversión Total de S/ 
1,645,599.42. 

 Con Fecha 09 de octubre del 2024, se firma el CONTRATO N°059-2024-
MSDMA/GM, entre la municipalidad distrital de San Miguel de Aco y el 
Ing. Antunez Celmi Florentino Antonio, para la elaboración del 
expediente técnico: "RENOVACION DE PUENTE EN LA VIA VECINAL 
AN-764 PUENTE CHOPI JIRCA EN LA LOCALIDAD DE CHOPIJIRCA 
DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACO, PROVINCIA DE CARHUAZ, 
DEPARTAMENTO DE ANCASH". CON CUI N° 2636335. 

 Con Fecha 22 de noviembre del 2024, el ingeniero encargado en la 
elaboración del expediente técnico presenta la elaboración del 
expediente técnico con CARTA N°002-2024-CONSULTOR/FAAC/SMA. 

 Con fecha 28 de Noviembre del 2024, mediante CARTA N°004-2024-
MDSMA/OSDS/SGIDUR, la sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo 
Urbano  y Rural de la Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco, emite 
expediente técnico para su evaluación al Consultor  Ing. Saavedra Lopez 
Geovanny. 

 Con fecha  02 de Diciembre del 2024, mediante carta CARTA Nº 003-
2024-SLG/MDSMA/E, el Evaluador del expediente técnico el Ing. 
Saavedra Lopez Geovanny, remito informe de observaciones de 
expediente técnico de 5) referencia. 

 Con fecha 05 de Diciembre del 2024, mediante CARTA Nº02-2024-
CONSULTOR/FAAC/SMA, el Consultor Ing. Florentino Antonio Antunez 
Celmi, remite levantamiento de observaciones del expediente técnico del 
proyecto: "RENOVACION DE PUENTE EN LA VIA VECINAL AN-764 
PUENTE CHOPI JIRCA EN LA LOCALIDAD DE CHOPIJIRCA DEL 
DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACO, PROVINCIA DE CARHUAZ, 
DEPARTAMENTO DE ANCASH". CON CUI N° 2636335 

 Con fecha 05 de Diciembre del 2024, mediante CARTA N°004-2024-
MDSMA/OSDS/SGIDUR, la sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo 
Urbano  y Rural de la Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco, emite 
expediente técnico para su evaluación al Consultor  Ing. Saavedra Lopez 
Geovanny. 

 Con fecha  06 de Diciembre del 2024, mediante carta CARTA Nº 004-
2024-SLG/MDSMA/E, el Evaluador del expediente técnico el Ing. 
Saavedra Lopez Geovanny, Emite segundo informe de evaluación del 
expediente técnico expediente técnico del IOARR: "RENOVACION DE 
PUENTE EN LA VIA VECINAL AN-764 PUENTE CHOPI JIRCA EN LA 
LOCALIDAD DE CHOPIJIRCA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE 
ACO, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH". 
CON CUI N° 2636335 

 Con fecha 06 de Diciembre del 2024, mediante INFORME N°261-2024-
MDSMA/OSDS/SGIDUR, la Sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo 
Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco, remite 
conformidad para emisión de resolución de aprobación del expediente 
técnico 

 Con fecha 06 de Diciembre del 2024, mediante Resolucion de Alcaldia 
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Nº116-2024-MDSMA/A. se aprueba el expedienete tecnico del IOARR: 
"RENOVACION DE PUENTE EN LA VIA VECINAL AN-764 PUENTE 
CHOPI JIRCA EN LA LOCALIDAD DE CHOPIJIRCA DEL DISTRITO DE 
SAN MIGUEL DE ACO, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO 
DE ANCASH". CON CUI N° 2636335 

 
5. BASE LEGAL, NORMATIVA Y TECNICA APLICABLE 

  
 Ley Nº31953 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.  
 Ley Nº31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año 

fiscal 2024.  
 Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N° 30225, 

modificado por Decreto  
 Legislativo N° 1444 Ley de Contrataciones del Estado (en adelante LCE). 
 Decreto Supremo N° 344-2018, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019 EF 

y Decreto Supremo N° 168-2020 y Decreto Supremo Nº 162-2021-  EF. 
 Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-

2006-VIVIENDA del 08.May.2006 y publicado el 08.Jun.2006, así como sus anexos y 
las modificaciones realizadas posteriores a su publicación.  

 Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 02-2018-PCM.  

 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG de 03.Nov.2006, Normas de Control 
Interno para el Sector Público.  

 Decreto Supremo N° 284-2018-EF, aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones.  

 Resolución Directoral N° 001-2019-EF.63.01, aprueban Directiva Nº 0012019-EF-
63.01. Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones.  

 Código Civil.  
 Resolución de Contraloría Nº 147-2016-CG, que aprueba Directiva N° 0112016-

CG/GPROD “Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra”.  
 Normas técnicas de edificaciones.  
 Ley general de la persona con discapacidad - Ley N° 29973 y su reglamento.  
 Normas Técnica de Edificación G.050 "Seguridad durante la Construcción".  
 Normas del American Institute Steel Construction (AISC ASD y LRFD).  
 Normas del American Society of Testing and Materials (ASTM).  
 Texto Único ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y sus modificatorias.  
 Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones (Invierte.pe) 
 Directiva N° 12-2017-OSCE/CD, Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución 

de obras y su modificatoria. 
 Manual de Puentes RD N.º 019-2018-MTC/14 (20.12.2018) 
 Manual de Carreteras: Diseño Geométrico DG-2018, aprobado con Resolución 

Directoral N.º 03-2018-MTC/14 del 30.01.2018. 
 Manual de Carreteras “Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos. Sección Suelos y 

Pavimentos”, aprobado con R.D. N.º 010-2014-MTC/14 del 09.04.2014.  
 Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje, aprobado con Resolución Directoral N.º 

20-2011-MTC/14 del 12.09.2011.  
 Resolución Directoral N.° 0573-2022-MTC-16, aprueba el formato de Ficha Técnica 

Socio Ambiental -FITSA aplicable al: i) Mejoramiento de infraestructura vial 
interurbana (red vial vecinal) menor o igual a 10 KM sin trazo nuevo; ii) puente 
modular, iii) Servicios de conservación periódica, y iv) Construcción y/o reposición de 
puentes definitivos de menores luces; formatos que, como anexo 1 y 2, forman parte 
integrante de la presente Resolución. 

 Directiva N° 012-2017-OSCE/CD - Gestión de riesgos en la planificación de obras. 
 TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 

aprobado por D. S. N° 344-2018-EF y sus modificatorias. 
 Glosario de partidas aplicables a obras de rehabilitación, mejoramiento y construcción 

de Carreteras y puentes aprobado mediante R.D N°017-2012-MTC/14. 
 Texto Único Ordenado del Reglamento del Régimen de Formular Polinómicas, 
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aprobado mediante Decreto Supremo N°011-79-VC, publicado en 01 de marzo de 
1979. 

 Instituto Nacional de Defensa Civil: Manual básico para la Estimación de Riesgo. 
CENEPRED: Manual para la Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos 
Naturales. 

 Directiva N° 001-2013 VMPCIC/MC “Normas y Procedimientos para la emisión del 
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) en el marco de los 
Decretos Supremos N° 054 y N° 060-2013-PCM”. 

 Ley 29151; Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192, Ley Marco de Adquisición y Expropiación 
de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de 
Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura. 

 Decreto Legislativo N° 1330, que modifica el Decreto Legislativo N° 1192, que 
aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencias 
de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y Dicta Otras 
Medidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura, publicada el 06.Ene.2017. 

 Resolución Directoral N° 22-2013-MTC/14; Especificaciones técnicas Generales para 
construcción de carreteras EG-2013. 

 Manual de Inventarios Viales, RD N° 092014-MTC/14, incorporación parte IV RD N° 
 022-2015-MTC/14. 
 Resolución Directoral N° 22-2013-MTC/14; Especificaciones Técnicas Generales 

para la Construcción (especificaciones técnicas). 
 Decreto Legislativo N° 1486; Directiva N°005-2020-OSCE/CD (Plan de Seguridad y 

Salud en el Trabajo). 
 Resolución Directoral N° 36-2014MTC/14. Manual de Túneles, muros y obras 

complementarias AASHTO LRFD Bridge Design. 
 Resolución Directoral N° 16-2016-MTC/14; Dispositivos de control del tránsito 

automotor para calles y carreteras. 
 Resolución Directoral N° 19-2016-MTC/14; Manual de Seguridad Vial. 
 Análisis de subpartidas, Resolución Ministerial N°001-87-TC/VMT, Resolución 

Directoral N° 22-2013-MTC/14. 
 Costos de Mano de Obra, costos de Materiales y Costos de alquiler de Equipo, 

Reporte del INEI. 
 Cálculo de Distancia Virtual, Flete y Movilización y Desmovilización, Decreto Supremo  

N° 033-2006-MTC, Decreto Supremo  N° 010-2006-MTC, Decreto Supremo  N° 049-
2002 MTC 

 
 

6. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Para la implementación del IOARR: "RENOVACION DE PUENTE EN LA VIA VECINAL 
AN-764 PUENTE CHOPI JIRCA EN LA LOCALIDAD DE CHOPIJIRCA DEL DISTRITO 
DE SAN MIGUEL DE ACO, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE 
ANCASH". CON CUI N° 2636335, se construirán las siguientes estructuras, los cuales 
ha sido basado al proyecto de inversion, Metas proyectadas según el expedeinte 
tecnico. 
 

6.1 VALOR REFERENCIAL  
            El valor referencial asciende S/ 1,504,259.00 (Un Millón Quinientos Cuatro Mil 

Doscientos Cincuenta Y Nueve Con 00/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y 

cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El 
Proyecto consiste en una única etapa, que comprende la Ejecución y Liquidación de 
la obra, la cual estará a cargo del postor adjudicado con la Buena Pro, que se 
ejecutará según el Expediente Técnico aprobado. (La antigüedad del valor referencial 
no deberá exceder de los nueve (09) meses desde la fecha de determinación del 
presupuesto de obra consignada en el expediente técnico). El Valor Referencial incluye 
gastos generales, utilidades, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 
pruebas y los costos laborales vigentes. 

  

Cuadro Nº01 resumen de Presupuesto 

 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO  

COSTO DIRECTO S/   1, 1,027,556.71 
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Gastos Generales ((14.06%CD) S/   144,483.38 

Utilidad (10.00 % CD) S/   102,755.67 

Sub total S/   1,274,795.76 

IGV(18% ST) S/    229,463.24 

PRESUPUESTO DE OBRA S/   1,504,259.00 

Fuente: Expediente Tecnico  
 

6.2 PLAZO DE EJECUCION DEL PIP 

El plazo de ejecución de la Obra será de Noventa (90) Días Calendarios (el 

computo incluye días hábiles, feriados y días no laborables), los que se 
contabilizarán desde del día siguiente de haberse cumplido todos los requisitos 
previstos a la prestación en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado y sus modificaciones. 
Se dará inicio al plazo de ejecución de obra, de acuerdo a lo estipulado en el 
artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus 
modificaciones, al día siguiente que se cumplan las siguientes condiciones: 

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, según 
corresponda;  

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se 
ejecuta la obra, según corresponda;  

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, 
de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación;  

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en 
caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y 
observaciones;  

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones 
y oportunidad establecidas en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
Las condiciones que se refieren los literales precedentes, deberán ser cumplidas 
dentro los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del 
contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se 
inicia con el cumplimiento de las demás condiciones. 

 
6.3 SISTEMA DE CONTRATACION 

Según lo prescrito por el Articulo 35 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del estado y lo establecido en el expediente Tecnico:  A SUMA ALZADA 

 
6.4 MODALIDAD 

La modalida de ejecucion del presente proceso de selección sera por  
CONTRATA. 

 
6.5 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 

 Replanteo. 

El Contratista deberá realizar el replanteo de los proyectos definitivos, 
documentando los puntos que resulten de importancia para la buena 
ejecución de la obra. 

 Límites del Proyecto. 

Los límites del proyecto están definidos por la línea imaginaria que 
incluya los requerimientos del proyecto en el Expediente Técnico. 

 
6.6 Actividades 

 
1. Actividades previas a la ejecución de obras: 

 El Contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicación del terreno, donde se 
realizará la ejecucion de la obra materia del contrato; así como revisar el 
Expediente Técnico de Obra. Debe realizarlo antes de efectuar de inicio de la 
obra, con la finalidad de evitar cualquier reclamo posterior por diferencia en los 
metrados  

 El Contratista debe nombrar a un ingeniero residente inscrito en el Colegio de 
Ingenieros del Perú, el cual tendrá a su cargo la dirección técnica de la obra. 
Asimismo, debe dejar expresa constancia que la remuneración de este 
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profesional es de su exclusiva responsabilidad y que se encuentra plenamente 
habilitado para el ejercicio de su profesión. 

 El contratista debe abastecerse, con la debida anticipación, de todos los 
equipos, materiales y elementos necesarios que se requiere para la ejecución 
de los trabajos. Debe contar con la cantidad de maquinaria y equipo mínimo 
para la ejecución de la obra; cuyas características en rendimiento, capacidad 
y potencia estarán en concordancia o equivalencia con la oferta presentada. 

 Los materiales empleados en la obra deben cumplir con las Especificaciones 
Técnicas señaladas en el Expediente Técnico de Obra. 

 Debe poner a disposición del supervisor de la Entidad, una oficina provisional 
con las dimensiones necesarias para que desarrolle sus labores 

 Debe brindar las facilidades para la supervisión de la obra; a fin de que la 
Entidad verifique y exija la correcta ejecución de los trabajos. De esta manera 
se asegura el fiel cumplimiento de las condiciones estipuladas y obligaciones 
del contratista, establecidas en el contrato y sus anexos. 

 Durante los primeros Trienta (30) días, realizara la revisión integral del 
Expediente Técnico de obra y verificara en gabinete y en campo, los 
aspectos críticos de los diseños de los proyectos, diseño de encofrados, 
ensayo de resistencia de concretos, ensayos de suelos, estado y 
disponibilidad del terreno y de canteras, etc., incluyendo condiciones 
especiales, verificación de niveles, Berchmark, (B.M.). Verificación de la 
existencia de permisos y documentaciones necesarias para los trabajos. 

 Definir con el Adjudicatario, las marcas y tipos de equipos y materiales a usar, 
de acuerdo al expediente técnico y normas técnicas de calidad. 

 
2. Cuaderno de Obra Digital 

Sobre el particular, la Directiva N° 009-2020-OSCE /CD “Lineamientos para el 
uso del cuaderno de obra digital” establece la obligación de usar el cuaderno de 
obra digital a los contratos de obra que deriven de procedimientos de selección 
para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
citada Directiva (14.AGO.2020), El cuaderno de obra digital es una herramienta 
informática desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno 
de obra físico con las características y formalidades establecidas en el artículo 
191 del Reglamento. 
En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran 
durante la ejecución de la obra, las órdenes, las consultas y las respuestas a las 
consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado 
el acto de recepción de la obra o el acto de constatación física de la obra, según 
corresponda. 

 
Nota Importante: Excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la 
convocatoria del procedimiento de selección de la contratación de una obra, 
puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el 
lugar donde se ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, 
debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de obra, a través del 
formato previsto en el Anexo N° 1 de la Directiva. La Dirección del SEACE se 
pronuncia sobre la solicitud en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. 
 
En los casos que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, la 
Entidad debe registrar las imágenes de las anotaciones realizadas en el mes, en 
la funcionalidad implementada para dicho efecto, en el plazo máximo de diez 
(10) días hábiles del mes siguiente. El registro se efectúa desde el asiento de 
apertura hasta el asiento de cierre. 
 

3. Actividades durante la ejecución de obras: 

El ejecutor de obra debe Realizar una revisión detallada del expediente técnico 
aprobado, antes del inicio de la obra, emitiendo un informe de compatibilidad, 
técnico con las recomendaciones y las medidas a adoptar para la buena 
ejecución de los trabajos, estableciendo los calendarios de programación y 
avance de obra, equipos y adquisición de materiales, entre otros. 
Participar en el acto de entrega de terreno, donde se ejecutará la obra, 
suscribiendo el acta respectiva. En el acto de entrega del terreno, debe abrir el 
cuaderno de obra debidamente foliado, que será firmado en todas sus páginas 
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por el inspector/supervisor y el ingeniero residente. En este cuaderno se anotará 
las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y 
anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la obra. 
En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de 
obra, el mismo que debe encontrarse legalizado yes firmado en todas sus 
páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente, a 
fin de evitar su adulteración. Dichos profesionales son los únicos autorizados 
para hacer anotaciones en el cuaderno de obra, según lo establecido en el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225 Artículo 192°. 
Es responsable directo de la ejecución y manejo de la obra a su cargo, en los 
aspectos técnicos y administrativos y ceñirse a las disposiciones establecidas 
en la Ley de Contrataciones del Estado, cuando se trate de ejecución de obras 
por contrata, con el plantel ofertado, según lo establecido en el Reglamento de 
la Ley de Contrataciones N° 30225 Artículo 190°. 
El supervisior de obra debe Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones 
ejecutar la obra de acuerdo a las Especificaciones técnicas establecidas en el 
expediente técnico aprobado, efectuando los respectivos controles de calidad, 
así como la colocación de los hitos y puntos de referencia. 
Disponer y controlar las actividades que peritan un adecuado avance físico de la 
obra, optimizando el uso de recursos de equipo mecánico, materiales y mano de 
obra. 
Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, así como normas 
de custodia de los bienes de la obra a su cargo. 
Presentar los informes técnicos mensuales e informe final del manejo financiero 
sobre la ejecución de la obra. 
Presentar el informe y el sustento de los adicionales de obra, deductivos de 
obra y ampliación de plazo, si corresponde. 
El residente tomara en cuente e implementara las órdenes impartidas por el 
inspector o supervisor a través del cuaderno de obra. 
El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la 
documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o 
el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el 
que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, 
según lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225 
Artículo 209°.RLCE 
Atender a las autoridades del sector, que requieran información técnica sobre el 
desarrollo de la obra. 
Cumplir con sus obligaciones contractuales, así como con cada una de las 
disposiciones de la base legal de su contrato. 
El contratista debe cumplir con el calendario de ejecución de obra y con los 
avances parciales establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de Obra. 
En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada 
ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del 
monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el inspector o 
supervisor ordenará al contratista que presente, dentro del plazo que otorga el 
Reglamento, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, 
de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto. 

 
6.7 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS 

 
El contratista en ningún caso debe eludir su responsabilidad por los trabajos que 
hubieren sido encontrados defectuosos o con vicios por la Entidad; ni negarse a 
repararlos o reconstruirlos, según sea el caso; bajo el pretexto de haber sido 
aceptados por el supervisor o inspector. Para tales efectos rigen las normas del 
Código Civil sobre responsabilidades de carácter contractual y extracontractual, 
así como los artículos 1782º, 1783, 1784º y 1785º del citado código. El artículo 
40º del Texto Único Ordenado la Ley de Contrataciones del Estado el plazo de 
responsablidad del contratista sera de siete (07) años contados a partir de la 
conformidad de la resepcion de obra, por las características de la obra ejecutada, 
en función de las normas técnicas aplicables al proyecto. Durante este lapso el 
contratista se responsabiliza por la destrucción total o parcial, peligro de ruina o 
graves defectos por vicios de la construcción. Debe asumir total y directa 
responsabilidad por las demandas, reclamos, pérdidas y acciones derivadas de 
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actos u omisiones imputables al contratista, subcontratista o personal empleado o 
contratado en la obra o en la guardianía de la misma, directamente vinculados 
con la ejecución de la obra, o que se realicen durante esta 

6.8 EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 
El Contratista situará en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean 
precisos para la correcta ejecución de obra en el plazo establecido, y en todo caso, 
los equipos que se propusieron para la suscripcion de contrato debe ser igual y/o 
superior a lo solicitado en las bases integradas y/o dependediendo donde se 
ejecutara la obra por lo expuesto sera de acuerdo a lo solicitado en las bases 
integradas con las mismas espeficiaciones tecnicas, en los mismos términos y 
características. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas 
condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos 
averiados, y asumiendo el Contratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo 
ordene la Supervisión y/o Inspección de obra. En caso de discordar con la solicitud 
de la Supervisión, tendrá el Contratista derecho a reclamar ante Gobierno Regional 
de Ancash, en el plazo de hasta siete (7) días calendarios, de efectuada la solicitud 
de la Supervisión. 
Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la 
ejecución de la obra en los plazos establecidos, la Supervisión notificará de la 
situación al Contratista y procederá con las sanciones que correspondan. El 
Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna ante la Entidad Contratante. 

6.9 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 
Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Supervisor de Obra, 
debiendo ser acondicionados a completa satisfacción de éste, una vez hayan 
cumplido su misión, de forma tal que recuperen su aspecto original. 
El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de 
los materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las 
instrucciones de la Supervisión. 
La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados 
corresponde al Contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida 
que se realicen los trabajos. 
 

6.10 TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS 

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de la 
obra objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin 
que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Supervisión de obra 
haya examinado y reconocido la obra durante su construcción o los materiales 
empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las 
mediciones o certificaciones parciales. 

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del 
proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se 
advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para 
creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada. 
Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Contratista salvo en el caso 
de que se hubieran realizado en base a sospechas de la Supervisión de obra de 
existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados. 
 

6.11 CONSERVACION Y SEÑALIZACION DE LA OBRA 

El Contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también 
a la conservación de ésta, a su costo, hasta la finalización de dicha ejecución. 
La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se 
extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa 
construcción imputable al Contratista como a una indebida conservación de las 
unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes 
por la Supervisión, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro 
momento dentro del periodo de vigencia del contrato. 
Asimismo, queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo 
dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la señalización se 
abonarán en la forma que se establezca en el proyecto; en su defecto serán de 
cuenta del contratista. 
El Contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Supervisión acerca de la 
instalación de señales complementarias o modificación de las ya instaladas. Será 
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directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas 
normas y órdenes pudieran causar. 
En caso de que fuese necesaria la realización de trabajos nocturnos estos deberán 
ser previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en 
las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de 
iluminación, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en 
perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos. 
 

6.12 SEGURIDAD DE OBRA 

El ejecutor tomará todas las medidas de seguridad que sean necesarias para 
proteger la vida y salud del personal de la obra, durante la ejecución de la misma, 
la cual deberá implementarse de tal manera que se den todas las condiciones 
necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar 
desde las labores de difusión de los desvíos hasta los avisos preventivos en el 
sitio de la obra. 

El ejecutor designará el personal responsable de la seguridad de todos los 
trabajos, quién a su vez dispondrá de todos los equipos y elementos necesarios 
para otorgar la seguridad conveniente. 

 
Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán, en 
todo momento, en perfectas condiciones. 
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y 
control de incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el 
Supervisor de obra.  
En todo caso, se adoptarán las medidas necesarias y será responsable de evitar 
la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como 
de los daños y perjuicios que puedan producir. 
 

6.13 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 
 

El Contratista está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier 
actividad, en estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente. 
El Contratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de 
aplicación en su actividad. 
 

6.14 COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS 

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, está obligado a 
efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades Públicas y Empresas 
Concesionarias de Servicios Públicos, mediante Cartas y gestiones a fin de 
asegurar la correcta y oportuna ejecución de los trabajos contratados, siempre que 
éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptación de dichas empresas 
para su realización. 
La inobservancia de contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades 
Públicas y las Entidades Concesionarias de Servicios Públicos, acerca de los 
trabajos en la vía pública de instalaciones de servicio, ampliaciones, 
modificaciones, mejoramiento, será de entera y exclusiva responsabilidad, por lo 
que corresponde bajo su cuenta la adopción de acciones necesarias que eviten 
daños a los trabajos proyectados. 
 

6.15 REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS 

El postor deberá efectuar un inventario detallado de las instalaciones de 
servicios público ubicadas en el área de influencia del proyecto, para lo cual por 
medio de consultas a las empresas correspondientes deberá conseguir la 
información de ubicaciones de las redes principales y secundarias de las 
redes subterráneas y aéreas, así como de las acometidas domiciliarias, estado 
de conservación, vida útil remanente, etc. 
Para ello, coordinará con las empresas de servicio y/o instituciones cuyas redes 
o instalaciones se localicen y/o afecten el área del proyecto, de las que se 
obtendrán los documentos correspondientes a fin de programar las 
actividades complementarias que pudieran presentarse. De requerir el proyecto 
la reubicación y/o reemplazo de instalaciones de agua potable, alcantarillado, 
redes eléctricas, alumbrado público, redes de telefonía, fibra óptica, etc., se harán 
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las gestiones pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo 
permanente coordinación con el Gobierno Regional de Ancash La solución de 
interferencias, la reposición de los servicios públicos (Agua potable, desagüe, luz, 
telefonía, etc.) así como las consecuencias que de ellas deriven, serán tomadas 
en cuanta, para la formulación de las propuestas, tanto en lo referente al 
proyecto, las obras a ejecutarse y sus pagos respectivos. 
 

6.16 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
El Contratista está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier 
actividad, en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional 
OHSAS 18001. 
El Contratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud 
Ocupacional; de aplicación en su actividad. Al respecto deberá dar estricto 
cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad 
referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas: 
Ley Nº 26842 Ley General de Salud.  
D.S.  N°  033-2001-MTC Reglamento  Nacional de Tránsito.  
ISI 5-02-1 Orden y Limpieza. 
ISI 8-01-1 Manejo e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo. 
El Contratista deberá desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud 
ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en 
la actividad y preservar los bienes propios. 

 
7. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR 

 

7.1 REQUISITOS DEL PROVEEDOR 

 

 Persona natural o jurídica, con experiencia demostrada en la ejecución 
de obras. Estar inscrito en  el RNP como Ejecutor de Obras.  

 El Postor no deberá mantener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni 
estar impedido, temporal  permanentemente, para contratar con el Estado 
Peruano.  

 El Postor no deberá encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados 
para Contratar con el  Estado.  

 El Postor podrá participar en forma individual o en consorcio, en 
concordancia a lo establecido por  la Ley de Contrataciones del Estado y 
su Reglamento y a la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD. 

 

7.2 DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 

Con la finalidad de garantizar una oportunidad logistica y corecta ejecucion de la 
obra, los postores deberan acreditar la disponibilidad delequipo y/o maquinarias, las 
mismas que no deben ser menor a lo solicitado en los requisitos de Calificacion. 

Del mismo Modo se precisa que en relacion al equipamiento estrategico, se estipula 
lo siguiente: 

 Todas las unidades vehiculares (camiones y camionestas) de ser el 
caso, deberan contar con los documentos en regla vigentes, tales 
como: Seguro SOAT, revision Tecnica ( de ser el caso) y deberan ser 
presentadas al inicio efectivo del servicio de ejecucion de obra. Asi 
mismo, EL CONTRATISTA estará a cargo y sera responsable de los 
gastos que demande por concepto de Chofer, peajes, combustible y 
mantenimiento de las unidades. 

 se podra aceptar equipos y/o vehiculos con caracteristicas superiores 
a lo requerido por la entidad. 

 previo a la suscripcion del contrato, el adjudicatario debera acreditar 
la disponibilidad de los equipos y vehiculos requeridos, debe 
presentarse documentos que sustente la propiedad, la posesion, 
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que 
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acredite la disponilidad del equipo estrategico. 

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 
139.1 del articulo 139 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
la capacidad tecnica y profesional será verificada por el organo encargado de 
las contrataciones para la sucripcion del contrato, debiendo prsentar: copia de 
docuemntos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro docuemnto que acredita la disponibilidad del requisito de 
calificacion equipamiento estratgica. En el caso que elpostor ganador sea un 
consorcio los documentos de acreditacion de este requisto pueden estar a 
nombre del consorcio o de uno de sus integrantes (no cabe presentar 
declaracion Jurada). 

 

7.3 DEL PLANTEL PROFESIONAL  

profesionales claves designados de acuerdo al desagregado de gastos generales; 
sson los que se precisan en los requistos de calificacion: 

Nota: 

a) La experiencia del plantel se considera desde la obtencion de la 
Colegiatura. 

b) El Residente de obra no podrá prestar servciios en más de una obra  
a la vez. 

c) la permanenencia en la obra del residente de la Obra es al 100% (cien 
por ciento) durante la ejecucion de la obra. de los demas 
profesionales o especialistas, es según lo establecido en los gastos 
generales, con la dinalidad de garantizar un optimo cumplimiento de 
la ejecucion contractual del objeto de la convocatoria. 

d) La acreditacion de la formacion academica será:Copia de los 
Diplomas que acrediten la formacion academica requerida del plantel 
profesional clave, eb caso que el grado o título profesional requerido 
no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados 
Académicos y titulos profesioanles a cargo de la Superintendencia 
Nacional de Educacion Superior Universitario –SUNEDU. 

e) La acreditación de la Experiencia será: Copia de (i) contratos y su 
respectiva conformdiad o (ii) Cnstancias o (iii) Certificados o (vi) 
Cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre 
la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave. 
Experiencia del Plantel Profesional Clave; son las que se presisa en 
los requisitos de calificacion. 
Para todos los casos, en relacion a experiencia del plantel 
profesional clave, se aceptarán  denominaciones similares a los 
solictados en relacion a los cargos desempeñados siempre y 
cuando guardenn relacion directa con la funcion a desempeñar. 
 

8. CONDICION DE LOS CONSORCIADOS 
 

Según lo establecido por el Numeral 49.5 del Articulo 49 del Reglamentp de la Ley 
de Contrataciones: asi como la DIRECTIVA Nº005-2019-OSCE/CD, la entidad 
establece el cumplimiento de las siguientes condiciones a los consorciados: 

 El número máximo de consorciados es de Dos (02) integrantes.  

 Los integrantes del consorcio no deben encontrase impedidos, 
suspendidos ni inhabilitados para contratar con el Estado.  

 Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas 
individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento 
de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 

50%. 
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 Los integrantes del consorcio son responsables solidarios ante 
cualquier eventualidad por las carencias de la implementación de 
salud y seguridad en el trabajo. 

 Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados 
solidariamente a responder frente a la Entidad por los efectos 
patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la actuación de 
dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el 
procedimiento de selección y la ejecución contractual. 

 
 

9. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN 
 

9.1 ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES  
 

La Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco otorgara adelanto. 
 

9.2 GARANTIAS  
A. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

como requisito indispensable para perfecionar elñ contrato, el postor ganador 
entergara a la entidad la garantia de fiel cumplimiento por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, esta se manteiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final. 
En los contratos de ejecuion y consultoria de obras que celebran las entidades 
con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como 
garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%( del monto de contrato 
original, porcentaje que es retenido por la entidad. en el caso de los contratos 
para la ejecucion de obras, tal benefciio solo procede cuando: 

a) El procedimeinto de selecion original del cual deriva el contrato a 
suscribirse sea una Adjudicacion Simplificada. 

b) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) 
valorizaciones periodicas, en funcion del avance de obra. 
 

B. GARANTÍA POR ADELANTOS DIRECTOS 
Como requesito indispensable para otorgar el adelanto directo, el contratista 
debe entregar a la entidad la garantia por adelanto directo por un monto total  
solicitado por adelanto directo, esta debe mnatenrse vigente hasta la 
amortizacion total del adelanto directo. 
 

C. GARANTÍA POR MATERIALES E INSUMOS  
Como requesito indispensable para otorgar el adelanto para materiales e 
insumos, el contratista debe entregar a la entidad la garantia por adelanto de 
materiales e insumos por un monto total  solicitado por adelanto directo, esta 
debe mnatenrse vigente hasta la amortizacion total del adelanto de materiales e 
insumos. 
 

D. REQUESITOS DE GARANTIA 
Las garantias que se presentan deben ser incondicionales. solidarias, 
irrevocbles y de realizacion automatica en el pais, al solo requerimeinto  de la 
Entidad. asimismo, deben ser emitidas por las empresas que se encuentran bajo 
la supervicion directa de  ls Ssuprintendencia de Banca, seguros y 
Adminsitracion Privada de Fondos  de pensiones y que cuenten con clasificacion 
de Riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizados para emitir garantias 
o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera 
categoria que periodicamente publica el Banco Central de Reservas del perú. 

 
9.3 VALORIZACIONES Y METRADOS  

Las valorizaciones de avance de obra tienen el carácter de pagos a cuenta y serán 
elaboradas y presentadas el último día de cada período mensual por el supervisor y el 
contratista, sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo. 
Conjuntamente con la valorización, el contratista presentará los siguientes documentos 
necesarios para el trámite de pago: 
a) Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y 
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trabajos ejecutados. 
b) Panel fotográfico que sustente la secuencia de la prestación (mínimo 10 

fotografías). 
c) Sustentación técnica de los metrados, mediante croquis, gráficos y/o esquemas 

que ilustren claramente lo realmente ejecutado. 
d) Protocolos de calidad. 

El plazo máximo de aprobación por el supervisor de las valorizaciones y su remisión 
a  Gobierno Regional de Ancash, será de CINCO (5) días, contados a partir del 
primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada 
por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. 

 
 DIRECTIVA 001-2022-OSCE/CD, gestión de las valorizaciones de obra a través del 

sistema  electrónico de contrataciones del estado – SEACE  
 

7.3.1. Presentación de la valorización 

El supervisor o inspector de obra, según corresponda, presenta la valorización a través 
del SEACE, registrándola en el módulo de ejecución contractual, en el plazo que 
corresponda según lo establecido en el Reglamento o las Bases del procedimiento de 
selección. 
La presentación de la valorización incluye los documentos indicados en el Anexo N° 1 
de la presente Directiva, los cuales son registrados conjuntamente con la valorización. 
La Entidad no puede exigir la presentación de documentos adicionales a los previstos 
en el mencionado anexo. Tampoco corresponde exigir que la documentación esté 
fedateada, legalizada notarialmente o firmada por el representante legal, ni exigir la 
presentación de la factura, la cual se presenta una vez aprobada la valorización. 
Una vez presentada la valorización, adquiere la condición de definitivo, por lo que no 
puede ser modificado y es visible para todos los perfiles de usuario. 
El registro de la valorización presentada es notificado por el sistema al área usuaria de 
la Entidad o al órgano designado, así como al supervisor o inspector de obra, según 
corresponda, al contratista ejecutor de obra, al usuario de monitoreo de obra y al 
residente de obra, al correo electrónico que figuran en el RNP, SEACE o COD, según 
corresponda. 
El plazo máximo de aprobación por el supervisor de las valorizaciones y su remisión a 
travez de SEACE al Gobierno Regional de Ancash, será de CINCO (5) días, contados 
a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y es 
cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. 

Nota. A ser el sistema de contratación a Suma Alzada se deberá de considerar lo 
estipulado en el numeral 194.3 del Art. 194 del RGLCE 30225 y sus 
modificaciones.  
 

9.4 DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS 

Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los 
metrados entre el contratista y el inspector o supervisor o la Entidad, según sea el caso, 
estas se resuelven en la liquidación del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no 
controvertida.  

Si la valorización de la parte en discusión representa un monto igual o superior al cinco 
por ciento (5%) del contrato actualizado, la parte interesada puede someter dicha 
controversia a conciliación y/o arbitraje, o a la Junta de Resolución de Disputas, según 
corresponda; dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de haber tomado 
conocimiento de la discrepancia. 

El inicio del respectivo medio de solución de controversias no implica la suspensión del 
contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes.  

 
9.5 REAJUSTE DE PRECIOS 

El reajuste automático de precios será aplicable solamente a las valorizaciones de 
obra en moneda nacional y se efectuará según el sistema de fórmulas Polinómica 
y de acuerdo a la normativa vigente. 

 
9.6 PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD 

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecución de trabajos, 
será por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuarán en 
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laboratorios externos de Universidades y/o instituciones, debidamente inscritos en 
INDECOPI. 

 
El tipo y cantidad de las Pruebas y Análisis están indicados en el Expediente 
Técnico, de conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras 
normas conexas, a s í  como aquellas que el supervisor considere necesarias, 
para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida. 

 
El Contratista está obligado a presentar ante el Gobierno Regional de Ancash, 
los certificados de calidad expedidos por los organismos competentes, de los 
materiales e insumos empleados en la construcción de la obra, teniendo en 
cuenta la siguiente consideración: Materiales e Insumos Nacionales, Certificación 
de Calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional 
INDECOPI vigente o su análoga extranjera autorizada por INDECOPI, en el caso 
de Materiales e Insumos Importados. 

Durante la ejecución de la obra, el contratista realizará las pruebas y ensayos 
necesarios de los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las 
normas técnicas nacionales, las mismas que serán comparadas con los 
resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitirán 
pruebas realizadas en forma conjunta, tampoco cuando el contratista y el 
supervisor contraten un mismo laboratorio. 

El contratista no se podrá pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se 
cuente con la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por 
parte del Supervisor de Obra. 

 
9.7 PÓLIZAS 

El CONTRATISTA presentará la docuemntación de las pólizas de seguro (original 
o copia legalizada) después de la suscripcion del contrato y cinco dias antes delñ 
inicio efectivo de la ejecucion de obra, a excepcion de la poliza todo riesgo de 
construcion (CAR), por el 100% del monto total del presupuesto, la cual deberá 
presentarse para las avlorizaciones mensuales. 

 Seguro de todo riesgo de Construcion (CAR) 

la póliza cubrira todos los daños que ocuran en la obra de contrucion 
como consecuencia de hechos accidentales e imprevisibles, este seguro 
se extiende a cubrir trabajos permanentes y temporales, incluidos 
materiales de contrucion, mano de obra y otros que formen parte del 
contrato a asegurar, en tanto y cunato esten contemplados en el 
expediente tecnico. 

 Seguros ESSALUD 

El CONTRATISTA a su total y única responsabilidad debera contratar y 
mantener cobertura de seguro para cualquer trabajador sea peruano y/o 
extranjero, que esté vinculado en la ejecución de lña obra contratado por 
la Municipalidad, bajo las regulaciones y leyes del Perú de acuerdo a lo 
establecido por la normativa vigente. 

 Otras consideraciones para todso los seguros Solictados 

Todo deducible o prima correspondiente a las pólizas de seguros antes 
descritas, será asumido unicamnete por riesgos y cuenta de EL 
CONTRATISTA, asimismo, se acuerda que el asegurador no podrá 
recuriri a la Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco, Funcionarios y 
trabajadores por el pago de primas, deducibles o valuaciones. 

 
9.8 ADICIONALES Y REDUCCIONES 

Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 205° del Reglamento de la Ley de 
contrataciones del estado Aprobado  Decreto Supremo N° 344-2018-EF, 
modificado por el D.S. 377-2019 EF y D.S 168-2020 y Decreto Supremo Nº 162-
2021-EF, que aprueba el reglamento de la ley de Contrataciones del Estado  y la 
ley Decreto Legislativo N° 30225, y Modificado por Decreto Legislativo N° 1444 

 
9.9 PENALIDADES 

Por Mora 
En el caso de retraso injustificado en la ejecución de la obra, objeto del contrato, la 
Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un 
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monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta 
penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o 
si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento. 
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo al procedimiento 
establecido en el artículo 162º del Reglamento. 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el 
contrato por incumplimiento. 
 
Otras Penalidad: 
• De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras 
penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, 
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.  
• Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de 
penalidades se deben incluir las siguientes: 

N° SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD 
FORMA DE CALCULO 
%  

PROCEDIMIENTO 

1 

Cuando el personal acreditado permanece menos de 
sesenta (60) días calendario o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días 
calendario, de conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento.   

(0.8 UIT) por cada día 
de ausencia del 
personal en la obra en 
el plazo previsto. 

Según informe del 
supervisor o inspector de 
Obra* 

2 
En caso el contratista incumpla con su obligación de 
ejecutar la prestación con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 

(0.5 UIT) por cada día 
de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
supervisor o inspector de 
Obra* 

3 
No presentar a LA SUPERVISIÓN el Informe de revisión 
del ETO, de acuerdo al Artículo 177 del Reglamento de 
la LCE. 

(0.5 UIT) por cada día 
de incumplimiento. 

Según informe del 
supervisor o inspector de 
Obra* 

4 

Presentar a LA SUPERVISIÓN el Informe de revisión del 
ETO, de acuerdo al Artículo 177 del Reglamento de la 
LCE, sin incluir las (i) posibles prestaciones de 
adicionales, (ii) riesgos del proyecto, (iii) otros aspectos 
que sean materia de consulta al proyectista, sin realizar 
el (iv) replanteo correspondiente con evidencias 
fotográficas. 

(0.5 UIT) por cada 
ocurrencia. 

Según informe del 
supervisor o inspector de 
Obra* 

 
 
 
5 

Cuando EL CONTRATISTA no coloque el cartel de obra 
en el mismo del inicio de obra, según las medidas 
establecidos en el ETO y diseño por LA ENTIDAD, será 
sujeta a la penalidad. 
Asimismo, si incumple la obligación de mantener el cartel 
de obra en óptimas condiciones durante la ejecución de 
la obra hasta la recepción de Obra, también se efectuará 
la penalidad.  

(0.3 UIT) por cada 
ocurrencia. 

Según informe del 
supervisor o inspector de 
Obra* 

6 

No presentar a LA ENTIDAD dentro de 48 horas, 
computados desde el mismo día del inicio efectivo de la 
ejecución de la obra, el Calendario de Participación de 
Profesionales consignados en los gastos generales 
(personal clave, personal administrativo, de apoyo, etc.) 
de la ejecución de la obra, y de los diferentes planes 
(COVID-19, etc.), según cronograma de la ejecución, de 
acuerdo a las partidas y metas del ETO. 

(0.5 UIT) por cada día 
de incumplimiento. 

Según informe del 
supervisor o inspector de 
Obra* 

 
 
 
 
7 

Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con entregar el 
calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio del 
plazo de ejecución de obra. 
El plazo de entrega será de 07 días calendario y se 
contabilizará a partir del cumplimiento de las exigencias 
indicadas en el artículo 176º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
La multa será por cada día de retraso en la presentación. 

(0.5 UIT) por cada día 
de incumplimiento. 

Según informe del 
supervisor o inspector de 
Obra* 

8 

Por presentar A LA SUPERVISIÓN el informe de 
valorización, con documentos adulterados, incompletos, 
erróneos e incongruente, sin respetar la estructura del 
contenido solicitado, en el requerimiento de la ejecución 
de la obra. 

(0.3 UIT) por cada 
observación. 

Según informe del 
supervisor o inspector de 
Obra* 

9 

No registrar o registrar con errores o incompleto la 
información de acuerdo a lo establecido en el literal B. 
Usuarios que acceden y registran en el cuaderno de obra 
digital - 1. Residente de Obra, y no respetar lo 
establecido el numeral 7.4.4 Cada asiento contiene los 
siguientes campos de la DIRECTIVA N° 009-2020-
OSCE/CD, y no grabar en el día de la ocurrencia, el 
cuaderno de obra físico o digital. 

(0.3 UIT) por 
ocurrencia 

Según informe del 
supervisor o inspector de 
Obra* 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO- CARHUAZ - ANCASH 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-MDSMA/CS-1 

 

 38 

10 

No presentar a LA ENTIDAD con visado de EL 
SUPERVISOR dentro de 48 horas, computados desde el 
mismo día del inicio efectivo de la ejecución de la obra, 
todos los planes considerados en el ETO. No 
actualizarlos y/o adecuarlos dentro de 48 horas, 
posteriores a la publicación de cambios de las normativas 
vinculantes por lo entes rectores. 

(0.5 UIT) por cada día 
de incumplimiento 

Según informe del 
supervisor o inspector de 
Obra* 

11 
Deficiencia o incumplimiento en la implementación de los 
EPP para todo el personal de le ejecución de obra 
incluido los de los planes presentados o actualizados. 

(0.5 UIT) por cada 
ocurrencia. 
 

Según informe del 
supervisor o inspector de 
Obra* 

12 

No comunicar a LA SUPERVISIÓN en el día, sobre 
eventos críticos ocurridos en la obra (accidentes, 
enfermedades, manifestaciones, inconvenientes sociales, 
etc.) 

(0.5 UIT) por cada 
evento ocurrido 

Según informe del 
supervisor o inspector de 
Obra* 

13 
No cumplir el Calendario de Participación de 
Profesionales de la ejecución de obra. 

(0.5 UIT) Por 
ocurrencia. 

Según informe del 
supervisor o inspector de 
Obra* 

14 

No usar los materiales y equipos, acreditados para la 
firma de contrato o reemplazados con la aprobación de 
LA SUPERVISIÓN, que cumplan con las especificaciones 
técnicas y de acuerdo al cronograma de adquisición de 
insumos, del ETO. 

(0.5 UIT) por 
ocurrencia 

Según informe del 
supervisor o inspector de 
Obra* 

 
 
 
15 

Por no cancelar los derechos y beneficios sociales a los 
trabajadores contratados y demás impuestos de ley en el 
mes correspondiente a la ejecución de obra. 

(0.3 UIT) por 
ocurrencia 

Según informe del 
supervisor o inspector de 
Obra* 

 
 
 
16 

Por no cumplir con los pagos de sus proveedores locales 
de bienes y servicios, en el mes correspondiente a la 
ejecución de obra. 

(0.3 UIT) por 
ocurrencia 

Según informe del 
supervisor o inspector de 
Obra* 

 
 
17 

Por no ejecutar la obra de acuerdo a los planos y 
especificaciones técnicas. (1.0 UIT) por 

ocurrencia 

Según informe del 
supervisor o inspector de 
Obra* 

 
 
18 

De no presentar a LA SUPERVISIÓN, las constancias de 
los SCTR y SALUD de todo el personal que trabaja en 
obra, conjuntamente con el expediente de la valorización 
mensual, se le aplicará la penalidad que se señala.  

(0.5 UIT) por cada 
ocurrencia  

Según informe del 
supervisor o inspector de 
Obra* 

 
 
 
19 

No reporta a LA ENTIDAD los accidentes de trabajo de 
acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 29783 – Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo o sobre eventos críticos 
ocurridos en la obra (accidentes, enfermedades, 
manifestaciones, inconvenientes sociales, etc.), que 
afecte la Ruta Crítica de Ejecución de Obra. 

(0.5 UIT) por cada 
ocurrencia. 

Según informe del 
supervisor o inspector de 
Obra* 

20 

Por presentar a LA SUPERVISIÓN el Informe de 
Valorización con cuantificación que conlleve a una 
sobrevalorización, subvalorización o metrados no 
ejecutados, las mismas que no están sujetas a la 
inaplicabilidad de penalidades, pero si están obligadas a 
subsanar. 

(1.0 UIT) por cada 
Informe de 
Valorización. 

Según informe del 
supervisor o inspector de 
Obra* 

 
21 

El Servicio del Residente, es de forma permanente y 
directa de acuerdo al Artículo 179° del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado. En caso de 
incumplimiento será causal de aplicación de la penalidad 
por cada día de inasistencia en la obra. 

(0.5 de UIT) por cada 
día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
supervisor o inspector de 
Obra* 

 
 
22 

Por no presentar a LA SUPERVISIÓN la reprogramación 
de sus trabajos cuando esta lo requiera como 
consecuencia del atraso en el cumplimiento del 
cronograma vigente, dentro del plazo de 48 horas. 

(0.8 de UIT) por cada 
día de incumplimiento 

Según informe del 
supervisor o inspector de 
Obra* 

 
 
 
23 

Por no implementar medidas de seguridad en obra y 
protección del medio ambiente, y otros de acuerdo a los 
planes establecidos en el expediente técnico. 

(0.3 de UIT) por cada 
día de incumplimiento. 

Según informe del 
supervisor o inspector de 
Obra* 

 
 
 
24 

Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con presentar las 
valorizaciones a LA SUPERVISIÓN dentro de los 
establecidos en numeral 2.6. Obligaciones del 
Contratista, específicamente en el punto 17. 
La multa será por cada día de retraso en la presentación. 

(1.0 de UIT) por cada 
día de incumplimiento. 

Según informe del 
supervisor o inspector de 
Obra* 

25 

Por realizar el residente la anotación de la culminación en 
el cuaderno de obra y solicitar la recepción de la misma, 
sin que esta haya culminado en su totalidad (solo por no 
afectar en plazo vigente de ejecución) 

(0.03 del monto del 
contrato vigente de la 
ejecución) por único 
evento. 

Según informe del 
supervisor o inspector de 
Obra* 

26 

En caso el CONTRATISTA ejecute actividades y/o 
trabajos, cuando la obra este en calidad de suspendido 
y/o paralizado y/o sin presencia del supervisor y/o 
residente de obras y/o sin la presencia de los 
especialistas correspondeintes  

(1.0 de UIT) por cada 
día de incumplimiento. 

Según informe del 
supervisor o inspector de 
Obra* 
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27 

Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u 
operatividad de la infraestructura culminada y las 
instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité 
de recepción advierte que la obra no se encuentra 
culminada.  

(0.03 del monto del 
contrato vigente de la 
ejecución) por único 
evento. 

Según informe del 
supervisor o inspector de 
Obra* 

 
 *Nota importante 

    En merito a la OPINIÓN Nº005-2023/DTN, en el cual indica: 
(…..)cabe anotar que conforme a lo establecido en el artículo 194 del Reglamento, las valorizaciones son formuladas por el 
inspector o supervisor y el contratista; a su vez, respecto de la aplicación de penalidades que pueden deducirse de las 
valorizaciones de obra, según el numeral 5.2 del artículo 5 del Reglamento, “El órgano encargado de las contrataciones tiene como 

función la gestión administrativa del contrato, que involucra el trámite de su perfeccionamiento, la aplicación de las penalidades, el 
procedimiento de pago, en lo que corresponda, entre otras actividades de índole administrativo. Las normas de organización interna 
de la Entidad pueden asignar dicha función a otro órgano. La supervisión de la ejecución del contrato compete al área usuaria o al 
órgano al que se le haya asignado tal función.”.  

 

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. 
Para el caso de las multas consideradas estarán eximidos de la penalidad en los siguientes 
casos: 

 Por fallecimiento Del profesional propuesto. 

 Por enfermedad que impide la permanencia Del profesional debidamente sustentado 
con la documentación que certifique la atención médica, prescripción médica y todo lo 
referente a su asistencia médica sea en un Hospital, Clínica o Centro de Salud. 

 Despido del profesional por disposición de la Entidad. 

 Por invalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos 
correspondientes.  

 Solicitud de cambio del profesional por disposición de la Entidad.  

 Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por más de 60 
días entre el  

 otorgamiento de la buena pro. 
 

9.10 DISPOSICIONES VARIAS 

Son de cargo del Contratista todos los tributos y gravámenes que le correspondan de 
acuerdo a la Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de 
aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. Así mismo corresponde al 
Contratista la contratación de todos los seguros necesarios para resguardar la 
integridad de la prestación, los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente 
afectados. 

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del 
ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construcción 
civil. Los postores deberán tener en cuenta estos factores al momento de presentar 
sus propuestas. 

 
9.11 TERRENO PARA LA OBRA Y DERECHO DE VIA 

El Contratista limitará sus operaciones a las áreas del proyecto. Los materiales de 
construcción podrán ser depositados para su utilización inmediata sobre las 
áreas correspondientes al derecho de vía, siempre que éstos no interrumpan el 
tránsito, impidan el drenaje o restrinjan el progreso de la Obra. 
 

9.12 SUMINISTROS DE SERVICIOS 

El suministro de energía eléctrica, así como el abastecimiento de agua y uso de 
desagües, que sean necesarios para la ejecución de las obras, serán de cuenta 
y responsabilidad total del Contratista. 
 

9.13 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO 
En el caso que se requiera, el Contratista será responsable del mantenimiento de 
tránsito en la zona de ejecución de las obras, desde el inicio de la obra hasta su 
recepción final de la obra, a su costo, del mantenimiento del tránsito, de tal 
manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente, con la 
comodidad pública respecto al acceso a propiedades o emergencia y con las 
facilidades de circulación en general. 
Asimismo, el Contratista está obligado a: 

a) A la notificación de firma del contrato presentará  a  las instituciones pertinentes 
para su aprobación, un plan de desvío del tránsito en la zona afectada por  la 
ejecución de la obra, el que será compatible con los alcances del contrato de 
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obra suscrito, debiendo pagar el contratista el derecho correspondiente y obtener 
la autorización de interferencia de vías, sin la cual no podrá interrumpir las vías, 
bajo su responsabilidad. 

b) Colocar tranqueras y señalización preventiva con las especificaciones técnicas 
indicadas en el Plan de desvió de Tránsito, conforme a lo dispuesto por la entidad 
correspondiente y normativa vigente, así como anunciar la ejecución de los 
trabajos para evitar el congestionamiento en el tránsito y daños a los vehículos y 
peatones, tanto de día como de noche. La cantidad de las tranqueras será la 
suficiente para que se cumpla con el fin propuesto. 

c) Mantener el tránsito durante el período de construcción. Asimismo, deberá 
efectuar mantenimiento rutinario, conservando las calles y avenidas adyacentes 
a las obras en buenas condiciones, de tal manera que sus trabajos no interfieran 
innecesaria ó indebidamente con la comodidad pública respecto al acceso, a la 
utilización y ocupación de la vía. 
De ninguna manera se permitirán métodos rudimentarios de señalización. El 
tipo, número y ubicación de las señales de mantenimiento de tránsito son las 
autorizadas por entidad correspondiente y de acuerdo a la normativa vigente, 
que se indicarán en los planos y especificaciones técnicas. En caso de deterioro 
o robo de dichas señales, el contratista está obligado a reponerlas las veces que 
sean necesarias. 
La falta de mantenimiento del tránsito o su ejecución defectuosa durante el 
período de construcción, estará sujeta a la penalidad de 5 % (CINCO POR MIL) 
del monto de la valorización por el mes del incumplimiento. El mantenimiento de 
tránsito comprenderá lo referido al plan de desvío de la obra, el mismo que 
forma parte del Expediente Técnico a cargo del Contratista. 
 

9.14 DAÑOS A TERCEROS 

Constituye obligación del Contratista el asumir los costos de reparación de los daños 
que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y demás terceros. La 
negativa del Contratista en reparar el daño causado será causal de resolución del 
contrato, sin perjuicio de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO o 
las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del 
Contratista y/o Garantía de fiel cumplimiento, de ser el caso. 
 

9.15 INDEMNIZACIONES 

Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, 
demandas o acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por 
actividades ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos 
dentro de la obra y/o áreas aledañas de su influencia, como consecuencia de la 
ejecución de trabajos o negligencia. 
Es obligación y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledaños 
en el perímetro de la construcción, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden 
comprendidas en el área de influencia de las excavaciones efectuadas para el 
Proyecto, y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad. Comprobará la 
necesidad de apuntalamientos, calzaduras, muros de contención o cualquier obra 
que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios. 
Independiente de las penalidades indicadas en  el  numeral  6.7, en caso de atraso 
por causales imputables al contratista en la entrega de la obra con respecto a la 
fecha consignada en el Calendario de Avance de 
Obra vigente, y considerando que dicho atraso producirá una extensión de los 
servicios del supervisor, lo que genera un mayor costo, el contratista se obliga a 
pagar un monto equivalente al  de  los  servicios  indicados, el que se deducirá de las 
valorizaciones, retenciones o garantías, si aquellas no fueran suficientes. 

9.16 NORMAS REGLAMENTARIAS 
El Contratista está obligado a cumplir cabalmente durante la ejecución de la obra, las 
normas legales vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia: 
1. Ley 28611 Ley General del Ambiente. 
2. D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
3. D.S. Nº 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo” 
4. D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial” 

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con: 
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a) Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales. 
b) Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la 

protección y conservación ambiental en la zona. 
                 

Importante – Uso obligatorio del cuaderno de obra digital 

El cuaderno de obra digital sustituye al cuaderno de obra físico y su uso es obligatorio22 según lo 
previsto en la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 
Digital”, salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, según el procedimiento 
establecido en el numeral 9.3 de dicha Directiva. 
 
En ese sentido, la Entidad debe realizar las acciones correspondientes para habilitar oportunamente 
el cuaderno de obra digital.  
 
Para mayor información revisar el documento de orientación “Preguntas frecuentes sobre el 
cuaderno de obra digital” en el siguiente enlace:  
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1772149-preguntas-frecuentes-sobre-
el-cuaderno-de-obra-digital 
  

 

Advertencia 

De conformidad con el artículo 30 del Reglamento, las fichas de homologación aprobadas son de uso 
obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto 
de la contratación. En ese sentido, cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente, las 
características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución homologados, son 
de uso obligatorio. 
 

 

Advertencia 

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentación de la solicitud de sustitución del 
personal acreditado. La penalidad por sustitución del personal aplica siempre y cuando la Entidad no 
haya aprobado su sustitución, según lo previsto en el numeral 190.4 del artículo 190 del Reglamento. 

 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos 
de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los 
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 

 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

RELACION DE EQUIPO MINIMO 

Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

01 NIVEL TOPOGRAFICO INCLUYE ACCESORIOS UND 01 

02 ESTACION TOTAL INCLUYE ACCESORIOS UND 01 

03 MOTOBOMBA DE 2” UND 01 

04 COMPACTADORA VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4HP. UND 01 

05 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25” UND 01 

06 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-1 P3 UND 02 

07 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS UND 01 

08 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP UND 01 

                                                     
22  El uso del cuaderno de obra digital es obligatorio para los contratos que deriven de procedimientos de selección para la 

ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos 
para el uso del Cuaderno de Obra Digital” (14.08.2020). 

https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1772149-preguntas-frecuentes-sobre-el-cuaderno-de-obra-digital
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1772149-preguntas-frecuentes-sobre-el-cuaderno-de-obra-digital
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08 PERFORADORA PIOJAR UND 01 

09 RODILLO VIBRATORIO 1.8TN. UND 01 

10 MOTONIVELADORA DE 125 HP UND 01 

11 GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA UND 01 

12 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 UND 01 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 
este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 

Requisitos: 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 
este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

 El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

Cargo Profesión 

RESIDENTE DE 
OBRA  

Ingeniero Civil. 

ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS 

Ingeniero Civil  

ESPECIALISTA EN 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN OBRA 

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero 
Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía 
Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos 
Naturales. 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 

Requisitos: 
 
Acreditación: 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia  

RESIDENTE DE 
OBRA  

 Ingeniero Civil. Con Treinta y Seis (36) meses efectivos como  Residente 
y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de 
supervisión y/o residente principal y/o director residente 
y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero 
residente y/o supervisor principal de obra, en obras 
similares Del personal clave requerido Como, 
RESIDENTE DE OBRA; que se computa desde la 

colegiatura. 

ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS 

Ingeniero Civil Con doce (12) meses efectivos como Especialista y/o 
ingeniero y/o residente y/o inspector y/o supervisor y/o 
jefe y/o asistente o responsable de: control de calidad o 
calidad o aseguramiento de calidad o programa de 
calidad o protocolos de calidad. En obras en general Del 
personal clave requerido Como ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS, que se computa desde la colegiatura.  

ESPECIALISTA EN 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN OBRA 

Ingeniero Civil o Ingeniero 
Ambiental o Ingeniero de 
Gestión Ambiental o 
Ingeniero Ambiental y de 
Recursos Ambientales o 
ingeniero de Recursos 
Naturales y Energía 
Renovable o Ingeniero 
Ambiental o Ingeneiro Minas 
o ingeniero Industrial 

Con Veinticuatro (24) meses meses efectivos como 
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o 
responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: 
Mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y 
mitigación ambiental o impacto ambiental o medio 
ambiente en obras en general Del personal clave 
requerido Como ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN OBRA, que se computa desde la colegiatura.  
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De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 
este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento. 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE 

LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación 

de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. 
Experiencia en obras similares: Mejoramiento y/o Renovacion y/o reparacion y/o Creacion y/o construcion  y/o 
reconstruccion de puente : carretera y/o carrozable y/o petaonal y/o camino vecinal. 
Acreditación: 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de 
obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de 
prestación o cualquier otra documentación23  de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así 
como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el 
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el 
contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la 
calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de 
participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se 
consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el 
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación 
sustentatoria correspondiente. 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe 
presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio 
venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.  
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia del postor en 

la especialidad. 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 
 
 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.  

  

                                                     
23  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio 
de la oferta (Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             [100] 24 puntos 

 

 
 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el 
objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente 
Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
  

                                                     
24   De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad 
ambiental y social e integridad en la contratación pública (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley 
de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada). 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO25 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 

                                                     
25  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 26 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 27 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 

 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 
 “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 

debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 

                                                     
26  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
27  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

 Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 28. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].29 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR 

                                                     
28  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
29  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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PORCENTAJE30 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el 
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA……………: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN 
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 

PORCENTAJE
31

] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye 
el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos 
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

 En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS32 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 

                                                     
30   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
31   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
32

  Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la 

administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula 
en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del 
Reglamento.  
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 
 

ADELANTO DIRECTO 
 

“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE33] 
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista. 
 

 En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto 
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente: 

 
ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA 
MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 

PORCENTAJE
34 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista. 
 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 

 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 

 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 

 
[INCLUIR35  EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE 
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN 
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE 
RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS 
FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO 
EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE]. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 

                                                     
33   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
34   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
35  De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es 

obligatoria. 
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de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 

 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad36: 

 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

                                                     
36  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la 
contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se 
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de 
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. 
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(…) Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de dicho impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico.  
 

 
 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS37  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad 
de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos 
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos 
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es 
facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 012-2019-OSCE/CD 
incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita 
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y 
administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 
 
La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.  
 
Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra 
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas 
Aplicables a las JRD. 
 
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento 
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de 
la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo 

                                                     
37  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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el cumplimiento. 
 
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter 
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes 
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo 
el procedimiento ante la JRD.  
 
Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo 
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de 
definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una 
decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia 
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de 
definitiva. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 

 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 

 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales38. 

 
  

                                                     
38  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         
3 DATOS DEL 

CONTRATO  
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          
4 DATOS DE LA OBRA 

Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          
6 SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 

 
 
 
 
 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO- CARHUAZ - ANCASH 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-MDSMA/CS-1 

 

 56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO- CARHUAZ - ANCASH 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-MDSMA/CS-1 

 

 
 

57 

 
ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE39 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

                                                     
39   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 

siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE40 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE41 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE42 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 

                                                     
40

  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
41

  Ibídem.  

 
42

  Ibídem.  
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1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 

 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 43 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 44 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

  

                                                     
43  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
44  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 45 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 46 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%47 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

                                                     
45 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
46 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
47 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV48  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 

                                                     
48  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante  

 

 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV49  

5 Monto total de la oferta  

 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 
 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 

                                                     
49  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV50  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 

                                                     
50  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV51  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 
 
 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 

                                                     
51  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa52 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 

independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

                                                     
52    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO53 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

54 DE: 
MONEDA IMPORTE55   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA56 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO57  

1           

2           

3           

4           

5           

                                                     
53  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
54  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
55  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
56  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
57  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO53 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

54 DE: 
MONEDA IMPORTE55   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA56 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO57  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
  

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
 

 
 

 


