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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
L]
proveedores.
| rtant la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaiio de Letra . i
9 : Para el encabezado y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEPELACIO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MDJ/-OBRA-1

BASES [NEEGRAPAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MDJ/-OBRA-
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

“REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA)

COMPRENDIDO ENTRE LAS LOCALIDADES DE

SHUSHUYACU - BOBONEROS; SHUSHUYACU -

BARBASCAL; SHUSHUYACU — MONTE SINAI;

SHATONA CODOYACU; SHATONA -ALTO PERU;
BARRANQUITA — ALTO BARRANQUITA;
BARBASCAL -BAJO BOBONERO -CRUCE

BOBONERO, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA
MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN”
CON CUI N° 2649344”.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se deberéa tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliaciéon y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEPELACIO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MDJ/-OBRA-1

CAPITULO | ’
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/

/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEPELACIO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MDJ/-OBRA-1

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segln relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.9.

1.10.
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. EI domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

.

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe

O/
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdémicas
que cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admisidn, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la hormativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO I
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

3.4.

3.5.

3.6.

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinébmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEPELACIO

RUC N° : 20208294947

Domicilio legal . JR. 26 DE OCTUBRE N° 100-120 (PLAZA DE ARMAYS)
Teléfono: . 042-156875

Correo electroénico: : abastecimientomdj@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
“REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) COMPRENDIDO ENTRE LAS
LOCALIDADES DE SHUSHUYACU - BOBONEROS; SHUSHUYACU - BARBASCAL;
SHUSHUYACU - MONTE SINAI; SHATONA CODOYACU; SHATONA -ALTO PERU;
BARRANQUITA — ALTO BARRANQUITA; BARBASCAL -BAJO BOBONERO -CRUCE
BOBONERO, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN

MARTIN” CON CUI N° 2649344".
VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a (Doscientos Treinta y Siete Mil Seiscientos Treintay Dos con
38/100 soles) S/ 237,632.38 soles, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

junio del 2024.

.
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior

S/ 237,632.38 soles S/ 213,869.15 soles (Sé sginﬁgggissé’rf;
(Doscientos Treinta y Siete Mil (Doscientos Trece Mil Un Mil Trescientos y

Seiscientos Treinta y Dos con Ochocientos Sesenta y Noventa v Ginco con

38/100 soles) Nueve con 15/100 soles) Y
61/100 soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/




MUNICIPALIDAD DISTRITAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MDJ/-OBRA-1

DE JEPELACIO

e Cuando se trate de una contratacién por relacion de items, se debe consignar los valores
referenciales de cada item.

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, ademas se
debe detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la prestacion

accesoria.

e Sj durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participacién de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
enlaLey N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta

la regulacion de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, cony sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 237,632.38 S/ 213,869.15 S/ 261,395.61 S/ 221,521.71
soles soles z)llezgsl(%:?eSn?g soles soles
(Doscientos (Doscientos Ochenta v Un Mil (Doscientos (Doscientos
Treinta y Siete Trece Mil Doscigntos Sesenta y Un Mil Veintitn Mil
Mil Seiscientos Ochocientos Cuarenta y Cinco Trescientos Quinientos
Treinta y Dos con| Sesenta y Nueve con 04/100 soles) Noventay Cinco | Veintiuno con
38/100 soles) |con 15/100 soles) con 61/100 soles)| 71/100 soles)

e El valor referencial puede ser reservado de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34.5 del
articulo 34 del Reglamento. En este caso, reemplazar este numeral por el siguiente:

1.3 VALOR REFERENCIAL RESERVADO
En los procedimientos de seleccién con valor referencial reservado no se aplican los limites

minimos y maximos para admitir la oferta econdémica, previstos en la Ley y el Reglamento.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de

contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente

técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente

técnico, de corresp

onder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de

corresponder

1.5. FUENTE DE FINAN

CIAMIENTO

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
RECURSOS ORDINARIOS

Importante

Resolucion Gerencia N° 134-
2024-MDJ/GM, 12 de julio del

2024.

Resolucion Gerencia N° 108-
2024-MDJ/GM, 04 de junio del

2024.
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La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucidon de la obra materia de la presente convocatoria, es de 30 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico

de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, seguin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . OFICINA DE RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
JEPELACIO

Recoger en : EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y EN LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA.

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 Soles.

Costo del expediente : Impreso: S/ 500.00 soles

técnico Digital: S/ 5.00 soles.

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.
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1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

- Ley N® 31953, Ley de Presupuesto del Sector Plblico para el Afio Fiscal 2024

- Ley N° 31954 de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Piblico para el afio fiscal
2024

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N® 30225 - Ley de Confrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y sus modificatorias.

- Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 007-2008-TR - Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién de la
Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequeiia Empresa y del acceso al
empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y sus modificatorias.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Supremo N° 072-2003-PCM - Reglamento de |a Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacién Publica.

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y Reglamento.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Q Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comudn, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciéon en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluaciéon”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. I

.
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= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV.
(Anexo N°7)

= Enelcaso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién, pueden presentar
la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacién, adicionando
el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el Gnico ITEM.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
ndmero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

®  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

@ Y,
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De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™X y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catéalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificaciéon durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliaciéon de
plazo mediante medios electronicos de comunicacién ™. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP*2,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

gq) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU*4,

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestiébn Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién
gue emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

12

13

14

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

o/
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

B

[DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar alas bases o eliminar, seguin corresponda.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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De conformidad con el Reglamento Consular del Per(i aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®®.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
Jepelacio, sito en Jr. 26 de octubre N° 100 - (Plaza De Armas) — Jepelacio — Moyobamba — San
Martin.

2.5. ADELANTOS?®

2.5.1.

2.5.2.

ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de (08) dias calendario previo a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 dias calendario anterior al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

15 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

16 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

©/
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2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion serd mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™’.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

17 Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
@ publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

11

1.2

1.3

1.4

TERMINOS DE REFERENCIA
GENERALIDADES
DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Ejecucion de la obra: “REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) COMPRENDIDO
ENTRE LAS LOCALIDADES DE SHUSHUYACU - BOBONEROS; SHUSHUYACU -
BARBASCAL; SHUSHUYACU — MONTE SINAI; SHATONA CODOYACU; SHATONA -ALTO
PERU; BARRANQUITA — ALTO BARRANQUITA; BARBASCAL -BAJO BOBONERO -
CRUCE BOBONERO, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA MOYOBAMBA,
DEPARTAMENTO SAN MARTIN” CON CUI N° 2649344”.

NOMBRE DE LA OBRA

“REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) COMPRENDIDO ENTRE LAS
LOCALIDADES DE SHUSHUYACU - BOBONEROS; SHUSHUYACU - BARBASCAL,;
SHUSHUYACU — MONTE SINAI; SHATONA CODOYACU; SHATONA -ALTO PERU;
BARRANQUITA — ALTO BARRANQUITA; BARBASCAL -BAJO BOBONERO -CRUCE
BOBONERO, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO
SAN MARTIN” CON CUI N° 2649344”.

FINALIDAD PUBLICA

Mejorar la infraestructura vehicular para brindar un servicio adecuado y acorde a las
necesidades requeridas por la poblacion beneficiaria que comprende el proyecto.

ANTECEDENTES

Los caminos vecinales desempefian un papel crucial en la conectividad y accesibilidad de
comunidades locales, sirviendo como arterias vitales que facilitan el transporte de personas,
bienes y servicios. Sin embargo, a menudo, estos caminos enfrentan desafios significativos
que afectan su calidad y eficiencia, como el deterioro causado por condiciones climéticas
adversas, la falta de mantenimiento adecuado y la creciente demanda de una infraestructura
vial funcional.

La mejora de los caminos vecinales no solo tiene un impacto directo en la movilidad de los
residentes locales, sino que también fomenta el desarrollo socioeconémico al facilitar el acceso
a mercados, servicios de salud y educacion. Ademas, un sistema vial eficiente contribuye a la
integracion de comunidades, promoviendo la cohesién social y fortaleciendo la resiliencia ante
situaciones de emergencia.

Por tal motivo la Municipalidad Distrital de Jepelacio ha visto conveniente intervenir las vias que
conectan las localidades de Shushuyacu, Boboneros, Barbascal, Monte Sinai, Shatona,
Codoyacu, Alto Perd, Barranquita, Alto Barranquita y Bajo Bobonero del Distrito de Jepelacio,
en la que se encuentran en pésimo estado tanto para los pobladores, vecinos y turistas que se
desplacen por dicho lugar. Es necesario mencionar que estas vias no han tenido un
mantenimiento continuo de via, ya que el lugar se encuentra con hundimientos y ahuellamientos
producto de las intensas lluvias propias de dicho centro poblado y estos mismos impiden el
desplazamiento vehicular por la que no estan en buenas condiciones para los transeuntes del
lugar.

Por ese motivo el Municipalidad Distrital de Jepelacio, ha gestionado la priorizacion de la
elaboracion del Proyecto: “REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA)
COMPRENDIDO ENTRE LAS LOCALIDADES DE SHUSHUYACU - BOBONEROCS;
SHUSHUYACU - BARBASCAL; SHUSHUYACU — MONTE SINAI; SHATONA CODOYACU;
SHATONA -ALTO PERU; BARRANQUITA — ALTO BARRANQUITA; BARBASCAL -BAJO
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BOBONERO -CRUCE BOBONERO, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA
MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN” con CUI N° 2649344.

Mediante Resolucion Gerencial N°108-2024-MDJ/GM, de fecha 04 de junio de 2024, se aprobé
el Expediente Técnico del Proyecto de Inversiéon: “REPARACION DE VIAS VECINALES; EN
EL(LA) COMPRENDIDO ENTRE LAS LOCALIDADES DE SHUSHUYACU — BOBONEROS;
SHUSHUYACU - BARBASCAL; SHUSHUYACU — MONTE SINAI; SHATONA CODOYACU;
SHATONA - ALTO PERU; BARRANQUITA — ALTO BARRANQUITA; BARBASCAL -BAJO
BOBONERO - CRUCE BOBONERO, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA
MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN”, con cédigo SNIP N° 2649344,

1.5 OBJETIVOS DE LA CONTRATACION.
1.5.1. OBJETIVO GENERAL

Dotar de adecuadas condiciones de transitabilidad entre las zonas de produccién de
las localidades de Shushuyacu — Boboneros; Shushuyacu — Barbascal; Shushuyacu —
Monte Sinai; Shatona Codoyacu; Shatona -Alto Peru; Barranquita — Alto Barranquita;
Barbascal - Bajo Bobonero - Cruce Bobonero.

1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

e Garantizar la transitabilidad permanente para que los usuarios puedan circular
diariamente por las vias; es decir, que las interrupciones para su movilizacion sean
minimas durante el afio.

e Proporcionar comodidad, seguridad, economia en la circulacion de los vehiculos que
utilizan en el Camino Vecinal de Shushuyacu — Boboneros; Shushuyacu — Barbascal;
Shushuyacu — Monte Sinai; Shatona Codoyacu; Shatona -Alto Peru; Barranquita — Alto
Barranquita; Barbascal - Bajo Bobonero - Cruce Bobonero del Distrito De Jepelacio de
la Provincia Moyobamba.

e Hacer un uso eficiente y eficaz de los limitados recursos destinados al mantenimiento
vial.

e Atender las demandas de los usuarios viales y demas partes interesadas.

e Promover una mayor movilizacion de bienes y de personas en la region.

e Mejorar continuamente los instrumentos y las técnicas de mantenimiento vial.

e Garantizar las condiciones de transitabilidad 6ptimas.

e Ofrecer seguridad vial y confort a todas las personas que hagan uso de la via.

e Dinamizar la interrelacién entre todas las comunidades integrantes del beneficio directo
e indirecto.

1.6 DECLARATORIA DE VIABILIDAD

a) NOMBRE DEL PIP
‘REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) COMPRENDIDO ENTRE LAS
LOCALIDADES DE SHUSHUYACU — BOBONEROS; SHUSHUYACU — BARBASCAL,
SHUSHUYACU — MONTE SINAI; SHATONA CODOYACU; SHATONA -ALTO PERU;
BARRANQUITA — ALTO BARRANQUITA; BARBASCAL -BAJO BOBONERO -CRUCE
BOBONERO, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA MOYOBAMBA,
DEPARTAMENTO SAN MARTIN” CON CUI N° 2649344”.

b) CODIGO DEL PIP
2649344,

c) FECHA DE DECLARATORIA DE VIABILIDAD
22/05/2024.

d) FECHA DEL INFORME DE VERIFICACION DE LA VIABILIDAD
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No corresponde.
e) APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

v" Resolucion Gerencial N°108-2024-MDJ/GM, de fecha 04 de junio de 2024
(Aprobacién del expediente técnico).

1.7 DISPONIBILIDAD DE TERRENO

El terreno se encuentra disponible para la inmediata ejecucion de Obra, segin constancia
expedida por la Municipalidad Distrital de Jepelacio.

1.8 NORMATIVA ESPECIFICA

v" Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y sus Modificatorias vigentes.

v" Manual de carreteras.

v/ Resolucién Directoral N° 22-2013-MTC/14, que aprueba la actualizacion del Manual de
Carreteras.

v" Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial.

v' Toda la demas normativa especifica aplicable para la correcta ejecucion de la obra.

I. TERMINOS DE REFERENCIA
2.1. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LA OBRA

Ejecutar la obra de acuerdo con el Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD. Resumen de
las metas y alcances a ejecutar:

e Ejecucion de trabajos preliminares tales como construccion o alquiler de almacén,
mantenimiento del transito y seguridad vial durante la ejecucion de trabajos, accesos
provisionales, entre otros.

e Elaboracién, implementacion y administracién del plan de seguridad para la obra.

e Colocacion de sefializacién a lo largo de la carretera.

¢ Ejecucion del plan de manejo ambiental.

2.1.1 PARTIDAS A EJECUTAR
Las partidas que ejecutara el postor ganador se encuentran plasmadas en el expediente
técnico aprobado debiendo realizar la ejecucién acorde a los lineamientos estipulados
en el mismo.

2.1.2 RESUMEN DE METRADOS SEGUN PARTIDAS A EJECUTAR
El resumen de metrados que ejecutara el postor ganador se encuentra plasmado en el
expediente técnico aprobado debiendo realizar la ejecucion acorde a los lineamientos
estipulados en el mismo.

2.1.3 SISTEMA DE CONTRATACION
PRECIOS UNITARIOS

2.1.4 MODALIDAD DE EJECUCION CONTACTUAL
No corresponde.

2.1.5 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONTRATISTA
Todos los recursos necesarios y estipulados en el expediente técnico para la correcta
ejecucion de la obra.

- Materiales.
- Mano de obra.
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-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEPELACIO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MDJ/-OBRA-1

2.1.6

- Equipos.
- Maquinaria.

RECURSOS, INFORMACION Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA
MUNICIPALIDAD DISTRTIAL DE JEPELACIO

e Entregadel terreno.

La entidad realizara la entrega del terreno dentro de los plazos establecidos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

e Documentos para la ejecucién.

2.1.7

2.1.8

2.19

2.1.10

La entidad pondra a disposicion del contratista un juego del expediente técnico
completo, asi como los deméas documentos necesarios para la ejecucién de inicié de
las obras, en CDs y medio fisico. Sin embargo, el contratista podra obtener copias
adicionales contra el pago respectivo.

REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METEREOLOGICAS Y/O SANITARIAS
NACIONALES

Todos los estipulados en el expediente técnico y las aplicables para la ejecucion de
obras.

SEGUROS.

Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus
labores, debera contar con su respectiva pdliza de seguros contra todo riesgo y debera
portar y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su
equipo de proteccion personal (EPP).

NORMAS TECNICAS
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén

relacionadas con la ejecucion de los trabajos.
En caso de existir divergencias entre estos TDR y las leyes, normas o reglamentos, es
obligacién del Contratista poner en conocimiento del Supervisor o Inspector esta
situacion, previa a la realizacion de los trabajos, a fin de que éste determine la accion
a seguir.

b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos
referentes a materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por
infracciones a este punto, corren por cuenta del Contratista y deberan ser
reparados por éste sin derecho a pago alguno.

El Contratista tendra a su cargo la confeccién de toda la documentacién que fuera
necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion
sobre el sitio de obra.

¢) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

Cumplir con la Normas y Codigos Considerados en el Expediente Técnico.

IMPACTO AMBIENTAL

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar
los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el

impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacién del Medio Ambiente, para
lo cual debera cumplir con todas las provisiones correspondientes.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacién relacionada con la preservacion del medio ambiente.

/
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La identificacién y valuacion de impactos ambientales es parte fundamental del presente
proyecto, pues constituyen la base para la elaboracion del plan de manejo ambiental, el
cual se plantearan las medidas que permitirAn prevenir, mitigar o corregir los impactos
ambientales negativos y la potenciacion de los impactos positivos, para la conservacion
y proteccién del medio ambiente, por cuanto el postor presentara en su oferta documento
de compromiso de elaborar el plan de manejo ambiental las medidas de seguridad
deben abarcar desde las labores de difusion de los desvios hasta dos avisos preventivos
en el sitio de la obra.

2.1.11 PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACION PRINCIPAL
a. OPERACION
No aplica
b. MANTENIMIENTO
No aplica
2.1.12 PERSONAL REQUERIDO

a. PERSONAL CLAVE

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia
Ing. Residente | Ing. Civil | Acreditar experiencia de Cuarenta y Ocho (48)
de Obra colegiado y | meses efectivos como Residente de Obra y/o
Habilitado Ingeniero Residente y/o jefe de Supervision y/o

Supervisor y/o Inspector en la ejecucion y
Supervision en obras similares al objeto de la
convocatoria, que se computa desde la
colegiatura.

Se considerard obra similar para el personal clave: Ejecucién y/o Supervision de obras, en
Construcciéon o mejoramiento o Rehabilitacion o Mantenimiento o la combinacién del os términos
anteriores _en _trocha carrozable y/o camino vecinal y/o carreteras a nivel de afirmado y/o
asfaltado.

b. PERSONAL DE APOYO

Todo el personal considerado en el desagregado de gastos generales necesarios para
la correcta ejecucion de la obra.

2.1.13 EQUIPOS REQUERIDOS

a. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

ITEM DESCRIPCION CANT.
1 ESTACION TOTAL 1
2 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7 1
—9ton
3 MOTONIVELADORA 130 — 135 HP 1

b. EQUIPAMIENTO ADICIONAL NO ESTRATEGICO

Todo el equipamiento estipulado en el Expediente Técnico no considerado
anteriormente.
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2.2. CONDICIONES CONTRACTUALES

2.2.1. LUGAR EJECUCION DE LA OBRA

Regién : San Martin

Departamento : San Martin

Provincia : Moyobamba

Distrito : Jepelacio

Centro Poblado : Shushuyacu

Localidades : Boboneros, Barbascal, Monte Sinai, Shatona,
Codoyacu, Alto Per(, Barranquita, Alto Barranquita y Bajo
Bobonero.

llustracién N O1: Mapa del Perti llustracidn N 02 Mapa del departarrento San Martin
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Desde Moyobamba:

El acceso a la zona del Proyecto se realiza de la siguiente manera: Teniendo como
referencia la ciudad de Moyobamba, partiendo del cruce de Uchuglla se sigue por la ruta
hacia Jepelacio con una longitud de 15.70 km de via asfaltada en malas condiciones.
Continuando por la carretera departamental SM-100, la carretera es afirmada, hasta llegar
al centro poblado de Shushuyacu con una longitud de 7.54 km, llegamos al area de
intervencion.

Tabla N° 01: Acceso a la zona de influencia

Tramo L(KM) TIEMPO TIPO
Moyobamba — Jepelacio 15.70 km 33:00 min Asfalto en mal estado
Jepelacio - Shushuyacu 7.50 km 15:00 min Afirmado en mal estado

Fuente: Elaboracion Propia

2.2.3. CARGAS DE TRABAJO (METRADOS)

Dichas actividades fueron seleccionadas en funcién de lograr la transitabilidad de la via.

Tabla N°4: Resumen de metrado del proyecto

Item Descripcion Und. Metrado

01 EREHABILITACI()N DE CAMINO VECINAL
01.01 EOBRAS PRELIMINARES
010101 CARTELDE IDENTIFICACION DE LAOBRADE 360X240m
010102 ALQUILERDEALMACEN | mes
0102 ISEGURIDADYSALUDENELTRABAJO |
010201 EQUIPOS DEPROTECCION INDIVIDUAL | gb
010202 IEQUIPOSDEPROTECCIONCOLECTVA | ghb
otos ‘TRABAJOS PRELIMINARES |
0103 01 MOVlLIZACIONY DESMOVILIZACTON DE MAQUINARIA, EQUIPOSY ™7 77
___________________________ CHERRAMIEN TS ettt e e e e
01.03.02 ETRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
oror
0104-01 ---------- PERFILADO Y COMPACTADO DE RASANTE
otos  jvawos
010501 LIMPIEZAFINALDEOBRA | m3

2.2.4. VALOR REFERENCIAL.

El valor referencial de la obra “REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA)
COMPRENDIDO ENTRE LAS LOCALIDADES DE SHUSHUYACU - BOBONEROS;
SHUSHUYACU - BARBASCAL; SHUSHUYACU - MONTE SINAI; SHATONA
CODOYACU; SHATONA -ALTO PERU; BARRANQUITA — ALTO BARRANQUITA;
BARBASCAL -BAJO BOBONERO -CRUCE BOBONERO, DISTRITO DE JEPELACIO,
PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN, con CUI N° 2649344”,
asciende a S/ 237,632.38 soles (Doscientos Treinta y Siete Mil Seiscientos Treintay
Dos con 38/100 soles), con precios referidos al mes de junio del 2024.

0/
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2.2.5.

2.2.6.

R v 00OESUMEN DE PRESUPUESTO TOTAL
COSTO DIRECTO (CD) 172,122.54
GASTOS GENERALES 17,212.25
UTILIDAD 12,048.58
SUB TOTAL (ST) 201,383.37
IGV 36,249.01
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 237,632.38

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Se ha programado la ejecucidn de la obra en treinta (30) dias calendario, a partir del dia
siguiente de que se cumplan las condiciones establecidas en el Reglamento.

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Proveedor se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo y en su Reglamento; durante la ejecucién de las prestaciones de
servicios a su cargo; obligAndose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno
de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado
y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de
la presente contratacion; asi como garantizar la contratacion de los respectivos seguros
de acuerdo a la normatividad vigente.

Utilizar el adelanto directo y el adelanto de materiales para la ejecucién de la Obra, cuyo
proposito es la movilizacion de equipos, gastos iniciales y adquisicion de materiales y todo
aquello necesario para una 6ptima ejecucién de la Obra.

El Contratista debera mantener los profesionales propuestos que participaran en la
direccion y ejecucién de la obra, debiendo estar siempre a cargo de una persona
responsable (Residente de Obra).

El contratista a través del residente de obras debera atender los requerimientos de la
entidad, relacionados con las variaciones econémicas y del plazo de ejecucion de la obra
para tal fin debera presentar entregables conforme a lo requerido por la entidad y que los
plazos oportunos, de tal manera que permitan revertir situaciones que perjudique en el
normal desenvolvimiento de los trabajos de la obra.

El supervisor o inspector segin corresponda, previa coordinacién e informacion a la
entidad, podrd solicitar cambios del personal de contratista en cualquier momento, cuando
lo considere conveniente en beneficio del proyecto.

El contratista debera emplear el personal técnico calificado, obreros especializados y
demas personal necesario para la correcta realizacién de los trabajos.

El Contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Direccion
Técnica de la Obra.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario
para tal efecto.

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se deberan someter a los
ensayos hecesarios para verificar sus caracteristicas, Se podrdn aceptar otras
propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en el Expediente Técnico que
sean similares o equivalentes, mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas
reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el
Contratista aporte la documentacion y demés elementos de juicio que permitan evaluar el
cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEPELACIO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MDJ/-OBRA-1

no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una
ventaja técnica y econdmica que lo justifique.

El Supervisor o Inspector de Obra se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales
propuesta por el Contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en el Expediente
Técnico.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el
Supervisor.

Asimismo, correran por cuenta del Contratista las pruebas y ensayos necesarios para
verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacién de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor o Inspector no libera
al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento
temporal que pudiera necesitar.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos
a realizar, deberan llevarse a la obra en forma oportuna y no podréan retirarse de la misma
salvo autorizacion escrita del Supervisor o Inspector, que no podra negarla sin justa razon.
Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las
obras, corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor o Inspector demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas son
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los
plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su
cuenta y costo.

El contratista debera implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de la
ley de contrataciones del estado y su reglamento, el reglamento nacional de edificaciones,
leyes, resoluciones, ordenanzas municipales aplicables a la obra; asi como, para el
suministro y transporte de materiales y equipos, acciones que se compromete a cumplir y
respetar, no teniendo la entidad responsabilidad, pregunté a las reclamaciones a que
dieron lugar el contratista por infraccion de las mismas.

El contratista debera cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en
materia laboral, previsién social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de la
industria de la construccién en el sitio de obra y/u obras provisionales que establezca por
motivos de este contrato.

El contratista queda obligado a dar cumplimiento a los pedidos y exigencias de la
supervisién, que sean solicitados con sujecién al contrato, debiéndole proporcionara a la
supervision las facilidades y/o elementos necesarios, a fin que el seguimiento y control ser
sector en forma satisfactoria, oportuna y eficiente.

El contratista no podrd iniciar la ejecucion de la obra, sino ha implementado el cuaderno
de obra digital segun lo establecido en la directiva N° 009-2020-OSCE/CD. Con la apertura
del cuaderno de obra digital, el contratista se somete al seguimiento y control de la
supervisioén, en todo lo que se refiere a la obra.

El Contratista debera dotar a todo el personal de obra con un seguro contra todo riesgo,
equipos y herramientas pertinentes para la realizaciéon de todos los trabajos, y demas
implementos de seguridad propios de la actividad a realizar, debiendo la Supervision
verificar su correcta implementacion e impedird el ingreso a obra del personal que no
cumpla con lo referido; siendo este el responsable por los accidentes que puedan ocurrir
en obra.

El Contratista presentara a la Supervision la codificacion de cascos por colores segun la
categoria de cada trabajador y, ademas, se deberan tener en almacén cascos adicionales
para visitantes, que deberan ser de color blanco con la rotulacion “Visitante” en la parte
frontal.
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2.2.7.

2.2.8.

En zonas donde el ruido alcance niveles mayores a 80db (decibeles), los trabajadores
deberéan usar tapones protectores de oido. Se reconoce de manera practica un nivel mayo
de 80db cuando una persona deja de escuchar su propia voz en tono normal.

En zonas de gran cantidad de polvo, se proveera al trabajador de anteojos y respiradores
contra el polvo, o se deberdn humedecerse para evitar que se levante el polvo.

Se debera colocar en un lugar visible, en las construcciones provisionales, un listado de
teléfonos y direcciones de las Instituciones de auxilio en caso de emergencia, bomberos,
asi mismo se indicara el centro de asistencia mas cercano.

Para trabajos con equipos especiales: soldadoras, equipos de corte, etcétera. Se exigira
gue el trabajador use el equipo de proteccion personal adecuado, tales como lentes o
caretas, guantes, mandil de cuero, respiradores contra polvo, etcétera, segun
corresponda.

El postor es responsable de la documentacion que presenta para efectos del presente
procedimiento de seleccién, por cuanto la entidad antes de la suscripcion del contrato
iniciara el proceso de verificacion documentaria con la finalidad de identificar que la
documentacion presentada se ajuste a la verdad.

El postor debera desarrollar el Plan de Analisis, Identificacién y Mitigacion de Impactos
Ambientales, Plan de Inclusion laboral de personas con discapacidad, Plan de
Implementacion de Medidas de Medidas de Ecoeficiencia, y presentarlo en la oferta.

La experiencia solicitada al personal propuesto es la minima, por cuanto queda a criterio
del postor ofertar profesionales con mayor capacidad profesional, o nivel de actualizacion
profesional sin que ello represente mayores costos a la entidad.

Las constancias y certificados que se presenten deberan haber sido emitidos por quien
corresponda en ejercicio de una facultad expresa aplicado a las instituciones publicas, asi
como aquellas emitidas por un privado u otro emitido por quien ostente las facultades
correspondientes.

Las bases administrativas integradas son las reglas del procedimiento por consiguiente
deberan ser en funcion a ellas que el postor formule su oferta.

Cualquier controversia que surja durante las etapas del procedimiento se resolvera
conforme a lo establecido en bases y la Ley.

No se considerardn como validos para los efectos de calificacion y evaluacion aquellos
documentos que presenten enmendaduras, borrones o resulten ilegibles en tanto no
permitan identificar detalles relevantes (Ejem. Fechas, Nombres, Firmas, Objeto, Montos,
etc.).

El area de trabajo debera, siempre, estar libre de todo elemento punzante (clavos,
alambres, fierros, etcétera) y de sustancias tales como grasas, aceites u otros que puedan
causar accidentes por resbalamientos. Asimismo, se deberan eliminar los conductores de
tension, proteger las instalaciones publicas existentes: agua, desague, etcétera.

En forma periddica se deberan realizar charlas de seguridad en la obra.

En la obra se debera formar un comité de seguridad, que sera presidido por el Ingeniero
Residente en obras de hasta 20 trabajadores y de 20 a 100 trabajadores sera el Ingeniero
residente y un representante de los trabajadores.

OTRAS OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEPELACIO.
Coordinar con el supervisor y/o inspector para que la ejecucion se lleve de manera correcta
al igual que se cumpla todos los términos con el contratista a fin de evitar retrasos y

contradicciones que podrian ocurrir durante y después de la ejecucion del mismo.

ADELANTO DIRECTO.
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La Entidad entregara un Adelanto Directo al Contratista hasta por el diez por ciento (10%)
del monto del contrato original, para ello, el contratista debe solicitar formalmente el
Adelanto Directo dentro de los ocho (08) dias siguientes de la suscripcién del contrato,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta Fianza y el
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (07) dias siguientes de la presentacion de la solicitud del contratista
siempre y cuando ésta cumpla con las condiciones descritas.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la entrega del mismo.
2.2.9. ADELANTO PARA MATERIALES

Se otorgara para la adquisicion de materiales o insumos, hasta el veinte por ciento (20%)
del monto del contrato original, en concordancia con el calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por el contratista.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto para materiales, quince (15) dias
antes de iniciar la partida de acuerdo al cronograma entregado para la firma del Contrato.
La Entidad dentro de los siete (07) dias naturales de presentada la solicitud entregara el
monto solicitado.

Para dicho efecto, el contratista debera entregar la garantia por adelantos mediante Carta
Fianza y el comprobante de pago correspondiente.

2.2.10. SUBCONTRATACION

Se podrdn Subcontratar — Partidas durante la ejecucién de la obra siempre que sea
autorizado por la entidad. Cuyo procedimiento debera realizarse conforme a lo establecido
en el Art. 147, de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

Se puede subcontratar por un maximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato
original, salvo prohibicion expresa contenida en los documentos del procedimiento de
seleccidon o cuando se trate de prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los
aspectos que determinaron la seleccién del contratista.

La Entidad aprueba la subcontratacion por escrito y de manera previa, dentro de los cinco
(5) dias habiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica
Su respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado.

2.2.11. CONFIDENCIALIDAD

El Contratista se compromete a mantener en reserva absoluta confidencialidad en el
manejo de informacion a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la
ejecucién de la obra, quedando prohibido revelar dicha informacién a terceros. En tal
sentido, el Contratista dara cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por
la Municipalidad Distrital de Jepelacio, en materia de seguridad de la informacién. Dicha
obligacién comprende la informacion que se entrega, como también la que se genera
durante la realizacién de las actividades de ejecucion de la obra y la informacion producida
una vez que se haya concluido ella.

2.2.12. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

a. AREAS QUE COORDINARAN CON EL PROVEEDOR
Gerencia de Inversiones, Oficina de Ejecucién de Proyectos y Oficina de Estudios de
Proyectos Definitivos.

b. RESPONSABLE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL
Gerencia de Inversiones, Oficina de Ejecucion de Proyectos.

c. AREA QUE BRINDARA LA CONFORMIDAD
Gerencia de Inversiones, Oficina de Ejecucidn de Proyectos.
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2.2.13. FORMA DE PAGO

La forma de pago se hard segun lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado
con la aprobacién o conformidad el supervisor o inspector de obra. El contratista
consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las

cantidades establecidas en las mediciones.

Las valorizaciones seran mensuales y se presentaran durante los cinco (05) primeros dias
del mes siguiente a la ejecucién de los trabajos en tres (03) ejemplares, acompafadas
segln el caso por los computos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos
ejecutados hasta la fecha y verificados por el supervisor o inspector segun corresponda.

2.2.14. FORMULA POLINOMICA

Se aplicaran las formulas polinémicas del expediente técnico aprobado.

2.2.15. OTRAS PENALIDADES APLICABLES

En esta seccion adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes

penalidades:

Penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 | Cuando el personal acreditado permanece | 0.5% de 1 UIT por | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | cada dia de ausencia | Supervisor de obra
de su participacion en la ejecucién del | del personal en obra
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | en el plazo previsto.
si este es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las  disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

2 | En caso el contratista incumpla con su | 0.5% de 1 UIT por | Segun informe del
obligaciéon de ejecutar la prestacién con el | cada dia de ausencia | Supervisor de obra
personal acreditado o debidamente | del personal en obra.
sustituido.

3 | Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil | Segun informe del
acceso al cuaderno de obra al | (5/1000) del monto | Supervisor de obra
SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole | de la valorizacion del
anotar las ocurrencias. periodo por cada dia

de dicho
impedimento.

4 | En caso culmine la relacion contractual entre | 0.5% de 1 UIT por | Segun informe del
el contratista y el personal ofertado y la | cada dia de ausencia | Supervisor de obra
Entidad no haya aprobado la sustitucién del | del personal en obra.
personal por no cumplir con la experiencia y
calificaciones requeridas.

5 | SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION 0.2% de 1 UIT por | Segun informe del
Cuando el contratista no cuenta con los cada dia de Supervisor de Obra
dispositivos de seguridad en la obra tanto incumplimiento
peatonal o vehicular incumpliendo las
normas, ademas de las sefializaciones
solicitadas por la Entidad.

6 | INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE 0.2% de 1 UIT por | Segun informe del
PROTECCION PERSONAL cada trabajador por | Supervisor de
Cuando el contratista no cumpla con dotar a cada dia Obras
su personal de los elementos de seguridad o
permita el ingreso de personal en obra sin los
elementos e implementos de seguridad.

7 | CALIDAD DE LOS MATERIALES 0.2% de 1 UIT por | Segun informe del
Cuando el contratista ingrese materiales ala | cada vez que ocurra | Supervisor de Obra
obra sin la autorizacién del supervisor.
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CARTEL DE OBRA

Cuando el contratista no coloque el cartel de
obra dentro del plazo establecido en la
programacion, o cuando este haya sido
retirado antes de culminar la obra.

S/. 700.00 por cada
dia.

Segun informe del
Supervisor de Obra

PRUEBAS Y ENSAYOS

Cuando el contratista no realiza las pruebas
0 ensayos para verificar la calidad de los
materiales y las dosificaciones de acuerdo a
las especificaciones de expediente técnico.
Previamente a la realizacion de pruebas o
ensayos se debera notificar al contratista el
plazo para realizar las mencionadas pruebas
0 ensayos.

0.2% de 1 UIT por
cada incumplimiento

Segun informe del
Supervisor de Obra

10

RESIDENTE DE OBRA Y PERSONAL
PROPUESTO

Cuando el Ingeniero Residente y el personal
ofertado en forma permanente o con
coeficiente de participacion, no se encuentre
en forma permanente en la Obra.

0.2% de 1 UIT por
cada dia de ausencia
no justificada

Segun informe del
Supervisor de obra

11

VALORIZACIONES

Cuando el contratista no efectue
valorizaciones en el plazo Legal establecido,
incumpliendo el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado o no adjunte el
panel fotografico conforme lo sefialado en
los Términos de Referencia.

0.2% de 1 UIT por
cada dia de
incumplimiento

Segun informe del
Supervisor de Obra

12

EQUIPOS DECLARADOS EN LA
PROPUESTA TECNICA

Cuando el contratista no mantenga los
equipos declarados en la propuesta técnica
al inicio y ejecucion de la obra. En este caso,
bastara que falte uno o mas de los equipos
para que se haga acreedor de la multa
respectiva.

0.2% de 1 UIT por
cada dia de
incumplimiento

Segun informe del
Supervisor de obra

13

LIQUIDACION DE OBRA

Cuando EI Contratista no presente dentro del
plazo establecido en el Reglamento, la
Liquidacion de Obra, en el cual debera de
estar incluido los Adicionales y Deductivos
de Obras de ser el caso.

Se aplicara una
penalidad del 1% del
monto de su contrato

vigente.

Segun informe del
Supervisor de Obra

14

Cuando el contratista de manera injustificada
no asista con sus especialistas a las
reuniones convocadas por la entidad.
Previamente a las reuniones
indicarse que profesionales del
asistiran a las reuniones.

debera
plantel

0.5% de 1 UIT por
cada evento

Segun informe del
Supervisor de Obra
o Funcionario de la
Entidad

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

2.2.16. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El contratista seré directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencias o
negligencia durante la ejecucidon de la obra, como la afectacién a terceros o las
propiedades de estos, por responsabilidad civil.

La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra
ejecutada, sera de siete (07) afios, contados a partir de la recepcion de la obra, de
conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado.
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2.2.17. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De acuerdo al numeral 49.5 del articulo 49 del reglamento, se precisa lo siguiente:
El nimero maximo de consorciados es de 02 Integrantes.
i. El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 45%.
i. El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 55%.
2.2.18. DOCUMENTACION MINIMA PARA LAS VALORIZACIONES MENSUALES

N

b

10.
11.
12.
13.

CONTENIDO

HOJA RESUMEN DE VALORIZACION.

. COMPROBANTE DE PAGO VALORIZACION.

GENERALIDADES:
3.1. FICHA TECNICA DEL PROYECTO.
3.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO:
3.2.1. ANTECEDENTES.
3.2.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO.
3.2.3. JUSTIFICACION DEL PROYECTO.
MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA.
RESUMEN Y SUSTENTO DE PARTIDAS EJECUTADAS.

. ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA:

6.1. DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS VALORIZADAS.

. AVANCE FisICO:

7.1. RESUMEN DE VALORIZACION.

7.2. VALORIZACION DE OBRA.

7.3. PORCENTAJE DE AVANCE REAL VS PROGRAMADO.

7.4. GRAFICO DE AVANCE DE OBRA — CURVASS.

7.5. CUADROS DE AVANCE DE OBRA PROGRAMDA Y AVANCE DE OBRA
EJECUTADA.

7.6. CROQUIS O PLANOS DE REPLANTEO Y/O MODIFICACIONES.

DOCUMENTOS DE SUSTENTO:

8.1. RESUMEN DE VALORIZACIONES PROCESADAS.

8.2. AMORTIZACION POR ADELANTO DIRECTO.

8.3. CALCULO Y CUADRO DE CALCULO DE REINTEGRO.

8.4. CALCULO DE AMORTIZACIONES Y DEDUCCIONES POR ADELANTO DIRECTO.

8.5. CUADRO DE AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO.

8.6. CALCULO DE AMORTIZACIONES Y DEDUCCIONES POR ADELANTO DE
MATERIALES.

8.7. CUADRO DE AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES.

8.8. HOJA RESUMEN DE PAGO.

8.9. COPIA DE LAS FORMULAS POLINOMICAS DEL EXPEDIENTE TECNICO.

8.10. INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL
EL PERUANO.

8.11. CERTIFICADO DE HABILIDAD DE LOS PROFESIONALES DE EJECUCION
DE OBRA.

8.12. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO.

8.13. CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS
ACTUALIZADOS.

. ESTADO PORCENTUAL DE OBRA:

9.1. DETERMINACION DEL ADELANTO Y/O ATRASO PORCENTUAL DE OBRA.
RELACION DE PERSONAL, EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA.
SITUACION ACTUAL DE OBRA
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

ANEXOS:
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2.2.19.

2.2.20.

13.1. COPIA DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA.

13.2. COPIA DE CONTRATO DE CONFORMACION DE CONSORCIO.

13.3. COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.

13.4. COPIA DE ACTA DE INICIO DE EJECUCION DE OBRA.

13.5. COPIA DE ASIENTOS DE CUADERNO DE OBRA.

13.6. COPIA DE CARTAS FIANZAS VIGENTES.

13.7. COPIA DE CERTIFICADOS VIGENTES DE CALIDAD DE MATERIALES Y
CERTIFICADO DE CALIBRACION DE EQUIPOS.

13.8. CONTROLES DE CALIDAD (DISENO DE MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE
SUB BASE Y DE BASE GRANULAR, DISENO DE MEZCLAS, DENSIDAD DE
CAMPO, ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE TESTIGOS DE
CONCRETO Y OTROS QUE SEAN NECESARIAS).

13.9. PAGOS DE TRIBUTOS (CONAFOVISER, CONTRIBUCION AL SENCICO, Y DE
TODA OBLIGACION DEL CONTRATISTA).

13.10.POLIZAS DE SEGUROS.

13.11.PANEL FOTOGRAFICO.

13.12.INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL.

13.13.INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL
PLAN COVID-19.

13.14.INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MITIGACION
AMBIENTAL.

Nota: La documentacidén de la valorizacidn se tendra que presentar en dos (02)
juegos en original y un (01) juego en copia.

Asimismo, para la presentacion de los documentos sustentatorios de la ejecucion
del proyecto (valorizaciones).

ANEXOS:
01. ESTRUCTURA DE COSTOS (RESUMEN DE PRESUPUESTO Y DESAGREGADO DE

GASTOS GENERALES).

02. DIGITAL DE LA VALORIZACION.

CONTENIDO MINIMO PARA LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

all A .

5.

6.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

FICHA DE IDENTIFICACION DE OBRA.
MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZACION
ESPECIFICACIONES TECNICAS
LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA
4.1. AUTORIZADO - PAGADO.
4.2. DE LOS ADELANTOS (OTORGADO — AMORTIZACION)
4.3. OTROS CONCEPTOS (MULTAS/PENALIDADES)
4.4, VALORIZACIONES RECALCULADAS
4.5. VALORIZACIONES Y ADELANTOS TRAMITADOS Y PAGADOS
4.6. RESUMEN DE LIQUIDACION DE CONTRATO
4.7. COPIA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE TECNICO
4.8. MONTO FINAL DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO

CALCULOS DEL COEFICIENTE DE REAJUSTES K — FORMULA POLINOMICA DEL
EXPEDIENTE TECNICO
INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS
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6.1. INDICE UNIFICADO A LA FECHA DE PRESUPUESTO BASE.

6.2. INDICE UNIFICADO A LA FECHA DE CANCELACION DEL ADELANTO
DIRECTO Y MATERIALES.

6.3. INDICE UNIFICADO A LA FECHA DE LAS VALORIZACIONES PAGADAS.

7. CALCULO DE REAJUSTES DE VALORIZACIONES CONTRACTUALES

8. CALCULO DE DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR
ADELANTO DIRECTO

9. CALCULO DE DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR
ADELANTO DIRECTO Y/O PAGOS A CUENTA DE MATERIALES

10. PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO (principal, adicional y deductivos).

11. METRADOS POST-CONSTRUCCION
11.1. METRADOS POST-CONSTRUCCION DEL CONTRATO PRINCIPAL.
11.2. METRADOS POST-CONSTRUCCION DEL ADICIONAL DE OBRA (DE HABER)

12. COPIA CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA
12.1. COPIA DE CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA-EJECUCION (inicial)
12.2. COPIA DE CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA —-PROGRAMADO

VIGENTE
13. ANEXOS
13.1. COPIA DE VALORIZACIONES TRAMITADAS (hojas resumen, curva s,
valorizacion)

13.2. COPIA DE COMPROBANTES DE PAGO
13.3. COPIA DE FACTURAS EMITIDAS
13.4. COPIA DE CARTAS FIANZAS O POLIZAS DE CAUCION
13.5. CERTIFICADO DE NO ADEUDO DEL CONAFOVICER
13.6. RESOLUCION VARIAS
13.6.1. RESOLUCION QUE APRUEBA EL CALENDARIO DE OBRA ACTUALIZADO
13.6.2. RESOLUCION DE ADICIONALES
13.6.3. RESOLUCION DE AMPLIAZIONES DE PLAZO
13.7. DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE EJECUCION DE OBRA
13.7.1. CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
13.7.2. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
13.7.3. ACTA DE INICIO DE OBRA
13.7.4. ACTA DE RECEPCION DE OBRA
13.7.5. ACTAS VARIAS
13.8. PLANES PRESENTADOS
13.8.1. COPIA DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
13.8.2. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
13.8.3. DOCUMENTO DE APROBACION DE LOS PLANES
13.9. PANEL FOTOGRAFICO
13.9.1. ANTES, DURANTE Y DESPUES: DE LAS VALORIZACIONES PRESENTADAS
13.10. PLANOS POST CONSTRUCCION
CUADERNO DE OBRA
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2.3. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

ITEM DESCRIPCION CANT.
1 ESTACION TOTAL 1

2 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7 1
—9ton

3 MOTONIVELADORA 130 — 135 HP 1

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion

Ing. Residente Ing. Civil colegiado y Habilitado
de Obra

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia

Ing. Residente | Ing. Civil | Acreditar experiencia de Cuarenta y Ocho (48)
de Obra colegiado y | meses efectivos como Residente de Obra y/o
Habilitado Ingeniero Residente y/o jefe de Supervision y/o
Supervisor y/o Inspector en la ejecucion y
Supervision en obras similares al objeto de la
convocatoria, que se computa desde la
colegiatura.

Se considerara obra similar para el personal clave: Ejecucién y/o Supervisién de obras, en
Construccion o mejoramiento o Rehabilitacion o Mantenimiento o la combinacién del os
términos_anteriores _en_trocha carrozable y/o camino vecinal y/o carreteras a nivel de
afirmado y/o asfaltado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
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El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: MEJORAMIENTO Y/O QREACION Y/O REHABILITACION Y/O
CONSTRUCCION O LA CONBINACION DE LOS TERMIOS ANTERIORES, DE TROCHAS
CARROZABLES Y/O CAMINO VECINAL.

No se considerara obra similar: Pistas y veredas, infraestructura vial urbana, calles.
Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implic6 su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM DESCRIPCION CANT.
1 ESTACION TOTAL 1
2 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7 1
—9ton
3 MOTONIVELADORA 130 — 135 HP 1
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificaciéon se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion
Ing. Residente Ing. Civil colegiado y Habilitado
de Obra
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia
Ing. Residente | Ing. Civil | Acreditar experiencia de Cuarenta y Ocho (48)
de Obra colegiado y | meses efectivos como Residente de Obra y/o

Habilitado Ingeniero Residente y/o jefe de Supervision y/o
Supervisor y/o Inspector en la ejecucion y
Supervision en obras similares al objeto de la
convocatoria, que se computa desde la
colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante
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El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: MEJORAMIENTO Y/O CREACION Y/O REHABILITACION Y/O
CONSTRUCCION O LA CONBINACION DE LOS TERMIOS ANTERIORES, DE TROCHAS
CARROZABLES Y/O CAMINO VECINAL.

No se considerara obra similar: Pistas y veredas, infraestructura vial urbana, calles.
Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestaciéon o cualquier otra documentaciéni® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
qgue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaniar la
documentacioén sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

18

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
gue se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

/
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e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
S La evaluacién consistird en otorgar el maximo
Evaluacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio

de la oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100*° puntos

Importante

19

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de otra parte
[, ,;, con RUC N° ... ], con domiciio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N°® [...........coooiiiie ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [........c.cocviiiiiiiieieniiccce, cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccceieennnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?!

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.”??

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el nhumeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

21
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poéliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].2*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

2 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

2 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

.
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PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD oforgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y maobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgar4a [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®!

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR®® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, AS| COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173

28
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacién | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el persona| acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad!:

Otras penalidades

No

Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

31

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizaciéon para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(.-.) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR @]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizaciéon correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o précticas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, seguln lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estar4 compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisiéon de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisiéon que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeeiieeiieeeesineennne ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®:.

3% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y niumero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MDJ/OBRA-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacioén o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3# Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

34 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

©/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senfores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MDJ/OBRA-1
Presente.-

El que se suscribe, [
CONSORCIQ],

ANEXO N° 1

], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacioén se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE®*

Si

No

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE®®

Si

No

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE®

Si

No

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio

deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

Ibidem.

Ibidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MDJ/OBRA-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MDJ/OBRA-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comn, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MDJ/OBRA-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MDJ/OBRA-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIC:)N O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [......ccccccoeevviieeennnne ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 159
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10094

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

38 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
3% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

40 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.




-

.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO)]

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MDJ/OBRA-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVv4

5 Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

41 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MDJ/OBRA-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comuin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

42 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MDJ/OBRA-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




-
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MDJ/OBRA-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MDJ/OBRA-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacidon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MDJ/OBRA-1

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
v cuewe | QBEODEL | o | CSCHADE: RECERCIONDE LA|PROVENIENTE MoNEDA | wpoRTE | TPOECANEIC) pacTURADO.
1
2
3
4
5

4 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

4 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

4 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

4 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

47 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

EXPERIENCIA
v clEwTE | RIEIODEL | N o | CSCHADS, RECEPCION DE LA PROVENENTE  MoNEDA | poRTES | TPORECAYEIC) eacrURado
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MDJ/OBRA-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comudn, segln corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MDJ/OBRA-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Natificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun

corresponda
Importante
e La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion

correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




