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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
”””” completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
.
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
+ Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas

Parametros

1 Mérgenes

Superior : 2.5 cm
lzquierda: 2.5 cm

Inferior: 2.5 cm
Derecha: 2.5 cm

2 Fuente

Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina

Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automadtico: Para el contenido en general

Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaiio de Letra P R ng
9 : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

8 | Espaciado

6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Anterior : 0

Posterior : O

9 | Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algion
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATAC!()N DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024- GRSM-
PEHCBM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA, DERIVADA DEL
CONCURSO PUBLICO N°05-2023-GRSM-PEHCBM/ CS
PRIMERA CONVOCATORIA

Contrataciondel Servicio de Consultoriade
Obra para la Supervision de la obra:
“Mejoramiento de los Servicios de Salud en
el Establecimiento de Salud Chazuta Nivel
-4, Distrito Chazuta, Provincia de San
Martin — San Martin”, con CUI N°2377762

! Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta

la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracidn del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnicade la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
yl/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso ala informacioén referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el casode un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcién
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https:/iwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados 0 suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4, FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectiia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firmamanuscrita o digital, segunla Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dichofiny, en el caso de persona natural, por este o suapoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronicaatravés del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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1.8.

1.9.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el drgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/orequisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificaciony evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme alo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdémicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, 0 enlas provincias colindantes, sean 0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccidn por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

8 La constancia de inscripcién electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWwW.rnp.gob.pe

O/
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1.10.

1.11.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar suinscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativoy las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de selecciony
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contralos actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelaciony declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.




-

BASES INTEGRADAS - GRSM- PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA DERIVADA
DEL CONCURSO PUBLICO N° 05-2023-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamentoy los previstos en la seccion especificade las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, lamismaque debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a lafinalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
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clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganadorde la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion ala empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite lagarantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso existaalguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otrolado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar sila empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

3.5.

3.6.

La Entidad puede solicitar laejecucioén de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia

~
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de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segunlo previstoen el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méaximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retrasoen los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1

1.2

1.3

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GRSM - PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y
BAJO MAYO

RUC N° : 20148168955

Domicilio legal . Jr. Proyecto N° 347 Barrio Tarapotillo - Distrito de Tarapoto -
Provincia de San Martin - Region San Martin

Teléfono: : 042- 52 2208 — Anexo 231

Correo electronico: . convocatoria@pehcbm.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la Contratacion del servicio de
consultoria de obra para Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra para la
Supervision de la obra: “Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento de
Salud Chazuta Nivel 1-4, Distrito Chazuta, Provincia de San Martin — San Martin”, con CUI
N°2377762

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 1,995,380.00 (Un Mill6bn Novecientos Noventa y Cinco Mil
Trescientos Ochenta con 00/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha
sido calculado al mes de diciembre del 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
1,995,380.00 S/ 1,795,842.00 S/2,194,918.00

La supervision de obras, a previsto que las actividades comprenden ademas la liquidacion del
contrato de obra, se desagrega el monto correspondiente a ambas prestaciones, segun el
siguiente detalle:

PERIODO
. N° DE TARIFA VALOR
DESCOREF;CE'TO(')\' DEL | periopos | © UB:EDAD REFERENCIAL | REFERENCIAL
DETIEMPO | _ D& UNITARIA TOTAL
Supervision de obra 540.00 Dias S/ 3,634.268889 S/ 1,962,505.20
Liquidacion de obra S/ 32,874.80
S/ 1,995.380.00

El monto del valor referencial indicado en esta secciénde las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la fichadel procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene més de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV previstaen la Ley N° 27037, Ley
de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacién de la Cuarta
Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicién Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademés del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior

(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

S/1,995,380.00 |S/1,795,842.00| S/1,521,900.00 | S/2,194,918.00 | S/ 1,860,100.00

Importante

Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N°02 SOLICITUD Y
APROBACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION N°027- S.A.E.C el 28 de diciembre del
2023.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5: Recursos Determinados
1: Recursos Ordinarios

Importante

La fuente de financiamiento debe correspondera aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO, por el Sistema de
TARIFAS para la supervision de la obra y a SUMA ALZADA la Liquidacion de obra, de acuerdo
con lo establecido en el expediente de contratacién respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liguidacion del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liguidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.
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1.8.

1.9.

1.10.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de Quinientos Setenta (570) dias calendario (540 dias Calendario para la Supervisién de la
ejecucion de laobray 30 dias Calendario para la Liquidacion de la Obra), en concordancia
con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles), en Caja del Proyecto Especial Huallaga
Central y Bajo Mayo o deposito en la cuenta corriente N° 00541-034870 del BANCO DE LA
NACION en Av. Circunvalacion S/N - Sector Tarapotillo — Distrito de Tarapoto — Provincia de
Tarapoto — Regién San Martin. Las bases lo pueden recabar en la Oficina Logisticaen la misma
direccion.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccién.

BASE LEGAL

- Ley N° 31638 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N°31639 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- TextoUnico Ordenado de laLey N° 27806, Ley de Transparenciay de Acceso ala Informacion
Pdblica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Cddigo Civil.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Directiva N°012-2017-OSCE/CD “Gestion de Riesgos en la planificacion de la ejecucion de
obras”.

- Norma Técnica Nacional de Edificacion Obras de Saneamiento: OS 010, OS 020, OS 050,
OS 100.

- Norma Técnica E.030 Disefio Sismorresistente, MVCS (2018).

- Norma Técnica ITINTEC, ASTM, ACI.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE

- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-
VIVIENDA, el 08 de mayo de 2006 y publicado el 08 de junio de 2006.

- Normas técnicas especificas de Unidades Especializadas de Salud — MINSA.

- NormatécnicaN° 0021-MINSA/DGSP V.01 “Categorias de establecimientos de sector salud”.

- Norma técnica N° 0031-MINSA/DGSP V.01 UCI - UCIN.

- R.M. N° 1142-2004. Guia para la categorizacion de establecimientos de salud.

- Normas y procedimientos para la acreditaciéon de los establecimientos de salud —MINSA.

- Ley 27050 Ley General de las personas con discapacidad y normas para el disefio de
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elementos de apoyo para personas con discapacidad - MINSA.

- Norma Técnica de Salud N° 113-MINSA/DGIEM-V01

- Directiva Administrativa N° 07-DGIEM/MINSA V.01 “Directiva Administrativa que regula el
Pintado Externo e Interno de los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud”.

- Directiva Administrativa N° 08-DGIEM/MINSA V.01 “Directiva Administrativa que regula la
Identificaciony Sefializacion de los Establecimientos de Salud en el &mbito del Ministerio de
Salud”.

Las referidas normas incluyen sus respectivas maodificaciones, de ser el caso.




@

BASES INTEGRADAS - GRSM- PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA DERIVADA
DEL CONCURSO PUBLICO N° 05-2023-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®$, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catidlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

6

7

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pelinteroperabilidad/
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2.2.1.2.

Anexo N° 2
(

a.4) Declaracionjurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

(Anexo N° 4)

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacién facultativa:

a)

b)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar
la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no
hayan sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la
oferta”, “Requisitos de calificacion”y “Factores de evaluacion’.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados

8

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento .

0/




-

BASES INTEGRADAS - GRSM- PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA DERIVADA
DEL CONCURSO PUBLICO N° 05-2023-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA

con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnicay econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

Ci1
C2

= 0.90]
= 0.10]

Donde: c1 + ¢2 = 1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cadigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
ndmero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigira los administrados o usuarios lainformacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
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f)
)]

h)
i)
)

k)

medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicioweb se encuentre activoen el Catalogo de Serviciosde dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion *°. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémical?.

Estructura de costos de la oferta econdmica.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?2,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?s.

m) Correo electrénico valido para efectos de notificacion de ejecucién contractual.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experienciadel personal clave deben incluircomo minimolos
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mesy afio de inicioy culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paquete.

Se considerara aquellaexperienciaque no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacioéndel cargo o puesto no coincidaliteralmente con aquella prevista en | os requisitos

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto seimplemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad conla Primera Disposicion Complementaria Transitoria

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacién.
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2.5.

de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Gnicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las microy pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http:/mww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcidon consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consulardel Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'*.

La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requeridaen Jr. Proyecto N° 347 Barrio Tarapotillo - Distrito
de Tarapoto - Provincia de San Martin - Region San Martin.
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Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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2.6.

2.7.

2.8.

ADELANTOS!?®

La Entidad otorgara un UNICO adelanto directos por el treinta por ciento (30%) del monto del
contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) dias, siguientes de la suscripcion
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos 16 mediante carta fianza o péliza

de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (7) siguientes a la presentacion de
la solicitud del contratista.

FORMA DE PAGO
La Entidad realizard el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos

parciales mensuales, segun tarifas en el caso de la supervision de la obra y pago Unico para
el caso de la liquidacion de obra

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

 Informe del funcionario responsable de la Jefatura del Area de Liquidacion y Supervision de
Obras y la Direccion de Obras, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

¢ Comprobante de pago.

¢ Informe mensual de la Supervision.

Dicha documentacién se debe presentar en Mesa de Partes de la Entidad, sitio en Jr. Proyecto
Nro. 347 Bar. Tarapotillo San Martin - Distrito de Tarapoto, Provincia y Departamento de San
Martin.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

La Entidad pagara el reajuste de acuerdo con la siguiente férmula

Pr =[Po x (Ir/lo)] = [(A/C) x Po x (Ir = l1a)/(la)] = [(A/C) x Po]

Donde:
Pr = Monto de la Valorizacién reajustada.
Po = Monto de la Valorizacion correspondiente al mes de servicio, a precios del

mes de la fecha correspondiente a la Propuesta

Ir= indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de Valorizacion.

lo = indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) al mes de la fecha
correspondiente a la Propuesta

la = indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de pago del
Adelanto.

A= Adelanto en Efectivo entregado.

C= Monto del Contrato Principal.

15

16

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida poridéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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CAPITULO 1lI
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

RECCIOM DE OB

TERMINOS DE REFERENCIA

Contratacién del Servicio de Consultoria
de Obra para la Supervision de la obra:
“Mejoramiento de los Servicios de Salud
en el Establecimiento de Salud Chazuta
Nivel 1-4, Distrito Chazuta, Provincia de
San Martin — San Martin”, con CUI
N°2377762.

ABRIL DEL 2024
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TERMINOS DE REFERENCIA
L Generalidades

1.1. Denominacién de la Contratacién.
Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra para la Supervision de la obra:
“Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud Chazuta
Mivel |4, Distritoc Chazuta, Provincia de San Martin — San Martin®, con CUI
N°2377T62.

1.2. Nombre de la Obra
“Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud Chazuta
Mivel |-4, Distritoc Chazuta, Provincia de San Martin — San Martin®, con CUI
N"2377T62.

1.3. Finalidad Pablica
Mejorar la atencidn de los servicios de salud a favor de la poblacidon mediante un
Centro de Salud moderno con todas las instalaciones y servicios considerados
como necesarios e indispensables de acuerdo con los requerimientos y demanda
establecido en el Expediente Técnico de Obra.

Con la ejecucion de Proyecto de Inversion se pretende conseguir una
infraestructura desamrollada bajo los estindares modernos para conseguir un
centro de salud de mayor complejidad, respetando la normatividad vigente del
MINSA que le permitan cumplir con la denominacién de un Centro de Salud
Seguro, previendo futuras modificaciones producidas por los cambios tecnoldgico
en el aspecto asistencial y que tienen por cbjetive mejorar los servicios de salud
que demanda la ciudad de Chazuta y todo su ambito de influencia

1.4. Antecedentes

El gobiemo Regional de San Martin, tiene dentro de sus competencias
constitucionales: Promover y regular actividades y/o servicios en materia de
agricultura, pesqueria, industria, agroindusfiria, comercio, turismo, energia,
mineria, vialidad, comunicaciones, educacidn, salud vy medio ambiente conforme
a Ley, esta gestidn regicnal |as realiza de acuerdo a sus competencias exclusivas,
compartidas y delegadas, en el marco de las politicas nacionales y sectoriales,
para contribuir al desarrollo integral v sostenible de la region.

El Gobiernc Regional de San Martin trabaja en la bisgueda de la competitividad
con inclusion social y sostenibilidad ambiental, manteniendo su autonomia
técnica, econdmica y administrativa como unidad ejecutora.

La Direccién Regional de Salud San Martin, a fravés de un acuerdo firmado,
encarga al Gobierno Regional de San Martin la Formulacion y Ejecucion del
Proyecto del Establecimiento de Salud de Chazuta.
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PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
DIRECCION DE OBRAS \J
STRITTI] | <AMOD SICONDUALIO DE LA CONSOLIDACION OE MUESTRA INOSPENDENCIA ¥ PEHCBM

DE LA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO™

Recayendo la responsabilidad de elaborar el estudio de pre inversion en la Sub
Gerencia de Estudios y obras de la Gerencia Regional de Infraestructura del
Gobierno Regional de San Martin.

La intervencion en el Centro de Salud de Chazuta, forma parte del proyecto:
“Mejoramiento De Los Servicios De Salud En El Centro De Salud Chazuta, Distrito
De Chazuta - Provincia De San Martin - Regién San Martin™ cuyo objetivo central
esperado es contar con una Adecuada Prestaciéon de los Servicios de Salud en el
Establecimiento de Salud de Chazuta.

1.5. Objetivos de la Contratacion.
Contratar el Servicio de Consultoria para la Supervision de Obra, sea persona
natural o juridica, para que efectie el servicio de Supervision de la ejecucion de
la infraestructura de la Obra: “Mejoramiento de los Servicios de Salud en el
Establecimiento de Salud Chazuta Nivel | — 4, distrito Chazuta, provincia de San
Martin — San Martin”, con CUI N® 2377762.

1.6. Declaratoria de Viabilidad

a) Nombre del PIP
“Mejoramiento De Los Servicios De Salud En El Centro De Salud Chazuta,
Distrito De Chazuta - Provincia De San Martin - Region San Martin™.

b) Cédigo Unificado del PIP
2377762

c) Nivel de los Estudios de Pre inversion
Perfil

d) Fecha de declaratoria de viabilidad
Informe Técnico N° 0014-2017-CPF, de fecha 01/09/2017

e) Aprobacién del Expediente Técnico (Actualizacién)
El Expediente Técnico fue aprobado mediante: Resolucién Directoral N°® 146

- 2023-GRSM-PEHCBM/DEYP, de fecha 14/12/2023

1.7. Disponibilidad de Terreno
El Proyecto cuenta con disponibilidad de terreno para su inmediata Supervisién
de la Obra.

1.8. Normativa Especifica
- Ley N° 31638 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal
2023.
- Ley N° 31639 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector
Publico del ano fiscal 2023.
-  Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 —
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PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

— DIRECCION DE OBRAS i
SAN;MRIT‘I “ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA Y PEHCBM
DE LA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO™ E—

Ley de Contrataciones del Estado.

-  Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N°
30225 - Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N° 27444
— Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso
a la Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N® 043-2003-PCM.

-  Directivas y Opiniones del OSCE.

- Céadigo Civil.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la
convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones
del Estado

-  Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

-  Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequena Empresa y
del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Directiva N°012-2017-OSCE/CD "Gestion de Riesgos en la planificacion de la
ejecucion de obras”.

- Nomma Técnica Nacional de Edificacion Obras de Saneamiento: OS 010, OS
020, OS 050, OS 100.

- Normma Técnica E.030 Diseno Sismorresistente, MVCS (2018).

- Nomma Técnica ITINTEC, ASTM, ACI.

-  Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1L Términos de Referencia
Supervisar la OBRA de acuerdo con el expediente técnico aprobado por la
ENTIDAD. Resumen de las metas y alcances a ejecutar.

2.1. Alcance y Descripcion del servicio de Supervision de Obra
Los Servicios de Supervision requerido se desarrollaran en la localidad de
CHAZUTA, DISTRITO DE CHAZUTA - SAN MARTIN - SAN MARTIN. Los
Servicios de Supervision de la obra se realizaran en las etapas siguientes:

a) Diagnéstico del Expediente Técnico de las Obras y acciones de control
previo al inicio de las obras:

Debera revisar el Expediente Técnico correspondiente, contrastar su
contenido con las condiciones reales del terreno. Propondra, de ser
necesario, alternativas de solucion para corregir o modificar cualquier
incompatibilidad respecto a las condiciones existentes. Asi mismo,
verificara el cumplimiento de las condiciones previas al inicio de la
ejecucion de los trabajos propuestos por el Confratista y luego de
concluida la revision emitira un Informe donde se efectien las
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cbservaciones de situaciones gue podrian modificar la ruta critica y como
consecuencia de ello generarse Ampliaciones de Plazo y mayores pagos,
dicho documento debera ser presentado luego de log quince (15) dias
calendario de suscrito el Contrato y que la Entidad haga entrega del
expediente técnico.

- Debe informar a la Unidad Ejecutora del cumplimiento de los
procedimientos establecidos por parte del Contratista. Cualquier demora,
por parte del Contratista en la realizacién de los procedimientos previos,
que afecte el inicio de las obras previstas seram de su responsabilidad
debiendo ser nofificada por el Supervisor al Contratista.

b) Supervision de la Obra:
Los Servicios de Supervision requendos, durante la ejecucién de las obras,
cubren el desarrollo de las siguientes actividades y tareas, sin ser limitativo:

Control Administrativo: comprende las actividades dirigidas para que el
Contratista cumpla las disposiciones legales vy contracluales sobre personal,
seguridad v otros asuntos administrativos relacionados a la ejecucidn de las
obras sujetas a supervisicn.

- Debera revisar las solicitudes del conftratista, respecto a los adelantos,
verificando gue cumplan con las especificaciones técnicas, no superen
las cantidades de los presupuestos, correspondan a los costos de los
precios unitarios reajustados, que en total no superen al monto maximo
establecido en el contrato, exigiendo las cartas fianzas, emitiendo su
Informe fundamentado al respecto.

- Representa a la Unidad Ejecutora, en la relacidn confraciual de ejecucidn
de las obras.

- Emitir instrucciones necesarias referentes al empleo del perscnal y
personal clave de acuerdo con el contrato de obra.

- Emitir instrucciones respecto a las garantias del contraio de obra
(Anticipe, Cumplimiento) v pdlizas de seguros, y verficar su ajuste a las
disposiciones del confrato de obra, incluyendo lo correspondiente a su
liberacion parcial o total de las mismas.

- Emitir opinion de las polizas de seguros remitidas por el contratista.

- Inspeccionar las instalaciones, materiales y equipos del Contratista y
emitir instrucciones

- Asesorar a Entidad, en controversias con el Contratista y/o terceros, v
tramitar con su opinidn, en el mas breve plazo, los reclamos yio
plantzamientos de aquellos que excedan su capacidad de decision y que
a su juicio ameritan la organizacion de un expediente destinado a
sustentar una resolucion administrativa.
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- Informar mensualmente a Entidad de todas las actividades realizadas por
el Supervisor en materia de control administrativo.

- Presentar informes especificos en el momento que sea necesaria su
opinidn.

- Preparar el Informe Final de la obra.

- Revisar o efectuar la Liquidacion de la Obra, revisando y aprobando los
planos de replanteo respectivos.

- Asesorar a la entidad durante los procesos arbitrales que se pudieran
generar.

Control de la Calidad de Obra: comprende las actividades dirigidas para que
el Contratista, ejecute las parlidas de trabajo de las obras sujetas a
supervision de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas aprobadas
y exigencias del Reglamento Macional de Edificaciones y sus MNomas
especificas, empleando los materiales y equipos de la mejor calidad posible y
los procedimientos constructivos mas adecuados.

- Constatar el replanteo de la obra y efectuar los controles topograficos
necesarios para asegurar gue el alineamiento y niveles de las obras
correspondan a los planos aprobados e Instruir al Contratista sobre la
correccion de las eventuales desviaciones que pudieren ser detectadas.

- Control de las instalaciones temporales, equipos de construccidn y de
control de calidad de materiales, personal administrativo, técnico y
obreros del Contratista.

- Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones ywo
medificaciones que considere indispensables al Estudio, asi como indicar
los probables presupuestos adicionales y deductivos de la Obra.

- Verificar el instrumental topografico que el Contratista emplea en la obra
y emitir las insirucciones que sean necesarias para asegurar el dptimo
funcionamiento de dichoe instrumental.

- Ewxigir que en cada momento el Contratista Ejecutor de la Obra, disponga
de los equipos, herramientas y personal suficiente para el cumplimiento
del Cronograma de Obra, siendo esto independiente del ndmero de
profesionales vy equipos ofertados o de su rendimiento.

-  Efectuar el control, fiscalizacion e inspeccitn de las obras, verificando
constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los
planos, especificaciones técnicas y términos de referencia en general,
con toda la documentacion del Expediente Técnico, cumpliendo con las
normas de construccidn, normas de control del medio ambiente v
reglamentacién vigentes.

- Acordar con el Contratante los ajustes técnicos del proyecto durante la
ejecucion de obra. Es obligacidon del Supervisor solucionar los problemas
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de orden técmico que pudieran presentarse (disefio, especificaciones,
etc.)

- Werificar la calidad de los materiales, agua, elementos prefabricados y
acabados, evaluar las condiciones de cimentacion de las estructuras,
comprobar los disefios de mezcla y, en general, efectuar todas las
comprobacicnes necesarias para asegurar el cumplimiente de las
especificaciones técnicas aprobadas por el Contratante y normas
técnicas aplicables, con los ajustes y complementaciones definidas por el
Consultor & instruir al Contratista sobre la comeccion de las eventuales
desviaciones que pudieren ser detectadas.

- Verificar la ejecucidn de los ensayos o pruebas establecidaz en las
Especificaciones Técnicas;

- Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y de control
ambiental relacionadas con la ejecucion de las obras.

- Verificar la buena ejecucibn de laz obras segin los planos y
documentacién técnica por parte del Contratista y recomendar la
aprobacién de los mismos a la Entidad.

- Elaborar respuesta a las consultas realizadas por el contratista, respecto
al expediente técnico. Asimismo, cuando en opinion del Supervisor las
consultas requieran la opinidn del Proyectista, éste debera elevarlas ala
Entidad dentro del plazo de ley, adjuntando un informe con su opinidn
respecio de la consulta planteada.

- Asesorar a las Comisiones de Recepcién de Obras en los aspectos
relacionados con su funcidn de Supervisor.

- Emitir el certificado de terminacién de la obra cuando considere que la
cbra esta terminada.

- VWelar directa y permanentemente, por la correcta ejecucion de las obras
y el cumplimiento del Contrato.

- Revizar el Programa de Trabajo que presente el Contratista: Revisar y
aprobar los trabajos y planos de obra, los programas de construccion y
cronogramas a ser presentado por el contratista.

- Participar en la toma de posesidn de la zona de las obras (Entrega del
Terreno), asl como verificar, coordinar los permisos y documentacidn
necesaria para el inicio de los trabajos.

- Revizar y aprobar el Cronograma de Actividades Valorizado de obra y si
hubiera, sus reprogramaciones & actualizaciones.

- Revizar detalladamente el Calendario de Avance Obra Valorizado (CAQ),
el Calendaric de Utilizacion del Adelanto, Calendaric de Adguisicion de
Materiales (CAM) y Utilizacion de Equipos Mecanicos y manuales que el
Contratista presenta antes del inicio de la obra. Estos calendarios
revisados y de ser el caso, corregidos yio modificados seran aprobados
con la suscripcién de los documentos, por el representante del Contratista
y el Supervisor.
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- Controlar el avance de las obras a través de un programa PERT-CPM
contractual yo Diagrama de Bamas, en donde se indique la(s) ruta(s)
critica(s); Controlar las obras, fisica y financieramente, incluyendo las
Garantias de Fiel Cumplimiento y de Anticipo, y Seguros, en cuanto a sus
mantos y vigencia; Informar al Contratante sobre el estado de avance de
las obras.

- Dar cuenta a la Entidad, de la solicitud del Confratista para la Recepcidn
de la Obra, dentro de los cinco (3) dias de su presentacion, informando
sobre las observaciones pendientes de cumplimiento que tuviera al
respecio. Asimismo, presentara un informe de situacién de la obra
ejecutada.

- Revisar, tramitar y recomendar para aprobacidn de la Unidad Ejecutora,
de las valorizaciones mensuales: Valorizar mensualmente la obra segun
presupuesto contratade vy los presupuestos adicionales y deductivos,
solicitando al Contratista que los sustente con la documentacion técnica
y adminisirativa respectivas.

- Emitir los certificados de los pagos al Contratista: Las Valorizaciones
mensuales por avances del Confratista, seran presentadas por el
Supervigor al Contratante dentro de los cinco (5) dias siguientes a la
presentacion de la walorizacion por parte del Contratista. Las
valorizaciones seran mensuales y se revisaran los Metrados realmente
ejecutados presentados por el Contratista, valorizandolos y efectuando,
de los avances realmente ejecutados hasta el dia 15 de cada mes y
acompanando la justificacidn y graficos explicativos, definidos por la
Supervision-

- Revisar y Preparar los expedientes necesarios para los casos de
adicionales vy deductivos de obra, preparar los Expedientes
Administratives que signifiqguen presupuesios adicionales y/o deductivos
de obra a que hubiera lugar, para aprobacion del Contratante y su
posterior valorizacion y posterior traslado a la Contraloria General de la
Republica de ser el caso, hasta conseguir su conformidad.

- Preparar la documentacidn que sea necesaria para atender o denegar las
ampliaciones de plazo que pueda solicitar el Confratista.

-  Emitir el Informe de oficio sobre el pedide de Recepcidn de la obra,
consignado en el Cuaderno de obra.

- Revisar o Preparar y determinar la liquidacion final de la obra realizada
por el Contratista en los plazos v condiciones fijadas en el contrato de
obra y la legislacidn vigente; revisar y aprobar los planos de replanteo de
ocbras.

- Determinar el monto de las penalidades que deberdan aplicarsele al
Contratista en caso de que éste incurra en demoras en las fechas de
terminacion prevista de las obras.
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21.1. Funciones y Obligaciones de la Supervision
El Supervisor de Obra estd obligado a cumplir con las disposicicnes
establecidas en el Art. 187 del Reglamento de la Ley de Coentrataciones del
Estado, debiendo, ademas exigir al Conftratista el cumplimiento del contrato
de obra suscrito con la ENTIDAD en todos sus extremos.

Asimismo, sera responsable por el buen desarrcllo y el cumplimiento del
confrato de obra, denfro de las atribuciones establecidas en el Expediente
Técnico de Licitacion, cumpliendo con las nomas de construccion y
reglamentos vigentes.

El Supervisor debera tener en cuenta los alcances de sus obligaciones, a fin
de cumplir satisfactoriamente los servicios de consultoria propuestos, los
cuales estan referidos a:

« Revision de los documentos contractuales del Contratista de Obra
estipulados en el numeral 176.4 del articulo 176 del reglamento de la ley
de contrataciones del estado.

« Supervision de la ejecucion fisica de la obra cumpliendo los estandares
establecidos en la nomativa peruana vigente.

#= Liguidacidn de cuentas, la que se refiere a la liquidacidn financiera del
conftrato de obra segon el numeral 209.1 del articulo 209 del reglamento
de la ley de contrataciones del estado.

= EL SUPERVISOR debe solicitar v aprobar el calendario de participacion
del residente y demas especialistas presentados por el Confratista, segin
el desagregado de gastos generales, en un plazo maximo de 5 dias
iniciado la ejecucion de la obra. Se debe incluir en el cronograma de
actividades de la supervision.

= Presentar el calendario de participacion del Jefe de Supervisor y demas
especialistas en un plazo maximo de 5 dias siguientes de iniciado la
ejecucion de la obra. Se debe incluir en el cronograma de actividades de
la supervision.

= De igual manera el supervisor de obra estara obligado a cumplir con las
siguientes funciones esfipuladas en el reglamento de ley de
contrataciones del estado.
= Emitir pronunciamiento segun lo estipula el inciso b) del numeral

160.1 del “articulo 1680—modificaciones al confrato” del reglamento de
la ley de contrataciones del estado.

= Revision del Expediente Tecnico de Obra conforme a lo estipulado
en el articulo 177 del reglamento de la ley de confrataciones del
estado.

- Emitir Informe Técnico respecto a la solicitud de ampliacion de plazo
a la ENTIDAD vy al contratista de obra en un plazo no mayor a cinco
{03) dias habiles; segin lo estipula el numeral 198.2 del articulo 198
del reglamento de la ley de contrataciones del estado.
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- Emitir pronunciamiento respecto a la nueva programacién de obra,
calendarios valorizados y otros documentos en un plazo no mayor a
siete (07) dias calendarios segun lo estipulado en el numeral 198.7
del articulo 198 del reglamento de la ley de contrataciones del
estado.

- Emitir pronunciamiento respecto a la valorizacion de los mayores
costos directos y mayores gastos generales variables para su pago
en un plazo no mayor a quince (15) dias segun lo estipula el numeral
201.1 del articulo 201 del reglamento de la ley de contrataciones del
estado.

-  Emitir pronunciamiento segin lo establecido en el “articulo 202.-
Actualizacion del programa de ejecucion de obra™ del reglamento de
Ia ley de contrataciones del estado.

- Emitir pronunciamiento segin lo estipulado en el numeral 203.1,
203.2 y 203.5 del articulo 203 respecto a la demora injustificada en
Ia ejecucion de obra.

-  Emision del Certificado de Conformidad Técnica segun lo estipula el
numeral 208.1 del articulo 208 del reglamento de la ley de
contrataciones del estado.

e Excepcionalmente, en caso se presente la situacion descrita en el
numeral 209.3 del articulo 209, el supervisor de obra realizara la
liquidacion del contrato de obra siendo los gastos a cargo del contratista
de obra por un monto no menor a 1.50% del Presupuesto total ejecutado
de obra.

2.1.2. Informes para Presentar por la Supervision:
1. Informes Mensuales

Dentro los cinco (5) dias calendarios siguientes al término del periodo

valorizado, en los cuales incluiran aparte del informe propio de la

valorizacion lo siguiente:

a) Avance fisico de los frabajos respecto al cronograma de ejecucion
vigente

b) Estado de ejecucion de los trabajos y grado de cumplimiento de las
obligaciones contractuales del Contratista

c) Problemas surgidos durante la ejecucion de los trabajos y soluciones
adoptadas, indicando su influencia en el cumplimiento del
cronograma de ejecucion de Avance

d) Deficiencias, errores y/o negligencias en que pudiese incurrir el
contratista y que ocasionar danos a la obra y/o a terceros

e) Resumenes de los volimenes de trabajo por partidas y rendimientos
promedios alcanzados por el Contratista

f) Listado de informacion sobre controles topograficos del avance de
los trabajos ejecutados

g) Resumenes de las pruebas de laboratorio y de los controles de los
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materiales ufilizados en la ejecucidn de los frabajos

h) Resomenes de los trabajos programados para el mes siguiente y
control de avance de los trabajos programados en el mes anterior

i) Resumen del estado financiero de la ejecucion de servicio incluir un
anexo que muestre los adelantos de materiales otorgados al
Coniratista y los respectives saldos sin reajuste y con reajuste por
amortizar

j¥  Organizacién de la Supervisidn vy los recursos empleados durante el
periodo que cubre el informe indicando ademas las labores
efectuadas

El informe mensual debe contener y anexar lo siguiente:

+ Generalidades.
- Datos generales de la Obra
- Antecedentes
- Descripcion de la Obra y el cumplimiento de las metas
+ Control de avance
- Descripcion
- Awvance fisico de la Obra
- Metrados valorizados y ejecutadas
- Presupuesto de Obra
-  Adicionales y'o deductives (de ser el cado) incluyendo sus
respectivas valorizaciones
- Ampliaciones de plazo (de ser el caso) tramitadas
oportunamente de acuerdo a la normativa aplicable
- Cronograma de avance de obra y comentaric especifico
- Conftrol de calendario de adquisicion de materiales
+ Control de Obra
- Confrol de campo
- Descripcion de las ocumrencias técnicas realizadas en Obra
- Confrol de calidad de los materiales y pruebas de ensayo
- Pruebas de calidad de los agregados a utilizar
- Pruebas de calidad de mezcla de concreto
- Recursos utiizados durante &l mes
- Confirol del personal de Obra equipos y maquinaria pesada
utilizada
- Comentarios yfo recomendacicnes del jefe de Supervisidn
« Control econdmico de la Obra
- Conirol de valorizaciones
- Confrol de retenciones
+ Cambios y/o modificaciones del Proyecto original
- Sustento técnico y base legal
- Planos de replanteo y/o esquemas
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+ Anexos
- Copias de los informes del Supervisor
-  Copias del cuaderno de Obra
- Certificados de habilidad profesional vigente del residente y del
supervisor
- Memoria fotografica del proceso de ejecucion de la Obra

2. Informes Especiales
Estos informes se haran referidos a eventos ocurridos y/o reclamos del
Contratista, evaluaciones y/o recomendaciones técnicas realizadas, asi
como cualquier informe que sea solicitada por la Entidad y que se
encuentre dentro del alcance del presente servicio y se presentara en las
mismas condiciones que los informes convencionales

3. Informe Final

El informe final sera presentado en un archivo fisico en original y dos (02)

copias, ademas de presentarse e formato virtual (CD-ROM) en el que se

resuma el desarrollo de la obra y lo servicios prestados, el mismo que

contendra la siguiente informacién.

- Descripcién de los trabajos ejecutados.

- Resumen de los volimenes de trabajos por partidas y rendimientos
promedio alcanzados por el Contratista.

- Instalaciones del Contratista.

- Personal y equipos empleados por el contratista.

- Cambios en el proyecto ocasionados por los adicionales y deductivos
vinculantes realmente encontrados durante la ejecucion de la Obra.

- Valorizacién de la ejecucion del servicio contratado, adicionales, etc.

- Eventos especiales ocurridos durante la ejecucion del servicio.

-  Control del programa de construccion vs lo realmente ejecutado.

- Listado de informacion sobre los controles topogrificos de los
trabajos ejecutados.

- Listado de planos de replanteo, incluyendo copia de los mismes.

-  Panel fotografico de todo el proceso constructivo del proyecto.

2.1.3. Valor Referencial de la Consultoria de Supervision

El valor Referencial de la consultoria sera determinado por el estudio de
mercado, que incluye todos los impuestos de Ley. Este monto comprende el
costo del servicio de consultoria de obra, todos los ftributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de consultoria de obra materia
del presente contrato, se detalla a continuacion resumen de estructura de
costos:
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_ woe  FERODO TARIFA VALOR
DESCRIFCIONDEL  PERIODOS e REFERENCIAL  REFERENCIAL
OBJETO UNITARIA TOTAL

Supervision de obra 540 Dias
Liquidacidn de obra

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

Datos:
1.01 GASTOS DE ADMINISTRACION EN OBRA:

Eersongl: Sanl. Jamal Eenodo =08

Jefe Supervisian de Obira 1 x u B Mzses 0.00
Asistenie de supanvision (Bquidacidn) 1 x u 1] mEses 0.00
Especialista em Arguifecturs o7 x u = mEses 0.00
Especialista en Estruciuras o7l x u = mEses 0.00
Especialista en Instalacionas Sanilarias o7l x u 1z mEses 0.00
Especialista en Instalacionas Elechromscanicas o7l x u 1z mEses 0.00
E:E::::ta en Comunicaciones ¥ Sistemas T I — 0oo
Especialista em Equipamienio Biomeédico 1 x ® 10 meses 0.00
ng;c;:::t:lun Medio Ambients, Segurdad ¥ Salud 0TS ® % 1= — 0.00
Especialista Coniml de Calidad 0T x o 1 meses 0.00
Asistenie I&cnico (susios) o7 x u o mEses 0.00
Topagrala 03 x u = mEses 0.00
Chofer 1 x u = mEses 0.00
Secrelaria " 1 x u = mEses 0.00
Yehlcwios oo Movidad v Transopis inkemo. Lanl damal Ecrodo E

Camionsia operada Z Ton 1= a 18 meses 0.00
Combusiible de Camiorsia 1 =& . 18 meses 0.00
Bolws de orushas de concrelo. Comoaiacitn ¥ oiros

Rotua de hitos de concredo en @boralono 1 x L ] 0.00
Ensayos de Densidad de Campao 1 x X B0 0.00
Ensayo de Tinta Peneianie en soldadua 1 x ] 0.00
::.:H:L:E::de Espesor de Pinlua an 1 = i o .00
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Ensayo Utrasonide en Soldadura 1 x o = 0.00

1.02 GASTOS DE ADMINISTRACION EN OFICINA

Local - Oficina Principal Monto Factor Periodo 5i.

Alquier de Local Central cimobillano K 1 x 18 meses 0.00

Utiles do Oficing Amotizacion de Eowpes:

Liiles de Oficina K 1.0 X 18 meses 0.00
Equipos de Computo, calouladoras, platter, sic K 1.0 X 18 meses 0.00
Servicios de Folocoplado, Video, folo, Fax, &lc K 1.0 X 18 meses 0,00

Mamienimienio de Serdcios de Of. centrall

Servicio da Elscticidad K 1.0 i 18 meses 0,00
Serviclo da Radic - Teksfonia K 1.0 o 18 meases 0,00
Serviclo da Agua Potabls K 1.0 o 18 meases 0,00
Servicio de Manbsnimierio y Seguridad K 1.0 o i i) meses 0.00

Dispositvos Complementaios de Sequridad
Extimiores GKg {1 tipo POS, 1 tipo CO2), Bobguin Pimenos

Auxilios (1) 0.00
Eefabsticas de seguridad, camila, recipienies de desachos
siespec. o
COSTO DE SUPERVISION:
COSTO DIRECTO 5i. 0.00
GASTOS GENERALES 5/ 0.00
UTILIDAD [8%) 5/, 0.00
SUBTOTAL SI. 0.00
IGV (18%) ¥, 58
TOTAL 5I. 0.00

214. Adelanto Directo para Supervision de la Ejecucion de la Obra
La Entidad otorgara Unico adelanto directo por el 30% del moento del contrato
original, en concordancia con lo dispuesto por el articule 156 del
Reglamento de la Ley de Confrataciones.

El contratista debe solicitar el adelanto denftro de los ocho (08) dias calendario
contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del confrato adjuntando a
su solicitud |a garantia por adelanto (Carta fianza en los siguientes términos:
incondicicnal, solidaria, irrevocable vy de realizacion automatica en el pais a
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solo requerimiento de la Entidad, emitidas por empresas que se encuentren
bajo la supervision directa de la superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas
para emitir garantias; o estar consideradas en la ultima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central
de Reserva del Peru, por idéntico monto y con un plazo de vigencia de tres
meses, renovable trimestralmente por el monto otorgado), acompanada del
comprobante de pago correspondiente.

La Entidad le debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) dias
calendarios contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud de la
SUPERVISION.

2.1.5. Estructura Funcional Programatica — Financiamiento

5: Recursos Determinados

1: Recursos Ordinarios

9002: Asignaciones Presupuestales que no
Resultan en Producios

2377762: Mejoramiento de los Servicios de
Salud en el Establecimiento de Salud Chazuta
Nivel 1-4, Distrito Chazuta, Provincia de San
Martin — San Martin

Obra/Accién : | 4000015: Mejoramiento de Hospitales
Funcién | 20: SALUD

Divisién Funcional - | 044: SALUD INDIVIDUAL

Grupo Funcional : | 0096: ATENCION MEDICA BASICA

Fuente de Financiamiento

Programa

Proyecto

2.1.6. Fuente de Financiamiento
1: Recursos Ordinarios
5: Recursos Determinados

2.1.7. Sistema De Contratacién
El presente procedimiento se rige por el Sistema de Tarifas para la
supervision de la obra y a Suma Alzada la Liquidacion de obra, de
acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

2.1.8. Modalidad de Ejecucién Contractual
No corresponde.

2.1.9. Liquidacién del Contrato de Supervision
El Informe Final de liquidacion del contrato de Supervision sera presentada
en uno (01) Original y dos (02) copias ademas del formato virtual en un CD-
ROM.
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2.1.10. Control por Parte de la Entidad
El Proyecto Especial Huallaga Cenftral y Bajo Mayo llevara el control v la
fiscalizacion del presente contrato y de los frabajos en general, a través de la
Unidad Ejecutora de Inversiones, asi mismo desde esta misma Unidad se
brindard todas las facilidades para e nomal desarrollo de todas las
actividades a fin de optimizar los plazos y la calidad de los trabajos.

2.1.11. De la Especialidad y Categoria del Consultor de Obra
El consulior de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la
especialidad de Consultoria en Obras Urbanas Edificaciones y Afines, y
categoria C o superior.

2.1.12. Normas Técnicas

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualguier forma,
estén relacicnadas con la ejecucidn de los trabajos. En caso de existir
divergencias entre estos TDR vy las leyes, normas o reglamentos, es
obligacion del Contratista poner en conocimiento del Supervisor o
Inspector esta siluacidon, previa a la realizacion de los frabajos, a fin de
que éste determine la accidn a seguir (Ley de Conirataciones del Estado
¥y su Reglamento Aprobado con D.5.344-2018-EF vy sus Modificatorias
vigentes, Manual de Camreteras Especificaciones Técnicas Generales
para construccion R.D. N°22-2013-MTCi14).

b) Todas las mormas técnicas y prescripciones de los presentes documentos
referentes a materiales y trabajos. Los danos y/o problemas causados
por infracciones a este punto, corren por cuenta del Contratista y deberan
ser reparados por éste sin derecho a pago algumo. El Contratista tendra
a su cargo la confeccidén de toda la documentacion que fuera necesaria y
su framitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccidn
sobre el sitio de obra (Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
Aprobado con D.5.344-2018-EF vy sus Modificatorias vigentes, Manual de
Carreteras Especificaciones Tecnicas Generales para construccidon R.D.
MW22-2013-MTC/14).

¢) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.
Cumplir con la Mormas y Codigos Considerados en el Expediente
Técnico:
El Contratista debera ejecutar las actividades programadas vy
presentadas en las presentes especificaciones, asi como en la propuesta
del Contratista de acuerdo con la normatividad vigente, los lineamientos
establecidos por la norma 150 14001 ¥ las normas de Higiene, Salud v
Seguridad Ocupacional (OHSAS), debiendo establecerse las siguientes
acciones:
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Toma de decisiones y ejecucion real de las acciones que permitan
establecer la base organizativa y el equipamiento técnico de seguridad e
higiene ocupacional.

El establecimiento de coordinaciones y comunicaciones entre los
distintos frentes de trabajo.

Planificacion de las labores a llevarse a cabo como parte de la ejecucion
de la obra.

Capacitacion del personal de obra en el adecuado manejo de equipos y
materiales, asi como en la aplicacion de los diversos procedimientos
existentes para la prevencion y minimizacion de incidentes y accidentes
laborales. Asimismo, el personal debera estar preparado para reaccionar
eficientemente ante un posible incidente y aplicar el procedimiento
correspondiente.

Ofrecer charlas y exposiciones a través de reuniones con los centros
poblados del area de influencia del proyecto.

2.1.13. Prestaciones Accesorias a la Prestaciéon Principal

a. Operacién
No aplica

b. Mantenimiento

No aplica
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2.1.14. Personal Requerido

a. Personal clave

Experiencia

Experiencia efectiva minima de Cuatro (4) aflos como:
Residente y/o Ingeniero Residente de Obra y/o jefe de
Supervision, y/o Supervisor de obra, y/o Inspector de
obra ylo Ingeniero Jefe de Supervision ylo Ingeniero
Supervisor de Obra y/o Ingeniero Inspector de Obra ylo
Ingeniero Supervisor y/o Jefe de Inspeccion ylo
Ingeniero Inspector y/o Supervisor Residente y/o
Jefe de Division de Supervision y/o Jefe Residente
de Obra; en la ejecucién yio supervision yio Inspaccidon
de obras de edficaciones de infreestructura de salud
(hospitales y/o centros de salud ylo centros médicos ylo
establecimientos de salud) ylo Infraestructura
educativa; la experiencia a acreditar se computa desde
la colegiatura.

&

Debera contar con expeniencia minima de Tres (3) afios
como: Especiaista, Ingeniero, Supervisor o la
combinacion de alguno de estos términos enlde:
Instalaciones eléctricas y/o Electricista y/o Instalaciones
mecancas ylo Instalaciones electromecanicas ylo
Eléctrico y/o Instalaciones eléctricas; en ejecucion ylo
supervision en obras de infraestructura de edificaciones
de salud (hospitales ylo centros de salud yio centros
médicos y/o establecimientos de salud), que se computa
desde B colegiatura.

Debera contar con experiencia minima de Tres (3) afios
como: Ingeniero, Jefe, Responsable, Supervisor,
Residente, Especialista o la combinacion de alguncs de
esios términos en/de: Estructuras de concreto armado
yloEstructuras y/fo Estructural y/o Disefio Estructural ylo
Calculo Estructural; en la ejecucion o supervision de
cbras de edificaciones en general, que se compulta
desde la colegiatura

Debera contar con experiencia minima de tres (3)
anos como:. Especialista, Ingeniero, jefe,
Responsable, Supervisor o la combinacion de
algunos de estos términos en/de: Seguridad ylo
Salud Ocupacional y/o Medio Ambiente y/o Salud
en el trabajo y/o Higiene ocupacional yio
Ambiental y/o SSOMA; en la ejecucion y/o
supervision en obras en general, que se computa
desde la colegiatura.

Debera contar con experiencia minima de dos (2)
anos como: Especialista, Residente, Supervisor o
la combinacion de algunos de estos términocs
en/de: Arquitectura y/o Arquitecto y/o Diseno
Arquitectonico; en la ejecucion y/o supervision de
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Cargo Profesion Experiencia
obras de infraestructura de edificaciones de salud.
También se considera valido la experiencia
obtenida como: Arquitecto y/o Residente yio
Supervisor y/o Jefe de Supervision y/o Inspector
de Obras de Infraestructura de Salud (hospitales
y/o centros de salud y/o centros médicos ylo
establecimientos de salud), que se computa desde
la colegiatura.
Debera contar con experiencia minima de dos (2)
) anos como: Ingeniero, Residente, Especialistaola
Eé'gem':‘?ég o combinacion de algunos de estos términos en/de:
o Ingeniero Equipamiento hospitalario y/o equipamiento
Espeqah.sta i Electricista o médico hospitalario y/o equipamiento biomédico
E%m’:° Ingeniero ylo Biomédico; en la ejecucion y/o supervision de
Mecatrénico o obras de infraestructura de edificaciones de salud
Médico o Ingeniero | (hospitales y/o centros de salud ylo centros
Blomédico meédicos y/o establecimientos de salud), que se
computa desde la colegiatura.
Debera contar con experiencia minima de dos (2)
anos como: Ingeniero, Residente, Especialista,
Jefe, Responsable o la combinacién de algunos de
Ingeniero estos términos en/de: Comunicaciones ylo
) Electrénico o Cableado estructurado y/o Informatica ylo
Especialista en Ingeniero en Sistemas y/o Redes de cableado estructurado y/o
Comunicaciones | Telecomunicaciones | v, v data yjo Instalaciones de cableado
y Sistemas o Ingeniero de -
Especiales Sisteimas o &struc'tu_rado y/o Redes de datos y/q Seguridad
Ingeniero electrénica y/o Instalaciones de sistemas de
Informatico comunicaciones y/o Redes informaticas; en la
ejecucion y/o supervision de obras de
infraestructura de edificaciones en general, que se
computa desde la colegiatura.
b. Personal de Apoyo
Todo el personal considerado en el desagregado de gastos generales de
supervision.
2.1.15. Equipos Requeridos
El Consultor debera contar con el siguiente equipamiento estratégico, del
presente requerimiento:
N° Tipo y Caracteristicas del Equipo Cantidad
01 | Camioneta Pick Up 4 x 4 — Doble Cabina. 01 unidad
02 | Equipo de computo (Laptop o Escritorio) iS5 05 unidad
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Tipo y Caracteristicas del Equipo Cantidad
03 | Impresora multifuncional 02 unidad
04 | Plotter 01 umidad

2.1.16. Definicién de Obras Similares

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:
Construccion, Mejoramiento, Creacidn, Reconstruccién, Ampliacion,
Fortalecimiento, Sustitucién, Adecuacidn o la combinacidon de algunos de
estos términos, de obras de Edificaciones de Infraestructura de Salud
(Ceniros de Salud, Establecimientos de Salud, Hospitales), y/o Infraestructura
educativa, del sector pablico.

MNota:

El postor debe acreditar experiencia en obras de Edificaciones de
Infraestructura de Salud {Centros de Salud, Establecimientos de Salud,
Hospitales), como minimo el 20% del Valor Referencial.

2.2. Condiciones Contractuales

2.21. lugar Ejecucién de la Obra

Departamento : San Martin
Provincia : San Martin
Distrito : Chazuta
Localidades : Chazuta.

2.2.2. Plazo de Ejecucién de la Obra
Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se
prestaran en el plazo de Quinientos Setenta (570) dias calendarios (540
dias Calendarios para la Supervisidn de la ejecucidn de la obra y 30 dias
Calendarios para la Liguidacién de la Obra), en concordancia con lo
establecido en el expediente de confratacién, de acuerdo con el siguiente

detalle.

DURACION
(Dias calendarios)
Supervision de la ejecucidn de obra 0

Liguidacidn de obra 30
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2.2.3. Otras Obligaciones del Contratista

- Loz equipos y Ofiles de oficina, mobiliario, transporte, sistema de
comunicacion, copiado, topografia, informatica v laboratorio que requiera
el Supervisor, sera de responsabilidad de éste.

- Toda informacién empleada o preparada durante el desarrolie de la obra
es de caracter reservado, y no podrd ser enfregada a terceros sin el
previo consentimiento escrito de la Entidad

- El Supervisor debera absolver las consultas del Confratista con
conocimiento de la Entidad, en todas las actividades relacionadas a la
obra.

- El Supervisor obtendra los seguros necesarios para su personal, segln
la legizlacidn nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos
seguros en su capacidad total durante el periodo de tiempo del contrato
de supervision y posibles ampliaciones del plazo.

- El Supervisor al térming de la obra debe entregar a la Entidad todo el
acernvo técnico vy administrativo de la obra; esto no lo exime que se le

requiera posteriormente para cualquier absolucion de consultas en
relacion con la obra.

2.24. Tributos y Otras Obligaciones
Seran de carge del Confratista todos los fiributos, contribucicnes y
gravamenes que le comesponden de acuerdo con la Ley. Toda
responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es
exclusivamente del contratista.

2.2.5. Otras Obligaciones del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo.
Coordinar con el supervisor para que la ejecucion se lleve de manera correcta
al igual gue se cumpla todos los términos con el contratista a fin de evitar
refrasos y contradicciones que podrian ocurrir durante y despues de la
ejecucidn de este.

2.2.6. Confidencialidad

El Confiratista se compromete a mantener en reserva absoluta
confidencialidad en el manejo de informacion a la que se tenga acceso y que
se encuentre relacionada con la ejecucidn de la obra, quedando prohibido
revelar dicha informacidn a terceros. En tal sentido, el Contratista dara
cumplimiento a toedas las politicas y estindares definidos por el Proyecto
Especial Huallaga Central v Bajo Mayo, en materia de seguridad de la
informacion. Dicha obligacidon comprende la informacién que se enfrega,
como también la gue se genera durante la realizacion de las aclividades de
ejecucidn de la obra y la informacién producida una vez que se haya concluido
ella.

2.2.7. Medidas de Control Durante la Ejecucién Contractual
a. Areas que Coordinaran con el Contratista

Jefatura del Area de Liquidacién y Supervisidn de Obras y la Direccién de
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Obras

b. Responsable de las Medidas de Control
Jefatura del Area de Liquidacion y Supervision de Obras y la Direccion de
Obras.

c. Area que Brindara la Conformidad
Jefatura del Area de Liquidacién y Supervision de Obras y la Direccion de
Obras.

Forma de pago

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del
coniratista en pagos parciales mensuales, segln tarifas en el caso de la
supervision de la obra y pago unico para el caso de la liquidacion de obra.

Para efectos del pago de las confraprestaciones ejecutadas por el contratista,
la Entidad debe contar con la siguiente documentacion

« Informe del funcionario responsable de la Jefatura del Area de Liquidacion
y Supervision de Obras y la Direccién de Obras, emitiendo la conformidad
de la prestacion efectuada.

« Comprobante de pago.

+ |nforme mensual de la Supervision.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Entidad,
sitio en Jr. Proyecto N° 347 Barrio Tarapotillo - Distrito de Tarapoto - Provincia
de San Martin - Regiéon San Martin

Reajuste:
En los contratos de consultoria de obras pactados en moneda nacional los
pagos estaran sujetos a reajuste de acuerdo con la siguiente formula:

Pr = [Po x (Ir/lo)] — [(A/C) x Po x (Ir — la)/(la)] - [(A/C) x Po]

Donde:
Pr = Monto de la Valorizacion reajustada.

Po = Monto de la Valorizacién correspondiente al mes de servicio, a
precios del mes de la fecha correspondiente a la Propuesta

Ir = indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de
Valorizacion.

lo = Indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) al mes de la
fecha correspondiente a la Propuesta

la = Indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de
pago del Adelanto.

A = Adelanto en Efectivo entregado.

C = Monto del Contrato Principal.
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2.2.10. Otras Penalidades Aplicables

En esta seccion adicionalmente a la penalidad por mora se incluyen las

siguientes penalidades:

Otras Penalidades

Supuestos de apl ién de penalidad

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio

Forma de
cilculo

Procedimiento

T N . 0% UIT Segun informe del
O i oon | Porcadadiade. | Ares Usuara s
ejecucion, si este es menor a los sesenta p?aL::gngllaeﬂE;I Sfp-a;r%?s‘ijﬁenlzel
(80) dias, de conformidad con las plazo previsto. Contraio.

dizposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

En caso el contratista incumpla con su 50% UIT

obligacidn de ejecutar la prestacion con el | Por cada dia de | Segon informe del
personal acreditade o debidamente ausencia del Area Usuaria
sustituido. personal.

Si como consecuencia de verificar el

funcionamiento u
infraestructura

operatividad de la
culminada ¥ las

4% al monto del

Segun informe del

instalaciones y eqguipos en  caso contrato de comité de
comesponda, el comité de recepcidn supernvision. recepcion.
advierte que la obra no se encuenira
culminada.
Mo responder las solicitudes escritas de la =% LNV Segun informe del
h ) Por cada dia de : .
Entidad en el plazo establecido. Area Usuaria
atraso

Demora en la presentacion del Informe de 50% UIT
revigion de la liguidacidn del contratista ; Segun informe del

) . Por cada dia de : .
(tiene 15 dias de plazo, contabilizados alraso Area Usuaria
desde |a enfrega de la liguidacion)
Mo tramitar oportunamente las

LT R Monto de los

valorizaciones de obra (prncipal yio inlereses

adicional), asumira el pago del 100% de
los intereses gque EL CONTRATISTA
reclame como consecuencia de no

reclamados que
le corresponda

Segun informe del
Area Usuaria

haberse cancelado oportunamente sus por '::t?aasgla .

valorizaciones.

Remitir de forma incompleta las 100% UIT por Seqdn inf del
valorizaciones de obra (principal y'o | cada valorizacion Sgun Informe de
adicional ). obsenvada. Ares Lisuarke
Por no informar a la Entidad sobre

ocurrencias en obra en el plazo de dos 50% UIT por

(02) dias habil luego de haber sido Segun informe del
anotado en el cuadermo de obra, que cagz:;z e Area Usuaria

afecten la ruta critica del programa de
gjecucion de obra. No se considera a las
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Otras Penalidades

Forma de

N*® Supuestos de aplicacién de penalidad ciilculo Procedimiento
consultas realizadas por el Residente a
través del cuaderno de obra.

Autorizar rrpc!'rﬁcacinnqs ylo la ejecucidn 0.5% del Monto
0 | o e o | Sehcontat " | Segin nfome o
R o vigente por cada Area Usuaria
Técnico con los presupuestos adicionales aulorizacian
que sean requeridos. )

10 Mo presencia en acto d_e_ Recepcion de ca?:li%veuzlgup::m Segln infurrne_. del
Obra, del Jefe de Supervisidn se presenta Area Usuaria
N . - 20% UIT por L

11 o presencia del Jefe de Supervision en la cada dia de Segun |nfurrm=._! del
obra ausencin Area Usuaria
Mo permanencia del Personal clave {No 20% UIT por Seqin infarme del

12 | incluye al Jefe de Supervision) en la obra, cada dia de E,E.rea Usuaria
durante el pericdo que le comesponda ausencia.

Cuando la Supervision presenta su 2% dela UIT -

43 | valorizacién a la Entidad fuera del plazo | por cada dia de Sﬂg:" “:j"”““f' il
{Plazo maximo de presentacién 8 dias) atraso £ Usuara
Elevar consultas a la Entidad para opinién 0% UIT por

14 del Proyectista sin proponer alternativas y cada vez que Segun informe del
recomendaciones de solucion suscritas ocurra el Area Usuaria
por sus especialistas. incumplimiento
Por wvalorizar Obras yio meftrados no
gjecutados (sobre - walorzaciones) vy 0.02% Manto
pagos en exceso, valorizaciones ) s Segun informe del

b adelantadas u ofro acto que deriven de Gonkrako wuepte Area Usuaria
pagos indebidos o no encuadrados en las FPOr CRAITTENGE
disposiciones vigentes.

100% UIT por mo
atender las
consultas
En caso el supervisor de obra no absuelva fu;gzl;iﬁepggel
16 las consultas o las absuelva fuera del obira. seain | Segun informe del
- , segln lo -
plazo senalado en el numeral 193.3 del dispuesto en el Area Usuaria
articulo 193 del Reglamento. literal bj. del
numeral 193.10
del articule 193
del Reglamento

NOTA:

#« Elmonto de la UIT corresponde al monto vigente de la UIT a la fecha del inicio

del supuesto de aplicacion de penalidad.

« El monio del Condrato vigente, se considera el monto vigente a la fecha del inicio

del supuesto de aplicacidn de penalidad.
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» Los informes o actas de visitas realizadas por OCI/CGR, funcionario (Gerente o
Director o Jefe de Oficina o Responsable) del PEHCBM,
Administrador/Coordinador de Contrato, que den a conocer de un supuesto de
aplicacion de penalidad, seran considerados como Informes del Area Usuaria.

2.2.11. Responsabilidad por Vicios Ocultos
El contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por
deficiencias o negligencia durante la ejecucion de la obra, como la afectacion
a terceros o las propiedades de estos, por responsabilidad civil.

La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos de la obra ejecutada, sera de siete (07) anos, contados a partir de la
recepcion de la obra, de conformidad con la Ley de Contrataciones del
Estado.

2.2.12. Condiciones de los Consorcios

De acuerdo con el numeral 49.5 del articulo 49 del reglamento, el area usuaria

puede incluir lo siguiente:

 El ndmero maximo de consorciados es de 02 Integrantes.

 El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado debe ser
mayor al treinta por ciento es de 30%.

« El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para
el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es mayor de
50%.

2.2.13. Experiencia del Postor en la Especialidad
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Uno
punto cinco (1.5) Veces el Valor Referencial de la convocatoria, por la
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los diez (10) anos anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad
o0 emision del comprobante de pago, segin corresponda.

2.2.14. Otras Consideraciones

- Los equipos y utiles de oficina, mobiliario, transporte, sistema de
comunicacion, copiado, topografia, informatica y laboratorio que requiera
el Supervisor, sera de responsabilidad de éste.

-  Toda informacién empleada o preparada durante el desarrolic de la obra
es de caracter reservado, y no podra ser entregada a terceros sin el
previo consentimiento escrito de la Entidad.

- El Supervisor deberd absolver las consultas del Contratista con
conocimiento de la Entidad, en todas las actividades relacionadas a la
obra.

- El Supervisor obtendra los seguros necesarios para su personal, segun
la legislacion nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos
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&
PEHCBM

seguros en su capacidad total durante el periodo de tiempo del contrato
de supervision y posibles ampliaciones del plazo.

El Supervisor al término de la obra debe entregar a la Entidad todo el
acervo técnico y administrative de la obra; esto no ko exime que se le

requiera posteriormente para cualquier absolucion de consultas en
relacion con la obra.
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Requisitos de Calificacién

CAPACIDAD TECNICA Y

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

PROFESIONAL

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Cargo Profesion

Jefe de Supervision de obras

Ingeniero Civil o Arguitecto. Titulado y Colegiado.

Electromecanicas

Eszpecialista en Instalaciones

Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Electricista o Ingeniero
Electromecanico o Ingeniero Mecanico -Electricista o
Ingeniero Mecanico — Eléctrico. Titulado v Colegiado.

Especialista em Estructuras

Ingeniero Civil. Titulado y Colegiado.

Ocupacional

Especialista en Medio
Ambiente, Seguridad y Salud

Ingeniero Ambiental o Ingeniero Industrial o Ingeniero de
Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero de Seguridad y
Salud en el Trabajo o Bidlogo. Titulado v Colegiado.

Especialista en Arquiteciura

Arquitecto. Titulado y Colegiado.

Especialista enm Equipamiento

Ingeniero Elecironico o Ingeniero Electricista o Ingeniero
Mecairdnico o Médico o Ingeniero Biomédico. Titulado y

Reglamenio este requisito de

Impartanta

calificaciones exigidas en

Requisitns:

Cargo

Jefe de
Supervision de
obra

Biomeédico Colagiad
Especialista en Ingeniero Electrénicoo Ingeniero en Telecomunicaciones
Comunicaciones y Sistemas | o Ingenierode Sistemas o Ingeniero Informatico. Titulado
Especiales y Colegiado.
Acrediacion:

De conformidad con el numeral 40.3 del articule 49 y el leral e) del numeral 139.1 del arbiculs 139 del

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supenvisor, debe cumpiir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, af
jefe del proyecto para la elaboracidn del expediente técmico debe cumplir con las

EXPERIENCIA DEL PERSOMNAL CLAVE

Ingeniero Civil o

calificacidn se acredita para la suscripcion del contrato.

&l articuwlo 188 del Reglamento.

Profesién Experiencia

Experiencia efectiva minima de Cuatro (4)
anos como: Residente y/o Ingeniero Residente
de Obra yiojefe de Supervision, y/o Supervisor
de cbra, y/o Inspector de obra y/o Ingeniero
Jefe de Supervision yio Ingeniero Supervisor de
Obra ylo Ingeniero Inspector de Obra yio
Ingeniero Supervisor y/o Jefe de Inspeccidn yio
Ingeniero Inspector yio Supervisor Residente
ylo Jefe de Divisidn de Supervision yfo Jefe
Residente de Obra; enm la ejecucidn yio
supervisidn y/o Imspeccidn de obras de

Arguitecto
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SAN MARTIS

PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

DIRECCION DE OBRAS
“ANO DEL BICENTEMARIO, DE LA COMSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA Y
DE LA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN ¥ AYACUCHD™

PEHCBM

edificaciones de infraestructura de salud
(hospitales y/o cenfros de salud yio centros
meédicos yfo establecimientos de salud) yio
Infraestructura educativa; la experiencia a
acreditar se computa desde la colegiatura.

Especialista en
Instalaciones
Electromecanicas

Ingeniero Eléctricoo
Imgeniero
Electricista o
Imgeniero
Electromecanico o
Ingeniera Mecanico
-Eleciricista o
Ingeniera Mecanico
- Eléctrico

Debera contar con experiencia minima de Tres
(3) anos como: Especialista, Ingeniero,
Supervisorola combinacion de alguno de estos
términcs en'de: Instalaciones eléciricas yio
Electricista w/o Instalaciones mecanicas yio
Instalaciones eleciromecanicas y/o Elécirico
ylo Instalaciones eléciricas; en ejecucidn yio
supervigidn en obras de infraestructura de
edificaciones de salud (hospitales y/o centros
de salwd vyo centros médicos yio
establecimientos de salud), que se computa
desde la colegiatura.

Ezpecialista en
Estructuras

Ingeniera Civil

Debera contar con experiencia minima de Tres
(3) anos como: Ingeniero, Jefe, Responsable,
Supervisor, Residente, Especialista o la
combinacion de algunos de estos términos
en'de: Estructuras de concreto armado ylo
Estructuras yio Estructural ylo Disefio
Estructural y/o Caélculo Estructural; en la
gjecucion 0 supervision de obras de
edificaciones em general, que se compuia
desde la colegiatura

Especialista en
Medio Ambiente,
Seguridad y
Salud
Ocupacicnal

Imgeniero Ambiental
o Ingeniero
Industrial o
Ingeniero de

Higiene y Seguridad
Industrial o
Ingeniero de

Seguridad vy Salud

en el Trabajo o
Bidlogo

Debera contar con experiencia minima de tres
(3) ancs como: Especialista, Ingeniero, jefe,
Responsable, Supervisor o la combinacion de
algunos de estos términcs enfde: Seguridad yio
Salud Ocupacional y/o Medio Ambiente yio
Salud en el trabajo y/o Higiene ocupacional yio
Ambiental ylo SS0MA; en la ejecucidn yio
supervision en obras en general, que se
computa desde la colegiatura.

Ezpecialista en
Arguiteciura

Arguitecto

Debera contar con experiencia minima de dos
(2) anocs como: Especialista, Residenie,
Supervisor o la combinacion de algunos de
estos  tErminos  endde:  Arguitectura  yio
Arguitecto y/o Diseno Arquitectonico; en la
gjecucion  ylo supervision de obras de
infraestructura de edificaciones de salud
También se considera valido la experiencia
oblenida como: Arguitecto y/o Residente yio
Supervisor ylo Jefe de Supervision yho
Inspector de Obras de Infraestructurade Salud
(hospitales y/o cenfros de salud yio centros
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PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

o DIRECCION DE OBRAS
DE LA OONMEMORACION DE LAS HERDICAS BATALLAS DE JUNIN ¥ AYACDUCHO™
meédicos yio establecimientos de salud), que se
computa desde la colegiatura.
Debera contar con experiencia minima de dos
(2) ahos como. Ingeniero, Residente,
Ingeniero Especialista 0 la combinacion de algumos de
Blectrdnico o estos  términos  enfde:  Equipamiento
Especialista en EI"EE_W_E;‘; hospitalaric  yio  equipamiento  médico
Equipamiento angfilzruo hospitalario yio equipamiento biomédico yio
Bioméedico Mecairénico o Biomédico; en la ejecucidn y/o supervisicn de
Médico o Ingeniero obras de infraestructura de edificaciones de
Biomeadico salud (hospitales y/o cenfros de salud yio
centros médicos ylo establecimientos de
salud), gque se computa desde la colegiatura.
Debera contar con experiencia minima de dos
(2) ahos como. Ingeniero, Residente,
Especialista, Jefe, Responsable o Ia
) combinacién de algunos de estos términos
Ellergfg'l?ég o enfde:  Comunicaciones yio  Cableado
Especialista en Ingeniera en estructurado ylo Informdtica y/o Sistemas yfo
Comunicaciones | Telecomunicaciones | Redes de cableado estructurado yio Voz y data
y Sistemas o Ingeniero de y/o Instalaciones de cableado estructurado yio
Especiales Sistemas o Redes de datos y/o Seguridad elecirénica yio
Ingeniero Instalaciones de sistemas de comunicaciones
Informatico y/o Redes informaticas; en la ejecucion yfio
supervision de obras de infraestructura de
edificaciones em general, que se computa
desde la colegiatura.
Acrediacion:

Importante

188 del Reglamento.

Requisitos

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Tipo y Caracteristicas del Equipo

De conformidad con el numeral 40.3 del articulo 49 y el leral e) del numeral 1391 del articulo 139 del
Reglamenio este requisito de calificacion se acredita para la suscripcidn del contrato.

De conformidad con el articule 186 del Reglamento el supervisor, debe cumpiir con la misma
experiencia establecida para ef residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracidn del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articwlo

Cantidad

] Camioneta Pick Up 4 x 4 — Doble Cabina. 01 unidad

02 Equipo de comiputo (Laptop o Escritoria) iS 05 unidad

03 Impresora multifuncional 02 unidad

04 Platter 01 unidad
Acrediacion:

De conformidad con el numeral 40.3 del articule 49 y el leral e) del numeral 1391 del articulo 139 del
Reglamenio este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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o~ DIRECCION DE OBRAS
e “ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEFENDENCIA Y PBHCBM

DE LA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO™

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Uno punto cinco (1.5) Veces el
Valor Referencal de la convocatoria, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convecatoria, durante los diez (10) aflos anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segun coresponda

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

Construccion, Mejoraméiento, Creacion, Reconstruccion, Ampliacion, Fortalecimiento, Susttucion,
Adecuacion o la combnacion de alguncs de estos términos, de obras de Edificaciones de Infraestructura
de Salud (Centros de Salud, Establecimientos de Salud, Hospiales), y/o Infraestructura educativa, del
sector publico.

Nota:
El postor debe acreditar expenencia en obras de Edificaciones de Infraestructura de Salud (Centros de
Salud, Establecimientos de Salud, Hospitales)., como minimo el 20% del Valor Referencial.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especiabdad se acreditara con copia simple de (i) contratos u ordenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion 0 liquidacion del contrato; o (ii)
comprobanies de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad™.

En caso los postores presenten vanos comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion: de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan confrataciones ndependientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) pnmeras
contrataciones indicadas en &l Anexo N° 8 referido a la Expenencia del Postor en la Especiabdad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como expenencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobanies de pago cancelados.

En los casos que se acredite expenencia adqurida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obigaciones que se asumio en el confrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derwvados de procesos de seleccion convocados antes dal
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en a Directiva “Participacion de Proveedores en

! Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluclon N* 0003-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del

Estado:
“... ef s0lo seWo de cancelado en ef camprobante, cuaNCo Ha Sk cODCAdD pOr ef pvopvo pasion. N puede sar

coNsiderado COmO W acredtackvl gue produzoa fahaclencla en refacion 8 que se ancusntra cancalado.

Admitir efio equivaldia a considerar como valica A sola deciaracion del posior affvmando gque o campvobante

de pago ha sido cancedido”™

-9

“SMuacion d¥eronte se suscka anfe of selo colocado por ef clianfe del postor [sea utizando e fénmino

car "o 7 en ai cual s/ se cordana con fa declaracion de un tercer que brnds cerleza,

ante la cual debleva reconccerse la valdez de & experiencia”.
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'-.‘?\. - PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO fek

Consorcio en ias Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documenios no se consigne ef porcentaje de parficipacion se presumira que las
obligaciones se egecutaron en partes iguales.

Si d fitular de la experienca no es el postor, consignar si dicha expenencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societania, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente,

Si el postor acredta expenencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganzacion
societania, debe presentar adicionalmente el Anexo N* 9.

Cuando en los contratos, drdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranera, debe ndicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superntendencia de Banca. Seguros y AFP comespondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin penuicio de lo anterior, los postores deben lenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por &
postor para acreditar la expenencia. En tal sentido, aun cuando en los documenfos
presentados la denominacion del objeto contractual no coincida ieralmente con &l previsto en
las bases, se debera valdar la expenencia si las actividedes que eecufd & postor
corresponden a la expenencia requenda.

e En &l caso de consorcios, la calificacion de la expeviencia se realiza conforme a la Dirsctiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Conlfrataciones del Estado”™
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Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seguin corresponda, incorpora los
requisitos de calificacién previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
No corresponde.
Importante
De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada con
cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.
Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Jefe de Supervisién de obras

Ingeniero Civil o Arquitecto. Titulado y Colegiado.

Especialista en Instalaciones
Electromecénicas

Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Electricista o Ingeniero
Electromecéanico o Ingeniero Mecanico -Electricista o
Ingeniero Mecanico — Eléctrico. Titulado y Colegiado.

Especialista en Estructuras

Ingeniero Civil. Titulado y Colegiado.

Especialista en Medio
Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional

Ingeniero Ambiental o Ingeniero Industrial o Ingeniero de
Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero de Seguridad
y Salud en el Trabajo o Bidlogo. Titulado y Colegiado.

Especialista en Arquitectura

Arquitecto. Titulado y Colegiado.

Especialista en Equipamiento
Biomédico

Ingeniero Electrénico o Ingeniero Electricista o Ingeniero
Mecatrénico o Médico o Ingeniero Biomédico. Titulado y
Colegiado.

Especialista en
Comunicaciones y Sistemas
Especiales

Ingeniero Electrénico o] Ingeniero en
Telecomunicaciones o Ingeniero de Sistemas o]
Ingeniero Informatico. Titulado y Colegiado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
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Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Jefe de
Supervision de
obra

Ingeniero Civil o

Arquitecto

Experiencia efectiva minima de Cuatro (4) afios
como: Residente y/o Ingeniero Residente de Obra
ylo jefe de Supervision, y/o Supervisor de obra, y/o
Inspector de obra y/o Ingeniero Jefe de Supervision
ylo Ingeniero Supervisor de Obra y/o Ingeniero
Inspector de Obra y/o Ingeniero Supervisor y/o Jefe
de Inspeccion y/o Ingeniero Inspector y/o Supervisor
Residente y/o Jefe de Division de Supervision y/o
Jefe Residente de Obra; en la ejecucion ylo
supervision y/o Inspeccion de obras de edificaciones
de infraestructura de salud (hospitales y/o centros de
salud y/o centros médicos y/o establecimientos de
salud) y/o Infraestructura educativa; la experiencia a
acreditar se computa desde la colegiatura.

Especialista en
Instalaciones
Electromecénicas

Ingeniero Eléctrico o
Ingeniero Electricista
o Ingeniero
Electromecénico o
Ingeniero Mecanico -
Electricista o
Ingeniero Mecénico -
Eléctrico

Debera contar con experiencia minima de Tres (3)
aflos como: Especialista, Ingeniero, Supervisor o la
combinacion de alguno de estos términos en/de:
Instalaciones  eléctricas y/o Electricista ylo
Instalaciones mecanicas ylo Instalaciones
electromecanicas y/o Eléctrico y/o Instalaciones
eléctricas; en ejecucion y/o supervision en obras de
infraestructura de edificaciones de salud (hospitales
ylo centros de salud y/o centros médicos y/o
establecimientos de salud), que se computa desde la
colegiatura.

Especialista en
Estructuras

Ingeniero Civil

Debera contar con experiencia minima de Tres (3)
aflos como: Ingeniero, Jefe, Responsable,
Supervisor, Residente, Especialista o la combinacion
de algunos de estos términos en/de: Estructuras de
concreto armado y/o Estructuras y/o Estructural y/o
Disefio Estructural y/o Calculo Estructural; en la
ejecucion o supervision de obras de edificaciones en
general, que se computa desde la colegiatura

Especialista en
Medio Ambiente,
Seguridad y Salud
Ocupacional

Ingeniero Ambiental
o Ingeniero Industrial
o Ingeniero de
Higiene y Seguridad
Industrial o Ingeniero
de Seguridad y
Salud en el Trabajo o
Bidlogo

Debera contar con experiencia minima de tres (3)
afios como: Especialista, Ingeniero, jefe,
Responsable, Supervisor o la combinacién de
algunos de estos términos en/de: Seguridad y/o
Salud Ocupacional y/o Medio Ambiente y/o Salud en
el trabajo y/o Higiene ocupacional y/o Ambiental y/o
SSOMA; en la ejecucion y/o supervision en obras en
general, que se computa desde la colegiatura.
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Especialista en
Arquitectura

Arquitecto

Debera contar con experiencia minima de dos (2)
afios como: Especialista, Residente, Supervisor o la
combinacion de algunos de estos términos en/de:
Arquitectura y/o Arquitecto y/o Disefio Arquitectonico;
en la ejecucién ylo supervision de obras de
infraestructura de edificaciones de salud. También se
considera valido la experiencia obtenida como:
Arquitecto y/o Residente y/o Supervisor y/o Jefe de
Supervision y/o Inspector de Obras de Infraestructura
de Salud (hospitales y/o centros de salud y/o centros
médicos y/o establecimientos de salud), que se
computa desde la colegiatura.

Especialista en
Equipamiento
Biomédico

Ingeniero Electronico
o Ingeniero
Electricista o
Ingeniero
Mecatrénico o
Médico o Ingeniero
Biomédico

Debera contar con experiencia minima de dos (2)
afios como: Ingeniero, Residente, Especialista o la
combinacion de algunos de estos términos en/de:
Equipamiento hospitalario y/o equipamiento médico
hospitalario y/o equipamiento  biomédico y/o
Biomédico; en la ejecucion y/o supervision de obras
de infraestructura de edificaciones de salud
(hospitales y/o centros de salud y/o centros médicos
ylo establecimientos de salud), que se computa
desde la colegiatura.

Especialista en
Comunicaciones y
Sistemas
Especiales

Ingeniero Electrénico
o Ingeniero en
Telecomunicaciones
o Ingeniero de
Sistemas o
Ingeniero Informético

Debera contar con experiencia minima de dos (2)
afios como: Ingeniero, Residente, Especialista, Jefe,
Responsable o la combinacién de algunos de estos
términos  en/de: Comunicaciones y/o Cableado
estructurado y/o Informética y/o Sistemas y/o Redes
de cableado estructurado y/o Voz y data y/o
Instalaciones de cableado estructurado y/o Redes de
datos y/o Seguridad electronica y/o Instalaciones de
sistemas de comunicaciones y/o Redes informaticas;
en la ejecucién ylo supervision de obras de
infraestructura de edificaciones en general, que se
computa desde la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripciéon del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del

Reglamento.
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B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
01 | Camioneta Pick Up 4 x 4 — Doble Cabina. 01 unidad
02 | Equipo de computo (Laptop o Escritorio) i5 05 unidad
03 | Impresora multifuncional 02 unidad
04 | Plotter 01 unidad

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Uno punto cinco (1.5) Veces el
Valor Referencial de la convocatoria, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales
o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Construccién, Mejoramiento,
Creacion, Reconstruccion, Ampliacion, Fortalecimiento, Sustitucion, Adecuacion o la combinacion de
algunos de estos términos, de obras de Edificaciones de Infraestructura de Salud (Centros de Salud,
Establecimientos de Salud, Hospitales), y/o Infraestructura educativa, del-sectorpiblice.

El postor debe acreditar experiencia en obras de Edificaciones de Infraestructura de Salud (Centros de
Salud, Establecimientos de Salud, Hospitales), como minimo el 20% del Valor Referencial.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago'’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucién, solo se considera como experiencia la parte del

7" Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual sise contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.




BASES INTEGRADAS - GRSM- PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA DERIVADA
DEL CONCURSO PUBLICO N° 05-2023-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA

contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e El drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o0 ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algiin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[70] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 3
veces, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago's.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 1l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestaciéon de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 3.00 veces el valor
referencial:
70 puntos

M >= 2.50 veces el valor
referencial y < 3.00 veces el
valor referencial:

65 puntos

M > 2.00 vez el valor
referencial y < 2.50 veces el
valor referencial:

60 puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[30] puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Plan de trabajo, mediante la presentacién del documento que sustente
el plan de trabajo que sustente un plan de trabajo que contenga:
e Antecedentes
e  Objetivos especificos
e Metas y Obligaciones de Asistencia Técnica.
Check List
e Metodologia de la Supervision
a) Control de Calidad
b) Control del Plazo
c) Control Econémico
e Organigrama de Organizacion y Funciones de la Supervision.
e Identificacion de facilidades para el desarrollo de la presente

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
30 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

18

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(...)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual sise contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

consultoria, propuestas de solucion.

2. Actividades durante la supervision de la obra, El postor propondra y
sustentara la adopcion de las actividades para la ejecucion del servicio
y debera incluir obligatoriamente lo siguiente:
e Actividades antes del inicio de la obra
e Actividades durante ejecucion de obra
e Actividades durante la recepcion y liquidacion de la obra

3. Programacion, El postor propondra y sustentara la adopcién para la
Programacion para la ejecucion del servicio y debera incluir
obligatoriamente lo siguiente:

e Calendario de Trabajos acorde a los términos de referencia
(Cronogramas)
e Diagrama de Flujo para la aprobacién del trabajo

4. Seguridad y Salud Ocupacional, El postor propondra las actividades
de control para los sistemas de seguridad y salud ocupacional y
debera incluir obligatoriamente lo siguiente:

e Control de las Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional
e Proteccién de Propiedades e Instalacion de terceros

e Manejo de Desperdicios

e Salud Ocupacional

5. Sistema de Gestion Ambiental
e Medidas de Gestiébn Ambiental
e Medidas de Reparacién y/o compensacion de Impactos
Ambientales

6. Metodologia de Gestion de Riesgos (Identificacion de riesgos, analisis
de riesgos, respuesta a los riesgos, monitoreo y control de los riesgos)

7. Plan de Supervisién del Plan de Manejo Ambiental PMA, (Adjuntar
formato de identificacion de impactos ambientales a prevenirse,
mitigarse, corregirse o compensarse).

La metodologia propuesta debe guardar un orden de acuerdo a la
cronologia del servicio en el tiempo, estar desarrollada de acuerdo con
los TDR, para lo cual se debe adjuntar lo siguiente : i) Programacion
Gantt y CPM, ii) Adjuntar formatos de control de calidad, gestion
ambiental y de seguridad y salud , iii) matriz de responsabilidades.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacién del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacién economica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.
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Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditarda mediante el documento que contiene
econémica (Anexo N° 6).

la oferta

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las deméas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

Pi= Om x PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra para la
Supervision de la obra: “Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud
Chazuta Nivel I-4, Distrito Chazuta, Provincia de San Martin — San Martin”, con CUIl N°2377762,
gue celebrade una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD,

con RUC N°[......... ], condomiciliolegalen ......... ], representadaporl.............. ], identificado con
DNINe[......... J,ydeotraparte[...........cooiiiiiiiiiiie, ],conRUCN°[................ ], con domicilio
legal en [.ooiiiiiiiiiiiie e ], inscrita en la Ficha N° [..........cccoviiinne ] Asiento N°
[, ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente
representado por su Representante Legal, [........ccoooiiiiiiiiiiiiiiinnnn ], con DNI N°
[, ], segun poder inscritoenlaFichaN°[.............. ], AsientoN°[............ ] del Registro
de Personas Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL

CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[............c..ol . ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-
GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA para la contratacion de servicio de
consultoria de obra para la Supervision de la obra: “Mejoramiento de los Servicios de
Salud en el Establecimiento de Salud Chazuta Nivel I-4, Distrito Chazuta, Provincia de
San Martin — San Martin”, con CUI N°2377762, a[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA
BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto contratacion de servicio de consultoria de obra para la
Supervision de la obra: “Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud
Chazuta Nivel I-4, Distrito Chazuta, Provincia de San Martin — San Martin”, con CUI N°2377762.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciona EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFAEN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion deberd hacerlo en un

¥ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.

.
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plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTAtendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de |[........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASQ].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?°, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidén que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automéatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la retencién
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgara un UNICO adelantos directos por el Treintapor Ciento (30%) del monto del
contrato original.

©  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

@
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EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de ocho (8) dias, siguiente a la suscripcion
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de
caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procedera
la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de siete (7) siguientes a la presentacion de
la solicitud del contratista.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de siete (7) afios contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

©/
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Otras Penalidades

NO

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

Cuando el personal agredltado permanece Seg(in informe
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de 50% UIT del Area
Su participacion en la ejecucién del contrato o Por caga dia de Usuaria a

1 | del integro del plazo de ejecucidn, si este es i3 del | de |

menor a los sesenta (60) dias, de conformidad ausencia det persona Cargp de la

: - R en el plazo previsto. Supervision del
con las disposiciones establecidas en el Contrato
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. '
En caso el contratista incumpla con su 50% UIT Segun informe

2 | obligacién de ejecutar la prestacion con el Por cada dia de del Area
personal acreditado o debidamente sustituido. | ausencia del personal. Usuaria
Si  como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la 2% al monto del Seqtn informe
infraestructura culminada y las instalaciones y 0 9 o

3 equipos en caso corresponda, el comité de contrato de del comite de

quIpos ; ’ supervision. recepcion.
recepcion advierte que la obra no se encuentra
culminada.

4 No responder las solicitudes escritas de la 30% UIT Se%g?g:?;me
Entidad en el plazo establecido. Por cada dia de atraso Usuaria
Demora en la presentacion del Informe de -

5 revision de la liquidacion del contratista (tiene 50% UIT Se%lé? ’l&r;?;me
15 dias de plazo, contabilizados desde la | Por cada dia de atraso Usuaria
entrega de la liquidacion)

No tramitar oportunamente las valorizaciones
de obra (principal y/o adicional), asumira el | Monto de los intereses Seqtn informe
pago del 100% de los intereses que EL reclamados que le gun !

6 ) del Area
CONTRATISTA reclame como consecuencia | corresponda por cada Usuaria
de no haberse cancelado oportunamente sus dia de atraso
valorizaciones.

0, N i

Remitir de forma incompleta las valorizaciones 100% UlT po_r,cada Segun informe

! de obra (principal y/o adicional) valorizacion del Area
P pal'y ' observada. Usuaria

Por no informar a la Entidad sobre ocurrencias

en obra en el plazo de dos (02) dias habil luego

de haber sido anotado en el cuaderno de obra, 50% UIT por cada dia Segun informe
8 | que afecten la ruta critica del programa de 0 P del Area

. - . de atraso. .

ejecucion de obra. No se considera a las Usuaria

consultas realizadas por el Residente a través

del cuaderno de obra.

Autorizar modificaciones y/o la ejecucion de

obras adicionales sin que el PEHCBM haya 0.5% del Monto del Segun informe

9 | aprobado el respectivo Expediente Técnicocon | contrato vigente por del Area
los presupuestos adicionales que sean cada autorizacion. Usuaria
requeridos.

10 No presencia en acto de Recepcion de Obra, | 50% UIT por cada vez Se%g?g;?;me
del Jefe de Supervision gue no se presenta Usuaria

. Segun informe
. L 20% UIT por cada dia <

11 | No presenciadel Jefe de Supervisionen la obra de ausencia. (ajesllgrtia:
No permanencia dfel_l?ersonal clave (No incluye 20% UIT por cada dia Segun informe

12 | al Jefe de Supervision) en la obra, durante el d . del Area

. e ausencia. -
periodo que le corresponda Usuaria
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Otras Penalidades

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

Cuando la Supervision presenta su valorizacion 20% de la UIT oor Segun informe
13 | a la Entidad fuera del plazo (Plazo maximo de cada dia de atrgso del Area

presentacion 8 dias) Usuaria

Elevar consultas a la Entidad para opinién del 60% UIT por cada vez | Segun informe
14| fecomendaciones cb salucion susoritas porsus | - due ocurrael del Area

especialistas P incumplimiento Usuaria

Por valorizar Obras y/o metrados no ejecutados

(sobre - valorizaciones) y pagos en exceso, 0 Segun informe
15 | valorizaciones adelantadas u otro acto que Siog rﬁeM%?tgc%?rnetrﬁtig del Area

deriven de pagos indebidos o no encuadrados 9 P Usuaria

en las disposiciones vigentes.

100% UIT por no
atender las consultas

En caso el supervisor de obra no absuelva las ;g;%ﬂﬁ?eazepggg Segn informe
16 | Canalado en el numeral 193.3 del artiouio 163 | S89Un10 cispuestoen | el Avea

del Realamento ' el literal b). del Usuaria

9 ' numeral 193.10 del
articulo 193 del
Reglamento

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando seresuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridicaa través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas alas que serefiere el articulo
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7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y deméas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?!

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivoy obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION _CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [iiieeiiiiiiiiiiinnneennnn ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ]al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales??.

2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\_ Q/




BASES INTEGRADAS - GRSM- PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA DERIVADA
DEL CONCURSO PUBLICO N° 05-2023-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOSDEL
DOCUMENTO

NUmero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

SIGUIENTE INFORMACION:

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

Nombre o razén social del Descripcién de las
. . RUC % R
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NuUmero del contrat
CONTRATO umero det confrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién
Supervision
Elaboracion de elat?c?rzliién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
Técni del de Obra
écnico h
Expediente
Técnico
Descripcién del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual _ .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Ex

pediente Técnico

4 DATOSDEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacién del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

@
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Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA
DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 05-2023-GRSM-PEHCBM/ CS - PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

El quesesuscribe,[................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ23 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo méaximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

23 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios -en-linea-2-2/ y se
tendr& en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dichainformacion se tendré en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA
DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 05-2023-GRSM-PEHCBM/ CS - PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

El quesesuscribe,[................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?* Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ25 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE26 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promociéndel Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios -en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retenciéon del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

25 pidem.

26 |pidem.
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1
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

~




BASES INTEGRADAS - GRSM- PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA DERIVADA
DEL CONCURSO PUBLICO N° 05-2023-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA
DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 05-2023-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptary someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selecciony a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.




BASES INTEGRADAS - GRSM- PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA DERIVADA
DEL CONCURSO PUBLICO N° 05-2023-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA
DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 05-2023-GRSM-PEHCBM/ CS - PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las basesy
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especificade las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acéapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.




-

BASES INTEGRADAS - GRSM- PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA DERIVADA
DEL CONCURSO PUBLICO N° 05-2023-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA
DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 05-2023-GRSM-PEHCBM/ CS - PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda




.

BASES INTEGRADAS - GRSM- PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA DERIVADA
DEL CONCURSO PUBLICO N° 05-2023-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA
DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 05-2023-GRSM-PEHCBM/ CS - PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO)].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comUnen[.............ccceeeeeennnn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio sonlas siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL g0 12
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2°

27 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes delas obligaciones de cadauno delos integrantes del consorcio.

o/




BASES INTEGRADAS - GRSM- PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA DERIVADA
DEL CONCURSO PUBLICO N° 05-2023-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




BASES INTEGRADAS - GRSM- PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA DERIVADA
DEL CONCURSO PUBLICO N° 05-2023-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMEROQ]

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA
DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 05-2023-GRSM-PEHCBM/ CS - PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL PERIODOS © UIS:EAD UNITARIA T(é.égl'Ng:\:ﬁgZA
OBJETO DE TIEMPO31 OFERTADAS2
TIEMPQO30

Supervision de obra

Liguidacion de obra

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
serviciode consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
Importante

e Encasoque el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]’.

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
81 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

%2 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”,

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”’.
Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV previstaen la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaraciéon Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas




BASES INTEGRADAS - GRSM- PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA DERIVADA
DEL CONCURSO PUBLICO N° 05-2023-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA
DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 05-2023-GRSM-PEHCBM/ CS - PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previstoen la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscritaen las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con
contabilidad independiente y el nUmero de RUC del consorcio.

% Enel articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promociénde la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”

Q/




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 05-2023-GRSM-
PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

NO

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO /OIS / e MONTO
CLIENTE OBJETO DEL |\ otioe SeaANTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD|PROVENIENTESS| \\ e\ | \borreer | TIPO DECAMBIO | Ao o0
CONTRATO Cpa4 DE SER EL DE: VENTA38
PAGO AGLE ACUMULADO?3®

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

35

36

37

38

39

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postordebe acreditar que la
conformidad se emiti6 dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segln la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz’. Del mismo modo, segln lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria que
comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccioén en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado porla SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

o FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
w|  cuente | OBIETODEL | ShANTE b | CONTRATO O |CONFORMIDAD|PROVENIENTES | onery | wiporresr | TIPO DE CAMBIO | ¢ dripano
PAGO CASO3 ACUMULADO?39
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA
DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 05-2023-GRSM-PEHCBM/ CS - PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacidn-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA
DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 05-2023-GRSM-PEHCBM/ CS - PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

" 0/




