
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

 
Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 



SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

 
2 

 
[ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

 
3 

 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 
 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

 
5 

 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm  Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

 

3 
 

Estilo de Fuente 
Normal: Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 

Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

 

4 
 

Color de Fuente 
Automático: Para el contenido en general 
Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

 

 
5 

 

 
Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 

9 : Para el encabezado y pie de página 
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 

8 : Para las Notas al pie 

6 
 

Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres 

de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto 

 

INSTRUCCIONES DE USO: 
 

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 
quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 

 
2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 

Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 

 
Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

BASES INTEGRADAS 

 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 048-2022-MDI/CS 

PRIMERA CONVOCATORIA 

 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE 
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL JIRÓN 
WIRACOCHA Y PASAJES ANEXOS EN EL BARRIO DE 
CHEQUIO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA 
DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos. 



 

1 
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DEBER DE COLABORACIÓN 

 

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 

 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 

 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 

 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

 
1.2. CONVOCATORIA 

 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases. 

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 

 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 

 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 

 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento. 

 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento. 
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Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física. 
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento. 

 

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas. 

 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 

 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases. 

 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 

 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 

Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 

 

2 Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 

 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento. 

 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 

 

Importante 

 
En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 

Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada. 

 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 

 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 

 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 

 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 

 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 

 
 

 
3 La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
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1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS 
 

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de 
calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los 
numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso. 

 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 

 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro. 

 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. 

 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento. 

 

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 

 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 

 

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

 

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito. 

 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 

 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 

 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro. 

 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 

 

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 

 
 

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 
 

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final. 

 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 

a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 
Adjudicación Simplificada. 

b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y, 

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 
en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 

 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 

 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
9 
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realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 

 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema- 
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 

 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de- 
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 

 

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 

 
 

3.5. ADELANTOS 
 

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto 
en la sección específica de las bases. 

 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 
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el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista. 

 

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 

 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.7. REAJUSTES 
 

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 

 

 
 

 
3.8. PENALIDADES 

 
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 

 
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 

 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 

RUC Nº : 20146921427 

Domicilio legal : Jr. Pablo Patrón Nro. 257 Urb. Centenario, Distrito 
De Independencia – Huaraz – Ancash de 

Teléfono: : (01) 6419768 

Correo electrónico: : alcaldia@munidi.gob.pe / sublogistica@munidi.gob.pe 

 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO U 
OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL JIRÓN WIRACOCHA 
Y PASAJES ANEXOS EN EL BARRIO DE CHEQUIO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - 
PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH” 
. 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 1,033,206.89 (Un Millón Treinta y Tres Mil Doscientos Seis con 
89/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo 
total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de mayo del 2022. 

 
 

Valor Referencial 
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

 
S/ 1,033,206.89 (Un Millón Treinta y 
Tres Mil Doscientos Seis con 89/100 

soles) 

S/ 929,886.21 

(Novecientos Veintinueve 
Mil Ochocientos Ochenta y 

Seis con 21/100 Soles) 

S/ 1,136,527.57 

(Un Millón Ciento 
Treinta y Seis Mil 

Quinientos Veintisiete 
con 57/100 Soles) 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 
Formato N° 02 de fecha 
15/08/2022 

Documento y fecha de aprobación del expediente 

técnico 

 
: 

Resolución de Gerencia N° 

178-2022-MDI/GDUyR/G de 
fecha 23 de junio del 2022. 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: No corresponde 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de : 

Contrataciones cuyos montos 
sean iguales o inferiores a 

 
 

4 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en 
la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor 
referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5 De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, 

si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite 
superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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corresponder ocho (8) Unidades Impositivas 

Tributarias, vigentes al 
momento de la transacción. 

 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 

Recursos Determinados 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIO, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 

No corresponde. 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 

 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 días calendario, 
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico 
de obra. 

 
1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 

OBRA 
 

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben: 

 
Pagar en : Oficina de Tesorería de la Municipalidad Distrital de 

Independencia, ubicado en Jr. Pablo Patrón N° 257 Urb. 
Centenario del Distrito de Independencia – Provincia de Huaraz – 
Departamento de Ancash (en el horario de 08:00am a 17:30pm). 

Recoger en : Oficina de contrataciones de la Sub Gerencia de Logística y 
GG.PP. de la Municipalidad Distrital de Independencia, ubicado en 
Jr. Pablo Patrón N° 257 Urb. Centenario del Distrito de 
Independencia – Provincia de Huaraz – Departamento de Ancash 
(en el horario de 08:00am a 17:30pm). 

Costo de bases : Impresa: S/ 20.00 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 150.00 
Digital: S/ 5.00 

 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
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Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección. 

 

1.12. BASE LEGAL 
 

- Ley Nº 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 
- Ley Nº 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2022. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225. 
- Decreto Supremo N° 344-2018, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225. 
- Directivas OSCE. 
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de las MYPES. 
- Ley N° 27444, Ley de Procedimientos Administrativo General y sus modificatorias. 
- Código Civil. 

- Otras normas de alcance del presente objeto de contratación. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 

La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 
 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 
 

a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 
 

b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. 
 

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 

 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 

 
 

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 

 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 

 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 

 
6 La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 

 
7 Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 

16 

http://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 048-2022-MDI/CS-1 

 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5) 

 
g) El precio de la oferta en soles y: 

 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 

 

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 

 

Importante 

 
• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 

puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 

 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases. 

 
2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 

 
b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 

pequeña empresa (Anexo N°11). 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”. 

 
 

 
8 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 

17 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 048-2022-MDI/CS-1 

 
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 

 

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 
de ser el caso. 

d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 
número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 
de persona jurídica. 

 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP10. 

i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 
avance de obra valorizado. 

j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente. 

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios11. 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno 
de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU12. 

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 

 
 

 
9 Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 

10 Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 
por razones de orden interno. 

 
11   La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 

 
12 https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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Importante 

 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 

 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 
en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 

 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 

 

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento. 

 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y, 
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 
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2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de 
Independencia, ubicada en Jr. Pablo Patrón N° 257 Urb. Centenario del Distrito de Independencia 
– Provincia de Huaraz – Departamento de Ancash, (en el horario de 08:00am a 17:30pm). 

 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 

2.5. VALORIZACIONES 
 

El periodo de valorización será mensual. 
 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
 

2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya13. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 
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Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE EJECUTOR DE OBRA PARA EL 
PROYECTO DENOMINADO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL 
JIRÓN WIRACOCHA Y PASAJES ANEXOS EN EL BARRIO DE CHEQUIO DEL DISTRITO DE 
INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH” 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1. ÁREA USUARIA 
La Sub. Gerencia de Obras Públicas de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la 
Municipalidad Distrital de Independencia. 

 

2. FINALIDAD PÚBLICA 
Frente a la situación, los pobladores consideran como principal prioridad el mejoramiento del 
sistema de agua potable, para mejorar sus condiciones sanitarias en este sentido, el alcalde 
distrital, en su afán de alcanzar el desarrollo social de la población del ámbito urbano-rural, 
promueve y patrocina el presente proyecto, para mejorar la calidad de vida del sector, sumando 
así la política estatal de cerrar brechas. 

 

Como consecuencia de lo antes señalado existen la presencia de enfermedades 
gastrointestinales, proliferación de mosquitos, desnutrición infantil y se hace necesario darle 
solución al problema identificado y satisfacer necesidades basicas de la población de sectores 
rurales y mejorar la calidad de vida, para la cual la Municipalidad Distrital de Independencia, ha 
decidido ejecutar el proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE 
EXCRETAS EN EL JIRÓN WIRACOCHA Y PASAJES ANEXOS EN EL BARRIO DE 
CHEQUIO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - 
DEPARTAMENTO DE ANCASH”. 

 
3. ANTECEDENTES: 

El proyecto se fundamenta en atender la necesidad que presentan los pobladores del Jr. 
Wiracocha y Pasajes Anexos del barrio de Chequio, el mismo que requiere la instalación del 
sistema de alcantarillado sanitario u otras formas de disposición sanitaria de excretas. 

 
4. OBJETIVO 

Constituye objeto principal de los presentes términos de referencia, dar pautas necesarias para 
la contratación de un EJECUTOR de obras públicas con experiencia (sea persona jurídica y/o 
natural), para la ejecución del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA 
DE EXCRETAS EN EL JIRÓN WIRACOCHA Y PASAJES ANEXOS EN EL BARRIO DE 
CHEQUIO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - 
DEPARTAMENTO DE ANCASH”. 

 

5. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS: 
 

5.1. DISPONIBILIDAD FÍSICA DEL TERRENO. 
LA ENTIDAD adoptará las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna del 
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terreno, a efecto de no generar mayores gastos por demoras en la entrega, bajo 
responsabilidad, de acuerdo al numeral 41.2 del artículo 41° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. Cabe indicar que en los Anexos del expediente técnico se adjuntan 
las actas de compromiso de libre disponibilidad del terreno para el desarrollo del proyecto. 
5.2. SOBRE LA CERTIFICACIÓN DE INVENTARIO DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS - CIRA 

(DE SER EL CASO). 
LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del artículo 146° del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, es responsable de la obtención de las licencias, 
autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución y consultoría de obras, 
salvo que en los documentos del procedimiento de selección se estipule que la tramitación de 
éstas se encuentra a cargo de EL CONTRATISTA. 
No corresponde por cuanto la presente es una intervención a una infraestructura existente. 
Además de ello, EL CONTRATISTA, debe ejecutar la partida PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO, desde el inicio de la ejecución de la obra, teniendo en consideración el 
presupuesto establecido en el Costo Directo, bajo responsabilidad. 
5.3. SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL 

LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del artículo 146° del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD es responsable de la obtención de las 
licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución y consultoría de 
obras, salvo que en los documentos del procedimiento de selección se estipule que la 
tramitación de éstas se encuentra a cargo de EL CONTRATISTA. 
El expediente técnico cuenta con un Informe Ambiental, la misma que tiene como clasificación 
Leve o nula. 

 

Además de ello, EL CONTRATISTA, debe ejecutar la partida de MITIGACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL, desde el inicio de la ejecución de la obra, teniendo en consideración el 
presupuesto establecido en el Costo Directo, bajo responsabilidad. 

 
5.4. SOBRE EL DOCUMENTO DE LA AUTORIDAD LOCAL DEL AGUA – ALA (NO 

CORRESPONDE). 
LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del artículo 146° del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD es responsable de la obtención de las 
licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución y consultoría de 
obras, salvo que en los documentos del procedimiento de selección se estipule que la 
tramitación de éstas se encuentra a cargo de EL CONTRATISTA. 

6. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

6.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA 
 

a) Nombre de la obra: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL JIRÓN 
WIRACOCHA Y PASAJES ANEXOS EN EL BARRIO DE CHEQUIO DEL DISTRITO DE 
INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH”. 

 
b) Ubicación: 

• Región : Ancash 

• Departamento : Ancash 

• Provincia : Huaraz 

• Distrito : Independencia 

• Localidad : Barrio de Chequio, Jr. Wiracocha y pasajes anexos 

 

c) Nombre del PI: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL JIRÓN 
WIRACOCHA Y PASAJES ANEXOS EN EL BARRIO DE CHEQUIO DEL DISTRITO DE 
INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH”. 

 

d) Código del PI: 
CUI N° 2505900 

 

e) Expediente técnico aprobado mediante: 
Resolución Gerencial Nº 178-2022-MDI/GDUyR/G. 
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f) Fecha de aprobación: 
23 de Junio Del 2022 

 
g) Modalidad de Ejecución 

La Modalidad de Ejecución, será por Contrata. 
 

h) Sistema de Contratación: 
El sistema de contratación, será a Precios Unitarios. 

 

7. ACTIVIDADES 
 

Actividades previas a la ejecución de obras: 
1) El Contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicación del terreno, donde se realizará la obra 

materia del contrato; así como revisar el Expediente Técnico de Obra. Debe realizarlo antes de 
efectuar su oferta, con la finalidad de evitar cualquier reclamo posterior por diferencia en los 
metrados o cualquier omisión en su propuesta. 

2) El Contratista debe nombrar a un ingeniero residente inscrito en el Colegio de Ingenieros del 
Perú, el cual tendrá a su cargo la dirección técnica de la obra. Asimismo, debe dejar expresa 
constancia que la remuneración de este profesional es de su exclusiva responsabilidad y que 
se encuentra plenamente habilitado para el ejercicio de su profesión. 

3) El contratista debe abastecerse, con la debida anticipación, de todos los equipos, materiales y 
elementos necesarios que se requiere para la ejecución de los trabajos. Debe contar con la 
cantidad de maquinaria y equipo mínimo para la ejecución de la obra; cuyas características en 
rendimiento, capacidad y potencia estarán en concordancia o equivalencia con la oferta 
presentada. 

4) Los materiales empleados en la obra deben cumplir con las Especificaciones Técnicas 
señaladas en el Expediente Técnico de Obra. 

5) Debe poner a disposición del supervisor de la Entidad, una oficina provisional con las 
dimensiones necesarias para que desarrolle sus labores 

6) Debe brindar las facilidades para la supervisión de la obra; a fin de que la Entidad verifique y 
exija la correcta ejecución de los trabajos. De esta manera se asegura el fiel cumplimiento de 
las condiciones estipuladas y obligaciones del contratista, establecidas en el contrato y sus 
anexos. 

7) Durante los primeros cinco (05) días, realizará la revisión integral del Expediente Técnico de 
obra y verificará en gabinete y en campo, los aspectos críticos de los diseños de los proyectos, 
diseño de encofrados, ensayo de resistencia de concretos, ensayos de suelos, estado y 
disponibilidad del terreno y de canteras, etc., incluyendo condiciones especiales, verificación 
de niveles, Benchmark, (B.M.). Verificación de la existencia de permisos y documentaciones 
necesarias para los trabajos. 

8) Definir con el Adjudicatario, las marcas y tipos de equipos y materiales a usar, de acuerdo al 
expediente técnico y normas técnicas de calidad. 

 

Actividades durante la ejecución de obras: 

1) Realizar una revisión detallada del expediente técnico aprobado, antes del inicio de la obra, 
emitiendo un informe de compatibilidad, técnico con las recomendaciones y las medidas a 
adoptar para la buena ejecución de los trabajos, estableciendo los calendarios de 
programación y avance de obra, equipos y adquisición de materiales, entre otros. 

2) Participar en el acto de entrega de terreno, donde se ejecutará la obra, suscribiendo el acta 
respectiva. En el acto de entrega del terreno, debe abrir el cuaderno de obra debidamente 
foliado, que será firmado en todas sus páginas por el inspector/supervisor y el ingeniero 
residente. En este cuaderno se anotará las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, 
variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la 
obra. 

3) En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el 
mismo que debe encontrarse legalizado y firmado en todas sus páginas por el inspector o 
supervisor, según corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos 
profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra, 
según lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225 Artículo 191°. 

4) Es responsable directo de la ejecución y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos 
técnicos y administrativos y ceñirse a las disposiciones establecidas en la Ley de 
Contrataciones del Estado, cuando se trate de ejecución de obras por contrata, con el plantel 
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ofertado, según lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225 
Artículo 192°. 

5) Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones ejecutar la obra de acuerdo a las 
Especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico aprobado, efectuando los 
respectivos controles de calidad, así como la colocación de los hitos y puntos de referencia. 

6) Disponer y controlar las actividades que permitan un adecuado avance físico de la obra, 
optimizando el uso de recursos de equipo mecánico, materiales y mano de obra. 

7) Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, así como normas de custodia 
de los bienes de la obra a su cargo. 

8) Mantener la información técnica - económico debidamente registrado y actualizado, 
cumpliendo con los plazos establecidos para su presentación. 

9) Presentar los informes técnicos mensuales e informe final del manejo financiero sobre la 
ejecución de la obra. 

10) Presentar el informe y el sustento de los adicionales de obra, deductivos de obra y 
ampliación de plazo, si corresponde. 

11) El residente tomará en cuenta e implementará las órdenes impartidas por el inspector o 
supervisor a través del cuaderno de obra. 

12) El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación 
y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo 
(1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día 
siguiente de la recepción de la obra, según lo establecido en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones N° 30225 Artículo 209°. 

13) Atender a las autoridades del sector, que requieran información técnica sobre el desarrollo 
de la obra. 

14) Cumplir con sus obligaciones contractuales, así como con cada una de las disposiciones de 
la base legal de su contrato. 

15) El contratista debe cumplir con el calendario de ejecución de obra y con los avances 
parciales establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de Obra. 

16) En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a 
una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización 
acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordenará al contratista que 
presente, dentro del plazo que otorga el Reglamento, un nuevo calendario que contemple 
la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro 
del plazo previsto. 

 

8. Reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias 
✓ Constitución política del Perú. 
✓ Ley N° 27972 - ley orgánica de Municipalidades. 
✓ Ley N° 27444 - ley de procedimiento administrativo general. 
✓ Ley N° 31365 – Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 
✓ Ley N°30255, Ley de Contrataciones del Estado. 

✓ Ley N° 27785 - ley general del sistema nacional de control y de la contraloría general de la 
república. 

✓ Ley N° 27806 ley de transparencia y acceso a la información pública. 
✓ Ley de contrataciones del estado, ley N° 30225. 
✓ Ley 28611 Ley General del Ambiente. 
✓ D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
✓ D.S. Nº 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo” 
✓ D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial” 

✓ Decreto Legislativo N° 1486, “Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar 
y optimizar la ejecución de las inversiones públicas” 

✓ Directiva N° 005-2020-OSCE/CD 
✓ Ley N° 1252 – Ley que crea el Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

modificado con D.L. N° 1432. 
✓ Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado mediante Decreto Supremo N° 027- 

2017-EF, modificado con D.L. 1432. 
✓ Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 

- Ley del Procedimiento Administrativo General. 

✓ Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la 
Información Pública. 

✓ Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificado con el D.S. n° 020-2019-TR. 
✓ Ley 27050 – Ley General de las personas con discapacidad y normas para el diseño de 

elementos de apoyo para personas con discapacidad. 
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✓ Ley N° 29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad. 
✓ Código Civil. 
✓ Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de 

Obra”, modificado por la Resolución 018-2017-OSCE/CD. 
✓ Directiva N° 09-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el Uso del Cuaderno de Obra Digital” 
✓ Directivas del OSCE. 
✓ Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
✓ Reglamento Nacional de Construcciones. 
✓ Resolución Ministerial Nº 87-2020-VIVIENDA - Aprobación del Protocolo Sanitario del sector 

Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las 
actividades en la reanudación de actividades 

✓ RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 972-2020/MINSA, “Lineamientos para la vigilancia, 
prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV- 
2” 

✓ Normas Vigentes Relacionas al Objeto del Proyecto. 
✓ Resolución Ministerial N° 228-2019-VIVIENDA 
✓ Resolución Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA 

 
Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con: 
a) Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales. 
b) Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la protección 

y conservación ambiental en la zona. 
 

9. Normas técnicas: 
✓ Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias. 
✓ Reglamento de Metrados - R.D. N- 073-2010/VIVIENDA/VNCS-DNC. 
✓ Ley N° 29783. de Seguridad y Salud en el Trabajo 
✓ Normas sobre consideraciones de Mitigación de Impacto Ambiental. 
✓ Normas de DIGESA. 

✓ Decreto Supremo Nº 003-98-SA - Normas Técnicas del Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo. 

✓ Norma E 060 - Concreto Armado (Actualizado al 2009). 
✓ Norma E - 050 - Suelos y Cimentaciones. 
✓ Norma E – 030 – Diseño Sismo resistente (Actualizado en el 2016). 
✓ Normas sobre consideraciones de Mitigación de Impacto Ambiental. 
✓ Normas Técnicas Internacionales: ACI, AASHTO, ASTM, etc. 
✓ Resolución Directoral N° 18-2016-MTC/14 – Manual de Ensayo de Materiales. 
✓ R.D. N°20-2011-MTC714 – Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje. 
✓ R.D. N° 22-2013-MTC/14 – Especificaciones Técnicas Generales para Construcción EG- 

2013. 
✓ Norma G – 050, Seguridad durante la Construcción (Actualizado 2009). 
✓ Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 

 
10. Disponibilidad física del terreno: 

Acta de Autorización de Disponibilidad de Terreno para la Ejecución del Proyecto: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL JIRÓN 
WIRACOCHA Y PASAJES ANEXOS EN EL BARRIO DE CHEQUIO DEL DISTRITO DE 
INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, firmado 
por los beneficiarios y autoridades de la localidad del Jr. Wiracocha y pasajes anexos del barrio 
de chequio. 

 

11. Medidas de control: 
a) Áreas que supervisan: 

La Sub Gerencia de Obras Públicas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. 
b) Áreas que coordinarán con el proveedor: 

La Sub Gerencia de Obras Públicas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. 
c) Área que brindará la conformidad: 

La encargada de dar la conformidad de los servicios recae en la Sub Gerencia de Obras 
Públicas con el visto bueno de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la 
Municipalidad Distrital de Independencia. 

12. Seguros aplicables: 

• ESSALUD-SCTR (mensual). 
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• CONFOVICER (mensual). 

• SENCICO (mensual) y otros que están dentro del contrato. 

 
Seguridad e higiene ocupacional 
El contratista debe cumplir con las Normas Legales de seguridad e higiene ocupacional en 
resguardo de la integridad física de los trabajadores. Es legalmente responsable de su previsión 
y adecuada protección, contra accidentes y enfermedades ocupacionales. Asimismo, debe 
proporcionar a sus trabajadores el equipo de protección personal (uniforme, mascarilla y otros 
implementos indispensables acorde con la labor que desempeñarán) adecuado para el 
desarrollo de sus actividades, tal como lo establecen la Ley N° 23407 y el Decreto Supremo N° 
042‐F. 

 

13. Plazo de ejecución de la obra: 
El plazo para ejecutar la obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE 
EXCRETAS EN EL JIRON WIRACOCHA Y PASAJES ANEXOS EN EL BARRIO DE 
CHEQUIO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - 
DEPARTAMENTO DE ANCASH”, será de noventa (90) días calendario, en concordancia con 
lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra (el computo 
incluye días hábiles, feriados y días no laborables), los que se contabilizarán desde del día 
siguiente de haberse cumplido todos los requisitos previstos en el Artículo 141°, 142° y 176° 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las condiciones que se refieren los 
literales precedentes, deberán ser cumplidas dentro los quince (15) días contados a partir del 
día siguiente de la suscripción del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del 
adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones. 

 

14. Valor Referencial: 
El valor referencial asciende a S/ 1,033,206.89 (Un Millón Treinta y Tres Mil Doscientos Seis 
con 89/100 soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el 
costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de febrero 
del 2022. (La antigüedad del valor referencial no deberá exceder de los nueve (9) meses desde 
la fecha de determinación del presupuesto de obra consignada en el expediente técnico). El 
Valor Referencial incluye gastos generales, utilidades, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y los costos laborales vigentes. 

 
15. Presupuesto del Proyecto: 

El presupuesto total (costo de inversión) del proyecto asciende a: S/ 1,141,606.89 (Un Millón 
Ciento Cuarenta y Uno mil Seiscientos Seis y 89/100 soles) 

 
 

16. Metas Físicas: 
Para la implementación del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE 
EXCRETAS EN EL JIRÓN WIRACOCHA Y PASAJES ANEXOS EN EL BARRIO DE 
CHEQUIO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - 
DEPARTAMENTO DE ANCASH”, se ha conisdera las siguientes metas físicas: 

 
16.1. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
A) RED EMISORA Y COLECTORA, L=1,883.20M: 

La red emisora y colectora ha sido calculada con el caudal mínimo (1.5 lps) y caudal 
máximo diario, de acuerdo según la NORMA OS.070, descargado por los desagües por 
gravedad. La longitud total a proyectar es de 1,883.20m, estas tuberías tendrán la 
capacidad de evacuar las aguas residuales de la población y derivarlo a la red existente, 
llegando a la planta de tratamiento de aguas residuales ubicadas aguas abajo, de la 
localidad de Chequio; tal como se detallan en los planos respectivos. Se utilizarán tuberías 
de: 

Metrado de tuberías a Instalar 

Detalle de Tubería 
Longitud 
(m) 

TUBERIA PVC-U UF DN=160mm S-25 NTP ISO 
4435:2005, INC. ANILLO 

1012.9 
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TUBERIA PVC-U UF DN=200mm S-25 NTP ISO 
4435:2005, INC. ANILLO 

870.3 

 

Las que estarán enterradas a una profundidad no menor a 1.00m desde el nivel del terreno. 
Las pendientes de las tuberías colectoras que parten de un buzón de arranque son como 
mínimo de 1.0%. 

 
B) BUZONES, 72 UND: 

Se construirán 72 buzones de concreto de sección circular de Diam. int = 1.20m y 0.20m 
de espesor, los muros de los buzones serán de concreto armado de f’c=210 Kg/cm2, las 
tapas serán de concreto armado con varillas de acero corrugado de f’c=4200kg/cm2, 
solados de concreto de f’c=140kg/cm2 y un espesor de 2”, concreto de media caña de 
140kg/cm2; dado de concreto de 140kg/cm2 y una tapa de inspección de 0.60m de 
diámetro, las alturas que dependen de la topografía. 

Metrado de Buzones a construir 

Detalles Cantidad 

BUZONES H = 1.20 M 57 Und. 

BUZONES H = 1.20 M A 2.50 M 15 Und. 

 

C) CONEXIONES DOMICILIARIAS 
Se construirá 106 conexiones domiciliarias de acuerdo al padrón de usuarios, y, el restante 
será atendido mediante unidades básicas de saneamiento con arrastre hidráulico, las 
conexiones domiciliarias estarán constituidas por tuberías 110mm. 

Número de Conexiones a Instalar 

Detalle de Tubería 
Longitud 
(m) 

TUBERIA PVC-U UF DN=110 mm S-25 NTP ISO 
4435:2005, INC. ANILLO 

556.5 

ACCESORIOS CONEXIONES DOMICILIARIAS - 
DESAGUE 

106 Und. 

 

Donde se considera 5.25 m de tubería aproximadamente por conexión a cada vivienda y 
una cachimba de 6” a 4”, los demás materiales para su propia instalación serán aportado 
por los propios beneficiarios (instalaciones interiores). 

 
 

16.2. UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRÁULICO 
 

Las unidades básicas de saneamiento con arrastre hidráulico a proyectar 03 unidades, 
los componentes son siguientes: 

- 01 caseta de UBS. 

- 01 biodigestor. 

- 01 pozo percolador. 

- 01 cajas de Registro. 

- 01 caja de lodos. 
 

A) CASETA DE UBS 
Las casetas serán construidas de material noble para las 03 viviendas, muro asentado 
caravista ladrillo KK de 18 huecos de dimensiones 0.09x0.13x0.24m con relación C: A 1:4, 
con espesor de 1.5cm, poseerá instalaciones para suministro de agua y descarga de aguas 
servidas, esta caseta dispondrá de 01 inodoro, 01 ducha, 01 lavatorio, toda el área 
construida tiene cobertura de teja andina de 1.14x0.72m y espesor de 5.0mm. 

 

B) BIODIGESTOR 
Consta de un biodigestor como unidad de tratamiento primario, en la que los lodos 
sedimentados están en contacto inmediato con las aguas residuales domésticas que entran 
al tanque, mientras los sólidos orgánicos se descomponen por acción bacteriana 
anaerobia. 
Se instalarán 03 Biodigestores con un volumen útil de 600 litros. El material considerado 
es de polietileno teniendo en cuenta que la operación y mantenimiento no es complicado. 
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Por otro lado, se consideró que las dimensiones de la caja de registro al biodigestor serán 
de 2.0 m, del tanque biodigestor a la caja de lodos igual tendrá una distancia de 2.0 m, 
finalmente del tanque biodigestor a la poza de percolación será de 3.0 m, cabe mencionar 
que dichas distancias pueden variar de acuerdo a la topografía del terreno y la 
disponibilidad de los terrenos. 

 

C) POZO PERCOLADOR 
El agua residual que sale del biodigestor termina su tratamiento en el terreno, en el área 
de percolación, conformado por unos pozos de percolación, de 1.48m de radio y 1.85m de 
altura para los biodigestores de 600 litros (unifamiliares), con muros de ladrillo KK de 
dimensiones 0.09x0.13x0.24m. 

 

D) CAJAS DE REGISTRO 
Se instalará 03 cajas de registro prefabricados de 12”x24”, la tapa será de concreto armado 
f’c=175 Kg/cm2, como indica en los planos. 

 

E) CAJA DE LODOS 
Se construirán 03 cajas de registro de lodos, serán de concreto f’c=210 kg/cm2, medidas 
interiores 0.60 m x 0.60 m x 0.80 m para las conexiones familiares, espesor de muro 0.10 
m.; Sin fondo, para que, al salir los lodos, el agua se infiltre al terreno, en su interior está 
conectado una válvula de 2”, la tapa será de concreto armado f’c=175 Kg/cm2. 

 

17. Forma de pago: 
El pago por la ejecución de la obra, será según el porcentaje de avance físico de ejecución de 
obra, la cual será valorizada en forma mensual, hasta la culminación de la misma. La Sub 
Gerencia de Obras Públicas, con el visto Bueno de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, 
a través del SUPERVISOR DE OBRA, verificará dicha valorización y otorgará la conformidad 
de servicio, para la cual, como requisito mínimo, el Contratista deberá presentar en su informe 
la estructura del informe de valorización, para la presentación de valorizaciones aprobadas por 
la Municipalidad Distrital de Independencia, las valorizaciones de avance de obra tienen 
carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas y presentadas el último día de cada periodo 
mensual por el inspector o supervisor y el Contratista sobre la base de los metrados realmente 
ejecutados en dicho periodo. 
El plazo máximo de aprobación por el inspector o supervisor de las valorizaciones mensuales 
y su remisión a la MUNICIPALIDAD será de 05 días, contados a partir del primer día hábil del 
mes siguiente al de la valorización respectiva y será cancelada por la MUNICIPALIDAD, hasta 
el último día de tal mes. 

 

PARA EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

 
ESTRUCTURA DEL INFORME DE VALORIZACIÓN 

 

APROBACIÓN DE VALORIZACIÓN 

I. DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR 

II. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

1. Cuadro Resumen De Pago Al Contratista 
2. Factura Emitida Por El Contratista 
3. Carta De Autorización De Abonos Al CCI 
4. Cuenta De Detracciones 
5. Cuadro De Control Financiero. 
6. Copia del DNI Del Representante Legal 

7. Copia De Vigencia De Poder del contratista (Todos los consorciados, de 
corresponder) 

8. Copia De Contrato De Obra (de ser el caso, anexar adenda, resolución de 
aprobación de adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo, etc.) 

9. Copia del Contrato del Consorcio Y promesa formal de Consorcio (De corresponder) 
10. Copia RNP Vigente Del Contratista (Todos los consorciados, de corresponder) 
11. Copia De Ficha Ruc del contratista (Del encargado de facturar) 
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III. DOCUMENTOS TÉCNICOS 

 
1. Ficha de Identificación de Obra. 
2. Informe del Residente de Obra 
3. Informe de los Especialistas Ofertados (panel fotográfico con la presencia de los 

especialistas correspondientes). 
4. Metrados Ejecutados en el Mes 
5. Memoria Descriptiva Valorizada 
6. Resumen de valorizaciones tramitadas 
7. Resumen de valorización de obra. 
8. Valorización de obra. 
9. Curva S. 
10. Cuadro de reajuste de precios 
11. Cálculo de amortización por adelanto directo y adelanto por materiales 
12. Copia de la Fórmula Polinómica (según Expediente Técnico). 
13. Copia de los índices unificados del Diario “El Peruano” 
14. Copia de los resultados de los ensayos (diseño de mezcla, mecánica de suelos, 

ensayos de resistencia a la comprensión de concreto, certificado de calidad de 
tuberías y accesorios, informe técnico de prueba hidráulica e impacto ambiental) 
de corresponder. 

15. Copia del calendario de avance de obra programado actualizado al inicio de obra 
(aprobado por el supervisor). 

16. Calendario de avance de obra valorizado actualizado vs. ejecutado 
17. Calendario de obra valorizado acelerado (caso de demora injustificada). 
18. Calendario de avance de obra valorizado actualizado (caso de ampliación de 

plazo). 
19. Calendario de Adquisición de Materiales (de corresponder) 
20. Copias del cuaderno de obra. 

21. Fotografías de cada una de las partidas ejecutadas durante el periodo del 
informe. (Con la presencia de los especialistas que figuran en el contrato de 
ejecución) 

22. Plan de sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en la ejecución de 
Obra (solo en la 1ra valorización, anexar aprobación del supervisor de obra) 

23. Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo registrado 
ante el SISCOVID (solo en la 1ra valorización, anexar prueba de registro) 

24. Plan de monitoreo arqueológico aprobado por el MINCUL (solo en la 1era 
valorización, Anexar resolución de aprobación de PMA) 

25. Copia de los resultados de los ensayos de laboratorio y protocolos de control 
(supervisor debe efectuar la interpretación de resultados) 

26. Certificados de garantía de los materiales usados en la obra. 

IV. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: 

1. Copia de Carta Fianza Vigente O REMYPE más carta de acogimiento para la 
retención de fiel cumplimiento (De corresponder) 

2. Cálculo de Retención del 10% - Fiel Cumplimiento 
3. Garantía por Adelanto Directo (De corresponder) 
4. Garantía por Adelanto de Materiales (de corresponder) 
5. Copia de capacidad de libre contratación de consorciados (de corresponder) 
6. Copia de la designación del residente y especialistas ofertados. 
7. Copia del compromiso del residente y especialistas ofertados. 
8. Copia del contrato de residente y especialistas ofertados 
9. Copia del certificado de habilidad del residente y especialistas ofertados. 

10. Constancia de permanencia del residente y especialistas ofertados (firmados por 
la autoridad local). 

11. Planos de replanteo, según avance. 
12. Copia de acta de entrega de terreno. 
13. Copia de acta de inicio de obra 
14. Copia de informe de revisión de expediente técnico. 
15. Consolidado de cartas remitidas a la entidad y supervisión 
16. Copia de los pagos de las obligaciones del contratista (SCTR, CONAFOVICER, 

SENCICO, ONP, ESSALUD y otros de acuerdo a los gastos generales) 
17. CD de la valorización incluyendo fotos y videos 
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Nota: Se presentará (02) juegos originales y (01) copia de la valorización, todas en 
archivadores. 

 

18. Financiamiento: 

Los Recursos Económicos provienen del CANON y SOBRE CANON, asignados a la 
Municipalidad Distrital de Independencia 

19. Penalidad por mora: 
Por Mora: En caso de retraso injustificado en la ejecución de prestaciones objeto del contrato, 
la ENTIDAD, aplicará al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta 
por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta 
penalidad será deducida de los pagos a cuenta, de las valorizaciones del pago final o en la 
liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la 
Garantía de Fiel Cumplimiento, en concordancia con los artículos 161º y 162° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos la penalidad se aplicará 
automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente formula 

0.10 x monto vigente 
Penalidad diaria = ------------------------------- 

F x plazo vigente en días 
 
 

 
Dónde: F tiene los siguientes valores: 

• Para plazos mayores a sesenta (60) días: F = 0.15 
 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Municipalidad Distrital de 
Independencia, podrá resolver el contrato por incumplimiento. 
La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la ejecución de la obra requerida y la 
causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el Reglamento. 

 

20. Otras Consideraciones: 
PARA LA EJECUCIÓN 

• Todo trabajo relacionado a la obra será efectuado en el marco de la Normativa 
aplicable y vigente, lo cual constituye obligación expresa a la contratista, y cuyo 
incumplimiento podrá ser causal de resolución de contrato. 
• La entidad se reserva el derecho de nombrar a un Monitor de Campo cuando esta lo 
considere conveniente, cuyas funciones serán la de informar a la Entidad sobre el Avance 
de Obra, así como sucesos que puedan afectar la seguridad, calidad y Medio Ambiente, 
para lo cual queda expresamente convenido que la Contratista deberá brindar el acceso y 
las inmediaciones de la Obra, salvo que este no cuente con los implementos de seguridad 
mínimo requeridos por la normativa. 
• En caso que la autoridad competente requiera como resarcimiento de daños 
ocasionados tanto al medio ambiente como de infraestructura pública, la contratista queda 
obligada a cumplir con dichos requerimientos, sin que esto signifique costo alguno a la 
Entidad. 
• En caso que la autoridad competente requiera garantías u otros requisitos para que el 
contratista pueda efectuar los trabajos en vía pública, la contratista queda obligada a 
cumplir con dichos requerimientos, sin que esto signifique costo alguno a la Entidad. 

 

PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 
• Los gastos generales variables deben ser razonable técnicamente y que guarde 
congruencia con el desagregado del expediente técnico, asimismo no se admitirá la oferta 
cuando la estructura de gastos variables esté por debajo del 90% de lo estipulado en el 
expediente técnico; considerando que, el postor al disminuir el porcentaje de sus gastos 
generales es con la única finalidad de obtener la buena pro, sin realizar una estructura de 
costos coherente con el expediente técnico. 

21. Otras obligaciones: 
 

a) Obligaciones del contratista 
El proyecto será ejecutado por profesionales con título Profesional a nombre de la nación, 
inscritos en el colegio profesional respectivo y con certificado de habilitación vigente, de 
acuerdo a su especialidad, por lo que el contratista, ejecutará la obra con el plantel 
propuesto y ofertado durante el proceso. 
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• Pruebas y Certificados de Calidad: 
El costo de pruebas y controles, así como los análisis de control de calidad de 
materiales y ejecución de trabajos serán por cuenta exclusiva del contratista, las cuales 
se efectuarán en laboratorios externos de universidades y/o instituciones debidamente 
acreditadas para tal fin. 
El tipo y calidad de pruebas serán indicadas en el expediente técnico y/o Reglamento 
Nacional de Edificaciones y normas conexas, así como aquellas que el inspector o 
supervisor consideren necesarias, para alcanzar una obra de calidad y eficiencia. 
El contratista está obligado a presentar ante la MUNICIPALIDAD contratante, los 
certificados de calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e 
insumos empleados en la construcción de la obra, bajo los siguientes patrones de 
calidad. 
Los materiales e insumos Nacionales, necesitarán una certificación de calidad expedida 
por laboratorios dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su 
análoga extranjera autorizada por INDECOPI. 
El contratista no podrá pasar de una partida a otra de la obra, mientras no cuente con 
la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del supervisor o 
inspector. 

• Tributos, licencias y otras obligaciones 

Será de cargo al contratista todos los tributos, gravámenes, que le corresponden de 
acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones 
sociales es exclusivamente del contratista, además de la obtención de la licencia de 
construcción (de ser el caso), autorizaciones, permisos y similares para la ejecución de 
la obra. 

• Daños a terceros o a bienes de terceros 

Se refiere a la responsabilidad exclusiva de todo daño que, por acción, omisión o 
negligencia, haya ocasionado a personas, propiedades muebles o inmuebles de 
terceros, que se deriven de los contratos de construcción. La negativa del contratista 
en reparar los daños causados será causal de resolución del contrato, sin perjuicio de 
que la Municipalidad Distrital de Independencia ejecuten los trabajos con cargo a las 
valorizaciones del contratista y/o garantías de fiel cumplimiento, de ser el caso. 

• Mantenimiento de Tránsito 

En el caso que se requiera, el Contratista será responsable del mantenimiento de 
tránsito en la zona de ejecución de las obras, desde el inicio de la obra hasta su 
recepción final de la obra, a su costo, del mantenimiento del tránsito, de tal manera que 
sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente, con la comodidad pública 
respecto al acceso a propiedades o emergencia y con las facilidades de circulación en 
general. 
Asimismo, el Contratista está obligado a: 
1) A la notificación de firma del contrato presentará a las instituciones pertinentes 
para su aprobación, un plan de desvío del tránsito en la zona afectada por la ejecución 
de la obra, el que será compatible con los alcances del contrato de obra suscrito, 
debiendo pagar el contratista el derecho correspondiente y obtener la autorización de 
interferencia de vías, sin la cual no podrá interrumpir las vías, bajo su responsabilidad. 
2) Colocar tranqueras y señalización preventiva con las especificaciones técnicas 
indicadas en el Plan de desvió de Tránsito, conforme a lo dispuesto por la entidad 
correspondiente y normativa vigente, así como anunciar la ejecución de los trabajos 
para evitar el congestionamiento en el tránsito y daños a los vehículos y peatones, tanto 
de día como de noche. La cantidad de las tranqueras será la suficiente para que se 
cumpla con el fin propuesto. 
3) Mantener el tránsito durante el período de construcción. Asimismo, deberá 
efectuar mantenimiento rutinario, conservando las calles y avenidas adyacentes a las 
obras en buenas condiciones, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria 
ó indebidamente con la comodidad pública respecto al acceso, a la utilización y 
ocupación de la vía. 
De ninguna manera se permitirán métodos rudimentarios de señalización. El tipo, 
número y ubicación de las señales de mantenimiento de tránsito son las autorizadas 
por la entidad correspondiente y de acuerdo a la normativa vigente, que se indicarán 
en los planos y especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de dichas 
señales, el contratista está obligado a reponerlas las veces que sean necesarias. 
La falta de mantenimiento del tránsito o su ejecución defectuosa durante el período de 
construcción estará sujeta a la penalidad de 5/1000 (CINCO POR MIL) del monto de la 
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valorización por el mes del incumplimiento. El mantenimiento de tránsito comprenderá 
lo referido al plan de desvío de la obra, el mismo que forma parte del Expediente 
Técnico a cargo del Contratista. 

• Suministro de Servicios 
El suministro de energía eléctrica, así como el abastecimiento de agua y uso de 
desagües, que sean necesarios para la ejecución de las obras, serán de cuenta y 
responsabilidad total del Contratista. 

• Indemnizaciones: 

Es obligación y responsabilidad del contratista, atender a los juicios, reclamos, 
demandas o accidentes imputables a él o a su personal directa e indirectamente por 
actividades ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro 
de la obra y/o áreas aledañas de su influencia, como consecuencia de la ejecución de 
trabajos o negligencias. 
Es obligación y responsabilidad del contratista, de ejecutar cualquier obra que sea 
necesario para evitar y prevenir accidentes por parte de la población beneficiaria del 
proyecto y demás terceros. Es obligación y responsabilidad del contratista, realizar los 
pagos correspondientes a los propietarios de terrenos que se verán afectados por la 
ejecución de la obra, con sus propios recursos, lo mismo que no serán reembolsados 
por la entidad y para evitar reclamos posteriores de los propietarios en la liquidación de 
la obra, deberán adjuntar los documentos correspondientes. 

• Equipos, Maquinarias y Medios Auxiliares 

El Contratista situará en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean 
precisos para la correcta ejecución de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los 
equipos que se propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos términos y 
características. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas 
condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos 
averiados, y asumiendo el Contratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo 
ordene la Supervisión y/o Inspección de obra. En caso de discordar con la solicitud de 
la Supervisión, tendrá el Contratista derecho a reclamar ante la Municipalidad en el 
plazo de hasta siete (7) días calendarios, de efectuada la solicitud de la Supervisión. 
Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecución 
de la obra en los plazos establecidos, la Supervisión notificará de la situación al 
Contratista y procederá con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendrá 
derecho a reclamación alguna ante la Entidad Contratante. 

• Almacenamiento de Materiales 
Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Supervisor de Obra, 
debiendo ser acondicionados a completa satisfacción de éste, una vez hayan cumplido 
su misión, de forma tal que recuperen su aspecto original. 
El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los 
materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las 
instrucciones de la Supervisión en caso que los materiales no cumplan con las 
especificaciones técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo del contratista, por 
lo que en el presente caso, deberá presentar en su oferta, una carta de compromiso de 
retirar aquellos materiales que no cumplan con garantizar la calidad constructiva de la 
obra. 
La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados 
corresponde al Contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se 
realicen los trabajos. 

• Trabajos Defectuosos o Mal Ejecutados 
Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, 
si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o 
defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios 
ocultos en la obra ejecutada, los gastos de estas operaciones serán a cuenta del 
Contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la 
Supervisión de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados. 

• Errores o contradicciones. 

EL CONTRATISTA debe hacer notar a LA ENTIDAD cualquier error o contradicción en 
los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento de LA SUPERVISIÓN. 

• Obras provisionales. 

EL CONTRATISTA deberá acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto a 
EL CONTRATISTA y a LA SUPERVISIÓN, el normal desarrollo de sus actividades, 
debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberán 
quedar habilitados y equipados de acuerdo a la programación de la obra fechado desde 
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el inicio efectivo del plazo de ejecución. Estos ambientes ofrecerán adecuadas 
condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilación e iluminación y deberán estar 
provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones de ser 
necesarias. 

 
Asimismo, EL CONTRATISTA instalará las facilidades en función de la magnitud de la 
obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones: 

 
a) El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo 
parte cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural 
mediante aberturas practicables. La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados 
a la cantidad de personal obrero empleado. 
b) Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el 
personal, servicios higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de higiene 
imprescindible para su uso, a criterio de EL SUPERVISOR. 

 
Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar EL 
CONTRATISTA para el más eficaz desarrollo de las actividades relacionadas a la 
ejecución de la obra, pero, en cualquier caso, deberá mantener informado a LA 
SUPERVISIÓN de las modificaciones que sobre el particular llevará a cabo, debiendo 
merecer su visto bueno. 
EL CONTRATISTA será responsable de la vigilancia general de la obra en forma 
continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, 
estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos 
que demande su sustitución. 
EL CONTRATISTA deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y 
luces de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias 
y partes del campamento donde puedan producirse accidentes. 

• Cuaderno de obra físico o digital. 

La Directiva N° 009-2020-OSCE /CD “Lineamientos para el uso del cuaderno de obra 
digital” establece la obligación de usar el cuaderno de obra digital a los contratos de 
obra que deriven de procedimientos de selección para la ejecución de obras, 
convocados a partir de la entrada en vigencia de la citada Directiva (14.AGO.2020), El 
cuaderno de obra digital es una herramienta informática desarrollada y administrada 
por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra físico con las características y 
formalidades establecidas en el artículo 191 del Reglamento. 
En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante 
la ejecución de la obra, las órdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que 
se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepción 
de la obra o el acto de constatación física de la obra, según corresponda. 

• Programa de trabajo. 

Dentro de los siete (07) días calendario computados desde el inicio efectivo de la obra, 
EL CONTRATISTA deberá presentar para consideración de LA SUPERVISIÓN, el 
Calendario de Obra Valorizado Contratado y el Calendario detallado de Adquisición de 
Equipos y Materiales ajustado al plazo de ejecución de obra desde la iniciación efectiva 
y terminación del plazo de ejecución de la obra, en el que se muestre el orden en que 
se ha de proceder a la ejecución de los diferentes trabajos. Estos programas de trabajos 
deberán ser elaborados utilizando el Método del Camino Crítico (CPM) o El diagrama 
de barras de GANTT. Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, EL 
CONTRATISTA deberá tomar en cuenta las restricciones originadas por caso fortuito 
o de fuerza mayor. 

 

EL CONTRATISTA estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda 
vez que le sea aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución de la obra o 
cuando LA SUPERVISIÓN lo requiera como consecuencia del atraso en el 
cumplimiento del cronograma vigente, conforme a los plazos establecidos vigentes, 
estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y aprobación de LA 
SUPERVISIÓN. 
La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el responsable de LA 
SUPERVISIÓN de Obra, no eximirán a EL CONTRATISTA de ninguna de las 
obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. 

• Tareas en horas extraordinarias. 
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Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada 
normal de trabajo o en días feriados EL CONTRATISTA deberá solicitar autorización a 
LA SUPERVISIÓN con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la iniciación de las 
mismas, tiempo del cual dispondrá LA SUPERVISIÓN lo necesario para su control. 
En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, EL 
CONTRATISTA podrá realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero 
deberá comunicarlo a LA SUPERVISIÓN inmediatamente antes de su iniciación. 
En cada caso LA SUPERVISIÓN procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra 
de la situación y de su autorización o denegación según corresponda, para la ejecución 
de las horas extraordinarias. 

• Limpieza general y retiro de obras provisionales. 

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y 
ambientes construidos deberán ser removidos y/o restablecidos a su forma original 
para adquirir un aspecto limpio, debiendo EL CONTRATISTA efectuar dichos trabajos 
con cargo a sus gastos generales. 

• Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas. 

LA ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o 
herramientas de EL CONTRATISTA dentro y fuera de la obra. 

• Calidad especificada. 

Teniendo en cuenta la importancia del Proyecto, es obligación de EL CONTRATISTA 
alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y equipos 
como de la ejecución de las partidas e instalaciones. 
A tal efecto LA SUPERVISIÓN, establecerá los sistemas de control de ejecución y 
demás actividades de control de calidad. 
LA SUPERVISIÓN tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las 
pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las 
Especificaciones Técnicas. La ejecución de tales pruebas o ensayos no relevará a EL 
CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato de 
Ejecución de Obra. En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con 
las Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo de EL 
CONTRATISTA. Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados 
serán comunicados por escrito a EL CONTRATISTA, tan pronto como sea posible, a 
fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso. 
Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por LA SUPERVISIÓN 
debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción. 

• Seguros aplicables. 

La ejecución de la obra, implica realizar todas las actividades propias de la ejecución 
desde el inicio hasta la aprobación de la liquidación técnica y financiera, es 
responsabilidad de EL CONTRATISTA, contar con todos los seguros necesarios para 
resguardar la integridad de los recursos que intervienen, así como también de los 
terceros eventualmente. 
Cumplir cabalmente tener vigente todas las pólizas de seguro, consideradas en los 
gastos generales. 

• Prohibiciones. 

El CONTRATISTA está prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y 
documentos, o copias de los mismos, sin autorización escrita por parte de LA 
SUPERVISIÓN, de darse el caso dichos documentos de autorización deberán 
entregarse una copia a LA ENTIDAD. 

• Cumplimiento de normas y leyes. 

- El CONTRATISTA debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos 
y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución de los 
trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por 
cuenta de EL CONTRATISTA y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago 
alguno. 

- En caso de existir divergencias entre las Bases Integradas y dichas leyes, normas o 
reglamentos, es obligación de El CONTRATISTA poner en conocimiento de LA 
SUPERVISIÓN esta situación previa a la realización de los trabajos a fin de que éste 
determine la acción a seguir. 

- El CONTRATISTA tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que 
fuera necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener 
jurisdicción sobre el sitio de obra. 
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- El CONTRATISTA está obligado a hacer notar a LA ENTIDAD, por escrito e 
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de 
seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaerá sobre El CONTRATISTA. 

- Ningún trabajo adicional se comenzará sin autorización escrita de LA ENTIDAD, caso 
contrario no será reconocido para fines de pago y será de responsabilidad de EL 
CONTRATISTA. 

• Conservación del medio ambiente. 

- El CONTRATISTA tiene la obligación de velar por la conservación del Medio 
Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones necesarias. 

- El CONTRATISTA deberá identificar y utilizar a su costo, depósitos temporales para 
colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en 
lo posible el impacto negativo con el medio ambiente. 

- El CONTRATISTA deberá asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera 
cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 

• Responsabilidad del Contratista por Vicios Ocultos 

El contratista en ningún caso debe eludir su responsabilidad por los trabajos que 
hubieren sido encontrados defectuosos o con vicios por la Entidad; ni negarse a 
repararlos o reconstruirlos, según sea el caso; bajo el pretexto de haber sido aceptados 
por el supervisor o inspector. Para tales efectos rigen las normas del Código Civil sobre 
responsabilidades de carácter contractual y extracontractual, así como los artículos 
1782º, 1783, 1784º y 1785º del citado código. El artículo 40º del Texto Único Ordenado 
la Ley de Contrataciones del Estado el plazo de responsabilidad del contratista será de 
siete (07) años contados a partir de la conformidad de la recepción de obra, por las 
características de la obra ejecutada, en función de las normas técnicas aplicables al 
proyecto. Durante este lapso el contratista se responsabiliza por la destrucción total o 
parcial, peligro de ruina o graves defectos por vicios de la construcción. Debe asumir 
total y directa responsabilidad por las demandas, reclamos, pérdidas y acciones 
derivadas de actos u omisiones imputables al contratista, subcontratista o personal 
empleado o contratado en la obra o en la guardianía de la misma, directamente 
vinculados con la ejecución de la obra, o que se realicen durante esta. 

• Personal propuesto. 

EL CONTRATISTA tiene la responsabilidad de ejecutar su prestación con el plantel 
profesional acreditado para la firma de contrato, de ser el caso, excepcionalmente y de 
manera justificada EL CONTRATISTA puede solicitar a LA ENTIDAD le autorice la 
sustitución del profesional propuesto, en cuyo caso el reemplazante debe reunir 
experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional 
consignadas en las Bases Integradas; teniendo LA ENTIDAD la potestad de aceptar o 
rechazar dicho cambio de considerarlo que no cumple con las condiciones señalada, 
la sustitución se realizar de acuerdo a lo establecido por el artículo 190° del Reglamento 
de Ley de Contrataciones del Estado. 

 

EL CONTRATISTA empleará obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la 
Dirección Técnica de la Obra, guiados por el Residente de Obra, salvo que el 
responsable de la Supervisión de Obra solicite su remoción. 
EL CONTRATISTA tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no 
satisfactorio, de acuerdo a las órdenes de LA SUPERVISIÓN. 

 

EL CONTRATISTA tiene la obligación de proponer el personal clave para la ejecución 
de la obra, solo a profesionales que para el inicio efectivo sus funciones se encuentren 
debidamente colegiados y habilitados, por sus respectivos colegios profesionales. 

• Seguridad y Salud en el Trabajo. 

EL CONTRATISTA se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su 
Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la 
ejecución de las prestaciones de servicios a su cargo; obligándose a implementar, 
dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de 
seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda 
evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratación. 
El Contratista debe cumplir íntegramente con La Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo vigente, con el personal que está laborando en los diferentes frentes de trabajo; 
y realizar todas las actividades señaladas en el Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, considerado en el Expediente Técnico de la Obra. 

• Informe de valorización. 
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a) Las valorizaciones de avance de obra tienen carácter de pagos a cuenta. 
b) Las valorizaciones serán presentadas mensualmente en un (02) originales y una 

(01) copia, acompañadas según el caso por los cómputos métricos resultantes de 
las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por LA 
SUPERVISIÓN, en concordancia con los requisitos exigidos por LA ENTIDAD. 

c) EL CONTRATISTA, debe elaborar y presentar a LA SUPERVISIÓN, la 
valorización de obra, de acuerdo a los contenidos indicados en el artículo 194° del 
RLCE. 

• Pago de Valorizaciones. 
LA ENTIDAD evaluará la valorización de obra, dentro de un plazo de diez (10) días 
calendarios de recepcionado el informe de valorización, en caso de cumplir con el 
sustento técnico, se emitirá la conformidad de pago, en su defecto de existir 
observaciones serán remitidas a LA SUPERVISIÓN quien, en coordinación con EL 
CONTRATISTA, deberán subsanar dentro de los dos (05) días calendarios, y 
presentarlo ante LA ENTIDAD, quien, dentro de cinco (10) días hábiles, deberá emitir 
la conformidad de pago, en caso de persistir alguna observación serán sujetas a 
penalidades. 

 
El pago por la ejecución de la obra, será según el porcentaje de avance físico de 
ejecución de obra, la cual será valorizada en forma mensual, hasta la culminación de 
la misma, la Subgerencia de Obras Públicas con el visto bueno de la Gerencia de 
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural de LA ENTIDAD a través de LA 
SUPERVISIÓN, verificará dicha valorización y emitirá la conformidad de pago, y 
derivará todo lo actuado a la Gerencia Municipal para su trámite correspondiente. 

 
 

• De la recepción de la obra. 
La recepción de la obra se realizará de conformidad con el artículo 208º del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 
EL CONTRATISTA proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los 
planos de replanteo para facilitar la verificación de la culminación de la obra, sin 
perjuicio de su obligación de presentarlo nuevamente en la liquidación de la obra. 
El Comité de Recepción no recepcionará la obra sin verificar el funcionamiento 
satisfactorio de todos sistemas que conforman la obra. 
En caso de existir la obligatoriedad que se produzca la recepción parcial no exime a EL 
CONTRATISTA del cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le 
aplican las penalidades correspondientes. 

• Liquidación de Contrato: 

La Liquidación de Contrato de obra se realizará según lo dispuesto los artículos 209° y 
210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE). El 
CONTRATISTA presentará a la MUNICIPALIDAD la liquidación debidamente 
sustentada con la documentación debida, EL CONTRATISTA entregará a LA 
MUNICIPALIDAD la minuta de Declaratoria de Fábrica o la memoria descriptiva 
valorizada, según sea el caso. 
Si la Liquidación no es presentada por EL CONTRATISTA en el plazo reglamentario, 
será elaborado por la MUNICIPALIDAD en idéntico plazo y con gastos cargados a 
cuenta del CONTRATISTA, por el monto equivalente a 3 UIT (Tres Unidades Impositiva 
Tributaria). 

• Garantía de la Obra 

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 40° de la Ley de Contrataciones del 
Estado se establece que el periodo de garantía de la obra ejecutada será de siete (7) 
años, que se contarán a partir de la fecha de recepción de obra y abarcará las 
responsabilidades del contratista por destrucción, vicios o ruina sobreviviente. 

 

b) Reajuste de Precios 
El reajuste automático de precios será aplicable solamente a las valorizaciones de obra en 
moneda nacional y se efectuará según el sistema de fórmulas Polinómica y de acuerdo a la 
normativa vigente. 

 

c) Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo 
De conformidad con la Resolución Ministerial N° 239-2020-Minsa, y previo al inicio de la 
ejecución de la obra, el contratista está en la obligación de implementar medidas para 
garantizar la seguridad y salud en el trabajo, para lo cual presentará al supervisor su plan 

36 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 048-2022-MDI/CS-1 

 
 

para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, que incluirá actividades 
y acciones que aseguren el cumplimiento de los lineamientos siguientes: 

 

Lineamiento 1: Limpieza y desinfección de los centros de trabajo: El empleador deberá 
asegurar la limpieza y desinfección diaria de todos los ambientes, herramientas y/o útiles 
del centro de trabajo. 
Lineamiento 2: Evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o 
reincorporación al centro de trabajo: Los trabajadores deberán completar la ficha de 
sintomatología que deberá ser entregada por la empresa. 
La empresa deberá realizar el control de temperatura corporal al momento de ingreso al 
centro de trabajo y al finalizar la jornada de trabajo. 
El empleador deberá aplicar pruebas para la detección del COVID-19 a los trabajadores 
que regresan o se reincorporan a puestos de trabajo con mediano, alto y muy alto riesgo; 
para puestos de bajo riesgo la aplicación de pruebas será potestativa. 

 
Lineamiento 3: Lavado y desinfección de manos obligatorio: El empleador debe 
asegurar los puntos de lavado o dispensador de alcohol gel dentro del centro de trabajo. 
Necesariamente uno de estos dispositivos deberá estar ubicado en el ingreso del centro 
laboral. 
Lineamiento 4: Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo: 
Exponer información sobre el COVID-19, señalando mediante carteles la importancia del 
lavado de manos, uso obligatorio de mascarillas durante la jornada laboral, entre otros. 
Asimismo, deberá facilitar medios para responder inquietudes respecto al COVID-19. 
Lineamiento 5: Medidas preventivas de aplicación colectiva: La empresa implementará 
acciones dirigidas al medio o vía de transmisión de COVID-19 en el ambiente de trabajo, 
como la renovación cíclica de volumen de aire, limpieza y desinfección de calzado antes 
de ingresar a áreas comunes, distanciamiento social de (1.5) metros entre trabajadores, 
establecer puntos estratégicos para acopio de los equipos de protección usados 
(guantes, mascarillas y demás), entre otros. 
Lineamiento 6: Medidas de protección personal: El empleador, en coordinación con el 
profesional de salud del servicio de SST, debe asegurar la disponibilidad de los equipos 
de protección personal (mascarillas, gafas, guantes, entre otros) e implementar las 
medidas para su uso correcto y obligatorio. 
Lineamiento 7: Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto COVID-19: El 
empleador realizará la vigilancia de salud de los trabajadores de manera permanente. 
En caso de presentarse un brote en el centro de trabajo, la autoridad sanitaria debe 
comunicar a SUNAFIL, a efectos de disponer el cierre o paralización inmediata de 
labores. 
El contratista para la elaboración de su plan para la vigilancia, prevención y control de 
COVID-19 en el trabajo, deberá cumplir con la normatividad legal vigente sobre normas 
de seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001, así como el PROTOCOLO SANITARIO 
DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO PARA EL INICIO 
GRADUAL E INCREMENTAL DE LAS ACTIVIDADES EN LA REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES. 

 
Nota: 

 
Teniendo en conocimiento que según, Decreto Supremo Nº 041-2022-PCM, publicado en una 
edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se 
modificaron las restricciones al ejercicio de derechos. 
En los departamentos que tengan el 80% de cobertura de vacunación contra la COVID-19 de 
personas de 60 años a más con 3 dosis y el 80% de cobertura de vacunación contra la COVID- 
19 de personas de 12 años a más con 2 dosis, es opcional el uso de mascarillas en espacios 
abiertos, siempre que se garantice el distanciamiento físico o corporal, medidas que podrían 
modificarse de acuerdo con el contexto epidemiológico, dice la norma. 
Se está quitando la restricción de las mascarillas en los lugares públicos, en los departamentos 
que hayan pasado el 80% en su tercera dosis, en los cuales tenemos a Lima, Callao, Lima 
Provincia, Ica y Áncash. Van a poder usar mascarillas las personas que lo deseen”, precisó el 
ministro de Salud, dice la norma. 

 
 
 

d) Obligaciones de la Entidad 
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❖ Entrega del terreno. LA ENTIDAD comunicará dentro de los quince (15) días calendario 
siguiente a la firma del contrato, el día que tendrá lugar la Entrega del Terreno de la 
obra, solo en caso excepcionales también procederá con la entrega de terrenos en 
forma parcial. 

❖ Designación del responsable de LA SUPERVISIÓN. 
❖ Entrega de la copia del ETO vigente (después de consultas observaciones). 
❖ Realizar las inspecciones a obra las veces que crea conveniente. 
❖ Pago de las valorizaciones, y otros. 

❖ Pronunciarse sobre cualquier situación dentro de los previstos en la Ley y el 
Reglamento de Contrataciones. 

❖ Designar el Comité de Recepción de Obra. 
 

22. Confidencialidad: 
El contratado debe dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, 
en materia de seguridad de la Información. 
Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera 
durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya 
concluido el servicio. 

 

23. Normativa específica: 
❖ Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificaciones. 
❖ Resolución Ministerial N° 228-2019-VIVIENDA 

 
Dirección para notificaciones. 
El postor adjudicado, al momento de la suscripción del contrato deberá presentar una 
declaración jurada consignando los siguientes datos: 
✓ Una dirección electrónica con capacidad máxima de recepción de correos de 2 GB. 

(correo electrónico). 
✓ Una dirección domiciliaria en el distrito de Independencia, la cual en caso de cambio 

deberá ser por otra en la misma ciudad. 
✓ Número de teléfono fijo y/o celular. 

En la declaración jurada el postor debe expresar que mantendrá activo al correo electrónico, la 
dirección y el número de teléfono fijo y/o celular hasta el consentimiento de la liquidación de la 
obra, con la finalidad que la Entidad realice el procedimiento administrativo de notificaciones 
(ampliación de plazo, prestaciones adicionales de obra, liquidación de obra, entre otros). 
Cualquier variación deberá ser comunicada notarialmente con cinco (05) días de anticipación 
a la 
Entidad. 

 

24. Supervisión o inspector de la ejecución de la obra: 
La MUNICIPALIDAD controlará los trabajos efectuados por el contratista a través del 
Supervisor o Inspector, quien será responsable de velar directa y permanentemente por la 
correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato. 

 
El supervisor o Inspector es el responsable de exigir el cumplimiento de la aplicación de la 
gestión de calidad en la ejecución de la obra con el fin de asegurar el cumplimiento del nivel de 
calidad definido en el proyecto. 

 
El supervisor o Inspector tendrá autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier sub 
contratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudique la buena 
marcha de la obra, suspender los trabajos rechazar u ordenar el retiro de los materiales o 
equipos por la mala calidad o cuando no cumplan las especificaciones técnicas para asegurar 
la calidad de la obra y resolverá las interrogantes que puedan presentarse durante su ejecución. 

 
El supervisor o Inspector tienen la facultad para ordenar el retiro de la obra del personal del 
contratista que de manera comprobada cause desorden, fomente indisciplina en la obra o 
desacate sus indicaciones, dando cuenta a la MUNICIPALIDAD. 

 
El supervisor o Inspector verificará que el personal designado por el contratista para la 
capacitación a los beneficiarios, sean especialistas en el tema debidamente acreditados para 
tal fin. 
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El cuaderno de obra, según la etapa del proyecto que corresponda, es el medio de 
comunicación ordenado entre el contratista y el supervisor o Inspector, estará físicamente bajo 
la custodia y responsabilidad del contratista y en condiciones de ser exhibido en cualquier 
momento ante las autoridades de la MUNICIPALIDAD. 

 
 

25. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 
 

I. DEL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO: 
Con la finalidad de garantizar una oportuna logística y correcta ejecución de la obra, los 
postores deberán acreditar la disponibilidad del equipo y/o maquinaria, las mismas que no 
deben ser menor a lo solicitado para ello se precede a detallar a continuación: 

 

RELACIÓN DE EQUIPO MINIMO 

Ítem. DESCRIPCIÓN Cantidad 

1 NIVEL DE INGENIERO 1 

2 ESTACION TOTAL 1 

3 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 1 

4 CARGADOR FRONTAL CAT-930 1 

5 RETROEXCAVADORA DE 90HP 1 

6 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 1 

7 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1 

8 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 1 

9 MOTOSIERRA 1 

10 PIONJAR PERFORADORA 1 

 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 
139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad técnica y profesional 
será verificada por el órgano encargado de las contrataciones para la suscripción del contrato, 
debiendo presentar: copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del 
requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un 
consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del 
consorcio o de uno de sus integrantes (no cabe presentar declaración jurada). 

 

II. DEL PLANTEL PROFESIONAL 
Profesionales claves designados de acuerdo al desagregado de gastos generales. 

 
a) Calificaciones y experiencia del personal clave: 

 
1. Gerente de Obra (Administrador de contrato) 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

Nivel 
Grado o 
Titulo 

Profesión 
académica 

Acreditación 

Título 
profesional 

Ingeniero 
Sanitario o 
Ingeniero 
Civil 

Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria-SUNEDU a través del siguiente 
link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ De No encontrarse inscrito, 
presentar la copia del diploma respectivo. 
La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su 
participación efectiva en la ejecución de la prestación. 

 
EXPERIENCIA 

Cargo desempeñado Tipo de 
Experiencia 

Tiempo de 
Experiencia 

Acreditación de 
Experiencia 

 
 

39 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 048-2022-MDI/CS-1 

 
 

Gerente, director, jefe 
Residente,  Supervisor, 
Inspector,   Ingeniero, 
Coordinador, 
Administrador de contrato 
o la combinación de estos 
de: Obra, en la ejecución, 
inspección o supervisión. 

Obras 
saneamiento 

24 meses en 
el cargo 
desempeñad 
o 
(computada 
desde  la 
fecha de la 
colegiatura) 

(i) Copia simple de contratos y 
su respectiva conformidad o 
(ii) constancias o (iii) 
certificados o (iv) cualquier 
otra documentación que, de 
manera fehaciente demuestre 
la experiencia del personal 
clave propuesto. 

Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos 
normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley del 
Ejercicio Profesional; Ley N° 28858, Ley del Profesional de Ingeniería y su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 016-2008 VIVIENDA, TUO de la ley N° 29090, Ley de Regulación de 
habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con 
Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones. 

 

2. Residente de Obra 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Nivel 
Grado o 
Titulo 

Profesión Acreditación 

Título 
profesional 

Ingeniero 
Sanitario o 
Ingeniero 
Civil 

Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria-SUNEDU a través del siguiente link: 
https://enlinea.sunedu.gob.pe/ De No encontrarse inscrito, presentar 
la copia del diploma respectivo. 
La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su 
participación efectiva en la ejecución de la prestación. 

 
EXPERIENCIA 

Cargo 
desempeñado 

Tipo de 
Experiencia 

Tiempo de 
Experiencia 

Acreditación de Experiencia 

 
Residente, 
Supervisor, 
Inspector, o la 
combinación de 
estos, de: Obra, 
en la ejecución, 
inspección o 
supervisión. 

Obras de 
saneamiento 

24 meses en 
el cargo 
desempeñad 
o 
(computada 
desde  la 
fecha de la 
colegiatura) 

(i) Copia simple de contratos y su 
respectiva conformidad o (ii) constancias 
o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave propuesto. 

Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos 
normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley del 
Ejercicio Profesional; Ley N° 28858, Ley del Profesional de Ingeniería y su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 016-2008 VIVIENDA, TUO de la ley N° 29090, Ley de Regulación de 
habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con 
Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones. 

 
3. Especialista en Calidad 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Nivel Grado 
O Titulo 

Profesión Acreditación 

Título Ingeniero Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional 
profesional Sanitario o de Educación Superior Universitaria-SUNEDU a través del 

 Ingeniero Civil siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ De No 
  encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. 
  La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su 
  participación efectiva en la ejecución de la prestación. 
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Experiencia 

Cargo Tipo de 
Experienci 
a 

Tiempo de 
Experienci 
a 

Acreditación de Experiencia 

Especialista, Ingeniero, 
Supervisor,   Jefe, 
Responsable, 
Coordinador  o  la 
combinación de estos, 
de: Control de Calidad, 
calidad, Aseguramiento 
de calidad, Programa 
de calidad o Protocolos 
de calidad en  la 
ejecución o inspección 
o supervisión. 

Obras en 
General 

12 meses 
en el cargo 
desempeña 
do 
(computado 
desde la 
fecha de la 
colegiatura) 

 
(i) Copia simple de contratos y su 
respectiva conformidad o (ii) constancias 
o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave propuesto. 

 

Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos 
normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley del 
Ejercicio Profesional; Ley N° 28858, Ley del Profesional de Ingeniería y su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 016-2008 VIVIENDA, el Reglamento Nacional de Edificaciones 
aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones y la NTP 712.201.2018: 
Lineamientos para la aplicación de la NTP-ISO 9001:2015 en el Sector Construcción. 

 
4. Especialista Ambiental 

FORMACION ACADEMICA 

Nivel 
Grado o 

Titulo 

Profesión Acreditación 

Título Ingeniero Ambiental   o Se verificará en el portal web de la Superintendencia 
profesional Ingeniero Ambiental y de Nacional de Educación Superior Universitaria- 

 Recursos Naturales   o SUNEDU a través del siguiente link: 
 Ingeniero de Recursos https://enlinea.sunedu.gob.pe/ De No encontrarse 
 Naturales y Energía inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. 
 Renovable o Ingeniero La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio 
 Energía Renovable o de su participación efectiva en la ejecución de la 
 Ingeniero Sanitario o prestación. 
 ingeniero Civil o  

 Ingeniero Mecánica de  

 Fluidos.  

 
EXPERIENCIA 

Cargo desempeñado Tipo de 
Experiencia 

Tiempo de 
Experiencia 

Acreditación de Experiencia 

Especialista,  Ingeniero 
supervisor,    Jefe 
Responsable, 
Coordinador   o  la 
Combinación de estos, 
de:   Ambiental, 
Mitigación Ambiental, 
Ambientalista, Monitoreo 
y Mitigación Ambiental, 
Impacto  Ambiental, 
Medio  Ambiente   o 
SSOMA, en la ejecución 
o inspección   o 
supervisión. 

Obras en 
General 

12 meses en 
el cargo 
desempeñad 
o 
(computado 
desde  la 
fecha de la 
colegiatura) 

 
(i) Copia simple de contratos y su 
respectiva conformidad o (ii) 
constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, 
de manera fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave 
propuesto. 

Nota 4: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos 
normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley del 
Ejercicio Profesional; Ley N° 28858, Ley del Profesional de Ingeniería y su Reglamento aprobado 
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mediante Decreto Supremo N° 016-2008 VIVIENDA, el Reglamento Nacional de Edificaciones 
aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones y Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley N° 27446. 

 
 
 
 

5. Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

Nivel Grado 
o Titulo 

Profesión Acreditación 

Título 
profesional 

Ingeniero de Higiene 
y Seguridad 
Industrial  o 
Ingeniero Industrial o 
Ingeniero Sanitario 
o Ingeniero Civil. 

Se verificará en el portal web de la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria-SUNEDU 
a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
De No encontrarse inscrito, presentar la copia del 
diploma respectivo. 
La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de 
su participación efectiva en la ejecución de la prestación. 

 
EXPERIENCIA 

Cargo desempeñado Tipo de 
Experiencia 

Tiempo de 
Experiencia 

Acreditación de Experiencia 

Especialista,  Ingeniero 
supervisor, Jefe Responsable, 
Coordinador o la Combinación 
de estos, de: Seguridad y Salud 
Ocupacional, Seguridad e 
Higiene Ocupacional, 
Seguridad de Obra, Seguridad 
en el Trabajo, SSOMA, Salud 
Ocupacional o implementación 
de planes de seguridad e 
higiene ocupacional, en la 
ejecución o inspección o 
supervisión. 

Obras en 
General 

12 meses en 
el cargo 
desempeñad 
o 
(computado 
desde  la 
fecha de la 
colegiatura) 

 
(i) Copia simple de contratos y 
su respectiva conformidad o 
(ii) constancias o (iii) 
certificados o (iv) cualquier 
otra documentación que, de 
manera fehaciente demuestre 
la experiencia del personal 
clave propuesto. 

 
Nota 5: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos 
normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley del 
Ejercicio Profesional; Ley N° 28858, Ley del Profesional de Ingeniería y su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 016-2008 VIVIENDA, el Reglamento Nacional de Edificaciones 
aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones. 

 

Nota 6: Definición Obra de Saneamiento: Construcción, creación, recuperación, instalación, 
ampliación, mejoramiento, reconstrucción, reubicación y/o rehabilitación o la combinación de alguno de 
los términos anteriores de sistemas, redes, colectores, interceptores y/o líneas de agua potable, 
alcantarillado, aguas residuales y/o desagüe, planta de tratamiento de agua potable, planta de 
tratamiento de agua residual o emisores: y/o afines a los antes mencionados, que incluyan obras 
generales y/o primarias y/o secundarias. 

 

NOTA: 
❖ La experiencia del plantel se considerará desde la obtención de la colegiatura. 
❖ El Residente de obra no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez. 

❖ La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su 
participación efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el 
extranjero. 

❖ La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la 
ejecución de la obra. De los demás profesionales o especialistas, es según lo establecido en 
los gastos generales, con la finalidad de garantizar un óptimo cumplimiento de la ejecución 
contractual del objeto de la convocatoria. 

❖ La acreditación de la formación académica será: Copia de los contratos y/o constancias que 
acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado 
o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados 
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Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria – SUNEDU. 

❖ La acreditación de la experiencia será: Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) 
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave. 

❖ Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a profesionales 
que se encuentran laborando como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad 
que no cuentan con recepción, dicha oferta será descalificada. 

 

III. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (01) VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL, en la ejecución de obras iguales o similares, durante los 10 años anteriores a 
la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de 
recepción de obra. 

 

Se denominará obras similares y/o iguales a lo siguiente: Se denominará obras similares y/o 
iguales a lo siguiente: Construcción y/o Mejoramiento y/o Reconstrucción y/o Ampliación de 
sistema de agua potable y/o alcantarillado con componentes mínimos: cerco perimétrico, líneas 
de conducción, cámara rompe presión, sistemas de desagüe y plantas de tratamiento. 
Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas 
actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii)  
contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación14 de la 
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que 
implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa 
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje 
de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará 
la experiencia proveniente de dicho contrato. 

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 
antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación 
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el 
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de 
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el 
porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 
debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe 
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
correspondiente a la fecha de suscripción. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la 
experiencia del postor en la especialidad. 

 

Los precios que se acrediten como experiencia del postor deben ser actualizados utilizando el 
índice de precios al consumidor (IPC) vigente publicado por el Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI). Se debe adjuntar el cálculo de la actualización y las copias de los IPC 

 

 
14 De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros. 
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utilizados. Se considerará el monto total de obra actualizado al mes del Valor referencial, desde 
la fecha de término real de la obra, utilizando el Índice de Precios al Consumidor (hasta 3 
decimales). En el caso de moneda extranjera se determina su equivalente en la moneda 
nacional, utilizando el factor de conversión del promedio ponderado venta de la SBS a la fecha 
de la presentación de la solicitud. De no acreditarse la fecha de término real de la obra no se 
actualizará el monto final de dicha obra. 
Si la obra presentada fue ejecutada en consorcio, el monto actualizado al mes del Valor 
Referencial se afectará por el porcentaje de participación que tuvo la empresa en dicho 
consorcio al ejecutar la obra. 

 
Acreditación: 

 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas 
actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii)  
contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la 
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que 
implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

 
CONDICIONES DEL CONSORCIO. 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, se ha establecido que el 
número máximo de consorciados es de 02 (máximo 02 integrantes), debiendo en la promesa 
formal de consorcio o documento que la contiene establecer literalmente las obligaciones 
contractuales que cada integrante que la integra, sin dejar de observar la Directiva N° 005- 
2019-OSCE/CD. 
- El número máximo de consorciados es de Dos (2) integrantes. 

- El porcentaje mínimo de participación del consorcio será del 20% porciento. 

 
 

IV. DE LAS OTRAS PENALIDADES 
De acuerdo con el artículo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los 
documentos del procedimiento de selección pueden establecerse penalidades distintas a la 
mencionada en el artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la 
contratación. Para estos efectos, deben incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
distintas al retraso o mora, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el 
procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. Estas penalidades se 
calculan de forma independiente a la penalidad por mora, las mismas que son las siguientes: 

 
Asimismo, la Entidad ha considerado otras penalidades según lo establece el artículo 163° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las penalidades en tanto por 1000 del 
monto del contrato, se describe en la siguiente tabla: 

 

Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

 

 
1 

Cuando el personal del plantel profesional clave 
permanece menos de sesenta (60) días calendario 
o del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días calendario, de 
conformidad con las disposiciones establecidas en 
el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. 

 
Una (1) UIT por cada 
día de ausencia del 
personal en obra en 
el plazo previsto. 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
la Obra o algún funcionario 
de la entidad, según 
corresponda. 

 
 

2 

En caso culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad no 
haya aprobado la sustitución del personal por no 
cumplir con la experiencia y calificaciones 
requeridas. 

 
(0.5 UIT) por cada 
día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
la Obra o algún funcionario 
de la entidad, según 
corresponda. 

 

 
3 

 
Si el contratista o su personal, no permite el acceso 
al cuaderno de obra al Supervisor o Inspector de la 
Obra, impidiéndole anotar las ocurrencias. 

Cinco por mil 
(5/1000) del monto 
de la valorización del 
periodo por cada día 
de dicho 
impedimento. 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
la Obra o algún funcionario 
de la entidad, según 
corresponda. 
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4 

 
Si el contratista No cumple con proveer con el 
personal establecido en su propuesta Técnica 

0.5 UIT por cada día 
se ausencia del 
personal en obra de 
forma individual. 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
la Obra o algún funcionario 
de la entidad, según 
corresponda. 

 
 
 
 

 
5 

Por no implementar medidas de seguridad en obra 
y protección del medio ambiente (su aplicación 
corresponde al incumplimiento por parte del 
contratista a la falta de condiciones de seguridad en 
el área de trabajo como: señalización de las áreas 
de desplazamiento del personal que labora y de los 
transeúntes, delimitación de las áreas de trabajo, 
colocación de señalizaciones preventivas visuales 
y auditivas, mitigación de los agentes 
contaminantes del ambiente durante la ejecución de 
los trabajos. Que son necesarios para mantener 
la seguridad y salud de los trabajos y población 
afectada durante la ejecución de la obra). 

 
 
 

Uno por mil (1/1000) 
del monto del 
contrato por cada día
 de 
incumplimiento 

 
 
 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
la Obra o algún funcionario 
de la entidad, según 
corresponda. 

 
 

6 

 
Si el contratista no realiza las pruebas y ensayos 
oportunamente para verificar la calidad de los 
materiales y las dosificaciones. 

Uno por mil (1/1000) 
del monto del 
contrato por cada día
 de 
incumplimiento 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
la Obra o algún funcionario 
de la entidad, según 
corresponda. 

 
 
 
 
 

 
7 

 
Por no contar los trabajadores con los respectivos 
implementos de seguridad a fin de evitar accidentes 
y brindar la seguridad suficiente a los trabajadores 
y público en general. 
(su aplicación corresponde al incumplimiento por 
parte del contratista a la falta de implementación de 
equipos de seguridad personal a sus trabajadores 
como: casco, guantes, chalecos, uniforme, 
zapatos., lentes, mascarillas y otros equipos que 
resulten necesarios su utilización por parte del 
trabajador para la ejecución de determinadas 
partidas. 

 
 
 

 
Uno por mil (1/1000) 
del monto del 
contrato por cada día
 de 
incumplimiento. 

 
 
 

 
Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
la Obra o algún funcionario 
de la entidad, según 
corresponda. 

 

 
8 

Por presentar valorizaciones de obras y/o metrados 
no ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en 
exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos 
que ocasionen pagos indebidos o no encuadrados 
en las disposiciones vigentes, sin perjuicio de las 
acciones legales que pudieran corresponder. 

 
Cinco por mil 
(5/1000) del monto 
de la valorización 
presentada. 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
la Obra o algún funcionario 
de la entidad, según 
corresponda. 

 
 

9 

 
Si el contratista ejecuta adicionales de obra sin 
contar con la aprobación de la entidad. 

 
 

1 UIT por ocurrencia 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
la Obra o algún funcionario 
de la entidad, según 
corresponda. 

 
 

10 

 
Si el residente de obra no permanece en la obra, 
según establece en el Artículo 179° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
(0.5 UIT) por cada 
día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
la Obra o algún funcionario 
de la entidad, según 
corresponda. 

 
 

11 

Si el contratista no presenta la reprogramación de 
sus trabajos cuando el supervisor lo requiera como 
consecuencia del atraso en el cumplimiento del 
cronograma vigente. 

Uno por mil (1/1000) 
del monto del 
contrato por cada día
 de 
incumplimiento. 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
la Obra o algún funcionario 
de la entidad, según 
corresponda. 

 
12 

Por negarse a entregar el cuaderno de obra al solo 
requerimiento de la entidad 

0.5 UIT por 
ocurrencia 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
la Obra o algún funcionario 
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   de la entidad, según 
corresponda. 

 
 

 
13 

Si el contratista no cumple con entregar el 
calendario programado valorizado adecuado a la 
fecha de inicio de plazo contractual. El plazo de 
entrega será de 48 horas y se contabilizará a partir 
del cumplimiento de las exigencias indicadas en el 
artículo 176° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. La multa es por cada 
día de atraso en la presentación. 

 
Uno por mil (1/1000) 
del monto del 
contrato por cada día
 de 
incumplimiento. 

 
Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
la Obra o algún funcionario 
de la entidad, según 
corresponda. 

 
 

14 

Si el contratista no presenta las valorizaciones a la 
entidad dentro de los plazos estipulados en el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. y otros documentos e informes especiales 
en los plazos fijados por el área usuaria. 

Uno por mil (1/1000) 
del monto del 
contrato por cada día
 de 
incumplimiento. 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
la Obra o algún funcionario 
de la entidad, según 
corresponda. 

 
 

15 

 
Si el contratista presenta valorizaciones de obra, 
incompletos de acuerdo a los requerimientos 
mínimos solicitados por la Entidad. 

Uno por mil (1/1000) 
del monto del 
contrato por cada día
 de 
incumplimiento. 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
la Obra o algún funcionario 
de la entidad, según 
corresponda. 

 
 

16 

 
Por no mantener en cartel de obra en buenas 
condiciones desde el inicio de obra hasta su 
recepción 

Uno por mi (1/1000) 
del monto del 
contrato por cada día
 de 
incumplimiento 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
la Obra o algún funcionario 
de la entidad, según 
corresponda. 

 
 

17 

Cuando el contratista no cumpla con los 
lineamientos establecidos en la resolución 
ministerial N° 239-2020-MINSA y modificatorias, así 
como el equipamiento de los elementos para la 
implementación del plan para la vigilancia, 
prevención del COVID-19; y/o la Ausencio del 
profesional de seguridad y salud. 

 

 
1 UIT por cada día 
de incumplimiento. 

 
Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
la Obra o algún funcionario 
de la entidad, según 
corresponda. 

 

Las penalidades serán aplicadas por la Sub Gerencia de Obras Públicas y/o la Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Independencia y serán deducidas en la valorización 
respectiva y/o la liquidación final 

 
Por Incumplimiento del Contrato: La Garantía de Fiel cumplimiento se ejecutará en su totalidad, solo 
cuando la Resolución por la cual la Municipalidad distrital de independencia resuelve el contrato por 
causa imputable al CONTRATISTA, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido 
y ejecutoriado se declare procedente la decisión de resolver el Contrato. El monto de las garantías 
corresponderá íntegramente a la Municipalidad Distrital de independencia, independientemente de la 
cuantificación del daño efectivamente irrogado. 

 
Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto 
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem 
que debió ejecutarse. 

 
Para el caso de las multas consideradas estarán eximidos de la penalidad en los siguientes casos: 
➢ Por fallecimiento Del profesional propuesto. 
➢ Por enfermedad que impide la permanencia Del profesional debidamente sustentado con la 

documentación que certifique la atención médica, prescripción médica y todo lo referente a su 
asistencia médica sea en un Hospital, Clínica o Centro de Salud. 

➢ Despido del profesional por disposición de la Entidad. 
➢ Por invalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos correspondientes. 
➢ Solicitud de cambio del profesional por disposición de la Entidad. 
➢ Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por más de 60 días entre 

el otorgamiento de la buena pro. 
 

V. DE LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN 
Por contrata. 
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VI. SISTEMA DE CONTRATACION 
A precios unitarios 

 
VII. DE LA RECEPCIÓN DE OBRA 

Se efectuará de acuerdo al artículo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado: a la culminación de los trabajos, el comité nombrado por la Entidad recepcionará la 
obra firmando el acta respectiva. 

 

VIII. DE LA SUBCONTRATACIÓN 
Se podrá subcontratar partidas según lo previsto en el expediente técnico y de conformidad 
a lo señalado en el Artículo 35 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 
A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 Importante  

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, 
locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, 
años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el 
expediente técnico. 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
1. Gerente de Obra (Administrador de contrato) 
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 RELACIÓN DE EQUIPO MINIMO 

Ítem. DESCRIPCIÓN Cantidad 

1 NIVEL DE INGENIERO 1 

2 ESTACION TOTAL 1 

3 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 1 

4 CARGADOR FRONTAL CAT-930 1 

5 RETROEXCAVADORA DE 90HP 1 

6 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 1 

7 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1 

8 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 1 

9 MOTOSIERRA 1 

10 PIONJAR PERFORADORA 1 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Nivel Grado 
o Titulo 

Profesión académica Acreditación 

Título Ingeniero Sanitario o Se verificará   en   el   portal   web   de   la 
profesional Ingeniero Civil Superintendencia Nacional de Educación 

  Superior Universitaria-SUNEDU a través del 
  siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
  De No encontrarse inscrito, presentar la 
  copia del diploma respectivo. 
  La colegiatura y habilitación se requerirá para 
  el inicio de su participación efectiva en la 

  ejecución de la prestación. 
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 2. Residente de Obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Especialista en Calidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Especialista Ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional 

 FORMACIÓN ACADÉMICA  

Nivel 
Grado o 
Titulo 

Profesión Acreditación  

Título 
profesional 

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o 
Ingeniero Industrial o Ingeniero Sanitario o 
Ingeniero Civil. 

Se verificará en el portal web de la 
Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria- 
SUNEDU a través del siguiente 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

Nivel Grado 
o Titulo 

Profesión Acreditación 

Título Ingeniero Sanitario o Se verificará   en   el   portal   web   de   la 
profesional Ingeniero Civil Superintendencia Nacional de Educación 

  Superior Universitaria-SUNEDU a través del 
  siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
  De No encontrarse inscrito, presentar la 
  copia del diploma respectivo. 
  La colegiatura y habilitación se requerirá para 
  el inicio de su participación efectiva en la 
  ejecución de la prestación. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Nivel Grado o 
Titulo 

Profesión Acreditación 

Título Ingeniero Sanitario o Se verificará   en   el   portal   web   de   la 
profesional Ingeniero Civil Superintendencia Nacional   de   Educación 

  Superior Universitaria-SUNEDU a través del 
  siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
  De No encontrarse inscrito, presentar la copia 
  del diploma respectivo. 
  La colegiatura y habilitación se requerirá para 
  el inicio de su participación efectiva en la 
  ejecución de la prestación. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Nivel 
Grado o 
Titulo 

Profesión Acreditación 

Título Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y Se verificará en el portal web de la 
profesional de Recursos   Naturales   o   Ingeniero   de Superintendencia Nacional de 

 Recursos Naturales y Energía Renovable o Educación Superior Universitaria- 
 Ingeniero Energía Renovable o Ingeniero SUNEDU a través del siguiente 
 Sanitario o   ingeniero   Civil   o   Ingeniero link: 
 Mecánica de Fluidos. https://enlinea.sunedu.gob.pe/ De 
  No encontrarse inscrito, presentar 
  la copia del diploma respectivo. 
  La colegiatura y habilitación se 
  requerirá para el inicio de su 
  participación efectiva en la 
  ejecución de la prestación. 
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link: 
https://enlinea.sunedu.gob.pe/ De 
No encontrarse inscrito, presentar 
la copia del diploma respectivo. 
La colegiatura y habilitación se 
requerirá para el inicio de su 
participación efectiva en la 
ejecución de la prestación. 

 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 
179 del Reglamento. 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

Requisitos: 
1. Gerente de Obra (Administrador de contrato) 

 
Experiencia 

Cargo desempeñado Tipo de 
Experiencia 

Tiempo de 
Experiencia 

Acreditación de Experiencia 

Gerente, director, jefe 
Residente,  Supervisor, 
Inspector,   Ingeniero, 
Coordinador, 
Administrador de contrato 
o la combinación de estos 
de: Obra, en la ejecución, 
inspección o supervisión. 

Obras de 
saneamiento 

24 meses en 
el  cargo 
desempeñado 
(computada 
desde   la 
fecha de la 
colegiatura) 

(i) Copia simple de contratos y su 
respectiva conformidad o (ii) 
constancias o (iii) certificados o 
(iv) cualquier otra documentación 
que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del 
personal clave propuesto. 

 
2. Residente de Obra 

 
Experiencia 

Cargo desempeñado Tipo de 
Experiencia 

Tiempo de 
Experiencia 

Acreditación de Experiencia 

 

Residente, Supervisor, 
Inspector, o la 
combinación de estos, de: 
Obra, en la ejecución, 
inspección o supervisión. 

Obras de 
saneamiento 

24 meses en 
el  cargo 
desempeñado 
(computada 
desde   la 
fecha de la 
colegiatura) 

(i) Copia simple de contratos y su 
respectiva conformidad o (ii) 
constancias o (iii) certificados o 
(iv) cualquier otra documentación 
que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del 
personal clave propuesto. 

 
3. Especialista en Calidad 

 

 
Cargo desempeñado Tipo de 

Experiencia 

Experiencia 

Tiempo de 

Experiencia 

 
Acreditación de Experiencia 

Especialista, Ingeniero, 
Supervisor, Jefe, 
Responsable, Coordinador 
o la combinación de estos, 
de: Control de Calidad, 
calidad, Aseguramiento de 
calidad, Programa de 

Obras en 
General 

12 meses en el 
cargo 
desempeñado 
(computado 
desde la fecha 
de la 
colegiatura) 

 
(i) Copia simple de contratos y su 
respectiva conformidad o (ii) 
constancias o (iii) certificados o 
(iv) cualquier otra documentación 
que,    de    manera    fehaciente 
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calidad o Protocolos de 
calidad en la ejecución o 
inspección o supervisión. 

 

demuestre la   experiencia del 
personal clave propuesto. 

 
 
 

 
4. Especialista Ambiental 

 
Experiencia 

Cargo desempeñado Tipo de 
Experiencia 

Tiempo de 
Experiencia 

Acreditación de Experiencia 

Especialista, Ingeniero 
supervisor,   Jefe 
Responsable, 
Coordinador  o  la 
Combinación de estos, 
de: Ambiental, Mitigación 
Ambiental, Ambientalista, 
Monitoreo y Mitigación 
Ambiental,  Impacto 
Ambiental, Medio 
Ambiente o SSOMA, en 
la ejecución o inspección 
o supervisión. 

Obras en 
General 

12 meses en el 
cargo 
desempeñado 
(computado 
desde la fecha 
de la 
colegiatura) 

 
(i) Copia simple de contratos y su 
respectiva conformidad o (ii) 
constancias o (iii) certificados o 
(iv) cualquier otra documentación 
que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del 
personal clave propuesto. 

 
5. Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional 

 
Experiencia 

Cargo desempeñado Tipo de 
Experiencia 

Tiempo de 
Experiencia 

Acreditación de Experiencia 

Especialista,  Ingeniero 
supervisor,     jefe 
Responsable, 
Coordinador   o   la 
Combinación de estos, 
de: Seguridad y Salud 
Ocupacional, Seguridad 
e Higiene Ocupacional, 
Seguridad de  Obra, 
Seguridad en el Trabajo, 
SSOMA,    Salud 
Ocupacional       o 
implementación de 
planes de seguridad e 
higiene ocupacional, en 
la ejecución o inspección 
o supervisión. 

Obras en 
General 

12 meses en el 
cargo 
desempeñado 
(computado 
desde la fecha 
de la 
colegiatura) 

 

(i) Copia simple de contratos y su 
respectiva conformidad o (ii) 
constancias o (iii) certificados o 
(iv) cualquier otra documentación 
que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del 
personal clave propuesto. 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el 
artículo 179 del Reglamento. 

 
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor 
referencial, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. 
Se considerará obra similar a Construcción y/o Mejoramiento y/o Reconstrucción y/o 
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 Ampliación de sistema de agua potable y/o alcantarillado con componentes mínimos: cerco 
perimétrico, líneas de conducción, cámara rompe presión, sistemas de desagüe y plantas de 
tratamiento 
Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas 
actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) 
contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación15 de la 
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que 
implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. En los 
casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de 
las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la 
experiencia proveniente de dicho contrato. 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 
antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación 
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el 
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de 
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el 
porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 
debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Si el postor acredita 
experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, 
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe 
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
correspondiente a la fecha de suscripción. 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la 
experiencia del postor en la especialidad. 

 Importante  

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 

 

 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos 
de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los 
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 

que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros. 
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Importante  

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, 
se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia 
que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del 
Reglamento. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 
 

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO  

 
Evaluación: 

 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. 

Acreditación: 

Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
(Anexo N° 6). 

 
La evaluación consistirá en otorgar el 
máximo puntaje a la oferta de precio 
más bajo y se otorga a las demás 
ofertas puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 

Pi = Om x PMP 
Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar 
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 

 
 

100 16 puntos 

 
 
 
 
 
 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el 
objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente 
Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
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Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso 
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................],     con     RUC     Nº     [................],     con     domicilio     legal     en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [… ................] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [ ....................... ], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [… ..................... ], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° [ ............... ] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de [… ........... ], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 

condiciones siguientes: 
 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 

 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 

 

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato. 

 

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO17 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 

 

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 

 

 
17 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

• “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, se deberá incluir esta cláusula, según 
corresponda: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR 18 EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO 
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS 
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”]. 

Nota: ver expediente técnico. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 

 
18  Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido convocado 

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después 
de dicha fecha. 
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de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 

 

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria = 
  0.10 x monto vigente  

F x plazo vigente en días 

 
Donde: 

 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 

 
Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia   del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR   O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA,  SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR   O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA,  SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

3 Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias. 

Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de dicho 
impedimento. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR   O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA,  SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

 

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 

 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan. 

 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 

 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS19 

 
19 De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

 

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 

 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 

 

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [. ......................... ] 
 

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 

 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 

 

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 

 
 
 
 

“LA ENTIDAD”  “EL CONTRATISTA” 

 
 
 
 
 
 

 
Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales20. 

 
 
 
 
 
 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 

20    Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento  

 Fecha de emisión del 
documento 

 

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

 

  RUC  

  EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

  Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

      

      
 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato 
 

  Tipo y número del 
procedimiento de selección 

 

  Descripción del objeto del 
contrato 

 

  Fecha de suscripción del 
contrato 

 

  
Monto del contrato 

 

 

4 DATOS DE LA OBRA 
Denominación de la obra  

  Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

 

  Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

 

   
 
 

 
Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

  Ampliación(es) de plazo días calendario 

  Total plazo días calendario 

  Fecha de culminación de la 
obra 

 

  
Fecha de recepción de la obra 

 

  Fecha de liquidación de la 
obra 

 

   
 
 
 

 
Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

 

  
Monto total de los adicionales 

 

  
Número de deductivos 

 

  
Monto total de los deductivos 

 

  Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

 

  
Monto de otras penalidades 

 

  
Monto total de las penalidades 
aplicadas 

 

 

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si 
 

No 
 

 
Arbitraje Si 

 
No 

 

  N° de arbitrajes  
 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad 

 

  
RUC de la Entidad 

 

  Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

 

  Cargo que ocupa en la Entidad  

  Teléfono de contacto  
 

8  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 
 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

El que se suscribe, [… .................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 

[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE21 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

 

… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 

 

1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 

 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
 
 
 
 
 

 
21 Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 

consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendrá en 
consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, 
en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 
151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 
 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

El que se suscribe, [… .................. ], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 

 
Datos del consorciado 1 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE22 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado 2 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE23 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado … 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE24 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 

Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio: 

 
 
 

22 Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 

consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendrá en 

consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
23   Ibídem. 

 

24   Ibídem. 
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… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 

 

1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 
numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA 
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento: 

 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad. 

 

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 
Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 
selección. 

 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 
 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 
 

 
…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 

 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 

 
a) Integrantes del consorcio 

 

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 

 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [ ............................ ]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 

 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 25 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 
 
 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 26 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 
 
 

TOTAL OBLIGACIONES 100%27 

 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
25 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 

 
26 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 

 
27 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 
Consorciado 1 

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 
o de su Representante Legal 

Tipo y N° de Documento de Identidad 

..………………………………………….. 
Consorciado 2 

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 
o de su Representante Legal 

Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 

siguiente anexo: 

 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 

 

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

      

      

 
1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV28  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en 
el precio de su oferta los tributos respectivos. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

 

28 Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA 
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO) 

 
 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento. 

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados. 

 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 

 
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 
Señores 

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

 
Nº 

 
CLIENTE 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO 

FECHA DEL 
CONTRATO29

 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE 

30 DE: 

 
MONEDA 

 

IMPORTE31
 

TIPO DE CAMBIO 

VENTA32 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO33
 

1 
          

2 
          

3 
          

4 
          

5 
          

 
29   Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 

 
30 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
31   Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso. 

 
32   El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 

 
33   Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº 
 

CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO 

FECHA DEL 

CONTRATO29
 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE 

30 DE: 

 
MONEDA 

 

IMPORTE31
 

TIPO DE CAMBIO 

VENTA32 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO33
 

6 
          

7 
          

8 
          

9 
          

10 
          

TOTAL  

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios- 
en-linea-2-2/. 

 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa. 
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