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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdéraen Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . . : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACJON DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!
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PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA:” CREACION
DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN EL ESTADIO DE LA LOCALIDAD DE
UCHUY SUNE, DISTRITO DE COCHABAMBA - PROVINCIA
DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA",
CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2591247

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

X



http://www.rnp.gob.pe/

@

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2024-MDC/CS

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento, asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2024-MDC/CS

, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segln corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.
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3.4,

3.5.

3.6.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES
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La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

1.2.

1.3.

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA
RUC N° : 20608006282
Domicilio legal . PZA. DE ARMAS NRO. S/N — COCHABAMBA — TAYACAJA —

HUANCAVELICA
Teléfono:

Correo electrénico:

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA:” CREACION DEL SERVICIO
DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO DE LA LOCALIDAD DE
UCHUY SUNE, DISTRITO DE COCHABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2591247

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 134,157.95 (Ciento Treinta'y Cuatro Mil Ciento Cincuentay
Siete con 95/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
marzo del 2024.

Limites®
Valor Referencial

(VR) Inferior Superior

S/ 134,157.95 (Ciento Treinta y
Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Siete S/ 120,742.16 S/147,573.74
con 95/100 Soles)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a
ambas prestaciones, segun el siguiente detalle:

N° DE g%’i}%ﬁ% TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO? UNITARIA TOTAL
TIEMPQ®
Supervision de obra 180 Dias 670.78975 120,742.155
Liquidacion de obra 13,415.795
134,157.950

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, cony sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

imi i Limite Superior
Valor Referencial Limite Inferior

(VR)

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

S/ 134,157.950 120742.16 102323.86 147573.74 125062.49

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante Memorandum N° 816-2024-GM/MDC, con
fecha 24 de Setiembre de 2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinérios

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO DE TARIFAS y SUMA
ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Descripcion Sistema de Contratacion
Supervision de obra Tarifas
Liquidacién de obra Suma alzada

& Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2024-MDC/CS

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

1.8.

1.9.

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo

de Ciento ochenta dias (180) dias calendario corresponden a la supervisién de la ejecucion de la
obra contados a partir del inicio de la ejecucion de la obra, en concordancia con lo establecido
en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidaciéon de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto
deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) en la unidad de caja de la entidad, ubicado en en
PZA. DE ARMAS NRO. S/N — COCHABAMBA — TAYACAJA — HUANCAVELICA.

1.10.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2024

- Texto Unico Ordenado de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y
modificatorias.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS - Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacion Publica.

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

- Deméas normas complementarias y conexas con el objeto del procedimiento de seleccion.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

8

9

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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2.2.1.2.

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente a la declaracién jurada de cumplimiento de los
Términos de Referencia, el postor deba presentar algiin otro documento para acreditar
algun componente de los Términos de Referencia consignar el siguiente literal:

a.5) [DOCUMENTACION QUE SERVIRA PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE

ALGUN COMPONENTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD
CONSIDERE PERTINENTE].

La Entidad debe precisar con claridad qué componente de los términos de
referencia seran acreditados. En este literal no debe exigirse ningn documento
vinculado a los requisitos de calificacion del postor, tales como: i) capacidad legal, ii)
capacidad técnica y profesional: equipamiento estratégico, calificaciones vy
experiencia del personal clave vy iii) experiencia del postor. Tampoco se puede incluir
documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, calificaciones
y experiencia del personal en general.

Ademas, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se
encuentre comprendido en la Declaracion Jurada de Cumplimiento de los Términos de
Referencia y que, por ende, no aporten informacion adicional a dicho documento.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

a.6) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentaciéon de presentaciéon facultativa:

a)

b)

c)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad*®-

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.

10

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

(Anexo N° 11)

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaraciéon
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV
(Anexo N° 7).

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacién por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segiin Anexo N° 10.

Incorporar alas bases, segln corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan.

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion’.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e EI 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacidon econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.
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Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: c1 + ¢c2 =1.00

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE! y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’®.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

14

)  Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU15,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion

' Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

12 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

15 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?s,

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.
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Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.5.

2.6.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'”.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en PZA. DE ARMAS NRO. S/N — COCHABAMBA —
TAYACAJA — HUANCAVELICA, DONDE DEBE DIRIGIRSE EL POSTOR GANADOR].

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista se precisa de
la siguiente manera:

La forma de pago por Supervision de obra serd por TARIFA que serd calculado en forma diaria
y pagada en forma mensual, contra entrega del informe de supervisién correspondiente al
periodo (mensual) y el cargo de la presentacién de la Valorizacibn Mensual del Contratista
responsable de la ejecucion de Obra, y el pago por liquidacion de obra serd a SUMA ALZADA.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Desarrollo Territorial e
Infraestructura emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en la unidad de tramite documentario de la Entidad, sito
en PZA. DE ARMAS NRO. S/IN - COCHABAMBA — TAYACAJA — HUANCAVELICA.
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Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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3.1.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

@ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMEA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
COCHABAMBA - TAYACAJA -
HUANCAVELICA

TERMINOS DE REFERENCIA

SUPERVISION DE LA OBRA:

“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL
ESTADIO DE LA LOCALIDAD DE UCHUY
SUNE, DISTRITO DE COCHABAMBA -
PROVINCIA DE TAYACAJA .
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA",
Codigo Unico de Inversiones N° 2591247

= R
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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DEL
SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO DE LA LOCALIDAD
DE UCHUY SUNE, DISTRITO DE COCHABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", Cadigo Unico de Inversiones N° 2591247,

1.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

CONTRATACION CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DEL
SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO DE LA
LOCALIDAD DE UCHUY SUNE, DISTRITO DE COCHABAMBA - PROVINCIA DE
TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", Codigo Unico de Inversiones N°
2591247,

ENTIDAD CONTRATANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA
RUC : 20608006282

AreaUsuaria  : Sub Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura

DEPENDENCIA QUE REQUIERE LA OBRA

Sub Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
COCHABAMBA.

DESCRIPCION

Creacion Del Servicio De Practica Deportiva
Y/O Recreativa En El Estadio De La Localidad
Nombre del Proyecto: De Uchuy Sune, Distrito De Cochabamba -
Provincia De Tayacaja - Departamento De
Huancavelica”

Ubicacion: LOCALIDAD DE UCHUY SUNE
Distrito: COCHABAMBA

Provincia: TAYACAJA

Region: HUANCAVELICA

Creacion del Servicio de Practica Deportiva y/o
Recreativa en el Estadio de La Localidad de
Nombre del PIP: % Uchuy Sune, Distrito De Cochabamba -
Provincia De Tayacaja - Departamento De
Huancavelica

Cadigo Unico de Inversiones: 2591247

Fecha de declaracion de viabilidad: 25/04/2023

Expediente  Técnico  Aprobado "
Mediante: RG N° 018-2024-MDC/GM

Fecha de Aprobacion de Expediente | 13/03/2024
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5. INFORMACION DEL PROYECTO

iTEM DESCRIPCION CUl | PRESUPUESTO
“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL
ESTADIO DE LA LOCALIDAD DE UCHUY
SUNE, DISTRITO DE COCHABAMBA -
PROVINCIA DE TAYACAJA

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

2591247 | S/5,899,273.83

6. ANTECEDENTES

En la fecha 09 de marzo del 2021, Mediante LEY N° 31132, La presidenta del Congreso de la
Republica mediante el Diario el Peruano promulga la LEY DE CREACION DEL DISTRITO DE
COCHABAMBA EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA, en la misma que publican la Disposicion complementaria Modificatoria del
distrito de Tintay Puncu, distrito matriz de donde se desmiembra el actual distrito de
Cochabamba. En ese sentido, los datos estadisticos con las cuales se trabajaron en varios
aspectos como poblacion se encuentran dentro de la base de datos del distrito de Tintay Puncu.

Actualmente el centro poblado de Uchuy Sune no cuenta con una INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA Y RECREATIVA, por lo que la poblacion viene realizando gestiones ante la
municipalidad distrital de Cochabamba para la elaboracion del expediente técnico con el
objetivo de lograr la ejecucion de la misma.

Con fecha 25 de abril del 2023 se registra y se declara la viabilidad en el banco de inversiones
seglin nimero de codigo de inversiones 2591247 al proyecto: CREACION DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO DE LA LOCALIDAD DE UCHUY
SUNE, DISTRITO DE COCHABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA, en la unidad formuladora de la municipalidad distrital de Cochabamba.

En ese sentido, la municipalidad distrital de Cochabamba a través del alcalde Sr. FERMIN
CUSTODIO ALARCON MELCHOR gestion 2023 — 2026, en mejora de los servicios basicos de
la infraestructura deportiva y recreativa del centro poblado de Uchuy Sune viene realizando
gestiones para la elaboracion del expediente técnico del proyecto: CREACION DEL SERVICIO
DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO DE LA LOCALIDAD DE
UCHUY SUNE, DISTRITO DE COCHABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, para su posterior ejecucion de las metas fisicas
contempladas en el presente estudio técnico

SRACIPAT N
S

7,

7. FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Distrital de Cochabamba tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo
Distrital integral sostenible, promoviendo la inversion publica, privada y el empleo, garantizar el
ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo
con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo, para lo cual
ejecutara la obra: “Creacion Del Servicio De Préctica Deportiva y/o Recreativa En El
Estadio De La Localidad De Uchuy Sune, Distrito De Cochabamba - Provincia De
Tayacaja - Departamento De Huancavelica” cuyo Cédigo Unico de Inversiones corresponde
al CUI N° 2591247, por o que se hace indispensabie Ia contratacion del servicio de consultoria
de obra para la supervision de la obra descrita.
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8. OBJETIVO:
La Supervision tiene como objetivo general representar a la Municipalidad Distrital de
Cochabamba en el control Técnico, Econdmico y Administrativo de los trabajos que ejecuta el
Contratista Ejecutor de Obra y sera responsable de velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento del Contrato de Obra.

La Supervision como parte de sus obligaciones debera mantener debidamente informado a la
Municipalidad Distrital de Cochabamba del avance de las obras y recomendar soluciones
apropiadas para cualquier problema técnico, econoémico, administrativo o contractual que
puede ocurrir durante la ejecucion de la obra.

ALCANCE Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

9.1 CONSIDERACIONES GENERALES

UBICACION

El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Cochabamba, provincia de Tayacaja, en
el departamento de Huancavelica. Lo descrito se puede identificar en el plano de ubicacion
y localizacion.

El presente proyecto se encuentra ubicado:

« UBICACION GEOGRAFICA:

Departamento : Huancavelica

Provincia : Tayacaja
Distrito . Cochabamba
Localidad - Uchuy Sune

o UBICACION GEOGRAFICA:

El distrito peruano de Cochabamba es uno de los 23 distritos de la provincia de
Tayacaja, al norte del departamento de Huancavelica.

Altitud : 3681.00 msnm.

Coordenadas : E 546106.647- N 8646951.259
Zonay Banda UTM :18L

Ubigeo : 090725

Fundacion : 09 de marzo del 2021

o LIMITES GEOGRAFICOS:
Porel Norte  : Con el Distrito de Tintay Puncu.
Por el Sur : Con los Distritos de Andaymarca y Roble.
Porel Este  : Con el Distrito de Roble.

Por el Oeste  : Con el Distrito de Tintay Puncu.
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MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO
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LOCALIZACION DEL PROYECTO

e

ACCESOS Y VIAS DE COMUNICACION.

Las vias de acceso desde la ciudad de Huancavelica hasta el Centro Poblado de Uchuy
Sune, del Distrito de Cochabamba, de preferencia debe de trasladarse a través de
camionetas pickup 4x4, en vista que existen tramos cuya pendiente es pronunciada
superando el 20%, de la misma forma se identifica que existe quebradas activas que en
época de avenidas pluviales suelen ser intransitables por vehiculos comunes esto
principaimente en el tramo que contempla el distrito de Andaymarca al centro poblado de
Uchuy Sune. A continuacion, se muestran las vias de acceso.

VIAS DE ACCESO HACIA EL CENTRO POBLADO

R INICIO FIN | TIPODEVIA | DISTANCIA(km) | ESTADO | MEDIO | TIEMPODE VIAJE |

Huancavelica Huando Asfaltado 61.80 Bueno [Terrestre |  1h.27 Min ]
Huando zcuchaca Asfaltado 13.90 Bueno Temestre | 0h.16 Min ]
Jzcuchaca CPlimperial  Asfaltado | 3250 | Bueno Termestre 0h.40 Min

CP Imperial Pampas Asfaltado 38.90 | Bueno [Terrestre 0h.38 Min

Pampas Colcabamba Afirmado | 46.00 IRegu!ar [Terrestre 1h.26 Min |
Colcabamba  Andaymarca Afimado [ 65.40 | Bueno [Terrestre 2h.15 Min |
Andaymarca C.P. Uchuy Sune [Trocha Camozable | 2200  |Bueno  [Temeste | 1h.15 Min |

RUTA DE ACCESO DESDE HUANCAVELICA HASTA UCHUY UNE

-
- @ ' - o5
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CLIMA

En Uchuy Sune, los veranos son cortos, comodos y nublados y los inviernos son largos,
frescos y mayormente nublados. Durante el transcurso del afo, la temperatura
generalmente varia de 8 °C a 23 °C y muchas veces baja a menos de 5 °C o sube a mas
de 26 °C.

El promedio del porcentaje del cielo cubierto con nubes varia considerablemente en el
transcurso del ano. El mes mas despejado del ano es Julio, durante el cual en promedio
el cielo esta despejado, mayormente despejado o parcialmente nublado el 54 % del
tiempo.

El mes mas nublado del afio es febrero, durante el cual en promedio el cielo esta nublado
o mayormente nublado el 87 % del tiempo.

DESCRIPCION DEL SERVICIO

A continuacion, se presenta una relacion de actividades que debe realizar el Supervisor,
sin que ello sea limitante; debiendo el postor considerar en mayor amplitud y detalle, su
propia relacion de actividades para enriquecer su servicio en mejoras del mismo y de la
obra contratada.

o Revision del expediente técnico y entrega de informe técnico de revision del expediente
técnico de obra; formulando las recomendaciones, complementaciones ylo
modificaciones que considere indispensable para mejorar el disefio; asi coma indicar los
probables presupuestos adicionales y deductivos.

o Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra, el Calendario de Adquisicion
de Materiales y el Calendario de Utilizacion del Adelanto Directo presentados por el
Contratista; emitiendo su pronunciamiento al respecto.

« Controlar que, durante la ejecucion de la obra, el contratista mantenga vigente las
Polizas de Seguros y cumpla con las normas y reglamentos de salud ocupacional,
seguridad e higiene.

e Revision y aprobacion de disefios de ejecucion y procedimientos constructivos
propuestos por el Contratista, los mismos que deberan ser compatibles con el ritmo de
ejecucion propuesto para la obra (nimero de equipos y su rendimiento, numero de
personal y su calificacion). Sera responsabilidad del Supervisor, lograr utilizar todos los
medios administrativos, legales y técnicos a su alcance, a fin de que el contratista
disponga en obra el nimero suficiente de equipos y personal que permitan que la obra
avance al ritmo ofertado; y en caso de demora, se agregue los recursos necesarios para
recuperar el tiempo perdido, bajo responsabilidad del contratista.

* Revision y aprobacion de los sitios de apoyo a la obra (canteras y botaderos)

e Revision y aprobacion de los planes relacionados con la instalacion, operacion y
recuperacion ambiental a cargo del contratista.

« Efectuar permanentemente, el control topografico durante la construccion de los trabajos
a realizar (niveles, alineamientos, Bench Marks, entre otros).

o Supervisar que la ejecucion de los trabajos, se realicen de conformidad con el expediente
técnico aprobado, especificaciones técnicas generales, reglamentacion técnica y legal,
reglamento de edificaciones, entre ofros.

o Verificar si el contratista ha obtenido las autorizaciones y permisos necesarios para el
inicio de las actividades, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

o Efectuar, controlar y verificar permanentemente, que el Contratista esté efectuando
todas las pruebas y ensayos de laboratorio exigidos en las especificaciones técnicas del
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expediente, teniendo autoridad para ordenar la paralizacion parcial o total de la obra,
hasta subsanar las incorrecciones que fueran advertidas.

o Realizar las pruebas de control de calidad de suelos, materiales y agua; interpretando y
opinando sobre los resultados de los ensayos que se hayan obtenido, a fin de
recomendar las acciones pertinentes para la calidad de la obra.

o Realizar pruebas de control de calidad de los trabajos que se realicen durante la
ejecucion de la obra, asi como pruebas especificas que acrediten la capacidad portante
del terreno, a fin de evaluar que el mismo es apto para la consiruccion de las
edificaciones a ejecutar.

« Paralelamente a la ejecucion de los trabajos programados en la obra contratada, el
Supervisor verificara los metrados reales de cada una de las partidas ejecutadas, los
cuales seran consideradas en las valorizaciones mensuales. Asimismo, el Supervisor a
la fecha de revisar la liquidacion final de la obra, verificara los metrados finales realmente
ejecutados y los planos de replanteo.

« Controlar la permanencia diaria de la seguridad en la obra durante la ejecucion de la
misma, exigiendo al contratista la sefializacion correspondiente, a fin de vigilar que los
trabajos se mantengan iluminados durante los posibles trabajos nocturnos.

e Control de la Programacion y Avance de CObra propuesta por el contratista, emitiendo
opinion sobre su estado situacional de cumplimiento.

« Formular los presupuestos adicionales que pudieran presentarse y sean necesarios para
el cumplimiento de la meta del proyecto, adjuntando el sustento técnico y legal.

o VValorizar mensualmente los avances de obra de acuerdo al presupuesto contratado; asi
como las partidas ejecutadas de los presupuestos adicionales aprobados que pudieran
presentarse.

» De requerirse modificaciones al expediente técnico aprobado (no previstos en el mismo,
ni en las Bases, ni en el Contrato), y cuya realizacion resulte indispensable para dar
cumplimiento a la meta prevista de la obra principal, y dé lugar a presupuestos
adicionales, el Supervisor preparara oportunamente y dentro del plazo exigido en la ley,
los expedientes técnicos que involucren presupuestos adicionales y/o deductivos,
presentandolo para su aprobacion ante la Entidad. Cabe indicar que los presupuestos
adicionales o deductivos posibles de confeccionarse por necesidad en la obra, deben
presentarse prioritariamente dentro del avance no mayor al 50% del plazo original del
contrato de obra.

» En los Presupuestos Adicionales el Supervisor debe sustentar el metrado total de cada
partida con la planilla respectiva, adjuntando el sustento técnico (Planos, Memoria
Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuestos, entre otros aspectos),
y sustento técnico (causales que originaron los adicionales en estricto cumplimiento a la
normatividad).

e Asesorar en los aspectos técnicos, administrativos y legales a la Entidad, respecto a las
controversias que pudieren suscitarse con el Contratista relacionadas con la ejecucion
de la obra.

o Tramitar oportunamente ante la Entidad, su pronunciamiento técnico y legal sobre los
reclamos y/o planteamientos del Contratista que excedan de su nivel de decision, y que
a su juicio merezcan la organizacion de un expediente destinado a culminar en una
resolucion administrativa.

o Formular y presentar los informes mensuales, indicandose detalladamente los avances
fisicos y econoémicos, los problemas presentados y las soluciones adoptadas para el
avance de la obra.
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ePara el adecuado desarrollo de la supervisién el contratista anexara por medio del
representante comun o el que haga sus veces, que sera responsable de la conduccion
y cumplimiento del plan de trabajo que debera ser entregado junto a la oferta técnica.

e Remision de informes técnicos adicionales a |a Entidad, cuando éstos sean necesarios
ante circunstancias que se presenten y afecten el desarrollo de la obra.

ePara el adecuado desarrollo del proyecto el contratista anexara por medio del
representante comun o el que haga sus veces, que sera responsable de la conduccion
y cumplimiento del protocolo de seguridad y saiud, que debera ser entregado junto a la
oferta técnica.

Actividades relacionadas con el Informe Final, Recepcion de Obra, Revision de la
Liquidacion, y presentacion de la Liquidacion de Contrato de Supervision.

« El Supervisor dentro de los cinco (5) dias calendario de la solicitud del Contratista para
la Recepcion de la Obra, dara cuenta de este pedido a la Entidad con una opinion clara
y precisa sobre: Si termin6 o no la Obra contratada, y en qué fecha se produjo el término
real de la misma; y de ser el caso informara sobre Ias objeciones pendientes que debera
levantar o subsanar el contratista, en caso de no haber terminado la obra.

e En caso que el Supervisor verifique la culminacion de la obra, la Entidad designara el
Comité de Recepcion, dentro de un plazo maximo de siete (07) dias calendario de
recibida la comunicacion del Supervisor.

e Los metrados y planos post construccion (finales de obra), deberan estar firmados y
sellados por el Jefe de Supervision y por el Representante Legal de la Supervision;
asimismo por el Representante Legal del Contratista y por el Ingeniero Residente, y ser
presentados anexos al informe del supervisor sobre la culminacion de la obra y solicitud
de recepcion. Los metrados contractuales y de presupuestos adicionales (de haberse
presentado), se mostraran en un cuadro explicativo por cada partida ejecutada; mientras
que los planos que reflejaran fielmente el estado final de Ia construccion, se presentaran
en laminas separadas. Asimismo el Supervisor presentara en su solicitud de recepcion,
el Informe Final de Obra.

« E| Comité de Recepcion conjuntamente con el Contratista y la Supervision, procederan
a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los Planos y Especificaciones
Técnicas, en un plazo no mayor de veinte (20) dias calendarios de realizada su
designacion. Culminada la verificacion, se levantara un acta que sera suscrita por los
miembros del Comité de Recepcion, el Contratista y el Supervisor. En el Acta se incluiran
las observaciones si las hubiera, y no se dara por recepcionada la obra; mientras que de
no existir observaciones, se procedera a la Recepcion Final de la Obra, dandose por
concluida en la fecha indicada por el Contratista en el cuaderno de obra.

« El Supervisor mantendra informada a la Entidad, del levantamiento de observaciones
(en caso de existir) por parte del Contratista, cuyo plazo maximo es el estipulado en el
numeral 1 del Art. 178° del RLCE. Subsanadas las observaciones, el Contratista
solicitara nuevamente la recepcion de la obra, debiendo el Supervisor emitir su
pronunciamiento al respecto en un plazo no mayor a tres dias de solicitada. El Comité
de Recepcion dentro de un plazo maximo de siele dias del informe del supervisor,
verificara la subsanacion de las observaciones formuladas en el acta.

e La Liquidacion Final del Contrato de Obra, se realizara dentro del plazo maximo de
sesenta (60) dias calendarios o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecucion
de la obra (el que resulte el mayor), contado desde el dia siguiente de la recepcion de
obra. El Supervisor dentro del plazo maximo de Treinta (30) dias calendarios de
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presentada la liquidacion por parte del contratista, revisara la misma y emitira su
pronunciamiento, ya sea observando la liquidacion presentada por el Contratista o de
ser el caso elaborando otra, informando de ello por escrito a la Entidad, con la finalidad
de hacerlo de conocimiento al Contratista para su pronunciamiento. De dar el Supervisor
conformidad a la liquidacion presentada por el contratista, esta debera ser firmada y
sellada por el Representante Legal de la Supervision, remitiéndose a la Entidad para su
aprobacion.

» Una vez que la Liquidacion haya quedado consentida, la Entidad procedera a emilir la
Resolucion aprobando la Liquidacion Final del Contrato de Obra.

eToda discrepancia respecto a la Liquidacion de Obra, se resolvera segun las
disposiciones previstas para la solucion de controversias establecidas en el Reglamento
del Decreto Legislativo N° 1018 que aprobd la Ley de Contrataciones del Estado.

« El Supervisor presentara a la Entidad, su Liquidacion Final del Contrato de Supervision,
dentro de los diez (10) dias calendarios posteriores a la presentacion de la Liquidacion
Final del Contrato de Obra, la misma que debera ser aprobada por la Entidad, previa
revision; y de ser el caso devolverla para su correccion, subsanacion y aprobacion final.

RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

o El Supervisor sera responsable de los alcances contractuales que le ha correspondido
desempenar durante el periodo de un (01) afio contados a partir de la finalizacion de su
servicio (recepcion de la obra), segiin lo dispuesto en el Articulo 50° de la Ley de
Contrataciones del Estado.

o El Supervisor sera responsable de la calidad de los servicios que preste, de la idoneidad
del personal en su cargo, y de velar que las obras se ejecuten con optima calidad técnica
y ambiental.

« El Supervisor sera responsable del control fisico y verificacion topografica de la obra, de
la verificacion y control de calidad de los trabajos realizados en la obra; realizando las
pruebas de control requeridas, sin limitar la responsabilidad del Contratista.

« E| Supervisor sera responsable de hacer cumplir al contratista, las medidas de mitigacion
previstas para la conservacion del Medio Ambiente.

o E| Supervisor sera responsable de la entrega de las Valorizaciones, revision de la
Liquidacion Final de Obra, de la administracion del Contrato en los plazos y condiciones
fijados en el mismo, de los adicionales de haberse presentado, entre otros aspectos.

o Es responsabilidad del Supervisor, controlar el cumplimiento de los Programas de
Avance de Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su
cumplimiento. Asimismo debe exigir al Contratista, el fiel cumplimiento de las normas de
seguridad e higiene industrial y/o laboral, inspeccionar y disponer las acciones en
relacion a los inmuebles aledanos y/o comprendidos en el area de influencia de obra a
fin de que no sean afectados. También adoptar las precauciones necesarias para evitar
que el transito de las maquinarias, el uso de explosivos o materiales inflamables entre
otros aspectos, produzcan inconvenientes o dafios en la propiedad de terceros, o al
propio personal.

e Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianza del Contratista,
comunicando a la Entidad los vencimientos con suficiente anticipacion.

« El Supervisor debera mantener un control permanente sobre los Adelantos (Directo y
Materiales) otorgados al Contratista, lo que se reflejara tanto en las valorizaciones como
en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.

 Es responsabilidad del Supervisor que la Amortizacion de los Adelantos (Directo y
Materiales) otorgados al Contratista, se deduzca regularmente en las valorizaciones
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mensuales tramitadas; controlando que los mismos sean amortizados totalmente en las
valorizaciones y dentro del plazo vigente de ejecucion de la obra contratada.

*En el caso que la obra requiera de trabajos adicionales (presupuestos adicionales), el
Supervisor formulara el expediente correspondiente previa autorizacion de la Entidad;
incluyendo planos, especificaciones y presupuesto, e indicando la causal que origind la
necesidad de los mismos. La necesidad de ejecutar obras adicionales, debe ser prevista
por el Supervisor o alertada por el Contratista, a fin que su ejecucion se desarrolle dentro
del calendario de ejecucion de obra. Los Presupuestos Adicionales deben formularse
prioritariamente, dentro del avance correspondiente al 50% del plazo original del contrato
de ejecucion de obra.

« Por ningln motivo el Supervisor valorizara mayores metrados a los consignados en el
Valor Referencial Original de la Obra, si éstos no han sido debidamente aprobados por
la Entidad como presupuestos adicionales.

«EL Supervisor no tendra autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus
obligaciones contractuales, ni de ordenarle algun trabaje adicional o variacion de obra
que de alguna manera involucre ampliacién de plazo o cualquier pago extra, a no ser
que mediante autorizacion escrita y previa de parte de la Entidad se requiera, ante
situaciones de emergencia que pongan en peligro la vida, salud o seguridad de las
personas; sin embargo el Supervisor debera nofificar la Entidad cuando a su juicio, es
aplicable el Caso Fortuito o Causa de Fuerza Mayor y/o La orden de Excepcion para
ello.

elas sanciones por incumplimiento que se aplican al Supervisor, comprenden no
solamente las establecidas en los presentes Términos de Referencia y en el Contrato de
Supervision; sino ademas las que conforme a las leyes vigentes, le correspondan.

e E| Supervisor, sera responsable de todos los Beneficios Sociales del personal que labora
en los servicios de Supervision, estando la Entidad exceptuado de toda reclamacion de
pagos, incluyendo lo referido a los conceptos por servicios y/o gastos que efectué el
Supervisor.

eEn el caso de Consorcios formado por el Supervisor, todos los participantes son
solidariamente responsables ante la Entidad.

» Respecto a la documentacion obrante en su poder relacionada con la obra, el Supervisor
se compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de ella en ningln
momento, para fines distintos a los de Ia obra contratada, ni después de la recepcion de
la misma, sin que medie autorizacion expresa de la Entidad.

» Mantenimiento de Archivo General del Proyecto.- El Supervisor de Obra mantendra en
sus oficinas de campo y oficina central, los archivos completos de la documentacion
Teécnico — Economica de la Obra, conforme esta se vaya desarrollando. Los archivos
contendran la historia de la obra, el ordenamiento y listado de todos aquellos cambios
en Especificaciones, Metrados o caracteristicas que hayan sido necesarias durante la
ejecucion por sugerencias del proyectista o Supervisor de Obra. Igualmente llevara un
archivo adecuado de la correspondencia cursada entre el Supervisor, Contratista y
Entidad, asi como el control de valorizaciones, control topografico y de todas aquellas
actividades que hayan sido descritas anteriormente, incluyendo ademas el resultado de
los analisis y pruebas efectuadas en laboratorio de suelos y materiales de construccion,
entre otros aspectos. El Supervisor de Obra preparara, ademas, un registro topografico
de la ejecucion de la obra debidamente catalogada en albumes, con indicaciones sobre
el problema o incidencias ocurridas durante |a ejecucion de la obra.

e Proteccion de la propiedad de Terceros. - El Supervisor de Obra inspeccionara y
dispondra las acciones necesarias, en relacion a los inmuebles aledafos y/o
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comprendidos en el area de influencia de la obra, a fin de que no se vean afectados.
Asimismo, el supervisor comprobara las necesidades de apuntalamiento, calzaduras,
muros de contencion o cualquier otra accion que sea necesaria para evitar accidentes o
demandas de terceros relacionadas con la obra. El Supervisor exigira al contratista,
adopte todas las precauciones necesarias para evitar que el transito de las maquinarias,
el uso de explosivos o materiales inflamables entre otros aspectos produzcan
inconvenientes o danos en |a propiedad de terceros.

Responsabilidad del Supervisor, respecto a la Gestion de Riesgos en la Planificacion de
la Ejecucion de la Obra Contratada; de acuerdo a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.

Generalidad:

o El Supervisor debe realizar la debida y oportuna administracion de riesgos, durante todo
el plazo de ejecucion de la obra.

o E| Supervisor debe evaluar permanentemente el desarrollo de la administracion de
riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra cuando menos con
periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de
ser el caso.

Durante la ejecucion de la obra, se cuenta, de modo permanente y directo, con un
supervisor, segtn corresponda. En el caso de ser una persona juridica, esta designa a
una persona natural como supervisor permanente en la obra.

« El perfil que se establezca para el supervisor en la convocatoria del procedimiento, segtin
corresponda, cumple al menos con la experiencia y calificaciones profesionales
establecidas para el residente de obra.

Procedimiento

o EI Supervisor adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control
técnico, ambiental, econdmico, administrativo y legal de las actividades a cargo del
contratista, relacionadas con la ejecucion del contrato de obra.

« El Supervisor exigira las pruebas de laboratorio correspondientes, para certificar el
cumplimiento por parte del Contratista, de las especificaciones técnicas.

o El Supervisor analizara y evaluara las muestras en el laboratorio de suelos y materiales
realizadas por el Contratista; o de ser el caso, podra encomendar los ensayos y pruebas
a terceros, bajo su responsabilidad.

« En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas en las Especificaciones
Técnicas y Ambientales, el Supervisor definira los trabajos necesarios a efectuar para
llegar a resultados optimos, siendo estos trabajos por cuenta del Contratista, no
correspondiéndole pago, reintegro o compensacion alguna por dichos trabajos, toda vez
que el Contratista esta en la obligacion de ejecutar y concluir correctamente todos los
trabajos materia de su contrato.

DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL CONSULTOR DE LA SUPERVISION
El Supervisor debera presentar a la Entidad, la siguiente documentacion como resultado
de la prestacion de su servicio:

INFORME INICIAL (1 Original + 1 Copia + 1CD)

Debera ser entregado a los 15 dias de iniciado su servicio (al margen que la obra se
encuentre en ejecucion). incluira ef informe de revision del Expediente Técnico e indicara
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las recomendaciones del caso; y de ser posible, las complementaciones y/o
modificaciones, indicando los presupuestos adicionales y/o deductivos que podrian
presentarse dentro del periodo de ejecucion de obra. Segun los requerimientos antes
indicados, el informe debera describir:

« Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.

» CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de Grabacion (se
grabara toda la informacion del informe a presentar).

o Declaracion Jurada de los Cronogramas de Utilizacion de todos los Recursos Humanos
actualizados relacionados con el inicio de la obra hasta su culminacion.

e Metodologia empleada.

o Verificar parametros de diseno.

e Revision del Disefio.

» Observaciones al Proyecto (fundamentadas).

o Alternativas y Propuestas de solucion a las Observaciones que se presenten.

« Panel Fotogréfico (15 tomas como minimo en fisico y digital - Tipo de Archivo: Imagen
JPEG, Tamano: menores a 100 KB).

 Conclusiones y Recomendaciones.

VALORIZACIONES MENSUALES CONTRATISTA (2 Original + 1 Copia)

Las que correspondan segln contrato suscrito entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA;
debiéndose presentar ante la Entidad, al quinto dia del mes siguiente de presentada la
valorizacion por el contratista al supervisor; debiendo contener:

e Informe con el detalle de procedencia o no de la valorizacion presentada.

¢ Resumen del estado situacional de la obra fisica y financiera, con datos referidos a:
Metrados, Valor Referencial, Amortizaciones, Reajustes, Estado Situacional; entre otros
documentos referidos a: fecha de suscripcion del contrato, entrega de adelantos de
haberse dado, entrega de terreno, inicio de obra, ampliaciones de plazo, cronograma de
avance vigente, porcentaje de avance valorizado (normal, adelantada o atrasada),
avance programado versus avance ejecutado, entre otros.

o Valorizacion presentada por el Contratista.

 CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabacion, en
donde estara grabada toda la informacion del Informe a Presentar.

VALORIZACIONES MENSUALES PARA LA SUPERVISION (2 Original + 1 Copia)

Debe informarse sobre las actividades Técnicas, Economicas, Administrativas y
Ambientales de la Obra, el cual el plazo maximo de aprobacion por el supervisor de las
valorizaciones y su remision a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) dias,
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y
es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al Ultimo dia de tal mes; debiendo
contener como minimo los siguientes documentos:

° parétula
e [ndice.

CAPITULO |.- INFORME TECNICO DE LA OBRA

©/
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« Ficha de Identificacion De Obra.

¢ Resumen Ejecutivo.

e Informe Mensual.

* Resumen de Metrados Ejecutados.

» Cuadro Resumen de Avance de Obra.

e Valorizacion de Obra.

s Control de las Valorizaciones.

o Gréfico de la Curva “S” Avance Programa Vs Avance Ejecutado”.
* Amortizacion de Adelanto Directo.

» Amortizacion de Adelanto de Materiales

o Calculo de Reajustes.

« Cronograma de Avance de Obra Programado.
 Cronograma de Avance de Obra Ejecutado.

o Panel Fotografico.

» Conclusiones y Recomendaciones.

CAPITULO II.- DOCUMENTOS TECNICOS

¢ Acta de Entrega de Terreno.

e Acta de Inicio de Obra.

o Acta de Terminacion De Obra.

¢ Copia Cuaderno de Obra.

o Copia Certificados de Ensayos.

e Copia Certificados de Pruebas de Calidad.

» Copia Resolucion Aprobacion Cronogramas.

» Copia Resolucion Aprobacion Expediente Técnico.

CAPITULO IIl- DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUPERVISION
» Control de Pagos Para Supervision.

o Hoja de Resumen de Pago a la Supervision.

e Factura o Recibo de Honorarios

 Copia de Contrato de la Supervision

eFicha RUC

 Copia del DNI del Supervisor.

* Copia de RNP- Registro de Consultor de Obra de la Supervision

o Habilidad Profesional.

CAPITULO IV.- TRAMITE DE VALORIZACION
 Copia de Documento Para Pago de Contratista.

LIQUIDACION FINAL DE OBRA (2 Original + 1 Copia + 1CD)

El Supervisor presentara a la Entidad para su aprobacion respectiva, el Informe de revision
y conformidad de la Liquidacion Final del Contrato de Obra, presentada por el Contratista.
Asimismo, efectuara y presentara la Liquidacion Final del Contrato de Supervision. Si el
contratista no presentara la liquidacion dentro del plazo previsto por ley, el consultor
informara a la entidad dicho incumplimiento; correspondiendo a él presentar la liquidacion.

El contratista presenta la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion y
calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo
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(1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el
dia siguiente de la recepcion de la obra, de consentida la resolucion del contrato de obra
o de que la Gltima controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60)
dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que
resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra o de consentida
la resolucion del contrato de obra, el inspector o supervisor presenta a la Entidad sus
propios calculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de
solucion de controversias.

El Supervisor tendra presente en la elaboracion y/o revision de la Liquidacion del Contrato
de la Obra, los requisitos siguientes:

GENERALIDADES

« Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.

e Memoria Descriptiva Valorizada.

» Calculo de los Intereses por Mora en el Pago de Valorizaciones, de ser el caso.

« Monto de Contrato Vigente.

e Calculo del Reintegro Autorizado.

* Reintegros que no corresponden por Adelantos otorgados (Directo y Materiales).

« Metrados de Post Construccion.

o Valorizaciones Pagadas.

e Calculo “K” del Reajuste Mensual.

« Resumen de Liquidacion Final de Contrato de Obra.

» Estado Financiero Contable (emitida por la Oficina de Contabilidad).

e Planos Post - Construccion (firmado por el Residente y Supervisor).

» CD etiquetado: Debera contener todos los planos del proyecto ejecutado, metrados post
construccion, entre otra documentacion relacionada con la obra).

« Calendario Valorizado de Ejecucion de Obra adecuado a la fecha de inicio y término de
la Obra; y los que se pudieran ir modificando por ampliaciones de plazo o retrasos en la
ejecucion de obra por parte del contratista.

ANEXOS

e Resolucion de aprobacion de expediente técnico.

 Expediente Técnico.

e Bases del Proceso de Seleccion.

e Absolucion de Consultas.

e Contrato de Obra.

» Valorizaciones de Obra (contractuales y de existir adicionales).

Resolucion de Adicionales, Ampliaciones de Plazos u ofras.

« Cuaderno de Obra (original).

e Solicitud de adelantos por parte del Contratista si los hubiera, con la Relacion de
Materiales a adquirir y calculo del monto méximo a otorgar.

» Certificados de Control de Calidad (Originales).

» Acta de Entrega de Terreno.

» Acta de Recepcion de Obra.

e Acta de Observaciones (si la hubiera).

« indices de Unificados de Precios del INEI.

o/
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e Panel Fotografico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas. Adjuntar un CD
debidamente etiquetado 100 tomas como minimo en fisico y digital - Tipo de Archivo:
Imagen JPEG, Tamaiio: menores a 100 KB. Se especificara su leyenda.

o Filmaciones del proceso constructivo.

# Declaracion Jurada de no tener Reclamos Laborales del Ministerio de Trabajo.

e Declaracion Jurada de No tener Pagos pendientes a los trabajadores.

LIQUIDACION DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION

e Memoria Descriptiva de los servicios de Supervision.
« Informe Ejecutivo de la Obra Supervisada.

# Resumen de Valorizaciones Pagadas al Supervisor.
« Copia de Comprobantes de Pagos del Supervisor.

e Resoluciones de Ampliacion de servicios.

» Resolucion de Liquidacion de Obra a su Cargo.

e Calculo de Multas.

e Liquidacion Economica.

 Copia de Contratos y Adendas de Supervision.

» VValorizaciones de Supervision Tramitadas.

OTROS INFORMES de ser el caso

e Informe de Adicionales de Obra:
El informe debera presentarse dentro de los cinco (5) dias habiles siguiente a la solicitud
de la Entidad, de revisar el Expediente del Adicional de Obra.

e Informe de Deductivos de Obra:
El informe debera presentarse dentro de los cinco (5) dias habiles siguiente a la solicitud
de la Entidad, de revisar el Expediente del Deductivo de Obra. Informe de Ampliaciones
de Plazo: El inspector o supervisor emitird a la Entidad, un informe que sustente
técnicamente su opinion sobre la solicitud de ampliacion de plazo requerida por el
contratista, en un plazo no mayor de cinco (5) dias habiles contados desde el dia
siguiente de presentada la solicitud de ampliacion de plazo.

¢ Absolucion de Consultas:
Seran absueltas por el Supervisor a la brevedad posible a fin de no afectar el cronograma
de ejecucion de obra. De requerirse la opinion del proyectista, las consultas seran
elevadas a la Entidad en un plazo maximo de cuatro (4) dias siguientes de anotadas,
pero se debera incluir un informe del supervisor con un analisis y opinion técnica
fundamentada de la absolucion en el contexto de la obra.

» Informes Especiales de Control de Calidad:
Los controles de calidad, son las pruebas técnicas que garantizan la correcta utilizacion

de los insumos requeridos para la ejecucion de las partidas materia de control y el
cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra contratada. Se presentaran
conjuntamente con el informe referente a las valorizaciones.
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e Informe de Calendario Valorizado Actualizado de Avance de Obra:
Cuando la Entidad apruebe Ampliaciones de Plazo, el Supervisor emitira su opinion al
Nuevo Calendario Valorizado de Avance de Obra presentado por el Contratista, en
armonia con las Ampliaciones de Plazo autorizadas.

« Informe de Calendario Valorizado Acelerado de Avance de Obra:

Durante la ejecucion de la obra, el contratista esta obligado a cumplir los avances
parciales establecidos en el calendario de avance de obra vigente. En caso de retraso
injustificado y cuando el monto de la valorizacion acumulada ejecutada a una fecha
determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorizacion
acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordenara al contratista
que presente dentro de los siete (7) dias siguientes un nuevo calendario que contemple
la aceleracion de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra
dentro del plazo previsto.

10.  SISTEMA DE CONTRATACION:

El presente procedimiento se rige por el SISTEMA DE CONTRATACION MIXTA, (TARIFAS y
SUMA ALZADA), precisandose que en concordancia con el item C del articulo N° 35 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo N° 344-2018-EF,
Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N°
162-2021-EF), es aplicable para la contratacion de consultorias de obras. El postor formula su
oferta proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial para la ejecucion de la
prestacion contenido en los documentos del procedimiento y que se valoriza en relacion a su
ejecucion real cuyo pago de supervision se basan en tarifas.

11.  VALOR REFERENCIAL:

El Valor Referencial es de S/ 134,157.95 (Ciento Treinta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Siete
con 95/100 Soles), determinado en el Expediente Técnico Aprobado con Resolucion
Gerencial N° 018-2024-MDC/GM del 13 de Marzo del 2024

Este monto comprende el costo de la Consultoria de Obra, todos los fributos, seguro,
:transporte, Inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la legislacion
/ vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia de la presente convocatoria.

12 PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA

El Servicio de Consultoria de Obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de Ciento ochenta (180) dias calendarios para la ejecucion de la obra, contados a partir del
Inicio de la ejecucion de la Obra, concordante con lo establecido con el Articulo 10 de la Ley
de Contrataciones del Estado y lo establecido en el expediente de contratacion.

De existir avance de obra esta sera deducida de acuerdo a la valorizacion realizada hasta ese
momento.

Para la liquidacion de obra el plazo se computara en funcion a lo establecido en el articulo N°
207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo N° 344-2018-
EF, Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo
N° 162-2021-EF).

13.  FORMA DE PAGO

o/
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El pago se realizara de forma Mixta, TARIFAS en cuanto a la Supervision de la ejecucion de la
obra, y a SUMA ALZADA en cuanto a la liquidacion de la ejecucion de la obra de acuerdo a lo
siguiente:

¢ 90% del monto, sera pagado mensualmente en funcion a la tarifa ofertada, previo Informe
de Valorizacion Mensual de Supervision, contando con la conformidad de la Sub Gerencia
de Desarrollo Territorial e Infraestructura.

* 10% del monto, sera pagado cuando se emita la Resolucion de la Liquidacion de la
Ejecucion de Obra.

N° DE UNIDAD TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL OBJETO TIEMPO DE REFERENCIAL | REFERENCIAL
TIEMPO | UNITARIA TOTAL
Supervision de Obra | 180 Dias 670.78975 | 120,742.155
Liquidacion de Obra [ 13,415.795
[ TOTAL | 134,157.950

14.  REQUISITOS DEL PROVEEDOR

El consultor de obra debe contar con una inscripcion vigente en el RNP en la(s) especialidad(es)
de CONSULTORIA EN OBRAS URBANAS EDIFICACIONES Y AFINES en la categoria B o
superior.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a uno y medio (1.5) vez el
valor referencial, por la contratacion de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra a supervisiones similares a los
siguientes: construccion y/o creacion y/o instalacion y/o ampliacion y/o mejoramiento de obras
5. relacionadas a servicios deportivos y/o estadios y/o losas deportivas, y/o losas miltiples y/o
/v\a B \ losa de recreacion y/o polideportivos y/o complejos deportivos y/o gras sintético y/o gimnasios
[ y/o coliseos y/o mini coliseos y/o la combinacion de estos.
T
» é/ Acreditacion:
=== La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad y/o constancia de prestacion y/o resolucion
o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
Boucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el
mismo comprobante de pago. ‘

ZENRITAL

Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento:

e Elnumero méximo de consorciados es de dos (2) integrantes.

« El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 35%.

« El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de sesenta por ciento (60%), con la finalidad
de asegurar a la entidad la participacion de personas naturales o juridicas con solvencia en
cuanto a experiencia técnica y profesional, y experiencia en obras similares; siendo que




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2024-MDC/CS

[ g MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA

&

quien tenga la mayor capacidad en experiencia sea el que cuente con la mayor
responsabilidad en la ejecucion de la obra, a fin de asegurar que esta no se vea en
desacuerdos por la mayor cantidad de consorciados y por las diversas cantidades de
porcentajes.

15.  REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL PERSONAL:

A efectos de ejecutar las obras previstas en armonia con los procedimientos de ingenieria y
construccion aceptados, y para el cumplimiento de lo establecido en el expediente técnico y
que es concordante con el tipo de obra; es obligacion del postor contar con el personal
profesional correspondiente y la organizacion necesaria para cumplir eficiente y legaimente con
las obligaciones del contrato respectivo. Con la finalidad de realizar las verificaciones
correspondientes del personal propuesto, el postor debera adjuntar la relacion del personal
propuesto e indicar la direccion, correo electronico y teléfono/celular actual vigente. Para la
firma de contrato, Si el profesional se encontrara laborando en otra entidad se considerara la
oferta no admitida. La permanencia del residente de obra sera el coeficiente de participacion
permanente.

A continuacion, se detalla el plantel profesional y técnico requerido:

Equipo técnico minimo requerido

N° CARGO CANTIDAD
1 | Supervisor de Obras 1
2 |Asistente De Supervision 1

FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL CLAVE:

N° CARGO FORMACION ACADEMICA
1 | Supervisor de Obras Ingeniero o Arquitecto
2 |Asistente De Supervisién Ingeniero o Arquitecto

5/ NOTA:

" La colegiatura y habilitacién de! personal clave se requerira para el inicio de participacion
efectiva en la ejecucion del servicio de consultoria de obra.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

N° CARGO EXPERIENCIA
Experiencia minima acumulada efectiva de treinta y
|seis (36) meses (Computada desde la fecha de
 colegiatura) en el cargo desempefiado, como:
| Supervisor de Obra o Inspector de Obra o Residente
| de Obra en la ejecucion de obras similares al objeto
| de la convocatoria en entidades piblicas y/o privadas
|Experiencia minima  acumulada efectiva  de
| veinticuatro (24) meses, (Computada desde la fecha
i de colegiatura) en el cargo desempefiado, como:
| Supervisor de Obra o Inspector de Obra o Residente
de Obra en obras iguales o similares de la
| convocatoria en entidades pablicas y/o privadas

1 | Supervisor de Obra

2 |Asistente De Supervision
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

El Consultor debera contar con el siguiente equipamiento estratégico: 1

N.° DESCRIPCION | CANTIDAD
1 |Laptop o 1
2 |lmpresora multifuncional | 1
3 |Estacion Total 1
_ 4 |Camioneta 4x4. R il A _

Todos estos equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos seran puestos a disposicion
de la ejecucion del servicio en dptimas condiciones de operacion. La lista de arriba indicada no
es limitativa comprometiéndose por la presente a incrementarla y/o optimizarla, en caso de que
el avance del servicio asi lo requiera, sin aquello represente pago adicional alguno.

La acreditacion del equipamiento estratégico sera a través de: Copia de documentos que
sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento estratégico.
En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este
requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucion de la obra, se hara
acreedora una penalidad por mora, por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo

\\;»_"'::\ equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad sera

deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final; o, si fuera necesario, se

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria= 0.10xMontodelContrato
F x plazo en dias

Dénde:
F=0.25

OTRAS PENALIDADES

La aplicacion de estas penalidades se cinie al Articulo134° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado vigente, el postor declara en su oferta que conoce y acepta la
aplicacion de las penalidades que estan referidas al monto de contrato hasta por monto méaximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente y las sanciones se
efectuaran por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
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Se aplicara la penalidad al monto del Contrato por incumplir las obligaciones contractuales
establecidas en los términos de referencia, siendo éstos los siguientes:

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de caiculo

Cuando el Supervisor no se encuentre en
forma permanente en la obra

100% de una (01)
UIT vigente por
cada dia de
ausencia del
personal en obra
en el plazo
previsto.

Por autorizar la ejecucion y/o valorizar
obras adicionales, sin haber generado y
tramitado previamente ante la Entidad, el
respectivo expediente adicional
completo, ocasionando el reclamo del
contratista ante la Entidad para el
reconocimiento de lo ejecutado.

100% de una (01)
UIT vigente

) iProcedimiento |

Segln informe de la Sub
Gerencia de Desarrollo
Territorial e Infraestructura,
o el profesional quien dicha
dependencia delegue como |
monitor 1

Segun informe de la Sub
Gerencia de Desarrollo
Territorial e Infraestructura,
o el profesional quien dicha
dependencia delegue como
monitor

Por no tramitar ante la Entidad dentro del
plazo de ley que le corresponde, las
valorizaciones y que como consecuencia
de ello se tenga que reconocer el pago de
interés a favor del contratista

50% de una (01)
UIT vigente

Segun informe de la Sub
Gerencia de Desarrollo
Territorial e Infraestructura,
o el profesional quien dicha
dependencia delegue como
monitor

| \A Por no tramitar ante la Entidad dentro del
! j2 /plazo de

ley que le corresponde,
adicionales y/o ampliaciones de plazo y/o
consultas y que como consecuencia de
ello se tenga que ampliar el plazo con el
consecuente reconocimiento de mayores
gastos generales a favor del contratistas

50% de una (01)
UIT vigente

Segun informe de la Sub
Gerencia de Desarrollo
Territorial e Infraestructura,
o el profesional quien dicha
dependencia delegue como
monitor

Por no disponer en la zona de trabajo
(obra), al personal y/o equipos
declarados en su propuesta

50% de una (01)
UIT vigente

Segun informe de la Sub
Gerencia de Desarrollo
Territorial e Infraestructura,
o el profesional quien dicha
dependencia delegue como
monitor \

Por valorizar metrados no ejecutados
(valorizaciones proyectadas) y que ello
conlleve a pagos en exceso

50% de una (01)
UIT vigente

Segln informe de la Sub |
Gerencia de Desarrollo |
Territorial e Infraestructura, |
o el profesional quien dicha
dependencia delegue como
monitor i
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Por no tramitar ante la Entidad los
siguientes documentos: Calendarios y
| programacion de avance de obra,
| informes mensuales, liquidaciones, otros
| dispuestos por la Entidad Durante la
| Ejecucion de la Obra.

30% de una (01)
UIT vigente

Segln informe de la Sub
Gerencia de Desarrollo
Territorial e Infraestructura,
o el profesional quien dicha
dependencia delegue como
monitor

- | Por no realizar por su cuenta propia:
| Pruebas, ensayos, controles, entre otros

Segun informe de la Sub
Gerencia de Desarrollo

emitir pronunciamiento sobre consultas,
adicionales, deductivos, aplicaciones de
3\ | Plazo, calendarios de avance de obra,
"\~ | entre otros documentos.

UIT vigente

8 a fin de comprobar si los trabajos 50% de una (01) | Territorial e Infraestructura,
ejecutados, estan concordantes con las | UIT vigente o el profesional quien dicha
especificaciones técnicas del dependencia delegue como
expediente. monitor
Por no realizar en las valorizaciones, las Segln informe de la Sub |
deducciones 0 descuentos Gerencia de Desarrollo |
correspondientes de manera oportuna, | 30% de una (01) | Territorial e Infraestructura, |

' que conlleve al final de la ejecucion de | UIT vigente o el profesional quien dicha

' obra, saldos en contra de la Entidad por dependencia delegue como |
.| dichos conceptos monitor 5
‘ Por emitir opiniones fuera de todo
| contexto normativo, que haga incurrir a la Segun informe de la Sub

Entidad en error administrativo y/o Gerencia de Desarrollo
10 perjuicio econdmico; asi como por no ( 30% de una (01) | Territorial e Infraestructura,

|
o el profesional quien dicha ‘
dependencia delegue como ‘
monitor ‘

/
Por no comunicar en el dia, algin evento
ocurrido en la obra que afecte el avance
de la misma (accidentes,
manifestaciones, entre otras).

entre el supervisor y el personal ofertado
y la Entidad no haya aprobado la
sustitucion del personal por no cumplir
con las experiencias y calificaciones del
profesional a ser remplazado.

12

En caso culmine la relacion contractual

10% de una (01)
UIT vigente

Segun informe de la Sub |
Gerencia de Desarrollo |
Territorial e Infraestructura, |
o el profesional quien dicha
dependencia delegue como |
monitor

50% de una (01)
UIT vigente

Segun informe de la Sub |
Gerencia de Desarrollo
Territorial e Infraestructura, |
o el profesional quien dicha
dependencia delegue como

monitor
W ]

19.  REQUISITOS DE CALIFICACION

|A |CAPACIDADLEGAL
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HABILITACION |
Requisitos:

Especialidad de Consultoria en obras Urbanas, Edificaciones y Afines - Categoria “B” ‘

Acreditacion: ‘

Se acreditara con la presentacion de copia simple del Registro Nacional de Proveedores (RNP), donde aparezca la

| especialidad y categoria solicitada al consultor [

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA J

Requisitos:

SUPERVISOR DE OBRA:
Ing. Civil o Arquitecto Titulado, Colegiado

ASISTENTE DE SUPERVISION
Ing. Civil o Arquitecto, Titulado, Colegiado

Acreditacion: ‘
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

SUPERVISOR DE OBRA:
Debera acreditar Experiencia minima acumulada efectiva de treinta y seis (36) meses (Computada desde la |

fecha de colegiatura) en el cargo desempeiiado, como: Supervisor de Obra o Inspector de Obra o Residente de
Obra en la ejecucion de obras similares al objeto de la convocatoria en entidades publicas y/o privadas

ASISTENTE DE SUPERVISION
Debera acreditar Experiencia minima acumulada efectiva de veinticuatro (24) meses (Computada desde la fecha

de colegiatura) en el cargo desempefiado, como: Supervisor de Obra o Inspector de Obra o Residente de Obra
en la ejecucion de obras similares al objeto de la convocatoria en entidades publicas ylo privadas

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

Importante para la Entidad
Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o méas de los requisitos de calificacion siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los requisitos de calificacién
que no se incluyan.

©
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B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL R |
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
[
ITEM DESCRIPCION CANT. ‘
| o1 |LAPTOP COREI7 1 und ‘
l 02 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1und | ‘
l 03 ESTACION TOTAL 1 und |1
04 | CAMIONETA 4x4 tund | |
Acreditacion: i
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del \
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato. }
Cc EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

TR
=

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a uno y medio (1.5) veces el valor '

referencial, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago.

Se considera como obras similares:

Construccién y/o creacién y/o instalacién y/o ampliacion y/o mejoramiento de obras relacionadas a
servicios deportivos y/o estadios y/o losas deportivas, y/o losas mdltiples y/o losa de recreacion y/o
polideportivos y/o complejos deportivos y/o gras sintético y/o gimnasios y/o coliseos y/o mini coliseos
y/o la combinacién de estos en obras publicas y privadas.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con Boucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados. -

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio ¢ el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de o contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
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Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar
la documentacidn sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 8.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio 0 comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

* Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seglin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

* En el caso de consorcios, |a calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

s El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion

Jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

zllos requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

|

o/
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se debe establecer al menos uno de los siguientes
factores de evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacion
que no se incluyan.

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 60 puntos

Evaluacién:

M = Monto  facturado

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.5 | @umulado por el postor por la
(1.5) veces el valor referencial de la contratacion, de servicios de |Prestacion de servicios de
consultoria de obra similares al objeto de la convocatoria, durante los | consultoria en la especialidad
diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante

de pago, segun corresponda. M >= 02 veces el valor
referencial:

Acreditacién: 60 puntos

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u Ordenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelaciéon
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

M >= 15 veces el valor
referencial y < 02 veces el
valor referencial:

30 puntos

M > 01 veces el valor
referencial y < 1.5 veces el

. - . e o valor referencial:
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del 20 puntos

postor en la especialidad” previstas en el literal C del Capitulo Il de la
presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA 20 puntos

Evaluacion: Desarrolla la metodologia
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién de | que sustenta la oferta

la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: 20 puntos
1: Plan de Trabajo. Desarrolla parcialmente la
2: Los mecanismos de aseguramiento de calidad. metodologia que sustente la
3: Control de plazos. oferta

4: Control Econémico de la obra. 05 puntos

5: Utilizacion de Recursos y Personal.

18 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

6: Programacién en Ms Project Actividades De Consultoria.

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta

Se evaluara el conocimiento del proyecto e identificacién de
facilidades, dificultades y propuestas de solucion formuladas por el
postor para la ejecucion de la consultoria de obra, cuyo contenido
minimo es el siguiente:

1. Conocimiento del expediente técnico.
2. ldentificacion de facilidades, dificultades y propuestas de solucion.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentaciéon de una ayuda memoria

Acreditacion: 0 puntos

Se acreditar4 mediante la presentacion del documento que sustente la

metodologia propuesta.

CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E IDENTIFICACION DE 20

C. |FACILIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE puntos

SOLUCION
Desarrolla ayuda memoria
que evidencia el
conocimiento del proyecto e

Evaluacion: identificacion de facilidades,

dificultades y propuestas de
solucion
20 puntos

Desarrolla parcialmente la
ayuda memoria que evidencia
el conocimiento del proyecto e
identificacion de facilidades,
dificultades y propuestas de
solucion

05 puntos

No desarrolla la ayuda
memoria que evidencia el
conocimiento del proyecto e
identificacion de facilidades,
dificultades y propuestas de
solucion

0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion.
Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los

requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE

o0 documento que contiene la oferta econémica (Anexo N° 6), segun
corresponda.

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 Puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... 1, representada por [....ccoeuene. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [.............c...e. ..., con RUC N° [.............. ], con domicilio legal en
[ ] mscrlta en Ia Ficha N° [...coooiiiiiii, ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoevvvviiceeeeee ], cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......c.ocovvinnnns ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

©/
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, seguin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?!, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automéatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA

20

21

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], através de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaréd [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infracciéon pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
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parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del

las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
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sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. %2 residente de obra, | CARGO DE LA
segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATOQ].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los

22 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

@
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que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS??

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [oeeiiiciiieeeniirieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

23

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

o/
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?*.

CAPITULO VI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. ) RUC % R
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elat?c?r;?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
- del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

% para  mayor

@

informacién  sobre la  normativa
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

de firmas y certificados digitales ingresar a:
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Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucién contractual

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE26 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

27 |bidem.

28 |pidem.
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADQO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucidn del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (41
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
30 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

\_ X
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdmica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2024-MDC/CS

“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2024-MDC/CS

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

*= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
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“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2024-MDC/CS

mportante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO®?

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA3

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA3*

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademaés la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO3®

PERIODO
O UNIDAD
DE
TIEMPO?®

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA?’

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segin corresponda

32

33

34

35

36

37

NuUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

NUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

@/
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracidon Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

38 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE™ | 1o\ oo | ypogTee | TIPODECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO " ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

39

40

41

42

43

44

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / ” MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' uppopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE® | 1o\ e na | yporTeee | TIPO DE CAMBIO |y cip s
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA w
PAGO " ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




