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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Trenee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . ez .z
4 i : Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
e Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
s Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur‘nento er,1 generql
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en abril de 2023
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&

GORE - ICA

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS
EN EL MARCO DE LA LEY N° 31728, LEY QUE APRUEBA
CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL
FINANCIAMIENTO DE MAYORES GASTOS EN EL MARCO
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, A FAVOR DE
DIVERSOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL,
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES, Y
DICTA OTRAS MEDIDAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 096-2023-CS-GORE.ICA
— LEY N° 31728

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
CREACION DE ASFALTO Y VEREDAS EN LA UPIS
AGUSTIN FALCONE ALLEGRANZA - 2 ETAPA, DEL
DISTRITO DE CHINCHA BAJA — CHINCHA - ICA”

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecuciéon de obras cuyo valor referencial sea
igual o superior a S/ 2 800 000,00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), e
inferior a S/ 10 000 000,00 (DIEZ MILLONES Y 00/100 SOLES), segun lo dispuesto en el numeral
5.1 del Articulo 5 de la Ley N° 31728.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULOI

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

11.

1.2,

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

e [os proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasena). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacién y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

o
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

CALIFICACION DE OFERTAS

El comité de seleccién califica a los postores admitidos, verificando que cumplan con los
requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica
de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es
descalificada.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas que cumplan los requisitos de calificacion,
con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el valor referencial de algun item no supere los novecientos mil
Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio en la
provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante
el RNP3,

. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa la oferta econdémica del
postor que ocupd el primer lugar en el orden de prelacién, y en el supuesto que dicha oferta
supere el valor referencial, solicita al postor la reduccion de su oferta econémica; asimismo, en
caso el postor no reduzca su oferta econdémica o la oferta econémica reducida supere el valor

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

o
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referencial, para que considere valida la oferta, solicita la certificacion de crédito presupuestario
correspondiente y la aprobacién del Titular de la Entidad; de conformidad con lo establecido
para el rechazo de ofertas previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse la oferta del postor que ocupd el primer lugar, corresponde aplicar el
procedimiento sefialado en el parrafo anterior al postor que sigue en el orden de prelacion
establecido, en caso hubiere, a efectos de definir la oferta ganadora.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacién
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admisién, calificacion, descalificacion, evaluacién, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el organo de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelaciéon se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacioén en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e FEl recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciéon
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De ofro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos
y requisitos sefalados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cdédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinbmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE ICA
RUC N° 20452393817
Domicilio legal : AVENIDA CUTERVO N°920 ICA-ICA
Teléfono: : 056-408078
Correo electronico: . goreicaprocesos2023@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la obra
CREACION DE ASFALTO Y VEREDAS EN LA UPIS AGUSTIN FALCONE ALLEGRANZA - 2
ETAPA, DEL DISTRITO DE CHINCHA BAJA — CHINCHA - ICA”.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 3,321,440.42 (Tres Millones Trescientos Veintiun Mil
Cuatrocientos Cuarenta con 42/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de noviembre 2023.

Valor Referencial Limites®

(VR) Inferior Superior

S/ 3,653,584.46 (Tres
Millones Seiscientos

S/ 2,989,296.38 (Dos
Millones Novecientos Cincuenta y Tres Mil

Ochenta y Nueve Mil Quinientos Ochenta y
Doscientos Noventa y Seis Cuatro con 46/100

con 38/100 soles

S/3,321,440.42 (Tres Millones
Trescientos Veintiun Mil
Cuatrocientos Cuarenta con
42/100 soles)

soles)

Importante

e FEl precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de 001-2023-
contratacién . SABA/GRAF/GORE.ICA de
fecha 18/12/2023

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

° limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucién Gerencial Regional
técnico . N°176-2023-GORE-
" ICA/GRINF de fecha
28/11/2023.

Documento y fecha de actualizacion del expediente

. No corresponde
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  :  MENORES DE 8 UIT
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 120 dias calendario,

en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico
de obra.

. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en : SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
GENERALES

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00

Q/
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Costo del expediente : Impreso: S/2,000.00
técnico
Digital: S/ 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31638 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afo
Fiscal 2023.

- Ley N°31640 — Ley de Endeudamiento del Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal
2023.

- Ley N° 31728 - Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores
gastos en el marco de la reactivacion econémica, a favor de diversos pliegos del gobierno
nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, y dicta otras medidas.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo
N° 344-2018-EF, y sus modificatorias mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, N° 250-
2020-EF, N° 162-2021-EF, N° 234-2022-EF y N° 308-2022-EF.

- Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF.

- Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias mediante Decreto
Legislativo N° 1341 y 1444.

- Directiva N° 001-2019 OSCE/CD “Bases y Solicitud de expresion de Interés Estandar para
los procedimientos de seleccidon a convocar en el marco de la Ley N° 30225”, aprobado con
la Resolucion N° 013-2019-OSCE/PRE y sus modificaciones dispuestas en las Resoluciones
N° 057, 098, 111, 185 y 235-2019-OSCE/PRE; N° 092 y 120-2020-OSCE/PRE; N° 100, 137
y 193-2021-OSCE/PRE; y N° 004, 086, 112 y 210-2022-OSCE/PRE.

- Decreto Legislativo N° 1553 - Decreto Legislativo que Establece Medidas de Inversion
Publica y de Contratacion Publica que Coadyuven al Impulso de la Reactivacion Econdmica.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

8 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

o El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccion no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido
indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y
“Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
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del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion '°. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP',

i)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

k) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

I)  Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

m) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

n) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios’2.

o) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

Importante

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser el caso,
ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacioén o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna tnicamente
la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinaciéon de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES, AV. CUTERVO N° 920 ICA -
ICA- ICA.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS

2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara 01 adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos' mediante
carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de
recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos 01 para materiales e insumos por el 20'® del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 05 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad

13

14

15

Segun lo previsto en la Opiniéon N° 009-2016/DTN.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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2.6

2.7.

prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 05 dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos' mediante carta
fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.qgob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.




/ GOBIERNO REGIONAL DE ICA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 096-2023-CS-GORE.ICA — LEY N° 31728

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

EL REQUERIMIENTO ESTA ADJUNTO A LAS
PRESENTES BASES
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1.

b)

EXPEDIENTE TENCICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

El expediente técnico aprobade por el Gobierno Regional de Ica es el Gnico documento que
define las caracteristicas técnicas del proyecto a partir de las cuales se ejecutara la obra,
describiendo de manera precisa las principales caracteristicas de esta (planos), definiendo
igualmente los aspectos técnicos requeridos para su ejecucion (especificaciones técnicas y
estudios especificos realizados, estudios de suelos, calculos para el disefio de estructuras,
etc.), asi como sus costos (presupuesto y analisis de costos unitarios) y cantidades de
trabajos a ejecutar (metrados).

El expediente técnico establece y define el plazo de ejecucion de obra, calculado en base
de rendimientos (de equipos y mano de obra) considerando para las diferentes partidas que
conforman el presupuesto de obra, cuyos precios asumen las condiciones y caracteristicas
de las actividades gque se requieran para eiecutar el trabajo.

El proyecto “CREACION DE ASFALTO Y VEREDAS EN LA UPIS AGUSTIN FALCONE
ALLEGRANZA — 2 ETAPA, DEL DISTRITO DE CHINCHA BAJA - CHINCHA - ICA”
proporcionara adecuados servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de Upis Agustin
Falcone Allegranza — 2 Etapa

NOMBRE CREACION DE ASFALTO Y VEREDAS EN LA UPIS
AGUSTIN FALCONE ALLEGRANZA - 2 ETAPA, DEL
DISTRITO DE CHINCHA BAJA — CHINCHA — ICA

CuUl 2192083

NIVEL DE LOS ESTUDIOS | VIABLE

DE PRE INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO | RESOLUCION GERENCIA REGIONAL N° 176-2023-
APROBADO GORE-ICA/GRINF

FECHA DE APROBACION 28 de Noviembre del 2023

3.1.11 CONSIDERACIONES GENERALES

DESCRIPCION DE LA OBRA A SER EJECUTADA:

EJECUCION DE LA OBRA “CREACION DE ASFALTO Y VEREDAS EN LA UPIS
AGUSTIN FALCONE ALLEGRANZA - 2 ETAPA, DEL DISTRITO DE CHINCHA BAJA -
CHINCHA - ICA”.

UBICACION:
Departamento  : ICA
Provincia D ICA
Distrito : CHINCHA BAJA

Sector : UPIS AGUSTIN FALCONE ALLEGRANZA — 2 ETAPA
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c)

d)

e)

v

ANTECEDENTES:

L.os beneficiarios del area de influencia del proyecto en coordinacion con sus autoridades
locales dentro de su politica democratica la Municipalidad, que segin lo evaluado no
podria aportar el monto total para el proyecto, por lo que se ha solicitado el apoyo del
Gobiermno Regional de Ica, es por ello que se ha seleccionado y priorizado, ia realizacion
de este proyecto: "CREACION DE ASFALTO Y VEREDAS EN LA UPIS AGUSTIN
FALCONE ALLEGRANZA — 2 ETAPA, DEL DISTRITO DE CHINCHA BAJA — CHINCHA
— ICA”, a nivel de asfaltado en el distrito de Chincha Baja, provincia de Chincha,
Departamento de Ica, con CUI N® 2192083.

MARCO NORMATIVO:

BASE LEGAL:

- Ley N° 31638 — Ley de presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2023

- Ley N° 31639 — Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector publico para el
afio fiscal 2023

- Decreto supremo N° 011-79-VC Reglamentario del Régimen de formulas polinémicas.

- Ley N° 28411 — Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto

- Ley N° 30225 — Ley de Confrataciones del Estado, en adelanto de la ley y todas sus
modificaciones vigentes.

-  Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamenio de la Ley de
Contrataciones, en adelanto el Reglamento y todas sus modificaciones vigentes.

- Ley N° 27444 — Ley del procedimiento administrativo general.

- Ley N° 27806 — Ley de transparencia y acceso a la informacion pablica.

- Ley N° 29783 — Ley de seguridad y salud en el trabajo.

- Decreto supremo N° 005-2012-TR- Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

- LEY N° 31728 — Ley que Aprueba Créditos Suplementarios para el Financiamiento de
Mayores Gastos en el Marco de la Reactivacion Econdémica, a favor de diversos
Pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionaies y Gobiernos Locales, y Dicta
Otras Medidas.

ESPECIFICAS:

- NORMA CE.010 Pavimeniocs Urbanos.

- Norma técnica A.120" Accesibilidad universal en edificaciones del RNE".

- Norma técnica GH.020 Componentes de disefio urbano y sus modificaciones.
- Reglamento Nacional de Edificacion, modificaciones y actualizaciones.

OBJETO

El objeto de los términos de referencia la contratacién de una persona natural o juridica
debidamente inscrita en el Registro Nacional de proveedores, ejecutores, a fin de que
binde los servicios de un equipo de profesionales en la especialidad para la ejecucion de
obra "CREACION DE ASFALTO Y VEREDAS EN LA UPIS AGUSTIN FALCONE
ALLEGRANZA — 2 ETAPA, DEL DISTRITO DE CHINCHA BAJA — CHINCHA — ICA”.

El presente contiene el perfil del plantel profesional clave para la ejecucion de una obra de
pavimentacién de vias urbanas para el procedimiento de seleccion por licitacion puklica
de acuerdo a las fichas homologadas para ejecucion de una obra de pavimentacion de
vias urbanas para el procedimiento de seleccién por licitacién publica aprobado con
Resolucién N° 146-202-VIVIENDA.
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f) METAS

La obra tendra las siguientes metas:

PAVIMENTOS

-Construccion de 5,800.48 m2 de pavimento flexible con carpeta Asféltica en
caliente de 2" de espesor.

CONSTRUCCION DE SARDINEL

-Construccion de 1,091.18 ml de sardinel sumergido de concrefo f'c=175 kglem?2
semipulido.

- Construccién de 14.00 ml de sardinel peraltado de concreto f'c=175 kgicm2
semipulido

CONSTRUCCION DE VEREDAS,
RAMPAS Y MARTILLOS

- Construccion de 1,9888.44 m2 de veredas f'c=175 kg/cm2 semipulido ¥
brufiado.

- Construccion de 374.74 m2 de rampas de concreto f'c=175 kgfem2 semipulido
y bruitado.

- Construccion de 180.84 m2 de martillos de concreto f'c=175 kgfem2 semipulido
y brufiado.

SENALIZACION

- Pintado de 342.00 ml de linea continua y discontinua en pavimento con pintura
de tréfico.

-Pintado de 369.45 m2 de simbolos, lefras y sefiales con pinfura de tréafico.

- Suministro & instalacion de 20 und de seiiales verticales informativas.

CONSTRUCCION DE
ALCANTARILLAS (03 UND)

- Construccién de 01 alcantarilla de concreto L=10.76 mi.
- Construccitn de 01 alcantarilla de congreto L=11.39 ml.

- Construccidn de 01 alcantarilla de concreto L=9.52 ml.

CONSTRUCCION DE CANAL - Construccion de canal cerrado de concreto L=183.42 ml.
CERRADQ

MONITOREQO ARQUEOLOGICO | - Seguimiento de plan de monitoreo arqueologico.
- Programa de medidas preventivas, mitigadoras y correcivas.
- Programa de manejo de residuos sélidos, liquidos y efluentes.
- Programa de manejo de instalaciones auxiliares.

COSTOS AMBIENTALES - Programa de sefializacion temporal.
- Subprograma de salud de la poblacién del &rea de intervencidn.
-Programa de seguimiento y monitoreo ambiental.
- Programa de contingencias.
- Programa de cierre y abandono.
SEGURIDAD Y SALUD -Alcanzar el cumplimiento de metas de las actividades en prevencion en salud y

en el ambiente laboral.
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g) ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

Teeclvu AU,

> Actividades Previas a la Ejecucién de la Obra:

El contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicacion del terreno, donde
se realizara la obra materia del contrato; asi como revisar el expediente
técnico de obra. Debe realizaric antes de efectuar su oferta, con la
finalidad de evitar cualquier reclamo posterior por diferencia en los
metrados o cualquier omision en su propuesta.

El contratista debe nombrar a un ingeniero residente inscrito en el
colegio de ingenieros del Perd, el cual tendra a su cargo la direccion
técnica de la obra. Asimismo, debe dejar expresa consfancia que la
remuneracion de este profesional es de su exclusiva responsabilidad y
que se encuentra plenamente habilitado para el ejercicio de su
profesion.

El contratista debe abastecerse, con la debida anticipacion, de todos los
equipos, materiales y elementos necesarios que se requiere para la
ejecucion de los trabajos. Debe contar con la cantidad de maquinaria y
equipo minimo para la ejecucion de la obra; cuyas caracteristicas en
rendimiento, capacidad y potencia estardn en concordancia o
equivalencia con la oferta presentada.

Los materiales empleados en la obra deben cumplir con las
especificaciones técnicas sefialadas en el expediente técnico de obra.
Debe poner a disposicion del supervisor de la entidad, una oficina
provisional con las dimensiones necesarias para que desarrolle sus
labores

Debe brindar las facilidades para la supervisién de fa obra, a fin de que
la entidad verifique y exija la correcta ejecucion de los trabajos. De esta
manera se asegura el fiel cumplimiento de las condiciones estipuladas
y obligaciones del contratista, establecidas en el contrato y sus anexos.
Realizara la revisién integral del expediente técnico de obra y verificara
en gabinete y en campo, los aspectos criticos de los disefios de los
proyectos, disefio de encofrados, ensayo de resistencia de concretos,
ensayos de suelos, estado y disponibilidad del terreno y de canteras,
etc., incluyendo condiciones especiales, verificacion de niveles,
verificacién de la existencia de permisos y documentaciones necesarias
para los trabajos.

» Actividades durante la ejecucién de obras:

Realizar una revision detallada del expediente técnico aprobado, antes
del inicio de la obra, emitiendo un informe de compatibilidad, t&cnico con
las recomendaciones y las medidas a adoptar para la buena ejecucion
de los trabajos, estableciendo los calendarios de programacion y
avance de obra, equipos y adguisicién de materiales, entre otros.
Participar en el acto de entrega de terreno, donde se ejecutara ia obra,
suscribiendo el acta respectiva. En el acto de entrega del terreno, debe
aperturar el cuaderno de obra debidamente foliado, que sera firmado en
todas sus paginas por el inspector/supervisor y el ingeniero residente.
En este cuaderno se anotara las indicaciones, érdenes, autorizaciones,
reparos, variantes, consultas y anotaciones gque consideren
convenientes para la ejecucion de la obra De acuerdo a la DIRECTIVA
009-2020-OSCE CUADERNQO DE OBRA DIGITAL puede establecerse
el uso del cuaderno de obra digital.

Es responsable directo de la ejecucion y manejo de la obra a su cargo,
en los aspectos técnicos y administrativos y cefiirse a las disposiciones
establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, cuando se trate
de ejecucion de obras por contrata, con el plantel ofertado, segun lo
establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225
Articulo 192°.

Controlar y evaluar el cumplimiento de tas funciones ejecutar la obra de
acuerdo a las Especificaciones técnicas establecidas en el expediente

=%
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técnico aprobado, efectuando los respectivos controles de calidad, asi
como la colocacion de los hitos y puntos de referencia.

+  Disponer y controlar las actividades que permitan un adecuado avance
fisico de la obra, optimizando el uso de recursos de equipo mecanico,
materiales y mano de obra.

»  Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, asi como
normas de custodia de los bienes de {a obra a su cargo.

s Mantener la informacion técnica - econdémico debidamente registrado y
actualizado, cumpliendo con los plazos establecidos para su
presentacion.

»  Presentar los informes técnicos mensuales e informe final del manejo
financiero sobre Ia ejecucion de la obra.

«  Presentar el informe y el sustento de los adicionales de obra, deductivos
de obra y ampliacién de plazo, si corresponde.

+  El residente tomara en cuente e implementara las ordenes impartidas
por el inspector o supervisor a través del cuaderno de obra.

+  Elcontratista debe presentar la liquidacion debidamente sustentada con
la documentacién y calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta
(60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de
ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia
siguiente de la recepcion de la obra, segun lo establecido en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225. Articulo 209°.

+  Atender a las autoridades del sector, que requieran informacion técnica
sobre el desarrollo de la obra.

«  Cumplir con sus obligaciones contractuales, asi como con cada una de

ﬂ las disposiciones de la base legal de su contrato.

«  El contratista debe cumplir con el calendario de ejecucion de obra y con
tos avances parciales establecidos en el Calendario Valorizado de
Avance de QObra.

« En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorizacion
acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta
por ciento (80%) del monto de la valorizacién acumuiada programada a
dicha fecha, el inspector o supervisor ordenard al contratista que
presente, dentro del plazo que otorga el Reglamento, un nuevo
calendario que contemple la aceleracion de los trabajos, de modo gue
se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto.

+  Cumplir las pautas, indicaciones, procedimientos y demas normas de
ejecucion establecidas en los presentes Términos de Referencia.

+ El Contratista debera cumplir en todo momento para el desarrollo del
servicio los protocolos sanitarios de acuerdo a lo establecido en la
normativa vigente.

« El personal de EIl CONTRATISTA durante su permanencia durante la
ejecucion del servicio acatara las disposiciones sobre Seguridad y Salud
en el Trabajo.

» EL CONTRATISTA sera responsable ante el Gobierno Regional de Ica
por los dafios y perjuicios que pudiera ocasionar la paralizacion total o
parcial del servicio, por parte de su personal, sin perjuicio de aplicarse
las sanciones administrativas y/o penales que correspondan.

+ FEL CONTRATISTA asumira exclusivamente los dafios contra |a vida, el
cuerpo o fa salud que pudiera sufrir su personal durante la prestacion
del servicio.

- EL CONTRATISTA debe tener el seguro activo de SCTR Salud y SCTR
Pension, y debe cubrir a todos los trabajadores a su cargo dentro del
alcance del servicio. El Contratista debe presentar obligatoriamente, el
primer dia atil de cada mes las constancias de coberiura de SCTR
Pension y SCTR Salud en donde figure principaimente el N° de poliza y
la lista completa de todo el personal activo en el servicio; de no cumplir
con lo requerido, se aplicaran las penalidades de acuerdo al cuadro de
penalidades.

«  EL CONTRATISTA realizara los examenes médicos ocupacionales en
un Servicio de Salud Ocupacional acreditado por la Direccién General
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de Salud Ambiental (DIGESA) o la Direccion Regional de Salud
{DIRESA).

+ EL CONTRATISTA cumplira con el protocolo médico ocupacional
establecido por el Ministerio.

+ EL CONTRATISTA debera abonar oporfunamente las remuneraciones,
los beneficios sociales, previsionales, de Essalud y cualquier otro
beneficio regulade por la normatividad. El Gobierno Regional de ica
podra exigir al contratista, en cualquier momento y por escrito, la
presentacion de cualquier documento que acredite los pagos descritos
en el presente acapite; pudiendo condicionar inclusive el pago mensual
a la presentacién de dicha informacion.

«  Utilizar en forma obligatoria los uniformes e implementos necesarios
durante la jornada de trabajo.

«  Presentar los Informes mensuales de valorizacion con los metrados
realmente ejecutados en obra, elaborados yfo formulados por el
ingeniero residente y el inspector o supervisor de acuerdo al Art. 166 del
RLCE, los cuales deben contener como minimo:

1) Informe detallado de conformidad del supervisor
2) Cd (con archivos editables)
3) Documentacién administrativa

a) Carta de presentacion de informe mensual de
f& valorizacién de obra presentado al supervisor
b) Cuadro resumen de pago al contratista
¢) Factura emitida por el contratista
d) Copia de DNI del representante legal de la empresa.
&) Copia de RNP del contratista.
f} Copia del contraio de obra
g) Vigencia de poder del representante legal
h)  Documentacion técnica
1. Ficha de identificacion de obra
+ Nombre de la obra
+ Resolucion de aprobacion de expediente
técnico
* Fuente de financiamiento
« Modalidad del concurso
= Monto del valor referencial
* Nombre del contratista
+ Monto del presupuesto contratado
+ Plazo de ejecucion
» Fecha de suscripcion del contrato
» Fecha de entrega del terreno
» Monto del adelanto directo (de haberse
otorgado)
» Fecha de cancelacion del adelanto directo
+ Monto del adelanto (s) para material {es) (de
haberse otorgado)
+ Fecha de cancelacion del adelanto de
materiales
« Calendario valorizado de avance de obra
+ Calendario valorizado acelerado de obra (de
existir)
+ Resoluciones de ampliaciéon de plazo (de
existir)
+ Resoluciones de adicionales de obra (de
existir)
Informe del residente de obra.
Resumen de valorizacion de obra
4. Valorizacién de obra

S
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5. Metrados ejecutados al mes (resumen de
metrado y sustento de metrado).

6. Resumen total de pagos a cuenta por
valorizaciones de obra.

7. Curvas”

8. Situacion de la obra

9. Actualizacién de precios por reajustes (de
corresponder)

10.  Copia de la formula polinémica {segun expediente
técnico)

11,  Copia de los indices unificados (segin expediente
técnico)

12. Copia del cuaderno de obra
13. Fotografias de cada una de las partidas
ejecutadas

14.  Copia de los resultados de los ensayos

15.  Calendarios de avance de obra
15.1. Copia del calendario de avance de obra
programado a la fecha de inicio aprobado por el
supervisor (cronograma gantt)

15.2. Calendario de avance de obra

programado valorizado a la fecha de inicio
ﬂ aprobado por el supervisor.

15.3. Calendario de cbra valorizado acelerado

(de corresponder).

15.4. Calendaric de avance de obra

actualizado {de corresponder).
16. Copia de acta de entrega de terreno
17.  Copia de acta de inicio de obra

i) Documentacion complementaria
1. Copia de la promesa formal de consorcio
notariado
2. Copia de la carta de fianza o declaracion jurada

de retencion del 10% como garantia de fiel
cumplimiento.

3. Copia de capacidad libre de contratacién emitido
por la OSCE
4, Copia de designacion de residente de obra

o

Copia de compromiso residente de obra

6. Copia de contrato residente de obra ¥y
especialistas participantes en la obra

7. Copia det certificado de habilidad vigente del

residente
8. Copia de los pagos de obligaciones del coniratista
9. Pago es salud mensualizado y sctr

10. Pago sencico mensualizado

11.  Pago conafovicer mensualizado

12. Constancia de permanencia del equipo técnico en
la ejecucion de la obra.

13. Cronograma de permanencia del equipo técnico
en la obra.

14.  Hechos importantes ocurridos en el mes.

15. Hechos que estan alterando el normal desarrollo
de la obra.

16.  Personal que viene laborando en la obra (técnico




TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL EJECUTOR DE LA OBRA: “CREACION DE ASFALTO EN LA UPIS AGUSTIN
FALCONE ALLEGRANZA - 2 ETAPA, DEL DISTRITQ DE CHINCHA BAJA - CHINCHA”

administrativo y obrero)
17.  Relacion de magquinaria — descripcion.
18. Informes mensuales del personal técnico ofertado

+ Ejecutar directamente las labores objeto de este contrato. No se
aceptara la subcontratacion o cesion del contrato.

+ Comunicar a la entidad, a la brevedad posible la ocurrencia de
emergencias o dafios en el camino que por su naturaleza excedan al
marco del presente y requieran la pronta intervencion de las entidades
competentes. En dicho caso el contratista debera disponer al personal
necesario para apoyar las acciones que se ejecuten para recuperar la
fransitabilidad de la via.

«  Absolver oportunamente cualquier observacion escrita remitida por La
Entidad en relacion con la ejecucion de la obra.

«  En atencion a que el contratista es responsable absoluto de la ejecucion
de la obra que realiza, debera garantizar la calidad de la obra y
responder por el trabajo realizado de acuerdo con las normas legales
durante los siguientes 7 afios, desde la fecha de recepcién de la obra.

h) RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

)

k)

De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 40° de [a ley de contrataciones del Estado, queda
claramente establecido que el hecho de haber recepcionado la obra no exonera al
contratista de sus responsabilidades. Por lo que la responsabilidad de |a obra es de siete
(7) afios contados a partir de la conformidad de la obra.

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

ENTREGA DE TERRENO
La Entidad, posterior a la firma del contrato realizara la entrega de terreno de la obra a la
Empresa contrafista.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION
La Entidad realizara la entrega de un ejemplar del expediente técnico, al contratista.

CUADERNO DE OBRA

De acuerdo a la DIRECTIVA 009-2020-OSCE CUADERNO DE OBRA DIGITAL puede
establecerse el uso del cuaderno de obra digital, excepcionalmente en los casos que el
lugar de la obra no se cuente con internet.; de ser ése caso la Entidad debe solicitar a la
Direccion del SEACE apertura cuaderno fisico de obra. Se debera tener en cuenta los
fineamientos para la implementacion y uso del cuaderno de obra DIGITAL de conformidad
con lo dispuesto en la Decimotercera Disposicion complementaria Final del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto supremo N° 344-2018-EF,
teniendo en cuenta que el cuaderno de obra digital es una herramienta informatica
desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las
caracteristicas y formalidades establecidas en el articuio 191 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurren durante la
ejecucion de la obra, las ordenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se
abre en la fecha de entrega de terreno y se cierra culminado el acto de recepcion de obra
o el acto de constatacion fisica de obra, segun corresponda.

ADELANTOS

ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara 01 adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente € ADELANTO dentro de los ocho (8) dias

siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La
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n)

s |

> 0)

Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de [os siete (7) dias contados a partir del
dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara 01 adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendaric de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 05 dias calendario previo a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 05 dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago
respectivo”.

DE LA RECEPCION DE OBRA

No estara permitido la recepcién parcial. La recepcion de la obra debera efectuarse segln
lo estipulado en Art. 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones al Estado

CONTROLES INTERNOS

- Obligatoriamente se debera implementar el cuaderno de Obra, su registro, control y
administracion, se efectuara de conformidad con las normas vigentes y/o directivas que
emita la entidad; la ausencia del Cuaderno de obra en Obra o su desactualizacion en
los asientos sera penalizada, teniendo como referencia lo sefalado en el Art. 191 del
Reglamento de Contrataciones del Estado.

- Adicionalmente el Contratista en coordinacién con la Supervision o la inspeccion,
implementaran los siguientes controles:

o Un (01) cuaderno de visitas, en el que se consignara las recomendaciones de
funcionarios o servidores del gobierno regional de lca.

o Un (01) cuaderno de auto control, en el que se sefialard con precision las
razones de las eventuales salidas del residente o supervisor o especialistas de
la obra.

- Ambos cuadernos (visita y de autocontrol) permaneceran adjuntos al cuaderno de obra.
Las anotaciones que en ellas se registren constituiran, de ser el caso, antecedentes
para el célculo de penalidad o descuentos por incumplimiento de obligaciones del
contratista (participacién del panel técnico propuesto, equipos y maquinarias, controles
de calidad).

- Iguaimente, el GORE ICA, y/o las Gerencias subregionales o instancias a quienes
delegue, podran realizar constataciones fisicas de obra cuando lo consideren
pertinente. El Contratista y la Supervision, deberan brindar las facilidades e informacién
que se les requiera para el adecuado cumplimiento de dichas labores.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES

- El postor adjudicado al momento de la suscripcion del contrato, debera acreditar una
direccion domiciliaria en la ciudad de Ica (capital del departamento) a la que el Gobierno
Regional de Ica le hara llegar las comunicaciones o notificaciones relacionadas con ia
ejecucion de la obra. Asi mismo un correo electronico conde se pueda realizar la misma
funcion.

PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

- El costo de pruebas, asi como los andlisis de control de calidad de materiales y
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p}

q)

ejecucion de laboratorios externos de universidades y/o instituciones de reconocido
prestigio.

- Eltipo y cantidad de las pruebas y analisis estan indicados en el Expediente Tecnico
y/o Reglamento Nacional de Construcciones y Normas Conexas, asi como aquellas
que el Inspector o Supervisor consideren necesarias para alcanzar una Obra con
calidad y eficiencia.

- El Contratista estd obligado a presentar ante la Entidad, los certificados de calidad
expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados
en la construccién de la obra, copia de los cuales ademas deberan estar presentes en
obra.

- En el caso de materiales e insumos nacionales se debera presentar la Certificacion de
calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la norma técnica nacional,
INDECOPI, vigente o su analoga extranjera autorizada por INDECOPI.

- trabajos, sera por cuenta exclusiva del contratista, los cuales se efectuaran en DANOS
A TERCEROS

- Constituye obligacion del contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios
que ocasionen a las redes eléctricas, de agua, desagile, teléfonos, gas, vias de acceso,
ambientes y demas terceros. La negativa del contratista en reparar el dafic causado
sera causal de resolucién de contrato, sin perjuicio de la que el Gobierno Regional, Ia
Municipalidad o las empresas de servicios afectados ejecuten los trabajos, los cuales
seran deducidos con cargo a las valorizaciones del coniratista y/o garantias de fiel
cumplimiento, de ser el caso.

MANTENIMIENTO DE TRANSITO

- La empresa contratista sera responsable, desde la firma del contrato y a su costo, de
implementar medidas para el mantenimiento del transito, de tal manera que sus
trabajos no interfieran innecesariamente o indebidamente con la comodidad publica
respecto al acceso a propiedades y con las facilidades de circulacion en general.

- En caso ser necesario, la entidad privada esta obligada a colocar tranqueras con el
Logo del Gobierno Regional de Ica para el desvi6 del transito, asi como anunciar la
ejecucion de los trabajos para evitar el congestionamiento en el transito y dafios a los
vehlculos y peatones tanto de dia como de noche. La cantidad de las tranqueras sera
la suficiente para que se cumpla con el fin propuesto.

- Asi mismo, adoptara todas las medidas de seguridad requeridas de acuerdo con la
naturaleza de los trabajos que realice.

- La responsabilidad respecto del mantenimiento de! trénsito sera una vez que se inicie
la ejecucion de la obra conforme a lo sefialado por el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

SUMINISTRO DE SERVICIOS

- El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de
desagiies que sean necesarios para la ejecucion de las obras, sera de cuenta y
responsabilidad del Contratista.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES
- Estaran a cargo del Contratista el pago de todos los tributos contribuciones y
gravamenes que le corresponden de acuerdo con la ley; toda responsabilidad de
caracter laboral y el pago de aportaciones sociales es exclusivamente
responsabilidad del contratista.

INDEMNIZACIONES

- Es obligacién y responsabilidad del Contratista el asumir los costos de reparacion
de los dafios que ocasionen imputables a él o a su personal directa o
indirectamente por actividades ilicitas, dafios, perdidas, accidentes, lesiones o
muertes, producidos dentro de la obra y/o areas aledafias de su influencia, como
consecuencia de la ejecucién de trabajos o negligencia.

- Es obligacion y responsabilidad del Contratista, de ejecutar cualquier obra que sea
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t)

u)

v}

necesario para evitar y prevenir accidentes por parte la poblacién beneficiaria del
proyecto y demas terceros.

OTROS ASPECTOS
- Los demés aspectos que no han sido considerados en el presente, estaran sujefos
a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi como las demas
normas vigentes.
- Tedo aquello que no esté contemplado en la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento y las deméas normas vigentes, sera resuelto, previo acuerdo de
ambas partes, entre la entidad y el contratista.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo es de 120 dias calendarios. Se contabilizara a partir de que se dé cumplimiento a
las exigencias indicadas en el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

SISTEMA DE CONTRATACION

A Precios Unitarios. De acuerdo con lo establecido en el Expediente técnico.

w) INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

x}

De conformidad con el Art. 176 del RLCE, el inicio del plazo de ejecucion de obra comienza

a regir desde el dia siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o supervisor, segun
corresponda.

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta
la obra, segln corresponda.

¢) Que la Entidad provea el calendario de enfrega de los materiales e insumos que de
acuerdo a las bases, hubiera asumido como obligacidn.

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente técnico de obra completo, en caso
éste haya sido modificado con ocasién de la absolucién de consultas y observaciones.

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el Art. 181 del Reglamento.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro
de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato.
En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con et
cumplimiento de las deméas condiciones.

FORMA DE PAGO

El pago por la ejecucion de la obra, sera segun el porcentaje de avance fisico de ejecucion
de obra, la cual sera valorizada en forma mensual, hasta la culminacién de la misma, para
la cual, como requisito minimo, el Contratista debera presentar en su informe la estructura
del informe de valorizacién, para la presentacién de Valorizaciones aprobadas por el
Gobierno Regional de Ica.

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
a} Del personal

CONDICIONES DE EJECUCION

2.1.1.1. Funciones y/o actividades del plantel profesional clave

De acuerdo a las caracteristicas de cada proyecto, el personal clave desarroiiara las
siguientes actividades:
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1. Residente de Obra

Las funciones y/o actividades especificas del Residente de Obra comprenderan el control
técnico, administrativo y econdmico-financiero de la ejecucion de obra de acuerdo al
expediente técnico, del mismo modeo el control de las obligaciones contractuales de las
personas naturales o juridicas que tendran participacién en el desarrollo de la obra
(personal técnico/administrativo, subcontratistas, proveedores de materiales y equipos,
etc.). Las actividades especificas del residente seran desarrolladas en tres fases y
plasmadas en el Plan de trabajo. (Véase anexo N° 01). Las Funciones y actividades se
describen a continuacion:

Fase I: Funciones y/o actividades previas a la ejecucion de la obra

1.1 Movilizacion e instalacion del residente en obra;

1.2 Revisar el expediente técnico de obra, con la participacion de sus especialistas, dicha
actividad debera contener, entre otros, la compatibilizacién del expediente técnico con
la absolucién de consultas formuladas durante el procedimiento de seleccién
correspondiente, compatibilidad con el terreno ufilizando tecnologias de
posicionamiento espacial, tales como la georreferenciacion de acuerdo al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado - RLCE, planteamiento de las posibles
consultas y/u observaciones que pudiera encontrar respecto al expediente técnico,

1.3 Actividades Complementarias: revisar y/o actualizar y/o efectuar un plan de desvios del
transito peatonal y vehicular al inicio de la obra; apertura del Cuaderno de Obra
delimitacién del &area de trabajo; ubicacién de puntos de control topografico y

ﬂ suscripcion del acta de entrega del terreno;

1.4 Para un adecuado control técnico, administrativo y financiero de la obra, elaborara y
actualizara de forma permanente lo siguiente: plan de trabajo del contratista (Véase
anexo N°01 y 03), que contemple los procesos constructivos, las instalaciones de los
equipos, procura de magquinaria, materiales y personal, permisos, revision del programa
de ejecucion de obra (CPM), revision yfo actualizacion y/o elaboracion de los planes
de: Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC , Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional - PSSO, Plan de Manejo Ambiental - PMA; documentacion y participacion
del plantel de profesionales destacados en obra (personal clave y de apoyo); que
incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros
aspectos que sean materia de consuita; y

1.5 Otras actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Fase llI* Actividades durante la ejecucion de la obra

2.1 Ejecutar las partidas del expediente técnico de acuerdo al plan de trabajo aprobado con
las recomendaciones y conformidades del supervisor/inspector, incluyendo los posibles
cambios y/o modificaciones;

2.2 Elultimo dia de cada periodo previsto en las bases, el residente, a través del contratista,
formula, en forma conjunta con el supervisor/inspector; los metrados realmente
ejecutados y valorizan en forma conjunta con el supervisor/inspector. Véase anexo
N°02 y 03;

2.3 Con el sustento de! especialista de calidad, ejecutara el Plan de Aseguramiento y
Control de la Calidad - PAC, resguardando su cumplimiento, en concordancia a las
especificaciones técnicas del expediente técnico, normas, manuales tecnicos y las
pruebas de control de calidad (Véase anexo N° 07) de los insumos, procesos
intermedios y procesos finales;

2.4 Control de avance fisico y financiero con la programacién de obra y evacuacion de los
informes que sustenten la valorizacién periodica;

2.5 Proporcionara al supervisor/inspector, para su aprobacion, el informe periddico del Plan
de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC (Véase anexo N° 04), observando como
indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de la
calidad; por periodo y acumulado de obra; como referencia véase anexos N° 08, 09 y
10;

2.6 Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo, se le obliga
al control de la seguridad y la salud ocupacional de todo el personal de obra (personal
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2.7

2.8

2.9

profesional, técnico, administrativo, obrero y otros); el mantenimiento del transito en la
construccion, los procedimientos de emergencia, la verificacion de facilidades en caso
de emergencias médicas, los informes de accidentes, tales como: accidentes mortales,
accidentes leves, accidentes incapacitantes,enfermedades ocupacionales e incidentes;
Proporcionar al supervisorfinspector, para su aprobacion, el informe periodico del Plan
de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO (Véase anexo N° 05). Observandalos
indicadores mostrados en los anexos N° 11,12 y 13;

Con el sustento del especialista en medio ambiente, el residente velara por el adecuado
control del medio ambiente, cuidando la demarcacién y aislamiento del area de frabajo,
las rutas alternas, el control de la afteracién de los componentes ambientales tales
como: el aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. Los impactos que
se derivan de las actividades del proceso constructivo deberan ser tratados en forma
oportuna de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental- PMA aprobado;

Proporcionar al supervisor/inspector, para su aprobacion, el informe peritdico del Plan
de Manejo Ambiental -PMA (Véase anexo N° 06), reportando como indicador principai
las acciones tomadas como: medidas preventivas y/o medidas de mitigacion y/o
medidas de correccion y/o medidas de compensacion, accionadas para cada impacto
negativo generado. Como referencia véase anexos N° 14 y N° 13,

2.10 Control econémico financiero, control de los adelantos en efectivo y por materiales,

analisis de precios unitarios para partidas nuevas, control del cronograma valorizado
y real, verificacion oportuna del cumplimiento de pago de sueldos y beneficios sociales,
el control de cartas fianza, el control de pago de valorizacionesy otras obligaciones
contractuales;

2.11 Procesar y suministrar al supervisor/inspector; de la informacién digital y los planos de

avance de obra georreferenciados; para el levantamiento en la estructura GIS dela
Entidad caso contrario en la plataforma GIS que el Ministerio de Vivienda Construccion
y Saneamiento tiene implementada;

212 Otras Actividades, efectuar el control del pavimento terminado (evaluacion

defiectométrica y de rugosidad) den ser aplicable, antes de la recepcion de obra;
actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Fase lii: Actividades para la recepcién y liquidacién final de la obra y el contrato

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

Fecha de Recepcion de Obra: Comunicar la recepcion de obra al supervisorfinspector;
Recepcion de Obra: Elaborar los planos post construccion de [a obra, elaboracion de
los metrados finales de obra, memoria descriptiva de la obra, de ser el caso la
suscripcion del acta con observaciones, levantamiento de las observaciones,
comunicacion del levantamiento de observaciones al supervisorfinspector con copiaa
la Entidad, participacion y suscripcion de la recepcién final de obra;

Liquidacion de obras del contratista (para la modalidad de contrata). Presentacion de
los planos georreferenciados de post construccion, presentacion de los metrados
finales de obra, presentacion de la memoria descriptiva de obra, presentacion de la
liquidacion de obras del ejecutor o contratista, presentacion del dossier de calidad;
Procesar y suministrar al supervisor/inspector para el levantamiento digital de la
informacién y los planos de replanteo finales georreferenciados en la plataforma
informatica que el Ministerio de Vivienda Construccién y Saneamiento tiene a
disposicion;

Otras actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

2. Especialista de Calidad

Las actividades especificas del especialista en calidad, comprenderan el control de la calidad

aplicables a los insumos, ios procesos intermedios y finales, definiendo los diferentes
ensayosy pruebas; de acuerdo al expediente técnico de obra y la Norma CE.010 Pavimentos
Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones, normas y manuales técnico; que seran
de aplicacién obligatoria, del mismo modo, el control de las obligaciones confractuales de ias
personas naturales o juridicas que tendran participacion en el desarrollo de la obra
{(subcontratistas, proveedores de materiales y equipos, etc.).

El Especialista en Calidad debera dejar evidencia objetiva y documentada de todos los
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protocolos de calidad al término de la construccién. Esta documentacion debera versar sobre
decisiones, pruebas, controles, criterios de aceptacion aplicados en cada etapa del proceso
constructivo,

Las actividades especificas del especialista de calidad, seran desarrolladas de acuerdo al
Plande Aseguramiento y Control de fa Calidad de fa Obra -PAC aprobados en concordancia
con losprocesos intermediosffinales de la ejecucion de la obra. Ademas, las siguientes
actividades coniractuales:

Fase |: Funciones y/o actividades previas al inicio del plazo de ejecucion de la obra

1.1 Revisar el expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a suespecialidad
identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos de! proyecto y otros aspectos gue
pudieran ser materia de consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente;

1.2 Elaborar/actualizar el Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad -PAC; que debera
ser concordante con lo establecido en el expediente téchico y normas técnicas que resulten
aplicable a cada insumo y/o proceso constructivo;

Fase ll; Funciones yl/o actividades durante la ejecucién de la obra

2.1 Implementar y ejecutar el PAC aprobado y sus actualizaciones en |a obra;

/& 2.2 Dar cumplimiento de la NTP 712.201:2018: CALIDAD EN LA CONSTRUCCION.
Lineamientos para la aplicacion de la NTP-ISO 9001:2015 en el sector construccion,

2.3 Proponer al supervisorfinspector; a través del residente; los cambios al Plan de
Aseguramiento y Control de la Calidad — PAC, que aplique a la obra. Una vez aprobado
debera instruir al personal scbre ellos;

2.4 Apoyar al residente en la toma de decisiones, de forma planificada y sistematica para el
logro del cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos;

2.5 Planificar auditorias internas y gestionar su ejecucién en coordinacién con el residente
de obra;

2.6 Proponer; anies de iniciar algin proceso; gque los puntos de inspeccion en calidad
requeridos, tenga el procedimiento correspondiente;

2.7 Ejecutar las inspecciones de los materiales, fabricaciones efectuadas fuera de la obra y
equipos suministrados por terceros;

2.8 Controlar los suministros del sub contratista y/o proveedores para asegurar su
conformidad segun los requisitos del contrato;

2.9 Ejecutar las inspecciones y/o pruebas y/o controles de calidad de las partidas a ser
valorizadas;

” 2.10 Facilitar la difusién de las No Conformidades a las demas areas de construccion,para
evitar la recurrencia de las mismas;

2.11 Controlar las No-Conformidades o posibles causas de No Conformidades;

2.12 Gestionar el seguimiento de las No-Conformidades, asi como de las acciones correctivas
aplicadas;

2.13 Controlar los documentos y registros de calidad emitidos por el contratista a partirde la
aplicacion de los procedimientos e instructivos del PAC aprobados por el
supervisorfinspector,

2.14 Establecer los requisitos de control de calidad a los subcontratistas/proveedores y su
cumplimiento;

2.15Realizar las pruebas e inspecciones requeridas por el supervisor/inspector o sus
especialistas;

2.16 Controlar que todos los equipos de inspeccion, medicion y ensayo que son usados en los
procesos constructivos de la obra, cuenten con sus certificados de calibracion vigentes;

2.17 Elaborar el informe periédico del plan de aseguramiento y confrol de la calidad de la obra
de acuerdo a la estructura del informe periodico del plan de aseguramiento de la calidad
de la obra, véase anexos N° 04, 08,08 y 10;

2.18 Otras actividades previstas y considerados en el PAC.

Fase Ill: Funciones y actividades para la recepcion y liquidacién final de la obra y
elcontrato

3.1 Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / Inspector, en el acta de
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recepcion de obra;

3.2 Derequerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del
proceso de recepcion de obra, deberé apoyar en el levantamiento de las mismas cumplir
las obligaciones y actividades, que correspondan a su especialidad, las que se encuentran
definidas en la Fase Il - Funciones y actividades durante la ejecucién de la obra;

3.3 Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un informe previo de
conformidad y realizara el correspondiente registro en la documentacion vinculante;

3.4 Elaborar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y ensayos
entregados por el contratista, que debera ser entregado a la entidad,

3.5 Oftras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

3. Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo

Las actividades especificas del especialista en seguridad y salud ocupacional, comprendera
el cumplimiento de la seguridad en obra y la salud ocupacional de los trabajadores, en
concordancia con la normativa vigente, implementacion de charlas de seguridad al personal de
obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero y otros), supervisién del plan de
transito interno en la construccion, supervision del plan de desvios de ia ejecucién de obra,
implementacion del plan de repuesta de emergencias, verificacién del cumplimiento de uso de
los implementos de seguridad personal y colectiva, elaboracion de informes periodicos e
accidentes, los procedimientos de emergencia y otras obligaciones derivadas del Plan de
Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO aprobados en concordancia con los procesos
intermediosffinales de la ejecucion de la obra. Asimismo, las siguientes actividades
z contractuales:

Fase I: Actividades previas a la ejecucion de la obra (Actividad: Planificacién)

1.1 Revisar el expediente técnico en la especialidad y elaboracién del informe;

Elaborar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO, sobre la base de las
unidades constructivas que comprometen la obra, para ello identificara los procesos,
actividades y operaciones establecidos en el expediente técnico y de ser necesario sera
complementado/actualizado durante la ejecucién de la obra; dicho plan incluye la
elaboracion de la Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacionde Riesgos y
Controles — IPERC,

1.2 Implementar la estrategia de control seguridad salud en el trabajo contenida en los
instrumentos de gestion del expediente t&cnico;

1.3 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de fa Entidad.

Fase ll: Funciones y actividades durante la ejecucién de la obra

2.1 Implementar, actualizar y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional -PSSO,
que debera contener a ta Matriz de Identificacién de Peligros y Evaluacion de Riesgos y
Controles — IPERC, debiendo prevenir que se tenga en cuenta fo siguiente:

» Qarantizar la gestién y preparacién de la seguridad y salud en trabajo, asimismo la
capacitacion al personal en general; en la metodologia de la identificacién de peligros,
evaluacion de riesgos y controles, como también facilitar la logistica necesaria, formatos
impresos y digitales para dicha identificacion,;

> Identificacion de los peligros asociados a cada actividad, puesto y ambiente detrabajo y
su posible efecto. El desarrolio de esta actividad se soporta con entrevistas y observacion
de tareas;

» Identificacion de los riesgos asociados a los peligros identificados y los controles
existentes;

> En la evaluacién de riesgos, debera verificar que la matriz de criterios determing la

probabilidad de un incidente o accidente;

Célculo de la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaiuado. Sobre ia base

de los resultados obtenidos, implementara las medidas de control mas adecuadas para

los trabajos y actividades a desarrollar;

Reevaluacién de los controles propuestos una vez establecido los controles y Gestion

de la implementacion de los controles propuestos una vez aprobadosy validados por ia

supervision;

16
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» Identificacion y evaluacion de los requisitos legales, los cuales se tomaran en cuenta en
el desarrollo del PSSO, durante la ejecucion de la obra;
Capacitacion constante al personal en temas de seguridad y salud ocupacional;
Cumplimiento de los mecanismos preventivos establecidos en el PSSO de cada una de
las actividades de la ejecucion de la obra;
Garantizar el uso correcto de los Elementos de Proteccion Personal — EPPs y colectiva;
Cumplimiento y efectividad de cada accion correctiva propuesta por el supervisor,
Participar activamente en la investigacién de incidentes;
Garantizar la asistencia a la linea de mando en el cumplimiento de las funciones que ies
compete en la implementacion y ejecucion del PSSO por parte del contratista;
Comunicacion constante con el residente de obra, informando sobre los avances y
resultados de la implementacion del PSSO,
Liderar las reuniones de los comités de seguridad,;
Elaborar el informe periddico del plan de seguridad y salud ocupacional-PSSO del
contratista, verificando los reportes e indicadores mensuales de: accidentesmortales,
accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes.
Véase anexos N° 05, 11,12 y 13;

» Atencion de las notificaciones o quejas de la Entidad y terceros referidos al tema de

seguridad y salud ocupacional; y

2.2 Otras de acuerdo a su especialidad.

v v
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Fase lll: Funciones vy actividades para la recepcion y liquidacién final de la obra
y elcontrato

3.1Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / Inspector, en el acta de
recepcion de obra;

3.2De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas de!
proceso de recepcion de obra, debera apoyar en el levantamiento de las mismas cumplir
las obligaciones y actividades, que correspondan a su especialidad, las que se encuentran
definidas en la Fase Il - Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra;

3.3Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un informe previc de
conformidad y realizara el correspondiente registro en la documentacion vinculante;

3. 4Elaborar el dossier de seguridad y salud en el trabajo, desarrollado en el transcurso de la
ejecucion de obra;

3.50¢tras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

4, Especialista Ambiental

Las actividades especificas del Especialista Ambiental comprenderan, identificacion, control y
monitoreo de la alteracion de los componentes ambientales tales como: el aire, el suelo, agua,
paisaje, fauna, flora, social y cultural. Los impactos que se derivan de las actividades del proceso
constructivo deberan ser tratados en forma oportuna de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental-
PMA aprobado.

El Especialista Ambiental/elaborara/actualizara el PMA, siendo este el instrumento basico de la
gestion ambiental que se debera cumplir durante el desarrollo de las obras del proyecto. El PMA
estara conformado por programas, que deberan ser implementados durante las distintas etapas
de la ejecucion de obra, con la finalidad de mitigar todo posible impacto y conservar el ambiente
donde se desarrolla la ejecucién de obra con ello se buscara evitar la generacién de conflictos,
mejorar la calidad de vida de la poblacion involucrada y mantener una buena relacién con la misma.

FASE I: Actividades previas a la ejecucion de la obra (Actividad: Planificacién)

1.1 Revisar el expediente técnico en la especialidad y elaboracion del informe;

1.2 Elaborar y actualizar la Matriz de Identificacion de Impactos Ambientales y Medidas de
Mitigacién, debiendo identificar los impactos positivos y negativos de los componentes
ambientales siguientes: Aire, Suelo, Agua, Paisaje, Fauna, Flora, Social y Cultural. Véase
anexos N° 14 y 15;

%\ Implementacién de la estrategia de contro! ambiental contenida en los instrumentos
£2/de gestion ambiental del expediente técnico;
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1.4

Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

FASE ll: Funciones del especialista ambiental durante la gjecucion de la obra
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Implementar y ejecutar el PMA aprobado y sus actualizaciones en la obra; en concordancia

al plan de trabajo aprobado del contratista;

Proponer al supervisorfinspector; a fravés del residente; los cambios al Plan de Manejo

Ambiental (PMA), que aplique a la obra. Una vez aprobados debera instruir al personal sobre

ellos;

En concordancia al PMA aprobado debera ejecutar ias acciones preventivas, de mitigacion,

correcciones o compensaciones de los impactos ambientales generados por las actividades

realizadas durante la etapa de construccion. Véase anexos N° 14 y 15;

Entre las actividades que se desarrollan en obra se debera tomar especial atencion a los

siguientes procesos constructivos:

» Instalacion de la infraestructura provisional del contratista; impactos generados por: area
de almacenamiento de lubricantes, combustibles, etc.; @rea de almacenamientc de
herramientas y equipos (plancha, compactadora, vibrador de concreto, entre otros.),
zona de almacenamiento de elementos de seguridad, zona de pargueo, area de
vestuarios, area de SS.HH., area de higiene basica del personal (tanque y/o recipiente
convenientemente tapado), area de oficinas, area de maestranza y otros que contemple
la obligacién contractual;

¥ Obras de desvid vehicular;

» Sefalizacién de dreas de trabajo y desvio del trénsito vehicular, considerando los
impactos sociales generados,

» Excavaciones, carguio y eliminacion de residuos sélidos; impactos producidos por los
equipos en el desbroce y/o rotura y/o corte yfo excavaciones yforemaocicnes y/o
demolicién y/o limpieza; el carguio, transporte y eliminacion. Considerar los impactos de
los residuos sélidos por el almacenamiento del material en la zona, que luego sera
transportado hacia la disposicion final;

» Colocacién y/o reposicion de la superficie de rodadura; impactos producidos por los
equipos en el relieno, conformacién, compactacion, imprimacién, colocacion de la
carpeta asfaltica/rigida. Considerar los impactos de los residuos liquidos y sélidos por el
almacenamiento del material en la zona, que luego sera transportado con el desmonte;
y

» Construccion y/o rehabilitacion y/o reposicion y/o creacion y/o mejoramiento y/o
ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o remodelacion yfo
renovacion de:

» Pavimenios rigidos;

» Pavimentos flexibles;

» Pavimentos semiflexibles;

= Veredas de concreto simple;

» Veredas de asfalto;

» Veredas de asfalto o cualquier otro material apropiado;

= Semaforizacion;

» Redes electricas de media y/o baja tension;,

» Obras complementarias que forman parte de las vias urbanas: (Sardineles
sumergidos/peraltados, cunetas, bermas, rampas, martillos, parapetos, barandas,
puentes urbanos, muros de contencion, sefializacidén horizontal y vertical);

2.5 |dentificar notificaciones o quejas de terceros gue no fueron atendidos referidos al tema
ambiental; y
26 Ofras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

Fase lli; Funciones y actividades para la recepcién y liguidacién final de la obra y el
contrato

3.1 Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / Inspector, en el acta de
recepcién de obra;

2 De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del
proceso de recepeion de obra, debera apoyar en el levantamiento de las mismas cumplir
las obligaciones y actividades, que correspondan a su especiaiidad, las que se encuentran
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definidas en la Fase |l - Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra;

3.3 Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un informe previc de
conformidad y realizara el correspondiente registro en la documentacién vinculante;

3.4 Elaborar el dossier de mitigacion ambiental, desarrollado en el transcurso de la ejecucion
de obra;

3.5 Ofras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

b) REQUISITOS DE CALIFICACION

1) Capacidad Técnica y Profesional

Equipamiento estratégico;

N® | Cantidad Lista de equipamiento estratégico
1 01 ESTACION TOTAL INCLUIDO ACCESORIOS
2 01 NIVEL TOPOGRAFICO
3 01 COMPACTADORA DE PLANCHA

= 4 01 MARTILLO NEUMATICO DE 29kg
5 01 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160 - 195 HP 3.5 YD3
6 01 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.0"
7 01 CAMION VOLQUETE DE 15 M3
8 01 MEZCLADORA DE CONCRETO

L 2) Calificaciones del plantel profesional clave y

Experiencia del plantel profesional clave
1. Residente de Obra (Véase Nota 01)

Formacion académica

Nivel Grado o tifulo Profesion Acreditacion
Documentos para la acreditacion de
formacién académica: dicho requisito de
Titulo profesional ingenierc Civil calificacion se acreditard para la suscripcion
del contrato. (Véase Nota 05)

Experiencia
Cargo desempefiado Tipo de Tiempo de Acreditacion de
experiencia experiencia Experiencia

Residente y/o jefey/o supervisor Pocumentos para la
ylo inspector ylo jefe de 36 meses | acreditacion de cargo
supervision  y/o  residente Obras (computado | desempeiado: dicho requisito
principal y/o directorresidente y/o S p e desde la de calificacién se acreditara para
jefe residente y/o jefe residente fecha de la | la suscripcién del contrato.
principal y/o ingenieroresidente coleqiatura
ylosupervisor principalde obra. . ) (Véase Nota 06}

Nota 01: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley
N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Peru y al colegio de Ingenieros del
Perii para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la RepUblica; Ley N°
28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del
1 y al Colegio de Ingenieros del Perti para supervisar a los profesionales de arquitectura e
nieria de la Republica y su reglamento; y la Norma Téchica CE.010 Pavimentos Urbanos del
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2. Especialista de Calidad (Véase Nota 02)

Formacion académica
Nivel Grado o titulo Profesion Acreditacion
Documentos para la acreditacion de formacién
. . ) .. | académica: dicho requisito de calificacidon se
Titulo profesional Ingeniero Civil | gereditara para la suscripcion del contrato.
(Véase Nota 05)
Experiencia
Cargo desempeiiado Tipo de Tiempo de Acreditacion de
experiencia | experiencia Experiencia
Especialista yfo ingeniero y/o 12 meses Documentos para la
residente y/o inspector ylo | OPrasen (computado | acreditacion de  cargo
supervisor ylo jefe ylo General desdela | desempefiado: dicho
asistente o responsable de: fechadela | requisitc de calificacion se
control de calidad o calidad o colegiatura) | acreditara para la suscripcion
aseguramiento de calidad o del contrato.
programa de calidad o .
protocolos decalidad. (Vease Nota 06)

Nota 02: L.os requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguienies
documentos normativos: Norma GE.030 Calidad en la construccion del Reglamento Nacional de
Edificaciones — RNE; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N°
16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Perl y al colegio de Ingenieros del Perl
para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858,
Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Pert y
al Colegio de Ingenieros del Pertl para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria
de Ia Republica y su Reglamento; Norma Técnica Peruana -NTP 712.201:2018 CALIDAD EN LA
CONSTRUCCION. Lineamientos para la aplicacion de la NTP-ISO 9001:2015 en el Sector
Construccion.

3. Especialista en Medio Ambiental (Véase Nota 03)

Formacion académica

Nivel Grado o

- titulo Acreditacion

Profesion

Documentos
acreditacion
formacion académica:
dicho requisito de
calificacion se acreditara

para la

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o
de

Ingeniero de Gestién Ambiental o Ingeniero
Ambiental y de Recursos Ambientales o
Ingeniero de Recurses Naturales y Energia

Titulo profesional .
P Renovable o Ingeniero de Recursos

renovables o ingeniero ambiental y de | para la suscripcidn del
recursos naturales. contrato.(Véase Nota 05)
Experiencia
Cargo desempefiado Tipo de Tiempo de | Acreditacion De
experiencia experiencia | Experiencia
Especialista y/o Ingeniero y/o Documentos para la
supervisor yfo jefe yfo responsable 18 meses | acreditacion de cargo
ylo residente  ambiental vy/o Obras en (computado desempeiiado: dicho
ambientalista en: Mitigacion eneral desde la requisito de calificacién se
ambiental o ambientalista o monitoreo 9 fechadela | acreditara para la
| y mitigacién ambiental o impacto colegiatura) suscripcion del contrato.
o iEflod ambiental o medio ambiente | (Véase Nota 06)
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Nota 03: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos: Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestibn Ambiental,
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza
a los colegios de Arquitectos del Perd yal colegio de Ingenieros del Perd para supervisar a los
profesionales de Arquitectura e ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa
la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Pert y al Colegio de Ingenieros
del Pert para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de laReptblica y su
Reglamento; Ley N° 274486, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

4. Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo {Véase Nota 04)

Formacion académica

Nivel Grado o Profesion Acreditacion
titulo

| Ingeniero Civil o ingeniero de Documentos para la acreditacion
HigieneySeguridad Industrial | de formacién académica: dicho

Titulo profesional i | ¢ Ingeniero Industrial o requisito de calificacion se acreditara
Ingeniero de Seguridad y para la suscripcibn del contrato.
| Salud en el Trabajo {(Véase Nota 05)
Experiencia
Cargo desempenado Tipo de Tiempo de Acreditacion de
experiencia | experiencia experiencia
Sjgeer%ﬂ::a y;?o mgjeé}fro {,;g QObras 24 rmeses Documen.tf:s para la
responsable y/o residente en: en computado acreditacién de
seguridad y salud ocupacional o general desde la | formacién .
seguridad e higiene ocupacional fecha de la | académica:  dicho
o seguridad de obra o seguridad colegiatura (I de
en el trabajo o salud ocupacional ca||f|c§cu‘)'n se
o implementacién de planes de acred]tara para fa
seguridad e higiene ocupacional suscripcion del
o en prevencion de riesgos contrato. (Vease Nota
laborales. 06)

Nota 04: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos: Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento;
Decreto Supremo N° 005-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Seguridad
y Salud en el Trabajo 2017-2021; Ley N° 28806, Ley General de Inspeccion del Trabajo y su
Reglamento; Resolucion Suprema N° 021-83- TR, Normas Basicas de Seguridad e Higiene en
Obras de Edificacion; Norma G.050 Seguridad durante la Construccion del Reglamento Nacional
de Edificaciones — RNE; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley
N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Per y al colegio de Ingenieros del
Peru para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N°
28858, Ley que complementa la Ley N® 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del
Peri y al Colegio de Ingenieros del Pert para supervisar a los profesionales de arquitectura e
ingenieria de la Replblica y su Reglamento.

Nota 05: Documentos para la acreditacion de formacion académica: Se verificara en el portal web
de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a traves del
siguiente link: https:/fenlinea.sunedu.gob.pe/

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion
de la prestacion.

<>Nota 06: Documentos para fa acreditacion de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su
g ‘-'}respectwa conformidad o (ii) constancias o (ii} certificados o (iv) cualquier otra documentacion
i‘que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. La Entidad
¥ {’_;’debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se
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debe validar |a experiencia si las actividades que realiz6 el profesional corresponden con la funcidn
propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector publico o privado.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Formacion académica

f:nc::::d 5 Cantidad maxima Antigiiedad de la Acreditacién de
acumulado de prestacion experiencia

contrataciones

Durante los diez (10)

S/.3'829,154.13 | Veinte (20) afios anteriores a la Se acreditara con copia simple
No Mayor a una foecha de la fecha de ia de () contrates y sus
(1) vez el vaior presentacion de ofertas respectivas actas de recepcion
referencial de la que se computaran de obra; (i) contratos y sus
contratacién o del desde la suscripcion del réspectivas  resoluciones  de
item, en la acta de recepcion de liquidacion; o (iii) contratos y
ejecucitn de obras obra. susrespectivas constancias de
iguales y/o prestacion o cualguier oftra
similares documentacién de la cual se

desprenda fehacientemente
que la obra fue concluida, asi
}2 como el mento totat que implico

SU gjecucion.

Nota 07: Experiencia en obras similares: Se considerara obra similar a Se considerara obra similar
a: Vias urbanas de circulacién peatonal y vehicular: Construccion yfo creacion yfo mejoramiento
y/o ampliacién y/o recuperacién yl/o reconstruccion y/o adecuacioén y/o rehabilitacion y/o
remodelacién y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos
(rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfaita y/o adoquinado
o cualquier otro material apropiado) en las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes yfo carreteras y/o pistas y/o veredas yfo vias
internas y/o jirones y/o vias tocales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas yfo
intercambio vial yfo pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas
y/o plazuelas y/o plazas yfo alamedas y/o espacios pliblicos urbanos yfo servicios de transitabilidad
y/o urbanizacién y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad
urbana y/o malecones urbanos.

¢) Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria
puede incluir lo siguiente:

1) El nimero maximo de consorciados es de 02.

2) El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 20%.

3) Elporcentaje minimo de participacion en la gjecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 80 %

d) De las otras penalidades

« De acuerdo con el articuto 163 del Reglamento se pueden establecer penalidades
distintas al retraso o mora en la ejecucion de la prestacion, las cuales deben ser
objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacién.

¢ Paradicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicacién
de penalidad, la forma de cdlculo de la penalidad para cada supuesto y el
pracedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.
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N° | Supuestos de aplicacion de penalidad F:;Ir:‘aﬂge Procedimiento
1 | Cuando el personal acreditado permanece | 1 UIT porcada dia | Segun  informe
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | de ausencia del | del
de su participacion en la ejecucién del | personal en obra | SUPERVISOR.
contrato o del integro del piazo de |en el plazo
ejecucion, si este es menor a los sesenta | previsto.
(60) dias, de conformidad con ias
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.
2 | En caso el contratista incumpla con su | 1 UIT por cada Segan informe
obligacion de ejecutar la prestacién con el | dia de ausehcia del
personal acreditado o debidamente | del personal en SUPERVISOR.
sustituido. obra.

La Enfidad puede incluir ofras penalidades a la
siguiente:

s previstas, incorporandolas segtin lo

1

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL

Cuando el contratista no cumpla con
dotar a su personal o parte del personal
de los elementos de seguridad. La muita
es por cada dia.

1/1000 del monto
de la valorizacién
del periodo por
cada dia de dicho
impedimento.

Segun informe
del
SUPERVISOR
DE LA OBRA

CALIDAD DE LOS MATERIALES
Cuando el contratista ingrese materiales a
la obra sin la auterizacion del supervisor o
ulilice para la ejecucibn de la obra
materiales de menos calidad que los
especificados en el Expediente Técnico. La
multa es por cada material no autorizado o
no adecuado.

1/1000 del monto
de |a valorizacién
del periodo por
cada dia de dicho
impedimento.

Segun informe
del
SUPERVISOR
DE LA OBRA

CARTEL DE OBRA

Cuando el contratista no coloque el cartel
de obra dentro de los 10 dias calendarios
del inicio contractual de la obra, la
penalidad es por dia de atraso.

Asi mismo existe la obligacion de
mantener el cartel de obra durante la
ejecucion de la obra, la penalidad es por
dia de falta.

1/4000 del monto
de la valorizacion
del periodo por
cada dia de dicho
impedimento.

Segun informe
del
SUPERVISOR
DE LA OBRA

CRONOGRAMA VALORIZADO AL
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL
Cuando el contratista no cumpla con
enfregar el calendarioc valorizado
adecuado a la Fecha de inicio del plazo
contraciual, en un plazo de 24 horas, o en
el caso de demoras injustificadas los
cronogramas reprogramados o
acelerados de trabajo, dentro del plazo
indicado en la Ley de Contrataciones y su
Reglamento. La multa es por cada dia.

1/1000 del monto
de ia valorizacién
del periodo por
cada dia de dicho
impedimento.

Segin informe
del
SUPERVISOR
DE LA OBRA

RESIDENTE DE OBRA

Cuando el Ingeniero Residente no se
encuentra en forma permanente en la
obra. La multa es por cada dia.

1/1000 del monto
de la valorizacion
del periodo por
cada dia de dicho
impedimento

Segun informe
del

SUPERVISOR
DE LA OBRA.

ENTREGA DE INFORMACION
INCOMPLETA Y/O CON ERRORES
Cuando el contratista  entregue
documentacion incompleta o con errores,

50% de 1 UIT por
cada dia ocurrido
el hecho

Segun informe
del

SUPERVISOR
DE LA OBRA.
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N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Fog' el Procedimiento
calculo
perjudicando el tramite normal de los
mismos  (solicitud de  adelantos,
valorizaciones, adicionales, etc.), la
muita sera por tramite documentario.

7 PRUEBAS Y ENSAYOS 20%de 1 UIT Segun informe
Cuando el contratista no realiza las | por del
pruebas o ensayos para verificar la | cada SUPERVISOR
calidad de los materiales y las | incumplimiento DE LA OBRA.
dosificaciones de acuerdo a Ilas
especificaciones de expediente técnico.

8 VALORIZACIONES 20% de 1 UIT Segln informe
Cuando el contratista no efectie | por del
valorizaciones en el plazo Legal | cadadiade SUPERVISOR
establecido, incumpliendo el Reglamento | incumplimiento DE LA OBRA.
de la Ley de Contrataciones del Estado o
no adjunie el panel fotografico conforme
lo sefialade en los Términos de
Referencia.

9 EQUIPOS DECLARADOS EN LA 20% de 1 UIT Segun informe
PROPUESTA TECNICA por del
Cuando el contratista no mantenga los | cada dia de | SUPERVISOR
equipos declarados en la propuesta | incumplimiento DE LA OBRA.
técnica al inicio y gjecucion de la obra, En
este caso, bastara que falte unc o mas de
ios equipos para que se haga acreedor
de la multa respectiva.

10 | POR NO ESTAR AL DIA CON LAS Uno por dos mil Segun informe
ANOTACIOCNES EN EL. CUADERNO (1/2000) del | del
DE OBRA monto de la| SUPERVISOR
Cuando el contratista de manera | valorizacion det | DE LA OBRA.
injustificada, no presente el cuaderno de | periodo por cada
obra con las anotaciones al dia siguiente | dia de ocurrido el
de su ejecucion. hecho.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisifos:
N° Cantidad Lista de equipamiento estratégico
1 01 ESTACION TOTAL INCLUIDC ACCESORIOS
2 01 NIVEL TOPOGRAFICO
3 01 COMPACTADORA DE PLANCHA
4 01 MARTILLO NEUMATICO DE 28kg
5 01 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160 - 195 HP 3.5 YD3
6 01 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.0
7 01 CAMION VOLQUETE DE 15 M3
8 01 MEZCLADORA DE CONCRETO
Acreditacion:

Copia de documenios que sustenten la propiedad, |a posesidn, el compromiso de compra
venta o alquiler u ofro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio, los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno

de sus integrantes.

importante
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No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas,
focales u otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, aflos
de anfigiiedad y demas condiciones del equipamiento que no consten en el
expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1. RESIDENTE DE OBRA
Titulo profesional de INGENIERO CIVIL, del personal clave requerido como RESIDENTE
DE CBRA.

2. ESPECIALISTA DE CALIDAD
Titulo profesional de INGENIERQ C1VIL, del personal clave requerido como ESPECIALISTA
DE CALIDAD.

3. ESPECIALISTA AMBIENTAL

Titulo profesional de INGENIERO CIVIL O INGENIERO AMBIENTAL O INGENIERO DE
GESTION AMBIENTAL O INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS AMBIENTALES O
INGENIERO DE RECURSOS NATURALES Y ENERGIA RENCOVABLE O INGENIERO DE
RECURSOS RENOVABLES O INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES,
del personal clave requerido como ESPECIALISTA AMBIENTAL.

4. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO

Titulo profesional de INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL O INGENIERO INDUSTRIAL O INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO, del personal clave requerido como ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN
OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO.

Acreditacion:

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel profesional
clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU!.

Importante
s El residente de la obra debe cumplir fas calificaciones establecidas en el arficulo
Reglamento.

e [a Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones ulilizadas para acreditar la
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u ofras denominaciones).

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

|

Requisitos:

1 RESIDENTE DE OBRA:

Experiencia no menor de treinta y seis (36) meses (compuiado desde ia fecha de colegiatura)
como Residente y/o jefe yfo supervisor yfo inspector y/o jefe de supervision y/o residente
principal yfo director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero
residente y/o supervisor principal de obra, en obras simifares.

2 ESPECIALISTA DE CALIDAD:

Experiencia no menor de doce (12) meses (computado desde la fecha de la colegiatura)
como Especialista y/o ingeniero y/o residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o
asistente o responsable de: control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o
programa de calidad o protocolos de calidad, en obras en general.

3 ESPECIALISTA AMBIENTAL:

Experiencia no menor de dieciocho (18) meses (computado desde la fecha de colegiatura)
como Especialisia y/o ingeniero yfo supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente
ambiental y/o ambientalista en: Mitigacién ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigacién
ambiental o impacto ambiental o medio ambiente, en obras en general.

' https:/enlinea.sunedu.gob.pe/

25

22




TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL EJECUTOR DE LA OBRA: "CREACION DE ASFALTO EN LA UPIS AGUSTIN
FALCONE ALLEGRANZA - 2 ETAPA, DEL DISTRITO DE CHINCHA BAJA - CHINCHA”

4 ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO:

Experiencia no mener de veinticuatro (24) meses (computado desde la fecha de colegiatura)
como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe yf/o responsable y/o residente en:
Seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o
seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementacién de planes de seguridad e
higiene ocupacional o en prevencion de riesgos laborales, en obras en general.

Acreditacion:

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o {jii) certificados o {iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia requerida
del personat que conforma el plantel profesionat clave.

Importante
° El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en ef articulo 179
de! Reglamenito.

« los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plaze de la prestacion
indicando el dia, mes y afto de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documenifos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha expetiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la gjecucion de obras por paguete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiledad mayor a veinticinco (25}
aftos anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, Ia Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
fa denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella previsia en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé
ef profesional comesponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Importante _ .

= Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajusfarse el

requerimiento, se solivita la autorizacién del rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a

fa dependencia que aprobd el expediente de confratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

« los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para gjecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

jurada.
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos. El factor de evaluacion referido al
precio no debe superar el 40 % de la evaluacion total.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
5 PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
o La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacién:

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el preCiO ofertado pOr el pOStOr. inversamente proporciona]es a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Acreditacion:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

40 '8 puntos

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 50 puntos

Evaluacion:

El postor acredita un monto facturado acumulado equivalente a UN (01)
VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la
ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion
del acta de recepcion de obra.

M = Monto facturado
acumulado por el postor

Se considerara obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y
vehicular: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o
recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacién y/o rehabilitacion y/o
remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o
vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o

M >= 1 veces el valor
referencial:
50 puntos

M >= 0.5 veces el valor

aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes
intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas
y/lo veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias
colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o
pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones
urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos
urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o
infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o
malecones urbanos.

Acreditacién:

referencial y < 1 veces el
valor referencial:
40 puntos

M > 0.25 veces el valor
referencial y < 0.5 veces el
valor referencial:

30 puntos

8 Hasta un méaximo de 40 puntos, de conformidad con el numeral 5.2 del articulo 5 de la Ley N° 31728.

©/
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos
y sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas
constancias de prestacion o cualquier otra documentacion'® de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto
total que implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte
(20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual
se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumioé en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de
seleccion convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al
método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion
de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participaciéon se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha
experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal,
o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como
consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificaciéon de la experiencia se realiza
conforme a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio
en las Contrataciones del Estado”.

C. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL 6 puntos
C.1 |EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 3 puntos
CARGO DE RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Civil, Mas de 6 anos:
Titulado y Colegiado. 3 puntos
Criterio: Mas de 3.5 hasta 6
anos:
Se evaluara en funcién al tiempo de experiencia que 2 puntos

19

De acuerdo con la Opiniéon N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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supere el periodo de tiempo exigido como requisito de
calificacion del personal que conforma el plantel
profesional clave.

Acreditacion:

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia requerida del personal que conforma el plantel
profesional clave.

Importante

o Este factor evalua el periodo de tiempo de
experiencia que supere el requisito de calificacion.
Por ejemplo, si el requisito de calificacion establecido
es 2 anos de experiencia, el factor debe evaluar mas
de 2 arios hasta 3 afios y asi sucesivamente.

e Las disposiciones sobre el requisito de calificacion
“Experiencia del plantel profesional clave” previstas
en el literal A.3 del numeral 3.2 del Capitulo Il de la
presente seccion de las bases resultan aplicables
para el presente factor.

Mas de 3 hasta 3.5
anos:
1 puntos

C.2

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

2 puntos

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA'Y SALUD EN
EL TRABAJO:

Ingeniero Civil o] Ingeniero de
Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o
Ingeniero de

Seguridad y Salud en el Trabajo.
Criterio:

Se evaluara en funcién al tiempo de experiencia que
supere el periodo de tiempo exigido como requisito de
calificacion del personal que conforma el plantel
profesional clave.

Acreditacion:

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia requerida del personal que conforma el plantel
profesional clave.

Importante

o Este factor evalua el periodo de tiempo de
experiencia que supere el requisito de calificacion.
Por ejemplo, si el requisito de calificacion establecido

Mas de 4 anos:
2 puntos

Mas de 3 hasta 4
anos:
1 puntos

Mas de 2 hasta 3
anos:
0.5 puntos
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es 2 anos de experiencia, el factor debe evaluar mas
de 2 arios hasta 3 afios y asi sucesivamente.

e Las disposiciones sobre el requisito de calificacion
“Experiencia del plantel profesional clave” previstas
en el literal A.3 del numeral 3.2 del Capitulo Il de la
presente seccion de las bases resultan aplicables
para el presente factor.

C3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

1 puntos

ESPECIALISTA AMBIENTAL:

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de
Gestién Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Ambientales o Ingeniero de

Recursos Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de
Recursos Renovables o Ingeniero.

Criterio:

Se evaluara en funcién al tiempo de experiencia que
supere el periodo de tiempo exigido como requisito de
calificacion del personal que conforma el plantel
profesional clave.

Acreditacion:

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia requerida del personal que conforma el plantel
profesional clave.

Importante

o Este factor evalua el periodo de tiempo de
experiencia que supere el requisito de calificacion.
Por ejemplo, si el requisito de calificacion establecido
es 2 anos de experiencia, el factor debe evaluar mas
de 2 arios hasta 3 afios y asi sucesivamente.

e Las disposiciones sobre el requisito de calificacion
“Experiencia del plantel profesional clave” previstas
en el literal A.3 del numeral 3.2 del Capitulo Il de la
presente seccion de las bases resultan aplicables
para el presente factor.

Mas de 4 anos:
1 puntos

Mas de 3 hasta 4
anos:
0.5 puntos

Mas de 2 hasta 3
anos:
0.3 puntos

D. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las practicas de
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sostenibilidad ambiental o social sostenibilidad
2 puntos
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus| No acredita ninguna practica en
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de| sostenibilidad
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 0 puntos
D.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere
CREACION OBRA DE CARRETERA, PAVIMENTACION A NIVEL FLEXIBLE (PISTAS
Y VEREDAS)»
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.??
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?3, y estar vigente?*
a la fecha de presentacion de ofertas.
D.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201425.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente?”
a la fecha de presentacion de ofertas.
D.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:

20

21

22

23

24

25

26

27

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o Cooperacién de Acreditacion de Asia Pacifico — APAC

(

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

©/
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Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo

alcance o campo de aplicacion considlere CREACION OBRA DE CARRETERA,
PAVIMENTACION A NIVEL FLEXIBLE (PISTAS Y VEREDAS)* *»

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®', y estar vigenteSs?
a la fecha de presentacion de ofertas.

D.4

Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

D.5

Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo

alcance o campo de aplicacion considere CREACION OBRA DE CARRETERA,
PAVIMENTACION A NIVEL FLEXIBLE (PISTAS Y VEREDAS)?* **

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.%®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente®”

a la fecha de presentacion de ofertas.

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentaciéon complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o Cooperacion de Acreditacion de Asia Pacifico — APAC

(

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o Cooperaciéon de Acreditacion de Asia Pacifico — APAC
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA
Evaluacién: (Maximo 2 puntos)

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de

gestion antisoborno Presenta Certificado 1ISO 37001
2 puntos

Acreditacion: No presenta Certificado ISO 37001
0 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestidon antisoborno acorde con la norma I1SO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.3®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion®, y estar vigente*® a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*!

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

38

39

40

41

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o Cooperacion de Acreditacion de Asia Pacifico — APAC

(

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion. @
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e FEn el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1,
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, con RUC N [, ], con domicilio legal en

...], inscrita en la Ficha N° [...............cocee. ] Asiento N° [...............]]
deI Reg|stro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... ..y con DNI N° [......ooooiinniin. ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [......ccoceeniinnt. ], el comité de seleccién adjudico la buena pro de la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]
para la contratacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

42

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

a efectos de generar el pago.




/ GOBIERNO REGIONAL DE ICA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 096-2023-CS-GORE.ICA — LEY N° 31728

Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidn que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara 01 adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos*® mediante carta fianza o
poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del
contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos 01 para materiales e insumos por el 20* del monto del contrato original,

43

44

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.




/ GOBIERNO REGIONAL DE ICA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 096-2023-CS-GORE.ICA — LEY N° 31728

conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 05 dias calendario previos a la fecha prevista
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicién, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario
de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de 05 dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos*® mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago
respectivo.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

45

G

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

/
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidon de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcion de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucién del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacién | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad:

46

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
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Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (6/1000) | Segun informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR (@)
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones renidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicidn de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Saélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [L.cceeiiieiiieiieeieens 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segtn la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*s.

4  Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar

a:

0/
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion
derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA

REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOSDELA
OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Regioén,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacioén de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

aplicadas

Junta de Resolucion de Si N
Disputas : 0
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DELA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS




GOBIERNO REGIONAL DE ICA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 096-2023-CS-GORE.ICA — LEY N° 31728

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores, )

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacioén de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entenderé validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores, .

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominaciéon o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
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Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entenderé validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁores, )
COMITE DE S]ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, L ey del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁores, )
COMITE DE S]ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁores, )

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” %0

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

0 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁores, )

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [..........ccccccceiieeeeee. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]°
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4, 12,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%*3

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

51 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
52 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

53 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucidn de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores, .

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITr‘IlEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV54
5 Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

5 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

©/




-

@

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 096-2023-CS-GORE.ICA — LEY N° 31728

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del comité de seleccion se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas




-

GOBIERNO REGIONAL DE ICA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 096-2023-CS-GORE.ICA — LEY N° 31728

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores, .

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Elpostor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT"IJ;M PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
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Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV55
5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccion se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

=  En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores, )

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT"IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV56
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

©/
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IT"IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV57
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccion se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

57 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

J
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

=  En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁores, .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto

@ ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera de las provincias
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Seﬁores, )

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante
e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificaciéon, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Seﬁores, .

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA,CIC')N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores, )

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




GOBIERNO REGIONAL DE ICA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 096-2023-CS-GORE.ICA — LEY N° 31728

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Ne CLIENTE o REC'I:EIEE:E(;):l:DgE LA IEI)Q(OPEEEEE?SITAE MONEDA | IMPORTES' TIPOVII)EEI %@nmo Aﬁﬂ%&
1
2
3
4
5

% Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato.

60

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo

acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

61

62

63

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
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v | cuEwte | OEIODEL | o | ESCHADEL RECEPCION DE Lo PROVENENTE moNEDA | iwpoRTEe |TIPO.2E SAUEIC) pacruAdo
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda
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Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algun item
corresponda al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion
Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE
AL MONTO ESTABLECIDO POR LA LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA LA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA]

Seﬁores, )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccién verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo
y Promocién del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www2.trabajo.qgob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NO'[IFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁores, .

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucioén del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




