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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
e completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacidn, o informacion que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segln
e Abc corresponda, y por los proveedores.
| Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 i Abe las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
proveedores.
= Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segln
. Xyz corresponda, ¥ deben ser eliminardas wna vez culminada la elaboracion
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben fener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
] Mérgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el comerjldo en_ gene.rql . )
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
= 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tomafio de Letra . Al
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacidn Centrada : Para la primera pdagina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
= Esoaciads Anterior : 0
Jo13}
it —— Posterior : O
9 Subrayads Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamanio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022




MUNICIPALIDAD SAN ISIDRIO

Adjudicacion Simplificada N° 013-2023-CS/MSi-1 — BASES INTEGRADAS

Ejecucién de Obra: "SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 20 KV (OPERACION INICIAL 10 K V)", para
implementar el proyecto de inversion publica: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL
CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO — LIMA -
LIMA”, con cédigo tinico de inversiones N°2352592

BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
013-2023-CS/MSI-1

Primera Convocatoria

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Ejecucién de Obra: “SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 20 KV (OPERACION
INICIAL 10 KV)”; para implementar el proyecto de inversion publica: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE ATENCION AL CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE
SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA”, con cddigo Unico de inversiones
N°2352592

22 DE ABRIL DEL 2024

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicion, renovacién, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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MUNICIPALIDAD SAN ISIDRIO

Adjudicacion Simplificada N° 013-2023-CS/MSI-1 — BASES INTEGRADAS

Ejecucién de Obra: "SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 20 KV (OPERACION INICIAL 10 KV)”: para
implementar el proyecto de inversion publica: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL
CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO — LIMA -
LIMA”, con cédigo unico de inversiones N°2352592

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOP!, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE vy a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOP! los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

-




MUNICIPALIDAD SAN ISIDRIO

Adjudicacion Simplificada N° 013-2023-CS/MSi-1 — BASES INTEGRADAS

Ejecucion de Obra: "SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 20 KV (OPERACION INICIAL 10 KV)™ para
implementar el proyecto de inversién publica: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL
CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO — LIMA -
LIMA”, con cédigo tnico de inversiones N°2352592

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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MUNICIPALIDAD SAN ISIDRIO

Adjudicacion Simplificada N° 013-2023-CS/MSi-1 — BASES INTEGRADAS

Ejecucién de Obra: "SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 20 KV (OPERACION INICIAL 10 KV)": para
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CAPITULO | ’
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas Ihcluyen sus respeclivas modificaciones, de ser ¢l caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefalado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

» Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Regislro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rmp.gob.pe.

* Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https:.//iwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE

restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su |

participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo

establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o |

quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

LLa absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

' Importante

o No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y |
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

| Importante

o Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caréacter de declaracion jurada.

' ®  Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

| o No se tomarén en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a traves del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

2 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y  certificados  digitales  ingresar  a:
https:/iwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

“1.9.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
. procedimientos de seleccion segin relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el organo encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

' En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se |
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido porlos
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,

| sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la |

| constancia de inscripcion ante el RNP®. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién

| por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a traves del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articuto 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgam/ento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPiTULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccidn hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuandc el valor referencial sea igual o menor a aincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuclto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidn segln relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

* Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes |
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta, |
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segtn corresponda. '

| medjos, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de |
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente, _
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberé entregar dicha documentacién en el menor |

(>.\ » A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos _

tiempo posible, previo pago por tal concepto.

*  Elrecurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en ia Unidad de Tramite Docuimentaiic de la Entidad, segun
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

\
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

-

3.21.

’"\ 3.2.2.

3.2.3.

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos

sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segn corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas tltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante /a
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que: |

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) Elplazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcion del avance de obra.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
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3.4.

3.5.

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
| pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
| eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que |
correspondan.

| Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas |
| a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: |
| .

| 1. La clasificadora de riesgo que asigna /a clasificacion a la empresa que emite la garantia debe !
i encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:/www.sbs.qob.pe/sistama- !
I financiero/clasificadoras-de-riesqo).
!

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuédl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

| En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
| garantia, se deberé consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http-//www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de- i
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). |
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de ios |
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. '

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad Ilave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
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3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a .
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, |
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,

, deb/endo repet/r contra los responsab/es de la demora /njust/f/cada

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 185
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboraciéon como la aplicacién de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre © MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

RUC N° © 20130534211

Domicilio legal : Calle Augusto Tamayo N° 180 Lima - Lima - San Isidro
Teléfono: . 513-9000 Anexo 2030

Correo elecirénico: . elizabeth julca.prov@munisanisidro.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
Ejecucién de Obra: “SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 20 KV (OPERACION
INICIAL 10 KV)”; para implementar el proyecto de inversién publica: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE ATENCION AL CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES
DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA”, con cédigo Unico de
inversiones N°2352592.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 485,316.77 (Cuatrocientos ochenta y cinco mil trescientos
dieciséis con 77/100), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes JUNIOS

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/485.316.77 S/ 436,785.10 S/533,848.44
(Cuatrocientos ,ochénta cinco (Cuatrocientos treinta y (Quinientos treinta y tres
mil trescientos dieciséi)s, con seis mil setecientos mil ochocientos
77/100) ochenta y cinco con cuarenta y ocho con
10/100) 44/100)

Importante

e Elprecio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Formato N° 10, de fecha 03 de
contratacion " noviembre del 2023

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE . No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas

Observacion |: CORPORACION EMPRESARIAL PROSPECTIVA S.A.C. - RESPECTO AL VALOR REFERENCIAL, SE INDICA
QUE HA SIDO CALCULADO A MAY O DEL 2023; SIN EMBARGO), EL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO INDICA QUE ES DE JUNIO
2023, POR LO INDICADO SOLICITAMOS ACLARAR AL RESPECTCQ). - SE MODIFICARA: se suprimird Mayo ¢ incluird junio.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo
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1.5,

1.6.

1.7.

1.10.

Resolucion de Subgerencia N° 562-
2023-1320-SOPU-GIPMU/MSI, del
18 de octubre del 2023

Documento y fecha de aprobacion del expediente
técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente

- No corresponde
técnico, de corresponder P

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, . No corresponde
de corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

05 - Recursos determinados / 08 - Impuestos municipales

Importante

| Lafuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero |
del Presupuesto del Sector Piblico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion. |

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

Indirecta por Contrata.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo |1l de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es sesenta (60) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

os participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . | Caja de la Entidad sito en Calle Augusto Tamayo N° 180 Lima -
Lima - San Isidro

Recoger en - | Subgerencia de Logistica sito en Calle Augusto Tamayo N° 180
Lima - Lima - San Isidro

Costo de bases .| Impresa: S/7.00 soles

Costo del expediente - | Impreso: S/ 350.00 soles

técnico Digital: S/ 8.00 soles

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

©
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o La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el |
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que Ja version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto

- Ley N° 31953 - Presupuesto del Sector PUblico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 - Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal
2024,

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley.

- Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
informacion Publica, aprobado mediante Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Decreto Legislativo N° 295, Codigo Civil

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE

- Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Resolucion Ministerial N° 031-0339-MINSA/DGIESP-2023, Directiva Administrativa que
establece las disposiciones para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicién a SARS-CoV-2.

ZSea - Directivas del OSCE.

- Opiniones del OSCE.

i 7o Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso
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CAPITULO II ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en |
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?’, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.21.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

) En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estén E
prohibidas de exigir a los administrados o usuaries la informacion que puedan |
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de |a
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web

r\y\ se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no

\\ correspondera exigir ei certificado de vigencia de poder y/o docuimeito nacional de
identidad.

¢) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

T

b

La omision del indice no determina la no admision de |a oferta

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps //www aobiernadigital.gob.pe/interoperabilidad/

~

Y




f

\

MUNICIPALIDAD SAN ISIDRIO

Adjudicacion Simplificada N° 013-2023-CS/MSI-1 — BASES INTEGRADAS

Ejecucion de Obra: "SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 20 KV (OPERACION INICIAL 10 KV)"; para
implementar el proyecto de inversion publica: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL
CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO — LIMA -
LIMA", con cdédigo tnico de inversiones N°2352592

asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el titimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e FEl érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segtin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acépite.

e El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcidn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicidén de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

| Advertencia o ]

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin corresponda, no podra exigir
al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento

A
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Adjudicacion Simplificada N° 013-2023-CS/MSI-1 — BASES INTEGRADAS

Ejecucion de Obra: “SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 20 KV (OPERACION INICIAL 10 KV)" para
implementar el proyecto de inversién pablica: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL
CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO — LIMA -
LIMA”, con cédigo tnico de inversiones N°2352592

del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso™.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cobdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de

| exigii a los adiministiados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante

| la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Leyislalivu. En esa |
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y |
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, |
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y .

h)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion 2. (Anexo N°12)

) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP13.

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de cobra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), ) y m).

o) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?4.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion

O‘\ equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los

documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo

"' Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

""" Para mayor informacion de las Entidades usuarias y de! Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps /iwww.gobiernodigital.aob pelinteroperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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Adjudicacion Simplificada N° 013-2023-CS/MSI-1 — BASES INTEGRADAS

Ejecucion de Obra: “SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 20 KV (OPERACION INICIAL 10 KV)"; para
implementar el proyecto de inversion publica: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL
CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO — LIMA -
LIMA" con cddigo tnico de inversiones N°2352592

de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU'>.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

« La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera |
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, |
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

o Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los |
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dfa, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional |
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados /a
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido. '

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o /a
denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tinicamente la denominacioén del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas (ltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.
b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) Elpago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

s https://enlinea.sunedu gob pe/
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Adjudicacion Simplificada N° 013-2023-CS/MSI-1 — BASES INTEGRADAS

Ejecucion de Obra: "SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 20 KV (OPERACION INICIAL 10 KV)": para
implementar el proyecto de inversién publica: ‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL
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LIMA”, con cédigo tnico de inversiones N°2352592

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http.//iwww2.trabajo.qgob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcioén consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

» Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual |
efecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

*  De contormidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado medianle Decrelu Supremo
N°® 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior |
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peri, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

» La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Calle Augusto Tamayo N° 180 - Piso 1 - San
Isidro, en Mesa de Partes, dirigida a la Subgerencia de Logistica.

Importante

. En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS"

La Municipalidad Distrital de San Isidro NO OTORGARA ADELANTOS.

9.1 Adelanto Directo

La Entidad no otorgara un adelanto directo por el 10% del monto contrato original.
9.2 Adelanto para Materiales

La Entidad no otorgara adelanto para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original.

2.6. VALORIZACIONES

3. El pago a EL CONTRATISTA se efectuara mediante valorizaciones mensuales. Para efectos del
pago de las valorizaciones, LA ENTIDAD debe contar con la valorizacion del periodo
correspondiente, debidamente aprobada por EL SUPERVISOR, a la que se debe adjuntar el
comprobante de pago respectivo.

8 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

7 Observaciéon 2: CORPORACION EMPRESARIAL PROSPECTIVA SA.C. - EN EL ITEM 2.5, SE INDICA QUE SE
OTORGARAN ADELANTOS DIRECTO (10%) Y PARA MATERIALES (20%); SIN EMBARGO, EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA ITEM 17 PAG. 26, SE INDICA QUE NO SE OTORGARAN ADELANTOS. AL RESPECTO SOLICITAMOS SE
ACLARE Y/O DEFINA S| AL ENTIDAD OTORGARA ADELANTOS PARA EL PRESENTE PROCESO. — Se modifica de
acuerdo al RTM

\
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Ejecucion de Obra: “SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 20 KV (OPERACION INICIAL 10 KV)”; para

implementar el proyecto de inversion puiblica: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL

CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA -

LIMA” con cédigo tinico de inversiones N°2352592

4. El periodo de valorizacién sera mensual; y el plazo maximo de aprobacion por el Inspector o el
Supervisor de las valorizaciones y su remision a la Entidad para periodos mensuales es de cinco
(05) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y
es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al titimo dia de tal mes

5. Elprocedimiento de valorizacion y pago es el que se describe en los Art. 194°y 195°del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

6. En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

o Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccién para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la |
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®.

Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

6.1. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de (60) dias o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucién de la obra, el que resulte mayor, en
concordancia con el articulo 209° del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita
el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

®  Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enerc de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente

&
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A

3.1.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asequrar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

.
Lt Munklpabdad
EY, sanis
wasYy Sanlsidro
e
“"AFI0 DE. LAUN'DAD, LA PAZ ¥ 1 DISARROLLO™”

REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO

RED COMPLEMENTARIA DE MEDIA TENSION ELECTRICA “SISTEMA UTILIZACION EN MEDIA
TENSION 20 Kv (Gperacion nicial 10kV), para implementar el PROYECTO DE INVERSION
PUBLICA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CONSUMIDOR EN EL
MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA-

1

6.

LIMA. CUI N° 2352592

DENOMINACION DE LA GONTRATACION,

EJECUCION DE LA OBRA: RED COMPLEMENTARIA DE MEDIA TENSION ELECTRICA
“SISTEMA UTILIZACION EN MEDIA TENSION 20 Kv {Oparacién Inicial 10kV), para
implementar 2l PROYECTO DE INVERSION PUBLICA; “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE ATENCION AL CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISDRO,
DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA- LIMA, CON CODIGO CUj N° 2352592

ENTIDAD CONTRATANTE
Municipalidad Dislrital de San Isidro,

AREA USUARIA
Subgerencia de Obtas Publicas de la Gerencia de Inversiones Publicas y mantenimiento
Urban da 1a Munlcipalidad de San Isidro.

FINALIDAD PUBLICA

L3 ejecucién de la obra tiene como finalidad publica obtener de Enel Distribucién Perd S.A A
un suministro nueve en Media Tension para dotar de energla al proyecto: RED
COMPLEMENTARIA DE MEDIA TENSION ELECTRICA “SISTEMA UTILIZACION EN
MEDIA TENSION 20 Kv (Operacion Inicial 10kV), para implemenlar el PROYECTO DE
INVERSION PUBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL
CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISDRO, DISTRITC DE
SAN ISIDRO - LIMA- LIMA, CON CODIGO CUI N° 2352592, en el predio ubicado en Av.
Pérez Aranibar Cdra. 15 del distrito de San Isldre, Provincia y Departamento de Lima, con
demanda maxima hasta 200 kW, tarifa MT3.

OBJETIVO

El objetivo de los presentes Requerimientos Técnicos Minimos es sefalar y establecer las
condiciones minimas bajo las cuales el Contratista ejeculard la obra; RED
COMPLEMENIARIA Dk MEDIA 1ENSION ELECTRICA “SiSTEMA UTILIZATICH CN
MEDIA TENSION 20 Kv (Operacion Inicial 10kV), para implementar el PRQOYECTO DE
INVERSIOM  PUBLICA: *MEJORAMIENTC DEL SERVICIO DE ATENCION AL
CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISDRO, DISTRITO DE
SAN JSIDRO — LIMA- LIMA, CON CODIGO CUI N° 2352592

ANTECEDENTES:

a, El Pl DENOMINADO: 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL
CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUGTORES DE SAN ISDRO - LIMA”, con
Cadige Unico de Inversién (CUI) N°2352592, ha side aprobaco y declarado viable el 26
de junio U2 2017

b El Expaediente Técnico fue aprobado e! 18 de oclubre de 2023, mediante la Resolucién
de Subgerencia (RSC) N°562-2023-1320-SOPU-GDUSV/MSI; con la denominacidn
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CONSUMIDOR EN EL
MERCADO DE PRODUCTORFES DF SAN ISDRO_NISTRITO DF SAN ISIDRO
—LIMA- LIMA, CON CODIGO CUI N° 2352592

Pdgrnn 1]24
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L Munlcipalidad
V&Y, conie
Ji 4.7, San Isidro
prr

"“ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO™"

. "Laaccién de inversion: "RED COMPLEMENTARIA DE MEDIA TENSION ELECTRICA”,
para dotar de energia al MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, cuyo
Expediente Técnico: RED COMPLEMENTARIA DE MEDIA TENSION ELECTRICA
“SISTEMA UTILIZACION EN MEDIA TENSION 20 Kv (Operacion Inicial 10kV), para
implementar el PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: *MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE ATENCION AL CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES
DE SAN ISDRO, DISTRITG DE SAN ISIDRO -LIMA- LIMA, CON CODIGO CUI N°
2352592, ha sido aprobado mediante la Resolucion de Subgerencia (RSG) N°562-
2023-1320-SOPU-GIPMU/MSI con fecha 18 de octubre de 2023.

7. BASE LEGAL

« Ley N°31638. Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

Ley N°31639. Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el

Ano Fiscal 2023.

Decreto Supremo N°011-79-VC. Reglamento del Régimen de Formulas Polindmicas.

Ley N°28411. Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Ley N°30225. Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Legisiativo N°1444-2018, que modifica la Ley N°30225.

Decreto Suprema N°082-2019-EF. Aprueba gl Texto Unico Ordenado de la Ley

N°30225, Ley de Contrataciones del Estado.

. Decreto Supremo N°344-2018-EF. Aprueba el Reglamento de la Ley N"30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

« Decreto Supramo N°377-2019-EF. Modifican Reglamento de la Ley N®30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N*344-2018-EF.

o Ley N°27444. Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante
Decreto Supremo N°04-2018-JUS.

« Ley N°27806. Ley de Transparencia.

o Ley N°29783 Ley de Sesquridad y Salud en el Trabajo.

e Decreto Supremo N*005-2012-TR. Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el

Trabajo.
s Directivas del OSCE.
T | o Reglamento Nacionai de Edificaciones, medificaciones y actualizaciones.
j : « Codigo Nacional de Electricidad, actualizacion aprobada mediante Resolucion
,\ Ministerial N°037 — 2006 — MEM - DM. 2.11.

| « Ley de Concesién Eléctrica D.L. N°25844 y su reglamento D.S. 09- 93-EM.
: ¢« Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos, D.S. 020-97- EM.
«  Codigo Nacional de Electricidad - Utilizacién 2006, R.M N°037-2006- MEM/DM.
« Codigo Nacional de Electricidad - Suministro 2011, R.M N°214-2011- MEM/DM.
« Norma DGE en electricidad y Norma DGE "Simbolos Graficos en Electricidad”, RM

e N°091-2002-EM/VME.

« Norma de Procedimientos para la Elaboracién de Proyectos y Ejecucion de obras en

Sistemas de Distribucién y Sistemas de Utilizacién en Media Tensién en Zonas de
P Concesidn de Distribucién R.D. No 018-2002-EM/DGE.

« DGE/MEM 013-T: Cables de energia en redes de distribucion subterrdnea.

« Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo con Electricidad 2013, (RESESATE
2013), aprobado con R.M. N°111-2013-MEM/DM.

« Reglamento para la Proteccién Ambiental en las Actividades Eléctricas D.S. -014-
2019-EM.

» Normas ASTM.

» Ordenanzas Municipales.
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8. UBICACION

El proyecto se encuentra ubicado en Av. Pérez Aranibar Cdra. 15 del distrito de San Isidro,
Provincia y Departamento de Lima en el MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO

Regidn Lima
Departamento Lima
Provingcia Lina
Distrito San Isidro
Mercado de
Ubicacién Productores de San
Isidro

PLANO DE UBICACION DEL PROYECTO

Complejo Depo
Munlcipatic

o Deportivo
al deSan izidio

9. VALOR REFERENCIAL

El Valor Referencial para la ejecucion del proyecto: SISTEMA UTILIZACION EN MEDIA
TENSION 20 Kv (Operacion Inicial 10kV), DEL PROYECTO DE INVERSION:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CONSUMIDOR EN EL
MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO —
LIMA- LIMA | es de $/485,316.77 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
DIEZ Y SEIS CON 77/00 SCLES) con precios al mes de junio ! del 2023, que incluye el Impuesto
General a las Ventas,

Este monto comprende Ja mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a
Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas,
matleriales, fletes, seguros e impuestos; proteccién y mantenimiento de la obra durante el
periode de construccion y hasta la entrega de esta, direccidn técnica, gastos generales,
utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucion de la obra hasta su total
terminacion y entrega.

! Ver absolucion ge consullas CORPORACION EMPRESARIAL PROSPECTIVA § A C Se cambioc Maya por Junlo.
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10. PLAZO EJECUCION DE LA OBRA

La obra se ejecutara en sesenta (60) dlas calendario los que deberan ser debidamente
sustentados con la presentacion de la programacion de la obra con la indicacion de la ruta
critica.

£l inicio del plazo de ejecucian de obra se adecuara a lo dispuesto en el nurmeral 176.1 del
articulo 178° Capitulo V| — Obras, del Reglamento de la Ley N°20225 — Ley de Contrataciones
del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF y moedificada mediante
Decreto Supremo N°377-2018-EF, Decreto Supremo N°168-2020-EF y Decreto Suprema
Ne162-2021-EF debiendo cumplirse ias siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al Contratista quien es el Inspector o Supervisor, segun
corresponda.

b) Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutara la obra.

¢) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso
este haya sido modificado can ocasién de la absolucion de consultas y observaciones.

d) Que !z Entidad haya otorgado al Contratista el adzlanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181° del Regiamento de la Ley N°30225 — Ley de
Coniralaciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF y
modificada mediante Decreto Supremo N°377-2018-EF, Decreto Supremo Ne168-2020-
EF y Decreto Supremo N°162-2021-EF.

Las condiciones indicadas deberan ser cumplidas dentro de los guince (15) dias calendario
contados a partir del dia siguients de la suscripeién de contrato. En caso no se haya saolicitado
la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

11, SISTEMA DE CONTRATAGION

La presente contratacién se convoca bajo el Sistema de Suma Alzada.
12. MODALIDAD DE EJECUCION

La modalidad de ejecucion sera indirecta por Contrata.

13. FORMA DE PAGO

El pago sera mediante valorizaciones mensuales de acuerdo con los metrados de obra
comprendidos en el expediente técnico.

14. VALORIZACIONES DE OBRA

El pago a EL CONTRATISTA se efectuara mediante valorizaciones mensuales. Para efectos
del pago de las valorizaciones, LA ENTIDAD debe contar con [a valarizacion del pericdo
correspondiente, debidamente aprobada por EL SUPERVISOR, a la que se debe adjuntar el
comprobante de pago respectivo.

El periodo de valorizacion sera mensual, y el plazo maximo de aprobacion por el Inspector o
el Supervisor de las valorizaciones y su rernision 2 la Entidad para periodos mensuzles es de
cinco (05) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacidn
respectiva, y es cancalada por la Entidad en fecha no posterior &l tltimo dia de tal mes.

El procedimiento de valorizacién y pago es el que se describe en los Art. 194° y 185°del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a
lo que se indique en el conlrato de consorcio,
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15. REQUISITOS PARA LOS PAGOS
= Conformidad de la valorizacién serd emitida por la Sub Gerencia de Obras Pablicas.
= Comprobante de pago.

16. FORMULA DE REAJUSTE

La contratacion cstard afecta a la aplicacion de reajuste de precios, segun las formulas
establecidas en el Expediente Técnica. Aplica lo previsto en el Art. 195° del reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

17. ADELANTOS
La Municipalidad Distrital de San Isidro NO OTORGARA ADELANTOS.
9.1 Adelanto Directo
La Entidad no otorgara un adelanto directo por el 10% del monto contrato original.
9.2 Adelanto para Materiales

La Entidad no otorgara adelanto para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original.

) 18. CUADERNO DE OBRA DIGITAL

El cuaderno de obra digital es una herramienta informatica que sustituye al cuaderno de obra
fisica, con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191° del Reglamento
de la Ley N°30225 — Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo
N°344-2018-EF y modificada mediante Decreto Supremo N°377-2019-EF, Decreto Supremo
N°168-2020-EF y Decreto Supremo N°162-2021-EF.,

r Los lineamientos para su uso estan descritas en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD. En la

: . fecha de entrega del terreno, Ja entidad habilitara el Cuaderno de Obra Digital permitiendo la
Lf creacion y desactivacion de usuarios: Inspector o el Supervisor segun corresponda, y
residente de obra. Dichos profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en
el Cuaderno de Obra Digital.

El Cuaderno de Obra Digital, es el medio de comunicacion ordenado entre el contratista y el
Inspector o el Supervisor.

El Cuaderno de Obra Digital es el medio de regisiro de ocurrencias de la obra y sera abierto
el dla de la entrega del terreno. Este documento, sera firmado por el supervisor o inspector y
por residente de obra, quienes son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el
Cuadernc de Obra Digital

En el Cuaderno de Obra Digital, se debera registrar cronologicamente las consultas,
autorizaciones, reclamos, modificaciones, metrados y otras ocurrencias de la obra.

19. OCURRENCIAS

Son hechos relevantes relacionados con la ejecucion de la obra que deben ser anotados en
el Cuaderno de Obra Digital, firmando al pie de cada anotacion el Inspector/Supervisor o el
Residente, seguin quien sea el que efectue la anotacion. Las solicitudes a la Entidad que se
realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra Digital, se
haran directamente a ia Enlidad, por medio de comunicacién que deje constancia de dicha
solicitud
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20. ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA
20.1. ACTIVIDADES GENERALES

EL CONTRATISTA sera responsable por el buen desarrollo y el cumplimiento del
contrato de cbra, dentro de las alribuciones eslablecidas en el Expediente Técnico de
Obra, cumpliendo con las normas de construccion y reglamentos vigentes, las cusles
estan referidos a:

a. Ejecucion de la obra y equipamienta hasta su recepcion sin observaciones.
b. Entrega fisica de la obra a la Municipalidad Distrital de San Isidro.
c. Liquidacion de Obra.

EL CONTRATISTA, en cumplimiento del contrato, estara obligado a:

i, Revisar el expediente técnico del proyecto materia de ejecucion, formulando y
comunicando cualquier incompatibilidad oportunamenie y de esla manera
complementar y/o modificar cualquier aspecta que derive de su observacion.
lgualments debe Identificar los probables presupuestos adicionales y
deductives que requiera la obra, los que deberan ser sustentados técnica y
normativamente, cumplienda los procedimientos de comunicacion que el
RLCE establece.

ii. Enlregar los Planos de replanieo de la obra o planos de post construccion,
manual de operacién y mantenimiento de equipos de ser el caso, dossier de
calidad de materiales y pruebas ylo protocolos de instalaciones eléctricas,
sanitarias, de instalacion de equipos electromecanicos. Garantla de instalacion
de los equipos electromecanicos.

ii. Memoria Descriptiva Valorizada de la Obra ejecutada.

iv. La documentacion indicada en los dos parrafos precedentes debera ser
entregada anexa a la Liquidacion Final de Obra en tres copias y/o segun el
numero de copias indicado por la Entidad.

v. Ejecutar la cbra de acuerdo al correcto pracesa conslructivo y cumpliendo el
calendario de ejecucion de la obra a iravés de la programacion Gantt, CPM y
diagrama de barras con el detalle de cada una de las aclividades desde el
inicio hasta la conclusion de la ejecucién de la obra.

vi. Ejecutar la obra con un adectiado control fisico, administrativo y financiero,
efectuando detallada y oportunamente la medicién y valorizacion de las
cantidades de obra ejecutads, mediante la utilizacion de programas de
computacion. Ir progresivamente practicando la pre liquidacion de la obra, de
tal manera de contar con metrados finales, paralelamente al avance de la obra,
los mismos que seran presentados en |a recepcion de la obra, firmado por el
Residente y por el Jefe de Supervision

vil. La primera semana después de la firma del contrato, entregar a la entidad
formalmente el cronograma de adquisicion del equipamiento del proyecto que
demara en su procura ¥ genera un impacto en la entrega del proyecta, bajo
responsabilidad del Ejecutor de Obra.

viii, Cumplir con las normas de seguridad y medio ambiente vinculado a la presente
obra, asi como del personal involucrada en la misma.

X El contratista considerara una zona adecuada de residuos sdlidos para su
posterior eliminacion en botadores autorizados, segun normaliva vigente
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x. Antes y durante |a ejecucion hasta la entrega de la obra, EL CONTRATISTA
tomara en cuenta las medidas ambientales exigidas en e] Expediente Técnico
del Proyecto, asi como las normas vigentes para la conservacion ambiental.

xi. Comunicar, sustentar y validar a través de EL SUPERVISOR, todo
presupuesto adicional, reducciones y solicitudes de ampiiaciones de plazo.

xii. El contratista se compromete a cumplir el protocolo establecido mediante la
Resolucion Ministerial N ®1275-2021-MINSA, o norma que la reemplace,
respecto a la Direcllva Adriinisbiativa N"21  MINSA/DGIEST 2021,

xii. Todas las reuniones programadas por el contratista o por la entidad, deberan
ser trabajadas con toda la documentacién formal y hacer de entero
conocimienta de la municipalidad.

20.2. ACTIVIDADLS ESPECIFICAS

PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRA. Para la firma del contrato, el Ejecutor de la
Obra debera entregar:

a. lLaProgramacidn de Ejecucion de Obra CPM.
b. Calendario de Avance de Obra Valorizado basado en el CPM.

c. Calendario de Adquisicion de Material e Insumos necesarios para la ejecucion
de la obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado,
considerando un plazo que asegure el oportuno abastecimiento de dichos

\\ materiales bajo responsabilidad del Ejecutor de Obra.

Los documentos mencionados deben estar acompafiados de una memoria descriptiva en
la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para su elaboracion.

= i Recepcion y revision del Expediente Técnico de Obra (compatibilizacion entre

presupuesio, planos y especificaciones técnicas), realizar un recorrido del terreno

( | de Ja obra, y compatibilizar la informacion contenida en el expediente. EL

X / CONTRATISTA debera entregar las chservaciones y consultas al Expediente

4 Técnico dentro del plazo que previsto en el Art. 177°  del Reglamento de la Ley
T o de Contrataciones del Estado.

ii.  Verificar Ialibre disponibilidad del terreno, verificar niveles del proyecto, identificar
obstaculos e interferencias visibles y detectables para la ejecucion en obra, como
por ejemplo canales, postes eléclricos y telefénicos, vias asfaltadas y
monumentos, los que seran comunicados mediante el correspondiente informe
con las recomendaciones u observaciones que pudieran encontrar sus

S TN
W especialistas.
iii, Entreqa el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, incluido todo el procedimiento de
\\ plan de COVID. Para la firma de contralo, el contratista debe entregar un plan de
seguridad y salud segun la normativa vigente.

iv. Participar en el Acto de Entrega de Terreno de la Obra

v Solicitar todo permiso, autorizacion y documentacion necesaria para el inicio de
la obra, en conformidad con las disposiciones legales vigentes

vi Apertura del cuaderno de obra digital. EI Residente de obra conjuntamente con el
supervisor y/o inspector en la fecha de entrega del terreno, abren el cuaderno de
obra digital, segin lo establecido en la Directiva 09-2020-OSCE/CD-

“LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL.
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Al INICIO DE LA OBRA, el Contratista debera:

&

P i

vi

A los dos (2) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra, el
contratista presenta al supervisor /o inspector la actualizacién de todos las
calendanos y programacion de obra contractuales (croncgrama de ejecucion de
obra valorizado, calendario de adquisicion de materiales & insumos, de utilizacion
de manuinaria de haber sido salicitado y programacién CPM concordade) a la fecha
de Inicio de abra, Asimismo, presentara el calendario de participacion efectiva de
los profesionales de apoyo.

EL CONTRATISTA estara obligado en un plazo de cinco (05) dfas después de
iniciada Ia obra de informar a LA SUPERVISION y LA ENTIDAD de toda gestion de
tramites para obtener los permisos correspondientes ante la Municipalidad de San
Isidro y Municipalidad Melropolitana de Lima con debida anlicipacion de tal manera
que sean ctorgades antes de la fecha programada de ejecucion de trabajos que
requieran usos temporales de las vias publicas

El Contrato establecera las demas responsabilidades y obligaciones esenciales de
EL CONTRATISTA las que se complementaran con los aqui listados.

La fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra debera constar en el Cuaderno
de Obra Digital, con indicacion expresa del plazo total de ejecucion, asi como la
fecha de vencimiento del mismo.

A partir de la fecha de inicio def plazo de ejecucion de obra, EL CONTRATISTA
efectuard el trazo y replanteo inicial (parcial o total) de obras del proyecto,
oportunidad en que se verificaran los hitos de control para el trazo y niveles. De
presentarse algunas diferencias durante el replanteo de la obra, serén analizadas
con EL SUPERVISOR a fin de determinar las causas que las genera, considerando
para ello los alcances del contrato de obra.

Dantro de los quincs (15) dias calenidario del inicio del plaza de gjecucion de la obra,
el CONTRATISTA presentar al SUPERVISOR o INSPECTOR DE OBRA, un
informe técnico de revisian del expadiente técnica de obra, segin lo previsto en el
Art. 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

EL CONTRATISTA debera ejecutar la obra basandose en la normatividad vigente
para su correcta y oportuna aplicacion.

Durante la EJECUCION DE OBRA el Contratista debera:

Cumplir con todas las obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores, como
la inscripcion, pagos a (ESSALUD), pdliza de seguros y otros, que garanticen el
cumplimiento.

Colocar los carteles de la obra en los lugares adecuados, en los que debe
indicarse la informacién basica del proyecto segun cantidad y modelo
proporcionado por LA ENTIDAD.

Cumplir con las medidas de miligacién de los impactos ambientales durante el
periodo de construccion de las obras, en cumplimiento del Plan de Manejo y
Mitigacién Ambiental de acuerdo a las normas vigentes.

Asignar a la obra personal profesional y técnico idéneo y experimentado ofertado
para cada una de las especialidades que intervienen en la ejecucion de la obra
de acuerdo a la organizacion propuesta

Las instalaciones provisionales, deben reunir las condiciones de salubridad que
no interfieran con las obras y que sean retiradas al teémino de las mismas,
dejando el lugar limpio y libre de desmonte y desperdicios.

Asistir y participar en las reuniones que organice o programe LA ENTIDAD
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vii. ~ EL CONTRATISTA debe contar con la maquinaria y et equipo minimo ofertado
en el Procedimiento de Seleccion, toda la maquinaria y equipos deben cumplir
con los requisitos, permisos y otros atributos que sean importante tenerlas en
cuenta en la ejecucion de la cbra

Viil. Presentar oportunamente las solicitudes de ampliacidn de plazo y otros reclamos
emergentes de la ampliacion de plazo, dentro de los términos, requisitos y
condiciones que senala Ja normativa vigente, adjuntando un grafico explicativo de
los eventos, asi como la demostracion objetiva de que la causal invocada modifica
el caiendario coniraciuai.

ix. De aprobarse una Ampliacion de Plazo el Contratista, debera presentar el nuevo
Calendario de Avance de Obra Valorizado, y la Programacion CPM, modificando
las partidas afectadas, elevando dichos documentos a EL SUPERVISOR con un
Informe para su aprobacion dentro del plazo previsto en la normativa vigente.
Asimismo, debe de actualizar y presentar ef nuevo Calendario de Adquisicion de
Materiales o Insumaos, en concordancia con el nuevo Calendario de Avance de
Obra Valorizado

X De surgir la necesidad de tramitar algin presupuesto adicional, por hechos
imprevisibles, fortuitos y/o de fuerza mayor, es responsabilidad del Contratista
sustentar ante el SUPERVISOR las modificaciones que hubiere.

xi Cualquier error o desfase en la presentacion del adicional quien asume la
responsabilidad es EL CONTRATISTA, para este efecto debe tener en cuenta:

a) Los presupuestos adicionales que se generen en la ejecucion de la obra
seran procesados y verificados por la SUPERVISION, teniendo en

\ cuenta los plazos establecidos en la normatividad vigente.

b) La planila de metrados debera ir acompafiada de los croquis o
diagramas que permitan su identificacion, asl como las hojas de calculo
que corresponda, para una mayor explicacién.

b. Llos adicionales y reducciones de obra seran aprobadas mediante Resolucion o
documento equivalente de la Entidad Contratante, previa sustentacion con los
( informes técnicos y legales que el caso requiera:

A s Las reducciones de obra representan una disminucién del contrato
J s principal, por lo que requieren ser aprobados por el mismo nivel de
aprobacion del referido contrato

' » La emisién del documento aprobatorio de Jas reducciones de obra,
permite definir los metrados de los trabajos realmente ejecutados, en
base a los cuales se formula la liquidacién del contrato.

c. Efectuar todas las pruebas y ensayos de laboratorio exigidos en las
Especificaciones técnicas y acorde a lo normado por la Municipalidad de San
Isidro.

d. Elcontratista en cualquier etapa de ta ejecucion puede solicitar una ampliacion de
horario de trabajo a la entidad, previo visto bueno de la Supervision.

e Las reuniones programadas por cl contratista, deberan tener una agenda de
trabajo ademas de validarlas formalmente

20.3. CONTROL DE CALIDAD

a.  Elcontrol de calidad de obra estara a cargo del personal clave considerado en este
proyecto, La ENTIDAD a lravés de EL SUPERVISOR, verificara la calidad de
materiales y/o equipos necesarios para la ejecucion de la obra los cuales pueden
ser rechazados en cumplimiento del Art 187 2 del RLCE. Se presentara toda la
documentacion necesaria para los controles necesarios en TODAS las parlidas.
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b.  Cumplir en forma continua la ejecucion de las obras y cefiirse a los disefios, trazos
y elevaciones establecidas, de no ser el caso se rechazarén los trabajos ordenando
que se rehagan los trabajos defectuosos o los que no se cinan a los planos dentro
de las tolerancias establecidas en fas Especificaciones Técnicas.

c. Se cenira a las pruebas de contro! de calidad estipuladas en las Especificaciones
Técnicas del Expediente Técnico, planos o normativa vigente. Cumpliendo con la
calidad de los materiales y acabados establecidos, también debera cumplir con la
evaluacion de los materiales y equipos de la obra, comprobacion de los disefios de
mezclas, analisis de estabilidad y en general todas las acciones que se requieran
para asegurar la calidad de la obra.

d. Utilizar materiales de calidad en la obra (cumplimiento de las Especificaciones
Técnicas) como cemento, agregados, los aceros estructurales, de los concretos,
los conductores eléctricos, ductos, etc. en tal senlido los resultados finales del
control deben estar dentro de los parametros exigidos

e. Los procedimientos constructivos empleados deben ser los mas adecuados para
tener una obra que cumpla con la seguridad y Especificaciones Técnicas
aprobadas, de manera que no afecte los alcances del Contrato.

f  Presentar los documentos que sustenten la culminacion de cada componente y/o
sector de obra, una vez se haya valorizado el mismo, sin esperar la culminacién de
la Obra, para su revision, verficacién y aprobacion mediante informe
correspondiente. Al finalizar la obra se entregara toda la documentacion que
formara parte de la Recepcion de Obra.

21. DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

Luego de la Recepcion de la Obra, el Contratista presentara la Liquidacion del Contrato de Obra,
en concordancia con el articulo 203° del Reglamento de la Ley N°30225 - ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N°082-2019-EF,
Reglamenta de la Ley aprobado por el DS N°344-2018-EF y modificada mediante Decreto
Supramo Ne377-2019-EF, Decreto Supramo N°168-2020-EF , Decreto Supremo N°250-2020-
EF, Decreto Suprema N° 162- 2021-EF, Decreto Supremo N* 234-2022- EF y Decreto Supremo
o . N° 308-2022- EF, la cual serd somelida a la acepiacion u observacién del Inspector o el
\ J " Supervisor y de la Municipalidad Distrital de San Isidro en forma escrita.

— 22. MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la obra deberan cumplir con las caracteristicas
S técnicas exigidas en las Bases y se deberdn someter a los ensayos necesarios para verificar sus

I caracteristicas. El postor presentara una declaracion jurada en donde se compromete a realizar
todas las pruebas de calidad de los materiales y asegurar la buena ejecucion de la obra.

Se podran aceplar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las
Bases que sean simiiares o eguivalentas mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas
reconccidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y slempre que el Contratista
aporte la documentacién y demas elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de
las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las
especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y
econdmica que lo justifique

El Inspector o Supervisor se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por
el Contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

Correran por cuenta del Conlratista las muestras de materiales requeridos por el Inspector o
Supervisor
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24.

Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de
los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacién de los materiales y/o de los equipos por el Inspector o Supervisor no libera al
Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

SEGURIDAD

El Contratista esta obiigado a iomar iodas ias medidas de seguridad necesarias pare evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de |1as personas, Insliluciviies u lirmas
durante la ejecucion de la obra. En este sentido debera dotar a su personal, de 10s equipos y
herramientas pertinentes para |a realizacion de todos los trabajos, quedando terminantemente
prohibido la realizacién de trabajos en circuitos energizados.

El riesgo resultante de la inobservancia de esta obligacién correra Unicamente por cuenta del
Conftratista.

EJ Contratista esta obligado a hacer notar a la Municipalidad Distrital de San !sidro, por escrito
e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad.
Caso contrario, toda la responsabilidad recaerd sobre el Contratista. Complementando las
actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad durante Ja ejecucion de la obra,
las mismas que deberan implementarse de tal manera que se den todas las condiciones
necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores
de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra. A fin de asegurar
la salud del personal que labora en la ejecucion de la obra, es obligatorio que el postor oferte
el mismo monto correspondiente a la partida de Seguridad y Salud, para que de esta manera
se asegure su adecuada implementacion.

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Las caracteristicas de la obra se hallan detalladas en el Expediente Técnico, el cual sera
entregado en version digital — CD, y esta compuesto por:

. Resumen ejecutivo

. Memoria descriptiva

. Especificaciones técnicas

. Memoria de Célculo

. Metrado

. Presupuesto de obra

. Andlisis de costos unitarios

. Relacién de insumos

. Férmula polinémica

0. Relacién de equipno minimo

2 O 00 N O U h WN R

=
[

. Desagregado de gastos generales
. Cronograma valorizado
. Cronograma de obra
. Panel fotogrifico
. Estudio de Riesgos
. Planos
. Anexos
» Cotizaciones

O S WO Y
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25. METAS FISICAS DEL PROYECTO

Plcm Descripcion Und. Metrade
1 SISTEMA UTILZACION EN MEDIA TENSION 20 Kv {Operacian Inlclal 10kV)
1.01 CONSTRUCCIONES PROYISIONALES
1.01.01 ALMACEN, OFICINA, CASETA DE GUARDIANIA GL8 1.00
1.01.02 ALOQUILER DE SS. HH, PARA LA OBRA [¢]¥:] 1.00
1.01.03 CARTEL OE OBRA 3.60x2 40m GLe 1.00
102 TRANSPORTE OE MATERIALES
1,0201 TRANSPORTE DE MATERIALES GLB 1.00
1.03 TRAZO NIVELES Y REPLANTEOQ
1.0301 TRAZO Y REPLANTEQ CON EQUIPO m2 102.1
1.04 SEGURIDAD ¥ SALUD
1.04 01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE GLB 1.00
SEGURIDAD ¥ SALUD EN EL TRABAIO
1.04.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL UND 6.00
10403 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA GLB 1.00
1.0404 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLe 1.00
1.04.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.00
1.04.06 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 100
DURANTE EL TRABAJO
1.05 DEMOLICIONES
1.0501 DENMOLICION DE LOSA DE CONCRETO M2 6.54
1.05.02 DEMOLICION DE VEREDA M2 §1.52
1.05.03 REMOCION Y REPOSICION DE ADOQUIN M2 480
1.05.04 DESMONTAJE Y MONTAJE DE REJA METALICA und 1.00
1.06 MOYIMIENTO DE TIERRAS
1.06.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA CISTERNA PARA TRANSFORMADOR M3 3.84
1.06.02 . VI%CAVACION DE ZANJA DE PARA INSTALACION DE TUBERIA 6" P Y DUCTO DE MY 67.67
1.06.03 BASE DE AFIRMADO COMPACTADO (INC. CINTA Y OTROS}) m 76.90
1.06.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m 76.90
1.06.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M 38.41
1.07 CONCRETO SIMPLE
4 I s 1.07.01 CONCRETO £'0=210 KG/CM2 - LOSA DE CONCRETO M2 2.08
I 1.07.02 VEREDA Y RAMPA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2, E20.10M {INC, ENCOF,, M2 6232
DESENC.. BRUNA., ACAB )
\ 1.08 CISTERNA PARA SUB ESTAGION
1.08.01 CONCRETO FC=210 KG/CM2 - CISTERNAS M3 in
10802 ACERO FY=4200 KG/CM2 - CISTERNAS KG 188.00
1.08.03 ENCOFRADO DE CISTERNAS M2 .n
e 1.08.04 TAPA DE FIERRQ FUNDIDO und 1.00
"' \:. 109 PUNTO DE PROTECCION Y MEDICION
\ 1,09.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CAC 15/400/210/375 UND 1.00
/{ 1.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE FERRETERIA ELECTRICA UND 1.00
: 110 RED SUBTERRANEA
- 1.10m SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE 4 VIAS {INCLUYE SOLADO) M 5.00
1.10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PYC SAP DE 6° P (INCLUYE M 7290
CAMA DE ARENA)
1.10.03 SUMINISTRO £ INSTALACION DE TUBERIA DE PYC SAP DE $0mm P (INCLUYE M 5.00
CAMA DE ARENA)
11 BUZOMNES
11101 BUZON OE CONCRETOQ DE 1.20x1.20x1 3 {LADO x LADO x PROF) UND 7.00
142 CABLES Y CONDUCTORES
1.1201 SUMINISTRC E INSTALACION DE CABLE SECO UNIPOLAR N2XSY 180k M 180.00
3-1550mm2 (lema)
1.12.02 TERMINAL EXTERIOR PARA CABLE SECO N2XSY 24 KV - 50mm2 (TERNA) KT 3.00

Pagira 1224

\




MUNICIPALIDAD SAN ISIDRIO

Adjudicacion Simplificada N° 013-2023-CS/MSI-1 — BASES INTEGRADAS

Ejecucion de Obra: "SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 20 KV (OPERACION INICIAL 10 KV)": para
implementar el proyecto de inversion piblica: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL
CONSUMIDOR EN EL. MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO — LIMA -
LIMA”, con cddigo tnico de inversiones N°2352592

(-‘;-“3? Municipalidad
TRY, o
W4T, San Isidro

“*ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL CESARROLLO™"

ltem Descripeion Und. Metrado

1.12.03 TERMINAL INTERIOR PARA CABLE SECO N2XSY 24 KV - 50mm2 (TERNA) KIT 2.00

112.04 CABLE DESNUDO DE COBRE DE 25inm2 M 6.00

1.12.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3(3-1x240 mm2) M 20.00

1.12.06 SUMMNISTRO E INSTALACION DE FUSIBLE CEF, ALTOPODER DE RUPTURA  UND 6.00
IN=40A, Un=12 Kv, 11= 50 Ka

1.12.07 CONECTOR TIPO CODO PARA CABLE SELU NZASY, Z5KY 30mmZ (TERNA) UG 808

1.13 BANDEJAS

11301 BANDEJA PORTACABLES M 8.00

114 SUBESTACION CONVENCIONAL 400 KVA

1.14.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA AISLADA EN GAS, MODULAR UND 1.00

REMONTE DE CABLE O OE LLEGADA, 24KV, 20 KA, 3@, IN=630A, 1000 M.SN.M,
PROVISTA CE INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSION, AUTOALIMENTADO
1.14.02 CFIDAS AISLADAS EN GAS (GIS) MODULAR 24KV. 6304, 3@, 60HZ, 20KA, 1000 UND 1.00
MSNM, CON FUSIBLE CEF 40A. EN 10KV, SECCIONADOR DE PQTENCIA Y
SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA EN GAS SF6

1.14.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE TRANSFCRMACION PARA UND 1.00
TRANSFORMADOR DE 400 KVA, 1P21
1.14.04 SUMINISTRQ € INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA TIPO UND 1.00
SECO, 10-20/0.23 Kv, 400 kva, Dyn5. 1000 m.s.n.m. BOBINADO DE ALUMINIO
SONDAS PT100
1.15 POZO PUESTA A TIERRA
1.15.01 PQOZ0 A PUESTA TIERRA R<25 OHMIOS, PIMEDIA TENSION UND 3.00
1.16 EQUIPO DE MANIOBRA PARA SUB ESTACION PARTICULAR
1.16.01 EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRAS UND 1.00
1.17 SERALIZACION
14704 SENALIZACION DE PUESTA A TIERRA UND 3.00
1.47.02 SENALIZACION DE TABLERQS ELECTRICO UND 300
1.17.03 SENALIZACION DE POSTE UND 1.00
1.17.04 SENALIZACION DE BUZONES ELECTRICOS UND 7.00
1.18 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
X 11801 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE UTILIZACION GLB 1.00

. 26. PERSONAL

El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los responsables de
la direccion de la obra, la que deberd estar siempre a cargo de una persona responsable
(Residente de Obra).

El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la Direccién
Teécnica de la Obra, salva que el Inspector o Supervisor solicite su remocion

El Contratista debera empiear personal técnico calificado, obreros especializados y demas
personal necesario para la correcta realizacion de los trabajos.

El Contratista tiene |a obligacién de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,
de acuerdo con las ordenes del Inspector o Supervisor

El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
gjecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para
tal efecto.

Pa&gina 13]24

\




ﬁ MUNICIPALIDAD SAN ISIDRIO

Adjudicacion Simplificada N° 013-2023-CS/MSI-1 — BASES INTEGRADAS

Ejecucion de Obra: “SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 20 KV (OPERA CION INICIAL 10 KV)" para
implementar el proyecto de inversién publica: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL
CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO — LIMA -
LIMA", con cddigo tinico de inversiones N°2352592

t—z-?‘;: Municipalidad
de

¥

L =
e

Yy Sanlsidro

“*ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO™

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector o Supervisor o la
Municipalidad Distrital de San Isidro, la nomina detallada de todo el personal superior y de los
obreros que estan empleados a la fecha del Informe.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Municipalidad
Distrital de San Isidro.

En caso de exislir consultas u observaciones efectuadas por el Residente a traves del
cuaderno de obra, que na tengan respuesta oportuna o salisfacloria por parte del Inspector o
Supervisor, éstas deberan ser elevadas a la Municipalidad Distrital de San Isidro por el
Conlratista o su representante por madio de comunicacion escrita, en ¢aso contraria no podra
imputarse esta falta o defecio de respuesta del Inspector o Supervisor como un incumplimiento
de la Municipalidad Distrital de San Isidro.

27. LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a. Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la ejecucion de los trabajos.

b. En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o
reglamenios, es obligacion del Conlratista poner en conocimiento del Inspector o
Supenvisor esta situacion previa a la realizacion de los trabajos a fin de que éste
determine la accion a seguir

c. Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos
referentes a materiales y trabajos. Los dafos y/o problemas causados por
infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberan ser
reparados por ésle sin derecho a pago alguno.

d. El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacién que fuera

: ; necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion

FEavl s sobre el sitic de obra.

e. Todas las narmas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. Siendo de su
exclusiva responsabilidad cualquier incumplimiento de estas, ya sea que dicho
incumplimiento provenga directamente del Contratista o de alguno de sus
subordinados

28. EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Todos las equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a

T realizar deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo
/ autorizacién escrita del Inspector o Supervisor, que no podra negarla sin justa razon,

~ 7 Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las obras
corren por cuenta del Contratista,

Si el Inspector o Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y
andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el
cumplimiento de los plazos, €l Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones
necesarias, por su cuenta y costo

Los equipos y maquinarias minimas, se precisan en el cuadro siguiente:

DESCRIPCION lcanT
[CAMION VOLQUETE 6X4 330HP 10M3 01
[CAMION GRUA MAYOR A6 TN 01
COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP B 01
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 01
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30.

~ DESCRIPCION B CANT|
CAMION PLATAFORMA EQUIPO 1 o1 |
MARTILLO NEUMATICO DE 28 kg 01 |
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" - [ o1 |
ESCALERA 1 ELESCUPICA { o1 1
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 01 !

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49 3 del articulo 49° y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139° del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcion del contiats. EL GANADOR DC LA BUENA PRO presentara: Copia de
documentos que sustenten la propiedad, arrendamiento, la posesion u otro documento
que acredite la disponibilidad del equipamiento requerido. No se aceptara la
presentacién de Declaraciones Juradas o Carta de Compromiso suscrita por el propio
contratista.

PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA

La denominacion de los cargos que conforman el PERSONAL CLAVE de EL CONTRATISTA,
asi como las responsabilidades basicas que asumiran, son los siguientes:

Un {01) Residente de Obra

ingeniero Eléctrico o Ing. Electromecanico, habil para el ejercicio profesional, con una
experiencia acumulada minima de tres (03) afios como Residente, Supervisor ¢ Inspector en
la ejecucién de Obras Similares. Esta experiencia serd contabilizada a partir de su colegiatura.

Un (01) Especialista en Seguridad

Ingeniero Civil o ing. Ambiental o Ing. de seguridad o Ing. industrial habil para el ejercicio
profesional, con una experiencia acumulada minima de dos {02) afios como Especialista
SSOMA o Especialista en Seguridad en la ejecucién de obras en general. Esta experiencia
sera contabilizada a partir de su colegiatura.

Un (01) Asistente de Obra

Ingeniero Civil, habil para el ejercicio profesional, con una experiencia acumulada minima dos
(02) afios como Asistente de Residente, o Supervisor o Inspector o como Residente, o
Supervisor o Inspector en la ejecucion de obras en general. Esta experiencia serd
contabilizada a partir de su colegiatura.

REQUISITCS MINIMOS DEL POSTOR

El Postor debe ser Persona Natural o Juridica con inscripcion vigente en el Registro Nacional
de Proveedores — RNP, Capitulo Ejecucién de Obra,

No estar incurso en los impedimentos para contratar con el Estado, establecido en el articulo
119 del Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225 — Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada mediante Decreto Supremo N°082-2019-EF

Experiencia del Postor en la Especialidad

El postor debe acreditar un monto faclurado acumulado equivalente a S/ 485,316.77
(CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS CON 77/100 SOLES) , en
la gjecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra,
correspondientes a un maximo de veinte {20) conirataciones
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Definicion de Obras Similares

Se considera Obras Similares a obras: Creacion o Mejoramiento o Ampliacién de: Servicio de
Energia Eféctrica, Electrificacion, Servicio de Red Primaria, Potencia para el Sistema de
Utilizacion en Media Tension 10 Kv

31, CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 485 del articulo 49° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado:

« Elnumero maximo de consorciados es de 2 integrantes.

o Para el integrante del consorcio que acredite menor experiencia. El porcentaje minimo de
participacion sera siempre mayor de 20%.

« Para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia. El porcentaje, de
participacién en la ejecucién del contrato, no sera mayor del 80%.

32. CONDICION DE LA OFERTA

El postor debera de consignar en su oferta, lo siguiente:
« Que el precio de su oferta ha sido calculado al mes del Valor Referencial (junio del 2023).
« Indicar tanto el morito como el porcentaje de los Gastos Generales y Utilidad.

33. CONDICIONES GENERALES

Durante la ejecucion del contrato son responsabilidades y obligaciones inherentes y
exclusivas de EL CONTRATISTA, las siguientes:

a. Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente,

aplicable a los objetos y materia del contrato.

b. Ejecutar la obra y prestar los servicios contratades de conformidad con lo exigido en el
Expediente Técnica, normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable a los objetos
del contrato.

Visitar ia localidad, el terreno y/o inmueble que sera materia de aplicacion del contrato.
Efectuar la inspeccion, evaluaciones y diagnasticos que se requieran en campo.
e. Garantizar la participacion del parsonal profesional minimo que se exige en el presente
documento, asi como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que
i garanticen la buena y oportuna ejecucion de la obra.
\\U f.  Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos programados para la obra
comprendida en el contrato
) g. Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad de la ejecucion de la obra,
para la cual mantendra coordinacion permanente con LA ENTIDAD sobre los trabajos
que ejecute su personal.
h. EL CONTRATISTA sera legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y

a o

\ penal; por los resultados que obtenga y por Ja alternativa que recomiende viabilizar como
' producto de la obra segun el expediente técnico.

oy i. EL CONTRATISTA esta obligado a aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas

B S municipales, paramstros urbanisticos y edificatorios, normas tecpicas y demas

i ) documentos que sean de cumplimiento obligatorio para la elaboracion del proyecto y

ejecucion de la obra, asi como para sustentar adecuadamente fa documentacion técnica
que formulara para LA ENTIDAD

j.  EL CONTRATISTA brindara las maximas facilidades para el cumplimiento de sus
funciones a los Coordinadores que designara LA ENTIDAD.

k. Entregar los Planos de replanteo de la obra o planos de past construccién, manual de
mantenimiento y uso de operacion de equipos, certificado calidad de materiales y
pruebas y/o protocolos de instaiaciones eléctricas, sanitarias, de instalacion de equipos
electromecanicos. Garantia de instalacion de los equipos electromecanicos y de
Telecomunicacicnes o similares

| EL CONTRATISTA esta ohiigado a subsanar las observaciones planteadas por LA
ENTIDAD

m._ De ser requerido EL CONTRATISTA y/o el personal Especialistas y/o personal de Apoyo
Profesional y/o los miembros de su Equipo Técnico, para cualquier aclaracion o
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correccion, no podran negar su concurrencia y absolucién. Estas deben incluirse en el
Expediente Téecnico de Obra y Equipamiento sin que conlieven a un pago adicional por
LA ENTIDAD el cual serd asumnido por EL CONTRATISTA.

n. EL CONTRATISTA debe consignar una direcciéon de correo electronico, donde se le
notificara las coordinaciones, programacion de reuniones y actos relativos a la ejecucion
de |a consultoria.

o EL CONTRATISTA es responsable de mantener su cuenta de correo eleclrénico activa
v de verificar la recepcion de los mensajes diariamente.

p. El centratista en ranrdinanian con 1A supervision se responsabiliza de efectuar Ia
capacitacion y elaborar un acta de funcionamiento de uso de los equipos y mobiliario
después de la intervencion en la obra.

q. Los equipos considerados en el proyecto deberan ser instalados a conformidad de las
especificaciones técnicas segln el expediente técnico aprobado.

r. EL CONTRATISTA, sera el unico responsable por un adecuado planeamiento,
programacion y resultado de la ejecucion de la obra, y, en general, de la calidad de los
servicios que prasie y de la idoneidad del personal a su cargo, asi como el logro oportuno
de las metas y adopcion de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del
Contrato.

s. EL CONTRATISTA desarrollard una gestion adecuada de la obra para identificar
tempranamente las restricciones y supuestos de la obra, estas deberan de identificarse,
registrarse y solucionarse

t.  EL CONTRATISTA durante toda la ejecucion del proyecto debera considerar un plan
semanal de Orden y Limpieza en todas las actividades directas o indirectas a la obra
para mantener ias areas de trabajo LIMPIAS Y SIN RIESGOS DE ACCIDENTES.

34. OTRAS CONSIDERACIONES

; ~ Constituye obligacién del contratista el asumir los costos de reparacion de los daiios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagle, teléfonos, y demas terceros. La negativa
/ del Contratista en reparar el dafio causado sera causal de resolucion de contrato, sin
( o perjuicio de la Municipalidad Distrital de San Isidro.

/ Dentro de los cinco (15) dias calendario contados desde el inicio contractual de la abra, el
' contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revisién del
expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales,
\L \ riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta, ademas de indicar la
: definicion de marcas y tipos de materiales e insumos a utilizar en la ejecucion de la obra,
ademas debiendo emitir pronunciamiento respecto de los equipos a ser utilizados (incluir

cronograma de adquisicion).

El participante para el cumplimiento de Jas obligaciones objeto de |a presente convocataria
debera tener presente lo siguiente: Los participantes no podran reducir los gastos
generales por debajo del 15% respecto al Costo Directo, debera reducirse a dos decimales
los porcentajes Fijos y Variables, asl como la utilidad para la presentacion del anexo 06.

C_,\“ El contratista debera acreditar en las valarizaciones el pago de sus responsabilidades o el
\ certificado de no adeudo (segun corresponda) como parte de la ejecucién de la obra
' (SENCICO, CONAFOVICER, SUNAT, ESSALUD, etc.)
Se debera emplear la Plataforma Digital denominada “Cuademo de Cbra Digital” para la
ejecucion de la obra, la cual es una herramienta informatica desarroliada y administrada
por el OSCE De acuerdo con las disposiciones de ia Directiva N°009-2020-OSCE/CD “
Lineamientos para el uso del cuaderno de Obra Digital”
Todos los demas aspectos de! presente requerimiento no contemplados en los presentes
RTM se regiran por las Bases y por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
y demas disposiciones legales vigentes a su convocatoria. Supleloriamente, es de
aplicacidn el Cédigo Civil
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35. PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos, sera por
cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos de
universidades y/o instituciones acreditadas por el INACAL, debidamente inscritos en
INDECOPI.

El tipo y cantidad de las pruebas y andlisis estan indicados en el Expediente Téconico, de
conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asl como
aquellas que el Inspector o Supervisar considere necesarias, para alcanzar una obra con
calidad y la eficiencia requerida.

El Contratista est obligado a presentar ante la Municipalidad Distrital de San Isidro, como
pruebas de ensayo de compresion de lestigos, ensayc de granulometria, ensayos de
compactacién de suelos, ensayos de CBR, y los certificados de calidad expedides por los
organismos competentes, de los materiales e insumos que seran empleados para el
Mejoramiento y Rehabilitacion, teniendo en cuenta |a siguiente consideracion. Materigles e
Insumos indicados en el expediente, Certificacién de Calidad expedida por laboralorio dando
cuenta de la Norma Técnica Nacienal INDECQPI vigente o su analoga extranjera autorizada
por INDECOPI, en el caso de materiales e insumos importados,

Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizard las pruebas y ensayos necesarios de
los trabajos realizados, de canformidad a lo dispuesto an las normas taécnicas nacionales, las
mismas que seran comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el Inspector
o Supervisor. No se admitiran pruebas realizadas en forma conjunia, tampoco cuando el
contratista y el supervisor contraten un misme labaratorio.

El contratisia no se podra pasar de una partida a otra de Ia obra, mientras no se cuente con la
respectiva conformidad de los resullados de los ensayos por parte del Inspector o Supervisor.

36. PENALIDADES

En caso de refraso injustificade del Contratista en la gjecucion de Ila obra; aguél se hara
acreedor a una penzlidad por mora, por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esla penalidad sera
deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final, o, si fuera necesario,
se cobrara del mrionto resultante de la ejecucian de las garantias de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x Monto del Contrato
Penalidad diaria =

F x Plazo en dias

il Donde:
\ F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
/h Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el
« contrato parcial o totalmente por incumplimienta.

37. OTRAS PENALIDADES

La Municipalidad Distrital de San Isidro aplicara al Confratista otras penalidades de conformidad
con lo establecido en el articulo 163° del Raglamento de la Ley N°30225 — Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF y
modificada mediante Decreta Supremo N°377-2019-EF, Decreto Supremo N"88-2020-EF,
Decreto Supremo N°250-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-EF, Decreto Supremo N®
234-2022-EF y Decreto Suprema N° 308-2022-EF hasta por un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto contractual vigente

La aplicacidn de estas penalidades esta referidas al porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria
(U.L.T) y las sanciones se efectuaran por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes
criterios:

Padczinn 18124

~




MUNICIPALIDAD SAN ISIDRIO
Adjudicacion Simplificada N° 013-2023-CS/MSI-1 — BASES INTEGRADAS

Ejecucion de Obra: "SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 20 KV (OPERACION INICIAL 10 KV)", para
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL
CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO — LIMA -

implementar el proyecto de inversién ptblica:

LIMA", con cédigo Unico de inversiones N°2352592

cﬁ.."ﬁ\ Muni r_lpahdad

J s
+
-. *[ San Isndro

““ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"”

Supuesto de Aplicacion de Penalidad

Forma de
Calculo

Procedimiento

Cuando el personal del plantel profesional clave
permanece menos de sesenla (60) dias calendario o
del ntegro del plaza de ejecucidn, si este es menor a
los sesenta (60) dias calendario, de conformidad con

loa dismaairmianan An talnl
las disposiciones ootablecidas en el numeral 100 2 det

drliculu 190" del Reglamento

01 U.I.T por cada
dia de ausencia
del personal en
obra en el plazo |

previsto

Segun informe
del Inspector o

Supervisor de
Ohra

En caso culmine la relacion contractual entre el| .
Contratista y el personal ofertado y la Enlidad no
haya aprobado la suslitucion del personal por no
cumplir con las experiencias y calificaciones
requeridas.

01 U.LT por cada
dla de ausencia
del personal en

obra.

Segun informe

del Inspector o

Supervisor de
Obra

Si e} contratista o su personal, no permile el acceso al
cuaderno de obra al Inspector de Obra, impidiéndole
anotar las ocurrencias.

Cinco por mil
(5/1000) del monto
de la valorizacién
del periodo por
cada dia de dicho
impedimento.

Segun informe

del Inspector o

Supervisor de
Obra

Uno por cinco mi
(1/5000) del

Segun informe

por el Inspector o Supervisor o cuando los equipos
y maquinarias no cumplen con o minimo requerido
en |os presentes términos de referencia o cuando no
presenta los equipos declarados en su propuesta
técnica.

valorizacién por
cada equipo que
no cumpla con lo
exigido en los
TDR

4 Cuando el Residente de Obra no se encuentra en monto de la del Inspector o
forma permanente en la obra™. valorizacion por | Supervisor de
cada dia de Obra
incumplimiento
Cuando el contratista emplea equipos o ([2)7180%%; ':éll
magquinarias en cbra no autorizadas previamente monto de la Segdn informe

del Inspector o
Supervisor de
Obra

Cuandc el Contratista no asista con sus
especialistas a reuniones convocados por la
Entidad.

1 U.L.T por cada
evento

Segun informe
del coordinador
o funcionario de
la Municipalidad

Supervisor,

Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su
personal de los elementos de seguridad

Uno por cinco mil
{1/5000) del
monto de la

valorizacion por
cada diade
incumplimiento

Segun informe

del Inspector o

Supervisor de
Obra

Cuando el Contratista no realiza las pruebas o
ensayos oportunamente para verificar la calidad de
los materiales y las daosificacicnes de acuerdo con
las especificaciones técnicas del Expediente
Técnico y es requerido por el Inspector o

normalizados, en esle caso el Contratista debera
retirar dicho material y reemplazarlo por otro que
este normalizado y cumpia con las especificaciones
técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno

Cuando el Contratista emplee materiales no

para la Municipalidad _

05de1UIlT por
cada
incumplimiento

Segln informe

det Inspector o

Supervisor de
Obra

0.5de1UITpor
cada caso
detectado

Pag

Segun informe '

del Inspector o
Supervisor de
Obra
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N° Supuesto de Aplicacién de Penalidad Fgrma de Procedimiento
alcuio |
Uno por cinco mil
Cuando el Contratista no cuenta con los dispositivos| ~ (1/5000) del Segun informe
10 de seguridad en la obra tanto peatonal y vehicularl  monto de la del Inspectar o
incumpliendo las normas, ademas de las| valorizacion por Supervisor de
sefalizaciones solicitadas por la Municipalidad. cada dia de Obra

incumplimiento

El Contratista tiene {a obligacion de mantener el 1 U.LT vor cada Segun informe
cartel de obra durante la ejecucién de la obra, se “diapde del Inspector o
penalizara cuando no se mantenga durante el incumplimiento Supervisor de
tiempo establecido. P Obra

11

. . Segln informe
Cuando el Contratista no coloque el cartel de Uno por mil del Inspector o

12 |identificacién de obra dentro de los cinco (05) dias|  (1/1000) del 8
3 ) Supervisor de
calendarios a la firma de contrato monto de la obra Obra

0.5de 1 ULT por
cada dla que el
Contratista y/o el
Residente no
cumpla

Cuando el Contratista y/o Residente no ejecuten ¢| 0.5 de 1 U.LT por
respeten su plan de seguridad y salud en el frabajo,| cada dia que &l del Inspector o
14 |en el periodo de ejecucion de la obra, de acuerdo af Contratista y/o el Supervisor de
lo que establece la Ley N° 29783 - ley de| Residente no Obra

Sequridad y Salud en el trabajo. cumpla

. ; 0.5de 1 U.1. T por| Segun informe
Cuando el Contratista no cumpla con realizar las cada dia que el | del Inspector o

| 15 [medidas de mitigacion ambiental indicadas en el . .
lan de manejo ambiental del proyecto Conirastaing, Supervisor de
} { 3 P ) proyecto. cumpla Obra
NoA

Segun informe

del Inspector o

Supervisor de
Obra

No presentar en los plazos establecidos la
informacion solicitada por el inspector respecto a las
valorizaciones, cronogramas, cuadernos de obra u
informes del estado de la obra

13

Segun informe

\ (**) Seran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:
\ = Por fallecimiento del profesionaf
» Por enfermedad que impide la permanencia del profesional sustentando con certificado

médico, que podria ser verificado por la Entidad.

« Despido del profesional por disposicion del a Entidad.

« Cambio del profesional cuando el inicio de Ja cbra s haya postergado por mas de 60 dlas
entre el otorgamiento de la buena pro y |a entrega del terreno.

« Renuncia del personal y la acreditacion por parte del contratista de caso fortuito o tuerza
mayor.

—— Las penalidades establecidas en su conjunto no deberan de exceder el diez por ciento (10%) del

monto contractual vigente. Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades

f pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento {10%) del monto del
contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse,

38. TERRENO PARA LA OBRA Y DERECHO DE ViA

El Contratista limitara sus operaciones a las areas del proyecto. Los materiales de
conslruccion podran ser depositados para su utilizacién inmediata sobre las areas
correspondientes al derecho de via, siempre que éstos no interrumpan el transito, impidan el
drenaje o restrinjan el progreso de la Obra.
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39. SUMINISTROS DE SERVICIOS

El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagles,
que sean necesarios para la ejecucion de las obras, seran de cuenta y responsabilidad total
del Contratista.

40, DANOS A TERCEROS

Constituye obiigacion dei Conbalisia el asuimir ios cosios de reparacion do los dofies que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desague, léfonos y demas leiceivs. La neyaliva dsl
Contratista en reparar el dafio causado sera causal de resolucion del contrato, sin perjuicio de
la Municipalidad Distrital de San Isidro o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con
cargo a las valorizaciones del Contratista y/o Garantia de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

41. INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas,
dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o &reas
aledadias de su influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el
perimetro de la construccion, cuyas instalaciones y/o cimentaciones gueden comprendidas en
el area de influencia de las excavaciones efectuadas para el Proyecto, y que puedan ver
afectada su estabilidad o continuidad. Comprobara la necesidad de apuntalamientos,
calzaduras, muros de contenci6n o cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o
demandas de lo propietarios.

42. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de la ejecucion de la obra por parte de Ja Enlidad no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo
40° del Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225 — Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada mediante Decreto Supremo N°082-2019-EF

' \l El plazo de responsabilidad del Contratista es de siete (07) afios contados a partir de la
/ Recepcién de Obra.

43. INFRAESTRUCTURA

« CARTEL DE OBRA.

» ALMACEN, OFICINA'Y CASETA DE GUARDIANIA.

La Infraestructura requerida debera instalarse desde el inicio hasta el final de la ejecucion de
la obra y contar con las especificaciones técnicas detalladas en el Expediente Técnico de la
Obra.

44. SUB CONTRATACION

No esta permitido la Sub Contratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35° del Texto
Unico Ordenado de la Ley N°30225 — Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
Decreto Supremo N°082-2019-EF.

45. CONDICIONES GENERALES

El Contratista bajo su responsabilidad realizara todos los estudios necesarios utilizando sus
propios recursos y debera proveerse del personal, equipo y materiales necesarios para poder
cumplir con las entregas en los plazos fijados en el contrato, debiendo disponer de los medios
de transporte necesarios para el desarrollo de los trabajos.Los presentes términos de
referencia juntamente con la oferta técnica econdmica del Contratista seran incorporados
coma documentos contractuales.
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El Conlratista esta obligado a realizar reuniones de coordinacion semanales de manera
que el Inspector o Supervisor y/c Coordinador del Proyecto puedan verificar en cualquier
momento los avances de éste.

46. DE CALIFICACION

De acuerdo con el Atticulo 48° del Reglamento de la Ley No. 30225 — Ley de
Contrataciones de! estado, aprobada mediante Decrelo Supremo No. 344-2018-EF y
modificada mediante Decreto Supremo No. 377 — 2019-EF, Decreto Supremo No. 168-
2020-EF y Decreto Supremo No. 162-2021-EF, los Requisitos de Calificacién son los
siguienles:

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

BT

A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
a a DESCRIPCION CANT|
CAMION VOLQUETE 6X4 330HP 10M3 01
CAMION GRUA MAYOR A6 TN o1 |
[COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP 01
COMPACTADOR VIBRATORIC TIPO PLANCHA 7 HP 01
CAMION PLATAFORMA EQUIPO 1 01
MARTILLO NEUMATICO DE 29 lgg o1
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 01
ESCALERA TELESCOPICA 01
MEZCLADPRf OE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 01
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numera) 139.1 del arllcula 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del conlrato.
Importante = . i
No co;e;ponde salic_ilar cbmo equipamiento que el poslor cuente con oficinas, localés u ofros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requenr caracteristicas, afos de anligiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico,
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESldNAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Un (01) Residente de QObra:
Ingeniero Electricista o Ing. Electromecanico, Colegiado y Habilitado para el ejercicio
profesional.

Un (01) Especialista en Sequridad:
Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Seguridad o Ingeniero Civil o Ingeniero Industrial,
Colegiado y habilitado para el gjercicio profesional.

Un (01) Asistente de Obra:
Ingeniero Civil Colegiado y Habilitado para el ejercicio profesional.

Acreditacion:

Pagina 22 ] 24




GZ

/ MUNICIPALIDAD SAN ISIDRIO

Adjudicacién Simplificada N° 013-2023-CS/MSI-1 — BASES INTEGRADAS )
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= de
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“”ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO™

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo

139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante i
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
* Un (01) Ingeniero Residente de Obra:
Con experiencia acurmulada minima de tres (03) afios como Residente de Obra,
o Supervisar de (bra, o Inspecior de Gora; en abras simiiares. Ssia CAPEEIICia
sera contabllizada a partir de su colegiatura.
+ Un (01) Especialista Sequridad:
Con experiencia acumulada minima de dos (02) afios como Especialista
SSOMA ylo Especialista en Seguridad; en obras en General. Esta experiencia
serd contabilizada a pariir de su talegiatura.
e Un (01) Asistente de Obra:
Con experiencia acumulada minima de dos (02) afos como Asistente de
Residente, o Supervisor o Inspector o como Residente, o Supervisor o
Inspector, en la ejecucion de obras en general. Esta experiencia serd
contabilizada a pariir de su colegiatura.
De conformidad con el numeral 49 3 del articulo 49 y el literal e} del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contralo.
Importante )
- Ef residente de la obra debe cumplir Ia experiencia minima establecida en el articulo 179 del '
Reglamento.
| B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Reguisitos:
El postor debe acreditar un monto facturade acurulado equivalente a S/. 485,316.77
(CUATROCIENTOS OCHENTA YV CINCC ML TRESCIENTOS DIECISEIS CON 777100

SOLES), en la ejecucion de obras similares, durante las 10 anos anteriofes z |a fecha de la
presentacion de ofertas, que se computan desde Ia suseripeion del acta de recepcion de obra.

Se considera Obras similares a obras de. Creacion o Mejoraimiento o Amplizcion de. Servicios
de Ingenieria Electrica en media tension, Electrificacion, Servicio de Red Primaria, Potencia
para el Sislema de Utilizacion en Media Tension, mayor o igual a 10 Kv, construcegion de red
primaria, Subestacion y sistema de protecsion para la red primaria
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Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditarad con copia simple de: (I} contrates y sus respectivas aclas de
recepcion de abra, (i) contralos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (i) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o tualquier otra documantacién' de la cual se desprenda
fehacientemenle que la obra fue cancluida; asi como el morto total que implicd su sjecucion,
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En las casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consarcio o el contrate da consorcio del cual se desprenda fehacientemenie el porcentaje de las
obligaciones que se asumit en el contrato presentade, de lo contrario, no s2 compuiara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contralos derivados de procesos de seleccian cenvocades antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva "Participacion de Proveedores en
Consorcio 2n las Contrataciones del Eslade”, debiendo presumirse que <l porcentaje de |as obligaciones
equivale al porcentaje de parlicipacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
de que en dichos documenios no se consigne el porcenlaje de parlicipacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de 1a experiancia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso de que el postar sea sucursal, o fue fransmitida por reorganizacion societatia, debiendo acompanar
la documentacion sustentatoria correspondiente

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 8,

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicade por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

5 . Importante

K En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva .
TN TN “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Esfado”.

IMPORTANTE:

e Si como resultado de una consulta u observacion, corresponde precisiones o ajustarse c]

requerimicntoy, sc solicita la auterizacitn del drea usuaria y se pone de conocimicnto de tal hecho a

! la dependencia que aprobé el expedicnte de contratacion, de conformidad con ¢ numeral 72.3 del
Articulo 72° del Reglamento.

o Los requisitos de calificacion determinan si los postores cucntan con lag eapacidades necesarias para

ejecutar cl contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

' De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier oira daocumentacion”, se entiende como tal a iodo

documento emilide por la Enlidad contralanie con ocasion de Ia ejecucion de Ja cbra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredila, por ejemplo, mediante las resoluciones de liguidacion de obra, I2s aclas
de recepcion de conformidad, enlre olros
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Adjudicacion Simplificada N° 013-2023-CS/MSI-1 — BASES INTEGRADAS

Ejecucion de Obra: “SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 20 KV (OPERACION INICIAL 10 KV)'; para
implementar el proyecto de inversién publica: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL
CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO — LIMA -
LIMA”, con cédigo Unico de inversiones N°2352592

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
DESCRIPCION CANT

CAMION VOLQUETE 6X4 330HP 10M3 01
CAMION GRUA MAYOR A8 TN 01
COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCiVi - 87 HP 01
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 01
CAMION PLATAFORMA EQUIPO 1 01
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 01
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 01
ESCALERA TELESCOPICA 01
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 01

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento

este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante - - -
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigtiedad y demés
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Requisitos:
Un (01) Residente de Obra:
Ingeniero Electricista o Ing. Electromecénico, Colegiado y Habilitado para el ejercicio
profesional

Un (01) Especialista Sequridad:
Ingeniero Ambiental ¢ Ingeniero de Seguridad o Ingeniero Civil o Ingeniero Industrial,
Colegiado y habilitado para el ejercicio profesional,

Un (01) Asistente de Obra
Ingeniero Civil Colegiado y Habilitado para el ejercicio profesional

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento

este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
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Adjudicacién Simplificada N° 013-2023-CS/MSI-1 - BASES INTEGRADAS

Ejecucion de Obra: “SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 20 KV (OPERACION INICIAL 10 KV)”; para
implementar el proyecto de inversion publica: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL
CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO — LIMA -
LIMA" con cédigo Gnico de inversiones N°2352592

Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
© Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
+ Un (01) Ingeniero Residente de Obra:
Con experiencia acumulada minima de tres (03) afios como Residente de Obra, 0

Supervisor de Obra, o Inspector de Obra; en obras similares. Esta experiencia sera
contabilizada a partir de su colegiatura.

» Un (01) Especialista Seqguridad:
Con experiencia acumulada minima de dos (02) affos como Especialista SSOMA ylo
Especialista en Seguridad en obras en general. Esta experiencia sera contabilizada a

partir de su colegiatura.

* Un (01) Asistente de QObra:
Con experiencia acumulada minima de dos (02) afios como Asistente de: Residente, o

Supervisor o Inspector o como Residente, o Supervisor o inspector, en la gjecucion de
obras en general. Esta experiencia sera contabilizada a partir de su colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante |

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del |
Reglamento. i

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 485,316.77
(CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON 77/100
| SOLES), en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afos anteriores a la fecha de la
| presentacion de ofertas, que se computan desde la suscripcién del acta de recepcién de obra.

[ B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
I

Se considera Obras similares a obras de: Creacioén o Mejoramiento o Ampliacion de: Servicios
de Ingenierfa Eléctrica en media tension, Electrificacién, Servicio de Red Primaria, Potencia
para el Sistemna de Utilizacion en Media Tension, mayor o igual a 10 Kv, construccion de red
primaria, Subestacion y sistema de proteccidén para la red primarna

Pagina 23 | 24
Acreditacion:
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de

recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (i) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion'® de la cual se desprenda

1 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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Adjudicacion Simplificada N° 013-2023-CS/MSI-1 — BASES INTEGRADAS

Ejecucion de Obra: “SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 20 KV (OPERACION INICIAL 10 K V)" para
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fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva "Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
de que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencla conresponde @ la mabiz en
caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaniar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a Ja Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

/ Importante

* Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el

la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

» Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
Jurada.

requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a |

\
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Adjudicacion Simplificada N° 013-2023-CS/MSI-1 — BASES INTEGRADAS

Ejecucion de Obra: “SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 20 KV (OPERACION INICIAL 10 KV)”; para
implementar el proyecto de inversion pablica: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL
CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO — LIMA -
LIMA" con cédigo tnico de inversiones N°2352592

CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
5 PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistird en otorgar el maximo
) puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. otorga a las demas ofertas puntajes

inversamente proporcionales a sus respectivos

Acreditacion: precios, segun la siguiente formula:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio 5 _ Ou x PMP
de la oferta (Anexo N° 6). £ T
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi=Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 % puntos

¢ Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 51 del Reglamento, adicionalmente, se puede consignar el siguiente
factor de evaluacién, segun corresponda a la naturaleza y caracteristicas del objefo del
procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad:.

Esta nota debers ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como el factor de evaluacion,
en caso este no se incluya.

2 De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente ef factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para fa Adjudicacion Simplificada)

\
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Adjudicacion Simplificada N° 013-2023-CS/MSI-1 — BASES INTEGRADAS

Ejecucion de Obra: “SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 20 KV (OPERACION INICIAL 10 KV)": para
implementar el proyecto de inversion pablica: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL
CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO — LIMA -
LIMA", con cédigo unico de inversiones N°2352592

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

. Depend/endo del objeto del contrato, de resultar /nd/spensab/e puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo

» En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la cunlialacion de la ejecucion de la obra Adjudicacién
Simplificada N° 013-2023-CS/MSI-1, que celebra de una parte MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO,

en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....:...], con domicilio legal en [.........], representada por
PR }, identificado con DNI N°[......... lLydeotraparte [..................cccoiiiiiiiii ], conRUC
N [ ], con domicilio Iegal eN [l ], inscrita en la Ficha N°
[, ] Asiento N° [... ..] def Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
L5 e -, v ] debidamente representado por su Representante Legal,
Lo ], con DNI N° [....................], segun poder inscrito en la Ficha N°
[.-..........], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............],

a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.................... ], el organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2023-
CS/MSI-1 Ejecucion de Obra: “SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 20 KV
(OPERACION INICIAL 10 KV)", para implementar el proyecto de inversion publica:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE
PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO ~ LIMA - LIMA”", con cédigo tnico
de inversiones N°2352592, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSU CERA: MONTOQ CONTRACTUAL

rn

I mAnt
[ARIOIA11

1o total del presente contrato asciende a2 {CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los |mpuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.
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En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion qgue resulte pertinente a
efectos de generar el pago

©/
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Ejecucion de Obra: “SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 20 KV (OPERACION INICIAL 10 KV)', para
implementar el proyecto de inversion publica: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL
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LIMA”" con codigo tinico de inversiones N°2352592

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Codigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de sesenta (60) dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

s Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la |
modalidad de ejecucién llave en mano, en Jugar del parrafo anterior, debera considerarse lo |
siguiente, seguin corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”#

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.” %

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final

Importante

23

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano gue no
incluya operacion asistida

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras gue se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida
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Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

» "De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante Ja primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

 Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCLIMENTQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], ia misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obllgacnones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la bucna pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

» Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir Ia siguiem‘e_-

clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

direcios poir el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN

CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] de/ monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siquientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD)].?5

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

2 Indicar el plazo y oportunidad conforme al aproente de contratacién

?  Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista
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e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“.A ENTIDAD otorgard adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumaos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de £l CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de gjecucion |
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

e SiLA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘L A ENTIDAD otorgard adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e inSumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

% De conformidad con el numeral 180 2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en ef caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje

27 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje

-
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CLAUSULA .................: FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

‘La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] de/ monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘La Entldad otorgard adelanlus para ialeriales e insumos por el [CONSIGNAR RORCEMNTAJE
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

* En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
oforgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘La Entidad otorgard adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE*! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra,

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION

% Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la

29

30

31

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje

De conformidad con el numeral 180 2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje

De acuerdo con el numeral 32 2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29 2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria

~

©/
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CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS". LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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Municipalidad

dc‘
Y San lsidro

“"ARO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO™

N° Supuesto de Aplicacion de Penalidad Ao Procedimiento
Calculo
Cuando el personal del plantel profesional clave 01 U.LT por cada
permanece menos de sesenta (60) dias calendario o dia de afjsencia Segun informe
" del Integro del plazo de ejecucidn, si este es menor a ellpersanzllen del Inspector o
los sesenta (60) dias calendario, de conformidad con obrapen el plazo Supervisor de
las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del \ tp Obra
articulo 190° del Reglamento RIEVSIO
%" c350 culmme la reigcm_)n.cc‘)ntrar::tuil ‘z‘er‘ltrg el 01 U.L.T por cada | Segun informe
Contatista y ei personai oferiado y ia Eniidad no dia de ausencia | del nsnedtar n
2 |haya aprobado la sustitucién del personal por nol del érsé;lél en Il sy elr\';)iét;r de
cumplic con Jas experiencias y calificaciones pobra pObra
requeridas. ’
Cinco por mil e
Si el contratista o su personal, no permite el acceso al (gg l()aosglcoiﬁlzggg:‘o Eeelgll;rs];g 32?2
3 jcuaderno de obra al Inspector de Obra, impidiéndole A .
e R Ta et A Cias P P del periodo por | Supervisor de
) cada dia de dicho Obra
impedimento.
Uno por cinco mil
(1/6000) del Segun informe
4 Cuando el Residente de Obra no se encuentra en monto de la del Inspector o
forma permanente en la obra**. valorizacion por | Supervisor de
cada dla de Obra
incumplimiento
Cuando el contralista emplea equipos o (27150%%; ::in;'l
maquinarias en obra no autorizadas previamente T A Seq(n informe
por el Inspector o Supervisor o cuando los equipos valorizacion por delglns ector o
: 5 |y maquinarias no cumplen con lo minimo requerido T pue Su en’;’isor Ee
\ en los presentes términos de referencia o cuando no . cum?alapcoi o P Obra
e gs:;r;ta los equipos declarados en su propuesta exigido en los
: TDR
Cuando el Contratista no asista con sus 1 U.L.T por cada ;j%lég;gifg:;;
6 gi;t)izc:gllstas a reuniones convocados por Ja et o funcionario de
’ la Municipalidad
Uno por cinco mil
(1/5000) del Segun informe
7 Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su monto de la del Inspector o
personal de los elementos de seguridad valorizacién por | Supervisor de
cada dia de Obra
incumplimiento
Cuando el Contratista no realiza las pruebas o
ensayos oportunamente para verificar la calidad de 0.5 de 1 ULT por Segun informe
" g |los materiales v las dosificaciones de acuerdo con| cada PO del Inspector o
las especificaciones técnicas del Expediente incumplimiento Supervisor de
Técnico y es requerido por el Inspector o P Obra
Supervisor.
Cuando el Contratista emplee malerales no
normalizados, en este caso el Contratista debera 0.5 de 1 UI.T por Segun informe
9 refirar dicho material y reemplazarlo por otro que| e O'a'sop del Inspector o
este normalizado y cumpla con las especificaciones detectado Supervisor de
técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno Qbra
para la Municipalidad - | -
Péging 19|24
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7

l";-:'!-! Mun»(-pahdad
} ": San Isidro

"“ANO DE LA UNIDAD, LA PAZY EL DESARROLLO™

N° Supuesto de Aplicacion de Penalidad Fg:;:zlge Procedimiento
Uno por ¢inco mil
Cuanda el Contratista no cuenta con los dispositivos|  (1/5000) del Segun informe
10 de seguridad en la obra tanto peatonal y vehicularl  monto de la del Inspector 0
incumpliendo las normas, ademas de las| valorizacion por Supervisor de
sefalizaciones solicitadas por la Municipalidad. cada dia de Obra
incumplimiento
El Contratista tiene 1a obligacion de mantener el 1 ULT por cada Segtin informe
1 cartel de obra durante la ejecucién de la obra, se Hdia de del Inspector o
penalizara cuando no se mantenga durante el incumplimiento Supervisor de
tiempo establecido. Obra
Cuando el Contratista no cologue el cartel de]  Uno por mil g:ﬁlr’lg lzfcciror;u;
12 |identificacion de obra dentro de los cinco (05) dias|  (1/1000) del Su ersisor e
calendarios a |a firma de contrato. monto de |a obra P Obra
No presentar en los plazos establecidos Ia Oésagae;[:_lig Tr Segun informe
13 informacion solicitada por el inspector respecto a las Contratistaq yio el del Inspector o
valorizaciones, cronogramas, cuadernos de obra u Residente no Supervisor de
informes del estado de la obra. Obra
cumpla
Cuando el Contratista y/o Residente no ejecuten o| 0.5 de 1 U.L.T por Sequn informe
respeten su plan de seguridad y salud en el trabajo,| cada dia que el d g
. R 7 ) el Inspectar o
14 |en el periodo de ejecucién de Ia obra, de acuerdo a| Contratista y/o el Supervisor de
lo que establece la Ley N° 29783 — Ley de| Residente ho Obra
Seguridad y Salud en el trabajo. cumpla
Cuando el Contratista no cumpla con realizar las 0.3 geJIU.I.T p?r f:ﬁun |nfotrme
15 |medidas de mitigacion ambiental indicadas en el R CLER L L% sl
Y plan de manejo ambiental del proyecto Eonlgt=ta o SUECHUSOREE
\/ : cumpla Obra
e
(**) Seran eximidos de |a penalidad en los siguientes casos:
e Por fallecimiento del profesional.
+ Por enfermedad que impide la permanencia del profesional sustentando con certificado
médico, que podria ser verificado por la Entidad.
» Despido del profesional por disposicion del a Entidad.
« Cambio del profesional cuando el inicio de la cbra se haya postergado por mas de 60 dfas
entre el otorgamiento de la buena pro y la entrega del terreno.
+ Renuncia del personal y la acreditacién por parte del contratista de caso foriuito o tuerza
mayor.
Las penalidades establecidas en su conjunto no deberan de exceder el diez por ciento (10%) del
monto contractual vigente. Cabe precisar que Ia penalidad por mora y las otras penalidades
pueden alcanzar cada una un monte maximo equivalente al diez por ciento {10%) del monto del
contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de Ia penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
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Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente cnntratn

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finaimente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

LA ain o mo Arevicts 2 o anta mmmdbeadta o an la | oAv A = i
OUIO €110 N0 PIEViSto en este contrato, en la Ley de Contrataciones de

en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

(%]
C

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del

L

32

De acuerdo con el numeral 225 3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00)
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plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para Ja solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’), encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

| La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento

' para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia .
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
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la ejecucion del presente contrato:
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [Loccooeiiiiin B

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [.............. ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

¥ Para mayor informacién sobre la normativa de fimas y certificados

https://www indecopi gob pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

digitales

ingresar  a:

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

DATOS DEL Numero del documento

DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razon

CONTRATISTA social
RuUC
EN CASO EL. CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del o Descripcion de las
. ; RUC Yo LI
integrante del consorcio obligaciones

DATOS DEL N del trat

CONTRATO Uumero del contrato

»

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcién del objeto del
contrato

Fecha de suscripcién del
contrato

Monto del contrato

2

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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~

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si No
CONTROVERSIAS | Disputas :
DEL CONTRATO .
Arbiiraje Si No
N° de arbitrajes
DATOS DE LA )
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2023-CS/MSI-1
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMFERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADI, con pader inscrito en |a localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE S8ER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [COMSIGNAR EN CASQ DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE34 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta economica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

ellides del nostor o

L9 R0 H

Representante legal, segtin corresponda

=
R rirma, Nom

2

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

*  Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2 trabajo.gob pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite |a retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151 3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento

©/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente!

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2023-CS/MSI-1

Presente.-

El que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE35 Si [ No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal -

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE36 Si [ No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razdén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES? Si I No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

morreo electronico del consorcio:

> Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2. trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtn las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151 3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequeia empresa

'“ Ibidem

7 Ibidem
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtn orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias

h

abiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

| Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
. efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién.

\
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MUNICIPALIDAD SAN ISIDRIO

Adjudicacion Simplificada N° 013-2023-CS/MSI-1 — BASES INTEGRADAS

Ejecucion de Obra: “SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 20 KV (OPERACION INICIAL 10 KV); para
implementar el proyecto de inversion publica: ‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL
CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO — LIMA -

HM " con codigo unico de inversiones N°2352592

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores ]
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2023-CS/MSI-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

v Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vil. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

lmportante

| En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta dec/araC/on jurada, salvo que sea
presentada por el representante comin del consorcio.

~




MUNICIPALIDAD SAN ISIDRIO
Adjudicacién Simplificada N° 013-2023-CS/MSI-1 — BASES INTEGRADAS

Ejecucion de Obra: “SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 20 KV (OPERACION INICIAL 10 KV)": para
implementar el proyecto de inversién publica: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL
CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO — LIMA -
LIMA”, con cddigo unico de inversiones N°2352592

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2023-CS/MSI-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para haccr de su conocimiento que luego de haber examinada las hases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del post-(-)-r-c-)n
Representante legal o comuin, segiin corresponda
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MUNICIPALIDAD SAN ISIDRIO \
Adjudicacion Simplificada N° 013-2023-CS/MSI-1 — BASES INTEGRADAS

Ejecucién de Obra: “SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 20 KV (OPERACION INICIAL 10 KV)"; para
implementar el proyecto de inversién publica: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL
CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO — LIMA -

LIMA", con codigo tnico de inversiones N°2352592

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁore§ ]
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2023-CS/MSI-1

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segtin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION. DE LA CONVOCATORIA), su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario” 3¢

“‘Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DiAS CALENDARIO] dias
calendario.”3°

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

8 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano gue no
incluya operacidn asistida

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacién asistida

o




MUNICIPALIDAD SAN ISIDRIO

Adjudicacion Simplificada N° 013-2023-CS/MSI-1 — BASES INTEGRADAS

Ejecucion de Obra: "SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 20 KV (OPERACION INICIAL 10 K V)" para
implementar el proyecto de inversién publica: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL
CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO — LIMA -
LIMA”, con cddigo tnico de inversiones N°2352592

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2023-CS/MSI-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SQOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
gjecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comtnen [........................].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
\ > QBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOGIAL DEL .
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORGIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%¢

0 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones. el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales
“" Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

*2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio

\
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MUNICIPALIDAD SAN ISIDRIO

Adjudicacion Simplificada N° 013-2023-CS/MSI-1 — BASES INTEGRADAS
Ejecucion de Obra: “SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 20 KV (OPERACION INICIAL 10 KV)”; para
implementar el proyecto de inversion publica: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL
CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO — LIMA -
LIMA", con cédigo tinico de inversiones N°2352592

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

~ Consorciado 1 * Consorciado2

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad
Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




27

\_

MUNICIPALIDAD SAN ISIDRIO

Adjudicacion Simplificada N° 013-2023-CS/MSI-1 — BASES INTEGRADAS

Ejecucion de Obra: “SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 20 KV (OPERACION INICIAL 10 KV)'; para
implementar el proyecto de inversion publica: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL
CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO — LIMA -
LIMA”, con cédigo unico de inversiones N°2352592

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2023-CS/MSI-1
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

{INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA; TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

e PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV43

5 Monto total de la oferta

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a

N\ la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto aue pueda tener incidencia sobre el costo de

la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

F'i.rm-é;-Nombres y Apell-i-dos- -del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

%3 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo

\

@/




MUNICIPALIDAD SAN ISIDRIO \
Adjudicacion Simplificada N° 013-2023-CS/MSI-1 — BASES INTEGRADAS

Ejecucién de Obra: “SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 20 KV (OPERACION INICIAL 10 KV)": para
implementar el proyecto de inversion pablica: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL
CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO ~ LIMA -

LIMA”, con cédigo tnico de inversiones N°2352592

: Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ"

o £l andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se

presente”.

=  En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el

paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

s Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas




MUNICIPALIDAD SAN ISIDRIO

Adjudicacion Simplificada N° 013-2023-CS/MSI-1 — BASES INTEGRADAS

Ejecucion de Obra: "SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 20 KV (OPERACION INICIAL 10 KV)’: para
implementar el proyecto de inversion publica: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL
CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO — LIMA -
LIMA’", con cédigo tnico de inversiones N°2352592

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

CrRnrma
welhivico

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2023-CS/MSI-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro gue la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

_ Importante

- A efectos de cautelar |a veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al organo de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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MUNICIPALIDAD SAN ISIDRIO

Adjudicacion Simplificada N° 013-2023-CS/MSI-1 — BASES INTEGRADAS

Ejecucion de Obra: “SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 20 KV (OPERA CION INICIAL 10 KV)*;
para implementar el proyecto de inversion ptiblica: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL
CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO — LIMA -
LIMA” con cédigo Unico de inversiones N°2352592

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2023-CS/MSI-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres -y Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, seguin corresponda

Importante

» Para asignarla bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/www2.trabajo.qob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.

|e  Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequeiia empresa.
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MUNICIPALIDAD SAN ISIDRIO

Adjudicacion Simplificada N° 013-2023-CS/MSI-1 — BASES INTEGRADAS

Ejecucion de Obra: "SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 20 KV (OPERACION INICIAL 10 KV)”:
para implementar el proyecto de inversion publica: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL
CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO — LIMA -
LIMA”, con cddigo tnico de inversiones N°2352592

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2023-CS/MSI-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JUR[DICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin
corresponda

Importante

La notificacion de ia decision de ia Entidad respecio a ia solicitud de aimpliacion de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




