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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 ab las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda y por los
) ¢ proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general ]
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . e
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. la nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA?

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2023-MDS/CS-1

[PRIMERA CONVOCATORIA]

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA “CREACION DE
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN
LAS LOCALIDADES DE RAYAMA Y CUSAY DEL DISTRITO
DE SAMUGARI-PROVINCIA DE LA MAR-DEPARTAMENTO
DE AYACUCHO", CODIGO UNICO DE INVERSION N°
2443254,

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

X



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

¢ Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segln relacion de items.

2 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. EI
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacién, evaluacién, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccidn hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, esta en la obligaciéon de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificaciéon de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizard de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI

RUC Ne° : 20534461322

Domicilio legal . JR. LOS LAURELES — PLAZA PRINCIPAL S/N — SAMUGARI —
LA MAR - AYACUCHO

Teléfono: R ]

Correo electronico: PP ]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para la supervision de obra: “CREACION DE UNIDADES BASICAS DE
SANEAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS
LOCALIDADES DE RAYAMA Y CUSAY DEL DISTRITO DE SAMUGARI-PROVINCIA DE LA
MAR-DEPARTAMENTO DE AYACUCHOQO", CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2443254,

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 94,466.30 (Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y
Seis Con 30/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
JULIO 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/103,912.93 (Ciento
S/ 94,466.30 (Noventa y Cuatro Mil S/ 85,019.67 (Ochenta y Tres Mil Novecientos

Cuatrocientos Sesenta y Seis Con Cinco Mil Diecinueve Doce Con 93/100
30/100 Soles) Con 67/100 Soles) Soles)
Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N°02 el 10-11-2023.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS, de acuerdo con lo establecido en
el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 90 dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidaciéon de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar Impresa: S/ 0.10 (diez céntimos con 00/100 soles) por cada hoja A4 en
Unidad de Abastecimiento y Servicios Generales.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2023.

- Ley N° 27411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

- D.S N°344-2018-EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, modificado por Decreto Supremo N°377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-
2020-EF.
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- Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N°0014-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de promocién de
la competitividad, formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia y del acceso al
empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la MYPE.

- Cadigo Civil.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas 0 proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos$, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentaciéon facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

d)

e)

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV
(Anexo N° 7).

En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selecciéon no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

8

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse
el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segln corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e EI o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi =c1 PTi + c2 Pej

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdmica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 = 0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

Importante para la Entidad
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Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelaciéon y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 00-415-003994
Banco . Banco de la Nacién
Ne ccl® R S ]

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE*y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la naotificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®?.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete?3.

S En caso de transferencia interbancaria.

10 para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

' Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.
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n)

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el

Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la

Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU4,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

14

15

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.

6.

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nGmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la oficina de Unidad de Abastecimiento sito en la
Municipalidad Distrital de Samugari NRO. S/IN ANEXO PALMAPAMPA (SAMUGARI-PLAZA
PRINCIPAL) AYACUCHO - LA MAR - SAN MIGUEL.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de adelantos:

2.7.

ADELANTOSY

“La Entidad otorgara 01 adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de 08 dias calendario, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos® mediante carta fianza o péliza de caucién acompariada del comprobante

de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 7 dias calendario siguientes a la

16
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Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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2.8.

presentacién de la solicitud del contratista.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en TARIFA
que sera calculado en forma diaria y pagado en forma mensual, contra entrega del informe de
supervision correspondiente al periodo (mensual) completa y el cargo de la presentacién de la
Valorizacién Mensual del Contratista. Asimismo, sera obligatoria la presencia de la supervision,
exigiéndole estar a tiempo completo (JORNADA LABORAL DIARIA) durante la ejecucion de
todas las partidas contempladas en el Expediente Técnico.

El ultimo pago seré a la revision, aprobacién y consentimiento de la liquidacion del contrato de
obra, dentro de los plazos establecidos en las Bases y el Contrato. La Entidad realizara el pago
de la contraprestacion pactada a favor del contratista.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del Sub Gerente de Infraestructura Publica y Desarrollo
Urbano emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes de la ENTIDAD, sito en Jr. Los
Laureles S/N — Plaza Principal Palmapampa — Samugari La Mar - Ayacucho.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion
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TERMINOS DE REFERENCIA

SUPERVISION DE OBRA:

“CREACION DE UNIDADES BASICAS DE
SANEAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SERVICIO
DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE
RAYAMA Y CUSAY DEL DISTRITO DE
SAMUGARI - PROVINCIA DE LA MAR -
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”.

Cadigo de proyecto: N.° 2443254

Jr. Los Laureles §/N-Plaza Principal Polmapampa -Samugari-a Mar- Ayacucha

Q/
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TERMINOS DE REFERENCIA

1. SUPERVISION DE OBRA:

“CREACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE
SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE RAYAMA Y CUSAY DEL
DISTRITO DE SAMUGARI - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".

Cadigo Unico de Inversiones: N° 2443254
2 FINALIDAD

La Municipalidad distrital de Samugari — Provincia De La Mar — Departamento De Ayacucho vio
la necesidad de mejorar y ampliar el sistema existente por lo expuesto anteriormente, es asf
que se procedio a realizar el expediente técnico denominado “CREACION DE UNIDADES
BASICAS DE SANEAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN

AS LOCALIDADES DE RAYAMA Y CUSAY DEL DISTRITO DE SAMUGARI - PROVINCIA
// DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", cuya Unidad Formuladora fue la Oficina
de formulacion de Proyectos de la Municipalidad de Samugari y la Unidad Ejecutora es la
Municipalidad Distrital de Samugari.

Es por ello que, ante la necesidad de ejecutar dicha obra, se convoca al presente procedimiento
de seleccién, con el fin de seleccionar a la empresa contratista que debera encargarse de la
supervision de la obra.

Los presentes términos de referencia, tienen como objeto sefialar y establecer las condiciones
minimas bajo las cuales el contratista ejecutara las prestaciones, con el fin de cumplir las metas
previstas en el Proyecto.

3. OBJETIVOS

El objetivo principal del proyecto es brindar adecuadas cendiciones de servicios bésicos de
saneamiento, considarando que para el proyecto integral en mencion se requiere un sistema de
potabilizaclén del agua y un sistema de recoleccion de aguas residuales que funcionen
adecuadamente en beneficio del casco urbane y sectores marginales integrados en el proyecto.

4. ANTECEDENTES

Las localidades de Rayama y Cusay cuentan con sistema de agua potable y que en la actualidad
viene brindando el apoyo técnico del ATM municipal de Samugari, segun informacion
recopilada.

Los proyectos que incluyeron a las localidades son:

« La localidad de Rayama, fue incluido dentro del PIP.: Instalacién sistema de agua potable y
letrinas en las comunidades de Rayama, Chaca, Uchpacunca, Rucre y huata socos baja del
distrito de San Miguel, Provincia de la Mar — Ayacucho. Este proyecto fue ejecutado en el afio
2012. CUI: 2144805,

« La localidad de Cusay, fue incluido denfro del PIP.: Instalacion del sistema de agua potable
y letrinas mejoradas en fas comunidades de Cusay, Pampanhuaylla, Santa Magdalena y
Ceatunrumi de Ceachitupa del distrito de San Miguel, provincia de La Mar — Ayacucho. Este
proyecto se ejecuto en el afio 2009. CUI: 2108377,

Jr. Los Laureles §{N-Plaza Principal Paimopompa -Somugar-io Mar- Ayocucho
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La situacion actual del sistema existente estd colapsada por problemas de falta de operacion y
mantenimiento. Precisar que las redes de conduccién y distribucion estd colapsado por la
arosidn de la zanja de tuberia y la colmatacién de sedimentos en las tuberias que hace que no
tengan agua en las viviendas, ademds de presentar el déficit en la dotacion del caudal de
demanda, lo cual se sustenta en este documento v los planos.

Para el proyecto nuevo la Unidad ejecutora es la municipalidad distrital de Samugari, la unidad
formuladora es la Municipalidad distrital de Samugari y el responsable del OPMI es el Sr. Uribe
calle rojas. La fecha de viabilidad del proyecto es 24/05/2019.

5.  DESCRIPCION

El proyecto se desarrollaré sobre la base del expediente técnico aprobado por la ENTIDAD.

Nombre de la obra : “CREACION DE UNIDADES BASICAS DE
SANEAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE
AGUAPOTABLEEN LAS LOCALIDADES DE RAYAMA Y
CUSAY DEL DISTRITO DE SAMUGARI - PROVINCIA DE
LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".

Ubicacion : Distrito : Samugari
Provincia : La Mar
Region : Ayacucho

Resolucién de aprobacion : Resolucion de Alcaldia N° 0213-2023-MDS/A
del Expediente Técnico

Fecha de aprobacién . 20 Julio 2023

Accesibilidad a la zona del proyecto:

De acuerdo al sistema vial del ministerio de transportes se tiene la siguiente via de acceso, para
la cual se cuenta con |as siguientes rutas:

Las localidades de Rayama y Cusay presenta una alta dificultad para acceder directamente del
distrito de Samugari, por el cual la lnica via de acceso por ahora es desde la capital de la
provincia de La Mar (San Miguel). El acceso desde Samugari hasta San miguel es de 6h
aproximadamente por una via asfaltada y desde San Miguel a Rayama es de 2h:30min por una
{frocha carrozable. Con una diferencia de 45 minutes entre Cusay y Rayama.

Jr. Los Laureles 5/N-Ploza Frincipal Palmapompa -Somugaori-la Mar- Ayacucho

\_ ©/
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ACCESO DESDE AYACUCHO AL LUGAR DEL PROYECTQ

TIPO DE

TRAMO DISTANCIA(km) | TIEMPO(h) VEHICULO TIPO DE VIA
Ayacucho -
Tambeo 89 1:45 Camioneta Pich Up | Carrelera asfaldada
Tambo - San
Miguel 15 0:30 Camioneta Pich Up | Carretera asfaldada
San Miguel -
Cusay 32 2:00 Gamioneta Pich Up Carretera trocha
Cusay - Rayama 9.5 0:45 Camioneta Pich Up | Carrelera trocha

Tiempo total al proyecto: Shoras desde Ayacucho

ACCESQO DESDE SAMUGARI - ESTA DISTANCIA NO SE CONSIDERA PARA EL
FLETE

TRAMO DISTANCIA(km) | TIEMPO(h) | TIPO DE VEHICULO TIPO DE VIA
Samugari - San Miguel 171 5:30 Camioneta Pich Up | Carrelera asfaldada
San Miguel - Cusay 32 2:00 Camicnela Pich Up Carrelera tracha
Cusay - Rayama 9.5 0:45 Camioneta Pich Up Carretera trocha

Tiempo total al proyecto: 8:15 horas desde Samugari

Localizacion:

El distrito de Samugari esté localizado al Nor-Este de la capital de la region de Ayacucho y que
presenta una topografia variada, que es una parte de selva y ofra de slerra accidentado con
pendientes entre 40° como maximo y pendientes moderadoes de 15 a 35° en laderas y tramos
cartos.

Las localidades a intervenir con este proyecto son el Centro Poblade de Rayama y el Centro
Poblado de Cusay.

6. DESCRIPCION Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Jr. Los Laureles $/M-Pigza Principol Palmopampa -Samugar-la Mar- Ayocucho
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GASTOS DE SUPERVISION
PROYECTO  CREACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES
DE RAYAMA Y CUSAY DEL DISTRITO DE SAMUGARI-PROVINCIA DE LA MAR-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
REGION : AYACUCHO PROVINCIA 1 LA MAR
DISTRITO SAMUGARI LUGAR P RAYAMA Y CUSAY
[Las precios no Incuyen 16V}
PLAZO 3 MESES (EJECUCION)
PROGRAMADO
PARTIDA DESCRIPCION COEF | UNIDAD | C/UNIT |CANTIDAD| PARCIAL |SUBTOTAL] _ TOTAL
o1 REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO R ANEN 58,386.00
*Cantrato por Locacion de Servicios |1 |
Ingeniero Supervisorde Obra 100 mes .Ir- 7.000.00 ! 3.00 21.000.00
Ingeniero Especialista en Seguridad en Obra y Sahid 025 mes | 550000 | 300 4,125.00
Ocupacional |
‘Especizlista en Media Ambiente © | o25 | Mes | 550000 | 300 412500
T rpemerodecalidad ~ [ oso | mes | sst0m | 200 1 easoo0
Superviser social 100 | mes | 5p0000 300 1500000)
*Contrato para Obra Determinada o Servicio Especifico b
ORI .11 Ty |00 | mes | 180000 ¢ 300 | Ssb0ge | f.
N * Remuneracion Neta ) — ' | . SE9E00
S _Leyes Sackles, acciiento (NE  SHFex1 164 v —lL ! 70200
* Aportes del empleador (ESSALUD] - 9% ; i ABE.00
]
0z VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 1 | 1,406.78|
T tases i 100 | wd | 1695 | a0 | am|
Chalecos para obra 100 | wd | 314 | 400 " s
Zapatos cat puntaacero 100 par 29661 I 4.00 118644
03 MATERIALES DE ESCRITORIO : 1955.30
Sellus de gebe E wo | wd | 1m | 300 3414
Papel bond A4 100 | mill 400 4000 160,00
Lapeeros 100 | da | 4237 | 4080 16949
Lapiz tpo portamina 100 | ud | 254 | 5000 12712
Eantmlvlslh[cksrdok 100 | oo 8475 300 25424
Felder manila A¢ 100 | wd | as2 | 000 2542
Fastener 100 | _c]a it A47 | 600 T 5Q.85
| Archivadores i 10 UE-?“;_E;_ e _|’__5_4_J£g“. 63559
Tampon 100 ; wd | 847 | 600 | B85
Cuaderno A% AN 100 | wd | 1271 | 2000 25424
Materizgles para Supervisor social [ver compenentesceial) | 1.00 ‘ Glb 100 | 18937 189.37
06 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES i ! $318.47
" pewdlen 100 | gn | 1270 | 300 | agi000 o
Lubricantes 100 i en 2542 | 20.00 s0a47|
‘ |
04 _ f SERVICODETERCEROS'® = | | . 13.685.631
Coplas Fotostiticas 1.00 glb 29.6: ‘| 100 A9.63
Reproducciodn de Planos 100 | gb 10000 | 100 100.00
T Alquilerde camioneta T 100 mes | ssoeo | 300 | 1350000
SALUD COVID 19 300,00
PRUEBA RAPIDA DETECCION COYID 19 1.00 ] und 100.00 J 3.00 | 300.00 3onoo
| |
B i 5
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION SIN IGV 80,056.18

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION CONIGV

Jr. Los Loureles 5/N-Plaza Principal Palmapempa -Samugarn-la Mar- Ayacucho
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El proyecto en general esta plasmado en el expediente técnico que se puede visualizar en el
seace.

7.  VALOR REFERENCIAL

El valor referenclal para la supervision de la obra, que incluye todos los tributos, seguros,
transportes, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo v los costos laborales respectivos
conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que
pueda incluir sobre el presupuesto asciende a la suma de S/ 94,466.30 (NOVENTA Y CUATRO
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 30/100 SOLES).

8. PLAZO DE SUPERVISION

Es la secuencia de los cronogramas de las diferentes partidas que se realizardn durante el
proceso de construccion, para el buen desarrollo de la obra y su correspondiente cumplimiento;
segun el siguiente detalle:

- 90 dias calendario - etapa de Supervision de obra
- 15dlas calendario - etapa de Liquidacién de obra.

9.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
10. SISTEMA DE CONTRATACION

La presente contratacion se rige por el Sistema A TARIFAS.

11. FORMA DEPAGO

La Entidad realizard el pago de la contraprestacion pactada a favor del consultor de la
siguiente manera:

PERIODO
. N° DE 0 TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL | PERIODOS | UNIDAD | REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE DE UNITARIA TOTAL
TIEMPQ' | TIEMPO?
Supervision de obra 20 dias 1,049.62556 94,466.30
84,466.30

13.- NORMAS APLICABLES

» DECRETO SUPREMO N° 082-2019-EF, QUE APRUEBA EL TUO DE LA LEY N°
30225 LEY DE TRATACIONES DEL ESTADO

¢ LEY N°30225 - LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU
MODIFICATORIA APROBADA ATRAVES DEL D.S N° 056-2017-EF DECRETO

! Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

2 Dia, mes, entre otros.

Jr. Los Laureles 5/N-Pigza Frincipal Palmopompa -3omugarni-la Mar- Ayacucho
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SUPREMO N® 350-2015-EF, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU MODIFICATORIAS

s LEY N°31638 LEY D DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL ANO
FISCAL 2023

o LEY N° 31639 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL
SECTOR PUBLICO PARA EL ANO FISCAL 2023

o LEY N° 27444 LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL Y SUS
MODIFICATORIAS

« DECRETO SUPREMO N° 0014-2008-TR TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY
DE PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD, FORMALIZACION Y DESARROLLO
DE LA MICRQ Y PEQUENA Y DEL ACCESO AL EMPLEQ DECENTE, LEY DEL
MYPE

o DECRETO SUPREMO N° 008-2008-TR REGLAMENTC DE LA LEY MYPE

o D.S. N° 043-2003-PCM. TUO DE LA LEY 27806 - LEY DE TRANSPARENCIA Y
DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.

o LEY N°28411 LEY GENERAL DE SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO

o DECRERO SUPREMO N° 006-2017-JUS TUO DE LA LEY 27444 - LEY DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO GENERAL, CODIGO CIVIL DECRETO
SUPREMO N° 011-79-VC IMPLEMENTAN Y ADECUAN DECRETO SUPREMO
SOBRE CONTRATACIONES DE OBRAS PUBLICAS.

» REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y DEMAS NORMAS
APLICABLES

o AS| COMO LAS NORMAS CONEXAS AMPLIATORIAS Y MODIFICATORIAS DE
ESTAS.

14 TRIBUTOS LICENCIAS Y OTRAS OBLIGACIONES
Serdn de cargo del consulior todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le
corresponden de acuerdo a ley. Toda responsabllidad de earacter laboral y por el pago
de aportaciones sociales es exclusivamente del conlratlsta.

15. ALCANCES DEL SERVICIO

Sin ser limitativo, y cbtenida la orden de proceder los servicios de EL SUPERVISOR se
realizaran durante el desarrollo del Replanteo de Obra, aprobacién de materiales,
supervision de las instalaciones fisicas de la Obra, incluyendo las pruebas, recepcion y
puesta en servicio, conjuntamente con el petiodo de operacién experimental.

El SUPERVISOR debera cumplir cabalmente las funciones de supervision sefialados en
el numeral 6 y se desarrollarg de acuerdo con lo indicado en el numeral 7.

16. FUNCIONES DE EL SUPERVISOR

A continuacion, se listan los servicios que seran prestados por EL SUPERVISOR, los que
no tienen caracter limitativo.

16.1 Funciones Generales

a. Tomar conocimiento de las caracteristicas técnicas de la obra a ejecutar y los términos
de contratacion de su supervision, a fin de efectuar una adecuada supervision técnico
- administrativa de los trabajos que ejecute el contratista; debiendo desarrollar un
efectivo seguimiento del cronograma contractual vigente de la obra, especialmente en
lo concerniente a la elaboracion del Expediente de Replanteo, aprobacion de
materiales, supervision de obra, cuya aprobacion por parte de EL SUPERVISOR y por
parte de la Entidad, respectivamente; es pre-requisito para la supervisién de la obra
fisica.

Jr. Los Laureles $/N-Plaza Principal Palmapampa -Samugani-la Mar- Ayacucho
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b, Supervisar durante la supervision de la obra, el cumplimiento de los términos del
contrato, de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, de las normas
técnicas y administrativas vigentes, de las normas de seguridad para los trabajadores
del Contratista y de las directivas de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI
El SUPERVISOR debera evitar que el contrafista comprometa a las poblaciones en
trabajos de apoyo comunal sin &l page respective.

¢. Exigir y verificar la apertura del Cuaderno de Obra Digital al inicio de los trabajos, el
cual estara bajo custodia del contratiste, pero estard a disposicién de EL SUPERVISOR
en cualquier momento; debiendo este tomar las medidas pertinentes para evitar
anctaciones extemporaneas. El formato de las anotaciones los fijara la entidad; estando
autorizados a suscribiflos con nombre completo y sellos, solo el Supervisar y el
Ingeniero Residente del Contratista. EL SUPERVISOR velara porque las anotaciones
solo se refieran a ocurrencias extraordinarias, ordenes y consultas respecto a la obra.
Para todo ofro efecto las partes utilizardn los medios empresariales normales, como
son cartas u oficios.

16.2 ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO DE SUPERVISION

El profesional a contratar suministrard totalmente los servicios necesarios para la
adecuada supervision de la obra en el siguiente datalle:

a. REVISION DEL EXPEDIENTE, CONTROL TECNICO O CALIDAD DE LA
SUPERVISION
Sin exclusién de las obligaciongs que corresponden, conforme a los dispositivos legales
vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la supervision y control de esta
Obra obliga a:

a. Revisar expediente técnico ylo formular oportunamente las recomendaciones,
complementaciones y/lo modificaciones, asi como los probables presupuestos
adicionales y deductivos de las Obra.

b. Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra (CAQ), que el Contratista
presente a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI a la firma del Contrato,

¢. Controlar la utilizacion del Adelanto de materiales que se entregara al Contratista,
segun el Calendario de Adquisicion de materiales presentado por el Contratista a la
firma de contrato. Para el otorgamiento del adelanto.

d. Realizar el control, la fiscalizacién e inspeccion de la Obra, verificando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos,
Especificaciones Técnicas y en general con foda la documentacién que conforma el
Expediente Técnico, cumpliendo con las Normas de Construccion y reglamentacion
vigente.

e. Controlar estrictamente |a calidad de los materiales a utilizar en las obras las cuales
deben cumplir con las Especificaciones Tecnicas.

f. Controlar el Avance de |as Obras a fravés de un Diagrama PERT-CPM y/o Diagrama
de Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio
hasta su conclusién.

g. Ejecutar el control fisico y econdémico de la Obra, efectuando defallada y
oportunamente la medicién en la planilla de metrados y valorizacién de las
cantidades de obra ejecutada, mediante la utilizacién de programas de
computacion.

h. Vigilar y hacer que el Contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto del
trafico, como del persenal involucrado en las obras, que deberan reflejarse en la
toma fotografica respectiva.

i. Mantener |a estadistica general de la obra y preparar los Informes Mensuales, los
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cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econdmicos, los
problemas presentados y las soluciones adoptadas.

j. Verificar los estudios de suelos, de canteras y disefios en general; en caso necesario
tomar las previsiones, proponiendo alternativas o soluciones.

k. Durante la etapa previa a la Obra, supervision de obra y Recepcion de Obra, EL
SUPERVISOR tomara en cuenta para la conservacion ambiental, las medidas
ambientales exigidas en el Estudio y Especificaciones Técnicas del Proyecto.

|. Revision, verificacion y supervisién de los trazos y niveles topogréficos en general.

m. Elaborar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre
adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo, dentro del periodo previsto en la
normatividad que rige los Contratos y Directivas de la Municipalidad Distrital de
Samugari.

n. Inspeccionar y verificar las instalaciones provisionales del contratista que cumplan
los propésitos de alojamiento, servicios sanitarios, oficinas técnicas, administrativas
y alimenticio entre otros.

0. Supervisar la supervision de los trabajos de conformidad con el expediente técnico,
realizar el informe de compatibilidad conjuntamente con el residente de obra.

p. Cumplimiento de las especificaciones técnicas del expediente técnico

g. Control de cumplimento de la seguridad en la supervision

r. Verificar el replanteo general de la supervision del servicio y efectuar
permanentemente el control topogréfico durante la supervision de trabajos

s. Inspeccionar vy verificar permanentemente: instalaciones, materiales, equipos
(laboratorios y otros) y el personal del contratista.

t. Revisary evaluar el almacenamiento adecuado de todos los materiales y elementos
a utilizar en la supervision.

u. Revisar y evaluar las pruebas o ensayos realizados por el contratista (pruebas de

control y calidad de materiales —ensayos de laboratono).

. Efectuar el control de los trabajos para la Recepcion de Obra.

w. Efectuar el Informe en cada valorizacion de Obra.

-

b. CONTROL DE AVANCE DE OBRA

a. Realizar el control, la fiscalizacién e inspeccion de la Obra, verificando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos,
Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentacion que conforma el
Expediente Técnica, cumpliendo con las Normas de Construccion y reglamentacion
vigente.

b. Controlar la calidad de los materiales a utilizar en las Obras las cuales deben cumplir
con las Especificaciones Técnicas.

c. Controlar el Avance de las Obras a través de un Diagrama PERT-GPM y/o Diagrama
de Barras con el delalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio
hasta su conclusion.

d. Ejecutar el control fisico y econémico de la Obra, efectuando detallada y
oportunamente la medicion en la planilla de medrades y valorizacion de las
cantidades de obra ejecutada, mediante la utilizacion de programas de
computacion.

e. Vigllar y hacer que el Contratisia cumpla con las normas de seguridad, tanto del
trafico, como del personal involucrado en las obras, que deberén reflejarse en la
toma fotografica respectiva.

f. Inspeccion y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los materiales y
equipos, asl como el contral fisico de los mismos, presentando en los informes
correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Deberén ademds, llevar un
control especial e informar a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI sobre
la permanencia en la Obra de los equipes y maquinaria.

g. Mantener la estadistica general de la obra y preparar los Infarmes Semanales y
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Mensuales, los cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos y
econdmicos, los problemas presentados y las soluciones adoptadas.

h. Verificar los estudios de suelos, de canteras y disefios en general; en caso necesario
tomar las previsiones, proponiendo alternativas o soluciones.

i. Durante la etapa previa a la Obra, supervision de obra y Recepcién de Obra, EL
SUPERVISOR tomard en cuenta para la conservacion ambiental, las medidas
ambientales exigidas en el Estudio y Especificaciones Técnicas del Proyecto,

J. Revision, verificacion y supervision de los trazos y niveles topograficos en general.

k. Recomendar y asesorar a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI en lo
referente a los sistemas constructivos que se utilicen para ejecutar la Obra y emitir
pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el Contratista.

l. Elaborar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre
adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo, denfro del periodo previsto en la
normatividad que rige los Contratos y Directivas del MUNICIPIO DISTRITAL DE
SAMUGARI,

m. Efectuar el control de los trabajos para la Recepcidn de Obra.

n. Efectuar el Informe Final de la Obra

¢. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION SOCIAL, AMBIENTAL, SALUD,
SEGURIDAD LABORAL Y COMUNITARIA.
Sin ser excluyente, EL SUPERVISOR debera velar que el Contratista cumpla con las

condiciones contractuales, en especial las obligaciones derivadas de los estudios socio
ambientales, salud, seguridad laboral y comunitaria, y que de manera nominativa se
detallan a continuacion:

a. De todas las actividades descritas en cada uno de los programas contemplados en
el Informe Ambiental y Social aprobado para el proyecto y de toda nueva medida
necesaria producto de la supervision del proyecto; ademas del cumplimiento de las
especificaciones técnicas ambientales.

b. Control de cumplimento del Sistema de Quejas y Reclamos para el proyecto (Incluye
generar una base de datos actualizadas e indicadores de cumplimiento).

c. Revisar y dar conformidad a los informes mensuales de cumplimiento socio
ambiental de la empresa Contratista.

d. Velar por el cumplimiento de las herramientas sociales, por parte del confratista,
dentro de los plazos establecidos.

e. Generar una base de datos de las guejas y/o reclamos registradas por el
Especialista Socio Ambiental del Contratista, el cual deberd reportarse
mensualmente como anexo al Informe Socic Ambiental de Seguimiento (ISAS).

f. Reportar y proponer a la Entidad, las medidas preventivas y/o correctivas conforme
corresponda ante cualguier incumplimiento, eventualidad, cambio, modificacién o
simil durante la supervision y clerre del proyecto. (Incluye solicitud de nuevas areas
auxiliares o similares).

g. En caso corresponda, deberd elaborar un informe sobre el proceso de
implementacidn, avance de las metas e indicadores de los planes complementarios
ylo anexos al Informe Ambiental v Social.

h. Realizar inspecciones semanales junto a los especialistas de ESHS del Contratista
utilizando las herramientas de inspeccion establecida.

i. Realizar reuniones quincenales con los especialistas de ESHS del Contratista, para
revisar el cumplimiento en campo de los requisitos de salvaguardias, establecer
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nuevos planes de accion y revisar acciones realizadas, asi como cerrar estatus en
los planes de acciones previos definidos.

j. En el caso que, EL SUPERVISOR detecte que el Contratista no ha cumplido o esté
cumpliendo deficientemente los trabajos de mitigacién, dejara constancia del hecho
a través del libro de ocurrencias y ordenara que se realicen las correcciones
inmediatas. En caso persista la deficiencia, ordenara la paralizacién de los trabajos
hasta la subsanacion satisfactoria y no realizara valorizacion alguna del trabajo, y
procederé a tomar nota para la aplicacién de la penalidad correspondiente el cual
sera aplicado en la valorizacion respectiva. En el extremo que continle con la
deficiencia, comunicara a la Entidad, quien a través de su equipo socio ambiental,
evaluarg el reclamo y procedera a emplazarlo directamente y de ser el caso, activara
los mecanismos para el caso de incumplimiento contractual. La identificacién de No
Conformidades ambientales y sociales, EL SUPERVISOR las comunicara a través
de notas de No Conformidad por escrito al Contratista, el contrafista debera
responder dichas No conformidades con un plan de accién para el cierre de éstas
(incluird al menos accidn, responsable, fecha de cumplimiento, indicador de
cumplimiento), la supervisién aprobara las acciones propuestas por el contratista e
incluira en el informe mensual de seguimiento.

MECANISMO DE QUEJAS Y RECLAMOS:

EL SUPERVISOR, en primera instancia, monitorearé la adecuada atencion de las
guejas o reclamos de la poblacién, por parte del Contratista. Asimismo, los
pobladores podran dirigirse directamente a la oficina de la Entidad, guienes
canalizaran el rol de resolucion de quejas o reclamos y/o canalizacion de la misma
al Supervisor poniendo de conocimiento al mismo tiempo al equipo de trabajo Socio
Ambiental de la Entidad.

d. CONTROL ECONOMICO FINANCIERO
a. Control de los Adelantos y amortizaciones.

b. Formulacién de Adicionales y/o Deductivos (Variacian).

¢. Control del Cronograma Valorizado y Real gjecutado (en caso haya),

d. Comprobacion del Pago de Sueldos y Beneficios Sociales, seguros SCTR, SIS y
SOAT.

e. Control de Cartas Fianzas y vigencia de garantia de fiel cumplimiento y los
adelantos.

f. Control de Pago de Valorizaciones.

g. Control de las penalidades aplicadas.

16.3 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE SUPERVISOR:

A continuacién, se presenta una relacién de las actividades gue EL SUPERVISOR
desarrollara durante el procesa de supervision de la obra, sin que sea limitada debiendo
proponer en mayor amplitud y detalle su propia relacién de actividades.

a. Actividades previas a la supervision de la obra.
a. Durante los primeros siete (07) dias, realizara la revision integral del expediente

técnico de obra y verificara en gabinete y en el campo, los aspectos criticos de los
disefios de los Proyectos, disefio de encofrados, ensayos de resistencia de
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concretos, ensayos de suelos, estado y disponibilidad del terreno y de canteras,
etc., incluyendo condiciones especiales, verificacion de niveles, Benchmark. (B.M.)
Verificacién de la existencia de permisos y documentacion necesaria para los
trabajos.

b. Emitir un informe detallado sobre la revisidn del proyecto y dar recomendaciones
sobre alguna modificacion gue sea necesaria, con la finalidad de comunicar a la
Gerencia de Desarrollo Tertitorial o la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion
de Obras y Proyectas DE LA MUNICIPALIDAD de las omisiones y deficlencias del
expediente técnico que originen adicionales y/o variaciones de obra.

c. Oportuna aprobacion de la disponibilidad de las canteras; para cuyo efecto, en
nombre de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI ejercera ante las
autoridades competentes todas las acciones necesanas para reservar los
voliumenas necesarios para el proyecto, tomando en cuenta los aspectos
ambientales pertinentes.

d. Definir con el contratista, las marcas y tipos de materiales a usar, de acuerdo al
expediente técnico y normas técnicas de calidad.

e. Controlar permanentemente los adelantos por materiales a usar de acuerdo al
expediente técnico y normas técnicas de calidad.

f. Controlar que el adelanto directo (de ser el caso) otorgado al contratista sea
amortizado en las valorizaciones correspondientes y dentro del plazo vigente de
supervision de trabajos.

g. Valorizar mensualmente los avances de obra, seglin presupuesto asi como de los
presupuestos adicionales aprobados (de ser el caso) sustentada en |la
documentacion técnico administrativa respectiva y considerando los reintegros
correspondientes.

h. El plazo méaximo de aprobacion por el supervisor de las valorizaciones y su remision
a la entidad para periodos mensuales es de cinco (3) dias calendarios, contados a
partir del primer dia habil del mes siguiente al de |a valorizacion respectiva.

i. Elaborar y presentar los informes mensuales a los cinco (05) dias calendarios,
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente.

j. Elaborary presentar los informes especiales cuando la entidad a través de su oficina
técnica de linea, los solicite o las circunstancias lo determinen en un plazo de tres
(3) dias habiles.

k. Presentar incluyendo su opinidn y en el mas breve plazo los reclamos y/o
planteamientos del contratista, que excedan de su nivel de decision y que a su juicio
merezcan la orgenizacion de un expediente destinado a culminar en una resolucion
administrativa.

|. Asesorar a la entidad en controversias con el contratista y/o terceros

m. Elaborar oportunamente (dentro del plazo exigido por ley) los informes o expediente
técnicos gue involucren ampliaciones de plazo a que hubiera lugar para su
presentacién vy tramite de aprobacion por la entidad. El supervisor debera efectuar
el seguimiento de aprobacidn de los expedientes presentados, informando
constantemente a |a entidad en relacién al proyecto

n. Programar y coordinar reuniones periddicas con el contratista.

0. Asistir y participar en las reuniones que organice la entidad en relacion al proyecto.

p. Sostener con los funcionarios de la entidad una permanente comunicacién,
informanda sobre el estado de la supervision y el desarrollo del contrato

g. Mantener actualizado el archivo general del servicio objeto del contrato, este archivo
se entregara a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI con la liquidacion
de contrato pertinente.

r. Apertura de cuaderno de visitas, para la observacion de los miembros de la entidad
a través de la oficina de linea.

b. Actividades durante la supervision de la obra.
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a. Inspeccion y control de instalaciones, equipos de construccion y personal del
Contratista.

b. Revision y aprobacion de disefios de supervision y métodos de construccion
propuestos por el Contratista.

c. Constatar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control
topografico durante la construccién.

d. Inspeccionar la supervisién de los trabajos, de conformidad con el Proyecto,
Especificaciones Técnicas y reglamentacion vigente.

e. Recomendacion sobre cambios y modificaciones del Proyecto original, asi como de
disefios complementarios necesarios, previa conformidad de la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAMUGARI Control de la Programacion y Avance de Obra.
Programar y coordinar reuniones periddicas con el Contratista y monitor.

. Efectuar pruebas de control de calidad de materiales.

. Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado.
Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante |a
supervision de las obras, asl como pruebas que acrediten la capacidad portante del
terreno seglin disefio.

j. Sostener con los funcionarios de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI
una permanente comunicacidn sobre el estado de las obras y el desarrollo del
Contrato.

k. Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas segln presupuesto contratado y los
reintegros que le corresponden; asi como de los presupuestos adicionales y
deductivos, sustenténdolos con la documentacion técnico administrativa que los
respalde (INCLUYENDO LA HOJA DE CALCULO DE METRADOS REALMENTE
EJECUTADOS). realizando las respectivas amortizaciones del adelanto directo y de
materiales.

1. Control de la seguridad de la obra y mantenimiento del transito peatonal y vehicular
durante la supervisién de la obra.

m. Remision de los Informes Especiales a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Territorial DE LA MUNICIPALIDAD, cuando éste los requiera o las circunstancias lo
determinen.

n. Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles
trabajos nocturnos.

0. Cumplir y hacer cumplir las Normas Técnicas de Control, de la Contralorfa General
de la Reptiblica, en lo concerniente a la construccion de obras publicas.

p. Controlar y coordinar la eliminacion de interferencias fisicas en el terreno.

q. Asesorar a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI en controversias con
el Contratista ylo terceros.

r. Tramitar con su opinion, y en los plazos determinados en el presente documento o
en los plazos de la normatividad vigente los reclamos y/o planteamientos del
Contratista que excedan de su nivel de decisién y que a su juicio merezcan la
organizacion de un expediente destinado a culminar en una resolucion
administrativa.

s. Preparar oportunamente, dentro del plazo exigido, los expedientes técnicos que
involucren presupuestos Adicionales y/o Deductivos de obra a que hubiera lugar,
para su aprobacion ante la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial DE
LA MUNICIPALIDAD.

=ra Th

c. Actividades de recepcidn de la obra, informe final y liquidacién de contrato.
a. EL SUPERVISOR dentro de los cinco (5) dias de la solicitud del Contrafista para la

Recepcion de la Obra, daré cuenta de este pedido a la Entidad, con su opinién clara
y precisa sobre si termind o no la Obra y en qué fecha se produjo el término de la
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misma; vy de ser el caso Informard sobre las observaciones pendientes de
cumplimiento o que tuviera al respecto. Previo informe del SUPERVISOR, la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI designara un Comité de Recepcion
dentro de los siete (07) dias de recibida la comunicacion por parte del
SUPERVISOR.

b. Asimismo, presentara un Informe Final de Obra segun formato alcanzado por Sub
Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras y Proyectos de la Entidad, dentro
de los diez (10) dias naturales después de la Recepcion de la Obra, en el que
incluira el resultado estadistico del control de calidad de la Obra gjecutada.

c. Asesorara al Comité de Recepcion de Obra y particlpara durante todo el proceso de
Recepcion Previa y Final de la Obra.

d. El SUPERVISOR alcanzara la documentacion necesaria para la Liguidacion del
Contrato de Obra, segln la relacion que se detalla en los anexos, gue forma parte
del presente documento, y la Memaria Descriptiva de la Obra.

e. En el caso de existir discrepancia con el contratista respecto a la liquidacion del
contrato del servicio se procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 208°
del reglamento de la ley de conirataciones y adquisiciones del estado.

16.4 RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

a. Garantizar la calidad de los servicios que preste y la idoneidad del personal a su cargo.

b. Velar por la éptima calidad de los trabajos efectuados en la supervision del servicio.

c. Cumplir y hacer cumplir la reglamentacion vigente, asi como las normas de control de
la Contraloria General de la Reptiblica, en lo concemniente a la supervisién de obras
publicas.

d. Hacer cumplir las condiciones y plazos fijados en el Contrato del contratista.

e. Agotar todas las gestiones a nombre de la entidad, ante las autoridades competentes
para evitar que se originen. ampliaciones de plazo en la Supervisidn del servicio por
falta de disponibilidad de las canteras, si fuese el caso.

f. Cumplir con el cronograma de supervision de obras.

g. Revisar las valorizaciones, ampliaciones, adicionales y otros para corroborar con la
aprobacién de los planos de replantec de acuerdo al avance fisico de la obra.

h. Exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento y
recepcion de obra en el plazo establecido segtin lo estipulado entre ambas partes.

i. Confrolar el cumplimiento de las normas Legales sobre aspectos de trabajo y obras
relacionadas a los mismos.

j. Controlar y velar por la capacidad, idoneidad y cantidad del personal tecnico y obrero
que el residente de obra asigne a la obra y de ser &l caso solicitar cambios del personal
de obra si fuera necesario.

k. Llevar estadisticas relativas al empleo de mano de obra, materiales y equipos del
Contratista y de otros elementos que tengan influencia sobre el costo y avance de la
obra.

I El Supervisor sera responsable de la calidad de los servicios que preste y los prestados
por el personal a su cargo bajo responsabilidad.

m. El Supervisor utilizara el personal calificado estrictamente concordante con la
propuesta Técnica aprobada, no estando permitido cambio alguno, salvo razones de
fuerza mayor debidamente comprobadas, las mismas que no podran alterar |a calidad
del servicio.

n. Es responsabilidad del Supervisor y comité de recepcion, controlar el cumplimiento de
los avances del Proyecto y exigir al Residente que adopte las medidas necesarias para
lograr su adecuada supervision, término y recepcion de obra; asimismo exigir el fiel
cumplimiento de la normativa vigente.

0. Es Responsabilidad del Supervisor evaluar la procedencia, de ser el caso, de
adicionales, deducciones y modificaciones del plazo, asi como de la elaboracion,
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aprobacian o denegacion y presentacion opartuna de los informes correspondientes,

p. La Supervision debera exigir al responsable técnico un plan adecuado de los trabajos
a ejecutar y las medidas correctivas para evitar el eventual deterioro del Medio
Ambiente,

q. El Supervisor dejara claramente establecido la conformacidn final del terreno después
de los trabajos preliminares, cbras provisionales, movimiento de tierra, etc. De modo
que no originen ni se observen efectos al Medio Ambiente local,

r. La Supervision estard obligada a presentarse en las oficinas de la Municipalidad
cuando fuera requerida, a fin de informar o recibir indicaciones referentes a la obra o a
sus tareas de Supervision, bajo responsabilidad.

s. El Comité de recepcion realizara las pruebas hidraulicas, sanitarias, de estructura y

ofros de indole tecnico acorde a los lineamientos visibles de la supervisian.

. Dtros encargos relacionados con sus funciones durante la supervisién de la obra.

. Exigir al Residente el cumplimiento de los cronogramas y calendarios que formen parte

del Expediente Técnico y debera formarse el comité de recepcién de obra que estara

sujeto a las verificaciones v la garantia de control y evaluacian del proyecto en el que
establecera una obra culminada respectivamente al 100.00% v liguidada.

. Respetar el contenido del Expediente Técnico, el que solo serd modificado por
autorizacion expresa de la Municipalidad a ftravés del dérgano que designe u
representante usuario responsable, mediante [a documentacién administrativa
pertinente.

. Anotar en el cuaderno de obra las ccurrencias, consultas y avances diarios de obra y
reportar mensualmente el acumulado de dichas anotaciones en el respectivo informe
de obra. Cada anotacion en el cuaderno de obra llevara la firma del Jefe de Supervision
y los especialistas respectivos seglin el cronograma de participacion de los mismos ylo
requerimientos especificos. El Supervisor cerrara el cuaderno de obra cuande la obra
haya sido recibida definitivamente por la Entidad y quedara bajo su custodia para la
remision a la Municipalidad.

X. Iniciar el cuademo de obra, foliando, sellando y visando todas sus péginas,
conjuntamente con el Ingeniero Residente de obra hasta la plenitud del acto de
recepcion de obra.

y. Exigir al Residente el retiro inmediato de cualquier subcontratista o trabajador, por
incapacidad, incorrecciones, desordenes o cualquier otra falta que tenga relacion y
afecte la correcta supervision de la obra.

z. Ordenar el retiro inmediato de los materiales que hayan sido rechazados por su mala
calidad o por no corresponder a las especificaciones del Expediente Técnico.

aa.Controlar que la calidad de los materiales cumplan las especificaciones técnicas
estipuladas en el Expediente Tecnico aprobada por la Municipalidad. Exigir al
contratista la realizacién de pruebas de control de calidad de materiales y ensayos de
laboratorio requeridos en el proceso de supervision de la obra, los cuales seran
presentados en los "Informes Especiales de control de calidad” sefialados en otros
informes obligados. Resuitados que seran contrastados con los realizados por la
Supervision.

bb.Controlar el cumplimiento de los plazos parciales estipulades en el Calendario de
avance de obra Valorizado vigente.

cc. Emitir pronunciamientos oportunos sobre el calendario de avance de obra valorizado y
actualizado por el Residente, en armonia con las ampliaciones de plazo autoridades,
debiendo elevarlo a la entidad, junte con un informe en el que se emita opinién Técnica
fundamentada.

dd.Verificar y aprobar los trazos de obras parciales o trazo total de obra; anctando las
correspondientes autoridades en el cuaderne de obra.

ee.Absclver las consultas hechas por el residente en el cuademo de obra en el plazo
maximo de cinco (5) dias siguientes de anotadas las mismas. En caso que Is consultas
sean elevadas a la entidad, el Supervisor debera cefiirse a los formatos establecidos,
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los que deberan ser suscritos por los especialistas que correspondan.

ff. El SUPERVISOR, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido
desempeiiar, sera legalmente responsable por el periodo de siete (7) afios, a partir de
la finalizacién de sus servicios.

gg.Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no
solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino
ademés las que conforme a ley le corresponden.

hh.EL SUPERVISOR no tendra autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus
obligaciones contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicional o variacion de obra
que de alguna manera involucre ampliacién de plazo o cualquier pago extra, a no ser
que medie autorizacion escrita y previa de la Municipalidad Distrital de Samugari.

i. El supervisor sera responsable de la supervision de la supervision de la obra desde el
inicio hasta la culminacion de la supervision de la abra.

ji. En caso de inasistencia del Supervisor en la zona de cbra de acuerdo &l cronograma
de participacion o comprobado por las visitas inopinadas de personal de la Oficina de
Supervision y Liquidacion de Obras se aplicaré la penalidad.

16.5 FACULTADES DEL SUPERVISOR.

a. EL SUPERVISOR tendré la abligacion y el deber de hacer cumplir las Especificaciones
Técnicas de Construccion, para lo que dictara las medidas adecuadas en el momento
oportuno exigiendo su cumplimiento al Residente.

b. EL SUPERVISOR no podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que
se sefialan en los documentos que forman parte de su Contrato. Solamente en casos
excepcionales e inevitables (como es el caso de situaciones de emergencia cuya
inaccion pueda ocasionar pérdidas humanas o dafios en la supervision de |a obra)
podra ardenar al Contratista la supervision de trabajos o actividades no contempladas
en el expediente técnico que permitan resguardar la integridad del servicio y la vida de
las personas. En este caso, debera informar inmediatamente a la ENTIDAD.

c. No obstante, lo anterior, si durante el proceso de supervision se produjeran
contingencias que pudieran poner en peligro la vida de personas, o la propiedad plblica
o privada, o que amenacen causar u ocasionen interrupciones en el trénsito vehicular
comercial por el servicio en supervision, EL SUPERVISOR por excepcién, podra
disponer las medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo
dar cuenta a la Entidad en el mas breve plazo.

16.6 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL EFECTUADOS POR EL SUPERVISOR

a. EL SUPERVISOR adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo
Control t&cnico de las actividades del Contratista, relacionadas con la supervision de la
obra.

b. Los laboratorios en los cuales se ejecutaran los ensayos no rutinarios, deberan contar
con la aprobacion del SUPERVISOR.

c. EL SUPERVISOR sera responsable directo de la verificacion del disefic y de las
pruebas necesarias a las que el Contratista las someterd una vez concluidas las
estructuras.

d. EL SUPERVISCR debe exigir al Contratista |a presentacion de ensayos que garanticen
la calidad de los aceros estructurales y los concretos ejecutados por el Contratista, en
tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los pardmetros
exigidos. En los casos en que no se cumplan |as condicicnes solicitadas, la Inspeccién
definira los trabajos necesarics a efectuar para llegar a resultados 6ptimos, siendo
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estos trabajos por cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o
compensacion alguna por dichos trabajos, toda vez que el Contratista estd en la
obligacién de terminar correctamente el trabajo, Sin embargo, El supervisor de Obra es
la responsahble de que realicen los controles antes mencionados y descritos.

e. Debera elaborar un Informe Técnico que sefiale la metodologia empleada en cada
ensayo, sus correcciones, resultados, recomendacionas y conclusiones. El Informe
incluira ademas el andlisis y/o resultado estadistico de los ensayos realizados en las
obras, durante |l supervision de la obra, comparandolos con los parametros o
requisitos exigidos en |as especificaciones técnicas.

17. COORDINACION DE LA SUPERVISION y APROBACION DE LOS INFORMES

La coordinacién sobre |a supervisién de la obra, estara en primera instancia a cargo del
Coordinador de Obra y en segunda instancia con el personal que designe &l Cocrdinador.
Para lo cual, 2 la entidad realizara la designacion correspondiente.

El Coordinador (de la MDS) atendera las consultas que le formule la Supervision en un
plazo maximo de siete (07 ) dias Utlles contados del dia siguiente de su recepcion, en caso
que se requiera aprobacion y se hubiese vencido el plazo mencionado sin obtener la
atencién requerida, la Supervision debera solicitar [a aprobacion a la Gerencia en segunda
instancia.

El Coordinador aprobard u observara los Informes Mensuales y el Informe Final de |a
Supervision, en un plazo maxime de cinco (07) dias dtiles del dia siguiente de su
presentacian, debiendo luego de ello tramitar el pago correspondiente.

La Supervision dentro de un plazo maximo de cinco (Ob) dias utiles levantaré las
observaciones gue hubiera formulado el Coordinador.

18. RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD

1. Propoercionar los documentos y el expediente técnico.

2. Facilitar el acceso a las instalaciones involucradas en la obra y emitir las cartas de
presentacién para las coordinaciones respectivas con nuestro operador, que permitan
concretar la supervision del presente servicio.

3. Coordinara a través de la Supervisidn la absolucién de las consultas técnicas que se
presenten durante la supervisién del presente servicio.

4. Abonara el pago comprometido, de acuerdo al numeral 14, previa presentacion y
aprobacién de las valorizaciones que presente el Contratista y aprobados por la
Supervision de la Obra.

. Oftras obligaciones y responsabilidades que se deriven del contrato.

. Revisién y Aprobacién de la Liquidacién del Contrato.

. Se reserva el derecho de rescindir el Contrato por el servicio solicitado, por
incumplimiento de las obligaciones del Contratista.

- o

19 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

a. Realizar la totalidad de las labores descritas en el numeral 4, 5,6y 7.

b. Cumplir con los reglamentos, leyes, resoluciones y ordenanzas aplicables a la obra, asi
como las obligaciones legales y reglamentarias en materia laboral, prevision social y
sanitaria, higiene y seguridad de la industria de la construccian en el sitio de la obra y/o
campamentos que establezea por motivo del contrato con la entidad.

¢. Se compromete a emplear personal de reconocida capacidad técnica y experiencia, en
nimero suficiente, para garantizar la correcta supervision y entrega oportuna del
servicio solicitado.
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20.REQUISITOS PARA LA SUPERVISION DEL SERVICIO:
20.1. PERFIL DEL CONSULTOR

Inscripcion vigente en el registro Nacional de Proveedores - OSCE en el capitulo de
CONSULTOR DE OBRAS. No estar Impedido para ser postor, en estricto cumplimiento
del Articulo 7 Impedimentos para ser Postor - Ley de Contrataciones del Estado, el que a
la letra dice: 'Estan Impedidos de ser participantes, postores y/o Contratistas, en el
correspondiente proceso de contratacién, las personas naturales o Jurfdicas que tengan
intervencion directa en la determinacion de las caracteristicas técnicas y valor referencial,
elaboracion de bases, seleccion y evaluacion de ofertas. En el &mbito establecido en el
literal precedente a los parientes hasta el cuarte grado de consanguinidad y segundo de
afinidad'.

20.1.1 Del consultor:
Habilitacion del consultor

El consultor debera estar Inscrito en el Registro Nacional de Proveedores consultor de
obras en especialidad de Consultor(a en obras de saneamiento y afines.

Condiciones de los Consorclados

= Nimero maximo de consorciados es de 02 (Dos) Consorciados.

20.1.2 del Personal

Personal clave

Formacion

Cargo Acaddinics Experiencia
Supervisor de Cbra | Ingeniero Civil o | Experiencia de 24 (veinticuatro) meses
Ingeniero (computado desde la fecha de |Ia
Sanitario. colegiatura).

Como: Residente o supervisor o inspector o
gerente de construccion o gerente de
proyectos de construccion o jefe de
supervision o la combinacion de éstos en la
ejecucion de obra o inspeccidn o supervision
de obra; en cbras de saneamiento u obras

similares.

Especialista en | Ingeniero  de | Experiencia de 12 (doce) meses (computado

seguridad en obra y | higiene y | desde la fecha de la colegiatura).

salud ocupacional | seguridad Como: Especialista, ingeniero, supervisor,
industrial o | lefe  responsable, coordinader o Ia
Ingeniero combinacion de éstos, en seguridad y salud
industrial o ocupac!onal o f.;egurldad e higiene
Ingenierla  de ocupaciongl o segurl_dad de obrao seguridad
ssguridad y en el trabajo o seguridad y salud ocupacional

y medio ambiente o salud ocupacional o
) implementacién de planes de seguridad e
trabajo O | higiene ocupacional; en la_ejecucion ylo

salud en el
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Ingeniero inspeccion yfo supervisién de obras en

sanitario o | general); en cbras en general.

Ingeniero civil.

Especialista Ingeniero Experiencia de 12 (doce) meses (computado
Ambiental ambiental o | desde la fecha de la colegiatura).

Ingeniero Como: Especialista, ingeniero, supervisor,

ambiental y de |jefe responsable, coordinador o Ia

recursos combinacion de éstos, en: ambiental o

naturales v mitigacién arr_lt_)ient_a}I o] flnmbientallista o]

Ingeniero de monqtcreo y m|t|gac|on _ambrental o impacte
ambiental o medio ambiente o proteccion de

i medio ambiente en ejecucién y/o inspeccion

naturales © | y/ supervision; en obras en general.

Ingeniero

ambiental y de

recursos

naturales ¢}

Ingeniero

sanitario 0

ingeniero civil o

ingeniero

mecdnica  de

fluidos.

Especialista en | Ingeniero Experiencia de 12 (doce) meses (computado
Calidad Sanitario o | desde la fecha de la colegiatura).

Ingeniero Civil | Como: Especialista, ingeniero, supervisor,
jefe responsable, coordinador o Ia
combinacién de éstas, en: control de calidad
o calidad o aseguramiento de calidad o
programa de calidad o protocolos de calidad;
en la ejecucion y/o inspeccion ylo supervision
de obras en general; en Obras en General.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Definicidn de obras de saneamiento: Sistemas de agua polable o Unidades Basicas
Saneamizric (UBS) de arrasire ridrdulico o ecoldgica o compostera o de hoyo seco.
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Definicién de obras similares Las obras de construccion y/o instalacion yio
remodelacion y/o ampliacién yio mejoramiento yfo reconstruccion yio rehabilitacion yio
reparacion y/o renovacién Yo reposicion y/o cambio y/c reubicacion ylu optimizacion
de infraestruclura de sistemas yio servicios de agua polable como captaciones ylo
linzas de conducciédn yio reservorios yio plantas de tratamiento de agua potatble yio
lineas de aduccién yl/o redes de aguo /o acueduclos y/o conexicnes domicihianas de
agua potable y/o redes secundorias de agua pelable yo infraestructura de
sangamignto de sistemas yle servicics e alcantarillado yio desague ccmao plartas de
tratamignto de aguas resiCuales y/c conexiones domiciianas de alcantanilado yfo
redes secundanas de alcantarillaco y‘o redes secundarias de desague y/o umdades
basicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico ¢ ecolégica o compestera o de
hoyo sece.

20.1.3 Del Equipamiento,
para que el consultor cumpla debidamente sus funciones, debera disponer en obra como
minimo de los siguiente equipos propios o alquilados del consultor, pudiendo de acuerdo a
los requerimientos incrementar los equipos Utiles necesarios.

ITEM_| DESCRIPCION UND_| CANT. | SITUACION
01 | Camioneta 4x4 Und. 01 Zﬁﬁ};ﬁ"
01 Computadora Portati! Und. 01 :J;oﬂ:dyéo
01 | Impresora laser Und. 01 :nré:fi::dy;o

20.1.4 De la Experiencia del postor en la especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado eguivalente a Dos (02) veces el
valor referencial, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computarén desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segln corresponda

se consideran servicios de consultoria de obra de supervision de obras similares:

Definicion de obras similares Las obras de construccion y/o instalacion yio
remodelacion yfo amphacion y/e mejsramiento y/o reconstruccion yie rehabilitacion yio
reparacion y/o renovacion y/o reposicion y/o cambio y/c reubicacion y/u oplimizacion
de infraestructura de sistemas yio servicios de agua potable. como captaciones yio
lineas de conduccion y/o resarverios y/o plantas de tralamiento de agua potatle yio
lincas de aduccién ylo reces de agua yio acueductos y/o conexiones domiciianas de
agua polatle ylo redes sccuncarnias de agua polable yo infraesiructura de
sancamignto de sistemas yic servicies ae alcantarillado y/o desague como plantas de
tratamienio dc aguas resiQuales y'c conexoncs comiciianas de alcantarilado y/o
redes secundanas de alcantarillado y’o redes secundanas de desague y/o unidades
basicas de saneamiento (UBS) de zarrastre hidraulico ¢ ecolégica o compesiera o de
hayo sece.

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos
u drdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liguidacion
del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,

Jr. Los Laureles §/M-Plaza Principal Palmapampa -Samugari-la Mar- Ayocucho




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°06-2023-MDS/CS-1

éﬂgutﬂ ey e,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI
LA MAR - AYACUCHO
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y
DESARROLLO URBAND

“Aiio de lo unidad, fa poz y el desarrolio™

cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono
o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”,

25. PLANDE SEGURIDAD SALUD Y TRABAJO.

Se especifican las condiciones minimas indispensables de seguridad a tener en cuenta en
las actividades de construccion con el objeto de prevenir los riesgos ocupacionales de
proteger la salud y la integridad fisica y mental de los trabajadores que laboran en obras
de construccién. El Ingeniero Residente, Ingeniero Inspector o Supervisor, el personal
técnico y obrero que participe en el proceso constructivo de la obra debera utilizar sus
Implementos respectivos como son: botas, casco, guantes y uniforme segun corresponda.

OBLIGACIONES DEL CONSULTOR.
El Supervisor, se obliga:

a. Velar directa y permanente por €l fiel cumplimiento de la Supervision del Contrato. En
consecuencia, EL SUPERVISOR exigira que la obra se ejecute conforme al expadiente
Técnico aprobado, contratado y sus posteriores modificaciones, debidamente aprobadas
por el nivel competente de la entidad.

b. Cumplir los procedimientos y Plazos establecidas en las directivas Internas de Ia
Municipalidad.

¢. Verificar que el Expediente Técnico de Obra y su modificatoria de ser el caso, cuenta con
la Resolucién de Ia obra dejando constancia en el cuaderno de obra, asi como informar
la verificaclen de la viabilidad, Incluyendo las fallas o defectos percibidos por el
contratista luego de la suscripcion del contrato, de acuerdo a lo establecido en el articulo
177° del Reglamento de la Ley del Contrataciones de! Estado.

d. Realizar dentro de (05) dfas habiles antes de Iniciar Ia supervision de |a obra, una
revision pormenorizada de los documentos contenidos en el Expediente Técnico
(planos, memoria descriptiva, formulas polinémicas, especificaciones técnicas,
metrados, etc.), y su compatibilidad con el terreno o lugar de los trabajos de Ia obra,
emitiendo el Informe respectivo a la entidad ejecutora con la respectiva opinicn
técnica fundamentada que revelan compatibilidades yio diferencias que pueda
contener el Expediente Técnico, en caso necesarlo adoptar las medidas correctivas que
correspondan.

e. Participar en el momento de la Entrega del Terreno que efectué Iz entidad, elaborar el
Acta de Entrega de Terreno y conjuntamente con el Residente y/o Contratista, suscribiran
el Acta de Enfrega de Terreno, haciendo constar tal hecho en el Cuaderno de Obra e
Infermar mediante documento a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI

f. Apertura elCuaderno de Obra electronico, en la fecha de entrega del terreno, el mismo
gue sera firmado en todas sus paginas por el supervisor y por el Residente,
respectivamente,

g. Hacer constancia en el Cuaderno de Obra, la fecha del Inicio del plazo contractual.

h. Deberé exigir al contratista al Inicio de |a supervisién contractual de obra la presentacién
del Cronograma Valorizado de Avance de obra, Programacion PERT-CPM y Calendario
de barras GANTT, las mismas que deberan ser concordantes con la fecha de inicio
cantractual de obra y presentado a |a firma del contrato.

i. Las consultas cuando por naturaleza, en opinién del Inspector o Supervisor, no requiere
de la opinidn del proyectista seran absueltas por este, dentro del plazo maximo de cinco
(05) dias siguientes de anotadas las mismas. Las consultas cuando por su naturaleza
en opinién del Supervisor requieran de la opinién del Proyectista seran evaluadas por
Entidad dentro del plazo méximo de cuatro (04) dlas siguientes de anotadas.
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|. Exigir al Residente de Obra el retiro inmediato de cualquier subcontratista o trabajador
por Incapacidad o Incorreccion, desorden o cualquier ofra falta que tenga relacion y
afecte directamente a la correcta supervisién y no perjudique a buena marcha de la obra.
Debiendo informar a la division de obras de dicho hecho, concordante al Art. 1862 del
Reglamenio de la Ley de contrataciones del Estado.

k. Laslabores de supervision seran a tiempo completo y en forma permanente durante |a
vigencia de este contrato. Las ausencias de Supervision de la obra, seran descontados
de acuerdo al Cuadro de Penalidades.

I Ordenar el retiro inmediato de las maquinarias, los materiales o equipos, por
desperfectos o mala calidad o incumplimiento  de las especificaciones de! expediente
técnicos aprobados, exigir al Residente de Obra, la permanencia en obra del personal,
maguinaria yequipo necesario para la supervision de la obra, disponer cualquier medida
urgente en |a obra.

m. Ordenar y revisar los Controles de calidad de los trabajadoras, materiales e
Instalaciones, con los ensayos de campo v laboratorio requeridos en el proceso  de
supervisién de la obra, que permitan garantizar la buena calidad técnica de la obra. Cabe
precisar que es obligatoria su presencia en el desarollo de los resuitados de
laboratorio (sustentar con evidencias fotograficas).

n. Revisar y controlar la entrega oportuna de materiales, en la cantidad y plazos
establecidos en el calendario de adquisiciones de materiales y las Especificaciones
tecnicas de! expediente Técnico de obra, en concordancia al requerimiento, propuestas
o adjudicacién y contrato de contratista.

o. Revisaryvisar las solicitudes del confratista para la abtencion de adelantos directos y/o
Adguisiciones de materiales, previa entrega de las garantias respectiva, controlando la
entrega del adelanto en |a oportunidad establecida v el Ingreso de material a la obra, en
cumplimiento de la normativa vigente. Centrolar la vigencia de las carias fianzas,
verificando e Informando respectivamente para que estas se renueven con el monto
respectivo o, que se efectien financieramente de ser el caso, a favor de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI

p. El informe sobre el Adelanto Directo y/o Materiales Insumos, se debe considerar la
fecha méxima de cancelacion de estos contratistas, segln los plazos que establezcan
las normas sobre contrataciones del Estado.

q. Mantener actualizados los materiales de obra y registros gréficos estadisticos de
obra, mostrando los datos principales y acumulados por los avances flsicos y financieros
economicos con los saldos pendientes de supervision.

r. Controlar el cumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Calendario de
Avance de Obra, formulado en el avance de los Diagramas CPM, PERT o similares por
dias similares por dias naturales, precisandose en cada una de las partidas por ejecutar
y valorizar, el dia del inicio y término de la obra, en concordancia al plazo de supervision
vigente al inicio del plazo cantractual.

s. Exigir al Ing. Residente, el nuevo calendario valorizado de avance de obra acelerado,
para su aprobacion y de ser el caso, Informar a la division de obras, por la resolucién del
contrato de persistir dicho atrasc del plazo previsto, cuando el mono de valorizacion
acumulada ejecutado sea menor del 80% del monto de la valorizaclén acumulada
programada, que seré anotada en el cuaderno de obra y comunicado a la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI

t. Presentar a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI, las Valorizaciones por
avance de supervision, 1as cuales seran en original y tres (03) copias, en un plazo que
no exceda a lo establecido en el Art.194 del Reglamento de Ley da Contrataciones del
Estado, esto quiere decir lo siguiente.

u. Las valorizaciones tienen el caracter de pago a cuentas y seran elaboradas el Ultimo
dia de cada periodo previsto en las bases, por el Inspector o supervisor y el confratista y
anotados en el cuaderno de obra.
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v. El plazo méaximo de la aprobacion por el supervisor de las valorizaciones y sus
remisiones en la entidad para periodos mensuales, no serd mayor de CINCO (05) DIAS
contados & partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacién respectiva,
y seré cancelada por la Entidad.

w. Presenta Informes Mensuales el contratista a la Supervision, gue deben, como minimo,
contenery anexar |o siguiente:

Carta de presentacion del Informe mensual.

Caratula

Indice.

Ficha Técnica de Obra

Memoria descriptiva de la valorizacion

- Aspectos Generales.

- Ubicacién.

- Objetivos de Informes y del proyecto.

- Descripcion y metas del proyecio.

- Antecedentes.

- Descripcion de las Actividades Ejecutadas en el mes por partida.

- Cuadro resumen de los avances fisicos.

- Evaluacién de la supervision de la obra.

- Informe de control de calidad de obra y manejo de Impactos ambientales.

- Metodos constructives utilizados

- Recursos Utilizados.

- Principales ocurrencias.

- Conclusiones y recomendaciones
6. Valorizaciones de avance de Obra
- Resumen de valorizacién mensual, detallando el avance fisico ejecutado y
programado, con sus respectivos porcentajes y firmado por Residente y
Supervisor.
- Valorizacidn principal de obra, deberd contener porcentajes de avance actual,
acumulado y saldo por cada partida a ejecutar.
7. Cuadro de metrados ejecutados debidamente sustentados y cuantificados
8. Cronograma valorizado de supervision de obre actualizado a |a fecha de inicio de
Obra

9. Copias de Cuaderno de obra debidamente firmado por los responsables

10. Sustentacion de cuadro de valorizaciones financieras (Reporte de meontos Girados,

pagados, saldos, amortizaciones)

11. Sustentar la presencia en obra del residente y sus especialistas con fotografias en

el infarme mensual

12. Panel fotogréfico de las actividades en obra especificando su leyenda respectiva.

13. Anexos

» Copia del contratista ejecutor

Copia del acta de entrega de terreno

Copia de acta de inicio de obra

Informe y resultado de control de calidad de los frabajos desarrollados en

el periodo por partidas y su comentario.

» Control de materiales (disefios de mezclas, ensayo de comprensién del

concreto, etc.)

#  Copia de Resoluciones de aprobacion de adicionales, ampliaciones entre otros,

si tuviera.

LAl o o

¥OW W

X. Presenta Informes Mensuales por parte de la Supervision, que deben, come minimo,
contener y anexar lo siguiente:
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Valorizacién del pago de supervisidn

Control de pagos al supervisor segin comprobantes de pago

Ficha Técnica de obra

Resumen de valorizacion

Valorizacion de obra

Amortizaciones de adelanto directo al contratista

Amortizaciones de adelanto de materiales al contratista

Resumen de pago al contratista

Resumen de valorizacion tramitadas - presupuesto principal

10. Resumen y control financierc de las valorizaciones

11. Control de pagos al contratista segiin comprobantes de pago

12. Curva de avance de obra ejecutado vs programado

13. Avance fisico de obra

14. Cuadro de metrados ejecutados debidamente sustentados y cuantificados

15. Cronograma de avance de obra vigente

16. Panel fotogréfico de trabajos realizados

17. Copia de cuaderno de obra

18. Copias de contratos de supervision de obra

19. Copias de RNP

20. Copias de REMYPE

21. Copia de documentos remitidos

22. Pruebas de calidad de las partidas que necesitan dichas pruebas

23. Copias de resoluciones de aprobacién de adicionales, ampliaciones si es que
hubiera

24. Comprobantes de pago

©END s

La documentacion que presenta el SUPERVISOR posteriormente a la supervision de la obra
serd |a siguiente:

Informe Final del Contrato de  Supervision de la Obra. Incluyendo la siguiente informacién
y documentacion.,

a) TECNICO

Ficha Técnica del proyecto

Memoria Descriptiva.

Disefio y modificaciones.

Metrados finales - post construccion o replanteo. Certificados de ensayos y pruebas de
laboratorio.

Cuaderno de obra.

Acta de entrega de terreno.

Acta de inicio de Obra

Copia de informes y valorizaciones emitidas.

. o 0 @

b) ECONOMICO
e Elaboracion de liquidacién econémica el contrato de supervisién,
c) ADMINISTRATIVO

e  Copia de Contrato de Supervisor.
Copia de la resolucién gue aprueba la ampliacién del plazo, cuando carresponda.

e Copia dela resolucion que aprueba |a ampliacion de adicionales v deductives,
cuando corresponda.
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e Conformidad de pagos otorgada por la oficina de contabilidad.
e Acla de recepcion de obra.

La presentacion del Informe Final de contrato del Supervisor sera en original y dos copias
Y su entrega ser efectuada dentro de los plazos establecidos en el RLCE.

d) CONTENIDO MINIMO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

El supervisor tendra presente en la elaboracién ylo revisién de la liquidacién del control da
la obra, considerando el RLCE o la directiva de liquidaciones aprobada por la entidad y
mencionar algunos detalles siguientes:

Ficha de identificacion de Ia obra.

Calculo de Intereses por Mora en el pago de Valorizaciones.

Célculo de minuta por atraso de obra,

Monto de contrato vigente.

Calculo de reintegro Autorizado.

Reintegros que na corresponden por el adelanto Directo.

Metrados de post construccion.

Valorizaciones pagadas.

Resumen de liquidacién final de contrato.

10.  Memoria descriptiva Valorizada.

11.  Estado financiero Contable (emitida por la oficina de Contabilidad)

12.  Calendario valorizado de Supervision de obra adecuada a la fecha de inicio a la obra.

13. Resolucion de Aprobacion de expediente técnico.

14. Expediente Técnico.

15. Bases del Proceso de seleccion correspondiente.

16.  Absolucién de Consultas.

17. Contrato de Obra.

18.  Valorizacién de Obra.

19.  Resolucién de adicionales, (ampliaciones de plazos u otros.

20. Cuademo de obra (original)

21.  Solicitud de adelantos por parte del contratista si los hubiera. Con la relacion de
materiales a adquirir y calcula del monto maximo a otorgar.

22.  Certificados de control de calidad (ariginales)

23.  Acta de entrega de terreno.

24, Acta de inicio de Obra

25.  Acta de recepcion de obra.

26. Acta de observaciones (si la hubiera)

27.  Declaracion Jurada de no tener reclamos laborares del Ministerio del trabajo

28.  Declaracion Jurada de no tener pagos pendientes a los trabajadores.

29.  Lapresentacion de la liquidacion del conirato de consultoria debera hacerlo deniro

del plazo establecido en el reglamento de Ia ley de Contrataciones del Estado, los

plazos y procedimientos para que la Entidad pueda revisarlo y aprobarlo.

WP N U R N

Asi mismo como minimo respetar la siguiente documentacion:

Planos de replanteo.

Cuaderno de obras originales.

Expediente técnico original.

Fofos de la supervision de la obra (donde se aprecia la culminacion de la obra)
Certificado de control de calidad (de ser el caso)

Jr . Los Laureies §/N-Piaza Fincipal Palmapempa -Samugani-la Mar- Ayecucho

e B O e T o W T e e s s
R R T T




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°06-2023-MDS/CS-1

P A
'\f” Lf;v’ T MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI
\J LA MAR - AYACUCHO

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA'Y
DESARROLLO URBANO
"Afto de la unidad, la paz y el desarrollo®

—

Todos los documentos deberan estar firmados por el Supervisor, Residente y Representante
Legal.

Los plazos y procedimientos de la liquidacion de contrato de obra se enmarcan el RLCE
vigentes.

Asume responsabilidad Civil y plena por los perjuicios econémicos de las controversias que
se generan en su conducta y actuar negligente. La Responsabilidad civil extracontractual
es por el periodo de garantia que tiene el contratista de 7 afios, computados desde la
recepcion de la obra. La responsabilidad penal prescribe por la comision de algun ilfcito
penal prescribe en el mismo periodo al gue tiene los funcionarios.

Debe dar cuenta en todo proceso de auditoria dispuesto por la Contraloria General de la
Republica y por el Organo de control interno de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAMUGARI

RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de |as partes puede resalver el contrato por Incumplimiento de alguna obligacion,
debiendo procederse de acuerdo a la normativa vigente. En caso de resolucion de contrato
de Supervisién de obra del Supervisor estd obligado a presentar la Liquidacion final,
debidamente documentada.

28. SANCIONES Y OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el arficulo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades
distintas al retraso o mora en la supervision de la prestacion, las cuales deben ser
objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

Para dicho efeclo, se incluye el siguiente listado detallado de los supuestos de aplicacion
de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supussto y el procedimiento
mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Otras penalidades

DESCRIPCION DE
N° INCUMPLIMIENTOS DEL | FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
SUPERVISORI/LA SUPERVISION |
1 | Cuando el personal acreditado | 0.5 UIT del monto de | Segln informe de la
permanece menos de sesenta (60} | contrato por cada dia de | GDT-SGSLOP

dias desde el iniclo de su | ausenciadelpersonalen | (Gerencia Desarrallo

participacion en la supervision del | el plazo previsto. Territorlal, Sub
contrato o del integro del plazo de Gerencia de
supervision, si este es menor a los Supervision y
sesenta (60) dias, de conformidad Liquidacién de Obras y
con las disposiciones establecidas proyectos)

en el numeral 190.2 del articulo
180 del Reglamento. -

2 | Encasoel confratista incumpla con | 0.5 UIT por cada dia de | Segln informe ds la
su obligacién de ejecutar la | ausenciadel personalen | GDT-SGSLOP

| prestacion con el personal | obra. (Gerencia Desarrollo
| acreditado o  debidamente Territorial, Sub
sustituido. Gerencia de

Supervision y

Liguidacién de Obras y
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Si como consecuencia de verificar
el funcionamiento u operatividad
de la infraestructura culminada y
las instalaciones y equipos en caso
cofresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no
se encuentra culminada.

1% al monto del contrato
de Supervision.

| proyectos)

Segin informe de la
GDT-SGSLOP
(Gerencia Desarrolio
Territorlal, Sub
Gerencla de
Supervision %

Liguidacion de Obras y
proyectos)

No comunicar a la entidad retrasos
del contratista como:

- La seguridad y sefializacién de
la obra.

- Indumentaria e implementos
de proteccion a su personal.

- La colocacién del cartel de
obra dentro del plazo
establecido.

- Equipo minimo en perfecto
estado (no defectuoso).

1/800 del monto de
contrato
(por cfu)

Segun informe de la

| GDT-SGSLOP
(Gerencia Desarrollo
Territorial, Sub
Gerencia de
Supervision Y

Liguidacion de Obras y
proyectos)

CALIDAD DE LOS MATERIALES:
Aceptar el uso de materiales no
normalizados que no cumplan con
las especificaciones técnicas.

3/500 del monto de
contrato

Seglin informe de la

GDT-SGSLOP

(Gerencia Desarrollo
Territorial, Sub
Gerencia de
Supervisién y

Liquidacion de Obras y
proyectos)

ENTREGA DE INFORMACION
INCOMPLETA 0
EXTEMPORANEA:

Perjudicando el tramite normal de
los mismos (informe técnico de
revision del expediente de obra,
solicitud de adelantos,
valorizacionas, adicionales,
informe  final, certificado de
habilidad) la penalidad se aplicara
por cada dia de atraso.

OBRA:

No rechazar las estructuras /o
dimensiones no concordantes con
el expediente téchico.

| No entregar los certificados de

CALIDAD DE EJECUCION DE

8/500 del monto de
contrato

Segln informe de la

GDT-SGSLOP

(Gerencia Desarrollo
Territorial, Sub
Gerencia de
Supervision y

Liquidacién de Obras y
proyectos)

| 4/500 del monto de

contrato

4/500 del monto de

Segln informe de a |
GDT-SGSLOP
(Gerencia Desarrollo

| Territorial, Sub
Gerencia de
Supervisién

Liquidacién de Obras y

_proyectos)

Segin informe de la

calidad y/o certificados de pruebas | contrato GDT-8GSLOP

de control de los materiales usados (Gerencia Desarrollo

en la obra de acuerdo al Territorial, Sub

expediente técnico. Gerencia de
Supervision y
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Liguidacion de Obras y
proyectos)
El supervisor / la supervision | (0.3 UIT) del monto de Segln informe de la

9 | debera cumplir con presentar su | contrato GDT-SGSLOP
liguidacion de consultoria dentro (Gerencia Desarrollo
de los plazos establecidos en el Territorial, Sub
articulo 170° de la ley de Gerencia de
reglamento, por lo contrario se Supervision
elaborara por oficia. Liquidacion de Obras y

proyectos)

10 | PERSONAL PERMANENTE: | 1/1,000 del monto de | Segln informe de Ia
Ausencia del plantel profesional | contrato GDT-SGSLOP
ofertado en la supervision, en (Gerencia Desarrollo
conformidad con el articulo 186° Territorial, Sub
numeral 186.1 del Reglamento de Gerencia de
la Ley de Contrataciones del Supervision y
Estado. Liguidacion de Obras y

proyectos)

11 | VALORIZACIONES: 1/1,000 del monto de | Segln informe de Ia
Cuando el supervisor no presenta | contrato GDT-SGSLOP
la valorizacion dentro del plazo (Gerencia Desarrollo
establecido por la Ley (Articulo Territorial, Sub
194° del Reglamento de la Ley de Gerencia de
Contrataciones del Estado). Supervision y

Liquidacion de Obras y
proyectos)

12 { No comunicar a la Municipalidad | 1/1,000 del monto de Segin informe de la
en el dia, sobre los eventos | contrato GDT-SGSLOP
ocurridos en la obra (accidentes, (Gerencia  Desarrollo
manifestaciones etc.) Territorial, Sub

Gerencia de
Supervision y
Liquidacién de Obras y
proyectos)

13 | Autorizar la supervision de obras 1/1,000 del monto de | Segin informe de |a
adicionales sin que la | contrato GDT-SGSLOP
MUNICIPALIDAD haya aprobado (Gerencia Desarrolio
el Respectivo Expediente Técnico Territorial, Sub
con los presupuestos adicionales Gerencla de
gue sea requerido. Supervision y

Liquidacion de Obras y
proyectos) ]

14 | Por valorizar obras y/o metrados 1/1,000 del monto de | Segin informe de la
no ejecutados (sobre | contrato GDT-SGSLOP
valorizaciones) y pagos en exceso, (Gerencia Desarrollo
valorizaciones adelantadas u otros Territorial, Sub
actos que deriven Cada vez de Gerencia de
pagos Indebidos o no encuadrados Supervisién ¥
en las disposiciones vigentes, Liquidacién de Obras y

proyectos)

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una
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un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del ftem que debid ejecutarse.

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

Tanto para personas juridicas como personas naturales debe estar inscrito en el Registro
Nacional de Proveedores en la especialidad de CONSULTORIA DE OBRAS EN
SANEAMIENTO Y AFINES y en la categoria (B) o superior.

Importante

De conformidad con ia Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacién de url
postor, estd relacionada con cierta atribucién con la cual debe contar e
proveedor para poder lfevar a cabo la actividad materia de contratacion, esrq

es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales s
establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir &
efectos de estar habilitadas para fa supervisién de determinado servicio d
estar auforizadas para la comercializacién de ciertos bienes en el mercado.

Acreditacién:
Copia simple del RNP vigente.
Impartante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este
requisito.

_—

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA |
= - - —
Requisitos: |
Personal clave i
L Cargo Formacién Académica

Jr. Los Laweles $/N-Flaza Principal Palmopompa -Samugeri-la Mar- Ayocucho
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Supervisor de Obra Ingeniero civil o ingeniero sanitario.

Especialista en seguridad en obra  Ingeniero de higiene y seguridad
y Salud ocupacional industrial o Ingeniero industrial o '
Ingenieria de seguridad y salud en el
trabajo o Ingeniero sanitario o Ingenierc
civil. |

Especialista Ambiental Ingeniero ambiental o Ingeniero ambiental
y de recursos naturales o Ingeniero de
recursos naturales o Ingeniero ambiental
y de recursos naturales o Ingeniero
sanitario o ingeniero civil o ingeniero
mecanica de fluidos.

Especialista en Calidad Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe
cumplir con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el
residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracién del
expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Personal clave

Formacién o
Came Académica Experiencia
| Supervisor de Obra Ingeniero civil o | Experiencia de 24 (veinticuatro) meses
ingeniero (computado desde la fecha de Ia
sanitario. colegiatura).

i Como: Residente o supervisor o inspector o
gerente de construccion o gerente de |
proyectos de construccion o jefe de |
supervision o la combinacion de éstos en la

Jr. Los Lawreles 5/N-Piaza Principal Paimopampa -Somugar-la Mar- Ayacucho
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gjecucion de obra o inspeccién o supervision
de obra; en obras de saneamiento u obras
similares.

Especialista

Seguridad en Obra y
Salud Ocupacional.

en

Ingeniero de
higiene y
seguridad

Experiencia de 12 (Doce) meses (computado
desde la fecha de |a colegiatura).
Como: Especialista, ingeniero, supervisor,

industrial o |lefe responsable, coordinador o |la

Ingeniero combinacion de éstos, en seguridad y salud

inddstrial 5 ocupac_ional 0 _segurfdad e hlgiene

Ingenieria  de ocupacional o seguridad de obra o seguridad

y en el trabajo o seguridad y salud ocupacional

seguridad y y medio ambiente o salud ocupacional o

salud en el |jnoementacion de planes de seguridad e

trabajg © | higiene ocupacional; en la ejecucion ylo

Ingeniero inspeccion ylo supervision de obras en

sanitario 0 | general).

Ingeniero civil.

Especialista Ingeniero Experiencia de 12 (Doce) meses (com putado
Ambiental ambiental o | desde la fecha de la colegiatura).

Ingeniero Como: Especialista, ingeniero, supervisor,

ambiental y de | Jefe responsable, coordinador o Ia

recursos ccmbin_a!cidn de_ éstos, en: ambiental o

S o mitlg_acmn anjt?renggi o] gmbientglista of

Ingeniaro Ja monitoreo y mlhgac|on ‘amblentaf 0 impacto
ambiental o medio ambiente o proteccién de

resiSue medio ambiente en ejecucion y/o inspeccion

naturales © | y/ supervisién de obras en general.

Ingeniero

ambiental y de

recursos

naturales o

Ingeniero

sanitario o}

ingeniero civil o

ingeniero

mecanica  de

fluidos.

Especialista en | Ingeniero Experiencia de 12 (Doce) meses (computado
Calidad sanitario o | desde la fecha de la colegiatura),

Ingeniero civil Como: Especialista, ingeniero, supervisor,
jefe  responsable, coordinador o Ia
combinacion de éstos, en: contral de calidad
o calidad o aseguramiento de calidad o
programa de calidad o protocolos de calidad:

_ en la ejecucion y/o inspeccidn y/o supervisién
[ de obras en general.

R B e B R R B Y T Ty
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Acreditacian:

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe
cumplir con la misma experiencia establecida para el residente de obra.
Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico
debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato, i

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
ITEM | DESCRIPCION UND | CANT. | SITUACION
01 Camicneta 4x4 Und. 01 ;mjgdsgo
01 | Computadora Portati Und. | o1 ;g’ﬁ{:g’f
01 Impresora |laser Und. 01 ::Jil:dyéu
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal 8) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a Jos siguientes:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (02) veces el valor
referencial, por la contratacidn de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segln
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Definicion de obras similares. Las obras de construzcion y/o instalacion yio
remodeclacion yio ampliacién y/io mejoramiento y/o reconsiruccion y/o rehabilitacion yio
reparacion y/o renovacién y/o reposicidn ylo cambie yic reubicacion y/u cplimizacion
de infraestruclura de sistemas yio servicios de agua potable. como captaciones yio
lineas de conduccion y/o reserverios y/o plantas de tratamienta de agua potatle yio
lineas de aduccién y/o reces de agua yio acueduclos yia conexiones domicilianas de
agua potable yfo redes secuncarias de agua polable o nfraestruclura de
saneamiento de sistemas y/c senvicics de alcantarillado /0 desague como plartas de
tratamientc de aguas residuales yic conexiones domiciliaras de alcantanillado y'o
redes secundarias de alcantarillado y'o redes secundarias de desague y/o unidades
basicas de saneamiento (UBS) de zrrastre hidraulico o ccologica o0 compestera o de
hayo sece.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del
contrato; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abong, reporte de estado de cuenta, cualquier
otra documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacion en el misma comprobante de pago®,

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en |a Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacidn; de lo contrario, se asumira
que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se
considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Poster en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en supervisién, solo se considera como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (1 0) afios anteriores a la fecha de
presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal
parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de
las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo confrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes
del 20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacién de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado®, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio
o del contrato de consorcio, En caso que en dichos documentas no se consigne el porcentaje de
participacion se presumira que las obligaciones se gjecutaron en partes iguales.

| Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la

& Las Laureles §/N-Plaza Principal Palmapampa -Semugari-a Mar- Ayacucho
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| matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompafiar la documentacion sustentateria corespondiente.

Si el postor acredita experiencia de ofra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 8.

Cuando en los contratos, drdenes de serviclo o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del
contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segln
corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrafaciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, debe valorar de manera infegral los documentos
presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido,
aun cuando en los documentos presentados la denominacién del objeto
contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se
deberd validar la experiencia si las actividades que ejecuté el postor
corresponden a la experiencia requerida.

o En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza
conforme a la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en
las Contrataciones del Estado”,

Jr . Los Laureles §/M-Ploza Principal Polmopompa -Somugan-la Mer- Ayacucho
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CAPITULO IV '
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA |
PARA SU ASIGNACION

A. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [80] puntos
Evaluacién:
El postor debe acreditar un mento facturado acumulado equivalente A | M = Monto facturado
DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de | acumulado por el postor por
servicios de consultoria de obra iguales o similares &l objelo de la||a prestacidn de servicios de
convecatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la | consultoria en |a especialidad
presentacién de ofertas que se computardn desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pagoe, segin corresponda.
M >= 2 veces el valor
Acreditacion: referencial:
80 puntos
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia | M >= 1.5 veces el valor
de prestacion o liquidacién del contrate; o (i) comprobantes de pago cuya | referencial y < 2veces el
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de | valor referencial:
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 70 puntos
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el |
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago. M > 1 vez el valor referencial
y < 1.5 veces el valor
Las disposiciones sobre el requisito de calificacidn “Experiencia del | referencial:
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 60 puntos
Capitulo Il de la presente saccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.
B. |METODOLOGIA PROPUESTA [20] puntos
Evaluacion:

Se evaluara la metedologia propuesta de los 04 FACTORES por el
postor para la ejecucion de [a consultorfa de obra, cuyo contenido minimo
es el siguiente:

1. Los procedimientos de trabajo de supervisién de obra deberdn
considerarse comao minime lo sigulente:

¢ Plan de frabajo (sustento de la organizacién vy
programacion de actividades durante la supervisidn de
obra).

e Matriz de asignacion de responsabilidades de

cumplimiento de actividades.

s Plan de riesgos segun Directivas del OSCE.

Desarrollo de la metodologia
por Factores que sustenta la
oferta:

Factor 01: [05] Puntos

Desarrolla la metodologia que
sustenta la oferta
[05] Puntos

1.1 No desarrolla la metodologia
que sustenta |a oferta
[00] Puntos

Factor 02: [05] Puntos

Jr. Los Laureles $/N-Plaza Fincipol Palmapampa -Samugan-lo Mar- Ayacucho
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA |
PARA SU ASIGNACION |

2. Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio y de
la obra (adjuntar formate de control) deberd considerarse como
minimoe lo siguiente:

* Descripcion de normas que se aplicaran durante Ja
supervision,

= Descripcion de actividades proplas de la supervision.

»  Cronograma de recursos de la supervision.

Control de calidad técnica de |a obra.

3. Descripcion de las actividades de control para los sistemas de
seguridad y salud ocupacional (adjuntar formatos de control)
gue seimplementaran en la ejecucidh de la consultoria. Debera
considerarse como minimo [o siguiente:

+ Descripcién de normas que se aplicaran durante |a
supervision.

»  Descripcion de las medidas de control en seguridad e
higiene ocupacional, proteccidn de propiedades e
instalaciones de terceros.

o Descripciéon de las medidas de control en salud
ocupacional,

4. Descripcion de las actividades para el control de los sistemas
de mitigacion de impacto ambiental (adjuntar formatos de
control para |a supervisién de obra) que se implementaran en la
ejecucion de la consultorla. Debera considerarse como minimo
lo siguiente:

+  Medidas de mitigacidn de impactos ambientales.

¢ Medidas de reparacidn y/o compensacidn de impactos
ambientales.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacién del documento que sustente la
metodologia propuesta.

2.1. Desarrolla la metodologia

que sustenta |a oferta
[05] Puntos

No desarralla la metodolagia que
sustenta |a ofarta

[00] Puntos
Factor 03: [05] Puntos

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta

05 Puntos

No desarrolla la
metodologia que sustenta
la oferta

[00] Puntos

Factor 04: [05] Puntos

Desarrolla Ja metodologla .
que sustenta la oferta

[05] Puntos

Nao deszarrolla la
metodologia que sustenta
la oferta

[00] Puntos
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’ PUNTAJE TOTAL 100 puntos* J

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje
técnico minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

s Los factores de evaluacidn elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad ¥ praporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calfficacion.

o Las ofertas técnicas gue no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

| : PUNTAJE | METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
| A, PRECIO

Evaluacién: La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. la oferta de precio mas bajo y
- oforga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

e ; : proporcionales a sus respectivos
Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta precios, segtin la siguiente formula:
econdmica (Anexo N° 6).

Pi= Omx PMP
o}
Dende:
| = Oferta
Pi = Puntaje de |a oferta a evaluar
0i=Precio |

Om = Pracio de la oferta més baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

Es lasuma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluysndo |os opcionales,

Jr. Los Loureles 5/N-Plaza Principal Palmapampa -Samugani-io Maor- Ayacucho
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuaciéon de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... 1y
de otra parte [.....ccoviiiiiiiiiiiiiiiins ], con RUC N° [.......ccee.. ], con domicilio legal en
Lo ], inscrita en la Ficha N° [............ooon. ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.......coovovvviiiiiieiiiiine, ], con DNI N° [...ooovinininnnnnn, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha....................], el 6brgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.
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En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°06-2023-MDS/CS-1

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucién de actividades de instalacién, implementacion
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?®

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucién de las prestaciones accesorias es de [........ ].el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

20
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE (}ARANTiA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTOQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”
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Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanaciéon, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicAndose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad
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En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo péarrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningan
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD [IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.
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Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones
y equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A 1% NI
MAYOR A 5%] al
monto del contrato de

Segun informe del
comité de recepcion.

supervision.
4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL

sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. 22 residente de obra, | CARGO DE LA
segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATOQ].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

(-.)

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,

22 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

O/
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asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidn del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION _CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eociveeeieeeiinneennnees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?*.

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacioén o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Nuamero del contrato

24 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

0/
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Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Supervision
Elaboracion de elat()j((:r;?:i(’)n Supervision
Objeto del contrato Expediente p
. del de Obra
Técnico .
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucién contractual - .T.otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Ex

pediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?25 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacidn dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE?26 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?7 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE28 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacioén se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

27 bidem.

28 |bidem.
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO)].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comuln del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........occcceveeininnenn, 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (414
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3:

2 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
30 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
0 de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
0 de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONT".

Importante para la Entidad
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Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econdémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econdémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo

@
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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mportante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO®

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFAS3

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA3

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO
N° DE

PERIODOS OUSEAD
TIEI\D/IEO35 TIEMPO?

OFERTADA?®"

TARIFA
UNITARIA

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervisién de obra

Liquidacion de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

32

33

34

35

36

37

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacién, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos seguln relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°06-2023-MDS/CS-1

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nUmero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

[CONSIGNAR,ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
N SN OBJETODEL | ' oviopopanTe DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD|PROVENIENTE® | 1o\ en s | mpoRris | PO DECAMBIO | L) oo a
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA wa
PAGO 5 ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

39

40

41

42

43

44

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opiniéon N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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\

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
\e - OBJETO DEL | oy iopopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD|PROVENIENTE | 1o\ o0 | mpoRTie | PO DECAMBIO | L) orjox
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 9

DECLARA,CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

o




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacién de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES

(S/ 200,000.00])

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [........ccennee. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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