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1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccioén aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.
El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
qgue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

~
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3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . ELECTRO UCAYALI S.A.
RUC N.° . 20232236273
Domicilio legal :Av. Circunvalacion N.° 300, Distrito de Yarinacocha, Provincia de

Coronel Portillo, Departamento y Region de Ucayali.

Teléfono: . (061) - 596454 Anexos 420 6 421.

Correos electrénicos: : armando.mejia@electroucayali.com.pe;
juan.robles@electroucayali.com.pe;
anthonny.soria@electroucayali.com.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contrataciéon de la Ejecucion de la
Obra: “Construcciéon de Centro de Control y Monitoreo; en el (LA) Gestion de Medicién
Inteligente de Electro Ucayali S.A. distrito de Yarinacocha, Provincia Coronel Portillo,
Departamento Ucayali ".

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 486,007.85 (Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Siete con 85/100
Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de
la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Setiembre del 2024.

L
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/ 486,007.85 S/ 437,407.07 S/ 534,608.63
(Cuatrocientos Ochenta y Seis (Cuatrocientos Treinta y Siete (Quinientos Treinta y Cuatro
Mil Siete con 85/100 Soles) Mil Cuatrocientos Siete con Mil Seiscientos Ocho con
07/100 Soles) 63/100 Soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la Cuarta Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

> De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

~
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Valor Referencial
(VR)

Limite Inferior

Limite Superior

Con IGV

Sin IGV

Con IGV

Sin IGV

S/ 486,007.85
(Cuatrocientos
Ochenta y Seis Mil
Siete con 85/100
Soles)

S/ 437,407.07
(Cuatrocientos
Treinta y Siete Mil
Cuatrocientos Siete
con 07/100 Soles)

S/ 370,683.96
(Trescientos
Setenta Mil
Seiscientos
Ochenta y Tres con

S/ 534,608.63
(Quinientos Treinta
y Cuatro Mil
Seiscientos Ocho
con 63/100 Soles)

S/ 453,058.16
(Cuatrocientos
Cincuenta y Tres Mil
Cincuenta y Ocho
con 16/100 Soles)

96/100 Soles)

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Memorandum N.° T-1993-2024
del 17 de Diciembre de 2024.

Documento y fecha de aprobacion del expediente de
contratacion.

L . - Resolucién G-253-2024 de fecha
Documento y fecha de aprobacion del expediente técnico 10.12.2024.
Documento y fecha de actualizacion del expediente

técnico, de corresponder No Aplica.

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder

Pedido de Compra 4500076840
fecha 15.08.2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Directamente Recaudados.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido

en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No Aplica.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de noventa (90) dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

~
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1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versiéon impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : v Pago al contado y en efectivo, solo en el Area de Recaudacion de
Electro Ucayali S.A., sito en Av. Circunvalacién N.° 300, Yarinacocha —
Pucallpa.

v' Depésito en Cuentas Corrientes:

BBVA Continental Moneda Nacional: N.° 0011-0306-80-0100005488.
Banco de Crédito Moneda Nacional: N.° 480-0003161-0-13.

Banco Interbank Moneda Nacional: N.° 760-0001150299.

Banco Scotiabank Moneda Nacional: N.° 000-0744301.

AN~

Recoger en . Departamento de Logistica, sito en Av. Circunvalacion N.° 300 —
Yarinacocha.

Costo de bases : Impreso: S/ 10.00 (diez con 00/100 soles).

Costo del : Impreso: S/ 300.00 (trescientos con 00/100 soles).
expediente Digital: S/ 5.00 (cinco con 00/100 soles).

técnico

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N.° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Ley N° 31953-Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954-Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio

- Fiscal 2024.

- Ley N° 31955-Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica

/
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Ley N.° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Decreto Supremo N.° 011-79-VC

Decreto Supremo N.° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N.° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N.° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N.° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por Decretos Supremos N.° 377-2019-EF, N.° 168-
2020-EF, N.° 250-2020-EF, N.° 162-2021-EF y N.° 234-2022-EF.

Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N.° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Texto Unico Ordenado de la Ley N.° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N.° 043-2003-PCM.

Resolucion Ministerial N.° 1275-2021-MINSA que aprueba la Directiva Administrativa N.° 321-
MINSA/DGIESP-2021, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la
vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a
SARS-CoV-2, asi como, los protocolos sanitarios y demas disposiciones que dicten los
sectores y autoridades competentes, que resulten aplicables a la presente contratacion.
Directivas y Opiniones del OSCE.

Cadigo Civil.

Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N.° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Siendo Electro Ucayali S.A. una entidad usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado - PIDE se aplicara lo siguiente:

Tratandose de persona juridica, la vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos
se verificara a través de la plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE en

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
G Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

~




EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI SOCIEDAD ANONIMA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 121-2024-EU - EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CENTRO
DE CONTROL Y MONITOREO; EN EL(LA) GESTION DE MEDICION INTELIGENTE DE ELECTRO UCAYALI
S.A. DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI".

c)

d)

e)

a)

Importante

https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segln corresponda, expedido por registros
publicos se verificara a través de la plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE en https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N.° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo 11l de la presente seccidn. (Anexo N.° 3)

Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N.° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N.° 5)

El precio de la oferta en Soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N.° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
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Discapacidad®

b) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao segin Anexo N.° 8.

c) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N.° 11).

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N.°
27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV.
(Anexo N.°7)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda®.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE! y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales d) y e).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de

plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N.° 12)

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

®  Siendo Electro Ucayali S.A. usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no correspondera exigir dicho documento.

10 Siendo Electro Ucayali S.A. usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no correspondera exigir dicho documento.

1" Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

12 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.
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h)
i)

)
k)

1)

m)

n)

0)

p)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP13,

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?4,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificaciéon (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigledad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente

13

14

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

~
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este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastard con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar de manera electrénica la documentacion requerida a través de la Mesa de Partes
Virtual de Electro Ucayali S.A., al cual accede en el siguiente link
https://quipus.electroucayali.com.pe/pages/inicio, en el horario de las 00:01 horas hasta las 23:59
horas.

Asimismo, se precisa que para la presentacion de la garantia de fiel cumplimiento sera en forma
fisica en la Mesa de Partes de Electro Ucayali S.A., sito en la Av. Circunvalacion N.° 300, Distrito
de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali, en el horario de 08:00
a13:00y 14:00 a las 17:45 horas, dirigido al Departamento de Logistica de ELECTRO UCAYALI
S.A.

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS?™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

ELECTRO UCAYALI S.A. otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del
contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos?’
mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

ELECTRO UCAYALI S.A. otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o
insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (7) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos®® mediante carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera Mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la

16 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.
17" De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
18 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

19 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

TERMINOS DE REFERENCIA
EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE
CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO ; EN EL(LA)
GESTION DE MEDICION INTELIGENTE DE ELECTRO
UCAYALI S.A. DISTRITO DE YARINACOCHA,
PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO
UCAYALI"

05/12/2024
Elaborado en: El Departamento de Ingenieria
Gerencia Técnica
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TERMINOS DE REFERENCIA

1. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION.

Los presentes Términos de Referencia tienen como objeto definir los alcances y los
requisitos minimos para la contratacién de una persona natural o juridica que realice la
ejecucion de la obra: “CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO ; EN
EL(LA) GESTION DE MEDICION INTELIGENTE DE ELECTRO UCAYALI S.A. DISTRITO
DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI".

2. FINALIDAD PUBLICA.

Electro Ucayali S.A., estd cada vez mas interesados en alcanzar y demostrar un
desempefio éptimo en su Gestion comercial, acorde con las exigencias referentes a la
medicion inteligente, la Entidad ha visto concerniente convocar la ejecucién de la obra
CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO ; EN EL(LA) GESTION
DE MEDICION INTELIGENTE DE ELECTRO UCAYALI S.A. DISTRITO DE
YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI.

3. ANTECEDENTES.

ELECTRO UCAYALI S.A., empresa que pertenece a la Actividad Empresarial del Estado,
dedicada a las actividades de Transmisién y Distribucién de energia eléctrica, tiene la
concesion de transmision y distribucién de energia eléctrica en la regién Ucayali, siendo
la ciudad de Pucallpa su centro de mayor consumo; cuenta con tres centros de
transformacién en alta tensién, SET Parque Industrial (SEPI), SET Yarinacocha (SEYA)
y SET Pucallpa (SEPU).

De acuerdo con los ultimos reportes del area usuaria encargada del control: en los
ultimos tiempos ha ido creciendo con su personal sus equipamiento requiriendo de contar
con la ampliacién de una sala mas de control en la parte técnica, en el presente mes de
agosto 2024 se ha presentado ciertas deficiencias de los espacios, viendo la necesidad
de contar con la adecuacion y construccién de mas oficinas para el personal de trabajo
de dicha manera a esta necesidad generd contratar el servicio de un profesional para la
consultoria de la elaboracién de un expediente técnico contemplando todas las
necesidades y la adecuacion de mas oficinas y mejoramiento de los servicios higiénicos
que por falta de mantenimiento antigliedad se encuentran sin uso en algunos casos
desusos, asi mismo las tuberias de los servicios se encuentran expuestas de las
sanitarias y las eléctricas estan en clandestinas generando que pudiera pasar cualquier
peligro en la conduccién de los fluidos en los servicios tanto como del primer nivel,
segundo y hasta el tercer nivel, las ventanas de las oficinas requieren de una mejor
adecuacién y cambio de las ventanas y colocacion de cortinas por el golpe del sol al
interior de los ambientes poniendo un sistema de proteccion frente a este problema y
mejorar los servicios higiénicos, lo que sera necesario evaluar su demolicién y/o plantear
una alternativa de solucién sin perjudicar la estabilidad estructural de los pisos.

4. CONSIDERACIONES GENERALES.
4.1.EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA

Los documentos y demas informaciéon contenida en el Expediente Técnico del
proyecto, seran adjuntadas en su versiéon impresa o digital, a las Bases del
procedimiento de seleccion, segun la elecciéon de los participantes debidamente
registrados.

5. UBICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO.
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5.1. UBICACION DEL PROYECTO.
UBICACION POLITICA:

¢ LUGAR . Electro Ucayali S.A, (Av. Circunvalacién N° 300)
e DISTRITO : Yarinacocha

¢ PROVINCIA : Coronel Portillo

o DEPARTAMENTO : Ucayali

6. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

La infraestructura propuesta en el presente proyecto comprende lo siguiente:

6.1.SEGURIDAD EN EL TRABAJO: en esta partida se trata de que todo el personal
que realizara dichos trabajos al interior debera estar o contar con la indumentaria
completo de seguridad, como guantes, casco, chaleco, zapatos de seguridad y
otros.

6.2.0BRAS PROVISIONALES: En este componente esta considerado el transporte de
materiales, herramientas y equipos para poder realizar realidad los trabajos y
algunos materiales como el impermeable para proteccion de los demas elementos.

6.3.AMPLIACION DE SALA DE CONTROL.: Se realizara los trabajos de demoliciones
y adecuacion de la infraestructura; se trata de la construccién de la ampliacién de la
sala control, vestidor y cafetin al interior tabiqueria de madera quinilla, falso piso,
techo estructura de madera y calaminon, cielorraso suspendido de baldosa, piso
con porcelanato de 60x60cm, ventanas metalicas con vidrio de 6mm, puertas de
madera apanelada, pintura, cortinas verticales para ventanas, seran prefabricadas
segun el disefio.

El mobiliario llevara estantes metalicos de dos cajones (86x1.80m), para el cafetin
contara con una barra de melamina de medidas (3.00x1.00m), un repostero para
cocina de melamina con plataforma de granito y para el anclaje de la tuberia de las
aguas servidas sera mediante sistema de anclaje suspendido del techo, contara con
lavatorio de acero inoxidable de una posa y sus respectivas instalaciones sanitarias
y instalaciones eléctricas.

6.4.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL TERCER NIVEL: El Se
realizara los trabajos de demoliciones y adecuacién de la infraestructura;
mejoramiento de los servicios higiénicos se construird muros de ladrillo, tarrajeado
y pintado, contara con un falso piso de 2", puertas de madera y aluminio blanco,
divisiones de los bafios tabiqueria de aluminio blanco y enchape, ventanas de vidrio
apersianadas con estructura metélica, contara con falso cielorraso sistema
suspendido de baldosa, instalaciones sanitarias y instalaciones eléctricas, contara
con aparatos sanitarios nuevos tres inodoros, un lavatorio de sobreponer, urinario
dahara blanco, kit de papelera y jabonera contara con una extractora de aire al
interior de los servicios higiénicos.

6.5.MEJORAMIENTO DE OFICINA Y ARCHIVOS: El mejoramiento de la oficina y
archivos sera lijado y pintado, cambio de ventanas de vidrio polarizado tipo pivote
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con estructura metalica, cielorraso sistema suspendido de baldosa, instalaciones
eléctricas, en las ventanas se colocara cortinas verticales.

6.6.MEJORAMIENTO DE SALA DE REUNION Y SALA DE CONTROL: El
mejoramiento de la sala de reunién y sala de control contempla, revoques enlucidos,
colocacién de mampara de vidrio con puertas corredizas como lo indica en los
planos, se colocara una junta sismica de Tecnopor 2" en el contorno de los muros
como se indica en plano, en las ventanas se colocara cortinas verticales.

6.7.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL PRIMER NIVEL: Se
realizara los trabajos de demoliciones y adecuacion de la infraestructura; el
mejoramiento de los servicios higiénicos realizara revoques enlucidos y molduras y
pintado, contara con un falso piso de 2”, puertas de madera y de aluminio blanco,
divisiones de los bafios tabiqueria de aluminio blanco y enchape, ventanas de vidrio
apersianadas con estructura metélica, contara con falso cielorraso sistema
suspendido de baldosa, instalaciones sanitarias y instalaciones eléctricas, contara
con aparatos sanitarios nuevos cinco inodoros, dos lavatorio de sobreponer, dos
urinario dahara blanco, cinco kit de papelera y cinco jabonera, contara con una
extractora de aire al interior de los servicios higiénicos.

6.8.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL SEGUNDO NIVEL: Se
realizara los trabajos de demoliciones y adecuacion de la infraestructura; el
mejoramiento de los servicios higiénicos se realizara vestidura y derrames, contara
con un falso piso de 2", puertas de madera y de aluminio blanco, divisiones de los
bafios tabiqueria de aluminio blanco y enchape, ventanas de vidrio apersianadas
con estructura metalica, contara con falso cielorraso sistema suspendido de
baldosa, instalaciones sanitarias y instalaciones eléctricas, contara con aparatos
sanitarios nuevos tres inodoros, un lavatorio de pared, dos urinarios dahara blanco,
tres kit de papelera y tres jabonera, contara con una extractora de aire al interior de
los servicios higiénicos.

7. DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO

Se cuenta con disponibilidad total del terreno, de acuerdo acta adjunta suscrita por la
Gerencia Técnica y la Resoluciéon de Gerencia General que aprueba el expediente
técnico del proyecto.

8. INFORMACION DEL PROYECTO:

Nombre: “CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO ; EN EL(LA)
GESTION DE MEDICION INTELIGENTE DE ELECTRO UCAYALI S.A.
DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO,
DEPARTAMENTO UCAYALI".

Ubicacion: El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:

Departamento | Ucayali
Provincia :| Coronel Portillo
Distrito ;| Yarinacocha
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9.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Cédigo Unico : 2671175

Fecha de aprobacion :05/12/2024
PLAZO DE EJECUCION : 90 DIAS CALENDARIOS
PROCEDIMENTO DE SELECCION : ADJUDICACION SIMPLIFICADA.
VALOR REFERENCIAL : S/ 486,007.85 (incluido IGV).
SISTEMA DE CONTRATACION - A SUMA ALZADA.

CONFORMACION DE CONSORCIOS.

De conformidad con el Art. 49 numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, el nimero maximo de consorciados es de dos (02) integrantes.
El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es de 60%.

DEL ADELANTO DIRECTO.

La Entidad otorgara un (01) adelanto directo hasta por el diez por ciento (10%) del monto del
contrato, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento.

DEL ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS.

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos hasta por el veinte por ciento (20%)
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento.

TIPO DE GARANTIA A ENTREGARSE A LA ENTIDAD.

Para el Adelanto Directo, para la Garantia de Fiel Cumplimiento, para el adelanto de
materiales e insumos, asi como para cualquier otro supuesto para la entrega de algun tipo
de garantia establecido en las Bases o en el contrato, el contratista debera entregar una
CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION.

PLAZO PARA EL RECLAMO POR VICIOS OCULTOS.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) afios contados
a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, segln corresponda,
otorgada por LA ENTIDAD, de acuerdo con lo regulado en el numeral 40.1, del articulo 40
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Ley N° 30225, modificada por
Decreto Legislativo N° 1444,

SEGUROS
Con relacién a este concepto, se debera de considerar los siguientes tipos de seguros:

e Para el inicio de la ejecucion contractual el contratista debera contar con Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) Pensiones y Salud, Pdliza de sequro vida
Ley que incluya a todos los trabajadores asignados a la obra en concordancia con lo
dispuesto en la Ley N° 26790 y Decreto Supremo N° 003-98-SA” y pdliza de
Responsabilidad Civil, Seguro todo riesgo de construcciéon CAR , asi como todas las
medidas de seguridad implementadas en el plan de seguridad y que se encuentran
planteadas en los gastos generales de la obra.

REQUERIMIENTO MINIMO DE EQUIPAMIENTO Y DEL PERSONAL PROFESIONAL.

19.1. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO.

MAQUINARIA
¢ 01 Mezcladora de concreto 11 P3.
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EQUIPD
= 01 Vibrador de concreto 4HP 1.35".
= 01 Mezcladora de concreto 9-11P3°
= 1 Compactador Vibrador tipo plancha 4HP
= 01 Martillo hidroneumatico de 25Kg
= 01 Mivel Topografico

1. DEL PLANTEL PROFESIOMAL.
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Cargo Profesion Experiencia

Con una experiencia minima de dos (02) afos como
Ingeniere Residente de Obra, Jefe de Swpervision,
Ingeniero Supenvisor de Obra, Ingemero inspeclor de Obra,
. &n obras iguales ywo similares al objeto de la convocatoria |

U {01) Ingeniera Se consideran obras iguales y/o similares tales como:

Residente de civil o

Chra Arquitecto. -  Creacion wfo recuperacion yfo adecuacion wlo
restauracion wio ampliacion, construccion,
regonstruccion, remodelacion, demolicion,

habilitacion ¥ mejoramiento de escaleras, rampas,
veredas, cercos periméiricos, muros de contencion,
edificios, viviendas, cenfros comerciales, conjunios
habitacionales, habitaciones urbanas, reservorios de
agua potable (elevados o apoyados), infraestructura
vial yfo pavimentacion de calles, fabricas y afines.

Un (01} Ingenierc | Ingeniero en Con una experiencia minima de um (01) afic como
de Seguridad de | seguridad o Ingeniere de especialista de sequridad, supervisor de
obra Ambiental o seguridad, en empresas publicas Wwo privadas.

industrial o civil.

20. OTRAS PEMNALIDADES.

En esta seccion adicionalmente a la penalidad por mora se propone incluir las
siguientes penalidades:

20

20

Se inserta el texto y se modifica la redaccién en el numeral 19.1) Requerimiento Minimo del Personal Profesional Clave como
Residente de Obra, de los términos de referencia, en el extremo de insertar el texto siguiente:

DICE: construccién, reconstruccion, remodelacion, demolicion, habilitaciéon y mejoramiento de escaleras, rampas, veredas,
cercos perimétricos, muros de contencion, edificios, viviendas, centros comerciales, conjuntos habitacionales, habitaciones
urbanas, reservorios de agua potable (elevados o apoyados), infraestructura vial y/o pavimentacion de calles, fabricas y
afines.

DEBE DECIR: Creacién y/o recuperacion y/o adecuacion y/o restauracion y/o ampliacidn, construccion, reconstruccion,
remodelacion, demolicién, habilitacion y mejoramiento de escaleras, rampas, veredas, cercos perimétricos, muros de
contencién, edificios, viviendas, centros comerciales, conjuntos habitacionales, habitaciones urbanas, reservorios de agua
potable (elevados o apoyados), infraestructura vial y/o pavimentacion de calles, fabricas y afines.

SE INSERTA EL TEXTO: Creacion y/o recuperacion y/o adecuacion y/o restauracion y/o ampliacion.

En virtud al Acogimiento de la Observacién N.° 03 (N.° de orden del Formato Electronico de Consultas y Observaciones)
formulada por el participante CONTRATISTAS GENERALES B & B SAN BORJA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.

~
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Otras Penalidades
ltem Supuesto de aplicacion de Forma de
penalidad calculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60) dias . p
desde el inicio de su participacion en la 0.5 UIT por cada Segun  informe  del
ejecucion del contrato-o del integro del dia de ausencia Supervisor de la obra o
1. razo de ejecucion, si este es menor a del personal en . HGF S ] b
os sesenta (60) dias calendario, de obra en el plazo inspeclor” e .la: 'obra,
conformidad con las disposiciones previsto. segun corresponda.
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su Una (1) UIT por Ste’fn informe del
o | obligacién de ejecutar la prestacion con | 2= ausencig?iel Supervisor de la obra o
*| el personal 6Clave ylo No Clave) ersonalen.oba inspector de la obra,
acreditado o debidamente sustituido. P 5 segin corresponda.
EL CONTRATISTA no cumple con la Segin  informe  del
Entrega del Expediente Tecnico de | 0.1 UIT por cada Supenvisor de la obra o
3. | Replanteo e ingenieria de detalle dia de retraso en . de | bi
APROBADO en el plazo indicado en el a entrega. inspector de la obra,
cronograma de ejecucion de obra. segun corresponda.
EL CONTRATISTA no cumple con la | 01 UiT oor cada | o oor. _Morme  del
4 | Entrega de los documentos post | 4iigo Lo Supervisor de la obra o
| construccion de la obra. Aprobados por la entrega inspector de la obra,
ELSUBERVISOR: segun corresponda.
EL CONTRATISTA no cumple con la Segin  informe  del
Entrega del Expediente Técnico Final 0.2 UIT por cada Supervisor de la obra o
5. | Conforme a Obra, en el plazo indicado dia de retraso en .
en el contrato en el plazo indicado en el la entrega. inspector de la obra,
cronograma de ejecucion de obra. segun corresponda.
El CONTRATISTA no cumple con el .
equi}lgamiento estratégico requerido en 2.0 UIT por Segun informe del
los Términos de referencia (Para los equipo ofertado Supervisor de la obra o
6. | equipos de precision deben de contar ausente y ;
con su certificado de calibracion vigente regularizacién inspector de la obra,
Debidamente calibrados que limiten o inmediata. segun corresponda.
restrinjan los trabajos programados).
01 UIT por cada Segun informe de calculo
EL CONTRATISTA no cumple con actividad de compensacién del
7.| ejecutar los trabajos programados programada. ;
semanalmente. Departamento de Calidad
ELUC
EL CONTRATISTA no cumple con las S Segun informe  del
8 especificaciones técnicas (Suministro Sy é’ I Supervisor de la obra o
: E/o Montaje y/o ACUs) requeridas en el corgeccnon”e d inspector de la obra,
xpediente fécnico. observacion: .
segun corresponda.
20% UIT por cada Segun‘ informe  del
o | EL CONTRATISTA no cumple con caso y pago al Supervisor de la obra o
| pagos a su personal trabajador. personal inspector de la obra,
adeudac. segun corresponda.
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Otras Penalidades
Item Supuesto de aplicacion de Forma de
penalidad calculo Procedimiento
EL CONTRATISTA no instala la
sefializacion  respectiva para la
delimitacion de la zona de trabajo y/o el
Bersonal no cuenta con los Equipos de
roteccion Personal para la actividad
y/o no cumpla con su procedimiento de
trabajo seguro y/o no cuente con los
formatos de seguridad debidamente
llenados y/o se comgruebe éque es}é — inf del
cometiendo actos sub estandares y/o | 5po (T por cada egun  informe e
10 Eggrurm(a:gmphmlento de normas de infrac<:|%n lo Supervisor de la obra o
' personal inspector de la obra,
-Personal laborando en obra sin segun corresponda.
vestimenta e  implementos de
seguridad.
-Participacion de personas en la
ejecucion de la obra sin estar incluidas
en el RISST y RESESATAE declarado
por el contratista.
La penalidad se aplicara por cada
persona.
1.0 UIT por cada
infraccion
Toda vez que EL CONTRATISTA no Mas pago de i .
informa al Administrador de Contrato, todas las multas Segin  informe  del
Area Usuaria y/o a la Oficina de Calidad por sanciones Supervisor de la obra o
11/ y Fiscalizacion, el acontecimiento de un determinadas por )
accidente o incidente de trabajo leve, Osinergmin, inspector de la obra,
incapacitante o mortal dentro de un MTRE, o segun corresponda.
plazo méximo de dos (02) horas. cualquier otra
entidad
competente.
Toda vez que EL CONTRATISTA no 10% UIT por cada Segin informe  del
cumpla con la renovacién de infraccién y la A
12| implementos, equipos y/o instrumentos |  suspension de las Supervisor de la obra o
de seguridad nuevos para su personal actividades hasta inspector de la obra,
contratado dentro del plazo sefialado la subsanacion de ; d
por el Administrador del Contrato. las observaciones | S€9un corresponaa.
Toda vez que se demuestre que EL Seqt inf del
CONTRATISTA, entregue informacion egun__intorme =~ de
13| falsa al administrador del contrato y/o e igfl;l'agg%ncada ﬁigzrc\{'osfr ddee Ilaa °f§r:
gg?:msor de obra y/o inspector de segun corresponda. g
100% UIT por
Se demuestre que LA CONTRATISTA cada infraccion
tieno‘?3 personal Iabocr‘ando er} eIfServi%io lloSPara|izaﬁién
u Obra sin estar dentro y/o fuera de el Servicio hasta . .
vigencia de las Péliza SCTR de pensién la regularizacion gﬁggpvisor'nég"?;e obrad?:lu
14| y salud ylo EMOs ylo Seguros de [a Pdliza y inspector do lal obra
solicitados en las bases del concurso. asumira cualquier o pt'm SBresbonds !
Atentando criticamente a la proteccion multa dy/o pago 9 P :
del trabajador y/o demostrando falta de por distintos
interés en la legislacion. entes que pueda
tener injerencia.
Toda vez que EL CONTRATISTA no
presenten ni exponga ante la entidad la
programacién semanal de la obra, y/o Segin informe  del
control de obra, y/o avance de obra, y/o )
45| no participe "de las reuniones | 10% UIT por cada Supervisor de la obra o
programadals por la Entidad y/? go infraccién inspector de la obra,
presente el programa semanal de 7
actividades eIp ggbado previo a su segun corresponda.
ejecucion. Segun las herramientas de
control y avance de obra de la entidad.
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Otras Penalidades
Item Supuesto de aplicacion de Forma de
penalidad calculo Procedimiento
Toda vez que EL CONTRATISTA no Segin  informe  del
cumpla con presentar o subsanar )

46) documentacion que sustente orespalde | 10% UIT por cada Supervisor de la obra o
las valorizaciones mensuales de obra infraccién inspector de la obra,
Zﬁggg(lf: estructura de valorizacion de la segun corresponda.
Toda vez que EL CONTRATISTA no
cumpla con presentar o subsanar ., .
documentglcién solicitada ;Xar la Entidgd Segun  informe  del

sus “Obligaciones en Aspectos de S isor de la ob

17 éeguridad, %revencién de Riesgos y 0.50 UIT, Por .uperwsor ok i Ak
Medio Ambiente”, dentro de los cada evento. inspector de la obra,
dieciséis (16) dias calendario de segun corresponda.
firmado el contrato.

0.15 UIT por cada

infraccion Mas
Toda vez que EL CONTRATISTA no pago de todas las . p
informa al Administrador de Contrato, multas por Segin  informe  del
Area Usuaria y/o a la Oficina de Calidad sanciones Supervisor de la obra o

18 Fiscalizacion y/o Departamento de determinadas por .
eguridad, todo” cambio de personal Osinergmin, inspector de la obra,
documentado, ya fuera ingreso o retiro MTRE, o segun corresponda.
de obra. cualquier otra
entidad

competente.
Si se comprueba que EL i .
CONTRATéSTA est? siend% reiterado Seglin  informe  del
or segunda vez alguna observacion i

19 gor incgmplimiento dg las obligaciones 0.30 UIT por cada §upeleor B (8 cbrs &
de “Seguridad y Prevencion de caso inspector de la obra,
Riesgos” contemplados en la segun corresponda.
legislacion peruana vigente.

Si EL CONTRATISTA no cumple con la Segin  informe  del
subsanacion total de observaciones en ;

20| €l plazo establecido en el item 1.0 UIT por cada Supervisor de la obra o
?E:Z( ezcumenéacign I Técé’nicaOb - evento inspector de la obra,

xpediente de Replanteo de Obra e .
Ingenieria de Detalle). seglin coresponda.
Toda vez que EL CONTRATISTA Segin informe  del
produzca dafo a la propiedad publica o )

21| Pprivada relacionada ala ejecucion de la | 2.0 UIT por cada Supervisor de la obra o
obra y no realice el pago por los dafios evento inspector de la obra,
gszilt%ngggfidg?ntro e 48 horas del segun corresponda.

Segin  informe  del

2 Incumglir con pagar los aportes al 1.0 UIT por cada Supervisor de la obra o

SENATIy a SENCICO evento inspector de la obra,
segun corresponda.
o Segin  informe  del

73] Qe snlelgedadesumiidios o | 10U por cada | Supenisor defa o o
reformulado y/o aprobado. evento inspector de la obra,

segun corresponda.
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Luego de la comunicacion por parte del supervisor o Administrador de contrato sobre la
infraccion detectada, EL CONTRATISTA podra hacer su descargo dentro tres (03) dias
calendario posteriores, caso contrario se tomara por aceptado el caso.

21. REQUISITOS DE CALIFICACION.

A CAPACIDAD TECHNICA ¥ PROFESIONAL
Al EQUIFPAMIENTO ESTRATEGICO
FReguisitos:
MAQUINARILA
= 01 Mezcladora de concreto 11 P3.
EQUIPO
= 01 Vibrador de concreto 4HP' 1.35".
= 01 Mezcladora de concreto S-11P3
= 01 Compaciador Vibrador tipo plancha 4HP
= 01 Martillo hidroneumatico de 25Kg
= 01 Mivel Topografico

A2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA.

Bequisitos:
TITULD PROFESIONAL del personal clave requerndo comoc

1. INGEMIERO RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Civil o Arguitecio.

2. INGENIERC DE SEGURIDAD DE OBRA: Ingenierno de seguridad o Ambiental o indusirial

o ciwil

A3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIOMAL CLAVE

Reguisitos:

»* Del Personal Clave requerido como INGENIERCO RESIDENTE DE OBRA.
Con una experiencia minima de dos (02) afios como lngeniero Residente de Obra,
Jeife de Supervision, ingemniero Supenisor de Obra, ngemero inspecior de Obva, , en
obras iguales wo similares al objeto de la convocatoria.

Se consideran cbras iguales y/o similares tales como:

- Creacion yio recuperacion wo adecuacion ylo restawracion yio a‘nplla:lun
construccion, reconstruccion, remodelacian, demaolician, habilitacion W
mep'amlenh de escaleras, ra'rlpas veredas, cercos p-a1meir1nu-s muros de
contencitn, edificios, \ri\riendas, centros cumerciales, conjunics habitacionales,
habitaciomes wrbanas, resernvorios de agua potable (elevados o apoyados),
infraestructura vial yo pavimentacion de calles, fabricas y afines.

¥ Del Personal Clave requerido como INGENIERO DE SEGURIDAD DE OBRA

Con una experiencia minima de un (01) afnos como ingenisro de especialista de seguridad,
supervisor de seguridsd, en empresas publices wo privadas.

| B | EXPERIEMCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

11

21

Se inserta el texto y se modifica la redaccion en el numeral 21) Requisitos de Calificacion respecto al A.3) Experiencia del
Plantel Profesional Clave como Residente de Obra de los términos de referencia, en el extremo de insertar el texto siguiente:
DICE: construccion, reconstruccion, remodelacion, demolicion, habilitaciéon y mejoramiento de escaleras, rampas, veredas,
cercos perimétricos, muros de contencion, edificios, viviendas, centros comerciales, conjuntos habitacionales, habitaciones
urbanas, reservorios de agua potable (elevados o apoyados), infraestructura vial y/o pavimentacién de calles, fabricas y
afines.

DEBE DECIR: Creacién y/o recuperacion y/o adecuacion y/o restauracion y/o ampliacidn, construccion, reconstruccion,
remodelacion, demolicion, habilitacion y mejoramiento de escaleras, rampas, veredas, cercos perimétricos, muros de
contencién, edificios, viviendas, centros comerciales, conjuntos habitacionales, habitaciones urbanas, reservorios de agua
potable (elevados o apoyados), infraestructura vial y/o pavimentacion de calles, fabricas y afines.

SE INSERTA EL TEXTO: (Creacién ylo recuperacion y/o adecuacion y/o restauracion y/o ampliacion).

En virtud al Acogimiento de la Observaciéon N.° 03 (N.° de orden del Formato Electrénico de Consultas y Observaciones)
formulada por el participante CONTRATISTAS GENERALES B & B SAN BORJA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.

~
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Requisitos

El postor debe acreditar un monio facturado ascumulado equivalents a S/ 486 007 85 ([Cuatrocientos.
ochenta y seis mil siete con 85M00 Soles), en la ejecucian de obras iguales o similares, durante los
10 afios anteriores & la fecha de la presentacidon de ofertas que se computaran desde bla suscripcion del
acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a:

Creacion y/o recuperacion yio adecuacion ylo restauracion y/o ampliacion, construccion,
reconstruccion, remodelacion, demaolicion, habilitacion y mejoramiento de escaleras, rampas,
veredas, cercos penmetricos, murces de contencion, edificios, viviendas, centros comerciales,
conjuntes habitacionales, habitaciones uwrbanas, resenvorios de agua poiable (elevados o
apoyados), infraestructura vial wWo pavimentacion de calles, fabricas v afines.

22. DE LA RECEPCION DE OBRA
La entidad no aceptara la recepcidn parcial o por secciones de la obra.

23. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

El presente documenio, las Bases del procedimiento de seleccion, memorna descriptiva, planos
vy toda otra dooumentacion referente a la Obra, consfibuyen los documentos del Contrato, v
come fal tienen por finalidad complementarse mutuaments. Para interpretar las obligaciones
comtenidas en el Contrato se tendra en cuenta lo siguienie:

1. La nomnativa pertinemnte

2 Ciontrato

3 Documentos del procedimiento de seleccion
4 Oferta de EL CONTRATISTA

5. Garantias

= De Fiel Cumpliméenio del Contrato,

s  De Adelantos (Directo ywo por materales).
[ Oiros documentos que forman parte del Contrato (CPM, cronograma valonzado, etc ).
7. Plan de Seguridad en ejecucion de obras.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de las uhll_:,lamcne:s comtenidas en e Conirato,
asi como de la documentacion anexa al mismo, & Supervisor sera el encargado de transmitir
a EL CONTRATISTA las adaraciones necesarias, luego de gue &stas hayan sido establecidas
previa consulta por LA ENTIDAD.

24. PERIODO DE MOVILIZACION.
El periodo de movilizacion sera al dia siguiente a partir de la fecha de inicio del plazo de
ejecucion de obra, para lo cual EL COMTRATISTA debera tener implementado su Plan de
Seguridad.

256, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON SU PERSOMNAL.

EL CONTRATISTA empleara obligatoramente a los profesionales propuesios para
Direccion Técnica de la Dl:ra, sahmo cambio autorizado por LA ENTIDAD o cuando
Supervision solicite su remocion.

la
la
Para el inicio de la ejecucion contractual EL CONTRATISTA debera mplementar el Plan de
segundadad.

EL CONTRATISTA debera emplear personal, profesional técnico calificado, obreros
especializados v demas personal necesaro para la comecta realizacion de los frabajos.

22

Se inserta el texto y se modifica la redaccion en el numeral 21) Requisitos de Calificacién respecto al literal B) Experiencia
del Postor en la Especialidad de los términos de referencia, en el extremo de insertar el texto siguiente:

DICE: construccién, reconstruccion, remodelacion, demolicion, habilitaciéon y mejoramiento de escaleras, rampas, veredas,
cercos perimétricos, muros de contencién, edificios, viviendas, centros comerciales, conjuntos habitacionales, habitaciones
urbanas, reservorios de agua potable (elevados o apoyados), infraestructura vial y/o pavimentacion de calles, fabricas y
afines.

DEBE DECIR: Creacion y/o recuperacion y/o adecuacioén y/o restauraciéon y/o ampliacion, construccion, reconstruccion,
remodelacion, demolicién, habilitacion y mejoramiento de escaleras, rampas, veredas, cercos perimétricos, muros de
contencion, edificios, viviendas, centros comerciales, conjuntos habitacionales, habitaciones urbanas, reservorios de agua
potable (elevados o apoyados), infraestructura vial y/o pavimentacion de calles, fabricas y afines.

SE INSERTA EL TEXTO: (Creaci6n y/o recuperacion y/o adecuacion y/o restauracion y/o ampliacién).

En virtud al Acogimiento de la Observacién N.° 03 (N.° de orden del Formato Electronico de Consultas y Observaciones)
formulada por el participante CONTRATISTAS GENERALES B & B SAN BORJA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.

~
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EL CONTRATISTA tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las érdenes del Supervisor.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como el debido cumplimiento de las disposiciones
laborales.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante
la ejecucion de todos y cada uno de los trabajos, brindando el equipo y material necesario
para tal efecto.

EL CONTRATISTA debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o
LA ENTIDAD, la némina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan
empleados a la fecha del Informe.

EL CONTRATISTA no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra
y consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito de LA ENTIDAD.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de presentar para el inicio del plazo contractual
su plan de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) y Examen
Médico Ocupacional (EMO) de cada trabajador técnico y administrativo. El
incumplimiento de la presentacion de los documentos en mencién acarreara las
penalidades correspondientes estipuladas en el cuadro de penalidades de Numeral 14
item 20.

26. DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Todos los materiales y equipos destinados a la obra deberan cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidas en las especificaciones técnicas del suministro y deberan someterse a los
ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podra aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas
en el expediente técnico que sean similares o equivalentes, mientras se ajusten a
especificaciones y/o normas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y
siempre que, EL CONTRATISTA aporte la documentacion y demas elementos de juicio que
permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en el expediente técnico y
que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que
este represente una ventaja técnica y econdémica que lo justifique.

LA ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar los materiales propuesta por EL
CONTRATISTA, si estos no concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico.

Correran por cuenta de EL CONTRATISTA las muestras de materiales requeridos por el
Supervisor, asi como los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y las
pruebas de los equipos, las pruebas deberan quedar a satisfaccion de la ENTIDAD.

La aprobaciéon de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera a EL
CONTRATISTA de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a
realizar deberan llevarse a obra en forma oportuna concordantes con el cronograma de
ejecucion de obra y cronograma de utilizacién de equipos y, no podran retirarse de la
misma salvo autorizacion escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa razén.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las
obras, corren por cuenta de EL CONTRATISTA.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son insuficientes o
inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, EL
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CONTRATISTA esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta
y costo.

27. ERRORES O CONTRADICCIONES

EL CONTRATISTA debe hacer notar a LA ENTIDAD cualquier error o contradiccién en los
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.

28. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

CAVPAMENTOS.

EL CONTRATISTA debera construir o alquilar campamentos temporales que permitan, tanto
a EL CONTRATISTA, a la Supervision y a LA ENTIDAD, el normal desarrollo de sus
actividades, debiendo incluir oficinas y alojamientos para EL CONTRATISTA y la
Supervision, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberan quedar
habilitados a los quince (15) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucién de la obra
y conservarse hasta la recepcion de la obra.

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e
iluminacion y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y
comunicaciones.

Asimismo, EL CONTRATISTA instalara las facilidades en funcion de la magnitud de la obra a
realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

El campamento dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero
empleado.

Los gastos, que demande la instalacion, funcionamiento y conservacion de los locales para la
ejecucion de la Obra, incluidos los de la Supervision, se extenderan hasta la recepcion de la
obra y corren por cuenta de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA sera responsable de la vigilancia general de las obras y del campamento
(contratista y supervisién) en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los
materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra
con los gastos que demande su sustitucion.

EL CONTRATISTA debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces
de peligro y tomar las demads precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del
campamento donde puedan producirse accidentes y dispondra, con la anuencia del
Supervisor, las entradas al campamento, para el acceso de peatones y vehiculos, que
debera mantener custodiadas durante las horas de labor y cerradas las restantes.

EL CONTRATISTA debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes atmosféricos o
el transito de su personal o equipo ocasionen dafios a la Obra o a propiedades de terceros
que, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccion del Supervisor. La
negligencia de EL CONTRATISTA en el cumplimiento de esta obligacién dara lugar a que las
cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volumenes de obra ejecutados hasta
que su reconstruccién haya sido satisfactoriamente realizada.

IRABAJOS TOPOGRAFICOS.
EL CONTRATISTA procedera a la ejecucion y control de los trabajos topogréaficos iniciales
consistentes en el replanteo del eje de disefio, nivelacién y levantamiento de secciones

transversales, lo que sera sometido a la aprobacion de la supervision, los mismos que serviran
de base a la elaboracion de los planes de trabajo.
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A partir de la fecha de conclusién y aprobacion por la supervision de los trabajos topograficos
mencionados, EL CONTRATISTA debera asegurar a sus expensas, la proteccion,
conservacion y reposicion de todos los hitos monumentales y estacas de referencia.

Quedaran a cargo de EL CONTRATISTA, todos los trabajos topograficos complementarios
relativos a la ejecucion y terminacion de la Obra, los que consistirdn en la colocacion de
estacas de construccion y puntos topogréficos de referencia, y ofras indicadas por el
Supervisor. Estas estacas y puntos fijos constituiran el control en el campo o en la obra, por
cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales EL CONTRATISTA debera dirigir y ejecutar la
Obra. Asimismo, EL CONTRATISTA debera conservar todas las estacas y referencias y
reponerlas en caso de destruccion.

Todos los hitos monumentales de referencia de nivel o de alineamiento del eje localizados
dentro de la zona de montaje deberan ser transferidos fuera del area de trabajo con
suficiente anticipacién a los trabajos de montaje, de modo que se pemita el control por el
Supervisor.

El Supervisor verificard todas y cada una de las mediciones realizadas por EL
CONTRATISTA para la correcta ejecucion de la Obra. EL CONTRATISTA proporcionara al
Supervisor todas las facilidades y cooperacion necesarias para esta verificacion.

La verificacién de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, no relevara
de ninguna manera a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.

EL CONTRATISTA debera preparar y guardar las notas de campo y otros registros de
acuerdo con la practica corrientemente aceptada en Ingenieria. Tales notas y registros
deberan estar a disposicién del Supervisor en todo momento.

Este trabajo sera considerado como una obligacién accesoria a la ejecucién del Contrato, por
lo tanto, su costo debera estar considerado en los precios unitarios contractuales de los items
de obra que lo utilizan.

LIVMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE INSTALACIONES PROVISIONALES.

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales construidos deberan
ser removidas y todos los lugares de su emplazamiento seran restablecidos a su forma original
para adquirir un aspecto limpio, debiendo EL CONTRATISTA efectuar dichos trabajos con
cargo a sus gastos generales.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.
La conservacion del medio ambiente en su estado natural debera ser considerada en forma

muy especial al procederse a la seleccién de todos estos lugares para el emplazamiento de
edificaciones de uso temporal.

EL CONTRATISTA debera identificar y utilizar a su costo, botaderos para colocar los residuos
de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo
con el medio ambiente.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de velar por la conservacién del Medio Ambiente, para
lo cual debera cumplir con todas las provisiones consideradas en la Declaracién de Impacto
Ambiental, asi como realizara el respectivo Plan de Monitoreo, de acuerdo a lo establecido
en dicho Estudio.

EL CONTRATISTA debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente

TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS.
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Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal
de trabajo o en dias feriados EL CONTRATISTA debera solicitar autorizacién al Supervisor
con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacién a la iniciacién de las mismas, tiempo del cual
dispondra el Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, EL
CONTRATISTA podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero
debera comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la
situacién y de su autorizacion o denegacion segun corresponda, para la ejecucion de las horas
extraordinarias.

EQTOGRAFIAS Y FILMACIONES
El Contratista debera obtener y suministrar informacién fotografica y en video en CD de la

evolucion de la obra, de acuerdo a las indicaciones del Supervisor y de acuerdo a las siguientes
cantidades:

- 12 vistas (minimo) al inicio de los trabajos y un video en DVD (15 minutos minimos) en
funcién a la programacién semanal.

- 12 vistas mensuales (minimo) tomadas el ultimo dia del mes valorizado, captadas desde
los mismos puntos de vista a los efectos de la verificacién del avance de la obra y un video
en CD (30 minutos minimos).

- 24 vistas (minimo) al finalizar los trabajos y un video en, DVD (15 minutos minimos) en
funcién ala programacién semanal.

Las Fotografias y Filmaciones deberan de ser fechadas y presentadas de manera digital en
cada valorizacion y serviran de sustento en las reuniones semanales de control de avance de
obra que se llevaran a cabo bajo la programacién de reuniones que establecera el
administrador de contrato de obra.

¢ Informe de revision del Expediente tecnico.

EL CONTRATISTA esta obligado la revisién del expediente técnico segun el Art. 177 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, considerando los célculos y planos
definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones de la Obra, las
modificaciones de estructuras, instalaciones, elementos y/o partes tal como se proyecta
su ejecucion, conforme a lo previsto en el Cronograma de Ejecucién de la Obra.

Los planos de Proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor
solucion técnica, sin alterar la esencia de la obra.

Para ser considerado aprobado el expediente de replanteo e ingenieria de detalle debera
contar con la aprobacion del supervisor de obra.

Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacién requerida,
previamente aprobada por el Supervisor.

El incumplimiento de la presentacién de los documentos en mencién acareara las penalidades
correspondientes estipuladas en el cuadro de penalidades de Numeral 20 item 05.

Dicha documentacién, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de
autorizacion, etc. seran presentadas con una anticipacion no menor a diez (10) dias
calendarios, respecto a la fecha prevista para la ejecucion de los respectivos trabajos, sean
éstos en obra o en taller conforme a las previsiones del Plan de Trabajo definitivo, salvo
que las Especificaciones Técnicas prevean otro plazo.

Toda la documentacion se presentara en original y dos (2) copias en las escalas, caratulas
y numeracién requerida por el Supervisor. Deberan estar debidamente dobladas y
encarpetadas.
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Expediente post construccion de obra.

EL CONTRATISTA esta obligado a elaborar el expediente post construccion de obra el
mismo que debera contar con los siguientes documentos:

- Ficha técnica y memoria descriptiva post construccion.

- Planos post construccion de obra debidamente georeferenciados y actualizados al
estado real de la obra.

- Lamina de detalle de armados instalados en la obra.

- Planillas, Metrado y presupuesto final post construccién de la obra.

- Dossier de post construccion.

Dicha documentacion, sera presentada con un maximo de 02 dias calendarios, posteriores a
la anotacién de ratificacion de culminacién de obra por parte del supervisor.

Cabe resaltar que dicha documentacion, Expediente post construccion, deben tener la
aprobacion del supervisor de obra y las respectivas firmas del residente y supervisor de obra.

El incumplimiento de la presentacion de los documentos en mencion acareara las penalidades
comrespondientes estipuladas en el cuadro de penalidades de Numeral 20 item 06.

El expediente post construcciéon de obra sera presentada en original y dos (2) copias en
las escalas, caratulas y numeraciéon requerida por el Supervisor. Deberan estar
debidamente dobladas y encarpetadas.

Expediente Conforme a obra.

EL CONTRATISTA esta obligado a elaborar el expediente conforme de obra el mismo
que debera contar con la documentacién solicitada por la Entidad'.

Dicha documentacion, sera presentada al SUPERVISOR para su aprobacién con un maximo
de 05 dias calendarios contados a partir del dia siguiente de la recepcionada la obra.

Asimismo, EL SUPERVISOR revisara dicho expediente en un plazo maximo de 03 dias
calendarios contabilizados desde el dia siguiente de presentado por el CONTRATISTA.

De existir observaciones El CONTRATISTA cuenta con un maximo de 03 dias calendario para
su levantamiento, y el supervisor con un plazo maximo de 02 dias para su revisién y/o
aprobacion.

De no cumplir con la presentacion del expediente conforme a obra en cualquiera de los plazos
establecidos la entidad considerara como expediente no presentado y se aplicara la penalidad
segun cuadro del Numeral 20, item 7.

La aprobacién que preste el Supervisor a toda la documentacion técnica no eximira
a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por la correcta ejecucion de los

PROGRAMA DE TRABAJOS.

Sin perjuicio de los documentos presentados para la suscripcién del contrato indicados en los
REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO, dentro de los quince (15) dias
siguientes a la suscripcion del Contrato, EL CONTRATISTA debera presentar a consideracion
del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales y del montaje
ajustado a las fechas calendario de iniciacion y terminacion contractual de la obra en el que
se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucién de los diferentes trabajos de la
obra, guardando congruencia con relacién al programa presentado con su oferta.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino Critico
(CPM), el método PERT y ademas otro sistema similar que sea satisfactorio, cumpla con el
objeto del proyecto, y el V°B° del Supervisor. El diagrama de barras de GANTT no se
considerara suficiente para cumplir el requisito establecido en este numeral.

! La Entidad alcanzari los contenidos minimos que debe ser considerado en el expediente conforme a obra
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Adicionalmente, el Contratista presentara una curva “S” de avance y un cronograma de
desembolsos basado en los montos estimados de facturacion mensual de acuerdo a su
programa de montaje; e incluird el cronograma de movilizacién del equipo a ser utilizado
en el montaje.

EL CONTRATISTA estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez
que le sea aprobada una ampliacion justificada del plazo de ejecucién de la obra o cuando el
Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma
vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisién y aprobacién del
Supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran a
EL CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del
Contrato.

Los calendarios y la programacion de obra aprobados por el Supervisor seran de aplicacion
durante la ejecucién de la obra y podran ser materia de modificacién en los casos previstos
en el Reglamento.

EL CONTRATISTA semanalmente presentara su plan de trabajo semanal y reportara los
avances realizados de la semana anterior mediante una presentacién y exposicién ante la
entidad de las labores realizadas debidamente sustentada y con el V°B°® del Supervisor
evaluandose el avance de la Curva “S” del desarrollo del proyecto.

CALIDAD ESPECIFICADA

Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligacién del EL
CONTRATISTA alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales
y equipos como de la ejecucion de las obras e instalaciones. Para tal efecto, el Supervisor
establecera los sistemas de control de ejecucion y demas actividades de control de calidad.

El contratista debera realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos,
previstos en las Especificaciones Técnicas a su costo.

El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o
ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones
Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevara a EL CONTRATISTA de
ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato. En el caso que los materiales y
equipos probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas
correra a cargo del EL CONTRATISTA.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados seran comunicados por
escrito a EL CONTRATISTA, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas
correctivas que hubiese lugar.

Toda obra ejecutada bajo el contrato podra ser rechazada por el Supervisor debido a su no
conformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del
Supervisor, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante,
la aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser
reparadas o reemplazadas por y a expensas de EL CONTRATISTA y deberan contar con la
aprobacion del Supervisor.

EL CONTRATISTA también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos
varios, dafios o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que
el Supervisor considere con defectos de fabricacién o como resultado de un defectuoso
manipuleo o instalacion.
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CORRESPONDENCIA.

Cualquier comunicacién entre EL CONTRATISTA y LA ENTIDAD o su Supervisor se debera
hacer por escrito.

EL CONTRATISTA llevara un Cuaderno de Obra donde se anotaran las instrucciones del
Supervisor y las observaciones de EL CONTRATISTA ademas de cualquier hecho o
acontecimiento importante de la Obra. LA ENTIDAD y el Supervisor tendran derecho a
examinar este cuaderno en cualquier momento.

EL CONTRATISTA debera entregar mensualmente a LA ENTIDAD o al Supervisor, copias
del Cuaderno de Obra. EL CONTRATISTA permitira al Supervisor, en cualquier momento,
examinar las planillas de jornales y los inventarios de los materiales que estén en relacion con
los trabajos para las diferentes frentes de obra.

EL CONTRATISTA tendra siempre en el terreno, a disposicion del Supervisor, un juego de
todos los planos y Bases de especificaciones.

29. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

Luego de la Recepcion de las Obras, EL CONTRATISTA presentara la Liquidacion del contrato
de obra, la cual sera sometida a la aceptacion u observacion de ELECTRO UCAYALI S.A.en
forma escrita, que evidencie:
- Que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de todo reclamo legal,
deudas y prebendas.
- Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y
realizadas durante el periodo de montaje.
- Metrados ejecutados conforme a obra.
- Costo total de la obra ejecutada.
- Monto total percibido por EL CONTRATISTA hasta la valorizacién anterior.
- Deducciones en favor de LA ENTIDAD por incumplimiento de plazo y otros
conceptos, si los hubiera.
- Saldo afavor o en contra de EL CONTRATISTA

30. PAGOS POR EJECUCION DE OBRA

30.1 PAGO POR VALORIZACIONES MENSUALES

Las valorizaciones se elaboran en forma mensual utilizandose el procedimiento que
establece el Articulo 194 del reglamento de la ley de contrataciones del estado y podra
reajustarse tal como lo sefiala en articulo 195.

La inclusién de cualquier trabajo o material en los pagos mensuales no debera ser
interpretada como aceptacion de tal trabajo o material y en consecuencia no impedira
el rechazo de aquel trabajo, asi estuviera cancelado parcialmente, si se descubre
que €l mismo no esta en estricto acuerdo con las especificaciones. Este rechazo
incluird también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay secuencia de dependencia.

Los formatos de valorizacién seran otorgados por la entidad para el inicio de la
ejecucioén contractual.

Consideraciones para la emisiéon de comprobante de pago electrénico:

e Comprobante de pago electrénico impreso [Cuando se trate de factura tomar en
cuenta lo siguiente: (1) Debe indicar como forma de pago “crédito”. (2) Debe
indicar la fecha o fechas de vencimiento del pago Unico o de las cuotas. (3) Debe
indicar los montos correspondientes a cada cuota. (4) Debe indicar el monto neto
pendiente de pago, descontando las retenciones del IGV, detracciones que deba
efectuar el adquiriente o usuario y otras deducciones de pago. (5) Debe enviar el
archivo XLM de la factura al siguiente correo  electrénico:
recepcioncpe@electroucayali.com.pe] [Cuando se trate de recibo por honorarios
tomar en cuenta lo siguiente: (1) Debe indicar como forma de pago “crédito”. (2)
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Debe indicar el monto de los honorarios pendiente de pago. (3) Debe indicar la
fecha o fechas de vencimiento de pago Unico o de las cuotas. (4) Debe indicar los
montos correspondientes a cada cuota. (5) Debe indicar el monto de los
honorarios pendiente de pago descontando la retencion del impuesto a la renta
de cuarta categoria. (6) Debe enviar el archivo XLM del recibo por honorario al
siguiente correo electrénico: recepcioncpe@electroucayali.com.pe

e Copia impresa del correo electrénico donde conste el envio del archivo XLM
(factura o recibo por honorario) al correo electrénico
recepcioncpe@electroucayali.com.pe

30.2 PAGO DE LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO

Aprobada la liquidacion del contrato de obra via Resolucién de Gerencia General
emitida por ELECTRO UCAYALI S.A., EL CONTRATISTA presentara su factura
comercial por el saldo a su favor sin descontar las penalidades que haya incurrido. LA
ENTIDAD tendra un plazo de 30 dias calendarios para efectuar su pago.

31. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DE LA ENTIDAD

LA ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicién, calculo
o valorizacion, realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la Obra y de los
pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los
materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable
a EL CONTRATISTA, ni de demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones
estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las
estipulaciones del Contrato.

LA ENTIDAD no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas
mediciones, calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar de EL
CONTRATISTA, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que
considere ocasionados por no haber cumplido EL CONTRATISTA con lo establecido en los
Documentos de Contrato.

La aceptacién por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de
aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier
posicién adoptada por el Supervisor, no podran significar una renuncia a los derechos
legales de LA ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o a cualquier parte del Contrato,
o de cualquier potestad o derecho de Indemnizacion.
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

MAQUINARIA
v 01 Mezcladora de concreto 11 P3.

EQUIPO
v/ 01 Vibrador de concreto 4HP 1.35".

01 Mezcladora de concreto 9-11P3”.

01 Compactador Vibrador tipo plancha 4HP
01 Martillo hidroneumatico de 25Kg.

01 Nivel Topografico.

NN

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Civil o Arquitecto.

2. INGENIERO DE SEGURIDAD DE OBRA: Ingeniero de Seguridad o Ambiental o Industrial o Civil.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

» INGENIERO RESIDENTE DE OBRA: Con un tiempo de experiencia minima de dos (02) afios, se
calificara su experiencia como Ingeniero Residente de Obra, Jefe de Supervision, Ingeniero
Supervisor de Obra, Ingeniero Inspector de Obra, en obras iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria.
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Se consideran obras consideradas iguales y/o similares en las cuales ha ejercido el cargo solicitado
a las que se enuncian a continuacion:

» Creacidon y/o recuperaciéon yl/o adecuacién y/o restauracion y/o ampliacidn, 23 Construccién,
reconstruccién, remodelacion, demolicién, habilitacion y mejoramiento de escaleras, rampas,
veredas, cercos perimétricos, muros de contencion, edificios, viviendas, centros comerciales,
conjuntos habitacionales, habitaciones urbanas, reservorios de agua potable (elevados o
apoyados), infraestructura vial y/o pavimentacion de calles, fabricas y afines.

» INGENIERO DE SEGURIDAD DE OBRA: Con un tiempo de Experiencia minimo de un (01) afio, se
calificara su experiencia como Ingeniero de Especialista de Seguridad, Supervisor de Seguridad, en
empresas publicas y/o privadas.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 486,007.85 (Cuatrocientos
Ochenta y Seis Mil Siete con 85/100 Soles), en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Las obras consideradas iguales y/o similares son las que se enuncian a continuacion:

» Creacion y/o recuperacion y/o adecuacion y/o restauracion y/o ampliacion,24Construccién, reconstruccion,

23

24

Se inserta el texto y se modifica la redaccion en el numeral 3.2 Requisitos de Calificacion respecto al literal A.3) Experiencia
del Plantel Profesional Clave como Residente de Obra, en el extremo de insertar el texto siguiente:

DICE: construccion, reconstruccion, remodelacion, demolicion, habilitacion y mejoramiento de escaleras, rampas, veredas,
cercos perimétricos, muros de contencion, edificios, viviendas, centros comerciales, conjuntos habitacionales, habitaciones
urbanas, reservorios de agua potable (elevados o apoyados), infraestructura vial y/o pavimentacion de calles, fabricas y
afines.

DEBE DECIR: Creacidn y/o recuperacion y/o adecuacion y/o restauracion y/o ampliacion, construccion, reconstruccion,
remodelacion, demolicion, habilitacion y mejoramiento de escaleras, rampas, veredas, cercos perimétricos, muros de
contencién, edificios, viviendas, centros comerciales, conjuntos habitacionales, habitaciones urbanas, reservorios de agua
potable (elevados o apoyados), infraestructura vial y/o pavimentacion de calles, fabricas y afines.

SE INSERTA EL TEXTO: (Creacic’m ylo recuperacion y/o adecuacion y/o restauracion y/o ampliacion).

En virtud al Acogimiento de la Observacién N.° 03 (N.° de orden del Formato Electronico de Consultas y Observaciones)
formulada por el participante CONTRATISTAS GENERALES B & B SAN BORJA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.

Se inserta el texto y se modifica la redaccién en el numeral 3.2 Requisitos de Calificacion respecto al literal B) Experiencia
del Postor en la Especialidad, en el extremo de insertar el texto siguiente:

DICE: construccion, reconstruccion, remodelacién, demolicion, habilitacion y mejoramiento de escaleras, rampas, veredas,
cercos perimétricos, muros de contencién, edificios, viviendas, centros comerciales, conjuntos habitacionales, habitaciones
urbanas, reservorios de agua potable (elevados o apoyados), infraestructura vial y/o pavimentacién de calles, fabricas y
afines.

DEBE DECIR: Creacion y/o recuperacion y/o adecuacioén y/o restauraciéon y/o ampliacion, construccion, reconstruccion,
remodelacion, demolicion, habilitacion y mejoramiento de escaleras, rampas, veredas, cercos perimétricos, muros de
contencion, edificios, viviendas, centros comerciales, conjuntos habitacionales, habitaciones urbanas, reservorios de agua
potable (elevados o apoyados), infraestructura vial y/o pavimentacion de calles, fabricas y afines.

SE INSERTA EL TEXTO: (Creacic’m ylo recuperacion y/o adecuacion y/o restauracion y/o ampliacion).

En virtud al Acogimiento de la Observacién N.° 03 (N.° de orden del Formato Electronico de Consultas y Observaciones)
formulada por el participante CONTRATISTAS GENERALES B & B SAN BORJA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.

/
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remodelacion, demolicién, habilitacion y mejoramiento de escaleras, rampas, veredas, cercos
perimétricos, muros de contencion, edificios, viviendas, centros comerciales, conjuntos habitacionales,
habitaciones urbanas, reservorios de agua potable (elevados o apoyados), infraestructura vial y/o
pavimentacion de calles, fabricas y afines.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion?® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N.° 8.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N.° 9 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

25 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre

otros. @
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
FACTOR DE EVALUACION SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la
oferta (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en otorgar el
maximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demas
ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi =Precioi

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?®

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.

% Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paguete.

PROFORMA DE CONTRATO N.°G —[......... 1 —2024/EU

CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL Y
MONITOREO; EN EL(LA) GESTION DE MEDICION INTELIGENTE DE ELECTRO UCAYALI S.A.
DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO
UCAYALI "; QUE CELEBRAN LA EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE
UCAYALI SOCIEDAD ANONIMA — ELECTRO UCAYALI S.A. Y [uuue.... 1

Conste por el presente documento, la contratacién de la Ejecucion de la Obra: “Construccion de
Centro de Control y Monitoreo; en el (LA) Gestion de Medicidn Inteligente de Electro Ucayali S.A.
distrito de Yarinacocha, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali ", que celebra de una
parte, la Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali Sociedad Anénima, con RUC N°
20232236273, con domicilio legal en Av. Circunvalacion N° 300, Distrito de Yarinacocha, Provincia
de Coronel Portillo y Departamento de Ucayali, debidamente representada por su Gerente General,
José Julio Ribeyro Dellepiane, identificado con DNI N° 02894976, con poderes inscritos en el
Asiento C00061 de la Partida Electronica N° 11000063 del Registro de Personas Juridicas de la
Zona Registral N° VI - Sede Pucallpa, a quien en adelante se le denominara “ELECTRO UCAYALI

S.A”;ydeotraparte [......cocooeiiiiie, ], con RUC N°[................ ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [...............]]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [............ccceoviiiiiiieee, cOon DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [............... ], el comité de seleccidon adjudic6 la buena pro de la Adjudicacién
Simplificada N.° 121-2024-EU — Primera Convocatoria, para la contrataciéon de la Ejecucion de
la Obra: “Construccién de Centro de Control y Monitoreo; en el (LA) Gestién de Medicién Inteligente
de Electro Ucayali S.A. distrito de Yarinacocha, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali ",
a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacidn de la Ejecucién de la Obra: “Construcciéon de
Centro de Control y Monitoreo; en el (LA) Gestidon de Medicion Inteligente de Electro Ucayali S.A.
distrito de Yarinacocha, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali ".

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [MONTO Soles], que incluye todos los impuestos
de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecuciéon de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

~
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CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

ELECTRO UCAYALI S.A. se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [Soles],
en periodos de valorizacidon [mensuales], conforme a lo previsto en la seccién especifica de las
bases. Asimismo, ELECTRO UCAYALI S.A. 0 EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan
a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de
[Quince (15)] dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la
liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a ELECTRO UCAYALI
S.A., EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245y
1246 del Caodigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizaciéon de intereses y el pago se
efectuara en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, materia de
la presente convocatoria, es de [Noventa (90)] dias calendario, el mismo que se computa desde el
dia siguiente de cumplida las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de
ELECTRO UCAYALI S.A., por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la CARTA FIANZA
N.° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la
misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
ELECTRO UCAYALI S.A. puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA
no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal
a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
ELECTRO UCAYALI S.A. otorgara un (1) adelanto directo por el 10%, del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo, dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. ELECTRO UCAYALI S.A. debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederé la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

ELECTRO UCAYALI S.A. otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de Siete (07) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad
gue EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega
del adelanto en un plazo de ocho (08) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,

27 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta Fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario
de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 CODIGO : 3.3 PRIORIDAD . .
DE RIESGO 3.2 DESCRIPCION DEL RIESGO DEL RIESGO Entidad Contratista
RD-|Riesgo de errores o deficiencias en el Alta X

01 |disefio del expediente técnico

Deterioro o dafio estructural sobre la
RC-01 estructura viga de concreto por trabajos de | Moderada X
demolicién y adecuacién

Deterioro o dafio estructural sobre las
estructuras de cunetas en pista por

RC-02 trabajos de demolicién y adecuaciéon para Alta X
evacuacion del sistema de drenaje del
almacén
RFM-01 Lluvias intensas Alta X
RFM-02 Movimientos sismicos de gran magnitud Baja X
RAC-01 Caidas a distinto nivel Alta X
RAC-02 Derrumbe de estructuras existentes Alta X

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de ELECTRO UCAYALI S.A. areclamar, posteriormente, por defectos
0 vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de once (11) afios, contados a partir
de la conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, ELECTRO UCAYALI S.A. le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de ELECTRO UCAYALI S.A. no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos
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de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras Penalidades
Supuesto de aplicacion de Formade
Item P P : -
penalidad célculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60) dias ) )
desde el inicio de su participacién en la 0.5 UIT por cada Segun informe del
ejecucion del contrato-o del integro del dia de ausencia Supervisor de la obra o
1. plazo de ejecucion, si este es menor a del personal en )
los sesenta (60) dias calendario, de obra en el plazo inspector de la obra,
conformidad con las disposiciones previsto. segun corresponda.
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su Segun informe del
o | obligacion de ejecutar la prestacion con nggéﬁ)sgr:;ﬁgggl Supervisor de la obra o
| el pdersgnal dg%!gve y/o No %Iave) personal en obra. inspector de la obra,
acreditado o debidamente sustituido. seguin corresponda.
EL CONTRATISTA no cumple con la Segun informe  del
Entrega del Expediente Técnico de 0.1 UIT por cada Supervisor de la obra o
3. | Replanteo e ingenieria de detalle dia de retraso en . de | b
APROBADO en el plazo indicado en el la entrega. inspector de la obra,
cronograma de ejecucion de obra. segun corresponda.
EL CONTRATISTA no cumple con la Segun  informe  del
4 | Entrega de los documentos post gf:}\ gétgt?ggg%% Supervisor de la obra o
. congtruccu')n g%la obra. Aprobados por la entrega. inspector de la obra,
EL SUPERVISOR. segun corresponda.
EL CONTRATISTA no cumple con la Segun informe del
5. | Conforme a Obra, en el plazo indicado dia de retraso en . de | b
en el contrato en el plazo indicado en el la entrega. inspector de la obra,
cronograma de ejecucién de obra. segun corresponda.
El CONTRATISTA no cumple con el o
equipamiento estratégico requerido en 2.0 UIT por Segun informe del
los Terminos de referencia (Para los equipo ofertado Supervisor de la obra o
6. | equipos de precision deben de contar ausente y .
con su certificado de calibracion vigente regularizacion inspector de la obra,
Debidamente calibrados que limiten o inmediata. segun corresponda.
restrinjan los trabajos programados).
01 UIT por cada Segun informe de calculo
EL CONTRAT'STA no Cumple con aCt|V|dad de Compensacién del
7. | ejecutar los trabajos programados programada. .
semanalmente. Departamento de Calidad
ELUC
EL CONTRATISTA no cumple con las 20UITy Segun informe del
g | especificaciones técnicas (Suministro correccion de la Supervisor de la obra o
: y/o Montaje y/o ACUs) requeridas en el observacion inspector de la obra,
Expediente técnico. . ,
segun corresponda.

~
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20% UIT por cada Segun _ informe del
9 | EL CONTRATISTA no cumple con caso y pago al Supervisor de la obra o
" | pagos a su personal trabajador. %ersgngll inspector de la obra,
adeudado. segun corresponda.
Otras Penalidades
ltem Supuesto de aplicacion de Formade o
penalidad célculo Procedimiento
EL CONTRATISTA no instala la
sefializacion  respectiva para la
delimitacion de la zona de trabajo y/o el
personal no cuenta con los Equipos de
Proteccion Personal para la actividad
y/o no cumpla con su procedimiento de
trabajo seguro y/o no cuente con los
formatos de seguridad debidamente
llenados y/o se compruebe que esta . )
E)ome@iendo is_lct_os tsubdesté\ndares. yéo 25% UIT por cada Segun. informe  del
10 Sgéurilgggmplmleno € normas de infraccion y/o Supervisor de la obra o
‘ ' persona inspector de la obra,
-Personal laborando en obra sin segun corresponda.
vestimenta e  implementos  de
seguridad.
-Participacion de personas en la
ejecucion de la obra sin estar incluidas
en el RISST y RESESATAE declarado
por el contratista.
La penalidad se aplicara por cada
persona.
1.0 UIT por cada
infraccion
Toda vez que EL CONTRATISTA no Mas pago de . ]
informa al Administrador de Contrato, todas las multas Segin  informe  del
Area Usuaria y/o a la Oficina de Calidad por sanciones Supervisor de la obra o
11| vy Fiscalizacion, el acontecimiento de un determinadas por .
accidente o incidente de trabajo leve, Osinergmin, inspector de la obra,
incapacitante o mortal dentro de un MTRE, o segun corresponda.
plazo maximo de dos (02) horas. cualquier otra
entidad
competente.
Toda vez que EL CONTRATISTA no 10% UIT por cada Segin  informe  del
cumpla con la renovacion de infraccion y la .
12| implementos, equipos y/o instrumentos suspension de las Supervisor de la obra o
| de segugdag nuev%s Iparla su perslondal Iactivti)dades haséa inspector de la obra,
contratado dentro del plazo sefialado a subsanacion de .
por el Administrador del Contrato. las observaciones segun corresponda.
Toda vez que se demuestre que EL . .
; iz Seguln informe del
CONTRATISTA, entregue informacion 1.0 UIT por cada Supervisor de la obra o
13] falsa al administrador del contrato y/o infraccion inspector de la obra
gltj)?:wlsor de obra yl/o inspector de segun corresponda.
100% UIT por
Se demuestre que LA CONTRATISTA cada infraccion
tlenebpersonal Iabo&ando er} eIfServnélo dy/|0 Parahzahcnc'm
u Obra sin estar dentro y/o fuera de el Servicio hasta . .
vigencia de las Péliza SCTR de pension la regularizacion gﬁggp\/isorm&(grﬂe obrrfec:
14 salud y/o EMOs ylo Seguros de la Polizay inspector de la obra
solicitados en las bases del concurso. asumira cualquier se pun corresponda '
Atentando criticamente a la proteccion multa y/o pago 9 ponaa.
del trabajador y/o demostrando falta de por distintos
interés en la legislacion. entes que pueda
tener injerencia.

~
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Toda vez que EL CONTRATISTA no
presenten ni exponga ante la entidad la
programacion semanal de la obra, y/o , i
control de obra, y/o avance de obra, y/o Segun . informe del
15| no participe "de las reuniones 10% UIT por cada Supervisor de la obra o
| programadals por la Entidad y/(l) go infraccion inspector de la obra,
presente el programa semanal de ,
actividades el sgbado previo a su segun corresponda.
ejecucion. Segun las herramientas de
control y avance de obra de la entidad.
Otras Penalidades
ltem Supuesto de aplicacion de Formade o
penalidad célculo Procedimiento
Toda vez que EL CONTRATISTA no Segtn informe del
cumpla con presentar o subsanar .
16| documentacion que sustente o respalde | 10% UIT por cada Supervisor de la obra o
| las yallorizaciones anensllja!es de cchbrIa infraccion inspector de la obra,
gre]%ggdjd estructura de valorizacion de la segiin corresponda.
Toda vez que EL CONTRATISTA no
cumpla con presentar o subsanar i ]
documergglqién solicitada %c\)r la Entidgd Segun informe del
y sus “Obligaciones en Aspectos de Supervisor de la obra o
17| Seguridad, Prevencion de Riesgos y ?:fga%l\)—énﬁgr SUpENVIS
Medio Ambiente”, dentro de los : inspector de la obra,
dieciséis (16) dias calendario de segun corresponda.
firmado el contrato.
0.15 UIT por cada
infraccion Mas
Toda vez que EL CONTRATISTA no pago de todas las } )
informa al Administrador de Contrato, multas por Segin  informe  del
Area Usuaria y/o a la Oficina de Calidad sanciones Supervisor de la obra o
18| y Fiscalizacion y/o Departamento de determinadas por .
Seguridad, todo” cambio de personal Osinergmin, inspector de la obra,
documentado, ya fuera ingreso o retiro MTRE, o segun corresponda.
de obra. cualquier otra
entidad
competente.
Si se comprueba que EL i ]
CONTRATISTA esta siendo reiterado Segin  informe  del
por segunda vez alguna observacion Supervisor de la obra o
19| por incumplimiento de las obligaciones 0.30 UIC'I;lggrcada . P
de “Seguridad y Prevencion de inspector de la obra,
Riesgos” contemplados en la segun corresponda.
legislacién peruana vigente.
Si EL CONTRATISTA no cumple con la Segtin informe del
subsanacion total de observaciones en .
op| €l plazo establecido en el item 1.0 UIT por cada Supervisor de la obra o
‘ %Z(Dcc)jc_:unt']enéacgn | tTéCanC%b - evento inspector de la obra,
xpediente de Replanteo de ra e .
Ingenieria de Detalle). segun corresponda.
Toda vez que EL CONTRATISTA Segun informe del
produzca dafio a la propiedad publica o .
21| Privada relacionada a la ejecucion de la 2.0 UIT por cada Supervisor de la obra o
| obray nodrealgze el pa(ljgo por rI1os daﬁdosi evento inspector de la obra,
ocasionados dentro de 48 horas de ,
evento ocurrido. segun corresponda.
Segun informe del
oo| Incumplir con_pagar los aportes al 1.0 UIT por cada Supervisor de la obra o
| SENATIya SENCICO evento inspector de la obra,
segun corresponda.

~




EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI SOCIEDAD ANONIMA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 121-2024-EU - EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CENTRO
DE CONTROL Y MONITOREO; EN EL(LA) GESTION DE MEDICION INTELIGENTE DE ELECTRO UCAYALI
S.A. DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI".

Segun informe del

Demora en la llegada de suministros en i
23| el plazo seggan el cronograma 1.0 U(IaTé)r(])trocada Supervisor de a obra o
reformulado y/o aprobado. v inspector de la obra,

segun corresponda.

Luego de la comunicacién por parte del supervisor o Administrador de contrato sobre la infraccion
detectada, EL CONTRATISTA podrd hacer su descargo dentro tres (03) dias calendario
posteriores, caso contrario se tomara por aceptado el caso

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora 0 el monto maximo para otras
penalidades, ELECTRO UCAYALI S.A. puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, ELECTRO UCAYALI S.A. procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos
165y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o0 a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademaés, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

~
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: CLAUSULA DE AUDITORIA

En casos sea requerido por la Sociedad Auditora, en ejecucién del proceso de auditoria que se
brinde a Electro Ucayali S.A. LA CONTRATISTA se obliga a remitir a ELECTRO UCAYALI S.A.
informes y/o reportes de los casos a su cargo dentro de un plazo maximo de tres dias habiles de
requerido, ya sea via correo electronico o por medio escrito, en la cual describira como minimo el
estado de la ejecucion de la prestacion a su cargo. Esta obligacion también debera ser cumplida
por el proveedor cuando el informe y/o reporte le sea solicitado directa o indirectamente por nuestra
Sociedad Auditora (SOA).

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

LAS PARTES acuerdan que las disputas o controversias relacionadas con este contrato o
derivadas del mismo, se resolverdn mediante arbitraje institucional. El Tribunal Arbitral estara
conformado por tres arbitros quienes seran designados conforme a lo establecido en el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Las partes acuerdan que las
controversias se resolveran mediante el arbitraje organizado y administrado por la Unidad de
Arbitraje del Centro de Analisis y Resolucién de Conflictos de la Pontificia Universidad Catoélica del
Peru de conformidad con sus reglamentos vigentes.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

LAS PARTES contratantes han declarado sus respectivos domicilios para la ejecucién contractual
en la parte introductoria del presente contrato.

23.1. Cambio de Domicilio: Los cambios domiciliarios que pudieran ocurrir, seran comunicados
notarialmente al domicilio de la otra parte, con una anticipacion no menor de quince (15)
dias calendario.

23.2. Administracién del Contrato: A partir de la suscripcién del presente contrato, EL

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

e soles (S/ 5 000 000,00).
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CONTRATISTA efectuara todas las gestiones sobre las condiciones contractuales y las

coordinaciones relativas a la ejecucion de la prestacién con el Departamento de

Ingenieria de la Gerencia Técnica de ELECTRO UCAYALI S.A.

El Administrador del Contrato, sélo emitird opinién o informe técnico sobre cualquier solicitud,
consulta u observacion efectuada por EL CONTRATISTA, dichas situaciones deberan ser puestas
a conocimiento de la Gerencia Técnica y por intermedio de ésta a la Gerencia General de

ELECTRO UCAYALI S.A.

LAS PARTES declaran que en el presente contrato no ha mediado ningun vicio de la voluntad que
lo pueda invalidar de manera posterior, motivo por el cual ratifican cada una de sus clausulas y en

sefial de conformidad lo firman por triplicado, después de su lectura, en la ciudad de Pucallpa a los

[coeeeeeiiinen ] dias del mes de [................ ] de dos mil veinticinco.
POR ELECTRO UCAYALI S.A. POR LA CONTRATISTA
Gerente General Representante Comun

Apoderado — Gerente Comercial

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

% pPara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales  ingresar
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

a:

~
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de i No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO o .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N.°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 121-2024-EU
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

30 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

O/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N.°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 121-2024-EU
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE32 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE33 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

31 Esta informacion serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

32 |bidem.

3 lbidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidén dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

~
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ANEXO N.° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 121-2024-EU
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N.° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 121-2024-EU
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la Ejecucion de la Obra;
“Construccion de Centro de Control y Monitoreo; en el (LA) Gestién de Medicion Inteligente de Electro
Ucayali S.A. distrito de Yarinacocha, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali”, de conformidad
con el respectivo Expediente Técnico y las demés condiciones que se indican en el numeral 3.1 del
Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N.°4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 121-2024-EU
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a Ejecutar la Obra: “Construccién de Centro de Control
y Monitoreo; en el (LA) Gestion de Medicién Inteligente de Electro Ucayali S.A. distrito de Yarinacocha,
Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali”, su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de (consignar el plazo ofertado) dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda




.

EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI SOCIEDAD ANONIMA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 121-2024-EU - EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CENTRO
DE CONTROL Y MONITOREO; EN EL(LA) GESTION DE MEDICION INTELIGENTE DE ELECTRO UCAYALI
S.A. DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI".

ANEXO N.°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 121-2024-EU
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N.° 121-2024-EU.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN (0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comanen[.........cccccvvvveeeeennn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [o%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL o 155
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 1009636

34 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.
35 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

~
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

~
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ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 121-2024-EU
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta en Soles, incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas vy,
de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto
que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluiréan en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

Ne°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVe7

5 Monto total de la oferta

37 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

0/
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e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: .
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N.°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 121-2024-EU
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicidon de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

38 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 121-2024-EU
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

~




EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI SOCIEDAD ANONIMA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 121-2024-EU - EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CENTRO
DE CONTROL Y MONITOREO; EN EL(LA) GESTION DE MEDICION INTELIGENTE DE ELECTRO UCAYALI
S.A. DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI".

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 121-2024-EU
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N.°9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 121-2024-EU
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI SOCIEDAD ANONIMA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 121-2024-EU - EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO; EN EL(LA) GESTION DE
MEDICION INTELIGENTE DE ELECTRO UCAYALI S.A. DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI".

Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 121-2024-EU

Presente.-

ANEXO N.° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

\

FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OCBOJI\I?T-'I—F?A?'EOL CONT’\'II;ATO ([::OE,\CI:.::IF?API_%I}Q RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PROYOEgé:ENTE MONEDA IMPORTE*! TIPOVIEE_I(_:Q';ABIO A?UCJSB:\SSB
1
2
3
4
5

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

40 Sij el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, seguin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

41 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

42 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

4 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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~

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\II::I!—I;)A%I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ%’;?%lgg RECEPC():é?qi DE LA PROYoEgé:ENTE MONEDA IMPORTE* TIPOVEEI_?Q';ABIO AFCAUCJSF:IIDD§3
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N.°11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 121-2024-EU
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N.° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 121-2024-EU
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

~




