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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

= / [—-—!;Tj La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
— completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico

de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
e Abc seleccion y por los proveedores.
| Advertencia _l
4 | Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y por
» Abc | los proveedores.
Importante para la Entidad | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
5 seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las

s Xyz o B bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas ParaGmetros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 ¢cm Inferior: 2.5 ecm
9 lzquierda: 2.5 em Derecha: 2.5 ecm

2 Fuente Avrial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes {ltem 3 del cuadro anterior)

Auvtomatico: Para el contenido en general

olor de Fuente 5 . o 1 0
& s B Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1enfo en qeneral
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 | Interlineado Sencillo
. Anterior : O
o Espadago Posterior : O
9 Subrayeb Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en/qlgon7
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchéifes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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CONCURSO PUBLICO N° 28-2024-GRP-ORA-CS-CP-1 — BASES INTEGRADAS

BASES INTEGRADAS DE CONCURSO PUBLICO PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA EN
GENERAL'

CONCURSO PUBLICO N° 28-2024-GRP-ORA-CS-CP-1

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA EN
GENERAL PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE
PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE
INVERSION PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD
PERU COREA SANTA ROSA 1I-2 — DISTRITO VEINTISEIS
DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO
DE PIURA.

/Q

' Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria en general. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Consultoria en general: Servicios profesionales altamente calificados.

@
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO| i
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

11. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

* Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.mp.gob.pe.

* Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electrénico”
publicado en https:.//www?2.seace.gob.pe/.

¢ En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

".

I\
II
|

\
. g - s N \
La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efecttia de conformidad con lo |

1.4.  FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES |I

establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

| Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacién y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el pa, lar, se tienen como

presentadas. /

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E IN RACION DE BAS

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

o/
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Importante
* No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

o Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL _PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacién, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8

La solicitud de elevacion para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente

Advertencia '

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado

Constituye infraccién pasible de sancion segtn lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segtn la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

e [os formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caréacter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en /f%:/r'eo a la Entidad.

1.6.
al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.
de recibida dicha solicitud.
Importante
1.7.
_ Importante
documentos escaneados.
2 Para

mayor informacién sobre la nommativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante
|

' Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un |
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segtin relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el comité de seleccién verifica la presentacion
de lo exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del
articulo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de
las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.9. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacién y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.9.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El comité de seleccion evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de

las ofertas de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes
de ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

]

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion ems cuando la contratacion del
servicio de consulforia va a ser prestado fuera de Ila Incia de Lima y Callao y el monto
del valor estimado de algin ftem no supere los do. S mil Soles (S/ 200,000.00), a
solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalénte al diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio en la provincia donde
prestara el servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
dep;srtamento 0 region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripci%
RNP3,

3 la constancia de inscripcién electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

Y
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1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

1.11.

1.12.

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.9.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién aplica lo dispuesto en el articulo
68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectua siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 84.2 del articulo 84 del
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del
SEACE.

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificaciéon de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULOIi
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

* Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esté en la obligacion de permitir el !

acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

* A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberé entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

* El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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3.1.

3.2,

CAPITULOIII
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la
conformidad de la recepcion de la prestaciéon a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

' Importante

e En los contratos derivados de procedimientos de seleccion por relacién de items,
cuando el monto del item adjudicado o la sumatoria de los monfos de los items
adjudicados sea igual o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde
presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel cumplimiento por
prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del
Reglamento.

e En los contratos de consultoria en general que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento
el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada
en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo
establecen los numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion espetifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia gfitida por idéntico monto conforme
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.
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3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la uUltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

| Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucién, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de Jla SBS (htip:.//iwww.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastaréd que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
l de la garantia, se deberé consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.
De ofro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
I de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

| Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

I mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningin caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que a sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
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3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
| deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales

correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
Ldebiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULOI
GENERALIDADES

1.1.

1.2

1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . GOBIERNO REGIONAL PIURA — SEDE CENTRAL

RUC N° ;20484004421

Domicilio legal . Av. Fortunato Chirichigno S/N San Eduardo el Chipe - Piura
Teléfono: : 073 -264800 - Anexo 4173

Correo electronico: . procesos_oasa@regionpiura.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II-2 - DISTRITO VEINTISEIS
DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante MEMORANDUM N° 1218-2024/GRP-
440000 el 21 de octubre del 2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RRECURSOS DETERMINADOS

Importante

' Lafuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion. |

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA] de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccién de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Los servicios de consultoria materia de la presente convocatoria se prestaran el plazo de
CIENTO VEINTE (120), en concordancia con lo establecido en el expediente de/€ontratacion-

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar ge las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) en Oficin esoreria y recabar las
bases en la Oficina de Abastecimento y Servicios Auxiliares del Gotijerno Regional Piura, sito en
Av. Fortunato Chirichigno S/N — Urb. San Eduardo-El Chipe-Piura.
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|
|

l Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

L

1.9. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024,

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N°
1341 y Decreto Legislativo N° 1444.

- Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF,
modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF,
Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-EF, Decreto Supremo N°
234-2022-EF y Decreto Supremo N° 308-2022-EF.

- DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, que aprueba la el Texto Unico Ordenado de la Ley
N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27809, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley Mype

- Directivas OSCE.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il .
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

' De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en |
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha

| disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. |

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:
2.21.1. Documentacién de presentacién obligatoria
A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segln corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con €l literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

4 La omision del indice no determina la no admisién de |a oferta.

5 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Platafornja d
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@ Y
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria. (Anexo
N° 4).

a.6) Cartade compromiso del personal clave con firma legalizada, segun lo previsto en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 5)

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio coman y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°6)

Importante

El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

S—|

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificaciéon
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacién” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccién de las bases.

2.21.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

; Advertencia

|

| El comité de seleccion no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
sido indicados en los acépites "Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacién” y “Factores de evaluacion’.

-

2.2.2. OFERTA ECONOMICA /

La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 7.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben se
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

La estructura de costos o anélisis de precios, se presenta para el perfeccionamiento del i
contrato, de ser el caso.

| — . L

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el p e total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, ©btenido de la
aplicacion de la siguiente formula:
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PTPi = ¢1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

o] = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion economica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: ¢1 + ¢2=1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato;

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e} y 1.

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

g) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién d
plazo mediante medios electronicos de comunicacion 7 (Anexo N° 14).

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta economicas.

i)  Estructura de costos de la oferta econdmica®. /

Importante (/ 7

¢  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

7 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

8 Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

® Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecucion contractual, identificar los costos de cada u los rubros que
comprenden la oferta.

/
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2.5.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Gnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria en general que celebren las Entidades con las micro y
pequeriias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuello a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del
articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho
efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la
Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

En los contratos derivados de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando el
monto del itemn adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados sea igual 0
menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantia de fiel
cumplimiento de contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias,
conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del Reglamento.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Peni aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se frate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en:

Lugar: Gobierno Regional de Piura — Sede Central Av. Fortunato Chirichigno s/n Urb. San

Eduardo El Chipe-PIURA/PIURA/PIURA

Oficina: Tramite Documentario.

Horario: Desde las 08:00 hasta las 16:00

1 Segtin lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES de acuerdo al siguiente detalle:

SRR ENTREGABLE CONDICION PRINCIPAL PARA EL |
PAGOS RELACIONADO PAGO
PRIMER E
ENTREGABLE: No corresponde ninglin pago a la
[ PRESENTACION DE presentacion del plan de trabajo.
PLAN DE TRABAJO
Aprobacién y Conformidad del segundo ‘

30% del monto | SEGUNDO £
contractual. ENTREGABLE Entregable con la aprobacién del‘

evaluador
PAGO 1 | ‘
S = = |
|50% del  monto | TERCER Aprobacion y Conformidad del tercer|
abntrctaL ENTREGABLE Entregable con la aprobacién del|
PAGO 2 ‘ evaluador
| Rl I Aprobacién del cuarto entregable y |
‘ 15% del monto ‘ CUARTO Viabilidad y/o rechazo del Estudio de ‘ =
o | contractual. ENTREGABLE PreI In\;ersmn con la aprobacién del q}““, -
| L | evaluador %
| ol - o |
| JEFATURA
5% del monto Aprobacién del quinto entragabl la N%
QUINTO ENTREGAB g 9306 con fa N omanss®”
| contractual. oRLE ‘ Aprobacién del evaluador Lo
PAGO 4 ‘ ‘
= =3l |

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacién:

Informe del funcionario responsable de la UNIDAD FORMULADORA emitiendo la conformidad

de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Tramite Documentario, en Horario de atencién de
08:00 horas hasta las 16:00 horas, sito en Av. San Ramén N° 525 Urb. San Eduardo EI Chipe -

Piura.

y
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CAPITULO I
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el érea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacién.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA.LA FORMULACION DEL
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU
COREA SANTA ROSA II-2 — DISTRITO VEITISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA™.

TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION
DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION
PUBLICA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA
AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA 1I-2 - DISTRITO VEITISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA
DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA".

1. AREA USUARIA
UNIDAD FORMULADORA GOBIERNO REGIONAL PIURA (UGRP)
2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Servicio de-Contratacién de la Consultoria: para la formulacién det esiudio de Pre inversion a nivel
de perfil del proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE
LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA li-2 — DISTRITO VEITISEIS DE OCTUBRE,
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA”

E nombre del estudio de pre-inversion a nivel de perfii debera considerar la naturaleza de
intervencion del proyecto de acuerdo a -andlisis de diagnéstico, como parte del servicio de
elaboracion del estudio de pre-inversién, el consultor debera definir el nombre del proyecto de
acuerdo al diagndstico realizado en base a los datos obtenidos en la formulacién del estudio. Por lo

tanto, el nombre es preliminar.
3. FINALIDAD PUBLICA

Segun la Ley N° 26842, Ley General de Salud, el Estado Peruano es responsable de promover las
condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la poblacién, en
términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad, y a fin de mejorar la limitada
oferta existente y frente a la demanda de servicios de salud no satisfecha del establecimiento de
salud, es necesario la implementacion del proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA ll-2 — DISTRIT
VEITISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA”, para ello'Se

\
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debe contar con un estudio de Pre inversién que cumpla todas las exigencias del Sistema Nacional
de programacion Multianual y Gestion de Inversiones (INVIERTE.pe), asi como las

consideraciones, lineamientos, guias sectoriales para proyectos de infraestructura en salud,

materia de estos términos de referencia.
4. ANTECEDENTES
4.1.PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACION Y PRIORIZACION

En el marco del Aseguramiento Universal en Salud, el Ministerio de Salud, érgano rector del sector
Salud, viene implementando la reforma sectorial de inversién, proceso orientado a lograr que todos
los peruanos tengan proteccion en salud, garantizando el acceso pleno a los servicios de salud
individual y colectiva de calidad, caracterizada por el respecto a la dignidad y derechos de la
persona, la participacién ciudadana y la corresponsabilidad en el mantenimiento de su salud, y que
cuenten con el financiamiento adecuado que permita el logro de una mejora substancial de las

capacidades, el estado de salud y el bienestar de la poblacién.

La politica de inversiéon del Ministerio de Salud esta orientada a contribuir con la mejora de la

cobertura prestacional de las redes de servicios de salud.

Dentro del marco de la Reforma del Sector Salud, se publica el Decreto Legislativo N° 1157, que, 'hfj-:'
aprueba la Modernizacién de la Gestion de Ia Inversion Plblica en Salud; ante ello el Gobie':-hp f“
Regional de Piura, en adelante, LA ENTIDAD se otorga la facultad de formular y ejecutar proyeciﬁg‘
de inversién en salud para todos los niveles de complejidad del Ministerio de Salud, y a nivel o

-

nacional a solicitud de los pliegos interesados de acuerdo con el marco normativo vigente.

Del mismo modo, el GORE recibe el encargo de la Alta Direccién del MINSA para promover la
gestion de los procesos de Pre inversion de los Establecimientos de Salud Estratégicos a nivel
nacional. Para responder a esta necesidad el GORE cuenta con la Unidad de Pre inversion, como
instancia encargada de formular los estudios de Pre inversion necesarios para el cumplimiento de

objetivos propuestos en la reforma sectorial del MINSA.
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En ese marco el GORE prioriza el proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA -2 — DISTRITO VEITISEIS DE
OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA”", el cual se evidencia en el
Plan de Desarrollo Concertado del Gobierno Regional de Piura.

4.2, ANTECEDENTES RELACIONADOS CON LA NECESIDAD DE LA ALTERNATIVA
4.2.1.DESCRIPCION GENERAL DEL EESS

El hospital de la Amistad Pert Corea Santa Rosa [I-2, en adelante HAPCSR II-2, es un hospital de
nivel II-2 perteneciente a la red de Piura - Castilla, de la Direccién Regional de Salud Piura;
instancia dependiente del Gobierno Regional de Piura. Esta identificado con codigo RENIPRES
2084; Ubigeo 200115.

Las instalaciones principales del Hospital de la Amistad Perd Corea Santa Rosa 1I-2, estan
ubicadas en el departamento de Piura, provincia del mismo nombre, en el distrito Veintiséis de
Octubre; en la intercepcién de la Prolongacion de la Av. Grau cuadra 34 con Av. Rall Mata la Cruz
(Ex Chulucanas s/n); del Asentamiento Humano San Martin. Limitan por el Norte con la Av.
Prolongacion Grau, por el Sur con la Calle Daniel Alcides Carrion; por el Este con la Av. Rall Mata
la Cruz (Ex Chulucanas) y por el Oeste con la Calle J.F. Maticorena. Tiene como coordenadas

UTM.

Como se puede apreciar en el Plano de Ubicacidén y Localizacion del HAPCSR 1I-2 (imagen 01), las

vias de acceso al Hospital son: Prolongacion de Avenida Grau, Av. Rail Mata la Cruz (Ex .»

Chulucanas s/n), Calle. Daniel A. Carrién y Calle José Francisco Maticorena. No obstante, son tre¥

los puntos (puertas) principales de acceso: por el frontis (Av. Grau) se encuentra la puerta principa’sla_ ey

por la que ingresa el personal de salud y administrativo del hospital; asi como también, una
segunda puerta que es el acceso de la poblacion en general para las atenciones y citas
correspondientes; la tercera se encuentra en la Av. Maticorena, que es el acceso de pacientes
aislados, personal de mantenimiento, y recepcion de todos los implementos médicos, materiales,
etc., y la cuarta puerta ubicada por €l lado de la Av. Rall Mata, que constituye el ingreso de

Emergencia.

/%
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De otra parte, la circulacién vehicular en el AA.HH. San Martin se realiza a través de la
Prolongacion de la Av. Grau y la Av. Circunvalacién; como vias de mayor importancia vehicular y
peatonal. A través de vehiculos particulares, asi como también de vehiculos de servicio pablico

(Minibuses, Taxis, Colectivos, Mototaxis, Moto Lineal).
- Aspectos relacionados con la ubicacién geografica:

Fendémenos Geoldgicos

En relacién con la ubicacion geografica, el Hospital de la Amistad Perti Corea Santa Rosa Piura il-
2); esta expuesto a ser afectado estructuralmente a un movimiento sismico de gran magnitud por

encontrarse en la zona 1 de alta sismicidad.

Fendmenos Hidro-meteoroldgicos

En relacion con los fenémenos hidro-meteorolégicos, el Hospital de la Amistad Peri Corea Santa
Rosa Piura II-2, estd expuesio a eventos adversos como son periodos intensos de lluvias
torrenciales. Cabe sefialar que hay zonas (nutricién, hospitalizacién entre otras) que podrian sufrir

daiios por asentamiento; por saturacién de suelos.
Fendmenos Sociales

Respecto a fendomenos sociales, el hospital esta expuesto a un riesgo moderado por concentracion

de personas, y desplazamiento de personas de otras provincias de Piura.

Fenémenos sanitarios- ecolgicos y quimicos- tecnoldgicos Son de poca relevancia y afecta en

M

menor proporcion al establecimiento. F e 4

/

Propiedades geotécnicas del suelo {

n God

Segdn la microzonificacién fisica, el Hospital de la Amistad Pert Corea Santa Rosa Piura 11-2, se</
localiza en la denominada Zona | correspondiéndole una sismicidad alta. A continuacién, se hace
una descripcion de las caracteristicas sismico-geotécnicas generales de los suelos que conforman
esta zona.

En esta zona se han encontrado materiales clasificados como arenas limosas pobremente

graduadas (SP-SM), color amarillento, variando su densidad relativa con la profundidad, de semi
densa a muy densa. A partir de los 8 o 15 metros de profundidad en algunos casos, se encuentra
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una capa de material gravoso empacado en arena gruesa, denominada comtnmente hormigon.

En esta zona, se puede generalizar una capacidad admisible de carga de 1.0Kg/cm2, para
cimentaciones superficiales tipicas, siendo importante definir la profundidad de la cimentacion en
funcién al perfil encontrado. Para mayores profundidades se puede estimar que la capacidad de
carga admisible aumenta de acuerdo con la densidad relativa de la arena. Las cimentaciones a
nivel del material gravoso seran econdmicas si se proyectan edificios con varios niveles de

sotanos.

Estructura de la poblacién

Segtn censo de 2017, el 49.5% de la poblacién, equivalente a 918 mil 850 personas, son hombres
mientras que, el 50.5% restante son mujeres (937 mil 859 personas). En el periodo intercensal
2007- 2017, la poblacién femenina se increment6 11,5% (96 mil 847 mujeres); mientras que, la

poblacién masculina aumentd un 10% equivalente a 83 mil 847 hombres.
Establecimientos de Salud de la Zona Referencial de la UP

En el departamento de Piura existen 04 hospitales, 85 Centros de Salud y 321 Puestos de Salud
correspondientes al Ministerio de Salud (de los cuales solo un hospital tiene la categoria 1I-2, el
HAPCSR I1-2, ubicado en el distrito Veintiséis de Octubre). Asimismo, se cuenta con 06 hospitales,
03 Centro Médicos y 12 Postas Médicas; pertenecientes al Seguro Social de Salud, y a nivel de la
Sanidad de la Policia Nacional se cuenta con 01 Policlinico, 02 Centros de Salud y 06 Puestos de g jlﬂm‘, \

Salud; cuyo detalle de ubicacién a nivel de provincia y distrito. ,
5. SANEAMIENTO FiSICO- LEGAL ., JEF

El terrenc del HAPCSR 1i-2 inicialmente estaba inscrito en el Asiento 02, Tomo 268, fojas 185-187
en la Oficina Registral Regional de la ciudad de Piura, segln los codigos de Predios P15040210 y
P15040211 Ubicados en el Asentamiento Humano San Martin Zona A Sector 1, con tipo de uso de
Centro de Salud/Centro Médico; segtin el siguiente detalle:

o Manzana: M13 Lote: 1

o Area de terreno: 6,568.90 m2
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- MEDIDAS Y LINDEROS

o Frente: 96.85m

o Derecha: 68.00 m

o lzquierda: 68.00 m

o Fondo: 96.35m

- COLINDANCIA Prolongacién Av. Grau Cl. José Faustino M. Lote 2 (Ser. Salud) CI. Daniel
Alcides C.

Imagen 01: Ubicacién del predio
- DETALLES
o PREDIO P15040211

o Manzana: M13 Lote: 2

o Area de terreno: 5,644.00 m2
{ - MEDIDASY LINDEROS
o Frente 68.00 m - Av. Chulucanas
o Derecha 83.00 - Prolongacién Av. Grau

Izquierda 83.00 - Ca. Daniel Alcides C.

V4

Fondo 68.00- Lote (Parque).
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El HAPCSR 1I-2, a la fecha cuenta con Certificado de Inscripcion de Acumulacién para Uso de
Salud (adjunto en Anexo "Documentos"), de un &rea de 12,212. 07 m2 (correspondientes a las
partidas cerradas - P15040240-y P45040211) con-Asiento N° 00001 de-la--Superintendencia
Nacional de Registros Publicos, a favor de ia Direccién Regional de Salud Piura. Instancia que,
mediante Resolucién Directoral N° 0261-2021-GOB.REG Piura-DRSP-OEA de fecha 12/05/2021
transfiere al Hospital de la Amistad Perti Corea Santa Rosa II-2, los bienes muebles e inmuebles.
Documento que ain no ha sido remitido por la Unidad Funcional de Control Patrimonial (de
DIRESA), a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, para el correspondiente registro a

nombre del HAPCSE li-2.
Asimismo, mediante Asiento 00002 y Asiento 00003 de la Superintendencia Nacional de Bienes

Estatales (adjunto en Anexo "Documentos"), se emite el Certificado de Uso, del predio acumulado
(precitado) a favor de la Direccion Regional de Salud, para el funcionamiento del Hospital San
S

Rosa; cuyo tramite de transferencia, como se indicara lineas antes, alin esta inconcluso. [&

DR IO
Perti Corea Santa Rosa 1I-2 - HAPCSR 11-2 inici6 sus actividades en el afio 1964, como una Post?rfl

Medica; y posteriormente, en 1989 fue elevado a la categoria de Centro de Salud Santa Rosa;
asumiendo actividades adicionales en atencion a la demanda de servicios de salud de la poblacién
usuaria. En 1994 mediante D.A 01-94 SA, se eleva a la categoria de Centro de Salud Santa Rosa.
En el afio 1995 se potenciaron sus actividades con servicios especializados de atencitn quirtrgica,
con una sala de operaciones y seis (06) camas. En 1996 se constituyé como CLAS Santa Rosa;
posteriormente su capacidad instalada (actual infraestructura) se amplié en el afio 2002 con la
construccion (a nivel de una sola planta, con estructuras de baja profundidad de cimentacion) de

7a

Origenes y evolucién del HAPCSR 11-2 y de su infraestructura hospitalaria El Hospital de Ia Anifgiq_ o,
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dos salas de operaciones con area de recuperacion, gracias al apoyo de la cooperaciéon Coreana
I<OICA,; entidades gubernamentales y de las organizaciones de base de los AAHH Santa Rosa vy
San Martin; una vez elevado a la categoria de Hospital | Santa Rosa, el 15 de julio de 2002,

mediante Resolucién Ministerial N° 1171- 2002 - SA (se adjunta Anexo "Documentos™).

En el afio 2010, mediante Resolucion Directoral N° 0184-2010/GOB.REG.DRSP.DESS de fecha 28

de setiembre de 2010 (se adjunta Anexo "Documentos), se le otorga la categoria de Hospital Nivel

ll-2. En el afio 2016 mediante R.D. N° 0113-16/GOB.REG.PIURA-DRSP-DES-DSSS, de fecha 02

de marzo del 2016 se le designa como Unico hospital referencial de la regién, y mediante

Resolucién Directoral N° 545-2021/GRP-DRSP-DEDSS de fecha 20 de setiembre de 2021 (adjunta

en Anexo "Documentos”), le otorgan la clasificacion de IPRESS del Subsector Publico; con Cadigo
= IPRESS 00002084.

Como establecimiento del Il nivel de atencion, desde su designacion como Unico hospital
referencial de la regién, atiende a la poblacién que le es referida de las provincias de Piura,
Sechura, Huancabamba, Morropén y también parte de Ayabaca, Sullana, Paita y Talara, cuando
los correspondientes establecimientos de salud no cuentan con las especialidades requeridas o no
tienen la capacidad operativa para la atencion especializada del caso. Poblacion que de acuerdo
con el censo 2017, asciende a 1, 856,809 habitantes, siendo la provincia de Piura la que concentra
el mayor nimero de habitantes (799 mil 321 personas, 43,0% de la poblacién del departamento)
seguida de la provincia de Sullana (311 mil 454 habitantes, 16,8% de la poblacién del
departamento. Poblacién departamental estimada al afio 2022 en 2,103,099 habitantes, y

( El HAPCSR I1-2, ofrece a la poblacion usuaria servicios de: recuperacién, rehabilitacion, prevenc éi\

y promocion de la salud en torno a diversas patologias (enfermedades trasmisibles No trasmisibl@ai

obstructivas, enfermedades degenerativas, enfermedades cardiovasculares y neurolégicas, cancer

entre otras).

Adecuacién de la infraestructura hospitalaria para Atencién Exclusiva de Casos Covid Debido a Ia
emergencia Covid 19, se determiné la exclusividad del Hospital de la Amistad Per(i Corea Santa Rosa
I1-2 a la atencién de pacientes contagiados con Covid 19, debiendo priorizar y reorientar todos sus
recursos a la atencién de dichos pacientes; y por ende, acondicionar ambientes en la infraestructura
hospitalaria disponible; asi como, carpas y containers en el Ex Campo Ferial ubicado frente al
HAPCSR 1I-2; Lote Acumuladopara la Construccion del Hospital de Alta complejidad; en el que ain
estan instalados 31 servicios prestacionales, complementarios y algunas oficinas administrativas; que

deben ser reubicados.

112

- 6ap it

v O

=




s

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
CONCURSOQO PUBLICO N° 28-2024-GRP-ORA-CS-CP-1— BASES INTEGRADAS

TERMINOS.DE-REFERENCIA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION.DEL
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION PUBI;CA:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU
COREA SANTA ROSA II-2 — DISTRITO VEITISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA”.

Asimismo, la pandemia COVID 19 exacerbé la problematica habida para la atencion de pacientes
con Enfermedades Renales Crénicas-ERC; problema de salud publica nacional y mundial por su
elevada incidencia y prevalencia; declarada también como enfermedad catastréfica, debido a la
tendencia creciente de pacientes que la padecen, la alta morbi-mortalidad y altos costos
econdmicos y sociales que genera a nivel familiar y a nivel pais. Muchos de los pacientes que se
encontraban con tratamiento de didlisis ambulatoria en IPRESS, al contagiarse con el coronavirus,
fueron derivados al hospital Santa Rosa, para la continuidad de la terapia dialitica; instancia que
ante la gran demanda y exigencia de hospitales, Fiscalia, Defensoria del Pueblo, Red Asistencial
del Seguro Social, entre otras; realizé diversas gestiones de indole técnico-administrativo,
financiero y legal para la prestacion del servicio de hemodiélisis a pacientes con ERC, contagiados

con COVID 19.

En ese contexio, desde el 07 de junio de 2020 hasta la actualidad el HAPCSR II-2, ha venido
brindando también el servicio de hemodidlisis a través de alquiler de equipos biomédicos (01
maquina osmosis inversa para generar agua tratada, 02 maquinas de hemodidlisis, etc.); para la
terapia de remplazo renal; pacientes agudos cronicos y c}énicos reagudizados con Covid; quienes
no eran admitidos en las IPRESS de hemodidlisis de la region Piura; habiéndose realizado 343
sesiones de hemodidlisis en el afio 2020; 689 sesiones en el afio 2021 y 848 sesiones en ¢l afio
2022; cuyo detalle a nivel de atenciones y pacientes atendidos se presenta en ltem V.9 UPSS

Hemodialisis - Componente Produccién.

La adecuacién de ambientes para atencién de pacientes Covid 19, conllevé mayor hacinamiento;
por cuanto afectd la capacidad operativa del hospital en términos de mayor niimero de camas de
hospitalizacién y de cuidados intensivos, y menor disponibilidad de consultorios.

Dicha situacién ha conllevado la necesidad de implementar y brindar algunos servicios . U/

especializados en otros establecimientos de salud y/o en locales prestados, que no retinen las
condiciones técnicas minimas establecidas por norma; tales como: Servicio de Oftalmologia, en el
Centro de Salud de Maria Goretti; Servicio de Oncologia, en el Centro de Salud Victor Radl;
servicio de Medicina de Rehabilitacién, en el local de la Videnita (de propiedad de la Municipalidad
de Piura). Asimismo, diversas UPSS: Consulta Externa, Emergencia, Farmacia, Hospitalizacion y la
UPS de Servicios Generales, debieron acondicionar ambientes adicionales fuera de la
infraestructura del HAPCSR I11-2; en el Ex Campo Ferial ubicado frente al HAPCSR 1I-2; Lote
Acumulado para la Construccion del Hospital de Alta Complejidad ubicado en la Prolongacion Av.

ey
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Grau y Av. Rall Mata La Cruz (antes Av. Chulucanas), con partida registral N° 11210470, de

instancias supervisoras: Contraloria, SUSALUD, Fiscalia y Defensoria del Pueblo.

encuentran en regulares condiciones, un 52% en malas condiciones y un 3% sin espacio definido.

la

Zona Registral N° |; también en condiciones no concordantes con la Norma Técnica de Salud
N°110-MINSA; debido a que, ademas de no cumplir con las dreas minimas reglamentadas,
presentan multiples deficiencias en cuanto a cobertura de techos, redes de agua y desagile,
instalaciones eléctricas; sistemas de climatizacion, redes de aire y oxigeno medicinal, red de vacio,
entre ofros aspectos. Deficiencias que son materia de continuas observaciones a nivel de las

En ese contexto, en la Tabla 110 se detallan los servicios del HAPCSR 1i-2, que no se ofrecen en
sus instalaciones, y en la Tabla 13, se expone la situacién de los servicios que se ofrecen en las
instalaciones del Ex campo Ferial (ubicado al frente del HAPCSR II-2); de las cuales, el 45% se

10
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DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL HAPCSR Il -2

Tabla N° 01: Ambientes de HAPCSR iI-2 ubicados en el Ex Campo Ferial

- DENCMINACION = CANTIDAD ESTADD |
2 FARMACIA O& EVERGENCTIA 2,00 |REGULAR
2 CONTROL PATRINOMIAL 1.00 |[REGULAA
E] ADMISION EMERSENCIA 1.00 |AITLAAA
4 Aupsnclng 1.00 [AZSULAR
5 ZONA BE DESCANSD [CHOFERES) 1.00 |MALD
& OSSERVADOS 01 1.00 [AESULAR
7 ALMACEN .00 | AECHLRAR
n ALMACEN 3.60 |MALD
g ADQUASIHIONES 1.0 (RESLRAR
10 OFICINA DEPROCESOS $.00 [REGLLAR
a AD < 1.00 [REGULAR
12 CBSERVADOS 2 1.00 {MaLo
a3 SERVICIOS HIGIEMICOS | cesanmanLES 1.00 [MALD
14 Baf0s OLIMICOS PORTATILES | DS ARMABLES 9.00 [MaLt:
1 FLANTA DEOXRSENS 3 COMNTEMEDOR 106 [REGULAR
is ALMAGEN DE CADAVERES CONTENEDOR 200 [MmaLey
iz HMEMODALINS CONTENEDOR 2.00 (REGLLAR
E* ] HMEMODIALISIE |cONTENEDOR 1.00 [REGULAR
19 ALMAGEN DE FARMACIA LADRILLD 1.00 |MaLD
o ALMACEN DE FARMALCTA LADMILLO 1.00 |MALD
n LAVANDENIA LADRILLE 1.00 [MALO
= AGAACEN D8 ARCIHIVO CENTRAL DRYWALL +.00 [MALO :
23 HMOSPITALIZACION DE MEDICINA DRYWALL 200 RECGULAR ‘
(N FRAZSTRUCTURA MIATA- 3
-1 PLANTA DE OXIGENG eIYNUCTLRA WIETALICA 1.00 [REQULAR *
RECUBIERTA U DRYWALL
|cerco RMALLA oninaeica
2% CASETAS ONf TABLEROS BLECTRICOS | cans 5 1 372 PULGADA} 1.00 [MALD
CASETAS DE TRANSFORMADOR|CERCO PMALLA oLMPIcA
&3 ELECTRICO |(cocaDa pE 1 372 PurcaDA} oo
ALMACEN DE DI CERCD MALLA OLMRIEA
#  luncreso) DE 1 1/ PULGADA] e
INPRAESTRUCTURA ORYWALL ¥
8 ALMACEM DEARCHIVGS IMGRESOL | -0 L e i 1.00 [MaLe
Fo ALMACEN OF BALONMES DE OX{GEND [METALCEO 200 [MALD
1.00 |[MmaLD

30 CARFA DE TRIAJE
31 (ALAMACEN oK
PATRIASONIAL

sonrRe "|sm ESPACIS DEFINIGE

100 51N ESPACIO

vilidys d

Fuente: fieparte Oficing de Planeamanta Estratigico HAPCSR I1-2
Eaboracidn: ia
RORISRNG REGIONAL PIURS =

Fuente: Reporte Oficina de Planeamiento Estratégico HAPCSR Hf-2
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CONCURSO PUBLICO N° 28-2024-GRP-ORA-CS-CP-1 - BASES INTEGRADAS

TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA l—OR.MULAL[UlN DEL
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLIC A:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU
COREA SANTA ROSA II-2 — DISTRITO VEITISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PTURA”.

La informacién de la tabla precedente denota la critica realidad en la que se ofrecen los servicios
que se brindan’ en el Ex campo Ferial. Asimismo, resaltar la critica situacion en la que se brindan
los servicios de oncologia, en el Centro de Salud de Victor Rall, en condiciones de hacinamiento
en la sala de quimioterapia; con reducido almacén de farmacos y climatizacién inadecuada; asi
como también, el servicio de rehabilitacion que se ofrece en la Videnita, en ambientes que no
cumplen con la normatividad vigente del sector salud; a nivel de drea y de nimero de ambientes
para una adecuada atencién de los pacientes; situacion similar en la que se brinda también el

servicio de hemodialisis y diversos servicios del hospital.

De otra parte, resaltar que, teniendo en cuenta la demanda existente de servicios especializados y
la falta de establecimientos de salud de nivel Ill, el HAPCSR 1I-2, se ha visto en la imperiosa

necesidad de realizar actividades asistenciales de: Cirugia de cuello y cabeza, Cirugia Plastica

—~
(reconstructiva), Neurocirugia, Cirugia Oncolégica, Cirugia Tordcica Cardiovascular, UCI
Pediatrica, UCI Neonatal, Hémuodidlisis, Quimioterapia, entre ofras; propias de un establecimiento
de nivel 111-1, cuyas estadisticas correspondientes al periodo 2018-2022, se detallan en la
Tabla 113.

Tabla 02
Servicios Especializados de 11l Nivel 2018-2022
DENOMINACION TOTAL 2018 2019 2020 2021 2032 |4 /
Cirugia cabeza y cuello 154 5 56 19 11 _Gi :
Cirugia Plastica 139 55 52 10 5 17FrfruR
Neurocirugia 393 14 68 25 101 1851
Cirugia Oncologica 115 31 37 7 2 38
T( Cirugia Tordxica Cardiovascular 9 0 0 0 2 7
UCI Pediatrica 202 0 0 0 85 117
UCI Neonatal 352 0 0 85 130 137
\ Hemodidlisis 1880 0 0 343 689 843
Quimicterapia 13320 2738 2772 2222 2460 3128
Tota! 16564 2843 2985 2711 3485 4540

Fuente: Anuarios Estadisticos de 2018-2022 HAPCSR 11-2

Elaboracion: Propia
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GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
CONCURSO PUBLICO N° 28-2024-GRP-ORA-CS-CP-1 — BASES INTEGRADAS

TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU
COREA SANTA ROSA I1-2 — DISTRITO VEITISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA™.

Otras gestiones para mejorar condiciones de operatividad

Ante la creciente demanda de servicios especializados y dada la imposibilidad de ampliar
las instalaciones del hospital (horizontal y verticalmente), debido enire ofras razones a las ya
citadas: baja profundidad de cimentacién de sus estructuras y demés condiciones técnicas de
ésta, que no soportan un segundo nivel, éste, a fin de desocupar el lote para la construccion
del hospital de alta complejidad, y ante el aumento de la afluencia de pacientes, y la falta
de espacios fisicos que cumplan con las condiciones minimas establecidas por la
normatividad vigente, tanto para el desarrollo de las actividades asistenciales como
administrativas (varias oficinas administrativas venian funcionando en ambientes cedidos en
uso y/lo prestados (1. E. Jorge Basadre, La Videnita), alquilados (Ceniro Comunal San
Martin, etc.), el HAPCSR 1i-2 ha venido gestionando desde afios atrds y con mayor énfasis
en el afio 2022, ante la Municipalidad de Piura, la Afectacidn en Uso del Predio la Videnita,
sito en el Asentamiento Humano las Capullanas del distrito Veintiséis de Octabre, provincia y
departamento de Piura, inscrito en la Partida Electronica N° 11208322 del registro de Predios
de Zona Registra! N° 1- Sede Piura, propiedad de dicha instancia, para el "Acondicionamiento de
Mddulos Temporales para la Prestacion de Servicios Médicos del Hospital de la Amistad
Perti Corea Santa Rosa II- 2", disefiados en el marco de las normas vigentes; para cuya

gestibn se contara la autorizacién correspondiente: Acuerdo de Consejo Regional N°1966--: 00
2022/GRP-CR2-09/2022; en base a opinién favorable de la Oficina de Asesoria Juridica y ! 4 -
Subgerencia de Bienes Regionales, Demarcacion y Ordenamiento Territorial del Gore, y Direccign .4

Regional de Salud Piura.

Mediante el cual se autoriza al Gobernador Regional de Piura, solicitar a la Municipalidad de Piura,
la antes citada; a fin que sea destinado al proyecto contenido en el Plan Conceptual denominado
S( "Acondicionamiento de Mddulos Temporales para la Prestacion de Servicios Médicos del Hospital
de la Amistad Pert Corea Santa Rosa [I-2". Metraje que ha sido modificado en el afio 2023 a

04/08/2023 (adjunto), y cuyo proceso de ejecucién aln estd en curso; no obstante haberse
informado mediante Oficio N°460-2023/MPP de fecha 22-05-23; la voluntad del Municipio de
Piura, de ceder el 100% de las instalaciones libres del inmueble.

x 29,565.99 m2; aprobado mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 2020-2023/GRP.CR de fecha

En ese mismo orden de ideas, ante la falta de adecuados ambientes, creciente demanda de
servicios médicos y tendencia creciente de muertes maternas en el periodo 2017-2021, en el
afio 2022 se solicité a la Direccion Regional de Salud Piura "Opinién Favorable para la
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TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO.DE CONSULTOR{A PARA LA FORMULACIGN.DEL
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"Reubicacion de los Servicios de Ginecologia, Obstetricia y Neonatologia del HAPCSR [1-2; en
local del Centro de Salud Castilla I-4 del distrito de Castilla, provincia de Piura, region Piura"™,

I

el
el

cual venia siendo materia de un proyecto de reconstruccién, identificado con Cédigo Unico de
inversiones CUI 2502968 denominado "Reconstruccién del Centro de Salud Castila -4 del
distrito de Castilla, provincia de Piura, regién Piura"; proyecto que procuraba la construccién

del establecimiento de salud en dos niveles, con un drea de 5,624.44 m2, de acuerdo

a

norma técnica del sector; en el que se reubicarfa el Establecimiento Materno Infantil-
CESAMICA; cuya ejecucibn estaba a cargo de la UEI AUTORIDAD PARA LA
RECONSTRUCCION CON CAMBIOS - RCC, y que de acuerdo a reuniones sostenidas con
representantes de DIRESA, CESAMICA y el HAPCSR II-2 se habia manifestado que por
razones de fuerza mayor, la reubicacién del CESAMICA, no seria posible; quedando disponible

el establecimiento en proceso de reconstruccién.

Dicha solicitid (sin respuesta) se efectud por la necesidad de centrar Ia atencion a los

momentos previos al fallecimiento para impulsar acciones que prevengan la muerte materna

en la gestante o puérpera con alguna complicacién obstétrica, considerada como morbilidad

materna; para cuyo cometido, la intervencién médica debe efectuarse de manera oportuna,

en adecuados ambientes, debidamente implementados con los equipos médicos necesarios, &,&';_G:‘
a fin de modificar la evolucion natural de la enfermedad; evitando una muerte materr:_a'- f‘"{
innecesaria que conlleve a dejar en orfandad a toda una familia y generar indicadoré; e
negativos para el desarrollo del pais; teniendo en cuenta que, el Hospital de la Amistad Per(? :

C

Corea Santa Rosa I1-2, hospital referencial regional, cuenta con especialistas en Ginecologia y

X Obstetricia, con capacidad de resolucién de morbilidad materna, y recibe pacientes gestantes de

alto riesgo obstétrico (ARO) que son referidas del primer nivel de atencién de toda
Regién Piura, con la finalidad de evitar la muerte materna, sin embargo, en el periodo 201

la
7-

2021 se ha visto una tendencia creciente del nimero de muertes maternas, siendo el afio
2021, el que mas muertes registré, 10 casos (41.67%) de un total acumulado de 24 muertes en

dicho periodo; como se detalla lineas después en ftem 111.

Asimismo, la pandemia por COVID 19, los cambias sanitarios producidos en el acceso y atencion
de los servicios de salud, habria afectado también la atencién prenatal, y por ende repercutido
en el incremento de la mortatidad materna, fetal y neonatal; lo que obliga al replanteamiento de

intervenciones con énfasis en la priorizacién y la reduccion de la mortalidad.
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TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE CONSULTOR{A PARA LA EORMULACION DEL
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU
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En la blisqueda de nuevos ambientes para coberturar la creciente demanda de servicios del
HAPCSR 1I-2, en el afio 2022 se solicité también al Gobierno Regional de Piura- Gerencia de
Bienes Regionales, la identificacién de un terreno para que sea transferido al Hospital de la
Amistad Perid Corea Santa Rosa !l - 2; para la formuiacién de un proyecto de ampliacion y

mejoramiento de los servicios del HAPCSR 1I-2; solicitud que quedara pendiente de atencién.

De otra parte, cabe acotar que, para el desarrollo de sus funciones el Hospital de la Amistad Perti
Corea Santa Rosa [I-2, jdesde el afo 2011 ha tenido una asignacion presupuestal! casi histérica (a
nivel PIA) debido a que, no obstante, haber obtenido el hospital Santa Rosa, la categoria de
hospital 1I-2 desde hace méas de una década, mediante Res. Directoral N° 0184-
2010/GOB.REG.DRSP.DESS; jel Ministerio de Economia y Finanzas lo sigue considerando como
hospital de Apoyo 1, y como tal la asignacién presupuestal! que le otorga; insuficiente para el
adecuado mantenimiento y operatividad de su capacidad instalada, y debida atencion de la
creciente demanda de sus servicios médicos; maxime teniendo en cuenta el incremiénto de su
oferta hospitalaria, al 2023: 132 camas de Hospitalizacién Adultos; 13 camas de Hospitalizacion

Nifios; 18 camas Unidad de Cuidados Intensivos

Adulto; 62 camas Emergencia (triaje, gineco y cirugia), 08 camas UCIN, 06 incubadoras
UCI Neonatologia y 06 camas de UCI Pediatrica, implementada para la atencién de la creciente
demanda de la poblacién infantil en estado critico; cuya operatividad es costosa y requiere
mayor recurso humano; insumos y servicios bdsicos; aunada a las necesidades del hospital
para las intervenciones de nivel 111 que debe realizar en detefminadas situaciones como sog; g
nefrologia. neurocirugia, cirugia de cuello y cabeza, entre ofras; ante la falta de hospitales ge

dicho nivel
5.1.1. ORGANIZACION Y PRESTACION DE SALUD DEL EESS
5.1.1.1. ORGANIZACION DEL SISTEMA DE SALUD
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA DIRESA PIURA

El Hospital de la Amistad PerG Corea Santa Rosa 11.2; cuenta con Ia
siguiente Estructura Organica, consignada en su ROF vigente, aprobado mediante
Ordenanza Regional N° 254-2012/GRP-CR de fecha11 de enero del 2013.

Organo de Direccion:

» Direccién Ejecutiva
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TERMINOS DE REEERENCIA.DEL SERVICIO.DE CONSULTORIA PARA LA EORMULACION.DEL
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU
COREA SANTA ROSA II-2 - DISTRITO VEITISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA”.

Organo de Control

» Qrgano de Control Institucional

« Organos de Asesoramiento

= Oficina de Planeamiento Estratégico

* Unidad de Epidemioclogia y Salud Ambiental
 Unidad de Gestién de Calidad.

Organos de Apoyo

» Oficina de Administracion

* Unidad de Economia

* Unidad de Logistica

* Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento

* Unidad de Control Patrimonial

Organos Adscritos a direccién:

* Unidad de Estadistica e Informatica

*+ Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigacién

¢ Unidad de Seguros.

Organos De Linea

* Departamento de Medicina

* Servicio de Medicina Interna

= Servicio de Medicina Especializada
* Departamento de Cirugia

* Servicio de Cirugia General

« Servicio de Pediatria

* Servicio de Neonatologia
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» Departamento de Gineco - Obstetricia

« Servicio de Ginecologia

» Servicio de Obstetricia

« Departamento de Anestesiologia y Centro Quirdrgico.

. Depaﬁamento de Odontoestomatologia

« Departamento de Enfermeria.

« Servicio de Enfermeria en Consulta Externa

« Servicio de Enfermeria en Hospitalizacién

« Servicio de Enfermeria en Cuidados Criticos

«  Servicio de Enfermeria en Centro Quirtirgico

» Departamento de Consultas Externas y Hospitalizacion

Departamento de Emergencia y Cuidados Criticos

« Servicio de Emergencia

« Servicio de Cuidados Criticos

» Unidad de Cuidados Intensivos Generales

» Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales

- Departamento de Patologia Clinica, Banco de Sangre y Anatomia Patoldgica.

o<

Servicio de Patologia Clinica
« Servicio de Banco de Sangre
\ * Unidad de Anatomia Patolégica
« Departamento de Diagnéstico por Imagenes
- Servicio de Rayos X Ecografia
» Servicio de Tomografia Axial Computarizada y Mamografia
«  Unidad de Densitometria Osea

« Departamento de Apoyo al Tratamiento.
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TERMINOS DE REEERENCIA DEL SERVICIO DE. CONSULTORIA PARA LAEORMULACION DEL
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« Servicio de Nutricion y Dietética

» Servicio Social

= Servicio de Psicologia

* Servicio de Farmacia

TN
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DEPARTAMENTO DE PIURA”.

Cabe sefialar que el HAPCSR 112 en el afio 2022, ha elaborado una propuesta del
Manual de Operaciones, que incluye una nueva estructura organica, teniendo en
cuenta los Ultimos acontecimientos mundiales como consecuencia del COVID-19  que
pusieron al descubierto las falencias de atencion del paciente agudo y cronico; que
determinan la necesidad de adecuar su organizacion a los requerimientos de su realidad; afin
de optimizar la atencién de los servicios de salud, crientados a la satisfaccion de la persona,
la famiia y de la comunidad. Propuesta formulada en a la Resolucién
Publica N° 005-2020-PCM-SGP, que aprueba los lineamientos N° 02-2020-SGP; que
establecen orientaciones sobre el Reglamento de Organizaciéon y Funciones - ROF y el Manual
de Operaciones - MOP como documento de gestién organizacional de acuerdo ala Ley N°
27658, Ley Marco de Modernizacién de la Gestién del Estado, que declara al Estado peruano
en proceso de modernizacion; con la finalidad de mejorar la gestion plblica y establecer

normas referidas a-organizacion del-Estado.

Dicho documento técnico normativo de gestion organizacional que fija y regula la estruciura
organica y funciones de los drganos del Hospital de la Amistad Per( Corea Santa Rosa [I-2 de
Piura, en sus tres niveles organizacionales; y comprende ademds la naturaleza, finalidad,
objetivos y funciones generales, las relaciones interinstitucionales, régimen laboral y econdmico,
disposiciones complementarias y transitorias, y el organigrama estructural; fue presentado a la
Direccién Regional de Salud Piura-DIRESA, en el afio 2022, para la evaluacion y aprobacion
correspondiente; instancia que resolviera no evaluar hasta que se promulgue la normativa de
la materia para el sector salud; a partir de la cual el érgano rector de salud de Piura, iniciaria
la formulacidn de su MOP y a posteriori los establecimientos de salud de su jurisdiccion.

5.1.1.2. CARTERA DE SERVICIO DE SALUD DEL EESS

\ UPSS
\ UPSS Consulta Externa

» Consulta ambulatoria por médico(a) general

» Consulta ambulatoria por médico especialista en medicina interna
» Consulta ambulatoria por médico especialista en pediatria

» Consulta ambulatoria por médico (a) especialista en cirugia general Consulta ambulatoria
por médico (a) especialista en ginecologia y obstetricia

« Consulta ambulatoria por médico especialista en medicina familiar y comunitaria
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= Consulta ambulatoria por médico(a) especialista en anestesiologia

= Consulta ambulatoria por médico(a) especialista en medicina de rehabilitacién

= Consulta ambulatoria por médico especialista en traumatologia y ortopedia
« Consulta ambulatoria por médico especialista en nefrologia
« Consulta ambulatoria por médico especialista en cardiologia
» Consulta ambulatoria por médico especialista en neurologia
+» Consulta ambulatoria por médico especialista en neumologia
» Consulta ambulatoria por médico especialista en gastroenterologia
» Consulta ambulatoria por médico especialista en reumatologia
- Consulta ambulatoria por médico especialista en psiquiatria
- Consulta ambulatoria por médico especialista en oftalmologia
»  Consulta ambulatoria por médico especialista en urologia
«  Consulta ambulatoria por médico especialista en otorrinolaringologia
= Consulta ambulatoria por médico especialista en dermatologia
« Consulta ambulatoria por médico especialista en endocrinologia
= Consulta ambulatoria por médico especialista en hematologia Clinica

= Consulta ambulatoria por médico especialista en infecciosas y tropicales

+  Consulta ambulatoria por médico especialista en cirugia toracica y cardiovascular

= Consulta ambulatoria por médico especialista en cirugia plastica

» Consulta ambulatoria por médico especialista en cirugia de cabeza y cuello
« Consulta ambulatoria por médico especialista en neurocirugia

« Consulta ambulatoria por médico especialista en geriatria

= Consulta ambulatoria por médico especialista en oncologia
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Consulta ambulatoria por médico especialista en cirugia pediatrica
Consulta médica ambulatoria en el servicio sub especializado de neonatologia

Consulta médica ambulatoria en el servicio sub especializado de cirugia

oncoldgica

Consulta ambulatoria por médico de otros servicios sub especializados
Teleconsulta por médico

Teleconsulta por médico especialista

Teleconsulta médica de servicios sub especializados

Atencién ambulatoria por enfermera (o)

Atencién ambuiatoria por profesional de la salud capacitado en salud mental
Atencion ambulatoria por psicélogo (a)

Atencién ambulatoria por obstetra

Atencién ambulatoria por cirujano (a) dentista

Atencién ambulatoria por cirujano (a) dentista general con soporte de radiologia

oral
Atencién ambulatoria por cirujano (a) dentista especialista

Atencion ambulatoria por nutricionista

Atencién ambulatoria por trabajador (a) social

Atencién de procedimientos ambulatorios de médico (a) general

Atencién de procedimientos ambulatorios de médico (a) especialista en cirugia
general

Atencién de procedimientos ambulatorios de médico (a) especialista en
ginecologia y obstetricia

Atenci6n de procedimientos ambulatorios en la especialidad de gastroenterologia

Atencion de procedimientos ambulatorios en fa especialidad de cardiologia
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.

Atencion de procedimientos ambulatorios en la especialidad de neumologia
Atencion de procedimientos ambulatorios en la especialidad de neurologia
Atencion de procedimientos ambulatorios en la especialidad de dermatologia
Atencion de procedimientos ambulatorios en la especialidad de oforrinolaringologia
Atencién de procedimientos ambulatorios en la especialidad de cirugia plastica

Atencion de procedimientos ambulatorios por médico de otras especialidades
médicas

Atencién ambulatoria diferenciada por profesional de ia salud. Triaje presencial
diferenciado Covid-19

Atencién ambulatoria diferenciada por profesional de la salud. Triaje digital
diferenciado Covid-19

Teleconsulta por médico (a) cirujano
Tele orientacién por médico (a) cirujano

Telemonitoreo por personal de la salud

UPSS Centro Quirirgico

. e L o A b DREG
Intervenciones quirtirgicas por médico (a) especialista en cirugia general en la / F,
S RS

modalidad de cirugia ambulatoria

intervenciones quirargicas por médico (a) especialista en ginecologia y
obstetricia en la modalidad de cirugfa ambulatoria

Intervenciones quirirgicas  por médico (a) especialista en oftalmologia en la
modalidad de cirugia ambulatoria

Intervenciones quirtrgicas por médico (a) especialista en otorrinolaringologia
Intervenciones quirtrgicas por médico (a) especialista en traumatologia y ortopedia
Intervenciones quirdrgicas por médico (a) especialista en urologia

Intervenciones quirrgicas por médico (a) especialista en cirugia toracica y
cardiovascular

Intervenciones quirlirgicas por médico (a) especialista en otorrinolaringologia
Intervenciones quirtrgicas por médico (a) especialista en cirugia pléastica
Intervenciones quirtirgicas por médico (a) especialista en cabeza y cuello
Intervenciones quirtirgicas por médico (a) especialista en neurocirugia
Intervenciones quirtirgicas por médico (a) especialista en cirugia pediatrica
Intervenciones quirGrgicas por médico (a) especialista en cirugia oncologica
Intervenciones quirdrgicas por médico especialista en otras
especialidades en otras especialidades quirirgicas en la modalidad de cirugia
ambulatoria

Intervenciones quirGrgicas por médico de servicio sub especializado
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»  Atencion en sala de recuperacién post anestésica
» Intervenciones quirdrgicas por ciruyjano dentista especialista, en la
modalidad de cirugia ambulatoria
UPSS Central de Esterilizacion
. Desinfeccion de nivel intermedio en central de esterilizacién
» Desinfeccién de alto nivel en central de esterilizacién
- Desinfeccién de alto nivel en central de esterilizacién
«  Esterilizacién por medios fisicos en central de esterilizacion
+  Esterilizacién por medios quimicos en central de esterilizacién

UPSS Emergencia
= Atencidn en topico de inyectables y nebulizaciones
- Atencion de urgencias y emergencias por médico especialista en medicina interna
«  Atencion de urgencias y emergencias por médico especialista en pediatria
- Atencién de urgencias y emergencias por médico especialista en gineco obstetricia

»  Atencion de urgencias y emergencias por médico especialista en cirugia general

ortopedia =

- Atencion de urgencias y emergencias por médico especialista en cardiologia
-« Atencién de urgencias y emergencias por médico especialista en neurocirugia
\L) + Atencibn de urgencias y emergencias por médico especialista en

cirugia de toérax y cardiovascular

«  Atencién de urgencias y emergencias por médico especialista en psiquiatria

- Atencién de urgencias y emergencias por médico especialista en urologia

+  Atencién de urgencias y emergencias por médico especialista en oftalmologia

- Atencién de urgencias y emergencias por médico especialista en
otorrinolaringologia

«  Atencion de urgencias y emergencias por médico especialista en cirugia de cabeza
y cuello

- Atencién de urgencias y emergencias por médico especialista en neurologia

«  Atencién de urgencias y emergencias por médico de otras especialidades

« Tele emergencias por médico especialista

« Tele emergencias en servicios sub especializados
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N «  Atencién en la unidad de cuidados intermedios de otras especialidades médicas /
*  Atencién en la unidad de cuidados intensivos general diferenciada para-COVID !
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/4
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+ Atencién en sala de observacién de emergencia

» Atencién en la unidad de trauma shock y reanimacion

UPSS Cuidados Intensivos

« Atencion en la unidad de cuidados intensivos general

»  Atencién en la unidad de cuidados intermedios general

»  Atencién en la unidad de cuidados intensivos neonatal

= Atencidn en la unidad de cuidados intermedios neonatal

= Atencion en la unidad de cuidados intensivos pediatrico general

»  Atencion en la unidad de cuidados intermedios pediatrico

+ Atencion en la unidad de cuidados intensivos de otras especialidades médicas

= Atencién de parto vaginal por médico (a) especialista en ginecologia y obstetricia y
por obstetra
» Atencién inmediata del recién nacido por médico (a) especialista en pediatria y

enfermera

o REG

+  Atencién inmediata del recién nacido por médico subespecialista en neonatologig’-‘}u
UPSS Hospitalizacién s B

* Hospitalizacion de aduitos 3, JEFATURA o+ /

» Hospitalizacién de adultos diferenciada para COVID 19

= Hospitalizacion de medicina interna

= Hospitalizacién de cirugia general

= Hospitalizacion de pediafria

* Hospitalizacién de ginecologia y obstetricia

«  Hospitalizacién de servicios sub especi

+ Monitoreo de gestantes con complicaciones

UPSS Medicina de Rehabilitacion

= Atencion de rehabilitacion de discapacidades leves y moderadas mediante terapia

fisica
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*  Atencidn de rehabilitacion de discapacidades severas mediante terapia fisica

*  Atencion de rehabilitacion mediante terapia ocupacional

+  Atencion de rehabilitacién mediante terapia de lenguaje

+  Atencién de rehabilitacion mediante terapia de aprendizaje

UPSS Hemodiilisis

*  Hemodialisis

» Didlisis Peritoneal en lil nivel

UPSS Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre

* Provisién de unidades de sangre y hemocomponentes

————

«  Abastecimiento de sangre y hemocomponentes
» Preparacion de sangre y hemocomponentes

UPSS Centro de Patologia Clinica /

*  Procedimientos de laboratorio clinico tipo 1 -301-4

«  Procedimientos de laboratorio clinico tipo -1

*  Procedimientos de laboratorio clinico tipo lI- 2

*  Procedimientos de laboratorio clinico tipo I1l-1

*  Procedimientos de laboratorio clinico de establecimiento de salud de atencién
especializada ;

* Tele patologia clinica

UPSS Centro de Anatomia Patolégica

* Procedimientos de Anatomia Patologica tipo 1I-2

+  Procedimientos de Anatomia Patoldgica tipo 111-1

« Procedimientos de Anatomia Patoldgica de establecimiento de salud de atencién
Cé especializada

* Teleanatomopatologia

UPSS Radioterapia

+  Atencion con radioterapia interna {branquiterapia interna)

* Atenci6n con radioterapia externa (telerapia)
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UPSS Quimioterapia

«  Atenci6én con quimioterapia ambulatoria parenteral
«  Atencién con quimioterapia ambulatoria regional

»  Atencion soporte concomitante a quimioterapia
UPSS Nutricién y Dietética

«  Evaluacién nutricional en hospitalizacion

»  Soporte nutricional con regimenes dietéticos

»  Soporte nutricional con formulas lacteas

«  Soporte nutricional con formulas entera les
UPSS Farmacia

sanitarios
( < Atencion en farmacia clinica
A «  Atencion en farmacotecnia
UPSS Diagndstico por Imagenes
= Radiologia convencional
+  Radiologia convencional diferenciada para COVID 19
» Radiologia especializada
= Radiologia intervencionista
»  Ecografia general y doppler
«  Mamografia
«  Densitometria Osea
\é » Tomografia Computada
» Resonancia Magnética
, x » Teleradiologia convencional
* Telecografia

= Telemamografia

» Dispensacion de productos farmacéuticos, dispositives médicos y productos

27

@




7

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
CONCURSO PUBLICO N° 28-2024-GRP-ORA-CS-CP-1 — BASES INTEGRADAS

~
N

TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE. CONSULTORIA PARA LA EORMULACION DEL
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU
COREA SANTA ROSA II-2 - DISTRITO VEITISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA -

DEPARTAMENTO DE PIURA™.

En torno a la Cartera de Servicios recientemente aprobada por la Direccién
del HAPCSR 11-2, cabe acotar que en ésta, se habria obviado precisar de
manera especifica, importantes servicios que brinda el HAPCSR I1I-2, que
son materia de observacion y evaluacion por la importancia que revisten,
entre ellos, en la UPSS Consulta Externa: Consultorio Diferenciado de
Adolescentes: orientacién y consejeria de salud sexual y reproductiva en
adolescentes; Consuliorio de Salud Sexual y Reproductiva; Orientacién y
Consejeria en Planificacién Familiar, Toma de Papanicolaou y Examen de
Mamas; en UPSS Emergencia: Atencién en la Unidad de Cuidados
Intensivos Materno; en UPSS Hospitalizacion: hospitalizacion de Obstetricia
ARO 11, Post Cesédrea y Puerperio Mediato y Recuperativa de ARO |.

e g

/

Pacientes Post Cirugia Ginecoldgica, enire ofros; por lo que, seria

pertinente sea materia de revisién, y aprobacién a nivel del érgano rector de

salud en laregion, DIRESA.- Piura

Evolucion de la Produccion Hospitalaria de Consulta Externa

Afin de conocer el comportamiento de la produccion del HAPCSR 11-2, con ‘étl:,_'f'_ll_._ A‘-A‘)@: '

devenir de los afios; en atencion a la creciente demanda de servicios
especializados, y ante la falta de establecimientos de salud de nivel 111 en
la regidn Piura, se presenta en la Tabla 16 la evolucién de la produccién
?{ de Consulta Externa del hospital desde el afio 2004 al 2022; periodo en
el que se evidencia un comportamiento variable a nivel de atenciones,
niimero de atendidos, intervenciones quirdrgicas, partos, cesdreas, egresos y

emergencias.
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En el rango de los afios 2018-2022, la variacién se acentia en el afio
2020, por la Emergencia Sanitaria COVID-19; que conllevs la declaracion de
exclusividad de este hospital para la atencién de casos SARS-COVID 19 y el
confinamiento de la poblacién. Situacion que se ha ido revirtiendo
progresivamente en los afios 2021 Yy 2022, conforme se han ido
aperturando  los servicios de Consulta Externa de las diferentes

especialidades.

Resumen Cartera de Servicios por UPSS del HAPCSR (I-2

ITEM UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIO N° SERVICIOSW

Consulta externa || 61|
2| Centro Quirdrgico
3| Centro de Esterilizacidn
4| Emergencia
5| Cuidados Intensivos
6 || Centro obstétrico
7| Hospitalizacion
8 | Medicina de rehabilitacién
9| Hemodialisis

| Centro de Hemoterapia y Banco de R
10| sangre
11 |' Patologia clinica
12 | Anatomia Patoldgica
13| Radioterapia
14| Quimioterapia
15 ( Nutricion y dietética

oy

T T 0 O i

16 I| Farmacia | 3
s 17J Diagnéstico por imégenes | 12|

6. OBJETIVOS DEL SERVICIO
6.1. OBJETIVO GENERAL

Contratar una persona natural y/o persona juridica, a quien se e denominara EL
CONTRATISTA, con experiencia en la elaboracion de Estudios de Pre inversién, a fin de
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formular el Estudio de Pre inversién del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS

SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA -2

— DISTRITO VEITISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE
PIURA”

6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Efaboracion del Estudio de Pre inversién sobre la base del Anexo N° 07 de la Directiva
N° 001-2019-EF/63.01: "Contenido minimo del Estudio de Pre inversién a nivel de perfil
para Proyecios de Inversion"; de acuerdo con los plazos y condiciones técnicas y
administrativas establecidas en los presentes términos de referencia.

* Delimitar y caracterizar el 4rea de estudio y el drea de influencia
* Realizar una documentacién de calidad en base a las normativas vigentes

= Contribuir-al fortalecimiento de fos servicios de atencién del establecimiento de saludy
mejorar o ampliar su capacidad resolutiva, de tal forma que les permita beneficiar a la

* poblacién de su dambito de intervencion; sobre la base de la estandarizacion,
modernizacién y mejora funcional y operacional.

Realizar los estudios necesarios para desarrollar una propuesta arquitectdnica de
calidad acorde con la realidad

* Disefiar, costear y proponer estrategias para la intervencion de Ia infraestructura, =
mobiliario y equipamiento.

7. BASE LEGAL Y NORMATIVA TECNICA

* Decreto Legislativo N°1252 “Sistema Nacional Multianual y Gestién de Inversiones”

Yy su Reglamento, aprobado por D.S. 027-2017-EF y posteriores
modificaciones.

* Decreto Supremo N° 082-2019-EF que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley
N°30225 - Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

* Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N°30225 -
Ley de Contrataciones del Estado Yy sus modificatorias.

* LeyN227209, Ley de Gestién Presupuestaria del Estado.
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* Decreto Supremo N° 004-2019--EF que aprueba el Texto Unico Ordenado de Ia Ley
N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

* Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje.

* Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros/ Ley N° 16.053.

* Ley Complementaria a la Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros

* Lley N° 28858 y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2008-
VIVIENDA

* Ley N° 29973 - "Ley General de la Persona con Discapacidad”, y su Reglamento,
aprobado con D.S. N° 002-2014-MIMP

* Decreto Supremo N° 013-2006-SA, que aprueba el "Reglamento de Establecimientos
de salud y Servicios Médicos de Apoyo".

* Decreto Supremo  N° 011-2006-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Nacional
de Edificaciones - RNE.

* Decreto Supremo N° 002-2014-VIVIENDA, que incorpora el Anexo 03 "Sistemas de
Proteccién Sismica, especifica para el caso de Establecimientos de Salud" ala
Norma Técnica E.030 "Disefio Sismorresistente” del Reglamento Nacional de A >

# s

A
Edificaciones - RNE R

* Decreto Supremo N° 016-2021-MINAM, que aprueba Disposiciones para Ia Ges:tiéh
de la Ecoeficiencia en las Entidades de Ia Administracién Publica

* Decreto Supremo N° 009-2010-SA, que aprueba la Politica Nacional  de
Hospitales

* Seguros frente a los desastres.

* Resolucién Ministerial N® 668-2004/MINSA, que aprueba el documento "Guias Nagcional de
Atencién Integral de la Salud Sexual ¥ Reproductiva”

¢ Resolucién Ministerial N° 751-2004/MINSA, que aprueba la Norma Técnica del Sistema de
Referencia y Contra referencia de los establecimientos del Ministerio de Salud.

*= Resolucion Ministerial N° 335-2005/MINSA, que aprueba los “Estandares minimos de
seguridad para construccion, ampliacién, rehabilitacin, remodelacién y riesgos en

31




-

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
CONCURSO PUBLICO N° 28-2024-GRP-ORA-CS-CP-1 - BASES INTEGRADAS

y O

TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL
ESTUDIO DE PREINVERSION.A NIVEL-DE PERFI: DFT- PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU
COREA SANTA ROSA II-2 - DISTRITO VEITISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA”.

los establecimientos de salud servicios médicos de a 0yo", que aprueba las Guias
P!

de Préctica Clinica en

Resolucién Ministerial N° 291-2006/MINSA, que aprueba las Guias de Practica Clinica

para la Atencion de las Patologias mas frecuentes y Cuidados Esenciales en la Nifio

(a).

Resolucion Ministerial N° 292-2006/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de Salud
para la Atencién Integral de salud de la Nifia y el Nifio.

Resolucién Ministerial N° 597-2006-MINSA, que aprueba la NTS N° 022- / '
MINSA/DGSP- V.02. Norma Técnica de Salud de Gestion de la Historia Clinica |/

Resolucion Ministerial N° 695-2006/ MINSA, que aprueba la Guia Técnica: Gulias
de Prictica Clinica para la Atencion de las Emergencias Obstétricas seglin
Nivel de Capacidad Resolutiva ysus 1 O Anexos.

Resolucién  Ministerial N°142-2007/MINSA, Documento Técnico: "Estandares
€ Indicadores de Calidad en la Atencién Materna y Perinatal en los Establecimientos
que cumplen con Funciones Obstetricias y Neonatales.

Resolucion Ministerial N° 335-2008/MINSA, que aprueba la NTS N° 064-2008_-,.;:--"&,(\\

MINSA/OGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud para la Profilaxis de la Transmiq:;éﬁ” =) %\.
|£E] "

Madre Nifio del VIH y la Sifilis Congénita” e e/ &

2, JEFATURA

Resolucion  Ministerial  N° 365-2008/MINSA, que aprueba la NTS N° Oﬁ?if!‘-,uu-.__h:‘.-?'c"
MINSA/DGSP- V.01: "Norma Técnica de Salud en Telesalud"

Resclucion  Ministerial N° 627-2008/MINSA, que aprueba la NTS N° (72-
MINSA/DGSP- V.01: "Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios
de Patologia Clinica"

Resolucién Ministerial N° 207-2009/MINSA, que aprueba el Documento Técnico:
"Plan

Estratégico Nacional para la Reduccion de la Mortalidad Materna y Perinatal 2009-
2015".
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CONCURSO PUBLICO N° 28-2024-GRP-ORA-CS-CP-1 — BASES INTEGRADAS

TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE CONSULTOR{A PARA LA FORMULACION DEL
ESTUDIO DE PREINVERSION. A-NIVEL DE PERFIL DELPROYECTO DE INVERSION PUEI:ICA:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU
COREA SANTA ROSA I1-2 — DISTRITO VEITISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA”.
* Resolucién Ministerial N° 308-2009/MINSA, que aprueba la NTS N° Q79-
MINSA/DGSP- V.01: "Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de

Servicios de Medicina de Rehabilitacion”

= Resolucion Ministerial N® 217-2010/MINSA, que dispone la prepublicacién del Proyecto
de "Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de
Diagnéstico por iImagenes”.

* Resolucion  Ministerial  178-2011/MINSA, que aprueba las "Definiciones
operacionales y criterios de programacién de los Programas Estratégicos:
Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, Enfermedades Metaxénicas y
Zoonosis, Enfermedades No Trasmisibles, Prevencién y Control dé la Tuberculosis
y VIH-SIDA y Prevencion y Conirol del Cancer" y la versién electrénica de la
matriz de la "Estructura de Costos de los Programas Estratégicos: Articulado
Nutricional, Salud Materne-Neonatal,~Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis,
Enfermedades No Trasmisibles, Prevencién y Control del Cancer

o Resolucién Ministerial N° 464-2011/MINSA, Documento Técnico del Modelo de
Atencién Integral en Salud Basado en Familia en Comunidad, aprobado mediante,
que define los paquetes de atencion integral de salud por ciclos de vida y de [a familia.

* Resolucion Ministerial N°527-2011/MINSA "Guia Técnica para la Evaluaciong

o

e

B

EFATURA

de la Satisfaccién del Usuario Externo en los Establecimientos de salud y Servicigs -
Médicos de Apoyo” del Ministerio de Salud El
>/

V.03
= Norma Técnica de Salud Categorias de Establecimientos del Sector Salud.

o Resolucion Ministerial N° 361-2011/MINSA, aprueba Guia técnica para la
psicoprofilaxis obstétrica y estimulacién prenatal
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GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
CONCURSO PUBLICO N° 28-2024-GRP-ORA-CS-CP-1 — BASES INTEGRADAS

MY

TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL-DE PEREIL BELPROYECTO DETINVERSION PUBLICA:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU
COREA SANTA ROSA II-2 — DISTRITO VEITISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA -

DEPARTAMENTO DE PIURA”,

o]

Resolucién Ministerial N° 052-2012-MINAM, aprueba la Directiva para la
Concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental
(SEIA) y el Sistema Nacional de Inversion Pablica (SNIP).

Resolucion Ministerial N° 554-2012/MINSA, aprueba, norma técnica de Salud N°

096- MINSA/DIGESA-V.01, Norma Técnica de Salud: Gestién y Manejo de Residuos

Sélidos en - Establecimientos de salud y Servicios Médicos de Apoyo. lrnl
|

Resolucion Ministerial N° 853-2012/MINSA, que aprueba ia Directiva Sanitaria N° 001- [l
MINSA/DGSP-V.02 “Directiva Sanitaria para la Evaluacion de las Funciones I
Obstétricas y Neonatales en los Establecimientos de salud".

Resolucion Ministerial N° 371 -2012/MINSA, que dispone la prepublicacion del Proyecto J
de "Norma Técnica de Salud de los Establecimientos de salud que realizan
Cirugia Ambulatoria y/o Cirugfa de Corta Estancia”.

Resolucién  Ministerial N° 076-2014/MINSA, aprueba la Guia Técnica
para la Categorizacion de Establecimientos del Sector Salud.

Resolucién Ministerial N° 099-2014/MINSA, aprueba la Directiva Administrativa N°
197- MINSA/DGSP-v.01, Directiva Administrativa que establece la Cartera de

Servicios de Salud.

Resolucién Ministerial N° 437-2014/MINSA, aprueba Guia Técnica para ia metodolo_
de estimacidn de las brechas de recursos humanos en salud para los serv.mos.

asistenciales del segundo y tercer nivel de atencion. _ &/

Resolucién Ministerial N° 442-201 4/MINSA, aprueba Directiva Administrativa N°
199- MINSA/DGSP-V.01, Directiva Administrativa que establece el listado de
valores referenciales de! volumen de produccion optimizada de los servicios de salud
para la formulacién de los proyectos de inversion publica.

Resolucion Ministerial N° 660-2014/MINSA, aprueba fa Norma técnica de Salud NTS
N°11 O-MINSA/DGIEM-V.01, Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos
de salud del Segundo Nivel de Atencién
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GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
CONCURSO PUBLICO N° 28-2024-GRP-ORA-CS-CP-1— BASES INTEGRADAS

TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL
ot oDl0 DE PREINVERSION. A NIVEL DE PERFIL- DEL-PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU

COREA SANTA ROSA II-2 - DISTRITO VEITISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA™.

<
i

8. CONSIDERACIONES GENERALES DEL SERVICIO

Resolucién Ministerial N.° 862-2015-MINSA, aprueba, la Norma Técnica de Salud NTS
N°119-MINSA/DGIEM-V.01 "Infraestructura y Equipamiento de Establecimientos de
Salud de tercer Nivel de Atencién”

Resolucion Ministerial N° 045-2015/MINSA, aprueba Norma Técnica de Salud NTS N°
113- MINSA/DGIEM-V.01 "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de
salud de Primer Nivel de Atencién.

Decreto Legislativo N° 1157, que aprueba la Modernizacién de la Gestion de Ia
Inversién Publica en salud.

Decreto Supremo N° 024-2016-SA, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
N°1157 de la Madernizacién de la Gestion de la Inversién Piblica en Salud

Resolucién Jefatural N° 086-2014-CENEPRED/J que aprueba el Manual para la
ejecucion de las Inspecciones Técnicas de Seguridad en - Edificaciones (ITSE) v
Formatos Correspondientes.

Resolucién  Jefatural N° 112-2014-CENEPRED/J que aprueba el Manual para
la Evaluacion de riesgos ocasionados por fenémenos naturales.

Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Gestion Multianual y
Gestidn de Inversiones Lineamientos generales para la formulacién y evaluacién de
Pragramas de Inversion

e
Lol0K

Guia General para la Identificacién, Formulacién y Evaluacion de Proyectg,é" -ﬁ:e;;

=)
Inversion

Las consideraciones generales de las actividades a desarrollar por EL CONTRATISTA
tienen como propésito determinar las pautas principales o ruta a seguir durante el proceso
de la formulacién del proyecto de inversidn publica, exigidas por EL GORE, las
entidades involucradas en la evaluacién y los parédmefros técnicos requeridos en la
normativa vigente en toda su extensién; a efectos de garantizar el adecuado proceso y la
trasparencia del mismo entre EL CONTRATISTA y EL GORE, las cuales se detallan a
continuacion:

35
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GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
CONCURSO PUBLICO N° 28-2024-GRP-ORA-CS-CP-1 - BASES INTEGRADAS

TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL
ESTUDIO DE PREINVERSION.A NIVEL DE PERFIL-DF[: PROYECTO DE TNVERSION PUBLICA:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU
COREA SANTA ROSA II-2 — DISTRITO VEITISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA -

DEPARTAMENTO DE PIURA”,

a) La elaboracion del Estudio de Preinversion es obligatoria y se enmarcara en los
Objetivos de desarrollo sostenible, Acuerdo Nacional, Lineamientos de Politica Sectorial-
funcional, los Planes de Desarrollo Concertados y el Programa Multianual de Inversién
Plblica, en el contexto nacional, regional y local.

EL GORE, tiene las facultades de profundizar los contenidos requeridos en el anexo
precitado, por ser una estructura minima, siempre y cuando tenga como propdsito ampliar -
el analisis del estudio y disminuir los riesgos en la inversién. Esta facultad se deriva de las
atribuciones asignadas a las entidades evaluadoras del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones (INVIERTE.pe) y demés normativas
pertinentes. Los costos que, eventualmente, se deriven de esta aplicacién seréan asumidos
por EL CONTRATISTA, por lo que deberan ser previstos en su oferta econémica.

b) La declaratoria de viabilidad del P sera realizado a nivel de estudio (perfil), y estara a
cargo de la Unidad de Pre inversidn; en caso corresponda, el proceso mencionado podria
requerir también la opinién técnica favorable de otros organos rectores del Sector Salud.
Asi mismo, un acto importante en el proceso de formulacién del Pl es la unidad
Formuladora (UF), quien tiene facultade de poder realizar seguimiento durante Ia
prestacion del servicio. En cada uno de los casos, el estudio desarrollado por EL
CONTRATISTA sera evaluado por las entidades precitadas, debiendo participar en el
levantamiento de observaciones que correspondan, hasta obtener la conformidad o ,\Ef
aprobacién. En caso corresponda, partes del proceso mencionado podria requerir tarhbue%

la opinidn técnica favorable de otros organos rectores del Sector Salud.

e) Para la formulacién del Estudio de Pre inversion a nivel de perfil, EL CONTRATIS‘FA.

debe considerar la normatividad vigente aplicable al momento de la formulacién y de
aquellos que se promulguen durante Ia prestacion del servicio, es degcir, aplicar las normas
técnicas Salud, normas técnicas de Ingenieria, el Reglamento Nacional de Edificaciones,
normas regulaciones vinculadas con la gestién del riesgo de desastres, evaluacién de
impactos ambientales, anexos y formatos vinculantes de la normative el Sistema
Nacional de Gestion Multianual y Gestion de Inversiones (INVIERTE. pe), asi como los
procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones de! Estado y su Reglamento.

36
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GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
/ CONCURSO PUBLICO N° 28-2024-GRP-ORA-CS-CP-1 — BASES INTEGRADAS

/4

TERMINOS DE REPERENCI’A DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORM U'L-A(;IC')N_ DEL
ESTUDIO DE PREINVERSION-A.NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION PUBL'[CA:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU
COREA SANTA ROSA II-2 — DISTRITO VEITISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA”.
d) EL CONTRATISTA como parte del levantamiento de informacién necesario para
la formulacién del PI, efectuara el trabajo de campo en la zona donde intervendra el
proyecto; ya sea a través de inspeccién directa, entrevistas Y encuestas a
profundidad, seglin corresponda, seleccionando a los involucrados importantes dentro del
proceso. EL CONTRATISTA deber3 informar por lo menos con cinco (5) dias calendario de
anticipacién considerando la fecha y objetivo de la visita, a efectos de ser

presentados y/o acompafiados por EL GORE o algin ofro involucrado.

&) Las entidades involucradas solo proveeran informacién que se tenga al momento de la
formulacién, en su forma original y existente, es decir, EL CONTRATISTA no podra

encargar en ninguna forma, el llenado de un disefio o formato de acopio de informacion
para el proyecto a trabajadores de la Institucion ylo el Establecimiento; por tanto, EL
CONTRATISTA trabajara la informacion segln le haya sido canalizada y lo adecuara a las
exigencias normativas y pertinentes durante el proceso de formulacion.

f) Durante el proceso de elaboracion del estudio, EL GORE tendra la facultad de
realizar revisiones de los avances y resultados, hasta la culminacién del Pl, asi como a
solicitud de las entidades involucradas corno el Establecimiento de Salud beneficiario; asi
como la supervision de los procesos para asegurar la correcta formulacion del estudio. Lo

2

mencionado se realizara obedeciendo al requerimiento de reuniones y exposiciones, Eehi\-"“-.‘f;, .
TS E

parte de EL GORE y demas mencionados. ? e g)

Segln lo requerido, EL CONTRATISTA y/o los integrantes del Equipo Técnico del Estudiolt q‘;'z’
Zrmp

deben estar presentes en dichas reuniones, que serdn convocadas por EL GORE, las-t

mismas que se realizaran en la ciudad de Piura.
g) Las reuniones con EL CONTRATISTA y/o su Equipo Técnico de! Estudio, seran

7 llevadas a cabo en las instalaciones de EL GORE o donde se disponga, segln los fines
‘é de este; siendo éstas reuniones los dias de semana (lunes a viernes) en el horario de 8:30
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/ GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
CONCURSO PUBLICO N° 28-2024-GRP-ORA-CS-CP-1— BASES INTEGRADAS

D
N
TERMINOS DE REFERENCTA DEL SERVICIO DE CONSULTORfA PARA LA FORMULACION DEL
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL-DEL-PROYECTO DEINVERSION PUBLICA:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU
COREA SANTA ROSA II-2 — DISTRITO VEITISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA”.
a 17:30 horas. Es facultad de EL GORE convocar de forma exiraordinaria en oiros
horarios, lugares y/o dias. Cabe precisar, que, al requerimiento precitado, se aftaden las

Asistencias Técnicas solicitadas por EL CONTRATISTA o EL GORE.

h) En caso de que EL GORE requiera conocer por anticipado la informacion contenida en
alguno de los entregables o la presentacién de informe de avances no considerada
corno entregable, podré ser solicitado a EL CONTRATISTA en cualquier momento de Ia
formulacién o levantamiento de observaciones. La misma podré ser remitida por escrito en
la mesa de partes de EL. GORE o mediante correo electrénico, sin que ello signifique pago
adicional alguno. Asimismo, las entregas de avance parcial emitida por EL CONTRATISTA
a través de mesa de partes o correos electronicos no conllevaran a que EL. GORE
emita opinién respecto al avance, y no corresponderan a los tiempos destinados para

AR evaluacion, asumiendo EL CONTRATISTA sus tiempos destinados a la formulacion o
levantamiento de observaciones.

i} EL CONTRATISTA se hara cargo de todos los recursos y gastos requeridos para
ta formulacion del estudio tales como personal, equipos, herramientas,
honorarios, impuestos, seguros, derechos de tramites, pasajes, movilidad, hospedaje,
vidticos, entre ofros; para el frabajo que realice durante la formulacién, evaluacion y
levantamiento de observaciones; siendo responsable del mismo y lo que demande
cumplir los aspectos técnicos normativos requeridos para su aprobacién. Asimismo, EL

CONTRATISTA se hara cargo de las gestiones y tramites para la emision de ljg@nﬂi 5,
. |"#‘ "7(~

L
permisos, inspecciones, disponibilidad de servicios, entre ofros. [g% s

<

7]

z
/ 9. CONTENIDOS MINIMOS Y PARAMETROS TECNICOS DEL SERVICIO — RA gl

\é 9.1.PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSlaﬁ:'-i‘"‘ﬂu

El presente producto contiene la planificacion de Ias actividades a desarrollar por EL
CONTRATISTA durante todo el praceso de la formulacién. 1n2 voz susuiiv & cenfrato,
hasta el término de este.
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GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
CONCURSO PUBLICO N° 28-2024-GRP-ORA-CS-CP-1— BASES INTEGRADAS

AN

TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL
ESTUDIO DE PREINVERSION. A NIVEL DE-PERFILDEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU
COREA SANTA ROSA I1-2 — DISTRITO VEITISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA”.
El propésito es establecer los recursos fisicos y humanos, asi como los procedimientos de
formulacién y control de calidad a emplear durante la elaboracion del Estudio de
Preinversion en cada uno de sus modulos y acorde a las consideraciones del servicio,

descritas en los términos de referencia.

El Plan de Trabajo es primordial para el seguimiento del accionar de EL CONTRATISTA,
debido a que plantea los instrumenfos y procedimientos a emplear durante el desarrollo
del servicio, asi como los tiempos destinados; por lo que se convierte en una herramienta
para el seguimiento y monitoreo a las actividades desarrolladas por EL CONTRATISTA,
con el propdsito de cumplir con el objetivo de la contratacién,

A continuacién, se detalla los contenidos minimos a considerar en e} desarrolio de! Plan

de Trabajo:
9.1.1 PLAN DE TRABAJO

El presente producto contiene la planificacion de las actividades a desarrollar por EL CONSULTOR
durante todo el proceso de la formulacion, una vez suscrito el contrato, hasta el término del mismo.

El propésito es establecer los recursos fisicos y humanos, asi como los procedimientos de formulacion y
control de calidad a emplear durante la elaboracién del Estudio de Pre inversion en cada uno de sus
mddulos y acorde a las consideraciones del servicio, descritas en los términos de referencia,

plantea los instrumentos y procedimientos a emplear durante el desarrollo del servicio, asi comg/des
tiempos destinados; por lo que se convierte en una herramienta para el seguimiento y monitoreo &las

actividades desarrolladas por EL CONSULTOR, con el propdsito de cumplir con el objetivo de"i;_g_Jz;:Q-JF'A_)j";;

B ao™”

contratacion.
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GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
CONCURSO PUBLICO N° 28-2024-GRP-ORA-CS-CP-1 — BASES INTEGRADAS

TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:

A continuacion, se detalla los contenidos minimos a considerar en el desarrollo del Plan de Trabajo:
= Caratula

* ndice de contenidos

l. ANTECEDENTES

IL. UBICACION

. HIPOTESIS DEL PROBLEMA
3.1. Situacién actual de los recursos fisicos
3.2. Situacion actual de recursos humanos
3.3. Bioseguridad
3.4. Problemética desde la perspectiva de la demanda

V. OBJETIVO DEL ESTUDIO

V. OBJETIVO DEL PROYECTO

Vi MARCO DE REFERENCIA DEL ESTUDIO

Vil. PLAZO DE EJECUCION

-~ Vill. - METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO
8.1. Resumen-gjecutivo
8.2. Metodologia para obtener informacién para |dentificacion de! Problema y Objetivos
8.3. Metodologia para desarrollar la Formulacién
8.4. Metodologia para desarrollar Ia Evaluacién Social y Privada del Proyecto
IX. ACTIVIDADES
X PRESUPUESTO
XI. EQUIPO DE PROFESIONALES Y PRINCIPALES FUNCIONES
Xl SUPERVISION
X CRONOGRAMA
XIV.  CONCLUSIONES
XV. RECOMENDACIONES
Notas:
(*) Médulo: corresponde segun la normativa del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién
\é de Inversiones (INVIERTE. pe) a los capitulos de: Aspectos Generales, Identificacion, Formulacién y
Evaluacion.
Nota:
%\ (*) Médulo: corresponde segun la normativa del Sistema Nacional de Programacion

Multianual y Gestién de Inversiones (INVIERTE.pe) a los Médulos de: [dentificacién,
Fermulacién y Evaluacion.
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/ GOBJIERNO REGIONAL DE PIURA \
CONCURSO PUBLICO N° 28-2024-GRP-ORA-CS-CP-1 — BASES INTEGRADAS

TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARALA FORMULACION DEL
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA / dj‘
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU

COREA SANTA ROSA II-2 — DISTRITO VEITISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA -

DEPARTAMENTO DE PIURA”.
9.2. ESTUDIO DE PREINVERSION

Los contenidos del Estudio de Pre-inversion a nivel de perfil, deben seguir la estructura
contemplada en la normativa del Sistema Nacional de Gestion Multianual y Gestion
versiones,

y seglin lo dispuesto en el literal a) del ftem 7 de los presentes términos Adicionalmente,
EL GORE incluye algunas precisiones a considerar durante la elaboracion de cada uno
de los capftulos del estudio, la misma que no es restrictiva, ni limitativa; por ello, EL
CONTRATISTA puede proponer una metodologia basada en fuentes oficiales a fin de
mejorar |la propuesta de su planteamiento técnico, siempre que garantice la coherencia
con la normativa en cada una de las especialidades involucradas en la formulacion. La
estructura para seguir es la siguiente:

( MODULO DE IDENTIFICACION (de acuerdo con lo establecido en el anexo 1 de los

presentes términos de referencia |
MODULO DE FORMULACION (de acuerdo con lo_establecido en_el anexo 2 de los

presentes términos de referencia)
MODULO DE EVALUACION (de acuerdo con lo establecido en el anexo 3 de los
presentes términos de referencia)

Incluir como anexos la informacion que sustente o detalle los temas analizados en el proyecto.
A. INFORME DE DIAGNOSTICO TECNICO DE LA SITUACION ACTUAL

Los estudios especializados que deberan realizarse durante la etapa de diagnéstico son Ios EGINY
siguientes:

Levantamiento topogréafico

Estudio de mecéanica de suelos
Evaluacion arquitectdnica funcional
Evaluacion estructural

Evaluacion y diagnéstico de equipamiento
Evaluacion instalaciones mecanicas
Evaluacian instalaciones sanitarias
Evaluacién instalaciones eléctricas
Evaluacion del sistema de comunicaciones
10 Estimacion del Riesgo y vuinerabilidad

11. Medio ambiental

7~

WCENHO N
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Los estudios especializados mencionados deben estar visados por los profesionales que la
normativa vigente exige, la misma que es de aplicacion para el desarrollo amplio del contenido.

Todos los profesionales que elaboren y suscriban, de acuerdo a las exigencias normativas, los
estudios materia de la presente consultoria, deberan estar titulados, colegiados y habilitados en el
Colegio Profesional que corresponda, al inicio de la prestacion efectiva del servicio y durante el
plazo que dure su participacion.

Los contenidos de los estudios especializados deben ser los siguientes:

1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. - Se debe ejecutar el levantamiento topogréfico del
area de terreno en donde se proyectara la nueva edificacion. En la presentacion del informe
como minimo deberan ser desarrolladas las siguientes pautas:

A. GENERALIDADES.
Antecedentes
Objetivo del estudio
Ubicacion y Accesibilidad al terreno
Descripcion del terreno existente
Descripcion de las edificaciones existentes, en caso corresponda.
Descripcion de los servicios basicos existentes, en caso corresponda (Agua
potable, alcantarillado, energia eléctrica, telefonia, efc.).
Especificaciones Técnicas de los Equipos Empleados
Metodologia empleada.
8.1 Trabajo de Campo
8.2 Trabajo de Gabinete
9.  Datos Técnicos del predio existente
9.1 Area del Terreno
9.2 Perimetro
- 9.3 Vértices, angulos y lados del terreno

= 94  Linderos y medidas perimétricos
K 95 Servicios Basicos Existentes: agua, alcantarillado, energia eléctrica, etc.

O O W o=

oo~

s 9.6 Planos de ubicacion de la red matriz, buzones y red trifasica
\ 10. Conclusiones y Recomendaciones

B. PLANOS
1. Plano de Ubicacion y Localizacién del terreno a intervenir a escala conveniente.
2. Plano Perimétrico del terreno diferenciando los limites de propiedad del terreno
existente y del terreno de la Partida Registral inscrito en Registros Piblicos
achurando las areas no coincidentes Indicar vértices (coordenadas UTM), ladosy
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angulos del poligono del terreno inscrito y el terreno existente. Graficar las curvas de
nivel cada 0.50 o cada 0.1 m de acuerdo a si el terrenc es plano o presenta
pendiente. Indicar y monumentar en campo (hitos) los Benchs Marks utilizados con
coordenadas UTM con cotas absolutas.

Identificar y graficar las vias vehiculares, peatonales, veredas, jardines, rampas,
efc. Sentido del transito.

Identificar interferencias existentes como: buzones, medidores de agua y luz,
postes, semaforos, tanques elevados, cistemas, arboles, cercos verdes, ancho de
via, bermas, u ofros elementos existentes.

3. Plano de Secciones Transversales y Longitudinales (02 por cada eje) que
consideren las edificaciones existentes y los perfiles longitudinales de cada lado
perimetral del terreno a intervenir indicando los anchos de vias y las interferencias
existentes.

C. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

D. ANEXOS

1. Panel fotografico de los ambientes de la edificacion existente y los exteriores del
establecimiento de salud (Fotografia del exterior hacia el interior de cada lado del
terreno, vistas de los servicios basicos existentes como: medidor de agua, buzones
de descarga, poste de baja tension, efc.)

2. Fotografias del equipo utilizado en el lugar de trabajo.

4. Copia de Puntos Geodésicos de cota de BM oficial (IGN) (minimo 2 puntos de

control)

5. Partida Registral del Terreno.

6. Puntos topograficos en formato Excel (archivo digital), nivelacion Topograrca
desde el punto de cota fija (BM oficial) a los BMs.

75 BMs de la zona estudiada (monumentar BMs, cada BM deberé IIeuar ‘\-» s

inscrita la cota nivelada).

2. MECANICA DE SUELOS
Debera cumplir las condiciones técnicas establecidas en el RNE con sus Titulos, Normas y
Anexos, debiendo presentar segin lo establece la Norma E-050 Suelos y Cimentaciones, lo

L

siguiente:
1. GENERALIDADES
11 Objetivo del Estudio.
1.2 Ubicacion y Acceso a la Zona de Estudio.
1.3 Caracteristicas del Proyecto.
14 Geologia General y Local.
1.5 Geomorfologia
1.6 Fendmenos de Geodinamica Externa.
1.7 Zonificacion sismica y parémetros.

18 Hidrologia e Hidrografia.
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2. EXPLORACION DE CAMPO

2.1 Trabajos de Campo.
22 Muestreo y registro de Exploracion.
3. ENSAYOS DE LABORATORIO
31 Granulometria.
3.2 Clasificacion de Suelos.
33 Contenido de humedad.
34 Limites de Atterberg (LL, LP, IP).
35 Anlisis quimico de agresividad del suelo: sales totales, cloruros y sulfatos
36 Peso Unitario.
37 Densidad.
38 Ensayos para determinar los parametros mecanicos segun tipo de suelo.

3:9. Ensayos especiales.

4. CARACTERIZACION GEOTECNICA DE LA CIMENTACION
41 Perfil Estratigrafico.
42 Nivel Freatico
43 Nivel-de-Gimentacion (Df)

5. ANALISIS DE CIMENTACION
5.1 Capacidad Admisible de Carga
5.2 Calculo de Asentamientos totales.

53 Analisis de colapsabilidad y/o licuefaccion del suelo y/o expansividad (en caso
se encuentren condiciones geotécnicas de suelo desfavorables, segin los

Articulos 29°, 31° 0 32° de la norma E.050).
54 Parametros de Empuje lateral de Tierras.
55 Recomendaciones para pisos interiores, losas y veredas.

56 Recomendaciones para el disefio de calzaduras o muro anclado, en caso

requiera.

Y ; : Al 2 REGIO,
57 Conclusiones y recomendaciones (Incluir resumen de las condiciones _ﬂé-,.,

gk

cimentacion segin Articulo 12° (12.1.a) de la norma E.050; asi como, ekFadicr:® /

/%%

de suelo y periodo de suelo segun Articulo 12° (12.1.h) de lanorma E.050). & >/ &

58 Tablas 0 Anexos.
6. OTROS
6.1 Ensayos de Laboratorio acreditados
6.2 Perfiles Estratigréficos de las Calicatas
6.3 Calculos de la Capacidad Portante

6.4 Album fotografico (con vistas de excavacion, inspeccion y tapado de cada
calicata. Deben estar debidamente referenciadas).

5, JEFATURA
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7. PLANOS
7.1 Ubicacion georreferenciada (UTM) de las calicatas en un plano de ubicacion del

terreno, debidamente acotada, de manera tal que permita ubicar su posicion con
respecto a un hito topografico o edificacion existente. Escala 1/100 a 1/200.

7.2 Perfil estratigrafico por punto investigado.
7.3 Perfil longitudinal (min.01) ¥ perfil transversal (min.01) que muestre la
estratigrafia de més de un punto de investigacién y la profundidad de desplante.

Nota.=-Considerando que ¢l presente estudio comprende solo Ingenieria bésica, se
optim\u:eré en coordinacion con el especialista estructural.

\
Los ensayos a realizar senlos siguientes:

N Tipos de ensayos

1 Analisis Granulométrico por Tamizado o 3
2 Limites de Atterberg U 4
3 Clasificacién Unificada U 3
4 | Contenidode Humedad 3
5 Densidad in situ U 3
6 Peso Especifico de Slidos U 3
7 Proctor modificado | U 7|
8 Triaxial consolidado no drenado (CU) T e |
9 Consolidacion* Ly e 3 Al
10| Pesovolumétricoen swloscohesvos® | U
10 | Triaxial No Consclidado No Drenado* (UU) ___U
| 11 |Ensayo deexpansion™ | U
10 Sales totales 1R U
11 cloruros O
w{ 12 sulfatos IR [
13 ‘ Refaccién Sismica Global
* Se realizara el ensayo solo si se encuentran suelos arcillosos en muestras inalteradas
L \ ** G realizara el ensayo solo si se encuentra suelos arcillosos
3. EVALUACION ARQUITECTONICA FiSICA Y FUNCIONAL

Se realizara la Evaluacion arquitectonica del estado fisico y funcional de la
infraestructura existente (Planta fisica e instalaciones).
El informe de Diagnostico debe contener como minimo lo siguiente:
1. GENERALIDADES
a. Nombre del Establecimiento. Categoria actual.
b. Objetivo principal
¢c. Objetivo Especificos
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2. URBANISMO
Ubicacion
Localizacién
Saneamiento Fisico Legal del terreno
Caracteristicas del terreno
Orientacion y Factores Climéticos
f. Accesibilidad
3. MARCO NORMATIVO
4. CARACTERISTICAS DEL ESTABLECIMIENTO EXISTENTE
a. Caracterizacion Funcional
b. Caracterizacion Fisica
El analisis fisico funcional de la infraestructura de la planta fisica.
El analisis de las instalaciones, incluye la evaluacion de las instalaciones
eléctricas, sanitarias, mecénicas y el sistema informatico y de comunicaciones.

Dimensionamiento

o000

GALERIA FOTOGRAFICA
CONGLUSIONES Y.RECOMENDACIONES
ANEXOS
a. Copia de Documentos que acrediten titulo de propiedad u ofro documento que
respalde el saneamiento fisico legal. Certificado de parametros urbanisticos y
ficha registral.
b. Copia de Informe Técnico de Seguridad en Edificaciones (CENEPRED)
¢. Plano de ubicacion y localizacion.
d. Planos de arquitectura de la infraestructura existente, conformada por el plano
en planta de |a distribucién por nivel y planos de cortes y elevaciones.
e. Cuadro comparativo entre &reas normativas y ambientes existentes.
f  Ficha de evaluacion de terreno. (El formato sera entregado por EIINEN)

Noo

4, EVALUACION ESTRUCTURAL
Se realizara la Evaluacion estructural de la infraestructura existente, esta evalyz

también debera considerar el concepto y parametros de Hospitales Seguros.é,&e‘il~ ¢

w
{ El informe de Diagnéstico debe contener como minimo lo siguiente: \Z, e 4
1. GENERALIDADES Bad
11 Nombre del proyecto ~Feiue®
12  Ubicacién
13  Alcancesy Objetivos
14  Antecedentes

15  Nomatividad
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2. INFORMACION PARA LA EVALUACION
21  Evaluacion estructural no destructiva.
292  Resultados de Estudio de Mecanica de Suelos
23 Resultados de otros ensayos necesarios para el sustento de la evaluacion.

24  Inspeccion técnica de campo
241 Secciones de columnas, vigas, losas, placas, muros; cuantia de

refuerzo.

o asentamientos, agresion quimica extema, entre ofros; en los
elementos estructurales y no estructurales.
25 Cargasy Sobrecargas /
26  Parametros sismicos para el analisis. i.-'

249 Estudio del nivel de dafios, de existir; desplazamientos, deformaciones /

3. CONCEPCION ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION EXISTENTE [
=Y 34  Descripcion de la configuracion estructural de la edificacion
3.2 Descripcion del sistema estructural de la edificacion
39  Modelo Estructural representativo sustentado en los parémefros
mecanicos de los materiales componentes del sistema estructural,
4. EVALUACION ESTRUCTURAL - METODOLOGIA
41  Analisis dindmico de la edificacion existente 7t
42  Evaluacion de parametros de desempeiio I,‘§="

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDAGIONES
51 Conclusiones generales y especificas de la gvaluacion -
52 Recomendacion del tipo de intervencion: reforzamiento, rehabilitacion

demolicion total o parcial

6. PLANOS ESTRUCTURALES ESQUEMATICOS DE CIMENTACION Y TECHOS

EXISTENTES
6.1 Esquemaen plantay elevacion de dafios encontrados en la edificacion.

8.2 Esquemaenplaniay elevacion del Modelo Estructural.

7.  ANEXOS
71  Vistas panoramicas de las estructuras existentes
7.2 Registro fotogréfico detallado de dafios significativos en los elementos
estructurales; asi como, irregularidades de rigideces y masas en planta y
elevacion (piso blando, columna corta, etc.)

5. EVALUACION Y DIAGNOSTICO DEL EQUIPAMIENTO .
El informe contendra como minimo lo siguiente:
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A) Caratula que contiene:
A.1 Nombre del diagnéstico
A.2 Nombre, ubicacion y nivel del establecimiento de salud, distrito, provincia,
departamento o Region
A.3 Fotografia de entrada principal del EESS con el consuitor, especificando lugar y
fecha debajo de la misma.

B) Primera Pagina:
B.1 Nombre del responsable del EESS, teléfono, e-mail.
B.2 Nombre del consultor, profesion, N° de Colegiatura, teléfono, e-mail.

C) C)Contenidode la Secuencia de Evaluacion del Equipamiento Existente
C.1 Indice numerado
C.2 Antecedentes
C.3 Normatividad actual. - NTS N° 119 — 2015 DGIEM-MINSA
C.4 Descripcion General del Proyecto - N° de camas - Nivel de Nosocomio.

—_ C.5 Objetivo

C.6 Ubicacion
C.7 - Gondiciones Ambientales. - Humedad relativa, Altitud y Condiciones
Climatolagicas.

D) Evaluacion y Diagnostico situacional en forma integral del equipamiento existente
D.1 Informe de Evaluacion del equipamiento existente
En Informe de evaluacion y diagnéstico del equipamiento existente,
recuperable y no recuperable, debera contar con visto bueno del funcionario o
servidor responsable del equipamiento.
Los equipos que se consignen deben formar parte del listado de equipamiento
disponible segln el SIGA PATRIMONIO. Reporte de inventario actualizado
por el &rea de patrimonios correspondiente (firmado).
D.2 Cuadro Consolidado de Relacion de UPSS y Servicios Complementarios
Evaluados
D.3 Formato N°1.- Evaluacion Integral del equipamiento existente
'6 D.4 Cuadro Consolidado por Grupo Genérico de Equipamiento
D5 Grafica del Estado de Equipamiento existente del EESS p
D6 Grafica del Estado de equipamiento Existente por Grupo genérico oot ‘_,5;:_:{/
Q‘\ D.7 Costos de mantenimiento de Equipamiento existente recuperable durante g

horizonte de su vida Uil
D.8 Definicion de la situacion de los equipos no recuperables para el proyecto
DS Justificacion para considerar los equipos como recuperables o no
Se debe justificar los motivos por los que los equipos no se consideran
recuperables para el proyecto.
D.10 Formato N°2 Relacion del Equipamiento Existente Recuperable
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E) Conclusiones ¥ Recomendaciones. - Sugerencias del personal administrativo y/o

Asistencial

F) Anexos
1. Constancia de evaluacion del equipamiento existente de las UPSS ¥ UPS

objeto del estudio, con la firma y sello del funcionario o servidor responsable del
equipamiento de la Unidad Ejecutora.

2. Registro fotografico de los equipos representativos existentes, recuperables 0
no recuperables, y el entomo de los ambientes que los atbergan.
3. CD con archivos digitales editables.

6. ESTIMACION DEL RIESGO - VULNERABILIDAD

A GENERALIDADES.
1. Objetivo / !

|

|

~
2. Situacion general

2.1. Ubicacion geografica
2.2. Descripcion fisica de la zona a gvaluar
2.3, Caracteristicas generales del area geogrfica a evaluar
3. De la Evaluacion de Riesgos
3.1. Determinacion del nivel de peligrosidad
3.1.1. Identificacion de los peligros.
3.1.2. Caracterizacion de los peligros
3.1.3. Ponderacion de los parametros de los peligros
3.1.4. Niveles de peligro
3.1.5. |dentificacion de elementas expuestos
3 1.6. Susceptibilidad del &mbito geogréfico ante los peligros
3.1.7. Ponderacion de los parametros de susceptibilidad
\g 3.1.8. Mapa de zonificacion del nivel de peligrosidad
32, Andlisis de vulnerabilidades
3.2.1. Anélisis de la componente exposicion
3.9.2. Ponderacion de los parametros de exposicion
3.9.3. Andlisis de la componente fragilidad
3.9.4. Ponderacion de los parametros de fragilidad
3.2.5. Analisis de la componente resiliencia
3.9.6. Ponderacion de los parametros de resiliencia
3.3. Calculo de riesgos
3.3.1. Determinacion de los niveles de riesgos
3.3.2. Caleulo de posibles pérdidas (cualitativay cuantitativa)
3.3 3. Zonificacion de riesgos.
3.3.4. Medidas de prevencion de riesgos de desastres (riesgos futuros)
335, Medidas de reduccion de riesgos de desastres (riesgos existentes)

3.4. Del Control de Riesgos

49




/

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
CONCURSOQ PUBLICO N° 28-2024-GRP-ORA-CS-CP-1 - BASES INTEGRADAS

TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL
FSTUDIO DEPREINVERSION. A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL {OSPITAL DE LA AMISTAD PERU
COREA SANTA ROSA I1-2 - DISTRITO VEITISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA -

DEPARTAMENTO DE PIURA”.

3.4.1. De la evaluacion de las medidas
3 5. Evaluacion de la rentabilidad sacial (MRRD).
3.5.1 Analisis del riesgo y medidas de reduccién.
3 5.9. Andlisis costo-beneficio de las medidas de reduccion del riesgo.

3.6 Bibliografia.

B. ; ANEXOS
1. Album fotografico del exterior interior del establecimiento de salud.

2. Planos identificando las zonas vulnerables.

3. Mapa de Peligros.
4. Analisis del riesgo y medidas de reduccién.
6. Analisis costo-beneficio de las medidas de reduccion del riesgo

nte y deberé tomarse en
tos oficiales del CSIMID,
fenémenos naturales -

i El estudio debera realizarse de acuerdo a normatividad vige

cuenta los estudios topograficos, Estudio de suelos, documen

2 |GP, Manual para Evaluacion de riesgos ocasionados por
CENEPRED vigente entre otros.

7. EVALUACION MEDIO AMBIENTAL (IMPACTO)

El contenido del informe debe estar de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 27446 y su
Reglamento aprobado por D.S. 019-2000-MINAM y demas normativas vigentes. A
manera esquemética el contenido minimo & presentar, en esta etapa, es el siguiente:

. INTRODUCCION

{l. DATOS GENERALES DEL TITULAR Y DE LA ENTIDAD AUTORIZADA PARA LA

ELABORACION DEL EIA PRELIMINAR
2.1 Nombre del proponente (persona natural o juridica) y su razon social.

29 Titular o Representante Legal
23 Entidad Autorizada para la elaboracion de la Evaluacion Preliminar

\ lil. MARCO NORMATIVO oo
V. ASPECTOS DEL MEDIO FISICO, BIOTICO, SOCIAL, CULTURAL Y ECONOMICO

A

41. DESCRIPCION DEL ENTORNO Fisico
411 Meteorologia, Climay zonas de vida
412 Geologiay Geomorfologia.
413 Hidrografia, Hidrologica, Hidrogeologia y Balance Hidrico.
414 Suelo, capacidad de uso mayor de las tierras y uso actual de los suelos.

445 Calidad del aire, sueloy agua.
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4.2, DESCRIPCION DEL ENTORNO BIOTICO:
491 Diversidad bioldgica y sus componentes
422 Flora y Fauna indicando su abundancia, distribucion, estado de
conservacion segin los listados nacionales de especies en peligro ¥
grado de endemismo
423 Areas Naturales Protegidas o zonas de amortiguamiento
424 Las unidades paisajisticas en ¢l area del proyecto
425 Aspectos o factores que amenazan la conservacion de los habitats ©
ecosistemas identificado :
43. DESCRIPCION Y CARACTERIZACION DEL ASPECTO  SOCIAL,
ECONOMICO, CULTURAL, Y ANTROPOLOGICO DE LA POBLACION
UBICADA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, INCLUIR:

431 Poblacion historica y actual
439 Caracteristicas econémicas productivas
433  Educacion

B 434  Salud.

V. PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA

51 Objetivos
59 ElEscenario de la consulta (entrevistas, encuestas, talleres, efc.).

53 Programa de educaciony capacitacion ambiental.
54 Estrategias aser implementados por El CONSULTOR

Vi. ANEXOS
A.1 Anexos plano de ubicacion y topogréfico.
A.2 Imégenes de establecimiento.

A3 Evidencia de taller de involucrados para el diagnostico ambiental. L% e

A4 Diagnostico Ambiental de la infraestructura actual. o

A5 Galeria de fotos dela situacion ambiental actual.

B2 CONTENIDOS DE LOS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y
\6 ARQUITECTURA A NIVEL DE ANTEPROYECTO, MEMORIAS Y PLANOS
Los estudios especializados que deberan realizarse durante la etapa de anteproyecto son los

siguientes:

1. Plan de Contingencia
. Arquitectura
. Equipamiento

2

3

4. Estructuras

5. Instalaciones eléctricas

6. Instalaciones sanitarias

7. Instalaciones mecanicas

8. Instalaciones de sistema informacion y comunicaciones
9

Impacto Ambiental
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Los estudios especializados mencionados deben estar visados por los profesionales que la
normativa vigente exige, la misma que es de aplicacion para el desarrollo amplio del contenido.
Los contenidos de los estudios especializados deben ser 10 siguientes:

1) ARQUITECTURA

a. Documentos que acrediten titulo de propiedad u otro documento que respalde el
saneamiento fisico legal (Documento original con fecha de expedicion no mayor a 4
meses) del terreno seleccionado.

b. Certificado de Parametros Urbanisticos y Edificatorios, de acuerdo a la norma NT
GE.010, “Condiciones generales de disefio” articulo N° 04 del Reglamento Nacional de
Edificaciones vigente. (Emision no mayor a 4 meses).

c. Propuesta de Programa Arquitectonico (que incluya % muros Y circulaciones). Tiene
como insumo el PMF con aprobacion a Direccion Regional de Salud de Piura.

d. Presentar propuesta de Programa Arquitectonico inicial (PA Inicial) y Programa
Arquitectonico resultante (PA Final) del Anteproyecto.

e. Plano de ubicacion y localizacion de la propuesta. Indicar las medidas perimétricas del
terreno, y su concardancia con lo‘indicado’en eltitulo de propiedad.

El plano de ubicacion contendra la siguiente informacion:

o Norte magnéticoconla direccion de vientos predominantes.

e El ancho de las vias piblicas colindantes, con el detalle de las calzadas, bermas,
aceras, jardines y el uso de los inmuebles circundantes.

» Indicar los datos del terreno, urbanizacion, manzana, lote, vias plblicas y otros.

» El 4rea techada por pisos, el &rea de terreno y ol 4rea libre referida al area total del
terreno. De fratarse de una remodelacion, ampliacion y/o demolicion, el cuadro de
areas debera contener las areas de la edificacion existente por pisos, las &reas de
remodelacién o a madificar (por pisos), ¥ fas areas a ampliar por pisos.

f  Cuadro comparativo de los parametros urbanisticos y edificatorios, con los indices
resultantes del proyecto. _

g. Memoriadescriptiva de arquitectura. Debe contener minimo la siguiente informacion.g sestu,
 Nombre del Proyecto / é@' ey 2

Datos Generales del Formutador oo
Antecedentes del Proyecto 5

Marco Normativo b s

Descripcion del terreno: indicar todos los datos referidos al terreno y su ubicacion,

frentes, fopografia, linderos, érea del terreno, titulo de propiedad, parametros

urbanisticos y edificatorios, etc.

« Estudio del entomno urbano (predio urbano o rural), hitos importantes, factibilidad de
servicios, accesibilidad, zonificacion y usos permitidos, efc.

« Condiciones climaticas, orientacion asoleamiento, vientos predominantes

h. Descripcion del planteamiento técnico arquitectonico del proyecto:
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e Tipode intervencién/es, obra nueva, ampliacion, remodelacion, otros.

e« Concepcion del proyecto por niveles.

o Descripcion general de la propuesta arquitectonica por UPSS y UPS, por niveles,
criterios de disefio, interrelaciones funcionales y articulacion espacial, descripcion
de accesos ¥ flujos de circulaciones extemnos € intemos, horizontales y verticales.

e Descripcion del tratamiento de las areas exteriores. Areas exteriores de refugio.

» Descripcion del sistema constructivo, tecnologias constructivas y descripcion del
fipo de acabados por UPSS y UPS. Especificaciones técnicas consideradas en

anieprovecto.

s Cuadro de é&reas, indicaanerdo al Programa Arquitectonico, /7[
sreas de demoliciéon, ampliacion, T clacion, adecuacion. Indicar areas f
exteriores y areas destinadas a estacionamientos. '

i, Organigrama funcional. Esquema de organigrama funcional de la ﬁumesta_consﬁtuido '
por las Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS) y las Unidades Productoras '
de Semicios (UPS), concordante con el Programa Arquitectonico, indicando las

relaciones funcionales, accesos exteriores, areas de estacionamiento y patios de

maniobra; orientacion norte magnético y direccion de vientos. Se graficara por niveles.

j. Anteproyecto de arquitectura, que consiste en el planteamiento espacial y volumeétrico

del proyecto: Planos de zonificacion y de distribucion de las diferentes UPSS, UPS ¥

ambientes complementarios de la propuesta de ampliacion con la volumetria existente

(por pisos). Considerar lo siguiente:

o Los criterios y requisitos minimos de disefio arquitectonico establecidos en la Norma
A.010, Norma A.050, Norma A.120 del Reglamento Nacional de Edificaciones ¥
ofras que comespondan.

o Los requisitos de seguridad y prevencion de siniestros, fijados en la Norma A130
del Reglamento Nacional de Edificaciones. Calculo preliminar del aforo y criterios de
evacuacion.

« Tratamiento de éreas extemas a la edificacion; veredas, estacionamiento,
tratamiento paisajistico & fluminacion omamental, accesos ¥ controles, entre los

\g principales.
e El uso de sistemas constructivos ¥ materiales modemos que cumplan con las
especificaciones técnicas de materiales y equipos, que permitan una correcta ¥
X adecuada ejecucion en obra.
\ e El cumplimiento de todas las condiciones técnicas funcionales, ambientales,
ventilacion, clima, ubicacion y de seguridad establecidas. Cumplimiento de aspectos

de Ecoeficiencia en el uso del agua, de laenergiayla minimizacion de los residuos
solidos.

 El planteamiento de la zonificacion es la respuesta al estudio de las interrelaciones
funcionales, de cada UPSS y UPS, considerando los flujos ¥ circulaciones optimas
para el buen funcionamiento de! establecimiento de salud.
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s Enlos planos de distribucion detallar la ubicacién de los ambientes de las UPSS, ¥
UPS, indicando la nomenclatura, dimensionados de acuerdo al programa
arquitectonico, indicando los ingresos diferenciados por usuario, asi como las
circulaciones verticales y horizontales. Asimismo, graficar las areas exteriores ¥
areas ocupadas no techadas. Sefialar los criterios de flexibilidad y crecimiento, de
ser el caso.

e Debera considerarse las zonas de estacionamiento vehicular diferenciados y las
zonas de seguridad de acuerdo al Reglamento Nagcional de Edificaciones.

« Presentar ejes principales de circulacion, de ser necesario en caso que la propuesta
se desarrolle en varios niveles, para mejor apreciacion.

e Se debera indicar en los planos distribucion, los ingresos de las acometidas
eléctricas, abastecimiento de agua, salida de colectores de desage, ubicacion de
{a casa de fuerza, ubicacion de las cisternas y tanque elevado, ubicacion ug los
cuartos de comunicacion; asi como el almacenamiento intermedio y final de
residuos solidos, segiin corresponda.

Esquema de flujos ¥ circulaciones (horizontales y verticales) ¥ accesibilidad exterior €

interior.

o Esquema de flujos indicando las circulaciones optimas entre las diferentes UPSS, Y
UPS, segiin flujos de circulaciones (por tipo de usuario):

Flujo de Circulacion de pacientes ambulatorios

Flujo de Circulacion de pacientes internados

Fiujo de Circulacion de personal

Fiujo de Circulacion de visitantes

Flujo de Circulacion de suministros

Flujo de Circulacion de ropa sucia

Flujo de Circulacién de residuos solidos

Cortes esqueméticos de la propuesta volumétrica sobre la topografia del terreno.

o Cortes y elevaciones esquemdticos de acuerdo a la topografia del terreno, indicar
niveles de plataformas donde se visualice los desniveles de pisos planteados en la
propuesta y alturas de la edificacion.

NN N

2) EQUIPAMIENTO

a. Memoria descriptiva, que incluye las especificaciones técnicas de los equipos mas

representafivos.

La Memoria Descriptiva definira la metodologia para el dimensionamiento, la vision , el
alcance y la conceptualizacion de las principales caracteristicas del equipamiento
apiicado al fipo de pacientes demandantes con el cual se implementara el proyecto,
desarrollando los criterios de seleccion, para cada tipo de equipamiento y €n relacion a
los procedimientos clinicos previstos en la cartera de servicios, como justificacion de la

L

implementacion, asi como |a consideracion de la exigencia de estandares de calidad
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aceptados internacionalmente, de disefios ecologicos, de ahorro de energia, eficiencia o
ciclos de frabajo superior, grado 0 indice de proteccion (polvo, agua e impacto), y la
gestion para la sostenibilidad del mismo a lo largo del horizonte del proyecto.

Ademas, el equipamiento debe considerar la capacidad de la integracion digital a nivel
Institucional, asi como a nivel nacional, considerando la proyeccion de los servicios de
Tele salud (Tele oncologia) y Tele consulta en el marco de la normativa rectora.
Programa de Equipamiento.

Listado de equipos por UPSS, UPS y de todos los ambientes del establecimiento.

Plano de distribucion de equipos a nivel de anteproyecto

Listado consolidado del equipamiento por grupo genérico del proyecto.

Listado de las Especificaciones Técnicas del equipamiento propuesto, por grupo
genérico.

g. Cotizaciones de los equipos mas representativos.

h. USB con archivos digitales editables.

moao o

R La forma de presentacion sera la siguiente:

A) PRESENTACION
1. La caratula debe contener.
1.1 Nombre de la Memoria Descriptiva con su respectiva especialidad del nuevo

Equipamiento del EESS
1.2 Nombre, direccion y nueva categoria del establecimiento de salud. Cédigo

RENAES
1.3 Distrito, Provincia y Departamento 0 Region.
1.4 Lugar en que se encuentra ubicado el EESS y Fecha debajo de la misma.

2. Nombre del Consuitor, profesion, N° de Colegiatura, teléfono, e-mail.

B) GENERALES
1. indice enumerado
.- 2. Adjuntar documento que acredite que el PMA del EESS haya sido aprobado
il (Seliado y Firmado)
\'x; 3. Indicar normas actualizadas con las que se va a elaborar la presente memoria
4. Consideraciones Generales y Aspectos Técnicos - N° de camas proyectado.
5. Objetivo.
6. Localizacion, Altitud y Condiciones Climatologicas.

C) DESCRIPCION DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO POR UPSS Y UPS:
Equipo Biomédico (B), Equipo Complementarios (C), Equipo Informatico {INF},
instrumental Médico (f), Equipo Electromecénico (E), Mobiliario Clinico (MC), Mobiliario
Administrativo (MA), Lenceria (L), Menajeria (M), Vehiculos M.
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D) ANEXOS
1. ANEXO N°1: LISTADO DE EQUIPOS POR UPSS Y AMBIENTES DEL EESS (Con
PMA Aprobado) codificados, con nombres estandarizados, segin normativa en
orden alfabético y cantidades totales indicando el tipo de equipamiento y el tipo de
proveedor o fuente {Equipador, constructor, redso) y areas respectivas de los
ambientes en m2.

2. ANEXO N°Z LISTADO CONSOLIDADO DE EQUIPAMIENTO POR GRUPO
GENERICO DEL PROYECTO (Debe ponerse especial énfasis en las claves del
equipamiento por Servicios y Unidades Funcionales NTS N° 119 DGIEM MINSA
(codificado) indicando cantidades. h

3. ANEXO N3 SPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPAMIENTO
PROPUESTO POR GRUrU <= RICO DEL PROYECTO.

4, ANEXO N°5: PLANOS DE DISTRIBUCIUN 2 EQUIPOS POR AMBIENTES

5. ANEXO N°6: CUADRO CONSOLIDADO TOTAL DEL EQUIPAMIENTO FAnA EL
PROYECTO + CANTIDAD DE EQUIPOS + PRECIO ESTIMADO
6. ANEXQ N°7 EQUIPAMIENTO QUE REQUERE PREINSTALACION
Listado Consolidado del equipamiento codificado, que requiere preinstalacion
especial, identificando la especialidad, la ubicacion; “Ia -cantidad-y - los- tipos de
suministros comprometidos.
7. PROGRAMADE CAPACITACION i
»LISTADO DEL EQUIPAMIENTO QUE REQUIERE CAPACITACION EN
OPERACION, USO Y CUIDADOS. indicando los conocimientos minimos o perfil
del personal que debe recibir la capacitacion principalmente. .
>LISTADO DEL EQUIPAMIENTO QUE REQUIERE CAPACITACION EN
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, con transferencia de
conocimientos y técnicas asociadas a los manuales, planos, software. Indicando
los conocimientos minimos o perfil del personal que debe recibir la capacitacion
principaimente.
Conclusiones Y Recomendaciones del consultor, en funcién a observaciones Y
sugerencias del personal técnico, administrativo y/o asistencial, como producto de las

c( reuniones efectuadas con los mismos.

Presentar USB con los archivos digitales editables de la informacién trabajada.

proformas que sustenten el precio final del equipamiento propuesto a ejecutar en obra,
asi como las caracteristicas técnicas generales y las cantidades por cada uno de l0s
tipos de equipos. Considerar los criterios técnicos para la evaluacion de los equipos @
reusarse de la RM-533-2016/MINSA.

Q\ EL CONSULTOR debera entregar el presupuesto referencial con las cotizaciones ylo

El estudio a nivel de Perfil debera considerar todos los trabajos de pre-instalacion y de
acabados de la totalidad de equipos de los sistemas, independientemente de la

responsabilidad a quien corresponda instalarlos. . =Gl
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3) ESTRUCTURAS
1) Memoria Descriptiva, que contenga io siguiente:
a) Descripcion del sistema estructural de acuerdo a las normas técnicas del
Reglamento Nacional de Edificaciones vigente.
«Planteamiento y Descripcion del tipo de cimentacion recomendado, sefialando los
resultados del EMS de los parametros fisicos y mecanicos del suelo,

profundidad de desplante, asentamientos fotales ¥ diferenciales esperados.

«Planteamiento y Descripcion del sistema estructural, los elementos estructurales

que lo conformarén y el sistema de proteccion sismica empleado (incluye
calculos preliminares SO
técnicas).
«Planteamiento y Desplazamientos jaterales maximos gsperados segin sistema de

proteccion empleado.
« Recomendacion de las caracteristicas fisicas ¥ mecanicas del concrefo, acero,
nforman a los elementos

Al ladrillo u otros materiales de construccion que Col
estructurales, y las consideraciones de disefio, funcionalidad y durabilidad para

estos materiales.
b) Recomendaciones técnicas para ol disefio “de la-estructura .de -acuerdo..a 1o
estipulado en el Decreto Supremo N° 02-2014-VIVIENDA “Ajslamiento y Disipacion
de Energia Sismica’ (Anexo 3 de la norma técnica E030 de disefio sismo

resistente).

bre aisladores y sus respectivas especificaciones

Para el caso de establecimientos existentes:
. Consideraciones para el disefio de los elementos estructurales, materiales,

cargas verticales, verificaciones y procedimientos constructivos.

Los estudios complementarios que sustenten la propuesta estructural son:
- Anteproyecto de Arquitectura

“6 - Estudio de Suelos
- Levantamiento Topografico

Contenido minimo de fa memoria descriptiva de estructuras:

141 Nombre del proyecto.
12 Ubicacion.
13  Alcancesy Objetivos.

14  Antecedentes.

15  Normatividad.

16 Descripcion dela(s) Edificacion(es) proyectadas

17 Descripciéndela Cimentacion

18  Descripcion del sistema Estructural- Estructuracion
19 Predimensionamiento de los elementos estructurales
140 Parametros de Analisis y Disefio
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141 Cargas de disefio

142 Modelamiento Estructural
1421  Modelamiento de la Estructura
14122  Resultados del Andlisis

143 Conclusiones y Recomendaciones

114 Planosde Pre-dimensionamiento/pre-disefio

4) INSTALACIONES ELECTRICAS
1) Memoria Descriptiva, que contenga lo siguiente:

a) Generalidades, descripcion general del proyecto, marco legal, subestacion eléctrica
de media tension, determinacion de la maxima demanda normal y de emergencia,
alumbrado interior y exterior, tomacorientes, salidas de fuerza, alimentadores,
bandejas metélicas buzones, tableros eléctricos (en closets), UPS (en el cuarto
técnico), Banco de condensadores, SCADA o BMS, pisos conductivos, sistema de
puesta a tierra, pararrayos, pruebas eléctricas.

b) Descripcion de ubicacion de baja tension y media tension, donde figuren los
ambientes para la- subestacion, grupo electrogeno, cuartos  1écnicos tableros
generales.

¢) Documento de respuesta del concesionario sobre la factibilidad de suministro y el
punto de disefio de acuerdo al incremento de la carga requerida y evaluacion dela
infraestructura actual.

d) Descripcion del alumbrado exterior y perimetral para circulacion peatonal o
vehicular, con dispositivos de control y funcionamiento automatico.

2) Sefialar las consideraciones y especificaciones técnicas generales estipulados en el
anteproyecto, con los cuales se sustentaran los costos de inversion, sefialando l0s
supuestos y metodologia ufilizada.

3) Planos de las instalaciones eléctricas. Sera desarrollado a nivel de esquemas troncales
generales (Anteproyecto basico). Debera precisarse la ubicacion de acometidas,

\é generadores, subestaciones, tableros generales, buzones, gic.)

5) INSTALACIONES SANITARIAS
\ 1) Memoria descriptiva, que contenga lo siguiente:

a) Generalidades. Indicando la ubicacion del establecimiento de salud, calles
colindantes, clima, vias de acceso y alcances del proyecto (componentes que va @
tener el proyecto).

b) Describir detalladamente la fuente de agua Yy evacuacion de los desagiies
adjuntando copia de la factibilidad de servicios de agua y desagiie emitido por la
entidad prestadora de servicios.

c) Predimensionamiento de lo siguiente:
i.Demanda de agua fria (dura), agua caliente y agua blanda, para un dia de

consumo; adjuntando calculos justificativos.
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.
e

i Estructuras de almacenamiento de agua (Cisternas ylo Tanque elevado).
Considerar adicionalmente un dia de reserva para la cistema de agua fria;
asimismo mencionar los tipos de cistena segin el nivel del techo de la cisterna
respecto al nivel de superficie (Enterrado, Semienterrado o Superficial).

ii. Medidor de Aguay la Linea de Alimentacién que ingresa a fa cisterna de agua
fria del EESS. Adjuntar célculos justificativos.

iv. Describir el tipo de sistema de abastecimiento de agua (Directo, indirecto 0
Mixto).

v. Componentes y caracteristicas del sistema de agua fria (potencia y tipo de
bombas a usar, redes de agua incluyendo tipo de tuberia).

vi. Componentes y caracteristicas del sistema de agua blanda (potencia y tipo de
bombas a usar, redes de agua blanda incluyendo tipo de tuberia).

vi. Componentes y caracteristicas del sistema de agua caliente (T=80C y T=55C)
y Retormo de Agua Caliente (potencia y tipo de bombas a usar, redes de agua
caliente incluyendo tipo de tuberia).

vii. Componentes y caracteristicas del sistema de agua para riego.

ix. Componentes y caracteristicas del sistema de agua contra incendio (AC),
incluyendo volumen de almacenamiento, bomba principal, bomba jockey.

x.  Componentes ycaracteristicas del sistema de-desagtie-y-ventilacion-(incluido
los sistemas de bombeo de agua residuales si los hubiese).

«i. Unidades de acondicionamiento y/o sistemas de tratamiento de aguas
residuales.

xi. Componentes y caracteristicas del sistema de drenaje pluvial.

xii. Sistema de Manejo de Residuos Solidos Hospitalarios (en caso se disponga,
caso contrario, precisar mecanismos para tratar dichos residuos). Condiciones
de almacenamiento (intermedio/final) segin corresponda.

xiv. Descripcion de aparatos, griferias y accesorios de primera calidad, que
permitan optimizar el consumo de agua.

2) Sefialar las consideraciones y especificaciones técnicas generales estipulados en el
anteproyecto, con los cuales se sustentaran los costos de inversion, sefialando los
supuestos y metodologia utilizada.

3) Planos de las instalaciones sanitarias. Sera desarrollado a nivel de esquemas troncales
generales (Anteproyecto basico). Deberd precisarse la ubicacion de puntos de
abastecimiento y almacenaje. Disposicion de residuos, buzones, etc.

6) INSTALACIONES MECANICAS
1) Memoria descriptiva, que contenga lo siguiente: .
a) Sistema de gases medicinales. /& €
b) Sistema de vapor (Sala de calderos, UPSS de Nutricion, Lavanderia ye
Esterilizacion). \Z

c) Sistema de combustible (Petroleo Diésel - GLP/Gas Natural). ; o lm{.\)q:r /
d) Sistema de circulacion vertical (Ascensores: Piblico, montacamilla, montacargas,
etc.).

e) Sistemade aire acondicionado y Ventilacion Mecanica.
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7)

Ly N
—_—

4)

f) Sistema de grupo electrogeno. (Suministro de combustible, tanque diario, tuberias,
efc.).

g) Sistemade camaras frigorificas.

h) Sistemade energia renovable.

iy Sistemade transporte de tubo neumatico.

Los sistemas indicados contendran en forma genérica, las instalaciones, equipos,

componentes y caracteristicas generales, los cuales seran tomados en cuenta en la

etapa de elaboracion de expediente técnico; asimismo se elabora conforme a los datos

obtenidos del establecimiento de salud. Los sistemas de transporte de tubo neumatico

son opcionales. Los sistemes de energia renovable seran aplicados conforme a la

necesidad del establecimiento.

Calculo estimado de las instalaciones mecanicas y equipos mecanicos.

Sefialar las consideraciones y especificaciones técnicas generales estipulados en el
anteproyecto, con los cuales se sustentaran los costos de inversion, sefialando los
supuestos y metodologia utilizada. Para la estimacion de costos se emplearé la Tabla de
Costos que publica DGIEM-MINSA (Directiva  N° 003-2013-DGIEM-MINSA)
debidamente actualizados a la fecha que corresponda con los indices de INE!, u noma
vigente ala fecha.

Planos de instalaciones electromecanicas. Sera desamollado a nivel de esquemas
troncales generales (Anteproyecto basico). Deberéa precisarse la ubicacién de equipos,
casetas, efc.

INSTALACIONES PARA EL SISTEMA INFORMATICO Y DE COMUNICACIONES

1)

Memoria descriptiva, que contenga lo siguiente:

a) Definiciones generales del proyecto (Ubicacién, Alcance, Servicios de comunicacion
necesarios, listado de soluciones, normas de disefio).

b) Descripcion, tecnologia de desarrollo, principios de funcionamiento y esquemas
logicos de cada solucion fecnologica propuesta, como respuesta a los
requerimientos del sistema de gestion automatizada, de la operacion y
funcionamiento técnico, administrativo y de los sistemas operativos con que
funcionaran las UPSS y UPS objeto del Pl.

c) Descripcion de las garantias del cableado estructurado, del equipamiento
informético y del software.

d) Descripcion del soporte y mantenimiento preventivo y correctivo (para el
equipamiento pasivo y activo de las diferentes soluciones tecnoldgicas propuestas,
seg(in lo recomendado por los fabricantes respectivamente).

e) Descripciondela capacitacion a usuarios y personal técnicos.

f) Descripcion del sistema de cableado estructurado:

Descripeion de los requerimientos arquitectonicos, electricos, mecénicos y de
seguridad de espacios principales.
¥ Descripcion de las canalizaciones.
v Descripcion de los espacios complementarios. [
v Descripcién de los componentes del cableado. (o
v Descripeion de los componentes del sistema de aterramiefif
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v Descripcion de los componentes del sistema de administracion del cableado.
g) Caracteristicas principales del equipamiento informatico por solucion.
h) Caracteristicas de los sistemas informéticos y software. .
i)  Descripcion del sistema de cableado estructurado de voz, data y video. Sistema de
red inalambrica. Sistemas de camaras de seguridad. Sistema de llamadas de
enfermeras. Sistemas de sonido ambiental y perifoneo. Sistemas de control de
acceso y seguridad. Sistema de deteccion de alarma contraincendios.

TERMINOS DE REFEREN

j Sistemade control de ahorro energetico, entre otras Soluciones Tecnologicas que
requieran ser implementadas para optimizar la gestion y administracion  del
instituto.
2)Sefialar las consideraciones ¥ especificaciones técnicas generales estipulados en el
anteproyecto, con los cuales se sustentaran los costos de inversion, sefialando los
supuestos ¥ metodologia utilizada.
ones. Sera desarroliado a nivel

= 3)Planos de instalaciones del sistema informatico y comunicac
de esquemas troncales generales (Anteproyecto basico). Debera precisarse la ubicacion

de buzones, redes, casetas, ductos, efc.

8) IMPACTO AMBIENTAL
El contenido del informe debe estar de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 27446 y su

Reglamento aprobado por D.S. 019-2009-MINAM y demas normativas vigentes. El
contenido minimo a presentar, es ¢l siguiente:

I INTRODUCCION

Il DATOS GENERALES DEL TITULAR Y DE LA ENTIDAD AUTORIZADA PARA LA

ELABORACION DEL EIA PRELIMINAR
9 1. Nombre del proponente (persona natural o juridica) y su razon social.

29, Titular o Representante Legal
23. Entidad Autorizada para la elaboracion de la Evaluacion Prefiminar

ill. MARCO NORMATIVO
Iv. DESCRIPCION DEL PROYECTO

e

41. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

4.1.1 Nombre del proyecto

4.1.2 Tipo de proyecto a realizar

4.1.3 Monto estimado de la Inversion

4.1.4 Ubicacion fisica del proyecto —

415 La descripcion de la ubicacion, extension y emplazamieht‘ci“dél proyecto,
identificando y definiendo su area de influencia directa € indirecta,
considerando el estudio de macro Y micro localizacion, asi como la
ubicacion con relacion a un srea natural protegida y/o su zona de

amortiguamiento, de ser el caso.

av
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4.1.6 Tiempo de vida Gtil del proyecto

417 Situacion legal del predio

418 Antecedentes generales del proyecto, indicando su nombre, la
identificacion legal y administrativa del proponente.

41.9 Marco de referencia legal ¥ administrativo, especificando los aspectos
legales Yy administrativos de caracter ambiental que tienen relacion
directa con el proyecto.

4.1.10 Objetivoy justificacion del proyecto.
4111 Localizacidn geogréfica ¥ politica del proyecto en coordenadas UTM,
refrendado con cartografia a escala apropiada

42. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO EN TODAS LAS FASES DEL
PROYECTO
4.2.1 Descripcion secuencial e las distintas etapas (Pre construccion,
Construccion, cierre de construccion, operacion y mantenimiento) del

’\
proyecto por componente (Arquitectura, estructura, Infraestructura de

servicios de agua, desagie y energia eléctrica, mecanica, equipamiento,
etc.) precisando su respectivo cronagrama.

422, Vias de acceso intemo y externo (en el area de influencia del proyecto)

423, Materias primas e insumos en todas las fases del proyecto

4.2.4. Personal calificado y no calificado requerido en todas las fases del
proyecto

425. Efluentes ylo residuos liquidos generados en todas las fases del
proyecto

426. Residuos solidos por clase en todas las fases del proyecto

4.27. Emision atmosférica en todas las fases del proyecto (detallar las
actividades, equipos, maquinarias que producen la emision)

4.2.8. Generacion de ruido en todas las fases de! proyecto (detallar las
actividades, equipos, maquinarias que producen ruidos)

4929, Generacion de vibraciones  (detallar las actividades, equipos,

( maquinarias que producen vibraciones)

4.2.10. Generacion de Radiaciones en todas las fases del proyecto (detallar las

actividades, equipos, maquinarias que producen radiaciones)

\ V. ASPECTOS DEL MEDIO Fisico, BIOTICO, SOCIAL, CULTURALY ECONOMICO

51 DESCRIPCION DEL ENTORNO Fisico:
511 Meteorologia, Climay zonas de vida
542 Geologiay Geomorfologia.
513 Hidrografia, Hidrologica, Hidrogeologia y Balance Hidrico.
514 Suelo, capacidad de uso mayor de las tierras y uso actual de los
suelos.

-1 ¥ o=
o -' {EE) c?
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Vi,

VL.

545 Calidad del aire, suelo y agua.

59 DESCRIPCION DEL ENTORNO BIOTICO:

521 Diversidad biologica y sus componentes
592 Flora y Fauna indicando su abundancia, distribucion, estado de

conservacion segun los listados nacionales de especies en peligro y
grado de endemismo

593 Areas Naturales Protegidas 0 zonas de amortiguamiento

524 Las unidades paisajisticas en el &rea del proyecto

595 Aspectos o factores que amenazan |a conservacion de los hébitats 0

ecosistemas identificado

53 DESCRIPC!ON Y CARACTERIZACION DEL ASPECTO SOCIAL,
ECONOMICO, CULTURAL, Y ANTROPOLOGICO DE LA POBLACION
UBICADA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, INCLUIR:

531 Poblacion historica y actual

532 Caracteristicas econbmicas productivas
533  Educacion

534 Salud.

PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA

6.1 Objetivos
6.2 ElEscenario de la consulta (entrevistas, encuestas, talleres, efc.).

6.3 Programa de educaciony capacitacion ambiental.
6.4 Estrategias a ser implementados por el contratista

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

74 Diagnostico Ambiental de la situacion actual de la infraestructura de salud, en
forma participativa con los involucrados en la gestion ambiental de la zona del

proyecto.
7.9 Identificacion de factores ambientales afectados en todas las fases del

proyecto
7.3 Evaluacion de los impactos ambientales en todas las fases del proyecto

74 Matriz de Identificacion de impacto ambiental.
75 Matriz de evaluacion de impacto ambiental
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Vill. MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION O CORRECCION DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES
Plan de manejo ambiental que identifique y caracterice todas las medidas que se
realizara para prevenir, mitigar y/o corregir los impactos ambientales identificados,
en cada fase del proyecto. Para residuos  peligrosos (especiales Y
biocontaminados) se debera seleccionar un sistema 0 equipo de tratamiento idéneo
debidamente justificada.

IX. PLAN DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL EN TODAS
LAS FASES DEL PROYECTO.
91 Contro! de la calidad de agua
9.2 Control de la calidad del aire
93 Control de niveles sonoros
9.4 Control de la explotacion de canteras
95 Revegetacion.

2N 96 Monitoreo del manejo de residuos stlidos

97 Control de derrames de combustible
9.8 Monitoreo de fauna

99 Control de las actividades de desbraoce
910  Monitoreo social.

X PLAN DE CONTINGENCIA
Que considere las medidas para a gestion de riesgos ¥ respuesta a los eventuales
accidentes que afecten ala salud, ambiente, € infraestructura, y para las etapas de
construccion, operacion, mantenimiento y cierre o abandono.

Xl. PLAN DECIERREO ABANDONO DEL PROYECTO :
Debera contener acciones a realizar, cuando se termine el proyecto, en cada una
de sus etapas, de manera de que el ambito del proyecto y su area de influencia
queden en condiciones similares a las que sé tuvo antes del inicio del proyecto.
ﬁ{ Este plan se efectuara de acuerdo a las caracteristicas del proyecto Y las
disposiciones que determine la autoridad competente.

Xil. CRONOGRAMAY PRESUPUESTO.
Describir €l Cronograma y presupuesto para ja implementacion de ja Estrategia de
Manejo Ambiental en todas las fases del proyecto.

Xiil. ANEXOS
A.1. Anexos planos de ubicacion y topogréfico
A.2. Imagenes de establecimiento
A.3 Mapas cartograficos de lalinea de base ambiental OR)
A.3. Constancia de visita del profesional responsable, visada por alg!
representante del Establecimiento de salud.
A.4 Diagnostico Ambiental de la infraestructura actual

A5 Galeria de fotos de la situacion ambiental actual

an~
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A8 Pronunciamiento de DIGESA- MINSA, de la categorizacion ambiental ylo
Resolucion de Clasificacion o Certificacion Ambiental

A7 Hojas de calculos realizados, fotografias, videos, entre otros.

Nota.- El estudio de elabora en base las exigencias de DIGESA.

(*) Los estudios especializados mencionados deben estar visados por los profesionales que
la normativa vigente exige, la misma que es de aplicacion para el desarrollo amplio del
contenido. Asimismo, de requerirse algin adicional por las entidades evaluadoras El

CONSULTOR tendra a obligacion de su inclusion.

Nota final. — E! contenido tematico anterior solo es de caracter referencial. E! consultor a
cargo de la formulacion del estudio de pre inversion podra modificar siempre en cuando no
afecte la naturaieza del proyecto y/o se requiera para dar mayor consistencia al estudio. El
Consultor podria proponer las modificatorias en €l plan de trabajo.

40. CONTENIDOS DE LOS ENTREGABLES

minimos de presentacién de! Estudio de Pre inversion y los parametros
| numeral 8.2 del presente TDRy en el
"Contenido minimo del Estudio de Pre

Definido los contenidos
técnicos exigidos para la formulacién (detallados en €
Anexo N° 07 de la Directiva Ne° 001-2019-EF/63.01:
inversion a nivel de perfil para Proyectos de Inversion®,

en productos 0 secciones, llamados Entregables, las mismas que s
EL CONTRATISTA asume la

ue la normativa vigente

se plantea la entrega del mismo

o someterén a evaluacién
y seguimiento técnico para su aprobacién. Asimismo,
actualizacion del contenido y lo que ello demande, en todos los casos §
y los procesos de evaluacion lo requiera.

Las principales actividades e hitos que se€ deberan desarrollar en el proyecto durante el

91

Qg proceso de formulacion del estudio se muestran en el Cronograma para formutacion de un
estudio de Pre-inversion a nivel de perfil.
\ TABLA N° 02
PLAZOS DE ENTREGA DEL Pl
Plazo d
Actividades Z0EY
entrega
Entregable 1. Plan de trabajo 5dias
Enfregable 2: Modulo de |dentificacion 30 dias
Entregable 3: Modulo de Formulacidn 60 dias
Entregable 4: Costos yMadulo de Evaluacion 15 dias
Entregable 5: Proyecto de Inversion Completo 10 dias

Fuente: Elsboracion Propia |
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Los Entregables deberan inciuir los documentos que sustenten y/o detalien los temas

evaluados y analizados debidamente firmados y visados por los funcionarios de la Unidad

Formuladora (seg(n las responsabilidades funcionales asignadas).

La presentacion se divide en los siguientes entregables:

N° ENTRE-GABLE PRODUCTO _1 PLAZO MAXIMO DE PRESENTACION .

El Plan de Trabajo, serd presentado como maximo a los cinco (05)

dias calendario. Version impresa y digital, contados @ partir del dia
siquiente de cumplirse [as siguientes condiciones: I
a) Que la Entidad notifique &l Proyectista o Formulader quien es €l |

| supervisor del estudio.
b) Que la Entidad haya hecho entrega total del terreno donde se ‘

| formulara el estudio de pre inversion.
c) Que la Entidad haya hecho entrega de cualquier ofro documento |

| necesario parala formulacion del estudio de pre inversion. 2|
Conteniendo ! Primer Informe de! Estudio de Preinversion a nivel

| de Perfil, sera presentado como méximo a los treinta (30) dias

calendario contados @ partir “del dia siguiente - de- .oforgada 12 ‘

Entregable 1: Plan de Trabajo

Entregable 2
Primer Informe del
Estudio de
Preinversion a
nivel de Perfil

identificacion,
formulacion y Estudios |
bésicos | conformidad def Plan de trabajo por la Unidad Formuladora del
| GORE.

‘ Conteniendo €l Segundo informe del Estudio de Pre inversion a—|

|dentificacion, nivel de Perfil, sera presentado coma méximo a los sesenta (60)

formulacion, evaluacion y | dias calendario contados a partir del dia siguiente de otorgada la
gstudios basicos | conformidad del Entregable 2 por 1a Unidad Formuladora del GORE |
| yla unidad correspondiente del Ministerio de Salud (DIRESA). |

Entregable 3
Segundo Informe
del Estudio de
Preinversion a
nivel de Perfil

Enfregable 4.
Presentacion  del
Informe Final del
Estudio de
Preinversion a
nivel de perfil

Costos y modulo de |
elEEgn | Conteniendo el Estudio de Pre inversion del compaonente costos ¥ |
| médulo de evaluacion sera presentado como méximo a los quince |
(15) dias calendario contados a partir del dia siguiente de otorgada
| o conformidad del Entregable 3 por la Unidad Formutadora del |
|

GORE y la unidad correspondiente  del Ministerio de Salud
| (DIRESA).
Conteniendo de dos ejemplares del Estudio de Pre inversion @ nivel |
de perfil impreso y anexos originales debidamente foliados, sellado
| y rubricado en cada uno de sus folios, por los profesionales que la
Consuttoria postulé al proceso de contratacion, sera presentado
| como maximo  los diez (10) dias calendario contados 2 partir del |
|_ dia siguiente de otorgada la conformidad del Entregable 4 por la |
| Unidad Formuladora del GORE vy la unidad comespondiente del
Ministerio de Salud (DIRESA).. |

Entregable 5: | Perfil completo
Presentacion  del
informe Final del
Estudio de
Preinversion a

nivel de perfil

11. RESULTADO ESPERADOS

11.1 CONTENIDO DE LOS ENTREGABLES
Los informes Y el documento del estudio de pre inversion, constituyen la presentacion del

senvicio por parte del consultor, es decir son los documentos objetos de la presentacion de los
dos, fuera de los

servicios, por lo tanto, deberan presentarse dentro de los plazos estableci

cuales se sujetan ala aplicacion de penalidades establecidas. «
& 8 66
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Los plazos para la presentacion de los informes y del estudio de pre inversion son obligatorios ¥
estan determinados en el presente témmino de referencia.

Excepto que se indique lo contrario, los plazos se fijan en dias naturales o calendarios y no
pueden ser modificados, salvo que fa gjecucion del servicio apruebe ampliaciones. Las fechas
de inicio y término de cada actividad y presentacién de informes, se fijaran en base & Sus
respectivos plazos de ejecucion.

E} consultor debera entregar con los contenidos que a continuacion se indican:

Entregable N° 01: Plan de Trabajo

El Plan de Trabajo seré presentado como méaximo a los cinco (05) dias calendarios,
contados a partir del dia siguiente de cumplirse las siguientes condiciones:

( a) Que la Entidad notifique al Proyectista 0 Formulador quien es €l supervisor del estudio.

b) Que la Entidad haya hecho entrega total del terreno donde se formulara el estudio de
pre inversion.

c) Que la Entidad haya hecho entrega de cualquier otro documento necesario para 2
formulacion de! estudio de pre inversion.

contadosa partir del dia siguiente de la entrega de terreno. Este Plan seré revisado y aprobado
ia Sub Gerencia de Formulacion y Evaluacion de Estudios de Estudios de Pre-Inversion, previa
aprabacion por parte del evaluador responsable del Gobiemo Regional de Piura.

El Plan de Trabajo incluira las fechas de trabajo de campo, necesidad de fuentes de
informagcion, cronograma, recursos humanos que se dispondré para esta actividad, efc., ¥
tendra en cuenta lo siguiente.

Plantear la idea preliminar o hiptesis del problema o situacién negativa que afecta a una
poblacion en particular o a un segmento de ellay que el estudio debera corroborar durante ef

=

proceso de preparacion Y evaluacion de la iniciativa de inversion. Se podra gcompaiiar con
algunos antecedentes relacionados con la necesidad de dicha iniciativa, el proceso de
\ planificacion y priorizacién del cual se desprende tal necesidad y si ha existido alglin ejercicio

de optimizacion de los recursos disponibles para enfrentar la situacion negativa que sé intenta
revertir.

¢ E! objetivo de la elaboracion de! estudio de preinversion debera vincularse con el sustento
de la conveniencia para la sociedad de implementar la iniciativa de inversion.

e Sefialar el equipo minimo de profesionales que sé necesitan para analizar y estructurar la
idea de inversion, asi como los roles y funciones qué cada uno cumplira durante el proceso
de identificacion, formulacion y evaluacion del proyecto.

e Sefialar las principales actividades que se deberan desarrollar durante el proceso de
identificacion, formulacion y evaluacion del proyecto y una aproximacion del tiempo que
tomara su desarrollo, identificando jos principales hitos de supervision ¥ evaluacion de los
avances ylo entregables para estructurar el estudio de preinversion. Se podra apoyar en un
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GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
CONCURSO PUBLICO N° 28-2024-GRP-ORA-CS-CP-1 — BASES INTEGRADAS

TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL
ESTUDIO DE PRERNWVBRSION-A-NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU
COREA SANTA ROSA II-2 — DISTRITO VEITISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA -

DEPARTAMENTO DE PIURA”.
grafico que relacione las actividades con el tiempo que toma su desarrollo y en el que se

visualice los momentos en que sé presentan los avances 0 entregables del estudio para
efectos de la supervision.

o Sers desarollado teniendo en cuenta la estructura establecida en el item, 6.6. de los
términos de referencia.

La Sub Gerencia de Formulacion y Evaluacion de Estudios de Estudios de Pre-inversion y el
equipo evaluador del Gobiemo Regional de Piura dar4 la aprobacién en un plazo de hasta siete
(07) dias calendario luego de haberlo recibido el Plan de Trabajo. De existir observaciones, €l
Contratista tendré un plazo no mayor de cinco (5) dias calendario a partir del dia siguiente de
recibida la comunicacion para realizar las subsanaciones a que hubiera lugar.

Entregable 2: Primer informe del Estudio de Preinversion a nivel de Perfil

Presentado a los treinta (30) dias calendario contados a partir del dia siguiente de otorgada la
conformidad del entregable N° 01 (Plan de Trabajo).

Recibido ¢! Entregable 2, la Sub Gerencia de Formulacion Y Evaluacién de Estudios de
Estudios de Pre-inversion, verificara, en un plazo no mayor de (15) dias calendario, que €l
entregable esté conforme a los Términos de Referencia aprobados, Y comunicara el resultado
de su evaluacion, de no existir observaciones, previa opinion del Equipo Técnico de Evaluacion
que designe, la Sub Gerencia de Formulacion y Evaluacion de Estudios de Estudios de Pre-
inversion otorgara la conformidad a dicho entregable.

En caso de existir observaciones, ol Confratista tendra un plazo no mayor de (15) dias
calendario para realizar las subsanaciones a las mismas ¥ presentar un pliego con el detalle del
levantamiento de las observaciones, a fin de continuar con el proceso de evaluacion en el
marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones. La Sub
Gerencia de Formufacién y evaluacion de Estudios de Pre [nversion tendra un plazo no mayor

\é de quince (15) dias calendario para evaluar y comunicar el resultado de la gvaluacion a las
subsanaciones presentadas. De ser favorable, y con la validacién de la Cartera de Servicios Y
Programa Médico Funcional por parte de la Direccién Regional de Salud de Piura, daré su
conformidad al Entregable 2, previa opinién del Equipo Técnico de Evaluacion que designe,
caso contrario, de no haberse levantado las observaciones, se penalizara al consultor,
pudiendo llegar a a resolucién del contrato, en la medida de su incumplimiento, de acuerdo a la
legislacion correspondiente.

El informe, debera contener los Capitulos siguientes de los Contenidos Minimos de Perfil
sefialados en el ANEXO N° 07 “CONTENIDO MINIMO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL PARA PROYECTOS DE INVERSION” de ia Directiva N°001-2019-EF/63.01
DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y
GESTION DE INVERSIONES (ver Anexo).
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/ GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
CONCURSO PUBLICO N° 28-2024-GRP-ORA-CS-CP-1— BASES INTEGRADAS \

TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL 7
TR UmIO DE PREINVERSION-ANIVEL DE PEREIL DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:
Ty ETORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSFITAZ DE LA AMISTAD PERU
COREA SANTA ROSA II-2 - DISTRITO VEITISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PTURA -

DEPARTAMENTO DE PTURA”.

El contenido para este producto se detalla a continuacion:

v IDENTIFICACION
« Diagnostico (Incluira informacion secundaria y/o primaria que sustente el andlisis,
interpretacién y medicion de la situacion actual negativa que se busca intervenir con
el proyecto, los factores que influyen en su evolucion y las tendencias a futuro si no
se ejecuta el proyecto. El diagndstico se plantea bajo cuatro ejes)
- Elteritorio
- Lapoblacion afectada
- La Unidad Productora de bienes ylo servicios (UP)
- Otros agentes involucrados
« Definicion del problema central, sus causas y efectos
- ElPsoblema Central
- Andlisis de las causas
- Analisis de los efectos

~ ¢ Planteamiento del proyecto

- El Objetivo Central

- Los Medios para alcanzar el Objetivo Central

- Los Fines de! Proyecto

- Planteamiento de altemativas de solucion

Diagnéstico de la infraestructura actual del hospital, en todas las gspecialidades:

- Especialidad de Arquitectura
- Especialidad de Estructuras
- Especialidad de Instalaciones Eléctricas
- Especialidad de Instalaciones Mecénicas
- Especialidad de Instalaciones Sanitarias
\6 - Especialidad de Equipamiento Hospitalario
- Especialidad de Tecnologia de Comunicacion e informacion

Levantamiento topogréfico del terreno donde se propone €l desarrollo del proyecto

Saneamiento Fisico y Legal del terreno.

« Estudio de evaluacion de riesgo 0 estimacion de riesgo de la localidad donde se

ubique el terreno elegido de acuerdo al “Manual Basico para la Estimagcion de

Riesgo", elaborado por profesional acreditado por CENEPRED.

o Programa Médico Funcional (PMF)". En caso que la Direccion de Salud de Piura,
presente observaciones al PMF o cartera de servicio, el consultor jevantara las
observaciones que se requiera, en jos plazos establecidos por 1a Unidad
Formuladora hasta la obtencion de Ia validacion al PMF, precisando que la demora
de la DIRESA en su aprobacion del PMF no genera penalidad al consultor.

e

ivel de Atencion, Nivel de complejidad, Capacidad Resolutiva, Programa Medico Funcional — a)

: Planteamiento Técnico Asistencial del proyecio (N
Técnica de la Direccion Regional de Salud

Descripcién del servicia, b) Cartera de Sexvicios, ¢) Funcionalidad de los senvicios). La solicitud de Opinion
de Piura
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GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
CONCURSO PUBLICO N° 28-2024-GRP-ORA-CS-CP-1 - BASES INTEGRADAS

TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARALAF ORMULACION DEL
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DELHOSPITAL DE LA AMISTAD PERU
COREA SANTA ROSA II-2 ~ DISTRITO VEITISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA -

DEPARTAMENTO DE PIURA”.

e Copias de los documentos que acrediten el tramite de la factibilidad de servicic de los
suministros: agua desagile, energia eléctrica, teléfono e intemet u otros, en el lugar
donde se propone el desarrollo del proyecto.

» Documentos del taller de involucrados y/o focus group y/o entrevistas o instrumentos
técnicos con que desarrollaron la matriz de involucrados.

Entregable 3: Segundo Informe del Estudio de Preinversion a nivel de Perfil

Presentado como méximo a los sesenta (60) dias calendario contados a partir del dia
siguiente de otorgada la conformidad del Entregable 2: Primer Informe del Estudio de
Preinversion a nivel de Perfil por la Sub Gerencia de Formulacion y Evaluacion de Estudios de
Estudios de Pre-Inversion, previa aprobacion por parte del evaluador responsable y aprobacion
de la cartera de servicios por DIRESA.

Recibido el Entregable 3, la Sub Gerencia de Formulacion y Evaluacion de Estudios de

o Estudios de Pre-Inversion verificara, en un plazo no mayor de quince (15) dias calendario, que

el entregable esté conforme a los Términos de Referencia aprobados, y comunicara el resultado
de su evaluacion, de no existir observaciones, previa opinion del Equipo Técrico de Evaluacion
que designe, otorgara la conformidad a dicho entregable.

En caso de existir observaciones, el Contratista tendra un plazo no mayor de quince (15) dias
calendario para realizar las subsanaciones a las mismas y presentar un pliego con el detalle del
levantamiento de las observaciones. Luego, del cual la Sub Gerencia de Formulacién y
Evaluacion de Estudios de Estudios de Pre-Inversion tendra un plazo no mayor de quince (15)

dias calendario para evaluar y comunicar el resultado de la evaluacion a las subsanaciones

% presentadas. De ser favorable, dara su conformidad al Entregable 3, previa opinion del Equipo
Técnico de Evaluacion que designe, caso contrario, de no haberse levantado las
observaciones, se penalizara al consultor, pudiendo llegar a la resolucion del contrato, en la
medida de su incumplimiento, de acuerdo a la legislacion correspondiente.

v FORMULACION
o Definicion del horizonte de evaluacion del proyecto:
o Andlisis del mercado del servicio
- Andlisis de la demanda del servicio
- Determinacion de la brecha Oferta - Demanda
e Andlisis técnico
- Aspectos Téchicos ¥
Planteamiento técnico asistencial (enfoque de red} JERTU

Analisis ambiental
Analisis de gestion de riesgo {GdR)

= Tamafio: Programa Médico Funcional — PMF
= Localizacion =
= Tecnologia
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/ GOBIERNO REGIONAL DE PIURA \
CONCURSO PUBLICO N° 28-2024-GRP-ORA-CS-CP-1 — BASES INTEGRADAS

TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE CONSULTOR{A PARA LA FORMULACION DEL ??/’
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU

COREA SANTA ROSA II-2 — DISTRITO VEITISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA -

DEPARTAMENTO DE PIURA”.

= Programa Médico Arquitectonico
- Disefio preliminar
= Desarrollo del Anteproyecto de todas las especialidades
Especialidad de Arquitectura
Especialidad de Estructuras
Especialidad de Instalaciones Eléctricas
Especialidad de Instalaciones Mecanicas
Especialidad de Instalaciones Sanitarias
Especialidad de Equipamiento Hospitalario
Especialidad de Tecnologia de Comunicacion e Informacion
Especialidad de Costos y Presupuestos
- Metas fisicas
o  Gestidn del proyecto
- Gestion en la fase de ejecucion
- Gestion en la fase de funcionamiento
- Gestion integral de riesgos en la ejecucion y funcionamiento

SN S SRR N

Entregable 4: Tercer Informe del Estudio de Preinversion a nivel de Perfil

Presentado como maximo a los quince (15) dias calendario contados a partir del dia siguiente
de otorgada la conformidad del Entregable 3: Primer Informe del Estudio de Preinversion a nivel
de Perfil por la Sub Gerencia de Formulacion y Evaluacion de Estudios de Estudios de Pre-
Inversion, previa aprobacion por parte del evaluador responsable y aprobacion de la cartera de
servicios por DIRESA - Piura.

Recibido el Entregable 4, la Sub Gerencia de Formulacion y Evaluacion de Estudios de

Estudios de Pre-Inversion verificara, en un plazo no mayor de quince (15) dias calendario, que

el entregable esté conforme a los Términos de Referencia aprobados, y comunicara el resultado

de su evaluacion, de no existir observaciones, previa opinion del Equipo Técnico de Evaluacion
\é que designe, otorgara la conformidad a dicho entregable.

En caso de existir observaciones, el Contratista tendra un plazo no mayor de quince (15) dias
calendario para realizar las subsanaciones a las mismas y presentar un pliego con el detalle del
levantamiento de las observaciones. Luego, del cual la Sub Gerencia de Formulacion y
Evaluacién de Estudios de Estudios de Pre-Inversion tendra un plazo no mayor de quince (15)
dias calendario para evaluar y comunicar el resultado de la evaluacion a las subsanaciones
presentadas. De ser favorable, dara su conformidad al Entregable 3, previa apinion del Equipo
Técnico de Evaluacion que designe, caso contrario, de no haberse levantado las
observaciones, se penalizara al consultor, pudiendo llegar a la resolucion del contrato, en la
medida de su incumplimiento, de acuerdo a la legislacion comespondiente.

71




-

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
CONCURSO PUBLICO N° 28-2024-GRP-ORA-CS-CP-1 — BASES INTEGRADAS

TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE CONSUL IORfA PARA LA FORMULACION DEL
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:
TNEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU
COREA SANTA ROSA II-2 - DISTRITO VEITISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA -

DEPARTAMENTO DE PIURA”.

v COSTOS Y PRESUPUESTOS
o Costos a precios de mercado
- Identificacion y medicion de los requerimientos de recursos
- Valoracién de los costos a precios de mercado
= Estimacion de los costos de inversion
= Estimacion de los costos de inversion en la fase de funcionamiento
= Estimacién de los costos de operacion y mantenimiento
incrementales.
= Flujo de costos incrementales a precios de mercado.
v EVALUACION
o Evaluacion Social
- Beneficios sociales
- Costos sociales
- Estimacion de indicadores de rentabilidad social
- Andlisis de incertidumbre
Evaluacion privada de corresponder
Andlisis de sostenibilidad
Financiamiento de la inversion del proyecto
Matriz marco l6gico para la alternativa seleccionada

Entregable 5: Presentacion del Informe Final del Estudio de Preinversion a nivel de Perfil

Luego de otorgada la conformidad por la Sub Gerencia de Formulacion y Evaluacion de
Estudios de Estudios de Pre-Inversion, previa aprobacion por parte del evaluador responsable
al Informe Final del Perfil (Entregable 4), El Contratista debera entregar en un plazo no diez
(10) dias calendario contados a partir del dia siguiente de recibida la comunicacion de
aprobacion del Entregable 4: Segundo Informe del Estudio de Preinversion a nivel de Perfil;
% todo el Estudio de Pre inversion a nivel perfil. Una vez aprobado por los evaluadores el
consultor presentara dos ejemplares impresos a colores, adjuntando los documentos anexos
originales, debidamente foliados, rubricado y sellado en todos sus folios por los profesionales
\ que la Consultoria postuld al proceso de contratacién y participaron en el estudio, de ser el caso
jos profesionales que la consultora propuso modificar y que fueron aprobados y autorizados
como reemplazantes del equipo consuitor.

> DOCUMENTOS
El contenido para este producto se detalla a continuacion:

v" Resumen Ejecutivo

o Informacién general del proyecto
Planteamiento del proyecto
Determinacion de la brecha oferta y demanda
Anélisis técnico del proyecto
Gestion del proyecto
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/ GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
CONCURSO PUBLICO N° 28-2024-GRP-ORA-CS-CP-1 — BASES INTEGRADAS

TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE CONSULTOR{A PARA LA FORMULACION DEL
ESTUDIO DE-PREINVERSION-A-NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE INVERS ION PUBLICA:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU
COREA SANTA ROSA II-2 — DISTRITO VEITISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA -

DEPARTAMENTO DE PIURA”.

e Costos de! proyecto
o  Evaluacion social
« Sostenibilidad del proyecto
« Marco I6gico

v IDENTIFICACION

se ejecuta el proyecto. El diagndstico se plantea bajo cuatro ejes)
- Eltemitorio
- Lapoblacion afectada
- La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP)
- Otros agentes involucrados

& « Definicion del problema central, sus causas y sus efectos
- ElProblema Central
- Andlisis.de las causas
- Andlisis de los efectos

o Planteamiento del proyecto
- ElObjetivo Central
- Los Medios para alcanzar el Objetivo Central
- Los Fines del Proyecto
- Planteamiento de altemativas de solucion

v FORMULACION
« Definicion del horizonte de evaluacion del proyecto:
o Andlisis del mercado del servicio
Q{) - Andlisis de lademanda del servicio

. Determinacion de la brecha Oferta - Demanda

» Anélisis técnico

- Aspectos Técnicos
= Planteamiento técnico asistencial (enfoque de red)
Tamafio: Programa Médico Funcional - PMF
Localizacidn
Tecnologia
Andlisis ambiental
Analisis de la gestion del riesgo (GdR)
Programa Médico Arquitectonico
- Disefio preliminar
= Desamollo del Anteproyecto de fodas las especialidade:
v Especialidad de Arquitectura ety
v Especialidad de Estructuras g B
v Especialidad de Instalaciones Eléctricas

 Diagnéstico (incluira informacion secundaria y/o primaria que sustente el analisis,
interpretacion y medicion de la situacion actual negativa que se busca intervenir con
el proyecto, los factores que influyen en su evolucion y las tendencias a futuro si no
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CONCURSO PUBLICO N° 28-2024-GRP-ORA-CS-CP-1 — BASES INTEGRADAS

= Estimacion de los costos de operacion y mantenimiento

X

TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULAC}ION DEL
ESTUDIO DE PREINVERSION-A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DETLA AMISTAD PERU
COREA SANTA ROSA -2 — DISTRITO VEITISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA -

DEPARTAMENTO DE PIURA”.

Especialidad de Instalaciones Mecanicas
Especialidad de Instalaciones Sanitarias
Especialidad de Equipamiento Hospitalario
Especialidad de Tecnologia de Comunicacion € informacion
Especialidad de Costos y Presupuestos

- Metas fisicas
s Gestion del proyecto

. Gestion en la fase de jecucion

. Gestion en la fase de funcionamiento

. Gestion integral de riesgos en la gjecuciony funcionamiento
e Costos a precios de mercado

- Identificacion y medicion de los requerimientos de recursos

- Valoracién de los costos a precios de mercado

= Estimacién de los costos de inversion
= Estimacion de los costos de inversion en la fase de funcionamiento

SNENENANEN

incrementales.
= Flujo de costos incrementales a precios de mercado.

v EVALUACION
o Evaluacién Social
- Beneficios sociales
- Costos sociales
. Estimacién de indicadores de rentabilidad social
\é - Analisis de incertidumbre
o Evaluacién privada de correspander

Analisis de sostenibilidad
Financiamiento de la inversion del proyecto

[
%‘\ o  Matriz marco logico para la alternativa seleccionada

v’ Conclusiones
v Recomendaciones
» Fase de ejecucion
o Fase de funcionamiento
v Anexos
Asi mismo, contendra como Anexos lo siguiente:

a situacion actual de todas las especialidades  (arquitectura,

o Diagnéstico de |
equipamiento hospitalario, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas,

instalaciones mecanicas, tecnologia de comunicacion e Informacion)
e Programa Médico Funcional (PMF) aprobado y/o validado por la Direccion Regional de

Salud de Piura
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CONCURSO PUBLICO N° 28-2024-GRP-ORA-CS-CP-1 — BASES INTEGRADAS

TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARALA FORMULACION DEL ?/}
ESTUDIO DEPREINVERSION A NIVEL DE PEREIL DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:
"EJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU

COREA SANTA ROSA I1-2 ~ DISTRITO VEITISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA -

DEPARTAMENTO DE PIURA”.

Levantamiento topogréfico
Estudio de mecanica de suelo del tereno donde se propone el desarollo del proyecto.
Copia de documentos que acrediten el saneamiento Fisicoy Legal del terreno.
Certificado de Parametros Urbanos y Edificatorios otorgadas por la municipalidad
correspondiente.
« Documentos del taller de involucrados yfo focus group ylo entrevistas 0 instrumentos
técnicos con gue desarroliaron la matriz de involucrados
o Anteproyecto de las especialidades de: arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias,
instalaciones eléctricas, instalaciones mecanicas, tecnologia de comunicacion e
informacion, costos ¥ presupuestos.
Plan de contingencia, de corresponder.
Factibiidad de servicio de las empresas prestadoras de suministro (agua desagile,
energia 2léctrica. teléfona infernet u otros) donde se proponé el desarollo del proyecto.
o Estudio de evaluacion de riesgo o estmacion us reeo de la localidad donde se ubique
el terreno elegido de acuerdo al “Manual Basico parala Estimacioiius Riesgo” elaborado
por profesional acreditado por CENEPRED.

12. REQUISITOSY RECURSOS DEL PROVEEDOR
124 PERFILY EXPERIENCIA DEL POSTOR
42.1.1 PERFIL DEL POSTOR J
|

El consultor, debera ser un apersond natural, juridica o consorcio, no estar Impedido para contratar
con &l Estado, que asumiré la responsabilidad de formular el Estudio de Pre inversion, a nivel de perfl
del proyecto que se describe en los presentes Términos de Referencia.

Corresponden al de un Servicio de Consultoria en General, segun la definicion contenida en el Anexo
de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

EL CONSULTOR debera contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores que
administra el OSCE, en el rubro Servicios. No deberé mantener sancion vigente aplicada por el OSCE,
ni estar impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano; por
consiguiente, no debera encontrarse incluido en el Capitulo de Inhabilitados para Contratar con el

Estado que administra ! OSCE.
12.1.2 CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS

De conformidad con ef numeral 495 del articulo 48 del Reglamento, el area usuaria puede incluir o siguiente:

a) Elnamero maximo de consorciados es de 02 integrantes.
b) Elporcentae minimo de participacion de cada consorciado es de 50%.
c) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del €onsorcio que

acredite mayor experiencia, es de 50%.
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GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
CONCURSO PUBLICO N° 28-2024-GRP-ORA-CS-CP-1— BASES INTEGRADAS

& recuperacion ylo remodelacion ylo implementacion ylo instalacion ylo fortaleci

TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL
ESTUDIO DEPREINVERSION-ANIVEL DE PEREIL DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:
"VIEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU
COREA SANTA ROSA II-2 - DISTRITO VEITISELS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA -

DEPARTAMENTO DE PTURA”.

12.1.3 EXPERIENCIA DEL POSTOR

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a la suma de $/.1,250,000.00 {Un
millén doscientos cincuenta mil) por la contratacion de servicios de consultoria iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores alafechade la presentacion de ofertas
que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segn

corresponda.
Se consideran servicios de consultoria similares a los siguiente &

formulacion, elaboracion, actualizacion, reformulacion y/o supervision

expedientes técnicos
construccion ylo ampliacion y/o creacion y/o acondicionamiento y/o recons

combinacién de estos términos en establecimientos de salud.

2L

de estudios de pre inversion ylo

(incluidos expedientes técnicos de saldo de obra), mejoramiento y/o equipamiento y/o
truccion ylo rehabilitacion ylo
miento y/o renovacion, 0 la

SE CONSIDERA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: establecimientos de salud, hospitales, centros de salud,

postas, puestos de salud, clinicas, laboratorios especializados, cen
contingencia, servicios de emergencias, UPSS hospitalario, inst
nutricionales que tiene como componente infragstructura de salud.

12.2 RECURSOS A SER PROVISTOS POREL CONSULTOR
12.2.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Q Requisitos:
) « Una(01) Estacion Total
Un (01) GPS diferencial
Dos (02) computadoras 0 laptops.
Una camioneta 4 x 4
01 impresora de inyeccion de tinta
01 plotter (Formato A1)
01 camara fotografica

s
e ¢ & o & @

12.2.2 DOMICILIO Y VARIACION DE LA MISMA

Durante la vigencia del contrato, EL CONSULTOR debera acreditar domicilio postal conocido
en la ciudad de Piura, a fin de que reciba la documentacion que LA ENTIDAD requiera cursarie.

EL CONSULTOR debera mantener activa durante toda la vigencia del contrato la direccion de
correo electronico empresarial, siendo su responsabilidad realizar la verificacion diaria de las
notificaciones que LA ENTIDAD pudiera hacerle llegar a dicha cuenta, debiendo confirmar la
recepcion del correo, €n ¢l plazo méaximo de veinticuatro {24) horas.

tros de excelencia de tbe, hospitales de
itucion pablica de salud y proyectos




'

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
CONCURSO PUBLICO N° 28-2024-GRP-ORA-CS-CP-1 - BASES INTEGRADAS

TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL
FSTUDIO DE PREINVERSION-ANIVEL DE PERELL DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU
COREA SANTA ROSA II-2 — DISTRITO VEITISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA -

DEPARTAMENTO DE PIURA”.

Estos requisitos se acreditaran mediante declaracion jurada simple: La ubicacion de la oficina,
la implementacion solicitada, €l domicilio postal en la Ciudad de Piura y el correo glectronico
empresarial; lo cual debera ser comunicado a la ENTIDAD, por EL CONSULTOR, mediante

carta, a los cinco (5) dias calendarios de firmado €l contrato.

12.3 PERSONAL CLAVE

EL CONSULTOR, debera contar con un equipo minimo de profesionales que, en estricto,
cumpliran obligatoriamente el perfil requerido y detallado en los presentes términos de
referencia, de modo tal que se garantice la calidad de la formulacién de los componentes del

PIP.

Todos los profesionales que participen, elaboren y suscriban, de acuerdo a las exigencias
normativas, los estudios materia de a presente consultoria, deberan ser fitulados, colegiados y
estar habilitados en el Colegio Profesional que les corresponda, al inicio de la prestacion
efectiva del servicio.y durante el plazo que dure la misma.

Se precisa que, para efecto del reconocimiento y evaluacion de la experiencia efectiva del
ve que sera evaluado, solo sera posible de acreditacion en el presente

personal profesional cla
proceso aquella experiencia que €l profesional haya obtenido contando con las condiciones
legales para el gjercicio de su profesién, esto es, fitulado, colegiado y habilitado por el colegio

profesional, segin corresponda.

A fin de garantizar el cumplimiento de los plazos de elaboracion del Estudio, gl personal
profesional que participe en la consultoria abjeto de los presentes Términos de Referencia,

debera expresar por escrito su dedicacion al desarrolio del servicio. Por este mismo motivo, el
referido personal no podra participar o estar participando simultaneamente en ofra consultoria

para el Ministerio de Salud.
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"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE S

Cada profesional del Eq

CONSULTORIA PARALA FORMULACION DEL

uipo Técnico del Estudio asumira solo una especialidad de acuerdo a

Personal Clave

—

Cargo

Profesion

Experiencia

Gerente o jefe del Proyecto

Economista, Ingeniero
Economista, IngenieroCivil,
Arquitecto o Médico

EXPERIENCIA COMO GERENTE Y/O JEFE DE ESTUDIO Y/O
JEFE DE PROYECTO Y/O COORDINADOR DE PROYECTO
Y/O COORDINADOR TECNICO Y/O-JEFE DE SUPERVISION
EXPERIENCIA MINIMA ACUMULADA DE VEINTICUATRO
(24) MESES COMO EN FORMULACION Y/O ELABORACION
Y/O SUPERVISION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE
PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. LA
EXPERIENCIA SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA.

Profesional de ia salud

Médico Girujano,
Licenciado En Medicina O
Medico, Licenciado En |
Obstetricia, y/o Toda
Carrera Vinculada Al Sector
Salud

EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA ACUMULADA DOCE

(12) MESES COMO EDICO™ PARAFORMULAGION - DE /
ESTUDIOS DE PRE INVERSION O MEDICO O
PROFESIONAL MEDICO CIRUJANO O PROFESIONAL DE
LA SALUD ESPECIALISTA EN SERVICIO ESPECIALIZADO
EN GESTION Y ADMINISTRACION EN SALUD O
ADMINISTRACION EN SERVICIOS DE SALUD Y/O
ESPEGIALISTA EN GESTION DE SERVICIOS DE SALUD Y/O
ESPECIALISTA EN PROGRAMACION DE SERVICIOS DE
SALUD Y/O ESPECIALISTA EN EVALUACION SALUBRISTA
Y/O CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD O ESPECIALISTA
EN PROGRAMACION MEDICA, DE ESTUDIOS EN LA
FORMULACION Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE
INVERSION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA, EN
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. LA EXPERIENCIA SE
COMPUTA DESDE LA OBTENCION DE LA COLEGIATURA.

. Profesional especialista en
Formulacion y evaluacién de
Proyectos de Inversion

Economista, Ingeniero
Economista

EXPERIENCIA EN ESPECIALISTA EN FORMULACION DE
ESTUDIOS DE PRE INVERSION DE PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA O ESPECIALISTA EN EVALUACION
ECONOMICA Y/O ECONOMISTA Y/O ESPECIALISTAEN
EVALUACION SOCIAL Y ECONOMICA DE LOS SERVICIOS
DE SALUD, EN LA FORMULACION Y/O ELABORACION DE
ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD, MINIMO DOCE (12) MESES. LA EXPERIENCIA
SE COMPUTA DESDE LA OBTENCION DE LA
COLEGIATURA.

Profesional Especialista en
Arquitectura Hospitalaria

Arquitecto

EXPERIENCIA MINIMA ACUMULADA DE VEINTICUATRO
(24) MESES COMO ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA Y/
ESPECIALISTA EN DISENO ARQUITECTONICO Y/O

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA HOSPITALARIA O
SERVICIO ESPECIALIZADO EN ARQUITECTURA
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HOSPITALARIA Y/O ESPECIALISTAEN DISENO
ARQUITECTONICO HOSPITALARIOO ESPECIALISTAEN
ARQUITECTURAY SENALIZACION, EN LA FORMULACION
Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION O
ESTUDIOS DEFINITIVOS Y/O EXPEDIENTES TECNICOS DE
PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. LA
EXPERIENCIA SE COMPUTA DESDE LA OBTENCION DE LA
COLEGIATURA.

Profesional Especialista en Ingeniero Biomédico, EXPERIENCIA MINIMA ACUMULADA DE VEINTICUATRO
equipamiento hospitalario médico ylo ingeniero (24) MESES COMO ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO
electronico MEDICO O INGENIERO DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO
O ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO O
ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO O INGENIERO
ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO BIOMEDICO
HOSPITALARIO O ESPECIALISTAEN EQUIPAMIENTO DE
L ‘ SERVICIOS DE SALUD; EN LA FORMULACION Y/O f
ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION O |
‘ ESTUDIOS DEFINITIVOS Y/O EXPEDIENTES TECNICOS DE
PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. LA
EXPERIENCIA SE COMPUTA DESDE LA OBTENCION DE LA

COLEGIATURA.

’_'__7____’——————_____
ingeniero Civil EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA ACUMULADA DOCE
| (12) MESES COMO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y/O
ESPECIALISTA  EN DISENO ESTRUCTURAL  Y/O
| ESPECIALISTA  EN DISENO ESTRUCTURAL YIO |
% ESPECIALISTAS EN CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O |
| ESPECIALISTA  EN DISENO Y  CALCULOS
| ESTRUCTURALES Y/O ESPECIALISTA EN INGENIERIA
‘ ESTRUCTURAL Y/O INGENIERO_ ESTRUCTURAL ©
INGENIERO ESPECIALISTA EN DISENO ESTRUCTURAL EN
LA FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION O ‘
ESTUDIOS DEFINITIVOS Y/O EXPEDIENTES TECNICOS DE
‘ PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. LA
| EXPERIENCIA SE COMPUTA DESDE LA OBTENCION DE LA

‘ COLEGIATURA. |

Profesional Especialista en
Disefio Estructural

IR Rvoey, SRR e —

EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA ACUMULADA DE DOCE

(12) MESES COMO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES
10

Profesional Especialista en Ingeniero Sanitario ‘

instalaciones Sanitarias
SANITARIAS EN LA ELABORACION Y FORMULACION Y/

ELABORACION Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS Y

‘ EXPEDIENTES TECNICOS EN ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD. LA EXPERIENCIA SE COMPUTA DESDE LA
‘ OBTENCION DE LA COLEGIATURA -

B
Profesional Especialista en Ingeniero electricista o Ing. EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA ACUMULADA DE 12
Instalaciones Eléctricas Mecanico electricista o Ing. | MESES COMO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES
Eleciro mecanico ELECTRICAS Y/O ESPECIALISTA EN INSTALACIONES
ELECTRICAS Y MECANICAS Y/O ESPECIALISTA EN
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Y/O ES@!AUSTAJ
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EN INGENIERIA ELECTRICA Y/O ESPECIALISTA EN
INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y/O ESPECIALISTAEN
INGENIERIA  ELECTROMECANICA  Y/O  INGENIERO
ELECTRICISTA Y/O INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
EN LA FORMULACION Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS
DE PRE INVERSION Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS Y/O
EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. LA EXPERIENCIA SE
COMPUTA DESDE LA OBTENCION DE LA COLEGIATURA,

Profesional Especialista en
Instalaciones Mecanicas

Ingeniero Mecénico
Electricista, Ingeniero
Electro Mecénico Y/O

Ingeniero Mecanico

EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA ACUMULADA DE 24
MESES COMO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES
MECANICAS O INSTALACIONES MECANICAS Y
ELECTROMECANICAS EN LA FORMULACION Y/O
ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y/O
ESTUDIOS DEFINITIVOS Y/O EXPEDIENTES TECNICOS EN
PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. LA
EXPERIENCIA SE COMPUTA DESDE LA OBTENCION DE LA
COLEGIATURA.

Profesional Especialista en
sistemas de
telecomunicaciones, y/o
tecnologia de informacion y
comunicaciones

Ingeniero Elecironico
o Ingeniero Informético o
Ingeniero de Sistemas o
Ing. En telecomunicaciones

EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA ACUMULADA DE 12
MESES COMO ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIONES Y/O COMUNICACIONES Y/O
ESPECIALISTA EN REDES DE COMUNICACION Y/O
ESPECIALISTA EN REDES DE  CABLFADO
ESTRUCTURADO Y/O ESPECIALISTA EN VOZ Y DATOS
Y/O ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACION Y/O
ESPECIALISTA EN INFORMATICA, TELECOMUNICACIONES
Y CABLEADO ESTRUCTURADO O ELABORACION Y/O
EVALUACION Y/O SUPERVISION DE ESTUDIOS DE
SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE COMUNICACIONES,
MONITOREO E INFORMATICA DE ESTUDIOS DE PRE
INVERSION Y/O EXPEDIENTE TECNICO DE PROYECTOS
DE INVERSION PUBLICA, EN PROYECTOS DE
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, LA EXPERIENCIA SE
COMPUTA DESDE LA OBTENCION DE LA COLEGIATURA.

N,

* Los colegios profesionales se regulan por sus leyes y normas respectivas.

> JEFE DE PROYECTO:
a. Gerente o jefe del Proyecto

Actividades

o Representar a la Consultoria (Firma) en todos los asuntos técnicos que competen a la

elaboracion del estudio de preinversion.

o Coordinar, conducir el desarrolio de todas las actividades para la elaboraciéon del estudio de
preinversion de acuerdo a los contenidos minimos y sustentar toda documentacion ante el
supervisor del estudio. Asf como la gestion de los documentos relacionados a la emision de
opinion y aprobacion de la propuesta técnica ante las instituciones competentes.

o Participar activamente en los talleres programados con los involucrades coordinando la
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participacion de los mismos.

o Sellar y firmar todos los documentos que sé generen en el estudio, siendo responsable del
contenido técnico.

« Coordinar con la DIRESA Piura, érea usuaria, autoridades locales y ofros involucrados en el
area de influencia.

« Conducir, monitorear el proceso de elaboracion del proyecto.

o Coordinar con el equipo técnico en el cumplimiento de metas

o Asesoraren el planteamiento técnico de jas alternativas.
Realiza los planteamientos tecnicos requeridos parala elaboracion del presupuesto.
Revisar y monitorear de todo el planteamiento técnico del proyecto en las diversas
especialidades.

« Realizar las sesiones de supervision con el Jefe del Area durante el proceso de elaboracion
del proyecto.

« Coordinar con los especialistas del equipo clave y elaborar el expediente de Factibilidad de
Servicios (agua potable y desaglie, energla eléctrica, comunicaciones e intemet, otros),

) informe del estado situacional de la infraestructura, ademas de realizar las gestiones y
tramites que requiere el proyecto.

« Coordinar, monitoreary sustentar juntamente con €l equipo técnico las sesiones de trabajo
que se desarrollaran con las entidades del sector y las relacionadas al proyecfo para la
aprobacion de la cartera de servicios, el PMA y la opinion favorable de la entidad
competente sobre la pertinencia y prioridad del PIP.

o Organizar la entrega de los informes parciales y el final, y haré entrega de éstos para su
aprobacion y/o conformidad ante las instancias comespondientes.

o Integrar los insumos dados por cada especialista del equipo, velando por la consistencia del
estudio.

« Consolidary elaborar e! Informe final del estudio de preinversion a nivel de perfil conforme &
o establecido en el item 5.7 del presente documento.

« De darse el caso, participar en el levantamiento de las observaciones

Qé} b. Profesional delasalud
Actividades

o Elaborar el perfil epidemiologico de la morbilidad hospitalaria de los 5 afios previos,
realizando el analisis comespondiente de las principales patologias encontradas. Cabe
precisar que el desarrolio del perfil epidemiologico debera ser detallado? y consignara las
primeras 20 causas de morbilidad por cada una de las UPSS ylo servicios asistenciales de
|a oferta hospitalaria que brinda el actual centro hospitalario.

o Elaborarel perfil epidemiologico de la Mortalidad hospitalaria de los 5 afios previos.

o Elaborar la produccion hospitalaria de los 5 afios previos, realizando el andlisis
correspondiente de los afios de produccion por cada una de las UPSS ylo servicios
asistenciales de la oferta hospitalaria. Cabe precisar, que se debera considerar por
separado la produccion hospitalaria de las referencias hospitalarias recibidas del 1er nivel
de atencion y las referencias hospitalarias remitidas a otros haspitales del 2do ylo 3er v
de atencion. Asimismo, la produccion hospitalaria de los 5 afios previos de
procedimientos médicos - quirirgicos de la oferta hospitelaria.

o Elaborar el diagnéstico y analisis del Centro Hospitalario del componente meédico por

 En el perfil epiderniolégico considerar diagndstico patolégico, nGmero y porcentaje de casos
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una de las UPSS ylo servicios asistenciales de la oferta hospitalaria actual.

o Elaborar la cartera de servicios actual de la oferta hospitalaria por cada una de las UPSS ylo
servicios asistenciales y de los procedimientos médicos - quirirgicos. Asimismo, elaborar la
proyeccion de la cartera de servicios por cada una de las UPSS ylo servicios asistenciales y
de los procedimientos médicos — quirtrgicos en el horizonte de evaluacion del Estudio de
Preinversion.

« Planteamiento técnico asistencial del Estudio de Preinversion con enfoque de red. Cabe
precisar que se debera presentar el analisis y el grafico correspondiente del fiujo actual de
pacientes que son referidos hacia el hospital desde el 1er nivel de atencion y, asimismo, el
flujo actual de pacientes que son referidos desde el hospital hacia otros hospitales del 2do
ylo 3er nivel de atencion y que se refleje la realidad actual segin el flujo de las referencias
recibidas y efectuadas (Grafico 1). Asimismo, debera presentar el analisis y el gréfico
correspondiente al nuevo flujo ordenado en el horizonte de evaluacion del Estudio de
Preinversion segdn la propuesta de mejora del planteamiento técnico (Grafico 2).

o FElaborar en base a Ia programacion médica, fa produccion hospitalaria de actividades
asistenciales durante el horizonte de evaluacion del Estudio de Preinversion por cada una

N de las UPSS ylo servicios asistenciales, asi como, la produccion hospitalaria de los
procedimientos médicos de la oferta hospitalaria, seg(in la futura cartera de servicios. Cabe
precisar.que.se debera elaborar de manera detallada, en formato Excel, la vinculacion de
las celdas correspondientes de la produccion hospitalaria de " todas las-actividades
asistenciales durante el horizonte de evaluacion del EPI por cada una de las UPSS ylo
servicios asistenciales, asi como, la produccion hospitalaria de los procedimientos médicos
de la oferta hospitalaria.

o Elaborar o formular el programa médico funcional por cada una de las UPSS ylo servicios
asistenciales y de los procedimientos meédicos - quirirgicos., en funcion del planteamiento
técnico asistencial, cartera de servicios, criterios de programacion, produccion hospitalaria,
dimensionamiento  fisico, funcionabilidad y flujograma de la UPSS ylo servicios
asistenciales. Cabe precisar que el documento técnico PMF debera considerar un resumen
final del componente de dimensionamiento fisico del PMF.

e Elaborar de brecha de Recursos Humanos en el horizonte de evaluacion del Estudio de
Preinversion. Considerar normativas existentes del MINSA?, Otras.

« Elaborar, dentro del componente de gestion del proyecto, lo referido al planteamiento de
organizacién que se adoptara en el nuevo centro hospitalario, asi como, ¢l planteamiento de

% organizacion dentro de la Red Asistencial. Cabe precisar, que debera presentar los
organigramas comespondientes.

especialidad y debera coordinar estrechamente con los demas especialistas que se designe

en el proceso de desarrolio del estudio de preinversion, asi como compatibilizar los
documentos generados con las demas especialidades, segun la incidencia que
corresponda.

 De darse el caso, participar enel levantamiento de las observaciones.

c. Profesional Especialista en Formulacién y Evaluacién de Proyectos de Inversion

%X e Como profesional se encargara de elaborar todos los documentos que competen a su

Actividades
« Desarollar el Estudio de Preinversion a nivel de Perfil del Proyecto, de acuerdo al(ANEXQ
N° 07 “CONTENIDO MINIMO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL D IL

3 Guia técnica para la metodologia de estimacion de fas brechas de recursos humanos en salud para los servicios asistenciales del segundo y tercer
nivel de atencion.

4E
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PARA PROYECTOS DE INVERSION" de la Directiva N°001-2019-EF/63.01 DIRECTIVA

GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION
DE INVERSIONES y la Guia General para la Identificacion y Evaluacion de Proyectos de
Inversion Invierte.pe.

e Elaborar el Diagnéstico con informacién secundaria y/o primaria que sustente el anélisis,
interpretacion y medicion de la situacion actual negativa que se busca intervenir con el
proyecto, los factores que influyen en su evolucion y las tendencias a futuro si no se ejecuta
el proyecto. El diagnéstico se debe plantear bajo cuatro ejes: La poblacion afectada, el
territorio, la Unidad Productora de bienes y servicios y Otros agentes involucrados.

o Definir y especificar con precision €l problema central identificado a partir del diagnostico.
Analizar y determinar las principales causas que lo generan, asi como los efectos que éste
ocasiona, sustentandolos con evidencias basadas en el diagndstico realizado, tanto de la UP
como de la poblacién afectada por el problema; de ser el caso, incluir los resultados del
anélisis de vulnerabilidad de la UP. Sistematizar el andlisis en el &rbol de causas-problema-
efectos.

o Definir y especificar el objetivo central o propésito del proyecto, asi como los objetivos

~ especificos 0 medios (de primer nivel y fundamentales), los cuales deben reflejar los
cambios que se espera lograr con las intervenciones previstas. Sistemnatizar el analisis en el
arbol de medios-objetivo-fines.

e Plantear las alternativas de solucion del problema, sobre la base del anélisis de las acciones
que concretaran los medios fundamentales. Dichas alternativas deberan tener relacion con
el objetivo central, ser técnicamente posibles, pertinentes y comparables.

o Fundamentar y establecer el horizonte de evaluacion, el cual esta constituido por el periodo
de ejecucion del proyecto y el periodo en el que se estimaran los costos de operagion y
mantenimiento y los beneficios sociales de! proyecto, a efectos de su evaluacion

o FEfectuar las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones, para lo cual realizara lo
siguiente:

- Identificar los bienes ylo servicios que seran intervenidos por el proyecio, que se
relacionan directamente con el problema identificado y que serén proporcionados
durante la fase de funcionamiento.

- Definir la poblacién demandante potencial, efectiva y objetivo, especificando y
sustentando los parametros y supuestos utilizados.

§6 - Estimar y analizar la demanda actual, en base a informacion de fuentes primaria y
secundaria que debera haber sido incluida en el diagnéstico del servicio y de los
grupos involucrados (en particular los afectados por el problemay).

- Analizar la tendencia de utilizacion del servicio piblico a intervenir y los determinantes
que la afectan. Sobre esta base se plantearan los parametros y supuestos para las
proyecciones de la demanda.

- Proyectar la demanda o a lo largo del horizonte de evaluacion del proyecto, sefialando
y sustentando los parametros, supuestos y metodologia utilizada.

« Determinar la brecha oferta — demanda sobre la base de la comparacién de la demanda
proyectada (en la situacion sin proyecto o con proyecto, segin corresponda) y la oferta
optimizada o la oferta “sin proyecto” cuando no haya sido posible optimizaria.

o Elaborar o formular conjuntamente con el profesional Médico Cirujano, el planteamiento
técnico asistencial del Estudio de Preinversion con enfoque de red y el programa médicg
funcional por cada una de las UPSS ylo servicios asistenciales y de los procedimie
médicos - quirirgicos., en funcion a la brecha oferta — demanda, planteamiento tég
asistencial, cartera de servicios, criterios de programacion, produccion hospitdria
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dimensionamiento  fisico, funcionabilidad y flujograma de la UPSS ylo servicios
asistenciales.

Estimar los costos de inversion en la fase de funcionamiento, elaborar el flujo de
requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos durante Ia fase de funcionamiento
del proyecto y estimar los costos correspondientes.

Estimar los costos detallados de operacion y mantenimiento incrementales sobre la base de

la comparacion de los costos en la situacion “sin proyecto” y en Ja situacion “con proyecto”.

Describir los supuestos ¥ parametros utilizados y presentar los flujos de costos

incrementales a precios de mercado. Los costos de operacion y mantenimiento deben

sustentarse con el disefio operacional cumpliendo las normas de seguridad y los estandares
de calidad sectoriales.

Elaborar gestion de proyecto en las siguientes fases:

- Gestion en la fase de ejecucion: (i) plantear la organizacion que sé adoptara; (Il
especificar la Unidad Ejecutora de Inversiones designada que coordinara la ejecucion
de todos los componentes del proyecto ylo se encargara de los aspectos técnicos,
sustentando las capacidades y la designacion, respectivamente; (i) sefialar la
modalidad de ejecucion del proyecto, sustentando los criterios aplicados para la
selecaion:(v)precisar las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio
oportuno, la ejecucion y la eficiente ejecucion.

La Gestion en la fase de Ejecucion incluye el plan de implementacion donde se detalla
la programacion de las acciones previstas para el logro de las metas de! proyeclo,
estableciendo la secuencia y ruta critica, duracion, responsables y recursos

necesarios.

- Gestién en la fase de funcionamiento: (i) detallar quién se hara cargo de la
operacion y mantenimiento Y la organizacion que sé adoptara; (ii) definir los recursos €
instrumentos que se requeriran para la adecuada gestion de la UP; (iii) precisar las
condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la operacion

Estimar los costos de inversion para cada alternativa, sobre la base ds las metas fisicas, la
gestion del proyecto y la aplicacion de costos por unidad de medida. Considerar todos los
costos en los que se tenga que incurrir en la fase de Ejecucion; incluyendo los asociados
con las medidas de reduccion de riesgos en contexto de cambio climatico y con la
mitigacién de los impactos ambientales negativos, asi como los de estudios, licencias,
certificaciones,  autorizaciones, expropiaciones, liberacion de interferencias, de
corresponder.
[dentificar, medir y valorar los beneficios directos (liberacion de recursos y aumento del
consumo), indirectos, externalidades positivas e identificar los intangibles que generara el
proyecto, debiendo guardar coherencia con los fines del arbol de objetivos. Cuantificar y, de
ser el caso, valorizar los beneficios que se generarian por cada una de las diferentes
alternativas en la situacion ‘con proyecto”.

Asimismo, estimar los beneficios que se generarian en la situacion "sin proyecto” Y

determinar los flujos de beneficios sociales incrementales, definidos como la diferencia entre
|a situacion "con proyecto” y fa situacion "sin proyecto”.

Elaborar los flujos de costos directos a precios sociales (situaciones con Y sin proyecto),

teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales seran ajustados
aplicando los factores de correccion de precios de mercado a precios sociales. Se debera
incluir también en los flujos los costos indirectos, extemalidades negativas € identificar los
intangibles que no aparecen €n Jos flujos de costos a precios de rr{ercado, pero que pueden
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generarse tanto en la situacion "sin proyecto”, como en la situacion "con proyecto”.

e Estimar los indicadores de acuerdo con la metodologia aplicable al tipo de proyecto que se
esta formulando.

e Efectuar el andlisis de sensibilidad para: (i) determinar cudles son las variables (como la
demanda, costos de los principales insumos, tarifas o precios cobrados a los usuarios, entre
otros), cuyas variaciones pueden afectar la condicion de rentabilidad social del proyecto, su
sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la seleccion de alternativas; (ii) definir y
sustentar los rangos de variacion de dichas variables que afectarian la condicion de
rentabilidad social o la seleccion de alternativa.

e Especificar las medidas que se estan adoptando para garantizar que el proyecto generara
los resultados previstos a lo largo de su vida il. Entre los factores que se deben considerar
estan: (i) la disponibilidad oportuna de recursos para la operacion y mantenimiento, segn
fuente de financiamiento; (i) los arreglos institucionales requeridos en las fases de ejecucion
y funcionamiento; iii) la capacidad de gestion del operador; (iv) el no uso o uso ineficiente

: de los productes ylo servicios (v) conflictos sociales; (vi) la capacidad y disposicion a pagar
de los usuarios; y, (vii) los riesgos en contexto de cambio climatico.

« Plantear la estructura de financiamiento de la inversion especificando las fuentes de
financiamiento y-su participacion. relativa y, de ser el caso, los rubros de costos a los que se
aplicaré.

o Presentar la matriz del marco logico de la alternativa seleccionada, en la que se deberan
consignar los indicadores relevantes y sus valores en el afio base y esperados, a efectos del
seguimiento y evaluacion ex post.

e En las conclusiones se debe indicar el resultado (viable o no viable) del proceso de
formulacion y evaluacion del proyecto y detallar los principales argumentos que sustentan
dicho resultado, en términos de lo siguiente:

- Las razones de orden técnico y econdmico por fas cuales se seleccion6 a la altemativa
que se desarrollo en la segunda etapa y se descartaron el resto de altemativas
planteadas en la primera etapa.

- Cumplimiento de los tres atributos que definen la condicion de viabilidad de un
proyecto, en caso el proyecto resulte viable. Si el resultado es no viable, indicar qué
atributo o atributos no se logré cumplir.

- Emitir un juicio técnico sobre la calidad y la pertinencia del grado de profundizacion de

% la informacién empleada para la elaboracion del estudio de preinversion, asi como la
consistencia y coherencia de los supuestos establecidos, las fuentes de informacion,
las normas técnicas, los parametros y metodologias empleadas, entre otros elementos
claves relacionados con e! fundamento técnico y economico de la decision de

inversion.
%\ e En calidad de profesional responsable, para desarrollar el Estudio de Preinversion a Nivel
de Perfil del Proyecto debera coordinar estrechamente con los demés especialistas (Medico,
Arquitecto, Ingenieria, efc.), en el proceso de formulacion del estudio de preinversion.
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e Las actividades precitadas deben enmarcarse de acuerdo a la normatividad de la "Directiva
N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual
y Gestion de Inversiones, modificada por la Resolucion Directoral N° 006-2020-EF/63.01, y
por la Resolucion Directoral N° 008-2020-EF/63.01, asi como las consideraciones,
lineamientos, guias sectoriales para proyectos de infraestructura de salud.

o Consolidar y elaborar el informe final del estudio de preinversion a nivel de perfil conforme a
o establecido en el item 5.7 del presente documento.
« De darse el caso, participar en el levantamiento de las observaciones

o Forma de Presentacion
1. Resumen ejecutivo
2. Identificacién
2.2. Diagnostico
El Teritorio
{ a Poblacion Afectada
La Unidad Productora
Otros Agentes Involucrados

23. Definicion de! Problema, sus Causas y sus Efectos
s ElProblema Central
o Analisis de las Causas
e Analisis de los Efectos
Planteamiento del Proyecto
o ElObjetivo Central
o Los Medios para alcanzar el Objetivo Central
o Los Fines del Proyecto
» Planteamiento de Alternativas de Solucion
3. Formulacion
3.1. Horizonte de Evaluacion
39. Anaiisis del mercado del servicio
e Analisis de la demanda del servicio
s Brecha Oferta - Demanda

3.3. Analisis Técnico
Aspectos Técnicos
Planteamiento de las alternativas técnicas factibles

Disefio preliminar de las alternativas técnicas factibles
Metas fisicas de los activos que se busca crear o modificar con el
Proyecto de Inversion
3.4. Gestion del proyecto
o Fase de Ejecucion
s Fase de Funcionamiento
e Gestion integral de riesgos en la gjecucion y funcionamiento
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3.5. Costos del proyecto
» Estimacién de costos de inversién
e Estimacion de los costos de inversion en la fase de Funcionamiento
e Estimacion de los costos de operacion y mantenimiento incrementales
e Flujo de costos incrementales @ precios de mercado
4, Evaluacién
4.1, Evaluacién Social
» Beneficios Sociales
o Costos Sociales
« Estimacion de Indicadores de Rentabilidad Social
o Analisis de Incertidumbre
4.2. Evaluacion privada
4.3. Andlisis de Sostenibilidad
4.4. Financiamiento de la inversion del proyecto
45. Matriz del Marco Légico
4.6. Conclusiones y Recomendaciones
5.~ Anexos

d. Profesional Especialista en Arquitectura Hospitalaria
Actividades

Realizar el andlisis y diagnostico de la situacion actual del Centro Asistencial en la
especialidad de arquitectura.

El anteproyecto arquitectdnico se debe desarrollar sobre la base del Programa Meédico
Arquitectdnico (PMA) compatibilizado con el Programa Médico Funcional.

Se debe verificar la ocupacién del terreno, el entomo, dimensiones, obras existentes,
materiales y otros, indicando su relacion con las edificaciones existentes, de manera que
cumpla con lo establecido en la Norma Técnica de Salud, vigente.

Adicionalmente, debe hacer el levantamiento de la infraestructura existente, si fuese el caso,
o instalaciones que involucren el &rea de intervencion, asi como aquellas que se considere
pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

El anteproyecto arquitectonico debe contemplar todos los criterios y requisitos minimos de
disefio arquitectonico establecido en las Normas Técnicas que correspondan, el
Reglamento Nacional de Edificaciones y las que por su experiencia juzgue implementar,
previo sustento técnico.

Debe tener presente aquellos aspectos referidos a la seguridad particular en el inferior y
exterior de la edificacion.

Los requisitos de seguridad y prevencion de siniestros fijlados en la Norma A.130 del
Reglamento Nacional de Edificaciones.
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o Es preciso el cumplimiento de todas las condiciones técnicas funcionales, ambientales,
ventilacién, clima, ubicacion y de seguridad establecidas.
« Asi como el cumplimiento de aspectos de Ecoeficiencia en el uso del agua, de la energia y

la minimizacion de los residuos sdlidos.
o Dedarse el caso, participarenel levantamiento de las observaciones

e. Profesional Especialistaen Equipamiento Hospitalario
Actividades
« Realizar el analisis y diagnostico de Ja situacion actual del servicio del Hospital Santa

Rosa

« Debe formularse sobre la base del Programa Médico Funcional Validado por la
Direccion Regional de Salud de Piura, del Programa Médico Arquitectonico
compatibilizado con el PMF, de las normas técnicas vigentes y las consideraciones
metodologicas para el desarrollo del Estudio de Preinversion referidas al
equipamiento establecido en el numeral 5.2 del presente TDR.

« Se debe proponer equipamiento nuevoy, en caso de equipamiento existente que séa
rescatable seglin el diagnostico previo  efectuado, debera recomendar su
redistribucion.

o De darse el caso, participar en el levantamiento de las observaciones.

f.  Profesional Especialista en Disefio Estructural
Actividades
Realizar el analisis y diagnostico de la situacion actual del Cenro
de estructuras.

Para el desarrolio del anteproyecto de esta especialidad se debe evaluar el disefio estructural
respetando lo indicado en las normas técnicas vigentes de construccion y los titulos, normas Y
anexos del RNE, Normas de disefio sismo resistente NTE E-030 y su modificatoria, debiendo
evaluar e incorporar en la propuesta ¢l aislamiento sismico como técnica de disefio sismo

# resistente.
De darse el caso, participar en el levantamiento de las observaciones

Asistencial en la especialidad

g. Profesional Especialistaen Instalaciones Sanitarias
Actividades
Para el desarrollo del anteproyecto de esta es|
suministro de agua y el disefio del sistema corres|
considerar lo siguiente:

pecialidad se debe evaluar las necesidades de
pondiente, en la nueva construccion, debiendo

- Levantamiento de las instalaciones existentes.
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- Disefio integrado a las redes de aguay desagiie del &rea nueva.

. Sistema de Agua Fria: Abastecimiento desde la red piblica hasta el sistema de
almacenamiento. Célculos Globales de la demanda de agua, volumen de
almacenamiento y regulacién de agua para dotacion diaria de consumo Y resenva contra
incendio.

- Sistema de Agua Blanda: Célculos globales de la demanda de agua blanda, volumen de

almacenamiento y regulacion. Red de distribucién horizontal, alimentadores verticales.

Sistema de Agua Caliente: Equipamiento de calentadores para agua caliente,

produccion y almacenamiento. Distribucion de tuberfas, aislamiento, mando y retomo.

Uso de sistemas altemativos ecoeficientes.

Sistema Contra Incendio: Reserva reglamentaria, volumen de agua conveniente para

seguridad. Equipamiento para presurizacion y disponibilidad permanente de agua contra

incendio. Red para gabinetes de operacion manual y uso intemo.

- Disposicion de Residuos Sélidos: Propuesta de gesfion integral de residuos solidos

= hospitalarios.

- Aparatos Sanitarios: Descripcion técnica que consideren aparatos, griferias y accesorios
de primera calidad, de consumo reducido de agua y griferia de funcionamiento con
tecnologia modema.

- Equipos Electromecanicos: Céleulos preliminares de equipos; electrobombas-(sistema
de agua fria, sistema de agua caliente, sistema de retomo de agua caliente, sistemas de
calefaccion de ambientes, sistema contra incendios, equipos de tratamiento de agua),
tanques hidroneuméticos, otros.

- Planta de tratamiento de agua residuales.

- Recurso de aguas (incluir agua pluvial, de ser el caso).

- De darse el caso, participar en el levantamiento de las observaciones.

h. Profesional Especialista en Instalaciones Eléctricas
Actividades
Para el desarrollo del anteproyecto de esta especialidad, se debe establecer las necesidades
de suministro de energia eléctrica y el disefio del sistema eléctrico correspondiente, disefio del
sistema de suministro de energia eléctrica de emergencia de acuerdo a las necesidades en Ia
zona de la nueva construccion, debiendo considerar lo siguiente:

. Levantamiento de las instalaciones eléctricas y de comunicaciones en la zona de
construccion.

. Pre disefio de un sistema alternativo de funcionamiento de los circuitos eléctricos y de
comunicaciones para mantener la continuidad de los servicios afectados por la
construccion de la nueva Infraestructura.

- Pre disefio de alumbrado exterior y alumbrado perimetral para circulacion peatonal 0
vehicular, monumental y seguridad, con dispositivos de control ¥ funcionamiento
automatico, mostrar calculo de caida de tension.

- De darse el caso, participar en el levantamiento de las observaciones.

=<
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i. Profesional Especialista en Instalaciones Mecénicas
Actividades

Para el desarrollo del anteproyecto de esta especialidad, se debe establecer y efectuar €l
disefio de las instalaciones mecénicas, debiendo considerar lo siguiente:

- Calculo de Ias condiciones de servicio de los ascensores

- Sistema de Aire Acondicionado: Efectuar el predisefio integral del sistema de aire
acondicionado para cada servicio.

- Sistema de Ventilacion Mecénica: Se proyectaré un sistema de ventilacion mecanica
mediante la inyeccion ylo extraccion de aire, en los ambientes que fo requieran.

- Sistemade Oxigeno y gases: Determinacion de la capacidad de la Central de oxigeno
de acuerdo a la demanda y nimero de salidas. Manejo de sistema de gases.

. Utilizacion de sistemas y/o equipos ecoeficientes.

— - De darse el caso, participar en el levantamiento de las observaciones.

j. Profesional Especialista en Sistemas de Telecomunicaciones, y/o Tecnologia de
Informacion y Comunicaciones.
Actividades

Para el desarrollo del anteproyecto de esta especialidad, se debe establecer el pre disefio de
sistema de redes de comunicacion y sistemas informaficos que incluya:

- Servicio de tetefonia (incluye intercomunicacion, busca personas, pase espere,
megafonia).
- Servicio de transmision y comunicacion de datos.
- Servicio de television.
- Servicio pre-pago integrado teléfono y television.
- Servicio de control de accesos, control de intrusion, control de presencia y video
vigitancia. ;
- Servicio de megafonia y video proyeccion en salon de actos y aulas de formacion.
(‘6 - Senvicio de sincronizacién horaria de todas las instalaciones.
- De darse el caso, participar en el levantamiento de las observaciones.
- \as calificaciones y experiencia del personal clave se detallan en los Requisitos de Calificacion.
N La colegiatura y habilitacion del personal clave debera acreditarse ante el area usuaria al inicio de
6\ su participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion, tanto para los profesionales titulados en el
Peril como para los fitulados en el extranjero. Cuando no puedan ser verificados a través de su
respectivo portal web institucional, deberan presentar una copia simple de los documentos

respectivos.

Para la prestacion de los servicios, la Consultoria utilizara el personal profesional calificado
especificado en su oferta técnica acorde con los requerimientos solicitados, no estando permitido
cambios, salvo razones de fuerza mayor debidamente comprobadas. En estos casos, la
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Consultoria debera proponer & la Entidad, inmediatamente de ocurmido el hecho, el cambio de
personal a fin de que la Entidad revise, evalie y apruebe dicho cambio. E! nuevo personal
profesional propuesto debera reunir igual o mejor calificacion que el profesional ofertado
iniciaimente.

La escala de los planos requeridos, en las diferentes especialidades podré ser modificada, si la
consultora demuestra que la escala que proponen es mas adecuada a la planteada en los presente
términos de referencia, lo cual se plasmara en un acta.

13. OBLIGACIONES DEL CONSUTOR
121 CONFIDENCIALIDAD DEL CONSULTOR
EL CONSULTOR debera guardar absoluta reserva Y confidencialidad en el manejo de la

informacion y documentacién a la que tenga acceso durante fa prestacion, ni revelar cualquier
detalle sobre €l servicio a terceros, excepto cuando resuite estrictamente necesario para el
cumplimiento del contrato. En ambos casos, EL CONSULTOR deberé dar cumplimiento y sera
responsable de la aplicacion a todas las politicas definidas por la UFGRP en materia de
seguridad de la informacian.

Asimismo, la informacion proporcionada a EL CONSULTOR, o la que éste obtenga durante la
ejecucion de su prestacion, seran exclusivamente aplicados 0 utilizados para el cumplimiento
de los fines del mismo. La informacion a la que hace referencia consiste en estadisticas,
mapas, dibujos, fotografias, planos, inventarios, documentacion oficial, entre otros.

12.2 PROPIEDAD INTELECTUAL
La UFGRP tendra todos los derechos de propiedad intelectual de todos y cada uno de los

productos o entregables elaborados y proporcionados por EL CONSULTOR. Esto incluye todos
los documentos, productos u otros materiales que guarden relacion directa con la ejecucion del
servicio. De ser el caso, la UFGRP tiene |as facultades de tomar todas las acciones necesarias
a fin de obtener los derechos de autor y patentes.

12.3 CONFIRMACION A LAS NOTIFICACIONES ELECTRONICAS
El CONSULTOR tiene la obligacion de mantener actualizado el correo electronico declarado
para fines de comunicacion. De la misma forma, tiene la obligacion de confirmar la recepcion de
las notificaciones electronicas provenientes del correo electronico oficial, declarada por la
Y UFGRP. Las notificaciones electronicas, corresponden a la conformidad de los productos 0
entregables, a las observaciones relacionadas a los entregables y a las citaciones para las
%\ realizaciones de las reuniones, en este Gitimo caso la UFGRP, el inspector 0 el evaluador,

realizara la citacion a la realizacion de la reunion.
No obstante, la Entidad podra optar por la comunicacion a domicilio declarada por el consulfor,

cuando este se considere més eficiente. %ﬁ‘: \0 RE
S
<
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124 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
« La responsabilidad por vicios ocultos, es de tres afios contados a partir de la conformidad
otorgada por LA ENTIDAD.

« Se somete al régimen de infracciones y sanciones por el Tribunal de Contrataciones del
Estado, por formular el estudio con omisiones, deficiencias o informacion equivocada,
que generen perjuicio a la Entidad.

12.5 ADELANTOS
No habré adelantos.
12.6 SUBCONTRATACIC')N

Al amparo de lo previsto en el Art. 35° de la Ley de Contrataciones del Estado, y del Art. 147°
de su Reglamento, EL CONSULTOR queda expresamente prohibido de entregar €n

— subcontrato el servicio de consultoria.

EL CONSULTOR no podra subcontratar obligaciones y/o responsabilidades asumidas por su
equipo-clave.

12.7 CONFIDENCIALIDAD
EL CONSULTOR debera guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la

informacién y documentacion a la que tenga acceso durante |a prestacion, ni revelar cualquier
detalle sobre &l servicio a terceros, excepto cuando resulte estrictamente necesario para el
cumplimiento del contrato. En ambos casos, EL CONSULTOR debera dar cumplimiento y
sera responsable de la aplicacion a todas las politicas definidas por la UFGRP en materia de
seguridad de Ia informacion.

Asimismo, la informacion proporcionada a EL CONSULTOR, 0 la que éste obtenga durante la
gjecucion de su prestacion, seran exclusivamente aplicados 0 utilizados para el cumplimiento
de los fines del mismo. La informacion a la que hace referencia consiste en estadisticas,
mapas, dibujos, fotografias, planos, célculos, inventarios, documentacion oficial, entre otros.

La UFGRP tendra todos los derechos de propiedad intelectual de todos y cada uno de los
productos o entregables elaborados y proporcionados por EL CONSULTOR. Esto incluye
todos los documentos, productos U otros materiales que guarden relacion directa con la
ejecucion del setvicio. De ser el caso, la UFGRP tiene las facultades de tomar todas las
acciones necesarias a fin de obtener los derechos de autor y patentes.

12, MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
a) Mecanismo de Coordinacion.

<

El consultor del servicio coordinara directamente con el Inspector del Perfil designado por la
Sub Gerencia de Formulacion y evaluacion de Estudios de Pre Inversion designado mediante

Memorandum.
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b) Mecanismo de Supervisién

El consultor estara sujeto a la Evaluacién permanente por parte de los profesionales ylo
funcionarios que contrata o designe la Entidad.

La Sub Gerencia de Formulacion y evaluacion de Estudios de Pre Inversion, del Gobiemo
Regional de Piura, designara al INSPECTOR y Evaluadores encargados de verificar la
correcta ejecucion de la formulacion del estudio de pre inversion que corresponde al presente
término de referencia.

La supervision (Inspector y Evaluadores) verificara que:

o Se realicen reuniones con el jefe del proyecto y su equipo técnico, para lo cual deberd
realizarse la firma de un acta por cada reunion citada.

« El Consultor levante la totalidad de las observaciones que pudiera formulare La Entidad,
dentro de los plazos limites establecidos en el presente documento.

« EI Consultor rectifique y/o subsane las observaciones técnicas sustentadas y justificadas
que le formule la Entidad, sin reconocimiento de mayores gastos.

o E|Consultor, bajo_su_exclusiva responsabilidad, efectie continuas reuniones con el
Coordinador que se designe, a efectos de uniformizar los criterios técnicos-que serviran
de base para el desarrollo de los diferentes rubros y etapas del estudio.

o El Consultor efectiie coordinaciones orientadas a minimizar las eventuales observaciones
que pudieran presentarse al momento de efectuar la revision oficial de los documentos
técnicos por parte de La Entidad.

o EI Consultor formule el estudio a cabalidad, conforme a las disposiciones del Sistema
Nacional de Programacion Mulianual de Inversiones ¥ las disposiciones sectoriales de la
materia.

« Durante el servicio el Consultor cumpla con las disposiciones de la Ley de Contrataciones y
su Reglamento, seguin corresponda.

\!

12.9 FORMA DE PAGO:

del contrato), una vez obtenida las condiciones para el pago, segun el siguiente cuadro:

El ENTREGABLE INICIAL: Pian de Trabajo no genera pago 0 retribycion alguna.
SO

%\ La entidad, realizara los pagos parciales (que corresponderan a porcentajes respecto del fotal
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O DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL
ERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:
DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERY
CTUBRE, PROVINCIA DE PIURA -
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ok ENTREGABLE CONDICION PRINCIPAL PAR A EL |
PAGOS RELACIONADO PAGO
PRIMER
ENTREGABLE: No corresponde ninglin pago ala
PRESENTACION  DE | presentacion del plan de trabajo.
PLAN DE TRABAJO
contractual. ENTREGABLE g P
evaluador
PAGO 1
contractual. ENTREGABLE g P
PAGO 2 evaluador
Aprobacion del cuarto entregable y
15% del monto | CUARTO Viabilidad y/o rechazo del Estudio de
contractual. ENTREGABLE Pre Inversién con la aprobacion del
PAGO3 evaluador
4 o '
5% del  monto QUINTO ENTREGABLE Aprobaclc‘)rldel quinto entregable con la
contractual. Aprobacion del evaluador
L PAGO 4

4
N

Para efectos del pago de las contraprestaciones gjecutadas por €l contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

Carta dirigida a la méxima autoridad de GRH con Atencion al UFGRP, emitida por el
representante legal de EL CONSULTOR.

a)

b)

¢)Conformidad de
d) Facturafisica, e
g) Codigode Cuenta
) Para pago, EL. CONS

Copia del cargo de presentacion d
observaciones (en caso corresponda)

Entregable.

| entregable correspondiente emitido por la UFGRP.
lectronica o Recibo por Honorarios.

interbancaria.
ULTOR adjuntara archivo digital editable.

el respectivo entregable, del levantamiento de
y copia del Informe Técnico de Aprobacion del
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g) Al finalizar el estudio EL CONSULTOR entregara un (01) ejemplar fisico Original y dos

h)

{02) Copias, con sello original del Representante Legal. Archivos digitales editables, en
las mismas caracteristicas requeridas de presentacion.

La presentacion del entregable final se realizara en archivadores forrados en papel lustre
BLANCO, correspondiente al Sector SALUD

Dicha documentacion se debe presentar en la Unidad de Tramite documentario del Gobierno
Regional de Piura

1210 FORMULA DE REAJUSTE
Para servicios de consultoria del presente servicio de actualizacion de beneficios e indicador

social de! proyecto no se aplicara la formulacion de reajuste.

14. PENALIDADES

El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento
injustificado de sus obligaciones confractuales, las mismas que deben ser objetivas,
razonables y congruentes con el objefo de la convocatoria.

La Entidad debe prever en los documentos del procedimiento de seleccion la aplicacion de la
penalidad.por mora;-asimismo, puede prever.ofras penalidades.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un montoe méximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio
ejecutarse.

En el caso de obras, dentro de las ofras penalidades que se establezcan en los documentos
del procedimiento, deben incluirse las previstas en el capitulo VI del presente titulo.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o
en la liquidacién final, seglin corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante

de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

a)

PENALIDAD POR MORA EN EJECUCION DE LA PRESTACION

Todo retraso en la entrega total de la documentacion exigida en cada entregable,
que exceda los plazos otorgados, se considerara como mora para efecto de la
penalidad respectiva; salvo casos debidamente sustentados por el CONSULTOR y
autorizados por la UFGRP, de conformidad con el procedimiento establecido en la
Ley de Contrataciones del Estado y en su Reglamento.

En caso de atraso por causas imputables a EL CONSULTOR en la presentacion de
los entregables, se aplicarn penalidades por mora segin lo dispuesto en el
articulo 161°y 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

(RLCE), el monto maximo de penalidad es del 10% (Diez por ciento), y en caso de
llegar a este tope la Enfidad podra resolver el contrato segtn lo establecido en el
articulo 164° y 165° del mencionado reglamento.
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b)

En caso de retraso injustificado del Consultor en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora
por cada dia de afraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de
acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto

F x plazo en dias

Donde:

F = 0.40, para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Monto = Monto contratado, expresado en soles

Plazo en dias= Plazo de ejecucién contratado, expresade en dias calendario.

Considerandose que existen dos entregables netamente relacionadas a objeto de
la contratacion, tanto el monto como el plazo en este caso se refieren a cada
entregable;-excepto el plan de trabajo que-se considera-en otras-penalidades.

Se considera justificado el retraso, cuando El Consultor acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos
generales de ningun tipo.

Cuando se llega a cubrir el monto maximo de la penalidad, la entidad podra
resolver el contrato notificando su decision a través de una carta notarial segin
establece el articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado.

OTRAS PENALIDADES APLICABLES
Por otro lado, de acuerdo con el articulo 163° del referido Reglamento, se

establece: para estos efectos, deben incluir los supuestos de aplicacion de
penalidad, distintas al retraso 0 mora, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica f ) upuesto a penalizar.
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Otras penalidades

N | Supuestos de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

1 | En caso el consultor | Se aplicard una penalidad de una | Segun informe del Supervisor
incumpla con su obligacién | (1.0) UIT por cada dia de | del Estudio o revisor del |
de ejecutar la prestacion | ausencia del jefe de Estudio y 0.5 | Proyecto o la Unidad

con el personal acreditado | UIT por cada dia de ausencia del | Formuladora segin

o debidamente sustituido. | personal ofertado corresponda

2 | Por no levantar las | 0.75% del monto del monto del | Segin informe del Supervisor
observaciones efectuadas | entregable al que corresponde | del Estudio o revisor del

por la entidad dentro de los | por cada dia de retraso. Proyecto o la Unidad
plazos establecidos Formuladora segun
corresponda

3 | No presentar los informes | 1.5 % del monto del entregable | Segun informe del Supervisor
dentro de los plazos | al que corresponde por cada dia | del Estudio o revisor del

establecidos de los | de retraso Proyecto  ola Unidad
informes o entregables. Formuladora segun |
| corresponda

4 | Por la presentacion de los | Se aplicard una penalidad de una | Segin informe del Supervisor
informes  parciales e | (1.0) UIT por la presentacion de | del Estudio o revisor del
informe final, sin las firmas | los informes sin las firmas y | Proyecto o la Unidad

y sellos, en mds 10% de su | sellos, en mas del 10% de su | Formuladora segtin
contenido contenido. corresponda

\ estudios y/o informes,

5 | En caso que el informe | Se aplicarg una (1.0} UIT por la | Segun informe del Supervisor
presentado en fisico este | presentacién de informacién | del Estudio o revisor del
incompleto y/o inconcluso, | segin descripcién. Proyecto o la unidad
informacién, que no | Formuladora segun’/
corresponde ya sea porque corresponda > W
corresponde a  otros

informacion no compatible
con la informacién digital,

hofas en blanco u otro con
el propésito unico de salvar |
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Otras penalidades

Supuestos de aplicacion de
penalidad

Forma de cdlculo

Procedimiento

fechas de entrega.

En caso el consultor no
comunique oportunamente
su cambio de domicilio.

La Entidad aplicara al consultor
una penalidad de 0.10 UIT por
cada notificacién que no se le
logre entregar por parte de la
Municipalidad.

Segun informe del Supervisor
del Estudio o revisor del
Proyecto o la Unidad
Formuladora seguin
corresponda

En caso el consultor o el
personal clave no participe
en las reuniones
programadas a
requerimiento de la
Entidad.

La Entidad aplicara al consultor
una penalidad de 0.50 UIT por
cada inasistencia.

Segtin informe del Supervisor
del Estudio o revisor del
Proyecto o la Unidad
Formuladora segun
corresponda

g

NOTAS:

1. Las penalidades se aplicarén al emitir el pago del entregable en curso.

c) RESPECTO A LA ENTIDAD

Si la Entidad se excediera en los plazos referenciales que se han establecido pé?aT

la revision informe técnico de actualizacion de beneficios e indicador social del
proyecto, dicho atraso no sera computado con cargo al personal que preste el
servicio. La Entidad no esta sujeta a la aplicacion de ningiin tipo de penalidad por
mora en la revision.

15. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
EL CONSULTOR es responsable de ejecutar Ia totalidad de las obligaciones a su cargo, de

acuerdo a lo establecido en el contrato.

La conformidad del servicio por parte de la UFGRP no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos al EL CONSULTOR, segiin lo prevé el articulo
173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos deben ser sometidas a conciliacion ylo
arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada

por la Enfidad hasta treinta (30) dias héabiles posteriores al vencimiento del plazo de
responsabilidad del Consulfor previsto en el contrato.
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EL CONSULTOR es el responsable Técnica - Legal por la calidad, contenido ofrecida ¥y por
los vicios ocultos del servicio ofertado, por un plazo de tres (03) afios contado a partir de la
Conformidad otorgada por la UFGRP, de acuerdo el Art. 50 de Ia Ley de Contrataciones, por
lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaracion o correccion, no podra negar su
concurrencia.

En caso de no concurrir a la citacion indicada en el pamafo anterior se hara conocer su
negativa al Tribunal de Contrataciones del Estado o la Contraloria General de la Repiiblica, a
los efectos legales consiguientes, en razén de que el servicio prestado es un acto q
administrativo por el cual es responsable ante el Estado.

=

Todo célculo, aseveracion, estimacion o dato, debera estar justificado en o conceptual y en lo
analitico, no se aceptaran estimaciones o apreciaciones del consultor sin el debido respaldo.

e ——

16. PROCEDIMIENTOS NO DESCRITOS 1
Para todo procedimiento contractual no descrito en el presente documento, aplica lo

establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y en su Reglamento; asi como lo indicado
en los presentes Términos de Referencia, en las Bases y en el Contrato Correspondiente.
Supletoriamente, es de aplicacion el Codigo Civil.

17. SISTEMA DE CONTRATACION
Segun el Art. 26° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo el sistema de

contratacion de a SUMA ALZADA.

Asimismo, EI POSTOR formula su oferta econémica que incluya todos los tributos, seguros,
transparte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el
costo del servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de
alguna exoneracién legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

g 18, PRESTACIONES ADICIONALES Y REDUCCIONES
La procedencia, autorizacion y ejecucion de prestaciones adicionales, o la reduccion de las
prestaciones contratadas, se cefiiran estrictamente al procedimiento, formalidad y oportunidad
que disponen el Art. 34° de la Ley de Contrataciones de! Estado, y el Art. 157° de su
reglamento.

EL CONSULTOR deberéa informar a la UFGRP, bajo su responsabilidad, sobre la eventual
necesidad de ejecutar servicios o prestaciones adicionales, para cuyo efecto adjuntara el
sustento técnico del mismo y el costo probable requerido para su ejecucion.
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No obstante, las prestaciones adicionales o la reduccion de las mismas, solo seran
procedentes por orden escrita de la UFGRP, y estaran referidas, necesariamente, a fin y
objetivo del contrato. La prestacion adicional deberd ser de ejecucion indispensable o
necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista.

EL CONTRATISTA solo podra dar inicio a la prestacion indicada luego de recibida dicha
orden. No se reconocera ninguna prestacion adicional a cargo de EL CONSULTOR, si éste
no cuenta previamente con la correspondiente autorizacién para su ejecucion.

19, RESOLUCION DE CONTRATO

De conformidad con el Art. 36° de la LCE, Jas partes podran resolver el contrato por causa
fortuita o fuerza mayor, que imposibilite la continuidad de! contrato.

Las causas de resolucién de coniractual por incumplimiento se precisan en el Art. 164° del
RLCE.

El procedimiento a seguir para formalizar la resolucién contractual se establece en el Art.
165° del RLCE, y los efectos de dicha resolucién se precisan en el Art. 166° del mismo
reglamento.

20. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resolveran
mediante conciliacion o arbitraje, siendo acuerdo de las partes.

Todo litigio y controversia resultante del contrato o relativo a este, se resolvera por el tribunal
arbitral (03 miembros), mediante arbitraje institucional organizado y administrado, segun
orden de prelacién, por: ;

¢ Camara de Comercio e ndustrias de Piura
e Colegio de Abogados de Piura. -
« Sistema Nacional de Arbitraje
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver

las controversias que se presentan durante la etapa de ejecucion contractual dentro de los
plazos de caducidad revisto en los articulos 142, 145, 158, 166, 168, 173 del RLCE, de la Ley
de Contrataciones.

Facultativamente cualquiera de las partes podrd someter a conciliacion la referida

controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso que no llegue a un acuerdo entre
ambas, segn lo sefialado en el articulo 166 del RLCE.
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El Laudo Arbitral emitido en inaceptable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacion, segin lo previsto en el articulo 52 de la LCE.

21, DOMICILIO Y VARIACION DEL MISMO
Para valides de todas las comunicaciones y notificaciones de las partes ambas sefialaran sus
respectivos domicilios. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtira efectos
desde la fecha de comunicacion del mismo a la otra parte, debiendo realizarse por escrito.

Asimismo, cuya direccion legal se encuentra fuera del ambito urbano de la Sede Central del
Gobiemo Regional de Piura, una direccion ubicada dentro de este &mbito, de modo que las
notificaciones cursadas a esta direccion alternativa sean validas legalmente. También, en
todos los casos, es necesario que consignen una direccion de correo electranico, para que las
notificaciones cursadas por este medio se acepten como validas para todos sus efectos.

22. VALOR REFERENCIAL
El valor referencial de la Consultoria de Servicio para la formulacion del estudio de pre-inversion a nivel de

perfil: del proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD

PERU COREA SANTA ROSA II-2 - DISTRITO VEITISEIS DE"OCTUBRE, PROVINCIA'DE PIURA -

DEPARTAMENTO DE PIURA", estara sujeto al estudio de mercado que realizara OASA-GRP , este monto
\(seré atodo costo e incluye honorarios, movilizacion a la zona de trabajo, gastos generales impuestos y
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SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE
LAAMISTAD PERU COREA SANTAROSA [I-2 — DISTRITO VEITISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA -

DEPARTAMENTO DE PIURA".
Unidad de | Personal
Descripcion Medida Cantidad Metrados
RECURSOS HUMANOS
A.1. PERSONALCLAVE
Jefe dei Proyecto Mes 1 3
Profesional Médico Cirujanc Mes 1 3
Profesionai Especialista en Formulacion y Evaluacion M 1 4
de Proyectos de Inversion =
Profesional Especialista en Arquitectura Hospitalaria Mes 1 4
Profesional Especialista en Equipamiento Hospitalario Mes 1 4
| Profesional Especialista en Disefio Estructural Mes 1 3
5 Profesional Especialista en Instalaciones Sanitarias Mes 1 3
Profesional Especialista en Instalaciones Electricas Mes 1 3
Profesional Especialista en Instalaciones Mecanicas Mes 1 3

Profesional Especialista en Sistemas de
Telecomunicaciones, y/o Tecnologia de Informacion y Mes 1 3
Comunicaciones
A.2. OTRO PERSONAL (NO CLAVE)

Especialista len Costos y Presupuestos Mes 1 3
Especialista en Riesgos Mes 1 3
Especialista Ambiental Mes 1 3
Especialista en Geotecnia Mes 1 3
A.3. FERSONAL TECNICO
Asistente en Arquitectura Mes 1 3
Asistente en Equipamiento Mes 1 2
Asistente Estadistico Mes 1 3
Asistente en Evaluacién Econémica Mes 1 3
A.3. PERSONAL AUXILIAR
Dibujante CAD-3D para Ingenieria Mes 2 1
SERVICIOS
Topografia, trazo, disefio vial, sefalizacién y
seguridad vial
Georeferenciacion Glb 1 1
L evantamiento topografico Glb 1 1
Suelos y pavimentos
Ensayos laboratorio Glb 1 1

| Transporie de muestras de Suelos
Geologia y Geotecnia
Ensayos de Laboratorio (muestras en Suelos incluye Glb 1 1
excavacion de calicatas, movilizacion y transporte.
Analisis Traxial Glb 1 1
Boletin Geoldgico INGEMMET, IGP, IGN, SAN.
{Geologia).
Evaluacion ambiental
Estudio Ambiental (TUPA-DIGESA, Procedimiento ) Glb 1 1
COSTO DIRECTO (A+B+C) . il Feat irn. |
UTILIDAD (10%) i . AL o] . 1 BT 2 ey |
UTILIDAD (10%). c & et |
SUB TOTAL » . 7y niag ¥ |
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cualquier otro gasto que demande la elaboracion del estudio de pre-Inversién, con precios vigentes al mes de
setiembre del 2024. El pago se hara efectivo una vez obtenida la conformidad, seglin corresponda Unidad
Formuladora del Gobierno Regional Piura, y debera ser de acuerdo a la siguiente estructura de costos:

221 ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL DE FORMULACION DEL ESTUDIO DE
PREINVERSION

ANEXO N° 06: REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

No corresponde

B -.CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.A EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Reaquisitos:

W G,

GERENTE O JEFE DEL PROYECTO:

Experiencia como gerente /o jefe de estudio y/o jefe de proyecto ylo coordinador de proyecto y/o

coordinador técnico y/o jefe de supervisién experiencia minima acumulada de veinticuatro (24)

meses como en formulacion y/o elaboracion y/o supervision de estudios de pre inversion

elaboracion de expedientes técnicos de proyectos de establecimientos de salud. la experiencia se
| computa desde la colegiatura.

PROFESIONAL DE LA SALUD

Experiencia especifica minima acumulada doce (12) meses como medico para formulacion de
estudios de pre inversién o médico o profesional médico cirujano o profesional de la salud
l especialista en servicio especializado en gestion y administracién en salud o administracién en

servicios de salud y/o especialista en gestion de servicios de salud ylo especialista en programacion
de servicios de salud y/o especialista en evaluacion salubrista y/o ‘cartera de servicios de saiud o
especialista en programacién médica, de estudios en la formulacion y/o elaboracién de estudios de
pre inversién de proyectos de inversién pblica, en establecimientos de salud. la experiencia se
computa desde la obtencion de la colegiatura,

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE
INVERSION

Experiencia en especialista en formulacién de estudios de pre inversién de proyectos de inversion
publica o especialista en evaluacién econémica ylo economista y/o especialista en evaluacion social
y econdémica de los servicios de salud, en la formulacién ylo elaboracién de estudios de pre
inversion en establecimientos de salud, minimo doce (12) meses. la experiencia se computa desde
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4

la obtencion de la colegiatura.

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA HOSPITALARIA

Experiencia minima acumulada de veinticuatro (24) meses como especialista en arquitectura ylo
especialista en disefio arquitectonico y/o especialista en arquitectura hospitalaria o servicio
especializado en arquitectura hospitalaria y/o especialista en disefio arquitectonico hospitalario y/o
especialista en arquitectura y sefializacion, en la formulacién y/o elaboracion de estudios de pre
inversion o estudios definitivos y/o expedientes técnicos de proyectos de establecimientos de salud.
la experiencia se computa desde la obtencion de la colegiatura.

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO

Experiencia minima acumulada de veinticuatro (24) meses como especialista en equipamiento
médico o ingeniero de equipamiento hospitalario o‘ especialista en equipamiento hospitalario o
especialista en equipamiento o ingeniero especialista en equipamiento biomédico hospitalario o
especialista en equipamiento de servicios de salud; en la formulacion y/o elaboracion de studios
de pre inversion o estudios definitivos y/o expedientes técnicos de proyectos de estableei os de

salud. la experiencia se computa desde Ia obtencién de la colegiatura. {& %
=
g =
\S, JEraTiiA &

ﬂ;. %
PROFESIONAL ESPECIALISTA EN DISENO ESTRUCTURAL < _'-E‘E“%
Experiencia especifica minima acumulada doce (12) meses como especialista en/estructuras y/o
especialista en disefio estructural y/o especialista en disefio estructural y/o especialistas en célculos
estructurales y/o especialista en disefio y calculos estructurales y/o especialista en ingenieria
estructural y/o ingeniero estructural o ingeniero espegialista en disefio estructural en la formulacion
de estudios de pre inversién o estudios definitivos y/o expedientes técnicos de proyectos de
establecimientos de salud. la experiencia se computa desde la obtencién de la colegiatura.

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS

Experiencia especifica minima acumulada de doce (12) meses como especialista en instalaciones
sanitarias en la elaboracién y formulacion y/o elaboracién y/o estudios definitivos y/o expedientes
técnicos en establecimientos de salud. la experiencia se computa desde la obtencién de la
colegiatura.

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS

experiencia especifica minima acumulada de 12 meses como especialista en instalaciones
eléctricas y/o especialista en instalaciones eléctricas y mecanicas y/o especialista en instalaciones
electromecanicas y/o especialista en ingenieria eléctrica y/o especialista en ingenieria mecanica
eléctrica y/o especialista en ingenieria electromecénica y/o, ingeniero electricista y/o ingeniero
mecanico electricista en la formulacion y/o elaboracién de estudios de pre inversién y/o estudios
definitivos y/o expedientes técnicos de proyectos de establecimientos de salud. la experiencia se
computa desde la obtencién de la colegiatura.
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PROFESIONAL ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECANICAS

expenencna especifica minima acumulada de 24 meses como especialista en instalaciones
mecanicas o instalaciones mecénicas y electromecanicas en la formulacién y/o elaboracion de
estudios de pre inversién y/o estudios definitivos ylo expedientes técnicos en proyectos de
establecimientos de salud. la experiencia se computa desde la obtencién de la colegiatura.

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y/O,
TECNOLOGIADE INFORMACION Y COMUNICACIONES

experiencia especifica minima acumulada de 12 meses como especialista en sistemas de
telecomunicaciones y/o comunicaciones y/o especialista en redes de comunicacion y/o especialista
en redes de cableado estructurado y/o especialista en voz y datos y/o especialista en sistemas de
informacién y/o especialista en informdtica, telecomunicaciones y cableado estructurado o
elaboracién yfo evaluacion y/o supervision de estudios de sistemas electronicos y de
comunicaciones, monitoreo e informatica de estudios de pre inversién y/o expediente técnico de
proyectos de inversién publica, en proyectos de establecimientos de salud, la experiencia se
computa desde la obtencion de la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia sblo se considerara una vez el periodo fraslapado.

Acreditacién:

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple
de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 refen@o»afpetsonal
clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria. \

Importante a0 ]

.- e

e Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y ape[llda,'s_ééf/j
profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestac:on indicando el dia, mes'y afio de
inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el documento, la fecha
de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe ef documento.

e En caso los docurnentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
g adquirida por el profesional en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
compieto.

« Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de oferlas.

e Al calificar la experiencia de los profesionales, se debe valorar de manera integral los
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun
cuando en los documentos presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida
literalmente con aquella prevista en las bases, se deberd validar la experiencia si las
actividades que realizé el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto
requerido en las bases.

12
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B.2 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.2.1 | FORMAGION ACADEMICA
Requisitos:

Gerente o Jefe del Proyecto

Regquisitos:
Economista, Ingeniero Economista, Ingeniero Givil, Arquitecto o Médico. Titulado y colegiado

Profesional de la salud

Reaquisitos:

Médico Cirujano, Licenciado en Medicina o Medico, Licenciado En Obstetricia, Y/O toda carrera
vinculada al sector salud. Titulado y colegiado.

Profesional Especialista en Formulacién y Evaluacion de Proyectos de Inversion

Regquisitos:

Economista, Ingeniero Economista. Titulado y colegiado

Profesional Especialista en Arquitectura Hospitalaria

Requisitos:
Arquitecto. Titulado y colegiado

Profesional Especialista en Equipamiento Hospitalario

Requisitos:
Ingeniero Biomédico, médico y/o ingeniero electronico. Titulado y colegiado

Profesional Especialista en Disefio Estructural

| Regquisitos:
Ingeniero Civil. Titulado y colegiado

Profesional Especialista en Instalaciones Sanitaria

Reguisitos:
Ingeniero Sanitario. Titulado y colegiado
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Profesional Especialista en Instalaciones Eléctricas

Requisitos:
Ingeniero electricista o Ing. Mecanico electricista o Ing. Electro mecanico. Titulado y colegiado

Profesional Especialista en Instalaciones Mecanicas

Requisitos:

Ingeniero Mecanico Electricista, Ingeniero Electro Mecanico y/o Ingeniero Mecanico. Titulado y
colegiado

Profesional Especialista en Sistemas de Telecomunicaciones yfo Tecnologia de
Informacién yComunicaciones.

3 Requisitos:

Ingeniero Electronico o Ingeniero Informatico - o Ingeniero de Sistemas o Ing. En
Telecomunicaciones. Titulado y colegiado

Acreditacion:

El TITULO PROFESIONAL REQUERIDO sera verificado por el comité de seleccion en el Regisiro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia
Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/

En caso TiTULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido registro, el
postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica

| requerida.
|

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido al personal
clave propuesto para la ejecucién del servicio de consultoria.

Importante

Se debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional
requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en las b (porjejemplo
Ingenierfa Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental, Ingenieria y Gestion @biental u otras |
denominaciones). |

ol

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

Una (01) Estacion Total.

Un (01) GPS diferencial

Dos (02) computadoras o laptops.
Una camioneta 4 x 4

01 impresora de inyeccion de tinta
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e 01 plotter (Formato A1)

e 01 camara fotografica

Acreditacién:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad det equipamiento estratégico requerido.

Importante

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

Cc EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

— El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a la suma de $/.1,250,000.00 (UN
MILLON DOCIENTOS CIENCUENTA MIL CON 00/100 SOLES), por la contratacién de servicios de
consuitoria iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
facha de.la-presentacién de-ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, seglin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes:

formulacién, elaboracion, actualizacion, reformulacién y/o supervision de estudios de pre inversion ylo expedientes
técnicos (incluidos expedierites técnicos de saldo de obra), mejoramiento ylo equipamiento y/o construccidn y/o
ampliacion ylo creacién ylo acondicionamiento y/o reconstruccién yfo rehabilitacion ylo recuperacion y/o
remodelacion ylo implementacion y/o instalacion yfo Yortalecimiento yfo renovacion, o la combinacion de esios
términos en establecimientos de salud.

SE CONSIDERA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: establecimientos de salud, hospitales, centros de salud,
postas, puestos de salud, clinicas, laboratorios especializados, centros de excelencia de tbc, hospitales de

\ contingencia, servicios de emergencias, UPSS hospitalario, institucion plblica de salud y proyectos nuft les
() que tiene como componente infraestructura de salud. )
Acreditacion: Z '
,‘o JEF,

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos Teydehs
; servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (if) comprobantes de pago cuya

' cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite
el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago*.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para.acreditar una sola contratacion, se

* Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0066-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

« o solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditacion
que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del
postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

()
sitacién diferente se suscita ante el selfo colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado’] supuesto en el cual
sf se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse [a validez de lg.experiencia™
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debe acreditar que corresponden a dicha contratacidn; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerar3, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 12 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucion periddica, solo se considera como experiencia la parte del contrato
que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computaré la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionaimente el Anexo N° 11.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se /
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse €l tipo de cambio venta publicado por la f
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de |
emisién de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda. |

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 12 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e  Elcomité de seleccion debe valorar de manera integral fos documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del objefo contractual no coincida literalmente con el previsto
en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que efecuté el postor

comresponden a la experiencia requerida.

* En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Dr’reﬁﬁ
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Conirataciones del Estado”. iy

Importante

» Sicomo resuitado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requernimiento, se solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de fal hecho a
la dependencia que aprob6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

s El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una
declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que

1o
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acredite el cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto, consignara de manera
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a. 5) del numeral 2.2.1.1 de
esta seccién de las bases.

» Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentaimente, Y no mediante declaracion
Jurada.
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ANEXO1
MODULO DE IDENTIFICACION

El propésito del presente médulo es determinar todas las condicionantes que conllevaron a identificar una
problematica en la prestacion actual de los servicios, para luego proponer las alterativas de solucion que
conllevarian a corregir dicha situacion negativa.

Los contenidos minimos a presentar y los pardmetros técnicos a emplear durante su desarrollo son los
siguientes:

Diagnéstico de la situacional actual

Area de estudio y area de influencia

Aplicada la metodologia de seleccion de Establecimientos de Salud Estratégicos (EESS), en el marco de las
redes de servicios de salud, se determina una cartera de servicios referencial de mediana y baja complejidad
(de ser el caso). Asimismo, el planeamiento determina un flujo referencial de ciertos establecimientos de salud
hacia el EESS. Sin embargo, la formulacion debe determinar con mayor precision técnica el Area de
Influencia y-el-Area de Estudio, y delimitarlo geograficamente en-un mapa; sefialando las vias-de-acceso,
cuadro de distancias y tiempos.

El Area de estudio debe contemplar la ubicacién del proyecto, considerando las diversas alternativas (de
existir). Ante ello, EL PROYECTISTA también ubicaré en el mapa del rea de estudio, la(s) altemativa(s) de
ubicacion del proyecto, ya sea en el terreno actual del EESS y la alternativa de terreno nuevo (de existir
propuesta). Asimismo, la delimitacion del Area de Influencia, al circunscribirse a aquella area donde se
encuentra la poblacién beneficiaria, corresponde la elaboracion de su mapa, entre otras pautas para el
desarrollo de su diagnéstico, y que tienen como referencia lo contenido en el anexo N° 7 "Contenido minimo
del Estudio de Prelnversion a nivel de perfil para Proyectos de Inversion”.

EL PROYECTISTA identificara los peligros existentes y que pudiesen afectar los servicios del proyecto,
debido a la ubicacién propuesta, para ello pondra en aplicacion la normativa emitida por el Centro Nacional de
Estimacion, Prevencion y Reduccion de Riesgo de Desastres.

Diagndstico Integral del EE.SS.

EL PROYECTISTA realizara el diagnéstico integral del mencionado establecimiento de salud estrateglco que
incluyen la estadistica e indicadores de salud, segin lo sefialado en €l anexo N° 7 "Contenido minimo del
Estudio de Prelnversion a nivel de perfil para Proyectos de Inversion”, componentes fisicos (Infraestructura )

equipamiento), gestién, manejo de residuos hospitalarios, recursos humanos (capacitacion) y ﬁnancnerosng GOB >

enfre otros. En ese proceso, EL PROYECTISTA también realizara el diagnéstico de los estudios de

arquitectura e ingenieria por especialidades de acuerdo con lo requerido por EL PROYECTISTA, presentara;,

los siguientes estudios minimos:

112




/

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
CONCURSO PUBLICO N° 28-2024-GRP-ORA-CS-CP-1 - BASES INTEGRADAS

TERMINOS DE REEERENCIA DEL SERVICIO DE CONSULTORIAPARA LA FORMULACION DEL
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU
COREA SANTA ROSA II-2 — DISTRITO VEITISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA™.

1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ARQUITECTONICO. - Se debe ejecutar e
levantamiento topografico del area de terreno en donde se proyectara la nueva edificacion, asi como
el levantamiento arquitectonico de las edificaciones existentes y de los alrededores del area de
intervencion (calles, lotes vecinos colindantes, buzones, postes, cajas de conexiones de agua,
desagtie y luz), desarollando los planos que permitan efaborar ef Estudio de Preinversién. En la
presentacion del informe como minimo deberan ser desarrolladas las siguientes pautas:

A.- TRABAJO DE CAMPO.

1. Se establecera una poligonal de apoyo topogréfico, que sera calculada, alcanzado el cuadro respectivo en
el Informe del servicio. Las coordenadas de posicion y elevaciones de la poligonal deberan ser compensadas
y ajustadas, para asf minimizar los errores de cierre angular y altimétrico; considerando el uso de equipos
topograficos Estacién Total y Nivel de Ingeniero, respectivamente. De igual manera, para obtener las
coordenadas planimétricas de la poligonal de apoyo se podra emplear el receptor GNSS o GPS Diferencial,
en modo estatico con un intervalo de 15 a 30 minutos, segin el distanciamiento del vértice de la poligonal al
punto de control geodésico de Orden "C"

2.-Las- cotas-de-los -Bench -Mark (BM) - de la- poligonal topografica de apoyo,- deberan ser - niveladas
geamétricamente con equipo topografico nivel de ingeniero.

3. El levantamiento planimétrico se podra realizar con la Estacién Total, empleando el método de radiacién y
de considerarlo también se podra emplear el GPS diferencial de doble frecuencia usando la técnica de
levantamiento cinemaético en tiempo real (RTK), a partir de los vértices de Ia poligonal de apoyo topogréfico, y
los puntos de control auxiliares necesarios establecidos.

4. Se debe realizar el posicionamiento GPS DIFERENCIAL en 02 Puntos de Controf de Orden "C" certificados
por el Instituto Geogréfico Nacional (IGN).

B.- GENERALIDADES,
1. Antecedentes
2. Objetivo del estudio
3. Ubicacién y Accesibilidad al terreno
4. Descripcion del terreno existente
5. Descripcién de las edificaciones existentes, en caso correspenda.
6. Descripcion de los servicios basicos existentes, en caso corresponda (Agua potable, alcantarillado, energia
eléctrica, telefonia, efc.).
7. Especificaciones Técnicas de los Equipos Empleados
8. Metodologia empleada.
8.1 Trabajo de Campo
8.2 Trabajo de Gabinete
9. Datos Técnicos del predio existente
9.1 Area del Terreno
9.2 Perimetro
93 Vértices, angulos y lados del terreno
94 Linderos y medidas perimétricos
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85 Servicios Basicos Existentes: agua, alcantarillado, energia eléctrica, etc.

96 Planos de ubicacion de la red matriz de agua y desagiie, ubicacién de buzones y
red trifasica, indicando la ubicacion y caracteristicas de mayor importancia de las conexiones
existentes.

10. Conclusiones y Recomendaciones

C.-PLANOS

1. Plano de Ubicacién y Localizacion del terreno a intervenir a escala conveniente.

2. Plano Perimétrico del terreno diferenciando los limites de propiedad del terreno existente y del terreno de
la Partida Registral inscrifo en Registros Publicos achurando las areas no coincidentes Indicar vértices
(coordenadas UTM), lados y angulos del poligono del terreno inscrito y el terreno existente.

Graficar las curvas de nivel cada 0.50 o cada 0.1 m de acuerdo a si el terreno es plano o presenta pendiente.
Indicar y monumentar en campo (hitos) los Benchs Marks utilizados con coordenadas UTM con cotas
absolutas. Identificar interferencias existentes como: buzones, medidores de agua y luz, postes, seméforos,
tanques elevados, cistemas, arboles, cercos verdes, ancho de via, bermas, u ofros elementos existentes,
identificando informacién relevante de cada uno de ellos, como ubicacion, cotas de tapa y fondo,
dimensiones, distancias, profundidad, didmetro u otro.

3. Plano de Secciones Transversales y Longitudinales (02 por cada eje) que consideren las edificaciones
existentes, de corresponder, y los perfiles longitudinales de cada lado perimetral del terreno a intervenir
indicando los anchos de vias y las interferencias existentes.

4. Plano de Distribucion de la edificacion existente con nombre de ambientes, en caso corresponda, y los
niveles de las distintas plataformas existentes, sefialando niveles e informacion relevante.

D.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

E.-ANEXOS
1. Panel fotogréfico de los ambientes de la edificacion existente y los exteriores del establecimiento de salud
(Fotografia del exterior hacia el interior de cada lado del terreno, vistas de los servicios basicos existentes
como: medidor de agua, buzones de descarga, poste de baja tension, etc.)

2. Certificado de calibracion del equipo topografico utilizado (copia legalizada). & ¢ &P
3. Fotografias del equipo utilizado en el tugar de trabajo. g

4. Copia de Puntos Geodésicos de cota de BM oficial (IGN), de corresponder.

5. Partida Registra! del Terreno. %

\ 3 J Q}:
8. Puntos topograficos en formato Excel (archivo digital), nivelacion Topogréfica desde el punto de'o ‘ﬁfé?.(/

(BM oficial) a los BMs.
7. BMs de la zona estudiada (monumentar BMs, cada BM deberé llevar inscrita la cota nivelada).
8. Constancia de visita del profesional responsable, visada por algiin representante del establecimiento de

salud.
9. Copia simple del certificado de habilidad profesional.

2. MECANICA DE SUELOS. - Debera cumplir las condiciones técnicas establecidas en el RNE con
sus Titulos, Normas y Anexos, debiendo presentar segin lo establece la Norma E-050 Suelos y
Cimentaciones, o siguiente:
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1. GENERALIDADES
1.1 Objetivo de! Estudio.
1.2 Ubicacion y Acceso ala Zona de Estudio.
1.3 Caracteristicas del Proyecto.
1.4 Geologia General y Local.
1.5 Geomorfologia
1.6 Fenoémenos de Geodinamica Externa.
1.7 Zonificacion sismica y parametros.
1.8 Hidrologia e Hidrografia.

2. EXPLORACION DE CAMPO

e Las técnicas de exploracion de campo aplicables al estudio de mecanica de suelos se
realizaran segln las exigencias del Articulo 14 de la Norma Técnica E.050 "Suelos y
Cimentaciones”

e El nimero de puntos de investigacion se determinara seg(in la tabla 6 de la Norma Técnica
E.050 "Suelos y Cimentaciones”. La ubicacién de dichos puntos o calicatas se coordinara
con el area usuaria.

* La profundidad "p" minima a alcanzar por cada punto de investigacion debe cumplir con Ia
Norma Técnica E.050 "Suelos y Cimentaciones". En ningdn caso "p" es menor de 6 m en el
caso de estructuras con sétano.

* Los puntos de exploracion se distribuyen adecuadamente, teniendo en cuenta las
caracteristicas y dimensiones del terreno, asi como la ubicacion de las estructuras previstas
cuando éstas estén definidas.

¢ Eltipo de muestras a exiraer se determinara de acuerdo con la Norma Técnica E.050
"Suelos y Cimentaciones”.

3. ENSAYOS DE LABORATORIO S

3.1, Método de ensayo para el analisis granulométrico. \&, 1" e
3.2, Método para la clasificacion de suelos con propésitos de ingenieria (Sistema Unificado de Clasificacigfy 20%

de Suelos, SUCS).
33.  Meétodos de ensayo para determinar el contenido de humedad del suelo.
34,
r\ 3.5.
\ 36
V\ 37.
38.
39

cimentacion y sistemas de sostenimiento.
3.10 Ensayos especiales.

Método de ensayo para determinar el limiie liquido, limite plastico e indice de plasticidad de los suelos,
Método de ensayo para determinar el peso especifico relativo de las particulas sélidas de un suelo.
Andlisis quimico de agresividad del suelo: sales totales, cloruros y sulfatos.

Peso Unitario.

Densidad.

Ensayos para determinar los parametros mecanicos segun tipo de suelo requeridas para el analisis de la
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4. ENSAYOS GEOFiSICOS

4.1. Ensayos Geofisico, incluyen ensayos de refraccién sismica y ensayos MASW.

Los ensayos deberén clasificar los perfiles del suelo acorde al articulo 12 de Ila Norma E-030 del RNE -
CONDICIONES GEOTECNICAS, determinando el tipo de estratigrafia desde suelos blandos, suelos
intermedios hasta suelos muy rigidos. Se debe de alcanzar una profundidad "p" minima de 30 metros
medidos desde el fondo de cimentacion conforme al numeral 12.2 de la norma técnica E.030.

4.2. Ensayos de micro trepidacion para verificar que el periodo fundamental del estrato Ts corresponda a lo
indicado en la tabla N°4 de la norma técnica E.031.

5. CARACTERIZACION GEOTECNICA DE LA CIMENTACION

5.1 Perfil Estratigrafico.
5.2 Nivel Fredtico
5.3 Nivel de Cimentacién (Df)

6. ANALISIS DE CIMENTACION

6.1 Capacidad Admisible de Carga

6.2 Célculo de Asentamientos totales.

6.3  Andlisis de colapsabilidad y/o licusfaccion del suelo y/o expansividad (en caso se encuentren

condiciones geofécnicas de suelo desfavorables, segtin los Articulos 29°, 31 © 0 32° de la norma E.050).

6.4 Parametros de Empuje lateral de Tiemas.

6.5 Recomendaciones para pisos interiores, losas y veredas.

6.6 Recomendaciones para el disefio de calzaduras o muro anclado, en caso requiera.

6.7 Conclusiones y recomendaciones (Incluir resumen de las condiciones de cimentacion seglin Articulo 12°

(12.1.) de Ia norma E. 050; asi como, el Factor de suelo y periodo de suelo segtin Articulo 12° (12.1.h)de la

norma E.050).

6.8 Tablas o Anexos.

7. OTROS

741 Ensayos de Laboratorio Originales (realizados en laboratorios autorizados por INACAL o en
B/Instituciones plblicas de reconocido prestigio como Universidades, Ministerios e Instituciones de formacion

tecnica).

7.2 Perfiles Estratigraficos de las Calicatas

7.3 Céleulos de la Capacidad Portante

74 Abum fotografico (con vistas de excavacion, inspeccion y tapado de cada calicata. Debe estar

debidamente referenciada).

7.5 Certificado de calibracion de los equipos del laboratorio.

7.7 Constancia de visita del profesional responsable, visada por alglin representante del Establecimiento de

salud.

7.7 Copia simple del certificado de habilidad profesional.

8.1  Ubicacion georreferenciada (UTM) de las calicatas en un plano de ubicacion del terreno, debidamente

acotada, de manera tal que permita ubicar su posicién con respecto a un hito topografico o edificacion

existente. Escala 1/100 a 1 /200.

8.2 Perfil estratigrafico por punto investigado.

8.3 Perfil longitudinal (min.01) y perfil transversal (min.01) que muestre Ia estratigrafia de mas de un punto

de investigacion y la profundidad de desplante Df.
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3. INFORME DE EVALUACION ARQUITECTONICA DE LA INFRAESTRUCTURA
ACTUAL:

Se realizara la Evaluacion arquitectonica del estado fisico y funcional de la infraestructura existente.
El informe de Diagnéstico Arquitecténico Funcional debe contener como minimo lo siguiente:
GENERALIDADES

Nombre del Establecimiento. Categoria actual.

Objetivo principal

Objetivo Especificos

-

S il=g (1)

URBANISMO
Ubicacion
Localizacion
Saneamiento Fisico Legal del predio
Caracteristicas del terreno
Orientacion y Factores Climéticos
Accesibilidad

o oo o N

3. MARCO NORMATIVO W

4. CARACTERISTICAS DEL ESTABLECIMIENTO EXISTENTE
a. Evaluacién Fisica (antigliedad de las edificaciones, material constructivo, estado de conservacion,

zonificacién por UPSS y UPS).

b. Evaluacion Funcional (Relacion funcional entre UPSS y UPS, plano de fiujos de circulacion)

¢. Dimensionamiento (Analisis de la brecha: Cuadro Comparativo de area de los ambientes existentes y area
de ambientes segn Norma N° 119 - MINSA/DGIEM-V-01 - Norma Técnica de Salud "Infraestructura y
Equipamiento de los Establecimientos de Salud del tercer Nivel de Atencién”.

5. GALERIA FOTOGRAFICA
({ 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7. ANEXOS

a. Copia de Documentos que acrediten titulo de propiedad u otro documento que respalde el saneamiento
fisico legal.

b. Copia de Informe Técnico de Seguridad en Edificaciones (CENEPRED)

¢. Plano de ubicacion y localizacion. Ese: 1/500.

d. Planos de distribucion de la infraestructura existente, a escala visible (1/200, 1/250)

e. Plano de Cortes (2 longitudinales y 02 transversales), a escala visible (1/200, 1/250)

f.  Plano de Elevaciones {(minimo 02), a escala visible (1/200, 1/250).

g. Constancia de visitas del profesional responsable, visada por alglin representante del Establecimiento de
salud.
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h.  Plano de Zonificacion y Flujos de circulacion por niveles, acorde-a Io indicado en la Norma N° 119 -
MINSA/DGIEM-V-01 - Norma Técnica de Salud "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de
Salud del tercer Nivel de Atencion”.

i. Plano donde se identifique el afio de antigliedad, material constructivo y estado de conservacion de la
infraestructura existente.

NOTA:

Por tratarse de un establecimiento de tercer nivel de atencion, el informe de evaluacion arquitectonica de la
Infraestructura actual debe incluir el analisis de Seguridad y Ejecucion y de las instalaciones Sanitarias,
Eléctricas, Mecanicas y Comunicaciones.

4. INFORME DE EVALUACION ESTRUCTURAL. - Debe contener lo siguiente:
1. GENERALIDADES
1.1 Nombre del proyecto
= 1.2 Ubicacion
1.3 Alcances y Objetivos
14 Antecedentes
1.5 Normatividad

2. INFORMACION PARA LA EVALUACION

2.1 Resultados de ensayos a compresion de festigos diamantinos, determinacion del f'c representativo.

2.2 Resultados de Estudio de Mecanica de Suelos

2.3 Resultados de otros ensayos necesarios para el sustento de la evaluacion.

24 Inspeccion técnica de campo

24.1 Secciones de columnas, vigas, losas, placas, muros; cuantia de refuerzo.

24.2 Estudio del nivel de dafios, de existir; desplazamientos, deformaciones o asentamientos, agresién

quimica externa, entre ofros; en los elementos estructurales y no estructurales.

2.5 Cargas y Sobrecargas

2.6 Parametros sismicos para el anélisis.

3. CONCEPCION ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION EXISTENTE
X 3.1 Descripcion de la configuracion estructural de la edificacion

3.2 Descripcion del sistema estructural de la edificacion

3.2  Modelo Estructural representativo sustentado en los parametros mecanicos de los materiales
“\ componentes del sistema estructural.

4. EVALUACION ESTRUCTURAL-METODOLOGIA
4.1 Andlisis dinamico de la edificacion existente
4.2 Evaluacién de paramefros de desempefio

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones generales y especificas de la evaluacion
5.2 Recomendacion del tipo de intervencion: reforzamiento, rehabilitacion o demolicion total o parcial

6. PLANOS ESTRUCTURALES ESQUEMATICOS DE CIMENTACION Y TECHOS EXISTENTES
6.1 Esquemaen planta y elevacion de dafios encontrados en la edificacion.
6.2 Esquemaen planta y elevacion del Modelo Estructural.
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7. ANEXOS

7.1 Vistas panorimicas de las estructuras existentes del EESS

7.2 Registro fotogréfico detallado de dafios significativos en los elementos estructurales; asi como,
imegularidades de rigideces y masas en planta y elevacion (piso blando, columna corta, efc.)

7.3 Constancia de visita del profesional responsable, visada por algiin representante del Establecimiento de
salud.

74 Copia simple del certificado de habilidad profesional.

5. INFORME DE ANALISIS DE ESTIMACION DEL RIESGO - VULNERABILIDAD

A.- GENERALIDADES.

1. Objetivo

2. Situacién general

2.1, Ubicacion geografica

2.2. Descripcion fisica de la zona a evaluar

2.3. Caracteristicas generales del area geogréfica a evaluar
3. DelaEvaluacién de Riesgos

3.1. Determinacion del nivel de peligrosidad

3.1.1. Identificacion de los peligros.

3.1.2. Caracterizacion de los peligros

3.1.3. Ponderacion de los parametros de los peligros.
3.1.4. Niveles de peligro.

3.1.5. Identificacion de elementos expuestos

3.1.6. Susceptibilidad del ambito geografico ante los peligros
3.1.7. Ponderacion de los parametros de susceptibilidad
3.1.8. Mapa de zonificacion del nivel de peligrosidad
3.2. Andlisis de vulnerabilidades

3.2.1. Andlisis de la componente exposicién
Exposicion Social

Exposicion Econdmica

Exposicion Ambiental

3.2.2. Ponderacion de los parametros de exposicion
3.2.3. Analisis de la componente fragilidad

Fragilidad Social

Fragilidad Econémica

Fragilidad Ambiental

3.24. Ponderacion de los parametros de fragilidad
3.2.5. Analisis de la componente resiliencia

Resiliencia Social

Resiliencia econémica

Resiliencia Ambiental

3.2.6. Ponderacion de los parametros de resiliencia
3.2.7. Nivel de Vulnerabilidad

3.2.8. Mapa de Zonificacion del nivel de Vulnerabilidad
3.3. Célculo de riesgos

3.3.1 Determinacion de los niveles de Riesgo /
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3.3.2 Zonificacion de Riesgo

3.3.3 Medidas de prevencion de riesgo de desastres (riesgos futuros)
De orden estructural

De orden No estructural

3.3.4 Medidas de reduccion de riesgo de desastre (riesgos existentes)
De orden Estructural

De Orden No estructural

34. Del Control de Riesgos

3.4.1. Delaevaluacion de las medidas

Aceptabilidad / Tolerancia

Control de Riesgos

3.5.  Conclusiones y recomendaciones

36 Bibliografia

Anexos
Anexo 1. Planos (Identificando zonas de vulnerabilidad, segn fuente de peligro)

Anexo 2, Datos estadisticos

Anexo 3.Panel fotogréfico comentado (Interiores y Exteriores del terreno y del establecimiento).
Anexo 4.0tros:- Mapa de Peligros, vulnerabilidades y riesgos (Por cada peligro identificado, segiin Anexo 08
del Manual.)

- Hoja de calculo de parametros y descriptores ponderados de acuerdo con el Manual, para:

A) Caracterizacion de los fenémenos (peligros) identificados.

B) Susceptibilidad {Factores desencadenantes y condicionantes.

C) Vulnerabilidad (Exposicién, fragilidad, resiliencia.). Sustentados, basicamente, en informacién primaria,
otros que se consideren pertinentes, etc.

Normativa:

» Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros. w &
+ Ley N° 28858, Ley Complementaria a la Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros y sd’ At
Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA

« Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA el 08.
May.20086 y publicado el 08. Jun.2006 y sus modificaciones. (Norma A.010, A.050, A.080, A.120, A.130 entre
otras).

» Manual de Ejecucion de Inspeccion Técnica en Seguridad de Edificaciones - ITSE; aprobado con Resolucion
Jefatural N° 086-2014-CENEPRED/J.

+ Manual para la Evaluacién de Riesgos Ocasionados por Fenomenos Naturales -Vers.2, aprobado con
Resolucion Jefatural N° -2015-CENEPRED/.

+ Directiva N° 009-2014-CENEPRED/J "Directiva de Procedimientos Administrativos para la Evaluacion de
Riesgos Originados por Fendmenos Naturales”; aprobado con Resolucion Jefatural N° 112-2014-
CENEPRED/J.
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6. INFORME DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO DEL EQUIPAMIENTO
El informe contendra como minimo lo siguiente:

A) Caratula que contiene:

A.1 Nombre del Diagnéstico

A.2 Nombre, Ubicacion y Nivel de! Establecimiento de Salud, Distrito, Provincia, Departamento o Region

A.3 Fotografia de Entrada Principal del EE. SS. con el consultor, especificando lugar y fecha debajo de la
misma

A.4 Nombre del consultor, profesion, N° de Colegiatura, teléfono, e-mail.

B) Primera Pagina:
B.1 Nombre del Estudio: "Informe de Diagnostico del Equipamiento Existente”, tipo separador.

C) Contenido de la Secuencia de Evaluacion del Equipamiento Existente
C.1 Indice numerado

C.2 Antecedentes

C.3 Descripcion General del Estudio

C.4 Objetivos

C.5 Normatividad actual. - Ejemplo:

+Directiva N°004-2013-DGIEM/MINSA, RD N° 043-2013-DGIEM, dencminada "Parametros para evaluacion
de proyectos de pre inversion de infraestructura y equipamiento para los establecimientos de salud”.
sResolucién Ministerial N° 533 - 2016 MINSA RON° 13-091638-014 (26-06-2016), de la Direccidn General de
Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento del Ministerio de Salud. Documento Técnico: Lineamientos
para fa Elaboracion del Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura y el Equipamiento en los
Establecimientos de Salud. Norma Técnica de Salud correspondiente al Nivel o Categoria del Establecimiento
de Salud.

C.6 Descripcion General del Proyecto, en un cuadro con:
Nombre del EE.SS. existente Nivel de EE.SS.

Codigo RENIPRESS/IPRESS

Ubicacion (Distrito, Provincia y Departamento)

Nombre del responsable del EE. SS, teléfono, e-mail

N° de camas / N° Sala de Partos / N° Quiréfanos

B C.7 Condiciones Ambientales. - Humedad relativa, Altitud y Condiciones Climatolégicas.

D) Alcance y Relacion de UPSS, AADS, UPS y Servicios Complementarios Evaluados.
D.1 1 En un cuadro resumen debe identificarse las UPPS, AADS, UPS y Servicios Complementarios
existentes compatibilizado con las ofras especialidades.

E) Evaluacion y Diagnostico situacional en forma integral del equipamiento existente

E.1 Informe de Evaluacion del equipamiento existente

E.2 Formato N°1.- Evaluacitn del equipamiento recuperable teniendo en cuenta el tiempo de finalizacion de la
obra acorde a lo establecido en el Documento Técnico; "Criterios Minimos para la presentacion de un Estudio
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de Pre Inversion de Infraestructura y Equipamiento para Establecimientos de Salud” del Ministerio de Salud

E.3 Formato N°2 Evaluacion de! equipamiento recuperable teniendo en cuenta el tiempo de finalizacion de la

obra acorde a lo establecido en el Documento Téenico: “Criterios Minimos para la presentacion de un Estudio

de Pre Inversion de Infraestructura y Equipamiento para Establecimientos de Salud” del Ministerio de Salud.

E.4 Cuadro de consolidado de los equipos recuperables por grupo genérico de acuerdo a lo establecido en el

Documento Técnico: "Criterios Minimos para la presentacién de un Estudic de Pre Inversion de

Infraestructura y Equipamiento para Establecimientos de Salud" del Ministerio de Salud.

E.5. Gréfica del Estado de equipamiento Existente por Grupo genérico

E.6. Justificacién para considerar los equipos como recuperables o no recuperables.

E.7. Costos de mantenimiento del Equipamiento existente recuperable, con la vida il residual identificada

para el nuevo EE.SS.

E.8. Inventario SIGA patrimonial del EE.SS firmado y sellado por la autoridad competente

En caso el EE.SS. cuente con equipamiento sin cddigo patrimonial, en modalidad de comodato, cesién en uso

u otros que correspondan a terceros, que actualmente cubran la brecha de equipamiento. El EE.SS. debera
Z brindar dicho listado con datos y similar estructura al Formato normativo vigente, suscritos por los

responsables y/o autoridad sanitaria (firmado y sellado).

E.10. Registro fotogréfico de las diferentes UPSS/UPS denotando el equipamiento existente representativo

del PI, recuperables y no recuperables, describiendo la situacion o problematica del equipamiento y el entorno

de los ambientes que los albergan.

E.11. Constancia de evaluacion integral-del equipamiento existente del establecimiento de salud de acuerdo

con lo establecido en ef Documento Técnico: "Criterios Minimos para la presentacion de un Estudio de

Prelnversion de Infraestructura y Equipamiento para Establecimientos de Salud” del Ministerio de Salud

E.12. CD con archivos digitales editables.

F) Conclusiones y Recomendaciones.

Puntualizacion para la elaboracion del informe: N

o  Para la elaboracién de dicho informe, el consultor debera realizar coordinaciones con el jefe de
elaboracion, jefes de servicio para: Solicitar informacion respecto al equipamiento existente
segun patrimonio (Inventario SIGA Patrimonial con validacion de las autoridades competentes)

s  Elaborar el Diagnostico del equipamiento existente en base al Inventario SIGA del EE.SS. Para

K ello analizara y evaluara el equipamiento existente, identificara y detallara el estado situacional,

considerando los parametros y estandares de calidad vigentes del sector.

+ El especialista podré actualizar la situacion del Equipamiento: Malo, Regular o Bueno, de
acuerdo a criterio y la informacién recopilada del trabajo de campo.

e Todo el diagnostico de equipamiento debe estar firmado y sellado por el especialista
responsable.

7. EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR (LINEA BASE) 3
ASPECTOS EL MEDIO FISICO, BIOTICO, CULTURAL Y ECONOMICO
A) Aspecto Fisico

+ Ubicacion, extension y emplazamiento del proyecto

+ Area de Influencia Ambiental Directa e Indirecta

+ (Clima y meteorologia
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%g\. INFORME Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA LA EXTRACCION DE PROBETAS
(DIAMANTINAS)
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Climatologia

Anélisis de los parametros meteorologicos
Clasificacion Climéatica

Topografia

Geologia

Geomorfologia

Sismicidad

Hidrografia

Suelo

B) Aspecto Bioldgico

Zonas de vida
Ecosistemas
Diversidad biolégica
Unidades Pzisajisticas

C) Aspectos Sociales, Econémicos, Culturales y Antropoldgicos

Caracteristicas Demogréficas

Caracteristicas Econdmicas

Caracteristicas Sociales

Salud

Saneamiento Basico

Alumbrado eléctrico

Viviendas particulares

Educacion

Vias de comunicacion en el &rea de influencia
Otros servicios existentes si los hubiera 4
Andlisis del Uso actual de teritorio g
Presencia de Restos arqueoldgicos, histdricos y culturales.

a) En campo realizar las siguientes actividades:

Traslado de equipo al lugar de trabajo
Instalacién de equipos de perforacion de diamantinas.

Extraccion de nicleos de concreto con perforadora diamantina. El profesional del Equipo
Técnico encargado de realizar la evaluacion estructural determinara los puntos y cantidades
normativas de extraccion.

Se tomaran muesiras de los elementos de las columnas, vigas y otros elementos
estructurales representativos existentes.

Realizar el ensayo y andlisis para detectar o descartar la carbonatacién en los testigos
(profundidad de carbonatacion)

Para el relleno de las perforaciones dejadas al extraer testigos
siguiente:

ebe tenkr en cuenta lo
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* Para pegar el concreto nuevo con el existente se debe usar pegamento adhesivo o puente
de adherencia.

 Paraelrelleno se debe usar mortero de contraccién nula o mortero expansivo.

*  Sise usa mortero expansivo se debe tener cuidado en el dosaje, el contenido de Ca0 >
40% (CaO es producto prohibido)

* Para el mortero de relleno, usar baja relacion agua/cemento y compactar por capas.

b) Ensayos de laboratorio en Laboratorios autorizados por INACAL o en entidades pblicas que cuenten con

un laboratorio especializado en ensayo de materiales. En el laboratorio se realizara el ensayo de rotura a la

compresion de los testigos diamantinos extraidos, segiin las Normas Técnicas Peruanas NTP 339.059:2011/

339.034:2008 y ASTM C-42

¢) Presentar los Informes de Laboratorio, con los cuadros, tablas, u otro documento sustentatorio de los

resultados obtenidos. Realizar una breve descripcion de los elementos intervenidos, haciendo énfasis en los

siguientes aspectos: Tipo y tamafio méximo de agregado grueso empleado en el concreto, posibles defectos
5 en el elemento de concreto (cangrejeras, segregacion de agregados, etc.).

d) Panel fotogréfico de las vistas de extraccion, las muestras extraidas y el resane posterior en el elemento.

e) Plano de ubicacion y descripcion de los ensayos realizados.

f) Constancia de visita del profesional responsable, visada por algiin representante del establecimiento de

salud.

g) Copia simple del certificado de habilidad profesional.

NOTA GENERAL: Los estudios especializados mencionados deben estar visados por los profesionales quela
normativa vigente exige, la misma que es de aplicacién para el desarrollo amplio del contenido.

Respecto al desarrollo del Informe Técnico del Seguridad en Edificaciones seguiran lo estipulado en la
normativa vigente de elaboracién de los mencionados estudios a nivel de los estudios de preinversigsssioy, ~

4L

Asimismo, de requerirse algiin adicional por las entidades evaluadoras, ‘EL PROYECT!STAtenc}@;" lat;,' ¥

bligacion de su inclusion. (2 P
oy \"} JERATU
Definicién del problema, sus causas y efectos ;_»f,e:_p"w_

AREA USUARIA, considera el desarrollo de este item un hito importante del médulo de identificacion, debido
a que su elaboracion constituye la integracion de cada una de las distintas situaciones tangibles y no
tangibles, sociales y normativas que condicionan la actual situacion del EESS. Por tanto, su evaluacion busca
evidenciar la problemética de cada uno de los estudios ingenieriles y arquitectonicos, sociodemogréficos y
socioeconémicos, salubristas (indicadores sanitarios y morbilidades), procesos de gestion y comportamientos
sociales, entre otros. Constituyendo asi una red maltiple de causas que justifiquen la situacién negafiva y sus
efectos prioritariamente en Ia poblacion.

G6R V8-
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Planteamiento del proyecto

EL planteamiento técnico de la(s) alternativa(s) de solucion debe permitir un Anélisis Técnico de las variables
tamario, localizacion, momento y tecnologia de produccion; para asi determinar los costos de la altemnativa(s)
y su posterior evaluacion social.

EL PROYECTISTA hara uso de la informacion proporcionada por las entidades o actores sociales
involucrados, a través de la entrega directa 0 aquella consignada de manera oficial en la pagina web
institucional, y que corresponde a aquella con vigencia al memento de la formulacion. Se debe indicar la
procedencia, fecha y afio de la informacion.

2
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ANEXO 2

MODULO DE FORMULACION

Definicién del horizonte de evaluacion del proyecto

LA CONSULTORIA desarrollara lo estipulado en el Anexo N° 07: "Contenido minimo del Estudio de
Prelnversion a nivel de perfil para Proyectos de Inversion”.

Determinacién de la brecha oferta - demanda

Para la estimacion de las poblaciones demandantes del Pl, EL PROYECTISTA desarrollara la metodologia de
estimacion estipulada en las normas del sector. Para ello, el insumo principal previo a su estimacion es el
( L resultado del Analisis funcional de los servicios de salud con enfoque de red (ya determinado en el
diagndstico de la situacion actual del médulo de identificacién), debido a que determina fa poblacion
referencial (beneficiaria), circunscrito a un &mbito geografico del Pl y que el EESS ofertaré sus prestaciones.
A partir de aquello, EL PROYECTISTA, desarrollard fa metodologia precitada "y garantizarg su
comespondencia.

En el proceso de estimaciones de demandantes, es importante tener en cuenta la presencia de otros
prestadores piblicos, tanto sus prestaciones actuales y las que puedan estar proyectando (Pl en formulacion,
Expediente Técnico o ejecucion). E! propésito es no duplicar la oferta sanitaria a una misma poblacién. Es
preciso sefialar, que durante la formulacion pueden surgir variables propias de ambito de influencia que
requeriran una precision técnica con las entidades evaluadoras, las cuales deberan ser incluidas en el

proyecto.

EL PROYECTISTA continuara con la determinacion de la demanda efectiva, teniendo como insumg
b/ importante el Documento Técnico de las Necesidades de Inversion de los Establecimientos Estratégicos dei

del sector, asi como nomativa vinculada a las distintas prestaciones del sector o aquellas que considere en
su estimacion, permiten determinar la demanda efectiva para cada uno de los servicios del proyecto. Es
necesario contar con produccion e indicadores de un establecimiento de salud referente, es decir, un
establecimiento que de prestaciones que se proyectan en el Pl, y que actualmente el EESS no cuenta. Por
tanto, EL PROYECTISTA se encargara del acopio de la informacion sanitaria correspondiente al EESS, para
su utilidad en los calculos respectivos. Si se hiciera uso de otra normativa vinculante y pertinente a la cartera
de servicio del PI, EL PROYECTISTA realizara el sustento debido.

EL PROYECTISTA debe garantizar la correspondencia entre los valores de la oferta optimizada de los

componentes de infraestructura, equipamiento y recursos humanos, y sus hallazgos realizados en el
diagnastico; es decir, area de ambientes, operatividad (buena, mala, regular) y horas profesionales.

12§

ambito, debido a que allf se plantea la cartera de servicios proyectada y referencial a implementar con el PI'.*'-._jf- /
La cartera mencionada junto con la determinacion de la demandante efectiva y la aplicacion de la metodologia /1.
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"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU
COREA SANTA ROSA II-2 - DISTRITO VEITISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA”.

Luego de la definicion de la demanda efectiva y la oferta optimizada, se procede a las estimaciones de la
brecha en el horizonte de evaluacion del proyecto determinado.

Andlisis técnico de las alternativas propuestas

+ Aspectos técnicos

El tamafio. AREA USUARIA Médico Funcional (PMF) y el Plan de Produccion constituyen sus elementos més
importantes.

La localizacién, la tecnologia de construccién y equipamiento y la Gestién del riesgo. Al someter a la(s)
alternativa(s) de solucién propuesta(s) en el Pl a las variables descritas, se determina una serie de
intervenciones segun las interelaciones entre proyecto en un terreno con nivel de riesgo medio, necesitara
analizar opciones de tecnologias de produccion distintas a si fuera nivel bajo, mas adin si las caracteristicas
del terreno dificultan la implementacion a determinar en las Metas de Productos, impactando en el disefio y la
necesidad probable de aplicar acciones o medidas que reduzcan la ocurrencia de desastres o alguna
mitigacion ambiental. Por lo que, EL PROYECTISTA debera incluir un esquema que compare la(s)
alternativa(s) de solucion con los aspectos técnicos sefalados, y ampliar el anélisis segun o estipulado en el
anexo N° 7 "Contenido minimo del Estudio de Prelnversion a nivel de perfil para Proyectos de Inversion®,
normativa y procesos de evaluacion. Considerar dentro de las tecnologias de produccion aquella asociada a
nuevos conceptos de infraestructura hospitalaria industrializada (modular) u ofros, las mismas que pueden
tener una implementacién mixta junto a lo convencional. Es un principio fundamental los conceptos de
establecimientos seguros, ecoeficientes e innovadores.

¢ Metas de productos

O HEGID,

Cormesponde a las metas fisicas de los medios fundamentales o componentes de la(s) alternativa(s <" ﬂ“
formulada(s), tanto en la inversion y post inversion, y que en la matriz del marco légico se constituiran en | g
indicadores de los "componentes del PI". Por lo que, EL PROYECTISTA presentara un diagrama dondg,

B precise las metas fisicas, segiin el resultado del Analisis de los Aspectos Técnicos, y el medio fundamental™,
correspondiente. Precisamos la siguiente presentacion minima de las metas fisicas, requerida por normativa
vigente y precisada por AREA USUARIA:

o Programa Arquitectonico.
Anteproyecto de Arquitectura. Planos de Zonificacion, ubicacion y distribucién, asi como esquema de flujos,
de circulaciones y de accesibilidad. Cortes, elevaciones y memorias. Ademas de incluir las obras
complementarias y las relacionadas a medidas de reduccion de riesgos (desastres y ambiental), entre otros.
Programa de Equipamiento. Memoria descriptiva, cotizaciones y planos. Incluir Ia reposicién durante el
horizonte de evaluacion del PI.
Anteproyecto de estructuras. Memeria y planos. Aplicacién de Aislamiento y disipacion de energia sismica.
Precisar que tiene sustento en el informe de levantamiento topografico y mecénica de suelos.
Anteproyecto de instalaciones mecanicas. Memoria y planos.
Anteproyecto de instalaciones sanitarias. Memoria y planos.
Anteproyecto de instalaciones Eléctricas. Memoria y planos.
Anteproyecto de instalaciones de Sistemas informéticos y de comunicaciones. Memoria y planos.
Anteproyecto de impacto ambiental.
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TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE.CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU
COREA SANTA ROSA 1I-2 — DISTRITO VEITISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA -
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El desarrolio minimo de su contenido sera de acuerdo con lo establecido en el anexo N° 7 "Contenido minimo
del Estudio de Prelnversion a nivel de perfil para Proyectos de Inversion” que se encuentran en la
RESOLUCION DIRECTORAL N° 001-2019-EF/63.01 (anexos y formatos) y de acuerdo con el contenido de
los estudios especializados de ingenieria y arquitectura a nivel de anteproyecto, memorias y planos
establecidos por la Unidad de Preinversion de acuerdo con lo siguiente:

El informe contendra como minimo lo siguiente:

A. ARQUITECTURA

El informe contegra como minimo lo siguiente:

1) Memoria descriptiva de arquitectura

a. Nombre del Proyecto

b. Datos Generales del Formulador

c. Antecedentes del Proyecto

d. Marco Normativo

e. Descripcion del terreno: Indicar Saneamiento Fisico Legal, Factibilidad de Servicios basicos, Accesibilidad,

Topografia, Condiciones climaticas, orientacion asoleamiento, vientos predominantes, etc; informacion

relevante para. el desarrollo de la propuesta arquitectonica.

f.  Descripcion del planteamiento técnico arquitecténico del proyecto:

g. Tipo de intervencion/es, obra nueva, ampliacién, remodelacion, otros.

h. Descripcion general de la propuesta arquitectonica por UPSS y UPS, por niveles, criterios de disefio,

zonificacién, interrelaciones funcionales y articulacion espacial, descripcion de accesos y flujos de

circulaciones. )

i. Descripcion del tratamiento de las areas exteriores. Areas exteriores de refugio.

j. Descripcion del sistema constructivo, tecnologias constructivas y descripcion del tipo de acabados por

UPSSy UPS.

k. Resumen de Costos de la especialidad Arquitectura (Costo Directo, Gastos Generales, Utilidad, IGVY)

2) Propuesta de Programa Arquitecténico Resultante (que incluya% muros y circulaciones). Tiene como 2

insumo el PMF aprobado y AREA USUARIA Arquitectdnico Inicial o Preliminar (proporcionado por ia Entidad-
YPRONIS). Asimismo, se debe diferenciar la Intervencion propuesta en la zona monumental y la zona no

3

monumental
) Plano de ubicacion y localizacion de la propuesta integral, segun formato del Ministerio de Vivienda,

Construccion y Saneamiento (Considerar area nueva, ampliada, demolida, existente, efc.).
4) Plano de Intervencion, identificando la Infraestructura a demoler, Infraestructura a Liberar (retirar de
manera manual infragstructura contigua a edificaciones declaradas monumento), e Infraestructura a
Conservar (Patrimonio Monumental), las areas deben estar compatibilizadas con las descritas en el plano de
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