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 TERMINO DE REFERENCIA 
 

I. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DE LA FICHA TECNICA ESTANDAR DEL 
ESTUDIO DE PRE INVERSION DENOMINADO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DEL EESS VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO DE YANACANCHA - 
PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO” 
 

II. FINALIDAD PUBLICA 

La finalidad, de la Municipalidad Provincial de Pasco es fomentar el desarrollo sostenible, 
promoviendo la inversión pública. 
Con el proyecto de inversión a nivel de Ficha Técnica Estándar, se busca identificar el problema 

a solucionar, las causas, los objetivos del proyecto y las alternativas de solución y establecer 
definitivamente los aspectos fundamentales de la alternativa seleccionada; tecnologías, 

localización, tamaño que permitan una mejor definición del proyecto : “MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL EESS VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO DE 

YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO”” 
 

III. ANTECEDENTES 

Con el objetivo de central del “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
DEL EESS VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - 

DEPARTAMENTO DE PASCO”y determinando como alternativa de solución el 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL EESS VIRGEN DEL 

CARMEN, mediante la demolición parcial, rehabilitación y construcción de una nueva 
Infraestructura hospitalaria que “cumpla con requerimientos técnico normativos y los 
estándares de calidad del sector salud en el actual terreno: adquisición de nuevo equipamiento 

y mobiliario hospitalario, la misma que incluya implementación de soluciones de tecnología de 
la información y comunicación para la gestión y la prestación de servicios de salud; elaborar y 

ejecutar un programa de desarrollo de capacidades integral en procesos estratégicos, 
operativos y de soporte para los recursos humanos existentes del Centro de Salud, así como 
el diseño y ejecución de un programa de desarrollo de capacidades para mejorar la gestión: 

Institucional del establecimiento de salud. 
3.1 Diagnóstico 

3.1.1 Ubicación y Localización 

      DEPARTAMENTO : Pasco 

      PROVINCIA  : Pasco 

      DISTRITO : Yanacancha 

3.1.2 Datos generales del establecimiento de salud a intervenir 

Nombre del establecimiento  ; Puesto De Salud Virgen Del Carmen 

Categoría    : I-2  

Red      : Red Pasco 

                         Unidad Ejecutora    : Municipalidad Provincial de Pasco. 
                          

3.1.3 Coordenadas de ubicación:  

10° 39' 42'' S     76° 15' 18'' W 

 

 



 

 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 
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Vista panoramica de la ubicación del EESS Virgen del Carmen 

 
      
IV. BASE LEGAL Y NORMATIVO  

El CONSULTOR debe cumplir con la entrega del estudio de pre inversión de acuerdo a los lineamientos, 

normas, metodologías, parámetros, leyes y directivas vigentes de acuerdo a las metodologías 

establecidas en las guías sectoriales existente, aprobadas por la DGPM -MEF y según la competencia. 

La aplicación de las normas, directivas y/o leyes incluye a sus m odificatorias y sus respectivas 

reglamentaciones. A continuación, se describe las normativas aplicables. 

4.1 Marco General 

 Ley Nº 26842, Ley General de Salud, modificada por Ley N° 29889 

 Decreto Supremo  N° 023-2005-SA, que aprueba el reglamento de la Ley 27657 ley del Ministerio 

de Salud. 

 Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 

 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Gobiernos locales. 

 Ley N° 30225, ley de contrataciones del estado y su reglamento, y demás modificatorias; 

Directivas de OSCE. 

 DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema 

Nacional de Inversión Pública. 

 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo Que Crea El Sistema Nacional 

De Programación Multianual y Gestión De Inversiones aprobado con Decreto Supremo N° 284-

2018-EF (Modificado por los Decretos Supremos N° 179-2020-EF1, N° 231-2022-EF2 y N° 074-

2023-EF3) 

 Decreto Legislativo N° 1157, que aprueba la Modernización de la Gestión de la Inversión Pública 

en Salud, y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 024-2016-SA. 

 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 350-2015-EF, modificados por Decreto Legislativo Nº 1341 y Decreto Supremo Nº 

056-2017-EF, respectivamente. 



 

 Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

 Decreto Legislativo Nº 1071 que norma el arbitraje. 

 Decreto Legislativo N° 822, Ley Sobre el Derecho de Autor, modificado por Ley N° 28571 y Ley 

N° 28131. 

 Norma Técnica de Salud N° 113-MINSA/DGIEM-V.01 - Infraestructura y equipamiento de los 

Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención, aprobada con Resolución Ministerial N° 

045- 2015/MINSA de fecha 27 enero .2015. 

 Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de salud de la Niña y el Niño, aprobada con 

Resolución Ministerial N° 292-2006/MINSA 

 Otras normas legales aplicables y vigentes. 

Normas complementarias 

 Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, publicada el 21 

de septiembre de 2007 y sus modificatorias; y su Reglamento aprobado mediante Dec reto 

Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA de fecha 27 de septiembre de 2008 y sus modificatorias. 

 Ley N° 29476 Ley que modifica y complementa la Ley N° 29090, Ley de Regulación de 

Habilitaciones Urbanas y Edificaciones. 

 Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos. 

 Ley N° 28028, Ley de Regulación del Uso de Fuentes de Radiación Ionizante. 

 Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, y su Reglamento, 

aprobado con Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011- 2006- 

VIVIENDA el 08.MAY. 2006 y publicado el 08.JUN.2006 y sus modificaciones. (Norma A.010, 

A.050, A.080, A.120, A.130, A.140, entre otras). 

 Decreto Supremo N° 027-2017-SA, Aprueba Política Nacional de Hospitales Seguros frente a los 

Desastres que contiene el Plan de Acción 2017-2021 y crean la Comisión Multisectorial de 

Hospitales Seguros Frente a los Desastres. 

 Guía para la reducción de vulnerabilidad en el diseño de nuevos establecimientos de salud, 2004 

de la OPS/OMS (como referencia). 

 Decreto Supremo N° 034-2008-E.M. Dictan medidas para el ahorro de energía en el sector 

público. 

 Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM que aprueba las Medidas de E coeficiencia para el Sector 

Público, y su modificatoria aprobada mediante el Decreto Supremo N° 011-2010- MINAM. 

 Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, aprobado con Decreto 

Supremo N° 013-2006-SA. 

 Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil aprobado por Decreto 

Supremo N° 066-2007-PCM. 

 Manual para la ejecución de las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE), 

aprobado con Resolución Jefatural N° 086-2014-CENEPRED/J. 

 Manual para la Evaluación de Riesgos Ocasionados por Fenómenos Naturales, aprobado con 

Resolución Jefatural N° 112-2014-CENEPRED/J. 

 Norma Técnica de Salud N° 021 MINSA/DGSP-V.01 - Categorías de Establecimientos del Sector 

Salud, aprobada con Resolución Ministerial Nº 546-2011/MINSA. 

 Norma Técnica de Salud Nº 022-MINSA/DGSP-V.02 - Norma Técnica de Salud de Gestión de la 

Historia Clínica, aprobada con Resolución Ministerial Nº 597-2006. 



 

 Norma Técnica de Salud N° 030 MINSA/DGSP V.01 - Norma Técnica de los Servicios de 

Anestesiología, aprobada con Resolución Ministerial Nº 486-2005 /MINSA. 

 Norma Técnica de Salud N° 040 MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud para la atención 

Integral de Salud de la Niña y el Niño, aprobado con Resolución Ministerial N° 292-2006/MINSA. 

 Norma Técnica de Salud Nº 041-MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud para el Control 

de la Tuberculosis, aprobada con Resolución Ministerial N° 383-2006/MINSA. 

 Norma Técnica de Salud N° 042-MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de los Servicios de 

Emergencia, aprobada con Resolución Ministerial N° 386-2006/MINSA. 

 Norma Técnica de Salud N° 057-MINSA/OGDN-V.01 - Norma Técnica de Salud para el transporte 

asistido de pacientes por vía terrestre, aprobada con Resolución Ministerial N° 953-2006/MINSA. 

 Norma Técnica de Salud Nº 058-MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud para el Manejo 

de la Cadena de Frio en las Inmunizaciones, aprobada con Resolución Ministerial Nº 600-

2007/MINSA. 

 Norma Técnica de Salud N° 062-MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud de la Unidad 

Productora de Servicios de Hemodiálisis, aprobada con Resolución Ministerial Nº 845-

2007/MINSA. 

 Norma Técnica de Salud N° 062 MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud de la Unidad 

Productora de Servicios de Tratamiento del Dolor, aprobada con Resolución Ministerial Nº 1013- 

2007/MINSA 

 Norma Técnica de Salud N° 065-MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud para Transporte 

Asistido de Pacientes por Vía Aérea, Ambulancias Aéreas, aprobada con Resolución Ministerial 

Nº 336-2008/MINSA. 

 Norma Técnica de Salud N° 067-MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud en Tele salud, 

aprobada con Resolución Ministerial N° 365-2008/MINSA. 

 Norma Técnica de Salud N° 072-MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud de la Unidad 

Productora de Servicios de Patología Clínica, aprobada con Resolución Ministerial N° 627- 

2008/MINSA. 

 Norma Técnica de Salud N° 079-MINSA/DGSP-INR V.01 - Norma Técnica de Salud de la Unidad 

Productora de Servicios de Medicina de Rehabilitación, aprobada con Resolución Ministerial Nº 

308- 2009/MINSA. 

 Norma Técnica de Salud N° 096-MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud: Gestión y Manejo 

de Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, aprobada con 

Resolución Ministerial N° 554-2012/MINSA. 

 Norma Técnica de Salud N° 098-MINSA/DIGESA-V.01 - Norma Sanitaria para los Servicios de 

Alimentación en Establecimientos de Salud, aprobada con Resolución Ministerial N° 749- 

2012/MINSA. 

 Norma Técnica de Salud N° 101-MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud de los 

Establecimientos de Salud que realizan Cirugía Ambulatoria y/o Cirugía de Corta Estancia, 

aprobada con Resolución Ministerial N° 280-2013/MINSA. 

 Norma Técnica de Salud N° 103-MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud de la Unidad 

Productora de Servicios de Salud de Nutrición y Dietética, aprobada con Resolución Ministerial 

N° 665-2013/MINSA. 

 Directiva para la Concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 

(SEIA) aprobada con Resolución Ministerial N° 052-2012- MINAM.  



 

 Directiva Sanitaria N° 001-MINSA/DGSP-V.02 - Directiva Sanitaria para la Evaluación de las 

Funciones Obstétricas y Neonatales en los Establecimientos de salud, aprobado con Resolución 

Ministerial N° 853-2012/MINSA. 

 Directiva Administrativa N° 197-MINSA/DGSP-V.01 - Directiva Administrativa que establece la 

Cartera de Servicios de Salud, aprobada con Resolución Ministerial N° 099-2014/MINSA. 

 Directiva Administrativa N° 199-MINSA/DGSP-V.01, Directiva Administrativa que establece el 

listado de valores referenciales del volumen de producción optimizada de los servicios de salud 

para la formulación de los proyectos de inversión pública, aprobada con Resolución Ministerial N° 

442- 2014/MINSA. 

 Directiva Administrativa N° 07-DGIEM-MINSA-V.01 - Directiva Administrativa que Regula el 

Pintado Externo e Interno de los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud, aprobada con 

Resolución Directoral N° 005-2015-DGIEM. 

 Directiva Administrativa N° 08-DGIEM-MINSA - Directiva Administrativa que Regula la 

Identificación y Señalización de los establecimientos de Salud en el Ámbito del Ministerio de 

Salud, aprobada con Resolución Directoral N° 015-2015-DGIEM. 

 Código Nacional de Electricidad Utilización 2006, aprobado con Decreto Supremo Nº 057-04- 

PCM y sus modificaciones. 

 Resolución Ministerial Nº 217-2004-MINSA, disposición de Residuos Sólidos. 

 Resolución Ministerial N° 668-2004/MINSA, que aprueba el documento “Guías Nacional de 

Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva” 

 Norma Técnica Peruana IEC 60598-2-22. 2007 requisitos particulares para alumbrado de 

emergencia. 

 Normas Técnicas de la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas. 

 Normas Técnicas Peruanas sobre instalaciones en la edificación (INDECOPI). 

 Norma Técnica Peruana N° 399.010-1: Reglas para el diseño de señales de seguridad. 

 Norma IEC 60364-7-710: 2002-11 Instalación eléctrica en edificios- Requerimientos para 

Instalaciones o Recintos Especiales - Recintos Médicos. 

 Norma Técnica N° IR.003.2013 “Requisitos de Protección Radiológica en Diagnostico Medico con 

Rayos X”, aprobada con Resolución de Presidencia N° 123-13-IPEN/PRES. 

 Norma IEC 60364, sobre los esquemas de conexión a tierra (ECT) 

 Norma IEC 61340-4-1 Normas de resistencia eléctrica y control de Estática. 

 Norma IEC 60332-3 Resistencia al fuego, libres de halógenos y baja emisión de humos. 

 Estándar ISO/IEC 11801, adendas 1 y 2, 2da Edición, sobre Sistema de Cableado para 

Telecomunicaciones 

 Norma ANSI/EIA/T IA 942 Estándares de Infraestructura de Telecomunicaciones para Data 

Centers 

 Norma ANSI/T IA-310-D “Armarios para equipo eléctrico y de telecomunicaciones”. 

 Norma ANSI J STD 607A Normas para puestas a tierra de telecomunicaciones. 

 Norma ANSI/T IA-606-B, Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of 

Commercial Buildings. 

 Norma ANSI/T IA-492- AAAC, propiedades ópticas de atenuación en fibras ópticas. 

 Norma ANSI/T IA/EIA-758 Customer-Owned Outside Plant Telecommunications Putlet Standard y 

sus adendas. 

 Norma ANSI/IEC 60529-2004 Grados de Protección IP 

 Norma ANSI/T IA-310-E “Armarios para equipo eléctrico y de telecomunicaciones”. 



 

 Norma NFPA 72: “National Fire Alarm Code”. 

 Norma NFPA 75. Standard Estándar para la protección contra incendios de equipos informáticos. 

 Norma NFPA 99 Standard for Health Care Facilities 

 Norma NFPA 2001 Estándar para sistema de extinción de incendios de agente limpio. 

 Norma NFPA 13 / 15 / 20 (Instalación de Sistemas Contra Incendio) 

 Norma NFPA /101 / A- 20 (Seguridad Personal) 

 Norma NFPA 90A (Instalación de sistemas de Ventilación y Aire Acondicionado) 

 Normativa ROHS (Restriction of Hazard Substances). 

 Resolución Ministerial Nº 175-2008 MEM/DM, del 11.04.08 Conductores no propagantes de llama, 

libre de halógenos y ácidos corrosivos. 

 Norma UL 94V-0 o Norma IEC 61048-1, propiedades de auto extinguibilidad de canaletas. 

 ASTM E 814-97 Fire Stop Through FIRE Stops (Prueba de incendio a través de Corta Fuegos). 

 NTP IEC 60884-1 2007 N Enchufe y Tomacorrientes para uso doméstico y propósitos similares. 

 Norma ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) 

 ACI Manual Concrete Practice (Reports ACI 207.1R-96, ACI 207-2R-95, ACI 207-4R-05, ACI 22-

4R- 01). 

 Report ACI Comittee 301-05 Especificación Estándar para Concreto Estructural en su última 

versión. 

 American Institute of Steel Construction (AISC) ultima version 

 Minimum Design Loads for Building and Other Structures”, ASCE/SEI 7-16, Structural Engineering 

Institute of the American Society of Civil Engineers, Reston, Virginia, USA, 2017. 

 Normas Internacionales de la American Society for Testing and Materials (ASTM) 

 ASTM E 814-97 Fire Stop Through FIRE Stops (Prueba de incendio a través de Corta Fuegos). 

 ASTM A36 Standard Specification for Carbon Structural Steel. 

 ASTM A108 Standard Specification for Steel Bar, Carbon and Alloy, Cold-Finished. 

 ASTM A240 Standard Specification for Chromium and Chromium- Nickel Stainless Steel Plate, 

Sheet, and Strip for Pressure Vessels and for General Applications. 

 ASTM A325 Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated, 120/105 ksi Minimum 

Tensile Strength. 

 Otras normas legales aplicables y vigentes. 

El CONSULTOR en forma supletoria o alternativa, podrá plantear la utilización de normas de ensayos 

y diseño o criterios técnicos utilizados por entidades u organismos de reconocido prestigio siempre 

que justifique técnica y económicamente su aplicación en el proceso constructivo. 

El CONSULTOR tendrá en cuenta las actualizaciones que se hagan a los manuales indicados o se 

aprueben nuevas normas, de ser el caso dentro del plazo de prestación, tendrá que actualizar los 

estudios correspondientes. 

V. OBJETIVOS: 

5.1 Objetivo de la Consultoría  

5.1.1 Objetivo General  

El Objetivo es contratar los servicios de una consultoría (persona natural o jurídica), que 
cuente con Registro Nacional de Proveedor, con amplia experiencia en la formulación de 
Estudios de Pre Inversión el quien se encargará de la Elaboración de la ficha técnica 
estándar. El nombre tentativo es denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL EESS VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO DE 

YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO””de acuerdo 
al Contenido mínimo del Estudio de Pre inversión a nivel de Ficha Técnica para la 



 

formulación y evaluación de proyectos de inversión de establecimientos de salud en zona 
rural   

5.1.2 Objetivo Específico 

Contar con proyecto de inversión, para lograr la declaración de viabilidad de acuerdo a la 
“Ficha Técnica para la formulación y evaluación de proyectos de inversión de 
establecimientos de salud en zona rural”, del sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE PE, en base a las consideraciones 
técnicas establecidas en el Presente Termino de referencia. 

5.2 Objetivo del Estudio de Pre Inversión  

5.2.1 Objetivo General  

El objetivo del estudio de pre inversión es: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DEL EESS VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO DE 

YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO””", 

5.2.2 Objetivo Especifico 

 El Estudio de Pre Inversión, deberá puntualizar los criterios básicos y estándares 

técnicos, lograr la declaración de viabilidad del proyecto de inversión en el 

establecimiento de salud Virgen del Carmen de acuerdo a la Metodología 

Específica “Ficha Técnica para la formulación y evaluación de proyectos de 

inversión de establecimientos de salud en zona rural” en el marco del Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE, y se 

obtenga en el menor plazo posible 

 Identificar y/o confirmar las principales causas de la problemática existente en el 

establecimiento de salud Virgen del Carmen distrito de Yanacancha. 

 Establecer las necesidades de infraestructura para atender la demanda para la adecuada 

prestación de servicios del distrito de Yanacancha. 

 Identificar las necesidades de mobiliario y equipamiento para la adecuada prestación de 

servicios del distrito del establecimiento de salud Virgen del Carmen distrito de Yanacancha. 

 Desarrollar la propuesta de intervención y solución basada en un enfoque en red a nivel de 

servicios, y considerando una propuesta de cartera de servicios que priorice la intervención 

sobre mortalidad materna, desnutrición crónica infantil, salud mental y enfermedades crónicas 

degenerativas. 

 Contribuir al fortalecimiento de los servicios de atención del establecimiento de salud y mejorar 

o ampliar su capacidad resolutiva, de tal forma que les permita beneficiar a la población de su 

ámbito de intervención; sobre la base de la Estandarización, modernización y mejora funcional 

y operacional. 

 Formulación del Estudio de Pre Inversión sobre la base de los alcances del Ficha Técnica 

Estándar 

 Contenido Mínimo del Estudio de Pre Inversión a Nivel del Perfil de la Directiva Nº 001-2019- 

EF/63.01 - DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN 

MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, así como con los parámetros, metodologías 

u otras normas técnicas aplicables; de conformidad con los plazos y condiciones técnicas y 

administrativas establecidas en los presentes Términos de Referencia. 

 Ejecución de los Estudios Preliminares: Estudios geotécnicos de mecánica de suelos, 

levantamiento topográfico y arquitectónico, u otros que se requieran para la formulación del 

estudio de Pre Inversión. 

VI. ALCANCES, DESCRIPCION Y RESPONSABILIDADES 

6.1 Alcances 



 

Las descripciones de los alcances del servicio no son limitativas. EL CONSULTOR, para los 

objetivos del estudio de pre inversión, podrá ampliarlos o profundizarlos, pero no reducirlos, siendo 

responsable de todos los trabajos y estudios que realice en cumplimiento del presente Término de 

Referencia.    

El CONSULTOR deberá de tomar en cuenta las estructuras de drenaje transversal y longitudinal, 

la estabilidad de taludes y el tipo de pavimento utilizado, verificar la necesidad de las estructuras 

proyectadas, así como verificar las características existentes y si hubiera algina que no esté 

considerado sustentar su necesidad.    

6.2 Responsabilidades 

6.2.1 Responsabilidades de la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión 

La Municipalidad Provincial de Pasco a través de la Sub Gerencia de Estudios de Pre 

Inversión será el encargado de la supervisión del proceso de elaboración del Estudio de 

Pre Inversión, hasta su declaratoria de viabilidad o rechazo, quién recibirá los avances, 

informes, consultas y solicitudes del CONSULTOR, siendo el Coordinador del Estudio de 

Pre Inversion quién aprobará, archivará, absolverá, coordinará e informará c onveniente 

para el control, avance y terminación del Estudio de Pre Inversión a Nivel de ficha técnica 

estándar. 

 La Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión, tendrá la responsabilidad de efectuar 

control y seguimiento del estudio de pre inversión. 

 La Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión, deberá mantener una comunicación 

constante con el Consultor durante la elaboración del Estudio de Pre Inversión a nivel 

de ficha técnica estándar. Cualquier eventualidad deberá informar por escrito para 

que se tomen las acciones correctivas necesarias. 

 La Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión, deberá elaborar una Carpeta de 

Documentos, en el cual se adjuntará el Contrato, Términos de Referencia, Informe de 

evaluación y demás documentos generados durante la elaborac ión del Estudio. 

 Hacer cumplir con toda la documentación solicitada que servirá de sustento del 

Estudio de pre inversión que está aprobado en los Términos de Referencia para su 

respectiva evaluación.  

6.2.2 Responsabilidades del Consultor 

El Consultor asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios de consultoría 

prestados para la elaboración de la Ficha Técnica Estándar, con la calidad, precisión y 

costo necesario en el plazo establecido.  

La descripción de los alcances de los servicios que se hace a continuación no es limitativa 

pudiendo el CONSULTOR ampliar profundizar el servicio, sin variar el monto de su 

propuesta. 

Para cumplir con la responsabilidad el Consultor deberá: 

 Disponer de personal profesional y técnico, así como los recursos necesarios 

propuesta para la elaboración de los estudios, con la calidad, precisión y costo 

necesario en el plazo establecido sin que esto varié lo ofertado en la propuesta. 

 El CONSULTOR será directamente responsable de la calidad de servicio que preste 

y la idoneidad del personal a su cargo, así como el cumplimiento de la programación, 

logro oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones necesarias para 

el fiel cumplimiento del contrato. En el plazo otorgado.  

 Los profesionales que conformen el equipo del CONSULTOR serán responsables 

directos de las investigaciones de campo y gabinete que les compete, por 



 

especialidad, debiendo de participar en reunión de coordinación en inicio y durante el 

desarrollo del estudio de pre inversión, con la finalidad de detallar el procedimiento de 

trabajo a seguir. 

 El CONSULTOR dispondrá de una organización de profesionales especialistas, 

técnicos administrativos y personal de apoyo los cuales contaran con todas las 

instalaciones necesarias para garantizar la permanencia en la zona del estudio, así 

como el medio de transporte y comunicación para cumplir eficientemente sus 

obligaciones  

 El CONSULTOR deberá de contar, en la zona de trabajo, obligatoriamente, con el 

personal y el equipamiento ofertado en su propuesta. 

 Todo calculo, aseveración, estimación o dato, deberá de estar justificado en lo 

conceptual y en lo analítico, no se aceptaran estimaciones o apreciaciones del 

CONSULTOR sin el debido respaldo,   

 Elaborar el Estudio de Pre Inversión a partir de información primaria y secundaria, 

para ello tendrá que efectuar visitas de reconocimiento y/o inspección al área de 

influencia del estudio de pre inversión. Asimismo, deberá indagar, ubicar, revisar y 

usar todos los antecedentes relevantes que existan y que puedan ser aplicables al 

Estudio de pre inversión en elaboración. 

 El CONSULTOR es el responsable absoluto de los estudios de ingeniería que realice, 

deberá garantizar la calidad del Estudio de Pre Inversión y responder por el trabajo 

realizado, de acuerdo a las normas legales vigentes durante los siguientes dos (02) 

años, desde la fecha de viabilidad por parte de la Sub Gerencia de Estudios de Pre 

inversión la Municipalidad Provincial de Pasco.  

 El CONSULTOR será responsable del personal profesional calificado especificado en 

su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios de los profesionales, una vez 

suscrito el Contrato, salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas. 

En estos casos, el Consultor deberá proponer a la Municipalidad Provincial de Pasco 

con diez (10) días hábiles de anticipación, el cambio de personal a fin de obtener la 

aprobación del mencionado cambio por parte de la Sub Gerencia de Estudios de Pre 

inversión. El nuevo personal profesional propuesto deberá reunir similar o mejor 

calificación que el profesional ofertado inicialmente. 

 El CONSULTOR será responsable de todos los trabajos y estudios que realice en 

cumplimiento del presente termino de referencia. 

 El CONSULTOR es responsable de cumplir con lo establecido en la Ley N° 29783 - 

Ley de Seguridad y Salud en el T rabajo y su Reglamento, así como de otras 

disposiciones legales durante la ejecución de las prestaciones a su cargo; obligándose 

a dotar, proveer y/o administrar a cada uno de sus trabajadores medios y condiciones 

que protejan la vida, salud y bienestar de los profesionales a su cargo. Así mismo el 

CONSULTOR deberá de dotar con   los implementos de seguridad que corresponda 

de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las 

actividades propias de la presente contratación; así como garantizar la contratación 

de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente. 

 El incumplimiento por parte del CONSULTOR de lo señalado en los presentes 

Términos de Referencia, conllevará a la aplicación de las penalidades señaladas en 

el respectivo contrato. 



 

 El CONSULTOR será responsable de implementar protocolos de ingreso al área de 

influencia, presentando y acreditando a su equipo de profesionales ante las 

autoridades locales y la población, gestionando permisos necesarios para el ingreso 

de sus profesionales a territorios de comunidades campesinas y/o nativas, previo al 

inicio de los trabajos de campo, establecer y difundir un código de conducta a sus 

profesionales. 

   DEL JEFE DEL PROYECTO. 
El profesional es directamente responsable de la formulación del Estudio de Pre Inversión 
y de la calidad técnica requerida en los términos de referencia, por lo que los errores u 
omisiones y las consecuencias cometidas por el o sus colaboraciones serán de su única 
y entera responsabilidad durante el estudio, deberá de mantener constante comunicación 
con la Sub Gerencia de Estudios de pre inversión de la Honorable Municipalidad 
Provincial de Pasco. El Profesional se compromete a efectuar todas las gestiones y 
coordinaciones necesarias con las áreas respectivas de Honorable Municipalidad 
Provincial de Pasco, asi como las otras instituciones que se involucren con el desarrollo 
del proyecto. El profesional deberá prestar asesoría, absolver consultas y/o 
observaciones cuando la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco, la formule, las 
cuales serán canalizadas a través de la Sub Gerencia de Estudios de pre inversión, el 
jefe del proyecto será responsable de la calidad en los servicios que preste y de la 
idoneidad del personal a su cargo, así como del cumplimiento de la programación, logro 
oportuno de las metas previstas ya adopción de las previsiones necesarias para el fiel 
cumplimiento del contrato.    
DE LOS ESPECIALISTAS. 
El Profesional es directamente responsable de la formulación de la especialidad y de la 
calidad técnica de esta, por lo que los errores u omisiones y las consecuencias cometidas 
serán de su única y entera responsabilidad. 
Durante el estudio, deberá de mantener constante comunicación con la Sub Gerencia de 
Estudios de pre inversión, así mismo podrá ser notificados por la entidad para reuniones 
coordinación, aclaración y/o subsanación de observación es del proyecto en lo que 
respeta a su especialidad.  
REFERIDAS AL PROYECTO 
El Estudio de Pre Inversión se elaborará sobre la base de los requerimientos establecidos 
en el estudio de pre – Ficha Estándar y lo indicado en los en los presentes términos de 
referencia. La concepción de la edificación debe considerar y prever condiciones urbano 
- arquitectónicas, estructurales, funcionales, de servicios básicos y otras que permitan la 
mejor respuesta para una infraestructura de salud de mayor complejidad, respetando la 
normatividad vigente del MINSA (norma técnica N° 113-MINSA/DGIEM-V.01Y normas 
específicas de cada UDPP, USP o actividad) así como las condiciones y características 
que le permitan cumplir con la denominación de establecimiento de salud Seguro, 
previendo futuras modificaciones producidas por los cambios tecnológicos en el aspecto 
asistencial relación volumétrica, altura de edificación, elevaciones y fachadas, relación 
funcional, circulación y flujos de personal, material, residuos contaminantes, seguridad 
particular interna y externo entre otros, se serán evaluadas y analizadas por el 
CONSULTOR DE SERVICIOS, teniendo en consideración el reglamento nacional de 
edificaciones, norma técnica N° 113-MINSA/DGUEM-V.01 y normas específicas de cada 
UPSS, UPS o actividad, Ordenanzas Municipales, Nuevo Reglamento te inspecciones 
técnicas de seguridad en defensa civil, Normas Técnicas vigentes además de otras por 
cada especialidad que sean necesarias para el presente caso. 
Todos los sistemas que se propongan deberán ser factibles de construir y mostrar 
vigencia tecnológica, debiendo ser susceptibles de mantenimiento efectivo. 
REFERIDAS A LAS ESPECIALIDADES Y ESTUDIOS BÁSICOS Y/O  
ESPECIALIDADES  



 

Programa de Equipamiento  
El Componente de Equipamiento del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL EESS VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO DE 

YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO”, se debe 
elaborar en base al Programa Médico funcional, Programa Arquitectónico aprobado y 
Norma Técnica de Salud NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V.01 "Infraestructura y 
Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención". En la 
determinación del equipamiento final que debe ser dotado al Establecimiento de Salud 
del Primer Nivel de Atención”. 
En la determinación del equipamiento final que debe ser dotado al establecimiento de 
Salud se ha considerado equipos existentes identificados como recuperables en la etapa 
de diagnóstico. 

6.3 Alcances del Servicio de Consultoría 

6.3.1 Alcances del Consultor y Equipo Técnico 

El Consultor y el Equipo Técnico propuesto se encargará de identificar, formular, evaluar 

y levantar las observaciones hasta lograr la aprobación y viabilidad del estudio de pre 

inversión; por lo que cada aspecto contemplado deberá tener el rigor del análisis 

requerido, desarrollando los aspectos analíticos y adjuntando toda la documentación de 

sustento de cada dato escrito, el detalle de todos los cálculos deberá necesariamente ser 

entregado en anexos adjuntos. 

Sobre la base de información obtenida, Equipo de Trabajo desarrollará las siguientes 

actividades:  

a) Realizará un diagnóstico de la situación actual, de forma participativa con los entes 

involucrados y de comparación técnica que permita: 

o Identificar el problema y las causas que motivan la elaboración del estudio de 

pre inversión. 

o Identificar los objetivos del estudio de pre inversión. 

o Identificar, evaluar y ordenar las posibles alternativas para resolver el problema 

identificado. 

b) Establecer y seleccionar las alternativas de solución identificadas en el diagnóstico, 

que permita: 

o Sustentar detalladamente los aspectos relacionados con la localización del 

proyecto, la oferta y cobertura de la demanda. 

o Sustentar detalladamente el planteamiento y evaluación de la mejor alternativa. 

o Reducir el rango de variación de los costos y beneficios a fin de minimizar los 

riesgos para la decisión de inversión. 

o Seleccionar la mejor alternativa de solución. 

c) Establecer los aspectos técnicos, económicos, financieros, administrativos y 

ambientales de la mejor alternativa, que permita: 

o Definir y sustentar la viabilidad de la alternativa seleccionada. 

d) Para la prestación de los servicios correspondientes a la elaborac ión del Estudio de 

pre inversión: 

o El Equipo Técnico podrá modificar el nombre del Estudio de Pre Inversión, si así 

lo viera conveniente al momento de elaborar la ficha técnica estándar previo 

sustento. 

o El Equipo Técnico deberá considerar la participación directa de las autoridades 

de las instituciones locales, beneficiarios en la etapa de levantamiento de 

información y diagnóstico participativo. 



 

o El Equipo Técnico utilizará las guías, parámetros de evaluación y normas 

técnicas recomendados por INVIERTE.PE. 

o El Equipo Técnico deberá sustentar la viabilidad técnica, social y sostenibilidad 

de las alternativas del estudio de pre inversión. 

o En ningún caso el contenido de este Término de Referencia es limitativos y 

reemplazan el conocimiento del Equipo Técnico, quien será responsable de la 

calidad de los estudios encomendados. 

o El desarrollo del estudio del Estudio de Pre Inversión deberá basarse en 

información obtenida de las visitas de campo (información primaria) y 

complementada con información secundaria. 

o Obtener la información según lo requerido en el presente Término de Referencia, 

determinando las características actuales e identificando los sectores críticos a 

fin de proponer las alternativas de solución que permitan alcanzar el objetivo del 

estudio de pre inversión. 

o Identificación y cuantificación de los posibles beneficios que se generarían como 

consecuencia del estudio de pre inversión. 

o En este estudio de pre inversión debe establecer definitivamente los aspectos 

técnicos y sociales fundamentales: la localización, el tamaño, la tecnología, el 

y análisis financieros, considerando un menor rango de variación en los costos 

y beneficios. 

o Para el desarrollo de los estudios solicitados, el Equipo Técnico deberá evaluar 

y validar la información, metodologías, criterios, conclusiones y 

recomendaciones obtenidas. Deberá considerar toda la información primaria y 

sustentar o acreditar las fuentes de información y los procedimientos de cálculo. 

o El CONSULTOR deberá de presentar toda la información según la naturaleza y 

tipo de proyecto, ya que durante la elaboración del estudio de pre inversión 

recién se definirá el dimensionamiento del proyecto, por lo cual deberá cumplir 

con entregar toda la documentación según corresponda: ficha técnica estándar, 

ficha técnica para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad o 

estudio de pre inversión a nivel perfil. 

o El CONSULTOR, dentro de los diez (10) días calendario de iniciado el servicio, 

presentara la Municipalidad Provincial de Pasco, el Plan de trabajo que incluye; 

el cronograma de actividades relacionadas a trabajo en campo, de los 

especialistas ofertados en la propuesta, con la finalidad que la entidad pueda 

programar y efectuar las visitas a campo a fin de compatibilizar el estudio de pre 

inversión, así como también confirmar la ubicación de los ejes del proyecto y las 

pruebas adicionales planteadas por el consultor, etc. Teniendo en cuenta los 

niveles de los documentos técnicos para la formulación. 

6.3.2 REQUERIMIENTO DEL CONSULTOR  Y SU PERSONAL  

       6.3.2.1 Requisito del Proveedor 
En concordancia con el artículo 15 del reglamento de la ley de contrataciones la 
especialidad de SERVICIOS, el postor deberá acreditar su experiencia mínima de 24 
meses en la especialidad con servicios similares al objeto presente servicio. 
Experiencia del postor en la especialidad 
Requisitos:  

calendario de ejecución, puesta en marcha y lanzamiento, organización, gestión 



 

- Debe acreditar un monto facturado acumulado no mayor una vez el valor referencial por 
la contratación de SERVICIOS de formulación de estudios de pre inversión y/o perfiles 
y/o formulación de expedientes técnicos, iguales o similares al objeto de la convocatoria. 
Durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda. Máximo 10 contrataciones para acreditar el requisito de calificación y factor 
de evaluación  

   Experiencia en la especialidad 

- Se consideran SERVICIOS similares a los siguientes: Formulación de estudios de pre 
inversión y/o perfiles, Formulación y/o supervisión de Estudios Definitivo o formulación 
y/o supervisión de expediente técnicos, a nivel ejecución de obra de Hospitales. Clínicas. 
Institutos de Primer Nivel de atención o superior, Instituciones Educativas y edificaciones 
en general, y/o servicios de formulación y/o supervisión de expedientes técnicos y/o 
estudios definitivos y/o proyectos de inversión que se encuentren en ejecución 
considerado como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha 
de presentación de ofertas.  
Acreditación:  
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (I) contratos 
u ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (II) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 
Boucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante 
cancelación en el mismo comprobante de pago. 
 

6.3.3 CONTENIDO DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION 

Ficha Técnica Estándar de Proyectos del Sector Salud: 
        RESUMEN EJECUTIVO 

o INFORMACION GENERAL  
o PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 
o DETERMINACION DE LA BRECHA DE OFERTA Y DEMANDA  
o ANALISIS TECNICO DEL PI 
o COSTOS DEL PI  
o EVALUACION SOCIAL  
o SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 
o IMPACTO AMBIENTAL  
o ORGANIZACIÓN Y GESTION DE PROYECTO  
o PLAN DE IMPLEMENTACION  
o MARCO LOGICO 

I. ASPECTOS GENERALES 
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 
1.2 ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE 

INVERSIONES (PMI) 
1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo Nº 07 - 

Resolución Ministerial N° 035-2018-EF/15) 
1.4 INSTITUCIONALIDAD  
1.5 UBICACIÓN GEOGRAFICA 

II. IDENTIFICACION   
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
2.2 PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS 
2.3 POBLACIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA O BENEFICIADA 
2.4 DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 
2.5  ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
2.6 DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 



 

2.7 REQUERIMIENTOS TECNICOS, REGULATORIOS Y/O 
NORMATIVOS 

III. FORMULACION Y EVALUACION 
3.1 FORMULACION Y EVALUACION 
3.2 POBLACION DEMANDANTE  
3.3 PROYECION DE LA DEMANDA  
3.4 PROYECCION DE LA OFERTA SIN PROYECTO  
3.5 HORIZONTE DE EVALUACION 
3.6 BRECHA DE SERVICIOS 
3.7 ANALISIS TECNICO 
3.8 PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL  
3.9 COSTO DEL PROYECTO   
3.10 CRITERIO DE DECISION DE INVERSION 

ANEXOS 
Se deberá adjuntar los siguientes documentos que complementen y sirvan de 
sustento a la Ficha Técnica Estándar: 

- Listado consolidado de equipamiento por grupo genérico del proyecto 

Nota: Los acápites antes citados no son limitativos dentro del Estudio 

de Pre Inversión, ya que el Consultor podrá incluir por parte de 

él, temas de interés adicionales para la justificación y brindar 

la solides al Estudio, asimismo si la Sub Gerencia de Pre 

Inversión lo solicite. 

3.11 SOSTENIBILIDAD 
3.12 MODALIDAD DE EJECUCION 
3.13 MARCO LOGICO 
3.14 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
3.15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.16 FECHA DE CULMINACIÓN DE LA PROPUESTA DE INVERSIÓN 

- Estudios básicos (estudio de suelos, estudio topografico, etc) 

- Panel fotográfico,  

- Saneamiento físico legal o documento de arreglo institucional,  

- Resolución de creación del centro de salud 

- Documento de compromiso de disponibilidad de recursos humanos, para 

la operación del establecimiento de salud, firmado por el responsable del 

establecimiento de salud o por la autoridad de salud competente 

- Documentos de factibilidad de servicios de agua, desagüe, energía 

eléctrica y comunicaciones 

- Opinión favorable de la autoridad de salud al plan de contingencia, el cual 

incluye la memoria descriptiva de la ubicación de la construcción temporal 

con el análisis del SFL o arreglos institucionales o disponibilidad del predio 

(de ser el caso), 

- Documento de compromiso de operación y mantenimiento, firmado por la 

autoridad de salud) 

- Apéndice 1. Población del ámbito de influencia 

- Formato N°01: evaluación integral del equipamiento existente 

- Formato N°02: equipamiento existente recuperable 

- Programa arquitectónico 

- Programa de equipamiento del proyecto 



 

Dependiendo a la circunstancia de la situación del estudio y 

evaluación se podrá modificar la ficha técnica estándar a otro 

nivel de estudio. 

6.4 Plan de Trabajo 

El consultor deberá presentar un Plan de Trabajo a los cinco (05) días calendario posterior a la 

Firma del Contrato. Conteniendo mínimamente: 

 Metas y objetivos a alcanzar. 

 Estructura de detalle de trabajo. 

 Metodología y Marco conceptual.  

 Línea de acciones para alcanzar las metas y objetivos (actividades)  

 Equipos técnicos de trabajo (deberá de incluir sus datos como número de DNI, correo 

electrónico, dirección.) 

 Cronogramas de actividades, calendarizado mediante un diagrama de Gantt. 

 Riesgos advertidos 

 Identificación de los postas de salud o puestos de salud a intervenir  

 Recursos financieros y no financieros a ser utilizados en el trabajo de campo y gabinete, 

para la obtención del producto 

 Problema a solucionar. 

 Conclusiones y recomendaciones 

El jefe de proyecto podrá ampliar o redefinir este conjunto de actividades en su Plan de 

Trabajo siempre y cuando ello se sustente adecuadamente para alcanzar la mejor calidad en 

el trabajo encomendado. 

6.5  Normas Técnicas 

6.5.1 Normas Técnicas Enmarcadas 

 Decreto legislativo N° 1432 que modifica el Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto 
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, ley del Sistema Nacional de Inversión Pública 

 Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

 Decreto Supremo Nº 284-2018-EF que Aprueban el Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

 Directiva Nº 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por la Resolución 
Directoral Nº 001-2019-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 23 
de enero de 2019, modificada por la Resolución Directoral N° 006-2020-EF/63.01, 
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de julio de 2020, y por la Resolución 
Directoral N° 008-2020-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de 
octubre de 2020; y por la Resolución Directoral Nº 0004-2022-EF/63.01 publicada 
en el Diario Oficial El Peruano el 17 de setiembre de 2022 

 

PERFIL, ROL Y FUNCIONES, PRODUCTO DE LOS PROFESIONALES  

CARGO PROFESION PERFIL ROL Y FUNCIONES 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ARQUITECTO 

Formación Académica  
  Arquitecto titulado, 

colegiado y habilitado 
EXPERIENCIA LABORAL: 
Experiencia mínima de 
personal clave de tres (03) 

 Responsable de las consolidaciones 
de los trabajos del equipo técnico 
hasta obtener como producto final El 
Expediente Técnico. 

https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-inv-publica/instrumento/resolucion-directoral/19113-resolucion-directoral-n-001-2019-ef-63-01-1/file
https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-inv-publica/instrumento/resolucion-directoral/19113-resolucion-directoral-n-001-2019-ef-63-01-1/file
https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-inv-publica/instrumento/resolucion-directoral/22919-resolucion-directoral-n-006-2020-ef-63-01-1/file
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-directoral/24073-resolucion-directoral-n-008-2020-ef-63-01/file
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-directoral/24073-resolucion-directoral-n-008-2020-ef-63-01/file
https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-inv-publica/instrumento/resolucion-directoral/29969-resolucion-directoral-n-0004-2022-ef-63-01-4/file


 

JEFE DE PROYECTO  
 
 
 
 

años acumulado, haber 
participado como jefe de 
proyectos y/o consultor de 
servicios y/o proyectista en la 
formulación de estudios de 
pre inversión y/o perfiles y/o 
IOARRs y/o elaboración de 
expedientes técnicos en 
infraestructura de salud de 
primer nivel de atención y/o    
servicios similares que se 
computa desde la obtención 
de la colegiatura.  De 
presentarse experiencia 
ejecutada (traslape) para el 
computo del tiempo de dicha 
experiencia solo se considera 
una vez el periodo traslapado   
  

 Coordinar con el Equipo Técnico en 
todo proceso de formulación del 
estudio 

 Coordinar con las diferentes 
especialidades para la compilación 
de la información. 

 Presentar los productos en los plazos 
establecidos y seguir su trámite 
correspondiente hasta lograr su 
aprobación. 

  Levantar las observaciones dadas 
por el área evaluadora de la 
Municipalidad en el plazo establecido 

ESPECIALISTA EN 
ESTUDIOS DE PRE 
INVERSION  

ESPECIALISTA 
EN ESTUDIOS 
DE PRE 
INVERSION 

Formación Académica: 
Especialista en estudios de 
pre inversion, T itulado, 
Colegiado y habilitado. 
 
Experiencia Laboral: 
Experiencia mínima del 
personal clave de dos (2) 
años acumulados como 
especialista en formulación 
de estudios de pre inversión 
y/o formulación de IOARRs o 
estudios definitivos de 
infraestructura de Salud y/o 
hospitales y/o de obras 
similares al objetivo de la 
convocatoria, que se computa 
desde la obtención de la 
colegiatura y desde la 
emisión del grado académico 
De presentarse experiencia 
ejecutada (traslape). Para el 
computo del tiempo de dicha 
experiencia solo se 
considerará una vez el 
periodo traslapado.  
        
 
 
. 
 

 Responsable de la Formulación de 
acuerdo a los lineamientos de la 
ficha estándar para la creación, 
mejoramiento, ampliación y 
recuperación de servicios en 
establecimientos de salud sin 
internamiento:  
 Estudio Socio Económico, 

descripciones, memorias, 
preinstalaciones. 

 Formulación del Estudio de 
oferta y Demanda. 

 Elaborar Van T ir 
 Elaborar Cuadros de 

Atención del CCS 
 La presentación de los 

productos será en forma 
impresa y digital en formatos 
doc, xls, dwg, entre otros.  

 El especialista efectuara 
coordinaciones de trabajo 
con el jefe de Proyecto y 
Equipo Técnico en el campo 
y en Gabinete para el buen 
desarrollo del estudio.  

 Levantar las observaciones 
dadas por el área evaluadora 
de la entidad en el plazo 
otorgado.  



 

 
 
 
 
 

ESPECIALISTA  
Y ESTRUCTURAS 

 
 
 
 
 
ARQUITECTO 
Y/O CIVIL 
 

Formación Académica. 
 Arquitecto y/o civil 

T itulado, colegiado y 
habilitado  

Experiencia Laboral: 
Experiencia mínima del 
personal clave dos (02) años 
acumulados como 
Especialista en Diseño 
Arquitectónico y/o 
Especialista en Arquitectura 
y/o Arquitecto en la 
formulación de estudios de 
pre inversión y/o perfiles y/o 
IOARRs y/o elaboración de 
expedientes técnicos en 
infraestructura de salud de 
primer nivel de atención y/o 
Servicios Similares, que se 
computa desde la obtención 
de la colegiatura. De 
presentarse experiencia 
ejecutada (traslape) para el 
computo del tiempo de dicha 
experiencia solo se considera 
una vez el periodo traslapado 

 Responsable de la formulación de 
la parte técnico e ingeniería de 
proyecto. 

- Elaborar los diseños 
modelamientos cálculos y planos 
estructurales de las vigas, 
columnas, placas etc. 

 Realizar el reconocimiento de cargo 
sustentado con fotografías, actas 
videos etc . 

 La presentación de los productos 
será en forma impresa y digital en 
formatos doc xls dwg entre otros. 

 El especialista efectuara 
coordinaciones de trabajo con el 
jefe de Proyecto y Equipo Técnico 
en el campo y en Gabinete para el 
buen desarrollo del Estudio. 

 Levantar las observaciones dadas 
por el área evaluadora de la entidad 
en plazo otorgado. 

 Otras funciones que el jefe de 
previa 

coordinación asimismo cuerdo con 
a la incidencia con el proyecto  

 
 
 
 
ESPECIALISTA EN 
INSTALACIONES 
SANITARIAS  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
INGENIERO 
SANITARIO  

Formación Académica: 
 Ingeniero Sanitario 

Colegiado y 
Habilitado  

Experiencia Laboral 
Experiencia mínima de 
personal clave de dos (2) 
años como especialista en 
instalaciones sanitarias y/o 
diseño Hidráulico en la 
formulación de estudios de 
pre inversión y/o perfiles y/o 
IOARRs y/o elaboración de 
expedientes técnicos de 
infraestructura de salud de 
primer nivel de atención y/o   
servicios similares que se 
computa desde la obtención 
de la colegiatura.  De 
experiencia ejecutada 
(traslape) para el computo del 
tiempo de dicha experiencia 
solo se considera una vez el 
periodo traslapado   
 

 Responsable en la formulación de  

- La parte técnica e ingeniería del 
proyecto . 

- Elaborar los diseños 
modelamientos, cálculos y planos 
de las instalaciones sanitarias. 

 Realizar el reconocimiento de 
campo sustentado con fotografías, 
actas, videos etc.   

 La presentación de los productos 
será en forma impresa y digital en 
formatos doc. Xls dwg entre otros. 

 El especialista efectuara 
coordinaciones de trabajo con el 
jefe de proyectos y equipo técnico 
en el campo y en gabinete para ell 
buen desarrollo del estudio. 

 Levantar las observaciones dadas 
por el área evaluadora de la entidad 
en plazo otorgado. 

 Deberá de verificar la 
correspondencia y vigencia de las 
facilidades o servicio de agua, 
desagüe  

 Otras funciones que el jefe de 
proyectos le asigne previa 
coordinación  

proyecto le asigne 



 

 
 

 
 
 
 
ESPECIALISTA EN 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
INGENIERO 
ELECTRICISTA  

Formación Académica: 
Ingeniero Electricista 
Colegiado y Habilitado  
Experiencia Laboral 
Experiencia mínima de 
personal clave de dos (2) 
años como especialista en 
instalaciones eléctricas en la 
formulación de estudios de 
pre inversión y/o perfiles y/o 
IOARRs y/o elaboración de 
expedientes técnicos de 
infraestructura de salud de 
primer nivel de atención y/o   
servicios similares que se 
computa desde la obtención 
de la colegiatura.  De 
experiencia ejecutada 
(traslape) para el computo del 
tiempo de dicha experiencia 
solo se considera una vez el 
periodo traslapado   
 

Responsable en la formulación de  

- La parte técnica e ingeniería del 
proyecto. 

- Elaborar los diseños 
modelamientos, cálculos y planos 
de las instalaciones eléctricas. 

 Realizar el reconocimiento de 
campo sustentado con fotografías, 
actas, videos etc.   

 La presentación de los productos 
será en forma impresa y digital en 
formatos doc. Xls dwg entre otros. 

 El especialista efectuara 
coordinaciones de trabajo con el 
jefe de proyectos y equipo técnico 
en el campo y en gabinete para ell 
buen desarrollo del estudio. 

 Levantar las observaciones dadas 
por el área evaluadora de la entidad 
en plazo otorgado. 

 Deberá de verificar la 
correspondencia y vigencia de las 
facilidades o servicio de agua, 
desagüe  

 Otras funciones que el jefe de 
proyectos le asigne previa 
coordinación. 

ESPECIALISTA 
REDES DE 
CABLEADO 
ESTRUCTURADO 
Y/O 
COMUNICACIONES  

INGENIERO  
ELECTRONICO 
Y/O 
ELECTRICISTA 
Y/O SISTEMAS 

Formación Académica: 
Ingeniero Electrónico y/o 
ingeniero electricista y/o 
Sistemas T itulado 
Colegiado y Habilitado. 
 
Experiencia Laboral: 
Experiencia mínima del 
personal clave de dos (02) 
años acumulados como 
especialista en REDES DE 
CABLEADO 
ESTRUCTURADO Y/O 
COMUNICACIONES en 
contratos para formulación de 
estudios de pre inversión y/o 
perfiles y/o IOARRs y/o 
elaboración de expedientes 
técnicos de infraestructura de 
Salud y/o hospitales y/o de 
obras similares al objetivo 
de la convocatoria, que se 
computa desde la obtención 

 Responsable de la Formulación de: 
 Las especificaciones técnicas de la 

especialidad  
 Elaborar los planos, descripciones, 

memorias, preinstalaciones. 
 Elaborar cuadro de requerimientos 

eléctricos de los equipos a instalar 
en el proyecto. 

 Elaborar planos de la instalación de 
su especialidad. 

 Elaborar memorias justificativas y 
especificaciones técnicas, 
metrados. 

 La presentación de los productores 
será en forma impresa y digital en 
formatos doc, xfs, dwg, entre otros.  

 El especialista efectuara 
coordinaciones de trabajo con el 
jefe de proyectos y equipo tecnico 
en el campo y en Gabinete, para el 
buen desarrollo del estudio. 

 Levantar las observaciones dadas 
por el área evaluadora de la 
Entidad en el plazo otorgado. 



 

de la colegiatura, emisión del 
título profesional  
 

 Otras funciones que el jefe de 
Proyecto le asigne previa 
coordinación.  

ESPECIALISTA EN 
EQUIPAMIENTO 
MEDICO Y 
HOSPITALARIO 

INGENIERO 
ELECTRÓNICO O 
INGENIERO 
BIOMÉDICO O 
INGENIERO 
MECANICO 
ELECTRICISTA O 
LICENCIADO EN 
TECNOLOGÍAS Y 
EQUIPOS 
ELECTRO 
MÉDICOS   

Formación Académica: 
Ingeniero electrónico o 
ingeniero biomédico o 
ingeniero mecanico 
electricista o licenciado en 
tecnologías y equipos electro 
médicos  , T itulado, 
Colegiado y habilitado. 
 
Experiencia Laboral: 
Experiencia mínima del 
personal clave de dos (2) 
años como especialista en 
equipamiento biomédico en 
contratos para la formulación 
de estudios de pre inversión 
y/o perfiles y/o IOARRs y/o 
elaboración de expedientes 
técnicos o estudios definitivos 
de infraestructura de Salud 
y/o hospitales y/o de obras 
similares al objetivo de la 
convocatoria, que se computa 
desde la obtención de la 
colegiatura (Medico Cirujano) 
y desde la emisión del grado 
académico (Licenciado en 
equipamiento Médico). 
De presentarse experiencia 
ejecutada (traslape). Para el 
computo del tiempo de dicha 
experiencia solo se 
considerará una vez el 
periodo traslapado.  
 

Responsable de la Formulación de:  
 Las especificaciones técnicas de 

los equipos biométricos del 
proyecto. 

 Elaborar los planos, descripciones, 
memorias, preinstalaciones. 

 Elaborar cuadro de requerimientos 
electrónicos de los equipos a 
instalar en el proyecto. 

 Elaborar planos de equipamiento. 
 Elaborar la memoria justificada y 

especificaciones técnicas, metrados 
y presupuestos. 

 La presentación de los productos 
será en forma impresa y digital en 
formatos doc, xls, dwg, entre otros.  

 El especialista efectuara 
coordinaciones de trabajo con el 
jefe de Proyecto y Equipo Técnico 
en el campo y en Gabinete para el 
buen desarrollo del estudio.  

 Levantar las observaciones dadas 
por el área evaluadora de la entidad 
en el plazo otorgado.  

ESPECIALISTA EN 
GESTIÓN DE SALUD-
CONTINGENCIA / 

MÉDICO 
CIRUJANO. 

T itulado, colegiado y 
habilitado 
 

Para el ejercicio profesional.  
- Deberá acreditar experiencia 
mínima de venticuatro (24) 
Meses en el desarrollo, o 
elaboración, o formulación de 
Expedientes Técnicos o 
Estudios Definitivos; 
correspondientes a 
establecimientos de salud, 
ocupando los siguientes 
cargos: “Especialista en 

 Realizará un diagnóstico del 
establecimiento de salud de 
acuerdo a su categoría Y 
funcionabilidad.  
- Debe garantizar que los servicios 
de salud para la atención existente 
funcione en la misma área de 
intervención, de no ser posible se 
debe realizar las gestiones 
correspondientes que conlleven a 
la implementación del plan de 
contingencia fuera de las 
instalaciones del establecimiento 
de salud. - Debe entregar un 
croquis conjuntamente con el plan 



 

Administración” o “Gestión en 
Salud” y/o “Especialista 
en Gestión en Salud " o 
“Administración en Salud” o 
“Profesional en Salud”, o 
“Profesional Gestión en 
Salud” o cualquier otra 
denominación que exprese 
fehacientemente estar 
referida a la responsabilidad 
del profesional de proyectos 
de establecimientos de salud 
categoría I-3 

médico funcional para el diseño de 
la contingencia a los proyectistas 
para proyectarlo y cuantificarlo. - 
Asesorar a los especialistas sobre 
las intervenciones en los 
ambientes existentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ESPECIALISTA EN 
ESTUDIO DE 
IMPACTO 
AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
INGENIERO 
AMBIENTAL 

Formación Académica: 
 
Ingeniero Ambiental 
Colegiado y habilitado. 
 
Experiencia Laboral: 
 
Experiencia mínima de dos 
(02) años acumulado en el 
sector público y/o formulación 
de estudios ambientales y/o 
ser parte integrante de 
equipos técnicos de 
proyectos similares en 
contratos para la elaboración 
de expedientes técnicos o 
estudios definitivos de obras 
de edificación, ylo en 
servicios similares que se 
computa desde la obtención 
de la colegiatura De 
presentarse experiencia 
ejecutada (traslape), para el 
computo del tiempo de dicha 
experiencia solo se 
considerará una vez el 
periodo traslapado.  

 Responsable de la Formulación de 
los estudios ambientales según 
marco normativo vigente. 

 Encargado de realizar trabajo de 
campo y toma de información in 
situ. 

 El Especialista efectuará 
coordinaciones de trabajo con el 
jefe de Proyecto y Equipo Técnico 
en el campo y en Gabinete, para el 
buen desarrollo del Estudio. 

 Levantar las observaciones dadas 
por el área evaluadora de la 
Entidad en el plazo otorgado. 

 Otras funciones que el jefe de 
Proyecto le asigne previa 
coordinación.  

 
6.5.2 Equipamiento estratégico 

El consultor deberá contar con el siguiente equipamiento mínimo (deberá ser de su 

propiedad o presentar el compromiso de alquiler de los mismos durante el tiempo del 

desarrollo de servicio) que permitirán brindar un buen servicio, los mismos, que deben 

ser acreditados con copia de los comprobantes de compra o copia de contrato de alquiler. 

Los materiales, equipo e instalaciones serán necesarios:   

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

01 Equipo topográfico (dron o GPS) 
02 Equipo de cómputo (Computadora y/o Laptop) 

01 Impresora 
01 Plotter 



 

01 Camioneta 4x4  
 

6.6 Lugar y Plazo de entrega de la Consultoría 

6.6.1 Lugar  

Todos los entregables serán presentado por el contratista por mesa de partes del 

Municipalidad Provincial de Pasco, en los horarios de atención que este tenga 

establecidos, esta fecha se considerara para efectos de la ejecución contractual y su 

control        

6.6.2 Plazo Contractual 

El plazo total y necesario para la entrega del Estudio de Pre Inversión a nivel ficha técnica 

estándar será de sesenta (60) días calendario por la complejidad del proyecto, cuyo inicio 

estará definido al día siguiente de la firma del Contrato; y tendrá vigencia hasta la 

viabilidad y conformidad de la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión del 

Municipalidad Provincial de Pasco quedando entendido que dentro del plazo establecido 

no está comprendido el tiempo de revisión y/o evaluación por parte de la Sub Gerencia 

de Estudios de Pre Inversión.  

6.6.3 Plazo Levantamiento de Observaciones  

El plazo para el levantamiento de las observaciones será de diez (10) días hábiles. 

Se deben tomar las siguientes consideraciones: 

El evaluador designado por la Subgerencia de Estudios de Pre inversión del 

Municipalidad Provincial de Pasco, será  el responsable de solicitar, analizar y validar los 

entregables 1,2  así como formular las observaciones y sugerir las medidas correctivas 

para asegurar la suficiencia y calidad técnica del contenido del estudio  

El contratista tiene como máximo dos (02) oportunidades para el levantamiento de 

observaciones correspondiente a cada entregable, sin que el plazo máximo se amplie. Si 

no se logran subsanar las observaciones emitidas por el evaluador de la Sub Gerencia 

de Estudio de pre inversión. Se deberá de resolver el contrato 

6.6.4 Plazo para la Evaluación del Estudio de Pre Inversión del Área Usuaria 

El plazo para la Evaluación del Estudio de Pre Inversión será de quince (15) días hábiles. 

6.7 Producto Entregable 

El Consultor deberá presentar el Estudio de Pre Inversión en uno (01) original y dos (02) copias, 

de dicho Estudio en archivadores tipo doble palanca, impresos en papel bond A4 de 80 gr, 

debidamente foliados, sellados y firmados por el Consultor; debe incluir el medio magnético con la 

información contenida en formato Word, Excel, Pdf y AutoCAD y otros. 

 

ÍTEM PRODUCTO CONTENIDO 
TIEMPO (DÍAS 
CALENDARIOS

) 

 
 
 

01 
 

 
ENTREGABLE 

01 
 

PLAN DE TRABAJO 
- Descripción general del Proyecto y metodologías a 
emplear en la formulación del Estudio. 
- Relación de todo el Personal Profesional de EL 
CONSULTOR, indicando su profesión, especialidad, 
número de teléfono personal y correo electrónico. 
- Un Diagrama de barras calendarizado, referido a la 
fecha de inicio del servicio, mostrando las tareas y 
actividades a realizar, las metas a cumplir y las fechas 

5 días 



 

de presentación de los informes por cada 
especialidad. 
- Dirección de la Oficina de Campo. 
- Relación de Personal Profesional Clave y Auxiliar. 
- Relación de Equipamiento estratégico. 
- Relación de Equipos Topográficos. 
-Relación de ensayos que realizará EL CONSULTOR 
en laboratorios externos (indicar razón social, 
dirección, teléfono y correo electrónico), debiendo el 
laboratorio tener disposición para que personal de LA 
HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
PASCO cuando lo requiera, tenga acceso al mismo, 
para verificación de las muestras y la ejecución de los 
ensayos. 
- Metodología de los trabajos de Georreferenciación, 
cronograma de ejecución de labores de campo y 
gabinete. 

 
 
 
 
 
 
 

02 

 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREGABLE 
02 

FICHA TÉCNICA ESTANDAR 
SUSTENTO DE LA FICHA TÉCNICA ESTANDAR 
FORMATO 7-A REGISTRO DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN 
RESUMEN EJECUTIVO 
ASPECTOS GENERALES 
 NOMBRE DEL PROYECTO 
 ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA 

MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) 
 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo 

Nº 07 - Resolución Ministerial N° 035-2018-
EF/15) 

 INSTITUCIONALIDAD  
 UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 
 

55 días 
calendario 

 

IDENTIFICACION 
 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS 
 DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL 

PROYECTO DE INVERSION. 
 POBLACIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA O 

BENEFICIADA 
 DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 
  ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
 DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA DE 

SOLUCION  
 REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O 

NORMATIVOS 

FORMULACION  Y EVALUACION 
 FORMULACION Y EVALUACION 

POBLACION DEMANDANTE  
PROYECION DE LA DEMANDA  
PROYECCION DE LA OFERTA SIN PROYECTO  

 HORIZONTE DE EVALUACION 
 BRECHA DE SERVICIOS 



 

 

6.8 Formato de Presentación Impreso y Digital  

 ANALISIS TECNICO 
 PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL  
 COSTO DEL PROYECTO   
 CRITERIO DE DECISION DE INVERSION 
 SOSTENIBILIDAD 
 MODALIDAD DE EJECUCION 
 MARCO LOGICO 
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 FECHA DE CULMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

DE INVERSIÓN 
 FIRMAS 
 ANEXOS 

- ESTUDIOS BASICOS (ESTUDIO DE SUELOS, 
ESTUDIO TOPOGRAFICO, ETC) 

- PANEL FOTOGRAFICO,  
- SANEAMIENTO FISICO LEGAL O DOCUMENTO 

DE ARREGLO INSTITUCIONAL,  
- RESOLUCION DE CREACION DEL CENTRO DE 

SALUD 
- DOC DE COMPROMISO DE DISPONIBILIDAD 

DE RECURSOS HUMANOS, PARA LA 
OPERACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE 
SALUD, FIRMADO POR EL RESPONSABLE 
DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O POR LA 
AUTORIDAD DE SALUD COMPETENTE 

- DOCUMENTOS DE FACTIBILIDAD DE 
SERVICIOS DE AGUA, DESAGÜE, ENERGÍA 
ELÉCTRICA Y COMUNICACIONES 

- OPINIÓN FAVORABLE DE LA AUTORIDAD DE 
SALUD AL PLAN DE CONTINGENCIA, EL CUAL 
INCLUYE LA MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA 
UBICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
TEMPORAL CON EL ANÁLISIS DEL SFL O 
ARREGLOS INSTITUCIONALES O 
DISPONIBILIDAD DEL PREDIO (DE SER EL 
CASO), 

- DOCUMENTO DE COMPROMISO DE 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, FIRMADO 
POR LA AUTORIDAD DE SALUD) 

- APÉNDICE 1. POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE 
INFLUENCIA 

- FORMATO N°01: EVALUACION INTEGRAL DEL 
EQUIPAMIENTO EXISTENTE 

- FORMATO N°02: EQUIPAMIENTO EXISTENTE 
RECUPERABLE 

- PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
- PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DEL 

PROYECTO 
- LISTADO CONSOLIDADO DE EQUIPAMIENTO 

POR GRUPO GENERICO DEL PROYECTO 



 

6.8.1 Formato de Presentación Impreso 

El Consultor deberá presentar el Estudio de Pre Inversión formatos de MS Office Word, 

Excel, Point, S10 en formato A4 y el MS Project, AutoCAD, en formato A1. 

6.8.2 Formato de Presentación Digital 

Deberá estar acompañado por un CD o DVD conteniendo la versión digital del Estudio en 

su totalidad y todos los archivos generados deben ser editables para que sean verificados 

en la evaluación. 

6.9 Conformidad del Servicio 

La conformidad del servicio estará a cargo de la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión de la 

Municipalidad Provincial de Pasco. 

6.10 Estructura y Forma de Pago 

6.10.1 ESTRUCTURA DE REQUERIMIENTO PARA EL SERVICIO DE PI  
 

ESTRUCTURA DE REQUERIMIENTO 

DESCRIPCION UNIDAD DIAS CANT 

EQUIPO TECNICO       

JEFE DE PROYECTO SERVICIO 60 1 

ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA SERVICIO 60 1 

ESPECIALISTA EN DISEÑO Y ESTRUCTURAS SERVICIO 60 1 

SERVICIO 30 1 

ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE SALUD-CONTINGENCIA SERVICIO   30 1 

ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SERVICIO 30 1 

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS SERVICIO 30 1 

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS SERVICIO 30 1 

ESPECIALISTA REDES DE CABLEADO ESTRUCTURADO 
Y/O COMUNICACIONES 

SERVICIO 30 1 

SERVICIOS       

SERVICIO TOPOGRAFICO SERVICIO  1 

SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS  SERVICIO  4 

 

6.10.2 Estructura de costos  

DESCRIPCION UNIDAD DIAS CANT TOTAL 

EQUIPO TECNICO         

JEFE DE PROYECTO SERVICIO 60 1 9000 

ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PÚBLICA 

SERVICIO 60 1 8000 

ESPECIALISTA EN DISEÑO Y 
ESTRUCTURAS 

SERVICIO 60 1 8000 

ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO 
MEDICO Y HOSPITALARIO 

SERVICIO 60 1 8000 

ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE SALUD-
CONTINGENCIA 

SERVICIO 30 1 3000 

ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL 

SERVICIO 30 1 2500 

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

SERVICIO 30 1 2500 

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES 
SANITARIAS 

SERVICIO 30 1 2500 

ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO MEDICO Y HOSPITALARIO 



 

ESPECIALISTA REDES DE CABLEADO 
ESTRUCTURADO Y/O COMUNICACIONES 

SERVICIO 30 1 2500 

SUB TOTAL       46,000.00 

SERVICIOS         

SERVICIO TOPOGRAFICO SERVICIO   1 2000 

SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA 
DE SUELOS  

SERVICIO   4 2000 

SUB TOTAL     4,000.00 

COSTO TOTAL       50,000.00 

 

6.10.3 Forma de Pago 

PAGOS PRESENTACIÓN DE ENTREGABLES PLAZO 

0% A la presentación del entregable 01. 
 A los 05 días 
calendarios 

100% 

A la conformidad del entregable 01,  
conformidad de la Sub Gerencia de estudios de 
pre inversion y declaratoria de viabilidad del 

Estudio de pre inversión en el Banco de 
Inversiones por la Sub Gerencia de Estudio de 
Pre inversión.  

A los 55 días 

calendarios 

Si el consultor no presentara todo lo solicitado en los Términos de Referencia para la 

elaboración del Estudio de Pre Inversión, el responsable asignado por la Sub Gerencia de 

Estudio de Pre Inversion del Estudio considerará por no presentado el respectivo Estudio de 

pre inversión, contabilizando todo plazo de elaboración y resolución de contrato. 

6.11 Fórmula de Reajuste 

No corresponde realizar en el presente TDR 

6.12 Garantías 

De conformidad a la ley de contrataciones del estado y su reglamento. 

6.13 Adelantos 

La Entidad no entregara adelantos de ningún tipo al Consultor. 

6.14 Fuente de Financiamiento 

Los recursos provendrán de Recursos Ordinarios de la Municipalidad Provincial de Pasco. 

6.15 Sistema de Contratación  

De acuerdo al monto, luego de la indagación del mercado del área correspondiente. 

6.16 Penalidades Aplicables 

Estará sujeta a la Ley de Contrataciones y Adquisidores del Estado:  

Artículo 162°: Penalidad por mora en la ejecución de la prestación. 

162.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 

del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 

atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
  Penalidad diaria =  0.10 x Monto 

     F x Plazo vigente en Días   

 

Donde “F” tendrá los siguientes valores: 



 

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, 

consultorías y ejecución de obras: F = 0.40 

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 

b.1) Para bienes y servicios:  F = 0.25 

b.2) Para obras: F = 0.15 

 
162.2. Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del 

contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución 

periódica o entregas parciales, a la prestación individual que fuera materia de retraso.  

162.3. En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestación materia de retraso, la Entidad 

puede establecer en los documentos del procedimiento de selección la penalidad a aplicarse. 

162.4. Para los supuestos que por la naturaleza de la contratación, la fórmula indicada en el 

presente artículo no cumpla con su finalidad, el Ministerio de Economía y Finanzas mediante 

Resolución Ministerial puede establecer fórmulas especiales para el cálculo de la penalidad por 

mora. 

162.5. El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente 

aprobado. 

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 

cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 

transcurrido no le resulta imputable. En ese último caso, la calificación del retraso como 

justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de 

ningún tipo. 

Artículo 163. Otras penalidades  

163.1. Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer penalidades distintas 

a la mencionada en el artículo 162, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y 

proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, incluyen los supuestos de 

aplicación de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de cálculo de la penalidad para cada 

supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. 

163.2. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora. 

OTRAS PENALIDADES 
N° Supuestos de aplicación de penalidad. Forma de cálculo. Procedimiento. 

1 

Por cambio de personal, en caso culmine la 
relación contractual entre el Consultor y el 
personal ofertado, y la Entidad no haya aprobado 
la sustitución del personal por no cumplir con las 
experiencias y calificaciones del profesional a ser 
reemplazado. 

0.5 de la UIT  
Según informe del 

área. 

2 

Por inasistencia del Jefe de Proyecto a reuniones 
solicitadas por la Entidad (notificada con 48 
horas de anticipación por medio escrito o vía 
correo electrónico). 

0.5 de la UIT  
Según informe 

del área. 

3 

Por presentar entregables incompletos, en caso 
el Consultor no cumpla en presentar de manera 
completa los Entregables de acuerdo al 
contenido mínimo requerido para cada 
entregable indicado en los términos de 
referencia. 

0.5 UIT  por 
cada día de 

atraso. 

Según informe 
del área. 

6.18 Supervisión del Estudio 

6.17 Otras Penalidades 



 

Para cada actividad a desarrollarse por el estudio de Pre Inversión, se considera mecanismos 

de supervisión con los cuales se pueda verificar el avance y cumplimientos de las metas, a fin 

de cumplir con los plazos establecidos; para la supervisión de dichas actividades se tendrán un 

responsable y será contratado por la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión, el cual deberá 

monitorear el avance, a fin de tomar las acciones correspondientes para su cumplimiento en las 

fechas programadas. 

El Consultor coordinará la ejecución del proyecto directamente con el Municipalidad Provincial 

de Pasco, a través de la Sub Gerencia de Estudios de Pre inversión, quien designará un 

Responsable para la revisión del proyecto en cada etapa, a fin de aclarar cualquier duda respecto 

al desarrollo de la documentación técnica requerida, así también se encargará del seguimiento, 

supervisión, control de los avances y trabajos que se efectúen durante la ejecución de los 

estudios, asimismo absolverá las consultas que al respecto formule el Consultor. 

6.19 Subcontratación 

Al amparo de lo previsto en el Art. 147° de su Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, 

el Consultor queda expresamente prohibido de entregar en subcontrato el servicio de Consultoría 

del proyecto. 

6.20 Confidencialidad 

Toda la información del Municipalidad Provincial de Pasco, a que tenga acceso el Consultor, así 

como su personal, es estrictamente confidencial. El Consultor y su personal deben 

comprometerse a mantener las reservas del caso y no trasmitirla a ninguna persona (natural o 

jurídica) sin la autorización expresa y por escrito de la Entidad. Sobre la inobservancia del párrafo 

anterior, ésta se entenderá como un incumplimiento que no puede ser revertido, por lo que se 

procederá a la resolución del contrato, bastando para ello una comunicación notarial (art. 165º 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado). 

6.21 Propiedad Intelectual 

El Municipalidad Provincial de Pasco tendrá los derechos de propiedad intelectual de todos y 

cada uno de los productos o entregables elaborados y proporcionados por el Consultor. Esto 

incluye todos los documentos, productos, diseños, cálculos, estudios, imágenes, videos, 

informes u otros materiales que guarden relación directa con la ejecución del servicio. De ser el 

caso, la Entidad tiene las facultades de tomar todas las acciones necesarias a fin de obtener los 

derechos de autor y patentes.  

En virtud de lo indicado, el Consultor no podrá transferir o negociar dicha documentación, ni 

aplicarla con fines ajenos a los del presente Contrato, sin autorización expresa de la Entidad. El 

incumplimiento de este acuerdo originará al Consultor la aplicación de las sanciones penales 

que correspondan. 

6.22 Resolución de Contrato 

Artículo 165. Procedimiento de resolución de contrato  

165.1. Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada 

requiere mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo 

apercibimiento de resolver el contrato. 

165.2. Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de 

la contratación, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a 

quince (15) días. En caso de ejecución de obras se otorga un plazo de quince (15) días. 

165.3. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el 

contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el 



 

contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha 

comunicación. 

165.4. La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al 

contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras 

penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, 

basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. 

165.5. La resolución parcial solo involucra a aquella parte del contrato afectada por el 

incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las 

obligaciones contractuales, siempre que la resolución total del contrato pudiera afectar los 

intereses de la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se efectúe precisa con claridad qué 

parte del contrato queda resuelta si persistiera el incumplimiento. De no hacerse tal precisión, se 

entiende que la resolución es total. 

165.6. T ratándose de contrataciones realizadas a través de los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco, toda notificación efectuada en el marco del procedimiento de resolución del 

contrato regulado en el presente artículo se realiza a través del módulo de catálogo electrónico. 

6.23 Responsabilidad por Vicios Ocultos 

Artículo 173. Vicios ocultos 

173.1. La recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por 

defectos o vicios ocultos. 

173.2. Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos son sometidas a conciliación y/o 

arbitraje. 

En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por la 

Entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad 

del contratista previsto en el contrato. 

6.24 Domicilio Legal para Notificaciones 

El consultor declarará un domicilio legal para efectos de las notificaciones que correspondan.  

El Consultor, al momento de la suscripción del contrato deberá acreditar una declaración jurada 

donde brinde una dirección electrónica (correo electrónico) y se compromete a contar con un 

domicilio dentro de la Zona Urbana del Distrito de Yanacancha, para hacer llegar las 

notificaciones y/o comunicaciones y/o documentos relacionados con la ejecución del proyecto.  

6.25 Complementarios 

Los plazos de revisión de informes, producto final, absolución de observaciones, etc. no serán 

contabilizados como parte del presente servicio de consultoría siendo estos lapsos de tiempo 

muertos, los cuales no tendrán ninguna implicancia, los cuales serán pasibles del descuento del 

plazo de ejecución con la que cuenta el consultor, debiéndose incluir en el contrato a suscribirse. 
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TERMINOS DE REFERENCIA 
 
 

I. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:  
CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN VIRGEN DEL CARMEN 
DISTRITO DE YANACANCHA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL 
DEPARTAMENTO DE PASCO” 

 

II. ANTECEDENTES: 
La Honorable Municipalidad Provincial de Pasco, busca cerrar brechas en cuanto a 
infraestructura de salud en el ámbito de toda la provincia de pasco. En este sentido la 
Honorable Municipalidad Provincia de Pasco, a través de la Sub Gerencia de 
Infraestructura, tiene la tarea de planificar, gestionar, administrar y ejecutar 
proyectos de inversión dentro de los cuales proyectos referidos a mejoramiento de 
servicios de salud. En ese sentido, la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco en 
su afán de crear vínculos de desarrollo con sus diversos distritos y mejorar la calidad 
de vida de la población directa e indirectamente beneficiada, desarrolla el presente 
proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN 
VIRGEN DEL CARMEN DISTRITO DE YANACANCHA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL 
DEPARTAMENTO DE PASCO”.  

 

III. INTRODUCCIÓN: 
La Honorable Municipalidad Provincial de Pasco en conformidad a la normatividad 
vigente relacionada al presupuesto institucional y al Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE, programó el proyecto 
para su ejecución, enmarcado en el eje estratégico de desarrollo territorial 
competitivo, con objetivo estratégico, Planificación integral que permita una 
adecuada promoción en la actividad del SECTOR SALUD. Frente a esta problemática y 
necesidad se requiere la ejecución de la elaboración del Expediente Técnico 
denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN 
VIRGEN DEL CARMEN DISTRITO DE YANACANCHA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL 
DEPARTAMENTO DE PASCO”, los cuales se enmarcan en la normatividad vigente y 
metodología del Sistema Nacional de Inversión Pública y Reglamento de Nacional de 
Edificaciones. 

 
IV. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

El objeto principal es la contratación de un Consultor para el Estudio de la Elaboración 
del Expediente Técnico, del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN 
DE SALUD BÁSICOS EN VIRGEN DEL CARMEN DISTRITO DE YANACANCHA DE LA 
PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO”, quien deberá considerar los 
resultados del perfil viable ya que la presente contratación pretende realizarse con 
una modalidad a contratación por paquete en merito al numeral 37.4 del artículo 37 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado(RLCE). 
El objetivo también es contratar los servicios de una persona jurídica o natural, 
debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, Registro de Consultores 
de Obras, que presente la propuesta más conveniente para elaborar el Estudio a Nivel 
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de formulación Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN VIRGEN DEL CARMEN DISTRITO DE YANACANCHA 
DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO”, a los lineamientos del 
RNE y Normativas Legales y Técnicas afines. 

 
V. UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

El presente proyecto se encuentra localizado en el Distrito de Chaupimarca, 

Provincia y Departamento de Pasco. 

 

Departamento  :  Pasco  
Provincia  :  Pasco  
Distrito   :  Yanacancha 
Lugar  : Virgen del Carmen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. NORMAL Y REGLAMENTOS 
Para la elaboración del Expediente Técnico, se deberá tomar en cuenta las 

Disposiciones Legales y Normas Técnicas vigentes: 

 
✓ DIRECTIVA N°001-2019-EF; DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE 

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES 
✓ Normas de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones 

Eléctricas y Mecánicas del Reglamento Nacional De Edificaciones (R.N.E.). 
✓ Norma Técnica de Salud N° 113-MINSA/DIGIEM-V.01 
✓ Norma Técnica de Salud Nº 037-MINSA/OGDN-V.01, para Señalización de 

Seguridad de los Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, R.M. Nº 
897-2005/MINSA. 

✓ Norma A-120 Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas 
adultos mayores 

✓ Norma Técnica para diseño de elementos de apoyo para personas discapacitadas, 
R.M. Nº 072-1999- SA/DM. 
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✓ Norma Técnica para proyectos de Arquitectura y equipamiento de las unidades de 
emergencia de establecimientos de salud. RM N° 064-2001- SA/DM. 

✓ Guía para protección de establecimientos de salud antes desastres naturales, R.M. 
Nº 335-2005/MINSA. 

✓ Listado de equipos biomédicos básicos para establecimientos de salud. R.M. Nº 
588- 2005/MINSA. 

✓ Documento Técnico: Lineamientos para la elaboración del plan de equipamiento 
de establecimientos de salud. Noviembre 2012. 

✓ Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificación y Habitaciones Urbanas. 
✓ Código Nacional de Electricidad. 
✓ Decreto Supremo Nº 011-79-VC (Elaboración de Formulas Polinómicas) 
✓ Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°30225 y el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 
✓ Normas sobre consideraciones de mitigación de riesgo ante cualquier desastre en 

términos de organización, función y estructura. 
✓ Directiva N°012-2017-OSCE/CD, Gestión de Riesgos en La Planificación de la 

Ejecución de Obras. 
✓ Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obas de Edificación aprobada por 

Resolución Suprema Nº 021-83-TR del 1983.03.23. 
 

VII. ALCANCES DE LOS SERVICIOS 
 

7.1. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
A suma Alzada, por servicios de Consultoría (Contrata) 
 

7.2. ENTIDAD CONTRATANTE 
La Honorable Municipalidad Provincial de Pasco, a la que se denominara para 
efectos de los presentes Términos de Referencia, como “La Entidad”, con sede 
central en el Jirón San Cristóbal S/N – Cerro de Pasco, Teléfono: 063-423278/63-
421740, Portal Web: http://www.munipasco.gob.pe. 

 
7.3. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

Consultoría Externa. 
Coordinación permanente con el órgano supervisor y revisor. 
 

7.4. DEL CONSULTOR: 
✓ Deberá de tener en cuenta los resultados del perfil viable y considera estos para 

el estudio definitivo (expediente técnico) en cumplimiento al objeto de 
contratación, como lo indica el numeral 37.4 del artículo 37. Contrataciones por 
paquete, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

✓ Desarrollar el anteproyecto arquitectónico que contemple la programación 
respondiendo al análisis y evaluación de la demanda del perfil previamente 
declarado viable, de acuerdo a la normativa técnica de salud. 

✓ Desarrollar el Expediente Técnico en todas sus especialidades (Arquitectura, 
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas y mecánicas, redes 
de cableado estructural); conforme a la Norma Técnica de salud y el 

http://www.munipasco.gob.pe/


 

  
 

  

 

 
       
 

  

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la 

conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho” 

Reglamento Nacional de Edificaciones, incluyendo Equipamiento médico 
instrumental y Mobiliario, y Capacitación. 

✓ Elaborar los estudios complementarios que permitan lograr las metas del 
proyecto con calidad y de acuerdo a las exigencias de las Entidades encargadas 
de aprobarlas tales como: estudio de impacto ambiental, estudio de riesgo y 
vulnerabilidad. 

✓ El consultor asumirá la responsabilidad técnica total por lo servicios 
profesionales prestados para la elaboración del Expediente Técnico. 

✓ Complementar y compatibilizar la información en todas las especialidades 
(Arquitectura, estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, y 
Otros) para lograr los objetivos del expediente técnico. 

✓ Mantener una comunicación continúa y coordinada con la Sub Gerencia de 
Infraestructura, que permita cumplir con el desarrollo del Expediente Técnico 
en todas sus especialidades conforme a la normativa vigente. 

✓ En atención a que el consultor es el responsable absoluto de la elaboración del 
expediente definitivo realizado, deberá garantizar la calidad del Expediente y 
responderá del trabajo realizado, de acuerdo a las normas legales durante los 
siguientes 03 años desde la fecha de aprobación del informe final por parte de 
la Municipalidad Provincial de Pasco. Por lo que, en caso de ser requerido para 
cualquier aclaración o corrección, así como modificaciones necesarias, bajo 
responsabilidad de sanción. 

 
7.5. DE LA ENTIDAD: 

La HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO, podrá solicitar cambios 
del personal del Consultor en cualquier momento, cuando lo considere 
conveniente en beneficio del Proyecto. 

 

VIII. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 
El Expediente Técnico definitivo será desarrollado por el consultor en merito al numeral 
37.4 del artículo 37 Contrataciones por paquete. La concepción arquitectónica y 
estructural del puesto de salud debe considerar la funcionalidad, seguridad, 
características funcionales y materiales de la zona y otros aspectos que permitan la 
mejor respuesta a las necesidades de la población atendida y personal de salud. 
Además, debe considerar la evaluación de la programación del proyecto de inversión 
viable. 

 

8.1. FUENTES DE INFORMACIÓN 
La entidad proporcionará a solicitud del Consultor que obtenga la Buena PRO la 

siguiente Información digitalizada y/o físico, lo cual no condiciona ni modifica la 

fecha del inicio contractual: 

✓ Perfil viable del proyecto, “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE 
SALUD BÁSICOS EN VIRGEN DEL CARMEN DISTRITO DE YANACANCHA DE LA 
PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO”, físico y/o digitalizado. 

✓ Documentos de propiedad o que acrediten titularidad. 
✓ Parámetros de presentación del expediente técnico (Texto, fotografías, planos). 
✓ Otros. 
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8.2. REFERIDO AL EQUIPO TÉCNICO 
El consultor designará a un Arquitecto como jefe de proyecto, quien será el 
responsable de la conducción, y elaboración del plan de trabajo, que será 
entregado junto con la documentación de staff de profesionales como parte de la 
propuesta técnica económica a través de una declaración jurada del profesional y 
la respectiva firma del consultor o representante común en el caso sea consorcio 
y el plan de trabajo será entregado a la suscripción del contrato.  
El jefe de proyecto estará a cargo de todo el equipo, será quien coordinará 
directamente con el Supervisor a cargo. 

 
8.3. REFERIDO A LA SUPERVISIÓN 

A fin de garantizar el buen desarrollo del expediente técnico, el encargado o para 
las acciones de supervisión y/o evaluación de la elaboración del expediente técnico 
definitivo, será un consultor externo contratado específicamente para la 
supervisión. Dicha consultoría deberá contar con un equipo técnico especializado 
para poder garantizar un buen trabajo bajo lineamiento de la base legal respectiva. 
Por lo tanto, ambas consultorías están obligados a asistir para dar alcances sobre 
el avance del Expediente Técnico. Todos los documentos que se elaboren deberán 
ser de fácil comprensión y lo suficientemente claros y precisos, de modo que se 
eviten errores de interpretación, especialmente durante el proceso constructivo. 

 
8.4. AREA USUARIA 

El área encargada de monitorear, coordinar y garantizar el buen desarrollo de la 
elaboración del Expediente Técnico, será la Honorable Municipalidad Provincial de 
Pasco a través de la Sub Gerencia de Infraestructura, quien otorgará las 
aprobaciones y/o conformidades. 
El consultor no debe utilizar personal de la Municipalidad Provincial de Pasco, a 
través de la Sub Gerencia de Infraestructura, para el desarrollo parcial o total del 
Expediente Técnico, causal que originará la resolución del contrato. 

 
 

8.5. REFERIDA A LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
El plazo de elaboración del expediente técnico definitivo por consultoría es de 105 

días calendarios, inicia al día siguiente de la suscripción del contrato, debiendo para 

ello, designar al jefe de proyecto, quien participará y será responsable del desarrollo, 

seguimiento y control del expediente técnico hasta su aprobación final, así como os 

profesionales de cada especialidad que participaran en el desarrollo. 

 

8.5.1. PRIMER ENTREGABLE 
 

ENTREGABLE 1:  

Plazo: A los diez (5) días calendarios, contados a partir del día siguiente de 

declararse Viable el proyecto en el Sistema de Seguimiento de Inversiones del 

Banco de Inversiones. 

A. PLAN DE TRABAJO 

• Corresponde al plan de trabajo que defina y establezca los objetivos y 
actividades a ser desarrolladas por la consultoría para una adecuada 
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elaboración del Expediente Técnico. Asimismo, debe incluir el siguiente 
contenido mínimo: 

I. Marco General 

II. Finalidad 

III. Metas y Objetos a alcanzar 

IV. Plazo de Elaboración 

V. Metodología 

VI. Recursos Necesarios 

VII. Cronograma de Actividades 

VIII. Riesgos Advertidos 

IX. Consideraciones Adicionales (de ser necesario)} 

 

B. INSPECCIÓN OCULAR 

• En la etapa de inspección ocular para el desarrollo del expediente técnico, el 
Consultor evaluará, comprobará, verificará y levantará la información sobre 
las condiciones en que se encuentra los Centros de Salud, a fin de establecer 
cualquier modificación u observación que se presente en el área destinada al 
proyecto y que deba tener en cuenta. En el que desarrollará un informe 
técnico de evaluación integral del terreno y la infraestructura existente (de 
ser el caso). 

• Diagnóstico de los servicios básicos de agua y energía eléctrica. 

• El o los proyectistas de la consultora realizarán el reconocimiento de campo, 
el cual permitirá conocer y evaluar las condiciones reales del área a intervenir 
como, orientación, recursos hídricos, vientos, precipitaciones, forma y tipo de 
terreno, otros, relación con los espacios urbanos colindantes y paisaje urbano, 
condiciones de transitabilidad y acceso en los frentes del predio, escorrentía 
de aguas superficiales y sistemas de drenaje urbano conexos. 

• Debe realizar y presentar el Informe Técnico de la Evaluación Integral 
realizada a toda la infraestructura y sus recomendaciones. Debe contener: 20 
o más fotografías impresas de la edificación (de detalle y panorámicas) 
interior de cada ambiente y fotos por niveles, debidamente descritas, de ser 
el caso. Digitalizar toda la información en medio magnética. 

 
8.5.2. SEGUNDO ENTREGABLE 

 

ENTREGABLE 2: 

Plazo: A los veinte (20) días calendarios, contados a partir del día siguiente de 

declararse Viable el proyecto en el Sistema de Seguimiento de Inversiones del 

Banco de Inversiones. 

Comprende la entrega de los Estudios Básicos de Ingeniería: Estudios Preliminares 

(estudio de suelos), Zonificación, Circulación, Flujos y Esquema del Anteproyecto 

Definitivo Arquitectónico del Centro de Salud. 

 

A. ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS (PLANOS, ANÁLISIS DEL LUGAR) 
Se realizará el levantamiento topográfico de todo el terreno donde se 

ejecutará el proyecto de los Puestos de Salud y su entorno inmediato (calles, 
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veredas, sardineles, etc.), con datos técnicos expresados en coordenadas 

UTM en el sistema de referencia WGS84. Asimismo, debe considerarse la 

descripción del terreno, así como, la descripción de las construcciones 

definitivas o provisionales (en el caso exista). 

1.1.1. Objetivos 
1.1.2. Metodología del levantamiento topográfico 
1.1.3. Definición del área del proyecto 
1.1.4. Red de puntos 
1.1.5. Levantamiento topográfico 
1.1.6. Panel fotográfico 

B. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y/O INFILTRACIÓN 
Se realizará el número de calicatas como mínimo para el terreno de acuerdo 

a lo señalado en el Reglamento Nacional de Edificaciones E.050, con una 

profundidad mínima de tres (3) metros. Las calicatas deben realizarse cerca 

a los edificios principales para tener conocimiento de las características de 

cimentación en las estructuras existentes. Asimismo, cumplirá con las 

exigencias establecidas en la Norma Técnica E.050 Suelos y Cimentaciones 

del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

1.1.1. Objetivos y alcances 
1.1.2. Aspectos generales 
1.1.3. Investigación de campo 
1.1.4. Ensayos de laboratorio 

1.1.4.1. Ensayos de laboratorio de propiedades físicas de los 
suelos. 

1.1.4.2. Ensayos de laboratorio de propiedades mecánicas de 
los suelos. 

1.1.4.3. Ensayos de laboratorio de propiedades químicas de 
los suelos. 

1.1.5. Plano de ubicación de calicatas 
1.1.6. Perfil Estratigráfico. 
1.1.7. Resultados de los ensayos 
1.1.8. Descripción de la conformación del subsuelo del área de 

estudio. 
- Se anexarán los certificados originales de los ensayos y pruebas 

realizadas  
 

C. INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD 
Se elaborará un informe donde se identifique los probables riesgos a que 

esté expuesto la infraestructura del Centro de Salud, así como las 

recomendaciones para mitigarlos; tendrá como contenido mínimo lo 

siguiente: 

1.1.1. Aspectos generales 
1.1.2. Objetivos del estudio 
1.1.3. Antecedentes del proyecto 
1.1.4. Memoria descriptiva del proyecto 

1.1.4.1. Identificar Riesgos 
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1.1.4.2. Analizar los Riesgos 
1.1.4.3. Planificar la respuesta a Riesgos 
1.1.4.4. Asignar Riesgos 

1.1.5. Conclusiones y recomendaciones 
 

8.5.3. TERCER ENTREGABLE 
 

ENTREGABLE 3: 

Plazo: A los veinte (20) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la 

Aprobación por el Supervisor del proyecto y de la conformidad por la Sub Gerencia 

de Infraestructura. 

Comprende la entrega del Anteproyecto Arquitectónico y demás información: 

 
A. ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO 

Comprende la Zonificación, Circulación, Flujos y Esquema del Anteproyecto 

Definitivo Arquitectónico del Centro de Salud.  

1.1.1. Memoria Descriptiva y Justificativa de Anteproyecto  
1.1.2. Zonificación 
1.1.3. Circulación 
1.1.4. Flujos 
1.1.5. Esquema de Anteproyecto Definitivo Arquitectónico 
1.1.6. Cortes y Elevaciones de Anteproyecto 
1.1.7. Plot Plan  

 

B. ANEXOS 
1.1.1. Programa Médico Funcional (PMF) (Con Opinión favorable de 

la Autoridad de Salud correspondiente) 
1.1.2. Programa Arquitectónico (Con Opinión favorable de la 

Autoridad de Salud correspondiente) 
1.1.3. Programa de Recursos Humanos (Con Opinión favorable de la 

Autoridad de Salud correspondiente) 
1.1.4. Documento de Solicitud de Certificado de Inexistencia de 

Restos Arqueológicos 
1.1.5. Documento de solicitud de Clasificación y Certificación 

Ambiental 
1.1.6. Documento de solicitud de uso del Sistema en Media Tensión 

 

8.5.4. CUARTO ENTREGABLE 
 

ENTREGABLE 4: 

Plazo: A los treinta y cinco (35) días calendarios, contados a partir del día siguiente 

de la Aprobación por el Supervisor del proyecto y de la conformidad por la Sub 

Gerencia de Infraestructura. 

Comprende la entrega del Expediente Técnico. 
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CONTENIDO MÍNIMO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO  

2) FORMATO N°08  
3) RESUMEN EJECUTIVO 

El índice del Expediente Técnico deberá mantener la misma estructura del orden 
de 
presentación de documentos indicada, al cual deberá asignarse la numeración 
resultado de la foliación del expediente técnico, indicando claramente Tomo y 
número de folio. Así mismo, contendrá el siguiente contenido mínimo: 
3.1. Nombre del proyecto 
3.2. Ubicación 
3.3. Características físicas y demográficas. 
3.4. Metas físicas 
3.5. Objetivos 
3.6. Breve descripción del Proyecto  
3.7. Plazo de ejecución 
3.8. Población beneficiaria 
3.9. Modalidad de ejecución 
3.10. Presupuesto general 

 

4) MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL  
Este debe contener la información relevante del proyecto, así mismo, debe 

tener el siguiente contenido mínimo: 

4.1. Aspectos generales 
4.2. Objetivos del estudio 
4.3. Antecedentes del proyecto 
4.4. Descripción del área del proyecto 

4.4.1. Descripción de las localidades del área de influencia 
4.4.2. Ubicación geográfica 
4.4.3. Altitud del área del proyecto 
4.4.4. Condiciones climatológicas 
4.4.5. Vías de acceso 
4.4.6. Actividades económicas y sociales 

4.5. Descripción del proyecto 
4.6. Presupuestos de obra 
4.7. Cronograma de actividades 
4.8. Registro fotográfico 

 

5) MEMORIA DESCRIPTIVA POR ESPECIALIDAD 
En este se reflejará las fases del planeamiento como el proceso productivo, 

deberá hacer referencia al resto de los documentos que componen el proyecto. 

Se deberá elaborar de acuerdo a cada especialidad, además, su contenido tendrá 

relación con la Memoria Descriptiva General, detallando de manera específica la 

especialidad. 

 

5.1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE SEGURIDAD Y SALUD 
5.2. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 
5.3. MEMORIA DESCRIPTIVA ESTRUCTURAS Y CALCULO DE ESTRUCTURAS 
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5.4. MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALCIONES SANITARIAS 
5.5. MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIONES ELECTRICAS 
5.6. MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 
5.7. MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIONES ESPECIALES 
5.8. MEMORIA DESCRIPTIVA EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIO 
5.9. MEMORIA DESCRIPTIVA EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

 

6) INGENIERÍA DEL PROYECTO 
6.1.  ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS (PLANOS, ANÁLISIS DEL LUGAR) 

Se realizará el levantamiento topográfico de todo el terreno donde se 

ejecutará el proyecto de los Puestos de Salud y su entorno inmediato (calles, 

veredas, sardineles, etc.), con datos técnicos expresados en coordenadas 

UTM en el sistema de referencia WGS84. Asimismo, debe considerarse la 

descripción del terreno, así como, la descripción de las construcciones 

definitivas o provisionales (en el caso exista). 

6.1.1. Objetivos 
6.1.2. Metodología del levantamiento topográfico 
6.1.3. Definición del área del proyecto 
6.1.4. Red de puntos 
6.1.5. Levantamiento topográfico 
6.1.6. Panel fotográfico 

6.2. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y/O INFILTRACIÓN 
Se realizará el número de calicatas como mínimo para el terreno de acuerdo 

a lo señalado en el Reglamento Nacional de Edificaciones E.050, con una 

profundidad mínima de tres (3) metros. Las calicatas deben realizarse cerca 

a los edificios principales para tener conocimiento de las características de 

cimentación en las estructuras existentes. Asimismo, cumplirá con las 

exigencias establecidas en la Norma Técnica E.050 Suelos y Cimentaciones 

del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

6.2.1. Objetivos y alcances 
6.2.2. Aspectos generales 
6.2.3. Investigación de campo 
6.2.4. Ensayos de laboratorio 

6.2.4.1. Ensayos de laboratorio de propiedades físicas de los 
suelos. 

6.2.4.2. Ensayos de laboratorio de propiedades mecánicas de 
los suelos. 

6.2.4.3. Ensayos de laboratorio de propiedades químicas de 
los suelos. 

6.2.5. Plano de ubicación de calicatas 
6.2.6. Perfil Estratigráfico. 
6.2.7. Resultados de los ensayos 
6.2.8. Descripción de la conformación del subsuelo del área de 

estudio. 
- Se anexarán los certificados originales de los ensayos y pruebas 

realizadas  
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6.3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
El estudio de impacto ambiental comprende el análisis del Impacto de los 

cambios producidos por la construcción de la edificación en el ambiente 

Natural, socioeconómica, cultural y/o estético del área de influencia. 

La finalidad del Estudio de Impacto Ambiental es determinar la relevancia del 

impacto en el medio ambiente que tendría una intervención del tipo 

planteado de esta magnitud, estudio que consistirá en predecir y evaluar las 

consecuencias que este proyecto pueda ocasionar en la zona a implementar 

y específicamente en el comportamiento de los ecosistemas para luego 

evaluar el sentido y magnitud de los efectos y finalmente establecer las 

medidas de mitigación y los costos correspondientes. El estudio de impacto 

ambiental debe ceñirse estrictamente a lo planteado en el estudio de pre 

inversión será presentado como u estudio complementario adjunto al 

expediente técnico y será realizado por un profesional competente, así 

mismo se deberá tramitar la aprobación del estudio ambiental por la 

autoridad competente hasta obtener la certificación ambiental que resulte 

necesaria, asimismo, presentará dentro del estudio el siguiente contenido 

mínimo. 

6.3.1. Resumen ejecutivo. 
6.3.2. Introducción 
6.3.3. Marco legal e institucional 
6.3.4. Descripción del proyecto 
6.3.5. Diagnóstico ambiental 
6.3.6. Identificación y evaluación del impacto ambiental 
6.3.7. Plan de manejo ambiental 

a)     Costos Ambientales 
b)     Plan De Contingencia 

6.4. INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD 
Se elaborará un informe donde se identifique los probables riesgos a que 

esté expuesto la infraestructura del Centro de Salud, así como las 

recomendaciones para mitigarlos; tendrá como contenido mínimo lo 

siguiente: 

6.4.1. Aspectos generales 
6.4.2. Objetivos del estudio 
6.4.3. Antecedentes del proyecto 
6.4.4. Memoria descriptiva del proyecto 

6.4.4.1. Identificar Riesgos 
6.4.4.2. Analizar los Riesgos 
6.4.4.3. Planificar la respuesta a Riesgos 
6.4.4.4. Asignar Riesgos 

6.4.5. Conclusiones y recomendaciones 
6.5. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL PROCESO DE LA 

CONSTRUCCIÓN 
6.5.1. Consideraciones 
6.5.2. Justificación 
6.5.3. Objetivos 
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6.5.4. Generalidades 
6.5.5. Desarrollo del estudio 
6.5.6. Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.6. MEMORIAS DE CÁLCULO POR ESPECIALIDAD 
6.6.1. ESTRUCTURAS 

a. GENERALIDADES 

• Objetivo del estudio 

• Normatividad aplicada 

• Ubicación descripción del área de estudio 

• Acceso al área de estudio 

• Características geológicas de la zona 
b. DISEÑO 

• Estructuras de las edificaciones (si hubiere)  
• Características de las edificaciones  

• Características de los materiales a emplearse  

• Metrados de cargas 

• Análisis y diseño estructural de cimentaciones, muros de 
corte (muros portantes) 

• Cimentaciones aisladas   

• Memoria de calculo 

• Sismicidad  

• Planos del diseño estructural  

• Planta de la estructura  

• Cimentaciones  

• Vigas y columnas (detalles)  

• Anexos  
 

c. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• Conclusiones, en base a lo planeado en el diseño estructural 

• Recomendaciones, para que se tenga de conocimiento en el 
momento de evaluación del expediente y posteriormente 
en la ejecución del proyecto. 

 

6.6.2. ARQUITECTURA 
En este indicará y sustentará la proyección arquitectónica, 
asimismo, incluirá dentro de su contenido:  
- Programa Médico Funcional (PMF) (Con Opinión favorable 

de la Autoridad de Salud correspondiente) 
- Programa Arquitectónico (Con Opinión favorable de la 

Autoridad de Salud correspondiente) 
- Programa de Recursos Humanos (Con Opinión favorable 

de la Autoridad de Salud correspondiente) 
Además, se tendrá las siguientes consideraciones: 
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- Como información base será necesario el cálculo de la 
demanda, el levantamiento topográfico y la inspección 
ocular.  

- Se trabajará primero la propuesta del anteproyecto 
arquitectónico, para lo cual se tomará los criterios de las 
normas técnicas de salud (norma técnica de salud Nº 113 - 
MINSA/DGIEM-V.01, otros) y para proyectos de 
arquitectura hospitalaria y las normas de arquitectura del 
Reglamento Nacional de Edificaciones; asimismo, deberá 
integrarse con soluciones tecnológicas, al entorno y 
contexto geográfico, permitiendo la mejor solución de 
habitabilidad, debiendo ser susceptibles de un 
mantenimiento efectivo. En el cual se debe elaborar el 
programa arquitectónico, en base a la demanda, la 
zonificación, organigramas espaciales y funcionales, 
diagramas de flujos, planos y esquemas del anteproyecto, 
reconocimiento de estructuras existente a demoler o 
reemplazar (de ser el caso).  
 

6.6.3. INSTALACIONES SANITARIAS 
En este corresponderá evaluar y determinar las necesidades de 
suministro de agua y el diseño del sistema correspondiente 
debiendo considerar el diseño integral de las redes de 
abastecimiento de agua y descarga final de desagüe al sistema 
de tratamiento de aguas blancas y negras, el adecuado 
funcionamiento de las redes, tanto exterior como interior, 
determinar un sistema adecuado de drenaje, de manera que la 
infraestructura quede protegida ante la presencia de lluvias en 
inundaciones, en congruencia a los requerimiento indicados en 
la Norma IS.010 del RNE y las Normas técnicas de salud (norma 
técnica de salud Nº 113 - MINSA/DGIEM-V.01, otros). Asimismo, 
detallará en la memoria de cálculo los criterios de diseño. 
 

6.6.4. INSTALACIONES ELECTRICAS 
En este corresponderá determinar el adecuado sistema 
eléctrico determinar el sistema de acometida, alimentadores a 
tableros, diseño de iluminación exterior e interior, sistema de 
protección de puesta a tierra, sistema de protección contra 
sobretensiones ante la posible ocurrencia de fenómenos 
naturales (pararrayos, dispositivos contra sobretensiones). 
Instalaciones eléctricas interiores (alumbrado, luces de 
emergencia, tomacorriente y fuerza), Salidas especiales. 
Asimismo, describirá los parámetros de cálculo de los diferentes 
diseños, complementando con sus hojas de cálculo. 
 

6.6.5. INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS 
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El diseño de instalaciones mecánicas comprenderá el 
equipamiento mecánico, electromecánico y las pre 
instalaciones para el funcionamiento de los equipos, según 
norma técnica de salud Nº 113- MINSA/DGIEM-V01. 
 

6.6.6. INSTALACIONES ESPECIALES (Redes de Cableado y Estructural) 
El diseño de instalaciones especiales comprenderá el 
equipamiento mecánico, electromecánico y las pre 
instalaciones para el funcionamiento de los equipos, según 
norma técnica de salud Nº113- MINSA/DGIEM-V01. 
 

6.6.7. EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIO 
Corresponderá a la identificación del equipamiento básico 
necesario de acuerdo al Programa Médico Funcional, asimismo, 
se justificará su necesidad y se indicará las necesidades para la 
implementación de cada uno de ellos, regido a la Norma Técnica 
N°113-MINSA/DGIEM.V.01 
 

6.6.8. EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 
En esta se considerará la Carga de Ocupación Máxima según el 
Reglamento Nacional de Edificaciones, asimismo, el cálculo de 
evacuación y los criterios para el planteamiento de evacuación. 
Además, se contemplará el tiempo de evacuación desde el 
punto más remoto, y otras consideraciones para la señalización 
y evacuación de este tipo de establecimientos en 
correspondencia a la norma técnica aplicable. 
 

7) METRADOS 
7.1. HOJA RESUMEN METRADOS POR ESPECIALIDAD 
7.2. PLANILLA Y SUSTENTO DE METRADOS POR ESPECIALIDAD 

a) Metrados de cada meta por especialidad (si hubiere) sustentado con la 
planilla de metrados de todas las partidas presentadas, en forma ordenada 
que permita hacer un seguimiento y verificación rápida de las mismas) 
(Norma de Control 600.03) 

b) La planilla de metrados deberá ser específica y ordenada de acuerdo a las 
partidas establecidas para la ejecución de obra debiendo coincidir con las 
partidas del presupuesto y especificaciones técnicas. 

c) En base al reglamento, se deberá utilizar una planilla especial para el 
metrados de acero, debiéndose diferenciar por diámetro y forma de las 
armaduras a utilizar en el proyecto. Para el acero hacer un cuadro de 
resumen determinar la cantidad de varillas por diámetro. 

 

8) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR ESPECIALIDAD 
Se desarrollará por cada especialidad las exigencias mínimas y máximas de los 
materiales y procedimientos a ser empleados y aplicados en todos los trabajos 
de construcción, los cuales deberán ser concordantes con los planos y los análisis 
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de costos unitarios. Cada una de las partidas estará organizada de la siguiente 
forma: 

a) Definición de la partida 
b) Descripción de la partida 
c) Materiales a utilizar en la partida, controles y aceptación de los 

trabajos  
d) Equipos 
e) Modos de ejecutar la partida 
f) Aceptación de los trabajos 
g) Unidad de medida 
h) Medición y forma de pago 

Asimismo, se deberá organizar de acuerdo a especialidades: 

8.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGURIDAD Y SALUD 
8.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARQUITECTURA 
8.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURAS 
8.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INS. SANITARIAS 
8.5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INS. ELECTRICAS 
8.6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INS. ELECTROMECÁNICAS 
8.7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INS. ESPECIALES 
8.8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIO 
8.9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 
 

9) PRESUPUESTO 
Se elaborará los presupuestos por componentes y especialidad, tomando como 
sustento los análisis de costos unitarios y los precios de materiales de la zona. 
Asimismo, en la versión digital se adjuntará en versión digital nativo el 
presupuesto, en formato Back Up S10 y/o Power Cost. 
9.1. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
9.2. PRESUPUESTO POR COMPONENTE 
9.3. PRESUPUESTO ANALÍTICO 

9.3.1. COSTO DIRECTO 
9.3.2. GASTOS GENERALES 
9.3.3. GASTOS DE SUPERVISIÓN 
9.3.4. GASTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO 
9.3.5. GASTOS DE LIQUIDACIÓN 

9.4. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
9.5. LISTA DE CANTIDADES DE MATERIALES E INSUMOS. 
9.6. RESUMEN DE COTIZACIONES (Comparación de precios de las cotizaciones) 
9.7. FORMULAS POLINÓMICAS 
9.8. BACKUP DEL S10 

 

10) FLETES 
10.1. CÁLCULO DE FLETE TERRESTRE 

 

11) MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS 
11.1. CÁLCULO DE MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS 
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12) ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR ESPECIALIDAD 
12.1. ESTRUCTURAS 
12.2. ARQUITECTURA 
12.3. INSTALACIONES SANITARIAS 
12.4. INSTALACIONES ELECTRICAS 
12.5. INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS 
12.6. INSTALACIONES ESPECIALES 
12.7. EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIO 
12.8. EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

 

13) RELACIONES DE INSUMOS POR ESPECIALIDAD 
13.1. ESTRUCTURAS 
13.2. ARQUITECTURA 
13.3. INSTALACIONES SANITARIAS 
13.4. INSTALACIONES ELECTRICAS 
13.5. INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS 
13.6. INSTALACIONES ESPECIALES 
13.7. EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIO 
13.8. EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

 
14) SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 

14.1. Informe Técnico Legal de Uso de Suelo 
14.2. Constancia de Libre Disponibilidad de Terreno 

 

15) PLANOS 
15.1. ÍNDICE 
15.2. PLANOS GENERALES 

15.2.1. Plano de Ubicación y Localización 
De acuerdo a la norma vigente, según corresponda, donde 

indica la posición del terreno con respecto a las calles 

adyacentes, dimensiones, uso de los inmuebles colindantes y 

cuadro de áreas. 

15.2.2. Plano topográfico perimétrico con coordenadas UTM 
15.2.3. Plano Clave 

15.3. PLANO DE DEMOLICIONES 
Planos de demoliciones en caso de existir alguna infraestructura 

en el terreno del proyecto. 

15.4. PLANOS DE ARQUITECTURA 
15.4.1. Plano de Planteamiento General  

Plano de Distribución General, indicando inicio de trazado, BM, 

cotas, niveles, planos de referencia, indicando la textura en una 

leyenda, deberá contener ejes, cotas de niveles orientación, 

cortes y elevaciones, especificación de detalles constructivos. 

15.4.2. Plano de Distribución 
Plano de Distribución donde indique, los módulos o sectores 

constructivos, asimismo, debe presentar el cuadro de áreas por 
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cada uno de ellos; asimismo, estos deben ser congruentes con 

los parámetros urbanísticos.  

15.4.3. Plano de Cortes y Elevaciones Generales 
Se debe presentar mínimo 4 cortes y 4 elevaciones generales 

donde se observe la topografía, el área de construcción y la 

interrelación entre los módulos constructivos. 

15.4.4. Plano de Coberturas 
Indicando el inicio del trazado, el BM y los ejes de placas y/o 

columnas, muros de contención, pircas, relleno de terreno, ejes 

y cotas, etc. 

15.4.5. Planos por Módulo o Sector Constructivo  
Corresponde a planos de desarrollo y detalles de planos de 

módulos que agrupan ambientes de las unidades de prestación 

de servicios asistenciales y complementarios; ambientes 

complementarios, servicio, patios, cerco perimétrico, otros, que 

deberán contener nombre de los ambientes, ejes, cotas, niveles, 

niveles de piso terminado, muros, techos, cuadro de vanos, 

amoblamiento y equipamiento (para entender el uso), 

acabados, leyenda en las plantas, cortes y elevaciones. 

15.4.6. Planos de Equipamiento y Mobiliario 
Se elaborará los planos de equipamiento incluyendo planos de 

distribución de equipos y mobiliario con sus respectivos códigos, 

considerando el equipo biomédico, el mobiliario clínico y 

administrativo. Los equipos electromecánicos llevaran adjunto 

los datos de potencia, Nº fases, Hz. Incluir también equipos de 

informática, comunicaciones, refrigeración, etc. 

15.4.7. Plano de Carpintería de Madera o Metálica 
15.4.8. Plano de Cuadro de Acabados 
15.4.9. Plano de Detalles en General 
15.4.10.Plano de las obras de arte o estructuras especiales (Cerco 

Perimétrico, Portada, etc.) 
 

15.5. PLANOS DE ESTRUCTURAS 
15.5.1. Plano Estructural 
15.5.2. Plano de Cortes 
15.5.3. Plano de Cimentación  
15.5.4. Plano de Detalles Estructurales  
15.5.5. Plano de perfil longitudinal. 
15.5.6. Plano de secciones transversales. 
15.5.7. Planos por Módulo o Sector Constructivo del Detalle 

Constructivo 
15.5.8. Planos de losas aligeradas (de corresponder) 
15.5.9. Plano de estructura de Tanque elevado y Tanque Cisterna. 
15.5.10.Plano de Estructuras de Cerco Perimétrico 

 

15.6. PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS 
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15.6.1. Plano de Instalaciones Sanitarias General de Agua 
15.6.2. Plano de Instalaciones Sanitarias General de Desagüe 
15.6.3. Plano por Módulo de Instalaciones Sanitarias de Agua 
15.6.4. Plano por Módulo de Instalaciones Sanitarias de Desagüe 
15.6.5. Plano de Red Sanitaria Exterior, con indicación de la red de 

agua fría, red de colectores de desagüe, red de colectores de 
agua pluviales, buzones, empalme a la red pública, drenaje, 
etc. 
 

15.7. PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS 
15.7.1. Plano de redes generales eléctricas 
15.7.2. Plano de la red de trazo  

 

15.8. PLANOS DE INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS 
15.8.1. Plano de sistema electromecánico general. 
15.8.2. Plano por cada módulo o bloque constructivo de redes, con sus 

detalles 
 

15.9. PLANOS DE INSTALACIONES ESPECIALES 
15.9.1. Plano de redes generales 
15.9.2. Plano por cada módulo o bloque constructivo de redes, con sus 

detalles. 
 

15.10. PLANO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 
Se elaborará los planos de equipamiento incluyendo planos de 

distribución de equipos y mobiliario con sus respectivos códigos, 

considerando el equipo biomédico, el mobiliario clínico y 

administrativo. Los equipos electromecánicos llevaran adjunto los 

datos de potencia, Nº fases, Hz. Incluir también equipos de 

informática, comunicaciones, refrigeración, etc. 

 
15.11. PLANOS DE EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

Debe contener ruta de escape e indicación de salidas, ubicación de 

luces de emergencia, ubicación de extintores, señalización, zonas de 

seguridad. 

 
15.12. OTROS PLANOS DEL PROYECTO (Detalles y otros que el consultor y 

evaluador consideren necesario). 
 

16) OTROS DOCUMENTOS 
16.1. Panel Fotográfico 
16.2. Cotizaciones (Mínimo 3 cotizaciones) 
16.3. Documento de libre disponibilidad de terreno 
16.4. Certificado de Parámetros Urbanísticos 
16.5. Factibilidad de servicio de agua 
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16.6. Factibilidad de servicio de desagüe 
16.7. Factibilidad de energía eléctrica 
16.8. Factibilidad de comunicaciones   
16.9. Aprobación del uso del Sistema en Media Tensión 
16.10. Documento de Clasificación y Certificación Ambiental 
16.11. Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 
16.12. Plan de Monitoreo Arqueológico 
16.13. Acta de Operación y Mantenimiento 

 
El Expediente Técnico completo deberá estar firmado en cada una de sus 

hojas por el jefe Proyecto y profesional responsable de su elaboración. 

 

FORMATO DE PRESENTACIÓN IMPRESO Y DIGITALIZADO 

 
El Consultor, deberá entregar vía mesa de partes de la Unidad Ejecutora, los 

Expedientes Técnicos, presentados con información completa y ordenada de acuerdo 

a lo indicado, en 02 original y 02 copias y cada ejemplar con un (01) CD o DVD con el 

contenido del expediente técnico en digital, tanto el PDF y editables.  

 

Documentos Escritos, en formato A4 – Papel 80gr, debidamente presentados en 

original firmados y sellados por el consultor con sus respectivos especialistas y jefe de 

Proyecto en cada página. 

 

Los planos serán presentados en formato A1 – Papel 80gr como tamaño máximo 

separados en Micas de color transparente (máximo tres planos por mica) cumpliendo 

con las escalas solicitadas en el presente término de referencia y las normas. 

Además, debe cumplir con las siguientes condiciones:  

 

Por disposición de la secretaria general de la Honorable Municipalidad Provincial de 

Pasco; la Sub Gerencia de Inversión en Infraestructura, los archivadores deben estar 

forrados con papel lustre de color azul eléctrico o similares, para administrar criterios 

uniformes y gestionar la documentación del archivo de la institución. 

 

Los archivadores no deben contener más de 350 folios para una buena conservación 

de la documentación en el archivo central, teniendo en cuenta que el último 

archivador puede variar en su contenido sobrepasando la cantidad sugerida, siempre 

en cuando no sobrepase la capacidad del archivador. Siempre en cuando se trate de 

hojas en formato A4. En el caso de planos se tratará de no sobrepasar la capacidad del 

archivador con un criterio de orden y simetría respecto del resto de archivadores. 

 

La documentación de los archivadores deberá estar foliados de 1 en 1 y con 

numerador de atrás hacia adelante. Siendo consecutivos con los archivadores de atrás 

hacia adelante debe estar foliado empezando desde el 01, como máximo 350 folios 

por cada archivador. 
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Los lomos de los archivadores se presentarán conforme lo designe la Honorable 

Municipalidad Provincial de Pasco. 

 

La parte frontal del Archivador debe contener la misma información de la figura 

anterior, adicionando el monto del proyecto y plazo de ejecución de la obra. 

 

El consultor deberá entregar el formato digital (magnético CD o DVD) con los archivos 

correspondientes al estudio, en forma ordenada y con memoria explicativa indicando 

la manera de reconstruir totalmente el estudio definitivo dicha información deberá 

ser editable. 

 

La información digital se entrega de la siguiente manera: 

Los CDs o DVDs deberá contener toda la información que comprende el expediente 

técnico, respetando el orden del Expediente Técnico. 

 

Formato 01: archivos editables y/o nativos. 

Archivo fuente de formato Word, Excel, AutoCAD (planos), Project, AutoCAD civil 3D 

BackupS1O (Presupuesto), Software de modelamiento estructural, Software de 

modelamiento hidráulico, etc. Toda la información deberá entregarse en formatos 

nativos o editables sin ninguna restricción para su edición. Debe incluirse la 

digitalización de los resultados de estudios o análisis realizados. 

 

Formato 02: Expediente Técnico escaneado. 

Deberá contener escaneados todos los folios (incluidos planos) que componen el 

Expediente Técnico en el tamaño de papel del formato físico presentado, 

debidamente foliados, sellados y firmados por todos los profesionales que 

intervinieron en su elaboración y evaluación. Deberá estar organizado por tomos de 

acuerdo a la presentación física del expediente técnico aprobado 

  
 

IX. PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo para la elaboración del Expediente Técnico será de Setenta y Cinco (75) días 

calendarios y se inicia partir del siguiente día de declararse viable el proyecto, plazo 

que incluye la aprobación de la distribución arquitectónica por la DIRESA, el detalle se 

presenta en el cronograma de actividades. 

Plazo total de Ejecución y entrega de las Fases 1, 2, 3 y 4 para la Elaboración del 

Expediente Técnico a nivel de Estudio Definitivo: SETENTA Y CINCO (75) DÍAS 

CALENDARIOS. 

El plazo de presentación del DIA, EIA y CIRA no se encuentra contemplado dentro de 

los 75 días, dado que son trámites que no dependen del CONSULTOR. Sin embargo, 

los trámites de solicitud deben realizarse en el plazo contractual.  

Por otra parte, el plazo máximo de levantamiento de observaciones será de quince 

(15) días calendarios.    
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X. LUGAR DE PRESTACIÓN  
La prestación del servicio se dará en el Distrito de Chaupimarca, y toda la 
documentación referente a la consultoría será presentada en forma oficial por mesa 
de partes de la Entidad. 

 

XI. VALOR REFERENCIAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
El pago total de la consultoría para la elaboración del expediente técnico definitivo del 
proyecto “Consultoría de Obra / ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO del 

proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE 

SALUD BÁSICOS EN VIRGEN DEL CARMEN DISTRITO DE 
YANACANCHA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL 
DEPARTAMENTO DE PASCO”, es de S/240,000.00 (Doscientos cuarenta Mil 
con 00/100 soles), a todo costo, incluye los impuestos de Ley, dicho monto 
comprende: profesional y técnico calificado, personal de apoyo, materiales, equipos y 
todo cuanto de hecho y de derecho es necesario para el cabal cumplimiento del objeto 
del contrato. 
 
Estará expresado en soles e incluirá los gastos generales, utilidad y los impuestos de 
ley. 
Sin embrago, es importante indicar que, en conformidad con la normativa del OSCE, 
se deberá realizar el respectivo estudio de mercado por la oficina de Logística para 
establecer el valor referencial del servicio. 
 
El valor referencial se determina conforme a lo siguiente: 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRESUPUESTO 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD PLAZO PARCIAL MONTO 

A ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO           

1 Personal de Equipo Técnico          S/ 143,750.00 

1.01 01 jefe de Proyecto glb 1 2.5 S/ 6,500.00 S/ 16,250.00 

1.02 01 especialista en Arquitectura glb 1 2.5 S/ 5,000.00 S/ 12,500.00 

1.03 01 especialista en Estructuras glb 1 2.5 S/ 5,000.00 S/ 12,500.00 

1.04 01 Especialista en Instalaciones Sanitarias glb 1 2.5 S/ 5,000.00 S/ 12,500.00 

1.05 01 Especialista en Instalaciones Electricas glb 1 2.5 S/ 5,000.00 S/ 12,500.00 

1.06 01 Especialista en Metrados, Costos y Presupuesto glb 1 2.5 S/ 4,500.00 S/ 11,250.00 

1.07 01 Especialista Ambiental glb 1 2.5 S/ 4,500.00 S/ 11,250.00 

1.08 01 Especialista en Geolgía y Geotécnica glb 1 2.5 S/ 4,500.00 S/ 11,250.00 

1.09 
01 Especialista en Redes de Cableado Estructurado 
y/o Comunicaciones 

glb 1 2.5 S/ 4,500.00 S/ 11,250.00 

1.10 
01 Especialista en equipamiento medico y 
hospitalario 

glb 1 2.5 S/ 4,500.00 S/ 11,250.00 

1.11 01 Especialista en Gestión de Riesgos glb 1 2.5 S/ 4,500.00 S/ 11,250.00 

1.12 01 bachiller asistente en Ingeniería Civil glb 1 2.5 S/ 2,000.00 S/ 5,000.00 

1.13 01 bachiller asistente en arquitectura glb 1 2.5 S/ 2,000.00 S/ 5,000.00 

2 Servicios de Estudios         S/ 25,741.53 
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2.01 Estudio topográfico glb 1 1 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 

2.03 Estudios de Impacto Ambiental glb 1 1 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 

3.04 Estudios de Gestión de Riesgos  glb 1 1 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 

4.05 Otros Estudios Complementarios glb 1 1 S/ 12,741.53 S/ 12,741.53 

  COSTO DIRECTO DE LA CONSULTORIA S/ 169,491.53 

  GASTOS GENERALES (10%) S/ 16,949.15 

  UTILIDAD (10%) S/ 16,949.15 

  SUB TOTAL S/ 203,389.83 

  IGV (18%) S/ 36,610.17 

  COSTO TOTAL DE LA CONSULTORIA S/ 240,000.00 

 

XII. CONDICIONES, MODALIDAD DE PAGO Y CRONOGRAMA 
 

El pago se realizará en 03 armadas, previa conformidad emitida por la Sub Gerencia 
de Infraestructura de la HMPP, el último pago se efectuará a la aprobación con 
Resolución de la entidad contratante. 
 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en 
pagos parciales por los entregables efectuados. 
Para la procedencia del pago correspondiente, deberá contarse con el Informe de 
Conformidad Técnica de LA ENTIDAD. 
Dicho pago se efectuará en tres (3) partes, que corresponderán a porcentajes 
respecto del total del contrato, según el siguiente detalle: 

 
Se realizará previa conformidad por parte de la entidad. 

 
 

N° PAGOS PORCENTAJE 

1ro 

A la conformidad del servicio del SEGUNDO 
ENTREGABLE, por el supervisor de la elaboración del 
expediente técnico y conformidad de la Sub 
Gerencia de Infraestructura de la HMPP. 

20% 

2do 

A la conformidad del servicio del TERCER 
ENTREGABLE, por el supervisor de la elaboración del 
Expediente Técnico y conformidad de la Sub 
Gerencia de Infraestructura. 

30% 

3er 

A la conformidad del servicio del CUARTO 
ENTREGABLE, por el supervisor de la elaboración del 
Expediente Técnico, conformidad de la Sub 
Gerencia de Infraestructura y aprobación mediante 
Acto Resolutivo. 

50% 

 

LA ENTIDAD pagará las contraprestaciones pactadas a favor de EL CONSULTOR dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes a la conformidad de los servicios, siempre 
que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad 
se emite en un plazo máximo de veinte (20) días de producida la recepción. 
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En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de 
acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio. 
La documentación mínima alcanzada por EL CONSULTOR a LA ENTIDAD, por mesa de 
partes, para efecto del pago de cada uno de los entregables, será la siguiente: 
Carta dirigida a la máxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el consultor y/o 
representante común de la empresa consultora. 
✓ Conformidad del entregable correspondiente emitido por LA ENTIDAD (UEI). 
✓ Factura o Recibo por Honorarios. 
✓ Para el (1er) primer y (2do) segundo pago, EL CONSULTOR adjuntará un (1) 

ejemplar físico (original) del entregable aprobado y su respectivo archivo digital. 
✓ Sólo para el caso del (3er) tercer pago: EL CONSULTOR entregará dos (2) 

ejemplares físicos: Un (1) original y un (1) segundo original, con sello original del 
profesional especialista y la firma del Representante Común. Archivos digitales de 
la documentación impresa y por último, la resolución de aprobación del 
expediente técnico mediante acto resolutivo. 

 

XIII. EQUIPO PROFESIONAL 
 

12.1. PERFIL DEL CONSULTOR 
✓ El postor debe tener Categoría C en consultoría de obras urbanas edificaciones y 

afines; además acreditar un monto facturado acumulado equivalente (3) veces el 
valor referencial por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez años (10) años anteriores 
a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

✓ Se consideran servicios de consultoría de obra similares: la Elaboración de 
Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos referidos a: Construcción de 
edificaciones públicas, de centros de salud públicos, hospitales públicos e 
instituciones educativas públicas. 
 

12.2. PERFIL DEL CONSULTOR 
 

CARGO PROFESION PERFIL ROL Y FUNCIONES 

JEFE DE 
PROYECTO 

ARQUITECTO O 
INGENIERO CIVIL 

Formación Académica  
✓ 01 arquitecto o ingeniero civil 

titulado, colegiado y habilitado 
EXPERIENCIA LABORAL: 
Experiencia mínima de personal 
clave de tres (03) años 
acumulados, haber participado 
como: jefe de proyectos y/o jefe 
de Estudio en la Elaboración y/o 
Reformulación de Expediente 
Técnico y/o Estudio de Pre 
Inversión (perfil); de Construcción 
y/o Ampliación y/o Mejoramiento 
y/o Reconstrucción y/o Creación o 

✓ Representará a EL 
CONSULTOR en todos los 
asuntos técnicos que 
competan al servicio, no 
pudiendo sus decisiones en 
ese respecto, ser enervadas 
o desconocidas por éste. La 
participación del jefe de 
Proyecto debe ser activa y 
representativa. El cargo de 
jefe de proyecto no puede, y 
no debe, ser meramente 
figurativo. 
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la combinación de las anteriores 
de infraestructura de salud y/o   
servicios similares que se computa 
a partir de la obtención de la 
colegiatura.  De presentarse 
experiencia ejecutada (traslape) 
para el computo del tiempo de 
dicha experiencia solo se 
considera una vez el periodo 
traslapado. 

✓ Será quien coordine y 
organice las actividades del 
Equipo Técnico Profesional 
de la consultoría.  
✓ Representar al 
Equipo Técnico Profesional 
de la consultoría en las 
actividades relacionadas al 
desarrollo del servicio. 
✓ Presentar los 
productos en los plazos 
establecidos y seguir su 
trámite correspondiente 
hasta lograr su aprobación. 
✓  Levantar las 
observaciones dadas por el 
supervisor de elaboración de 
Expediente Técnico en el 
plazo establecido. 
✓ Tendrá a su cargo la 
elaboración del Formato 
N°08-A- Registro en la fase 
de Ejecución. 

ESPECIALISTA EN 
ARQUIRTECTURA 

ARQUITECTO 

Formación Académica  
✓  01 arquitecto titulado, 

colegiado y habilitado 
EXPERIENCIA LABORAL: 
Experiencia mínima de personal 
clave de dos (02) años acumulado, 
haber participado como: 
especialista en arquitectura en la 
Elaboración y/o Reformulación de 
Expediente Técnico y/o Estudio de 
Pre Inversión (perfil); de 
Construcción y/o Ampliación y/o 
Mejoramiento y/o Reconstrucción 
y/o Creación o la combinación de 
las anteriores de infraestructura 
de salud y/o   servicios similares 
que se computa desde la 
obtención de la colegiatura. De 
presentarse experiencia ejecutada 
(traslape) para el computo del 
tiempo de dicha experiencia solo 
se considera una vez el periodo 
traslapado. 

✓ Será quien plantee y 
desarrolle las propuestas 
de solución arquitectónica 
en cumplimiento de las 
normas y reglamentos, 
que deberá ser aprobado 
por DIRESA. 

✓ Realizar las memorias 
descriptivas, 
especificaciones técnicas y 
demás documentos del 
rubro “arquitectura”. 

✓ Realizar el reconocimiento 
de campo sustentado con 
fotografías, actas, videos, 
etc. 

✓ El especialista efectuara 
coordinaciones de trabajo 
con el jefe de proyecto y 
equipo técnico en el 
campo y gabinete, para el 
buen desarrollo del 
estudio. 
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✓ Levantar observaciones 
dadas por el área 
evaluadora de la entidad 
en el plazo otorgado. 

ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS 

INGENIERO CIVIL 
 

Formación Académica  
✓  Ingeniero Civil titulado, 

colegiado y habilitado 
EXPERIENCIA LABORAL: 
Experiencia mínima de personal 
clave de dos (02) años acumulado, 
haber participado como: 
especialista en estructuras en la 
Elaboración y/o Reformulación de 
Expediente Técnico y/o Estudio de 
Pre Inversión (perfil); de 
Construcción y/o Ampliación y/o 
Mejoramiento y/o Reconstrucción 
y/o Creación o la combinación de 
las anteriores de infraestructura 
de salud y/o   servicios similares 
que se computa desde la 
obtención de la colegiatura.  De 
presentarse experiencia ejecutada 
(traslape) para el computo del 
tiempo de dicha experiencia solo 
se considera una vez el periodo 
traslapado. 

✓ Responsable de la 
elaboración de: 
- La parte técnica e 

ingeniería del proyecto. 
- Elaborar los diseños, 

modelamientos, cálculos 
y planos estructurales de 
las vigas, columnas, 
losas, etc. 

✓ Realizar el reconocimiento 
de cargo sustentado con 
fotografías, actas videos 
etc. 

✓ La presentación de la 
memoria de cálculo y 
producto será en forma 
impresa y digital en 
formatos doc, xls, dwg, 
entre otros. 

✓ El especialista efectuara 
coordinaciones de trabajo 
con el jefe del proyecto en 
el campo y gabinete, para 
el buen desarrollo del 
estudio. 

ESPECIALISTA EN 
INSTALACIONES 

SANITARIAS 

INGENIERO 
SANITARIO Y/O 

INGENIERO CIVIL 

Formación Académica  
✓  Ingeniero Sanitario y/o 

ingeniero Civil titulado, 
colegiado y habilitado 

EXPERIENCIA LABORAL: 
Experiencia mínima de personal 
clave de un (01) año acumulado, 
haber participado como: 
especialista en instalaciones 
sanitarias en la Elaboración y/o 
Reformulación de Expediente 
Técnico y/o Estudio de Pre 
Inversión (perfil); de Construcción 
y/o Ampliación y/o Mejoramiento 
y/o Reconstrucción y/o Creación o 
la combinación de las anteriores 
de infraestructura de salud y/o   
servicios similares que se computa 

✓ Responsable de la 
elaboración de:  
- La parte técnica e 

ingeniería del proyecto. 
- Elaborar los diseños 

modelamientos, cálculos 
y planos de las 
instalaciones sanitarias. 

✓ Realizar el reconocimiento 
de campo sustentado con 
fotografías, actas, videos 
etc.   

✓ La presentación de los 
productos será en forma 
impresa y digital en 
formatos doc. Xls dwg 
entre otros. 
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desde la obtención de la 
colegiatura.  De presentarse 
experiencia ejecutada (traslape) 
para el computo del tiempo de 
dicha experiencia solo se 
considera una vez el periodo 
traslapado. 

✓ El especialista efectuara 
coordinaciones de trabajo 
con el jefe del proyecto en 
el campo y gabinete, para 
el buen desarrollo del 
estudio  

✓ Deberá de verificar la 
correspondencia y 
vigencia de las 
factibilidades del servicio 
de agua y desagüe. 

ESPECIALISTA EN 
INSTALACIONES 

ELECTRICAS 

INGENIERO 
ELECTRICISTA Y/O 

INGENIERO 
ELECTRONICO Y/O 

INGENIERO 
MECANICO(A) 
ELECTRICO(A) 

Formación Académica  
✓  Ingeniero electricista y/o 

ingeniero electrónico y/o 
ingeniero mecánico(a) 
eléctrico(a) titulado, colegiado y 
habilitado 

EXPERIENCIA LABORAL: 
Experiencia mínima de personal 
clave de un (01) año acumulado, 
haber participado como: 
especialista en instalaciones 
eléctricas en la Elaboración y/o 
Reformulación de Expediente 
Técnico y/o Estudio de Pre 
Inversión (perfil); de Construcción 
y/o Ampliación y/o Mejoramiento 
y/o Reconstrucción y/o Creación o 
la combinación de las anteriores 
de infraestructura de salud y/o   
servicios similares que se computa 
desde la obtención de la 
colegiatura.  De presentarse 
experiencia ejecutada (traslape) 
para el computo del tiempo de 
dicha experiencia solo se 
considera una vez el periodo 
traslapado. 

Responsable de la 

elaboración de:  

- La parte técnica e 
ingeniería del proyecto. 

- Elaborar los diseños 
modelamientos, cálculos 
y planos de las 
instalaciones eléctricas. 

✓ Realizar el reconocimiento 
de campo sustentado con 
fotografías, actas, videos 
etc.   

✓ La presentación de los 
productos será en forma 
impresa y digital en 
formatos doc. Xls dwg 
entre otros. 

✓ Deberá garantizar las 
factibilidades del servicio 
eléctrico, vigencia y 
permanencia del proyecto 

✓ El especialista efectuara 
coordinaciones de trabajo 
con el jefe del proyecto en 
el campo y gabinete, para 
el buen desarrollo del 
estudio  

ESPECIALISTA EN 
COSTOS, 

PRESUPUESTOS Y 
PROGRAMACION 

INGENIERO 
CIVIL 

Formación Académica  
✓  Ingeniero de Civil titulado, 

colegiado y habilitado 
EXPERIENCIA LABORAL: 
Experiencia mínima de personal 
clave de un (01) año acumulado, 
haber participado como: 
especialista en Costos, 

Responsable de la 

elaboración de:  

- La parte técnica e 
ingeniería del proyecto. 

- Elaborar los metrados 
presupuestos y 
cronogramas de obra. 
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Presupuesto en la Elaboración y/o 
Reformulación de Expediente 
Técnico y/o Estudio de Pre 
Inversión (perfil); de Construcción 
y/o Ampliación y/o Mejoramiento 
y/o Reconstrucción y/o Creación o 
la combinación de las anteriores 
de proyectos en general que se 
computa desde la obtención de la 
colegiatura.  De presentarse 
experiencia ejecutada (traslape) 
para el computo del tiempo de 
dicha experiencia solo se 
considera una vez el periodo 
traslapado. 

✓ La presentación de los 
productos será en forma 
impresa y digital en 
formatos doc. Xls entre 
otros. 

✓ El especialista efectuara 
coordinaciones de trabajo 
con el jefe del proyecto y 
con el plantel técnico para 
el buen desarrollo del 
estudio 

ESPECIALISTA 
REDES DE 

CABLEADO 
ESTRUCTURADO 

Y/O 
COMUNICACIONE

S 

INGENIERO 
DE 

COMUNICACIONES 
Y/O INFORMATICO 
Y/O ELECTRICISTA 

Y/O SISTEMAS 

Formación Académica  
✓  Ingeniero de Comunicaciones 

y/o ingeniero Informático y/o 
ingeniero electricista y/o 
ingeniero de sistemas titulado, 
colegiado y habilitado 

EXPERIENCIA LABORAL: 
Experiencia mínima de personal 
clave de un (01) año acumulado, 
haber participado como: 
especialista en Redes de Cableado 
Estructurado y/o 
telecomunicaciones en la 
Elaboración y/o Reformulación de 
Expediente Técnico y/o Estudio de 
Pre Inversión (perfil); de 
Construcción y/o Ampliación y/o 
Mejoramiento y/o Reconstrucción 
y/o Creación o la combinación de 
las anteriores de infraestructura 
de salud y/o   servicios similares 
que se computa desde la 
obtención de la colegiatura.  De 
presentarse experiencia ejecutada 
(traslape) para el computo del 
tiempo de dicha experiencia solo 
se considera una vez el periodo 
traslapado. 

Responsable de la 

elaboración de:  

✓ Las especificaciones 
técnicas de la especialidad 

✓ Elaborar planos, 
descripciones, memorias, 
preinstalaciones. 

✓ Elaborar cuadro de 
requerimientos eléctricos 
de los equipos a instalar en 
el proyecto. 

✓ La presentación de los 
productos será en forma 
impresa y digital en 
formatos doc. Xls, dwg, 
entre otros. 

✓ El especialista efectuara 
coordinaciones de trabajo 
con el jefe del proyecto y 
con el plantel técnico para 
el buen desarrollo del 
estudio 

ESPECIALISTA EN 
EQUIPAMIENTO 

MEDICO O 
LABORATORIO 

INGENIERO 
ELECTRÓNICO O 

INGENIERO 
BIOMÉDICO O 

Formación Académica: 
Ingeniero electrónico o ingeniero 
biomédico o ingeniero mecánico 
electricista o licenciado en 

Responsable de la 

elaboración de:  
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Y/O 
HOSPITALARIO 

INGENIERO 
MECANICO 

ELECTRICISTA O 
LICENCIADO EN 
TECNOLOGÍAS Y 

EQUIPOS ELECTRO 
MÉDICOS, 

ECONOMISTA, ING 
SISTEMAS 

tecnologías y equipos electro 
médicos, Ingeniero de Sistemas, 
economista, Titulado, Colegiado y 
habilitado. 
Experiencia Laboral: 
Experiencia mínima del personal 
clave de un (01) año como 
especialista en equipamiento 
biomédico, equipamiento de 
laboratorios en contratos para la 
formulación de estudios de pre 
inversión y/o perfiles y/o IOARRs 
y/o elaboración de expedientes 
técnicos o estudios definitivos de 
infraestructura de Salud, 
educación, deportivos y/o de 
obras similares al objetivo de la 
convocatoria, que se computa 
desde la obtención de la 
colegiatura y desde la emisión del 
grado académico. 
De presentarse experiencia 
ejecutada (traslape). Para el 
computo del tiempo de dicha 
experiencia solo se considerará 
una vez el periodo traslapado.  
 

✓ Las especificaciones 
técnicas de los equipos 
biométricos del proyecto. 

✓ Elaborar los planos, 
descripciones, memorias, 
preinstalaciones. 

✓ Elaborar cuadro de 
requerimientos 
electrónicos de los 
equipos a instalar en el 
proyecto. 

✓ Elaborar planos de 
equipamiento. 

✓ Elaborar la memoria 
justificada y 
especificaciones técnicas, 
metrados y presupuestos. 

✓ La presentación de los 
productos será en forma 
impresa y digital en 
formatos doc, xls, dwg, 
entre otros.  

✓ El especialista efectuara 
coordinaciones de trabajo 
con el jefe de Proyecto y 
Equipo  

 

ESPECIALISTA EN 
GESTION DE 

RIESGOS 

INGENIERO 
CIVIL Y/O 

ARQUITECTO 

Formación Académica  
✓  Ingeniero de Civil y/o 

Arquitecto titulado, colegiado y 
habilitado 

EXPERIENCIA LABORAL: 
Experiencia mínima de personal 
clave de un (01) año acumulado, 
haber participado como: 
especialista en Gestión de Riesgos 
en la Elaboración y/o 
Reformulación de Expediente 
Técnico y/o Estudio de Pre 
Inversión (perfil); de Construcción 
y/o Ampliación y/o Mejoramiento 
y/o Reconstrucción y/o Creación o 
la combinación de las anteriores 
de proyectos en general que se 
computa desde la obtención de la 
colegiatura.  De presentarse 
experiencia ejecutada (traslape) 

Responsable de la 

elaboración de:  

✓ La elaboración de los 
estudios de riesgos según 
marco normativo. 

✓ Encargado de realizar 
trabajos de campo y toma 
de información in situ.  

✓ El especialista efectuara 
coordinaciones de trabajo 
con el jefe de Proyecto y 
Equipo. 
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para el computo del tiempo de 
dicha experiencia solo se 
considera una vez el periodo 
traslapado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIALISTA 
AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

INGENIERO 
AMBIENTAL 

Formación Académica: 
Ingeniero Ambiental Colegiado y 
habilitado. 
 
Experiencia Laboral: 
Experiencia mínima de personal 
clave de un (01) año acumulado, 
haber participado como: 
especialista en Ambiental en la 
Elaboración y/o Reformulación de 
Expediente Técnico y/o Estudio de 
Pre Inversión (perfil); de 
Construcción y/o Ampliación y/o 
Mejoramiento y/o Reconstrucción 
y/o Creación o la combinación de 
las anteriores de proyectos en 
general que se computa desde la 
obtención de la colegiatura.  De 
presentarse experiencia ejecutada 
(traslape) para el computo del 
tiempo de dicha experiencia solo 
se considera una vez el periodo 
traslapado. 

Responsable de la 

elaboración de:  

✓ La elaboración de los 
estudios ambientales 
según marco normativo. 

✓ Encargado de realizar 
trabajos de campo y toma 
de información in situ.  

✓ El especialista efectuara 
coordinaciones de trabajo 
con el jefe de Proyecto y 
Equipo. 

 

ESPECIALISTA EN 
GEOLOGIA Y 
GEOTECNIA 

INGENIERO CIVIL 

Formación Académica: 
Ingeniero Civil Colegiado y 
habilitado. 
 
Experiencia Laboral: 
Experiencia mínima de personal 
clave de un (01) año acumulado, 
haber participado como: 
especialista en Geotecnia y 
Geología en la Elaboración y/o 
Reformulación de Expediente 
Técnico y/o Estudio de Pre 
Inversión (perfil); de Construcción 
y/o Ampliación y/o Mejoramiento 
y/o Reconstrucción y/o Creación o 
la combinación de las anteriores 
de proyectos en general que se 
computa desde la obtención de la 
colegiatura.  De presentarse 
experiencia ejecutada (traslape) 

Responsable de la 

elaboración de:  

✓ La elaboración de los 
estudios de geología y 
geotecnia según marco 
normativo. 

✓ Encargado de realizar 
trabajos de campo y toma 
de información in situ.  

✓ Encargado de realizar los 
estudios en laboratorio 

✓ El especialista efectuara 
coordinaciones de trabajo 
con el jefe de Proyecto y 
Equipo. 
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para el computo del tiempo de 
dicha experiencia solo se 
considera una vez el periodo 
traslapado. 

 
XIV. FORMA DE ACREDITAR LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
Acreditar con cualquiera de los siguientes documentos: 

(i) Copia simple de contratos u órdenes de servicio y su respectiva conformidad 
o constancia de prestación, 

(ii) Constancias, 
(iii) Certificados, 
(iv) Cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la 

experiencia del personal clave propuesto 
 

XV. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 
 

a. 02 laptops o Notebook Core I7. 
b. 02 impresoras Multifuncional. 
c. 01 plotter A1. 
d. 01 cámara Fotográfica. 
e. 02 radios de comunicación. 
f. Vehículo 4x4. 
g. Estación total con calibración vigente. 
h. gps diferencial con certificación vigente o mayor a 06 meses. 
Acreditación: 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de 
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del 
requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador 
sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a 
nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

 
XVI. DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS 

 
La Honorable Municipalidad Provincial de Pasco a través de la Sub Gerencia de 
Infraestructura entregará toda la información existente relacionada al proyecto en 
medio físico y/o medio digital, el estudio de Pre Inversión Aprobado. 
Es responsabilidad del consultor validar y complementar la información, mediante 
trabajo de campo e información secundaria obtenida mediante investigación, para 
el desarrollo del expediente técnico definitivo. 

 
XVII. COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONFORMIDAD DE SERVICIO 

 
La coordinación de todo el proceso de elaboración hasta la presentación del 
expediente técnico final será concordante con; el CONTENIDO MÍNIMO DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO DE PROYECTO DE INVERSIÓN EN SALUD PARA REVISIÓN DE 
ESPECIALISTAS y con la Sub Gerencia de Infraestructura de la HMPP. 
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✓ La supervisión estará a cargo un Consultor Externo, quien contará con un equipo 
técnico para la supervisión de la elaboración del expediente técnico. 

✓ En cada presentación el consultor entregara mínimamente la integridad de los 
documentos estipulados, los cuales serán revisados por el supervisor, el mismo 
que al no encontrar completo documento alguno, se resumirá en informe de 
incumplimiento por parte del consultor e informará a la Sub Gerencia de 
Infraestructura de tal incumplimiento. 

✓ El consultor deberá coordinar con el responsable del puesto de salud y con los 
encargados beneficiarios mediante suscripciones de actas, teniendo en cuenta el 
perfil técnico. 

✓ Las fechas de presentación y los días estipulados deben ser respetados por el 
consultor después de cada presentación debe levantarse actas y/o constancias, 
entre el supervisor y el consultor. 

✓ La coordinación, será realizado por un profesional asignado a cargo de la oficina 
de Sub Gerencia de Infraestructura, quien va a ver el desarrollo y avance de la 
elaboración del expediente técnico. 

✓ La conformidad del servicio será emitida por la oficina de Sub Gerencia de 
Infraestructura, previa opinión técnica favorable al expediente técnico por parte 
del PRONIS del Ministerio de Salud. 

 
XVIII. PENALIDAD APLICABLE  

El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento 
injustificado de sus obligaciones contractuales, las mismas que deben ser objetivas, 
razonables y congruentes en el objeto de la convocatoria. 
La entidad prevé en los documentos del procedimiento de selección la aplicación de 
la penalidad por mora: así mismo, puede proveer otras penalidades. 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. 

 

A. PENALIDAD POR MORA 
El consultor será merecedor a que se le aplique la penalidad por mora prevista en el 
Contrato, cuando exceda los plazos previstos para la entrega del Expediente Técnico, 
o exceda los plazos que se le otorgarán para subsanar observaciones. La Entidad 
deducirá dicha penalidad en cualquiera de las oportunidades previstas según se 
establece en el Artículo 162° del Reglamento de la Ley, se aplicará una penalidad por 
cada día de atraso. Hasta por un monto equivalente al 10% del monto contratado, 
que puede ser deducido del pago final; La penalidad se aplicará automáticamente 
según la siguiente Fórmula:  

 
𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = ___0.10 𝑥 m𝑜𝑛𝑡𝑜 vigente__ 

𝐹 𝑥 p𝑙𝑎𝑧𝑜 vigente 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠 
 

Donde F tiene los siguientes valores: 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en 

general, consultorías y ejecución de obras: F=0.40. 
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F=0.25 
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b.2) Para obras: F=0.15 

 

- Cuando el acumulado de las penalidades alcance el Diez por ciento (10%) del 
Monto Contractual Actualizado, La Entidad podrá resolver el Contrato por 
incumplimiento de El Consultor, según lo previsto por el Artículo 165° del 
Reglamento.  
- Si la Supervisión se excediera en los plazos referenciales que se han establecido 
para la revisión o aprobación de las etapas, dicho atraso no será computado con 
cargo a El Consultor.   
- El supervisor está sujeta a la aplicación de penalidades por mora en la revisión y/o 
aprobación de las etapas del objeto del contrato, dicho concepto será estipulado en 
su contrato de supervisor. 

 

B. OTRAS PENALIDADES 
Por otro lado, de acuerdo con el artículo 163° del Reglamento, se establece: para 
estos 
efectos, deben incluir los supuestos de aplicación de penalidad, distintas al retraso 
o mora, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento 
mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. 
Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora, 
establecido en el siguiente cuadro: 

 
 

OTRAS PENALIDADES 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 En caso culmine la relación contractual 
entre el contratista y el personal 
ofertado y la entidad no haya aprobado 
la sustitución del personal por no 
cumplir con las experiencias y 
calificaciones del profesional a ser 
reemplazado   

0.5 UIT por cada 
día de ausencia 
del personal 

Según informe del 
Evaluador y Área 
Usuaria 

2 Cuando el personal clave permanece 
menos de sesenta (60) días calendario 
o del íntegro del plazo de ejecución de 
la prestación, si este es menor a los 
sesenta (60) días calendario, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

0.5 UIT por cada 
día de ausencia 
del personal en 
el plazo previsto 

Según informe del 
Evaluador y Área 
Usuaria 

3 Por inasistencia del jefe de proyecto a 
reuniones solicitadas por la entidad 
(notificación con 48 horas de 
anticipación por medio escrito o vía 
correo electrónico) 

3.5 UIT por cada 
día de ausencia 
del personal 

Según informe del 
Evaluador y Área 
Usuaria 

4 No comunica el cambio de domicilio 
legal 

0.5 UIT por cada 
ocurrencia 

Según informe del 
Evaluador y Área 
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Usuaria 

5 No comunica el cambio de correo 
electrónico   

0.5 UIT por cada 
ocurrencia 

Según informe del 
Evaluador y Área 
Usuaria 

6 Presenta información inexacta y falsa 4.5 UIT por cada 
ocurrencia 

Según informe del 
Evaluador y Área 
Usuaria 

7 No uso de equipo estratégico 
(Camioneta, Equipo 
topográfico, GPS, etc.) establecido en 
los términos de 
referencia 

3.5 UIT por cada 
ocurrencia 

Según informe del 
Evaluador y Área 
Usuaria 

8 Por observación reiterativa al 
entregable (Aplicable en la segunda 
observación reiterativa). 

0.5 UIT por cada 
observación 
reiterativa 

Según informe del 
Evaluador y Área 
Usuaria 

9 Por presentación de expediente 
técnico incompleto e inexacta de 
acuerdo a la estructura del TDR. 

1 UIT por cada 
ocurrencia 

Según informe del 
Evaluador y Área 
Usuaria 

10 Por no contener las firmas de los 
profesionales, de acuerdo a sus 
especialidades. 
 

1 UIT por cada 
ocurrencia 

Según informe del 
Evaluador y Área 
Usuaria 

11 Cuando el personal clave se encuentre 
en calidad de 
inhabilitado por el colegio profesional 
respectivo.  
 

1 UIT por cada 
ocurrencia 

Según informe del 
Evaluador y Área 
Usuaria 

12 Cuando incumple el formato de 
presentación impreso y digitalizado 
 

0.5 UIT por cada 
ocurrencia 

Según informe del 
Evaluador y Área 
Usuaria 

13 Cuando el consultor no considera los 
resultados del perfil viable en el 
expediente técnico como lo indicado 
el numeral 37.4 del artículo 37. Del 
Reglamento de la Ley de 
Contrataciones con el Estado. 
“37.4 También se puede contratar en paquete 

la elaboración de las fichas técnicas, o estudios 
de preinversión, estudios o informes a los que 
se refiere el numeral anterior y del expediente 
técnico de obra, debiendo preverse en los 
términos de referencia que los resultados de 
cada nivel de estudio sean considerados en los 
niveles siguientes” 

1 UIT por el no 
cumplimiento y/o 
por cada 
ocurrencia. 

Según informe del 
Evaluador y Área 
Usuaria 

 

XIX. DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 
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• Como requisito indispensable para el perfeccionamiento de contrato, el 
consultor deberá entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento la suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original según se 
establece en el Artículo 149° del Reglamento de la Ley; en este caso será de S/ 
24,000.00 (veinticuatro mil con 00/100 soles), que se mantendrá vigente hasta 
el consentimiento de la liquidación final de la consultoría. 
 

- Para efectos de la presente contratación: se otorgará como garantía de fiel 
cumplimiento del diez por ciento (10%) del monto del contrato original, 
porcentaje que será retenido por la Entidad.  
La retención se efectúa durante la primera mitad del número total de pagos a 

realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la 

finalización del mismo. 

 

XX. LIQUIDACIÓN DELCONTRATO DE CONSULTORIA 
 

• La liquidación del Contrato se practicará de acuerdo con el procedimiento, plazos 
y formalidades establecidos en el Artículo 170° del Reglamento de la Ley. 

• La Liquidación del Contrato será formulada por El Consultor, y presentada por 
éste a La Entidad, sólo después de aprobada la última prestación del objeto del 
contrato. 

• Para efectos de la Liquidación del Contrato, se entenderá que la aprobación de 
la "Última Prestación" corresponde a la Recepción del Expediente Técnico por 
parte de la Entidad. 

• En la Liquidación del Contrato se reconocerán: 
- Las penalidades que se hayan aplicado. 
- La devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento retenido de manera 

prorrateada por la entidad, si es que corresponde. 

• La liquidación del Contrato quedará consentida para todos sus efectos, cuando 
formulada y presentada por una de las partes, la otra no la observe dentro del 
plazo que establezcan la Ley, el Reglamento, o en defecto, El Contrato. Una vez 
que la Liquidación quede consentida, no habrá reclamo o impugnación alguna 
sobre ella. 

• La Liquidación consentida cierra el vínculo contractual; salvo en lo concerniente 
al plazo de garantía que otorga El Consultor por la calidad del servicio prestado, 
y a lo establecido en el Numeral 7.4 del presente documento. 

 
 
 

 


	Asimismo, es para remitir el Termino de Referencia modificado del estudio de pre inversión, 

