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SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA 

 
 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

003-2024-MDF/CS 

 

  

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 

OBRA “RENOVACION DE SALA DE USOS MULTIPLES Y 

BIBLIOTECA; EN EL(LA) I.E. 18092 DISTRITO DE FLORIDA, 

PROVINCIA BONGARA, DEPARTAMENTO AMAZONAS”, 

con Código Único de Inversiones (CUI) Nº2576227. 

 

BASES INTEGRADAS 
  

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
       

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°003-2024-MDF/CS-1                            BASES INTEGRADAS 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 
 
 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°003-2024-MDF/CS-1                            BASES INTEGRADAS 

 
10 

estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA 

RUC Nº : 20165784287 

Domicilio legal : Jr. Florida N°501 – Pomacochas – Bongará - Amazonas. 

Teléfono : 917 573 694 

Correo electrónico : muniflorida@hotmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: 

“RENOVACION DE SALA DE USOS MULTIPLES Y BIBLIOTECA; EN EL(LA) I.E. 18092 

DISTRITO DE FLORIDA, PROVINCIA BONGARA, DEPARTAMENTO AMAZONAS”, con Código 

Único de Inversiones (CUI) Nº2576227. 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 139,738.31 (CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
TREITA Y OCHO CON 31/100), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que 
incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado 
al mes de julio de 2024. 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 139,738.31 (CIENTO TREINTA Y 

NUEVE MIL SETECIENTOS TREITA 

Y OCHO CON 31/100 SOLES) 

S/ 125,764.48 (CIENTO 

VEINTICINCO MIL 

SETECIENTOS 

SESENTA Y CUATRO 

CON 48/100 SOLES) 

S/ 153,712.14 (CIENTO 

CINCUENTA Y TRES 

MIL SETECIENTOS 

DOCE CON 14/100 

SOLES) 

 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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ambas prestaciones, según el siguiente detalle: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO6 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO7 

TARIFA  
REFERENCIAL 

UNITARIA 

VALOR 
REFERENCIAL 

TOTAL 

Supervisión de obra 150 
DIAS 

CALENDARIO 

S/ 770.709 S/ 115,606.38 

Revisión de la Liquidación de obra 

 
S/ 24,131.93 

 S/ 139,738.31 

 

• En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, además se 
debe detallar el valor referencial de la prestación principal y el valor referencial de la prestación 
accesoria.  

 

• Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, debe tomarse en cuenta la regulación de la 
Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento. 
 
De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria Final, 
en las bases se debe establecer además del valor referencial, los límites de este, con y sin IGV, 
tal como se indica a continuación: 

 

Valor Referencial 

(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/ 139,738.31 

(CIENTO 

TREINTA Y 

NUEVE MIL 

SETECIENTOS 

TREITA Y OCHO 

CON 31/100 

SOLES) 

S/ 125,764.48 

(CIENTO 

VEINTICINCO 

MIL 

SETECIENTOS 

SESENTA Y 

CUATRO CON 

48/100 SOLES) 

S/ 106,746.48 

(CIENTO SEIS 

MIL 

SETESCIENTOS 

CUARENTA Y 

SEIS CON 

48/100 SOLES)8 

S/ 106,580.07 

(CIENTO SEIS 

MIL 

QUINIENTOS 

OCHENTA CON 

07/100 SOLES) 

S/ 153,712.14 

(CIENTO 

CINCUENTA Y 

TRES MIL 

SETECIENTOS 

DOCE CON 

14/100 SOLES) 

S/ 130,264.52 

(CIENTO 

TREINTA MIL 

DOSCIENTOS 

SESENTA Y 

CUATRO CON 

52/100 SOLES)  

 
 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA 
MIUNICIPAL N°073-2024-MDF/GM el 02 de agosto de 2024. 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 

 
6     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación. 

 
7     Día, mes, entre otros. 

 
8 EN CONCORDANCIA A LA OBSERVACIÓN N°06, EFECTUADA POR EL PARTICIPANTE “CONSULTORA Y EJECUTORA 

ITZAI E.I.R.L.” 
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RECURSOS ORDINARIOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de MIXTO (TARIFAS Y A SUMA ALZADA), de 
acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 180 DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 10.00 (Diez con 00/100) en la Caja de la entidad ubicada en Jr. Florida 
N°501 – Pomacochas – Bongará - Amazonas. 
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
1.10. BASE LEGAL 

 

- Constitución Política del Perú 
- Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y sus Modificatorias vigentes aplicables, incluyendo 

la modificación al reglamento de la Ley, aprobado mediante  
- Ley N° 43610 - Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 
- Ley N° 31954.- Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 
- Ley N° 31955.- Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 
- Directiva N° 016 – 2015- CG/PEC. 

- Directiva N° 017 – 2015- CG/PEC. 

- Resolución Ministerial N° 169 – 2015 – TR. 

- Reglamento Metrados para obras de edificaciones y habilitaciones Urbanas R.D. N° 003 – 2015 – MTC 

/14. 

- Reglamento Nacional de Edificaciones. 
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- Normas de carga: E.020. 

- Norma de diseño Sismorresistente, E.030. 

- Norma de suelos y cimentaciones, E.050. 

- Norma de concreto armado, E.060 

- Decreto Supremo N°111–2012–PCM, de fecha 02 de noviembre de 2012, que aprueba la Política 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

- Resolución Ministerial N°153-2017 MINEDU, aprueba el Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 

2025. 

- Decreto Supremo N°034-2014-PCM, que Aprueba El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres - PLANAGERD 2014-2021. 

- Resolución Viceministerial N°208-2019-MINEDU, que crea los Criterios de Diseño para Locales 

Educativos y Primaria y Secundaria. 

- Otras Normas relacionadas a la infraestructura educativa y sus modificatorias. 

- Norma sobre consideraciones de mitigación de Impacto Ambiental. 

- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil. 

- Ley N° 31953 que Aprueba el Presupuesto del sector Público para el año fiscal 2023. 

- Ley N°31954, que Aprueba el Equilibrio Financiero del Presupuesto del sector público para el año Fiscal 

2023. 

- TUO de la Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.S No. 082-2019-EF. 

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley No. 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado. 

- Decreto   Supremo   Nº 377-2019-EF, modifican el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado. 

- DECRETO SUPREMO Nº051-2024-EF, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley 

N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF. 

- Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM. 

- Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto 

- Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 

- Ley Nº 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad. 

- Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28016 - Ley de Promoción de Competencia y Formalización y 

Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo, aprobado por Decreto Supremo Nº 

007-2008-TR. 

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR. Reglamento de la Ley MYPE. 

- Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE - Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo 

Productivo y al Crecimiento Empresarial.  

- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 

- Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su modificatoria. 

- Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, y sus modificatorias. 

- Decreto Supremo N° 011-2019-TR, que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

para el Sector Construcción. 

- Norma Técnica de Edificación G.050 Seguridad durante la construcción, aprobado con Decreto 

Supremo N° 010-2009-Vivienda. 

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE. 

- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

- Código Civil. 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos9, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 
9  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 

(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad11. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

Importante para la Entidad 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista 
en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar el 
siguiente literal: 

 
d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 

27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración 
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV 
(Anexo Nº 7). 
 

▪ En el caso de contratación de consultorías de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los 
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal: 

 
e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de consultoría 

de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 
departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por servicios 
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 

 

 
 

 
11  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 

 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   

 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = [0.80] 
c2    = [0.20] 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
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2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE12 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 13. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica14. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete15.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU16.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes17. 
 

 
 
 

 
12  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
13  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
14   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
15   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
16  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
17  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°003-2024-MDF/CS-1                            BASES INTEGRADAS 

 
22 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya18. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en el Jr. Florida N°501 – Pomacochas – Bongará – 
Amazonas. 
 
 

2.6. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista SEGÚN 
TARIFA y en Pago Único de suma alzada para revisión de la liquidación, conforme a lo 
términos de referencia. 
 

- La forma de pago será por TARIFA que será calculado en forma diaria y pagado en forma 

mensual, contra entrega del informe de supervisión correspondiente al periodo (mensual) y 

el cargo de la presentación de la Valorización Mensual del Contratista.  

­ La etapa de análisis y verificación para Recepción de Obra y revisión y/o elaboración de 

liquidación de obra (esta última de corresponder), se hará a pago único, por el sistema de 

SUMA ALZADA. 

­ En caso de que la Supervisión empiece a prestar sus servicios cuando la obra ya hubiese 

iniciado, solo se pagará lo efectivamente supervisado, es decir se descontará los días en 

los que el jefe de supervisión no hubiese participado durante la ejecución de la obra. De ser 

el caso, este descuento se realizará desde percatado el hecho o hasta en la Liquidación del 

Contrato de Consultoría de Obra. 

­ Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad 

debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del Supervisor dentro de los (15) días 

calendario siguiente a la conformidad de la consultoría, de corresponder.  

  
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable del área usuaria (GIDUR) emitiendo la conformidad de 

la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 

 
Dicha documentación se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, sito en el Jr. 
Florida N°501 – Pomacochas – Bongará - Amazonas. 

 
 

 
18  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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Importante para la Entidad 

2.7. REAJUSTE DE LOS PAGOS 
 

En los contratos de consultoría de obras pactados en moneda nacional, para el pago o 
valorización mensual que corresponda en base a los servicios efectivamente prestados en la 
Consultoría y en conformidad con la propuesta técnica y económica, deduciendo la parte 
proporcional al adelanto concedido, los montos a pagar se reajustarán de acuerdo a la fórmula 
polinómica siguiente: 
 

Vr = Vo (Kr – A/C (Kr/Ka-1) 
 
Dónde:  
Vr  = Monto de la valorización mensual reajustada  
Vo = Monto de la valorización mensual a precios contractuales  
Kr  = Coeficiente de reajuste (Ir/Io) 
Ka = Coeficiente de reajuste del adelanto (Ir/Ia) 
Ir   = Índice General de Precios al Consumidor que corresponde al mes que se efectúa el pago. 
Io = Índice General de Precios al Consumidor que corresponde al mes del Valor Referencial 
Ia = Índice General de Precios al consumidor a Nivel Nacional que corresponde al mes en que se 
pagó el adelanto. 
A = Monto del Adelanto Otorgado 
C = Monto del Contrato 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA: “RENOVACION DE SALA DE USOS MULTIPLES Y BIBLIOTECA; EN EL(LA) I.E. 

18092 DISTRITO DE FLORIDA, PROVINCIA BONGARA, DEPARTAMENTO AMAZONAS” - CUI Nº 2576227. 

I. GENERALIDADES 

1.1. Denominación de la contratación: 

Contratación del servicio de consultoría para la Supervisión de la ejecución de la obra: “RENOVACION 

DE SALA DE USOS MULTIPLES Y BIBLIOTECA; EN EL(LA) I.E. 18092 DISTRITO DE FLORIDA, 

PROVINCIA BONGARA, DEPARTAMENTO AMAZONAS” - CUI Nº 2576227. 

1.2. Finalidad pública: 

La presente contratación busca contar con los servicios de una supervisión, que tenga la 

responsabilidad de velar por la correcta ejecución y cumplimiento del contrato de ejecución de la obra: 

“RENOVACION DE SALA DE USOS MULTIPLES Y BIBLIOTECA; EN EL(LA) I.E. 18092 DISTRITO 

DE FLORIDA, PROVINCIA BONGARA, DEPARTAMENTO AMAZONAS”, con Código Único de 

Inversiones (CUI) Nº 2576227; de acuerdo a los parámetros normativos vigentes. 

1.3. Antecedentes: 

Con fecha 26/02/2023, se otorgó la viabilidad del proyecto: “RENOVACION DE SALA DE USOS 

MULTIPLES Y BIBLIOTECA; EN EL(LA) I.E. 18092 DISTRITO DE FLORIDA, PROVINCIA 

BONGARA, DEPARTAMENTO AMAZONAS”, con Código Único de Inversiones (CUI) Nº 2576227. 

Con fecha 08/07/2024, mediante Resolución de Alcaldía Nº 066-2024-MDF/GM, la Municipalidad 

Distrital de Florida, aprueba el costo actualizado del expediente técnico del proyecto: “RENOVACION 

DE SALA DE USOS MULTIPLES Y BIBLIOTECA; EN EL(LA) I.E. 18092 DISTRITO DE FLORIDA, 

PROVINCIA BONGARA, DEPARTAMENTO AMAZONAS”, con Código Único de Inversiones (CUI) Nº 

2576227, cuyo costo total del proyecto es de S/ 4,147,345.21 (CUATRO MILLONES CIENTO 

CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 21/100 SOLES), con precios 

vigentes al mes de junio de 2024. 

El presente requerimiento formará parte del contrato de supervisión de obra y tendrán carácter 

vinculante, por lo tanto, el contratista se obliga a su observancia y cumplimiento pleno. 

1.4. Objetivos de la contratación: 

1.4.1. Objetivo general: 

Contratar los servicios de consultoría de obra para la supervisión de la obra: “RENOVACION DE 

SALA DE USOS MULTIPLES Y BIBLIOTECA; EN EL(LA) I.E. 18092 DISTRITO DE FLORIDA, 

PROVINCIA BONGARA, DEPARTAMENTO AMAZONAS”, con Código Único de Inversiones 

(CUI) Nº 2576227. 

1.4.2. Objetivos Específicos. 
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▪ Realizar los trabajos de supervisión de la ejecución de la obra de manera eficiente, para así logar 

la optimización de los recursos destinados a la obra, con el adecuado control de calidad de todos 

los trabajos estipulado en el expediente técnico aprobado. 

▪ Controlar la calidad de los materiales a utilizar en obra a fin de evitar fallas y/o vicios ocultos 

derivadas de estos. 

▪ Controlar el cumplimiento de los plazos, costos y demás obligaciones contractuales que se 

estipulen en el contrato de ejecución de obra. 

1.5. Declaratoria de viabilidad, nivel de estudio y aprobaciones (nivel de estudio): 

Nombre de la obra : Renovación de sala de Usos Múltiples Y Biblioteca; 

en El (La) I.E. 18092 distrito de Florida, Provincia 

Bongará, Departamento Amazonas 

Ubicación : El lugar de ejecución de la obra es el siguiente:   

  Distrito : Florida 

  Provincia  : Bongará 

  Región : Amazonas 

Nombre del PIP o inversión : Renovación de sala de Usos Múltiples Y Biblioteca; 

en El (La) I.E. 18092 distrito de Florida, Provincia 

Bongará, Departamento Amazonas 

Código Único de Inversiones : 2576227 

Nivel de los estudios de pre 

inversión 

: Ficha técnica estándar 

Fecha de declaración de 

viabilidad 

: 26/02/2023 

Fecha de verificación de viabilidad : No corresponde 

Expediente Técnico aprobado 

mediante 

: Resolución de Alcaldía Nº 066-2024-MDF/GM 

Fecha de aprobación : 08/07/2024 

1.6. Ubicación del área geográfica objeto de la consultoría de obra: 

El proyecto: “RENOVACION DE SALA DE USOS MULTIPLES Y BIBLIOTECA; EN EL(LA) I.E. 18092 

DISTRITO DE FLORIDA, PROVINCIA BONGARA, DEPARTAMENTO AMAZONAS”, con Código 

Único de Inversiones (CUI) Nº 2576227; tiene la siguiente ubicación: Centro Poblado Pomacochas se 

ubica en la zona 18 de la Localización UTM - WGS 84). 

Centro Poblado : Pomacochas. 

Distrito  : Florida  

Provincia   : Bongará  

Departamento : Amazonas  
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Figura N° 01: Esquema referencial de ubicación del proyecto  

(Centro Poblado Pomacochas) 

 

 

 

II. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

2.1. Normas legales y técnicas: 
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▪ Constitución Política del Perú 

▪ Constitución Política del Perú 
▪ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y sus Modificatorias vigentes. 
▪ Código Civil Peruano. 
▪ Reglamento Nacional de Edificaciones. 
▪ Norma sobre consideraciones de mitigación de Impacto Ambiental. 
▪ Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil. 
▪ Ley N° 31953, que Aprueba el Presupuesto del sector Público para el año fiscal 2024. 
▪ Ley N°31954, que Aprueba el Equilibrio Financiero del Presupuesto del sector público 

para el año Fiscal 2024. 
▪ TUO de la Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.S No. 

082-2019-EF. 
▪ Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley No. 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado. 
▪ Decreto   Supremo   Nº 377-2019-EF, modifican el Reglamento de la Ley Nº 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado. 
▪ DECRETO SUPREMO Nº051-2024-EF, Decreto Supremo que modifica el Reglamento 

de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo N°344-2018-EF. 

▪ Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la 
Información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM. 

▪ Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del 
Presupuesto 

▪ Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

▪ Ley Nº 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad. 
▪ Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28016 - Ley de Promoción de Competencia y 

Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-TR. 

▪ Decreto Supremo Nº 008-2008-TR. Reglamento de la Ley MYPE. 
▪ Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE - Texto Único Ordenado de la Ley de 

Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial. 
▪ Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
▪ Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su modificatoria. 
▪ Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, y sus modificatorias. 
▪ Decreto Supremo N° 011-2019-TR, que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud 

en el Trabajo para el Sector Construcción. 
▪ Norma Técnica de Edificación G.050 Seguridad durante la construcción, aprobado con 

Decreto Supremo N° 010-2009-Vivienda. 
▪ Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE. 
▪ Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
▪ Código Civil. 

 

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, 

de ser el caso. 

 

 

 

 

 

 

2.2. Aspectos técnicos de la supervisión de la obra: 

2.2.1. Metas de la obra a supervisar: 
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La supervisión de la ejecución del proyecto: “RENOVACION DE SALA DE USOS MULTIPLES Y 

BIBLIOTECA; EN EL(LA) I.E. 18092 DISTRITO DE FLORIDA, PROVINCIA BONGARA, 

DEPARTAMENTO AMAZONAS” - CUI Nº 2576227, las contemplan según lo estipulado en el 

Expediente Técnico adjunto. 

2.2.2. Valor referencial: 

El VALOR REFERENCIAL del servicio de consultoría para la SUPERVISIÓN de la obra denominado: 

“Renovación de Sala de Usos Multiples y Biblioteca; en el(La) I.E. 18092 Distrito de Florida, Provincia 

Bongará, Departamento Amazonas”, CUI Nº 2576227; por el monto de S/ 139,738.31 (Ciento treinta 

y nueve mil setecientos treinta y ocho con 31/100 soles), incluido IGV, y estará bajo la 

responsabilidad de la Oficina General de Administración – Oficina de Logística y Gestión Patrimonial, 

tomando en cuenta los componentes o rubros que comprende el presente servicio, el cual deberá 

detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de ser el caso; y de 

acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia y 

cuadro de estructuras de costos para la contratación. 

2.2.2.1. PRESUPUESTO REFERENCIAL - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN 

TIEMPO DURACIÓN: 150 Días calendario. 

Gastos De Supervisión 

Proyecto: 
" Renovación de Sala de Usos Multiples y Biblioteca; En El(La) I.E. 18092 Distrito de Florida, 

Provincia Bongará, Departamento Amazonas” 

Unidad Ejecutora Municipalidad Distrital De Florida 

Código Único 2576227 

Institución Educativa: I.E. N° 18092   

Distrito Florida 

Provincia Bongará 

Departamento Amazonas 

Código Local: 005050 Código Modular:   0256057   Fecha: May-24 

       
Presupuesto De Obra 3,947,606.90 Tiempo De Ejecución:  150 días Calendario 

Resumen De Costos 

Concepto Unidad 

 

Cantidad 

 

Tiempo 

En 
Importe S/ 

Meses S/ Subtotal Total 

I. Etapa De Supervisión De Obra      87,838.45 

A. Sueldos Y Salarios (Inc. Leyes Sociales)     85,500.00  

A.1. Personal Profesional Clave Para La 

Supervisión de la Obra 
    85,500.00  

Ingeniero Supervisor Mes 1 5 9,000.00 45,000.00  

Especialista En Estructuras Mes 1 3 6,000.00 18,000.00  
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Especialista En Salud, Seguridad Ocupacional Y Medio 

Ambiente - SSOMA 
Mes 1 5 4,500.00 22,500.00  

B. Oficinas Adm.  De Campo: Útiles De Oficina, 

Amortización De Equipos: 
    2,338.45  

Oficinas Incl.  Mobiliario Y Útiles De Ofic. Mes 1 5 400.00 2,000.00  

Equipos De Cómputo, Fotocopiadoras, Software, 

Calculadoras, Etc. 
Und 1 1 338.45 338.45  

II. Etapa Recepción Y Liquidación De Obra      13,000.00 

A. Sueldos Y Salarios (Inc. Leyes Sociales)     12,600.00  

A.1. Personal Profesional Clave     12,600.00  

Ingeniero Supervisor Mes 1 1 9,000.00 9,000.00  

Especialista Planeamiento Y Costos Mes 1 1 3,600.00 3,600.00  

B. Oficinas Adm.  De Campo: Utiles De Oficina     400.00  

Oficinas Incl.  Mobiliario Y Utiles De Ofic. Mes 1 1 400.00 400.00  

III. Costo Directo      100,838.45 

IV. Gastos Generales           7,500.00 

V. Utilidad (10% Cd)           10,083.85 

VI. Total           118,422.30 

VII. IGV (18 %)           21,316.01 

VIII. Total            139,738.31 

 

DETALLE DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN 

PROYECTO: 
" RENOVACION DE SALA DE USOS MULTIPLES Y BIBLIOTECA; EN EL(LA) I.E. 18092 

DISTRITO DE FLORIDA, PROVINCIA BONGARA, DEPARTAMENTO AMAZONAS” 

UNIDAD EJECUTORA Municipalidad Distrital de Florida 

CODIGO UNICO 2576227 

INSTITUCION EDUCATIVA: I.E. N° 18092 

DISTRITO FLORIDA 

PROVINCIA BONGARÁ 

DEPARTAMENTO AMAZONAS 

CODIGO LOCAL :  005050 CODIGO MODULAR: 0256057 FECHA: May-24 

       
PRESUPUESTO DE OBRA 3,947,606.90   

DETALLE DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN 

RESUMEN DE COSTOS 
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CONCEPTO 
UNIDAD CANTIDAD TIEMPO EN IMPORTE S/ 

  MESES S/ SUBTOTAL TOTAL 

I. DETALLE DE GASTOS 

GENERALES 
     7,500.00 

A. SUELDOS DE PERSONAL CEDE 

CENTRAL 
    3,000.00  

Contador Mes 0.1 5 3,500.00 1,750.00  

Secretaria Mes 0.1 5 2,500.00 1,250.00  

B. OFICINAS ADM. CEDE CENTRAL     2,900.00  

Oficinas incl.  Mobiliario y útiles de ofic. mes 0.1 5 1,400.00 700.00  

Equipos de Cómputo, fotocopiadoras, 

Software, calculadoras, etc. 
Und 1 1 2,200.00 2,200.00  

       

C. MOVILIDAD Y EQUIPOS DE 

CAMPO PARA OBRA 
    1,600.00  

Alquiler de Equipo topográfico mes 0.25 2 3,200.00 1,600.00  

       

VIII. TOTAL GASTOS GENERALES      7,500.00 

2.3. Plazo de prestación de la consultoría de obra: 

El plazo del servicio de consultoría de Supervisión de obra es de CIENTO CINCUENTA (150) días 

calendario por supervisión de ejecución de la Obra, el cual se inicia de acuerdo a las condiciones del 

art. 176, ítem 176.1 del DS N° 344-2018-EF y de 30 días calendario, por revisión y aprobación de 

liquidación de obra en concordancia a las exigencias y plazos establecidas en el artículo 209 del 

Reglamento del TUO de la LCE, por lo tanto, el plazo Total por la prestación del servicio será de 

180 días calendario, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

Nº Descripción Duración (días calendario) 

1 Etapa de supervisión de obra 150 

2 Revisión de la liquidación de obra 30 

 TOTAL 180 

El inicio del plazo de ejecución de la supervisión de obra está vinculado al inicio del plazo de ejecución 

de la obra objeto de supervisión. 

2.4. Sistema de contratación: 

El presente procedimiento se rige por el sistema MIXTO (TARIFAS y A SUMA ALZADA), siendo el 

sistema de TARIFAS para la supervisión de obra y A SUMA ALZADA para la liquidación final de obra, 

de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 

Descripción Días Calendarios Sistema de Contratación 

EJECUCION DE OBRA 150 TARIFA 

REVISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA 30 SUMA ALZADA 
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III. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS: 

3.1. De la especialidad y categoría del consultor de obra: 

Los requisitos que se señalan a continuación son de cumplimiento obligatorio y no están sujetos a 

asignación de puntaje: 

Persona natural o jurídica con experiencia demostrada en consultoría de obra, inscrito en el Registro 

Nacional de Proveedores (RNP) – Capitulo CONSULTORÍA DE OBRAS en la especialidad de 

CONSULTORÍA DE OBRAS EN EDIFICACIONES Y AFINES – en la CATEGORÍA B o superior, 

y no estar incurso en los impedimentos para contratar con el Estado establecido en el artículo 11° de 

la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

3.2. Condiciones de los consorcios: 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, se precisa lo siguiente: 

▪ El número máximo de consorciados es de 2 integrantes. 

▪ El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 30% 

3.3. Del personal: 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Supervisor 

de obra19 

Ingeniero Civil o Arquitecto 

Titulado y Colegiado 

Cargo desempeñado: como Supervisor y/o 

Residente y/o jefe de supervisión y/o Supervisor de 

obra y/o Residente de obra y/o Ingeniero Asistente 

de residente y/o Asistente de supervisión; en la 

supervisión de obra y/o ejecución de obras de 

infraestructura educativa y/o de salud de sector 

público y/o privado; en obras infraestructura 

educativa o salud u obras similares. 

Tipo de experiencia: Obras infraestructura 

educativa o salud u obras similares. 

Tiempo de experiencia: 24 meses en el cargo 

desempeñado (Computada desde la fecha de la 

colegiatura). 

Especialista 

en 

Estructuras20 

Ingeniero Civil 

Cargo desempeñado: como especialista en 

estructuras y/o análisis estructural y/o diseño 

estructural y/o jefe de análisis estructural, en la 

supervisión y/o ejecución de inversiones en 

infraestructura educativa y/o de salud y/o 

edificaciones en general públicas y/o privadas; 

Obras infraestructura educativa o salud u obras 

similares 

Tipo de experiencia: Obras infraestructura 

educativa o salud u obras similares 

Tiempo de experiencia: 12 meses en el cargo 

 
19 Los datos han sido extraídos del Expediente Técnico 
20 Los datos han sido extraídos del Expediente Técnico 
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Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

desempeñado (Computada desde la fecha de la 

colegiatura). 

Especialista 

en salud, 

seguridad 

ocupacional y 

medio 

ambiente - 

SSOMA21 

Ingeniero de Higiene y 

Seguridad Industrial o Ingeniero 

Industrial o Ingeniería de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

o Ingeniero Sanitario o 

Ingeniero Civil o ingeniero 

ambiental o ingeniero ambiental 

y recursos naturales 

Cargo desempeñado: como Especialista, 

ingeniero, supervisor, jefe, responsable, 

coordinador o la combinación de estos, en 

seguridad y salud ocupacional y/o seguridad e 

higiene ocupacional y/o seguridad de obra o 

seguridad en el trabajo o seguridad y salud 

ocupacional y medio ambiente o salud ocupacional 

o implementación de planes de seguridad e higiene 

ocupacional; en la ejecución y/o inspección y/o 

supervisión de obras en general. 

Tipo de experiencia: Obras en general 

Tiempo de experiencia: 12 meses en el cargo 

desempeñado (Computada desde la fecha de la 

colegiatura). 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 

del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato, para cuyo 

efecto el postro adjudicado deberá presentar:  

o) Formación académica: Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida 

del plantel profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 

publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la 

de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU22.  

p) Experiencia: Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) 

certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la 

experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave. 

La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva 

en la ejecución del contrato, tanto para aquellos profesionales titulados en el Perú o en el extranjero. 

El personal propuesto para la obra, deberá permanecer de acuerdo al coeficiente de participación 

establecido en el desagregado de gastos generales del expediente técnico. 

3.4. Del equipamiento: 

Se consigna el equipamiento estratégico para ejecutar la prestación: 

Ítem Lista de equipamiento estratégico Cantidad 

1 Equipo de cómputo core I7 (laptop o PC de escritorio). 1 

2 Impresora Multifuncional 1 

3.5. De la experiencia del consultor de obra en la especialidad: 

 
21 Los datos han sido extraídos del Expediente Técnico 
22 https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR 

REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto 

de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que 

se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 

corresponda. 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 

de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 

reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 

acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago. Los postores pueden 

presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de calificación y 

el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”. En caso de consorcio, cada integrante deberá 

acreditar experiencia del postor en la especialidad.  

3.6. Penalidades  

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 

la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad 

con el artículo 162 del Reglamento. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo 

a la siguiente fórmula: 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =  
0.10 𝑥 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜𝑉𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐹 𝑥 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑉𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠
 

Donde F tiene los siguientes valores: 

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, 

consultorías y ejecución de obras: F 0.40. 

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 

 b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25 

 B.2) Para obras: F = 0.15 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda al contrato del servicio de consultoría de obra. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la entidad podrá resolver el contrato por 

incumplimiento. 

3.6.1. De las otras penalidades: 

Las otras penalidades a las que estará sujetas EL SUPERVISOR, en aplicación del artículo 163 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuyo monto máximo por concepto de Otras 

Penalidades será equivalente al diez por ciento (10%), estas se describen en la siguiente tabla: 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 

Cuando el personal acreditado permanece menos de 

sesenta (60) días desde el inicio de su participación en 

la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de 

ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de 

conformidad con las disposiciones establecidas en el 

numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.   

0.5 UIT por cada 

día que faltase, 

para cumplir el 

plazo previsto. 

Según informe de la 

Gerencia de 

Infraestructura, Desarrollo 

Urbano y Rural de la MDF 
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Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

2 

En caso culmine la relación contractual entre el 

contratista y el personal ofertado y la entidad no haya 

aprobado la sustitución del personal por no cumplir con 

la experiencia y calificación. 

0.5 UIT por cada 

día de ausencia del 

personal ofertado. 

Según informe de la 

Gerencia de 

Infraestructura, Desarrollo 

Urbano y Rural de la MDF 

3 

En caso el contratista incumpla con su obligación de 

ejecutar la prestación con el personal acreditado o 

debidamente sustituido. 

0.5 UIT por cada 

día de ausencia del 

personal en el 

plazo previsto. 

Según informe de la 

Gerencia de 

Infraestructura, Desarrollo 

Urbano y Rural de la MDF 

4 

Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobre 

valorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones 

adelantadas u otros actos que deriven de pagos 

indebidos o no encuadrados en las disposiciones 

vigentes. 

Se aplicará una 

penalidad del 0.5% 

de su contrato 

Según informe de la 

Gerencia de 

Infraestructura, Desarrollo 

Urbano y Rural de la MDF 

5 

En caso el supervisor de obra no absuelva las consultas 

o las absuelva fuera de plazo señalado en el numeral 

193.3 del artículo 193 del reglamento. 

0.5 UIT por no 

atender las 

consultas 

formuladas por el 

residente de obra, 

según lo dispuesto 

en el literal b) del 

numeral 193.10 del 

artículo 193. Del 

reglamento. 

Según informe de la 

Gerencia de 

Infraestructura, Desarrollo 

Urbano y Rural de la MDF 

6 

Si el supervisor no hiciera las deducciones o descuentos 

oportunamente en las valorizaciones del contratista, y 

por presentar a la entidad aprobaciones con 

documentación faltante o que no cumpla con lo solicitado 

por el área usuaria (GIDUR). 

Se aplicará una 

penalidad del 0.2% 

de su contrato 

Según informe de la 

Gerencia de 

Infraestructura, Desarrollo 

Urbano y Rural de la MDF 

7 

Por no pronunciarse en la evaluación de (revisión de 

expediente técnico, ampliaciones de plazos, adicionales, 

consultas del contratista, etc.) dentro de los plazos 

establecidos por el RLCE aprobado mediante D.S 344-

2018-EF y sus modificatorias. 

Se aplicará una 

penalidad del 2.5% 

de la UIT por cada 

día de retraso 

Según informe de la 

Gerencia de 

Infraestructura, Desarrollo 

Urbano y Rural de la MDF 

8 

No presentar oportunamente o en forma deficiente y/o 

incompleta la programación de avance de Ejecución de 

Obra (PERT CPM), el calendario de avance acelerado 

(de ser el caso), el calendario de avance de obra 

valorizado actualizado y calendario de adquisición de 

materiales, según lo establecido en las bases, informes 

específicos y por no absolver las consultas y/o 

requerimientos del contratista dentro de los plazos de 

ley. 

Se aplicará una 

penalidad del 0.2% 

del contrato por 

cada día 

calendario de 

atraso 

Según informe de la 

Gerencia de 

Infraestructura, Desarrollo 

Urbano y Rural de la MDF 
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Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

9 

Por no controlar eficientemente la ejecución de la obra 

y/o por no haber adoptado oportunamente las acciones 

necesarias para un correcto trabajo. 

Se aplicará una 

penalidad del 0.5% 

de su contrato. 

Según informe de la 

Gerencia de 

Infraestructura, Desarrollo 

Urbano y Rural de la MDF 

10 

Por no revisar, evaluar y dar conformidad u observar la 

liquidación del contrato de ejecución de obra en los 

plazos establecidos en el Art. 209 del RLCE aprobado 

mediante D.S. 344-2018-EF y sus modificatorias. 

Se aplicará una 

penalidad del 0.2% 

del contrato por 

cada día 

calendario de 

atraso. 

Según informe de la 

Gerencia de 

Infraestructura, Desarrollo 

Urbano y Rural de la MDF 

11 

Por no presentar la liquidación de consultoría, dentro de 

los plazos establecidos en el Art. 170 del RLCE, una vez 

recepcionada la obra. 

Se aplicará una 

penalidad del 0.2% 

del contrato por 

cada día 

calendario de 

atraso. 

Según informe de la 

Gerencia de 

Infraestructura, Desarrollo 

Urbano y Rural de la MDF 

12 

Por permitir y aprobar valorizaciones adelantadas de 

obra y/o metrados no ejecutados y/o mal calculados 

(Sobrevalorizaciones), pagos en exceso u otros que 

ocasionen pagos indebidos que se generen alguna 

obligación como gastos generales, intereses u otros a 

favor del contratista y en perjuicio del estado. 

Se aplicará una 

penalidad del 0.10 

UIT por cada 

partida detectada. 

Según informe de la 

Gerencia de 

Infraestructura, Desarrollo 

Urbano y Rural de la MDF 

13 

Cuando en el Cuaderno de Obra Digital, la fecha del 

asiento (Descripción de la ocurrencia) y la fecha del 

registro en la plataforma del cuaderno digital no 

coincidan. 

0.15% de la UIT 

por cada evento 

Según informe de la 

Gerencia de 

Infraestructura, Desarrollo 

Urbano y Rural de la MDF 

14 

Cuando la supervisión no remita oportunamente a la 

entidad, la valorización de obra, dentro de los plazos 

establecidos por el RLCE. 

Se le aplicará una 

penalidad de 0.05 

UIT por cada caso 

detectado.  

Según informe de la 

Gerencia de 

Infraestructura, Desarrollo 

Urbano y Rural de la MDF 

15 

Por autorizar la ejecución de obras adicionales que no 

cuenten con la aprobación de la Entidad mediante 

resolución, salvo excepción de lo dispuesto en el 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

vigente. 

Se le aplicará una 

penalidad de 1% 

de su contrato 

Según informe de la 

Gerencia de 

Infraestructura, Desarrollo 

Urbano y Rural de la MDF 

16 

Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u 

operatividad de la infraestructura culminada y las 

instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité 

de recepción advierte que la obra no se encuentra 

culminada.  

Se aplicará una 

penalidad del 1% 

de su contrato 

Según informe del comité 

de recepción. 
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Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

17 

Si el Supervisor previa verificación de la culminación de 

obra, no comunicara a La Entidad, la solicitud de 

recepción de obra por parte del contratista, dentro de los 

05 (cinco) días de haber solicitado vía cuaderno de obra. 

0.5 UIT 
Según informe del 

coordinador de obra 

18 
Por no estar presente en el acto de la recepción de 

obra. 
0.5 UIT 

Según informe del comité 

de recepción 

Nota: 

• UIT=Unidad Impositiva Tributaria. Para efectos de aplicación de penalidad se considerará la 

Unidad Impositiva Tributaria vigente a la firma de contrato. 

El procedimiento para aplicación de la penalidad se realizará de la siguiente manera: La Entidad 

comunicará al contratista las faltas detectadas y/o registradas en el cuaderno de obra, mediante 

informe debidamente motivado, si este último no presenta su descargo y/o levanta las observaciones 

en el plazo de 48 horas de realizada la recepción fehaciente del documento que comunica la 

ocurrencia, se procederá con la aplicación de la penalidad correspondiente para ser deducida en el 

mes siguiente. 

Las penalidades serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final, o si 

fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

Advertencia 

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentación de la solicitud de sustitución 

del personal acreditado. La penalidad por sustitución del personal aplica siempre y cuando la 

Entidad no haya aprobado su sustitución, según lo previsto en el numeral 190.4 del artículo 190 

del Reglamento. 

3.7. Garantía de Fiel Cumplimiento 

Conforme al artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado entre otros establece 

como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, que el postor ganador entregue a la 

entidad la garantía del fiel cumplimiento del mismo modo por una suma equivalente al diez por ciento 

(10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la 

liquidación final. 

3.8. Adelantos  

No se otorgarán adelantos. 

3.9. Subcontratación  

El consultor queda expresamente prohibido de entregar en su subcontrato el servicio de consultoría. 

3.10. Seguros  

El consultor debe contar con los seguros que corresponda para su personal que realice trabajos de 

campo. Cabe precisar que esto afecta únicamente a la relación contractual entre el consultor y su 

equipo de profesionales, pues la entidad no tiene obligaciones con aquellos. 

3.11. Responsabilidad por vicios ocultos 
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La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la ley de 

contrataciones del estado y 173 de su reglamento. 

El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la entidad por siete (07) 

años después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD. 

3.12. Control de los Servicios 

La supervisión del servicio estará a cargo de la Oficina de Obras Proyectos Maquinaria y Liquidación, 

el cual será el interlocutor para todos los efectos del contrato de Servicios de Consultoría. El Consultor 

deberá coordinar en forma estrecha todas las acciones relacionadas al Contrato y mantendrá 

informado de los avances, los que se anotarán en el respectivo cuaderno de Obra.  

3.13. Medios Oficiales para Notificación. 

En caso que el domicilio legal del consultor se encuentre fuera de la ciudad de Pomacochas en forma 

obligatoria deberá contar con un domicilio sucursal del consultor en cualesquiera de la capital del 

distrito de Florida. En dicho domicilio la ENTIDAD notificará todo documento generado durante la 

consultoría sin limitación alguna. Se requiere que dicho domicilio se encuentre con atención disponible 

desde el inicio de la prestación del servicio hasta la aprobación o consentimiento de la liquidación del 

servicio de supervisión. ASÍ MISMO A EFECTOS DE MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN 

DE LA OBRA EL CONSULTOR DEBE ACREDITAR UN CORREO ELECTRÓNICO VALIDO PARA 

EFECTOS DE NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES. Quedando claro que la notificación 

por este medio tiene la misma validez (computo de plazos, etc.) cuando el consultor no sea ubicado 

en los domicilios consignados. A efectos de implementar el domicilio sucursal y el correo electrónico 

deberán firmar obligatoriamente una declaración jurada, indicando el domicilio y correo electrónico 

valido, previo a la firma de contrato.  

3.14. Formas de Pago. 

­ La forma de pago será por TARIFA que será calculado en forma diaria y pagado en forma mensual, 

contra entrega del informe de supervisión correspondiente al periodo (mensual) y el cargo de la 

presentación de la Valorización Mensual del Contratista.  

­ La etapa de análisis y verificación para Recepción de Obra y revisión y/o elaboración de 

liquidación de obra (esta última de corresponder), se hará a pago único, por el sistema de 

SUMA ALZADA. 
­ En caso de que la Supervisión empiece a prestar sus servicios cuando la obra ya hubiese 

iniciado, solo se pagará lo efectivamente supervisado, es decir se descontará los días en los 

que el jefe de supervisión no hubiese participado durante la ejecución de la obra. De ser el 

caso, este descuento se realizará desde percatado el hecho o hasta en la Liquidación del 

Contrato de Consultoría de Obra. 

­ Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 

pagar las contraprestaciones pactadas a favor del Supervisor dentro de los (15) días calendario 

siguiente a la conformidad de la consultoría, de corresponder.  

3.15. Resolución de Contrato. 

Se aplicará los Artículos 164°, 165°, 166° y 167° del Reglamento y en conformidad del Artículo 36° 

de la Ley de Contrataciones del Estado.  

Si el Supervisor demuestra deficiencia, negligencia o incumplimiento de los servicios de acuerdo a los 

Términos de Referencia, la ENTIDAD solicitará revertir el incumplimiento bajo apercibimiento. Si 

continuara o se repitiera por segunda vez esta situación, la ENTIDAD podrá resolver el Contrato en 

forma total o parcial, de acuerdo a lo previsto en los documentos contractuales. 

3.16. Soluciones de Controversias.  
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Las controversias que surjan entre las partes se sujetarán, según establecido en el artículo 223, 243, 

245 y 251 del RLCE. Asimismo, para el caso de conciliación o arbitraje el contratista se deberá al 

ámbito de la jurisdicción de la provincia de Chachapoyas.  

1. Cámara de comercio de Amazonas.  

2. Centro de arbitraje del OSCE  

3.17. Reajustes.  

De acuerdo a lo previsto en el numeral 38.5 del artículo 38 del Reglamento. 

IV. OTRAS CONSIDERACIONES: 

4.1. Actividades específicas del supervisor: 

A continuación, se presenta una relación de las actividades del Supervisor, sin que sea limitativa 

debiendo el postor considerar en mayor amplitud y detalle su propia relación de actividades para 

enriquecer su servicio. 

a. Actividades previas a la ejecución de la obra: 

­ Tomar pleno conocimiento del Expediente Técnico aprobado. Revisar la programación de 

avance establecida por El Contratista y de los recursos con que se ejecutará la obra.  

­ Participar en la entrega del Terreno al Contratista, para el inicio de Obra. 

­ Revisar el Programa de ejecución de obra CPM (el cual presenta la ruta crítica), calendario de 

avance de obra valorizado, calendario de adquisición de materiales e insumos, calendario de 

utilización de equipos y la memoria en la que se señalen las consideraciones que se han 

tomado en cuenta para su elaboración; presentados por el contratista como requisitos para la 

suscripción del contrato; de conformidad con lo señalado en el numeral 176.4 del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado. 

­ Verificar que El Contratista cuente con el usuario y clave otorgado por la Entidad para poder 

ingresar al Cuaderno de Obra digital, caso contrario, exigirá su cumplimiento inmediato. 

b. Actividades durante la ejecución de obra: 

▪ Control técnico de la obra 

- Evaluación de los procesos constructivos. 

- Revisión de las instalaciones, equipos, materiales y personal. 

- Supervisión de las partidas del expediente técnico. 

- Recomendaciones sobre cambios y modificaciones al expediente técnico. 

- Control de uso de equipos. 

- Control de calidad de la obra. 

- Cumplimiento de las especificaciones técnicas del expediente técnico. 

- Cumplimiento de las normas y manuales técnicos. 

- Realización de pruebas de control de calidad en materiales. 

- Realización de ensayos de laboratorio. 

▪ Control de avance de la obra 

- Control de la Programación de Obras y Avance Valorizaciones Mensuales. 

- Presentación de Informes y valorizaciones mensuales y otros que requiera la entidad. 

- Asesoramiento por controversias con el contratista y terceros por daños. 

▪ Control de medio ambiente 

- Demarcación y Aislamiento de Área de Trabajo. 

- Rutas Alternas. 

- Control de Ruidos. 

- Información y Comunicación Social. 
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- Eliminación de Material Excedente. 

- Uso de Canteras. 

- Almacenamiento de Materiales. 

- Control de Agentes Contaminantes. 

- Política de Campamento de la Obra. 

- Limpieza de la Obra. 

▪ Control de seguridad 

- Control de Accidentes de Obra 

- Charlas de Seguridad al Personal de Obra (personal profesional, técnico, 

administrativo, obrero y otros). 

- Control de Cumplimiento de la Seguridad en Obra. 

- Mantenimiento de Tránsito en la Construcción. 

- Verificación de Facilidades de Emergencias Médicas. 

- Informe de Accidentes. 

- Procedimientos de Emergencia. 

▪ Control económico financiero 

- Control de los Adelantos en Efectivo y por Materiales. 

- Formulación de Adicionales y/o Deductivos de Obra. 

- Análisis del Precios Unitarios para Partidas Nuevas y negociación con el Contratista. 

- Control del Cronograma Valorizado y Real. 

- Comprobación del Pago de Sueldos y Beneficios Sociales. 

- Control de Cartas Fianzas. 

- Control de Pago de Valorizaciones. 

- Control de Materiales de Construcción. 

▪ Otras actividades 

- Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control 

topográfico durante la construcción. 

- Programar y coordinar reuniones periódicas con el residente de obra. 

- Asistir y participar en las reuniones que organice LA ENTIDAD. 

- Efectuar, Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan 

efectuado. 

- Sostener con los funcionarios de la ENTIDAD una permanente comunicación sobre 

el estado de las obras y el desarrollo del contrato. 

- Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas según presupuesto proyecto, 

sustentándolos con la documentación técnico administrativa que los respalde 

(sustento de metrados, resumen de ensayos, etc.) 

- Remisión de los informes especiales para LA ENTIDAD cuando este los requiera o 

las circunstancias lo determinen. 

- Mantenimiento del archivo general del proyecto objeto del contrato. Este archivo 

copia se entregará a LA ENTIDAD con la Liquidación de Obra. 

- Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles 

trabajos nocturnos. 

c. Actividades de Recepción de Obra, Informe Final, Revisión o Elaboración de Liquidación de 

Obra y presentación de Liquidación de Contrato de Supervisión  

- El supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación del 

residente sobre la culminación de la obra y solicitud de recepción de la misma, corrobora 

el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, 
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de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el CERTIFICADO DE 

CONFORMIDAD TÉCNICA, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra 

cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas 

por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De no constatar la culminación 

de la obra anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la Entidad, en 

el mismo plazo. 

- Los metrados post - construcción de la obra, deberán estar firmados y sellados por el 

supervisor y/o el representante legal del supervisor y por el representante legal del 

contratista y/o residente.  

- Los resultados deberán plasmarse en un cuadro explicativo en que consten los metrados 

contractuales, metrados de prestaciones adicionales de obra, reducciones y lo realmente 

ejecutado en cada partida.  

- Antes de la recepción de obra, el contratista deberá haber presentado al supervisor los 

planos post construcción (los que reflejarán fielmente el estado final de la construcción), 

para su revisión y conformidad. 

- El supervisor revisará los metrados finales y planos post - construcción presentados por 

el contratista. El supervisor remitirá la documentación a la entidad, debidamente firmada 

y sellada por el jefe de supervisión y/o el representante legal del supervisor y asimismo 

por el representante legal del contratista. 

- El comité de recepción junto con el contratista y la supervisión procederán a verificar el 

funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y 

equipos en caso corresponda. De ser el caso dispone las pruebas operativas que sean 

necesarias. 

- Culminada la verificación se levantará un acta que será suscrita por los miembros del 

comité de recepción, el contratista o su residente y el supervisor, en el acta se incluirán 

las observaciones, sí las hubiera.  

- De no existir observaciones, se procederá a la recepción final de la obra, dándose por 

concluida en la fecha indicada por el contratista en el cuaderno de obra, salvo sustento 

del supervisor en contrario. 

- Subsanadas las observaciones, el contratista solicitará la recepción final de la obra. El 

comité de recepción verificará la subsanación de observaciones formuladas en el acta.  

- Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de 

ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción 

de la obra, el supervisor presentará a la Entidad sus propios cálculos de liquidación del 

contrato de obra, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de 

solución de controversias. 

- El supervisor presentará la liquidación final del contrato de supervisión dentro de los 

quince (15) días calendarios posteriores a la conformidad otorgada por la entidad a la 

última prestación referida al informe y/o elaboración de la liquidación del contrato de obra 

a cargo de la supervisión.  

4.2. Responsabilidad del supervisor: 

­ El Supervisor será responsable de la calidad de los servicios que preste, de la idoneidad del 

personal en su cargo y de velar que las obras se ejecuten con óptima calidad técnica y ambiental. 

­ El Supervisor será responsable de hacer cumplir las medidas de mitigación previstas para la 

conservación del medio ambiente indicadas en el expediente técnico de obra. 

­ El Supervisor será responsable de la entrega de las valorizaciones, revisión de la liquidación final 

de obra, de la administración del contrato en los plazos y condiciones fijados. 

­ Es responsabilidad del Supervisor controlar el cumplimiento de los programas de avance de obra 

y exigir al contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento. asimismo, 
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exigir al contratista el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial y/o laboral, 

inspeccionar y disponer las acciones en relación a los inmuebles y pabellones aledaños 

comprendidos en el área de influencia de obra, a fin de que no sean afectados. también adoptar 

las precauciones necesarias para evitar que el tránsito de las maquinarias, el uso material 

inflamables entre otros, produzcan inconvenientes o daños. 

­ Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las cartas fianza del contratista, comunicando 

a la entidad los vencimientos con anticipación. 

­ El supervisor deberá mantener un control permanente sobre amortización de los adelantos 

otorgados al contratista, lo que se reflejará tanto en las valorizaciones como en los ajustes de los 

montos de las cartas fianzas. 

­ Es responsabilidad del supervisor que la amortización del adelanto directo al contratista se 

deduzca regularmente en las valorizaciones mensuales de la obra; controlando que el adelanto 

sea amortizado totalmente, en las valorizaciones correspondientes, dentro del plazo vigente de 

ejecución de la obra. 

­ Por ningún motivo el supervisor valorizará mayores metrados a los consignados en el presupuesto 

de obra, si éstos no han sido debidamente aprobados por la entidad como prestaciones adicionales 

de obra. 

­ El supervisor no tendrá autoridad para exonerar al contratista de ninguna de sus obligaciones 

contractuales, ni de ordenar trabajo adicional o variación de obra que de alguna manera involucre 

ampliación de plazo o cualquier pago adicional. 

­ Las sanciones por incumplimiento que se aplican al supervisor comprenden no solamente las 

establecidas en los términos de referencia y en el contrato, sino además las que conforme a ley le 

pueda corresponder. 

­ Respecto a la documentación obrante en su poder relacionada con la obra, el supervisor no podrá 

disponer ni hacer uso de ella para fines distintos a los de la obra, sin que medie autorización 

expresa otorgada por la entidad. 

4.3. Procedimiento del control de la supervisión: 

­ La supervisión para el desarrollo de sus funciones, debe hacer cumplir la normatividad vigente, la 

Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente, las Normas Técnicas de Control de la 

Contraloría General de la República y otras normas, reglamentos, que están actualmente en 

vigencia actual, la propuesta técnica y económica, documentos contractuales y demás 

disposiciones legales vigentes. 

­ El supervisor deberá verificar que la ejecución de obra se efectué en estricta concordancia con el 

Expediente Técnico contratado, el incumplimiento de esta obligación será causal de resolución de 

contrato. De requerirse cambios en el Expediente Técnico durante la ejecución de la obra deberá 

sustentarse técnicamente y legalmente, y tramitar la aprobación de los cambios para que sea 

aprobado por la Entidad, oportunamente de manera que no retrase la obra y genere Gastos 

Generales, los cuales serán asumidos por la supervisión de ser el caso.  

­ El Supervisor debe controlar permanentemente la calidad de rellenos, concretos y aceros 

estructurales ejecutados por el Contratista; en tal sentido los resultados finales del control deben 

estar dentro de los parámetros exigidos.  

­ Elaborar y poner en conocimiento de la Unidad Ejecutora de Inversiones los Informes 

sustentatorios sobre prórroga de fecha de terminación, variaciones, actualización de programa de 

obras y otros, de tal manera que permitan a la Entidad los actos administrativos que correspondan 

dentro de los plazos que establecen la Normativa Vigente, debiendo tener en cuenta los 

procedimientos y plazos establecidos en el Art. 198º del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado. 

­ Evaluar y pronunciarse sobre Ampliaciones de plazo y Prestaciones Adicionales, siendo 
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responsable de su ejecución si no se cuenta con la autorización escrita de la Entidad, sobre su 

autorización o denegatoria; debiendo ceñirse estrictamente a los procedimientos establecidos en 

la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, la Directiva de la Contraloría General de la 

República (Directiva Nº 018-2020-CG/NORM). 

­ Cumplir con la entrega de cualquier otro informe que la Unidad Ejecutora de Inversiones requiera 

con relación al proyecto y/o marcha de la supervisión en el plazo acordado entre las partes.  

­ Al término de la obra, la Supervisión procederá a gestionar la recepción de la obra. Deberá remitir 

toda la información oportuna, necesaria y correcta para que la Unidad Ejecutora de Inversiones 

proceda a proponer la designación del comité para la verificación de trabajos y recepción de obra. 

Conseguirá que el Residente entregue los planos finales actualizados y finalmente la declaratoria 

de fábrica, de ser el caso.  

­ Debe brindar las facilidades requeridas por las acciones de Monitoreo de funcionarios de la 

Entidad. 

­ Queda estrictamente prohibido recomendar que se tomen servicios o adquisiciones a 

determinados proveedores o beneficiando a terceros.  

4.4. Recursos que proporcionará la entidad  

­ Expediente técnico aprobado. 

­ Programa de ejecución de obra CPM (el cual presenta la ruta crítica), calendario de avance de 

obra valorizado, calendario de adquisición de materiales e insumos, calendario de utilización de 

equipos y la memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para 

su elaboración; presentados por el contratista como requisitos para la suscripción del contrato. La 

entidad deberá proporcionar estos documentos para que la supervisión cumpla con lo establecido 

en el numeral 176.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

­ Análisis de costos unitarios de las partidas y detalle de gastos generales que dieron origen a la 

oferta del contratista ejecutor de la obra. 

4.5. Disposiciones finales para el cumplimiento de las labores del supervisor 

­ Constatar que las instalaciones provisionales del contratista (caseta para oficinas, guardianas, 

almacenes, talleres, servicios higiénicos, comedores, etc.), reúnan las condiciones de salubridad 

que no interfieran con las obras y que sean retiradas al término de las mismas, dejando el lugar 

limpio y libre de desmonte y desperdicios. 

­ Verificar que el contratista asigne a la obra al personal profesional y técnico idóneo y 

experimentado ofertado para cada una de las especialidades que intervienen en la ejecución de 

la obra de acuerdo a la organización propuesta. 

­ Verificar que el equipo de construcción en obra sea el mínimo requerido y responda a las 

características de lo ofertado por el contratista y se encuentren buen estado de funcionamiento. 

­ Resolver los problemas que se puedan presentar en relación con las instalaciones de agua, 

desagüe, teléfono, energía, alumbrado público, etc., que se vean afectadas por las obras y que 

puedan afectar a terceros. 

­ En general, velar por el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista, 

debiendo verificar en todo momento las normas de seguridad de la obra y de protección al 

trabajador (cascos, guantes, botas, etc.). 

4.6. Contenido mínimo de los informes de supervisión (cada expediente deberá ser presentado en 

forma independiente y por separado) 

Los expedientes que deberá presentar y/o tramitar la supervisión de obra se realizará en forma 

independiente, de acuerdo a los literales A, B y C como se detalla. 

4.7. Documentación y contenido de la información que deberá presentar el consultor como 

resultado de la prestación de los servicios durante la ejecución de la obra 
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El Supervisor de obra presentará a la entidad la siguiente documentación, como resultado de la 

prestación de los servicios: 

­ Las valorizaciones mensuales por avance de obra del Contratista dentro del plazo estipulado por 

ley. 

­ Informes Mensuales de las actividades Técnico - Económico de la Obra, dentro de los primeros 

05 días naturales del mes siguiente, contados desde el primer día hábil de dicho mes, adjuntando 

una ficha de información mensual y un resumen ejecutivo, debiendo contener, además, en una 

relación enumerativa más no limitativa, los siguientes aspectos: 

A. ÁREA DE SUPERVISIÓN 

- Actividades desarrolladas por la Supervisor de Obra 

- Memoria explicativa de los avances de obra y asuntos más saltantes, justificaciones de 

retrasos en caso que los hubiese, proponiendo soluciones para su corrección. 

- Relación de todos los ensayos realizados en la obra y controles efectuados 

- Informe de las actividades de Supervisión ambiental realizadas durante el mes. 

- Personal y equipos empleados en la Supervisión de Obra, durante el período comprendido 

en el informe. 

- Cuadro resumen de pagos a cuenta, relación de Cartas Fianza vigentes 

- Gráficos y/o Fotografías, que mostrarán el estado de avance de la Obra. 

- Copias de las comunicaciones más importantes intercambiadas con el Contratista o con 

terceros. 

B. ÁREA EJECUTOR O CONTRATISTA DE OBRA 

- Informe acerca de los avances físicos y valorizados del Contratista, breve descripción de los 

trabajos ejecutados, métodos de construcción propuestos y/o ejecutados, cuadros y gráficos 

que muestren el programa real en comparación con el programado. 

- Presentar la documentación por la cual se certifique que los materiales y equipos cumplen 

con las especificaciones técnicas. 

- Estado de avance económico y financiero de la obra: incluirá los avances económicos por 

partidas, gastos generales, utilidad, adelantos y amortizaciones, cuadro y diagrama de 

avance mensual y acumulado por rubros o partidas genéricas (incluido adicionales y 

deductivos), comparación con el avance vigente. El estado financiero de la obra incluirá un 

cuadro resumen de pagos a cuenta, un cuadro de adelantos concedidos al Contratista y 

relación de Cartas Fianza vigentes, donde corresponda. 

- Lista de personal y equipo empleado por el Contratista durante el período respectivo, 

indicando variaciones con lo programado, si las hubiese. 

- Comparará entre el avance programado y el realmente ejecutado, explicando las causas que 

hayan motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones tomadas para superarlos. 

- Previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o que ya adoptó, 

sugiriendo la intervención de La Entidad, si lo considera indispensable. 

- Liquidaciones de obra y liquidación de contrato: El Supervisor de obra presentará a la 

Entidad, el informe de revisión y conformidad de la Liquidación de la obra presentada por el 

Contratista, así como también sus propios cálculos de liquidación, de acuerdo a lo señalado 

en el art. 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, presentará 

la liquidación del contrato de consultoría de obra. 

V. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  
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B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 

Cargo Profesión 

Supervisor de obra Ingeniero Civil o Arquitecto Titulado y Colegiado 

Especialista en Estructuras Ingeniero Civil 

Especialista en salud, 

seguridad ocupacional y 

Medio Ambiente - SSOMA2 

Profesional titulado y colegiado de Ingeniero de Higiene y Seguridad 

Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniería de Seguridad y Salud en 

el Trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o ingeniero 

ambiental o ingeniero ambiental y recursos naturales 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 

del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 

calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 

para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 

artículo 188 del Reglamento. 
 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 

Cargo Experiencia 

Supervisor de obra 

Cargo desempeñado: como Supervisor y/o Residente y/o jefe de supervisión 

y/o Supervisor de obra y/o Residente de obra y/o Ingeniero Asistente de 

residente y/o Asistente de supervisión; en la supervisión de obra y/o ejecución 

de obras de infraestructura educativa y/o de salud de sector público y/o 

privado; en obras infraestructura educativa o salud u obras similares. 

Tipo de experiencia: Obras infraestructura educativa o salud u obras 

similares. 

Tiempo de experiencia: 24 meses en el cargo desempeñado (Computada 

desde la fecha de la colegiatura). 

Especialista en 

Estructuras 

Cargo desempeñado: como especialista en estructuras y/o análisis 

estructural y/o diseño estructural y/o jefe de análisis estructural, en la 

supervisión y/o ejecución de inversiones en infraestructura educativa y/o de 

salud y/o edificaciones en general públicas y/o privadas; Obras infraestructura 

educativa o salud u obras similares 

Tipo de experiencia: Obras infraestructura educativa o salud u obras 

similares 

Tiempo de experiencia: 12 meses en el cargo desempeñado (Computada 
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desde la fecha de la colegiatura). 

Especialista en salud, 

seguridad 

ocupacional y Medio 

Ambiente - SSOMA 

Cargo desempeñado: como Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, 

responsable, coordinador o la combinación de estos, en seguridad y salud 

ocupacional y/o seguridad e higiene ocupacional y/o seguridad de obra o 

seguridad en el trabajo o seguridad y salud ocupacional y medio ambiente o 

salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene 

ocupacional; en la ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras en 

general. 

Tipo de experiencia: Obras en general 

Tiempo de experiencia: 12 meses en el cargo desempeñado (Computada 

desde la fecha de la colegiatura). 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 

del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 

experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 

elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 

Reglamento. 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 

Ítem Lista de equipamiento estratégico Cantidad 

1 Equipo de cómputo core I7 (laptop o PC de escritorio). 1 

2 Impresora Multifuncional 1 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR 

REFERENCIAL de la contratación, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o 

similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación 

de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, 

según corresponda.  
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Se considerará servicios de consultoría de supervisión de obra similar a: Renovación y/o Ampliación 

y/o Rehabilitación y/o Mejoramiento y/o adecuación y/o sustitución y/o la combinación de estas en 

Instituciones Educativas y/o Infraestructura Educativa en obras públicas. 

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 

de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 

reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 

acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago23. 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 

requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 

debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los 

comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte 

(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la 

Especialidad. 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 

contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 

ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 

comprobantes de pago cancelados. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 

consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 

obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 

proveniente de dicho contrato.  

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 

20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 

en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 

obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 

consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 

presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 

caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 

la documentación sustentatoria correspondiente. 

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 

societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 

expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 

 
23 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación 

que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del 

postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado” 

(…) 

“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”] supuesto en el 

cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”. 
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Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 

emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 

del Postor en la Especialidad. 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe 

valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 

experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 

objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 

experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 

“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 

solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 

aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 

jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 

cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 

documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 

bases. 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 

ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 

Cargo Profesión 

Supervisor de obra Ingeniero Civil o Arquitecto Titulado y Colegiado 

Especialista en Estructuras Ingeniero Civil 

Especialista en salud, 

seguridad ocupacional y 

Medio Ambiente - SSOMA2 

Profesional titulado y colegiado de Ingeniero de Higiene y Seguridad 

Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniería de Seguridad y Salud en 

el Trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o ingeniero 

ambiental o ingeniero ambiental y recursos naturales 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 

Cargo Experiencia 

Supervisor de obra 

Cargo desempeñado: como Supervisor y/o Residente y/o jefe de supervisión 

y/o Supervisor de obra y/o Residente de obra y/o Ingeniero Asistente de 

residente y/o Asistente de supervisión; en la supervisión de obra y/o ejecución 

de obras de infraestructura educativa y/o de salud de sector público y/o 

privado; en obras infraestructura educativa o salud u obras similares. 

Tipo de experiencia: Obras infraestructura educativa o salud u obras 

similares. 

Tiempo de experiencia: 24 meses en el cargo desempeñado (Computada 

desde la fecha de la colegiatura). 

Especialista en 

Estructuras 

Cargo desempeñado: como especialista en estructuras y/o análisis 

estructural y/o diseño estructural y/o jefe de análisis estructural, en la 

supervisión y/o ejecución de inversiones en infraestructura educativa y/o de 

salud y/o edificaciones en general públicas y/o privadas; Obras infraestructura 

educativa o salud u obras similares 

Tipo de experiencia: Obras infraestructura educativa o salud u obras 

similares 

Tiempo de experiencia: 12 meses en el cargo desempeñado (Computada 

desde la fecha de la colegiatura). 
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Especialista en salud, 

seguridad 

ocupacional y Medio 

Ambiente - SSOMA 

Cargo desempeñado: como Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, 

responsable, coordinador o la combinación de estos, en seguridad y salud 

ocupacional y/o seguridad e higiene ocupacional y/o seguridad de obra o 

seguridad en el trabajo o seguridad y salud ocupacional y medio ambiente o 

salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene 

ocupacional; en la ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras en 

general. 

Tipo de experiencia: Obras en general 

Tiempo de experiencia: 12 meses en el cargo desempeñado (Computada 

desde la fecha de la colegiatura). 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 
 

 
 

 
 

Importante para la Entidad 

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o más de los requisitos de calificación siguientes: 
 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los requisitos de calificación 
que no se incluyan. 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 
 

Ítem Lista de equipamiento estratégico Cantidad 

1 Equipo de cómputo core I7 (laptop o PC de escritorio). 1 

2 Impresora Multifuncional 1 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) EL VALOR 
REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de 
la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
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Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Renovación y/o Ampliación 
y/o Rehabilitación y/o Mejoramiento y/o adecuación y/o sustitución y/o la combinación de estas en 
Instituciones Educativas y/o Infraestructura Educativa en obras públicas. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 

pago24. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 
 
 
 

 
24  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el artículo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de 
evaluación: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los factores de evaluación 
que no se incluyan. 

 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  60 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
UNA VEZ (1) 25 DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA 
CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de 
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante 
de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago26. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.   

M = Monto facturado 
acumulado por el postor por 
la prestación de servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= 227 veces el valor 
referencial: 

                           60 puntos 
 
M >= 1.5 veces el valor 
referencial y < 2 veces el 
valor referencial: 

                           40 puntos 
 
M > 128 veces el valor 
referencial y < 1.5 veces el 
valor referencial: 

                           30 puntos  

 
25 EN CONCORDANCIA A LA OBSERVACIÓN N°07, EFECTUADA POR EL PARTICIPANTE “CONSULTORA Y 
EJECUTORA ITZAI E.I.R.L.” 
26  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
27  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
28  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 40 puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
1. Control de Calidad: (adjuntar formato de control a desarrollar) 
- Actividades a desarrollar 

• Revisión del expediente técnico 

• Control de procesos constructivos 

• Control de calidad de materiales 

• Control de personal clave 

• Control de maquinaria 

• Seguridad del personal 

• Relación de formatos de control de obra 

• Estadística de ensayos y resultados 

• Informe Técnico 
 
2. Control de Plazo (adjuntar formato de control a desarrollar) 
 
Flujo de Control de Plazos Propuestos por el Consultor: 

• Programación de la obra 

• Cumplimiento del calendario de obra 

• Relación de Actividades a realizar 

• Software para el control de plazos propuesto29 
 
3. Control Económico: (adjuntar formato de control a desarrollar) 
  
Flujo de control económico propuesto por el consultor 

• Relación de actividades a desarrollar 
 
4. Relación de actividades. 
 
Relación de actividades durante el desarrollo de la consultoría 

• Actividades previas al inicio de la ejecución de la obra 

• Actividades durante la ejecución de la obra 

• Actividades al finalizar la ejecución de la obra 
 
5. Organigrama del personal y programa de asignación de 
personal y recursos. 
 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 40 puntos 

 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos30 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

 
29 EN CONCORDANCIA A LA OBSERVACIÓN N°08, EFECTUADA POR EL PARTICIPANTE “CONSULTORA Y 
EJECUTORA ITZAI E.I.R.L.” 
30 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 
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• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO31 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 

 
31    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS32 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora33, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  

 
32  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
33  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°003-2024-MDF/CS-1 

 

 

59 

En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 

Cuando el personal acreditado permanece menos de 

sesenta (60) días desde el inicio de su participación en 

la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de 

ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de 

conformidad con las disposiciones establecidas en el 

numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.   

0.5 UIT por cada 

día que faltase, 

para cumplir el 

plazo previsto. 

Según informe de la 

Gerencia de 

Infraestructura, Desarrollo 

Urbano y Rural de la MDF 

2 

En caso culmine la relación contractual entre el 

contratista y el personal ofertado y la entidad no haya 

aprobado la sustitución del personal por no cumplir con 

la experiencia y calificación. 

0.5 UIT por cada 

día de ausencia del 

personal ofertado. 

Según informe de la 

Gerencia de 

Infraestructura, Desarrollo 

Urbano y Rural de la MDF 

3 

En caso el contratista incumpla con su obligación de 

ejecutar la prestación con el personal acreditado o 

debidamente sustituido. 

0.5 UIT por cada 

día de ausencia del 

personal en el 

plazo previsto. 

Según informe de la 

Gerencia de 

Infraestructura, Desarrollo 

Urbano y Rural de la MDF 

4 
Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobre 

valorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones 

adelantadas u otros actos que deriven de pagos 

Se aplicará una 

penalidad del 0.5% 

Según informe de la 

Gerencia de 

Infraestructura, Desarrollo 
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Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

indebidos o no encuadrados en las disposiciones 

vigentes. 

de su contrato Urbano y Rural de la MDF 

5 

En caso el supervisor de obra no absuelva las consultas 

o las absuelva fuera de plazo señalado en el numeral 

193.3 del artículo 193 del reglamento. 

0.5 UIT por no 

atender las 

consultas 

formuladas por el 

residente de obra, 

según lo dispuesto 

en el literal b) del 

numeral 193.10 del 

artículo 193. Del 

reglamento. 

Según informe de la 

Gerencia de 

Infraestructura, Desarrollo 

Urbano y Rural de la MDF 

6 

Si el supervisor no hiciera las deducciones o descuentos 

oportunamente en las valorizaciones del contratista, y 

por presentar a la entidad aprobaciones con 

documentación faltante o que no cumpla con lo solicitado 

por el área usuaria (GIDUR). 

Se aplicará una 

penalidad del 0.2% 

de su contrato 

Según informe de la 

Gerencia de 

Infraestructura, Desarrollo 

Urbano y Rural de la MDF 

7 

Por no pronunciarse en la evaluación de (revisión de 

expediente técnico, ampliaciones de plazos, adicionales, 

consultas del contratista, etc.) dentro de los plazos 

establecidos por el RLCE aprobado mediante D.S 344-

2018-EF y sus modificatorias. 

Se aplicará una 

penalidad del 2.5% 

de la UIT por cada 

día de retraso 

Según informe de la 

Gerencia de 

Infraestructura, Desarrollo 

Urbano y Rural de la MDF 

8 

No presentar oportunamente o en forma deficiente y/o 

incompleta la programación de avance de Ejecución de 

Obra (PERT CPM), el calendario de avance acelerado 

(de ser el caso), el calendario de avance de obra 

valorizado actualizado y calendario de adquisición de 

materiales, según lo establecido en las bases, informes 

específicos y por no absolver las consultas y/o 

requerimientos del contratista dentro de los plazos de 

ley. 

Se aplicará una 

penalidad del 0.2% 

del contrato por 

cada día 

calendario de 

atraso 

Según informe de la 

Gerencia de 

Infraestructura, Desarrollo 

Urbano y Rural de la MDF 

9 

Por no controlar eficientemente la ejecución de la obra 

y/o por no haber adoptado oportunamente las acciones 

necesarias para un correcto trabajo. 

Se aplicará una 

penalidad del 0.5% 

de su contrato. 

Según informe de la 

Gerencia de 

Infraestructura, Desarrollo 

Urbano y Rural de la MDF 

10 

Por no revisar, evaluar y dar conformidad u observar la 

liquidación del contrato de ejecución de obra en los 

plazos establecidos en el Art. 209 del RLCE aprobado 

mediante D.S. 344-2018-EF y sus modificatorias. 

Se aplicará una 

penalidad del 0.2% 

del contrato por 

cada día 

calendario de 

atraso. 

Según informe de la 

Gerencia de 

Infraestructura, Desarrollo 

Urbano y Rural de la MDF 
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Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

11 

Por no presentar la liquidación de consultoría, dentro de 

los plazos establecidos en el Art. 170 del RLCE, una vez 

recepcionada la obra. 

Se aplicará una 

penalidad del 0.2% 

del contrato por 

cada día 

calendario de 

atraso. 

Según informe de la 

Gerencia de 

Infraestructura, Desarrollo 

Urbano y Rural de la MDF 

12 

Por permitir y aprobar valorizaciones adelantadas de 

obra y/o metrados no ejecutados y/o mal calculados 

(Sobrevalorizaciones), pagos en exceso u otros que 

ocasionen pagos indebidos que se generen alguna 

obligación como gastos generales, intereses u otros a 

favor del contratista y en perjuicio del estado. 

Se aplicará una 

penalidad del 0.10 

UIT por cada 

partida detectada. 

Según informe de la 

Gerencia de 

Infraestructura, Desarrollo 

Urbano y Rural de la MDF 

13 

Cuando en el Cuaderno de Obra Digital, la fecha del 

asiento (Descripción de la ocurrencia) y la fecha del 

registro en la plataforma del cuaderno digital no 

coincidan. 

0.15% de la UIT 

por cada evento 

Según informe de la 

Gerencia de 

Infraestructura, Desarrollo 

Urbano y Rural de la MDF 

14 

Cuando la supervisión no remita oportunamente a la 

entidad, la valorización de obra, dentro de los plazos 

establecidos por el RLCE. 

Se le aplicará una 

penalidad de 0.05 

UIT por cada caso 

detectado.  

Según informe de la 

Gerencia de 

Infraestructura, Desarrollo 

Urbano y Rural de la MDF 

15 

Por autorizar la ejecución de obras adicionales que no 

cuenten con la aprobación de la Entidad mediante 

resolución, salvo excepción de lo dispuesto en el 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

vigente. 

Se le aplicará una 

penalidad de 1% 

de su contrato 

Según informe de la 

Gerencia de 

Infraestructura, Desarrollo 

Urbano y Rural de la MDF 

16 

Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u 

operatividad de la infraestructura culminada y las 

instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité 

de recepción advierte que la obra no se encuentra 

culminada.  

Se aplicará una 

penalidad del 1% 

de su contrato 

Según informe del comité 

de recepción. 

17 

Si el Supervisor previa verificación de la culminación de 

obra, no comunicara a La Entidad, la solicitud de 

recepción de obra por parte del contratista, dentro de los 

05 (cinco) días de haber solicitado vía cuaderno de obra. 

0.5 UIT 
Según informe del 

coordinador de obra 

18 
Por no estar presente en el acto de la recepción de 

obra. 
0.5 UIT 

Según informe del comité 

de recepción 
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Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS34  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales35. 

 
 

 
34  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 

35  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
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En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE36 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

 
36  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE37 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE38 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE39 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 

 
37  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
38  Ibídem.  

 
39  Ibídem.  
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2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 40 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 41 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%42 

 
40 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
41 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
42 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO43 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA44 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA45 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO46 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO47 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA48 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 
 

 
43     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
44     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
45  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
46     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
47     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
48  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa49 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

 
49    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP50 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO51 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE52 

DE: 
MONEDA IMPORTE53   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA54 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO55  

1           

2           

3           

4           

 
50  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
51  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
52  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
53  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
54  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
55  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP50 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO51 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE52 

DE: 
MONEDA IMPORTE53   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA54 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO55  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


