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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

027-2023-ADINELSA 
 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: 
“CONSTRUCCIÓN DE SUMINISTRO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN EL(LA) REDES PRIMARIAS Y REDES 
SECUNDARIAS DE LA UNIDAD OPERATIVA 1 DE 
ADINELSA (EN 62 LOCALIDADES) DISTRITO DE 

CORACORA, PROVINCIA PARINACOCHAS, 
DEPARTAMENTO AYACUCHO” 

 
 
 
 
 
  

                                                           
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 



EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A. 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 027-2023-ADINELSA-1 

BASES INTEGRADAS 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 
1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 
Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 

                                                           
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:  
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1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 
Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 

                                                           
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 
Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
3.2. GARANTÍAS 

 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
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Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 

Nombre : Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. 

RUC Nº : 20425809882 

Domicilio legal : Av. Prolongación Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores – 
Lima 29 
 

Teléfono: : 217 2000 Anexo 158 

Correo electrónico: : wmartinez@adinelsa.com.pe 
cvega@adinelsa.com.pe 

 

1.2. COORDINACIÓN CON LA ENTIDAD 
 

Los participantes interesados podrán solicitar una reunión virtual con el comité de selección para 
el día 05.set.23. Para tal efecto, deberán enviar un correo electrónico con la debida antelación 
solicitando se efectúe dicha reunión a fin de absolver dudas, inquietudes, consultas u 
observaciones sobre las bases y el procedimiento de selección a las siguientes direcciones: 
wmartinez@adinelsa.com.pe y cvega@adinelsa.com.pe. 
 

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE 
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL(LA) REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE 
LA UNIDAD OPERATIVA 1 DE ADINELSA (EN 62 LOCALIDADES) DISTRITO DE CORACORA, 
PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO” 
 

1.4. VALOR REFERENCIAL4 
 

El valor referencial asciende a S/ 174,215.35 (Ciento Setenta y Cuatro Mil Doscientos Quince 
con 35/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el 
costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
agosto del 2023. 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 174,215.35 (Ciento Setenta y 
Cuatro Mil Doscientos Quince con 

35/100 Soles) 

S/ 156,793.82 (Ciento Cincuenta y 
Seis Mil Setecientos Noventa Y 

Tres Con 82/100 Soles) 

S/ 191,636.88 (Ciento 
Noventa y Un Mil 

Seiscientos Treinta y Seis 
con 88/100 soles) 

 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

El expediente de contratación fue aprobado mediante EC-P-002-AS-027-2023-ADINELSA el 
28.ago.23. 
 
 

                                                           
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

mailto:wmartinez@adinelsa.com.pe
mailto:wmartinez@adinelsa.com.pe
mailto:cvega@adinelsa.com.pe


EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A. 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 027-2023-ADINELSA-1 

BASES INTEGRADAS 14 

1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 

Recursos Directamente Recaudados 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 

1.7. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido 
en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 

 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 

1.9. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de noventa (90) días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto será sin costo, el cual será entregado por medio de correo electrónico, previa solicitud al 
siguiente correo: wmartinez@adinelsa.com.pe. 
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 
 

1.11. BASE LEGAL 
 
- Ley Nº 31638 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 
- Ley Nº 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2023. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 
- D.S. N° 006-2017, TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

modificada por Decreto Legislativo N° 1272. 
- Código Civil.  
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante Decreto Legislativo 

N° 1444. 
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 344-2018-EF. 
- Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública y sus 

modificatorias aprobado mediante Ley N° 27927. 
Directivas y Opiniones de OSCE. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
  

mailto:wmartinez@adinelsa.com.pe
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 

                                                           
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11). 

 

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de 
consultoría de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al 
mismo departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por 
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 

 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

                                                           
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.90 
c2    = 0.10 
 
Dónde: c1 + c2 = 1.00 
 

2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 
N ° de Cuenta : 194-1142470-0-00 
   
Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU 
   
N° CCI  : 002-194-001142470000-90 

 
2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

                                                           
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 10. (Anexo N° 12) 
h) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica11. 
i) Estructura de costos de la oferta económica. 
j) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete12.  
k) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

l) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes14. 

n) En caso el postor adjudicado sea una persona jurídica, deberá presentar el Registro 
Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional de los apoderados, 
representantes legales, socios, accionistas, participacionistas, integraciones de los órganos 
de administración y titulares, siempre y cuando alguno de ellos tenga la profesión de 
Abogado. 
 
En el caso el postor adjudicado sea un consorcio, deberá presentar los mismos registros de 
todos los integrantes que formen parte de cada consorciado, así como del representante 
común, siempre y cuando alguno de ellos tenga la profesión de Abogado. 
 
En caso el postor adjudicado sea una persona natural, deberá presentar el Registro de 
Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI) de el mismo, siempre y cuando alguno de 
ellos tenga la profesión de Abogado. 
 

o) En caso el postor adjudicado sea una persona jurídica, deberá presentar el Registro 
Nacional de Sanciones de Destitución y Despido de los apoderados, representantes legales, 
socios, accionistas, participacionistas, integraciones de los órganos de administración y 
titulares. 
 
En el caso el postor adjudicado sea un consorcio, deberá presentar los mismos registros de 
todos los integrantes que formen parte de cada consorciado, así como del representante 
común. 
 
En caso el postor adjudicado sea una persona natural, deberá presentar el Registro de 
Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI) de el mismo. 
 
Nota: 
 
El Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional podrá 
visualizarse a través del siguiente link: 
https://rnas.minjus.gob.pe/rnas/public/sancionado/sancionadoMain.xhtml 
El Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido podrá visualizarse a través del 

                                                           
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
11   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
12   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
13  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
14  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 

 

https://rnas.minjus.gob.pe/rnas/public/sancionado/sancionadoMain.xhtml
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siguiente link: https://www.sanciones.gob.pe/rnssc/#/transparencia/acceso  
 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de 
calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión 
Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, 
mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, 
la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en 
meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 
experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos 
traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo 
la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar 
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se 
deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función 
propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que se 
encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad 
que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto 
en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este 
para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, 
además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón 
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser 
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la 
denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) 
del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del 
número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a 
la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 
del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en 
el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud 
de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de 
MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-
2-2 opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 
Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; 
sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-
2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el 
Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en  
países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten 
con la Apostilla de la Haya15. 

                                                           
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 

https://www.sanciones.gob.pe/rnssc/#/transparencia/acceso
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 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente 
numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes Virtual de ADINELSA o Mesa de 
Partes Presencial ubicado en Av. Prolongación Pedro Miotta 421 – San Juan de Miraflores. 
 

2.7. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en  PAGOS 
PARCIALES. 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la Gerencia Técnica, emitiendo la conformidad de la 

prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 

- Copia de la Orden de Servicio, Contrato u Orden de Proceder. 
- Copia de seguro de trabajo de riesgo (Salud y Pensión) y seguros contra accidentes 

personales, para la totalidad de su personal. 
 

Dicha documentación se debe presentar en Mesa de Partes Virtual de ADINELSA o Mesa de 
Partes Presencial ubicado en Av. Prolongación Pedro Miotta 421 – San Juan de Miraflores. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA  



 

I. TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 
Consultoría para la Elaboración Expediente Técnico del proyecto: “Construcción de 
suministro de energía eléctrica en el(la) redes primarias y redes secundarias de la Unidad 
Operativa 1 de Adinelsa (en 62 localidades) distrito de Coracora, provincia Parinacochas, 
departamento Ayacucho”. 
 

2. FINALIDAD PÚBLICA 
 
ADINELSA, se constituye como un organismo público que para el logro de sus metas 
operativas institucionales debe abastecerse de bienes, servicios, consultoría de obras y 
obras aplicando mecanismos que permitan atender nuevos suministros en la zona de 
influencia, mejorando la calidad del servicio eléctrico de los sistemas eléctricos rurales 
bajo su administración, a fin de cumplir con las mayores exigencias, funciones y 
responsabilidades establecidas en la Normativa del Subsector Electricidad, 
procedimientos de OSINERGMIN y demás normas.  

 
Para cumplir dichas metas ADINELSA tiene previsto la elaboración del Expediente 
Técnico del proyecto: “Construcción de suministro de energía eléctrica en el(la) redes 
primarias y redes secundarias de la Unidad Operativa 1 de Adinelsa (en 62 localidades) 
distrito de Coracora, provincia Parinacochas, departamento Ayacucho” para su posterior 
ejecución de obra, con el propósito de coberturar a más usuarios, brindando un servicio 
de suministro eléctrico continuo, confiable y de calidad; que a su vez permita contribuir al 
desarrollo socioeconómico sostenible, mejorar la calidad de vida de la población, 
combatir la pobreza, entre otros aspectos. 
 

3. ANTECEDENTES 
 
- ADINELSA, es integrante del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 

Empresarial del Estado (FONAFE) y adscrita al sector de Energía y Minas (MEM), es 
concesionaria de distribución eléctrica rural y además desarrolla actividades de 
transmisión y generación hidroeléctrica a pequeña escala. Su ámbito es a nivel 
nacional. 

- Con fecha 2010-07-21, mediante Resolución Ministerial N° 313-2010-MEM/DM, el 
Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de Electrificación Rural 
transfiere a ADINELSA a título gratuito los bienes que conforman el Proyecto Pequeño 
Sistema Eléctrico Coracora I y II Etapa. 

- Con fecha 2012-07-31, mediante Resolución Directoral N° 171-2012-EM/DGE, la 
Dirección General de Electricidad otorgó la calificación como Sistema Eléctrico Rural 
al proyecto: “Pequeño Sistema Eléctrico Coracora I y II Etapa”. 

- Con fecha 2001-01-09, mediante Resolución Ministerial N° 017-2001-EM-DEP, el 
Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección Ejecutiva de Proyectos 
transfiere a ADINELSA como Aporte de Capital la obra del proyecto: “Redes de 
Distribución Secundaria del Centro Poblado de San Sebastián de Sacraca”. 

- Con fecha 2012-07-30, mediante Resolución Directoral N° 167-2012-EM/DGE, la 
Dirección General de Electricidad otorgó la Calificación como Sistema Eléctrico Rural 
a las “Redes de Distribución Secundaria del Centro Poblado de San Sacraca. 

- Con fecha 2001-04-18, mediante Resolución Ministerial N° 178-2001-EM-DEP, el 
Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección Ejecutiva de Proyectos 
transfiere a ADINELSA como Aporte de Capital la obra del proyecto: “Mini Central 
Hidroeléctrica de Marcabamba 1x115 kW y Pequeño Sistema Eléctrico Asociado I 
Etapa”. 



 

- Con fecha 2012-07-31, mediante Resolución Directoral N° 169-2012-EM/DGE, la 
Dirección General de Electricidad otorgó la calificación como Sistema Eléctrico Rural 
al proyecto: “Mini Central Hidroeléctrica de Marcabamba 1x115 kW y Pequeño 
Sistema Eléctrico Asociado I Etapa”. 

- Mediante OFICIO N° 111-2019-MEM/DGER de fecha 21.02.2019, la Dirección 
General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas, realiza la 
transferencia de infraestructura eléctrica a ADINELSA, en la cual se encuentra el 
Sistema Eléctrico Rural Acarí-Chala III y V Etapa. 

- Mediante Oficio 270-2015-EF/51.03, de fecha 27.12.2019, el Ministerio de Economía 
y Finanzas considera que la Dirección General de Electrificación Rural-DGER debe 
reconocer la transferencia de infraestructura eléctrica a las empresas concesionarias 
de distribución eléctrica de propiedad estatal o ADINELSA, en la cual se encuentra el 
Sistema Eléctrico Rural Tambo Quemado. 

- Mediante resolución directoral N° 021-2012 EM/DGE, el Ministerio de Energía y Minas 
Con fecha 17.01.2012, otorga la calificación como sistema eléctrico rural al PSE Rural 
Tambo Quemado. 

- Mediante memorándum N° 206-2022-GC-ADINELSA, la Gerencia Comercial 
comunica a la Gerencia Técnica de Adinelsa sobre las solicitudes no factibles de 
conexiones domiciliarias para la atención mediante ampliaciones de redes en las 
diversas Unidades Operativas. 

- En atención al memorándum N° 206-2022-GC-ADINELSA, la Gerencia Técnica 
encargó la inspección e identificación de las solicitudes de nuevas conexiones 
domiciliarias que requieren ampliaciones de redes en la Unidad Operativa 01, a fin de 
que sean atendidas mediante el presente proyecto. 

- ADINELSA ha procedido con el registro de la presente inversión en el banco de 
proyectos del Invierte.pe con la denominación: “Construcción de suministro de energía 
eléctrica en el(la) redes primarias y redes secundarias de la Unidad Operativa 1 de 
Adinelsa (en 62 localidades) distrito de Coracora, provincia Parinacochas, 
departamento Ayacucho” y Código de Único N° 2593509. 

 
4. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

 
Contratar a una persona natural o jurídica, a quien se le denominará El Consultor, con 
amplia experiencia en la elaboración de expedientes técnicos a nivel de estudio definitivo, 
para elaborar el Expediente Técnico: “Construcción de suministro de energía eléctrica en 
el(la) redes primarias y redes secundarias de la Unidad Operativa 1 de Adinelsa (en 62 
localidades) distrito de Coracora, provincia Parinacochas, departamento Ayacucho”. 
  

5. BASE LEGAL 
 

Sin ser limitativo, el servicio de consultoría a contratar se ejecutará teniendo en 
consideración las siguientes normas, así como sus modificatorias, y reglamentos: 
 
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria según D.L. N° 

1341. 
- Reglamento de la Ley N° 30225. D.S. N° 350-2015-EF y su modificatoria según 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 
- Código Nacional de Electricidad - Suministro 2011. R.M. N° 214-2011-MEM/DM. 
- Ley N° 28749, Ley General de Electrificación Rural actualizada. 
- Reglamento de Ley General de Electrificación Rural, aprobado por D.S. N° 018-2020-

EM.  
- Compendio de Normas Específicas aprobadas por la Dirección General de 

Electricidad para los proyectos de electrificación rural. 
- Compendio de Normas Técnicas y Normas de Regulación del Subsector Eléctrico. 

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2017-Reg_DL1341/DS-056-MODIFICACIONES%20AL%20REGLAMENTO%20LEY%2030225.pdf


 

- Resolución Ministerial Nº 111-2013-MINEM/DM, Reglamento de Seguridad y Salud en 
el Trabajo con Electricidad-2013. 

- Código Nacional de Electricidad - Suministro 2011. 
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Código Civil. 
- Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley Nº 25844 y Reglamento de la Ley de 

Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-EM, y sus 
modificatorias a la actualidad, aplicables para intervenciones en electrificación por el 
Estado.  

- R.D. N° 018-2002-EM/DGE. - Norma de procedimientos para la elaboración de 
proyectos y ejecución de obras en sistemas de utilización en media tensión en zonas 
de concesión de distribución. 

- Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres 
– SINAGERD.  

- Directiva N°012-2017-OSCE/CD “Gestión de Riesgos en la Planificación de la 
Ejecución de Obras”.  

- OSINERGMIN N° 228-2009- OS-CD, “Procedimiento para la Supervisión de las 
Instalaciones de Distribución Eléctrica por Seguridad Pública”. 

- Lineamientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente para el Ingreso o 
Intervención a Oficinas y Otras Instalaciones Eléctricas de ADINELSA. 

- Normas vigentes que establezcan el gobierno peruano para adoptar diversas medidas 
para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional. 

- Ley N° 31204, Ley General del Patrimonio Paleontológico del Perú. 
 

Normas de Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias. 
 
R.D. N° 027-2003-EM/DGE Norma DGE “Especificaciones técnicas para el 

suministro de materiales y equipos de subestaciones 
para Electrificación Rural.  

R.D. N° 026-2003-EM/DGE Especificaciones técnicas para el suministro de 
materiales y equipos de líneas y redes primarias para 
Electrificación Rural. (2004-02-12) 

R.D. N° 025-2003-EM/DGE Especificaciones técnicas para el suministro de 
materiales y equipos de redes secundarias para 
electrificación rural. 

R.D. N° 024-2003-EM/DGE Especificaciones técnicas de soportes normalizados 
para líneas y redes primarias para Electrificación 
Rural. 

R.D. N° 023-2003-EM/DGE Especificaciones técnicas de soportes normalizados 
para líneas y redes secundarias para electrificación 
rural 

R.D. N° 020-2003-EM/DGE Especificaciones técnicas de montaje de redes 
secundarias con conductor autoportante para 
electrificación rural (2004-01-31). 

R.D. N° 021-2003-EM/DGE Especificaciones técnicas de montaje 
electromecánico de subestaciones para 
Electrificación Rural. (2004-01-31) 

R.D. N° 019-2003-EM/DGE Especificaciones técnicas de obras civiles para 
subestaciones para Electrificación Rural. (2004-01-
31) 

R.D. N° 017-2003-EM/DGE Norma DGE “alumbrado de vías públicas en áreas 
rurales” (2004-01-31) 



 

R.D. N° 016-2003-EM/DGE Especificaciones técnicas de montaje de líneas y 
redes primarias para Electrificación Rural. (2004-01-
31). 

 
Normas de Diseño 

 
R.D. N° 108-2023-MINEM/DGE Bases para el diseño de líneas y redes secundarias 

con conductores autoportantes para electrificación 
rural. 

R.D. N° 030-2003-EM/DGE Norma DGE “Especificaciones técnicas para 
levantamientos topográficos para Electrificación 
Rural”. (2004-03-02) 

R.D. N° 029-2003-EM/DGE Norma DGE “Especificaciones técnicas para los 
estudios de geología y geotecnia para electroductos 
para Electrificación Rural”.  

R.D. N° 018-2003-EM/DGE Norma DGE “Bases para el diseño de líneas y redes 
primarias para Electrificación Rural. 

 
Normas Ambientales: 
 

- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente y sus modificatorias. 
- Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, y su 

modificatorias.  
- Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
- Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 

27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 
- Decreto Supremo N° 011-2009-EM y Decreto Supremo Nº 003-2011-MINAM, 

Contenido Mínimo de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para ejecución de 
proyectos de electrificación rural. 

- Resolución Ministerial N° 223-2010-MINEM/DM, Aprueban Lineamientos para la 
Participación Ciudadana en las Actividades Eléctrica 

- Decreto Supremo N° 014-2019-EM, que aprueba el Reglamento de Protección 
Ambiental en Actividades Eléctricas y la fe de errata del mencionado decreto supremo. 

 
Normas de Certificación de Inexistencia de Restos Arqueológicos: 
 

- Constitución Política del Perú – 1993. 
- Ley Nº 28296. Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, que protege el 

Patrimonio Cultural incluyendo, entre otros, las evidencias arqueológicas 
prehispánicas, los bienes culturales coloniales y republicanos, y los bienes 
paleontológicos. 

- Decreto Supremo N° 011-2006-ED, Reglamento de la Ley Nº 28296, Ley General del 
Patrimonio Cultural de la Nación. 

- Resolución Viceministerial Nº 037-2013-VMPCIC-MC, que aprueba la Directiva 01-
2013-VMPCIC/MC “Normas y Procedimientos para la emisión del Certificado de 
Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) en el marco de los Decretos Supremos 
Nº 054 y N° 060-2013-PCM”. 

- Decreto Supremo N° 003-2014 MC, que aprueba el Reglamento de Intervenciones 
Arqueológicas. 

- Resolución Viceministerial N° 238-2017-VMPCIC-MC, que aprueba la guía para la 
expedición del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA). 

 
 
 



 

6. ENTIDADES INVOLUCRADAS EN EL SERVICIO DE CONSULTORÍA 
 

- MINEM, Ministerio de Energía y Minas, ente competente en el Sector de Energía y 
Minas, promotor y responsable de la actividad energética del país.  

- ADINELSA, Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A., encargada 
de administrar y supervisar el CONTRATO; asimismo, es la encargada de dar 
viabilidad a los Estudios de preinversión a través de la Unidad Formuladora y elaborar 
el Expediente Técnico del proyecto. 

- OSINERGMIN, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería encargado 
de la regulación de la comercialización de Energía, Hidrocarburos y Minería a nivel de 
país. 

- CONSULTOR, empresa (natural o jurídica) especializada en la elaboración de 
estudios de preinversión a nivel de perfil y estudios definitivos de Electrificación Rural 
en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, seleccionada y contratada por ADINELSA.  

- DREM, Dirección Regional de Energía y Minas del departamento donde se desarrolla 
el Proyecto, entidad competente en evaluar y aprobar el Instrumento de Gestión 
Ambiental del Proyecto. 

- DGAAE, Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos, entidad competente 
en evaluar y aprobar el Instrumento de Gestión Ambiental del Proyecto, en los casos 
que el área de influencia se encuentre entre dos o más departamentos o regiones. 

- MINAM, Ministerio del Ambiente, ente encargado de regular las actividades 
ambientales relacionadas a las actividades socio-económicas del país. 

- SERNANP, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado pertenece 
al Ministerio del Ambiente, entidad encargada de otorgar la compatibilidad técnica 
favorable del Proyecto, para proyectos que comprende área natural protegida o zona 
de amortiguamiento, previa a la elaboración del Instrumento de Gestión Ambiental. 

- MINISTERIO DE CULTURA, o sus Direcciones Desconcentradas o Regionales, 
entidad encargada de otorgar el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 
del Proyecto. 

- INGEMMET, Es un Organismo Público Técnico Especializado del Sector Energía y 
Minas del Perú, con personería jurídica de derecho público interno, autonomía, técnica 
administrativa y económica, que tiene como objetivo la obtención, almacenamiento, 
registro, procesamiento, administración y difusión eficiente de la información 
geocientífica y aquella relacionada a la geología básica, los recursos del subsuelo, los 
riesgos geológicos y el geoambiente. 

- EDE, Empresa de Distribución Eléctrica. 
- ZRT. Zona de Responsabilidad Técnica. 

 
7. INFORMACIÓN DISPONIBLE 

 
Para la elaboración de su propuesta de los servicios a contratar, El Consultor dispondrá 
de la siguiente información: 
 
- Información adjunta a las Bases: Los presentes Términos de Referencia.  
- Lista de localidades con sus coordenadas UTM (Anexo N° 01) 
- Archivos kmz de la ubicación de las localidades a intervenir (Anexo N° 02). 
- Archivos pdf con los detalles de las ampliaciones a realizar en cada localidad a 

intervenir (Anexo N° 03). 
- Normas Técnicas aprobadas por la Dirección General de Electricidad para la 

implementación, ejecución, supervisión y administración de las distintas etapas de los 
sistemas eléctricos rurales. Disponibles en la siguiente página web 
http://www.minem.gob.pe/).  

 

http://www.minem.gob.pe/


 

8. ALCANCE DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA. 
 
El Consultor realizará las actividades necesarias para la correcta elaboración del 
Expediente Técnico del proyecto hasta la conformidad técnica por parte del área usuaria 
de ADINELSA, de acuerdo a la normatividad y lineamientos vigentes. 
 
Asimismo, durante el desarrollo del expediente técnico, deberá realizar las 
coordinaciones necesarias con las autoridades del Gobierno Regional, Gobiernos 
Locales del área de influencia del estudio, Comunidades Campesinas y debe mantener 
comunicación permanente con ADINELSA o a quien se designe, para informar el estado 
del desarrollo de las actividades. Además, participar en las reuniones que ADINELSA 
lleve a cabo con las diversas entidades involucradas con el Proyecto, a fin de facilitar el 
correcto análisis y toma de decisiones técnico-administrativas en el desarrollo del estudio. 
 
EXPEDIENTE TÉCNICO. 
 
Los alcances a desarrollar por El Consultor en el Expediente Técnico, se detallan en el 
numeral 9, en esta sección se resumen las actividades a ser desarrolladas para efectuar 
la elaboración del Expediente Técnico con el que se implementará el proyecto a través 
de un procedimiento público, las actividades principales en el desarrollo de la etapa de 
elaboración de Expediente Técnico se describen a continuación: 

 
- Elaboración del Expediente Técnico de obra.  
- Elaborar el Estudio de Riesgos de acuerdo a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD  
- Presentar el documento de aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental o 

Instrumento de Gestión Ambiental que corresponda, por el órgano competente.  
- Elaboración del estudio de Geología y Geotecnia. 
- Presentar el Certificado de Inexistencias de Restos Arqueológicos (CIRA) o 

pronunciamiento del órgano competente. 
- Obtención del Informe Geológico de la inexistencia de restos paleontológicos. 
- Presentar el expediente final de servidumbre y/o la disponibilidad física del terreno.  
- Presentar el Formato N° 08-C: registros en la fase de ejecución para IOARR. 

 
9. ALCANCES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 
9.1. Descripción y cantidad del servicio a contratar 

 
El estudio se desarrollará tomando en cuenta los presentes términos de referencia, la 
información remitida por Adinelsa, fichas técnicas y otros aspectos, así como el 
alcance y las características técnicas requeridas. 

 
El Expediente Técnico a ser elaborado tiene como alcance lo siguiente: 
 
EXPEDIENTE TÉCNICO. 

 
Dado que se trata de una obra de ampliaciones en redes primarias y redes secundarias, 
en localidades cuyas instalaciones se encuentran en operación; El Consultor deberá 
desarrollar los diseños y especificaciones técnicas de suministro, montaje y desmontaje, 
considerando criterios constructivos, mínima cantidad de interrupciones, mejoras y 
reforzamientos de la línea y red primaria existente, cálculo de caída de tensión, 
capacidad de subestaciones, pérdidas de energía, mejoras y ampliaciones de las redes 
secundarias, cálculo de alumbrado público, acometidas para nuevos suministros, etc. 
 
El Consultor deberá elaborar y presentar los siguientes informes: 



 

Item 

Expediente Técnico: Construcción de suministro de energía eléctrica 
en el(la) redes primarias y redes secundarias de la Unidad Operativa 1 
de Adinelsa (en 62 localidades) distrito de Coracora, provincia 
Parinacochas, departamento Ayacucho. 

1 

▪ Informe N° 1. 
Borrador del Expediente Técnico: “Construcción de suministro de energía 
eléctrica en el(la) redes primarias y redes secundarias de la Unidad 
Operativa 1 de Adinelsa (en 62 localidades) distrito de Coracora, provincia 
Parinacochas, departamento Ayacucho”.  

2 

▪ Informe N° 2. 
- Presentación del Expediente del Instrumento Ambiental, el mismo que 

deberá ser acompañado del cargo de la presentación ante la entidad 
competente. 

- Presentación del Estudio de Geología y Geotecnia, suscrito por el 
profesional correspondiente. 

- Informe de evaluación de restos arqueológicos. 
- Gestión de Servidumbre y/o Libre Disponibilidad de Terreno. 

3 

▪ Informe N° 3. 
- Edición Final del Expediente Técnico: “Construcción de suministro de 

energía eléctrica en el(la) redes primarias y redes secundarias de la 
Unidad Operativa 1 de Adinelsa (en 62 localidades) distrito de Coracora, 
provincia Parinacochas, departamento Ayacucho”. 

4 
▪ Presentación de los siguientes documentos: 

Resolución que aprueba el Instrumental Ambiental – Certificación 
Ambiental. (conformidad del expediente final). 

 

Alcance del Informe N° 01: 
 
Inspección y diagnóstico de las redes existentes de los SER’s a los que se conectará 
el proyecto tomando en cuenta las actividades a ser desarrolladas de acuerdo a los 
términos de referencia, y resultados de los trabajos de campo. 
 
Para tener idea de la magnitud del servicio de consultoría, el consultor podrá revisar 
la ubicación de las redes existentes en los archivos adjuntos (Anexos N° 1, 2 y 3).  
 
El Consultor realizará, sin limitarse a los indicado, las siguientes actividades: 

 
✓ Inspección y diagnóstico de las redes existentes a las que se conectara el proyecto: 

“Construcción de suministro de energía eléctrica en el(la) redes primarias y redes 
secundarias de la Unidad Operativa 1 de Adinelsa (en 62 localidades) distrito de 
Coracora, provincia Parinacochas, departamento Ayacucho”. Comprendiendo entre 
otras actividades las siguientes: 
 
- Inspección, diagnóstico y evaluación de las redes existentes de la línea primaria, 

redes primarias y redes secundarias existentes, analizar las adecuaciones 
pertinentes y selección del trazo definitivo requerido de las redes a implementar. 

- Evaluará de manera integral los circuitos y se implementaran los medios 
necesarios, con el propósito de que las instalaciones estén preparadas y 
equipadas para la ejecución de las ampliaciones a realizar con el presente 
proyecto.  



 

- El trazo de la ruta de las líneas primarias y/o redes primarias y redes 
secundarias del estudio debe obedecer a criterios técnicos para el buen 
desarrollo de la ejecución del proyecto. 

- El diseño, plan de ejecución de obras y criterios constructivos, deberán tener en 
consideración minimizar los cortes del servicio de suministro eléctrico durante 
la ejecución de la obra. 

 
✓ Trabajos Topográficos y Georreferenciación: 

 
- Los trabajos topográficos se efectuarán de acuerdo con lo indicado en la Norma 

DGE R.D. N° 030-2003-EM/DGE-Especificaciones Técnicas para 
Levantamientos Topográficos para Electrificación Rural. 

- Los puntos notables serán georreferenciados con la utilización de equipos GPS 
diferencial, estableciéndose como mínimo tres puntos de identificación en cada 
localidad. 

- Los planos de las líneas y redes primarias, podrán ser presentados en formatos 
A3 y en copia, entendiéndose que, para los posteriores informes (N° 3) serán 
editados en los formatos solicitados para el Expediente Técnico Final. 

- Los planos de las redes secundarias serán presentados en un formato de tal 
manera que se pueda visualizar sin dificultad. Los detalles plasmados. 

- Los planos y demás documentos de los informes serán firmados y sellados por 
los ingenieros Responsables de la elaboración del Expediente Técnico. 

- Deberá adjuntarse registros fotográficos fechados de las actividades de 
Trabajos de Campo.   

 
Mediciones de Resistividad Eléctrica del Terreno 
El Consultor efectuará las mediciones de resistividad eléctrica del terreno en la cantidad 
solicitada por el Inspector/Supervisor del Estudio y que resulten necesarias en el área de 
influencia de la Intervención para determinar el diseño de las puestas a tierra, debiendo 
emplearse para la medición, equipos con certificados de calibración vigente para el 
diseño de las Puestas a Tierra (PT), utilizando el método Wenner. Los protocolos de las 
mediciones realizadas deben ser firmados por un Ingeniero Electricista o Mecánico 
Electricista colegiado y habilitado. 

 
Elaboración del inventario o padrón de lotizaciones o parcelas por las cuales se 
proyectarán las líneas primarias de corresponder y padrón de beneficiarios de las 62 
localidades.   
El Consultor alcanzará un padrón de los propietarios o posesionarios y las lotizaciones o 
parcelas por las cuales pasan las líneas primarias de corresponder, con el propósito de 
contar con la información requerida para la gestión de servidumbre. Así mismo alcanzará 
la relación de beneficiarios existentes de las 62 localidades a intervenir con las redes 
secundarias. 
 
Evaluación y diagnóstico de la infraestructura eléctrica existente 
 
El Consultor realizará la evaluación y diagnóstico de los materiales y equipos que 
conforman las líneas primarias, redes primarias y redes secundarias de las 62 
localidades, que tiene como alcance los Términos de Referencia, que permitirá plantear 
el mejoramiento de las instalaciones a fin de garantizar la correcta construcción y 
operación del presente proyecto. 
 
El borrador del Expediente técnico contendrá el avance de lo indicado en la 
presentación del Informe N° 3. 

 



 

Alcance del informe N° 2: 
 

- El Consultor elaborará el expediente del Instrumento Ambiental. 
Se deberá tomar en cuenta que la Intervención se trata de una obra de ampliaciones 
en redes primarias y redes secundarias, en localidades cuyas instalaciones se 
encuentran en operación, por lo que debe considerarse, además, los aspectos 
ambientales del desmontaje de conductores, estructuras, de ser el caso, accesorios, 
así como el traslado de los mismos, entre otros. 
El Consultor deberá realizar la identificación del Impacto Ambiental; asimismo, 
solicitar y hacer las gestiones hasta lograr la aprobación o certificación Ambiental que 
corresponda a instalaciones nuevas a ejecutarse. 

 
- El Consultor elaborará el expediente de evaluación arqueológica. 

 
- El Consultor elaborará el diagnóstico de la servidumbre de ser necesario, obteniendo 

los permisos de las líneas primarias d corresponder y eventualmente también de las 
redes primarias (autorización de acceso al predio a afectar), a fin de ejecutar dicha 
obra sin inconveniente alguno. 
La delimitación de la zona de influencia del electroducto, será acorde a las 
prescripciones del Código Nacional de Electricidad y demás Normas Técnicas. 
El Consultor establecerá los costos por las compensaciones que servirán para el 
saneamiento de la servidumbre en la etapa de ejecución de la intervención.  
 
Asimismo, el consultor deberá presentar el Documento de Libre Disponibilidad de 
Terreno para la ejecución de la obra, el mismo que deberá ser emitido por la autoridad 
local competente. 
 

ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA. 
 
En esta etapa, los especialistas propuestos para el desarrollo del estudio de Geología y 
Geotecnia deberán presentar un informe de Geología Superficial que sustente la mejor 
ubicación de la infraestructura y equipos según la alternativa tecnológica seleccionada. 
   
Para la mejor alternativa, El Consultor elaborará el estudio detallado de Geología y 
Geotecnia Superficial, el cual ratificará la adecuada elección de la ubicación de la 
infraestructura a ser instalada, tales como, ruta de las líneas, subestación(es) de 
distribución, redes eléctricas. Para la alternativa Convencional de mejoramiento de 
Redes, en esta fase se efectuará calicatas a lo largo del trazo de ruta de las Redes de 
Media Tensión con una calicata de corresponder. Estos estudios se desarrollarán sobre 
la base de la información obtenida en el área del proyecto y de las prescripciones de la 
Norma RD-029-2003-EM/DGE: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS 
ESTUDIOS DE GEOLOGÍA Y GEOTÉCNICA PARA ELECTRODUCTOS DE 
ELECTRIFICACIÓN RURAL. 
 
Alcance del Informe de Geología  
 
1. Introducción  
2. Estudio Geológico  
3. Informe Geotécnico  
4. Conclusiones y Recomendaciones  
 
Anexos: 
 
01 láminas 



 

02 registro de Excavación 
03 reportes de Ensayos de Laboratorio  
04 fotos 
05 planos (Planos Geológicos y Planos Geotécnicos) 

 
Alcance del Informe N° 3: 

 
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 
▪ VOLUMEN I: Resumen Ejecutivo, Ficha Técnica de Intervención y Memoria 

Descriptiva.  
 
Resumen Ejecutivo: Deberá contener la descripción de la intervención, señalando 
los objetivos principales y los beneficios a obtener. Además, se indicará las 
características principales del sistema, localidades, población y viviendas de los 
beneficiarios existentes y los que puedan integrarse al SER, costo de la 
intervención y plazo de ejecución de la obra. 
 
Ficha Técnica: elaborará una ficha técnica del proyecto detallada correspondiente 
a la obra a ejecutar, conteniendo un plano de ubicación digitalizado sobre la carta 
IGN a escala 1/100 000 y el diagrama unifilar de los SER a Intervenir. 
 
Memoria Descriptiva: Contendrá los siguientes aspectos, sin limitarse a ellos, 
para líneas, redes primarias y redes secundarias: 
 
- Deberá ser lo más ilustrativa posible, describiendo e indicando claramente los 

componentes de la Intervención. 
- Adjuntará planos de ubicación y trazo de las líneas y redes, diagramas unifilares. 

Al respecto ADINELSA entregará al Consultor ganador la información Técnica 
que disponga para la elaboración del diagrama unifilar en mención. Los planos 
de ubicación y diagramas unifilares serán presentados en formatos A3 o 
dimensiones mayores.    

 
Análisis de Riesgos: Se elaborará un análisis de riesgos para cumplir con lo 
dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (Directiva N° 
012-2017-OSCE/CD). Este análisis incluirá las siguientes etapas: 

 
- Identificación de Riesgos.  

 
El Consultor deberá realizar la identificación de los riesgos durante la ejecución 
del proyecto, la cual podrá basarse en el juicio de expertos, lecciones 
aprendidas u otra fuente adecuada, considerando para esta identificación la 
participación del personal de ADINELSA y documentando sus características.  
 
Una vez identificados los riesgos, estos deberán ser clasificados o agrupados 
en Externos, Internos o de la Entidad y de Gestión del Proyecto, señalando una 
respuesta potencial e identificando la causa del riesgo. Asimismo, presentará 
gráficamente la Estructura de Desglose de los Riesgos (RBS por sus siglas en 
Ingles).  
 
Se elaborará un registro de riesgos (listado de riesgos), la descripción y la causa 
que lo origine. 

 
- Análisis Cualitativo de Riesgos.  



 

 
El Consultor ponderará la probabilidad de que el riesgo identificado se presente 
durante la ejecución del proyecto; asimismo deberá valorar el impacto del 
riesgo, en caso se presente, sobre la ejecución del proyecto, calculando la 
severidad correspondiente.  
 
Con esta información El Consultor establecerá una lista priorizada de riesgos, 
identificando aquellos riesgos que requieren análisis y respuestas adicionales, 
aquellos que requieren análisis adicional a corto plazo y aquellos que sólo 
requieren supervisión. 

 
- Plan de respuesta de Riesgos  

 
El Consultor establecerá la mejor respuesta a los riesgos, a fin de eliminar o 
disminuir la probabilidad de impacto de las amenazas, proponiendo las 
estrategias de respuestas para las amenazas ya sea evitando, transfiriendo o 
mitigando. Elaborando un registro actualizado de riesgos (incluyendo los riesgos 
residuales), planes de contingencia, planes de reserva, recomendando la 
asignación de propietarios a cada riesgo, identificando los disparadores de 
riesgos y las reservas necesarias (de tiempo y costo). 
 
Como resultado de esta actividad se deberá presentar un plan de gestión de 
riesgos, el cual tendrá como contenido mínimo el siguiente: 
 
a. Identificación de Riesgos  

- Registro de Riesgos.  
- Estructura de desglose de Riesgos.  

 
b. Análisis cualitativo de riesgos  

- Registro de priorización de Riesgos.  
- Matriz de Probabilidad e impacto (matriz de Riesgos). 

  
c. Plan de Respuesta de Riesgos  

- Planes de contingencias.  
- Planes de reserva.  
- Recomendación de propietarios de riesgos.  
- Disparadores de Riesgos. 

 
▪ VOLUMEN II: Especificaciones Técnicas 

 
Especificaciones Técnicas de Suministros: Serán las que se encuentran 
normalizadas y vigentes por la DGER/MEM o DGE/MEM. Información que será 
utilizada para la Intervención previa evaluación del Consultor y aprobado por 
ADINELSA. 
 
Especificaciones Técnicas de Montaje: Serán las normalizadas y vigentes por la 
DGER/MEM o DGE/MEM; esta información será utilizada en el Intervención previa 
evaluación del Consultor y cualquier variación a las mismas deberá contar con la 
aprobación de ADINELSA, a solicitud del Consultor; su incumplimiento será causal 
de observación y anulación de los informes. 
 
El Consultor deberá establecer las Especificaciones Técnicas de Montaje, 
considerando diseños y criterios constructivos de las líneas primarias, redes 
primarias y redes secundarias existentes y proyectadas, considerar la minimización 



 

de las interrupciones del servicio de suministro eléctrico durante la Ejecución de la 
Obra, según los criterios constructivos que le correspondan. 
 
 Especificaciones Técnicas de Desmontaje: Debido a que se trata de una obra 
de ampliación y posible mejoramiento de la línea primaria, redes primarias y redes 
secundarias existentes cuyas instalaciones se encuentra en operación; el Consultor 
deberá desarrollar las Especificaciones Técnicas de Desmontaje de conductores, 
estructuras, equipamiento y demás accesorios, así como el traslado de los mismos a 
los almacenes que designe ADINELSA.   

 
▪ VOLUMEN III: Metrado, Presupuesto y Cronograma 

 
Metrado y Presupuesto: Será para las distintas partes y secciones que 
constituyen la obra. 
Los formatos serán los empleados por la DGER/MEM, información que será 
utilizada previa evaluación del Consultor y cualquier variación a las mismas deberá 
contar con la aprobación expresa de ADINELSA y a solicitud del Consultor.  
 
Planilla de Estructuras: Para las distintas partes y secciones de las líneas 
primarias, redes primarias y redes secundarias deberá adjuntar una planilla de la 
cantidad de postes, armados principales, armados auxiliares, vanos, 
seccionadores, subestaciones, etc.  
 
Análisis de Costos Unitarios de Montaje: Los formatos serán empleados por la 
DGER/MEM. 
 
Fórmulas Polinómicas de Reajuste: Serán elaborados para las distintas partes y 
secciones que constituyen el Expediente Técnico.  
 
Cotizaciones: En volumen anexo a los presupuestos, deberá adjuntar 03 
cotizaciones como mínimo de los suministros del Expediente Técnico con el que 
se sustentará los precios de los suministros, los mismos que no deberán tener una 
antigüedad mayor a 02 meses a la aprobación de la versión final del estudio, de 
ser el caso, ésta deberá se actualizado. 
 
Cronograma de Ejecución de la Obra: Será elaborado para las distintas partes y 
secciones del Expediente Técnico, deberán ser elaborados en MS-PROJECT 
(PERT-CPM). 

 
▪ VOLUMEN IV: Cálculos Justificativos. 

 
Este volumen contendrá los siguientes puntos más importantes, sin limitarse a lo 
indicado: 
 
✓ Cálculos de diseño y consideraciones de diseño. 
✓ Cálculo de la capacidad de las subestaciones. 
✓ Cálculo de caída de tensión y selección de conductores (Redes Secundarias). 
✓ Cálculo del factor KALP (Redes Secundarias). 
✓ Cálculo, diseño y configuración del sistema de puesta a tierra. 
✓ Vanos máximos por espaciamiento eléctrico. 
✓ Selección y cálculo de prestaciones de estructuras: Postes, cruceta, etc.  
✓ Cálculo, diseño y configuración de cimentaciones. 
✓ Cálculos mecánicos: de conductores, postes, retenidas. 
✓ Registro fotográfico, equipo de mediciones y otros. 



 

 
El Consultor deberá proporcionar los archivos editables y con las fórmulas 
correspondientes (MS Office u otros), con el detalle de los enlaces e información 
utilizada. Cuando sea el caso y de utilizarse otro software de análisis deberá 
proporcionarse los archivos de ingreso y salida. 

 
Todo procedimiento computacional será claramente sustentado indicando sus 
premisas y conclusiones. NO se aceptará ningún procedimiento computacional, si 
al menos un caso no ha sido previamente sustentado mediante procedimientos 
convencionales.  
 

▪ VOLUMEN V: Planos y Detalles de Armados de Estructuras. 
 
Este volumen contendrá los planos indicados a continuación, sin limitarse a ellos. 
El CONSULTOR deberá adjuntar planos y esquemas que considere necesarios 
para representar gráfica y exhaustiva todos los elementos que plantea el 
Expediente Técnico en formato AutoCad. Debe contener la geometría plana de las 
obras proyectadas de forma que las defina completamente en sus tres 
dimensiones. 
 
En los planos se deben mostrar las respectivas cotas, dimensiones lineales de 
superficie y dimensiones volumétricas de todas las construcciones y las acciones 
que conforman los trabajos desarrollados. 

 
Líneas y redes primarias: 
 
- Deberá contener:  Relación detallada de planos y diagrama unifilar de línea y red 

primaria y derivaciones proyectadas.  
- Los planos de las líneas y redes primarias serán presentados separados por 

circuito o alimentador y de manera integral, georreferenciados en su totalidad, en 
formatos A1 y en las escalas 1:1000 y excepcionalmente en escala 1:2000, previa 
aprobación de la supervisión. 

- Se presentarán planos de montaje y desmontaje de los tramos de líneas y redes 
primarias que se van a intervenir de corresponder. 

  
Redes Secundarias:  
 
- Deberá contener:  Relación Detallada de Planos existentes y proyectados de las 

localidades involucradas. 
 
- Los planos de las Redes Secundarias serán presentados separados por 

subestación y de manera integral, georreferenciados en su totalidad, en formatos 
A1 y en las escalas 1:1000, se utilizará otra escala previa aprobación de la 
supervisión. 

 
- Se presentarán planos de montaje y desmontaje de redes primarias que se van a 

intervenir. 
 
- Todos los planos de montaje y desmontaje deberán ser diseñados sobre los 

planos catastrales o de lotización debidamente aprobada y/o visados por los 
gobiernos locales correspondientes, dentro de dichos planos se deberá contar con 
los cortes de vías para la verificación de las distancias mínimas de seguridad 
horizontales de las redes secundarias respecto al límite de propiedad de viviendas. 

 



 

Armados de Estructuras 
 
- Los planos y detalle de armados de estructuras serán a nivel de ejecución de 

obra y deben ser elaborados por procesos computacionales. 
 
- Presentará una copia de los armados Normalizados por la DGER/MEM o 

DGE/MEM. De requerirse estructuras especiales, su utilización será debidamente 
sustentada para aprobación de ADINELSA antes de la edición final. 

 
Simbología y Unidades 

 
- La simbología eléctrica será la indicada por las Normas IEC, complementadas por 

las indicadas en el Código Nacional de Electricidad. Las unidades serán las del 
Sistema Legal de Unidades de Medidas del Perú (SLUMP). 

 
▪ Mejoramiento de la Protección de las subestaciones 

 
El Consultor realizará la revisión y análisis eléctrico de los equipos de protección 
de las subestaciones de distribución y de ser necesario plantear alguna mejora 
para garantizar una adecuada operación.  
 

▪ Diseños y criterios constructivos para minimizar las interrupciones del 
servicio de suministro eléctrico durante la Ejecución de la Obra. 
 
El Consultor, de acuerdo a su experiencia y buen criterio, deberá desarrollar y 
establecer diseños y criterios constructivos que permitan minimizar las 
interrupciones del servicio de suministro eléctrico durante la Ejecución de la Obra. 
 
Estos aspectos deben estar contenidos en las partes pertinentes del Expediente 
Técnico. 
 

ADICIONALMENTE EL CONSULTOR REALIZARÁ LOS TRÁMITES PARA LA 
OBTENCIÓN DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS. 

 
- Resolución que aprueba el Instrumental Ambiental – Certificación Ambiental. 
- Libre disponibilidad del Terreno. 
 

9.2. Alcances técnicos de las instalaciones existentes de los principales sistemas 
eléctricos (SER Coracora) 

 
✓ Características principales de las líneas primarias 

 

Sistema : Trifásico y Monofásico Retorno por Tierra (MRT) 

Tensión Nominal  : 22,9/13,2 kV 

Frecuencia  : 60 Hz 
 

Conductor  : 
Conductor Aleación de Aluminio  25,35,50, 70 y 
95mm2 - AAAC 

Estructuras  : Postes de madera tratada de pino 12m 

Aisladores  : 
Aislador de porcelana ANSI Pin 56-2, 56-3, 
aislador de suspensión de porcelana clase ANSI  
52-3 

Vano promedio : 180m 



 

Disposición de conductor
  

: Triangular y vertical 

Puesta a tierra : Conductor de cobre desnudo 16mm2 de sección 
y electrodo de acero recubierto de cobre de 16mm 
diámetro x 2,40 m de longitud. 

 
Los valores indicados son aproximados, no obstante, el Consultor deberá sincerar en 
función del análisis que efectúe.  

 
✓ Características principales de las redes primarias: 

 

Sistema : Trifásico y Monofásico Retorno por Tierra (MRT) 

Tensión Nominal  : 22,9/13,2 kV 

Frecuencia  : 60 Hz 
 

Conductor  : 
Conductor Aleación de Aluminio de 25mm2, 
35mm2- AAAC 

Estructuras  : Postes de madera tratada de pino 12m 

Aisladores  : 
Aislador de porcelana ANSI Pin 56-2, 56-3, 
aislador de suspensión de porcelana clase ANSI  
52-3. 

Puesta a tierra : Conductor de cobre desnudo 16mm2 de sección y 
electrodo de acero recubierto de cobre de 16mm 
diámetro x 2,40 m de longitud. 

 
✓ Características principales de las subestaciones de distribución: 

 

Sistema : 3Ø 1Ø 

Relación de tensión  : 22,9 /0,40-0,23 kV 13,2 /0,46-0,23kV 

Potencia  (Cantidad) : 

50kVA  
40kVA  
25kVA 

 

40kVA 
25kVA 
15kVA 
10kVA 
5kVA 

Seccionadores : 27/38 kV, 10 kA 
 Pararrayos : 21 kV, 10 kA 
 Puesta a tierra : Conductor de cobre desnudo 16mm2 de 
sección y electrodo de acero recubierto de 
cobre de 16mm diámetro x 2,40 m de 
longitud. 

 

✓ Características principales de las redes secundarias: 
 

Sistema : Trifásico y Monofásico con neutro corrido 

Tensión Nominal  : 
380/220 V (trifásico) y  440/220 V  
(monofásico) 

Calificación Eléctrica : SER 

Conductor  : 
Autoportante de aluminio de 35, 25 y 16 
mm2, con portante de aleación aluminio. 



 

Estructuras  : 
Poste de madera tratada de 8 m de longitud 
y de CAC de 8m y 9m de longitud. 

Vano promedio : 50 m 

Alumbrado Público : 
Las lámparas de vapor de sodio de 50W. 
Luminarias LED 45 W  

Puesta a Tierra : 

Conductor de cobre desnudo 16mm2 de 
sección y electrodo de acero recubierto de 
cobre de 16mm diámetro x 2,40 m de 
longitud. 

Conexión domiciliaria : Conductor concéntrico bipolar SET 2x4 mm² 

 
9.3. Plan de Trabajo 

 
Plan de trabajo que considere la optimización de los cortes de servicio eléctrico en la 
planificación de los trabajos, obstrucciones en la línea, red primaria y red secundaria, 
los informes y plazos de anticipación para solicitud de exoneración de interrupciones 
ante OSINERGMIN de corresponder. 

 
10. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

 
10.1. Lugar 

 
Departamento : Ayacucho, Arequipa y Apurímac. 
Provincia  : Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sarasara y Sucre 

(Ayacucho), La Unión y Caravelí (Arequipa) y Aymaraes 
(Apurímac). 

Distrito  : Varios 
 

Fig. N° 01: Ubicación de la zona de la Inversión. 
 

 



 

Fig. N° 02: Trazo de ruta – Poligonal de los sistemas eléctricos a intervenir (amarillo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2. Plazo total de la consultoría 
 

El plazo máximo para la ejecución total de la prestación del servicio de consultoría 
de obra para el desarrollo del Expediente Técnico es de Noventa (90) días 
calendario. Contados a partir del día siguiente de la notificación de la Orden de 
Proceder. 
 
Este plazo total, así como los plazos parciales por rubro, se refieren únicamente al 
tiempo que tiene EL CONSULTOR para la elaboración del Expediente Técnico. No 
incluye los plazos que ADINELSA y/o las entidades involucradas en las evaluaciones 
requieran para la revisión, opinión, conformidad u aprobación de los entregables. 
Tampoco incluye los tiempos destinados para el levantamiento de observaciones a 
cargo de EL CONSULTOR, plazos que ADINELSA ha determinado, y aplicará para 
cada entregable, según lo previsto en el Artículo 168° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
10.3. Plazo según secciones de la consultoría 

 
El plazo para concluir la elaboración del Expediente Técnico es de Noventa (90) días 
calendario. Los plazos a considerar para el desarrollo del servicio por cada sección 
se muestran a continuación: 

 



 

Plazo del Servicio en días calendario 
(Contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio o contrato) 

N° Descripción 
Plazo 

ADINELSA 
Plazo 

CONSULTOR 

1 Primer Entregable: Correspondiente al Informe N° 1.  60 (*)   

 
Revisión, Generación de Observaciones o Aprobación y 
Conformidad del Primer Entregable por parte de 
ADINELSA. 

10(***)     

2 Segundo Entregable: Correspondiente al Informe N° 2.  75 (*) 

 
Revisión, Generación de Observación o Aprobación y 
Conformidad del Segundo Entregable por parte de 
ADINELSA. 

10 (***)     

3 Tercer Entregable: Correspondiente al Informe N° 3.  90 (*) 

 
Revisión, Generación de Observación o Aprobación y 
Conformidad del Tercer Entregable por parte de 
ADINELSA. 

10 (***)     

  Total del Plazo   90 (*) 

 
Presentación de los siguientes documentos: 
Resolución que aprueba el Instrumental Ambiental – 
Certificación Ambiental. (conformidad del expediente final). 

 (**) 

             (*) Contados a partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Proceder. 
(**) El plazo de presentación de estos documentos está supeditado a la fecha de 
aprobación por parte de la Autoridad Competente. 
(***) No son computables dentro del plazo contractual; cabe indicar que, si hubiera 
observaciones en el entregable presentado y El CONSULTOR se retrase en subsanar 
las observaciones pasando el plazo de presentación del siguiente entregable, este último 
entregable será devuelto de inmediato en caso de ser presentado hasta la subsanación 
de observaciones del entregable anterior. 

 
11. RESULTADOS ESPERADOS – ENTREGABLES 

 
El Consultor deberá presentar los siguientes entregables con los informes que se 
indican a continuación, tomando en cuenta lo siguiente: 

 
Primer entregable: 
 
El Primer Entregable será presentado a los sesenta (60) días calendario, contados a partir 
del día siguiente de la notificación de la Orden de Proceder, y consta de lo siguiente: 

 
- Informe N° 1: Borrador del Expediente Técnico: “Construcción de suministro de energía 

eléctrica en el(la) redes primarias y redes secundarias de la Unidad 
Operativa 1 de Adinelsa (en 62 localidades) distrito de Coracora, provincia 
Parinacochas, departamento Ayacucho”. 

 
Se presentará un (01) juego impreso y en digital, adjuntando una memoria USB conteniendo 
toda la información presentada.  

 
Segundo entregable: 
 
El Segundo Entregable será presentado a los setenta y cinco (75) días calendario, contados 
a partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Proceder, y consta de lo siguiente: 



 

 
- Informe N° 2: -  Presentación del Expediente del Instrumento Ambiental, el mismo que 

deberá ser acompañado del cargo de la presentación ante la entidad 
competente. 

- Presentación del Estudio de Geología, suscrito por el profesional 
correspondiente. 

- Informe de evaluación de restos arqueológicos. 
- Gestión y Saneamiento de Servidumbre y/o Libre Disponibilidad de 

Terreno 
 

Se presentará un (01) juego impreso y en digital, adjuntando una memoria USB conteniendo 
toda la información presentada.  

 
Tercer entregable: 
 
El Tercer Entregable será presentado a los noventa (90) días calendario, contados a partir 
del día siguiente de la notificación de la Orden de Proceder, y consta de lo siguiente: 

 
- Informe N° 3: Edición Final del Expediente Técnico: “Construcción de suministro de 

energía eléctrica en el(la) redes primarias y redes secundarias de la 
Unidad Operativa 1 de Adinelsa (en 62 localidades) distrito de Coracora, 
provincia Parinacochas, departamento Ayacucho” 

 
Se presentará un (02) juegos impreso y digital, adjuntando una memoria USB conteniendo 
toda la información presentada en cada juego.  

 
Todas las hojas de los textos serán numeradas en forma correlativa (foliadas). 

 
Todos los informes (originales y copias) serán firmados y sellados por el Jefe del Estudio 
y lo Especialistas responsables, a nombre de la firma Consultora, en cada una de las 
páginas, No se aceptarán firmas escaneadas. 
 
La versión digital se presentará en dispositivo USB y deberá contener el íntegro del 
estudio, las memorias de cálculo serán mostrados en forma explícita y detallada 
proporcionando los archivos fuente editables y con las fórmulas correspondientes (MS 
Office u otros) sin contraseñas ni restricciones, con el detalle de los enlaces e información 
utilizada. Cuando sea el caso y de utilizarse otro software de análisis deberá 
proporcionarse los archivos de ingreso y salida. Asimismo, y de ser necesario, para el 
caso del estudio del sistema eléctrico, se deberá utilizar el programa de cálculo eléctrico 
Digsilent; además el nombre de los archivos no debe superar los 15 caracteres (dígitos). 
 
De ser el caso que los informes no cuenten con toda la información requerida en los 
alcances de la consultoría, estos serán devueltos a El Consultor y se considerarán como 
no presentados. 
 
Importante: la extensión del nombre de todos los archivos y carpetas no deberán exceder 
los 15 caracteres. 

 
12. CONTENIDO GENERAL 

 
Los puntos que se señalan a continuación, sin limitarse a lo que se indica, servirán de 
guía para la presentación del Expediente Técnico, de acuerdo al orden y contenido 
siguiente: 

 



 

PARTE I : LÍNEA Y REDES PRIMARIAS. 
 

Volumen I Resumen Ejecutivo, Ficha Técnica, Memoria Descriptiva: 

  
Resumen ejecutivo 
✓ Antecedentes 
✓ Objetivos 
✓ Beneficios de la Intervención 
✓ Ubicación geográfica 
✓ Actividades económicas 
✓  Alcances de la Intervención 
✓ Descripción de la Intervención 
✓ Indicadores económicos 
✓ Instalaciones existentes y proyectadas. 
✓ Plazo de ejecución y resumen del valor referencial 

 
Ficha Técnica  
Elaborará una ficha técnica de Intervención detallada correspondiente a 
la obra a ejecutar, conteniendo un plano de ubicación digitalizado sobre 
la carta IGN a escala 1/100 000 y el diagrama unifilar del SER 
correspondiente. 
 
Memoria descriptiva 
✓ Aspectos Generales   

Antecedentes, objetivo del estudio, fuentes de información, ubicación 
geográfica, condiciones climatológicas, vías de comunicación, 
actividades económicas, población y viviendas de los beneficiarios 
existentes y los que se puedan integrarse al SER, etc. 
 

✓ Alcances del Estudio.  
✓ Descripción de la Intervención 

Normas aplicables, selección de ruta, características eléctricas del   
sistema, características del equipamiento, criterios de diseño   
mecánico, criterios de diseño eléctrico. 

✓ Servidumbre 
✓ Desmontaje de instalaciones existentes 
✓ Fuente de financiamiento 
✓ Presupuesto de Obra 
✓ Cronograma de ejecución de la Obra 
✓ Relación de planos y anexos 

Planos de Ubicación del estudio (IGN 1/100 000), diagrama unifilar 
del SER (configuración geográfica), plano de trazo de ruta de líneas 
sobre formato rastre (imagen escaneada) de las cartas IGN a escala 
1/100 00, en el cual se identificarán las cargas eléctricas y localidades 
atendidas. Los planos de ubicación y diagramas unifilares serán 
presentados en formatos A3 o dimensiones mayores. 

 
Análisis de Riesgos 
✓ Identificación de Riesgos. 

- Registro de Riesgos.  
- Estructura de desglose de Riesgos 

✓ Análisis cualitativo de riesgos. 
- Registro de priorización de Riesgos.  
- Matriz de Probabilidad e impacto (matriz de Riesgos).  

✓ Plan de Respuesta de Riesgos. 
- Planes de contingencias.  



 

- Planes de reserva.  
- Recomendación de propietarios de riesgos.  
- Disparadores de Riesgos. 

 

Volumen II Especificaciones Técnicas de Suministro, Montaje y Desmontaje: 

 Cap.  I: Especificaciones Técnicas de Suministro 
Debe considerar las especificaciones técnicas de los materiales a 
suministrar, incluyendo las tablas de datos técnicos de cada material a 
emplear en la ejecución de la obra.  
Cap. II: Especificaciones Técnicas de Montaje 
Debe considerar especificaciones técnicas de montaje para cada una de 
las partidas existentes en el presupuesto de obra, conforme la normativa 
vigente, así mismo debe considerar los diseños y criterios constructivos 
que permitan minimizar las interrupciones del servicio de suministro 
eléctrico durante la Ejecución de la Obra. 
Cap.III: Especificaciones Técnicas de Desmontaje  
Debe considerar los métodos necesarios para el desmontaje de la 
infraestructura a desmontar, así como los almacenes a donde se 
trasladarán los materiales desmontados. 
 

Volumen III Metrados y Presupuesto, Cronograma 

 ✓ Resumen General 
✓ Gastos Generales 
✓ Metrados y Presupuesto 

Planilla de inventario por estructura de la línea existente 
Planilla de metrado por estructura de la línea proyectada 
Presupuesto 

✓ Análisis de Costos Unitarios de Montaje y Desmontaje 
✓ Estudio de posibilidades de precios y condiciones que ofrece el 

mercado, cuadros de Cotización 
✓ Fórmulas Polinómicas 
✓ Cronogramas de desembolsos 
✓ Cronograma de ejecución de obra 

Volumen IV Cálculos Justificativos 

 ✓ Cálculos Eléctricos 
Normas aplicables y consideraciones de diseño 
Características del sistema 
Distancias mínimas de seguridad 
Cálculo de parámetros 
Estudio de resistividad y cálculo de puesta a tierra. 
Coordinación de aislamiento 
Selección de pararrayos 

✓ Cálculos Mecánicos 
Normas aplicables y consideraciones de diseño 
Calculo mecánico de conductores 
Cálculo mecánico de estructuras 
Selección y cálculo de prestaciones de las estructuras 
Distribución de estructuras 
Cálculos de amortiguadores 
Cálculo de cimentación de estructuras  
Cálculos de retenidas 

Anexos: Parámetros eléctricos del conductor, cálculo de aislamiento, 
tabla de tensado, etc. 
Para desarrollo de los estudios se deberá hacer uso de los siguientes 
programas computacionales:  
Textos : MS Word 2013 



 

Tipo de Letra : Times New Roman N° 12 o similar 
Espacio Interlineal : Simple 
Metrados y Presupuestos: Excel 
Cronograma de Obra : MS-Project   
Láminas y Planos : Autocad  
Archivo interactivo :  *.kmz  
Cálculos Justificativos  : Etap, Winflu, DLTCad, DigSilent, etc. 

Volumen V Planos y Detalles de Armados de Estructuras 

 Relación de planos, según las secciones siguientes: 
✓ Planos existentes  

Planos de ubicación 
Vías de acceso  
Trazo de ruta (Tramo de la línea a intervenir) 
Diagrama unifilar 

✓ Planos proyectados 
Trazo de ruta 
Planos de planta 

  Planos de perfil 
  Detalle de armados de estructuras 
  Diagrama unifilar (Actualizado) 

 
PARTE II : REDES SECUNDARIAS 
 
Volumen I Resumen Ejecutivo, Ficha Técnica, Memoria Descriptiva: 

  
Resumen ejecutivo 
✓ Antecedentes 
✓ Objetivos 
✓ Beneficios de la Intervención 
✓ Ubicación geográfica 
✓ Actividades económicas 
✓  Alcances de la Intervención 
✓ Descripción de la Intervención 
✓ Indicadores económicos 
✓ Instalaciones existentes y proyectadas 
✓ Plazo de ejecución y resumen del valor referencial 

 
Ficha Técnica  
Elaborará una ficha técnica de intervención detallando los alcances de 
la obra a ejecutar, conteniendo un plano de ubicación digitalizado sobre 
la carta IGN a escala 1/100 000 y el diagrama unifilar del SER 
correspondiente. 
 
Memoria descriptiva 
✓ Aspectos Generales   

Antecedentes, objetivo del estudio, fuentes de información, 
descripción del área de la Intervención población y viviendas de los 
beneficiarios existentes y los que se puedan integrarse al SER, etc. 

✓ Alcances del Estudio 
✓ Descripción de la Intervención 

Normas aplicables, selección de ruta, características eléctricas del   
sistema, características del equipamiento, criterios de diseño   
mecánico, criterios de diseño eléctrico. 

✓ Desmontaje de instalaciones existentes 
✓ Fuente de financiamiento 
✓ Presupuesto de Obra 



 

✓ Cronograma de ejecución de la Obra 
✓ Relación de planos y anexos 

Planos de Ubicación de la Intervención (IGN 1/100 000), en el cual se 
identificarán las localidades involucradas y atendidas por el SER. 

 

Volumen II Especificaciones Técnicas de Suministro, Montaje y Desmontaje: 

 Cap.  I: Especificaciones Técnicas de Suministro 
Debe considerar las especificaciones técnicas de los materiales a 
suministrar, incluyendo las tablas de datos técnicos de cada material a 
emplear en la ejecución de la obra.  
 
Cap. II: Especificaciones Técnicas de Montaje 
Debe considerar especificaciones técnicas de montaje para cada una de 
las partidas existentes en el presupuesto de obra, conforme la normativa 
vigente, así mismo debe considerar los diseños y criterios constructivos 
que permitan minimizar las interrupciones del servicio de suministro 
eléctrico durante la Ejecución de la Obra. 
Cap.III: Especificaciones Técnicas de Desmontaje  
Debe considerar los métodos necesarios para el desmontaje de las 
redes a intervenir, así como los almacenes a donde se trasladarán los 
materiales desmontados. 

Volumen III Metrados y Presupuesto, Cronograma 

 ✓ Resumen General 
✓ Gastos Generales 
✓ Metrados y Presupuesto 

Planilla de inventario por estructura de las redes existentes 
Planilla de metrado por estructura de las redes proyectadas 
Presupuesto 

✓ Análisis de Costos Unitarios de Montaje y Desmontaje 
✓ Estudio de posibilidades de precios y condiciones que ofrece el 

mercado, cuadros de Cotización 
✓ Fórmulas Polinómicas 
✓ Cronogramas de desembolsos 
✓ Cronograma de ejecución de obra 
 

Volumen IV Cálculos Justificativos 

 ✓ Cálculos Eléctricos 
Normas aplicables y consideraciones de diseño 
Características del sistema 
Distancias mínimas de seguridad 
Cálculo de parámetros 
Cálculo de caída de tensión y selección de conductores 
Capacidad de las subestaciones de distribución 
Estudio de resistividad y cálculo de puesta a tierra. 
Coordinación de la Protección.  

✓ Cálculos Mecánicos 
Normas aplicables y consideraciones de diseño 
Calculo mecánico de conductores 
Cálculo mecánico de estructuras 
Selección y cálculo de prestaciones de las estructuras 
Distribución de estructuras 
Cálculo de cimentación de estructuras  
Cálculos de retenidas 

Anexos: Parámetros eléctricos del conductor, tabla de tensado, etc. 
Para desarrollo de los estudios se deberá hacer uso de los siguientes 
programas computacionales:  



 

Textos : MS Word 2013 
Tipo de Letra : Times New Roman N° 12 o similar 
Espacio Interlineal : Simple 
Metrados y Presupuestos: Excel 
Cronograma de Obra : MS-Project   
Láminas y Planos : Autocad 
Archivo interactivo :  *.kmz  
Cálculos Justificativos  : Red Cad, Dired Cad, Form. Excel                                                     

Volumen V Planos y Detalles de Armados de Estructuras 

 Relación de planos: Ubicación, vías de acceso, trazo de ruta, 
desmontaje, etc. según las secciones siguientes: 
✓ Planos proyectados. 

Planos de ubicación 
Vías de acceso  
Trazo de ruta 
Planos de planta 

 Detalle de armados de estructuras 

Volumen VI Anexos 

 Anexo 01: Relación de nuevos beneficiarios 
Anexo 02: Reporte fotográfico 

 
PARTE III : AUTORIZACIONES 
 
 I Instrumento Ambiental y Certificación Ambiental 

 ✓ El Expediente del Instrumento Ambiental, debe tomar como 
referencia la estructura del Estudio, de la Guía de Estudios de 
Impacto Ambiental. 

✓ Presentar la Certificación Ambiental, emitida por el ente 
competente del proyecto elaborado. 

II Estudio geología y Geotecnia 

 ✓ El expediente de Geología y Geotecnia con los resultados 
obtenidos, suscrito por el profesional correspondiente y foliado en 
todas sus páginas. 

III CIRA / Plan de Monitoreo Arqueológico 

 ✓ Informe de evaluación de restos arqueológicos. 

IV Disponibilidad De Terreno. 

 ✓ Documento que Certifique el saneamiento físico legal, o la 
disponibilidad física del terreno, según corresponda, de las 
autoridades locales, a efectos de garantizar la ejecución del 
proyecto.  

✓ En el caso de las líneas primarias adicionalmente el Expediente 
de Gestión de servidumbre. 

 
 

13. COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 
 
ADINELSA a través del Departamento de Saneamiento de Infraestructura o el profesional 
que designe, será la responsable de la administración del contrato para elaboración del 



 

Expediente Técnico. Tendrá la responsabilidad de la supervisión de los trabajos de 
campo y gabinete, de la aprobación de los Informes y Edición final. 
 
De los Profesionales Propuestos 
 
Deberán participar durante el desarrollo de los estudios según los tiempos indicados en el 
Cronograma del Estudio. 

 
Del Ingeniero Jefe del Estudio 

  
Tendrá la responsabilidad de la conducción del Estudio. Deberá ser un profesional colegiado 
con experiencia comprobada en el tipo de trabajo requerido. 
 
De las Inspecciones de campo  
 
Deberá considerarse como mínimo dos (02) viajes de inspección de campo durante el 
desarrollo del Expediente Técnico. No necesariamente deberá coincidir con las fechas de 
los Talleres de Participación pública. En cada viaje de inspección obligatoriamente 
participará el Jefe de Estudios, el Especialista en Líneas Primarias, Redes Primarias y 
Redes Secundarias. La inasistencia de cualquiera de los especialistas será causal de 
suspensión de la inspección de campo, debiendo la Empresa Consultora reconocer todos 
los gastos efectuados al representante de ADINELSA ocasionado; además, la 
desaprobación del estudio o de sus informes parciales. 
  
De la coordinación durante el desarrollo del estudio 
 
Se efectuarán reuniones periódicas de coordinación, en base a un periodo definido entre el 
administrador del contrato designado por ADINELSA y El Consultor, con una frecuencia 
máxima de quince (15) días calendario. Las reuniones se desarrollarán con la presencia 
obligatoria del Jefe de Estudios y los especialistas propuestos de acuerdo al tema a tratar.  
 
Se realizarán alternativamente en las oficinas de ADINELSA y en las oficinas de El 
Consultor. Excepcionalmente por la coyuntura actual las reuniones se podrían realizar de 
manera virtual.  
 
Del cronograma de elaboración de estudios 
 
A más tardar cinco (05) días posteriores al inicio el plazo contractual, El Consultor deberá 
presentar el cronograma en detalle del personal por actividades y funciones (de campo y 
gabinete, con fechas de inicio y fin) para el cumplimiento de los objetivos solicitados. El 
Cronograma será elaborado utilizando el MS – Project, donde deberá apreciarse en detalle 
las partidas, metas, recursos, costos, etc. considerados para el desarrollo del Estudio. 

 
14. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR 

 
14.1. Requisitos del proveedor 

 
El postor deberá ser una persona natural o jurídica, inscrito en el Registro Nacional de 
Proveedores como Consultor de Obras en la Especialidad Consultoría en Obras 
Electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y afines, y Categoría “B” o 
superior.  
 

14.2. Recursos a ser provistos por el proveedor 
 



 

14.2.1. Equipamiento 
 

A. Equipamiento estratégico. 
 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 

  01 Computadora (mínimo i5). Und 02 

  02 
Impresora escáner formato A3 
(impresión negra y a color). 

Und 01 

  03 
Camioneta 4x4 doble cabina en 
óptimas condiciones. 

Und 01 

04 
Equipo GPS para la georreferenciación 
de las redes eléctricas. 

Und 01 

 
14.2.2. Personal 

 
A. Personal Clave. 

 
a. Ingeniero Jefe de Estudios 

 
Formación académica 
 
Un (01) Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electricista, titulado.  
 
Acreditación: 
 
El TÍTULO PROFESIONAL será verificado por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el 
portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: 
https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el Registro Nacional de Certificados, 
Grados y Títulos a  cargo del Ministerio de Educación a través del 
siguiente link: http://www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda. 
 
En caso TÍTULO PROFESIONAL no se encuentre inscrito en el referido 
registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de 
acreditar la formación académica requerida. 
 
Experiencia del personal clave 
 
Contar con experiencia mínima de tres (03) años, contabilizados desde 
la obtención de la colegiatura, como jefe de estudio; o jefe de proyectos; 
o Ingeniero proyectista; o supervisor de estudios, o coordinador de 
estudios; o coordinador de proyectos; en elaboración de expedientes 
técnicos o elaboración de estudios definitivos de obras similares a: 
Sistemas Eléctricos Rurales, Remodelación de Sistemas Eléctricos, 
Pequeños Sistemas Eléctricos, Sistemas Eléctricos de Distribución que 
involucren Líneas y/o Redes Primarias, Alimentadores, Redes de 
Distribución Secundaria, Conexiones Domiciliarias y Alumbrado Público. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los 
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva 



 

conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia 
del personal propuesto. 
 

b. Ingeniero Especialista en Análisis y Diseño de Redes de 
Distribución. 
 
Formación académica 
 
Un (01) Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electricista titulado.  
 
Acreditación: 
 
El TÍTULO PROFESIONAL será verificado por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el 
portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: 
https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el Registro Nacional de Certificados, 
Grados y Títulos a  cargo del Ministerio de Educación a través del 
siguiente link: http://www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda. 
 
En caso TÍTULO PROFESIONAL no se encuentre inscrito en el referido 
registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de 
acreditar la formación académica requerida. 
 
Experiencia del personal clave 
 
Contar con experiencia mínima de tres (03) años, contabilizados desde 
la obtención de la colegiatura, como especialista en análisis y diseño de 
redes de distribución; o especialista en redes de media y baja tensión; o 
especialista en líneas y redes primarias y redes secundarias,  en la 
elaboración de expedientes técnicos; o elaboración de estudios 
definitivos de obras similares a: Sistemas Eléctricos Rurales, 
Remodelación de Sistemas Eléctricos, Pequeños Sistemas Eléctricos, 
Sistemas Eléctricos de Distribución que involucren Líneas y/o Redes 
Primarias, Alimentadores, Redes de Distribución Secundaria, 
Conexiones Domiciliarias y Alumbrado Público. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los 
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva 
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia 
del personal propuesto. 
 

B. Otro Personal no clave (Personal Complementario). 
 

a. Ingeniero Especialista en trabajos Geológicos, Geotécnicos, 
Diseño Estructural y Cimentaciones. 
 
Formación académica 
 



 

Ingeniero Geólogo, Ingeniero Geotécnico o Ingeniero Civil con 
especialidad en estructuras, titulado. 
 
Acreditación: 
 
El TÍTULO PROFESIONAL será verificado por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el 
portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: 
https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el Registro Nacional de 
Certificados, Grados y Títulos a  cargo del Ministerio de Educación a 
través del siguiente link: http://www.titulosinstitutos.pe/, según 
corresponda. 
 
En caso TÍTULO PROFESIONAL no se encuentre inscrito en el 
referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma 
respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 
 
Experiencia del personal 
 
Contar con una experiencia mínima de dos (02) años, contabilizados 
desde la obtención de la colegiatura, en la Especialidad de Trabajos 
Geológicos y Geotécnicos y Obras Civiles y/o Trabajos en Diseños de 
Cimentaciones en Obras Electromecánicas, en el desarrollo de 
estudios definitivos de:  
 
- Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos o 

remodelaciones eléctricas que involucren Líneas y Redes Primarias 
en 10 kV o tensiones superiores, o Redes Secundarias, Conexiones 
Domiciliarias y Alumbrado Público.  

 
Acreditación: 
 
La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los 
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva 
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia 
del personal propuesto. 
 

b. Especialista en estudios de Impacto Ambiental 
 
Formación académica 
 
Un (01) Ingeniero Ambiental y/o profesional de cualquier rama con 
estudios relacionados a la gestión ambiental, titulado. 
 
Acreditación: 
 
El TÍTULO PROFESIONAL será verificado por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el 
portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: 



 

https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el Registro Nacional de 
Certificados, Grados y Títulos a  cargo del Ministerio de Educación a 
través del siguiente link: http://www.titulosinstitutos.pe/, según 
corresponda. 
 
En caso TÍTULO PROFESIONAL no se encuentre inscrito en el 
referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma 
respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 
 
Experiencia del personal 
 
Contar con experiencia mínima de dos (02) años, contabilizados desde 
la obtención de la colegiatura, en el desarrollo de estudios relacionados 
con los instrumentos de gestión ambiental en proyectos de electrificación. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los 
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva 
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia 
del personal propuesto. 
 

c. Especialista en Evaluación Arqueológica 
 
Formación académica 
 
Arqueólogo, titulado y autorizado por el RNA. 
 
Acreditación: 
 
El TÍTULO PROFESIONAL será verificado por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el 
portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: 
https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el Registro Nacional de 
Certificados, Grados y Títulos a  cargo del Ministerio de Educación a 
través del siguiente link: http://www.titulosinstitutos.pe/, según 
corresponda. 
 
En caso TÍTULO PROFESIONAL no se encuentre inscrito en el 
referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma 
respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 
 
Experiencia del personal 
 
Contar con experiencia mínima de dos (02) años, contabilizados desde 
la obtención de la colegiatura, en el desarrollo de estudios de arqueología 
con gestión del CIRA en proyectos de electrificación. 
 
Acreditación: 
 



 

La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los 
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva 
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia 
del personal propuesto. 
 

d. Dibujante de AutoCAD 
 
Formación académica 
 
Un (01) Dibujante Cadista.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará con copia simple de constancias o certificados de 
AutoCAD. 
 
Experiencia del personal 
 
Contar con experiencia mínima de un (01) año en proyectos eléctricos. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los 
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva 
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia 
del personal propuesto. 

 
Nota: Es requisito de los profesionales estar habilitados por el colegio 
profesional respectivo, para participar en la elaboración del Estudio, 
constancia a ser presentado con el CV documentado ante la 
administración del contrato, para el inicio de su participación efectiva 
en el servicio de consultoría, luego de la suscripción del respectivo 
contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el Extranjero. 
 

15. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 

15.1. Otras obligaciones. 
 
15.1.1. Otras obligaciones de El Consultor 

 
Ejecutar el servicio a fin de dar cumplimiento al objetivo, el alcance del 
servicio, la presentación de los informes, y otros aspectos, que son 
considerados en los presentes Términos de Referencia; así como asumir y 
cumplir las siguientes responsabilidades: 
 
- Realizar talleres de participación pública, para lo cual El Consultor deberá 

utilizar todos los medios y mecanismos de comunicación disponible y/o 
por comunicación directa en los casos que se estime conveniente. Se 
realizarán el día y hora que aseguren una mayor asistencia de los 
involucrados. 

- Deberá realizar dos (02) Talleres de Participación Pública, que se 
desarrollarán en la sede de las municipalidades distritales de las 



 

localidades a intervenir que tengan mayor cantidad de población. Los 
formatos deben ser coordinado con el administrador del contrato 
designado por ADINELSA. 
Los temas que se desarrollarán en el taller de participación pública se 
presentarán en vistas de Power Point, para su aprobación del 
administrador del contrato designado por ADINELSA y deberán 
comprender mínimamente los siguientes aspectos:  Presentación de 
objetivos, organización y metodología, Identificación de Intereses, 
Problemas y Recursos, Identificación del Problema Central y brechas, 
Beneficios del uso de la energía, Riesgos del uso de la energía, 
Identificación de Impactos Ambientales, Identificación de Riesgos 
asociados al Proyecto (pre, durante y post inversión) y conclusiones. 

- Adicionalmente a las coordinaciones con ADINELSA, para los trabajos de 
campo deberá permanentemente coordinar con el Supervisor o 
Coordinador de la Unidad Operativa 1.  

- El diseño se desarrollará sobre los respectivos levantamientos 
topográficos: Perfil y planta de la Línea Primaria, Redes Primarias y 
Redes Secundarias. 

- Los planos de lotización y manzaneo serán elaborados a escala 1:1000. 
En aquellas localidades donde se verifique la existencia de un número 
considerable de lotes existentes, se tiene la posibilidad de presentarlos a 
escala 1:2000, previa coordinación con la supervisión de ADINELSA. 

- Todos los planos de montaje y desmontaje deberán ser diseñados sobre los 
planos catastrales o de lotización debidamente aprobada y/o visados por los 
gobiernos locales correspondientes, dentro de dichos planos se deberá 
contar con los cortes de vías para la verificación de las distancias mínimas 
de seguridad horizontales de las redes secundarias respecto al límite de 
propiedad de viviendas  

- Ejecutar los trabajos considerados en los presentes Términos de 
Referencia, cumpliendo las exigencias del OSINERGMIN, las respectivas 
Normas Técnicas Sectoriales y Ambientales vigentes.  

- Contar con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Salud y 
Pensión) (SCTR), Seguro Contra Accidentes Personales, de su personal 
que participa en la elaboración del Estudio. 

- Dotar de implementos de seguridad personal de acuerdo a las tareas a 
ejecutarse (casco y zapatos dieléctricos, guantes de cuero, chalecos, etc.) 
en cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con 
Electricidad – R.M. N° 111-2013-MINEM/DM. 

- No ceder a terceros, sin autorización de ADINELSA, la responsabilidad 
y/o ejecución de los trabajos encargados. 

- Cubrir todos los costos de seguros, transporte, equipos, materiales, 
herramientas, viáticos de su personal durante el tiempo que demande los 
trabajos de campo, así como demás recursos necesarios para el 
desarrollo del servicio. 

- Exponer los entregables a los 5 días calendario posterior a su 
presentación. 

- Levantar las observaciones que formule ADINELSA al estudio, anexos y 
otros documentos que formen parte del servicio hasta la conformidad 
correspondiente. 

 
15.1.2. Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 

 
Información disponible a entregar al Consultor 
 



 

- ADINELSA facilitará la información disponible del Proyecto: “Construcción 
de suministro de energía eléctrica en el(la) redes primarias y redes 
secundarias de la Unidad Operativa 1 de Adinelsa (en 62 localidades) 
distrito de Coracora, provincia Parinacochas, departamento Ayacucho”, a 
solicitud de El Consultor, en forma magnética o física. 

- ADINELSA facilitará la información dem los SER’s a intervenir, que se 
encuentre disponible en los archivos, a solicitud de El Consultor, en forma 
magnética o física. 

 
15.1.3. Otras obligaciones de la Entidad 

 
- Designar un administrador del contrato para la supervisión de la 

elaboración del Expediente Técnico. 
- Abonará el pago comprometido, previa presentación y aprobación de los 

entregables elaborado en el plazo establecido. 
- De ser necesarios, se entregará al Consultor una carta de presentación 

para las coordinaciones con los responsables de los sistemas eléctricos, 
Gobiernos Locales, Gobiernos Provinciales, Gobiernos Regionales y 
otros.  

- Supervisará y aprobará los trabajos considerados en los presentes 
Términos de Referencia. 

- ADINELSA se reserva el derecho de rescindir el contrato por 
incumplimiento de las obligaciones de El Consultor. 
 

15.2. Adelantos 
 
No aplica 

 
15.3. Subcontratación 

 
No aplica. 

 
15.4. Sistema de Contratación 

 
La contratación del servicio de consultoría se realizará bajo el sistema de suma 
alzada, el precio ofertado cubrirá todos los servicios que debe desarrollar El 
Consultor hasta lograr las respectivas aprobaciones y la conformidad técnica por 
parte del área usuaria del Expediente Técnico, incluyendo impuestos y gravámenes. 
 

15.5. Conformidad de la prestación 
 
La conformidad del Servicio será otorgada por la Gerencia Técnica de ADINELSA 
por cada informe presentado, previo informe favorable del administrador del contrato 
designado por ADINELSA. 

 
A la culminación del servicio, la contratista podrá solicitar la constancia de 
prestación. 

 
15.6. Formula de Reajuste 

 
No aplica. 

  
15.7. Forma de Pago 

 



 

A la conclusión de los trabajos y presentación de cada uno de los entregables, previa 
aprobación del administrador de contrato designado por ADINELSA, de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 

N° Descripción Monto % 

1 
Con la revisión, Aprobación y Conformidad del Primer 
Entregable: Correspondiente al Informe N° 1. 

25% 

2 
Con la revisión, Aprobación y Conformidad del Segundo 
Entregable: Correspondiente al Informe N° 2. 

15% 

3 
Con la revisión, Aprobación y Conformidad del Tercer 
Entregable: Correspondiente al Informe N° 3. 

50% 

4 
Con la presentación de los siguientes documentos: 
- Resolución que aprueba el Instrumental Ambiental – 

Certificación Ambiental. (conformidad del expediente final). 
10% 

 
Nota: El porcentaje de pago de cada entregable es respecto al monto total de la 
contratación de la elaboración del Expediente Técnico. 

 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL CONSULTOR, 
la Entidad debe contar con la siguiente documentación: 

 
▪ Comprobante de pago del proveedor del servicio (RR.HH., Factura). 
▪ Copia de la Orden de Servicio, Contrato u Orden de Proceder. 
▪ Copia de seguro de trabajo de riesgo (Salud y Pensión) y seguros contra 

accidentes personales, para la totalidad de su personal. 
▪ Conformidad emitida por la Gerencia Técnica. 

 
Dicha documentación debe presentarse en medio físico debidamente suscritos en 
Mesa de Partes de ADINELSA ubicado en Av. Prolongación Pedro Miotta N°421, 
San Juan de Miraflores – Lima, o en medio magnético según lo dispuesto en la 
Resolución de Gerencia General N° 118-2019-ADINELSA, que “Aprueba la Política 
de Gestión Documental y el Lineamiento para el Uso de Documentos Electrónicos y 
la Implementación de la Mesa de Partes Virtual en ADINELSA-Versión 01”. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá 
hacerlo en un plazo que no excederá de los quince (15) días de producida la 
recepción.   
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguiente 
a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones 
establecidas en el contrato para ello. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de ADINELSA, salvo que, se deba a casos 
fortuitos o fuerza mayor, El Consultor tendrá derecho al pago de intereses legales, 
conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y 
en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computarán desde la oportunidad 
en que el pago debió efectuarse. 
 



 

Nota: La Estructura de Costos y el Análisis de Gastos Generales del Expediente 
Técnico se muestra en el numeral 16 del presente documento. 

 
15.8. Participación en Consorcio 

 
Los postores que participen en consorcio deberán contar con un máximo de dos (2) 
consorciados; así mismo, cada consorciado debe contar con el 30% de porcentaje 
mínimo de participación.  
 

15.9. Penalidades 
 
Por mora 
 
En caso de retraso injustificado en la presentación de los entregables, la Entidad le 
aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de 
conformidad con en el artículo 161 y 162 del Reglamento. 
 
Otras penalidades: 
 
De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, se han previsto otras penalidades descritas a continuación. 

 

Otras penalidades 

N° 
Supuestos de aplicación de 

penalidad  
Forma de cálculo Procedimiento 

1 

Cuando el personal clave 
permanece menos de sesenta 
(60) días calendario desde el 
inicio del plazo del contrato o 
menos del íntegro del plazo de 
ejecución de la prestación, si 
éste es menor a los sesenta 
(60) días calendario, de 
conformidad con las 
disposiciones establecidas en 
el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento de la LCE.   

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
Área Usuaria o del 
responsable de la 
supervisión de los 
Estudios. 

2 

En caso el contratista incumpla 
con su obligación de ejecutar la 
prestación con el personal 
acreditado o debidamente 
sustituido. 

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
Área Usuaria o del 
responsable de la 
supervisión de los 
Estudios. 

3 

En caso culmine la relación 
contractual entre el contratista 
y el personal ofertado y la 
Entidad no haya aprobado la 
sustitución del personal por no 
cumplir con las experiencias y 
calificaciones del profesional a 
ser reemplazado. 

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
Área Usuaria o del 
responsable de la 
supervisión de los 
Estudios. 

4 
Por no asistir a las visitas o 
reuniones programadas, salvo 

0.5 UIT por cada inasistencia. 
Según informe del 
Área Usuaria o del 



 

Otras penalidades 

N° 
Supuestos de aplicación de 

penalidad  
Forma de cálculo Procedimiento 

fuerza mayor debidamente 
sustentada. 

responsable de la 
supervisión de los 
Estudios. 

5 

Cuando El Consultor no 
cumple con:  
i) La disposición de una 
oficina; o, ii) el equipamiento 
requerido. 

0.5 UIT, por cada día de 
incumplimiento.   

Según informe del 
Área Usuaria o del 
responsable de la 
supervisión de los 
Estudios. 

6 

Cuando el personal de la 
Consultora no cuente con 
implementos de seguridad y 
equipos de protección personal 
– EPP’s o póliza de seguro.  

La 0.5 UIT, por cada 
ocurrencia. 

Según informe del 
Área Usuaria o del 
responsable de la 
supervisión de los 
Estudios. 

7 
Suministro de información 
errónea o no acorde con la 
realidad de los hechos 

La 0.1 UIT, por cada 
ocurrencia. 

Según informe del 
Área Usuaria o del 
responsable de la 
supervisión de los 
Estudios. 

 
ADINELSA se reserva el derecho de inspeccionar los servicios contratados de 
manera inopinada, a fin de verificar la correcta ejecución y el estado situacional de 
los mismos, en las oportunidades que estime conveniente. 
 
De alcanzar el máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, ADINELSA podrá resolver el contrato sin apercibimiento previo. 
 

15.10. Responsabilidad por vicios ocultos. 
 

La responsabilidad por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio 
ejecutado, será de hasta tres (03) años contados a partir de la conformidad de obra 
otorgada por parte de la Entidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40° de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

15.11. Confidencialidad. 
 

EL CONSULTOR deberá guardar absoluta confidencialidad acerca del desarrollo 
de la presente consultoría, quedando prohibido revelar dicha información a 
terceros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16. ESTRUCTURA DE COSTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Plazo 90 dias calendario

DESCRIPCION CANTIDAD
PLAZO 

(MESES)

PARTICIPACION

%

PRECIO

UNITARIO

S/.

TOTAL

S/.

(1) PERSONAL PROFESIONAL CLAVE

Ingeniero Jefe de Estudios 1 3.00 100%

Ingeniero Especialista en Analisis y Diseño de Redes de Distribucion 1 3.00 100%

(1) PERSONAL COMPLEMENTARIO

Ingeniero Especialista en trabajos Geológicos, Geotécnicos, Diseño 

Estructural y Cimentaciones
1 1.50 30%

Especialista en estudios de Impacto Ambiental 1 1.50 50%

Especialista en Evaluación Arqueológica 1 1.50 30%

Dibujante de Autocad 1 3.00 100%

 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Computadora (mínimo i5) 2 3.00 60%

Impresora Escáner formato A3 (impresión negro y a color) 1 3.00 30%

Camionetas 4x4 doble cabina en óptimas condiciones (incuye Chofer, 

Combustible y Mantenimiento)
1 3.00 50%

Equipo GPS para la georreferenciacion de las redes eléctricas. 1 1.00 75%

COSTO DIRECTO S/.
(2) GASTOS GENERALES

       GASTOS GENERALES VARIABLES

       GASTOS GENERALES FIJOS

F (3)
 UTILIDAD 

PRESUPUESTO TOTAL PARA DEL EXPEDIENTE TECNICO SIN IGV

COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO.
(4) IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

COSTO TOTAL (S/) CON IGV

Plazo Ejecucion 90 dias calendario

EXPEDIENTE TECNICO. 90 dias calendario

Nota:
(1)

(2)

(3)

(4) Impuestos: 18% por IGV solo personas juridicas

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO.

ESTRUCTURA DE COSTOS

“Construcción de suministro de energía eléctrica en el(la) redes primarias y redes secundarias de la Unidad Operativa 1 de Adinelsa (en 62 localidades) 

distrito de Coracora, provincia Parinacochas, departamento Ayacucho”

Utilidad , solo se considera para los estudios que sean elaborados por contrata.

En los Gastos Generales se realiza un calculo donde se incluye, gastos por viaticos, alquiler de oficina, material de escritorio, equipos en general, entre otros.

El sueldo considerado por cada profesional  incluye impuestos y leyes sociales

A

B

C

E



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

GASTOS GENERALES VARIABLES Y FIJOS

PROYECTO:

Departamento : AYACUCHO, AREQUIPA, APURIMAC

Provincia: HUARA

Plazo de Perfil Tecnico : 3 meses

1.0 GASTOS GENERALES VARIABLES

1.1 Hospedajes, Oficina, Campamentos, alimentación y Comunicaciones del personal principal, auxiliar y apoyo 

Descripción Und. Cant. Participación Tiempo Gasto/ Und.xmes Parcial

% (meses) (S/.) (S/.)

Alquiler de Oficina para trabajos de campo y 

gabinete (Incluye agua y luz)
Glb/mes 1 100.00%  3.00

Alquiler de casa hospedaje (incluye agua y luz) Glb/mes 1 100.00%  1.50

Comunicaciones: telefono, fax, internet, radio, etc. Glb/mes 1 100.00%  3.00

Alimentación Glb/mes 1 100.00%  1.50

PARCIAL  1.1

1.2 Mobiliario, equipo, material de oficina y otros

Descripción Und. Cant. Desgaste Tiempo Gasto/ Und.xmes Parcial

% (meses) (S/.) (S/.)

Mobiliario de oficina Glb/mes 1 8.33%  3.00

Útiles de Oficina Glb/mes 1 100.00%  3.00

Estacas para ubicación de puntos de variantes, 

estructuras
Glb/Loc 62 100.00%  1.00

PARCIAL  1.2

Nota: El desgaste de los equipos ha sido calculado considerando una depreciación líneal en 36 meses de vida útil.

1.3 Gastos financieros y otros gastos

Descripción Und. Costo Directo % de CD Costo/mes Tiempo Parcial

EEDD(S/.) al mes S/. (meses) S/.

Garantias mes 5.00%  3.00

Seguros Gbl

PARCIAL  1.3

PARCIAL GASTOS GENERALES VARIABLES  (1)

2.0 GASTOS GENERALES FIJOS

2.1 Personal en la cede central de la Empresa

Descripción Und. Cant. Participacion Gasto/ Und.xmes Tiempo efectivo Total 

% S/. (meses) S/.

Gerente Und. 1 10.00%  3.00

Contador Und. 1 10.00%  3.00

PARCIAL  2.1

2.2 Gastos de oficina principal y gastos varios

Descripción Und. Cantidad Participacion Gasto/ Und.xmes Tiempo efectivo Total 

% S/. (meses) S/.

Oficina (Incluye agua y luz) Und. 1 5.00%  3.00

Comunicaciones: telef., fax, Internet, radio Glob 1 5.00%  3.00

                                                  PARCIAL  2.2

PARCIAL GASTOS GENERALES FIJOS  (2)

TOTAL GASTOS GENERALES  (1)+(2)

3.0 RESUMEN Costo Total

(S/.)

GASTOS GENERALES VARIABLES DIRECTOS

GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS

TOTAL GASTOS GENERALES  (1)+(2)

“Construcción de suministro de energía eléctrica en el(la) redes primarias y redes 

secundarias de la Unidad Operativa 1 de Adinelsa (en 62 localidades) distrito de 

Coracora, provincia Parinacochas, departamento Ayacucho”



 

 

1.- LOCALIDAD ILCOCOCHA, SED DE 15 KVA CON CODIGO GIS CC-E00060 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.- LOCALIDAD HUACCEPAMPA, SED DE 15 KVA CON CODIGO GIS CC-E00059 

 

 



 

 

3.- LOCALIDAD AMPLIACION HUACCEPAMPA, SED DE 5 KVA CON CODIGO GIS CC-E00208 

 

 

 

 

 



 

 

4.- LOCALIDAD MUCHAPAMPA, SED DE 25 KVA CON CODIGO GIS CC-E00127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.- LOCALIDAD DE NIÑO EL SALVADOR, SED DE 5 KVA CON CODIGO GIS CC-E00063. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.- LOCALIDAD DE LOMASPATA, SED DE 10 KVA CON CODIGO GIS CC-E00134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.- LOCALIDAD DE HUAYLLANI, SED DE 25 KVA CON CODIGO GIS CC-E00139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.- LOCALIDAD DE AYCARA, SED DE 15 KVA CON CODIGO GIS CC-E00137 
 

 
 
 
 
 



 

 

9.- LOCALIDAD DE CCASACCAHUA, SED DE 10 KVA CON CODIGO GIS CC-E00152 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10.- LOCALIDAD DE WIRACOCHAPAMPA, SED DE 5 KVA CON CODIGO GIS CC-E00269 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11.- LOCALIDAD DE SAINA, SED DE 15 KVA CON CODIGO GIS CC-E00017 
 

 
 
 
 



 

 

12.- LOCALIDAD DE HUAYRANA, SED DE 10 KVA CON CODIGO GIS CC-E00016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

13.- LOCALIDAD DE TAURIA 1, SED DE 10 KVA CON CODIGO GIS CC-E00003 
 

 



 

 

14.- LOCALIDAD DE TAURIA 2, SED DE 15 KVA CON CODIGO GIS CC-E00002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

15.- LOCALIDAD DE SAYLA, SED DE 25 KVA CON CODIGO GIS CC-E00026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

16.- LOCALIDAD DE HUATACA, SED DE 25 KVA CON CODIGO GIS CC-E00030 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

17.- LOCALIDAD DE CHAQUIPAMPA, SED DE 25 KVA CON CODIGO GIS CC-E00150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

18.- LOCALIDAD DE BELLAVISTA, SED DE 5 KVA CON CODIGO GIS CC-E00067 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

19.- LOCALIDAD DE CARHUANILLA, SED DE 25 KVA CON CODIGO GIS CC-E00087 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

20.- LOCALIDAD DE ACOS, SED DE 25 KVA CON CODIGO GIS CC-E00073 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

21.- LOCALIDAD DE SARAMARCA, SED DE 5 KVA CON CODIGO GIS CC-E00129 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

22.- LOCALIDAD DE CALERA, SED DE 5 KVA CON CODIGO GIS CC-E00105 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

23.- LOCALIDAD DE PULPITO, SED DE  10 KVA CON CODIGO GIS CC-E00165 
 

 
 
 



 

 

24.- LOCALIDAD DE CHENEQUE, SED DE  10 KVA CON CODIGO GIS CC-E00124 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

25.- LOCALIDAD DE ANTALLANI, SED DE  15 KVA CON CODIGO GIS CC-E00083 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

26.- LOCALIDAD DE SACSARA, SED DE  25 KVA CON CODIGO GIS CC-E00081 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

27.- LOCALIDAD DE SALLA SALLA, SED DE 40 KVA CON CODIGO GIS CC-E00132 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

28.- LOCALIDAD DE PULLO, SED DE  40 KVA CON CODIGO GIS CC-E00072 
 

 
 



 

 

29.- LOCALIDAD DE CHUMPI, SED DE  40 KVA CON CODIGO GIS CC-E00068 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

30.- LOCALIDAD DE HUALLHUA, SED DE  15 KVA CON CODIGO GIS CC-E00061 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

31.- LOCALIDAD DE PICHCCAPUQUIO, SED DE  10 KVA CON CODIGO GIS CC-E00160 

 
 



 

 

32.- LOCALIDAD DE ACHUANI, SED DE  10 KVA CON CODIGO GIS CC-E00019 

 
 
 



 

 

33.- LOCALIDAD DE CALPAMAYO, SED DE  15 KVA CON CODIGO GIS CC-E00054 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
33.- LOCALIDAD DE CALPAMAYO, SED DE  5 KVA CON CODIGO GIS CC-E00055 

 

 



 

 

34.- LOCALIDAD DE UPAHUACHO, SED DE  25 KVA CON CODIGO GIS CC-E00047 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

35.- LOCALIDAD DE AMPI, SED DE  15 KVA CON CODIGO GIS CC-E00020 
 

 
 
 
 



 

 

36.- LOCALIDAD DE HUALLGUA, SED DE  15 KVA CON CODIGO GIS CC-E00034 
 

 
 
 



 

 

37.- LOCALIDAD DE ALPABAMBA, SED DE  15 KVA CON CODIGO GIS CC-E00035 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

38.- LOCALIDAD DE SOTECA, SED DE  25 KVA CON CODIGO GIS CC-E00015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

39.- LOCALIDAD DE HUANCUTE, SED DE  10 KVA CON CODIGO GIS CC-E00272 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

40.- LOCALIDAD DE CASCARA, SED DE  10 KVA CON CODIGO GIS CC-E00031 
 

 
 



 

 

41.- LOCALIDAD DE VITAMA, SED DE  10 KVA CON CODIGO GIS CC-E00041 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

42.- LOCALIDAD DE ORCCOCCAHUA, SED DE  5 KVA CON CODIGO GIS CC-E00256 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

43.- LOCALIDAD DE COLTA, SED DE  10 KVA CON CODIGO GIS CC-E00038 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

44.- LOCALIDAD DE CCARASPAMPA, SED DE  10 KVA CON CODIGO GIS CC-E00278 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

44.- LOCALIDAD DE CCARASPAMPA, SED DE  10 KVA CON CODIGO GIS CC-E00276 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

45.- LOCALIDAD DE TACCRA, SED DE  5 KVA CON CODIGO GIS AS-E00029 
 

 
 
 



 

 

46.- LOCALIDAD DE RUPASCCAHUASI, SED DE 15 KVA CON CODIGO GIS AS-E00003 
 

 
 
 
 



 

 

47.- LOCALIDAD DE CUNCALLA, SED DE 5 KVA CON CODIGO GIS AS-E00026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

48.- LOCALIDAD DE CCOLLPAPAMPA, SED DE 5 KVA CON CODIGO GIS AS-E00027 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

49.- LOCALIDAD DE HUALLHUA TQ, SED DE 5 KVA CON CODIGO GIS TQ-E00030 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

50.- LOCALIDAD DE FLOR DE HUALLHUA, SED DE 5 KVA CON CODIGO GIS TQ-E00022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

51.- LOCALIDAD DE PIRCA, SED DE  KVA CON CODIGO GIS TQ-E00019 
 

 
 
 
 
 



 

 

52.- LOCALIDAD DE UCHUYMARCA, SED DE  15 KVA CON CODIGO GIS TQ-E00016 
 

 
 



 

 

53.- LOCALIDAD DE CCAJLAHUITO, SED DE  10 KVA CON CODIGO GIS TQ-E00005 
 

 
 
 
 



 

 

54.- LOCALIDAD DE LAMPA, SED DE  75 KVA CON CODIGO GIS MA-E00005 
 

 
 



 

 

55.- LOCALIDAD DE SACRACA, SED DE  75 KVA CON CODIGO GIS MA-E00004 
 

 
 
 



 

 

56.- LOCALIDAD DE ACHANIZO, SED DE  5 KVA CON CODIGO GIS QC-E00005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

57.- LOCALIDAD DE SOLARES, SED DE  25 KVA CON CODIGO GIS QC-E00023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

58.- LOCALIDAD DE ANIMAS, SED DE  15 KVA CON CODIGO GIS QC-E00017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
59.- LOCALIDAD DE CHIUCHINE, SED DE  15 KVA CON CODIGO GIS QC-E00033 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

60.- LOCALIDAD DE MOLINO, SED DE  25 KVA CON CODIGO GIS QC-E00016 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

61.- LOCALIDAD RELAVE, SED NUEVA 
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Leyenda de Estructuras









 

 

 

 

 

 

62.- LOCALIDAD LA HACIENDA, SED NUEVA 
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Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el  
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales, ni distintos a los siguientes: 

 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

 
1. Ingeniero Jefe de Estudios (01). 

 
Requisitos: 
 
Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electricista titulado del personal clave como Ingeniero Jefe 
de Estudios. 
 

2. Ingeniero Especialista en Análisis y Diseño de Redes de Distribución (01). 
 

Requisitos: 
 
Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electricista titulado del personal clave como Ingeniero 
Especialista en Análisis y Diseño de Redes de Distribución. 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

INGENIERO JEFE DE ESTUDIOS 

 
Requisitos: 
 
Experiencia mínima de tres (03) años, contabilizados desde la obtención de la colegiatura, como jefe 
de estudio; o jefe de proyectos; o Ingeniero proyectista; o supervisor de estudios, o coordinador de 
estudios; o coordinador de proyectos; en elaboración de expedientes técnicos o elaboración de 
estudios definitivos de obras similares a: Sistemas Eléctricos Rurales, Remodelación de Sistemas 
Eléctricos, Pequeños Sistemas Eléctricos, Sistemas Eléctricos de Distribución que involucren Líneas 
y/o Redes Primarias, Alimentadores, Redes de Distribución Secundaria, Conexiones Domiciliarias y 
Alumbrado Público. 
 
INGENIERO ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 

 
Experiencia mínima de tres (03) años, contabilizados desde la obtención de la colegiatura, como 
especialista en análisis y diseño de redes de distribución; o especialista en redes de media y baja 
tensión; o especialista en líneas y redes primarias y redes secundarias, en la elaboración de 
expedientes técnicos; o elaboración de estudios definitivos de obras similares a: Sistemas Eléctricos 
Rurales, Remodelación de Sistemas Eléctricos, Pequeños Sistemas Eléctricos, Sistemas Eléctricos 
de Distribución que involucren Líneas y/o Redes Primarias, Alimentadores, Redes de Distribución 
Secundaria, Conexiones Domiciliarias y Alumbrado Público. 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
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Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato16. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 

 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 
 

 
 

Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR  EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos veces el valor referencial, 
por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde 
la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Elaboración de expedientes 
técnicos de obra; o elaboración de estudios definitivos; de obras similares a: Sistemas Eléctricos 
Rurales, Remodelación de Sistemas Eléctricos, Pequeños Sistemas Eléctricos, Sistemas Eléctricos 
de Distribución que involucren Líneas y/o Redes Primarias, Alimentadores, Redes de Distribución 
Secundaria, Conexiones Domiciliarias y Alumbrado Público. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 

pago17. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

                                                           
16 Cabe precisar que los documentos presentados deben indicarse la denominación de los proyectos u obras y el periodo de 

ejecución 
17  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 

del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 
Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 90 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
dos veces el valor referencia, por la contratación de servicios de 
consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión 
del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago18. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.  

M = Monto facturado 

acumulado  por el postor por 
la prestación de  servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= 319 veces el valor 
referencial: 

                           90 puntos 

 
M >= 2.5 veces el valor 
referencial y < 3 veces el 
valor referencial: 

                           80 puntos 

 
M > 220 veces el valor 
referencial y < 2.5 veces el 
valor referencial: 

                           70 puntos 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 3 puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 
 
Plan de trabajo del servicio:  
 
- Antecedentes 
- objetivos 
- identificación de actividades 
- procedimiento de desarrollo del servicio 
- Programación Gantt, (cronograma de trabajo incluyendo la ruta crítica 

del proyecto) 
- Cronograma de implementación de los recursos 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 3 puntos 

 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

                                                           
18  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
19  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
20  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

- Matriz de gestión de riesgos  
- Matriz de responsabilidades.  
- Descripción de las actividades de control para los sistemas de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de sostenibilidad 
ambiental o social  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de sostenibilidad 
ambiental o social para obtener el puntaje. 

Acredita una (1) de las 
prácticas de 
sostenibilidad  

3 puntos 

 
No acredita ninguna 
práctica en 
sostenibilidad 

0 puntos 

C.1 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana  
equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación 
considere elaboración de expedientes técnicos de o estudios definitivos de obras de electrificación 
rural o distribución eléctrica.21 22 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho 
sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente 
con reconocimiento internacional.23 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación24, y estar 
vigente25 a la fecha de presentación de ofertas. 

 

C.2 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: 

 

                                                           
21 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se describe 

a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en 
cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad 
de…”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de…”, “limpieza de edificaciones en la provincia de…”, “limpieza de 
ambientes hospitalarios en el departamento de…”, “limpieza de centros educativos en la Región de…”, “limpieza de 
instalaciones a nivel nacional”, entre otros. 

 
22 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
23  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
24  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
25 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201426.  
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación27, y estar 
vigente28 a la fecha de presentación de ofertas. 

 

C.3 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental 
acorde con la norma ISO 14001:2015 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación considere elaboración de expedientes técnicos de 
o estudios definitivos de obras de electrificación rural o distribución eléctrica29 30. 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho 
sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente 
con reconocimiento internacional31. 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación32, y estar 
vigente33 a la fecha de presentación de ofertas. 

C.4 Práctica: 
 
Responsabilidad hídrica 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como 
empresa hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” 
(http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 

C.5 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
Acreditación: 
 

                                                           
26 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.  

 
27  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
28 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
29 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se describe 

a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en 
cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad 
de…”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de…”, “limpieza de edificaciones en la provincia de…”, “limpieza de 
ambientes hospitalarios en el departamento de…”, “limpieza de centros educativos en la Región de…”, “limpieza de 
instalaciones a nivel nacional”, entre otros. 

  
30 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
31  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

32  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
33 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 
50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, 
cuyo alcance o campo de aplicación considere elaboración de expedientes técnicos de o estudios 
definitivos de obras de electrificación rural o distribución eléctrica34 35. 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho 
sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente 
con reconocimiento internacional.36 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación37, y estar 
vigente38 a la fecha de presentación de ofertas. 

D. PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de protección social 
o desarrollo humano. 
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de protección social o 
desarrollo humano. 

Acredita una (1) de las 
prácticas de protección 
social o desarrollo 
humano. 

2 puntos 

 
No acredita ninguna 
práctica de  protección 
social o desarrollo 
humano. 

 0 puntos 

D.1 Práctica: 
 
Certificación como “Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer” 
 
Acreditación: 
Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo 
reconoce como una de las empresas que obtuvo la marca de certificación “Empresa segura, libre de 
violencia y discriminación contra la mujer” en la última edición (https://www.mimp.gob.pe/) 
 

D.2 Práctica: 
 
Contratación de personas con discapacidad 
 
Acreditación: 

 
Copia simple de la constancia de inscripción vigente en el Registro de Empresas Promocionales para 
Personas con Discapacidad (REPPCD) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.39 

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA  

 Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión 

Presenta  Certificado ISO 
37001 

2 puntos 

                                                           
34 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se describe 

a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en 
cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad 
de…”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de…”, “limpieza de edificaciones en la provincia de…”, “limpieza de 
ambientes hospitalarios en el departamento de…”, “limpieza de centros educativos en la Región de…”, “limpieza de 
instalaciones a nivel nacional”, entre otros. 

  
35 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
36  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

37  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
38 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
39 La inscripción en el REPPCD tiene una vigencia de doce meses, a cuyo vencimiento queda sin efecto de manera automática. 

Antes de su vencimiento, puede ser renovado.  
 

https://www.mimp.gob.pe/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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antisoborno 
 

Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un 
sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o 
con la Norma Técnica Peruana  equivalente (NTP-ISO 37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación 
acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes 
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento 
internacional.40 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo 
de la prestación41, y estar vigente42 a la fecha de presentación de ofertas. 

 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener 
el puntaje. 

 

No presenta Certificado 
ISO 37001 

0 puntos 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos43 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

 
 

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 

                                                           
40  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
41  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
42 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
43 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                            

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra PARA LA 
ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE SUMINISTRO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL(LA) REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LA 
UNIDAD OPERATIVA 1 DE ADINELSA (EN 62 LOCALIDADES) DISTRITO DE CORACORA, 
PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO”, que celebra de una parte 
EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA S.A., en adelante LA 
ENTIDAD, con RUC Nº 20425809882, con domicilio legal en [………], representada por 
[………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC 
Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° 
[……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de 
[………………], debidamente representado por su Representante Legal, 
[……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° 
[…………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], 
a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 027-2023-
ADINELSA-1 para la contratación de ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO DEL 
PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL(LA) 
REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LA UNIDAD OPERATIVA 1 DE 
ADINELSA (EN 62 LOCALIDADES) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA 
PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR 
DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente 
contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: 
“CONSTRUCCIÓN DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL(LA) REDES PRIMARIAS 
Y REDES SECUNDARIAS DE LA UNIDAD OPERATIVA 1 DE ADINELSA (EN 62 LOCALIDADES) 
DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO”. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO44 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en PAGOS 
PARCIALES, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según 
lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  

                                                           
44    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde la 
notificación de la Orden de Proceder. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora45, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Gerencia 
Técnica 
 

                                                           
45  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro 
de plazo previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. Ante la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones 
correspondientes. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de cinco (05) años contado a partir de la 
conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 

 

 
Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del Área 
Usuaria o del 
responsable de la 
supervisión de los 
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menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

Estudios. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del Área 
Usuaria o del 
responsable de la 
supervisión de los 
Estudios. 

3 En caso culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad 
no haya aprobado la sustitución del personal 
por no cumplir con las experiencias y 
calificaciones del profesional a ser 
reemplazado. 

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del Área 
Usuaria o del 
responsable de la 
supervisión de los 
Estudios. 

4 Por no asistir a las visitas o reuniones 
programadas, salvo fuerza mayor 
debidamente sustentada. 

0.5 UIT por cada 
inasistencia. 

Según informe del Área 
Usuaria o del 
responsable de la 
supervisión de los 
Estudios. 

5 Cuando El Consultor no cumple con: i) La 
disposición de una oficina; o, ii) el 
equipamiento requerido. 

0.5 UIT, por cada día de 
incumplimiento.    

Según informe del Área 
Usuaria o del 
responsable de la 
supervisión de los 
Estudios. 

6 Cuando el personal de la Consultora no cuente 
con implementos de seguridad y equipos de 
protección personal  – EPP’s o póliza de 
seguro.   

La 0.5 UIT, por cada 
ocurrencia. 

Según informe del Área 
Usuaria o del 
responsable de la 
supervisión de los 
Estudios. 

7 Suministro de  información  errónea o no 
acorde con la realidad de los hechos 

La 0.1 UIT, por cada 
ocurrencia. 

Según informe del Área 
Usuaria o del 
responsable de la 
supervisión de los 
Estudios. 

 
PENALIDADES RELACIONADAS A SALUD Y SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO 

ITEM 
SUPUESTOS DE APLICACIÓN 

DE PENALIDAD 

FORMA DE 

CALCULO 
GRAVEDAD PROCEDIMIENTO 

01 

Incumplimiento al Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

con Electricidad (R.M. Nº 111-

2013-MEM/DM) o Normas, 

Procedimientos y Directivas de 

Seguridad vigentes 

20% de la 

UIT por 

cada caso 

Grave 

Según informe del 

Administrador/Coordinador de 

Contrato 

02 
Incumplir sus procedimientos o 

estándares y los de ADINELSA 

10% de la 

UIT por 

cada caso 

Leve 

Según Informe de la 

Subgerencia de Planeamiento y 

Control de Gestión y el informe 

del Administrador/Coordinador 

de Contrato 

03 

No entregar EPP a los 

trabajadores 

 

20% de la 

UIT por 

cada caso 

Grave 

Según Informe de la 

Subgerencia de Planeamiento y 

Control de Gestión y el informe 

del Administrador/Coordinador 

de Contrato 

04 

Incumplimientos en tiempo de las 
entregas de informes de 
investigación de accidentes, 
según lo requerido.  

50% de la 

UIT por día 

de retraso  

Grave 

Según Informe de la 

Subgerencia de Planeamiento y 

Control de Gestión y el informe 

del Administrador/Coordinador 

de Contrato 

05 

No reportar accidentes/incidentes 

de trabajo a ADINELSA 

 

50% de la 

UIT por 

cada 

accidente o 

Muy grave 

Según Informe de la 

Subgerencia de Planeamiento y 

Control de Gestión y el informe 
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incidente no 

reportado 

del Administrador/Coordinador 

de Contrato 

06 

Presencia de vehículos o 
equipamiento estratégico no 
autorizados en campo o con 
documentos o autorizaciones 
vencidos o incompletos.  

10% de la 

UIT por 

cada caso 

Leve 

Según Informe de la 

Subgerencia de Planeamiento y 

Control de Gestión y el informe 

del Administrador/Coordinador 

de Contrato 

 
Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTISOBORNO 

Las partes acuerdan que durante la vigencia y de forma indefinida después de finalizado el presente 

contrato, cumplirán y adoptarán medidas razonables para asegurarse que sus accionistas, 

directivos, ejecutivos, trabajadores/as, contratistas, subcontratistas, agentes u otros sujetos bajo su 

control o influencia, cumplan con las disposiciones siguientes: 

 

1.1. Con la suscripción del presente contrato, EL/LA PROVEEDOR/A se adhiere, conoce, acepta, 
y se compromete a cumplir la (i) Política Antisoborno, (ii) Lineamiento de Manejo de 
donaciones, regalos y atenciones y (iii) Lineamiento de Planteamiento de inquietudes, Gestión 
de denuncias e Investigación Antisoborno de ADINELSA; así como, no vulnerar o intentar 
vulnerar el sistema de prevención que ha implementado la institución. 
 

1.2. Las partes en relación a los/as funcionarios/as de ADINELSA, no deberán en forma directa o 
indirecta o inclusive a través de terceros: 

 

a. Dar o recibir soborno, entendiéndose como tal a cualquier oferta, regalo, pago, promesa o 
autorización de pago, de dinero o de cualquier cosa de valor, para el uso o beneficio propio 
o de cualquier otra persona o entidad, en la medida en que sepa o tenga motivos 
razonables para creer que la totalidad o una parte del dinero o cosa de valor pagado, 
ofrecido, regalado, prometido o autorizado a pagar se utilizará con el fin de (i) influir sobre 
cualquier acto, omisión o decisión del/la funcionario/a en el desarrollo de sus funciones, (ii) 
inducir al/la funcionario/a a hacer o dejar de hacer cualquier acto en violación de su 
obligación legal, (iii) obtener cualquier ventaja indebida, o (iv) inducir al/la funcionario/a a 
utilizar su influencia con algún organismo del gobierno para afectar o influir en cualquier 
acto o decisión de tal gobierno u organismo, con el fin de ayudar en forma indebida a 
obtener o retener negocios o cualquier otra ventaja indebida. 
 

b. Realizar tráfico de Influencias, entendiéndose como tal al ofrecimiento o requerimiento de 
ejercer influencia inapropiada, real o supuesta, sobre un/a funcionario/a de ADINELSA o 
del sector público, a fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para la persona 
instigadora del acto o para cualquier otra persona. 
 

Las prohibiciones señaladas se hacen extensivas a los familiares hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, de al/la funcionario/a a nivel nacional de ADINELSA o con 

algún organismo de ADINELSA o del gobierno para afectar o influir en cualquier acto o decisión, 

con el fin de obtener alguna ventaja indebida. 

 

1.3. EL/LA PROVEEDOR/A se obliga además a que ni él, ni sus propietarios, accionistas, 
funcionarios, empleados y otras personas que trabajan para ella directa o indirectamente, 
incluyendo, pero no limitado a sus contratistas y subcontratistas, realicen actos coercitivos 
indebidos, otorguen incentivos indebidos, presenten ofertas indebidas, practiquen chantaje o 
violencia; para obtener algún tipo de ventaja contractual. Por tanto, EL/LA PROVEEDOR/A será 
el único responsable de asegurar el cumplimiento de las normas antisoborno por parte de 
cualquiera de sus propietarios, accionistas, funcionarios, empleados, miembros, 
representantes, contratistas y subcontratistas, para lo cual se obliga a adoptar las medidas 
razonables para asegurar que ni él ni las personas antes indicadas pudieran practicar los actos 
señalados. 
 

1.4. EL/LA PROVEEDOR/A se obliga a informar a sus accionistas, socios, directores, ejecutivos, 
funcionarios, abogados, asesores, representantes, agentes, representantes legales, 
apoderados, asesores y personal en general, sobre la obligación de cumplimiento de la Política 
Antisoborno de ADINELSA. 
 

1.5. EL/LA PROVEEDOR/A se obliga a informar oportunamente a ADINELSA, de cualquier acto 
indebido descrito en el presente, en la medida que tenga conocimiento o los motivos razonables 
para dicha comunicación. 
 

1.6. Si EL/LA PROVEEDOR/A tiene alguna duda razonable o razones para creer que un pago 
prohibido se ha hecho, prometido o autorizado, cooperará de buena fe con ADINELSA para la 
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investigación y determinación de tal situación. 

 

Las partes acuerdan que ADINELSA, podrá de manera directa o a través de terceros, realizar 

inspecciones o cualquier tipo de revisiones a fin de determinar si EL/LA PROVEEDOR/A cumple 

con las obligaciones establecidas en la presente Cláusula. ADINELSA dentro de este marco podrá 

pedir información o documentación relacionada al cumplimiento de dichas obligaciones, debiendo 

EL/LA PROVEEDOR/A proporcionar o entregar lo solicitado. La negativa de EL/LA PROVEEDOR/A 

a entregar la información o documentación solicitada será causal de resolución automática del 

contrato sin necesidad de declaración judicial previa. Ante esta terminación, ADINELSA podrá 

retener cualquier monto o adeudo, considerando que pudiera estar comprometido en tales prácticas 

indebidas, respecto de lo cual EL/LA PROVEEDOR/A expresa su conformidad y aceptación. 

Asimismo, EL/LA PROVEEDOR/A será responsable por los daños y perjuicios que su acción u 

omisión pudiera ocasionar a ADINELSA, autorizando desde ya a ADINELSA a compensar el monto 

correspondiente a los daños y perjuicios estimados, con la retribución o cualquier otra acreencia 

pendiente de pago a su favor. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS46  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
El arbitraje será institucional y resuelto por Árbitro Único de acuerdo a las reglas de la institución 

arbitral elegida. LA ENTIDAD propone la siguiente institución arbitral: Centro de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de Lima.  

 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 

                                                           
46  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales47. 

  

                                                           
47  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 



EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A. 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 027-2023-ADINELSA-1 

BASES INTEGRADAS 147 

 
 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
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6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 027-2023-ADINELSA-1 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE48 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

                                                           
48  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 027-2023-ADINELSA-1 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE49 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE50 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE51 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 

                                                           
49  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
50  Ibídem.  

 
51  Ibídem.  
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Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 027-2023-ADINELSA-1 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 

  



EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A. 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 027-2023-ADINELSA-1 

BASES INTEGRADAS 154 

 

ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 027-2023-ADINELSA-1 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de 
CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: 
“CONSTRUCCIÓN DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL(LA) REDES PRIMARIAS Y 
REDES SECUNDARIAS DE LA UNIDAD OPERATIVA 1 DE ADINELSA (EN 62 LOCALIDADES) 
DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO], de 
conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la 
sección específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 027-2023-ADINELSA-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 027-2023-ADINELSA-1 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº 027-2023-ADINELSA-1 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 52 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 53 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%54 

 
 

                                                           
52 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
53 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
54 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 027-2023-ADINELSA-1 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 027-2023-ADINELSA-1 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP55 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO56 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE57 

DE: 
MONEDA IMPORTE58   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA59 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO60  

1           

2           

3           

4           

                                                           
55  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
56  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
57  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
58  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
59  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
60  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP55 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO56 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE57 

DE: 
MONEDA IMPORTE58   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA59 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO60  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 027-2023-ADINELSA-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
(  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 027-2023-ADINELSA-1 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

 
ANEXO Nº 10 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 027-2023-ADINELSA-1 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 019-2023-ADINELSA-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
  

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 019-2023-ADINELSA-1 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
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