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DOCUMENTOS DE LA CONTRATACION

REGIMEN ESPECIAL N° 0011-2023-ATU/DI-SAPLI
Decreto Legislativo N° 1559

«ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA REUBICACION DE
LA RED SEMAFORICA CENTRALIZADA EN LA AV. VENEZUELA AFECTADA POR EL
PROYECTO LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV. GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL
METRO DE LIMA Y CALLAO»
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CAPITULO |
GENERALIDADES

ENTIDAD

Denominacion : Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU

RUC : 20604932964

Domicilio : Calle José Galvez N° 550, Miraflores, Lima

Area Técnica : Subdireccién de Adquisicion de Predios y Liberacion de
Interferencias — SAPLI

Sede : Av. Canaval y Moreyra N° 150, Sexto Piso, San Isidro, Lima

Teléfono : (511) 224-2444

OBJETO

El presente proceso de seleccién tiene por objeto la contratacién denominada: «Elaboracion
del expediente técnico y ejecucidén de obra reubicacion de la red semaférica centralizada en
la Av. Venezuela afectada por el Proyecto Linea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la
Red Basica del Metro de Lima y Callao».

VALOR PROYECTADO

El valor proyectado asciende a S/ 373,876.59 (trescientos setenta y tres mil ochocientos
setenta y seis 59/100 Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio y de la obra. El valor proyectado fue establecido mediante
Informe N° 8-2023-ATU/GG-OA-UA-CPPF, de fecha 25 de setiembre de 2023.

FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios con Certificacion de Crédito Presupuestal 2023 Nota N° 1948,
otorgado con Memorandum N° D-2356-2023-ATU/GG-OPP-UP, de fecha 3 de octubre de
2023, emitida por la Unidad de Presupuesto.

INCLUSION EN EL PAC

Con fecha 4 de octubre de 2023, mediante Resoluciéon Subdirectoral N° D-11-2023-ATU/DI-
SAPLI, el Area Técnica aprobd la Vigésimo Sétima modificacion del Plan Anual de
Contrataciones — PAC de la ATU.

BASE LEGAL

e  Constitucion Politica del Peru de 1993.

e Decreto Legislativo 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisicién
y Expropiaciéon de Inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado,
liberacion de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecucion de obras de
infraestructura.

e Decreto Legislativo N° 1559, modifica el Decreto Legislativo N° 1192, que aprueba la Ley
marco de adquisicién y expropiacién de inmuebles, transferencia de inmuebles de
propiedad del Estado, liberacion de interferencias y dicta otras medidas para la ejecucion
de obras de infraestructura.

e Decreto Supremo N° 242-2022-EF Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la
Competitividad 2022 — 2025.

e Resolucion Directoral N° 0008-2023-EF/54.01, Resolucién Directoral que aprueba los
lineamientos para las contrataciones que se realizan en el marco de lo dispuesto en la
Primera Disposicion Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1559.

e Resolucion de Presidencia Ejecutiva N°177-2023-ATU/PE que aprueba la Directiva N°
D-0011-2023-ATU/DI-SAPLI “Directiva para la contratacion de servicios, consultorias de
obras y obras para la adquisicion de predios y liberacion de interferencias en los
proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la
Competitividad 2022 — 2025".

e Otras pertinentes.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.
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CAPITULO Il ]
CRONOGRAMA DE LA CONTRATACION

SUBETAPA MODALIDAD NOTA FECHA
Solicitud de -
- . Correo electronico con el
manifestacion de T )
interés a los postores . s_lgwenFe as“r!m-
e 5 ety de Postoras Virtual «Manifestacion de interés / 05/10/2023
remitidos por el Area REGIKEN ESFEGIAL N
o 0011-2023-ATU/DI-SAPLI»
Técnica
El postor debera remitir su
% e . . Desde las
manifestacion de interés : ne
. ” mediante Formato N° 1 PE:sidm da
Manifestacion de : ' 06/10/2023
: Virtual como respuesta a los
Interés S hasta las
correos electrénicos: .
5:30pm del
mbolanos@atu.gob.pe y/o 06/10/2023
sap06@atu.gob.pe
Invitacion a Correo electronico: 06/10/2023
proveedores . ,
; Virtual mbolanos@atu.gob.pe y/o después de
seleccionados / .
Convocatoria sap06@atu.gob.pe las 06:00pm
Deberan presentarse en Desde las
sobre cerrado y lacrado 08:30am del
Presentacion de Fisico mediante Formato N° 2 en 10/10/2023
propuestas Mesa de Partes de la ATU hasta las
Calle José Galvez N° 550, 5:30pm del
distrito de Miraflores, Lima 11/10/2023
Apertura de propuestas, Oficina de SAPLI: Av.
evaluacion de Canaval y Moreyra N° 150 A las 11:00am
propuestas y Acto publico — Piso 6 Distrito de San 1211 0/éOZ3
adjudicacion de Buena Isidro — Sala de Reuniones
Pro de la SAPLI
Oficina de SAPLI: Av.
Presentacién de Canaval y Moreyra N° 150 Hasta las
documentacion para Fisico — Piso 6 Distrito de San 5:30pm del
firma de contrato Isidro — Sala de Reuniones 16/10/2023
de la SAPLI
ki Virtual Correo electronico 17/10/2023 (*)
ocumentacion
Oficina de SAPLI: Av.
Subsanacién de Canaval y Moreyra N° 150 Hasta las
PR Fisico — Piso 6 Distrito de San 3:00pm del
Isidro — Sala de Reuniones 19/10/2023
de la SAPLI
Oficina SAPLI: Av. Canaval Hasta las
; s y Moreyra N° 150 5:00pm del
FltfEyae] Lonizate Figleo — Piso 6, Sede San Isidro | 19/10/2023
de ATU (**)

(*) En el caso que no haya observaciones, la firma del contrato seria desde el 16/10/2023
hasta las 5:00pm del 19/10/2023.

(**) El plazo podra ampliarse hasta tres (3) dias habiles, en caso fortuito o fuerza mayor,
debidamente sustentado.
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CAPITULO 1l
SUBETAPAS DE LA CONTRATACION

3.1 ELABORACION DE LOS DOCUMENTOS DE LA CONTRATACION
Conforme al literal a) del numeral 8.2.1 de la Directiva N° D-11-2023-ATU/DI-SAPLI, los
Evaluadores tienen el plazo de dos (2) dias para la elaboracién de los Documentos de la
Contratacion. Los mismos que se cumplen con la suscripcion de los presentes Documentos
de la Contratacion.
Los evaluadores dentro del proceso, conforme al enfoque por resultados dispuesta en el
numeral 3 del Decreto Legislativo N° 1362, priman aspectos sustanciales sobre cuestiones
formales, en tanto y en cuanto la finalidad de la inaplicacion de la Ley de Contrataciones del
Estado se debe a que, el exceso de formalismo de dicha ley no aseguraba el cumplimiento
de la finalidad publica que es la entrega de las areas de la concesion del Concedente al
Concesionario (ver: numeral 158 de la Exposicién de motivos del Decreto Legislativo N°
1559).
3.2 MANIFESTACION DE INTERES
Conforme al literal i) del numeral 8.2.1 de la Directiva N° D-11-2023-ATU/DI-SAPLI, los
evaluadores solicitan manifestacién de interés y para lo cual remiten los términos de
referencia o el expediente técnico, segln sea el caso.
Por lo tanto, los Evaluadores dentro del plazo para la elaboracién de los Documentos de la
Contratacion, solicitaron, mediante correo electronico, la Manifestaciéon de Interés a los
Postores de la Lista de Postores remitidos por el Area Técnica.
El correo electronico de solicitud de manifestaciéon de interés contiene el siguiente asunto:
«Manifestacion de interés / REGIMEN ESPECIAL N° 0011-2023-ATU/DI-SAPLI». Asimismo,
comprende el siguiente tenor:
Estimado Postor:
Por medio del presente correo electrénico, nos presentamos como
Evaluadores del proceso de contratacién del REGIMEN ESPECIAL N°
0011-2023-ATU/DI-SAPLI «Elaboracion del expediente técnico y ejecucion
de obra reubicacioén de la red semaférica centralizada en la Av. Venezuela
afectada por el Proyecto Linea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la
Red Basica del Metro de Lima y Callao».
En este sentido, le enviamos los Términos de Referencia / Expediente
Técnico a fin que se sirva manifestar su interés en participar en el referido
proceso de contratacion.
En el caso que acepte participar en el presente proceso de contratacién
debe servirse responder al presente correo electronico y adjuntar
debidamente suscrito el «Formato N° 1. Declaracion Jurada sobre la
manifestacién de interés» (en formato PDF), anexo al presente correo.
= El plazo para responder al presente correo con su respectiva
manifestacion de interés sera desde las 08:30am del dia 06/10/2023
hasta las 5:30pm del dia 06/10/2023.
Las manifestaciones de interés que no cumpla con dicho requisito no seran
seleccionadas para participar en el presente proceso de seleccion.
Asimismo, existe la restriccion para los integrantes de un consorcio quienes no podran
presentar manifestaciones de interés de manera individual o conformar mas de un consorcio.
Calle José Galvez N2 550 Con
Distrito de Miraflores, Lima - Per( A "/,
T.(511) 224 2444 $§ ) BICENTENARIO
www.gob.pe/atu 7//; \\\\\ PERU 2021
41R4 AN

(HE
P~

\Tﬂ



3.3

3.4

3.5

Calle José Galvez N2 550
Distrito de Miraflores, Lima - Peru

T.(511) 224 2444
www.gob.pe/atu

Tom .| Ministerio Autoridad de e Al
X8 PERU | deTransportes ey
= y Comunicaciones

“allao — ATU

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
"Afio de la unidad, la Paz y el Desarrollo”

INVITACION A PROVEEDORES SELECCIONADOS / CONVOCATORIA

Conforme a los literales j), k) y I) del numeral 8.2.1 de la Directiva N° D-11-2023-ATU/DI-
SAPLI, en base a las manifestaciones de interés, los Evaluadores elaboran una lista de tres
(3) postores como minimo (que se seleccionan a partir de quienes manifestaron interés en
participar del proceso), a quienes se les remite los Documentos de la Contratacioén, a través
del correo electrénico registrado en la Lista de Postores.

La lista de postores seleccionados por los Evaluadores cumple con las siguientes
condiciones: (i) capacidad técnica: personal y equipamientos necesarios para la ejecucion de
la prestacion; (ii) capacidad financiera para ejecucién de obras; (iii) experiencia en ejecucion
de servicios, consultoria de obras y obras relacionadas al objeto de la contratacion.

Luego de recibir los correos de los postores que presentaron sus manifestaciones de interés
como respuesta al correo electrénico dentro de las horas y fechas indicadas en la solicitud de
manifestacion de interés. Los evaluadores eligieron a tres en base a su capacidad maxima de
contratacion indicado en el Formato N° 1.

Cuando por razones de oferta del mercado, no sea posible seleccionar a tres postores, los
Evaluadores con el sustento debido, establece el nimero de postores seleccionado en dos o
uno.

Una vez elaborados y suscritos los Documentos de la Contratacién, los Evaluadores realizan
la convocatoria mediante la invitacion, mediante correo electronico, a los proveedores
seleccionados. La invitacion contiene los presentes Documentos de la Contrataciéon de
acuerdo a lo establecido en el literal a) del numeral 8.2.1 de la Directiva N° D-11-2023-ATU/DI-
SAPLI.

MEDIOS ELECTRONICOS DE COMUNICACION

Los postores seran notificados electrénicamente durante la conduccién del procedimiento de
contratacion al correo electrénico autorizado y declarado al momento de su registro en la Lista
de Postores del Area Técnica.

PRESENTACION DE PROPUESTAS

La propuesta se presenta en sobre cerrado y lacrado, de forma fisica y presencial, mediante
«Formato N° 2. Carta de Acreditacion» en Mesa de Partes de la ATU, ubicado en calle José
Galvez N° 550, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, en la fecha sefialada
en el Cronograma y en el horario de 8:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. Mesa de Partes de la ATU
custodiara las propuestas hasta la entrega de las mismas a los Evaluadores.

La propuesta se presentara en un sobre cerrado y estara dirigida a los Evaluadores del
Proceso de Seleccion del REGIMEN ESPECIAL N° 0011-2023-ATU/DI-SAPLI, conforme al
siguiente detalle:

Seiores

EVALUADORES

SUBDIRECCION DE ADQUISICION DE PREDIOS Y LIBERACION DE INTERFERENCIAS — SAPLI
AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU

REGIMEN ESPECIAL N° 11-2023-ATU/DI-SAPLI

OBJETO DEL PROCESO: «ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y
EJECUCION DE OBRA REUBICACION DE LA RED SEMAFORICA CENTRALIZADA
EN LA AV. VENEZUELA AFECTADA POR EL PROYECTO LINEA 2 Y RAMAL AV.
FAUCETT - AV. GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO»

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR

.
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Todos los documentos que contengan informacion esencial de las propuestas se presentaran
en idioma castellano. El postor sera responsable de la exactitud y veracidad de dichos
documentos.

Asimismo, se debe observar las siguientes restricciones: (1) los integrantes de un consorcio
no podran presentar propuestas individuales ni conformar méas de un consorcio, (2) el precio
total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos decimales;
(3) los precios unitarios se expresan con dos decimales.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA

La propuesta esta conformada por un juego de los siguientes documentos, debidamente
suscritos, visados y foliados:

3.6.1 Documentacion formal minima

N° DOCUMENTO SUSTENTO ANEXO

- Persona natural: copia de DNI (*)

- Persona juridica; copia de vigencia de

Declaracion Jurada de poder dgl repre;entante. Anexo N° 1

1 - Consorcio: copia de la promesa formal o

datos del postor. : " - (**)
de consorcio, asi como copia de

vigencia de poder de los representantes

de los consorciados.

Declaracion Jurada de

5 cumplimiento ~del . Anexo N° 2
requerimiento del Area (**)
Técnica
Declaracion Jurada de
cumpl{mlento dg los Anexo N° 3

3 | requisitos establecidos en --- i
la Directiva N° D-11-2023- )
ATU/DI-SAPLI

4 gromese} Fobimz: de Sin firmas legalizadas Anexo N° 4

onsorcio
- Debera contener el valor total, en Soles,
incluidos todos los tributos, seguros,
Carta da propuesta transportes, inspecciones,  costos
5 laborales, conforme a la legislacion | Anexo N° 5

econdmica ; . .
vigente, asi como cualquier otro costo

que pueda tener incidencia sobre el

costo de la obra a contratar.

Calle José Galvez N2 550
Distrito de Miraflores, Lima - Pert

T.(511) 224 2444
www.gob.pe/atu

(*) Conforme al articulo 5 del Decreto Legislativo N° 1246 no exigible la presentacion
del DNI, por lo que su no presentacion no es causal de rechazo.
(**) En caso de consorcio, esta declaracion jurada la presenta cada consorciado.

3.6.2 Documentacion técnica minima

Los Evaluadores verificaran el cumplimiento de lo requerido sobre la capacidad legal
(habilitacion otorgada por colegio profesional, conforme al requerimiento) y capacidad
profesional (calificacién y experiencia) del personal solicitado. Para dicho efecto, el
postor debera presentar en su propuesta, los siguientes documentos del personal
propuesto:

a) Un (1) coordinador general:

° Calificacion:

.
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o Declaracién Jurada firmada por el profesional propuesto que
cuenta con Titulo profesional de Ingenieria, colegiado vy
habilitado.

e  Experiencia:

o Debera acreditar experiencia profesional minima de un (1) afio
en la elaboracion de expedientes técnicos y/o como
coordinador de proyectos y/o supervisor de obras y/o residente
y/o inspeccién, en proyectos de telecomunicaciones y/o de
fibra optica y/o semaforizacioén y/o seguridad electrénica y/o
seguridad de edificaciones, en el sector publico y/o privado.
Se acredita con copia simple de contratos y su respectiva
conformidad y/u ordenes de servicios y su respectiva
conformidad y/o constancias y/o certificados y/o cualquier otro
documento que de manera fehaciente acredite la experiencia
del personal propuesto.

b) Un (1) Ingeniero Civil y/o Telecomunicaciones
e  Calificacion:

o Declaracién Jurada firmada por el profesional propuesto que
cuente con titulo profesional en Ingenieria Civil ylo
Telecomunicaciones, colegiado y habilitado.

e  Experiencia:

o Debera acreditar experiencia minima de un (1) afo en la
elaboracion de expedientes técnicos y/o supervisor de obras
y/o residente y/o inspeccion, de proyectos de reubicacion de
redes semaféricas y/o similares, en el sector publico y/o
privado. Se acredita con copia simple de contratos y su
respectiva conformidad y/u ordenes de servicios y su
respectiva conformidad y/o constancias y/o certificados y/o
cualquier otro documento que de manera fehaciente acredite
la experiencia del personal propuesto.

Unicamente, la experiencia profesional se computa desde la obtencién del titulo
profesional. La experiencia se computa restando la fecha final de la fecha inicial
contemplado en el respectivo sustento.

3.7 APERTURA DE PROPUESTAS

La apertura de propuestas sera en acto publico. El acto de evaluacién y otorgamiento de
buena pro se realizara de forma presencial y publica en presencia del Notario Publico, en el
lugar, la fecha y hora sefialada en el cronograma. El Notario Publico sera quien efectie la
apertura de las propuestas recibidas debidamente lacradas en presencia de los Evaluadores,
debiendo sellar y firmar cada hoja de todos los documentos que contiene el sobre.

En el negado caso que la propuesta no se encuentre lacrada o se encuentre en sobre abierto,
sera descalificado inmediatamente el postor. Las propuestas que tengan logos de la entidad
seran descalificadas. Las propuestas que presenten declaraciones juradas con firmas
escaneadas seran descalificadas.

3.8 METODOLOGIA DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas deberan cumplir con la presentacion tanto de la «Documentacion formal
minima» como de la «documentacién técnica minima», contenidos en los presentes
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Documentos de la Contratacion. Solo las propuestas que cumplan con ambos requisitos seran
admitidas. Las propuestas que no cumplan ambos requisitos seran descalificadas y no
accederan al factor de evaluacion. Los Evaluadores aplicaran el factor de evaluacion solo a
las propuestas admitidas.

FACTOR DE EVALUACION PARA LA ASIGNACION DE PUNTAJE

Conforme al literal p) del numeral 8.2.1 de la Directiva N° D-11-2023-ATU/DI-SAPLI, el factor
de evaluacién es para la propuesta econémica. La propuesta econdmica se presentara con
arreglo al Anexo N° 5 de los presentes Documentos de la Contratacion.

Los Evaluadores rechazan las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento
(90%) del valor proyectado o que excedan el valor proyectado. Asimismo, rechazan las
propuestas cuando los precios unitarios y/o subtotales y/o totales de la propuesta econdmica
no se encuentren expresados con dos decimales.

El maximo puntaje asignado a la propuesta econdmica es de 100 puntos. La evaluacién
econdmica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la propuesta econémica de
menor monto. Al resto de propuestas se les asignara un puntaje inversamente proporcional,
segun la siguiente formula:

Pi=0Om x PMPE
Oi

Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta econdmica i
Oi = Propuesta econdémica i
Om = Propuesta econdmica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje maximo de la propuesta econémica

Se elaborara un cuadro por orden de prelacion de los postores, segln el puntaje de mayor a
menor, obtenido en la propuesta econdémica. Los postores cuyas propuestas fueran
descalificadas o rechazadas no forman parte de este orden de prelacion.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Los Evaluadores anunciaran la propuesta ganadora del postor cuya oferta econémica haya
obtenido el puntaje maximo. En el supuesto que dos o mas propuestas empaten, el
otorgamiento de la buena pro se realiza a través de sorteo, en presencia de los asistentes al
acto publico.

Al terminar el acto publico, el Notario Publico sellara y firmara cada hoja de los documentos
de la propuesta y se levantara un acta, la cual sera suscrita por el Notario Publico, por los
Evaluadores, representante del OCI (en el caso que haya asistido al acto publico) y por los
postores que deseen suscribirlo.

El otorgamiento de la buena pro sera notificado por correo electrénico a todos los postores en
la misma fecha, oportunidad en la que entregara a los postores copia del acta, sin perjuicio
que se publiquen por el sistema SEACE.

El consentimiento de la buena pro se dara el mismo dia del acto de otorgamiento de la buena
pro, siendo inimpugnable conforme al numeral 7.10 de la Directiva N° D-11-2023-ATU/DI-
SAPLI.
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. CAPITULO IV
DOCUMENTACION PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

Una vez otorgada la buena pro se suscribira el contrato conforme a los plazos y procedimientos
establecidos en la Directiva N° D-11-2023-ATU/DI-SAPLI. El contrato tiene vigencia desde el dia
siguiente de su suscripcion hasta el cumplimiento de todas las prestaciones por ambas partes. La
vigencia del contrato es diferente del plazo de ejecucién contractual y/o plazo de prestacion del
servicio, el cual es conforme a lo estipulado en el texto contractual.

El contrato seré suscrito por la ATU, a través del funcionario competente o debidamente autorizado,
y por el ganador de la buena pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratandose de
persona natural, y tratandose de persona juridica, a través de su representante legal.

El ganador de la buena pro debera presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

N° DOCUMENTO ANEXO
Garantia de fiel cumplimiento equivalente al 10% por ciento del monto
1 adjudicado, cuya vigencia se extiende hasta el pago de la ultima -

prestacion (de acuerdo con los términos de referencia)
Declaracion jurada que acredita la capacidad maxima de contratacion del

2 : . Anexo N° 6
postor ganador (adjuntar documentos que lo acredite)
3 Carta de autorizacién de abono directo en cuenta interbancaria Anexo N° 7
Declaracién Jurada de Autorizacién de notificacion por correo electrénico o
4 ) . - o Anexo N° 8
de los actos concernientes a la ejecucién de la prestacion
5 Declaracion Jurada Antisoborno Anexo N° 9
6 Declaracién Jurada de Nepotismo Anexo N° 10
\ 7 Declaracién jurada de confidencialidad Anexo N° 11
)8 Declaracién Jurada de No incurrir en conflictos de intereses Anexo N° 12
Declaracion Jurada de Prevencion de Lavado de Activos y no o
9 ; o : Anexo N° 13
financiamiento al terrorismo
10 Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los consorciados, de ser .

el caso.

Copia de DNI del Representante Legal de la empresa; y en caso de
11 Consorcio, copia del DNI de los representantes legales de todos los
consorciados

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa; y
12 | en caso de Consorcio, copia de vigencia de poder de todos los
consorciados

13 Copia del RUC de la empresa, de ser el caso; y en caso de Consorcio,
copia del RUC de todos los consorciados

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y

14 variables o
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CAPITULO V
EL CONTRATO

«ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA REUBICACION DE
LA RED SEMAFORICA CENTRALIZADA EN LA AV. VENEZUELA AFECTADA POR EL
PROYECTO LiNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV. GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL
METRO DE LIMA Y CALLAO»

Conste por el presente documento, la contratacién para la ejecucién de obra:
EXXXXXXXXXXXXXX” que celebra de una parte, la AUTORIDAD DEL TRANSPORTE URBANO
PARA LIMA Y CALLAO - ATU, en adelante «LA ENTIDAD», con RUC N° 20604932964, con
domicilio legal en calle José Galvez N° 550, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima,
representada por SUMAC INES ORMENO VILLALBA, identificada con DNI N° 09717329, en su
calidad de Subdirectora de Adquisicion de Predios y Liberacion de Interferencias — SAPLI'y AREA
TECNICA segun la Directiva N° D-1-2023-ATU/DI-SAPLI aprobada mediante Resolucién de
Presidencia Ejecutiva N°177-2023-ATU/PE;" y de otra parte, “XXXXXXXXX”, con correo
electrénico: “XXXXXXXXX” con RUC N° “XXXXXXXXX", con domicilio legal en “XXXXXXXXX”,
debidamente representado por su Representante Legal, “XXXXXXXXX”, con DNI N°
EXXXXXXXXX”, segln poder inscrito en la Partida N° “XXXXXXXXX” del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de “XXXXXXXXX”, a quien en adelante se le denominara “EL
CONTRATISTA”, en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 28 de abril de 2014, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, el

Concedente) y la Sociedad Concesionaria Metro de Lima Linea 2 S.A. (en adelante, el
/ Concesionario) celebraron el Contrato de Concesion para el disefo, financiamiento, construccion,

equipamiento electromecanico, equipamiento de sistema y provisién de material rodante, operacién

y mantenimiento del Proyecto “Linea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Basica del

Metro de Lima y Callao” (en adelante, el Contrato de Concesién).

Con fecha 4 de febrero de 2020, se firma el «Convenio de encargo de gestion entre el MTC vy la
ATU», que tiene por objeto encargar a la ATU actividades relacionadas con la fase de ejecucion
contractual de los contratos de asociacion publica privada actualmente vigentes y la ejecucion de
los proyectos de inversién vinculados con el Proyecto Linea 1 y Proyecto Linea 2 de la Red Basica
del Metro de Lima y Callao.

Con fecha 9 de agosto de 2023, mediante Resolucién de Presidencia Ejecutiva N° 177-2023-
ATU/PE, se aprobd la Directiva N° D-11-2023-ATU/DI-SAPLI, denominada «Directiva para la
Contratacion de servicios, Consultoria de Obras y Obras para la Adquisicion de Predios y Liberacién
de Interferencias en los Proyectos Priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la
Competitividad 2022-2025», conforme a la habilitacion dispuesta por el numeral 4 de los
«Lineamientos para las contrataciones que se realizan en el marco a lo dispuesto en la Primera
Disposiciéon Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1559», aprobados por Resolucion
Directoral N° 8-2023-EF/54.01.

Con fecha “XX.XX.2023”, los Evaluadores adjudicaron la buena pro del Régimen Especial N° 11-
2023-ATU/DI-SAPLI para la contratacion servicio y obra: «Elaboracién del expediente técnico y
ejecucion de obra reubicacion de la red semaférica centralizada en la Av. Venezuela afectada por
el Proyecto Linea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Basica del Metro de Limay

- Callao» a EL CONTRATISTA, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del

* presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto ejecutar la obra denominada «Elaboraciéon del expediente
técnico y ejecucion de obra reubicacion de la red semaférica centralizada en la Av. Venezuela

' El Informe N° D-427-2023-ATU/GG-OAJ de Oficina de Asesoria Juridica de ATU, de fecha 26 de setiembre de 2023,
concluye que la suscripcion del contrato y otras actividades del régimen especial son de «responsabilidad y encargo exclusivo
del Area Técnica (SAPLI) (...) en el marco de la Directiva N° D-001-2023-ATU/DI-SAPLI, toda vez que las mismas han sido
dadas por la precitada norma» (Exp. N° 0356-2023-02-0000842).

Calle José Gélvez N2 550 Con E
Distrito de Miraflores, Lima - Perti N7 p 'H'
, \ 2,
T.(511) 224 2444 SSVZ% sicentenarIo uw(s
www.gob.pe/atu —;/;" §3- PERU 2021 { pe u
NN >
10/ 64 G ~

—



Lo Ministerio
sﬁﬂg PERU deTransportes

y Comunicaciones pale

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
"Afio de la unidad, la Paz y el Desarrollo”

afectada por el Proyecto Linea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Basica del Metro de
Lima y Callao».

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a “XXXXXXXXX con XX/100 Soles”, incluye todos
los impuestos de ley. Este monto comprende el costo de la obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la obra
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Soles, concerniente a
la ejecucién de la obra, en periodos de valorizacion (XXX) (mensual, quincenales u otro tipo),
luego de la recepcion formal y completa de la documentacién correspondiente, con arreglo a los
términos de referencia.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la valorizaciéon debera efectuarlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias de producida la recepcién. LA ENTIDAD debe
efectuar el pago dentro de los veinte (20) dias calendarios siguientes a la conformidad de la
valorizacion, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
_correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de veinte (20) dias
calendarios, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
ONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
on las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244°, 1245° y 1246°
el Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara

en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA Y PLAZO
La vigencia del contrato se inicia a partir del dia siguiente de su suscripciéon hasta el pago final
conforme a la liquidacion final consentida.

El plazo de ejecucién de la obra es de ( ) dias calendarios, el mismo que se computa
desde el dia siguiente que LA ENTIDAD comunica a EL CONTRATISTA, el inicio de la obra, via
correo electronico y/u otro medio fisico.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por los Documentos de la Contratacion, los términos de
referencia, la memoria descriptiva, la oferta ganadora, asi como los documentos derivados del
procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las partes.

En caso de cualquier contradiccion, diferencia u omisiéon con relacién a los documentos que
conforman el contrato, se procedera a la interpretacién y/o integracién, segun el siguiente orden de
prelacién: a) el Contrato y sus adendas, b) los Términos de Referencia y/o expediente técnico de
obra, c) Las propuestas técnicas y econdmicas del proveedor seleccionado.

CLAUSULA SETIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION
~ La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS?

EL CONTRATISTA entreg6 a la suscripcion del contrato, la respectiva garantia de fiel cumplimento,
a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes [se debera elegir una
de las opciones]:
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o Carta Fianza N° (XXX) emitido por el Banco (XXX) emitida por , afavor dela
ATU, cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la
misma que debera mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacién de la obra.

o Lacartafianza que se presente debe: a) ser incondicional, solidaria, irrevocable, sin
beneficio de excusion y de realizacion automatica en el pais, a solo requerimiento
de LA ENTIDAD. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren
bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para
emitir garantias; o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de
primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del
Perl, b) mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final, c)
contener el nimero del Régimen Especial, d) contener la denominacién de la/s
obra/s y e) el/los monto/s que la garantiza/n.

o Las empresas emisoras de carta fianza no pueden oponer excusion alguna a la
ejecucion de las garantias, a primera solicitud, debiendo limitarse a honrarlas de
inmediato dentro del plazo méaximo de tres (3) dias habiles. Toda demora genera
responsabilidad solidaria para el emisor de la garantia y para EL CONTRATISTA,
y da lugar al pago de intereses legales en favor de la Entidad.

o Depdsito en efectivo en la cuenta que designe LA ENTIDAD, por una suma equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato. (Acorde al numeral 9.4 y Literal F del Numeral
7.4.1 de la Directiva D-11-2023-ATU/DI-SAPLI, el area técnica tiene la facultad de interpretar
las normas de la directiva e incluir lo no regulado en la directiva dentro de los términos de
referencia).

o Retencién del diez por ciento (10%) del monto total del contrato, como garantia de fiel
cumplimiento, siempre que el pago por las valorizaciones sea en dos (2) o mas armadas. La
retencion de dicho monto se efectuara de forma prorrateada durante la primera mitad del
numero total de pagos a realizarse, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del contrato.

La garantia podra reducirse a solicitud de EL CONTRATISTA, previa opinion favorable de LA
ENTIDAD, hasta el monto pendiente de ejecutar.

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS
9.1. La garantia sera materia de ejecuciéon en los siguientes supuestos, teniendo caracter
enunciativo, mas no limitativo:

a) Cuando EL CONTRATISTA no la hubiere renovado antes de la fecha de su
vencimiento. Una vez que se cuente con la conformidad de la recepcion de la
prestacion o haya quedado consentida la liquidacion de la obra, segln corresponda, y
siempre que no existan deudas a cargo de EL CONTRATISTA o de haber saldo a
favor, se le devuelve el monto ejecutado sin dar lugar al pago de intereses. Tratdndose
de las garantias por adelantos, no corresponde devolucién alguna por el adelanto
pendiente de amortizacion.

b) La garantia de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando LA ENTIDAD
resuelve el contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA o cuando por laudo
arbitral se declare la resolucion del contrato. En estos supuestos, el monto de la
garantia corresponde integramente a LA ENTIDAD, independientemente de la
cuantificacion del dafio efectivamente irrogado.

c) Igualmente, la garantia de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos tres (3)
dias habiles de haber sido requerido por LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA no hubiera
cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en el acta de conformidad de la
recepcion de la prestacion a cargo de EL CONTRATISTA, en el caso de servicios o en
la liquidacion final del contrato, en el caso de consultoria de obras y ejecucion de obras.
Esta ejecucion es solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo de EL
CONTRATISTA.

d) La garantia por adelantos se ejecuta cuando resuelto y/o declarado nulo y/u otra
circunstancia del contrato, no se realice la amortizacion o el pago, aun cuando este
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BEENCIAS

evento haya sido sometido a un medio de solucion de controversias.

En cualquiera de los supuestos contemplados en el numeral anterior, LA ENTIDAD en forma
previa a la ejecucion de la garantia por adelantos, requiere por correo electrénico u otro medio
fisico a EL CONTRATISTA, otorgandole un plazo de tres (3) dias habiles para que devuelva
el monto pendiente de amortizar, bajo apercibimiento de ejecutar la garantia por adelantos
por dicho monto.

Los supuestos previstos en los numerales anteriores estan referidos exclusivamente a la
actuacion de LA ENTIDAD, siendo de su Unica y exclusiva responsabilidad evaluar en qué
supuesto se habilita la ejecucién de la garantia, por lo que no afectan de modo alguno al
caracter automatico de tal ejecucién y por tanto, de la obligacion de pago a cargo de las
empresas emisoras, quienes se encuentran obligadas a honrarlas, al solo y primer
requerimiento de LA ENTIDAD, sin poder solicitar que se acredite el supuesto habilitador, sin
oponer excusion alguna y sin solicitar sustento ni documentaciéon alguna y en el plazo
perentorio de tres (3) dias habiles.

Cualquier pacto en contrario contenido en la garantia emitida es nulo de pleno derecho y se
considera no puesto, sin afectar la eficacia de la garantia extendida.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTOS

EL CONTRATISTA podra solicitar a LA ENTIDAD, adelanto directo hasta por un maximo del treinta
‘ (30%) del monto por la elaboracién del expediente técnico.

EL CONTRATISTA podra solicitar formalmente el adelanto directo por elaboracién del expediente
técnico luego de haberse suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud, la garantia mediante carta
fianza por un monto idéntico al adelanto y el comprobante de pago correspondiente. ATU debe
entregar el monto/los montos solicitado/s dentro de los siete (7) dias calendarios contados a partir

del dia siguiente de recibida la solicitud de EL CONTRATISTA.

La amortizacién de los Adelantos se realizara mediante descuentos proporcionales en cada una de
las valorizaciones de obra. La garantia debe tener un plazo minimo de vigencia de dos (2) meses,
renovable hasta la amortizacion total del adelanto.

La garantia podra reducirse a solicitud de EL CONTRATISTA, previa opinion favorable de LA
ENTIDAD, hasta el monto pendiente de amortizar.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: SUBCONTRATACION

EL CONTRATISTA no podra subcontratar la obra encomendada a no ser que cuente con
autorizacion expresa y escrita de LA ENTIDAD. De existir dicha autorizacion, EL CONTRATISTA y
el subcontratista seran solidariamente responsables frente a LA ENTIDAD ante todas y cada una
de las obligaciones asumidas por EL CONTRATISTA en virtud del presente Contrato.

En ninguin caso podra deducirse relaciéon contractual alguna entre el subcontratista y LA ENTIDAD,
siendo EL CONTRATISTA responsable de las actividades del subcontratista y de las obligaciones
rivadas del cumplimiento de sus prestaciones.

LAUSULA DECIMO SEGUNDA: BUENA FE DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara conocer el numeral 8.3.4 de la Directiva N° D-11-2023-ATU/DI-SAPLI,

mediante el cual le es aplicable las infracciones, sanciones y procedimiento sancionador.

Toda declaracion o informacion falsa y/o inexacta que EL CONTRATISTA hubiese presentado en
el procedimiento de seleccion sera causal de nulidad del Contrato y con ello sera de aplicacion el
numeral 8.3.4 de la Directiva N° D-11-2023-ATU/DI-SAPLI.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos. El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) afios, contados
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a partir de la conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: CESION DE DERECHOS Y/O CESION DE POSICION

CONTRACTUAL

EL CONTRATISTA puede ceder sus derechos y/o ceder su posicidon contractual a un tercero,
siempre que cuente con autorizacion expresa y escrita de LA ENTIDAD, y con arreglo a las
disposiciones del Codigo Civil.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

T.(511) 224 2444
www.gob.pe/atu

15.1. GENERALIDADES
Son dos clases de penalidades: (1) «penalidad por moray; y, (2) «otras penalidades». Los
montos de las penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, seguin
corresponda. Si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia
de fiel cumplimiento.
Cuando EL CONTRATISTA haya acumulado por «penalidad por mora» y «otras
penalidades» el monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente,
LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
El Contratista se hace integramente responsable de la sancion impuesta por el Ministerio de
Trabajo y Produccién del Empleo, SUNAFIL u otros.
15.2. PENALIDAD POR MORA
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente formula:
Penalidad Diaria = 9. 19 X mionis yigents
F x plazo vigente en dias
Donde, para servicios:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
Asimismo, para obras:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
El retraso se justifica a través de la solicitud de modificacion del plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso, la calificacién del retraso como
justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo.
=) >
En caso el contrato se encuentre suspendido por hechos no imputables al contratista, no
corresponde la aplicacién de penalidad por mora.
15.3. Otras penalidades
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las «otras penalidades» conforme a las
condiciones que se pasan a describir;
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Otras penalidades — Elaboracién de expediente técnico

Hecho

Penalidad

Procedimiento

En caso culmine la relacién contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad
no haya aprobado la sustitucion del personal
por no cumplir con las experiencias y
calificaciones  del profesional a ser
reemplazado.

5% de la UIT por cada dia
de ausencia del personal

Segun informe del
administrador y/o
supervisor del contrato de
la SAPLI

El consultor efecttie el reemplazo inconsulto de
algiin miembro de su equipo profesional, dicha
accion se considerara como falta.

5% de la UIT por cada dia
de ausencia del personal

Segun informe del
administrador y/o
supervisor del contrato de
la SAPLI

Inasistencia injustificada a una reunién de
coordinacion convocada via correo electrénico
por la Entidad.

5% de la UIT por cada dia
de personal ausentado

Segun informe del
administrador y/o
supervisor del contrato de
la SAPLI

No atender oportunamente las solicitudes de
aclaraciones, opiniones, no objecién, consultas
y otras formuladas por escrito y/u otro medio
valido de comunicacién, realizado por la
Entidad.

5% de la UIT por cada dia

Segun informe del
administrador y/o
supervisor del contrato de
la SAPLI

Informacién errada y/o recomendacion que
afectan los intereses institucionales o que no
se ajusten a las normas y reglamentos
vigentes

5% de la UIT por cada
envio de informacion
deficiente

Segun informe del
administrador y/o
supervisor del contrato de
la SAPLI

Otras penalidades — ejecucién de obra

Hecho

Penalidad

Procedimiento

En caso el contratista realice el cambio del
personal ofertado durante la ejecucion
contractual.

5% de la UIT por cada dia
de ausencia del personal

Segun informe del
administrador y/o
supervisor del contrato de
la SAPLI

Si la Contratista o su personal, no permite el
acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor de la obra, segun corresponda,
impidiéndole anotar las ocurrencias.

50% de la UIT por
cada incidente reportado

Segun informe del
administrador y/o
supervisor del contrato de
la SAPLI

Si la Contratista o su personal no desarrolla
previo al inicio de actividades su AST (Analisis
de Seguridad de Trabajo) o incumple algun
aspecto de este.

5% de la UIT por cada
incumplimiento reportado

Segun informe del
administrador y/o
supervisor del contrato de
la SAPLI

Si la contratista no reporta accidentes y/o
incidentes de trabajo importantes durante el
desarrollo de obra.

5% de la UIT por evento

Segun informe del
administrador y/o
supervisor del contrato de
la SAPLI

El personal no cuente con seguro
complementario de trabajo de riesgo (SCTR)

5% de la UIT por cada
ocurrencia reportada.

Segun informe del
administrador y/o
supervisor del contrato de
la SAPLI

El personal no cuente con equipos de
proteccién personal (EPP) completo.

5% de la UIT por evento

Segun informe del
administrador y/o
supervisor del contrato de
la SAPLI

Si el Contratista no atiende los requerimientos
de informaciéon de la obra solicitada por la
Entidad via correo electrénico, dentro del plazo
solicitado.

5% de la UIT por cada dia

Segun informe del
administrador y/o
supervisor del contrato de
la SAPLI

Por no estar presente el personal clave en la
ejecucion de la ejecucion de la obra

25% de la UIT por cada
dia y por cada personal

Segun informe del
administrador y/o
supervisor del contrato de
la SAPLI

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

16.1. Las partes acuerdan que LA ENTIDAD podra resolver el contrato, por las siguientes causales:

a)

Calle José Galvez N2 550

Cuando EL CONTRATISTA incumpla injustificadamente obligaciones contractuales,
legales o reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido. Para dicho efecto, LA
ENTIDAD debera requerir a EL CONTRATISTA, mediante medio escrito y/o correo
electronico, para que cumpla con sus obligaciones en un plazo no mayor a tres (3) dias
calendarios, bajo apercibimiento de resolver el Contrato. Luego del vencimiento del
plazo de tres (3) dias calendarios sin que EL CONTRATISTA haya cumplido con sus
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obligaciones, LA ENTIDAD podra cursar una comunicacion por escrito y/o correo
electronico a EL CONTRATISTA comunicando su decision de optar por la resolucién
contractual.

b) Cuando EL CONTRATISTA haya acumulado penalidades hasta por el 10% del monto
contractual. En este caso, opera la resoluciéon de pleno derecho? y para ello, LA
ENTIDAD le cursard una comunicacién por escrito y/o por correo electrénico a EL
CONTRATISTA comunicando su decision de optar por dicha resolucién.

c) Cuando EL CONTRATISTA paralice o reduzca injustificadamente la ejecucién de la
prestacion, pese a haber sido requerido para corregir tal situacion. En este caso, opera
la resolucién de pleno derecho, y para ello, LA ENTIDAD le cursara una comunicacion
por escrito y/o por correo electronico a EL CONTRATISTA comunicando su decision
de optar por dicha resolucion.

d) Cuando EL CONTRATISTA haga abandono de la obra, debidamente comprobado. En
este caso, opera la resolucion de pleno derecho, y para ello, LA ENTIDAD le cursara
una comunicaciéon por escrito y/o por correo electronico a EL CONTRATISTA
comunicando su decisién de optar por dicha resolucion.

e) Cuando se configure una circunstancia de caso fortuito o fuerza mayor que haga
imposible a cualquier de las partes continuar con la ejecucion de la prestacion. En este
caso, opera la resolucion de pleno derecho, y para ello, LA ENTIDAD le cursara una
comunicacién por escrito y/o por correo electronico a EL CONTRATISTA comunicando
su decision de optar por dicha resolucién; mientras que EL CONTRATISTA le cursara
una carta notarial a LA ENTIDAD comunicando su decision.

Las partes acuerdan que EL CONTRATISTA podra resolver el contrato, cuando LA ENTIDAD
incumpla injustificadamente sus obligaciones esenciales a su cargo, pese haber sido
requerido. Para dicho efecto, EL CONTRATISTA debera requerir a LA ENTIDAD, mediante
carta notarial, para que cumpla con sus obligaciones en un plazo no mayor a cinco (5) dias,
bajo apercibimiento de resolver el Contrato.

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito o fuerza mayor que
imposibilite de manera definitiva la continuacion del contrato.

Las partes, por comun acuerdo, pueden resolver el contrato.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: CONTRATACION DIRECTA

El Area Técnica realizara una contratacién directa en el caso que se declare la nulidad de oficio o
se resuelva el presente contrato. Para lo cual el Area Técnica debe contar con el postor seleccionado
que estara inscrito en la Lista de Postores, suscribira el contrato con los mismos términos
contractuales (acorde al numeral 7.13 y literales f) y g) del numeral 8.2.2 de la Directiva N° D-11-
2023-ATU/DI-SAPLI).

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MODIFICACION CONVENCIONAL DEL CONTRATO

En aplicacion del inciso a) del punto 8.3.1 de la Directiva N° D-11-2023-ATU/DI-SAPLI, las partes
podran acordar modificaciones convencionales, para lo cual se exige lo siguiente:

Informe técnico legal elaborado por el profesional de ingenieria y/o arquitectura, y el abogado
del Area Técnica que sustente la causa de la modificacion.

La certificacion y/o previsiéon presupuestal correspondiente, en caso del pago derivado de una
modificaciéon del monto contractual.

‘CLAUSULA DECIMO NOVENA: SUSPENSION

LA ENTIDAD podra suspender el plazo de ejecucion de las prestaciones de EL CONTRATISTA,
total o parcialmente, a través de una comunicacioén por escrito y/o correo electrénico debido a hechos
sobrevinientes a la fecha de la suscripciéon del Contrato, que afecten el plazo de ejecucién de la
obra, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos. Para el reinicio
del plazo de ejecucioén, corresponde a LA ENTIDAD comunicar a EL CONTRATISTA, por escrito
y/o correo electrénico, la modificacion de las fechas de ejecucion.

3 Conforme a lo dispuesto en el Cédigo Civil
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CLAUSULA VIGESIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: SEGUROS

EL CONTRATISTA se obliga a contratar y mantener vigentes durante el plazo de duracién del
presente contrato que abarca hasta la liquidacién de la obra, todos los seguros exigidos que se
detallan a continuacion:

N,

Pdliza de seguros SCTR PENSION y SALUD para todos los trabajadores que intervengan en
el lugar de la obra

Pdliza de seguro CAR, incluyendo riesgos de la naturaleza, responsabilidad civil, la suma
asegurada debera corresponder al valor total del contrato, teniendo como asegurado adicional
a LA ENTIDAD.

Seguro de Responsabilidad Civil patronal, la suma asegurada debera corresponder al 20%
del valor total de la obra, teniendo como asegurado adicional a LA ENTIDAD.

"CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: ANTICORRUPCION

Conforme al numeral 7.9.3 de la Directiva N° D-11-2023-ATU/DI-SAPLI, EL CONTRATISTA declara
y garantiza no haber (directa o indirectamente, o a través de sus socios, integrantes de los érganos
e administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas
inculadas) ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o
incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los
referidos actos o précticas.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la ejecucién
contractual, otorga el derecho a LA ENTIDAD a resolver automaticamente y de pleno derecho el
contrato, bastando para tal efecto que LA ENTIDAD remita una comunicacién informando que se
ha producido dicha resolucion, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que
hubiera lugar.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

. El contrato se considera integro y contiene todas las materias y cuestiones a regularse entre las dos
partes. En el negado caso que se presenten vacios o deficiencias,* mediante adendas se pueden
llenar estos vacios o deficiencias del contrato. En el negado caso que no exista acuerdo entre las
partes, se aplicara lo dispuesto en los términos de referencia y/o expediente técnico de obra. Si
persiste la ausencia de reglas, se aplica la Directiva N° D-11-2023-ATU/DI-SAPLI.

Sélo en lo no regulado en la Directiva N° D-11-2023-ATU/DI-SAPLI, en los términos de referencia,
expediente técnico de obra, documentos de la contratacién y/o los documentos que integran el
contrato, sera de aplicacion supletoria las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, de

4 El término «vacio» es sinénimo de «deficiencia».
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su Reglamento, de las directivas de OSCE que resulten aplicables, siempre y cuando el Area
Técnica, conforme a lo sefialado en el literal €) y f) del numeral 7.4.1 de la Directiva N° D-11-2023-
ATU/DI-SAPLI, efectie primero: (1) el andlisis de compatibilidad: que dicha aplicacién no resulte
incompatible con las normas especificas que regulan el régimen especial; y, (2) el analisis de
integridad: que dicha aplicacién sirva para cubrir un vacio o deficiencia® de dichas normas.

Solo en ausencia de solucién en la Ley de Contrataciones del Estado, en su Reglamento, en las
directivas del OSCE o cuando éstas no sean compatibles con el régimen especial, se aplicaran las
normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: CONTROL CONCURRENTE )
EL CONTRATISTA se obliga a entregar informacion referente a la ejecucion de la obra al Organo
de Control Institucional — OCI, cuando éste lo requiera o cuando lo requiera LA ENTIDAD.

CLAUSULA VIGESIMO QUINTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién y/o arbitraje. Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar la conciliacion
y/o arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad de treinta (30) dias
habiles de ocurrido el hecho materia de controversia.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar primero una conciliaciéon
dentro del plazo de caducidad correspondiente, sin perjuicio de recurrir posteriormente al arbitraje
en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial, dentro del
plazo de caducidad de treinta (30) dias habiles siguientes a la fecha del acta correspondiente. La
conciliacion sera llevada en la Unidad de Conciliacion Extrajudicial del Centro de Analisis y
Resolucién de Conflictos de la Pontificia Universidad Catolica del Peru.

Todos los conflictos que deriven de la ejecucién e interpretacion del presente contrato, incluidos los
que se refieran a su nulidad e invalidez, seran resueltos de manera definitiva e inapelable mediante
arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en el Contrato y documentos que lo integran,
bajo la organizacién y administracion de los érganos de la Unidad de Arbitraje del Centro de Analisis
y Resolucién de Conflictos de la Pontificia Universidad Catolica del Pert y de acuerdo con su
Reglamento, a las cuales las partes se someten libremente, sefialando que el laudo que se emita
en el proceso arbitral sera inapelable y definitivo.

El arbitraje sera institucional y resuelto por arbitro Unico, cuando el monto de la cuantia sefialada en
la solicitud de arbitraje es igual o menor a 500 Unidades Impositivas Tributarias — UIT, vigentes a la
fecha de la solicitud. El Centro de Arbitraje de la PUCP sera la sede administrativa. Para dicho
efecto, las partes acuerdan que la institucién arbitral designara al Arbitro Unico.

El arbitraje sera institucional y resuelto por un Tribunal Arbitral, cuando el monto de la cuantia
sefialada en la solicitud de arbitraje es superior a las 500 UIT, vigentes a la fecha de la solicitud. El
Centro de Arbitraje de la PUCP sera |la sede administrativa.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion.

CLAUSULA VIGESIMO SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
~/ . los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA: DOMICILIO
Las partes acuerdan qué durante la ejecucion del Contrato, todas las comunicaciones seran a través
de los siguientes correos electrénicos:

. CORREO ELECTRONICO DE LA ENTIDAD:
] CORREO ELECTRONICO DEL CONTRATISTA:

5 El término «vacio» es sinénimo de «deficienciay.
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La variacion del correo electréonico aqui declarado por la Entidad debe ser comunicada al Contratista,
via correo electrénico, con una anticipacion no menor a cinco (5) dias.

En el caso del Contratista, la variacion del correo electrénico aqui declarado, debe ser comunicada
a la Entidad formalmente y por escrito, via notarial, con una anticipacién no menor a cinco (5) dias.

De acuerdo con los Documentos de la Contratacion, la oferta y las disposiciones del presente
Contrato, las partes lo firman por triplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Lima a los (XXX)

dias del mes de (XXX) del 2023.

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CAPITULO VI
FORMATOS

FORMATO N° 1

DECLARACION JURADA DE MANIFESTACION DE INTERES
Lima, ......ooviiin

Sefiores:

EVALUADORES

REGIMEN ESPECIAL N° 11-2023-ATU/DI-SAPLI

SUBDIRECCION DE ADQUISICION DE PREDIOS Y LIBERACION DE INTERFERENCIAS
AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA'Y CALLAO - ATU

Presente

(nombre de la persona natural / denominacién o razén social de la persona juridica / consorcio), con

DNIN® .........ccooevieeeeees,cONRUC N® .o i e e, debidamente representado por
et e e e eiiiiiiiiiiaiaee, cOn DNIOON® o ..............., en su calidad
(o [ TP , seglin poder que corre inscrito en la Partida Electrénica N° .....................
del Registro de Personas Juridicas de ........... JAsiento N® Lo

Nos dirigirnos a ustedes, en relacion a la solicitud de manifestacién de interés en el proceso de
contratacién del Régimen Especial N° 11-2023-ATU/DI-SAPLI, a fin de manifestar nuestro interés

en participar del mismo.

Al respecto, declaro bajo juramento que, respecto al requerimiento del Régimen Especial N° 11-
2023-ATU/DI-SAPLI cumplo con lo siguiente (marcar con X en caso corresponda):

S| | NO | NO APLICA DECLARACION JURADA

Capacidad legal: habilitacion para llevar a cabo la actividad econémica materia de
contratacion

Capacidad técnica: equipamiento e infraestructura necesaria para la ejecucion de la
prestacion

Capacidad profesional: experiencia y calificaciones del personal en ejecucion de
servicios, consultoria de obras y obras relacionadas al objeto de la contratacion.
Especialidad y categoria en el caso de consultoria de obras.

Capacidad financiera: dentro de la capacidad maxima para la contratacion, en el caso de
obras

Capacidad maxima de contratacién €s: S/...............c. oo oo L (XXXXXXXX 00/100 Soles).®

Atentamente,

Firma y sello del representante legal
Nombre / Razén Social del proveedor seleccionado

8 La capacidad maxima de contratacién es el monto hasta por el cual un ejecutor de obras esta autorizado a contratar la
ejecucion de obras publicas, de la siguiente manera:

CMC =10 C +2 S Obras

Donde:
CMC = Capacidad Maxima de Contratacion
Cc = Capital
S Obras = Sumatoria de los montos de las obras
Calle José Galvez N2 550 Con E@
Distrito de Miraflores, Lima - Pery X/ p H '
d \\eir)
T.(511) 224 2444 Sg\“"”f’f_’: BICENTENARIO um@ ) ~
www.gob.pe/atu ?;Z S37 PERU 2021 peru
TN
20/64 @GN —




"'"‘ 5 Ministerio
B 2 PERU | deTransportes
= y Comunicaciones

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
"Afio de la unidad, la Paz y el Desarrollo”

FORMATO N° 2

CARTA DE ACREDITACION DEL REPRESENTANTE
Lima, .......c.coo v

Sefiores:

EVALUADORES

REGIMEN ESPECIAL N° 11-2023-ATU/DI-SAPLI

SUBDIRECCION DE ADQUISICION DE PREDIOS Y LIBERACION DE INTERFERENCIAS
AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMAY CALLAO - ATU

Presente

(nombre de la persona natural / denominacién o razén social de la persona juridica / consorcio), con

DNIN® ................c.......,conRUC N® ............. vicee....., debidamente representado por
e, cCON DNI N° v......, €©n su calidad
Lo [T segun poder que corre inscrito en la Partida Electronlca N° .

del Registro de Personas Juridicas de ........... , Asiento N° , con dom|C|I|o
BN , distrito.....coeeiiii , provincia.................. , region.................

Nos dirigirnos a ustedes, en relacién con el Reglmen Especial N° 11-2023-ATU/DI-SAPLI, a fin de

acreditar a nuestro representante e . (nombre del representante) identificado

con DNI N° ... qU|en se encuentra en virtud a este documento,

debidamente autorlzado a reallzar todos los actos vinculados aI procedimiento de contratacion,
omo presentar las propuestas en el acto correspondiente del procedimiento de contratacién.

Firma y sello del representante legal
Nombre / Razén Social del proveedor seleccionado

‘
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CAPITULO VI
ANEXOS

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Lima, oo

Sefores:

EVALUADORES

REGIMEN ESPECIAL N° 11-2023-ATU/DI-SAPLI

SUBDIRECCION DE ADQUISICION DE PREDIOS Y LIBERACION DE INTERFERENCIAS
AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA'Y CALLAO - ATU

Av. Canaval y Moreyra N° 150, sexto piso. San Isidro

Presente

(nombre de la persona natural / denominacién o razén social de la persona juridica / consorcio), con

DNIN®.......cccoeeeeeeee..,conRUCN® oo v o ..., debidamente representado por
e et e e et eee i eie i see i, ocOn DNIOON® .........., €en su calidad
de.iiiiiiii , Segun poder que corre inscrito en la Partida Electrénica N° .....................
del Registro de Personas Juridicas de ........... , Asiento N° ., , con domicilio
=] o TN , distrito............... , provincia.........cco.o..... ,region.................

Ante ustedes, DECLARO BAJO JURAMENTO que la informacion proporcionada en el exordio de
la presente declaracion se sujeta a la verdad. Asimismo, brindo la siguiente informacion:

Participa en Consorcio

Sl NO Nombre de las Empresas que participan en Consorcio
Empresa N° 1 Empresa N° 2 Empresa N° 3

Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razén social del proveedor
seleccionado

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
consorciados.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO DEL AREA TECNICA

Lima, oo e

Sefores:

EVALUADORES

REGIMEN ESPECIAL N° 11-2023-ATU/DI-SAPLI

SUBDIRECCION DE ADQUISICION DE PREDIOS Y LIBERACION DE INTERFERENCIAS
AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA'Y CALLAO - ATU

Av. Canaval y Moreyra N° 150, sexto piso. San Isidro

Presente

(nombre de la persona natural / denominacion o razén social de la persona juridica / consorcio), con

DNIN® .........cceeeeeeec..,conRUCN® Lo oot . ..., debidamente representado por
e e et e iieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiio., cOn DNIN® O ................, en su calidad
de i , segun poder que corre inscrito en la Partida Electronica N° .....................
del Registro de Personas Juridicas de ........... , Asiento N° ... , con domicilio
(=] o DRSS , distrito........ccooeeeein , provincia................... ,region................

En calidad de postor, luego de haber examinado los documentos de la contratacion de la referencia
proporcionados y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece prestar el servicio y
ejecutar la obra: «Elaboracién del expediente técnico y ejecucion de obra reubicacién de la red
semaférica centralizada en la Av. Venezuela afectada por el Proyecto Linea 2 y Ramal Av. Faucett
- Av. Gambetta de |a Red Basica del Metro de Lima y Callao», de conformidad con los términos de
referencia, contrato y demas normas pertinentes.

En ese sentido, me comprometo a ejecutar la obra con las caracteristicas solicitadas y con la forma
y plazos especificados en el requerimiento de la entidad.

Firma y sello del representante legal
Nombre / Razén social del proveedor seleccionado

—

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaracion jurada sera presentada por cada
consorciados.

uno de los

Calle José Galvez N2 550 Con E\m'
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
DIRECTIVA N° D-11-2023-ATU/DI-SAPLI

Lima, oo

Sefores:

EVALUADORES

REGIMEN ESPECIAL N° 11-2023-ATU/DI-SAPLI

SUBDIRECCION DE ADQUISICION DE PREDIOS Y LIBERACION DE INTERFERENCIAS
AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA'Y CALLAO - ATU

Av. Canaval y Moreyra N° 150, sexto piso. San Isidro

Presente

(nombre de la persona natural / denominacién o razén social de la persona juridica / consorcio), con

DNIN°...............ee.ee....,cONRUC N ..o iiiee e v v .., debidamente representado por
e e e et e i ieieieierieieiiiiiiiein, con o DNION° vievieriieie., ©n su calidad
A€, , Segun poder que corre inscrito en la Partida Electronica N° .....................
del Registro de Personas Juridicas de ........... , Asiento N° , con domicilio
(] U ,distrito.......coooeiii, , provincia................... , Tegion.................

Se presenta como postor del REGIMEN ESPECIAL N° 11-2023-ATU/DI-SAPLI, para prestar el
servicio y ejecutar la obra: «Elaboracién del expediente técnico y ejecucion de obra reubicacion de
la red semaférica centralizada en la Av. Venezuela afectada por el Proyecto Linea 2 y Ramal Av.
Faucett - Av. Gambetta de la Red Basica del Metro de Lima y Callaon DECLARO BAJO

JURAMENTO:

1 Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores — RNP OBRAS (de corresponder) y que
la informacion registrada en el RNP se encuentra actualizada.

2. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

3 No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al numeral 1.6 de la Resolucion Directoral N° 8-2023-MEF/54.01.

4, Autorizo la notificacion de los actos del procedimiento de seleccion y actos de la etapa de
ejecucion contractual al correo electronico siguiente: , la cual cuenta con
la opcion de repuesta automatica de recepcion.

5. Conocer las infracciones, sanciones y procedimiento sancionador contenidas en el numeral

8.3.4 de la Directiva N° D-11-2023-ATU/DI-SAPLI, asi como las disposiciones aplicables
sobre fiscalizacion posterior y exclusién de la lista de postores de los numerales 8.3.2 y 8.3.3
de la Directiva N° D-11-2023-ATU/DI-SAPLI.

6. Participar en el presente procedimiento de contratacion en forma independiente sin mediar
consulta, comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor y conocer las
disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Represion de Conductas Anticompetitivas.

~ 7. Conocer, aceptar y someterme a las reglas y condiciones contenidas en los Documentos de
Contratacion del presente procedimiento de contratacion.
8. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de contratacion.
9. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de contratacion y

a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

Firma y sello del representante legal
Nombre / Razén social del proveedor seleccionado

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.
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ANEXO N° 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso de consorcio)

Lima, oo

Sefiores:

EVALUADORES

REGIMEN ESPECIAL N° 11-2023-ATU/DI-SAPLI

SUBDIRECCION DE ADQUISICION DE PREDIOS Y LIBERACION DE INTERFERENCIAS
AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA'Y CALLAO - ATU

Av. Canaval y Moreyra N° 150, sexto piso. San Isidro

Presente

Los suscritos declaramos que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el
proceso de contratacion, para presentar una propuesta conjunta en el REGIMEN ESPECIAL N° 11-
2023-ATU/DI-SAPLI, responsabilizandonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que
provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
onsorcio, de conformidad con lo establecido en la Directiva y normas pertinentes.

Designamos @l ST, ..ooovviiiiiiiieeeeeeee e , identificado con DNI N°

. como representante legal comun del Consorcio, para efectos de participar en
todas Ias etapas del proceso de seleccion (como presentacioén de sobres entre otros necesarios) y
formalizar la contratacion correspondiente. Adicionalmente, fijamos nuestro domicilio legal comun

N , distrito.......ccocvvvinnnnn. , provincia................... ,regién.................
OBLIGACIONES DE ...............[colocar el nombre del consorciado]: Participacion (......%)
* Declaro cumplir con ................. [colocar si ejecutara directamente la obra o prestara servicios

de caracter administrativo: otorgar cartas fianzas, brindar la capacidad técnica y/u otro que esté
relacionado directamente con la ejecucion de la obral.

OBLIGACIONES DE................... [colocar el nombre del consorciado]: Participacion (...... %)

*= Declaro cumplircon................. (se debera colocar, si ejecutara directamente la obra o prestara
servicios de caracter administrativo: otorgar cartas fianzas, brindar la capacidad técnica y/u otro
que esté relacionado directamente con la ejecucion de la obra objeto de la convocatoria).

Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal
empresa 1 empresa 2

Nota:

e Cada integrante del Consorcio estd obligado a presentar en la propuesta, la
«Documentacion formal minima» debidamente suscrita.

e  Sodlo se calificara la experiencia del personal aportada por los integrantes del Consorcio
que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas
directamente al objeto del contrato, de acuerdo a lo declarado en la promesa de
consorcio.

e Cada integrante debera contar con el RNP en el rubro de obra.

Calle José Gélvez N2 550

Distrito de Miraflores, Lima - Peru \[ /,
\\\ W
T.(511) 224 2444 .:g Z% BICENTENARIO
www.gob.pe/atu ////m\‘\ PERU 2021
25/ 64 my



ﬂcg

Lo .| Ministerio |
28 PERU deTransportes
; y Comunicaciones

{

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
"Afo de |a unidad, la Paz y el Desarrollo”

ANEXO N° 5

”

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA

Lima, oo

Sefores:
EVALUADORES
REGIMEN ESPECIAL N° 11-2023-ATU/DI-SAPLI

SUBDIRECCION DE ADQUISICION DE PREDIOS Y LIBERACION DE INTERFERENCIAS
AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA'Y CALLAO - ATU

Av. Canaval y Moreyra N° 150, sexto piso. San Isidro
Presente

A continuacion, presentamos formalmente nuestra propuesta econémica:

CONCEPTO (consignar el monto por cada componente en
Soles y con decimales)

SUBTOTALES

ELABORACION DE EXPEDIENTE

EJECUCION DE OBRA

e Costos Directos

e Gastos Generales

- Gastos Generales Fijos

- Gastos Generales Variables

e Utilidad

e |GV

TOTAL (S/)

El monto total de la propuesta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas
y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a contratar.

El Contratista se obliga a presentar su estructura de costos en caso la Entidad lo requiera.

! Firma y sello del representante legal

Nombre / Razén social del proveedor seleccionado

Nota: el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Calle José Gélvez N2 550
Distrito de Miraflores, Lima - Peru
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ANEXO N° 7

CARTA DE AUTORIZACION DE ABONO DIRECTO EN CUENTA INTERBANCARIA
Lima, oo

Sefiores:

OFICINA DE ADMINISTRACION

AUTORIDAD DEL TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO
Calle José Galvez N° 550. Miraflores

Presente

Referencia: REGIMEN ESPECIAL N° 11-2023-ATU/DI-SAPLI

Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria, nimero de cuenta y el
respectivo Cédigo de Cuenta Interbancario (CCl) de la empresa que represento es la siguiente:

- Nombre de Ila persona
natural / denominacién o
razédn social de la persona
juridica / consorcio

- RUC

- Entidad Bancaria
- Numero de Cuenta
- Cddigo CCI

- Cuenta de Detraccion N°

Dejo constancia que el nimero de cuenta bancaria que se comunica ESTA ASOCIADO al RUC
consignado, tal como ha sido abierta en el sistema bancario nacional.

Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser emitida
por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Orden
de Servicio con las prestaciones del contrato pertinente, quedara cancelada para todos sus efectos
mediante la sola acreditacion del abono en la entidad bancaria a que se refiere el primer parrafo de
la presente misiva.

Atentamente

(

Firma, Nombres y Apellidos del proveedor seleccionado o
Representante legal o comun, segtin corresponda

«
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ANEXO N° 8

DEQLARACI()N JURADA DE AUTORIZACION DE NOTIFICAC[()N POR CORREO
ELECTRONICO DE LOS ACTOS CONCERNIENTES A LA EJECUCION DE LA PRESTACION

Lima, oo

Sefores:

SUBDIRECCION DE ADQUISICION DE PREDIOS Y LIBERACION DE INTERFERENCIAS
AUTORIDAD DEL TRANSPORTE URBANO PARA LIMAY CALLAO - ATU

Av. Canaval y Moreyra N° 150, sexto piso. San Isidro

Presente

Referencia: REGIMEN ESPECIAL N° 11-2023-ATU/DI-SAPLI

(nombre de la persona natural / denominacion o razén social de la persona juridica / consorcio), con
DNIN®.......ccccoevvveenee., cOonRUC N® L ........, debidamente representado por

S PRSUDRURRI o1o1 s W B 1\ I \' A veeiiiiierien..., en su calidad
de.iiiiiiie e , segun poder que corre inscrito en la Partida Electronica N° .....................
del Registro de Personas Juridicas de ........... , Asiento N° , con domicilio
=T TR USRTT ,distrito......coooiei , provincia................... ,region.................

Conforme al numeral 7.8.4 de la Directiva N° D-11-2023-ATU/DI-SAPLI, DECLARO BAJO
JURAMENTO lo siguiente:

e  Brindo autorizacién expresa a la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU),
para recibir notificaciones al correo electrénico de los actos administrativos, a partir del dia
siguiente de suscrito el Contrato de servicio y obra denominado: «Elaboracion del expediente
técnico y ejecucion de obra reubicacion de la red semaférica centralizada en la Av. Venezuela
afectada por el Proyecto Linea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Basica del
Metro de Lima y Callao», de conformidad a lo dispuesto en el Texto Unico Ordenado de la Ley
N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, asumiendo la responsabilidad de
la recepcion de los correos electrénicos; para tal fin, sefalo el siguiente correo electrénico:
XXXXXX@XXXXXX, el cual cuenta con la opcién activa de respuesta automatica de recepcion.

e En caso la respuesta automatica de recepcioén del correo declarado por mi persona no éste
activado; la notificaciéon del acto administrativo, via correo electrénico, se tendra por valida con
la constancia de salida de la bandeja de la ATU.

e Tengo conocimiento que las notificaciones electrénicas que se realicen, surtiran efecto desde
el dia siguiente que conste haber sido remitido por la ATU en su bandeja de salida.

e El no tomar conocimiento oportuno de las notificaciones electrénicas remitidas por la ATU,
constituye exclusiva responsabilidad de mi persona.

Firma, Nombres y Apellidos del proveedor seleccionado o
Representante legal o comun, segtn corresponda

. . “
Calle José Galvez Ne 550 Sl\‘&!fzg’a
Distrito de Miraflores, Lima - Pert =3 Z% BICENTENARIO
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA ANTISOBORNO

Sefiores:

SUBDIRECCION DE ADQUISICION DE PREDIOS Y LIBERACION DE INTERFERENCIAS
AUTORIDAD DEL TRANSPORTE URBANO PARA LIMAY CALLAO - ATU

Av. Canaval y Moreyra N° 150, sexto piso. San Isidro

Presente

Referencia: REGIMEN ESPECIAL N° 11-2023-ATU/DI-SAPLI

(nombre de la persona natural / denominacion o razén social de la persona juridica / consorcio), con

DNIN®..........cccee oo, cOnN RUC N® L.l veeeen...., debidamente representado por
ceee,  CON DNI N° ey, ©n su  calidad
de.iiiiiiiie segun poder que corre inscrito en la Partida Electromca N° . o w b

del Registro de Personas Juridicas de ........... , Asiento N° ... , con dom|0|l|o
055508 5t s min s m s R A S TS ,distrito....ooeeeiin , provincia................... ,region.................

Conforme al numeral 7.9.3 de la Directiva N° D-11-2023-ATU/DI-SAPLI, DECLARO BAJO
JURAMENTO:

No haber ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dadiva en
general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato, que puedan constituir un
incumplimiento a la Ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico de influencias, directa o
indirectamente, o a través de socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas.

Asimismo, me obligo a conducirme en todo momento, durante la ejecucién del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa e
indirectamente o a través de socios, accionistas, participacionista, integrantes de los érganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas.

Ademas, me comprometo a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y
oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento, asi como
también en adoptar medidas técnicas, practicas, a través de los canales dispuestos por ATU.

e la misma manera, soy consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, me
someteré a la resolucion del contrato y las acciones civiles y/o penales que la ATU, pudiera accionar.

/
Firma, Nombres y Apellidos del proveedor seleccionado o
Representante legal o comtin, seguin corresponda
Calle José Gélvez Ne 550 “\ ‘!,{,,//
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ANEXO N° 10

DECLARACION JURADA DE NEPOTISMO

Senores:

SUBDIRECCION DE ADQUISICION DE PREDIOS Y LIBERACION DE INTERFERENCIAS
AUTORIDAD DEL TRANSPORTE URBANO PARA LIMAY CALLAO - ATU

Av. Canaval y Moreyra N° 150, sexto piso. San Isidro

Presente

Referencia: REGIMEN ESPECIAL N° 11-2023-ATU/DI-SAPLI

(nombre de la persona natural / denominacién o razén social de la persona juridica / consorcio), con

DNIN® . ...........eeeevveee., cONRUC N® Ll veeen....., debidamente representado por
..., coON DNI N° v.ev..., €en su calidad
Lo = T segun poder que corre inscrito en la Partlda Electromca N° . )

del Registro de Personas Juridicas de ........... , Asiento N° . , con dom|C|I|o
BN , distrito............. , provincia..........c........ ,region.................

El que se suscribe, de conformidad con la Ley N° 26771 y su Reglamento el D.S. N° 021-2000-PCM,
DECLARO BAJO JURAMENTO (marcar con un aspa lo que corresponde):

[] Tener relacién de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y
por razén de matrimonio o unién de hecho con funcionario, trabajador (contratado bajo el régimen
del Decreto Legislativo 728 o el régimen especial del Decreto Legislativo N°1057), que a
continuacion detallo (Indicar nombres y apellidos, grado de parentesco, cargo, unidad organica y
modalidad de contratacion).

Apellidos y Grado de Cara Unidad oraanica Modalidad de
Nombres parentesco 9 g Contratacién

[  No tener relacién de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad y por razén de matrimonio o unién de hecho con funcionario, trabajador (contratado a plazo
indeterminado o fijo) o personal que brinda servicios por CAS de la ATU.

: Firma, Nombres y Apellidos del proveedor seleccionado o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Nota:
G Parentesco por Consanguinidad
rado = -
En linea recta En linea colateral
1er. Padres / hijos =
2do. Abuelos /nietos Hermanos
3ero. Bisabuelos /bisnietos Tios, sobrinos
4to. Primos, sobrinos, nietos, tios abuelos
Parentesco por Afinidad
ler. Esposo (a), Suegros, Yerno, Nuera
2do. Abuelos del conyuge Cunados
Calle José Galvez N2 550 N }‘ML/
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ANEXO N° 11

DECLARACION JURADA DE CONFIDENCIALIDAD

Sefores:

SUBDIRECCION DE ADQUISICION DE PREDIOS Y LIBERACION DE INTERFERENCIAS
AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMAY CALLAO - ATU

Av. Canaval y Moreyra N° 150, sexto piso. San Isidro

Presente

Referencia: REGIMEN ESPECIAL N° 11-2023-ATU/DI-SAPLI

(nombre de la persona natural / denominacion o razén social de la persona juridica / consorcio), con

DNIN® .......c.cc.oecvo....,conRUC N® ............. veee......, debidamente representado por
ceeees,  CON DNI N° ..., ©n su calidad
deceeee segun poder que corre inscrito en la Partida Electronlca N° . .

del Registro de Personas Juridicas de ........... , Asiento N° .. , con domlcmo
(=] o TR ,distrito......ooeie , provincia................... ,region.................

| respecto, nos obligamos, desde el dia de la recepcién de los documentos que nos haga entrega
vuestra representada con arreglo a las condiciones establecidas en el Contrato derivado del
Régimen Especial N° 11-2023-ATU/DI-SAPLI y en el marco de la Directiva N° D-11-2023-ATU/DI-
SAPLI «Directiva para la contratacion de servicios, consultorias de obras y obras para la adquisicion
de predios y liberacion de interferencias en los proyectos priorizados en el Plan Nacional de
Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022 — 2025», a lo siguiente:

a) Considerar a toda la informacién y documentacion relacionada a la obra, producida y/o
generada por nuestra parte, asi como los materiales a los que pueda acceder de manera
directa o indirecta, por cualquier medio (fisico, virtual, escrito, oral), que hayan sido
proporcionados y/o generados por la ATU se tratara como «informacion confidencial».

b) Asegurar que toda la informacion obtenida de la ATU sera de revision y disposicion exclusiva
de nuestro personal por motivos relacionados al proyecto.

c) Abstenerse de efectuar para si o para terceros, copias, arreglos, reproducciones,
adaptaciones o cualquier otra clase de edicion, alteracion, deformacion o modificacion de la
informacioén confidencial.

d) Tomar todas las precauciones y medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la
informacién entregada y/o producida, no pudiendo ser divulgados parcial ni totalmente, ni
durante la vigencia del contrato ni al término del Contrato de Obra, sin el previo consentimiento
por escrito de la ATU.

) Informar con anterioridad a la revelacién de la informacién confidencial a nuestro personal o
quienes en razon del desarrollo de sus funciones tengan conocimiento de la informacién, de
su naturaleza confidencial y las obligaciones asumidas ante la ATU.

= »f) Instruir adecuadamente a nuestro personal sobre la obligacion de mantener la
confidencialidad respecto de la informacién antes mencionada.

9) Suministrar estrictamente la informacién confidencial a nuestro personal hasta el limite en el
que ellos tengan la necesidad de conocer.

h) Vincular a nuestro personal en el deber de confidencialidad, por escrito y en términos similares
a los de este acuerdo.

i) Tomar nuestras precauciones en el manejo de la informacion confidencial puesta a nuestra
disposicion.
Calle José Gélvez N2 550 \\\\Méf/ Con n
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j) No revelar a terceros en todo o en parte la informacién confidencial en ninguna oportunidad,
a menos que sea de publico conocimiento.

k) No revelar y/o utilizar la informacién confidencial de manera distinta a las condiciones
relacionados al proyecto para el cual esta destinado, de acuerdo con los términos del Contrato
de Obra.

) No aprovechar la informacién confidencial, en todo o parte, lo cual comprende la no
comercializaciéon o entrega de la misma a terceros que no formen parte de nuestro personal,
directamente o por interpuesta persona, para beneficio propio o de terceros.

m)  No divulgar, ni total ni parcialmente, los documentos que se elaboren o se emitan en relacién
con la obra, incluso al término del Contrato de Obra, sin previo consentimiento por escrito de
la ATU.

Asimismo, reconocemos que la obligaciéon de no revelar la informacién confidencial cesara cuando:

a) La informacién haya sido previamente conocida sin la obligacibn de mantenerla bajo
confidencialidad.

b) La informacion sea o se haya convertido en informacién de dominio publico con anterioridad
a la fecha en la cual hubiere sido entregada.

c) La informacién haya sido desarrollada por separado por la ATU o por nuestra representada,
sin utilizar la informacién confidencial entregada.

d) La informacién haya sido recibida licitamente de un tercero que tenga derecho de
proporcionarla, siempre que la reciba libre de cualquier restriccion.

e) La ATU convenga por escrito y previamente a su revelacion, que la informacion queda libre
de tales restricciones.

Los derechos y obligaciones establecidos en el presente documento se regiran e interpretaran de
acuerdo a lo dispuesto por las leyes peruanas y nos sometemos irrevocablemente a la jurisdiccion
y competencia de los jueces y tribunales de Lima.

Firma, Nombres y Apellidos del proveedor seleccionado o
Representante legal o comtin, segiin corresponda
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ANEXO N° 12

DECLARACION JURADA DE NO INCURRIR EN CONFLICTOS DE INTERESES

Sefores:
SUBDIRECCION DE ADQUISICION DE PREDIOS Y LIBERACION DE INTERFERENCIAS -ATU

AUTORIDAD DEL TRANSPORTE URBANO PARA LIMAY CALLAO
Av. Canaval y Moreyra N° 150, sexto piso. San Isidro
Presente

Referencia: REGIMEN ESPECIAL N° 11-2023-ATU/DI-SAPLI

(nombre de la persona natural / denominacién o razén social de la persona juridica / consorcio), con
IN® e, cONRUC N® L. .vveven..., debidamente representado por

: ....., con DNI N° ......, €n su calidad

............................... segun poder que corre inscrito en la Partida Electromca N° . .
del Registro de Personas Juridicas de ........... , Asiento N® ..., , con domlcmo
1] o OO RUPO PR , distrito.......on , provincia.................. ,region.................

DECLARO BAJO JURAMENTO:

- No incurrir en conflictos de intereses, y como mecanismo de expresion firme de la estrategia
de integridad y lucha contra la corrupcién del Estado Peruano, me comprometo a cumplir con
independencia, imparcialidad y objetividad mis obligaciones contractuales y legales; asi como
poner en conocimiento de la Entidad cualquier situacion existente o que pueda presentarse a
futuro, que interfiera con la prestacion.

Firma, Nombres y Apellidos del proveedor seleccionado o
Representante legal o comtin, segln corresponda

Calle José Galvez N2 550 \\\‘\\\!’%/, Con
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ANEXO N° 13

DECLARACION JURADA SOBRE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Sefores:

SUBDIRECCION DE ADQUISICION DE PREDIOS Y LIBERACION DE INTERFERENCIAS -ATU
AUTORIDAD DEL TRANSPORTE URBANO PARA LIMAY CALLAO

Av. Canaval y Moreyra N° 150, sexto piso. San Isidro

Presente

Referencia: REGIMEN ESPECIAL N° 11-2023-ATU/DI-SAPLI

(nombre de la persona natural / denominacién o razén social de la persona juridica / consorcio), con

DNIN® ...............ocoo....,conRUC N° ............ veie......, debidamente representado por
..., c€ON DNI N° veiv.., €n  su calidad
de.iiiiiiiiii segun poder que corre inscrito en la Partida Electromca N° . .

del Registro de Personas Juridicas de ........... , Asiento N° . , con domlcmo
=] o TP ,distrito......ccoovieeiinl , provincia................... ,region.................

DECLARO BAJO JURAMENTO:

- Obligarme a cumplir con las normas de prevencion del lavado de activos y financiamiento del
terrorismo, en caso le sean aplicables como sujeto obligado ante la Unidad de Inteligencia
Financiera del Pert (UIF — Perl) o no, evitando a que lo utilicen, utilicen a terceros o a la
Entidad, como un vehiculo para el lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

- Obligarme a informar a su personal y a todo tercero que directa o indirectamente tenga relacion
con la prestaciéon del Contrato, respecto a las condiciones de este compromiso, pudiendo ser
requerido por la Entidad para demostrar el debido cumplimiento de esta obligacion.

El incumplimiento de lo establecido en la presente declaracion constituye causal de resolucion
automatica del Contrato, sin perjuicio de las acciones legales que pueda iniciar la Entidad, a fin de
salvaguardar su imagen y reputacion.

Asimismo, reconozco que la Entidad podra resolver automaticamente el Contrato, en caso mi
persona o alguno de sus directores, gerentes, funcionarios o terceros subcontratados o personas
vinculadas, se viera inmerso en una investigaciéon por actos de corrupcién o sea objeto de
publicaciones periodisticas que den cuenta de actos de corrupcion, sin que sea necesario que exista
una sentencia condenatoria ni la interposicién de una demanda o denuncia en su contra. El ejercicio

-N de esta facultad por parte de la Entidad no generara a favor de mi persona, derecho indemnizatorio
alguno, renunciando éste en forma expresa, a cualquier reclamo al respecto.

Firma, Nombres y Apellidos del proveedor seleccionado o
Representante iegal o comun, segtin corresponda
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CAPITULO VI
TERMINOS DE REFERENCIA
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TERMINOS DE REFERENCIA

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA “REUBICACION DE

LA

RED SEMAFORICA CENTRALIZADA EN LA AV. VENEZUELA AFECTADA POR EL

PROYECTO LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV. GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL

METRO DE LIMA Y CALLAQ"

1. AREA TECNICA QUE REQUIERE LA CONTRATACION

Subdireccién de Adquisicion de Predios y Liberacién de Interferencias — SAPLI de la Autoridad
de Transporie Urbano para Lima y Callao — ATU (en adelante, SAPLI).

2, OB
El

JETO DE LA CONTRATACION

objetivo de la presente contratacién es canfar con la prestacion de servicios para la

Elaboracion del Expediente Técnico y Ejecucion de obra " Reubicacion de la Red Semaférica
Cenftralizada en la Av. Venezuela afectada por el Proyecto Linea 2 y Ramal Av, Faucett - Av,
Gambetta de a2 Red Basica del Metro de Lima y Callao".

3. FINALIDAD PUBLICA

Cumplir con el encargo efectuado por & Concedente de liberar interferencias del Area de la
Concesian y lograr gue el Estado peruano cumpla con sus obligacicnes contractuales dentro

del

O

BA

Calle Jose Galez
550, Miraflongs
Lina - Pery
wvew,gob, pedaty
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| Contrate de Concesién y dar viabilidad para la entrega del drea de la concesion del

Concedente al Cencesionario para el inicio de las Inversiones Obligatorias del Preyecto Linea
2 y Ramal Av. Faucett -~ Av. Gambetta de la Red Basica del Metro de Lima y Callzo y asi

ntribuir con la dotacién de un transporte seguro y de calidad en beneficio de la poblacion de

Lima y Callao.

SE LEGAL

Decreto Legislative 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisicion y
Expropiacion de Inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberacian
de Interfarencias y dicta otras medidas para la gjecucion de cbras de infraestructura.

Decreto Legislative N* 1559, Decreto Legislativo que modifica el Decreta Legislativo N°
1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley marco de adquisicidn y expropiacién de
inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberacion de interferencias
y dicta otras medidas para la ejecucidn de obras de infraestructura.

Ley N® 30327, Ley de promocién de las inversiones para el crecimienta econamico y el
desarrollo sostenible,

Ley N° 28151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

o BT [
3,“'3«»
g™ e

Decreto Suprema N°® 242-2022-EF Plan Nacional de Infraestructura Sostenible par
Competitividad 2022 - 2025.

Resolucion Directoral N* Q008-2023-EF/54.01, Resolucian Dirsctoral que aprueba IS
linsamientos para las contrataciones gue se realizan en el marco de lo dispueste en la
Primera Disposicién Complementaria Final del Decreto Legislative N* 1559,

Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 177-2023-ATU/PE, de fecha 09 de agosto de 2023, |
la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao aprobé la Directiva N® D-001-2023
ATU/DI-SAPLI, denaminada “Directiva para lz Contratacion de servicios, Consultoria de

i, Con e
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Obras y Obras para la Adquisicion de Predios y Liberacion de Interferencias en los
Prayectos Priorizados en €| Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad 2022-
2025".

5. ANTECEDENTES

5.1.  Con facha 22 de julio de 2010, mediante Decreto Supremo N° 32-2010-MTC, el Ministeric
de Transportes y Comunicaciones — MTC dispuse gue la Autoridad Auténoma del Sistema
Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao — AATE administre el «Proyecto Linea 2 y
Ramal Av. Faucett — Av. Gambetta de la Red Basica del Metro de Lima y Callacs (en
adealanla, «Prayecto Linea 2»).

52. Con fecha 28 de abril de 2014, el Estado Peruano suscribe con el Concesionario el
«Contrato de Concesion para el disefio, financiamiento, construccién, equipamiento
electromecdnico, equipamiento de sistema y provision de material rodante, operacion y
mantenimiento del Proyecto Linea 2» (en adelante, «Centrato de Concesions»).

53. Con fecha 26 de diciembre de 2014 y 13 de diciembre de 2018, mediante Resolucion
Ministerial N® 879-2014-MTC/01 y Resolucion Ministerial N* 1002-2018-MTC/01, el MTC
aprabo las Adendas N* 1 y 2 al Contrate de Concesién, respectivamente.

Can fecha 28 de diciembre de 2018, se publica ia Ley N° 30900 «Ley que crea la Autoridad
de Transporte Urbano para Lima y Callao — ATUx, Con facha & de marze de 2019, se publica
el Decreto Supremoe N° 5-2018-MTC Reglamento de la Ley N° 30900.

Con fechas 8 y 13 de febrero de 2018, mediante Decrsto Suprema N 3-2019-MTC y
Resolucidn Ministerial N® 90-2018-MTC/01, se aprobd el Reglamento de Crganizacion y
Funciones de Ia ATU.

Cen fecha 4 de febrero de 2020, se firma el «Canvenio de encargo de gestion entre el MTC
y la ATU, que tiene por cbjata encargar a la ATU actividades relacionadas con la fase de
ejecucion contractual de los contrates de asaciacion publica privada actualmente vigentes y
la ejecucion de los proyectos de inversidn vinculados con el Proyecto Linea 1 y Proyecto
Linea 2 de la Red Basica del Metro de Lima y Callaos {en adelante, «Acuerdo de Encargo
de Gestigny).

Cen fecha 12 de febrera de 2020, mediante Resclucion de Presidencia Ejecutiva N* 23-
2020-ATUIPE, que establece el 2 de marzo de 2020, como fecha de Inicio del ejercicio de
funcianes transferidas a la ATU, por parte de la AATE.

Con facha 4 de noviembre de 2020, el MTC y la ATU celebran la Adenda N° 1 al «Convenio
de Encargo de Gestidon».

Con fecha 20 de febrero de 2021, mediante Resolucian de Presidencia Ejecutiva N” 25-
2021-ATU/PE establecen fecha de inicio del ejercicio total de las funciones transferidas a la
ATU, por parte de la Autoridad Auténoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de
Limay Callac — AATE, en el marca del proceso de fusidn por absorcién dispuesto por la Ley
N® 30900,

Con fecha 1 de mayo de 2021, mediante Decreto Supremo N* 17-2021-MTC, se otorga al
ATU &l nuevo rol de organa técnico del MTC.

Con fecha de D2 de agasto de 2022, se suscribe el acta de entrega del Area de Concesion
de la Estacidn La Alborada EQ.
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5.12. Con fecha de 09 de enero de 2023, se suscribe el acta de entrega del Area de Concesidn
de la Estacién E8 Elio.

5.13. Mediante los Oficios N° 012-MMUGTU-PROTRANSITO y N° 013-2023-MMUGTU-
PROTRANSITO, el Proyecto Especial para la Gestion de Transito ~ PROTRANSITO, de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, autorizé el retirc temporal de los dispasitivos
semaféricos en las Estaciones E8 y E9, indicando en ambos documentos que al
establecerse la conexion de estas dos intersecciones con el Centro de CCGT a lravés de
fibra éptica, la ATU debera presentar su propuesta para reubicar |a red de fibra aptica. Esto
liene coma objetivo da evitar la desconexion de ofras intersecciones gque actualmente
dependen de la fibra 6ptica instalada en las intersecciones de la Av. Venezuela con Av.
Aurelio Garcia ¥ Garcla, ¥ en la Av, Reberto Thorndike,

5.14. Con fecha 10 de febrero de 2023, mediante carreo electronico, Ia ATU presento Ia propuesta
de reubicacion de las redes de fibra déptica instaladas en las intersecciones de la Av,
Venezuela con Av. Aurelic Garcia y Garcia, asi coma en la Av, Roberto Thomndike, afectada
por el Proyecto Linea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Basica del Metro de
Lima y Callao.

5.15. Con fecha 17 de febrerc de 2023, se suscribe el acta de reunién entre PROTRANSITO Y
ATU, en donde, segun lo expuesto por ATU, encuentran conforme la propuesta de
reubicacion de la fibra optica presentada; sin embargo, debido a la proximidad dzl inicia de
las obras del Concesionario, PROTRANSITO propone la instalacion provisional de antenas
de radio enlace para evitar perder la conectividad de las intersecciones que se conectan a
la red semaférica LP15 de la Av. Venezuela, hasla que ATU realice la reubicacion definitiva

por canalizacion subterranea de acuerdo a la propuesta aprobada.

. Con fecha 09 de agosto del 2023, mediante Resolucion de Presidencia Ejecutiva N°077-
2023-ATU/PE se aprueba la Directiva N® D-001-2023-ATU/DI-SAPLI “Directiva para la
contratacidn de servicios, cansultorias de obras y obras para la adquisicion de predios y
liberacién de interferencias en los proyectos pricrizados en el Plan Nacianal de
Infraestructura Sestenible para la Competitividad 2022 — 2025"

. Con fecha 14 de agosto de 2023, mediante correo electrdnico, Iz ATU remite replanteo del
trazo de la propuesta de reubicaci6n de la fibra éptica aprobada el 17 de febrero de 2023 y
que fuera verificada durante la inspeccion de campa de fecha 09 de agosto de 2023 con
personal de la Gerencia de Movilidad Urbana de la MML, que asumié la administracidn de
los proyectos da PROTRANSITO,

. Con fecha 15 de agosto de 2023, la Gerencia de Movilidad Urbana de la MML expresd su
conformidad con los planos de replanteo presentados por ATU, a través de corrso
electronico de Reubicacian de las Redes Semaforicas de fibra opfica que interconecta los
cruces de la Av. Venezuela ~ Roberto Thorndike y Av. Aurelio Gracia y Garcia, afectada por
al prayecto Linea 2.

5.19. Con fecha 05 de seliembre del 2023, mediante Informe Técnico N" 031-2023-SAPLI-MA

o Jurldlca para la ejecucian del Elaboracion del Expediente Téonico y Ejecucion de ol
Reubicacion de la Red Semaférica Centralizada de la Av. Venezuela afectada por s,
Proyecto Linea 2 y Ramal Av, Faucetf = Av. Gambelta de la Red Basica del Metro de Lima
y Callac" (en adelants, «Proyecto Linea 21).

6. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
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“Decenio de la lgualdad de Oportunldades para mujeres y hombres
"Afio de la unidad, la Paz y el Desarrollo”

| Ministerio ;
PERU de Transportes
i| ¥ Comunicaciones

“Drecenda g la Igualdad de Opertunidades pare mujeres y hombres®
“Adfio de 3 unidzd, I3 paz v el desasrollo®

OBJETIVO GENERAL

Concluir la liberacion de interferencias de las areas correspondientes a las Estaciones E&8 y
E9 de la concesidn del prayecte *Linea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetia de la red basica
del mefro dz Lima y Callac", a fin de cumplir con los compromises de la ATU en el marce del
Convenio de Encargo suscrito con el Concedente y viabilizar la gjecucidn de las Inversiones
Obligatarias del proyecto en mencion, el cual es una obra de interés y de necesidad publica
(Quinta Disposicion Complementaria Final, Ley N* 30025),

OBJETIVO ESPECIFICO

Contratar una persana natural o juridica para la “Elaboracién de Expediente Técnico y
Ejecucitn de obra de la Reubicacion de Red Semafarica Centralizada en la Av, Venszuela
afecladas por el Proyecle "Linea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Basica del
Metro de Lima y Callao”,

7. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA OBRA

P
M
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Todas las actividades que se describan & continuacion deberan cumplic con las nermas
técnicas vigentes aplicables al presente proyecto de elaboracion de expedients y gjecucidn
de abra.

ACTIVIDADES GENERALES

El Cantralista deberd inspeccionar y evaluar el 4rea donde se va a realizar el servicio,
verificando las facilidades necesarias pera el desarrollo del misme, asi como aquellas que
resulten nacesarias para el cumplimiento del alcance.

La ATU, a fin de facilitar la ejecucién del servicio, proporcionar; i} informacion técnica que se
encuentre disponible en planos y/o documentacion requerida; (i) Inspeceion de campo
conjuntamente con el contratista y iii) brindar acceso al area donde se va a realizar el servicia,

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Este servicio comprendera todas las actividades relacionadas y necesarias para cumplir con
el objetivo del servicio, tales como la gestion de permisas municipales correspondientes,
habilitacién de facilidades para el desarrollo de trabgjos propios de las actividades a
desarrollar, habilitacion de medidas de seguridad, demalicion de pavimentes, eliminacion de
material excedente, excavaciones, construccion de estructuras de concreto simple o armada,
tendido de fibra &ptica y limpieza entre atros, conforme a los dispositivas legales vigentas en
el Reglamento Nacional de Edificaciones y las Directivas y Disposiciones Internas de la
Entidad.

a} Elaboracidn del proyecto de solucion técnica de "Reubicacién de la Red Semaférica
Centralizada en la Av. Venezuela afectada por el Proyecto Linea 2 y Ramal Av. Faucett
- Av. Gambelta de la Red Basica del Metra de Lima y Callao® para la aprobacion de la
GMU-ML,

b) Elaboracion del Expediente Técnico para la ejecucion de obra de “Reubicacidn de la Red
Semaférica Centralizada en la Av. Vienezuela afectada por el Proyecto Linea 2 y Ramal
Av. Faucett -~ Av. Gambetta de la Red Basica de!l Metra de Lima y Callac" para la
aprobacitn de la SAPLI-ATU.

c) Geslibn de permisos municipales ante las entidades competentes, subsanaciones y
seguimiento hasta obtener los permisos respsctivos.
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
"Afio de la unidad, la Pazy el Desarrollo”

“Decenio de 12 1pualdad de Oportunidades para mujeras y hambres”
“&fva de la unidad, la paz y el desarralic”

De acuerdo a las disposicianes vigentes el ejscutor deberz sefializar y aislar la zona de
{rabajo con barreras de seguridad de acuerdo al Manual de dispositives de ceontrol del
ransito automator para calles y carreteras, Ministerio de Transportes Vivienda y
Construccion, R.D. N* 16-2016-MTC/14, donde se realicen trabajos de remocién.

El Contratista, bajo su responsabilidad, adoptara las medidas de seguridad necesaria
para evilar accidentes a su personal, a terceros y & la misma obra, debiendo cumplir con
todas las disposiciones vigentes en el Reglamento Nacional de Edificaciones y demas
dispositivos vigentes.

Se limitara la zona de trénsito del publico, de ser necesario se estableceran zonas de
transito alternativas correctamente sefalizadas, las zonas de carga y descarga seran
correctamente senalizadas

La eliminacién de los materiales provenientes de toda la demalicion y remocion se
realizara en botaderos autorizados.

La seguridad y salud ocupacional serd responsabilidad del Cantratista & fin de garantizar
gue se ha tomado las medidas de seguridad.

Estacidn La Alborada ES;

Canallizacién de 2 vias bajo pista de concreto — asfalto
« Rotura de 21.00 m. de pavimenta
Excavacion de 21.00 m en terreno normal
Relleno de 21.00 m con material propio en zanja (incluye compactacion)
Colocacién de 21.00 m de cinta seifializadora.
Eliminacién y Transporte de 14 m3 a Vertedera {incluye camion y carguic)
Base granular 21.00 m (Inc. Compactacian)
Reposicion de 21.00 m de carpeta Asfaltica.
Reposicion de 21.00 m de pavimento fc=210 kg/fcm?2
Colocacién de 21.00 m de Solado e=2", C:H 1:12
Suministro e instalacion de 42.00 m de tuberia de PVC -SAP F-3°
Ductos de Concrete 21m de 2 vias de 2 vias x 1,00 m digmetro 90mm, 0,253 x
0.150 m {incluye colocacién)

s & & & & & & & & »

Canalizacion de 2 vias bajo vereda

Rotura de 67.55 m canalizacion de 2 vias bajo vereda

Excavacion de 67.55 m en terrenc normal

Relleno de 67.55 m con material propio en zanja (incluye compactacian)
Colocacion de 67.55 m de cinta seftalizadora,

Eliminacion y Transpaorte de 17,56 m3 a Vertedero (inc. camidn y carguia)
Base granulas 67.55 m {Inc. Compactacion)

Reposicion de 67.55.m de pavimento fe=175 kg/cm?2

Colecacién de 67.55 m de Solado e=2", C:H 1:12

Suministro e instalacian de 135.10 m de tuberia de PVC -SAP F-3"

Canalizacién de 2 vias bajo area verde

Excavacién de 6.64 m en terreno normal

Relleno de 6.64m con material propio en zanja (incluys compactzcion)
Colaczcion de 6.64m de cinta sefalizadora.

Eliminacion y Transporte de 0.69 m3 a Vertedero (inc. camién y cargulo)
Reposicion de 6.64 m m3 de Grass,

Colocacién de 6,64m de Solado e=2", C:H 1:12

Suministro e instalacion de 13.28 m de tuberia de PVC -SAP F-3"

@ & & & & & @

Wl

\\‘}nv,f/_’;'. BICENTENARIO

;== DEL PERU
Ltf-‘v’ 031 - 2024

G

Pagina 5 da 28

> BICENTENARIO
% S+ PERU 2021

41/64

piizHe |

Peric

DR |

pori ~



y Comunicaciones

PR
¢ .. | Ministerio
Bgﬁ PERU | deTransportes
A4

“Decenio de la Igualdad de Oportumdades para mujeresy hombres
"Afio de la unidad, |a Paz y el Desarrollo”
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“Decerio de la Izvatdad de Opsrtunidades para mujeres y hombras®
“afia de 1z unidad, |a paz y el desarrollc™

Camaras CE-2 (0.75X0.50X0.90M. medidas Interiores)
¢ Camara tipo CE2. 3unid.

Camaras CE-3 (1.00X0.80X0.90M. medidas interiores)
« Camara tipo CE3. 2unid.

Instalacién de fibra éptica

« Suministro & Instalacion de 175.19 m de Cable de FF.0O. 48 hilos, incluye fusion
de cables de FF.0Q.,, cajas de empalmes, prugba Inicle fin y puesta en marcha.
Accesorios (ferretaria, alcayatas, pigtails, odf, jumpers). Considerar un 5% de
fibra por reserva.

jy  Estacion Elic ES:

Canalizacion de 2 vias bajo pista de concreto — asfalto

+ Rotura de 24.70m de pavimento
Excavacién de 24.70m en terreno normal
Relleno de 24.70m con material propio en zanja (incluye compactacion}
Colocacion de 24.70m de cinta sefalizadora.
Eliminacién y Transporte de 16,70 m3 a Vertedero (inc camién y carguio)
Base granulas 24.70 m (Inc. Compactacian)
Reposicion de 24.70 m de carpeta Asfaltica.
Reposicién de 24.70 m de pavimanto fc=210 kglem2
Colacacidn de 24.70 m de Salado e=2", C:H 1:12
Suministre & instalacion de 49.40 m de tuberia de PVC -SAP F-3"
Ductos de Cancreto 24,70 m de 2 vias de 2 vias x 1.00 m diametro 90mm, 0.253
% €.150 m {incluye colocacion)

e B ® & ° =3 & &8 # @

Canalizacién de 2 vias bajo vereda

Rotura de 315.39m en canalizacian de 2 vias bajo vereda

Excavacion de 315.39 m en terreno normal

Rellena de 315.3%m con material prapio en zanja {incluye compactacian)
Colocacion de 315,39m de cinla sefializadera.

Eliminacion y Transporte de 82 m3 a Vertedera (inc camion y carguio}
Base granulas 315.39 m (Inc. Compactacion)

Reposicidn de 315.39 m de pavimento fc=175 kg/em2

Colocacion de 315,39m de Solado e=2", C:H 1:12

Suministro e instalacion de 630.78 m de tuberia de PVC -SAP F-3"

a 2 ® o = » ®» e s

! Camaras CE-1 (0.50X0.50X0.60M medidas interiores)
= Camara TIPO CE-1. 3 unid

Camaras CE-2 {0.75X0.50X0.90M. medidas Interiores)
« Camara tipo CE2. 6unid.

Instalacién de fibra 6ptica

»  Suministro e Instalacién de 525.72m de Cable de FF.0Q, 48 hilos, incluye fusidn
de cables de FF.00,, cajas de empalmes, prueba inicio fin y puesta &n marcha,
Accesorios {ferreteria, alcayatas, pigtails, odf, jumpsrs)
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o Limpleza de 5 unid de buzon existente y reemplazo de tapas

k) EL Contratista estara en la Obligacion de desarrollar todas las Actividades Necesarias
para cumplir con el objetive del servicio.
[} El contratista debera realizar la limpieza general del &rea donde se realicen los trabzjos.

7.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las especificaciones técnicas seran definidas de manera detallada y exhaustiva en el
expediente técnico a desarrollarse como parte de [a presente convocatoria, asi como los
criterios de valarizacion, por lo que estas deberan contar con la aprobacién del inspector de
Qbra.

8, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos
legales que son Inherentes como tal para la gjecucion de obra, el Confratista tiene las
siguientes obligaciones:

Con respecto a la Obra

» Cumplir los alcances descritos en los presentes términos de referencia.

* Serresponsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucién da [a obra

s Ser responsable por defectos o vicios ocultos de la obra por el plazo de siete (07) afios,
contados a partir de la conformidad de |a recepcian total de Iz obra,

» En caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de Ia conformidad de la recepcion
y durante el periodo de responsabilidad, la ATU requerird al Centratista para que los
subsane en un plazo razonahle de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento
de proceder a la subsanacion con carge a cualquier adeudo que mantenga la ATU a favor
del Contratista y/o reclamar arbitralmente dichos gastos.

» Nila suscripcian del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liguidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de la ATU a reclamar posteriarmente, por defectos o
vicios acultos.

» Cumplir y observar lo establecido en la Ley N°® 26783 Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo y en su Reglamento; durante la ejecucion de las prestaciones a su cargo;
obligandose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadares
los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo algrado y/o nivel de riesgo
que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente
cantrataclan; asi como garantizar la contratacion de los respectivos seguros de acuerdo
a la nermativa vigente.

+ Del misma modo, el Contratista deberd cumplir con lo sefalado en las normas de
"Seguridad durante la Construccion" - Norma G.050, la norma de "Sefalizaciones de
Seguridad" - NTP 399.010-1 :2004

de la obra cmttatada cuyo propbsllo es |a mavilizacion de lcs equipos, gastos inicialeg
adquisicion de materlales y tedo aquelio necesario para una dptima ejecucién de la obf@’

Con respecto al Persanal

y capacitado para la correcta realizacion de los trabajos,
e Reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las Grdenes del
inspector de obra.
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« Suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de salubridad e higiene, asl
como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo y su Reglamento, asi como el Decreta Supremo N° 006-2012-TR, y
sus normas complementarias y medificatorias.

* ‘Velar por la seguridad de los trabajaderes durante la ejecucion de todos y cada uno de los
trabajos brindade €l equipo y material necesarie para tal efecto.

« Suministrar en los intervalos gue prescriba el inspector de la ATU, a ndmina detallada de
tedo el personal profesional y de los obreres que estan empleados a la fecha del informe.

» No modificar €l listado de persanal profesional designado a la obra y consignado en su
cferta sin el consentimiento previo y por escrito por fa ATLU.

Con respecto a la Sequrdad

»  Cumplir integramente con la Ley de Seguridad en & trabajo Vigente con el personal que
estd laborando en  los frentes de trabajo; asimismo debera garantizar que se adopten
medidas de seguridad necesarias en el entorno o perimetro, cercado y delimitacion de
zonas de trabajo u ofros (transeuntes, vehiculos, etc.).

* Dofar can su respectiva pdliza de sequros contra todo riesgo (SCTR] a todo su personal
incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores v asegurarse que porten y utilicen
en lado momento su vestimenta de uniforme de trabaje, asl como su equipo de proteccion
persanal {equipo segin la especizlidad gue desarrollen).

« Cuidarque durante el desarrollo de los trabajos su persanal técnice y prafesional guardara
las madidas de seguridad, asimismo cuidar que porten uniforme nuevo y limpio con
logatipo de su empresa, casco, botas con punta de acero, lentes industriales, tapones de
oido, cinturones de seguridad de ser el caso. El supervisor de obra o la Entidad tendré la
potestad de detener a los trabajadores en caso incumplan la referide a seguridad, lo cual
no sera causal de ampliacién de plazo de la obra confratada.

Con respecta a los Materiales

« Asegurarse que todos los materigles y equipos destinados a la obra cumplan con las
caracteristicas técnicas exigidas en el expediante técnico; los mismos que se podran
someter a los ensayos necesarios para verificar las caracteristicas.,

Cumplir con todo lo estipulado en el plan de calidad del expediente técnico de abra.

Ser responsable sobre |a calidad de los materiales y equipos que utiliza; la aprobacion del
inspactar de obra de los materiales y de los eguipos destingdos & la obra, no libera al
Contratista de responsabllidad,

Con respecto a los Equipos ¥ Maguinanas

= Llevar oportunamente tades los equipos ¥ maguinarias necesarios para la ejecucion
de todos los trabajos. Dichos equipos y maguinarias no podran retirarse de la obra salvo
autorizacion escrita del inspector de obra, gue no padra negarla sin justa razén.

« Contar con certificado de operatividad previo al ingreso de obra el cual debera ser validado
y aprobado por el inspeclor.

e Los Maquinarias y equipos deberdn contar con todos los implementos de seguridad
establecidos en €l plan de SST,

s La para injustiicada de los eguipos por fallas mecanicas y/u otra causal seran
integramente responsabilidad del Canlratista, deberan ser reportadas al inspector

» Asumir la reparacion por las péndidas o desperfsctos causados a los equipos y

. maquinarias durante la ejecucidn de la obra.
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Con respeclo a las Leyes, Normas y Ordenanzas

Conocer y cumplir estrictamente:

s Todas las Leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas
con la ejecucion de los trabajos, En caso de existir divergencias entre estas
especificaciones técnicas y las leyes, narmas o reglamentos, es abligacian del Cantralista
pener en conocimiento del inspector de l2 abra esta situacion, previa a la realizacion de
los trabajos, a fin de que este determine la accién a sequir.

* Todas las normas t&cnicas y prescripciones  de los presentes dacumentos referentes a
materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este  punto,
corren por cuenta y costo del Contratista y deberan ser reparades por este sin derecha a
page alguno.

* Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

9. UBICACION DE LA OBRA
El contrato carrespandiente a la Elaboracion del Expediente Técnico y Ejecucién de obra

"Reubicacion de la Red Semaférica Centralizada de la Av. Venezuela afectada por el Proyecto
Linea 2 y Ramal Av. Faucell - Av. Gambetta de la Red Basica del Metro de Lima y Callac”,

se ubica en:
PLTTRN - Av.Venezuela con Av. Roberto Thorndike — Cercado de Lima,
s O’-’“"\\f_‘\ = Calle Elvira Garcia y Garcia entre la Av. Eduardo Zarria Arzubiaga a la Av. Aurelio Garcia
1 s @ 1 y Garcia — Cercada de Lima.
5
., r;'\1({ VALOR PROYECTADO
Dy

10.1. DEL EXPEDIENTE TECNICO

El costo proyectade por la Elaboracién del Expediente Técnico asciende 2 la suma de
8/ 15,378.41(Quince mil trescientos setenta y nueve con 41/100 soles). Incluye la
&laboracion del proyecto de solucién técnica, gestidn de aprobacian de la GMU-MML y la
elaboracion del expediente técnico para la ejecucion de obra hasta la aprebacién de la
SAPLI-ATU.

El valor proyectado del servicio, incluye todos los tributos, seguros, transporie, inspecciones,
pruebas, ensayos, los costos laborales respectivos conforme a Ia legislacion vigente, asl
como cualquier otro concepto que le sea aplicable,

10.2. DE LA EJECUCION DE OBRA {

El costo proyectado por la Ejecucidn de la Obra asciende a la suma de S/ 358,497.18
{ Trescientos cincuenta y oche mil cuatrocientos noventa y siete con 18/100 Sales) incluida
impuestos de ley.

Elvalor proyectado del servicio, incluye tados los tributos, seguros, transporte, inspecc
pruebas, los costos laborales respectivos conforme a la legislacién vigente, asl
cualguier otro concepto que le sea aplicable,

11. REQUISITOS DEL CONTRATISTA Y DEL PERSONAL TECNICO

-

11.1. REQUISITOS DEL CONTRATISTA
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EL CONTRATISTA deberd contar con los recursos necesarios para cumplir eficientemente
ias obligaciones descritas en los presentes Términoes de Referencia.

EL CONTRATISTA podra ser Persona natural o juridica con Registro Unico de
Contribuyentes (RUC) vigente, cuya aclividad sea la de servicios yiu obra.

Contar con inscripcién vigente en el Registra Nacional de Proveedores, (Proveedor de
Cansultor de obras y Ejecutar de Obra).

Mo estar impedido para Contratar con €l Estado.

EL CONTRATISTA debera contar con una experiencia minima equivalente a un monto
facturado acumulado mayar o igual a dos (02) veces el monto referencial establecido en &l
presente TDR para el expediente t&cnico, igual o similar al objeto de la convacatoria, en el
sector plblico ylo privada, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion
de la oferta, correspondients @ un maximo de diez {10) contrataciones, la cual serd
acreditada con copia simple de {i) centrates u drdenes de servicios, y su respectiva
conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se
acredite docurnental y fehacientemente, con voucher de deposito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualguier otra documento emitido par Entidad del sistema financiero
que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de paga.

Se consideraran la elaboracién de expedientes técnicos similares a los proyectos de
telecomunicaciones, instalacion de fibra dptica, seguridad electronica en edificaciones.

EL CONTRATISTA deberd contar con una experiencia minima equivalente & un maonto
fzcturada acumulado mayer o igual & dos (02) veces el monto referencial establecido en el
presente TDR para la efecucién de obra, igual o similar al objste de la convocatoria, en el
sector pliblico o privado durante los diez (10) afios anleriores a la fecha de la presentacién
de la oferta, correspondiente a un maximo de diez (10) contrataciones, la cual serd
acreditada con copia simple de (i) contratos u drdenes de servicios, y su respectiva
conformidad o censtancia de prestacion; o (i) comprobantes de paga cuya cancelacion se
acredite documental ¥ fehacientermente, con voucher de depdésito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero
que acredite el abono o mediante cancelacian en el mismo comprobante de pago.

Se consideraran lz ejgcucion de obras similares a los proyectos de instalacion de redes
semaféricas, telecomunicaciones, de fibra dptica, de seguridad electrénica y seguridad en
edificacicnes.

El Postor podra actuar a través de un Consorcio, para cuyo efecto los consorciados podran
acumular su experiancia para sustentar su participacion.

. PREFIL DEL PERSONAL PROPUESTO

EL CONTRATISTA debara contar con un Equipo de Trabajo conformado por los siguientas
profesionales:

PARA EL EXPEDIENTE TECNICO

Un (01) Coordinador General.

Profesional en Ingenieria Civil y/o telecomunicaciones yfo de Transportes. gue sera
acreditado con copia simple del titulo profesional y colegiatura, la habilidad sera acreditada
con una declaracian jurada firmada per el prefesional que acredite se encuentra habilitado.
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Debera acreditar experiencia minima de un (01) ano en la elaboracién de expedients
técnicos y/o como coordinador de proyectos yic supervisor de obras ylo residente y/o
inspeccian, en proyeclos de telecomunicaciones ylo de fibra optica y/o semaforizacidn ylo
seguridad electrdnica ylo seguridad de edificaciones, en el sector publico yfo privado. Su
participacién es a tiempo completo.

Para acreditar la expeniencia, se debera presentar; copia simple de centratas y su respectiva
conformidad y/o ordenes de servicios y su respectiva conformidad y/o constancias y/o
certificados ylo cualquier otro documento que de manera fehaciente acredile la experiencia
del personal propuesto.

Un (01) Ingeniero Civil yfo Telecomunicaciones

Profesional n Ingenieria Civil yfo Telecomunicaciones que sera acreditado con copia simple
del titulo profesicnal y colegiatura, la habilidad sera acreditada con una declaracién jurada
firmada por el profesional gue acredite se encuentra habllitada.

Debera acreditar experiencia minima de un (01) afo en la elaboracion de expadientes
técnicos yfo supervisor de obras yia residente yla inspeccion, de proyectos de reubicacion
de redes semaforicas yfo similares, en el sectar publico y/o privade.

Para acreditar la experiencia, se debera presentar: copia simple de contratos y su respectiva
conformidad y/u ordenes de servicios y su respectiva conformidad y/o constancias ylo
certificados y/o cualquier otro documento que de manera fehacients acredite la experiencia
del personal propuesto

PARA LA EJECUCION DE OBRA

Un (01) Residente de Obra:

Profesional en Ingenieria Civil yfa de Transporles yfo Telecomunicaciones, que serd
acreditado con copia simple del titulo profesional y colegiaturs, la habilidad sera acreditada
con una declaraciodn jurada firmada por el profesional que acredite se encuentra habilitade.
Debera acreditar experiencia minima de un (01) afio de experiencia coma Residente y/o
Inspector de Obras y/c Supervisor de Obras de reubicacion de redes semaféricas y fo
similares, en el sector publico y/o privado, Su participacion es a tiempa completo,

Para acreditar la experiencia, se debera presentar: copia simple de contratos y su respectiva
conformidad y/u erdenes de servicios y su respectiva canformidad yio constancias ylo
certificados yfo cualquier otro documento que de manera fehaciente acredite la experiencia
del persanal propuesto.

Un (01) Ingeniero de SSOMA.

Profesianal en Ingenieria Civil y/o Industrial y/o Ambiental y/o de Minas, que seré acreditade
con copia simple del titulo profesional y colegiatura, Iz habilidad sera acreditada con una
declaracion jurada firmada por el profesional que acredite se encuentra habilitado,

Debera acreditar experiencia minima de un (01) afie como Especialista en Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente en la Ejecucién de obras en general.
Para acreditar la experiencia, se debera presentar: copla simple de contratas y su respeclivgs
conformidad y/u ordenes de servicios y su respectiva conformidad y/o constancias y/ic
certificados y/o cualguier ofro documento que de manera fehaciente acredits la expearienc
del personal propuesto.

La colegiatura y habilitacion en el Colegio Prefesicnal que comresponda de los profesionales
propuestos, debera ser presentada para el inicio de su participacion efectiva en el contrato.
No obstante, el Contratista seleccionado, debera contar con la cantidad de profesionales
que sean necesarios para el cumplimisnto de las metas en el plazo establecida y con la
calidad esperada teniendo en cuenta lo requerido en el expediente técnico.
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Para la prestacion del servicio el CONTRATISTA utilizara el personal calificado de acuerdn
a lo especificado, no estando permitide cambios, salva por caso fortuito o fuerza mayor
dabidamente comprobadas. Para este efecto el CONTRATISTA debera proponer €l cambio
de personal a la ATU con una anticipacién de dos (02) dias calendario. Asi mismo, los
cambios gue resultaren no irregaran gastos adicionales a la ATU, Todo el persanal cuya
cambio s proponga, reunira iguales o mejores cualidades que las del personal inicialmente
propuesto. En el case de gue el CONSULTOR efectie cambias de personal propuesto sin
autorizacion de la ATU, sera causal de resolucién de conirato.

12. MODALIDAD DE SELECCION

Régimen Especial de inaplicacién de la Ley de Contrataciones del Estada dispuesta por la Uniea
Disposicidn Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1559 y enmarcada en los
Lineamientos emitidos mediante Resolucidn Direcloral N® 8-2023-MF/54.01 y Directiva N° D-1-
2023-ATUMDI-SAPLI.

13. SISTEMA DE CONTRATACION

!

Definicion
El monto contratado esta
fijado antes de iniciarse e!
contrate y engloba toda
cantidad y magnitud.
Cada unidad tiene un precio.

Objeto Sistema de Contratacion

Elaboracian del Expediente Suma Alzada

Técnico de cbra

Precics Unitarios

Ejecucion de la obra '

', .
" 1,0%/14. SUB CONTRATACION

Mo se permite la subcontratacion en la gjecucion del servicio y obra.

15. PLAZO DE EJECUCION E INICIO DE AGTIVIDADES

Los plazos en la etapa de ejecucian contractual se computaran en dias calendarios, mientras
que todos los plazos a cargo de LA ENTIDAD se computardn en dias habiles.

15:1 . EXPEDIENTE TECNICO

El plazo estimado maximo para la elaboracién del prayecto de solucion técnica hasta la
presentacian a la GMU-MML es de veinte (20) dias calendario, €l plaze de inicio se computara
a pariir del dia siguiente a la comunicacién de Ia Entidad via correo electrénico u otra medio.

En caso existan observaciones de la GMU-MML, estas deberdn ser subsanadas en un plazo
maximo de siete (7) dias calendario computados a partir de la comunicacién de la Entidad via
carreo electrdnico u otro medio.

Quada claro que los tiempas de revision y aprabacion del proyecta de solucidn téenica por parte
de la GMU-MML no serén computado dentro del plszo contractual responsabilidad del
Contratista.

Una vez aprobada el prayecta de solucion técnica y notificado al Contratista por parte de la
GMU-MML, el Contratista debera presentar a la ATU el Expediente Técnico para la ejecucion
de abra en un plazo maximo de siete (7) dias calendario, adjuntando el documents y solucion
técnica aprobado por parte de la GMU-MML.
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En caso existan observaciones de la SAPLI-ATU, estas deberzn ser subsanadas en un plazo
maximo de siete (7) dias calendario computados a partir de la comunicacién de la Entidad via
correo electrénico u otro medic.

15.2.

DE AUTORIZACIONES MUNICIPALES.

El plazo estimado para la obtencidn de Autorizacionas Municipales es de treinta (30) dias hahiles
segin TUPA de la MML, el plazo de inicic se computara a partir del dia siguiente a la
comunicacion de la Entidad via correo electronico u otro medio, Para lo cual sz deberd contar
con fa aprobacién del Expediente Técnico por parte de la GMU-MML.

15.3.

EJECUCION DE OBRA

El plaze proyectado de ejecucion fisica de la obra es de cuarentz y cinca (45) dias calendario,
el plazo de inicio se computard a partir del dia siguiente que se cumplan con los siguientes hitos:
{i) a la comunicacién de la Entidad via cerreo electrénice u otra medig, {ii) a la obtencion de las
autorizaciones necesarias para la ejecucion de obra, (i) a Ia aprobacion del expediente técnico
par parte de [a ATU, y (iv) a la entrega del ferreno para la gjecucion de Iz obra,

16.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

El Contratista, debera elaboarar el expediente t&cnice completo de obra (2 originales, 1 copia y
en digital en formato nativo editable y PDF, asi como una copia escaneada con las firmas de los
profesionales responsables); a nivel de ejecucion de obra, el mismo que, sin ser limitativo ni
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excluyente, debe contener como minima la siguiente decumentacian técnica;

El Resumen Ejecutivo.

Nombre del prayecta

Antecedenies

Ubicacién del proyecto

Objetivo del proyecta

Descripcion de las areas en estudio
Diagndstico de la situacién actual
Metas del proyecto

Descripcién técnica del proyecto
Presupuesto de ejecucién de obra
Modalidad de ejecucion

Plazo de ejecucion de obra |

Memqria descriptiva detallada de la obra a ejecutar.

calidad, métodos de medician y condlr.lonas de pago, requeridos en la gjecucion de la obra.
Planilla de metrados detallada, por partida, evitar en Io posible considerar unidades de
medida Globales o Estimados.

Resumen general del presupuesto.

Presupuestas referenciales detzliados, analitica. Evitar en lo posible considerar unidad de
medidz Globales.

Andlisis de costos unitarios, los costos deberan ser actualizadcs a la fecha de la
presentacion final del expediente técnico. Los costos deben guardar relacion con las
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cotizaciones efectuadas. Los precios no deben incluir IGY, las cotizaciones deberan sar
anexados.

Desagregado de gastos generales.

Cronagrama general de actividades.

Cronograma de ejecucion de obra, expresado en diagrama de barras de Ganll de cada una
de las parlidas del presupuesto de ejecucidn de obra. Debe ser acompafado de |a
determinacién de cuadrillas de mano de obra, de rendimientos y recursos acorde con los
usados en los Andlisis de Precios Unitarics. Debe incluir cada una de las partidas del
presupuesto consideradas en el componeante del proyecto a ser desarrolladas mediante el
software Ms Project. Al respecto, en el Diagrama de barras GANTT, se debe expresar
numéricamente la duracién total del preyecto y de cada una de las actividades, asi como las
fechas de inicio y fin, predecesoras y la ruta critica en colar rojo,

Cronograma valorizado referencial de la ejecucion de cbra; donde se indicar el fluja
eccndmico de la ejecucion de la obra en funcién & las tiempos y duraciones previstas en el
Diagrama de Barras Gantt; el cronograma valerizado deberd ser expresado en periodes
mensuales,

Relacién de Precics de Materiales e insumos.

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Plano de Ubicacion

Plancs de obra y Detalles Constructivoes.

Plano de Sefalizacion de obra

Panel fotagrafico

El Contratisla, deberd presentar para la obtencién de la opinién técnica favorable de la Sub
Direccién de Adquisicion de Predios y Liberacién de Interferencias {(SAPLI).

El Cantratista debera presentar un Expediente Técnico de la obra completo (2 originales, 1
copia); a los expedientes se deberd adjuntar los cerlificados de habilidad de los especialistas
que suscriben el documento, cada expediente en su archivador de palanca o pioner A4.
Un (01) DVD y Un {01) USB, contenienda la informacidn proporcionada en formate PDF y
editable (nativa); asi mismo el escaneo del tetal del PDF tiene que estar con las firmas de
los profesionales y representante Iegal de la empresa.

17. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE OBRA

17.1.
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ERRORES Y CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la ATU cualquier error o contradiccion en los documentos,
poniendo de inmediato en conocimienta del Inspectar o Supervisor de cbra, de ser el caso.

Se entiende que, el Contratista al realizar el expediente técnico, realizdé sus propios
metrados y considerd todos los gastos para ejecutar la obra de acuerdo a la normativa
vigente en materia de ejecucion de obras,; por la que, si el Postor detecta alguna deficiencia
en su propic expediente técnico durante la ejecucion de la obra, debera subsanarlos a su
propio costo,

Es de importancia sefizlar que no seran procedentes las consultas ni ebservaciones sobre
la informacian contenida en el expediente técnico durante |a etapa de gjecucion de la

obra, con el objeto que Iz Entidad aclare dicha informacian par cuanto el Expaediente Técnico
fue elakarado por el propio contratista.
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17.2. ENTREGA DEL TERRENO

La ATU podra entregar el terreno en forma total o parcial, siempre que posibilits Iz ejzcucion
de las actividades. El Inspector de la obra designado y/o representante de la Entidad (ATU)
efectuaran Iz entrega del terreno

17.3. OBRAS PROVISIONALES

El Contralista deberd acondicionar ambientes temporales o provisionales segin el
Expediente Tecnico y en coordinacion con el Supervisor de Qbra asignado para determinar
su ubicacién.

Los gastos que demanden la instalacidn, el funcionamiento y canservacion de los ambientes
pravisionales para la ejecucion de la obra, se extendera hasta la recepcidn de la misma y
estan dentro de la prestacién del Contratista.

El Centratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales, luces de
peligro vy tamar las demas precauciones necesarias en todas las maquinas y zonas de
trabajo donde puedan producirse accidentes.

17.4. CUADERNO DE OBRA

a) En la fecha de entrega del terreno, el Contratista entrega y abre el cuaderno de abra, el
mismo que debe encontrarse legalizado y firmado en fedas sus paginas, segun
carrespanda, por el inspector de la obra y por €l residente, & fin de evitar su adulteracion.
Dichos profesionales son los dnicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno
de obra. La ATU, a través de su inspector de obra y/o representants de la Entidad (ATU)
esia facultada a efectuar anotaciones en el cuadermo de obra.

b) El cuadernc de obra consta de una heja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a le Entidad, otra al Contratista, y la tercera al supervisar
de obra, bajo custodia del residente no pudiende impedirse el acceso al mismo.

¢) Concluida Iz ejecucion y recibida 1a obra, el original queda en poder de la ATU.

d) El Inspector de Cbra y/o representante de la Entidad (ATU) tendra derecho a examinar
este cuaderno en cualquier momente y anotar en &l sus observaciones.

e} ElContratista debera entregar mensualmente a la ATU o al Inspectar de Obra, copias del
Cuadema de Obra.

f) Asimismo, el Contratista anclara las instrucciones del Inspectar de obra y/o representants
de la Entidad {ATU) y sus obsenaciones, ademas de cualquier hecho o acontecimiento f
importante de la cbra. ‘

17.5. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS |

De ser necesario realizar tareas en haras extraordinarias, se deberd comunicar al Inspectope™,
de Obra con cuarenta y echa (48) horas de anticipacion a la iniciacion de las mismas, tiem &y
del cual dispondra el Inspecter de Obra lo necesario para su control.

17.6. MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION

El Contratista debera mantener la obra en gjecucian y todas sus partes terminadas en

buenas cendiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos

o eltrénsito de su personal o equipo ocasianen dafios, o a propiedades de terceros

que, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccion del Inspector de
. Obra.
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La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta abligacién dara lugar a que las
cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volimenes de obra ejecutados
hasta que su reconstruccidn haya side satisfactoriamente realizada. Asimismo, su
incumplimiento determinara la aplicacion de una penalidad diaria, a partir del dia siguiente
de cancluido el plazo otorgado (plazo maximo 10 dias calendario) por la Entidad.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Centratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la autoridad
competente para colocar los residuos de materizles que por efecto de la obra se genere,
avitando en lo posible el impacto negativo cen el medio ambiente. El Contratista tiene la
abligecion de velar por la conservacion del medio amblente, para lo cual debera cumplir con
todas las provisiones correspendientes.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por Ias infracciones que pudiera comeler,
contra la legislacion relacionada con la preservacién del medio ambiente.

. RESPONSABILIDAD POR PERDIDA DE MATERIALES O HERRAMIENTAS

El Conlratista tamara todas sus precauciones para el cuidado de materiales y herramientas,
La ATU no asume ninguns responsabilidad por pérdida de bienes, materiales o
herramientas del Caontratista dentro de la cbra.

. RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerida por la ATU, el Contratista debera retirar de |a obra, bienes, equipas
a materizles excedenle gue no vaya a ser utilizado en el trabajo, con el objeto de evitar
interferencias en  la gjecucién  de la obra: si hubiese alguna interferencla debera
comunicarla por escrita a la ATU.

17.10.ACCIDENTES Y NOTIFICACIONES
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El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todos los equipo ¥ servicio que fusra
necesario para proporcicnar primeras auxilios al personal accidentado coma consecuencia
de la ejecucion de la obra,

Dentra de la veinticuatro (24) haras, después de acurrido un accidente, incidente o de ofro
acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafios a personal ¢
propledades de terceras y que fueran consecuencia de alguna accidn u omisidn del
Contratista o cualquiera de sus empleados, durante Iz ejecucion del trabajo bajo el Cantrato,
el Contratista debera enviar un infarme escrilo de tal accidente o acontecimiento a la ATU
por medio del supervisor de la Obra, describiendo los hechos en forma precisa y completa,

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ATU por medio del Supervisor
de la ohra, copias de cualguler comparendo, citacion, notificacion y otro documento oficial
recibido por el Contratista en relacion con cuzlquier causa y con cualquier acto, que fuera
consecuencia de la gjscucion de la obra contratada.

Nada de lo incluido en el presente, exime al Contratista de la formulacidn de los informes
oficiales sobre los accidentes, que sean requeridas por la ATU.
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17.11.FOTOGRAFIA Y FILMACIONES

El Contratista deberé anexar acada valarizacidn de obra un CR o USE la informacion
fotografica y en video de la evolucion de la obra, de acuerdo a las indicacianes del
Supervisor de Obra, debiendo documentar las actividades de obra,

17.12.CALIDAD ESPECIFICADA

17.13.0OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA
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Es obligacion del Contratista alcanzar Ia calidad especificada de la obra terminada segin lo
establecido en el plan de la calidad del proyecto plasmade en el expadiente técnico, tanto
de los materiales y equipos como de |a gjecucion de las obras & instalaciones.

A tal efecto el Supervisor de la obra establecsra los sistemas de control de ejecucién y
demas actividades de control de calidad que no hayan sido contemplados en el plan de
calidad del proyecto establecido en el expedients técnica.

El inspector de obra y/o representante de la Entidad (ATU) tendra ¢l derecho, cada vez que
lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estrucluras o
equipos, previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La ejscucion de tales pruebas o
ensayos no relevard al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el
Contrato.

En el caso gue los materiales y equipos probades no cumplan con las
Especificaciones Técnicas, el coste de las prusbas correra 2 cargo del Contratista.

Los resultados de cualguier prueba, ensayo ylo andlisis realizados seran comunicados por
escrito al Contralista, tan pronto como sea posible, & fin de que tome las medidas
correctivas, de ser el caso.

Tada obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor de Obra debido
a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

" Todo €quipo suministrado yfo utilizada bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del

Supervisor, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no
obstante, la aceptacién previa.

Toda obra, equipo o sus partes companentes que hayan sido rechazadas, deberdn ser
reparadas o reemplazadas por v a expensas del Contratista y deberan contar con la
aprobacion del Supervisor.

El Contratista también sera respansable de los costos de mano de obra, gastos varios,
dafios o perdidas, y sean directes o indirectos que resulten del use de materialss qus el
Supervisor considere con defectos  de fabricacion o como resultade de un defectuosg
manipuleo a instalacion.

El Contratista al término de la obra tendré que entregar los siguientes documentos:

- Expediente Técnico con opinion favorable.

- Planos de replantea de la abra o plancs de post construccion.
- Memoria descriptiva valorizada de la obra ejecutada.

- Dossier de Calidad

- Garantia de fabrica y pratacolos de pruebas de las equipos y materales utilizados.
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Esta documentacion debera ser entregada anexa a Iz liquidacion final de obra,
DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientas
técnicos minimos proporcionados por la ATU y los lineamientos de invitacion del
procedimiento de seleccion correspondients; asi como el expediente técnico completo y
toda atra dacumentacion referente a la Obra, que tiene por finalidad complementarse
mutusmeants.

En casa de discrepancla entre diferentes partes de los Documentos dz Contrato, se aplicard
el siguiente orden de primacia entre los mismos.

a) Planos del Proyecto

b) Especificaciones técnicas del expediente técnico
c) Memoria descriptiva.

Presupuesto de obra

e) Lineamiento de invitaclan del proceso de seleccion
f)y Oferta del contratista

g) Otros documentos que forman parte del contrato

En caso de alguna dificullad en la interpretacién de los documentos de contrato, el inspeclor
y/o especialista de la ATU o supervisor de obra seran los dnicos encargados de transmitir
al Cantratista las aclaraciones necesarias.

INSPECCION DE OBRA

La ATU podra designar un profesional para gue actiie camo Inspector de obra. El Inspector
realizara las coordinaciones con la ATU a través del "coordinador de cbra o administrador
de econtrato”, el cual serd designado por la Sub Direccién de Adguisicion de Predios y
Liberacion de Interferencias - SAPLL.

En caso de atrasos en la ejecucidn de la obra por causas imputables al Contratista y
considerando que dicho atraso produzca una extensién de los servicios del inspector de la
obra, lo que genera un mayor costo, el Cantratista ejecutor de la obra asumira el pago del
manta cerrespondiente por los servicios del inspector de la obra,

17.16.SUPERVISION DE OBRA
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La ATU padré contratar los servicios de una persena natural o juridica para que la represente
en el seguimiento y control de la ejecucion del expediente técnico y de la obra encargada al
contralista. El superviser tendrd la responsabilidad de dar a conocer a la Enlidad el avance
de la obra y mantener informado de los detalles de la ejecucidn.

Siendo las principales tareas; la de verificar y validar el proyecto de |a obra, aportando sl
fuera el caso las modificaciones que considere oportunas, en acuerde con la Entidad,
verificar el cronagrama de ejecucion de !z obra prasentado por el Contratista; conirolar que
el contratista ejecute los trabajos en estricto cumplimiento del Expediente Teenico; aprabar
progresivamente el inicio Jos trabajos a ser desarrallados, controlando  en todo momento
la calidad de la misma considerando los indicado en las normas tecnicas vigentes, y una
vez concluidos, certificar 1z calidad y las cantidades ejecutadas autorizando €l pago de la
misma: verlficar el cumplimiente de la normativa vigente en el tema de seguridad para los
trabajadores de las obras; verificar el cumplimiento de la normativa laboral vigente; verificar
el cumplimienta de la normativa ambiental.
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17.17.MODIFICACION DE PLAZO

El Contratista puede solicitar la medificacién de plazo por atrasos y/o paralizaciones por
causas no atribuibles a su veluntad, siempre que modifigue la ruta critica del pregrama de
ejecucién de obra vigente al momenio de |a solicitud de medificacion y se encuentre vigente
el contrate. Para este efecto, el Contratista cuantificara el plaze a solicitar se realizara
mediante el uso de metodologias ampliaments probadas de cuantificacion de impactos
segun el estado del proyecto y presentard su expediente ante el inspector de obra quien,
luego de evaluar su solicitud, emitira la opinion ante la ATU en un plazo de cinco (5) dias
calendario.

La ATU tendra el plazo de diez (10} dias calendarios para emitir opinidn, sprobando total o
parcialmente ¢ denegando la solicitud. En caso no se emitiese opinidn en el plaze
mencicnado, la solicitud se considerard densgada. La modificacion de plazo generara
Gastes Generales, los cuales deberan estar debidamente acreditados, aquellos gue se
valorizarén individualments,

18. RESULTADOS ESPERADOS

18.1. PARA EL EXPEDIENTE TECNICO
EL CONTRATISTA, debera elaborar y presentar el Expediente Técnico de obra (2
originales, 1 copia y en digital); el mismo gue debera contener la documentacion técnica
segun las condiciones establecidas en el item 18 de los presentes términos de referencia.
. PARA LA EJECUCION DE OBRA
El CONTRATISTA, debera desarrollar la ejecucion de obra segun lo establecido en el
expediente técnico de la misma y las condiciones generales establecidas en el item 16 del
presente término de referencia.
EL CONTRATISTA, debera ejecutar tadas las actividades necesarias para garantizar coma
minimo la entrega de los productes de partidas a ejecutar descritas a continuacion las cuales
son de ejecucion abligataria para Iz aceptacién de la obra:

PERSONAL RESPONSABLE

Esta partida esta comprendida por diferantes subpartidas las cuales hacen referencia
al personal especifico a contratar para la ejscucion de la obra con Iz finalidad de
cumplir lo establecido en el expediente técnico. l

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO M

Esta partida esta comprendida por diferentes subpartidas las cuales hacen referenci
a la implementacién del plan de seguridad y salud en el trabajo, y €l plan de Mitigaciofs
y Manegjo Ambiental segun lo establecida en las narmas vigentes

TRABAJOS PRELIMINARES

En esta partida estan comprendidas diferentes subpartidas las cuales hacen referancia

a los trabajos movilizacion y desmovilizacion de equipos y materiales al punto de cbra,

la habilitacion de facilidades para la obra, tales como el agua, luz, bafios, lavatorios,
v oficinas, biombos de seguridad, sefializacién, etc.

DEMOLICION. REMOCION Y ELIMINACION
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En esta partida estén comprendidas diferentes subpartidas las cuales hacen referencia
a los trabajos demalicion, remocion, acarreo carguio, {ransparte y eliminacion de la
infraestructura de |la obra y el material peligroso. Asi misme comprende la disposicion
de los residuos en botaderos autorizados.

ESTRUCTURAS

Cémaras dg paso
En esta partida estan comprendidas diferentes subpartidas las cuales hacen referencia

a los trabajos de construccidn relacionades a las cdmaras de paso, por lo que incluye
los trabajos de excavaciones, estructuras y acabados.

EIBRA OPTICA DE 48 HILOS
Tendido de fibra dptics

En esta partida estan comprendidas diferentes subpartidas las cuales hacen referencia
a los trabajos de suministra e instalacion de cable de ff.oo. 48 hilos, incluye: fusion de
cables de ff.00, cajas de empalme, prueba inicio fin y puesta en marcha, accesorios
(ferreteria, alcayatas, pigtails, odf, jumpers, etc)

Cabe mencionar que independientemente de lo antes mencionado, El Contratista es
responsable de afiadir yfo quitar subpartidas a fin de garantizar la correcta elecucion de la
abra.

,19. FORMA DE PAGO

19.1. PARA EL EXPEDIENTE TECNICO

La Entidad rezlizara el pago en un plazo maximo de veinticinco (25) dias, una vez entregado
y aprobado el Expediente Técnico para ejecucion de la obra, para ello, €l Contratista debera
presentar Ia siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de SAPLI, que emita la conformidad de la
prestacion efectuada, previo informe del inspecter de obra.

- Comprobante de pago.

- Cédigo de cuenta intarbancaria {CCI).

PARA LA EJECUCION DE OBRA

La Entidad realizara el pago en un plazo maximo de 25 dias, posterior a la presentacion y
aprobacion las valorizaciones que deberdan contar con la conformidad del Inspector o
supervisor de obra, Conjuntamente con la Valorizacién, el Contratista presentara al
inspecler o supervisor de obra {seg(n sea el caso) la siguiente documentacion:

Calle José Giaher
560, Mirafiores
Lima ~ Pari

voww .gob pefaty

Calle José Galvez N2 550
Distrito de Miraflores, Lima - Pert
T.(511) 224 2444

www.gob.pe/atu

- Carta de presentacién con la descripcion de los avances valorizados.

- Cuadro resumen de los avances de la quincena, acumulados, anterior, actual y
saldo por valcrizar.

- Panel Fotografico e Informacian sustentatario de la disposicidn final de los residuos
de obra en un botadero autorizado.

- Cuadre de control de las amortizaciones de los adelantos.

- Planilla de metrades con la justificacion del calculo, adjuntando planos, croquis o
grafico que sustente el avance valorizada,

- Hoja de control de valorizaciones antericres y de pages efectuados por la ATU.

- Comparacion de avance de obra gjecutada vs obra programada.

’a

|\3‘!;! {,;:/,

1172,
112

il

, d=e
T
TN

A

7,

S

-

Pagina 20 de 28

7,
f/’
N
AN

Z“ BICENTENARIO
7% S=s PERU 2021

56 /64

4 BICENTENARIO
DEL PERU
2021+ 2024

Con 0
(EHE| |
peri =

Con

e ||
P”pe/r W



2
&

&

Ministerio
deTransportes
y Comunicaciones

PERU

nf

AN B m 1 i

{

e

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
"Afo de la unidad, la Paz y el Desarrollo”

s Mink z
NeP) inistenio
et da Transportes
y Comunicacianes

“Deceeio de la lgualdad de Oporienidades para mujeres v kombres®
“Afode la uridad la paz v el desarrslla™

- Copia del cuzdemo de obra,

- Registres de Calidad.

- Copia de las cartas fianzas (fizl cumplimiento y adelantos).
Copia simple de vigencia de segurcs {CAR y SCTR).

- Copia simplz dz confrate y edendas.
Toda la infermacion necesarla requerida por la entidad.

Por ctra parte, el Contratista deberd presentar sus valerizaciones a mas tardar el dia 20 da
cada mes, an caso de incumplir la fecha de prasentacion queda a critario de |z entidad iniciar
2l precadimisnta de page dentre de dicha periodo de valorizacidn o pasarlo al siguiente, sin
perjuicio alguno de la Entidad dado el incumplimiento del contratista.

20. ADELANTOS

La ATU podra otergar los siguientes adelantos: el adelanio directo hasta por un maximo del
treiniz (30%) por ciento del monta del cantrato correspondients a |2 gjecucidn de [a obra, &l cual
podra ser sclicitado posterior a la suscripeion del contrato.

El Contratista debe sciicitar formalmente el adelanto directe posterior a Ia suscripcion del
ceatrato, adjuntando a su sclicitud la garantla por adelante mediante carta fianza y el
comprobante de pago correspondiente. La ATU debe eniregar el monto solicitado dentro de los
quince (15) dias siguientes a la praseniacion de Iz solicitud de El Contratista.

La amortizzcion de los adelantos se realizara en forma mensual mediante descusntos
proporcionales en cada una de tas valorizaciones de obra.

GARANTIAS

DE FIEL CUMPLIMIENTC: come requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el
conlralista ganador debe enfragar a la Entidad la garantiz da fisl cumplimiento del misme par
una suma equivalente al diez (10%) por ciento del monto del contrate original; La garantla de
fial cumplimiento que debe presantar el contratista podra ser;

) Lacarta fianza, la misma que debera ser incondicional, sin beneficio de exclusién, solidaria,
irevocable y de realizacion automatica a sdlo requerimiento de la Entidad, siempre y cuando
haya sido emitida por una emprasa autorizada y sujeta al Zmbito de Iz Superintendencia da
Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones por una suma
equivalente al diez {10%) por ciznta del monto del confrato, Esta garentia debera tener
vigencia hasta la conformidad de la recepcidn de la preslacion a cargo del contratista; y
depcsito en efective en la cuenta que designe la Entidad,

b)  Retencidn del diez {10%) por el monto total del confrato, dicho monto se efectuara en la

primara vzlorizaeidn, con cargo a ser devuelic a la finalizacion del contrato.

¢} Deposito en efectivo en la cuenta gue designe la Entidad, por unz suma equivelenta a di

por ciento {10%) del mente del contrata. {Acarde al numeral 9.4 y Literal F del numeral 7.4

de la Diractiva D-1-2023-ATU/DI-SAPLI, el area tacnica tiene |z facultad de interpratar

normas de la Directiva e incluir b no regulado en la Directiva dentro de los términos
raferencia).

En casc de la Carlz Fianza, estz deberd manienerse vigente hasia el cansentimienta de la
liquidacién final. La carta fianza deberd contener la denominacién de cada obra y sus mantos
gue garantizz por cadz obra.

> La Entidad puede salicitar la gjzcucion de la garantia conforme a los supuestes contemplado
en la Clausula 28 del presente decumanto.
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AREA RESPONSABLE DEL SERVICIO Y MEDIDAS DE CONTROL

El seguimiento y evaluacion del cumplimiento de las actividades estara a carga del inspector
designado por la Sub Direccién de Adquisicién de Predios y Liberacion de Interferencias
{SAPLI).

La conformidad del servicio sera atorgada par la Sub Direccidn de Adquisicién de Predios y
Liberacién de Interferencias previa opinian favorable del inspector designado por la SAPLI, quien
serd el encargado de administrar el servicio prestado ademas de evaluar y aprobar
{cumplimiento de las condiciones contractualss),

INTEGRIDAD DEL CONTRATO

El cantrato & suscribirse se considera integra y contiene todos los puntos a regularse entre las
dos partes. El contrato es modificado por sus respectivas adendas. Mediante contrato o adenda
se puede modificar les términos de referencla. En caso de conflicto entre lo sefiado en el
contrato y lo especificado en los presentes términos, prima el texto contractual. En caso de
conflicto entre el contrato y sus adendas, prima la Oltima adenda suscrita.

. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato se iniciara a partir del dia siguiente de su suscripcion hasta el pago final
conforme & la liquidacian final consentida.

El inicio de la gjecucién contractual esta sujeto a la entrega de 4reas de trabajo y autorizacién
de inicio de actividades por parte de la Entidad.

MODIFICACIONES CONVENCIONALES

Las parles podran acordar medificacicnes convencionales al Contrato (variacion de monto
contractual, variaciones de plazo contrzctual, establecimiento de suspensiones parciales o
lotales, continuidad de actividades fuera de la ruta critica, pago de adelantos, inclusion de
procedimientos, entre otras), para lo cual se exige lo siguients:

- Informe técnico legal del Area Técnica indicando |a necesidad,
. Certificacion ylo prevision presupusstal correspondiente, en caso la madificacian
Implique la variacion del monte contractual,

PENALIDADES

En caso de refraso injustificado en la ejecucidn de las prestaciones objeto del contrato, la
Entidad aplicara al Contratista una penalidad por cada dia de afraso, hasta por un mento maxima
equivalents al diez por cienta (10%) del monto del centrato vigente o de ser el case, del [tem
que debdib ejecutarse.

Esta penalidad serd deducida del pago final o en la liquidacion final o si fuese necesario se
cabrara de la garantia de fiel Cumplimiento, en todos los casos, la penalidad se aplicara
automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto

F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde F tendra los siguientes valores:
& Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para servicics y ejecucién
de obras: F = 0.40
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b. Para plazos mayores a sesenta (60} dias:

|, Paraservicios: F = 0.25
ii. Paraobras:F=0.15

Tanto el monto como el plaza se refieren, seglin corresponda, al contrato vigente o item que
debid ejecutarse o en caso gue estos involucraran obligaciones de ejecucion periddics, a la
prestacion parcial que fuera materia de retraso, es decir, tomando en consideracidn el plazo y

€l monto de la prestacion individual materia de retraso.

27. OTRA PENALIDADES

27.1. PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

N Descripcion = Incumplimiento

Penalldad

Procedimiento

En ceso culming la releclén conlractual eatre &l
contratista y el personal afertade y la Entidad no
1 | haya sprobado la sustitucién del parsenal par no
cumplir con las experiencias y callficaclones del
profesional a sar reemplazado.

5% de la UIT par
cada dia de
ausencia del
persanal

Segun informe ka Sub Direccién da
Adquisicion de Pradios y Liberacidn
do Interferencias - SAPLI de la ATU
{por cada profesicnal reemplazado do
manera inceasulta, hasta por un
manle maxima equivalente al 10% del
monio del contrata actualizade o
vigenie,)

El Cansultor efectié el reemclaze inconsulto de

4% de fa UIT por

Segun informe la Sub Dweccidn de

Rt - A 2 cada dia de Adquisicién de Predios y Libaracidn
2 :E;g;:m‘x; d?raf: ;‘:g’;’al’l’?‘&l“"“"‘ dicha ausencia gel de Interforenciss - SAPLI de la ATU
. . persanal

Inasistencia  injuslificada @ una rounidn  de
3 | caordinacitn convacada via correa elactronico por
la Enfidad,

5% de la UIT por
cada parsonal
ausentado,

Segdn informe la Sub Direccidn de
Adquisicidn de Predios y Literascion
gz Intererencias - SAPLI de la ATU.

En caso gue dichas inasistencias
suparen las tres {03) Ingslstancias
injustificadas, la entidad podra
resolver el Contrato.

Mo atender opoitunamente las saliciudes de
aclaraciones, opiianes, no abjecion, consulas y
ofras feamuladas por escrito Wu alra medio valida
de camunicacion, realizado por a Entidad,

5% de la UIT por
cada dia,

Segun informe la Sub Direccion de
Adguigicion de Predias y Liberacién
de Intederencias - SAPLI de la ATU

Infarmacién erada yo recomendaciones que
5 | afeclan log inlereses instilucionales & que na se
ajusten a las normas y reglamentos vigendes,

5% de la UIT por
cada envip de
informacion
deficienie,

Segun infarme la Sub Diraccion g2
Adquisicion ge Pradios y Liberacidn
de Interferencias - SAPLI ga Iz ATU

27.2. PARA LA EJECUCION DE OBRA

N® Descripcidn — Incumplimiento

Procedimiente

En caso el Conlralista reatice el cambio del
1 | personal  oferdado  durante |5 ejecucion
conlractual,

5% da la UIT por
cada dia de
ausancis da!

personzl

Seguin informe la Sub Direccidn de

Adquisicidn de Pregios y Literacidn
de Interferencias - SAPLI de fa ATU
(por cada profesiona! reamplazado

de manerz inconsulta, kasla por un
monto méximo egusakents al 10%%
del monte daf contrata actusizada o
vigenle.}

Si la Contratista @ su personal, no parmie !
accosa sl cusdamo <o abra al inspactor o

807% de 13 UIT por

Segun inferme 1a Sub Direccion de
Adguisicion de Predios y Liberacion
de Interferencias - SAPLE de la ATU

2 supervisor de )z obra, segun correspeonda, caéi Inrg%i"‘e
impiiéndole anotar las ocurrencias, eo .
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Yafio de la unidad, la paz y el desarrolle™

5% de la UIT por
cada incumpimiento
reportada,

Segin informe la Sub Direccdn de
Adquisican de Predios y Liberacidn
de Inlerferenclas - SAPLI de la ATU

El Contratista se
hace inlegramente
responsahle de fa
sancian impuesia
zar &l Minisierio de
Traajo y
Praduceion del
Emplea, SUNAFIL u
OSINERGMIN,

Segun informe la Sub Direcdian de
Adquisicién de Predios y Liberacidn
de Inlererencias - SAPL] de ta ATU

6% de la UIT por
cada acurrencia
repartada

Segun infarme [a Sub Direccdén ¢2
Adquisicion da Predios y Lizaracién
da Inlarferencias - SAPL de la ATU

o de la UIT por
cada ocurrencia
regartsda.

Saqun informa la Sub Direccién de
Agquisicien o2 Pradios y Lisaracidn
¢2 Intarfarencias - SAPLI de 3 ATU

5% de la UIT por
cada dia.

Saqun infarme la Sub Dirsccién de
Adquisicion de Predios y Lizeracidn
da Interfarencias - SAPLI de la ATU

e, Sl |
NI . | Ministerio
Sﬂeﬂ PERU | deTransportes
= y Comunicaciones
Sl la Condratista ¢ su gersonal no desarralla previo
3 al inicie de actividades su AST (Andlisis de
Segundad de Tratajo) o incumple sigun aspocla
de aste,
Si la Conastista no reporta accidentes wio
4 | incidentas de 1tratajo imporaries durante el
desarrollo de obva.
5 El persanal no cuente can sequro
comglementanio de trabajo de nesga (SCTR).
5 Bl persanal ng cuente ¢on equipss da protaccidn
personal (EPF) completa. Por ewento
Si el Conlratisti no aliendgz los requanmientes
7 de informacitin de 1a obra solizitades parla
Entidad via carreo electrdnico, dentra g2l plazo
solicilada,
N ®ar no estar presente el parsonal clave en la
ejecution de la prestacidn del servicio,

25% de |z UIT por
cadn dia v por cada
carsonal

Segun infarme la Sub Direccdn do
Adquisicien ge Pradios y Lisaracidn
@2 Intarfzrencias - SAPLI de 13 ATU

28.

& 15)29.
&

Nota:

« El contralista sera notificado por el Inspector de obra, via e-mail © por otro medio
fisico comunicando la penzlidad Impuesta, cada vez que incurra en las faltas
descritas en la tabla de penalidades, indicandcle que debera subsanar la falta en la
que ha incurrido,

» Elmonto de las penalidades impuestas sera descontado de la facturacidn mensual.

RESOLUCION DE CONTRATO

Si el Contratista falta al cumplimiento de sus obligaciones, la Entidad debe requerir mediante
carta notarizl gue el Centratista las ejecute en un plazo no mayor a diez (10) dias calendano,
baje apercibimiento de resolver el contrato. Sila Entidad falta al cumplimiento del pago de las
valorizacianes, el contralista debe requerir mediante carta notarial para que las gjecute en un
plazo de diez (10) dias.

En ambaos casos, si vencido dicho plazo el incumplimiento continta, la parte perjudicada puede
resolver el contrato en forma tatal o parcial, comunicande mediante carta notarial la decision de
resclver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepcion de
dicha comunicacion.

En caso que se ejecute la garantia carrespandiente al adelanto otorgade al Contrafista o no
pueda iniciarse el plazo de ejecucion de la obra por causas ajenas a la valuntad de la ATU, la
Entidad podra resolver en forma unilateral el Centrato de Obra, sin perjuicio de las partes.

RECEPCION DE OBRA

a) En la fecha de culminacién de la abra, el residente aneta tal hecho en &l cuaderno de obras
e indicara que las obras estan listas para la recepcién de la misma. El inspector de la obra,
constata la conclusion de la obra y en un plaza na mayar de cinco (5) dias posteriores a la
anatacian sefialada, lo informa a la Entidad, ratificando o no o indicado por el residente, previa
anotacién en el cuaderno de obra de los alcances de su informe.
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b) En caso el inspector de la obre confirme via cuaderno de obra que las obras han concluido,
el Contratista debera presentar su solicitud de recepcion de las obras a la GMU-MML, siendo
respansable directo de abtener la misma en el plaza més breve y cumpliendo can los
procedimientos establecidos por dicha Entidad, copiande en todas sus comunicaciones a la
ATU,

30. LIQUIDACION DE CONTRATO

En un plazo no mayor a diez (15) dias de obtenida la Recepcidn de la obra por parte de la GMU-
MWL, el Contratista presentara a la ATU el expediente técnico de liquidacion del contrato de
obra conteniendo la documentacién y calcules detallados. La ATU podrd observar dicha
liguidacién en un plaze no mayer a diez (10) dias, luego de los cuales, si no se emitiese
pronunciamiente alguno por parte de la Entidad, la liquidacién se considerard como no
consentida.

En caso el Contratista no presentase la liguidacién dentre del plazo; la ATU elaborara la
liquidacion de oficio a cuenta del Contratista, costo gue sera descontado del monto de la
liquidacion y sera netificada al Contratista en plazo no mayer a treinta {30) dias.

El pago del monto correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra se efectuard
en el plazo de quince (15} dias calendario, computados desde el dia siguiente del
consentimiente de la liquidacion. Para tal efecto, el contratista debe presentar el eomprobante
de paga respectivo.

El contenido minimo de documentos que el Contratista debera presentar para |a liquidacion de
la abra, sin ser limitativo ni excluyente, debe contener como minimo la siguiente documentacion
técnica:

1. Antecedentes
2. Memoria descriptiva

Ficha identificacién de cbra {Datos Generales)
Resumen de valorizacion
Contractual
Adicionales.
5. Valorizaciones recalculadas (final)
Contractual
Adicionales
6. Resumen de vzlorizaciones pagadas y tramitadas
7. Comprobantes de pago {factura emitidas y pagadas)
8. Resumen de liquidacion de obra.
9. Cuadearmo de obira
10. Pratocolo de calidad [certificados, eguipos, materiales, etc.)
11. Confarmidad por parte del administrador de la red semaforica.
12. Penzlidades.
13, Plano
14. Anexos
Contratos
Adendas
Permisos
Panal Fotografico.

el

31. SOLUCION DE CONTROVERSIAS
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Las controversias derivadas de la ejecucidn de los contratos pusden ser sometidas a
conciliacian y'o arbitraje, canforme a la Leyes de la materia. El arbitraje es de derecho, &l mismo
gue debe efectuarse en una institucion arbitral.

{ Solo seran materia de solucion, a iravés de los mecanismos de solucion de controversias
eansagrados en la Ley de Contrataciones del Estado, los aspectos siguientes:

a) Varaciones de plazo.
b} Adicionales de obra.

c) Liguidacién de obra.

d) Resoalucidn de cantrata,

32. REQUERIMIENTOS DE SEGURO PARA CONTRATISTAS

El Conlratista contratard y mantendra vigentes, durante el plazo de duracion del presente
contrato, todos los seguras exigides en el detalle;

+ Paliza de seguros: SCTR, CAR Yy RC, Incluyendo riesgos de la naturaleza y responsabilidad
civil, la suma asegurada debera corresponder al valor total del contrato,

33. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista asumira la responsabilidad técnica total par la ejecucién de la obra de acuerdo a
los presentas Términos de Referencia, Lineamientos y Expediente Técnica de Obra.

El proveedor es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultes por un plazo no
menor de siete (7} afos contado a partir de la conformidad otergada por a2 ATU. La recepcion
conforme de la ATU no enerva su derecho a reclamar posteriarmente por defectos o vicios
acultos.

. PERDIDA DE LA BUENA PRO

Cuando el proveedor seleccionado beneficiario de Ia busna pra no suscriba el Contrato en el
plazo establecido, pierde autematicamente la buena pro. Se requeriré al proveedor que ocupd
el segundo lugar en el orden de prelacion que presente los decumentos para perfeccionar el
contrata. En el supuesto que el proveedar que ocupd el segundo lugar no perfeccicne €l contrato
se llamara al tercero y asl sucesivamente. En &l negado caso que quede desierto, el Area
Técnica puede optar por requeric una nueva convocateria de contratacion o contratar
directamente a un Postor.

En caso el precedimiente de seleccion quede desierto y el Area Técnica opte por contratar
directamente a un Postor, el Area Técnica debe contar con: a) los términos de referencia ylo
expediente téenico, segun correspanda; b) el Postor seleccionado; ¢) certlficacion presupuestal
ylo pravision presupuestal; v, d) un Informe Técnico Legal que dé cuenta de lo acontecido y
sustente la necesidad de la contratacion.

Cuando no se suscriba el contrato, cuando se declare nulidad o la resalucion del mismo por
causa imputable al Proveedor o Contratista, es excluide de la Lista de Invitados por el Plazo de
un (1) afio, ne pudiendo volver a ser considerado como parte de la misma,

. CONTRATACION DIRECTA EN CASO DE NULIDAD DE OFICIO O RESOLUCGION DE
CONTRATO

En el caso que se declare |a nulidad de oficio o se resuelva el contrato, entonces el Area Técnica
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puede optar per una contratacién directa. Para lo cual el Area Técnica debe contar con el postar
selecclonade, suscribiré gl contrato con los mismos términos contractuales.

36. INFORMACION FALSA O INEXACTA

Teda declaracién o informacién falsa yla inexacta que el proveedor seleccionado hubiese
presentada en el procsdimiento de contratacidn sera causal de nulidad del Contrato.

37. APLICACION SUPLETORIA

El articulo & de la Directiva N* 001-2023-ATU/DI-SAPLI regula las disposiciones
complementarias aplicables a los procesos de contratacién de servicios, servicios de consultoria
de obras y obras requeridas para la adquisicion de predios y liberacion de interferencias,
estableciendo en sus numerales 9.2. [z prevalencia de la Directiva ante otras normas de darecho
pliblico y privado; 8.4 orden de prelacién de documentos; y, 9.8 aplicacion supletoria de Iz Ley
N? 30225 — Ley de Contratacionss del Estado y su Reglamento; asl como, las directivas del
OSCE que resulten aplicables.

38. CONFIDENCIALIDAD

El proveedor debe guardar confidencialidad sobre los aspectes relacionados a la prestacidn, na
encontrandese autorizado por la ATU para divulgar la infermacian.

El contratista no podra divulgar, revelar, entregar o paner a disposicién de terceros, dentro
o fuera de la ATU, salvo su autorizacion expresa, la informacion a la que tenga acceso
durante la prestacion del servicio y, en general, toda informacian a Iz que tenga acceso o la
que pudiera producir con ocaslan del servicic que presta, durante y después de concluida
la vigencia de! cantrata.

El contratista se obliga a;

a) Limitar la difusidn de Iz informacion, esfrictamente, a las personas que intervengan
en el cumplimiento de las cbligacianes gue se deriven de la presente contratacién;
salvo que una orden judicial exija algo distinto.

b) Tratar la informacién con el mismo grade de cuidado que aplique a su propia
informacion confidencial,

c) Utilizar la informacion, exclusivamente, para el cumplimiento de las obligaciones que
se deriven de la presente contratacion.

Si el Contratista incumple con la obligacion descrita en el presente apartado estara obligada
a responder frente a la otra parte por las consecuencias que la revelzcion de informacion
confidencial, por parte de su persenal o de terceros que hubiera contratado, ccasione.

39. CLAUSULA ANTISOBORNO
En el contrato el proveedor debe declarar suscribir una clausula anticorrupcion que contiene |
declaracion de no pariicipacion en practicas corrupias, conforme al literal d) del numeral 2.3 de
la resolucién Directoral N° 8-2023-EF/54.01 las candiciones seran las previstas en el numeral
138.4 del articulo 138 del Reglamento de la Ley N° 30225,

40, INFRACCIONES Y SANCIONES

Conforme al Gltimo parrafc de la pimera disposicion complementaria del Decreto Legislativo N°
1659, el praveedar, contratista y subcontratista esta comprendido en las infracciones, sanciones
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Ministerio
deTransportes

y Comunicaciones

"Afo de la unidad, la Paz y el Desarrollo”

o4 Ministerio
k) de Transpories
= vy Comunicaciones

“mecenio de  Igualdad de Opartunidades para mujeres y hombres®
“afia de la unidad, la pax y el desarralle®

y procedimienta sancionador regulados en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
y en su Reglamento, aprabade mediante Decreto Supremo N® 344-2018-EF, con excepcian de
las previstas en los literales €), [} y n) del numeral 50.1 del articulo 50 da la Ley N* 30225, Ley

de Cantratacianes del Estado.

41. ANEXOS

Infermacian Técnica
Los presentes Téminos de Referencia cuentan con el visto bueno del personal quien elaboré el
presente documanto, y con la aprobacion de:

.//

mehez-Cervantes Ing/ Teofilo Gino Vatdez Hinojosa
cialista en Interferencias Exp rf% en Interfarengias y Adquisiciones
ireccion de Adquisicion de Predio y Sub Direccldn de Adquisicion de Predio y
Liberacion de Interferencias Liberaclén de Interferencias

SAPLI - ATU SAPLI - ATU

Dra. Sumac Inés Ormegna Villalba

Subdirector,
Subdirecgién de Adquisicidn de Predio ¥ Liberacidn de Interferencias
/ SAPLI - A]
Y
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