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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
L
proveedores.
| t la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021
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Municipalidad Distrital de

PROGRESO

BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

BASES INTEGRADAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°

AS-SM 1-2025-CS-MDP/GRAU-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA DE LA
IOARR: REPARACION DE AULA DE EDUCACION
SECUNDARIA; EN EL (LA) INSTITUCION EDUCATIVA
SECUNDARIA DE PICOSAYHUAS EN EL CENTRO
POBLADO PICOSAYHUAS, DISTRITO DE PROGRESO,
PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC. CON CUI
2667437.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

~




&

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PROGRESO — GRAU — APURIMAC
AS-SM1-2025-CS-MDP/GRAU-1

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

~
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1.6.

1.7.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selecci6n segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

2

Para

mayor informacion  sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccioén aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrdnico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La natificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacién, calificacién, descalificacién y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.




o

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PROGRESO — GRAU — APURIMAC
AS-SM1-2025-CS-MDP/GRAU-1

, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la U(ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4,

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccioén especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

0/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PROGRESO

RUC N° ;20219345004

Domicilio legal . AV. LA CULTURA CERCADO S/N GRAU - GRAU - APURIMAC
Teléfono: Do

Correo electrénico: . progresograumuni@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE LA EJECUCION
DE OBRA DE LA IOARR: REPARACION DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA; EN EL (LA)
INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DE PICOSAYHUAS EN EL CENTRO POBLADO
PICOSAYHUAS, DISTRITO DE PROGRESO, PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO
APURIMAC. CON CUI 2667437.

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 552,172.76 (quinientos cincuenta y dos mil ciento setenta y dos

con 76/100), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total
de la ejecucidn de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de diciembre del 2024.

imi 5
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior
S/ 496,955.49

. S/ 607,390.04
(cuatrocientos noventa y > : .
(seiscientos siete mil

(quinientos cincuenta y dos mil seis mil novecientos
ciento setenta y dos con cincuenta y cinco con trescientos noventa con
76/100) 49/100) 04/100)

S/552,172.76

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . FORMATO N° 02 de fecha 13
contratacion " de enero de 2025.
Documento y fecha de aprobacion del expediente - RA N° 174-2024-A-MDP-

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

técnico GRAU/APU de fecha 27 de
diciembre de 2024

Documento y fecha de actualizacion del expediente

o NO CORRESPONDE
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se

convoco para la elaboracién del expediente técnico, de -
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 60 DIAS

CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . La Oficina de Tesoreria de la Municipalidad; cito en la Plaza de
Armas del Distrito de Progreso.

Recoger en : La Oficina de Abastecimiento de la Municipalidad; cito en la Plaza
de Armas del Distrito de Progreso.

Costo de bases : Impresa: S/ 20.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 500.00

técnico Digital: S/ 50.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago

Q/
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correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versioén original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

Ley N° 32185 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

Ley N° 32186 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para
el Afno Fiscal 2025.

Ley N° 32187 — Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.
Decreto Legislativo N° 1436 — Decreto Legislativo Marco de la Administracién
Financiera del Sector Publico.

Decreto Legislativo N° 1439 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Abastecimientos.

Decreto Supremo N° 217-2019-EF — Reglamento del Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Abastecimientos.

Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional del
Presupuesto Publico.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF — Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF — Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y modificatorias.

Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatorias.

Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Puablica y
modificatorias.

Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General
de la Republica y modificatorias.

DIRECTIVA N° 001-2019-OSCE/CD - Bases estandar de la Directiva N° 001-2019-
OSCE/CD, Modificada con Resolucién N° 112-2022-OSCE/PRE. Vigente a partir del
15-06-2022. PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION A CONVOCAR EN EL
MARCO DE LA LEY N° 30225 y modificatorias.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta

a)

b)

c)

d)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anéalogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/

0/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).
Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)
b)
<)
d)

e)

f)

9)
i)
)

k)
)

m)

0)

p)

a)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, 0 de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1°,

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios??.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?2,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)

10
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Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

~
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cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®,

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICPALIDAD
DISTRITAL DE PROGRESO EN LA PLAZA DE ARMAS S/N DE APURIMAC - GRAU -
PROGRESO, EN EL HORARIO DE ATENCION ES DE 8AM A 12PM (MANANA) Y 1:30PM A
5:30PM (TARDE).

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales o insumos:

2.5. ADELANTOS*
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara 01 adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®®
mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato

13 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

14 Sij la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

15 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

~
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original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 05 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 15 dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!® mediante carta
fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual y seran elaboradas por la Supervision y el Residente el
tltimo dia de cada mes (la valorizacion sera presentada a la supervision hasta el segundo dia
del mes siguiente de la valorizacion respectiva)

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracién lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
a siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

/
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA IOARR
"REPARACION DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA; EN EL (LA) INSTITUCION EDUCATIVA
SECUNDARIA DE PICOSAYHUAS EN EL CENTRO POBLADO PICOSAYHUAS, DISTRITO DE
PROGRESO, PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC". CUI 2667437.

1. FINALIDAD PUBLICA

Contratacion de la ejecucion de la IOARR denominada "REPARACION DE AULA DE EDUCACION
SECUNDARIA; EN EL(LA) INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DE PICOSAYHUAS EN EL
CENTRO POBLADO PICOSAYHUAS, DISTRITO DE PROGRESO, PROVINCIA GRAU,
DEPARTAMENTO APURIMAC". CUI 2667437

2. ANTECEDENTES
El perfil es viabilizado el 05/11/2024 por la suma de S/.330,317.85 (trescientos treinta mil trescientos

diecisiete con 85/100 soles).

3. OBJETO

Elobjeto de la presente convocatoria es seleccionar ala persona natural ojuridica que ejecutara la IOARR
"REPARACION DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA; EN EL (LA) INSTITUCION EDUCATIVA
SECUNDARIA DE PICOSAYHUAS EN EL CENTRO POBLADO PICOSAYHUAS, DISTRITO DE
PROGRESO, PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC". CUI 2667437, en base al
Expediente Técnico de aprobado con Resolucion de Alcaldia N° 174 -2024-A -MDP-GRAU/APU, de
fecha 27 de diciembre de 2024, donde el Objetivo del Proyecto, que es “‘Mejorar la calidad de la prestacion
de servicios educativos en la institucion educativa de nivel secundario de la C. C. Picosayhuas.

4. MARCO LEGAL

o Ley del Sistema Nacional de Inversion Piblica - Ley N° 27293, modificado por la Ley 28552 y

28802 y por el Decreto Legislativo N° 1005 y sus modificatorias vigentes.
o Directiva N° 001-2011-EF/68.01; Directiva del Sistema Nacional de Inversion Piblica.
e Decreto Supremo N° 102-2007-EF que aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de
Inversion Publica, y sus modificatorias vigentes.

 Resolucion Directora! N°009-2015-EF/63.01. se aprueba la Directiva N°002-2015-EF/63.01
Directiva del Procedimiento Simplificado para determinar la elegibilidad de los proyectos de
inversion pblica de emergencia ante la presencia de desastres.
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificaciones vigentes.
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
Ley N° 43610, Ley de Presupuesto del Sector Pablico para el Afio Fiscal 2024.
Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje.
Decreto Legislativo N° 1071, Ley que norma el Arbitraje, vigente desde el 1 de setiembre del
2008.
Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, publicada el 15 de octubre del 2005.
Decreto Legislativo N° 1341 - que modifica a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Legislativo N° 1444 - que modifica a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, y sus modificatorias Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-
EF y Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-EF y Decreto Supremo
N° 234-2022-EF.
o Decreto Supremo N° 082-2019-PCM - que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley de

Contrataciones del Estado.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA IOARR "REPARACION DE AULA DE EDUCACION
SECUNDARIA; EN EL(LA) INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DE PICOSAYHUAS EN EL CENTRO POBLADO PICOSAYHUAS,
DISTRITO DE PROGRESO, PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC". CUI 2667437,
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o Ley N°27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Piblica.

Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas aprobado por DECRETO SUPREMO N" 11-2022-

MC., publicado el 22 de noviembre del 2022.

Ley N°29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacion, Ley N° 28296.

Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus Modificatorias, Ampliatorias y Complementarias.

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-

VIVIENDA, el 08 de mayo de 2006 y publicado el 08 de junio de 2006 y sus modificatorias

vigentes.

o Normas de Control Interno para el Sector Piblico aprobadas por Resolucion de Contraloria N°
320-2006-CG.

o Directivas del OSCE.

e Cadigo Civil.

o Resolucion de Superintendencia N° 310-2021-SUCAMEC, que aprueban el "Formato: programa
y disefio de voladura o disparo en actividades de hidrocarburos o de obras”

o Decreto Supremo N°044-2020-PCM y prérrogas.

e R.M. 087 - 2020 - VIVIENDA, que aprueba el protocolo sanitario para el sector vivienda y
construccion, publicada el 07/05/2020.

o Decreto Legislativo N° 1486, que establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecucion
de la inversion publica publicado el 10/05/2020

e R.M.088-2020 - VIVIENDA, que aprueba el criterio de focalizacion territorial y la obligatoriedad

de informar incidencias y el listado de los proyectos de saneamiento priorizados del sector

construccion”

Directiva N° 009-2020-OSCE/CD

Directiva 001-2022-OSCE/CD Gestion de las Valorizaciones de Obra.

Directiva N° 001-2023-OSCE/CD.

Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con el Decreto Supremo N° 011-2006-

VIVIENDA y sus modificatorias.

e Directiva N° 001-2019-EF/63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, aprobada con la Resolucion Directoral
N°001-2019-EF/63.01.

e Resolucion Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA de fecha 16.05.2018.

D.L. N° 1280 Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestion y Prestacion de
los Servicios de Saneamiento, de fecha 28.12.2016.

e D.S.N°019-2017-VIVIENDA, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280 que aprueba
la Ley Marco de la Gestion y prestacion de los Servicios de Saneamiento.

o D.L.N°1357, Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1280 que aprueba
la Ley Marco de la Gestion y prestacion de los Servicios de Saneamiento, de fecha
20.07.18.

e D.S. N° 002-2012-VIVIENDA, Crean el Programa Nacional de Saneamiento Rural en el
Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento, de fecha 06.01.12.

e R.M.N°155-2017-VIVIENDA, Requisitos de Admisibilidad y Criterios de Evaluacién para
priorizar la asignacion de recursos a las inversiones en el sector saneamiento, de fecha
15.05.17.

e RM N° 263-2017-VIVIENDA, Aprueban las metodologias especificas para la formulacion
y evaluacion de los proyectos de inversion en materia de saneamiento para el ambito

urbano y rural en los tres niveles de gobierno, de fecha 10.07.17.
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA IOARR "REPARACION DE AULA DE EDUCACION
SECUNDARIA; EN EL(LA) INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DE PICOSAYHUAS EN EL CENTRO POBLADO PICOSAYHUAS,
DISTRITO DE PROGRESO, PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC". CUI 2667437.
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Resolucion de Consejo Directivo No 028-2018- SUNASS- CD, Aprueban “Metodologia
para la fijacion del valor de la cuota familiar por la prestacion de los servicios de
saneamiento brindados por organizaciones comunales”.

Ley N° 27792, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccion
y Saneamiento, de fecha 25.07.02.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de
ser el caso.
El contratista se obliga al conocimiento y al estricto cumplimiento de estas normas.

5.

UBICACION DE LA OBRA Y POBLACION BENEFICIARIA

El distrito de Progreso, se encuentra dentro de la jurisdiccion de la Provincia de Grau de la Region
de Apurimac. Geograficamente esta ubicada entre las altitudes de los 3765.00 msnm. Hasta los
4334.67 msnm. Rio Chilliyoc y cerro Ccochasayhuas, entre las siguientes coordenadas y el

proyecto en especifico se ubica en:

UBICACION DEL PROYECTO
Localidad PICOSAYHUAS
Distrito PROGRESO
Provincia GRAU
Region APURIMAC
UBICACION GEOGRAFICA
Altitud 4,056.00 m.s.n.m.
Coordenadas:
Norte 8,450,585.00m
Este 773,195.00m
Region geografica Sierra
Clima Frio -Templado

PERU PROVINCIA DE GRAU
1
|
|
1
| ]
|
i
Q--") | ’
b | |
[
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4 [ |
¥ / |
REGION APURIMAC DISTRITO DE PROGRESOY
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6.- PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de la ejecucion de la IOARR "REPARACION DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA; EN

EL (LA) INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DE PICOSAYHUAS EN EL CENTRO POBLADO

PICOSAYHUAS, DISTRITO DE PROGRESO, PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC".

CUI 2667437, es de sesenta (60) dias calendarios.

En concordancia con lo estipulado en el Articulo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, el inicio del plazo de ejecucion de obra rige desde el dia siguiente de que se cumplan las

siguientes condiciones:

1. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o supervisor, segin corresponda;

2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecutara la obra.

3. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este haya sido
modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones.

4. Que la Entidad haya entregado el adelanto directo al contratista, en las condiciones oportunidades
establecidas en el Articulo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las

demas condiciones.

7. DESCRIPCION DEL PROYECTO
Las metas son resultados concretos y cuantificables que se obtendra con la ejecucion del proyecto.
El presente proyecto considera las siguientes metas fisicas:

v' Estructura de albaiileria estructural tipo confinada: Con columnetas confinamiento de
0.24x0.24m de concreto armado fc=210kg/cm2, viguetas de confinamiento de
0.24x0.24m de concreto armado f'c=210kg/cm2, unidades de albafileria tipo IV de ladrillo
King Kong 18 huecos de 9x14x24cm. Para aulas, SUM y servicios higiénicos.

v" Cimiento corrido de concreto fc=210 kg/cm2 + 50% P.G., y sobrecimiento de concreto
armado f'c=210kg/cm2. Para aulas, SUM y servicios higiénicos.

v' Tijerales de acero AC ASTM A500 y cobertura de techo de teja andina. Para aulas, SUM
y servicios higiénicos.

v' Tarrajeo mezcla 1:5 (cemento: arena fina) en muros interiores y derrames en exteriores.

v Piso de madera machihembrada en aulas y SUM, y piso de ceramico alto transito tipo [V
en servicios higiénicos.

v Falso cielorraso de baldosa de 0.60mx0.60m en aulas, SUM y servicios higiénicos.

v" Veredas perimetrales en aulas y SUM, y vereda frontal en servicios higiénicos de concreto
f'c=175kg/cm2.

v" Instalacion de 01 biodigestor de 1,300It y zanjas de infiltracion como sistema de
saneamiento.

v' Instalaciones eléctricas de tomacorrientes e iluminacion en aulas, SUM y servicios
higiénicos.

v Campo deportivo de fc=175 kg/cm2 con empedrado de 0.15m.

v' El area de los ambientes es el siguiente:

SUM : 38.48m2

Aula 01 - 38.48m2

Aula 02 2 38.48m2

SS. HH. Varones : 2.60m2

SS. HH. Mujeres : 2.60m2

Campo Deportivo : 215.25m2

v Asi mismo se ejecutaran las instalaciones eléctricas, Instalaciones sanitarias Segln
Reglamento de edificaciones.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA IOARR "REPARACION DE AULA DE EDUCACION
SECUNDARIA; EN EL(LA) INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DE PICOSAYHUAS EN EL CENTRO POBLADO PICOSAYHUAS,
DISTRITO DE PROGRESO, PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC". CUI 2667437.
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71 EJECUCION

La ejecucion del proyecto se realizara y desarrollara de acuerdo con lo establecido en el Expediente
Técnico de la IOARR aprobado por la Municipalidad Distrital de Progreso, y para la recepcion de este, se
tendra en cuenta la ejecucion completa de todas las prestaciones consideradas.

Sistema de Contratacion: A Suma Alzada.

El presupuesto del Expediente Técnico de la IOARR "REPARACION DE AULA DE EDUCACION
SECUNDARIA; EN EL (LA) INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DE PICOSAYHUAS EN EL
CENTRO POBLADO PICOSAYHUAS, DISTRITO DE PROGRESO, PROVINCIA GRAU,
DEPARTAMENTO APURIMAC". CUI 2667437, tiene el siguiente detalle con precios determinados a

diciembre de 2024.

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO Monto Presupuestado

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y
01 SEGURIDAD Y SALUD Sl. 19,787.78
02 LIMPIEZA DE ACCESO Y EXPLANACION PARA AULAS SI. 30,132.01
03 ESTRUCTURAS Sl. 138,484.24
04  ARQUITECTURA Sl. 105,396.19
05 INSTALACIONES ELECTRICAS Sl 13,650.35
06 INSTALACIONES SANITARIAS Sl. 18,368.43
07 CAMPO DEPORTIVO Sl. 29,324.51
08 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO Sl. 22,241.25
09  FLETE TERRESTRE Sl. 24,414.40
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: Sl. 401,799.16
GG GASTOS GENERALES 11.46% S/ 46,053.90
U UTILIDAD 5.00% S/ 20,089.96
S_T SUBTOTAL Sl. 467,943.02
I IGV 18.00% S/. 84,229.74
PRESUPUESTO TOTAL EJECUCION 552,172.76

8.0 CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Se tendra en cuenta la propuesta formulada de los precios unitarios de las partidas consideradas,
considerando las condiciones previstas en los planos, especificaciones técnicas y las cantidades
referenciales, valorizandose en relacion con su ejecucion real y por un determinado plazo de ejecucion.

8.1. OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las Especificaciones Técnicas tienen como objeto definir las normas y procedimientos que seran
aplicados en la construccion de la obra, siendo las mismas partes integrantes del Expediente Técnico.
Mas alla de lo establecido en estas especificaciones, el Residente de Obra podra ampliarlas en cuanto a
la calidad de los materiales a emplearse y la correcta metodologia constructiva a seguir en cualquier
trabajo, previa aprobacion del Supervisor de Obra.

8.2. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra es un documento técnico de uso obligatorio en la ejecucion de la obra debiendo
cumplir lo establecido en el Art. N° 1 91 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, asimismo
en él se anota los hechos mas relevantes que ocurren durante la ejecucion de la obra, conforme se sefiala
en el Art. N° 192 del RLCE, ademas mediante él se realizaran las consultas sobre ocurencias en la obra,
tal como se sefiala en el Art. N° 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Considerando que la obra se encuentra ubicado en una zona geografica rural y existiendo restricciones
de conectividad al internet, se empleara el Cuaderno de Obra Fisico y las imagenes de las anotaciones
seran registradas en la plataforma del OSCE, en concordancia al numeral 9.3 de las disposiciones finales
\ de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, cuya aprobacion se formaliz6 mediante la Resolucion N° 100-

| 2020-0SCE/PRE.
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Cabe sefialar que la Entidad a través del Inspector o Supervisor registrara las imagenes de las
anotaciones en el cuaderno de obra realizadas en el mes, en la funcionalidad implementada para dicho
efecto en la plataforma correspondiente, en el plazo maximo de diez (10) dias habiles del mes siguiente.
El registro se efectuara desde el asiento de apertura hasta el asiento de cierre.

8.3. CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA

Las consultas se formulan en cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor, seglin corresponda.
Las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a través del cual el residente de obra comunica al
inspector o supervisor las observaciones, discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones, que tiene
respecto a determinada informacion del expediente técnico.

El residente de obra debe formular las consultas precisando con toda claridad cudl es el tema a discemnir.
En tanto que, el inspector o supervisor, segun corresponda y la Entidad, debe ceiiirse a los plazos que se
fija el Art. N° 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, a fin de dar respuesta a las
consultas realizadas.

8.4, INSPECCION

Todo material y la mano de obra empleada estaran sujetos a la verificacion de la Supervision, quien esta
facultada para ordenar el retiro de todo material que se encuentre dafiado o defectuoso o lamano de obra
deficiente, que no cumplan con lo indicado en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva
y presupuesto, u otros documentos que conforman el expediente técnico.

Los trabajos mal ejecutados deberan ser satisfactoriamente corregidos y el material rechazado debera
ser reemplazado por otro aprobado por la Supervision, por cuenta del Contratista.

El Contratista debera suministrar y dar todas las facilidades en lo que respecta a mano de obra y
materiales adecuados para la inspeccion y pruebas que sean necesarias; esto sin cargo de la Entidad, ni
al representante de la Supervision.

8.5. MATERIALES Y MANO DE OBRA

Todos los materiales adquiridos o suministrados para las obras deben cumplir las especificaciones
técnicas, deberan ser nuevos, de primer uso, de utilizacion actual en el Mercado Nacional.

Los materiales que se expendan envasados deberan entrar a la obra en sus recipientes originales,
intactos y debidamente sellados.

Los materiales deben ser almacenados en la obra en forma adecuada, sobre todo siguiendo las
indicaciones dadas por el fabricante o las sefialadas en los manuales de instalacion.

El control de calidad de materiales esta determinado en forma estricta a las normas, indicaciones de las
especificaciones autorizadas y de calidad establecidas en el proyecto; en donde deba, el supervisor de
obra solicitara al contratista los certificados de calidad emitidos por la entidad que corresponda; por
ejemplo: calidad de concreto, de tuberia, etc.

8.6. TRABAJOS

Alinicio de la obra el responsable de la ejecucion de la obra podré presentar a la Supervision las consultas
técnicas para que sean debidamente absueltas.

El Contratista debe notificar a la Supervision de Obra por escrito o via Cuaderno de Obra, sobre el inicio
de sus labores para cada frente de obra y/o etapa de trabajo.

Cualquier cambio durante la ejecucion de la obra que obligue a modificar el proyecto original seran
aprobadas por la Entidad a través del proyectista, previa pronunciamiento de conformidad de la
Supervision, debiendo para ello el contratista presentar oportunamente el debido sustento.

8.7. MOVILIZACION
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El Contratista bajo su responsabilidad movilizara oportunamente a la obra los equipos mecanicos,
materiales, insumos, equipos menores, personal y otros necesarios para la ejecucion de la obra.

8.8. ENTREGA DEL TERRENO PARA LA OBRA
El Supervisor o inspector, seglin sea el caso, y el Residente de obra formalizaran la entrega de terreno y
la apertura de cuaderno de obra (Asiento N° 01); se elaborara el "Acta de entrega de terreno”.

8.9. MATERIALES BASICOS PARA LA OBRA

El Contratista es responsable de la necesidad, cantidad y oportunidad de proveer todos los materiales
basicos en el lugar de la obra, de tal forma que no haya pretexto para que el avance de la obra no se
ejecute de acuerdo con lo programado.

8.10. CONOCIMIENTO DEL TERRENO PARA LA OBRA Y ACCESOS

El contratista tiene conocimiento expreso de las caracteristicas y condiciones geograficas y climéticas del
lugar para la obra; asi como de sus accesos, de tal forma que con la debida anticipacion prevea todo lo
necesario para el inicio y avance de la obra de acuerdo con el programa contractual, asegurando entre
otros el transporte de materiales, insumos, equipos y explotacion de canteras.

8.11. OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista suministrara toda la mano de obra, materiales, alumbrado, combustible, agua,
herramientas, instrumentos, equipos, abastecimiento y otros medios adecuados para la ejecucion y
terminacion de la obra. El Contratista suministrara todos los seguros y pruebas de laboratorio.

El Contratista protegera las obras durante su ejecucion, realizandolas de manera compatible con la
seguridad de las personas y de la propiedad.

El Contratista mantendra limpio el lugar de las obras durante la construccion y después de ésta, hasta la
recepcion de las mismas. Reparara y reconstruira todas las estructuras y propiedades que, a juicio de la
Supervision, fueran dafiadas o afectadas durante la ejecucion de las obras, dejandolas en las mismas o
en mejores condiciones.

El Contratista suministrara las instalaciones y campamentos que fueran necesarios y segin lo que
establezca el Contrato; asi como las herramientas y equipos que sean necesarios y/o requeridos para
efectuar las obras en forma aceptable y a satisfaccion de la Supervision y/o como lo especifique el
Contrato. Se utilizaré (nicamente equipos de eficiencia comprobada por la Supervision, siendo el
Contratista el Unico responsable por la bondad de los mismos. Los campamentos, almacenes, talleres,
laboratorios, enfermeria y/u oficinas, etc., deberan estar previstos de instalaciones eléctricas, sanitarias,
mobiliario, equipos, enseres, menaje y facilidades necesarias para su funcionamiento y comodidad de los
usuarios.

8.12. EL CONTRATISTA ASUME LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES EN LA EJECUCION DE PLAN
DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA)

EL CONTRATISTA, debera contar con un Plan de Monitoreo Arqueologico necesario para la ejecucion
del Proyecto de Inversion Piblica; que cumpla con lo establecido en el Reglamento de Intervenciones
Arqueologicas(Decreto Supremo N° 00 3-20 1 4-MC), emitida por el Ministerio de Cultura para prevenir,
evitar, controlar, reducir y mitigar los posibles impactos negativos, durante la fase de ejecucion de obras
de un proyecto, que podrian afectar los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nacion, para lo
cual EL CONTRATISTA debera realizar las siguientes actividades con relacion al PMA:

ACTIVIDADES:
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+ Elaboracion del Plan de Monitoreo Arqueolégico segun requerimientos del RIA vigente que incluya
todas las areas de intervencion del PIP y su presentacion al Ministerio de Cultura para su autorizacion,
dentro de los tres (3) dias siguientes de iniciado la obra.

» Esta obligado a realizar el tramite a nombre de la entidad contratante, ante el Ministerio de Cultura y
el seguimiento respectivo hasta la obtencion de la Resolucion Directoral que autorice el Plan de
Monitoreo Arqueologico (PMA)

+ Coordinacion permanente con el Ministerio de Cultura, segun lo establecido en el Reglamento de
Intervenciones Arqueoldgicas y Resolucion Directoral de aprobacion del PMA.

+ Los trabajos de excavacion, seran monitoreados permanentemente, por el arqueélogo, asimismo,
monitoreara las labores de ejecucion de la obra y areas auxiliares segin PMA autorizado, en cada
frente de trabajo seglin cronograma de Obra, y proponer medidas de mitigacion de impactos negativos
sobre el Patrimonio Cultural.

+ Realizar el registro escrito, grafico, dibujo de planta, perfiles, fotografico de las actividades
desarrolladas durante la obra empleando fichas de registro especificas, segiin PMA autorizado por el
Ministerio de Cultura.

+ El arquedlogo, director del PMA, debera programar charlas de induccion arqueologica al personal,
profesional. técnico y obrero del Contratista y Supervisor o inspector Responsables de la Ejecucion
de la Obra, con relacion a la Conservacion y Proteccion del Patrimonio Cultural involucrado en las
obras de ingenieria. Se elaborara para ello cartillas de induccion y aplicara fichas de induccion
arqueoldgica y asistencia, las que deberan ser firmadas por el arquedlogo director responsable y el
supervisor de la Obra.

« En caso de encontrarse evidencias culturales durante los trabajos de excavacion, éstos seran
paralizados momentaneamente, hasta recuperar las evidencias en el marco del PMA y luego podran
reiniciarse los trabajos de excavacion. Comunicar al Ministerio de Cultura.

+  ElInforme mensual. debera incluir la ejecucion del PMA que contengan la descripcion de los trabajos
realizados en el ambito del Plan de Monitoreo Arqueolgico.

+ Los materiales recuperados durante los trabajos de monitoreo seran llevados a gabinete, para su
respectivo analisis y embalaje, hasta su entrega al Ministerio de Cultura.

+ Elaboracion y presentacion para su aprobacion del Informe Final del Plan de Monitoreo Arqueologico
para el PIP, ante el Ministerio de Cultura como se indica en el Reglamento de Intervenciones
Arqueologicas (RIA) y TUPA vigente.

+ Presentar a la entidad la Resolucion Directora! de aprobacion del Informe Final del Plan de Monitoreo
Arqueoldgico para el PIP, por el Ministerio de Cultura como se indica en el Reglamento de
Intervenciones Arqueologicas (RIA) y TUPA vigente.

8.13. ELCONTRATISTA ASUME LAS  SIGUIENTES OBLIGACIONES EN "SEGURIDAD,
SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE" DURANTE LA PRESTACION DEL SERVICIO.
EL CONTRATISTA debera cumplir y hacer cumplir obligatoriamente a sus trabajadores con lo
establecido en Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la Ley N° 28611, Ley General
de Ambiente.

EL CONTRATISTA debera cumplir con dotar de equipos de proteccion personal, herramientas e
instrumentos de seguridad en optimo estado a todo el personal contratado en todo momento del
desarrollo de la actividad contratada.

EL CONTRATISTA debera indicar al Especialista en Seguridad, que deberan cumplir con realizar
charlas técnicas de campo de 5 minutos, de acuerdo a la tarea a ejecutar, asimismo realizar la lista
de verificacion de equipos de proteccion personal antes del inicio de la tarea; Asimismo, al inicio del
plazo contractual debera presentar su Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, debiendo estar suscrito
por el Representante Legal, con visto bueno del profesional propuesto como Especialista en
Seguridad.
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EL CONTRATISTA debera entregar informacion fidedigna toda vez que sea solicitada por la Entidad,
por ello debera contar con los medios y vias de comunicacion tecnologicos necesarias y mantenerse
al pendiente de cualquier notificacion o solicitud hecha por la Entidad.

8.14. SUPERVISION Y CONTROL DEL PROYECTO:
La Supervision y control de la obra, estara a cargo de la Supervision designado por la Entidad.
El Contratista esta sujeto a la verificacion por parte de la Supervision, de la participacion del personal
profesional, mano de obra, equipos, materiales y de la infraestructura propuesta durante el periodo
que corresponda a la etapa de ejecucion de la obra.

8.15. OTRAS CONSIDERACIONES:
El Contratista para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente convocatoria debera tener
presente lo siguiente:
a) Revisar detenidamente los documentos relacionados al proyecto, y de ser el caso, comunicar por
escrito, dentro del plazo normado las consultas u observaciones. Para absolver las aclaraciones o
rectificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se entendera que el postor esté de acuerdo y acepta
todas las condiciones establecidas.
Los postores deberan tener pleno conocimiento de la ubicacion de la obra, condiciones de la superficie
del terreno, ubicacion de canteras, accesos, disponibilidad de recursos, asi como de todos los
documentos de la Adjudicacion Simplificada. Ademas, cada postor, debe efectuar una inspeccion del
lugar donde se va a ejecutar el proyecto e informarse de las condiciones climaticas, hidrologicas,
condiciones de transito, base legal y en general de todos los aspectos relacionados con el proyecto,
pues cualquier omision u error de su parte no excluira su responsabilidad de terminar la obra dentro
del plazo previsto, en forma técnicamente correcta y de acuerdo a los Requerimientos, a las presentes
Bases, al Expediente Técnico de obra y a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. La
presentacion de la propuesta implica la aceptacion del postor de no haber encontrado inconveniente
alguno para la ejecucion del proyecto dentro de los plazos programados.
Para el inicio de la ejecucion de la obra, el Contratista debera contar con seguro complementario de
trabajo de riesgo (SCTR) para todo su personal y debera estar vigente durante el plazo de ejecucion
de obra.

=
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8.16. ADELANTOS Y AMORTIZACION DE ADELANTOS

En virtud del Articulo 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para el proceso de
ejecucion de obra se establecen los siguientes adelantos:

* ADELANTO DIRECTO
El Contratista segln el expediente técnico, podra solicitar este adelanto hasta el 10% del monto del
contrato original, en concordancia de lo establecido en el art. 181° del RLCE.
La Entidad otorgara uno (1) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos1 mediante carta fianza o
poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del
contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

+ ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el contratista.
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La primera solicitud de EL CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de
la obra. No procede otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario
de adquisiciones de materiales e insumos.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de cinco (05) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la finalidad
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega
del adelanto en un plazo de quince (15) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos3 mediante carta fianza o péliza de
caucion y el comprobante de pago respectivo.

La amortizacion de los adelantos se efectuara de acuerdo a lo establecido en el art. 183° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

NOTA: Se considera la entrega de los adelantos a través de Fideicomiso, conforme a seccion 2.3 ¢)
de las bases, para lo cual el postor debera presentar la Solicitud para la constitucion del fideicomiso,
en el marco de lo establecido en el literal a) del numeral 184.9 del articuio 184 del Regiamento.

8.17. VALORIZACIONES Y METRADOS

8.17.1 SOBRE LAS VALORIZACIONES.

La Valorizacion es la cuantificacion econémica de los avances fisicos contratados y/o ejecutados;

tienen el caracter de pagos a cuenta toda vez que es en la liquidacion donde se define el monto total

de la obra y el saldo a cancelar.

Los metrados de obra ejecutados seran formulados conjuntamente por el Residente y el Inspector o

Supervisor, para lo cual ambos deben constituirse a la obra y personalmente medir los avances por

cada partida, luego de la cual el inspector o supervisor formula la valorizacion. Si el contratista no se

presenta para la valorizacion conjunta con el inspector o supervisor, éste Ultimo la efectuara.

El Inspector o Supervisor revisara los metrados durante el periodo de aprobacion de la valorizacion.

Las Valorizaciones seran mensuales y seran elaboradas por la Supervision y el Residente el Gltimo

dia de cada mes (la valorizacion sera presentada a la supervision hasta el segundo dia del mes

siguiente de la valorizacion respectiva). El Plazo méximo de aprobacion por el inspector o supervisor

y su remision a la Entidad, es de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente

al de la valorizacion respectiva, de conformidad y en cumplimiento con el articulo 194° Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, la Gestion de las Valorizaciones de Obra deben concordarse de acuerdo con los alcances

de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD y comunicados, con documentacion segin el Anexo 01.

En caso de que la ejecucion de la obra supere el ejercicio fiscal, la Entidad, a fin de garantizar la

ejecucion presupuestal de dicho ejercicio, para el mes de diciembre, tramitara la valorizacion

correspondiente, conforme al siguiente detalle:

Valorizacion del periodo del 01 al 20 de diciembre, cuyo plazo méaximo de aprobacion por el inspector

0 supervisor y su remision a la Entidad, sera de cinco (5) dias, contados a partir del dia siguiente habil

de culminado el periodo de valorizacion.

Valorizacion del periodo del 21 al 31 de diciembre, cuyo plazo maximo de aprobacion por el inspector

0 supervisor y su remision a la Entidad, sera de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil

del mes siguiente al de la valorizacion respectiva.

Las valorizaciones vinculadas a las eventuales modificaciones que se aprueben y/o autoricen

(prestaciones adicionales y/o deductivo vinculantes y mayores metrados) durante la ejecucion de la

obra, también deberan ser presentadas en los plazos establecidos en el parrafo precedente.
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Respecto al pago del Monitoreo Arqueoldgico, éste se efectuara, tomando como referencia, lo indicado
los alcances de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico.
El contenido de las valorizaciones sera el siguiente:

Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad de la oficina)

Contrato de obra y adendas

Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado)

Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva,

relacion del equipo minimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles

de calidad realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones.

5. Valorizacion.

5.1.- Resumen de valorizacion.

5.2.- Ficha de identificacion de obra.

5.3.- Reintegro por valorizacion.

5.4.- Deduccion que no corresponde por adelanto (directo y materiales).
5.5.- Formulas poli némicas de reajuste.

5.6.- Valorizacion del presupuesto.

5.7.- Cuadro de amortizacion del adelanto directo y de materiales.

6. Grafico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y
acumulado).

7. calendario de avance de obra valorizado.

8. Planilla de metrados y sus respectivos planos de avance.

9. Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado (minimo 15,
sefialar descripcion y fecha)

10. Copia de protocolos de calidad.

11. Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecucion.

12. Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER., ONP,
AFP, ESSALUD).

13. Planilla electronica del personal pensionista.

14. Copia del seguro complementario contra todo riesgo.

15. Original y copia legalizada del certificado de habilidad vigente del residente de obra.

16. Copia del comprobante de pago, del mes anterior.

17. indices unificados para la construccion, copias de la formulas polinomicas del
expediente técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en las
bases.

18. Copia de inscripcion a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo
y materiales vigentes (de corresponder)

19. Copia del contrato del consorcio.

20. Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del c.o. (en todas
las valorizaciones)

21. Otros documentos que considere importante.

o B

8.17.2 DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobacion o valorizacion de los metrados,
entre el Contratista y la Supervision o Inspector de Ia Entidad, segun sea el caso, estas deberan de
ser resueltas de acuerdo con lo establecido en el Articulo 196 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

8.18. AMPLIACIONES DE PLAZO
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En concordancia con el Articulo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el
contratista podra solicitar la ampliacion de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales
ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion
de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacion:

a). Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

b). Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacion adicional de obra. En
este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado.

¢). Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores metrados, en contratos
a precios unitarios.

Para que proceda una ampliacion de plazo, debera observarse el procedimiento y plazos regulados
en el articulo 198° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asi mismo la entidad registrara
su decision en el SEACE, como medio de notificacion al contratista.

8.19. EFECTOS DE LA MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

En virtud de la ampliacion otorgada, la Entidad ampliara el plazo de los otros contratos celebrados por
esta y vinculados directamente al contrato principal, de acuerdo con los articulos 199° y 201° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

8.20. PROGRAMACION Y AVANCE DE OBRA

Durante todo el transcurso de la ejecucion de obra, el Contratista desarrollara la actividad de control
de la programacion de obra, tomando en consideracion la fecha y los plazos de terminacion de cada
una de las partidas que conforman el presupuesto de cada componente a ejecutar, especialmente las
que correspondan a la ruta critica.

En este sentido, el Contratista proyectard los diagramas Gantt y PERT-CPM, siendo estos
actualizados en forma continua por las variaciones que se presenten durante la ejecucion del proyecto
los que seran revisados y aprobados por la supervision de obra.

821. CONTROL CONSTRUCTIVO

Esta actividad sera desarrollada por el Contratista en forma continua durante el periodo de
construccion e implica el control permanente de todos los trabajos, apoyado por las pruebas de campo
ylo ensayos de laboratorio que sefialen las especificaciones técnicas del Expediente Técnico o las
que hayan sido requeridas por la Supervision. Estas pruebas y/o ensayos deberan ser aprobadas por
la Supervision, y seran asumidas por el Contratista; es decir, sin cargo de la Entidad, ni al
representante de la Supervision.

En general, debe existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para asegurar la optima
calidad de las obras.

8.22. CONTROL DE CALIDAD

En este rubro se incluye las actividades de control de calidad que se realizaran, tanto para la ejecucion
de las partidas que conforman la obra, como a los diferentes materiales que se requeriran para la
construccion de la misma, que incluyen: agregados para concreto, cemento, acero, tuberias, ladrillos,
accesorios, valvulas, compuertas y otros requeridos.

El control, consistira en un andlisis de la muestra, especificaciones, resultado de los ensayos y
certificados de prueba, a fin de verificar si los materiales estan conforme a las especificaciones
técnicas del Expediente Técnico de Obra; los costos de las pruebas de campo y/o ensayos laboratorio
seran asumidos por el Contratista; es decir, sin cargo de la Entidad ni a su representante. En general,
debe existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para asegurar la optima calidad de las
obras.
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Estas actividades deben ser realizado por el especialista en calidad del personal clave del contratista,
que debera presentar los informes en cada valorizacion.

8.23. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

La penalidad por retraso injustificado por el contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato se aplicara segn lo mencionado en los articulos 161 ° y 162° del Reglamento de
Contrataciones del Estado. Asimismo, las causales para la resolucion del contrato seran aplicadas de
conformidad con los articulos 203°, 204° y 207° del Reglamento de Contrataciones del Estado.

8.24. OTRAS PENALIDADES QUE IMPONDRA LA ENTIDAD

De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento, la Entidad podra establecer penalidades distintas a
la mencionada en el articulo 162° del Reglamento (penalidad por mora), siempre y cuando sean
objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la convocatoria, hasta por un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso,
del item que debio ejecutarse. Estas penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad
por mora, siendo las siguientes:

Las otras penalidades deberan de adecuarse a las bases estandar del OSCE

a) Delas otras penalidades

. De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales
con el objeto de la contratacion.

Seg(in lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben
incluir las siguientes:

N° SUPUESTOS DE APLICACION DE | FORMA DE | PROCEDIMIENTO
PENALIDADES CALCULO

1 PERMANENCIA DEL PERSONAL | P=50% UIT Por cada dia (24
ACREDITADO P: Penalidad por cada | horas) de ausencia en
Cuando el personal acreditado |dia de ausencia del |la obra. Segln informe
permanece menos de sesenta (60) | personal enobraenel |del inspector o
dias desde el inicio de su participacion | plazo previsto. supervisor de la obra,
en la ejecucion del contrato o del segUn corresponda.
integro del plazo de ejecucion, si este
es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

2 EJECUCION DE OBRA CON |P=50% UIT Segln informe  del
PERSONAL ACREDITADO O | P:Penalidad por cada | inspector o supervisor
DEBIDAMENTE SUSTITUIDO dia de ausencia del | de la obra, segin
En caso el contratista incumpla con su | personal en obra corresponda.
obligacion de ejecutar la prestacion
con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

3 RESIDENTE DE OBRA P=2/100000 Segln informe  del
Cuando el Ingeniero Residente no se | del monto contractual | inspector 0 supervisor
encuentra en obra sin haber justificado | P: Penalidad de la obra, segin
su ausencia ante el Supervisor. La corresponda
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penalidad es por ocurrencia y por cada
dia de ausencia.

4 EJECUCION DE TRABAJOS P=1/10000 Segun informe  del
Cuando el Contratista ejecuta la | del monto contractual | inspector o supervisor
apertura de frentes de obra sin previa | P: Penalidad de la obra, segun
aprobacién de la Supervision. La corresponda
penalidad es por ocurrencia y por cada
frente de trabajo.

5 SEGURIDAD DE OBRA Y | P=1/10000 Segin informe  del
SENALIZACION del monto contractual | inspector o supervisor
Cuando el Contratista no cuenta con | P: Penalidad de la obra, segln
los dispositivos de seguridad en la corresponda
obra tanto peatonal como vehicular
incumpliendo las normas, ademas de
las sefalizaciones solicitadas por el
Supervisor y la Entidad. La penalidad
es por ocurrencia por cada uno de los
trabajos.

6 LIMPIEZA EN OBRA P=2/10000 Segin informe  del
No cumple en recoger el desmonte y | del monto contractual | inspector o supervisor
efectuar la limpieza de la zona de | P: Penalidad de la obra, segln
trabajo. La penalidad es por corresponda
ocurrencia.

7 INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS | P=2/10000 Segn informe  del
DE PROTECCION PERSONAL del monto contractual | inspector o supervisor
Cuando el Contratista no cumpla con | P: Penalidad de la obra, segln
dotar a su personal de los elementos corresponda
de seguridad o cuando el personal del
Contratista no cuenta con uniformes y
equipos de proteccion del personal
completos. La penalidad es por
ocurrencia.

8 MITIGACION AMBIENTAL P=1/10000 Segn informe  del
Cuando el Contratista no cumple en | del monto contractual | inspector o supervisor
realizar las medidas de mitigacion | P: Penalidad de la obra, segun
ambiental indicadas en el instrumento corresponda
de gestion ambiental. La penalidad es
por ocurrencia.

09 PRUEBAS Y ENSAYOS P=2/100000 Segln informe  del
Cuando el Contratista no realiza las | del monto contractual | inspector o supervisor
pruebas o ensayos para verificar la | Penalidad de la obra, segun
calidad de los materiales y las corresponda
dosificaciones; segun lo indicado en
las  especificaciones  técnicas,
cronograma de  adquisicion  de
materiales y el cronograma de
ejecucion de obra (durante la
ejecucion de obra) o sean requeridas
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por la Supervision. La penalidad es por
ocurrencia.

10 SEGURO COMPLEMENTARIO DE | P=1/10000 Segun informe  del
TRABAJO DE RIESGO Y SALUD del monto contractual | inspector o supervisor
De no presentar el Contratista, las | P: Penalidad de la obra, segun
constancias de los SCTR corresponda
de su personal que trabaja en la obra,
conjuntamente con el expediente de la
valorizacion mensual, se le aplicara la
penalidad que se sefala. La penalidad
es por ocurrencia. Por cada dia de
atraso en la presentacion.

1 ACCIDENTES DE TRABAJO P=5/10000 Seglin informe  del
No reporta a la Entidad los accidentes | del monto contractual | inspector o supervisor
de trabajo de acuerdo a lo estipulado | P: Penalidad de la obra, segun
en la Ley 2978 3 de Seguridad y Salud corresponda
en el Trabajo. La penalidad es por
cada accidente no reportado.

12 ACCESO AL CUADERNO DE OBRA | P=S/10000 del monto | Segin informe  del
Si el contratista 0 su personal, no | de la valorizacion del | inspector o supervisor
permite el acceso al cuaderno de obra | periodo por cada dia | de la obra, segin
al inspector o supervisor de la obra, | de dicho impedimento | corresponda
segin  corresponda, impidiéndole | P: Penalidad
anotar las ocurrencias.

13 CRONOGRAMA VALORIZADO | P=1/10000 Segin informe  del
FECHADO AL INICIO DEL PLAZO | del monto contractual | inspector 0 supervisor
CONTRACTUAL. P: Penalidad de la obra, segun
Cuando el contratista no cumpla con corresponda
entregar el calendario valorizado
adecuado a la fecha de inicio del plazo
contractual en un plazo de 07 dias de
iniciada la obra. La multa diaria sera:

14 CARTEL DE OBRA P=1/10000 Segln informe  del
Cuando el contratista no coloque cartel | del monto contractual | inspector o supervisor
de obra dentro de los 10 dias de | P: Penalidad de la obra, segin
iniciada la obra. La penalidad sera por corresponda
cada dia de atraso en la colocacion.

15 APROBACION DEL PMA POR EL | P=1/10000 Segn informe  del
MINISTERIO DEL CULTURA. del monto contractual | inspector o supervisor
Si el contratista no cuenta al inicio de | P: Penalidad de la obra, segln
los trabajos de excavaciones en obra, corresponda
con la autorizacion para la ejecucion
del Plan de Monitoreo Arqueologico
que otorga el Ministerio de Cultura (si
esta previsto en los documentos
contractuales).

El contratista debe tramitar el PMA
ante el Ministerio de Cultura, dentro de
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los tres (15) dias siguientes de la firma
del contrato de

ejecucion de obra, y en concordancia
con el TUPA del Ministerio de Cultura
(aprobado con Decreto Supremo N°
001-2015-MC). El plazo para obtener
la autorizacion del PMA no puede
exceder del plazo fijado por el
ministerio de Cultura, contados desde
el dia siguiente de la presentacion de
la solicitud. La penalidad sera por cada
dia de retraso.

Asimismo, se aplicard la misma
penalidad en caso el Contratista se
demore en presentar la Resolucion
Directoral de aprobacion del Informe
Final del Pian de Monitoreo
Arqueoldgico, por el Ministerio de
Cultura, contados desde el dia
siguiente de la recepcion de obra.

16

RECEPCION DE OBRA

Cuando el Contratista y el Residente
no se hace presente para la
Verificacion del cumplimiento de lo
establecido en  los  planos,
especificaciones técnicas y calidad y
levantamiento  del  pliego  de
observaciones de ser el caso. para la
Recepcion de Obra, la penalidad sera
por cada ocurrencia.

Sin perjuicio a las sanciones de Ley

P=1/10000
del monto contractual
P: Penalidad

Segin informe  del
inspector o supervisor
de la obra, segin
corresponda

17

PRESTACIONES  ADICIONALES
Y/O DEDUCTIVOS VINCULANTES
ADVERTIDAS.

Por la presentacion extemporanea de
Prestacion Adicional (al margen de los
plazos normativos). La penalidad es
por cada dia de atraso, después de
haberse iniciado el procedimiento
establecido en el Articulo 205 del
RLCE

P=1/10000
del monto contractual
P: Penalidad

Segun informe  del
inspector o supervisor
de la obra, segin
corresponda

Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de sustitucion del
personal acreditado. La penalidad por sustitucion del personal aplica siempre y cuando la Entidad no
haya aprobado su sustitucion, segin lo previsto en el numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento.

Las penalidades seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final, o si
fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.
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Respecto a las Penalidades 02, se precisa que las eventuales sustituciones del personal propuesto,
se efectuaran en concordancia a lo establecido en el Art. 190 del RLCE.

8.25. DEL REAJUSTE AUTOMATICO DE PRECIOS

Las valorizaciones deberan ser ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K"
que se obtenga de aplicar en la formula o formulas polindmicas previstas en el Expediente Técnico de
obra que es parte de las Bases, los indices Unificados de Precios de la Construccion que publica el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI.

Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de atraso,
los reajustes deberan calcularse teniendo en consideracion el coeficiente de reajuste "K" conocido a
ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los indices que se deben aplicar, se calculara el
monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagaran con la valorizacion mas
cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

De conformidad al Art. 38°y 195° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la aplicacion
de las formulas polinémicas debe sujetarse a lo dispuesto en el DS N° 011-79-VC y sus modificatorias
y complementarias.

8.26. DISPOSICIONES VARIAS

Son de responsabilidad del Contratista todos los tributos y gravamenes que le correspondan de
acuerdo con la Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales
es exclusivamente del Contratista. Asi mismo, corresponde al Contratista la contratacion de todos los
seguros necesarios para resguardar la integridad de su personal y de los recursos que se utilizan.

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento
laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construccion civil.

8.27. DE LA SUBCONTRATACION

De conformidad con lo establecido en el Art. 147.1 del RLCE y previa autorizacion de la entidad, se
puede subcontratar por un maximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original; sin
embargo, se precisa que no se puede subcontratar las prestaciones esenciales del contrato vinculados
a los aspectos que determinan la seleccion del contratista.

8.28. CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO

El Contratista esta obligado a cumplir cabalmente. con lo ofrecido en su propuesta técnica econdmica
y en cualquier manifestacion formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso
del proceso de seleccion o en la formalizacion del contrato, asi como a lo dispuesto en los incisos 2)
y 3) del articulo 1774° del Codigo Civil.

8.29. ENTREGA DE LA OBRA TERMINADA

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hara entrega de la obra al Comité de Recepcion,
nombrado por la Entidad de acuerdo con lo sefialado en el Reglamento de Contrataciones del Estado.
Previamente la Supervision hara una revision final de todas las partes y establecera su conformidad
de acuerdo con el Expediente Técnico de Obra aprobado.

Asimismo, previamente a la recepcion de la obra, el Contratista debera entregar los planos de
replanteo aprobados por la entidad, efectuar la limpieza general de toda el érea utilizada para la
ejecucion de la obra incluyendo campamentos, instalaciones, depositos, desechos, areas libres, etc.
Las instalaciones y las estructuras definitivas seran sometidas a pruebas en las condiciones mas
desfavorables y por el tiempo que las especificaciones lo sefialen.

Se levantard un acta en donde se establezca la conformidad de la obra o se establezcan los defectos
observados, dandose en este Gltimo caso un plazo al Contratista para la subsanacion correspondiente,
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vencido el cual, se hara una nueva inspeccion en donde se establezca la conformidad de la
Supervision.

De conformidad a lo establecido en el articulo 208.12 del RLCE, si vencido el cincuenta por ciento
(50%) del plazo establecido para la subsanacion, el inspector o supervisor verifica que no se ha dado
inicio a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias justificadas debidamente acreditadas por
el contratista, informa de inmediato a la entidad quien da por vencido dicho plazo y notifica dicho
incumplimiento al contratista. A partir del dia siguiente de la mencionada notificacion la entidad asume
la subsanacion de las observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo
al procedimiento que se establece en la Directiva que se aprueba conforme a lo que dispone el
numeral 204.3 del Articulo 204.

Si al realizarse la segunda inspeccion subsisten los defectos anotados en la primera inspeccion, La
Entidad podra contratar con terceros la subsanacion por cuenta del Contratista sin perjuicio de la
aplicacion de las clausulas que el contrato de obra establezca y de acuerdo con el Reglamento de
Contrataciones del Estado.

8.30.LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

Elprocedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debera observarse es el que se encuentra
descrito en el articulo 209° del Reglamento.

El Contratista debe presentar la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion y célculos
detallados (Anexo 04), dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10)
del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la
recepcion de obra. No se procedera a la liquidacion mientras existan controversias pendientes de
resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidacion y efectuado el pago del saldo de la liquidacion,
culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

La Entidad o el Contratista, seglin corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al
saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago
debe presentar el comprobante de pago respectivo.

8.31.RESPON SABILIDAD DEL CONTRATISTA EN OBRA - GARANTIA DE OBRA

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de
obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar posteriormente, por defectos o vicio ocultos,
conforme a los dispuesto en el articulo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y el articulo 173 de
su reglamento.

El Contratista, es el responsable de la calidad y de los vicios ocultos de la obra por un plazo de siete
(7) afios contados a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, segin
corresponda. Ademas, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del
Cadigo Civil.

8.32. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

8.33.DOMICILIO PARA EFECTOS DE NOTIFICACION DURANTE LA EJECUCION

CONTRACTUAL

El Contratista para efectos de las notificaciones que se realicen durante la ejecucion contractual,

debera consignar la direccion del domicilio y un comeo electronico, autorizando de manera expresa,

la misma que debe permitir la emision automatica del acuse de recibo, bajo la exclusiva
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responsabilidad del Contratista, entendiéndose bien notificado con las nofificaciones
correspondientes. Por consiguiente, sera de responsabilidad del Contratista estar pendiente
permanentemente del correo consignado.

9. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS: CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
Los requisitos minimos indicados a continuacion seran de cumplimiento obligatorio:

9.1. EXPERIENCIA DEL POSTO R EN LA ESPECIALIDAD:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a $/.550,000.00 (Quinientos
cincuenta mil con 00/100 Soles), en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a
la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion
de obra.

+  Obras similares: Las obras civiles en general

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iiiy contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones

9.2. PERSONAL CLAVE: )
1. REQUISITOS DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO PARA LA EJECUCION DE LA

OBRA:
- RESIDENTE DE OBRA
Formacion académica del plantel Profesional Calve
Nivel Grado o | Profesion Acreditacion
Titulo
Se verificara en el portal web de la SUNEDU, a través
Titulo Ingeniero Civil o | del link: https:/enlinea.sunedu.gob.pe/. De NO
Profesional Ingeniero encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma
Sanitario respectivo.
La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio
de su participacion efectiva en la ejecucion de la
presentacion.
EXPERIENCIA
Cargo desempefiado | Tipo de | Tiempo de | Acreditacion de experiencia
experiencia experiencia
Residente, Supervisor, | Obras civiles | 24 meses en el | (i) Copia simple de contratos y

su respectiva conformidad o (ii)
desempefiado Constancia o (jii) certificado o
(computada (iv) cualquier otra
desde la fecha de | documentacion que, de manera
colegiatura) fehaciente  demuestre  la

Inspector 0 la | en general. cargo
combinacion de estos
de: Obra, en la
ejecucion, inspeccion o
supervision.
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experiencia del personal clave
propuesto.

- ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL

Formacion académica del plantel Profesional Calve

combinacion de estos de: Obra, en la
ejecucion,
en obras de saneamiento, que se computa
desde la colegiatura

Nivel Grado o | Profesion Acreditacion
Titulo
Titulo Ingeniero de | Se verificara en el portal web de la SUNEDU, a través
Profesional Higiene y | del link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/. De NO
Seguridad encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma
Industrial o | respectivo.
Ingeniero La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio
Industrial 0 | de su participacion efectiva en la ejecucion de la
Ingeniero presentacion.
Sanitario 0
Ingeniero Civil.
EXPERIENCIA
Cargo desempenado Tipo de | Tiempo de | Acreditacion de experiencia
experiencia | experiencia
Especialista,  Ingeniero, | Obras en | 12 meses en el | (i) Copia simple de contratos y
Supervisor, Jefe, | General. cargo su respectiva conformidad o (i)
Responsable, Coordinador desempenado Constancia o (iii) certificado o
0 la combinacion de estos, (computada (iv) cualquier otra
de: Seguridad y Salud desde la fecha de | documentacion que, de manera
Ocupacional, Seguridad colegiatura) fehaciente  demuestre la
de Obra, Seguridad en el experiencia del personal clave
trabajo, SSOMA, Salud propuesto.
Ocupacional 0
implementacion de planes
de seguridad e higiene
ocupacional, en la
gjecucion o inspeccion o
supervision.
CARGO PROFESION EXPERIENCIA - ESPECIALIDAD
01 RESIDENTE DE OBRA Ingeniero  Civil o [ Con experiencia minima de 24 meses
Ingeniero Sanitario como Residente, Supervisor, Inspector o la

inspeccion o supervision de obra
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01 ESPECIALISTA EN | Ingeniero de Higiene y
SEGURIDAD EN OBRA Y | Seguridad Industrial o
SALUD OCUPACIONAL Ingeniero Industrial o

Ingeniero Sanitario o

Ingeniero Civil.

Con experiencia minima de 12 meses
como, Especialista, Ingeniero, Supervisor,
Jefe, Responsable, Coordinador o Ila
combinacion de estos, de: Seguridad y
Salud Ocupacional, Seguridad de Obra,
Seguridad en el trabajo, SSOMA, Salud
Ocupacional o implementacion de planes
de seguridad e higiene ocupacional, en la
ejecucion o inspeccion o supervision. de
obras en general, que se computa desde la

colegiatura.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion efectiva
en la ejecucion del contrato, tanto para aquellos profesionales titulados en el Peri o en el extranjero.

El personal propuesto para la obra debera permanecer el tiempo indicado en el expediente técnico
durante la ejecucion de obra.

No se requiere la acreditacion de la formacion y experiencia del personal clave como parte de la
presentacion de la oferta durante el procedimiento de seleccion.

La formacion académica y experiencia del personal clave propuesto, de conformidad con el numeral
49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento se acreditaran
para la suscripcion del contrato. En consecuencia, el Organo Encargado de las Contrataciones para
la suscripcion del contrato verificara la documentacion relacionada al personal clave, conforme al
siguiente detalle:

El Titulo Profesional requerido para el personal clave sera verificado en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https:/enlinea.sunedu.qob.pe/. En caso
el Titulo Profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar
la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida.

En el caso de profesionales extranjeros, deberan presentar obligatoriamente copia simple de: i) la
revalidacion u homologacion del titulo profesional extranjero, emitido por una de las universidades
peruanas autorizadas por SUNEDU; o ii) el reconocimiento del titulo profesional extranjero, emitido
por la SUNEDU.

- La experiencia en la especialidad del personal clave se acreditara con: (i) copia simple de contratos
con su respectiva conformidad o (ji) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento, que
fehacientemente, demuestre la experiencia del profesional propuesto. Se indica que en esta
documentacion se debera indicar el cargo, la obra y el tiempo de servicio. La experiencia efectiva sera
posible de acreditacion en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando
con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion.

Independientemente de la denominacion de los cargos en los que hayan obtenido experiencia los
profesionales, si de la documentacion presentada por el postor es posible determinar que la
experiencia del personal incluye las actividades que realizaran los profesionales requeridos,
corresponde validar dicha experiencia. (Se incluye en atencion al PRONUNCIAMIENTO N° 464-2018-
OSCE-DGR).
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9.3. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO: MAQUINARIA Y EQUIPOS MINIMOS PARA LA EJECU
CION DE OBRA.

N° | DESCRIPCION UNIDAD N’
CANTIDAD
1 SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 UND 1
AMP.
2 VOLQUETE DE 10 M3 (MAQUINA SERVIDA) UND 1
3 SOLDADORA ELECTRICA DE 225 AMPERIOS UND 1
4 BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y UND 1
ACCESORIOS
5 ANDAMIO UND 1
6 COMPRESORA UND 1
7 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 HP UND 1
8 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. UND 1
(MAQUINA SERVIDA)
RETROEXCAVADORA S/O 75-110 HP,.50-1.3Y3 UND | 1
10 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" UND 1
(MAQUINA SERVIDA)
11 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 UND 1
(MAQUINA SERVIDA)
12 | ESTACION TOTAL UND 1
13 | NIVEL TOPOGRAFICO UND 1

Se podra ofertar equipo de mayor capacidad y en cantidad mayor.

La acreditacion de los equipos requeridos, de conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el
literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento, se efectuara para la suscripcion del
contrato. En consecuencia, el Organo Encargado de las Contrataciones para el perfeccionamiento del
contrato verificara la documentacion, conforme al siguiente detalle:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compraventa o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento
estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de
este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

11. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el nimero maximo de
consorciados es de tres (3) integrantes para presente procedimiento de seleccion.

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 4% y el porcentaje minimo de
participacion en la ejecucion del contrato para el integrante del consorcio que acredite mayor
experiencia, es de 70%.

12. CLAUSULA DE ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los dorganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas,
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integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento;
y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos
0 practicas.

Finaimente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios plblicos con los que
deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicion
de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion, ya sea de bienes
0 servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

13. CONDICIONES DE ANTISOBORNO

EL CONTRATISTA, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier
dadiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato, que pueden constituir
un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico de influencias, directa o
indirectamente, 0 a través de socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente 0 a través de sus socios, accionistas, participantes de los 6rganos
de administracion apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas
en virtud a lo establecido en el articulo 11° de la Ley de Contrataciones del Estado y el articulo 7° del
RLCE.

EI CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y
oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviere conocimiento; asi también en
adoptar medidas técnicas, practicas, a través de los canales dispuestos por la Entidad. De la misma
manera, el contratista es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se sometera
a la resolucion del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la Entidad pueda accionar.

14. CONDICIONES DE CONFIDENCIALIDAD

El Contratista se compromete a mantener en reserva y a no revelar a terceros, sin previa autorizacion

escrita de la Entidad, toda informacion que le sea suministrada por ésta (ltima y/o sea obtenida en el

ejercicio de las actividades a desarrollarse o conozca directa o indirectamente durante el

procedimiento de seleccion o para la realizacion de sus tareas, excepto cuando resulte estrictamente

necesario para el cumplimiento del Contrato.

El Contratista debera mantener a perpetuidad la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de

cualquier informacion y documentacion a la que se tenga acceso a consecuencia del procedimiento

de seleccion y la ejecucion del contrato, quedando prohibida revelaria a terceros.

Dicha obligacion comprende la informacién que se entrega, como también la que se genera durante

|a realizacion de las actividades previas a la ejecucion del contrato, durante su ejecucion y la producida

una vez que se haya concluido el contrato.

Dicha informacion puede consistir en informes, recomendaciones, célculos, documentos y demas

datos compilados o recibidos por el contratista.

Asimismo, aun cuando sea de indole piblica, la informacion vinculada al procedimiento de

contratacion, incluyendo su ejecucion y conclusion, no podra ser utilizada por el contratista para fines

publicitarios o de difusién por cualquier medio sin obtener la autorizacion correspondiente de la

Entidad. Los documentos técnicos, estudios, informes, grabaciones, peliculas, programas informaticos

y todos los demas que formen parte de su oferta y que se deriven de las prestaciones contratadas
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seran de exclusiva propiedad de la Entidad. En tal sentido, queda claramente establecido que el
contratista no tiene ninglin derecho sobre los referidos productos, ni puede venderios,

NOTA ACLARATORIA:

1. El Expediente Técnico contiene un presupuesto con precios determinados a setiembre del 2024. El
valor referencial ha sido determinado en concordancia a lo contemplado en el Expediente Técnico.
La oferta economica debera ser elaborada teniendo como referencia el presupuesto contemplado en
el Expediente Técnico de Saldo de Obra.

15. MEDIO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia sera resuelta en el plazo previsto en la LCE y su reglamento, esta podra
ser sometida a conciliacion o arbitraje en el plazo de caducidad, por lo que la conciliacion o
arbitraje seglin corresponda, solo podra ser interpuesto en el CENTRO DE ARBITRAJE DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE CUSCO.
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:
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3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad
Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

N° | DESCRIPCION MEDIDA | CANTIDAD

01 | SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP. UND 1

02 | VOLQUETE DE 10 M3 (MAQUINA SERVIDA) UND 1

03 | SOLDADORA ELECTRICA DE 225 AMPERIOS UND 1

04 | BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS UND 1

05 | ANDAMIO UND 1

06 | COMPRESORA UND 1

07 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 HP UND 1

08 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. (MAQUINA UND 1
SERVIDA)

09 | RETROEXCAVADORA S/O 75-110 HP,.50-1.3Y3 UND 1

10 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" (MAQUINA UND 1
SERVIDA)

11 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 UND
(MAQUINA SERVIDA)

12 | ESTACION TOTAL UND

13 | NIVEL TOPOGRAFICO UND 1

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
N° Cant. | Cargo Profesién
01 01 RESIDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
02 01 EN OBRA Y SALUD INDUSTRIAL O INGENIERO INDUSTRIAL
O INGENIERO SANITARIO O INGENIERO
OCUPACIONAL CIVIL

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Requisitos:
CARGO PROFESION EXPERIENCIA - ESPECIALIDAD
Con experiencia minima de 24 meses
como Residente, Supervisor, Inspector 0
RESIDENTE DE OBRA Ingeniero Ci\(il 0 Ialcomt.)i’naclic')n de gstos de: Ob.reln,’ enla
Ingeniero Sanitario ejecucion, inspeccion o supervision de

obra civiles en general, que se computa
desde la colegiatura
Con experiencia minima de 12 meses
como, Especialista, Ingeniero, Supervisor,
Jefe, Responsable, Coordinador o la
Ingeniero de Higieney | combinacion de estos, de: Seguridad y
ESPECIALISTAEN Seguridad Industrial 0 | Salud Ocupacional, Seguridad de Obra,
SEGURIDAD ENOBRAY | Ingeniero Industrial o Seguridad en el trabajo, SSOMA, Salud
SALUD OCUPACIONAL Ingeniero Sanitarioo | Ocupacional o implementacion de planes
Ingeniero Civil. de seguridad e higiene ocupacional, en la
ejecucion o inspeccion o supervision. de
obras en general, que se computa desde
la colegiatura.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

Importante para la Entidad
Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificacion:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como el requisito de calificacion en
caso de no incluirse.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 550,000.00 (quinientos
cincuenta mil con 00/100) en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a obras de Construccion y/o reparacion y/o mantenimiento y/o mejoramiento
y/lo ampliacién de centros educativos secundarios y/o centros educativos basico alternativo o la
combinacion de ambos con el estado.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion'’ de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de

17" De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre

otros. @
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consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, o que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacion consistira en otorgar el
Evaluacién: maximo puntaje a la oferta de precio

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

mas bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 8 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.

18

adicionalmente el factor capacitacion.

De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

©/

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................ |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOY], conforme
a lo previsto en la seccidn especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

1% En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

° efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?0

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.” 2

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:
e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE gARANTI'A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTOQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

20

21

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciéon accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
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Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o0 poéliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 2. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

22

23

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

~
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ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segun
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR?* EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

2 siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
de dicha fecha.

/
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALA MITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA

TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del

personal en obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | monto de la valorizacién del | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR @]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los

&
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dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

@

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

&
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucion de Disputas’.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiiiiieeesiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N°© 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?S.

%  para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\_ ©/
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

NUmero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)




/ ‘Fﬂﬁ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PROGRESO — GRAU — APURIMAC
c AS-SM1-2025-CS-MDP/GRAU-1

5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resoluciéon de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?27 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

27 Esta informacion seréa verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,

conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. @
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?28 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE30 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

8 Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

2 Ibidem.

30 lbidem.
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... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”3!

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 3?

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

31 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

32 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

33 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

34 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. @
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




&

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PROGRESO — GRAU — APURIMAC 4

4

AS-SM1-2025-CS-MDP/GRAU-1

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV/36

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Ppara el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

~

@/
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]’.

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

~
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV37

5 Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

o De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

37 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITI\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVs38

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

~
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV®

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccioén,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

3 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

~
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

[CONSIGNAR’ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OCBOJI\I?T-'I-F?A?'EOL CONT’\'II;ATO c[::OE,\CI:.II:IF?‘API_IéIZl RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PROYzES:l:I:ENTE MONEDA IMPORTE* TIPOVIEETCQIZABIO AIE:ALJCI\;ll'llJJLR/A/?\IID:)Cgt5
1
2
3
4
5

42

41 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

4 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

4 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

4 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacioén societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJ'\IIE_ISA%%L CON'IFIRATO (I::gﬁ‘::'?A?'I(E)IZl RECEP;(;BloRi DE LA PROYZEgé;ENTE MONEDA IMPORTE#*® TIPOVIEEI_EQTBIO AIZAUCJSF:IIDD((;S
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segin corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

