FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(SERVICIOS)
1. DATOS GENERALES
1.1 FECHA DE EMISION DEL
FORMATO 20/12/2024
1.2 AREAUSUARIA GERENCIA DE INGENIERIA
1.3 DENOMINACION DE LA
CONTRATACION CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD I-1 COMUNIDAD SAN MARTIN
DEL TIPISHCA DEL DISTRITO DE PARINARI - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO
DE LORETO”, CUI N° 2534810
ACTIVIDAD DEL POI
1.4  VINCULADA A LA -
CONTRATACION
15 N° DE REFERENCIA DEL 7
’ PAC
1.6 PROYECTO DE Cédigo 2534810
INVERSION PUBLICA —
Documento que declaro la viabilidad
2. INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO
DATOS DEL Documento de MEMORANDUM N° 2757-2024- L
21 REQUERIMIENTO requerimiento GAF-MDP Fecha de recepcion 18/11/2024
2.2 MODIFICACIONES Fecha de la De ofici Con motivo de
EFECTUADAS AL segunda version - € oficio - observaciones -
REQUERIMIENTO POR Fecha de la De ofici Con motivo de
PARTE DEL AREA tercera version - € oficio - observaciones -
LIRS Fecha de la De ofici Con motivo de
cuarta version - € oficio - observaciones -
Fecha de la quinta - Con motivo de
L De oficio :
version - - observaciones -
2.3 SENALARSILA s «
CONTRATACION NO
INCLUIRA PAQUETE(S)
De ser afirmativa la respuesta, detallar el
sustento técnico del area usuariaoel
6rgano encargado de las contrataciones,
segun el caso.
2.4 SENALAR SI LA CONTRATACION SE S| NO X
EFECTUARA POR ITEMS -
2.5 SENALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN N
PROCESO DE ESTANDARIZACION Si - NG
Documento de aprobacion de la Fecha de
estandarizacion aprobacion
2.6 SENALAR S| EL SERVICIO OBJETO DE LA sl NO X
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO
N° de Resolucién que aprobd la Ficha Fecha de inicio de
de Homologacion vigencia
2 AEQLERLANENTTE Lo indicado se visulaiza en el Capitulo 1l de la Seccién Especifica de las Bases.
2.8 |OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Cantidad total de

N° Item "
observaciones

Cantidad de
observaciones
formuladas por el
OEC

Comunicacion con la
cual se remitié al area
usuaria las
observaciones al
requerimiento

Fecha de
remision de la
comunicacién

Comunicacion con la

Cantidad de A
T cual se remiti6 al area| Fecha de
o EeES mer (65 usuaria las remisién de la

e observaciones al | comunicacion
proveedores

requerimiento

Consignar una sintesis de las observaciones
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FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)
Consignar una sintesis de las observaciones
Consignar una sintesis de las observaciones
2.9 RESPUESTA DEL AREA USUARIA
Cantidad de Cantidad de
Cantidad total de respuestas a las Comunicacion de Fecha de respuestas a las Comunicacioén de Fecha de
Ne° Item respuestas a las observaciones respuesta del area remision de la observaciones respuesta del &rea | remision de la
observaciones formuladas por el usuaria comunicacién | formuladas por los usuaria comunicacién
OEC proveedores
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
2.10 |AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO
N° Item Ajustes realizados al requerimiento
|3. INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL
|3.l SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS
3.1.1 [ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Ne Item
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FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(SERVICIOS)
DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION
Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD -1 COMUNIDAD SAN MARTIN DEL TIPISHCA DEL DISTRITO DE PARINARI -
ra: PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO" CUI N°2534810
Propietario: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI
Ubicacion: LORETO - LORETO - PARINARI
Fecha: 01/06/2024
GASTOS VARIABLES- RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION I S/. 209,275.00
Codigo Descripcion Unidad [ Personas | %Particip | Meses | Sueldo/Jornal Parcial
1.00 PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR Sub Total S/. 201,000.00
1.01 Ingeniero Supervisor MES 1 100% 6 $S/. 15,000.00 S/. 90,000.00
1.02 Asistente MES 1 100% 6 $S/. 8,000.00 S/. 48,000.00
1.03 Especialista de Seguridad y Salud MES 1 100% 6 $S/. 4,000.00 S/. 24,000.00
1.04 Especialista de equipo medico MES 1 50% 6 $S/. 8,000.00 S/. 24,000.00
1.05 Chofer MES 1 100% 6 $S/. 2,500.00 S/. 15,000.00
Cédigo | Descripcion Unidad | Cantidad | %Costo asig. | [ Precio Parcial
2.00 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSON Sub Total $S/. 8,275.00
2.01 Lentes protectores UND 20 100% $S/. 40.00 S/. 800.00
2.02 Cascos UND 5 100% $S/. 35.00 S/. 175.00
2.03 Zapatos de seguridad PAR 10 100% S/. 280.00 $/. 2,800.00
2.04 Chalecos de seguridad UND 10 100% S/. 160.00 $/. 1,600.00
2.05 Uniformes de Seguridad UND 12 100% $S/. 200.00 $/. 2,400.00
2.06 Botiquin de Seguridad UND 1 100% S/.500.00 S/. 500.00
GASTOS FIJOS - NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION I $/. 78,680.85
Codigo Descripcion Unidad [ Insumos | %Particip | Meses [ Sueldo/Jornal Parcial
3.00 VARIOS Sub Total $/. 55,000.00
3.01 Alquiler de Enbarcacion Fluvial Deslizador UND 1 100% 7 $S/. 3,500.00 S/. 24,500.00
3.02 Alquiler de Local para Oficina UND 1 100% 7 $/.500.00 $S/. 3,500.00
3.03 Gastos de Alimentacion del Personal UND 5 100% 6 S/.300.00 S/.9,000.00
304  |Castos deAlquiler de Hospedaje del UND 5 100% 6 S/.400.00 S/.12,000.00
Personal
3.05 Pruebas de concreto UND 1 100% 6 S/. 1,000.00 S/.6,000.00
Codigo Descripcion Unidad | Insumos | %Particip | Meses | Sueldo/Jornal Parcial
4.00 MATERIALES DE ESCRITORIO Sub Total S/. 2,180.85
4.01 Materiales y Utlles de escritorio (varios) GLOBAL | 1 [ 100% | 6 [ s/.230.14 S/. 1,380.85
4.02 Planos de replanteo GLOBAL | 1 | 100% | 1 | s/.800.00 S/. 800.00
Codigo Descripcion Unidad | Insumos | % Particip | [ P. Unitario Parcial
5.00 LIQUIDACION DE OBRA Sub Total $/. 21,500.00
5.01 Recepcion y Liquidacion de Obra GLOBAL | 1 [ 100% | [ s/.21,500.00 S/. 21,500.00
SUB TOTAL GASTOS SUPERVISION $S/. 287,955.85
GASTOS GENERALES DE OFICINA CENTRAL Y UTILIDAD (10%) S/. 28,795.58
SUB TOTAL GASTOS GENERALES SUPERVISION S/. 316,751.43
IMPUESTOS IGV (18%) S/. 57,015.26
[ TOTAL GASTOS DE SUPERVISION [ sI.373,766.69
I COSTO DIRECTO PRESUPUESTO | 81. 5,252,423.84
| % Gastos de Supervision [ 712%
N°DE  |PERIODO O TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL OBJETO PERIODOS | UNIDAD DE | REFERENCIAL | REFERENCIA
DE TIEMPO| TIEMPO UNITARIA L TOTAL
Supervision de obra 180 dia S/1,868.8334 S$/336,390.02
Liquidacién de obra S/37,376.67
S/373,766.69
3.1.2 [VALOR REFERENCIAL Nuevos o Sefalar of d
. : fialar otra mon
DE LA CONSULTORIA MONEDA Soles X Dolares _ Otro: efialar otra moneda
DE OBRA VoNTO | S/-373.766.69 (TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS
CON 69/100 SOLES)
En el caso de consultoria de obras, ademés, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las
caracteristicas, plazos y demas condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO
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FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(SERVICIOS)
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES FECHA DE CULMINACION DE LAS
EN EL MERCADO INDAGACIONES EN EL MERCADO
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL
REQUERIMIENTO Sl X NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE
SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) S NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.
4.4 |SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION SI NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacién que pueda utilizarse para la determinacion de los factores de evaluacion.
4.5 |[SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN
INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION S NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.
&

FIRMADO EN EL ORIGINAL

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizara en servicios en general, servicios de consultoria en general y en consultoria de obras.
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