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1.20.1
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COSTO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA

DURACION DE LA OBRA 14 meses

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 5.53%
UTILIDAD 10.0%
SUBTOTAL
IGV (18%)
VALOR REFERENCIAL (S/)

A. COSTO DIRECTO

CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL
INCID UNIDAD S/ / u S/

1.01 Gerencia de Proyectos
1.01.01 Gerente de Proyecto mes 1 14 30,000.00 420,000.00
1.01.02 Asistente de Gerente de Proyecto mes 1 14 15,000.00 210,000.00
1.01.03 Especialista Contractual mes 0.5 14 10,000.00 70,000.00
1.01.04 Especialista en Riesgos mes 1 14 10,000.00 140,000.00

SUBTOTAL 840,000.00
2.00 PERSONAL DE OBRA (*)
2.01 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE

2.01.01 Jefe de Supervisión mes 1 14 25,000.00 350,000.00
2.01.02 Asistente de Supervision mes 1 14 15,000.00 210,000.00
2.01.03 Especialista en Estructuras mes 1 10 12,000.00 120,000.00
2.01.04 Especialista en Arquitectura mes 1 10 12,000.00 120,000.00
2.01.05 Especialista en Instalaciones Electricas mes 1 8 10,000.00 80,000.00
2.01.06 Especialista en Instalaciones Mecanicas mes 1 8 10,000.00 80,000.00
2.01.07 Especialista en Comunicaciones mes 1 8 10,000.00 80,000.00
2.01.08 Especialista en Instalaciones Sanitarias mes 1 8 10,000.00 80,000.00
2.01.09 Especialista en BIM mes 1 14 12,000.00 168,000.00
2.01.10 Especialista en Ambiental mes 1 8 10,000.00 80,000.00
2.01.11 Especialista en SSOMA mes 1 14 10,000.00 140,000.00
2.01.12 Especialista en Calidad mes 1 14 10,000.00 140,000.00
2.01.13 Especialista en Metrados, Costos y valorizaciones mes 1 14 9,000.00 126,000.00
2.01.14 Asistentes de Especialistas mes 10 10 8,000.00 800,000.00

Beneficios Sociales % 49.36% 2,574,000.00 1,270,526.40
SUBTOTAL 3,844,526.40

1.02 PERSONAL TECNICO DE APOYO
1.02.01 Técnico de Laboratorio mes 1 10 3,000.00 30,000.00
1.02.02 Técnico Topógrafo mes 1 10 3,000.00 30,000.00
1.02.03 Ayudantes (zona) mes 3 10 2,000.00 60,000.00

Beneficios Sociales 49.36% 120,000.00 59,232.00
SUBTOTAL 179,232.00
 TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL DE OBRA 4,023,758.40

2.00 REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA
2.01 PERSONAL PROFESIONAL

2.01.01 Jefe de Supervisión mes 0.5 1 25,000.00 12,500.00
2.01.02 Especialista de Metrados, Costos y Valorizaciones mes 0.5 1 9,000.00 4,500.00

Beneficios Sociales % 1 49.36% 17,000.00 8,391.20
SUBTOTAL 25,391.20

2.02 VARIOS
2.02.01 Fotocopias Documentos mes 1 1 500.00 500.00
2.02.02 Comunicaciones mes 1 1 500.00 500.00
2.02.03 Útiles de oficina mes 1 1 500.00 500.00

SUBTOTAL 1,500.00
TOTAL COSTO DE REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA 26,891.20

ITEM DESCRIPCION U

“REMODELACION DE CAMPO MENOR (UN DEPORTE DE COMPETENCIA), CAMPO DEPORTIVO, SSHH DE ESPECTADORES Y ESPACIO DE CIRCULACION
PEATONAL HORIZONTAL Y/O VERTICAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESTADIO MIGUEL GRAU DE LA URBANIZACIÓN MIRAFLORES URB.

MIRAFLORES DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA”

5,746,640.59
317,526.96
574,664.06

6,638,831.61
1,194,989.69
7,833,821.30
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COSTO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA

DURACION DE LA OBRA 14 meses

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 5.53%
UTILIDAD 10.0%
SUBTOTAL
IGV (18%)
VALOR REFERENCIAL (S/)

A. COSTO DIRECTO

CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL
INCID UNIDAD S/ / u S/

ITEM DESCRIPCION U

“REMODELACION DE CAMPO MENOR (UN DEPORTE DE COMPETENCIA), CAMPO DEPORTIVO, SSHH DE ESPECTADORES Y ESPACIO DE CIRCULACION
PEATONAL HORIZONTAL Y/O VERTICAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESTADIO MIGUEL GRAU DE LA URBANIZACIÓN MIRAFLORES URB.

MIRAFLORES DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA”

5,746,640.59
317,526.96
574,664.06

6,638,831.61
1,194,989.69
7,833,821.30

3.00 ALIMENTACIÓN Y VIÁTICOS (ver hoja anexa de cálculo)
3.01 Personal Profesional Glb 1 1 314,080.00 314,080.00
3.02 Personal Técnico Glb 1 1 20,080.00 20,080.00

 TOTAL COSTO ALIMENTACIÓN Y VIATICOS 334,160.00

4.00 ALQUILERES Y SERVICIOS
4.01 Equipos de Laboratorio de Suelos mes 1 10 1,300.00 13,000.00
4.02 Equipos de Laboratorio de Concreto inc. Prensa mes 1 10 1,300.00 13,000.00
4.03 Alquiler de Nivel de Ingeniero (incluye 2 miras) mes 1 10 275.00 2,750.00
4.04 Alquiler de PC (Incluye Softwares) mes 6 14 260.42 21,875.44
4.05 Alquiler de Impresora Láser A-3 mes 2 14 130.00 3,640.00
4.06 Alquiler y Mantenimiento de Oficina equipada en obra mes 1 14 1,200.00 16,800.00
4.07 Alquiler y Mantenimiento de Vivienda en obra mes 2 14 1,000.00 28,000.00

 TOTAL COSTO DE ALQUILERES Y SERVICIOS 99,065.44
 (*) Para el pago, el Supervisor deberá realizar la revisión de la verificación de la capacidad portante y geológica de las
       diez alcantarillas de mayor dimensión y diez muros más altos, previo a la ejecución de las mismas. Los trabajos
        necesarios los realizará el Contratista, para lo cual se le ha presupuestado un monto considerable.

5.00 VEHICULOS
5.01 Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 (*) mes 2 14 10,000.00 280,000.00

 TOTAL COSTO DE VEHICULOS 2.00 280,000.00
(*) Los costos corresponden al gasto de chofer, combustibles, lubricantes y consumibles de camioneta

6.00 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL (ver hoja anexa de calculo)
6.01 Transporte Terrestre - Personal Profesional est 1 36,955.00 36,955.00
6.02 Transporte Terrestre - Personal Técnico est 1 1,400.00 1,400.00

 TOTAL MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL 38,355.00

7.00 MATERIALES Y GASTOS VARIOS
7.01 Útiles de oficina y copias fotostáticas mes 14 500.00 7,000.00

 TOTAL COSTO MATERIALES DE OFICINA DE OBRA 7,000.00

8.00 SEGURIDAD EN OBRA PARA LA SUPERVISION
8.01 Seguros SCTR - Vida Ley Glb 1 63,810.55 63,810.55
8.02 Implementos de Seguridad (lentes, botines, cortaviento,

chaleco, camisa manga larga, guantes, botas, etc)
Juegos 3 28 400.00 33,600.00

 TOTAL COSTO DE SEGURIDAD EN OBRA PARA LA SUPERVISION 97,410.55

   TOTAL COSTO DIRECTO 5,746,640.59
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