
              MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IBERIA 

     ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 11-2023-MDI/CS-1 

  

 

 
 

  

 

 

  

  

 
 

 
 

  

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

 
 

 
 

  

  

 

  

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



              MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IBERIA 

     ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 11-2023-MDI/CS-1 

  

 

 
 

  

 

 

  

  

 
 

 
 

  

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

 
 

 
 

  

  

 

  

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 

 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 

 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 

 
2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 

Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 
 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA  
Nº 11-2023-MDI/CS-1 

 
                                                      

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA: 

 
 

SUPERVISIÓN DE OBRA: RENOVACIÓN DE 
PUENTE; EN EL PUENTE SOTALERO, EN LA 
VIA VECINAL MD-632 (TRAMO ARCA 
PACAHUARA-NUEVA ALIANZA) DEL DISTRITO 
DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU, 
DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS. 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

                                                             
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

                                                             
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 

 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
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periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 

 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IBERIA 

RUC Nº : 20199902068 

Domicilio legal : AV MAXIMO RODRIGUEZ N° 124 

Correo electrónico: : muniberia2020@outlook.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para SUPERVISIÓN DE OBRA: RENOVACION DE PUENTE; EN EL PUENTE 
SOTALERO, EN LA VIA VECINAL MD-632 (TRAMO ARCA PACAHUARA-NUEVA ALIANZA) 
DEL DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU, DEPARTAMENTO MADRE DE 
DIOS. 
 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos de selección según relación de ítems o por paquete consignar el 
detalle del objeto de estos. 
 

 En caso de proyectos de inversión, se debe consignar el servicio de consultoría de obra 
materia de la convocatoria, y no la denominación del proyecto. 

 
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ONCE CON 67/100 SOLES 
S/ 61,211.67, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total 

del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de julio 2023. 
 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 61,211.67      S/ 55,090.51 
S/ 67,332.83 

 

 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TARIFA 
REFERENCIAL 

UNITARIA 

 
VALOR 

REFERENCIAL 
TOTAL 

                                                             
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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DE 
TIEMPO6 

TIEMPO7 

Supervisión de Obra 90 
DIAS 

CALENDARIOS 

597.04355555  53,733.92 

Liquidación de obra                      15       DIAS CALENDARIOS  7,477.75  

  61,211.67 

 
 

De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria Final, en las 
bases se debe establecer además del valor referencial, los límites de este, con y sin IGV, tal como se 
indica a continuación: 

 

Valor Referencial 

(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/ 61,211.67 

(Sesenta y un mil 

doscientos once 

con 67/100 soles) 

S/ 55,090.51 

(Cincuenta y 

cinco mil 

noventa con 

51/100 soles 

S/ 46,686.87 

(Cuarenta y seis 

mil seis cientos 

ochenta y seis 

con 87/100 soles) 

S/ 67,332.83 

 (Sesenta y siete mil 

trescientos treinta y 

dos con 83/100 

soles) 

 

S/ 57,061.72 

(Cincuenta y siete 

mil sesenta y uno 

con 72/100 soles) 

 

 
 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 095-2023-
GM-MDI, aprobado el 21 de setiembre del 2023. 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS ORDINARIOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO (TARIFAS la supervisión 
de obra y a SUMA ALZADA la liquidación, de acuerdo con lo establecido en el expediente de 
contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 

                                                             
6     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación. 

 
7     Día, mes, entre otros. 
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1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de CIENTO CINCO (105) DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el 
expediente de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, de manera 
GRATUITA, el cual será entregado en forma digital, en la Oficina de la Unidad de Logística y 

Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Iberia. Ubicado en la Av. Máximo Rodríguez 
N° 124 del distrito de Iberia, Provincia de Tahuamanu, Región de Madre de Dios, por lo que debe 
traer USB, CD u otro medio de almacenamiento digital.   
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 
- Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 
- Ley Nº 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2023. 
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la información Publica. 
- Decreto Supremo N° 0069-2017-JUS-TUO de la Ley N° 27444 – Ley del procedimiento 

administrativo general. 
- Decreto Supremo N° 011-79-VC 
- Código Civil Peruano. 
- Directivas vigentes del OSCE 
- Reglamento Nacional de Edificaciones. 
- Ley N° 31728 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos8, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 

                                                             
8  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 

el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 

 
a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad10. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 

 

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar 
la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 
exoneración del IGV (Anexo Nº 7). 
 

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de 
consultoría de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al 
mismo departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por 
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Advertencia 

                                                             
10  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 

 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.8 
c2    = 0.2 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 

 
 

2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 

El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 

N ° de Cuenta : 00-202-000886 
   
Banco : BANCO DE LA NACION 
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N° CCI : 018-202-000202000886 
 
2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE11 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 12. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica13. 

j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete14.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU15.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes16. 
 

 

                                                             
11  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
12  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
13   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
14   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
15  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
16  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 
 

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en el área de trámite documentario de la Entidad, 
sito en la Av. Máximo Rodríguez N° 124 – Iberia – Tahuamanu- Madre de Dios, en el horario de 
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08:00 horas a 17:00 horas. 
 

2.7. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en TARIFAS 
para la supervisión de obra y PAGO UNICO para la revisión y conformidad de la liquidación de 
Obra. 
 

 Monto total contratado por el servicio de supervisión efectivamente realizado en la ejecución 
de la obra, tales como como el control de la obra, presentación de informes mensuales como 
valorizaciones de obra y del servicio de supervisión y otras actividades propias del servicio 
hasta la recepción de la obra, la cual será a Tarifas. 
 

 Monto total contratado por el informe de revisión y conformidad de la Liquidación de contrato 
de Obra por parte de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras o quien haga sus veces. 

 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano- 

Rural y Defensa Civil, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 

 
Dicha documentación se debe presentar en la Gerencia Municipal, sito en la Av. Máximo 
Rodríguez N° 124, Distrito de iberia, Provincia de Tahuamanu, Región de Madre de Dios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IBERIA 

     ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 11-2023-MDI/CS-1 

  

 

 
 

  

 

 

  

  

 
 

 
 

  

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

 
 

 
 

  

  

 

  

 

CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
3.1 

 

1. FINALIDAD PÚBLICA 
La gestión pública en su interés de brindar calidad en ejecución de las obras para el presente periodo y 
obtener como resultado final, obras concluidas conforme a la normativa y reglamentos vigentes, que 
estarán en beneficio de la población, mejorando su calidad para lo que es necesario que la entidad a 
través de la supervisión pueda controlar los trabajos que realizara el contratista durante su ejecución de 
la obra, asi como la supervision de la misma. 

 

2. OBJETO DE LA CONSULTORIA 
El objeto de la presente consultoría, en fijar las pautas que se servirán al consultor seleccionado para la 

supervisión de la CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 

DENOMINADA: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE SOTALERO, EN LA VÍA VECINAL 

MD-632 (TRAMO ARCA PACAHUARA - NUEVA ALIANZA) DEL DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA 

TAHUAMANU, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS. 

El consultor deberá tomar pleno conocimiento del objeto, los alcances, las condiciones generales y los 
lineamientos de la prestación, así como sus facultades y responsabilidades en cada una de las etapas y 
fases comprendidas en la consultoría. 
 
Durante el proceso de selección para la contratación del consultor, los postores pondrán con amplitud y 
detalle su plan de trabajo para cumplimiento y mejora del objeto, alcance y desarrollo del servicio, 
descritos en los presentes términos de referencia. 
 
La consultoria se dara en dos etapas, siendo la primera en la supervision de la ejecucion de obra 
propiamente dicha y la segunda en la elaboracion de la liquidacion de obra. 

 

3. MARCO LEGAL 

 Ley N°31365 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2023. 

 Ley N°28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias Decreto Legislativo N° 1341 y 
Decreto Legislativo N° 1444. En adelante la Ley. 

 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-
2018- EF y su modificatoria Decreto Supremo N° 377-2019-EF y decreto supremo N°168-2020-Ef. 

 Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administración General y sus modificatorias. 

 Decreto Supremo N°011-79 VC sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 Texto único Ordenado de la ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información 
Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM. 

TERMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: RENOVACION DE 

PUENTE; EN EL(LA) PUENTE SOTALERO, EN LA VÍA VECINAL MD-632 (TRAMO ARCA PACAHUARA - NUEVA 

ALIANZA) DEL DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA TAHUAMANU, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS. 
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 Decreto Legislativo N° 1071 (Decreto Legislativo que norma el arbitraje – Vigente desde el 01 de 
setiembre del 2008. 

 ISI 8-01-1 Manejo e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobada mediante Decreto Supremo N° 011-2006-
VIVIENDA, así como las modificaciones realizadas posteriormente a su publicación. 

 Ley 28611 Ley general del Ambiente. 

 Ley N°27972- Ley Orgánica de Municipalidades. 

 Ley N°27293- Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, Modificada por las Leyes N° 28522 y 
28802 del 2003. 

 RESOLUCION MINISTERIAL N° 249-2020-VIVIENDA 
 

4. OBJETIVO 
Contratar una persona natural o jurídica en la Supervisión de la Obra indicada anteriormente sin exclusión 
de las obligaciones correspondientes, conforme a los dispositivos legales vigentes se obliga a realizar la 
supervisión de la obra mencionada hasta su culminación, revisión del expediente Técnico, Revisión y 
verificación de las valorizaciones, Elaboración de informes Mensuales e informe Final y elaboración, de 
la Liquidación Técnica – Financiera, hasta su aprobación. 

 

5. ANTECEDENTES 
En los últimos años, el Perú atravesó un período de recesión que impactó prácticamente toda la actividad 
económica del País. Las condiciones sociales y de producción general y particularmente de las Zona 
Rurales, se han visto sumamente afectadas por motivos del deterioro de los accesos a zonas productoras 
y poblaciones rurales, que dependen fundamentalmente de las Carreteras y Caminos Vecinales del 
ámbito rural; pues por efecto multiplicador va deteriorando la calidad de vida de las Poblaciones Rurales, 
con el alza desmesuradas de tarifas y fletes, pérdidas de la producción agropecuaria, reducción de 
ingreso y empleo rural, incremento de la pobreza, etc., las que son generadas por el deterioro y/o 
inexistencia de las vías de comunicación. 
En la selva peruana se generan gran cantidad de precipitaciones pluviales, las cuales aceleran el 
desgaste de las vías de acceso hacia los centros poblados más lejanos, los pontones y puentes no son 
ajenos a los efectos negativos de las condiciones climáticas propias de la zona y en mayor medida si 
estos son de madera, cuyo material es más propenso al daño causado por las condiciones climáticas, por 
lo que la construcción y/o renovación de los puentes garantizará la circulación permanente de los 
pobladores y la seguridad en las épocas de venidas máximas. 
Frente a este acontecimiento, el Gobierno y las municipalidades se ha fijado metas concretas, la cual 
consiste en incrementar la inversión prioritaria en la ampliación y mejoramiento de la Infraestructura Rural 
de Transporte, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas alejadas del 
Perú, dando acceso a los grandes y medianos centros de producción y de consumo; busca asimismo 
crear las condiciones para la Reactivación de la Economía Rural y el retorno de los campesinos a sus 
lugares de origen. 

6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
El presente procedimiento se rige por el SISTEMA DE CONTRATACION POR ESQUEMA MIXTO, siendo 
la primera etapa de ejecución de obra en sistema de contratación POR TARIFAS, y la segunda 
etapa de liquidación de obra por sistema de contratación a SUMA ALZADA. 
Precisándose que en la primera etapa de ejecución de obra en sistema de contratación POR 
TARIFAS en concordancia con el art. 35 inciso d. de la ley N°30225 de contrataciones del estado, en 
este caso, el postor formula su oferta para el tiempo de ejecución real de obra proponiendo tarifas en 
base al tiempo estimado o referencial para la ejecución de la prestación contenida en los documentos del 
procedimiento y que se valoriza en relación a su ejecución real.  Los pagos se basan en tarifas. Las tarifas 
incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades.  
Y para el periodo de liquidación formulara por el total de la consultoría a suma alzada. 

 

7. AREA QUE REQUIERE 
              Gerencia De Infraestructura, Desarrollo Urbano – Rural Y Defensa Civil 
 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA DE LA OBRA 
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El plazo de duración total por la prestación del servicio es de 105 días calendarios, el cual comprende la 
supervisión de la ejecución de obra y la elaboración de la liquidación de dicha obra.  
Supervisión de  ejecución de obra   90 días calendarios.  
Elaboración de liquidación de obra   15 días calendarios.  
El inicio del plazo de prestación del servicio se dará una vez se haya dado inicio a la ejecución de la obra. 

 

9. VALOR REFERENCIAL 
El valor referencial Asciende a S/ 61,211.67 (SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ONCE CON 67/100 
SOLES). Incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la 
consultoría de la obra. 

 

Supervisión de obra (sistema de contratación por tarifas) S/ 53,733.92 

Elaboración de liquidación de obra  (sistema de contratación a 
suma alzada) 

S/ 7,477.75 

COSTO TOTAL PRESUPUESTO CONSULTORIA S/ 61,211.67 

 

10. VIGENCIA DEL CONTRATO 
El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene o, en su 

caso, desde la recepción de la orden de compra o de servicio de acuerdo al artículo 144 del RLCE, 

numeral 144.1. En el caso de Ejecución y consultoría de obras, el contrato rige hasta el consentimiento 

de la liquidación y se efectué el pago correspondiente. 

11. OBLIGACIONES GENERALES 

 Presentar sus servicios de conformidad con las cláusulas de su contrato, las bases y Términos de 
Referencia y dispositivos legales vigentes sobre la materia. Entendiéndose que el servicio 
comprende aspectos técnicos, ambientales, económicos, administrativos, legales y todo aquello que 
se requiera para la eficiente y eficaz administración del contrato de la obra. 

 Actuar con residencia permanente en la obra como representante de la entidad ante el ejecutor de 
obra o el contrato. 

 Responsabilizarse que la obra se ejecute con calidad técnica requerida. 

 Atender en plazo razonable los informes que solicite la entidad y que no se encuentran incluido.  

 Mantener actualizado el archivo y registro de la información técnica, administrativa y financiera 
relacionada con la obra. Entregar a la entidad, al finalizar la obra, el archivo documentado que se 
haya elaborado. 

 Revisar y efectuar, al término de la obra, las correcciones que estime pertinente a la Liquidación de 
la obra o contrato de obra que presente el ejecutor de la obra o el contratista revisar y aprobar los 
planos de post construcción y Memoria Descriptiva valorizada que elaborar el ejecutor de la obra o 
el contratista de acuerdo a lo indicado en los documentos contractuales, como las bases integradas 
y los términos de referencia, debiendo visar cada uno de los documentos. 

 Atender a los funcionarios de la entidad que visiten la obra oficialmente, para examinar la 
documentación e informarles en los asuntos que les sean solicitados. 

 
11.1 FUNCIONES DEL SUPERVISOR 

 

 Controlar los trabajos efectuados por el contratista. 

 Velar directa y permanentemente, por la correcta ejecución de la obra. 

 Velar el cumplimiento del contrato del contratista de obra. 

 Controlar la ejecución de la obra. 

 Absolver las consultas sobre ocurrencias en obra, que le formule el residente de obra, de 
acuerdo a los plazos establecidos. 

 Está facultado para ordenar el retiro de cualquier trabajador, por incapacidad o 
incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra. 



              MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IBERIA 

     ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 11-2023-MDI/CS-1 

  

 

 
 

  

 

 

  

  

 
 

 
 

  

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

 
 

 
 

  

  

 

  

 Está facultado para rechazar y ordenar el retiro de materiales y/o equipos por mala calidad 
y/o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas. 

 Está facultado para disponer cualquier medida, generada por una emergencia y/o 
situaciones que pongan en peligro y/o riesgo de la vida de personas, la prioridad pública o 
privada, por la obra en ejecución, que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, 
debiendo dar cuenta a la Entidad en el plazo inmediato. 

 Su actuación y/o actividad debe ajustarse al contrato de supervisión y/o de ejecución de 
obra, no teniendo autoridad para modificarlo, ni debe sobrepasar las atribuciones señaladas 
en las Bases y el Reglamento de Contrataciones del Estado. 

 Contar con las facilidades necesarias, que le debe brindar el Contratista, para el 
cumplimiento de su función, las cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta. 

 Redactar el cuaderno digital de obra y actualizarlo de manera diaria y/o habilitar el cuaderno 
digital de obra dentro de los plazos descritos en la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD. 

 Controlar el cumplimiento de las obligaciones sociales del contratista, así como el aporte 
de contribuciones y beneficios a ESSALUD, CONAFOVICER, SENCICO, SUNAT, etc. Así 
como el pago de servicios y beneficios sociales del personal profesional Técnico-
Administrativo y el personal obrero relacionado a la obra. 

 
11.2 OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR 

Sin exclusión de las obligaciones, por la supervisión de la obra que le corresponde de 
conformidad a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, el supervisor 
de obra, se obliga a: 

 

 Revisar los estudios definitivos y/o el expediente técnico de la obra, en concordancia con 
el perfil técnico del proyecto declarado viable y su compatibilidad con el terreno, informando 
oportunamente a la Entidad sobre su observación y/o conformidad, para ser comunicado al 
Consultor y/o Proyectista del expediente técnico. 

 Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones del 
expediente técnico, así como las probables modificaciones, presupuestos adicionales y 
deductivos de la obra. 

 Informar oportunamente a la Entidad, de las modificaciones SUSTANCIALES Y NO 
SUSTANCIALES, que sufre el proyecto durante la ejecución de la Obra. 

 Revisar y aprobar el CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA FECHADO (CAOF), el 
calendario de adquisición de materiales y utilización de equipos mecánicos e informar a la 
Entidad en forma mensual. 

 Realizar el control e informar a la Entidad, sobre la vigencia de las Cartas Fianzas por las 
Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato, Adelanto Directo, Adelanto de Materiales y de 
prestaciones Adicionales de Obra, presentados por el Contratistas e informar a la Entidad 
con diez (10) días de anticipación al vencimiento de las cartas fianzas, para que sean 
renovadas por el Contratista y de lo contrario la Entidad proceder a la ejecución de las 
cartas fianzas en cumplimiento a la normatividad vigente. 

 Realizar el control, fiscalización e inspección de la obra, verificando constante y 
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones 
técnicas y en general de acuerdo a toda la documentación que conforma el expediente 
técnico, cumpliendo con las normas de construcción y reglamentarias vigente. 

 Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en la obra, las cuales deben 
cumplir con las especificaciones técnicas. 

 Controlar el avance de la obra a través de un programa PERT-CPM y/o Diagrama de 
Barras, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su 
conclusión, para que la obra se ejecute en el plazo previsto, el costo contratado y la calidad 
especificada. 

 Ejecutar el control físico y económico de la obra, realizando detallada y oportunamente la 
medición en la planilla de metrados, valorizaciones de obra, avances físicos y financieros 
de obra, mediante la utilización de programas de computación. 
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 Vigilar y hacer que el residente de la obra cumpla con las normas de seguridad, tanto del 
tráfico, como el personal involucrado en la obra, que deberán reflejarse en la toma 
fotográfica respectiva. 

 Inspección y verificación permanente sobre de la calidad, cantidad de los materiales y 
equipos utilizados en obra, así como el control físico de los mismos, presentado en los 
informes mensuales correspondiente, su inventario detallado y actualizado, debiendo 
además llevar un control especial e informar a la Entidad sobre la permanencia en la obra 
del Residente, equipos y maquinarias según propuesta técnica del Contratista. 

 Mantener la estadística general de la obra y preparar los informes mensuales, los cuales 
deberán indicar detalladamente los avances físicos y económicos, los problemas 
presentados y las soluciones adoptadas. 

 Verificar los estudios de suelos, de canteras y diseños en general; caso necesario tomar 
las previsiones, proponiendo alternativas y/o soluciones al respecto. 

 Durante la etapa de inicio de obra, en plena ejecución de obra y en la recepción de obra, el 
supervisor tomara en cuenta la conservación ambiental, las medidas ambientales exigidas 
en el estudio y las especificaciones técnicas del proyecto. 

 Revisión, verificación de los replanteos, trazos y niveles fotográficos en general de obra. 

 Recomendar y asesorar a la Entidad, en lo referente a los sistemas constructivos que se 
utilicen para ejecutar la obra y emitir pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el 
residente de obra. 

 Elaborar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre adicionales, 
deductivos, ampliaciones de plazo, dentro del periodo previsto en la normatividad, que rige 
los contratos y directivas de la Entidad. 

 Efectuar la verificación de los trabajos, para la recepción de la obra e informar sobre la 
solicitud de la recepción de la obra, presentada por el Contratista, constatando el estado 
real de la obra y certificando que la fecha indicada por el Contratista, es exacta en cuanto 
a la culminación de la obra. 

 Efectuar el informe final de la obra y al finalizar la obra, debe entregar a la Entidad, el 
archivo documentado elaborado durante el proceso de ejecución de obra. 

 Actuar como miembro en el comité de recepción de la obra, en calidad de asesor, 
presentando para este acto, el resumen de las observaciones anotadas en el cuaderno 
digital de obra, que estén pendientes de subsanar por parte del Contratista y los planos 
finales de replanteo de obra. 

 Suscribir el acta de observaciones y recepción de obra, en calidad de miembro (Asesor) 
del comité de recepción. 

 Revisar y aprobar la liquidación final de obra, que presente el Contratista, tales como los 
planos finales de replanteo de obra, la memoria descriptiva valorizada en concordancia con 
la obra realmente ejecutada y otros, en cumplimiento a las normas legales, directivas y 
documentos contractuales vigentes. 

 Cumplir con lo consignado en su propuesta técnica, económica y manifestación formal 
documentada, de asignar a la obra la totalidad de los recursos técnicos, equipos, 
maquinarias y otros ofertados. 

 Compromiso de carácter irrevocable, de no disponer ni hacer uso de la documentación de 
obra para fines distintos a ella, aun después de haber otorgado el certificado de 
prestaciones, sin autorización previa de la Entidad. 

 Efectuar la verificación para el pase de la primera valorización que el Contratista cumpla 
con presentar la copia del extracto de presentaciones y pago expedida por la SUNAT, copia 
de inscripción de la obra en el ministerio de trabajo. 

 A partir de la segunda valorización presentada copia del extracto de presentaciones y 
pagos expedidas por la SUNAT, así como el aporte de contribuciones y beneficios sociales, 
del mes anterior al que corresponda la valorización. 

 Así mismo verificar lo indicado en el numeral anterior, para el pago de la valorización final, 
el contratista deberá presentar una constancia y/o certificado de no Adeudos por ningún 
concepto, otorgado por la autoridad competente y/o Juez de Paz, del lugar donde se ejecuta 
la obra. 
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11.3 RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR 

El supervisor se compromete y tiene la responsabilidad inexcusable, a lo siguiente: 
 

 Ser responsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar que la obra se ejecute 
con óptima calidad, para lo cual mantendrá su presencia directa y permanentemente en 
obra, así como de sus especialistas. 

 Ser responsable de la revisión del proyecto, constatando con el perfil técnico del proyecto 
aprobado y declarado viable, compatibilidad con el terreno y asimismo de las 
complementaciones y/o modificaciones que efectué, para optimizar y mejorar la calidad del 
proyecto original. 

 Ser responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la documentación para 
la liquidación final de la obra, de la liquidación final del contrato de supervisión, en los plazos 
y condiciones fijados en el contrato y, en conformidad a lo establecido en la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 Controlar y exigir el cumplimiento de los programas de avance de obra y deberá requerir al 
Contratista, que adopte las medidas necesarias, para lograr su cumplimiento dentro del 
plazo contractual vigente. 

 Exigir al Contratista, el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial. 

 Cautelar de ser el caso, que la señalización de tránsito cumpla con lo requerido por la 
Entidad, las autoridades de tránsito y la normatividad vigente del sector correspondiente. 

 Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las cartas fianzas, presentados por el 
Contratista, comunicando a la Entidad los vencimientos con Diez (10) días de anticipación 
y el monto correspondiente. 

 Ejercer un control permanente en la ejecución de la obra, en el marco que ha sido declarado 
viable el PIP, según el procedimiento establecido en el marco del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

 Cumplir con la elaboración y presentación oportuna de los expedientes técnico que 
sustenten los presupuestos adicionales y/o presupuestos deductivos, que se originen por 
modificaciones del proyecto original de la obra contratada. Estos presupuestos deben ser 
suscritos por el supervisor y/o inspector y de residente de obra, que deberán contener otros 
por lo menos los siguientes documentos: antecedentes, memoria descriptiva, 
justificaciones y/o sustento técnico y legal, pronunciamientos y recomendación, 
presupuesto adicional y deductivo detallado, formulas polinómicas, porcentaje de 
incidencia del presupuesto adicional y deductivo respecto al presupuesto contractual, 
especificaciones técnicas, descripción de precios unitarios, cláusula de mediciones, acta 
de pacto de precios, planilla de metrados y planos. 

 En caso de que la Entidad, se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por 
incumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior, estos mayores gastos serán asumidos 
por el supervisor, descontándose de sus honorarios profesionales. 

 Deberá proponer alternativas inmediatas para la continuidad o la resolución del residente 
de obra, en el caso de ampliaciones o paralizaciones de la obra y, de no haber arreglo o 
solución, procederá de inmediato a las liquidaciones respectivas, de acuerdo con la Entidad 
Contratante. 

 Por ningún motivo, valorizara obra adicional en la planilla de valorización de obra. 

 Del control de calidad de las obras y de materiales, ordenando al contratista de la obra las 
pruebas de control requeridas y los certificados de calidad, respectivas. 

 De la entrega de valorizaciones, de la revisión y conformidad de la documentación entrada 
para la liquidación final de obra, de la liquidación final del contrato de supervisión, en los 
plazos y condiciones fijados en los Contratos y en la Ley de Contrataciones de Estado y su 
Reglamento, respectivamente. 

 Aperturar y mantener los archivos completos de la documentación técnico-económico de la 
obra, tanto en la oficina central como de campo, conteniendo dicho archivo el expediente 
técnico completo, los cambios que se hayan producido durante el proceso de obra, 
correspondencias cursadas entre el supervisor-contratista-entidad contratante-proyectista, 
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control topográfico resultados de pruebas de laboratorio, suelos y materiales de 
construcción y otras de control de calidad, documentos administrativos, etc. 

 Se responsabilizará en forma total e individual por la ejecución y cumplimiento del presente 
contrato, sin negarse a realizar subsanaciones a los servicios que hubiesen sido 
encontrado defectuosos. 

 Se responsabilizará en forma total e individual por los errores, daños o perjuicios que se 
cause a la entidad o a terceras personas en la ejecución del mismo, originados ya sea en 
forma dolosa por negligencia. 

 Ser legalmente responsable por el periodo de siete (7) años, a partir de la finalización de 
sus servicios, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido 
desempeñar. 

 Las sanciones por incumplimientos que se aplican al supervisor, comprenden no solamente 
las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino, además, las que 
conforme a Ley le corresponden, para lo cual la Entidad podrá iniciar las acciones judiciales 
pertinentes del caso. 

 
11.4 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DURANTE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE 

CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA. 
 

a) ACTIVIDADES ANTES DEL INICIO DE LA OBRA.  
Movilización e Instalación del Supervisor en Obra 
 
Revisión del Expediente Técnico 

 Conocimiento del Expediente Técnico 

 Revisión de la Ingeniería Básica 

 Revisión de la Ingeniería de Detalle 

 Permisos 

 Otros 

 Informe de Revisión del Expediente Técnico-Informe de compatibilidad. 
 

Revisión de la Oferta Técnico Económica del Contratista 

 Precios Unitarios Ofertados o de Obra 

 Cronograma de Obra 

 Cronograma de Adquisición de Materiales 

 Cronograma de Uso de Equipos 

 Verificación de Rendimientos 

 Compatibilización del Expediente Técnico con la Absolución de Consultas 

 Revisión de Programa de Obra 

 Revisión del Plan de Seguridad de Obra 

 Documentación del Ingeniero Residente, así como del Plantel de Profesionales 
destacados en Obra. 

 
Entrega de Terreno 

 Asesoramiento en la entrega del Terreno 

 Delimitación del Área de Trabajo y Ubicación de Puntos de Control Topográfico 

 Suscripción del Acta de Entrega del Terreno 

 Como resultado de la evaluación in situ y la verificación de la concordancia del 
expediente técnico y propuesta técnica– económica de la obra el Supervisor deberá 
proponer modificaciones al proyecto original si fuera necesario, debe advertirlos 
posibles adicionales que pudieran generarse como consecuencia de mayores 
metrados o actividades no consideradas en el expediente técnico. 

 
Apertura del Cuaderno digital de Obra.- Como resultado de la evaluación in situ y la 
verificación de la concordancia del expediente técnico y propuesta técnica - económica de 
la obra, EL SUPERVISOR deberá proponer correcciones y/o modificaciones al proyecto 
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original si fuera necesario, debe advertir los posibles adicionales que pudieran generar 
como consecuencia de mayores metrados o actividades no consideradas en el 
expediente técnico a fin de que los mismos sean elaborados con la prontitud necesaria. 
 
La revisión y verificación en campo del diseño de EL PROYECTO incluyendo condiciones 
especiales, debe contemplar la revisión de toda la topografía (entre otros, la verificación 
de niveles y alineamientos), por su importancia debe entenderse como una optimización 
del mismo, por lo que, de proponer modificaciones, estas deberán ser para eliminar 
reclamos y sobre costos durante la ejecución de la obra, y mejorar la calidad del Proyecto 
original. Debe efectuarse a los quince (15) días de iniciado el servicio del SUPERVISOR. 

 
b) ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Control Técnico de la Obra 

 Plan de Trabajo 

 Evaluación de los Procesos Constructivos 

 Revisión de las Instalaciones, Equipos, Materiales y Personal 

 Revisión y Aprobación de Diseños de Ejecución 

 Supervisión de las Partidas del Expediente Técnico 

 Recomendaciones sobre Cambios y Modificaciones al Expediente Técnico 

 Control de Usos de Equipos. 
 

Control de Calidad de la Obra 

 Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico 

 Cumplimiento de las Normas y Manuales Técnicos 

 Verificación de Pruebas de Control de Calidad en Materiales 

 Verificar pruebas que acrediten la capacidad portante del terreno según diseño. 

 Verificación de Ensayos de Laboratorio 

 Control de Avance de la Obra 

 Control de la Programación de Obras y Avance Valorizaciones Mensuales a través de 
un Software de Programación de Obras sus Actividades, Diagrama de Gantt y PERT, 
Diagrama de Barras, indicándose la Ruta Crítica. 

 Presentación de Informes y valorizaciones mensuales de acuerdo con lo que 
establezca el calendario y otros que requiera la entidad  

 Asesoramiento por controversias con el Contratista y terceros por daños  
 

Control de Medio Ambiente 

 Demarcación y Aislamiento de Área de Trabajo  

 Rutas Alternas  

 Eliminación de Material Excedente  

 Uso de Canteras  

 Almacenamiento de Materiales  

 Control de Agentes Contaminantes  

 Política de Campamento de la Obra  

 Limpieza de la Obra  
 

Control de Seguridad y Salud Ocupacional  

 Control en el desarrollo de charlas de Seguridad al Personal de Obra (personal 
profesional, técnico, administrativo, obrero y otros)  

 Control de Cumplimiento de la Seguridad en Obra  

 Control e informes de Accidentes de Obra  

 Charlas de Seguridad al Personal de Obra (personal profesional, técnico, 
administrativo, obrero y otros)  

 Mantenimiento de Tránsito en la Construcción  

 Verificación de Facilidades de Emergencias Medicas  
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 Procedimientos de Emergencia  
 

Control Económico Financiero  

 Control de los Adelantos Directo y por Materiales  

 Revisión de la Formulación de Adicionales y/o Deductivos de Obra  

 Análisis de precios unitarios para Partidas Nuevas y negociación con el Contratista  

 Control del Cronograma Valorizado y Real  

 Control de Cartas Fianza  

 Control de Pago de Valorizaciones  

 Control de Materiales de Construcción  
 

Otras Actividades  

 Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control 
topográfico durante la construcción.  

 Programar y coordinar reuniones periódicas con el Residente de Obra.  

 Asistir y participar en las reuniones que realice la Entidad.  

 Emitir pronunciamientos sustentatorios sobre las solicitudes de ampliación de plazo y 
otros reclamos emergentes de la ampliación de plazo.  

 Efectuar, Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos de control de calidad 
que se hayan efectuado.  

 Sostener con los funcionarios de la Entidad una permanente comunicación sobre el 
estado de las obras y el desarrollo del Contrato.  

 Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas según presupuesto proyecto, 
sustentándolos con la documentación técnico administrativa que los respalde 
(sustento de metrados, resumen de ensayos, etc.).  

 Verificar que el Contratista haya cumplido con todas las obligaciones de inscripciones, 
pagos a ESSALUD y otros, que garanticen y respalden la seguridad del personal que 
interviene en la ejecución de la obra.  

 Remisión de los Informes especiales para la Entidad cuando éste los requiera o las 
circunstancias lo determinen.  

 Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles 
trabajos nocturnos.  

 Mantenimiento del archivo general del proyecto objeto del contrato.  
 

c) ACTIVIDADES DURANTE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
  
Recepción de Obra  

 Comunicación de Recepción de Obra a la Entidad.  

 Presentar el Informe de Situación de la Obra.  

 Solicitar la conformación de Comité de Recepción. 
 

Previo a la recepción de Obra  

 Revisión de los Planos de Post Construcción de la Obra.  

 Revisión de los Metrados de Obra.  

 Revisión de la Memoria Descriptiva de la Obra.  

 Recepción Previa de Obra (con observaciones).  
 

Durante la recepción de la obra  

 Suscripción del Acta con Observaciones en caso de haberlas.  

 Supervisión del Levantamiento de las Observaciones.  

 Comunicación del Levantamiento de Observaciones a la Entidad.  

 Recepción Final de Obra. Liquidación de Obra  

 Otorgar conformidad de los Planos de Post Construcción.  

 Otorgar conformidad de los Metrados de Obra.  
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 Otorgar conformidad de la Memoria Descriptiva Valorizada.  

 Verificar el cumplimiento del Contratista de presentar la Constancia de No Adeudos a 
ESSALUD, CONAFOVICER, SENCICO, la declaratoria jurada de no tener reclamos 
ante el Ministerio de Trabajo y Promoción Social.  

 Revisión, conformidad y/o reformulación de la Liquidación de Obra presentada por el 
Contratista.  

 En caso que el Contratista no presente la Liquidación Final de Obra, su elaboración 
corresponderá a la Supervisión en representación de la Entidad siendo los gastos a 
cargo del Contratista.  

 
d) ACTIVIDADES POSTERIORES AL TÉRMINO DE LA OBRA.  

 
Presentar el Informe Final de la Obra  

 Presentación del Informe Final de la Obra  

 Conformidad de los Planos de Post construcción  

 Conformidad de los Metrados de Obra  

 Conformidad de la Memoria Descriptiva  
 

PRESENTAR LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA  
Revisión, conformidad y/o reformulación de la Liquidación de Obra presentada por el 
Ejecutor. 

 
La recepción de obra y la liquidación de contrato se ejecutarán dentro de los plazos 
establecidos. El informe de situación de la obra ejecutada, se presentará dentro de los cinco 
días útiles antes de la recepción de la obra, en el que incluirá, los metrados finales, planos 
y el resultado estadístico del control de calidad de la obra ejecutada.  
 
Participación en la recepción de la obra, en calidad de SUPERVISOR de Obra, como 
responsable del control técnico de la obra.  
 
La Memoria Descriptiva Valorizada, Metrados Finales y Planos Post-Construcción 
presentados por el Residente de Obra, deben estar firmados en cada una de las hojas y 
pianos tanto por el Jefe de Supervisión y el Ejecutor.  
 
El informe final incluirá la descripción de todo el proceso de ejecución de la obra, incluyendo 
modificaciones y adicionales, metrados finales, ampliaciones de plazo etc., realizando una 
evaluación de la calidad de la obra. El informe final incluirá recomendaciones para su 
mantenimiento y conservación, el cual deberá ser entregado dentro de los 30 días 
siguientes a la Recepción final.  
 
EL SUPERVISOR presentara la liquidación de su contrato dentro de los quince (15) días 
calendarios posteriores a la aprobación por parte de la entidad, de la liquidación de la obra 
supervisada. 
 

11.5 PARTICIPACION EN LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA 
 

Elaborar la liquidación de acuerdo al Artículo N° 209 del Reglamento y/o el Informe de liquidación 
y/o revisión de la liquidación del contrato de ejecución de obra elaborada por el contratista para 
su pronunciamiento de la entidad dentro del plazo señalado. 

 
11.6 GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO 

 
En cumplimiento al Artículo 149 del reglamento numeral 149.1 como requisito indispensable para 
el perfeccionamiento del contrato, el postor ganador debe entregar a la entidad la garantía de 
fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del 
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contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final del 
contrato de consultoría de obra. 
 
En caso se haya practicado la liquidación final y se determine un saldo a favor de la Supervisión, 
y este somete a controversia la cuantía de este saldo a favor, la entidad debe devolverle la 
garantía de fiel cumplimiento. 
 
En caso de celebrarse el contrato con una micro y pequeña empresa, estas últimas pueden 
otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato 
original, porcentaje que será retenido por la entidad. La retención se efectúa durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo. 
 

12. EN CASO DE RESOLUCION DE CONTRATO DE OBRA 

De conformidad con lo establecido en el numeral 36.1 del Art. 36 de la Ley de Contrataciones 
del Estado, cualesquiera de las partes podrán resolver el contrato por caso fortuito o fuerza 
mayor, que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de 
sus obligaciones conforme a lo establecido en el Reglamento por hecho sobreviniente al 
perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes. 
Las causales de resolución contractual por incumplimiento se precisan en el Art. 164 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
El procedimiento a seguir para formalizar la resolución contractual se regirá por lo estipulado en 
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 

13. NOTIFICACION 

13.1 Notificación Física: 
Todo documento hacia la entidad referida al servicio solicitado deberá realizarse únicamente a 
través de mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Iberia. 
El postor adjudicado, al momento de la suscripción del contrato, deberá acreditar mediante 
documento simple una dirección domiciliaria en la ciudad de Iberia, a la que la ENTIDAD le hará 
llegar las comunicaciones o notificaciones relacionadas con la Ejecución de la Obra y de la 
consultoría de obra. 

 
13.2 Notificación electrónica: 

Constituyen formas validas de notificación, las que la entidad efectúa a través del correo 
electrónico (domicilio virtual) consignado por el consultor para la firma del contrato y ratificado 
en la parte respectiva del contrato, para cuyo efecto declara y asume dicho domicilio como su 
ubicación habitual en la red de internet, autorizando a la entidad para utilizar esta modalidad de 
notificación oficial. La suscripción del contrato de parte del contratista implica su “autorización 
expresa” para el uso de esta modalidad de notificación. 
 
El consultor es responsable de mantener operativos los medios de recepción de notificación 
electrónica, considerándose la notificación para todo efecto la hora y la fecha en que la 
información digital es remitida desde el servidor de la entidad. 
 
Una vez efectuada la notificación a través del correo electrónico no será necesario la notificación 
física del acto administrativo, no obstante, de producirse esta modalidad, ello no invalidará la 
notificación por medio electrónico, computándose los plazos a partir de la primera notificación 
efectuada, sea bajo cualquier modalidad. 
 
El consultor es responsable de mantener oportunamente los medios de recepción de 
notificaciones, debiendo comunicar cualquier cambio de domicilio o dirección a través de mesa 
de partes de la Municipalidad Distrital de Iberia con una anticipación no menor a 30 días. 
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14. REQUERIMIENTO MINIMO QUE DEBE CONTAR EL POSTOR 

Podrán ser participantes, postores y contratistas todas aquellas personas naturales o jurídicas 
inscritas en el Registro Nacional de Proveedores (RNP – Registro: consultoría de Obras), con 
experiencia acreditada en la especialidad, las personas naturales deben encontrarse en pleno 
ejercicio de sus derechos civiles y las personas jurídicas deben haber sido constituidas al 
amparo de la Ley General de Sociedades y normas complementarias. 
 
El postor deberá acreditar como mínimo: Registro Nacional de Proveedores RNP, en 
Consultoría en Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría B o superior. 
 
Condiciones de los consorcios: De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del 
Reglamento, se establece que el número máximo de consorciados es de 2 consorciados. El 
porcentaje de participación en la supervisión del contrato deberá ser, el de mayor experiencia 
80% y de menor experiencia es de 20% 

 
EQUIPO TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO 

CANT. CARGO PROFESION EXPERIENCIA 

01 
SUPERVISOR DE 

OBRA 
Ing. Civil 

Titulado colegiado y habilitado Deberá acreditar tener 
experiencia de 24 meses efectivos acumulados como 
jefe de supervisión y/o supervisor y/o inspector y/o 
residente de obra que se computa desde la 
colegiatura en obras iguales o similares al objeto de 
la convocatoria. 

 
 
FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL CLAVE: 
 

Para la suscripción del contrato, debe presentarse copia de los diplomas que acrediten la formación 
académica requerida del personal clave en caso que el grado o título profesional requerido no se 
encuentren publicados en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de 
la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU. 

 
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE: 
 

             La experiencia del personal profesional propuesto se acreditará con cualquiera de los siguientes    
documentos: 
(i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 

cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 
profesional propuesto. 

 
                            Se requiere que el supervisor cuente con el siguiente equipamiento: 
 

EQUIPAMIENTO 

01 computadora o Laptop 

01 impresora Multifuncional 

01 camioneta Pick up 4x4 

 
Acreditación: Copia de documento que sustente la propiedad acompañar factura, alquiler con su 
factura o recibo acompañar, u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento 
estratégico requerido. 
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Todo el personal asignado al Servicio, tendrá la dedicación exclusiva durante el periodo y en la 
oportunidad señalada en la Propuesta Técnica de Consultor. 

 
          OTROS ASPECTOS: 

Cuando se haya previsto en el contrato de supervisión que las actividades comprenden la liquidación 
del contrato de obra, se debe precisar que: el contrato de supervisión culmina en caso la liquidación 
sea sometida a arbitraje. 

 

 El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisión, en caso el supervisor 
sea persona jurídica, no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez. En EL PRESENTE 
SERVICIO LA PARTICIPACIÓN DEL SUPERVISOR SERA permanente, directa y exclusiva, con 
participación al 100% teniendo en consideración la complejidad y magnitud de la obra, de 
conformidad con el artículo 79 del RLCE.  

 Queda expresamente prohibido la subcontratación del presente servicio, de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 35 de la Ley.  

 De conformidad con el artículo 28 del RLCE, el número máximo de consorciados es de 02 
integrantes.  

 En la oferta económica, el postor deberá adjuntar el presupuesto detallado sobre la cual se 
sustenta su oferta, el mismo que deberá comprender todas las partidas o componentes 
requeridos en la estructura de costos establecido por la Entidad  

 Conforme al marco normativo, el supervisor de obra no puede desempeñarse como tal en dos o 
más obras a la vez.  

 La supervisión basada en las normas de edificación G.050 Seguridad. Deberá cumplir con dotar 
a su plantel técnico de campo la indumentaria y equipo de protección personal de seguridad de 
acuerdo con el tipo de actividad a realizar. El riesgo resultante de la inobservancia de esa 
obligación correrá únicamente por cuenta del consultor, siendo obligación del postor como parte 
de su oferta una Declaración Jurada en la que se compromete a cumplir con lo antes citado.  

 El postor deberá presentar como parte de su oferta una Declaración Jurada en la que manifiesta 
que tiene conocimiento de los alcances del Expediente Técnico y se compromete a supervisar 
el cumplimiento de las características técnicas de la obra.  

 

15.  INFORMES A EMITIR POR EL CONSULTOR 

                   A continuación, se presenta una relación de los informes del supervisor: 
 

15.1 INFORME DE REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA 
Se presentará a la entidad con copia al contratista dentro de los 10 días calendarios, una vez 
recepcionado el informe técnico de revisión entregada por el contratista, en tres (3) ejemplares 
acompañando su versión digital en CD, y el informe deberá contener como mínimo lo siguiente: 
Datos Generales, Antecedentes, evaluación, Conclusiones, Recomendaciones y Panel 
Fotográfico. 

 
15.2 INFORME MENSUAL (1 Original + 02 Copias + 1CD)  

El Supervisor presentará dentro de los cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del 
mes siguiente, según la Ley de contrataciones del estado, el Informe Mensual de cada 
valorización de obra que se presentará a mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Iberia, 
cuyo contenido mínimo es el siguiente: 

 

 Carta de presentación del informe mensual. 

 Índices. 
 

CAPITULO I.- FICHA DE RESUMEN EJECUTIVO DE EJECUCION DE OBRA. 

 Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra. 

 Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabación, en 
donde estará grabada toda la información del Informe a Presentar. 
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CAPITULO II.- INFORME TECNICO DE LA OBRA 

 Datos Generales. 

 Ubicación del Proyecto. 

 Objetivos del Informe y del Proyecto. 

 Antecedentes. 

 Metas Física del Proyecto. 

 Objetivos del informe y del proyecto. 

 Descripción de las Actividades Ejecutadas en el mes por partidas. 

 Cuadro de resumen de los avances físicos. 

 Planilla Metrados ejecutados. 

 Control Económico de Obra. 

 Evaluación de la ejecución de la obra. 

 Informe de Control de calidad de los trabajos desarrollados en el periodo por partidas. 

 Manejo de Impactos Ambientales. 

 Panel Fotográfico de las Actividades del Mes, con 12 tomas como mínimo en físico y digital. 

 Conclusiones. 

 Recomendaciones puntuales para que la Entidad tome las acciones necesarias. 
 

CAPITULO III- ANEXOS 

 Hoja de resumen de pago al contratista. 

 Control de amortización de adelanto directo. 

 Control de amortización de adelanto de materiales. relación de insumos solicitados 
(adelanto por materiales) 

 Resumen de metrados ejecutados. 

 Planilla de metrados. 

 Resumen de valorización de obra. 

 Valorización de obra. 

 Cronograma de avance de obra: programado vs valorizado (ejecutado). 

 Curva S Avance programada Vs Avance ejecutado. 

 % de calendario de avance de obra (programación Inicial) Vs Ejecutado parcial. 

 Copia de certificación, resultados de ensayos y/o prueba de calidad. 

 Copia del cuaderno digital de obra. 
 
CAPITULO IV- DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUPERVISION 

 Hoja de resumen de pago a la supervisión. 

 Factura emitida por la supervisión. 

 Copia de contrato de la supervisión. 

 Vigencia de poder (Original o legalizado), ficha RUC y copia del DNI del representante 
Legal. 

 Copia de RNP- Registro de consultor de obra de la supervisión 

 Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento o Copia de la Declaración Jurada de la 
solicitud de Retención del 10% de Fiel Cumplimiento (Adjuntar copia de REMYPE, de 
corresponder). 

 Certificado de habilidad Vigente (1er informe mensual en original). 
 

15.3 INFORME DE VALORIZACIÓN (01 ORIGINAL + 02 COPIAS + 01 CD) 
El Supervisor presentará dentro de los cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del 
mes siguiente, el informe de valorización de obra del contratista debidamente aprobado, que se 
presentará a mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Iberia, como mínimo, lo siguiente: 

 Carta de presentación del informe de valorización de Obra. 

 Índices 
 

CAPITULO I.- RESUMEN EJECUTIVO. 

 Ficha de resumen ejecutivo de ejecución de obra. 
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CAPITULO II.-DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y/O INFORME DE VALORIZACIÓN. 

 Datos generales del proyecto. 

 Ubicación del proyecto 

 Objetivos. 

 Antecedentes. 

 Metas físicas del proyecto. 

 Descripción de las actividades ejecutadas. 

 Control de avance físico y plazos. 
 Avance físico mensual y acumulado. 
 Curvas s. 
 Control de plazos. 

 Control de obra. 

 Control de cartas fianzas. 

 Atrasos de obra. 
 Determinación de atrasos y/o adelantos. 

 
CAPITULO III.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 Conclusiones y recomendaciones. 
 

CAPITULO IV.- ANEXOS. 

 Hoja resumen de pago al contratista. 

 Resumen de metrados ejecutados. 

 Planilla de metrados. 

 Resumen de valorización de obra. 

 Valorización de obra. 

 Cronograma de ejecución de obra vigente. 

 Amortización de adelanto directo. 

 Amortización de adelanto de materiales. 
 Relación de insumos solicitados (adelanto por materiales) 

 
15.4 INFORME FINAL (01 ORIGINAL + 02 COPIAS +1 CD)  

El supervisor presentará dentro de los 07 días posteriores a la emisión de certificado de 
conformidad técnica un informe final para el conocimiento del COMITÉ DE RECEPCIÓN de las 
ocurrencias y/o cambios durante la ejecución del proyecto, los mismos que contendrá, como 
mínimo lo siguiente: 
 
a) INFORME TECNICO 

 Ficha de resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra. 

 Memoria descriptiva 

 Consultas al proyectista, absoluciones y modificaciones. 

 Metrados finales – post construcción o replanteo. 

 Certificados de ensayos y pruebas de Laboratorio. 

 Copia del cuaderno digital de obra. 

 Acta de entrega de terreno. 

 Acta de inicio de obra. 

 Copia de informes y valorizaciones emitidas. 

 Panel fotográfico de todas actividades y/o partidas ejecutadas. 

 Adjuntar un CD debidamente rotulado con el Nombre del proyecto, en donde estará 
grabada toda la información del informe a presentar; Asimismo 01 CD debidamente 
etiquetado 30 tomas del proceso constructivo como mínimo – tipo de archivo: imagen 
JPEG, tamaño: menores a 1000 KB. especificado su leyenda respectiva. 

 
b) INFORME ECONOMICO 
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 Informe económico del contrato de Ejecución de Obra. 

 Informe económico del contrato de supervisión. 
 

c) INFORME ADMINISTRATIVO 

 Copia del contrato del supervisor. 

 Copia de la resolución que aprueba la ampliación del plazo, cuando corresponda. 

 Copia de la Resolución que aprueba la Ampliación de Adicionales o Deductivos, cuando 
corresponda. 

 
15.5 LIQUIDACION DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA (01 ORIGINAL + 02 COPIAS 

+1 CD) 
Elaborar la liquidación de contrato de consultoría de acuerdo al artículo N° 170 del reglamento 
de Ley de Contrataciones del Estado, los mismos que contendrá, como mínimo lo siguiente: 

 
1. Informe ejecutivo. 
2. Memoria descriptiva. 

 Antecedentes técnicos - contractuales. Objeto de la supervisión. 
 Alcance de los servicios de supervisión. Plazos del servicio. 

3. Liquidación Técnica. 
 Informe Final de la Supervisión 
 Informe final de los especialistas del equipo de Supervisión Conclusiones y 

Recomendaciones de naturaleza técnico administrativo. 
4.  Liquidación Financiera. 

 Pagos y/o Deducciones Efectuadas. 
 Resumen de Valorizaciones Pagadas. 
 Resumen de deducciones y/o Pagos de Adicionales efectuados. 
 Determinación y/o Cálculos de Saldos Pendientes de Pago. 
 Saldos a favor de la Supervisión Saldos a favor de la Entidad. 
 Cuadro de Valorizaciones canceladas Liquidación final de contrato de 

consultoría. 
 

5. Anexos 
 Copia de contratos del Servicio de Supervisión. 
 Copia de Valorizaciones pagadas a la Supervisión. 
 Copia de los Comprobantes de Pago efectuados a la Supervisión. 
 Copia de Resoluciones de Ampliaciones de plazos y Adicionales de la 

Supervisión, Cuando corresponda Copia de los informes de Penalidades 
Aplicadas. 

 Declaración Jurada del Equipo de Supervisión, de no tener deudas pendientes 
de pago en la localidad donde prestó sus Servicios. 

 Copia de revisión y/o elaboración de Liquidación de la Obra. (cuando el 
contrato de supervisión, se haya contemplado la obligación de liquidar la obra). 

 Copia de informes de valorizaciones emitidas y/o aprobadas por la supervisión. 
 Panel fotográfico de todas actividades y/o partidas ejecutadas. 
 Copia de otros documentos relevantes al Servicio de la Supervisión. 

 
15.6 LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA (01 ORIGINAL + 02 COPIAS +1 CD) 

 
15.6.1 De conformidad del numeral 209.3 DEL ARTICULO 209. 

la Entidad ordena al supervisor la elaboración de la liquidación debidamente sustentada. 
los mismo que debe contener como mínimo lo siguiente: 

 Ficha de resumen ejecutivo de ejecución de obra 

 Memoria descriptiva. 

 Cálculo de los intereses por mora en el pago de valorizaciones (de solicitarse) 

 Monto de contrato vigente. 

 Cálculo de reintegro autorizado. 
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 Reintegros que no corresponden por adelanto directo. 

 Metrados de post construcción. 

 Valorizaciones pagadas. 

 Calculo k del reajuste mensual. 

 Resumen de liquidación final de contrato de obra 

 Liquidación final de contrato de obra. 

 Estado financiero contable (emitida por la oficina de contabilidad) 

 Planos de post-construcción (lo cual deberá contener todos los planos del proyecto 
ejecutado). 

 Calendario valorizado de ejecución de obra adecuado a la fecha de inicio y termino 
de obra. 
 

ANEXOS: 

 Resolución de aprobación de expediente técnico 

 Bases de proceso de selección correspondiente 

 Absolución de consultas 

 Contrato de obra 

 Valorización de obra 

 Resolución de adicionales, ampliaciones de plazos u otros 

 Cuaderno digital de obra (original) 

 Solicitud de adelanto por parte del contratista si los hubiera, con relación de materiales 
a adquirir y cálculo del monto máximo a otorgar 

 Certificados de control de calidad 

 Acta entrega de terreno. 

 Acta de recepción de obra. 

 Acta de observaciones (si la hubiera). 

 Índices de unificados de precios del inei. 

 Comprobantes de pago. 

 Panel fotográfico de todas las partidas ejecutadas. 
 

16. CONFORMIDAD Y FORMA DE PAGO 
Los servicios del Supervisor comprenden la supervisión durante el tiempo total de la ejecución de la obra 
y plazos reglamentarios correspondientes y la elaboración de la Liquidación de la misma la cual debe ser 
aprobada por parte de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras o quien haga sus veces. 

 
              FORMA DE PAGO 

1. Sera según la etapa de la prestación de la consultoría, en específico, en el sistema de 
contratación mediante TARIFAS, la Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a 
favor del consultor de la siguiente manera: 

 
El pago por las labores hasta el momento en que se efectúa la recepción de obra, debe ser 
realizado bajo el sistema de tarifas, de acuerdo al ítem d) del artículo 35 del reglamento de la 
Ley de Contrataciones del estado.  

 
2. La etapa de liquidación se realizará mediante pago único a la aprobación de la Liquidación del 

contrato de consultoría de obra por parte de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras o 
quien haga sus veces. 

 

17. PENALIDAD 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, la entidad aplicara automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
conforme a lo dispuesto por el Artículo N°161 y N°162 del reglamento de la ley de contratación 
del Estado. 
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LA ENTIDAD, podrá resolver el contrato, en caso de incumplimiento por parte de EL 
SUPERVISOR de alguna de sus obligaciones que haya sido observada previamente por LA 
ENTIDAD. Sin ser limitativa, estas deficiencias, faltas u omisiones pueden ser: 

 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =  
0.10 𝑥 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜

𝐹 𝑥 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑠
 

  
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, 

consultorías y ejecución de obras: F = 0.40. 
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25. 
b.2) Para obras: F = 0.15. 
 

 
Asimismo, se aplicarán otras penalidades de forma independiente a la penalidad por mora, en 
cumplimiento del Artículo N° 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante el D.S N°344- 2018EF, la forma de cálculo de estas penalidades será de acuerdo a los 
siguientes supuestos:  
 

18. OTRAS PENALIDADES 
 

                                                             
17 En caso que el objeto de la contratación sea la elaboración de expediente técnico, no incluir esta penalidad. 

SUPUESTO DE APLICACIÓN DE 

PENALIDAD 

FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO 

Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta 
(60) días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo 
de ejecución, si este es menor a 
los sesenta (60) días, de 
conformidad con las 
disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 
del Reglamento17.   

Una (01)  U.I.T. por día 
de ausencia del 

personal en el plazo 
previsto 

Según informe del jefe de la Oficina de 
Supervisión, Evaluación y Liquidación de 
Inversiones o gerente de infraestructura, 
desarrollo urbano – rural y defensa civil de 
la municipalidad distrital de Iberia 

En caso el contratista incumpla 
con su obligación de ejecutar la 
prestación con el personal 
acreditado o debidamente 
sustituido. 

 

Una (01)  U.I.T. por día 
de ausencia del personal 

Según informe del jefe de la Oficina de 
Supervisión, Evaluación y Liquidación de 
Inversiones o gerente de infraestructura, 
desarrollo urbano – rural y defensa civil de 
la municipalidad distrital de Iberia 

Si como consecuencia de 
verificar el funcionamiento u 
operatividad de la infraestructura 
culminada y las instalaciones y 
equipos en caso corresponda, el 
comité de recepción advierte que 
la obra no se encuentra 
culminada 

5%  U.I.T. al monto del 
contrato de supervisión 

Según informe del comité de recepción. 

En caso el supervisor de obra no Una (1) UIT por no Según informe del jefe de la Oficina de 
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18 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 

absuelva las consultas o las 
absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 
del artículo 193 del Reglamento. 
18 

atender las 
consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto 
en el literal b) del 
numeral 193.10 del 
artículo 193 del 
Reglamento. 

Supervisión, Evaluación y Liquidación de 
Inversiones o gerente de infraestructura, 
desarrollo urbano – rural y defensa civil de 
la municipalidad distrital de Iberia 

Por ausencia (según 
cronograma de ejecución de 
obra) del Supervisor de obra de 
la propuesta técnica en el lugar 
de emplazamiento del proyecto. 

10% de 1 U.I.T. por 
día de ausencia del 
profesional 

Según informe del jefe de la Oficina de 
Supervisión, Evaluación y Liquidación 
de Inversiones o gerente de 
infraestructura, desarrollo urbano – 
rural y defensa civil de la municipalidad 
distrital de Iberia 

Por incumplimiento de las Leyes, 
Reglamentos Nacionales de 
edificación, Normas Ambientales 
y Normas de Salud Ocupacional 

10% de 1 U.I.T por 
cada día de 
incumplimiento y por 
cada normatividad 
incumplida 

Según informe del jefe de la Oficina de 
Supervisión, Evaluación y Liquidación 
de Inversiones  o gerente de 
infraestructura, desarrollo urbano – 
rural y defensa civil de la municipalidad 
distrital de Iberia 

Por inasistencia a la Entidad 
para Exposición de los informes 
mensuales, según requerimiento 
de la Entidad Contratante. 

20% de 1 U.I.T por 
día de ausencia y 
por cada profesional. 

Según informe del jefe de la Oficina de 
Supervisión, Evaluación y Liquidación 
de Inversiones  o gerente de 
infraestructura, desarrollo urbano – 
rural y defensa civil de la municipalidad 
distrital de Iberia 

Presentar en forma incompleta 
un expediente de ampliación de 
plazo, prestaciones adicionales 
de obra, mayores gastos 
generales, etc. 

10% de 1 U.I.T por 
cada tramite 
documentario 

Según informe del jefe de la Oficina de 
Supervisión, Evaluación y Liquidación 
de Inversiones o gerente de 
infraestructura, desarrollo urbano – 
rural y defensa civil de la municipalidad 
distrital de Iberia 

Información errada y/o 
recomendaciones que afecten 
los intereses institucionales o 
que no ajusten a las normas y 
reglamentos vigentes. 

20% de 1 U.I.T por 
cada tramite 
documentario 

Según informe del jefe de la Oficina de 
Supervisión, Evaluación y Liquidación 
de Inversiones o gerente de 
infraestructura, desarrollo urbano – 
rural y defensa civil de la municipalidad 
distrital de Iberia 

Errores de cálculo de 
valorizaciones 

10% de 1 U.I.T por 
cada Valorización 
documentaria 

Según informe del jefe de la Oficina de 
Supervisión, Evaluación y Liquidación 
de Inversiones o gerente de 
infraestructura, desarrollo urbano – 
rural y defensa civil de la municipalidad 
distrital de Iberia 

En caso culmine la relación 
contractual entre el contratista y 
el personal ofertado y la Entidad 
no haya aprobado la sustitución 
del personal por no cumplir con 

10% de 1 U.I.T por 
cada día de 
ausencia del 
Personal. 

Según informe del jefe de la Oficina de 
Supervisión, Evaluación y Liquidación 
de Inversiones. o gerente de 
infraestructura, desarrollo urbano – 
rural y defensa civil de la municipalidad 
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19. REGLAMENTO PARA LAS MEDIDAS DE PROTOCOLO SANITARIO 

 Alineamiento con el Decreto Supremo N° 103-2020-EF. 

 El postor debe cumplir con los protocolos Sanitarias que estipula en la Resolución Ministerial N° 
448- 2020/MINSA, Documento Técnico “Lineamiento para Vigilancia de la Salud de los 
Trabajadores con Riesgo a la Exposición a Covid-19”. 

 Resolución Ministerial N° 055-2020/TR: Guía para la prevención del Coronavirus en el ámbito 
Laboral. 

 Protocolo de la Obra Aprobado por el Comité de Seguridad y Salud del Trabajador. 

 Se Adjunta Medidas del Cumplimiento del Protocolo Sanitario. 
 

20. MEDIDAS DE PROTOCOLO SANITARIO 
El supervisor de obra deberá implementar las medidas y acciones de prevención, detección 
temprana y respuesta para enfrentar el riesgo de propagación e impacto sanitario provocado por 
el COVID-19, durante el desarrollo de sus actividades en la obra, con el fin de proteger la salud 
de sus trabajadores. Todos los trabajos y actividades necesarias para ejecutar la supervisión 
deberán de respetar las normas, lineamientos y productos para la prevención, control, 
diagnóstico y tratamiento de la salud durante el periodo de emergencia nacional sanitaria ante 
el riesgo generado por el COVID-19, tales como: 

 

 Protocolo sanitario del sector vivienda, construcción y saneamiento para el inicio gradual e 
incremental de las actividades en la reanudación de actividades, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA. 

 Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA; modificación del documento técnico: “lineamientos 
para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”. 

 Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 
COVID-19, aprobado por Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA y sus modificatorias. 

 Modifica documento técnico lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de 
los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, aprobado por Resolución Ministerial N° 
283- 2020-MINSA y sus modificatorias. 

 Protocolo de medidas de prevención, atención y seguimiento ante la sospecha o confirmación 
de infección por COVID-19. 

 
a) Elaboración del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo – obra.  

Dicho “Plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” exigido por el MINSA será 
elaborado tomando en cuenta las normas que ha dictado el Estado y el Sector y sus modificatorias, 
deberá estar registrado en el SISCOVID del MINSA, para cualquier actividad, siendo responsabilidad 
de la supervisión su cumplimiento para luego ser comunicado a la Municipalidad Distrital de Iberia. 
El “Plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, debe incluir actividades, 
acciones e intervenciones que aseguren el cumplimiento de los lineamientos específicos 
establecidos en el numeral 7.2 del lineamiento aprobado por la Resolución Ministerial N° 239-2020-
MINSA y demás normas que se publiquen por el sector. 

 

la experiencia y Calificaciones 
requeridas. 

distrital de Iberia 

 

Por no presentar y/o no informar 
sobre causales de penalidad 
cometidas por la contratista, las 
cuales se evidencien como 
resultado de visitas inopinadas 
por parte de funcionarios de la 
municipalidad distrital de Iberia 

50% de 1 U.I.T por 

cada omisión. 

Según informe del funcionario que 
realizo la visita. o gerente de 
infraestructura, desarrollo urbano – 
rural y defensa civil de la 
municipalidad distrital de Iberia 

 



              MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IBERIA 

     ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 11-2023-MDI/CS-1 

  

 

 
 

  

 

 

  

  

 
 

 
 

  

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

 
 

 
 

  

  

 

  

b) La Supervisión de obra deberá tomar las medidas en el marco de los protocolos sanitarios 
para la prevención frente al COVID-19: 

 Acciones previas al trabajo e ingreso a las unidades, instalaciones y/o centros de control. 

 Medidas de ingreso a las unidades, instalaciones y/o centros de control. 

 Estadía en las instalaciones. 

 Pruebas de descarte del COVID-19 al inicio de la obra (prueba molecular), durante la ejecución 
a la obra como parte de la vigilancia de la salud en el trabajo en el contexto del COVID-19, se 
identifique algún síntoma sospechoso de COVID-19 en el personal, deberá aplicar las pruebas 
moleculares o rápidas para descartar un posible contagio, de acuerdo a su Plan de vigilancia 
aprobado y normas del sector y al finalizar la obra o la culminación del vínculo laboral de la obra 
del trabajador, deberá de aplicar las pruebas moleculares a todo el personal, solo en caso que 
no existiera prueba molecular, se utilizará la prueba rápida, con la finalidad de acreditar la 
condición de salud a culminar la ira o vínculo laboral, de acuerdo a lo detallado en el Lineamiento 
de Medidas de Prevención de Infección por COVID- 19 durante actividades de ejecución y 
supervisión de obras. 

 Medidas de aislamiento temporal, evaluación de casos sospechosos o confirmados de COVID-
19, seguimiento y reincorporación al trabajo. 

 Gestión de la documentación. 

 Cuaderno de obra digital. 

 Distanciamiento físico. 

 Medidas de higiene continua y de convivencia. 

 Cumplimiento de los registros del Plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el 
trabajo aprobado. 

 Incorporación de profesionales de salud del servicio de seguridad y salud en el trabajo por 
tamaño de empresa. 

 
c) Implementar equipos de protección personal (EPP) para evitar la propagación y prevención 

del COVID-19 en adición a los EPP que debe utilizar el personal en obra. 
 

 Limpieza y desinfección de ambientes, equipos, maquinaria y materiales en obra. 
 

 Todas las acciones previas, durante y al finalizar la ejecución de la obra deben cumplir las 
normas establecidas en el numeral 8.61.1 del presente documento, teniendo especial atención 
en la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, 265-2020-MINSA y 448-2020- MINSA, 
protocolo de medidas de prevención, atención y seguimiento ante la sospecha o confirmación 
de infección por COVID-19. Así mismo, en lo que sea aplicable a las obras se aplicará también 
la Resolución Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA; “Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, 
Construcción y Saneamiento” en la ejecución de obras y construcción y normas de CAPECO y 
sus modificatorias. 
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

Importante para la Entidad 

Los requisitos de calificación que la Entidad debe adoptar son los siguientes: 

 
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
 

Persona natural o jurídica que cuente con capacidad legal para contratar con el estado y prestar los 
servicios materia de la presente convocatoria.  

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con 
cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia 
de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen 
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la 
ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en 
el mercado. 

 
Acreditación: 
 
Las personas naturales acreditaran con Ficha Ruc, y las personas jurídicas con Vigencia de poder; en 
caso de consorcio: todos los consorciados deberán presentar la documentación que le corresponda 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 

 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 

01 SUPERVISOR DE OBRA  

Título profesional de Ingeniero Civil  
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 

UN (01) SUPERVISOR DE OBRA 

Titulado colegiado y habilitado Deberá acreditar tener experiencia de 24 meses efectivos acumulados 
como jefe de supervisión y/o supervisor y/o inspector y/o residente de obra que se computa desde la 
colegiatura en obras iguales o similares al objeto de la convocatoria. 

Acreditación: 
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De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 

 
 

 

Importante para la Entidad 

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o más de los requisitos de calificación siguientes: 
 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los requisitos de calificación 
que no se incluyan. 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 

EQUIPAMIENTO 

01 computadoras Laptops 

01 impresoras Multifuncionales 

01 camioneta Pick up 4x4 

Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR  EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA  (01) VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de 
la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

Se considera consultoría de obra igual o similar a la supervisión y/o inspección o la combinación de 

alguno de los términos anteriores de obras de construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o 

combinación de algún termino anterior en puentes carrozables y/o Pontones. 

Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 

pago19. 

                                                             
19  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
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Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 

                                                             
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 

 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el artículo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de 
evaluación: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los factores de evaluación 
que no se incluyan. 

 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 80 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 

61,211.67 (sesenta y un mil doscientos once con 67/100 soles), por 
la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha 
de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago20. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.  

 

M = Monto facturado 
acumulado por el postor por 
la prestación de servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= 2 veces el valor 
referencial: 

                          80 puntos 

 
M >= 1.5 veces el valor 
referencial y < 2 veces el 
valor referencial: 

                          60 puntos 

 
M > 1 veces el valor 
referencial y < 1.5 veces el 
valor referencial: 

                          30 puntos 

 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA             20 puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 
 

a) Introducción. Su función de la introducción es ofrecer al comité 

un panorama respecto de la totalidad del escrito, que permita a 
los lectores tener una orientación hacia donde se dirige el texto. 
La introducción debe contar con lo siguiente: Antecedentes del 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

100 puntos 

 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

                                                             
20  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

Tema, una presentación de la idea principal, determinar un 
objetivo central, una conclusión y recomendación de trabajo que 
se va realizar. 

b) Descripción de la zona de trabajo. Describir en una forma 

clara la zona donde se realizará los trabajos, con esto el comité 
determina que el proveedor conoce y tiene un panorama claro 
de la ejecución del servicio  

c) Metodología de la Supervisión. El proveedor determinará, 

cual es la mejor metodología y desarrollarla para supervisiones 
de obra en construcción y/o renovación de puentes.  

d) Aportes de procesos constructivos. El proveedor 
determinara cuales serían sus aportes constructivos durante la 
Ejecución de la obra, ya que se quiere un proveedor que haga 
cumplir las normativas en los plazos determinados que la ley lo 
establece. Asimismo, se requiere un proveedor que tenga la 
experiencia de determinar oportunamente las dificultades y 
aciertos del constructor. 

e) Identificación de zonas críticas El proveedor describirá un 

desarrollo metodológico de identificación de zonas de 
amenazas y la exposición de un activo que cause 
consecuencias negativas para su normal ejecución de la obra  

f) Análisis y solución de conflictos con la población El 

proveedor desarrollará una metodología para poder identificar 
posibles conflictos sociales con la población y/o con los 
trabajadores, y determinar cuáles serían las acciones de 
resolución de conflictos 

g) Conclusiones El proveedor describirá unos aportes finales de 
su desarrollo de la metodología utilizada para la supervisión de 
obras en la especialidad de construcción y/o renovación de 
puentes.  

h) Recomendaciones El Proveedor debe centrarse en la acción 
principal que debe tomarse para un buen desarrollo de la 
supervisión de la obra.  

i) Anexos Los anexos son los contenidos de tu escrito que por su 

extensión no incluiste en el desarrollo del cuerpo del texto. 
Permiten ampliar la información sobre un aspecto puntual por 
medio de un recurso: mapas, gráficos, ilustraciones, 
entrevistas, entre otros 

Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

 
 

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 

 

Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

 
 

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                            

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO21 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 

                                                             
21    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS22 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora23, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 

                                                             
22  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
23  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
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Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 
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En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  
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3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva 
las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 24 

Una (1) UIT por no 
atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 

                                                             
24 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS25  

 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 

                                                             
25  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
26  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 
3 DATOS DEL 

CONTRATO 
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 
Supervisión 

de Obra 
  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   

 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   

 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   
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Monto total de la obra   

 
6 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 11-2023-MDI/CS-1 

Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

Importante 

                                                             
27  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 11-2023-MDI/CS-1 

Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 

siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE29 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE30 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

                                                             
28  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
29  Ibídem.  

 
30  Ibídem.  
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 
 

 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 11-2023-MDI/CS-1 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 11-2023-MDI/CS-1 

Presente.- 
 
 
 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 11-2023-MDI/CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 11-2023-MDI/CS-1 

Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 31 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 32 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%33 

 

                                                             
31 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
32 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 11-2023-MDI/CS-1 

Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 11-2023-MDI/CS-1 

Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

 El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 11-2023-MDI/CS-1 

Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO34 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA35 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA36 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO37 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO38 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA39 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 
 

                                                             
34     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
35     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
36  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
37     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
38     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
39  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 11-2023-MDI/CS-1 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa40 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

                                                             
40    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 11-2023-MDI/CS-1 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP41 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO42 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE43 

DE: 
MONEDA IMPORTE44   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA45 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO46  

1           

2           

3           

                                                             
41  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
42  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
43  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
44  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
45  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
46  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP41 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO42 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE43 

DE: 
MONEDA IMPORTE44   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA45 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO46  

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 11-2023-MDI/CS-1 

Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 11-2023-MDI/CS-1 
 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 11-2023-MDI/CS-1 

Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 11-2023-MDI/CS-1 

Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 12 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 11-2023-MDI/CS-1 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


