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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

Importante para la Entidad

s Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraen Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
012-2023-MPP/CS
SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“CONSTRUCION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE TOMAYRICA
DEL CAMINO VECINAL CON CODIGO DE RUTA HU-887, DISTRITO
DE PANAO, PROVINCIA PACHITEA, DEPARTAMENTO HUANUCO?”,

CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2528880

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
0 entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demads actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

~
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0012-2023-MPP/CS- SEGUNDA CONVOCATORIA.

CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~

Y



http://www.rnp.gob.pe/

ﬂ“"”"""‘"‘"’”" PROVINCIAL |y yNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA

PACEL/TEA

"El cambio lo hacemos todos"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0012-2023-MPP/CS- SEGUNDA CONVOCATORIA.

1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selecci6n segun relacién de items.

2

0

Para

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para

la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

~
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1.11.

1.12.

1.13.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacién, calificacién, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

~
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3.3.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinaciéon de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

3.4,

3.5.

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido

previsto en la seccién especifica de las bases.

~
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3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA
RUC N.° 20183995121

Domicilio legal : JIRON ESPINAR N" 121 — PANAO — HUANUCO
Teléfono: 1 e

Correo electrénico: : MUNI2023MPP@GMAIL.COM

1.2. OBJETO DE

El presente procedimiento de seleccidén tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“CONSTRUCION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE TOMAYRICA DEL CAMINO VECINAL CON
CODIGO DE RUTA HU-887, DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA PACHITEA, DEPARTAMENTO

LA CONVOCATORIA

HUANUCO”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2528925.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 368,199.06 (Trescientos Sesenta y Ocho Mil Ciento Noventa y
Nueve y 06/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo

total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de marzo de 2023.

Valor Referencial Limites®
nferior uperior
(VR) Inferi Superi

S/ 368,199.06 S/331,379.15 S/ 405,018.97
(Trescientos Sesenta y Ocho (Trescientos Treintay Un | (Cuatrocientos Cinco Mil
Mil Ciento Noventa y Nueve y Mil Trecientos Setenta y Dieciocho y 97/100

06/00 Soles) Nueve y 15/100 Soles) Soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

~
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e Sidurante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la participacién
de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacién de la Cuarta
Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final, en las
bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV, tal como se
indica a continuacion:

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

S/ 368,199.06 S/331,379.15 S/280,829.79 S/ 343,236.42

S/ 405,018.97

(Trescientos (Trescientos (Doscientos (Cuatrocientos (Trescientos
Sesenta y Ocho | Treintay Un Mil Ochenta Mil . X Cuarenta 'y Tres
L : . Cinco Mil : .
Mil Ciento Trecientos Ochocientos o Mil Doscientos
Dieciocho y

Noventa y Nueve | Setenta y Nueve | Veintinueve y 97/100 Soles) Treinta y Seis y
y 06/00 Soles) | y 15/100 Soles) | 79/100 Soles) 42/100 Soles)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . FORMATO N° 002 (N° 006-
contratacion " 2023-MPP/ALC

Documento y fecha de aprobacion del expediente . RESOLUCION N° 413-2023-
técnico " MPP/A —15/06/2023
Documento y fecha de actualizacién del expediente . NO CORRESPONDE

técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico,de : NO CORRESPONDE
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS “00”
RECURSOS DETERMINADOS FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL - “FONCOMUN"

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

~
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1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es noventa (90) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD
Recoger en . SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO
Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 cinco con 00/100 soles
Costo del expediente . Impreso: S/
técnico A4 745

A3 8

A2 4

Al 8

La reproduccion del expediente técnico se determinara segun el
TUPA de la entidad
Digital: S/ 10.00 Diez y 00/100 soles

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo méximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.
1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

O
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1.12.

BASE LEGAL

Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023].

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la
Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia y del acceso al empleo
decente, Ley MYPE.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Decreto Legislativo N° 1432, que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y Deroga la Ley N° 27293,
Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica.

Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones, modificado por el Decreto Supremo N° 179-2020-EF y por el Decreto
Supremo N° 231-2022-EF.

Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva N° 001-2019-
EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de
Inversiones, modificada por la Resolucion Directoral N° 006-2020-EF/63.01, Resolucion
Directoral N° 008- 2020-EF/63.01 y Resolucion Directoral N° 004-2022-EF/63.01.

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto
Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto
Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-EF y Decreto Supremo N° 234-
2022-EF.

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

Toda la demas normativa especifica aplicable para la correcta ejecucion de obra

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

~




m’”""‘"""“"”" PROVINCIAL |y yNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA

PACEL/TEA

"El cambio lo hacemos todos"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0012-2023-MPP/CS- SEGUNDA CONVOCATORIA.

CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta

a)

b)

c)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona

natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun

corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

(Anexo N° 2)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
° Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

)
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d)

e)

f)

)

Importante

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en Soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos

en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los

documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En

el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

~
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2.3.

Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV.
(Anexo N° 7).

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién, pueden presentar
la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion’.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona hatural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de

avance de obra valorizado.

12

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administraciéon de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catédlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

~
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m)

n)

0)

a)

Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?4,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente

13
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La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.4,

2.5.

este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?s.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de
Pachitea en el jirén Espinar N° 121 — Panao — Pachitea — Huanuco.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS!?®

15
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Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

~
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2.6.

2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!” mediante carta
fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%?*® del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de siete (7) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos?!® mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera en PERIODO MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™°,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de

17
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los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

~
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obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante
Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo

asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

[.... Enestaseccion debe describirse la obra a ser ejecutada, pudiendo incluirse el expediente técnico
o adjuntarlo a las bases en calidad de anexo.
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TERMINDS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIGN DE EJECUCIGN DE DBRA

I CONSIDERACIONES GENERALES
Ll ANTECEDENTES

I Expediente Técnico aprobado por la Municipalidad Provincial de Pachitea, es el documenta que define las caracteristicas
técnicas de la IDARR a partir de las cuales se ejecutard la Obra. En ella se describen las caracteristicas de la misma (planos).
incluyendo las especificaciones técnicas de los trabajos a ejecutar, estudios basicos de ingenierfa, memoria de célculo,
metrados, analisis de precios unitarios, presupuesto de obra, programacidn de obra, etc.

£l expediente técnico también determina el plazo de ejecucion en base a los rendimientos de las partidas que conforman el
presupuesto de obra (calculados en base a la ubicacidn geogréfica de la Obra).

Nombre de la Obra : “CONSTRUCION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE TOMAYRICA DEL CAMIND VECINAL
CON CODIGD DE RUTA HU-B87. DISTRITD DE PANAD, PROVINCIA PACHITEA.
DEPARTAMENTD HUANUCD"
Ubicacidn :El lugar de ejecucidn de la Dbra es el siguiente:
Distrito : Panao
Provincia : Pachitea
Departamento - Hudnuco
Nombre de la IDARR - "CONSTRUCION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE TOMAYRICA DEL CAMIND VECINAL
CON CODIGD DE RUTA HU-887. DISTRITD DE PANAD, PROVINCIA PACHITEA
DEPARTAMENTD HUANUCD"
Cédigo Unica de Inversiones : 2628925
Fecha de aprobacidn de la IDARR :07/08/2021

Expediente Técnico aprobado mediante - RESOLUCIGN DE ALCALDIA N° 413-2023-MPP/A
Fecha de aprobacidn del Expediente Técnico : 15/06/2023

Costo de Inversidn de la IDARR -8/ 421199.08

Valor Referencial de la Obra -8/ 368,199.06

Tipo de Proceso de Seleccidn - ADJUDICACIGN SIMPLIFICADA

[bjeto de Contratacidn : Contratar a la empresa que se encargara de ejecutar los trabajos programados

en el expediente técnico de la IDARR
Plazo de Ejecucin : 90 dias calendario
1.2, DENDMINACIGN DE LA CONTRATACION

Contratacidn de Ejecucidn de Obra de la IDARR: “CONSTRUCION DE PUENTE: EN EL(LA) PUENTE TOMAYRICA DEL CAMIND
VECINAL CON CODIGO DE RUTA HL-887, DISTRITO DE PANAD, PROVINCIA PACHITEA, DEPARTAMENTO HUANUCD", con
Cédign lnico de Inversiones N° 2528925,

1.3. ENTIDAD CONVOCANTE

o Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA
o RUCN® - 20183995121
o Domicilio legal :Jr. Espinar N° 121 - Panao - Pachitea - Husnuco




C"”"‘m“m""‘“’m‘ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA
(i) A ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0012-2023-MPP/CS- SEGUNDA CONVOCATORIA.
PACEH . TE

"El cambio lo hacemos todos"

AR

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GERENCIADE SUB GERENCIA DE “Afio de Ia unidad, la

y U . ﬁ " i PROYECTOS Y paz y el desarrollo”
NCE: V| %A I :,NOF::{\&TRUCTURA OBRAS PUBLICAS

"El cambio lo hacemos todos"

1.4, DEPENDENCIA OUE REQUIERE LA PRESTACIGN
Sub Gerencia de Proyectos y Dbras Pablicas de la Municipalidad Provincial de Pachitea.
15.  FINALIDAD PUBLICA

La Obra contempla la CONSTRUCCIGN DE PUENTE: EN EL(LA) PUENTE TOMAYRICA DEL CAMIND VECINAL CON CODIGD DE
RUTA HU-B87, en el Distrito de Panao, Provincia de Pachitea y Departamento de Huanuco. Con el objetiva de brindar una
adecuada infraestructura vial de transitabilidad vehicular y peatonal.

16 DBJETIVD DE LA CONTRATACION

Contratar a la Empresa Contratista que se encargard de la Ejecucidn de la Obra: “CONSTRUCION DE PUENTE: EN EL(LA)
PLUENTE TOMAYRICA DEL CAMIND VECINAL CON CODIGD DE RUTA HU-B87, DISTRITO DE PANAD, PROVINCIA PACHITEA,
DEPARTAMENTD HUANUCD”, con Cadiga Unica de Inversiones N° 2528925,

17. BASE LEGAL

o Decreto Legislativo N° 1432, que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacitn
Multianual y Bestidn de Inversiones y Deroga la Ley N° 27233, Ley del Sistema Nacianal de Inversidn Pablica,

e Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativa N° 1252, Decreto Legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programacitn Multianual y Gestidn de Inversiones, modificado por el Decreto Supremo N°
173-2020-EF y por el Decreto Supremo N° 231-2072-EF.

o Resolucidn Directoral N° 00I-2019-EF/B3.01, que aprueba la Directiva N° 00I-201-EF/B3.01, Directiva General del
Sistema Nacional de Programacian Multianual y Gestidn de Inversiones, modificada por la Resolucian Directoral N° DOB-
2020-EF/B3.01, Resolucidn Directoral N° 008- 2020-EF/B3.01 y Resolucion Directoral N° 004-2022-EF/63.01.

o Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y
modificatarias por el Decreto Suprema N° 377-2018-EF, Decreto Supremo N° (68-2020-EF, Decreto Supremo N° |62-
2D21-EF y Decreto Suprema N° 234-2029-EF.

e Reglamento Nacional de Fdificaciones (RNE) y sus modificatorias.

e Todala demas normativa especifica aplicable para la correcta ejecucion de obra.

2. ALCANCES Y DESCRIPCIGN DE LA OBRA
21 UBICACIGN DE LA OBRA

La Obra se encuentra localizada en el caming vecinal con Cadigo de Ruta HU-887, sobre el rio Tomayrica, perteneciente al
Distrito de Panao.

e Departamento/Regidn : Hugnuca
e Provincia : Pachitea
o Distritn : Panao
o localidades Cercanas : Tomayrica
o Regidn Beografica : Sierra Central
o Ruta Vecinal : HU-887
UBICACION GEOGRAFICA
COORDENADAS UTM - WGS-84
DESCRIPCION NORTE BSTE ALTITUD m.s.n.m.
Puente Tomayrica 8.900,663.05 m 400,876.96 m 3.372.00 aprox.

~
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2.2, DESCRIPCIGN GENERAL DE LA DBRA

La Obra cansiste en la construccidn de un puente tipo viga losa con estructura de concreto armado consistente en vigas
principales y vigas diafragmas que saportan una losa de concreto armad de espesor 0.20 m. La losa de aproximacidn tiene
una longitud de 3.00 m, se apoya en los extremos con muros aleros y en el centro con el contrafuerte de los estribos, el
espesor de este es de .15 cm,

El puente tiene una luz de 13.00 m y un ancha (incluido veredas) de 6.90 m. Se ha considerado una calzada de Dl carril de 4.00.

Imagen N° O1.- Vista Geométrica de la Ubicacidn del Puente Tomayrica

TRAMO TOMAYRICA
INICIO DE TRAMO

| TRAMO TOMAYRICA
FIN DE TRAMO

0 190,00

SNF 1
04080 . DER

[ PUENTE ToNAYRICA \
| L=f300M = )
CARGA HAYINA 20 TH

Fuente: Plano formata digital: PLAND CLAVE

Imagen N° D2.- Vista en Planta de la Ubicacion del Puente Tomayrica

3380

Fuente: Plana formato digital: PLAND CLAVE




GMDPR"W MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA

1, # i ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0012-2023-MPP/CS- SEGUNDA CONVOCATORIA.
? Jc% & d

"El cambio lo hacemos todos"

756

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL “Afio de la unidad, la

paz y el desarrollo”

SUB GERENCIA DE
PROYECTOS Y
OBRAS PUBLICAS

PACElL/TEA ' INFRAESTRUCTURA

"El cambio lo hacemos todos"

GERENCIA DE '

Imagen N° 03.- Vista en Elevacidn del Puente Tomayrica

R cETALE

e =g / o amres
L L '
& S
X - o
1 —
s T o o

FALSA ZAPATA HASTA FALSA ZAPATAHASTA [ 7
NIVEL DE NIVEL

CIMENTACION CIMENTACION 2
OEL ESTRIBO EXISTENTE DEL ESTRIBO EXISTENTE |.

Fuente: Plano formato digital: BARANDA METALICA, JUNTA Y DISPOSITIVOS DE APDYD

23.  CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA DBRA

La Dbra: “CONSTRUCION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE TOMAYRICA DEL CAMING VECINAL CON CODIG DE RUTA HU-887,
DISTRITO DE PANAD, PROVINCIA PACHITEA, DEPARTAMENTO HUANUCD”, con Cadigo Unico de Inversiones N° 2528825",

tiene las siguientes caracterfsticas técnicas:

a. [Caracteristicas de la Estructura

: Tipo de Estructura

 Estructura Concreto Armada (vigas principales y

il diafragma + losa de concreto armada)

B lnngituﬂmm : 13.00 m (entre ejes de apoyn)
‘ Nineamienta 5 e
(4| [Nmeradecamies i)
| 5- ! Ancho de calzada [ 400m
/ I §1- | Ancho de sobreancha ! : No corresponde
| 52- | I carriles vehicular 400m
1 93- Bermas | No cnrreshunde
A | Zveredss 45m
B- Superficie de radadura Superficie de concreto |
' - | ' Losa de Aproximacidn | Concreto Armada seccitn rectangular 7.40x3.00 m
8- SUB-ESTRUCTRA )
| | 81- | Dadode Anclaje Derech Ty
" = Altura Total: © H=210m
- ® Tipo de cimentacidn |+ Iapata de concreto
- hio 030
= largo
= Ancho
| B Altura de Dado de Anclaje
| 82~ Dado de Anclaje lzquierdo

- = Altura Total:

~
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' = Tipo de cimentacidn |- | Iapata de concreto
« At T 030m
= largo ;1 200m
= Ancho ;[ 160m
= Altura de Dado de Anclaje : 180m
9- - SUPER-ESTRUCTURA

Estructura de concreto armado tipo viga losa de alineamienta recto, con 2 vigas principales seccidn rectangular y 4
vigas diafragma seccidn rectangular que soportan una losa de concreta armado de espesor 0.25 m.

Estructura de concreto armado tipo viga losa de

il L alineamiento recto
sTipodetablers : | Losa de Concreto Armada
® Distancia entre apoyos |+ 320 m. (viga longitudinal exterior)
= Longitud del puente o 1300 m(eje)
= Espesor de tablero de Concreto Armado | ¢ | 0.25m,
= Espesor de veredas &) 015m.

| = Ancho de veredas | 145 m.

10- | MATERIALES ‘

; Concreto: |

En—Sl.l?::r::;:f:::astructura. vigas y veredas ; Fe = 280 kg/em?

- Losa de Aproximacidn ! 't = 210 kg/cm2

| - Dados de Anclaje i+ fe=20kg/cm?
{ . - lapatas :  fe=20kg/cm2
-Falsalapata [ Ife= 140 kg/cm?2
Acera estructural :
“““““ - ASTM A BI5 Grado B0 i+ fy=4200kg/cm?

Imagen N° 04.- Vista de la Seccidn Tipica

-

T

SECCION TRANSVERSAL
£3C: 1120

Fuente: Plano formata digital: PLANTA Y ELEVACIGN GENERAL
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Imagen N° 05.- Vista de Ia Losa Tipica

I oY TR e TooR | I
TR bttt Y VIGAS | b i) et
3¢ 1150

w0 gozsm
I B0 0T Qo™

o L ] gy

RerUERZO  DSTRUCION
PRACOAL  TRANSVERSA.
21T gotsn OLT QoM

DIMBUCIN  RePUERZO
TRANGVERSAL  DRACEAL RerueRzo o
OGN  SITGOIm  pracoa
. 217 QoS
meose gonm
mo 017 goIsn nHne

——d
ORTE B-B

C
ACEROS SECCION TRANSVERSAL DE LOSA /ﬁj
£3C: 1120 [ e

(Cuadro de Longitud de Desarrolio ww 30w I Twiew Cuadros de ganchos standar
en variias de fiermo comugados | l J | en vaniias de fiefro comugacos
e 1 T === -
| - TR 10T [ T = BRI F
- semew] S : Il ) .
L [m-uu- H L I 1 H [»muw | e e,
° tablom) 1 [ Ny
" 5 ‘ | et
T - —_ . )
[Gtem) _[Lab(em)
o - CORTE C-C = v
v w ACEROS SECCION VIGA DIAFRAGMA ) »
] NOTA Holke el e »

Fuente: Plano formato digital: DISTRIBUCIGN DE ACERD EN LA SUPERESTRUCTURA

Imagen N° 0B.- Detalle de Dados de Anclaje
4-.30-¢-

——1.80—

+30¢4

DIMENSIONES DEL DADO ANCLADO (CONCRETO)

£5C: 1120

Fuente: Plano formato digital: ELEVACION DE DADD DE ANCLAJE (CONCRETD)
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b.  SERALIZACION
La Obra contempla el suministro e instalacidn de sefiales verticales en ambos accesos del puente tanto sefiales
preventivas coma informativas.
3. SISTEMA DE CONTRATACIGN
A Suma Alzada.
4. VALDR REFERENCIAL

El valor referencial para convocar el procedimiento de seleccitn para la contratacicn de la ejecucidn de obra, asciende a la suma de
S/ 368,199.06 (Trescientos Sesenta y Ocho Mil Cienta Noventa y Nueve y 06/100 Soles). que incluye todos los impuestos de
Ley, con precios al mes de marzo de 2023.

PRESUPLESTD DE EJECUCIGN DE DBRA
DESCRIPCIGN MONTO
COSTO DIRECTO (CD) S/ 27371324
GASTOS GENERALES (7.00%CD) ) $/18159.93
UTUDAD (T00%C0) 4 $/ 1915883
S ‘ e ey s 5/312,[]33"]
BV(BO0%S) . S/ 56.65.98
VALOR REFERENCIAL DE OBRA S/ 368,199.06
PLAZO DE EJECUCIAN
El plazo de ejecucion de obra seré de noventa (30) dias calendarin, en concardancia con lo establecido en el Expediente Técnico del
Proyecto.

5.1 INICID DEL PLAZD
a.  Ejecucidn contractual

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcidn del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige
hasta el consentimiento de |a liquidacidn del contrato de obra y se efectie el pago correspondiente.

b.  Plazo de inicio de ejecucidn de obra

£l plazo de ejecucidn de obra inicia a partir del dia siquiente de que se cumplan las siguientes condiciones establecidas
en el articulo I76 del Reglamenta de la Ley de Contrataciones del Estado, aprabado por Decreto Supremo N° 344-2018-
EFy sus modificatorias vigentes:

a)  [uela Entidad notifique al Contratista quién es el inspector o el supervisor, segdn corresponda;

b)  Oue la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la Obra, segin
corresponda;

¢) [Due la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumas que, de acuerda con las bases,
hubiera asumido como obligacidn;

d)  Ouea Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Dbra completo, en caso este haya sido modificado
con ocasion de |a absolucitn de consultas y observaciones;

e) [Quela Entidad haya otorgado al Cantratista el adelanta directo, en las condiciones y oportunidad establecidas
en el articulo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Las condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince (1)
dias contados a partir del dia siguiente de la suscripeidn del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del
adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimienta de las demés condiciones.
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La Entidad puede acordar con el Contratista diferir |a fecha de inicio del plazo de ejecucion de la Obra segin los supuestos
previstos en el articulo I76.9 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado.
6. REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA
Bl CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
a.  DEL EQUIPAMIENTD ESTRATEGICO

ITEM DESCRIPCIGN LUND CANTIDAD
1] ESTACIGN TOTAL UND I
02 MEZCLADORA DE CONCRETD If P3-18 HP UND |
03 MOTOBOMBA 4" INCL. MANGLERA Y ACES, LIND |
04 VIBRADOR DE CONCRETD 4 HP 150" LIND |

Los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucidn satisfactoria de los trabajos a realizar deberan llevarse a obra
en forma oportuna y no podrén retirarse de la misma salvo autorizacidn escrita del Supervisor, que no podra negarla
sin justa razdn.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucidn de la Obra, corren por cuenta del
Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maguinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados
para asegurar la calidad de Ia Obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista est4 obligado a efectuar enmiendas
y/0 adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

NOTA:

Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de ejecutar la Obra en armonia con los
procedimientos de la buena construccion y lograr su funcionalidad y correcta terminacidn, es obligacidn de los
participantes: Revisar detenidamente todos los documentos del Expediente Técnico y comunicar par escrito, en el plazo
prevista en el Calendario del Proceso para la presentacidn de consultas de las Bases, las rectificaciones y dudas en los
documentos del proyecto, asi como las discrepancias o falta de concordancia que se encuentren entre estos, pues en
el caso de no hacerlo se entenderd que el postor encuentra correcto y acepta todo |o contenido y dispuesto en las bases
y los documentos del expediente técnico.

b.  DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Cargo: Residente de Dbra

Formacitn Académica
Nivel Grada o Titulo Profesitn Acreditacitn
Titulo profesional Ingeniera Civil Documentos para la acreditacion
de formacitn académica: dicho
requisitt  de calificacion e
acreditard para la suscripidn del

contrato.
Experiencia
Cargo Desempefadn Tipo de Tiempo de Acreditacidn de Experiencia
Experiencia Experiencia
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Residente  y/o  supervisor  y/o | Obras en | 24 meses | Documentos para la acreditacitn
inspector y/o jefe de supervisién y/o | general (computado desde la | de cargo desempefado: dicho
residente principal y/o  director fecha  de  la | requisito de calificacién  se
residente y/o jefe residente y/o jefe colegiatura) acreditard para la suscripcitn del
residente principal y/o ingeniero contrata.

residente y/o supervisor principal y/o
asistente de residente y/o asistente de
supervisor y/o asistente de inspector
de obra.

Acreditacitin del Personal:

o laformacion académica se acreditara para la suscripcitn del contrato.

o H Titulo Profesional sera verificado en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior
Universitaria - SUNEDL, en caso este no se encuentre registrado, el postor deberé presentar la copia del diploma
respectivo a fin de acreditar a formacidn académica requerida.

o la experiencia del personal requerido se acreditaré con documento de compromiso, sedalando que se
presentardn los documentos de acreditacitn y/o sustento para la suscripcidn de contrato.

o laexperiencia del personal requerido se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple
de contratos y su respectiva canformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacitn
que. de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de
manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si
las actividades que realizd el profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido,
desarrallados en el sector pablico o privado.

El coeficiente de participacitn para el Residente de Obra acreditado en |a suscripcidn del contrato seré del 100%.
La colegiatura y habilitacin de los profesionales se requerird para el inicio de su participacidn efectiva en el
contrato.

o El computa de la experiencia de los profesionales serd considerada desde la colegiatura.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1.00) vez el valor referencial de |a contratacin,
en I ejecucion de obras iguales y/o similares, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacitn de ofertas
que se computaran desde la suscripcidn del acta de recepcitn de obra.

Definici6n de Obras Similares

Se considerard como obras similares a: Construccidn y/o creacidn y/o mejoramiento y/o rehabilitaci6n y/o instalacidn y/o
ampliacidn y/a recuperacidn y/a reconstruccidn y/o reparacion (sera vélida la combinacidn de dichos términos) de puentes
carrozables y/o puentes modulares y/o puentes de concreto armada y/o puentes vehiculares y/o peatonales y/a colgantes
peatonales.

La experiencia del postar se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcign de obra; (ii)
contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacian; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacidn o
cualquier otra documentacitn de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asf como el monto total que
implicd su ejecucian; correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 43.5 del articulo 43 del Reglamento, se precisa lo siguiente:
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o El nimero méximo de consorciados es de 02 Integrantes.
7. DBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
7..  ENTREGA DEL TERREND

La Entidad realizar4 la entrega del terrena dentro de los plazos establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

7.2 DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

La Entidad hara entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasidn de la
absolucidn de consultas y observaciones durante el procedimiento de seleccitn.

8.  DBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
8. EJECUCION DE DBRA
I Contratista ejecutard la Obra en estricta cumplimiento del Expediente Técnico del Proyecto aprobada por 13 Entidad.

Los materiales, herramientas y mano de obra, seran tomados en consideracian de lo definida en el expediente técnico de obra.
Asimismo, el Contratista y la Entidad deberan tomar como base las consideraciones de la Ley de Contratacianes del Estado y
su Reglamento, incluidas sus modificatorias.

Los criterios de disefio involucrarén, sin excepcitn, las mejores practicas de ejecucian de Obras, empleando procedimientos
canstructivos de calidad, equipos y técnicas de dltima generacitn acordes con las tecnologfas vigentes, a fin de asegurar un
producto de calidad, estando sujetos a la aprobacidn y plena satisfaccitn de la Entidad,

Par otra parte, los procedimientos de construccitn reflejan la suposici6n bésica que el Contratista es el especialista y conoce

las précticas de construccidn.

Todo procedimiento canstructiva indicado sera de primera calidad, estard sujeto a la aprobacidn de la Entidad, quien tiene
ademds el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los esténdares utilizados.

8.2, ASPECTOS GENERALES

o H Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma,
estén relacionadas con la ejecucitn de los trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto
corren por cuenta del Contratista y deberén ser reparados por éste sin derecho a pago alguna.

o Encaso de existir divergencias entre este documento y leyes, normas o reglamentus, es obligacidn del Contratista poner
en conocimiento del Supervisor esta situacidn previa a la realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la
accidn a seguir.

o El Contratista tendré a su cargo la confeccitn de toda la documentacidn que fuera necesaria y su tramitacitn respectiva
ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de obra,

e [l Contratista estd obligado a hacer notar a la Entidad, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden
que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario, tada |a responsabilidad recaerd sobre el Contratista,

o Ningin trabajo adicional se comenzaré sin autarizacidn escrita del Supervisor en el Cuaderna de Obra, caso contraria
no serd reconacido para fines de pago.

o Hlcontratista, exigir: al Residente la anotacidn de los registros en el cuaderno de obra a diario y Su permanencia serén
todos los dias del plazo de ejecucidn de obra.

e tlContratista tendréd siempre en el sitio, a disposicion del Supervisor, un juego del expediente técnico de obra.

8.3.  ADMINISTRATIVAMENTE

o Presentar ante la Supervisitn el Programa de Fiecucidn de Obra y sus calendarios actulizados en virtud a la fecha real
de inicio de obra, dentro de un plaza no mayar de 07 dias de haberse iniciado la ejecucidn fisica de la Obra.
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o Elaborar y presentar el informe téenico de revision del expediente técnico de obra de acuerdo al articulo 177 del
Reglamento de Ia Ley de Contratagiones del Estado.

o El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacidn de sus trabajos cuando el Supervisor lo requiera como
consecuencia del atraso en el cumplimiento del cranograma vigente o tada vez que le sea aprobada una prérroga
justificada del plazo de ejecucion de obra, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisidn y aprobacidn del
Supervisar.

®  Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando Ja mejor solucidn técnica, sin alterar |a
esencia de la Obra.

o Dicha documentacidn, sean planos, memarias de calculo, planillas, salicitudes de autorizacidn, etc. serdn presentadas
£on una anticipaciin no menor a cino dias habiles.

o El Contratista procedera a la ejecucidn y control de los trabajos topograficos consistentes en el replantes del eje de
disedio. nivelacidn y levantamiento de secciones transversales, lo que serd sometida a Ja aprabacidn de la Supervisidn,

e tlalmacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizarg bajo parte cubierta, exigiéndose cerramientos
Iaterales que tengan ventilacin natural.

o FlContratista sers responsable exclusivo de la vigilancia general de [a Obra y de los almacenes y campamentos en forma
continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o
ajenos; en caso de pérdida correrd con los gastos que demande su sustitucidn.

ol Contratista tiene I obligacidn de velar por la conservacidn del Medio Ambiente, para lo cual debera cumplir con todas
las provisiones necesarias.

o El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, depdsitos temporales para colocar los residuos de materiales que
por efecto de la Obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

ol Contratista debera asumir [a responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislacidn
relacionada con la preservacidn del medio ambiente.

8.4.  PERSONAL

o Hl Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que serén los responsables de a direccitn de la Dbra, |a
que debera estar siempre a cargo de una persana respansable (Residente de Obra).

o HContratista emplears abligatariamente a los profesionales acreditados en la suscripeidn del contrato para la ejecucion
de la Obra, salvo que [a Supervisidn solicite su sustitucin,

ol Contratista debers emplear persanal técnica calificad, obreras especializados y demés personal necesario parala
correcta gjecucidn de los trabajos,

— o [l Contratista tiene |a obligacidn de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las drdenes
del Supervisor.

o [l Contratista tiene |a obligacidn de suministrar a log trabajadores las condiciones més adecuadas de salubridad e
higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 0DI-98-TR, y sus normas
complementarias y modificatarias.

o Elcontratista ests obligado a tomar tadas las medidas de sequridad necesarias para evitar peligras contra la integridad,
lavida y la propiedad de las persanas, instituciones o firmas durante la realizacidn del proyecto. En este sentido debers
dotar a su personal y a toda aquel que ingrese a la Obra de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacidn
de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibida la realizacidn de trabajos en condiciones peligrosas que
pongan en riesgo la integridad, La salud o |a vida d [as personas.

o El Contratista deberd suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad, la nmina detallada de todo
el personal superior y de los abrergs que estdn empleados a |a fecha del Informe.

el Contratista no podré modificar el listada de personal profesional designado a la Obra y acreditado en la suscripeidn
del contrato sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad,

e tl Contratista permitira al Supervisor, en cualquier momenta, examinar |as planillas de jornales y los inventarios de los
materiales que estén en relacidn con los trabajos.
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SEGUROS

Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores, debera contar £on su respectiva
péliza de seguros contra todo riesgo y debera portar y utilizar en todo momento su vestimenta o unifarme de trabajo, asf como
SU equipo de proteccitn personal (EPP),

LEYES, NORMAS Y DRDENANZAS
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

e Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucidn de los trabajos.
En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es abligacitn del Contratista
poner en conocimiento del Supervisor esta situacign previa a la realizacion de los trabajos a fin de que éste determine
la accidn a sequir.,

o Todsas las normas técnicas ¥ prescripeiones de los presentes documentos referentes 3 materiales y trabajos. Los dafios
y/0 problemas causados por infracciones a este punta corren por cuenta del Contratista y deberan ser reparados por
gste sin derecho a paga alguno.

e fl Contratista tendrd a su cargo la confeccitn de toda la documentacidn que fuera necesaria y su tramitacidn respectiva
ante los entes que pudieran tener jurisdiccidn sobre el sitio de gbra,

e Todas las normas laborales y las de sequridad e higiene ocupacional.

SEGURIDAD EN OBRA

El Contratista esta obligads a tomar tadas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la integridad, la
vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante |a gjecucidn de la Obra. En este sentida debera datar asu
personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos, quedando terminantemente
prohibido la realizacidn de trabajos en circuitos energizados.

El Contratista ests obligado a hacer notar a [a Entidad, por escrito inmediatamente, cuando se haya dado una arden que va
contra las medidas de sequridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir Ja responsabilidad exclusiva por
cualquier resultado dafioso,

El Contratista debera cumplir con la normalidad legal sobre Seguridad y Salud Ocupacional de aplicacin en su actividad; al
respecta deberd dar estricto cumplimiento bajo su responsabilidad,

Elincidente o accidente resultante de | inobservancia de esta obligacidn, correrg Unicamente por cuenta del Contratista,
CONSERVACIGN DEL MEDID AMBIENTE

£l Contratista deberé identificar y utilizar a su costo, botaderos autarizados para colocar los residuos de materiales que por
efecto de la Obra se genere, evitando en Io posible el impacto negativo con el medio ambiente,

El Contratista tiene la obligacidn de velar por la conservacidn del Medio Ambiente, para lo cual debers cumplir con todas las
provisiones consideradas en el Estudia de Impacto Ambiental,

El Contratista debera asumir sy responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, cantra | legislacitn relacionada
con la preservacicn del medio ambiente,

OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIGN DE OBRA
a.  ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCIAN DE LA DBRA

De las acciones previas a la construceidn, autarizacidn, permiso, de |a ejecucién de la Obra:

£l Contratista realizara los tramites necesarios para la obtencion de las licencias, autorizaciones, permisos,
servidumbres y similares para la ejecucidn de la Obra Que se encuentran previstos en el Expediente Técnico, en
coordinacidn con la Entidad.

Replanteo:
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£l Contratista deberd realizar ef replanten del proyecto definitivo, monumentanda los puntos que resulten de impartancia
para la buena ejecucitn de la Dbra y la georreferenciacidn del mismg para el cual debera acreditar |a disponibilidad del
equipamiento geodésico adecuado  fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyects mediante un
adecuado control geadssico horizantal y vertical en el area del proyecto,

Limites del Proyecto;

Los planos del proyecta contenido en el Expediente Técnico determinan el drea de influencia espacial.

Las especificaciones técnicas de cada actividad necesaria para la ejecucitn del componente abras civiles del proyecto
se detallan en el expediente técnico,

b.  INSTALACIONES TEMPORALES

£l Contratista deberd construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a |a Supervisidn y al
Coordinador de I3 Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y
materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y equipados a los diez (I0) dias de iniciado el plazo de ejecucidn
de la Obra y conservarse hasta |a recepcion de la Obra.

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamienta, ventilaci6n e iluminacign y deberan estar
provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones.

Asimismo, el Contratista instalars |as facilidades en funcidn de la magnitud de la Obra a realizar, debienda reunir en
cualquier caso las siguientes condiciones:

V' Halmacenaje de los materiales.

V' LaDbra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado.

V' Los depésitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios higiénicas, etc,
cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio del Supervisar.

Los gastos, que demande la instalacign, el funcionamientg y canservacidn de los ambientes para la ejecucidn de la Obra,
se extenderan hasta la recepcidn de Ja Obra ¥ carren por cuenta del Contratista, incluyendo cualguier dafio resultante
de la instalacidn o mantenimiento de estas obras provisionales

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para el mas eficaz
desarrollo de las operacianes, pera, en cualquier caso, debera mantener informada al Supervisar de las maodificaciones
que sabre el particular llevaré a cabo, debiendo merecer su vista bueno,

El Contratista sera responsable de la vigilancia general de Jas obras en forma continua, para prevenir sustracciones o
deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los
gastos que demande su sustitucidn,

£l Contratista deberd colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligra y tomar las demés
precauciones necesarias en todas |as maquinarias y partes del campamento dande puedan producirse accidentes,

El Contratista debers cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales, magquinarias, equipas y demés
utilizados por aquél para ejecutar Ia Obra no invadan | via piiblica ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y
transedntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.

c.  EQUIPOS, MADUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES
£l Contratista situaré en a Obra gl Bquipo o maquinaria y medios auxiliares Que sean precisos para la correcta ejecucidn

de la Dbra en el plazo establecido y en todo caso los equipos que se acreditaron en la suscripcion del contratg en los

funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados y asumiendo el contratista |a obligacidn
de reemplazarlos cuando asf lo ordene la supervisidn y/o inspeccidn de obra. En caso de discordar con 3 solicitud de
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la supervisidn, tendré el contratista derecha a reclamar ante la Municipalidad en el plaza de 7 dias calendarios de
efectuada la solicitud de |a supervision.

Si el equipo o la dotacitn previstas en el proyecta fuesen insuficientes para la ejecucidn de la Obra en los plazas
establecidos, la supervisidn notificarg de a situacidn al Contratista y procederd con las sanciones que correspondan,

d. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DURANTE LA EJECUCIGN DE DBRA

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacidn del Supervisor de Dbra, debiendo ser acondicionados a
completa satisfaccidn de éste, una ves hayan cumplido su misidn de formar tal que recuperen su aspecta original,

bl almacenamiento se realizars de forma que se garantice la conservacidn de los materiales en perfectas condiciones
de utilizacin y siquiendo en todo casa las instrucciones de Ja Supervisidn.

Lalimpieza de la Dbra y retirada de los materiales acopiados ¥ no utilizados corresponde al Contratista de tal modo que
deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

e TRABAJOS DEFECTUOSOS O EN MAL ESTADD

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucitn y conservacian de las obras objeto del presente contratg
y de las faltas que en ellas pudieran notarse sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Supervisidn
de obra haya examinado y reconocido la Dbra durante su construccidn o los materiales empleados ni que las distintas
partes de obra hayan sida incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Sila Dbra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto si los materiales utilizados na
fueran de la calidad requerida si se advierten vicios o defectos en la construccidn o se tienen razones fundadas para
Creer que existen vicios ocultos en la Obra ejecutada, el contratista deberd demalerla y rehacerla hasta dejarla a
completa satisfaccitn de |a Supervisian de obra,

Los gastos de estas Dperaciones seran a cuenta del Contratista salvg en el caso de que se hubieran realizado en basea
sospechas de la Supervisidn de obra de existir vicios ocultos y estos no pudieran ser comprobaduos.

f. CONSERVACIGN DE LA DBRA EN EJECUCION

£l Contratista deberd mantener |a Obra en ejecucicn y todas sus partes y componentes terminadas, en buenas
condicianes de mantenimiento, evitanda que la accitn de los agentes atmosféricos o el trénsito de su personal o equipo

penalidad diaria.
9. TRABAJDS TOPOGRAFICOS

El Contratista procederd a Ja ejecucidn y control de los trabajos topograficos iniciales consistentes en el replanteo del
eje de diserio, nivelacin y levantamient de secciones transversales de ser gl caso, lo que sera sometidoa la aprobacidn
de la supervisidn.

Ouedarén a cargo del Contratista, todos los trabajos topograficos complementarios relativos a [a ejecucidn y
terminacidn de la Obra, los que consistiran en la colocacion de estacas de construccidn y puntos topograficos de
referencia, y otras indicadas por el Supervisor. Fstas estacas y puntos fijos constituirdn el control en gl campo o en fa
(bra, por cuyo intermedi y de acuerdn con los cuales el Contratista debera dirigir y ejecutar la Obra, Asimismo, el
Contratista debera conservar todas las estacas y referencias ¥ reponerlas en caso de destruccidn,

El Supervisor verificars todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecucidn de
la Obra. El Cantratista proporcionard al Supervisar todas las facilidades ¥ Cooperacion necesarias para esta verificacidn.
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La verificacién de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, no relevard de ninguna manera al
Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.

h. LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE DBRAS PROVISIONALES

Cuando la Obra se haya terminada, todas Ias instalaciones provisionales, depdsitos y ambientes construidos deberdn
ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Cantratista efectuar
dichos trabajos con £argo a sus gastos generales.

8. ENFOOUE DE GESTION DE RIESGOS

La Planificacitn de la Bestidn de Riesgus en la ejecucidn de la Obra, deberd estar enmarcada en cumplimiento con la dispuesto en fa
Directiva N° 012-2017-0SCE/CD, aprobada mediante Resolucign N° 014-2017-0SCE/LD, de fecha 09 de mayo de 2017.

10. COORDINACIGN CON ENTIDADES PUBLICAS

£l Contratista inmediatamente después de |a firma del contrato ests obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las
entidades pablicas, mediante cartas, las gestiones a fin de asequrar la correcta Y oportuna ejecucitn de los trabajos contratados,
siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones para su realizacidn.

La inobservancia de Contratista de realizar dichas coordinaciones con Jas entidades, acerca de los trabajos en la via pablica de

instalaciones de servicios, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, serd de entera y exclusiva responsabilidad, por lo que
corresponde bajo su cuenta la adopcidn de acciones necesarias que eviten daios a los trabajos proyectados.

CORRESPONDENCIA

Cualquier comunicacidn entre el Contratista y la Entidad o su Supervisor se debers hacer por escrito y/o correos electrdnicos
autarizados u acreditados.

SOBRE LA SUPERVISIGN DE LA EJECUCIGN DE OBRA

La Dbra contara de mado permanente y directo con un Inspectar o Supervisor, en cumplimiento a Jo establecido en el articulo (86 del
Reglamento. Sus funciones estén establecidas en e articuln 187 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

13. PAGO A LA SUPERVISIGN EN CASD DE ATRASD EN LA FINALIZACIGN DE LA OBRA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA

De acuerdo con lo indicado en el articulo 189 del Reglamento de |a Ley de Contrataciones, en caso de atraso en la finalizacidn de la

A Obra por causas imputables al Contratista, con respecto a la fecha consignada en el Programa de Ejecucion de Obra vigente, y
considerando que dicho atraso producird una extensidn de los servicios de la supervisidn, lo que genera un mayor costo, el Contratista
asumird el paga del manto equivalente al de los servicios indicados, lo que se hard efectivg deduciendo dicho manta de fa liquidacidn
del contrato de la ejecucion de | Qbra.

14. MODIFICACIONES AL CONTRATD

H contrato puede modificarse en los Supuestos contemplados en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamenta, por orden de |a
Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente.

15.  REAJUSTES
Los reajustes se calculan conforme I indicado en el numeral 38.3 del articuln 38y el articulo 195 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Suprema N° 344-018-EF y sus modificatarias vigentes.

16 VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones se presentan de conformidad con lo establecido en el articulo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
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Las valorizaciones tienen el cardcter de Pagos a cuenta y seran elaboradas el dltimo dia de cada periodo mensual, por el Inspectar o

Supervisor y el Contratista.
Las valorizaciones del avance de 3 ejecucitn de obra se realizaran para periodos mensuales,
Conjuntamente con la valorizacign, el Contratista presentard los siguientes documentos necesarios para el tramite de pago:

e Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales.

e Panel fotogréfico que sustente la secuencia de |a prestacidn.

e Sustentaciin técnica de los metrados mediante croguis, graficos y/o esquemas que ilustren claramente lo realmente
ejecutado.

Presentacicn de informes de valorizaciones mensuales de gbra
————cCll Ck Intormes de valorizaciones mensuales de obra

Los informes mensuales de valarizacidn presentados deben tener la siguiente estructura:

i Indice

ii. Factura emitida por el contratista (serd solicitada a la conformidad de [a oficina).

iii. Ficha Técnica de Identificacidn de Obra,

iv. Informe Técnico del Residente de Obra, que contenga: ficha técnica, memaria descriptiva, relacidn de los recursos humanos,
Equipos y maquinarias utilizadas en el mes, resumen de las principales ocurrencias durante el mes, resumen de los controles
de calidad realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones.

v. Estado de Avance de Dbra,

vi. Resumen de Metrados Fjecutados,

vii. Planilla de Metrados Ejecutados (sustento de metrados).

viii. - Gréfico de Avance de Obra Programada vs Eiecutado (Curva “8").

ix. Resumen de Valorizacion,

x. Planilla de Valorizacidn de Obra (por especialidades, en caso corresponda).

xi. Célculo de Reajustes de Valorizaciones (incluidos documentos de sustento),

xii. Célculo de Deducciones que no Corresponden por Adelantos (de ser ¢l casn).

iii. - Caleulo de Amortizaciones de Adelantos (de ser el casa).
xiv. Calculo de Penalidades (de ser el casa).
xv.Calendario de Avance de Obra Fisico Vigente.
wi. Calendario de Avance de Obra Valorizado Vigente.
wil. Cronograma acelerado de obra (de ser el caso).
wiil. - Contral financiero - Resumen de pagos en procesos efectuados.
xix. - Controles de Calidad Efectuados durante el Periodo (de ser el casn).
a. Copia de certificados y/o protocolos de control de calidad (disefio de mezcla, andlisis granulométrica, pruebas de
rotura y pruebas hidrdulicas).
b.  Copia del Certificado de calidad de materiales.

xx. Panel Fotogréfico de las Partidas Ejecutadas durante el Perioda,

xxi. Pago de Cumplimiento de Obligaciones Saciales (SENCICO, CONAFOVICER., ONP, AFP, ESSALUD) del mes de valorizacidn.
xii. - Planilla del Personal Obrero,
xxiii. - Plana o Croguis de Sequimienta de o Ejecutado en el Periodo.

xxiv. Anexos:
a.  Asientos de Cuaderno de Dbra.
b, Copiade Acta de Entrega de Terrena,
c.  Copia de Acta de Inicio de Obra,
d. Copia de Acta de Paralizacicn de Obra (de ser el casa).
e Copia de Acta de Suspensidn de Obra (de ser el caso).
f. Copia de Acta de Reinicio de Obra (de ser el caso),
g Copia de la Buena Pro.
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h.  Copia de Registro Nacional de Proveedores (RNP).

Copia de Contrato de Consorcio Notarial (de ser el caso).

Copia de Contrato de Obra,

Copia de Adendas al Contrato de Obra (de corresponder).

. Copia de Resoluciones emitidas por la Entidad (aprobacidn de expediente técnico de obra, aprabacidn de ampliaciones
de plazo, aprobacitn de adicionales y/0 deductivos de obra, sustitucign de personal clave, aprobacidn de calendarios,
ete.) (de ser el caso).

Copia de Certificado de Habilidad del Residente de Obra.

Copia de Constancia de REMYPE (de ser el caso).

Copia de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento vigente (de corresponder).

Copia de Carta Fianza de Adelanta Directg vigente (de corresponder).

Copia de Carta Fianza de Adelanto de Materiales vigente (de corresponder).

Constancia de no adeuda firmado por el representante de la comunidad o autoridad relacionado a la obra en ejecucitn
(altima valorizacidn).

s. Informes de los Especialistas del Personal Clave (seguin corresponda).

t. Dtros documentos que considere importante,

o

2 A P e =33

Nota:

e Llasvalorizaciones mensuales de obra serdn presentadas por el Contratista al Supervisor o Inspector de Obra, dentro de los
tres (03) primeros dias contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacian respectiva, en formato
fisico en archivador(es) de pasta rigida en un (01) original y una (0I) copia. impresas en papel bond A-4 calor blanco de 80
gramos con membrete del Contratista, debidamente foliadas, selladas y firmadas en cada una de sus hojas por el profesional
responsable de su elaboracion (Representante Legal y Residente de Obra en todo el expediente y los especialistas segun
correspandan). Incluyendo la informacign digital en CD o DVD en cada ejemplar, en formato primigenio concordante con la
informacidn fisica (Word, Excel, Microsoft Project, SI0 y los planas digitalizados en AutaCAD). Los planos v atros documentos
de tamafios mayor al formato A-4 deben ser presentadas en micas para su proteccidn.

e tlinforme mensual deberd estar firmada en su totalidad por el Residente de obra e Inspector o Supervisar de obra.

e los documentos adjuntados deben ser legibles.

e Cada ltem debera tener su respectivo separador,

Orden de Pago para valorizaciones mensuales:

El valor del pago mensual (manto de facturacitn mensual) por el avance de Ja gjecucidn de obra durante el mes en cuestidn serd:

e Hmonto acumulado por los trabajos ejecutados hasta Ia fecha,

o Menos el monto facturado por los trabajos ejecutados hasta el mes anterior,

®  Menos la amartizacion de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a los porcentajes establecidos.
e Elmonto resultante sera denominada manta neto o monto de facturacidn,

Tomanda en cuenta el valor resultante se extendera la orden de pago mensual y la factura correspondiente.

Las retenciones y/o penalidades que sean necesarias aplicar al Contratista segin lo previsto en estos términos de referencia o en gl
Contrato serén afectadas al monto de facturacidn.

Las estimacianes del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme se efectiien las estimaciones finales.

La inclusidn de cualquier trabajo o material en las estimaciones de pagos mensuales, no deberd ser interpretada como aceptacidn de

~
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Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos mensuales ejecutados, serdn considerados comg
propiedad de la Entidad, perg esta disposicign no libera al Contratista de Ja responsabilidad total del mantenimiento hasta Ja conclusidn
del Contrato.
17. FORMA DE PAGD
La Entidad realizara el pago de la contraprestacidn pactada a favor del Contratista en Valorizacidn Mensual.
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el Contratista, |a Entidad debe contar con la siguiente documentacign:
e Informe de Valorizacion Mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que gestione su aprobacitn por
parte del drea usuaria de la Entidad,
o Recepcidn y conformidad del Inspector o Supervisor de Obra al Infarme de Valorizacidn Mensual.
®  Informe del funcionario responsable del érea usuaria emitiendo su conformidad de la prestacitn efectuada.
1B.  DBLIGACIONES AL TERMIND DE OBRA
£l Contratista al término de |a ejecucidn de obra y conjuntamente con el documenta que solicita la recepcion de obra, deber presentar
al Supervisor, los siguientes documentos para su revisidn, verificacion y conformidad, para fines de Ja recepcidn de obra:
®  Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autarizadas a la obra para efectos que pueda ser
verificado por el Comité de Recepcidn de Obra,
e Archiva del cuaderno de obra digital conforme lo establece el Comunicada OSCE N° 17-2020 y la Directiva N° 008-2070-
OSCE/CD y fotos.
e Pruebas de calidad segin requerimiento de la Entidad.
RECEPCION DE LA DBRA
La recepcitn de la Obra se realizars siguiendo los procedimientos y plazos establecidas en el articulo 208 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
En Contratista proporcionara al Comité de Recepcidn de Obra un juega completo de los planos de replanteo para facilitar la verificacidn
de la culminacidn de la Obra, sin perjuicio de su obligacidn de presentarla nuevamente en la liquidacidn del contrato de obra,
£l Comité no recepcionaré la Dbra sin verificar el funcianamienta satisfactario de todos los equipos y sistemas que conforman |a Obra,
uséndose energfa eléctrica y abastecimiento de agua conectados a los servicios pablicos correspondientes.
20. RESPONSABILIDAD ANTE TERCERDS
£l Contratista sera directn responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o negligencia durante la ejecucidn de la Obra,
coma la afectacidn a terceros o a las propiedades de éstas, por responsabilidad civil
ZI. LIDUIDACIGN DEL CONTRATO DE DBRA
La liquidacitn del contrata de obra se efectuard siguiendo los plazos y procedimientos previstos en el articulo 209 del Reglamento de
Ia Ley de Contrataciones del Estado, aprobado par Decreto Suprema N° 344-2018-EF y sus modificatorias vigentes
En cumplimiento de lo establecido en el numeral 209,/ del articulo 209 del Reglamento, el Contratista debers entregar al Supervisor
de abra, el expediente de liquidacidn de obra, el cual debe de contener como minimo la siguiente informacidn:
i. Datos generales de la obra.
ii.Informe Final del Residente de Obra: Memoria descriptiva valorizada; descripidn de | obra ejecutads; descripcitn de las metas
ejecutadas; presupuesto de inversitn del proyecto; presupuesto de ejecucian de bra; plazo de ejecucidn de obra; beneficiarios i
del proyecto; asuntos y/o problematicas relevantes y acciones asumidas; conclusiones y recomendaciones.
jii. - Documentos sustentatorios de ejecucion de obra: it
a.  Contrato de ejecucidn de obra, que incluya anexos y adendas, seqin sea el cas. i
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los gastos a cargo del Contratista. L3 Entidad notifica la liguidacicn al Contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15)
dias siguientes.

22. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Laresponsabilidad del Contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la Obra ejecutada, serd de siete (07) afios, contados
a partir de la recepcitn de obra, de conformidad con el articulo 40 de [ Ley de Contrataciones def Fstado y del articulo 73 de su
Reglamenta.

23. DERECHDS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

estipulaciones del Contrato,

La Entidad no podré ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones, calculos, valorizaciones y pagos realizados,
de su derecho de recuperar del Contratista, de sus garantias o por cualguier otro medio, ef importe de los dafios que considere
acasionados por no haber cumplido el Contratista can lo establecido en los Documentos de Contrato,

La aceptacidn por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptacidn de una parte o la totalidad de Ia Obra,
cualquier tiempo transcurrida o cualquier posicidn adoptada por el Supervisar, no padrén significar una renuncia a los derechos legales
de la Entidad sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnizacidn.

. PENALIDADES
24.). PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIGN DEL CONTRATO

La penalidad por retrasg injustificado en Ia ejecucidn del contrato, se aplicara en concordancia a | establecido en el articulo
162 del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Fstado, aprabado por Decreto Supremo N° 344-7D18-EF y sus modificatorias
vigentes.

24.2. OTRAS PENALIDADES Y MULTAS

En concordancia de lo establecida en g articulo 163 del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado, se ha previsto las
siguientes penalidades aplicables:

OTRAS PENALIDADES
n SUPLESTOS DE APLICACIGN DE PENALIDAD

Cuando el personal acreditado del Contratista permanece
menos de sesenta (B0) dias desde el inicio de su
participacidn en la ejecucian del contrato o del integro del
plazo de ejecucion, si este es menar los sesenta (B0)
dias. de conformidad con las disposiciones establecidas
en &l numeral 130.2 del articulo (90 de| Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
En caso el Contratista incumpla con su obligacién de
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o
debidamente sustituido,
3 | En caso culmine |2 relacian contractual entre el
Contratista y su personal acreditado, y la Entidad no haya

FORMA DE CALCULD PROCEDIMIENTD

050 UT por cada dia de
ausencia del personal en obra en
el plazo prevista.

Segin informe del Supervisor de
Obra y/o la Sub Berencia de
Proyectos y Obras Pablicas.

050 UM por cada diz de
ausencia del personal en obra,

Segin informe del Supervisor de
Obra y/o la Sub Gerencia de
Proyectos y Obras Pablicas.

Segin informe del Supervisor de

050 UT por cads dia de
ausencia del personal en obra,

Obra y/o la Sub Gerencia de
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OTRAS PENALIDADES
N° l SUPUESTOS DE APLICACIGN DE PENALIDAD ' FORMA DE CALCULD PROCEDIMIENTD

aprobado la sustitucidn del personal por no cumplir can Proyectas y Obras Pablicas.
las experiencias y calificaciones del profesional a ser
reemplazado.

Cuando el Contratista no presenta, dentro de las
valorizaciones mensuales de obra, las constancias de los
Seguros Complementarios de Trabajo de Riesgo (SCTR)
Salud y Pensidn, de todo su personal que labora en la
(bra.

Cuando el Contratista de manera injustificada, no asista
con sus especialistas a reuniones convocadas por la
Entidad, exigidos en el expediente técnico. L multa es por
ocurrencia de la inasistencia.

Previamente a las reuniones la Entidad indicaréd que
profesionales del plantel deberan asistir  las mismas.
Cuando el Residente y demas personal acreditado del | 0.50 UIT por cada dia de | Segin informe del Supervisor de
Contratista no se encuentra en forma permanente en | ausencia no justificada del | Dbra y/o la Sub Berencia de
obra, de acuerdo al factor de participacidn, sin haber | personal en obra. Proyectos y Obras Pablicas.
justificadn s ausencia ante el Supervisar y/o Entidad. La

multa es por dia y ocurrencia,

Cuando el Contratista no presente al Supervisor, fa | 050 U7 por cada/ Segin informe del Supervisor de

0.50 UIT por cada ocurrencia. Segin informe del Supervisor de
Obra y/o la Sub Gerencia de
Proyectos y Obras Pablicas.

0.50 UIT por cada ocurrencia. Segin informe de la Sub Gerencia
de Proyectos y Obras Piblicas.

Valorizacitn Mensual de Obra, dentro de los tres (03) | incumplimiento, Obra y/o la Sub Gerencia de
primeros dias contados a partir del primer dia habil del Proyectos y Obras Publicas.

mes siguiente al de la valorizacidn respectiva,
Cuando el Contratista valorice metrados no ejecutados | 0.50 UIT por cada ocurrencia,

(sobre valorizacidn), partidas ejecutadas

defectuosamente o incompletas: o realice otros actos que

deriven en pagos indebidos o ng encuadrados en las

disposiciones vigentes.

No responder las solicitudes escritas de laEntidad oel | 00 UIT por  cada j Segan informe del Supervisor de

Segin informe del Supervisor de
Obra y/o la Sub Berencia de
Proyectos y Obras Pablicas.

Supervisor en el plazo establecido, incumplimiento. Obra y/o la Sub Berencia de
Proyectos y Obras Pablicas.

Segn informe de la Sub Gerencia
de Proyectos y Dbras Pablicas.

Cuando el Contratista no subsana las observaciones | 00 UT  por  cada
emitidas por la Entidad, a sus documentos técnicos y/o | incumplimiento.
administrativos, dentro del plazo requerido en la solicitud.
Cuando el Contratista no cuente can los dispasitivos de
seguridad en la Obra, incumpliendo las normas de
sequridad, ademés de las sefalizaciones solicitadas por

el Supervisor o Entidad.

030 UT por cada dia de Segtn informe del Supervisor de
incumplimiento en obra. Obra y/o la Sub Berencia de
Proyectos y Obras Pablicas.

030 UM por cada dia de Segin informe del Supervisor de
incumplimiento en obra. Obra y/o la Sub Berencia de
Proyectos y Obras Pablicas.

Segan informe del Supervisor de
Obra.

Cuanda el Contratista no cumpla con dotar a su personal
del uniforme de trabajo o Equipo de Proteccign Persanal
(EPP) basico,

Cuanda el Contratista no cumpla con presentar los
equipos acreditados en la suscripcidn de su contrata,
luego de cinco (05) dias de haber sido requeridos por el
Supervisar.

00 UIT por cada dia de retraso.
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= OTRAS PENALIDADES |
N° SUPUESTOS DE APLICACIGN DE PENALIDAD FORMA DE CALCULD PROCEDIMIENTD
14 | Cuando el Contratista no cumpla con presentar al | 0J0UIT por cada ocurrencia, Segin informe del Supervisor de
Supervisor, el Calendario de Fjecucidn de Obra adecuado Obra y/o la Sub Gerencia de
a la fecha efectiva (real) de inicio de abra, dentro de un Proyectos y Obras Pablicas.

plazo no mayor de siete (07) dias de iniciada la gjecucitn

fisica de obra; o los calendarios de ejecucion de obra

actualizados, reprogramados o acelerados, dentro de los

plazos establecidos en el Reglamento de g ley de

Contrataciones de Estado,

Cuando el Contratista no realiza oportunamente, las | 0.50 UIT por cada ocurrencia en Segtn informe del Supervisor de
pruebas o ensayos para verificar la calidad de los | obra. Obra y/o la Sub Berencia de
trabajos ejecutados, los materiales y las dosificaciones, Prayectos y Obras Pablicas.
segin lo indicado en las especificaciones técnicas o sean

requeridas por la Supervision. la multa es por cada

incumplimiento.

La copia de los resultados de las pruebas y/0 ensayos

realizados deben estar incluidos en el informe de

valorizacion mensual siempre que en el periodo de

ejecucidn respectiva amerite la realizacion de estas

pruebas y/o ensayos y siempre que el Supervisar lo

considere pertinente.

Cuando el contratista ingrese materiales a obra sin Ia 0.30 UIT por cada falta. Segtn informe del Supervisor de
autorizacitn del Supervisor o utilice para la ejecucion de Qbra.

obra materiales de menos calidad que los especificados

en el Expediente Técnico. La multa es por cada material no

autorizado o no adecuado.

— ]

[T | Cuanda el Contratista no cuenta con los materiales 015 UT por dia de falta de | Segun informe del Supervisor de
necesarios en obra de acverds al Calendario de | materiales. Obra.
Adguisicitn de Materiales.

18 | Cuando el Contratista no cumpla con realizar las medidas | 0.30 UIT por cada ocurrencia, Segun informe del Supervisar de
de mitigacidn ambiental indicadas en los instrumentos de Obra y/0 la Sub Gerencia de
gestidn ambiental. Proyectos y Obras Pablicas.

13 | Cuanda el Contratista no reporta los accidentes de | 0.30 UIT por cada ocurrencia, Segin informe del Supervisor de
trabajo de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 29783, Ley Obra y/o la Sub Gerencia de
de Seguridad y Salud en el Trabajo; y su Reglamento. Proyectos y Obras Pablicas.

20 | B incumplimiento de las especificaciones técnicas | 0.80 UIT por cada ocurrencia. Segin informe del Supervisor de

Obra y/o la Sub BGerencia de
Proyectos y Obras Pablicas.

previstos en el Expediente Técnico de Obra,

Segin informe del Supervisor de
Obra y/o la Sub Berencia de
Proyectos y Obras Pblicas.

trabajos que presenten defectos o vicios ocultos, a incumplimiento.

solicitud u orden del Supervisor o Entidad, dentra del plazo

requerido para tal.

Cuando el Contratista no amplie el manto de [a Barantia | 0.15UIT por cada ocurrencia,
de Fiel Cumplimiento, en caso de incrementos del monto

de contrato de obra por aprobacian de prestaciones

adicionales de obra, dentro del plazo previsto en el

Segin informe del Supervisor de
Obra y/o la Sub BGerencia de

2 / Cuando el Contratista no cumpla can demoler yrehacer | 080  UT  por  cada
/ Proyectos y Obras Pablicas.

]
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E OTRAS PENALIDADES |
‘ N° ’ SUPUESTOS DE APLICACIGN DE PENALIDAD , FORMA DE CALCULD PROCEDIMIENTD 7
numeral 205,15 del articula 205 del Reglamenta de |a Ley
de Contrataciones del Estado,

Cuando el Contratista no mantiene actualizado las | 0.30 UIT por cada ocurrencia, Segdn informe del Supervisor de

Barantias de Figl Cumplimiento y las Garantias por Obra y/o la Sub Gerencia de
Adelantos. Proyectos y Obras Pdblicas.

Cuando el Contratista no coloue el cartel de obra dentro | 00 UIT por cada ocurrencia, Segin informe del Supervisor de
del plaza establecido en la programacién de obra, o Obra y/o la Sub Gerencia de
cuando este haya sido retirado antes del térming de obra. Proyectas y Obras Pablicas.

Cuando el Contratista no presente dentro del plazo Segin informe de la Sub Gerencia
establecido en el Reglamenta de |a Ley de Contrataciones de Proyectos y Obras Pablicas.
del Estado, la Liquidacidn del Contrata de Dbra,

Pracedimiento de Aplicacidn:

a.  De detectarse infracciones cometidas por el Contratista, el Supervisar o Inspector de Obra, comunica al Contratista la
situacidn verificada, otorgandale un plazo de 03 dias habiles para su pronunciamiento, justificacidn y/o descargo

0.30 UIT por cada ocurrencia,

correspondiente.

b. I Contratista revisa el caso natificada y emite su informe de pronunciamiento en el plazo previsto, de no hacerln, el
Supervisor de Obra, comunicard al Contratista, que se aplicara la penalidad correspandiente.

¢ Supervisor de Dbra evaluara el pronunciamiento o justificacidn del Contratista y emitir opinién respecto a si
corresponde o no aplicar [a penalidad.

d. El Supervisor de Obra, procede a calcular la penalidad segin las consideraciones establecidas en la tabla, de acuerdo a
la forma de clculn, verificando antes que el manto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto
maximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

e El Supervisor de Obra mediante informe comunica a la Entidad |a aplicacien de la penalidad, la cual debera ser deducida,
de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidacisn final, o si fuese necesario se cobrard del manto resultante de |a
ejecucidn de la garantia de fiel cumplimiento, de acuerdo a a sugerencia del Supervisor de Obra,

f. Previa aplicacitn de la penalidad la Sub Berencia de Proyectos y Obras Pablicas evaluara el informe presentado por la
Supervisitn de Dbra a efectos de verificar su procedencia.

9. Enelcaso de infracciones detectadas directamente por la Sub Berencia de Proyectos y Obras Piblicas, se comunicars
al Contratista Ia situacitn verificada ¥ se le otorgard un plazo de 0 dias habiles, contadas desde el dia siguiente de la
notificacidn, para su pronunciamiento y/u justificacidn de corresponder.

h. B Contratista revisa el caso notificado y emite su informe de pronunciamiento en el plazo previst, de no hacerlo se
entiende por aceptada la infraccidn cometida y se procederd a aplicar la penalidad correspondiente.

i.  Encasolajustificacidn del Contratista sea razonable, se omitira |a aplicacidn de la penalidad.

En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedida el manto méximo admisible, la Entidad puede
iniciar la resolucian del contrato de ejecucidn de obra.

Las penalidades se calcularan aplicando los porcentajes sealados al valor de Unidad Impositiva Tributaria (UIT), las que sern
deducidas de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final, o en [a liquidacicn final, o si fuese necesario se cobrara
del monto resultante de Ia gjecucidn de la garantia de fiel cumplimiento, de acuerdo a la decisidn de la Sub Berencia de
Proyectos y Obras Pablicas y laimportancia o gravedad de Ia falta cometida.

25. CUADERND DE DBRA
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I Contratista llevara un Cuaderno de Dbra digital canforme lo establece el Comunicado OSCE N° 17-2020 y la Directiva N° 003-2070-
OSCE/CD., donde se anotaran las instrucciones del Supervisor y las observaciones del Contratista adem4s de cualquier hecho o
acontecimiento importante de la Obra.

En la fecha de entrega del terreno, se abrira el Cuaderno de Obra Digital confarme lo establece el Comunicado DSCE N° {7-2070 yla
Directiva N° 003-2020- OSCE/CD, segtin corresponda. El Residente y el Supervisor son los inicos autorizados para hacer anotaciones
en el Cuaderno de Obra Digital, salvo en los casos de ausencias excepcionales debidamente autorizados por la Entidad, en los que puede
autorizarse la firma del cuaderno de obra a otro profesional, el cual gjerce esta labor de forma exclusiva e indelegable.

En el cuaderno de obra, se deberd registrar cronolfgicamente las consultas, autorizaciones, reclamos, modificacines y otras
ocurrencias de obra.

El Contratista debera entregar mensualmente a la Entidad o al Supervisor (dentro de las valorizaciones mensuales de obra), archivas
del Cuaderno de Obra digital canforme lo establece el Comunicada OSCE N® 17-2020 y la Directiva N° 003-2020- OSCE/ED.

26. ADELANTOS
26.1.  ADELANTO DIRECTD
La Entidad otorgaré un adelanto directo al Contratista hasta por el diez por cienta (10%) del monto del contrato original.

Elcontratista debe solicitar formalmente el adelanta directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripei6n del contrato,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta Fianza y el comprabante de pago correspandiente. La Entidad
debe entregar el monto slicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del
contratista.

26.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMDS

La Entidad otorgard adelantos para la adquisicidn de materiales o insumos, hasta por el veinte par ciento (20%) del monto del
contrato original, canforme al calendario de adquisicidn de materiales o insumas presentado por el contratista.

Laentrega de los adelantos se realizard en un plazo de siete (7) dias calendario previos a la fecha prevista en el calendario de
adquisicitn de materiales o insumos para cada adquisicidn, con la finalidad que el Contratista pueda dispaner de los materiales
ainsumas en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, el Contratista debe solicitar
la entrega del adelanto en un plaza de ocho (8) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a
su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago respectiva.

Z]. SUBCONTRATACION

Se podrén Subcontratar - Partidas durante Ja gjecucidn de la Obra siempre que sea autorizado par Ia Entidad, Cuyo procedimiento
deberd realizarse conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Fstado y su Reglamento.

P
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD
01 ESTACION TOTAL UND 1
02 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3-18 HP UND 1
03 MOTOBOMBA 4” INCL. MANGUERA Y ACCS. UND 1
04 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50” UND 1
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demés
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1. Residente de Obra

Nivel Grado o Titulo Profesion

Titulo profesional Ingeniero Civil

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
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A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
1. Residente de Obra

Cargo Desempefiado Tipo de Experiencia Tiempo de Experiencia
Residente y/o supervisor y/o | Obras en general 24 meses (computado
inspector y/o jefe de supervision desde la fecha de Ila
ylo residente principal ylo colegiatura)

director residente y/o jefe
residente y/o jefe residente
principal y/o ingeniero residente
ylo supervisor principal y/o
asistente de residente y/o
asistente de supervisor y/o
asistente de inspector de obra.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecuciéon de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computardn desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Construccion y/o creaciéon y/o mejoramiento y/o rehabilitacion y/o
instalacion y/o ampliacidn y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o reparacion (seré valida la combinacién
de dichos términos) de puentes carrozables y/o puentes modulares y/o puentes de concreto armado y/o
puentes vehiculares y/o peatonales y/o colgantes peatonales.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion?! de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones

equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso

2" De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

©/
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gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumirda que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

~
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
. . . inversamente proporcionales a sus respectivos
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. precios, segtin la siguiente férmula:
Acreditacion: Pi= Omx PMP
o . . . Oi
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio '
de la oferta (Anexo N° 6). | = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

10022 puntos

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?®

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

22
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De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley

de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion. @
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, ], con RUC N° [........... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [...............coooevvviiiceieeee ], cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....ccovvvinineni, ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

24

@

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.

~
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En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucioén llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?5

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 2

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel

25

26

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.

~
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cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] %. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

27 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

@ 2 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?°] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o p6liza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*’] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, seguin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS*
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

31 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

~
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Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®?

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE **1 del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR34 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

32 pe conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

33

34

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.

~
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORA LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del

~




G”"'f"m"m”” PROVINCIAL | pyNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA
LB S ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0012-2023-MPP/CS- SEGUNDA CONVOCATORIA.
?’mGH?%AI JUDICACION SIMPLIFIC 0012-2023-MPP/CS- SEGUNDA CONVOCATO

"El cambio lo hacemos todos"

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

personal en obra.

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

(-..) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR (@)
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacidn correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

35
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De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS3

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

36 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

soles (S/ 5 000 000,00). @
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De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacién y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiciiieeeniiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

~
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De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®’.

37

N

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

o/
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

5 APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucién de i No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO L .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE33 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

38 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE# Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE*! Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

3 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencioén del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendr& en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condiciéon de micro o pequefia empresa.

40 bidem.

@ 41 |bidem.

~
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, seglin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”*?

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”*3

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

42 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya

° operacion asistida.

~

)
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........cccccvvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [9]4
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%46

44 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
4 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

46 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

\_
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV47

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

47 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Q@
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

@
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

| 1 | Total costo directo (A) |
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2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV48
5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: .
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites

48

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITI\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV49

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

| CONCEPTO | PRECIO |

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
e y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV®0

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se

%0 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

O/
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presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

~
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

51 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades