P

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)
1. DATOS GENERALES
11 FECHA DE EMISION DEL
FORMATO CAJAMARCA, 02 DE JUNIO DEL 2023
12  ARERUSUSIR SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
bl v s e CONTRATAGION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DEL
EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO DEL PROYECTO DE INVERSION: "INSTALACION DEL
SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL EN 'LAS LOCALIDADES DE JUNCOS
DISTRITO DE NAMORA, CATULLA DISTRITO DE LA ASUNCION, CHAMANI DISTRITO DE LA
ASUNCION, OGORIZ DISTRITO DE SAN JUAN, EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA" -
CUl 2251267.
ACTIVIDAD DEL POl
14 VINCULADAALA C0484 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PIP 2251267
CONTRATACION
N° DE REFERENCIA DEL
1.5 PAC 27
1.6 PROYECTODE
INVERSION PUBLICA Cédigo CUI 2251267
. . INFORME TECNICO N° 016-2015-GRCAJ-GRPPAT-
Pocumento que declaré la viabilidad SGPINPU/OJEM
2. INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO —l
,4q DATOSDEL Documentode | OFICION D%SR'EOZB“GR'CAJ" Fecha de recepcion 11.05.2023
REQUERIMIENTO requerimiento PEDIDO SERVICIOS No. 528 15.05.2023
2.2 MODIFICACIONES Fechade la De ofics Con motivo de
EFECTUADAS AL segunda version — SIONCO i abservaciones -
REQUERIMII':"NTO POR Fecha de la : Con motive de
PARTE DEL AREA tercera version De oficio observaciones
USUARIA Fechade la De ofici Con motivo de
cuarta versién ASUST) observaciones
Fecha de la . Con motivo de
quinta versidn 2l observaciones
2.3 SENALARSILA .
CONTRATACION ol NO X
INCLUIRA PAQUETE(S)
De ser afirmativa |la respuesta, detallar el
sustento técnico del area usuaria o el
drgano encargado de las contrataciones,
sagln el caso.
2.4 SENALAR S| LA CONTRATACION SE S| NO X
EFECTUARA POR ITEMS "
SENALAR Sl SE HA LLEVADO A CABO UN S| NO X
PROCESO DE ESTANDARIZACION T
& Documento de aprobacién de [a Facha de
EG,A estandarizacion - aprobacion T
’ : %SENALAR Sl E‘L SERVICIO OBJETO DE LA | NO X
Bis ‘:CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO
N° de Resolucién que aprobd la Fecha de inicio de
(7? Ficha de Homologacidn NQ APLICA vigencia NO APLICA
27 REQUERMIENTO Lo indicado se visulaiza en el Capitulo lil de la Seccion Especifica de las Bases.
2.8 |OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
- Comunicacién con la . Comunicacién con la
Cantidad total de ocb:sa :rt\l.gz'jo::s cual se remitid al drea Fecha de gan'::dati:l t:'e cual se remiti6 al Fecha de
N¢ item . usuariz las remision de [a | ZDSErvaciones area usuarialas | remisién de la
observaciones formuladas por e . Sl BT formuladas por [os 5 :
OEC observaciones al comunicacidn d observaciones af | comunicacién
requerimiento LNl requermianio
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FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)
1| ————-
Coansignar una sintesis de las observaciones
Consignar una sintesis de las observaciones
Consignar una sintesis de las observaciones
2.9 |RESPUESTA DEL AREA USUARIA
Cantidad de Cantidad de
Cantidad total de respuestas a las Comunicacion de Fecha de respuestasalas | Comunicacion de Fecha de
Neitem | respuestas a las observaciones respuestadel drea | remisibndela | observaciones respuesta del arsa | remisién de la
observaciones formuladas por el usuana comunicacion | formuladas por los usuaria comunicacion
QEC proveedores
: | [ —

Consignar una sintesis de las respuestas a Ias observaciones

Consignar una sintesis de /as respuestas a las observaciones

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

210 |AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° ltem Ajustes realizados al requerimiento
1l

INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL l

B
l3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS —I
3.1.1 |[ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
DEL PROVEEDOR
N* llem Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1 1.- CARAHUATAY CHAVEZ RONALD EDUARDO ...............5/ 120,209.55
2.- ROJAS SALAZAR SEGUNDOQ PEDRO ................S/ 129,874.05
DE LA ENTIDAD
N® ltern Delalle de Ia Estructura de Componentes o Rubros
1 4.- ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD ...........5/ 116,418.80
5 VALOR REFERENC'AL Nuavos
d : SR .
QS\ LA CONSULTORIA MONEDA Soles X Délares Otro:
OBRA
- MONTO §1120,755.30
- (ciento veinte mil setecientos cincuenta y cinco con 30/100 Soles); incluye el IGV

(8) i
quar En el caso de consultoria de obras, ademas, detaliar los costos directos, los gastos generales, fljos v variables, y la utilidad de acuerdo a las
caracteristicas, plazos y demds condiciones definidas en el requerimiento.

PLAZQ DE EJECUCION: 90 DIAS CALENDARIOS.
El Costo Directo, Gastos Generales y la Utilidad esta detallado en la Estructura de Costos, que se adjunta.
Para ia determinacion del valor referencial se tomé el menor valor de las fuentes de indagacion de mercado.
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RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
{SERVICIOS)
4. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO ]
41 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES FECHA DE CULMINACION DE LAS
EN EL MERCADO 22/05/2023 | INDAGACIONES EN EL MERCADO 30/05/2023
42 |PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN GON EL
REQUERIMIENTO Sl X L -
1.- CARAHUATAY CHAVEZ RONALD EDUARDO
2.- ROJAS SALAZAR SEGUNDO PEDRO
4.3 |POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE i
SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) L — NO X
4.4 [SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA -
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION S| — NO X
45 |SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN ]
INCIDENGIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION s NO X
5,

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: Ei presente formato se utilizara en servicios en general, servicios de consulioria en general y en consultoria de obras,
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