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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidén, segun corresponda, y por los
L]
proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022




@

L "”Dj\
R

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°038-2024-MPA-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°038-2024-MPA
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
REPARACION DE CALZADA Y VEREDA: RENOVACION DE SENALES
DE TRAFICO; EN EL (LA) AV. ANDRES AVELINO CACERES,
DISTRITO DE JACOBO HUNTER Y DISTRITO DE JOSE LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO
AREQUIPA

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

-
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
0 https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales




o

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°038-2024-MPA-1

1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdémicas
qgue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

N 0
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Provincial de Arequipa

RUC N° . 20154489895

Domicilio legal . Calle Filtro N°501, Cercado - Arequipa - Arequipa
Teléfono: : 054-219020

Correo electrénico: . procesosmpa2023@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
REPARACION DE CALZADA Y VEREDA; RENOVACION DE SENALES DE TRAFICO; EN EL
(LA) AV. ANDRES AVELINO CACERES, DISTRITO DE JACOBO HUNTER Y DISTRITO DE
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO

AREQUIPA.
1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 2°798,943.73 (Dos millones Setecientos Noventa y Ocho Mil
Novecientos Cuarenta y Tres con 73/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de JUNIO del 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 2°798,943.73 S/3°078,838.10

. ) S/ 2°519,049.36 :
(Dos millones Setecientos (Dos Millones Quinientos (Tres Millones Setenta y

Noventa y Ocho Mil oo ; Ocho Mil Ochocientos
) Diecinueve Mil Cuarenta y :
Novecientos Cuarenta y Tres Nueve con 36/100 soles) Treinta y Ocho con
con 73/100 Soles) 10/100 soles)

Importante

o El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . MEMORANDO N°498-2024-
contratacion " MPA/GAF — 12/07/2024
Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION GERENCIAL
técnico . N°069-2024-MPA/GDU-

PROYECTOS - 04/07/2024

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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Documento y fecha de actualizacién del expediente

o NO CORRESPONDE
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se

convoco para la elaboracién del expediente técnico,de : NO CORRESPONDE
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 30 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacidn y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja De La Entidad Ubicada En Calle El Filtro N°501-Arequipa.
Recoger en :  Sub Gerencia de Logistica

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 (diez con 00/100 soles)

Costo del expediente : Impreso: S/ 300.00 (Trecientos con 00/100 soles)

técnico Digital: S/ 5.00 (Cinco com 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
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entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 43610, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Ley N° 31955, Ley de Endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2024.

- Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 y
modificatorias.

- Decreto Supremo N° 162-2021-EF Directivas del OSCE.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Ley N°27444, Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

- Directiva N° 006-2019-OSCE/CD

- Cadigo Civil.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ °

o
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el dltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

¢) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion’.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP2,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

)  Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables

12

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administraciéon de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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p)
a)

)

s)

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios*s.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

13

14

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?s.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,

debe presentar la documentacién requerida en Mesa de partes de la Municipalidad Provincial
de Arequipa sito en Calle Filtro N°501, Cercado, Arequipa.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS?
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'’

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

16 Sij la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

17 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
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mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 07 dias calendarios previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 dias calendarios anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos® mediante carta fianza o
poliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 60 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

18 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

19 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
° publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, o.le.bien_do
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

3.1.1 Consideraciones generales

"REPARACION DE CALZADA Y VEREDA:
RENOVACION DE SENALES DE TRAFICO; EN EL(LA)
AV. ANDRES AVELINO CACERES, DISTRITO DE
NOMBRE DE LA OBRA JACOBO HUNTER Y DISTRITO DE JOSE LUIS
w BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA AREQUIPA.,
DEPARTAMENTO AREQUIPA™

| UBICACION 7 .
B Distrito ‘ | JACOBO HUNTER Y JOSE LUIS BUSTAMANIE Y RIVERO
Provincia | AREQUIPA
Regidn AREQUIPA -
"REPARACION DE CALZADA Y VEREDA-
RENOVACION DE SENALES DE TRAFICO: EN EL(LA)
AV, ANDRES AVELINO CACERES, DISTRITO DE
NOMBRE DEL PIP O IOARR JACOBO HUNTER Y DISTRITO DE JOSE LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA AREQUIPA,

DEPARTAMENTO AREQUIPA"

'CODIGO DEL PIP. DE SER EL

Y i 2649607
NIVEL DE LOS ESTUDIOS DE
PREINVERSION, SEGUN VIABLE
CORREPONDA "
FECHA DE DECLARACION DE
VIABILIDAD, DE SER EL CASO SHosRv24 -
EXPEDIENTE TECNICO RESOLUCION GERENCIAL N° 069 -2024-MPA/GDU-
APROBADO MEDIANTE PROYECTOS
FECHA DE APROBACION o 04/07 /2024 .

S, 279894373 (DOS MILLONES SETECIENTOS |

VALOR REFERENCIAL NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y |
l TRES CON 73/100 SOLES)

a) ALCANCES DEL PROYECTO:

La presente IDARR contempia lo "REPARACION DE CALZADA Y VEREDA: RENOVACION DE
SENALES DE TRAFICO: EN EL(LA) AV. ANDRES AVELINO CACERES, DISTRITO DE JACOBO
HUNTER Y DISTRTO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA AREQUIPA,
DEPARTAMENTO AREQUIPA"

Mediante este mejoramiento se busca contar con una adecuada infraestructura vial para
una adecuada transitabilidad vehicular y peatonal,

b) OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal del proyecto es que mediante el mejoramiento de la transitabilidad

vehicular de la av. Andrés Avelino Caceres, desde termingl terestre progresiva 0+000 a

04640, distrito de Hunter - Jose Luis Bustamante Y Rivero, tengan una mejor fransitabiidad
° Vehicular dondo fluidez, seguridad a los vehiculos y a los vecines de la zona.,
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OBJETIVO ESPECIFICOS

. Brindar unc adecuada intreestructura vial, que confribuya a mejorar el
sisterna de fransito.

i Mejorar la imagen urbana de la zonao.

Satistaccion de los vecinos con el lugar en que viven.

c) METAS DEL PROYECTO
DESCRIPCION UMIDAD | CANTIDAD
100 REMOCION ¥ ACARREQ DE ADOOUINADO DE CONCHETD EXISTENTE M2 702.78
200 RENDCION ¥ ACARREC DE PAVIMENTO PLEXEBLE Ofl TERICRADO M LA L
10 FEMOCION ¥ ACARRED DE SARDNEL EXISTENTE DETERIGIRADO " Mo
400 CORTE DE SASE GRANULAR CONTAMINATA CON MAGUINARA M 208
500 ACARRED INTERND DE MATERIAL EXCEDENTE OF CORTE ¥ RENOCION M 52 18
600 ELMINACION DE NATERAL DE DEMOUICION DISTANGA APROX 1 30M ) e
T00 WYOIZNEWN-NCHMOEWEO) 2 1.054 14
80d MMMENWF‘SV"IMDDEWNREYMOCMW‘UOE«M M2 105414
500 APLICACION O MORTERD CON EMULSION ASFALTICA EX FEURAS M @
1050 | LIVPIEZA CON ARE CONPRIMDO » a2ra
1100 | FRESADO DE CARPETA ASFALTICA (EnY SCM| W 2974
EM DESCRIPCION Unioap | CANTIDAD
1200 | BARRIDO OF SUPEAFICIE MANUAL ANTES Of MMPRIMADO M2 117450
1300 | INPRIMACION ASFALTICA M2 2174%
1400 | COLOCADO DE MICROPAVIMENTC w1 8 CM L 217490
“ﬁ o2 ¥ ESTADNL e NTO FLEXSLECTON EMLL ¥ e 11,545 84
[_‘uoo IMPRIMACION ASFAL TICA M2 1570y |
1700 | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE (E+0 08 LLH 13 576 81
TH00 | LINPAEIA DE CARPE TA ASFALTICA W " 9
1000 | SARDINEL foe 175 hgom2 ACABADO FROTCH CPASTA 12 NCLUYE ENCOFRADO L] 29N
2000 | SARDINEL ELEVADO Fex 175 hgiond ACABADO FROTCM CPASTA | 2 NCLUYE ENCOPRADD () M
2100 | SARDINEL ALEHO Fye 4200 kpomd L) 208
2200 | DENMOLICION DE VEREDAS L imn
2100 | VEREDA CONCRETO Cr 140 KGOMZ esd ACABADO MAL DO 1 7 M7 N
2400 | PISO PODOTACTL LINEAL M 11020
2500 | MARTELO CONCRETO FCa 1 TSN CM2 (1} 38 4y
2600 | PISO PODOTACTH LINEAL W ¥ 1)
2700 | PINTADO DE SIMBOL 0% - FLECHAS (BLANCOY W 22 51
2000 | PINTADO DE LINEA DE CARRUIL (DLANCO) M wn
200 PINTADO DE LINEAS D PASO PEATONALES [BLANCU) ~7 2950
M FPINTURA SUBNE PAVINENTO COLOR AZUL “2 3426 20
31 00 TACHON REFLECTVO UMD 162 00
1200 NVELACION DE BUZONES EXISTENTES LIND 7w
100 MANTENMENTO ¥ NMVELACION DE ALCANTARILLA EXISTENTE X 149 40
300 PINTURA EN SARDIMELES EXISTENTES (3 193042
Moo BARANOAS M TALICAS NUEVA INC PINTURA “ 0ne
30 00 MANTENINIENTO DF AREAS VERDES (RERMA CENTRAL | ] 1.M2 M
30 SENBRADO DE ARBOLES UND 4500
JE00 | BOLARDO METALCO NG PINTURA UND S0

d) PLAZO DE EJECUCION

B plazo para lo ejecucion de la obra es de 30 digs calendarios, contados una vez
cumphdo con lo indicado en el Articulo 174 del Reglomento de lo ley de
Contrataciones del Estodo.
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e) SISTEMA DE CONTRATACION
El Sistema de Controtacion para el presente proyecto es mediante PRECIOS UNITARIOS,
f) DE LA PRESENTACION DE DOCUMENTACION PARA FIRMA DE CONTRATO

De acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estodo, El postor Ganador
de la Buena Pro debe presentar la Totalidad de los requisitos y/o documentos
senclados en las bases para la Suscripcion del Contrato.

Adicionalmente el postor debe presentar lo documentacion ylo requisitos en formato
digital editable, base de datos del prasupuesto ofertado, cronogramas — Project,
Otros.

g) DELA OBRA :

a. CARACTERISTICAS DE LA OBRA A EJECUTAR
Los especificaciones técnicos para la ejecucién de la obra a ejecutarse, se
encuentran definidos en el Expediente Técnico, aprobado con la RESOLUCION
GERENCIAL N°068-2024-MPA/GDU-PROYECTOS.

b. ADELANTOS
De acuerdo al Art.156 del regiomento de lo ley de confrataciones. se podrd
establecer odelantos pora la ejecucién de obra. los cuales se detolion de la
siguiente forma (art, 182):

a) Directos, los que en ningin casc exceden en conjunto el diez por ciento
[10%) del monte del contrato original.

b) Para materiales o insumos, los que en conjunto no superan el veinte por
ciento (20%) del monto del contrato eriginal

c. VALORIZACIONES Y METRADOS
Volorizaciones y Metrados - De conformidad con lo establecido en los Arl, 194°
del Reglomento de la Ley de Contrataciones del Estodo. B postor deberd
adjuntar a ko propuesta de especificacion técnicas del procedimiento un
disgregado de costos para delerminacion precisa de su oferta of momento deds
evaluocion,

d. DELAS ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA

Se debera cumplir con las siguientes condiciones, en concordancia con ka Ley
de Contrataciones con el Estado v su Reglamento;

1} Se deberd contar con los servicios nacesarios que garantice el inicio de los
frabojos.

2) Contar con el “INFORME DE COMPATIBILIDAD PREVIO AL INICIO DE OBRA"
debidamente suscrito por el Residente de Obra y Supervisor de Obra, el cual
deberd ser presentando en los plazes establecidos en el reglomento de
contrataciones con el estado.

3] B Inspector o Supervisor de Obra y el Residente de Obra bajo
responsabilidad deberd revisar todos los documentos componentes del
expediente técnico, verificando la compatibilidad de todos los documentos
[memoric descriptiva, plancs, presupuesto. andlisis de costos unitarios,
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listado de insumoes, cronogramas, memeria de cdlculo, estudios si es el caso,
y demas documentacion que conforma el Expediente Técnico),

4) El Inspector o Supervisor de Obra y €l Residente de Obra deberan revisar
minuciosaments las matas del proyecto, asi como la varificacian da las
planillas de metrados,

3] B inspector o Supervisor de Obra y el Residente de Obra deberan efectuar
una visita al ferreno donde se ejecutard lo obra y verificara la
compatibiidad de este con el proyecto,

6] De enconfrar errores, ombigledades o incongruencias en el expediente
técnico, deberd hacerias conocer y en forma conjunto caoplaran acclones
para comegir estos: y como resultado debera emitir un informe de
compatibiidad del proyecto, haciendo las recomendaciones necesaros
pora la corecta ejecucion.

7) El Inspector o Supervisor de Obra deberd solicitar las autorizaciones o
permisos necesarios para lo ejecucién de lo obra, de ser necesarios.

8] De ser el caso, para actividades que impligquen excavaciones y haya
inferferencios de las redes de saneamiento y/o electificacién y/fo
comunicaciones deberd coordinarse con las concesionarias de los servicios
para gue estas envien a sus respectivos Inspectores o Supervisores,

e. DEL CUADERNO DE OBRA.

1} B Cuodemne de Obra Digilal contendrd ademds de los asientos
reqistros las siguientes anctaciones:

a) Acta de enfrego de Terreno,

b) Compatibilidad del Expediente Técnico de Obro, con el lugor
terreno de ejecucion de los frabajos de la obra,

c| Las ocurrencias, situaciones y/o consultas de obra.

d) Absolucion de consultas o situaciones ocuridas, en el plazo
establecido bajo responsabilidad del Supervisor y/o inspecior de
obra,

e) las modificaciones. ampliacionss, deductivos y adicionales
debidamente outorizados y aprobados.

f] Los avances diarios y mensuales

gl Los controles de calidad de maquinario, equipos y materioles,

h) Atrasos y reduccion de ritmo de frabajo en obra.

i} Problemas que vienen afectando el cumplimiento  de  los
cronogramas establecidos.

il Constancias yfo registros de visitas de los representantes de la
Municipaidad o la obva.

k) Controles de calidad de obra y hechos relevantes que ecurran
durante lo ejecucion de la cora.

I} Fecha de culminccion de fos trabojos y solicita al supernvisor ka
verificacion de los mismos, para framitor la recepcion de la obra.
m}Anolar cbservaciones lormuladas por la Comision de Recepcion de
Obra y las pendientes de subsanar por la entidad ejecutora o por el

confrafisto.

n) Anotar la conformidod de la recepcién de obra, segun Acta de
recepcion emitido por la Comisidn de Recepcién, dando por
concluida la ejecucion de obra y “cenando™ el Cuademo de Obra
conjuntamente con el Residente o Controtisto.,
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-

NOTA:

=  LOS DOCUMENTOS DEBERAN SER ADJUNTADOS EN CADA ASIENTO EN
FORMATO PDF Y DEBERAN ESTAR VISADOS EN TODAS SUS HOJAS POR
EL RESIDENTE Y SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA, DE
CORRESPONDER.

* EL RESIDENTE DE OBRA Y EL INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA, SON
LOS UNICOS AUTORIZADOS PARA HACER ANOTACIONES EN EL
CUADERNQ DE OBRA DIGITAL,

f. INFORME DE COMPATIBILIDAD PREVIO AL INICIO DE OBRA.
Este es elaborado conjuntamente enfre @l Residente y Supervisor de obro,
y remitido por este Oltimo a la ENTIDAD, la cual deberd fomar las acciones
en base a las observaciones y recomendaciones ahi contenidas,

Estas acciones pueden incluir realizar modificaciones necesarias al
Expediente Técnico siempre que no desnaturalicen e objeto del
proyecto,

Se deberd presentar en (2{dos) juegos en fisice y digital, firmado en todas
sus hojas por el residente de obra y el supervisor o inspector de obra, segun
coresponda.

CONTENIDO MINIMO DEL INFORME DE COMPATIBILIDAD:
INFORME DE COMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO - TERRENO

INDICE
A - RESUMEN EJECUTIVO
B.- GENERALIDADES:
8.1 Antecedentes.
B.2 Objeto.
B.3 Melodologia de trabgjo.
B.4 Documentos revisados,
B.5 Personal participante en la elaboracion del presente
informe.
B.6 Ficha informativa del Proyecto.

C.- TRABAJOS DE CAMPO:
C.1 Levantamiento topogréfico.
C.2 Geologia,
C.3 Hidrologia.
C.4 Conteros.
C.5 Puntos de Agua.
C.6 Suvelosy pavimenios,
C.7 Obras de orte y drengje existentes.
C.8 Boladeros.

D.- REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO:
D.1 Disponibiidad del terreno
D.2 Disponibiidad de las canteras.
D.3 Inspeccion de Campo.
D.4 Plonos.
D.5 Especificaciones técnicaos.
D6 Metrados.
D.7 Mano de Obra
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g. FUNCIONES DEL PERSONAL CLAVE (FICHA DE HOMOLOGACION)

h. VALORIZACIONES MENSUALES

D8 Verificacion de Obras ejecutadas por terceros
Dy Compatfibilidad de las canteras y fuentes de Agua.

E.- VERIFICACION DE METRADOS POR PARTIDA

PROPUESTAS DE ADICIONALES Y/O DEDUCTIVOS
F.1  Metrados y presupuestos de los adicionales de Qbra.
F.2 Metrados y presupuestos de los deductivos de Obra

-
%

G.- PROPUESTAS DE CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
H- VIGENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

I-  REVISION DE PLANES DE TRABAJO (de cormresponder)

J-  OBSERVACIONES

K- CONCLUSIONES

L- RECOMENDACIONES

M.- ANEXOS

M.l Acta de entrega de terreno. plano clave, panel
fotografico, Otros,

NOTA: LOS ESTUDIOS QUE NO SE ENCUENTREN EN EL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO, PUESTO
QUE NO FUERON NECESARIOS PARA SU ELABORACION, DEBERAN OBVIARSE DEL INFORME DE
COMPATISILIDAD © EN SU DEFECTO INDICAR PORQUE NO DEBERAN ESTAR INCLUIDOS EN EL
INFORME,

VER ANEXO

Los valerizaciones tienen el cardcter de pages a cuenta y son elaboradas 2l
ultimo dia de cada mes, por el inspector o supervisor y el contrafisto,

Asi mismo, se deberd tener en cuenta la ficho de homologocién,

B periodo de valorizocion establecido por ko Enfided es mensual, su
procedimiento y el ploze del pago de la valorizacion se regiré por lo dispuestio
en el Reglamento,

Dicho informe mensual de la volorizacién deber contener, como minimo lo
siguiente informacion;

a) Capitulo I Generalidades

« Datos Generales de la Obra
Descripcion del Proyecio
Metas Fisicas
Objetivos del proyecto
Hoja resumen de la volonzacion
Ficha técnico de io obro detaliodo

b) Copﬂulo Il: Control de Avance Fisico

Metrados de Obra comespondientes al Mes Valorizado,
Cronograoma volorizado octugalizodo (vigente).
Cronograma Gantt

Avance Fisico Mensual Pregramado vs. Ejeculado.
Curva S de ovance porcentuaiizado.

<) Capitulo lil: Control de Obra
« Conftrol de Campo (Indicando Pruebas Técnicas tales comao
cuadros de rotura de probetos, pruebas de pedctor, efc.)
« Confrol de Cdlidad de Materiales (certificacos de calidod)
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¢ Confirol de Equipes y Hemamientas (cerfificados de colibracion)
+ Confrol de Mano de Obra {cepacitacion del personal)

d) Capitulo IV: Control Econémico-Financiero
« Valonzacién dol mas con firma dael supervisor y residento
+ Control de Adelontc Directo (de corresponder)
¢ Control de Adelanto por Materiales (de comresponder)
 Control de Cortas Fianzas o Garontias (de coresponder)

&) Capilulo V: Modificaciones al Proyecto (De coresponder)
* Ampliaciones de plazo

Adicionales de obra

Deductivos de obra

Maoyores Gastos Generales

f) Capitulo VI: Planos de replanteo finales
* Planos replonteados para la recepcion de obra (solo en la Ulfima
vaiorizacion)

Q) Coplulo Vili: Comentarios y Sugerencias
Problemas Presentados y Forma de Solucion
* Conclusiones y Recomendaciones
* Planificacién de Trabajos para prdxime mes, coordinados
praviamente con el Inspector o Supervisor de obra. (Lookahead de
Obra Mensual)

h) Capitulo VIli: Anexos

¢ Copia de resultados de laboratorio. que estén cerlificados y
ocreditadoes. (de ser el caso)
Copia de protocolo de prueba [(de ser el caso)
Copia de Folios del Cuaderno de Qbra (siempre)
Panel Fotografico {siempre)

« Copia Cartas Fianza (segun correspondal

« Copla del pogo del seguro complementario de Trabojo de Riesgo
SCITR (segun corespondal

« Copios de conirol de seguridad en obra [Charlas diarias, partes de
uso de maquinaria, AlS, efc.)

o Copia de pogos a CONAFOVICER, ESSALUD, ONP/AFP, etc. [segun
coresponda)

o Copic Contrato,

Asimismo, los enfregabies [valorizociones y/o expedientes de adicionales de
obro y/o deductivos) se presentaran en 01 {uno) original frmado y sellado en
w totalidad y 02 (dos) copias.

Asi mismo, la informacion ser@ entregade en material mognético [CD), en
formatos EXCEL, WORD y PDF (deberd contener firmas digitales),

Del mismo modo, la informacién contenida en los entregables debera ser
digitalizada (escaneado) y ser presentada en material magnético (CD).

Toda ta documentacion debera ser presentada al Inspector o Supervisor de
obra, el cual, una vez revisada y aprobada, lo elevara a la ENTIDAD para su
conformidad y posterior pago.

i. LA LIQUIDACION FINAL DE OBRA.
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Liquidacién Final de Obra

La liquidacion técnica de las obras ejecutadas por contrata, estard o corgo del

Contratista de obra y del supervisor de obra, las mismas que la presentardn una
vez culmnnodc Y rocopcvonodo la obra, an curnphm«ento con el &1_-5_5&299

luego, elaborar la hqundocnon de confralo de ejecucion de obrc cuya
estructwra estard conformado por el valor referenciol, los adicionales 1%
deductivos de obra, regjustes de la formula polindmica v cuclguier ofro
concepto producido por lo variacién y/o modificacion que implique o
variacion del valor referencial, la misma que luego de su revision vy validacion
por el &rea competente,

LIQUIDACION TECNICA.
a) Definir los Metrados Finales.

Precios Unitarios.- En base a los metrados realmente ejecutados finales,
segun planos de replanfeo.

Suma Alzada.- En base a los metrados conliatados.

)] En Obras a Precios Unitarios. utilizar los precios unitarios, gastos genercies
utilidad de la oferta del Contratista, es decir sin factor de relacion.

¢} En Obras a Sumc Alzado, ufiizor los precios unitarios, gastos generales y
utiided del Expediente Técnico, es decir a precios del volor referencial
aofectcdos con el factor de relacion,

d) Se verifican o amplian los verdaderos o definilivos indices unitarios de precios
del INEl, en reemplozo de los que se hubiesen utilizado durante la ejecucion
de obra.

e) Se re calculan los coeficientes de reajuste X" y los Regjustes, en reemplazo
de los que se hubiesen utilizado durante la ejecucion de la cbra.

f} Se electia la comparacion de regjustes, valorizaciones ejecutadas versus
valorizaciones, reajustes programados, en funcién a los conceptos de obra
atrasada, obra adelantada, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el
D.5.011-79-VC,

gl Se verifica que los Adeiantos, tanto directe como para materiales, se hayan
amorfizado en su tolalidad. De no ser asi, en lo Liquidacién se deben
considerar los saldos pendienies de devolver, sea a faver del Contratista, o
a favor de la Municipofidad Provincial de Arequipa

h) Se debe caolcular las deducciones al regjuste gue no comesponde por los
adelantos otorgados. En el adelanto directo con los verdaderos k y KA.

i} En el adelanto para materiales con los indices unificados aclualizados de
acuerdo a las normas senaladas en el DS, N° 011-79-VC, Imr (indice
unificado a la fecha del regjuste). Ima (indice unificodo a la techa del
adelanto) y Ime [indice unificade a lo fecha del presupuesto base),

i)  Conchluido estos calculos se determing su suma algebraica.

k) Se calcula el GV,
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I} LaSuma de los montas anteriores se conoce como el costo total de la obra,

m) A continuacion, de ser el caso, se aplican los penalidades establecidas en
ol raglomento y en las Basas Integradas del Proceso de Seleccion.

n} Finalmente, la suma algebraica de los monfos determinados en los punios
anteriores da el monto liquide de lo Liquidacion fécnico de contrato de
obra.

LIQUIDACION FINANCIERA:

a) De ocuerdo @ los Comprobantes de page disgregar las valomzociones
pagadas, segin corespondan,

b) Disgregar los pagos reclizados de adeiantos directos y de matericles,
hallondo el salde por amortizar, segin comesponda, reajustes, gastos
generales, adicionales y/o deductivos de obra, etc., hallando los sumas
cigebraicas entre el contralo de obra versus la ejecucién de gastos
realmente ejecutados, y los saldos financieramente ejecutados,

INDICE DEL CONTENIDO MINIMO DE LA LIQUIDACION TECNICO DE OBRA:
CARATULA

Nombre de la Enfidad,
Nombre del Confratista.
Nombre de la obra y cddigo CUl: el mismo que aparece en el contrato,
Lugar de Ejecucion de la Obra (Departamento, Pravincia, Distrito y Localidad
dande se ubica la cbra.
“Tituto "Liquidacién de Contrato de Obra N°,.."
Nombre del Contratista y su Residente.
Nombre del Inspector 6 Superviscr ¢ Periodo de ejecucién de la obra
Fecha de presentacion de Liquidacion.
Sede ce lo Enfidad establecida en el Contrato
I INDICE
Donde ei contenido de la documentacién serdg ordenado vy
numercdo.
. GENERALIDADES
De la Aprobocion de la Ejecucién del Proyecto, Indicor la Existencia
de los Estudios de Pre Inversion y Comparar con el Estudio definitivo,
Declorotoria de Viabilidad, Codigo de Banco de Proyectos, Indicar
la Resolucion de Expediente Técnico.
2.1 N° De Contrato y Fecha:
2.2 Sistema
2.3 Monto Contratado {Original)
2.4 Entrega de Tereno
2.5 Fecha de Inicio.
2.6 Plazo de Eecucién Original
2.7 Ampliacién de Plazo Obra:
2.8 Plazo total
2.9 Fin dei Plazo Conlroctuad:
2.10 Término Real de Obra:;
2.11 Afraso en entrega de obra:
2.12 Fecha Recepcién de obra:
I, OBJETIVO
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Evaluar y cuantificar el grado de cumplimiento de las metas
ejecutadas en el proyecto.
IV, FICHA TECNICA
V. BASE LEGAL,
VI, UBICACION DEL PROYECTO
Vil DOCUMENTOS SUTENTATORIOS (todos los documentos que sustente
el contenido de la Liquidacién, descriptivo, los mismos deberan ser
adjuntodos en los anexos).
Vi, DESCRIPCION DE LA PARTE RESALTANTE DEL CUADERNO DE OBRA
IX. DESCRIPCION DE LA OBRA EJECUTADA
X GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS PARTIDAS Y/0 COMPONENTES.
X1, RESUMEN PRESUPUESTAL
X, METRADOS REALMENTE EJECUTADOS
XMl CUADRO DE RESUMEN DE TODAS LAS VALORIZACIONES TRAMITADOS
CON 5US RESPECTIVAS CONFORMIDADES DE PAGO,
XIV.  RESUMEN DE VALORIZACIONES FINALES Y MENSUALES
XV, CUADRO DE CONIROL DE LOS ADELANTOS Y AMORTIZACIONES
XV, EL CALENDARIO DE AVANCE DE LA OBRA PROGRAMADA
XVl INFORME DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN LA
IONA DE LAS OBRAS.
XVIIi.  OBSERVACIONES
XIX.  CONCLUSIONES
XX, RECOMENDACIONES
XXI.  ANEXOS 4
1.- ACTA DE RECEPCION DE OBRA
2.- FORMATO SNIP DE VIABILIDAD
3.- RESOLUCIONES
3.1 APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO
3.2 APROBACION DE ADICIONALES DE OBRA
3.3 APROBACION DE AMPLIACIONES DE PLAZIO
3.4 APROBACION DE DEDUCTIVOS
4.- PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD, ROTURAS DE PROBETAS DE
CONCRETO,
5.- ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
6.- ACTA DE INICIO DE OBRA
7.- ACTA DE TERMING DE OBRA
8.- DESIGNACION Y/O CONTRATO SUPERVISOR Y/O INSPECTOR DE
OBRA
9.- PANEL FOTOGRAFICO {desde el inicio hasta el final de Io
€jecucion de cbra, en cada foto su descripcién)
10.- PLANOS DE REPLANTEQ DE TODAS LAS ESPECIALIDADES
11.- CUADERNOS DE OBRA ORIGINAL
12.- CONTRATO DE OBRA Y ADENDAS (DF SER EL CASO)
13.- RESOLUCION DE CONTRATO DE OBRA (DE SER EL CASO)
14.- ACTA DE CONCILIACION [DE SER EL CASO)
15.- SENTENCIA DE LAUDO ARBITRAL [DE SER EL CASO)
16,- OTROS QUE SEAN RELEVANTES DE ACUERDO A LA OBRA.

INDICE DEL CONTENIDO MINIMO DE LA LIQUIDACION FINANCIERO DE OBRA:
CARATULA

UTERAL {INTRODUCCION, OBJETIVOS, BASE LEGAL, ANTECEDENTES
PRESUPUESTALES, OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES)
LIQUIDACION FINANCIERA

CONSOLIDADO DE LOS SALDOS,

ANEXOS:

1. CUADRO DE COSTOS DE INVERSION.,

2. CUADRO DE DESEMBOLSOS
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3. REEMBOLSOS Y SALDO POR REEMBOLSAR AL MPA

4.SALDO POR AMORTIZAR Y REINTEGROS

5. AMORTIZACIONES DE MATERIALES

6. AMORTIZACIONES DE ADELANIOS

7. SALDOS POR REEMBOLSAR E REINTEGROS DE SER EL CASO,

8. ANEXOS
a] Comprobantes de pago de todas sus valorizaciones con todos los
sustentos
b) Constancia de no adeudo a sus proveedores y/a frabajadores,
emitida por uno auteridad de la zona (juez de paz y/o alcalde).
c) Contratos y/o convenios.
d) Carta de garantio de fiel cumplimiento actualizado
e) Certificcdo de no adeudo, expedida por la Autoridad ya sea

h) EJECUCION DE OBRA

« El CONTRATISTA ejecutard la Obra en estricto cumplimiento del Expediente
Técnico y estudios. aprobados,

* Laslicencias, autorizaciones y pagos a concesionarios que sean necesarnas parg
la ejecucion de la obra serdn tromitadas por intermedio de LA ENTIDAD.
precisndese gue los derechos y pagos que se originen en el marco de la
ejecucion de Obra serdn canceladas por el Contratista

* Los moteriales, herramientas, equipos, mano de obra, impuesios y otros de
similitud, seran de responsabilidad del CONTRATISTA. los mismos que estan
considerodos y definidos en el Expediente Técnico: Ley y Reglamento de
Conlrataciones vigente; Confralo de Becucion de Obra y Boses del
Procedimiento de Seleccion.

* Los criterios de ejecucién involucrardn, sin excepcién, las mejores practicas de
ejecucién de obras de coracter viol, empleando procedimientos constructivos
de calided, equipos y técnicas de Gitima generacion acordes con las
fecnoiogias vigentes y con la consideracion que se trata de una obra de alla
complefidad, a fin de asegurar un producte de calidad, estando sujetos af
aprobacion y plena satisfaccion de la Entidad. :

* Por ofra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicion baNcE Ve
que el CONTRATISTA, es el especiclista y conoce las practicas de construccion
de obras de similares caracteristicas.

* Todo procedimiento constructive indicado serd de primera calidad, estara
suieto o la aprobocién de la ENTIDAD, quien fiene ademas el derecho de
rechozar oguel que no cumpla con los esténdares uliizados en infraestructuras
similores

* Lo aprobacion a los procedimientos constructivos, por parte de la SUPERVISION,
serd antes del Inicio de cbras. Para 1o cual, el CONTRATISTA (postor ganador)
presentard los procedimientos constructivos a Implementar durante la ejecucion
de lo obra como es de orden en los plazos y formas coordinadas y previstas con
la supervision,

o [El CONIRATISTA presentard la relacion de los profesionales participantes en
cada una de las especialidades para la ejecucion de la Obra, reservéndose la
ENTIDAD el derecho de solicitar el cambio del profesional o de los profesionales
del equipo técnico propuesto; incluso habiendo pasade la valle de la
evaluocién y perteneciendo o la propuesta genadora,
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* Los profesionales reemplazantes deberdn sustentar igual o mayor capacidad
técnica y experiencia que cquel gue se sustituya.

¢ los gastos que ocasione la parficipocién de profesionales especialistas, personal
técnico de apoyo [osistentes, digitadores. dibujantes, secretario, etc,) y ofros
recursos humanos que amerite para cumplir con los productos esperados, en los
plazos propuestos se encuentran incluidos denfro del monto referencial ya
cargo del CONTRATISTA,

ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES
* El CONIRATISTA, o su propio costo deberd, habilitarse tode espacio e
instalaciones tempeorales que requieran, fanto para el cuidado de sus

herramientas y matericles como pora el progreso de su trabajo, retirGndolas al
terminar el Contrato.

» Edarea técnica de lo Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) - la ENTIDAD,
por medio de su SUPERVISOR y el postor ganador coordinordn la ubicacién de
los espacios solicitados.

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES Y EQUIPOS

* Lo ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales y/o

herramientas del CONTRATISTA. Si éste lo desea puede establecer todas la “PAD

guardianias que creo conveniente.

RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

* Cuondo sea requerido por la ENTIDAD, el CONTRATISTA deberd refirar de o;"

Obra, el equipe o material excedente que no vaya a ser utilizado en el frabaje.

+ Con el objeto de evitar interferencias en io ejecucion de lo consfruccién total, §
hubiese alguna interferencia debera comunicara por escrito o la ENTIDADY
Comenzar el trabgjo sin hacer esta comunicacidn significa que, de surgr
complicaciones entre los trobajos comespondientes a los diferentes proyectos, §u
coslo serG asumido por el CONTRATISTA,

* Si el CONTRATISTA durante la construceién de las Obras necesita usar energio
eléctrica, deberd hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se
ocasionen en el empleo de tol energia,

* Alterminar el frabajo se debera proceder a la impiezo de los desperdicios que
exsten, ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecucién de su
trobajo.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

* B CONIRATISTA fiene lo responsabiidad exclusiva de visitar e Inspeccionor o
totalidad del lugar y drea donde se ejecutaran las Obras objete de la presente
Adudicocion Simpificade: efectuor las evaluaciones e indagaciones que sean
necesaria, sin limitarse a los documentos de la presente  Adjudicacion
Simplificada; efectuor kas verificaciones y andlisis que estime pertinentes para
presentor su propuesta técnica y econdmice, tomando en cuenta los
condiciones del lugar y drea donde se ejecutara las Obras, los aecesos,
condiciones del transporte de personal y materiales, manejo, aimacenamiento,
disposicion, fuentes de materiales, disponibilidad de mano de obra, y en general

>~
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todos los elementos v condiciones que puedan incidr de manera directa e
indirecta en esto; identificar las dificultades, contingencias ¥ posibles riesgos, con
el fin de que su oferta técnica Y economica las considere y garantice o
ejecucion de la totalided de los frabajos requeridos, de manera que el producto
final se a ccorde con los objefivos perseguidos.

El CONTRATISTA ejecutard las Obras de conformidad con el Expediente Técnico
aprobade por la ENTIDAD, el Reglomento Nacional ce Edificaciones, lo Ley de
Confrataciones del Estado y su Reglamento y otra normatividad relacionada.

CONOCIMIENTO DE LA OBRA Y SUJECUCION

CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

El CONTRATISTA presentar@ un ondliss cefaliado de o programacion de
ejecucion de las Obras, consecuentemente determinard el equipo técnico que
seré necesario pora cumplir con los plazos establecidos, teniendo en
consideracion los caracteristicas de orden climatico y de cualquier otra indole,
que se relocionen con el proceso su ejecucion.

En los casos que intervengan Subcontratista, el CONTRATISTA presentard a La
ENTIDAD lo siguiente:;
- Relacion de Subconfratisteas,
- Relacion de trabojos a sub contratar, los mismos que seran ejecutados
en condiciones similares a las del Contrato Principal,

La subcontratacion y su aprobacion debe ser acorde al Reglamento de ia Ley
de Confrataciones del Estado y lo indicade en los presentes requerimiento
técnico minimos.

El CONIRATISTA serd plena y enteramente responsable per la ejecucid
corecta, cobal y completa de los Obras, en estricta concordancia con

Contrato y los demas documentos que forman parte del mismo, a satisfaccié
de la SUPERVISION.

El CONIRATISTA debera cumpiir v atenerse estrictamente o las drdenes e
instrucciones de la SUPERVISION sobre cualguier cuestion festén o no
mencionadas en el Confrato) que afecte el proceso de ejecucion de ias Obrds.

El CONTRATISTA se sujetard solamente a los drdenes e instrucciones de la
SUPERVISION, respecto al presente procedimiento de seleccion y/o contrato,

En el caso de surgir un defecto, omisidn o insuficiencia de la Obra, o que el
CONTRATISTA no cumpla o infrinja los normas y sus obligaciones confractuales,
este estd en lo oblgacion de subsanarios posibles dafos o perjuicios, que
pudiera afectar a la ENTIDAD.

La informacién, detalles vy por mencres contenidos en los documentos
confractuales, asi como ks datos, detalles, por menores y conocimiento de la
Obra que el CONIRATISTA obtenga directamente de la ENTIDAD o @ fravés de
los estudios, indegaciones o trabajos relacionades con ia Obra, son de caracter
confidencial. Ef CONTRATISTA no podré dar a conocer ni sacord a publicidod
ningun tipo de infermacion, sin autorizacién expresa y por escrito de la ENTIDAD.

CRONOGRAMA DE EJECUCION

‘ Una vez definida la fecho de inicio de la cbra, el CONTRATISTA deberd presentor o ko

A
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SUPERVISION, el Cronograma de Ejecucidén adecuodo a dicha fecha de inicio,
concordado con un dicgrama PERT o CPM y un Plan General de los frabajos o ejecutar
para su aprobocion. En estos documentos se indicard cloromente, los fechas
fundamentales [secuencia) de la Obra, métodos consiructivos, rendimientos asumidos,
protocolo de pruebas y todos los demas datos nacesarios para la corecta. oportuna
€jecucion y confrol de la Obra, Conjuntamente con estos documentos el Contratista
deberé entregar el Cronograma de empiec de personal, por categorias, el
Cronograma de utilizacion de materiales Y en general de todos los trobajos y
actividades definidos dentro de los términos contractuales. La ruta critica debe quedar
plenomente identificada en la red de programacion. En el cronograma debe indicarse
pora cado aclividad, las octividodes precedentes y siguientes, el cédigo de la
cclividad, duracion, inicios y términos mas temprano y tardios, holguras, Conjuntamente
con el diagrama de redes. el CONTRATISTA presentard 1o sigulente;

» Cronogramas GANTT de ejecucién de las Obras adecucdo a la fecho de
inicio contractual
Listado de todas las actividades arregladas por inicio mdas temprano.
Listado de todas las actividades aregladas por holgure
Listado de todos las actividades agrupadas  por responsables (el
CONITRATISTA, SUPERVISION y la ENTIDAD).

» listado de todas las actividades agrupadas por seclor del Proyecto.

Lo indicado se presentard segun la envergodura de la obra debiendo de ser validado
por el supervisor.

Una vez aprobados el Cronogroma de Eecucién y el Plan General de los Trobajos por
la SUPERVISION, serén considerados como documentos contractuales e inmersos dentro
de los documentos de los Expedientes Técnicos. La presentacion de los documenlo

mencionados y su aprobocién, no exonerard al CONIRATISTA de ninguno de s/
obligaciones ni responsabiidades emanadas del Confrato.

D)

El CONIRATISTA deberd revisar y octualizar el Cronogramo de Ejecucidn coda va
Que ocurra una repregramaocién acorde al Reglamento de la Ley de Confrataciones
del Estado. Una copia del Cronogroma de Ejecucién actuclizada en el que se
muestren los avances a la fecha. serd mantenida por el CONTRATISTA en el sitio del
proyecto y estora a disposicidn de la ENTIDAD, de la SUPERVISION o su Represeniante,
en cudalquier momento pora su revision.

DOCUMENTOS PARA LA FIRMA DE CONTRATO

* Para la firma de contrato, el contratista deberd presentar la documentacion
en fiéico y en digital (formato escaneado y editable).

COMUNICACION ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

* Para efectos de comunicacion el confratista, una vez firmado el contrato,
deberé envior unc carta dirigida ¢ la Subgerencia de Obros Pablicas y Edif.
Priv,, presenténdose como tal, presentar a su personal clave, con sus
respectivos comeos electrénicos y teléfonos fijos y/o celulores para una
comunicacion directa (de ocuerdo a los documentos presentados para la
lema de conlralo), asi como presenlar los cronogramos de ejecucion (de
Qcuerdo a los documentos presentados para lo frma de conftrato).

3.1.2 Consideraciones especificas
a) Del equipamiento
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| |CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 122 HP 2000
GAL.
A CAMION IMPRIMADOR DE 900 GLS.
5 CAMION MICROPAVIMENTADOR
P310@1900 (8X4, 13 M3 Tolvo, 4 M3 DE E
. CAMION VOLQUETE DE 15 M3, 324@ 1800 oS ,
ARO 2015 EN ADELANTE )
5 COMPRESORA NEUMATICA 225 CFM UND 1
6 FRESADORA DE PAVIMENTOS 565 HP UND 1
7 MAQUINA DE PINTAR UND 1
8 MOTONIVELADORA DE 125 HP UND I
) MOTOSOLDADORA DE 250 AMP, UND 1
o v:zvnmsumoom SOBRE ORUGAS 69 WP 10- | |\ ,
T PLANTA PARA ASFALTO EN CALIENTE UND T
|3 | RECICLADOR AUTOPROPULZADO, P 483HP B :
CON ANCHO 2.00M |
s RODILLO TANDEM VIB. AUTOP 70-100 HP - 8 i '
A 14 TON
= RODILLO VIBRATORIO LISO AUTOPROP 101- s :
135 HP 10-12 TON , J

E equipamiento estratégico comespongde ¢ o minimo indispersable para e sjecucion
de lo obra, siendo posible la ocreditacion de eqQuipos que superen los rangos de fos
caracteristicas y patencia requeridas para la éptima ejecucion de la Cora. &-

b) Del plantel profesional v
J Ry \&

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesién Experiencla

TREINTA Y SEIS (36) MESES como
Residente y/o jefe y/o superviser y/o
inspector y/o jefe de supervision y/o
residente principal y/o director
| residente y/o jefe residente y/o iefe
residente principal y/o ingeniera
residente y/o supervisor principal de
obra, en obras similores al objeto de |
la convocotorio, que se computa
desde la colegiatura. =]
VEINTICUATRO (24) MESES como
Especicista  y/o  ingeniero  y/o!
supervisor y/o jefe y/o responsable
y/o residente en: seguridad y salug
s ocupacional o seguridaed e higiene
Ocupacionol o seguridad de obra o
seguidad en el frobojo o solud
ocupocional o implementacion de
planes de seguwidod e higiene
ocupacional © en prevencién de
riesgos laborales, en obras en
‘ general, que se computa desde ia
[ colegiotura, J

RESIDENTE DE

OBRA Ingeniero Civil

Ingeniero Civil o Ingeniero

ESPECIALISTA | O€

Higiene Y
DE SEGURIDAD .
'EN OBRA Y Industrial o

SALUD EN EL :“Qen!evo Industial o

TRABAJO ngen.sero de

Seguridad y Salud en el
Trabajo

Seguridad
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MUNICIPALIDAD PROVINGIAL DE AREQUIPA i
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[ ingeniero Civil 0 Ingenierc ]
Ambiental o Ingenierc de | DIECIOCHO (18) MESES como
Geslion Ambiental 0| Especialisia y/o ingeniero yio
Ingenierc Ambiental supenviscr y/o jefe y/o resporsable
¥ de Recwsos Ambientales |y/o  residenie ambiental  y/o|
ESPECIALISTA O Ingeniero de Recursos | ambientalista en: Mitigacion
AMBIENTAL Naoturales ombiental o ombientalista o
Yy Energic Renovable o monifereo y mitigacion ambiental o
Ingeniero de impocto  ambiental © medio
Recursos Renovobles o ambiente, en obras en general, que
| Ingenierc Ambiental v de & computa desde ia colegiatura.
Recursos Naturales,
HING . DIECIOCHO  (18) MESES como
ESPECIALISTA EN Especialisia en Suelos y Pavimentos,
SUELOS Y en coras similares, que se compula
PAVIMENTOS desde la colegiatura.

I 'DOCE (18) MESES como fspeciaisia

Ingeniero Civil

y/o ingenierc yfo residente y/o
mspector y/o supervisor y/o |efe v/o

ING, asistente o responsable de: conirol de |
ESPECIALISTA ingensero Civil coldad o calldad o aseguramiento
DE CALIDAD | de caidaod o programa de calidad o

general, que se computa desde Ia
colegiatura. )
DIECIOCHO (18) MESES como
Especidlista en Reciclode de
Ingeriero Civi Pavimento Flexible en obras similares '
que se computa desde
| colegiatura.

’ protocoios de calided, en obras en

ESPECIALISTA EN
RECICLADO

Se considerard obra simllar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccid
y/o creaclén y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacién y/o reconstruceidn y/o

Avenldas y/o calles y/o anlllos viales y/o pasajes y/o careteras y/o pistas y/o veredas y/b
vias Internas y/o Jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arterlales y/o vig:
expresas y/o Intercamblio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal yAo
habllitaciones urbanas y/o plarveias y/o plazas y/o alomedas y/o espocios piblicos urbands
y/o servicios de transitablilidad y/0 urbanizacién y/o parques y/o infraestruciura rec 0
y/o esparcimiento y/o accesibilldad urbana y/o malecones urbanos.

¢) De la experencia en la especialidad del ejecufor de obra

B postor debe acreditar un monto factrads ocumulado equivalente o UNA (01) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afes antericres a Ie
fecha de la presentacién de ofertas que se computorin desde o suscripcién del octa de
recepcion de okxa,

Se consideraré obra similar a: Vias urbanas de clrculacién peatonal y vehicular: Construccién
y/e creaclén y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacién y/o reconstruccién y/o
adecuacién y/o rehablitacién y/o remodelacién y/o renovacién de vias urbanas de
cireulacién peatonal y/o vehicular con pavimaentos (rigidos y/o flexibles y/o semifiexibles) y/o
aceras o veredas (concreto y/o astalto y/o adoquinado) en los sigulentes intervenciones:
Avenidas y/o calles y/o anilios viales y/o pasajes y/o carmeteras y/o pistas y/o veredas y/o
vias Internas y/o [irones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias aderales y/o vias
expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o Intkaestructura vial y/o peatonal ylo
habilitaciones urbanas y/o plozuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos
y/o sewvicios de transitabilidad y/o urbanlzacién y/e parques y/e infraestructura recreativa °
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y/o esparcimiento y/o acceslbllidad urbana y/o malecones urbanos.

d) Condiciones de los consorcios
De conformidad con el numera) 49.5 de) arficulo 49 del Regiomento, el dreo usuaria
puede inciuir lo siguienle:

Il El nimero méximo de consorclodos es de DOS (02) integrantes

2] B porcentaje minimo de participacién de cada consorciodo es de 40% DF
PARTICIPACION DE CADA INTEGRANTE DEL CONSORCIO

3) B porcentale minimo de parficipacion en la ejecucién del confrato, para el
infegrante del consorcic que ocredite mayor expariencia, es de 60% DF
PARTICIPACION EN LAS OBUGACIONES DEL INTEGRANTE DEL CONSORCIO QUE

ACREDITE LA MAYOR EXPERIENCIA

e) De las ofras penalidades

PENALIDADES
| Supuestos de |
Procedimiento Fotmade | apicacién de
penalidad
C.1 UIT por
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL codo dia ge Segun informe
Incumplimiento | del SUPERVISOR
Cuondo el confratista no cumpla con doter a su personal o | de dofacion de | O INSPECTOR DE
porte del personal de los implementos de seguridad, implemantos LA OBRA.
de segurigod,
CALIDAD DE LOS MATERIALES
Cuendo el confratista ingrase materiales a la ejecucion de la c ;’a:ﬂuﬁ o ;;gsmgs:smoi
obra sin lo outorizacion del supervisor o uliice para lo no autorizado o | O INSPECTOR DE
ejecucidn de la obre matericies de menos coidad que los inodecuado ' LA OBRA
especificados en el Expadiente Técnico. La multa es por ¢
coda material no autorizodo 6 no odecuado.
ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O CON ERRORES | !
Y/O EXTEMPORANEO
Cuondo e confrafista enfregue documentacién ncompleta 0.1 UIT por Seqin informe
[faitante) © con erores o fuera del plazo normative, coda tramite del SUPERVISOR
perjudicondo el trémite normal de los mismos {sclicitud de documentario Q INSPECTOR DE
{adelantos,  valorzociones,  prestaciones adicionales, LA OBRA,
resultodos ce los controles de cafidod, cerificados de
habllidod de kos profesioncles integrontes de su plantel
técrico, etc.). Lo multa serd por tramite aocumentario,
0.5 UM por
| RESIDENTE DE OBRA cada dia de Segin informe
ausencia del | del SUPERVISOR
Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma personal en O INSPECTOR DE
permanente en la obra, La multa es por cada dia, obraen el LA OBRA.
plozo pravisto.
EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICA Segun informe
C.1 UIT por del SUPERVISOR
Cuando el contratista no presente los equipos declorados en | coda equipo | O INSPECTOR DE
lo propuesta técnico. La multe es por cada equipo. LA O8RA,
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIFA

Mepamine=+  SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y EDIF. PRIV,
[ Tror INASISTENCIA DE  LOS  ESPECIALISTAS  DEL ]
CONTRATISTA A REUNION CONVOCADAS POR LA ENTIDAD
CONTRATANTE ni
0.1 UIT por Segun informe
6. ‘ o h adel SUPERVISOR
Cuanda el contratista de manera injustificado., no asista con | S99CdIade | o e o
sus especialistas o reuniones convocadas por o Entidoad, | WRSecad LA OBRA ‘
exgidos en el expediente técnico. La multa es por coda dia
| de inasistencia,
PERSONAL PROFESIONAL ESPECIFICADO EN
PROPUESTA TECNICA SIN AUTORIZACION Y/O NOTIFICACION
A LA ENTIDAD
0.5 Ut per
Cuando & personal ocreditado permanece menos de| ©900 do de Segon informe
7 |smsenio (60) dios desde el iniclo de su porticioocién an lo| QGusencio dei Gei SUPERVISOR
ejecucion del contrato o del ntegro del plazo de ejecucion personal en Q INSPECTOR DE
sl este es mencr o los sesenta (60] dios, de canformidad con | OrC en e LA OBRA
los disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del articulo PO PReviso
190 del Reglamento.
VALORIZACIONES 0.1 UIT por Segun infor
| _ cada dia o < e
8 i el confrafista incumple con ko presentacion de | demoro onz; del SUPERVISOR
| valonzacion mensual, segin los plazos indicados en el Art. 154 entrega de lo CUFGFECION.OF |
|| delreglamento de la Ley de Contratociones con el Estado. valonzocion WOQBRA,
0.5 UIT por
RETRASO EN EL INICIO DE EJECUCION DE OBra K Cod@diode | Segininforme
§ | Sl el contratista no Inicia ko ejecucién de obra en la fechg| 9EMOrOenel | del SUPERVISOR
previsto, por cawsos no afribuibles o lo entidad, Ridkanos s QRSPECION OE
ejecucién de LA OBRA.
obra
INICIO DE OBRA SIN PERSONAL CLAVE ACREDITADO.| 2*UTPO' [ soiiniome
1ol En caso el confratista incumpla con su obligacién de ejecutar| ©999 @a de del SUPERVISOR
la prestacion con el personal ocreditado o debidamente | SWSENCic del P
€ O INSPECTOR DE
sustituido, peronal en LA OBR
obra. A
a2 REAIICITALC NE A AIELA A ~1AL
Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
LB L AN PralBevile
Tmem | DESCRIPCION DEL BIEN UNIDAD | CANT. |
: CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 122 HP 2000
l _ |eaL UND 1 ‘
. 2 | CAMION IMPRIMADOR DE 900 GLS. UND | 1 ]
3 CAMION MICROPAVIMENTADOR , |
L | P310@1900 (8X4. 13 M3 Tolva, 4 M3DEE | UND ' ‘
3 CAMION VOLQUETE DE 15 M3, 324@1800 | ‘ |
| | ANO 2015 EN ADELANTE | D ' |
| 5 COMPRESORA NEUMATICA 225 CFM UND | | ]
’7 4 FRESADORA DE PAVIMENTOS 565 HP | uno | ] l
7 | MAQUINA DE PINTAR | unD 1|
|8  |MOIONIVELADORA DE 125 HP UND | 1 J
|2 [MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. uNo | |
e | PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10- = ' '
14 UND
|11 |PLANTA PARA ASFALTO EN CALIENTE _unD | | |
5 RECICLADOR AUTOPROPULZADO, P 483HP | *
| ‘CQN ANCHO 2.00M 2
3 RODILLO TANDEM VIB. AUTOP 70-100 HP - 8 [
| A14TON N D ' ‘
‘ ‘ RODILLO VIBRATORIO LISO AUTOPROP 101- NG * '
J 1

|

14
1 135 HP 10-12 TON

E equipamiento estrotégico comesponde g lo minimo indispersable para a ejecucion WDAD 5
de la oo"::!. sendo posible lo acreditacidon de equipos qQueé supearen los rongos de Ios (
caractersficas y potencia requeridas para la dptima ejecucion de la Cero {?;3(!

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
“ [; __Cargo ] Profesién q \
| [ ) S

ESIDENTE DE OBRA | Ingeniero Ci
ngeniero Civ

‘ j
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN
| OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO

Ingeniero Civit ¢ Ingeniere de Higlene v Seguridod l
lr'uf',:usf'ol © Ingeniero Industrial o Ingeniero de Sequridad |

| ¥ Salud en ef Trabaio :

| |
Ingeniero CivE o Ingeniero Ambiental o ingeniero de |
Gestion Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia
Renovable o Ingeniero de |

| Recursos Renovabies o Ingeniero Ambienial y de

r | Recursos Noturales,
NG. ESPECIALISTA EN SUELOS Y |
FAVIMENTOS

- ! S

l |

| ING. ESPECIALISTA DE CALIDAD Ingeniero Civi

| ING. ESPECIALISTA EN RECICLADO | ngeniero Civil

| ESPECIALISTA AMBIENTAL

‘ Ingeniero Civil
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripciéon del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

TREINTA Y SEIS (36) MESES como Residente y/o jefe y/o |
supervlsof y/0 inspecior y/o jefe de supervisidon y/o
residente principal y/o director residente yio |efe
residente y/o jele residente principal y/o Ingeniero
rgsi_donﬂe y/o superviser principol de obra, en obros
l similcres ol objefo de la convocatoria, que se computa

desde o coleglaturg. |
[
* ] VEINTICUATRO (24) MESES como Epecioisic  y/o

' E3 Cargo _ I E __Experlencia |

RESIDENTE DE OBRA

I :qgin.e:o v/o suc:w?sor y/C jefe y/o responsable y/o
' e e oot € »V' enie en: seguridad y solud ocupacional ¢ segurida
F?:;EEAEISM -_,f SEG .JS:DAJ EN e higiene choccionol © seguridod de obva o segu:dcg
C Y SALUD EN EL TRABAJO en el Irabajo o solud ocupocional o implementacién de
planes ae seguridad e higiene ocupacional o en| |
‘ prevencion de riesgos iaborales, en obras en general, '
| que se computa desde la colegiatura
| | DIECIOCHO (18) MESES como Especialisia y/o ngenier|
Y/0 supervisor y/o jefe y/o responsable y/0 ré—s.kden1e
|ESPECIALISTA AMBIENTAL ambiental y/c ambientalista en: Mitigacion ambiental o
ambientalisic o monitoreo y mitigacién ambiental o
'mpocio ambientcd © medic amblente, en obras en
L general. que se computa desde ia colegiatura.

ING . ESPECIALISTA EN SUELOs ¥ | DIECIOCHO (18) MESES como Especialista en Suelos y | |
PAVIMENTOS Favimentos, en obras similares, que sa& computa desde o |
colegiotra. 1

residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/ol
ING. ESPECIALISTA DE CALIDAD cslstente o responsable de: control de calldad o calidad |
C cseguramienic de calidad o programa de calidad o |
|protocc¢os de calidod, en obras en general, que se | ‘

’_ o | computa desde la colegiatura.,

DIECIOCHO (18) MESES como Fspeciofistc en Reciclad
[ ~ 4 [ = i 2 1S = C
ING. ESPECIALISTA EN RECICLADO | de Pavimento Flexible en obras simiares. que se computa | ‘

! l desde lo colegiatra

1oocs (18) MESES como Especiaisia y/o ingeniero yio |
:

—y; |

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.
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B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2°798,943.73 (Dos millones
Setecientos Noventa y Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Tres con 73/100 Soles), en la ejecucion de
obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la suscripcién del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Vias urbanas de circulacién peatonal y vehicular: Construcciéon y/o
creacion y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacién y/o
rehabilitacién y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con
pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o
adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o
carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias
arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal
ylo habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o
servicios de transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento
ylo accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion?® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

20

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

O
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e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. . - o ;
precios, segun la siguiente formula:

Acreditacién: Pi= Omx PMP

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio O

de la oferta (Anexo N° 6). | = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

1002 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

21

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).

o
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [...............os ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....covvviveneni, ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

2 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?3

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”?*

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

#  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. a
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] . La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

% Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

@ % Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE?’] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberé consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTQOS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

27 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

% De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2% Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

o
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®"

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE !l del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

30 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

31

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

@

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucién del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®?:

%2 De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra

/
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Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

O
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asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIASS3

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucidn de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

33 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eeeiiiiiieeeiiiiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales3*.

3% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales Q

o
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3® Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

35 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE36 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE38 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

3¢ Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendr& en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condiciéon de micro o pequefia empresa.

37 lbidem.

3 lbidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°038-2024-MPA-1

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”3°

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 0

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

40 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya

@ operacion asistida.

/




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°038-2024-MPA-1

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccovvvveeeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [96]4
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%43

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

41 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
42 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

43 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

deben ser legalizadas.

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV44

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

O
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

@
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES

Sefores

(S/ 900,000.00])

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante

Importante

comun del consorcio

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE s | CoNTRATO | cotmaniess RECEPOCEL?& DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® T'Povgﬁfwm [FACTURADO
1
2
3
4
5

46

47

48

49

50

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusiéon como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ?QA?rl(E)IZG RECEPOCBIgi DE LA PRO>/7E5\II1::ENTE MONEDA IMPORTE?*® TIPOVIEEI_?QZABIO AFCAUCMTSF:S(())SO
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

e Importante
La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

CARTA DE AUTORIZACION CCl

Arequipa, ......... [o [T del 2024

Sefiores:
Municipalidad Provincial de Arequipa
Presente -

Asunto: Autorizacidn para el pago con abono en cuenta

Por medio de la presente, comunico a usted que el nimero de CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCl) EL CUAL CONSTA DE (20
NUMEROS) es:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I5 16 17 18 19 Z0

PROVEEDOR:

(Indicar el nombre o razén social del proveedor titular de la

cuenta) RUC N° | l ‘ I ‘

Agradeciendo se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la que
corresponde al indicado CCl en el Banco:

NOMBRE DEL BANCO:

Asimismo, dejo constancia que el comprobante de pago autorizada por SUNAT al ser emitida por el suscrito (o mi representada) una
vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Servicio o las prestaciones en bienes y/o servicios materia del
contrato quedara cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditacion del importe de la referida a favor de la entidad

bancaria a que se refiere el primer parrafo de la presente.
S | 1 - — h
L J | | |

Numero de Celular de Contacto: ‘

Correo Electrénico de Contacto:

Atentamente,

Nombre y
apellidos:
RUC N°-

NOTA: EL CCI DEBE ESTAR VINCULADO UNICAMENTE CON EL RUC




