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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . . : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

1 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacioén, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

e www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucidn de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta 'y son elaboradas



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serén aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA
RUC N.° : 20177891127

Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS S/N ANTABAMBA.

Teléfono: 986695487

Correo electrénico: : muniantabamba.mesadepartes@gamail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucién de la obra "
RENOVACION DE PUENTE: EN EL(AL) CAMINO VECINAL EMP. AP 208 (HUANCAPAMPA -

AYAHUAY), DISTRITO DEL ORO PROVINCIA ANTABAMBA, DEPARTAMENTO APURIMAC "

1.3. VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/. 270,219.15 (DOSCIENTOS SETENTA MIL, DOSCIENTOS

DIECINUEVE CON 15/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al

mes de octubre 2022.

Valor Referencial Limites*
(VR) Inferior Superior

S/. 243,197.24 S/. 297,241.06

S/. 270,219.15 (DOSCIENTOS (DOSCIENTOS (DOSCIENTOS
SETENTA MIL, DOSCIENTOS | CUARENTA Y TRES MIL, NOVENTA Y SIETE
DIECINUEVE CON 15/100 CIENTOS NOVENTAY MIL, DOSCIENTOS
SOLES) SIETE CON 24/100 CUARENTA Y UNO
SOLES) CON 06/100 SOLES)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de
contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente
técnico

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

16/06/2023

Resolucién de Alcaldia N°225-
2022-MPA-APU del
06/12/2022

/
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de  :  Adjudicacion Simplificada
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITAROS de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de sesenta (60) dias

calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . En caja de la Municipalidad Provincial de Antabamba.

Recoger en . En la oficina de Logistica de la Municipalidad Provincial de
Antabamba

Costo de bases . Impresa: S/. 5.00 (Cinco con 00/100 soles)

Costo del expediente : Impreso: S/ 150.00

técnico Digital: S/ 10.00
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Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versioén original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado
Mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado
Mediante Decreto Supremo N° 308-2022-EF.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Decreto Supremo N° 234-2022-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la MYPES.

- Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2020.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.

- Cédigo Civil.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

- Otras normativas de alcance del presente objeto de contratacion.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisiéon de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N.° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N.° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N.° 3)

5

6

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

0 Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/

/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N.° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N.°5)

g) El precio de la oferta en Soles y debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE:

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N.° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad™

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

¢) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto
del valor referencial de algin item no supere dicho monto, en cuyo caso debe
consignarse el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida

7

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

2.4,

bonificacidn, adicionando el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00-183-000292

Banco . Banco de la Nacién.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catéalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion ®. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP20,

j)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

10

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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k)

1)

n)

0)
p)

a)

)

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?2.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacioén, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en

11

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

° 12 https://enlinea.sunedu.gob.pe/




-

@

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2023-MPA/CS

2.5.

2.6.

el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razdn social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®®.

La Entidad no puede exigir documentaciéon o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida por Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial
de Antabamba. Plaza de Armas S/N -Antabamba.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS

2.6.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara 01 adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)

13

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.7.

2.8.

dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos'® mediante carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgard adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de diez (10) dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince
(15) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos!®> mediante carta fianza o podliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligaciéon aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de veinte (20) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

14

15

16

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

\ " iUn Gobierno
ANTABAMBA & g

“Ane de lu wiidad, la paz y el desaewollo”

REPUBLICA DEL PERU
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA

REQUERIMIENTO DE OBRA

“RENOVACION DE PUENTE: EN EL(AL) CAMINO VECINAL EMP. AP 208
(HUANCAPAMPA - AYAHUAY), DISTRITO DEL ORO PROVINCIA
ANTABAMBA, DEPARTAMENTO APURIMAC”

Afo 2023

= muniantabamba2023.2026@gmail.com

' Antabamba Plaza de armas S/N.
8 ss6695487

muniantabamba mesadepartes@gmail com 026 I

, Municipalidad Provincial de Antabamba gestion 2023 - 2|
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“RENOVACION DE PUENTE: EN EL(AL) CAMINO VECINAL EMP. AP 208 (HUANCAPAMPA -
AYAHUAY), DISTRITO DEL ORO PROVINCIA ANTABAMBA, DEPARTAMENTO APURIMAC”

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
1 CONSIDERACIONES GENERALES

El Expediente Técnico aprobado por MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA, es el
documento que define las caracteristicas técnicas del proyecto a partir de las cuales se ejecutara la
obra. En ella se describen las caracteristicas de la misma (planos), incluyendo las especificaciones
técnicas de los trabajos a ejecutar, incluyendo también los estudios completos de obras provisionales,
trabajos preliminares, seguridad y salud en el trahajo, estructura de puente, accesos de puente, manejo
y monitoreo ambiental, control de calidad, resumen ejecutivo, memotia descriptiva, estudio de
topografia, trazo y disefio vial, estudios de suelos y geotecnia, estudios de cantera y fuentes, estudios
de hidrologia e hidraulica, estudio de estructuras y obras de arte, estudio de sefializacion y seguridad,
gestion de riesgos en la planificacion y ejecucion de obras, FITSA con resolucion de aprobacion,
metrados costos y presupuestos, cronograma de avance fisico, cronograma valorizado de ejecucion
de obras, cronograma de adquisicion de materiales, planos y anexos correspondientes con la ejecucion
fisica de la obra.

El expediente técnico también determina el plazo de ejecucion en base a los rendimientos de las
partidas que conforman el presupuesto de obra {calculados en base a la ubicacion geografica de la
obra).

“RENOVACION DE PUENTE: EN EL(AL) CAMINO
VECINAL EMP. AP 208 (HUANCAPAMPA - AYAHUAY),
DISTRITO DEL OROC PROVINCIA ANTABAMBA,
DEPARTAMENTO APURIMAC”

El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:

Nombre de la obra

Ubicacion

Nombre del Proyecto de
Inversion

Cadigo Unico de Inversiones
Nivel de Estudios de Pre
inversion

Expediente Técnico (aprobado
mediante) y fecha de aprobacion

Valor referencial

Fecha de declaracion de
Viabilidad

Tipo de Proceso

Objeto de Contratacion

Plazo de Ejecucion

& 985695987

== muniantabamba2023.2026@gmail.com

muniantahamba mesadepartes@gmail com

Distrito  : EL ORO
Provincia : ANTABAMBA
Region : APURIMAC

“RENQVACION DE PUENTE: EN EL(AL) CAMINOG VECINAL
EMP. AP 208 (HUANCAPAMPA - AYAHUAY), DISTRITO
DEL ORO PROVINCIA ANTABAMBA, DEPARTAMENTO
APURIMAC”

2533046

IOARR

- Resolucion de Alcaldia N° 225-2022-MPA-APU del 06 de
Diciembre del 2022

$/. 270,219.15 (Doscientos Setenta Mil, Doscientos

Diecinueve con 15/100 soles)
Precios referidos a OCTUBRE 2022

21 de octubre del 2021

Adjudicacion Simplificada

Contratar a la empresa que se encargara de ejecutar los
trabajos programados en el expediente técnico del proyecto
60 dias calendarios

' Antabamba Plaza de armas SN.
™ Municipalidad Provincial de Antahamba gestion 2023 - 2

—
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1.1 DEPENDENCIA QUE REQUIERE LA PRESTACION:

Gerencia de Obras de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA en adelante
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA

1.2 FINALIDAD PUBLICA:

La abra contempla el “RENOVACION DE PUENTE: EN EL{AL) CAMINO VECINAL EMP. AP 208
(HUANCAPAMPA - AYAHUAY), DISTRITO DEL ORO PROVINCIA ANTABAMBA,
DEPARTAMENTO APURIMAC", LOCALIDAD DE HUANCAPAMPA - AYAHUAY, DISTRITO DE EL
ORO, PROVINICIA DE ANTABAMBA, DEPARTAMENTO DE APURIMAC. Con el objefivo de
brindar una adecuada infraestructura vial de transitabllidad vehicular y peatonal

13 OBJETO:

Contratar a la empresa contratista que se encargara de ejecutar la “RENOVACION DE PUENTE: EN
EL(AL) CAMINO VECINAL EMP. AP 208 (HUANCAPAMPA - AYAHUAY), DISTRITO DEL ORO
PROVINCIA ANTABAMBA, DEPARTAMENTO APURIMAC", LOCALIDAD DE HUANCAPAMPA -
AYAHUAY, DISTRITO DE EL ORO, PROVINICIA DE ANTABAMBA, DEPARTAMENTO DE
APURIMAC.

2 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

¢ De acuerdo a los estudios basicos y a las posibilidades constructivas se proyecto una
restauracion del Puente en el camino Vecinal EMP. AP 208 con una luz de 18.20 m. de
longitud en el puente ya existente.

Reparacion y refuerzo de estribos de puente carrozable.

Pintado de la estructura metalica.

Limpieza general de la estructura.

Corte de terreno para nivelacion de la carpeta de rodadura.

Construccion de lozas de aproximacion.

Reforzamiento de estribos.

muniantabamba2023. 2026@gmail.com " Antabamba Plaza de armas S/N.
& ss6595487 ™ :
muniantabamba mesadepartos@gmail com , Munivipalidad Provincial de Antabamba gestion 2023 - 20
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Imagen N° 01.- Vista Geométrica de la Ubicacion del Puente HUANCAPAMPA

EL ORO;
Ayahuay

% < Parja
| N ~ San Juan

Fuente: Plano formato digital Volumen 06. Plano de Ubicacién

21 UBICACION DEL PROYECTO

La zona del proyecto se encuentra en el distrito de El Oro; es un territorio que esta constituida
principalmente por zona urbana y por terrenos agricolas, ubicado a 201 Km. al sur de Abancay, y a
8.4 km al este de Ayahuay, y a 34.2 km del distrito de Antabamba hacia el este.

Departamento / Region . APURIMAC

Provincia . ANTABAMBA

Distrito . ELORO

Localidad Cercana © HUANCAPAMPA - AYAHUAY
Region geografica . SIERRA

Centros Poblados cercanos  ;  HUANCAPAMPA - AYAHUAY
Ruta Vecinal . EMP. AP - 208

Altitud . 3293 ms.nm

muniantabamba2023.2026@gmail.com \ Antabamba Plaza de armas S/N.
& 86595487 ™ -

muniantabamba mesadepartes@gmail com w Municipalidad Provincial de Antabamba gestion 2023 - 20,
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Ubicacion Geogréfica
COORDENAS GEOGRAFICAS
MARGEN IZQUIERA f MARGEN DERECHA
ESTE NORTE ESTE NORTE ZONA
708429.78 m 8427717.47m | 70841542m | 842770693m | 18

2.2  CARACTERISTICAS TECNICAS
La Obra “RENOVACION DE PUENTE: EN EL(AL) CAMINO VECINAL EMP. AP 208
(HUANCAPAMPA - AYAHUAY), DISTRITO DEL ORO PROVINCIA ANTABAMBA,
DEPARTAMENTO APURIMAC" tiene las siguientes caracteristicas técnicas:
221 CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA

SUPERESTRUCTURA

Tablero o loza
e Limpieza general de la loza

Estructura portante
e Pintado arenado de los dos barandales

SUBESTRUCTURA

Estribo izquierdo
e Elestribo izquierdo (aguas abajo) se encuentra en buenas condiciones, se realizara los
trabajos de tarrajeo con impermeabilizante

Estribo derecho
s  Flestribo derecho (aguas abajo) se-encuentra en buenas condiciones, se realizara los
trabajos de tarrajeo con impermeabilizante.
+ Los aleros del estribo derecho (aguas abajo) se encuentra en buenas condiciones, se
realizara los trabajos de tarrajeo con impermeabilizante

ACCESO MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA
e Laviade acceso (carretera) al puente presenta un pendiente fuera de los limites
permisibles; se realizaran los trabajos de corte y conformacion de sub rasante en ambos
ingresos puente vehicular tipo Bailey.

3 DEFINICIONES Y OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES LA CONTRATACION:

3.1 NORMAS TECNICAS
Especificaciones técnicas indicadas en el expediente técnico.

3.2 PROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRAS ~CPM

Es ia secuencia 16gica de actividades constructivas que deben realizarse en un determinado
plazo de ejecucion, la cual debe comprender todas las actividades aun cuando no tengan una
partida especifica de pago; asi como, todas las vinculaciones entre actividades que pudieran
presentarse. El programa de ejecucion de obra debe elaborarse aplicando el método CPM.

Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas actividades deberan

muniantabamba2023.2026@gmail.com ' Antabamba Plaza de armas S/N.
& 956695487 ™ ;
’ Municipalidad Provincial de Antabamba gestion 2023 - 2026

muniantabamba mesadeparfes@gmail com
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responder a su necesidad técnica, no se podran establecer estas sin la debida justificacion de
ejecucion obligatoria previa yfo igual a fa actividad principal.

El calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecucion de obra
(CPM) no necesariamente debe ser idéntico al calendario de avance de obra valorizado del
expediente técnico. Toda vez que el ganador de la buena pro debera elaborar su propio
calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecucion de obra
(CPM), concordante con su oferta y programacion, siempre que mantenga los criterios de
ejecucién, secuencia logica de las actividades y plazos determinados en funcién a sus
rendimientos, temporalidad y represente la optimizacion de los criterios establecidos por la
entidad; el cual debera ser aprobado por la entidad.

IMPORTANTE:
Para la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro debera presentar los siguientes
documentos técnicos:

a) Garantia de Fiel Cumplimiento

h) Garantia de Fiel Cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas ante un Notario, de cada uno de los
integrantes, de ser el caso.

d) Cobdigo de Cuenta Interbancaria (CCl) o, en caso de proveedores no domiciliados el nimero
de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copiade Vigencia de Poder del representante legal de la empresa que acredita que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia det DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP.

) Programa de ejecucion de obra (CPM), el cual presenta la ruta critica.

i) Calendario de avance de obra valorizado (CAQ) sustentado en el Programa de ejecucion
de obra (CPM),

k) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado.

) Calendario de utilizacion de equipo mecanico, en caso la naturaleza de la contratacion lo
requiera.

m) Memoria en la que se sefialan las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales a); b); ¢) y d)

n) Analisis de precios unitarios de su oferta (partidas y sub parfidas), asi como el desagregado
de los gastos generales fijos y variables de la oferta.

o) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

p) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio 0 uno
de sus integrantes.

q) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, el grado o titulo profesional requerido seré verificado-en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la Superintendencia
Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU

1) Copia de i) contratos y su respectiva conformidad o ii) constancias o iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

s) ElPlan De Seguridad y Salud en el trabajo.

f) Archivo digital conteniendo toda la informacion de los puntos i); f); K); I); m); n); o); p); a); 1)

muniantabamba2023.2026 @gmail.com Antabamba Plaza de armas S/N. i
& sss695187 ™1 2 2
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s); en version editable y/o pdf.

Ens)

El Plan de Seguridad y Salud en el trabalc se elaborara considerando cumplir la Legislacion
Nacional Marco de Seguridad y Salud en el Trabajo, ley de seguridad y salud en el trabajo, ley
N° 26783 y su Reglamento D.S. N° 005-2012-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo para el Sector Construccion D.S. N° 011-2019-TR. Posterior a la firma del contrato de
la obra y antes del iniclo de la obra, la supervision o inspeccion debera revisar detalladamente
el programa CPM, el calendario de avance de obra valorizado (CAQ), el calendario de
adquisicion de materiales, el calendario de utilizacion de equipo y Memorias en la que se
sefialan las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboracidn de los
documentos indicados en los literales anteriores, En caso de contener errores, deberan ser
corregidos ylo modificados por el contratista, para ser aprobados por la supervision o inspeccion
y MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA.

Ademas, también la supervision o inspeccion posterior a la firma del contrato de la obra revisara
los analisis de precios unitarios de la oferta y emitira el respectivo informe técnico.

3.3 RUTA CRITICA DEL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

Es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya variacion afecta
el plazo total de ejecucion de la obra.

3.4 FORMULA POLINOMICA

Denominada también formula de reajuste es la representacion matematica de los componentes
a nivel de costos de una obra, que sirve para reconocer al confratista los mayores costos
producto de la variacion de precios de los insumos que lo conforman, entendiendose que esta
ha sido elaborada considerando los elementos mas representativos en la oportunidad de su
elaboracion. Los postores en la etapa del proceso de seleccion estan obligados a revisarla y
comunicar cualquier observacion gue consideren necesaria, luego de suscrito el contrato se
entiende por aceptada.

(%
o

GASTOS GENERALES (GG):

Son los costos indirectos que el contratista debe efecluar para la ejecucion de la prestacion a
SU cargo.

3.5.1 GASTOS GENERALES FIJOS (GGF)

Gastos que no estan relacionados con el tiempo de ejecucion de la prestacion a cargo
del contratista

3.5.2 GASTOS GENERALES VARIABLES (GGV):

Aquellos que estan directamente relacionados con el tiempo de ejecucion de fa obra y
por tanto pueden incurrirse a lo largo de todo el plazo de ejecucion de fa prestacion del
contratista.

Si bien este plazo se estima en funcion del plazo de ejecucion contractual su real
procedencia obedece a su relacién con los trabajos contratados, es decir estan en
concordancia con los recursos de personal técnico y administrativo y logistico del
contratigta, necesarios para la ejecucion de la obra. En ese sentido como su pago
periodico (mensual) esté en funcion del trabajo ejecutado (como porcentaje del avance
fisico de la obra), su reconocimiento se da dentro del plazo realmente utilizado para la
ejecucion de los trabajos contratados.
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4  OBLIGACIONES DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA
De conformidad con los numerales 190.1 y 190.2 del articulo 190 del Reglamenta, es responsabilidad
del contratista ejecutar su prestacion con el personal acreditado durante el perfeccionamiento del
contrato, Asimismo, el personal acreditado permansce como minimo sesenta (60) dias desde el inicio
de su participacion en la ejecucidn del contrato o por el integro del plazo de ejecucion. Luego de
transcurrido el plazo sefialado, el contratista puede solicitar de manera justificada a la Entidad que le
autorice la sustitucion del personal acreditado.

4,1 RELACION DEL PERSONAL PROFESIONAL
Cuadro 1

RELACION DE PERSONAL PROFESIONAL PRESUPUESTADO DEL EXPEDIENTE
TECNICO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

DESCRIPCION __ PLAZO.

CANT. [Cant. | Unid.

Personal Profesional Clave

01 Ingeniero Residente de Obra 02 Mes
Fuente: Analisis de Gastos Generales — Expediente Técnico Aprobado '

Nota importante. - Todo el personal profesional fitulados en el Per( como para los titulados en
el extranjero debe estar debidamente colegiado y habilitado, por lo cual en cada valorizacién
mensual el contratista debe adjuntar el certificado de habilidad de todos los profesionales
que correspondan a ese periodo.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales debe presentarse para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de ta obra, tanto para los profesionales titulados en el Per(
como para los titulados en el extranjero.

> ADELANTOS

4.2.1 ADELANTO DIRECTO

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA otorgara UN (01) adelanto directo por el
10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL.

P.
N

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (08) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia’ por adelantos
mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo. La Entidad debe entregar? el
monto solicitado dentro de los siete (07) dias calendario contados a partir del dia siguiente de
recibida la solicitud del contratista.

Vencido el ptazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

En el Articulo 148 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece:
“Los postores y/o contratistas, presentan _como garantias, carta fianza y/o péliza de caucion

emitidas por entidades bajo la supervision de la Superintendencia de Banca, Sequros y AFP que
cuentsn con clasificacion de riesgo B o superior’

1 De Conformidad con el articulo 129 de reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de tres (3 meses),
renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto oforgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las
garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién del adelanto otorgado.

2 En los Supuestos previstos en el numeral 176.9 del Reglamento, no resulta aplicable el resarcimiento indicado en el numeral 176.8 y se suspende el
tramite de solicitud y entrega de adelanto directo, debiendo reiniciarse quince (15) dias antes de la nueva fecha de inicio de plazo de ejecucion.

_—
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422  ADELANTO DE MATERIALES

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA otorgaré un (01) adelanto para materiales
0 insumos por &l 20%, del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales o insumos presentado por el contratista y aprobados por ta entidad.

La entrega del adelanto se realizara en un plazo de diez (10) dias calendario posterior a la
solicitud del contratista y la misma debe de ser antes de la fecha prevista en el calendario de
adquisiciones de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto el CONTRATISTA, debe solicitar la
entrega del adelanto en un plazo de quince (15) dias calendarios anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando la solicitud de la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA
y el comprobante de pago respectivo.

Las solicitudes de adelantos para materiales 0 insumes se realizan una vez iniciado el plazo de
ejecucion contractual, teniendo en consideracion el calendario de adquisicion de materiales o
insumos presentado por el contratista y los plazos establecidos en los documentos del
procedimiento de seleccion para entregar dichos adelantos.

Adjuntando a la solicitud la garantia® por el adelanto* mediante carta Fianza en los siguientes
términos: incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacion automatica en el pais, a solo
requerimiento de la Entidad, emitida por empresas que deben encontrase bajo fa supervision
directa de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y que deben estar autorizados para
emitir garantias o estar considerados en la (iitima lista de bancos extranjeros de primera categoria
que periddicamente publica el BCRP; extendida a la orden de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE ANTABAMEA, por idéntico monto y con un plazo minimo de vigencia de dos meses.

No procede el oforgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que fa
solicitud correspondiente sea realizada con posterioridad a los plazos sefialados en los parrafos
anteriores y/o en las fechas posteriores a las indicadas en el calendario de adquisicion de
matetiales o sin la documentacion completa.

L' %Adelanto de Materlales = 20%MC

Donde:
MC = Monto del contrato original.

El contratista tiene el deber de informar a la entidad y/o supervision cuando se lo solicite, ef detatie
de inversion de los adelantos solicitados ylo pagados considerando su fin por el cual fueron
otorgados, la falta de respuesta del contratista sera considerada como incumplimiento contractual
y evaluado por el administradar de contrato.

4.3 REAJUSTES
Se rigen por lo dispuesto en los articulos 38° y 195° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

3 En el Articulo 148 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece: "Los postores yio contratistas, presentan como garantias, carta fianza
ylo poliza de caucion emitidas por entidades bajo la supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que cuenten con clasificacion de riesgo B
0 superior”

¢ De conformidad con el articulo 129 del reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de tres (3 meses),
renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion tofal def adelanto olorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las
garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total def adelanto otorgado.
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4.4 EXPEDIENTE TECNICO
Se adjunta como anexo al requerimiento, ef mismo que estara disponible en la plataforma del

SEACE - Expediente Técnico de Obra.

45 VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones seran presentadas mensuaimente en un (01) original y dos {02) copias,
acompafiadas segin sea el caso por los computos métricos resultantes de las medicicnes de 0s
trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el supervisor, en concordancia con 10s
requisitos exigidos por la ENTIDAD.

El plazo méximo de aprobacion por el inspector o el supervisor de fas valorizaciones y su remision
ala Entidad para periodos mensuales es de cinco (05) dias, contados a partir del primer dia habil
del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no
posterior al Ultimo dia de tal mes.

El periodo de valorizacion sera mensual. De conformidad con lo establecido en los Art, 194° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las valorizaciones seran tramitadas y
remitidas ante Ja Entidad, debidamente firmados, tanto por el inspector o supervisor y el
contratista.

5  PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
La Entidad o el contratista, seg(in corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente
al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en ef plazo de 60 dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tai efecto, la parte que solicita el
pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
Ademas de una condicion para el pago se procederé de acuerdo al articulo 211° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones de! Estado.

5.1 CONFORMIDAD DE OBRA
Con la suscripcion de Acta de recepcion de obra en cumplimiento al articulo 208° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado

& RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
o Dentrode los freinta (15) dias calendarios del Inicio del plazo de gjecucion de obra, el contratista
presentara al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revision del expediente
técnico de obra, que incluya entre ofros, riesgos del proyecto y otfos aspectos que sean materia
de consuita.

o Elcontratista planeara y sera responsable por los métodos de trabajo y eficiencia de los equipos
empleados en la ejecucion de la obra,

» Durante la ejecucion de la-obra el confratista esta obligado a cumplir los plazos parciales
establecidos en el calendario de avance de obra. En caso de producirse retraso injustificado se
proceder4 acorde con lo sefialado en ei articulo 203° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

e  Deberatener en cuenta que el CONTRATISTA es responsable de a obtencion de las licencias,
autorizaciones, permisos, servidumbre y similares que correspondan para la ejecucion de la
obra conforme lo establecido en el articulo 146° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, y de acuerdo a lo sefialado en el Expediente Técnico informando a LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA y a la supervision sobre el avance de la
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obtencion de estos.

6.1 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

o FEICONTRATISTA es responsable de efaborar € implementar el Plan de Seguridad y Salud en
el Trabajo. Para efectos de la aprobacién, el SUPERVISOR o INSPECTOR dentro de los 5 dias
de suscrito el contrato de la obra, emite su conformidad sobre dicho documento e informa a la
entidad. En caso encuentre observaciones, las hace de conocimiento al contratista, quien
dentro de los 3 dias siguientes las absuelve.

o Encaso el Plan haya side observado El SUPERVISOR O INSPECTOR como méaximo dentro
de los 10 dias de suscrito el contrato de la obra emite la conformidad y version final del Plan de
Sequridad y Salud en el Trabajo a la ENTIDAD.

D 7 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
y ‘ » La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra
ejecutada, sera de siete (07) afios, contados a partir de la recepcion de la obra, de conformidad
al Articulo 40° de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y def articulo 173° de su
Reglamento.

» LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA tendra un plazo de hasta treinta (30)
dias desde la expiracion del periodo de responsabilidad por defectos o vicios ovullos para
reclamar. En caso se defecte un defecto o viclo oculto a criterio de LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ANTABAMBA, EL CONTRATISTA, tendra Iz carga de la prueba en caso
considere que no se trata de un defecto o vicio oculto o que el mismo no le es imputable. La
responsabilidad de EL CONTRATISTA, comprende la reparacion de los respectivos defectos o
vicios ocullos o la compensacion a LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA, por
los costos de reparacion que sean necesarios, Los defectos o vicios ocultos que sean reparados
contaran con un nuevo plazo de responsabilidad por defectos o vicios ccultes, por un plazo
idéntico al original.

8  SUPERVISION DE OBRA
La obra contara de modo permanente y directo con un Inspector ¢ Supervisor, en cumplimiento
a lo establecido en el articula 186° del Reglamento. Sus funciones estan establecidas en el
articulo 187° del Reglamento de ia Ley de Contrataciones.

9  CUADERNO DE OBRA
Sera abierto conforme lo establecido en el articulo 191° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado (facha de enirega del terreno)
Las anotaciones y consultas sobre ocurrencias se rigen en concordancia con los articulos 192° y
193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
191.1. En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el
mismo que se encuentra legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o
supervisor, segin corresponda, y por el residente, a fin de evitar su aduiteracion. Dichos
profesionales son los unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.
191.2. El cuaderno de obra consta de una hoja original con fres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor.
El original de dicho cuaderno permanece en la obra, bajo custodia del residente no pudiendo
impedirse el acceso al mismo.

10 SEGUROS

EL CONTRATISTA sera responsable de todas las indemnizaciones por rectamos de terceros y/o
del personal de LA OBRA y/o los familiares del personal de LA OBRA que sufran dafios a
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consecuencia de algin siniestro; asi como por el incumplimiento en materia de seguridad exigidos
por fa Ley, asi como cualquier caso fortuito o de fuerza mayor suscitado por la ejecucion fisica de
la obra.

EL CONTRATISTA presentara también las polizas SCTR (Seguro complementario de Trabajo de
Riesgo) salud y pension a la solicitud de pago de sus valorizaciones, segin corresponda,
incluyendo la constancia de vigencia, vaucher de pagos y facturas emilidas en el mes de pago de
la valorizacion.

EL CONTRATISTA presentara también el sustento de los pagos al SENCICO y CONAFOVICER
adjunto a la solicitud de pago de sus valorizaciones, segln corresponda.

Queda expresamente estipulado que EL CONTRATISTA tendré total y exclusiva responsabilidad
por el pago de todas las obligaciones sociales relacionadas con su personal tales como el pago
de remuneraciones, CTS, indemnizaciones, préstamos, leyes sociales y demas derechos y
beneficios que le correspondan y en general cualquier contribucién, aporte o tributo creado o por
crearse que sea aplicable para estos casos, obligandose a mantener a LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ANTABAMBA libre de cualquier reclamo por estos conceptos, en tanto dicho
personal no tiene ni tendra ninguna vinculacion de orden laboral ni contractual con LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA.

Queda estipulado que cualquier reclamo, de cualquier naturaleza, dirigido
equivocadamente contra LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA sera
asumida directa y plenamente por EL CONTRATISTA.

11 INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA podra de oficio o a solicitud de parte
intervenir econémicamente la obra, en circunsiancias de caso fortuito, fuerza mayor o por
incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminacion de
los trabajos, segln lo previsto en el articulo 204° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

12 CONTROL DE CALIDAD
EL CONTRATISTA presentara mensualmente informes de Control de Calidad, dentro de las
valorizaciones, siguiendo las indicaciones de LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
ANTABAMBA. Asimismo, también presentara todos los certificados de calibracion de los equipos
de medicion y de laboratorio, dentro de cada valorizacion o cuando lo solicite la ENTIDAD o
SUPERVISOR 0 INSPECTOR.

13 OTRAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios derivados de su actuacion ylu
omision, inclusive frente a terceros o a las propiedades de estos.

13.1 RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se hara de conformidad con lo establecido en el articulo 208° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Una vez comunicada el término de la obra por parte del contratista, este debera presentar los
planos post - construccion, metrados mensuales y finales, dossier de calidad con todas las
pruebas, ensayos, analisis de campo y las lecciones aprendidas en un plazo de diez (10) dias
calendario de comunicado el termino de obra.
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13.2 LIQUIDACION DE LA OBRA
Se sujetara a lo establecido en los articulos 209°, 210° y 211° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

13.3 DETALLE Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
El Andlisis de Precios Unitarios debera especificar de manera precisa el rendimiento utilizado en
estos (obtenido a partir de los equipos que participan en este trabajo), igualmente para las
partidas en general cuando estén conformadas por sub - partidas, el mencionado analisis debera
ser presentado para la suscripcion del contrato.

13.4 IMPUESTOS Y DERECHOS DE ADUANA
EL CONTRATISTA sera responsable por el pago de los fributos, gravamenes y otros que le
correspondan. Asi como las responsabilidades de caracter laboral y por el pago de las
aportaciones sociales de su personal.

GARANTIAS
14.1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la
Entidad la garantia de fiel cumplimiento (Carta Fianza en los siguientes terminos: incondicional,
solidaria, Irevocable y de reallzaclén automatica en el pais a solo requerimiento de la entidad,
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimisma, deben estar autorizadas para emilir garantias; 0
estar consideradas en la Ultima fista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd, extendida a la orden de LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA, por idéntico monto equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la
liquidacion final.

En el Articulo 148 del Reglamento de la Ley de Contralaciones del Estado la cual establece:
“Los postores ylo contratistas, presentan como garantias, carta fianza y/o pdliza de caucion
emitidas por entidades bajo la supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
que cuenten con clasificacion de rissgo B o superior”

LA ENTIDAD estd facultada para ejecutar las garantias cuando EL CONTRATISTA no
cumpliera con renovarlas antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el
articulo 155° del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado

15 DISPONIBILIDAD DE TERRENO
Con fecha 16 dias del mes de noviembre del afio 2022, se suscribe el ACTA DE LIBRE
DISPONIBILIDAD DE TERRENO, el cual cuenta con la conformidad del ALCALDE DISTRITAL DE
EL ORO, ubicado el Distrito de EL ORQ, Provincia de Antabamba, Departamento de Apurimac,
respecto a la libre disponibilidad de terreno para la convocatoria del proceso de seleccion para la
ejecucion de la obra.

Se considera que se tiene la libre disponibilidad del 100% de las areas afectadas requeridas para la
gjecucion del Proyecto ‘RENOVACION DE PUENTE: EN EL(AL) CAMINO VECINAL EMP. AP 208
(HUANCAPAMPA - AYAHUAY), DISTRITO DEL ORO PROVINCIA ANTABAMBA,
DEPARTAMENTO APURIMAC'

16  CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
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a) CALIFICACION DEL DEL PLANTEL PROFESIONAL
La permanencia y/o participacion en obra del personal profesional (clave y no clave) sera exigida
de acuerdo al tiempo contemplado en los gastos generales del expediente técnico y en
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

a1 Personal Clave,

Las cantidades y exigencias del personal profesional clave requerido para ejecutar la obra objeto
de la presente convocatoria, esta en estricta observancia con el desagregado del analisis de
gastos generales y presupuesto del valor referencial del expediente técnico, asi como de la
complejidad y exigencias de la obra para asegurar la calidad de esta.

Nota importante: La habilitacién de los profesionales se debe presentar para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la obra, tanto para los profesionales titulados en el Per
coma para los titulados en el extranjero, asi como en cada valorizacion presentada,

a.1.1. ACTIVIDADES, LABORES Y/O FUNCIONES A REALIZAR EL PERSONAL CLAVE.

» INGENIERO RESIDENTE DE OBRA.
Las funciones del Residente de Obra comprenderén el control técnico, administrativo y
econdmico-financiero de la ejecucion de obra de acuerdo al expediente técnico, del mismo
modo el control técnico de las obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas
que tendran participacion en el desarrolio de la cbra (personal técnico /administrativo,
subcontratistas si corresponde, proveedores de materiales y equipos, etc.). Sefialandose que
sus funciones y/o actividades especificas se desarrolian pravias a la ejecucion de la obra,
durante la ejecucion de la obra, durante la recepcion de la obra y liguidacion final de la obra.

- Revisar el expediente técnico de obra , con (a participacion de sus especlalistas, dicha
actividad debera contener, entre otros, la compatibilizacion del expediente técnico con la
absolucién de consultas formuladas durante el procedimiento de seleccion correspondiente,
compatibilidad con el terreno utilizando tecnologias de posicionamiento espacial, tales como
la georreferenciacion de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado -
RLCE, planteamiento de las posibles consultas y/u observaciones téenicas debidamente
fundamentadas que pudiera encontrar respecto al expediente técnico.

- Actividades Complementarias: revisar y/o actualizar y/o efectuar un plan de desvios del
tréansito peatonal y/o vehicular y/o-embarcaciones al inicio de la obra si considera necesario
visto las actividades que programe de la obra; apertura del Cuaderno de Obra delimitacion
del area de trabajo; ubicacion de puntos de control topogréafico y suscripcion del acta de
entrega del terreno,

- Adecuado control técnico, administrativo y financiero de la obra, elaborara y actualizara de
forma permanente 1o siguiente: plan de trabajo del contratista, que contemple los procesos
constructivos, las instalaciones de los equipos, procura de maquinaria, materiales y
personal, permisos, revision del programa de ejecucion de obra (CPM), revision y/o
actualizacion ylo elaboracion de los planes de: Plan de Aseguramiento y Control de la
Calidad-PAC , Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO, Plan de Manejo Ambiental
- PMA; documentacién y participacion del plantel de profesionales destacados en obra
(personal clave, no clave y otro personal profesional del PMA); que incluya entre ofros, las
posibles prestaciones adicionales, riesgos de! proyecto y otros aspectos que sean materia
de consulta

- Ejecutar las partidas del expediente Técnico con las recomendaciones y conformidades del
supervisor/inspector.

- Procesar y suministrar al supervisor/inspector; de la informacion digital y los planos de
avance de obra georreferenciados.

- Otras actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

muniantabamba2023.2026 @gmail.com \ Antabamba Plaza de armas S/N. ‘
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b) DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

b.1) Experiencia En La Especialidad
Definido segun Item 3.2 Requisitos de calificacion numeral B Experiencia Del Postor En La
Especialidad.

b.2) Condiciones de los Consorcios
De conformidad con &l numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, considerando el monto de la
obra, se han establecido fas siguientes condiciones:

« Elnlimero maximo de consorciados es de dos (02).

c) DE LAS PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato , LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de retraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El refraso se justifica a través de la solicitud de ampiiacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que ef mayor tiempo transcurrido no le
resulta imputable. En ese (limo caso, la calificacion del retraso como justificado por parte de la
Entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin tipo, conforme al
numeral 162.5 del Art. 162 del Reglamento de la Ley de Contralaciones del Estado.

d) DE LAS OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con &l articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer ofras penalidades, distintas
al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con
al objeto de la contratacion.

Seglin lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se
deben incluir las siguientes:
TSRS 1 OTRAS PENALIDADES g -
N° | SUPUESTO DE APLICACION DE .
| PENALIDAD 2 Sisiosid oaciecnt el

PROCEDIMIENTO

Segiin informe del Supervisor de |
. ‘ ' laobra. 1
32?122%:Legzngofggﬁgzgeﬁgiﬁ El valgr de (O.SO)_ Unidad ‘ Segt'm, acta y/o' informe de ‘
| o participacion en la ejecucion del contrato o i (mposntsva Tributaria (le) ‘ cua}quner . profesional de la |
del integro del plazo de ejecucion, si este es vigente en la oportumdad ‘ E_Emldad (incluye personal del
' menor @ los sesenta (60) 'dias de  Quese produce fa mfcagck’:n,  brgano de control. 0|
lconomitian o D B posic‘iones por cada dia de ausencia del ‘ ﬁ;qahzacpn), cuando realice las
establecidas en el numeral 190.2 del articulo ‘ perspnal en obra en el plazo ‘ ws't.as de [IpEcERs a.I'a obray |
190 del Reglamento | previsto. | realice  la verxﬂcacuon del
' ; personal  acreditado de fa |

IS _ | ejecucion defaobra. |

« Mumantabambazy23. 2026 @gmatl.com " Antabamba Plaza de armas S/N. ‘
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En caso el contratista incumpla con su

| obligacion de ejecutar la prestacion con el
| personal

acreditado ©  debidamente |

sustituido.

_ personal en obra.
" Cinco por mil (5/1000) de!

Si el contratista 0 su personal, no permite el
acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR
impidiéndole anotar las
ocurrencias.

' Sefializacion de obra, siempre que resulten
j necesario se debe adoptar medidas precisas

para que la obra cuente con la suficiente |

| sefializacion, ademas se colocaran siempre |
en el caso de los siguientes tramos de alto
' riesgo G-050 del RNE.

- Elaboracién del Plan de Seguridad
y Salud para fa Obra y presentacion |
a la Entidad para su aprobacion.

- Utiizacion de Equipo de Proteccion |
Personal (EPP - Proteccion de‘
cabeza, o;os pies, manos y |
demas), seglin el trabajo a realizar. | ‘

- Implementacion de medidas de
seguridad para trabajos de alto ‘
riesgo, segun el RNE., |

- Dispositivos de seguridad peatonal |
y vehicular.

- Implementacibn de bofiquin de | ‘
primeros auxitios. ‘

La no realizacion de estas actividades serd |

| causal de aplicacion de penalidad. |

"En el caso que la obra requiera de‘
prestacrones adicionales EL CONTRATISTA |
' no presente el expediente técnico del}

| adicional de obra seglin el artfculo 205° del |
| reglamento de la ley de contrataciones del j o1
' estado. se aplicara una sola vez por cada | GO0

- adicional presentado que incumpla el articulo

mencionado anteriormente.

Bl valor de (0.50) Untdaa""”"'”

Impositiva Tributaria (UIT) -
vigente en la oportunidad | | Seglin informe de! Supervisor de |
que se produce la infraccion | la obra. |
por cada dia de ausencia del |

monto de la valorizacion del | Seguin informe del Supervisor de :
periodo por cada dia de | la obra.
dicho impedimento.

" Segiin informe de! Supervisor de
| laobra.
' Segln acta ylo informe de
cualquier profesional de Ia
' Entidad (incluye personal del
brgano  de  control 0O
hscahzactén) cuando realice las
| visitas de inspeccion a la obra y
realice la  verfficacion  del
' personal  acreditado de fa
- ejecucion de la obra.

El valor de (0.20) Unidad |
Impositiva  Tributaria (UIT) |
vigente en la oportunidad |
que se produce cada una de |
las causales descritas en el
item 4

Se aplicara una penalidad de

0012% del monto del Seglin informe del supervisor de

' laobra.

Respecto a la ausencia del personal

- profesional (Clave)

El Residente debe dirigir la ejecucion de los

 trabajos efectuados por EL CONTRATISTA,
- asistiendo en forma permanente y todos los

dias laborables de la obra durante el plazo de
su participacion. Caso contrario, se aplicara

Returo de la obra, del equipo mecanico
- minimo, sin autorizacion del Supervisor,

muniantabamba2023.2026 @gmail.com
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. sera la vigente a la fecha de

Bl valor de 0.20 Unidad |

| vigente en la oportunidad |
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- Segun informe del Supervisor de
Se aplicara una penalidad de | la obra.

0.20 Unidad Imposiiva  Segin acta y/o informe de
Tributaria (UIT) por los dias = cualquier profesional de la

que dure esta ausencia Entidad (incluye personal del
gorganc de  control o
valor de la Unidad  fiscalizacion), cuando realice las

impositiva Tributaria  UIT | visitas de inspeccion a la obra y
realice la verificacion  del
personal  acreditado  de  fa
. ejecucion de la obra.

Segun informe del Superwsor de
la obra.

la penalidad.

Impositiva Tributaria (UIT)
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| €quipo mecanico.
| Se aplicara una penalidad de
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| Tributaria (UIT) por cada dia |

de afraso, de acuerdo con los
plazos establecidos en el |

| Segun informe del supervisor de Ia
obra

la Unidad |

} 8 informe mensual en los plazos establecidos 1 RLCE.
seglin el RLCE Bl valor de
' Impositiva Tributaria UIT sera
| la vigente a la fecha de la |
| penalidad.
Por SUBCONTRATAR nparle de Ias

prestaciones a su cargo sin Ja autorizacion
escrita de LA

147 - Subconfratacion del Reglamento de la
| ley de Contrataciones del Estado.

j MUNICIPALIDAD |
' 09  PROVINCIAL DE ANTABAMBA ylo al |
' margen de lo dispuesto por el Articulo N° |

Se aplicara una penalidad de
0.020% del monto del

contrate original por cada |
no

subcontratacién
autorizada.

' Cuando el contratista emplee materiales que |
no cuenten con fos certificados y/o ensayos |

10 | de control de calidad con fecha previa yfo
igual a su ufilizacién, la penalidad sera

| Por mantener vencidos o no renovados 10s
| certificados de calibracion de los equipos de

durante el plazo de ejecucion contractual.

Por no encontrarse el cuaderno de obra, en &l

aplicada por cada caso detectado.

vigente en la oportunidad |

Segun informe def supervisor de

trabajos sub contratados.

El valor de 0.20 Unidad

impositiva Tributaria (UIT)

que se produce la infraccion, |

| por cada caso defectado. |
CEl valor de 020 Unidad
| Impositiva Tributaria  (UIT) |

| medicién ylo laboratorio del contratista |

vigente en la oportunidad |

que se produce la infraccion,
por cada equipo revisado en
fa inspeccidn y/o supervision

Bl valor de 0.20 Unidad

' momento de la inspeccion por parte del |

12 personal de la entidad. Asi mismo, que el

. cuaderno de obra no este llenado acorde ala |

| fecha de inspeccidn por constatacion

" Por o tener CERTIFICADO DE HABILIDAD |

13 iVIGENTE Se aplicara a cada uno del
 personal clave del Contratista.

| periodo.

Impositiva Tributaria (UIT) |
vigente en la oportunidad |
que se produce la infraccion,

por cada equipo revisado en |
la inspeccion y/o supervision |

Uno por Mil (1/1000) del
monto de ia valorizacion del

' laobra.

Segin informe de! supervisor de
la abra.

la obra, donde especifique los |

Segun informe del supervisor de 3

| Segun informe del Supervisor de |

' laobra.
\Segun acta v/io informe de
cualquier profesional de la
Entidad (incluye personal del
organc  de  control ©
fiscalizacion), cuando realice las
visitas de inspeccion alaobray
realice la verificacion  del
personal  acreditado de la
| ejecucion de laobra.

SegUn informe del supervisor de
la obra.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, seqlin carresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel

cumplimiento.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las ofras penalidades pueden alcanzar cada una un

. B muniantabamba2023.2026@gmail.com
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monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para
ofras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

¢) DEL SISTEMA DE CONTRATACION
PRECIOS UNITARIOS: Se entiende que el precio unitario ofertado considera las condiciones
previstas en los planos y especificaciones técnicas y las canlidades referenciales (metrados)
contenidos en las bases (Presupuesto referencial). Se pagarén los metrados realmente
gjecutados de las partidas del presupuesto referencial.

f) DELA SUBCONTRATACION DE OBRA
El contratista podra acordar con terceros la subcontratacidn de parte de las prestaciones a su
cargo, debiendo realizarlas en el marco de o dispuesto por el Articulo 35° de la Ley de
Contrataciones dei Estado y Articulo 147 de su Reglamento, la entidad se reserva el derecho de

autorizarlas.

g) DE LA FORMA DE PAGO
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA se obliga a pagar la contraprestacion a
EL CONTRATISTA, en soles en periodos de valorizacion mensual.

DEL PLAZO DE EJECUCION
SESENTA (60) dias calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas
fas condiciones previstas en el articulo 176° del Reglamento de a Ley de Contrataciones.

h
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17 REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
Al | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisits: .
[ CANT. | ~ DESCRIPCION e ]
01  CAMION VOLQUETE DE 15 M3 6X4 330 HP
01 | | CARGADOR S/LLANTAS 160-190 HP35YD3 -
01 | TRACTOR SOBRE ORUGAS DE 190-240HP
01 | MEZCLADORA DE CONCRETO9- 11P3 18HP
01 | MOTOSOLDADORA DE 250 AMP -
01 | COMPRESORA NEUMATICA 600-690 PCM 196HP |
01 ‘ 'VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.5° - ‘
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e} del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u ofros espacios fisicos
Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas condiciones del equipamiento que
no conslen en el expediente técnico.

A2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos: I e
_CANT. | CARGO. PROFESION |
[ — Rgsﬂejte DeObra | Ingeniero Civil

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del arliculo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato,

L a formacion académica del plantel profesional clave se acreditara con copia de los diplomas que acrediten la
formacion académica requerida del plantel profesional clave, el grado o titulo profesional requerido sera
verificado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria = SUNEDU.

importante

e Flresidente de la obra debe cumpli las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.

A3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
CANT.] CARGD | EXPERENCA
" Experiencia minima de cuatro (02) afios como:
e Residente de Obra

. ; |
01 ‘ Residente De Obra ¢ Ingeniero Residente de obra |

¢ Residente

muniantabamba2023.2026@gmail.com .+ Antabamba Plaza de armas S/N. ‘
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« Ingeniero Residente f
| « Residente General \
‘ ® Residesl‘\te Principal ‘

« Residente de Mejoramiento

En ejecucion de obras similares, que se computan desde la |

' colegiatura.

Definicién de obras similares:
Se considerara obra similar a : Construccion y/o Instalacion yfo Remodelacion y/o Ampliacién y/o Mejoramiento y/o

Reconstruccidn y/o Rehabilitacion y/o Reparacion y/o Renovacion yfo Recuperacion ylo Reposicion yfo Cambio y/o
Reubicacion (Incluye la combinacion de estas obras) de puentes definitivos, puentes vehiculares sobre rios o puentes
carreteros sobre rios o puentes carrozables sobre rios, y/o obras viales. (que contengan como componente puentes
o0 pontones)

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el liter‘a{ e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

La experiencia del personal profesional clave se acreditar con cualquiera de los siguientes documentos: copia
de i) contratos y su respectiva conformidad o i) constanciés oiii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién
que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave (En
esta Gltima debera consignar el cargo, nombre de la obra, entidad contratante, ejecutor de fa obra y el periodo
del servicio).

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:
El poslor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA

CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la suscripcion del acta de recepeion de obra

Se considerara cbra similar a:

Definicion de obras similares:
Se considerard obra similar a : Construccién yl/o Instalacion y/o Remodelacion y/o Ampliacion y/o Mejoramiento y/o
Reconstruccion y/o Rehabilitacion y/o Reparacion y/o Renovacion y/o Recuperacion y/o Reposicion y/o Cambio y/o Reubicacion
(Incluye la combinacion de estas obras) de puentes definitivos, pugntes vehiculares sobre rios o puentes carreteros sobre rios o
puentes carrozables sobre rios, y/o obras viales. (que contengan como Componente puentes o pontones)

Acreditacion:
L.a experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) lcontratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (i)
contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier
otra documentacion’ de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su
ejecucion; correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que-se acredite experiencia adquirida en consorcio| debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de

5 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualguier otra documentaciqn"‘ se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquelto

que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.
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o contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la calificacion
se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’,
debiendo presumirse que el porcentaje de las cbligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de €ONsOrcio o
del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne &l porcentaje de participacién se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el fitular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que &l postor sea
sucursal, o fue fransmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatorio correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de ofra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexa N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda exiranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la
especialidad.

‘ Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

muniantabamba2023.2026@qgmail.com ¢ Antabamba Plaza de armas S/N.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

Acreditacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccooevvviiiie ], cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGOY

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

17

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

Q efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”18

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”*®

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

18

19

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

e operacion asistida.

/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demés adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] %. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?!

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

20 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

@ 2L Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

/
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PORCENTAJE??] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de cauciony el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?*

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

22

23

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2+ Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®!
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos

presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE#! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR?” EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173

25 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

26

27

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?®:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de céalculo Procedimiento

28

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecci6on de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

e soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisiéon emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiiiiieeeiiiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®°.

30 pPara mayor informaciéon sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
@ https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

31 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE32 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE33 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3* Si | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

32 Esta informacion serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

3 lbidem.

3*  lbidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcidn, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%37

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
3 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

37 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




-

@
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV38

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paguete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicidon de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

3% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2023-MPA/CS

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OCBOJI\I?T-'I-F?A?'EOL CONT’\'IRATO ([;:OE[\CJ:?F?APrIéIZO RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO:/lEI;\IéI:ENTE MONEDA IMPORTE#*? TIPOVIEETCQZABIO AIZAUCI\;lI'llJJLR:IIDDgM
1
2
3
4
5

40

41

42

43

44

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatorio correspondiente. Al respecto, seguin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISA%I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ.:éA?_%IZo RECEPOCBlc')Ri DE LA PROYIEI;\IIIE:ENTE MONEDA IMPORTE#*? TIPOVIEEI_FQ';ABIO AIZAUCJSF:IIDD(())M
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
a con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

a Importante
La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




