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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021 y junio de 2022
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

YAULI

PROVINCIA DE YAULI - REGION JUNIN

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-CS/MDY
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO
PRODUCTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE POMACOCHA, DISTRITO
DE YAULI DE LA PROVINCIA DE YAULI DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN CON
CODIGO CUI: 2599710

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.

@
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

X
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1.6.

1.7.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el drgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2

Para

mayor informacibn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

1.8.2

1.8.3

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrdnico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La natificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWw.rnp.gob.pe
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1.11.

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segln lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidon especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
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3.4,

3.5.

3.6.

clasificaciéon de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido

previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI
RUC N° : 20146511873
Domicilio legal : JR. BOLOGNESI N° 208 — 210 A MEDIA CUADRA DE LA

PLAZA PRINCIPAL DE YAULI — YAULI — JUNIN

Teléfono: Do

Correo electronico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria de
obra para la SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL
DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE POMACOCHA, DISTRITO DE
YAULI DE LA PROVINCIA DE YAULI DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CODIGO CUI:

2599710.
1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TRES CON 44/100 SOLES

(S/ 53,103.44), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de abril

2024.
Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 47,793.10 CUARENTA S/'58,413.78
S/53,103.44 CINCUENTA Y TRES Y SIETE MIL CINCUENTA'Y OCHO
MIL CIENTO TRES CON 44/100 SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS
SOLES NOVENTA Y TRES CON | TRECE CON 78/100
10/100 SOLES SOLES
Importante

Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante MEMORANDO N° 106-2024-MDY/GM, el
08 de abril de 2024.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
ciento veinte (120) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidaciéon de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 Diez soles en la Oficina de Caja de la Municipalidad Distrital de
Yauli.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N°[31953] Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal [2024].

- Ley N°[31954] Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
[2024].

- DECRETO SUPREMO N° 082-2019-EF, TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY N° 30225,

- LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

- DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO.

- DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444,
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- DECRETO SUPREMO N° 011-79-VC.
- LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.
- DECRETO LEGISLATIVO N° 295, CODIGO CIVIL.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3).

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente

seccion de las bases.

Documentacién de presentaciéon facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

d)

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV
(Anexo N° 7).

En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segiin Anexo N° 10.

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relaciéon de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse
el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente pérrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el Servicio de consultoria de obra para la
SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL
DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE POMACOCHA,
DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE YAULI DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN
CON CODIGO CUI: 2599710

Incorporar alas bases, segun corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan.

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El d6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seguin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacidon econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 = [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.80 = ¢1 < 0.90]
c2 = [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.10 = c2 < 0.20]

Donde: c1 + c2=1.00
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Importante para la Entidad

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4.

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

“El recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelaciéon y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta ;00441018967
Banco : BANCO DE LA NACION
N° cCI® Do

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

2.5.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®?.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

j) Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete’?.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del personal clave,

9 En caso de transferencia interbancaria.

10 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.
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en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el

Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la

Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDUZ.

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’4,

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deber& validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

13
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https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.6.

2.7.

mitad del nGmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://lwwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

o De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital
de Yauli, Ubicado en el Jr. Bolognesi N° 208 — 210 Yauli — Yauli — Junin, en el horario de
8:30 am a 5:00 pm de lunes a viernes.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en
VALORIZACIONES MENSUALES.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Infraestructura emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Documentos correspondientes a las valorizaciones de la obra mensuales.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital
de Yauli, Ubicado en el Jr. Bolognesi N° 208 — 210 Yauli — Yauli — Junin, en el horario de
8:30 am a 5:00 pm de lunes a viernes.

15

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria_es responsgble
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de

contratacion

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDE NCIA, Y DE LA
CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"

TERMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL
DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE POMACOCHA
DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE YAULI DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" CUI
N° 2599710.

1. ANTECEDENTES:

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI es una persona juridica de derecho publico con
autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, teniendo como
uno de sus objetivos previstos en la Ley N° 27867-Ley Organica de Municipalidades, el aplicar
coherente y eficientemente politicas e instrumentos de desarrollo econdémico, social,
poblacional, cultural y ambiental a través de planes, programas y proyectos orientados a
generar condiciones que permitan el crecimiento econémico, armdnico, el desarrollo social
equitativo, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de los hombres y mujeres e
igualdad de oportunidades.

Por tanto, La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI dentro de su Programa de Inversion
anual, consider6 la ejecucion de diversas obras, dentro del cual se encuentra la obra:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN
LA COMUNIDAD CAMPESINA DE POMACOCHA DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA
DE YAULI DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" CUI N° 2599710.

Para el desarrollo de estas obras se hace necesario contratar los servicios de una Supervision
de Obra, la cual debe ser ejecutada por una Consultora o Asociacién de Consultoras inscritos
en el registro nacional de proveedores en el rubro consultor de obras, seleccionada a través
de un proceso seleccion en el marco de la ley de contrataciones que evalué la Calidad y

Costo.

2. MARCO LEGAL:

e Ley de Contrataciones con el estado aprobado mediante Ley N° 30225 y sus
modificaciones, en adelante la ley.

e Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF y sus modificaciones, en adelante el Reglamento.

e Decreto Supremo N° 004-2019-TUO de la ley 27444-Ley del Procedimiento
Administrativo General.

e Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica — Ley N° 27806.

3. OBIETIVO DE LA CONSULTORIA DE SUPERVISION:
3.1. Objetivo General:

La Supervisién tiene como objetivo general representar a la Municipalidad Distrital de
Yauli en el control técnico, econémico y administrativo de las obras y sera responsable
de velar directa y permanentemente por la correcta ejecuciéon de las obras y del
cumplimiento del contrato de obra.

El Supervisor como parte de sus obligaciones debera mantener debidamente informado
a la Municipalidad Distrital de Yauli del avance de las obras y recomendar soluciones
apropiadas para cualquier problema técnico, econdmico o contractual que pueda ocurrir
durante la ejecucion de los trabajos, absolver las consultas que formule el contratista.

3.2. Objetivos Especificos

Los objetivos especificos de la Consultora para la Supervisién de la Obra:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO
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PRODUCTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE POMACOCHA DISTRITO DE
YAULI DE LA PROVINCIA DE YAULI DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" CUI N°
2599710, se refieren a los controles técnico - econdémico - administrativo, de calidad de
obra, de plazo, de costos de ejecucion de la obra y aspectos socio ambientales, segun
se indica a continuacion:

a) Control administrativo: que comprende las actividades dirigidas para que el
Contratista cumpla las disposiciones legales y contractuales sobre personal,
seguridad y otros asuntos administrativos relacionados a la ejecucion de las obras
sujetas a supervision.

b) Control de la calidad de obra; comprende las actividades dirigidas para que el
Contratista ejecute las partidas del presupuesto de acuerdo con los planos y
especificaciones técnicas aprobadas, asi como el cumplimiento de todos los aspectos
técnicos exigidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones y sus Normas
complementarias, los que son parte conformante de los documentos especificos
antes mencionados, empleando los materiales y equipos de la mejor calidad posible

y los procedimientos  constructivos mas adecuados y la buena practica
constructiva.

c) Control del plazo de ejecucion de obra: comprende las actividades dirigidas para
que el Contratista ejecute las obras dentro de los plazos fijados en el contrato y en el
Calendario valorizado de Avance de Obra aprobado, consignando oportunamente en
el Cuaderno de Obra, todas las incidencias a este respecto.

d) Control del costo de ejecucion de obra: comprende las actividades dirigidas a
verificar que los pagos efectuados al Contratista por concepto de ejecucion de las
partidas de construccién en la obra, metrados de avance realmente ejecutados, se
ajusten a las disposiciones del Contrato de Ejecucién de Obra.

e) Control socio ambiental de las obras: comprende las actividades dirigidas para
que el Contratista ejecute las obras sujetas a la legislacion y la normativa ambiental

vigente.

4. SISTEMA DE CONTRATACION:

El presente procedimiento se rige por el sistema de contratacion a SUMA ALZADA.

UBICACION DEL AREA DEL SERVICIO:

El Servicio de Supervision requerido se desarrollara en el Distrito de Yauli, Provincia de Yauli,
departamento de Junin.

DESCRIPCION Y ALCANCES DEL SERVICIO:

Los Servicios estan dirigidos a lograr una eficiente supervisién, control de las obras y
procedimientos a ejecutarse conforme al Expediente Técnico de obra, Reglamento Nacional
de Edificaciones y Normas especificas, la Ley de contrataciones del estado y su Reglamento,
el Contrato de Supervision, los Convenios Interinstitucionales entre los diferentes actores
(Gobiernos Regionales, Municipalidad, Juntas Vecinales, Contratistas), y el Contrato de Obra
suscrito con la Municipalidad Distrital de Yauli, segun los dispositivos legales y reglamentarios
vigentes sobre la materia.

El Consultor Supervisor de obra es responsable de velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion de la obra acorde al Reglamento Nacional de Edificaciones y del
cumplimiento del contrato; debera cumplir con el desarrollo de las siguientes actividades
principales, aplicando la tecnologia apropiada y LAS BUENAS PRACTICAS

CONSTRUCTIVAS.
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6.1.  Prestar sus servicios de acuerdo con las clausulas de su contrato, los términos
de referencia y las disposiciones vigentes sobre la materia.

6.2.  Actuar con "Supervisién permanente en la obra" como representante de la
Municipalidad Distrital de Yauli, ante el Contratista de la obra, responsabilizarse
que la obra se ejecute con la calidad técnica requerida, las mejores practicas
constructivas acorde al R.N.E., el plazo acordado, el costo pactado y cumpliendo
los aspectos administrativos y socio-ambientales.

6.3. Antes del inicio de la obra, revisara el expediente técnico y verificara en el campo
los aspectos criticos y de disefio del proyecto y la documentacion técnica
presentada por el contratista a la firma del contrato, formulando, oportunamente,
las recomendaciones complementaciones y /o modificaciones, a fin de efectuar
las correcciones antes del inicio de la ejecucion de los trabajos, presentando el
Informe de Diagndstico en los plazos que indique el RLCE.

6.4. El Supervisor revisara, observard y aprobara el Cronograma de avance
Valorizado reprogramado a la fecha de inicio del plazo de ejecucion contractual,
presentado por el Contratista, revisando que la ruta critica sea técnicamente
aceptable.

6.5. La Supervision participara en las reuniones técnico-administrativas convocada
por la SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
de la Municipalidad Distrital de Yauli.

6.6. Participar en el acto de entrega del terreno verificaciones de las dimensiones del
terreno, niveles y otros, iniciando el cuaderno de obra respectivo.

6.7. Efectuar el control técnico, el control econémico financiero, el control de calidad
y el control del avance de la obra.

6.8. Interpretar los resultados de los ensayos de campo y laboratorio efectuados por
el contratista y anotarlos en el cuaderno de obra.

6.9. Efectuar las pruebas y ensayos de laboratorio y de concreto, y otras pruebas y
protocolos de obra que sean requeridos en obra acorde a las Normas Técnicas.

6.10. Revisar y emitir pronunciamiento oportuno y dentro de los plazos establecidos
sobre Adicionales, ampliaciones de plazo, cambios de especificaciones,
liquidaciones, etc.

6.11. Brindar asesoramiento técnico cuando las exigencias de la obra lo requieran,
contribuyendo eficazmente en la mejor ejecucion de la misma.

6.12. Presentar un informe especifico respecto si la obra esta concluida o no, para la
designacion de la Comision de Recepcion de la Obra, ademas del informe
situacional de la obra en el que indicaran las observaciones pendientes de
cumplimiento por el contratista. Ademas, actuara como integrante de la Comision
durante el acto de recepcién de la obra.

6.13. Mantener actualizado el archivo y registro de toda la informacién técnica y
financiera relacionados a la obra por lo cual el Cuaderno de Obra debe exigir que
el Contratista lo mantenga siempre en la obra y esté al dia en sus anotaciones.

6.14. Entregar a la Municipalidad Distrital de Yauli, al finalizar la obra, el archivo
documentado que se haya elaborado, exigiendo al Contratista la entrega de los
planos de post construccion, revisados y aprobados (o de replanteo de la obra).
Revisar y efectuar las correcciones que estime pertinente a la liquidacion del
contrato de obra, que presente el contratista de acuerdo con las obligaciones
contractuales y dar su conformidad.

6.15. Comprometerse en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de la
documentacion que tiene en su poder en ninglin momento, para fines distintos a
los de la obra, ain después de la recepcion de la misma, sin que medie
autorizacion expresa y escrita otorgada por la Municipalidad Distrital de Yauli.

6.16. Atender a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yauli y de otras
instituciones acreditadas que visiten la obra oficialmente, para examinar la
documentacion e informarles en los asuntos que sean solicitados, o en la fecha
de conclusién del plazo vigente de ejecucion de la obra.

6.17. Las demas actividades inherentes a la labor de Supervision.

6.18. Mantener toda informacién que se derive del presente contrato en forma
confidencial, responsabilizandose de todos los dafios y perjuicios que pudiera
eventualmente afectar a la Municipalidad Distrital de Yauli por su incumplimiento.
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6.19. Los procedimientos técnico administrativos, plazos de presentacion de
documentos, tiempos de respuesta y otros, se haran acorde a lo Normado, para
obras publicas, por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
excepto en lo que se oponga al presente documento, documentos técnicos y
normas y politicas de la Municipalidad Distrital de Yauli.

7. ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA:

Los Servicios de Consultaria para la supervision de la obra se realizaran en las etapas
siguientes:

»  Diagnéstico del Expediente Técnico de la Obra, con el Informe respectivo elaborado
conjuntamente por sus Asesores técnicos, compatibilidad de los planos,
cronogramas valorizados técnicamente adecuados y acciones de control previo al
inicio de la obra. (Informes especificos para tramitar los pedidos de adelantos
especificos para materiales, verificando que las cantidades, calidades y montos se
ajusten a lo que requiere la obra),

»  Supervision de la Obra

»  Liquidacion de la Obra.

7.1.Diagndstico del Expediente Técnico de la Obra y acciones de control previo al inicio de la
obra.

El Consultor debera revisar el Expediente Técnico correspondiente, contrastar su
contenido con las condiciones reales del terreno. Propondra, de ser necesario,
alternativas de solucion para corregir o modificar cualquier incompatibilidad respecto a
las condiciones existentes. Asi mismo, verificara el cumplimiento de las condiciones
previas al inicio de la ejecucion de los trabajos propuestos por el Contratista y luego de
concluida la revision emitira un Informe donde se efectien las observaciones y
situaciones que podrian modificar la ruta critica y como consecuencia de ello generarse
Ampliaciones de Plazo y mayores pagos, dicho documento debera ser presentado luego
de los quince (15) dias calendario de suscrito el Contrato y que la Entidad haga entrega
del expediente técnico o de acuerdo a lo indicado en el articulo 177 del RLCE.

El Consultor debera revisar el contrato de ejecucion de obra y verificara el cumplimiento
de los pasos previos al inicio de la Obra y otros que deba cumplir el Contratista de las
Obras; el Consultor debe informar a la Municipalidad Distrital de Yauli del cumplimiento
de los procedimientos establecidos por parte del Contratista.

Cualquier demora, por parte del Contratista en la realizacion de los procedimientos
previos, que afecte el inicio de la obra prevista seran de su responsabilidad debiendo ser
notificada por el Consultor al Contratista.

El consultor en la parte ambiental debera verificar la existencia del Plan de Manejo
Ambiental y que su presupuesto este contemplado en el expediente técnico.

7.2.Supervision de la Obra.

El Servicio de Supervision requerido, durante la ejecucion de la obra, cubren el desarrolio
de las siguientes actividades y tareas, sin ser limitativo:

A. Control Administrativo: comprende las actividades dirigidas para que el Contratista
cumpla las disposiciones legales y contractuales sobre personal, seguridad y otros
asuntos administrativos relacionados a la ejecucion de la obra sujeta a supervision.

v" Revisar las solicitudes del contratista, respecto a los adelantos, verificando que
cumplan con las especificaciones técnicas, no superen las cantidades de los
presupuestos, correspondan a los costos de los precios unitarios reajustados, que
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en total no superen al monto maximo establecido en el contrato, exigiendo las cartas
fianzas, emitiendo su Informes fundamentado al respecto.

v" Representar a la Municipalidad Distrital de Yauli, en la relacién contractual de
ejecucion de las obras;

v Emitir Instrucciones necesarias referentes al empleo del personal y personal clave
de acuerdo al contrato de obra.

v' Emitir instrucciones respecto a las garantias del contrato de obra (Carta fianza de
garantia de fiel cumplimiento adelanto directo y de materiales de ser el caso) y
polizas de seguros, y verificar su ajuste a las disposiciones del contrato de obra,
Incluyendo lo correspondiente a su liberacion parcial o total de las mismas.

v Verificar la autenticidad y vigencia de las cartas fianzas y de las polizas de seguros
de ser el caso remitidas por el contratista.

v Inspeccionar las instalaciones, materiales y equipos del Contratista y emitir
instrucciones necesarias que elimine riesgos personales, materiales, a terceros yal
medio ambiente;

v Evaluar y con la conformidad previa de la Municipalidad Distrital de Yauli, aprobar,
si fuera pertinente, los subcontratos en el marco de la ley de contrataciones de
ejecucion de obra propuestos por el Contratista;

v Mantener en las oficinas de la supervision, estadistica general de las obras y
archivos completos y actualizados relacionados con la marcha de la obra:

v Apoyar al Contratista, con conocimiento del Contratante, en las gestiones
necesarias ante los organismos competentes relacionados con la ejecucion de la
obra.

v’ Asesorar a la Municipalidad Distrital de Yauli en controversias con el Contratista ylo
terceros, y tramitar con su opinion, en el mas breve plazo, los reclamos ylo
planteamientos de aquellos que excedan su capacidad de decision y que a su juicio
ameritan la organizacion de un expediente destinado a sustentar una resolucion
administrativa;

v" Programar y coordinar reuniones periédicas con los Contratistas y sostener con los
funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yauli fluida comunicacién sobre el
estado de las obras y el desarrollo del contrato; Informar mensualmente a la
Municipalidad Distrital de Yauli todas las actividades realizadas por el Supervisor en
materia de control administrativo.

Presentar informes especificos en el momento que sea necesaria su opinion.

Preparar el Informe Final de las obras.

Revisar y/o efectuar la Liquidacion de la Obra, revisando y aprobando los planos de

replanteo respectivos.

v' Asesorar a la entidad durante los procesos arbitrales que se pudieran generar.

& & ok

B. Control de la Calidad de Obra: comprende las actividades dirigidas para que el
Contratista, ejecute las partidas de trabajo de las obras sujetas a supervision de
acuerdo con los planos, especificaciones técnicas aprobadas y exigencias del
Reglamento Nacional de Edificaciones y sus Normas especificas, empleando los
materiales y equipos de la mejor calidad posible y los procedimientos constructivos
mas adecuados:

v’ Constatar el replanteo de la obra y efectuar los controles topograficos necesarios
para asegurar que el alineamiento y niveles de las obras correspondan a los planos
aprobados e Instruir al Contratista sobre la correccion de las eventuales
desviaciones que pudieren ser detectadas;

v Supervision y control de las instalaciones temporales, equipos de construccién y de
control de calidad de materiales, personal administrativo, técnico y obreros del
Contratista.

V' Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones  y/o
modificaciones que considere indispensables al Estudio, asi como indicar los
probables presupuestos adicionales y deductivos de la Obra.

v Verificar el instrumental topografico que el Contratista emplea en la obra y emitir las
instrucciones que sean necesarias para asegurar el 6ptimo funcionamiento de dicho
instrumental.
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v' El Supervisor debe exigir que en cada momento el Contratista Ejecutor de la Obra,
disponga de los equipos, herramientas y personal suficiente para el cumplimiento
del Cronograma de Obra, siendo esto independiente del nimero de profesionales y
equipos ofertados o de su rendimiento.

v' Efectuar el control, fiscalizacion e inspeccion de las obras, verificando constante y
oportunamente que los frabajos se ejecuten de acuerdo a los planos,
especificaciones técnicas y términos de referencia en general, con toda la
documentacion del Expediente Técnico, cumpliendo con las normas de
construccion, normas de control del medio ambiente y reglamentacion vigentes.

v Acordar con el Contratante los ajustes técnicos del proyecto durante la ejecucion de
obra: Brindar asesoramiento técnico, cuando las condiciones de la obra lo requieran,
contribuyendo eficazmente en la mejor ejecucion de la misma. Es obligacién del
Supervisor solucionar los problemas de orden técnico que pudieran presentarse
(disefio, especificaciones, etc.)

v Verificar la calidad de los materiales, agua, elementos prefabricados y acabados,
evaluar las condiciones de cimentacion de las estructuras, comprobar los disefios
de mezcla y, en general, efectuar todas las comprobaciones necesarias para
asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas por el
Contratante y normas técnicas aplicables, con los ajustes y complementaciones
definidas por el Consultor e instruir sobre la correccién de las eventuales
desviaciones que pudieren ser detectadas (el supervisor realizara sus propios
ensayos para corroborar las pruebas de calidad entregadas por el contratista.).

v Verificar la ejecucion de los ensayos o pruebas establecidas en las Especificaciones
Técnicas.

v El Supervisor controlara que la ejecucion de los trabajos y actividades del
Contratista se ejecuten tomando en consideracion;

v No obstruir el transito vehicular y/o peatonal en el area de trabajo;

v" Que se hagan las pruebas y mediciones que permitan verificar que los trabajos se
han realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas:

v" Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y de control ambiental
relacionadas con la ejecucion de las obras; Verificar la buena ejecucién de las obras
seguin los planos y documentacion técnica por parte del Contratista y recomendar
la aprobacion de los mismos por el Contratante:

v" Programar y coordinar reuniones periédicas con el Contratista, informando a la
Municipalidad Distrital de Yauli sobre los acuerdos y resultados,

v' Exigir que se efectten las pruebas de control de calidad de materiales, evaluar y
dar opinién técnica sobre los resultados de laboratorio (concreto, albafileria,
materiales, insumos, compactacion, protocolos de instalaciones eléctricas y
sanitarias, y otros).

v Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que a su criterio deban realizarse
durante la ejecucion de las obras, asi como pruebas adicionales que acrediten la
capacidad portante del terreno, densidades de campo, CBR, ensayos de
compresion del concreto u otros ensayos a los agregados, entre otros segun lo
exigido en el disefio.

v" Comunicar permanentemente a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de
Yauli, sobre el desarrollo y estado de las obras via telefonica, correo electrénico e
informes diversos.

v El Supervisor con sus especialistas, deben elaborar respuesta a las consultas
realizadas por el contratista, respecto al expediente técnico. Cuando en opinion del
Supervisor las consultas requieran la opinion del Proyectista, éste debera elevarlas
a la Entidad dentro del plazo de ley, adjuntando un informe con su opinién respecto
de la consulta planteada.

v Control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de
la obra, accesos, circulacién y sefializacién, almacenamiento y manipuleo de
materiales, proteccién de trabajos en riesgos de caida, uso de andamios, equipos
de izaje.

v’ Asesorar técnicamente a la Municipalidad Distrital de Yauli y proporcionar los
servicios profesionales especializados, cuando las condiciones de la obra lo
requieran;
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Asesorar a la Comision de Recepcion de Obra en los aspectos relacionados con su
funcioén de Supervisor;

Emitir el certificado de terminacién de la obra cuando considere que la obras estan
terminadas;

Verificar que el Contratista corrija dentro del periodo de responsabilidad los defectos
de construccion encontrados y emitir el correspondiente certificado de correccion;
El Supervisor, estara a cargo de velar directa y permanentemente por la correcta
ejecucion de las obras en cumplimiento del contrato siendo responsable por las
omisiones, errores, deficiencias y/o trasgresiones legales y técnicas en que incurra
como producto de una mala interpretacién de los documentos que forman el
Expediente Técnico, asi como la ejecucion de inadecuados procesos constructivos:
siendo de su cargo los mayores costos que pudiera generarse si se diera un
perjuicio econémico en caso en que originen Presupuestos Adicionales en la
ejecucion de la obra, por las razones antes indicadas.

Informar mensualmente a la Municipalidad Distrital de Yauli todas las actividades
realizadas en materia de control de la calidad de obra. Dichos informes deberan
contener los informes de los especialistas que integran su plantel técnico.

Control del Plazo de Ejecucion de Obra: Comprende las actividades dirigidas para

que el Contratista ejecute las obras sujetas a supervision dentro de los plazos fijados
en el Cronograma de Ejecucion de Obras aprobado.

Revisar el Programa de Trabajo que presente el Contratista: Revisar y aprobarlos
trabajos y planos de obra, los programas de construccién y cronogramas a ser
presentado por los contratistas;

Participar en la toma de posesion de la zona de las obras (Entrega del Terreno), asi
como verificar, coordinar los permisos y documentacion necesaria para el inicio de
los trabajos. . Revisar y aprobar el Cronograma de Actividades Valorizado de obra
y si hubiera, sus reprogramaciones o actualizaciones:

Revisar detalladamente el Calendario de Avance Obra Valorizado (CAO), el
Calendario de Utilizacion del Adelanto, Calendario de Adquisicion de Materiales
(CAM) y Utilizacién de Equipos Mecanicos y manuales que el Contratista presenta
antes del inicio de la obra. Estos calendarios revisados y de ser el caso, corregidos
y/o modificados seran aprobados con la suscripcién de los documentos, por el
representante del Contratista y el Jefe de la Supervision.

Controlar el avance de las obras a través de un programa PERT-CPM contractual
y/o Diagrama de Barras, en donde se indique la(s) ruta(s) critica(s);

Controlar las obras, fisica y financieramente, incluyendo las Garantias de Fiel
Cumplimiento y de Anticipo, y Seguros, en cuanto a sus montos y vigencia;
Informar al Contratante sobre el estado de avance de las obras;

Dar cuenta a la Municipalidad Distrital de Yauli, de la solicitud del Contratista para
la Recepcion de la Obra, dentro de los cinco (5) dias de su presentacion, informando
sobre las observaciones pendientes de cumplimiento que tuviera al respecto.
Asimismo, presentara un informe de situacion de la obra ejecutada:

Verificar la ejecucién de las pruebas de aceptacion y recepcion de los trabajos
ejecutados; Revisar, dar conformidad y presentar a la Municipalidad Distrital de
Yauli, con su conformidad, la siguiente documentacién preparada por el Contratista:
Planos segun construido, conforme a la obra ejecutada; listado final de actividades
y la memoria descriptiva valorizada de la obra terminada, los manuales de operacion
asi como la garantia de los equipos instalados por el Contratista;

Celebrar, por lo menos una vez cada quince dias, reuniones de coordinacion
administrativa con el Contratista con el objeto de revisar el Programa de Actividades
de las Obras y resolver los asuntos pendientes, llevar un registro de tales reuniones
y suministrar copia del mismo al Contratista y a la Municipalidad Distrital de Yauli.
Informar mensualmente a la Municipalidad Distrital de Yauli todas las actividades
realizadas en materia de control del plazo de ejecucion de obra.

Efectuar los Informes de oficio o especificos sobre problemas, consultas y otros, en
el momento oportuno.
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D. Control del Costo de Ejecucién de Obra: Comprende las actividades dirigidas a
verificar que los pagos efectuados al Contratista por concepto de ejecucion de las
partidas de construccion en las obras y eventos compensables en las obras sujetas
a supervision se ajusten a las disposiciones del Contrato de Ejecucion de Obra.

¥' Controlar permanentemente que el Contratista utilice los anticipos para pagar
equipos, planta, materiales y gastos de movilizacion que se requieran
especificamente para le ejecucion del Contrato de Ejecucion de Obra, reflejandose
ello en las valorizaciones y en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas: y
verificar y amortizar el adelanto en efectivo y por materiales otorgado al Contratista,
en las valorizaciones correspondientes y dentro del Plazo vigente de ejecucion de
la Obra;

v' Revisar, tramitar y recomendar para aprobacion a la Municipalidad Distrital de Yauli,
de las valorizaciones mensuales: Valorizar mensualmente la obra segln
presupuesto contratado y los presupuestos adicionales y deductivos, solicitando al
Contratista que los sustente con la documentacion técnica y administrativa
respectivas;

v Emitir los certificados de los pagos al Contratista: Las Valorizaciones mensuales por
avances del Contratista, seran presentadas por el Supervisor al Contratante dentro
de los cinco (5) dias siguientes a la presentacion de la valorizacion por parte del
Contratista de acuerdo al RLCE. Las valorizaciones seran mensuales y se revisaran
los metrados realmente ejecutados presentados por el Contratista, valorizandolos y
efectuando, de los avances realmente ejecutadas hasta el tltimo dia cada mes y
acompariando la justificacion y graficos explicativos, definidos por la Supervision;

v Revisar y Preparar los expedientes necesarios para los casos de adicionales y
deductivos de obra, preparar los Expedientes Administrativos que signifiquen
presupuestos adicionales y/o deductivos de obra a que hubiera lugar, para
aprobacion del Contratante y su posterior valorizacién y posterior traslado a la
Contraloria General de la Reptiblica de ser el caso, hasta conseguir su conformidad

v Preparar la documentacién que sea necesaria para atender o denegar las
ampliaciones de plazo que puedan solicitar los Contratistas;

v" Emitir el Informe de oficio sobre el pedido de Recepcién de la obra, consignado en
el Cuaderno de obra

v' Revisar o Preparar y determinar la liquidacion final de la obra realizada por los
Contratistas en los plazos y condiciones fijadas en el contrato de obra y la legislacion
vigente; revisar y aprobar los planos de replanteo de obras.

v' Determinar el monto de las penalidades que deberan aplicarsele al Contratista en
caso que éste incurra en demoras en las fechas de terminacion prevista de las obras
o incurra en otra falta que amerite la aplicacion de penalidades;

v' Informar mensualmente a la Municipalidad Distrital de Yauli de todas las actividades
realizadas en materia de control del costo de ejecucion de obra.

v' Preparary elevar los informes de oficio o especificos en el momento oportuno.

v Debera emitir su conformidad o denegacion del célculo de gastos generales (de ser
el caso), de reajustes de precios u otros cobros que el contratista solicite.

E. CONTROL DE ASPECTOS AMBIENTALES V DE SEGURIDAD OCUPACIONAL:
Comprenden las actividades dirigidas a verificar que el contratista implemente las
actividades detalladas en los programas contemplados en el Plan de Manejo
Ambiental; empleando las partidas consideradas para el caso en el Expediente
Técnico. Asimismo, el de velar y verificar el cumplimiento del Sistema de Gestion de
la Seguridad Ocupacional y Salud en el trabajo, y demas Normatividad Vigente en
Seguridad Ocupacional durante la Construccion.

v Revisar el cronograma de Trabajo que realizara la Contratista para la
implementacion del Plan de Manejo Ambiental y verificar su cumplimiento.

v" Participar en los monitores que realizara el Contratista de Obra a los
componentes ambientales segtin los puntos de monitoreo establecidos en el
Plan de Manejo Ambiental.
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v Supervisar la implementacion de las actividades del PROGRAMA DE
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, descritas en el Plan de Manejo
Ambiental, que se lista a continuacion:

Plan de Participacion Ciudadana - Gestién Social y difusion.

Programa de Manejo de Residuos Sélidos

Programa de Mitigacion Ambiental

Programa de Monitoreo Ambiental

Programa de Contingencias

Programa de talleres informaticos a los beneficiarios (este programa se

desarrollara conjuntamente con el Plan de Participacion Ciudadana)

Etapa de Cierre y Abandono.

e Revisar y dar conformidad a los informes que emitira el contratista respecto

a la implementacion del Plan de Manejo Ambiental.

E. CRITERIOS AMBIENTALES ESPECIFICOS. - EL SUPERVISOR debera velar y
hacer cumplir que el contratista de la obra cumpla con las siguientes
consideraciones:

1. Debera contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales
peligrosos para la salud humana provenientes de los diversos establecimientos
en cuestion.

2. La obra debera contar con servidos higiénicos adecuados y suficientes para los
trabajadores, asi como el area respectiva para el funcionamiento del comedor,
cocina u otros necesarios.

3. El area de la obra, debera ser tratada de tal modo que se elimine o se mitigue
los focos infecciosos (relleno sanitario, lagunas de estabilizacion, etc.) y de
zonas industriales o con altos niveles de contaminacion (emisiones, ruido, etc.)

Con el fin de cumplir con las tipologias del impacto y las medidas de mitigacion EL
SUPERVISOR debe garantizar que EL CONTRATISTA evite, durante la ejecucion y
luego de la fase final de los trabajos, la generacion de los siguientes impactos negativos,
independientemente de las obligaciones que deriven de las especificaciones técnicas y
demas normas y reglamentos nacionales:

" Contaminacion del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, entre otros,
en el lugar de la obra, asi como en el Campamento, si lo hubiera.

“ Contaminacion del aire con pélvoras, cenizas, gases y material particulado.

“  Contaminacién sonora en areas urbanas y rurales por medio de equipos y
maquinaria pesada.

" Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de
excavaciones y cortes para cimentacion de obras, canteras, etc.

” Acumulacion desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en
el sitio de Obras y en el Campamento.

v Contaminacion de las areas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente
dispuesto.

v" Generacién de condiciones para la proliferacion de vectores de enfermedades
transmisibles, como mosquitos en agua estancada, roedores en depositos de
basura, etc.

v Degradacion paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y oftros,
relacionados con la ejecucion de las actividades;

v Destruccion de vegetacion natural fuera del area de construccion, por deposito de
materiales, acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de
trabajadores, etc.

v Ejecucién de caza ilegal o depredadora por parte de los trabajadores de la
construccion.
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“ Agresion o interferencia en las costumbres de pequefias comunidades rurales (en
casos aplicables), por parte de los trabajadores de la construccion.

Para ello se deberan adoptar las siguientes medidas:

v" Mantener un esquema eficiente de conservacion del Sitio de Obras para prevenir
dafios y erosiones por descargas de agua mal controladas.

v Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las
medidas de seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo.

v Prever en el campamento cajas de recoleccién de basura, depdsito y eliminacion
correcta de residuos organicos, tanto solidos como liquidos.

v Limpiar, consolidar y proteger las superficies del sitio de obra, y campamento.

v Desmontar, demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar
componentes que pueden constituir, en el futuro, peligro o fuente de contaminacion
ambiental,

* Informar mensualmente al Contratante de todas las actividades realizadas en
materia ambiental antes, durante y después de la ejecucién de obra.

G. CRITERIOS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL ESPECIFICOS. - EL SUPERVISOR
debera velar y hacer cumplir por el contratista de la obra EL Sistema de Gestién de
la Seguridad Ocupacional y Salud en el Trabajo propuesto por el Contratista, de
manera estricta de tal forma que cree las condiciones que aseguren el control de los
riesgos laborales mediante el control de una cultura de la prevencion eficaz en la
ejecucion del proyecto de infraestructura.

Adicionalmente EL SUPERVISOR debers exigir que EL CONTRATISTA ejecutor de las
obras, tenga en cuenta como minimo las siguientes directrices:

1. Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que sera aprobado por el
Supervisor,

2. Contar con su propio reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3. Velar por el cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro en concordancia
con el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo propuesto por el Contratista.

4. Controlar la utilizacién de los implementos de seguridad adecuados y que sean
aplicables a las labores especificas durante la ejecucion del proyecto,

5. Realizar las respectivas capacitaciones y sensibilizacién al personal de obra en
cumplimiento del Programa de capacitacion previsto dentro del Plan de Seguridad
y Salud en el Trabajo.

6. Cumplir con el Programa de inspecciones y auditorias, en cumplimiento de los
objetivos y metas de mejora en Seguridad y Salud Ocupacional.

7. Elaborar el Plan de respuesta ante emergencias en concordancia con el Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo.

8. Contar con adecuados mecanismos de supervisién y control, que aseguren el
control de los riesgos laborales mediante el control de una cultura de la prevencion
eficaz.

9. Llevar un registro de enfermedades profesionales que se detecten en los
trabajadores antes durante y después de la obra, dando el aviso correspondiente a
la autoridad competente de acuerdo a lo dispuesto por la normatividad de seguridad
vigente.

7.3.Liguidation de las Obras:

Luego de la terminacion, recepcion y entrega de la obra operativa, por parte del
Contratista, El Consultor-supervisor revisara y verificara el cumplimiento del contrato de
la obra y remitira con su aprobacion al Contratante, el Informe detallado de la Liquidacion
de la Obra presentado por el Contratista, que contenga los aspectos técnicos y
financieros segun los procedimientos establecidos por la Entidad, a fin de ejecutar el
tramite de transferencia de la infraestructura al encargado de su operacion y
mantenimiento.
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a) EL SUPERVISOR, dentro de los cinco (5) dias de la solicitud del Contratista de que
consigna en el Cuaderno de Obra la fecha de culminacién de la obra y solicita, la
recepcion de la obra, informara a la Entidad de este pedido, opinando la Recepcién
de la obra y en qué fecha se produjo la misma y de ser el caso en otro informe,
informara a la Municipalidad Distrital de Yauli sobre las observaciones pendientes de
subsanacion. En caso que el supervisor verifique la culminacién de la obra, la Entidad
designara un Comité de Recepcion dentro de los 02 dias habiles de recibida la
comunicacion por parte de EL SUPERVISOR.
EL SUPERVISOR presentara un Informe Final de Obra, dentro de los treinta (30) dias
naturales después de la Recepcién de la Obra, solicitando al contratista el file de
resultados originales de las pruebas, caracteristicas de los materiales etc. Y los
planos finales de obra (planos de replanteo) en el que incluiré el resultado estadistico
del control de calidad de la Obra ejecutada.
Integrara el Comité de Recepcion de Obra y participara durante todo el proceso de
Recepcion de la Obra. Inclusive integrara la Comision para la constatacion fisica e
inventario en caso se resuelva el Contrato de Ejecucién de Obra.
d) EL SUPERVISOR alcanzara los documentos necesarios para efectuar la Liquidacion
del Contrato de Obra, y que forma parte del presente documento, ademas de la
Liquidacion y la Memoria Descriptiva de la Obra, planos finales de obra.

b

~

C

~

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

El Contratista reportara a la Municipalidad Distrital de Yauli, a través del Supervisor los
impedimentos que se encuentren en el campo que afecten la ejecucion de los trabajos,
que puedan definirse como previsibles por deficiencias en la realizacion del Expediente
Técnico y/o casos de fuerza mayor no previsibles durante su elaboracion. En estos
casos, el Supervisor coordinara con la Municipalidad Distrital de Yauli con la finalidad de
encontrar en forma conjunta la mejor solucién para resolver los impedimentos
encontrados.

8. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR:

8.1. EL SUPERVISOR, ser4 responsable de la calidad de los servicios que preste, y de
velar que la obra se ejecute con dptima calidad, para lo cual mantendra su presencia
permanente en todas y cada una de las actividades que conforman la ejecucion de la
obra.

8.2. EL SUPERVISOR, anotara los registros en el cuadermo de obra a diario y su
permanencia seran todos los dias del plazo de ejecucion de la obra.

8.3. EL SUPERVISOR, hara cumplir la cuota de género (mujeres) el mismo que no debe
ser menor al 5% del total de trabajadores.

8.4. EL SUPERVISOR, hara cumplir con la participacion de discapacitados que no debe ser
menor al 5% del total de trabajadores.

8.5. EL SUPERVISOR, hara cumplir al contratista el pago del régimen de construccion civil
vigente.

8.6. EL SUPERVISOR, sera responsable de la revision del expediente técnico contrastando
con el estudio de pre inversion aprobado y declarado viable enmarco del SNIP, asi
mismo de las complementaciones y/o modificaciones que efectie para optimizar y
mejorar la calidad del proyecto original.

8.7. EL SUPERVISOR sera responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de
la documentacion para la Liquidacion de la Obra, de la liquidacion del Contrato de
Supervision, dentro de los plazos y condiciones fijados en el Contrato (definicion de
plazos y condiciones en el contrato), y en conformidad a lo establecido en la Ley de
Contrataciones del estado y su Reglamento.

8.8. EL SUPERVISOR controlara y exigira el cumplimiento de los Programas de Avance de
Obra y debera requerir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr
su cumplimiento. Asimismo, exigir al Contratista el fiel cumplimiento de las normas de
seguridad e higiene industrial.
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EL SUPERVISOR debera ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas
Fianzas del Contratista, comunicando a la Entidad los vencimientos con un mes de
anticipacion.

EL SUPERVISOR debera ejercer un control permanente sobre la autenticidad y
vigencia de las pdlizas de seguros del Contratista, verificando que estas se encuentren
vigentes en todo momento, comunicando a la Entidad el estado de las mismas.

EL SUPERVISOR debera cumplir con la evaluacién y presentacion oportuna dentro de
los plazos establecidos en el reglamento de la ley de contrataciones, a la Entidad el
informe pronunciandose sobre la procedencia de la ejecucion de la prestacion adicional
adjuntandose a este informe los Expedientes Técnicos que sustenten los presupuestos
adicionales o deductivos, que se originen por modificaciones del Proyecto Original de
la Obra Contratada. Estos presupuestos deben ser suscritos por EL SUPERVISOR y
el Representante del Contratista, que debera contener entre otros por lo menos los
siguientes documentos: Antecedentes, memoria descriptiva, justificacién o sustento
técnico y legal, pronunciamiento y recomendacion, presupuesto adicional detallado,
férmulas polindmicas, desagregado de los rubros que componen los gastos generales
fijos y variables del presupuesto adicional de obra; en caso de partidas nuevas debera
adjuntar el acta de acuerdo de precios unitarios, andlisis de precios unitarios,
rendimientos (mano de obra y maquinaria), cuadrilla de mano de obra, cotizacién de
insumos nuevos; copia de los folios del cuaderno de obra, donde se evidencie el origen
y ocurrencia de las obras que hayan generado el presupuesto adicional,
especificaciones técnicas de partidas nuevas incluida en el presupuesto adicional
solicitado, especificaciones técnicas de partidas nuevas incluidas en el presupuesto
adicional solicitado; planos de ejecucion de obra y croquis de trabajos solicitados;
planilla de metrados, referenciados a los planos sin considerar deductivos: programa
de ejecucion de obra valorizado y actualizado por partidas que incluya todas las
variaciones contractuales (adicionales y deductivos); opinién del proyectista sobre el
alcance de la medificacion de su proyecto; la sub Gerencia de Estudios debe confirmar
la viabilidad de la obra adicional conforme al sistema nacional de inversion publica; el
presupuesto adicional de obra que considera presupuesto deductivos vinculantes, se
acompariaréa ademas, del presupuesto deductivo correspondiente detallado con su
respectiva planilla de metrados, copia de los folios del cuaderno de obra donde se
evidencia el origen y ocurrencia de las obras sustituidas materia del presupuesto
deductivo; informes técnicos del supervisor de obra y del funcionario competente de la
entidad, incidiendo en la sustentacion de cada una de las partidas o item que
conforman el presupuesto adicional en lo que respecta a: origen, descripcion de los
trabajos, justificacién y sustento técnico y cuadro comparativo que precise condiciones
contractuales y las presentadas en la ejecucion de la obra; Informe de certificacion de
crédito presupuestal para el pago del presupuesto adicional de obra: informe legal:
analisis y pronunciamiento sobre la causal generadora del presupuesto adicional,
viabilidad legal de reconocer el pago adicional al contratista de acuerdo con las
clausulas contractuales y la normatividad vigente aplicable; contrato de ejecucion de
obra que incluya de ser el caso anexos y/o adendas; documentos contractuales:
presupuesto de obra, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos generales y
variables ofertados (de ser el caso); andlisis de precios unitarios del presupuesto
contractual, cronograma de ejecucion de obra contractual; otros: paneles fotograficos,
videos, etc.

En caso de que la Entidad, se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por
incumplimiento de EL SUPERVISOR de lo sefialado en el parrafo anterior, estos
mayores gastos seran asumidos por EL SUPERVISOR, descontandose de sus
honorarios profesionales.
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De ser el caso, EL SUPERVISOR debera mantener un control permanente sobre los
Adelantos por Materiales otorgados al Contratista, lo que se reflejara tanto en las
valorizaciones como en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.

Es responsabilidad de EL SUPERVISOR que la Amortizacion del Adelanto Directo
otorgado al Contratista se efectie regularmente en las valorizaciones mensuales de la
Obra; controlando que el adelanto sea amortizado totalmente, en las valorizaciones
correspondientes, dentro del Plazo vigente de ejecucion de la Obra, control y exigencia
de la vigencia de la carta fianza.

EL SUPERVISOR, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido
desempefiar, sera legalmente responsable por el periodo de siete (7) afios, a partir de
la finalizacién de sus servicios.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican al CONSULTOR comprenden no
solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino
ademas las que conforme a ley le corresponden, para lo cual la Entidad iniciara
acciones legales pertinentes de ser el caso.

EL SUPERVISOR no tendra autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus
obligaciones contractuales, ni de ordenar ningtn trabajo adicional o variacién de obra
que de alguna manera involucre ampliacién de plazo o cualquier pago extra, a no ser
que medie autorizacién escrita y previa de la Entidad de acuerdo a Ley, salvo
situaciones de emergencia que pongan en peligro la vida, salud o seguridad de las
personas, bajo causal de resolucion de contrato; sin embargo, debe informar la
necesidad de ejecutar adicionales de ser el caso con los sustentos y el expediente
técnico correspondiente.

Por ninguin motivo EL SUPERVISOR valorizara Obra Adicional en la planilla de Obra
Contratada.

EL SUPERVISOR sera responsable del control de calidad de las Obras y de materiales,
ordenando al Contratista de la obra, las pruebas de control requeridas y los certificados
de calidad respectivamente. Asimismo, efectuara sus propias pruebas de calidad,
contrastando sus resultados con los entregados por el contratista, efectuando el
andlisis correspondiente y emitiendo opinién con respecto a los resultaos obtenidos.
El Inspector o Supervisor de Obra controlara permanentemente que los trabajos se
ejecuten de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de Obra, teniendo autoridad para
ordenar la paralizacion parcial o total hasta subsanar las incorrecciones advertidas.

El Inspector o Supervisor de Obra controlara que el avance de las obras se realice de
acuerdo a la programacion prevista, de presentarse atrasos, coordinara con el
Residente de Obra para reprogramar las actividades a fin de cumplir con los plazos
contractuales.

El SUPERVISOR sera el responsable de controlar permanentemente el cumplimiento
del Sistema de Gestion de la Seguridad Ocupacional y Salud en el Trabajo, asi como
el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional propuesto por el Contratista.

Control de la Seguridad durante la ejecucion de la Obra. El Inspector o Supervisor de
Obra dispondra que las normas de seguridad vigentes para trabajos de construccion,
sean cumplidas por el Ejecutor de Obra o Contratista para evitar la ocurrencia de
accidentes. En este aspecto, comprobara que se empleen todos los medios de
seguridad que se requieren para todas aquellas tareas que puedan implicar accidentes.
El Inspector o Supervisor de Obra dispondra que se tomen todas las medidas y
precauciones necesarias tales como: tranqueras, sefiales, avisos, luces y faroles donde
sea necesario, para evitar accidentes en las obras, especialmente cuando se presenten
obstaculos o

excavaciones en lugares transitados que puedan producir accidentes imputables a la
obra misma.
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. De la entrega de valorizaciones, de la revision y conformidad de la documentacién
entregada para la liquidacion de obra, de la liquidacién del contrato de supervision, en
los plazos y condiciones fijados en los contratos y en la Ley de contrataciones del
estado y su reglamento, respectivamente.
Apertura y mantener los archivos completos de la documentacion técnico econémico
de la obra, tanto de la oficina central como de campo, conteniendo dicho archivo el
expediente técnico completo, los cambios que se hayan producido durante el proceso
de obra, correspondencias cruzadas entre el supervisor — contratista — entidad
contratante — proyectista, control topografico, resultados de pruebas de laboratorio,
suelos y materiales de construccion y ofras de control de calidad, documentos
administrativos. Se responsabilizara en forma total e individual por la ejecucion y
cumplimiento del presente contrato, ni negarse a realizar subsanaciones a los servicios
que hubieren sido encontrados defectuosos
Se responsabilizara en forma total e individual por los errores, dafios o perjuicios que
se cause a la entidad contratante o a terceras personas en la ejecucién del mismo,
originados ya sea en forma dolosa por negligencia.
Mantener actualizado el archivo y registro de la informacién técnica, administrativa y
financiera relacionada con la obra.
cc) Entregar a la Entidad, al finalizar la obra, el archivo documentado que se haya
elaborado, revisar y efectuar, al término de la obra, las correcciones que estime
pertinentes a la Liquidacién de la Obra o del Contrato de Obra que presente el Ejecutor
de Obra o el Contratista. Revisar y aprobar los Planos de Post Construccion y Memoria
Descriptiva Valorizada que elaborara el Ejecutor de Obra o el Contratista de acuerdo a
lo indicado en los documentos contractuales, como las Bases Integradas y los Términos
de Referencia, o en las Directivas.
Se compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de la documentacién
que obre en su poder en ninglin momento, para fines distintos a los de la obra, aln
después de la recepcion de la misma, sin que medie autorizacion expresa otorgada por
la Entidad.
-Atender a los funcionarios de la Entidad y de la Contraloria General de la Republica que
visiten la obra oficialmente, para examinar la documentacién e informarles en los
asuntos que le sean solicitados.

9. INFORMES:

En el curso de los servicios, el Consultor debera preparar y presentar los siguientes
informes:

91 Informe de Diagnéstico del Expediente Técnico.

%2 Informes Mensuales de Avance de Obra valorizacion del avance

%3 Informe mensual, resumen de lo actuado: fotografias, copia del cuaderno de
obra, copias de informes especificos tramitados etc.

94 Informe de conclusion del Proyecto.

95 Revision y aprobacion de los planos Post - construccion.

9.6.Apoyar al Contratante en la preparacion de cualquier otro informe que sea
requerido y cualquier otro documento adicional a los listados arriba.

10. PROGRAMACION E INFORMES:

Los informes seran impresos en tres (03) ejemplares (01 original + 02 copias),
acompafado de su version en digital (CD 's), con los archivos electrénicos de la

informacion incluida en ellos.

El Consultor debera presentar a la Municipalidad Distrital de Yauli, como resultado de
la prestacion de sus servicios, la documentacion siguiente:
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10.1. Informe de Diagnéstico y vigencia de Expediente Técnico: dentro de los
15 dias calendario de suscrito el Contrato y que la Entidad haga entrega del
expediente técnico como indica el RLCE. El jefe de supervision y los asesores
especialistas en las Areas técnicas de items VIl revisaran el expediente técnico
emitiendo un Informe técnico sobre el Proyecto.

El Informe debera contener los resultados de la revision del Expediente Técnico y
su verificacion in situ correspondiente.

El Informe contendra, ademas, el grado de implementacion de las actividades
previas y de la movilizacién del personal y equipos, tanto del Contratista como del
Consultor; y el Plan de Trabajo detallado para la ejecucién del Servido, incluyendo
un panel fotografico de la situacion actual de los lugares donde se ejecutaran las
obras a supervisar. La presentacion del Informe Inicial de revision del Proyecto
(Expediente  Técnico), formulando  observaciones,  conclusiones y
recomendaciones, indicando probables variaciones de obra (adicionales ylo
deductivos) que se formularan dentro del periodo de ejecucion, asi como la
definicion de las marcas y tipos de materiales e insumos a utilizar en la ejecucion
de la obra. Dicho Informe Inicial debera ser ingresado por Mesa de Partes luego
de los quince (15) dias calendario de suscrito el Contrato y que la Entidad haga
entrega del expediente técnico.

7.1.1 Informe de Valorizacién de obra: Por avance de la obra.

Las valorizaciones mensuales por avances con los metrados realmente
ejecutados presentados por el Residente seran entregados a la Municipalidad
Distrital de Yauli, incluyendo la planilla de metrados realmente ejecutados, con un
Informe de Oficio (especifico de la valorizacion). Las Valorizaciones mensuales
deberan ser entregadas dentro de los primeros cinco (05) dias del mes siguiente,
contabilizadas a partir del primer dia habil del mes siguiente, ingresadas por Mesa
de Partes de la Municipalidad Distrital de Yauli. Las valorizaciones del Supervisor
deberan ser montos mensuales concordantes con el plazo de supervision.

En caso se resuelva el Contrato de Ejecucién de Obra, la valorizacion del saldo
de obra de cada partida constructiva, debera ser presentada conjuntamente con
el Acta de Constatacion Fisica o Inventario de la Obra.

7.1.2 Informes Mensual de Supervisién De las actividades de supervision, técnicas, y

aspectos econémicos y administrativos de las obras, en forma Independiente, los

que se presentaran dentro de los cinco (05) primeros dias calendario del mes

siguiente.

Los informes mensuales de supervisién tienen por finalidad:

a) Mantener informado al contratante de las acciones realizadas y los resultados
obtenidos en cumplimiento del contrato de servicios de Supervisién en cada,

una de las obras materia del contrato

b) Sustentar el pago de las liquidaciones mensuales de los Servicios de
Supervisién de cada obra. Estos Informes se presentaran en tres (03)
ejemplares acompafiadas de una versién digital (cd).

7.1.3 Informes Especiales

Seran presentados cuando el Contratante lo requiera y las circunstancias lo
determinen y dentro del plazo y en las condiciones en que se le solicite para este

efecto.

7.1.4 Informes de Oficio
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Seran presentados sin que medie pedido del Contratante, cuando se trata de
promover un expediente administrativo o cuando se trata de dar cuenta de
importantes acciones que hubieran tomado en el cumplimiento de sus
obligaciones, los que deberan ser presentados en el término de la distancia.

7.1.5 Informe Final:

El Informe Final de los Servicios de Supervision tiene la finalidad de dar una visién
completa de los Servicios de Supervisién realizados, asi como del costo final de
dichos Servicios; se presentara en tres (03) ejemplares acompafiado de su version
digital, dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la recepcion de las

obras.

7.1.6 Liquidacién del Contrato de Consultoria de Obra

Debera de presentarlo de acuerdo al articulo 170 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones con el Estado.

11. PERSONAL DE LA SUPERVISION:
El Consultor debera contar con personal experimentado en trabajos similares a los que
son materia de supervision, a Dedicacion Exclusiva y Residencia en el lugar de la
obra, para realizar las actividades de supervision y cumplir con las obligaciones de su
Contrato.

12. EQUIPOS DE INGENIERIA:

Como minimo los siguientes equipos de ingenieria deberan ser suministrados por el
Consultor:

e Equipos minimos para control topografico en obra.

Equipo minimo para control de calidad de concreto (cono de abrahms y probetas
para testigos de concreto). Equipos de cémputo compatibles con las
necesidades de la obra a supervisarse.

e Equipo de comunicaciones (radios y celulares).

e El Consultor implementara una oficina de campo como centro de operaciones
de la supervision, dicha oficina debera estar equipada con equipos de computo
y de comunicacion.

e El equipo minimo propuesto podra ser propio o arrendado, y deberan
permanecer 100% en el lugar de las obras, desde el inicio hasta la culminacion
del servicio.

13. RECURSOS A SER PROPORCIONADOS POR EL CONTRATANTE:

El Contratante proporcionara al Consultor, la siguiente informacion:

e Expediente Técnico de cada obra, que comprende: Memoria Descriptiva,
Especificaciones Técnicas, Programa de Actividades, Planos a nivel de
ejecucion de Obra, Estudios Basicos de Topografia y de Mecanica de Suelos.
Propuesta Técnica y Propuesta Econdmica del Contratista, Contrato de Obra,
Cualquier otra informacion técnica relacionada directamente con la ejecucion de

las obras.

14. SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA LIQUIDACION DE LAS OBRAS EJECUTADAS:

El Supervisor como parte de los servicios de consultaria solicitados debera realizar las
actividades que sean requeridas para la liquidacion de las obras y que, sin ser limitativo
se indican a continuacién:

Consolidar las actividades de obra realmente ejecutadas.
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Establecer en forma definitiva el monto global de obras adicionales. Establecer el monto
global de obra considerada como deductivo. Realizar los calculos definitivos de costo
final de las obras.

15. MODALIDAD DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS:

Los servicios seran prestados por tiempo trabajado y se reconoceran los servicios por
etapas:

» Etapa previa a la ejecucion de las obras: para la revision de los expedientes técnicos
y su concordancia con las condiciones reales de la localidad.

> Etapa de Ejecucion de la obra.

» FEtapa de entrega de obras, incluye el levantamiento de la totalidad de las
observaciones formuladas.

16. MONTO PARA CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION:

El monto sera de S/. 53,103.44 (Cincuenta y tres mil ciento tres con 44/100), a todo costo (incluye
IGV, tributos, seguros, pélizas, beneficios sociales y todo imprevisto que se presente); para la
contratacion de PARA CONTRATACION DE PROFESIONAL PARA EL CARGO DE
CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
POMACOCHA DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE YAULI DEL DEPARTAMENTO
DE JUNIN" CUI N° 2599710.

17. PLAZO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS Y FORMA DE PAGO:

En aplicacién de lo dispuesto en el articulo 139 y 141 del Reglamento, el plazo de
ejecucion contractual se inicia el dia siguiente del perfeccionamiento del contrato, desde
la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumplan las
condiciones previstas en el contrato, seglin sea el caso.

El Plazo total para la ejecucion del proyecto es de 120 dias calendarios, asimismo estara
sujeto a la reduccion de plazo y monto del contrato segun porcentaje de avance
ejecutado contabilizado desde el inicio de obra a fecha de asumira el cargo.

La Municipalidad Distrital de Yauli, cancelara por los servicios de Supervision, el monto
que figure en su propuesta econdmica de acuerdo al porcentaje de avance fisico
valorizado con retencion del 10%.

El mismo que se cancelara a la entrega de la Liquidacion final del servicio de consultoria
y se haré la devolucién de la retencion de la garantia de fiel cumplimiento.

18. REQUERIMIENTO DEL PROVEEDOR:

18.1 ESPECIALIDAD, CATEGORIA Y EXPERIENCIA DEL CONSULTOR
DE OBRA

4 Podran participar en el proceso de seleccion personas naturales o juridicas.
El consultor debe de contar con inscripcion vigente en el RNP en la
especialidad de Consultoria de obras urbanas edificaciones y afines con la
Categoria “B” o superior, otorgado por el OSCE.

+ El postor debe acreditar un monto facturado equivalente a una (01) veces
el valor referencial, por la contratacion de los servicios de consultoria de
obras iguales o similares o en general al objeto de la convocatoria, durante
los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante
de pago, segun corresponda.

+ Se consideraran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:
SUPERVISION DE OBRAS DE: Mejoramiento o Instalacion o Gonstruccion
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o Creacion o Ampliacién o Mantenimiento o Culminacién de instituciones
publicas o privadas correspondientes a edificaciones de: Infraestructura
Educativa y/o palacios municipales y/o mercados y/o puestos de salud y/o
centros civicos y/o talleres y/o topicos y/o auditorios y/o locales comunales
y/o servicios comunales.

18.2 CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS
4+ El nimero maximo de consorciados es de 02 integrantes del consorcio
como maximo.

4 El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 50%

18.3 REQUISITOS DEL PERSONAL CLAVE

{ SUPERVISOR DE OBRA
Formacion Académica:
Ing. Civil o Arquitecto
Experiencia del personal:
Con experiencia minima de dos (02) afios habiéndose desempefiado como:
Residente de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Jefe de Supervisién y/o
Inspector de Obra; o la combinacion de estos en la supervision de obras de
infraestructura educativa y/o palacios municipales y/o mercados y/o puestos
de salud y/o centros civicos y/o talleres y/o topicos y/o auditorios y/o locales
comunales y/o servicios comunales y otras obras de infraestructura en
general en el sector publico y privado, los cuales se computaran desde la
obtencion de la colegiatura.

4 ASISTENTE DE SUPERVISOR
Formacion Académica:
Ing/Bach. Civil o Arquitecto
Experiencia del personal:
Con experiencia minima de dos (01) afios habiéndose desempefiado como:
asistente de obra, residente de obra, supervisor de obra, jefe de supervision,
inspector de obra y afines, de obras en general. los cuales se computaran
desde la obtencion del grado de bachiller.

18.4 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

RELACION DE EQUIPO MINIMO
iTEM DESCRIPCION CANTIDAD
01 | PROBETAS-ROTURA 3

AL

119. SUPERVISION DE LOS SERVICIOS:

/- La supervision del servicio estard a cargo del administrador de contrato de obra que
WA corresponde a la provincia, segun la jurisdiccion a la que pertenece la ubicacion de la
- obra, el cual sera el interlocutor para todos los efectos del contrato de Servicios de
Consultoria. El Consultor debera coordinar en forma estrecha todas las acciones
relacionadas al Contrato y mantendra informado de los avances, los que se anotaran en
el respectivo cuaderno de Obra.
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20. FACULTADES DE EL SUPERVISOR:

EL SUPERVISOR tendra la obligacion de exigir al Contratista que cumpla con las
condiciones indicadas en las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico de la
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Obra, para lo que dictara las medidas adecuadas en el momento oportuno haciendo de
conocimiento al Contratista.

EL SUPERVISOR designado participa en la entrega del terreno y suscribe el
acta respectiva.

EL SUPERVISOR no podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se
sefialan en las presentes Bases y Contrato, debiendo en caso de eventualidades
inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacién expresa de la
Municipalidad Distrital de Yauli.

Excepcionalmente, si durante el proceso de construccion se produjeran contingencias
que pudieran poner en peligro o riesgo la vida de personas, o la propiedad publica o
privada, 0 que amenacen causar u ocasionen interrupciones en el transito vehicular
comercial por la obra en ejecucion, EL SUPERVISOR, podra disponer las medidas de
urgencia en la obra que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar
cuenta a la Municipalidad Distrital de Yauli en el mas breve plazo.

21. SEGUROS QUE DEBERA CONTRATAR EL SUPERVISOR:

(a) El Supervisor mantendra a su propio costo, seguros contra los riesgos siguientes:

(i) de Responsabilidad

Civil hacia Terceros por los vehiculos motorizados utilizados o por el personal, (ii) las
obligaciones laborales de todo tipo con respecto a su personal de acuerdo a la ley
aplicable, (iii) las responsabilidades por accidentes de trabajo, perdida de vida, salud,
viajes y otros que correspondan.

(b) EI Supervisor, presentara evidencia de la contratacién y el mantenimiento de estos
seguros y el respectivo pago de las primas, a Municipalidad Distrital de Yauli, para su
respectivo tramite de valorizaciones.

22. CONDICIONES GENERALES:

22.1.  Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo y la ejecucion del
Proyecto es de caracter reservada y no podra ser entregada a terceros sin el previo
consentimiento escrito de la Municipalidad Distrital de Yauli.

22.2. EL SUPERVISOR podra ser llamado en cualquier momento por la Municipalidad
Distrital de Yauli para informar o asesorar en asuntos concernientes a la
Supervision y ejecucion de la obra.

22.3. EL SUPERVISOR debera absolver las consultas del Contratista con conocimiento
de la Municipalidad Distrital de Yauli en todas las actividades relacionadas a la
ejecucion de la obra.

22.4.  EL SUPERVISOR, cuando la Municipalidad Distrital de Yauli lo requiera, efectuara
una revision detallada de las Especificaciones Técnicas Especiales de
Construccion, para verificar si estas cubren todos los aspectos especiales de
disefio. En caso contrario, EL SUPERVISOR esta obligado a informar a la
Municipalidad Distrital de Yauli y recomendar las modificaciones y/o correcciones
necesarias.

22.5. EL SUPERVISOR hara una revision detallada de la suficiencia de los disefios
considerados para la proteccion de la obra. En los casos que sea necesario, EL
SUPERVISOR recomendara y complementara la modificacion de los disefios
considerados, debiendo informar a la Municipalidad Distrital de Yauli.

22.6. EL SUPERVISOR revisara, evaluara y juzgara las pruebas y ensayos de materiales
realizados por el

i. Contratista, de acuerdo a lo solicitado en los Expedientes Técnicos.

22.7. EL SUPERVISOR obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segin

la Legislacion Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros
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en su capacidad total, durante el periodo de tiempo del Contrato de Supervision y
posibles ampliaciones del plazo, siendo de su exclusiva responsabilidad el
incumplimiento de esta obligacion.

22.8.  EL SUPERVISOR, al término de la Obra, debera entregar a la Municipalidad Distrital
de Yauli, todo el acervo documental Técnico y Administrativo haciendo de
conocimiento al Contratista.

22.9. EL SUPERVISOR designado participa en la entrega del terreno y suscribe el acta
respectiva.

22.10. EL SUPERVISOR no podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones
que se seflalan en las presentes Bases y Contrato, debiendo en caso de
eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacion
expresa de la Municipalidad Distrital de Yauli, excepcionalmente, si durante el
proceso de construccion se produjeran contingencias que pudieran poner en peligro
0 riesgo la vida de personas, o la propiedad publica o privada, 0 que amenacen
causar u ocasionen interrupciones en el trénsito vehicular comercial por la obra en
ejecucion,

22.11. EL SUPERVISOR, podra disponer las medidas de urgencia en la obra que tiendan
a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la Municipalidad
Distrital de Yauli en el méas breve plazo.

23. MEDIOS OFICIALES PARA NOTIFICACION:

En caso que el domicilio legal del consultor se encuentre fuera de la ciudad de Yauli en
forma obligatoria debera contar con un domicilio sucursal del consultor la ciudad de Yauli.
En dicho domicilio la Municipalidad Distrital de Yauli, notificara todo documento generado
durante la consultoria sin limitacién alguna. Se requiere que dicho domicilio se encuentre
con atencion disponible desde el inicio de la prestacion del servicio hasta la aprobacion o
consentimiento de la liquidacion del servicio de supervision.

ASi MISMO A EFECTOS DE MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA EJECUCION DE LA
OBRA EL CONSULTOR DEBE ACREDITAR UN CORREO ELECTRONICO VALIDO
PARA EFECTOS DE NOTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES. Quedando claro
que las notificaciones por este medio tienen la misma validez (computo de plazos, etc)
cuando el consultor no sea ubicado en los domicilios consignados.

A efectos de implementar el domicilio sucursal y el correo electronico deberan firmar
obligatoriamente una declaracién jurada indicando el domicilio y correo electrénico
valido, previo a la firma de contrato

24. RESOLUCION DE CONTRATO:

Se aplicara los Articulos 164° del Reglamento de la Ley N° 30225 y 36 de la “Ley de

Contrataciones del Estado”, aprobado mediante D.S. N° 350-2015-EF. Si el Supervisor

demuestra deficiencia, negligencia o incumplimiento de los servicios de acuerdo a los

Términos de Referencia la Municipalidad Distrital de Yauli solicitara revertir el

incumplimiento bajo apercibimiento de resolver el contrato. Si continuara o se repitiera por

segunda vez esta situacion, la Municipalidad Distrital de Yauli, podra resolver el Contrato en

75 forma total o parcial, de acuerdo a lo previsto en los documentos contractuales. Las causales
\%\!de resolucion de contrato pueden ser:

st/ Autorizar la ejecucion y/o valorizar obras adicionales sin haber tramitado el respectivo
expediente técnico del Adicional.

v' Autorizar modificaciones del proyecto que a juicio de la Municipalidad Distrital de Yauli
requieren opinién del proyectista.

v" Remitir valorizaciones defectuosas o incompletas y que ha sido motivo de devolucién
por la Municipalidad Distrital de Yauli (principal y/o adicionales).

v Valorizar partidas y/o metrados no ejecutados (sobre-valorizaciones), valorizaciones
adelantadas u otros actos que deriven a pagos indebidos.
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v Controlar deficientemente Ia ejecucion de la obra y/o no adoptar oportunamente las
acciones necesarias para un correcto trabajo, y que ha sido motivo de observacion por
parte de la Municipalidad Distrital de Yauli Remitir los expedientes de adicionales de
obra'y ampliaciones de plazos defectuosas, incompletas y sin el analisis técnico del
supervisor, que han derivado a demoras de su aprobacion o respuesta al contratista.

v No iniciar los servicios a pesar de haber sido requerido por la Municipalidad Distrital de
Yauli.

v No cumplir con los requerimientos técnicos minimos a pesar de haber sido requerido
por la Municipalidad Distrital de Yauli.

v" No comunicar a la Municipalidad Distrital de Yauli la terminacién de obra dentro de los
5 dias de haber anotado la solicitud de recepcion de obra por el Residente.

v 8i como consecuencia de alguna deficiencia u omision en la prestacion del servicio, se
produjera un pago indebido o se generar4 alguna obligacion como gastos generales,
intereses u otros al contratista, EIl SUPERVISOR asumira el 100 % de dichos costos.
Presentacion de documentacion FALSA.

v' Uso de firmas de profesionales sin tener la autorizacion notarial del profesional.

v Si el monto acumulado de penalidades supera el monto maximo de penalidad
admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

25. PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

En caso de retraso injustificado en las prestaciones del servicio objeto del contrato, la
Municipalidad Distrital de Yauli, aplicara al Supervisor por cada dia de retraso, la penalidad
establecida en el Articulo N° 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones,
entendiéndose que son causales de penalidad, la demora de inicio de servicios, ausencia
del personal profesional en obra y presentacion de informes obligatorios extemporanea
establecidos en los presentes Términos de Referencia.

26. LAS PENALIDADES POR ATRASOS INJUSTIFICADOS (MORA):

El supervisor asumira el pago del 100% mas los intereses del presupuesto adicional, por
autorizar la ejecucion y/o valorizar obras adicionales, sin haber generado y tramitado ante
la Entidad, el respectivo expediente técnico, con los presupuestos adicionales que sean
requeridos.

Si el supervisor, no tramita oportunamente o remitiera en forma defectuosa o incompleta
valorizaciones de obra (principal y/o adicional), se le aplicara una penalidad del 1% de su
contrato reajustado.

Se aplicara una penalidad del 0.5% de su contrato reajustado, por valorizar sin cefiirse a las
bases de pago y/o por valorizar obras adicionales dentro de la planilla de la obra contratada.

Se aplicara una penalidad del 1% de su contrato reajustado, por no absolver y regularizar
en la valorizacion siguiente, cualquier partida de una valorizacion observada por la Entidad

>y Q;\Contratante,

9 am

° ,:ge aplicara una penalidad del 2% de su contrato reajustado, por valorizar obras y/o
“metrados no ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones
adelantadas u ofros actos que deriven de pagos indebidos o no encuadrados en las
disposiciones vigentes.

Por no generar o elaborar los presupuestos adicionales y no tramitarlos oportunamente a la
Entidad y que como consecuencia de ello se tenga que reconocer gastos generales al
contratista, el supervisor asumirda el pago del 100% de los gastos generales
correspondientes que devengan de la ampliacion de plazo
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27. PENALIDADES DISTINTAS A LA MORA, CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE
APLICACION:

Se aplicara una penalidad de acuerdo al Articulo 163° del Reglamento, segun la
siguiente tabla:

FORMA DE j
CALCULO PROCEDIMIENTO

SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD (VALOR
REFERENCIAL)

INDUMENTARIA  E  IMPLEMENTOS DE  PROTECCION
PERSONAL

01 | Cuando EL SUPERVISOR de Obra no cumpla con dotar a su 0.05UIT
personal o parte del personal de los elementos de seguridad. La
multa es por cada dia.

CALIDAD DE LOS MATERIALES

Cuando EL SUPERVISOR de obra ingrese materiales a la obra sin
la autorizacion del Residente de Obra o utilice para la ejecucion de Ia 0.05UIT
obra materiales de menos calidad que los especificados en el ’
Expediente Técnico. La multa es por cada material no autorizado o
no adecuado.

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O CON ERRORES
Y/0 EXTEMPORANEO

Cuando EL SUPERVISOR entreque documentacion incompleta
(fatante) o con emores o fuera del plazo normativo, perjudicando el
tramite normal de los mismos. La multa sera por tramite
documentario.

CRONOGRAMA  VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO
CONTRATUAL

Cuando EL SUPERVISOR no cumpla con entregar el calendario
04 | valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual e 0.04UIT )
Informe de Compatibilidad en el plazo establecido, o en el caso de SEGUN INFORME DE SUB

demoras injustificadas los cronogramas reprogramados o acelerados GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y

DESARROLLO URBANO
Y/O ACTAS DE
CONSTATACION EMITIDAS
POR S.G.ID.U.

02

03 0.05UIT

PRUEBAS Y ENSAYOS

Cuando EL SUPERVISOR no presenta las pruebas o ensayos
05 | oportunamente para verificar la calidad del calculo de concreto y 0.05UIT
materiales dentro de los trabajos ejecutados. La multa es por cada
incumplimiento.

SUPERVISOR DE OBRA

06 | Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma 0.05UIT
permanente en la obra. La multa es por cada dia.

POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES

Cuando EL SUPERVISOR de manera injustificada, no presente fa
07 b ion y levantamiento de observaci fialadas en el acta 0.05UIT
correspondiente de manera completa, exigidos en el expediente
técnico. La multa es por cada dia de retraso a partir de lo notificado
por el Supenvisor y/o Entidad.

POR NO DISPONIBILIDAD DEL CUADERNO DE OBRA O LA NO
ENTREGA DEL MISMO A SOLICITUD DE LA ENTIDAD

08 | Cuando EL SUPERVISOR de manera injustificada, no disponga del
cuademo de obra durante la ejecucion, o la no entrega del mismo
cuando lo solicite el Supervisor y/o Entidad.

POR NO ESTAR AL DIA CON LAS ANOTACIONES EN EL
CUADERNO DE OBRA 005UIT
09 | Cuando EL SUPERVISOR de manera injustificada, no presente el ’
cuademo de obra con las anotaciones al dia siquiente de su
ejecucion.

VALORIZACIONES

10 | Cuando EL SUPERVISOR no presenta al Supervisor y/o Inspector de 0.05UIT
Obra la valorizacion I el Gltimo dia del mes.

0.04 UIT
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FORMA DE
N CALCULO PROCEDIMIENTO
SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD (VALOR
REFERENCIAL),

Se aplicara una penalidad por cada dia de demora en la entrega de

la valorizacion de obra

Si EL SUPERVISOR, no permite el acceso al cuaderno de obra al
11 | SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA impidiéndole anotar las 0.04UIT

concurrencias.
VALORIZACIONES Y METRADOS
Cuando EL SUPERVISOR apruebe metrados de partidas no ejecutadas|
o proyectadas en las valorizacion presentada, la multa por cada partida 0.05UIT
involucrada.
PRESTACION DEL ADICIONALES DE OBRA
Cuando EL SUPERVISOR apruebe prestaciones adicionales de obra

. o ) 4 oy 0.05UIT
sin autorizacion de la entidad, la multa es por cada dia de ejecucion
de dicha prestacion autorizada.
ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O CON ERRORES
Y/0 EXTEMPORANEQ
Cuando el contratista enfregue doc tacion incompleta o con
errores a fuera de plazo nomativo o notificado, perjudicando el
14 | tramite normal de los mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones, 0.05UIT
ylo informes mensuales, prestacion adicional, requerimiento de
materiales y protocolos, levantamiento de observaciones del
supervisor de obra, liquidacion de contrata de obra, informes técnicos
y especiales, resultados de control de calidad.)
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun

corresponda.

> Procedimiento de Aplicacién

a) De detectarse alguna infraccion cometida por el Supervisor, la Sub Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano u 6rgano encargado para tal fin debera informar
documentalmente a la Entidad, la situacion verificada para la aplicacion de sancion.

b) La Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano al momento de tramitar sus
pagos mensuales debe informar a la Gerencia Municipal las infracciones cometidas por
el Supervisor para el célculo de penalidades.

c) La Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano o el Organo encargado para tal
fin debe llevar un control de penalidades acumuladas, en el caso de superar el importe
maximo de 10% del monto del contrato debe comunicar a la Gerencia Municipal para
que se proceda con la Resolucion de Contrato.

28. REQUISITOS DE CALIFICACION:
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Al EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
RELACION DE EQUIPO MiNIMO
iTEM DESCRIPCION CANTIDAD
01 | PROBETAS - ROTURA 3

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
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e
A

Qo

del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato. T
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demds

condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

SUPERVISION DE OBRA

Ingeniero Civil o Arquitecto

ASISTENTE DE SUPERVISION

Ingeniero/Bach. Civil o Arquitecto

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139

del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
e £/ Supervisor de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del

Reglamento.

A3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
SUPERVISION DE OBRA

Con dos (02) afios de experiencia como: Residente de Obra y/o Supervisor de Obra ylo
Jefe de Supervision y/o Inspector de Obra; o la combinacion de estos en la supervision de
obras de Mejoramiento o Instalacion o Construccion o Creacién o Ampliacion o
Mantenimiento o Culminacion de instituciones publicas o privadas correspondientes a
edificaciones de: Infraestructura Educativa y/o palacios municipales y/o mercados ylo
puestos de salud y/o centros civicos y/o talleres y/o topicos y/o auditorios y/o locales
comunales y/o servicios comunales y otras obras de infraestructura en general en el sector
publico y privado.

ASISTENTE DE SUPERVISION

Con experiencia minima de dos (01) afios habiéndose desempefiado como: asistente de
obra, residente de obra, supervisor de obra y a fines de obras en general.

Acreditacidn:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante
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El asistente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del

Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) VEZ EL

VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras iguales o
similares o en general, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.
Se considerara como obra similar a: Supervision de Obras: Mejoramiento o Instalacion
o Construccion o Creacién o Ampliacion o Mantenimiento o Culminacién de instituciones
plblicas o privadas correspondientes a edificaciones de: Infraestructura Educativa y/o
palacios municipales y/o mercados y/o puestos de salud y/o centros civicos y/o talleres
y/o tépicos y/o auditorios y/o locales comunales y/o servicios comunales.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcién de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias o conformidades de prestacion o cualquier otra documentacion de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su
ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia

proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumiré que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafar la documentacién sustentadora correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse
el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente

a la fecha de suscripcion.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N2 10 referido a la

experiencia del postor en la especialidad.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
"ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva

“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

FACTORES DE EVALUACION 60 puntos
Evaluacion:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a

M = Monto facturado

NO MAYOR A DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares o en general al objeto de la convocatoria, durante los
diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante
de pago, seguin corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u Ordenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con Boucher de deposito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago. Las
disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del postor en
la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo il
de la presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente

factor

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad
M >= [2] veces el valor
referencial:

[60] puntos
M >= [1.5] veces el valor
referencial y < [2]veces el
valor referencial:

[40]puntos
M > [1] 18 veces el valor
referencial y < [1.5] veces el
valor referencial:

[20] puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

40 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

El postor propondra y desarrollara una metodologia de trabajo que le
permita cumplir con las exigencias de los términos de referencia y que
evidencie la adopcion de los procedimientos para implementar los
siguientes rubros.

) Control de Calidad técnica de la Obra.
1) Control de Plazos de ejecucion.
1) Control Economico de la Obra.

El postor debera presentar un analisis basico para desarrollar la
metodologia propuesta, a través de una EDT (Estructura Desglosable de
Trabajo, con los alcances de la supervision en el control de obra y gestion
de riesgos).

Todo lo anterior se debe determinar a nivel minimo de componentes y
productos, ya que lo importante sera la coherencia entre las diferentes
herramientas mencionadas y de la metodologia misma para el objetivo
de la consultoria, asi mismo debera tener en consideracion las
obligaciones contraciuales, legales o reglamentarias establecidas en la
Ley de Contrataciones del estado y su reglamento, y de mas normas
aplicables durante la consultoria de obra.

Ademas, se precisa al referirse a GESTION DE RIESGOS los postores
deberan desarrollar los alcances de la DIRECTIVA N°012-2017-

Desarrolla los tres (3) rubros
o items de la metodologia
que sustenta la oferta
[40] puntos
Desarrolla dos (2) rubros o
items de la metodologia que
sustenta la oferta
[20] puntos
Desarrolla un (1) rubros o
items de la metodologia que
sustenta la oferta
[10] puntos
No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos
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OSCE/CD vy los articulos de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento donde se hacen referencia a riesgos.
Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacién del documento que sustente la
metodologia propuesta.

///
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DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION
PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE POMACOCHA
DISTRITO DE YAUL! DE LA PROVINCIA DE YAULI DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN™
FECHA NOVIEMBRE DEL 2023 DEPARTAMENTO : JUNIN
CLIENTE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI PROVINCIA : YAUL
DISTRITO : YAULI
Mod. PRESUPUESTO
c’"ﬁng 23 ESPECIFICACION DEL GASTO Unidad | Cantidad | C.I.
Aplic. Unitario Parcial Total
1.00.00 GASTOS DE SUPERVICION FLIOS 8,460.00
01.01.00 ;EPPS 960.00
[ IPROTECTOR DESEGURIDAD 1~ 200 B}
CH. DE IDENTIFICACION 2.00 120.00
ZAPATO DE SEGURIDAD UND 2.00 i 760.00
01.02.00: SERVICIOS DE TERCEROS 2,300.00
ROTURA DE PROBETAS UND 10 1 30.00 300.00
CONTROL DE CALIDAD SOLDADURA -
ILIQUIDOS PENETRANTES | GLB 1 i 2.000.00 2.000.00
01.03.00.GASTOS POR MOVILIDAD 3,600.00
COMBUSTIBLE GLB 1 i 3,000.00 3,000.00
01.04.00! MOBILIARIO 1,200.00
{Escritorio y sillas GLB 1 1 1.200.00 1.200.00
01.05,00:GASTOS DE LIQUIDACION : 1,000.00
Liquidaci GLB 1 1 1,000.00 1.000.00
i H
2.00.00 GASTOS DE SUPERVICION VARIABLES 44,643.44
02.01.00{SUPERVISOR DE OBRA 44,000.00
SUPERVISOR DE OBRA (Inc. Aprobacién liquidacion)* MES 4 1 7,000.00 i  28.000.00
ASISTENTE DE SUPERVISOR MES 4 1 4,000.00 | 16.000.00
02.02.00{OTROS DE SERVICIOS DE TERCEROS 543.44
UTILES ¥ EQUIPOS DE GLB 1 1 543.44 543.44
02.03.00{OTROS DE SERVICIOS DE TERCEROS 100.00
COPIAS SIMPLE UND | 300.00 1 0.10 30.00
PLOTEO DE PLANOS UND 5 1 7.00 35.00
COPIA DE PLANOS A2 UND 10 1 3.50 35.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION ( 5.00%) 53,103.44
- 5
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de

evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los factores de evaluacion

gue no se incluyan.

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[60] puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a NO
MAYOR DE DOS (2) VECES, por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia
de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por
Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo IlI
de la presente seccién de las bases resultan aplicables para el presente
factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >=[2] veces el valor
referencial:
[60] puntos

M >=[1.5] veces el valor
referencial y < [2]veces el
valor referencial:

[40]puntos

M > [1] veces el valor
referencial y < [1.5] veces el
valor referencial:

[20] puntos

B. METODOLOGIA PROPUESTA

[40] puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

El postor pospondra y desarrollara una metodologia de trabajo que le
eprmita cumplir con las exigencias de los términos de referencia y que
evidencie la adopcion de los procedimientos para implementar los
siguientes rubros.

)  Control de calidad técnica de la obra.

16 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

©/
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

1) Control de plazos de ejecucién

1) Control econémico de la obra.
El postor debera presentar un analisis basico para desarrollar la
metodologia propuesta a través de una EDT (Estructura Desglosable de
trabajo, con los alcances de la supervision en el control de obra y gestion
de riesgos).

Todo lo anterior se debe determinar a nivel minimo de componentes y
productos ya que lo importante sera la coherencia entre las diferentes
herramientas mencionadas y de la metodologia misma para el objetivo de
la consultoria, asi como debera tener en consideracion las obligaciones
contractuales, legales o reglamentarias establecidas en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, y demas normas aplicables
durante la consultoria de obra.

Ademas, se precisa al referirse a GESTION DE RIESGOS los postores
deberan desarrollar los alcances de la DIRECTIVA N° 012-2017-
OSCE/CD vy los articulos de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento donde se hacen referencia a riesgos.

Acreditacion:

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Desarrolla los tres (3) rubros
o items de la metodologia que
sustenta la oferta

[40] puntos

Desarrolla dos (2) rubros o
items de la metodologia que
sustente la oferta

20 puntos

Desarrolla un (1) rubro o item
de la metodologia que
sustente la oferta

10 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos®’

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

17 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacién:

Se acreditarda mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [.........ceoeiiiiiiiiiinieenn, con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [...............o ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviviiiiceenvneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

18

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS™

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA

19
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdémica del postor ganador de la buena pro.
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
qgue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades

obligaciébn de ejecutar la prestacion con el

DE CALCULO, QUE NO

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)
Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del

[CONSIGNAR EL AREA

personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del

funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de
supervision.

comité de recepcion.

4 | ()

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y deméas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?2!

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

2L De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

.
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CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiceeeineesiineenannees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacioén de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % R
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Ndmero del contrato
CONTRATO
Tipo y namero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elat()jgr:’l;\?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
Py del de Obra
Teécnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual _ .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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| Monto total de la obra |

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOSDE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?3 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciébn para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

23 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.




[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI]
[ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006 — 2024-CS/MDY — PRIMERA CONVOCATORIA ]

Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?4 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?5 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

25 |bidem.

26 |pidem.
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1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccioén especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidon en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda




@
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comanen [........ccccocvvvveeeeennn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
5 83“;58;8253 2DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]28
]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2°

27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
28 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para
el perfeccionamiento del contrato.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

@
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= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante
e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econdmica.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdémica, el monto correspondiente a la prestacion
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principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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mportante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO3°

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA3!

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA?®?

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO
N° DE

PERIODOS OUSEAD
TIEI\?HEDO?’?’ TIEMPO*

OFERTADA?®®

TARIFA
UNITARIA

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervision de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

30

31

32

33

34

35

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

NUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneraciéon
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas




[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI]
[ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-CS/MDY — PRIMERA CONVOCATORIA]

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

36 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | - oyinpopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| )0 | poRTee | TIPO DE CAMBIO | ) Srip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 12
PAGO a5 ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

37

38

39

40

41

42

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / b MONTO
\e CLIENTE OBJETO DEL | - ovioppaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| )\ 0 | yporTeeo | TIPO DE CAMBIO | Ly Srip
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO o ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

