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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° Simbolo

Descripcién

1 | [ABC] / [oeeenn]

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

2 | [ABC] / [...... . o L
[ABC] / [ ] especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]

proveedores.

Importante para la Entidad
o Xyz

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente
Azul

Automdtico: Para el contenido en general

: Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general

5 Tamafio de Letra 9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo

8 Espaciado

: 0

Anterior
Posterior : 0

9 Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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PATRIA

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDM -
SEGUNDA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA SUPERVISION DEL PROYECTO:

“CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO Y DEPORTIVO

SAN ANTONIO, PUEBLO TRADICIONAL MIRAFLORES DEL

DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2450579”

AREQUIPA, 2023

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervisiéon de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a

~
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las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

O
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Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

~
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1.10.

1.11.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

\
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual 0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberéa entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser

emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con

clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

\
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Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES
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La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

\
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre

RUC N°
Domicilio legal
Teléfono:

Correo electrénico:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

20163611512

Avenida Unién N° 316 — Miraflores - Arequipa

054-24-21-24

logistica.mdm.2023@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para la SUPERVISION DEL PROYECTO: CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO
Y DEPORTIVO SAN ANTONIO, PUEBLO TRADICIONAL MIRAFLORES DEL DISTRITO DE
MIRAFLORES - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI

2450579.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S S/ 160,000.00 (Ciento Sesenta Mil con 00/100 Soles), incluidos
los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de
consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de septiembre el 2023.

Valor Referencial
(VR)

Limites®

Inferior

Superior

S/160,000.00
(Ciento Sesenta Mil con 00/100
Soles)

S/ 144,000.00
(Ciento Cuarenta y Cuatro
Mil con 00/100 Soles)

S/ 176,000.00
(Ciento Setentay Seis
Mil con 00/100 Soles)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el numeral
28.2 del articulo 28 de la Ley.

Obra

, PERIODO O TARIFA VALOR

DESCRIPCION DEL | N° DE PERIODOS | UNIDAD DE | REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPOS TIEMPO? UNITARIA TOTAL

Supervision de 210 DIAS S/761.90 S/ 160,000.00

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
Nimero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

Dia, mes, entre otros.
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EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Memorandum N° 343-2023-GM/MDM de
fecha 26 de octubre del 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSO DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS, de acuerdo con lo establecido en
el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 210 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidaciéon de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar el importe de S/ 6.30 (Seis con 30/100 Soles) en Caja de la Entidad, sito
en Av. Unidn N° 316 del distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de Arequipa.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Ley N° 31367, Ley de Endeudamiento del Sector. Publico para el afio fiscal 2023.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.
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Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias, en adelante La Ley.
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias.

Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

\
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8  La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

\_ 0
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a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
si como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente

seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, (Anexo N° 10)

d) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

10

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.



http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.proavance.com/userfiles/Municipio_miraflores.jpg&imgrefurl=http://www.proavance.com/convenios.php&usg=__yWGqQXXaEjntJLuz6tSqXHou05w=&h=98&w=73&sz=12&hl=es&start=9&zoom=1&tbnid=03HL_5y138la8M:&tbnh=81&tbnw=60&ei=udXwTZ3QHca3tweR7JiOAw&prev=/search?q=municipalidad+distrital+de+miraflores&um=1&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=599&tbm=isch&um=1&itbs=1

(®

2.3.

2.5.

2.4.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDM-2 BASES INTEGRADAS
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO Y DEPORTIVO SAN
ANTONIO, PUEBLO TRADICIONAL MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2450579

Importante

e El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente féormula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 101-108104
Banco : Banco de la Nacion
N° CCIt : 018-101-000101108104-67

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

11 En caso de transferencia interbancaria.
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e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE*?y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econdémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®®.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU16,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes'’.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal

16

17

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

\
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clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paguete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

18

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

~
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PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Tramite Documentario de la Entidad sito en
Avenida Unién N°316 -Distrito de Miraflores-Departamento Arequipa.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES segun lo indicado por el Area Usuaria de la ENTIDAD.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

Informe del funcionario responsable del area usuaria de la Entidad — Divisién de Obras
Publicas de la MDM emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en Tramite Documentario de la Entidad sito en
Avenida Union N°316 -Distrito de Miraflores-Departamento Arequipa.

Finalmente se debera de tener en cuenta lo siguiente:

La Municipzlidad realizard el pago de la contraprestacion pactada a favor del SUPERVISOR de acuerdo a lo siguiente:

* El pego se realizard peor valorizacidon mensual de acuerds a lo normado por la Ley de Contrataciones y su

reglamento.

*  Serealizard la retencién de (10%) del monte eontratade por fiel cumplimiento. Esta retendén serd devuelta una
wez aprobada la liquidacion del contrato de obra v contar con la conformidad del drea usuaria. Esta retencién se
efectia durante la primera mitad del nimero total de pagos 2 realizarse. de forma prorrateada en cada pago, con

cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo con la conformidad del drea usuaria.

\
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BASES INTEGRADAS

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de

contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

ERR

TERMINOS DE REFERENCIA

CONSIDERACIONES GENERALES

a. OBJETO
Contratar a una persona natural o juridica con inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores en el capitulo de
consultor de obra, que deberd cumplir con los términos de referencia para la contratacién del servicio de consultoria de
obra para la supervisién de la obra “CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO Y DEPORTIVO SAN ANTONIO, PUEBLO
TRAglCIONAL MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES — PROVINCIA DE AREQUIPA — DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA™.

b. DENOMINACION DEL PROYECTO

“CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO Y DEPORTIVO SAN ANTONIO, PUEBLO TRADICIONAL MIRAFLORES,
DISTRITO DE MIRAFLORES — PROVINCIA DE AREQUIPA — DEPARTAMENTO DE AREQUIPA “

c. UBICACION
Region : Arequipa
Provincia : Arequipa
Distrito : Miraflores
Zona : Urbana
Cédigo Ubigeo : 040110
Sector : Pueblo Tradicional de Miraflores
Regidn natural : Sierra
Altitud : 2300 m.s.n.m.

d. NOMBRE DEL PIP O INVERSION:
“CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO Y DEPORTIVO SAN ANTONIO, PUEBLO TRADICIONAL MIRAFLORES,
DISTRITO DE MIRAFLORES ~ PROVINCIA DE AREQUIPA ~ DEPARTAMENTO DE AREQUIPA™

e. CODIGO DEL PIP
No. 2450579

f.  NIVEL DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION, SEGUN CORRESPONDA
Viable

g FECHA DE DECLARACION DE VIABILIDAD
10 de junio del 2019

h. EXPEDIENTE TECNICO
El proyecto tiene un expediente técnico aprobado mediante Resolucién de Gerencial Municipal Nro. 108 — 2023 -
GM/MDM de fecha 16 de junio del 2023.

i. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

La Municipalidad Distrital de Miraflores en su Programa de Inversiones para el presente afio ha considerado el proyecto:
“CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO Y DEPORTIVO SAN ANTONIO, PUEBLO TRADICIONAL MIRAFLORES,
DISTRITO DE MIRAFLORES — PROVINCIA DE AREQUIPA — DEPARTAMENTO DE AREQUIPA™, de alli que en el presente
afio se procede a la elaboracién del proyecto de inversién pablica que permita conocer el monto destinado a invertir, asi
como las propiedades técnicas propias del proyecto, los directivos del lugar en forma conjunta con la Municipalidad Distrital
hicieron las coordinaciones para la elaboracién del proyecto. el cual estd acorde con las necesidades de los pobladores
beneficiarios.

Es por ello que a través del presente proyecto se pretende atender los siguientes Objetivos y Necesidades:

El Area Reéreativa pretende desarrollar actividades Recreativas activas y pasivas para todas las edades de la Comunidad
Distrital de Miraflores, brindando para ello servicios de promocién y atencién para el adulto, adolescente. para el
Infante y el nifio que viven en el Distrito.

* En este complejo Multifuncional. se ofrecerdn oportunidades de socializacién, capacitacién. desenvolvimiento y
desarrollo personal y Fisico, ya que se ofreceran espacios para talleres, centro de entrenamiento fisico. espacios para las
actividades ludicas, espacios de recorridos y espacios de recreacién.

» La Creacién del &rea recreativa tiene como objetivo la generacién de procesos de participacién social que conviertan a
los jévenes en ciudadanos activos y criticos. Ademas. que recoge la necesidad de educar en valores de progreso como
el no-sexismo, la no-violencia. el respeto al medio-ambiente. el pacifismo la solidaridad entre los pueblos, la democracia
participativa. el antirracismo y la integracién de los jévenes, adultos y nifios desfavorecidos socialmente.

« Por ello a Través del presente proyecto se pretende crear ambientes para el desarrollo de actividades para el nifio, el
joven y el adulto de caracter Educativo, Cultura, Social y Recreativo en el sector.

» Ademés a través del proyecto se dara Equipamiento, Mobiliario y equipos para el desarrollo de actividades Recreativas
que no se cuenta en la zona.

Cabe resaltar que la poblacién que vive en los alrededores y el sector propio del pueblo tradicional no cuenta con espacios
para la recreacién pasiva destinados al adulto, jévenes y nifios. por lo que con el presente estudio se estd complementado
dichas necesidades. de alli la preocupacién de la Municipalidad Distrital de Miraflores de crear una Infraestructura que cubra
estos objetivos.
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METAS bEL PROYECTO

A continuacion, se describen la ejecucién de las siguientes metas fisicas en los consiguientes componentes:

Parque Infantil
Construccién de 02 pérticos de Entrada, con sus respectivas puertas metalicas de Ingreso.
Implementacién y Suministro de un paquete de juegos infantiles para nifios de 3 hasta 10 afios, Implementacién y

Suministro de un juego infantil Inclusivo, (Juegos para Minusvélido)

Suministro e Instalacion de 01 tablero de Ajedrez a nivel de piso, con sus respectivas fichas de ajedrez a Escala, en un«__

4rea de 9m2

Construccién de una losa mini deportivo para la practica de Fulbito, incluye la construccion de dos graderias en un

4rea de 16m x 8m

Construccidn de Cercos Metalicos al interior del parque infantil h=2.40m.
Suministro e Instalacién de Bancas de Madera L=10m.

Suministro de una red WIFI para todo el parque infantil

Suministro e instalacion de un sistema de Audio.

Construccién de Servicios Higiénicos para nifios y Nifias en un rea de 20 m2
Construccién de Servicios Higiénicos para Minusvalidos en un 4rea de 8m2
Construccién de un espacio para reuniones en un 4rea de 60 m2
Construccién de escaleras y Rampas de Concreto

Suministro e instalacién de un sistema de Audio.

Salén de usos multiples

Construccién de un hall en un &rea de 27.00 m2

Construccién Siete ambientes para talleres de Trabajo

Suministro e Instalacién de 04 Bancas Ornamentales

Suministro de 01 paquete de mobiliario para lectura, mesas y sillas de trabajo
Suministro de una red WIFI para todo el Segundo nivel

Suministro e instalacién de un sistema de Audio.

Construccién de Servicios Higiénicos para varones y Damas

Construccién de Servicios Higiénicos para Minusvalidos

Construccién de escaleras y Rampas de Concreto

Suministro e instalacién de un sistema de Audio.

N
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0o

Complejo Deportive

= Construccion de Losa Multideportiva

s Suministro de una red WIFI para todo el Tercer Nivel

e Suministro e instalacién de un sistema de Audio.

e Suministro e instalacién de piso de poliuretano

e Suministro e instalacién de un Marcador Electrénico

e Instalacién de una Cobertura metélica para el complejo Deportivo
e Construccion de 02 tableros para la practica de Baloncesto

e Suministro e instalacion de equipamiento para la practica de véley
e Construccion de Graderias de concreto

Servicios Complementarios

+  Instalacién sanitaria para todo el Complejo Deportivo

¢ Instalaciones Eléctricas Hibrido a través de paneles Solares
e  Sistema de audio y Wifi para toda la Edificacién

PRINCIPALES FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION

La Supervisién deber& cumplir con realizar sus actividades en la forma y plazo estipulado en la normativa vigente. Durante
la ejecucion de la obra, se cuenta. de modo permanente y directo, con un supervisor quien es una persona natural o juridica
especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona juridica, esta designa a una persona natural como
supervisor permanente en la obra. El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisién. en caso el
supervisor sea persona juridica, no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez. (Art. 186 del RLCE).

FUNCIONES DEL SUPERVISOR (Art. 187 del RLCE)

187.1. La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del supervisor, quien es el responsable de velar
directa y permanentemente por la correcta ejecucién téenica. econdmica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato, ademas de la debida y oportuna administracién de riesgos durante todo el plazo de la obra. debiendo absolver
las consultas que formule el contratista segin lo previsto en los articulos siguientes. En una misma obra el supervisor no
puede ser ejecutor ni integrante de su plantel té¢nico. 187.2. El inspector o el supervisor. segln corresponda, esta facultado
para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que. a su juicio. perjudiquen
la buena marcha de la obra: para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el
incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una emergencia. No
obstante, lo sefialado. su actuacion se ajusta al contrato. no teniende autoridad para modificarlo. 187.3. El contratista brinda
al inspector o supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su funcién, las cuales estan estrictamente
relacionadas con esta.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS:

Control de Precio:
- Adelantos, usos y amortizaciones.
- Avance de obra: metrados de avance, valorizaciones, reajustes.
- Adicionales y deductivos
- Mayores gastos generales
- Liquidacién de contrato
- Control de vencimiento de Garantias

Control de Plazo:
- Control de los Calendarios de avance de obra y de adquisicién de materiales.
- Control de avance programado
- Ampliaciones de Plazo
- Aplicacién de Penalidades

Control de Calidad:

- Revisién del Expediente Técnico y presentacion del informe de Compatibilidad.
Verificacién del cumplimiento de lo estipulado en el Expediente Técnico

- Control de procesos constructivos

- Control de calidad de materiales

- Control de calidad de las instalaciones
Control de ensayos y pruebas

- Control de maquinaria y equipos utilizados
Control de utilizacién de personal idéneo segin corresponda a los trabajos
Control de calidad conforme a las normas técnicas vigentes aplicables

Control de obligaciones Contractuales:
- Control de obligaciones distintas a las anteriores
- Control de la seguridad y salud en el trabajo
- Impacto ambiental
- Permisos y licencias
- Restos arqueologicos
- Presentacion de informes

ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

Participar activamente con el residente de obra en la revisién del expediente técnico de obra. asi como la visita
de la zona de obra para verificar el drea de proyecto. emitiendo su opinién mediante informe de compatibilidad

~
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que permitan a la entidad, en caso de ser necesario, adoptar medidas correctivas oportunas para subsanar,
eventuales deficiencias, omisiones o adicionales.
El supervisor debera conocer el contenido integro de las obligaciones del ejecutor, contenidos tanto en el contrato
de obra, como en los requerimientos técnicos minimos, siendo responsable de exigir el cumplimiento de todas y
cada una de ellas, requiriendo el contratista su cumplimiento en caso de omisién, dejando constancia de estos
hechos en cuaderno de obra digital y comunicéandolos a la entidad para la aplicacién de las penalidades, cuando
estas correspondan.
El supervisor debera conocer el contenido integro del expediente técnico de obra, debiendo de ser el caso emitir
informes que permitan a la entidad adoptar medidas correctivas, destinadas a obtener la éptima calidad de la
obra.
El supervisor estd prohibido de hacer entrega a terceras personas de planos, documentos o cualquier informacién
en general, correspondiente al proyecto y a la obra, sin previa autorizacién de la entidad.
El supervisor esté obligado a revisar y autorizar las solicitudes del contratista para adelanto directo y de materiales,
verificando que estas cumplan con los requisitos establecidos por la ley de contrataciones del estado y su
reglamento.
El supervisor debera anotar en el cuaderno de obra digital todas las ocurrencias, avances y absoluciones a las
consultas que se formulen en la ejecucién de la obra, el llenado del cuaderno digital sera en forma diaria.
El supervisor esté obligado a emitir informes mensuales dando a conocer el avance acumulado de la obra, detalles
y por menores de la misma, conformé a lo dispuesto al reglamento de la ley de contrataciones.
El supervisor analizara y opinara en cada solicitud de adicional y deductivo de obra propuesto por el contratista,
debiendo informar de este detalle a la Entidad, para la autorizacién de la elaboracién del expediente cuando
corresponda y la designacién del profesional responsable del mismo, coordinando de manera directa con dicho
profesional responsable del mismo, coordinando de manera directa con dicho profesional de todos los detalles
de su elaboracién hasta su entrega y otorgando opinién favorable de su contenido previo a su aprobacién. Toda
revision y opinién favorable a los expedientes de adicionales y deductivos seran formulados por el supervisor en
el plazo de diez (10) de presentado por el Contratista (Art. 205.4 RLCE).
El supervisor autoriza en cuaderno de obra digital, al inicio de los trabajos adicionales, Gnicamente previa a la
existencia de resolucién aprobatoria correspondiente a la autorizacién provisional escrita emitida por la Gerencia
de Desarrollo Urbano conforme al Art. 205.8 del RLCE o la Autorizacién expresa de la Contraloria General de la
Republica.
Revisar la planilla de metrados y el presupuesto de obra, en concordancia con el Reglamento de Metrados y la
Normatividad vigente.
Revisar los estudios geotécnicos, estudios de impacto ambiental del expediente técnico, si los hubiera.
Verificar los planos de ejecucién de obra del expediente técnico.
Revisar la documentacién técnica necesaria para la ejecucién de obra tales como Memoria Descriptiva,
Especificaciones Técnicas, Cronograma de Ejecucién, etc.
Pronunciarse sobre las solicitudes de adelanto materiales, en un plazo no mayor de 3 dias calendario.
Verificar la sefalizacién para asegurar la fluidez del transito vehicular y/o peatonal a fin de evitar la ocurrencia de
accidentes.
Presentar a la entidad la Conformidad sobre el Programa de Ejecucién de Obra (CPM) conteniendo la ruta critica
y el Calendario de Avance de Obra valorizado; el Calendario de Adquisicién de Materiales o insumos necesarios
para la ejecucién de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado
vigente y/o el calendario de utilizacion de equipo; en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera; adecuados
a la fecha de inicio del plazo contractual, en original y dos copias, dentro de los siete (7) dias de suscrito el
Contrato o a la presentacién del Contratista. Estos calendarios deberan estar sellados y firmados por el Contratista
y el Supervisor (Art. 175 y 176 del RLCE).
Controlar sisteméticamente la calidad de los materiales a usarse a fin de asegurar la calidad necesaria para que
quede garantizado su uso permanente, debiendo para tal efecto, aprobar explicitamente los laboratorios
encargados de hacer las distintas pruebas de control, los mismos que deberén ser de reconocido prestigio y contar
con experiencia y respaldo profesional.
EL SUPERVISOR/LA SUPERVISION deber4 tramitar los pagos especificos por adelantos de materiales después de
iniciado el plazo contractual de la obra y cuando se encuentren vigentes los calendarios de avance de obras y de
adquisicién de materiales. Cabe mencionar que EL SUPERVISOR debera adjuntar un Informe Técnico que incluya
el analisis, las conclusiones y recomendaciones (Art. 182 del RLCE)
Absolver las consultas sobre ocurrencias en la obra que formule el Contratista, siguiendo el procedimiento
establecido en el Art. 1932 del RLCE.
Aprobar o desaprobar los avances y ejecucién de los trabajos, anotédndolos en el cuaderno de obra (Art. 192 del
RLCE), asi como aprobar o desaprobar los materiales empleados, la toma de testigos o pruebas y la realizacién de
ensayos que deberén ser efectuados por compafifas especializadas, previamente autorizadas por ELSUPERVISOR.
Verificar la calificacion del personal técnico y ejecutor de los trabajos de la obra, que actlien por cuenta del
Contratista, estando facultado a remover u ordenar el retiro de cualquier trabajador o personal del Contratista
que atente contra la correcta ejecucion de la obra o perjudique la buena marcha de ésta.
Exigir al Contratista el cumplimiento de las normas referentes a la seguridad del personal y demas obligaciones
inherentes a su condicién de ejecutor y responsable de la buena Yy oportuna ejecucién de las obras, y en general,
exigir al Contratista el cumplimiento de los plazos estipulados en el contrato de obra, la Ley y en el Reglamento.
Llevar el seguimiento y control de las Pélizas de Seguro que se exige en el Contrato de Obra, asi como de las
Cartas Fianzas por adelantos en efectivo y materiales, cuidando que se mantengan vigentes durante la ejecucién
de la obra y se reajusten las sumas aseguradas.
Elaborar conjuntamente con el Contratista, los metrados y las valorizaciones por concepto de avance de obra y
otros conceptos; luego revisara, visara, aprobard y entregard a la MDM estas valorizaciones, conforme a lo
sefialado en el Art. 194° del RLCE.
En general, cuidar que el Contratista cumpla con los términos del Contrato de Obra y con lo dispuesto por la Ley
y el Reglamento.

ELSUPERVISOR presentara la liquidacién de su propio contrato después de la Gltima prestacion.
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So ¢

Las tareas indicadas tienen cardcter obligatorio y enunciativo, més no limitativo. debiendo ELSUPERVISOR/LA
SUPERVISION ceiirse ademés a las necesidades de la obra y supervisar los trabajos en su integridad. incluyendo
los adicionales que hubiere, de conformidad con las estipulaciones del Contrato de obra. la Ley. el Reglamento y
demés dispositivos legales vigentes, cuidando los intereses de la MDM.

Informar mensualmente sobre los aspectos técnicos y contractuales de la obra. siendo éstos requisito indispensable
para el pago por el servicio de supervision. Este informe de valorizacién mensual debera ser presentado en tres
originales, dentro de los cinco (5) dias contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacién
respectiva, Igualmente serviré este plazo para los informes que a solicitud de la entidad considere necesarios y que
no se encuentren determinados en la presente.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE LA SUPERVISION

Del supervisor de obra:

EL SUPERVISOR adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo Control técnico de las actividades
del Contratista, relacionadas con la ejecucion de la obra.

Asi mismo EL SUPERVISOR en los procedimientos de control, deberéd considerar una coordinacién permanente
con el Contratista de la obra y la Municipalidad.

Los laboratorios en los cuales se ejecutaran los ensayos no rutinarios, deberdn contar con la aprobacién del
SUPERVISOR.

EL SUPERVISOR serd responsable directo de la verificacién de las pruebas de control de calidad necesarias.

EL SUPERVISOR debe exigir al Contratista la presentacién de ensayos que garanticen la calidad de los aceros
estructurales y los concretos ejecutados por el Contratista, en tal sentido los resultados finales del control deben
estar dentro de los parédmetros exigidos. En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas. la
Supervisién definira los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados éptimos, siendo estos trabajos por
cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago. reintegro o compensacién alguna por dichos trabajos, toda
vez que el Contratista estd en la obligacién de terminar correctamente el trabajo.

El SUPERVISOR exigiré los ensayos a los materiales de construccion, agregados, tuberias y materiales utilizados en
obra, ademés de solicitar los Certificados de Calidad de materiales y/o equipos. Asi mismo efectuaré los protocolos
correspondientes de instalaciones eléctricas, etc.

de la MDM.

2, $
Es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econdmica y admi X ariviT
de la obra y del cumplimiento del contrato, ademas de la debida y oportuna administracién de riesgos durante
todo el plazo de obra.

El supervisor de obra. estd facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por
incapacidad o incorreciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el
retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y para
disponer cualquier medida generada por una emergencia. No obstante, lo sefialado, su actuacion se ajusta al
contrato, no teniendo autoridad para modificarlo. a
Prestar sus servicios de conformidad con las clausulas del contrato, las bases y los términos de referencia y los
dispositivos legales vigentes sobre la materia. Entendiéndose que el servicio comprende aspectos técnicos,
ambientales, econémicos administrativos, legales y todo aquello que se requiera para la eficaz administracion del
contrato de obra.

Revisar el expediente técnico de obra y presentar el informe inicial dentro de los plazos y caracteristicas
establecidas.

Inspeccionar la obra diariamente y debera permanecer todo el tiempo necesario para verificar el cumplimiento de
todos los aspectos técnicos.

Evaluar los impactos ambientales, directos e indirectos en el drea de influencia de la obra, durante la ejecucion de
la misma y disponer soluciones, en concordancia con el estudio de impacto ambiental y las normas vigentes sobre
la materia.

Revisard y registrara el cuaderno de obra.

Verificar que los trabajos se ejecuten de acuerdo a las bases integradas. planos memoria descriptiva, especificaciones
técnicas y en general con toda la documentacién que conforma el expediente técnico y que los insumos, materiales
y equipos cumplan con la calidad especificada.

Atender en plazo razonable los informes que solicite la Entidad y que no se encuentran incluidos especificamente
en su contrato.

Verificar que el control de calidad se realice conforme a lo sefialado en el expediente técnico y la normatividad
técnica de la materia, segin corresponda la naturaleza y magnitud de los trabajos ejecutados en obra.

Participar en la extraccién de muestras y testigos, asi como en las pruebas de campo y laboratorio segin
corresponda.

Deberé interpretar los resultados obtenidos de las pruebas y tomar las acciones que ameriten pudiendo incluso
ordenar la paralizacién de aquellos trabajos que no cumplan satisfactoriamente con los pardmetros sefialados en
la norma y/o expediente técnico y/o ordenar que se vuelva a ejecutar.

Verificar que el Calendario Valorizado de obra, corresponde al Programa de Ejecucion de Obra (CPM), debiendo
remitir el correspondiente cronograma en el formato MS Project.

Llevar el control fisico y contable de la obra, efectuando las mediciones de los trabajos ejecutados en forma
oportuna. detallada, sistemdtica y progresiva para la elaboracién de las Valorizaciones quincenales de la obra,
ejecutada segln planos. especificaciones, metrados y presupuestos contratados, conforme la modalidad y el
sistema de contrataciéon.

Verificar los célculos de la valorizacién y los metrados realmente ejecutados. elaborados por su especialista,
sustentando el avance valorizado por partida.

Garantizar que toda valorizacién cuente con los protocolos de prueba que la sustenten, debiendo remitirlas en el
informe quincenal correspondiente.

~
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e Suscribir las actas que sean necesarias para el desarrollo de la obra incluyendo acta de entrega de terreno, acta de
recepcién de obra, constatacion fisica e inventario de obra, actas de reuniones, pactacién de precios entre otros.

e Emitir opinién ante la Entidad en las controversias que surjan con el Contratista sobre aspectos técnicos,
administrativos y legales.

e  Estd obligado a presentar a la Entidad dentro de los plazos previstos en las bases, contrato de servicios y demas
documentos generados para su contratacion, los informes siguientes: 1) Prestaciones Adicionales y/o Reduccién,
2) Ampliaciones de Plazo, 3) Liquidacién, que solicite o presente el contratista.

e Elaborar, revisar y/o efectuar las correcciones a la liquidacion del contrato de ejecucion de obra segin corresponda,
asi como revisar y aprobar los planos post- construcciéon y/o memoria descriptiva valorizada que elabora el
contratista de acuerdo a lo indicado en los documentos contractuales, como las bases integradas y los términos de
referencia.

e Velar por que el Contratista cumpla con sus obligaciones de pago a sus trabajadores y proveedores, previniendo
reclamos posteriores que puedan generar problemas sociales.

e En caso de resolucién de contrato, deberé participar de la constancia fisica e inventario en el lugar de la obra y
suscribir el acta correspondiente. En este caso previo al acto el supervisor deberé presentar un cuadro de metrados
reales de obra preparado y suscrito por su equipo de profesionales seglin corresponda, sefialando el estado de las
partidas y su recomendacién respecto a su valorizacién o deterioro a futuro para el presupuesto de saldo de obra
a fin de que dicho informe sea considerado como insumo en la mencionada acta.

e Coordinar en forma permanente y constante con el contratista sobre el desarrollo de la obra, debera adoptar
alternativas, procedimientos constructivos y soluciones adecuadas que se presenten, teniendo como principal
objetivo que la obra culmine dentro del plazo contractual y con la calidad técnica requerida.

e Verificard con la debida anticipacion la capacidad logistica del Contratista para el control de la disponibilidad
oportuna de recursos para la obra, comunicando oportunamente a la Entidad, la existencia de algin problema
sobre éstas.

o Disponer que las normas de seguridad vigente para trabajos de construccién, sean cumplidas por el Contratista
para evitar la ocurrencia de accidentes. El Supervisor dispondra que se tomen las medidas y precauciones necesarias
tales como: tranqueras, sefales, avisos, luces, farolas, etc. Donde sea necesario para evitar accidentes en las obras,
especialmente cuando se presenten obstaculos o excavaciones en lugares transitados que puedan producir
accidentes imputables a la obra, la supervisién debera cuidar que se programen adecuadamente la ejecucién de
desvios del trnsito en la zona del proyecto y se pueda evitar toda clase incomodidades y demoras a los usuarios
de la via. Esta labor serd coordinada con las autoridades de transito y preverd que los avisos sean publicados con
la debida anticipacién.

- Realizar el seguimiento de los tramites administrativos concernientes a la obra, facilitando la documentacién
' necesaria para cada caso, elaborando informes que fueran solicitados por la Entidad.

e Mantener, en su oficina de campo y oficina central, los archivos completos de la documentacion técnica econdémica
de la obra, conforme ésta se vaya desarrollando. Los archivos contendran la historia de la obra, asi como el control
de valorizaciones.

e Presentar los informes mensuales de obra relacionado con las valorizaciones.

¢ Informar a la Entidad sobre la cuantificacién de las penalidades incurridas por el Contratista ejecutor de la obra.

e Controlara la programacion y el avance de obra, en coordinacién con el calendario aprobados, de presentarse
atrasos, coordinaré con el Residente de Obra para reprogramar las actividades a fin de cumplir con los plazos
contractuales.

* Anotard en el cuaderno de obra las absoluciones a las consultas formuladas por el Contratista y todas las
ocurrencias relevantes relacionadas con la ejecucién de la obra.

e En caso que las consultas sean elevadas a la Entidad, el Supervisor de Obra debera cefiirse a los procedimientos
establecidos, los que deberan estar suscritos por los especialistas que correspondan.

e Cautelara que las obras se ejecuten dentro de los plazos contractuales, de haber atrasos injustificados, propondra
las medidas establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, incluyendo penalidades, y/o resolucién del
contrato.

®  Rechazar los materiales de mala calidad o que no cumplan con las especificaciones técnicas, ordenando al
contratista su retiro del 4rea de influencia de la obra.

e Llevar el control de la vigencia de las cartas fianza, pélizas de seguros, entre otros documentos presentados por el
contratista a la entidad, para lo cual solicitara a la Entidad las copias respectivas.

e Elaborar el informe de Liquidacion y/o revisién de la liquidacién del contrato de ejecucién de la obra elaborada
por el contratista y elaborar la liquidacién del contrato de supervision.

e Asesorar en todos los aspectos técnicos y administrativos en las controversias que se susciten entre la entidad yel
contratista.

e Realizar otras funciones inherentes al cargo.

Del Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el trabajo:

e Seguimiento respecto de la coordinacién de las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su
caso, los subcontratistas y los trabajadores auténomos apliquen de manera coherente y responsable los principios
de la accion preventiva sobre riesgos laborales durante la ejecucion de la obra.

e Seguimiento sobre la aprobacién del plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso las
modificaciones introducidas en el mismo.

e Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos de trabajo.

e Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

e Advertir al residente de obra, sobre los incumplimientos en materia de seguridad y salud, paralizando la obra si
fuera necesario.

¢ Realizar otras funciones inherentes al cargo.

APLICACION DE LA NORMA SUPLETORIA

- Se aplicard las normas vigentes en lo indicado en el Texto Unico Ordenado de la Ley N°® 30225 y su Reglamento
D.S. N° 344-2018-EF y sus Modificaciones (RLCE)
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k. PLAZO DE EJECUCION
La prestacién del servicio se realizara en un plazo de (210) DOSCIENTOS DIEZ dias Calendario, contados a partir del dia
siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el contrato para el inicio de la ejecucién de obra, ademas procedera a
la revision del Expediente de liquidacion de contrato con los plazos y procedimientos seglin lo establecido en el reglamento,
hasta su consentimiento.

l. VALOR REFERENCIAL Y FORMA DE PAGO
El valor referencial es de /. 149.731.71 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNOC CON 71/100
SOLES)
La Municipalidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del SUPERVISOR de acuerdo a lo siguiente:

e El pago se realizard por valorizacién mensual de acuerdo a lo normado por la Ley de Contrataciones y su
reglamento.

o  Serealizara la retencién de (10%) del monto contratado por fiel cumplimiento. Esta retencion sera devuelta una
vez aprobada la liquidacién del contrato de obra y contar con la conformidad del 4rea usuaria. Esta retencién se
efecta durante la primera mitad del nlimero total de pagos a realizarse. de forma prorrateada en cada pago. con
cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismeo con la conformidad del 4rea usuaria.

m. SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion serd a TARIFAS.

3.1.2.  CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a. DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA
El consultor de obra debe contar con inscripcidn vigente en el RNP en la(s) especialidad(es) de Consultoria de Obras
Urbanas, Edificaciones y afines en la categoria B o superior.

b. DE LA HABILITACION DEL CONSULTOR DE OBRA
Registro Nacional de Proveedores en la Especialidad de Obras Urbanas, Edificaciones y Afines.
Categoria B o superior.

c. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS N
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el &rea usuaria puede incluir lo siguient&x
e El nimero méximo de consorciados es de 02 INTEGRANTES
e El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20 %.
s  El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante del consorcio que acredita
mayor experiencia. es de 50% DE PORCENTAJE MINIMO DE PARTICIPACION EN OBLIGACIONES EN OBRAS
SIMILARES.

d. DEL PERSONAL

Plantel Profesional Clave

Carge Profesién Experiencia
Arquitecto  y/o Ingeniero  Civil, | El profesional deberd acreditar experiencia efectiva minima
Titulado. acurmulada de veinticuatro (24 meses) como residente y/o

supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o jefe de
residente y/o residente principal y/o director residente y/o
ingeniero residente y/o supervisor principal de obra, en
obras similares al objeto de la convocatoria. que se computa
desde la colegiatura.

Ingeniero Civil o Ingeniero de | Debera acreditar experiencia efectiva minima acumulada de
Higiene y Seguridad Industrial o | doce meses (12 meses) como ingeniero de seguridad y medio
Ingeniero industrial o Ingeniero de | ambiente y/o especialista en seguridad e higiene ocupacional

Supervisor de
obra

Especialista de

Segurldad en Seguridad y Salud en el trabajo, | y/o ingeniero de seguridad en el trabajo, salud ocupacional

Obray_Salud <0 Titulado. y medio ambiente y/o supervisor SSOMA y/o especialista

elitrabajo SSOMA, en obras en general, que se computa desde la
colegiatura.

e. DEL EQUIPAMIENTO

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1. Computadora u Ordenador Portatil 01 unidad
2. impresora multifuncional 01 unidad
3. equipo de nivelacién completo 01 unidad
4. camioneta 4x4 01 unidad

f.  DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTCR EN CADA ESPECIALIDAD
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNO Y MEDIO (1.5) VECES EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computardn desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, seglin corresponda.

~
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Se consideran servicios de consultoria de Obras similares: Construccién y/o Ampliacién y/o Mejoramiento y/o Instalaciéon
y/o Creacién y/o Rehabilitacién y/o Reconstruccién de obras de infraestructura de edificacién y/o deportiva y/o
recreacional.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u érdenes de servicios y su
respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental
y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de

pago.

Los postores pueden presentar hasta un méximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de calificacién y el
factor “Experiencia de Postor en la Especialidad™.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentados;
de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del 20.09.2012, la
calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones
del Estado™, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa
de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién
se presumiré que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor
sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacién sustentatorios
correspondiente. ~

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacién societaria, debe
presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N2 10 referido a la experiencia del postor en la
7 especialidad.

g. DE LAS OTRAS PENALIDADES.
De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales
deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacién.

Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las siguientes:

OTRAS PENALIDADES

Supuestos de aplicacién de penalidad

Formula de célculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucién del contrato o del
Integro del plazo de ejecucion, si este es menor
a los sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento.

UNA (1) UIT por cada dia
de ausencia del personal en
el plazo previsto.

Seguin informe de la
Gerencia de -
Desarrollo Urbano
cada vez que
incurra

consultas o las absuelva fuera del plazo
sefalado en el numeral 193.3 del articulo 193
del Reglamento

2 | £n caso el contratista incumpla con su 0.5 UIT por cada dfa de Segun informe de la
obligacion de ejecutar la prestacion con el ausencia del personal Gerencia de
personal acreditado o debidamente sustituido Desarrollo Urbano

cada vez que
incurra

3 | Si como consecuencia de verificar el 5 % al monto del contrato | Seguin informe del
funcionamiento u operatividad de la de supervision comité de
infraestructura culminada y las instalaciones y recepcion.
equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se encuentra
culminada

4 | En caso el supervisor de obra no absuelva las Una (1) UIT por no Segun informe de la

atender las consultas
formuladas por el residente
de obra, segiin lo dispuesto
en el literal b) del numeral
193.10 del articulo 193 del
Reglamento.

Gerencia de
Desarrollo Urbano
cada vez que
incurra
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BASES INTEGRADAS

3.1

5 | No hacer cumplir al contratista las medidas de
seguridad indicadas en el expediente técnico

4 % al monto del contrato
de supervisién

Segun informe de la
Gerencia de
Desarrollo Urbano
cada vez que
incurra

6 | No tener al dia el cuaderno de obra, el cual
debe ser llenado de manera diaria

2 % al monto del contrato
de supervision

Segun informe de la
Gerencia de
Desarrollo Urbano
cada vez que
incurra

7 | No comunicar a la Municipalidad en el dfa
sobre eventos ocurridos en la obra, (accidentes,
manifestaciones)

3 % al monto del contrato
de supervision

Segun informe de la
Gerencia de
Desarrollo Urbano
cada vez que
incurra

8 | Por no absolver las consultas y/o
requerimientos del contratista en los plazos de
ley

4 % al monto del contrato
de supervision

Segtin informe de la
Gerencia de
Desarrollo Urbano
cada dia de retraso

9 | Por no comunicar a LA ENTIDAD dentro de los
cinco dias de haber recibido de parte del
contratista /a solicitud de Recepcién de Obra.

10 % al monto del
contrato de supervision

Segtin informe de la
Gerencia de
Desarrollo Urbano
cada dia de retraso

10 | Por demora en la presentacion de los informes
indicados en los Términos de Referencia,
Vialorizaciones, de Expedientes de presupuestos
adicionales o de deductivos. de liquidaciones
de ampliaciones de plazo y de informes
especificos requeridos.

2 % al monto del contrato
de supervision

Segiin informe de la
Gerencia de
Desarrollo Urbano
cada dia de retraso

11 | Autorizar la ejecucion de obras adicionales sin
que la Municipalidad haya aprobado el
respectivo Expediente Técnico con los
presupuestos adicionales que sean requeridos

10 % al monto del
contrato de supervision

Segun informe d@,
Gerencia de
Desarrollo Urbano
cada vez que

incurra

12 | $i la supervision no presenta oportunarmente
los informes de ampliaciones de plazo
incurriendo en mayores gastos generales a la
Municipalidad

5 % al monto del contrato
de supervision

Seguin informe de la
Gerencia de
Desarrollo Urbano
cada vez que

incurra

La penalidad y multas serd en acumulado hasta un méximo equivalente al 10% del monto total del monto contratado,

posterior a ello procede la resolucién del contrato en la etapa de la ejecucidn en que se encuentre la obra.

DE LAS CONTRATACIONES POR PAQUETES
NO CORRESPONDE

OTRAS CONSIDERACIONES

En el presente proceso queda prohibida la subcontratacién de prestaciones esenciales del contrato. de acuerdo a lo sefialado
en el numeral 35.2 del articulo 35 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado

aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Regquisitos:

Categoria B o superior.
Acreditacién:
Copia simple de RNP Vigente

Registro Nacional de Proveedores en la Especialidad de Obras Urbanas, Edificaciones y Afines.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Un (01) Supervisor de Obra

Titulo profesional Ingeniero Civil y/o Arquitecto del personal clave requerido como Ing. Supervisor de Obra

~
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Un (01) Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el trabajo
Titulo profesional Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o ingeniero industrial o ingeniero de
seguridad y salud en el trabajo del personal clave requerido como Especialista

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios
fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigtiedad y demés condiciones del
equipamiento que no consten en el expediente técnico.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:

Supervisor de Obra

Experiencia efectiva minima acumulada de veinticuatro (24 meses) como residente y/o supervisor y/o inspector y/o jefe
de supervisién y/o jefe de residente y/o residente principal y/o director residente y/o ingeniero residente y/o supervisor
principal de obra, en obras similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el trabajo

Experiencia efectiva minima acumulada de doce (12 meses) como ingeniero de seguridad y medio ambiente y/o
especialista en seguridad e higiene ocupacional y/o ingeniero de seguridad en el trabajo, salud ocupacional y medio
ambiente y/o supervisor SSOMA y/o especialista SSOMA, en obras en general, que se computa desde la colegiatura.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

£l residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1. Computadora u Ordenador Portatil 01 unidad
2. impresora multifuncional 01 unidad
3. equipo de nivelacién completo 01 unidad
4. camioneta 4x4 01 unidad

G EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado, equivalente a (1.5) veces el valor referencial de la contratacién, |
en servicios de consultoria de supervisién en obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10)
afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas, que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién
del comprobante de pago, seglin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de Obras similares: Construccién y/o Ampliacion y/o Mejoramiento y/o Instalacién
y/o Creacién y/o Rehabilitacién y/o Reconstruccién de obras de infraestructura de edificacién y/o deportiva y/o
recreacional.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de servicios y su
respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental
y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de calificacion
y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se debe acreditar que
corresponden a dicha contratacién: de lo contrario, se asumir que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucién. solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya
sido ejecutada a la fecha de presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes
a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato
de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado: de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo. cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del 20.09.2012. la
calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones
del Estado™. debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la
promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacién se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor. consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor
sea sucursal. o fue transmitida por reorganizacion societaria. debiendo acompafar la documentacién sustentatoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacién societaria. debe
presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, drdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emisién de la orden de servicio o de cancelacién del
comprobante de pago. segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior. los postores deben llenar y presentar el Anexo N2 8 referido a la Experiencia del Postor en
Lo, la Especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realize conforme a la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado™.

Importante

e $i como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la
autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobé el expediente de
contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para efecutar el contrato,
lo que debe ser acreditado documentalmente. y no mediante declaracién jurada.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizaciéon del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acred<itado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

60 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2.0
VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segln corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de Obras similares:
Construccién y/o Ampliacion y/o Mejoramiento y/o Instalacion y/o
Creacion y/o Rehabilitacion y/o Reconstruccion de obras de
infraestructura de edificacion y/o deportiva y/o recreacional.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 2.0%° veces el valor
referencial:
60 puntos

M >=1.75 veces el valor
referencial y < 2.0 veces el
valor referencial:

50 puntos

M > 1.521 veces el valor
referencial y < 1.75 veces el
valor referencial:

40 puntos
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.
B. METODOLOGIA PROPUESTA 40 puntos

19

20

21

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(.-)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

\
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Enfoque general para la supervision de la obra incluyendo
listado de actividades.

2. Matriz de responsabilidad de funciones entre el equipo técnico y las
actividades a desarrollar.

3. Cronograma de ejecucion de la supervision de la obra y la
liquidacion de obra.

4. Cronograma de participacion del personal durante la ejecucion
contractual.

5. Metodologia para el seguimiento del plan de riesgos, gestién de
seguridad en obra.

Acreditacién:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Desarrolla todos los puntos
la metodologia que sustenta
la oferta

40 puntos

Desarrolla cuatro de los
puntos la metodologia que
sustenta la oferta

30 puntos
Desarrolla tres de los puntos
la metodologia que sustenta
la oferta

20 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

~
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacién:

Se acreditarda mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

\
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra para la
SUPERVISION DEL PROYECTO: CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO Y DEPORTIVO
SAN ANTONIO, PUEBLO TRADICIONAL MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES -
PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2450579, que celebra
de una parte la Municipalidad Distrital de Miraflores, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°
20163611512, con domicilio legal en Av. Unién N° 316 del Distrito de Miraflores, Provincia y
Departamento de Arequipa, representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de
otra parte [.........coceeviviiiiiiieeeeeeeel], con RUC NO ol ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-
MDM - SEGUNDA CONVOCATORIA, para la contrataciéon de la SUPERVISION DEL
PROYECTO: CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO Y DEPORTIVO SAN
ANTONIO, PUEBLO TRADICIONAL MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES -
PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2450579, a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la SUPERVISION DEL PROYECTO: CREACION DEL
COMPLEJO RECREATIVO Y DEPORTIVO SAN ANTONIO, PUEBLO TRADICIONAL
MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2450579.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en PAGOS PERIODICOS, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

22

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171° de su Reglamento,
los que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de 210 dias calendarios, el mismo que se computa
desde el dia siguiente del perfeccionamiento del contrato.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?3, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

23

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], através de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de 07 afo(s) contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

g DELAS OTRAS PENALIDADES.
De acuerdo con el artfculo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales
deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacién.

Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las siguientes:

OTRAS PENALIDADES

participacién en la ejecucion del contrato o del | el plazo previsto. Desarrollo Urbano
integro del plazo de ejecucién, si este es menor cada vez que
a los sesenta (60) dlias, de conformidad con las incurra
disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento.
(BT,
;

2 | En caso el contratista incurnpla con su 0.5 UIT por cada dfa de Segun informe de la
obligacién de ejecutar la prestacién con el ausencia del personal Gerencla de
personal acreditado o debidamente sustituido Desarrollo Urbano

cada vez que
incurra

3 | Si como consecuencia de verificar el 5 % al monto del contrato | Segin informe del
funcionamiento u operatividad de la de supervisién comité de
infraestructura culminada y las instalaciones y recepcion.

|

N°

Supuestos de aplicaclén de penalidad

Férmula de célculo

Procedimiento

1

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dlas desde el inicio de su

UNA (1) UIT por cada dia
de ausencia del personal en

Segun informe de la
Gerencia de

equipos en caso corresponda, el comité de

culminada

recepcion advierte que la obra no se encuentra

a

£n caso el supervisor de obra no absuelva las
consultas o las absuelva fuera del plazo

del Reglamento

sefialado en el numeral 193.3 del articulo 193

Una (1) UIT por no
atender Jas consultas
formuladas por el residente
| de obra, segun lo dispuesto
en el literal b) del numeral
193.10 del artlculo 193 del
Reglamento.

Seguin informe de la |
Gerencia de
Desarrollo Urbano
cada vez que
incurra

5 |

No hacer cumplir al contratista las medidas de
seguridad indicadas en el expediente técnico

4 % al monto del contrato | Segiin informe de la

de supervision

Gerencia de
| Desarrollo Urbano
cada vez que
incurra

6|

No tener al dia el cuaderno de obra, el cual
debe ser llenado de manera diaria

2 % al monto del contrato
de supervision

Segun informe de la
Gerencia de
Desarrollo Urbano
cada vez que

necurra
7 | No comunicar a la Municipalidad en el dia 3 % al monto del contrato | Segun informe de la
sobre eventos ocurridos en la obra, (accidentes, | de supervisién Gerencia de
manifestaciones) i Desarrollo Urbano
cada vez que
| incurra
8 | Por no absolver las consultas y/o 4 % al monto del contrato | Segin informe de la
requerimientos del contratista en los plazos de | de supervision Gerencia de

ley

Desarrollo Urbano
cada dia de retraso

Por no comunicar a LA ENTIDAD dentro de los

cinco dias de haber recibido de parte del
contratista la solicitud de Recepcion de Obra.

10 % al monto del
contrato de supervisién

Segun informe de Iz
Gerencia de
Desarrollo Urbano
cada dia de retraso

Por demorea en la presentacion de los informes
indicados en los Términos de Referencia,

Valorizaciones, de Expedientes de presupuestos

adicionales o de deductivos, de liquidaciones
de ampliaciones de plazo y de informes

2 % al monto del contrato
de supervisién

Segun informe de lz
Gerencia de
Desarrollo Urbano
cada dia de retraso

especificos requeridos.

11| Autorizar Ia gfecucion de obras adicionales sin | 10 % al monto del Segun informe de la
que la Municipalidad haya aprobado el contrato de supervision Gerencia de
respectivo Expediente Técnico con los Desarrollo Urbano
presupuestos adicionales que sean requeridos cada vez que

incurre

12 | 7 la supervisidn no presenta oportunamente 5 % al monto del contrato | Segun informe de la

los informes de ampliaciones de plazo de supervisién Gerencia de

incurriendo en mayores gastos generales a Iz
Municipalidad

Desarrollo Urbano
cada vez que
incurra

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demés
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

24

-

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Union N° 316 del Distrito de Miraflores, Provincia y Departamento
de Arequipa.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

25

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\
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BASES INTEGRADAS

~

CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. ) RUC % L
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Ndmero del contrato
CONTRATO umer
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
L, de la
. Elabora(_:lon de elaboracion Supervision
Objeto del contrato Expediente
o del de Obra
Técnico .
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual . .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

-
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\

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOSDELA )
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE



http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.proavance.com/userfiles/Municipio_miraflores.jpg&imgrefurl=http://www.proavance.com/convenios.php&usg=__yWGqQXXaEjntJLuz6tSqXHou05w=&h=98&w=73&sz=12&hl=es&start=9&zoom=1&tbnid=03HL_5y138la8M:&tbnh=81&tbnw=60&ei=udXwTZ3QHca3tweR7JiOAw&prev=/search?q=municipalidad+distrital+de+miraflores&um=1&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=599&tbm=isch&um=1&itbs=1

(®

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDM-2 BASES INTEGRADAS
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO Y DEPORTIVO SAN
ANTONIO, PUEBLO TRADICIONAL MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE AREQUIPA -

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2450579

ANEXOS

~



http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.proavance.com/userfiles/Municipio_miraflores.jpg&imgrefurl=http://www.proavance.com/convenios.php&usg=__yWGqQXXaEjntJLuz6tSqXHou05w=&h=98&w=73&sz=12&hl=es&start=9&zoom=1&tbnid=03HL_5y138la8M:&tbnh=81&tbnw=60&ei=udXwTZ3QHca3tweR7JiOAw&prev=/search?q=municipalidad+distrital+de+miraflores&um=1&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=599&tbm=isch&um=1&itbs=1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

SERVICIO DE CONSULTOR{A PARA LA SUPERVISION DE OBRA: CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO Y DEPORTIVO SAN
ANTONIO, PUEBLO TRADICIONAL MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2450579

7 exn )
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDM-2 BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDM — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°011-2023-MDM — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ?’ Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE28 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2® Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

28 |pidem.

29 |pidem.
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Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccioén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

\
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Vi.

Vii.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDM — SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDM — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDM — SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidon en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda



http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.proavance.com/userfiles/Municipio_miraflores.jpg&imgrefurl=http://www.proavance.com/convenios.php&usg=__yWGqQXXaEjntJLuz6tSqXHou05w=&h=98&w=73&sz=12&hl=es&start=9&zoom=1&tbnid=03HL_5y138la8M:&tbnh=81&tbnw=60&ei=udXwTZ3QHca3tweR7JiOAw&prev=/search?q=municipalidad+distrital+de+miraflores&um=1&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=599&tbm=isch&um=1&itbs=1

O

(®

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDM-2 BASES INTEGRADAS
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO Y DEPORTIVO SAN
ANTONIO, PUEBLO TRADICIONAL MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2450579

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDM — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDM — SEGUNDA CONVOCATORIA.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, hos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [............cocceeeuvnnnenn. ]

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

04 130
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
> OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [9%]5

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

30 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

31 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDM-2 BASES INTEGRADAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES \

SERVICIO DE CONSULTOR{A PARA LA SUPERVISION DE OBRA: CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO Y DEPORTIVO SAN
ANTONIO, PUEBLO TRADICIONAL MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE AREQUIPA -

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2450579

TOTAL OBLIGACIONES 100%32

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.

32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

O
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

- ,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDM-2 BASES INTEGRADAS

SERVICIO DE CONSULTOR{A PARA LA SUPERVISION DE OBRA: CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO Y DEPORTIVO SAN
ANTONIO, PUEBLO TRADICIONAL MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2450579

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDM — SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O TARIEA
- PERIODOS UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA OIL:JENIIQ-I:I"?AIT)IQE ECONOMICA
TIEMPO33 TARIFA34

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’.

3 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
34 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

35 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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1 ] \ ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDM-2 BASES INTEGRADAS
‘ SERVICIO DE CONSULTOR{A PARA LA SUPERVISION DE OBRA: CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO Y DEPORTIVO SAN
ANTONIO, PUEBLO TRADICIONAL MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2450579

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDM — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

36 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES BASES INTEGRADAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDM-1
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO Y DEPORTIVO SAN ANTONIO, PUEBLO TRADICIONAL MIRAFLORES DEL DISTRITO DE
MIRAFLORES - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2450579

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDM — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N\

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / %o MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ enn | pogTee | PO DECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 1
PAGO o ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

37

38

39

40

41

42

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.



http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.proavance.com/userfiles/Municipio_miraflores.jpg&imgrefurl=http://www.proavance.com/convenios.php&usg=__yWGqQXXaEjntJLuz6tSqXHou05w=&h=98&w=73&sz=12&hl=es&start=9&zoom=1&tbnid=03HL_5y138la8M:&tbnh=81&tbnw=60&ei=udXwTZ3QHca3tweR7JiOAw&prev=/search?q=municipalidad+distrital+de+miraflores&um=1&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=599&tbm=isch&um=1&itbs=1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDM-2

SERVICIO DE CONSULTOR{A PARA LA SUPERVISION DE OBRA: CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO Y DEPORTIVO SAN ANTONIO, PUEBLO TRADICIONAL MIRAFLORES DEL DISTRITO DE

MIRAFLORES - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2450579

BASES INTEGRADAS

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / o MONTO
\e CLIENTE OBJETO DEL | oy ioppanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| 1o\ oo | pogTee | TIPO DECAMBIO | L) oo
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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/ £63 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
1 E ) ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDM-2 BASES INTEGRADAS
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO Y DEPORTIVO SAN
ANTONIO, PUEBLO TRADICIONAL MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2450579

ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°011-2023-MDM — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDM-2 BASES INTEGRADAS

SERVICIO DE CONSULTOR{A PARA LA SUPERVISION DE OBRA: CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO Y DEPORTIVO SAN
ANTONIO, PUEBLO TRADICIONAL MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2450579

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°011-2023-MDM — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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- ,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDM-2 BASES INTEGRADAS

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDM — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente. -

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDM — SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.
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/ £€3% MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDM-2 BASES INTEGRADAS

SERVICIO DE CONSULTOR{A PARA LA SUPERVISION DE OBRA: CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO Y DEPORTIVO SAN
ANTONIO, PUEBLO TRADICIONAL MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2450579

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD
DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDM — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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